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Příloha č. 2bl materiálu k bodu č. programu
SMLOUVA O DÍLO
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
uzavřená mezi
(dále jen „smlouva“)
	Jméno:
	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

	Sídlo:
	Kamenice 798/1 d, 625 00 Brno

	Jednající:
	MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka

	Kontaktní osoba:
	.......​.........​............​.........​...​........​................................

	IČO:
	00346292

	DIČ:
	CZ00346292

	Zápis v OR:
	Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245

	Bankovní spojení (číslo účtu):
	MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 117203514/0600


(dále jen „objednatet

	d
Jméno:
	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

	Sídlo:
	Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno - Dolní Heršpice

	Jednající:
	Ing. Gabriela Maršálkové, vedoucí obchodního oddělení

	Kontaktní osoba:
	.......​..............​....................​.............​...................​.............

	IČO:
	485 29 303

	DIČ:
	CZ48529303

	Zápis v OR:
	Krajský soud v Brně sp. zn. C 10632

	Bankovní spojení (číslo účtu):
	ČSOB a.s., č. ú. 372571103/0300


(dále jen „zhotovitetj

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo, spočívající v přístavbě stávajícího objektu a ve vnitřních úpravách výjezdové základny ZZS JmK Velké Opatovice, nám. Míru č. p. 538, 979 63 Velké Opatovice (parcela č. 801/6, 801/7 k.ú. Velké Opatovice, 779237), to vše způsobem a v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací pro provádění stavby včetně soupisu prací vč. výkazu výměr, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Součástí díla je přitom vše, čeho je třeba provést, zapracovat či jinak vynaložit k dosažení výsledné podoby díla, jak vyplývá z této smlouvy a přílohy č. 1 k této smlouvě. Součástí díla je rovněž ekologická likvidace demontovaných stavebních konstrukcí a suti, a průběžný a závěrečný úklid staveniště.
2. Místem splnění závazku zhotovitele k provedení díla podle č. 1 této smlouvy se rozumí výjezdová základna ZZS JmK Velké Opatovice, nám. Míru č. p. 538, 979 63 Velké Opatovice. Při provádění díla se pak zhotovitel zavazuje postupovat tak, aby nebyl narušen provoz v místě plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě nejpozději do 31. 8. 2022.
4. Závazek zhotovitele k provedení díla v dohodnutém rozsahu se považuje za splněný dokončením všech prací spojených se zhotovením díla, předáním a převzetím díla formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami. Současně s dílem je zhotovitel povinen objednateli předat dokumenty potřebné k řádnému užívání díla, čímž se zejména rozumí zpracování veškeré dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení a kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby. Objednatel přitom není povinen potvrdit zhotoviteli předávací protokol, zjistí-li se na předávaném díle vada, která brání řádnému užívání díla nebo více než 3 jiné vady a nedodělky.
5. Pro případ prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůté podle čl. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla podle čl. 6 této smlouvy za každý započatý den prodlení. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody v plné výši.
6. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo podle čl. 1 této smlouvy cenu díla ve výši: 2 558 500,- Kč bez DPH, tj. 3 095 785,- Kč včetně DPH. Součástí této ceny jsou veškeré náklady zhotovitele, spojené se splněním závazku zhotovitele podle čl. 1 této smlouvy. Tato cena je stanovena podle rozpočtu, u něhož se zaručuje úplnost, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy. Změna ceny je možná pouze v případě zákonné změny sazby DPH.
7. V případě stavebních prací nad rámec díla podle čl. 1 této smlouvy, které by byly mezi oběma stranami dohodnuty formou písemného dodatku k této smlouvě, se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli za tyto práce cenu ve výši ceny obvyklé.
8. Cena díla podle čl. 6 této smlouvy je splatná formou měsíčních splátek dle provedených a odsouhlasených prací v daném měsíci ve výši ceny plnění dle rozpočtu podle přílohy č. 2 k této smlouvě, a to ve lhůtě do 30-ti dnů od předložení jejich písemného vyúčtování (daňového dokladu/faktury), a formou vyúčtování ve výši zbytku celkové ceny díla ve lhůtě do 30-ti dnů od předložení jeho písemného vyhotovení (daňového dokladu/faktury). Formou splátek lze v době před dokončením díla čerpat cenu díla nejvýše do 90 % ceny. Faktury musí být doloženy soupisem a oceněním příslušných prací za příslušné období, podepsaným oběma stranami / tzv. zjišťovací protokol í. Faktura bude doručena elektronicky na email: .................................​.. ​.................................... Na faktuře musí být mimo jiné vždy uvedeno toto číslo veřejné zakázky, ke které se faktura vztahuje: P22V00002152. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňové dokladu podle zákona a další náležitosti podle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli k opravě, přičemž doba její splatnosti začne znova celá běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli.
9. Pro případ prodlení s úhradou ceny díla ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle zákona.
10. Zhotovitel se zavazuje vést o provádění díla podle čl. 1 této smlouvy nejméně ve dvojím vyhotovení průběžnou písemnou dokumentaci (tzv. stavební deník), obsahující záznamy o všech skutečnostech důležitých pro plnění závazku zhotovitele podle této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich objemu, rozsahu a jakosti, a změny a odchylky od přílohy č. 1 k této smlouvě. Objednatel je oprávněn nahlížet do této dokumentace a připojovat k ní svoje průběžná stanoviska a vyjádření. Bude-li to zhotovitel v zápise do této dokumentace výslovně požadovat, je objednatel povinen připojit k této dokumentaci v určitém konkrétním případě svoje písemné stanovisko ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 3 dny.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit na svůj náklad provedení všech předepsaných a obvyklých měření a zkoušek. Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen alespoň tři dny předem vyzvat objednatele nebo jeho zástupce k provedení kontroly. Kontrolu je přitom třeba provést tak, aby nedošlo k narušení dohodnuté lhůty plnění. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole ve smyslu tohoto článku této smlouvy, je zhotovitel povinen na svůj náklad zakryté práce a konstrukce znovu odkrýt. Nevyužije-li objednatel výzvy zhotovitele k provedení kontroly podle tohoto článku této smlouvy, má se po marném uplynutí příslušné lhůty zato, že kontrola byla provedena.
12. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo podle čl. 1 této smlouvy bude odpovídat tuzemským právním předpisům, technickým, hygienickým a jiným normám, a že bude mít ty vlastnosti, které jsou u děl tohoto druhu obvyklé. V tomto smyslu se zhotovitel zavazuje bezplatně odstraňovat vady, které se na dílo podle čl. 1 této smlouvy vyskytnou v době do 60 měsíců ode dne splnění závazku zhotovitele k provedení díla způsobem podle čl. 4 této smlouvy.
13. Zhotovitel se zavazuje rozhodovat o písemných reklamacích objednatele v období po dokončení díla písemně ve lhůtě do 15-ti dnů od jejich doručení, a ve stejné lhůtě provést odstranění vad z oprávněných reklamací, nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak.
14. Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se objednateli vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti díla soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.
15. Nepřikročí-li zhotovitel k odstranění vady ve lhůtě podle čl. 13 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklad zhotovitele.
16. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinností podle čl. 12 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 13 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý dne tohoto prodlení.
17. Zhotovitel je oprávněn provedení části díla zadat i jiné osobě, aniž tím je nějak dotčena jeho odpovědnost za dílo jako celek. Objednateli se vyhrazuje právo zakázat zhotoviteli zadání části díla osobě, s níž objednatel nesouhlasí, a s níž zhotovitel dosud neuzavřel příslušnou obchodně právní smlouvu, a zhotovitel se zavazuje tento zákaz respektovat. Za tímto účelem se zhotovitel zavazuje seznámit objednatele předem na jeho žádost s okruhem osob, s nimiž zhotovitel hodlá v tomto smyslu uzavřít příslušnou kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo. Pro případ porušení své povinnosti podle tohoto článku této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla podle čl. 6 této smlouvy.
18. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, bude-li zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy o více než 2 týdny.
19. Zaplacením smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody v plné výši.
20. Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku.
21. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění. Zhotovitel se
přitom zavazuje předložit objednateli doklad o tomto pojištění ve lhůtě do 3 od doručení písemné výzvy objednatele k tomuto předložení.
22. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
23. Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany objednatele. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 29 této smlouvy. Objednatel přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.
24. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodu obou smluvních stran.
25. Zhotovitel uděluje objednateli z opatrnosti svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, v platném znění).
26. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
27. Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
28. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016.
29. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.
VZ 16-22 Stavební úpravy výjezdového stanoviště ZZS JmK Velké Opatovice



	MUDr. Hana Albrechtová ředitelka za objednatele
	V Brně dne 24. 06. 2022
1^.^	Digitálně
podepsal Ing.
Gabriela	Gabriela
v	Maršálkové
Maršálkov	Datum:
z	2022.06.24
„a		 14:29:08+02'00'
Ing. Gabriela Maršálkové Vedoucí obchodního oddělení za zhotovitele
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Příloha č. 1 Dokumentace pro provádění stavby
Příloha č. 2 Rozpočet
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[image: ]Moravská stavební unie MSU s.r.o.
Jižní nám. 7/7
619 OO Brno
WWW.MSU.cz

Tel.: 543 420 551
E-mail: msiiiamsu.cz
IČ: 48529303
DlC: CZ485293O3 č.ú. 3 72571103/0300
Krycí list slepého rozpočtu
	Název stavby:
	ZZS Velké Opatovlce, REVIZE 1
	_.. . , .	Zdravotnická záchranná služba JmK
Objednatel:
	IČO/DIČ:
	00346292/CZ00346292

	Druh stavby:
	
	Projektant:	GARANT projekt s.r.o.
	IČO/DIČ:
	06722865/CZ06722865

	Lokalita:
	
	Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
	IČO/DIČ:
	48529303/CZ48529303

	Začátek výstavby:
	0
	Konec výstavby:
	Položek:
	301

	JKSO:
	
	Zpracoval:
	Datum:
	22.06.2022


Rozpočtové náklady v Kč
	A
	Základní rozpočtové náklady
	B Doplňkové náklady
	c
	Náklady na umístění stavby (NUS)

	HSV
	Dodávky
	502 458,17
	Práce přesčas
	X
	Zařízení staveniště
	49 637,25

	
	Montáž
	447 997,93
	Bez pevné podl.
	X
	Mimostav. doprava
	3 000,00

	PSV
	Dodávky
	510 413,35
	Kulturní památka
	X
	Územní vlivy
	3 000,00

	
	Montáž
	265 977,34
	
	
	Provozní vlivy
	3 000,00

	"M”
	Dodávky
	58 015,38
	
	
	Ostatní
	
	X

	
	Montáž
	253 648,22
	
	
	NUS z rozpočtu
	X

	Ostatní materiál
	368 006,00
	
	
	
	
	

	Přesun hmot a sutí
	75 346,35
	
	
	
	
	

	ZRN celkem
	2 481 862,75
	DN celkem
	0,00
	NUS celkem
	58 637,25

	
	
	DN celkem z obj.
	0,00
	NUS celkem z obj.
	0,00

	
	
	
	ORN celkem
	18 000,00

	
	
	
	ORN celkem z obj.
	0,00



	Základ 0%
	0,00

	Základ 15%
	0,00
	DPH 15%
	0,00
	Celkem bez DPH
	2 558 500,00

	Základ 21%
	2 558 500,00
	DPH 21%
	537 285,00
	Celkem včetně DPH
	3 095 785,00



	Projektant
Datum, razítko a podpis
	Objednatel
Datum, razítko a podpis
	Zhotovitel z-nuiuvuci	Digitálně pode
Ing. Gabriela
Gabriela Maršálkové . . v z.|	, Datum:2022.G
Datum, razítko a p<WSalkOVa
	isa
.24


Poznámka:
Rozpočet je zpracován z dokumentace pro provádění stavby.

a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen.:
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.:
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení:
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů :
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.:
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.:
k)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimální parametry uvedené ve specifikaci projektové dokumentace :
Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace I!:
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr.:
V případě zjištěných : rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Uchazeč vyplní všechny položky soupisu prací.
[bookmark: bookmark4]Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
	Název stavby:
	ZZS Velké Opatovice, REVIZE 1
	Doba výstavb’
	Objednatel:
	Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.

	Druh stavby:
	
	Začátek výsta 25.04.2022
	Projektant:
	GARANT projekt s.r.o.

	Lokalita:
	
	Konec výstavt
	Zhotovitel:
	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

	Zpracoval:
	
	Zpracováno di 25.04.2022
	Zpracováno dne:
	22.06.2022

	Objekt
	iKód
	I Zkrácený popis
	]	| Náklady (Kč) - dodávka |
	Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem

	D.1.1.
	
	ASR
	1 365 850,76
	950 173,03
	2 316 023,79

	D.1.1.
	11
	Přípravné a přidružené práce
	0,00
	6 449,59
	6 449,59

	D.1.1.
	13
	Hloubené vykopávky
	281,40
	42 378,46
	42 659,86

	D.1.1.
	16
	Přemístění výkopku
	0,00
	12 581,19
	12 581,19

	D.1.1.
	17
	Konstrukce ze zemin
	0,00
	450,75
	450,75

	D.1.1.
	19
	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
	0,00
	5 743,99
	5 743,99

	D.1.1.
	27
	Základy
	104 024,16
	35 096,98
	139 121,14

	D.1.1.
	28
	Zpevňování hornin a konstrukcí
	1 822,54
	742,46
	2 565,00

	D.1.1.
	31
	Zdi podpěrné a volné
	124 752,03
	41 730,02
	166 482,05

	D.1.1.
	34
	Stěny a příčky
	25 293,34
	11 995,91
	37 289,25

	D.1.1.
	38
	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav, dílů
	2136,80
	1 009,20
	3 146,00

	D.1.1.
	41
	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)
	95 257,55
	42 976,75
	138 234,30

	D.1.1.
	56
	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
	3 002,34
	2 893,60
	5 895,94

	D.1.1.
	60
	Omítky ze suchých směsí
	7 420,00
	6 495,73
	13 915,73

	D.1.1.
	61
	Úprava povrchů vnitřní
	18 273,77
	94 382,60
	112 656,38

	D.1.1.
	62
	Úprava povrchů vnější
	9 693,08
	13 777,42
	23 470,50

	D.1.1.
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	35 730,93
	22 454,14
	58 185,08

	D.1.1.
	711
	Izolace proti vodě
	12 433,13
	10 035,13
	22 468,26

	D.1.1.
	712
	Izolace střech (živičné krytiny)
	41 599,95
	42 446,10
	84 046,05

	D.1.1.
	713
	Izolace tepelné
	75 938,52
	28 069,86
	104 008,38

	D.1.1.
	721
	Vnitřní kanalizace
	30 245,76
	19 409,24
	49 655,00

	D.1.1.
	722
	Vnitřní vodovod
	6 307,74
	27 732,96
	34 040,70

	D.1.1.
	725
	Zařizovací předměty
	103 776,39
	35 423,61
	139 200,00

	D.1.1.
	727
	Centrální vysávání
	842,57
	157,43
	1 000,00

	D.1.1.
	728
	Vzduchotechnika
	2 842,29
	7 552,71
	10 395,00

	D.1.1.
	762
	Konstrukce tesařské
	0,00
	10 103,06
	10 103,06

	D.1.1.
	764
	Konstrukce klempířské
	5 167,74
	2 988,91
	8 156,65




	D.1.1.
	766
	Konstrukce truhlářské
	80 251,35
	6 188,75
	86 440,10

	D.1.1.
	767
	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
	124 283,18
	42 374,22
	166 657,40

	D.1.1.
	771
	Podlahy z dlaždic
	19 802,53
	47 047,71
	66 850,24

	D.1.1.
	777
	Podlahy ze syntetických hmot
	394,20
	790,51
	1 184,71

	D.1.1.
	781
	Obklady (keramické)
	5 282,88
	16 961,36
	22 244,24

	D.1.1.
	784
	Malby
	1 245,14
	7 863,93
	9109,07

	D.1.1.
	91
	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
	312,93
	187,07
	500,00

	D.1.1.
	94
	Lešení a stavební výtahy
	6 780,18
	11 187,82
	17 968,00

	D.1.1.
	95
	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
	3 009,49
	23 664,67
	26 674,16

	D.1.1.
	96
	Bourání konstrukcí
	86,08
	1 066,07
	1 152,15

	D.1.1.
	97
	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
	94,49
	5 128,61
	5 223,10

	D.1.1.
	H01
	Budovy občanské výstavby
	0,00
	49 600,20
	49 600,20

	D.1.1.
	M21
	Zařízení silnoproudé elektrotechniky
	2 445,99
	25 155,01
	27 601,00

	D.1.1.
	M22
	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky PZS
	761,39
	99 426,21
	100187,60

	D.1.1.
	M65
	Elektroinstalace
	45 835,69
	68 624,31
	114 460,00

	D.1.1.
	M46
	Zemní práce při montážích
	417,22
	8 342,78
	8 760,00

	D.1.1.
	S
	Přesuny sutí
	0,00
	9 677,98
	9 677,98

	D.1.1.
	21
	Úprava podloží a základové spáry
	0,00
	1 808,00
	1 808,00

	D.1.1.
	
	Ostatní materiál
	368 006,00
	0,00
	368 006,00

	D.1.4.1
	
	Silnoproudá elektrotechnika - napojení NZ
	73 042,14
	92 796,82
	165 838,96

	D.1.4.1
	M21
	Zařízení silnoproudé elektrotechniky
	73 042,14
	92 796,82
	165 838,96

	
	
	
	Celkem:
	
	2 481 862,75




Slepý stavební rozpočet
	Název stavby:
Druh stavby:
Lokalita:
JKSO:
	ZZS Velké Opatovice, REVIZE 1
	Doba výstavby:
Začátek výstavby:
Konec výstavby:
	Objednatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracoval:
	Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
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	Zpracováno dne:	22.06.2022
	
	
	

	6
	Objekt
0.1.1.
0.1.1.
	Kód
11
	IZkrácený popi* (Rozměry A SR
Přípravné a přidružené práce
		 I" I
	Množství
	Cona/MJ I (Kí)
	Dodávka |
1 365 850.76 0,00
	Náklady (Kč) Montáž | 950173,03 6 449,59
	Celkem | 2 316 023,79
6 449,59
	Cenová soustava

	1
	D.1.1.
	113106231R00
	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu plocha zámkové dlažby
37,3
	m2
	37,30 0,00
37,30
	70,00
	0,00
	2 611,00
	2 611.00
	RTS I / 2022

	2
	D.1.1.
	113152112R00
	Odstranění podkladu z kameniva drceného plocha x výška 37,3’0,28
	m3
	10,44
0.00
10.44
	360,00
	0,00
	3 759,84
	3 759,84
	RTSI/2022

	3
	D.1.1.
D.1.1.
	113152111ROOR Odstraněni podkladu z kameniva těženého • kačirek d.š.h
(4.5’0,25V,1)’2
13	Hloubené vykopávky
	m3
předpoklad kačírek 10C
	0,23 0,00 0,23
	350,00
	0,00
281,40
	78,75
42 378,46
	78,75
42 659,86
	RTSI/2022

	4
	D.1.1.
	131201112R00
	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3. STROJNĚ d’š’h 7’4,75’0,14
	m3
	4,66 0,00
4,66
	650,00
	0,00
	3 025,75
	3 025,75
	RTSIZ2022

	5
	D.1.1.
	131201119R00
	Příplatek za lepivost * hloubení nezap.jam v hor.3 4.655 riv,7
	m3
vsak, jímka
	5,36
4,66
0,70
	30,00
	0,00
	160,65
	160,65
	RTS 1 Z2022

	6
	D.1.1.
	132201401R01
	Hloubený výkop vedle základů v etapách v hor.3 7’0, r0,9 7‘0,7’0,9
3.4V.7V.9
1,8’0,6’0,9
1,6’1’0,9
	m3
	13,37 4,41
4,41
2.14 0,97 1,44
	2 550.00
	0,00
	34 103,70
	34103,70
	RTS 1 Z2022

	7
	D.1.1.
	132202509R01
	Příplat.za lepivost,rýhy š.70cm,vedle stáv. základů, hor.3 13,374
	m3
	13,37
13,37
	240.00
	0,00
	3 209,76
	3 209,76
	RTS 1 Z2022

	8
	D.1.1.
	139601102T00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 1’1’0,7
	m3 vsak, jímka
	0.70
0,70
	1 500,00
	0,00
	1 050,00
	1 050,00
	RTS1/2022

	9
	D.1.1.
	120001101R00
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení /•/•O,7
	m3
	0,70
0,70
	800.00
	0,00
	560,00
	560,00
	RTS 1 Z2022

	10
	D.1.1.
	457571114R01
	Filtr.vrstvy se zhut.štěrkopísků 0-63, 1’1’0.5
	m3
	0,50
0.50
	600,00
	260,48
	39,52
	300,00
	RTS 1 í2022

	11
	D.1.1.
	1813OO012RA0
	Rozprostření omice v rovině tloušťka 20 cm. včetně osiva, použije se odkopaná ornice 1’1’0,2
	m2 vsak, jímka
	0,20 0,20
	250.00
	1.67
	48,33
	50.00
	RTS1Z2022

	12
	D.1.1.
D.1.1.
	211971110R01
16
	Opláštění vsak jímky geotextílií 300g/m2 vč. geotextílie 1'0,7’4+1,1’2
Přemístění výkopku
	m2
	5,00
5,00
	40,00
	19,25
0,00
	180,75
12 581,19
	200,00
12 581,19
	RTS1í2022

	13
	D.1.1.
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1 -4 do 10000 m 7’4,75’0,14
7V,7V,9 7'0,7’0,9
3.4’0,7’0.9
1,8’0,6’0,9
1,6’1’0,9
1’1 ‘0.5
	m3
vsak, jímka
	18,53 4,66 4,41 4,41
2.14 0,97
1,44 0,50
	280.00
	0,00
	5188,12
	5188,12
	RTS1/2022

	14
	D.1.1.
D.1.1.
	162701109R00
17
	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km celkem 20 km 18.529*19
Konstrukce ze zemin
	m3
	352,05
0,00 352,05
	21,00
	0,00
0,00
	7 393,07
450,75
	7 393,07
450,75
	RTS1/2022

	15
	D.1.1.
D.1.1.
	171201201R00
19
	Uložení sypaniny na skJ.-sypanina na výšku přes 2m 13.37+4.660
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
	m3
	18,03
18,03
	25,00
	0,00
0,00
	450,75
5 743,99
	450,75
5 743,99
	RTS 1 Z2022

	16
	D.1.1.
D.1.1.
	199000005R00
27
	Poplatek za skládku zeminy 1 - 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 18,029+0.5
Základy
	t rezerva 0,5 m3
	18,53
18,53
	310.00
	0,00
104 024,16
	5 743,99
35 096,98
	5 743,99
139121,14
	RTS 1 Z 2022

	17
	D.1.1.
	174101101R00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 11,958
	m3
	11,96
11,96
	250,00
	0,00
	2 989,50
	2 989,50
	RTS1Z2022

	18
	D.1.1.
	271531113R00
	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm plocha’v 22,6’0,3 0,415’1,175’0,55
	m3
mezi ztraceným bednit u odskoku základu
	7,05 0,00 6,78 0,27
	1 850,00
	8 239,52
	4 799,63
	13 039,15
	RTS 1Z 2022



	D.1.1.
	273321321R00
	Železobeton základových desek C 20/25 ďš*v 6,94*4,59'0,15 3,79'0,4*0,05 6,54*0,4*0,05 6,14'0,4*0,05 2,2'0,4'0,05 1.57'0,4*0,05 1,65*0,54'0,1

	D.1.1.
	273351215RT1
	Bednění stěn základových desek * zřízení ďv 7'0,5
3,79*0,4
6,54'0,4
6,14*0.4
2,2'0,4
1,57*0,4*2

	D.1.1.
	273351216R00
	Bednění stěn základových desek - odstranění 7'0,5 3,79'0,4
6,54'0,4
6,14*0,4
2,2'0,4 1,57*0,4*2

	D.1.1.
	273361921RT9
	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí váha 1 KAR! sítě x počet 0,01818'7 0,01818*1

	D.1.1.
	274321321R00
	Železobeton základových pasů C 20/25 i*ďh 0,65'3,4'0,6 0,55'1,82'0,6 0,65'7'0,6 1,15'1,157'0,6 0.7*7*0,6

	D.1.1.
	274272150RT4
	Zdivo základové z bednících tvárnic, tl. 40 cm


19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ďv 7’0,5 4,2'0,5 6,54'0,5 2,6'0,5 0,4'0,5 1,2'0,5
D.1.1. 274361314R00 Výztuž základových pasů nad 12mm z oceli 10505 (R) natmování základů 0,00158'12


D.1.1.
D.1.1.
D.1.1.
D.1.1.
D.1.1.
D.1.1.
D.1.1.
279361921RT4
279315911R00
28
289971211R00
69366198
31
310239211RT2
317321321R00
výztuž ve ztraceném bednění váha*počet 0,000888*80
0,000888*42
Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí (5,3+0,5+0,55+0.45)’0,6'0,7'0,027 (1,6+(1,8+0.55))*0.6'0,5‘0.027 0,02
3.4'0,6*0,5*0,027
(5,69+0,5*2)*0,6*0,5*0,027
Příplatek k betonáži za ztížených podmínek (1,6+(1,8+0,55))'0.6*0,5
3,4'0,6'0.5 1,65'0,54'0,1 0,23
Zpevňování hornin a konstrukcí
Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m 8,5
Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP 12
Zdi podpěrné a volné
Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC otvory vrat 0,2'3,5'0,4 0,2'3,5'0,4 0,2'1,97
Beton překladů železový C 20/25 d‘S'v 2,75*0,15*0,12











	m3
	5.27
0,00
	3 450.00
	16 375,34
	1 813,37
	18188,71
	RTS1/ 2022

	deska
dobetonování 5 cm nac
	4,78 0,08
0,13
0,12
0,04 0,03
0,09
	
	
	
	
	

	m2
deska
dobetonování 5 cm nac
	12.22 0,00 3,50 1,52 2,62 2,46 0,88 1,26
	990,00
	7 522,87
	4 578,89
	12101,76
	RTS 1 / 2022

	m2 deska nadbetonování 5cm na>
	12,22
3,50 1,52 2,62
2,46 0,88
1,26
	120,00
	0,00
	1 466,88
	1 466,88
	RTS1/ 2022

	t
KARI síť 6/150/150-11
KARI síť 6/150/150- 1t
	0.15 0,00 0,13 0,02
	75 000,00
	9 370,57
	1 537,43
	10 908,00
	RTS1/2022

	m3
	8,39 0,00 1,33 0,60 2,73 0,80
2,94
	3 450,00
	26 075,01
	2 887,50
	28 962,51
	RTS1/2022

	m2
celková výška 500 mm
	10,97 0,00 3,50 2,10 3,27 1,30 0,20 0,60
	2150,00
	15 595,26
	7 990,24
	23 585,50
	RTS 1 / 2022

	t
délka 0.5m 1 ks váha roxor 16 - 1,58 kg celkem 10+14 ks roxory 12 0,888 kg/m
svislá (předpoklad délk vodorovná - obvod 2x (
	0,13 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0.00 0,07 0,04
	70 000,00
	6 794,70
	2116,30
	8 911,00
	RTS1/2022

	t
rezerva 10%
	0,21 0,08 0,03 0,02 0,03 0,05
	75 000,00
	13 538,96
	2 274,04
	15 813,00
	RTS 1 / 2022

	m3
rezerva 10%
	2,52 1,19 1,02 0,09 0,23
	1 250,00
	511,92
1 822,54
	2 643,20
742,46
	3155,13
2 565,00
	RTS 1/2022

	m2 ve vjezdu
	8,50
8,50
	90,00
	22,54
	742,46
	765,00
	RTS 1/2022

	m2
prostor vjezdu
	12,00
12,00
	150,00
	1 800,00
124 752,03
	0,00
41 730,02
	1 800,00
166 482,05
	RTS1/2022

	m3
	0,95 0,00 0,28 0,28 0,39
	7 800,00
	5 398,48
	2 042.72
	7 441,20
	RTS1/2022

	m3
N05
	0.05 0,00 0,05
	5 000.00
	195,22
	52,28
	247,50
	RTS 1 /2022



	32
	D.1.1.
	317351107R00
	Bednění překladů - zřízeni ďš 2,75'0,5'2

	33
	D.1.1.
	317351108R00
	Bednění překladů - odstranění
2,75’0,5'2

	34
	0.1.1.
	317234410RT2
	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC
1,4*0,1*4
6,8'0,2'1

	35
	0.1.1.
	317361821R00
	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10505(R) váha ‘délka 'počet 0,000888'2,75*3

	36
	D.1.1.
	311237422R00
	Zdivo z broušených tvarovek, tl.20 cm, lepidlo d*v 7*0,5
4,5'0.5

	37
	D.1.1.
	311237429R00
	Zdivo z broušených tvarovek, ti. 25 cm, lepidlo ďš
4,2*3.25
4,2*3,25

	
	
	
	0,24'3.25

	38
	D.1.1.
	311237462R00
	Zdivo z broušených tvarovek, tl. 38 cm, lepidlo ďv 6,9*3,25

	
	
	
	-5.5*3
-0.55*2 -6,8*0,2

	39
	D.1.1.
	311941115R00
	Propojeni zdí kotvou vlož, při zdění nosného zdivá 3,25*4

	40
	D.1.1.
	311941112R00
	Připojení zdí ke stáv.konstr.nerez.kotvou nastřel. 3,25*2

	41
	D.1.1.
	317121021RU2
	Osazení překladu keram. plochého, světí, do 105 cm 4

	42
	D.1.1.
	317121021RU2
	Osazení překladu keram. plochého, světí, do 105 cm 8

	43
	D.1.1.
	317351109R00
	Příplatek za podpěrnou konstrukcí výšky 4-6 m 0,6*1,2 0,6'1

	44
	D.1.1.
	317944311T00
	Osazení válcovaného nosníku do č. 12 do připraveného otvoru váha'délka‘počet 0,0111'1,4*6 0,0121’2,75

	45
	D.1.1.
	13380520
	Tyč průřezu 1120, střední, jakost oceli S235 celkem 6 ks 1,4*0,0111*6

	46
	D.1.1.
	13385430
	Tyč průřezu UE120. střední, jakost oceli S235 celkem 1ks 2,75*0,0121

	47
	D.1.1.
	317944313T00
	Osazení válcovaného nosníku do č. 14-22 do připraveného otvoru váha‘délka*počet 0,0224’6,8*2

	48
	D.1.1.
	13482715
	Tyč průřezu IPE 200, hrubé, jakost oceli S235 celkem 2 ks 6,8'0,0224’2

	
	D.1.1.
	34
	Stěny a příčky

	49
	D.1.1.
	342247532R00
	Příčky z cihel HELUZ broušených, lepidlo, tl. 11,5 ďv 2*3,4 1,875'3,4
4*3.4

	
	
	
	-(0.85'0.45)'4
-2.2'1,97

	
	
	
	•1'1,97

	50
	D.1.1.
	342668111R00
	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou 2+1,875+4

	51
	D.1.1.
	342948111R00
	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 3,4+3,4+3,4

	52
	D.1.1.
	346244381T00
	Plentování ocelového nosníku výšky do 200 mm (1,4’0,12)*4
(6,8*0,2)'2

	
	D.1.1.
	38
	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav, dílů

	53
	D.1.1.
	389381001RT3
	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí ďš*v 4,2'0,1'0,2 2,5'0,1'0,2 (7*0,05*0,2)*5

	
	D.1.1.
	41
	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)



	
	m2
	2,75
	900,00
	468,17
	2 006,83
	2 475,00
	RTS I Z 2022

	N05
	
	0,00
	
	
	
	
	

	spodní hrana překladu
	2,75
	
	
	
	
	

	
	m2
	2,75
	120,00
	0,00
	330,00
	330,00
	RTS I Z 2022

	N05
	
	2,75
	
	
	
	
	

	
	m3
	1,92
	9 000,00
	10 524,38
	6 755,62
	17 280,00
	RTS I / 2022

	N01
	
	0,56
	
	
	
	
	

	N02
	
	1,36
	
	
	
	
	

	
	t
	0,01
	70 000,00
	382,45
	130,65
	513,10
	RTS I Z 2022

	N05
	
	0,00
	
	
	
	
	

	roxor 12 • 0,888 kg/m
	0,01
	
	
	
	
	

	
	m2
	5,75
	1 890,00
	8 980,73
	1 886,77
	10 867,50
	RTS 1/2022

	atika
	
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	3,50
	
	
	
	
	

	
	
	2,25
	
	
	
	
	

	
	m2
	27,06
	2 450,00
	55 187,12
	11 158,88
	66 346,00
	RTS 1/2022

	
	
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	13,65
	
	
	
	
	

	
	
	13,65
	
	
	
	
	

	Z03
	
	■1,00
	
	
	
	
	

	
	
	0,78
	
	
	
	
	

	
	m2
	3,47
	3 250,00
	9 279,93
	1 981,32
	11 261,25
	RTS 1 Z 2022

	
	
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	22,43
	
	
	
	
	

	O01
	
	-16.50
	
	
	
	
	

	Z01
	
	■1,10
	
	
	
	
	

	N02
	
	-1,36
	
	
	
	
	

	
	m
	13,00
	130,00
	573,72
	1 116,28
	1 690,00
	RTS 1Z 2022

	napojení rohů
	* nápoje
	13,00
	
	
	
	
	

	
	m
	6,50
	190,00
	450,14
	784,86
	1 235,00
	RTS 1 / 2022

	na stávající zeď
	6,50
	
	
	
	
	

	
	kus
	4,00
	600,00
	1 743,44
	656,56
	2 400,00
	RTS 1 Z 2022

	N03
	
	4,00
	
	
	
	
	

	
	kus
	8,00
	600,00
	3 486,89
	1 313,11
	4 800,00
	RTS 1 Z2022

	N04
	
	8,00
	
	
	
	
	

	
	m2
	1,32
	600.00
	56,61
	735,39
	792,00
	RTS 1 / 2022

	otvor 801
	
	0,72
	
	
	
	
	

	otvor 806
	
	0,60
	
	
	
	
	

	
	t
	0,13
	25 000,00
	0,00
	3162,75
	3162,75
	RTS 1 / 2022

	N01 6x
	
	0.00
	
	
	
	
	

	1120-11,1 kg/m
	0,09
	
	
	
	
	

	NQ5 1x UPE 120 - 12,1
	0,03
	
	
	
	
	

	
	t
	0,09
	65 000,00
	6 060,60
	0,00
	6 060,60
	RTS 1Z 2022

	N01
	
	0,00
	
	
	
	
	

	11.1 kg/m
	
	0.09
	
	
	
	
	

	
	t
	0,03
	65 000,00
	2162,55
	0,00
	2162,55
	RTS 1Z 2022

	N05
	
	0,00
	
	
	
	
	

	12,1 kg/m
	
	0,03
	
	
	
	
	

	
	t
	0,30
	25 000,00
	0,00
	7 616,00
	7 616,00
	RTS 1Z 2022

	IPE 200
	
	0.00
	
	
	
	
	

	22,4 kg/m
	
	0,30
	
	
	
	
	

	
	t
	0,30
	65 000,00
	19801,60
	0,00
	19 801,60
	RTS 1Z 2022

	N02
	
	0,00
	
	
	
	
	

	22,4 kg/m
	
	0,30
	
	25 293,34
	11 995,91
	37 289,25
	

	
	m2
	18,94
	1 650,00
	23 627,93
	7 624,72
	31 252,65
	RTS 1Z 2022

	
	
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	6,80
	
	
	
	
	

	
	
	6,38
	
	
	
	
	

	
	
	13.60
	
	
	
	
	

	Z03
	
	■1.53
	
	
	
	
	

	006
	
	-4,33
	
	
	
	
	

	005
	
	■1.97
	
	
	
	
	

	
	m
	7,88
	120,00
	181,42
	763,58
	945,00
	RTS 1Z 2022

	styk se stropní konstrul
	7.88
	
	
	
	
	

	
	m
	10,20
	150,00
	286,97
	1 243,03
	1 530,00
	RTS 1Z 2022

	výška příčky
	
	10,20
	
	
	
	
	

	
	m2
	3,39
	1 050,00
	1 197,02
	2 364,58
	3 561,60
	RTS 1Z 2022

	N01 • celkem ze 4 strai
	0,67
	
	
	
	
	

	N02
	
	2,72
	
	2136,80
	1 009,20
	3146,00
	

	
	m3
	0,48
	6 500,00
	2136,80
	1 009,20
	3 146,00
	RTS 1Z 2022

	dobetonování Sptroil
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	0,08
	
	
	
	
	

	
	
	0,05
	
	
	
	
	

	dobetonování spař
	0,35
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	95 257,55
	42 976,75
	138 234,30
	



	54
55
	D.1.1.
D.1.1.
	417321315R00
417361821R00
	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 d*š‘v 7'0,38'0,3 (4,2’0,25’0,15)’2 0,24’0,25’0,15 4,9’0,2’0,16 6,6’0,2’0,16
Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) délka ‘hmotnost 'počet

	56
	D.1.1.
	417351115R00
	7’0,000888’6
4,2*0,000888’4
4,2’0,000888’4
0,25’0,000888’4
1,2*0,000395’28
0,6*0,000395’34
délka 'hmotnost ‘počet
6,6*0,000888*4
4,9’0,000888'4
0,5*0,000395’46
Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení

	57
	D.1.1.
	417351116R00
	6,6*0,5’2
4,9*0,5
7’0,7'2
4,2’0,5’2
0,25’0,5’2
Bednění ztužujících pásů a věnců * odstranění

	58
	D.1.1.
	411361821R00
	14,25
9,05
Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)

	59
	D.1.1.
	411120031RA0
	(váha’délka’počet)*počet spař
(0,000888’7’2)’5
(0,000888’4,2)'2
(0,000888’2,5)’2
Strop montovaný z panelů Spiroll, ti. 20 cm

	60
	D.1.1.
D.1.1.
	56
564861111RV1
	28,5
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm

	61
	D.1.1.
	583424851
	6'3
Kamenivo drcené 4/8

	62
	D.1.1.
	583425651
	plocha ’ výška ’ sypná hmotnost 7,5’0,03'1,557
Kamenivo drcené 8/16

	63
	D.1.1.
	583426851
	plocha‘výška‘sypná hmotnost 6'0,1’1,586
Kamenivo drcené 16/32

	64
	D.1.1.
	58337320
	plocha‘výška’sypná hmotnost 6'0,2’1,403
Štěrkopísek frakce 0-8 C

	65
	D.1.1.
D.1.1.
	60
601016193R00
	plocha ’ výška ’ sypná hmotnost 6’0,1’1,654
Omítky ze suchých směsí
Penetrace hloubková stropů

	66
	D.1.1.
	602016193R00
	22,525
Penetrace hloubková stěn

	67
	D.1.1.
	602015118RT5
	69,731
Omítka stěn jádrová lehčená -vnější

	68
	D.1.1.
D.1.1.
	61
610991111R00
	ďv
7’4,3
•5,5*3
-0,49’2
Úprava povrchů vnitřní
Zakrývání výplní vnitřních otvorů

	69
	D.1.1.
	612409991RT2
	5,5*3
2,2’2 1’2
2,7*3
Začištění omítek kolem oken,dveří apod.

	
	
	
	3+5,5+3 1,97+2.2+1,97 1,97+1+1,97 2,7+3+2,7



	m3
	1.49
0,00
	4 950.00
	5 868,69
	1 506,81
	7 375,50
	RTSI/2022

	věnec nad vraty
	0,80
	
	
	
	
	

	boční věnce
	0,32
	
	
	
	
	

	urohu
	0,01
	
	
	
	
	

	věnec nad atikou
	0,16
	
	
	
	
	

	
	0,21
	
	
	
	
	

	t
	0,14
	70 000,00
	7 095,52
	2 654,08
	9 749,60
	RTS I /2022

	
	0,00
	
	
	
	
	

	věnec nad vraty
	0,00
	
	
	
	
	

	hlavní výztuž 12 celken
	0,04
	
	
	
	
	

	věnce boční hlavní výzi
	0,01
	
	
	
	
	

	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	0,00
	
	
	
	
	

	třmínky po 250 průměr
	0,00
	
	
	
	
	

	nad vraty délka třmínku
	0,01
	
	
	
	
	

	třmínky na bocích délk}
	0,01
	
	
	
	
	

	
	0,00
	
	
	
	
	

	věnec nad atikou
	0,00
	
	
	
	
	

	hlavní výztuž 12 celken
	0,02
	
	
	
	
	

	atika boční
	0,02
	
	
	
	
	

	třmínky po 250 průměr
	0,00
	
	
	
	
	

	délka třmínku 0,5m - o
	0,01
	
	
	
	
	

	m2
	23,30
	900,00
	4 526,77
	16 443,23
	20 970,00
	RTS I / 2022

	věnec nad vraty
	0,00
	
	
	
	
	

	věnec nad atikou
	0,00
	
	
	
	
	

	
	6,60
	
	
	
	
	

	
	2,45
	
	
	
	
	

	nad vraty
	9,80
	
	
	
	
	

	na bocích - jedna stran
	4,20
	
	
	
	
	

	roh
	0,25
	
	
	
	
	

	m2
	23,30
	100,00
	0,00
	2 330,00
	2 330,00
	RTS I / 2022

	věnec nad vraty
	14,25
	
	
	
	
	

	věnec nad atikou
	9,05
	
	
	
	
	

	t
	0.07
	70 000,00
	3 835,75
	1 348,45
	5184,20
	RTS I / 2022

	výztuž v dobetonávce s
	0,00
	
	
	
	
	

	ve spárách průměr 12
	0,06
	
	
	
	
	

	po obvodu
	0,01
	
	
	
	
	

	
	0,00
	
	
	
	
	

	m2
	28.50
	3 250,00
	73 930,80
	18 694,20
	92 625,00
	RTS I / 2022

	plocha stropní kce
	28,50
	
	3 002,34
	2 893,60
	5 895,94
	

	m2
	18,00
	170,00
	166,40
	2 893,60
	3 060,00
	RTS I / 2022

	připočítána 1/2 • tlouSťl
	18,00
	
	
	
	
	

	t
	0,35
	1 000,00
	350,32
	0,00
	350,32
	RTS 1/2022

	sypná hmotnost 1557 k
	0,00
	
	
	
	
	

	u vjezdu * k vratům
	0,35
	
	
	
	
	

	t
	0,95
	800,00
	761,28
	0,00
	761,28
	RTS 1/2022

	sypná hmotnost • 1586
	0,00
	
	
	
	
	

	u vjezdu
	0,95
	
	
	
	
	

	t
	1,68
	700,00
	1 178,52
	0.00
	1 178,52
	RTS 1 / 2022

	sypná hmotnost -1403
	0,00
	
	
	
	
	

	u vjezdu
	1,68
	
	
	
	
	

	t
	0,99
	550,00
	545,82
	0,00
	545,82
	RTS 1 / 2022

	sypná hmotnost -1654
	0,00
	
	
	
	
	

	u vjezdu
	0,99
	
	7 420,00
	6 495,73
	13 915,73
	

	m2
	22,53
	90,00
	965,93
	1 061,32
	2 027,25
	RTS 1 / 2022

	
	22,53
	
	
	
	
	

	0)2
	69,73
	80.00
	2 927,93
	2 650,55
	5 578.48
	RTS 1 / 2022

	
	69,73
	
	
	
	
	

	m2
	12,62
	500,00
	3 526,14
	2 783,86
	6 310,00
	RTS 1 / 2022

	
	0,00
	
	
	
	
	

	
	30,10
	
	
	
	
	

	
	-16,50
	
	
	
	
	

	
	-0,98
	
	18 273,77
	94 382,60
	112 656,38
	

	m2
	31,00
	50,00
	467,44
	1 082,56
	1 550,00
	RTS 1 / 2022

	vrata
	16,50
	
	
	
	
	

	vrata
	4,40
	
	
	
	
	

	dveře
	2,00
	
	
	
	
	

	vrata
	8.10
	
	
	
	
	

	m
	35,72
	90,00
	361,71
	2 853,09
	3 214,80
	RTS 1 / 2022

	001
	11,50
	
	
	
	
	

	006
	6,14
	
	
	
	
	

	005
	4,94
	
	
	
	
	

	002
	8,40
	
	
	
	
	



70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
1,97+0.8*1,97D.1.1. 612481211R00
D.1.1. 612471411RT2

Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stény - pod obklad 1,5'3 2'3
Oprava vnitřních stěn aktivovaným štukem
1.01
6,4'3,3
-5,5'3
4,2’3,3
4,2’3.3
■1'1
1.09*1.08-vnější část
2'3,3
4,1'3.3
-2.2'1.97
•1'1.97
1.09
1,9'3,3
2,5'3,3
1,75'3.3D.1.1. 611471411R00
D.1.1. 612473186R00
D.1.1. 612403382R00
D.1.1. 58550302
D.1.1. 61210O032RAA

Oprava stropů aktivovaným štukem d. 2 - 3 mm
4,5'4,2
-1,5’0,5
1,75'2,5
Příplatek za zabudované rohovníky, stěny
5.5
3,3+3,3
Hrubá výplň rýh ve sténách do 5x5 cm maltou ze SMS 4.5+2+1+2+1
4,5
Malta zdicí Baumit MM 100 bal. 40 kg
15'0,05'0.05'1900
Oprava omítek stén vnitřních vápenocem. štukových 8'3,3 8'3,3
6'3.3
-2,6’2.95
6'3,3
-5,5'3D.1.1. 622473187RT2

Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž
5.5+3+3 (2*1+1)'2 (2,2*2*2,2)'2
(0.8*2*2)'2
2,7+3+2.7D.1.1. 610412111R00
D.1.1. 61242O01ORA0
D.1.1. 611421110R00
D.1.1. 612100031RAA

Oprava vnitřních povrchů pačok. cem. mlékem 1 x
69,731
Omítka stén vnitřní vápenocementová hrubá zatřená 69,731
Omítka vnitřní stropů rovných. MVC, hrubá
6.5'4,2
■1,5'0.5
Oprava omítek jádrových, stén vnitřních vápenocem. štukových 8'3,3 8'3,3 6'3,3
-2.6'2,95
6’3.3
■5,5’3D.1.1. 62
D.1.1. 622451143R00
D.1.1. 622459141R00
D.1.1. 585556660
D.1.1. 622413103T00
D.1.1. 24592140
D.1.1. 622319055R00
D.1.1. 63
D.1.1. 631313911RM1

Úprava povrchů vnější
Omítka vnější stěn, MC, štuková, složitost 1 * 2
12,62
1,25*3,3
Postřik vnější omítky cementovou maltou * lžící
12,62
1,25'3.3
Cementový postřik
80
Provedení penetračního nátěru vnějších stén, složitost 5 12.62
1.25'3.3
Nátěr základní penetrační BTAi top 1000 bílý
40
Napojení na oplech.atiky, PVC profilem s tkaninou
6.8
Podlahy a podlahové konstrukce
Mazanina betonová ti. 8 -12 cm C 35/45
	003
	
	4,74
	
	
	
	
	

	
	m2
	10,50
	210,00
	0,00
	2 205,00
	2 205,00
	RTS I / 2022

	
	
	4,50
	
	
	
	
	

	
	
	6,00
	
	
	
	
	

	
	m2
	69.73
	180,00
	1 924,86
	10 626,72
	12 551,58
	RTS 1/2022

	
	
	1,01
	
	
	
	
	

	
	
	21,12
	
	
	
	
	

	
	
	-16,50
	
	
	
	
	

	
	
	13,86
	
	
	
	
	

	
	
	13,86
	
	
	
	
	

	
	
	■1,00
	
	
	
	
	

	
	
	2,17
	
	
	
	
	

	
	
	6,60
	
	
	
	
	

	
	
	13,53
	
	
	
	
	

	
	
	■4.33
	
	
	
	
	

	
	
	•1.97
	
	
	
	
	

	
	
	1,09
	
	
	
	
	

	
	
	6,27
	
	
	
	
	

	
	
	8,25
	
	
	
	
	

	
	
	5,78
	
	
	
	
	

	
	m2
	22,53
	240,00
	981,01
	4 424,99
	5 406,00
	RTS I / 2022

	1.01
	
	18,90
	
	
	
	
	

	
	
	•0,75
	
	
	
	
	

	1.09
	
	4,38
	
	
	
	
	

	
	m
	12,10
	70,00
	847,00
	0,00
	847,00
	RTS I / 2022

	0O1
	
	5,50
	
	
	
	
	

	
	
	6,60
	
	
	
	
	

	
	m
	15,00
	90,00
	291,56
	1 058,44
	1 350,00
	RTSI/2022

	vodovod
	
	10,50
	
	
	
	
	

	kanalizace
	
	4,50
	
	
	
	
	

	
	kg
	71.25
	6.00
	427,50
	0.00
	427,50
	RTS I /2022

	
	
	71,25
	
	
	
	
	

	
	m2
	68.23
	450,00
	3 807,83
	26 895,67
	30 703,50
	RTS I /2022

	garáž
	
	26,40
	
	
	
	
	

	
	
	26.40
	
	
	
	
	

	
	
	19.80
	
	
	
	
	

	
	
	-7,67
	
	
	
	
	

	
	
	19,80
	
	
	
	
	

	
	
	■16,50
	
	
	
	
	

	
	m
	50,30
	50.00
	1 210.73
	1 304,27
	2 515,00
	RTS I / 2022

	vrata
	
	11,50
	
	
	
	
	

	dveře
	
	8,00
	
	
	
	
	

	dveře
	
	12,80
	
	
	
	
	

	dveře
	
	9,60
	
	
	
	
	

	vrata
	
	8.40
	
	
	
	
	

	
	m2
	69,73
	25,00
	188,16
	1 555,11
	1 743,28
	RTS I /2022

	
	
	69,73
	
	
	
	
	

	
	m2
	69,73
	320,00
	3 842,06
	18 471,86
	22 313,92
	RTS I /2022

	
	
	69,73
	
	
	
	
	

	
	m2
	26,55
	380,00
	2 381.20
	7 707.80
	10 089,00
	RTS 1 /2022

	
	
	27,30
	
	
	
	
	

	
	
	-0,75
	
	
	
	
	

	
	m2
	68,23
	260,00
	1 542,71
	16197,09
	17 739,80
	RTS 1 /2022

	garáž
	
	26,40
	
	
	
	
	

	
	
	26.40
	
	
	
	
	

	
	
	19,80
	
	
	
	
	

	
	
	■7,67
	
	
	
	
	

	
	
	19,80
	
	
	
	
	

	
	
	-16,50
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	9 693,08
	13 777,42
	23 470,50
	

	
	m2
	16,75
	700.00
	1 233,45
	10 488,05
	11 721,50
	RTS 1 /2022

	
	
	12,62
	
	
	
	
	

	
	
	4,13
	
	
	
	
	

	
	m2
	16,75
	150,00
	257,01
	2 254,74
	2 511,75
	RTS 1 /2022

	
	
	12.62
	
	
	
	
	

	
	
	4.13
	
	
	
	
	

	
	
	80,00
	6,00
	480,00
	0,00
	480,00
	RTS 1 /2022

	
	
	80,00
	
	
	
	
	

	
	m2
	16,75
	50,00
	0,00
	837,25
	837,25
	RTS1/2022

	
	
	12,62
	
	
	
	
	

	
	
	4,13
	
	
	
	
	

	
	kg
	40,00
	130,00
	5 200,00
	0,00
	5 200,00
	RTS 1 /2022

	
	
	40,00
	
	
	
	
	

	
	m
	6,80
	400,00
	2 522,63
	197,37
	2 720,00
	RTS 1 / 2022

	
	
	6.80
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	35 730,93
	22 454,14
	58 185,08
	

	
	m3
	2,72
	7000,00
	14 233,57
	4 780,18
	19 013,75
	RTS 1 /2022



89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

	
	
	ďš *0.085
	mazanina v nástavbě
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	5,9*1,5*0,085
	
	0,75
	
	
	
	
	

	
	
	6,4*2,7*0,085
	
	1,47
	
	
	
	
	

	
	
	5,52'0,44*0,085
	
	0,21
	
	
	
	
	

	
	
	1,75*1,1*0,15
	mazanina pod náhradn.
	0,29
	
	
	
	
	

	D.1.1.
	631319151R00
	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky U. 8 cm
	m3
	2,72
	1 800,00
	0,00
	4 889.25
	4 889,25
	RTS I / 2022

	
	
	ďš‘0,085
	přístavba
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	5,9*1,5*0,085
	
	0,75
	
	
	
	
	

	
	
	6,4*2,7*0,085
	
	1,47
	
	
	
	
	

	
	
	5.52*0,44’0,085
	
	0,21
	
	
	
	
	

	
	
	1.75'1.1*0.15
	mazanina pod náhradn,
	0.29
	
	
	
	
	

	D.1.1.
	631319171R00
	Příplatek za stržení povrchu mazaniny ti. 8 cm
	m3
	2,72
	500,00
	0,00
	1 358,13
	1 358,13
	RTS 1/2022

	
	
	ďš*0,085
	přístavba
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	5,9*1,5*0,085
	
	0,75
	
	
	
	
	

	
	
	6,4*2,7*0,085
	
	1,47
	
	
	
	
	

	
	
	5,52'0,44*0.085
	
	0,21
	
	
	
	
	

	
	
	1,75*1,1*0,15
	mazanina pod náhradn.
	0,29
	
	
	
	
	

	D.1.1.
	631361921RT4
	Výztuž mazanin svařovanou sítí
	t
	0,23
	75 000,00
	14 601,75
	2 403,00
	17 004,75
	RTS1/2022

	
	
	váha 1 KARI sítě x počet
	
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	0,03239*6
	KARI síť 8/150/150-3i
	0,19
	
	
	
	
	

	
	
	0.03239
	mazanina pod náhradn.
	0,03
	
	
	
	
	

	D.1.1.
	632450026RA0
	Vyrovnávací potěr	tl. 50mm
	m2
	36,18
	440,00
	6 895,61
	9 023,59
	15 919,20
	RTS 1 /2022

	
	
	6.7*5,4
	ochrana parozábrany
	36,18
	
	
	
	
	

	D.1.1.
	711
	Izolace proti vodě
	
	
	
	12 433,13
	10 035,13
	22 468,26
	

	D.1.1.
	711212000RU1
	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr.vč.dod.
	m2
	39,44
	80.00
	1 171,83
	1 983,26
	3 155,09
	RTS 1 /2022

	
	
	6.94'4,59
	deska - vodorovně
	31.85
	
	
	
	
	

	
	
	4,74*1,6
	deska • svisle
	7,58
	
	
	
	
	

	D.1.1.
	711141559RY1
	Izolace proti vlhk, vodorovná pásy přitavením
	m2
	31,85
	400,00
	8 478,14
	4 263,70
	12 741,84
	RTS1/2022

	
	
	6,94*4,59
	
	31,85
	
	
	
	
	

	D.1.1.
	711142559RY2
	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením
	m2
	8,30
	420,00
	2 201,38
	1 282,52
	3 483,90
	RTS1/2022

	
	
	ďv
	
	0.00
	
	
	
	
	

	
	
	4,74'1,6
	sousední objekt
	7,58
	
	
	
	
	

	
	
	4,74*0,15
	zpětný spoj
	0,71
	
	
	
	
	

	D.1.1.
	711823121RT1
	Montáž nopové fólie svisle
	m2
	4,00
	100,00
	0,00
	400,00
	400,00
	RTS1/ 2022

	
	
	1*2
	po stranách garážovýci
	2,00
	
	
	
	
	

	
	
	1*2
	
	2.00
	
	
	
	
	

	D.1.1.
	28323132
	Fólie nopová DELTA MS š. 1500 mm dl. 20 m
	m2
	4,00
	70,00
	280,00
	0,00
	280,00
	RTS1/2022

	
	
	4
	vedle vrat
	4,00
	
	
	
	
	

	D.1.1.
	711823129RT1
	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii
	m
	2,00
	120,00
	101,78
	138,22
	240,00
	RTS 1/2022

	
	
	2
	
	2.00
	
	
	
	
	

	D.1.1.
	283424105
	Lišta ukončovací DELTA-MS PROFIL dl. 2 m
	kus
	1,00
	200,00
	200,00
	0,00
	200,00
	RTS 1 / 2022

	
	
	1
	
	1,00
	
	
	
	
	

	D.1.1.
	998711101R00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
	t
	0,24
	3 000,00
	0,00
	723,18
	723,18
	RTS 1 / 2022

	D.1.1.
	711199097R00
	Příplatek za pl.do 10 m2, pásy,zemní vlhkost
	m2
	8,30
	150,00
	0,00
	1 244,25
	1 244,25
	RTS 1 / 2022

	
	
	ďv
	
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	4,74*1,6
	sousední objekt
	7,58
	
	
	
	
	

	
	
	4,74'0,15
	zpětný spoj
	0,71
	
	
	
	
	

	D.1.1.
	712
	Izolace střech (živičné krytiny)
	
	
	
	41 599,95
	42 446,10
	84046,05
	

	D.1.1.
	712311106RZ4
	Povlaková krytina střech do 10°, asfalt.pen.emulze
	m2
	42,21
	40,00
	1 020,71
	667,69
	1 688,40
	RTS 1 / 2022

	
	
	4,7*7
	plocha střechy
	32,90
	
	
	
	
	

	
	
	0,3*6.2
	svislé přesahy
	1,86
	
	
	
	
	

	
	
	0,7*6.7
	
	4,69
	
	
	
	
	

	
	
	(0,3*4,6)*2
	
	2,76
	
	
	
	
	

	D.1.1.
	712341579T00
	Montáž povlakové krytiny střech do 10°, přitavením, 1 vrstva - parozábrana
	m2
	42,21
	180,00
	925,26
	6 672,54
	7 597,80
	RTS1/ 2022

	
	
	4,7*7
	plocha střechy
	32,90
	
	
	
	
	

	
	
	0,3*6,2
	svislá přesahy
	1,86
	
	
	
	
	

	
	
	0.7*6,7
	
	4.69
	
	
	
	
	

	
	
	(0,3*4,6)*2
	
	2,76
	
	
	
	
	

	D.1.1.
	62852265
	parotěsná zábrana asfaltový pás
	m2
	42,21
	220,00
	9 286,20
	0,00
	9 286,20
	RTS 1 / 2022

	
	
	42,21
	parozábrana střecha
	42.21
	
	
	
	
	

	D.1.1.
	712391171RT1
	Povlaková krytina střech do 10°. podklad, textilie
	m2
	41,19
	60,00
	0,00
	2 471.40
	2 471,40
	RTS 1 / 2022

	
	
	plocha
	
	0.00
	
	
	
	
	

	
	
	6,7*5,4
	plocha střechy
	36,18
	
	
	
	
	

	
	
	0,4*4,6
	atika
	1,84
	
	
	
	
	

	
	
	0,4*4.6
	atika
	1,84
	
	
	
	
	

	
	
	0,2*6,65
	atika nad vraty
	1,33
	
	
	
	
	

	D.1.1.
	67352004
	Geotextilie netkaná PET 300 g/m2
	m2
	41,19
	50,00
	2 059,50
	0,00
	2 059,50
	RTS 1 / 2022

	
	
	41,19
	
	41,19
	
	
	
	
	

	D.1.1.
	712341579T00
	Montáž povlakové krytiny střech do 10°, přitavením, 1 vrstva
	m2
	41,19
	130,00
	652,09
	4 702,61
	5 354,70
	RTS 1 /2022

	
	
	plocha
	
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	6,7*5.4
	plocha střechy
	36.18
	
	
	
	
	

	
	
	0,4*4,6
	atika
	1,84
	
	
	
	
	

	
	
	0,4*4,6
	atika
	1,84
	
	
	
	
	

	
	
	0,2*6,65
	atika nad vraty
	1,33
	
	
	
	
	

	D.1.1.
	62833610
	hydroizolace * SBS modif.asf.pás, SK tkanina 200 g/m2
	m2
	41,19
	190,00
	7 826,10
	0,00
	7 826,10
	RTS 1 / 2022

	
	
	41.19
	
	41,19
	
	
	
	
	

	D.1.1.
	712372111T01
	Montáž krytiny střech do 10° povlak, kryt., 4 kotvy/m2, kotveni do betonu
	m2
	41,19
	750,00
	5 083,54
	25 808,96
	30 892,50
	RTS 1 / 2022




	
	41,19
	41,19

	110 D.1.1.
	62842047	hydroizolace - SBS modif.asf. pás, PE+SV rohož, břidl. ochranný posyp
	m2	41,19	260,00	10709,40	0,00	10709,40 RTSI/2022

	111 D.1.1.
	plocha
6,7*5,4
0,4*4.6
0,4*4.6
0,2*6,65
998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m
	0,00
plocha střechy	36,18
atika	1.84
atika	1,84
atika nad vraty	1,33
t	0,66 2 500,00 0,00 1 660,05 1 660,05	RTSI/2022

	112 D.1.1.
	712348105RT4 Prostup parozábranou s manžetou z afaltového pásu
	kus	1,00	2 500,00	2 037,14	462,86	2 500,00 RTSI /2022I

	J113 D.1.1.
	27344356R HL těsnící manžeta pro prostup potrubí s asfaltovou manžetou
	kus	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00 RTSI/2022|

	D.1.1.
114 D.1.1.
	713	Izolace tepelné
713121118RU1 Montáž dilatačního pásku podél stěn
	75 938,52	28 069,86	104008,38
m	21,19	80,00	1 035,68	659,52	1 695,20 RTSI/2022

	115 D.1.1.
	6,39+2.7+0,5+1,5+5,9+4,2
713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením
	přístavba garáže	21,19
m2	42,75	210,00	1 858,12	7119,38	8 977,50 RTSI/2022

	116 D.1.1.
	ďv
4.6*3.85
3*5,6
0,4*5.6
(7+5)*0,5
28375950	Deska fasádní polystyrénová EPS 100 F tl. 100 mm
	dilatace od objektu	0.00
17,71
16,80 2,24
atika	6,00
m2	6,00	320,00	1 920,00	0,00	1 920.00 RTSI/2022

	117 D.1.1.
	(7+5)*0.5
28375933	Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F tl. 50 mm
	6,00 m2	36,75	150,00	5 512,50	0,00	5 512,50 RTSI/2022

	118 D.1.1.
	d‘v
4,6*3,85
3*5.6
0.4*5,6
713141125T00 Montáž tepelná izolace střech, desky, na lepidlo PUK
	dilatace od objektu	0,00
17,71
16,80
2,24 m2	120,60	180,00	8 206,76	13 501.24	21 708,00 RTSI/2022

	119 D.1.1.
	plocha (6,7*4,5)*2 6.7*4.5 6,7*4.5
28375955	Deska střešní polystyrénová EPS 100 F tl. 200 mm
	střecha	0,00
EPS tl. 250 (napočítat 1	60,30
kamenná vina tl. 100	30.15
spádové klíny	30,15
m2	30,15 790,00 23818,50 0,00 23 818,50	RTSI/2022

	120 D.1.1.
	6,7*4,5 63141473	Deska kamenná vlna 100x600x1000 mm
	střecha	30,15
m2	30,15	750,00	22612,50	0,00	22612,50 RTSI/2022

	121 D.1.1.
	6,7*4.5 28375971	Deska spádová EPS 100
	střecha	30,15
m3	0,47	4 600.00	2 157,40	0,00	2 157,40 RTSI/2022

	122 D.1.1.
	plocha x délka
0,07*6,7
28375945	Deska střešní polystyrénová EPS 100 F ti. 50 mm
	ve střešní konstrukci	0,00
0,47 m2	30,15	190,00	5 728,50	0,00	5 728,50 RTSI/2022

	123 D.1.1.
	6.7*4.5
713191100RT9 Položeni separační fólie
	střecha	30,15
m2	30,15	50,00	265,55	1 241,95	1 507,50 RTSI/2022

	124 D.1.1.
	6,7*4,5 713120080RA0 Separační fólie PE
	střecha	30,15
m2	30,15	50,00	271,55	1 235,95	1 507,50 RTSI/2022

	125 D.1.1.
	30,15
713141312R00 Izolace tepelná atik do tl. 160 mm, 1 vrstva, kotvy
	30,15 m2	4,80	350.00	524,15	1 155,65	1 680,00 RTSI/2022

	126 D.1.1.
	(7+5)'0,4
283754902	Deska polystyrénová XPS 300 SF tl. 50 mm
	4.80 m2	4,80	340,00	1 632,00	0,00	1 632,00 RTSI/2022

	127 D.1.1.
	4.8
998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m
	4,80 t	0,86	3 000,00	0,00	2 591,28	2 591,28 RTSI/2022

	128 D.1.1.
	713141111R00 Izolace tepelná střech plně lepená asfaltem, 1 vrstva
	m2	4,80	200.00	395,30	564.70	960.00 RTSI/2022

	D.1.1.
129 D.1.1.
	(7+5)*0,4
721	Vnitřní kanalizace
721170953R00 Oprava-vsazení odbočky napojení na stávající kanalizaci
	4.80 30 245,76	19 409,24	49 655,00
kus	1,00	2 000,00	769,75	1 230,25	2 000,00 RTSI/2022

	130 D.1.1.
	721194107T00 Vyvedení odpadní výpustky D 75 mm
	kus	1,00	300,00	0,00	300,00	300,00 RTSI/2022

	131 D.1.1.
	721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm
	m	6.50	490,00	1 279,28	1 905.72	3 185,00 RTSI/2022

	132 D.1.1.
	1,1+4.5+0,9
721176509T00 Montáž plast, kanal. trubky D 75 mm, lepený spoj
	6,50 m	6,50	200,00	13,34	1 286,66	1 300,00 RTSI/2022

	133 D.1.1.
	1,1+4,5+0,9
721213445T00 Montáž odtokového Žlabu délky 1000 mm
	6,50 kus	7.00	1 500.00	3 676,48	6 823,52	10 500,00 RTSI/2022

	134 D.1.1.
	7 28698336	Odtokový žlab 1 = 1050 mm
	OS2	7.00
kus	7.00	3 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00 RTS I / 2022

	135 D.1.1.
	7
721290821R00 Přesun vybouraných hmot • kanalizace, H do 6 m
	0S2	7,00
t	0,10	10 000,00	0,00	1 010,00	1 010,00 RTSI/2022

	136 D.1.1.
	0,007+0,0007+0,0916+0,0017
202	R00	Stavební výpomoc
	0,10 hod	15,00	440,00	0,00	6 600.00	6 600,00 RTSI/2022

	137 D.1.1.
	15
721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125
	15,00 m	6,50	40,00	6,91	253.09	260,00 RTSI/2022

	D.1.1.
138 D.1.1.
	6,5
722	Vnitřní vodovod
722211813R00 Demontáž kulového ventilu
	6,50 6 307,74	27 732,96	34 040,70
kus	1,00	200.00	0,00	200,00	200,00 RTSI/2022

	139 D.1.1.
	72228O1O6T00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do D 32 mm
	m	17,00	25,00	5,83	419,17	425,00 RTSI/2022

	140 D.1.1.
	4,5+2,2+1+2,2+0,6+1
1+4+0,5
722172311R00 D+M Potrubí z PPR, předpkiad D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom., dimenze bude upřesněna při realizaci
	u dveří	11,50
uboxu	5,50
m	17,00	380,00 1 529,48 4 930,52 6 460,00	RTSI/2022

	141 D.1.1.
	4.5+2.2+1+2.2+0.6+1
1+4+0.5
722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 22
	u dveří	11,50
uboxu	5,50
m	17.00	40,00 34,11 645,89 680,00	RTSI/2022




17	17,00
	142 D.1.1.
	722181212RT7
	D + M Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm
	m
	17,00
	90,00
	410,19
	1 119,81
	1 530,00
	RTS 1/2022

	143 D.1.1.
	722236125R00
	D + M Kohout vod.kutový,vnitřní-vnitřní Z.PN40.HERZ DN32 včetně dodávky materiálu, dimenze bude upřesněna při realizaci
	kus
	1,00
	900,00
	738,51
	161,49
	900,00
	RTS 1 / 2022

	144 D.1.1.
	55111860
	D + M venkovní nezámrzný ventil
	kus
	1,00
	2 750,00
	2 750,00
	0,00
	2 750,00
	RTS 1 /2022

	145 D.1.1.
	551200353
	D + M Ventil pojistný IVAR.PV 1234 1/2" FF x 6 bar, dimenze bude upřesněna při realizaci
	kus
	2.00
	250,00
	500,00
	0.00
	500,00
	RTS 1/2022

	146 D.1.1.
	722229102R01
	Napojení nastávající potrubí, DN 20
	kus
	3,00
	200,00
	204,55
	395,45
	600,00
	RTS1/2022

	
	
	3
	
	3,00
	
	
	
	
	

	147 D.1.1.
	72222
	Nespecifikovaný materiál pro úpravu ZTI (napojení na stávající vedení), nyní nelze ověřit skutečnost, nacenit dle profesní zkušenosti
	komplet
	1,00
	3 000,00
	135,06
	2 864,94
	3 000,00
	RTS 1 / 2022

	
	
	1
	
	1,00
	
	
	
	
	

	148 D.1.1.
	202	R00
	Stavební výpomoc
	hod
	30,00
	550,00
	0,00
	16 500.00
	16 500,00
	RTS 1 /2022

	
	
	30
	
	30,00
	
	
	
	
	

	149 D.1.1.
	998722101R00
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m
	t
	0.10
	5 000,00
	0,00
	495,70
	495,70
	RTS1/2022

	D.1.1.
	725
	Zařlzovací předměty
	
	
	
	103 776,39
	35 423,61
	139 200,00
	

	150 D.1.1.
	725220851R00
	Demontáž van včetně vybourání obezdezdivky
	soubor
	1,00
	1 200,00
	0,00
	1 200,00
	1 200,00
	RTS1/2022

	
	
	1
	B8
	1,00
	
	
	
	
	

	151 D.1.1.
	725100001RAOR Tlaková sprcha na nádobí, mástěnný modul se směšovací baterií a ramínkem, délka hadice 1100mm, směšovací baterie nástěnná
	kus
	1,00
	8 000,00
	5 738,00
	2 262,00
	8 000,00
	RTS 1 / 2022

	152 D.1.1.
	7251000O3RAOR Clean On the Go 3-Sink System - tlačítková dávkovači jednotka $ E-Gap ejektorem, 6 přívodní hadice + Spartan Chemical Co + montáž
	kus
	1,00
	40 000,00
	25 583,16
	14 416,84
	40 000,00
	RTS 1 /2022

	
	
	1
	ZQ4
	1,00
	
	
	
	
	

	153 D.1.1.
	725 Z04
	D+M Vana dezinfečkčního boxu 2000x760x850 z plechu a zákryt pororoštem nerez
	kpl
	1,00
	90 000,00
	72 455,23
	17 544,77
	90 000,00
	Indiv

	
	
	1
	Z04
	1,00
	
	
	
	
	

	D.1.1.
	727
	Centrální vysávání
	
	
	
	842,57
	157/13
	1000,00
	

	154 D.1.1.
	727212177R00
	D+M Mřížka větrací PVC (šedé) D 150 mm, síť proti hmyzu, vč, trubky skrz zdivo
	kus
	1,00
	1 000,00
	842,57
	157,43
	1 000,00
	RTS 1 / 2022

	
	
	1
	Z01
	1,00
	
	
	
	
	

	D.1.1.
	728
	Vzduchotechnika
	
	
	
	2842,29
	7552,71
	10 395,00
	

	155 D.1.1.
	728314116R00
	Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné nad 0,75 m2
	kus
	1,65
	2 500,00
	0,00
	4125,00
	4125,00
	RTS 1 / 2022

	
	
	3,3’0.5
	
	1,65
	
	
	
	
	

	156 D.1.1.
	786623121R00
	Protidešťová žaluzie venkovní vč. rámu a kotveni, ocel, pozink. s nátěrem práškovým, 3,3*0,5m
	m2
	1,65
	3 800,00
	2 842,29
	3 427,71
	6 270,00
	RTS 1 /2022

	
	
	3,3*0,5
	
	1,65
	
	
	
	
	

	D.1.1.
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	0,00
	10103,06
	10 103,06
	

	157 D.1.1.
	762631803R00
	Demontáž vrat včetně kování přes 8 m2
	m2
	16,50
	350,00
	0,00
	5 775,00
	5 775,00
	RTS 1 /2022

	
	
	5,5’3
	vrata O01
	16,50
	
	
	
	
	

	158 D.1.1.
	762631803R00
	Demontáž vrat včetně kování přes 8 m2
	m2
	7,67
	350,00
	0,00
	2 684,50
	2 684,50
	RTS 1 / 2022

	
	
	2,6’2,95
	B.2
	7,67
	
	
	
	
	

	159 D.1.1.
	998762102R00
	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
	t
	0,82
	2 000,00
	0,00
	1 643,56
	1 643,56
	RTS 1 /2022

	D.1.1.
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	5167,74
	2 988,91
	8 156,65
	

	160 D.1.1.
	764391210R00
	Závětrná lišta z Pz plechu viz. PD K03
	m
	4,50
	500.00
	613,52
	1 636,48
	2 250,00
	RTS1/2022

	161 D.1.1.
	553449230
	Lemování zdí rš 200 mm viz. PD K01
	m
	9,20
	300,00
	2 760,00
	0,00
	2 760,00
	RTS 1/2022

	162 D.1.1.
	712378003R00
	Atiková okapníce RŠ 450 mm
	m
	6,50
	420,00
	1 794,21
	935,79
	2 730,00
	RTS1/2022

	163 D.1.1.
	998764101R00
	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m
	t
	0,08
	5 000,00
	0,00
	416,65
	416,65
	RTS 1 / 2022

	D.1.1.
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	80 251,35
	6 188,75
	86 440,10
	

	164 D.1.1.
	766660016RA0
	Montáž dveří jednokřídlových šířky 90 cm - 004
	kus
	1,00
	3 000,00
	637,17
	2 362,83
	3 000,00
	RTS 1 / 2022

	
	
	1
	
	1,00
	
	
	
	
	

	165 D.1.1.
	767-003
	D+M Dveře vnější plastové 1 kř plné 900x2050mm vč. rám.zárubně, ele.mech.zámek, kování RC3, Uw=1,20, Rw-max.27 spec. viz. PD 003
	kus
	1,00
	38 839,00
	38 839,00
	0,00
	38 839,00
	RTS 1 / 2022

	
	
	1
	
	1,00
	
	
	
	
	

	166 D.1.1.
	766660014RA0
	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm * 003
	kus
	1,00
	3 000,00
	568,17
	2 431,83
	3 000,00
	RTS 1 / 2022

	
	
	1
	
	1,00
	
	
	
	
	

	167 D.1.1.
	766-004
	D+M Dveře vnější plastové 1kř plné 800x1970mm vč. rám. zárubně, ele.mech.zámek, kování RC3, Rw=max.27, Uw-1,20, spec. viz. PDO03
	kus
	1,00
	40 207,00
	40 207,00
	0,00
	40 207,00
	RTS1/2022

	
	
	1
	
	1,00
	
	
	
	
	

	168 D.1.1.
	998766101R00
	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m
	t
	0,09
	15 000,00
	0,00
	1 394,10
	1 394,10
	RTS 1 / 2022

	D.1.1.
	767
	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
	
	
	
	124 283,18
	42 374,22
	166 657,40
	

	169 D.1.1.
	767652210R00R D+M Ocel, nosné kce. vrat z ocelových profilů, včetně kotevních prvků
	kus
	2,00
	5 500,00
	604,60
	10 395.40
	11 000,00
	RTS 1 / 2022

	170 D.1.1.
	766698111R00
	Montáž garážových vrat otevíravých, vel.do 6 m2 - 006
	kus
	1,00
	7 500,00
	0,00
	7 500,00
	7 500,00
	RTS 1 / 2022

	
	
	1
	
	1,00
	
	
	
	
	

	171 D.1.1.
	767-006
	Vrata plné plech, otvíravá, dvoukřídlá, 2200x1970, sendvičová kce, výplň z nehořlavého materiálů, PO, spec. viz. PD 006
	kus
	1,00
	79 726,00
	79 726,00
	0,00
	79 726,00
	RTS 1 / 2022

	
	
	1
	
	1,00
	
	
	
	
	

	172 D.1.1.
	766698111T00
	Montáž garážových vrat sekčních, vel.do 6 m2 - O01
	kus
	1,00
	12 000,00
	0,00
	12 000,00
	12 000,00
	RTS 1 / 2022

	
	
	1
	
	1,00
	
	
	
	
	

	173 D.1.1.
	766660016RA0
	Montáž dveří jednokřídlových šířky 100 cm - 005
	kus
	1,00
	3 000,00
	637,17
	2 362,83
	3 000,00
	RTS 1/2022

	
	
	1
	
	1,00
	
	
	
	
	

	174 D.1.1.
	767-005
	Dveře plné plechové otvíravé. sendvičové, jednokřídlé 1000x1970, PO, spec. viz. PD 005
	kus
	1,00
	37 414.00
	37 414,00
	0,00
	37 414.00
	RTS 1 / 2022

	
	
	1
	
	1,00
	
	
	
	
	

	175 D.1.1.
	998767101R00
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m
	t
	0,13
	10 000,00
	0,00
	1 282,40
	1 282,40
	RTS1/2022

	176 D.1.1.
	767 203
	D+M Ocel, podpěrné kce. pro chladící jednotku, žárově Zn jackel, pásovina a pororošt
	kg
	42,10
	350,00
	5 901,40
	8 833,60
	14 735,00
	RTS 1/2022

	
	
	42,1
	Z03
	42,10
	
	
	
	
	

	D.1.1.
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	19 802,53
	47 047,71
	66 850,24
	

	177 D.1.1.
	771101210R00
	Penetrace podkladu pod dlažby
	m2
	28,61
	60,00
	869,84
	847,00
	1 716,84
	RTS 1 /2022

	
	
	6,4'4,2
	
	26,88
	
	
	
	
	

	
	
	-1,5'0,5
	
	■0,75
	
	
	
	
	

	
	
	0,45'5,52
	
	2,48
	
	
	
	
	

	178 D.1.1.
	771575118RU1
	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm
	m2
	28,61
	1 000,00
	4 405,38
	24 208,62
	28 614,00
	RTS 1 / 2022

	
	
	6,4*4,2
	
	26,88
	
	
	
	
	

	
	
	-1,5'0,5
	
	•0,75
	
	
	
	
	

	
	
	0,45’5,52
	
	2,48
	
	
	
	
	

	179 D.1.1.
	771570014RA0
	Dlažba z dlaždic keramických - bude upřesněno dle výběru investora, úhel kluzu R10(R12 pro chladící box)
	m2
	28,61
	950,00
	12 843,42
	14336,08
	27 179,50
	RTS 1/2022

	
	
	28,61
	
	28.61
	
	
	
	
	

	180 D.1.1.
	771577113R00
	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic
	m
	6,00
	300,00
	1 212,53
	587,47
	1 800.00
	RTS 1 / 2022


6	přechod mezi stávající	6,00

	181 D.1.1.
	771578011 ROO
	Spára podlaha * stěna, silikonem
	
	m
	15,72
	80,00
	471,36
	786,24
	1 257,60
	RTSI/2022

	
	
	5,9+4,2+4,2+0,92+0,5
	obvod
	
	15,72
	
	
	
	
	

	182 D.1.1.
	771990010RA0
	Vybourání keramické nebo teracové dlažby
	
	m2
	6,60
	300,00
	0,00
	1 980,00
	1 980,00
	RTS 1/2022

	
	
	3,3'2
	u vany
	
	6,60
	
	
	
	
	

	183 D.1.1.
	998771101R00
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m
	
	t
	2,87
	1 500.00
	0,00
	4 302,30
	4 302,30
	RTS1/2022

	D.1.1.
	777
	Podlahy ze syntetických hmot
	
	
	
	
	394,20
	790,51
	1 184,71
	

	184 D.1.1.
	777553020R00
	Nátěr adhézní nesavého podkladu
	
	m2
	3,00
	90,00
	124,90
	145,10
	270,00
	RTS1/2022

	
	
	1,5’2
	pod vanou (dále už ŽB
	3,00
	
	
	
	
	

	185 D.1.1.
	777531023R00
	Vyrovnání podlah, samonivel. hmotal tl.3 mm
	
	m2
	3,00
	300,00
	269,30
	630,70
	900,00
	RTS 1 /2022

	
	
	3
	v okolí vany
	
	3,00
	
	
	
	
	

	186 D.1.1.
	998777101 ROO
	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m
	
	t
	0,02
	800,00
	0,00
	14,71
	14,71
	RTS 1 /2022

	D.1.1.
	781
	Obklady (keramické)
	
	
	
	
	5 282,88
	16 961,36
	22 244,24
	

	187 D.1.1.
	781101210R00
	Penetrace podkladu pod obklady
	
	m2
	10,50
	70,00
	372,39
	362,61
	735,00
	RTS 1 /2022

	
	
	2’3
	u výlevky
	
	6,00
	
	
	
	
	

	
	
	1,5'3
	
	
	4,50
	
	
	
	
	

	188 D.1.1.
	781475120RT6
	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele. 30x60 cm
	
	m2
	10,50
	950,00
	1 828,10
	8146,90
	9 975,00
	RTS 1 /2022

	
	
	2’3
	
	
	6,00
	
	
	
	
	

	
	
	1,5’3
	
	
	4,50
	
	
	
	
	

	189 D.1.1.
	781470014RAI
	Obklad vnitřní keramický 30 x 30 cm
	
	m2
	10,50
	650,00
	637,38
	6187,62
	6 825,00
	RTS 1 / 2022

	
	
	10,5
	
	
	10,50
	
	
	
	
	

	190 D.1.1.
	781479705R00
	Přípl.za spárovací hmotu-plošně.keram.vnitř.obklad
	
	m2
	10,50
	50,00
	525.00
	0,00
	525,00
	RTS 1 / 2022

	
	
	2'3
	
	
	6,00
	
	
	
	
	

	
	
	1,5'3
	
	
	4,50
	
	
	
	
	

	191 D.1.1.
	781491001R00
	Montáž lišt k obkladům
	
	m
	6,00
	120,00
	0,00
	720,00
	720,00
	RTS 1 / 2022

	
	
	3+3
	
	
	6,00
	
	
	
	
	

	192 D.1.1.
	59760120.A
	Lišta obkl/dlažba plast
	
	m
	6,00
	320.00
	1 920,00
	0,00
	1 920,00
	RTS1/2022

	193 D.1.1.
	998781101 ROO
	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m
	
	t
	0,77
	2 000,00
	0,00
	1 544,24
	1 544,24
	RTS 1 /2022

	D.1.1.
	784
	Malby
	
	
	
	
	1 245,14
	7863,93
	9 109,07
	

	194 D.1.1.
	784191201 ROO
	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x
	
	m2
	107,04
	21,00
	618,14
	1 629,64
	2 247,78
	RTS 1 /2022

	
	
	107.037
	
	
	107,04
	
	
	
	
	

	195 D.1.1.
	784195212R00
	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x
	
	m2
	107,04
	62,00
	624,99
	6 011,30
	6 636,29
	RTS1/2022

	
	
	6,5'3,3
	
	
	21,45
	
	
	
	
	

	
	
	4,2'3,3
	
	
	13,86
	
	
	
	
	

	
	
	4,2’3,3
	
	
	13,86
	
	
	
	
	

	
	
	•5,5'3
	
	
	■16,50
	
	
	
	
	

	
	
	26
	strop
	
	26,00
	
	
	
	
	

	
	
	1.08+1.09
	
	
	2,17
	
	
	
	
	

	
	
	2*3,3
	
	
	6,60
	
	
	
	
	

	
	
	4,5’3,3
	
	
	14,85
	
	
	
	
	

	
	
	-2,2'1,97
	
	
	-4,33
	
	
	
	
	

	
	
	2'3.3
	
	
	6,60
	
	
	
	
	

	
	
	1,8'3,3
	
	
	5,94
	
	
	
	
	

	
	
	2,5'3,3
	
	
	8,25
	
	
	
	
	

	
	
	-2,2’1,97
	
	
	■4,33
	
	
	
	
	

	
	
	2,5'3,3
	
	
	8,25
	
	
	
	
	

	
	
	1,75'2,5
	strop
	
	4,38
	
	
	
	
	

	196 D.1.1.
	784401801R00
	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m - u obkladů
	
	m2
	4,50
	50,00
	2,01
	222,99
	225,00
	RTS 1 /2022

	
	
	1,5'3
	oškrabáni u budoucích
	4,50
	
	
	
	
	

	D.1.1.
	91
	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
	
	
	
	
	312,93
	187,07
	500,00
	

	197 D.1.1.
	916531111R00
	Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opéry
	
	m
	2,00
	250,00
	312,93
	187,07
	500,00
	RTS 1 /2022

	
	
	1+1
	napo jení na vjezd
	2,00
	
	
	
	
	

	D.1.1.
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	
	6 780,18
	11 187,82
	17 968,00
	

	198 D.1.1.
	944944011 ROO
	Montáž ochranné sítě z umělých vláken
	
	m2
	35,00
	2,00
	0,00
	70,00
	70,00
	RTS 1 / 2022

	
	
	ďv
	
	
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	7'5
	
	
	35,00
	
	
	
	
	

	199 D.1.1.
	944944081 ROO
	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken
	
	m2
	35,00
	1,00
	0,00
	35,00
	35,00
	RTS1/2022

	
	
	7'5
	
	
	35,00
	
	
	
	
	

	200 D.1.1.
	944944031 ROO
	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011
	
	m2
	70,00
	1,00
	70,00
	0,00
	70,00
	RTS1/2022

	
	
	35'2
	pronájem na 3 měsíce
	70,00
	
	
	
	
	

	201 D.1.1.
	941941031R00
	Montáž lešení leh.řad.s podlahami.š.do 1 m. H 10 m
	
	m2
	35,00
	120,00
	2,47
	4 197.53
	4 200,00
	RTS 1 /2022

	
	
	ďš
	
	
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	7'5
	lešení pouze z čelní str
	35,00
	
	
	
	
	

	202 D.1.1.
	941941831R00
	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,Š.1 m, H 10 m
	
	m2
	35,00
	35,00
	0,00
	1 225,00
	1 225,00
	RTS 1 /2022

	
	
	ďv
	
	
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	7'5
	
	
	35.00
	
	
	
	
	

	203 D.1.1.
	941941291 ROO
	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1041
	
	m2
	70.00
	45,00
	2 906,99
	243,01
	3150,00
	RTS 1 i 2022

	
	
	35*2
	proájem na 3 měsíce
	70,00
	
	
	
	
	

	204 D.1.1.
	941955003R00
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m
	
	m2
	41,90
	220,00
	3 800,72
	5 417,28
	9 218,00
	RTS 1 /2022

	
	
	30+5
	1.01
	
	35,00
	
	
	
	
	

	
	
	2,21
	1.08
	
	2,21
	
	
	
	
	

	
	
	4.69
	1.09
	
	4,69
	
	
	
	
	

	D.1.1.
	95
	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
	
	
	
	
	3 009,49
	23 664,67
	26674,16
	

	205 D.1.1.
	952901111R00
	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
	
	m2
	75,33
	120,00
	109,18
	8 930,42
	9 039,60
	RTS 1 /2022

	
	
	plocha
	
	
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	68,43
	1.01
	
	68,43
	
	
	
	
	

	
	
	2,21
	1.08
	
	2,21
	
	
	
	
	

	
	
	4,69
	1.09
	
	4,69
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D.1.1.
D.1.1.
D.1.1.
D.1.1.
D.1.1.
D.1.1.
D.1.1.
D.1.1.
D.1.1.
95290111OROO
952902110R00
953981204T00
799 OS3
799 OS4
799 OS5
962031124R00
962032432R00
97
971033651R00
971035151ROO
974031165R00
978013121 ROO
978059531 ROO
974031669R00
H01
998011001 ROO
M21
650811126R00
949941101ROO
314291225R00
210220001RT1
650111611RT2
210220021RT1 35442060
650111211 ROO
650111713RT6
650511181 ROO
M21 -01
M22
čištění mytím vnějších ploch oken a dveří
2,7*3
0,9’2,05
0,8'1,97
5,5*3
Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách
plocha
68,43
2,21
4,69
Chemická kotva do betonu, hl. 125 mm. M 16. v kartuši. bez dodávky šroubu ks *hl do součtu 250
25*2
D+M Hasící přístroj práškový 183B
D+M Hasící přístroj CO2 55B
D+M Hasící přístroj 21A
Bourání konstrukcí
Bourání příček z cihel pálených děrován, tl.115 mm ďv 0,8*3.3
Bourání zdivá z dutých cihel nebo tvárnic na MVC d.š.v 6,99*0,3*0,435
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl.60 cm, MVC d.v.š 1.1*2,15*0,44
Vybourání otvorů zeď cihel. D 6 cm, tl. 45 cm, MC
Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm
0,44'2
0,44*2
Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %
8*3,3
8*3,3
6*3,3
-2,6*2,95
6’3,3
-5.5*3
Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2
0,8*2,6
0,8*2
0,1*2,6
0,8*2
0.8*2
Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 45 cm
Budovy občanské výstavby
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Demontáž stávajícího hromosvodu 6
Výsuvná šplhací plošina, motorický zdvih, H 80 m 2 Příplatek za montážní plošinu 12
Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2 včetně napojení na stávající hromosvod 2
Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr vč. napojení na stávající hromosvod 12
Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek D+M pás zemnící 30x4 mm FeZn Montáž dilatační propojky pro základové zemniče
Montáž hromosvodové svorky nad 2 šrouby
Měření zemního přechodového odporu uzemnění
5
Montážní práce
10
Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky PZS
222325731R00R Samozamykací elektromechanický zámek, rozteč a backset dle typu dveří
222325251R00R Náhradní zdroj 12VDC/2A včetně AKU (12V/7Ah)
222325501 ROO Čtečka identifikačních karet EKV na úchylné body
222325501R00R Síťovatelný kontrolér pro 2 čtečky, zákaznický firmware pro integraci do SBI
38822140R Převodník RS485/Eternet pro připojení HUB PRO na strukturovanou kabeláž
	m2
	28,02
	60,00
	31,64
	1 649.62
	1 681,26
	RTS I / 2022

	vrata
	8,10
	
	
	
	
	

	dveře
	1,85
	
	
	
	
	

	dveře
	1,58
	
	
	
	
	

	vrata sekčni
	16.50
	
	
	
	
	

	m2
	75,33
	10,00
	0,00
	753,30
	753,30
	RTS I / 2022

	
	0,00
	
	
	
	
	

	1.01
	68,43
	
	
	
	
	

	1.08
	2,21
	
	
	
	
	

	1.09
	4,69
	
	
	
	
	

	kus
	50,00
	200,00
	1 986,42
	8 013,58
	10 000,00
	RTS I / 2022

	natmování základů
	0,00
	
	
	
	
	

	hloubka 250 mm
	50,00
	
	
	
	
	

	celkem 25 otvorů po 0,:
	0,00
	
	
	
	
	

	kus
	1.00
	1 200,00
	203,60
	996,40
	1 200.00
	RTS 1 / 2022

	kus
	1,00
	2800,00
	475.06
	2 324,94
	2 800,00
	RTS 1/2022

	kus
	1,00
	1 200,00
	203,60
	996,40
	1 200,00
	RTS 1 / 2022

	
	
	
	86,08
	1 066,07
	1152,15
	

	m2
	2,64
	160,00
	56,58
	365,82
	422,40
	RTS 1 / 2022

	příčka koupelna
	0,00
	
	
	
	
	

	
	2,64
	
	
	
	
	

	m3
	0,91
	800,00
	29,50
	700,25
	729,75
	RTS 1 / 2022

	B4
	0,00
	
	
	
	
	

	
	0,91
	
	94,49
	5 128,61
	5 223,10
	

	m3
	1,04
	1 500,00
	50.56
	1 510,34
	1 560,90
	RTS 1 / 2022

	
	0,00
	
	
	
	
	

	B1
	1,04
	
	
	
	
	

	kus
	1,00
	250,00
	19,39
	230,61
	250,00
	RTS 1 / 2022

	dobourání otvoru u vrat
	1,00
	
	
	
	
	

	m
	1,76
	300,00
	24,54
	503,46
	528.00
	RTS 1 / 2022

	pro osazeni překladů
	0,88
	
	
	
	
	

	
	0,88
	
	
	
	
	

	m2
	68,23
	20,00
	0,00
	1 364,60
	1 364,60
	RTS 1 / 2022

	garáž
	26.40
	
	
	
	
	

	
	26.40
	
	
	
	
	

	
	19.80
	
	
	
	
	

	
	■7,67
	
	
	
	
	

	
	19,80
	
	
	
	
	

	
	-16.50
	
	
	
	
	

	m2
	7.14
	140,00
	0,00
	999.60
	999,60
	RTS 1 / 2022

	stěna
	2,08
	
	
	
	
	

	stěna pohled od vany
	1,60
	
	
	
	
	

	čelo stěny
	0,26
	
	
	
	
	

	obklad u vany
	1,60
	
	
	
	
	

	obklad u vany
	1,60
	
	
	
	
	

	m
	1,00
	520,00
	0,00
	520,00
	520,00
	RTS 1 / 2022

	
	1,00
	
	0,00
	49 600,20
	49 600,20
	

	t
	134,05
	370,00
	0,00
	49 600,20
	49 600,20
	RTS 1 / 2022

	
	
	
	2 445,99
	25 155,01
	27 601,00
	

	m
	6,00
	125,00
	0,00
	750,00
	750,00
	RTS 1/2022

	B9
	6,00
	
	
	
	
	

	den
	2,00
	2 304,00
	0,00
	4 608,00
	4 608,00
	RTS 1 / 2022

	
	2,00
	
	
	
	
	

	m
	12,00
	720,00
	0,00
	8 640,00
	8 640,00
	RTS 1 / 2022

	
	12,00
	
	
	
	
	

	m
	2,00
	153,00
	81,86
	224,14
	306,00
	RTS 1/2022

	
	2,00
	
	
	
	
	

	m
	12,00
	248.00
	328,77
	2 647,23
	2 976,00
	RTS 1 / 2022

	
	12,00
	
	
	
	
	

	m
	5,00
	36,00
	83,24
	96,76
	180,00
	RTS 1 / 2022

	kus
	1,00
	1 763,00
	1 763,00
	0,00
	1 763,00
	RTS 1/2022

	kus
	1,00
	1 869,00
	0,00
	1 869,00
	1 869,00
	RTS 1 / 2022

	
	1,00
	
	
	
	
	

	kus
	4,00
	211.00
	189,12
	654,88
	844,00
	RTS 1 / 2022

	
	4,00
	
	
	
	
	

	kus
	5,00
	135,00
	0,00
	675,00
	675,00
	RTS 1 / 2022

	
	5,00
	
	
	
	
	

	hod
	10,00
	499.00
	0,00
	4 990,00
	4 990,00
	RTS 1 / 2022

	
	10,00
	
	761,39
	99 426,21
	100 187,60
	

	kus
	2,00
	26 088,00
	0,00
	52176,00
	52 176,00
	RTS 1 / 2022

	kus
	1,00
	3 682,00
	0,00
	3 882,00
	3 882,00
	RTS 1 / 2022

	kus
	2,00
	7 587,00
	0,00
	15174.00
	15174,00
	RTS 1 / 2022

	kus
	1,00
	9 251,00
	0,00
	9 251.00
	9 251,00
	RTS 1 / 2022

	kus
	1,00
	730,00
	730,00
	0,00
	730.00
	RTS 1 / 2022



206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236




























	237 D.1.1.
	220711403R00
	Montáž světelné signalizace

	238 D.1.1.
	220711403R00R Demontáž světelné signalizace

	239 D.1.1.
	220280281R00
	Montáž EZS kabelu do 10 žil
21,6+10+10+15+15

	240 D.1.1.
	222280503R00
	Kabel EZS do 7 mm vně.prům. volně ve žlabu, liště 71,6

	241 D.1.1.
	650010111R00
	Montáž elektroinstalační lišty šířky do 40 mm 0,6+12+1+8

	242 D.1.1.
	210010105R00
	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním 21,6

	243 D.1.1.
	M22
	Montážní práce, koordinace, nespecifikované práce 25

	D.1.1.
	M65
	Elektroinstalace

	244 D.1.1.
	4281504502RR
	Demontáž řídící jednotky u vrat

	245 D.1.1.
	4281504501R
	Montáž řídicí jednotky u vrat - nová pozice vrat

	246 D.1.1.
	210290121ROOR demontáž svítidel

	247 D.1.1.
	650101521R00
	Montáž LED svítidla stropního přisazeného

	248 D.1.1.
	34800600.VR
	Osvětlení S1 - LED svítidlo 68W/4000k/90771m, CRI80, 60000h, 230V, IP66 rozměry 1455/92/92mm

	249 D.1.1.
	650072111R00
	Montáž zapuštěný vypínač bezšroubové připojení

	250 D.1.1.
	345354O0R
	přístroj spínače 10A. vč. krytu a rámečků

	251 D.1.1.
	650012261T00
	Montáž krabice lištové bez zapojení

	252 D.1.1.
	34571521
	Krabice univerzální z PH KU 68-1903

	253 D.1.1.
	34551622
	Zásuvka jednoduchá IP66 4

	254 D.1.1.
	210111115R00
	Zásuvka pro nabíjení sanitních vozidel * typ bude určen dle typu sanitního vozu IP 44 - napojeni na stávající rozvody 2

	255 D.1.1.
	34551366R
	Montáž zásuvka (polo) zapuštěná bezšroubové připojení vč. pro nabíjení 6

	256 D.1.1.
	210800106RT1
	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou D+M 3+7+15+16+16+16+5+20

	257 D.1.1.
	210800105RT1
	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou D+M 5+5+6+8+4+10+10

	258 D.1.1.
	210040701 ROOR Drážka pro trubku nebo kabel do D29 mm
3+7+15+16+16+5+20

	259 D.1.1.
	21-OS1
	Přívod el. energie pro chladící box, 230V/50Hz, CYKY 3Cx2,5, samostatné jištění 16A. volný konec 2 m

	260 D.1.1.
	M23
	Montážní práce, koordinace, nespecfikované práce v rámci napojení na stávající rozvody 30

	261 D.1.1.
	723-
	Demontáž elektroinstalací

	D.1.1.
	M46
	1
Zemní práce při montážích

	262 D.1.1.
	460030091R00
	Vytrhání obrubníků, lože písek, ležatých délka - 2 strany
4,85'2

	263 D.1.1.
	460030061RZ1
	Kladení dlažby do lože z písku 8.5

	264 D.1.1.
	460680046R00
	Vysekání drážky ve zdi cihelné 15 x 15 cm
4,5+2+1+2+1
4,5

	265 D.1.1.
	460680023RT2
	Průraz zdivém v cihlové zdi tloušťky 45 cm

	D.1.1.
	S
	Přesuny sutí

	266 D.1.1.
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
1,18+1,17+1,8+0,002+0,05+0,004+0,06 0,5

	267 D.1.1.
	979086112R00
	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot

	268 D.1.1.
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

	269 D.1.1.
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - předpoklad 20 km 4,766'19

	270 0.1.1.
	979990101R00
	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102

	D.1.1.
	21
	Úprava podloží a základové spáry

	271 D.1.1.
D.1.1.
	215901101RT5
	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS plocha mezi ztraceným bedněním 22,6
Ostatní materiál

	272 D.1.1.
	M39 PC 001
	D+M Chladícího boxu - dle specifikace PD

	273 D.1.1.
	42971228R
	D+M Požární mřížky El 30, oboust. mřížka s nátěrem 8

	274 D.1.1.
D.1.4.1
	553432006
	Prostup pro komín - včetně souvrství střechy
Silnoproudé elektrotechnika - napojení NZ

	D.14.1
	M21
	Zařízení silnoproudé oiektrotochnky

	275 D.1.4.1
	210800118RT1
	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou

	276 D.1.4.1
	210800114RT1
	Kabel CYKY 750 V 4x16/25 mm2 uložený pod omítkou

	277 D.1.4.1
	210810045RT1
	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený

	278 D.1.4.1
	210810046RT3
	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený

	279 D.1.4.1
	210810055RT1
	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1.5 mm2 pevně uložený

	280 D.1.4.1
	210810054RT1
	Kabel CYKY-m 750 V 4 žílyl 6-25 mm2 pevně uložený

	281 D.1.4.1
	650142611R00
	Ukončení celopiast. kabelů zákIJpás.do 4x10 mm2



	
	kus
	4,00
	208,00
	0,00
	832,00
	832,00
	RTS 1 / 2022

	
	kus
	4,00
	108,00
	0,00
	432,00
	432,00
	RTS 1 / 2022

	
	m
	71,60
	14,00
	31,39
	971,01
	1 002,40
	RTS 1 / 2022

	
	
	71,60
	
	
	
	
	

	
	m
	71,60
	19.00
	0,00
	1 360,40
	1 360,40
	RTS 1 / 2022

	
	
	71.60
	
	
	
	
	

	
	m
	21,60
	48,00
	0,00
	1 036,80
	1 036,80
	RTS 1 / 2022

	
	
	21,60
	
	
	
	
	

	
	m
	21,60
	85,00
	0,00
	1 836,00
	1 836,00
	RTS 1 / 2022

	
	
	21,60
	
	
	
	
	

	
	hod
	25,00
	499.00
	0,00
	12 475,00
	12 475.00
	RTS 1 / 2022

	
	
	25,00
	
	45835.69
	68 624,31
	114460,00
	

	
	kus
	1,00
	666,00
	666,00
	0,00
	666,00
	RTS 1 / 2022

	
	kus
	1,00
	1 331,00
	1 331,00
	0,00
	1 331,00
	RTS 1 / 2022

	
	kus
	6,00
	216,00
	0,00
	1 296.00
	1 296,00
	RTS 1 / 2022

	
	kus
	7,00
	431,00
	0,00
	3 017,00
	3 017.00
	RTS 1 / 2022

	
	kus
	7,00
	4 250,00
	29 750,00
	0,00
	29 750,00
	RTS 1 / 2022

	
	kus
	2,00
	74,00
	0,00
	148,00
	148,00
	RTS 1 / 2022

	
	kus
	2,00
	179.00
	358.00
	0,00
	358,00
	RTS 1 / 2022

	
	kus
	2,00
	224.00
	0,00
	448,00
	448,00
	RTS 1 / 2022

	
	kus
	2,00
	61,00
	122,00
	0,00
	122,00
	RTS 1 / 2022

	
	kus
	4,00
	518,00
	2 072,00
	0,00
	2 072,00
	RTS 1 / 2022

	
	
	4,00
	
	
	
	
	

	
	kus
	2,00
	497,00
	0,00
	994,00
	994,00
	RTS 1 / 2022

	zavěšené zásuvky pod
	2,00
	
	
	
	
	

	
	kus
	6,00
	294,00
	1 764,00
	0,00
	1 764.00
	RTS 1 / 2022

	
	
	6,00
	
	
	
	
	

	
	m
	98,00
	70,00
	3 284,36
	3 575,64
	6 860,00
	RTS 1 / 2022

	
	
	98,00
	
	
	
	
	

	
	m
	48,00
	62,00
	1 070,50
	1 905,50
	2 976,00
	RTS 1 / 2022

	
	
	48,00
	
	
	
	
	

	
	m
	82.00
	49,00
	0,00
	4 018,00
	4 018,00
	RTS 1 / 2022

	
	
	82,00
	
	
	
	
	

	
	komplet
	1,00
	20 000.00
	5 417,83
	14 582,17
	20 000.00
	RTS 1 / 2022

	
	
	1,00
	
	
	
	
	

	
	hod
	30,00
	800,00
	0,00
	24 000,00
	24 000.00
	RTS 1 / 2022

	
	
	30,00
	
	
	
	
	

	
	sada
	1,00
	14 640,00
	0,00
	14 640,00
	14 640,00
	RTS 1 / 2022

	
	
	1,00
	
	417,22
	8 342,78
	8 760,00
	

	
	m
	9,70
	60,00
	0,00
	582,00
	582,00
	RTS 1 / 2022

	
	
	0.00
	
	
	
	
	

	
	
	9,70
	
	
	
	
	

	
	m2
	8,50
	350.00
	403,26
	2 571,74
	2 975.00
	RTS 1 / 2022

	dlažba zámková stávají
	8.50
	
	
	
	
	

	
	m
	15,00
	298,00
	0,00
	4 470,00
	4 470,00
	RTS 1 / 2022

	vodovod
	
	10,50
	
	
	
	
	

	kanalizace
	
	4,50
	
	
	
	
	

	
	kus
	1.00
	733.00
	13,96
	719,04
	733.00
	RTS 1 / 2022

	
	
	
	
	0,00
	9677,98
	9 677,98
	

	
	t
	4,77
	350,00
	0,00
	1 668,10
	1 668.10
	RTS 1 / 2022

	
	
	4,27
	
	
	
	
	

	napojení náhradního zt
	0,50
	
	
	
	
	

	
	t
	4.77
	200,00
	0,00
	953,20
	953,20
	RTS 1 /2022

	
	t
	4,78
	300,00
	0,00
	1 432,80
	1 432,80
	RTS 1 /2022

	
	t
	90,55
	20,00
	0.00
	1 811,08
	1 811,08
	RTS 1 /2022

	
	
	90,55
	
	
	
	
	

	
	t
	4,77
	800,00
	0,00
	3 812,80
	3 812,80
	RTS 1 /2022

	
	
	
	
	0,00
	1 808,00
	1808,00
	

	
	m2
	22,60
	80,00
	0,00
	1 808,00
	1 808.00
	RTS 1 /2022

	
	
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	22,60
	
	368 006,00
	0,00
	368006,00
	

	
	kus
	1,00
	222 506,00
	222 506,00
	0,00
	222 506,00
	RTS 1/2022

	
	kus
	8,00
	17 500,00
	140 000,00
	0,00
	140 000,00
	RTS 1 / 2022

	Z02
	
	8,00
	
	
	
	
	

	
	kus
	1,00
	5 500,00
	5 500,00
	0,00
	5 500,00
	RTS 1 /2022

	
	
	
	
	73042,14
	9279632
	165838,96
	

	
	
	
	
	73 042,14
	9279632
	165 838,96
	

	
	m
	30,00
	240,00
	5 569,45
	1 630,55
	7 200,00
	RTS 1 /2022

	
	m
	75,00
	314,00
	20 107,32
	3442,68
	23 550,00
	RTS 1 / 2022

	
	m
	20,00
	65,00
	367,90
	932,10
	1 300,00
	RTS1/2022

	
	m
	5,00
	78,00
	152,96
	237,04
	390,00
	RTS 1/2022

	
	m
	10,00
	79.00
	310,99
	479,01
	790,00
	RTS 1/2022

	
	m
	50,00
	341.00
	13 469,50
	3 580,50
	17 050,00
	RTS 1 / 2022

	
	kus
	4,00
	171,00
	0,00
	684,00
	684,00
	RTS 1/2022



	282 D.1.4.1
	650142613R00
	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2
	kus
	10,00
	349,00
	0,00
	3 490,00
	3 490,00
	RTS i / 2022

	283 D.1.4.1
	650142627R00
	Ukončení celoplast. kabelů zákIJpás.do 5x10 mm2
	kus
	2,00
	299,00
	0,00
	598,00
	598,00
	RTSI/2022

	284 D.1.4.1
	650142625RO0
	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2
	kus
	4,00
	245,00
	0,00
	980,00
	980,00
	RTS I /2022

	285 D.1.4.1
	210140201R00
	Ovladač pomocných obvodů -1 tlačítkový
	kus
	1,00
	174,00
	0,00
	174,00
	174,00
	RTSI/2022

	286 D.1.4.1
	142	R00
	Přirážka za prořez kabelů 190
	%
	190,00
190,00
	12.00
	0,00
	2280,00
	2 280,00
	RTSI/2022

	287 D.1.4.1
	141	R00
	Přirážka za podružný materiál
	%
	500,00
	24,00
	0,00
	12 000,00
	12 000,00
	RTS I / 2022

	288 D.1.4.1
	210190002RO0
	Montáž cetoplechových rozvodnic do váhy 50 kg
	kus
	1,00
	9 853,00
	0,00
	9 853,00
	9 853,00
	RTS 112022

	289 D.1.4.1
	210191531R00
	Usazení rozvaděče ER 1.0 (bez zednických prací)
	kus
	1,00
	130,00
	0,00
	130,00
	130,00
	RTS1/ 2022

	290 D.1.4.1
	210190042RU2
	Osazení plast.rozvodnic,výklenek, plocha do 0,3 m2
	kus
	1,00
	7 480,00
	7108,54
	371,46
	7 480,00
	RTSI/2022

	291 D.1.4.1
	35717703
	Rozvodnice elektroměrové “RE2“
	kus
	1,00
	10 930,00
	10 930,00
	0,00
	10 930,00
	RTS 1/2022

	292 D.1.4.1
	35717700
	Rozvodnice elektroměrové "RH"
	kus
	1,00
	9 900,00
	9 900,00
	0,00
	9 900,00
	RTS 1/2022

	293 D.1.4.1
	551070131R
	Nouzové tlačítko XALK17H - total stop
	kus
	1,00
	1 044,96
	1 044,96
	0,00
	1 044,96
	RTSI/2022

	294 D.1.4.1
	900	R23
	Drobné práce dle dispozic montéra
	h
	15,00
	499,00
	0,00
	7 485,00
	7 485,00
	RTSI/2022

	295 D.1.4.1
	900	R24
	Revize elektrických zařízení
	h
	25,00
	832.00
	0,00
	20 800,00
	20 800,00
	RTSI/2022

	296 D.1.4.1
	460680021RT1
	Průraz zdivém v cihlové zdi tloušťky 15 cm
	kus
	10,00
	141,00
	24,42
	1 385.58
	1 410,00
	RTS 1 / 2022

	297 D.1.4.1
	974031132R00
	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 5 cm
	m
	110,00
	116,00
	1 436,48
	11 323,52
	12 760,00
	RTS 1/2022

	298 D.1.4.1
	612403382R00
	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS
	m
	110,00
	100,00
	2 375,65
	8 624,35
	11 000,00
	RTS 1 /2022

	299 D.1.4.1
	973031345R00
	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm
	kus
	2,00
	637,00
	66,82
	1 207,18
	1 274,00
	RTS 1 /2022

	300 D.1.4.1
	973031334R00
	Vysekání kapes zeď cih, MVC pl. 0,16 m2, hl. 15 cm
	kus
	1,00
	362,00
	18,11
	343,89
	362,00
	RTS1/2022

	301 D.1.4.1
	612401291R00
	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 - zapravení vysekaných kapes
	kus
	3,00
	308,00
	159,04
	764,96
	924,00
	RTS 1 / 2022


Celkem:	2481862,75
Poznámka:
Rozpočet je zpracován z dokumentace pro provádění stavby.
a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen.:
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.:
c) součástí dodávky je zpracováni veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení:
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů:
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.:
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.:
k)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimální parametry uvedené ve specifikaci projektové dokumentace:
Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace i!:
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr.:
V případě zjištěných : rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Uchazeč vyplní všechny položky soupisu prací.
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Vedlejší rozpočtové náklady VRN
	Doplňkové náklady DN
	Kč
	%
	Základna
	Kč

	Práce přesčas
	X
	
	
	X

	Bez pevné podl.
	X
	
	
	X

	Kulturní památka
	X
	
	
	X

	Celkem DN
	
	
	
	0,00




	Náklady na umístění stavby (NUS)
	Kč
	%
	Základna
	Kč

	Zařízení staveniště
	
	2,00
	2 481 862,75
	49 637,25

	Mimostav. doprava
	3 000,00
	
	
	3 000,00

	Územní vlivy
	3 000,00
	
	
	3 000,00

	Provozní vlivy
	3 000,00
	
	
	3 000,00

	Ostatní
	X
	
	
	X

	NUS z rozpočtu
	X
	
	
	X

	Celkem NUS
	
	
	
	58 637,25


jCelkem VRN	|	58 637,25|


Ostatní rozpočtové náklady ORN
	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
	Kč
	%
	Základna
	Kč

	Ochrana stávajících stavebních konstrukcí
	5 000,00
	
	
	5 000,00

	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi
	5 000,00
	
	
	5 000,00

	Dokumentace skutečného provedení
	3 000,00
	
	
	3 000,00

	Pojištění stavby
	3 000,00
	
	
	3 000,00

	Pasport stávající elektroinstlaací - garáž
	2 000,00
	
	
	2 000,00

	Celkem ORN
	
	
	
	18 000,00
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