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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám a změna zadávacích 
podmínek 

 

Zadavatel:  Masarykova univerzita, sídlem Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, IČ: 00216224 

Veřejná zakázka: PřF MU – Vybudování půdní vestavby Centra strategického řízení výzkumů a 
inovací 

 

 
Zadavatel v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „ZVZ“) poskytuje tímto dodatečné informace k zadávacím podmínkám ke shora uvedené veřejné zakázce. 

 

I. Žádost dodavatele ze dne 1. 6. 2016 

Dne 1. 6. 2016 v 15:39 (a následně v 15:43) obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK 
od jednoho z dodavatelů následující žádost k zadávacím podmínkám: 

Podle technických kvalifikačních předpokladů požadujete, aby součástí každé referenční stavby byla 
rekonstrukce, nebo zhotovení střešních konstrukcí. Může být splnění tohoto předpokladu doložení osvědčení o 
provedení ploché střechy? 

Odpověď zadavatele: 

Po posouzení předložené žádosti se zadavatel rozhodl změnit zadávací podmínky, konkrétně čl. VII. odst. 4) 
písm. c) zadávací dokumentace, a to následujícím způsobem: 

„Ze seznamu stavebních prací nebo osvědčení dle písm. a) a b) tohoto odstavce musí vyplývat, že uchazeč 
realizoval alespoň 3 stavební práce s tím, že každá z těchto stavebních prací musí odpovídat následujícím 
požadavkům: 

1. stavební práce byly poskytnuty pro rekonstrukci nebo novostavbu budov, které kódem CZ-CC 
spadají do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace stavebních děl CZ-CC účinné od 1. 10. 2009 (dále 
jen „Klasifikace CZ-CC“); Klasifikace CZ-CC je dostupná. zde: 

https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_stavebnich_del_-cz_cc-_platna_od_1_10_2009; 

2. hodnota každé z těchto stavebních prací činila alespoň 6.000.000,- Kč bez DPH; 

3. součástí každé z těchto stavebních prací byly: 

- rekonstrukce nebo zhotovení valbové střechy s vestavbou se sedlovou konstrukcí a s 
krytinou z pálených či betonových tašek na střešních latích vynášených krovem 
vaznicové soustavy se stojatými stolicemi, a to v hodnotě alespoň 1.000.000,- Kč bez 
DPH, 

- realizace zařízení a rozvodů vzduchotechniky a 

- realizace výtahářských prací, jejichž předmětem byla zejména dodávka, montáž a 
zprovoznění osobního výtahu.“ 

 

https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_stavebnich_del_-cz_cc-_platna_od_1_10_2009
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Aktualizovaný vzor pro zpracování seznamu stavebních prací je součástí přílohy těchto dodatečných 
informací k zadávacím podmínkám; seznam stavebních prací musí být zpracován minimálně v rozsahu 
předloženého vzoru. 

 

II. Žádost dodavatele ze dne 6. 6. 2016 

Dne 6. 6. 2016 v 15:02 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK od jednoho z 
dodavatelů následující žádost k zadávacím podmínkám: 

Dobrý den, 

zasílám žádost o dodatečnou informaci na zakázku „PřF MU – Vybudování půdní vestavby Centra strategického 
řízení výzkumů a inovací“. 

Dotaz: Ve výkazu výměr je položka č. 260 Měření a regulace – dodávka + montáž - 1 kus. K této položce jsme 
nenašli žádný podrobný výkaz výměr nebo dokumentaci. Pouze popis u položky, co je zahrnuto v ceně.  Jak 
tedy máme tuto položku ocenit? Prosíme o upřesnění. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel na základě výše uvedené žádosti upřesňuje, že součástí položky č. 260 Měření a regulace je 
doplnění jištění do silového rozvaděče (jistič 16A) ve stávajícím rozvaděči MaR, kde bude připojení teplotního 
čidla do rozvodnice. Co se týče části položky periferie, zadavatel odkazuje na výkres s názvem „06-
KOTLÁŘSKÁMU-UT-STROJOVNA“. Zadavatel upřesňuje délku kabeláže, tj. cyky 20 m a jyty 30 m, a PVC 
trubky 50 m. U montážních prací se jedná o cenu montáže uvedených položek, kdy uchazeč stanoví % 
z dodávky na montáž dle své obchodní politiky. Uvedením do provozu a ostatními službami se rozumí spuštění 
systému, zaškolení obsluhy a revize v celkovém rozsahu 8 hodin. Zpracování aplikačního software pro řídicí 
systém a zpracování aplikačního software pro vizualizaci se předpokládá v rozsahu 24 hodin. 

 

III. Žádost dodavatele ze dne 7. 6. 2016 

Dne 7. 6. 2016 v 10:39 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK od jednoho z 
dodavatelů následující žádost k zadávacím podmínkám: 

Prosíme o specifikaci typu a výrobce stávajícího výtahu 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel uvádí, že se jedná o typ výtahu Otis 2000 VF MRL, rok výroby 2005, výrobní číslo C5NE5458, 
nosnost 450kg/6 osob, výrobce OTIS a. s. 

 

IV. Žádost dodavatele ze dne 7. 6. 2016 

Dne 7. 6. 2016 v 13:37 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK od jednoho z 
dodavatelů následující žádost k zadávacím podmínkám: 

Dotaz č. 1:  

Prosíme o upřesnění, která samostatná příloha viz položka 112 (žlutě označeno) obsahuje výpis zařizovacích 
předmětů vč. specifikace. 

Dále prosíme o vysvětlení, zda položky v dílu 725 výkazu výměr ZTI, obsahují pouze montáž, nebo zda se 
jedná D+M u všech položek? Například pol.č. 30 – Výlevka bez… k sobě nemá montážní položku. Totéž platí i 
pro pol. 36 - Zápachová uzávěrka a pol. 25- Splachovač nádržkový 
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Dotaz č. 2:  

Ve výkazu výměr VZT nelze doplnit ceny do buněk ve sloupci G- Cena montáže jednotková, protože je VV 
uzamčený. Doplnit lze pouze jednotkové ceny dodávky. Totéž platí i u položek doplňkových rozpočtových 
nákladů. Prosíme o vysvětlení, jak máme přiložený výkaz výměr doplnit. 

 

Odpověď zadavatele: 

K dotazu č. 1 zadavatel sděluje, že specifikace zařizovacích předmětů je obsažena v technické zprávě na str. 
18. Ve výkazu výměr uvedené položky č. 30, č. 36 a č. 25 je uchazeč povinen nacenit včetně montáže. 

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí, že předkládá uchazečům aktualizovanou verzi závazného vzoru pro zpracování 
položkového rozpočtu, část vzduchotechnika, viz dokument „03_Priloha_DI_VZT“. Zadavatel požaduje, aby 
uchazeči ocenili aktualizovanou verzi závazného vzoru pro zpracování položkového rozpočtu, část 
vzduchotechnika. 
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V. Žádost dodavatele ze dne 7. 6. 2016 

Dne 7. 6. 2016 v 13:50 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK od jednoho z 
dodavatelů následující žádost k zadávacím podmínkám: 

Dobrý den, 

prosím o odpověď na následující dotaz k zadávací dokumentaci výše uvedené zakázky. 

1.  

Výkaz výměr stavební části obsahuje položku č. 260 M211c Měření a regulace – dodávka a montáž, ks 1,00000. 

Zadávací dokumentace neobsahuje projektovou dokumentaci a samostatný výkaz výměr pro oddíl Měření a 
regulace. 

Dotaz: 

Žádáme o doplnění zadávací dokumentace o projektovou dokumentaci a samostatný výkaz výměr pro oddíl 
Měření a regulace. 

Odpověď zadavatele: 

Nu tuto žádost zadavatel již odpověděl, viz Odpověď zadavatele uvedená v čl. II těchto dodatečných informací. 

 

VI. Žádost dodavatele ze dne 8. 6. 2016 

Dne 8. 6. 2016 v 14:15 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK od jednoho z 
dodavatelů následující žádost k zadávacím podmínkám: 

Dotazy: 

1. Ve VV pol. č. 189 – vnitřní plné dveře D16 není ve výpisu dveří. Prosíme o bližší specifikaci. 

2. Dle výpisu zámečnických výrobků má mít dle grafické části prvek Z01 dveře D15, které nejsou ve VV a 
dle textové části dveře D23, které také nejsou ve VV. Dle VV má prvek Z01 mít dveře D14, kterou jsou dřevěné 
plné, ale to neodpovídá výpisu. Jaké dveře k výrobku Z01 máme ocenit? 

Odpověď zadavatele: 

K dotazu č. 1 zadavatel sděluje, že specifikace pol. č. 189 výkazu výměr je součástí přílohy těchto dodatečných 
informací, viz dokument „04_AS_402_VÝPIS DVEŘÍ“ a „05_AS_404_ZÁMEČNICKÉ KCE“. 

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí, že součástí prosklené stěny Z01 jsou prosklené dveře D15. Označení D/23 byla 
textová chyba. Ve výkazu byly chybně označeny dveře D14 jako součástí prosklené stěny Z01 – správně má 
být uvedeno D15. V návaznosti na výše uvedené předkládá zadavatel uchazečům aktualizovanou verzi 
závazného vzoru pro zpracování položkového rozpočtu, viz dokument „06_Priloha_DI“. Zadavatel požaduje, 
aby uchazeči ocenili tuto aktualizovanou verzi závazného vzoru pro zpracování položkového rozpočtu. 

 

VII. Žádost dodavatele ze dne 10. 6. 2016 

Dne 10. 6. 2016 v 14:50 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK od jednoho z 
dodavatelů následující žádost k zadávacím podmínkám: 

Dobrý den, 

zasílám žádost o dodatečnou informaci na zakázku „PřF MU – Vybudování půdní vestavby Centra strategického 
řízení výzkumů a inovací“. 

Dotaz č.1: Prosíme o podrobnější informace k systému generálního klíče, konkrétně počet klíčů a typ vložek. V 
technické zprávě se píše, že nový systém bude totožný se stávajícím. Prosíme tedy o upřesnění stávajícího 
systému.  
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Dotaz č.2: Ve výpisu truhlářských prvků jsou uvedeny prvky T01 a T02 – Horní desky zábradlí. Tyto prvky jsme 
však ve výkazu výměr nenašli. Prosíme o vysvětlení. 

Odpověď zadavatele: 

K dotazu č. 1 zadavatel sděluje, že informace k systému generálního klíče byly doplněny do technické zprávy, 
jejíž aktualizovaná verze je přílohou těchto dodatečných informací, viz dokument „07_AS_100_TECHNICKÁ 
ZPRÁVA TEXT“. 

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí, že v návaznosti na výše uvedený dotaz byly prvky s označením T01 a T02, Horní 
desky zábradlí, doplněny do závazného vzoru pro zpracování položkového rozpočtu. V návaznosti na výše 
uvedené předkládá zadavatel uchazečům aktualizovanou verzi závazného vzoru pro zpracování položkového 
rozpočtu, viz dokument „06_Priloha_DI“. Zadavatel požaduje, aby uchazeči ocenili tuto aktualizovanou verzi 
závazného vzoru pro zpracování položkového rozpočtu 

VIII. Žádost dodavatele ze dne 14. 6. 2016

Dne 14. 6. 2016 v 8:07 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK od jednoho z
dodavatelů následující žádost k zadávacím podmínkám:

1) Prosíme o upřesnění specifikace střešních oken, zda je požadováno GGL okno v dřevěném provedení, nebo
GGU bezúdržbové polyurethanové okno s dřevěným jádrem? Dále prosíme o uvedení přesných rozměrů
střešních oken.

2) Prosíme o informaci, zda mají být střešní výlezy pro obytný prostor zateplené, nebo nezateplené? A jaký je
požadavek na zasklení ?

3) Prosíme o bližší specifikaci zařizovacích předmětů.

Děkuji 

Odpověď zadavatele: 

K dotazům č. 1 a č. 2 zadavatel sděluje, že specifikace střešních oken je obsažena v dokumentu 
„AS_401_VÝPIS_OKEN“, kde jsou uvedeny přesné rozměry, provedení a kominický výlez. Zadavatel tak 
požaduje dřevěný lepený rám s dvouvrstvým lakováním. Co se týká zasklení, zadavatel sděluje, že se jedná o 
tepelně izolační dvojsklo se zateplenými výlezy. 

K dotazu č. 3 zadavatel sděluje, že specifikace zařizovacích předmětů je obsažena v technické zprávě 
na str. 18. 

IX. Změny zadávacích podmínek

Zadavatel vzhledem k vydání těchto dodatečných informací, které obsahují změnu zadávacích podmínek,
rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o její celou původní délku. Lhůtu pro podání nabídek tedy
zadavatel prodloužil do 11. 7. 2016 do 10:00 hod.

V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu otevírání obálek s nabídkami, které nově proběhne
ihned po skončení lhůty pro podání nabídek, tj. dne 11. 7. 2016 od 10:00 hod., v zasedací místnosti Rektorátu
Masarykovy univerzity na adrese Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno.

    V Brně dne 14. 6. 2016 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

vedoucí Odboru veřejných zakázek  
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Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem 

„PřF MU – Vybudování půdní vestavby Centra strategického řízení 
výzkumů a inovací“ 

Seznam stavebních prací 

Uchazeč      , se sídlem      , IČ      , zapsaný v obchodním rejstříku u      /nezapsaný v obchodním 
rejstříku1, (dále jen „uchazeč“) předkládající nabídku zpracovanou dle zadávacích podmínek ke shora uvedené 
veřejné zakázce tímto 

čestně a pravdivě prohlašuje, že 

splňuje technické kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem v čl. VII. odst. 4) zadávací dokumentace, ve 
znění dodatečných informací ze dne 10. 6. 2016. 

Uchazeč tak čestně a pravdivě prohlašuje, že v posledních 5 letech realizoval alespoň 3 stavební práce s tím, 
že každá z těchto stavebních prací odpovídala následujícím požadavkům: 

1. stavební práce byly poskytnuty pro rekonstrukci nebo novostavbu budov, které kódem CZ-CC
spadají do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace stavebních děl CZ-CC účinné od 1. 10. 2009 (dále
jen „Klasifikace CZ-CC“); Klasifikace CZ-CC je dostupná. zde:
https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_stavebnich_del_-cz_cc-_platna_od_1_10_2009;

2. hodnota každé z těchto stavebních prací činila alespoň 6.000.000,- Kč bez DPH;
3. součástí každé z těchto stavebních prací byly:

- rekonstrukce nebo zhotovení valbové střechy s vestavbou se sedlovou konstrukcí a s krytinou
z pálených či betonových tašek na střešních latích vynášených krovem vaznicové soustavy
se stojatými stolicemi, a to v hodnotě alespoň 1.000.000,- Kč bez DPH,

1 Nejsou-li údaje o zápisu uchazeče v obchodním rejstříku vyplněny, má se za to, že v obchodním rejstříku není zapsán. Jsou-li tyto údaje vyplněny, k sousloví 
„nezapsaný v obchodním rejstříku“ se nepřihlíží. 

https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_stavebnich_del_-cz_cc-_platna_od_1_10_2009
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- realizace zařízení a rozvodů vzduchotechniky a
- realizace výtahářských prací, jejichž předmětem byla zejména dodávka, montáž a

zprovoznění osobního výtahu.

Pořadové 
č. 

stavební 
práce 

Popis předmětu 
stavební práce 

Cena 
stavebních 
prací v Kč 
bez DPH 

Doba 
provádění 
stavebních 
prací (datum 

zahájení – 
datum ukončení) 

Identifikační 
údaje objednatele 

(obchodní 
firma/název/jméno, 

sídlo, IČ) 

Kontaktní osoba 
objednatele  
(vč. tel. č. a  

e-mailové adresy)

Pro vyloučení pochybností uchazeč výslovně uvádí, že výše uvedené stavební práce byly provedeny řádně a 
odborně. 
Údaje o případných dalších stavebních pracích předkládá uchazeč přílohou tohoto seznamu. 
Přílohou tohoto seznamu uchazeč rovněž předkládá ke každé stavební práci: 

1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly stavební práce realizovány
pro veřejného zadavatele,

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly stavební práce realizovány pro jinou osobu než
veřejnému zadavateli, nebo

3. smlouvu s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění uchazeče, není-li současně možné
osvědčení podle bodu 2. od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

V  dne 

…..…………………..………………………………………….. 
podpis 

jméno a příjmení:      
funkce (titul) opravňující osobu jednat za uchazeče: 
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Zařízení č. 1 - Větrání CHUC

Ventilátor se spirální skříní 0,00 0 0,00   0,00 0,00   
9500m3/h, 500Pa
vč. pružných manžet
Regulační klapka ovl servopohonem, d 500 0,00 0 0,00   0,00 0,00   
vč. servopohonu
Nasávací segment 0,00 0 0,00   0,00 0,00   
d 500, vč. síta
RAL dle ARCH
Krycí mřížka 0,00 0 0,00   0,00 0,00   
800x800
Výfuková protidešťová žaluzie 0,00 0 0,00   0,00 0,00   
800x800, vč. síta
Regulační klapka ovl servopohonem, 800x500 0,00 0 0,00   0,00 0,00   
vč. servopohonu, řízení 1-10V
tlakový diferenční snímač
vyhodnocovací člen, řídící jednotka
kabeláže
zaregulování zasřízení, zprovoznění zařízení
odzkoušení zařízení
Krycí mřížka 0,00 0 0,00   0,00 0,00   
200x800
Krycí mřížka 0,00 0 0,00   0,00 0,00   
700x700
Krycí mřížka 0,00 0 0,00   0,00 0,00   
200x800
Regulační klapka - ruční 0,00 0 0,00   0,00 0,00   
500x500
Regulační klapka - ruční 0,00 0 0,00   0,00 0,00   
355x500
Protipožární izolace 0,00 0 0,00   0,00 0,00   
30min
Potrubní rozvod kruhový SAFE do průměru: 0,00 0 0,00   0,00 0,00   
d 500mm
Potrubní rozvod čtyřhranný 0,00 0 0,00   0,00 0,00   
30% tvarovek
Montážní těsnící a spojovací materiál 0,00 0 0,00   0,00 0,00   

Celkem: 0,00 0,00 

Zařízení č. 2 - Klimatizace podkrovních místností

Venkovní kondenzační jednotka Multi - split systém 0,00 0 0,00   0,00 0,00   
Qch=14kW
Invertor, tepelné čerpadlo, profily pro osazení jednotky
Vnitřní jednotka v nástěnném provedení 0,00 0 0,00   0,00 0,00   
Qch=2kW
Vnitřní jednotka v nástěnném provedení 0,00 0 0,00   0,00 0,00   
Qch=2,5kW
Vnitřní jednotka v nástěnném provedení 0,00 0 0,00   0,00 0,00   
Qch=5kW
Čerpadla kondenzátu 0,00 0 0,00   0,00 0,00   
( budou-li třeba v opačném případě nebudou použita a budou odečtena )
Cu potrubí, kabeláže 0,00 0 0,00   0,00 0,00   
Zprovoznění chladícho zařízení, doplnění chladiva
Montážní těsní a spojovací materiál 0,00 0 0,00   0,00 0,00   

Celkem: 0,00 0,00 

Zařízení č. 3 - Větrání sociálního zázemí

Potrubní ventilátor, 400m3/h, 200Pa 0,00 0 0,00   0,00 0,00   
vč. zpětné klapky a doběhového relé
Malý axiální ventilátor, 120m3/h, 80Pa 0,00 0 0,00   0,00 0,00   
vč. zpětné klapky a doběhového relé
Ohebná hadice izolované 0,00 0 0,00   0,00 0,00   
d 160
Talířový ventil vč. zděře 0,00 0 0,00   0,00 0,00   
d 125
Ohebná hadice 0,00 0 0,00   0,00 0,00   
d 125
Výfuková hlavice 0,00 0 0,00   0,00 0,00   
d 160
RAL dle ARCH
Výfuková hlavice 0,00 30 0,00   0,00 0,00   
d 125
RAL dle ARCH
Potrubní rozvod kruhový SPIRO SAFE do průměru: 0,00 0 0,00   0,00 0,00   
d 125mm
Stěnová mřížka 0,00 40 0,00   0,00 0,00   
300x150
Montážní těsní a spojovací materiál 0,00 0 0,00   0,00 0,00   3.10 kpl 1

3.08 bm 12

3.09 ks 2

3.06 ks 1

3.07 ks 1

3.04 ks 8

3.05 bm 15

3.02 ks 1

3.03 bm 3

2.07 kpl 1

3.01 ks 1

2.05 ks 5

2.06 bm 105

2.03 ks 1

2.04 ks 2

2.01 kpl 1

2.02 ks 2

1.14 m2 128

1.15 kpl 1

1.12 m2 85

1.13 bm 8

1.10 ks 1

1.11 ks 1

1.08 ks 1

1.09 ks 4

1.06 kpl 1

1.07 ks 1

1.04 ks 1

1.05 ks 1

1.02 ks 1

1.03 ks 1

Cena montáže 
jednotková

Cena dodávky 
celkem Cena montáže celkem

1.01

kpl 1

Poz. číslo Název Měrná 
jednotka Počet Cena dodávky 

jednotková
Montáž

%
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Cena montáže 
jednotková

Cena dodávky 
celkem Cena montáže celkemPoz. číslo Název Měrná 

jednotka Počet Cena dodávky 
jednotková

Montáž
%

Celkem: 0,00 0,00 
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Cena montáže 
jednotková

Cena dodávky 
celkem Cena montáže celkemPoz. číslo Název Měrná 

jednotka Počet Cena dodávky 
jednotková

Montáž
%

Zařízení č. 4 - Napojení komínů

Ventilační turbínka 0,00 0 0,00   0,00 0,00   
d 200
RAL dle ARCH
Výfuková žaluzie přetlaková PER 150 0,00 0 0,00   0,00 0,00   
d 150mm
Potrubní rozvod kruhový SPIRO SAFE do průměru: 0,00 0 0,00   0,00 0,00   
d 200mm
Montážní těsní a spojovací materiál 0,00 0 0,00   0,00 0,00   

Celkem: 0,00 0,00 

Zařízení č.5 - Dopňkový materiál

Odvodní ventilátor 150m3/h, 80Pa 0,00 0 0,00   0,00 0,00   
vč. potrubního rozvodu a krycí mřížky
Protipožární ucpávky 0,00 0 0,00   0,00 0,00   

Zaměření kolizních míst, koordinace se stavbou a ostatními profesemi 0,00 0 0,00   0,00 0,00   

Jeřábová a manipulační technika 0,00 0 0,00   0,00 0,00   

Montážní těsnící a spojovací materiál 0,00 0 0,00   0,00 0,00   

Ztížená montáž potrubí v podlaze 0,00 0 0,00   0,00 0,00   

Zaregulování potrubních rozvodů pro CHUC 0,00 0 0,00   0,00 0,00   

Materiál pro zhotovení náběhových plechů apod. 0,00 0 0,00   0,00 0,00   

Celkem: 0,00 0,00 

m2 4

kpl 1

kpl 1

kpl 1

kpl 1

m2 12

kpl 1

5.01 kpl 1

4.03 bm 85

4.04 kpl 1

4.01 ks 6

4.02 ks 1
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VZDUCHOTECHNIKA

- PROJEKT

Dodávka Montáž
Zařízení č. 1 - Větrání CHUC 0 0 
Zařízení č. 2 - Klimatizace podkrovních místností 0 0 
Zařízení č. 3 - Větrání sociálního zázemí 0 0
Zařízení č. 4 - Napojení komínů 0 0
Zařízení č.5 - Dopňkový materiál 0 0

MEZISOUČET 0 0 

Náklady na dopravu 0,00% 0 

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 0 Kč 0 Kč

Komplexní vyzkoušení 0 
Zaregulování zařízení 0 
Zaškolení obsluhy 0 

DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 0 Kč

MEZISOUČET 0 Kč 0 

C E L K E M 

REKAPITULACE NÁKLADŮ

0 Kč
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D 01 Jednokřídlové plné dveře
- otočné, vnitřní

2 800 1970 900 2020 Pravé Zárubeň s dorazovým
těsněním v barvě zárubně

Ocelová Nástřik práškovou
barvou v odstínu RAL

9006 Hladké, plné, bez
polodrážky

Dřevěné křídlo, výplň děrovaná
DTD deska

Dýha dub jakosti AA tl. 1,5 mm,
povrchová úprava matným PUR lakem

Klika - klika,
rozeta

Broušená nerez Cylindrická vložka,
GK

32 No Yes Yes Dveře budou doloženy funkčním
testem minimálně na 200 tisíc cyklů

D 02 Jednokřídlové plné dveře
- otočné, vnitřní

2 800 1970 900 2020 Levé Zárubeň s dorazovým
těsněním v barvě zárubně

Ocelová Nástřik práškovou
barvou v odstínu RAL

9006 Hladké, plné, bez
polodrážky

Dřevěné křídlo, výplň děrovaná
DTD deska

Dýha dub jakosti AA tl. 1,5 mm,
povrchová úprava matným PUR lakem

Klika - klika,
rozeta

Broušená nerez Cylindrická vložka,
GK

32 No Yes Yes Dveře budou doloženy funkčním
testem minimálně na 200 tisíc cyklů

D 03 Jednokřídlové plné dveře
- otočné, vnitřní

1 800 1970 900 2020 EW 15 DP3 Pravé Zárubeň s dorazovým
těsněním v barvě zárubně

Ocelová Nástřik práškovou
barvou v odstínu RAL

9006 Hladké, plné, bez
polodrážky

Dřevěné křídlo, výplň děrovaná
DTD deska

Dýha dub jakosti AA tl. 1,5 mm,
povrchová úprava matným PUR lakem

Klika - klika,
rozeta

Broušená nerez Cylindrická vložka,
GK

No Yes Yes Dveře budou doloženy funkčním
testem minimálně na 200 tisíc cyklů

D 04 Jednokřídlové plné dveře
- otočné, vnitřní

1 800 1970 900 2020 EW 15 DP3 Levé Zárubeň s dorazovým
těsněním v barvě zárubně

Ocelová Nástřik práškovou
barvou v odstínu RAL

9006 Hladké, plné, bez
polodrážky

Dřevěné křídlo, výplň děrovaná
DTD deska

Dýha dub jakosti AA tl. 1,5 mm,
povrchová úprava matným PUR lakem

Klika - klika,
rozeta

Broušená nerez Cylindrická vložka,
GK

No Yes Yes Dveře budou doloženy funkčním
testem minimálně na 200 tisíc cyklů

D 05 Jednokřídlé plné dveře -
otočné, vnitřní

2 700 1970 800 2020 Pravé Zárubeň s dorazovým
těsněním v barvě zárubně

Ocelová Nástřik práškovou
barvou v odstínu RAL

9006 Hladké, plné, bez
polodrážky

Dřevěné křídlo, výplň děrovaná
DTD deska, úprava do vlhkého
prostředí

Dýha dub jakosti AA tl. 1,5 mm,
povrchová úprava matným PUR lakem

Klika - klika,
rozeta

Broušená nerez WC zámek Yes No Yes Dveře budou doloženy funkčním
testem minimálně na 200 tisíc cyklů

D 06 Jednokřídlé plné dveře -
otočné, vnitřní

1 700 1970 800 2020 Pravé Zárubeň s dorazovým
těsněním v barvě zárubně

Ocelová Nástřik práškovou
barvou v odstínu RAL

9006 Hladké, plné, bez
polodrážky

Dřevěné křídlo, výplň děrovaná
DTD deska

Dýha dub jakosti AA tl. 1,5 mm,
povrchová úprava matným PUR lakem

Klika - klika,
rozeta

Broušená nerez Cylindrická vložka,
GK

No Yes Yes Dveře budou doloženy funkčním
testem minimálně na 200 tisíc cyklů

D 07 Jednokřídlé plné dveře -
otočné, vnitřní

1 700 1970 800 2020 Pravé Zárubeň s dorazovým
těsněním v barvě zárubně

Ocelová Nástřik práškovou
barvou v odstínu RAL

9006 Hladké, plné, bez
polodrážky

Dřevěné křídlo, výplň děrovaná
DTD deska, úprava do vlhkého
prostředí

Dýha dub jakosti AA tl. 1,5 mm,
povrchová úprava matným PUR lakem

Klika - klika,
rozeta

Broušená nerez Cylindrická vložka,
GK

Yes No Yes Dveře budou doloženy funkčním
testem minimálně na 200 tisíc cyklů

D 08 Jednokřídlé plné dveře -
otočné, vnitřní

2 700 1970 800 2020 Levé Zárubeň s dorazovým
těsněním v barvě zárubně

Ocelová Nástřik práškovou
barvou v odstínu RAL

9006 Hladké, plné, bez
polodrážky

Dřevěné křídlo, výplň děrovaná
DTD deska, úprava do vlhkého
prostředí

Dýha dub jakosti AA tl. 1,5 mm,
povrchová úprava matným PUR lakem

Klika - klika,
rozeta

Broušená nerez WC zámek Yes No Yes Dveře budou doloženy funkčním
testem minimálně na 200 tisíc cyklů

D 09 Jednokřídlé plné dveře -
otočné, vnitřní

1 700 1970 800 2020 Levé Zárubeň s dorazovým
těsněním v barvě zárubně

Ocelová Nástřik práškovou
barvou v odstínu RAL

9006 Hladké, plné, bez
polodrážky

Dřevěné křídlo, výplň děrovaná
DTD deska, úprava do vlhkého
prostředí

Dýha dub jakosti AA tl. 1,5 mm,
povrchová úprava matným PUR lakem

Klika - klika,
rozeta

Broušená nerez WC zámek Yes No Yes Dveře budou doloženy funkčním
testem minimálně na 200 tisíc cyklů

D 10 Jednokřídlé plné dveře -
otočné, vnitřní

1 700 1970 800 2020 EI 15 SmDP1 Levé Zárubeň s dorazovým
těsněním v barvě zárubně

Ocelová Nástřik práškovou
barvou v odstínu RAL

9006 Hladké, plné, bez
polodrážky

Dřevěné křídlo, výplň děrovaná
DTD deska

Dýha dub jakosti AA tl. 1,5 mm,
povrchová úprava matným PUR lakem

Klika - klika,
rozeta

Broušená nerez Cylindrická vložka,
GK

No No Yes Dveře budou doloženy funkčním
testem minimálně na 200 tisíc cyklů.
Mřížka nahoře i dole s filtrem.

D 11 Jednokřídlé plné dveře -
otočné, vnitřní

1 600 1970 700 2020 EW 15 DP3 Levé Zárubeň s dorazovým
těsněním v barvě zárubně

Ocelová Nástřik práškovou
barvou v odstínu RAL

9006 Hladké, plné, bez
polodrážky

Dřevěné křídlo, výplň děrovaná
DTD deska

Lícová strana: dýha dub jakosti AA
tl. 1,5 mm, povrchová úprava matným
PUR lakem, rubová strana protitah

Klika - klika,
rozeta

Broušená nerez Cylindrická vložka,
GK

No No Yes Dveře budou doloženy funkčním
testem minimálně na 200 tisíc cyklů

D 12 Jednokřídlé plné dveře -
otočné, vnitřní

2 600 1970 700 2020 EW 15 DP3 Pravé Zárubeň s dorazovým
těsněním v barvě zárubně

Ocelová Nástřik práškovou
barvou v odstínu RAL

9006 Hladké, plné, bez
polodrážky

Dřevěné křídlo, výplň děrovaná
DTD deska

Lícová strana: dýha dub jakosti AA
tl. 1,5 mm, povrchová úprava matným
PUR lakem, rubová strana protitah

Klika - klika,
rozeta

Broušená nerez Cylindrická vložka,
GK

No No Yes Dveře budou doloženy funkčním
testem minimálně na 200 tisíc cyklů

D 13 Jednokřídlé plné dveře -
otočné, vnitřní,
ATYPICKÉ

1 600 1700 700 1750 EW 15 DP3 Pravé Zárubeň s dorazovým
těsněním v barvě zárubně

Ocelová Nástřik práškovou
barvou v odstínu RAL

9006 Hladké, plné, bez
polodrážky

Dřevěné křídlo, výplň děrovaná
DTD deska

Lícová strana: dýha dub jakosti AA
tl. 1,5 mm, povrchová úprava matným
PUR lakem, rubová strana protitah

Klika - klika,
rozeta

Broušená nerez Cylindrická vložka,
GK

No No Yes Dveře budou doloženy funkčním
testem minimálně na 200 tisíc cyklů

D 14 Jednokřídlové plné dveře
- otočné, vnitřní

1 800 1970 900 2020 EW 15 DP3 Pravé Zárubeň s dorazovým
těsněním v barvě zárubně

Ocelová Nástřik práškovou
barvou v odstínu RAL

9006 Hladké, plné, bez
polodrážky

Dřevěné křídlo, výplň děrovaná
DTD deska

Dýha dub jakosti AA tl. 1,5 mm,
povrchová úprava matným PUR lakem

Klika - klika,
rozeta

Broušená nerez Cylindrická vložka,
GK

32 No No Yes Dveře budou doloženy funkčním
testem minimálně na 200 tisíc cyklů

D 15 Jednokřídlé prosklené
dveře - vnitřní, součástí
prosklené stěny

1 900 2000 EI 30
DP1-SC

Levé Systémový ocelový profil Nástřik práškovou
barvou v odstínu RAL

9006 Prosklené v
systémovém profilu

Bezpečnostní sklo Čiré Klika - klika,
rozeta,

Broušená nerez Cylindrická vložka,
GK

Yes Yes Dveře budou doloženy funkčním
testem minimálně na 200 tisíc cyklů

D 16 Jednokřídlové plné dveře
- otočné, vnitřní

1 800 1970 900 2020 Paniková
klika

Levé Zárubeň s dorazovým
těsněním v barvě zárubně

Ocelová Nástřik práškovou
barvou v odstínu RAL

9006 Hladké, plné, bez
polodrážky

Dřevěné křídlo, výplň děrovaná
DTD deska

Dýha dub jakosti AA tl. 1,5 mm,
povrchová úprava matným PUR lakem

Paniková
klika, rozeta

Broušená nerez Cylindrická vložka,
GK

32 No Yes Yes Dveře budou doloženy funkčním
testem minimálně na 200 tisíc cyklů

3D Pohled3D Pohled3D Pohled3D Pohled
 1 : 50 1 : 50 1 : 50 1 : 50

PůdorysPůdorysPůdorysPůdorys
 1 : 50 1 : 50 1 : 50 1 : 50

Pohled čelníPohled čelníPohled čelníPohled čelní Tvar klikyTvar klikyTvar klikyTvar kliky
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UVAŽOVANÁ AGRESIVITA PROSTŘEDÍ PRO PROTIKOROZNÍ OCHRANU JE:
VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ - C3
VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ - C1

PŘED PROVEDENÍM PROTIKOROZNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY AŤ NÁTĚREM, NEBO ŽÁROVÝM
POZINKOVÁNÍM, MUSÍ BÝT POVRCH VÝROBKŮ DŮKLADNĚ OČISTĚN, ODMASTĚN,
ZBAVEN  OKUJÍ A SVARY MUSÍ BÝT OBROUŠENY.
DUTÉ DÍLY MUSÍ MÍT PŘED POZINKOVÁNÍM PROVEDENY VHODNÉ PŘÍTOKOVÉ,
ODTOKOVÉ A ODVZDUŠŇOVACÍ OTVORY.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
NÁTĚRY PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ: MIN. TL. 160 um
1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR
1x VRCHNÍ NÁTĚR + 3x EMAIL

NÁTĚRY PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ: MIN. TL. 120 um
1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR
2x VRCHNÍ NÁTĚR + 1x EMAIL

ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ:
DLE ČSN EN ISO 1461

PŘED VÝROBOU NEBO OBJEDNÁVKOU ROZMĚRY
VŠECH VÝROBKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ

OZN. NÁZEV

Z 01 PROSKLENÁ STĚNA

SEZNAM ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ

Z 13 ZÁBRADLÍ

Z 14 SAMOZAVÍRAČ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

Z 15 SAMOZAVÍRAČ PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

Z 16 UNIVERZÁLNÍ STOUPACÍ KOMPLET

Z 18 ANTÉNNÍ STOŽÁR PRO WIFI

Z 17 PROTISNĚHOVÁ MŘÍŽ
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OZN. NÁZEV POPIS KS

Z 01 PROSKLENÁ STĚNA SYSTÉMOVÁ PROSKLENÁ STĚNA DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 60 DP1, SOUČÁSTÍ
DODÁVKY JSOU PROSKLENÉ DVEŘE D/15

1

 1 : 20 1 : 20 1 : 20 1 : 20

Z 01 - POHLED ČELNÍ - ZE SCHODIŠTĚZ 01 - POHLED ČELNÍ - ZE SCHODIŠTĚZ 01 - POHLED ČELNÍ - ZE SCHODIŠTĚZ 01 - POHLED ČELNÍ - ZE SCHODIŠTĚ



M
ĚD

ĚN
É 

LA
M
EL

Y

PA
NT

KO
TV

A

KO
TV

A

KO
TV

A

42

50
24

45
50

42
26

30

10
0

25
0

15

ŠÍ
ŘK

A
 V

Ý
T
A
HO

V
É 

ŠA
CH

TY

19
00

15
25

0
10
0

26
30

50 1065

50

133 50

33
12
0

21
40

12
0
33

DŘ
.S
LO

UP
EK

 K
RO

V
U

DŘ
.S
LO

UP
EK

 K
RO

V
U

1348

5

100250

15

25
45

ZA
TE

PL
EN

Í 
ŠA

CH
TY

ZD
IV
O 

ŠA
CH

TY

M
ĚD

ĚN
É 

LA
M
EL

Y

KO
TV

EN
Í 
DO

ZD
IV
A
 Š

A
CH

TY

KO
TV

EN
Í 
DO

ZD
IV
A
 Š

A
CH

TY

KO
TV

EN
Í

KE
 S

LO
UP

KU

KO
TV

EN
Í

KE
 S

LO
UP

KU

OT
EV

ÍR
A
V
Á
 Č

Á
ST

12
73

105 1348
13
48

10
5

741846

1920

50
13
3

50
10
65

50

1145

DO
PL

ŇK
OV

É 
U 

PR
OF

IL
U

CU
 P

LE
CH

m
ax

.2
50

m
m

25
45

13
0

23
80

83

11
80

20
11
80

1920

PA
NT

1865

DO
PL

ŇK
OV

É 
U 

PR
OF

IL
U

CU
 P

LE
CH

m
ax

.2
50

m
m

50

52

30 25

110
,00

°

Z 
02

OZ
N.

NÁ
ZE

V
PO

PI
S

KS

Z 
02

V
EN

KO
V
NÍ

 R
Á
M
 S

E
ŽA

LU
ZI
Í

OC
EL

OV
Ý
 R

Á
M
 Z

 T
EN

KO
ST

ĚN
NÝ

CH
 N

ER
EZ

OV
Ý
CH

 P
RO

FI
LŮ

, 
RÁ

M
 B

UD
E 

KO
TV

EN
Ý
 D

O 
ZD

IV
A
 Š

A
CH

TY
 A

 D
O

DŘ
EV

ĚN
Ý
CH

 S
LO

UP
K
Ů 

KR
OV

U,
 R

Á
M
 B

U
DE

 M
ÍT

 O
TE

V
ÍR

A
V
É 

KŘ
ÍD

LO
 S

E 
ZA

JI
ŠT

ĚN
Á
M
 Z

Á
PA

DK
O
U,
 N

ER
EZ

OV
Ý
 R

Á
M

BU
DE

 D
OP

LN
ĚN

 O
 P

OM
OC

NÉ
 U

 P
RO

FI
LY

 Z
 M

ĚD
ĚN

ÉH
O 

P
LE

CH
U 

PR
O 

KO
TV

EN
Í 
LA

M
EL

 Z
 M

ĚD
ĚN

ÉH
O 

PL
EC

HU
 T

L.
0,
6m

m

1

Z
 0

2 
- 

A
X
ON

OM
ET

R
IE

Z
 0

2 
- 

A
X
ON

OM
ET

R
IE

Z
 0

2 
- 

A
X
ON

OM
ET

R
IE

Z
 0

2 
- 

A
X
ON

OM
ET

R
IE

Z
 0

2 
- 

RÁ
M
 A

X
O
NO

M
ET

R
IE

Z
 0

2 
- 

RÁ
M
 A

X
O
NO

M
ET

R
IE

Z
 0

2 
- 

RÁ
M
 A

X
O
NO

M
ET

R
IE

Z
 0

2 
- 

RÁ
M
 A

X
O
NO

M
ET

R
IE

 1
 :
 2

0
 1
 :
 2

0
 1
 :
 2

0
 1
 :
 2

0

Z
 0

2 
- 

PŮ
DO

RY
S

Z
 0

2 
- 

PŮ
DO

RY
S

Z
 0

2 
- 

PŮ
DO

RY
S

Z
 0

2 
- 

PŮ
DO

RY
S

 1
 :
 2

0
 1
 :
 2

0
 1
 :
 2

0
 1
 :
 2

0

Z
 0

2 
- 

PO
HL

ED
 B

OČ
NÍ

Z
 0

2 
- 

PO
HL

ED
 B

OČ
NÍ

Z
 0

2 
- 

PO
HL

ED
 B

OČ
NÍ

Z
 0

2 
- 

PO
HL

ED
 B

OČ
NÍ

 1
 :
 2

0
 1
 :
 2

0
 1
 :
 2

0
 1
 :
 2

0

Z
 0

2 
- 

PO
HL

ED
 Č

EL
NÍ

Z
 0

2 
- 

PO
HL

ED
 Č

EL
NÍ

Z
 0

2 
- 

PO
HL

ED
 Č

EL
NÍ

Z
 0

2 
- 

PO
HL

ED
 Č

EL
NÍ

 1
 :
 5

 1
 :
 5

 1
 :
 5

 1
 :
 5

P
RO

FI
L 

LA
M
EL

P
RO

FI
L 

LA
M
EL

P
RO

FI
L 

LA
M
EL

P
RO

FI
L 

LA
M
EL

OC
EL

OV
Ý
 R

Á
M
 -

 T
EN

KO
ST

ĚN
NÝ

 P
RO

FI
L

PO
PI
S

CE
LK

OV
Á

DÉ
LK

A

TE
NK

OS
TĚ

NN
Ý
 N

ER
EZ

OV
Ý
 P

RO
FI
L 

50
/5

0
27

,6
5 

m



20
00

KOTEVNÍ DESKA - KOTVENÍ DO KROKVE

OCELOVÁ TRUBKA

ZASLEPENÍ OTVORU

Z 03

OZN. NÁZEV POPIS KS

Z 03 STŘEŠNÍ HÁK STŘEŠNÍ HÁK ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU, ZALOMENÝ, URČENÝ K MONTÁŽI NA ŠIKMÉ STŘECHY SE SKLÁDANOU
TAŠKOVOU KRYTINOU. ZATÍŽENÍ VŠEMI SMĚRY. CERTIFIKOVÁNO DLE EN 795 A EN 517.

18

Z 04

OZN. NÁZEV POPIS KS

Z 04 VZT MŘÍŽKA KRYCÍ MŘÍŽKA ODVĚTRÁVACÍHO OTVORU VÝTAHOVÉ ŠACHTY, ROZMĚR 200x200mm, ELOXOVANÝ HLINÍK 1

Z 05

OZN. NÁZEV POPIS KS

Z 05 ANTÉNNÍ STOŽÁR PRO
OPTICKÉ KABELY

STOŽÁR PRO VEDENÍ NADZEMNÍHO VEDENÍ OPTICKÉHO KABELU VÝŠKY 2 M, OCELOVÁ TRUBKA DN 50mm,
KOTVENÍ PŘES KOTEVNÍ OCELOVOU DESKU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚR

1

Z 05Z 05Z 05Z 05

Z 18

OZN. NÁZEV POPIS KS

Z 18 ANTÉNNÍ STOŽÁR PRO
WIFI

STOŽÁR PRO UMÍSTĚNÍ WIFI VÝŠKY 1,5 M, OCELOVÁ TRUBKA DN 30mm, KOTVENÍ PŘES KOTEVNÍ OCELOVOU
DESKU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚR

1



Z 08

OZN. NÁZEV POPIS
CELKOVÁ
DÉLKA

Z 08 PODLAHOVÁ LIŠTA SYSTÉMOVÁ PODLAHOVÁ LIŠTA – PŘECHOD MEZI DLAŽBOU A PŘÍRODNÍM LINEM, ELOXOVANÝ HLINÍK 1,30 m

DLAŽBA

Z 07

OZN. NÁZEV POPIS
CELKOVÁ
DÉLKA

Z 07 PODLAHOVÁ LIŠTA PŘECHODOVÁ NARÁŽECÍ LIŠTA
PŘECHOD MEZI SAMETOVÝM VINYLEM A PŘIRODNÍM LINEM
ELOXOVANÝ HLINÍK

3,80 m

Z 06

OZN. NÁZEV POPIS KS

Z 06 TRÁMOVÁ KOTVA SYSTÉMOVÁ OCELOVÁ TRÁMOVÁ KOTVA PRO UKOTVENÍ UŘÍZNUTÉHO KONCE DŘEVĚNÉHO TRÁMU DO ZDIVA
ŠACHTY, KOTVENÍ DO BETONOVÝCH BLOKŮ POMOCÍ ŠROUBŮ 8xM24, ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO

3
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ZAPUŠTĚNÁ MADLA

VYJÍMATELNÁ ČÁST

600
P 1

10
0

STOJKA ZDVOJENÉ PODLAHY

HLINÍKOVÝ RÁMEČEK -
LEMOVÁNÍ PODLAHY

HLINÍKOVÉ LEMOVÁNÍ
VYJÍMATELNÉ ČÁSTI

P 1

ZAPUŠTĚNÝ ÚCHYT

POZEDNICE

STROPNÍ TRÁM

13
00

17
0

14
70

170

+10,181

ZDIVO

Z 10

OZN. NÁZEV POPIS KS

Z 10 REVIZNÍ PODLAHOVÁ
DVÍŘKA

REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODLAHY, HLINÍKOVÝ RÁMEČEK, KTERÝ BUDE TVOŘIT LEMOVÁNÍ PODLAHOVÉHO OTVORU
BUDE ULOŽEN NA REKTIFIKAČNÍ STOJKY DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU PODLAHOVÉHO SYSTÉMU,
VÝPLŇ VYJÍMATELNÉ ČÁSTI BUDE TVOŘIT STEJNÉ PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ, KTERÉ TVOŘÍ PODLAHU DO KTERÉ
SE DVÍŘKA OSAZUJÍ, VYJÍMATELNÝ DÍL BUDE LEMOVÁN HLINÍKOVÝM PROFILEM,
DVÍŘKA BUDOU OSAZENA ZAPUŠTĚNÝMI MADLY

12

 1 : 10 1 : 10 1 : 10 1 : 10

Z 10 - PŮDORYSZ 10 - PŮDORYSZ 10 - PŮDORYSZ 10 - PŮDORYS

 1 : 5 1 : 5 1 : 5 1 : 5

Z 10 - ŘEZZ 10 - ŘEZZ 10 - ŘEZZ 10 - ŘEZ

 1 : 20 1 : 20 1 : 20 1 : 20

Z 09Z 09Z 09Z 09

Z 09

OZN. NÁZEV POPIS KS

Z 09 OCELOVÉ TÁHLO ZAJIŠTĚNÍ POZDENICE OCELOVÝM TÁHLEM,
PÁSOVINA 80/5, KOTVENÍ DO STROPNÍHO
TRÁMU

40
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Z 12

OZN. NÁZEV POPIS
CELKOVÁ
DÉLKA

Z 12 OCELOVÝ ÚHELNÍK ZAJIŠTĚNÍ HORNÍ HRANY BOURANÉHO OTVORU DO KLENBY, 2 x L 60, PROFILY SPOJIT MEZI
SEBOU navařenou PÁSOVINOU 50/5 á250mm

2,69 m

Z 13

OZN. NÁZEV POPIS
CELKOVÁ
DÉLKA

Z 13 ZÁBRADLÍ DŘEV. MADLO JASAN ROVNOLETÝ NATURAL (VELMI JEMNÝ HLADKÝ VZHLED), POVRCHOVÁ
ÚPRAVA LAK (HLUBOKÝ MAT). NA PÁSOVINĚ 40/10 S ÚCHYTY Z TYČOVINY 15MM, VČETNĚ
KOTVENÍ DO STĚNY APOD.

13,19 m

Z 11

OZN. NÁZEV POPIS KS

Z 11 REVIZNÍ DVÍŘKA DO
PODHLEDU

ROZMĚR 600x600, SYSTÉMOVÝ VÝROBEK S HLINÍKOVÝM RÁMEM A VÝPLNÍ SDK DESKOU, OTEVÍRÁNÍ
POMOCÍ TLAČENÉHO ZÁMKU, KTERÝ PŘI MÍRNÉM TLAKU DVÍŘKA OTEVÍRÁ NEBO ZAVÍRÁ

1



Z 16

OZN. NÁZEV POPIS KS

Z 16 UNIVERZÁLNÍ
STOUPACÍ KOMPLET

1 KS ROŠTU 800 x 250mm, 2 KS DRŽÁKŮ UNIVERZ. DÉLKY 420 MM, 2 KS DRŽÁKŮ ROŠTU,
MATERIÁL: DRŽÁKY UNIVERZ. ROŠTU - ŽÁROVĚ POZINK. OCEL S POVRCH. ÚPRAVOU, TL. 6 mm,
ROŠT - ŽÁROVĚ POZINK. OCEL S POVRCH. ÚPRAVOU, TL. 4 mm

7

PODLAŽÍ KS

1PP 1

1NP 9

2NP 8

3 NP 7

Z 15

OZN. NÁZEV POPIS

Z 15 SAMOZAVÍRAČ PRO
JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S HORNÍ MONTÁŽÍ
S VARIABILNÍ SILOU ZAVÍRÁNÍ PODLE EN 1154,
RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ A KONCOVÝ DORAZ NASTAVITELNÉ,
VOLITELNĚ S MONTÁŽNÍ DESKOU, PRO DVEŘE S DORAZEM OTEVÍRAVÉ VPRAVO A VLEVO,
MOŽNOST POUŽITÍ BEZ NUTNOSTI PŘESTAVBY, PRO DVEŘE VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH, BARVA
STŘÍBRNÁ.

PODLAŽÍ KS

1NP 3

2NP 5

Z 14

OZN. NÁZEV POPIS

Z 14 SAMOZAVÍRAČ PRO
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

SAMOZAVÍRAČ S HORNÍ MONTÁŽÍ PRO DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE, S INTEGROVANOU MECHANICKOU
REGULACÍ POSLOUPNOSTI ZAVÍRÁNÍ
SYSTEMOVÉ ŘEŠENÍ TVOŘENÉ DVĚMA DVEŘNÍMI ZAVÍRAČI S HORNÍ MONTÁŽI, S
NASTAVITELNOU SILOU ZAVÍRÁNÍ V ROZSAHU VELIKOSTI 2–6 EN 1154, KOMBINOVANÝMI S
KLUZNOU VODÍCÍ LIŠTOU S INTEGROVANOU MECHANICKOU REGULACÍ POSLOUPNOSTI ZAVÍRÁNI
ODZKOUŠENOU PODLE EN 1158
BARVA STŘÍBRNÁ

Z 17

OZN. NÁZEV POPIS CELKOVÁ DÉLKA

Z 17 PROTISNĚHOVÁ MŘÍŽ PROTISNĚHOVÁ MŘÍŽ: ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCEL. PLECH S POVRCH. ÚPRAVOU
DRŽÁK SNĚHOVÉ MŘÍŽE: ŽÁROVĚ POZINK. PÁSKOVÁ OCEL, TL.4 mm, POVLAK. PVC PRÁŠKOVOU
BARVOU
2KS SPOJKY MŘÍŽE: POZINK. OCEL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU

94,11 m



Vyplňte  následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název
Ulice a č.p. 
Místo 
PSČ 
IČO
DIČ
Kontaktní osoba 
                telefon, fax
                e-mail 

Poznámka :

 

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
Stavba : 500133 Centrum strategického řízení výzkumů a inovací

Centrum strategického řízení výzkumů a inovací

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : Ateliér Velehradský, s. r. o. IČO : 29263140
Libušino údolí 203/76 DIČ : CZ29263140

62300 Brno-Pisárky

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Stavební objekt 1,00
001 Centrum strategického řízení výzkumů a inovací 2,00 0,00

0,00

Rekapitulace DPH Cena
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 0,00
DPH 21 % 0,00
Celkem za stavbu s DPH 0,00

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

2 0,00

3 0,00

38 0,00

4 0,00

6 0,00

61 0,00

62 0,00

63 0,00

9 0,00

94 0,00

95 0,00

96 0,00Bourání konstrukcí

Podlahy a podlahové konstrukce

Ostatní konstrukce, bourání

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchu, podlahy

Upravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Celkem za stavbu

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Kompletní konstrukce
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97 0,00

99 0,00

711 0,00

712 0,00

713 0,00

720 0,00

725 0,00

730 0,00

762 0,00

763 0,00

764 0,00

765 0,00

766 0,00

767 0,00

771 0,00

772 0,00

776 0,00

781 0,00

783 0,00

784 0,00

M21 0,00

M24 0,00

M33 0,00

D96 0,00

VN 0,00

ON 0,00

Cena celkem 0,00

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Malby

Elektromontáže

Montáže vzduchotechnických zařízení

Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy

Kamenné  dlažby

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Ústřední vytápění

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Konstrukce klempířské

Živičné krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Zařizovací předměty

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě



Stavba : 500133 Centrum strategického řízení výzkumů a inovací
Objekt : 001 JKSO :

Zákl. údaje 001

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
01 Centrum strategického řízení výzkumů a inovací - stavební část 0,00 
02 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 

Celkem objekt 001 0,00 

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 0,00
DPH 21 % 0,00

Celkem za objekt s DPH 0,00

Rekapitulace soupisu 01

Stavební díl Cena (Kč)
2 Základy a zvláštní zakládání 0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
38 Kompletní konstrukce 0,00
4 Vodorovné konstrukce 0,00
6 Úpravy povrchu, podlahy 0,00
61 Upravy povrchů vnitřní 0,00
62 Úpravy povrchů vnější 0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání 0,00
94 Lešení a stavební výtahy 0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
96 Bourání konstrukcí 0,00
97 Prorážení otvorů 0,00
99 Staveništní přesun hmot 0,00
711 Izolace proti vodě 0,00
712 Živičné krytiny 0,00
713 Izolace tepelné 0,00
720 Zdravotechnická instalace 0,00
725 Zařizovací předměty 0,00
730 Ústřední vytápění 0,00
762 Konstrukce tesařské 0,00
763 Dřevostavby 0,00
764 Konstrukce klempířské 0,00
765 Krytiny tvrdé 0,00
766 Konstrukce truhlářské 0,00
767 Konstrukce zámečnické 0,00

Centrum strategického řízení výzkumů a inovací

Rekapitulace stavebního objektu

Centrum strategického řízení výzkumů a inovací

Centrum strategického řízení výzkumů a inovací - stavební část



771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00
772 Kamenné  dlažby 0,00
776 Podlahy povlakové 0,00
781 Obklady keramické 0,00
783 Nátěry 0,00
784 Malby 0,00
M21 Elektromontáže 0,00
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0,00
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00

Celkem soupis 01 0,00

Rekapitulace soupisu 02
Stavební díl Cena (Kč)
VN Vedlejší náklady 0,00
ON Ostatní náklady 0,00

Celkem soupis 02 0,00

Vedlejší rozpočtové náklady



S: 500133 Centrum strategického řízení výzkumů a inovací
O: 001 Centrum strategického řízení výzkumů a inovací
R: 01 Centrum strategického řízení výzkumů a inovací - stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

1 279311911R00 ...z betonu C 16/20 m3 0,07500 0,00 801-1 RTS
beton podklad pro uložení ocel příložek vazného trámu : 0,30*0,50*0,50 0,07500

2 279351101R00 ...jednostranné, zřízení m2 0,80000 0,00 801-1 RTS
beton podklad pro uložení ocel příložek vazného trámu : 2*(0,30+0,50)*0,50 0,80000

3 279351102R00 ...jednostranné, odstranění m2 0,80000 0,00 801-1 RTS

beton podklad pro uložení ocel příložek vazného trámu : 2*(0,30+0,50)*0,50 0,80000

4 279361821R00 ...10 505(R) t 0,00900 0,00 801-1 RTS
beton podklad pro uložení ocel příložek vazného trámu : 0,30*0,50*0,50*0,12 0,00900

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

5 311238139R00 ...tloušťky 250 mm, akustický útlum Rw = 56 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 8,00 MPa, 
součinitel prostupu tepla U=1,0 W/m2.K

m2 29,77370 0,00 801-1 RTS

výtahová šachta : 3,50*2,25 7,87500
2,71*2,25 6,09750
(2,70+0,50+0,60)*2,40-1,49*2,12 5,96120
(3,50+0,60)*2,40 9,84000

311 23-8 akusticky tlumivé

317 16 Překlady keramické
317 16-1 montáž a dodávka

0,00
311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených

279 31-1 prostý

279 35 Bednění základových zdí
bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
0,00

279 31 Beton základových zdí

279 36 Výztuž základových zdí
279 36-1 z betonářské oceli



6 317168135R00 ...nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 3,00000 0,00 801-1 RTS
Př01 : 3 3,00000

7 317234410RT2 ...cementovou m3 0,04500 0,00 801-4 RTS
pro překlad Př02 : 2*1,00*0,15*0,15 0,04500

8 317941121R00 ...bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm t 0,00673 0,00 801-1 RTS
pro překlad Př02 : 2*1,00*3,06*0,0011 0,00673

9 342261111RT4 ...tloušťka příčky 75 mm, desky tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnované, tloušťka izolace 50 
mm, požární odolnost EI 45

m2 52,65000 0,00 801-1 RTS

požadovaná požární odolnost konstrukce je 30minut : 
legenda SN12 : 
mč370-371 : 3,90*1,50 5,85000
mč433-435 : 3,90*1,70 6,63000
mč438 : 3,90*0,60+3,90*3,90 17,55000
mč502-503 : 3,90*(1,25+2,05+2,50) 22,62000

10 342261211RS3 ...tloušťka příčky 100 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, impregnované, tloušťka 
izolace 40 mm

m2 20,40000 0,00 801-1 RTS

položka obsahuje i dodávku a montáž tepelné izolace : 
legenda W02 : 20,40 20,40000

11 342261212RT4 ...tloušťka příčky 125 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, protipožární 
impregnované, tloušťka izolace 50 mm

m2 205,48000 0,00 801-1 RTS

položka obsahuje i dodávku a montáž tepelné izolace : 
požadovaná požární odolnost konstrukce je 30minut : 
legenda W01 : 205,48 205,48000

342 01 Příčky z desek sádrokartonových

342 01-31 dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50

342 01 Příčky z desek sádrokartonových
zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů
342 01-32 dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů
342 01-21 jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50

342 01 Příčky z desek sádrokartonových
zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

317 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

342 01 Příčky z desek sádrokartonových

317 23-4 Vyzdívka mezi nosníky



12 342262411RT4 ...rovná nebo větší jak 220 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, protipožární 
impregnované, tloušťka izolace 50 mm

m2 62,61000 0,00 801-1 RTS

položka obsahuje i dodávku a montáž tepelné izolace : 
požadovaná požární odolnost konstrukce je 30minut : 
W03 : 62,61 62,61000

13 342241161R00 ...tloušťky 65 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5 m2 6,38100 0,00 801-1 RTS

výtahová šachta : 0,45*2,13 0,95850
1,95*2,40 4,68000
0,33*2,25 0,74250

14 342241162R00 ...tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5 m2 1,68000 0,00 801-1 RTS

podezdívka stupnů : 0,84*1,00*2 1,68000

15 342266111RA1 ...tloušťka desky 12, 5 mm, standard, bez izolace m2 193,85000 0,00 801-1 RTS
do ceny započítejte desky s protipožární odolností 2x12,5mm : 
požadovaná požární odolnost konstrukce je 30minut : 
legenda W04 : 193,85 193,85000

16 342266111RU8 ...tloušťka desky 12, 5 mm, protipožární, bez izolace m2 7,13400 0,00 801-1 RTS
do ceny započítejte desky s protipožární odolností 2x12,5mm : 
požadovaná požární odolnost konstrukce je 30minut : 
legenda SU30 : 2,46*(0,63+0,65) 3,14880
2,46*(0,62+1,00) 3,98520

347 01-7 obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50

347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami
347 01-7 obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50

416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),

342 24-1 Příčky z tvárnic pálených

Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),

342 24-1 Příčky z tvárnic pálených

Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

342 24 Příčky z tvárnic pálených

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů
342 01-71 instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CW 50, 2x opláštění

342 24 Příčky z tvárnic pálených



17 342264051RT2 ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární m2 40,50000 0,00 801-1 RTS
do ceny započítejte opláštění 2x12,5mm : 
jedná se o sádrokartonové desky s požární odolností : 
požadovaná požární odolnost konstrukce je 30minut : 
legenda C3 : 40,50 40,50000

18 342264051RT3 ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná m2 28,90000 0,00 801-1 RTS
do ceny započítejte opláštění 2x12,5mm : 
jedná se o sádrokartonové desky s požární odolností : 
požadovaná požární odolnost konstrukce je 30minut : 
legenda C2 : 28,90 28,90000

19 342267112RT4 ...1x opláštění, třístranný, deska protipožární impregnovaná tloušťky 12,5 mm m 6,37000 0,00 801-1 RTS
do deny započítejte desky 2x12,5mm : 
jedná se o sádrokartonové desky s požární odolností : 
a s odolností proti vlhkosti : 
požadovaná požární odolnost konstrukce je 30minut : 
legenda C4 : 6,37 6,37000

20 3141 Oprava nastřešní části komínu - dodávka + montáž ks 1,00000 0,00 Vlastní

21 3142155 Oprava nosné konstrukce stávající římsy z 50%-dodávka + montáž, včetně bourání a likvidace 
odpadu

m 105,06000 0,00 Vlastní

římsa : 2*(32,20+20,33) 105,06000
22 31W05 obklad stěn sádrokartonen - protipožární odolnost 30minut - dodávka + montáž, včetně kovové 

nosné konstrukce
m2 22,35000 0,00 Vlastní

opláštění 2xSDK 12,5mm
požární odolnost 30minut

Položka obsahuje opravu nosné konstrukce stávající římsy poškozené z 50%. Stávající římsa je široká 100cm, z toho vyložení 50cm tlouštky 30cm.

SDK předstěna - položka obsahuje náklady na celou skladbu :
nosný rošt z dvojice svislých sešroubovaných profilů CW50
minerální izolace 50mm

954 2 obklady dřevěných konstrukcí
954 23 obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm

v rozsahu nová hlava, otlučení omítky včetně vyškrábání spár, přezdění poškozených částí. nová omítla + nátěr
rozměr komína - půdorys 50x80cm výška od podlahy půdy 5,50m

416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením

416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými
416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením

954 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami



jedná se o sádrokartonové desky s požární odolností : 
W05 : 22,35 22,35000

23 34000021 Kotvení sedátka ve sprše - dodávka + montáž ks 1,00000 0,00 Vlastní

24 3422651 Úprava podkroví sádrokartonem na ocelový rošt, šikmé plochy - dodávka + montáž, desky 
protipožární tl. 2x12,5 mm, bez izolace

m2 329,58750 0,00 Vlastní

jedná se o sádrokartonové desky s požární odolností : 
skladba C1 : (12,60*12,50+4,70*8,90+13,40*6,70+4,70*6,40)*1,25 398,98750
-28,90-40,50 -69,40000

25 13330310R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 4,00 mm; a = 
50,0 mm; b = 50,0 mm

t 0,00673 0,00 SPCM RTS

pro překlad Př02 : 2*1,00*3,06*0,0011 0,00673

Díl: 38 Kompletní konstrukce
26 38010021 Hasící přístroje a bezpečnostní tabulky včetně kotvení a držáků - dodávka + montáž ks 1,00000 0,00 Vlastní

27 380215468 Dotěsnění a obložení prostupů VZT - dodávka + montáž ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

28 413231231RT2 ...o průřezu trámu přes 4000 mm2 kus 58,00000 0,00 801-4 RTS
pro nové stropní trámy : 
TR1 : 28*2 56,00000
SU13 : 2 2,00000

29 417321414R00 ...z betonu C 25/30 m3 2,39812 0,00 801-1 RTS
výtahová šachta : 0,25*(0,25+0,30*2)*2,25 0,47813
0,25*(0,60*3+0,40*2)*2,40 1,56000
0,60*0,25*2,40 0,36000

413 23-1 stropních trámů

417 32 Železobeton ztužujících pásů a věnců

prostupy VZT potrubí stavebními konstrukcemi budou dotěsněny a obloženy
minerální izolací tl. 20 mm - celková plocha 10 m2.

0,00
413 23 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými

1. NP – 2 ks PHP práškový 21 A (celkem 12 hasicích jednotek)
2. NP – 2 ks PHP práškový 21 A (celkem 12 hasicích jednotek) PHP bude sloužit také pro sklad
3 .NP – 3 ks PHP práškový 21 A (celkem 12 hasicích jednotek) + 1 PHP CO2 55B u výtahu
+ 8x Bílý piktogram je na červeném pozadí.Doporučený rozměr značky je 210x210 mm.

Doplněno bude za sedátkem ve sprše.Délka příčky s UA profily cca 40 cm.

0,00

Položka obsahuje
1. PP – 2 ks PHP práškový 21 A (celkem 12 hasicích jednotek)

Sedátko ve sprše bude upevněno do profilů UA prostřednictvím speciálních nosných konstrukcí
dle dodavatele SDK systému.



30 417351115R00 ...zřízení m2 17,50500 0,00 801-1 RTS
výtahová šachta : 2*(0,25+0,30*2)*2,25 3,82500
2*(0,60*3+0,40*2)*2,40 12,48000
2*0,25*2,40 1,20000

31 417351116R00 ...odstranění m2 17,50500 0,00 801-1 RTS
výtahová šachta : 2*(0,25+0,30*2)*2,25 3,82500
2*(0,60*3+0,40*2)*2,40 12,48000
2*0,25*2,40 1,20000

32 417361821R00 ...10 505(R) t 0,21583 0,00 801-1 RTS
výtahová šachta : 0,25*(0,25+0,30*2)*2,25*0,09 0,04303
0,25*(0,60*3+0,40*2)*2,40*0,09 0,14040
0,60*0,25*2,40*0,09 0,03240

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy

33 601023194R00 ...adhézní nátěr, dvousložková uměloplyskyřičná disperze na bázi epoxidu, interiérová,  ,  m2 304,67400 0,00 801-1 RTS

oprava fasády pod římsou : 2*2,00*(32,20+20,33) 210,12000
stávající římsa : 2*0,90*(32,20+20,33) 94,55400

34 6 Zateplená omítka-MINERÁLNÍ OMÍTKA-STĚRKOVÁ VRSTVA S VÝZTUŽNOU VRSTVOU-
izolant tl.100mm, dodávka + montáž včetně doplnků, lišt a přípravy povrchu

m2 8,89000 0,00 Vlastní

plocha W06 : 8,89 8,89000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

35 611401311RT2 ...přes 0,25 do 1 m2 kus 6,00000 0,00 801-4 RTS
pro profese : 6 6,00000

36 611421311R00 ...v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých m2 781,60000 0,00 801-4 RTS

do ceny zahrňte i ochranu stávajících štuků : 

611 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů
611 42-11 železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Tepelněizolační desky určené pro vnější kontaktní zateplovací systém  z fenolické pěny s velmi nízkou hodnotou součinitele tepelné vodivosti  0,020 W/m.K.

0,00
611 40-1 Omítka malých ploch na stropech
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

417 36-1 z betonářské oceli

0,00
601 01 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí
po jednotlivých vrstvách

417 35-11 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr

417 36 Výztuž ztužujících pásů a věnců



na schodišti před poškozením : 
stropy v 1NP-celková plocha : 386,60 386,60000
stropy v 2NP-celková plocha : 395,00 395,00000

37 611471411R00 ...tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou m2 781,60000 0,00 801-1 RTS
do ceny zahrňte i ochranu stávajících štuků : 
na schodišti před poškozením : 
stropy v 1NP-celková plocha : 386,60 386,60000
stropy v 2NP-celková plocha : 395,00 395,00000

38 612401291RT2 ...přes 0,09 do 0,25 m2 kus 8,00000 0,00 801-4 RTS
SU027 : 4*2 8,00000

39 612401391RT2 ...přes 0,25 do 1 m2 kus 8,00000 0,00 801-4 RTS
SU027 : 2*2 4,00000
pro profese : 2*2 4,00000

40 612409991RT2 ...s použitím suché maltové směsi m 42,16000 0,00 801-4 RTS
ukončení obkladů : 
pro SU029 : 1,50*2+2*(1,00+0,68) 6,36000
mč11 WC ženy : 2*(0,90+1,55) 4,90000
2*(1,10+1,55) 5,30000
mč12 WC muži : 2*(0,90+1,55) 4,90000
2*(1,10+1,55) 5,30000
mč13 sprcha : 2*(1,00+1,75) 5,50000
mč14 úklid : 2*(2,25+2,70) 9,90000

41 612421626R00 ...hladké m2 2,52000 0,00 801-1 RTS
pod obklady : 
pro SU029 : 1,50*(1,00+0,68) 2,52000

42 612421311R00 ...v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých m2 3 725,52600 0,00 801-4 RTS

do ceny zahrňte i ochranu stávajících štuků : 

612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti

612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.

611 47-141 Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem



na schodišti před poškozením : 
stěny v 1NP-celková plocha : 1883,756 1 883,75600
stěny v 2NP-celková plocha : 1806,45 1 806,45000
doměrek vstup : 35,32 35,32000

43 612423631RT2 ...štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,  m2 11,79600 0,00 801-4 RTS
SU028 : (3,00+3,00)*0,30 1,80000
SU031 : 0,30*3,32 0,99600
pro profese : 0,30*30,00 9,00000

44 612425931RT2 ...omítkou štukovou m2 47,04800 0,00 801-4 RTS
SÚ031 : 0,60*(1,00+2*2,50) 3,60000
pro překlad Př02 : 0,80*1,00*2 1,60000

PRO PROSTUPY KLENBOU : 
SÚ014 : 1,00*2*(0,35+0,50+0,25+0,50+0,40+1,02+2*0,24+2*0,50) 9,00000
SÚ016 : 1,00*2*(1,03+0,49) 3,04000
SÚ013 : 1,00*2*(2,10+2,00) 8,20000

výtah vstup : 0,50*2*(1,50+2,12)+2*0,45*2,12 5,52800

SÚ019-zapravení po bourání : 1,20*4,60*2+1,20*4,20 16,08000

45 612471411R00 ...malta vápenocementová m2 3 725,52600 0,00 801-1 RTS
do ceny zahrňte i ochranu stávajících štuků : 
na schodišti před poškozením : 
stěny v 1NP-celková plocha : 1883,756 1 883,75600
stěny v 2NP-celková plocha : 1806,45 1 806,45000
doměrek vstup : 35,32 35,32000

46 612473182R00 ...štukové m2 19,02000 0,00 801-1 RTS
komín : 4,00*(2*0,80+0,40) 8,00000

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,

612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

612 47-141 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem

612 42-3 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou



výtah : 2,20*2,50+2,40*2,30 11,02000

47 615481111R00 ...jakékoliv výšky nosníků m2 0,90000 0,00 801-4 RTS
pro překlad Př02 : 2*1,00*3*0,15 0,90000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

48 622425522R00 ...v množství opravované plochy přes 40  do 50 % m2 210,12000 0,00 801-4 RTS

oprava fasády pod římsou : 2*2,00*(32,20+20,33) 210,12000

49 622427722R00 ...v množství opravované plochy přes 65  do 80 % m2 94,55400 0,00 801-4 RTS
římsa : 2*0,90*(32,20+20,33) 94,55400

50 622421143R00 ...štukové, složitost 1÷ 2 m2 4,20000 0,00 801-1 RTS
komín nad střechou : 1,50*2*(0,90+0,50) 4,20000

51 622471317RP1 ...hmota silikonová, složitost 1 ÷ 2 m2 4,20000 0,00 801-1 RTS
komín nad střechou : 1,50*2*(0,90+0,50) 4,20000

52 622471319R00 ...hmota akrylátová, složitost 5 m2 1 428,00000 0,00 801-1 RTS
do ceny zahňte i penetraci a požadavek investora : 
na dodržení stávajícího barevného provedení : 
celá fasáda bez římsy : 1428,00 1 428,00000

53 622471321R00 ...hmota akrylátová, složitost 7 m2 94,55400 0,00 801-1 RTS
do ceny zahňte i penetraci a požadavek investora : 
na dodržení stávajícího barevného provedení : 
římsa : 2*0,90*(32,20+20,33) 94,55400

54 622904115R00 ...tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5 m2 1 428,00000 0,00 801-1 RTS
clá fasáda bez římsy : 1428,00 1 428,00000

55 622904117R00 ...tlakovou vodou, složitost fasády 6 - 7 m2 94,55400 0,00 801-1 RTS
stávající římsa : 2*0,90*(32,20+20,33) 94,55400

622 42-7 štukových stupně členitosti 7

622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové

622 47-13 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu)

622 90-4 Očištění fasád

622 42-5 štukových stupně členitosti 5

Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.

622 42 Oprava vnějších omítek vápenných
a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,

s postřikem cementovou maltou (s dodáním hmot),

0,00
622 42 Oprava vnějších omítek vápenných
a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,

615 48 Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem



Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

56 631571008R00 ...z písku prosátého tl. do 20 mm m2 109,90000 0,00 801-1 RTS
skladba P5 : 109,90 109,90000

57 632415130RT2 ...potěr cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 30 mm, ruční zpracování, potěr 
cementový; zrnitost do 1,00 mm; samonivelační; pevnost v tlaku 35,0 MPa; pevnost v tahu za 
ohybu 7,00 MPa; tl. vrstvy 2,0 až 30,0 mm

m2 2,30000 0,00 801-1 RTS

podlaha skladba P7 - podesta schodiště : 1,00*2,30 2,30000
58 630001 Dutá podlaha na rektifikační stojky - dodávka + montáž celé skladby m2 322,17000 0,00 Vlastní

skladba P1 : 165,12 165,12000
skladba P2 : 137,84 137,84000
skladba P3 : 19,21 19,21000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
59 901 Ochrana objektu proti dešti - cena je za m2 a den dodávka + montáž m2/den 88 143,85320 0,00 Vlastní

předpoklad 120dní : 1,3*(32,19*16,13+3,10*10,80+1,10*11,20)*120 88 143,85320

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

60 941941031R00 ...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 1 356,72000 0,00 800-3 RTS

pro římsu : 12,00*2*(32,20+20,33+4*1,00) 1 356,72000

61 941941191R00 ...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m m2 4 070,16000 0,00 800-3 RTS
pro římsu : 12,00*2*(32,20+20,33+4*1,00)*3 4 070,16000

941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení

Jedná se o ochranu objektu před deštěm po dobu kdy bude z budovy odstraněna střešní krytina - zřízení, průběžná údržba a odstranění, včetně dodávky 
materiálu a odstranění odpadu. Položka zahrnuje i každodenní úpravy za zakýchkoliv povětrnostních podmínek. V případě zanedbání nebo  selhání opatření  
jde na vrub zhotovitele řešení následných škod na stavebních konstrukcích, technické vybavení objektu apod. Výše uvedené zahrňte do ceny položky.

0,00
941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

Včetně kotvení lešení.

kročejová izolace - desky z kamenné vlny určené pro lehké plovoucí podlahy užitečné zatížení 500kg/m2 tl 30mm
roznášecí vrstva- cementovláknité desky položené křížem ve 2 vrstvách, celková tl25mm
penetrace

0,00

632 41-1 Potěr ze suchých směsí
s rozprostřením a uhlazením

ve skladbě - zdola :
podkladní vrstva a nosná vrstva - systémové sádrovláknité desky tl 39mm určené pro duté podlahy na rektifikační stojky v rastru 500x500mm včetně stojek

0,00
631 57 Násyp pod podlahy z kameniva
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
631 57-2 pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah



62 941941831R00 ...šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 1 356,72000 0,00 800-3 RTS
pro římsu : 12,00*2*(32,20+20,33+4*1,00) 1 356,72000

63 941955002R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 325,41200 0,00 800-3 RTS
mč01 chodba : 1,40*7,80+1,50*0,65+3,40*4,60 27,53500
schody : 2,30*4,25 9,77500
mč03 zasedací místnost : 12,7*8,57 108,83900
mč04 sklad : 3,90*5,94-0,35*0,80 22,88600
mč05 sklad : 3,90*6,37 24,84300
mč06 kancelář : 4,10*7,10 29,11000
mč07 kancelář : 4,50*3,68 16,56000
mč08 kancelář : 2,90*4,75-0,30*1,20 13,41500
mč09 kuchynka : 4,80*2,90 13,92000
mč10 předsíň : 4,60*1,09-1,00*0,30 4,71400
mč11 WC ženy : 0,90*1,55 1,39500
1,10*1,55 1,70500
mč12 WC muži : 0,90*1,55 1,39500
1,10*1,55 1,70500
mč13 sprcha : 1,00*1,75 1,75000
mč14 úklid : 2,25*2,70-0,30*0,70 5,86500

1 a 2NP : 40,00 40,00000

64 944944011R00 ...Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 356,72000 0,00 800-3 RTS
pro římsu : 12,00*2*(32,20+20,33+4*1,00) 1 356,72000

65 944944031R00 ...Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 4 070,16000 0,00 800-3 RTS
pro římsu : 12,00*2*(32,20+20,33+4*1,00)*3 4 070,16000

66 944944081R00 ...Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 356,72000 0,00 800-3 RTS
pro římsu : 12,00*2*(32,20+20,33+4*1,00) 1 356,72000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí

944 94-48 Demontáž ochranné sítě

0,00
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

944 94-40 Ochranné sítě



67 952901111R00 ...světlá výška podlaží do 4 m m2 2 036,16000 0,00 801-1 RTS
3,6*(16,20*32,00+1,10*11,20+3,20*10,90) 2 036,16000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

68 962032231R00 ...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou m3 4,02000 0,00 801-3 RTS
SÚ019 : 0,30*0,90*4,60*2+0,30*3,20/2*3,20 4,02000

69 962032641R00 ...komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na 
maltu cementovou

m3 18,56100 0,00 801-3 RTS

SÚ18 : 0,50*(0,75+1,05+0,75+0,80)*5,70+0,45*0,45*2*5,70 11,85600
0,50*(0,75+0,90)*6,40 5,28000
0,50*(1,10+1,00+0,50+0,25)*1,00 1,42500

70 962084121R00 ...deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových bez 
kovové konstrukce, tloušťky do 50 mm

m2 98,71000 0,00 801-3 RTS

SÚ20 : 3,20*(3,70+3,75+4*1,80)+1,40*(3,70+3,75)+(1,40+3,20)/2*4,50*4 98,71000

71 965031131R00 ...kladených na plocho, plochy přes 1 m2 m2 443,49000 0,00 801-3 RTS
SÚ008 : 7,30*29,80+1,20*8,90+0,70*4,10+5,30*5,50+7,90*2,60+5,60*5,40+4,80*(0,50+1,80) 322,06000

SÚ015 : 119,32 119,32000
SÚ034 : 2,11 2,11000

72 965082923R00 ...tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 m3 12,04820 0,00 801-3 RTS
jedná se o udusanou vrstvu zeminy pod půdovkami : 
SÚ008 : 
(7,30*29,80+1,20*8,90+0,70*4,10+5,30*5,50+7,90*2,60+5,60*5,40+4,80*(0,50+1,80))*0,03

9,66180

SÚ015 : 119,32*0,02 2,38640

73 968061125R00 ...dveří, plochy do 2 m2 kus 3,00000 0,00 801-3 RTS
SÚ022 : 2 2,00000
SÚ031 : 1 1,00000

965 08-2 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách

968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

962 08 Bourání zdiva příček
nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

965 03 Bourání podlah z cihel
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,

0,00
962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)



74 968062245R00 ...oken jednoduchých, plochy do 2 m2 m2 6,40000 0,00 801-3 RTS
střešní okna : 
SÚ 021 : 5*0,80*1,60 6,40000

75 968072455R00 ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 5,15200 0,00 801-3 RTS
SÚ031 : 0,80*2,50 2,00000
SÚ022 : 2*0,80*1,97 3,15200

76 7670212 Doplnění samozavírače na stávající dveřní křídlo - dodávka + montáž ks 8,00000 0,00 Vlastní
legenda SU032 : 4+4 8,00000

77 967 podchycení krovu - dodávka + montáž+demontáž m2 565,02470 0,00 Vlastní

předpoklad 90dní : (32,19*16,13+3,10*10,80+1,10*11,20) 565,02470

Díl: 97 Prorážení otvorů

78 970031160R00 ...jádrové vrtání, do D 160 mm, zdivo cihelné m 1,96000 0,00 801-3 RTS
pro SU 027 : 
1PP : 2*0,80+2*0,18 1,96000

79 971033431R00 ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm kus 1,00000 0,00 801-3 RTS

pro SU 027 : 1 1,00000

80 971033441R00 ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm kus 3,00000 0,00 801-3 RTS

pro SU 027 : 1 1,00000
zednické výpomoci pro profese : 2 2,00000

základovém nebo nadzákladovém,
971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,
971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném

0,00
970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy
970 03 v cihelném zdivu

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet
968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

Jedná se o provizorní podchycení krovu dle potřeby pro vyřezání jednotlivých prvků a pro doplnění nových dřevěných a ocelových zpevnujících prvků krovu.

968 06-2 Vybourání dřevěných rámů



81 972033371R00 ...plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm kus 8,00000 0,00 801-3 RTS
zednické výpomoci pro profese : 4 4,00000
SÚ014 : 4 4,00000

82 972033491R00 ...plochy do 1 m2, tloušťky přes 300 mm m3 0,99762 0,00 801-3 RTS
SÚ016 : 0,60*1,03*0,49 0,30282
SÚ014 : 0,60*0,40*1,02 0,24480
zednické výpomoci pro profese : 1,00*0,50*0,45*2 0,45000

83 972033691R00 ...plochy do 4 m2, tloušťky přes 300 mm m3 2,52000 0,00 801-3 RTS
SÚ013 : 2,10*2,00*0,60 2,52000

84 973031335R00 ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 
mm

kus 58,00000 0,00 801-3 RTS

pro nové stropní trámy : 
TR1 : 28*2 56,00000
SU13 : 2 2,00000

85 974031155R00 ...do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm m 30,00000 0,00 801-3 RTS

zednické výpomoci pro profese : 30,00 30,00000

86 974031167R00 ...do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm m 3,00000 0,00 801-3 RTS

SU028 : 3,00 3,00000

87 974031664R00 ...do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm m 2,00000 0,00 801-3 RTS
pro překlad Př02 : 2*1,00 2,00000

88 978013191R00 ...stěn, v rozsahu do 100 % m2 13,20000 0,00 801-3 RTS

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových
978 01-1 vnitřních

974 03-11 v ploše

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném
974 03-15 pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném
974 03-11 v ploše

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném

bez odstranění podlahy a násypu,

973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes
973 03-12 kapes

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

972 03 Vybourání otvorů v klenbách z cihel



komín : 5,50*2*(0,80+0,40) 13,20000

89 978015361R00 ...5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 50 % m2 210,12000 0,00 801-3 RTS
oprava fasády pod římsou : 2*2,00*(32,20+20,33) 210,12000

90 978015381R00 ...5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 80 % m2 94,55400 0,00 801-3 RTS
stávající římsa : 2*0,90*(32,20+20,33) 94,55400

91 978023471R00 ...komínového nad střechou m2 13,20000 0,00 801-3 RTS
komín : 5,50*2*(0,80+0,40) 13,20000

92 978059531R00 ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 m2 2,52000 0,00 801-3 RTS
pro SU029 : 1,50*(1,00+0,68) 2,52000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

93 999281111R00 ...výšky do 25 m t 261,26995 0,00 801-4 RTS

Díl: 711 Izolace proti vodě

94 711212002RT1 ...proti vlhkosti m2 77,36900 0,00 800-711 RTS

pro SU029 : 1,50*(1,00+0,68) 2,52000

mč11 WC ženy : 0,90*1,55+2*2,05*(0,90+1,55)-3*0,70*1,97 7,30300
1,00*1,55+2*2,05*(1,10+1,55) 12,41500
mč12 WC muži : 0,90*1,55+2*2,05*(0,90+1,55)-3*0,70*1,97 7,30300
1,10*1,55+2*2,05*(1,10+1,55) 12,57000
mč13 sprcha : 1,00*1,75+2*2,05*(1,00+1,75)-0,70*1,97 11,64600
mč14 úklid : 2,25*2,70+2*2,05*(2,25+2,70)-0,80*1,97-0,60*1,97 23,61200

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky
711 21-3 stěrka hydroizolační

dvouvrstvá

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů
oborů 801, 803, 811 a 812
999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

0,00

978 05 Odsekání a odebrání obkladů
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
978 05-2 stěn

0,00

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových
978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva

978 02-3 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva
978 02-32 cihelného

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových
978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva



95 711212601R00 ...těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm m 90,40000 0,00 800-711 RTS
pro SU029 : 1,50 1,50000

mč11 WC ženy : 2*(0,90+1,55)+4*2,05 13,10000
2*(1,00+1,55)+4*2,05 13,30000
mč12 WC muži : 2*(0,90+1,55)+4*2,05 13,10000
2*(1,10+1,55)+4*2,05 13,50000
mč13 sprcha : 2*(1,00+1,75)+4*2,05 13,70000
mč14 úklid : 2*(2,25+2,70)+6*2,05 22,20000

96 711212602R00 ...těsnicí roh do spoje podlaha stěna kus 26,00000 0,00 800-711 RTS
mč11 WC ženy : 4 4,00000
4 4,00000
mč12 WC muži : 4 4,00000
4 4,00000
mč13 sprcha : 4 4,00000
mč14 úklid : 6 6,00000

97 998711203R00 ...svisle do 60 m % 0,00 800-711 RTS

Díl: 712 Živičné krytiny

98 712341559R00 ...v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 615,79000 0,00 800-711 RTS
parozábrana : 
skladba S1 : 589,39 589,39000
skladba S2 : 2,63 2,63000
skladba S3 : 23,77 23,77000

99 712491176RT1 ...kotvícími terči, kotvící materiál ve specifikaci kus 3 694,74000 0,00 800-711 RTS
předpoklad 6 kotev/m2 : 
skladba S1 : 589,39*6 3 536,34000
skladba S2 : 2,63*6 15,78000

712 49-2 připevnění izolace

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

0,00
712 34 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením

712 49 Povlaková krytina střech do 30° ostatní

711 21-6 doplňky

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky
711 21-6 doplňky

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky



skladba S3 : 23,77*6 142,62000
100 71203 Kotva pro uchycení tepelné izolace tl 20cm k bednění - dodávka ks 3 694,74000 0,00 Vlastní

předpoklad 6 kotev/m2 : 
skladba S1 : 589,39*6 3 536,34000
skladba S2 : 2,63*6 15,78000
skladba S3 : 23,77*6 142,62000

101 62852269R pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana 
jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm

m2 738,94800 0,00 SPCM RTS

parozábrana : 
skladba S1 : 589,39*1,2 707,26800
skladba S2 : 2,63*1,2 3,15600
skladba S3 : 23,77*1,2 28,52400

102 998712203R00 ...v objektech výšky přes 12 do 24 m % 0,00 800-711 RTS

Díl: 713 Izolace tepelné

103 713100832R00 ...tloušťky do 200 mm m2 495,66520 0,00 800-713 RTS

SÚ009 : (7,30*29,80+1,20*8,90+0,70*4,10+5,30*5,50+7,90*2,60+5,60*5,40+4,80*(0,50+1,80)) 322,06000

1,00*4,10+2,45*1,00+0,80*7,30+3,20*3,801+2,04*11,80+3,10*3,70+0,80*(2,85+1,90) 63,89520
1,10*7,20+0,90*2,40+1,30*4,60 16,06000
2,30*4,80+2,00*4,80+2,45*29,80 93,65000

104 713141125R00 ...desky, na lepidlo m2 1 231,58000 0,00 800-713 RTS

tepelná izolace : 
skladba S1 : 589,39*2 1 178,78000
skladba S2 : 2,63*2 5,26000
skladba S3 : 23,77*2 47,54000

105 713511321RT2 ...stupeň hořlavosti C1 m2 630,00000 0,00 800-713 RTS

viditelné dřevěné prvky krovu : 630,00 630,00000

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.

713 51 Izolace tepelné protipožárním nástřikem
713 51-2 Nátěr protipožární dřeva

Provedení jedné vrstvy zpěňujícího protipožárního nátěru a vrstvy krycího protipožárního nátěru včetně dodávky.

713 10 Odstranění tepelné izolace z desek
713 10-3 minerálních

volně ložené, bez kotev

713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny
50 m vodorovně

0,00



106 28376500R deska izolační střešní; pěnový polyuretan; polodrážka; tl. 80,0 mm; kašírování Al fólie; součinitel 
tepelné vodivosti 0,024 W/mK; R = 3,330 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m2 738,94800 0,00 SPCM RTS

tepelná izolace : 
skladba S1 : 589,39*1,2 707,26800
skladba S2 : 2,63*1,2 3,15600
skladba S3 : 23,77*1,2 28,52400

107 28376501R deska izolační střešní; pěnový polyuretan; polodrážka; tl. 100,0 mm; kašírování Al fólie; součinitel 
tepelné vodivosti 0,024 W/mK; R = 4,170 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m2 738,94800 0,00 SPCM RTS

tepelná izolace : 
skladba S1 : 589,39*1,2 707,26800
skladba S2 : 2,63*1,2 3,15600
skladba S3 : 23,77*1,2 28,52400

108 998713203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 0,00 800-713 RTS

Díl: 720 Zdravotechnická instalace
109 720a ZTI - dodávka + montáž ks 1,00000 0,00 Vlastní

podrobný popis dodávek a prací, které obsahuje : 
tato položka je uveden v příloze č1 : 1 1,00000

Díl: 725 Zařizovací předměty

110 725210821R00 ...umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 0,00 800-721 RTS
pro SU029 : 1 1,00000

111 725820801R00 ...nástěnných do G 3/4" soubor 1,00000 0,00 800-721 RTS
pro SU029 : 1 1,00000

112 72502 Zařizovací předměty - dodávka dle samostatné přílohy ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 730 Ústřední vytápění
113 730a Topení - dodávka + montáž ks 1,00000 0,00 Vlastní

podrobný popis dodávek a prací, které obsahuje : 
tato položka je uveden v příloze č2 : 1 1,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské

114 762331811R00 ...z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 m 439,17040 0,00 800-762 RTS
pro SU11 : 40,92*2 81,84000
SÚ 010 : 
(1,00*4,10+2,45*1,00+0,80*7,30+3,20*3,801+2,04*11,80+3,10*3,70+0,80*(2,85+1,90))*2

127,79040

762 33-8 Demontáž vázaných konstrukcí krovů

725 21-08 Demontáž umyvadel

725 82-08 Demontáž baterií

0,00

0,00

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné
50 m vodorovně

0,00

0,00



(1,10*7,20+0,90*2,40+1,30*4,60)*2 32,12000
SÚ20 : (3,20*(3,70+3,75+4*1,80)+1,40*(3,70+3,75)+(1,40+3,20)/2*4,50*4)*2 197,42000

115 762331911R00 ...průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m m 0,40000 0,00 800-762 RTS
SU007 : 2*0,20 0,40000

116 762331912R00 ...průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m m 43,20000 0,00 800-762 RTS
kleštiny SÚ002 : 4,20*8+4,80*2 43,20000

117 762331921R00 ...průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m m 128,66000 0,00 800-762 RTS
krokve - zkrácení přesahu SÚ026 : 111*0,70 77,70000
SU025 : 1,3*(2,20*17+1,80) 50,96000

118 762331922R00 ...průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m m 21,32000 0,00 800-762 RTS

vzpěra SÚ003 : 4*1,3*4,1 21,32000

119 762331932R00 ...průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m m 68,20000 0,00 800-762 RTS

SU005.1-SU005.3 : 1,3*(4*4,80+3*4,60)+2,50+3,00+3*1,00+4,00 55,40000
SU006 : 3,30+2*3,0 9,30000
SU024 : 3,50 3,50000

120 762331943R00 ...průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 5 do 8 m m 7,80000 0,00 800-762 RTS

vazný trám SU004 : 1,3*6,00 7,80000

121 762332931RT3 ...včetně dodávky hranolů 100 x 120 mm m 22,77000 0,00 800-762 RTS
Nové dřevěné prvky budou pevnostní třídy C22 : 
a vysušeny na max 15% vlhkost. : 

762 33-91 vyřezání střešní vazby

762 33-9 Vázané konstrukce krovů
762 33-92 doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva

762 33-91 vyřezání střešní vazby

762 33-9 Vázané konstrukce krovů
762 33-91 vyřezání střešní vazby

762 33-9 Vázané konstrukce krovů

762 33-91 vyřezání střešní vazby

762 33-9 Vázané konstrukce krovů
762 33-91 vyřezání střešní vazby

762 33-9 Vázané konstrukce krovů

762 33-9 Vázané konstrukce krovů
762 33-91 vyřezání střešní vazby

762 33-9 Vázané konstrukce krovů



D2.1 krokev 10x12cm : 3*1,41 4,23000
D2.2 krokev 10x12cm : 3*1,42 4,26000
D2.3 krokev 10x12cm : 1,72 1,72000
D2.4 krokev 10x12cm : 1,74 1,74000
D2.5 krokev 10x12cm : 1,99 1,99000
D2.6 krokev 10x12cm : 2,02 2,02000
D2.7 krokev 10x12cm : 2*2,13 4,26000
D4.1 vaznice 10x12cm : 2,55 2,55000

122 762342203R00 ...přes 220 do 360 mm, vodorovné m2 589,39000 0,00 800-762 RTS
do ceny zahrnte i náklady na kotvení latí přes PIR panely tl20cm : 
skladba S1 : 589,39 589,39000

123 762342204R00 ...1000 mm, svislé m2 592,02000 0,00 800-762 RTS
do ceny zahrnte i náklady na kotvení latí přes PIR panely tl20cm : 
skladba S1 : 589,39 589,39000
skladba S2 : 2,63 2,63000

124 762341811R00 ...bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních 
konstrukcí z prken hrubých

m2 98,71000 0,00 800-762 RTS

SÚ20 : 3,20*(3,70+3,75+4*1,80)+1,40*(3,70+3,75)+(1,40+3,20)/2*4,50*4 98,71000
125 762342812R00 ...laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 

do 50 cm
m2 734,53211 0,00 800-762 RTS

SÚ01 : 1,3*(32,19*16,13+3,10*10,80+1,10*11,20) 734,53211

126 762395000R00 ...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 14,82122 0,00 800-762 RTS
střešní latě 6x6cm : 
skladba S1 : 589,39*4*0,06*0,06 8,48722
střešní kontralatě : 
skladba S1 : 589,39*1,3*0,06*0,06 2,75835
skladba S2 : 2,63*1,3*0,06*0,06 0,01231

D2.1 krokev 10x12cm : 3*1,41*0,10*0,12 0,05076

762 34-12 laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí

762 34-8 Demontáž bednění a laťování

762 39 Spojovací a ochranné prostředky

762 34-1 montáž
762 34-12 laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí

762 34 Bednění a laťování
762 34-1 montáž

762 34 Bednění a laťování



D2.2 krokev 10x12cm : 3*1,42*0,10*0,12 0,05112
D2.3 krokev 10x12cm : 1,72*0,10*0,12 0,02064
D2.4 krokev 10x12cm : 1,74*0,10*0,12 0,02088
D2.5 krokev 10x12cm : 1,99*0,10*0,12 0,02388
D2.6 krokev 10x12cm : 2,02*0,10*0,12 0,02424
D2.7 krokev 10x12cm : 2*2,13*0,10*0,12 0,05112
D4.1 vaznice 10x12cm : 2,55*0,10*0,12 0,03060

D1.1 Kleština 8x16cm : 2*5,44*0,08*0,16 0,13926
D1.2 Kleština 8x16cm : 4*7,25*0,08*0,16 0,37120

D3.1 Krokev 12x15cm : 3*1,44*0,12*0,15 0,07776
D3.2 Krokev 12x15cm : 1,51*0,12*0,15 0,02718
D3.3 Krokev 12x15cm : 2*1,52*0,12*0,15 0,05472
D3.4 Krokev 12x15cm : 2*1,57*0,12*0,15 0,05652
D3.5 Krokev 12x15cm : 6*1,58*0,12*0,15 0,17064
D3.6 Krokev 12x15cm : 4*1,64*0,12*0,15 0,11808
D3.7 Krokev 12x15cm : 1,81*0,12*0,15 0,03258
D3.8 Krokev 12x15cm : 2*1,83*0,12*0,15 0,06588
D3.9 Krokev 12x15cm : 1,88*0,12*0,15 0,03384
D3.10 Krokev 12x15cm : 1,89*0,15*0,12 0,03402
D3.11 Krokev 12x15cm : 1,91*0,15*0,12 0,03438
D3.12 Krokev 12x15cm : 2*2,00*0,15*0,12 0,07200
D3.13 Krokev 12x15cm : 12*2,02*0,15*0,12 0,43632
D3.14 Krokev 12x15cm : 2,19*0,15*0,12 0,03942
D3.15 Krokev 12x15cm : 15*2,25*0,12*0,15 0,60750
D3.16 Krokev 12x15cm : 2,33*0,12*0,15 0,04194
D3.17 Krokev 12x15cm : 2,60*0,12*0,15 0,04680
D3.18 Krokev 12x15cm : 2,93*0,12*0,15 0,05274
D3.20 Krokev 12x15cm : 5,25*0,12*0,15 0,09450
D3.21 Krokev 12x15cm : 6,21*0,12*0,15 0,11178

D5.1 Vaznice 12x12cm : 2,38*0,12*0,12 0,03427
D5.2 Vaznice 12x12cm : 3,05*0,12*0,12 0,04392
D5.3 Vaznice 12x12cm : 3,20*0,12*0,12 0,04608
D5.4 Vaznice 12x12cm : 3,28*0,12*0,12 0,04723



D6.1 Vaznice 12x16cm : 2,29*0,12*0,16 0,04397
D6.2 Vaznice 12x16cm : 2,38*0,12*0,16 0,04570

D7.1 Vazný trám 18x18cm : 4,42*0,18*0,18 0,14321

S1.1 sloupek 12x12cm : 0,85*0,12*0,12 0,01224
S1.2 sloupek 12x12cm : 1,88*0,12*0,12 0,02707
S1.3 sloupek 12x12cm : 4,05*0,12*0,12 0,05832
S1.4 sloupek 12x12cm : 3,02*0,12*0,12 0,04349

S2.1 sloupek 14x17cm : 0,20*0,14*0,17 0,00476

S3.1 sloupek 15x18cm : 0,77*0,15*0,18 0,02079

127 762512245R00 ...šroubováním m2 337,80000 0,00 800-762 RTS
skladba P5 : 109,90*2 219,80000
zesílení konstrukce v místě kotvení zařizovacích předmětů : 2*59,00 118,00000

128 762521811R00 ...bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm m2 79,95520 0,00 800-762 RTS
SÚ 010 : 1,00*4,10+2,45*1,00+0,80*7,30+3,20*3,801+2,04*11,80+3,10*3,70+0,80*(2,85+1,90) 63,89520

1,10*7,20+0,90*2,40+1,30*4,60 16,06000
129 762526811R00 ...bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm m2 40,92000 0,00 800-762 RTS

jedná se o dřevoštěpkové desky : 
pro SU11 : 40,92 40,92000

130 762811210R00 ...z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami m2 267,41000 0,00 800-762 RTS
skladba P4 : 267,41 267,41000

131 762811811R00 ...z hrubých prken tloušťky do 32 mm m2 322,06000 0,00 800-762 RTS
SÚ008 : (7,30*29,80+1,20*8,90+0,70*4,10+5,30*5,50+7,90*2,60+5,60*5,40+4,80*(0,50+1,80)) 322,06000

762 81-8 Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných

762 82 Stropnice
762 82-1 montáž

762 51-1 montáž

762 52-8 Demontáž podlah

762 81 Záklop stropů
762 81-1 montáž

762 51 Položení podlah pod PVC



132 762822140R00 ...z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 450 do 540 
cm2

m 196,40000 0,00 800-762 RTS

TR1 stropní trám 25x28cm : (20*6,70+8*7,80) 196,40000

133 762895000R00 ...hřebíky, svory, impregnace m3 21,77030 0,00 800-762 RTS
TR1 stropní trám 25x28cm : (20*6,70+8*7,80)*0,25*0,28 13,74800
skladba P4 - záklop : 267,41*0,03 8,02230

134 7620121 Oprava zhlaví stávajícího stropního trámu dodávka + montáž+demontáž včetně likvidace odpadu ks 29,00000 0,00 Vlastní

dodávka + montáž : 29 29,00000
135 7621012 Dřevěné střešní latě 60x60mm dodávka m3 13,50944 0,00 Vlastní

střešní latě 6x6cm : 
skladba S1 : 589,39*4*0,06*0,06*1,2 10,18466
střešní kontralatě : 
skladba S1 : 589,39*1,3*0,06*0,06*1,2 3,31001
skladba S2 : 2,63*1,3*0,06*0,06*1,2 0,01477

136 762332930a Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod, včetně dodávky hranolů 8x16cm m 39,88000 0,00 Vlastní
Nové dřevěné prvky budou pevnostní třídy C22 : 
a vysušeny na max 15% vlhkost. : 
D1.1 Kleština 8x16cm : 2*5,44 10,88000
D1.2 Kleština 8x16cm : 4*7,25 29,00000

137 762332930b Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod, včetně dodávky hranolů 12x15cm m 122,70000 0,00 Vlastní
Nové dřevěné prvky budou pevnostní třídy C22 : 
a vysušeny na max 15% vlhkost. : 
D3.1 Krokev 12x15cm : 3*1,44 4,32000
D3.2 Krokev 12x15cm : 1,51 1,51000
D3.3 Krokev 12x15cm : 2*1,52 3,04000
D3.4 Krokev 12x15cm : 2*1,57 3,14000
D3.5 Krokev 12x15cm : 6*1,58 9,48000
D3.6 Krokev 12x15cm : 4*1,64 6,56000
D3.7 Krokev 12x15cm : 1,81 1,81000
D3.8 Krokev 12x15cm : 2*1,83 3,66000
D3.9 Krokev 12x15cm : 1,88 1,88000
D3.10 Krokev 12x15cm : 1,89 1,89000

Rozsah práce - uvolnění stávajícího zhlaví ze zdiva, podchycení opravovaného stropního trámu, odřezání poškozené části trámu, doplnění vyřezané části, 
zpevnění celého trámu, zpětná zazdívka zhlaví. Položka obsahuje i náklady na lešení. Průřez stropního trámu do 540cm2.

762 89 Spojovací a ochranné prostředky



D3.11 Krokev 12x15cm : 1,91 1,91000
D3.12 Krokev 12x15cm : 2*2,00 4,00000
D3.13 Krokev 12x15cm : 12*2,02 24,24000
D3.14 Krokev 12x15cm : 2,19 2,19000
D3.15 Krokev 12x15cm : 15*2,25 33,75000
D3.16 Krokev 12x15cm : 2,33 2,33000
D3.17 Krokev 12x15cm : 2,60 2,60000
D3.18 Krokev 12x15cm : 2,93 2,93000
D3.20 Krokev 12x15cm : 5,25 5,25000
D3.21 Krokev 12x15cm : 6,21 6,21000

138 762332930c Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod, včetně dodávky hranolů 12x12cm m 21,71000 0,00 Vlastní
Nové dřevěné prvky budou pevnostní třídy C22 : 
a vysušeny na max 15% vlhkost. : 
D5.1 Vaznice 12x12cm : 2,38 2,38000
D5.2 Vaznice 12x12cm : 3,05 3,05000
D5.3 Vaznice 12x12cm : 3,20 3,20000
D5.4 Vaznice 12x12cm : 3,28 3,28000

S1.1 sloupek 12x12cm : 0,85 0,85000
S1.2 sloupek 12x12cm : 1,88 1,88000
S1.3 sloupek 12x12cm : 4,05 4,05000
S1.4 sloupek 12x12cm : 3,02 3,02000

139 762332930d Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod, včetně dodávky hranolů 12x16cm m 4,67000 0,00 Vlastní
Nové dřevěné prvky budou pevnostní třídy C22 : 
a vysušeny na max 15% vlhkost. : 
D6.1 Vaznice 12x16cm : 2,29 2,29000
D6.2 Vaznice 12x16cm : 2,38 2,38000

140 76233293a Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod, včetně dodávky hranolů 14x17cm m 0,20000 0,00 Vlastní
Nové dřevěné prvky budou pevnostní třídy C22 : 
a vysušeny na max 15% vlhkost. : 
S2.1 sloupek 14x17cm : 0,20 0,20000

141 76233293b Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod, včetně dodávky hranolů 15x18cm m 0,77000 0,00 Vlastní
Nové dřevěné prvky budou pevnostní třídy C22 : 
a vysušeny na max 15% vlhkost. : 
S3.1 sloupek 15x18cm : 0,77 0,77000

142 76233294 Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč.dod, včetně dodávky hranolů 18x18cm m 4,42000 0,00 Vlastní



Nové dřevěné prvky budou pevnostní třídy C22 : 
a vysušeny na max 15% vlhkost. : 
D7.1 Vazný trám 18x18cm : 4,42 4,42000

143 59647 dřevěné trámy - dodávka m3    15,12280 0,00 Vlastní
TR1 stropní trám 25x28cm : (20*6,70+8*7,80)*0,25*0,28*1,1 15,12280

144 60512562R prkno SM/JD; tl = 32,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; omítané m3 9,62676 0,00 SPCM RTS

skladba P4 - záklop : 267,41*0,03*1,2 9,62676
145 60725036R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 

12,0 mm
m2 417,16000 0,00 SPCM RTS

zesílení konstrukce v místě kotvení zařizovacích předmětů : 2*59,00*1,3 153,40000
skladba P5 : 109,90*2*1,2 263,76000

146 998762203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 0,00 800-762 RTS

Díl: 763 Dřevostavby

147 763611222R00 ...bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, sponkované m2 642,19000 0,00 800-763 RTS
skladba S1 : 589,39 589,39000
skladba S2 : 2,63*2 5,26000
skladba S3 : 23,77*2 47,54000

148 60725017R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm m2 770,62800 0,00 SPCM RTS

skladba S1 : 589,39*1,2 707,26800
skladba S2 : 2,63*1,2*2 6,31200
skladba S3 : 23,77*1,2*2 57,04800

149 998763201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-763 RTS

Díl: 764 Konstrukce klempířské

150 764217200R00 ...železobetonových desek,  m2 2,63000 0,00 800-764 RTS

materiál Cu lech tl 0,7mm : 
skladba S2 : 2,63 2,63000

včetně podkladní lepenky, spojovacích prostředků a zednické výpomoci.

50 m vodorovně

0,00
764 03-11 Krytiny z měděného plechu
764 03-111 výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků

0,00
763 61 Opláštění z dřevoštěpkových desek
vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

998 76-3 Přesun hmot dřevostaveb

Nové dřevěné prvky budou pevnostní třídy C22 a vysušeny na max 15% vlhkost.

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské
50 m vodorovně



151 764311821R00 ...z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° m2 98,71000 0,00 800-764 RTS
SÚ20 : 3,20*(3,70+3,75+4*1,80)+1,40*(3,70+3,75)+(1,40+3,20)/2*4,50*4 98,71000

152 764321841R00 ...říms pod nadřímsovým žlabem, rš 750 mm, sklonu přes 30 do 45° m 104,96000 0,00 800-764 RTS
SÚ023 : 2*(32,18+20,30) 104,96000

153 764339830R00 ...na hladké krytině, v ploše, sklonu do 30° m2 17,80000 0,00 800-764 RTS
SÚ023 : 2*0,50*(6*1,50+2*1,45+3*0,75+1,05+2*0,45+0,80+0,90) 17,80000

154 764355810R00 ...nástřešních oblého tvaru, rš 660 mm, sklonu do 30° m 104,96000 0,00 800-764 RTS
SÚ023 : 2*(32,18+20,30) 104,96000

155 764392850R00 ...úžlabí, rš 660 mm, sklonu do 30° m 84,00000 0,00 800-764 RTS
SÚ023 : 4*6,00+4*15,00 84,00000

156 764002 strukturovaná dělící rohož mezi bednění a měděnou krytinu - dodávka + montáž m2 2,63000 0,00 Vlastní
skladba S2 : 2,63 2,63000

157 764K01 dopojení žlabu na stávající deštové svody DN150mm celková délka2,59m dodávka+montáž, 
materiál měděný plech tl 0,7mm

ks 1,00000 0,00 Vlastní

položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek K01 : 1 1,00000

158 764K02 deštový svod vikýře DN100mm celková délka 1,13m dodávka+montáž, materiál měděný plech tl 
0,7mm

ks 1,00000 0,00 Vlastní

položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek K02 : 1 1,00000

159 764K03 oplechování římsy rš880mm celková délka102,3m dodávka+montáž, materiál měděný plech tl 
0,7mm

ks 1,00000 0,00 Vlastní

položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek K03 : 1 1,00000

160 764K04 podokapní žlab půlkruhový DN100mm celková délka 102,30m dodávka+montáž, materiál měděný 
plech tl 0,7mm

ks 1,00000 0,00 Vlastní

položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 

764 21-133 komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků

764 21-15 Demontáž žlabů

764 21-19 Demontáž ostatních prvků střešních

764 21-11 Demontáž krytiny hladké střešní

764 21-12 Demontáž oplechování

764 21-13 Demontáž lemování



označené jako výrobek K04 : 1 1,00000
161 764K05 podokapní žlab půlkruhový DN150mm celková délka 9,99m dodávka+montáž, materiál měděný 

plech tl 0,7mm
ks 1,00000 0,00 Vlastní

položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek K05 : 1 1,00000

162 764K06a oplechování úžlabý rš600mm celková délka 31,48m dodávka+montáž, materiál měděný plech tl 
0,7mm

ks 1,00000 0,00 Vlastní

položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek K06 : 1 1,00000

163 764K06b oplechování úžlabý rš600mm celková délka 4,25m dodávka+montáž, materiál měděný plech tl 
0,7mm

ks 1,00000 0,00 Vlastní

položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek K06 : 1 1,00000

164 764K07 oplechování napojení stěny vikýře rš330mm celková délka 5,07m dodávka+montáž, materiál 
měděný plech tl 0,7mm

ks 1,00000 0,00 Vlastní

položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek K07 : 1 1,00000

165 764K08 oplechování hrany střechy rš900mm celková délka 3,22m dodávka+montáž, materiál měděný 
plech tl 0,7mm

ks 1,00000 0,00 Vlastní

položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek K08 : 1 1,00000

166 764K09 okapnice, ukončení střechy rš150mm celková délka 6,50m dodávka+montáž, materiál měděný 
plech tl 0,7mm

ks 1,00000 0,00 Vlastní

položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek K09 : 1 1,00000

167 764K11 oplechování prostupu komínového tělesa celková délka 2,80m dodávka+montáž, materiál 
měděný plech tl 0,7mm

ks 1,00000 0,00 Vlastní

položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek K11 : 1 1,00000

50 m vodorovně
998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské



168 998764203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 0,00 800-764 RTS

Díl: 765 Krytiny tvrdé

169 765312810R00 ...z tašek drážkových nebo typu Holand, na sucho, do suti m2 734,53211 0,00 800-765 RTS
SÚ01 : 1,3*(32,19*16,13+3,10*10,80+1,10*11,20) 734,53211

170 765313122RS1 ...z tašek drážkových,  , povrchová úprava režná,  m2 589,39000 0,00 800-765 RTS

skladba S1 : 589,39 589,39000

171 765313131RS1 ...drážková, hřeben s větracím pásem plastovým, povrchová úprava režná m 24,36000 0,00 800-765 RTS

16,06+1,20+3,20+3,90 24,36000

172 765313141RS1 ...drážková, nároží s větracím pásem plastovým, povrchová úprava režná m 101,66000 0,00 800-765 RTS

1,3*2*(7,2+2,1+11,1+7,60+11,1) 101,66000

173 765799311RL2 ...na krokve, s přelepením spojů m2 615,79000 0,00 800-765 RTS

parozábrana : 
skladba S1 : 589,39 589,39000
skladba S2 : 2,63 2,63000
skladba S3 : 23,77 23,77000

174 998765203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 0,00 800-765 RTS

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
175 766D01 vnitřní plné dveře 80x197cm včetně ocelové zárubně, zámku a kování  

dodávka+montáž+povrchová úprava
ks 2,00000 0,00 Vlastní

položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 

50 m vodorovně

0,00

765 90-1 Fólie parotěsné a difúzní
765 90-12 Fólie podstřešní difuzní

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.

998 76-5 Přesun hmot pro krytiny tvrdé

Dodávka a montáž hřebene včetně hřebenové latě, větracího pásu, ukončení hřebenáče a spojovacích prostředků.

765 31 Krytina pálená
765 31-3 doplňky

Dodávka a montáž nároží včetně nárožní latě, větracího pásu a spojovacích prostředků.

765 31-2 střech složitých

Dodávka a montáž krytiny z tašek základních, větracích, poloviční a protisněhových háků včetně spojovacích prostředků.

765 31 Krytina pálená
765 31-3 doplňky

0,00
765 31 Demontáž pálené krytiny

765 31 Krytina pálená



označené jako výrobek D01 : 2 2,00000
176 766D02 vnitřní plné dveře 80x197cm včetně ocelové zárubně, zámku a kování  

dodávka+montáž+povrchová úprava
ks 2,00000 0,00 Vlastní

položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek D02 : 2 2,00000

177 766D03 vnitřní plné dveře 80x197cm včetně ocelové zárubně, zámku a kování  
dodávka+montáž+povrchová úprava, požární odolnost EW15DP3

ks 1,00000 0,00 Vlastní

položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek D03 : 1 1,00000

178 766D04 vnitřní plné dveře 80x197cm včetně ocelové zárubně, zámku a kování  
dodávka+montáž+povrchová úprava, požární odolnost EW15DP3

ks 1,00000 0,00 Vlastní

položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek D04 : 1 1,00000

179 766D05 vnitřní plné dveře 70x197cm včetně ocelové zárubně, zámku a kování  
dodávka+montáž+povrchová úprava

ks 2,00000 0,00 Vlastní

položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek D05 : 2 2,00000

180 766D06 vnitřní plné dveře 70x197cm včetně ocelové zárubně, zámku a kování  
dodávka+montáž+povrchová úprava

ks 1,00000 0,00 Vlastní

položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek D06 : 1 1,00000

181 766D07 vnitřní plné dveře 70x197cm včetně ocelové zárubně, zámku a kování  
dodávka+montáž+povrchová úprava

ks 1,00000 0,00 Vlastní

položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek D07 : 1 1,00000

182 766D08 vnitřní plné dveře 70x197cm včetně ocelové zárubně, zámku a kování  
dodávka+montáž+povrchová úprava

ks 2,00000 0,00 Vlastní

položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek D08 : 2 2,00000

183 766D09 vnitřní plné dveře 70x197cm včetně ocelové zárubně, zámku a kování  
dodávka+montáž+povrchová úprava

ks 1,00000 0,00 Vlastní



položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek D09 : 1 1,00000

184 766D10 vnitřní plné dveře 70x197cm včetně ocelové zárubně, zámku a kování  
dodávka+montáž+povrchová úprava, požární odolnost EI15 SmDP1

ks 1,00000 0,00 Vlastní

položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek D10 : 1 1,00000

185 766D11 vnitřní plné dveře 60x197cm včetně ocelové zárubně, zámku a kování  
dodávka+montáž+povrchová úprava, požární odolnost EW15DP3

ks 1,00000 0,00 Vlastní

položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek D11 : 1 1,00000

186 766D12 vnitřní plné dveře 60x197cm včetně ocelové zárubně, zámku a kování  
dodávka+montáž+povrchová úprava, požární odolnost EW15DP3

ks 2,00000 0,00 Vlastní

položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek D12 : 2 2,00000

187 766D13 vnitřní plné dveře 60x170cm včetně ocelové zárubně, zámku a kování  
dodávka+montáž+povrchová úprava, požární odolnost EW15DP3

ks 1,00000 0,00 Vlastní

položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek D13 : 1 1,00000

188 766D14 vnitřní  dveře včetně zárubně, zámku a kování  dodávka+montáž+povrchová úprava ks 1,00000 0,00 Vlastní
položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek D14 : 1 1,00000

189 766D16 vnitřní plné dveře 80x197cm včetně ocelové zárubně, zámku a kování  
dodávka+montáž+povrchová úprava, včetně panikové kliky

ks 1,00000 0,00 Vlastní

položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek D16 : 1 1,00000

190 766D17p Doplnění panikové kliky na stávající vstupní dveře do objektu, dodávka + montáž včetně 
demontáže původní

ks 2,00000 0,00 Vlastní

191 766O01 Střešní okno 90x160cm kompletní dodávka+montáž ks 15,00000 0,00 Vlastní
položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
včetně lemování okna materiál CU plech : 
uvedené v popisu výrobků : 



označené jako výrobek O01 : 15 15,00000
192 766O02 Střešní okno 90x118cm kompletní dodávka+montáž ks 1,00000 0,00 Vlastní

položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
včetně lemování okna materiál CU plech : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek O02 : 1 1,00000

193 766O03 Střešní výlez 94x118cm kompletní dodávka+montáž ks 3,00000 0,00 Vlastní
položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
včetně lemování okna materiál CU plech : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek O03 : 3 3,00000

194 766T01 Horní deska zábradlí délka 3,34m dodávka+montáž+povrchová úprava ks 1,00000 0,00 Vlastní
položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek T01 : 1 1,00000

195 766T02 Horní deska zábradlí dodávka+montáž+povrchová úprava ks 1,00000 0,00 Vlastní
položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek T02 : 1 1,00000

196 766V01 Kuchyňka včetně vybavení 2,003x2,02x0,59m, dodávka + montáž ks 1,00000 0,00 Vlastní

1 1,00000
197 766V10 Nástěnná věšáková stěna 5,54x1,96x0,05m, dodávka + montáž ks 1,00000 0,00 Vlastní

198 766V11 Zrcadlo v keramickém obkladu 0,55x0,60x0,006m, dodávka + montáž ks 1,00000 0,00 Vlastní

Obecný popis – Atypická kuchyně do denní místnosti s plnými otvíravými dveřmi a zásuvkami.  Dřezové baterie (směšovací, páková, variabilně nastavitelná 
s vysoko položeným výtokem, jednoduchý válcový tvar, výtok kolmý k základně, ovládání na vrcholu základny, keramická kartuše, perlátor). Ochranná rohož 
na dno dřezové skříňky a příborník do horní zásuvky.  Spotřebiče – Nejsou součástí dodávky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. 
Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.

Obecný popis – Závěsná věšáková stěna. Provedení – Tl. min. 18mm, panel k sobě spojeny (např. pero drážka) a uchyceny na vyrovnávací rošt (masivní 
provedení) bez viditelného spojovacího kování. Od země odsazeno dle výšky soklu. Vybavení – Háčky (pro uchycení na stěnu, skryté upěvňovací prvky, 
hranaté provedení). Materiál – LTD oboustranně pohledová (EN 14322). Hrany ABS tl. 2 mm (certifikát č. 13 0738 T/ITC). Háček Al elox. Veškeré kování 
bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čistícími 
prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.



199 766V11 Zrcadlo v keramickém obkladu 0,55x0,60x0,006m, dodávka + montáž ks 1,00000 0,00 Vlastní

200 766V12 Zrcadlo v keramickém obkladu 0,45x0,60x0,006m, dodávka + montáž ks 1,00000 0,00 Vlastní

201 766V16 Informační tabulka  0,24x0,155x0,01m, dodávka + montáž ks 9,00000 0,00 Vlastní

202 766V16 Informační tabulka  0,24x0,155x0,01m, dodávka + montáž ks 2,00000 0,00 Vlastní

203 766V17 Piktogram 0,155x0,155x0,01m, dodávka + montáž ks 4,00000 0,00 Vlastní

204 998766203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 0,00 800-766 RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,00
767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb
767 99-81 atypických konstrukcí

Provedení tabulky přesně sjednoceno se stávajícími tabulkami informačního systému.  Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí 
být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá 
dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.

Obecný popis – Označení místností symbolem. Provedení – Samolepící PVC fólie s neprůhledným podkladem (šedá barva) a příslušným symbolem dle 
místnosti (černá barva). Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné asnadno 
udržovatelné vodou a běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně 
montáže.

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské
50 m vodorovně

Obecný popis - Oblad zrcadlem určeným do vlhkého prostředí. Provedení – Obdélníkové provedení zapuštěné do roviny s keramickým obkladem a opatřeno 
zakončovacím profilem (čelní pohledová šířka max. 2 mm) pro čisté zapracování. Zrcadlo po obvodu tmeleno trvale pružným tmelem v příslušné barvě 
spárovací hmoty.  Kompletní dodávka funkčního celku. Zrcadlo stříbrné (ČSN EN 1036). profil AL elox.  Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. 
Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost 
konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.

Obecný popis - Oblad zrcadlem určeným do vlhkého prostředí. Provedení – Obdélníkové provedení zapuštěné do roviny s keramickým obkladem a opatřeno 
zakončovacím profilem (čelní pohledová šířka max. 2 mm) pro čisté zapracování. Zrcadlo po obvodu tmeleno trvale pružným tmelem v příslušné barvě 
spárovací hmoty.  Kompletní dodávka funkčního celku. Zrcadlo stříbrné (ČSN EN 1036). profil AL elox.  Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. 
Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost 
konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.

Obecný popis - Oblad zrcadlem určeným do vlhkého prostředí. Provedení – Obdélníkové provedení zapuštěné do roviny s keramickým obkladem a opatřeno 
zakončovacím profilem (čelní pohledová šířka max. 2 mm) pro čisté zapracování. Zrcadlo po obvodu tmeleno trvale pružným tmelem v příslušné barvě 
spárovací hmoty.  Kompletní dodávka funkčního celku. Zrcadlo stříbrné (ČSN EN 1036). profil AL elox.  Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. 
Všechny části musí být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost 
konstrukce odpovídá dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.

Provedení tabulky přesně sjednoceno se stávajícími tabulkami informačního systému.  Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí 
být hladké, nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné vodou a běžnými čistícími prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá 
dodavatel. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.



205 767996801R00 ...o hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 197,08500 0,00 800-767 RTS
SÚ012 : 14,30*(3*2,25) 96,52500
SÚ013 : 2,40*41,90 100,56000

206 76701 plastová dvířka elektro 150x150mm dodávka + montáž ks 1,00000 0,00 Vlastní
SU031 : 1 1,00000

207 767Z01 vnitřní prosklenná stěna 233x215cm s prosklennými dveřmi  dodávka+montáž, požární odolnost 
EI60DP1

ks 1,00000 0,00 Vlastní

položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek Z01 a D15 : 1 1,00000

208 767Z02 Venkovní rám se žalůzií dodávka+montáž +povrchová úprava ks 1,00000 0,00 Vlastní
položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek Z02 : 1 1,00000

209 767Z03 Střešní hák zalomený dodávka+montáž +povrchová úprava ks 18,00000 0,00 Vlastní
položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek Z03 : 18 18,00000

210 767Z04 Krycí mřížka 200x200mm plastová  dodávka+montáž +povrchová úprava ks 1,00000 0,00 Vlastní
položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek Z04 : 1 1,00000

211 767Z05 Anténní držák dodávka+montáž +povrchová úprava ks 1,00000 0,00 Vlastní
položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek Z05 : 1 1,00000

212 767Z06 trámová kotva dodávka+montáž +povrchová úprava ks 3,00000 0,00 Vlastní
položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek Z06 : 3 3,00000

213 767Z07 podlahová přechodová lišta dodávka+montáž +povrchová úprava ks 5,00000 0,00 Vlastní
položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek Z07 : 5 5,00000

214 767Z08 podlahová přechodová lišta dodávka+montáž +povrchová úprava ks 2,00000 0,00 Vlastní
položka obsahuje všechny dodávky a práce : 



uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek Z08 : 2 2,00000

215 767Z09 Ocelové táhlo dodávka+montáž +povrchová úprava ks 40,00000 0,00 Vlastní
položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek Z09 : 40 40,00000

216 767Z10 Revizní dvířka do podlahy 60x60cm dodávka+montáž +povrchová úprava ks 12,00000 0,00 Vlastní
položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek Z10 : 12 12,00000

217 767Z11 Revizní dvířka do podhledu 60x60cm dodávka+montáž +povrchová úprava ks 1,00000 0,00 Vlastní
položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek Z11 : 1 1,00000

218 767Z12 Ocelový úhelník dodávka+montáž +povrchová úprava ks 4,00000 0,00 Vlastní
položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek Z12 : 4 4,00000

219 767Z13 Zábradlí délka 13,19m dodávka+montáž +povrchová úprava ks 1,00000 0,00 Vlastní
položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek Z13 : 1 1,00000

220 767Z14 Samozavírač pro dvoukřídlé dveře dodávka+montáž ks 8,00000 0,00 Vlastní

položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek Z14 : 8 8,00000

221 767Z15 Samozavírač pro jednokřídlé dveře dodávka+montáž ks 25,00000 0,00 Vlastní

položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek Z15 : 25 25,00000

DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S HORNÍ MONTÁŽÍ  S VARIABILNÍ SILOU ZAVÍRÁNÍ PODLE EN 1154,  RYCHLOST ZAVÍRÁNÍ A KONCOVÝ DORAZ 
NASTAVITELNÉ,  VOLITELNĚ S MONTÁŽNÍ DESKOU, PRO DVEŘE S DORAZEM OTEVÍRAVÉ VPRAVO A VLEVO, MOŽNOST POUŽITÍ BEZ 
NUTNOSTI PŘESTAVBY, PRO DVEŘE VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH, BARVA STŘÍBRNÁ

SAMOZAVÍRAČ S HORNÍ MONTÁŽÍ PRO DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE, S INTEGROVANOU MECHANICKOU REGULACÍ POSLOUPNOSTI ZAVÍRÁNÍ 
SYSTEMOVÉ ŘEŠENÍ TVOŘENÉ DVĚMA DVEŘNÍMI ZAVÍRAČI S HORNÍ MONTÁŽI, S NASTAVITELNOU SILOU ZAVÍRÁNÍ V ROZSAHU VELIKOSTI 
2–6 EN 1154, KOMBINOVANÝMI S KLUZNOU VODÍCÍ LIŠTOU S INTEGROVANOU MECHANICKOU REGULACÍ POSLOUPNOSTI ZAVÍRÁNI 
ODZKOUŠENOU PODLE EN 1158 BARVA STŘÍBRNÁ	8



222 767Z16 Univerzální stoupací komplet  dodávka+montáž+povrchová úprava ks 7,00000 0,00 Vlastní

položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek Z16 : 7 7,00000

223 767Z17 Protisněhová mříž  dodávka+montáž+povrchová úprava ks 1,00000 0,00 Vlastní

položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek Z17 : 1 1,00000

224 767Z18 Stožár na WiFi dodávka+montáž +povrchová úprava ks 1,00000 0,00 Vlastní
položka obsahuje všechny dodávky a práce : 
uvedené v popisu výrobků : 
označené jako výrobek Z18 : 1 1,00000

225 767990010RAC ...10 - 50 kg/kus kg 1 811,87600 0,00 AP-PSV RTS
montážní profily výtahu I140 : 6,72*14,30 96,09600
příložky vazného trámu U180 : 77,99*22,00 1 715,78000

226 998767203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 0,00 800-767 RTS

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

227 771111141R00 ...příplatek za diagonální kladení dlažby m2 19,04000 0,00 800-771 RTS
mč10 předsíň : 1,10*4,70 5,17000
mč11 WC ženy : 0,90*1,55 1,39500
1,00*1,55 1,55000
mč12 WC muži : 0,90*1,55 1,39500
1,10*1,55 1,70500
mč13 sprcha : 1,00*1,75 1,75000
mč14 úklid : 2,25*2,70 6,07500

228 771475014R00 ...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele m 8,30000 0,00 800-771 RTS
do ceny zahrňte provedení vnějších rohů na pokos : 
mč10 předsíň : 2*(4,80+1,10)-5*0,70 8,30000

771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce
50 m vodorovně

0,00
771 11 Doplňkové práce při kladení dlažeb

UNIVERZÁLNÍ STOUPACÍ KOMPLET DLOUHÝ 800/250mm PROFILOVANÝ

SNĚHOVÉ MŘÍŽ: ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCEL. PLECH S POVRCH.ÚPRAVOU DRŽÁK SNĚHOVÉ MŘÍŽE: ŽÁROVĚ POZINK. PÁSKOVÁ OCEL, 
TL.4 mm, POVLAK. PVC PRÁŠKOVOU BARVOU 2KS SPOJKY MŘÍŽE: POZINK. OCEL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU	94,11 m

767 99 Ostatní atypické kovové prvky



229 771575107RT2 ...200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m2 19,04000 0,00 800-771 RTS
mč10 předsíň : 1,10*4,70 5,17000
mč11 WC ženy : 0,90*1,55 1,39500
1,00*1,55 1,55000
mč12 WC muži : 0,90*1,55 1,39500
1,10*1,55 1,70500
mč13 sprcha : 1,00*1,75 1,75000
mč14 úklid : 2,25*2,70 6,07500

230 771578011R00 ...spára podlaha-stěna silikonem m 139,60000 0,00 800-771 RTS

keramický soklík : 8,3 8,30000
obklady : 
pro SU029 : 1,50 1,50000
mč11 WC ženy : 2*(0,90+1,55)+14*2,00 32,90000
2*(1,10+1,55) 5,30000
mč12 WC muži : 2*(0,90+1,55)+14*2,00 32,90000
2*(1,10+1,55) 5,30000
mč13 sprcha : 2*(1,00+1,75)+10*2,00 25,50000
mč14 úklid : 2*(2,25+2,70)+9*2,00 27,90000

231 771579791R00 ...příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě m2 7,79500 0,00 800-771 RTS
mč11 WC ženy : 0,90*1,55 1,39500
1,00*1,55 1,55000
mč12 WC muži : 0,90*1,55 1,39500
1,10*1,55 1,70500
mč13 sprcha : 1,00*1,75 1,75000

232 771579795R00 ...příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 19,04000 0,00 800-771 RTS
19,04 19,04000

233 7712142 Keramická dlažba dle výběru investora m2 23,84400 0,00 Vlastní
keramický soklík : 8,3*0,10*1,2 0,99600
dlažba : 19,04*1,2 22,84800

234 777124 Přechodolá lišta hliníková - dodávka + montáž m 13,40000 0,00 Vlastní
3NP : 4*0,80+8*0,70+5*0,80+0,60 13,40000

771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

771 57 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických

771 57-8 Zvláštní úpravy spár

vč. dodávky a montáže silikonu.



235 998771203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 0,00 800-771 RTS

Díl: 772 Kamenné  dlažby

236 772511111R00 ...z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, které se ve 
skladbě pravidelně opakují, tloušťky do 30 mm včetně

m2 2,73000 0,00 800-782 RTS

podlaha skladba P7 - podesta schodiště : 1,00*2,30 2,30000
soklík : 0,10*(2,30+2*1,00) 0,43000

237 431 Žulový schodištový stupeň 0,16x0,28x1,24m dodávka + montáž ks 3,00000 0,00 Vlastní
238 58381305R dlažba kamenná deska; žula; h = 30,0 mm; plocha do 0,24 m2; povrch řezaný m2 3,31900 0,00 SPCM RTS

podlaha skladba P7 - podesta schodiště : 1,00*2,30*1,2 2,76000
soklík : 0,10*(2,30+2*1,00)*1,3 0,55900

239 998772202R00 ...v objektech výšky do 12 m % 0,00 800-782 RTS

Díl: 776 Podlahy povlakové

240 776270400RT1 ...na stupnice a podstupnice současně m 27,00000 0,00 800-775 RTS
schody : 1,00*27 27,00000

241 776511820R00 ...lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 40,92000 0,00 800-775 RTS
pro SU11 : 40,92 40,92000

242 776521200R00 ...z PVC a vinylu, montáž,  m2 302,96000 0,00 800-775 RTS
skladba P1 : 165,12 165,12000
skladba P2 : 137,84 137,84000

243 76601 Systémový fabion z přírodního linolea - dodávka + montáž m 201,42000 0,00 Vlastní
mč04 sklad : 2*(3,90+5,94)-0,80 18,88000
mč05 sklad : 2*(3,90+6,37)-0,80 19,74000
mč09 kuchynka : 2*(4,80+2,90)-0,80 14,60000

mč01 chodba : 2*(11,20+4,50)-1,00-7*0,80-0,70-1,00 23,10000
mč03 zasedací místnost : 2*(12,7+8,57)-3*0,80 40,14000

776 52 Lepení povlakových podlah z plastů
776 52-2 Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce

0,00
776 27 Lepení koberců na schodišťových stupních
776 27-2 montáž - koberec ve specifikaci

776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy

772 51 Kladení dlažby z kamene do tmele
vč. spárování

998 77-2 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů
50 m vodorovně

50 m vodorovně

0,00



mč06 kancelář : 2*(4,10+7,10)-0,80 21,60000
mč07 kancelář : 2*(4,50+3,68)-0,80 15,56000
mč08 kancelář : 2*(2,90+4,75)-0,80 14,50000
schody : 2,30+2*1,00+29*2*(0,20+0,30) 33,30000

244 7660P01 Sametová textilní podlahovina - dodávka m2 233,45640 0,00 Vlastní

schody : 1,00*27*0,50*1,3 17,55000
skladba P1 : 165,12*1,2 198,14400
soklíky : 148,02*0,1*1,2 17,76240

245 7660P02 Přírodní linoleum tl 2,5mm - dodávka m2 165,40800 0,00 Vlastní

skladba P2 : 137,84*1,2 165,40800

246 998776203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 0,00 800-775 RTS

Díl: 781 Obklady keramické

247 781415015RT1 ... , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele m2 63,49900 0,00 800-771 RTS
do ceny zahrňte provedení vnějších rohů na pokos : 

pro SU029 : 1,50*(1,00+0,68) 2,52000

mč11 WC ženy : 2*2,05*(0,90+1,55)-3*0,70*1,97 5,90800
2*2,05*(1,10+1,55) 10,86500
mč12 WC muži : 2*2,05*(0,90+1,55)-3*0,70*1,97 5,90800
2*2,05*(1,10+1,55) 10,86500
mč13 sprcha : 2*2,05*(1,00+1,75)-0,70*1,97 9,89600
mč14 úklid : 2*2,05*(2,25+2,70)-0,80*1,97-0,60*1,97 17,53700

248 781479711R00 ...příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 63,50000 0,00 800-771 RTS
63,50 63,50000

249 78102 Obkladačky dle výběru investora bílý glazovaný obklad - dodávka m2 3,02400 0,00 Vlastní
pro SU029 : 1,50*(1,00+0,68)*1,2 3,02400

781 41-5 montáž obkladů vnitřních  z obkladaček pórovinových do tmele

781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických
781 47-9 Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických

998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové
vodorovně do 50 m

0,00
781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových

Sametová textilní podlahovina vyráběná systémem vločkování, složena z pevného vinilu s dvojitým výztužným jádrem a hustě samestovým povrchem z 
vláken nylonu, omyvatelná tl 4,3mm

přírodní linoleum vyrobené z obnovitelných materiálů- lněný olej, pryskyřice, dřevitá moučka, vápevec, přírodní pigmenty a juta tl2,5mm



250 78103 Obkladačky dle výběru investora - dodávka m2 73,17480 0,00 Vlastní
mč11 WC ženy : (2*2,05*(0,90+1,55)-3*0,70*1,97)*1,2 7,08960
2*2,05*(1,10+1,55)*1,2 13,03800
mč12 WC muži : (2*2,05*(0,90+1,55)-3*0,70*1,97)*1,2 7,08960
2*2,05*(1,10+1,55)*1,2 13,03800
mč13 sprcha : (2*2,05*(1,00+1,75)-0,70*1,97)*1,2 11,87520
mč14 úklid : (2*2,05*(2,25+2,70)-0,80*1,97-0,60*1,97)*1,2 21,04440

251 78104 Rohová hliníková lišta k obkladu - dodávka + montáž m 2,05000 0,00 Vlastní
mč14 úklid : 2,05 2,05000

252 78105 Ukončovací hliníková lišta k obkladu - dodávka + montáž m 50,46000 0,00 Vlastní
keramický soklík-ukončení : 8,3 8,30000

ukončení obkladů : 
mč11 WC ženy : 2*(0,90+1,55) 4,90000
2*(1,10+1,55) 5,30000
mč12 WC muži : 2*(0,90+1,55) 4,90000
2*(1,10+1,55) 5,30000
mč13 sprcha : 2*(1,00+1,75) 5,50000
mč14 úklid : 2*(2,25+2,70) 9,90000

pro SU029 : 1,50*2+2*(1,00+0,68) 6,36000

253 998781203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 0,00 800-771 RTS

Díl: 783 Nátěry

254 783225100R00 ...dvojnásobné + 1x email m2 51,02533 0,00 800-783 RTS

montážní profily výtahu I140 : 6,72*0,502 3,37344
příložky vazného trámu U180 : 77,99*0,611 47,65189

255 783782205R00 ...fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné m2 2 955,37355 0,00 800-783 RTS

ponechané stávající trámy krovu : 1,3*(32,19*16,13+3,10*10,80+1,10*11,20) 734,53211
odkryté nosné trámy podlahy podkroví : 267,41*1,3 347,63300

protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

0,00
783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické

včetně pomocného lešení.

783 78 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické



TR1 stropní trám 25x28cm : (20*6,70+8*7,80)*2*(0,25+0,28) 208,18400

střešní latě 6x6cm : 
skladba S1 : 589,39*4*4*0,06 565,81440
střešní kontralatě : 
skladba S1 : 589,39*1,3*4*0,06 183,88968
skladba S2 : 2,63*1,3*4*0,06 0,82056

skladba P4 - záklop : 267,41*3 802,23000

D2.1 krokev 10x12cm : 3*1,41*2*(0,10+0,12) 1,86120
D2.2 krokev 10x12cm : 3*1,42*2*(0,10+0,12) 1,87440
D2.3 krokev 10x12cm : 1,72*2*(0,10+0,12) 0,75680
D2.4 krokev 10x12cm : 1,74*2*(0,10+0,12) 0,76560
D2.5 krokev 10x12cm : 1,99*2*(0,10+0,12) 0,87560
D2.6 krokev 10x12cm : 2,02*2*(0,10+0,12) 0,88880
D2.7 krokev 10x12cm : 2*2,13*2*(0,10+0,12) 1,87440
D4.1 vaznice 10x12cm : 2,55*2*(0,10+0,12) 1,12200

D1.1 Kleština 8x16cm : 2*5,44*2*(0,08+0,16) 5,22240
D1.2 Kleština 8x16cm : 4*7,25*2*(0,08+0,16) 13,92000

D3.1 Krokev 12x15cm : 3*1,44*2*(0,12+0,15) 2,33280
D3.2 Krokev 12x15cm : 1,51*2*(0,12+0,15) 0,81540
D3.3 Krokev 12x15cm : 2*1,52*2*(0,12+0,15) 1,64160
D3.4 Krokev 12x15cm : 2*1,57*2*(0,12+0,15) 1,69560
D3.5 Krokev 12x15cm : 6*1,58*2*(0,12+0,15) 5,11920
D3.6 Krokev 12x15cm : 4*1,64*2*(0,12+0,15) 3,54240
D3.7 Krokev 12x15cm : 1,81*2*(0,12+0,15) 0,97740
D3.8 Krokev 12x15cm : 2*1,83*2*(0,12+0,15) 1,97640
D3.9 Krokev 12x15cm : 1,88*2*(0,12+0,15) 1,01520
D3.10 Krokev 12x15cm : 1,89*2*(0,15+0,12) 1,02060
D3.11 Krokev 12x15cm : 1,91*2*(0,15+0,12) 1,03140
D3.12 Krokev 12x15cm : 2*2,00*2*(0,15+0,12) 2,16000
D3.13 Krokev 12x15cm : 12*2,02*2*(0,15+0,12) 13,08960
D3.14 Krokev 12x15cm : 2,19*2*(0,15+0,12) 1,18260



D3.15 Krokev 12x15cm : 15*2,25*2*(0,12+0,15) 18,22500
D3.16 Krokev 12x15cm : 2,33*2*(0,12+0,15) 1,25820
D3.17 Krokev 12x15cm : 2,60*2*(0,12+0,15) 1,40400
D3.18 Krokev 12x15cm : 2,93*2*(0,12+0,15) 1,58220
D3.20 Krokev 12x15cm : 5,25*2*(0,12+0,15) 2,83500
D3.21 Krokev 12x15cm : 6,21*2*(0,12+0,15) 3,35340

D5.1 Vaznice 12x12cm : 2,38*2*(0,12+0,12) 1,14240
D5.2 Vaznice 12x12cm : 3,05*2*(0,12+0,12) 1,46400
D5.3 Vaznice 12x12cm : 3,20*2*(0,12+0,12) 1,53600
D5.4 Vaznice 12x12cm : 3,28*2*(0,12+0,12) 1,57440

D6.1 Vaznice 12x16cm : 2,29*2*(0,12+0,16) 1,28240
D6.2 Vaznice 12x16cm : 2,38*2*(0,12+0,16) 1,33280

D7.1 Vazný trám 18x18cm : 4,42*2*(0,18+0,18) 3,18240

S1.1 sloupek 12x12cm : 0,85*2*(0,12+0,12) 0,40800
S1.2 sloupek 12x12cm : 1,88*2*(0,12+0,12) 0,90240
S1.3 sloupek 12x12cm : 4,05*2*(0,12+0,12) 1,94400
S1.4 sloupek 12x12cm : 3,02*2*(0,12+0,12) 1,44960

S2.1 sloupek 14x17cm : 0,20*2*(0,14+0,17) 0,12400

S3.1 sloupek 15x18cm : 0,77*2*(0,15+0,18) 0,50820
256 78301 Vodou ředitelný barevný nátěr na minerální podklady na bázi epoxidové pryskyřice, pro střední 

mechanické namáhání
m2 12,68000 0,00 Vlastní

legenda P7 : 12,68 12,68000
257 78302 Očištění stávajících trámů krovu m2 1 082,16511 0,00 Vlastní

odkryté nosné trámy podlahy podkroví : 267,41*1,3 347,63300
ponechané stávající trámy krovu : 1,3*(32,19*16,13+3,10*10,80+1,10*11,20) 734,53211

Díl: 784 Malby

258 784191101R00 ...disperzní, jednonásobná m2 6 015,75600 0,00 800-784 RTS
1PP : 7,00*2,50+2,70*2*(7,00+2,50) 68,80000

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu

0,00
784 41 Příprava povrchu



2,30*5,50+2,70*2*(2,30+5,50) 54,77000
2,30*10,30+2,70*2*(2,30+10,30) 91,73000
6,60*2,75+2,70*2*(6,60+2,75) 68,64000
3NP : 
na sádrokartonech : 193,85+7,13+40,50+28,90+329,59+6,37+22,35+2*(20,40+205,48+62,61) 1 205,67000

komín : 4,00*(2*0,80+0,40) 8,00000
výtah na zdivu : 2,20*2,50+2,40*2,30 11,02000

stěny v 1NP-celková plocha : 1883,756 1 883,75600
stěny v 2NP-celková plocha : 1806,45 1 806,45000
doměrek vstup : 35,32 35,32000
stropy v 1NP-celková plocha : 386,60 386,60000
stropy v 2NP-celková plocha : 395,00 395,00000

259 784195222R00 ...otěruvzdorné,  , barevné, dvojnásobné m2 6 015,75600 0,00 800-784 RTS
do ceny zahrňte : 
paropropropustnou nestíratelnou malbu : 
i vícebarevné řešení v prostoru schodiště : 

1PP : 7,00*2,50+2,70*2*(7,00+2,50) 68,80000
2,30*5,50+2,70*2*(2,30+5,50) 54,77000
2,30*10,30+2,70*2*(2,30+10,30) 91,73000
6,60*2,75+2,70*2*(6,60+2,75) 68,64000
3NP : 
na sádrokartonech : 193,85+7,13+40,50+28,90+329,59+6,37+22,35+2*(20,40+205,48+62,61) 1 205,67000

komín : 4,00*(2*0,80+0,40) 8,00000
výtah na zdivu : 2,20*2,50+2,40*2,30 11,02000

stěny v 1NP-celková plocha : 1883,756 1 883,75600
stěny v 2NP-celková plocha : 1806,45 1 806,45000
doměrek vstup : 35,32 35,32000
stropy v 1NP-celková plocha : 386,60 386,60000
stropy v 2NP-celková plocha : 395,00 395,00000

Díl: M21 Elektromontáže
260 M211a Elektroinstalace silnoproud - dodávka + montáž ks 1,00000 0,00 Vlastní

784 45 Malby z malířských směsí

0,00



podrobný popis dodávek a prací, které obsahuje : 
tato položka je uveden v příloze č4 : 1 1,00000

261 M211b Elektroinstalace slaboproud - dodávka + montáž ks 1,00000 0,00 Vlastní
podrobný popis dodávek a prací, které obsahuje : 
tato položka je uveden v příloze č5 : 1 1,00000

262 M211c Měření a regulace - dodávka + montáž ks 1,00000 0,00 Vlastní

1 1,00000

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
263 M24 Vzduchotechnika dodávka + montáž přesná specifikace viz samostatná příloha ks 1,00000 0,00 Vlastní

podrobný popis dodávek a prací, které obsahuje : 
tato položka je uveden v příloze č3 : 1 1,00000

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy
264 M33 Výtah dodávka + montáž ks 1,00000 0,00 Vlastní

D + M nových závěsných kabelů výtahu
D + M nových montážních háků na nový strop šachty
Do ceny zahrňte i přesunutí stávajícího rozvaděče z 2NP do 3NP a jeho funkční zapojení

úprava ovládacího panelu v kabině, doplnění nového tlačítka
D + M nových vodítek kabiny v celé výšce zdvihu (původní se již nevyrábějí) +
montážní materiál
D + M nových vodítek protiváhy + montážní materiál

D + M nových lan výtahu, 4 x 10mm, délka 20m
D + M nové pásky pozičního systému včetně magnetů pro novou stanici
0 D + M nového lanka omezovače rychlosti, délka 35m
D + M vnějších tlačítek v nové stanici se 4m kabelu

výměna vodících lišt stávajícího výtahu z 100%, včetně ocelových příložek a překladů
? Předpokládané práce na zařízení výtahu:
D + M nových šachetních dveří, TLD, 2 –dílné, pravé, šířka 800mm, výška 2000mm,
PO EW30, 1ks

-          software – zpracování aplikačního software pro řídící systém a zpracování aplikačního software pro vizualizaci
-          uvedení do provozu a ostatní služby

0,00

0,00

-          doplnění jištění a drobné drátování ve stávajícím rozvaděči MaR
-          periferie – teplotní čidlo příložné, tříbodový servopohon, trojcestný ventil
-          kabeláže – kabely cyky a jyty, PVC trubky
-          montážní práce – doplnění stáv rozvaděče, montáž čidla a servopohonu, položení kabelů, zapojení kabelů na straně rozvaděče a koncových prvků

V ceně je zahrnuto:



vytvoření výtahový šachty je zahrnuto v jiných položkách : 
položka obsahuje demontáž stávajícího výtahu : 
včetně likvidace odpadu : 
dodávku a montáž nového výtahu : 1 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

265 979990110R00 ...suti - sádrokartonové desky t 9,87100 0,00 801-3 RTS
98,71*0,1 9,87100

266 979990144R00 ...suti - minerální vata t 2,97600 0,00 801-3 RTS
minerální vata celkem : 0,006*496 2,97600

267 979990161R00 ...suti - dřevo t 19,29592 0,00 801-3 RTS
0,014*322 4,50800
0,035*40,92 1,43220
0,016*80 1,28000
0,005*735 3,67500
0,015*97,71 1,46565
0,008*439,17 3,51336
0,0066*(0,40+43,20) 0,28776
0,01232*(128,66+21,32) 1,84775
0,016*68,20 1,09120
0,025*7,80 0,19500

268 979999999R00 ...10 % příměsí - DUFONEV Brno t 155,13004 0,00 801-3 RTS
celková váha odpadu : 187,28004 187,28004
z toho vata : -2,98 -2,98000
z toho dřevo : -19,30 -19,30000
z toho sádrokartony : -9,87 -9,87000

269 979017111R00 Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m t 206,31957 0,00 800-2 RTS

270 979017191R00 Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m t 412,63914 0,00 800-2 RTS

271 979081111R00 ...do 1 km t 206,31957 0,00 801-3 RTS

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

0,00
979 08-4 Poplatek za skládku

979 01-7 Svislé přemístění suti k místu nakládky
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům

 D veškeré potřebné dokumentace změny



272 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 1 856,87614 0,00 801-3 RTS

273 979082111R00 ...do 10 m t 206,31957 0,00 801-3 RTS

274 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 618,95871 0,00 800-2 RTS

979 08-7 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot



S: 500133 Centrum strategického řízení výzkumů a inovací
O: 001 Centrum strategického řízení výzkumů a inovací
R: 02 Vedlejší rozpočtové náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: VN Vedlejší náklady

1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 RTS

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 RTS

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 RTS

4 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 0,00 RTS

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 0,00 RTS

Díl: ON Ostatní náklady
6 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 0,00 RTS

jedná se o činnost statika - průzkum : 
mimo jiné půjde o stanovení zatížení podlahy : 
v prostorách skladů, tato zpráva bude požadována : 
jako součást DSPS : 1 1,00000
dále statické posouzení odkrytých nosných trámů stropu : 
zvláště všech zhlaví stropních trámů : 
před bouracími pracemi budou provedeny průzkumy : 

0,00

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu 
součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický 
a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / 
výbušnin apod.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 
nichž se stavební práce provádí.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
0,00

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.



stavebních konstrukcí pro kontrolu přítomnosti : 
stávajících rozvodů ELI,SLP,ZTI a v případě jejich : 
přítomnosti v nových trasách VZT, ZTI zajistit jejich přeložení : 

7 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 0,00 RTS

8 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 0,00 RTS

9 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 0,00 RTS

10 005231010R Revize Soubor 1,00000 0,00 RTS

11 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 0,00 RTS

12 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,00000 0,00 RTS

13 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 0,00 RTS

14 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 0,00 RTS

DPS ve formě Pdf, Dwg pro účely pasportizace : 
v souladus metodikou MU : 1 1,00000

15 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 0,00 RTS

16 9999999999000ON16Vyhotovení dokumentace stavebního a technologického pasportu ks 1,00000 0,00 Vlastní

pasportu, s požadavkem na dodržení „Metodiky stavební pasportizace“ a
„Metodiky technologické pasportizace“. Metodiky jsou přílohou zadávací
dokumentace. Tato položka nenahrazuje dokumentaci skutečného provedení stavby.

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro 
technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

Vyhotovení dokumentace stavebního a technologického

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.

Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva

Účel objektu

Objekt pro školství – sídlo děknátu Přírodovědecké fakulty.

Funkční náplň

Administrativní budova.

Kapacitní údaje

Objekt obsahuje jedno podzemní podlaží, dvě nadzemní a navrženou stavební 
úpravou využité podkroví.

Architektonické řešení

Záměrem návrhu je minimálně zasáhnout do stávajícího výrazu budovy. Proto 
není uvažováno se změnou tvaru střešní konstrukce (předpokládá se opětovné 
použití stávající krytiny), dochází pouze k redukci komínů, doplnění střešních 
oken a k doplnění stříšky nad prodlouženou šachtu výtahu. Stavební úpravy na 
obvodovém plášti objektu probíhají nad korunní římsou objektu a jeho spodní 
části, výjima nového hromosvodu, nejsou nijak dotčeny.

Výtvarné řešení

Záměrem se nemění, stavebními úpravami dotčené konstrukce budou plně 
respektovat barevné řešení navazujících stávajících konstrukcí a přebírat je. Při 
provedení nového střešního plástě bude použita nová střešní krytina ve stejné 
nebo obdobné barevnosti a tvaru jako stávající krytina. Stěna výtahové šachty 
nad rovinou střechy se natře v bílé barvě jako stávající obvodové stěny. Lamely 
kryjící venkovní chladící jednotku budou z mědi.

Dispoziční řešení

V podlažích 1S, 1NP a 2NP zůstává dispoziční řešení beze změny. V podkroví 
stavebními úpravami vzniknou tři kancelářské místnosti, kuchyňka, hygienické 
zázemí, zasedací místnost, sklady a vedle prodlužovaného výtahu vznikne 
prostor pro umístění VZT jednotky. Chodba v podkroví bude propojena s 
chodbou v 2NP stávajícím prodlouženým schodištěm.

Bezbariérové užívání stavby

V podlažích 1S, 1NP a 2NP zůstává stávající bezbariérvé řešení objektu beze 
změny. Podkrovní místnosti jsou přístupné osobám ZTP pomocí prodlouženého 
výtahu, hygienické zázemí pro osoby ZTP je umístěno ve 2NP.
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Provozní řešení

Provozní řešení objektu děkanátu PřF MU zůstává beze změny, stavebními 
úpravami dojde pouze k navýšení počtu kanceláří a vybudování nové zasedací 
místnosti.

Technologie výroby

Stavba není výrobním objektem.

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Konstrukční a stavebně technické řešení stávajícího stavu objektu

Stávající objekt je třípodlažní s dvěmi nadzemními a jedním podzemním 
podlažím. V půdním prostoru se nacházejí dva vestavky sloužící jako sklady. 
Stavba je pravděpodobně založena na základech z lomového kamene nebo 
cihelného zdiva, obvodové  i vnitřní stěny jsou z cihelného zdiva, stropní 
konstrukce nad 1S tvoří cihelné klenby, stropy nad nadzemními podlažími jsou 
v prostoru centrální chodby a v prostoru před a nad výtahou šachtou tvořené 
cihelnou klenbou, nad ostatními prostory jsou stropy dřevěné trámové se 
záklopem a rákosníkovým podhledem. Zastřešení objektu tvoří valbová střecha 
z pálených dvoudrážkových tašek na střešních latích, vynášených krovem 
vaznicové soustavy, stojaté stolice. 

Bourací práce

Obecně:

• Veškeré bourané konstrukce budou odstraňovány šetrně s ohledem na
okolní ponechávané konstrukce tak, aby nedošlo k jejich poškození.

• Veškeré vybourané hmoty a zařízení budou ekologicky zlikvidovány dle
platné legislativy a toto bude písemně doloženo.

• Stavba bude provádět prostupy pro profese v konstrukcích, kde je nutné
osazování překladů. Otvory a drážky menšího rozsahu budou provádět
profese pod dozorem a za koordinace generálního dodavatele.

• Stavba provede zednické přípomoci pro trasy VZT, ÚT, ZTI.

• Veškeré zakrývání a ochrana ponechávaných konstrukcí, úprav a
technologií bude řešena nákladem dodavatele. Nebude-li na takových
prováděn zásah v rámci stavebních prací, budou tyto protokolárně na
počátku stavby předány a po jejím dokončení protokolárně předány
investorovi v původním stavu.

• Před lokálními bouracími pracemi budou provedeny průzkumy stavebních
konstrukcí pro kontrolu přítomnosti stávajících rozvodů ELI, SLP, ZTI a v
případě jejich přítomnosti v nových trasách VZT, ZTI, UT,SIL a SLP zajistí
stavba jejich přeložení.

• Statické práce musí provádět specializovaná firma s patřičnými
zkušenostmi a vybavením. Každou změnu, pochybnost či novou
skutečnost konzultujte s projektantem. Na stavbě bude prováděn
pravidelný autorský dozor, technický dozor investora a dozor autorizované
osoby dodavatele. TDI bude provádět kontrolu nosných konstrukcí před
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jejich zakrytím. Výrobní dokumentace dodavatele podléhá odsouhlasení 
projektantem. Při odkrývání konstrukcí bude průběžně prováděna jejich 
kontrola – konstrukce budou srovnávány s projektovou dokumentací, 
budou ověřovány jejich materiálové charakteristiky. Všechny prvky je 
třeba upravit na správnou délku až po zaměření přesných vzdáleností 
přímo na stavbě. Při provádění stavebních úprav dojde k dotvarování 
stávajících a nových nosných konstrukcí. Vlivem těchto dotvarování 
vzniknou ve stávajících nosných a nenosných konstrukcích drobné 
poruchy, které bude nutno sanovat. Velikost těchto poruch závisí na 
postupu a kvalitě stavebních prací. Při všech pracích se musí dodržovat 
bezpečnostní a požární předpisy, technologické postupy, ustanovení 
příslušných norem a tento projekt. Jelikož nebylo možno objektivně 
prozkoumat celou stávající konstrukci objektu, bude nutno na některé 
skutečnosti spojené s bouráním reagovat až na místě v rámci autorského 
dozoru, jenž bude objednán u autorizované osoby v oboru konstrukce a 
statika staveb.

Střecha:

• Demontáž střešní krytiny bude probíhat po úsecích, postupným snášením
střešní krytiny. Velikost záběru bouraných a nově vystavěných úseků
projedná dodavatel stavby s investorem, tak aby byl co nejméně omezen
provoz v objektu. Pro tento účel zpracuje dodavatel stavby technologický
plán obnovy šikmé střechy a předá jej k odsouhlasení TDI.

• Demontáž stávajících klempířských výrobků (střešní žlaby, oplechování
komínů, oplechování prostupů, vzt potrubí atd.)

• Demontáž zámečnických výrobků (anténí a jiné stožáry).

• Demontáž střešních latí.

• Demontáž střešních oken.

Krov:

• Vyřezání dřevěných prvků krovu, jedná se především o zkrácení přesahů
krokví, vyříznutí krokví v oblasti výměny pro nová střešní okna apod.
Více viz výkres BP-103.

• Vyřezání částí plných vazeb zasahujících do prodlužované výtahové
šachty a zasedací místnosti. Jejich statické zajištění je řešeno v části
D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení.

Komíny:

• Demontáž všech komínů kromě jednoho v prostoru navrhovaném skladu
č.5, komíny budou zdemontovány až po horní uroveň stropu nad 2NP.

 Půdní prostor:

• Kompletní demontáž vestavků. Vestavky jsou plechové s vnitřním
sádrokartonovým pláštěm. Podlaha je zvýšená tvořená linoleum na
bednění přibitém pravděpodobně na dřevěných trámcích.

• Vyklizení prostoru.
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 Podlaha podkroví:

• Odstranění položené minerální izolace včetně fólií.

• Odstranění půdovek a zásypu, popř. nabetonávky.

Strop nad 2NP:

• Kompletní odstranění půdovek, vrstvy zásypu a záklopu, kontrola všech
trámů, včetně těch které jsou součástí stávajícího podhledu, ošetření
zhlaví trámů nátěrem proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu, výměna
uhnilých či jinak poškozených prvků stropu (předpoklad 30% zhlaví
trámů).

• Odstranění části klenbového stropu v místě protažení výtahu.

• Provedení prostupů v klenbovém stropu pro vedení VZT a UT potrubí.

• Stávající klenbový strop nesmí být stavební činností nepřiměřeně zatížen
ani odlehčen. Před provedením stavebních prací budou zaznaménány
rozměry trhlin v klenbách, které budou v průběhu stavby průběžně
sledovány. Při změně rozměru trhlin bude ke konzultaci a vyhodnocení
stavu klenebného stropu přizván statik.

Schodiště:

• Vřetenová stěna schodiště ústícího na půdu se odbourá na výšku 1000
mm.

• Dveře mezi chodbou v 2NP a schodištěm na půdu se demontují.

Strop nad 1NP:

• Provedení prostupů v klenbovém stropu pro vedení VZT a UT potrubí.

Navrhovaný stav:

Střecha:

• Dle ČSN 73 1901

• Montáž střechy bude probíhat po úsecích. Velikost záběru bouraných a
nově vystavěných úseků projedná dodavatel stavby s investorem, tak
aby byl co nejméně omezen provoz v objektu. Pro tento účel zpracuje
dodavatel stavby technologický plán obnovy šikmé střechy a předá jej k
odsouhlasení TDI.

• Předpokladem pro zhotovení nového střešního pláště je provedení úprav
vaznicové soustavy – viz odstavec Krov.

• Skladba navrženého střešního pláště: Na krokve se přibijí OSB desky 3/n
tl. 25 mm, bez formaldehydu, pro použití ve vlhkém prostředí. Na
bednění se aplikuje parozábrana ze samolepícího SBS modifikovaného
asfaltového pásu s hliníkovou vložkou µ = 28000. Parozábrana bude u
okapu přetažena na římsu. Tepelná izolace je navržena z desek, jejich
jádro tvoří PIR (λ = 0,0023 Wm-1K-1)a povrchová úprava je z papíru a
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hliníku. Desky budou kladeny ve dvou řadách na vazbu, celková tloušťka 
tepelně izolační vrstvy je 180 mm. Na tyto desky se položí doplňková 
hydroizolační vrstva z difůzně otevřené fólie, která je uzpůsobená na 
kontakt s podkladem. Fólie bude odolná vůči UV záření a impregnačním 
prostředkům nanesených na tesařských konstrukcí. Vzduchová větrací 
mezera je vytvořena kontralatí profilu 60 x 60 mm. Na kontralatě se opět
přibijí střešní latě a položí střešní krytina.

• Skladba střešního pláště nad výtahovou šachtou bude mít doplňkovou
hydroizolační vrstvu ze samolepicího SBS modifikovaného  asfaltového
pásu, která vytvoří vodotěsné podstřeší.

• Stávající krytina je tvořená keramickou taškou typ Hranice. Nová střešní
krytina bude stejného typu a barevnosti, musí být použitelná na
minimální sklon 25°, bezpečný sklon 30°, tento požadavek bude
deklarován výrobcem střešní krytiny. Střešní krytina bude dodána jako
funkční komplet včetně systémových doplňků (např. úžlabí pásy,
hřebenáče včetně příchytek, protisněhové zábrany atd.) .

• Stávající krytina může být po dohodě TDI, AD a generálního dodavatele
stavby použita na ucelených pochách střechy, musí se však vždy jednat o
krytinu očištěnou, bez kazů, odpovídající normovým požadavkům.

• Střecha bude doplněna o záchytný a zabezpečovací systém (obsažen v
části E), zachytávače sněhu (pritisněhové háky 1ks na 7 tašek v řadě,
nad okapem umístit protisněhovou mříž) a systémové prostupy potrubí.

Schéma pokládky protisněhových prvků.

• Římsa se shora zateplí kontaktním zateplovacím systém, s tepelnou
izolací z PIR. Horní část TI se opatří OSB deskou kotvenou přes hranoly
do ŽB římsy. Oplechování římsy ve vytáhne až na doplňkovou
hydroizolační vrstvu, která je překryje. Musí být zabráněno vniknutí
sněhu či dešťové vody do skladby střešního pláště.
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Střešní okna:

• K osazení střešního okna do skladby střešního pláště s nadkrokevní
izolací se použije systémový okenní dílec, kterým bude tepelně izolovaný
rám ve tvaru ostění střešního okna, umožňující napojení tepelné izolace
rámu střešního okna na tepelnou izolaci střechy, napojení vzduchotěsnící
vrstvy v ploše střechy na rám okna a zároveň vytvoří pevný podklad pro
pohledovou vrstvu ostění. Tepelnou izolaci dílce bude tvořit deska z tuhé
polyizokianurátové pěny (PIR) min. tloušťky 50 mm.

• Minimální požadavky na střešní okna:

• Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2

Uw = 0,85 W/m2K

• Průvzdušnost dle EN 12207

Třída 4

• Vodotěsnost dle EN 12208

Třída 5A

• Odolnost proti zatížení větrem dle EN 12210

Třída B2

• Nebezpečné látky (dle národních předpisů)

NEOBSAHUJE

• Radiační vlastnosti zasklení  dle normy EN 410

Solární faktor 0,51

Světelný činitel prostupu 0,65

• Akustické vlastnosti dle normy EN 717-1

35 dB

Krov:

• Zevrubná prohlídka celé tesařské konstrukce střechy, výměna uhnilých
nebo jinak poškozených částí, očištění krovu od starých nátěrů, špíny a
nečistot. Příprava pro ochranné nátěry. Krov bude pohledový.

• U plných vazeb, ve kterých dojde k odstranění vzpěr a dolních kleštin, se
plné vazby ztuží v úrovni středových vaznic kleštinami profilu 2x80x160
mm, vazné trámy se po obou stranách doplní ocelovými příložkami
U180, oceli 235 a prošroubují se se stávajícím vazným trámem svorníky
s podložkami Bulldog.

• Provedou se tesařské výměny u střešních oken.

• V místě protažení výtahové šachty budou přerušené prvky krovu kotveny
do nového zdiva výtahové šachty.

• Konstrukce krovu nad výtahovou šachtou se provede za smrkového
dřeva, pozednice profilu 140x140 mm budou kotveny do ŽB věnce,
krokve budou profilu 100x160 mm.

Ateliér Velehradský, s. r. o., Libušino údolí 76, 623 00, Brno, Czech Republic 
T: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 292 63 140; DIČ: CZ 292 63 140; společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Oddíl C, vložka 69046 8

mailto:atelier@velehradsky.cz


Vybudování prostorů pro Centrum strategického řízení výzkumů a inovací

• Všechny dřevěné prvky budou opatřeny nátěrem proti hnilobě, plísním a
dřevokaznému hmyzu dle mykologického rozboru dřeva – viz část E.
Nátěr pohledových částí krovu musí být transparentní.

• Veškeré svislé i vodorovné prvky krovu nekryté podhledem musí být
opatřeny požárním transparentním nátěrem nebo obkladem na požární
odolnost R 30.

• stávající pozednice se stáhnou k stropním trámům pásovou ocelí 80/5
mm.

• Nové dřevěné prvky budou pevnostní třídy C 22 a vysušeny na max.
15% vlhkost.

• více o konstrukci krovu je v části D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení.

Výtahová šachta:

• Prodloužení výtahové šachty bude provedeno ze zdiva typu Therm P15 a
zakončeno ŽB věncem. Dozdění výtahové šachty se provede z Cpp na
maltu M5.

• V místě kotvení dřevěných prvků do výtahové šachy se osadí betonové
bloky  z betonu C20/25.

• Nadstřešní část výtahové šachty bude zateplena certifikovaným
kontaktním zateplovacím systémem ETICS s izolantem z fenolické pěny v
tl. 100 mm, λ=0,020W.m-1K-1, faktor difúzního odporu 35, CS(Y) 100,
parametry dle ČSN EN 13166.

• Výtah bude prodloužen o jednu stanici do podkroví, zařízení bude dodáno
jako funkční komplet, výkres prodloužení výtahové šachty je nedílnou
součástí této dokumentace.

• Předpokládané práce na zařízení výtahu:

◦ D + M nových šachetních dveří, TLD, 2 –dílné, pravé, šířka 800mm, výška 2000mm,
PO EW30, 1ks

◦ D + M nových lan výtahu, 4 x 10mm, délka 20m

◦ D + M nové pásky pozičního systému včetně magnetů pro novou stanici

◦ D + M nového lanka omezovače rychlosti, délka 35m

◦ D + M vnějších tlačítek v nové stanici se 4m kabelu

◦ úprava ovládacího panelu v kabině, doplnění nového tlačítka

◦ D + M nových vodítek kabiny v celé výšce zdvihu (púůvodní se již nevyrábějí) +
montážní materiál

◦ D + M nových vodítek protiváhy + montážní materiál

◦ D + M nových závěsných kabelů výtahu

◦ D + M nových montážních háků na nový strop šachty

◦ D veškeré potřebné dokumentace změny

Ateliér Velehradský, s. r. o., Libušino údolí 76, 623 00, Brno, Czech Republic 
T: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 292 63 140; DIČ: CZ 292 63 140; společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Oddíl C, vložka 69046 9

mailto:atelier@velehradsky.cz


Vybudování prostorů pro Centrum strategického řízení výzkumů a inovací

Komíny:

• Ponechaný komín se vyspraví, provede se přezdění a přespárování
poškozeného komínového zdiva, provede se nová komínová hlava.

• U demontovaných komínů se prověří jejich využití při odvětrání prostorů
v 1PP nebo kanalizace. V případě, že jsou komínové průduchy používány,
dojde k jejich napojení na VZT potrubí a vytažení dle projektu VZT nad
střechu objektu. Musí být při tom zachována vzdálenost odtahu
znehodnoceného vzduchu od střešních oken dle platné ČSN. Hlava
komínů s napojením na VZT potrubí se přebetonuje C16/20 tl. 50 mm.

Stropní konstrukce:

• Podkladem pro posouzení stropní konstrukce byly:

• stavebně technický průzkum z roku 2003, zpracovatel JP STATIKA,
s.r.o – v držení stavebníka.

• technická pomoc z listopadu roku 2015, zpracovatel DEKPROJEKT,
s.r.o – viz dokladová část.

• Pokud po odkrytí stávajících podlahových vrstev a záklopu nebude
stropní konstrukce odpovídat projektovým předpokladům, plynoucích
z výše zmíněných průzkumů, musí být o tom neprodleně informován
generální projektant.

• Při výstavbě musí být dbáno na to, aby stropy nebyly přetěžovány při
uskladnění materiálů, výstavbě lešení apod. V případě potřeby
dočasného zvýšení zatížení musí být konstrukce podepřena na základě
statického výpočtu zpracovaného dodavatelem.

• Stropní konstrukce nad 1PP je tvořena cihelnými klenbami.

• Stropní konstrukce nad 1NP:

• Nad centrální chodbou je cihelný klenbový strop, prostupy pro
instalace je nutné zajistit vždy z horní i spodní strany otvoru
válcovanými profily L60/60/6, svařenými mezi sebou na okrajích
prostupu pásovou ocelí 50/5, zatažení ocelových profilů do klenby
bude min. 150 mm.

• Za stávající výtahovou šachtou se provede prostup pro VZT potrubí,
zde strop tvoří cihelná klenba do I nosníků. Prostup se provede
vybouráním části klenby v jednom klenebním poli.

• Stropní konstrukce nad 2NP:

• Trámový strop ve východním traktu objektu bude doplněn o nové
trámy průřezu 250x280 mm, uložené do kapes ve zdivu min. 250
mm, které se prošroubují po 1 m se stávajícími trámy.

• Prostupy nových instalacích budou řešeny analogicky jako u stropu
nad 1NP, navíc dojde k vybourání stropní konstrukce nad stávající
výtahovou šachtou.

• Na trámový strop se provede nový záklop z desek tl. 30 mm, záklop
bude opatřen nátěrem proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu.
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Podlahy:

• Navržen je systém duté podlahy sestávající se z nehořlavých
sádrovláknitých desek tl. 39 mm, které se montují na výškově stavitelné
stojky nalepené na nosnou část stropu v rastru 500x500 mm.

• Systém duté podlahy bude atestované sestavy a musí být schopen
přenést užitné zatížení min. 500 kg.m-2.

• Skladba podlah:

◦ nášlapná vrstva dle tabulky místností

▪ Keramická dlažba

Keramická dlažba kalibrovaná, vysoce slinutá glazovaná, formát
300 × 300. Barevnost podobná odstínu dle vzorníku NCS S 5002-
R, matná s jemným voskovým leskem. Vnější rohy budou
provedeny na pokos (kamenické rohy) bez použití lišt. Ukončení
obkladů bude provedeno AL ukončovací lištou. Přechody materiálů
mezi místnostmi budou řešeny pod dveřním křídlem.

Otěruvzdornost dle EN ISO 10545-7:

min. Stupeň PEI 5

Protiskluznost dle ČSN 74 4505:

součinitel smykového tření min. µ = 0,5

úhel kluzu > 18° – sprcha m.č. 13

Kladení dlažeb a obkladů viz výkresová dokumentace.

▪ Přírodní linoleum

Vyrobené  z obnovitelných přírodních materiálů: lněný olej,
pryskyřice, dřevitá moučka, vápenec, přírodní pigmenty a juta, tl.
2,5mm, plnoplošně lepené. Barevnost podobná odstínu dle
vzorníku NCS S 2060 - Y20R (konkrétní vzor bude vybrán z
předloženého vzorníku architektem – předpokládá se nejvyšší
cenová skupina – může být upraveno). Výrobek vhodný pro
stavby občanské vybavenosti, odolný vůči bodovému zatížení (EN
433, 0,07 mm/0,08 mm). Chemická odolnost: EN 423, odolnost
vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům a běžným
rozpouštědlům, jako je alkohol, lakový benzin atd.
Bakteriostatický – potlačení růstu rozličných bakterií včetně MRSA
(Staphylococus aureus). Odolnost vůči cigaretám: EN 1399, stopy,
které na linoleu zanechají zamáčknuté cigarety, musí být snadno
odstranitelné. Přechody materiálů mezi místnostmi budou řešeny
pod dveřním křídlem a opatřeny přechodovou lištou.

▪ Sametový vinyl

Vysokozátěžový sametový vinyl pro veřejné a komerční prostory
(třída zatížení dle EN 685: 33) v rolích, vyrobený systémem
vločkování, složený z pevného vinylu s dvojitým výztužným
jádrem a hustě sametovým povrchem z vláken nylonu,
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omyvatelný , tloušťka materiálu min. 4,3 mm, odolnost proti 
opotřebení (min. požadavek) dle EN 1963 < 35g ztráty na vrstvě; 
rozměrová stálost dle ISO 2551 < 0,2 %; určeno pro trvalou 
odolnost proti namáhání kolečky kancelářských židlí, rezistentní 
proti trvalému slehnutí vlasů po dlouhodobém zatížení nábytkem, 
barevně stálý. Barevnost podobná odstínu dle vzorníku NCS S 
6005 – R80B. Konkrétní odstín bude vyspecifikován v rámci AD.

◦ roznášecí vrstva  /cementovláknité  desky, ve dvou vrstvách, křížem
na sebe, prošroubované,  pro třídu namáhání vlhkostí A0 2, plošná
hmotnost do 40 kg.m-2, pevnost v ohybu min 3 N.mm-2, pevnost v
tlaku min. 6 N.mm, tl. 25 mm /

◦ kročejová izolace /desky z kamenné vlny určené pro lehké plovoucí
podlahy,  užitné zatížení  500 kg.m-2,/tl. 20 mm

◦ podkladní vrstva a nosná vrstva /systémové sádrovláknité deky tl. 39
mm, desky  určené pro montáž duté podlahy na rektifikační stojky v
rastru 500x500 mm /.

• Ve všech nových místnostech s keramickou dlažbou se aplikuje
hydroizolační stěrka. HI stěrka bude vhodná pro cementovláknité desky,
nebude obsahovat rozpouštědla a změkčovadla, musí se bezpečně spojit
s flexibilním lepidlem, snášivá se silikonovými těsnícími hmotami.

• Na podlahových krytinách smí být použito pouze materiálu Cfl s1.

• Schodiště bude doplněno o 3 stupně kamenné stupně shodné se
stávajícími, cihly na mezipodestě se odstraní, místo nich se použije
kamenná dlažba totožná se schodišťovými stupni.

• Přechodové lišty se provedou v ose dveřních křídel.

Příčky:

• Pro nenosné konstrukce rozdělující jednotlivé místnosti jsou navrženy
sádrokartonové příčky, které musí být provedeny z jednotného
uceleného certifikovaného systému včetně veškerých komponent.
Skladby konstrukce, použité profily, desky i izolace musí jako komplet
splnit požadavky požární ochrany a jejich skladba bude závislá na
dodavatelem použitém systému.

• Příčky budou dvojitě opláštěné sádrokartonovými deskami na nosných
ocelových profilech s vloženou akustickou izolací. V mokrých provozech
se použijí desky odolné vyšší relativní vlhkosti do 75%, (85% po dobu
menší jak 10 hodin, 100% po dobu menší jak 2 hodiny) během 24 hodin
při 20 °C.

• Opláštění dřevěných konstrukcí bude použito desek s deklarovanou
požární odolností EI 30 DP3, opláštění bude dvojité.

• Požární odolnosti jednotlivých konstrukcí musí být v souladu s požárně
bezpečnostním řešením stavby, které je nedílnou součástí této
projektové dokumentace.

• V místě kotvení zařizovacích předmětů a nábytku (viz dokumentace
DVD), musí být sádrokartonová konstrukce dodatečně vyztužena.
Vyztužení se provede 2x OSB deskou tl. 12 mm umístěnou z vnitřní
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strany sádrokartonových profilů.

• Sedátko ve sprše bude upevněno do profilů UA prostřednictvím
speciálních nosných konstrukcí dle dodavatele SDK systému.

Podhledy:

• Standardní konstrukce atestovaných sestav. Provedení s celoplošným
tmelením v nejvyšším stupni pohledové kvality, vyhlazení povrchu
vhodným tmelem (tl. vrstvy do 3 mm), po dokončení je nuttné všechny
tmelené povrchy přebrousit. Konstrukce podhledů a sytém kotvení je
nutné provést v souladu s technologickými předpisy daného výrobce
použitého systému.

• V podhledech budou osazena svítidla a to dvěma způsoby,
zabudovaná/vestavná budou kotvena přímo do sdk desky a dodavatel
podhledu pro tyto provede v případě kolize systémově výměnu profilů a
otvory pro svítidla musejí být provedeny precizně.

• Svítidla zavěšená, u kterých je zatížení koncentrované bodově musejí být
zavěšena do nosné konstrukce stropu nad podhledem. Prostup
podhledem pro kabeláž a nosné lanko svítidla musí být vždy proveden
kruhový o průměru 100mm a lanko musí probíhat středem +-1,0mm.

• Podhled nad chodbou se schodištěm (místnost č.3) bude zavěšen na
kovové konstrukci těsně pod krokvemi, kopírující tvar střechy, dvojitě
opláštěný splňující požární odolnost EI 30 DP2.

• Prostupují dřevěné prvky místností č.3 musí být opláštěny
sádrokaronovými deskami s požadovanou požární odolností.

• Podhled nad hygienickým zázemím (místnosti č. 11,12,13,14,15) bude
zavěšen na kovové dvouúrovňové konstrukci dvojitě opláštěný deskami
odolnými vyšší relativní vlhkosti do 75%, (85% po dobu menší jak 10
hodin, 100% po dobu menší jak 2 hodiny) během 24 hodin při 20 °C.
Součástí podhledu bude parotěsná fólie.

• Mezi viditelnými krokvemi se provede požární opláštění 2x
sádrokartonovými deskami.

• Napojení podhledů na konstruce bude provedeno jako volné, umožňující
případné svislé a vodorovné posuny. Při požadavcích na požární odolnost
konstrukcí bude u volného napojení překryta dilatační spára potřebným
počtem vrstev desek dle zvoleného systému sádrokartonových
konstrukcí.

Dveře:

• Jedná se o výrobky truhlářského i zámečnického charakteru. Obecně
vždy o výrobky s vysokým provozní zatížením. Výrobky musejí být
dodány kompletní, včetně kování, štítků, klik, vložek zámků, plechových
štítků označující požární odolnost a inventární číslo požárního uzávěru,
dveřních zarážek.

• Stávající dveře v ČCHÚC budou doplněny o samozavírače. Samozavírače
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musí být instalovány tak, aby při užívání dveří nemohlo dojít k poškození
přilehlých stavebních konstrukcí. 

• Nové dveře budou mít ocelovou rohovou zárubeň z pozinkovaného
ocelového plechu opatřeného základním nástřikem (práškovou barvou)
dle výběru architekta. Zárubeň bude vybavena zvukově těsnícím
profilem na třech stranách. Dveřní křídlo bude hladké, bez polodrážky,
výplň děrovaná DTD deska, dýha dub jakosti AA tl. 1,5 mm, povrchová
úprava matným PUR lakem .

• Nové dveře do skladů v podkroví musí mít požární odolnost EW 15 DP3

• Nové dveře do suterénu budou řešeny jako požární uzávěr v zárubni se
stejnou požární odolností. Požární odolnost minimálně EI 30 DP1 - SC
včetně montáže musí být doložena doklady v souladu s vyhl. 246/2001
Sb. Dveře budou prosklené.

• Nové dveře budou doplněny o systém generálního klíče, který bude
totožný se stávajícím v 2. bezpečnostní třídě. Stávající typ klíčů je
Quard. Dveře, ve kterých je uvažován systém generálního klíče je patrný
z výpisu dveří (označení ve výpisu GK).

• Stávající dveře do objektu budou doplněny o panikové kování dle EN 179

Klempířské výrobky:

• Dle ČSN 73 3610

• Vzhledem k velikosti objektu je třeba v dílenské dokumentaci vhodně rozdělit
konstrukce na dilatační celky a předložit řešení k odsouhlasení.

• Nové klempířské prvky na střeše budou z měděného plechu tl. 0,7 mm

Zámečnické výrobky:

• Jednotlivé zámečnické výrobky jsou detailně popsány ve výpisu ve
výkresové části. Před započetím výroby předloží v předstihu dodavatel
dílenskou dokumentaci k odsouhlasení TDI a architektovi. Dokumentace
musí být předložena min. 21 dní před plánovaným započetím výroby a
termín pro odsouhlasení se stanovuje na min. 7 dní. Veškeré výrobky
budou dodány s finální povrchovou úpravou, která je definována ve
výpisu a před realizací výrobku musí být vzorkována a písemně
odsouhlasena architektem. V případě zinkování se dožaduje zinkování
žárové. Stupeň korozní agresivity C3 dle ČSN EN ISO 12944-2.
Konstrukce z nerezové oceli budou povrchově upraveny v dílně a na
stavbě dočištěny v místě případných spojů. Celkové provedení pohledové
části musí být zcela jednotné. Natírané ocelové konstrukce budou
ošetřeny následovně: (2× 75 micr. DFT): vysokosušinový epoxid
(objemový obsah sušiny 83 %), tolerantní k přípravě povrchu s nízkým
obsahem VOC (114 g/kg), čímž se dá označit za hmotu šetrnou k
životnímu prostředí. Zkorodované a následně očištěné plochy musí
dodavatel nejdříve podetřít taktéž touto hmotou v provedení aluminium.
(1× 50 micr. DFT): vrchní polyuretan – pro zajištění stálobarevnosti
natřené OK (objemový obsah sušiny 57 %, VOC 341 g/kg). Veškeré
výrobky budou dodány jako funkční komplety včetně veškerého kování,
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kotvení a řešení detailů. Veškeré výrobky jsou pohledové a tomuto musí 
odpovídat kvalita provedení detailů. Veškeré svary budou zabroušené, 
pod nátěry a nástřiky bude provedeno hrubé, jemné tmelení a stříkaný 
tmel, do barev budou použity plniče.

Truhlářské výrobky:

• Výrobky z masivního dubového dřeva (dub evropský) vysoké jakosti
(AA) v přírodní barvě, či dýhované výrobky (DTDD, dub evropský, tl.
dýhy min. 1,5mm, střed DTD E1 dle EN 312, exponované části kvalita
dýhy AA, vnitřní části kvalita dýhy A, neviditelné části kvalita dýhy C,
hrany dýhové (tl. min. 1,5mm, kvalita dýhy dle aplikované části)

• (vzorkovat v takovém předstihu, abych jejich zamítnutí nemohlo ovlivnit
termín stavby a nevyžadovalo mimořádné návštěvy stavby), kvalitně
řemeslně zpracovány. Povrchová úprava transparentní (bezbarvý lak,
stupeň lesku 10° G, hluboký mat), matná s vysokou mechanickou
odolností, dlouhou životností, rezistentní vůči standardním čisticím
prostředkům. Detailní popis a tvarové řešení prvků viz truhlářské výrobky..
Použité materiály, barevnosti a povrchy musí být navzájem sladěné i když budou
pocházet od různých výrobců. Barevné odstíny musí být jednotné. Kovové
povrchy musí být jednotné. Smyslem je dosáhnou jednotného výrazu prostoru a
místností navzájem a zabránit nesourodosti materiálů vlivem různých přístupů k
úpravě a ošetření povrchu u různých dodavatelů (pokud je požadován jeden
barevný odstín, bude shodný na všech dodávaných prvcích).

• Zámečnické výrobky jsou vyznačeny na výkrese AS – 404.

Výkopové práce:

• V místě nových svodů hromosvodného jímacího zařízení se provedou
výkopy rýh šířky 50 cm a hloubky 80 cm pro napojení nového
hromosvodu na stávající uzemnění. Rýhy se zasypou výkopkem a
stávající povrch ze zámkové dlažby se uvede do původního stavu - práce
jsou dodávkou SIL.

Úpravy povrchů - vnitřní:

• Dle ČSN EN 13914-2, ČSN 73 3710, ČSN 73 4505, ČSN 73 3450

• Stávající omítky v nadzemních podlažích budou vyspraveny z 30% plochy stěn i
stropů, na novém zdivu jsou navrženy vápenné omítky štukové plstí hlazené,
malby paropropustné, nestíratelné, štuky a malby budou provedeny na 100%
plochy stěn i stropů. Ve schodišti a m.č. 1015 budou zachovány a opraveny
stávající štuky, tyto budou v průběhu stavby ochráněny, omítka v prostoru
schodiště je řešena barevně viz výkres obr.
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• Doplňování omítek k omítkám stávajícím musí být provedeno bez
viditelného napojení a s dodržením požadavku na rovinatost a max.
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odchylku 1 mm na 2,0 m lati. V objektu jsou použity ve značné části 
omítky štukové, které se navrhují i pro doplňování a omítky nové. 
Zrnitost omítek bude vybírána individuálně dle okolních konstrukcí a 
jejich stavu pro dodržení požadavku na neviditelné přechody mezi 
původním a novým povrchem. Omítky budou provedeny vždy z 
uceleného certifikovaného systému s použitím všech výrobcem 
požadovaných částí systému. 

• Bílá výmalba všech částí, na které nejsou specifikovány bližší požadavky
na barevnost. Otěruvzdorný vnitřní nátěr s vysokou bělostí a výbornou
kryvostí, propustný pro vodní páry. Vhodný pro povrchy vyskytující se ve
stavbě, zejména omítky, sádrokartony nebo betony ve vnitřních
prostorách. Výmalba určená do prostor s vysokou zátěží s
protiplísňovými přísadami.

◦ Specifikace:

Bělost (% BaSO4): min. 92

Vysoká odolnost proti otěru za sucha

Ekvivalentní dif. tloušťka sd (m): 0,01–0,02

• Podklad bude předem připravený a ošetřený, případná stará malba bude
oškrábána a podklad zpevněn penetračním nátěrem dle technologického
postupu výrobce barvy. Případné mastnoty budou omyty mýdlovým
roztokem. Výmalba bude nanášena stříkáním. Před vlastní aplikací bude
proveden vzorek velikosti min 1 × 1m na místě společně vybraném AD a
TDI, který bude překrývat více podkladů, a až po jeho odsouhlasení bude
přistoupeno k aplikaci výmalby. Dodavatel musí vzorky předložit v
takovém předstihu, aby jejich zamítnutí nemohlo ovlivnit termín stavby a
nevyžadovalo mimořádné návštěvy stavby.

• Keramický obklad bude shodný s použitou keramickou dlažbou,
kalibrovaný, vysoce slinutý glazovaný, formát 450 × 300. Barevnost
podobná odstínu dle vzorníku NCS S 1002-R, matná s jemným voskovým
leskem.

• Kladení dlažeb a obkladů viz výkresová dokumentace.

Úpravy povrchů - vnější:

• Venkovní ostění oken a dveří bude vyspraveno. Vyspravení ostatních
venkovních omítek se předpokládá z 20%.

• Po ukončení prací, při niž může dojít k poškození venkovních omítek bude
opravena venkovní fasáda v místech staveništního výtahu a lešení. Provede se
nový nátěr 100 % celé fasády ve stávajícím barevném provedení.

Stavební chemie:

• Veškeré výrobky a materiály stavební chemie musí být vždy použity z
ucelené řady výrobků s prokazatelnou kompatibilitou, a to od jednoho
výrobce.

• Lepidla pod keramické dlažby musí vykazovat minimálně tyto parametry:
musí být určeny pro dlažby s nasákavostí menší než 3 %, musí být
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výslovně určeny pro lepení kritických podkladů, musí vykazovat vysokou 
přídržnost, splnit požadavek na příčnou deformaci S1, přídržnost větší 
než 1,0 Mpa.

• Spárovací hmoty: budou předloženy vzorky barevnosti pro odsouhlasení,
spárovací hmoty musí být výslovně určeny pro výše definované typy
keramiky, budou použity spárovací hmoty na bázi epoxidu.

• Samonivelační stěrky: pro použití pod příslušnou následující podlahovinu,
pro trvalé vlhké prostředí v místnostech sanitárního zařízení, pro rozsah
2–20 mm, pevnost v tahu za ohybu F7 dle ČSN-EN 13813.

• Penetrace: hloubkové penetrace vždy písemně určené pro použití před
danou následující vrstvou (stěrkou, lepidlem, omítkovinou, omítkou).

Řešení přechodů keramického obkladu a keramické dlažby: spára bude
vyplněna probarveným sanitárním silikonem s přísadami proti plísním.

Lešení

• Dle ČSN 73 8101, ČSN 73 8102, ČSN 73 8106,
• Pro výstavbu musí být využíváno výhradně systémové lešení a musí být

používáno v souladu s platnou legislativou.

• Lešení bude provádět odborná firma s oprávněnými pracovníky, protokol o
montáži předá koordinátoroví BOZP na staveništi.

Zařizovací předměty

• Zařizovací předměty, které nejsou obsaženy v projektu ZTI, ale budou dodány
stavbou:

◦ Umyvadlo

Keramické umyvadlo k montáži na stěnu.

Provedení – Zdravotní umyvadlo se zaoblenými hranami a rohy, šířky max.
60cm, hloubky cca. 42cm, s otvorem pro stojánkovou baterii,zvýšený přední
okraj zabraňující vystříkávání vody z umyvadla, plocha s mírným sklonem
pro odtékání vody. Opatřeno přepadem.

Vybavení – Válcový sifon, kovové provedení (chrom).

Materiál – Sanitární keramika (se speciální úpravou povrchu zabraňující
usazování nečistot).

Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké,
nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími
prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Nosnost 150kg.
Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže (montáž obsahuje
rozpočet ZTI).

◦ Umyvadlová baterie

Provedení – Stojánková, ovládání pákové, variabilně nastavitelná s nízko
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položeným výtokem, jednoduchý oblý tvar, výtok kolmý k základně, ovládání
na vrcholu základny, keramická kartuše, perlátor)

Materiál – Chrom

Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké,
nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími 
prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka 
funkčního celku včetně montáže (montáž obsahuje rozpočet ZTI).

◦ WC mísa

Obecný popis – Keramické WC k montáži na stěnu.

Provedení -  Oblé provedení, délka min. 580 mm, šířka min. 370 mm, skryté
nápojné body za WC, schváleno dle ČSN 1717 / 13077.

Vybavení – WC sedátko a víko s plynulým sklápěním (antibakteriální úprava).

Materiál – Sanitární keramika (se speciální úpravou povrchu zabraňující
usazování nečistot)

Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké,
nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími
prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let.  Nosnost 150kg.
Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže (montáž obsahuje
rozpočet ZTI).

◦ Sprchová zástěna s vaničkou

Skleněná sprchová zástěna s posuvnými dveřmi a vaničkou atypické výšky.

Provedení zástěny - Dvousegmentové posuvné dveře tvořené fixním prvkem
(kotveným vertikálním profilem ke stěně) a posuvnými dveřmi s minimem
kovových částí profilů. Vedení v horní vodící liště (bez spodních vodícíh
profilů) s velkoprůměrovými ložisky, integrovanými do profilů (tiché, plynulé
a dlouhodobě spolehlivé otvírání/zavírání) čiré bezpečnostní sklo o tl. 8 mm
s hydrofóbní povrchovou úpravou, vodotěsnost zajišťuje magnetické těsnění
a prahová lišta. Otevírání dveří zajištěno úchytkou.
Provedení vaničky - Obdélníková sprchová vanička z vysoce jakostního
akrylátu se sametově příjemným materiálem a nízkým korpusem,
samonosná konstrukce s rektifikovatelnými nožkami, odtokový otvor o
průměru 90 mm, bílé provedení,vaničkový sifon.
Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké,
nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími
prostředky. Za dostatečnou tuhost konstrukce odpovídá dodavatel.
Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže (montáž obsahuje
rozpočet ZTI).

◦ Sprchová baterie

Sprchová nástěnná baterie s příslušenstvím.
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Provedení – Rozteč připojení 150mm, ovládání pákové, variabilně 
nastavitelná, jednoduchý oblý tvar, keramická kartuše.

Vybavení – Sprchová sada (ruční sprcha průměru min. 80mm, se 3 funkcemi 
a snadno čistitelnými tryskami, sprchová nerezová hadice 1,7m, držák 
polohovatelný).

Materiál – Chrom

Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké,
nenasákavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími 
prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka 
funkčního celku včetně montáže (montáž obsahuje rozpočet ZTI).

◦ Sedák

Sklopná sedačka do sprchy, pro montáž na stěnu.  Kompletní dodávka
funkčního celku včetně montáže.

Vestavěné prvky

- V 01 Kuchyňka včetně vybavení;

- V 10 Nástěnná věšákové stěna;

- V 11 Zrcadlo v keramickém obkladu;

- V 12  Zrcadlo v keramickém obkladu;

- V 16 Informační tabulka;

- V 17 Piktogram;

Orientační systém budovy

• Součástí dodávky je i orientační systém s doplněním stávajících
navigačních a informačních panelů. Dodavatel má povinnost konzultovat
orientační systém budovy se Střediskem Teiresias v objektu RMU,
Komenského nám.2, a zažádat o manuál, který je podkladem k
orientačnímu systému v podmínkách MU včetně specifikace, Braillova
písma a rozměrů.

• V principu sleduje schéma:

◦ ve vstupním prostoru je informační deska doplněna a nové podlaží a
příšlušná oddělení. Grafika musí být sjednocena se stávajícím
provedením.

◦ v jednotlivých patrech je  doplněn informační panel o nové podlaží,
příslušná oddělení či konkrétní jména a funkce.

◦ v novém podlaží je u každých dveří informační tabulka obsahující
identifikaci oddělení, pracovníků a funkce v místnosti a čísla
místnosti. Provedení tabulky a grafika musí být sjednocena se
stávajícím provedením.

Veškeré prvky informačního systému budou profesionálně zpracovány ze 
systémových hliníkových komponent. Na některých tabulkách může být 
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text nahrazen piktogramem. Text tabulek musí být snadno měnitelný 
provozovatelem. Výrobek však stále musí působit profesionálně.

Barevnost:

• Barevné řešení nábytku vychází z kombinace dvou základních barevných
odstínů – šedá barva a dřevodekor.

• Konkrétní barevné odstíny jsou uvedeny v projektu v legendě materiálů s
odkazem na univerzální barevník NCS/RAL či jiné parametry.

• Veškeré barvy budou vzorkovány. Po předložení vzorků může být
barevný odstín ze strany AD upraven.

Materiály použité pro konstrukci nábytku

• Konkrétní materiálové charakteristiky jsou podrobně specifikovány v
popisu jednotlivých výrobků v části „výkresy výrobků“ s odkazem na
legendu materiálů.

• Použité materiály, barevnosti a povrchy musí být navzájem sladěné i
když budou pocházet od různých výrobců. Barevné odstíny musí být
jednotné. Kovové povrchy musí být jednotné. Smyslem je dosáhnou
jednotného výrazu prostoru a místností navzájem a zabránit
nesourodosti materiálů vlivem různých přístupů k úpravě a ošetření
povrchu u různých dodavatelů.

• Pokud je požadován jeden barevný odstín, bude shodný na všech
dodávaných prvcích.

• Všechny nerezové prvky musí mít povrchovou úpravu minimalizující
otisky prstů.

• pokud jsou použity ABS hrany, jsou v barvě pohledové strany desky, na
kterou jsou aplikovány.

Rozměrová přesnost budovy ve vazbě na interiér

• Dodavatel musí provést podrobné zaměření skutečných rozměrů částí,
kam bude vybavení dodávat. Výrazné rozměrové odchylky zohlední ve
výrobní dokumentaci a předloží k odsouhlasení.

Kvalita provedení

• Veškeré práce musí být kvalitně, perfektně řemeslně zpracovány.

• Pokud k prvku dodavatel není schopen doložit protokol o zkoušce, doloží
prohlášení o shodě na funkční celek. V dílenské dokumentaci budou
vypsány všechny normy, které výrobek splňuje a ke kterým se
prohlášení vztahuje.

Vzorkování

• Veškeré výrobky budou vzorkovány v dostatečném předstihu, aby
případné zamítnutí zvoleného výrobku nemohlo ohrozit termín plnění. Za
standard se předepisuje až tříkolové vzorkování. Za dostatečný předstih
se považuje předložení vzorků 30 kalendářních dní před termínem
dodávky, nebo před termínem kde dodavatel prvky objednává. Na
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odsouhlasení vzorků určuje projekt 7 pracovních dní.

• Zhotovitel je povinen všechny výrobky před jejich zabudováním do
stavby předložit k odsouhlasení AD a TDI (předložit vzorky).

• Definitivní odsouhlasení pak provede technický dozor investora písemně.
Jakékoli změny nebo úpravy technického řešení je nutno projednat s
projektantem, hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před
započetím prací.

Dílenská dokumentace

• Dodavatel zpracuje na veškeré dodávané prvky výrobní dokumentaci a
určí pracovní postupy zapracování výrobků a materiálů písemnou
formou. V případě úpravy projektového řešení bude toto doloženo
kompletní dokumentací.

• U typových prvků lze považovat za dokumentaci technické listy
konkrétního výrobku.

• Prvky dodané bez písemně odsouhlasené dokumentace nelze považovat
za odsouhlasené, a v případě, že investor nebo autor PD sezná, že jsou v
rozporu se záměrem uvedeným v dokumentaci, nebudou převzaty.

Prověření přepravních možností

• Dodavatel před dopracováním jednotlivých kusů vybavení prověří
možnost jejich přepravy na místo dodávky. V případě nutnosti,
nedostatku prostoru na přístupových cestách, dodavatel vhodně rozdělí
kusy nábytku na přepravitelné části a provede kompletaci na místě.

Technologické postupy výrobců

• Dodavatel bude postupovat v souladu s technologickými pokyny výrobců
dodávaných materiálů a výrobků.

• Takto musí být postupováno ve všech částech procesu dodávky, včetně
skladování materiálů, jejich formátování, opracování, spojování montáže
a případného primárního ošetření.

Obecné závazné požadavky

• Veškeré atypické i typové prvky a materiály dodávané v rámci tohoto
projektu musí svou povahou, technickými vlastnostmi a provedením
odpovídat účelu užití. Základním faktorem je umístění v daném provozu
s danou zátěží.

• Součástí dodávky od generálního dodavatele musí být úplný a přehledný
manuál, určující zcela konkrétně servisní intervaly dodaných součástí
interiéru (v úplném rozsahu dle tohoto projektu). Přehled servisních
termínů bude dodán mimo tištěné i v elektronické verzi ve formě
přehledné tabulky členěné logicky po profesních částech.

• Veškeré použité materiály musí být v souladu s požárně bezpečnostním
řešením stavby.

• Rozměry uvedené v projektu interiéru vychází z rozměrů daných
stavebním projektem. Vzhledem k možným odchylkám výroby, zaměření
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a k rozdílu světlých a koordinačních rozměrů musí dodavatel vycházet ze
skutečných rozměrů a skutečného stavu, který si ověří před realizací na 
stavbě. Veškeré rozměry konstrukcí a schémat výrobků jsou uvedeny ve 
skladebných rozměrech. Před výrobou výroků PSV je nutné zaměřit 
konstrukce, do kterých se tyto výrobky osazují.

• Veškeré uvedené hodnoty konkretizované tímto projektem a uvedenými
normami a předpisy jsou pro dodavatele závazné, vyjadřující minimální
požadovaný standard. Před prováděním každé z prací bude předložen
písemně zpracovaný technologický postup ke kontrole TDI.

• Přesnost délkových a výškových rozměrů bude v hodnotách uvedených v
ČSN 73 0205, ČSN 73 0210-1 a 2,  ČSN 73 0005,  ČSN 73 0202,  ČSN
73 0212,   ČSN 73 0212-5,  ČSN 73 0212-6,  ČSN 73 0270,  ČSN 73
2310

• Veškeré výrobky a materiály zabudovávané dodavatelem do stavby musí
být I. jakosti, což bude dokladováno společně s certifikáty a prohlášeními
o shodě doloženo v předstihu před jejich zabudováním.

• Pokud si použitý materiál, konstrukční prvek, nebo konstrukční řešení
zvolené dodavatelem a odsouhlasené investorem vynutí změnu ostatních
konstrukcí, je nutné toto konzultovat s autorským dozorem. V opačném
případě za zvolené změněné řešení zodpovídá dodavatel.

• Cenové nabídky budou vypracovány na základě kompletní projektové
dokumentace a ne jen dle výkazu výměr. Rovněž tak je nutné, aby se
generální dodavatel seznámil s projektem a zohlednil požadavky na
stavební připravenosti a související stavební práce ve své cenové
nabídce.

• Pokud zpracovatel cenové nabídky zjistí v dokumentaci chybějící či
nadbytečné prvky, výrobky nebo materiál uvede toto ve své nabídce v
samostatné části.

• Přijetím zakázky generální dodavatel prohlašuje, že materiály a výrobky
v požadované kvalitě jsou pro něj dostupné v požadovaných termínech.

• Generální dodavatel je povinen seznámit všechny subdodavatele s
obsahem projektu a je povinen dodržovat všechna ustanovení a
doporučení v něm uvedená.

• Za činnost subdodavatelů zodpovídá v plné míře generální dodavatel.

• Pověřený zástupce generálního dodavatele zodpovídá za koordinaci prací,
v případě zjištění kolize a odchylek od projektového řešení bude o tomto
neprodleně informovat zpracovatele dokumentace. Změny tras jsou
možné pouze po předchozím písemném odsouhlasení.

Dodavatelé všech částí jsou povinni předat spolu s dokončením prací
příslušné revize, výsledky tlakových zkoušek, provozní řády, pasporty,
atesty, prohlášení o shodě a ostatní záruky, vztahující se k předmětu díla
dle platných předpisů a norem. Veškeré tyto dokumenty musí dodavatel
předat v jednotné uceléné formě. Forma dokumentu bude odpovídat
návodu k užívaní stavby. Informacím neobsaženým následně v tomto
dokumentu nebude přikládána váha při posuzování nároku na reklamaci,
odstraňování vad a nedodělků díla.
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Zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky

• Dle ČSN EN 795 Ochrana proti pádům z výšky – Kotvicí zařízení –
Požadavky a zkoušení; ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní
ustanovení; ČSN EN 363 Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy
ochrany osob proti pádu; Zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; Nařízení vlády
591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích. Na základě zákona 309/2006 Sb. a souvisejících
legislativních dokumentů, zejména pak nařízení vlády 591/2006 Sb., je
nutné u stavebních konstrukcí, kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky
větší než 1 500 mm, vytvořit taková opatření, která by umožnila
provádět jejich bezpečnou údržbu a kontrolu (vč. případných dalších
zařízení na nich umístěných).

• Jako ochrana proti pádům z výšek je pro předmětnou stavbu navržen
zabezpečovací systém, který je obsažen v dokladové části.

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí

• Stavba bude užívána zcela shodně se stávajícím stavem. Obnovou
nedojde ke změně v technickém řešení vyjma měněných povrchů
podlah. Tyto se navrhují v souladu s technickými požadavky na
výstavbu.

Stavební fyzika

Tepelná technika

Nové konstrukce na obálce budovy splňují doporučené hodnoty dle ČSN 73 
0540 – 2. 

Navržená skladba střešního pláště splňuje:

I. Požadavek na teplotní faktor:

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr = 0,749

Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,964

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla:

Požadavek: U,N  =  0,24 W/m2K

Vypočtená hodnota: U =  0,15 W/m2K

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Vypočtený součinitel prostupu tepla zahrnuje vliv systematických tepelných 
mostů.

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí

Požadavky: 

1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.

2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
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3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo
3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti

materiálu v kondenzační zóně činí: 0,016 kg/m2,rok(materiál: Al folie 2).

Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,016 kg/m2,rok

Vypočtené hodnoty:

V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.

Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0005 kg/m2,rok

Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0098 kg/m2,rok

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.

Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.

Akustika

Nové konstrukce jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0532.

Příčkové sádrokartonové konstrukce jsou navrženy s akustickým útlumem Rw 
50 -53 dB, podlahové konstrukce jsou navrženy jako lehké plovoucí s 
kročejovou izolací, střešní okna jsou opatřena trojskly Rw 35 dB, nový střešní 
plášť je navržen do nejvyšší přípustné hladiny venkovního hluku: noc 22:00 h 
až  6:00 h do 60dB, den 6:00 h až 22:00 h do 70 dB.

Osvětlení

Osvětlení  je  řešeno  zářivkovými,  žárovkovými  a  výbojkovými  svítidly,  hodnoty
udržované osvětlenosti je určena podle ČSN EN 12464-1 (36 0450).

Požadavky na požární ochranu konstrukcí

Dle samostatné části PBŘS – D.1.3.

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení

Veškeré výrobky a materiály se požadují dodat v I. jakosti, což bude doloženo 
dokladem od výrobce, který bude obsahovat označení šarže.

Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost 
navržených konstrukcí

Ve stavbě se neuvažují netradiční technologické postupy.

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah 
výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele

Dodavatel zpracuje na veškeré dodávané výrobky výrobní dokumentaci a určí 
pracovní postupy zapracování výrobků a materiálů písemnou formou. V případě 
úpravy projektového řešení bude toto doloženo kompletní dokumentací. 

Je-li v zadávacích podkladech definován konkrétní výrobek, má se za to, že je 
tím definovaný minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen 
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výrobkem srovnatelným, který však nesmí snížit zadavatelem navržený 
standard (žádáme Vás v tomto případě o přesnější specifikaci). 

Zhotovitel je povinen všechny výrobky před jejich zabudováním do stavby 
předložit k odsouhlasení AD a TDI (předložit vzorky), speciálně pak vzorky 
všech dlažeb, obkladů, podlahových krytin, podhledů, kování, zařizovacích 
předmětů, svítidel, technologií a dalších vybraných konstrukcí či materiálů ke 
schválení zástupci TDI a AD před vlastním použitím. Definitivní odsouhlasení 
pak provede technický dozor investora písemně. Jakékoli změny nebo úpravy 
technického řešení je nutno projednat s projektantem (profesním), hlavním 
inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací. 

Dodavatel nechá zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby, ve které
mimo jiné bude stanovena hodnota zatížení podlah v prostorách skladů.

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření 
a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými 
technologickými předpisy a normami; výpis použitých norem

Požadavky jsou staveny obecně platnou legislativou a konkrétní požadavky předpisů v 
bodě.

TDI bude písemně vyzýván k přebírání konstrukcí, jejich vrstev atd. dle jeho požadavku, 
který si stanoví ve stavebním deníku nebo na KD.

Veškeré uvedené hodnoty konkretizované tímto projektem a uvedenými 
normami a předpisy jsou pro dodavatele závazné. Před prováděním každé z 
prací bude předložen písemně zpracovaný technologický postup ke kontrole 
TDI. 

Veškeré rozměry konstrukcí a schémat výrobků jsou uvedeny ve skladebných 
rozměrech. Před výrobou výrobků PSV je nutné zaměřit konstrukce, do kterých 
se tyto výrobky osazují. 

Přesnost délkových a výškových rozměrů bude v hodnotách uvedených v ČSN 
73 0205, ČSN 73 0210-1 a 2, ČSN 73 0005, ČSN 73 0202, ČSN 73 0212, ČSN 
73 0212-5, ČSN 73 0212-6, ČSN 73 0270, ČSN 73 2310. 

V této dokumentaci uvedené označení dodávek a materiálů slouží pouze k 
určení nejnižších standardů kvality díla, dodávky či materiálu. 

Veškeré požadované hutnění, vibrování atd. bude prováděno vhodnou strojní 
metodou. 

GD bude montovat a dodávat i dovybavení WC a koupelen. 

Veškeré výrobky a materiály zabudovávané dodavatelem do stavby musí být I. 
jakosti, což bude dokladováno společně s certifikáty a prohlášeními o shodě 
doloženo v předstihu před jejich zabudováním. 

Součástí dodávky bude systém generálního klíče v druhé bezpečnostní třídě 
navazující na stávající systém GK, kde okruhy systému určí na vyžádání 
provozovatel objektu. 

Pokud si použitý materiál, konstrukční prvek nebo konstrukční řešení zvolené 
dodavatelem a odsouhlasené investorem vynutí změnu ostatních konstrukcí, je 
nutné toto konzultovat s autorským dozorem. V opačném případě za zvolené 
změněné řešení zodpovídá dodavatel. 
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Před stanovením pevné ceny je nutno tento projekt jako závazný podklad 
písemně bezrozporově odsouhlasit investorem akce, technickým dozorem 
stavby a generálním dodavatelem stavby. Výrobní dokumentace je součástí 
dodávky stavby. 

Cenové nabídky budou vypracovány na základě kompletní projektové 
dokumentace pro pro provedení stavby a ne jen dle výkazu výměr. 

Rovněž tak je nutné, aby se generální dodavatel seznámil s projektem a 
zohlednil požadavky na stavební připravenosti a přípomoce ve své cenové 
nabídce. 

Pokud zpracovatel cenové nabídky zjistí v dokumentaci chybějící či nadbytečné 
prvky, výrobky nebo materiál, uvede toto ve své nabídce v samostatné části. 

Přijetím zakázky generální dodavatel prohlašuje, že materiály a výrobky v 
požadované kvalitě jsou pro něj dostupné v požadovaných termínech. 

Musí být dodrženy veškeré podmínky stanovené stavebním povolením, 
vyjádřeními veškerých DOSS a právnických osob, které budou účastníky 
stavebního řízení. 

Nedílnou součástí tohoto projektu je zpráva požární ochrany. Veškeré průchody 
instalací přes požární úseky dotěsní dodavatel požárními ucpávkami v rámci 
dodávky. Součástí dodávky stavby jsou veškeré požadavky uvedené v požární 
zprávě, např. hasicí přístroje atp. 

Generální dodavatel je povinen seznámit všechny subdodavatele s obsahem 
projektu a je povinen dodržovat všechna ustanovení a doporučení v něm 
uvedená. 

Dodavatelé i subdodavatelé jsou povinni prostudovat celou projektovou 
dokumentaci stavební části (a všech profesí, které objednává generální 
dodavatel stavby), včetně PD požární ochrany celého objektu. Požární řešení je 
nedílnou součástí projektu a zhotovitelé stavby si tuto PD vyžádají od investora 
nebo generálního dodavatele této stavby. 

Za činnost subdodavatelů zodpovídá v plné míře generální dodavatel. 

Pověřený zástupce generálního dodavatele (stavbyvedoucí) zodpovídá za 
koordinaci tras vedení, v případě zjištění kolize tras a odchylky od projektového
řešení bude o tomto neprodleně informovat zpracovatele dokumentace. Změny 
tras jsou možné pouze po předchozím písemném odsouhlasení. 

Dodavatelé všech částí stavby jsou povinni předat spolu s dokončením prací 
příslušné revize, výsledky tlakových zkoušek, provozní řády, pasporty, atesty, 
prohlášení o shodě a ostatní záruky, vztahující se k předmětu díla dle platných 
předpisů a norem. Veškeré tyto dokumenty musí dodavatel předat v jednotné 
ucelené formě. Forma dokumentu bude odpovídat návodu k užívaní stavby. 
Informacím neobsaženým následně v tomto dokumentu nebude přikládána 
váha při posuzování nároku na reklamaci, odstraňování vad a nedodělků díla. 

Při provádění stavby je nutno účinně větrat vnitřní prostory stavby a 
neprodyšně neuzavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících 
stavebních konstrukcí, a vhodně zvoleným postupem prací zamezit případnému 
vzniku kondenzace v některých částech konstrukcí, a tím zamezit narušení 
jejich funkčností, např. u tepelných izolací, ve vnitřních částech a dutinách 
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střech. 

Součástí dodávky stavby jsou i veškeré bezpečnostní tabulky a směrovky, 
dodávka a montáž hasicích přístrojů, revize veškerých protipožárních zařízení. 

Součástí dodávky je kompletní příprava objektu pro kolaudaci a zajištění 
kolaudace, včetně veškeré dokumentace požadované platnou legislativou. 

Dodavatel stavby musí zabezpečit již dříve rekonstruované místnosti a 
konstrukce takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. V případě 
zaprášení, poškrábání či jiného znehodnocení je povinen je uvést do původního 
stavu (např. vymalování, nové nátěry, příp. výměna). Způsob oprav 
poškozených konstrukcí bude určen během výstavby TDI. 

Soupis limitů pro provádění zemních prací a ukládání sítí: 

− ochranné a bezpečnostní pásmo VTL a STL plynovodu (zák. 458/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů);

− ochranné pásmo VVN nadzemního vedení 110 kV (zák. 458/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů); 

− ochranné pásmo VN kabelového vedení 22 kV (zák. 458/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů);

− ochranné pásmo VN nadzemního vedení 22 kV (zák. 458/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů); 

− ochranné pásmo vodovodů a kanalizací (zák. 274/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů); 

− ochranné pásmo podzemního telekomunikačního vedení (zák. 127/2005 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů).

Ochranná pásma inženýrských sítí: 

− Kanalizace do o500 1,5 m; 

− Kanalizace nad o500 2,5 m; 

− Vodovod do o500 1,5 m; 

− Vodovod nad o500 2,5 m; 

− Vedení VN 1,0 m; 

− Vedení NN 1,0 m; 

− Vedení telefonu 1,0 m; 

− Středotlaký plyn 1,0 m; 

Pro nosné konstrukce budou použity materiály a postupováno dle: 

− Cihly CPP 20; 

− Cihelné keramické bloky P15;

− Malta MC 10; 

− Beton C25/30 (B25) – Stropní zálivky, věnce, dobetonávky; 
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− BETON C12/15 – Základové konstrukce;

− Výztuž 10 505 (R), KARI sítě (W); 

− OCELOVÉ KONSTRUKCE – Průvlaky, nosníky, ocelové podpůrné rámy – OCEL
S235. 

Není-li určeno jinak, je požadován střední stupeň vyztužení, tj. 120 kg oceli na 
1 m3 betonu 

ČSN EN 206-1 Beton, specifikace, vlastnosti, výroba, shoda

ČSN P ENV13670-1 Provádění betonových konstrukcí

ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí 

ČSN EN 1996-2 Eurocode 6: Navrhování zděných konstrukcí 

ČSN 73 0035 – Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 1401 – Navrhování ocelových konstrukcí 

ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – hodnocení existujících 
konstrukcí 

EN 1008 – záměsová voda 

Výpis použitých norem

ČSN EN 206-1 Beton, specifikace, vlastnosti, výroba, shoda
ČSN P ENV13670-1 Provádění betonových konstrukcí
ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí
ČSN EN Dřevěné stavební konstrukce
ČSN EN 1996-2 Eurocode 6: Navrhování zděných konstrukcí
ČSN 73 0035 – Zatížení stavebních konstrukcí
ČSN 73 1401 – Navrhování ocelových konstrukcí
ČSN 73 0540-2 -Tepelná ochrana budov - požadavky
ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – hodnocení existujících konstrukcí
EN 1008 – záměsová voda
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
ČSN 73 0210 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost osazení
ČSN 73 0005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení
ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení
ČSN 73 0212 1-7 Geometrická přesnost ve výstavbě
ČSN 73 0270 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola pozemních 
stavebních objektů
ČSN EN 1504-1až10 Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje
ČSN EN1542 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - 
Zkušební metody - Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou
ČSN 72 26 00 Cihlářské výrobky. Společná ustanovení
ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: 
Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců
ČSN EN 13914 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek
ČSN 73 8101 Lešení - Společná ustanovení
ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení
ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce
ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení
ČSN EN 13965 Charakterizace odpadů - Názvosloví
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ČSN EN 13 501-5 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb
ČSN EN 1991  1 – 4 Zatížení konstrukcí
ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění
ČSN 49 1531-1 Dřevo na stavební konstrukce - Část 1: Vizuální třídění podle 
pevnosti
ČSN 73 3130 Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení
ČSN EN ISO 12944-2 Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
ochrannými nátěrovými systémy - Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí
ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí
ČSN 74 3305 – ochranná zábradlí
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí
ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování
ČSN 73 3610     - Klempířské práce stavební

Při  realizaci  bouracích,  stavebních  a  zabezpečovacích  prací  budou  respektovány
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění těchto činností, zejména:
- zákon č. 262/2006 Sb, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o
zajištění  dalších  podmínek  bezpečnosti  o  ochrany  zdraví  při  práci)  zpracovává
příslušné  předpisy  Evropských  společenství  a  upravuje  v  návaznosti  na  zákoník
práce a další požadavky BOZP,
- nařízení vlády č.378/2001 Sb., požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,
- nařízení  vlády  č.  101/2005  Sb.,  o  podrobných  požadavcích  na  pracoviště  a
pracovní prostředí,
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o požadavcích na BOZP při práci na staveništích,
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při
nebezpečí pádu,
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při
práci,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., o poskytování osobních ochranných pracovních
prostředků,
- nařízení  vlády č.  201/2010 Sb.,  o  způsobu evidence úrazů,  hlášení  a  zasílání
záznamů o úraze.
– vyhl. č. 356/2002 Sb., o nejvyšších přípustných limitech azbestu v ovzduší.

Seznam závazných norem vestavěných prvků

– ČSN 91 0001 - Dřevěný nábytek - Technické požadavky
– ČSN 91 0015 - Čalouněný nábytek - Základní ustanovení
– ČSN 91 0211 - Nábytek. Zkouška odolnosti proti změnám klimatických podmínek
– ČSN EN 16337 - Nábytkové kování - Pevnost a únosnost zařízení pro připevnění
polic
– ČSN EN 15338+A1 - Nábytkové kování - Pevnost a trvanlivost výsuvných prvků
a jejich komponent
– ČSN 91 0221 - Nábytek. Zkoušení židlí a pracovních sedadel
– ČSN  EN  1728  -  Nábytek  bytový  -  Sedací  nábytek  -  Zkušební  metody  pro
stanovení pevnosti a trvanlivosti
– ČSN EN 14072 - Sklo v nábytku - Metody zkoušení
– ČSN  EN  1730  -  Nábytek  -  Stoly  -  Metody  zkoušení  pro  stanovení  stability,
pevnosti a trvanlivosti
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– ČSN 91 0412 - Úložný nábytek - Technické požadavky
– ČSN EN 1021-1 - Nábytek - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - Část 1:
Zdroj zapálení - žhnoucí cigareta
– ČSN EN 1022  - Nábytek. Židle. Stanovení stability. Část 1: Židle a sedačky
– ČSN EN 1728 - Nábytek - Sedací nábytek - Metody zkoušení pro stanovení
pevnosti a trvanlivosti
– ČSN  EN  1116  -  Kuchyňský  nábytek  -  Koordinované  rozměry  kuchyňského
nábytku a vybaven
– ČSN P CEN/TS 16209 - Nábytek - Klasifikace vlastností povrchů nábytku
– ČSN  91  0270  -  Nábytek.  Zkoušení  povrchové  úpravy  nábytku.  Základní  a
společná ustanovení
– ČSN  91  0272  -  Nábytek.  Zkoušení  povrchové  úpravy  nábytku.  Hodnocení
vzhledových vlastností
– ČSN 91 0274 - Nábytek. Metody zjišťování tloušťky nátěru
– ČSN 91 0275 - Nábytek. Metody zjišťování tvrdosti povrchu
– ČSN 91 0277 - Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metody zjišťování
odolnosti povrchu proti úderu
– ČSN EN 12721 - Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení vlhkého
tepla
– ČSN EN 12722 - Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení suchého
tepla
– ČSN 91  0279  -  Nábytek.  Metody  zjišťování  odolnosti  povrchu  proti  změnám
teploty
– ČSN  EN  12720  -  Nábytek  -  Hodnocení  odolnosti  povrchu  proti  působení
studených kapalin
– ČSN  ISO  4211  -  Nábytek.  Posuzování  odolnosti  povrchu  proti  působení
studených tekutin
– ČSN 91 0281 - Nábytek. Metoda zjišťování přilnavosti nátěru
– ČSN 91 0282 - Nábytek. Metody zjišťování světlostálosti povrchu
– ČSN 91 0283 - Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metoda zjišťování
pórovitosti nátěru
– ČSN 91 0286 - Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metody zjišťování
korozní odolnosti nátěrů a kovových povlaků na kovových podkladech
– ČSN EN 13721 - Nábytek - Stanovení povrchového odrazu
– ČSN EN 15185 - Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti oděru
– ČSN EN 15186 - Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti poškrábání
– ČSN EN 15187 - Nábytek - Hodnocení účinku vystavení světlu
– ČSN EN 15570 -  Kování pro nábytek -  Pevnost  a trvanlivost  závěsů a jejich
součástí - Závěsy se svislou osou otáčení
– ČSN 91 0412 - Úložný nábytek - Technické požadavky
– ČSN EN 16122 -  Bytový a  nebytový úložný nábytek -  Zkušební  metody pro
stanovení pevnosti, trvanlivosti a stability
– ČSN 91 0453 - Nábytek. Skříňový nábytek kancelářský. Základní rozměry
– ČSN 91 0601 - Nábytek. Židle a pracovní sedadla. Technické požadavky
– ČSN EN 12520 - Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky pro
domácí sedací nábytek
– ČSN 91 0801 - Nábytek. Stolový nábytek. Technické požadavky
– ČSN EN 527-1 - Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 1: Rozměry
– ČSN EN 1335-1 - Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 1:
Rozměry - Stanovení rozměrů
– ČSN EN 1335-2  - Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 2:
Bezpečnostní požadavky
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– ČSN EN 1335-3 - Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 3:
Bezpečnostní zkušební metody
– ČSN  EN  527-2  -  Kancelářský  nábytek  -  Pracovní  stoly  a  desky  -  Část  2:
Mechanické bezpečnostní požadavky
– ČSN EN 527-3  - Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 3: Metody zkoušení
pro stanovení stability a mechanické pevnosti konstrukce
– ČSN EN 14073-2 - Kancelářský nábytek - Úložný nábytek - Část 2: Bezpečnostní
požadavky
– ČSN EN 14074  - Kancelářský nábytek - Stoly, pracovní desky a úložný nábytek -
Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a odolnosti pohyblivých částí
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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II 

Zadavatel:  Masarykova univerzita, sídlem Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, IČ: 00216224 
Veřejná zakázka: PřF MU – Vybudování půdní vestavby Centra strategického řízení výzkumů a 

inovací 

Zadavatel v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „ZVZ“) poskytuje tímto dodatečné informace k zadávacím podmínkám II ke shora uvedené veřejné zakázce. 

I. Žádost dodavatele ze dne 14. 6. 2016
Dne 14. 6. 2016 v 14:05 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK od jednoho z
dodavatelů následující žádost k zadávacím podmínkám:
Dotazy:
1. prosím o doplnění informací k zadávací dokumentaci:
povrchů kuchyně, věšákové stěny-korpus, dvířka, pracovní deska, zádový panel, těsnící lišta a typ výklopu nad 
otvorem v horní skříňce. 
Dále typ úchytky, dřezu, vodovodní baterie, výsuvy do šuplíků, příborník, ochranná rohož, těsnící profil – jeho 
umístění, typ a odstín. 
2. dotaz dodavatele:
kotvení požárního prvku D15 v požární celoprosklené bezrámové konstrukci Z1 nelze zajistit v rámci konstrukce 
celé stěny ( Z1+D15 ) – prosklená část není nosná. Tato sestava není v požární ochraně obvyklá a nemám 
informaci, že by byla někde ve světě zkoušena certifikována. Proto je nutno konstrukci D15 kotvit. Jaké použít 
řešení? 
Odpověď zadavatele: 
K dotazu č. 1 zadavatel uvádí, že materiálové provedení je uvedeno v zadávacích podmínkách, avšak pro 
vysvětlení předkládá uchazečům dokument s názvem „02_Legenda_materialu_k_vykresu_AS_700“, kde jsou 
uvedeny souhrnně dekory materiálů. Zadavatel dále uvádí, že těsnící silikonová lišta a výklopné kování bude 
provedeno nůžkovou vzpěrou (což se vzhledem i k výšce dvířek jeví jako jediné možné řešení). Provedení 
úchytek, dřez atd. jsou taktéž blíže specifikovány parametry v zadávací dokumentaci v dokumentu s názvem 
„AS_700_VESTAVĚNÉ PRVKY“. 
K dotazu č. 2 zadavatel uvádí, že rovněž předkládá uchazečům dokument s názvem „03_Z_01“, kde je uveden 
popis prosklené stěny a její kotvení. Zadavatel rovněž sděluje, že je možné stěnu provést s viditelným rámem, 
avšak je nutné dodržet požární odolnost. 
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II. Závěr
Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel žádným způsobem nemění zadávací podmínky k předmětné veřejné
zakázce, ale pouze vysvětluje informace již uvedené v zadávacích podmínkách.

    V Brně dne 20. 6. 2016 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
vedoucí Odboru veřejných 

zakázek  
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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II 

Zadavatel:  Masarykova univerzita, sídlem Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, IČ: 00216224 

Veřejná zakázka: PřF MU – Vybudování půdní vestavby Centra strategického řízení výzkumů a 
inovací 

Zadavatel v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „ZVZ“) poskytuje tímto dodatečné informace k zadávacím podmínkám II ke shora uvedené veřejné zakázce. 

I. Žádost dodavatele ze dne 14. 6. 2016

Dne 14. 6. 2016 v 14:05 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK od jednoho z
dodavatelů následující žádost k zadávacím podmínkám:

Dotazy:

1. prosím o doplnění informací k zadávací dokumentaci:

povrchů kuchyně, věšákové stěny-korpus, dvířka, pracovní deska, zádový panel, těsnící lišta a typ výklopu nad 
otvorem v horní skříňce. 

Dále typ úchytky, dřezu, vodovodní baterie, výsuvy do šuplíků, příborník, ochranná rohož, těsnící profil – jeho 
umístění, typ a odstín. 

2. dotaz dodavatele:

kotvení požárního prvku D15 v požární celoprosklené bezrámové konstrukci Z1 nelze zajistit v rámci konstrukce 
celé stěny ( Z1+D15 ) – prosklená část není nosná. Tato sestava není v požární ochraně obvyklá a nemám 
informaci, že by byla někde ve světě zkoušena certifikována. Proto je nutno konstrukci D15 kotvit. Jaké použít 
řešení? 

Odpověď zadavatele: 

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí, že materiálové provedení je uvedeno v zadávacích podmínkách, avšak pro 
vysvětlení předkládá uchazečům dokument s názvem „02_Legenda_materialu_k_vykresu_AS_700“, kde jsou 
uvedeny souhrnně dekory materiálů. Zadavatel dále uvádí, že těsnící silikonová lišta a výklopné kování bude 
provedeno nůžkovou vzpěrou (což se vzhledem i k výšce dvířek jeví jako jediné možné řešení). Provedení 
úchytek, dřez atd. jsou taktéž blíže specifikovány parametry v zadávací dokumentaci v dokumentu s názvem 
„AS_700_VESTAVĚNÉ PRVKY“. 

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí, že rovněž předkládá uchazečům dokument s názvem „03_Z_01“, kde je uveden 
popis prosklené stěny a její kotvení. Zadavatel rovněž sděluje, že je možné stěnu provést s viditelným rámem, 
avšak je nutné dodržet požární odolnost. 
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II. Závěr

Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel žádným způsobem nemění zadávací podmínky k předmětné veřejné
zakázce, ale pouze vysvětluje informace již uvedené v zadávacích podmínkách.

    V Brně dne 20. 6. 2016 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  

vedoucí Odboru veřejných zakázek  
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Legenda materiál�

1355 04 / 2016 Petr Hála

LM01

Legenda materiál�

Ozn. Název Popis / referen�ní výrobek

M01 LTD d�evodekor Dub b�lený, sv�tlé provedení s p�irozeným matným vzhledem d�eva a efektem drásání �i kartá�ování, hrany ABS tl. 2 mm
vestejném provedení

M02 LTD Vnit�ní �i nepohledové �ásti korpus�, barevn� sjednoceno s exponovanou �ástí (v p�ípad� nemožnosti sjednocení dekor�,
aplikovat jednotn� barevný dekor sv�tle šedé barvy nejblíže k RAL 9006), �elní hrany korpus� vždy sjednoceny barevn� s
�elem, tak aby pr�zorem spar neprosvítal jiný odstín

M03 Pracovní deska Jemný kovový vzor, odstín RAL 9006

M04 HPL laminát Vysokotlaký laminát na DTD st�edu,laminát sjednocen s M01

M05 Zrcadlo St�íbrné, lešt�né hrany, ur�ené do vlhkého prost�edí v rámci mokrých prostor

Všechny materiály budou vyvzorkovány.

M 00 Ozna�ení materiál� na výkresech
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OZN. NÁZEV POPIS KS

Z 01 PROSKLENÁ STĚNA SYSTÉMOVÁ PROSKLENÁ STĚNA DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU, UKOTVENÍ SKLA POMOCÍ SYSTÉMOVÉHO  RÁMU
- POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 60 DP1, SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU PROSKLENÉ DVEŘE D/15

1

 1 : 20 1 : 20 1 : 20 1 : 20

Z 01 - POHLED ČELNÍ - ZE SCHODIŠTĚZ 01 - POHLED ČELNÍ - ZE SCHODIŠTĚZ 01 - POHLED ČELNÍ - ZE SCHODIŠTĚZ 01 - POHLED ČELNÍ - ZE SCHODIŠTĚ
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