
Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Městská část Praha 21

Sídlo: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 — Újezd nad Lesy

Zastoupené: Milan Samec, starosta

IČO: 00240923

DIČ: 0200240923

ID datové schránky: bz3bbxj

Bankovni spojení: Česká s ořitelna a.s.

Č. účtu:

Kontaktní osoba: Ing. Marcel Slováček, MBA, tel.—

(dále jen jako „objednatel")

1.2. Zhotovitel:

TR - walls s.r.o

Sídlo: Generála Mejstříka 1553/5, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

Zastoupená: Mgr, Tomáš Rakovič, jednatel

IČO: 26749769

DIČ: C226749769

ID datové schránky awm7ywu

Bankovní spojení: Moneta, a.s.

Č. účtu:

Spisová značka: C 91339 vedená u Městského soudu v Praze

Kontaktní osoby: Mgr. Tomáš Rakovič, tel.

(dále jen jako „zhotovitel“)

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2. Uvodní ustanovení

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26.5.2022 (dále jen „nabídka") podaná

ve veřejné zakázce malého rozsahu nazvané „Lezecká stěna MZŠ Polesná“ (dále jen „Veřejná zakázka“),

zadávané v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Výchozí údaje:

a) Název: „Lezecká stěna MZŠ Polesná“

b) Místo plnění: Polesná 1690, Praha 9 — Újezd nad Lesy, 190 16

c) Investor: Objednatel

d) Součásti díla je dále provedeni příslušných revizních zkoušek a vydání revizních zpráv:

. dle přislušných norem a dle požadavku stavebního úřadu.

Dílo bude zpracováno v souladu s předloženou projektovou dokumentaci pro provádění stavby, která je

součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a zhotovitel se s ni timto způsobem plně seznámil (dále

jen „Realizační projekt"). Zhotovitel se zavazuje, že dilo bude odpovídat veškerým zadávacím podmínkám

Veřejné zakázky a bude zpracováno v souladu s nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem

předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s Realizačním projektem a se

staveništěm. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a

v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabidky zpracované oceněním slepých rozpočtů na předmět dila. Zhotovitel
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bere na vědomí a je srozuměn s tím, že cena díla může být hrazena iz prostředků poskytovaných objednateli

jinými subjekty. např. z dotace.

3. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit pro objednatele dilo dle schváleného

Realizačního projektu (skutečný rozsah prací je však vymezen ve výkazu výměr), pravomocných rozhodnutí

orgánů státní správy, zápisu z předání staveniště a případných dodatků ktéto smlouvě. V případě, že

zhotovitel pověří provedením části dila jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám

Po zhotovení díla předá zhotovitel objednateli neprodleně skutečné zaměřeni stavby, a to i v digitální formě.

Současně zhotovitel předá objednateli dokumentací skutečného provedení stavby.

Veškeré činnosti uvedené v čl. 2 a 3 této smlouvy, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným

zhotovitel zavazuje, jsou v této smlouvě označovány souhrnně jako „dílo" nebo nstavba“.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a Realizačnim projektem, a je si

vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních

podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa

plnění a staveniště.

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

Dílo bude zhotoveno v souladu s nabídkou zhotovitele, Realizačnim projektem a podmínkami obsaženými

v pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy, Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné

předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu. zejména příslušná ustanoveni občanského

zákoníku. související předpisy a příslušně technické normy. které vyplývají z Realizačního projektu.

Jakost všech výrobků a komponentů, které boudou použity při realizaci dila musí odpovídat požadavkům či.

4.1. léto smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu vlastností

srovnatelné s účelově podobným předmětem, popř. vlastnosti lepší. Zhotovitel je povinen při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat vlastnosti stavebních konstrukcí, stavebních hmot a

stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazních zkouškách. Podmínkou

dokončení stavby je prokázání realizace dle Realizačního projektu.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které

se týkají jeho činnosti.

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele,

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povoleni podle příslušných

předpisů osobami. které tuto podmínku splňují.

5. Doba plnéni

Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení dila neprodleně po podpisu této smlouvy, uveřejnění této smlouvy

v registru smluv a předání a převzetí staveniště, které proběhne nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne

podpisu této smlouvy a uveřejnění této smlouvy v registru smluv. Předpokládaná doba zahájení

stavebních prací na díle je 1.7.2022.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas nejpozději do 50 kalendářních dnů ode dne předání a

převzetí staveniště. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolnosti vyšší moci podle odst. 5.7

až 5.10 této smlouvy této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

Pokud zjakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné zahájit vpředpokládaném termínu

realizaci stavebních prací, zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení nebo z důvodů okolnosti

vyšší moci dle odst. 5.7 až 5.10 této smlouvy, a zhotovitelem předpokládaný termín zahájení se tak zpozdí

o více než 15dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu lhůty dokončení tak. že jim navržený termín

dokončení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit plnění; doba realizace dle odst.

5.2 smlouvy tak bude vždy zachována.

V případě. že zhotovitel nezahájí zhotovení dila dle odst. 5.1 smlouvy ani do 7 dnů po výzvě objednatele. je

objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.

Pokud zhotovitel splní řádně dilo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení

prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.

Dokončením díla se rozumí úplné dokončení a předání dila dle článku 14 této smlouvy.
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Každé prodlení pň provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude důvodem

k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takoveto zdržení nebo neplnění je způsobeno překážkou ve

smyslu § 2913 odst. 2 věta první občanského zákoníku. Odpovědnost však nevylučuje překážka dle § 2913

odst. 2 věta druhá občanského zákoníku. Za okolností vyšší moci se považují takové neodvratitelné události,

které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat. a které jí brání. aby

Splnila své smluvní povinností, jako např. válka. živelné katastrofy, generální stávky, důvody vyplývajících z

právních předpisů (např. technologické přestávky, které nebylo možno v době uzavření smlouvy předvídat,

nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů) apod. Za okolnost vyšší moci na straně

objednatele je považováno neposkytnutí ňnančních prostředků určených k úhradě ceny díla (či její části) ze

strany jiného subjektu; v takovémto případě se objednatel nemůže dostat do prodlení s úhradou ceny díla

(či její části). Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky

médii apod.

Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů druhou

stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem

vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolnosti vyšší mocí. Na požádání předloží smluvní strana, která

se dovolává vyšší moci. věrohodný důkaz o této skutečnosti.

Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší mocí nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři měsíce, plnění této

smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byt' přerušováno, v

souhrnu tři měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.

V případě, že stav vyšší mocí bude trvat déle než šest měsíců. má druhá strana právo odstoupit od smlouvy.

V případě zrušeni Veřejné zakázky na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu má objednatel právo

odstoupit od smlouvy kdykoli bez udání důvodů.

vp-

6. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpeCI skody na ni

Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla po celou dobu provádění díla.

Od doby převzetí staveniště až do protokolárního převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí

škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla.

které jsou na staveništi uskladněny. Ztohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady

udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobeným zejména

požárem, elektrickým zkratem. explozi, bouři, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy. zemětřesením,

tíhou sněhu nebo námrazy, a to jménem svým, jménem objednatele a všech případných poddodavatelů. a

to do data dokončení díla či do ukončení této smlouvy. cokoli nastane dříve.

Zhotovitel odpovídá 3 ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla

objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při provádění díla. Zhotovitel přebírá

odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví pň práci.

protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.

V případě. že objednatel převede řádné zhotovené a převzaté dílo na další subjekt. je zhotovitel povinen ve

vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména

závazky týkající se záruční doby. zámky za jakost a uplatnění a odstranění vad dila.

7. Cena díla a fakturace

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše

přípustná. pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena

obsahuje veškeré náklady v rozsahu výkazu výměr, včetně ostatnich praci souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH činl1 031 150,- Kč

Zákonné DPH činí 216 541,50,- Kč

Celková cena včetně DPH činí 1 247 691,50,- Kč

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za provedeni dila dle této

smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura")

vystaveného zhotovitelem po dokončení díla a protokolárním převzetí bezvadného díla. a to převodním

příkazem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit

je splněna dnem odepsání příslušně částky z účtu objednatele

Faktura musí být správná, úplná, průkazné. srozumitelná a vedená způsobem zaručujícím její trvalost.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitostí dle daňových předpisů



7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

(zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z pňdaně hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) a dále tyto

údaje:

. předmět fakturace, podrobný rozpis fakturovaných položek vč čísla potožky ve výkazu výměr, množství

a ceny,

o evidenční údaje akce („„Lezecká stěna MZŠ Polesná“"),

. vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonního čísla.

V případě, že faktura nebude obsahovat potřebně náležitostí nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje

(vč. chybné účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením

důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či

opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

Objednatel je oprávněn jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu

(1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené objednateli, (3) opakovaného neplnění ze strany

zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) vpřípadě existence jakýchkoliv

oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, nebo (5) uplatnění smluvních pokut.

Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce. škody a vzniklé vícenáklady z důvodu

nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě

provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků. Ph přerušeni prací

ze strany objednatele se provede inventarizace rozprac0vanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto

práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací

se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí. pokud nebude dohodnuto jinak.

8. Změny díla, dodatečné práce, vady projektu

Jednotkové ceny uvedené voceněném výkazu výměr zahrnují všechny práce zhotovovací ipomocné,

v rozsahu předmětu smlouvy dle čl. 2 a čl. 3 této smlouvy a zadávacích podminek Veřejné zakázky, a to

včetně prací nutných pro řádné dokončení, předání a provozování díla. Veškeré práce nesouvisející

s předmětem smlouvy dle čl. 2 a čl. 3 této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a které nejsou

předmětem oceněného výkazu výměr (položkou či výměrou). kterýje součástí této smlouvy jako příloha č. 1,

jsou považovány za vícepráce / dodatečně práce.

Za méněpráce se považují práce, dodávky, služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve

sjednané ceně, avšak strany se na podmínkách jejich vyjmuti dohodly,

O jakékoli víceprací l dodatečně práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná

písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání dila.

Zjisti-lí zhotovitel v průběhu zhotovování dila vady Realizačního projektu vč. výkazu výměr, nebo vady částí

díla zhotovené před předáním staveniště je povinen na ně objednatele písemně upozornit.

Cena víceprací a méněprací bude přednostně stanovena ve stejné výši jako u zhotovitelem oceněných

položek položkového rozpočtu, jež je přílohou této smlouvy. Pokud položka víceprací nebude obsažena

v oceněném položkovém rozpočtu, bude stanovena v hodnotě podle ceníku URS Praha v aktuálním vydání,

která bude ponížena o 10%.

9. Vady dila a záruky

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít l. jakost. tj. celkový souhrn vlastnosti provedeného díla bude

dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. zejména potřebu využitelnosti. bezpečnosti,

bezporuchovosti, udržitelnosti a udržovateiností, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd. Zhotovitel

se zavazuje dále k tomu, že dílo bude provedeno dle této smlouvy, zejména dle Realizačního projektu, a

bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícim evropské normy a

podmínkám zadávacího řízení v rámci zadávání Veřejné zakázky.

Strany se dohodly. že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se.

že po smluvenou záruční dobu bude dílo způsobilé pro účely specifikované dle této smlouvy a že si zachová

smluvené vlastnosti a jakost v souladu s Realizačním projektem, tj. provedení prací na díle a veškerý

materiál v prvni třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v Realizačním projektu

včetnějeho změn a doplňků, v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení dila vztahují

(dále bude záruka zhotovitele za jakost speciňkovaná v tomto odstavci označována rovněž jen jako „záruka

za jakost“).

Dílo má vady. tj. odchylky v kvalitě, jakostí, obsahu, rozsahu nebo parametrech dila či jeho části, oproti

podmínkám stanovených Realizačním projektem, touto smlouvou o dílo, technickými normami a obecně

závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné

4
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dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání,

a za vady dila. které se vyskytly v záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly

nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě. Za vady díla, které se projevily po záruční

době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností,

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců (dále jako „Záruční doba“), Záruční doba počíná

běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno

všech vad a nedodělků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně

užívat,

Oznámení vady vzniklé vZáruční době bude objednatelem uplatněna emailem, prostřednictvím datové

schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob,

jakým k závadě došlo a jak se projevuje. Kontaktní údaje pro uplatnění vady jsou:

tel:

emaí: rakovic©tr-walls.eu

ID datové schránky: awm7ywu

korespondenční adresa: TR-walls s.r.o., Buš 106, 252 08 Slapy

Vyskytne-li se v pnfxběhu Záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel

povinen bezodkladně písemně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemně

oznámení, má se za to. že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady

nebránící užívání díla do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna bez zbytečného odkladu. nejpozději však do 30 kalendářních dni

ode dne doručení oznámení o vadě.

V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla. kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí

nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažně poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo

její části. poruchy provozu, rozvodů medií atd,) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel

započne s odstraněním vady do 24 hod. od okamžiku uplatnění takovéto vady. Vada bude odstraněna bez

zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 kalendářních dní ode dne doručení oznámení o vadě.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, vč. napojení na média. Objednatel je povinen

zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zastupce provozovatele díla. V případě

vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od

jejího uplatnění objednatelem.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku

v délce 12 měsíců. Běh této záruční doby neskončí před uplynutím Záruční doby na celé dílo.

V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady včas v souladu s ustanoveními tohoto článku smlouvy.

je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady

na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu

podle čl. 16 této smlouvy.

Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělky. dohodly se strany této

smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem:

a) v zápise o převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělky v době předání a převzetí, dále že za

tyto vady a nedodělky odpovídá zhotovitel. a že je odstraní na vlastní náklad a v jaké lhůtě, a to vždy ve

lhůtě pňměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do 15 dnů, pokud tato lhůta

odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad;

b) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle na objednatele.

Smluvní strany jednoznačně deklarují, že Záruční doba se vztahuje na dílo v rozsahu této smlouvy, tj. na

stavební práce a dodávky poskytnuté zhotovitelem, a nikoliv na části díla zhotovené před předáním

staveniště. To nezbavuje zhotovitele povinnosti bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na zjištěné

vady v těchto dříve dokončených částech díla.

10. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavebni deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.,

o dokumentací staveb, ve znění pozdějších předpisů. Ve stavebním deníku bude uvedeno číslo projektu a

zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude

za provedení stavby plně odpovědný.



10.3.

11.3.

Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále

oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve

stavebním deníku umožnit.

11. Staveniště

. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozumí prostory (plochy) určené Realizačním projektem,

který zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné

zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. Objednatel

nepředpokládá zábor veřejného prostranství.

. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace dila dle čl. 5 této

smlouvy po podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vznik povinnosti podle

ustanovení § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podminek bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „BoZP“) tak, aby objednatel mohl učinit příslušně úkony ve

lhůtě zákonem stanovené. V případě nedodržení této povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 50 000.- Kč. Ustanovení čl. 16. této smlouvy se použijí obdobné.

Staveniště pro provedení dila bude předáno zápisem ve stavebním deníku nebo zvláštním předávacím

protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické, Vzápisu ve

stavebním deníku nebov předávacím protokolu bude uvedeno prohlášeni zhotovitele. že staveniště za

uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává

. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu aje povinen odstraňovat odpady a

nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s příslušnými předpisy. zejména ekologickými a o likvidaci

odpadů. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit tak, aby po dobu výstavby nedocházelo kjeho

porušování. řádné udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškerá znečištění či poškození.

Zhotovitel je pfi provádění prací, zejména těch v interiéru stavby, provést opatření, aby zabránil poškození

(zejména od mechanických poškozeni i od stavebního prachu). odcizeni nebo zničení vybavení budovy.

včetně nábytku, přístrojů, pomůcek, podlahových krytin, apod. Zhotovitel je oprávněn pohybovat se pouze

v prostorách staveniště. případně v prostorách školy určených k přístupu na staveniště. Zhotovitel je povinen

zajistit. aby se v budově školy nepohybovaly neoprávněné osoby, Vpřipadě porušení kterékoli zvýše

uvedených povinností je zhotovitel povinen nahradit veškeré vzniklé škody..

. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení

a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chrá nit a zajistit,

aby v průběhu stavby nedošlo kjejích poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a

inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

. Potřebná povoleni včetně příslušných vyjádření a stanovisek k případné uzavírce silnic nebo místních

komunikací. vjezdu vozidel nad 3,5 t apod. zajistí zhotovitel u příslušného správního orgánu a zajistí splnění

jimi stanovených podmínek.

. Jestliže v souvislosti s prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky, obstará tyto

práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění a udržování dočasného dopravního značení

v souvislosti s průběhem prováděných praci.

. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla. neni-Ii na staveništi pořádek, zejmena uspořádaný zbylý

materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.

. Zhotovitel bere na vědomí, že na staveništi a v blízkosti místa realizace díla (zejména v prostorách školy, a

to i venkovních) je přísný zákaz kouření. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v průběhu realizace díla nebyl

tento zákaz porušován ze strany zaměstnanců a případných poddodavatelů zhotovitele. Každé porušení

tohoto zákazu bude ze strany objednatele sankcionováno dle čl. 16 této smlouvy.

11.10. Staveniště bude vden předání a převzetí dila vyklizené a upravené do původního stavu vsouiadu

12.1.

sRealizačnim projektem a pravomocným rozhodnutím správních orgánů. Vpřipadě nedodržení

stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Ustanovení čl. 16 této smlouvy se použijí obdobné.

12. Zařízení staveniště

Zařízení staveniště tvoři dočasné objekty a zařízení. které po dobu provádění stavby slouží provozním

a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení,

které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využiti,

pokud se tak strany dohodnou. Pro potřeby realizace prací předmětu dila (čt 2, čl. 3 smlouvy), je zařízení
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12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

14.1.

14.2.

staveniště vymezeno velikostí vlastního staveniště. Veškeré případné poplatky související se zařízením

staveniště hradí zhotovitel.

Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo

poškození těchto komunikací. resp. užívaných ptoch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo

v termínu dohodnutém s objednatelem.

Zhotovitel je povinen si zajistit veškerá povolení k vjezdu nákladních vozidel pro příjezd na staveniště.

Součástí zařízení staveniště bude napojení na stávající inženýrské sítě (elektro, voda), pokud tak bude blíže

specíňkováno během předání staveniště a uvedeno ve stavebním deniku.

13. Provádění díla

Zhotovitel je povinen provést dilo za podmínek sjednaných vtéto smlouvě, na svou odpovědnost

a ve sjednané době,

Zhotovitel je povinen pfi provádění vlastní stavby organizovat na staveništi zpravidla 1x za týden (jinak vždy

dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastni stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele

a osoby vykonávající technický dozor objednatele, případně osoby vykonávající autorský dozor objednatele

a koordinátora BoZP. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci

smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit

v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvniho kontrolního dne bude

dohodnuto při předání staveniště a bude zaznamenáno ve stavebním deníku, případně uvedeno

v předávacím protokolu o předání staveniště. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno

v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

Zhotovitel je povinen vyzvat písemně na kontaktní e-mail objednatele ke kontrole a prověření prací, které

v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, ato minimálně 3 pracovní dny před zakrytim.

Neučíni-li tak. je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými,

na své náklady odkrýt a zase zakrýt.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařizení staveniště, bezpečnost

silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy

týkající se bezpečnosti práce, zejména BoZP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o

příslušné kvalifikaci pracovniků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit,

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy,

veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů

vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti

krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzníknoutjeho činností.

Nerespektováni písemných požadavků technického dozoru investora (objednatele), případně autorského

dozoru, týkajících se kvality a bezpečnosti díla, bezdůvodné přerušení prací zhotovíteiem nebo provádění

prací zhotovitelem v rozporu s Realizačním projektem a touto smlouvou, může být pro objednatele důvodem

k přerušení prací včetně pozastavení financování, či důvodem k odstoupení od smlouvy. V případě

nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody.

Technický dozor u díla nesmi provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický

dozor provádí sám objednatel.

Seznam případných poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění díla je uveden vpříloze č. 2 této

smlouvy. Zhotovitel se současně zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou

uvedeni v příloze č. 2 — seznam poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit i tyto

poddodavatele pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele. V případě,

že dilo dle této smlouvy nebude plněno prostřednictvím poddodavatelů, uvede zhotovitel tuto skutečnost

v příloze č. 2 této smlouvy.

14. Předání díla

Zhotovitel je povinen dokončené dílo předat objednateli nejpozději do 50 kalendářních dnů ode dne

předání a převzetí staveniště.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat nejpozději 3 pracovní dny před dokončením díla objednatele k převzetí

dila, Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 pracovnich dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele

dokončené dílo převzít.
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Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajíciho řízení průkazy o použitých materiálech

a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle Realizačního projektu, zadávacích

podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou.

Dále je zhotovitel povinen předložit následující doklady:

- doklady o provedených zkouškách. soupis atestů a vzorků v počtu dle norem (ČSN), o likvidaci odpadů

a dle dohod s objednatelem,

. zápisy o prověření praci a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.

. stavebni deník,

o projekt skutečného provedení stavby. včetně všech změn ve dvou ověřených vyhotoveních v papírové

podobě a 1x digitálně v editovatelném (dwg) i needitovatelné (pdf) formě

O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis. ve kterém se mimo jiné uvede:

označení díla,

označení objednatele a zhotovitele dila,

číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,

evidenční údaje akce („„Lezecká stěna MZŠ Polesná““),

zahájení a dokončení prací na zhotovovaněm díle,

prohlášení objednatele, že dílo přejímá, přip. důvody odmítnutí převzetí dila,

datum a místo sepsání zapisu,

jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

seznam převzaté dokumentace,

soupis nákladů od zahájení po dokončení dila,

termín vyklizení staveniště

datum ukončení záruky na dílo,

soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění a stanovení způsobu

opakovaného převzetí řádně provedeného díla.
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Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody.

Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 2 a 3 této smlouvy, pokud jsou

ukončeny řádně a včas.

Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno (bez vad

a nedodělků), a za předpokladu, že objednateli byly předány doklady dle čl. 14 odst. 14.3. této smlouvy.

15. Jistota, bankovni záruka

Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s touto smlouvou nebude zhotovitelem k zajištění závazků dle

této smlouvy poskytována žádná jistota či bankovní záruka.

16. Smluvní pokuty

Nebude—Ii jakákoli faktura vystavená v souladu s čl. 7 smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel

povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý den

prodlení.

V případě prodlení s dokončením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %

z celkové ceny díla vč. DPH Kč za každý izapočatý den prodlení.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý izapočatý den prodlení.

V případě nedodržení technologických postupů dle platných norem, předpisů a Realizačního projektu zaplati

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Uhrazením smluvní

pokuty nezaniká povinnost zhotovitele uvést dílo do souladu s platnými normami, předpisy a požadavky dle

Realizačního projektu.

V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady nebránící užívání dila dle odst. 9.6

smlouvy nebo neodstranění vady díla vterminu dle odst. 9.6 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení terminu k nástupu na odstranění vady bránící provozu díla nebo havárie dle odst. 9.7

smlouvy nebo neodstranění vady díla v termínu dle odst. 9.7 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,— Kč za každou i započatou hodinu prodlení.

V případě porušení povinností dle čl. 11.9. této smlouvy zaplati zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši

1000.- Kč za každý jednotlivý případ.

Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní

pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednánim o smluvní pokutě
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neni dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody

v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

Bude-li ze strany zhotovitele porušena právni povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto

smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti,

vjejíchž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku, jako

vzniklou škodu, objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání čí

opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozomil.

17. Ukončení smlouvy

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě

nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela

nepostačujíci;

b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

. prodlení s řádným zhotovením dila po dobu delší než 10 dnů,

. prodlení s řádným protokolámím předáním dila delším než 10 dnů,

. neoprávněného zastaveni či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto

smlouvou,

. porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné přiměřeně

lhůtě 7 dnů.

. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou

zhotovitele vrámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu

objednatele,

. v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl

v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace. které by měly zřejmý vliv na

výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským

zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé

smluvní straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámeni druhé smluvní straně.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědi i bez uvedení důvodů, a to se 7dennl

výpovědní dobou. Výpovědní doba začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je

zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí

dila.

V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště

nejpozději do 3 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se stranyjínak. Zhotovitel

je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření ktomu, aby zabránil vzniku škody hrozící

objednateli vdúsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně

informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této

povinnosti.

Smluvní strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platností ujednání stran týkající se

odpovědnosti za vady dila, záruky za jakost a Záruční doby, smluvních pokut, vlastnictvi díla, náhrady škody

a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran

jsou následující:

. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena

dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,

. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,

. zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,

. smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu

rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění.

Objednatel má v případě ukončení smlouvy íuodstranitelných vad právo požadovat slevu zceny.

namísto odstraněni takových vad.
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18. Rozhodné právo, soudní příslušnost

Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským

zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-lí to

možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.

Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný

soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva

a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

19. Práva a povinnosti smluvních stran, důstojné pracovní podmínky

Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby).

Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě

vykonávající technický dozor investora (objednatele) a umožnit jejich účast na kontrolních dnech.

Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušně smlouvy a ostatni doklady týkající se předmětu díla ve smyslu

Zákona č. 583/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. po dobu stanovenou v tomto zákoně.

Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném

rozsahu. Zhotovitelje podle ustanovení § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb.. o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou

povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb

z veřejných výdajů.

Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne

předání a převzetí celého dila bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. zavazuje

se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na staveništi. Zhotovitel je povinen

nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla pň realizaci dila, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel

nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání,

revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných

prostředků. šarvátek, porušení veřejného pořádku. atd. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy

má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 mil. Kč, a jejíž prostá kopie

nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou

dobu trvání této smlouvy a po dobu Záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde

ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy

na uzavření pojistné smlouvy (pojistných smluv) ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny

objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci

zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivě doklady

otom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti,

Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak. aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či

v souvislosti s ní byly platně po celou dobu provádění díla a vpřiměřeném rozsahu l po dobu záruky.

Vpřípadě, že dojde kzániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat

objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.

Zaviníl-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu. ve kterém není objednatel plně chráněn

proti ztrátám. výdajům. nákladům. újmě. škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z

újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištěni uzavřeného ve smyslu ustanovení odst. 19,4 této

smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědností v souvislosti se ztrátami, výdaji,

náklady. újmou, škodou či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo

smrti osob.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu

se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po cel0u dobu

trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních

(odměňováni. pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících

se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších

předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této

smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné prohlášení, v

němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců. agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších
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osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel vdobě od uzavření smlouvy či od poslední výzvy

k předložení. V čestném prohlášeni musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny

v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a maji příslušná

povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny z

problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovnimi prostředky dle účinné legislativy.

Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout přislušným orgánům

veřejné moci ČR. Tato povinnost plati bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno

zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinnosti zhotovitele dle tohoto článku 19. této

smlouvy, a to i přímo u pracovniků vykonávajících dílo, pňčemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit,

strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedeni,

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci

(zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastnimí inspektoráty. krajskou hygienickou stanicí apod.)

zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání tohoto článku 19. této smlouvy, a

k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s nim, ato nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení

o zahájení řízení. Součástí oznámení smluvní strany bude též informace o datu doručení oznámení o

zahájení řízení.

Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle

předchozího odstavce tohoto článku smlouvy končí, ato nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude

právní moci. Současně s k0pií pravomocného rozhodnuti zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu

nabytí právní moci rozhodnutí.

V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude vrámci řízeni zahájeného dle odst. 19.1 1. této smlouvy

pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního

jednáni, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně

informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.

20. Změny smlouvy, oznámení

Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky

podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

Nastanou-Ii u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinná

to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolal jednání oprávněných zástupců.

Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provodení se předpokládá dle této smlouvy. budou

uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně anebo doporučeným dopisem, oproti

potvrzeni přijetí, a to:

. objednateli na adresu jeho sídla

. zhotoviteli na adresu jeho sídla

Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemnosti pouze v rámci České repu bliky. přičemž tato

změna musí být písemné oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou. Písemnosti se považují

za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jeji doručení odmítne či jinak znemožní.

Vzhledem k tomu, že to povaha těchto dokumentů, s ohledem na povinnost archivace, neumožňuje,

smluvní strany vylučují doručování dokumentů prostřednictvím informačního systému datových

schránek, s výjimkou uplatnění vad podle čl. 9.5 smlouvy a odstoupení od smlouvy dle odst. 17.4

této smlouvy.

Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně

v souladu timto ustanovením. Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci

České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její

změnou. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmitne či jinak

znemožní.

21. Přílohy

Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů zhotovitele

Příloha č. 3 — kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu
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22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6,

22.7.

22.8.

22. Závěrečná ustanovení, podpisy

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách MČ Praha 21

(objednatele) a prohlašují, že skutečností uvedené vtéto smlouvě nepovažují za obchodni tajemství ve

smyslu § 504 občanského zákoníku, pročež udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalšich

podmínek.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinností uveřejněním smlouvy

v registru smluv. Objednatel je povinen tuto smlouvy zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění

pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy se objednatel zavazuje provést bez zbytečného odkladu po jejím

uzavření, a to včetně anonymizace údajů, které se v registru nezveřejňují.

Obě smluvní strany prohlašuji, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena

ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem

za neplatné, nulové čí nevymahatelně, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platností a účinnosti

a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné

či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné,

účinné a vymahatelné.

Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Tato smlouva byla schválena Radou městské části Praha 21, usnesením RMČ102/1605/22 ze dne

28.06.2022

ZHOTOVITEL: OBJEDNATEL:
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Cenová kalkulace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

m.,. jednotková cena celkem

Demontáž stávající stěny M 1 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč

Likvidace stávající stěny 1 19 000,00 Kč 19 000,00 Kč

Nosná konstrukce a kotvení D+M 1 185 000,00 Kč 185 000,00 Kč

Oplášténí překližka 18 mm D+M 1 518 000,00 Kč 518 000,00 Kč

Doprava+rnanipulace+mechanizace 1 58 000,00 Kč 58 000,00 Kč

Chyty bez instalace vč šroubů D 650 150,00 Kč 97 500,00 Kč

Struktůry bez instalace D 10 3 200,00 Kč 32 000,00 Kč

Stavba cest M 25 1 150,00 Kč 28 750,00 Kč

Expres set D+M 50 350,00 Kč 17 500,00 Kč

Ocelová karabina D+M 20 270,00 Kč 5 400,00 Kc"

Pravidelná roční revrze 1 0,00 Kč 0,00 Kč

Zaškolení obsluhy stěny 1 0,00 Kč 0,00 Kč

Aplikace CLIMBHERE aplikace pro správu cest — roční předplatné 1 0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

8e! DPH 1 031 150,00 Kč

DPH 217. 216 5141.50 Kč

Cena vč. DPH 1 2147 691,50 Kč   
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Příloha Č.. 2 — seznam porldodavatelfz zhotovitele

Při realizaci nebudou žádní poddodavatelé
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