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uzavřenádle 2586 a násl. při adekvátní použ ití ust. 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném zně ní (dále Jen „ občanský zákoník‘)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární mě sto Jihlava
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 58601 Jihlava
Zastoupený : Mgr. Petrem Ryš kou, námě stkem primátorky
ICO: 00286010
DIČ : CZ00286010
(dále též jako „ Objednatel‘ či „ objednatel“ )

2. Zhotovitel: Ing. arch. Zuzana Hrubeš ová
Se sídlem: 1. máje 251 ‚ 588 21 Luka nad Jihlavou
Zastoupený : Ing. arch. Zuzanou Hrubeš ovou
ICO: 62793772
DIČ : CZ7054244351

(dále též jako „ Zhotovitel“ či „ zhotovitel“ )

(samostatně jako „ smluvní strana“ , společně pak jako „ smluvní strany“ )

3. Kontaktní osoba objednatele: Bc. Zuzana Koutná
Kontaktní osoba zhotovitele: Ing. arch. Zuzana Hrubeš ová

II. PREAMBULE

1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je subjektem založ ený m dle přísluš ný ch právních předpisů,
předmě t Smlouvy uvedený v této Smlouvě dokáž e splnit řádně , včasně a s odbornou péčí
a je v této oblasti odborníkem ve smyslu přísluš ný ch ustanovení občanského zákoníku. Dále

zhotovitel prohlaš uje, ž e v průbě hu zpracování díla bude práce na díle koordinovat a

projednávat s objednatelem, jeho zástupci a jaký mikoliv dalš ími subjekty, které objednatel
urci.

2. Objednatel prohlaš uje, ž e je statutárním mě stem a je pro ně j předmě t této Smlouvy vysoce
důlež itý . Pro objednatele je pak prioritní, aby zhotovitel provedl dílo dle této Smlouvy řádně a
včas.

3. Tato smlouva je uzavírána na základě vý sledků veřejné zakázky s názvem „ Akustické
úpravy tě locvičny ZŠ Jihlava, E. Roš ického 2“ , „ Akustickéúpravy tě locvičny ZŠ Jihlava, Jarní
22‘ projektové práce a inž ený rská činnost a to tak, ž e projektová dokumentace bude
vyhotovena pro kaž dou tě locvičnu samostatně (dále též jako „ veřejnázakázka“ ).

III. POUŽ ITÉ NÁ ZVOSLOVĺ

1. V rámci této Smlouvy jsou použ ita označení a názvy obvyklé. Pro jednoznačnost
použ itý ch pojmů se pod jednotlivý mi pojmy rozumí:

Veřejnázakázka — projekční a inž ený rskáčinnost
„ Akustickéúpravy tě locvičny ZS Jihlava, E. Roš ického 2“

„ Akustické úpravy tě locvičny ZŠ Jihlava, Jarní 22“
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1.1. Smlouvou tento dokument podepsaný oprávně ný mi zástupci Objednatele

a Zhotovitele, v ně mž jsou obsaž eny vš echny podstatné nálež itosti podle zvláš tního

právního předpisu, včetně vš ech jeho příloh, jakož i veš keréjeho změ ny a dodatky,

kterébudou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.

1.2. Objednatelem osoba označenáve Smlouvě jako Objednatel.

1.3. Zhotovitelem osoba označenáve Smlouvě jako Zhotovitel.

1.4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele.

1.5. Termínem „ zahájení prací‘ den, v ně mž se předpokládá, ž e Zhotovitel zahájí práce

na vypracování díla.

1.6. Vý kazem vý mě r matematický a verbální popis způsobu stanovení množ ství

pož adovaný ch stavebních prací, dodávek a služ eb s uvedením postupu vý počtu

a s odkazem na konkrétní vý kresovou část projektovédokumentace.

1.7. Polož kový m rozpočtem Zhotovitelem oceně ný soupis stavebních prací, dodávek

a služ eb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb se specifikací

obvyklý ch jednotkový ch cen stavebních prací, dodávek a služ eb a jejich celkové

ceny za stanovené množ ství mě rný ch jednotek včetně potřebný ch součtů

a mezisoučtů.

1.8. Vadou odchylka v kvalitě , obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části,

proti podmínkám stanovený ch Smlouvou nebo technický mi normami či obecně

závazný mi předpisy.

1.9. Nedodě lkem se rozumí rovně ž nedokončenépráce stanovenétouto Smlouvou.

1.10. Autorský m dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajiš t‘uje odbornou kontrolní

činnost při přípravě , zhotovování a dokončení stavby pro Objednatele v rozsahu,

zda stavba či provádě népráce odpovídáprojektovédokumentaci.

IV. PŘ EDMĚ T DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele, a to na svůj náklad, nebezpečí a odpově dnost

vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro stavební povolení a projektovou

dokumentaci pro provádě ní stavby umož ň ující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele

stavby, a to v souladu s přísluš ný mi ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejný ch zakázek, v platném zně ní (dále též jako „ zákon o zadávání veřejný ch

zakázek“ ), zajistit inž ený rskou činnost pro vydání stavebního povolení, zajistit autorský

dozor a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako

„ BOZP“ ) v přípravnéfázi stavby.

Zhotovitel zabezpečí v rámci provádě ní předmě tu díla dle této Smlouvy na své náklady,

nebezpečí a odpově dnost veš keré nutné a vhodné průzkumné a jiné práce a činnosti

nutnépro splně ní díla tak, aby byla zajiš tě na realizovatelnost stavby:

„ Akustickéúpravy tě locvičny ZŠ Jihlava, E. Roš ického 2“

„ Akustickéúpravy tě locvičny ZS Jihlava, Jarní 22“
(dále též jako „ stavba“ či „ tě locvična“ )

Pro vyloučení vš ech pochybností se máza to, ž e „ dílo“ jsou vš echny práce, činnosti,

služ by, vý kony a dodávky zhotovitele provádě népro objednatele na základě této Smlouvy

a v jejím souladu.

2. Předmě t díla bude proveden:

a) V rozsahu a souladu s podmínkami vý zvy ze dne 22. 6. 2022na plně ní veřejnézakázky,

na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato Smlouva.
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b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 10. 7. 2022 ze zadávacího řízení veřejnézakázky, na

základě jejichž vý sledků je uzavírána tato Smlouva.

c) Projektovédokumentace v členě ní a rozsahu stanoveném touto Smlouvou (dále též jako

„ PD“ či „ projektové dokumentace“ ) budou vypracovány v souladu s přísluš ný mi

normami, právními a technický mi předpisy platný mi v době provádě ní díla.

d) Projektové dokumentace budou vypracovány zejména v souladu se zákonem

Č . 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu, v platném zně ní (dále jen

„ stavební zákon“ ) a v rozsahu platný ch souvisejících podzákonný ch právních předpisů a

jejich příloh, a to zejména v souladu s vyhláš kou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb, v platném zně ní.

e) Inž ený rská činnost bude spočívat v zajiš tě ní veš kerý ch úkonů potřebný ch k vydání

vš ech nutný ch rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytný ch k vydání

stavebního povolení, popř. dalš ích rozhodnutí, nutný ch k realizaci stavby v souladu

se stavebním zákonem. Součástí bude záborový elaborát pozemků dotčený ch stavbou.

Pro vyloučení vš ech pochybností smluvní strany prohlaš ují, ž e součástí inž ený rské

činnosti není zajiš tě ní majetkoprávního vypořádání stavbou dotčený ch nemovitostí ani

případné uzavírání dalš ích přísluš ný ch smluv se třetími subjekty, které jsou nutné k

provedení díla (smlouvy o přelož kách) a zajiš tě ní případný ch znalecký ch posudků. Tyto

činnosti se zavazuje zajistit na svénáklady Objednatel.

f) Dále budou vypracované projektové dokumentace slouž it i pro účely zadání veřejné

zakázky na stavební práce a bude vypracována i v souladu s 92 a násl. zákona

o zadávání veřejný ch zakázek a v rozsahu platný ch souvisejících podzákonný ch

právních předpisů.

g) Jako součást projektový ch dokumentací zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek

stavby ve smyslu ve smyslu 110 odst. 2 písm. f) stavebního zákona.

h) Součástí průvodní zprávy či průvodních zpráv projektové dokumentace bude informace

o dodrž ení obecný ch pož adavků na vý stavbu (dle přísluš ný ch právních předpisů,

technický ch norem apod.).

i) Počet vyhotovení projektové dokumentace pro objednatele vypracované pro kaž dou

tě locvičnu zvláš t‘, a to:

- projektovádokumentace pro stavební povolení vč. kompletní dokladovéčásti:

1 vyhotovení v tiš tě né i digitální (formát .pdf. a .dwg na CD, DVD či

jiném nosiči digitálních informací) podobě

+ 2 x v tiš tě népodobě pro stavební úřad

- projektovádokumentace pro provádě ní stavby:

6 vyhotovení v tiš tě népodobě a 1 vyhotovení v digitální podobě (formát

.pdf. a .dwg na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací).

Objednatel je oprávně n pož adovat po zhotoviteli vyhotovení dalš ích paré projektové

dokumentace v jakémkoliv stupni at‘ již v listinné či elektronické podobě (dále též jako

„ vícetisky“ ) a zhotovitel je povinen je objednateli poskytnout ve lhůtě objednatelem

určené. Dalš í vícetisky v jakémkoliv stupni projektové dokumentace je zhotovitel povinen

objednateli vyhotovit, a to za náklady v místě a čase obvyklé.

3. Zhotovitel vypracuje předmě t díla svý m jménem, na svůj náklad, nebezpečí a na svoji

odpově dnost v souladu s ust. 2589 a násl. občanského zákoníku.

4. Zjistí-li zhotovitel v průbě hu zpracování díla skryté překáž ky, je povinen bez odkladu

o této skutečnosti informovat objednatele. Objednatel následně sdě lí zhotoviteli písemně

informace o dalš ím postupu provádě ní díla.

5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli odpovídající a přimě řenou součinnost při

zajiš t‘ování majetkoprávních vypořádání k nemovitostem dotčený ch provádě ný m dílem
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dle této Smlouvy. Majetkoprávní vypořádání a případné uzavírání dalš ích smluv se třetími
subjekty, které jsou nutné k provedení díla dle této Smlouvy, provede objednatel, a to
na vlastní náklad a nebezpečí. V případě , kdy toto majetkoprávní vypořádání, případně
uzavření dalš ích smluv se třetími subjekty, bude jedinou překáž kou vydání přísluš ného
správního rozhodnutí a zároveň zhotovitel provede veš keré úkony, které se s ohledem
na tuto přísluš nou část díla od ně j pož adují, a to v souladu s touto Smlouvou, nedostává
se zhotovitel v této části díla do prodlení. V případě dalš ího postupu při provádě ní díla dle
této Smlouvy bude aplikován předchozí odstavec 4. tohoto článku.

6. Pož adavky objednatele — projektové dokumentace vypracované pro kaž dou
tě locvičnu zvláš t‘ budou kromě jiného obsahovat:

a) posouzení pož adavku na použ ití recyklovaného materiálu splň ující pož adované
stavební normy, jako náhradu za přírodní zdroje, pokud je to mož né,

b) součástí projekčních prací je nutností statické posouzení z hlediska mož nosti
zavě š ení akustický ch podhledů na stávající konstrukce. V případě nevhodnosti
navrhnout alternativní řeš ení. Současně je nutnézpracování nového PBR

c) potřebné geodetické zamě ření polohopisu a vý š kopisu zájmového území stavby,
popřípadě aktualizace stávajícího Ix v tiš tě né podobě a lx v digitální podobě na CD,
DVD či jiném nosiči digitálních informací ve formátu .dgn či .dwg, a to po dohodě s
objednatelem,

d) soupis stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r vč. rekapitulace nákladů lX
v tiš tě né podobě (neoceně né vý kazy vý mě r jednotlivý ch profesí v členě ní dle polož ek
Seznamu orientačních cen stavebních prací vydaný ch Ú RS Praha nebo RTS Brno) + lx
v elektronicképodobě na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací ve formátu ODS -

polož kový rozpočet stavby zhotovitel předáobjednateli ve formátu .pdf a v elektronické
podobě vjednom z formátu .esoupis, .Xc4, Excel VZ nebo obdobný vý stup
z rozpočtového softwaru (stavební část i vš echny profese), soupis stavebních prací,
dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r bude zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláš kou
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejnézakázky na stavební práce a
soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r, v platném zně ní, přičemž
úprava excelový ch souborů soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem
vý mě r bude zpracována tak, aby byl sloupec buně k (množ ství) uzamknut a aby po
doplně ní jednotkový ch cen docházelo k automatickému vý počtu cen celkem a k jejich
součtům, součástí bude rekapitulace vš ech stavebních objektů, a to pro kaž dou
tě locvičnu zvláš t‘.

e) polož kový rozpočet vč. rekapitulace nákladů vjednom vyhotovení v tiš tě né
a lx v elektronické podobě (polož kový rozpočet stavby zhotovitel zpracuje ve
formátu .pdf a v elektronické podobě v jednom z formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo
obdobný vý stup z rozpočtového softwaru) s rekapitulací celkový ch nákladů stavby,
dodaný samostatně , rozpočty a soupisy stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazy
vý mě r budou členě ny na investiční a provozní vý daje v souladu s vyhláš kou Ministerstva
financí Č R č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě , v platném zně ní, a to pro kaž dou
tě locvičnu zvláš ť. Před zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel
s objednatelem odsouhlasí způsob členě ní rozpočtu z hlediska budoucĺho
zatřídě nĺ majetku.

f) Č innosti koordinátora BOZP vč. plánu BOZP provedené oprávně nou osobou v souladu
se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajiš tě ní dalš ích podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bliž š ích minimálních pož adavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveniš tích, vš e v platném zně ní.

7. Autorský dozor bude zhotovitel provádě t podle potřeb vyplý vajících z provádě ní prací
na stavbě , a na základě vý zvy objednatele nebo technického dozoru zejména v rozsahu
tě chto činností:
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a) poskytování vysvě tlení potřebný ch k vypracování projektové dokumentace

pro provádě ní stavby a dodavatelskédokumentace,

b) soulad projektové dokumentace dočasný ch objektů zařízení staveniš tě , případně

dokumentace úprav trvalý ch objektů pro účely zařízení staveniš tě , se základním

řeš ením zařízení staveniš tě podle projektu,

c) účast na odevzdání staveniš tě zhotoviteli stavby,

d) účast na kontrolních dnech konaný ch v rámci provádě ní stavby,

e) dodrž ení projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené přísluš ný m

správním povolením ke stavbě s poskytováním vysvě tlení potřebný ch pro plynulost

vý stavby stavby,

f) posuzování návrhů zhotovitele či zhotovitelů stavby na změ ny a odchylky v projektové

dokumentaci z pohledu dodrž ení technicko-ekonomický ch parametrů stavby, dodrž ení

lhůt vý stavby stavby, případně dalš ích údajů a ukazatelů,

g) vyjádření k pož adavkům na vě tš í množ ství vý robků a vý konů v rámci provádě ní stavby

oproti projektovédokumentaci,

h) sledování postupu vý stavby stavby z technického hlediska a z hlediska časového

plánu vý stavby,

i) spolupráce s koordinátorem BOZP,

j) spolupráce s odpově dný m geodetem zhotovitele či zhotovitelů stavby,

k) aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r popř. jeho

částí vyplý vající ze změ n vzniklý ch při realizaci stavby realizované dle projektové

dokumentace,

1) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkouš ení,

m) účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu,

n) ově řuje dodrž ení podmínek stanovený ch projektové dokumentace ve stadiu přípravy

i realizace stavby, je oprávně n zapisovat zjiš tě néskutečnosti do stavebního deníku,

o) uvě domí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele či zhotovitelů stavby, zjistí-

Ii nedodrž ení projektové dokumentace, právních či technický ch norem a jiný ch

předpisů,

p) je oprávně n pož adovat, aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce,

pokud vytknuté závaž né závady nebyly včas odstraně ny, nebo jestliž e by mohly bý t

jinak ohrož eny zájmy objednatele.

8. Vý konem autorského dozoru dle či. IV, odst. 7. této Smlouvy nejsou případy, kdy

zhotovitel odstraň uje vady na základě této Smlouvy zpracovanéprojektovédokumentace.

V tomto případě provede zhotovitel veš keré práce bezúplatně z titulu jeho odpově dnosti

za řádnézpracování projektovédokumentace.

9. Součástí předmě tu díla dle této Smlouvy ze strany zhotovitele je taktéž provádě ní

navrž ení dalš ích mož ný ch řeš ení a provádě ní dalš ích projekčních prací upřesň ující

stavební práce na stavbě způsobenévlastní realizací stavby dle projektové dokumentace

či kterékoliv její části vypracovanézhotovitelem na základě této Smlouvy, a to například

v případě , kdy by v rámci realizace stavby či jakékoliv její části mohla bý t tato stavba

realizována pouze za cenu zvý š ený ch nákladů oproti nákladům uvedený m v rozpočtu ke

konkrétní projektové dokumentaci, v případě rizika vzniku š kody či v případě vzniku

jakékoliv jiné okolnosti, kterou nemohl zhotovitel stavby či objednatel předpokládat.

Uplata za tyto dalš í projekční práce je obsaž ena v ceně díla dle této Smlouvy a zhotovitel

je s touto skutečností srozumě n.
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10. Součásti předmě tu díla dle této Smlouvy je taktéž nutná koordinace a spolupráce
zhotovitele s jaký mikoliv jiný mi zpracovateli projektový ch dokumentací a jiný ch osob,
kteráobjednatel určí v průbě hu plně ní předmě tu díla dle této Smlouvy.

V. TERMÍNY PLNĚ Ní

1. Provedenédílo bude realizováno v tě chto termínech plně ní:

1.1. Zahájení prací: dnem nabytí účinnosti této Smlouvy

1.2. Lhůta dokončení projektový ch dokumentací pro stavební povolení vč. podání
kompletních ž ádostí o vydání stavebních povolení pro kaž dou tě locvičnu
samostatně

do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této
Smlouvy

1.3. Lhůta dokončení projektový ch dokumentací pro provádě ní stavby pro kaž dou
tě locvičnu samostatně :

do 30 kalendářních dnů od nabytí právní moci
stavebního povolení

1.4. Autorský dozor — vykonávaný v průbě hu realizace stavby.

Lhůty uvedenév tomto odstavci nevylučují mož nost dřívě jš ího plně ní.

2. Dílo bude plně no v souladu s tímto ustanovením pro kaž dou tě locvičnu zvláš t‘:
• dle odst. 1. bodu 1.2. - předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace pro

stavební povolení vč. kompletní dokladovéčásti + lx digitálně na CD, DVD či jiném nosiči
digitálních informací (ve formátech .pdf + .dwg) a kopie ž ádosti o vydání potvrzené
přísluš ný m stavebním úřadem;

• dle odst. 1. bodu 1.3. - předáním a převzetím 6 paré projektové dokumentace
pro provádě ní stavby vč. rozpočtů a soupisů stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazy
vý mě r + 1 x digitálně na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací (ve formátech .pdf
+ .dwg). Součástí předání této projektové dokumentace budou i dokumenty obsaž ené
v čI. IV. odst. 6. této Smlouvy;

• dle odst. 1. bodu 1.4. - dokončením stavby jako celku a vydáním kolaudačního
souhlasu.

3. Objednatel se zavazuje kaž dý jednotlivý stupeň PD v členě ní dle Č l. V. odst. 2. této
Smlouvy v souladu s touto Smlouvou protokolárně převzít a zaplatit za ně j cenu
uvedenou v Č l. Vl. této Smlouvy.

4. Lhůty plně ní díla uvedenév této Smlouvě jsou pak odvisléod spolupráce s objednatelem
a dále od dodrž ení správních lhůt dotčený ch orgánů státní správy. Objednatel je v této
souvislosti povinen vyjádřit se ke vš em podkladům, dokladům, ž ádostem a podně tům
zhotovitele nejpozdě ji do 10 pracovních dnů od okamž iku, kdy byl o tuto součinnost
zhotovitelem písemně pož ádán. Nevyjádří-li se objednatel v této lhůtě zhotoviteli,
nedostáváse zhotovitel o dobu prodlení objednatele s vyjádřením do prodlení. V případě ,
kdy přísluš ný správní orgán nedodrž í lhůty k vyjádření dle přísluš ný ch právních předpisů,
nedostáváse po dobu tohoto zdrž ení zhotovitel do prodlení.

5. Dále zhotovitel není v prodlení po dobu trvání objektivní překáž ky způsobenévyš š í mocí
(vis maior).
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6. Vznik a trvání jakékoliv překáž ky způsobující prodlouž ení lhůt uvedený ch v této Smlouvě
je zhotovitel povinen obratem písemně oznámit objednateli. Smluvní strany následně
provedou veš keré úkony k tomu, aby tuto překáž ku odstranily a plně ní díla pokračovalo v
souladu s touto Smlouvou. V případě potřeby bude uzavřen dodatek k této Smlouvě , a to
v jejím souladu. V případě , kdy vznik překáž ky zhotovitel objednateli neoznámí, máse za
to, ž e tato překáž ka nevznikla.

Vl. CENAZA DÍLO

1. Cena prací předmě tu díla je stanovena jako cena maximální. Je podlož ena nabídkou
zhotovitele z 10. 7. 2022. Sjednanácena i vš echny její části obsahují veš keré náklady
a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení vš ech Smlouvou
sjednaný ch činností. Sjednanácena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vý vojem
cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůt uvedený ch v čI. V.
odst. 1. této Smlouvy.

cena bez DPH

• Akustickéúpravy tě locvičny ZŠ Jihlava, E. Roš ického 2

• projektovádokumentace pro stavební povolení vč.

inž ený rskéčinnosti pro stavební povolení 118. 600,- Kč

• projektovádokumentace pro provádě ní stavby 85.200,- Kč

• autorský dozor 10.000,- Kč

• Akustickéúpravy tě locvičny ZŠ Jihlava, Jarní 22

• projektovádokumentace pro stavební povolení vč.

inž ený rskéčinnosti pro stavební povolení 106.300,- Kč

• projektovádokumentace pro provádě ní stavby 76.000,- Kč

• autorský dozor 10.000,- Kč

Cena celkem bez DPH (obě tě locvičny) 406.100,- Kč

+ přísluš násazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zně ní platném ke dni zdanitelného
plně ní.

2. Sjednanácena můž e bý t změ ně na pouze z objektivních a nepředvídatelný ch důvodů, a to
za podmínky pokud se při projektování nebo při vý konu inž ený rské činnosti vyskytnou
skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani
nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

VII. FAKTUROVÁ Nĺ A PLACENÍ

1. Jakékoliv platby za plně ní díla či jeho konkrétních částí budou zhotoviteli uhrazeny
po splně ní jednotlivý ch částí díla v členě ní uvedeném v této Smlouvě , a to za splně ní

konkrétních podmínek zde uvedený ch, a to na základě daň ový ch dokladů-faktur
vystavený ch v souladu s touto Smlouvou a prokazatelně doručený ch objednateli, a to na
bankovní účet uvedený na přísluš néfaktuře-daň ovém dokladu.
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2. Smluvní strany se dohodly, ž e daň ové doklady - faktury budou zhotovitelem vystavenynásledujícím způsobem uvedený m v tomto ustanovení, a to po splně ní díla či jehojednotlivý ch částí v členě ní dle Č l. V. odst. 2 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávně n nejdřívefakturovat za dílo či jeho odpovídající část v členě ní dle této Smlouvy následovně , a to zakaž dou tě locvičnu zvláš ť:
2.1. projektovádokumentace pro stavební povolení vč. inž ený rskéčinnosti pro

stavební povolení — 50% ceny této části díla je zhotovitel oprávně n fakturovat po
protokolárním předání projektové dokumentace pro stavební povolení v této
Smlouvě uvedeném počtu vyhotovení a formátech a kopie ž ádosti o vydání
stavebního povolení potvrzené stavebním úřadem, dalš ích 50% ceny této části
díla je zhotovitel oprávně n fakturovat po protokolárním předání stavebního
povolení vztahující se k této projektovédokumentaci objednateli;

2.2. projektovádokumentace pro provádě ní stavby — 100% ceny této části díla je
zhotovitel oprávně n fakturovat po protokolárním předání projektové
dokumentace pro provádě ní stavby v této Smlouvě uvedeném počtu vyhotovení
a formátech a v rozsahu dle této Smlouvy objednateli;

2.3. autorský dozor — zhotovitel je oprávně n fakturovat za tuto část díla až
po dokončení stavby jako celku a vydání kolaudačního souhlasu vztahující se
k této stavbě přísluš ný m stavebním úřadem.

3. Faktury-daň ové doklady zhotovitele musí obsahovat nálež itosti řádného daň ového
dokladu podle přísluš ný ch právních předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o daniz přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vš e v platném zně ní a dálenázev akce a evidenční číslo této Smlouvy.

4. V případě , ž e daň ový doklad-faktura nebude mít odpovídající nálež itosti dle přísluš ný chprávních předpisů či této Smlouvy nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou, jeObjednatel oprávně n zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpě t k doplně ní Zhotoviteli, aniž sedostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti tohoto daň ového dokladu-faktury sepřeruš uje. Nová lhůta splatnosti počíná bě ž et znovu od opě tovného doručení nálež itědoplně ného či opraveného daň ového dokladu-faktury Objednateli.

5. Lhůta splatnosti daň ový ch dokladů-faktur se vzájemnou dohodou sjednává do 30kalendářních dnů po jejich prokazatelném doručení objednateli. Přednostní způsobdoručování faktur-daň ový ch dokladů objednateli je elektronicky, a to do datové schránkyobjednatele (jw5bXb4) nebo na e-mail: epodatelnajihlava-city.cz, nejlépe se zaručený melektronický m podpisem. Povinnost zaplatit je splně na dnem odepsání fakturovanéčástkyz účtu objednatele.

6. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátceDPH ve smyslu ustanovení 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vplatném zně ní (dále též jako „ zákon o DPH“ ), a ž e číslo bankovního účtu zhotoviteleuvedené na faktuře — daň ovém dokladu je zveřejně no správcem daně podle 96 zákonao DPH. V případě , ž e ke dni uskutečně ní zdanitelného plně ní bude v přísluš ném systémusprávce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu nenízveřejně no dle předchozí vě ty, je objednatel oprávně n provést úhradu daň ového dokladudo vý š e bez DPH.

Č ástka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daněpodle 109a zákona o DPH, aniž je zhotovitel oprávně n účtovat jakékoliv smluvní sankcez tohoto postupu vyplý vající. Smluvní strany prohlaš ují, v případě plně ní částky DPHpřísluš nému finančnímu úřadu, tedy správci daně , je uhrazena tato část díla ve vý š i taktoobjednatelem uhrazenévý š e DPH.

Pokud zhotovitel na přísluš né faktuře — daň ovém dokladu uvede bankovní účetnezveřejně ný správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a
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objednatel již na takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen
nahradit objednateli š kodu, kterámu z tohoto důvodu vznikla.

7. Zhotovitel odpovídá za posouzení plně ní z hlediska 92a a návazně za vystavení
daň ového dokladu-faktury s nálež itostmi podle 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen
nahradit objednateli š kodu, která vznikne v důsledku nedodrž ení podmínek tě chto
ustanovení zhotovitelem.

8. Postoupení peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklý ch v souvislosti
s touto Smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

VIII. ODPOVĚ DNOST ZA VADY A ZÁ RUKA

1. Zhotovitel odpovídáObjednateli za to, ž e dílo včetně vš ech částí a součástí je zhotoveno
v rozsahu a za podmínek této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost zpracované PD v členě ní dle této Smlouvy a díla v členě ní dle této Smlouvy
a za to, ž e veš keré činnosti zhotovitele vyplý vající z této Smlouvy jsou zhotovitelem
provedeny v jejím souladu.

2. Záruční doba na PO či jakoukoliv její část či součást je 60 mě síců a začĺnábě ž et dnem
protokolárním předáním a převzetím poslední části PD v členě ní dle této Smlouvy
Objednatelem bez vad a nedodě lků, a to v souladu s touto Smlouvou. Smluvní strany se
dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení 2618 občanského zákoníku, která
pro jejich závazkový právní vztah založ ený touto Smlouvou neplatí. Místo úpravy
ustanovení 2618 občanského zákoníku platí, ž e objednateli nebude přiznáno právo
z vad díla pouze v případě , ž e objednatel neoznámí vady díla do uplynutí záruční doby.
Objednatel je oprávně n uplatň ovat nároky ze záruky za jakost díla až do uplynutí záruční
doby takéna vady, kterébyly zřejmépřed přejímkou díla, popř. bě hem ní.

3. Pro případ vad díla či jeho části sjednávají smluvní strany právo Objednatele pož adovat
bezplatné odstraně ní vad. Zhotovitel se zavazuje vady díla či jeho části odstranit bez
zbytečného odkladu po uplatně ní reklamace Objednatelem, nejpozdě ji vš ak
do 14 kalendářních dnů ode dne uplatně ní reklamace vad díla či jeho části ze strany
Objednatele, pokud objednatel nestanoví lhůtu jinou. Reklamace musí bý t uplatně na
písemnou formou. Za vadu díla se pro účely této Smlouvy se též považ uje i jeho
neúplnost, a to jak vlastní PD, tak soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem
vý mě r (například nikoliv vš ak vý lučně neoceně né či chybě jící polož ky v soupisu
stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r, chybně uvedenémnož ství polož ek
a dalš í).

4. Záruční doba se prodluž uje o dobu počítanou od uplatně ní zjiš tě né vady či vad až
do jejich odstraně ní.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁ Nĺ

1. Zhotovitel je povinen svolávat vý robní vý bory v průbě hu prací na kaž dém stupni PD
v členě ní dle této Smlouvy za účelem odsouhlasení navrhovaného řeš ení. Z vý robních
vý borů zhotovitel pořídí zápis doplně ný prezenční listinou, který rozeš le elektronicky
jednotlivý m účastníkům jednání.
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2. V rámci provádě ní díla dle této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k tornu, ž e bude
projektová dokumentace pro stavební povolení obsahovat veš keré podklady, doklady
a dokumenty potřebné pro posouzení přísluš ný m orgánem státní správy. V této
souvislosti se zhotovitel zavazuje, ž e nejpozdě ji 10 pracovních dnů před podáním
projektové dokumentace pro stavební povolení na přísluš ný orgán státní správy, jenž má
posoudit tyto projektové dokumentace, předá koncept této konkrétní projektové
dokumentace, v návaznosti na její stupeň v členě ní dle této Smlouvy, včetně vš ech
podkladů a dokladů objednateli k nahlédnutí a formální kontrole úplnosti podkladů
a dokladů uvedený ch v této konkrétní projektovédokumentaci. V případě , kdy objednatel
vznese ke konkrétní projektové dokumentaci připomínky, je zhotovitel povinen vypořádat
se s nimi, a to obratem a informovat písemně objednatele o odstraně ní vznesený ch
nedostatků. Nebude-li konkrétní projektovádokumentace obsahovat veš keré nálež itosti
stanovené přísluš ný mi právními předpisy, je zhotovitel povinen tyto doklady a podklady
doplnit, a to řádně a včasně tak, aby lhůty plně ní dle této Smlouvy byly zachovány.

3. Objednatel je oprávně n kdykoliv v průbě hu provádě ní díla ze strany zhotovitele tyto jeho
práce na díle písemný m oznámením pozastavit. Po dobu tohoto pozastavení se zhotovitel
nedostávádo prodlení. Po odpadnutí překáž ky bude zhotovitel objednatelem informován
aje povinen pokračovat v pracích na díle. Lhůta k plně ní uvedená v této Smlouvě
po dobu pozastavení prací ze strany objednatele nebě ž í.

4. Objednatel je dále oprávně n kdykoliv v průbě hu provádě ní díla dle této Smlouvy od této
smlouvy písemně odstoupit, a to z důvodů stanovený ch OZ a dále pokud:

a. probíhávůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v ně mž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;

b. v případě , ž e na realizaci předmě tu díla nebudou schváleny finanční prostředky
v rozpočtu objednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vě domí;

c. jestliž e zhotovitel po dobu delš í než 14 kalendářních dní přeruš il či pozastavil
provádě ní díla, a to nikoliv z důvodů explicitně uvedený ch v této smlouvě ;

d. jestliž e zhotovitel nebude objednateli poskytovat potřebnou součinnost tam, kde to tato
smlouva stanoví;

e. zhotovitel vstoupil do likvidace.

Ú činky odstoupení nastávají okamž itě po doručení písemného odstoupení zhotoviteli.
Smluvní strany se dohodly, ž e odstoupení Objednatele od Smlouvy je účinné dnem jeho
doručení Zhotoviteli, nejpozdě ji uplynutím desátého (10.) kalendářního dne po jeho
odeslání na adresu sídla Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. V takovém
případě je objednatel povinen zhotoviteli uhradit účelně vynalož ené náklady související
s provádě ný m dílem, a to do okamž iku doručení písemného odstoupení, které vš ak
zhotovitel objednateli prokáž e. Zhotovitel je oproti tomu povinen převést na objednatele
vlastnické právo k dílu, a to ve stádiu rozpracovanosti ke dni doručení písemného
odstoupení, a to včetně licence v rozsahu uvedenév této Smlouvě .

5. V případě , ž e v průbě hu plně ní předmě tu díla vyjde najevo, ž e dodavatel učinil
nepravdivé prohláš ení ohledně osob, subjektů nebo orgánů, na které by se mě ly
vztahovat mezinárodní sankce a dále ohledně osob, u který ch nehrozí střet zájmů podle
právních předpisů upravujících střet zájmů, máobjednatel právo odstoupit od smlouvy.

Dodavatel je povinen oznámit veš kerézmě ny okolností podstatnépro splně ní pož adavků
podle právních předpisů upravujících střet zájmů a dále podle předpisů upravujících
mezinárodní sankce, a to do 10 dnů od okamž iku, kdy k takovézmě ně dojde nebo se o
takové změ ně dozví. Pokud změ nou okolností dojde k poruš ení uvedený ch předpisů, je
objednatel oprávně n odstoupit od smlouvy.

Jestliž e dodavatel neoznámí řádně změ nu okolností dle vý š e uvedeného, máobjednatel
právo odstoupit od smlouvy.
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Dodavatel nesmí k plně ní smlouvy využ ívat osoby, na ně ž se vztahují uvedené předpisy.
Pokud dodavatel takové osoby využ íváje povinen bezodkladně takové osoby nahradit
osobami, na které se uvedené předpisy nevztahují. V případě , ž e dodavatel tuto
povinnost nesplní, je objednatel oprávně n odstoupit od smlouvy.

V případě pochybností ohledně uvedený ch povinností vyplý vajících z právních předpisů
upravujících střet zájmů a z předpisů upravujících mezinárodní sankce je dodavatel
povinen poskytnout součinnost k odstraně ní takový ch pochybností a vyvinout maximální
úsilí k odstraně ní závadného stavu.

6. Zhotovitel svolá vý robní vý bor neprodleně po zapracování pož adavků objednatele
na dispoziční řeš ení stavby, je-li to pro stavbu relevantní. Objednatel máprávo stanovit
i vyš š í četnost vý robních vý borů, pokud to vyž adují okolnosti při zpracování projektové
dokumentace nebo při vý konu inž ený rské činnosti, zejména prodlení v plně ní Zhotovitele
nebo při nutnosti změ ny v navrž eném řeš ení apod. Pokud Objednatel rozhodne
o častě jš ím konání vý robních vý borů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit
bez dalš ího.

7. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách
Magistrátu mě sta Jihlavy. Pož adavek na zajiš tě ní jednací místnosti uplatní zhotovitel
u objednatele minimálně 5 pracovních dní před konáním jednání.

8. Protokolární předání a převzetí dokončené přísluš né projektové dokumentace v členě ní
dle této Smlouvy se uskuteční v sídle Objednatele.

9. Objednatel případně poskytne zhotoviteli dostupnédigitální geodetickézamě ření lokality.

10. V zájmu zajiš tě ní sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících
smluvních pokutách:

a) při prodlení zhotovitele se splně ním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části
předmě tu díla v termínech stanovený ch v čI. V. této Smlouvy, činí smluvní pokuta 0,1 %
z ceny díla pro kaž dou tě locvičnu zvláš ť dle této Smlouvy bez DPH za kaž dý byt‘
započatý den prodlení.

b) při vadném plně ní zhotovitele za kaž dou jednotlivou vadu dodané projektové
dokumentace, kterázvyš uje cenu stavebních prací stavby, činí smluvní pokuta 10 %
ze zvý š ené ceny tě chto stavebních prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení bude
platit i v případě odstraně ní vady do 15 kalendářních dnů od doručení vý zvy
k odstraně ní konkrétní vady či vad dodanéprojektovédokumentace.

c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované
částky bez DPH za kaž dý den prodlení.

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodě lky v projektové dokumentaci zjiš tě né
po jejím předání Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý š i 500,-
Kč za kaž dý byt‘ započatý den prodlení, kdy neodstranil tyto vady nebo nedodě lky v
lhůtě dle této Smlouvě či ve lhůtě stanovenéobjednatelem v souladu s touto Smlouvou.

e) pokud zhotovitel v rámci provádě ní autorského dozoru nesplní ně kterou Smlouvou
sjednanou povinnost, kterámu vyplý váz vý konu funkce autorského dozoru je povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý š i 500,- Kč za kaž dou nesplně nou povinnost.

11. Splatnost veš kerý ch smluvních pokut uvedený ch vtéto Smlouvě se sjednává do 15
kalendářních dnů po předání vyúčtování straně povinnék úhradě smluvní pokuty.

12. V případě , kdy objednateli vznikne z ujednání dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu š kody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávně n
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře-daň ovému dokladu, resp. více fakturám-
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daň ový m dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování
smluvní pokuty).

13. Smluvní pokuty sjednanétouto Smlouvou hradí povinnástrana nezávisle na tom, zda a v
jaké vý š i vznikne druhé straně v této souvislosti š koda, kterou lze vymáhat samostatně .
Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. 2050 občanského zákoníku.

14. Pokud Zhotovitel při provádě ní díla použ ije bez projednání s Objednatelem vý sledek
činnosti chráně ný právem průmyslového či jiného duš evního vlastnictví a uplatní-li
oprávně náosoba z tohoto titulu svénároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést
na svénáklady vypořádání majetkový ch či finančních důsledků.

15. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učině né v rámci stavebních či jiný ch
správních řízení je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmě tu této Smlouvy
do projektovédokumentace a provést je v souladu s platný mi předpisy, s tím, ž e odmě na
za tuto činnost je již obsaž ena v ceně díla uvedenév této Smlouvě .

16. Objednatel prohlaš uje, ž e vlastní dostatečnéprostředky na úhradu předmě tu díla.

17. Pro náhradu š kody platí ustanovení 2913 a násl. občanského zákoníku.

18. Pro odpově dnost za vady platí ust. 2629 občanského zákoníku.

19. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je zhotovitel, který také nese
nebezpečí š kody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí š kody přechází na objednatele
protokolárním předáním a převzetím projektovédokumentace v členě ní dle této Smlouvy.
Současně s převodem vlastnického práva k předmě tu či jeho části díla, resp. k projektové
dokumentaci v členě ní dle této Smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli vý hradní licenci
k použ ití díla, resp. projektové dokumentaci dle této Smlouvy, kteráje časově a místně
neomezená. Objednatel takto tuto licenci není povinen využ ít. Zhotovitel v rámci takto
poskytnuté licence poskytuje objednateli právo dílo použ ít jaký mkoliv způsobem
a k jaký mkoliv účelům, který je smluvním stranám znám. Zhotovitel umož ň uje objednateli
toto dílo jaký mkoliv způsobem množ it, rozš iřovat jej a poskytnout podlicenci jaký mkoliv
třetím osobám, které uznáza vhodné. Objednatel je oprávně n dílo dle svého uváž ení
spojovat s dílem jiný m, upravovat jej a mě nit tak, jak sám uznáza vhodné.

20. Protokolárním převzetím projektové dokumentace v členě ní dle této Smlouvy
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpově dnosti za řádné a úplné provedení předmě tu
díla a odpově dnosti za vady.

21. Zhotovitel bere na vě domí, ž e Objednatel není osobou odborně způsobilou a není
schopen ani při vynalož ení veš kerésvé odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí
veš keré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel
za správnost a úplnost projektovédokumentace a nemůž e se v budoucnu dovolávat toho,
ž e přísluš ný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez jaký chkoliv
vý hrad.

22. Smluvní strany prohlaš ují, ž e tato Smlouva neobsahuje ž ádné údaje, které by byly
smluvními stranami považ ovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž
zveřejně ní by bránily jiné právní předpisy.

23. V průbě hu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby či na vý kon funkce Technického
dozoru popř. koordinátora BOZP, kteráObjednatel vyhlaš uje podle zákona o zadávání
veřejný ch zakázek je součástí předmě tu díla i zpracování odpově dí na dotazy
k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasň ování zadávací dokumentace
zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů po jejich obdrž ení.
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Í‚ 24. Zhotovitel vykonávající autorský dozor nese rizika pro případy, kdy by v důsledku
nepředvídatelný ch okolností doš lo k prodlouž ení termínu dokončení stavby.

25. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit zhotoviteli vykonávajícímu autorský dozor
dle této smlouvy ukončení prací na stavbě a konání závě rečné kontrolní prohlídky
k vydání kolaudačního souhlasu.

26. Zhotovitel je povinen vyvinout součinnost a bý t osobně přítomen na vyž ádání objednatele,
a to při kontrolní činnosti provádě néjaký mikoliv kontrolními orgány.

27. Zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí změ ny okolností, a to v souvislosti se vznikem
dodatečný ch nákladů zhotovitele v případě změ ny termínů plně ní dle této Smlouvy vš e
s odkazem na ust. 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

X. ZÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENÍ

1. Tuto Smlouvu lze změ nit, upřesnit nebo zruš it jen písemnou formou - dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svý mi zástupci, oprávně ný mi k zastupování stran
při podpisu Smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle přísluš ný ch ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto Smlouvou vý slovně dohodnuty, se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

4. Smluvní strany prohlaš ují, ž e se řádně seznámili s textem a obsahem Smlouvy, který je
projevem jejich pravé a svobodnévůle, učině néváž ně a nikoliv za nápadně nevý hodný ch
podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

5. Smluvní strany vedle dalš ích v této Smlouvě vyloučený ch ustanovení též vylučují aplikaci
ustanovení 557, 1740 odst. 3 a 1751 občanského zákoníku.

6. Zároveň smluvní strany prohlaš ují, ž e vš em termínům, použ itý m zkratkám, obsahu této
Smlouvy a veš kerý m právům a povinnostem z ní vyplý vající rozumí. Bude-li jakékoliv
ustanovení této Smlouvy nevymahatelné či dojde k jaký mkoliv nesrovnalostem stran
vý kladu, bude tento rozpor řeš en vzájemnou dohodou obou smluvních stran a smluvní
strany se zavazují, ž e následně uzavřou dodatek k této smlouvě , který uvedený rozpor
odstraní.

7. Smluvní strany si v souladu s ust. 630 občanského zákoníku a rozdílně oproti úpravě
uvedené v 629 odst. 1 občanského zákoníku stanovují pro své práva a povinnosti
vyplý vající z této Smlouvy promlčecí lhůtu v délce 15 let, a to od okamž iku, kdy přísluš né
právo mohlo bý t uplatně no poprvé.

8. Smluvní strany se dohodly, ž e v případě zániku právního vztahu založ eného touto
Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplý vá,
ž e mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založ eného touto Smlouvou.

9. Tato Smlouva bude uveřejně na dle zákona č. 34012015 Sb., o registru smluv, v platném
zně ní (dále též jako „ zákon o registru smluv‘). Smluvní strany souhlasí s uveřejně ním této
Smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ní této Smlouvy v souladu se
zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární mě sto Jihlava.

10. Tato Smlouva nabý vá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
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Ú činnosti tato Smlouva nabý váokamž ikem jejího zveřejně ní v registru smluv v souladu se

zákonem o registru smluv. .. ‚ ‚ ‚ .

11. V případě vzniku sporu z teto Smlouvy vyplyvajici, ktere smluvni strany nevyresily

vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, ž e místně přísluš ný m soudem je k řeš ení 3

tě chto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. 89a zákona č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád, v platném zně ní.

V Jihlavě dne 14. 2. 2oZ— V Lukách nad Jihlavou dne 4Q . 2021

Ing. arch. Zuzla HRU3EŠ OVÁ

‘1 251, 53, Z2 Luka nd Whavou

‘ zhotoJítl
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