SMLOUVA O DIiLO

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpist, (dale jen "obéansky zakonik"),

na akci
,Obnova MK v ¢asti obce Korkusova Hut*

(dale jen "smlouva")

I. SMLUVNi STRANY

1.1. Objednatel: Mésto Vimperk

Sidlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutarni zastupce: Ing. Jaroslava Martanova, starostka
ICO: 002 50 805

DIC: CZ00250805

Bankovni spojeni:

a

1.2. Zhotovitel:

Sidlo: VKB stavby s.r.o., Buk 51, 383 01 Prachatice
ICO: 02192012
DIC: CZ02192012

Bankovni spojeni:

Zastupci obou smluvnich stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy prohlasuji, ze podle zakona,
stanov, spoleCenské smlouvy nebo jiného obdobného predpisu jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

1.3. Opravnéni zastupci k jednani:
Ve vécech smluvnich:
e Objednatel: Ing. Jaroslava Martanov4, starostka

e Zhotovitel: Ladislav Vacha, jednatel

Ve vécech technickych:

e Objednatel: Po dobu dodavky bude objednatele na stavbé zastupovat Petr Kvétor a dalsi
pracovnici odboru investic a udrzby Mésta Vimperk, pfipadné dalSi zastupce objednatele
povéfeny v prabéhu dodavky osobou opravnénou jednat jménem C&i za objednatele, ktefi jsou
opravnéni ke vSem ukonum tykajicim se plnéni dodavky, vyjma zmény &i doplnéni této
smlouvy. Zastupci objednatele kontroluji kvalitu provadénych praci, jsou povinni a opravnéni
ovéfit, zda zhotovitelem vyuctované prace odpovidaji skute€né provedenym dohodnutym
dodavkam a vykondm. Jsou dale opravneéni fesit technické problémy a pfedbézné projednavat
zmény a doplrky dila, jsou opravnéni provadét rozhodnuti tykajici se projekénich zmén dila,
provedeni dodateCnych zkousek nebo ovéfeni, odstranéni nebo nahrady praci, které nejsou
v souladu s podminkami této smlouvy.

e Zhotovitel: Zastupcem zhotovitele na stavbé je ing. Miloslav Binder, ktery je povéfen fizenim
stavebnich praci, koordinaci poddodavatell a FeSenim vSech problému souvisejicich
s realizaci dila.



Il. PREDMET DILA

22.

23.

24.

2.5.

2.1.Pfedmétem dila je provedeni akce ,,Obnova MK v ¢asti obce Korkusova Hut“, a to
v souladu se zadavaci dokumentaci vefejné zakazky na vybér zhotovitele tohoto dila, (dale
jen ,zadavaci dokumentace®), a dale vrozsahu daném nabidkovym rozpoctem, ktery je
obsazen v nabidce zhotovitele podané v ramci zadavaciho Fizeni na vybér zhotovitele tohoto
dila v souladu s vnitfni smérnici objednatele o zadavani zakazek malého rozsahu. Smluvni
strany se shoduji, ze vymezeni pfedmétu dila dle této smlouvy zahrnuje veSkera plnéni a
dodavky nutné k jeho fadnému dokonceni tak, aby jej bylo mozno uzivat v souladu s ucelem,
pro ktery je dilo zhotovovano.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila a objednatel se zavazuje, ze dilo pfevezme a zaplati
cenu za dilo.

Veskera ujednani, technické podminky a jina ustanoveni uvedena v nabidce zhotovitele, podané
v ramci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy, jsou nedilnou soucasti této
smlouvy, pokud tato smlouva nestanovi jinak.

Dojde-li pfi realizaci dila k podstatnym zménam, doplikim nebo rozsSifeni pfedmétu dila
vyplyvajici z podminek pfi provadéni dila nebo z odbornych znalosti zhotovitele, oproti zadavaci
dokumentaci, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplrikd nebo rozsifeni ve formé
zadavacich listd, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila nebo sazbami
uvedenymi v cenicich URS nebo RTS v aktualni cenové Grovni (pokud prace nejsou obsazeny
v nabidkovém rozpoctu) a predlozit objednateli k odsouhlaseni s tim, Ze bude uzavien dodatek
k této smlouvé (shrnujici jednotlivé zadavaci listy s ocenénim), v némz bude feSena zména ceny,
pfipadné i terminu dokonceni. Zastupcem objednatele odsouhlasené zadavaci listy nedavaji
samy o sobé pravo zhotoviteli k realizaci téchto zmén a na jejich uhradu. Pokud tak zhotovitel
neucini, ma se za to, Zze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené
zahrnuty.

Zhotovitel prohlasuje, Zze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Zze mu jsou
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze k provedeni
ma potfebné opravnéni k podnikani a provedeni dila zajisti osobami odborné zputsobilymi.

ll. TERMIN PLNENI

3.1.

3.2.

3.3.

Zhotovitel se zavazuje provést a predat pfedmét dila dle €l. |l této smlouvy v dobé:
zahajeni provadéni dila dokonc€eni a pfedani dila

od 15 dni do 120 dni

vSe pocitano ode dne obdrzeni pisemné vyzvy objednatele k zahajeni provadéni dila. V pfipadé,
Ze objednatel nevyzve zhotovitele k zahajeni provadéni dila nejpozdéji do 30.09.2022, budou jak
objednatel, tak zhotovitel opravnéni od této smlouvy odstoupit. Tato smlouva nezaklada narok
zhotovitele na zahajeni provadéni dila a pfipadné odstoupeni dle tohoto ¢lanku nezaklada
zhotoviteli jakékoliv naroky vuci objednateli. V pfipadé, Ze zhotovitel zahaji provadéni dila nebo
provede ¢ast dila bez pisemné vyzvy dle tohoto odstavce, nebude mit vici objednateli narok
na uhradu takové €asti ceny dila ani nakladud, vynalozenych na realizaci dané ¢asti dila, pfipadné
na nahradu toho, o co se v disledku takovych praci zvy$i hodnota majetku objednatele. Bude
vSak opravnén odmontovat a odvézt ze stavenisté vSe, co vtéto souvislosti do té doby
na stavenisti umistii nebo namontoval, a to v pfipadé, Ze stim nesnizi hodnota majektu
objednatele oproti stavu v dobé uzavfeni této smlouvy.

Nezahaji-li zhotovitel prace na realizaci dila ani do dvou tydnd po sjednaném terminu, je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Povétrnostni vlivy, snimiZ se vdobé realizace dila nemohlo uvaZovat, jsou ddvodem
k prodlouzeni terminu dokonceni dila, jen pokud dojde vtomto sméru k dohodé mezi obéma
smluvnimi stranami.



34.

3.5.

3.6.

V pfipadé, Ze dojde k pferuSeni praci vinou objednatele, posunuje se termin dokonceni dila
o dobu prodleni a 1 tyden.

Dodrzeni ¢asu plnéni zhotovitelem je zavislé na fadné a v€asné soucinnosti objednatele
dohodnuté vtéto smlouvé. Zahajeni provadéni praci je podminéno nabytim pravni moci
stavebniho povoleni a v8ech dalSich pfipadnych spravnich rozhodnuti vydanych pro stavbu,
pokud je jich k zahajeni provadéni stavebnich praci zapotfebi. Po dobu prodleni objednatele
s poskytnutim soucinnosti neni zhotovitel v prodleni s plnénim zavazku provést dilo a konecny
termin provedeni dila se o tuto dobu prodluzuje.

Objednatel je opravnén provadéni dila kdykoliv prerusit, omezit nebo ukonCit pisemnym
oznamenim zhotoviteli, které mize byt ucinéno i formou zapisu ve stavebnim deniku. O dobu
takového preruseni se pak prodlouzi termin dokon&eni dila. V pfipadé, Ze preruseni provadéni
dila bylo vyvolano faktem, ze zhotovitel neprovadi dilo v souladu s podminkami této smlouvy
nebo sdélenymi pozadavky objednatele, termin dokonceni dila se o dobu pferuSeni provadéni
praci do doby zjednani napravy ze strany zhotovitele neprodlouzi.

IV. CENA ZA DiLO

4.1.

4.2.

43.

4.4,

Cena dila je stanovena v souladu se zakonem ¢&. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich
predpisti. Cena dila je stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele. Jednotkové ceny
uvedené v nabidce jsou pevné a obsahuji veSkeré naklady a zisk zhotovitele, nezbytné
pro dokonCeni dila v rozsahu, ktery je dan touto smlouvou (tedy i v€etné pfipadnych praci a
dodavek, které v nabidce zhotovitele vyslovné uvedeny nejsou ve smyslu ¢l. Il této smlouvy) a
v terminu dle této smlouvy. Zplsob stanoveni ceny a jeji vySe byl odsouhlasen obéma smluvnimi
stranami.

Smluvni strany se ve smyslu zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich predpis(,
dohodly, Ze cena za zhotoveni dila €ini:

Cena celkem bez DPH 838532,43 K&
(tj. slovy osmsettficetosmtisicpétsettficetdvakorunctyficettfihaléra)

DPH 21 % 176091,81 K&
DPH bude uc¢tovana dle platné pravni Upravy ke dni vystaveni danového dokladu.

Cena celkem véetné DPH 1 014 624,24 Ké.

STANOVENA A ODSOUHLASENA CENA JE CENOU NEJVYSE PRIPUSTNOU, tj. pokud jde
o horni limit ceny za dilo, zhotovitel nema pravo pozadovat bez souhlasu objednatele jeji zvySeni.
V pfipadé, Ze rozsah dila bude ze strany objednatele omezen, pfipadné pokud v pribéhu
provadéni dila dojde ke zjisténi, ze nékteré prace a dodavky pfi zachovani podoby a funkénosti
dila byly dodany v menSim rozsahu, mnozstvi nebo cené, pak se celkova cena dila adekvatnim
zpusobem snizi (tzv. ménéprace). V ostatnich pfipadech muze byt cena uvedena v odst. 4.1. a
4.2. zménéna pouze formou o€islovaného pisemného dodatku k této smlouvé. Soucasti ceny dila
je i odména zhotovitele za splnéni vSech ostatnich jemu stanovenych povinnosti dle této

smlouvy.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, ze zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile az
do doby jeho protokolarniho prevzeti objednatelem po fadném dokonceni dila. Vlastnikem dila je
po celou dobu provadéni dila objednatel, vyjma téch material( a zafizeni, ktera jesté nebyla do
dila zabudovéana nebo instalovana a ze strany objednatele jeSt& nedoslo k uhradé jejich ceny (viz
polozkovy rozpocet dila a jemu odpovidajici fakturace zhotovitele).

4.5.Na vySe uvedeny pfedmét plnéni nebude aplikovan rezim pfeneseni danové povinnosti dle §
92e zakona zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisu,



(déle jen ,zdkon o DPH). Pfijaté plnéni ,,Obnova MK v &asti obce Korkusova Hut*
nepouzije objednatel pro svou ekonomickou €innost.

V. ZPUSOB PLACENI DILA (FAKTURACE)

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Provedené prace az do 90 % celkové ceny dila budou zhotovitelem uc&tovany postupné, a to
na zakladé objednatelem pisemné potvrzeného a odsouhlaseného soupisu fadné provedenych
praci a dodavek. Zbylych 10 % celkové ceny dila bude zhotovitel opravnén objednateli vyuctovat
po fadném dokonceni a predani dila objednateli a odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl dila.

Faktura bude obsahovat vSechny nalezitosti odpovidajici dafiovému dokladu podle § 29 zakona o
DPH. Bez kterékoliv pfedepsané nalezitosti je faktura neplatna.

Soucasti faktury bude soupis provedenych praci (polozkové) v€etné cen za jednotlivé polozky,
v €lenéni a cenach dle nabidkového rozpodtu. Soupisy provedenych praci, které maji byt
podkladem pro fakturaci, musi byt odsouhlaseny a potvrzeny stavebnim dozorem objednatele
nebo pfimo objednatelem. Zhotovitel se dale zavazuje splnit pfipadné specifické podminky
pro fakturaci stanovené poskytovatelem dotace, zejména rozélenit fakturované polozky na
uznatelné a neuznatelné vydaje dle metodiky poskytovatele dotace, se kterou bude seznamen ze
strany objednatele.

Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoSlo k rozporu.
Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené prace, je objednatel opravnén
uhradit pouze tu Cast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuize zhotovitel
uplatiovat zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

Zhotovitel predlozi kone¢nou fakturu do 15-ti dnG po predani fadné dokonéeného dila a jeho
prevzeti objednatelem a odstranéni vSech vad a nedodélku dila.

Splatnost kazdé faktury je dohodnuta do 30 dnl po jejim obdrzeni objednatelem. V pfipadé
nedodrZeni terminu splatnosti faktury vznika zhotoviteli pravo na urok z prodleni dle odst. 10.1.
této smlouvy.

Prace, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele ke své Ujmé nad ramec predmétu dila
tak, jak je popsano v ¢lanku ¢l. Il této smlouvy, se do soupisu praci nesméji zafazovat a povazuji
se za soucast celkové ceny dila, vyjma pFipadl, kdy se smluvni strany pisemné dohodnou jinak.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, Ze se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a
zakona o DPH nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za né&j ve smyslu uvedeného
zakonného ustanoveni bude povazovan (tedy az do doby, kdy bude rozhodnuto, Zze neni
nespolehlivym platcem dané), bude objednatel opravnén hradit uctované c&asti ceny dila co
do Castky, odpovidajici dani z pfidané hodnoty, pfimo na ucet spravce dané. Poukazanim
pfislusné castky na ucCet spravce dané se vdané Casti bude povazovat UCtovana Castka
za uhrazenou.

VI. ZPUSOB PROVADENI DiLA

6.1.

Zhotovitel je povinen provést dilo zejména v souladu se zadavaci dokumentaci, stanovisky
stavebniho ufadu a pfipadné dalSich dotenych organt statni spravy, touto smlouvou, veskerymi
platnymi CSN, obecné zavaznymi pravnimi predpisy (zakony a jejich provadécimi vyhlagkami) a
bezpecnostnimi predpisy, které se tykaji jeho cCinnosti spojené srealizaci dila. Z hlediska
technického a technologického sjednavaji se jako zavazné technické a technologické predpisy a
normy tykajici se provadéni praci a pouzitych materiald a aktualni pokyny vyrobcl dodanych
materiall a zafizeni pro instalaci ¢i aplikaci takovych materiald a zafizeni. VSe v pfedchozich
vétach tohoto odstavce uvedené se dale oznaCuje jako ,relevantni predpisy“. Pokud poruSenim
relevantnich predpisl vznikne jakakoliv Skoda, nese veSkeré vzniklé naklady zhotovitel.
V pfipadé, ze zhotovitel nebude pfes pisemné upozornéni objednatele dle odst. 6.2. provadét dilo
v souladu s relevantnimi pfedpisy, bude objednatel opravnén jednostranné nechat tu kterou ¢ast



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

dila na naklady zhotovitele provést jinym dodavatelem, a to bez vlivu na zaruku, kterou za kvalitu
dila poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na vSech jeho stupnich. Zjisti-li objednatel, ze
zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi &i s relevantnimi predpisy shora
uvedenymi nebo nedodrzuje jiné podminky této smlouvy, je objednatel opravnén dozadovat se
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho C&innosti a dilo provadél fadnym
zplsobem. Jestlize tak zhotovitel neucini ani v pfiméfené Ih(té mu k tomu poskytnuté a postup
zhotovitele by vedl nepochybné k dalSimu poruseni smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit
od smlouvy. Vtomto pfipadé je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli fadné provedené a
objednatelem odsouhlasené prace a zarover je opravnén uplatnit smluvni pokutu dle odst. 10.4.
této smlouvy.

Prace, které vykazuji jiz v prdbéhu provadéni dila nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikla-li by nahrazovanim Skoda objednateli, hradi
zhotovitel i ji.

Materialy ¢i vyrobky, které neodpovidaji zadavaci dokumentaci, zadavacim podkladim nebo
nevyhovuji zkouskam, musi byt z nafizeni objednatele odstranény ze stavenisté ihned. Nestane-li
se tak, muze jejich odstranéni na naklady zhotovitele zajistit objednatel.

Zhotovitel pFebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci pracovniky
majicimi odpovidajici odbornou zpUsobilost a kvalifikaci.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle navrhu technického provedeni stavby a ma pfistup
na vSechna pracovisté zhotovitele, kde jsou uskladnény dodavky pro stavbu.

Zhotovitel dale odpovida za sledovani a dodrzovani predpist bezpe¢nosti prace a ochrany zdravi
pfi praci (dale jen ,BOZP*"), vybaveni pracovnik( ochrannymi pomickami, zachovani pofadku a
dodrZovani hygienickych predpist na stavenisti. Pfed provadénim jakychkoliv praci je zhotovitel
povinen pracovniky seznamit s riziky BOZP na pracovisti a provozné bezpecnostnimi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen zaijistit a financovat veskeré pfipadné poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku VIII., IX. a X. této smlouvy.

VSechny ztraty a Skody, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo celé stavbé az
do dne pfedani stavby, jdou k tizi zhotovitele.

Za vSechny Skody, které vzniknou v dlsledku provadéni stavby tfetim, na stavbé zucastnénym
osobam, pfipadné objednateli, odpovida zhotovitel, ktery je povinen uhradit vzniklou $kodu (to se
tyka i Skod vzniklych napf. nedostate€nym obnovenim pavodniho stavu pozemku nebo na
pfilehlych komunikacich). Toto ustanoveni se vztahuje i na Skody vzniklé tfetim, na stavbé
nezucastnénym osobam. Zhotovitel se zavazuje, Zze po dobu provadéni dila dle této smlouvy
bude pojistén pro pfipad, Ze svou &innosti zplUsobi $kodu tfetim osobam nebo objednateli, a to
s garanci pojistného plnéni v jednom pojistném pfipadé minimalné ve vysi 1.000.000,- K&.

Zhotovitel je povinen vést na stavbé od dne prevzeti stavenisté do pfedani dila stavebni denik
(dale jen ,SD*) o pracich, které provadi. Do SD se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy v&etné vicepraci.

Zapisy ve SD musi byt provadény denné odpovédnym pracovnikem zhotovitele a podepsany
stavbyvedoucim tak, aby z nich byl zfejmy postup a mnozstvi provedenych praci, jejich jakost,
zdlvodnéni odchylek praci od PD. Podle zapisi ve SD bude objednatel posuzovat mésicni
soupisy provedenych praci.

Mimo odpovédného pracovnika zhotovitele a stavbyvedouciho mize do SD provadét zapisy
pouze urCeny zastupce objednatele a zhotovitele, technicky dozor stavebnika, koordinator BOZP
na stavenisti, zastupce spravcl inZzenyrskych siti, zpracovatel PD a pfislusné opravnéné organy
statni spravy.



6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zapisu pfipojovat svoje stanovisko. Nebude-li
objednatel souhlasit se zapisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdvodnénim nejpozdéji
do 15 pracovnich dnl po provedeni zapisu, jinak se ma za to, Ze s obsahem souhlasi.

Ve SD musi byt mimo jiné uvedeno:

a) nazev, sidlo, ICO, DIC zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD;
b) prehled v8ech provedenych zkousek jakosti;

c) seznam dokumentace stavby véetné veskerych zmén a doplrkd;
d) seznam doklad( a Ufednich opatfeni tykajicich se stavby.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na vSech stupnich jeho provadéni, a to
kdykoliv, zejména vSak formou pravidelnych kontrolnich dn(i, které je kazda smluvni strana
opravnéna svolat, zpravidla nejméné jednou tydné. V pfipadé provadéni konstrukci a praci, které
vyzaduji zvlast kontrolu pfed jejich zakrytim, zhotovitel vyzve objednatele nejpozdéji 5 pracovnich
dnt pfedem ke kontrole zakryvanych konstrukci a praci pisemnou formou zapisem do SD
(potvrzenym objednatelem) nebo jinymi dostupnymi kontrolovatelnymi prostfedky. V pripadég, ze
se objednatel, a¢ fadné vyzvan nedostavi, je zhotovitel opravnén pokracovat v pracich. Pokud
vSak zhotovitel vyzvu neucini a prace provede bez toho, aby objednateli umoznil jejich kontrolu
formou vyzvy a vyckani uplynuti 5 denni Ihdty vySe popsané, je povinen na zadost objednatele
doty¢né prace na svUj naklad znovu odkryt.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zfejmou nevhodnost jeho pokynt nebo
na nevhodnou povahu véci prevzatych k provedeni dila od objednatele. Bude-li pfes toto
upozornéni objednatel pisemné trvat na provedeni praci podle svych podkladd, neodpovida
zhotovitel za vady dila z tohoto titulu vzniklé. Nesplni-li zhotovitel svoji upozorfiovaci povinnost,
za tyto vady dila v plném rozsahu odpovida.

Zhotovitel je povinen pfi odevzdavani dila uspofadat stroje a zarizeni tak, aby bylo mozno dilo
fadné prevzit a pouzivat. Nejpozdéji do 5 dnl po odevzdani a prevzeti dila objednatelem je
zhotovitel povinen stavenisté zcela vyklidit a nasledné upravit tak, jak mu to uklada PD. Pokud
tak neucini, je mu objednatel opravnén fakturovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy
den, po ktery bude zhotovitel uzivat stavenisté neopravnéné, a to az do uplného vyklizeni
stavenisté.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo zmény
proti zadavaci dokumentaci ¢i jinym predpisim (viz odst. 6.1. této smlouvy). SouCasné se
zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v dobé
pouziti znamo, Ze je Skodlivy z hlediska platnych hygienickych norem. Pokud tak zhotovitel ucini,
je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzitou napravu ve formé vymény takto
pouzitého materialu za material vhodny s tim, Ze veSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Objednatel je opravnén v pribéhu realizace pozadovat zamény materidld oproti plvodné
navrzenym a sjednanym materialdm. PoZadavek na zaménu vS8ak musi byt pisemny a zhotovitel
ma pravo na Uhradu ves$kerych zbyte¢né vynaloZzenych naklad(, pokud jiZ plvodni material
zajistil.

Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezim.

Odvoz a ulozeni suti, zeminy a vybouranych hmot jsou obsazeny v pevné smluvni cené dila.
Na zakladé vyzvy pfisluSného organu statni spravy k dolozeni likvidace €i ulozeni uvedenych
materialt zhotovitel pfeda doklady o ulozeni suti, vykopku a vybouranych hmot korespondujicich
s vyzvou takového ufadu, a to bud pfimo takovému ufadu, nebo objednateli.

Objednatel pfeda stavenisté, tj. prostor ur€eny pro stavbu a zafizeni stavenisté, prosto prav treti
osoby, které by branily provadéni dila, nejpozdéji do terminu stanoveného touto smlouvou
pro zahajeni praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje vyklidit
stavenisté a predat je objednateli prosté zafizeni stavenisté, zbytki materialu, nedistot, odpadut a
dalSich pozlstatkd stavebni €innosti nejpozdéji do 5 dnli po fadném dokonceni a pfedani dila
objednateli.
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6.25.

6.26.
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6.28.
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6.30.

6.31.

6.32.

6.33.

6.34.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni stavenist€ a b&hem vystavby fadné pecovat
o zakladni smérové a vyskové body, a to az do doby pfedani dila objednateli. Zhotovitel zajisti i
podrobné vyty€eni jednotlivych objektll a odpovida za jeho spravnost. Zhotovitel si opatfi na své
naklady potfebna povoleni v souvislosti s odstranovanim dfevin s tim, ze zhotovitel i objednatel
budou respektovat rozhodnuti pFislusnych organt statni spravy.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch zajistuje zhotovitel a nese veskeré
pripadné poplatky.

Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo premistit dopravni
znacky podle predpisli o pozemnich komunikacich, obstara tyto zaleZitosti na své naklady
zhotovitel. Zhotovitel dale odpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich
znacek v souvislosti s pribéhem provadéni dila. Veskera potfebna povoleni a rozhodnuti
vztahujici se k dopravné inzenyrskym opatfenim zajiStuje zhotovitel a nese veskeré pfipadné
poplatky. Dale zhotovitel v dostate€ném predstihu informuje o vS8ech omezenich v pfistupu a
prijezdu vSechny obyvatele a vlastniky nemovitosti dot€enych stavbou.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila udrzovat na stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
pribézné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnymi pravnimi
predpisy o odpadovém hospodarstvi. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko
vzniku pfipadnych skod (a to i ve formé sankci uloZzenych objednateli ze strany organd statni
spravy nebo jinym zpusobem). Nebude-li v dobé pfejimaciho Fizeni na stavenisti poradek a
nebude-li uspofadan zbyvajici material, vymifuje si objednatel pravo nezahajit pfejimaci fizeni Ci
nepfevzit dilo do doby napravy.

Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotfebi, vybudovat zafizeni stavenisté a deponie
materialu tak, aby nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich a po ukonCeni praci uvést
stavenisté do puvodniho stavu. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni zafizeni stavenisté
a deponie materialu jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejné komunikace jen v souladu s platnymi pfedpisy. Pokud
vzniknou jejich uzivanim Skody, odpovida za né pfimo zhotovitel.

Zhotovitel je povinen v pfipadé ruSeni vefejného provozu ¢&i zvlastniho postupu podle obecné
zavaznych pravnich pfedpist (pfedpisy k ochrané lidského zdravi nebo Zivotniho prostiedi)
zabezpecit si prislusna povoleni k takovému postupu a provést vSechna opatfeni, ktera pfislusné
urady nafidi. Naklady na tato opatfeni nese zhotovitel.

Zhotovitel bude postupovat ve stavebnich pracich tak, aby nedoSlo k poskozeni veSkerych siti.
Pokud je to potfebné k provedeni, dokon&eni nebo uvedeni dila do uzivani, zajisti si zhotovitel na
své naklady vytyCeni vSech inzenyrskych siti v komunikacich a vterénu na svoje naklady.
V pfipadé jejich posSkozeni po dobu provadéni dila (tedy v dobé od prevzeti stavenisté
do fadného dokonceni a predani dila objednateli) opravi zhotovitel takové inzenyrské sité
na vlastni naklady nebo na své ndklady zajisti jejich opravu tfeti osobou. O pfipadném vytyCeni
inzenyrskych siti bude proveden zapis do SD pfislusSnym zastupcem dotené inzenyrské sité.
PFi realizaci prelozky inzenyrskych siti odbornym dodavatelem poskytne zhotovitel soucinnost.

Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté proti vstupu nepovolanych osob a ucinit veskera
opatfeni, aby vlivem provadéni stavby nedochazelo k zatézovani okoli prasnosti, nadmérnym
hlukem ¢i zneciStovanim a aby nedochazelo k ohrozovani bezpe¢nosti postupem provadéni praci
nebo provozem stavebnich mechanizmu. Dale je povinen zajistit pfechody pfes vykopy, pokud
budou hloubeny, pro zabezpeceni provozu a pfistupu do existujicich objektd (pro pési i techniku).

Zhotovitel se pfed podpisem této smlouvy seznamil se zadavaci dokumentaci a ostatnimi
zadavacimi podklady, které jsou potfeba k provedeni dila dle této smlouvy, a prohlasuje, ze tyto
mu byly poskytnuty, a ma zcela jasny prehled o zpusobu a objemu praci.

V pfedmétu dila jsou obsazeny vSechny dodavky a vykony, které patfi k plnému dokonceni dila
tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo mozno uzivat k u€elu, pro ktery je zhotovovano.
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6.36.

6.37.
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Objednatel ma pravo zménit rozsah dila, pfipadné vypustit provedeni nékterych praci, aniz by
zhotovitel mohl uplatriovat jakékoliv sankce vic¢i objednateli. V téchto pfipadech je vSak povinen
projednat zménu sjednané ceny, pfipadné i termin dokonceni dila.

Zhotovitel nese nebezpedi skody na zhotovovaném dile, a to az do doby jeho pfedani objednateli
po fadném dokonceni dila.

Zménu poddodavatell oproti obsahu nabidky podané zhotovitelem v zadavacim Fizeni
na zhotovitele tohoto dila je mozna pouze na zakladé pisemného souhlasu objednatele.
Objednatel se zavazuje, Ze takovy souhlas nebude odpirat v pfipadé&, Ze novy poddodavatel bude
splfovat veskeré kvalifikaéni poZadavky, které splfioval plvodni poddodavatel a zinformaci,
kterymi bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplyvat obava, Zze novy poddodavatel
by mohl provést jemu svéfenou cCast dila vadné nebo jinym zplsobem narusit realizaci dila
dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pro pfipad poruSeni povinnosti dle tohoto ustanoveni
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&.

Zhotovitel je povinen pofizovat fotodokumentaci pfed zapocetim dila, vjeho prabéhu a
po dokonceni dila v potfebném rozsahu dle pfedmétu dila, dle pozadavk( objednatele,
s digitalnim vyznaCenim data pofizeni. Tato fotodokumentace bude soucasti pfedmétu dila a jeho
ceny. Pfivyuctovani kazdé Casti ceny dila zhotovitel pfilozi k pfislusné faktufe jen pfiméreny
pocet fotografii postihujicich prdbéh zhotoveni dané €asti dila. V pfipadé dil¢ich faktur tedy bude
pfilozena zhotovitelem jen fotodokumentace, ktera postihuje fakturované polozky. V pfipadé téch
Casti a dodavek dila, které budou v dalSim postupu zakryté, nebo se stanou nepfipustnymi, je
zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popf. videozaznam nebo digitalni zaznam)
postihujici detailné vSechny tyto Casti. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pofidit rovnéz pfi
pfipadném odstranéni vad a nedodélku dila. V pfipadé, Ze zhotovitel takovou dokumentaci
nepovede nebo ji povede v nedostate¢né podrobnosti, budou smluvni strany v pfipadé sporu
o kvalitu dila nebo jeho konkrétni ¢asti vychazet z dokumentace, kterou si pofidi objednatel a jeji
obsah bude pro takovy pfipad smluvnimi stranami povazovan za nesporny.

VIl. PREVZETi DiLA

7.1.

7.2.

7.3.

74.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym a uplnym dokoncenim a predanim
predmétu dila dle ¢lanku Il. této smlouvy objednateli v dohodnutém terminu a misté bez vad a
nedodélkd a po prokazani bezchybné funkce dodanych a zhotovenych zafizeni &i systému.
Podminkou fadného dokonceni dila a jeho pfedani objednateli je ze strany zhotovitele i pfedani
vSech listin, které se k dilu vztahuiji, jako jsou atesty, protokoly o provedenych zkouskach, navody
k pouziti, geodeticka zaméreni, dokumentace skutec¢ného provedeni dila a dalSi dokumenty,
z jejichz povahy vyplyva, ze se vztahuji k dilu nebo nékteré jeho Casti, pfipadné dokumenty,
kterych je potfeba k tomu, aby bylo dilo nebo jeho ¢ast mozno fadné uzivat v souladu s pravnimi
predpisy (pfipadné jsou podminkou vydani kolaudaéniho souhlasu nebo rozhodnuti, uvedeni dila
do provozu, apod.).

V pfipadé provadéni dodavek vyzadujici provedeni zkouSek povazuje se provedeni dila
za dokoncené teprve tehdy, kdyz pozadované zkouSky byly uUspé&sné provedeny a dolozeny
prisluSnymi doklady.

K pfevzeti dokonceného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemnou formou nejméné 7 dni
pred terminem zahajeni predani dila. Objednatel zahaji prevzeti dila do 7 dnl od terminu
navrzeného zhotovitelem. Objednatel ma vSak pravo odmitnout zahajeni prejimaciho fizeni, je-li
termin navrzeny zhotovitelem o vice nez 30 dnl dfive nez sjednany termin pfedani dila.

O pfedani a prevzeti dila bude sepsan protokol a podepsan obéma smluvnimi stranami.
V pfipadé, Ze objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky, bude obsahem protokolu i soupis
takovych vad a nedodélkd s uvedenim terminu jejich odstranéni. Nebude-li takovy termin
dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30-ti dnl ode dne sepsani predavaciho
protokolu. Ve stejném terminu (poCinaje oznamenim vady) bude povinen odstranit i pfipadné
dalSi vady, které se nadile vyskytnou po dobu odstrafiovani vad a nedodélkd, zjiSténych pfi
predani dila — o takovych vadach se ma za to, zZe jde o vady, zjiSténé pfi pfedani dila.



7.5.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady a nedodélky. Muze tak ucinit v pfipadé, ze
se bude jednat o drobné vady a nedodélky. Toto rozhodnuti je na vuli objednatele.

VIIl. VADY DIiLA

8.1.

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida relevantnim predpisim dle odst. 6.1. této
smlouvy, tedy zejména kvalitativnim podminkam stanovenym v pfedanych podkladech, platnym
CSN, pfislusnym stavebné-technickym predpistim, pfipadné pokyntim vyrobct dodanych zaFizeni
a materialll pro jejich instalaci ¢i aplikaci, pokud neni zpUsobilé k ucelu, pro ktery bylo zhotoveno,
nebo pokud nema vlastnosti, které vyplyvaji z této smlouvy, pfipadné relevantnich pfedpist nebo
davodnych o¢ekavani objednatele.

IX. ZARUKA

91.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

Zaru¢ni Ihata pro uplatnéni narokl ze zavad vzniklych pfi provozu dila je mezi smluvnimi
stranami dohodnuta na 60 mésicl od data radného dokonceni dila (tedy od data predani dila,
pfipadné odstranéni posledni vady a posledniho nedostatku zjiSténych pfi pfedani dila). Po tuto
dobu odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznamil zhotoviteli a zhotovitel je
podle volby objednatele, bud odstrani bezplatné na vlastni naklady, nebo za né uhradi
objednateli nahradu v nize popsané vysi. Zhotovitel nepfebira zodpovédnost za vady vzniklé
v zaru¢ni dobé naslednou stavebni ¢innosti objednatele nebo jim povéfené osoby (vyjma pInéni
prav objednatele dle této smlouvy) a poruchami inzenyrskych siti nesouvisejicich s pfedmétem
plnéni dle smlouvy o dilo a dale pak nespravnym uzivanim dila. U specifickych &asti dila, které
Ize samostatné funkéné oddélit, se smluvni strany mohou pisemné dohodnout (napf.
v pfedavacim protokole), ze zaruka za takové cCasti dila se neposkytuje a Ze tuto ponese
dodavatel takovych zafizeni dle jim stanovenych zaru¢nich podminek s tim, ze zhotovitel pfeda
spolu s takovou ¢asti dila i platny a potvrzeny zaruéni list dodavatele takového zafizeni.

Zaruka se nevztahuje na pfirozené opotfebeni soucasti a na zavady vzniklé mechanickym
poskozenim ¢i neodbornou manipulaci a péci a dale na poskozeni zZivelnou udalosti.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a musi byt uvedeno, jak se projevuji. Dale
v reklamaci objednatel mize uvést své pozadavky, jakym zplsobem vadu odstranit nebo zda
pozaduje finan¢ni nahradu. Volba pInéni je vtomto sméru sjednana ve prospéch objednatele
s tim, Ze pfipadna finanéni nahrada bude stanovena ve vysi nakladl, které bude objednatel
nucen ucelné vynaloZit na odstranéni takové vady, véetné pfipadnych souvisejicich naklad.

Zhotovitel je povinen odstranit jim uznané reklamované vady v pfipadé, ze ze strany objednatele
neni pozadovana finanéni nahrada ve smyslu odst. 9.3. této smlouvy neprodlené po jejich
oznameni, pfipadné vterminu, ktery bude objednatel pozadovat v oznameni reklamace.
Objednatel ma i pfes sjednanou smluvni pokutu narok na nahradu $kody a uslého zisku z ddvodu
nefunkénosti nebo Castecné nefunkénosti dila do doby odstranéni reklamované vady. Naklady
na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do pfipadného
rozhodnuti soudu.

Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaru€ni Ihity, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni Ihaty se povazuje za v€as uplatnénou.

Neodstrani-li zhotovitel uplatnénou vadu v terminu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je
objednatel opravnén odstranit takovou vadu a nedodélek na naklady zhotovitele sam nebo
prostfednictvim tfeti osoby. VeSkeré takto vynalozené nebo s odstranénim vady souvisejici
naklady uhradi objednateli zhotovitel. V pfipadé, ze objednatel bude vadu odstranovat sam, ma
pravo na nahradu ve vysi stanovené dle aktualniho ceniku stavebnich praci URS.

Objednatel ma pravo v zaruéni dobé reklamovat i vady dila, které mélo dilo v dobé jeho predani a
které nebyly uvedeny v protokolu o predani dila.



X. UROK Z PRODLENI A UTVRZENi ZAVAZKU (SMLUVNi POKUTY)

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli Urok z prodleni ve vySi 0,2 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

V pfipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s fadnym dokon¢enim dila a jeho pfedanim objednateli,
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila
za kazdy den prodleni.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, ze dilo je pfipraveno k odevzdani a pfi pfejimacim Fizeni
se zjisti, ze dilo neni podle podminek této smlouvy ukonéeno nebo pfipraveno k odevzdani (tzn.,
ze dilo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli
veskeré naklady s tim vzniklé a smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K&.

Pokud zhotovitel neodstrani vdechny vady a nedodélky dila zjiSténé pfi pfejimacim Fizeni nebo
jinak uplatnéné vady v terminech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a den prodleni.

Vyplacenim &astky rovnajici se smluvni pokuté neni dotéen narok na nahradu Skody a nahradu
uslého zisku objednatele. Objednatel v tomto sméru upozoriiuje zhotovitele, Ze financovani dila je
kryto mimo jiné i z prostfedkd poskytnuté dotace, které se objednatel zavazal vyuzit do terminu
dokonceni dila. Pokud v dlsledku prodleni zhotovitele s dokon&enim dila nebo v disledku
poruseni jinych jeho povinnosti stanovenych touto smlouvou nebo relevantnimi pfedpisy, vznikne
objednateli povinnost navratit poskytnutou dotaci, bude zhotovitel povinen uvedenou Castku
odpovidajici povinnosti vratky dotace s pfisluSenstvim (sank&nimi odvody) objednateli nahradit.

Jestlize objednateli vznikne pravo na smluvni pokutu vic&i zhotoviteli, je objednatel bez dalSiho
opravnén o tuto Castku snizit proplaceni faktury (dil€i faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel
ucéini, oznami tuto skutec¢nost zhotoviteli.

XI. PODSTATNE PORUSENi SMLOUVY

11.1.

11.2.

Smluvni strany se dohodly, Ze podstatnymi podminkami této smlouvy, jejichZz neplnéni opravriuje
druhou smluvni stranu k odstoupeni od smlouvy, jsou zejména:

a) Provedeni dila v rozsahu a kvalité dle této smlouvy.

b) Provedeni dila v dohodnutych terminech.

c) Provedeni dila za cenu dle dohody o cené nejvySe pfipustné.

d) Placeni ceny dila objednatelem ve vySi a terminech stanovenych touto smlouvou.

Odstoupeni od smlouvy se fidi obanskym zakonikem. Zhotovitel ma narok na uhradu nakladd
za fadné provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy, a to vcenach stanovenych touto
smlouvou nebo na zakladé ni. Tento ¢lanek smlouvy nebude pfipadnym odstoupenim od
smlouvy dotcen.

. Objednatel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze organ Mésta

Vimperk rozhodne o nepfidéleni finan€nich prostfedk( na realizaci dila, objednateli nebude
poskytnut limit finanénich prostfedkd potfebnych k realizaci dila, zejména nebude-li objednateli
poskytnuta dotace na financovani dila dle této smlouvy. V tomto pfipadé se objednatel zavazuje
uhradit zhotoviteli jednoznacné prokazané naklady souvisejici s pfipravou a realizaci dila ke dni
odstoupeni od smlouvy. Takovymi naklady nejsou naklady na U€ast v pfipadném zadavacim
nebo vybérovém fizeni ¢i naklady na zhotoveni nabidky ceny dila pro potfeby vybéru vhodného
zhotovitele objednatelem.

. Objednatel ma pravo omezit rozsah predmétu dila dle této smlouvy. Timto omezenim nebo

zastavenim vystavby nevznikne zhotoviteli pravo na jakékoliv smluvni pokuty a majetkové sankce
vUuci objednateli.

10



XII. DALSi UJEDNANI

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Zhotovitel je povinen uchovavat po dobu 10 let od ukonceni realizace dila doklady souvisejici
s realizaci dila a umoznit osobam objednatele opravnénym k vykonu kontroly provést kontrolu
téchto dokladu. Lhiita dle pfedchazejici véty zacina béZet od 1. ledna nasledujiciho kalendarniho
roku po ukonCeni realizace dila. Zaroveh se zavazuje poskytnout objednateli potfebnou
soucinnost a spoluplisobeni pfi provadéni finanéni kontroly podle ust. § 2e zakona
€. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zakon
o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel je povinen dodrzovat zejména zakon o zadavani vefejnych zakazkach, ustanoveni
tykajici se pozadavk(l uvedenych v relevantnich pfimo pouzitelnych pfedpisech Evropské unie
(nafizeni Komise (EU) €. 215/2014, nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 1301/2013 a
nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 1303/2013), jakoz i navazujici implementacni
pravni predpisy vydané organy CR, a soudasné potvrzuje, Ze se seznamil se znénim téchto
dokumentd.

Zhotovitel souhlasi s vyuzivanim udaju v informacnich systémech pro ucely administrace
prostfedkd z rozpoc¢tu EU a prostfedk narodnich zdrojl. Zhotovitel dale souhlasi se zvefejnénim
udaji podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich
predpisa.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyzadani jakékoliv dokumenty potfebné
pro monitoring realizace dila, a to do 5 dnl od pozadani objednatele. Zhotovitel je dale povinen
zajistit, aby pInéni povinnosti dle &l. 12.1., 12.2,, 12.3 a 12.4 této smlouvy bylo garantovano i
ze strany jeho poddodavateld. V pfipadé, ze néktery poddodavatel neposkytne objednateli
potfebnou soucinnost pfi plnéni uvedenych povinnosti, bude za pfipadné poruseni povinnosti
stanovenych vySe popsanymi pfedpisy a pravidly odpovidat objednateli sam zhotovitel.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skutec¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je
dotéena smluvni strana povinna toto ihned bezodkladné oznamit druhé smluvni strané a vyvolat
jednani zastupcl opravnénych k podpisu smlouvy.

Prava a zavazky, které pro smluvni strany ze smlouvy vyplyvaji, pfechazeji na jejich pfipadné
pravni nastupce.

Objednatel je opravnén prevést sva prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu.
Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu
pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

Vstup na stavenisté maji povolen jen pfimi ucastnici vystavby, tj. zaméstnanci zhotovitele a jeho
poddodavateld, pracovnici objednatele zajiStujici vystavbu, pracovnici statniho dohledu,
kontrolnich organ(, pozvani U¢astnici jednani a uréeni pracovnici objednatele; projektant v ramci
autorského dozoru a uzivatel jen s védomim objednatele.

Zhotovitel upozorni objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho Cinnosti
na pracovistich objednatele k ohrozeni zivota a zdravi pracovnikd objednatele nebo dalSich osob
a které pfi jeho Cinnosti na pracovistich objednatele by mohly vést k ohrozeni provozu nebo
ohrozeni bezpecného stavu a provozu technickych zafizeni a objekt(. Definuje a preda rizika
BOZP na stavenisti.

12.10.Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou okolnostmi, které maji piivod v povaze pfistroje nebo

jiné véci, jichZ bylo pfi plnéni zavazkl pouzito, a této odpovédnosti se nemulze zbavit.

12.11.Zhotovitel se zavazuje, ze pro plnéni zavazk( vyplyvajicich z této smlouvy pouzije jen zafizeni a

vyrobky certifikované v CR, schvalené autorizovanou zku$ebnou s doklady v eském jazyce.

12.12.0bjednatel bere na védomi a souhlasi s nutnym omezenim standardniho provozu v nezbytné

mife v souvislosti s provadénim dila dle této smlouvy.
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Xlll. ZAVERECNA USTANOVENI

13.1. Smluvni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem Ize ménit jen po vzajemné dohodé pisemnymi
ocCislovanymi dodatky k této smlouvé, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Jedna smluvni strana se vyjadfi k navrhu dodatku druhé smluvni strany do 5 dnd ode dne
doruceni. Jiné zapisy a protokoly se za zmé&nu smlouvy nepovazuji. Jakakoliv vedlejsi ujednani,
nejsou-li u¢inéna v pisemné formé, jsou neplatna.

13.2. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazdy mé platnost originalu a kazda
ze smluvnich stran obdrzi po dvou z nich.

13.3. Dalsi vzdjemné vztahy, neupravené ve smlouvé, se fidi pfisluSsnymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku.

13.4. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami a uc¢innosti dnem uvefejnéni
v Registru smluv, pfi€emz jeji uvefejnéni zajisti objednatel.

13.5. Pfipadné rozpory vzniklé pfi projednavani a provadéni dila bude zhotovitel a objednatel FeSit
cestou dohody. Nedojde-li k dohodé, predlozi smluvni strany véc soudu. Smluvni strany se
dohodly ve smyslu ob&anského soudniho fadu, Zze mistné a vécné pfislusnym soudem
pro rozhodovani pfipadnych spord mezi smluvnimi stranami je obecny soud objednatele
stanoveny podle pfislusnych pravnich pfedpisu.

13.6. Pokud by se stala ustanoveni této smlouvy neplatnymi, a to z jakéhokoliv divodu, nebude tim
dotena platnost smlouvy jako celku s pfihlédnutim k ostatnim ustanovenim. Smluvni strany se
zavazuji, ze v takovém pfipadé co mozna nejrychleji dohodnou nahradni ustanoveni, ktera budou
témto neplatnym co mozna nejbliz§i a jejichz pomoci by mohlo byt zaru€eno dosazeni
hospodarského a pravniho uc¢elu prfedchozi dohody.

13.7. Smluvni strany prohla8uji, Ze tuto smlouvu uzaviely svobodné a vazné, Ze jim nejsou znamy
jakékoliv skute€nosti, které by jeji uzavieni vyluCovaly, neuvedly se vzajemné v omyl a berou
na védomi, ze v plném rozsahu nesou veSkeré disledky plynouci z védomé jimi udanych
nepravdivych udaja.

Objednatel: Zhotovitel:

Ve Vimperku dne 18.7.2022 V Buku dne 14.7.2022
v. z. Mgr. Zdenék Kuncl v. r. V. T

Mésto Vimperk VKB stavby s.r.o.

Ing. Jaroslava Martanova Ladislav Vacha, jednatel
starostka

Schvéleno usnesenim Rady Mésta Vimperk ¢. 606 ze dne 11.07.2022
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