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Smlouva o dílo
avřena dle 5 2586 a nasl zakona c 89/2012 Sb občansky zakonik, ve zneni pozdejš ;ch předpisu

(dále Jen »občanský zákoník“ ) a v souladu s usnesením Rady mě sta Jihlavy
č. 1995/22-RM ze dne 23. 6. 2022

I Uag trt mě sta Jihlavy
smíouva zaevídovJna

1. SMLUVNI STRANY

1.1, Objednatel: Statutarni mesto Jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 58601 Jihlava

zastoupený : Mgr. Petrem Ryš kou, námě stkem primátorky

IČ O: 00286010

(dále též Jako „ objednatel“ či ‚Objednatel“ )

1.2. Zhotovitel: PORR a.s.

se sídlem: Dubečská3238/36, 10000 Praha 10

zastoupený : Jiřím Mezerou, vedoucím provozu Jihlava, úseku Dopravních a inž ený rský ch staveb
PORR a.s., oblast Morava (na základě plnémoci)

a Ing. Filipem Landou, ekonomem provozu Jihlava, úseku Dopravních a
inž ený rský ch staveb PORR a.s,, oblast Morava (na základě plné moci)

Ičo: 430 05 560

(dále též jako „ zhotovitel“ či »Zhotovitel“ )

(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jako „ smluvní strany“ či ‚strany“ , samostatně pak
Jako „ smluvní strana“ či „ strana“ )

1.3. Kontaktní osoba objednatele: Pavel Svoboda, DiS.

Kontaktní osoba zhotovitele: Jiří Mezera

(dále též samostatně jako ‚kontaktní osoba‘, společně jako „ kontaktní osoby“ )

1.4. Osoby.— subjekty oprávně néjednat za objednatele v technický ch vě cech, kterénejsou ž ádnou
smluvní stranou této smlouvy:

1.4.1. Technický dozor investora (objednatele)
název: BUDE SDĚ LENO ZHOTOVITELI PO PODPISU SMLOUVY
sídlo:
Ičo:
(dále též jako »technický dozor investora“ či „ TDI“ )

1.4.2. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
název: BUDE SDĚ LENO ZHOTOVITELI PO PODPISU SMLOUVY
sídlo;
Ičo:
(dále též jako ‚koordinátor BOZP“ )

1.4.3. Autorský dozor
název: Ivo Toman
sídlo: Holíkova 3828/59, 586 01 Jihlava
Ičo: 76205053
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(dále též jako autorský dozo( či AD)
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1.4.4. rcheolOgiCkÝ dohled —5cheologové
název: BUDE SDĚ LENO ZHOTOVITELI PO PODPISU SMLOUVY
sidlo:
iČ O:
(dále též jako ‚archeologové“ )

(TOl. koordinátor BOZP AD a 50eologoVéjsou dále označováni společně jako ‚oprávně nétřetí
osoby3 samostatně jako „ oprávně nátřetí osoba«)

1.5. V případě změ ny údajů uvedený ch v Č l. 1. této smlouvy je povinna smluvní strana, u kterézmě na
údajů nastala, informovat O ni písemně druhou smluvní stranu, a to průkazný m způsobem a bez
zbytečného odkladu. V případě , ž e z důvodu nedodrž ení nebo poruš eni této povinnosti dojde
ke š kodě , zavazuje se smluvní strana, kteráš kodu způsobila tuto š kodu bezodkladně nahradit.

Změ na údajů kontaktních osob objednatele a zhotovitele die či. 1. odst. 1.3. této smlouvy a údajů
oprávně ný ch třetích osob, které nejsou smluvními stranami této smlouvy, uvedený ch V či. 1. odst.
1.4. této smlouvy, nezakládázmě nu této smlouvy formou písemného dodatku uzavřený ch mezi
smluvními stranami. O tě chto změ nách se smluvní strany budou bezodkladně prokazatelně
písemně informovat.

1.6. Smluvní strany prohlaš ují1 ž e tuto smlouvu uzavírají na základě vý sledků hodnocení veřejné
zakázky s názvem „ Dopravní terminál — ul. Havlíčkova, Jihlava“ (dále též jako „ veřejná
zakázka).

1.7. Zhotovitel prohlaš uje ž e je právnickou osobou založ enou át€ přísluš ný ch právních předpisů,
předmě t smlouvy uvedený v této smlouvě dokáž e splnit řádně , včasně a s odbornou je
v oblasti předmě tu této smlouvy odborníkem a hlásí se k odbornému vý konu jako přísluš ník
určitého povolání vš e vtahující se k předmě tu této smlouvy, a to ve smyslu ust. 5 zákona
č. 6912012 Sb., občanský zákoník, v platném zně ni (dále též jako „ občanský zákoník‘). Zároveň
prohlaš uje ž e je srozumě n s vlastní povahou díla, kterémáprovést na základě této smlouvy a ž e
toto bude provádě t v místech plně ni díla uvedený ch v této smlouvě na území statutárního mě sta
Jihlavy s tím, ž e dodrž í veš kerépodmínky této smlouvy.

1.8. Současně je zhotovitel srozumě n se skutečnosti, ž e je jeho povinností úzce spolupracovat
s vlastníky Č provozovateli inž ený rský ch sítí, kteréjsou dílem dle této smlouvy dotčeny a dalš ími
objednatelem určený mi subjekty byť explicitně neuvedený mi v této smlouvě , kteří jsou dílem
uvedený m v této smlouvě dotčeni popřípadě kteréobjednatel za dotčenésubjekty označí.

1.9. Zhotovitel je dále srozumě n se skutečnosti ž e dílo bude provádě t za dohledu archeologů
specifikovaný ch vý š e v této smlouvě . V této souvislosti bere na vě domí a souhlasi s tím, ž e průbě h
provádě ní díla či jeho jednotlivý ch částí můž e bý t pozastaven a to na základě vý zvy archeologů,
a to z důvodů nálezů objektů archeologického zájmu a provedení tzv. záchranného
archeologického vý zkumu (dále též jako „ ZAV“ ) či zjiný ch důvodů spočívajících v záchraně či
ochraně případný ch objektů archeologického zájmu, které se budou případně nacházet v místě
provádě ni díla dle této smlouvy.

1.10 Objednatel oproti tomu prohlaš uje ž e je pro ně j předmě t této smlouvy vysoce důlež itý .
Pro objednatele je naprosto prioritní, aby zhotovitel provedl dílo dle této smlouvy řádně a včasně .

1,11. Dále objednatel předpokládá3 ž e předmě t dila dle této smlouvy bude též spolufinancován
z prostředků fondů Evropské unie z integrovaného regionálního operačního programu (tROP) —

Prioritní osa 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony; specifický cíl 1.2 Zvý š eni
podílu udrž itelný ch forem dopravy (dále též jako ‚poskytovatel dotace“ ).

2. PŘ EDMĚ T SMj-Q4Y.

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včasně na svůj náklad a
na své nebezpečí dílo sjednané touto smlouvou a objednatel se zavazuje za řádně a včasně
provedené dílo sjednané touto smlouvou zaplatit zhotoviteli cenu ve vý š i a za podmínek
sjednaný ch v této smlouvě .
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Zhotovitel splní závazek založ ený touto smlouvou tím, ž e řádné a včas provede dílo dle této
smlouvy a splní veš kerédalš í povinnosti vyplý vající z této smlouvy.

2 3 V teto souvislosti si je zhotovitel vedom skutečnosti, ž e dilo bude provadéno pod dohledem
opravně nych třetich osob i dalš ich tretich osob, ktere objednatel urči Zhotovitel si je dale vě dom,
ž e v blízkosti dila či napřimo v místě provádě ní díla dle této smlouvy mohou probíhat dalš í stavební
i jiné práce jiný ch dodavatelů a v tomto ohledu je povinen koordinovat provádě ní díla s jiný mi
dodavateli, kteři budou provádě t stavební práce v blízkosti místa provádě ni dila, napřimo v místě
provádě ní dila či napřimo na staveniš ti dila.

2.4. Pro vyloučeni vš ech pochybnosti smluvní strany konstatuji, ž e použ ívá-li tato smlouva slova
v jednotném čísle, tak tyto v sobě zahrnuji podle kontextu smlouvy i množ ně číslo a naopak. Toto
platí i pro pojmy už ívanéve smlouvě , kterépodle kontextu smlouvy a konkrétních okolností platí i
pro jednotnéčíslo či množ néčíslo, i když je přísluš ný pojem uveden ve smlouvě pouze vjednotném
či pouze v množ ném čísle „ Pojmem1‘ se v této smlouvě rozumí pojem uvádě ný v přísluš ný ch
ustanoveních smlouvy v závorce a v uvozovkách či pouze v uvozovkách.

3. SPECIFIKACE DÍLA
3.1. Předmě tem díla dle této smlouvy jsou stavební práce spočívající v provedení dopravního terminálu

pro MHD v místě stávajících zastávek MHD „ Chlumova«. Součástí stavby budou vlastní nástupiš tě ,
zastávkovépruhy, přístupovéchodníky a nasvě tleni přechodu pro chodce.

Součástí dila dle této smlouvy jsou pak veš keréstavební práce, dodávky, služ by, vý kony a činnosti
stanovenéníž e uvádě nou projektovou dokumentaci, touto smlouvou, podklady a doklady vztahující
se k plně ní dila dle této smlouvy. Veš keré stavební práce, dodávky, služ by, vý kony a činnosti
uvedené v tomto ustanovení a vyplý vající z této smlouvy, jejích příloh a dokladů, na ně ž se tato
smlouva odkazuje, jsou pro účely této smlouvy dále označovány jako „ dílo« či „ předmě t plně ní«, a
to vš e v návaznosti na vý sledky zadávacího řízení veřejné zakázky, zadané objednatelem jako
veřejný m zadavatelem v zadávacím řízeni veřejnézakázky (dále jen „ zadávací řízeni“ ). Zhotovitel
se tedy zavazuje provést dílo za podmínek, v rozsahu a dle technického řeš ení podle projektové
dokumentace níž e uvedené, a dalš ích níž e uvedený ch závazný ch podkladů k provádě ni dila,
který mi jsou:

a) Tato smlouva o dílo,

b) Zadávací podmínky veřejnézakázky,

c) Dokladováčást projektové dokumentace níž e uvedené, vš e s dílem dle této smlouvy související,
a to včetně přísluš ný ch správních souhlasů, a povoleními orgánů veřejné správy a vyjádření
dotčený ch třetích osob,

d) Nabídka zhotovitele jako účastníka zadávacího řízeni veřejně zakázky ze dne 8. 6. 2022 podaná
do zadávacího řízení veřejné zakázky, obsahující případné doplň ující informace z průbě hu
zadávacího řízení veřejnézakázky (dále jen „ nabídka zhotovitele“ ),

e) Projektovádokumentace s názvem „ Dopravní terminál — ul. Havličkova, Jihlava‘ vypracovaná
Ing. Bc. Karlem Trojanem, Ph, D., Magistrát mě sta Jihlavy, odbor dopravy, oddě lením komunálních
služ eb, se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava v úrovni projektové dokumentace pro
provádě ní stavby zpracovaná v souladu s vyhláš kou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejnézakázky na stavební práce a soupisu stavebních praci, dodávek a služ eb
s vý kazem vý mě r, v platném zně ní (dále též jako projektovádokumentace«).

Cokoliv, co je zmíně no v dokumentech a dokladech vý š e uvedený ch pod písm. a) — e) tohoto
ustanoveni (dále též společně jako „ závazné dokumenty“ ) tý kajícich se provádě ni díla a není
zmíně no ve vý kresech tý kajících se provádě ni díla, nebo co je zmíně no ve vý kresech a není
zmíně no ve specifikacích. mástejný účinek a máse zato, jako by to bylo zmíně no ve specifikacích
i ve vý kresech. V případě jakéhokoliv rozporu nebo nekonzistence mezi vý š e uvedený mi
závazný mi dokumenty bude tento rozpor vyřeš en objednatelem písemně , ato na základě písemné
ž ádosti zhotovitele. Zhotovitel je pak povinen před vlastním provádě ním díla provést bezodkladně
kontrolu vš ech závazný ch dokumentů tak, aby byl případný rozpor závazný ch dokumentů
zhotovitelem odhalen co nejdřive. Případné rozpory závazný ch dokumentů je zhotovitel povinen
oznámit objednateli, a to do 3 kalendářních dnů kdy se o nich dozvě dě l,
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3 2 Dle dohody smluvnich stran je předmetem dila provedeni vsech stavebnich praci dodavek, slut

vykonu a cinnosti obsazenych v zavaznych dokumentech ci jinych dokumentech na nez odkazuj

tato smlouva a to bez ohledu na to ve kterem z techto zavaznych dokumentu jsou uvedeny resp

ze ktereho z nich vyplyvaji a dale splnit veskere dalš i povinnosti ke kterym sev ramci teto smlouvy

zavazal

3.3. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajiš tě ni vš ech stavebních prací, dodávek, služ eb, vý konů a

činností nutný ch k řádnému a včasnému provedení díla, a to zejména:

a) zajiš tě ni nebo provedeni vš ech případný ch geodetický ch prací, a to zejména vý š kového

a smě rového zamě řeni vš ech objektů a podzemních vedeni a zařízení v místě provedení díla a

současně i zamě řeni díla v průbě hu jeho provádě ni, zpracováni veš kerý ch dokladů o vytyčení

základních smě rový ch a vý š kový ch bodů stavby, jakož i vyhotoveni geometrický ch plánů

dokončeného dila s jeho částmi a součástmi dle dohody s objednatelem, a to se vš emi

nálež itostmi potřebný mi pro zápis či vklad dila do katastru nemovitosti s ohledem na využ iti

předmě tu díla a předání vš ech tě chto dokladů objednateli;

b) zamě řeni vš ech objektů a podzemních vedeni a zařizení v místě provedení dila a současně i

zamě řeni dila v průbě hu jeho provádě ni, a předáni vš ech tě chto dokladů objednateli;

c) koordinace činnosti zhotovitele na dile s oprávně ný mi třetími osobami a daiš imi subjekty, které

takto objednatel označí;

d) zajiš tě ni zařízení staveniš tě , a to podle potřeby k řádnému a včasnému provedeni díla včetně

jejich údrž by, ochrany před pově trnostními vlivy včetně zajiš tě ni jejich řádného odvodně ni;

případného vytápě ni a vysouš ení, pokud si to pově trnostní podminky vyž ádají, následné

odstraně ni zařízeni staveniš tě a jeho likvidace;

e) zajiš tě ni staveniš tě a pracoviš tě proti vš em vlivům znemož ň ujicim nebo znesnadň ujícím práci a

zajiš tě ní jeho ajejich ochrany před pově trnostními vlivy včetně zajiš tě ni jejich řádného odvodně ní,

případného vytápě ni a vysouš eni, pokud si to pově trnostni podmínky vyž ádají (např.

zabezpečení proti vnikání jaký chkoliv imisí vč. vody, zajiš tě ní mož ného čerpání vody, zajiš tě ní
vý kopů, přístřeš ky, apod.);

fl pasportizace okolních objektu a staveb před zahájením provádě ni díla a po dokončeni provádě ní

díla, a to dle dohody s objednatelem či jeho zástupcem a za osobní přítomnosti jak zástupce
objednatele, tak zhotovitele při této pasportizaci;

g) vyklizeni staveniš tě a provedeni závě rečného úklidu mista provádě ni díla vč. úklidu staveniš tě a
místa plně ní; uvedení pozemkú a komunikaci případně dotčený ch vý stavbou (realizaci dila)

do původního stavu, nebo do stavu místních podmínek či do stavů dle přísluš ný ch správních
rozhodnutí, záborů veřejný ch ploch a komunikaci;

h) zajiš tě ni ulož ení stavební suti a ekologická likvidace stavebních a jiný ch odpadů vzniklý ch

při provádě ni dila dle této smlouvy a dolož eni dokladů o této ekologické likvidaci obsahujících
mimo jiné údaje o druhu a množ ství likvidovaného odpadu, včetně úhrady poplatků za toto

ulož eni, likvidaci a dopravu, vš e v souladu s přísluš ný mi právními předpisy, objednateli;

i) provedení veš kerý ch potřebný ch a vhodný ch úkonů k zajiš tě ní adekvátní ochrany přírody a
krajiny a vodních toků a splně ní vš ech povinnosti vyplý vajících ze zákona č. 114/1992 Sb,‘

o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 254/200 1 Sb., o vodách a o změ ně ně který ch zákonů, a
dalš ích právnich předpisů, a to včetně předpisů podzákonný ch, vš e v platném zně ní;

j) v případě mož nédalš í využ itelnosti vytě ž ený ch či vybouraný ch materiálů zajiš tě ní jejich roztřídě ni
dle jeho druhu a odvozu na místa k danému účelu určená; v případě mož nédalš í využ itelnosti

tě chto materiálů je zhotovitel povinen tuto skutečnost předem projednat s objednatelem;

k) zajiš tě ní splně ní pož adavku na zajiš tě ni publicity projektu, resp. provádě ného díla, dle pravidel

publicity obsaž ený ch v Obecný ch pravidlech pro ž adatele a přijemce Integrovaného regionálního

operačního programu (IROP) ve verzi aktuální v době provádě ní díla, a to dle pož adavků

na publicitu uveřejně né na https://irop.mmr.cz!cs/zadatele-a

prijemci/dokumenty/dokumenty/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/obecna-pravidla-pro

zadatele-a-prijemce-aktualne-p a dle pokynů objednatele.

1) zabezpečeni vš ech přísluš ný ch povoleni k zásahům do pozemních komunikaci, veřejnézeleně

a případný ch ostatních ploch zde neuvedený ch pro řádnéprovedeni předmě tu dila;
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m) vytvoření a průbě ž náaktuahzace harmonogramu provádě ní prací (dále též jako harmonogram
vý stavby) a finančního harmonogramu, bude-li na tom objednatel trvat, s tím, ž e průbě ž ná
aktualizace bude zhotovitelem provádě na v důsledku změ n neprodleně , jinak kaž dý mě síc a
současně je bude zhotovitel pravidelně předávat objednateli a objednatelem určený m subjektům;

n) vypracováni, předáni a případnáprůbě ž náaktualizace kontrolního a zkuš ebniho plánu (dále též
jako »KZPU) či jejich změ na na základě pož adavků objednatele, bude-li KZP objednatel
pož adovat;

o) zajiš tě ní, odsouhlaseni a povolení dopravně -inž ený rský ch opatřeni, bude-li takový ch, a to i
ve vztahu k veš kerý m dotčený m orgánům správy veřejnéa jiný m subjektům;

p) zajiš tě ni součinnosti geodeta, statika, geotechnika či veš kerý ch jiný ch potřebný ch profesí vč.
zajiš tě ni případný ch rozborů vzorků byť čehokoliv co souvisí s provádě ním díla v akreditované
laboratoři;

q) zajiš tě ní průjezdnosti a průchodnosti místa plně ní díla dle této smlouvy v maximálním mož ném
rozsahu tak, aby byla zajiš tě na dopravní obsluž nost a průchod pro pě š í;

r) opatření pro zajiš tě ni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako „ BOZP‘)
na staveniš tích bez ohledu na skutečnost, ž e objednatel bude jmenovat koordinátora BOZP
samostatně ;

s) vypracováni dokumentaci skutečného provedení předmě tu dila v členě ni dle této smlouvy
a zajiš tě ni dalš ich dokladů pro předáni předmě tu díla dle Č l. 11. odst. 11.10. této smlouvy;

t) učině ní opatřeni k zajiš tě ní neporuš enosti stávajících inž ený rský ch či jiný ch síti bě hem provádě ní
dila a zpě tné předáni jejich správcům, zajiš tě ni úhrady vytý čeni veš kerý ch stávajících
inž ený rský ch či jiný ch síti;

u) provedeni vš ech nutný ch zkouš ek před uvedením díla, nebo kterékoliv její části, do provozu či
dříve dle podmínek této smlouvy či pokynů objednatele;

v) obnovení geodetický ch bodů, pokud se nachází na staveniš ti;

w) zajiš tě ní nebo učině ni potřebnéprotipož ární ochrany;

x) příprava staveniš tě včetně přístupů a příjezdů;

y) údrž ba komunikace, zajiš tě ní provozuschopného stavu a čistoty na komunikacích dotčený ch
provádě ním dila dle této smlouvy;

z) zajiš tě ní řádného očiš tě ni vš ech vozidel použ itý ch zhotovitelem při provádě ní dila dle této
smlouvy tak, aby tato vozidla neznečiš ťovala pozemní komunikace sousedíci se staveniš tě m;

aa) dodáni materiálů a dílců v objednatelem pož adovanékvalitě , včetně jejich certifikátů a atestů;

bb) vyhotovení a předáni vš ech protokolů o provedený ch zkouš kách, vý chozích a revizních zpráv
vyhrazený ch zařízení, předáni návodů k obsluze, údrž bě vý robků a zařízeni, prohláš eni o shodě ,
u který ch tato dokumentace je předepsána nebo přichází do úvahy s tím, ž e objednatel a
objednatelem určené osoby jsou oprávně ni po zhotoviteli pož adovat průbě ž né předáváni
veš kerý ch zde uvedený ch dokumentů a zhotovitel je povinen tyto na základě jejích vý zvy a
ve lhůtě jimi určenétyto bez dalš iho poskytnout;

cc) provádě ni dila podle technologický ch předpisů a postupů;

dd) zajiš tě ni veš kerý ch nutný ch prostředků BOZP;

ee) zabezpečeni bezpečného, a to s ohledem na dané okolnosti, pohybu třetích osob v mistě
provádě ni předmě tu dila dle této smlouvy a průjezdů vš ech vozidel;

ff) v případě omezeni nemovitostí sousedících s místem či místy provádě ní díla dle této smlouvy
povinnost zhotovitele spočívající v informování vlastniků tě chto přilehlý ch nemovitosti
o provádě ní díla dle této smlouvy a v případě omezení tě chto nemovitostí zajiš tě ní bezpečného
a úplného přístupu a příjezdu k tě mto nemovitostem, a to za jaký mikoliv účely (např. přístup a
příjezd vozidel integrovaného záchranného systému, převozních sanitek, svoz komunálního
odpadu, zásobování a dalš í);
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gg) dílo bude provádě no tak, aby nedoš lo k naruš ení nočního klidu, pokud si zhotovitel net

přísluš nou vý jimku ze strany orgánu správy veřejné;

hh) zajiš tě ní veš kerédopravy související 5 dílem;

ii) zajiš tě ní veš kerý ch leš ení a podpě rný ch konstrukcí;

B) zajiš tě ni montáž ních prostředků a pomůcek;

kk) soustavnévytyčování zřetelného označení obvodu staveniš tě ;

II) odvoz a zajiš tě ni ulož eni zemin na skládku.

mm) odvoz a zajiš tě ni ulož ení vybouraný ch hmot a nalož eni s nimi v souladu s přísluš ný mi právními

předpisy;

nn) zabezpečení ulož eni přebytečnézeminy, suti, materiálu, jiný ch odpadů vš e s obsahem azbestu

či jiný ch š kodlivý ch látek dle přísluš ný ch právních předpisů na skládku a ekologickálikvidace

tohoto odpadu v souladu s přísluš ný mi právními předpisy a předání objednateli potvrzeni o této

ekologickélikvidaci stirn, ž e objednatel a objednatelem určeně osoby jsou oprávně ni pož adovat

průbě ž népředáváni veš kerý ch zde uvedený ch dokumentů a zhotovitel je povinen tyto na základě

jejich vý zvy poskytnout;

co) dodrž ováni BOZP a hygieny na pracoviš ti a staveniš ti;

Pp) zajiš tě ni a poučeni vš ech zúčastně ný ch pracovníků a osob určený ch objednatelem o zásadách

a opatřeních k zajiš tě ní BOZP dle přisluš ný ch obecně závazný ch bezpečnostních předpisů, a to

včetně právních a technický ch předpisů této problematiky, a technologický ch pravidel

zpracovaný ch pro jednotlivétechnologie vý stavby, resp. provádě ni díla dle této smlouvy,

qq) uvedení díla do provozu;

rr) bezodkladnápomoc, jakábude vyž adována objednatelem (předáni podpůrný ch dat a dokumentů

tý kající se zejména provozu a údrž by díla aj.)

Náklady na vš echny i vý š e neuvedené stavební práce, dodávky, služ by, vý kony a činnosti jsou

zahrnuty v ceně díla uvedeného v této smlouvě .

3.4. Dilo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovenétouto smlouvou, zejména vš emi

závazný mi dokumenty a jiný mi dokumenty, doklady, právními a technický mi předpisy, na ně ž tato

smlouva odkazuje či kterés provádě ním díla souvisí a zhotovitel by je mohl a mě l znát, a to včetně

případný ch změ n a doplň ků sjednaný ch smluvními stranami, vyplý vajících z dokladové části

projektové dokumentace či přísluš ný mi rozhodnutími a souhlasy orgánů veřejné správy či

podmínkami dotčený ch třetích osob vš e vztahující se k předmě tu díla dle této smlouvy.

3.5. Zhotovitel je seznámen se skutečnosti, ž e údaje o inž ený rský ch či jiný ch sítích, kterése nacházejí

v místě provádě ni dila, jsou obsaž eny v projektové dokumentaci pouze orientačně . Vzhledem

k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje prově řit skutečný stav tě chto inž ený rský ch či jiný ch sítí

před započetím provádě ní díla se správci dotčený ch inž ený rský ch či jiný ch sítí a současně zajistit

vytý čení průbě hu podzemních či nadzemních inž ený rský ch či jiný ch sítí tak, aby při provádě ní díla

dle této smlouvy nedoš lo k jejich poš kození. Zhotovitel je odpově dný za neporuš eni stávajících

inž ený rský ch či jiný ch sítí v místě provádě ni díla i mimo ně j, pokud je toto misto dotčeno

provádě ním díla dle této smlouvy.

3.6. Zhotovitel potvrzuje, ž e obdrž el od objednatele veš keré potřebné. nutné a vhodné dokumenty,

vš echna stavební povoleni či souhlasy správních orgánů a jiný ch osob nutné k realizací díla a ž e

je mě l k dispozici při zpracování nabídky a oceně ni předmě tu plně ní veřejné zakázky, ž e si

zkontroloval platnost. účinnost a úplnost tě chto dokumentů, povoleni a souhlasů, a ž e práce z nich

vyplý vající v souvislosti s realizací díla jsou součásti celkové ceny, jak je vymezena v článku 6.

této smlouvy

3.7. Zhotovitel bere na vě domí a zavazuje se, ž e bude respektovat a řídit se pokyny přísluš ný ch správců

inž ený rský ch či jiný ch sítí dotčený ch provádě ním díla dle této smlouvy, provádě ni díla bude

koordinovat 5 tě mito správci inž ený rský ch sítí, a dále ž e bude respektovat příkazy oprávně ný ch

třetích osob a dalš ích třetích osob určený ch objednatelem, archeologů a kontaktní osoby

objednatele.

3.8. Součásti předmě tu díla zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla č jeho
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části je organizace, provedení a dolož eni úspě š ný ch vý sledků potřebný ch individuálních.
komplexnich, garančnich zkouš ek dila a jeho jednotlivych casti a soucasti a pozadavku organu
statniho stavebniho dohledu přip jinych organu přisluš nych ke kontrole staveb Provadě ni
dohodnutý ch zkouš ek dila či jeho části se řidl:

a) touto smlouvou,

b) přísluš ný mi podmínkami stanovený mi platný mi Č SN, které upravuji či upravovat mohou podobu
a postup pro samotnéprovádě ni díla,

c) projektovou dokumentací,

d) přísluš ný mi právními a technický mi předpisy,

e) obecně závazný mi metodikami a doporučeními vý robců komponentů a technologii použ itý ch
při vý stavbě , neodporuji-li platný m Č SN,

f) zhotovitelem zpracovaného a objednateli předaného KZP.

V případě jakéhokoliv rozporu nebo nekonzistence mezi vý š e uvedený mi (viz vý š e písm. a) až fl
včetně ) bude tento rozpor vyřeš en smluvními stranami, popřípadě rozhodnutím objednatele, a to
na základě písemnéž ádosti zhotovitele.

3.9. Smluvní strany se vý slovně dohodly, ž e normy Č SN (rozumí se tím i Č SN EN), jejichž použ ití
přichází v úvahu při provádě ni díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považ ovat
obě strany za závazné v plném rozsahu. Zhotovitel v tomto ohledu prohlaš uje, ž e je seznámen
s technický mi normami a technický mi podmínkami vztahujícími se k předmě tu díla.

3.10. Ve vztahu ke KZP, bude-li KZP objednatelem pož adováno, se zhotovitel zavazuje zejména
k následujícímu:

a) KZP bude zhotovitelem provedena za účelem vymezení jednotlivý ch zkouš ek a jejich
jednoznačné identifikace společně s časový m plánem jejich provedeni v průbě hu vlastního
provádě ní díla, kteréjsou vhodné, nutnéči účelnék ově řeni, zda-li konkrétní část dila a dílo jako
takové splň uje přísluš né právní a technické předpisy a je provedena řádně tak, aby v rámci
provádě ní díla a vš ech jeho částí bylo postaveno na jisto, ž e tyto jsou či budou zhotovitelem
provedeny řádně v souladu s touto smlouvou;

b) vypracovat a protokolárně předat objednateli KZP, ato dle pož adavků objednatele a jeho potřeb;

c) KZP protokolárně předázhotovitel objednateli vž dy 3x v listinnépodobě a elektronicky, pokud si
to objednatel vyž ádá, a to vž dy na 2 nosičích dat CD, DVD, či jiném nosiči digitálních informaci
ve formátech určený ch objednatelem, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak;

d) průbě ž ně aktualizovat KZP, bude-li potřeba či vyž ádá-li si to objednatel a následnéprotokolární
předáni takto aktualizovaného KZP analogicky dle tohoto ustanovení, nebude-li smluvními
stranami dohodnuto jinak;

e) přizpůsobit průbě h provádě ni díla KZP.

4. LHŮ TA PLNĚ NÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje dilo řádně dokončita předat objednateli v následujíci lhůtě plně ní:

Lhůta k provedeni díla:

Do 120 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniš tě
zhotovitelem díla (dále též jako „ termín dokončení“ či „ lhůta plně nľ),

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádě ni díla neprodleně , nejpozdě ji vš ak do 5 pracovních dnů ode
dne převzetí staveniš tě zhotovitelem v souladu s Č l. 10 této smlouvy. Zhotovitel je povinen vž dy
přikládat dílu nejvyš š í prioritu; to znamená, ž e zhotovitel nebude přikládat vyš š í prioritu jinému dilu
než dilu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodrž el termín dokončeni, Nesplní-li zhotovitel
svůj závazek spočívající v provedení díla v termínu dokončení, dostáváse do prodlení.

4.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo a jeho části jeho řádný m dokončením a protokolárním
předáním objednateli, a to ve lhůtě plně ni. Dilo se považ uje za řádně provedené, bude-li:
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a) dokončeno v souladu s touto smlouvou a současně

b) bude prostévad a nedodě lků bránicích řádnému už ívání a současně

C smCuvy zhoWvtee t

c) budou-Ii k ně mu ze strany zhotovitele poskytnuta dalš í plně ni dle této smlouvy zejména bude-li

k ně mu dodána veš kerádokumentace a veš kerédalš í doklady vyž adovanétouto smlouvou a to i

přesto, pokud ně které z dokladů předal zhotovitel objednateli již v průbě hu provádě ni díla,

nedohodnou-li se smluvní strany jinak a současně

d) dílo bude řádně předáno objednateli

4.3. Zhotovitel je povinen provádě t dilo dle harmonogramu vý stavby který bude zhotovitelem

objednateli protokolárně předán při předání staveniš tě zhotoviteli.

Harmonogram vý stavby ani jeho případné změ ny či dodatky nemají v ž ádném případě jaký koliv

vliv na termín plně ní uvedený vý š e, jehož změ na je mož nápouze postupem podle čI. 18. odst.

18.3. této smlouvy.

4.4. Smluvní strany se dohodly, ž e dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou. Objednatel si

vyhrazuje právo odsouhlasit veš kerépostupy prací a dále použ itémateriály pro provedeni díla. Je

li v zadávací dokumentaci definován konkrétní vý robek (nebo technologie), máse za to, ž e je tím

definován minimální pož adovaný standard.

4.5. Objednatel není povinen převzít dílo či jeho část v členě ní dle této smlouvy, pokud není kompletně

dokončeno bez vad a nedodě lků bránicích řádnému už íváni a není-li k ně mu předána přísluš ná

dokumentace v rozsahu dle této smlouvy a zhotovitel je s touto skutečností srozumě n.

4.6. Styl, způsob a rychlost provádě ni díla musí bý t takové, aby přesvě dčily objednatele, ž e bude

dodrž en harmonogram vý stavby a termín dokončení. Pokud by objednatel mě l rozumný důvod se

domnivat, ž e tento harmonogram vý stavby nebude dodrž en z důvodů, kterélze přičítat zhotoviteli,

máobjednatel právo tuto skutečnost oznámit zhotoviteli a zhotovitel je následné povinen učinit

v přimě řené lhůtě stanovené objednatelem veš keráopatřeni (zejména dalš í přesčas a personál)

nezbytnápro řádné provedení díla ve lhůtě plně ní - vš e dle či. 4. odst. 4.1. této smlouvy, nebo

v souladu $ prodlouž eními schválený mi objednatelem dle čL 18. odst. 18.3. této smlouvy. Přijatá

opatření je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli. Veš keré

náklady spojenés přesčasy, dodatečný m personálem a ostatními opatřeními nese zhotovitel.

4.7. Pokud by mě l zhotovitel důvod se kdykoliv v průbě hu provádě ni díla domnívat, ž e dílo nemůž e bý t

provedeno v rámci harmonogramu vý stavby nebo v rámci prodlouž ení schválené lhĹ ty plně ní

objednatelem dle čI, 18. odst. 18.3. této smlouvy, v jejich terminu je zhotovitel povinen okamž itě ,

ale v kaž dém případě nejpozdě ji do pě ti (5) kalendářních dni ode dne, kdy mě l poprvé důvod

domnívat se, ž e provádě ni díla můž e bý t zpož dě no, oznámit mož nézpož dě ni objednateli pisemně

s uvedením důvodů a určením délky zpož dě ni, kterése domníváž e nastane nebo by mohlo nastat,

a nejpozdě ji do 10 kalendářních dní od vý š e uvedeného dne je zhotovitel povinen písemně oznámit

objednateli navrž enou nápravu pro provedeni díla v rámci harmonogramu vý stavby nebo pro

provedeni díla s co nejmenš ím mož ný m prodlením, pokud takovásituace nastala a smlouva

nadále trvá.

4.8. Ve vztahu k terminu dokončeni si objednatel vyhrazuje, ato v souladu s ust. 5 100 odst. 1 ZZVZ,

tzv. vyhrazenou změ nu závazku provedeni díla spočívající v mož nosti prodlouž ení termínu

dokončení vý lučně z tě chto následujicích důvodů, a to pouze v rozsahu, kdy konkrétní zde

vymezenédůvody prokazatelně trvaly:

a) zhotovitel prokáž e, ž e zpož dě ní bylo zavině no vyš š í moci;

nebo

b) na staveniš ti se v průbě hu provádě ní díla vyskytnou přirodni fyzické podmínky, mimo případy

vnikáni deš ťové a jiné vody, kdy je zhotovitel povinen zajistit toto nevnikání vody a adekvátní

odvodně ní staveniš tě , či překáž ky nebo znečiš ťujicí látky, nálezy objektů archeologického zájmu

či nezastiž ené inž ený rské sítě , které nebyly zakresleny v projektové dokumentaci, zhotovitel

současně tuto skutečnost ani s vynalož ením veš keréodbornépéče objektivně nemohl předvídat

a tato skutečnost způsobí objektivni nemož nost provést předmě t díla ve lhůtě plně ní. Posouzeni

splně ni tě chto podmínek bude provedeno objednatelem O případném projednáni s technický m

dozorem objednatele;
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nebo

c) v průbě hu provádě ní předmě tu díla dojde ze strany dotčený ch orgánů veřejné správy, Pohcie
Ceske republiky Hasicskeho zachranneho sboru Krajske hygienicke stanice budouciho
provozovatele, budoucího správce či dalš ích dotčený ch třetích osob k dodatečný m pož adavkům
na rozsah předmě tu díla

nebo

d) či dalš í okolnost mající přímou či nepřímou vazbu na rozsah a obsah předmě tu díla a tyto způsobí
nutnost prodlouž eni lhůty plně ni;

nebo

e) objednatel bude pož adovat dodatečnézkouš ky, kterébudou mít vliv na lhůtu plně ní) a které:

(1) nenavazují na předchozí neúspě š nézkouš ky nebo zjiš tě ni objednatele, nebo

(ii) neprokáž ou, ž e ně které zařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak
neodpovídají předmě tu díla;

nebo

f) objednatel bude v prodleni se součinnosti při realizaci přejímacích zkouš ek (pokud jsou touto
smlouvou vyž adovány), a to po dobu delš í 10 kalendářních dnů,

nebo

g) dojde k nepředvídanému prodleni při projednávání dopravně inž ený rský ch opatřeni z důvodů
nikoliv na straně zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivni nemož nost provést předmě t díla
ve lhůtě plně ní,

nebo

f) dojde-li k pozastavení provádě ni dila z důvodů zjiš tě ni než ádoucího stavu dle čí. 8. odst. 8.9. této
smlouvy.

Veš keré vý š e uvedené skutečnosti, které ve svém důsledku způsobí mož nou aplikaci
vyhrazený ch změ n závazku ze smlouvy na plně ni veřejné zakázky uvedený ch vý š e, musí bý t
zaznamenány ve stavebním deníku stavby a potvrzeny technický m dozorem objednatele a
zástupcem objednatele. Lhůta plně ní dotčenákteroukoliv z vý š e uvedený ch okolností se vš ak
prodlouž i vý lučně o počet dnů, ve který ch byla konkrétní okolnost vý š e uvedenázhotovitelem
prokázána.

Nastane-li jakákoliv skutečnost uvedena vý š e v tomto ustanovení, lhü ta plně ni se vž dy prodluž uje
pouze o dobu, kdy vý š e uvedenéskutečnosti prokazatelně trvaly a objednatel a zhotovitel v této
souvislosti uzavřou dodatek k této smlouvě ,

4.9, Vedle vý š e uvedený ch vyhrazený ch změ n závazku ze smlouvy, si objednatel vyhrazuje též
následující mož nost, kdy v případě nevhodný ch pově trnostních podmínek lze provádě ni díla dle
této smlouvy pozastavit (zimní přestávka v terminu od 1. 11. do 31. 3.). O zimní přestávce
rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude
proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč bylo provádě ni díla
pozastaveno. V případě příznivý ch pově trnostních podmínek lze po dohodě či i na základě
jednostranného rozhodnutí objednatele zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkráceni či úpravě
zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele, případně i bez jeho návrhu. O ukončení
zimní přestávky bude proveden písemný protokol.

5. MÍSTO PROVÁ DĚ NÍ DÍLA

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo na území Kraje Vysočina, mě sta Jihlavy, podrobně dle
projektovédokumentace uvedenév této smlouvě ,

6. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY
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6 I Cena da je sjednana jako cena maXimami, platna po celou dobu provadeni dila dle teto SrTý

6 2 Cena dila je stanovena na zaklade nabidky zhotovitele na plně ni verejne zakazky uvedene v
smlouvě :

Cena díla celkem bez DPH 6.669.757,75 Kč bez DPH (dál též jako „ cena díla)

+ přísluš násazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb. ve zně ni platném ke dni zdanitelného plně ní.
6,3. Statutární mě sto Jihlava jako objednatel prohlaš uje, ž e v případě realizace veřejné zakázky

uvedené v této smlouvě se dle 55 odst. 3 zákona Č . 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném zně ní (dále jen „ zákon o DPH) nepovaž uje za osobu povinnou k dani.
V případě poskytnuti plně ní dle 5 92e zákona o DPH se neuplatni rež im přenesení daň ové
povinnosti dle 5 92a zákona o DPH.

6.4. V ceně díla jsou zahrnuty veš kerénáklady zhotovitele, kteréjsou nezbytnék řádnému a včasnému
provedeni díla (včetně vyhotoveni vš ech dokladů předepsaný ch obecně závazný mi právními
předpisy nebo dohodnutý ch v této smlouvě ) a které zhotovitel při plně ní svého závazku dle této
smlouvy nebo v souvislosti s tím vynalož í. Není-liv této smlouvě uvedeno jinak, jsou vjednotkový ch
cenách, které jsou uvedeny ve zhotovitelem oceně ném soupise stavebních prací, dodávek a
služ eb s vý kazem vý mě r, zahrnuty též mimo jiné tyto vý kony, a to po celou dobu provádě ni díla i
po ní, je-li to pro konkrétní úkon relevantní:

a) náklady na veš kerou svislou a vodorovnou dopravu na staveniš ti,

b) náklady na postavení, udrž ováni a odstraně ni leš ení,

c) náklady na provedení KZP a jejich případné změ ny, úpravy, doplně ni či dalš í editace dle této
smlouvy,

d) zakryti (nebo jinézajiš tě ní) konstrukcí před znečiš tě ním a poš kozením a odstraně ní zakrytí,
e) vyklizení pracoviš tě a staveniš tě a uvedeni do původniho stavu, odvoz zbytkú materiálu, likvidace

odpadních vod a kalů v souladu s přísluš ný mi právními předpisy včetně souvisejících nákladů,
f) náklady na ochranu staveniš tě a díla před pově trnostními vlivy, včetně nákladů na dočasné

vytápě ní a vysouš ení včetně veš kerý ch zimnich opatření, pokud si to pově trnostní podmínky
vyž ádají,

g) opatřeni k zajiš tě ní BOZP, ochrannázábradlí otvorů, volný ch okrajů a podobně ,
h) opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deš tě , zimaT sníh a podobně ,
i) náklady na pož ární asistenci,

j) zkouš ky a atesty v průbě hu provádě ni díla,

k) dokumentace skutečného provedení,

1) geodetickézamě ření skutečného stavu díla,

m) vytyčovací práce a zamě ření pro řádnéprovedení díla,

n) platby za pož adovanézáruky a pojiš tě ní,

o) licenční poplatky a autorskápráva,

p) veš keré pomocné materiály a ostatní hmoty a vý kony neuvedené zvláš ť v polož kách rozpočtu
stavby,

q) veš kerépomocnépráce, vý kony a přípomoci, nejsou-li oceně ny samostatnou polož kou,
r) veš keré technologické předpisy a postupy, vý kresy, vý počty, vý robní a dílenskádokumentace,

pasporty a jinédoklady nutné k provedení díla,

s) náklady na dopravu a slož eni materiálu a jednotlivý ch zařízeni včetně skladováni na staveniš tích,
t) veš kerénáklady na případnédalš í profese, kterézhotovitel v souvislosti s provádě ním díla použ ije,
u) náklady na zábory a dopravní značení, a to vč. provizorního,

v) veš kerénáklady spojenés poskytováním pož adovanésoučinnosti ze strany objednatele,
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w) veš keré dalš í náklady spojené s řádný m provedením díla dle této smlouvy včetně tě ch, kterénejsou vý slovně uvedeny v rozpočtu stavby, této smlouvě a závazný ch dokumentech, dalš ích
dokumentech a odkazech, na ně ž tato smlouva odkazuje, avš ak zhotovitel by je mohl a mě l
vzhledem ke svéodbornosti a zkuš enostem znát.

6.5. Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plně ni před zahájením provádě ní díla.
Zhotovitel na sebe přebíránebezpečí změ ny okolností ve smyslu neúmě rného zvý š eni nákladů
plně ni díla dle ust. 5 1765 občanského zákoníku.

6.6. Provedenépráce budou zhotovitelem jako dílčí plně ní, dle 5 21 odst. 9 zákona o DPH, fakturovány
jedenkrát za mě síc, přičemž za den zdanitelného plně ní se považ uje poslední den přísluš ného
mě síce.

Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu vý stavby, fnančnihoharmonogramu, a dle rozpočtu stavby předlož eného zhotovitelem, a to na základě objednatelem(nebo jeho zástupcem) potvrzený ch soupisů skutečně provedený ch prací.

Dalš í upřesně ní způsobu a členě ní fakturace bude zhotoviteli objednatelem sdě len po nabytí
účinnosti této smlouvy.

Polož ky obsahující ploš né, objemové a délkové jednotky budou fakturovány do vý š e 90 %.
Zbý vajici část bude vypořádána v posledni faktuře dle skutečně provedený ch prací — skutečný ch
vý mě r.

6.7. V připadě , kdy technický dozor investora s ně který mi polož kami předlož eného soupisuprovedený ch prací, vý konů a dodávek nesouhlasí, vyznačí je a projedná s objednatelem
a zhotovitelem tak, aby tento mohl i tyto sporné polož ky fakturovat alespoň v dohodnuté miře
ke vzniku práva fakturovat, nebude-li to mož né (nedojde-ti o sporný ch polož kách k písemné
dohodě nebo písemnému potvrzeni), pak sporné polož ky budou vyřeš eny v rámci dalš ího
daň ového dokladu - faktury, a pokud se ani v dalš í faktuře sporné polož ky nepodaří vyřeš it
písemnou dohodou smluvních stran, pak je zhotovitel oprávně n postupovat ohledně sporný ch
polož ek podle Č l. 18. této smlouvy.

6.8. Mě síční soupisy skutečně provedený ch prací, vý konů a dodávek budou vž dy vystaveny v členě ní
dle domluvy po zahájeni provádě ní díla, přičemž méně práce a dodatečnéstavební práce budou
vyčísleny na samostatný ch polož kový ch soupisech prací přísluš ně kjednotlivý m částem díla,
pokud nebude dohodnuto jinak.

6.9. Daň ový doklad-faktura musí obsahovat veš kerépojmovénálež itostí daň ového dokladu stanovené
zákonem o DPH, a zákonem č. 56311991 Sb., o účetnictví, ve zně ní pozdě jš ích předpisCi, a také
údaj o úhrnném součtu vš ech zhotovitelem objednateli dříve fakturovaný ch plateb včetně částky
obsaž ené v dílčí faktuře předlož ené objednateli k proplacení, Zhotovitel je povinen vž dy uvádě t
v jednotlivý ch daň ový ch dokladech - fakturách název akce: „ Dopravní terminál — ul. Havlíčkova,
Jihlava“ , evidenční číslo této smlouvy a registrační číslo projektu, bude-ti přísluš nému
projektu číslo přidě leno. V případě , ž e daň ový doklad - faktura nebude zhotovitel oprávně n vystavit,
nebo nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný anebo nebude obsahovat přilohy či
informace (např. zjiš ťovací protokol viz odst. 6.12. tohoto či. 6. této smlouvy) dle této smlouvy či
přísluš ný ch právních předpisů, je objednatel oprávně n daň ový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho
splatností zhotoviteli a lhůta splatností tohoto daň ového dokladu — faktury se přeruš uje. Zhotovitel
je povinen takový daň ový doklad opravit, event. vystavit nový daň ový doklad, a dodat přílohy. Lhůta
splatnosti počínáv takovém případě bě ž et ode dne doručení opraveného či nově vystavenéhodaň ového dokladu - faktury objednateli.

Kaž dý daň ový doklad - faktura bude zhotovitelem předána objednateli též v elektronické podobě ,
a to ve formátu .pdf.

6.10, Není-li dohodnuto jinak, je splatnost veš kerý ch zhotovitelem vystavený ch daň ový ch dokladů
- faktur smluvními stranami dohodnuta do 30 kalendářních dni ode dne řádného a
prokazatelného doručeni faktury — daň ového dokladu (a povinný ch příloh k faktuře) zhotovitelem
objednateli. Přednostní způsob doručováni faktur-daň ový ch dokladů objednateli je elektronicky, a
to do datovéschránky objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail: epodatelnajihlava-city.cz, nejlépe
se zaručený m elektronický m podpisem. Daň ový doklad - faktura se považ uje za řádně a včas
zaplacený , bude-li poslední den této lhůty účtovanáčástka ve vý š i odsouhlasené objednatelemodepsána z účtu objednatele ve prospě ch účtu zhotovitele uvedeného na konkrétní faktuře —
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daň ovem dokladu

5 11 NedilnOu součastl veskech danovych dokladu - faktur bude kromě obema smluvnlml stran
odsouhlaseneho SOUPISU skuteCflě provedenych prad I zpsťovaCl protokol S rekapItulace sOUPIs
stavebních prach dodávek, služ eb a vý konů skutečně provedený ch za kaž dý mě síc a to v členě n\
dle rozpočtu stavby, kte musí bý t písemně 0souhlasený technický m dozorem investora,
kontaktní osobou objednatele a opatřený jejich vlastnoručními podpisy Soupis skutečně
provedený ch prací bude současně s daň ový m dokladem - fakturou předkládán objednateli I
v elektronické podobě formou vý stupu z rozpočtového sowaru, kte je ve shodné struktuře
a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby, a to ve formátu ‚xlsX, a ve formátu .pdf, a dále
v otevřeném rozpočtovém formátu odsouhlaseném objednatelemt to vš e na e-mail kontaktní
osoby objednatele který bude zhotoviteli sdě len O nabyti účinnosti této smlouvy. v elektronický ch
soupisech prac1 musí bý t obsaž eny vš echny polož ky rozpočtu stavby včetně tě ch, které již byly
provedeny S fakturovány dříve a tě ch, kterétepe budou provádě ny a fakturovány Zhotovitel má
nárok na proplaceni daň ového dokladu - faktu ve vý š e uvedenélhůtě splatnosti pouze v rozsahu
v jakém technický dozor investora písemně odsouhlasil zjiš ťovací protokol tj. jaké polož ky
z rozpočtu stavby zhotovitele a v jakém rozsahu uznal za zhotovitelem skutečně provedené
Nebude-li dohodnuto jinak, bude cena připadající na neodsouhlasený rozsah stavebních prach
dodávek služ eb a vý konů zaplacena zhotoviteli až na základě pravomocného soudního rozhodnuti
soudu kteréstanoví jeho (případný ) nárok na zaplacení této částky.

6.12. Do patnácti kalendářních dní po řádném protokolárnim předáni S převzetí díla,
zhotovitelem vystaven a objednateli předán daň ový doklad - konečnáfaktura (vyúčtováni
za provedeni díla S jeho části). Splatnost této faktudaň ov0 dokladu se řidl čI. 6. odst.
této smlouvy

6.13. Zhotovitel mánárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednanépři uzavření této smlouvy
pouze v připadech uvedený ch v ust. 222 ZZVZ. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny
dodatečný ch stavebních prací pouze v phpadě ž e takové dodatečné stavební práce byly
objednatelem zadány v souladu se zzvz, objednatel písemně odsouhlasil práce v tzv. změ novém
listu (viz následující odst. 6.14.), práce byly projednány v přísluš ný ch orgánech statutárního mě sta
Jihlavy a smluvní strany uzavřely na takovédodatečné práce písemný dodatek k této smlouvě a
zhotovitel takovéstavební práce řádně a včas dle sjednaný ch podmínek skutečně provedl.

6.14. Zhotovitel bere na vě domí, ž e jakékoliv stavební práce dodávky služ by, činnosti a vý kony, které
jdou nad rámec plně ní díla zhotovitele dle této smlouvy nebo nejsou obsaž eny v ceně díla dle této
smlouvy, mohou bý t zhotovitelem provedeny pouze v případě ž e k nim dal před jejich provedením
objednatel písemný souhlas na změ novém listu vypracovaném zhotovitelem a smluvní strany pak
ohledně takový ch víceprací sjednaly písemný dodatek k této smlouvě . Před provedením
jaký chkoliv0datečný ch prací (které jdou nad rámec díla sjednaného v této smlouvě ) S tedy
zhotovitel musi:

a) Zpracovat soupis (vý kaz) tě chto stavebních prací, dodávek, služ eb, činnosti a vý konů v členě ní dle
rozpočtu stavby a v jeho přísném souladu a jejich naceně ni v jednotkový ch cenách dle pravidel
edený ch v následujícím odst. 6.15. na tzv. změ novém listu. Do změ nového listu zhotovitel uvede
zejména vš echny změ ny nebo úpravy díla, které se odchyluji od smlouvy a/nebo závazný ch
dokumentů uvedený ch v čI. 3. odst. 3,1. této smlouvy, veš keré změ ny v množ ství, kvalitě nebo
druhu, kterév průbě hu realizace dila budou objednatelem písemně0ouhlaseny a stručný , ale
přesný technický popis změ n dila, a podrobný a přesný s tím související soupis prach vý konů a
dodávek oceně ný postupem dle sledujícíh0 odst. 6.15. a sdě leni, zda cena mávliv na lhůtu
plně ni nebo termín pro splně ni uzlového bodu či milníku, je-li takového.

písemné potvrzení provedení tě chto stavebních prací, dodávek, služ eb, činností a
objednatele autorského dozoru a technického dozoru investora na přísluš ném

Uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této smlouvě

Bez písemného odsouhlaseni stavebních prací, dodávek, služ eb, činnosti a vý konů objednatele
na změ novém listu a uzavřeni písemného dodatku k této smlouvě není objednatel povinen
jakékoliv dodatečnéstavební práce, dodávky, služ by, činnosti a vý kony zhotoviteli zaplatit.

6.15. Pro oceně ni viceprací se použ ijí přednostně jednotkovéceny vtévý š i, kterou použ il zhotovitel pro
sestaveni nabídkovéceny jím podanédo zadávacího řízeni veřejnézakázky v členě ní dle rozpočtu

bude
Ceny
6,10.

b) Vyž ádat si
vý konů od
změ novém listu

c)
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stavby dodatečne stavební prace dodavky služ by črnnosti a vykony, (tzv viceprace) ktere
nebudou odpovídat ani jednéz polož ek obsaž ený ch v nabídce zhotovitele podanédo zadávacího
řízeni, budou oceně ny do vý š e maximálně smě rný ch cen vydaný ch URS Praha nebo RTS Brno
platný ch a účinný ch v době provádě ni díla dle této smlouvy, kterébudou sníž enéo5 OJ Dodatečné
stavební práce, dodávky, služ by, činnosti a vý kony (tzv. vícepráce), které nebudou odpovídat
ž ádnéz polož ek obsaž ený ch v nabídce zhotovitele ani v cenovésoustavě URS Praha nebo RTS
Brno platnéa účinnépro rok provádě ní dila, budou oceně ny na základě písemnédohody smluvních
stran - obvyklácena způsobem uvedený m v následujících vě tách tohoto odstavce:
Specifikace stavebních prací, dodávek, služ eb, činností a vý konů neuvedený ch v rozpočtu stavby
budou oceně ny dle skutečný ch cen jednotlivý ch dodavatelů dolož enénabídkami min. 2 dodavatelů
(netvořících koncern se zhotovitelem či jinak spojený ch s osobou zhotovitele), nebo nabídkou
předlož enou objednatelem. Tato cena bude navý š ena o koordinační přiráž ku ve vý š i do 5% z ceny
tě chto stavebních prací, dodávek, služ eb, činnosti a vý konů.

Konečnácena takový ch stavebních prací, dodávek, služ eb, činností a vý konů bude vž dy písemně
odsouhlasena s objednatelem postupem dle této smlouvy.

Tento způsob oceně ni, uvedený v tomto odst. 6.15. se použ e i v případě , kdy dojde k dohodě o
ceně rozš ířeni předmě tu díla nebo jeho změ ně , ale strany smlouvy nesjednají důsledky na vý š i
ceny ve smyslu ust. 5 2614 občanského zákoníku.

6.16. Smluvní strany se vý slovně dohodly, ž e objednatel je oprávně n kdykoliv zúž it/omezit rozsah
předmě tu plně ni (rozsah dila) dle této smlouvy, a to jednostranný m písemný m oznámením
zhotoviteli, ze kterého musí bý t zřejmé, kterou část či součást díla si nepřeje/nepož aduje
od zhotovitele provést. Od okamž iku oznámeni objednatelem není zhotovitel oprávně n a povinen
takový rozsah díla (s)plnit objednateli a objednatel nemá povinnost v souvislostí s takovou
nesplně nou část dila cokoliv zhotoviteli uhradit. V takový ch případech musí bý t cena díla úmě rně
sníž ena, s použ itim cen z rozpočtu stavby v nabídce zhotovitele podané v zadávacím řízeni.
Zhotovitel je povinen zpracovat na méně práce také tzv. změ nový list (se soupisem tě chto
méně praci a jejich naceně ni v jednotkový ch cenách z rozpočtu stavby) a nechat si takový změ nový
list písemně potvrdit/odsouhlasit objednatelem, autorský m dozorem a technický m dozorem
investora. Omezeni rozsahu prací bude provedeno na základě posouzeni takovou změ nu provéstve smyslu přísluš ný ch ustanoveni ZZVZ, popřípadě dle jiný ch předpisů vztahující se
na objednatele či předmě t a charakter tohoto díla.

6.17. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve
smyslu ustanovení 5 lOGa zákona o DPH. V případě , ž e ke dni uskutečně ni zdanitelného plně ni
bude v přísluš ném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, je objednateloprávně n provést úhradu daň ového dokladu do vý š e bez DPH.

Č ástka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce danépodle 5 loGa
zákona o DPH. Smluvní strany prohlaš uji, v případě plně ní částky DPH přísluš nému finančnímu
úřadu, tedy správci daně , je uhrazena tato část díla ve vý š i takto objednatelem uhrazené vý š e
DPH.

Pokud zhotovitel na přísluš né faktuře .— daň ovém dokladu uvede bankovní účet nezveřejně nýsprávcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce dané a objednatel již na takto
uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen nahradit objednateli š kodu, kterámu
z tohoto důvodu vznikla.

6.18. Zhotovitel odpovídáza posouzení plně ní z hlediska 5 92a zákona o DPH a návazně za vystaveni
daň ového dokladu - faktury s nálež itostmi podle 5 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit
objednateli š kodu, kterávznikne v důsledku nedodrž ení podmínek tě chto ustanoveni zhotovitelem.

6,19. Postoupení peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklý ch v souvislosti s touto
smlouvou třetí osobě je nepřípustnébez předchozího písemného souhlasu objednatele.

6.20. Zhotovitel prohlaš uje, ž e nebude pož adovat placeni zálohy ani přimě řenou část odmě ny v průbě hu
provádě ní dila ve smyslu 5 2611 občanského zákoníku,

7. SOUČ INNOST SMLUVNÍCH STRAN A DALŠ ÍCH SUBJEKTŮ
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7 1 Smluvní strany se zavazuji vyvinout veš kere úsili k vytvořeni potřebný ch podmínek pro

včasne provedení dila dle podmínek stanovený ch touto smlouvou, které vyplý vají z

smluvního postaveni To platí v případech kde to není vý slovné stanoveno ustanovením

smlouvy.

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, kteréjí bráni nebo budou bránit, aby

dostála svý m povinnostem vyplý vajícím z této smlouvy, sdě lí tuto skutečnost neprodleně písemně

druhésmluvní straně . Smluvní strany se dále zavazuji neprodleně odstranit v rámci svý ch mož nosti

vš echny okolnosti kteréjsou na jejich straně a které brání splně ní jejich povinností vyplý vajících

z této smlouvy.

7.3. Zhotovitel se zavazuje, ž e na základě skutečností zjiš tě ný ch v průbě hu plně ní díla a dalš ích svý ch

povinnosti dle této smlouvy navrhne a provede opatření smě řujíci k dodrž ení podmínek

stanovený ch touto smlouvou pro řádné a včasné provedení díla a splně ni dalš ích smluvních

povinnosti, k ochraně objednatele před š kodami ztrátami a zbytečný mi vý daji a ž e poskytne

objednateli, zástupci objednatele jednajicimu ve vě cech technický ch a jiný m osobám zúčastně ný m

na provádě ní díla či osobám, kterétakto objednatel označí veš kerépotřebnédoklady, konzultace,

pomoc a jinou součinnost, kterou po ně m lze s přihlédnutím ke vš em okolnostem pož adovat.

7.4. Zhotovitel se zavazuje uposlechnout jaký chkoliv příkazů smě řujících k zastavení či pozastaveni

konkrétních činnosti na části díla, ato na základě vý zvy archeologů provádě jících ZAV tak, aby tito

archeologové mohli v případě nálezů objektů archeologického zájmu provést ZAV. Zhotovitel je

pak povinen provádě t jinou část díla nedotčenou nálezem objektů archeologického zájmu tak, aby

dílo jako celek bylo provedeno řádně a včasně . Jaký koliv nález objektů rcheologickéh0 zájmu v

souvislosti s provádě ný m dílem musí bý t bezodkladně zapsán do stavebního deníku. Bude-li mít

případný nález objektů archeologického zájmu vliv na lhůtu plně ni dle této smlouvy, bude případná

změ na lhůty plně ní řeš ena smluvními stranami v souladu s touto smlouvou

7.5. Zhotovitel se zavazuje, ž e bude respektovat a řídit se místními podminkami a současně

podmínkami dílem dotčený ch subjektů, tedy zejména, nikoliv vš ak vý lučně , podmínkami

uvedený mi ve smlouvách uzavřený ch mezi objednatelem či zjiný ch dokumentú, které objednatel

předal či předázhotoviteli či jsou součásti závazný ch dokumentů. Současně je zhotovitel povinen

dodrž ovat dalš í podmínky třetích subjektů uvedený ch v projektové dokumentaci Č v dalš ích

dokumentech, na ně ž je odkazováno touto smlouvou. Podmínky tě chto subjektů pak musí bý t vž dy

splně ny. K případný m změ nám podmínek dle tohoto ustanovení pak můž e dojit pouze na základě

dohody mezi objednatelem a konkrétním třetím subjektem. Změ nu přísluš ný ch podmínek dle

tohoto ustanoveni následně objednatel sdě lí zhotoviteli a to na základě explicitní a písemné

informace objednatele a zhotovitel je povinen dodrž ovat a respektovat tyto nové či upravené

podmínky.

8. ZHfTOVf,, ELOPRVN$!‘! oaJhIEbE

8.1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a jeho částmi s místem

provádě ní díla i dalš ími místními podmínkami ž e jsou mu známy veš kerétechnické, kvalitativní a

jiné podmínky pro provádě ní díla dané zadávacími podmínkami zadavatele (objednatele)

zadávacího řízení veřejné zakázky a ž e disponuje takový mi kapacitami a odborný mi znalostmi

které jsou pro řádné a včasné provedeni díla nezbytné. Zhotovitel na základě uvedeného

prohlaš uje, ž e splní závazek založ ený touto smlouvou řádně a včasně , za cenu dila, aniž by

podmiň oval splně ní svého touto smlouvou stanoveného závazku poskytnutím jiné než dohodnuté

součinnosti.

8.2. Objednatel je oprávně n sám, prostřednictvím své kontaktní osoby či jakékoliv oprávně né třetí

osoby vykonávat v místě provádě ní díla a v průbě hu provádě ni díla0rolně -technický dozor

objednatele a v jeho průbě hu zejména sledovat, zda jsou práce na dile provádě ny dle projektové

dokumentace, technický ch norem a jiný ch právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů

veřejné správy a touto smlouvou o dilo; na nedostatky při provádě ní díla upozorní zápisem v

konkrétním stavebním deníku. Osoba vykonávající technický dozor investora, nebo osoby písemně

jím zmocně né, je oprávně na dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přeruš eni prací či k pozastavení

provádě ni díla, je-li ohrož ena bezpečnost provádě néstavby, ž ivot nebo zdraví osob pracujících na

stavbě při provádě ní díla či zájmy třetích subjektů a jiný ch osob. Dále je zhotovitel povinen umož nit
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jaký mkoliv objednatelem určený ch třetích osob jakoukoliv jinou kontrolu provádě ného díla a
S moznost preruseni prac ci pozastaveni provadě ni dila ze strany tě chto objednatelem určenych

třetích osob É z důvodů zde neuvedený ch. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost strpě t, a to bez
jaký chkoliv dalš ích nároků.

Zhotovitel je povinen vý kon jakékoliv kontroly strpě t a poskytnout objednateli kjejimu provedení
veš kerou potřebnou součinnost.

Zhotovitel si je vě dom skutečnosti, ž e vý kon technického dozoru investora nesmí provádě t sám ani
je nesmí provádě t osoba s nim propojená.

8.3. V průbě hu provádě ní díla se budou konat kontrolní prohlídky, na které budou/mohou bý t zváni i
zástupci dotčený ch orgánů veřejně správy či jiný ch subjektů. Zhotovitel zajisti účast případný ch
poddodavatelů a včasnéoznamováni hlavnich fází provádě ni díla zástupcům dotčený ch orgánů
veřejnésprávy.

8.4. V průbě hu provádě ni díla se budou konat kontrolní dny svolávané zástupcem objednatele či
oprávně nou třetí osobou objednatele. Obsahem kaž dého kontrolního dne bude kontrola vš ech
zálež itostí tý kajících se předmě tu díla, včetně postupu, nákladů a jaký chkoli zálež itostí ovlivň ujících
předmě t plně ni, předjímané přípravy pro budouci práci na dile a řeš eni jaký chkoli zálež itosti
vyvstávajících v souladu s tímto ustanovením. Z kaž dého kontrolního dne bude pořízen zápis,
který podepíš í účastníci tohoto jednání, a to i v elektronické podobě , dle dohody smluvních stran.
Zhotovitel či jeho pově řený zástupce je povinen účastnit se svolaný ch kontrolních dnů. Zhotovitel
je povinen zajistit odpovídající a vhodné zázemí a technické vybaveni zejména pro řádné
provádě ní kontrolních dnů, kterétéž poskytne objednateli, oprávně ný m třetím osobám objednatele
a objednatelem určený m subjektům, a to zejména za účelem kontroly provádě ného díla (zejména
uzavřené a zastřeš ené prostory, přípojné body elektrické energie pro napájení PC techniky a
současně poskytne nezbytný hardware, například tiskárnu, bude-li objednatelem vyž adována).

8.5. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením vlastního provádě ni díla seznam
poddodavatelů, a dále při kaž dézmě ně do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato změ na nastala.
Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen dodat i na ž ádost objednatele v objednatelem
stanovené lhůtě . Seznam poddodavatelů musí obsahovat vý š i jejich podílu na provádě ní díla.
Změ na poddodavatele, s jehož pomocí zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné
zakázky, je mož nápouze ve vý jimečný ch případech a pouze s vý slovný m písemný m souhlasem
objednatele, a to pouze za takového poddodavatele, který prokáž e splně ni kvalifikace minimálně
ve stejném rozsahu, jako poddodavatel, jehož mánahradit. Veš kerénáklady spojenése změ nami
poddodavatele nese zhotovitel.

8.6. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se svý mi poddodavateli, pokud je použ ívá k plně ní této
smlouvy, upravit práva a povinnosti tak, aby bylo zajiš tě no řádné a včasnéprovedení díla podle
této smlouvy. Zejména je v tě chto smlouvách povinen:

a) upravit práva a povinnosti ve smlouvách s poddodavateli obdobně v souladu s touto smlouvou; a

b) upravit způsob fakturace obdobně v souladu a rozsahu s touto smlouvou tak, aby zhotovitel hradil
svý m poddodavatelům svézávazky zejména řádně a včasně ; a

c) upravit pož adavky na jakost (ve smyslu pož adavků na jakost celého dila) pro kaž dou část díla
a/nebo dodávaný ch vě cí a už ivacich práv zajiš tě ný ch u svý ch poddodavatelů a zajistit naprostý
soulad vš ech plně ni poddodavatele s tě mito pož adavky; a

d) zavázat poddodavatele, aby postupovali podle jím odsouhlasený ch plánů jakosti, plánů kontrol
a zkouš ek, plánů odbě ratelský ch kontrol, kterémusí bý t v souladu s jakosti dle této smlouvy; a

e) vý slovně upravit, ž e se veš kerápráva a povinnosti plynoucí z tě chto smluv budou řídit právem
Ceskérepubliky.

Splně ni povinnosti dle tohoto odst. 6.6. je zhotovitel povinen objednateli na jeho vyž ádáni prokázat.
V případě nesplně ní je objednatel oprávně n odstoupit od této smlouvy.

8.7. Zhotovitel se vý slovně zavazuje, ž e svézávazky vůči poddodavatelům, kterévyuž ije k provádě ni
předmě tu díla dle této smlouvy, bude hradit řádně a včasně vš e ve lhůtách jejich splatnosti.

8.8. Použ ije-li zhotovitel k provádě ní díla či jakékoliv jeho části či součásti jakéhokoliv poddodavatele,
odpovidábez dalš ího za jím provádě né a provedené dilo, či jeho část a součást tak, jako by jej
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provedl sám.

6 9 Bude-li V prubě hU provadent dila zřejme ž e dilo je provadě n0 vadně Ci ze dilo bude V budo
vykazovat vady (dala tez jako než adOuci stav ) je objednatel opravně n pozastavit provadenl di

či jeho takto dotčene časti a naridit1hotovtel navrhnout objednateli napraVu tohoto než adOucihD
stavu provadě neho dila ci jeho časti a to na vylucny naklad a nebezPeci zhotovitele Než adouci
stav provádě néhO díla bude stanoven na základě znaleckého posudku odborného posouzení
objedflatem určeného subjektu či jiný m vhodný m způsobem dle volby objednatele Zhotovitel je

v tomto případě povinen vypracovat pro objednatele návrh nápravy tohoto než ádoucího stavu
Odsouhlaseni zhotovelem navenéh0 řeš ení než ádoucího stavu svě dči bez dalš ího objednateli
V případě kdy objednatel neodsouhlasí zhotovitelem navené řeš ení než ádoucího stavu a

smluvní strany se nedohodnou na řeš ení než ádoucího stavu máobjednatel právo od rnlouvy
odstoupit. zhotoviteU v případě nápravy než ádoucího stavu nenálež í jakákoliv dalš í odmě na
nad rámec ceny dila mimo dalš ích případů stanovený ch touto smlouvou.

yBNÍDENli

9.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniš tě (viz či. io. této smlouvy) objednatelem
zhotoviteli vést řádně stavební deník stavby (dále též jako »stavební deník“ ) vš e V souladu se zák.

Č . 163/2906 Sb.. o územním plánování a stavebním řádu, v platném zně ni (dále tě ž jako ‚stavební
zákon“ ) a v souladu s přísluš nou přilohOu vyhláš kY Č . 499/2006 Sb.. o dokumentaci staveb, ve

zně ní pozdě jš ích předpisů Stavební deník je zhotovitel povinen vést vž dy alespoň v jednom
originále a dvou průpisech dle ust. 157 stavebního zákona. Veš kerézápisy ve stavebním deníku
budou provádě ny v jazyce českém.

92. Ve stavebním deníku vedeném zhotovitelem budou zaznamenávány zejména veš keréskutečnosti
O průbě hu vš ech prací v souvislosU s provádě ním díla, včetně prací poddOdavatei zejména popis
provedené práce a použ itý ch chnolOgií, údaje o použ ité vý kresové dokumentaci statistické
údaje1 pově trnostní podmínky a odchylky v provedení díla od přísluš né projektové dokumentace.
informace o konáni kontrolních dnů a dále jakékoliv jiné informace mající vztah k provádě nému
dílu dle této smlouvy Č i jakékoliv dalš í informace, které 5 objednatel vyž ádánad rámec zde
uvedený ch.

93 Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat vš echny skutečnosti stanovené přísluš ný mi
právními předpisy a současně vš echny skutečnosti rozhodné pro plně ní podmínek této5mlouvy.
Stavební deník bude ulož en na staveniš ti a bude obě ma smluvním stranám kdykoliv přístupný

v době přítomnosti jaký chkoli osob na staveniš ti provádě jící dílo či dohled nad provádě ný m dílem.
Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli (natNalo) při přejímacím řízení
dle této5mlouvy.

.4. stavební deník vede zhotovitelem pově řenáosoba, a to na bázi denních záznamů. V případě
změ ny osoby zhotovitelem pově řené k vedeni stavebního deníku musí bý t tato skutečnost
bezodkladně uvedena ve stavebním deníku

9.5. Zhotovitel je povinen ulož it průpis denních záznamů ve stavebním deníku oddě leně od kaž dého
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničeni originálu stavebního deníku. Stavební
deník musí bý t ulož en tak aby byl vž dy okamž itě k dispozici objednateli jim zmocně né osobě a
orgánu státního stavebniho dohledu Č jinému orgánu veřejnésprávy.

9.6. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, ž e se plš i do knihy s očíslovaný mi listy
jednak pevný mi jednak peorovaný mi pro dva oddě litelné průpisy. Peď orOVané listy se očísluji
shodně s listy pevný mi. Denní záznamy zapisuje oprávně náosoba čitelně v den, kdy byly práce
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti které jsou předmě tem zápisu. Ve vš ech denních
záznamech nesmí bý t vynechána volnámísta.

9,7. Zhotovitel se1avazuje na základě ž ádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli
úplnékopie záznamů ze stavebního deníku.

gs. záznamy ve stavebním deníku nepředstavuP ani ahrazuji dohody smluvnich stran či zvláš tní
písemnáprohláš eni kterékoliv ze smluvních stran, kterádle této 5mlouvy musí učinit a dorut
druhéze smluvních stran.
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a. Objednatel je oprávně n pravidelné kontrolovat stavební deník a k jednotlivý m záznamům připojitC vyjádřeni, kterápovaž uje za nezbytnáa důlež itá, případně napsat svůj pož adavek či pokyn.9.10. Objednatel můž e vznést jakékoliv námitky k záznamům a údajům zhotovitele ve stavebním deníku,Námitky musí bý t vzneseny bez zbytečného odkladu od provedeni záznamu ve stavebním deníku.9.11. K pož adavkům objednatele zapsaný m do stavebního deníku se zhotovitel vyjádři do 3 pracovníchdnů nebo nejpozdě ji do objednatelem stanoveného prodlouž eného terminu. Toto ustanoveni platíi v opačném vztahu tj. zhotovitel - objednatel.

10. STAVENIŠ TĚ A JEHO ZAŘ ÍZENi

10.1. Objednatel protokolárně předázhotoviteli a zhotovitel se zavazuje a je povinen od objednatelepřevzit staveniš tě nejpozdě ji do 5 kalendářních dnů úd vý zvy ze strany objednatele. O předánístaveniš tě objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán samostatný písemný protokol,který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž kaž dá smluvni strana obdrž i po jednomstejnopise, a podepsán oprávně ný mi zástupci obou smluvních stran. Staveniš tě je vymezenoprojektovou dokumentací uvedenou v této smlouvě .
10.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveniš ti čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denněodstraň ovat na své náklady a nebezpečí odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činnostitřetích osob na staveniš ti, technický mi či jiný mi opatřeními zabraň ovat jejich pronikáni mimostaveniš tě a na pozemní komunikace sousedícími se staveniš tě m. Zhotovitel se dále zavazujedodrž ovat pokyny oprávně ný ch třetích osob uvedený ch v této smlouvě . V rozsahu tohoto závazkuzajiš ťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniš tě , veš kerou dopravu, skládku, případněmezideponii materiálu, a to i vytě ž eného, přičemž náklady s plně ním tohoto závazku jsou zahrnutyv ceně díla.

10.3, Zhotovitel bude mít v průbě hu realizace a dokončováni předmě tu dila na staveniš ti vý hradníodpově dnost za:

a) zajiš tě ni bezpečnosti vš ech osob oprávně ný ch k pohybu na staveniš ti a dalš ích třetích osobpohybujících se v místech provádě ní předmě tu plně ni dle této smlouvy;
b) udrž ováni staveniš tě v uspořádaném stavu za účelem předcházeni vzniku š kod;
c) zajiš tě ní veš kerého osvě tleni a zábran potřebný ch pro průbě h prací, bezpečnostních a dopravníchopatření pro ochranu staveniš tě , materiálů a techniky vnesený ch zhotovitelem na staveniš tě , jakoži odpově dnost za zajiš tě ní opatřeni pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislostis omezeními spojený mi s realizací díla a za osazeni případného dopravního značení;d) provedeni veš kerý ch odpovídajících úkonů k ochraně ž ivotního prostředí na staveniš ti i mimo ně ak zabráně ní vzniku š kod znečiš tě ním, hlukem, nebo z jiný ch důvodů vyvolaný ch a způsobený chprovozní činnosti zhotovitele, likvidaci a uskladň ováni a ekologickou likvidaci veš kerého odpadu,vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s přisluš ný mi právními předpisy, okamž itý průbě ž nýúklid znečiš tě ný ch přístupový ch komunikací;

e) zajiš tě ni průjezdnosti a průchodnosti podél staveniš tě v souvislosti s přilehlý mi pozemnímikomunikacemi, kterémohou bý t dotčeny provádě ný m dílem;
f) zajiš tě ni staveniš tě a pracoviš tě proti vš em vlivům znemož ň ujícím nebo znesnadň ujicim práci azajiš tě ni jeho a jejich ochrany před pově trnostními vlivy včetně zajiš tě ni jejich řádného odvodně ni,připadného vytápě ni a vysouš ení, pokud si to pově trnostní podmínky vyž ádají (např. zabezpečeníproti vnikání jaký chkoliv imisí vč. vody, zajiš tě ní mož ného čerpání vody, zajiš tě ni vý kopů,přístřeš ky, apod.).

10.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečeni staveniš tě dle podmínekplatný ch právních a technický ch předpisů a této smlouvy. Zhotovitel v plné míře zodpovídázabezpečnost a ochranu zdraví vš ech osob v prostoru staveniš tě a zabezpečí jejich vybaveniochranný mi pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodrž ovat bezpečnostní,hygienické, technickě a právní předpisy.
10.5. Zhotovitel zajiš ťuje přípravu staveniš tě , zařízeni staveniš tě , včetně zajiš tě ni energii potřebný chk provádě ni díla dle této smlouvy, na vlastní účet a nebezpečí a dle vlastních potřeb. Zařízení
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Č . smiouvy zholovt,

staveniš tě zhotovitelem taktéž musí bý t v souladu s pož adavky projektovédokumentaCe
v teto smlouve a pož adavky objednatele Zhotovitel v teto souvislosti zajisti v remci za
staveniste podminky pro provadě ru kontrol provadě neho dila ze strany objednatele opravně r
třetích osoba osob, kteréza oprávně néosoby objednatel označí. Zhotovitel v této souvislosti zajÍ
zejmena pak podminky pro vykon funkci opravnenych tretich osob tak, aby tyto osoby ci jejich
oprávně ni zástupci mohli provádě t vý kon svý ch činností vztahující sek provádě ni dila zhotovitelem
dle této smlouvy

10.6. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniš tě ,
jeho zařízení či prostory se který mkoliv staveniš tě m související jakékoli reklamní zařízeni, ať již
vlastní či ve vlastnictvi třetí osoby, kromě povinné publicity a publicity pož adovanéobjednatelem.

10.7, Nejpozdě ji v den předání dokončeného díla v souladu s touto smlouvou objednateli musí zhotovitel
toto staveniš tě zcela vykfldit (včetně odstraně ni vš ech zařízení staveniš tě ze staveniš tě ), provést
závě rečný úklid mista provádě ní stavby včetně stavby samotné(staveniš tě samotného) a uklizené
a vyklizené staveniš tě předat objednateli; o předán! staveniš tě bude sepsán protokol podepsaný
obě ma smluvními stranami, ohledně kterého platí přimě řeně ustanoveni Č l. 11. této smlouvy
vztahující se k předávacímu protokolu. Pozemky a komunikace dotčené provádě ním dila budou
k tomuto dni uvedeny do původniho stavu nebo do stavu dle podmínek správních povoleni a
souhlasů, kterése vztahuji k předmě tu dila dle této smlouvy.

11. PODMÍNKY PROVÁ DĚ NÍ DÍLA1 DOKONČ ENÍ DÍLA, PŘ EDÁ NI A PŘ EVzETI DILA

ut Kvalita zhotovitelem uskutečně ného předmě tu plně ni dle této smlouvy musí odpovídat veš kerý m
pož adavkům uvedený ch v platný ch právních a technický ch normách vztahujících se k předmě tu
plně ní, zejména dále pak v závazný ch CSN, Č SN EN, jakož i v platný ch technický ch předpisech či
pravidlech. Zhotovitel je povinen dodrž et při provádě ní díla veš keréplatné právní předpisy jakož i
vš echny podmínky určenétouto smlouvou, jejími přílohami a dokumenty, kterése vztahuji k dílu či
je na ně touto smlouvou odkazováno. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, se
stavebním zákonem a v souladu s právními a technický mi předpisy souvisejicimi (jedná se
zejména o provádě cí vyhláš ky ke stavebnímu zákonu a právní a technické předpisy související).
Zhotovitel je povinen zajistit, ž e na vý robky, kterébudou zabudovány do díla a na kterése vztahuje
ustanoveni 5 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technický ch pož adavcích na vý robky a o změ ně a
doplně ní ně který ch zákonů ve zně ni pozdě jš ich předpisů, bude objednateli nebo jím určené
osobě , nebo k tomu přísluš nému orgánu, předlož eno zhotovitelem prohláš ení o shodě . Dílo pak
bude provádě no v souladu s platný mi český mi hygienický mi, protipož árními bezpečnostnimi
předpisy a dalš ími souvisejícími právními S technický mi předpisy a v souladu se vš emi pož adavky
dotčený ch orgánů veřejné správy v rámci stavebních povolení či jiný ch správních povolení a
souhlasů a v souladu s pož adavky uvedený mi v projektový ch dokumentacích.

Dilo bude odpovídat nejnově jš ímu stavu techniky, spolehlivosti i funkci, bude prvotřídní ve vš ech
detailech, zabezpečí bezporuchový provoz a bude odpovídat a vyhovovat pož adovaný m účelům,
ke který m bylo zhotoveno podle této smlouvy.

11.2. Pro dilo použ ije zhotovitel jen nové materiály a vý robky nejvyš š í kvality, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence dila byla, při bě ž né údrž bě , zaručena
pož adovanámechanickápevnost a stabilita, hygienické pož adavky, ochrana zdraví a ž ivotního
prostředí a bezpečnost při už íváni či dalš í aspekty, které jsou pro tento druh díla obvyklé či
očekávané.

11.3. Zhotovitel je povinen při provádě ni díla průbě ž ně prově řovat vhodnost projektovédokumentace a
dalš í dokumentace, podle který ch je dle této smlouvy vymezen předmě t a rozsah díla a podle
který ch je povinen dílo včetně dalš i potřebné projektové dokumentace zhotovit, zejména
prově řovat, zda jsou v souladu s platný mi právními atechnický mi předpisy, vyhláš kami, nařízeními,
pravidly, regulacemi a normamL a to před započetím provádě ní dila a je povinen neprodleně
písemně na nevhodnost dokumentů uvě domit objednatele ve smyslu ust. 2594 občanského
zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídáza vady díla tím způsobené, je povinen uvést
dílo na své náklady do souladu s platný mi právními a technický mi předpisy, vyhláš kami
nařízenimi, pravidly, regulacemi a normami a odpovídáv plném rozsahu rovně ž za dalš í důsledky
poruš ení této povinnosti, včetně náhrady újmy, kteráv důsledku opomenutí zhotovitele objednateli
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event tímto vznikne Stejný m způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (svédodavatele a poddodavatele), kterév souladu s touto smlouvou použ ije ke splně ní svého závazkudle této smlouvy Projektovou dokumentaci uvedenou v této smlouvě protokolarně předáobjednatel zhotoviteli po uzavření této smlouvy, a to na základě písemného protokolupodepsaného kontaktními osobami obou smluvních stran popřípadě jiný mi pově řený mi osobami
za kaž dou ze smluvních stran Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci převzít a použ it
ji pouze pro účel uvedený v této smlouvě

11 4 Zhotovitel se zavazuje, ž e zajistí provádě ni díla tak, aby provádě ni dila
a) respektovalo skutečnost stálého provozu na pozemních komunikacích v místě provádě ni díla čis místem provádě ní díia sousedícími, aby zhotovitel před zahájením jakékoliv části díla dleprojektové dokumentace v dostatečném časovém předstihu zajistil podmínky plynulosti abezpečnosti provozu na tě chto pozemních komunikacích, a to v úzké součinnosti s Policií CR,obecní policií a dalš ími dotčený mi subjekty popřípadě s takový mi subjekty, kteréobjednatel určí,
b) Koordinoval s přísluš ný mi správci inž ený rský ch či jiný ch sítí, kterése nacházeji v místě provádě nidíla dle této smlouvy či v jeho blízkosti,

c) v co nejmenš í míře omezovalo už ívání místo provádě ní díla vymezeného v či 5 této smlouvy,veřejný ch prostranství či jiný ch okolních dotčený ch pozemků či staveb,
d) neobtě ž ovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem pachem, emisemi prachemvibracemi, exhalacemi a zastině nim nad míru přimě řenou pomě rům,
e) nemě lo nepříznivý vliv na ž ivotní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí

vý stavby,

f) bylo zabezpečeno pro činnost kaž dé profese odborný m dozorem zhotovitele, který budegarantovat dodrž ování technologický ch postupů Totéž platí pro práce poddodavatelů Odbornouúroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpově dnou osobou - autorizovanouosobou ve smyslu zákona č 360/1992 Sb o vý konu povoláni autorizovaný ch architektu ao vý konu povolání autorizovaný ch inž ený rů a techniků činný ch ve vý stavbě , ve zně ni pozdě jš íchpředpisů Tento odpově dný dozor zhotovitele či autorizovanáosoba se musí vž dy na vý zvuobjednatele, kontaktní osoby objednatele či oprávně ný ch třetích osob prokázat přísluš ný moprávně ním či jeho kopií

11 5 Zhotovitel na sebe přejímá zodpově dnost a ručeni za újmy způsobené vš emi osobamizúčastně ný mi na provádě ní díla po celou dobu provádě ni dila, tzn do převzetí dokončeného dílaobjednatelem bez vad a nedodě lků bránících řádnému už ívání, stejně tak za újmy způsobenésvoučinnosti objednateli nebo jaký mkoliv třetím osobám na majetku tzn ‚ ž e v případě jakéhokolivnaruš eni či poš kození majetku (např objektů, prostranství, inž ený rský ch síti) je zhotovitel povinenbez zbytečného odkladu tuto újmu na své náklady odstranit, a není-li to mož né, tak fnančněuhradit

11 6 Zhotovitel je povinen v průbě hu realizace díla

a) zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veš keré odchylky a úpravyod navrž eného technického řeš ení díla, a to včetně geodetického zamě ření Zhotovitel je povinennejpozdě ji při přejímacím řízení předat objednateli 3 tiš tě névyhotoveni (vž dy i elektronicky na CD,
DVD či jiném nosiči digitálních informaci - formát *

pdf a dgn nebo * dwg) projektovédokumentacese zakreslením skutečného provedení díla a jeho části,

b) při provádě ni zakrý vaný ch části díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele prostřednictvímkontaktní osoby objednatele a technický dozor investora kjejich kontrole před zakrytím v předstihualespoň tři pracovních dnů, a v připadě , ž e objednatel kontrolu provedený ch částí díla neprovede,máse za to, ž e se zakrytím souhlasí, zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníkuNesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrý vání částí díla, je povinen na ž ádostobjednatele odkrý t práce, které byly zakryty, nebo kterése staly nepřístupný mi, na svCij náklad a
nebezpečí a umož nit objednateli kontrolu této části díla, a to bez dalš ího a ve lhůtě určenéobjednatelem, kontaktní osobou objednatele či technický m dozorem investora

c) veš keré práce provádě t v souladu s nařízením vlády č 591/2006 Sb, o bliž š ich m;nimalnichpož adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveniš tích ve zně ni pozdě jš íchpředpisů Při pracích je nutné dodrž ovat nařízeni vlády Č 362/2005 Sb, o bliž š ích pož adavcích
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c sm‘ouvy zho ove

na bezpecnost a ochranu zdravi při praci na pracovistich 5 nebezpecim padu z vyš k

do hloubky ve zneni pozdejš ich predpisu

d) veš kere prace bude zhotovitel provadě t v souladu se zakonem Č 309/2006 Sb kterym se uprav

dalš i pozadavky bezpečnosti a ochrany zdravi pň praci v pracovnepravnich vztazich a o zajiš tě ni
bezpečnosti a ochrany zdravi pn činnosti, nebo poskytovani sluzeb mimo pracovně pravni vztahy

(zakon o zajiš tě ni dalš ich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi při praci), ve zně ni pozdě jš ich
předpisů.

11.7. K předání díla či jeho části zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízeni
završ eného v případě , ž e zhotovitel dokončil dílo a jeho odpovídající část řádně dle této smlouvy

a předal objednateH rovně ž vš echny pož adované dokumenty dle této smlouvy, podpisem

písemného předávacího protokolu, jehož součásti bude i přísluš nádokumentace dle čI. 11. odst.
11.10. této smlouvy.

11.8. Pro účely této smlouvy platí, ž e dílo jako celek, a to v rozsahu a souladu s touto smlouvou, bylo
provedeno okamž ikem podepsání Uak ze strany zhotovitele, tak i ze strany objednatele)
předávacího protokolu s jednoznačný m prohláš ením objednatele, ž e dílo přejímá. Objednatelem

podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpově dnosti za skrytévady a odpově dnosti
z titulu záruky za jakost, dílo musí bý t předáno bez zjevný ch vad a nedodě lků, které by bránily
řádnému už ívání. Objednatel můž e odmitnout převzetí dokončeného díla v rozsahu dle této
smlouvy, ato při absenci bankovní záruky za jakost či jiného zajiš ťovacího institutu dle čI. 16. odst.
16.5. a odst. 16.6. této smlouvy.

Předávací protokol musí obsahovat předevš im předmě t a charakteristiku díla, resp. jeho části,
místo provedeni díla a zhodnocení jakosti díla a jeho části a dále dokumenty stanovené touto
smlouvou. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrž í
zhotovitel a dva objednatel. Kaž dý stejnopis bude podepsán obě ma smluvními stranami či jejich
oprávně ný mi zástupci a máprávní sílu originálu.

11.9. Dokončeni díla a jeho části je zhotovitel povinen písemně (emailem) oznámit objednateli, a to i
prostřednictvím kontaktní osoby objednatele. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí
dokončeného dila či jeho části v členě ni dle této smlouvy nejméně 7 pracovních dnů předem,
nejpozdě ji vš ak 7 pracovních dnů před koncem lhůty plně ni dle této smlouvy.

11.10. K zahájeni protokolárního přejímacího řízeni dle této smlouvy je zhotovitel povinen předlož it
objednateli zejména:

a) stavební deník;

b) geometricképiány pro vklad stavby do katastru nemovitosti v listinné podobě v 6 vyhotoveních, a
to včetně dolož eni podání ž ádostí o potvrzeni tě chto geometrický ch plánů na přísluš ný katastrální
úřad k provedení vkladu, záznamu či poznámce, a to dle toho, co je přísluš ný m katastrálním
úřadem vyž adováno;

c) atesty, certifikáty, materiálováosvě dčeni a prohláš ení o shodě použ itý ch materiálů;

d) doklady o provedený ch zkouš kách a mě řeních;

e) dokumentaci skutečného provedeni díla a jeho částí (dále též jako DSPS“ ). DSPS bude
objednateli předána 4X v listinné podobě , a to v členě ní dle projektové dokumentace uvedené
v této smlouvě , a vž dy i v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD, DVD či jiném nosiči digitálních
informací v souladu s odst. 11.6. písm. a) této smlouvy;

f) geodetickézamě ření skutečného stavu díla vč. povrchový ch znaků inž ený rský ch síti v okolí stavby
(situace) na základě nového mě ření zakresleného do dat digitální technické mapy mě sta Jihlavy
(dále též jako To vš e ve lil, třídě přesnosti, ve formátu *dgn V7(Microstation) a umístě né
v souřadnicovém systému S-JTSK, ato vš e v listinnépodobě v 6 vyhotoveních a v digitální podobě
na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informaci ve formátu *dgn v 1 vyhotoveni. Data z DTMM
zhotovitel získáod objednatele na základě jeho písemnéž ádosti graficky definující rozsah lokality.
Pro zákres skutečného stavu není mož népouž ívat sdílenébuň ky (Shared Cell), křivky (curve, B
Spline), multičáry (Multiline) a textové uzly (Text Node). Toto geodetickézamě ření bude úředně
ově řeno oprávně ný m země mě řičský m inž ený rem;

g) doklady o ekologické likvidaci odpadů včetně druhu a množ ství zlikvidovaného odpadu1 a to
v souladu s přísluš ný mi právními předpisy a pož adavky přísluš ného odboru ž ivotního prostředí;
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h) ostatrn doklady pož adovane stavebrnm uradem specialnimi stavebnimi uřady č jinymi organy
veřejne spravy pro umož neni kolaudace staveb

11.11. V případě , ž e zhotovitel nepředlož í který koliv z dokumentů, podkladů, dokladů a informací
uvedený ch v čI. 11 odst. 11 10. této smlouvy, nezapočne se nebo se zastaví bě h přejímacího
řízení, ve kterém se bude pokračovat (pokud bylo zahájeno) až po předlož ení chybě jících
dokumentů, podkladů, dokladů či informací.

11.12. Dílo bude předáváno v souladu s čI. 4. odst. 4.2. této smlouvy, pokud nebude smluvními stranami
dohodnuto jinak. Vztahuje-li se kjaký mkoliv dokumentům, podkladům, dokladům či informacím
předávaný ch zhotovitelem objednateli v rámci přejímacího řízení dle tohoto ustanoveni práva dle
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném zně ní, poskytuje zhotovitel objednateli
vý hradní, časově a místně neomezenou licenci ke vš em mož nostem už ití tě chto dě l, Objednatel
není povinen takto nabytou licenci využ ít. Tyto díla je pak objednatel oprávně n neomezeně množ it
a poskytovat je jaký mkoliv třetím osobám tak, jak sám uzná za vhodné. Odmě na za takto
poskytnutou licenci je již obsaž ena v ceně dila.

11.13. V případě , ž e se při přejímání díla či jeho části objednatelem prokáž e, ž eje zhotovitelem předáváno
dílo či jeho část, kterémávady nebo nedodě lky bránicí řádnému už íváni, není objednatel povinen
předávané dílo či jeho část převzít; totéž právo dílo nepřevzít má objednatel v případě , kdy
zhotovitel nepředáobjednateli veš kerépož adovanédokumenty, podklady, či informace v souladu
s touto smlouvou. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě , kvalitě , rozsahu
nebo parametrech díla, stanovený ch touto smlouvou, projektovou dokumentaci, podklady a
doklady vš e uvedenév či. 3. odst. 3.1. této smlouvy a obecně závazný mi právními a technický mi
předpisy a normami. Nedodě lkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončené nebo
neprovedenéstavební práce, dodávky, vý kony nebo služ by oproti rozsahu definovaného předmě tu
plně ni dle této smlouvy. V případě , kdy bude dílo či jeho část předáno a převzato s vadami a
nedodě lky nebránící řádnému už íváni, bude v tomto předávacím protokolu stanovena
objednatelem lhůta k jejich odstraně ní s tím, ž e si objednatel v rámci tohoto odstraň ováni vad můž e
vymínit dalš í podmínky kjejich odstraně ní.

11.14. Budou-li při přejímce zjiš tě ny vady nebo nedodě lky bránicí řádnému už ívání, je objednatel
oprávně n přejímací řízeni ukončit nebo přeruš it s tím, ž e bude v přejímce pokračováno
po odstraně ní zjiš tě né vady nebo nedodě lku. V takovém případě bude s ohledem na počet či
rozsah vad a nedodě lků po opě tovném zahájení přejímky pokračováno již v započaté přejímce
(přejímacím řízeni) nebo bude zahájeno nové přejímací řízeni. Pokud objednatel pro vady nebo
nedodě lky bránící řádnému už ívání dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízeni po jejich
odstraně ní analogicky dle tohoto čI. 11. této smlouvy.

11.15. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace, Objednatel jej vyrozumi o terminu jejího konání
nejméně 5 kalendářních dnů předem.

12. ZÁ RUKA ZA JAKOST A ZÁ RUČ NÍ DOBA

12.1. Zhotovitel odpovídáza úplnostafunkčnost díla, jeho částí a součástí, za jeho kvalitu, kterábude
odpovídat této smlouvě , projektovédokumentaci a odkazům na předpisy v ni uvedený ch, platný m
právním a technický m normám, standardům a podmínkám vý robců a dodavatelů materiálů,
platný ch v Ceské republice v době jeho realizace, Odpovídáza vady, jež mádílo či jeho ucelená
část v době jeho předání a převzetí a veš kerévady, kterése projeví v záruční době . Za vady díla,
kterése projeví po záručni době , odpovídájen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho
poruš ení povinnosti.

Zhotovitel v souladu s ustanovením 2619 občanského zákoníku s odkazem na ustanovení
2113 a násl. občanského zákoníku, tedy přejímázáruku za to, ž e dílo jako celek podle této

smlouvy (včetně vš ech jeho změ n), jakož i jeho části, bude bě hem záruční doby dle této smlouvy:

a) bez jaký chkoliv vad,

b) plně funkční a způsobilé k použ ití a už ití dle primárního účelu dila a jeho částí,

c) splň ovat vš echny pož adavky stanovenétouto smlouvou,

d) mít vlastnosti touto smlouvou vymíně né,
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e) splnovat vš echny pozadavky stanovene platnym pravnim predpsy, a bude odpovdat rs
technckym pravdlum, normam, standardum ajinym předpisum,

f) zpusobile k uceiu sjednanemu dle teto smlouvy

g) nebude obsahovat chyby a nedostatky ktere by srnž ovaly jeho hodnotu, funkčnost nebo
zpusobilost k (po)už iti dle teto smlouvy

112. Vzájemnou dohodou se stanoví tyto následující záruční doby na konkrétní části a součásti díla:

a) na část díla tý kajícího se veřejného osvě tlení ve smyslu vlastních svítidel poskytuje zhotovitel

objednateli záruční dobu 10 let;

b) na část díla tý kajícího se veřejného osvě tleni ve smyslu zdroje LED, tedy vlastních svě telný ch

bodů, poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu 20 let nebo 85000 hodin provozu této části

díla podle toho, kteráz tě chto skutečností nastane dříve s tím, ž e po takto stanovenou dobu si tato

část díla zachovávý robcem daný a garantovaný svě telný tok;

c) na veš keré dalš í části a součásti díla, které nebyly uvedeny vý š e, poskytuje zhotovitel
objednateli záruční dobu v délce 60 mě síců

Záruční doba dle této smlouvy počínápak bě ž et ode dne protokolárního předání konkrétní části
díla zhotovitelem objednateli (tj. od okamž iku podpisu předávacího protokolu) v souladu s touto
smlouvou (tj. bez vad a nedodě lků bránících řádnému už ívání a účelu díla samotného).

12.3. Objednatelje oprávně n oznámit (reklamovat) a tímto uplatnit vady díla zhotoviteli v záruční době
dle čI. 12. odst. 12.2. této smlouvy, a to písemnou formou. V reklamaci musí bý t popsána vada
díla, nebo alespoň způsob, jaký m se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně
pož adavek na způsob odstraně ní vad díla.

12.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozdě ji vš ak do 72 hodin od okamž iku
oznámeni vady díla či jeho části zahájit odstraň ování vady díla či jeho části, ato i tehdy, neuznává-
Ii zhotovitel odpově dnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co
nejkratš í lhůtě , pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při samotném odstraň ování vad díla je
Zhotovitel povinen postupovat co nejrychleji, nejefektivně ji a s vyvinutím maximálního mož ného
úsilí, které po ně m lze pož adovat. Lhůta k odstraně ní konkrétní vady dila bude zhotoviteli
odsouhlasena objednatelem, popřípadě jednostranně určena objednatelem, a to s ohledem na
charakter konkrétní vady.

12.5. V případě odstraně ní vady díla či jeho části dodáním náhradního plně ní (nahrazením novou
bezvadnou vě cí), bě ž í pro toto náhradní plně ní (vě c) novázáruční doba, a to ode dne řádného
protokolárního dodání a převzetí nového plně ni (vě ci) objednatelem. Záruční doba je shodnáse
záruční dobou uvedenou v či. 12. odst. 12.2. této smlouvy. Po dobu od nahláš ení (reklamace) vady
díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstraně ní vady díla zhotovitelem nebě ž í záruční doba
s tím, ž e doba přeruš eni bě hu záruční lhůty bude počítána na celédny a bude brán v úvahu kaž dý
započatý kalendářní den, Záruční doba dále nebě ž í po dobu, po kterou objednatel nemůž e řádně
už ívat dílo nebo jeho část pro vady díla, za kteréodpovídázhotovitel,

12.6. Smluvní strany se dohodly, ž e:

a) nezahájí-li zhotovitel odstraň ováni vad díla ve lhůtě dle čl, 12. odst. 12.4. této smlouvy anebo

b) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle čI. 12. odst. 12.4. této
smlouvy a nebo

c) oznámí-li zhotovitel objednateli, ž e vadu neodstraní a nebo

d) je-li zřejmé, ž e zhotovitel reklamovanévady nebo nedodě lky díla či jeho části ve lhůtě stanovené
objednatelem přimě řeně dle charakteru vad a nedodě lku díla neodstraní,

má objednatel vedle dalš ích oprávně ní též právo zadat, a to i bez předchozího upozorně ni
zhotovitele, odstraně ní vad a nedodě lků kterékoliv objednatelem určenétřetí osobě . Objednateli
v takovém případě vznikávůči zhotoviteli oprávně ní, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající
na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Tuto částku je vš ak
objednatel oprávně n čerpat i ze zhotovitelem kterékoliv slož ené bankovní záruky či jiného
zajiš ťovacího institutu dle této smlouvy. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku
odpově dnosti za vady díla dle občanského zákoníku, nároky z titulu záruky za jakost a dále nároky
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objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu, zůstávají nedotčena. V případě , ž e vady díla
odstraní objednatel nebo jím určenátřetí osoba, nemátato skutečnost vliv na záruku za jakost
poskytnutou zhotovitelem na dílo v rozsahu dle této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, ž e objednatel mázachovány vůči zhotoviteli vš echny volby mezi nároky
z vad dila (ustanovení 5 2615 občanského zákoníku s odkazem na 5 2099 a násl. občanského
zákoníku) i po uplatně ní jednéz nich s tím, ž e uplatně ný nárok můž e bez souhlasu zhotovitele
mě nit. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučeni účinnosti ustanovení 5 2618 občanského
zákoníku, kterápro jejich závazkový právní vztah založ ený touto smlouvou neplatí. Místo úpravy
ustanoveni 5 2618 občanského zákoníku platí, ž e objednateli nebude přiznáno právo z vad díla
pouze v případě , ž e objednatel neoznámí vady dila do uplynuti záruční doby. Objednatel je
oprávně n uplatň ovat nároky ze záruky za jakost díla až do uplynutí záruční doby také na vady,
které byly zřejmépřed přejímkou díla, popř. bě hem ni.

12.7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani odstoupením
kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy.

12.8. O reklamačním řizeni budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojim vyhotoveni.
z nichž jeden stejnopis obdrž í kaž dáze smluvních stran.

13. SANKCE

13.1. V připadě , ž e objednatel neuhradí zhotoviteli fakturovanou částku (v případě , ž e jde o oprávně nou
fakturaci) v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve vý š i 0,1 % z neuhrazené
částky bez DPH za kaž dý byť započatý den prodleni.

13.2, V případě , ž e zhotovitel nepředá(nedodá) objednateli řádně a včasně originál kterékoliv bankovní
záruky či jiného zajiš ťovacího institutu v souladu s touto smlouvou dle Č l. 16. či nesplní svou
povinnost udrž ovat předmě tnou bankovní záruku za provedeni dila po celou dobu provádě ní dila
dle této smlouvy v souladu s či. 16. této smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém jednotlivém
případu poruš eni přísluš né povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve vý š i
1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun český ch) za kaž dý byť započatý den prodlení se splně ním
kterékoliv z tě chto povinností samostatně .

13.3. V případě , ž e zhotovitel nesplní svoji povinnost provést řádně a včas dílo ve lhůtě plně ni dle této
smlouvy, je objednatel oprávně n pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, kterou strany
smlouvy sjednaly ve vý š i 0,1 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané
nabídce zhotovitele na plně ni veřejné zakázky za kaž dý byť započatý den prodleni
s provedením díla.

13.4. V případě , ž e zhotovitel neodstraní vady a/nebo nedodě lky uvedené v předávacím protokolu
o předáni a převzetí díla, a to dle či. 11. odst. 11.7. této smlouvy, v terminu v tomto protokolu
uvedeném, je objednatel oprávně n pož adovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve vý š i
1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun český ch) za kaž dou neodstraně nou vadu a kaž dý i započatý
den prodlení.

13.5. V případě , ž e zhotovitel nezaháji odstraně ní nebo neodstraní objednatelem reklamovanou vadu
v terminu dle smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém jednotlivém případu poruš ení této
povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve vý š i 0,03 % z nabídkovéceny
zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce zhotovitele na plně ni veřejné zakázky
za kaž dý byť započatý den prodlení u kaž dévady zvláš ť.

13,6. V případě , ž e zhotovitel neuklidí nebo nevyklidí staveniš tě , anebo neupraví vš echny plochy řádně
a včas podle ustanoveni čI. 10. odst. 10.7. této smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém
jednotlivém případu poruš ení této povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty
ve vý š i 0,03 % z nabídkovéceny zhotovitele bez DPH uvedenév podanénabídce zhotovitele
na plně ni veřejnézakázky za kaž dý byť započatý den prodleni.

13.7. V případě nepředlož ení objednateli kterékoliv platné pojistné smlouvy kdykoliv v průbě hu stavby,
je objednatel oprávně n uplatň ovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve vý š i 1.000,- Kč (slovy: jeden
tisic korun český ch) za kaž dý byt započatý den prodlení s jejich předlož ením.
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13 8 V pripadě zjistení poruseni povinnosti vest radne stavebni deník v souladu s touto smlok
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve vyš i 10 000,- Kč (slovy deset tisic\
českych) za kaž de takove poruš eni V připade zjiš tě ni opě tovneho poruseni povinnosti vest řa

kterykoliv stavební deník, bude mu smluvni pokuta ulož ena opakovaně

139 V případe, kdy zhotovitel vcasně nepřevezme stavenistě v souladu s cl 10 odst 10 1 teto
smlouvy, je objednatel opravně n pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty kterou strany
smlouvy sjednaly ve vý š i 1000,- Kč (slovy: dva tisíce korun český ch) za kaž dý byť započatý den
prodlení s převzetím staveniš tě ,

13.10. Smluvní pokuta je splatnádo 30 (slovy: třiceti) kalendářních dni ode dne, kdy byla povinné straně
doručena písemnávý zva k jejímu zaplaceni ze strany oprávně néstrany, a to na účet oprávně né
strany uvedený v písemnévý zvě .

13.11. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy neni dotčeno ani omezeno právo na náhradu
š kody. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. 5 2050 občanského zákoníku.

13.12. V případě , ž e objednateli vznikne zjakéhokoliv ujednáni dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu š kody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávně n započíst tuto
svou pohledávku vůči kterékoliv pohledávce zhotovitele, a to i nesplatné.

13.13. V případě , ž e závazek provést dílo zanikne před řádný m dokončením a předáním díla, nezanikají
nároky na smluvní pokuty či náhradu š kody, pokud vznikly dřívě jš ím poruš ením povinností. Zánik
závazku jeho pozdním plně ním neznamenázánik nároku na smluvní pokutu z prodleni s plně ním
či plně ni ze záruky za odstraně ni vad.

13.14. Zhotovitel se současně zavazuje bez zbytečného odkladu vž dy zaplatit vš echny poplatky, pokuty,
sankce udě lenéformou rozhodnutí orgánů veřejnésprávy či jiný m způsobem i ulož enéobjednateli,
z důvodů poruš eni obecně závazný ch právních předpisů v souvislosti s provádě ním díla dle této
smlouvy.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1. Smluvní strany se dohodly, ž e mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon
nebo tato smlouva. Odstoupeni od smlouvy musí bý t provedeno písemnou formou a je účinné
okamž ikem jeho doručeni druhé smluvní straně . Odstoupením od smlouvy zanikají práva a
povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplně nou část závazku, s vý jimkou nároku na náhradu
š kody vzniklé poruš ením smlouvy, smluvních pokut, smluvních ustanoveni tý kajících se volby
práva, řeš eni sporů mezi smluvními stranami a jiný ch ustanoveni, kterépodle projevenévůle stran
nebo vzhledem ke svépovaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, ž e podstatný m poruš ením smlouvy, pro které je
objednatel oprávně n odstoupit od této smlouvy, se rozumí zejména:

a) jestliž e zhotovitel po dobu delš í než 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dni přeruš il či pozastavil
provádě ní díla, a to nikoliv z důvodů explicitně uvedený ch v této smlouvě , a nebo

b) jestliž e zhotovitel nepřevzal včasně staveniš tě v souladu s Č l. 10. odst. 10.1. této smlouvy, ato ani
do 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů ode dne vý zvy objednatele k převzetí staveniš tě , a nebo

c) jestliž e zhotovitel nezahájil provádě ni dila do 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů ode dne předáni
a převzetí staveniš tě , ani v dodatečně přimě řené lhůtě stanovenéobjednatelem, a nebo

d) zhotovitel vstoupil do likvidace, a nebo

e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu závodu či jeho části, na základě které převedl, resp.
pronajal, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této
smlouvy, na třetí osobu, a nebo

f) zhotovitel poruš il ně kterou ze svý ch povinnosti uvedený ch v či. 11. této smlouvy, a nebo

g) probíhá-li vůči majetku zhotovitele insolvenčni řízeni, v ně mž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku
nebo je-li insolvenčni návrh zamítnut pro nedostatek majetku. a nebo

h) jestliž e zhotovitel řádně a včas neprokáž e trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čI. 17. této
smlouvy či jinak poruš í ustanovení či. 17. této smlouvy, a nebo
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) jestbze zhotovtel neposkytne opakovane objednateh součinnost dle cl 7 teto smlouvy a neboj) jestHž e zhotovitel nehradi platby svý m poddodavatelům ve lhůtách jejich splatnosti.
14.3. Objednatel je oprávně n odstoupit od smlouvy či omezit předmě t plně ni v případě , ž e nedojdek vydáni právního aktu poskytovatele dotace či jiného obdobného dokumentu, dále při nevydánisprávního aktu správního orgánu, zejména v případě , nebude-li na dílo či jeho část vydánopřísluš né stavební či jiné povoleni, popřípadě pozbyde-li takové povolení platnosti či účinnosti,nebo v případě , ž e bude před zahájením provádě ní díla či v jeho průbě hu zřejmé, ž e nebudemož no splnit podmínky poskytovatele dotace, jiného spolufinancování či přísluš ný ch správníchorgánů, či nastanou jiné skutečnosti bránící realizaci díla v dané lhůtě plně ni či rozsahu, a tokdykoflv v průbě hu platnosti a účinnosti této smlouvy.
144. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní stranynejpozdě ji do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvyinventarizaci veš kerý ch vzájemný ch plně ní dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupeníod smlouvy. Závě rem této inventarizace bude vyčíslení:

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedeni díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli;
b) částky ceny vě ci, které zhotovitel k provedeni díla účelně opatřil a kterése staly k datu ůčinnostiodstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základvý počtu budou brány jednotkovéceny dle nabídky zhotovitele podanédo zadávacího řízení.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případný ch přísluš enství,nejpozdě ji do třiceti dnů ode dne doručení písemnévý zvy oprávně nésmluvní strany k úhradě .Smluvní strany se dohodly. ž e maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotovitehza část díla provedenému k datu účinnosti odstoupení, bude odpovídat ceně za provedení díla,popř. jeho části, řádně ke dni účinnosti odstoupení zhotovitelem provedenému. Jednáse o takovoumaximální částku, kterou zhotovitel objednateli prokáž e. Zhotovitel je povinen za tímto účelemumož nit objednateli dostatečně přezkoumat veš kerézáznamy, účetnictví, přijatéfaktury — daň ovédoklady a dalš í dokumenty vztahující se k dílu a jeho realizaci.
14.5. Po obdrž ení oznámeni o odstoupeni od této smlouvy musí zhotovitel buď okamž itě , nebonejpozdě ji k datu stanovenému v oznámení o odstoupeni od smlouvy:

a) přestat se vš emi dalš ími pracemi na díle, vyjma tě ch prací, kteréobjednatel eventuálně v oznámenio odstoupení od smlouvy stanovil provést za účelem ochrany již provedené části díla nebo pracípož adovaný ch k zanechání staveniš tě v čistém a bezpečném stavu;
b) odstranit vš echna (zejména montáž ní) zařízení ze staveniš tě , odvolat personál zhotoviteleze staveniš tě , odstranit ze staveniš tě vš echny zbytky, nečistoty a odpad vš eho druhu a opustit celéstaveniš tě v uklizeném a v bezpečném stavu;
c) vypracovat soupis vš ech prací, vý konů, dodávek, které realizoval do ukončení smlouvy, včetnějejich základního popisu a informací o tom, kde se případně nacházejí a v jakém jsou stavudokončenosti, a tento soupis předat objednateli;
d) Kromě toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplaceni platby objednatelem uvedenév předchozímodst. 14.4. této smlouvy, zavazuje:

(i) předat objednateli ty části díla, které zhotovitel provedl až do dne účinnosti odstoupeníod smlouvy,

(ü ) v rozsahu z právního hlediska mož ném převede na objednatele vš echna práva, nabý vací titulya benefity zhotovitele k dílu (a k jeho už ívání) a k vě cem ke dni účinnosti odstoupeni od smlouvy,a pokud o to objednatel pož ádá, převede na ně j smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem apoddodavateli

(iii) předá objednateli vš echny vý kresy, specifikace a ostatní dokumentaci, vypracovanouv souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho poddodavateli do data účinnosti odstoupeníod smlouvy, zhotovitel v této souvislosti poskytuje objednateli časově a místně neomezenoulicenci k tě mto dokumentům s tím, ž e objednatel je oprávně n tyto neomezeně množ it a
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C smlouvy zhotovita,

disponovat s nimi tak, jak uzna za vhodne Objednatel neni povinen takto nabytou licenc.

Uplata za tuto licenci je již obsaž ena v částce za provedenépřísluš néčásti díla.

14.5. Nejdříve po řádném ukončení činnosti zhotovitele dle odst. 14.5. této smlouvy a vyrovnt

vzájemný ch plně ni dle odst. 14.4. této smlouvy, je objednatel povinen vrátit zhotoviteli dosut

nečerpané a nevrácené bankovní záruky, které obdrž el od zhotovitele ve spojitosti s touto

smlouvou. V případě předání již realizovanéčásti díla bude nadále uplatň ována bankovní záruka

za jakost v pomě ru odpovídající převzatéčásti díla.

14.7. V případě ukončení této smlouvy odstoupením od smlouvy máobjednatel právo dokončit dílo sám

nebo za pomoci třetích osob, aniž by nesla z tohoto vůči zhotoviteli jakékoliv následky nebo

jakoukoliv odpově dnost anebo by byla dotčena jinájeho práva či opravnéprostředky.

15. NEBEZPEČ Í Š KODY NA VĚ CI A PŘ ECHOD VLASTNICKÉ HO PRÁ VA

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniš tě do řádného předání díla či jeho ucelené části díla

v souladu s touto smlouvou objednateli a řádného odevzdání staveniš tě objednateli dle této

smlouvy nebezpečí š kody a jiné nebezpečí na:

a) díle a vš ech jeho zhotovovaný ch, obnovovaný ch, upravovaný ch a jiný ch částech,

b) plochách, případně objektech, umístě ný ch na staveniš ti a na okolních pozemcích, či pod

staveniš tě m nebo tě mito pozemky, a to do doby řádného předání díla jako celku a řádného

odevzdáni staveniš tě zpě t objednateli, pokud nebude v jednotlivý ch případech písemně smluvními

stranami dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předáni díla či jeho části objednateli nebezpečí

š kody vyvolané použ itím vě cí, přístrojů, strojů a zařízeni jím opatřený mi k provedeni díla či jeho

části, kterése z důvodu své povahy nemohou stát součásti či přísluš enstvím dila, a kterájsou či

byly použ ity k provedení dila, který mi jsou zejména:

a) zařízeni staveniš tě provozního, vý robního či sociálniho charakteru, anebo

b) pomocné stavební konstrukce vš eho druhu nutné či použ ité k provedení díla či jeho části (např.

podpě rnékonstrukce, leš ení), a nebo

c) ostatní provizorní či jinékonstrukce a objekty použ itépři provádě ni dila či jeho části,

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí š kody a jiná nebezpečí na vš ech vě cech, které zhotovitel sám či

objednatel opatřil za účelem provedení dila či jeho části, ato od okamž iku jejich převzetí (opatřeni)

do doby řádného protokolárního předáni díla, popř. u vě ci, které je zhotovitel povinen vrátit,

do doby jejich vráceni. Zhotovitel rovně ž odpovídáobjednateli ve smyslu přísluš ný ch ustanovení

občanského zákoníku za š kodu způsobenou jeho činnosti v souvislosti s plně ním díla dle této

smlouvy.

15,4. Objednatelje od počátku vlastníkem zhotovovaného díla, jeho částí a součásti a vš ech vě cí, které

zhotovitel opatřil k provedení díla, a to od okamž iku:«) jejich zabudováni do díla nebo (ii) kdy byla

objednatelem provedena platba za takové vě ci anebo (iii) dnem, kdy takové vě ci určené

k zabudováni do dila byly dodány na misto realizace dila, podle toho, kteráz tě chto situací (i), (h)

nebo (iii) nastane dříve. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se vš emi poddodavateli toto ujednáni

respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabý vat, a nesmí sjednat vý hradu

vlastnického práva ve smyslu ustanovení 5 2132 a násl. občanského zákoniku ani jinou podobnou

vý hradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splně ni této povinnosti zhotovitele a případný ch

peně ž itý ch nároků objednatele vzniklý ch v souvislosti s poruš ením této povinnosti zhotovitelem je

zajiš tě no bankovni zárukou za provedeni dila. V případě poruš eni tohoto ustanoveni je objednatel

oprávně n již bez dalš ího odstoupit od této smlouvy.

15.5. Veš kerévě ci, podklady a dalš í doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstáváosobou oprávně nou k

jejich zpě tnému převzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto vě ci, podklady či ostatní doklady

vrátit na vý zvu objednatele, a to nejpozdě ji ke dni řádného předáni díla, s vý jimkou tě ch, které

prokazatelně a oprávně ně spotřeboval k naplně ni svý ch závazků z této smlouvy.
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16. ZAJIŠ TĚ NÍ ZÁ VAZKÚ ZHOTOVITELE BANKOVNÍMI ZÁ RUKAMI

16.1 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli bankovní záruku za řádnéprovedeni dila ve vý š i 2%
z nabídkově ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce zhotovitele na plně ní
veřejnézakázky, a to s platností do posledního dne lhůty plně ni dle této smlouvy. Z této bankovní
záruky musí vyplý vat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě , ž e bě hem provádě ní
díla nesplní zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost vyplý vající z této smlouvy a objednateli
v souvislosti s takový m poruš ením vznikne právo na zaplacení peně ž itéčástky od zhotovitele nebo
v případě , kdy objednateli vznikne z této smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty.

16.2. Bankovní záruku podle předchozího odstavce tohoto článku se zavazuje
předlož it zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozdě ji do 30 kalendářních dnů ode dne
předáni a převzetí staveniš tě . Bankovní záruka za řádnéprovedení dila bude uvolně na a vrácena
zpě t zhotoviteli nebo bance, kterávydala bankovní záruku, po podpisu předávacího protokolu
o předáni a převzetí kompletního a úplného díla dle této smlouvy objednatelem, a to
do 7 kalendářních dnů na základě písemnévý zvy zhotovitele doručenéobjednateli.

16.3. Bankovní záruka za provedení díla musí zajiš ťovat splně ni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy,
zejména:

a) povinnost udrž ovat bankovní záruku za provedení díla stanovený m způsobem;

b) povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy;

c) povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu š kody, která vznikne objednateli z důvodu
poruš ení povinnosti na straně zhotovitele;

d) povinnost udrž ovat pojiš tě ní v souladu s touto smlouvou dle ustanoveni čI. 17. této smlouvy;

e) povinnost provádě t dílo řádně , za podmínek sjednaný ch smlouvou o dilo, kdy za poruš eni
povinnosti řádně provádě t dilo v souladu se smlouvou se považ uje zejména poruš ení povinnosti
zhotovitele, které opravň uje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo bez ohledu na to, zda
objednatel právo odstoupit od smlouvy využ il či nikoliv;

f) povinnost odstranit vadu (poš kozeni) dle podmínek této smlouvy a povinnost uspokojit dalš í nároky
objednatele z titulu odpově dnosti za vady v souladu s touto smlouvou,

16.4, Objednatel je oprávně n čerpat peně ž ní prostředky z bankovní záruky za provedení díla vž dy
v plném rozsahu (tj. až do vý š e uvedenév bankovní záruce). V případě celého vyčerpání peně ž ní
částky uvedenév této bankovní záruce je zhotovitel povinen poskytnout objednateli na svůj náklad
a nebezpečí novou bankovní záruku tak, aby splnil povinnost udrž ovat bankovní záruku
za provedeni díla v souladu s touto smlouvou. Pokud tuto povinnost zhotovitel nesplní, je
objednatel oprávně n od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávně n čerpat peně ž ní prostředky
z bankovní záruky kdykoliv v době platnosti a účinnosti této smlouvy v případě , ž e bě hem
provádě ní díla nesplní zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost vyplý vající z této smlouvy a objednateli
v souvislosti s takový m poruš ením vznikne právo na zaplaceni peně ž itéčástky od zhotovitele nebo
v případě , kdy objednateli vznikne z této smlouvy právo na zaplaceni smluvní pokuty. Právo
zhotovitele na odš kodně ni od objednatele v případě , kdy se následně , po čerpání záruky prokáž e,
ž e objednatel záruku čerpal neoprávně ně , tím není dotčeno. Z bankovní záruky za provedení díla
dle této smlouvy je objednatel oprávně n čerpat i případné smluvní pokuty z důvodu neplně ni
který chkoliv povinnosti zhotovitele, ke který m se v rámci této smlouvy zavázal.

16.5. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dalš í bankovní záruku k zajiš tě ni závazků Zhotovitele
na poskytnutí záruky za jakost a za odstraně ní vad a nedodě lků ve smyslu * 2029 a násl.
občanského zákoníku ve vý š i 2 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené
v podanénabídce zhotovitele na plně ní veřejné zakázky s platnosti nejméně na dobu 60
kalendářních mě síců od okamž iku podpisu předávacího protokolu znamenajícího převzeti
kompletního a úplného díla objednatelem (viz čI. 11 odst. 11.7. této smlouvy). Tuto bankovní
záruku můž e po předchozí písemnédohodě zhotovitel s objednatelem nahradit jiný m zajiš ťovacím
institutem, avš ak ve stejnéhodnotě a rež imu, jako je bankovní záruka v tomto ustanovení uvedená.
Z této bankovní záruky či jiného zajiš ťovacího institutu musí vyplý vat právo objednatele čerpat
finanční prostředky v případě , ž e bě hem záruční doby zhotovitel nenastoupí k odstraně ni
reklamovaný ch vad, neodstraní případné reklamované vady zjiš tě né bě hem záruční doby a
objednateli v souvislosti s takový m poruš ením vznikne právo na zaplaceni peně ž ité částky
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od zhotOVit nebo v případě kdy objednateli vznikne v souvislO5 s takový m porL
povinností zhotovitele nárok na smluvní pokuW. Tato bankovnl záruka bude zhotOviteU Vía

po uplynutí záruční doby uvedenév této smlouvě do 15 kalendářni dnů od jeho písemnévý
objednateli. z bankovní záruky z poskytnuté za jakost dle této smlouvy je objednatel oprávn
čerpati případnésmluvní pokuty z důvodu neplně ni kteChk0 povinností zhotovitele, ke ktem
se v rámci této5mlouvy zavázal.

is.e. Bankovní záruku nebo jiný zajiš ťovací institut podle předchozího odstavce tohoto článku, kte
bude vystaven ve zně ni předem písemně odsouhlaseném objednatelem předlož í zhotovitel
objednateli v originále listiny nejpozdě ji v den zahájeni přejímacího a předávacího řízení

ke kompletnímu a úplnému dílu. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku či jiný zajiš tvací institut
ve sjednanévý š i a ve sjednané lhůtě nepředlož í pak je objednatel oprávně n odmítnout převzetí
díla. Současně máobjednatel právo pož adovat na zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty.

16.7. Bankovní záruky dle Č l. 16. odst. 16.1. této smlouvy, ppadně dle Č l. 16. odst 16.5. této smlouvY,
pokud se jednat o jiný zajiš ťovací institut, musí bý t vydány bankou, kterámábankovní
licenci udě lenou Ceskou národní bankou, a musí bý t neodvolate bezpodmin vyplatitelné
na pNflí pož ádání a beztoho, aby banka zkoumala důvody pož adovaného čerpáni.

16.8. V případě prodlení zhotovitele s provedením dila ve lhůtě plně ni dle této5mlouvy (viz Č l. 4 odst
4.1. této smlouvy), případně prodlouž eni lhůty plně ni písemný m dodatkem k této smlouvě nebo

v případě prodlouž ení záruční doby z důvodů, které nelze přičíst objednat je zhotovitel povinen
rodlouž 1t na své náklady a nebezpečí přísluš nou bankovní záruku (nebo zajistit vydáni nové
bankovní záruky) tak, aby odpovídala této smlouvě . v opačném připadě je objednatel oprávně n
uplatit na zhotoviteli smluvní pokutu uvedenou v této smlouvě .

16.9. Veš keré náklady spojené s bankovními zárukami, případné jiný m zajiš ťovacím instutem. dle
tohoto Č l. 16. této smlouvy a s jejich obstaráním hradí zhotovitel a jsou zahrnuW v ceně díla.

16.10. Smluvní strany se dohodly, ž e veš kerápráva a povinnosti plynoucí z bankovních záruk dle tohoto
Č l. 16. této smlouvy se budou řídit český m právním řádem, a v rámci této volby práva občanský m
zákoníkem.

17. EQIENi

17.1. zhotovitel prohlaš uje ž e má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmě tem je pojiš tě ni
odpově dnosti za š kodu jím způsobenou třetí osobě při vý konu nebo v souvislosti s vý konem jeho
činnosti z této smlouvy vyplý vajíC a to s pojistný m plně ním ve vý š i minimálně 2 000 000,- Kč
(slovy: dva miliony korun český ch).

17.2. Zhotovitel prohlaš uje ž e máuzavřenou poFstnou smlouvu pro případ pojistnéudálosti související
provádě ním díla (stavebně montáž ní pojiš tě ní — v. contractors all risk insurance), a to zejména

a v rozsahu pojiš tě ní dodávek a práce (plně ni) zhotovitele dle této5mlouvy proti obvyklý m rizikům
jako jsou zejména krádež , ž ivelnápohroma poš kozeni nebo zničení, a to jak na staveniš ti, tak i v
místech, kde jsou jednotlivévě ci S zařízení, kterétvoří předmě t díla adně ny montováve
vý š i minimálně 2 000 000,- KČ (slovy: dva miliony korun český ch).

17.3. Zhotovitel předápři předání a převzetí staveniš tě objednateli kopie platný ch a účinný ch pojistný ch
smluv či jiný dokument, který prokazuje nade vš í pochybnost prohláš eni uvedené v odst. 17.1. a
odst. 17.2. této smlouvy.

17.4. Při nedodeni povinnosti uvedené v čI. 17. odst. 17.3. této smlouvy bude objednatelem
považ ováno za neposkytnuti nezbytnésoučinnosti se vš emi důsledky yplý vajícimi ze ZZVZ a této
smlouvy.

17.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádě ni díla dle této5mlouvy udOvat pojiš tě ní dle odstavců
17.1. a 17.2. tohoto Č l. 17. této smlouvy v platnosti a účinnosti a je povinen takovou skutečnost
prokázat obratem objednateli na jeho vyž ádáni.

18. čNÁ US22N0Y
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1 Pokud neni v predchozich častech teto smlouvy uvedeno ně co jineho, vztahuji se na ne přisluš na
2 ustanoveni Č l 18 teto smlouvy

18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, ž e jakákoliv peně ž itáplně ní dle smlouvy jsou řádně a včas
splně na, pokud byla přísluš náčástka odepsána z účtu povinnéstrany ve prospě ch účtu oprávně né
smluvní strany (vě řitele) nejpozdě ji v poslední den splatnosti.

18.3. Není-li touto smlouvou stanoveno vý slovně ně co jiného, lze tuto smlouvu mě nit, doplň ovat a
upřesň ovat pouze oboustranně odsouhlasený mi, písemný mi a průbě ž ně (vzestupně ) číslovaný mi
dodatky, podepsaný mi oprávně ný mi zástupci obou smluvních stran na jednélistině ,

18.4. Smluvní strany se zavazují, ž e veš keré případné spory vzniklé z této smlouvy budou řeš it
vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě , bude místně přísluš ný m soudem k řeš ení sporů
vyplý vajících z této smlouvy místně přísluš ný soud objednatele, a to v souladu s ust. 5 89a zákona
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném zně ni.

18.5. Doručování písemnékorespondence v souvislosti s realizací díla je mož no realizovat:

- ve vě cech technický ch vztahujících se k dílu i formou e-mailové komunikace, a to prostřednictvím
kontaktních osob smluvních stran uvedený ch v této smlouvě . Smluvní strany si navzájem sdě lí
kontaktní údaje svý ch kontaktních osob a dále oprávně ný ch třetích osob v souladu s touto
smlouvou;

- přednostně prostřednictvím datové schránky — u originálů dokumentů, které byly vyhotoveny
v papírovépodobě , musí bý t vyhotovena konverze a musí bý t už ity zaručenéelektronicképodpisy;

- prostřednictvím drž itele poš tovní licence;

- prostřednictvím osoby, kteráprovádí přepravu zásilek (kurý rní služ ba);

- předáním přísluš ný ch písemností prostřednictvím kontaktních osob, a to na staveniš ti díla, a to
oproti podpisu na předávacím protokolu vztahující se k této písemnosti;

- osobním předáním v místě sídla smluvních stran.

Pokud je počátek bě hu určité lhůty sjednané v této smlouvě vázán na okamž ik doručeni
písemnosti, považ uje se v případě , ž e si adresát zásilku nevyzvedl, třetí den od ulož ení
doporučené zásilky s oznámením nebo vý zvou u přísluš ného drž itele poš tovní licence za den
doručeni.

18.6. V případě , ž e ně které ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinný m, nevymahatelný m či
neplatný m, zůstávají ostatní ustanoveni této smlouvy účinná, vymahatelnáa platná. Smluvní strany
se zavazují, ž e namísto takového neúčinného, nevymahatelného či neplatného ustanovení platí
přimě řeně úprava, které se bude tomuto ustanovení z hlediska vě cného obsahu, účelu a
hospodářského vý sledku nejvíce přibliž ovat tomu, co obě strany zamý š lely nebo co by byly podle
smyslu a účelu zamý š let chtě ly.

18.7. V rámci předmě tu plně ni dle této smlouvy se zhotovitel taktéž zavazuje k tě mto následujícím
činnostem:

a) zhotovitel je dle 5 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném zně ní,
popřípadě bude-li tento právní předpis nahrazen nový m právním předpisem, tak tímto nový m
právním předpisem, osobou povinnou spolupůsobit při vý konu finanční kontroly.

b) zhotovitel je dále povinen vzhledem k tomu, ž e předmě t plně ní můž e bý t financován
poskytovatelem dotace v této smlouvě uvedený m, plnit tyto povinnosti:

i. poskytnout objednateli na jeho písemnou ž ádost veš keré doklady související
s provádě ním předmě tu plně ni, které si mohou vyž ádat kontrolní orgány
poskytovatele dotace a dalš í oprávně nésubjekty,

ii. poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů
tý kající se plně ní této Smlouvy orgánům provádě jícím audit nebo kontrolu předmě tu
plně ní a umož nit jim vstup do svý ch objektů, ve který ch se předmě t smlouvy realizuje,

iH, uchovávat veš kerou dokumentaci související s předmě tem této Smlouvy, a to do 31.
12. 2032,
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iv. dáte je zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2032 poskytovat po
informace a dokumentaci souviseiici s realizaci predmetu dita zamě 5tnancum
zmocnencum poveřenych organu poskytovatel dotace Ci dalš ich v teto smlo.
uvedenym subjektum (napr MMR CR MF CR NejvyssihO kontrolnihO uřad..
přísluš ného orgánu nanční správy a dalš ích oprávně ný ch orgánů státní správy č
jiný m subjektům určený m objednatelem) a je povinen vytvořit vý š e uvedený m
osobam podminky k provedeni kontroly vztahuiici se k reahzaci predmě tu dila a
projektu a poskytnout jim p provádě ní kontroly součinnost.

ia,a. Zhotovitel se pro případ1 ž e v průbě hu plně ní předmě tu této smlouvy získáosobní údaje ně kterého
subjektu údajů zavazuje ihned přmout opatření k jejich ochraně a nakládat s nimi v souladu s
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 O ochraně fyzický ch osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu tě chto údajů a o zruš ení smě rnice 95146/ES
(obecnénařizení o ochraně osobních údajů) a se zákonem Č . 110/2019 Sb., o zpracováni osobních
údajů vš e v platném zně ní. Zhotovitel není oprávně n zpracovávat získanéosobní údaje za jiný m
účelem než je účel, pro který byly5homáž dě ny, nebo předávat údaje třetím osobám. Povinnost
zhotovitele dodrž ovat zásady ochrany osobních údajů zejména pak mlčenlivost, trvá i
po provedeni díla. s poruš ením zásad ochrany osobních údajů ze strany zhotovitele jsou spojeny
přísluš néprávní následky.

19. gyRl*4. USTANOVE

ig.i. Talo smlouva podléhá povinnosU uveřejně ní dle zákona 6. 34012015 Sb., o registru smluv,
v platném zně ni (dále též jako zákon o registru smluv“ ). Smluvní strany souhlasí s uveřejně ním
této smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ni této smlouvy v souladu se zákonem
o registru smluv pak zajistí objednatel.

19.2. Platnost této smlouvy nabý vádnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti tato
smlouva nastávádnem jejího uveřejně ní v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

19.3. Dojde-li v průbě hu smluvního vztahu kzániku ně kteréze smluvních stran, popřípadě v přemě ně
subjektu této smluvní strany v jiný právní subje, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy
plynoucí na nástupnický právní subjekt.

19.4. Smluvní strany se dohodly, ž e zhotovitel není oprávně n převést svoje práva a povinnosti ztéto
smlouvy vyplý vající, ani svoje pohledávky vůči objednateli vzniklé v souvislosti s touto smlouvou,
na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Smluvní strany se dohodly, ž e
objednatel je oprávně n provést kdykoli zápočet svý ch i nesplatný ch pohledávek proti jaký mkoli
pohledávkám zhotovitele vůči objednateli

19.5. Smluvní strany konstatuji, ž e tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. z nichž
objednatel obdrž í tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Kaž dý stejnopis máprávní sílu
originálu.

19.6 Smluvní strany prohlaš ují, ž e vš em informacím, termínům, použ itý m zkratkám a svý m právům a
povinnostem v této smlouvě uvedený ch rozumí a takto je berou na vě domi a budou se jimi řídit a
respektovat je. Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy nevymahatelné Č dojde k jaký mkoliv
nesrovnalostem stran vý kladu, bude tento rozpor řeš en vzájemnou dohodou obou smluvních stran
a smluvní strany se zavazují, ž e následně uzavřou dodatek k této smlouvě , který uvedený rozpor
odstraní.

19.7. Smluvní strany si v souladu s ust. 5 630 občanského zákoníku a rozdílně oproti úpravě uvedené
v 5 629 odst. i občanského zákoníku stanovuji pro své práva a povinnosti vyplý vající z této
smlouvy promlčecí lhůtu v délce 15 let, ato od okamž iku, kdy přísluš néprávo mohlo bý t uplatně no
poprvé.

19.8. Smluvní strany se dohodly, ž e v případě zániku právního vztahu založ eného touto smlouvou
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení z jejichž povahy vyplý vá ž e mají zůstat
nedotčena zánikem právního vztahu založ eného touto smlouvou.

19.9. Obě smluvní strany potvují autentičnost této smlouvy a prohlaš uji ž e si smlouvu přečetly sjejim
obsahem souhlasí, ž e smlouva byla sepsána na základě pravdivý ch údajů, z jejich pravé a
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svobodné vCile a nikoliv za jednostranně nevý hodný ch podmínek a obsahu plně porozumě ly,Prohlaš ují, ž e obsah této smlouvy v nich nevyvoláž ádnépochybnosti ani neumož ň uje dvoji vý klad,což stvrzuji svý m podpisem resp. podpisem svého oprávně ného zástupce.
19,10. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí přísluš ný mi ustanoveními občanskéhozákoníku. Smluvní strany vedle dalš ích v této smlouvě vyloučený ch ustanovení též vylučují aplikaciustanovení 5557, 5 1740 odst. 3 a 51751 občanského zákoníku.
19.11, Tato smlouva a veš keré právní vztahy zní vzniklé budou vykládány a vymáhány v souladus právním řádem Č eskérepubliky. Veš kerákomunikace smluvních stran bude probíhat v českémjazyce.

V Jihlavě dne:. .k-,jĹ %?J

Za objedr{‘atele

Mgr. Petr Ryš ka
námě stek primátorky,

V Jihlavě dne:,,?.,riOfl

Za zhotovgele
Ing. Filip Landa, ekonomem provozu Jihlava,

úsek Dopravních a inž ený rský ch staveb PORR. as.,
oblast Morava (na základě plné moci)

V Jihlavě dne:.k,.24b

‘ , Za zhotovitele
Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava,

úsek Dopravních a inž ený rský ch staveb PORR as.,
oblast Morava (na základě plné moci)

V3)

Í,
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