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Prikazni smlouva

uzaviend v souladu s ustanovenim § 2430 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdé&jSich

predpist (dale jen ,obcansky zakonik®)

Smluvni strany

Prikazce Hvézdarna v Upici

ICO 00371912

se sidlem U Lipek 160, 542 32 Upice
zastupce Ing. Marcel Bélik, Feditel

dale jako ,prikazce” a

Prikaznik Ing. Lubos Kasper

se sidlem Kolma 500, 541 03, Trutnov - Pofici
ICO 11604115

DIC [anonymizovano]

zastupce Ing. Lubos$ Kasper

bankovni spojeni [anonymizovano]

Cislo uctu [anonymizovano]

dale jako ,pfikaznik®; pfikazce a pfikaznik jednotlivé také jako ,smluvni strana“ spole¢né ,smluvni
strany”
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1 Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana na zakladé vysledku vybérového Fizeni vefejné zakazky nazvané
Navstévnické a odborné pozorovaci astronomické centrum na Hvézdarné v Upici
— zajisténi TDS a BOZP. Vefejna zakazka byla uvefejnénim vyzvy k podani nabidek dne
3. 6. 2022 (dale jako ,vefejna zakazka®).

Pod pojmem ,zadavaci fizeni“ se pro ucely této smlouvy rozumi jak zadavaci fizeni probihajici
postupem dle zakona o zadavani vefejnych zakazek, tak vybérové fizeni pro zakazky malého
rozsahu probihajici postupem stanovenym mimo tento zakon, zejména dle smérnice &. 3 Rady
Kralovéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Kralovéhradeckého kraje pfi zadavani
vefejnych zakazek.

Realizace této smlouvy je zavisla na pfidéleni finan¢nich prostfedkl z dotacniho programu.
Pfedmét této smlouvy je soucasti dale specifikovaného projektu/projektt (dale souhrnné jako
~projekt):

Vyzva Narodni program podpory cestovniho ruchu v regionech

Podprogram Rozvoj zakladni a doprovodné infrastruktury cestovniho
ruchu

Nazev projektu Navstévnické a odborné pozorovaci astronomické centrum

na Hvézdarné v Upici

Identifikacni Eislo 117D721002032
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2.1

2.2

2.3

2.4

Odkladaci podminka uéinnosti smlouvy
Tato smlouva nenabyde ucinnosti dfive, nez kumulativné:

a) bude vydano rozhodnuti o poskytnuti dotace,

b) bude zavazné schvaleno poskytnuti finanénich prostfedk( na kryti celkové ceny, ktera neni
kryta z rozpoc&tu objednatele;

c) dojde k uverejnéni této smlouvy v registru smluv dle zakona ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach uc€innosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale také jako ,zakon o registru smluv®) a zaroven

d) bude zhotoviteli doru€ena vyzva objednatele k zahajeni pInéni.

Nenabyde-li tato smlouva uc&innosti dle odst. 4 tohoto ¢lanku do 1 roku ode dne jejiho uzavieni,
bez dalSiho zanika. Zhotovitel je opravnén pozadovat po objednateli informace o skute€nostech
podminujicich nabyti G€innosti kdykoliv za trvani platnosti této smlouvy. Objednatel poskytne
informace dle véty pfedchozi bez zbyteéného odkladu po doruceni pisemné zadosti zhotovitele.

2 Zmocnéné osoby
Pfikazce zmochuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce objednatele ve vécech smluvnich: Ing. Marcel Bélik

b) zastupce objednatele ve vécech technickych: Ing. Marcel Bélik

Je-li zastupce pfikazce ve vécech smluvnich osoba odliShd od osoby opravnéné jednat za
pfikazce dle pravnich predpisl, neni pak tato osoba opravnéna uzavirat dodatky k této smlouvé
ani tuto smlouvu ukongit.

PFikaznik zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce prikaznika ve vécech smluvnich: Ing. Lubos$ Kasper;
b) zastupce pfikaznika ve vécech technickych: [anonymizovano];

c) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika (dale také jen jako ,TDS*) — autorizace
v oboru pozemni stavby: [anonymizovano];

d) koordinator bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale také jen jako ,BOZP*) - osvédCeni
Koordinator bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti: [anonymizovano]

Pfikaznik prohladuje, Ze osoba dle odst. 2 pism. c) k zajistovani &innosti dle této smlouvy
disponuje autorizaci v pfislusném oboru — autorizace pozemni stavby dle zakona ¢. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektt a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr(
a technikdl ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisl, nebo osvéd&enim o registraci
v pFislusném oboru v pfipadé osob usazenych nebo hostujicich dle tohoto pfedpisu.

Pfikaznik prohlasuje, ze osoba dle odst. 2 pism. d) k zajiStovani ¢innosti dle této smlouvy
disponuje osvédcenim o odborné zpusobilosti k ¢innostem koordinatora bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti odbornou zpusobilosti ve smyslu zakona €. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy, ve znéni pozdéjSich predpisu.
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.1

3.2

Zmény ve zmocnénych osobach

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pouze pisemnym oznamenim doruc¢enym
druhé smluvni strané nejpozdéji do 3 pracovnich dni ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je
opravnén zménit osoby uvedené v tomto ¢lanku odst. 2 pism. c) i d) a poddodavatele, jimiz
prokazuje autorizace/ osvédéeni dle tohoto ¢lanku odst. 2 pism. c) ¢i d) pouze ve vyjimeénych
pfipadech. DUvody pro zménu je pfikaznik povinen dolozit spolu s oznamenim této zmény bez
zbyte¢ného odkladu. Pfikazce na zakladé oznameni pfikaznika a za predpokladu, Ze jsou
splnény vSechny podminky a dolozeny vSechny doklady v rozsahu odst. 8 tohoto ¢lanku, vyda
souhlas se zmé&nou osoby.

Za vyjimecny pfipad ve smyslu odst. 5 tohoto ¢lanku se povazuje zejména:

a) vyznamna zména zdravotniho stavu;
b) ukonéeni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;
c) ukonceni poddodavatelského vztahu.

Za vyjimec¢ny pfipad ve smyslu odst. 5 tohoto ¢lanku se nepovazuji kapacitni divody, které mohl
pfikaznik pfedvidat jiz v dobé& podani nabidky.

V pfipadé zmény je pfikaznik povinen prokazat, ze nahrazujici osoby splriuji kvalifikaci minimalné
v chybéjicim rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vzdy
nasledujici doklady:

a) doklady k prokazani profesni zpUsobilosti ve smyslu § 77 ZZVZ zakona €. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale také jako ,ZZVZ")
vztahujici se k nahrazujici osobé;

b) c&estné prohlaseni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v pfipadé,
Ze je nahrazujici osoba zaméstnancem pfikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v pfipadé, ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem pfikaznika.
Pfikazce muze souhlas vydat i v jinych nez vyjimeénych pfipadech, za pfedpokladu, ze budou

pfedlozeny v8echny pozadované doklady, avSak v takovém pfipadé zaplati pfikaznik pfikazci
smluvni pokutu dle této smlouvy.

3 Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavreni této smlouvy je nabidka dodavatele (pfikaznika) podana dne
20. 6. 2022 v ramci zadavaciho Fizeni vefejné zakazky.

Pfedmét pInéni je vymezen zejména nasledujici projektovou a smluvni dokumentaci:

Dokumenty, které nejsou nedilnou souéasti smlouvy

a) Projektova dokumentace zpracovana spoleénosti ATELIER PAVLICEK - architektonicka a
inZenyrska kancelaf, ICO 41227221, se sidlem Rooseveltova 2855, 544 01 Dvar Kralové nad
Labem.

b) Ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb v&etné vykazu vymér (rozpocet)
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3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

Dokumenty, které jsou nedilnou souéasti smlouvy

Priloha ¢. 1 Seznam poddodavatel(

Pfiloha €. 2 Vybrana vysvétleni, doplnéni & zmény zadavaci dokumentace — neni relevantni

Pfikaznik prohlasuje, Zze vSechny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy
na zakladé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni vefejné
zakazky zahrnuty do jeho nabidky.

Pfikaznik dale prohlasuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky v€etné vSech jejich vysvétleni, dopinéni i zmén.

Pfikaznik upozorni pfikazce bez zbyte¢ného odkladu na zjist€éné zjevné vady a nedostatky
podkladi pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zji§ténych vad a nedostatkl predané
dokumentace v€etné navrhi na jejich odstranéni pfikaznik pfeda pfikazci bez zbyte¢ného
odkladu po provedeni kontroly.

4 Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajiStovat €innosti
technického dozoru stavebnika a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dale
spole¢né také jako ,zajiStovana Cinnost“, na stavebni akci s nazvem: Navstévnické a odborné
pozorovaci astronomické centrum na Hvézdarné v Upici — stavebni prace (dale jen ,dilo* &i
,Stavba“), a to za podminek dale v této smlouvé stanovenych.

Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajiStované &innosti umoznit a za jeji Fadny vykon mu
uhradit sjednanou odménu.

Predmétem této smlouvy je plnéni zajistované Cinnosti v pribéhu provadéni dila a pfi pfedani a
pfevzeti dila. Pfedmét zajiStované &innosti je podrobné specifikovan v ¢lanku 5.

5 Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Pfikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu vySe zminéné stavby tak, aby byly dodrzovény technické podminky realizace
stavby, aby byl dodrZzen rozpocet, stanoveny ¢asovy postup realizace a terminy stavby, jakoZ i
platné pravni pfedpisy.

Rozsah vykonu zajistované Cinnosti:

a) Kontrolni dny: Pfikaznik bude zajiStovat organizaci kontrolnich dnd v pribéhu provadéni
stavebnich praci v€etné vyhotoveni zapisu, minimalné 1X (jedenkrat) za 7 kalendarnich dnd,
pfikaznik je povinen vyhotovit zapis na misté a v €ase kontrolniho dne tak, aby ho na misté
mohly podepsat vSechny pfitomné osoby.

b) Pfikaznik bude provadét kontrolni dny v rozsahu dle pismena a) tohoto odstavce a vedle toho
pfikaznik:

e bude provadét svoji ¢innost minimalné 1X (jedenkrat) tydné v kazdém tydnu, ve kterém
bude zhotovitel realizovat pfislusné stavebni prace, a to v rozsahu alespori 3 hodin za
kazdy jednotlivy den. Pfikaznik zaznamena rozsah své €innosti zapisem do stavebniho
deniku nebo do deniku TDS. Pfikaznik je vZdy povinen zajistit pfitomnost osoby uvedené
v ¢lanku 2 odst. 2 pism. c) nebo d) v misté provadéni dila, tak aby zajistila vykon
zajiStované Cinnosti ve vySe uvedeném rozsahu nalezité a fadné dle své autorizace.
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Technicky dozor stavebnika

V rdmci technického dozoru stavby se pfikaznik zavazuje zajiStovat zejména nasledujici innosti:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)
h)

)

k)

m)

n)

p)

seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky,
rozhodnutimi a vyjadfenimi dotéenych organl statni spravy;

kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu
po dobu realizace stavby;

oznameni podle § 22 odst. 2 zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci
Archeologickému Ustavu AV CR Praha minimalné dva tydny pfed zahajenim vykopovych &i
jinych stavebnich praci;

kontrola procesu spojenych s pfedanim a prevzetim stavenisté vybranym zhotovitelem stavby
véetné administrativniho zaznamu veskerych takovych procesu;

pribézny kontakt s pfikazcem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola plnéni
smluvnich podminek zhotovitelem stavby;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani PD, v€etné jejich zmén, zejména
s ohledem na jeji soulad s pozadavky pfikazce, soulad se zavaznymi predpisy, soulad se
smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi pfikazcem
pfikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovéfovani kvality dokonCenych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumenttl a platnymi pravnimi predpisy Ceské republiky, vetné platnych &eskych norem;

kontrola vécné a finanéni spravnosti a uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad
s rozpoctem stavby;

sledovani provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkouSek materiald, konstrukci a praci na
stavb&, dohled nad dodrzovanim pfedepsanych postupd, platnych pravnich predpist CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledku v&etné zajiSténi dokladu, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.);

soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisu ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skute&nostem;

kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procesu systematického doplfiovani dokumentace pro prikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

Ucast pfi projednavani a ovérfeni spravnosti vSech dokladd a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajiStovani zménovych fFizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a
cenového ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listl
zpracovanych zhotovitelem po vyjadfeni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim
zmén, vydavani stanovisek k pfedloZzené zméné a doporudeni dalSiho postupu zastupci
zadavatele, které bude sméfovat k odmitnuti zmé&ny nebo k jejimu schvaleni, evidence
rozhodnuti zadavatele k pfedloZzenym zménam;

povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou
mit vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;
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q) kontrola téch ¢asti dodavek a montazi materialt, vyrobkl a technologickych postupt, které
budou v dal§im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledkd kontroly do
stavebniho deniku, v€etné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

r) kontrola Fadného uskladnéni materialu, strojd, dild konstrukci na stavbé;
s) spoluprace s projektantem zaijistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

t) spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

u) vedeni podrobné dokumentace a archivace doklad(i z kontroly a ovéfovani dokladli a
procesl(, véetné pribézného predavani kopii takovych dokladl zastupci pfikazce;

v) zajisténi fotodokumentace z pribéhu realizace celého dila a jeji pribézné kazdomésicni
predani pfikazci;

w) spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohrozeni stavby zivelnymi udalostmi;

X) kontrola postupu praci podle €asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a
podminek z nich vyplyvajicich a upozorfiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, v&etné
pfipravy podkladu pro uplatnéni majetkovych sankci;

y) koordinace procest vedoucich k napravé pfipadnych nedostatkl v procesu realizace dila;
Z) spolecné se zhotovitelem zajiStovat hlaseni archeologickych nalezu;

aa) zavérecné kontroly dokonceného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkdl, véetné stanoveni
terminu a zpusobu jejich odstrafiovani;

bb) pfiprava podkladld pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a ucast na jednani pfi
predani a prevzeti; sepsani protokolu o dokon&eni stavebnich praci a sepsani protokolu
o dokonéeni stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

cc) spolupusobeni na kolaudaénim Fizeni, koordinace procesu kolaudacniho fizeni, jen pfiprava
podkladl pro kolaudacni fizeni a jejich kontrola, bez uhrazeni spravnich poplatk(, bez podani
zadosti o kolaudacni souhlas (zadost o kolaudacni souhlas véetné uhrazeni spravnich
poplatkd zajisti zhotovitel stavby a az po nabyti pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti pfeda
stavbu objednateli tzn. pfikazci);

dd) pfedavat neprodlené po ukonéeni akce podklady pro jeji zavéreéné vyhodnoceni
odpovédnym pracovnikem pfikazce: (1) popis priibéhu akce a jeji vyhodnoceni, neprodlené
nejpozdéji do 14 ti kalendarnich dn(; (2) kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119
odst. 1 stavebniho zakona, (3) kopie zapisu z prevzeti praci, dodavky nebo sluzby, (4)
pfipadné dalsi pfilohy vCetné jejich seznamu;

ee) kontrola dokladl a ovéfeni dokladu pro konec¢né vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a pfevzeti dokon&ené stavby;

ff) kontrola veskerych dokladu, které dolozi zhotovitel stavebnimu Gfadu v ramci uzivani stavby;

gg) kontrola uplnosti dokumentace skuteéného provedeni stavby a dokladl pofizenych béhem
stavby k archivaci u pfikazce;

hh) pfiprava podkladd pro hodnoceni stavby a Cerpani finanénich prostfedkd v souladu se
smlouvou se zhotovitelem;

i) kontrola odstranovani vad a nedodélk( zjisténych pfi kolaudaénim fizeni a vad a nedodélku
zjisténych pfi pfedani a prevzeti stavby v dohodnutych terminech;
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ji) zabezpedeni ¢innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho Ufadu (nefeSi majetkopravni vyporadani), v pfipadg, Ze je relevantni;

kk) kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do plvodniho stavu;

Il) kontrola stavenisté v pravidelnych intervalech po celou dobu, po kterou je stavenisté pfedano
zhotoviteli, a to i v dobé&, kdy neprobihaji stavebni prace mezi jednotlivymi etapami stavby;

mm) zajistovat koordinacni €innosti v€etné stavebni pfipravenosti a kontrolu technickych
parametrd v ramci dodavek dle dalSich smluv, pokud jsou pofizovana pInéni soucasti PD
(napfiklad: AV technika, vybaveni interiérd a atd.).

Koordinator BOZP
V rédmci €innosti koordinatora BOZP se piikaznik zavazuje zajiStovat zejména nasledujici:

a) pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;

b) revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich poZadavkt BOZP;
c) zpracovani pfehledu pravnich predpisl vztahujicich se ke stavbé;

d) zpracovani prehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

e) vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na OIP;

f) ovéfit, Ze bylo provadéno vstupni Skoleni dodavatelll na stavbu, tj. seznameni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé, POV vystavby atd.;

g) kontrola informovanosti u vSech dotéenych poddodavatell stavby s Planem BOZP na
stavenisti a o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem
postupu praci, a o pfislusnych opatfenich k minimalizaci rizik;

h) upozorfovat prokazatelnym zplsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiovani
pozadavkul na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjiSténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technicka a organiza¢ni opatfeni;

i) oznamovat pfikazci stavby nedostatky v uplatiiovani pozadavkl na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni
ke sjednani napravy;

j) sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zplsobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich pInéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatkd navrhnout
uplatnéni sank&nich opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpeénosti prace;

k) zpracovat, predat, upravovat a aktualizovat Plan bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a plsobit na jeho dodrzovani a na to, aby zu€astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatfeni k zajisténi bezpeénosti prace a ochrany zdravi;

I) zuc€asthovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucinnost
zhotovitell stavebnich praci z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

m) vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a pozadavk( v oblasti
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci zajistovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

n) provadét kontrolu dokumentace systémU managementu BOZP souvisejici se stavebni
Cinnosti a postupem praci podle realizani dokumentace;

0) provadét dalsi ¢innosti stanovené provadécimi pravnimi predpisy k zak. 309/2006 Sb.
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55

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

Soucasti zajisStované ¢innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vSak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci v§ak v zadném pripadé
nezvySuji sjednanou cenu.

6 Doba plnéni

PFikaznik vykona zajistovanou €innost dle ¢lanku 4 v nize vymezeném obdobi:

Pfedpokladany termin zahajeni plnéni

zakazky zari 2022

Termin ukonceni zajiStované Cinnosti dnem nasledujicim po dni, od kterého je mozné
uzivat dokon&enou stavbu ve smyslu ustanoveni
§ 119 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich
predpisl (dale také jako ,stavebni zakon*);

a do doby odstranéni vSech vad a nedodélku
(pfevzeti dila od zhotovitele stavby pfikazcem na
zakladé akceptacniho protokolu bez vad a
nedodélku).

Termin  ukon€eni uplyne az uplynutim
nejpozdéjSiho z téchto termind ¢i dob.

Pfedpokladana doba trvani realizace PFiblizné 6 mésicl - 2 tydny pfed zahajenim
cinnosti stavby, 5 mésict vramci realizace stavby, 2
tydny od ukoné&eni stavebnich praci

Pfikazce je vzdy opravnén zahajeni i béh doby plnéni bez udani ddvodu posunout na pozdéjsi
dobu ¢&i pozastavit. Naklady spojené s odlozenim ¢&i pozastavenim doby pInéni nesou smluvni
strany samostatné.

V pfipadé, Ze budou v pribéhu zavérecné prohlidky stavby zjistény vady v€etné kolaudacnich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci (nebo dil€i kolaudaci) budou zjistény vady branici kolaudaci
(i Caste€n&), konéi Cinnost pfikaznika dnem vydani pfisluSného kolaudaéniho souhlasu po
odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy
a jakym zplisobem byly vady odstranény.

Prikaznik vzdy zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby (Ci jeji Easti) ve smyslu ustanoveni § 119
odst. 1 stavebniho zakona bezprostiedné po dokon&eni pfislusnych stavebnich praci.

7 Cena zajist'ovanych €innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zaji$téni €innosti v rozsahu, zplsobem a za podminek dle této Smlouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena v K& bez DPH 89.000,00
DPH z celkové ceny v K& samostatné 18.690,00
Celkova cena v K¢ véetné DPH 107.690,00
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

Cena dle odst. 1 tohoto ¢lanku je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni ucelu zajistované
¢innosti dle této smlouvy a zahrnuje veSkeré nutné naklady k Fadnému provedeni €i zajisténi této
¢innosti v pIném vécném i Casovém rozsahu. Cena dle odst. 7.1 je pevna a je stanovena jako
nejvyse pripustna.

Dan z pfidané hodnoty bude uUctovana dle platnych pravnich pfedpist v dobé zdanitelného

pinéni.

Cena dle odst. 7.1 tohoto ¢lanku bude hrazena na zakladé dil€ich mési¢nich faktur a na zakladé
konecné faktury. Dil¢i faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonéeni kazdého mésice, a
to na ¢astku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic.

Dil¢i faktury doruci pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendarniho
meésice. Jako den uskute¢néni dil¢iho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den
kalendafniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny pfikazcem.

Pokud v pribéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8.8 této
smlouvy, pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit diléi mésicni fakturu.

V ptipadé ukonceni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic ¢i jeho pomérnou ¢ast
vystavena do 14 dnl ode dne ucinnosti ukonéeni této smlouvy. Dnem uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych €innosti.

Faktura je splatna ve Ihaté 30 kalendafnich dni ode dne jejiho dorugeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované Castky se zavazuje piikazce provést na ucCet pfikaznika a pod variabilnim
symbolem uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je splnén dnem odepsani
prislusné ¢astky z uctu prikazce.

Faktura — dariovy doklad musi splfiovat veSkeré ndlezitosti dle zakona ¢&. 563/1991 sb.,
0 Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich pfedpisu. V pfipadé, ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je
pfikazce opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi k doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti.
Lhata splatnosti za¢ina bézet znovu od opétovného doruéeni nalezité doplnéné ¢i opravené
faktury. Platby budou probihat vyhradné v K& a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méné.

Faktura bude vzdy obsahovat alespon:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) 1CO a DIC ptikaznika i ptikazce,

C) udaj o zapisu pfikaznika v obchodnim rejstfiku, véetné spisové znacky,

d) d&islo faktury,

e) Cislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pInéni,

g) oznaceni penézniho ustavu a Cislo uctu, na ktery ma kupuijici provést uhradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dang, dan a celkovou &astku,

i) oznadeni ¢innosti s odkazem na pfisluSnou ¢ast smlouvy,

j) razitko a podpis opravnéné osoby,

strana 9 (celkem 15)



7.11

7.12

7.13

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

k) konstantni a variabilni symbol,
I) misto a osobu opravnénou k prevzeti opravnéné faktury,

m) Cislo a nazev dotaéniho projektu dle této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné vyluc€uji z Upravy jejich vzajemnych vztaht zaloZzenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s pInénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského
zakoniku.

Pfikaznik dale prohlaSuje, Ze na sebe bere nebezpeli zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni
§ 1765 obcanského zakoniku.

Smluvni strana (platce) je povinna ve Ih(té pro vystaveni danového dokladu vynalozit usili, které
po ni Ize rozumné pozadovat, k tomu, aby se tento danovy doklad dostal do dispozice druhé
smluvni strany (pfijemce plnéni).

8 Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen zajistovanou &innost vykonavat s odbornou péci, dle pokynl prFikazce,
v souladu se zajmy pfFikazce a pfi sou¢asném dodrZovani obecné zavaznych pravnich predpisa.
Prikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajiSténa pfiprava, realizace
a dokonceni stavby v planovanych Ih(tach a finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy pfikazce. PFikaznik je povinen zajistit vykon zajiStované ¢innosti osobou s relevantni
autorizaci (viz €l. 2 odst. 2 a odst. 3), zejména pfi kontrole a pfebirani téch &asti dodavek a praci,
vyrobkl a technologickych postup(l, které budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi.

Pfikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic UpIné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu
o své ginnosti a jejich vysledcich, ktera bude pfedana zaroven s fakturou. Dale se zavazuje
zachovat mi€enlivost o vSech skuteCnostech, které pfi zajiStovani €innosti dle této smlouvy zjisti,
pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni pfedpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci vesSkeré skutecnosti, které by mohly ovlivnit & zménit pokyny
¢i zajmy prikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouZeni doby vystavby apod.

PFikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku pouziti nedostate¢nych nebo vadnych
podklad(l pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokynu pfikazce a ani za vady,
jimZ nebylo mozZno, ani pfi vynaloZzeni veSkerého usili, které |ze od pfikaznika spravedlivé
pozadovat, zabranit.

Pfikaznik je povinen byt pfitomen na stavbé vzdy v takové personalni kapacité, aby byla zajisténa
plynulost stavby a pfikazce byl schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Pfikaznik
bude vykonavat zajiStovanou ¢innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich
svatcich, budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace. Pokud pfikazce zjisti v prabéhu stavby,
ze prikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy s ohledem na nedostateénou
personalni kapacitu, je pfikazce opravnén pozadovat navySeni personalni kapacity a pfikaznik je
povinen tuto personalni kapacitu zajistit prostfednictvim svych zaméstnanct nebo poddodavateli.

Pfikaznik je povinen zaijistit u€ast pfisluSnych odbornych zaméstnanct pfikaznika pfi realizaci

jednotlivych stavebnich souborl ¢i praci, a to dle jejich odbornosti. Pfikaznik dale zajisti uc¢ast
pFislusnych zaméstnancui na zkusebnim provozu v rozsahu poZadovaném pfikazcem.
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8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

Prikaznik se zavazuje, Zze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu dle €l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pInéni dle této smlouvy v pfipadé, ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferuseni praci a zajistovanych &innosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni pInéni dle této
smlouvy je vicéi pfikaznikovi U¢inné okamzikem doruceni pisemného oznameni pfikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahajeni zajiStovanych cinnosti je pfikazce
povinen pfikaznika pisemné upozornit alespon 3 kalendafni dny predem.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou k fadnému plnéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto uCelem se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy piikaznika za
pfedpokladu, Ze takovychto dokladi ¢i konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit
pfikaznikovi pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s €l. 5
této smlouvy jménem pfikazce ucinit.

Pfikazce se zavazuje predat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila v€etné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo
a projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, Gzemni rozhodnuti a podobné.

Doklady dle pfedchoziho odstavce se pfikazce zavazuje pfikaznikovi pfedat bez zbyteéného
odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.

Pfikaznik je pfi plnéni této smlouvy povinen dodrzovat vSechny relevantni pravni predpisy,
vztahujici se k pfedmétu pInéni, a to véetné predpisti BOZP, v&etné dodrzovani zakazu koureni
a pozivani alkoholickych napojli nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Smluvni strany se zavazuji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve
smirné. Za tim ulelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni
nejasnosti a v pfipadé potfeby se setkat za u€elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatell

Zhotovitel mize povéfit provedenim ¢asti dila tfeti osobu (dale jen ,poddodavatel”) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. Pfi provadéni dila poddodavatelem zhotovitel odpovida
objednateli, jako by tuto ¢ast dila provadél sam.

Poddodavatele, kterym zhotovitel prokazoval spinéni kvalifikace v pfislusném zadavacim fizeni
vefejné zakazky, je zhotovitel opravnén zménit pouze ve vyjimecnych pfipadech. Souhlas se
zménou takového poddodavatele objednatel nevyda do doby, neZ zhotovitel pfedlozZi potiebné
doklady prokazujici spInéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla
prokazana v zadavacim fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

Pfikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost vS§em dalSim dodavatelim
pfikazce, jejichz plnéni je soucasti realizace stavby ¢&i projektu. Pfikaznik je dale povinen
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8.17

9.1

9.2

9.3

10.1

poskytnout soucinnost a aktivné spolupUsobit pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které
jsou soucasti realizace stavby &i projektu.

Neoduvodnéné ¢&i svévolné neposkytnuti soucinnosti pfikaznikem je podstatnym porusenim
smluvnich povinnosti.

9 Pojisténi a zajisténi zavazku
Pojisténi prikazce

Pfikaznik je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén proti vSem Skodam, které by mohl
zpusobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vyse 2.000.000 K& na jednu pojistnou udalost.
Pfikaznik je povinen udrzovat sjednané pojisténi v platnosti po celou dobu realizace &innosti.
Pfikaznik uhradi pfikazci pfipadny rozdil mezi ¢astkou, na niz pfikazci opravnéné vznikne narok,
a pojistnym plnénim vyplacenym poijistovnou pfikazci dle pojistné smlouvy.

Zajisténi zavazkil za radnou realizaci ¢innosti

PFikaznik je povinen poskytnout pfikazci zajisténi zavazku za fadné dokonceni dila ve sjednaném
terminu formou zadrzného. Pfikazce je opravnén zadrzet zadrzné ve vysi maximalné 10 % ze
sjednané ceny plnéni. Zadrzenou &astku vyplati pfikaznikovi pfikazce bezodkladng, nejpozdéji
vSak do 15 dn(, po dni, ktery je poslednim ze dn( ¢&i poslednim dnem doby ukonéeni zajistované
¢innosti.

Bankovni zaruka

V pfipadé nahrazeni zadrzného bankovni zarukou pfeda zhotovitel objednateli originél zaruéni
listiny vystavené bankou osvéd&ujici existenci bankovni zaruky ve prospéch objednatele
(opravnéného) za dodrzeni zavazku fadného dokon&eni dila, nebo povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich z jeho odpovédnosti za vady dila a fadné plnéni zaru€nich podminek, jakozZ i
sankénich povinnosti dle této smlouvy a povinnosti nahradit Ujmy zpusobené zhotovitelem.
Bankovni zaruka musi byt platna do doby trvani pfedmétné povinnosti. Bankovni zaruka musi
obsahovat min. nasledujici udaje: nazev a sidlo banky, nazev a sidlo zhotovitele, vySi bankovni
zaruky, ulel bankovni zaruky, oznaCeni opravnéného k cCerpani pfislibené zaruky, tzn.
objednatele, dobu platnosti bankovni zaruky. Tato bankovni zaruka bude neodvolatelna,
bezpodmine€nd, na prvni vyZzadani. Bankovni zaruka musi v textu dale obsahovat nasledujici
opravnéni objednatele k uplatnéni prava z bankovni zaruky:

a) zhotovitel nepini své povinnost ve vztahu k fadnému dokoné&eni dila, nebo

b) zhotovitel neplni své povinnosti vyplyvajici z odpovédnosti za vady dila a pfevzaté zaruky za
jakost, nebo

c) zhotovitel neuhradi objednateli nebo tfeti strané zplsobenou Ujmu &i smluvni pokutu nebo
jiny penézity zavazek, k némuz bude dle smlouvy povinen, nebo

d) byl zjiStén upadek zhotovitele.
10 Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo
predloZzenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Porusi-li pfikaznik zavazek provadéni ¢innosti kvalifikovanymi pracovniky
(autorizace/osvédé&eni), je povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 20.000 K& za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

Pro pfipad, ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpedi svolavani, i¢ast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnl stavby stanovenym zplsobem ¢&i se sjednanou Cetnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vysi 5.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Pro pfipad poruSeni jakékoliv jiné povinnosti pfikaznika dle této smlouvy ma pfikazce pravo na
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdé jednotlivé poruseni smluvni povinnosti, vyjma poruseni
povinnosti pfikaznika, sankcionovanych podle nékterého z dalSich odstavct ¢lanku 10 této
smlouvy.

Pro pfipad poruseni povinnosti pfikaznika dle €l. 8 odst. 8.5 a odst. 8.6 sjednavaji smluvni strany
smluvni pokutu ve vySi 10.000 K¢ za kazdy pfipad nepfitomnosti pfislusné osoby v dobg, kdy
pfitomna byt méla, a to i za kazdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruseni
povinnosti pfikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je pfikazce opravnén od smiouvy
odstoupit.

Pro pfipad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma
pfikaznik pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé, ze pfikaznik nedodrzi termin pInéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, ktery byl jako
zavazny prikazcem v zapise z kontrolniho dne oznalen, je pfikazce opravnén uplatnit vuci
prikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy i zapocCaty den prodleni.

Za kazdé dilCi pochybeni pfikaznika pfi kontrole vécné a finanéni spravnosti a uplnosti
fakturovanych polozek a jejich soulad s rozpoctem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou
polozku kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 3.000 K¢&.

Za kazdé jednotlivé porudeni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené
v €lanku 5 odst. 3 pism. a) a v8ech nasledujicich pismen, neni-li sankcionované podle nékterého
z pfedchozich odstavcl tohoto ¢lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000
K¢E.

10.10 Za kazdé jednotlivé porudeni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v ¢&lanku 5

odstavce 5.4, neni-li sankcionované podle nékterého z predchozich odstavcl tohoto &lanku, je
pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢.

10.11 Ujednani o smluvni pokuté nemaji vliv na pravo poSkozené smiuvni strany pozadovat nahradu

Skody, a to Skody v plném rozsahu.

10.12 Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou

doporu¢eného dopisu, a to do 14 dni od doru€eni vyzvy povinné smluvni strané.
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11 Ukonéeni smlouvy

Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoli Caste€né nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
dlvodu. Pravni ucinky vypovédi nastavaji uplynutim kalendainiho meésice nasledujiciho po
mésici, v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Pfikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani davodu. Pravni G¢€inky jeho
vypovédi nastavaji uplynutim &tvrtého kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypoveéd dorucena pfikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve Ihuté dvou tydnu ode dne, kdy byla vyzvana
ke zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je pfislusna smluvni strana povinna napravu
Zjednat.

Pfikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé uvedeném v &l. 10 odst. 10.5, atoi
bez vyzvy ke zjednani napravy.

Pravni u€inky odstoupeni nastavaji okamzikem doru€eni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny naroky na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu Skody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v disledku poruseni smluvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vypofadat tak, Ze pfikaznik navzajem poskytnutd plnéni
do doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik vSak bude povinen pfikazci zaplatit vzhledem
k nedokon&enému pInéni smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v€. DPH, ktera jiZz byla pfikazcem
za zaijisténi ¢innosti uhrazena, a to do 30 dnl od doru€eni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.

12 Ostatni ujednani

PFikaznik odpovida za Skody, které zpusobi pfikazci nebo tfeti osobé& poruSenim povinnosti pfi
plnéni zavazku dle této smlouvy, a to jak Skody zpUsobené pfimo pfikaznikem, tak i Skody
zpUsobené dal$imi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy namisto pfikaznika.

V pfipadé Skody, ktera vznikla v diisledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit i pfikazce na poruSeni povinnosti ze strany
zhotovitele dila upozornit, ruci pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v piné vysi.
Timto ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé Skody; tedy pokud poru$eni povinnosti
prikaznika zaklada povinnost k nahradé skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma
tato odpovédnost pfednost pfed ru¢enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana
pfima odpovédnost pfikaznika za vzniklou Skodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé
vzniklé Skody.

Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech pfevzatych od pfikazce k vykonu své &innosti a na
vécech pfevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaZe tuto 8kodu nemohl odvratit ani pfi
vynaloZeni odborné péce.

Pfikazce umozni zaméstnanclim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.
Pfikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a zmeéné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist, povinen

spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost
v pfipadé, ze k tomu bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.
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Pfikaznik je povinen uchovavat vesSkeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zplsobem dle zakona 563/1991 Sb., o Gc€etnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisu,
véetné Ucetnich dokladd po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za provedené prace.

Pfikaznik bere na védomi, ze tato smlouva, véetné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatka,
bude uverejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfislusnymi
pravnimi pfedpisy a vyslovné prohlasuje, Ze veSkeré informace, skutec¢nosti a veSkera
dokumentace tykajici se plnéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné predmétem obchodniho
tajemstvi a povazuji se za davérné, pfedem prikazci pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny
v této smlouvé.

Pfikaznik prohlasuje, ze tato smlouva, jeji pfilohy i pfipadné dodatky neobsahuji informace,
jejichz uverejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udaji apod.
ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpis(.

Pfikaznik je povinen minimalné ve lhdtach dle odstavce 12.6 tohoto ¢lanku poskytovat
pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfikazci, zaméstnancim
nebo zmocnéncdm povéfenych organt (SFZP, CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského ucéetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Ufadu, pfislusného organu finanéni spravy a
dalSich opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly soucinnost.

13 Zavéreéna ustanoveni
Tato smlouva nabyva platnosti podpisem smluvnich stran (podpisem druhé ze smluvnich stran).

Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobé, vyhotovuje se v péti stejnopisech, z nichz
objednatel obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel dvé vyhotoveni.

Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen pisemnymi dodatky oc&islovanymi vzestupnou &iselnou
fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfislusSnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku.

Smluvni strany prohla$uji, Ze tato smlouva byla uzavfena vazné a svobodné, a Ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na dukaz svého souhlasu s obsahem, jak je vySe
uvedeno, pfipojuji své (pokud je smlouva uzavirana v el. podobé) elektronické uznavané podpisy.

Za ptikazce v Upici 12. 7. 2022 Za pfikaznika v Trutnové 12. 7. 2022
[anonymizovano] [anonymizovano]
Ing. Marcel Bélik, feditel Ing. Lubo$ Kasper
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