SMLOUVA O DILO

A OBCHODNI PODMINKY
Cislo Zhotovitele: 22_30

.Most ev.¢. 4441-6 Doubravice - projektova dokumentace

uzaviend podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisi (déle jen ,,obCansky zdkonik*) mezi ndsledujicimi smluvnimi stranami:

Objednatel: Sprava silnic Olomouckého kraje, piispévkova organizace (dile jen ,,SSOK*)

Zhotovitel:

se sidlem: Lipenska 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc,
zapsana v OR u Krajského soudu v Ostravé, oddil Pr., vlozka 100
zastoupena: Ing. Petrem Foltynkem, feditelem organizace
osoby oprdvnéné jednat ve vécech technickych:

_, technicky ndaméstek SSOK (tel.: _)
_, krajsky mostmistr SSOK
_, vedouci TSU SU Sumperk
_, mostni technik SU Sumperk

ICO: 70960399 DIC: CZ 70960399

DS: urdk8nn Telefon: || G-
www.ssok.cz e-mail: ||

MIDAKON s.r.o.
se sidlem: Na Navsi 18/4, 620 00 Brno
kontaktni adresa: Na Navsi 18/4, 620 00 Brno

zapis v OR u Krajskym/méstskym soudem v Brné pod sp. zn. Oddil C vloZka
116217

zastoupen: Ing. Milan Sedlak, jednatel

1CO: 08927677 DIC: CZ08927677

Telefon: _ e-mail: _
Bankovni spojeni: Fio banka a.s.

Cislo détu: 2701777989/2010

Provadénim dila povéfena organizacni jednotka:

ve vécech smluvnich opravnén k jedndni:

Ing. Milan Sedlak

ve vécech technickych opravnén k jednani:

Ing. Milan Sedlak
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1. Predmét smlouvy

. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svlij ndklad, svym jménem a své nebezpeci pro
Objednatele za podminek niZe uvedenych dilo a Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit za
n¢j Zhotoviteli cenu.

s w2z

. Pfedmétem dila je vypracovani a dodani projektové dokumentace pro stavebni fizeni (dale jen
,,spravni rozhodnuti*) pro stavbu:

,,Most ev.¢. 4441-6 Doubravice*

Jednd se o most ev.¢. 4441-6 v obci Doubravice, ktery prevadi silnici 111/4441 pfes mistni potok
(stani¢eni km: 3,673).

. Vypracovanim a doddnim pfedmétu dila dle pfedchoziho odstavce se pro ucely této smlouvy rozu-
mi vypracovani a pfedani jednotlivych dil¢ich plnéni, jejichZ potieba vyvstane v pritbéhu zhotoveni
dila. Dil¢im plnénim jsou zejména provedeni diagnostiky, popi. geologického priizkumu, geodetic-
kych praci, inZenyrské &innosti a projektovd dokumentace DSP v rozsahu PDPS, nebo DUR a DSP
v rozsahu PDPS, nebo DUSP v rozsahu PDPS. Jednotlivé dil&i pInéni jsou blize identifikovany a
ocenény v nabidkovém listu, jenZ je neoddélitelnou zavaznou piflohou této smlouvy.

. Provedenim dil¢iho plnéni diagnostiky - neni piedmétem plnéni, nepredpoklddd se potieba zpra-
covdni.

. Provedenim dil¢iho plnéni geologického prizkumu se rozumi zjisténi geologickych podminek za
ucelem zaloZeni nového mostu.

. Provedenim dil¢iho plnéni geodetickych praci se rozumi zajisténi nutnych geodetickych podkladi
(polohopis a vyskopis) pro fddné zpracovani jednotlivych poloZek soupisu praci, vyjadieni dotce-
nych orgénii statni spravy a dalSich organt a organizaci potfebnych pro vydani spravniho rozhod-
nuti.

. Provedenim dil¢tho plnéni inZenyrské ¢innosti se rozumi zajiSténi nutnych souhlast a vyjadieni
dotéenych organii stitni spravy a dalSich orgdnd, organizaci a subjektl potfebnych pro vydani
spravniho rozhodnuti.

. Dil&f plnéni projektova dokumentace (PD) pro tizemni fizeni (DUR) bude vypracovéna ve 3 vyho-
tovenich (vypracovani podminéno pisemnym pozadavkem piislusného stavebniho uradu a pisem-
nym odsouhlasenim objednatele), PD pro stavebni povoleni a provddéni stavby (DSP v rozsahu
PDPS + soupis praci) nebo PD pro vydani spole¢ného povoleni a provadéni stavby (DUSP
v rozsahu PDPS + soupis praci) bude vypracovan ve 4 vyhotovenich.

. Pfredmét dila bude dodan taktéz v elektronické podobé na 3x CD/DVD nosicich s nasledujicim
obsahem:

1x CD s PD pro vydani tizemniho rozhodnuti véetné dokladové ¢asti (bude-li tieba),

2xCDs:

« Slozka A - s PD (DSP v rozsahu PDPS nebo DUSP v rozsahu PDPS) v&etné dokladové &asti
ve formétu pdf, s ocenénym soupisem praci ve formétu pdf a xml v datovém piedpisu xc4
(ptesny popis formatu xc4 se nachdzi na www.xc4.cz),

e Slozka B - s PD (DSP v rozsahu PDPS nebo DUSP v rozsahu PDPS) vcetné dokladové ¢ésti
ve formétu pdf, s neocenénym soupisem praci ve formatu pdf a xml v datovém piedpisu xc4,
bez podpist nebo s anonymizovanymi podpisy (v¢. dokumentii dokladové ¢asti),

* Slozka C - s grafickou ¢asti PD ve formatu dwg, pisemnou ¢asti PD ve formatu doc, piip. docx
(Word) a s geodetickymi podklady PD ze zaméfeni, pfedev§im seznamem a soufadnicemi za-
jistovacich bodi, které byly vytvoreny pii zaméfovani dila.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

Zhotovitel v pritbéhu zpracovani PD svold minimdln¢ 1 vyrobni vybor za dcasti stran dotCenych
touto stavbou a dal$i minimélné 2 vyrobni vybory k projednani PD s Objednatelem (koncep¢ni a
vlastni feSeni, zdvérecné odsouhlaseni).

wrs s

Zhotovitel PD se zavazuje aktivné spolupracovat na doddni piipadné chybéjicich dokladti nebo
odstranéni piipadnych nedostatkil branicich vydani spravniho rozhodnuti.

Zhotovitel PD zajisti i vyjadfeni dotCenych organt stitni spravy a spravcud inZenyrskych siti, pfi-
padné pfipominky spravcii inZenyrskych siti budou zapracoviny v dokumentaci.

Zhotovitel PD zpracuje situaci stavby na podkladu katastrdlni mapy. Divodem je potieba fesit
ptipadné majetkové vztahy k nevyporddanym pozemkiim pod silni¢nim télesem.

Zhotovitel PD zajisti smluvni vztahy souvisejici s vyddnim stavebniho povoleni, jedné se zejména
o ndjemni smlouvy, smlouvy o pravu provést stavbu, ptipadné dal$i smlouvy.

Zédost o vydani spravniho rozhodnuti poda Zhotovitel jménem Objednatele.

Na 1. vyrobnim vyboru bude projedndna varianta stavebni dpravy dila s ohledem na ekonomickou
uspornost a rychlost realizace vystavby a ndsledné minimalni niroky na jeho tdrzbu.

Autorsky dozor zajisti Objednatel.

2. Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:

PD ve stupni DUR véetng dokladové &asti a podani Zadosti o tizemni rozhodnuti (bude-li téeba)
nejpozdéji do 30.04.2023

PD ve stupni DSP v rozsahu PDPS (nebo DUSP v rozsahu PDPS) + soupis praci a podéni Zadosti o
stavebni (nebo spole¢né) povoleni nejpozdéji do 31.07.2023

3. Cena dila

. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran v rozsahu stanoveném touto smlouvou,

nabidkovym listem a zaddvacimi podminkami ze dne 30.6.2022 ¢€.j. SSOK-CE 16180/2022Pr

. NejvySe pripustna cena dila je ujedndna ve vysi 275 000 K¢ bez DPH, resp. 332 750 K¢ s DPH.

Skute¢nd hrazend cena dila Objednatelem se vSak odviji na zdkladé skute¢né provedenych a
ptedanych dil¢ich plnéni dila, jeZ jsou pfedmétem dila a jsou bliZe specifikovany v €l. 1. této
smlouvy. Cena dil¢ich plnéni dila je urcena Nabidkovym listem, jenz je neoddélitelnou
zévaznou piilohou této smlouvy.

. Cena dila dle ¢l. 3. odst. 2. véty prvni této smlouvy je sjedndna jako neprekrocitelna a zavazna.

Cena dila obsahuje veSkeré ndklady nutné k realizaci dila. Podpisem smlouvy smluvni strany
projevuji vuli, Ze skuteCnd cena dila je dle § 2586 odst. 2 obcCanského zdkoniku ujedndna
dostate¢né urcité.

. Cenu je moZno piekroc€it pouze v piipadé, Ze:

a) v prubéchu realizace dila dojde ke zméndm sazeb DPH nebo ke zméndm jinych danovych pred-
pisti majicich vliv na cenu dila,

b) Objednatel, jako zadavatel vetejné zakdzky, bude pisemné poZadovat provedeni praci nebo do-
ddvek, které nebyly soucasti zaddvaci dokumentace a v dobé podani nabidky o nich Zhotovitel,
nemohl védét a ani je predpokléadat.

4. Platebni podminky

. Objednatel neposkytuje zalohy.
. Zhotovitel je opravnén vystavit dil¢i faktury, a to po pfedani Objednateli:

- fadné provedené projektové dokumentace pro uzemni fizeni a vydani tizemniho rozhodnuti,
- geologického prizkumu,
- geodetickych praci.
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. Po pfeddni fadné provedeného dila bude vystavena konecna faktura. Faktura bude uhrazena do
vySe 90 % fakturované ¢astky bez DPH, DPH bude uhrazeno v plné vysi. Po vydani spravniho
rozhodnuti bude uhrazeno zbyvajicich 10 % fakturované ¢éstky.

. Splatnost faktur se sjednava na 30 dnii od doruc¢eni Objednateli.

5. Pokud faktura nebude vystavena opravnéné ¢i nebude obsahovat néleZitosti dle zdkona €. 235/2004

Sb. o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjSich predpisi a dalsi piipadné naleZitosti uvedené ve
smlouve€, Objednatel je oprdvnén vrétit ji Zhotoviteli jako neuplnou na doplnéni. V takovém
ptipad¢ se prerusi beh lhity splatnosti a nova zacne plynout po doruceni opravené faktury
Objednateli.

5. Odpovédnost za vady

. Zhotovitel odpovida podle ust. § 2615 a nésl. obanského zakoniku za vady predmétu dila, které
existuji v dob€ jeho preddni aza vady pozd€ji vzniklé v piipadé, Ze vznikly porusenim jeho
povinnosti.

. Zhotovitel neodpovidd za piipadné vady projektu, upozornil-li Objednatele na nevhodnost jeho
zadani ¢i pozadavkl a tento pfesto trval pisemné na svém zadani pfes upozornéni na mozné
disledky.

. Zhotovitel odpovidd ddle za to, Ze navrZené feSeni, obsaZené v piedaném dile je technicky
realizovatelné v souladu s obecné zavaznymi predpisy a normami, které se vztahuji
ke zpracovavanému dilu.

. Ptipadnou reklamaci musi Objednatel uplatnit pisemné na adrese Zhotovitele dle této smlouvy.
Odpovida-li za vadu Zhotovitel, je povinen vadu bez zbyte¢ného odkladu odstranit. Strany se
dohodnou na zptisobu a postupu odstranéni vady, a to do sedmi dntl od uplatnéni reklamace.

. Zhotovitel neodpovidd za vady, které byly zplusobeny pouzitim podkladi prevzatych
od Objednatele, a Zhotovitel pfi vynaloZeni veSkeré péce nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud
Zhotovitel zjisti nevhodnost podkladi prevzatych od Objednatele nebo pokynid Objednatele,
neprodlené na tuto skutecnost pisemné upozorni Objednatele a zastavi prace na dile aZ do doby,
kdy bude Objednatelem sjedndna nédprava, piicemZz plati, Ze o dobu zastaveni praci se mohou
prodlouzit terminy plnéni a Zhotovitel md pravo na ndhradu ndkladl, spojenych s piipadnym
pferusenim provadéni dila. Pokud i pfes prokazatelnou nevhodnost podkladd ¢i pokynt bude
Objednatel trvat na provedeni dila podle nich nebo pokud Objednatel nesjednd do 30-ti dnd od
shora uvedeného pisemného upozornéni Zhotovitele ndpravu, je Zhotovitel oprdvnén od smlouvy
odstoupit a ma pravo na ndhradu dosud vynaloZenych nakladii pomérné ¢asti z celkové ceny dila
dle stupné rozpracovanosti dila.

. Zhotovitel dila neodpovida za terminova prodleni, kterd nemohl ovlivnit.

. Zhotovitel dila odpovidd Objednateli za spravnost, celistvost a tplnost jim zpracované projektové
dokumentace. Zaruku za jakost v rozsahu dle pfedchozi véty Zhotovitel Objednateli poskytuje na
dobu 36 mésict od vydani spravniho rozhodnuti.

. Pro ucely této smlouvy se ma za to, Ze vadou dila je zejména:

a) vnitini polozkovy nesoulad dila (napf. absence polozky v PDPS oproti vykresové C¢i
dokumentacni ¢asti),

b) nesoulad navrZzeného feSeni s technickymi nebo pravnimi pfedpisy platnymi v dobé provedeni
dila,

¢) funkéné nespravné ¢i netplné fesent dila.

6. Nahrada Skody

. Zhotovitel bere na védomi, Ze podle ust. § 2909 a n4sl. obanského zakoniku vedle odpovédnosti
za vady dila nese rovnéZ odpovédnost za piipadnou Skodu, kterd vznikne v diisledku existence vad
dila.
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. Pro ucely této smlouvy se ma za to, Ze Skodou vzniklou v disledku vad dila jsou zejména:

a) naklady Objednatele spojené s piipravou a realizaci nového zadavaciho fizend,

b) ndklady Objednatele spojené s prodlouZzenim harmonogramu faktické realizace dila,

c¢) vicendklady Objednatele souvisejici s faktickou realizaci dila,

d) naklady Objednatelem vynaloZené na doprojektovani nebo pieprojektovani dila,

pokud vzniknou v pfi¢inné souvislosti s poruseni povinnosti Zhotovitele provést dilo bez vad.

7. Pojisténi Zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavfeni této smlouvy ma s piisluSnou pojisStovnou sjednanu
platnou a tc¢innou pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je pojisténi obecné odpovédnosti za jim
zpusobené Skody pfi vykonu své Cinnosti, a to v minimaln{ vysi odpovidajici cené¢ za dilo dle ¢l. 3.
této smlouvy.

8. Spolupiisobeni Objednatele

. Objednatel se zavazuje, Ze nejpozdé¢ji do deseti kalendainich dnt od obdrzeni pozadavku preda
Zhotoviteli své pisemné stanovisko k prevzatému konceptu projektové dokumentace vcetné
ptipadnych pripominek, které poZaduje zapracovat do Cistopist pfedavané projektové dokumentace
- pokud nebude rozhodnuto na vyrobnich vyborech.

. Objednatel se zavazuje, Ze po dobu zpracovani dila poskytne Zhotoviteli v nezbytném rozsahu
potiebné spolupiisobeni, spocivajici zejména v Gcasti na konzultacich, pfedani nové vzniklych
skutecnosti, vyjadieni a stanovisek, jejichZ potfeba nutné vznikne v priibéhu plnéni této smlouvy, a
to ve lhitach, umoziujicich splnéni ujednaného terminu plnéni dle této smlouvy. Pokud bude
Objednatel v prodleni s plnénim své soucinnosti pfi provadéni dila, posunuji se o dobu tohoto
prodleni Objednatele terminy plnéni Zhotovitele.

9. Sank¢éni ujednani

. Objednatel uhradi Zhotoviteli troky z prodleni ve vysi 0,1 % z dil¢i fakturované ¢astky bez DPH
za kazdy den prodleni se zaplacenim faktury.

vvvvv

zhotovit dilo, ma Objednatel pravo uplatiiovat smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dil¢tho plnéni
bez DPH za kazdy den prodleni s fddnym a v€asnym pfeddnim dil¢tho plnéni oproti smluvnimu
ujednani. Timto ujednanim nejsou dotéeny ndroky Objednatele z odpovédnosti za Skodu mu
zpisobenou.

. Z divodu nedodrZeni terminu na odstranéni vad dil¢iho plnéni je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dil¢iho plnéni bez DPH za kaZzdy zapocaty tyden
a kazdou jednotlivou vadu plnéni. Timto ujedndnim nejsou dotéeny ndroky Objednatele
z odpovédnosti za Skodu mu zplisobenou.

. Smluvni pokutu nebo drok z prodleni vyictuje opravnénd strana strané povinné pisemnou formou.
Ve vytctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vydctovani smluvni pokuty
opraviiuje a zpusob vypoctu celkové vyse smluvni pokuty.

. Strana povinnd se musi k vyictovani smluvni pokuty pisemné vyjadfit nejpozdéji do 10 dnti ode
dne jeho obdrzeni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim smluvni pokuty souhlasi. Nesouhlasi-li
strana povinnd s vydctovanim smluvni pokuty, je povinna pisemné ve sjednané lhuté sdélit
opravnéné strané divody, pro které vyuctovani smluvni pokuty neuznava.

. Strana povinnd je povinna uhradit vyictované smluvni pokuty nebo droky z prodleni nejpozdéji do
21 dnti ode dne obdrZeni pfisluSného vyuctovani a danového dokladu — faktury s vycislenim
sankce.

. Objednatel je opravnén jednostranné zapocist splatnou smluvni pokutu vici cené dil¢tho plnéni
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pfedmeétu dila.

10. Ostatni ujednani

1. Objednatel se zavazuje k prevzeti dokoncené projektové dokumentace a zaplaceni dohodnuté ceny
za tadné provedeni dila a odmény za vykon inZenyrské ¢innosti sméfujici k zajiSténi spradvniho
rozhodnuti.

2. Zhotovitel je povinen spoluptisobit jako osoba povinna ve smyslu § 2 pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sb.,
o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé v platném znéni.

3. Zhotovitel je oprdvnén na vlastni odpovédnost pfibrat i jiné, odborné zpusobilé, osoby k plnéni
pfedmétu smlouvy a informovat o tom Objednatele, aniZz bude dotéen pravni pomér mezi
smluvnimi stranami.

4. Na Objednatele piechdzi vlastnické pravo k jednotlivym castem dila okamZikem zaplaceni celé
ceny za piisluSné dokoncené a ptedané dil¢i plnéni, tj. dnem odepsdni pfislusné Castky z uctu
Objednatele.

5. Vychozi podklady a zpracované matrice zustavaji v archivu Zhotovitele a jsou jeho vlastnictvim.

6. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, Ze predmét dila dle ¢l. 1. odst. 2. této smlouvy bude
zpracovan v plném souladu a v rozsahu se vSemi néleZitostmi dokumentace pro vydani spravniho
rozhodnuti dle aktulniho Gi¢inného znéni vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., platnymi a G¢innymi CSN, TP,
TKP, TKP-D, VL, jakoZto i s dalSimi technickymi pfedpisy, zejm. SJ-PK, smérnici pro
dokumentaci staveb, v€. stanoveni zatiZitelnosti po stavebni Uprave/prestavbé (staticky vypocet
zatiZitelnosti mostu dle CSN 73 62 22), a ti¢innym znéni vyhlasky &. 499/2006 Sb. ve znéni novely
¢. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb v piipadé€ tizemniho fizeni, v¢. doplnéni o nédleZitosti dle
vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakdzky na stavebni price a
soupisu stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér (DSP v rozsahu PDPS nebo DUSP
v rozsahu PDPS + soupis praci v jednom kroku soucasng).

7. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, Ze po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZeného
touto smlouvou zajisti dodrZovani veskerych pravnich piedpist, zejména pak pracovnépravnich
(odménovani, pracovni doba, doba odpocinku mezi sménami, placené presCasy), dile predpisu
tykajicich se oblasti zamé&stnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, tj. zejména zdkona ¢.
435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisii, a Zakoniku price, a to vici vSem
osobdm, které se na plnéni Smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény
zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, Ze vSechny osoby, které se
na plnéni této smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provddény zhotovitelem ¢i
jeho poddodavateli), jsou vedeny v prislusnych registrech, jako naptiklad v registru pojisténci
CSSZ, a maji piislusnd povoleni k pobytu v CR. Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze viechny
osoby, které se na plnéni Smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény
zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli) budou proskoleny z problematiky BOZP a Ze jsou vybaveny
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky dle ucinné legislativy, je-li pouZivdni osobnich
ochrannych pracovnich prostfedki s ohledem na pfedmeét této smlouvy vyZadovano. V piipade, Ze
zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v rdmci fizeni zah4jeného dle tohoto ¢lanku této smlouvy
organem vefejné moci pravomocné uznidn vinnym ze spachani pfestupku, spravniho deliktu ¢i
jiného obdobného protiprdvniho jedndni, je zhotovitel povinen pfijmout ndpravnd opatfeni a o
téchto, vcetn€ jejich realizace, pisemné¢ informovat objednatele, a to v pfimétené lhuté¢ stanovené
po dohodé¢ s objednatelem. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel
nebo jeho poddodavatel bude orgdnem vefejné moci uzndn pravomocné vinnym ze spachidni
pfestupku ¢i spravniho deliktu, popf. jiného obdobného protipravniho jedndni, v fizeni dle tohoto
¢lanku smlouvy.

8. Zhotovitel se v ramci svych vnitinich procest zavazuje k podpofe pracovnikll k zavadéni
inovativnich prvki, procest ¢i technologii v rdmci tzv. Best Practices, ale pouze takovym smérem,
aby nedoslo ke zménam pfedmétu smlouvy.

9. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, Ze se nebude Zadnym zplsobem ucastnit soutéZe na
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zhotovitele stavby jim projektovaného dila, a to z diivodu mozného poruseni § 44 zikona.

10. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZeného touto smlouvou zajistit
dodrzovéni pravnich ptedpisii z oblasti prava Zivotniho prostiedi, jeZ napliiuje cile environmentalni
politiky souvisejici se zménou klimatu, vyuzivanim zdrojii a udrZitelnou spotiebou a vyrobou,
pfedev§im zdkona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdgjSich pfedpist a
zdkona ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ve znéni pozd¢jSich pfedpisi. Zhotovitel tak musi
pfijmout veSkerd opatfeni, kterd po ném lze rozumné poZadovat, aby chrdnil Zivotni prostiedi a
omezil Skody zplisobené zneciSténim, hlukem a jinymi jeho ¢innostmi a musi zajistit, aby emise,
pidni znecCisténi a odpadni vody z jeho cinnosti nepfesdhly hodnoty stanovené piislusSnymi
pravnimi ptedpisy.

11. Ob¢ strany se dohodly, Ze tato smlouva a obchodni podminky nebudou briny jako obchodni
tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 obcanského zakoniku a je mozZzné ji uvefejnit na profilu
zadavatele ve smyslu § 219 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakdzek, ve znéni
pozdgjsich predpist, a dile je mozné ji uvefejnit v Registru smluv v souladu se zdkonem C¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvetejiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv) v aktudlnim znéni.

12. Tato smlouva nabyvéa platnosti podpisem smluvnich stran a ucinnosti dnem uvefejnéni v Registru
smluv v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkéch ucinnosti nékterych smluv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv) v aktudlnim znéni.
Uvetejnéni v registru smluv zajisti objednatel.

11. Zavérecna ustanoveni

1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé podepsana obéma smluvnimi stranami zaruce-
nymi elektronickymi podpisy, pfipadné je vyhotovena v listinné podobé ve 4 podepsanych stejno-
pisech, z nichZ kazdy m4 platnost origindlu (3 vyhotoveni obdrzi Objednatel a 1 vyhotoveni Zhoto-
vitel).

2. Doplitovani nebo zménu této smlouvy Ize provadét jen se souhlasem obou smluvnich stran, a to
pouze formou pisemnych, postupné ¢islovanych a takto oznac¢enych dodatkdl, které se stanou sou-
casti smlouvy. Je-li ze strany Zhotovitele potfeba doplnéni nebo zmény této smlouvy formou uza-
vieni dodatku, musi tuto skute¢nost neprodlené ozndmit Objednateli poté, co tuto potfebu zjistil,

N s

nejpozdéji vSak do 14-ti kalendafnich dnt pted uplynutim platnosti této smlouvy.

3. ODbé strany stvrzuji svym podpisem, Ze se sezndmily s celym obsahem této smlouvy a souhlasi s ni.
Neni-li ujednano jinak, fidi se smlouva pfisluSnymi ustanovenimi ob¢anského zdkoniku.

Ptiloha: Nabidkovy list

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
V Olomouci dne V Brné€ dne
Digitalné
| n g * podepsal Ing.
I N Petr Digitalné podepsal M i I an I\DA;Ifunniedlak
g g Ing. Petr Foltynek 2022.0'7_1 9

07:23:21 +02'00'

FOIt),/n e k Datum: 2022.07.28 Sed Ia' k 140451 402'00

Ing. Petr Foltynek Ing. Milan Sedlak
feditel organizace jednatel
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Nabidkovy list

Pof.&is Predmét ¢innosti Cena bez DPH v Ké Cena s DPH v Ké
1 Geologicky prizkum 50 000,00 K& 60 500,00 K&
2 ||Geodetické prace 20 000,00 Ké& 24 200,00 K&
3 |lInzenyrska Cinnost 30 000,00 Ké& 36 300,00 Ké&
4 [DUR 60 000,00 K& 72 600,00 K&
5 |IDSP v rozsahu PDPS 115 000,00 K¢& 139 150,00 K&
6 |IDUSP v rozsahu PDPS 174 000,00 K¢& 210 540,00 K¢&

Polozky pofr. ¢is. 1, 2 a 3 nebudou jiz dale zapocitavany do zadného ze stuprit PD !!!

Nejvyse pripustna cena dila (uvést do SoD)
Cena je tvorena souctem polozek por. €is. 1 -5

275 000,00 K¢

332 750,00 K¢

Poznamka:

a) Tabulka je opatfena vzorci, které nebudou ze strany dodavatele ménény.
b) Dodavatel naceni vSechny polozky i kdyz je pfesvédCen, Ze néktera z Cinnosti nebude provadena.
c) Cena DUSP musi byt vzdy niZ8i, nez soucet ceny DUR + DSP !!!

V Brné dne: 19.07.2022

Ing.
Milan

Digitalné
podepsal Ing.
Milan Sedlak
Datum:
2022.07.19

Sedlak oo

MIDAKON s.r.0.
ing. Milan Sedlak
jednatel






