
Veřejnázakázka malého rozsahu — služ ba
Ziyse‘ bezpecnost doprat, .Jnlae - I e4apa OhodrK ul Zrojernska Jihla a l etapa usek 2

lnzenyrska cinnost vykon technickeho dozoru investora

Smlouva o zajiš tě ní inž ený rskéčinnosti

uzavřenápodle @ 1746 odst. 2, a při analogickém použ ití 2430 a násl. zákona Č . 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném zně ni (dále Jen ‚občanský zákoník“ )

niea

Objednatel Statutarni mě sto Jihlava
;-;

se sídlem: Masarykovo nám. Č . 97/1, 58601 Jihlava
Zastoupený : Mgr. Petrem Ryš kou, námě stkem primátorky
Oprávně na k podpisu smlouvy: lny. Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje mě sta
Ičo: 00286010

Dič: CZ00286010
(dále též jako „ objednatel“ )

a

Poskytovatel: Ing. Julius Janeba
se sídlem: Rokytno 57, 592 31 Nové Mě sto na Moravě
Zastoupený : Ing. Julius Janeba
Ičo: 09648593
(dále též jako „ poskytovatel‘)

(samostatně jako „ smluvni strana‘, společně pak jako ‚smluvní strany“ )

I. Předmě t smlouvy

1, Poskytovatel se zavazuje, ž e pro objednatele zabezpečí za podmínek dohodnutý ch v této smlouvě
inž ený rskou činnost — vý kon technického dozoru investora (dále též jako JTD ľ‘, „ technický dozor
investora“ . práce“ či „ činnostľ ‘) dle své nabídky ze dne 14 6. 2022 podané do vý bě rového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem „ Zvý š eni bezpečnosti dopravy v Jihlavě — IV. etapa, Chodnik ul.
Znojemská, Jihlava, II. etapa — úsek 2 - inž ený rskáčinnost — vý kon technického dozoru investora“ (dále
též jako „ veřejnázakázka“ ). na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato smlouva, ato pří realizaci, převzetí
a kolaudaci stavby ve smyslu 152 odst. 4 zák. Č . 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebnim řádu (stavební
zákon). v platném zně ní, na akci.

„ Zvý š eni bezpečnosti dopravy v Jihlavě — IV. etapa, Chodník ul, Znojemská, Jihlava, II.

etapa — úsek 2“

(dále též jako „ stavbat)

Stavba bude realizována dle projektové dokumentace pro provádě ní stavby s názvem ‚Zvý š eni bezpečnosti
dopravy v Jihlavě — II. etapa, Chodník ul. Znojemská, II. etapa — úsek 2“ vypracované subjektem CARLITA
s,r,o., Ičo: 26231506, se sídlem U Brány 1031/4,58601 Jihlava (dále též jako projektovádokumentace‘).

2. Poskytovatel se dále zavazuje k vý konu činností spojený ch s provádě ním a dokončením stavby v této smlouvě
uvedené, Jednáse zejména o následující činnosti:
a) seznámení se s podklady, podle který ch se připravuje realizace stavby, zejména s projektovou

dokumentací, s obsahem smlouvy o dilo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby (dále též jako
„ smlouva O dílo na stavbu‘), s podmínkami stavebního povoleni stavby a s dalš ími podmínkami
pro realizaci stavby,

b) seznámit se se zhotovitelem předanou realizační dokumentaci stavby, nebude-li tak označeno, tak
s takovou, kterou za ni objednatel označí (dále též iako ‚RDS‘), provést její kontrolu, zda-Li je vhodná
k provedeni stavby, vyjádřit se k n ve lhQtéstanovenéobjednatelem a sám navrhnout mož nézmě ny RDS,



Veřejnázakázka malého rozsahu — služ ba
Zvý š eni bezpečnosti dcpray v Jihlavě — IV. etapa, Chodník ul. Znojemská. Jihlava. Ii. etapa úsek Z

lnž ený rskáčinnost — vý kon technického dozoru investora

c) zabezpečeni a organizace protokolárního odevzdáni staveniš tě zhotoviteli stavby včetně zápisu
o odevzdáni a převzetí.

d) vý kon technického dozoru investora za objednatele - účast technického dozoru investora na stavbě
minimálně 3 x tý dně ,

e) písemně zaznamenákaž dou svou účast na staveniš ti stavby do stavebního deníku stavby,
f) soustavnákontrola dodrž ování podmlnek smlouvy o dílo na stavbu a dodrž ováni podmínek vyplý vajícich

z dokladovéčásti projektově dokumentace,

g) projednáni, kontrola a ve spolupráci s objednatelem připrava dodatků ke smlouvě o dílo na stavbu a jejich
podkladů, a to v phpadě provedeni změ n, doplň ků nebo rozš ířeni stavby (dále též jako změ ny stavby“ ),
kteráje předmě tem smlouvy o dílo na stavbu tak. aby tyto změ ny stavby byly vž dy provedeny v souladu
s uzavřenou smlouvou o dilo na stavbu, a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejný ch zakázek a
právních předpisů souvisejících, vš e v platném zně ni, přičemž dodatky a změ ny stavby budou vž dy
předkládány objednateli s vyjádřením poskytovatele k tě mto změ nám stavby,

h) poskytováni nezbytné součinností a vyjádřeni osobě objednatele v případě jiný ch změ n, skutečností a
události, kterénastaly při provádě ní stavby dle smlouvy o dílo na stavbu,

i) svoláváni a organizace pravidelný ch kontrolních dnů stavby minimálně 2x mě síčně a dále dle pož adavků
objednatele, přičemž o konáni kaž dého kontrolního dne provede zápis do přísluš ného stavebního deniku a
dále na jednánich kontrolních dnů stavby pořizuje podrobný písemný záznam, který bude na staveniš ti
odsouhlasen vš emi účastníky a který neprodleně předávš em dotčený m, originály tě chto zápisů včetně
prezenčních Jistin a dalš ích dokladů předáobjednateli po ukončeni činnosti poskytovatele stanovenou touto
smlouvou a přísluš ný mi právními, předpisy.

j) kontroluje, potvrzuje a plné odpovídáza formáini, číselnou, vě cnou, cenovou správnost a oprávně nost
fakturace zhotovitele stavby za stavební práce, dodávky a služ by vztahujicí se k provádě ní stavby a svý m
podpisem na zjiš ťovacím protokolu, který tvoři přílohu konkrétní faktury — daň ového dokladu zhotovitele
stavby, potvrzuje objednateli, ž e práce fakturovaně zhotovitelem stavby za dané období byly zhotovitelem
stavby skutečně , řádně a včasně provedeny. Poskytovatel v této souvislosti odpovídá též za š kody
způsobené objednateli odsouhlasením jakkoliv vadného plně ní zhotovitele stavby, přičemž vadný m
plně ním se rozumí práce fakturovanézhotovitelem stavby jako provedené, které vš ak prokazatelně nebyly
zhotovitelem stavby řádnéči včasně provedeny nebo nebyly provedeny vůbec, či byly provedeny v objemu
menš ím, než bylo fakturováno,

k) kontrola tě ch části konstrukci na stavbě1 které budou v dalš ím postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupný mi a účast na zkouš kách provádě ný ch v průbě hu realizace stavby s kontrolou správnosti jejich
provádě ni,

1) v průbě hu praci na stavbě pořizuje fotodokumentaci zejména před zakrytím jednotlivý ch konstrukci stavby.
kde nebude mož no dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu,

m) provádí technickou kontrolu provádě ný ch prací, technologický ch postupů a dodávek materiálů, strojů nebo
zařízeni v rámci stavby,

n) je oprávně n přeruš it stavební práce na stavbě v situaci, kdy práce zhotovitele stavby neodpovídají
projektové dokumentaci a RDS, včetně technologický ch postupů, plánů zkouš ek a dalš ím relevantním
dokumentům a je povinen ihned o této skutečnosti písemně (e-mailem) informovat objednatele,

o) kontroluje dokumentaci skutečně provedený ch prací, pokud se liš í od projektové dokumentace a RDS,
dohlíž í na promítnuti změ n do dokumentace skutečného provedeni,

p) spolupráce s pracovníky zpracovatele projektové dokumentace zabezpečuj.icimi autorský dozor
při zajiš ťováni souladu realizovaný ch prací, dodávek a služ eb na stavbě s projektovou dokumentaci a
RDS,

q) sledováni, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkouš ky materiálů, konstrukci a prací.
kontrolováni jejich vý sledků a vyž adováni dokladů, které prokazují kvalitu provádě ný ch prací a dodávek
(atesty. protokoly apod.),

r) kontrola dodrž ování povinnosti zhotovitele stavby třídit odpad a vyž adováni dokladů prokazujicich způsob.
jaký m zhotovitel stavby nalož il s jednotlivý mi druhy stavebního odpadu, který vznikl při provádě ní stavby, a
to v souladu se zákonem č.54112020 Sb., O odpadech, a případný mi dalš ími právními předpisy upravující
nakládáni s odpady,
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Veřejnázakázka malého rozsahu — služ baZvý š eni bezpečnosti dopravy v Jihlavě IV. etapa, Chodník ul. Znojemskä , Jihlava, II. etapa — úsek 2“

Inž ený rskáčinnost — vý kon technického dozoru investora

s) sleduje řádné vedeni stavebního deníku stavby v souladu s přísluš ný mi právními předpisy, zejménavyhláš kou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném zně ni. a podmínkami smlouvy o dilo nastavbu; není-li pak stavební deník stavby veden v souladu s tímto ustanovenim, musí tuto skutečnost
poskytovatel prokazatelně oznámit objednateli, a to do tří kalendářních dnů od jejího zjiš tě ni,

t) spolupráce s odpově dný mi pracovníky zhotovitele stavby při provádě ní opatření na odvráceni, neboomezeni š kod při ohrož eni stavby ž ivelný mi událostmi,
u) sleduje harmonogram probihajicich stavebních prací, dokladuje objektivní příčiny prodleni stavebních praci

na stavbě a písemně (e-mailem) informuje objednatele vž dy, pokud k tě mto prodlenim dojde; zabezpečuje
u zhotovitele stavby návrh aktualizace časového harmonogramu stavby (na vyž ádáni objednatele
finančního harmonogramu stavby), jejíž vý sledek předáobjednateli za účelem koordinace a aktualizace
smluvních vztahů se subjekty realizujícími stavbu či jinak se na ní podílejícími,

v) osobně se účastní při připadný ch kontrolách včetně finanční kontroly; součásti tohoto závazku je též
závazek poskytnout kontrolnim orgánům součinnost,

w) připravuje podklady pro odevzdáni a převzetí stavby nebo jeji čásU,
x) provádí soupis vad a případný ch nedodě lků stavby a kontroluje jejich odstraně ní,
y) zabezpečuje a kontroluje vyklízeni staveniš tě ,
z) uplatň uje pož adavky na zhotovitele stavby vyplý vající z předáni a převzeti stavby,
aa) kontroluje dodrž ování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásad ochrany ž ivotního prostředí,
bb) kontroluje řádnéuskladně ni materiálů na stavbě a pořádku na staveniš ti,
Cc) připravuje podklady pro předáni a převzetí stavby objednatelem,
dd) zpracovávápodklady pro závě rečné vyúčtováni stavby po odstraně ni eventuálních vad a nedodě lků a

v souladu s pokyny objednatele provede finanční rozdě leni a přerozdě lení nákladů stavby pro účely
zařazeni do přísluš némajetkovéevidence objednatele;

ee) poskytuje veš kerou potřebnou součinnost při řeš eni problémů a reklamací jaký chkoliv vad stavby po dobu
její záruční doby vyplý vající ze smlouvy o dílo uzavřenémezí objednatelem a zhotovitelem stavby, s nimiž
je srozumě n.

3 Poskytovatel uskutečň uje veš keréúkony, kteréjsou potřebně k zařízeni předmě tu smlouvy, jménem a na účet
objednatele, a to v souladu se vš emi přísluš ný mi právními předpisy a touto smlouvou. Poskytovatel
uskutečň uje veš keré činnosti související s předmě tem této smlouvy v průbě hu realízace stavby a jejích částívž dy osobou autorizovanou dle zákona č. 36011992 Sb.. o vý konu povolání autorizovaný ch architektů a
o vý konu povoláni autorizovaný ch inž ený rů a techniků činný ch ve vý stavbě ; ve zně ni pozdě jš ích předpisů (dále
též jako „ autorizační zákon‘), a to s ohledem na konkrétní charakter provádě néčásti stavby. Je vyloučeno, aby
poskytovatel provádě l ve stavebním deníku zápisy a provádě l kontrolu části stavby při absenci či jinéautorizaci
dle autorizačního zákona, kteráse vztahuje vý lučně k části provádě néstavby.

4. V případě jakéhokoliv pochybeni poskytovatele ve smyslu poruš eni povinnosti poskytovatele dle této smlouvy,
je objednatel oprávně n po poskytovateli vymáhat smluvní pokutu ve vý š i 0,1% z ceny prací bez DPH v této
smlouvě uvedené, a to za kaž dé jednotlivé poruš eni jakékoliv povinnosti poskytovatelem, a to i opakované až
do doby jejich splně ní. Poskytovatel je oproti tomu povinen objednateli tyto smluvní pokuty uhradit, a to do 15
kalendářních dnů ode dne, kdy jej objednatel písemně vyzval k uhrazeni přisluš ný ch smluvních pokut.
Zaplacením smluvní pokuty zůstáváprávo objednatele na náhradu š kody nedotčeno. V případě , ž e objednateli
vznikne z ujednáni dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu š kody nebo jinou majetkovou sankcí
vůči poskytovateli, je objednatel oprávně n započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře resp. vice fakturám
poskytovatele na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtováni této sankce.

fl. Termín a misto plně ni

1. Poskytovatel zahájí činnost TDI dle této smlouvy dnem nabyti účinnosti této smlouvy.

2, Ukončeni vý konu TDI je okamž ikem provedeni stavby. tj, dokončení a předání stavby objednateli, vydáním
kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnuti vztahujicimu se ke stavbě a v případě vad stavby
nebránících řádnému už íváni uvedený ch v protokolu o předáni a převzetí stavby okamž ikem jejich řádného
odstraně ni. Veš kerétyto podmínky pro ukončeni předmě tu vý konu TDi musí bý t splně ny kumulativně .

3. Předpokládaný termín zahájení vlastní realizace stavby — červenec 2022
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Inž ený rskáčinnost vý kon technického dozoru investora

Předpokládanádoba realizace stavby: 4 mě síce

Objednatel upozorň uje poskytovatele ž e se jednápouze o terminy orientační a objednatelem předpokládané.

4, Místo plně ni: Jihlava — podrobně dle projektovédokumentace.

lil. Cena prací a způsob placeni

1. Za práce a vý kony inž ený rskě činnosti podle Č L L této smlouvy se sjednávácelkovácena prací dle nabídky

poskytovatele ze dne 14. 6, 2022 na plně ni veřejné zakázky, na základě jejichž vý sledků je uzav[rána tato

smlouva. Cena je sjednána jako nejvý š e přípustná, platnápo celou dobu plně ni činnosti poskytovatele dle této

smlouvy.

Cena celkem činí: 58.000,- Kč bez DPH (dále též jako „ cena díla“ )

+ přísluš násazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zně ni platném ke dni povinnosti přiznat daň .

2. Sjednaná cena za práce a vý kony inž ený rské Č innosti můž e bý t změ ně na pouze z objektivních a

nepředvídatelný ch důvodů, a to za podmínky pokud se při plně ni předmě tu smlouvy poskytovatelem vyskytnou

skutečnosti, které nebyly v době sjednáni smlouvy známy, poskytovatel je nezavinil a ani tyto skutečnosti

nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu předmě tu smlouvy. Takový m

objektivním důvodem je primárně podstatné navý š eni předpokládané doby realizace stavby uvedené v čI. II.

odst. 3 této smlouvy (tj. prodlouž eni doby realizace stavby o 60 kalendářních dnů oproti předpokládané době

realizace uvedenév čIlI. odst. 3 této smlouvy, kdy prodlouž eni doby bude posuzováno vž dy pro kaž dou stavbu

zvláš ť). Za tě chto okolnosti bude cena praci uvedenáv Č l. III. odst. 1 této smlouvy pomě rně navý š ena. Pro

stanoveni pomě rného navý š eni ceny je rozhodnádenní cena prací, kterábude vypočtena tak, ž e sjednaná

cena uvedenáv čI. III. odst. 1 této smlouvy bude vydě lena počtem dnů předpokládaně doby realizace stavby

uvedenév Č l. II. odst. 3 této smlouvy.

3. Faktury — daň ovédoklady za inž ený rskou činnost budou vystavovány 1 x za mě síc po dobu provádě ni stavby a

činnosti v souladu s touto smlouvou. Vý š e jednotlivý ch faktur budou odpovídat průbě hu stavby a budou

rozlož eny rovnomě rně .

Posledni faktura daň ový doklad ve vý š i 10 % ceny TDI bude vystavena po konečném vyúčtování stavby a

odstraně ni případný ch vad a nedodě lků. Splatnost veš kerý ch faktur .‘ .‘ daň ový ch dokladů vystavený ch

poskytovatelem v souladu s touto smlouvou se sjednává do 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném

doručení objednateli. Přednostní způsob doručováni faktur-daň ový ch dokladů objednateli je elektronicky, a to

do datové schránky objednatele (jwsbxb4) nebo na e-mail: epodatelnajihlava-cíty.cz, nejlépe se zaručený m

elektronický m podpisem. Povinnost zaplatit je splně na dnem odepsáni fakturovanéčástky z účtu objednatele.

4. Faktura — daň ový doklad bude obsahovat veš keré nálež itosti této smlouvy a daň ového dokladu stanovené

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č, 563/1991 Sb., o účetnictví, vš e v platném

zně ní. Poskytovatel je povinen na kaž dou fakturu — daň ový doklad uvádě t název stavby, evidenční číslo

smlouvy. Pokud jakákoliv faktura — daň ový doklad poskytovatele nebude obsahovat nálež itosti uvedenév této

smlouvě a přísluš ný ch právních předpisech, je objednatel oprávně n tuto fakturu — daň ový doklad poskytovateli

vrátit s vý zvou k úpravě a doplně ni. Lhůta splatnosti této faktury — daň ového dokladu se přeruš uje. Po doručeni

opravené či nově vystavené faktury — daň ového dokladu objednateli, bě ž í nová lhůta splatnosti v délce 30

kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení této opravené či nové vystavené faktury — daň ového

dokladu objednateli.

5. Objednatel provede kontrolu, zda poskytovatel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu

ustanoveni lOSa zákona č, 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném zně ni (dále též jako ‚zákon

o DPH“ ), a ž e čislo bankovnlho účtu poskytovatele uvedené na faktuře — daň ovém dokladu je zveřejně no

správcem daně podle 96 zákona o DPH. V případě , ž e ke dni uskutečně ni zdanitelného plně ní bude

v přísluš ném systému správce daně poskytovatel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu

není zveřejně no dle předchozí vě ty, je objednatel oprávně n provést úhradu daň ového dokladu do vý š e bez

DPH.
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Č ástka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle 5 lOGa zákona
O DPH, aniž je poskytovatel oprávně n účtovat jakékoliv smluvní sankce z tohoto postupu vyplý vajícL Smluvní
strany prohlaš uji v případě plně ni částky DPH přísluš nému finančnímu úřadu, tedy správci dané, je uhrazena
část plně ní poskytovatele ve vý š i takto uhrazeného DPH.
Pokud poskytovatel na přísluš né faktuře uvede bankovní účet nezveřejně ný správcem daně či bude
poskytovatel uveden jako nespolehlívý plátce dané a objednatel již na takto uvedený bankovní účet provedl
úhradu, je poskytovatel povinen nahradit objednateli š kodu, kterámu z tohoto důvodu vznikla.

6. Poskytovatel odpovídá za posouzeni plně ni z hlediska 5 92a a návazné za vystaveni daň ového dokladu-
faktury s nálež itostmi podle 5 29 zákona o DPH. Poskytovatel je povinen nahradit objednateli š kodu, která
vznikne v důsledku nedodrž ení podmínek tě chto ustanoveni poskytovatelem.

7. Ustanoveni odst. 5. tohoto článku se adekvátně uplatní v případě , je-U poskytovatel plátcem DPH, či se jím
stane kdykoliv v průbě hu účinnosti této smlouvy.

8, Postoupeni peně ž itý ch pohledávek poskytovatele za objednatelem, vzniklý ch v souvislosti s touto smlouvou
třetí osobě je nepřípustné bez předchozího plsemného souhlasu objednatele.

IV. Práva a povinnosti smluvnich stran

1. Poskytovatelje povinen postupovat při plně ní činnosti uvedený ch v této smlouvě s veš kerou odbornou péči, je
povinen postupovat dle platný ch právnich předpisů a této smlouvy. Poskytovatel prohlaš uje, ž e je v rámci
plně ni předmě tu této smlouvy odborníkem a má přísluš ně oprávně ni k vý konu činností v této smlouvě
uvedený ch. a to dle zvláš tního právního předpisu.

2, Poskytovatel ručí za bezchybné provedeni plně ní předmě tu této smlouvy a odpovídáza š kody prokazatelné
vzniklé v důsledku neplně ni smluvních podmínek sjednaný ch touto smlouvou a poruš eni přísluš ný ch právních
předpisů

3. Poskytovatel je povinen upozornit na zřejmou nevhodnost pokynů objednatele, které by mohly mít za následek
vznik š kody.

4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli na jeho písemnou ž ádost veš keré doklady souvisejicí
s plně ním této smlouvy.

5. Objednatel se zavazuje zapůjčit poskytovateli jedno kompletní vyhotovení projektové dokumentace
vč. kompletní dokladovéčásti, vš e vztahujici se ke stavbě .

6. Objednatel je oprávně n vyhradit si osobni účast svého pově řeného zástupce při jakémkoliv úkonu
poskytovatele, který se tý kápředmě tu této smlouvy.

7. Objednatel se zavazuje zajistit finanční prostředky pro uskutečně ni předmě tu pínéni tak, aby uhradil faktury
poskytovatele v terminech splatnosti.

8. Pokud k plně ni předmě tu této smlouvy použ ije poskytovatel jiné osoby, odpovídá, jako kdyby zálež itost
vyřizoval sám, a to na vlastni náklad a nebezpečí.

9. Poskytovatel je povinen vyvinout součinnost a bý t osobně přitomen na vyž ádání objednatele, a to při kontrolní
činnosti provádě néjaký mikoliv kontrolnimi orgány.

10. Pokud k plně ni předmě tu této smlouvy použ ije poskytovatel jiné osoby, je povinen zajistit jejich účast na
kontrolních dnech stavby.

11. Poskytovatel je povinen vzhledem k tomu, ž e předmě t plně ni můž e bý t financován z Integrovaného regionálníhooperačního programu (IROP), plnit tyto povinnostL

a) poskytnout objednateli na jeho písemnou ž ádost veš keré doklady související s provádě ním předmě tu
plně ní, kterési mohou vyž ádat kontrolní orgány ROP a dalš í oprávně nésubjekty,

b) poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů tý kající se plně ni
této Smlouvy orgánům provádě jícím audit nebo kontrolu předmě tu plně ni a umož nit jim vstup do svý ch
objektů, ve který ch se předmě t smlouvy realizuje.

c) uchovávat veš kerou dokumentaci související s předmě tem této smlouvy, ato do 31. 12. 2032,
dále je poskytovatel povinen minimálně do 31. 12. 2032 poskytovat pož adované informace a dokumentaci
související s realizací předmě tu plně ni zamě stnancům nebo zmocně ncům pově řený ch orgánů (CRR, MMR
Č R, MF Č R, Evropskékomise, Evropského účetního dvora, Nejvyš š ího kontrolního úřadu, přísluš ného orgánu
finanční správy a dalš ích oprávně ný ch orgánů státní správy) a je povinen vytvořit vý š e uvedený m osobám
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V. Ostatní ujednáni, závě rečnáustanoveni

Tuto smlouvu lze ukončit:

a) písemnou dohodou obou smluvních stran,

b) písemnou vý pově dí s jednomě síční vý pově dní lhůtou, přičemž vý povédní lhůta začínábě ž et prvního dne
mě síce následujícího po doručení vý pově di; do konce vý pově dní doby se smluvní strany dohodly, ž e
poskytovatel bude postupovat v souladu s ust. 5 2442 občanského zákoníku,

c) objednatel si vyhrazuje právo písemné odstoupit od této smlouvy v případě zruš ení akce — provedení
stavby ze strany statutárního mě sta Jihlava (např. při nezajiš tě ni potřebný ch finančních prostředků). a to
ke dni doručeni písemného odstoupeni poskytovateli.

2. Poskytovatel se podrobně seznámil s povahou předmě tu této smlouvy, jsou mu známy vš echny okolností
potřebně pro zajiš tě ní inž ený rskéčinnosti v pož adovaném rozsahu a zabezpeči ji na svoji odpově dnost.

3. Uhrazením jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na připadnou náhradu š kody. Smluvní
strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. 5 2050 občanského zákonku.

4. Pro vztahy vý slovně neupraveně touto smlouvou plati přísluš náustanoveni občanského zákoníku, zejména

5 2430 a násl. občanského zákoniku.

5 Smluvní strany si v souladu s ust. 5 630 občanského zákoníku a rozdílně oproti úpravě uvedené v 5 629 odst
1 občanského zákoníku stanovuji pro své práva a povinnosti vyplý vající z této smlouvy promlčecí lhůtu v délce
15 let, ato od okamž iku, kdy přísluš ně právo mohlo bý t uplatně no poprvé.

6. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanoveni smlouvy tý kající se nároků z odpově dnosti za
š kodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončenim účinnosti této smlouvy, a dále též jakékoliv
dalš i ustanoveni a nároky, z jejichž povahy vyplý vá, ž e mají trvat po zániku účinnosti této smlouvy.

7. Tato smlouva můž e bý t mě ně na pouze pisemnou dohodou smluvních stran formou písemný ch číslovaný ch
dodatků, které budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávně ný ch zástupců obou smluvních stran.

8. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s tim, ž e dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a jedno
vyhotoveni pro poskytovatele.

9, Smluvni strany této smlouvy o dílo prohlaš uji, ž e jsou zcela způsobilé k právnímu jednáni a ž e se řádně
seznámily s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravě a svobodné vůle, učině ně váž ně a
nikoliv za nápadně nevý hodný ch podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisuji. Smluvní strany dále
prohlaš uji, ž e veš kerý m terminům, použ itý m zkratkám a obsaž ený m informacím v této smlouvě plně rozumí.

10. Tato smlouva bude uveřejně na dle zákona č. 340/20 15 Sb., o registru smluv, v platném zně ni (dále tě ž jako
‚zákon o registru smluV). Smluvni strany souhlasí s uveřejně ním této smlouvy a vš ech jejich budoucích
dodatků. Uveřejně ní této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární mě sto Jihlava.

11. Platnost této smlouvy nabý vádnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Ú činnosti tato smlouva nabý vá
okamž ikem jejího uveřejně ni v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

12. V případě vzniku sporů z tě to smlouvy vyplý vajicich. kterě smluvní strany nevyřeš ily vzájemnou dohodou, se
smluvní strany dohodly. ž e místně přísluš ný m soudem je k řeš ení tě chto sporů soud objednatele. a to
v souladu s ust. 5 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném zně ní.

13. Tato smlouva a veš keré právní vztahy z ní vzniklé budou vykládány a vymáhány v souladu s právním řádem
Č eskérepubliky. Veš kerákomunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.
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