
 

 

SMLOUVA O DÍLO 

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, („občanský zákoník“) 

mezi: 

Název: Město Broumov 

Sídlo: třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 1 

IČO: 00272523 

DIČ: CZ00272523 

Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 43-3693440247/0100 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Ing. Jaroslav Bitnar, starosta 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Tomáš Valenta 

(„objednatel“) 

a 

Název: 
„Společnost BAK – BSS“ 
BAK stavební společnost, a.s. 
Broumovské stavební sdružení s.r.o. 

Sídlo: 
Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9 
U Horní brány 29, 550 01 Broumov  

IČO: 
28402758 
46504303  

DIČ: 
CZ28402758 
CZ46504303  

Právní forma: 
Akciová společnost 
Společnost s ručením omezeným 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

B 14336 vedená u Městského soudu v Praze 
C 1949 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

Zastoupení: 
Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva 
Vedoucího společníka BAK stavební společnost, a.s. 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 9900072/0800 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

I , místopředseda představenstva 
K stavební společnost, a.s. 

atel Společníka Broumovské stavební 

sdružení s.r.o.

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

hlavní stavbyvedoucí Vedoucího 
společníka BAK stavební společnost, a.s., na základě 
pověření 

(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov („zadávací řízení“) po 

uzavření této smlouvy o dílo („smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým 

byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 

zadávacího řízení po uzavření smlouvy. 

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni 

projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem akce Přestavba a rozšíření 

domova pro seniory, Jiráskova č.p. 193, Broumov, která byla přílohou zadávací 

dokumentace v zadávacím řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr („soupis prací“). Zhotovitelem projektové dokumentace je Ing. 

Ondřej Nesměrák, se sídlem Ploštilova 1379/11, 143 00, Praha 4 – Modřany, IČO: 

76435679, číslo ČKAIT: 0010771. Projektová dokumentace a soupis prací jsou 

zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů („vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou 

zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 

a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl 

součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet je 

přílohou smlouvy. 

Dílo bude spolufinancováno z dotačního programu: 

Název poskytovatele: Královéhradecký kraj, 

Název programu:  Dotační fond Královéhradeckého kraje, 

Název projektu:  Rozšíření kapacity Domova pro seniory Broumov, 

Registrační číslo projektu: 20RG102-0259, 

Dílo bude spolufinancováno z dotačního programu: 

Název poskytovatele: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

Název programu:  01331 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny 

sociálních služeb, 

Název projektu:  Rozšíření kapacity domova pro seniory Broumov, 

Registrační číslo projektu: 013D313002150, 

Dílo bude spolufinancováno z dotačního programu: 

Název poskytovatele: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

Název programu:  01331 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny 

sociálních služeb, 



Smlouva o dílo – „Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov“, evidenční číslo 
zhotovitele: 600/22/2190 

str. 3 z 18 

Název projektu:  Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov, 

Registrační číslo projektu: 013D313002152, 

(„dotace“). 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno 

ve smlouvě, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 

a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li 

zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, („ZoDPH“), hradit DPH. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle 

projektové dokumentace a soupisu prací („práce“) spočívajících v provedení 

stavebních prací za účelem přestavby a rozšíření domova pro seniory v Broumově. 

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 

sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace 

odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu 

s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu 

přerušení prací), 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí 

na staveništi, 

c) účast na pravidelných kontrolních dnech, 

d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku, 

e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu, 

f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného 

prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní 

značení, 

h) provedení přejímky stavby, 

i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních 

předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných 

předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude 
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prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 

díla, 

j) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

k) fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, 

a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například 

rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem 

a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího 

stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících 

se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny 

a stavby a staveniště před zahájením prací, 

l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 

a doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména 

prohlášení o shodě, 

m) harmonogram prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle 

požadavků objednatele, 

n) plán organizace výstavby v rozsahu, který určuje projektová dokumentace 

nebo podle požadavků objednatele, 

o) výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace 

nebo podle požadavků objednatele, 

p) dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová 

dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, 

q) geodetické práce včetně geodetického zaměření stavby podle příslušných 

právních předpisů, a to zejména výškového a směrového zaměření všech 

podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla 

v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních 

směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního 

řízení, a zpracování příslušné dokumentace podle příslušných právních předpisů. 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem 

prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 

provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou 

v rámci zadávacího řízení („nabídka“). 

3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací 

a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 

pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 

prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 

staveniště, bezpečností opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská 

činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací 

poskytnutou v zadávacím řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem 

prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („výchozí 

dokumenty“). 
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3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům 

kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí 

bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání 

a převzetí díla. 

3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem 

odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být 

uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován 

zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení 

původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných 

vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 

3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, 

položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci 

zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, 

projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 

rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné. 

3.9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy 

ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku. 

3.10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením prací ke schválení plán 

organizace výstavby podle tohoto článku. 

3.11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením příslušných prací 

ke schválení příslušnou výrobní a dílenskou dokumentaci podle tohoto článku. 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených 

objednatelem: 

Předání staveniště: do 7 dnů od písemné výzvy objednatele, předpoklad 

červen 2022. 

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části. 

Dokončení díla: do 24 měsíců od předání staveniště, nejpozději však do 31. 

8. 2024. 

Předání díla: do 7 dnů od dokončení díla. 

Kolaudace: do 30 dnů od dokončení díla. 

S ohledem na nezbytnost zachování částečného provozu bude zhotovitel postupovat 

v souladu s etapizací stavebních prací dle projektové dokumentace. Zhotovitel je 
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oprávněn navrhnout efektivnější provádění stavebních prací. Taková změna podléhá 

schválení objednatele a uzavření dodatku ke smlouvě. 

4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci 

a dohodou stran. 

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické 

podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN 

EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být 

v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, 

a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele. 

4.4. Místem plnění je město Broumov. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou 

dokumentací. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

a položkového rozpočtu a činí: 

Cena bez DPH: 169 898 859,92 Kč 

Sazba DPH:  15 % 

Výše DPH:  25 484 829,01 Kč 

Cena s DPH: 195 383 688,93 Kč 

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 

Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 

v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 

v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 

neodpovídající geologické údaje apod.). 

5.4. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle 

jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob 

ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální 

kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě použité v položkovém rozpočtu 

(CS ÚRS) vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané 

hodnotě veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle 

předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen 

v místě a čase obvyklých. 

5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, 

že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly 

předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 
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6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů. 

6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně 

zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 

den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo 

předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. 

Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně 

provedených prací potvrzených technickým dozorem stavebníka objednatele („TDS“). 

6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací 

odsouhlaseného TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. 

Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném 

tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu 

skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí 

odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. 

6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

6.5. Pro plnění veřejné zakázky nebude v souladu s §92 a , odst. 2 zák. 235/2004 Sb.  

aplikován režim přenesení daňové povinnosti DPH, zadavatel prohlašuje, že přijaté 

plnění veřejné zakázky bude použito výlučně k činnostem při výkonu veřejné správy 

6.6. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky 

(bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál 

nebo výrobky. 

6.7. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem 

na e-mailovou adresu: podatelna@broumov-mesto.cz. Splatnost faktury je 30 dnů 

ode dne doručení objednateli. 

6.8. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 

podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, zejména 

název projektů a registrační čísla projektů podle pravidel dotace, případně i další 

náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu 

smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, 

je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu 

od doručení řádně opraveného daňového dokladu. Fakturace bude také probíhat 

odděleně dle jednotlivých projektů, tedy na každý projekt bude vystavena samostatná 

faktura. 

6.9. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 

bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, 

jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.10. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel 

je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo 

místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze 

v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 

a § 92e ZoDPH. 
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6.11. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla nebo 

její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno 

jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, 

je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo její část, na něž byla vystavena faktura, 

a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH 

jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve 

vztahu k objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze 

v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 

a § 92e ZoDPH. 

6.12. Objednatel si vyhrazuje právo část ceny skutečně provedeného díla uvedeného 

ve schváleném soupisu skutečně a řádně provedených prací uhradit na bankovní 

účet podzhotovitele, a to za následujících podmínek: Podzhotovitel prokáže, 

že mezi ním a zhotovitelem existuje smluvní vztah, na jehož základě se podílí 

na plnění části díla, podzhotovitel řádně dokončil svoji činnost při realizaci části díla, 

podzhotovitel má vůči zhotoviteli alespoň 1 pohledávku, která je alespoň 3 týdny po 

splatnosti, objednatel zašle zhotoviteli písemnou výzvu, aby zhotovitel uhradil 

podzhotoviteli splatnou pohledávku, zhotovitel do 1 týdne od doručení výzvy 

pohledávku podzhotoviteli neuhradí nebo neprokáže, že ji neuhradil z relevantních 

důvodů souvisejících s plněním díla podle smlouvy. V případě, že objednatel uhradí 

část ceny díla odpovídající dokončené činnosti podzhotovitele na účet podzhotovitele, 

považuje se tato cena za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele. Zhotovitel v takovém případě ztrácí nárok na zaplacení příslušné části 

ceny díla. 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran. 

7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. 

7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 

pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 

zhotovitel povinen staveniště převzít. 

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. 

7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 

týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 

zařízení, požární ochrany apod. 

7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 

způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 

kontrolu na pracovišti. 

7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání 

a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště 

zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou 
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dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět 

objednateli bude sepsán písemný protokol. 

7.9. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 

chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby. 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Stavbyvedoucím je Ing. Michal Holub, č. autorizace 0601731. Stavbyvedoucí 

odpovídá za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě stavbyvedoucího 

podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas 

jen ze závažných důvodu. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální 

kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. 

Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího v průběhu provádění prací 

na staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den provádění prací. Pokud 

výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi stavbyvedoucí 

přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí 

splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího 

v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž 

zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků 

kladených na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Stavbyvedoucí i případná 

jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to 

přímo na staveništi. 

Zástupcem stavbyvedoucího je Ladislav Köhler, č. autorizace 0602601. Zástupce 

vykonává své činnost ve stejném rozsahu jako stavbyvedoucí. 

Auditorem kvality je Ing. Arnošt Hlaváček, č. autorizace 0002448. 

8.2. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky. 

Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. 

Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodu. Ke změně 

podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový 

podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky 

kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel 

prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). 

8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí 

se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom 

rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci. 

8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění 

stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace musí být 

přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, 

AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin 

do 16.00 hodin. 
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8.5. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 

pokud TDS provádí objednatel. 

8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), 

případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel 

je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště. 

8.7. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. 

Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně 

upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu 

pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 

potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 

8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 

odsouhlaseny TDS. 

8.9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 

ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 

TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP. 

8.11. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud 

se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo 

na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud 

nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení 

stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně 

zastaveno. 

8.12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou 

v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 

3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací 

a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací 

a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce 

a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem 

do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, 

pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady 

objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly 

provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím 

či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 

zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů 

TDS. 

8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 

je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup. 

8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné 

sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, 

že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným 

odstraněním vady díla. 
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8.15. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně 

sdělit objednateli. 

8.16. Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu provádění prací realizaci přeložek vedení 

sítí. Zhotovitel je povinen k vzájemné součinnosti se zhotoviteli přeložek, především 

projednat s nimi dobu realizace přeložek a přizpůsobit tomu svůj harmonogram prací. 

8.17. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům vzniklé 

na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým poddodavatelům řádně 

a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým poddodavatelům. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 

5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla 

objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém 

případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých 

lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt 

pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. 

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady: 

a) dokumentaci o provádění stavby, 

b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách 

a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod., 

c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční 

lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, 

včetně uvedení lhůt pro jejich provedení, 

d) doklady o likvidaci odpadů, 

e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla 

v elektronické podobě, 

f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů 

nutných k úspěšné kolaudaci díla, 

g) dokumentaci skutečného provedení stavby, 

h) geodetická zaměření stavby, 

i) bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad 

o složení jistoty na účet objednatele). 

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, 

které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS 

a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla 

a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne 

předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení 

neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění. 
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9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího 

protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy. 

9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel 

povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění. 

9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým 

v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, 

fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, 

a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí 

osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem 

autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje 

objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, 

s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, 

a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej 

do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je 

obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout 

třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

9.7. Zhotovitel je povinen zajistit kolaudaci díla. 

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále 

stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční 

doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje 

objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto 

materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne 

předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená 

záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla. 

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 

v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 

v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 

neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 

živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, 

a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel 

uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 

finanční náhradu. 

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne 

doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady 

do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle 

však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému 

užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže 
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zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady 

zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 

umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady 

i v případě, že reklamaci neuznává. 

10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. 

Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce 

jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 

opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do 

okamžiku předání a převzetí díla. 

11.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 

s prováděním díla. 

11.3. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě 

objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady 

uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, 

nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu. 

11.4. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, 

prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy. 

12. ZÁRUKY 

12.1. Zhotovitel předá objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy záruční listinu 

bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského 

zákoníku za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření 

smlouvy). Tato bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě 

minimálně 3 kalendářní měsíce po jeho předání a převzetí. Z této bankovní záruky 

musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní 

sankce, náhradu škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených 

ve smlouvě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel 

je oprávněn alternativně složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na 

účet objednatele (č. účtu 9005-1823551, kód banky 0100, bankovní spojení Komerční 

banka, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky 

čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by 

se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu 

(poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 4. 

kalendářního měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá 

nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

12.2. Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záruční listinu bankovní 

záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku 

za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době ve výši 2 % z ceny díla 

bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato bankovní záruka bude platná nejméně 

60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat 
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právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu 

škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, 

které zhotoviteli plynou ze záruky za jakost díla, které zhotovitel nesplnil ani 

po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku 

(jistotu) ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) na účet 

objednatele (č. účtu 9005-1823551, kód banky 0100, bankovní spojení Komerční 

banka, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky 

čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by 

se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu 

(poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 61. 

měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok 

na úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

13. POJIŠTĚNÍ 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít do 10 pracovních dnů od uzavření 

smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele 

včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného 

plnění minimálně ve výši 50 000 000 Kč, s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se 

zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží 

objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný 

doklad o pojištění podle tohoto odstavce. 

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít do 10 pracovních dnů od uzavření 

smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění díla – stavebních a montážních 

rizik, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni 

uzavření smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po 

celou dobu provádění díla až do odstranění poslední vady takto pojištěn. Zhotovitel 

předloží objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu 

nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce. 

13.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku 

neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, 

a to zejména nedodržení termínu předání díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit 

objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace, nebo vrácené dotace včetně 

sankcí, z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní 

nároky na náhradu škody či sankce tím zůstávají nedotčeny. 

14. SANKCE 

14.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení 

nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den 

prodlení. 

14.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení Milníku 

definovaným objednatelem v etapizaci provedení stavebních prací zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke 
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smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel dokončí dílo 

v termínu dle smlouvy, bude objednatelem tato smluvní pokuta vrácena zpět. 

14.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění 

staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 

díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení, 

nejvýše však ve výši 50.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení. 

14.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady 

uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

14.5. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění 

reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, 

v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou 

vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení. 

14.6. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele 

zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 

14.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývající 

z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy, 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý 

případ. 

14.8. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9. 

smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový 

jednotlivý případ. 

14.9. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 

8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý 

takový jednotlivý případ. 

14.10. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s předáním jakékoli bankovní 

záruky předkládané podle smlouvy (či alternativně se složením příslušné finanční 

jistoty) zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z výše bankovní záruky (či 

alternativně příslušné finanční jistoty) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše 

však do výše příslušné bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty). 

14.11. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo 

jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen 

započatý den prodlení. 

14.12. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy 

vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

14.13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 

nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 

závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 

z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 
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14.14. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní 

pokuty. 

14.15. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, 

a to i před datem její splatnosti. 

14.16. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty. 

15. UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, 

při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 

objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla nebo Milníku o více než 

30 dnů, 

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů 

pro plnění smlouvy o více než 30 dnů, 

d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace, 

f) nedodržování povinností stanovených v odst. 12.1., 12.2., 13.1. nebo 13.2. 

smlouvy. 

15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 

druhé straně smlouvy. 

15.3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude 

poskytnuta dotace. 

15.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 

lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 

po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

15.5. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

15.6. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned 

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 

díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 

věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 
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16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 

vyhotoveny v českém jazyce. 

16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami. 

16.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 

16.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 

vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

16.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 

V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 

soudem. 

16.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 

s kontrolou.  

16.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

16.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 

strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

16.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 

nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

16.10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů podle platných právních předpisů, minimálně však 

do 31. 12. 2032. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2032 poskytovat 

požadované informace, vysvětlení a dokumentaci související s realizací projektu 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (zejm. CRR, MMR ČR, MF 

ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 

povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 

se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

16.11. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením Schválení rady města č. 90 ze dne 

6. 6. 2022. 

16.12. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 

elektronickými podpisy. 



Smlouva o dílo – „Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov“, evidenční číslo 
zhotovitele: 600/22/2190 

str. 18 z 18 

16.13. Přílohy smlouvy: 

a) položkový rozpočet 

b) etapizace stavebních prací 

 

V Broumově dne  V Broumově dne  

 

 

 

 

______________________ 

Město Broumov 

Ing. Jaroslav Bitnar, starosta  

objednatel 

 

  

______________________ 

Společnost BAK – BSS  

Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda 

představenstva Vedoucího společníka BAK 

stavební společnost, a.s. 

zhotovitel 
 

 

 

 
 

 

V Broumově dne  

  

______________________ 

Společnost BAK – BSS  

Miroslav Netík, jednatel Společníka 

Broumovské stavební sdružení s.r.o. 

zhotovitel 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Broumov, třída Masarykova 239 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28402758

DIČ: CZ28402758

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

25 484 829,0115,00%

Přestavba a rozšíření domova pro seniory Jiráskova č.p.193 Broumov

Společnost BAK - BSS

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.

169 898 859,92

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,0021,00% 0,00

195 383 688,93CZK

169 898 859,92



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Broumov, třída Masarykova 239 Projektant:

Uchazeč: Společnost BAK - BSS Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

Popis

VENKOVNÍ ÚPRAVY

CHRÁNĚNÉ BYTY

DOMOV DŮCHODCŮ

Kód

A

B

C

Cena bez DPH [CZK]

72 034 531,30

11 594 442,88

82 839 711,00

195 383 688,93

Přestavba a rozšíření domova pro seniory Jiráskova č.p.193 Broumov

169 898 859,92

86 269 885,74

4. 3. 2022

 

 

13 333 609,31

Cena s DPH [CZK]

99 210 368,62



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Broumov, třída Masarykova 239 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 82 839 711,00CZK

72 034 531,30 10 805 179,7015,00%

A

Přestavba a rozšíření domova pro seniory Jiráskova č.p.193 Broumov - DOMOV DŮCHODCŮ

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.

72 034 531,30

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,0021,00% 0,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Broumov, třída Masarykova 239 Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA3 730 000,00

1 837 139,85

3 574 312,30

4. 3. 2022

 

 

4 289 500,00

2 131 481,99

426 403,90

Cena s DPH [CZK]

862 775,43

8 037 884,52

2 112 710,83

7 900 761,63

4 110 459,15

4 177 330,16

1 853 462,60

750 239,50

Cena bez DPH [CZK]

6 870 227,50

42 426 437,74

3 632 461,01

6 989 464,80

370 786,00

48 790 403,40

82 839 711,00

Přestavba a rozšíření domova pro seniory Jiráskova č.p.193 Broumov - DOMOV DŮCHODCŮ

72 034 531,30

D.1.10

D.1.12

VON

Popis

Elektroinstalace-slaboproud

Elektroinstalace-silnoproud

EPS

Pokojový zvedací systém

VZT

MaR

Zdravotně-technic...

Vedlejší a ostatní ...

Vytápění

Architektonicko-stavební řešení

Kód

D.1.9

D.1.6

D.1.1

D.1.7

D.1.8

D.1.4

D.1.5



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.04.2022

Zadavatel: Město Broumov, třída Masarykova 239 Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 42 426 437,74

D HSV Práce a dodávky HSV 16 713 262,57

D 1 Zemní práce 721 322,76

1 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
m3 490,200 263,90 129 363,78 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131251104

VV 66m2*3,7m+6,5m2*23,0m+15m2*3,5m+4m2*3,5 +30m2*1,0m

VV 490,2 490,200

2 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 

do 500 m

m3 367,000 103,00 37 801,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103

VV na meziskládku a zpět do zásypů

VV 183,5*2 367,000

3 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

m3 309,445 387,40 119 878,99 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

VV piloty

VV 2,545+0,2 2,745

VV výkop

VV 490,2-183,5 306,700

VV Součet 309,445

4 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek 

k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 3 094,450 29,90 92 524,06 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119

VV 309,445*10 3 094,450

5 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 183,500 65,30 11 982,55 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151111

6 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 557,001 507,00 282 399,51 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV 309,445*1,8 557,001

7 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 492,945 26,90 13 260,22 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201

VV 490,2+2,545+0,2 492,945

8 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 183,500 185,90 34 112,65 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV 6,5m2*23m+4m2*3,5m+20m2*1,0m

VV 183,5 183,500

D 2 Zakládání 867 430,77

9 K 224311114
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v 

hornině tř. III a IV
m 28,000 3 536,00 99 008,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/224311114

VV 4*7 28,000

10 K 226112113
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 5 m v 

hornině tř. III
m 9,000 3 250,00 29 250,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/226112113

VV 3*3 9,000

11 K 231212112
Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při 

průměru piloty přes 450 do 650 mm
m 9,000 390,00 3 510,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/231212112

12 M 58933328 beton C 30/37 kamenivo frakce 0/8 m3 2,800 6 370,00 17 836,00 CS ÚRS 2021 01

VV 3*3*PI()*0,3*0,3*1,1

VV 2,8 2,800

13 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) t 0,800 73 450,00 58 760,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/231611114

14 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 10,000 3 809,00 38 090,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273313511

VV podkladní beton

VV (1,3m*1,3m*0,1m)*4 +80m2*0,1m +4,3m*3,0m*0,1m

VV 10 10,000

15 K 273321611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 19,550 4 836,00 94 543,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273321611

VV 67*0,25 + 11,2*0,25 19,550

16 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 11,825 653,90 7 732,37 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273351121

VV 33,7*0,25+13,6*0,25 11,825

17 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 11,825 166,40 1 967,68 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273351122

18 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,700 80 600,00 217 620,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273361821

19 K 275321611 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 2,688 4 836,00 12 999,17 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275321611

VV 0,64*0,6*7 2,688

20 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 13,440 534,30 7 180,99 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275351121

VV 3,2*0,6*7 13,440

21 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 13,440 102,40 1 376,26 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275351122

22 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,800 80 600,00 64 480,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275361821

23 K 283111113
Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, 

průměru přes 105 do 115 mm
m 17,500 2 795,00 48 912,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/283111113

VV 2,5*7 17,500

24 M 55283918 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 114x3,6mm m 19,250 1 300,00 25 025,00 CS ÚRS 2021 01

VV 17,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,250

25 K 283111123
Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část 

manžetová, průměru přes 105 do 115 mm
m 10,500 3 328,00 34 944,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/283111123

VV 1,5*7 10,500

26 M 55283918a trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 114x3,6mm m 11,550 1 300,00 15 015,00

VV 10,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,550

27 K 283131113 Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm kus 7,000 2 340,00 16 380,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/283131113

28 M 283001 Hlava mikropiloty kompletní kus 7,000 10 400,00 72 800,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 906 160,38

Přestavba a rozšíření domova pro seniory Jiráskova č.p.193 Broumov - DOMOV DŮCHODCŮ

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 311238652

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované 

minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, pevnost cihel P8, tl. zdiva 

380 mm

m2 204,000 4 238,00 864 552,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311238652

VV 1,8m*0,38m*1,8m+4,0m2*12,5m+5,5m2*3,2m+5,5m2*1,0m+1,5m*0,38m*2,6m+1,2m*0,38m*1,8m+1,2m*0,38m*1,8m

VV 204,0 204,000

30 K 317142422
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 

mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm
kus 46,000 828,10 38 092,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317142422

VV 30 + 10 + 6 46,000

31 K 317142442
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 

mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm
kus 37,000 1 093,30 40 452,10 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317142442

VV 17 + 18 + 2 37,000

32 K 317168053 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm kus 60,000 937,30 56 238,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317168053

VV 44+16 60,000

33 K 317168056 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm kus 5,000 1 716,00 8 580,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317168056

34 K 330321610
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv 

prostředí tř. C 30/37
m3 1,536 5 928,00 9 105,41 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/330321610

VV 0,64*0,6*4 1,536

35 K 331351115
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu 

přes 0,04 do 0,08 m2 zřízení
m2 16,320 1 534,00 25 034,88 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/331351115

VV 1,2*3,4*4 16,320

36 K 331351116
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu 

přes 0,04 do 0,08 m2 odstranění
m2 16,320 244,40 3 988,61 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/331351116

37 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,300 80 600,00 24 180,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/331361821

38 K 341321610 Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 30/37 m3 38,645 5 434,00 209 996,93 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/341321610

VV 8,2*3,2 + 1,65*15*0,38+1,25*6*0,4 38,645

39 K 341351111 Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 248,070 673,40 167 050,34 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/341351111

VV (33,7+31,7)*3,3+1,65*15+1,25*6 248,070

40 K 341351112 Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 248,070 182,00 45 148,74 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/341351112

41 K 341361821
Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500
t 5,810 80 600,00 468 286,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/341361821

42 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 

příčky 100 mm
m2 429,600 881,40 378 649,44 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/342272225

VV (5m+3,6+3,6m+3,1m+2,1m+1,3m+27m+3,6m+2m+1,5m+3,9m+2,8m+1,5m+2,0m+3,9m+1,7m+1,5m+4,0m+1,8m+1,5

VV +3,6m+5,0m) * 2,75m + (2,1m+3,0m+1,4m+2,0m+1,1m+3,5m+1,0m+3,6m+3,0m+3,6m+3,0m+1,7m+2,0m+3,7m+2,6+

VV 7,5m+1,4m)*3,2m + (2,2m+1,0m+1,0m+2,0m+2,3m+3,6m+1,5m+1,0m)*3,1m

VV 429,6 429,600

43 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 

příčky 150 mm
m2 474,950 1 193,40 566 805,33 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/342272245

VV (3,6m+3,0m+3,6m+2,0m)*2,75m + (3,6m+3,6m+3,6m+12m+3,7m+11,7m+3,6m+7,5m+3,7m)*3,2m + (7,5m+7,9m+

VV 11,7m+5,2m+3,7m+3,7m+12,0m+3,6m+6,4m+11,8m+7,5m+2,5m)*3,1m +3,7m*3,5m

VV 474,95 474,950

D 4 Vodorovné konstrukce 1 891 596,81

44 K 411168334

Stropy keramické z cihelných stropních vložek a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce 

z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 15 cm (15/62,5), 

tloušťky stropní konstrukce 21 cm,

m2 42,000 3 003,00 126 126,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411168334

VV Stropní vložka 15/62,5

VV 720 kusů

VV Nosný keramický nosník 175 délky 2300mm

VV 36 kusů

VV "plocha stropů" 42,0 42,000

45 K 411321616
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37
m3 51,695 5 226,00 270 158,07 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411321616

VV 66,3*0,25+22*0,25+22*0,25+10,5*3,2*0,2 34,295

VV 58*0,15*2 17,400

VV Součet 51,695

46 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 185,350 678,60 125 778,51 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411351011

VV 21,5+21,5+19*0,25+19*0,25+66+34*0,25+10,5*3,2+1,65*15 185,350

47 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 

odstranění
m2 185,350 171,60 31 806,06 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411351012

48 K 411354249

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 

trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho 

na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem 

pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 1,00 mm

m2 139,200 1 313,00 182 769,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354249

VV 58*1,2*2 139,200

49 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 

cm zřízení
m2 324,550 253,50 82 273,43 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354313

VV 185,35+139,2 324,550

50 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 

cm odstranění
m2 324,550 79,70 25 866,64 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354314

51 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových 

t 7,710 80 600,00 621 426,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411361821

VV 5,1+2,61 7,710

52 K 417238212
Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 

mm jednostranná, výška věnce přes 150 do 210 mm
m 12,500 436,80 5 460,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/417238212

VV 25 kusů * 500 mm

VV 25*0,5 12,500

53 K 430321616
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 

s nosníky tř. C 30/37
m3 15,000 5 863,00 87 945,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/430321616

VV 75*0,2 15,000

54 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 

505 (R) nebo BSt 500
t 2,250 104 000,00 234 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/430361821

55 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých zřízení
m2 75,000 1 123,20 84 240,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/431351121

VV vč. bednění stupňů

VV 35+20*2 75,000

56 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých odstranění
m2 75,000 183,30 13 747,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/431351122

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 359 595,98

57 K 611321341
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných
m2 1 937,200 410,80 795 801,76 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611321341

VV 260m2+2,75m*(8m+30m+5m+50m+15m+5m+10m+9m+18m+10m+12m) + 340m2+3,2m*(20m+10m+5m+5m+25m+
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https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/341321610
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/341351111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/341351112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/341361821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/342272225
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/342272245
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,2m+10m+10m) + 520m2 + 20m*3,1m

VV 1937,2 1 937,200

58 K 612321341
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
m2 2 027,200 345,80 701 005,76 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612321341

VV
"260m2+2,75m*(8m+30m+5m+50m+15m+5m+10m+9m+18m+10m+12m) + 

340m2+3,2m*(20m+10m+5m+5m+25m+3,2m+10m+10m) + 520m2 + 20m*3,1m + 35m2 + 25m2 + 30m2="2027,2
2 027,200

VV

301 K 612315302 Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 221,000 1 228,50 271 498,50 CS ÚRS 2021 01

VV

ostění: 0,4m x (3,7m + 4,2m + 4,2m + 3,4m + 3,9m + 3,9m) + 4,2m x 0,4m x 96ks + 2 x 5,2m x 0,4m + 4,2m x 0,4m + 2 x 

6,0m x 0,4m

+ 2 x 4,8m x 0,4m + 5,7m x 0,4m + 4,6m x 2 x 0,4m + 20m x 0,4m + 6m x 0,4m + 12 x 0,4m x 4m

221,000

320 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 576,000 53,30 30 700,80 CS ÚRS 2021 01

VV 6,0m x 35 + 5,7m + 7,0m + 6,4m x 3 + 6,0m x 2 + 6,6m + 4,2m x 4 + 6,0m x 31 + 6,4m + 7,5m + 9,1m + 3m x 30

321 K 622001 začišťovací lišty oken m 604,800 130,00 78 624,00

VV 576*1,05

59 K 612381031
Omítka tenkovrstvá vnitřních ploch včetně penetrace podkladu svislých konstrukcí stěn v podlaží i na 

schodišti
m2 2 060,000 273,00 562 380,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612381031

VV 905*2 +250 2 060,000

60 K 622221111
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací 

vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm, vč. veškerých lišt a profilů
m2 45,000 1 206,40 54 288,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622221111

61 M 63151511 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,041 tl 80mm m2 45,900 471,90 21 660,21 CS ÚRS 2021 01

VV 45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 45,900

62 K 622321141
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn
m2 160,000 460,20 73 632,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622321141

63 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 855,000 93,50 79 942,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/629995101

VV 310+325+220 855,000

64 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 78,650 5 980,00 470 327,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631311116

VV (1160+50) * 0,065 78,650

65 K 631311126 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 m3 50,000 5 629,00 281 450,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631311126

VV 500*0,1 50,000

66 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 78,650 1 495,00 117 581,75 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631319011

67 K 631319012 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 50,000 750,10 37 505,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631319012

68 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 

pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm
m3 78,650 456,30 35 888,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631319171

69 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 

pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
m3 50,000 227,50 11 375,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631319173

322 K 634112123
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 

mm
m 790,000 42,90 33 891,00 CS ÚRS 2021 01

VV (26m + 14m + 14m + 11m + 18m + 21m + 12m + 7m + 9m + 14m + 14m + 10m + 5m  + 8 x 15m2 + 100m ) x 2

323 K 634112127
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 

mm
m 383,000 54,90 21 026,70 CS ÚRS 2021 01

VV
10m + 10m + 23m + 15m + 15m + 12m + 26m + 14m + 20m + 20m + 7m + 8m + 55m + 16m + 16m + 16m + 14m + 12m + 

20m + 15m + 25m + 15m + 15m

70 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí KARI t 8,731 78 000,00 681 018,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631362021

VV (1160+50+500)*4,44*1,15/1000 8,731

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 270 293,95

71 K 9001002 Evakuační lůžkový výtah, 4 stanice, zdvih 9,2m - dodávka a montáž kus 1,000 1 537 900,00 1 537 900,00

72 0,00 0,00

73 K 9100001 Přenosný hasící přístroj práškový 21A 113B ks 15,000 1 300,00 19 500,00

74 K 9100002 Přenosný hasící přístroj práškový CO2 55B ks 4,000 1 950,00 7 800,00

75 K 9200001 Odvodňovací systém terasy, hliníkové žlábky a svody - dodávka a montáž kompletního systému m 80,000 1 560,00 124 800,00

76 K 941311112 Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami m2 1 240,000 84,60 104 904,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/941311112

77 K 941311211
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
m2 111 600,000 3,20 357 120,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/941311211

VV 1240*90 111 600,000

78 K 941311812 Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami m2 1 240,000 56,00 69 440,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/941311812

79 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m
m2 1 101,100 80,10 88 198,11 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/949101111

VV 742,5+300+58,6 1 101,100

80 K 9600002 Odstranění stávajícího mobiliáře ks 66,000 650,00 42 900,00

VV stůl 20 + židle 46 ks

VV 66 66,000

81 K 9600003 Odstranění stávajícího lůžka ks 32,000 1 300,00 41 600,00

82 K 96050001 Odstranění vybavení stávající kuchyně (kuchyně 100 jídel denně) kpl 1,000 39 000,00 39 000,00

83 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
m3 2,055 1 115,40 2 292,15 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/962032231

VV 0,3*0,2*0,15*20 + 1,5*0,25 + 1,5*0,3*0,8 + 2*0,38*1,5 2,055

84 K 962052210 Bourání zdiva železobetonových konstrukcí m3 17,600 12 363,00 217 588,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/962052210

VV 15m2*0,25m + 26m2*0,25m+10,5m2*0,25m+14m2*0,25m+12m2*0,25m+1,0m2*0,25m+1,5m*1,5m*0,25m

VV 17,6 17,600

85 K 963012520 Bourání konstrukcí z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných z panelů m3 0,500 3 874,00 1 937,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/963012520

VV 0,5m*0,5m*0,25m + 0,95m*0,95m*0,25m + 1,5m*0,25m*0,3m

VV 0,5 0,500

86 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 116,000 4 446,00 515 736,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965042141

VV (860+300)*0,1 116,000

87 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 116,000 2 418,00 280 488,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965049111

88 K 965081223 Bourání podlah z dlaždic, s jakoukoliv výplní spár keramických tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2, vč. soklu m2 860,000 148,20 127 452,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965081223

VV 360 + 250 +250 860,000

89 K 9680002 Odstranění stávajícího výtahu, 3 stanice, zdvih 6,5m kus 1,000 65 000,00 65 000,00

90 K 9680003 Odstranění stávajícího jídelního výtahu, 2 stanice, zdvih 6,5m kus 1,000 26 000,00 26 000,00

91 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 69,850 470,60 32 871,41 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968072455

VV Odstranění stávajících vnitřních dveří 600x1970

VV 10*0,6 6,000

VV Odstranění stávajících vnitřních dveří 700x1970

VV 2*0,7 1,400

VV Odstranění stávajících vnitřních dveří 800x1970

VV 30*0,8 24,000

VV Odstranění stávajících vnitřních dveří 900x1970

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612321341
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612381031
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622221111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622321141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/629995101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631311116
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631311126
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631319011
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https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965081223
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968072455


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 40*0,9 36,000

VV Odstranění stávajících dvoukřídlých vnitřních dvířek 700x700

VV 5*0,7*0,7 2,450

VV Součet 69,850

92 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy přes 2 m2
m2 35,960 358,80 12 902,45 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968072456

VV Odstranění stávajících dvoukřídlých vnitřních dveří 1300x1970

VV 1,3*2 2,600

VV Odstranění stávajících dvoukřídlých vnitřních dveří 1250x1970

VV 3*1,25*2 7,500

VV Odstranění stávajících dvoukřídlých vnitřních dveří 1450x1970

VV 6*1,45*2 17,400

VV Odstranění stávajících dvoukřídlých venkovních dveří 1800x2100

VV 1,8*2,1 3,780

VV Odstranění stávajících dvoukřídlých venkovních dveří 1800x2600

VV 1,8*2,6 4,680

VV Součet 35,960

93 K 968082015 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2 m2 8,820 751,40 6 627,35 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968082015

VV Odstranění stávajícího okna 900x600mm

VV 0,9*0,6*15 8,100

VV Odstranění stávajícího okna 600x600mm

VV 0,6*0,6*2 0,720

VV Součet 8,820

94 K 968082016 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2 m2 11,160 455,00 5 077,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968082016

VV Odstranění stávajícího okna 1800x600mm

VV 1,8*0,6 1,080

VV Odstranění stávajícího okna 1200x600mm

VV 1,2*0,6*14 10,080

VV Součet 11,160

95 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 m2 160,884 325,00 52 287,30 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968082017

VV Odstranění stávajícího okna 1200x1800mm

VV 72*1,2*1,8 155,520

VV Odstranění stávajícího okna 1490x1800mm

VV 2*1,49*1,8 5,364

VV Součet 160,884

96 K 968082018 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2 m2 14,520 254,80 3 699,70 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968082018

VV Odstranění stávajícího okna 3800x2400mm

VV 3,8*2,4 9,120

VV Odstranění stávajícího okna 2250x2400mm

VV 2,25*2,4 5,400

VV Součet 14,520

97 K 976085411 Vybourání poklopů kus 3,000 154,70 464,10 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/976085411

98 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 1 101,000 165,10 181 775,10 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978011191

VV 351+370+380 1 101,000

99 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
m2 1 937,200 130,00 251 836,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978013191

VV 260m2+2,75m*(8m+30m+5m+50m+15m+5m+10m+9m+18m+10m+12m) + 340m2+3,2m*(20m+10m+5m+5m+25m+

VV 3,2m+10m+10m) + 520m2 + 20m*3,1m=

VV 1937,2 1 937,200

100 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 

materiálů, plochy přes 1 m2
m2 352,100 150,80 53 096,68 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978059541

VV (6m + 3,5m + 4,8m + 4m + 5m) * 2,75m + (10m*3,0m + 15m * 3,0m + 5m2 * 3,0m + 18m*3,0m)*2

VV 352,1 352,100

D 997 Přesun sutě 1 294 169,42

101 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně a svisle t 562,047 1 114,10 626 176,56 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013113

102 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 562,047 371,80 208 969,07 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

103 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 10 678,893 16,30 174 065,96 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509

VV 562,047*19 'Přepočtené koeficientem množství 10 678,893

104 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 562,047 507,00 284 957,83 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631

D 998 Přesun hmot 402 692,50

105 K 998011002 Přesun hmot HSV t 911,069 442,00 402 692,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 25 713 175,17

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 485 740,17

106 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 360,440 31,70 11 425,95 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711112001

VV 3,2*0,6*7+347 360,440

107 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,123 66 170,00 8 138,91 CS ÚRS 2021 01

VV 360,44*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,123

108 K 711113125 Hydroizolační stěrka pod dlažby a obklad m2 552,000 539,50 297 804,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711113125

VV 180+372 552,000

109 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 347,000 146,90 50 974,30 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711141559

VV 58m2+58m2+70m2+35m*3,2m+14m*3,5m

VV 347 347,000

110 M 62836110 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou a jemnozrnným minerálním posypem m2 404,429 156,00 63 090,92 CS ÚRS 2021 01

VV 347*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 404,429

111 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie m2 70,000 82,00 5 740,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711161273

VV 20*3,5 70,000

112 M 28323137 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 30mm m2 85,470 354,90 30 333,30 CS ÚRS 2021 01

VV 70*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 85,470

302 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě % 4 675,074 3,90 18 232,79 CS ÚRS 2021 01

D 713 Izolace tepelné 645 648,53

113 K 713120821 Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah m2 1 160,000 58,50 67 860,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713120821

VV 860 + 300 1 160,000

114 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 850,000 32,80 27 880,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713121111

VV 400+450 850,000

115 M 28376550 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 10 kN/m2) m3 69,360 3 107,00 215 501,52 CS ÚRS 2021 01

VV (400+450)*0,08 68,000

VV 68*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 69,360

116 K 713131143
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně s mechanickým kotvením
m2 30,000 343,20 10 296,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713131143

117 M 63151525 deska tepelně izolační minerální tl 70mm m2 31,500 458,90 14 455,35 CS ÚRS 2021 01

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968072456
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https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978011191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978013191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978059541
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998011002
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711112001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711113125
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711141559
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711161273
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713120821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713121111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713131143


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,500

118 K 713190821
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí – vrstvy, doplňky a konstrukční součásti dilatační 

vrstvy a pod
m2 1 160,000 52,00 60 320,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713190821

VV Odstranění stávajících hydroizolací a lepenk z podlahy

VV 860+300 1 160,000

119 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytím fólií separační z PE
m2 1 400,000 13,70 19 180,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713191132

VV 400+450+50+500 1 400,000

120 M 28323071 fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1,2mm m2 1 631,700 126,20 205 920,54 CS ÚRS 2021 01

VV 1400*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 1 631,700

303 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné % 6 214,134 3,90 24 235,12 CS ÚRS 2021 01

D 760 Výplně otvorů 5 605 171,54

121 K D-001 Vnitřní dřevěné dveře 700/1970, ocelová zárubeň kus 3,000 17 420,00 52 260,00

122 K D-002 Vnitřní dřevěné dveře 800/1970, ocelová zárubeň kus 13,000 17 420,00 226 460,00

123 K D-003 Vnitřní dřevěné dveře 800/1970 EW30DP3-C3, ocelová zárubeň kus 2,000 17 940,00 35 880,00

124 K D-004 Vnitřní dřevěné dveře 900/1970 EW30DP1-C3, ocelová zárubeň kus 2,000 22 880,00 45 760,00

125 K D-005 Vnitřní dřevěné dveře posuvné 1000/1970 kus 1,000 17 420,00 17 420,00

126 K D-006 Vnitřní dřevěné dveře 900/1970, ocelová zárubeň kus 3,000 17 420,00 52 260,00

127 K D-007 Vnitřní dřevěné dveře 900/1970, EI2 30 DP1-S200-C3, ocelová zárubeň kus 4,000 24 180,00 96 720,00

128 K D-008 Vnitřní dřevěné dveře 800/1970, EI2 30 DP1-S200-C3, ocelová zárubeň kus 1,000 24 180,00 24 180,00

129 K D-009 Vnitřní dřevěné dveře 1100/1970, EI2 30 DP1-S200-C3, ocelová zárubeň kus 2,000 43 680,00 87 360,00

130 K D-010 Vnitřní dvířka kovová 500x500mm, EW 30DP1 kus 3,000 4 940,00 14 820,00

131 K D-011 Vnitřní dřevěné dveře 1100/1970, obložková zárubeň kus 3,000 18 980,00 56 940,00

132 K D-012 Vnitřní dřevěné dveře 900/1970 EW30DP3-C3, obložková zárubeň kus 4,000 17 940,00 71 760,00

133 K D-013 Vnitřní dřevěné dveře 800/1970 EW30DP3-C3, obložková zárubeň kus 6,000 17 940,00 107 640,00

134 K D-014 Vnitřní dřevěné dveře 1100/1970 EI2 30 DP3-S200, obložková zárubeň kus 9,000 35 880,00 322 920,00

135 K D-015 Vnitřní dřevěné dveře 1100/1970 EI2 30 DP3-S200-C3, obložková zárubeň kus 1,000 43 680,00 43 680,00

136 K D-016 Vnitřní dřevěné dveře 1100/1970 EW 30 DP3-S200, obložková zárubeň kus 2,000 72 150,00 144 300,00

137 K D-017 Vnitřní dřevěné dveře 900/1970, obložková zárubeň kus 14,000 17 420,00 243 880,00

138 K D-018 Vnitřní dřevěné dveře 800/1970, obložková zárubeň kus 3,000 17 420,00 52 260,00

139 K D-019 Vnitřní dřevěné dveře 700/1970, obložková zárubeň kus 3,000 17 420,00 52 260,00

140 K D-020 Vnitřní dřevěné dveře 700/1970 EI2 30 DP3-S200, obložková zárubeň kus 2,000 16 380,00 32 760,00

141 K D-021 Vnitřní dřevěné dveře 800/1970 EI2 30 DP3-S200-C3, obložková zárubeň kus 3,000 24 180,00 72 540,00

142 K D-022 Vnitřní dřevěné dvoukřídlé dveře 1700/3000 EW30 DP3-S200-C3 kus 4,000 132 600,00 530 400,00

143 K D-023 Vnitřní dřevěné dvoukřídlé dveře 1950/3000 EW30 DP3-S200-C3 kus 2,000 152 100,00 304 200,00

144 K O-001 Okno plastové 600x600mm, izolační trojsklo kus 3,000 7 876,90 23 630,70

145 K O-002 Okno plastové 900x600mm, izolační trojsklo kus 12,000 9 126,60 109 519,20

146 K O-003 Okno plastové 900x1200mm, izolační trojsklo kus 2,000 12 061,80 24 123,60

147 K O-004 Okno plastové 1200x600mm, izolační trojsklo kus 7,000 10 483,40 73 383,80

148 K O-005 Okno plastové 1200x1200mm, izolační trojsklo kus 7,000 14 121,90 98 853,30

149 K O-006 Okno plastové 1200x1800mm, izolační trojsklo kus 68,000 23 518,00 1 599 224,00

150 K O-007 Okno plastové 1500x1800mm, izolační trojsklo kus 1,000 28 797,60 28 797,60

151 K O-008 Okno plastové 1200x1800mm, izolační trojsklo, EW15-DP3 kus 1,000 56 160,00 56 160,00

152 K O-009 Okno plastové 2250x2300mm, izolační trojsklo kus 1,000 59 995,00 59 995,00

153 K D-024 Dveře venkovní dvoukřídlé plastové 2250x2600mm, izolační trojsklo kus 1,000 146 572,40 146 572,40

154 K D-025 Dveře venkovní dvoukřídlé plastové 1200x2600mm, izolační trojsklo kus 2,000 61 841,00 123 682,00

155 K O-010 Okno plastové dvoukřídlé 1200x2600mm, izolační trojsklo kus 2,000 33 228,00 66 456,00

156 K OS-01 Okno střešní 800x1200mm kus 2,000 23 400,00 46 800,00

157 K D-026 Dveře venkovní jednokřídlé plastové 1300x2200mm, izolační trojsklo kus 1,000 83 993,00 83 993,00

158 K D-027 Dveře venkovní dvoukřídlé plastové 2000x2500mm, izolační trojsklo kus 1,000 132 424,70 132 424,70

159 K P-001 Stropní poklop 1000x1000mm EI30 DP1 kus 1,000 32 500,00 32 500,00

304 K 998760202 Přesun hmot procentní pro výplně otvorů % 53 947,753 3,90 210 396,24

D 762 Konstrukce tesařské 330 002,92

160 K 762083111
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, 

třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)
m3 3,236 975,00 3 155,10 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762083111

VV 0,126+0,56+0,246+2,304 3,236

161 K 7621005 Dřevěný příhradový vazník 11,5m*1,5m - dodávka a montáž vč. kotvení a impregnace kus 3,000 52 000,00 156 000,00

162 K 762331812
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 

224 cm2
m 202,000 84,90 17 149,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762331812

VV Odstranění stávajících dřevěných krokví 120mmx160mm

VV 90,00 90,000

VV Odstranění stávajících dřevěných krokví 100mmx140mm

VV 112,00 112,000

VV Součet 202,000

163 K 762332131
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 

obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2
m 35,000 214,50 7 507,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762332131

VV Dřevěná kontralať 60x60mm

VV 10 * 3,5 35,000

164 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 m3 0,126 16 250,00 2 047,50 CS ÚRS 2021 01

VV Dřevěná kontralať 60x60mm

VV 10 * 3,5*0,06*0,06 0,126

165 K 762332132
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 

obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
m 35,000 260,00 9 100,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762332132

VV Dřevěná krokev 100x160mm délky 3,5m

VV 10 * 3,5 35,000

166 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 m3 0,560 16 445,00 9 209,20 CS ÚRS 2021 01

VV Dřevěná krokev 100x160mm délky 3,5m

VV 10 * 3,5*0,1*0,16 0,560

167 K 762332133
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 

obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2
m 96,000 390,00 37 440,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762332133

VV Dřevěná krokev 120x200mm

VV 96 96,000

168 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 2,304 17 537,00 40 405,25 CS ÚRS 2021 01

VV Dřevěná krokev 120x200mm

VV 96*0,12*0,2 2,304

169 K 762332134
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 

obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2
m 8,200 468,00 3 837,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762332134

VV Dřevěná pozednice 150x200mm délky 4,1m

VV 2 * 4,1 8,200

170 M 60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 m3 0,246 17 537,00 4 314,10 CS ÚRS 2021 01

VV Dřevěná pozednice 150x200mm délky 4,1m

VV 2 * 4,1*0,15*0,2 0,246

171 K 762341831
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 

konstrukcemi z desek měkkých (minerálněvláknitých dřevovláknitých apod.)
m2 120,000 43,70 5 244,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762341831

172 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 

vruty
m3 3,236 2 184,00 7 067,42 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762395000

VV 0,126+0,56+0,246+2,304 3,236

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713190821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713191132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762083111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762331812
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762332131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762332132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762332133
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762332134
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762341831
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762395000


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

304 K 998762202 Přesun hmot procentní pro konstrukce tesařské % 3 024,775 9,10 27 525,45 CS ÚRS 2021 01

D 764 Konstrukce klempířské 2 297 755,09

173 K 7610401 Očištění-zbroušení stávajícího dřevěného podkladu pod hydroizolací m2 561,000 97,50 54 697,50

174 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 128,150 126,90 16 262,24 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764002851

VV Odstranění stávajících vnějších parapetů 0,9m*0,25m

VV 15,00*0,9 13,500

VV Odstranění stávajících vnějších parapetů 0,6m*0,25m

VV 3,00*0,6 1,800

VV Odstranění stávajících vnějších parapetů 1,8m*0,25m

VV 1,00*1,8 1,800

VV Odstranění stávajících vnějších parapetů 1,2m*0,25m

VV 85,00*1,2 102,000

VV Odstranění stávajících vnějších parapetů 1,5m*0,25m

VV 2,00*1,5 3,000

VV Odstranění stávajících vnějších parapetů 3,8m*0,25m

VV 1,00*3,8 3,800

VV Odstranění stávajících vnějších parapetů 2,25m*0,25m

VV 1,00*2,25 2,250

VV Součet 128,150

175 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 115,000 123,00 14 145,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764004801

176 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 110,000 95,60 10 516,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764004861

177 K 764042419 Strukturovaná odddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš m2 561,000 435,50 244 315,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764042419

VV 12,2m * 40m + 7,0m * 7,5m + 20m2

VV 561 561,000

178 K 764111133
Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou 

u okapů, prostupů a výčnělků
m2 561,000 1 950,00 1 093 950,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764111133

179 K 764215611 Oplechování z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou m2 30,000 4 017,00 120 510,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764215611

180 K 764246001 Sněhové háky na střechu kus 1 800,000 156,00 280 800,00

181 K 764216644
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů 

rš 330 mm
m 123,750 813,80 100 707,75 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764216644

VV Venkovní parapet 0,6m*0,25m-titanzinek

VV 3*0,6 1,800

VV Venkovní parapet 0,9m*0,25m-titanzinek

VV 14*0,9 12,600

VV Venkovní parapet 1,2m*0,25m-titanzinek

VV 88*1,2 105,600

VV Venkovní parapet 1,5m*0,25m-titanzinek

VV 1*1,5 1,500

VV Venkovní parapet 2,25m*0,25m-titanzinek

VV 1*2,25 2,250

VV Součet 123,750

182 K 764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 100,000 897,00 89 700,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764511602

183 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 

100 mm
m 80,000 1 006,20 80 496,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764518622

305 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské % 21 061,000 9,10 191 655,10 CS ÚRS 2021 01

D 765 Krytina skládaná 155 450,71

184 K 765151801 Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti m2 681,000 141,70 96 497,70 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/765151801

VV 120 m2 + 12,2m * 40m + 7,0m * 7,5m + 20m2

VV 120+561 681,000

185 K 765191901 Demontáž pojistné hydroizolační fólie m2 1 362,000 39,00 53 118,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/765191901

VV "pojistná" 120+561 681,000

VV "parozábrana" 120+561 681,000

VV Součet 1 362,000

306 K 998765202 Přesun hmot procentní pro krytinu skládanou % 1 496,157 3,90 5 835,01 CS ÚRS 2021 01

D 766 Konstrukce truhlářské 1 718 070,14

186 K 766010002 Dřevěná deska obklad stěn DUB výšky 1,27m - dodávka a montáž m2 57,200 8 515,00 487 058,00

VV "(3,6m + 3,6m + 3,6m + 4,0m + 4,1m + 3,6m + 3,6m + 3,6m + 3,6m + 4,2m)*1,2 * 1,27m" 57,2 57,200

187 K 766010003 Dřevěný obklad stěn - dubová lať 20x20mm svisle včetně podkladního dřevěného roštu - dodávka a montáž m2 54,000 5 980,00 322 920,00

VV "(1,5m * 3,0m) * 12ks - 54,0 m2" 54 54,000

188 K 766211410 Montáž madel dřevěných m 290,000 351,00 101 790,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766211410

VV 20+40+40+20 + 120 +30+20 290,000

189 M 05217101 madlo dřevěné m 290,000 1 950,00 565 500,00 CS ÚRS 2021 01

190 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m kus 108,000 72,80 7 862,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766441821

VV Odstranění stávajících vnitřních parapetů 0,9m*0,25m

VV 15 15,000

VV Odstranění stávajících vnitřních parapetů 0,6m*0,25m

VV 3 3,000

VV Odstranění stávajících vnitřních parapetů 1,8m*0,25m

VV 1 1,000

VV Odstranění stávajících vnitřních parapetů 1,2m*0,25m

VV 85 85,000

VV Odstranění stávajících vnitřních parapetů 1,5m*0,25m

VV 2 2,000

VV Odstranění stávajících vnitřních parapetů 3,8m*0,25m

VV 1 1,000

VV Odstranění stávajících vnitřních parapetů 2,25m*0,25m

VV 1 1,000

VV Součet 108,000

191 K 766694111
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 

délky do 1000 mm
kus 107,000 339,30 36 305,10 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766694111

VV Vnitřní parapet 0,6m*0,25m-dřevo

VV 3 3,000

VV Vnitřní parapet 0,9m*0,25m-dřevo

VV 14 14,000

VV Vnitřní parapet 1,2m*0,25m-dřevo

VV 88 88,000

VV Vnitřní parapet 1,5m*0,25m-dřevo

VV 1 1,000

VV Vnitřní parapet 2,25m*0,25m-dřevo

VV 1 1,000

VV Součet 107,000

192 M 607940051 parapet dřevěný vnitřní š 250mm m 107,000 1 235,00 132 145,00

307 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské % 16 535,805 3,90 64 489,64 CS ÚRS 2021 01

D 767 Konstrukce zámečnické 9 367 322,52

193 K 7670040
Venkovní zábradlí, do výšky 1,1m nerezová ocel, od výšky 1,1m do 1,8m celoprosklená výplň - dodávka a 

montáž vč. kotvení a povrchových úprav
m 50,000 25 220,00 1 261 000,00

VV 25+25 50,000

194 K 7670041 Venkovní ocelové nerez zábradlí výšky 0,9 m - dodávka a montáž vč. kotvení a povrchových úprav m 35,000 20 540,00 718 900,00

VV 5 + 3 + 10 + 4 + 3 + 4 + 3 + 3 35,000

195 K 7670042 Ocelová konstrukce terasy, žárově zinkovaná - dodávka a montáž vč. kotvení a povrchových úprav t 7,000 455 000,00 3 185 000,00

196 K 7670061 Překlady a sloupy z válcovaných profilů - dodávka a montáž vč. kotvení a povrchových úprav kg 3 800,000 195,00 741 000,00

VV 3800 3 800,000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764002851
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764004801
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764004861
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764042419
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764111133
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764215611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764216644
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764511602
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764518622
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/765151801
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/765191901
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766211410
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766441821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766694111


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

197 K 767007001 Přístřešek nad vchodem do objektu, nerezová ocel, bezpečnostní čiré sklo - dodávka a montáž m2 5,520 68 380,00 377 457,60

VV 2,76*2,0 5,520

198 K 767112812 Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných m2 11,020 538,20 5 930,96 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767112812

VV 3,8*2,9 11,020

199 K 767161824 Demontáž zábradlí do suti m 190,000 608,40 115 596,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767161824

VV 40+35+20+70+25 190,000

200 K 767421211 Montáž kovových obkladů stěn m2 380,000 676,00 256 880,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767421211

201 M 767491 vnitřní kovový obklad, imitace dřevo m2 380,000 6 500,00 2 470 000,00

202 K 76758001 Kovový podhled designový - dodávka a montáž m2 33,000 6 500,00 214 500,00

203 K 76758011 VZT žaluzie 1000x900mm - dodávka a montáž kus 1,000 11 700,00 11 700,00

308 K 998767202 Přesun hmot procentní pro konstrukce zámečnické % 93 579,646 0,10 9 357,96 CS ÚRS 2021 01

D 771 Podlahy z dlaždic 2 650 954,06

204 K 771574152
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 0,5 do 2 

ks/m2
m2 742,500 1 430,00 1 061 775,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574152

VV 25,8+11,9+6,3+16,1+25,4+11,6+26,6+6,8+3,8+1,3+29+37,5+7,7+4,1+11,9+14,9+6,3+7,4+16,6+11,6+6,5+23,1+25,9 338,100

VV 35,0+7,6+6,4+15+22,3+14,9+7,5+4,2+4,2+1,6+1,6+8+14,9+14,8+12,4+7+1,9+23,6+20,8+22,7+48,2+12,2+3,5+2,9 313,200

VV 12,2+7,2+12,5+14,7+6+5,5+13,1+20 91,200

VV Součet 742,500

205 M 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 816,750 1 149,20 938 609,10 CS ÚRS 2021 02

VV 742,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 816,750

206 K 771579001 Montáž podlah z dlaždic keramických na terče, vč. dodávky a montáže terčů a soklu m2 113,000 824,20 93 134,60

VV 56,5*2 113,000

207 M 59761015 dlažba keramická venkovní tl. 30 mm m2 124,300 1 404,00 174 517,20 CS ÚRS 2021 01

VV 113*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 124,300

324 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo m 159,000 178,10 28 317,90 CS ÚRS 2021 01

VV 5m + 8m + 15m + 11m + 11m + 15m + 11m + 15m + 15m + 10m + 5m + 10m

325 M 597991 sokl keramický m 174,900 312,00 54 568,80 CS ÚRS 2021 01

VV 159*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

328 K 771554116 Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 m2 150,000 529,10 79 365,00 CS ÚRS 2021 01

VV 23,1m2 + 35m2 + 25,4m2 + 29m2 + 37,5m2

329 M 7715591 Dlažba teracová 200x200 mm m2 165,000 520,00 85 800,00

VV 150*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

330 K 771554991 Montáž soklů z dlaždic teraco flexibilní lepidlo m 68,000 234,00 15 912,00

VV 12m + 12m + 12m + 16m + 16m

331 M 7715592 sokl teraco m 74,800 260,00 19 448,00

VV 68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

309 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic % 25 514,476 3,90 99 506,46 CS ÚRS 2021 01

D 773 Podlahy z litého teraca 0,00

208 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

310 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

D 776 Podlahy povlakové 615 658,51

209 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou vč. soklů m2 300,000 193,70 58 110,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776201812

VV 150*2 300,000

210 K 776231111
Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem, vč. dodávky a montáže 

soklové lišty
m2 396,000 291,20 115 315,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776231111

VV 32,3+12,5+12,3+14,8+14,8+19,1+15,1+15,6+14,5+12,3+12,7+14,3+13,1+7,9+16,6+16,6+14,4+13,0+15,1+15,6+14,3 316,900

VV 14,1+32,0+13,0+20 79,100

VV Součet 396,000

211 M 28411015 vinylová podlahová krytina m2 435,600 546,00 237 837,60 CS ÚRS 2021 01

VV 396*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 435,600

326 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 631,000 144,30 91 053,30 CS ÚRS 2021 01

VV (26m + 14m + 14m + 11m + 18m + 21m + 12m + 7m + 9m + 14m + 14m + 10m + 5m  + 8 x 15m2 + 100m ) x 2 -159m

327 M 776001 lišta obvodová m 694,100 130,00 90 233,00 CS ÚRS 2021 01

VV 631*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

311 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové % 5 925,491 3,90 23 109,41 CS ÚRS 2021 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 276 851,28

212 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových 

hladkých přes 4 do 6 ks/m2, vč. rohových a ukončovacích lišt
m2 650,000 1 365,00 887 250,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781474154

VV 650 650,000

213 M 59761001 obklad keramický m2 392,277 871,00 341 673,27 CS ÚRS 2021 01

VV 341,11*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 392,277

312 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické % 12 289,233 3,90 47 928,01 CS ÚRS 2021 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 246 415,00

214 K 783817421 Nátěr fasády m2 1 060,000 214,50 227 370,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783817421

VV na MVC omítku 160 m2

VV na zatep. systém 45 m2

VV na stávající fasádu 855m2

VV 160+45+855 1 060,000

215 K 783937161 Bezprašný nátěr betonových podlah m2 58,600 325,00 19 045,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783937161

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 318 134,70

216 K 784321033 Malby dvojnásobné, bílé m2 5 438,200 58,50 318 134,70 CS ÚRS 2020 02

VV "Malby stropů" 351+370+380 +250 1 351,000

VV "Malby stěn" 2027,2+2060 4 087,200

VV Součet 5 438,200

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767112812
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767161824
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767421211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574152
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776201812
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776231111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781474154
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783817421
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783937161


SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31.03.2022

Zadavatel: Město Broumov, třída Masarykova 239 Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 837 139,85

D D1 KOTELNA V OBJEKTU A 562 681,60
1 K 73200001 Montáž kotle kpl 2,000 4 446,00 8 892,00

VV odečteno z Autocadu

2 K 73200002 Montáž ohříváku kpl 1,000 2 184,00 2 184,00

VV odečteno z Autocadu

3 K 73200003 Montáž elektrického topného tělesa kpl 1,000 312,00 312,00

VV odečteno z Autocadu

4 K 73200004 montáž plnoautomatického doplňovacího zařízení kpl 1,000 1 612,00 1 612,00

VV odečteno z Autocadu

5 K 73200005 Montáž změkčovacího filtru kpl 1,000 811,20 811,20

VV odečteno z Autocadu

6 K 73200006 Montáž elektronického vodoměru s kontrolou kapacity kpl 1,000 416,00 416,00

VV odečteno z Autocadu

7 K 732101 Teplovodní stacionární kondenzační kotel na ZP o výkonu MAX 49,9 Kw soubor 2,000 148 894,20 297 788,40

VV odečteno z Autocadu

8 K 732102 Odkouření C53 X dn 80/125, včetně montáže kpl 2,000 14 677,00 29 354,00

VV odečteno z Autocadu

9 K 732103 Kombinovaný rozdělovač modul 100, včetně montáže soubor 1,000 68 783,00 68 783,00

VV odečteno z Autocadu

10 K 732107 Elektrické topné těleso do ohříváku TV 9kW soubor 1,000 6 843,20 6 843,20

VV odečteno z Autocadu

11 K 732109 Expanzomat 50l, 6bar,120 C soubor 1,000 4 243,20 4 243,20

VV odečteno z Autocadu

12 K 732110 plnoautomatické doplňovací zařízení soubor 1,000 38 831,00 38 831,00

VV odečteno z Autocadu

13 K 732111 Změkčovací filtr pro plnění a doplňování soustavy vodou soubor 1,000 4 273,10 4 273,10

VV odečteno z Autocadu

14 K 732112 Elektronický vodoměr s kontrolou kapacity soubor 1,000 4 708,60 4 708,60

VV odečteno z Autocadu

15 K 732211122 Ohřívač TV, objem 400l soubor 1,000 41 169,70 41 169,70

VV odečteno z Autocadu

16 K 732331614 Expanzní nádoba pro ohřívák 25l, 10bar soubor 1,000 3 481,40 3 481,40

VV odečteno z Autocadu

17 K 732421401 Teplovodní oběhové čerpadlo Q=1,5m3/h, H=4m, DN25 kpl 4,000 8 859,50 35 438,00

VV odečteno z Autocadu

18 K 732421404 Teplovodní oběhové čerpadlo Q=2,5m3/h, H=4m, DN25 kpl 1,000 10 778,30 10 778,30

VV odečteno z Autocadu

19 K 732429122 Montáž oběhových čerpadel kpl 5,000 552,50 2 762,50

VV odečteno z Autocadu

D D2 ROZVODY POTRUBÍ V KOTELNĚ A 29 862,30
20 K 733111102 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 m 3,000 235,30 705,90

VV 2m + 1m

21 K 733111103 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m 5,000 257,40 1 287,00

VV 1m + 1m + 1m + 1m + 1m

22 K 733111104 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m 4,000 349,70 1 398,80

VV 1m + 1m + 1m + 1m 

23 K 733111105 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 17,000 391,30 6 652,10

VV 2m + 2m + 1m + 3m + 2m + 3m + 4m

24 K 733111106 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m 14,000 444,60 6 224,40

VV 2m + 2m + 1m + 3m + 2m + 3m + 1m

25 K 733111108 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 m 10,000 738,40 7 384,00

VV 1m + 3m + 2m + 3m + 1m

26 K 733190107 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových do 32/2,9 m 43,000 18,20 782,60

VV 10m + 5m + 12m + 16m

27 K 733190108 Tlaková zkouška potrubí DN 50 m 53,000 19,50 1 033,50

VV 5m + 10m + 12m + 10m + 12m + 4m

28 K 733190225 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových do 75/6,8 m 10,000 22,10 221,00

VV 2m + 3m + 5m 

29 K 998733103 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m tun 2,500 1 669,20 4 173,00

D D3 ARMATURY KOTELNA A 225 748,90
30 K 722262162 Vodoměr horizontální suchoběžný přírubový Q=2,5 ks 1,000 1 185,60 1 185,60

VV odečteno z Autocadu

31 K 7340001 Vyvažovací ventil přímý G1/2 ks 12,000 2 377,70 28 532,40

VV odečteno z Autocadu

32 K 7340002 Uzavírací ventil s el. Pohonem DN32 soubor 1,000 5 492,50 5 492,50

VV odečteno z Autocadu

33 K 7340003 Kulový kohout na plyn,vnitřní závit PN 42, K20 ks 2,000 553,80 1 107,60

VV odečteno z Autocadu

34 K 7340004 Hlavice termostatická pro ovládání ventilů s vestavěným čidlem soubor 96,000 371,80 35 692,80

VV odečteno z Autocadu

35 K 734111752 Uzavírací ventil s el. Pohonem DN25 soubor 2,000 5 695,30 11 390,60

VV odečteno z Autocadu

36 K 734209112 Montáž armatur závitových,se 2závity, DN10 ks 5,000 54,60 273,00

VV odečteno z Autocadu

37 K 734209113 Montáž armatur závitových,se 2závity, DN15 ks 14,000 58,50 819,00

VV odečteno z Autocadu

Přestavba a rozšíření domova pro seniory Jiráskova č.p.193 Broumov - DOMOV DŮCHODCŮ

D.1.4 - Vytápění



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K 734209114 Montáž armatur závitových,se 2závity, DN20 ks 3,000 67,60 202,80

VV odečteno z Autocadu

39 K 734209115 Montáž armatur závitových,se 2závity, DN25 ks 28,000 70,20 1 965,60

VV odečteno z Autocadu

40 K 734209116 Montáž armatur závitových,se 2závity, DN32 ks 7,000 83,20 582,40

VV odečteno z Autocadu

41 K 734211120 Ventili odvzdušňovací závitové automatické G 1/2 ks 5,000 289,90 1 449,50

VV odečteno z Autocadu

42 K 734220102 Vyvažovací ventil přímý G1 ks 2,000 2 906,80 5 813,60

VV odečteno z Autocadu

43 K 734220103 Vyvažovací ventil přímý G5/4 ks 1,000 4 083,30 4 083,30

VV odečteno z Autocadu

44 K 734242414 Klapka zpětná závitová G1 ks 5,000 460,20 2 301,00

VV odečteno z Autocadu

45 K 734242415 Klapka zpětná závitová G5/4 ks 1,000 651,30 651,30

VV odečteno z Autocadu

46 K 734242416 Klapka zpětná závitová G6/4 ks 1,000 704,60 704,60

VV odečteno z Autocadu

47 K 734251211 Pojistný ventil závitový 3 Bar G 1/2 ks 2,000 426,40 852,80

VV odečteno z Autocadu

48 K 734251212 Pojistný ventil závitový 6 Bar G 3/4 ks 1,000 462,80 462,80

VV odečteno z Autocadu

49 K 734261233 Šroubení topenářské přímé G 1/2 ks 4,000 132,60 530,40

VV odečteno z Autocadu

50 K 734261234 Šroubení topenářské přímé G 3/4 ks 2,000 185,90 371,80

VV odečteno z Autocadu

51 K 734261235 Šroubení topenářské přímé G 1 ks 14,000 348,40 4 877,60

VV odečteno z Autocadu

52 K 734261236 Šroubení topenářské přímé G 5/4 ks 6,000 466,70 2 800,20

VV odečteno z Autocadu

53 K 734261237 Šroubení topenářské přímé G 6/4 ks 2,000 735,80 1 471,60

VV odečteno z Autocadu

54 K 734261238 Šroubení topenářské přímé G 2 ks 2,000 1 067,30 2 134,60

VV odečteno z Autocadu

55 K 734261717 Připojovací armatura radiátorů typu VK s vypouštěním G 1/2 ks 96,000 553,80 53 164,80

VV odečteno z Autocadu

56 K 734291123 Kohouty plnící a vypouštěcí G1/2 ks 40,000 110,50 4 420,00

VV odečteno z Autocadu

57 K 734291124 Kohouty plnící a vypouštěcí G3/4 ks 2,000 153,40 306,80

VV odečteno z Autocadu

58 K 734291244 Filtr závitový G1 ks 3,000 392,60 1 177,80

VV odečteno z Autocadu

59 K 734291245 Filtr závitový G5/4 ks 1,000 535,60 535,60

VV odečteno z Autocadu

60 K 734291246 Filtr závitový G6/4 ks 1,000 666,90 666,90

VV odečteno z Autocadu

61 K 734292715 Kulový kohout přímý - vnitřní závit G 1 ks 16,000 643,50 10 296,00

VV odečteno z Autocadu

62 K 734292716 Kulový kohout přímý - vnitřní závit G 5/4 ks 6,000 830,70 4 984,20

VV odečteno z Autocadu

63 K 734292717 Kulový kohout přímý - vnitřní závit G 6/4 ks 2,000 1 189,50 2 379,00

VV odečteno z Autocadu

64 K 734292718 Kulový kohout přímý - vnitřní závit G 2 ks 2,000 1 848,60 3 697,20

VV odečteno z Autocadu

65 K 734295021 Směšovací ventil závitový se servropohonem DN20 ks 2,000 5 396,30 10 792,60

VV odečteno z Autocadu

66 K 734411102 Teploměr s pevným stonkem a jímkou, zadní připojení, délka stonku 75mm ks 8,000 304,20 2 433,60

VV odečteno z Autocadu

67 K 734421101 Tlakoměr s pevným stonkem, spodní připojení +50mm ks 10,000 416,00 4 160,00

VV odečteno z Autocadu

68 K 734424101 Kondenzační smyčka zahnutá ks 19,000 287,30 5 458,70

VV odečteno z Autocadu

69 K 998734101 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 1,000 5 526,30 5 526,30

VV odečteno z Autocadu

D D4 OTOPNÁ TĚLESA  A 1 018 847,05
70 K 11-06040 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 11-06040 ks 10,000 4 161,30 41 613,00

VV odečteno z Autocadu

71 K 11-06050 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 11-06050 ks 16,000 4 348,50 69 576,00

VV odečteno z Autocadu

72 K 11-06060 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 11-06060 ks 29,000 4 439,50 128 745,50

VV odečteno z Autocadu

73 K 11-06070 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 11-06070 ks 5,000 4 552,60 22 763,00

VV odečteno z Autocadu

74 K 11-06080 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 11-06080 ks 5,000 4 789,20 23 946,00

VV odečteno z Autocadu

75 K 11-06090 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 11-06090 ks 1,000 4 786,60 4 786,60

VV odečteno z Autocadu

76 K 11-06100 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 11-06100 ks 2,000 4 890,60 9 781,20

VV odečteno z Autocadu

77 K 21-06040 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 21-06040 ks 1,000 4 152,20 4 152,20

VV odečteno z Autocadu

78 K 21-06060 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 21-06060 ks 12,000 4 596,80 55 161,60

VV odečteno z Autocadu

79 K 21-06070 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 21-06070 ks 1,000 4 919,20 4 919,20

VV odečteno z Autocadu

80 K 21-06080 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 21-06080 ks 1,000 5 084,30 5 084,30

VV odečteno z Autocadu

81 K 21-06090 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 21-06090 ks 2,000 5 194,80 10 389,60



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV odečteno z Autocadu

82 K 21-06100 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 21-06100 ks 2,000 5 548,40 11 096,80

VV odečteno z Autocadu

83 K 21-09070 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 21-09070 ks 1,000 6 262,10 6 262,10

VV odečteno z Autocadu

84 K 22-06040 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 22-06040 ks 2,000 4 716,40 9 432,80

VV odečteno z Autocadu

85 K 22-06090 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 22-06090 ks 1,000 5 549,70 5 549,70

VV odečteno z Autocadu

86 K D4-001 Designové koupelnové těleso kus 2,000 5 480,80 10 961,60

VV odečteno z Autocadu

87 K 998735104 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 36 m tuna 1,500 5 541,90 8 312,85

VV odečteno z Autocadu

88 K 9999001 montáž ks 93,000 539,50 50 173,50

VV odečteno z Autocadu

D D5 ROZVODY POTRUBÍ 434 575,70

89 K 7300001 Potrubí vícevrstvé 20x2,8 m 1 200,000 72,80 87 360,00

VV 50m + 70m + 50m + 120m + 75 m + 120m + 80m + 150m + 85m + 80m + 75m + 85m + 40m

90 K 7300002 Potrubí vícevrstvé 25x3,5 m 252,000 127,40 32 104,80

VV 12m + 20m + 30m + 5m + 12m + 50m + 25m + 20m + 25m + 30m + 23m

91 K 7300003 Potrubí vícevrstvé 32x4,6 m 340,000 211,90 72 046,00

VV 20m + 15m + 22m +10m + 15m + 18m + 50m + 23m + 45m + 8m + 15m + 85m

92 K 7300004 Potrubí vícevrstvé 40x5,6 m 65,000 448,50 29 152,50

VV 12m + 20m + 30m + 3m 

93 K 7300005 Potrubí vícevrstvé 63x8,6 m 91,000 1 225,90 111 556,90

VV 10m + 5m + 12m + 16m + 24m + 24m

94 K 7300006 Montáž potrubí z plastových trub D přes 16 do 20 mm m 1 200,000 33,80 40 560,00

VV
30m + 25m + 80m + 25m + 30m + 120m + 23m + 130m + 80m + 67m + 40m + 56m + 45m + 35m + 20m + 30m + 25 + 32 

+ 85 + 20 + 20 + 86m + 34m

95 K 7300007 Montáž potrubí z plastových trub D přes 20 do 25 mm m 290,000 36,40 10 556,00

VV 20m + 34m + 25m + 56m + 45m + 12m + 45m + 43m + 10m

96 K 7300008 Montáž potrubí z plastových trub D přes 25 do 32 mm m 400,000 75,40 30 160,00

VV 25m + 35m + 25m + 42m + 34m

97 K 7300009 Montáž potrubí z plastových trub D přes 32 do 40 mm m 65,000 111,80 7 267,00

VV 10m + 10m + 12m + 23m + 10m

98 K 7300010 Montáž potrubí z plastových trub D přes 40 do 63 mm m 85,000 162,50 13 812,50

VV 12m + 15m + 12m + 25m + 21

D D6 DEMONTÁŽE KOTELNY 101 563,80

99 K 731100803 Demontáž kotle litinového Viadrus U,G Emka 5 čl. ks 2,000 455,00 910,00

VV odečteno z Autocadu

100 K 731391811 Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2 ks 2,000 156,00 312,00

VV odečteno z Autocadu

101 K 731890801 Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m t 0,800 806,00 644,80

VV odečteno z Autocadu

102 K 732212815 Demontáž ohříváků zásobníkových stojat.do 1600 l ks 1,000 702,00 702,00

VV odečteno z Autocadu

103 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 1 200,000 28,60 34 320,00

VV
12m + 55m + 23m + 45m + 12m + 34m + 67m + 15m + 25m + 45m + 43m + 150m + 45m + 150m + 120m + 100m + 86m 

+ 109m
104 K 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 400,000 31,20 12 480,00

VV 35m + 25m + 23m + 15m + 60m + 85m + 25m + 130m

105 K 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 m 120,000 33,80 4 056,00

VV 20m + 54m + 34m + 12m

106 K 733890801 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m tun 1,500 1 638,00 2 457,00

VV odečteno z Autocadu

107 K 734200824 Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G2 ks 120,000 41,60 4 992,00

VV odečteno z Autocadu

108 K 735151821 Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm ks 200,000 175,50 35 100,00

VV odečteno z Autocadu

109 K 735890801 Vnitrostaveništní přeprava otopných těles vodorovně do 100 m a výšky do 12m tun 2,000 2 795,00 5 590,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel: Město Broumov, třída Masarykova 239 Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 370 786,00

D 1 ROZVADĚČE 104 000,00
1 K 1.3 Nový rozvaděč DT2 ks 1,000 97 500,00 97 500,00

2 K 1.4 Dodavatelská dokumentace (vnitřní zapojení rozvaděče DT2) ks 1,000 6 500,00 6 500,00

D 2 KABELY 31 746,00
3 K 2.1 Kabel CYKY do 3x2,5 Metalický kabel Cu(O) m 15,000 52,00 780,00

4 K 2.2 Metalický kabel stíněný Cu(O) do 30x1 m 500,000 52,00 26 000,00

5 K 2.3 Metalický kabel stíněný Cu(O) do 30x1 provedení "R" m 70,000 65,00 4 550,00

6 K 2.4 Vodič CYA 10 zž m 8,000 52,00 416,00

D 3 KABELOVÉ TRASY 9 360,00

7 K 3.1
Mřížový kabelový žlab do 200/50, vč. příslušenství, kabelových příchytek a nosného materiálu, stavebních 

přípomocí a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, …), kompletní dodávka
m 12,000 325,00 3 900,00

8 K 3.2
Mřížový kabelový žlab do 50/50, vč. příslušenství, kabelových příchytek a nosného materiálu, stavebních 

přípomocí a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, …), kompletní dodávka
m 13,000 260,00 3 380,00

9 K 3.3
Kabelová příchytka pro svazek Ć 8÷30 mm, vč. příslušenství, stavebních přípomocí a drobného 

nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, …), kompletní dodávka
m 6,000 130,00 780,00

10 K 3.4 Požární ucpávky kabelových tras, kompletní dodávka kpl 1,000 1 300,00 1 300,00

D 5 Polní instrumentace 130 780,00
11 K 5.1 Snímač teploty venkovní, 4-20mA, -30-70°C ks 1,000 1 950,00 1 950,00

12 K 5.2 Detektor úniku plynu ks 2,000 5 200,00 10 400,00

13 K 5.3 Siréna s optickou signalizací ks 1,000 1 300,00 1 300,00

14 K 5.4 Snímač tlaku do vodního potrubí (návarky součástí dodávky tehcnologie),rozsah dle projektu vytápění ks 3,000 6 500,00 19 500,00

15 K 5.5 Prostorový termostat, havarijní teplota 35°C ks 1,000 1 950,00 1 950,00

16 K 5.6 Termostat boileru bezpečnostní ks 1,000 1 950,00 1 950,00

17 K 5.7 Prostorové teplotní čidlo 4-20mA, 0-70°C ks 1,000 1 950,00 1 950,00

18 K 5.8 Snímač zaplavení prostoru - kapacitní ks 1,000 1 950,00 1 950,00

19 K 5.9 Teplotní snímač horké vody v boileru (včetně stonku) ks 1,000 2 340,00 2 340,00

20 K 5.10
Teplotní snímač topné vody - rozdělovač/sběrač, 0-100 °C, 4-20mA-déka stonku 100mm, včetně jímky (návarky 

součástí dodávky tehcnologie)
ks 2,000 2 340,00 4 680,00

21 K 5.11
Teplotní snímač topné vody - topné větve, 0-100 °C, 4-20mA-déka stonku 50mm, včetně jímky (návarky 

součástí dodávky tehcnologie)
ks 4,000 2 340,00 9 360,00

22 K 5.12
Teplotní snímač topné vody - výstup z kotlů, 0-100 °C, 4-20mA-déka stonku 50mm, včetně jímky (návarky 

součástí dodávky tehcnologie)
ks 1,000 2 340,00 2 340,00

23 K 5.13 Kaskádový řadič kotle, včetně 2ks regulátorů pro kotle a příslušenství ks 1,000 13 000,00 13 000,00

24 K 5.14 Teplotní snímač topné vody - výstup z kotlů, 0-100 °C, 4-20mA - pro připojení do kaskádového řadiče ks 1,000 1 950,00 1 950,00

25 K 5.15
Servopohony na ventily (vodní armatury), 24VDC, ovl, sig. 0-10V, pro regulaci TV boileru,dimenze dle dodávky 

technologie
ks 1,000 7 800,00 7 800,00

26 K 5.16
Servopohony na ventily (vodní armatury), 24VDC, ovl, sig. 0-10V, pro regulaci výstupní vody z kotlů,dimenze 

dle dodávky technologie
ks 2,000 7 800,00 15 600,00

27 K 5.17
Servopohony na trojcestné ventily (vodní armatury), 24VDC, ovl, sig. 0-10V, pro regulaci topných větví,dimenze 

dle dodávky technologie
ks 4,000 7 800,00 31 200,00

28 K 5.18 Bezpečnostní tlačítko CENTRAL STOP ks 1,000 1 560,00 1 560,00

D 6 Nehmotné dodávky - systémový (licenční) a uživatelský SW 63 700,00
29 K 6.1 Vývojové prostředí, uživatelský SW v PLC (DT2) ks 1,000 26 000,00 26 000,00

30 K 6.2 Systémový SW pro panelové PC ve skříni DT2 ks 1,000 26 000,00 26 000,00

31 K 6.3 Prametrizace systému ks 1,000 10 400,00 10 400,00

32 K 6.3.1 Kalibrace, odzkoušení detekčního systému plynu ks 2,000 650,00 1 300,00

D 7 OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE 24 700,00
33 K 7.1 Kovové konstrukce všeobecně, vč. nátěrů kg 10,000 260,00 2 600,00

34 K 7.2 Individuální a komplexní zkoušky ks 1,000 6 500,00 6 500,00

35 K 7.3 Oživení ks 1,000 6 500,00 6 500,00

36 K 7.4 Zaškolení obsluhy ks 1,000 2 600,00 2 600,00

37 K 7.5 Výchozí revize ks 1,000 6 500,00 6 500,00

D 8 INŽENÝRSKÁ ČINNOST 6 500,00
38 K 8.3 Provozní zkoušky (komplexní stress-test) ks 1,000 6 500,00 6 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31.03.2022

Zadavatel: Město Broumov, třída Masarykova 239 Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 574 312,30

D 1 KANALIZACE PŮVODNÍ OBJEKTY 375 486,80
1 K 721175001 Potrubí kanalizační plastové připojovací odhlučněné dvouvrstvé DN 50 m 60,000 304,20 18 252,00

VV 4m + 3m +3m + 4m + 5m + 3m + 5m + 6m + 4m + 3m + 5m + 3m + 5m + 7m

2 K 721175002 Potrubí kanalizační plastové připojovací odhlučněné dvouvrstvé DN 70 m 200,000 423,80 84 760,00

VV
3,5m + 3,5m + 3,5m + 3,5m  + 7,1m + 5m + 15m + 12m + 15m + 10m + 6m + 12m + 7m + 12m + 5,5m + 12 + 7,5m + 8m 

+ 4,2m + 7,5m + 8,2m + 6,2m + 3,2m

3 K 721175021 Potrubí kanalizační plastové svodné odhlučněné dvouvrstvé DN 100 m 10,000 799,50 7 995,00

VV 5m + 5m

4 K 721175022 Potrubí kanalizační plastové svodné odhlučněné dvouvrstvé DN 125 m 70,000 1 058,20 74 074,00

VV 12m x 2 + 10m x 2 + 15m + 11m

5 K 721175023 Potrubí kanalizační plastové svodné odhlučněné dvouvrstvé DN 150 m 55,000 2 146,30 118 046,50

VV 5m + 10m + 12m + 15m + 10m + 3m

6 K 721175024 Potrubí kanalizační plastové svodné odhlučněné dvouvrstvé DN 200 m 8,000 3 715,40 29 723,20

VV 2m + 3m + 3m

7 K 721211403 podlahové vpusti DN 50/75 ks 2,000 1 054,30 2 108,60

VV odečteno z Autocadu

8 K 721211912 montáž podlahových vpustí DN 50/75 ks 2,000 161,20 322,40

VV odečteno z Autocadu

9 K 721212113 odtokové střešní žlaby l=1000mm ks 2,000 5 493,80 10 987,60

VV odečteno z Autocadu

10 K 721219114 montáž odtokových žlabů l=1000mm ks 2,000 312,00 624,00

VV odečteno z Autocadu

11 K 721273133 ventilační hlavice DN110 ks 1,000 799,50 799,50

VV odečteno z Autocadu

12 K 721171809 demontáž potrubí z vodovodních trub m 200,000 40,30 8 060,00

VV odečteno z Autocadu

13 K 998721 přesun hmot do výšky 12m tun 1,000 6 864,00 6 864,00

VV odečteno z Autocadu

14 K 721290112 zkouška těsnosti kanalizace do DN 200 m 550,000 23,40 12 870,00

VV odečteno z Autocadu

D 3 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 245 050,00
15 K 721173404 Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 200 m 260,000 942,50 245 050,00

VV 15m + 80m + 30m + 45m + 15m + 30m + 45m

D 4 VODOMĚRNÁ SESTAVA 4 238,00
16 K 7220001 vodoměrná sestava - dodávka a montáž soubor 1,000 4 238,00 4 238,00

VV odečteno z Autocadu

D 5 VODOVODNÍ ARMATURY 163 988,50
17 K 7220002 kulový kohout K80 ks 1,000 5 705,70 5 705,70

VV odečteno z Autocadu

18 K 7220003 kulový kohout K50 ks 3,000 1 978,60 5 935,80

VV odečteno z Autocadu

19 K 7220004 kulový kohout K40 ks 25,000 850,20 21 255,00

VV odečteno z Autocadu

20 K 7220005 kulový kohout K32 ks 25,000 604,50 15 112,50

VV odečteno z Autocadu

21 K 7220006 kulový kohout K25 ks 1,000 449,80 449,80

VV odečteno z Autocadu

22 K 7220007 zpětná klapka ZK 50
SOUB

OR
1,000 943,80 943,80

VV odečteno z Autocadu

23 K 7220008 zpětná klapka ZK 25
SOUB

OR
1,000 352,30 352,30

VV odečteno z Autocadu

24 K 7220009 zpětná klapka ZK 40
SOUB

OR
1,000 811,20 811,20

VV odečteno z Autocadu

25 K 7220010 vyvažovací ventil VV25 ks 8,000 4 161,30 33 290,40

VV odečteno z Autocadu

26 K 7220011 vyvažovací ventil VV15 ks 15,000 3 268,20 49 023,00

VV odečteno z Autocadu

27 K 7220012 filtr F25 ks 1,000 391,30 391,30

VV odečteno z Autocadu

28 K 7220013 kulový kohout s elektropohonem K32 ks 1,000 4 386,20 4 386,20

VV odečteno z Autocadu

29 K 7220014 pojišťovací ventil G 15/20 8bar ks 1,000 445,90 445,90

VV odečteno z Autocadu

30 K 7220015 vodoměr G20 na studenou vodu ks 2,000 925,60 1 851,20

VV odečteno z Autocadu

31 K 7220016 manometr 300kPa ks 2,000 405,60 811,20

VV odečteno z Autocadu

32 K 7220017 manometr 800kPa ks 2,000 405,60 811,20

VV odečteno z Autocadu

33 K 7220018 teploměr 0-100 stupňů ks 4,000 344,50 1 378,00

VV odečteno z Autocadu

34 K 7220019 expanzomat 25l ks 2,000 2 922,40 5 844,80

VV odečteno z Autocadu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 7220020 flowjet 3/4'' ks 2,000 750,10 1 500,20

VV odečteno z Autocadu

36 K 7220021 cirkulační čerpadlo ks 2,000 6 844,50 13 689,00

VV odečteno z Autocadu

D 6 POTRUBÍ VODOVODNÍ 878 625,80
37 K 7220022 vícevrstvá plastová trubka DN 32 m 500,000 444,60 222 300,00

VV 70m + 45m + 23m + 45m + 33m + 25m + 80m + 67m + 75m + 37m

38 K 7220023 vícevrstvá plastová trubka DN 40 m 80,000 504,40 40 352,00

VV 3m + 4m + 4m + 2m + 5m + 15m + 12m + 10m + 15m + 10m

39 K 7220024 vícevrstvá plastová trubka DN 50 m 60,000 575,90 34 554,00

VV 12m + 5m + 15m + 10m + 15m + 3m

40 K 7220025 vícevrstvá plastová trubka DN 63 m 5,000 1 456,00 7 280,00

VV 5m

41 K 7220026 vícevrstvá plastová trubka DN 80 m 25,000 2 574,00 64 350,00

VV 5m + 5m + 5m + 10m

42 K 7220027 vícevrstvá plastová trubka DN 100 m 8,000 3 445,00 27 560,00

VV 4m + 4m

43 K 7220028 vícevrstvá plastová trubka DN 25 m 650,000 280,80 182 520,00

VV 50m + 50m + 30m + 25m + 35m + 50m + 50m + 15m + 120m + 50m + 120m + 30m + 25m

44 K 7220029 vícevrstvá plastová trubka DN 20 m 600,000 253,50 152 100,00

VV 30m + 25m + 5m + 4m + 50m + 35m + 30m + 25m + 100m + 25m + 55m + 60m + 50m + 26m + 20m + 50m + 10m

45 K 7220030 ocelová závitová trubka pozink DN 25 m 8,000 344,50 2 756,00

VV 1m + 2m + 1m + 2m + 1m + 2m + 1m

46 K 7220031 ocelová závitová trubka pozink DN 32 m 6,000 631,80 3 790,80

VV 1m + 2m + 1m + 2m + 1m  + 1m

47 K 7220032 ocelová závitová trubka pozink DN 40 m 30,000 760,50 22 815,00

VV 3m + 2m + 6m + 5m + 10m + 4m

48 K 7220033 ocelová závitová trubka pozink DN 50 m 80,000 941,20 75 296,00

VV 10m + 15m + 12m + 10m + 12m + 12m + 9m

49 K 7220034 hydrantová skříň s tvarově stálou hadicí o délce 30m kpl 4,000 10 738,00 42 952,00

VV odečteno z Autocadu

D 7 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - dodávka + montáž 1 126 923,20
50 K 7220035 WC+tlačítko - standard viz. D.1.14. Vybavení, architektura kpl 14,000 32 334,90 452 688,60

VV odečteno z Autocadu

51 K 7220036 UMYVADLO na desku, otvor pro baterii uprostřed, vč. baterie - standard viz. D.1.14. Vybavení, architektura kpl 28,000 4 603,30 128 892,40

VV odečteno z Autocadu

52 K 7220037 SPRCHA - vč. termostatické baterie chrom - standard viz. D.1.14. Vybavení, architektura kpl 10,000 40 582,10 405 821,00

VV odečteno z Autocadu

53 K 7220038 VÝLEVKA - standard viz. D.1.14. Vybavení, architektura kpl 8,000 9 571,90 76 575,20

VV odečteno z Autocadu

54 K 7220039 DŘEZ -vč. baterie - standard viz. D.1.14. Vybavení, architektura kpl 12,000 4 712,50 56 550,00

VV odečteno z Autocadu

55 K 7220040 MYČKA - standard viz. D.1.14. Vybavení, architektura kpl 8,000 799,50 6 396,00

VV odečteno z Autocadu

D 8 AUTOMATICKÁ POŽÁRNÍ STANICE 780 000,00
56 K 7220041 automatická požární stanice - standard viz. projekt D.1.6. ks 1,000 780 000,00 780 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel: Město Broumov, třída Masarykova 239 Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 632 461,01

D Zař. č. 1 - Zař. č.Zař. č. 1 - Zař. č. 840 690,83

1 K 1.001

VZT jednotka, Rekuperační jednotka, Vp=6500m3/h, Vo=6800m3/h,dp=350Pa, ve složení: ventilátor 

Ne=1,48kW + 1,45 kW, 400V, uzavírací klapka na servo, filtrační komora, rekuperační díl (ZZT účinnost 

minimálně 72%), teplovodní ohřívač Qt=3,2kW (70°C/50°C), 136l/h - jednotka bude dopravena na stavbu v 

rozebraném stavu a na místě sestavena

ks 1,000 611 000,00 611 000,00

2 K 1.151
Tlumič hluku, na hranaté potrubí, 1600x500, délka 1000mm, kulisy tloušťky 100 mm, 8 ks, výška 500 mm, 

náběhová a odtoková hrana
ks 1,000 19 799,00 19 799,00

3 K 1.300
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, 1000x315 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 13 845,00 13 845,00

4 K 1.301
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, 800x500 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 14 297,40 14 297,40

5 K 1.303
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, 1000x355 - nebo 

rovnocenný výrobek
KS 1,000 14 236,30 14 236,30

6 K 1.407 Protidešťová žaluzie, 500x1000 ks 1,000 2 002,00 2 002,00

7 K 1.410 Protidešťová žaluzie, 400x1000 ks 1,000 1 956,50 1 956,50

8 K 1.800 Požární izolace 90 min, odolnost 90 min m2 17,970 552,50 9 928,43

9 K 1.800.1 Tepelná izolace 40mm, Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií m2 37,280 487,50 18 174,00

10 K 1.800.2 Tepelná izolace do plechu 60mm, Izolace deskou z minerální plsti ...? m2 22,720 1 625,00 36 920,00

11 K 1.950 Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami nad 250 mm m2 83,480 715,00 59 688,20

12 K 1.951 Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami nad 250 mm, tvarovky m2 49,800 780,00 38 844,00

D Zař. č. 1A - Zař. č.Zař. č. 1A - Zař. č. 288 614,96

13 K 1A.150
Tlumič hluku, na hranaté potrubí, 800x600, délka 1000mm, kulisy tloušťky 100 mm, 4 ks, výška 600 mm, 

náběhová a odtoková hrana
ks 1,000 11 752,00 11 752,00

14 K 1A.151
Tlumič hluku, na hranaté potrubí, 1600x500, délka 1000mm, kulisy tloušťky 100 mm, 8 ks, výška 500 mm, 

náběhová a odtoková hrana
ks 1,000 19 799,00 19 799,00

15 K 1A.200 Regulační klapka, 800x300 ks 1,000 2 073,50 2 073,50

16 K 1A.300
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, 800x300 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 13 244,40 13 244,40

17 K 1A.301
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, 400x1000 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 14 513,20 14 513,20

18 K 1A.302
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, 200x200 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 9 349,60 9 349,60

19 K 1A.303
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, 160x200 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 9 275,50 9 275,50

20 K 1A.800 Požární izolace 90 min, odolnost 90 min m2 32,250 552,50 17 818,13

21 K 1A.800.1 Tepelná izolace 40mm, Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií m2 35,250 487,50 17 184,38

22 K 1A.800.2 Tepelná izolace do plechu 60mm, Izolace deskou z minerální plsti ...? m2 48,870 1 625,00 79 413,75

23 K 1A.950 Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami do 250 mm m2 13,730 715,00 9 816,95

24 K 1A.950.1 Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami nad 250 mm m2 59,250 715,00 42 363,75

25 K 1A.951 Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami do 250 mm, tvarovky m2 6,650 780,00 5 187,00

26 K 1A.951.1 Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami nad 250 mm, tvarovky m2 47,210 780,00 36 823,80

D Zař. č. 2 - Zař. č.Zař. č. 2 - Zař. č. 421 377,78

27 K 2.001

VZT jednotka, Rekuperační jednotka, Vp=1500m3/h, Vo=1500m3/h,dp=350Pa, ve složení: ventilátor 

Ne=0,31kW + 0,31 kW, 400V, uzavírací klapka na servo, filtrační komora, rekuperační díl (ZZT účinnost 

minimálně 72%), teplovodní ohřívač Qt=0,2kW (70°C/50°C), 7l/h

ks 1,000 338 000,00 338 000,00

28 K 2.150
Tlumič hluku, na hranaté potrubí, 600x500, délka 1000mm, kulisy tloušťky 100 mm, 3 ks, výška 500 mm, 

náběhová a odtoková hrana
ks 1,000 7 871,50 7 871,50

29 K 2.300
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, 450x200 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 9 851,40 9 851,40

30 K 2.301
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, 450x200 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 9 851,40 9 851,40

31 K 2.400
Vyústka přívodní, dvouřadá, s upevňovacím rámem, včetně regulace výkonu, 425x75 - nebo rovnocenný 

výrobek
ks 9,000 1 046,50 9 418,50

32 K 2.401
Vyústka přívodní, dvouřadá, s upevňovacím rámem, včetně regulace výkonu, 625x75 - nebo rovnocenný 

výrobek
ks 4,000 1 423,50 5 694,00

33 K 2.800 Požární izolace 90 min, odolnost 90 min m2 0,230 552,50 127,08

34 K 2.800.1 Tepelná izolace 40mm, Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií m2 0,720 487,50 351,00

35 K 2.800.1 Tepelná izolace 40mm, Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií m2 1,940 487,50 945,75

36 K 2.950 Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami do 250 mm m2 5,510 715,00 3 939,65

37 K 2.950.1 Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami nad 250 mm m2 35,260 715,00 25 210,90

38 K 2.951 Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami do 250 mm, tvarovky m2 0,070 780,00 54,60

39 K 2.951.1 Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami nad 250 mm, tvarovky m2 12,900 780,00 10 062,00

D Zař. č. 2A - Zař. č.Zař. č. 2A - Zař. č. 100 219,93

40 K 2A.150
Tlumič hluku, na hranaté potrubí, 600x500, délka 1000mm, kulisy tloušťky 100 mm, 3 ks, výška 500 mm, 

náběhová a odtoková hrana
ks 1,000 7 871,50 7 871,50

41 K 2A.300
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, 450x200 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 9 851,40 9 851,40

42 K 2A.301
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, 450x200 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 9 851,40 9 851,40

43 K 2A.400
Vyústka odvodní, dvouřadá, s upevňovacím rámem, včetně regulace výkonu, 425x75 - nebo rovnocenný 

výrobek
ks 9,000 1 046,50 9 418,50

44 K 2A.401
Vyústka odvodní, dvouřadá, s upevňovacím rámem, včetně regulace výkonu, 625x75 - nebo rovnocenný 

výrobek
ks 4,000 1 423,50 5 694,00

45 K 2A.800 Požární izolace 90 min, odolnost 90 min m2 0,230 552,50 127,08

46 K 2A.800.1 Tepelná izolace 40mm, Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií m2 16,260 487,50 7 926,75

47 K 2A.950 Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami do 250 mm m2 5,570 715,00 3 982,55

48 K 2A.950.1 Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami nad 250 mm m2 48,250 715,00 34 498,75

49 K 2A.951 Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami do 250 mm, tvarovky m2 0,070 780,00 54,60

50 K 2A.951.1 Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami nad 250 mm, tvarovky m2 14,030 780,00 10 943,40

D Zař. č. 3A - Zař. č.Zař. č. 3A - Zař. č. 348 947,43

51 K 3A.001
Ventilátor, diagonální, krytí motoru IP44, se stejnosměrným motorem, odvodní ventilátor, Vo = 80 m3/h, Ne= 

0,053kW, 230V, 0,21A, doběh 5 min. - nebo rovnocenný výrobek
ks 1,000 7 031,70 7 031,70

52 K 3A.002
Radiální ventilátor, malý, IP44, odvodní ventilátor, Vo = 50 m3/h, Ne=0,026kW, 230V, doběh 5 min. - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 050,90 8 050,90

53 K 3A.003
Ventilátor, diagonální, krytí motoru IP44, se stejnosměrným motorem, odvodní ventilátor, Vo = 200 m3/h, 

Ne=0,053kW, 230V, 0,21A, doběh 5 min. - nebo rovnocenný výrobek
ks 1,000 7 031,70 7 031,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 K 3A.004
Ventilátor, diagonální, krytí motoru IP44, se stejnosměrným motorem, odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, 

Ne=0,053kW, 230V, 0,21A, doběh 5 min. - nebo rovnocenný výrobek
ks 1,000 7 031,70 7 031,70

55 K 3A.005
Radiální ventilátor, malý, odvodní ventilátor, Vo = 80 m3/h, Ne=0,068kW, 230V, doběh 5 min. - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

56 K 3A.006
Ventilátor, radiální, krytí motoru IP44, kovový, max. průtok 920 m3/hod, odvodní ventilátor, Vo = 470 m3/h, 

Ne=0,136kW, 230V, 0,9A, doběh 5 min. - nebo rovnocenný výrobek
ks 1,000 6 956,30 6 956,30

57 K 3A.007
Radiální ventilátor, malý, IP44, odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 230V, doběh 5 min. - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

58 K 3A.008
Radiální ventilátor, malý, IP44, odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 230V, doběh 5 min. - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

59 K 3A.024
Radiální ventilátor, malý, IP44, odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 230V, doběh 5 min. - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

60 K 3A.025
Radiální ventilátor, malý, IP44, odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 230V, doběh 5 min. - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

61 K 3A.026
Radiální ventilátor, malý, IP44, odvodní ventilátor, Vo = 50 m3/h, Ne= 0,026kW, 230V, doběh 5 min. - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

62 K 3A.027
Radiální ventilátor, malý, IP44, odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 230V, doběh 5 min. - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

63 K 3A.200 Regulační klapka, d150, d150 ks 1,000 514,80 514,80

64 K 3A.204 Regulační klapka, d160 ks 1,000 569,40 569,40

65 K 3A.205 Regulační klapka, d160 ks 1,000 569,40 569,40

66 K 3A.206 Regulační klapka, d200 ks 1,000 695,50 695,50

67 K 3A.300
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 923,90 10 923,90

68 K 3A.301
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 923,90 10 923,90

69 K 3A.302
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 923,90 10 923,90

70 K 3A.303
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 923,90 10 923,90

71 K 3A.305
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 923,90 10 923,90

72 K 3A.306
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 923,90 10 923,90

73 K 3A.307
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, 200x160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 923,90 10 923,90

74 K 3A.308
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, 250x200 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 923,90 10 923,90

75 K 3A.309
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 923,90 10 923,90

76 K 3A.310
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 923,90 10 923,90

77 K 3A.311
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 923,90 10 923,90

78 K 3A.312
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 923,90 10 923,90

79 K 3A.319
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, 160x160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 9 205,30 9 205,30

80 K 3A.322
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 923,90 10 923,90

81 K 3A.364
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, 250x315 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 9 756,50 9 756,50

82 K 3A.365
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, 250x200 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 9 445,80 9 445,80

83 K 3A.367
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 923,90 10 923,90

84 K 3A.368
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 923,90 10 923,90

85 K 3A.400
Vyústka odvodní, dvouřadá, s upevňovacím rámem, včetně regulace výkonu, 225x75 - nebo rovnocenný 

výrobek
ks 6,000 773,50 4 641,00

86 K 3A.401
Vyústka odvodní, dvouřadá, s upevňovacím rámem, včetně regulace výkonu, 425x75 - nebo rovnocenný 

výrobek
ks 2,000 1 046,50 2 093,00

87 K 3A.402
Vyústka odvodní, dvouřadá, s upevňovacím rámem, včetně regulace výkonu, 625x75 - nebo rovnocenný 

výrobek
ks 3,000 1 423,50 4 270,50

88 K 3A.800 Požární izolace 90 min, odolnost 90 min m2 2,900 552,50 1 602,25

89 K 3A.950 Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami do 250 mm m2 13,450 715,00 9 616,75

90 K 3A.950.1 Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami nad 250 mm m2 13,280 715,00 9 495,20

91 K 3A.951 Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami do 250 mm, tvarovky m2 2,170 780,00 1 692,60

92 K 3A.951.1 Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami nad 250 mm, tvarovky m2 2,920 780,00 2 277,60

93 K 3A.955.1 Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=100 bm 26,730 159,90 4 274,13

94 K 3A.955.2 Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=150 bm 2,420 254,80 616,62

95 K 3A.955.3 Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=160 bm 31,940 269,10 8 595,05

96 K 3A.955.4 Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=200 bm 0,510 344,50 175,70

97 K 3A.956.1 Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=100 bm 3,900 477,10 1 860,69

98 K 3A.956.2 Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=150 bm 1,000 767,00 767,00

99 K 3A.956.3 Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=160 bm 4,650 806,00 3 747,90

100 K 3A.956.4 Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=200 bm 0,410 1 033,50 423,74

D Zař. č. 4A - Zař. č.Zař. č. 4A - Zař. č. 93 567,70

101 K 4A.001
Ventilátor, diagonální, krytí motoru IP44, se stejnosměrným motorem, odvodní ventilátor, Vo = 100 m3/h, Ne= 

0,053kW, 230V, 0,21A - nebo rovnocenný výrobek
ks 1,000 5 859,10 5 859,10

102 K 4A.002
Ventilátor, diagonální, krytí motoru IP44, se stejnosměrným motorem, odvodní ventilátor, Vo = 200 m3/h, 

Ne=0,053kW, 230V, 0,21A - nebo rovnocenný výrobek
ks 1,000 5 859,10 5 859,10

103 K 4A.200 Regulační klapka, d150 ks 1,000 514,80 514,80

104 K 4A.201 Regulační klapka, d160 ks 1,000 569,40 569,40

105 K 4A.300
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

106 K 4A.301
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

107 K 4A.302
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

108 K 4A.303
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

109 K 4A.304
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

110 K 4A.305
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

111 K 4A.400
Vyústka odvodní, dvouřadá, s upevňovacím rámem, včetně regulace výkonu, 225x75 - nebo rovnocenný 

výrobek
ks 2,000 773,50 1 547,00

112 K 4A.401
Vyústka odvodní, dvouřadá, s upevňovacím rámem, včetně regulace výkonu, 425x75 - nebo rovnocenný 

výrobek
ks 2,000 1 046,50 2 093,00

113 K 4A.800 Požární izolace 90 min, odolnost 90 min m2 2,800 552,50 1 547,00

114 K 4A.955.1 Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=100 bm 9,370 159,90 1 498,26

115 K 4A.955.2 Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=150 bm 5,730 254,80 1 460,00

116 K 4A.955.3 Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=160 bm 21,990 269,10 5 917,51

117 K 4A.956.1 Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=100 bm 0,620 477,10 295,80

118 K 4A.956.2 Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=150 bm 0,310 767,00 237,77

119 K 4A.956.3 Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=160 bm 4,260 806,00 3 433,56

D Zař. č. 5 - Zař. č.Zař. č. 5 - Zař. č. 631 614,43



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

120 K 5.001
Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí, IP55, Přívodní ventilátor, Vp = 4820 m3/h, Ne=6,35kW, 400V, 

11,4A - nebo rovnocenný výrobek
ks 1,000 113 271,60 113 271,60

121 K 5.002
Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí, IP55, Přívodní ventilátor, Vp = 4880 m3/h, Ne=6,35kW, 400V, 

11,4A - nebo rovnocenný výrobek
ks 1,000 113 271,60 113 271,60

122 K 5.003
Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí, IP55, Přívodní ventilátor, Vp = 4820 m3/h, Ne=6,35kW, 400V, 

11,4A - nebo rovnocenný výrobek
ks 1,000 113 271,60 113 271,60

123 K 5.004
Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí, IP55, Přívodní ventilátor Vp = 4880 m3/h, Ne=6,35kW, 400V, 11,4A 

- nebo rovnocenný výrobek
ks 1,000 113 271,60 113 271,60

124 K 5.005
Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí, IP55, Přívodní ventilátor, Vp = 2600 m3/h, Ne=2,44kW, 400V, 4,6 A 

- nebo rovnocenný výrobek
ks 1,000 50 155,30 50 155,30

125 K 5.010 Pružná vložka, 800x500 ks 6,000 812,50 4 875,00

126 K 5.011 Pružná vložka, 600x350 ks 2,000 715,00 1 430,00

127 K 5.200 Regulační klapka, 800x500, ovládání pomocí servopohonu 230V ks 1,000 2 834,00 2 834,00

128 K 5.202 Regulační klapka, 800x500, ovládání pomocí servopohonu 230V ks 1,000 2 834,00 2 834,00

129 K 5.204 Regulační klapka, 800x500, ovládání pomocí servopohonu 230V ks 1,000 2 834,00 2 834,00

130 K 5.205 Regulační klapka, 600x350, ovládání pomocí servopohonu 230V ks 1,000 2 028,00 2 028,00

131 K 5.206 Regulační klapka, 800x500, ovládání pomocí servopohonu 230V ks 1,000 2 834,00 2 834,00

132 K 5.401 Mřížka, 800x710 ks 2,000 637,00 1 274,00

133 K 5.402 Mřížka, 1000x1400 ks 2,000 1 319,50 2 639,00

134 K 5.403 Mřížka, 800x500 ks 2,000 455,00 910,00

135 K 5.404 Protidešťová žaluzie, 1000X450 ks 1,000 1 800,50 1 800,50

136 K 5.800 Požární izolace 90 min, odolnost 90 min m2 41,830 552,50 23 111,08

137 K 5.800.1 Tepelná izolace 40mm, Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií m2 1,000 487,50 487,50

138 K 5.950 Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami nad 250 mm m2 70,350 715,00 50 300,25

139 K 5.951 Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami nad 250 mm, tvarovky m2 36,130 780,00 28 181,40

D Zař. č. 5A - Zař. č.Zař. č. 5A - Zař. č. 8 548,15

140 K 5A.200
Těsná regulační klapka, s dvoupolohovým ovládáním servopohonem 230V - bez signalizace polohy, RKTM 

1000x400_TPM 012/00.46 - nebo rovnocenný výrobek
ks 1,000 2 574,00 2 574,00

141 K 5A.400 Protidešťová žaluzie, 1000x900 ks 1,000 2 483,00 2 483,00

142 K 5A.950 Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami nad 250 mm m2 1,850 715,00 1 322,75

143 K 5A.951 Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami nad 250 mm, tvarovky m2 2,780 780,00 2 168,40

D Zař. č. 6 - Zař. č.Zař. č. 6 - Zař. č. 56 875,00
144 K 6.001 Vnější jednotka, Venkovní kondenzační jednotka Ne= 2,29kW, I=25A, 230V, vč. nosné konstrukce ks 1,000 26 000,00 26 000,00

145 K 6.002 Vnitřní chladící jednotka, Nástěnné provedení, Qch=3kW ks 1,000 30 875,00 30 875,00

D Zař. č. 7 - Zař. č.Zař. č. 7 - Zař. č. 128 304,80
146 K 7.001 Vnější jednotka, Venkovní kondenzační jednotka Ne= 2,7kW, I=25A, 230V, vč. nosné konstrukce ks 1,000 52 000,00 52 000,00

147 K 7.002 Vnitřní chladící jednotka, Kazetové provedení, Qch=3,5kW, 230 V, odvod kondenzátu ks 1,000 22 100,00 22 100,00

148 K 7.003 Vnitřní chladící jednotka, Kazetové provedení, Qch=3,5kW, 230 V, odvod kondenzátu ks 1,000 22 100,00 22 100,00

149 K Pol1 Chladivové potrubí včetně tepelné izolace, Chladivové potrubí včetně tepelné izolace, d=12 mm bm 50,400 637,00 32 104,80

D Zař. č. 55 - DoplňkoZař. č. 55 - Doplňko 713 700,00
150 K 55.10 Zkoušky a protokoly kpl 1,000 19 500,00 19 500,00

151 K 55.11 Stavební přípomoce kpl 1,000 3 900,00 3 900,00

152 K 55.2 Doprava kpl 1,000 65 000,00 65 000,00

153 K 55.3 Montáž VZT kpl 1,000 520 000,00 520 000,00

154 K 55.4 Měření hluku od vzducuhotechniky kpl 1,000 10 400,00 10 400,00

155 K 55.5 Měření průtočných množství kpl 1,000 13 000,00 13 000,00

156 K 55.7 Systém MaR kpl 1,000 19 500,00 19 500,00

157 K 55.8 Upevňovací a spojovací materiál kpl 1,000 58 500,00 58 500,00

158 K 55.9 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 3 900,00 3 900,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 870 227,50

D Rozváděče Rozváděče 802 680,00
1 K SIL-1 Hlavní skříňový rozváděče objektu RH-A, náplň rozváděče viz.výkres 13 ks 1,000 111 540,00 111 540,00

VV
Položka obsahuje dodávku rozvaděče, montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu rozvaděče, připojení a zkoušky. Viz. příloha 

číslo 13

2 K SIL-2
Průmyslový nástěnný rozváděč pro požárně bezpečnostní zařízení RDA-PO (záloha z DA), náplň a provedení 

rozváděče viz. výkres 14
ks 1,000 41 184,00 41 184,00

VV
Položka obsahuje dodávku rozvaděče, montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu rozvaděče, připojení a zkoušky. Viz. příloha 

číslo 14

3 K SIL-3
Průmyslový nástěnný rozváděč pro nepožární zařízení RDA-NPO záloha z DA , náplň a provedení rozváděče 

viz. výkres 15
ks 1,000 72 072,00 72 072,00

VV
Položka obsahuje dodávku rozvaděče, montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu rozvaděče, připojení a zkoušky. Viz. příloha 

číslo 15

4 K SIL-4 Průmyslový skříňový rozváděč pro technologii kuchyně RK-A-DA náplň rozváděče viz. výkres 16 ks 1,000 68 640,00 68 640,00

VV
Položka obsahuje dodávku rozvaděče, montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu rozvaděče, připojení a zkoušky. Viz. příloha 

číslo 16

5 K SIL-5 Průmyslový rozváděč skříňový pro technologii vzduchotechniky RVZT-A náplň rozváděče viz. výkres 17 ks 1,000 70 356,00 70 356,00

VV
Položka obsahuje dodávku rozvaděče, montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu rozvaděče, připojení a zkoušky. Viz. příloha 

číslo 17

6 K SIL-6
Průmyslový nástěnný rozváděč pro technologii vytápění RT-A-DA , náplň a provedení rozváděče viz. výkres 

18
ks 1,000 22 308,00 22 308,00

VV
Položka obsahuje dodávku rozvaděče, montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu rozvaděče, připojení a zkoušky. Viz. příloha 

číslo 18

7 K SIL-7 Podružný patrový rozváděč průmyslový, skříňový R1-A-DA náplň rozváděče viz. výkres 19 ks 1,000 121 836,00 121 836,00

VV
Položka obsahuje dodávku rozvaděče, montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu rozvaděče, připojení a zkoušky. Viz. příloha 

číslo 19

8 K SIL-8 Podružný patrový rozváděč průmyslový, skříňový R2-A-DA náplň rozváděče viz. výkres 20 ks 1,000 121 836,00 121 836,00

VV
Položka obsahuje dodávku rozvaděče, montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu rozvaděče, připojení a zkoušky. Viz. příloha 

číslo 20

9 K SIL-9 Podružný patrový rozváděč průmyslový, skříňový R3-A-DA náplň rozváděče viz. výkres 21 ks 1,000 142 428,00 142 428,00

VV
Položka obsahuje dodávku rozvaděče, montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu rozvaděče, připojení a zkoušky. Viz. příloha 

číslo 21

10 K SIL-10
Průmyslový nástěnný rozváděč pro nepožární zařízení RDB-NPO záloha z DA , náplň a provedení rozváděče 

viz. výkres 23
ks 1,000 9 360,00 9 360,00

VV
Položka obsahuje dodávku rozvaděče, montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu rozvaděče, připojení a zkoušky. Viz. příloha 

číslo 23

11 K SIL-11 Hlavní ochranná přípojnice HOP ks 20,000 1 056,00 21 120,00

VV Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž HOP včetně příslušenství. Viz. příloha číslo 03 - 10

D D1 Kabely včetně prořezu CYKY(Lo), uložení pod omítkou, v dutinách stavebních konstrukcí, v ochranných 1 622 823,60
12 K SIL-12 Kabel 1-CYKY 3Jx1,5mm2 m 6 700,000 50,60 339 020,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

13 K SIL-13 Kabel 1-CYKY 3Ox1,5mm2 m 750,000 50,60 37 950,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

14 K SIL-14 Kabel 1-CYKY 3Jx2,5mm2 m 7 400,000 63,30 468 420,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

15 K SIL-15 Kabel 1-CYKY 5Jx1,5mm2 m 1 460,000 64,20 93 732,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

16 K SIL-16 Kabel 1-CYKY 5Ox1,5mm2 m 560,000 65,50 36 680,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

17 K SIL-17 Kabel 1-CYKY 7Jx1,5mm2 m 680,000 80,40 54 672,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

18 K SIL-18 Kabel 1-CYKY 5Jx2,5mm2 m 288,000 85,20 24 537,60

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

19 K SIL-19 Kabel 1-CYKY 5Jx6mm2 m 280,000 160,10 44 828,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

20 K SIL-20 Kabel 1-CYKY 5Jx4mm2 m 80,000 118,80 9 504,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

21 K SIL-21 Kabel 1-CYKY 5Jx10mm2 m 290,000 241,90 70 151,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

22 K SIL-22 Kabel 1-CYKY 5Jx16mm2 m 90,000 365,70 32 913,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

125 K SIL-125 Kabel 1-CYKY 5Jx25mm2 m 30,000 588,00 17 640,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

23 K SIL-23 Kabel 1-CYKY 5Jx35mm2 m 30,000 822,10 24 663,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

126 K SIL-126 Kabel 1-CYKY 5Jx50mm2 m 30,000 1 135,20 34 056,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

24 K SIL-24 Kabel 1-CYKY 5Jx70mm2 m 30,000 1 547,50 46 425,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

127 K SIL-127 Kabel 1-CYKY 5Jx95mm2 m 60,000 2 042,40 122 544,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

Přestavba a rozšíření domova pro seniory Jiráskova č.p.193 Broumov - DOMOV DŮCHODCŮ

D.1.8 - Elektroinstalace-silnoproud



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K SIL-25 Kabel 1-CYKY 3Jx4mm2 m 120,000 85,80 10 296,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

26 K SIL-26 Kabel JYTY 5x1,5 m 280,000 64,80 18 144,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

27 K SIL-27 Kabel 1-CGTG 5x2,5 m 15,000 105,50 1 582,50

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

28 K SIL-28 Kabel 1-CGTG 5x4 m 20,000 145,10 2 902,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

29 K SIL-29 Kabel 1-CGTG 5x6 m 20,000 209,50 4 190,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

30 K SIL-30 Kabel 1-CGTG 5x10 m 35,000 321,50 11 252,50

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

31 K SIL-31 Kabel 1-CGTG 5x16 m 50,000 461,50 23 075,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

128 K SIL-128 Kabel 1-CGTG 5x25 m 25,000 718,80 17 970,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

32 K SIL-32 Kabel 1-H07 V-K/CYA/ 35mm2 m 80,000 181,40 14 512,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

129 K SIL-129 Kabel 1-H07 V-K/CYA/ 95mm2 m 20,000 452,40 9 048,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

33 K SIL-33 Kabel 1-H07 V-K/CYA/ 25mm2 m 60,000 138,80 8 328,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

34 K SIL-34 Kabel 1-H07 V-K/CYA/ 16mm2 m 240,000 97,70 23 448,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

35 K SIL-35 Kabel 1-H07 V-K/CYA/ 6mm2 m 360,000 56,50 20 340,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

D D2 Kabely dle vyhlášky 23/2008 Sb. vč. její novelizace 268/2011 Sb. kabely a kabelové kosntrukce s funk 108 394,00
36 K SIL-36 Kabel "V" Cu J 3x2,5 B2cas1d1 m 20,000 86,20 1 724,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  Kabel tvoří spolu s kabelovými nosnými konstrukcemi funkční celek s klasifikací dle PBŘ a vyhlášky 23/2008 

Sb. vč. její novelizace 268/2011 Sb. vše v posledním platném znění

Kabely ohniodolné se zaručenou funkční schopností při požáru P60-R. Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové 

části, včetně prořezů, atd.

37 K SIL-37 Kabel "V" Cu J 5x6 B2cas1d1 m 140,000 230,80 32 312,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  Kabel tvoří spolu s kabelovými nosnými konstrukcemi funkční celek s klasifikací dle PBŘ a vyhlášky 23/2008 

Sb. vč. její novelizace 268/2011 Sb. vše v posledním platném znění

Kabely ohniodolné se zaručenou funkční schopností při požáru P60-R. Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové 

části, včetně prořezů, atd.

38 K SIL-38 Kabel "V" Cu J 5x2,5 B2cas1d1 m 260,000 129,40 33 644,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  Kabel tvoří spolu s kabelovými nosnými konstrukcemi funkční celek s klasifikací dle PBŘ a vyhlášky 23/2008 

Sb. vč. její novelizace 268/2011 Sb. vše v posledním platném znění

Kabely ohniodolné se zaručenou funkční schopností při požáru P60-R. Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové 

části, včetně prořezů, atd.

39 K SIL-39 Kabel "V" Cu 5x1,5 B2cas1d1 m 80,000 99,60 7 968,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  Kabel tvoří spolu s kabelovými nosnými konstrukcemi funkční celek s klasifikací dle PBŘ a vyhlášky 23/2008 

Sb. vč. její novelizace 268/2011 Sb. vše v posledním platném znění

Kabely ohniodolné se zaručenou funkční schopností při požáru P60-R. Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové 

části, včetně prořezů, atd.

40 K SIL-40 Kabel "V" Cu J 5x50 B2cas1d1 m 20,000 1 487,20 29 744,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  Kabel tvoří spolu s kabelovými nosnými konstrukcemi funkční celek s klasifikací dle PBŘ a vyhlášky 23/2008 

Sb. vč. její novelizace 268/2011 Sb. vše v posledním platném znění

Kabely ohniodolné se zaručenou funkční schopností při požáru P60-R. Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové 

části, včetně prořezů, atd.

41 K SIL-41 Kabel "V" Cu J 3x6 B2cas1d1 m 20,000 150,10 3 002,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  Kabel tvoří spolu s kabelovými nosnými konstrukcemi funkční celek s klasifikací dle PBŘ a vyhlášky 23/2008 

Sb. vč. její novelizace 268/2011 Sb. vše v posledním platném znění

Kabely ohniodolné se zaručenou funkční schopností při požáru P60-R. Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové 

části, včetně prořezů, atd.

D D3 Kabelové konstrukce 299 961,00

42 K SIL-42
Mřížový kabelový žlab 400/50 včetně kompletního příslušenství pro páteřní rozvody 1.PP a v technických 

místnostech
m 160,000 651,20 104 192,00

VV

Položka obsahuje dodávku kabelového roštu na třmenové příchytky včetně odbočovacích dílu, spojek a výložníků, kotvícího 

materiálu, třmenové příchytky, uskladnění, dopravu, manipulaci a jeho montáž. Kabelová trasa v jednotlivých podlažích dle 

výkresové části 03-10.

43 K SIL-43
Mřížový kabelový žlab 200/50 včetně kompletního příslušenství pro páteřní rozvody 1.PP, půdní prostory a v 

technických místnostech
m 90,000 444,70 40 023,00

VV

Položka obsahuje dodávku kabelového roštu na třmenové příchytky včetně odbočovacích dílu, spojek a výložníků, kotvícího 

materiálu, třmenové příchytky, uskladnění, dopravu, manipulaci a jeho montáž. Kabelová trasa v jednotlivých podlažích dle 

výkresové části 03-10.

44 K SIL-44 Kabelový žebřík pro stoupací vedení vč. uchycení kabelů š=400 m 60,000 943,40 56 604,00

VV

Položka obsahuje dodávku kabelového roštu na třmenové příchytky včetně odbočovacích dílu, spojek a výložníků, kotvícího 

materiálu, třmenové příchytky, uskladnění, dopravu, manipulaci a jeho montáž. Kabelová trasa v jednotlivých podlažích dle 

výkresové části 03-10.

45 K SIL-45
Kabelová konstrukce splňující funkční integritu dle vyhlášky 23/2008Sb. Pro požárně bezpečnostní vedení do 

š=400mm
m 80,000 943,40 75 472,00

VV

Položka obsahuje dodávku kabelového roštu na třmenové příchytky včetně odbočovacích dílu, spojek a výložníků. Kabelová 

konstrukce splňující funkční integritu dle vyhlášky 23/2008Sb v platném znění a dle PBŘ. Pro požárně bezpečnostní vedení 

do š=400mm kotvícího materiálu,třmenové příchytky, uskladnění, dopravu, manipulaci a jeho montáž. Kabelová trasa v 

jednotlivých podlažích dle výkresové části 03-10.

46 K SIL-46 Kabelová lišta pro přívoní vedení ke koncovým zařízením (vypínače, svítidla atd.) v technickcý prostorách m 180,000 131,50 23 670,00

VV

Položka obsahuje dodávku instalační lišty včetně kotvícího materiálu, upínacích pásek atd, uskladnění, dopravu, manipulaci 

a její montáž 

D D4 Zásuvky, spínače - koncové prvky elektro v design dle architekta   -  vybrané vývody soustředěny ve 595 296,70
47 K SIL-47 Zásuvka jednonásobná komplet vč.vícenásobného rámečku 230V/16A, IP20 ks 401,000 295,30 118 415,30



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

48 K SIL-48
Zásuvka jednonásobná komplet vč.vícenásobného rámečku 230V/16A, IP20 v odlišném barevném provedení 

např.béžová dle arch. napájeno z DA
ks 148,000 304,00 44 992,00

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

49 K SIL-49 Zásuvka jednonásobná komplet vč.vícenásobného rámečku 230V/16A, IP44 ks 39,000 358,70 13 989,30

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

50 K SIL-50
Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami(víčkou - bude upřesněno dle arch.) komplet 

vč.vícenásobného rámečku 230V/16A, IP20
ks 134,000 295,30 39 570,20

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

51 K SIL-51 Zásuvka 400V/16A ks 5,000 425,80 2 129,00

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

52 K SIL-52 Přepínač sériový řaz.5 komplet vč.rámečku, přístroj, klapka, 230V/10, IP20 ks 37,000 346,00 12 802,00

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

53 K SIL-53 Spínač jednopólový řaz.1 komplet vč.rámečku,přistroj, klapka, 230V/10A, IP20 ks 124,000 295,60 36 654,40

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

54 K SIL-54 Spínač jednopólový řaz.1 komplet vč.rámečku,přistroj, klapka, 230V/10A, IP44 ks 13,000 343,20 4 461,60

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

55 K SIL-55 Přepínač střídavý řaz.6 komplet vč.rámečku, přístroj, klapka 230V/10A, IP20 ks 70,000 302,80 21 196,00

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

56 K SIL-56 Přepínač střídavý řaz.6 komplet vč.rámečku, přístroj, klapka 230V/10A, IP44 ks 8,000 343,20 2 745,60

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

57 K SIL-57 Přepínač křížový řaz.7 komplet vč.rámečku, přístroj, klapka 230V/10A, IP20 ks 65,000 354,60 23 049,00

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

58 K SIL-58 Přepínač křížový řaz.7 komplet vč.rámečku, přístroj, klapka 230V/10A, IP44 ks 2,000 383,50 767,00

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

59 K SIL-59 Soumrakový spínač se snímačem pohybu, čidlo 180st. 5-1000lx, 2s-32min - kvalitní ovladač ks 12,000 1 608,00 19 296,00

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

60 K SIL-60 Tlačítko pro ovládání osvětlení komplet vč.rámečku, přístroj, klapka 230V/10A, IP20 ks 92,000 307,10 28 253,20

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

61 K SIL-61 Tlačítko pro ovládání osvětlení komplet vč.rámečku, přístroj, klapka 230V/10A, IP20 brevně odlišné dle arch. ks 26,000 315,70 8 208,20

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

62 K SIL-62 Typové bezpečnostní "prosklené" tlačítko BEZPEČNOSTNÍ VYPNUTÍ technologie kuchyně, prádelna ks 1,000 1 141,40 1 141,40

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

63 K SIL-63 Typové bezpečnostní "prosklené" tlačítko TOTAL STOP ks 1,000 1 141,40 1 141,40

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

64 K SIL-64 Typové bezpečnostní "prosklené" tlačítko CENTRAL STOP ks 1,000 1 141,40 1 141,40

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

65 K SIL-65 Výkonový vypínač 400V/63A ks 1,000 2 904,00 2 904,00

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

66 K SIL-66 Výkonový vypínač 400V/50A ks 3,000 1 763,50 5 290,50

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

67 K SIL-67 Výkonový vypínač 400V/40A ks 1,000 1 680,00 1 680,00

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

68 K SIL-68 Výkonový vypínač 400V/32A ks 2,000 1 556,20 3 112,40

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

69 K SIL-69 Výkonový vypínač 400V/16A ks 2,000 1 023,40 2 046,80

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

70 K SIL-70 Krabice univerzální KU68 + pro vícenásobné rámečky ks 1 250,000 70,20 87 750,00

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

130 K SIL-130 Krabice s funkční schopností připožáru pro napojení nouzových svítidel ks 140,000 804,00 112 560,00

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

D D5 Centrální nouzový bateriový systém 657 475,20
71 K SIL-71 Centrální jednotka NO 16-obvodů, bat.18Ah, komplet ks 1,000 295 560,00 295 560,00

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

72 K SIL-72 Monitor výpadku napájení do světelných rozvaděčů ks 6,000 960,50 5 763,00

VV
Položka obsahuje dodávku komponent do jednotlivých světelných  rozvaděčů, montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu , 

připojení a zkoušky. Viz. příloha číslo 13-28

73 K SIL-73 NA Svítidlo s jednostranným pikto. 25m, přisazené, IP44 ks 57,000 2 484,00 141 588,00

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. Svítidla 

rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

74 K SIL-74 NB Svítidlo s dvoustrannm pikto. 25m, přisazené, IP44 ks 20,000 2 580,50 51 610,00

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. Svítidla 

rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

75 K SIL-75 NC Svítidlo s asymerickou optikou přisazené, IP20 ks 21,000 2 868,50 60 238,50

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. Svítidla 

rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

76 K SIL-76 ND Svítidlo se symerickou optikou přisazené, IP20 ks 21,000 2 789,30 58 575,30

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. Svítidla 

rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

77 K SIL-77 NE Svítidlo s asymerickou optikou pro PBZ přisazené, IP20 ks 7,000 3 060,00 21 420,00

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. Svítidla 

rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

78 K SIL-78 NG Svítidlo s dvoustrannm pikto. 25m, přisazené, IP65 ks 1,000 2 580,50 2 580,50

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. Svítidla 

rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

79 K SIL-79 NH Svítidlo s asymerickou optikou pro PBZ přisazené, IP65 ks 3,000 3 283,20 9 849,60

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. Svítidla 

rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

80 K SIL-80 NI Svítidlo se symerickou optikou přisazené, IP65 ks 3,000 2 954,90 8 864,70

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. Svítidla 

rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

81 K SIL-81 Ochranná stříška pro svítidla ks 3,000 475,20 1 425,60

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. Svítidla 

rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

D D6 Svítidla dle požadavku architekta, přesný typ, barevné provedení bude upřesněn architektem viz. vizu 2 149 199,70
82 K SIL-82 D-Led svítidlo závěsné kruhové/koule průměr 400 LED 29W/4100LM, IP20 ks 33,000 7 735,70 255 278,10



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. Svítidla 

rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

83 K SIL-83 CH-Led svítidlo přisazené nástěnné stropní kruhové/koule průměr 400 LED 29W/4000lm, IP20 ks 51,000 7 342,60 374 472,60

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. Svítidla 

rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

84 K SIL-84
K-Led koupelnové nástěnné svítidlokruhové/koule průměr 350 LED 11W/1350lm, IP44 - svítidlo výrobcem 

určené do zóny 1
ks 32,000 3 265,90 104 508,80

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. Svítidla 

rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

85 K SIL-85
K1-Led koupelnové stropní svítidlo kruhové průměr 540 LED 56W/7640lm, IP44 - svítidlo výrobcem určené 

do zóny 1
ks 33,000 9 309,60 307 216,80

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. Svítidla 

rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

86 K SIL-86 N-nástěnné noční LED světélko ks 31,000 1 743,80 54 057,80

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. Svítidla 

rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

87 K SIL-87 P-Led pokojové stropní svítidlo kruhové průměr 590 LED 35W/5010lm, IP20 ks 104,000 6 449,80 670 779,20

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. Svítidla 

rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

88 K SIL-88 P1-Led pokojové stropní svítidlo kruhové průměr 590 LED 53W/7150lm, IP20 ks 14,000 6 449,80 90 297,20

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. Svítidla 

rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

89 K SIL-89 T-Led stropní přisazené svítidlo s opálovým krytem průměr 480 LED 44W/5000lm, IP20 ks 26,000 5 120,60 133 135,60

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. Svítidla 

rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

90 K SIL-90 T1-Led stropní přisazené svítidlo s opálovým krytem průměr 480 LED 34W/3900lm, IP20 ks 13,000 5 120,60 66 567,80

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. Svítidla 

rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

91 K SIL-91 U-Led designové, závěsné svítidlo průměr 800 LED 38W/2903lm IP20 ks 1,000 23 729,80 23 729,80

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. Svítidla 

rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

92 K SIL-92 V-Led nástěnné svítidlo do venkovního prostoru na fasádu objektu, IP44 ks 3,000 1 447,20 4 341,60

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. Svítidla 

rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

93 K SIL-93 V1-Led stropní svítidlo do venkovního prostoru na fasádu objektu, IP44 ks 2,000 612,00 1 224,00

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. Svítidla 

rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

94 K SIL-94 LED průmyslové svítidlo do technických prostor 40W/5500lm, IP44 ks 15,000 1 324,80 19 872,00

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. Svítidla 

rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

95 K SIL-95 LED průmyslové svítidlo do technických prostor 32W/4400lm, IP44 ks 33,000 1 324,80 43 718,40

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. Svítidla 

rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

D D7 Hromosvod, uzemnění 66 749,30
96 K SIL-96 Svorka zkušební SZ ks 2,000 81,00 162,00

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž jednotlivých částí hromosvodu, práce ve výškách dle 

výkresové části 11

97 K SIL-97 FeZn(AlMgSi) pr.8mm m 100,000 128,40 12 840,00

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž jednotlivých částí hromosvodu, práce ve výškách dle 

výkresové části 11

98 K SIL-98 FeZn pr.10mm m 10,000 155,40 1 554,00

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž jednotlivých částí hromosvodu, práce ve výškách dle 

výkresové části 11

99 K SIL-99 Podpěra vedení PV pro jímací vedení FeZn pr.8mm ks 100,000 60,20 6 020,00

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž jednotlivých částí hromosvodu, práce ve výškách dle 

výkresové části 11

100 K SIL-100 Svorka okapová SO ks 2,000 84,20 168,40

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž jednotlivých částí hromosvodu, práce ve výškách dle 

výkresové části 11

101 K SIL-101 Svorka křížová SK ks 1,000 71,50 71,50

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž jednotlivých částí hromosvodu, práce ve výškách dle 

výkresové části 11

102 K SIL-102 Svorka spojovací SS ks 4,000 54,70 218,80

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž jednotlivých částí hromosvodu, práce ve výškách dle 

výkresové části 11

103 K SIL-103 Pomocný jímač l=0,5-1,3m ks 2,000 346,10 692,20

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž jednotlivých částí hromosvodu, práce ve výškách dle 

výkresové části 11

104 K SIL-104 Ochranný úhelník OU ks 2,000 487,90 975,80

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž jednotlivých částí hromosvodu, práce ve výškách dle 

výkresové části 11

105 K SIL-105 Označovací štítek ks 2,000 43,30 86,60

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž jednotlivých částí hromosvodu, práce ve výškách dle 

výkresové části 11

106 K SIL-106 Zemnící pásek FeZn 30x4 m 200,000 183,80 36 760,00

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž jednotlivých částí hromosvodu, práce ve výškách dle 

výkresové části 11

107 K SIL-107 Zemnící tyče se svrkou 2,0m ZT se svorkou ks 4,000 1 800,00 7 200,00

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž jednotlivých částí hromosvodu, práce ve výškách dle 

výkresové části 11

D Ostatní Ostatní 567 648,00

108 K SIL-108 Kompletní demontáž stávající elektroinstalace(koncové prvky, rozváděče, kabeláž), odvoz, skládkovné atd. hod 240,000 900,00 216 000,00

VV
Položka obsahuje kompletní demontáž stávající elektroinstalace(koncové prvky, rozváděče, kabeláž), odvoz, skládkovné, 

ekkologická likvidace, práce na stávajícícm zařízení, pasport stávající rozvodů s ohledem na etapizaci výstavby atd.

109 K SIL-109 Přepojovaní, úprava napojení dle etapizace výstavby, provizorní připojení atd., pasport stávajících rozvodů hod 40,000 624,00 24 960,00

VV Přepojovaní, úprava napojení dle etapizace výstavby, provizorní připojení atd., pasport stávajících rozvodů

110 K SIL-110 Součinnost s profesí MaR - servopohony, čidla atd. dle požadavku VZT a vytápění kpl 1,000 6 240,00 6 240,00

VV
Součinnost s profesí MaR - servopohony, čidla atd. dle požadavku VZT a vytápění - koordinace projektů D1.8. silno - D1.11 

Mar

111 K SIL-111 Drážkování, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu kpl 1,000 62 400,00 62 400,00

VV Drážkování,  vrtání prostupů, konstrukce, nika pro rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu - dle výkresové části 03-10

112 K SIL-112
Ostatní drobný el. materiál(kabelové příchytky, kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, chráničky, 

trubkly pro uložení v podlaze atd)
kpl 1,000 60 000,00 60 000,00

VV
Položka obsahuje ostatní drobný el. materiál(kabelové příchytky, kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, 

chráničky, trubkly pro uložení v podlaze atd)

113 K SIL-113 Požární těsnění na rozhraní požárních úseků, požární ucpávka kg 6,000 2 400,00 14 400,00

VV Položka obsahuje požární těsnění na rozhraní požárních úseků, požární ucpávka dle projektu PBŘ 

114 K SIL-114 Zkoušky, revize hod 48,000 1 326,00 63 648,00

VV Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracování revizní zprávy.

115 K SIL-116 Montáž kpl 1,000 120 000,00 120 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel: Město Broumov, třída Masarykova 239 Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 989 464,80

D D1  Strukturovaná kabeláž + telefonní rozvody 1 138 057,80

D D2  Rack 91 485,50

1 K SLA-1 rack 19",45U 800x800mm, vč podstavce ventil jednotky ks 1,000 30 498,00 30 498,00

2 K SLA-2 patch panel 19" 24xRJ45 cat.6 FTP - komplet vč. keystone ks 9,000 5 497,40 49 476,60

3 K SLA-3 patch panel telefonní 25xRJ45 cat.3 - komplet vč. keystone ks 1,000 4 087,90 4 087,90

4 K SLA-4 19" napájecí lišta s přepěť ochranou "D" 230V do dat. rozvaděče ks 1,000 1 495,00 1 495,00

5 K SLA-5 optický rozvaděč pro ukončení opt. přípojky 4vl. SM, komplet ks 1,000 5 928,00 5 928,00

D D3  Podružné rozvaděče R-SLB-x 32 253,00

6 K SLA-6 rozvaděč š.600x700mm hl.150mm (R-SLB-x páteřní rozvody) ks 3,000 8 840,00 26 520,00

7 K SLA-7 montážní deska do rozvaděče ks 3,000 1 586,00 4 758,00

8 K SLA-8 zásuvka 230V do rozvaděče s přepěťovou ochranou "D" ks 3,000 325,00 975,00

D D4  Aktivní prvky /nutné upřesnit před dodávkou s IT uživatele/  193 746,80

9 K SLA-9
Switch Gigabit, 48port 10/100/1000, 4x SFP, 802.3at PoE+ na 24 portech, PoE výkon15,5W/port, Smart 

Managed (web, SNMP, DNA utility)
ks 3,000 36 207,60 108 622,80

10 K SLA-10 SFP modul 10GB ks 4,000 1 664,00 6 656,00

11 K SLA-11 WiFi Access Controller ks 1,000 4 108,00 4 108,00

12 K SLA-12
WiFi Access Point 2,4+5GHz 802.11a/b/g/n/ac až 867Mbps, Dualband, PoE, 2x GLAN, WPS, centrální správa 

AP, vč. licencí
ks 11,000 6 760,00 74 360,00

D D5  Telefonní ústředna, telefony, interkomy 148 931,60

13 K SLA-13 telefonní ústředna, až 8 portů, 50 uživatelů, 25 hovorů, rack, SW ks 1,000 73 632,00 73 632,00

14 K SLA-14 základní IP telefon, grafický nepodsvícený LCD, 1 SIP účet, HD Voice, PoE napájení ks 12,000 2 151,80 25 821,60

15 K SLA-15 manažerský IP 4,3" bar. LCD, 27 prog.tl., GigE ks 5,000 7 077,20 35 386,00

16 K SLA-16 vstupní zvonkové videotablo 4x tlačítko, IP65 vč. mont krabice a příslušenství ks 1,000 14 092,00 14 092,00

D D6  Datové zásuvky 38 529,00

17 K SLA-17 datová dvouzásuvka design cat.6 UTP - komplet design dle NN ks 24,000 529,30 12 703,20

18 K SLA-18 datová zásuvka design cat.6 UTP - komplet design dle NN ks 77,000 335,40 25 825,80

D D7  Kabely, chráničky 585 622,90

19 K SLA-19 kabel UTP cat.6 - interiér m 11 245,000 38,30 430 683,50

20 K SLA-20 kabel UTP cat.6 - venkovní m 350,000 40,50 14 175,00

21 K SLA-21 optický kabel 4vl. SM 9/125 m 120,000 39,30 4 716,00

22 K SLA-22 kabely CYKY 3Cx2,5 m 250,000 68,60 17 150,00

23 K SLA-23 patch kabel do 1m cat.6 ks 50,000 105,30 5 265,00

24 K SLA-24 patch kabel do 2m cat.6 ks 120,000 120,90 14 508,00

25 K SLA-25 ptický patchcord do 2m SM duplex ks 2,000 327,60 655,20

26 K SLA-26 vodič CU 16 ZŽ, pro pospojování m 25,000 105,90 2 647,50

27 K SLA-27 vodič CU 6 ZŽ, pro pospojování m 80,000 61,30 4 904,00

28 K SLA-28 el. instal trubka vnější prům. do 25mm např. monoflexsuper (pro dva kabely UTP/FTP cat.6) m 1 800,000 38,50 69 300,00

29 K SLA-29 el. instal trubka vnější prům. 40mm např. monoflexsuper (páteřní rozvod) m 130,000 71,40 9 282,00

30 K SLA-30 instalační krabice do zdi typu KU68-hluboká ks 101,000 83,90 8 473,90

31 K SLA-31 krabice typu KT ks 6,000 643,80 3 862,80

D D8  Ostatní /datové rozvody/ 47 489,00

32 K SLA-32 měření UTP segmentu vč. protokolu ks 173,000 169,00 29 237,00

33 K SLA-33 měření vláken optického kabelu ks 4,000 338,00 1 352,00

34 K SLA-34 Měření signálu WiFi před instalací a po instalaci AP vč. protokolu hod 4,000 845,00 3 380,00

35 K SLA-35 Instalace a konfigurace WiFi hod 4,000 845,00 3 380,00

36 K SLA-36 Konfigurace aktivních prvků - zákl. nastavení - IPS, VLAN, routing, VPN hod 12,000 845,00 10 140,00

D D9  EKV, docházkový systém 1 208 010,00
37 K SLA-37 IP čtečka EKV,biometrie otisk prstů ks 2,000 89 180,00 178 360,00

38 K SLA-38 dveřní kontakt ks 2,000 728,00 1 456,00

39 K SLA-39 programátor karet/chipů, SW ks 1,000 23 660,00 23 660,00

40 K SLA-40 čip - typ dle projektové dokumentace ks 60,000 13 676,00 820 560,00

41 K SLA-41 elektromechanický zámek, komplet vč. kování a příslušenství (protiplech, dělený čtyřhran, pruchodka, kabel...) ks 2,000 27 365,00 54 730,00

42 K SLA-42 zálohovaný napájecí zdroj 24V/5A ks 2,000 14 105,00 28 210,00

43 K SLA-43 docházkový terminál vč. licence ks 1,000 83 720,00 83 720,00

D D7  Kabely, chráničky 7 850,00

44 K SLA-44 kabely CYKY 2x2,5 (napájení el. zámků) m 120,000 60,00 7 200,00

45 K SLA-45 přepojovací box vč. svorkovnice ks 2,000 325,00 650,00

D D10  Ostatní EKV 9 464,00

46 K SLA-46 programování, oživení, nastavení hod 8,000 845,00 6 760,00

47 K SLA-47 úprava stáv dveří pro instalaci EMZ ks 2,000 1 352,00 2 704,00

D D11  Přeložka rozv. Cetin a.s. 17 602,00
48 K SLA-48 přeložka stáv rozvopaděče Cetin ks 1,000 16 250,00 16 250,00

49 K SLA-49 technický dohled pracovníka Cetin hod. 1,000 1 352,00 1 352,00

D D12  Nouzový zvukový systém - evakuační rozhlas 906 498,90
50 K SLA-50 19" rozvaděč stojanový 42U/600x600 ks 1,000 26 130,00 26 130,00

51 K SLA-51 Výsuvná polička 1U/450mm RAL 7032 šedá ks 1,000 1 027,00 1 027,00

52 K SLA-52 Vent.j.spod.(hor.)-4V-220V/150W term.RAL7032 šedá ks 1,000 5 629,00 5 629,00

53 K SLA-53 Podstavec 600x600 ks 1,000 1 586,00 1 586,00

54 K SLA-54 Filtr do podstavce 600mm ks 1,000 4 238,00 4 238,00

55 K SLA-55 DIN lišta ks 1,000 325,00 325,00

56 K SLA-56 Kabelové řadové svorky na DIN lištu ks 100,000 72,80 7 280,00

57 K SLA-57 Panel napájení 230V s přepěť.ochranou ks 2,000 1 495,00 2 990,00

Přestavba a rozšíření domova pro seniory Jiráskova č.p.193 Broumov - DOMOV DŮCHODCŮ

D.1.9 - Elektroinstalace-slaboproud



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D13  Aktivní prvky 347 395,40

58 K SLA-58 centrální řídící jednotka 24 repr. zón dle ČSN EN 60849 ks 1,000 93 011,40 93 011,40

59 K SLA-59 univerzální modul rozhraní 48 kontaktů ks 1,000 39 470,60 39 470,60

60 K SLA-60 systémová komunikační jednotka ks 1,000 42 629,60 42 629,60

61 K SLA-61 výkonový 100V zesilovač 4x150W ks 1,000 80 036,30 80 036,30

62 K SLA-62 spínací jednotka napájecího napětí ks 1,000 14 612,00 14 612,00

63 K SLA-63 digitální hlásící a ovládací stanice (15 tlačítek) ks 2,000 19 884,80 39 769,60

64 K SLA-64 skříňka pro jmikrof stanici se zámkem ks 1,000 9 932,00 9 932,00

65 K SLA-65 záložní zdroj, ks 1,000 13 945,90 13 945,90

66 K SLA-66 baterie12V/105Ah ks 4,000 3 497,00 13 988,00

D D14  Reproduktory 194 482,00

67 K SLA-67 nástěnný reproduktor 1/3/6 W / 100 V bílý vč.pojistek dle ČSN EN 60849 ks 77,000 1 391,00 107 107,00

68 K SLA-68 stropní nástěnný reproduktor 1/3/6 W /100V dle ČSN EN 60849 ks 33,000 1 391,00 45 903,00

69 K SLA-69 nástěnný reproduktor do hlhka 1/3/6 W / 100 V bílý vč.pojistek dle ČSN EN 60849 ks 24,000 1 728,00 41 472,00

D D7  Kabely, chráničky 144 254,10

70 K SLA-70 kabel typu 1-CHKE-V 2x1,5 dle 23/2008Sb. P-90R m 1 400,000 89,10 124 740,00

71 K SLA-71 Metalický kabel Cat.6 S/FTP "R" B2cas1d0 dle 23/2008Sb. m 350,000 47,80 16 730,00

72 K SLA-72 systémové a propojovací kabely kpl. 1,000 1 055,10 1 055,10

73 K SLA-73 sada montážního příslušenství kpl. 1,000 1 729,00 1 729,00

D D15  Ostatní 171 162,40

74 K SLA-74 zásuvka cat.6a FTP ks 2,000 543,20 1 086,40

75 K SLA-75 požárně odolné krabice vč. keramické svorkovnice P90-R ks 8,000 903,00 7 224,00

76 K SLA-76 příchytky jednostranné typu PO GMT dle ZP 27/2008 ks 1 200,000 53,20 63 840,00

77 K SLA-77 příchytky dvojité požární typu PO GMT dle ZP 27/2008 ks 700,000 53,20 37 240,00

78 K SLA-78 držák GRIP 15 dle ZP 27/2008 ks 120,000 64,10 7 692,00

79 K SLA-79 Instalace a konfigurace, nastavení hod 48,000 845,00 40 560,00

80 K SLA-80 Poslechové zkoušky, měření srozumitelnosti dle ČSN EN 50849 vč. protokolu hod 12,000 845,00 10 140,00

81 K SLA-81 Úprava umístění reproduktorů dle měření ks 5,000 676,00 3 380,00

D D16  STA - společná televizní anténa 349 836,60
82 K SLA-82 anténní stožár prům.60mm délka 3m. žárově zinkováno, včetně atyp. ukotvení přes krov ks 1,000 9 451,00 9 451,00

83 K SLA-83 parabola sat prům.90cm ks 1,000 2 158,00 2 158,00

84 K SLA-84 anténa DVB-T2 ks 2,000 2 002,00 4 004,00

85 K SLA-85 anténa VKV (FM) ks 1,000 1 580,80 1 580,80

86 K SLA-86 zesilovač SAT- dle měření signálu ks 1,000 11 414,00 11 414,00

87 K SLA-87 multipřepínač SAT - typ dle projektové dokumentace ks 3,000 13 754,00 41 262,00

88 K SLA-89 zdroj - typ dle projektové dokumentace ks 1,000 2 600,00 2 600,00

89 K SLA-90 zdroj - typ dle projektové dokumentace ks 1,000 2 600,00 2 600,00

90 K SLA-91 quatro LNB ks 2,000 1 352,00 2 704,00

91 K SLA-92 držák pro 2 LNB ks 1,000 650,00 650,00

92 K SLA-93 hrubá koaxiální ochrana (bleskojistky) ks 10,000 2 600,00 26 000,00

93 K SLA-94 jemná koaxiální ochrana (bleskojistky) ks 10,000 2 678,00 26 780,00

94 K SLA-95 zesilovač, rozbočovač, slučovač (VKV,DVB-T) - dle měření signálu kpl. 1,000 3 718,00 3 718,00

95 K SLA-96 zásuvka koncová SAT,TV,R - design NN - komplet ks 40,000 674,10 26 964,00

96 K SLA-97 konektory lisovací ks 112,000 217,10 24 315,20

97 K SLA-98 instal. box pro koax. ochranu ks 1,000 2 626,00 2 626,00

D D7  Kabely, chráničky 140 881,00

98 K SLA-99 koaxiální kabel 75ohmů 27dB/100m při 2150MHz - venkovní provedení (K2) m 200,000 48,60 9 720,00

99 K SLA-100 koaxiální kabel 75ohmů 27dB/100m při 2150MHz - vnitřní provedení (K1) m 1 950,000 46,60 90 870,00

100 K SLA-101 vodič CU 16 ZŽ, pro pospojování m 50,000 105,90 5 295,00

101 K SLA-102 instalační krabice do zdi typu KU68-hluboká ks 40,000 83,90 3 356,00

102 K SLA-103 el. instal trubka vnější do prům. 25mm např. monoflexsuper m 700,000 45,20 31 640,00

D D15  Ostatní 20 128,60

103 K SLA-104 prostup střešním pláštěm ks 1,000 1 300,00 1 300,00

104 K SLA-105 Instalace a konfigurace, nastavení, úprava návrhu na základě měření hod 18,000 473,20 8 517,60

105 K SLA-106 měření signálu vč. protokolu ks 1,000 5 915,00 5 915,00

106 K SLA-107 měření signálu na zásuvách vč. protokolu ks 40,000 109,90 4 396,00

D D17  Nouzový komunikační systém 2 265 816,10
107 K SLA-108 Adaptér VKJV IP ks 2,000 8 444,80 16 889,60

108 K SLA-109 Adaptér VKJV skupinový IP ks 1,000 8 444,80 8 444,80

109 K SLA-110 Anténa modulu detekční brány IP ks 1,000 6 884,80 6 884,80

110 K SLA-111 Komunikační jednotka IP ks 5,000 10 004,80 50 024,00

111 K SLA-112 Komunikační jednotka s displejem IP ks 31,000 13 124,80 406 868,80

112 K SLA-113 Lůžková jednotka IP ks 60,000 6 120,40 367 224,00

113 K SLA-114 Modul detekční brány IP ks 1,000 11 564,80 11 564,80

114 K SLA-115 Napáječ 250W 24V IP ks 2,000 22 256,00 44 512,00

115 K SLA-116 Ovladač elektrického zámku IP ks 5,000 2 228,20 11 141,00

116 K SLA-117 Sada kamera venkovní IP ks 2,000 24 388,00 48 776,00

117 K SLA-118 Signalizační jednotka IP ks 1,000 5 324,80 5 324,80

118 K SLA-119 Služební jednotka s displejem IP ks 5,000 32 520,80 162 604,00

119 K SLA-120 Svítidlo IP ks 37,000 1 902,20 70 381,40

120 K SLA-121 Switch modul ZPT (RJ45) IP ks 21,000 3 788,20 79 552,20

121 K SLA-122 Switch 8 portů ks 1,000 2 470,00 2 470,00

122 K SLA-123 Systémový server VoIP ks 1,000 47 164,00 47 164,00

123 K SLA-124 Táhlo nouzového volání IP ks 32,000 1 582,90 50 652,80

124 K SLA-125 Táhlo nouzového volání s tlačíkem IP ks 31,000 1 894,90 58 741,90

125 K SLA-126 Terminál personálu IP ks 1,000 69 664,40 69 664,40

126 K SLA-127 Vchodová komnikační jednotka venkovní s RFID IP ks 1,000 12 344,80 12 344,80

127 K SLA-128 Vchodová komunikační jednotka s RFID IP ks 1,000 13 109,20 13 109,20

128 K SLA-129 Vchodová komunikační jednotka venkovní skupinová IP ks 1,000 16 244,80 16 244,80

129 K SLA-130 Zásuvka ethernet IP ks 1,000 1 258,40 1 258,40

130 K SLA-131 Závěs LJ s konektorem IP ks 60,000 5 938,40 356 304,00

131 K SLA-132 Instalační rámeček malý ks 61,000 45,00 2 745,00

132 K SLA-133 Instalační rámeček malý (SIJ) ks 2,000 45,00 90,00

133 K SLA-134 Instalační rámeček malý (ZE) ks 2,000 45,00 90,00

134 K SLA-135 Instalační rámeček střední (TPS AVKJV) ks 2,000 49,70 99,40



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

135 K SLA-136 Instalační rámeček střední (ZLJ) ks 1,000 49,70 49,70

136 K SLA-137 Instalační rámeček střední (ZLJK) ks 60,000 49,70 2 982,00

137 K SLA-138 Instalační rámeček střední (ZUR SJD) ks 3,000 49,70 149,10

138 K SLA-139 Instalační rámeček velký (KJ KJD VKJ) ks 30,000 52,80 1 584,00

139 K SLA-140 Kabel FTP 5E LSOH m 1 100,000 36,00 39 600,00

140 K SLA-141 Kabel CHKE-R 2 x 1,5 m 190,000 61,30 11 647,00

141 K SLA-142 Kabel UTP 5E LSOH m 300,000 34,10 10 230,00

142 K SLA-143 Konektor RJ45 včetně proměření ks 200,000 380,30 76 060,00

143 K SLA-144 Kontrola a otestování rozvodného vedení ks 1,000 8 281,00 8 281,00

144 K SLA-145 Kontrola provozu a zaškolení ks 1,000 13 182,00 13 182,00

145 K SLA-146 Krabice KO97 pod omítku ks 30,000 378,60 11 358,00

146 K SLA-147 Krabice KT250 ks 21,000 759,20 15 943,20

147 K SLA-148 Krabice KU68 pod omítku ks 135,000 83,90 11 326,50

148 K SLA-149 Naprogramování a konfigurace systému ks 1,000 28 561,00 28 561,00

149 K SLA-150 SW aktivace sdruženého provozu ks 1,000 14 904,50 14 904,50

150 K SLA-151 SW historie volání ks 1,000 7 728,50 7 728,50

151 K SLA-152 SW licence Audio programu ks 1,000 23 435,10 23 435,10

152 K SLA-153 SW licence účastníka ks 82,000 492,30 40 368,60

153 K SLA-154 Trubka HFX prům. 25 mm m 1 050,000 25,40 26 670,00

154 K SLA-155 Zkratovací propojka (jumper) ks 90,000 6,50 585,00

D D18  Kamerový dohled - CCTV /kabeláž  a akt. prvky v rámci dat. rozvodů/ 579 054,40
155 K SLA-156 Kamera vnitřní - DOME, IP, 3MPix, D/N, vč. objektivu, drážaku, IR přísvit, PoE ks 15,000 9 425,00 141 375,00

156 K SLA-157 Kamera venkovní - IP, 3MPix, D/N, vč. objektivu, drážaku, IR přísvit min. 30m, PoE ks 7,000 9 425,00 65 975,00

157 K SLA-158 záznamové zařízení pro 64 kamer vč. 2x HDD HDD 6TB vč.licence ks 1,000 66 964,00 66 964,00

158 K SLA-159 ovládací klávesnioce CCTV+24"LCD do racku ks 1,000 17 797,50 17 797,50

159 K SLA-160 32"- LCD moniotr, 24/7, 4K, VGA, DVI, HDMI, 230VAC, 50/60 HZ, vč. držáku na stěnu ks 3,000 13 504,40 40 513,20

160 K SLA-161

PC: 1× procesor 2,9 GHz, turbo boost 4,8GHz, 16MB cache, 8C/16T (65W) 1× paměť 16GB DDR4-2666 1× 

grafická karta 2GB GDDR6, PCIe 3.0 x16, 3x DP, 1×USB-C, USB-C - DP adaptér, HDD 2TB 1× integrovaná 

síťová karta 1× klávesnice USB, myš USB 1× OS Windows 10 Pro 64bit

ks 3,000 72 215,00 216 645,00

161 K SLA-162 dvoustupňová přepěťová ochrana včetně rytu ks 7,000 2 082,10 14 574,70

D D19  Ostatní /kamerový dohled - CCTV/ 15 210,00

162 K SLA-163 Konfigurace, nastavení hod 18,000 845,00 15 210,00

D D20 Hlavní kabelové trasy 233 127,00
163 K SLA-164 žlab neděrovaný 100/50 s víkem, pozink - komplet vč. konzol (závěsů) a mont. příslušenství m 95,000 566,20 53 789,00

164 K SLA-165 žlab neděrovaný 200/50 s víkem, pozink - komplet vč. konzol (závěsů) a mont. příslušenství m 120,000 789,90 94 788,00

165 K SLA-166 drátěný žlab 200/50 s víkem, pozink - komplet vč. konzol (závěsů) a mont. příslušenství m 60,000 649,20 38 952,00

166 K SLA-167 drátěný žlab 300/100 pozink - komplet vč. konzol (závěsů) a mont. příslušenství m 70,000 651,40 45 598,00

D D21 Ostatní 291 462,00
167 K SLA-168 upínací pásky ks 2 500,000 20,00 50 000,00

168 K SLA-169 popisovací kabelový štítek ks 750,000 57,20 42 900,00

169 K SLA-170 demontáž stávajících zařízení a kabelových rozvodů slaboproudu (TEL, STA atd.) vč. ekol. likvidace hod. 12,000 845,00 10 140,00

170 K SLA-171 vrtání prostupu do prům. 25mm hl. do 50cm ks 30,000 507,00 15 210,00

171 K SLA-172 jádrové vrtání prostupu do prům. 100mm hl. 50cm ks 12,000 2 028,00 24 336,00

172 K SLA-173 požární ucpávka vč. štítku a protokolu dm3 40,000 409,50 16 380,00

173 K SLA-174 drobné stavební práce - sekání drážek, začištění, demontáž podhledu apod. kpl. 1,000 50 700,00 50 700,00

174 K SLA-175 SDK konstrukce -zakrytí kabel tras m2 12,000 1 066,00 12 792,00

175 K SLA-176 drobný úlož.a inst.mat.(příchytky, pásky, štítky, hmoždínky apod.) sada 1,000 32 500,00 32 500,00

176 K SLA-177 nastavení ,seřízení, oživení hod 16,000 845,00 13 520,00

177 K SLA-178 komplexní přezkoušení, revize hod 16,000 1 436,50 22 984,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.04.2022

Zadavatel: Město Broumov, třída Masarykova 239 Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 750 239,50

D D1 dodávka zařízení EPS 216 694,40
1 K EPS-1 optickokouřový hlásič požáru vč příslušenství ks 85,000 1 558,40 132 464,00

2 K EPS-2 tlačítko adresné červené vnitřní ks 8,000 1 811,20 14 489,60

3 K EPS-3 Houkačka adresná ks 2,000 2 779,90 5 559,80

4 K EPS-4 přídržný magnet dveří 24V ks 8,000 2 190,20 17 521,60

5 K EPS-5 adresný spínací člen -4x kontakt 230V/1A ks 2,000 3 159,00 6 318,00

6 K EPS-6 vstupní/výstupní člen ks 1,000 2 190,20 2 190,20

7 K EPS-7 Štítek s číslem hlásiče ks 130,000 39,00 5 070,00

8 K 0,00

35 K 0,00

9 K

10 K

11 K EPS-11 vyhodnocovací jednotka tepl. Kabelu ks 1,000 10 140,00 10 140,00

12 K EPS-12 teplotní kabel m 70,000 85,80 6 006,00

13 K EPS-13 vstupní/výstupní člen ks 4,000 3 453,80 13 815,20

14 K EPS-14 příchytka pro instalaci ks 200,000 15,60 3 120,00

15 K 0,00

D D2 Montážní materiál 50 514,60
9 K EPS-9.1 nosná kabelová lišta m 180,000 70,20 12 636,00

10 K EPS-10.1 trubka t 21 pod om m 1 800,000 17,20 30 960,00

11 K EPS-11.1 krabice instalační ks 50,000 7,80 390,00

12 K EPS-12.1 Drobný instalační materiál sada 1,000 6 528,60 6 528,60

D D3 Montáž EPS 432 159,00
13 K EPS-13.1 montáž hlásičů vč soklu a příslušenství ks 85,000 338,00 28 730,00

14

15 K EPS-15.1 montáž houkačky ks 2,000 338,00 676,00

16 K EPS-16 montáž tlačítk. hlásiče ks 8,000 338,00 2 704,00

17 K EPS-17 montáž jednotky teplotního kabelu ks 1,000 1 352,00 1 352,00

18 K EPS-18 montáž teplotního kabelu m 70,000 33,80 2 366,00

19 K EPS-19 montáž kabelu m 3 000,000 42,40 127 200,00

20

21

22 K EPS-22 programování ústředny ks 2,000 1 352,00 2 704,00

23 K EPS-23 montáž vstupu a výstupu ks 2,000 1 352,00 2 704,00

24 K EPS-24 montáž přídržného magnetu ks 8,000 676,00 5 408,00

25 K EPS-25 zasekání trubky pod om. m 1 800,000 76,10 136 980,00

26 K EPS-26 vyfrézování drážky m 1 500,000 59,20 88 800,00

27 K EPS-27 vrtání otvoru do 60mm ks 40,000 676,00 27 040,00

28 K EPS-28 montáž krabice ks 50,000 76,10 3 805,00

29 K EPS-29 Zaškolení obsluhy hod 2,000 845,00 1 690,00

D D4 Kabely 50 871,50
30 K EPS-30 kabel 2x0,8     (s funkční odolností při požáru) m 2 800,000 8,60 24 080,00

31 K EPS-31 kabel 2x1,5  (s funkční odolností při požáru) m 800,000 16,20 12 960,00

32 K EPS-32 kabel 10x2x0,8   (s funkční odolností při požáru) m 120,000 65,10 7 812,00

33 K EPS-33 kabel 3x1,5  (s funkční odolností při požáru) m 45,000 21,10 949,50

34 K EPS-34 Revize zařízení kompl 1,000 5 070,00 5 070,00

Přestavba a rozšíření domova pro seniory Jiráskova č.p.193 Broumov - DOMOV DŮCHODCŮ

D.1.10 - EPS
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Zadavatel: Město Broumov, třída Masarykova 239 Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 853 462,60

D Ostatní Ostatní 1 853 462,60

D KZS Kolejnicový zvedací systém 1 853 462,60

1 K KZS-0001
Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,5 x 3,5 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Všechny kolejnice profilu 120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. Pokoj A
kus 1,000 79 055,60 79 055,60

2 K KZS-0002

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,3 x 3,5 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Pevné kolejnice profilu 120 x 73 mm, pohyblivá kolejnice profilu 

87 x 70 mm. Nosnost 150 kg. Sociální

kus 1,000 78 137,90 78 137,90

3 K KZS-0003
Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,2 x 3,4 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Všechny kolejnice profilu 120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. Pokoj B
kus 1,000 81 716,30 81 716,30

4 K KZS-0004

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,3 x 3,5 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Všechny kolejnice profilu 120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. Pokoj 

C

kus 1,000 82 725,30 82 725,30

5 K KZS-0005

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,2 x 3,5 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Pevné kolejnice profilu 120 x 73 mm, pohyblivá kolejnice profilu 

87 x 70 mm. Nosnost 150 kg. Sociální

kus 1,000 77 679,00 77 679,00

6 K KZS-0006

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,5 x 3,9 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Všechny kolejnice profilu 120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. Pokoj 

D

kus 1,000 80 891,00 80 891,00

7 K KZS-0007
Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,5 x 3,8 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Všechny kolejnice profilu 120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. Pokoj E
kus 1,000 80 432,10 80 432,10

8 K KZS-0008

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,3 x 3,5 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Pevné kolejnice profilu 120 x 73 mm, pohyblivá kolejnice profilu 

87 x 70 mm. Nosnost 150 kg. Sociální

kus 1,000 78 137,90 78 137,90

9 K KZS-0009
Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,2 x 3,5 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Všechny kolejnice profilu 120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. Pokoj F
kus 1,000 82 266,50 82 266,50

10 K KZS-0010

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,3 x 3,5 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Všechny kolejnice profilu 120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. Pokoj 

G

kus 1,000 82 725,30 82 725,30

11 K KZS-0011

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,2 x 3,5 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Pevné kolejnice profilu 120 x 73 mm, pohyblivá kolejnice profilu 

87 x 70 mm. Nosnost 150 kg. Sociální

kus 1,000 77 679,00 77 679,00

12 K KZS-0012

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,5 x 3,9 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Všechny kolejnice profilu 120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. Pokoj 

H

kus 1,000 80 891,00 80 891,00

13 K KZS-0013

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,0 x 2,5 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, šikmo pojízdná pohyblivá 

kolejnice profilu 120 x 73 mm. Nosnost 15

kus 1,000 76 107,20 76 107,20

14 K KZS-0014

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,1 x 5,6 m pro pokrytíhlavní části plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm. Nosnost 150 kg. Sociální 

zařízení I

kus 1,000 78 413,00 78 413,00

15 K KZS-0015

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,6 x 3,3 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm. Nosnost 150 kg. Záložní 

pokoj

kus 1,000 78 570,50 78 570,50

16 K KZS-0016
Dvourychlostní zvedací jednotka pro transport mezi místnostmi se dvěma aktivními popruhy, s tříbodovým 

zavěšením asistenčního vaku a nastavitelnou šířkou závěsného ramene pro zvedání klientů do 150 kg
kus 4,000 104 475,00 417 900,00

17 K KZS-0017
Dvourychlostní zvedací jednotka pro obsluhu jedné místnosti s tříbodovým zavěšením asistenčního vaku a 

nastavitelnou šířkou závěsného ramene pro zvedání klientů do 150 kg.
kus 1,000 72 975,00 72 975,00

18 K KZS-0018 Přepravní vozík zvedací jednotky kus 1,000 22 890,00 22 890,00

19 K KZS-0019 Závěs pro transport různé velikosti kus 6,000 7 875,00 47 250,00

20 K KZS-0020 Závěs pro sprchování, různé velikosti kus 6,000 7 665,00 45 990,00

21 K KZS-0021 Závěs pro použití toalety, různé velikosti kus 6,000 8 505,00 51 030,00

Přestavba a rozšíření domova pro seniory Jiráskova č.p.193 Broumov - DOMOV DŮCHODCŮ

D.1.12 - Pokojový zvedací systém
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 730 000,00

D VRN VRN 3 730 000,00

D 1 - ZS Zařízení staveniště 3 600 000,00

1 K ZS-001
Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které 

nejsou uvedeny zvlášť
kpl 1,000 3 600 000,00 3 600 000,00

D 2 - PP Projektové práce 60 000,00

2 K PP-002 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 60 000,00 60 000,00

D 3 - GP Geodetické práce 70 000,00

3 K GP-001 Vytyčení stavby a geodetické práce dodavatele kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

4 K GP-002 Vytyčení stávajících inženýrských sítí kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

Přestavba a rozšíření domova pro seniory Jiráskova č.p.193 Broumov - DOMOV DŮCHODCŮ

VON - Vedlejší a ostatní ...



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Broumov, třída Masarykova 239 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28402758

DIČ: CZ28402758

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,0021,00% 0,00

B

Přestavba a rozšíření domova pro seniory Jiráskova č.p.193 Broumov - CHRÁNĚNÉ BYTY

Společnost BAK - BSS

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.

86 269 885,74

99 210 368,62CZK

86 269 885,74 12 940 482,8815,00%



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: B

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Broumov, třída Masarykova 239 Projektant:

Uchazeč: Společnost BAK - BSS Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

D.1.6

D.1.1

D.1.7

D.1.8

D.1.4

D.1.5

D.1.10

D.1.12

VON

Popis

Elektroinstalace-slaboproud

Elektroinstalace-silnoproud

EPS

Pokojový zvedací systém

VZT

MaR

Zdravotně-technic...

Vedlejší a ostatní ...

Vytápění

Architektonicko-stavební řešení

Kód

D.1.9

3 761 721,90

1 167 476,10

Cena bez DPH [CZK]

3 860 664,80

56 633 957,00

4 355 468,64

4 186 838,60

341 796,00

65 129 050,55

99 210 368,62

Přestavba a rozšíření domova pro seniory Jiráskova č.p.193 Broumov - CHRÁNĚNÉ BYTY

86 269 885,74

3 730 000,00

2 562 964,30

5 668 998,40

4. 3. 2022

 

 

4 289 500,00

4 325 980,19

393 065,40

Cena s DPH [CZK]

1 342 597,52

4 814 864,39

2 947 408,95

4 439 764,52

6 519 348,16

5 008 788,94



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.04.2022

Zadavatel: Město Broumov, třída Masarykova 239 Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 56 633 957,00

D HSV Práce a dodávky HSV 20 937 601,20

D 1 Zemní práce 331 393,23

1 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
m3 121,400 263,90 32 037,46 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131251104

VV 0,9m2*16m + 0,2m* 135m2 +20m2*2,5m + 12m2*2,5m

VV 121,4 121,400

2 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 

do 500 m

m3 242,800 103,00 25 008,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103

VV na meziskládku a zpět do zásypů

VV 121,4*2 242,800

3 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

m3 76,538 387,40 29 650,82 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

VV piloty

VV 97,5*3,14*0,5*0,5 76,538

4 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek 

k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 765,380 29,90 22 884,86 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119

VV 76,538*10 765,380

5 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 121,400 65,30 7 927,42 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151111

6 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 137,768 507,00 69 848,38 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV 76,538*1,8 137,768

7 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 197,938 26,90 5 324,53 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201

VV 121,4+76,538 197,938

8 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 275,000 185,90 51 122,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV 10m2*15,5m + 30m2*3,5m + 6m2*2,5m

VV 275 275,000

9 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 276,480 316,80 87 588,86 CS ÚRS 2021 01

VV (275-121,4)*1,8 276,480

D 2 Zakládání 2 352 580,91

10 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 4,400 2 171,00 9 552,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/213311113

VV 3,7m*2,35m*0,2m + 3,7m*2,35m*0,2m + 2,0m*2,35m*0,2m

VV 4,4 4,400

11 K 224311114
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v 

hornině tř. III a IV
m 9,000 3 536,00 31 824,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/224311114

VV 3*3 9,000

12 K 226113213
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 850 do 1050 mm, v hl přes 5 m v 

hornině tř. III
m 97,500 3 250,00 316 875,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/226113213

VV 6,5*15 97,500

13 K 231212113
Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při 

průměru piloty přes 650 do 1250 mm
m 97,500 390,00 38 025,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/231212113

VV 6,5*15 97,500

14 M 58933328 beton C 30/37 XF1 kamenivo frakce 0/8 m3 80,364 6 370,00 511 918,68 CS ÚRS 2021 01

VV 97,5*3,14*0,5*0,5*1,05 80,364

15 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) t 3,300 73 450,00 242 385,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/231611114

VV Viz. výkres 07 – přístavba I., výkres výztuže pilot, množství 3,3 tuny 3,300

16 K 272361821 Výztuž základů kleneb z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 3,500 80 600,00 282 100,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/272361821

17 K 273313511 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 9,129 3 809,00 34 772,36 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273313511

VV Podkladní beton C12/15 pod základové pasy

VV (9,2+9,2+9,2+9,2+14,7+8,5)*1,1*0,1 + 32*0,01 6,920

VV podkladní beton

VV (3,7*2,35*0,1)*2 + 2*2,35*0,1 2,209

VV Součet 9,129

18 K 273321311 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 19,950 4 056,00 80 917,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273321311

VV 133*0,15 19,950

19 K 273321611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 5,200 4 836,00 25 147,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273321611

VV 7m2*0,3m + 7m2*0,3m+ 3,2m2*0,3m

VV 5,2 5,200

20 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 13,290 653,90 8 690,33 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273351121

VV 47,6*0,15 7,140

VV (5,7+7,4+7,4)*0,3 6,150

VV Součet 13,290

21 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 13,290 166,40 2 211,46 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273351122

22 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 4,000 80 600,00 322 400,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273361821

VV Výkres 08 – přístavba I., výkres výztuže základů, množství 3,4 tuny 3,400

VV Výkres 09 – přístavba I. Výkres výztuže podkladní desky, množství 0,6 tuny 0,600

23 K 274321611 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 55,800 4 836,00 269 848,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274321611

VV 22*0,9 + 30*1,2 55,800

24 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 148,830 473,20 70 426,36 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274351121

VV 32,3*0,9 + 78,0*1,2 + 21,8*1,2 148,830

25 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 148,830 95,20 14 168,62 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274351122

26 K 283111113
Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, 

průměru přes 105 do 115 mm
m 7,500 2 795,00 20 962,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/283111113

VV 2,5*3 7,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 M 55283918 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 114x3,6mm m 8,250 1 300,00 10 725,00 CS ÚRS 2021 01

VV 7,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,250

28 K 283111123
Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část 

manžetová, průměru přes 105 do 115 mm
m 4,500 3 328,00 14 976,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/283111123

VV 1,5*3 4,500

29 M 55283918a trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 114x3,6mm m 4,950 1 300,00 6 435,00

VV 4,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,950

30 K 283131113 Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm kus 3,000 2 340,00 7 020,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/283131113

31 M 283001 Hlava mikropiloty kompletní kus 3,000 10 400,00 31 200,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 689 456,68

32 K 311235145
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 

do P15, tl. zdiva 250 mm
m2 28,950 2 067,00 59 839,65 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311235145

VV 4,0m*0,25m*2,85m + 5,0m*0,25m*3,5m

VV 28,95 28,950

33 K 311235161
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 

do P15, tl. zdiva 300 mm
m2 12,825 2 366,00 30 343,95 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311235161

VV (2,7 + 1,8)*2,85 12,825

34 K 311235211
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, 

tl. zdiva 400 mm
m2 13,500 3 341,00 45 103,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311235211

VV (1,2*1,5 + 0,9*1,5 + 0,9*1,5)*3 13,500

35 K 311236121
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou 

M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 250 mm
m2 181,600 3 172,00 576 035,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311236121

VV (4m2+2,1m2)*8,8m - (1,2m*2,3m*0,25m)*4*3

VV 181,6 181,600

36 K 311238652

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované 

minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, pevnost cihel P8, tl. zdiva 

380 mm

m2 377,400 4 238,00 1 599 421,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311238652

VV 17,5m2*2,85m + 17,5m2*2,75m + 17,5m2*2,75m - (1,2m*1,5m*0,38m)*24 + 30m2*0,38m

VV 377,4 377,400

37 K 317142422
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 

mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm
kus 52,000 828,10 43 061,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317142422

VV
Odečteno z dispozičních výkresů - 09 Půdorys 1.PP-nový stav, 10 Půdorys 1.NP-nový stav, 11 Půdorys 2.NP-nový stav, 12 

Půdorys 3.NP-nový stav 

38 K 317168053 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm kus 132,000 937,30 123 723,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317168053

VV Odečteno z konstrukčních výkresů stropů – viz D.1.2 – Stavebně konstrukční část. Překlady tam jsou vyznačeny a popsány.

39 K 317168056 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm kus 10,000 1 716,00 17 160,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317168056

VV Odečteno z konstrukčních výkresů stropů – viz D.1.2 – Stavebně konstrukční část. Překlady tam jsou vyznačeny a popsány.

40 K 317998121 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky přes 30 do 50 mm m2 50,000 400,40 20 020,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317998121

VV
Odečteno z konstrukčních výkresů stropů – viz D.1.2 – Stavebně konstrukční část. Ve výkresech jsou detaily překladů vč. 

izolací mezi překlady.

41 K 341321610 Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 30/37 m3 6,300 5 434,00 34 234,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/341321610

VV Viz. výkresy stavebně konstrukční část – viz. výkresy 19 a 22:     1,1m2*1,6m + 1,4m2*1,6m + 1,4m2*1,6m

VV 6,3 6,300

42 K 341351111 Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 64,000 673,40 43 097,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/341351111

VV 14,4m*1,6m + 14,4m*1,6m + 11m*1,6m

VV 64 64,000

43 K 341351112 Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 64,000 182,00 11 648,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/341351112

44 K 341361821
Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500
t 0,900 80 600,00 72 540,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/341361821

45 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 

příčky 100 mm
m2 552,100 881,40 486 620,94 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/342272225

VV (2,3m+2,9m+2,9m+1,5m+2,6m+1,5m+2,6m+1,5m+1m+2,5m+2,6m+2,6m+1,5m+2,6m+1,5m+1,5m+2,5m+4,1m+1,5m+

VV 2,5m+1,5m+2,6m+1,5m+2,5m+1,5m+4,1m+2,5m+1,5m)*2,85m + (2,9m+2,3m+2,9m+2,9m+1,5m+2,7m+2,7m+3,8m+

VV 1,0m+2,5m+2,5m+1,5m+1,5m+2,5m+2,5m+1,5m+2,5m+1,5m+4,1m+2,5m+1,5m+2,5m+1,5m+2,5m+1,5m+4,1m+2,5m+

VV 1,6m)*2,75m + (2,9m+2,9m+2,9m+2,2m+2,5m+1,5m+2,5m+1,5m+2,5m+1,5m+2,5m+1,0m+2,5m+1,5m+2,5m+1,5m+

VV 2,5m+1,5m+2,5m+1,5m+2,5m+1,5m+4,1m+2,5m+1,5m+2,5m+1,5m+4,1+2,5m+1,5m)*2,75m + 2m*2,9m

VV 552,1 552,100

46 K 342272235
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 

příčky 125 mm
m2 219,000 1 060,80 232 315,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/342272235

VV (2,6m+2,6m+2,6m+2,6m+2,6m+2,6m+2,6m+3,0m+2,6m+2,6m+2,6m)*2,85m + (2,6m+2,6m+2,6m+2,6m+2,6m+2,6m+

VV +2,6m+2,5m)*2,75m + (2,6m+2,6m+2,6m+2,6m+2,6m+2,6m+2,6m+2,6m+2,6m+2,6m)*2,75m

VV 219 219,000

47 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 

příčky 150 mm
m2 246,600 1 193,40 294 292,44 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/342272245

VV (3,9m+3,0m)*2,85m + (3,9m+4,1m+7,6m+3,0m+2,6m+2,6m+4,1m)*2,75m + (3,85m+3,85m+3,0m)*2,75m + (3,85m+ 

VV 3,85m+6,3m+3,0m+1,1m+5,5m+2,6m+4,1m+5,6m+2,5m+2,5m)*2,85m

VV 246,6 246,600

D 4 Vodorovné konstrukce 1 934 838,35

48 K 411168334

Stropy keramické z cihelných stropních vložek a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce 

z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 15 cm (15/62,5), 

tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků d

m2 267,000 3 003,00 801 801,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411168334

VV Stropní vložka 15/62,5

VV 1 440 kusů

VV Stropní trám 175 délky 4,35m

VV 88 kusů

VV Stropní trám 175 délky 2,10m

VV 32,00 kusů

VV "plocha stropů" 267,0 267,000

49 K 411321616
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37
m3 35,372 5 226,00 184 854,07 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411321616

VV 134*0,25 + 48*0,13*0,3 35,372

50 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 162,500 678,60 110 272,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411351011

VV 134 + 47,5*0,6 162,500

51 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 

odstranění
m2 162,500 171,60 27 885,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411351012

52 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 

cm zřízení
m2 162,500 253,50 41 193,75 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354313

53 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 

cm odstranění
m2 162,500 79,70 12 951,25 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354314

54 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 3,800 80 600,00 306 280,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411361821
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https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354314
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55 K 417238212
Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 

mm jednostranná, výška věnce přes 150 do 210 mm
m 70,000 436,80 30 576,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/417238212

VV 140 kusů * 500 mm

VV 140*0,5 70,000

56 K 417321616 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37 m3 11,800 5 278,00 62 280,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/417321616

VV 23,6*0,25*2 11,800

57 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 23,750 604,50 14 356,88 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/417351115

VV 47,5*0,25*2 23,750

58 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 23,750 130,00 3 087,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/417351116

59 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,800 80 600,00 64 480,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/417361821

60 K 430321616
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 

s nosníky tř. C 30/37
m3 15,000 5 863,00 87 945,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/430321616

VV 6+4+5 15,000

61 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 

505 (R) nebo BSt 500
t 1,100 110 500,00 121 550,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/430361821

62 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých zřízení
m2 50,000 1 123,20 56 160,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/431351121

VV vč. bednění stupňů

VV 50 50,000

63 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých odstranění
m2 50,000 183,30 9 165,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/431351122

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 839 501,46

64 K 611321341
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných
m2 2 470,000 410,80 1 014 676,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611321341

VV 750+750+750+220 2 470,000

65 K 612321341
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
m2 2 775,500 345,80 959 767,90 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612321341

VV 60*2,8 + 30*2,8 + 40*2,8 + (185*2,7)*3 +820 +93 2 775,500

VV

301 K 612315302 Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 264,000 1 228,50 324 324,00 CS ÚRS 2021 01

VV

ostění: 4,8m x 64 x 0,4m + 6,4m x 3 x 0,4m + 7m x 0,4m + 4,8m x 0,4m + 5,1m x 0,4m + 4,8m x 0,4m + 7m x 0,4m + 3m x 

0,4m x 4 + 

7,5m x 0,4m + 6,4m x 0,4m + 31 x 3,6m

264,000

320 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 689,000 53,30 36 723,70 CS ÚRS 2021 01

VV

5,4m x 24 + 7,3m x 2 + 6,3m + 5,4m x 33 + 8,5m x 2 + 9,5m + 5,4m x 30 + 6,0m x 2 + 5,7m + 5,4m x 2 + 4,8m x 2 + 5m + 

4m + 

5,4m x 10 + 6,1m x 2 + 5,9m x 2 + 6,3m + 5,8m + 3,5m x 10

321 K 622001 začišťovací lišty oken m 723,450 130,00 94 048,50

VV 689*1,05

66 K 612381031
Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm svislých 

konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti
m2 1 456,000 351,00 511 056,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612381031

VV 728*2 1 456,000

67 K 622221111
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací 

vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm, vč. veškerých lišt a profilů
m2 30,000 1 206,40 36 192,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622221111

VV 30*1 30,000

68 M 63151511 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,041 tl 80mm m2 30,600 471,90 14 440,14 CS ÚRS 2021 01

VV 30*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 30,600

69 K 622321141
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn
m2 670,000 460,20 308 334,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622321141

VV 90+145+90+345 670,000

70 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 390,000 93,50 36 465,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/629995101

VV "fasáda" 390 390,000

71 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 155,614 5 980,00 930 571,72 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631311116

VV (750+750+750)* 0,065 146,250

VV 14,7*9,1*0,07 9,364

VV Součet 155,614

72 K 631311126 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 m3 22,000 5 629,00 123 838,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631311126

VV 220*0,1 22,000

73 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 155,614 1 495,00 232 642,93 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631319011

74 K 631319012 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 22,000 750,10 16 502,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631319012

75 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 

pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm
m3 155,614 456,30 71 006,67 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631319171

76 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 

pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
m3 22,000 227,50 5 005,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631319173

322 K 634112123
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 

mm
m 1 785,000 42,90 76 576,50 CS ÚRS 2021 01

VV
(25m + 10m + 25m + 10m + 20m + 10m + 8m + 25m + 10m + 20m + 15m + 70m + 20m + 25m + 10m + 25m + 10m + 25m 

+ 10m + 60m + 25m + 20m + 10m + 20m + 10m + 25m + 15m + 8m + 8m + 5m + 6m + 5m + 5m) x 3

323 K 634112127
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 

mm
m 188,000 54,90 10 321,20 CS ÚRS 2021 01

VV 20m + 12m + 90m + 12m + 22m + 9m + 9m + 14m

77 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí KARI t 13,295 78 000,00 1 037 010,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631362021

VV (750*3+220+14,7*9,1)*4,44*1,15/1000 13,295

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 436 556,76

78 K 9001001 Výtah lůžkový evakuační, 3 stanice, zdvih 7m - dodávka a montáž kus 1,000 1 384 500,00 1 384 500,00

79 K 941311112 Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami m2 1 300,000 84,60 109 980,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/941311112

VV 1300 1 300,000

80 K 941311211
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
m2 117 000,000 3,20 374 400,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/941311211

VV 1300*90 117 000,000

81 K 941311812 Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami m2 1 300,000 56,00 72 800,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/941311812

82 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m
m2 2 169,500 80,10 173 776,95 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/949101111

VV 1086+941+142,5 2 169,500

83 K 962031136
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z tvárnic nebo příčkovek pálených nebo nepálených na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm
m2 728,500 141,70 103 228,45 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/962031136

VV tl. 100 mm - 

VV
(1,5m+2,55m+2,5m+1,5m+2,5m+1,5m+3,0m+1,5m+2,5m+2,5m+1,5m+1,5m+2,5m+1,0m+2,5m+2,5m+4,5m+2,5m+7,5m)*

2,9m + (2,5m+1,5m+2,45m+2,45m+1,5m+1,5m+2,45m+1,0m+3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,5m+1,5m+2,9m+2,45+1,5m+2,45m+1,5+2,45m+1,5m+3,0m+2,5m+1,5m+2,5m+1,5m+2,5m+1,5m+2,5m+1,5m+2,5m+

VV 1,5m+2,55m+1,5m)*2,75m=

VV 365,2 365,200

VV tl. 125 mm - 

VV (3,9m+4,1m+4,1m+4,1m+5,1m+4,1m+4,1m+4,1m+4,1m+4,1m)*2,9m + (10m+3,9m+4,1m+4,1m+2,5m+5,1m+4,1m+

VV 4,1m+4,1m+4,1m+4,1m+4,1m+4,1m+4,1m+5,1m+4,1m+4,1m+4,1m+4,1m+4,1m)*2,75m=

VV 363,3 363,300

VV Součet 728,500

84 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
m3 22,700 1 115,40 25 319,58 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/962032231

VV 1,5m*0,3m*2,85m + 1,95m*0,3m*2,85m + 1,65m*0,3m*2,85m +

VV
+1,0m*0,3m*2,2m+2,5m*0,3m*2,3m + 0,5m*0,4m*2,5m+8,5m * 0,25m * 2,5m + 6,2m*0,25m*2,5m + 1,7m*0,4m*2,6m + 

0,5m*0,4m*2,5m=

VV 18,7 18,700

VV 1+1,5+1,5 4,000

VV Součet 22,700

85 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 17,500 4 615,00 80 762,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/963051113

VV Železobetonové schodiště (2,0m2+2,0m2+2,0m2+1,5m2)*1,8m + 2,0m3 + 2,0m3

VV 17,5 17,500

86 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 124,000 4 446,00 551 304,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965042141

VV  (220 + 350 + 370 + 300)*0,1 124,000

87 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 124,000 2 418,00 299 832,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965049111

VV  (220 + 350 + 370 + 300)*0,1 124,000

88 K 965081223 Bourání podlah z dlaždic, s jakoukoliv výplní spár keramických tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2, vč. soklu m2 1 240,000 148,20 183 768,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965081223

VV 220+ 350+ 370+ 300 1 240,000

89 K 9680001 Vybourání stávajícího výtahu - 3 stanice, vnitřní rozměr šachty 2,7m * 1,9m * 12,1m kus 1,000 65 000,00 65 000,00

90 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 186,756 470,60 87 887,37 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968072455

VV Vnitřní dřevěné dveře 600/1970

VV 2*0,6*1,97 2,364

VV Vnitřní dřevěné dveře 900/1970

VV 104*0,9*1,97 184,392

VV Součet 186,756

91 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy přes 2 m2
m2 25,709 358,80 9 224,39 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968072456

VV 1,450*1,970*9 25,709

92 K 968072641
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, 

kromě výkladních jakékoliv plochy
m2 25,353 166,40 4 218,74 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968072641

VV Vnitřní prosklená stěna 2700/2400

VV 3*2,7*2,4 19,440

VV Vnější prosklená stěna vchodová 2750/2150

VV 2,75*2,15 5,913

VV Součet 25,353

93 K 968082015 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2 m2 2,250 751,40 1 690,65 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968082015

VV 0,9*0,5*5 2,250

94 K 968082016 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2 m2 74,700 455,00 33 988,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968082016

VV Okno plastové 900/1500

VV 6*0,9*1,5 8,100

VV Okno plastové 1200/1500

VV 37*1,2*1,5 66,600

VV Součet 74,700

95 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 m2 15,225 325,00 4 948,13 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968082017

VV Okno plastové 2150/1500

VV 2,15*1,5*2 6,450

VV Okno plastové 2750/1500

VV 2,75*1,5*1 4,125

VV Okno plastové 1550/1500

VV 1,55*1,5*2 4,650

VV Součet 15,225

96 K 976071111 Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí m 36,000 275,60 9 921,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/976071111

VV zábradlí 18 m + madlo 18 m

VV 36 36,000

97 K 976085411 Vybourání poklopů kus 2,000 154,70 309,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/976085411

98 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 1 655,000 165,10 273 240,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978011191

VV 185+490+490+490 1 655,000

99 K 9600001 Odstranění stávajících kuchyňských linek 2,7m*0,6m (vařič, umyvadlo, lednice) ks 28,000 3 250,00 91 000,00

100 K 9600002 Odstranění stávajícího mobiliáře (1 stůl,3 židle) ks 4,000 650,00 2 600,00

VV (1 stůl,3 židle)

VV 4 4,000

101 K 9600003 Odstranění stávajícího lůžka ks 32,000 1 300,00 41 600,00

102 K 9600004 Odstranění stávajícího zábradlí m 140,000 260,00 36 400,00

103 K 9600005 Odstranění anglického dvorku 1m*0,4m*1,1m ks 5,000 4 550,00 22 750,00

104 K 9100001 Přenosný hasící přístroj práškový 21A 113B ks 9,000 1 300,00 11 700,00

105 K 9100002 Přenosný hasící přístroj práškový CO2 55B ks 1,000 1 950,00 1 950,00

106 K 9100003 Přenosný hasící přístroj práškový F ks 1,000 1 950,00 1 950,00

107 K 9100004 Venkovní podlahová vpusť DN110 se zpětnou klapkou ks 3,000 4 550,00 13 650,00

108 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
m2 1 956,000 130,00 254 280,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978013191

VV 60*2,8 + 30*2,8 + 40*2,8 + (185*2,7)*3 + 93,5 1 956,000

109 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 

materiálů, plochy přes 1 m2
m2 720,000 150,80 108 576,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978059541

VV (10*2,0*10)*3 + 12*2,0*5 720,000

D 997 Přesun sutě 1 568 913,43

110 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně a svisle t 797,463 1 114,10 888 453,53 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013113

111 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 797,463 371,80 296 496,74 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

112 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 15 151,797 16,30 246 974,29 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509

VV 797,463*19 'Přepočtené koeficientem množství 15 151,797

113 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 270,195 507,00 136 988,87 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631

D 998 Přesun hmot 784 360,38

114 K 998011002 Přesun hmot HSV t 1 774,571 442,00 784 360,38 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 35 696 355,80

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/962032231
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https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968072455
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968072456
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968072641
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 441 033,18

115 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 7,140 31,70 226,34 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711112001

VV Ochrannný asfaltový penetrační nátěr na železobetonové základové pasy

VV 47,6*0,15 7,140

116 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,002 66 170,00 132,34 CS ÚRS 2021 01

VV 7,14*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,002

117 K 711113125 Hydroizolační stěrka pod dlažby a obklad m2 810,000 539,50 436 995,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711113125

VV 220+350+240 810,000

118 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie m2 7,140 82,00 585,48 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711161273

VV 47,6*0,15 7,140

119 M 28323137 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 30mm m2 8,718 354,90 3 094,02 CS ÚRS 2021 01

VV 7,14*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 8,718

D 712 Povlakové krytiny 9 849,09

120 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým
m2 60,050 17,60 1 056,88 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712311101

VV 5,4+5,4+2,1+20,5*2,3 60,050

121 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,019 66 170,00 1 257,23 CS ÚRS 2021 01

VV 60,05*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,019

122 K 712771203 Provedení vrstvy z kameniva, tloušťky násypu přes 100 do 200 mm m2 12,900 94,00 1 212,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712771203

VV 5,4+5,4+2,1 12,900

123 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 4,644 1 281,80 5 952,68 CS ÚRS 2021 01

VV (5,4+5,4+2,1)*0,2*1,8 4,644

302 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě % 94,794 3,90 369,70 CS ÚRS 2021 01

D 713 Izolace tepelné 2 380 745,16

124 K 713111111
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem 

bez překrytí lepenkou kladenými volně
m2 145,000 59,00 8 555,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713111111

VV "zateplení podhledu" 145 145,000

125 M 63140407 deska tepelně izolační minerální tl 160mm m2 147,900 864,50 127 859,55 CS ÚRS 2021 01

VV 145*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 147,900

126 K 713120821 Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah m2 1 650,000 39,00 64 350,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713120821

VV 550+550+550 1 650,000

127 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 2 887,540 32,80 94 711,31 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713121111

VV 750*3+220+150+14,7*9,1*2 2 887,540

128 M 63141434 deska tepelně izolační minerální podlahová tl 40mm m2 267,540 397,80 106 427,41 CS ÚRS 2021 01

VV 14,7m * 9,1m = 135m2 * 2 vrstvy

VV 14,7*9,1*2 267,540

129 M 28376383 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 120mm m2 388,500 999,70 388 383,45 CS ÚRS 2021 01

VV 220+150 370,000

VV 370*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 388,500

130 M 28376550 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 10 kN/m2) m3 189,000 3 107,00 587 223,00 CS ÚRS 2021 01

VV (750*3)*0,08 180,000

VV 180*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 189,000

131 K 713151111
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 

volně mezi krokve
m2 324,000 65,50 21 222,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713151111

VV 18*18 324,000

132 M 63151643 deska tepelně izolační minerální střech  tl 300mm m2 330,480 1 272,70 420 601,90 CS ÚRS 2021 01

VV 324*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 330,480

133 K 713151813
Odstranění tepelné izolace střech šikmých nebo nadstřešních částí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků mezi 

krokve nebo pod krokve volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm
m2 145,000 72,80 10 556,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713151813

134 K 713190821
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí – vrstvy, doplňky a konstrukční součásti dilatační 

vrstvy a pod
m2 1 650,000 39,00 64 350,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713190821

VV Odstranění stávajících hydroizolací a lepenky z podlahy

VV 550+550+550 1 650,000

135 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytím fólií separační z PE
m2 2 470,000 13,70 33 839,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713191132

VV 750*3+220 2 470,000

136 M 28323071 fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1,2mm m2 2 878,785 126,20 363 302,67 CS ÚRS 2021 01

VV 2470*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 2 878,785

303 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné % 22 913,813 3,90 89 363,87 CS ÚRS 2021 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 37 400,88

137 K 721211422 Podlahové vpusti DN 110 nerez kus 6,000 5 999,50 35 997,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721211422

304 K 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace % 359,970 3,90 1 403,88 CS ÚRS 2021 01

D 760 Výplně otvorů 7 332 580,31

138 K D-015
Vnější plastové dveře 1100/2250, izolační trojsklo, plastový rám - dodávka a montáž vč. zárubně, kování a 

ostatních prvků dle tabulky dveří
kus 3,000 61 604,70 184 814,10

139 K O-002 Okno 900x1250mm, izolační trojsklo, plastový rám - dodávka a montáž kus 1,000 13 941,00 13 941,00

140 K O-003 Okno 900x1500mm, izolační trojsklo, plastový rám - dodávka a montáž kus 1,000 13 941,00 13 941,00

141 K O-004
Okno 2150x1500mm, izolační trojsklo, plastový rám, neotvíravé, požární odolnost EI30 DP1 - dodávka a 

montáž
kus 2,000 83 850,00 167 700,00

142 K O-005
Okno 2150x1100mm, izolační trojsklo, plastový rám, neotvíravé, požární odolnost EI30 DP1 - dodávka a 

montáž
kus 2,000 61 490,00 122 980,00

143 K O-006 Prosklená stěna vchodová, 2750x2150mm, plastový rám, trojsklo, dvě křídla 1700x1970 - dodávka a montáž kus 1,000 115 293,80 115 293,80

144 K O-007 Vnější plastová prosklená stěna 1550/350 s dveřmi 1100/2250 - dodávka a montáž kus 1,000 70 541,20 70 541,20

145 K O-008 Okno 1550x1500mm, izolační trojsklo, plastový rám - dodávka a montáž kus 1,000 27 043,90 27 043,90

146 K O-009 Okno 1200x1500mm, izolační trojsklo, plastový rám - dodávka a montáž kus 48,000 20 675,20 992 409,60

147 K O-010 Okno 1200x1230mm, izolační trojsklo, plastový rám - dodávka a montáž kus 1,000 14 121,90 14 121,90

148 K O-011 Okno 1200x1230mm, izolační trojsklo, plastový rám, EW30 DP3 - dodávka a montáž kus 1,000 38 376,00 38 376,00

149 K O-012 Okno 900x1500mm, izolační trojsklo, plastový rám - dodávka a montáž kus 3,000 13 941,00 41 823,00

150 K O-013 Okno 900x1500mm, izolační trojsklo, plastový rám, EW30 DP3 - dodávka a montáž kus 2,000 35 100,00 70 200,00

151 K O-014 Okno 900x1200mm, izolační trojsklo, plastový rám - dodávka a montáž kus 2,000 12 061,80 24 123,60

152 K O-015 Okno 2750x1500mm, izolační trojsklo, plastový rám - dodávka a montáž kus 2,000 51 688,00 103 376,00

153 K P-001 Požární poklop ve stropě 1100x700 EI30-DP1-S200 - dodávka a montáž kus 3,000 32 500,00 97 500,00

154

155 K D-001
Vnitřní dřevěné dveře 700/1970, obložková zárubeň - dodávka a montáž vč. zárubně, kování a ostatních 

prvků dle tabulky dveří
kus 13,000 17 420,00 226 460,00

156 K D-002
Vnitřní dřevěné dveře 800/1970, obložková zárubeň - dodávka a montáž vč. zárubně, kování a ostatních 

prvků dle tabulky dveří
kus 7,000 17 420,00 121 940,00

157 K D-003
Vnitřní dřevěné dveře 1100/1970, obložková zárubeň - dodávka a montáž vč. zárubně, kování a ostatních 

prvků dle tabulky dveří
kus 2,000 18 980,00 37 960,00

158 K D-004
Vnitřní dřevěné dveře dvoukřídlé 1450/1970 EW30 DP1-C3 - dodávka a montáž vč. zárubně, kování a 

ostatních prvků dle tabulky dveří
kus 1,000 89 765,00 89 765,00

159 K D-005
Vnitřní dřevěné dveře dvoukřídlé 1450/1970 EI230 DP1-S200-C3 - dodávka a montáž vč. zárubně, kování a 

ostatních prvků dle tabulky dveří
kus 1,000 129 155,00 129 155,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711112001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711113125
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711161273
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712311101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712771203
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713111111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713120821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713121111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713151111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713151813
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713190821
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https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721211422


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

160 K D-006
Vnitřní dřevěné dveře 1100/1970 EI2,30DP3-S200-C3, obložková zárubeň - dodávka a montáž vč. zárubně, 

kování a ostatních prvků dle tabulky dveří
kus 11,000 43 680,00 480 480,00

161 K D-007
Vnitřní dřevěné dveře 900/1970 EW30 DP3-C3, obložková zárubeň - dodávka a montáž vč. zárubně, kování a 

ostatních prvků dle tabulky dveří
kus 11,000 17 940,00 197 340,00

162 K D-008
Vnitřní dřevěné dveře 900/1970 EW30 DP1-C3, obložková zárubeň - dodávka a montáž vč. zárubně, kování a 

ostatních prvků dle tabulky dveří
kus 3,000 22 880,00 68 640,00

163 K D-009
Vnitřní dřevěné dveře 1100/1970 EW30 DP3-C3, obložková zárubeň - dodávka a montáž vč. zárubně, kování 

a ostatních prvků dle tabulky dveří
kus 5,000 36 335,00 181 675,00

164 K D-010
Vnitřní dřevěné dveře 1100/1970 EI2,30DP3-S200, obložková zárubeň - dodávka a montáž vč. zárubně, 

kování a ostatních prvků dle tabulky dveří
kus 20,000 35 880,00 717 600,00

165 K D-011
Vnitřní dřevěné dveře 900/1970, obložková zárubeň - dodávka a montáž vč. zárubně, kování a ostatních 

prvků dle tabulky dveří
kus 34,000 17 420,00 592 280,00

166 K D-012
Vnitřní dřevěné dveře 900/1970 EI2,30DP3-S200-C3, obložková zárubeň - dodávka a montáž vč. zárubně, 

kování a ostatních prvků dle tabulky dveří
kus 3,000 24 180,00 72 540,00

167 K S-002 Vnitřní prosklená stěna 2500/2150 EW30 DP3-C3, dřevěný rám - dodávka a montáž kus 3,000 139 750,00 419 250,00

168 K S-003 Vnitřní prosklená stěna 2500/2150 EI2,30 DP3-S200-C3, dřevěný rám - dodávka a montáž kus 1,000 139 750,00 139 750,00

169 K D-013
Vnitřní dřevěné dvoukřídlé dveře 1800/2600 EW30 DP3-S200-C3 - dodávka a montáž vč. zárubně, kování a 

ostatních prvků dle tabulky dveří
kus 3,000 121 680,00 365 040,00

170 K D-014
Vnitřní dřevěné dvoukřídlé dveře 1700/2600 EW30 DP3-S200-C3 - dodávka a montáž vč. zárubně, kování a 

ostatních prvků dle tabulky dveří
kus 6,000 114 920,00 689 520,00

171 K S-004 Vnitřní prosklená stěna 1650/2150 EI230 DP3 S200-C3, dřevěný rám - dodávka a montáž kus 2,000 92 235,00 184 470,00

172 K S-005 Vnější prosklená stěna vchodová 2750/2150, dveře dvoukřídlé 1700/1970 - dodávka a montáž kus 1,000 115 293,80 115 293,80

332 K D-015
Vnitřní dřevěné dveře dvoukřídlé 1450/1970, laminát CPL O,2mm, dřevěná obložková zárubeň - dodávka a 

montáž vč. zárubně, kování a ostatních prvků dle tabulky dveří
kus 1,000 130 000,00 130 000,00

305 K 998760202 Přesun hmot procentní pro výplně otvorů % 70 573,439 3,90 275 236,41

D 762 Konstrukce tesařské 1 397 634,28

173 K 7620001 Vaznice ocelová U160 - dodávka a montáž vč. kotvení a povrchových úprav m 20,000 6 175,00 123 500,00

VV "5m * 4ks" 20 20,000

174 K 7620002 Sloupek U140 - dodávka a montáž vč. kotvení a povrchových úprav m 14,000 5 200,00 72 800,00

VV "1,75m * 8ks"  14 14,000

175 K 7620003
Ocelový patní plech 300x300x10mm, včetně kotvení 4 ks kotva průměr 12mm, délka 150mm - dodávka a 

montáž vč. povrchových úprav
kus 4,000 3 250,00 13 000,00

176 K 762083111
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, 

třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)
m3 5,140 975,00 5 011,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762083111

VV 0,18+4,3+0,66 5,140

177 K 7621001 Dřevěný příhradový vazník, délka 15,85m, výška 3,22m - dodávka a montáž vč. kotvení a impregnace kus 6,000 65 000,00 390 000,00

178 K 762332131
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 

obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2
m 20,000 214,50 4 290,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762332131

VV Kleština 60x150mm

VV "5m * 4ks" 20 20,000

179 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 m3 0,180 17 524,00 3 154,32 CS ÚRS 2021 01

VV 20*0,15*0,06 0,180

180 K 762332132
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 

obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
m 215,000 260,00 55 900,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762332132

VV Krokev 100x200mm

VV 182,0 182,000

VV Pozednice 200x100mm

VV 33,0 33,000

VV Součet 215,000

181 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 m3 4,300 16 445,00 70 713,50 CS ÚRS 2021 01

VV 215*0,1*0,2 4,300

182 K 762332134
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 

obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2
m 22,000 468,00 10 296,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762332134

VV Nárožní krokev 150x200mm

VV 11+11 22,000

183 M 60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 m3 0,660 17 537,00 11 574,42 CS ÚRS 2021 01

VV 22*0,15*0,2 0,660

184 K 762341009 Bednění střech rovných z desek OSB tl 32 mm m2 324,000 1 157,00 374 868,00

VV 18*18 324,000

185 K 762341114 Bednění z cementotřískových desek, tloušťky desky 18 mm m2 79,500 1 300,00 103 350,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762341114

VV 53*1,5 79,500

186 K 762341831
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 

konstrukcemi z desek měkkých (minerálněvláknitých dřevovláknitých apod.)
m2 145,000 43,70 6 336,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762341831

187 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 

vruty
m3 5,140 2 184,00 11 225,76 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762395000

VV 0,18+4,3+0,66 5,140

188 K 7629001 Odstranění stávajících dřevěných vazníků délka 15,85m, výška 3,3m kus 6,000 4 173,00 25 038,00

306 K 998762202 Přesun hmot procentní pro konstrukce tesařské % 12 810,580 9,10 116 576,28 CS ÚRS 2021 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 212 957,70

189 K 763131451
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná 
m2 145,000 1 153,10 167 199,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763131451

190 K 763131821
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché
m2 339,000 111,40 37 764,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763131821

VV 6,5*28+12+145 339,000

307 K 998763202 Přesun hmot procentní pro konstrukce suché výstavby % 2 049,641 3,90 7 993,60 CS ÚRS 2021 01

D 764 Konstrukce klempířské 4 002 546,30

191 K 7610401 Očištění-zbroušení stávajícího dřevěného podkladu pod hydroizolací m2 840,000 97,50 81 900,00

192 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 13,500 126,90 1 713,15 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764002851

VV Vnější parapet 0,2m * 1,5m

VV 6*1,5 9,000

VV Vnější parapet 0,2m * 0,9m

VV 5*0,9 4,500

VV Součet 13,500

193 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 90,000 123,00 11 070,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764004801

194 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 102,000 95,60 9 751,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764004861

VV 11*2+80 102,000

195 K 764042419 Strukturovaná odddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš m2 1 164,000 435,50 506 922,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764042419

VV 840+324 1 164,000

196 K 764111133 Krytina z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků m2 1 164,000 1 950,00 2 269 800,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764111133

VV 840+324 1 164,000

197 K 764215611 Oplechování z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou m2 50,000 4 017,00 200 850,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764215611

198 K 764246001 Sněhové háky na střechu kus 2 400,000 156,00 374 400,00

199 K 764216644
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů 

rš 330 mm
m 13,500 813,80 10 986,30 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764216644

200 K 764511602 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 110,000 897,00 98 670,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764511602

201 K 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 

100 mm
m 102,000 1 006,20 102 632,40 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764518622

VV 11*2+80 102,000

308 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské % 36 686,951 9,10 333 851,25 CS ÚRS 2021 01

D 765 Krytina skládaná 224 844,28

202 K 765151801 Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů do suti m2 985,000 141,70 139 574,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/765151801

VV 145 m2 + 20m * 42m

VV 145+840 985,000

203 K 765191901 Demontáž pojistné hydroizolační fólie m2 1 970,000 39,00 76 830,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/765191901

VV "pojistná" 145+840 985,000

VV "parozábrana" 145+840 985,000

VV Součet 1 970,000

309 K 998765202 Přesun hmot procentní pro krytinu skládanou % 2 164,045 3,90 8 439,78 CS ÚRS 2021 01

D 766 Konstrukce truhlářské 4 156 906,22

204 K 766010002 Dřevěná deska obklad stěn DUB výšky 1,27m - dodávka a montáž m2 228,600 8 515,00 1 946 529,00

VV (5,0m + 5,0m + 5,0m + 5,0m + 5,0m + 5,0m + 5,0m + 5,0m + 5,0m + 5,0m + 5,0m + 5,0m + 5,0m + 5,0m + 

VV 5,0m + 5,0m + 5,0m + 5,0m + 4,8m + 5,0m + 5,0m + 5,0m + 5,0m + 5,0m + 5,0m + 5,0m + 5,0m + 5,0m + 5,0m +

VV 5,0m) * 1,2 * 1,27m

VV 228,6 228,600

205 K 766010003 Dřevěný obklad stěn - dubová lať 20x20mm svisle včetně podkladního dřevěného roštu - dodávka a montáž m2 180,000 5 980,00 1 076 400,00

VV "(1,5m * 3,0m) * 40ks - 180,0 m2" 180 180,000

206 K 766010004 Dřevěný obklad stěn - dubová lať 18x36mm vodorovně kladená na dřevěném roštu - dodávka a montáž m2 39,000 5 200,00 202 800,00

VV "5,0m * 2,6m * 3" 39 39,000

207 K 766211410 Montáž madel dřevěných m 290,000 351,00 101 790,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766211410

VV 20+40+40+20+ 120 +30+20 290,000

208 M 05217101 madlo dřevěné m 290,000 1 950,00 565 500,00 CS ÚRS 2021 01

209 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m kus 11,000 72,80 800,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766441821

VV 6+5 11,000

210 K 766694111 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm m 68,000 339,30 23 072,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766694111

211 M 607940051 parapet dřevěný vnitřní š 250mm m 68,000 1 235,00 83 980,00

310 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské % 40 008,722 3,90 156 034,02 CS ÚRS 2021 01

D 767 Konstrukce zámečnické 8 015 643,64

212 K 7670001 VZT žaluzie 1400x400 - dodávka a montáž vč. kotvení a povrchových úprav kus 1,000 13 000,00 13 000,00

213 K 7670002 Venkovní ocelové nerez zábradlí výšky 0,9m - dodávka a montáž vč. kotvení a povrchových úprav m 20,700 20 540,00 425 178,00

VV 7,5+7,5+5,7 20,700

214 K 7670003 Interiérové madlo - dodávka a montáž vč. kotvení a povrchových úprav m 380,000 5 200,00 1 976 000,00

VV 133+142+105 380,000

215 K 7670051 Zámečnické konstrukce z oceli - dodávka a montáž vč. kotvení a povrchových úprav kg 2 600,000 455,00 1 183 000,00

216 K 7670061 Překlady z válcovaných profilů - dodávka a montáž vč. kotvení a povrchových úprav kg 5 400,000 195,00 1 053 000,00

VV 5400 5 400,000

217 K 767132812 Demontáž stěn a příček z plechů svařovaných do suti m2 190,000 538,20 102 258,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767132812

VV
(4,9m+4,9m+2,0m+2,0m+2,0m+2,4m+2,4m+2,4m)*2,9m+(4,9m+4,9m+2,0m+2,0m+2,0m+2,4m+2,4m+2,4m+4,85m+4,85m

+12m)*2,75m=

VV 190 190,000

218 K 767421211 Montáž kovových obkladů stěn m2 450,000 676,00 304 200,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767421211

219 M 767491 vnitřní kovový obklad, imitace dřevo m2 450,000 6 500,00 2 925 000,00

220 K 76758012 VZT žaluzie 2100x960mm - dodávka a montáž kus 1,000 26 000,00 26 000,00

311 K 998767202 Přesun hmot procentní pro konstrukce zámečnické % 80 076,360 0,10 8 007,64 CS ÚRS 2021 01

D 771 Podlahy z dlaždic 3 068 823,36

221 K 771574152 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových m2 941,000 1 430,00 1 345 630,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574152

VV 21,9+5,7+5,7+5,7+3,7+8,3+5,7+5,7+43,7+4,3+6,3+4,7+5,7+5,7+5,7+49,2+5,7+5,7+5,7+10,7+37,5+7,7+5,7+5,7+3,7 275,800

VV 5.7+5,7+5,7+9,5+9,5+21,9+43,8+5,7+5,7+5,7+4,4+6,3+4,7+5,7+49,2+14,7+14,9+9,7+10,7+5,7+5,7+5,7+3,7+5,7+5,7 271,400

VV 21,9+17,9+44+5,7+5,7+5,7+48,5+4,7+6,3+4,3+5,6+5,6+5,6+10,7+23,5+8,4+7,3+18,7+3,6+23,5+8+4,6+3,9+4+56+4,4 358,100

VV 10,7+25 35,700

VV Součet 941,000

222 M 59761008 dlažba velkoformátová keramická m2 1 035,100 1 149,20 1 189 536,92 CS ÚRS 2021 02

VV 941*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 035,100

324 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo m 492,000 178,10 87 625,20 CS ÚRS 2021 01

VV (10m x 11 + 23m + 8m + 7m + 6m) + 2 x 169m

325 M 597991 sokl keramický m 541,200 312,00 168 854,40 CS ÚRS 2021 01

VV 492*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

328 K 771554116 Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 m2 132,000 529,10 69 841,20 CS ÚRS 2021 01

VV 44m2 + 44m2 + 44m2

329 M 7715591 Dlažba teracová 200x200 mm m2 145,200 520,00 75 504,00

VV 132*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

330 K 771554991 Montáž soklů z dlaždic teraco flexibilní lepidlo m 32,000 234,00 7 488,00

VV 16m + 16m

331 M 7715592 sokl teraco m 35,200 260,00 9 152,00

VV 32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

312 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic % 29 536,317 3,90 115 191,64 CS ÚRS 2021 01

D 773 Podlahy z litého teraca 0,00

223 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 02

313 0,00 0,00 CS ÚRS 2021 01

D 776 Podlahy povlakové 1 638 424,76

224 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou vč. soklů m2 630,000 193,70 122 031,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776201812

225 K 776231111
Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem, vč. dodávky a montáže 

soklové lišty
m2 1 086,000 291,20 316 243,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776231111

VV 24,3+24,3+23,7+24,9+24,3+24,3+22,6+31,5+24,5+24,5+32,1+18,9+22,9+24,2+24,2+24,3+23,7+24,3+24,3+24,3+14,3 506,400

VV 22,6+24,5+24,5+32,1+31,5+18,9+23,0+20+24,3+24,3+23,7+12,5+21,4+24,3+24,3+32,1+24,5+24,5+31,3+19+22,9 506,200

VV 24,2+24,2+25 73,400

VV Součet 1 086,000

226 M 28411015 vinylová podlahová krytina m2 1 194,600 546,00 652 251,60 CS ÚRS 2021 01

VV 1086*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 194,600

326 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 1 693,000 144,30 244 299,90 CS ÚRS 2021 01

VV
(25m + 10m + 25m + 10m + 20m + 10m + 8m + 25m + 10m + 20m + 15m + 70m + 20m + 25m + 10m + 25m + 10m + 25m 

+ 10m + 60m + 25m + 20m + 10m + 20m + 10m + 25m + 15m + 8m + 8m + 5m + 6m + 5m + 5m) x 3 - 492m 

327 M 776001 lišta obvodová m 1 862,300 130,00 242 099,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1693*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

314 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové % 15 769,247 3,90 61 500,06 CS ÚRS 2021 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 2 176 737,14

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764518622
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/765151801
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/765191901
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766211410
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766441821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766694111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767132812
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767421211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574152
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776201812
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776231111


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

227 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových 

hladkých přes 4 do 6 ks/m2, vč. rohových a ukončovacích lišt
m2 860,000 1 365,00 1 173 900,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781474154

228 M 59761001 obklad keramický m2 989,000 871,00 861 419,00 CS ÚRS 2021 01

VV 860*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 989,000

229 K 781774113 Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem m2 52,500 695,50 36 513,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781774113

VV 35*1,5 52,500

230 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 57,750 401,70 23 198,18 CS ÚRS 2021 02

VV 52,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57,750

315 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické % 20 950,309 3,90 81 706,21 CS ÚRS 2021 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 199 680,00

231 K 783817421 Nátěr fasády m2 715,000 214,50 153 367,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783817421

VV na MVC omítku 345+ 90+145+90 m2

VV na zateplovák 30 m2

VV na stávající fasádu 390 m2

VV 345+ 90+145+90+30+390 1 090,000

VV 390+90+145+90 715,000

232 K 783937161 Bezprašný nátěr betonových podlah m2 142,500 325,00 46 312,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783937161

VV 15*9,5 142,500

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 400 549,50

233 K 784321033 Malby dvojnásobné, bílé m2 6 847,000 58,50 400 549,50 CS ÚRS 2020 02

VV "stropy" 2470 2 470,000

VV "stěny" 2776+1456 4 232,000

VV "malba na SDK" 145 145,000

VV Součet 6 847,000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781474154
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781774113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783817421
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783937161


SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31.03.2022

Zadavatel: Město Broumov, třída Masarykova 239 Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 562 964,30

D D1 KOTELNA V OBJEKTU B 573 393,60
1 K 73200001 Montáž kotle soubor 2,000 4 446,00 8 892,00

VV Odečteno v Autocadu

2 K 73200002 Montáž ohříváku kpl 1,000 2 184,00 2 184,00

Odečteno v Autocadu

3 K 73200003 Montáž elektrického topného tělesa kpl 1,000 312,00 312,00

Odečteno v Autocadu

4 K 73200004 montáž plnoautomatického doplňovacího zařízení kpl 1,000 1 612,00 1 612,00

Odečteno v Autocadu

5 K 73200005 Montáž změkčovacího filtru kpl 1,000 811,20 811,20

Odečteno v Autocadu

6 K 73200006 Montáž elektronického vodoměru s kontrolou kapacity kpl 1,000 416,00 416,00

Odečteno v Autocadu

7 K 732101 Teplovodní stacionární kondenzační kotel na ZP o výkonu MAX 49,9 Kw soubor 2,000 148 894,20 297 788,40

Odečteno v Autocadu

8 K 732102 Odkouření C53 X dn 80/125, včetně montáže soubor 2,000 14 677,00 29 354,00

Odečteno v Autocadu

9 K 732103 Kombinovaný rozdělovač modul 100 včetně montáže soubor 1,000 68 783,00 68 783,00

Odečteno v Autocadu

10 K 732107 Elektrické topné těleso do ohříváku TV 9kW soubor 1,000 8 143,20 8 143,20

Odečteno v Autocadu

11 K 732109 Expanzomat 50l, 6bar,120 C soubor 1,000 4 243,20 4 243,20

Odečteno v Autocadu

12 K 732110 plnoautomatické doplňovací zařízení soubor 1,000 38 831,00 38 831,00

Odečteno v Autocadu

13 K 732111 Změkčovací filtr pro plnění a doplňování soustavy vodou soubor 1,000 4 273,10 4 273,10

Odečteno v Autocadu

14 K 732112 Elektronický vodoměr s kontrolou kapacity soubor 1,000 4 708,60 4 708,60

Odečteno v Autocadu

15 K 732211123 Ohřívač TV, objem 500l soubor 1,000 41 169,70 41 169,70

Odečteno v Autocadu

16 K 732331614 Expanzní nádoba pro ohřívák 25l, 10bar soubor 1,000 3 481,40 3 481,40

Odečteno v Autocadu

17 K 732421401 Teplovodní oběhové čerpadlo Q=1,5m3/h, H=4m, DN25 kpl 5,000 8 859,50 44 297,50

Odečteno v Autocadu

18 K 732421404 Teplovodní oběhové čerpadlo Q=2,5m3/h, H=4m, DN25 kpl 1,000 10 778,30 10 778,30

Odečteno v Autocadu

19 K 732429122 Montáž oběhových čerpadel kpl 6,000 552,50 3 315,00

Odečteno v Autocadu

D D2 ROZVODY POTRUBÍ V KOTELNĚ B 34 006,70
20 K 733111102 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 m 3,000 235,30 705,90

1m + 2m

21 K 733111103 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m 5,000 257,40 1 287,00

1m + 2m + 2m

22 K 733111104 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m 4,000 349,70 1 398,80

1m + 3m

23 K 733111105 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 17,000 391,30 6 652,10

2m + 3m + 5m + 5m + 2m

24 K 733111106 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m 14,000 444,60 6 224,40

8m + 7m

25 K 733111108 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 m 10,000 738,40 7 384,00

5m + 5m

26 K 733190107 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových do 32/2,9 m 180,000 18,20 3 276,00

90m + 20m + 12m + 50m + 8m

27 K 733190108 Tlaková zkouška potrubí DN 50 m 53,000 19,50 1 033,50

12m + 10m + 12m + 13m + 6m

28 K 733190225 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových do 75/6,8 m 35,000 22,10 773,50

12m + 10m + 12m + 1m

29 K 998733103 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m tun 2,500 2 108,60 5 271,50

D D3 ARMATURY KOTELNA B 339 197,30
30 K 722262162 Vodoměr horizontální suchoběžný přírubový Q=2,5 ks 1,000 1 185,60 1 185,60

Odečteno v Autocadu

31 K 734001 Vyvažovací ventil přímý G1/2 ks 7,000 2 377,70 16 643,90

Odečteno v Autocadu

32 K 734002 Pojistný ventil závitový 8 Bar G 3/4 ks 1,000 886,60 886,60

Odečteno v Autocadu

33 K 734003 Uzavírací ventil s el. Pohonem DN32 soubor 1,000 5 492,50 5 492,50

Odečteno v Autocadu

34 K 734004 Kulový kohout na plyn,vnitřní závit PN 42, K20 ks 2,000 553,80 1 107,60

Odečteno v Autocadu

35 K 734005 Hlavice termostatická pro ovládání ventilů s vestavěným čidlem ks 155,000 371,80 57 629,00

Odečteno v Autocadu

36 K 734111752 Uzavírací ventil s el. Pohonem DN25 soubor 2,000 5 708,30 11 416,60

Odečteno v Autocadu

37 K 734209113 Montáž armatur závitových,se 2závity, DN15 ks 25,000 54,60 1 365,00

Odečteno v Autocadu

Přestavba a rozšíření domova pro seniory Jiráskova č.p.193 Broumov - CHRÁNĚNÉ BYTY

D.1.4 - Vytápění



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K 734209114 Montáž armatur závitových,se 2závity, DN20 ks 7,000 58,50 409,50

Odečteno v Autocadu

39 K 734209115 Montáž armatur závitových,se 2závity, DN25 ks 32,000 67,60 2 163,20

Odečteno v Autocadu

40 K 734209116 Montáž armatur závitových,se 2závity, DN32 ks 7,000 70,20 491,40

Odečteno v Autocadu

41 K 734209118 Montáž armatur závitových,se 2závity, DN50 ks 2,000 83,20 166,40

Odečteno v Autocadu

42 K 734211110 Ventili odvzdušňovací závitové automatické G 1/2 ks 10,000 289,90 2 899,00

Odečteno v Autocadu

43 K 734220101 Vyvažovací ventil přímý G3/4 ks 6,000 2 906,80 17 440,80

Odečteno v Autocadu

44 K 734220102 Vyvažovací ventil přímý G1 ks 2,000 4 083,30 8 166,60

Odečteno v Autocadu

45 K 734220103 Vyvažovací ventil přímý G5/4 ks 1,000 460,20 460,20

Odečteno v Autocadu

46 K 734242414 Klapka zpětná závitová G1 ks 9,000 651,30 5 861,70

Odečteno v Autocadu

47 K 734242415 Klapka zpětná závitová G5/4 ks 1,000 704,60 704,60

Odečteno v Autocadu

48 K 734242416 Klapka zpětná závitová G6/4 ks 1,000 426,40 426,40

Odečteno v Autocadu

49 K 734251212 Pojistný ventil závitový 6 Bar G 3/4 ks 2,000 462,80 925,60

Odečteno v Autocadu

50 K 734261233 Šroubení topenářské přímé G 1/2 ks 12,000 132,60 1 591,20

Odečteno v Autocadu

51 K 734261234 Šroubení topenářské přímé G 3/4 ks 6,000 185,90 1 115,40

Odečteno v Autocadu

52 K 734261235 Šroubení topenářské přímé G 1 ks 18,000 348,40 6 271,20

Odečteno v Autocadu

53 K 734261236 Šroubení topenářské přímé G 5/4 ks 6,000 466,70 2 800,20

Odečteno v Autocadu

54 K 734261237 Šroubení topenářské přímé G 6/4 ks 4,000 735,80 2 943,20

Odečteno v Autocadu

55 K 734261238 Šroubení topenářské přímé G 2 ks 4,000 1 067,30 4 269,20

Odečteno v Autocadu

56 K 734261717 Připojovací armatura radiátorů typu VK s vypouštěním G 1/2 ks 155,000 553,80 85 839,00

Odečteno v Autocadu

57 K 734291123 Kohouty plnící a vypouštěcí G1/2 ks 46,000 110,50 5 083,00

Odečteno v Autocadu

58 K 734291124 Kohouty plnící a vypouštěcí G3/4 ks 2,000 153,40 306,80

Odečteno v Autocadu

59 K 734291244 Filtr závitový G1 ks 7,000 392,60 2 748,20

Odečteno v Autocadu

60 K 734291246 Filtr závitový G6/4 ks 1,000 573,30 573,30

Odečteno v Autocadu

61 K 734292712 Kulový kohout přímý - vnitřní závit G 3/8 ks 14,000 171,60 2 402,40

Odečteno v Autocadu

62 K 734292713 Kulový kohout přímý - vnitřní závit G 1/2 ks 18,000 241,80 4 352,40

Odečteno v Autocadu

63 K 734292714 Kulový kohout přímý - vnitřní závit G 3/4 ks 14,000 348,40 4 877,60

Odečteno v Autocadu

64 K 734292715 Kulový kohout přímý - vnitřní závit G 1 ks 28,000 643,50 18 018,00

Odečteno v Autocadu

65 K 734292716 Kulový kohout přímý - vnitřní závit G 5/4 ks 5,000 830,70 4 153,50

Odečteno v Autocadu

66 K 734292717 Kulový kohout přímý - vnitřní závit G 6/4 ks 3,000 1 189,50 3 568,50

Odečteno v Autocadu

67 K 734292718 Kulový kohout přímý - vnitřní závit G 2 ks 2,000 1 848,60 3 697,20

Odečteno v Autocadu

68 K 734295021 Směšovací ventil závitový se servropohonem DN20 ks 5,000 5 396,30 26 981,50

Odečteno v Autocadu

69 K 734411102 Teploměr s pevným stonkem a jímkou, zadní připojení, délka stonku 75mm ks 8,000 304,20 2 433,60

Odečteno v Autocadu

70 K 734421101 Tlakoměr s pevným stonkem, spodní připojení +50mm ks 17,000 416,00 7 072,00

Odečteno v Autocadu

71 K 734424101 Kondenzační smyčka zahnutá ks 17,000 287,30 4 884,10

Odečteno v Autocadu

72 K 998734101 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 1,000 7 373,60 7 373,60

0

D D4 OTOPNÁ TĚLESA  A 1 616 366,70
73 K 20-06040 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 20-06040 ks 2,000 4 179,50 8 359,00

Odečteno v Autocadu

74 K 20-06050 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 20-06050 ks 4,000 4 317,30 17 269,20

Odečteno v Autocadu

75 K 20-06060 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 20-06060 ks 3,000 4 407,00 13 221,00

Odečteno v Autocadu

76 K 20-06060 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 20-06060 ks 3,000 4 552,60 13 657,80

Odečteno v Autocadu

77 K 20-06070 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 20-06070 ks 1,000 4 742,40 4 742,40

Odečteno v Autocadu

78 K 20-06080 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 20-06080 ks 45,000 4 877,60 219 492,00

Odečteno v Autocadu

79 K 20-06090 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 20-06090 ks 22,000 5 051,80 111 139,60

Odečteno v Autocadu

80 K 20-06100 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 20-06100 ks 21,000 5 058,30 106 224,30

Odečteno v Autocadu

81 K 20-06110 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 20-06110 ks 10,000 5 150,60 51 506,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Odečteno v Autocadu

82 K 20-06120 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 20-06120 ks 2,000 5 333,90 10 667,80

Odečteno v Autocadu

83 K 20-06140 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 20-06140 ks 5,000 5 479,50 27 397,50

Odečteno v Autocadu

84 K 22-09140 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 22-09140 ks 3,000 5 604,30 16 812,90

Odečteno v Autocadu

85 K 33-06100 OTOPNÁ TĚLESA PANELOVÁ 33-06100 ks 6,000 7 910,50 47 463,00

Odečteno v Autocadu

86 K PT-0001 PANELOVÉ TĚLESO 1800X600 ks 1,000 4 239,30 4 239,30

Odečteno v Autocadu

87 K D4-001 Designové koupelnové těleso kus 31,000 5 480,80 169 904,80

Odečteno v Autocadu

88 K 998735104 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 36 m tuna 1,500 7 997,60 11 996,40

0

89 K 9999001 montáž ks 159,000 539,50 85 780,50

Odečteno v Autocadu

D D5 ROZVODY POTRUBÍ 548 337,40

90 K 7300001 Potrubí vícevrstvé 20x2,8 m 1 768,000 72,80 128 710,40
25m + 35m + 120m + 54m + 34m + 25m + 78m + 120m + 128m + 150m + 120m + 229m + 156m + 120m + 120m + 150m 

+ 104m

91 K 7300002 Potrubí vícevrstvé 25x3,5 m 338,000 127,40 43 061,20

55m + 27m + 36m + 78m + 23m + 13m + 50m + 45m + 11m

92 K 7300003 Potrubí vícevrstvé 32x4,6 m 468,000 211,90 99 169,20

104m + 58m + 65m + 47m + 120m + 74m

93 K 7300004 Potrubí vícevrstvé 40x5,6 m 78,000 448,50 34 983,00

12m + 25m + 33m + 8m

94 K 7300005 Potrubí vícevrstvé 63x8,6 m 91,000 1 225,90 111 556,90

20m + 37m + 34m 

95 K 7300006 Montáž potrubí z plastových trub D přes 16 do 20 mm m 1 768,000 33,80 59 758,40
25m + 35m + 120m + 54m + 34m + 25m + 78m + 120m + 128m + 150m + 120m + 229m + 156m + 120m + 120m + 150m 

+ 104m

96 K 7300007 Montáž potrubí z plastových trub D přes 20 do 25 mm m 338,000 36,40 12 303,20

55m + 27m + 36m + 78m + 23m + 13m + 50m + 45m + 11m

97 K 7300008 Montáž potrubí z plastových trub D přes 25 do 32 mm m 468,000 75,40 35 287,20

104m + 58m + 65m + 47m + 120m + 74m

98 K 7300009 Montáž potrubí z plastových trub D přes 32 do 40 mm m 78,000 111,80 8 720,40

12m + 25m + 33m + 8m

99 K 7300010 Montáž potrubí z plastových trub D přes 40 do 63 mm m 91,000 162,50 14 787,50

20m + 37m + 34m 

D D6 DEMONTÁŽE KOTELNY 148 155,80

100 K 731100803 Demontáž kotle litinového Viadrus U,G Emka 5 čl. ks 4,000 455,00 1 820,00

Odečteno v Autocadu

101 K 731391811 Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2 ks 4,000 156,00 624,00

Odečteno v Autocadu

102 K 731890801 Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m t 1,300 806,00 1 047,80

Odečteno v Autocadu

103 K 732212815 Demontáž ohříváků zásobníkových stojat.do 1600 l ks 2,000 702,00 1 404,00

Odečteno v Autocadu

104 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 1 750,000 28,60 50 050,00

Odečteno v Autocadu

105 K 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 650,000 31,20 20 280,00

Odečteno v Autocadu

106 K 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 m 150,000 33,80 5 070,00

Odečteno v Autocadu

107 K 733890801 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m tun 2,500 1 638,00 4 095,00

Odečteno v Autocadu

108 K 734200824 Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G2 ks 150,000 41,60 6 240,00

Odečteno v Autocadu

109 K 735151821 Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm ks 280,000 175,50 49 140,00

Odečteno v Autocadu

110 K 735890801 Vnitrostaveništní přeprava otopných těles vodorovně do 100 m a výšky do 12m tun 3,000 2 795,00 8 385,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel: Město Broumov, třída Masarykova 239 Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 341 796,00

D 1 ROZVADĚČE 97 500,00
1 K 1.1 Nový rozvaděč DT1 ks 1,000 91 000,00 91 000,00

2 K 1.2 Dodavatelská dokumentace (vnitřní zapojení rozvaděče DT1) ks 1,000 6 500,00 6 500,00

D 2 KABELY 30 056,00
3 K 2.1 Kabel CYKY do 3x2,5 Metalický kabel Cu(O) m 15,000 52,00 780,00

4 K 2.2 Metalický kabel stíněný Cu(O) do 30x1 m 480,000 52,00 24 960,00

5 K 2.3 Metalický kabel stíněný Cu(O) do 30x1 provedení "R" m 60,000 65,00 3 900,00

6 K 2.4 Vodič CYA 10 zž m 8,000 52,00 416,00

D 3 KABELOVÉ TRASY 9 360,00

7 K 3.1
Mřížový kabelový žlab do 200/50, vč. příslušenství, kabelových příchytek a nosného materiálu, stavebních 

přípomocí a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, …), kompletní dodávka
m 12,000 325,00 3 900,00

8 K 3.2
Mřížový kabelový žlab do 50/50, vč. příslušenství, kabelových příchytek a nosného materiálu, stavebních 

přípomocí a drobného nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, …), kompletní dodávka
m 13,000 260,00 3 380,00

9 K 3.3
Kabelová příchytka pro svazek Ć 8÷30 mm, vč. příslušenství, stavebních přípomocí a drobného 

nespecifikovaného materiálu (hmoždiny, šrouby, sádra, …), kompletní dodávka
m 6,000 130,00 780,00

10 K 3.4 Požární ucpávky kabelových tras, kompletní dodávka kpl 1,000 1 300,00 1 300,00

D 5 Polní instrumentace 122 980,00
11 K 5.1 Snímač teploty venkovní, 4-20mA, -30-70°C ks 1,000 1 950,00 1 950,00

12 K 5.2 Detektor úniku plynu ks 2,000 5 200,00 10 400,00

13 K 5.3 Siréna s optickou signalizací ks 1,000 1 300,00 1 300,00

14 K 5.4 Snímač tlaku do vodního potrubí (návarky součástí dodávky tehcnologie),rozsah dle projektu vytápění ks 3,000 6 500,00 19 500,00

15 K 5.5 Prostorový termostat, havarijní teplota 35°C ks 1,000 1 950,00 1 950,00

16 K 5.6 Termostat boileru bezpečnostní ks 1,000 1 950,00 1 950,00

17 K 5.7 Prostorové teplotní čidlo 4-20mA, 0-70°C ks 1,000 1 950,00 1 950,00

18 K 5.8 Snímač zaplavení prostoru - kapacitní ks 1,000 1 950,00 1 950,00

19 K 5.9 Teplotní snímač horké vody v boileru (včetně stonku) ks 1,000 2 340,00 2 340,00

20 K 5.10
Teplotní snímač topné vody - rozdělovač/sběrač, 0-100 °C, 4-20mA-déka stonku 100mm, včetně jímky (návarky 

součástí dodávky tehcnologie)
ks 2,000 2 340,00 4 680,00

21 K 5.11
Teplotní snímač topné vody - topné větve, 0-100 °C, 4-20mA-déka stonku 50mm, včetně jímky (návarky 

součástí dodávky tehcnologie)
ks 4,000 2 340,00 9 360,00

22 K 5.12
Teplotní snímač topné vody - výstup z kotlů, 0-100 °C, 4-20mA-déka stonku 50mm, včetně jímky (návarky 

součástí dodávky tehcnologie)
ks 1,000 2 340,00 2 340,00

23 K 5.13 Kaskádový řadič kotle, včetně 2ks regulátorů pro kotle a příslušenství ks 1,000 13 000,00 13 000,00

24 K 5.14 Teplotní snímač topné vody - výstup z kotlů, 0-100 °C, 4-20mA - pro připojení do kaskádového řadiče ks 1,000 1 950,00 1 950,00

25 K 5.15
Servopohony na ventily (vodní armatury), 24VDC, ovl, sig. 0-10V, pro regulaci TV boileru,dimenze dle dodávky 

technologie
ks 1,000 7 800,00 7 800,00

26 K 5.16
Servopohony na ventily (vodní armatury), 24VDC, ovl, sig. 0-10V, pro regulaci výstupní vody z kotlů,dimenze 

dle dodávky technologie
ks 2,000 7 800,00 15 600,00

27 K 5.17
Servopohony na trojcestné ventily (vodní armatury), 24VDC, ovl, sig. 0-10V, pro regulaci topných větví,dimenze 

dle dodávky technologie
ks 3,000 7 800,00 23 400,00

28 K 5.18 Bezpečnostní tlačítko CENTRAL STOP ks 1,000 1 560,00 1 560,00

D 6 Nehmotné dodávky - systémový (licenční) a uživatelský SW 50 700,00
29 K 6.1 Vývojové prostředí, uživatelský SW v PLC (DT2) ks 1,000 19 500,00 19 500,00

30 K 6.2 Systémový SW pro panelové PC ve skříni DT2 ks 1,000 19 500,00 19 500,00

31 K 6.3 Prametrizace systému ks 1,000 10 400,00 10 400,00

32 K 6.3.1 Kalibrace, odzkoušení detekčního systému plynu ks 2,000 650,00 1 300,00

D 7 OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE 24 700,00
33 K 7.1 Kovové konstrukce všeobecně, vč. nátěrů kg 10,000 260,00 2 600,00

34 K 7.2 Individuální a komplexní zkoušky ks 1,000 6 500,00 6 500,00

35 K 7.3 Oživení ks 1,000 6 500,00 6 500,00

36 K 7.4 Zaškolení obsluhy ks 1,000 2 600,00 2 600,00

37 K 7.5 Výchozí revize ks 1,000 6 500,00 6 500,00

D 8 INŽENÝRSKÁ ČINNOST 6 500,00
38 K 8.3 Provozní zkoušky (komplexní stress-test) ks 1,000 6 500,00 6 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31.03.2022

Zadavatel: Město Broumov, třída Masarykova 239 Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 668 998,40

D 1 KANALIZACE PŮVODNÍ OBJEKTY 453 891,10
1 K 721175001 Potrubí kanalizační plastové připojovací odhlučněné dvouvrstvé DN 50 m 85,000 304,20 25 857,00

VV 10m + 12m + 12m + 15m + 15m + 12m + 9m

2 K 721175002 Potrubí kanalizační plastové připojovací odhlučněné dvouvrstvé DN 70 m 250,000 423,80 105 950,00

VV 25m + 150m + 23m + 52m

3 K 721175021 Potrubí kanalizační plastové svodné odhlučněné dvouvrstvé DN 100 m 12,000 799,50 9 594,00

VV 2m x 6

4 K 721175022 Potrubí kanalizační plastové svodné odhlučněné dvouvrstvé DN 125 m 85,000 1 058,20 89 947,00

VV 15m + 12m + 13m + 20m + 25m

5 K 721175023 Potrubí kanalizační plastové svodné odhlučněné dvouvrstvé DN 150 m 65,000 2 146,30 139 509,50

VV 25m + 20m + 15m + 5m

6 K 721175024 Potrubí kanalizační plastové svodné odhlučněné dvouvrstvé DN 200 m 8,000 3 715,40 29 723,20

VV 2m + 2m + 2m + 2m

7 K 721211403 podlahové vpusti DN 50/75 ks 2,000 1 054,30 2 108,60

VV Odečteno v Autocadu

8 K 721211912 montáž podlahových vpustí DN 50/75 ks 1,000 161,20 161,20

VV Odečteno v Autocadu

9 K 721212113 odtokové střešní žlaby l=1000mm ks 2,000 5 493,80 10 987,60

VV Odečteno v Autocadu

10 K 721219114 montáž odtokových žlabů l=1000mm ks 3,000 312,00 936,00

VV Odečteno v Autocadu

11 K 721273133 ventilační hlavice DN110 ks 5,000 799,50 3 997,50

VV Odečteno v Autocadu

12 K 721171809 demontáž potrubí z vodovodních trub m 285,000 40,30 11 485,50

VV 120m + 55m + 60m + 50m

13 K 998721 přesun hmot do výšky 12m tun 1,200 6 864,00 8 236,80

VV 0

14 K 721290112 zkouška těsnosti kanalizace do DN 200 m 658,000 23,40 15 397,20

VV 20m + 30m + 30m + 20m + 30m + 40m + 15m + 25m + 35m + 120m + 60m + 45m + 120m + 38m + 20m + 10m

D 2 KANALIZACE PŘÍSTAVBA 517 623,60
15 K 721175001.1 Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk dvouvrstvé připojovací DN 50 m 120,000 304,20 36 504,00

VV 25m + 25m + 40m + 30m 

16 K 721175002.1 Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk dvouvrstvé připojovací DN 70 m 110,000 423,80 46 618,00

VV 25m + 35m + 25m + 25m

17 K 721175003 Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk dvouvrstvé připojovací DN 100 m 76,000 799,50 60 762,00

VV 20m + 14m + 20m + 22m

18 K 721173402 Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 125 m 110,000 1 058,20 116 402,00

VV 50m + 25m + 35m

19 K 721173403 Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 160 m 42,000 2 146,30 90 144,60

VV 12m + 12m + 10m + 8m

20 K 721173404 Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 200 m 45,000 3 715,40 167 193,00

VV 12m + 12m + 10m + 8m

D 3 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 193 212,50
21 K 721173404 Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 200 m 205,000 942,50 193 212,50

VV 35m + 25m + 46m + 67m + 47m + 27m + 25m

D 4 VODOMĚRNÁ SESTAVA 4 238,00
22 K 7220001 vodoměrná sestava - dodávka a montáž soubor 1,000 4 238,00 4 238,00

VV Odečteno v Autocadu

D 5 VODOVODNÍ ARMATURY 191 609,60
23 K 7220002 kulový kohout K80 ks 1,000 5 705,70 5 705,70

VV Odečteno v Autocadu

24 K 7220003 kulový kohout K50 ks 3,000 1 978,60 5 935,80

VV Odečteno v Autocadu

25 K 7220004 kulový kohout K40 ks 28,000 850,20 23 805,60

VV Odečteno v Autocadu

26 K 7220005 kulový kohout K32 ks 28,000 604,50 16 926,00

VV Odečteno v Autocadu

27 K 7220006 kulový kohout K25 ks 2,000 449,80 899,60

VV Odečteno v Autocadu

28 K 7220007 zpětná klapka ZK 50
SOUB

OR
1,000 943,80 943,80

VV Odečteno v Autocadu

29 K 7220008 zpětná klapka ZK 25
SOUB

OR
1,000 352,30 352,30

VV Odečteno v Autocadu

30 K 7220009 zpětná klapka ZK 40
SOUB

OR
1,000 811,20 811,20

VV Odečteno v Autocadu

31 K 7220010 vyvažovací ventil VV25 ks 9,000 4 161,30 37 451,70

VV Odečteno v Autocadu

32 K 7220011 vyvažovací ventil VV15 ks 20,000 3 268,20 65 364,00

VV Odečteno v Autocadu

33 K 7220012 filtr F25 ks 1,000 391,30 391,30

VV Odečteno v Autocadu

34 K 7220013 kulový kohout s elektropohonem K32 ks 2,000 4 386,20 8 772,40

Přestavba a rozšíření domova pro seniory Jiráskova č.p.193 Broumov - CHRÁNĚNÉ BYTY

D.1.6 - Zdravotně-technic...



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Odečteno v Autocadu

35 K 7220014 pojišťovací ventil G 15/20 8bar ks 1,000 445,90 445,90

VV Odečteno v Autocadu

36 K 7220015 vodoměr G20 na studenou vodu ks 1,000 925,60 925,60

VV Odečteno v Autocadu

37 K 7220016 manometr 300kPa ks 1,000 405,60 405,60

VV Odečteno v Autocadu

38 K 7220017 manometr 800kPa ks 1,000 405,60 405,60

VV Odečteno v Autocadu

39 K 7220018 teploměr 0-100 stupňů ks 3,000 344,50 1 033,50

VV Odečteno v Autocadu

40 K 7220019 expanzomat 25l ks 2,000 2 922,40 5 844,80

VV Odečteno v Autocadu

41 K 7220020 flowjet 3/4'' ks 2,000 750,10 1 500,20

VV Odečteno v Autocadu

42 K 7220021 cirkulační čerpadlo ks 2,000 6 844,50 13 689,00

VV Odečteno v Autocadu

D 6 POTRUBÍ VODOVODNÍ 1 027 738,40
43 K 7220022 vícevrstvá plastová trubka DN 32 m 600,000 444,60 266 760,00

VV 80m + 45m + 35m + 25m + 150m + 45m + 120m + 100m

44 K 7220023 vícevrstvá plastová trubka DN 40 m 85,000 504,40 42 874,00

VV 20m + 10m + 15m + 20m + 20m

45 K 7220024 vícevrstvá plastová trubka DN 50 m 80,000 575,90 46 072,00

VV 15m + 12m + 13m + 20m + 20m

46 K 7220025 vícevrstvá plastová trubka DN 63 m 5,000 1 456,00 7 280,00

VV 1m + 1m + 1m + 1m + 1m

47 K 7220026 vícevrstvá plastová trubka DN 80 m 28,000 2 574,00 72 072,00

VV 10m + 10m + 8m

48 K 7220027 vícevrstvá plastová trubka DN 100 m 8,000 3 445,00 27 560,00

VV 4m + 4m

49 K 7220028 vícevrstvá plastová trubka DN 25 m 650,000 280,80 182 520,00

VV 45m + 28m + 56m + 23m + 25m + 45m + 60m + 25m + 34m + 60m + 58m + 31m + 45m + 60m + 55m

50 K 7220029 vícevrstvá plastová trubka DN 20 m 625,000 253,50 158 437,50

VV 23m + 40m + 35m + 23m + 15m + 23m + 25m + 120m + 45m + 63m + 34m + 25m + 45m + 50m + 30m + 29m

51 K 7220030 ocelová závitová trubka pozink DN 25 m 12,000 344,50 4 134,00

VV 6m + 2m + 4m

52 K 7220031 ocelová závitová trubka pozink DN 32 m 8,000 631,80 5 054,40

VV 2m + 2m + 2m + 2m

53 K 7220032 ocelová závitová trubka pozink DN 40 m 45,000 760,50 34 222,50

VV 10m + 25m + 10m

54 K 7220033 ocelová závitová trubka pozink DN 50 m 135,000 941,20 127 062,00

VV 12m + 23m + 15m + 24m + 32m + 12m + 17m

55 K 7220034 hydrantová skříň s tvarově stálou hadicí o délce 30m kpl 5,000 10 738,00 53 690,00

VV Odečteno v Autocadu

D 7 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - dodávka + montáž 3 280 685,20
56 K 7220035 WC+tlačítko - standard viz. D.1.14. Vybavení, architektura kpl 42,000 32 334,90 1 358 065,80

VV Odečteno v Autocadu

57 K 7220036 UMYVADLO na desku, otvor pro baterii uprostřed, vč. baterie - standard viz. D.1.14. Vybavení, architektura kpl 55,000 4 603,30 253 181,50

VV Odečteno v Autocadu

58 K 7220037 SPRCHA - vč. termostatické baterie chrom - standard viz. D.1.14. Vybavení, architektura kpl 36,000 40 582,10 1 460 955,60

VV Odečteno v Autocadu

59 K 7220038 VÝLEVKA - standard viz. D.1.14. Vybavení, architektura kpl 12,000 9 571,90 114 862,80

VV Odečteno v Autocadu

60 K 7220039 DŘEZ -vč. baterie - standard viz. D.1.14. Vybavení, architektura kpl 18,000 4 712,50 84 825,00

VV Odečteno v Autocadu

61 K 7220040 MYČKA - standard viz. D.1.14. Vybavení, architektura kpl 11,000 799,50 8 794,50



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel: Město Broumov, třída Masarykova 239 Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 355 468,64

D Zař. č. 1 - Zař. č.Zař. č. 1 - Zař. č. 1 981 221,78
1 K 1.200 Regulační klapka, 1250x315 ks 1,000 3 087,50 3 087,50

2 K 1.302
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, 1000x355 - nebo 

rovnocenný výrobek
KS 1,000 14 236,30 14 236,30

3 K 1.304
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, 1000x355 - nebo 

rovnocenný výrobek
KS 1,000 14 236,30 14 236,30

4 K 1.305
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, 1250x315 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 17 997,20 17 997,20

5 K 1.400
Vyústka přívodní, dvouřadá, s upevňovacím rámem, včetně regulace výkonu, 425x75 - nebo rovnocenný 

výrobek
ks 2,000 1 046,50 2 093,00

6 K 1.800 Požární izolace 90 min, odolnost 90 min m2 8,710 552,50 4 812,28

7 K 1.950 Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami do 250 mm m2 5,920 715,00 4 232,80

8 K 1.950.1 Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami nad 250 mm m2 35,680 715,00 25 511,20

9 K 1.951 Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami do 250 mm, tvarovky m2 1,320 780,00 1 029,60

10 K 1.951.1 Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami nad 250 mm, tvarovky m2 11,520 780,00 8 985,60

11 K Pol1
Větrací strop TPV - přívodní vzduchovod, odtahový vzduchovod, včetně osvětlení, čidel - příloha č. 012, 

automatický hasící systém, LED osvětlení, UV-C technologie pro eleminaci zápachu
kpl 1,000 1 885 000,00 1 885 000,00

D Zař. č. 1A - Zař. č.Zař. č. 1A - Zař. č. 55 843,13

12 K 1A.304
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, 160x200 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 9 275,50 9 275,50

13 K 1A.305
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, 200x200 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 9 349,60 9 349,60

14 K 1A.306
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, 160x200 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 9 275,50 9 275,50

15 K 1A.400
Vyústka odvodní, dvouřadá, s upevňovacím rámem, včetně regulace výkonu, 225x75 - nebo rovnocenný 

výrobek
ks 3,000 773,50 2 320,50

16 K 1A.401
Vyústka odvodní, dvouřadá, s upevňovacím rámem, včetně regulace výkonu, 425x75 - nebo rovnocenný 

výrobek
ks 2,000 1 046,50 2 093,00

17 K 1A.402
Vyústka odvodní, dvouřadá, s upevňovacím rámem, včetně regulace výkonu, 625x75 - nebo rovnocenný 

výrobek
ks 1,000 1 423,50 1 423,50

18 K 1A.800 Požární izolace 90 min, odolnost 90 min m2 1,510 552,50 834,28

19 K 1A.950 Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami do 250 mm m2 26,510 715,00 18 954,65

20 K 1A.951 Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami do 250 mm, tvarovky m2 2,970 780,00 2 316,60

D Zař. č. 3A - Zař. č.Zař. č. 3A - Zař. č. 1 076 824,10

21 K 3A.009
Ventilátor, diagonální, krytí motoru IP44, se stejnosměrným motorem, Odvodní ventilátor, Vo = 160 m3/h, 

Ne=0,053kW, 230V, 0,21A, doběh 5 min. - nebo rovnocenný výrobek
ks 1,000 7 031,70 7 031,70

22 K 3A.010
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 230V, doběh 5 min. - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

23 K 3A.011
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 230V, doběh 5 min. - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

24 K 3A.012
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 230V, doběh 5 min. - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

25 K 3A.013
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 230V, doběh 5 min. - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

26 K 3A.014
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 230V, doběh 5 min. - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

27 K 3A.015
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 230V, doběh 5 min. - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

28 K 3A.016
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 230V, doběh 5 min. - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

29 K 3A.017
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 230V, doběh 5 min. - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

30 K 3A.018
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 230V, doběh 5 min. - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

31 K 3A.020
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 230V, doběh 5 min. - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

32 K 3A.021
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 230V, doběh 5 min. - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

33 K 3A.023
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 230V, doběh 5 min. - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

34 K 3A.028
Ventilátor, diagonální, krytí motoru IP44, se stejnosměrným motorem, Odvodní ventilátor, Vo = 160 m3/h, 

Ne=0,053kW, 230V, 0,21A, doběh 5 min. - nebo rovnocenný výrobek
ks 1,000 7 031,70 7 031,70

35 K 3A.029
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 230V, doběh 5 min. - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

36 K 3A.030 Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 50 m3/h, Ne= 0,026kW, 230V, doběh 5 min. ks 1,000 8 050,90 8 050,90

37 K 3A.031 Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 50 m3/h, Ne= 0,026kW, 230V, doběh 5 min. ks 1,000 8 050,90 8 050,90

38 K 3A.032 Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 50 m3/h, Ne= 0,026kW, 230V, doběh 5 min. ks 1,000 8 050,90 8 050,90

39 K 3A.033 Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 50 m3/h, Ne= 0,026kW, 230V, doběh 5 min. ks 1,000 8 050,90 8 050,90

40 K 3A.034
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 230V, doběh 5 min. - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

41 K 3A.035
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 230V, doběh 5 min. - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

42 K 3A.036
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 230V, doběh 5 min. - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

43 K 3A.037
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 230V, doběh 5 min. - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

44 K 3A.038
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 230V, doběh 5 min. - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

45 K 3A.040
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 230V, doběh 5 min. - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

46 K 3A.041
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 160 m3/h, Ne=0,053kW, 230V, 0,21A, doběh 5 min. - 

nebo rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

47 K 3A.042
Ventilátor, diagonální, krytí motoru IP44, se stejnosměrným motorem, Odvodní ventilátor, Vo = 160 m3/h, 

Ne=0,053kW, 230V, 0,21A, doběh 5 min. - nebo rovnocenný výrobek
ks 1,000 7 031,70 7 031,70

48 K 3A.044
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 160 m3/h, Ne=0,053kW, 230V, 0,21A, doběh 5 min. - 

nebo rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

49 K 3A.046
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 50 m3/h, Ne= 0,026kW, 230V, doběh 5 min. - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 050,90 8 050,90

50 K 3A.047
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 50 m3/h, Ne= 0,026kW, 230V, doběh 5 min. - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 050,90 8 050,90

51 K 3A.048
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 50 m3/h, Ne= 0,026kW, 230V, doběh 5 min. - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 050,90 8 050,90

52 K 3A.049
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 160 m3/h, Ne=0,053kW, 230V, 0,21A, doběh 5 min. - 

nebo rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60
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53 K 3A.050
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 160 m3/h, Ne=0,053kW, 230V, 0,21A, doběh 5 min. - 

nebo rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

54 K 3A.051
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 160 m3/h, Ne=0,053kW, 230V, 0,21A, doběh 5 min. - 

nebo rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

55 K 3A.052
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 160 m3/h, Ne=0,053kW, 230V, 0,21A, doběh 5 min. - 

nebo rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

56 K 3A.053
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 160 m3/h, Ne=0,053kW, 230V, 0,21A, doběh 5 min. - 

nebo rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

57 K 3A.054
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 160 m3/h, Ne=0,053kW, 230V, 0,21A, doběh 5 min. - 

nebo rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

58 K 3A.055
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 160 m3/h, Ne=0,053kW, 230V, 0,21A, doběh 5 min. - 

nebo rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

59 K 3A.056
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 160 m3/h, Ne=0,053kW, 230V, 0,21A, doběh 5 min. - 

nebo rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

60 K 3A.057
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 160 m3/h, Ne=0,053kW, 230V, 0,21A, doběh 5 min. - 

nebo rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

61 K 3A.058
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 160 m3/h, Ne=0,053kW, 230V, 0,21A, doběh 5 min. - 

nebo rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

62 K 3A.060
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 160 m3/h, Ne=0,053kW, 230V, 0,21A, doběh 5 min. - 

nebo rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

63 K 3A.061
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 160 m3/h, Ne=0,053kW, 230V, 0,21A, doběh 5 min. - 

nebo rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

64 K 3A.062
Radiální ventilátor, malý, IP44, Odvodní ventilátor, Vo = 150 m3/h, Ne= 0,068kW, 230V, doběh 5 min. - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 8 868,60 8 868,60

65 K 3A.201 Regulační klapka, d160 ks 1,000 569,40 569,40

66 K 3A.202 Regulační klapka, d160 ks 1,000 569,40 569,40

67 K 3A.203 Regulační klapka, d160 ks 1,000 569,40 569,40

68 K 3A.313
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

69 K 3A.314
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

70 K 3A.315
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

71 K 3A.317
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

72 K 3A.318
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

73 K 3A.321
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, 200x200 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 9 349,60 9 349,60

74 K 3A.324
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

75 K 3A.325
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

76 K 3A.326
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

77 K 3A.328
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

78 K 3A.329
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

79 K 3A.330
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

80 K 3A.331
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

81 K 3A.332
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

82 K 3A.334
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

83 K 3A.336
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

84 K 3A.337
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

85 K 3A.338
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

86 K 3A.339
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

87 K 3A.340
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

88 K 3A.341
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

89 K 3A.342
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

90 K 3A.343
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

91 K 3A.344
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

92 K 3A.345
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

93 K 3A.346
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

94 K 3A.347
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

95 K 3A.348
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

96 K 3A.349
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

97 K 3A.350
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

98 K 3A.351
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

99 K 3A.352
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

100 K 3A.353
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

101 K 3A.354
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

102 K 3A.355
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, 200x160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 9 269,00 9 269,00

103 K 3A.356
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, 200x160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 9 269,00 9 269,00

104 K 3A.357
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, 200x200 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 9 269,00 9 269,00

105 K 3A.358
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, 200x160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 9 269,00 9 269,00

106 K 3A.359
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, 200x160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 9 269,00 9 269,00

107 K 3A.360
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, 200x160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 9 269,00 9 269,00

108 K 3A.361
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

109 K 3A.362
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, 160x200 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 9 275,50 9 275,50

110 K 3A.363
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, 200x200 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 9 349,60 9 349,60

111 K 3A.369
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

112 K 3A.370
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

113 K 3A.371
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90
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114 K 3A.372
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, 160x160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

115 K 3A.373
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

116 K 3A.374
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

117 K 3A.375
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

118 K 3A.376
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

119 K 3A.377
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

120 K 3A.378
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

121 K 3A.379
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

122 K 3A.380
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, d= 160 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 10 455,90 10 455,90

123 K 3A.381
Požární klapka, se servopohonem 230V, signalizace poloh, zpětná pružina, odolnost 90 minut, 160x200 - nebo 

rovnocenný výrobek
ks 1,000 9 275,50 9 275,50

124 K 3A.400
Vyústka odvodní, dvouřadá, s upevňovacím rámem, včetně regulace výkonu, 225x75 - nebo rovnocenný 

výrobek
ks 12,000 773,50 9 282,00

125 K 3A.800 Požární izolace 90 min, odolnost 90 min m2 12,920 552,50 7 138,30

126 K 3A.950 Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami do 250 mm m2 76,390 715,00 54 618,85

127 K 3A.951 Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami do 250 mm, tvarovky m2 13,780 780,00 10 748,40

128 K 3A.955 Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=100 bm 0,080 159,90 12,79

129 K 3A.955.1 Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=160 bm 0,480 269,10 129,17

130 K 3A.955.1.1 Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=100 bm 21,460 159,90 3 431,45

131 K 3A.955.3 Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=160 bm 70,370 269,10 18 936,57

132 K 3A.956 Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=100 bm 0,410 477,10 195,61

133 K 3A.956.1 Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=160 bm 0,150 806,00 120,90

134 K 3A.956.1.1 Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=100 bm 14,070 477,10 6 712,80

135 K 3A.956.3 Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=160 bm 13,610 806,00 10 969,66

D Zař. č. 5 - Zař. č.Zař. č. 5 - Zař. č. 605 879,63

136 K 5.006
Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí IP55, Přívodní ventilátor, Vp = 6650 m3/h, Ne=8,36kW, 400V, 14,6A 

- nebo rovnocenný výrobek
ks 1,000 144 881,10 144 881,10

137 K 5.007
Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí IP55, Přívodní ventilátor, Vp = 6650 m3/h, Ne=8,36kW, 400V, 14,6A 

- nebo rovnocenný výrobek
ks 1,000 144 881,10 144 881,10

138 K 5.012 Pružná vložka, 1000x500 ks 4,000 1 066,00 4 264,00

139 K 5.201 Regulační klapka, 1000x500, ovládání pomocí servopohonu 230V ks 1,000 3 055,00 3 055,00

140 K 5.203 Regulační klapka, 1000x500, ovládání pomocí servopohonu 230V ks 1,000 3 055,00 3 055,00

141 K 5.400 Mřížka, 900x900 ks 2,000 1 066,00 2 132,00

142 K 5.405 Protidešťová žaluzie, 1400x400 ks 1,000 2 125,50 2 125,50

143 K 5.800 Požární izolace 90 min, odolnost 90 min m2 183,210 552,50 101 223,53

144 K 5.950 Trouby rovné, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami nad 250 mm m2 196,360 715,00 140 397,40

145 K 5.951 Tvarovky potrubí, materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami nad 250 mm, tvarovky m2 76,750 780,00 59 865,00

D Zař. č. 55 - DoplňkoZař. č. 55 - Doplňko 635 700,00
146 K 55.10 Zkoušky a protokoly kpl 1,000 19 500,00 19 500,00

147 K 55.11 Stavební přípomoce kpl 1,000 3 900,00 3 900,00

148 K 55.2 Doprava kpl 1,000 71 500,00 71 500,00

149 K 55.3 Montáž VZT kpl 1,000 455 000,00 455 000,00

150 K 55.4 Měření hluku od vzducuhotechniky kpl 1,000 10 400,00 10 400,00

151 K 55.5 Měření průtočných množství kpl 1,000 13 000,00 13 000,00

152 K 55.7 Systém MaR kpl 1,000 13 000,00 13 000,00

153 K 55.8 Upevňovací a spojovací materiál kpl 1,000 45 500,00 45 500,00

154 K 55.9 Zaškolení obsluhy kpl 1,000 3 900,00 3 900,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 860 664,80

D Rozváděče Rozváděče 311 952,00
1 K SIL-1 Hlavní skříňový rozváděče objektu RH-B, náplň rozváděče viz.výkres 22 ks 1,000 58 344,00 58 344,00

VV
Položka obsahuje dodávku rozvaděče, montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu rozvaděče, připojení a zkoušky. Viz. 

příloha číslo 22

2 K SIL-2 Průmyslový nástěnný rozváděč dílny RD-B , náplň a provedení rozváděče viz. výkres 24 ks 1,000 9 360,00 9 360,00

VV
Položka obsahuje dodávku rozvaděče, montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu rozvaděče, připojení a zkoušky. Viz. 

příloha číslo 24

3 K SIL-3 Průmyslový nástěnný rozváděč pro technologii vytápění RT-B-DA , náplň a provedení rozváděče viz. výkres 25 ks 1,000 14 040,00 14 040,00

VV
Položka obsahuje dodávku rozvaděče, montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu rozvaděče, připojení a zkoušky. Viz. 

příloha číslo 25

4 K SIL-4 Průmyslový nástěnný rozváděč pro technologii prádelny RP-B náplň rozváděče viz. výkres 26 ks 1,000 46 332,00 46 332,00

VV
Položka obsahuje dodávku rozvaděče, montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu rozvaděče, připojení a zkoušky. Viz. 

příloha číslo 26

5 K SIL-5 Podružný patrový rozváděč průmyslový, skříňový R1-B-DA náplň rozváděče viz. výkres 27 ks 1,000 77 220,00 77 220,00

VV
Položka obsahuje dodávku rozvaděče, montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu rozvaděče, připojení a zkoušky. Viz. 

příloha číslo 27

6 K SIL-6 Podružný patrový rozváděč průmyslový, skříňový R2-B-DA náplň rozváděče viz. výkres 28 ks 1,000 96 096,00 96 096,00

VV
Položka obsahuje dodávku rozvaděče, montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu rozvaděče, připojení a zkoušky. Viz. 

příloha číslo 28

7 K SIL-7 Hlavní ochranná přípojnice HOP ks 10,000 1 056,00 10 560,00
VV Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž HOP včetně příslušenství. Viz. příloha číslo 03 - 10

D D1 Kabely včetně prořezu CYKY(Lo), uložení pod omítkou, v dutinách stavebních konstrukcí, v ochranných 827 919,00
8 K SIL-8 Kabel 1-CYKY 3Jx1,5mm2 m 2 100,000 50,60 106 260,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

9 K SIL-9 Kabel 1-CYKY 3Ox1,5mm2 m 650,000 50,60 32 890,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

10 K SIL-10 Kabel 1-CYKY 3Jx2,5mm2 m 3 600,000 63,30 227 880,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

11 K SIL-11 Kabel 1-CYKY 5Jx1,5mm2 m 1 100,000 64,20 70 620,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

12 K SIL-12 Kabel 1-CYKY 5Ox1,5mm2 m 200,000 65,50 13 100,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

13 K SIL-13 Kabel 1-CYKY 7Jx1,5mm2 m 480,000 80,40 38 592,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

14 K SIL-14 Kabel 1-CYKY 5Jx2,5mm2 m 240,000 85,20 20 448,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

15 K SIL-15 Kabel 1-CYKY 5Jx6mm2 m 140,000 160,10 22 414,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

16 K SIL-16 Kabel 1-CYKY 5Jx4mm2 m 80,000 118,80 9 504,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

17 K SIL-17 Kabel 1-CYKY 5Jx10mm2 m 180,000 241,90 43 542,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

18 K SIL-18 Kabel 1-CYKY 5Jx35mm2 m 30,000 822,10 24 663,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

19 K SIL-19 Kabel 1-CYKY 5Jx70mm2 m 80,000 1 547,60 123 808,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

20 K SIL-20 Kabel 1-CYKY 3Jx4mm2 m 160,000 85,80 13 728,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

21 K SIL-21 Kabel JYTY 5x1,5 m 250,000 64,80 16 200,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

22 K SIL-22 Kabel 1-CGTG 5x2,5 m 10,000 105,50 1 055,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

23 K SIL-23 Kabel 1-CGTG 5x4 m 20,000 145,10 2 902,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

24 K SIL-24 Kabel 1-CGTG 5x10 m 10,000 321,50 3 215,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

25 K SIL-25 Kabel 1-H07 V-K/CYA/ 35mm2 m 100,000 181,40 18 140,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

26 K SIL-26 Kabel 1-H07 V-K/CYA/ 25mm2 m 40,000 138,80 5 552,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

27 K SIL-27 Kabel 1-H07 V-K/CYA/ 16mm2 m 180,000 97,70 17 586,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

28 K SIL-28 Kabel 1-H07 V-K/CYA/ 6mm2 m 280,000 56,50 15 820,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

D D2 Kabely dle vyhlášky 23/2008 Sb. vč. její novelizace 268/2011 Sb. kabely a kabelové kosntrukce s funk 67 040,00
29 K SIL-29 Kabel "V" Cu J 5x6 B2cas1d1 m 80,000 230,80 18 464,00

Přestavba a rozšíření domova pro seniory Jiráskova č.p.193 Broumov - CHRÁNĚNÉ BYTY

D.1.8 - Elektroinstalace-silnoproud



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  Kabel tvoří spolu s kabelovými nosnými konstrukcemi funkční celek s klasifikací dle PBŘ a vyhlášky 23/2008 

Sb. vč. její novelizace 268/2011 Sb. vše v posledním platném znění

Kabely ohniodolné se zaručenou funkční schopností při požáru P60-R. Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové 

části, včetně prořezů, atd.

30 K SIL-30 Kabel "V" Cu J 5x2,5 B2cas1d1 m 360,000 129,40 46 584,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  Kabel tvoří spolu s kabelovými nosnými konstrukcemi funkční celek s klasifikací dle PBŘ a vyhlášky 23/2008 

Sb. vč. její novelizace 268/2011 Sb. vše v posledním platném znění

Kabely ohniodolné se zaručenou funkční schopností při požáru P60-R. Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové 

části, včetně prořezů, atd.

31 K SIL-31 Kabel "V" Cu 5x1,5 B2cas1d1 m 20,000 99,60 1 992,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  Kabel tvoří spolu s kabelovými nosnými konstrukcemi funkční celek s klasifikací dle PBŘ a vyhlášky 23/2008 

Sb. vč. její novelizace 268/2011 Sb. vše v posledním platném znění

Kabely ohniodolné se zaručenou funkční schopností při požáru P60-R. Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové 

části, včetně prořezů, atd.

D D3 Kabelové konstrukce 228 827,00

32 K SIL-32
Mřížový kabelový žlab 400/50 včetně kompletního příslušenství pro páteřní rozvody 1.PP a v technických 

místnostech
m 120,000 651,20 78 144,00

VV

Položka obsahuje dodávku kabelového roštu na třmenové příchytky včetně odbočovacích dílu, spojek a výložníků, 

kotvícího materiálu, třmenové příchytky, uskladnění, dopravu, manipulaci a jeho montáž. Kabelová trasa v jednotlivých 

podlažích dle výkresové části 03-10.

33 K SIL-33
Mřížový kabelový žlab 200/50 včetně kompletního příslušenství pro páteřní rozvody 1.PP, půdní prostory a v 

technických místnostech
m 70,000 444,70 31 129,00

VV

Položka obsahuje dodávku kabelového roštu na třmenové příchytky včetně odbočovacích dílu, spojek a výložníků, 

kotvícího materiálu, třmenové příchytky, uskladnění, dopravu, manipulaci a jeho montáž. Kabelová trasa v jednotlivých 

podlažích dle výkresové části 03-10.

34 K SIL-34 Kabelový žebřík pro stoupací vedení vč. uchycení kabelů š=400 m 30,000 943,40 28 302,00

VV

Položka obsahuje dodávku kabelového roštu na třmenové příchytky včetně odbočovacích dílu, spojek a výložníků, 

kotvícího materiálu, třmenové příchytky, uskladnění, dopravu, manipulaci a jeho montáž. Kabelová trasa v jednotlivých 

podlažích dle výkresové části 03-10.

35 K SIL-35
Kabelová konstrukce splňující funkční integritu dle vyhlášky 23/2008Sb. Pro požárně bezpečnostní vedení do 

š=400mm
m 80,000 943,40 75 472,00

VV

Položka obsahuje dodávku kabelového roštu na třmenové příchytky včetně odbočovacích dílu, spojek a výložníků. 

Kabelová konstrukce splňující funkční integritu dle vyhlášky 23/2008Sb v platném znění a dle PBŘ. Pro požárně 

bezpečnostní vedení do š=400mm kotvícího materiálu,třmenové příchytky, uskladnění, dopravu, manipulaci a jeho 

montáž. Kabelová trasa v jednotlivých podlažích dle výkresové části 03-10.

36 K SIL-36 Kabelová lišta pro přívoní vedení ke koncovým zařízením (vypínače, svítidla atd.) v technickcý prostorách m 120,000 131,50 15 780,00

VV

Položka obsahuje dodávku instalační lišty včetně kotvícího materiálu, upínacích pásek atd, uskladnění, dopravu, 

manipulaci a její montáž 

D D4 Zásuvky, spínače - koncové prvky elektro v design dle architekta   -  vybrané vývody soustředěny ve 375 204,30
37 K SIL-37 Zásuvka jednonásobná komplet vč.vícenásobného rámečku 230V/16A, IP20 ks 228,000 295,30 67 328,40

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

38 K SIL-38
Zásuvka jednonásobná komplet vč.vícenásobného rámečku 230V/16A, IP20 v odlišném barevném provedení 

např.béžová dle arch. napájeno z DA
ks 30,000 304,00 9 120,00

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

39 K SIL-39 Zásuvka jednonásobná komplet vč.vícenásobného rámečku 230V/16A, IP44 ks 22,000 358,70 7 891,40

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

40 K SIL-40
Zásuvka jednonásobná s ochrannými clonkami(víčkou - bude upřesněno dle arch.) komplet vč.vícenásobného 

rámečku 230V/16A, IP20
ks 30,000 295,30 8 859,00

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

41 K SIL-41 Zásuvka 400V/16A ks 5,000 425,80 2 129,00

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

42 K SIL-42 Přepínač sériový řaz.5 komplet vč.rámečku, přístroj, klapka, 230V/10, IP20 ks 18,000 346,00 6 228,00

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

43 K SIL-43 Spínač jednopólový řaz.1 komplet vč.rámečku,přistroj, klapka, 230V/10A, IP20 ks 60,000 295,60 17 736,00

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

44 K SIL-44 Spínač jednopólový řaz.1 komplet vč.rámečku,přistroj, klapka, 230V/10A, IP44 ks 5,000 343,20 1 716,00

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

45 K SIL-45 Přepínač střídavý dvojitý řaz.6+6 komplet vč.rámečku, přístroj, klapka 230V/10A, IP20 ks 4,000 403,60 1 614,40

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

46 K SIL-46 Přepínač střídavý řaz.6 komplet vč.rámečku, přístroj, klapka 230V/10A, IP20 ks 38,000 302,80 11 506,40

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

47 K SIL-47 Přepínač střídavý řaz.6 komplet vč.rámečku, přístroj, klapka 230V/10A, IP44 ks 10,000 343,20 3 432,00

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

48 K SIL-48 Přepínač křížový řaz.7 komplet vč.rámečku, přístroj, klapka 230V/10A, IP20 ks 13,000 354,60 4 609,80

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

49 K SIL-49 Soumrakový spínač se snímačem pohybu, čidlo 180st. 5-1000lx, 2s-32min - kvalitní ovladač ks 30,000 1 608,00 48 240,00

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

50 K SIL-50 Tlačítko pro ovládání osvětlení komplet vč.rámečku, přístroj, klapka 230V/10A, IP20 ks 47,000 307,10 14 433,70

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

51 K SIL-51 Tlačítko pro ovládání osvětlení komplet vč.rámečku, přístroj, klapka 230V/10A, IP20 brevně odlišné dle arch. ks 14,000 315,70 4 419,80

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

52 K SIL-52 Typové bezpečnostní "prosklené" tlačítko BEZPEČNOSTNÍ VYPNUTÍ technologie kuchyně, prádelna ks 1,000 1 141,40 1 141,40

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

53 K SIL-53 Výkonový vypínač 400V/50A ks 2,000 1 763,50 3 527,00

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

54 K SIL-54 Výkonový vypínač 400V/32A ks 3,000 1 556,20 4 668,60

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

55 K SIL-55 Výkonový vypínač 400V/16A ks 1,000 1 023,40 1 023,40

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

56 K SIL-56 Krabice univerzální KU68 + pro vícenásobné rámečky ks 750,000 78,80 59 100,00

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

97 K SIL-130 Krabice s funkční schopností připožáru pro napojení nouzových svítidel ks 120,000 804,00 96 480,00

VV
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení. Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých 

podlažích objektu dle výkresové části 03-10.

D D5 Centrální nouzový bateriový systém 228 435,00
57 K SIL-57 Monitor výpadku napájení do světelných rozvaděčů ks 4,000 960,50 3 842,00

VV
Položka obsahuje dodávku komponent do jednotlivých světelných  rozvaděčů, montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu , 

připojení a zkoušky. Viz. příloha číslo 13-28

58 K SIL-58 NA Svítidlo s jednostranným pikto. 25m, přisazené, IP44 ks 31,000 2 484,00 77 004,00

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. 

Svítidla rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

59 K SIL-59 NB Svítidlo s dvoustrannm pikto. 25m, přisazené, IP44 ks 9,000 2 580,50 23 224,50

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. 

Svítidla rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

60 K SIL-60 NC Svítidlo s asymerickou optikou přisazené, IP20 ks 10,000 2 868,50 28 685,00

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. 

Svítidla rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

61 K SIL-61 ND Svítidlo se symerickou optikou přisazené, IP20 ks 15,000 2 789,30 41 839,50

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. 

Svítidla rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

62 K SIL-62 NE Svítidlo s asymerickou optikou pro PBZ přisazené, IP20 ks 9,000 3 060,00 27 540,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. 

Svítidla rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

63 K SIL-63 NF Svítidlo s jednostranným pikto. 25m, přisazené, IP65 ks 8,000 2 056,30 16 450,40

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. 

Svítidla rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

64 K SIL-64 NH Svítidlo s asymerickou optikou pro PBZ přisazené, IP65 ks 3,000 3 283,20 9 849,60

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. 

Svítidla rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

D D6 Svítidla dle požadavku architekta, přesný typ, barevné provedení bude upřesněn architektem viz. vizu 1 330 439,50
65 K SIL-65 CH-Led svítidlo přisazené nástěnné stropní kruhové/koule průměr 400 LED 29W/4000lm, IP20 ks 54,000 7 342,60 396 500,40

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. 

Svítidla rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

66 K SIL-66
K-Led koupelnové nástěnné svítidlokruhové/koule průměr 350 LED 11W/1350lm, IP44 - svítidlo výrobcem 

určené do zóny 1
ks 8,000 3 265,90 26 127,20

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. 

Svítidla rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

67 K SIL-67
K1-Led koupelnové stropní svítidlo kruhové průměr 540 LED 56W/7640lm, IP44 - svítidlo výrobcem určené do 

zóny 1
ks 9,000 11 508,50 103 576,50

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. 

Svítidla rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

68 K SIL-68 N-nástěnné noční LED světélko ks 10,000 1 743,80 17 438,00

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. 

Svítidla rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

69 K SIL-69 P-Led pokojové stropní svítidlo kruhové průměr 590 LED 35W/5010lm, IP20 ks 37,000 6 449,80 238 642,60

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. 

Svítidla rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

70 K SIL-70 P1-Led pokojové stropní svítidlo kruhové průměr 590 LED 53W/7150lm, IP20 ks 4,000 6 449,80 25 799,20

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. 

Svítidla rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

71 K SIL-71 S-Led závěsné atypické svítidlo z ručně vyráběného skla průměr 300 LED 36W/3000lm, IP20 ks 12,000 5 685,10 68 221,20

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. 

Svítidla rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

72 K SIL-72 T-Led stropní přisazené svítidlo s opálovým krytem průměr 480 LED 44W/5000lm, IP20 ks 15,000 5 120,60 76 809,00

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. 

Svítidla rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

73 K SIL-73 T1-Led stropní přisazené svítidlo s opálovým krytem průměr 480 LED 34W/3900lm, IP20 ks 23,000 5 120,60 117 773,80

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. 

Svítidla rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

74 K SIL-74 U-Led designové, závěsné svítidlo průměr 800 LED 38W/2903lm IP20 ks 6,000 23 729,80 142 378,80

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. 

Svítidla rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

75 K SIL-75 V-Led nástěnné svítidlo do venkovního prostoru na fasádu objektu, IP44 ks 1,000 1 447,20 1 447,20

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. 

Svítidla rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

76 K SIL-76 V1-Led stropní svítidlo do venkovního prostoru na fasádu objektu, IP44 ks 2,000 1 908,00 3 816,00

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. 

Svítidla rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

77 K SIL-77 Z-Led designové závěsné svítidlo dle arch., IP20 ks 2,000 10 900,80 21 801,60

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. 

Svítidla rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

78 K SIL-78 ZA-Led designové závěsné svítidlo průměr 500 LED 50W/6890lm, IP20 ks 3,000 10 605,60 31 816,80

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. 

Svítidla rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

79 K SIL-79 LED průmyslové svítidlo do technických prostor 40W/5500lm, IP44 ks 6,000 1 324,80 7 948,80

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. 

Svítidla rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

80 K SIL-80 LED průmyslové svítidlo do technických prostor 32W/4400lm, IP44 ks 38,000 1 324,80 50 342,40

VV
Položka obsahuje dodávku, uskladnění, manipulaci a montáž svítidla včetně  příslušenství a recyklačních poplatků. 

Svítidla rozmístěna v jednotlivých  podlažích objektu dle výkresové části 03-10

D Ostatní Ostatní 490 848,00
81 K SIL-81 Kompletní demontáž stávající elektroinstalace(koncové prvky, rozváděče, kabeláž), odvoz, skládkovné atd. hod 160,000 900,00 144 000,00

VV
Položka obsahuje kompletní demontáž stávající elektroinstalace(koncové prvky, rozváděče, kabeláž), odvoz, skládkovné, 

ekkologická likvidace, práce na stávajícícm zařízení, pasport stávající rozvodů s ohledem na etapizaci výstavby atd.

82 K SIL-82 Přepojovaní, úprava napojení dle etapizace výstavby, provizorní připojení atd., pasport stávajících rozvodů hod 40,000 624,00 24 960,00

VV Přepojovaní, úprava napojení dle etapizace výstavby, provizorní připojení atd., pasport stávajících rozvodů

83 K SIL-83 Součinnost s profesí MaR - servopohony, čidla atd. dle požadavku VZT a vytápění kpl 1,000 6 240,00 6 240,00

VV
Součinnost s profesí MaR - servopohony, čidla atd. dle požadavku VZT a vytápění - koordinace projektů D1.8. silno - 

D1.11 Mar

84 K SIL-84 Drážkování, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu kpl 1,000 62 400,00 62 400,00

VV Drážkování,  vrtání prostupů, konstrukce, nika pro rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu - dle výkresové části 03-10

85 K SIL-85
Ostatní drobný el. materiál(kabelové příchytky, kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, chráničky, 

trubkly pro uložení v podlaze atd)
kpl 1,000 60 000,00 60 000,00

VV
Položka obsahuje ostatní drobný el. materiál(kabelové příchytky, kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, 

chráničky, trubkly pro uložení v podlaze atd)

86 K SIL-86 Požární těsnění na rozhraní požárních úseků, požární ucpávka kg 4,000 2 400,00 9 600,00

VV Položka obsahuje požární těsnění na rozhraní požárních úseků, požární ucpávka dle projektu PBŘ 

87 K SIL-87 Zkoušky, revize hod 48,000 1 326,00 63 648,00

VV Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracování revizní zprávy.

88 K SIL-89 Montáž kpl 1,000 120 000,00 120 000,00
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Náklady soupisu celkem 4 186 838,60

D D1  Strukturovaná kabeláž + telefonní rozvody 1 064 789,50

D D2  Rack 74 562,70

1 K SLA-1 rack 19",45U 800x800mm, vč podstavce ventil jednotky ks 1,000 30 498,00 30 498,00

2 K SLA-2 patch panel 19" 24xRJ45 cat.6 FTP - komplet vč. keystone ks 7,000 5 497,40 38 481,80

3 K SLA-3 patch panel telefonní 25xRJ45 cat.3 - komplet vč. keystone ks 1,000 4 087,90 4 087,90

4 K SLA-4 19" napájecí lišta s přepěť ochranou "D" 230V do dat. rozvaděče ks 1,000 1 495,00 1 495,00

D D3  Podružné rozvaděče R-SLB-x 32 253,00

5 K SLA-5 rozvaděč š.600x700mm hl.150mm (R-SLB-x páteřní rozvody) ks 3,000 8 840,00 26 520,00

6 K SLA-6 montážní deska do rozvaděče ks 3,000 1 586,00 4 758,00

7 K SLA-7 zásuvka 230V do rozvaděče s přepěťovou ochranou "D" ks 3,000 325,00 975,00

D D4  Aktivní prvky /nutné upřesnit před dodávkou s IT uživatele/  123 739,20

8 K SLA-8
Switch Gigabit, 48port 10/100/1000, 4x SFP, 802.3at PoE+ na 24 portech, PoE výkon15,5W/port, Smart 

Managed (web, SNMP, DNA utility)
ks 2,000 36 207,60 72 415,20

9 K SLA-9 SFP modul 10GB ks 4,000 1 664,00 6 656,00

10 K SLA-10 WiFi Access Controller ks 1,000 4 108,00 4 108,00

11 K SLA-11
WiFi Access Point 2,4+5GHz 802.11a/b/g/n/ac až 867Mbps, Dualband, PoE, 2x GLAN, WPS, centrální správa 

AP, vč. licencí
ks 6,000 6 760,00 40 560,00

D D5  Telefonní ústředna, telefony, interkomy 80 709,20

12 K SLA-12 základní IP telefon, grafický nepodsvícený LCD, 1 SIP účet, HD Voice, PoE napájení ks 8,000 2 150,20 17 201,60

13 K SLA-13 manažerský IP, PoE, 4,3" bar. LCD, 27 prog.tl., GigE ks 3,000 7 077,20 21 231,60

14 K SLA-14 vstupní zvonkové videotablo 4x tlačítko, IP65 vč. mont krabice a příslušenství ks 3,000 14 092,00 42 276,00

D D6  Datové zásuvky 29 504,60

15 K SLA-15 datová dvouzásuvka design cat.6 UTP - komplet design dle NN ks 38,000 529,30 20 113,40

16 K SLA-16 datová zásuvka design cat.6 UTP - komplet design dle NN ks 28,000 335,40 9 391,20

D D7  Kabely, chráničky 536 092,80

17 K SLA-17 kabel UTP cat.6 - interiér m 9 880,000 38,30 378 404,00

18 K SLA-18 kabel UTP cat.6 - venkovní m 380,000 40,50 15 390,00

19 K SLA-19 kabely CYKY 3Cx2,5 m 250,000 68,60 17 150,00

20 K SLA-20 patch kabel do 1m cat.6 ks 70,000 105,30 7 371,00

21 K SLA-21 patch kabel do 2m cat.6 ks 85,000 120,90 10 276,50

22 K SLA-22 ptický patchcord do 2m SM duplex ks 2,000 378,30 756,60

23 K SLA-23 vodič CU 16 ZŽ, pro pospojování m 35,000 105,90 3 706,50

24 K SLA-24 vodič CU 6 ZŽ, pro pospojování m 120,000 61,30 7 356,00

25 K SLA-25 el. instal trubka vnější prům. do 25mm např. monoflexsuper (pro dva kabely UTP/FTP cat.6) m 2 000,000 38,50 77 000,00

26 K SLA-26 el. instal trubka vnější prům. 40mm např. monoflexsuper (páteřní rozvod) m 130,000 71,40 9 282,00

27 K SLA-27 instalační krabice do zdi typu KU68-hluboká ks 66,000 83,90 5 537,40

28 K SLA-28 krabice typu KT ks 6,000 643,80 3 862,80

D D8  Ostatní /datové rozvody/ 187 928,00

29 K SLA-29 měření UTP segmentu vč. protokolu ks 152,000 169,00 25 688,00

30 K SLA-30 Měření signálu WiFi před instalací a po instalaci AP vč. protokolu hod 4,000 845,00 3 380,00

31 K SLA-31 Instalace a konfigurace WiFi hod 4,000 845,00 3 380,00

32 K SLA-32 přepojení datových rozvodů z důvodu etapizace hod 168,000 845,00 141 960,00

33 K SLA-33 Konfigurace aktivních prvků - zákl. nastavení - IPS, VLAN, routing, VPN hod 16,000 845,00 13 520,00

D D9  EKV, docházkový systém 865 014,00
34 K SLA-34 IP čtečka EKV, biometrie otisk prstů ks 6,000 89 180,00 535 080,00

35 K SLA-35 dveřní kontakt ks 6,000 728,00 4 368,00

36 K SLA-36 čip - typ dle projektové dokumentace ks 60,000 240,50 14 430,00

37 K SLA-37 elektromechanický zámek, komplet vč. kování a příslušenství (protiplech, dělený čtyřhran, pruchodka, kabel...) ks 6,000 27 365,00 164 190,00

38 K SLA-38 zálohovaný napájecí zdroj 24V/5A ks 2,000 14 105,00 28 210,00

39 K SLA-39 docházkový terminál vč. licence ks 1,000 83 720,00 83 720,00

D D7  Kabely, chráničky 16 764,00

40 K SLA-40 kabely CYKY 2x2,5 (napájení el. zámků) m 230,000 60,00 13 800,00

41 K SLA-41 přepojovací box vč. svorkovnice ks 6,000 494,00 2 964,00

D D10  Ostatní EKV 18 252,00

42 K SLA-42 programování, oživení, nastavení hod 12,000 845,00 10 140,00

43 K SLA-43 úprava stáv dveří pro instalaci EMZ ks 6,000 1 352,00 8 112,00

D D11  AV technika - projektor, plátno, audio 45 942,00
44 K SLA-44 projekční plátno přenosné na stojanu cca 3x2m ks 1,000 8 372,00 8 372,00

45 K SLA-45
Projektor DLP, Full HD (1920x1080), 2500 ANSI lm, kontrast 20000:1, VGA, 2x HDMI, RJ45, USB, repro (NBD 

On-Site) vč. kabeláže
ks 1,000 35 672,00 35 672,00

46 K SLA-46 propojovací kabely (HDMI, DVI, AUDIO) sada 1,000 1 898,00 1 898,00

D D12  Nouzový zvukový systém - evakuační rozhlas 517 708,30

D D13  Aktivní prvky 49 025,60

47 K SLA-47 digitální hlásící a ovládací stanice (15 tlačítek) ks 2,000 19 884,80 39 769,60

48 K SLA-48 skříňka pro jmikrof stanici se zámkem ks 1,000 9 256,00 9 256,00

D D14  Reproduktory 130 876,00

49 K SLA-49 nástěnný reproduktor 1/3/6 W / 100 V bílý vč.pojistek dle ČSN EN 60849 ks 60,000 1 391,00 83 460,00

50 K SLA-50 stropní nástěnný reproduktor 1/3/6 W /100V dle ČSN EN 60849 ks 8,000 1 391,00 11 128,00

51 K SLA-51 nástěnný reproduktor do hlhka 1/3/6 W / 100 V bílý vč.pojistek dle ČSN EN 60849 ks 21,000 1 728,00 36 288,00

D D7  Kabely, chráničky 148 474,10

52 K SLA-52 kabel typu 1-CHKE-V 2x1,5 dle 23/2008Sb. P-90R m 1 600,000 80,60 128 960,00

53 K SLA-53 Metalický kabel Cat.6 S/FTP "R" B2cas1d0 dle 23/2008Sb. m 350,000 47,80 16 730,00

Přestavba a rozšíření domova pro seniory Jiráskova č.p.193 Broumov - CHRÁNĚNÉ BYTY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 K SLA-54 systémové a propojovací kabely kpl. 1,000 1 055,10 1 055,10

55 K SLA-55 sada montážního příslušenství kpl. 1,000 1 729,00 1 729,00

D D15  Ostatní 189 332,60

56 K SLA-56 zásuvka cat.6a FTP ks 2,000 686,80 1 373,60

57 K SLA-57 požárně odolné krabice vč. keramické svorkovnice P90-R ks 8,000 903,00 7 224,00

58 K SLA-58 příchytky jednostranné typu PO GMT dle ZP 27/2008 ks 1 400,000 53,20 74 480,00

59 K SLA-59 příchytky dvojité požární typu PO GMT dle ZP 27/2008 ks 800,000 53,20 42 560,00

60 K SLA-60 držák GRIP 15 dle ZP 27/2008 ks 150,000 64,10 9 615,00

61 K SLA-61 Instalace a konfigurace, nastavení hod 48,000 845,00 40 560,00

62 K SLA-62 Poslechové zkoušky, měření srozumitelnosti dle ČSN EN 50849 vč. protokolu hod 12,000 845,00 10 140,00

63 K SLA-63 Úprava umístění reproduktorů dle měření ks 5,000 676,00 3 380,00

D D16  STA - společná televizní anténa 232 018,60
64 K SLA-64 anténní stožár prům.60mm délka 3m. žárově zinkováno, včetně atyp. ukotvení přes krov ks 1,000 9 451,00 9 451,00

65 K SLA-65 parabola sat prům.90cm ks 1,000 2 158,00 2 158,00

66 K SLA-66 anténa DVB-T2 ks 2,000 2 002,00 4 004,00

67 K SLA-67 anténa VKV (FM) ks 1,000 1 580,80 1 580,80

68 K SLA-68 zesilovač SAT - typ dle projektové dokumentace ks 1,000 11 414,00 11 414,00

69 K SLA-69 multipřepínač SAT - typ dle projektové dokumentace ks 2,000 10 010,00 20 020,00

70 K SLA-70 zdroj - typ dle projektové dokumentace ks 1,000 2 600,00 2 600,00

71 K SLA-71 zdroj - typ dle projektové dokumentace ks 1,000 2 444,00 2 444,00

72 K SLA-72 quatro LNB ks 2,000 1 352,00 2 704,00

73 K SLA-73 držák pro 2 LNB ks 1,000 650,00 650,00

74 K SLA-74 hrubá koaxiální ochrana (bleskojistky) ks 10,000 2 600,00 26 000,00

75 K SLA-75 jemná koaxiální ochrana (bleskojistky) ks 10,000 2 678,00 26 780,00

76 K SLA-76 zesilovač, rozbočovač, slučovač (VKV,DVB-T) - dle měření signálu kpl. 1,000 3 718,00 3 718,00

77 K SLA-77 zásuvka koncová SAT,TV,R - design NN - komplet ks 12,000 674,10 8 089,20

78 K SLA-78 konektory lisovací ks 64,000 217,10 13 894,40

79 K SLA-79 instal. box pro koax. ochranu ks 1,000 2 626,00 2 626,00

D D7  Kabely, chráničky 76 833,80

80 K SLA-80 koaxiální kabel 75ohmů 27dB/100m při 2150MHz - venkovní provedení (K2) m 200,000 48,60 9 720,00

81 K SLA-81 koaxiální kabel 75ohmů 27dB/100m při 2150MHz - vnitřní provedení (K1) m 820,000 46,60 38 212,00

82 K SLA-82 vodič CU 16 ZŽ, pro pospojování m 50,000 105,90 5 295,00

83 K SLA-83 instalační krabice do zdi typu KU68-hluboká ks 12,000 83,90 1 006,80

84 K SLA-84 el. instal trubka vnější do prům. 25mm např. monoflexsuper m 500,000 45,20 22 600,00

D D15  Ostatní 17 051,40

85 K SLA-85 prostup střešním pláštěm ks 1,000 1 300,00 1 300,00

86 K SLA-86 Instalace a konfigurace, nastavení, úprava návrhu na základě měření hod 18,000 473,20 8 517,60

87 K SLA-87 měření signálu vč. protokolu ks 1,000 5 915,00 5 915,00

88 K SLA-88 měření signálu na zásuvách vč. protokolu ks 12,000 109,90 1 318,80

D D17  Nouzový komunikační systém 677 781,30
89 K SLA-89 Adaptér VKJV IP ks 1,000 8 444,80 8 444,80

90 K SLA-90 Komunikační jednotka IP ks 2,000 10 004,80 20 009,60

91 K SLA-91 Komunikační jednotka s displejem IP ks 11,000 13 124,80 144 372,80

92 K SLA-92 Lůžková jednotka IP ks 10,000 6 120,40 61 204,00

93 K SLA-93 Napáječ 250W 24V IP ks 1,000 22 256,00 22 256,00

94 K SLA-94 Ovladač elektrického zámku IP ks 5,000 2 228,20 11 141,00

95 K SLA-95 Sada kamera venkovní IP ks 2,000 24 388,00 48 776,00

96 K SLA-96 Signalizační jednotka IP ks 2,000 5 324,80 10 649,60

97 K SLA-97 Svítidlo IP ks 14,000 1 902,20 26 630,80

98 K SLA-98 Switch modul ZPT (RJ45) IP ks 7,000 3 788,20 26 517,40

99 K SLA-99 Táhlo nouzového volání IP ks 5,000 1 582,90 7 914,50

100 K SLA-100 Táhlo nouzového volání s tlačíkem IP ks 8,000 1 894,90 15 159,20

101 K SLA-101 Vchodová komnikační jednotka venkovní s RFID IP ks 2,000 12 344,80 24 689,60

102 K SLA-102 Vchodová komunikační jednotka s RFID IP ks 2,000 13 109,20 26 218,40

103 K SLA-103 Závěs LJ s konektorem IP ks 10,000 1 258,40 12 584,00

104 K SLA-104 Instalační rámeček malý ks 17,000 45,00 765,00

105 K SLA-105 Instalační rámeček malý (SIJ) ks 1,000 45,00 45,00

106 K SLA-106 Instalační rámeček malý (ZE) ks 1,000 45,00 45,00

107 K SLA-107 Instalační rámeček střední (TPS AVKJV) ks 1,000 49,70 49,70

108 K SLA-109 Instalační rámeček střední (ZLJK) ks 10,000 49,70 497,00

109 K SLA-110 Instalační rámeček střední (ZUR SJD) ks 2,000 49,70 99,40

110 K SLA-111 Instalační rámeček velký (KJ KJD VKJ) ks 23,000 52,80 1 214,40

111 K SLA-112 Kabel FTP 5E LSOH m 690,000 36,00 24 840,00

112 K SLA-113 Kabel CHKE-R 2 x 1,5 m 100,000 61,30 6 130,00

113 K SLA-114 Kabel UTP 5E LSOH m 180,000 34,10 6 138,00

114 K SLA-115 Konektor RJ45 včetně proměření ks 140,000 380,30 53 242,00

115 K SLA-116 Kontrola a otestování rozvodného vedení ks 1,000 8 281,00 8 281,00

116 K SLA-117 Kontrola provozu a zaškolení ks 1,000 13 182,00 13 182,00

117 K SLA-118 Krabice KO97 pod omítku ks 23,000 378,60 8 707,80

118 K SLA-119 Krabice KT250 ks 7,000 759,20 5 314,40

119 K SLA-120 Krabice KU68 pod omítku ks 96,000 83,90 8 054,40

120 K SLA-121 Naprogramování a konfigurace systému ks 1,000 28 561,00 28 561,00

121 K SLA-122 SW licence účastníka ks 55,000 492,30 27 076,50

122 K SLA-123 Trubka HFX prům. 25 mm m 730,000 25,40 18 542,00

123 K SLA-124 Zkratovací propojka (jumper) ks 66,000 6,50 429,00

D D18  Kamerový dohled - CCTV /kabeláž  a akt. prvky v rámci dat. rozvodů/ 327 035,90
124 K SLA-125 Kamera vnitřní - DOME, IP, 3MPix, D/N, vč. objektivu, drážaku, IR přísvit, PoE ks 15,000 9 425,00 141 375,00

125 K SLA-126 Kamera venkovní - IP, 3MPix, D/N, vč. objektivu, drážaku, IR přísvit min. 30m, PoE ks 4,000 9 425,00 37 700,00

126 K SLA-128 ovládací klávesnioce CCTV+24"LCD do racku ks 1,000 39 210,10 39 210,10

127 K SLA-129 32"- LCD moniotr, 24/7, 4K, VGA, DVI, HDMI, 230VAC, 50/60 HZ, vč. držáku na stěnu ks 1,000 12 997,40 12 997,40

128 K SLA-130

PC: 1× procesor 2,9 GHz, turbo boost 4,8GHz, 16MB cache, 8C/16T (65W) 1× paměť 16GB DDR4-2666 1× 

grafická karta 2GB GDDR6, PCIe 3.0 x16, 3x DP, 1×USB-C, USB-C - DP adaptér, HDD 2TB 1× integrovaná 

síťová karta 1× klávesnice USB, myš USB 1× OS Windows 10 Pro 64bit

ks 1,000 72 215,00 72 215,00

129 K SLA-131 dvoustupňová přepěťová ochrana ks 4,000 2 082,10 8 328,40

D D19  Ostatní /kamerový dohled - CCTV/ 15 210,00

130 K SLA-132 Konfigurace, nastavení hod 18,000 845,00 15 210,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D20 Hlavní kabelové trasy 209 391,00
131 K SLA-133 žlab neděrovaný 100/50 s víkem, pozink - komplet vč. konzol (závěsů) a mont. příslušenství m 90,000 566,20 50 958,00

132 K SLA-134 žlab neděrovaný 200/50 s víkem, pozink - komplet vč. konzol (závěsů) a mont. příslušenství m 110,000 789,90 86 889,00

133 K SLA-135 drátěný žlab 200/50 s víkem, pozink - komplet vč. konzol (závěsů) a mont. příslušenství m 50,000 649,20 32 460,00

134 K SLA-136 drátěný žlab 300/100 pozink - komplet vč. konzol (závěsů) a mont. příslušenství m 60,000 651,40 39 084,00

D D21 Ostatní 247 158,00
135 K SLA-137 upínací pásky ks 2 500,000 20,00 50 000,00

136 K SLA-138 popisovací kabelový štítek ks 750,000 57,20 42 900,00

137 K SLA-139 demontáž stávajících zařízení a kabelových rozvodů slaboproudu (TEL, STA atd.) vč. ekol. likvidace hod. 12,000 676,00 8 112,00

138 K SLA-140 vrtání prostupu do prům. 25mm hl. do 50cm ks 30,000 507,00 15 210,00

139 K SLA-141 jádrové vrtání prostupu do prům. 100mm hl. 50cm ks 12,000 2 028,00 24 336,00

140 K SLA-142 požární ucpávka vč. štítku a protokolu dm3 40,000 409,50 16 380,00

141 K SLA-143 drobné stavební práce - sekání drážek, začištění, demontáž podhledu apod. kpl. 1,000 33 800,00 33 800,00

142 K SLA-144 SDK konstrukce -zakrytí kabel tras m2 12,000 1 066,00 12 792,00

143 K SLA-145 drobný úlož.a inst.mat.(příchytky, pásky, štítky, hmoždínky apod.) sada 1,000 16 250,00 16 250,00

144 K SLA-146 nastavení ,seřízení, oživení hod 12,000 845,00 10 140,00

145 K SLA-147 komplexní přezkoušení, revize hod 12,000 1 436,50 17 238,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.04.2022

Zadavatel: Město Broumov, třída Masarykova 239 Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 167 476,10

D D1 dodávka zařízení EPS 654 002,10
1 K EPS-1 LCD ovl panel ks 2,000 22 534,20 45 068,40

2 K EPS-2 Pragramovatelná ústředna EPS 3.okružní smyčky, 250 adres vč.příslušenství ks 1,000 87 188,40 87 188,40

30 K EPS-30 Akumulátor 12V m 2,000 2 190,50 4 381,00

3 K EPS-3 optickokouřový hlásič požáru vč příslušenství ks 117,000 1 558,40 182 332,80

4 K EPS-4 tlačítko adresné červené vnitřní ks 5,000 1 811,20 9 056,00

5 K EPS-5 Houkačka adresná ks 2,000 2 779,90 5 559,80

6 K EPS-6 adresný spínací člen -4x kontakt 230V/1A ks 3,000 3 159,00 9 477,00

31 K EPS-31 panel OPPO ks 1,000 8 564,40 8 564,40

32 K EPS-32 LCD ovl panel ks 1,000 13 260,00 13 260,00

33 K EPS-33 klíčový trezor ks 1,000 32 292,00 32 292,00

34 K EPS-34 zábleskový maják ks 1,000 1 726,90 1 726,90

35 K EPS-35 zařízení dálkového přenosu na pult PO
soupra

va
1,000 218 400,00 218 400,00

7 K EPS-7 přídržný magnet dveří 24V ks 12,000 2 190,20 26 282,40

8 K EPS-8 základní uživatelský SW ks 1,000 5 460,00 5 460,00

9 K EPS-9 Štítek s číslem hlásiče ks 127,000 39,00 4 953,00

D D2 Montážní materiál 37 942,00
10 K EPS-10 nosná kabelová lišta m 150,000 70,20 10 530,00

11 K EPS-11 trubka t 21 pod om m 1 500,000 17,20 25 800,00

12 K EPS-12 krabice instalační ks 40,000 7,80 312,00

13 K EPS-13 Drobný instalační materiál sada 1,000 1 300,00 1 300,00

D D3 Montáž EPS 434 852,50
14 K EPS-14 montáž hlásičů vč soklu a příslušenství ks 117,000 338,00 39 546,00

15 K EPS-15 montáž houkačky ks 2,000 338,00 676,00

16 K EPS-16 montáž tlačítk. hlásiče ks 5,000 338,00 1 690,00

17 K EPS-17 montáž ústředny ks 1,000 3 380,00 3 380,00

18 K EPS-18 montáž kabelu m 3 200,000 40,40 129 280,00

36 K EPS-36 montáž klíčového trezoru ks 1,000 3 380,00 3 380,00

37 K EPS-37 montáž zábleskového majáku ks 1,000 338,00 338,00

38 K EPS-38 montáž OPPO vč LED panelu ks 1,000 3 380,00 3 380,00

19 K EPS-19 programování ústředny ks 2,000 1 352,00 2 704,00

39 K EPS-39 mont. AKU ks 2,000 338,00 676,00

20 K EPS-20 montáž vstupu a výstupu ks 3,000 1 352,00 4 056,00

40 K EPS-40 montáž magnetu dveří. ks 12,000 676,00 8 112,00

21 K EPS-21 zasekání trubky pod om. m 1 500,000 76,10 114 150,00

22 K EPS-22 vyfrézování drážky m 1 400,000 59,20 82 880,00

23 K EPS-23 vrtání otvoru do 60mm ks 40,000 253,50 10 140,00

24 K EPS-24 montáž krabice ks 45,000 76,10 3 424,50

41 K EPS-41 montáž dálkového přenosu vč oživení kompl. 1,000 25 350,00 25 350,00

25 K EPS-25 Zaškolení obsluhy hod 2,000 845,00 1 690,00

D D4 Kabely 40 679,50
26 K EPS-26 kabel 2x0,8  (s funkční odolností při požáru) m 2 900,000 8,60 24 940,00

27 K EPS-27 kabel 3x1,5  (s funkční odolností při požáru) m 45,000 21,10 949,50

28 K EPS-28 kabel 2x1,5  (s funkční odolností při požáru) m 600,000 16,20 9 720,00

29 K EPS-29 Revize zařízení kompl 1,000 5 070,00 5 070,00

Přestavba a rozšíření domova pro seniory Jiráskova č.p.193 Broumov - CHRÁNĚNÉ BYTY

D.1.10 - EPS



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel: Město Broumov, třída Masarykova 239 Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 761 721,90

D Ostatní Ostatní 3 761 721,90

D KZS Kolejnicový zvedací systém 3 761 721,90

1 K KZS-0001

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,1 x 4,9 m pro pokrytí hlavní části plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Všechny kolejnice profilu 120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. Pokoj 

č.1

kus 1,000 89 330,90 89 330,90

2 K KZS-0002

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,1 x 4,9 m pro pokrytí hlavní části plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Všechny kolejnice profilu 120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. Pokoj 

č.2

kus 1,000 89 330,90 89 330,90

3 K KZS-0003

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,4 x 4,9 m pro pokrytí hlavní části plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Všechny kolejnice profilu 120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. Pokoj 

č.3

kus 1,000 84 835,80 84 835,80

4 K KZS-0004

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,0 x 5,0 m pro pokrytí hlavní části plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 

120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. P

kus 1,000 95 766,30 95 766,30

5 K KZS-0005

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,0 x 4,0 m pro pokrytí hlavní části plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 

120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. P

kus 1,000 89 213,30 89 213,30

6 K KZS-0006

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,0 x 4,0 m pro pokrytí hlavní části plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 

120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. P

kus 1,000 89 213,30 89 213,30

7 K KZS-0007

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,0 x 4,0 m pro pokrytí hlavní části plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 

120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. P

kus 1,000 89 213,30 89 213,30

8 K KZS-0008

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,0 x 4,0 m pro pokrytí hlavní části plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 

120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. P

kus 1,000 89 213,30 89 213,30

9 K KZS-0009

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,0 x 4,0 m pro pokrytí hlavní části plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 

120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. P

kus 1,000 89 213,30 89 213,30

10 K KZS-0010

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,0 x 4,0 m pro pokrytí hlavní části plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 

120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. P

kus 1,000 89 213,30 89 213,30

11 K KZS-0011

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,0 x 5,8 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 

120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. Pokoj č.1

kus 1,000 93 408,00 93 408,00

12 K KZS-0012

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,4 x 2,1 m pro pokrytí hlavní části plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm. Nosnost 150 kg. Sociální 

zařízení č.11

kus 1,000 69 605,60 69 605,60

13 K KZS-0013

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,0 x 2,5 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 

120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. Koupelna

kus 1,000 76 107,20 76 107,20

14 K KZS-0014

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,0 x 4,0 m pro pokrytí hlavní části plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 

120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. P

kus 1,000 89 213,30 89 213,30

15 K KZS-0015

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,0 x 4,0 m pro pokrytí hlavní části plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 

120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. P

kus 1,000 89 213,30 89 213,30

16 K KZS-0016

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,0 x 4,0 m pro pokrytí hlavní části plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 

120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. P

kus 1,000 89 213,30 89 213,30

17 K KZS-0017

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,0 x 4,0 m pro pokrytí hlavní části plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 

120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. P

kus 1,000 89 213,30 89 213,30

18 K KZS-0018

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,0 x 5,0 m pro pokrytí hlavní části plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 

120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. P

kus 1,000 95 766,30 95 766,30

19 K KZS-0019

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,0 x 4,0 m pro pokrytí hlavní části plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 

120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. P

kus 1,000 89 213,30 89 213,30

20 K KZS-0020

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,0 x 4,0 m pro pokrytí hlavní části plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 

120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. P

kus 1,000 89 213,30 89 213,30

21 K KZS-0021

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,0 x 5,8 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 

120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. Pokoj č.1

kus 1,000 93 408,00 93 408,00

22 K KZS-0022

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,4 x 2,1 m pro pokrytí hlavní části plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm. Nosnost 150 kg. Sociální 

zařízení č.19

kus 1,000 69 605,60 69 605,60

23 K KZS-0023

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,1 x 4,9 m pro pokrytí hlavní části plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Všechny kolejnice profilu 120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. Pokoj 

č.20

kus 1,000 89 330,90 89 330,90

24 K KZS-0024

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,4 x 4,9 m pro pokrytí hlavní části plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Všechny kolejnice profilu 120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. Pokoj 

č.21

kus 1,000 84 835,80 84 835,80

25 K KZS-0025

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,0 x 5,0 m pro pokrytí hlavní části plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 

120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. P

kus 1,000 95 766,30 95 766,30

26 K KZS-0026

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,0 x 4,0 m pro pokrytí hlavní části plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 

120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. P

kus 1,000 89 213,30 89 213,30

27 K KZS-0027

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,0 x 4,0 m pro pokrytí hlavní části plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 

120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. P

kus 1,000 89 213,30 89 213,30

28 K KZS-0028

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,0 x 4,0 m pro pokrytí hlavní části plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 

120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. P

kus 1,000 89 213,30 89 213,30

29 K KZS-0029

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,0 x 4,0 m pro pokrytí hlavní části plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 

120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. P

kus 1,000 89 213,30 89 213,30

30 K KZS-0030

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,0 x 4,0 m pro pokrytí hlavní části plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 

120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. P

kus 1,000 89 213,30 89 213,30

31 K KZS-0031

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,0 x 4,0 m pro pokrytí hlavní části plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 

120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. P

kus 1,000 89 213,30 89 213,30

32 K KZS-0032

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,0 x 5,8 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 

120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. Pokoj č.2

kus 1,000 93 408,00 93 408,00

Přestavba a rozšíření domova pro seniory Jiráskova č.p.193 Broumov - CHRÁNĚNÉ BYTY

D.1.12 - Pokojový zvedací systém



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K KZS-0033

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,4 x 2,1 m pro pokrytí hlavní části plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm. Nosnost 150 kg. Sociální 

zařízení č.29

kus 1,000 69 605,60 69 605,60

34 K KZS-0034

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,0 x 6,1 m pro pokrytí celé plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 

120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. Pokoj č.3

kus 1,000 94 979,90 94 979,90

35 K KZS-0035

Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,0 x 1,8 m pro pokrytí hlavní části plochy místnosti, včetně dopravy, 

montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 

120 x 73 mm. Nosnost 150 kg. S

kus 1,000 72 436,40 72 436,40

36 K KZS-0036
Dvourychlostní zvedací jednotka pro transport mezi místnostmi se dvěma aktivními popruhy, s tříbodovým 

zavěšením asistenčního vaku a nastavitelnou šířkou závěsného ramene pro zvedání klientů do 150 kg
kus 2,000 104 475,00 208 950,00

37 K KZS-0037
Dvourychlostní zvedací jednotka pro obsluhu jedné místnosti s tříbodovým zavěšením asistenčního vaku a 

nastavitelnou šířkou závěsného ramene pro zvedání klientů do 150 kg.
kus 3,000 72 975,00 218 925,00

38 K KZS-0038 Přepravní vozík zvedací jednotky kus 2,000 22 890,00 45 780,00

39 K KZS-0039 Závěs pro transport různé velikosti kus 8,000 7 875,00 63 000,00

40 K KZS-0040 Závěs pro sprchování, různé velikosti kus 10,000 7 665,00 76 650,00

41 K KZS-0041 Závěs pro použití toalety, různé velikosti kus 10,000 8 505,00 85 050,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel: Město Broumov, třída Masarykova 239 Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 730 000,00

D VRN VRN 3 730 000,00

D 1 - ZS Zařízení staveniště 3 600 000,00

1 K ZS-001
Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které 

nejsou uvedeny zvlášť
kpl 1,000 3 600 000,00 3 600 000,00

D 2 - PP Projektové práce 60 000,00

2 K PP-002 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 60 000,00 60 000,00

D 3 - GP Geodetické práce 70 000,00

3 K GP-001 Vytyčení stavby a geodetické práce dodavatele kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

4 K GP-002 Vytyčení stávajících inženýrských sítí kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

Přestavba a rozšíření domova pro seniory Jiráskova č.p.193 Broumov - CHRÁNĚNÉ BYTY

VON - Vedlejší a ostatní ...



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Broumov, třída Masarykova 239 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

1 739 166,4315,00% 11 594 442,88

11 594 442,88

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,0021,00% 0,00

13 333 609,31CZK

C

Přestavba a rozšíření domova pro seniory Jiráskova č.p.193 Broumov - VENKOVNÍ ÚPRAVY

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: C

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Broumov, třída Masarykova 239 Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

D.1.1 4 412 641,11Stavební část 5 074 537,28

11 594 442,88 13 333 609,31

D.1.8 1 425 973,00 1 639 868,95

3 812 073,11D.1.11 Komunikace a zpevněné plochy 3 314 846,18

D.1.13 Sadové úpravy

1 677 567,451 458 754,30D.1.14 Venkovní parkoviště

D.2.4 Přeložka veřejného osvětlení

494 500,00430 000,00VON Vedlejší a ostatní ...

79 923,3969 498,60

555 139,14482 729,69

Elektroinstalace-silnoproud

Přestavba a rozšíření domova pro seniory Jiráskova č.p.193 Broumov - VENKOVNÍ ÚPRAVY

4. 3. 2022

 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.04.2022

Zadavatel: Město Broumov, třída Masarykova 239 Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 412 641,11

D HSV Práce a dodávky HSV 3 487 171,11

D 1 Zemní práce 328 548,00

1 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
m3 195,000 263,90 51 460,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131251104

VV 131 + 10 + 25 + 14 + 15 195,000

2 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 

500 m

m3 70,000 103,00 7 210,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103

VV na meziskládku a zpět do zásypů

VV 35*2 70,000

3 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 160,000 387,40 61 984,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

VV 195-35 160,000

4 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 1 600,000 29,90 47 840,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119

VV 160*10 1 600,000

5 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 288,000 507,00 146 016,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV 160*1,8 288,000

6 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 195,000 26,90 5 245,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201

7 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 35,000 65,30 2 285,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151111

8 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 35,000 185,90 6 506,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

VV 10+25 35,000

D 2 Zakládání 28 223,00

9 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 13,000 2 171,00 28 223,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/213311113

VV Podsyp pískem (80m2+51,2m2)*0,1m

VV 13 13,000

D 8 Trubní vedení 2 892 159,40

10 K 897171114
Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pod plochy zatížené osobními automobily o 

celkovém akumulačním objemu přes 60 do 250 m3
m3 131,200 7 163,00 939 785,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/897171114

VV 10*8*1,0 + 8,0*6,4*1,0 131,200

11 K 8970001 Geotextilie na obalení plastových vsakovacích bloků - dodávka a montáž m2 326,000 59,80 19 494,80

12 K 8990001 Lapač tuku pro kuchyně 200 jídel, v šachtě, podzemní provedení - kompletní dodávka a montáž kpl 1,000 48 620,00 48 620,00

13 K 8990002 Nádrž na dešťovou vodu o objemu 20m3 - kompletní dodávka a montáž kpl 1,000 455 000,00 455 000,00

14 K 8990003 Nádrž na dešťovou vodu o objemu 10m3 - kompletní dodávka a montáž kpl 1,000 241 800,00 241 800,00

15 K 8990004 Potrubí PVC KG DN 150 - kompletní dodávka a montáž vč. tvarovek a příslušenství m 130,000 4 447,30 578 149,00

16 K 8990005 Potrubí PVC KG DN 125 - kompletní dodávka a montáž vč. tvarovek a příslušenství m 110,000 4 121,00 453 310,00

17 K 8990006 Šachty DN 400 na lomových bodech kanalizace - kompletní dodávka a montáž kus 12,000 13 000,00 156 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 233 220,00

18 K 93000001 Nové oplocení z drátěného pletiva - dodávka a montáž vž základů a zemních prací m 60,000 3 250,00 195 000,00

19 K 93000002 Demontáž stávajícího oplocení z drátěného pletiva - vč. odvozu a likvidace suti m 60,000 390,00 23 400,00

20 K 981011111 Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých jednostranně obitých m3 120,000 123,50 14 820,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/981011111

VV Demolice dřevěného zahradního altánu 4,0m*4,0m*3,0m

VV 4*4*3 48,000

VV Demolice dřevěného zahradního altánu 4,0m*6,0m*3,0m

VV 4*6*3 72,000

VV Součet 120,000

D 997 Přesun sutě 5 020,71

21 K 997006512 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 4,680 206,70 967,36 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997006512

22 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý 

další i započatý 1 km
t 88,920 18,90 1 680,59 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997006519

VV 4,68*19 'Přepočtené koeficientem množství 88,920

23 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 4,680 507,00 2 372,76 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 925 470,00

D 762 Konstrukce tesařské 925 470,00

24 K 762090001 Nový dřevěný zahradní dům 4,0m*4,0m*3,0m, vč. zákl. patek - kompletní dodávka a montáž kpl 1,000 234 000,00 234 000,00

25 K 762090002 Nový dřevěný zahradní dům 4,0m*4,0m*3,0m - kompletní dodávka a montáž kpl 1,000 234 000,00 234 000,00

26 K 762090003 Nový dřevěný zahradní dům 4,0m*6,0m*3,0m - kompletní dodávka a montáž kpl 1,000 351 000,00 351 000,00

27 K 998762202 Přesun hmot procentní pro konstrukce tesařské % 8 190,000 13,00 106 470,00 CS ÚRS 2021 01

Přestavba a rozšíření domova pro seniory Jiráskova č.p.193 Broumov - VENKOVNÍ ÚPRAVY

D.1.1 - Stavební část

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131251104
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/213311113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/897171114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/981011111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997006512
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997006519
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631


SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31.03.2022

Zadavatel: Město Broumov, třída Masarykova 239 Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 425 973,00

D D1 Rozváděče 889 928,00

1 K SIL-001

Součinost s rozvodným závodem, podání žádosti, revizní technik, práce na stávajícím zařízení, úprava 

pojistkových-rozpojovacích skříní, provizorní stavy, původně dvě měření(bude zachováno dle etapizace 

výstvavby) v definitivu jedno společné měření pro oba objekty atd.

kpl 1,000 8 450,00 8 450,00

2 K SIL-002
Elektroměrový rozváděč-zapuštěnáý rozváděč na fasádě objektu v provedení pro rozvodný závod, venkovní 

provedení, něpřímé měření, jistič před elektroměrem 315A/3 + MTP 300/5, viz. příloha 12
ks 1,000 96 668,00 96 668,00

VV
Položka obsahuje dodávku rozvaděče, montáž, manipulaci, uskladnění, dopravu rozvaděče, připojení a zkoušky. Viz. 

příloha číslo 12

3 K SIL-003
Dieselagregát v kapotovaném, venkovním provedení vč. přepínacího rozváděče R-ATS, 165kVA/150kW - bude 

upřesněno investorem před realizací - záloha požárních a nepožárních zařízení
ks 1,000 784 810,00 784 810,00

VV

D D2 Kabely včetně prořezu CYKY(Lo), uložení pod omítkou, v dutinách stavebních konstrukcí, v ochranných 440 795,00
4 K SIL-004 Kabel 1-CYKY 3x185+95mm2(3xN2XY 1x120+ 1xN2XY 1x120zž) m 20,000 3 141,00 62 820,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

5 K SIL-005 Kabel 1-CYKY 5Jx120mm2 m 130,000 2 907,50 377 975,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  

Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, atd.

D D3 Kabely dle vyhlášky 23/2008 Sb. vč. její novelizace 268/2011 Sb. kabely a kabelové kosntrukce s funk 62 258,00
6 K SIL-006 Kabel "V" Cu J 4x120 B2cas1d1 m 20,000 3 112,90 62 258,00

VV

Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových 

štítků, apod.  Kabel tvoří spolu s kabelovými nosnými konstrukcemi funkční celek s klasifikací dle PBŘ a vyhlášky 23/2008 

Sb. vč. její novelizace 268/2011 Sb. vše v posledním platném znění

Kabely ohniodolné se zaručenou funkční schopností při požáru P60-R. Dle jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové 

části, včetně prořezů, atd.

D D4 Ostatní 32 992,00
7 K SIL-007 Kabelová chránička HDPE pr.200 m 80,000 273,30 21 864,00

VV Uložení vedení ve výkopu viz. výkresová dokumentace 02 situace

8 K SIL-008 Kabelová chránička HDPE pr.110 m 80,000 139,10 11 128,00

Přestavba a rozšíření domova pro seniory Jiráskova č.p.193 Broumov - VENKOVNÍ ÚPRAVY

D.1.8 - Elektroinstalace-silnoproud



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel: Město Broumov, třída Masarykova 239 Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 314 846,18

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 278 586,36

1 K 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - 

I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
T 48,600 507,00 24 640,20

2 K 015120
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ 

(CIHLY)
T 2,700 507,00 1 368,90

3 K 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON 

BEZ DEHTU
T 12,500 507,00 6 337,50

4 K 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 

ZÁKLADŮ TV
T 161,680 507,00 81 971,76

5 K 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ T 324,000 507,00 164 268,00

D 1 Zemní práce 1 296 238,52
6 K 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 47,000 599,30 28 167,10

7 K 112028 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM KUS 3,000 10 920,00 32 760,00

8 K 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 5,000 2 600,00 13 000,00

9 K 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 55,000 1 950,00 107 250,00

10 K 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 180,000 1 417,00 255 060,00

11 K 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 480,000 260,00 124 800,00

12 K 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 93,450 575,90 53 817,86

13 K 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 42,150 1 024,40 43 178,46

14 K 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 42,150 416,00 17 534,40

15 K 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 27,000 1 246,70 33 660,90

16 K 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 87,000 1 430,00 124 410,00

17 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 075,000 78,00 83 850,00

18 K 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 623,000 58,50 36 445,50

19 K 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 623,000 110,50 68 841,50

20 K 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 623,000 156,00 97 188,00

21 K 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 2 492,000 39,00 97 188,00

22 K 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 934,500 65,00 60 742,50

23 K 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 31,150 26,00 809,90

24 K 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 42,150 416,00 17 534,40

D 2 Základy 27 066,00
25 K 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 5,000 1 950,00 9 750,00

26 K 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 59,000 104,00 6 136,00

27 K 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 11,000 780,00 8 580,00

28 K 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 0,500 5 200,00 2 600,00

D 5 Komunikace 1 294 719,30
29 K 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 759,000 230,10 174 645,90

30 K 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 361,000 300,30 108 408,30

31 K 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 759,000 891,20 676 420,80

32 K 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 316,000 1 057,70 334 233,20

33 K 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 1,000 1 011,10 1 011,10

D 8 Trubní vedení 39 000,00
34 K 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,000 19 500,00 19 500,00

35 K 897542 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM KUS 1,000 19 500,00 19 500,00

D 9 Ostatní konstrukce 379 236,00
36 K 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,000 3 250,00 3 250,00

37 K 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
KUS 1,000 4 550,00 4 550,00

38 K 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 5,000 845,00 4 225,00

39 K 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 470,000 455,00 213 850,00

40 K 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 103,000 585,00 60 255,00

41 K 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 8,000 344,50 2 756,00

42 K 93542 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 3,500 15 600,00 54 600,00

43 K 966148 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM M3 1,500 2 600,00 3 900,00

44 K 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 0,500 52 000,00 26 000,00

45 K 96652 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 150MM M 9,000 650,00 5 850,00

Přestavba a rozšíření domova pro seniory Jiráskova č.p.193 Broumov - VENKOVNÍ ÚPRAVY

D.1.11 - Komunikace a zpevněné plochy



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel: Město Broumov, třída Masarykova 239 Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 482 729,69

D 01 ASANACE A PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ 101 634,00

1 K 111212351 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5 m2 152,000 273,00 41 496,00

2 K 112151111 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm ks 8,000 390,00 3 120,00

3 K 112151113 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene nad 300 do 400 mm ks 1,000 1 560,00 1 560,00

4 K 112201111 Odstranění pařezů D do 200 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy ks 8,000 1 027,00 8 216,00

5 K 112201113 Odstranění pařezů D nad 300 do 400 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy ks 1,000 1 573,00 1 573,00

6 K 184818231 Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m ks 3,000 689,00 2 067,00

7 K 184818232 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m ks 1,000 819,00 819,00

8 K 184818233 Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m ks 1,000 1 053,00 1 053,00

9 K 184852136 Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny nad 90 do 120 m2 lezeckou technikou ks 2,000 2 080,00 4 160,00

10 K 184852137 Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny nad 120 do 150 m2 lezeckou technikou ks 1,000 2 340,00 2 340,00

11 K 184852233 Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou ks 1,000 1 950,00 1 950,00

12 K 184852237 Řez stromu zdravotní o ploše koruny nad 120 do 150 m2 lezeckou technikou ks 2,000 3 120,00 6 240,00

13 K 184852238 Řez stromu zdravotní o ploše koruny nad 150 do 180 m2 lezeckou technikou ks 1,000 3 640,00 3 640,00

14 K R Likvidace dřevní hmoty suma 1,000 23 400,00 23 400,00

D 02 PŔÍPRAVA STANOVIŠTĚ 37 019,00
15 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 923,000 3,40 6 538,20

16 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5, opakování 2x m2 3 846,000 4,90 18 845,40

17 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 1 923,000 1,90 3 653,70

18 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 1 923,000 2,90 5 576,70

19 K R.1 Rozměření výsadeb hod 5,000 481,00 2 405,00

D 03 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU 115 962,40
20 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 720,000 33,80 58 136,00

21 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 1 720,000 1,90 3 268,00

22 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 68,800 364,00 25 043,20

23 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 68,800 429,00 29 515,20

D 04 VÝSADBA STROMU 5 891,60

24 K 183101221 Hloubení Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 ks 3,000 1 170,00 3 510,00

25 K 184102114 Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 ks 3,000 390,00 1 170,00

26 K 184215113 Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 3 m ks 3,000 143,00 429,00

27 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 2,000 55,90 111,80

28 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 - HNOJIVO t 0,001 39 000,00 39,00

29 K 185802114.1 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 - HYDROGEL t 0,001 39 000,00 39,00

30 K 185804312.1 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 100l/ks, opakování 2x m3 0,600 364,00 218,40

31 K 185851121.1 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,600 429,00 257,40

32 K R.2 Instalace závlahového vaku ks 3,000 39,00 117,00

D 05 VÝSADBA OVOCNÉHO STROMU 5 090,80

33 K 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 ks 4,000 390,00 1 560,00

34 K 184201111 Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5 ks 4,000 130,00 520,00

35 K 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m ks 4,000 429,00 1 716,00

36 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 4,000 55,90 223,60

37 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 - HNOJIVO t 0,001 39 000,00 39,00

38 K 185802114.1 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 - HYDROGEL t 0,001 39 000,00 39,00

39 K 185804312.2 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 50l/ks, opakování 2x m3 0,400 364,00 145,60

40 K 185851121.1 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,400 429,00 171,60

41 K R.2 Instalace závlahového vaku ks 4,000 39,00 156,00

42 K R.3 Povýsadbový řez stromů ks 4,000 130,00 520,00

D 06 VÝSADBY KEŘOVÝCH SKUPIN 44 064,54

43 K 183111113 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5 ks 198,000 26,00 5 148,00

44 K 183111213 Hloubení Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5 ks 46,000 39,00 1 794,00

45 K 183111313
Hloubení Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 

1:5
ks 80,000 65,00 5 200,00

46 K 184102110 Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 ks 324,000 39,00 12 636,00

47 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 161,000 55,90 8 999,90

48 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,008 9 100,00 72,80

49 K 185804312.3 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 40l/m2, opakování 2x m3 12,880 364,00 4 688,32

50 K 185851121.1 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 12,880 429,00 5 525,52

D 07 VÝSADBA TRVALEK 11 910,08

51 K 183111211
Hloubení Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a svahu do 

1:5
ks 196,000 15,60 3 057,60

52 K 183211322 Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm ks 196,000 19,50 3 822,00

53 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 42,000 55,90 2 347,80

54 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,002 9 100,00 18,20

55 K 185804312.3 Zalití rostlin vodou přes 20m2, 40l/m2, opakování 2x m3 3,360 364,00 1 223,04

56 K 185851121.1 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 3,360 429,00 1 441,44

D 08 DOPRAVA 27 300,00
57 K R-001 Doprava rostlin a materiálů suma 1,000 15 990,00 15 990,00

58 K R-002 Doprava osob suma 1,000 11 310,00 11 310,00

D 09 Jehličnaté stromy - dodávka 5 915,00
59 K 09-01 Abies concolor - 150-200cm, bal bal 1,000 5 915,00 5 915,00

D 10 Listnaté stromy - dodávka 11 271,00

Přestavba a rozšíření domova pro seniory Jiráskova č.p.193 Broumov - VENKOVNÍ ÚPRAVY

D.1.13 - Sadové úpravy



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

60 K 10-01 Fagus sylvatica Dawyck Purple - 200-250cm, bal bal 2,000 5 635,50 11 271,00

D 11 Ovocné stromy - dodávka 2 392,00
61 K 11-01 Malus domestica Mio - Polokmen, prostokořenný kus 2,000 598,00 1 196,00

62 K 11-02 Prunus avium Burlat - Polokmen, prostokořenný kus 1,000 598,00 598,00

63 K 11-03 Prunus domestica Chrudimská - Polokmen, prostokořenný kus 1,000 598,00 598,00

D 12 Jehličnaté keře - dodávka 5 200,00
64 K 12-01 Microbiota decussata - 20-30cm, K1l kus 20,000 136,50 2 730,00

65 K 12-02 Pinus mugo Pumilio - 20-30cm, K1l kus 8,000 214,50 1 716,00

66 K 12-03 Taxus baccata Repandens - 20-30cm, K1l kus 5,000 150,80 754,00

D 13 Listnaté keře - dodávka 17 689,10
67 K 13-01 Acer tataricum - 100-120cm, bal kus 2,000 1 436,50 2 873,00

68 K 13-02 Berberis thunbergii Atropurpurea - 40-60cm, K2l kus 2,000 136,50 273,00

69 K 13-03 Buddleia davidii temně modrá - 40-60cm, K2l kus 5,000 84,50 422,50

70 K 13-04 Carpinus betulus živý plot - 40-60cm, K2l kus 53,000 117,00 6 201,00

71 K 13-05 Hydrangea arborescens - 40-60cm, K2l kus 2,000 214,50 429,00

72 K 13-06 Hydrangea paniculata - Km 80 cm kus 3,000 214,50 643,50

73 K 13-07 Lonicera pileata Mossgreen - 20-30cm, K1l kus 8,000 46,80 374,40

74 K 13-08 Philadelphus coronarius - 40-60cm, K2l kus 2,000 133,90 267,80

75 K 13-09 Physocarphus opulifolius Dart´s Red - 40-60cm, K2l kus 4,000 133,90 535,60

76 K 13-10 Ribes alpinum - 40-60cm, K2l kus 54,000 46,80 2 527,20

77 K 13-11 Spiraea bumalda Dart´s Red - 20-30cm, K1l kus 48,000 46,80 2 246,40

78 K 13-12 Spiraea vanhouttei - 40-60cm, K2l kus 4,000 46,80 187,20

79 K 13-13 Symphoricarpos chenoultii Hancock - 20-30cm, K1l kus 9,000 46,80 421,20

80 K 13-14 Viburnum farrerii - 40-60cm, K2l kus 1,000 150,80 150,80

81 K 13-15 Weigela Eva Rathke - 40-60cm, K2l kus 1,000 136,50 136,50

D 14 Vřesovištní rostliny - dodávka 4 784,00
82 K 14-01 Erica carnea temně růžový - K8*8*10 kus 80,000 59,80 4 784,00

D 15 Růže - dodávka 2 535,00
83 K 15-01 Rosa Stadt Rom - 20-30cm, prostokoř. kus 13,000 195,00 2 535,00

D 16 Trvalky - dodávka 7 698,60
84 K 16-01 Aster dumosus Mittelmeer - K8*8*10 kus 8,000 39,00 312,00

85 K 16-02 Geranium cantabrigiense Biokovo - K8*8*10 kus 101,000 40,30 4 070,30

86 K 16-03 Hosta fortunei Aureomarginata - K8*8*10 kus 20,000 45,50 910,00

87 K 16-04 Hosta sieboldiana Elaegans - K8*8*10 kus 12,000 46,80 561,60

88 K 16-05 Nepeta fassenii Kit Kat - K8*8*10 kus 25,000 45,50 1 137,50

89 K 16-06 Sedum telephium Herbstfreude - K8*8*10 kus 17,000 41,60 707,20

D 17 Okresné traviny - dodávka 760,50
90 K 17-01 Penniseum compressum Hameln - K8*8*10 kus 13,000 58,50 760,50

D 18 PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ - DODÁVKA OSTATNÍ MATERIÁL 437,71
91 K 18-01 Herbicid před výsadbou - Glyfosát, 0,0005l/m2 l 0,962 455,00 437,71

D 19 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU - DODÁVKA OSTATNÍ MATERIÁL 21 809,60
92 K 19-01 Travní semeno, parková směs, 20g/m2 kg 34,400 234,00 8 049,60

93 K 19-02 Voda zálivková, zálivka trávníku, 40l/m2 l 68 800,000 0,20 13 760,00

D 20 VÝSADBA STROMU - DODÁVKA OSTATNÍ MATERIÁL 3 803,42
94 K 20-01 Zahradnický substrát pod stromy, 0,16m3/ks m3 0,480 1 950,00 936,00

95 K 20-02 Hydrogel, pod stromy, 0,3kg/ks kg 0,900 585,00 526,50

96 K 20-03 Tabletové hnojivo ke dřevinám - 40g/ks kg 0,120 195,00 23,40

97 K 20-04 Kůly dřevěné, kotvení jehličnanů, 1ks/ks, soustružené kůly s fazetou, průřez kruh, tl. 8cm, délka 2,5m ks 3,000 176,80 530,40

98 K 20-05 Úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý bm 5,400 7,80 42,12

99 K 20-06 Borka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3 m3 0,160 1 625,00 260,00

100 K 20-07 Voda zálivková - zálivka stromů 100 l/ks, opakování 2x l 600,000 0,20 120,00

101 K 20-08 Závlahový vak ks 3,000 455,00 1 365,00

D 21 VÝSADBA OVOCNÉHO STROMU - DODÁVKA OSTATNÍ MATERIÁL 4 753,76
102 K 21-01 Hydrogel, pod stromy, 0,1kg/ks kg 0,400 585,00 234,00

103 K 21-02 Tabletové hnojivo ke dřevinám - 20g/ks kg 0,080 195,00 15,60

104 K 21-03 Kůly dřevěné, kotvení, 3 ks/ks, soustružené kůly s fazetou, průřez kruh, tl. 6cm, délka 2,2m ks 12,000 143,00 1 716,00

105 K 21-04 Dřevěné příčky půlené - délka 40 cm, 3ks /strom ks 12,000 26,00 312,00

106 K 21-05 Úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý bm 7,200 7,80 56,16

107 K 21-06 Borka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m3 m3 0,320 1 625,00 520,00

108 K 21-07 Voda zálivková - zálivka stromů 50 l/ks, opakování 2x l 400,000 0,20 80,00

109 K 21-08 Závlahový vak ks 4,000 455,00 1 820,00

D 22 VÝSADBA KEŘOVÝCH SKUPIN - DODÁVKA OSTATNÍ MATERIÁL 38 145,96
110 K 22-01 Zahradnický substrát pod jehličnaté keře, 5l/ks m3 0,165 2 145,00 353,93

111 K 22-02 Zahradnický substrát pod růže, 5l/ks m3 0,065 2 145,00 139,43

112 K 22-03 Rašelina pod vřesovištní keře, rašelina smíchaná s písčitou zeminou, v poměru 1:1, 80l rašeliny/ks m3 6,400 2 145,00 13 728,00

113 K 22-04 Hnojivo ke keřovým výsadbám - NPK, 50g NPK/m2 kg 8,050 52,00 418,60

114 K 22-05 Borka do keřových záhonů (vrstva 8 cm - jemná) m3 12,880 1 625,00 20 930,00

115 K 22-06 Voda zálivková - zálivka keřových porostů, 40l/m2, opakování 2x l 12 880,000 0,20 2 576,00

D 23 VÝSADBA TRVALEK - DODÁVKA OSTATNÍ MATERIÁL 6 661,62
116 K 23-01 Zahradnický substrát pod trvalky, 1l/ks m3 0,196 2 145,00 420,42

117 K 23-02 Hnojivo k trvalkových výsadbách - NPK, 50g NPK/m2 kg 2,100 52,00 109,20

118 K 23-03 Borka do trvalkových záhonů (vrstva 8 cm - jemná) m3 3,360 1 625,00 5 460,00

119 K 23-04 Voda zálivková - zálivka trvalkových porostů, 40l/m2, opakování 2x l 3 360,000 0,20 672,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel: Město Broumov, třída Masarykova 239 Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 458 754,30

D HSV Práce a dodávky HSV 1 458 754,30

D 1 Zemní práce 320 557,83

1 K 111201105 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 vč. likvidace m2 32,000 599,30 19 177,60

2 K 112101106 Kácení stromů D kmene do 300 mm - vč. likvidace stromu a pařezu a zásypu jámy po pařezu kus 1,000 2 002,00 2 002,00

3 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 152,500 90,20 13 755,50 CS ÚRS 2017 01

VV "dlažba 300x300 mm"152,5 152,500

VV Součet 152,500

4 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 36,900 117,90 4 350,51 CS ÚRS 2017 01

VV "dlažba zámková"13,8+14,1 27,900

VV "přeskládání při napojení na stávaicí stav"9 9,000

VV Součet 36,900

5 K 113106161 Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek s ložem z kameniva m2 1,900 107,10 203,49 CS ÚRS 2017 01

6 K 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 182,300 752,70 137 217,21 CS ÚRS 2017 01

VV "dlažba zámková"13,8+14,1 27,900

VV "dlažba 300x300 mm"152,5 152,500

VV " plocha z drobných kostek"1,9 1,900

VV Součet 182,300

7 K 113107131 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2 29,800 877,50 26 149,50 CS ÚRS 2017 01

VV "dlažba zámková"13,8+14,1 27,900

VV "plocha z drobných kostek"1,9 1,900

VV Součet 29,800

8 K 113107132 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 14,625 1 482,00 21 674,25 CS ÚRS 2017 01

VV "přídlažba"58,5*0,25 14,625

VV Součet 14,625

9 K 113154112 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 36,000 208,00 7 488,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 18,000 291,20 5 241,60 CS ÚRS 2017 01

11 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 52,200 86,60 4 520,52 CS ÚRS 2017 01

VV 2,7+35,5+9+5 52,200

VV Součet 52,200

12 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 39,470 250,90 9 903,02 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251102

VV (128+81,8)*0,15 31,470

VV 8 8,000

VV Součet 39,470

13 K 132254101
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 1,536 1 664,00 2 555,90 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132254101

VV "chráničky"30,5*0,2*0,15 0,915

VV "chráničky"18*0,23*0,15 0,621

VV Součet 1,536

14 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 22,931 387,40 8 883,47 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

VV "odkopávky"39,47 39,470

VV "ohumusování"-120,5*0,15 -18,075

VV "chráničky"1,536 1,536

VV Součet 22,931

15 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 228,500 29,90 6 832,15 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119

VV 22,85*10 228,500

VV Součet 228,500

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 22,850 21,70 495,85 CS ÚRS 2017 01

17 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 41,130 29,90 1 229,79 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119

VV 22,85*1,8 41,130

VV Součet 41,130

18 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 

mm
m2 120,500 269,10 32 426,55 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181311103

VV 55+65,5 120,500

VV Součet 120,500

19 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 120,500 27,70 3 337,85 CS ÚRS 2017 01

VV 55+65,5 120,500

VV Součet 120,500

20 M 005724100 osivo směs travní parková kg 1,808 156,00 282,05 CS ÚRS 2017 01

VV 120,5*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 1,808

VV Součet 1,808

21 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 120,500 19,60 2 361,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951111

22 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 334,480 31,30 10 469,22 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112

VV 130,2*0,8 104,160

VV "vybouraná zámková dlažba červená"4,5 4,500

VV "dlažba černá"130,2*0,2 26,040

VV "dlažba vegetační"119,225+12,375 131,600

VV "dlažba hmatná - ČERVENÁ"3,1 3,100

VV "chodníkový"(2,4+9+5+5,1+3,6+5,1+10,2+1+2+3+1+23,5+10,5+1)*0,3 24,720

VV "PŘÍMÝ"(5+7,5+32,9+7,5+2,7+5,1+10,5+4+3,2+15,5+5)*0,4 39,560

VV "PŘECHODOVÝ"2*0,4 0,800

VV Součet 334,480

D 2 Zakládání 26 733,32

23 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 334,480 27,60 9 231,65 CS ÚRS 2017 01

VV ČERPÁNO POUZE SE SOUHLASEM TDI

VV 334,48 334,480

VV Součet 334,480

24 M 693110621 geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 200 cm m2 384,652 45,50 17 501,67

VV 334,48*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 384,652

VV Součet 384,652

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 94 685,50

25 K 338121123 Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o objemu do 0,15 m3 kus 22,000 1 290,90 28 399,80 CS ÚRS 2017 01

26 M 592310421 sloupek ocelový plotový vč. nátěru kus 22,000 941,20 20 706,40

Přestavba a rozšíření domova pro seniory Jiráskova č.p.193 Broumov - VENKOVNÍ ÚPRAVY

D.1.14 - Venkovní parkoviště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 348101231 Montáž ní vrat k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2 kus 1,000 13 000,00 13 000,00

VV "stávající demontovaná brána vč. bet. patek - 3x400x400x400 mm  a nátěru"1 1,000

VV Součet 1,000

28 K 348171130 Osazení rámového oplocení výšky do 2 m ve sklonu svahu do 15° m 23,000 204,10 4 694,30 CS ÚRS 2017 01

VV "stávající demontované oplocení opatřené novým nátěrem"21 21,000

VV "nová plotová pole"2 2,000

VV Součet 23,000

29 M 553423141 plotové pole kovové  rám 2980 x 1460 mm kus 1,000 11 050,00 11 050,00

VV "vč. nátěru"1 1,000

VV Součet 1,000

30 M 553423142 plotové pole kovové  rám 1110 x 1460 mm kus 1,000 3 055,00 3 055,00

VV "vč. nátěru"1 1,000

VV Součet 1,000

31 K 488995217 D+M chráničky kabelů - betonový žlab s víkem 60x17x17 cm m 30,500 260,00 7 930,00

VV "při pokládce chrániček bude dodržen technologický postup výrobce"30,5 30,500

VV Součet 30,500

32 K 488995218 D+M chráničky kabelů - betonový žlab s víkem 60x30x33 cm m 18,000 325,00 5 850,00

VV "při pokládce chrániček bude dodržen technologický postup výrobce"18 18,000

VV Součet 18,000

D 4 Vodorovné konstrukce 45 601,92

33 K 451561111 Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm m2 278,400 163,80 45 601,92 CS ÚRS 2017 01

VV "přeskládání při napojení na stávaicí stav"9 9,000

VV 130,2*0,8 104,160

VV "vybouraná zámková dlažba červená"4,5 4,500

VV "dlažba černá"130,2*0,2 26,040

VV "dlažba vegetační"119,225+12,375 131,600

VV "dlažba hmatná - ČERVENÁ"3,1 3,100

VV Součet 278,400

D 5 Komunikace pozemní 423 436,69

34 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 131,600 230,10 30 281,16 CS ÚRS 2017 01

VV "dlažba vegetační"119,225+12,375 131,600

VV Součet 131,600

35 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 267,160 300,30 80 228,15 CS ÚRS 2017 01

VV 130,2*0,8 104,160

VV "vybouraná zámková dlažba červená"4,5 4,500

VV "dlažba černá"119*0,2 23,800

VV "dlažba vegetační"119,225+12,375 131,600

VV "dlažba hmatná - ČERVENÁ"3,1 3,100

VV Součet 267,160

36 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 22,700 447,20 10 151,44 CS ÚRS 2017 01

37 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 18,000 483,60 8 704,80 CS ÚRS 2017 01

38 K 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 54,000 16,80 907,20 CS ÚRS 2017 01

VV 36+18 54,000

VV Součet 54,000

39 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 36,000 367,90 13 244,40 CS ÚRS 2017 01

40 K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 146,800 369,20 54 198,56 CS ÚRS 2017 01

VV "přeskládání při napojení na stávaicí stav"9 9,000

VV 130,2*0,8 104,160

VV "vybouraná zámková dlažba červená"4,5 4,500

VV "dlažba černá"130,2*0,2 26,040

VV "dlažba hmatná - ČERVENÁ"3,1 3,100

VV Součet 146,800

41 M 592453131 dlažba  20x20x6 cm přírodní m2 107,285 543,40 58 298,67

42 M 592452701 dlažba 10x10x6 cm barevná ČERNÁ m2 24,514 626,60 15 360,47

43 M 592452671 dlažba  pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm ČERVENÁ m2 3,193 734,50 2 345,26

VV 3,1*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 3,193

VV Součet 3,193

44 K 596211212 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 131,600 425,10 55 943,16 CS ÚRS 2017 01

VV "dlažba vegetační - ČERNÁ"119,225 119,225

VV "dlažba vegetační - ČERVENÁ - značení V10b"0,25*4,5*11 12,375

VV Součet 131,600

45 M 592282295 dlažba vegetační  24(21) X 17(14) x 8 cm - ČERNÁ m2 121,584 682,50 82 981,08

46 M 592282296 dlažba vegetační  24(21) X 17(14) x 8 cm - ČERVENÁ m2 12,772 845,00 10 792,34

D 8 Trubní vedení 6 123,00

47 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 1,000 2 977,00 2 977,00 CS ÚRS 2017 01

48 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 2,000 1 573,00 3 146,00 CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 276 979,02

49 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 1,000 312,00 312,00 CS ÚRS 2017 01

VV "P6"1 1,000

VV Součet 1,000

50 M 404440540 značka dopravní svislá reflexní STOP AL NK P6 700 mm kus 1,000 2 470,00 2 470,00 CS ÚRS 2017 01

51 K 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 58,500 157,30 9 202,05 CS ÚRS 2017 01

52 M 592452110 přídlažba 50x25x8 cm bílá kus 118,755 117,00 13 894,34 CS ÚRS 2017 01

VV 58,5*2,03 "Přepočtené koeficientem množství 118,755

VV Součet 118,755

53 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 100,900 361,40 36 465,26 CS ÚRS 2017 01

VV "PŘÍMÝ"5+7,5+32,9+7,5+2,7+5,1+10,5+4+3,2+15,5+5 98,900

VV "PŘECHODOVÝ"2 2,000

VV Součet 100,900

54 M 592174741 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm kus 101,867 273,00 27 809,69

VV 98,9*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 101,867

VV Součet 101,867

55 M 592175110 obrubník betonový silniční přechodový levý,pravý 100x15x15/25 cm kus 2,000 585,00 1 170,00 CS ÚRS 2017 01

56 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 82,400 308,10 25 387,44 CS ÚRS 2017 01

VV 2,4+9+5+5,1+3,6+5,1+10,2+1+2+3+1+23,5+10,5+1 82,400

VV Součet 82,400

57 M 592175091 obrubník univerzální  50x8x25 cm, přírodní kus 166,448 325,00 54 095,60

VV 82,4*2,02 "Přepočtené koeficientem množství 166,448

VV Součet 166,448

58 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 6,508 4 251,00 27 665,51 CS ÚRS 2017 01

VV (2,4+9+5+5,1+3,6+5,1+10,2+1+2+3+1+23,5+10,5+1)*0,3*0,1 2,472

VV "PŘÍMÝ"(5+7,5+32,9+7,5+2,7+5,1+10,5+4+3,2+15,5+5)*0,4*0,1 3,956

VV "PŘECHODOVÝ"2*0,4*0,1 0,080

VV Součet 6,508

59 K 919112233 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 61,000 163,80 9 991,80 CS ÚRS 2017 01

60 K 919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem m 61,000 123,80 7 551,80 CS ÚRS 2017 01

61 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 61,000 120,10 7 326,10 CS ÚRS 2017 01

62 K 936124114 D+M lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh kus 2,000 13 000,00 26 000,00

VV "lavička pozinkovaná s opěradlem dle TZ, vč. zemních prací"2 2,000

VV Součet 2,000

63 K 962042321 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 m3 2,300 3 731,00 8 581,30 CS ÚRS 2017 01

VV "plotová podezdívka"23*2*0,05 2,300

VV Součet 2,300

64 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 1,000 75,40 75,40 CS ÚRS 2017 01

VV "P4"1 1,000

VV Součet 1,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

65 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 24,000 465,40 11 169,60 CS ÚRS 2017 01

VV "vč. bet. patky a likvidace" 22+2 24,000

VV Součet 24,000

66 K 966072811 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m m 44,370 124,40 5 519,63 CS ÚRS 2017 01

VV 21*1,97 41,370

VV "vč. skládky"2*1,5 3,000

VV Součet 44,370

67 K 966073812 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2 kus 1,000 1 003,60 1 003,60 CS ÚRS 2017 01

VV "opatrně - bude  se montovat zpět"1 1,000

VV Součet 1,000

68 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 13,500 95,40 1 287,90 CS ÚRS 2017 01

VV "přeskládání při napojení na stávaicí stav"9 9,000

VV "vybouraná zámková dlažba červená"4,5 4,500

VV Součet 13,500

D 997 Přesun sutě 212 300,11

69 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 118,707 61,60 7 312,35 CS ÚRS 2017 01

VV "beton"9,685+9,141+3,795+1,577+5,06+0,028+0,285 29,571

VV "kamenivo"80,212 80,212

VV "frézing"3,708+4,608 8,316

VV "kostka drobná"0,608 0,608

VV Součet 118,707

70 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 2 255,433 14,70 33 154,87 CS ÚRS 2017 01

VV 118,707*19 2 255,433

VV Součet 2 255,433

71 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 46,142 69,30 3 197,64 CS ÚRS 2017 01

VV "zámková dlažba"7,254 7,254

VV "dlažba 30/30"38,888 38,888

VV Součet 46,142

72 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 876,698 18,90 16 569,59 CS ÚRS 2017 01

VV 46,142*19 876,698

VV Součet 876,698

73 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 10,701 864,50 9 251,01 CS ÚRS 2017 01

VV "obrubníky"10,701 10,701

VV Součet 10,701

74 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 203,319 25,10 5 103,31 CS ÚRS 2017 01

VV 10,701*19 203,319

VV Součet 203,319

75 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 164,849 243,10 40 074,79 CS ÚRS 2017 01

VV 118,707+46,142 164,849

VV Součet 164,849

76 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 10,701 734,50 7 859,88 CS ÚRS 2017 01

77 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01
t 86,414 507,00 43 811,90 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221861

VV "beton"9,685+9,141+3,795+5,06+1,577+0,028+0,285 29,571

VV "zámková dlažba"7,254 7,254

VV "dlažba 30/30"38,888 38,888

VV "obrubníky"10,701 10,701

VV Součet 86,414

78 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 8,316 637,00 5 297,29 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221875

VV "frézing"3,708+4,608 8,316

VV Součet 8,316

79 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 80,212 507,00 40 667,48 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655

VV "kamenivo"80,212 80,212

VV Součet 80,212

D 998 Přesun hmot 52 336,91

80 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 186,385 280,80 52 336,91 CS ÚRS 2017 01

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221861
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221875
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel: Město Broumov, třída Masarykova 239 Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 69 498,60

D 21-M Elektromontáže 47 294,60
1 K 10123 chránička 41/50mm, dvouplášťová ohebná korugovaná, HDPE (v případě pojezdu) m 4,000 74,10 296,40

2 K 901015 kabel AYKY 4 x 16 m 42,000 103,90 4 363,80

3 K 100003 ukonč.vod.do 16 ks 12,000 55,80 669,60

4 K 204011 demontáž a opětná montáž stožáru VO (paticový) ks 1,500 16 900,00 25 350,00

5 K 220022 uzem.vedení v zemi FeZn 10mm m 42,000 165,40 6 946,80

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 9 668,00

6 K 010002 vytyčení trasy nadz. ved. u sil. km 0,040 25 350,00 1 014,00

7 K 100001 základ pro stožár (stáv. paticový) ks 1,000 1 170,00 1 170,00

8 K 200003 hloub.rýhy tř.z.3 20/50 m 40,000 67,60 2 704,00

9 K 420022 zřízení kab.lože z písku 10cm m 40,000 48,80 1 952,00

10 K 490011 fólie výstražná 22cm m 40,000 20,00 800,00

11 K 560003 zához rýhy tř.z.3 20/50cm m 40,000 50,70 2 028,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 22 204,00
12 K HZS-001 výchozí revize a vyprac rev.zprávy dle ČSN hod 8,000 1 436,50 11 492,00

13 K HZS-002 vícepráce, demontáž sloupu,... hod 12,000 676,00 8 112,00

D PPV P P V 2 600,00

14 K PPV-001 mont. M 21 a M 22 kpl 1,000 1 300,00 1 300,00

15 K PPV-002 zem. práce M 46 kpl 1,000 1 300,00 1 300,00

Přestavba a rozšíření domova pro seniory Jiráskova č.p.193 Broumov - VENKOVNÍ ÚPRAVY

D.2.4 - Přeložka veřejného osvětlení
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Zadavatel: Město Broumov, třída Masarykova 239 Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 430 000,00

D VRN VRN 430 000,00

D 1 - ZS Zařízení staveniště 310 000,00

1 K ZS-001
Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které 

nejsou uvedeny zvlášť
kpl 1,000 310 000,00 310 000,00

D 2 - PP Projektové práce 50 000,00

2 K PP-002 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 50 000,00 50 000,00

D 3 - GP Geodetické práce 70 000,00

3 K GP-001 Vytyčení stavby a geodetické práce dodavatele kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

4 K GP-002 Vytyčení stávajících inženýrských sítí kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

5 K GP-003 Statická zkouška hutnění zemní pláně - pro zpevněné plochy kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

Přestavba a rozšíření domova pro seniory Jiráskova č.p.193 Broumov - VENKOVNÍ ÚPRAVY

VON - Vedlejší a ostatní ...
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INDETIDIKAČNÍ ÚDEJE 

1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby: Přestavba a rozšíření domova pro seniory, Jiráskova č.p. 193. 

Broumov 

Charakter stavby: přístavba, novostavba 

Místo stavby: Město Broumov 
 Třída Masarykova 239, 550 01, Broumov 

 Stupeň dokumentace: projektová dokumentace pro vydání společného povolení 

 Předmět dokumentace: změna územního rozhodnutí o umístění stavby a změna stavby 
     před jejím dokončením 

 Údaje o žadateli  
 (investor akce) 

Investor: Město Broumov 
 Třída Masarykova 239, 550 01, Broumov 

 Zpracovatel projektové  
 dokumentace 
 Projektant:   Ing. Ondřej Nesměrák 
     Ploštilova 11, Praha 4, Modřany, 143 00 
     Číslo autorizace: 0010771 
      Email: nesmerak.ondra@seznam.cz 
     Mob.: 602 816 917 
 
 Hlavní inženýr projektu: Ing. Ondřej Neměrák 
     tel.: +420 602 816 917 
 
 Zpracovatel ZOV:  Ing. Petr Ocásek 
     Štefánikova 823, 
     Kralupy nad Vltavou, 278 01 
     IČO: 03473694 
     Email: ocasek11@seznam.cz 

2. ÚVOD A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 

2.1 Úvod a předmět projektu 
 V rámci dokumentace pro stavební povolení „Přestavba a rozšíření domova pro seniory“ je 
zpracována i tato část řešící problematiku zásad organizace výstavby. Projekt ZOV je zpracován 
souběžně a v úzké součinnosti s návrhem technického řešení, s přihlédnutím k místním podmínkám v 
obvodu a okolí staveniště. Cílem celého řešení bylo navrhnout postup výstavby s maximální 
efektivností stavebních činností při minimálním zásahu do okolí stavby a dopravního režimu v oblasti. 

2.2 Charakteristika staveniště 
 Staveniště je ohraničeno stávajícími komunikacemi Jiráskova, U Jeslí, Provaznická. 

Místo staveniště se nachází v katastrálním území Broumov, na pozemcích č.p. 511/1, 528/1, 
793/1 a 938, obec Broumov, okres Náchod, kraj Královéhradecký. Pozemky stavby jsou ve vlastnictví 
investora stavby – města Broumov. Prostor výstavby je rovinatý a nachází se v areálu objektu 
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stávajícího domova důchodců a objektu chráněných bytů. V dosahu jsou veškeré inženýrské sítě. 
Přístup je zajištěn po místní asfaltové komunikaci. Stavba se nachází v zastavěném území obce. 

Jedná se o přístavby ke stávajícímu objektu a k celkové rekonstrukci uvnitř stávající budovy. 
Mluvíme tedy o změně dokončené stavby. 

2.3 Seznam vstupních podkladů 
Pro projekt byly použity tyto podklady: 

• Projektová dokumentace projektu 
• Architektonická studie  

• Společná jednání zpracovatele a investora 

• Výškopisné a polohopisné zaměření 
• Inženýrsko-geologický průzkum 

• Katastr nemovitostí 
• Příslušné vyhlášky, ČSN a další platná legislativa 

• Příloha č. 8 k vyhlášce č. 499/20016 Sb. 

• Vyjádření a stanoviska DOSS, správců a vlastníků sítí 

3. POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍH MÉDIÍ A HMOT A JEJICH 
ZAJIŠTĚNÍ 

3.1 Spotřeba a zajištění přípojky el. energie pro stavbu 
 Výpočet potřeby elektrické energie je proveden na období max. potřeby - realizace 
maximálního souběhu stavebních prací, kde se předpokládá největší odběr el. energie. 

Potřeba elektrické energie pro provoz dočasného objektů ZS a stavby 

Druh odběru Pi (kW) soudobost PS (kW) 
stavební stroje 15,0 0,8 10,5 
Buňky, sklady 13,2 0,7 9,24 
vrátnice, ostraha stavby 2,20 0,7 1,54 
zimní opatření 7,0 0,8 5,60 
osvětlení staveniště 11,0 0,8 8,80 
drobná spotřeba 20,0 0,5 10,0 
Celkem 119,7  45,68 

 
REKAPITULACE: 
Potřeba elektrické energie pro provoz stavby a ZS :       45,68kW 
 
Celkový před. soudobý výstavbu včetně rezervy:      50,00 kW 

 Vybraný zhotovitel stavby bude jako zdroj elektrické energie bude využívat distributorem 
veřejné sítě, ze které bude stavba odebírat elektrickou energii. Nutný příkon pro tuto stavbu bude i 
s rezervou cca 50 kW. Přesný postup dodávky el. energie bude upřesněn při předání stavby 
zhotoviteli. 

3.2 Spotřeba zajištění přípojky vody pro stavbu 
 Voda potřebná pro provoz dočasných objektů zařízení staveniště a výstavbu objektů řešené 

stavby bude zajištěna ze stávající vodovodní přípojky stávajícího objektu . Popis rozsahu staveništní 
přípojky, napojovacího bodu na nový vodovod je uveden v bodě 5. 



 Zásady organizace výstavby B.8 (DSP)

 

Název akce: Přestavba a rekonstrukce domova pro seniory, Broumov str. 6/36 

Vypracoval: Ing. Petr Ocásek           

 

 Na staveništní přípojku budou napojeny vnitrostaveništní rozvody vedoucí k dočasným 
objektům ZS a k ostatním místům spotřeby vody. 

 Zhotovitel stavby má povinnost uzavřít se správcem vodovodní sítě smlouvu o dodávce vody 
pro potřeby stavby a odvádění odpadních vod. 

VÝPOČET POTŘEBY VODY PRO PROVOZ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A PRO VÝSTAVBU 
OBJEKTŮ  

 Výpočet potřeby vody pro stavbu je proveden na období dokončování výstavby nosné 
konstrukce přístavby Objektu B a zahájení realizace vnitřních stavebních prací. V tomto období se 
předpokládá maximální potřeba vody pro stavbu. 
a) Potřeba vody denní: 

Voda pro provoz dočasných objektů ZS – buňkoviště: 

pracovníci THP  2 prac. à 60 l/zam. /den        120,0 l/den 
výrobní zaměstnanci 20 zam à 80 l/zam. /den     1 600,0 l/den 
celkem                                                                                    1 720,0 l/den 

 
Voda pro výstavbu: 

voda technologická                                                                  1000,0 l/den 
Celkem Qp  =           1000,0 l/den 

 
b) Potřeba vody pro období max. provozu: 

Voda pro provoz dočasných objektů ZS 

Průměrná potřeby vody Qp = 1720 l/d  (1,72 m3/d) 
Maximální denní potřeba vody Qd:  

  Qd = Qp  kd = 1720  1,25 =  2 150 l/den   (2,150 m3/d) 
Maximální potřeba vody Qh (l/s): 

   Qh1 =   2150,0 x 1,5 = 0,11 l/s 
        8 x 3600 

Voda pro výstavbu: 
Průměrná potřeby vody Qp = 1000 l/d  (1,0 m3/d) 
Maximální denní potřeba vody Qd:  
 
Qd = Qp  kd = 1 000  1,25 = 1 250l/den   (1,25m3/d) 

 
Maximální potřeba vody Qh (l/s): 

   Qh2 =  1250 x 1,5 = 0,07 l/s 
        8 x 3600 
 
  Qh = Qh1 + Qh2 = 0,11 + 0, 07 = 0,171 l/s 
 

Předpokládaná max. spotřeba vody bude cca 0.171 l/s. 

4. ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
Dešťová voda na ploše ZS 

 Dešťová voda bude odvodněna gravitačně vsakováním nebo odvodněním do stávajících 
vpustí zpevněných ploch, na kterých bude zřízeno staveniště. Pro případné kontaminované odpadní 
vody je zapotřebí provést předčištění dle druhu znečištění. Zhotovitel stavby je povinen v případě 
kontaminace vody provést přečistění vody např. v sedimentačních nádržích. Dále je nutné, aby 

× ×

× ×
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zhotovitel stavby dodržoval závazné předpisy pro vypouštění vody do veřejné kanalizace daného 
správce kanalizačního řádu Broumov. 

Splašková voda: 

 V prostoru staveniště budou rovněž v souladu s postupem stavebních prací a zajištěním 
docházkové vzdálenosti použity buňky chemického WC se zajištěním pravidelného čištění a 
vyvážení. Polohu těchto buněk určí dodavatel stavby návrh těchto mobilních buněk je vidět na 
přiložených situacích ZOV. 

5. NAPOJENÍ STAVBY NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 

5.1 Dopravní trasy 
 Pro realizaci stavby bude využívána veřejná silniční síť. Dopravní trasy ze stavby jsou vedeny 
ze staveniště primárně na největší dopravní tepnu v blízkosti stavby nebo mimo obec, v tomto 
případě je to komunikace II/303 (Směr Náchod). Příjezdová trasa vzhledem k místu stavby je vedena 
od komunikace II/302. Odvozové a příjezdové trasy si zhotovitel stavby stanoví dle vlastních potřeb a 
možností. 

Dopravní trasa ze staveniště směr komunikace II/303 
stavba -> U Jeslí -> Jiráskova-> Šalounova -> Střelnická -> třída Masaryka -> II/303 směr Náchod 

Dopravní trasa na staveniště ze směru II/303:  
II/303(ze směru Náchod) -> třída Masaryka -> Střelnická -> Šalounova -> Jiráskova -> U Jeslí -> 
stavba 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Výběr konkrétní betonárky, skládky pro odvoz materiálu z demolic, výkopu a trasa pro 
zavážení nového stavebního materiálu budou v kompetenci vybraného dodavatele stavby. 

 Hmotnost staveništních vozidel se uvažuje, že bude dosahovat maximální povolené hmotnosti 
vozidel stanovených vyhláškou 341/2014 Sb. o schvalování způsobilosti a o technických podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích § 37 (tj. dle typu 18 až 32t), rovněž bude odpovídat 
maximální povolené hmotnosti dle aktuálního dopravního značení. 

 Pro dopravu větších prvků, jejíž doprava bude dosahovat nadrozměrného nákladu, bude 
nutné vyřídit povolení k přepravě nadměrného nákladu, které zpoplatňováno dle zákona č. 634/2004 
Sb. o správních poplatcích. Údaje potřebné k vydání povolení jsou stanoveny § 40 vyhlášky 
č.104/1997 Sb.. Povolování přepravy je prováděno na základě § 25 zákona č.13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 Předpokládá se, že zhotoviteská firma si zajistí kvalitní logistiku přepravy a plán organizace 
výstavby, aby vozidla a technika vázaná na stavbu nezatěžovala okolí stavby. 

5.2 Předpokládaná dopravní intenzita v době maximálního souběhu prací 
V době maximálního souběhu prací bude dopravní intenzita: 

8 aut/den na podvozku typu Avia, tatra, Mann (středně těžké nákladní vozy) 

5.3 Mechanizace vyskytující se na stavbě 
 Mechanizace zde uvedená se nebude vyskytovat vždy najednou, ale bude se řídit podle 
konkrétní pracovní činnosti, která se zrovna bude provádět a také podle možností zhotovitele. 
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5.3.1 Tabulka stavební mechanizace (např.): 

    
nasazení 

[strojů/den] 

Rekonstrukce a 
přístavba 

Nákladní automobil Avia 2/365 
Nákladní automobil Tatra střednívozidlo 1/90 
Domíchávač Swing  1/75 
Vrtná souprava 1/15 
Kolové rypadlo 1/150 
Podvalník 1/20 
Traktor bagr 1/150 
Sila na suché směsi 2/300 
Drobné ruční nářadí - 
Míchačka 2/400 

  
 Horizontální a vertikální doprava při betonáži bude zajišťována pomocí soustavy kladek, 
případně čerpadlem apod typy. Uvedené stroje jsou pouze orientační, přesné typy a časové nasazení 
si určí zhotovitel stavby. 

5.4 Vjezd na stavbu 
 Doprava na staveniště bude obousměrná, a to nájezdem z ulice U Jeslí. Na pozemek 
investora v zadní části pozemku , zde může být po celou dobu rekonstrukce umístěno zázemí stavby. 
Vjezd na pozemek bude označen a bude přes vrata cca šířky 6 m. 

5.5 Napojení stavby na technickou infrastrukturu 

5.5.1 Napojení na zdroj vody 

 Voda potřebná pro provoz dočasného objektu zařízení staveniště a výstavbu objektů řešené 
stavby bude ze stávající přípojky vod, která se již nachází na pozemku investora. Jedná se o původní 
přípojku do objektu A a B na který se stavba napojí. Přesné nápojné místo se určí se správcem 
domova pro seniory 

5.5.2 Napojení na kanalizaci 

Napojení na kanalizaci pro  zařízení staveniště a výstavbu objektů řešené stavby bude ze 
stávající kanalizační přípojky, která se již nachází na pozemku investora. Jedná se o původní 
přípojku do objektu A a B na který se stavba napojí. Přesné nápojné místo se určí se 
správcem domova pro seniory 

5.5.3 Napojení na zdroj elektrické energie 

 Elektrická energie pro stavbu může být zajištěna ze dvou přípojných zdrojů. Napojení na el. 
Energii bude možné na stávající trafostanice umístěné na pozemku investora v jihozápadním rohu 
pozemku – u zamýšleno zázemí pro stavbu. 

 Zařízení stavby bude napojeno přes staveništní rozvaděč, který bude napájen přes 
elektroměrový rozvaděč, dle podmínek distributora. Vyřízení staveništního rozvaděče a vlastní 
napojení zajistí svým jménem a na svoje náklady zhotovitel stavby v dostatečném předstihu před 
zahájením prací. El. zařízení musí odpovídat platným předpisům a normám, vše se provede dle 
požadavků správce sítě. 

 Po provedení vlastní bilance zhotovitel stavby projedná konkrétní podmínky napojení se 
správcem sítě. 

 Přístup ke stávajícím uličním hydrantům a ovládacích armatur nebude stavbou nijak omezeno. 
Stavba se bude převážně odehrávat na pozemku investora stavby. 
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6. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

6.1 Obecně 
 Navržená rekonstrukce bude mít vliv na okolní pozemky a stavby. A to zejména na stávající 
domov seniorů v domě nejhlučnějších prací (což jsou výkopové práce pro přístavbu nové strojovny a 
provádění pilot pro novou přístavbu objektu B. 

 Další provádění stavby může ovlivnit okolní stavby zvýšenou prašností, hlučností, na 
komunikacích přilehlých ke staveništi bude docházet k částečnému omezení veřejné dopravy. Tyto 
vlivy se nedají vyloučit, pouze omezit.  

 Řešení ochrany životního prostředí při výstavbě je uvedeno v bodě 10 této zprávy, omezení 
veřejného provozu na okolních komunikacích je řešeno v bodě m) této zprávy. 

6.2 Podmínky pro výstavbu 
− Pracovní doba bude každý den od 8:00 do 17:00, se stavebními pracemi je uvažováno o 

víkendu a státních svátcích.  
− Před zahájením prací je třeba provést zabezpečení veškerých funkčních inženýrských sítí 

proti poškození. 
− V rámci dotčeného území výstavbou je nutno koordinovat dopravu a postup realizace 

stavebních prací tak, aby doprava materiálu a stavebních hmot zásadně neomezila ostatní 
stávající provoz v okolí staveniště.  

− Podzemní inženýrské sítě v prostoru staveniště musí být polohově a výškově zaměřeny a 
vyznačeny před zahájením stavby. Pokud dojde k narušení jakéhokoli podzemního vedení, 
musí být ihned zastaveny všechny práce a přivolán správce poškozeného vedení nebo 
zařízení!  

− Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem 
apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování 
pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 
pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

− Během výstavby musí být umožněn příjezd techniky provozovatele jednotlivých inženýrských 
sítí k jejich rozvodům a zařízením. 

6.3 Doprava v průběhu stavebních prací 
 Doprava bude realizována nákladními automobily v řádu několika jednotek denně. Podstatný 
vliv externí dopravy na celkovou hlukovou imisní situaci v okolí se nepředpokládá. Lze předpokládat, 
že zvýšení celkové hlukové zátěže okolí z důvodu stavebních prací nebude nadměrné a pouze 
dočasné a nebude svými vlivy zatěžovat nejbližší zástavbu. Doprava bude probíhat pouze v pracovní 
době, tj. 8:00 – 17:00 ve všední den.  

 Veškeré plochy mimo vlastní prostor staveniště musí zůstat nedotčeny – neskladovat zde 
materiál, neprojíždět technikou atd., pokud se nedohodne zhotovitel s vlastníky pozemků a uživateli 
jinak a stanoví konkrétní podmínky. Stavba bude mít na okolí vliv pouze ve smyslu dočasného 
zvýšení hlučnosti a prašnosti při provádění stavby. Výrobní zařízení se ve stavbě nevyskytují. Při 
provádění stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na životní 
prostředí.  

Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření: 

− Pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými 
kryty pro snížení hluku. 

− Provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanizmů. 
− Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu dopravních 

prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory stavebních strojů. 
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− Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve 
výfukových plynech. 

− Maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě. 
− Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení 

rychlosti apod.). 
− Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 
− U vjezdů na ze staveniště na místní komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních 

prostředků a strojů. 
− Provádět pravidelnou kontrolu příjezdových komunikací na staveniště a nevyhnutelné 

znečištění komunikací neprodleně odstraňovat. 
− Udržovat pořádek na staveništích. Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa. 
− Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.) 
− K realizaci stavby využívat jen plochy v obvodu staveniště. 
− Je samozřejmě nutné neprovádět hlučné stavební práce v noční době (22:00 až 6:00 hod). 

6.4 Koordinace s ostatními stavbami 
 Navrženou stavbu není nutno koordinovat ostatními stavbami v okolí. 

7. OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ 
ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

 Zhotovitel odstraní z plochy staveniště všechny nevhodné materiály, mezi které patří zejména 
odpadky, plasty, zbytky dřevěných materiálů, kovové předměty a konstrukce, vybourané hmoty, 
kontaminované materiály a zeminy. 

 Projektovaná stavba je navržena s cílem ochránit veřejný zájem v souladu s platnými zákony 
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Při provádění stavby musí být mimo jiné 
respektovány následující zásady: 

 
- musí být zajištěna stabilita nosných a pomocných konstrukcí stavby v celém průběhu výstavby 
- bezpečnost a ochrana zdraví osob ve veřejném prostoru i na staveništi 
- důsledně provádět koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků zhotovitele i všech 

ostatních pracovníků, kteří spolupracují na staveništi 
- zajistit bezpečný příjezd a přístup dopravních prostředků na staveniště, trasy dopravy 

materiálů, zařízení i vybavení na staveništi 
- environmentální aspekty realizace výstavby, např. ochranu před škodlivými účinky hluku, 

vibrací, prašnosti, odpadového hospodářství, minimalizací potřeby energií anebo naopak 
ochranu před vlivy přírody na provozovanou stavbu 

- minimalizace spotřeby času v časovém plánu výstavby 
- respektování ochranných pásem a dalších oprávněných požadavků v okolí stavby 
- zajištění požadavků požární ochrany 
- zajištění hygienických a sociálních podmínek pro pracovníky na staveništi 
- zajištění potřebných provozních, manipulačních a skladovacích ploch pro realizaci výstavby 
- zákaz vstupu na staveniště bude označen bezpečnostními tabulkami a značkami 
- doprava stavebních a montážních materiálů bude organizována pracovníky zhotovitele 

s cílem zamezit ohrožení chodců a veřejné dopravy  
- staveniště se musí uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby 

se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému 
obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a 
dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým 
stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 
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- likvidace odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečena tak, aby toků 
nebo kanalizace ani k průniku těchto vod na cizí pozemky. 

- odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno 
tak, aby se zabránilo zatékání do objektů, podmáčení pozemku staveniště, nenarušovala a 
neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke 
staveništi a nezpůsobilo se tak jejich znehodnocení. 

- stávající podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru 
staveniště musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby. 

- veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném 
zachování jejich užívání veřejností, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, 
se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit a udržovat. 

- veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí použít jen ve stanoveném 
nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny do 
předchozího stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití. 

- zábory staveniště v kontaktu s pěšími budou dočasně ohrazeny tak, aby bylo zabráněno 
vstupu nepovolaných osob do jejich prostoru, typovým přenosným zábradlím v. 1,1m 
s dotykovou lištou ve v. 20 cm nad zemí (úprava pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace) a v kontaktu s veřejnou dopravou budou zajištěny přechodovým značením. 

- Příčné přechody přes výkopové rýhy budou opatřeny přechodovými lávkami. Výkopy budou 
v noční době osvětleny výstražnými světly. 

7.1 Ochrana okolí staveniště 
spočívá zejména v ochraně před nadměrnými emisemi, prašností, hlukem a vibracemi a před 

znečištěním veřejných komunikací. Staveništěm stavby je vlastní ohrazený prostor. Při provádění, 
musí být splněna zejména následující bezpečnostní opatření: 

- doprava stavebních a montážních materiálů bude organizována pracovníky zhotovitele s 
cílem zamezit ohrožení veřejné a individuální dopravy 

- staveniště se musí uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby 
se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému 
obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Rovněž nesmí dojít k ohrožování 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, k znečišťování pozemních komunikací a 
ovzduší. 

- stávající podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru 
staveniště musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby 

- veřejná prostranství a pozemní komunikace pro staveniště smí vybraný zhotovitel použít jen 
ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí 
být uvedeny do předchozího stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití. 

Zhotovitel stavby je povinen provést opatření z hlediska ochrany veřejných a zdraví třetích 
osob pohybujících se okolo staveniště, spočívající zejména v oplocení staveniště. Stavba se nachází 
v areálu, kde nebude pohyb veřejnosti, přesto bude staveniště řádně označeno a doplněno všemi 
potřebnými údaji.  

Před zahájením prací musí zhotovitel zajistit řádné vytyčení všech podzemních vedení a 
zařízení o čemž musí být pořízen zápis do stavebního deníku. 

7.2 Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy ze stavby 

Obecné podmínky ochrany proti hluku: 

 Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném 
venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 227/2011 Sb. „O 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“, kde je stanoveno, že hladina hluku ze 
stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb nepřekročí hygienický limit LAeq,s 65 d  
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v době 7.00-17.00 hod, LAeq,s., že hladina hluku ze stavební činnosti  v chráněných vnitřních 
prostorech staveb (v bytech) nepřesáhne: 
 

a) v pracovní dny v době 7 do 18 hodin LAeq,s 65 dB 
 

 b) ve dnech pracovního klidu od 6 do 17 hodin LAmax 40 dB 
 
Budou dodrženy pravidla omezující hlučnost při provádění stavebních prací: 

− hlučné pracovní procesy nebudou prováděny v sobotu, neděli a o svátcích 
− pro realizaci hlučných pracovních procesů bude určena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hod 
− nebudou prováděny stavební práce v nočních hodinách 
− nejhlučnější pracovní operace budou prováděny kvalitními co nejméně hlučnými zařízeními 
− při realizaci hlučných pracovních činnostech bude prováděna vždy pouze jedna činnost 
− obyvatelé vedlejších objektů v dosahu možných hlučnějších prací budou dopředu seznámeni 

o době a délce trvání těchto prací 
− na viditelném přístupném místě bude uveden telefon na vedoucího stavby pro vyřízení 

případných připomínek 

7.3 ochrana před prašností ze stavby 
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:  
 

a) důsledným dočištěním dopravních prostředků (nekolejových vozidel stavby) před jejich 
výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích, v platném znění; 

b) používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění 
komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést 
komunikaci do původního stavu, např. použitím samosběrného vozu; 

c) uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb. 

7.4 ochrana inženýrských sítí 
Vodovodní řady 

Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu (ve znění pozdějších předpisů) - §23 odst. 3 

Dimenze   OP  poznámka - na každou stranu 

do ø 500 mm vč. 1,5 m  od vnějšího líce stěny 

nad ø 500 mm  2,5 m  potrubí 

Kanalizační stoky 

Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu (ve znění pozdějších předpisů) - §23 odst. 3 

Dimenze   OP  poznámka - na každou stranu 

do ø 500 mm vč. 1,5 m  od vnějšího líce stěny 

nad ø 500 mm  2,5 m  potrubí 

Zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 

Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) 
§46 odst. 3 písmeno g) - vzdálenost 1 m. 
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Podzemní elektrické vedení 

Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) 
§46 odst. 5 

Napětí   OP  poznámka 

do 110 kV  1 m  po obou stranách krajního kabelu 

nad 110 kV  3 m  po obou stranách krajního kabelu 

Plynovod 

Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) 
§68 odst. 3 písmeno a), b)  

Typ    OP  poznámka - svislé roviny 

STL, NTL a přípojky  1 m  na obě strany od půdorysu 

u ostatních plynovodů  

a technologických objektů 4 m  na obě strany od půdorysu 

Ochranné pásmo RRS 

Stávající zařízení je chráněno ochranným pásmem. Ochranné pásmo se zřizuje dle zákona  
č. 127/2005 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) 

Jmenovitě určené podmínky pro realizaci stavby v ochranných pásmech 
- Veškeré stávající inženýrské sítě na staveništi je nutno vytyčit před zahájením stavebních 

prací. Ponechané inženýrské sítě je nutno předepsaným způsobem chránit před poškozením. 
- Stavební práce a činnosti prováděné v ochranném pásmu inženýrské sítě je možno provádět 

pouze po předchozím souhlasu správce sítě a podle jeho podmínek. Od jednotlivých správců 
jsou vyžádány vyjadřovací dokumentace, kde se definuje jak přesně pracovat ochranném 
pásmu inženýrských sítí. 

- Na stávajících inženýrských sítích nesmí být budovány pozemní objekty ZS, ukládán žádný 
materiál ani odstavována vozidla a staveništní mechanismy. Povrchové znaky inženýrských 
sítí musí být po celou dobu stavby trvale přístupné. 

- Do vzdálenosti menší než 2,5 m od STL a NTL plynovodů a přípojek nelze bez předchozího 
písemného souhlasu správce plynovodní sítě. umísťovat objekty ZS, konstrukce, maringotky, 
skládky stavebního a jiného materiálu, jeřábové dráhy, sklady a čerpací stanice PHM a 
hořlavin. 

- Provádění výkopových prací v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy a 
veřejného osvětlení, plynárenských zařízení, vodovodních řadů provádět ručně. 

- Kabelové sítě elektrizační soustavy v těsné blízkosti výkopů pro stavební konstrukce budou 
ručně obnaženy, provizorně vyvěšeny a zajištěny. 

- Případně odkryté vodovodní potrubí bude zabezpečeno proti poklesu a vybočení. 

7.5 Oplocení staveniště 
Stávající pozemek je částečně oplocen stávajícím oplocením. V místě kde není stávající 

oplocení bude zřízeno mobilní oplocení stavby výšky 2,0 m, aby bylo zamezeno vstupu 
neoprávněných osob a na ochranu majetku zhotovitele stavby. Dále bude mobilní oplocení stavby 
využito na pozemku investora pro vymezení jednotlivých etap. Oplocení bude použito systémové 
oplocení výšky 2,0 m provedené na pevných a mobilních stojkách. Vybrané úseky, u kterých se bude 
předpokládat posun oplocení v průběhu stavby, budou provedeny systémovým oplocením na 
mobilních stojkách. Oplocení musí mít konstrukci odolnou silnému větru, které jsou v této oblasti 
časté. Rozsah oplocení je uveden na situaci staveniště. 
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7.6 Ochrana stávající zeleně a půdy 
 Při provádění prací bude dodržována ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 Výsadby 
rostlin, ČSN 83 9031 Zakládání trávníků, ČSN 83 9041 Technicko-biologická zabezpečovací 
opatření, ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o rostliny a ČSN 83 9061 Ochrana stromů, 
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech (náležitá ochrana dřevin v dosahu stavby po 
dobu výstavby před poškozením). 

7.7 Požadavky na související asanace 
 V rámci této stavby nejsou požadavky na související asanace. 

7.8 Požadavky na demolice 
 Na pozemku stavby se nenacházejí žádné stávající objekty, které je nutno demolovat, nejsou 
tudíž požadavky na demolice. Pouze dojde k úpravě stávající plochy, kde budou odbourány stávající 
plochy. 

8. MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ ZÁBORY A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 

8.1 Zábory stavby 
 Staveništěm stavby je vlastní ohrazený prostor. Při provádění, musí být splněna zejména 
následující bezpečnostní opatření: 

- zabezpečení vstupu na staveniště v době provádění prací proti vniknutí nepovolaných osob. 
Stavební zábor bude mít vstupy přes uzamykatelná vrata nebo hlídaný vstup. 

- doprava stavebních a montážních materiálů bude organizována pracovníky zhotovitele 
s cílem zamezit ohrožení chodců a veřejné dopravy 

- staveniště se musí uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby 
se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému 
obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Rovněž nesmí dojít k ohrožování 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, včetně osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší, vod a k omezování 
přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 
zařízením. 

- stávající podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru 
staveniště musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby 

 veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště smí vybraný 
dodavatel při současném zachování jejich užívání veřejností, včetně osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace, se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit a udržovat. Veřejná 
prostranství a pozemní komunikace pro staveniště smí vybraný zhotovitel použít jen ve stanoveném 
nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny do 
předchozího stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití. 

Zábor stavby krátkodobý 

- je navržen pro realizaci jedné nebo několika dílčích činností (převážné pro provádění přeložek 
inženýrských sítí). 

Zábor stavby dlouhodobý – řešení území, pozemek investora 

- je navržen pro realizaci hlavních bodů stavebního programu a pro umístění objektů zařízení 
staveniště a odstavení mechanizace pro stavbu. 



 Zásady organizace výstavby B.8 (DSP)

 

Název akce: Přestavba a rekonstrukce domova pro seniory, Broumov str. 15/36 

Vypracoval: Ing. Petr Ocásek           

 

 Zábory stavby jsou zakresleny na přiložených situacích, jež jsou součástí této projektové 
dokumentace, příloha B.8.2; B.8.3; B.8.4 

8.2 Plochy pro umístění mobilních objektů zařízení staveniště a 
mechanizace stavby 

Pro realizaci přístavby a rekonstrukce domova seniorů: 
- Pro odstavení stavební mechanizace a umístění stavební mechanizace a zařízení staveniště 

(pojízdný kontejner, staveništní kontejner, stavební mechanizace apod.) bude sloužit 
konkrétní zábor na pozemku investora. 

Zařízení staveniště mimo oblast výstavby: 

- S ohledem na prostorové možnosti v místě stavby se předpokládá, že vybraný dodavatel bude 
využívat i svou servisní základnu umístěnou mimo oblast výstavby. 

Stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení: 

Pro navrhovanou stavbu se nepředpokládá výstavba objektů zařízení staveniště, které by podle 
§104 a §105 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavebního zákona) bylo nutné ohlásit. 

9. POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 
Pro tuto stavbu se nepředpokládá výstavba bezbariérových obchozích tras. Není předmětem 

této stavby. Stavba se sice vyskytuje v oblasti, kde je vcelku pohyb osob s omezenou hybností, ale 
zábor stavby (její oplocení) bude postaveno tak, aby byl zachován průchod pro pěší a neomezoval 
bezbariérové užívání okolí (např. vstup do objektu, který nebude v té době v rekonstrukci) 

10. MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ 
PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

10.1 Způsob likvidace odpadů ze stavební činnosti 
 Odpadový materiál vzniklý při bourání bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 
o odpadech, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů a na 
něj navazující vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb. ze dne 23. března 2016, 
kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a Seznam odpadů. 

 Odpad bude na staveništi tříděn, bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo do 
kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. Z hlediska posuzování vhodnosti 
odpadů k recyklaci bude postupováno v souladu s doporučeními metodického pokynu odboru odpadu 
MŽP k nakládání s odpady ze stavební činnosti a odstraňování staveb (seznam odpadů vhodných 
k úpravě recyklací obsahuje příloha č. 1 příslušného metodického pokynu MŽP). 

 Materiálové využití odpadů bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným 
využitím odpadů. Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recyklace, dřevní hmota, 
železo). Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí 
oprávněny. 

 
- stavební odpad bude v souladu s vyhláškou 381/2001 (katalog odpadů) tříděn a 

shromažďován odděleně podle kategorií (nebezpečný a ostatní odpad) a druhů 
- materiálově a energeticky nevyužitelné druhy odpadů ze stavby budou odstraňovány 

uložením na příslušných skládkách odpadů, nebezpečné nevyužitelné druhy odpadů budou 
předány oprávněným firmám k bezpečnému odstranění 
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- jednotlivé druhy tříděného stavebního odpadu budou nabídnuty k využití provozovatelům 
zařízení na úpravu stavebního odpadu 

- vybrané druhy stavebních odpadů, jako jsou stavební suť a zemina, budou nakládány přímo 
na přepravní prostředky a vyváženy z místa vzniku do předem určených lokalit, kde budou 
využity, dočasně deponovány nebo definitivně uloženy na příslušné skládky 

- tříděný odpad bude ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů odběratelů odpadů nebo 
stavební firmy. Vytříděný nebezpečný odpad bude ukládán do speciálních nádob dodaných 
jeho odběratelem 

- shromažďovací prostředky (nádoby) na nebezpečný odpad budou zabezpečeny tak, aby 
nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s odpady nebo k jejich úniku do životního prostředí 

- kontejnery a nádoby na stavební odpad budou vyváženy ihned po naplnění, aby nedocházelo 
k nepříznivému estetickému nebo hygienickému dopadu na okolní prostředí 

 Po celou dobu stavby bude dodavatelem stavby vedena evidence odpadů. K předání stavby 
budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další 
využití na stavbě není možné. 

 Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit apod.). 
Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky 
stavby. 

10.2 Likvidace odpadů vzniklých působením stavby 
 Vytěžená zemina bude odvážena na příslušnou skládku v souladu s předpisy o nakládání 
odpadu. Při nakládání s odpady, při jejich odstraňování, přepravě a uložení na skládku je nezbytné 
postupovat podle zákona o odpadech a souvisejících předpisů, dále podle vyhlášky o nakládání s 
komunálním a stavebním odpadem. Toto nakládání nesmí být v rozporu s programem odpadového 
hospodářství ČR. 

 Při přepravě sypkých hmot bude nutno zakrýt vozidla plachtami, aby nedošlo ke sprašování 
odpadů během transportu na skládku.  

 Informace a doklady o kvalitě odpadu, které musí dodavatel odpadu (přepravce zastupující 
vlastníka odpadu) poskytnout osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s 
odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce, jsou 
následující: 

− identifikační údaje původce odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno), 
− identifikační údaje dodavatele odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno), 
− kód odpadu, kategorie a popis jeho vzniku, 
− protokol o odběru vzorku odpadu, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 5 vyhlášky k 

hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, pokud přejímací podmínky budou požadovat 
informace získané pouze formou zkoušek, protokol o vlastnostech odpadu (výsledky 
zkoušek), zaměřený zejména na zjištění podmínek vylučujících odpad z nakládání v 
příslušném zařízení, ne starší než 1 rok, 

− předpokládané množství odpadu v dodávce, 
− předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané množství 

odpadu dodaného do zařízení za rok. 

 Veškerý vytěžený materiál bude průběžně odvážen na příslušné skládky dle charakteru 
materiálu. Likvidaci odpadů bude provádět firma, nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto 
odpadů příslušné oprávnění. 

10.3 kategorizace odpadních materiálů které se mohou vyskytnout na 
stavbě 

Název odpadu Katalogové Kategorie Způsob nakládání s 
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číslo odpadem 
STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
(VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY 
Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17   

BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA 17 01   
Beton 17 01 01  O Skládka nebo recyklace 
Cihly 17 01 02 O Skládka nebo recyklace 
Tašky a keramické výrobky 17 01 03 O Skládka nebo recyklace 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků obsahující 
nebezpečné látky 

17 01 06 N Skládka NO 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06 

17 01 07 O Skládka nebo recyklace 
 

DŘEVO, SKLO A PLASTY 17 02   
Dřevo 17 02 01 O Materiálové využití, nebo 

spalovna, resp. skládka 
ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET A 
VÝROBKY Z DEHTU 

17 03   

Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N Spalovna NO nebo skládka 
NO 

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 
03 01 

17 03 02 O Skládka nebo recyklace 

Uhelný dehet a výrobky z dehtu 17 03 03 N Spalovna NO nebo skládka 
NO 

KOVY (VČETNĚ JEJICH SLITIN) 17 04   
Měď, bronz, mosaz 17 04 01 O Materiálové využití 
Hliník 17 04 02 O Materiálové využití 
Olovo 17 04 03 O Materiálové využití 
Zinek 17 04 04 O Materiálové využití 
Železo a ocel 17 04 05 O Materiálové využití 
Směsné kovy 17 04 07 O Materiálové využití 
Kovový dopad znečištěný nebezpečnými 
látkami 

17 04 09 N Spalovna NO nebo skládka 
NO 

STAVEBNÍ MATERIÁL NA BÁZI SÁDRY 17 08   
Stavební materiály na bázi sádry 
znečištěné nebezpečnými látkami 

17 08 01 N Skládka NO 

Stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 08 02 O Skládka nebo recyklace 

JINÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 17 09   
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných stavebních a demoličních 
odpadů) obsahující nebezpečné látky 

17 09 03 N Spalovna NO nebo skládka 
NO 

Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 

17 09 04 O Skládka nebo recyklace 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01  O Materiálové využití 
Plastové obaly 15 01 02 O Materiálové využití 
Dřevěné obaly 15 01 03 O Spalovna nebo skládka 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

15 01 10 N Spalovna NO nebo skládka 
NO 

Ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

15 02 02 N Spalovna NO nebo skládka 
NO 

KOMUNÁLNÍ ODPADY 20   
OSTATNÍ KOMUNÁLNÍ ODPADY 20 03   
Směsný komunální odpad (odpad podobný 
komunálnímu) 

20 03 01 O Spalovna nebo skládka 
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10.4 předpokládané množství odpadů ze stavební činnosti 
komunální odpad produkovaný pracovníky:  cca 1 kg/den, což je cca 0,01 m3/den 

obaly, zbytky stavebního materiálu a hmot:  cca 0,2 m3/den 

Výše uvedené množství odpadu ze stavební činnosti nebude nahromaděno každý den. 

10.5 Způsob přepravy odpadů a jejich uložení nebo dalšího využití, 
případně recyklace 

 Odpady ze stavební činnosti budou odváženy nákladními automobily, vozidla dopravující 
sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené 
prašnosti zkrápět. 

 Po vytřídění budou materiály a odpad ze stavební činnosti ukládány buď přímo na transportní 
vozidla, nebo do kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. Přednostně budou 
odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). Materiálové využití bude mít 
přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů.  

 Odpadní materiály nevhodné pro recyklaci budou odváženy na vhodné řízené skládky. bilance 
zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

10.6 Bilance zemin, deponie 
 Před započetí hlavní bude na pozemku snesena ornice a provedení odstranění stávajícího 
terénu. Dále budou provedeny hlavní terénní úpravy Deponována zemina nebude skladována na 
pozemku investora a bude ihned odvážena mimo prostor stavby.  

• Bilance zemních prací: 

Výkopy – cca 100 m3 

10.7 Realizace objektů inženýrských sítí 
Zemina vytěžená při realizaci přeložek a přípojek inženýrských sítí bude uložena podél rýhy a 

bude použita pro zpětný zásyp rýhy. V místech, kde toto nebude možné, bude vytěžená zemina 
uložena na mezideponii zeminy situované v prostoru hlavního staveniště na některé z v dané době 
volných ploch a bude použita na zpětný zásyp rýh. Zemina nevhodná pro zpětný zásyp bude bez 
mezideponování odvezena na vhodnou skládku. 

11. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

11.1 Obecně 
 Ochranu životního prostředí (někdy označovanou jako environment) lze v daných 
souvislostech vyložit jako vztah mezi stavbou v průběhu výstavby i užívání a vnějším (přírodním) 
prostředím, tj. působením výstavby a provozované stavby na přírodní okolí např. emisemi či odpady. 

 V oblasti ochrany životního prostředí zadavatel a zhotovitel stavby při realizaci všech činností 
na staveništi postupuje s maximální šetrností k životnímu prostředí a dodržuje příslušné právní 
předpisy v platném znění, zejména: 

• zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů, 
• zákon č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, 
• zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (zejména § 7-8 
 o ochraně a kácení dřevin), 
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• nařízení vlády č.9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska 
 emisí hluku ve znění pozdějších předpisů, 
• zákon č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (zejména § 39 o evidenci o 
 nakládání s odpady a příl.č.5 o typech nebezpečných odpadů např. oleje, maziva, baterie, 
 azbest), 
• zákon č.350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích ve znění pozdějších 
 předpisů, 
• vyhláška MMR č.20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby, 
• nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
• zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (zejména jde o 
 definici chráněného venkovního prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb) 

11.2 ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny 
Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 

plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat 
na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování 
motorů. 

11.3 Ochrana proti znečišťování komunikací  
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 

veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí a pod. Případné znečištění veřejných 
komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k 
zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět. 

Zhotovitel stavby zajistí techniku (kropící vůz a vozidlo s kartáči na čištění komunikací), která 
v případě potřeby bude odstraňovat nečistoty z veřejných komunikací a skrápět vnitrostaveništní 
komunikace. Vnitrostaveništní komunikace a plochy budou pravidelně čištěny, v případě tvorby 
prachu zkrápěny. 

11.4 Ochrana proti znečišťování podzemních vod 
Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 

vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména 
o vhodný způsob odvádění dešťových vod ze stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích 
ploch staveniště. Do volného terénu, kde bude vsakována, může být vypouštěna voda po předchozím 
usazení kalů v sedimentační jímce umístěné v prostoru staveniště.  

Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení 
povrchů ploch staveniště. 

Použité stavební mechanismy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými 
látkami. 

11.4.1 Zásady nejen pro provoz stavební mechanizace z hlediska ochrany vod 

 Projekčním základem pro ochranu vod ve stupni pro stavební povolení stavby slouží havarijní 
plán. Vzhledem k rozsahu stavby tento plán není zhotovován jako samostatná dokumentace, ale 
v rámci ZOV je věnována této problematice pouze tato kapitola. 
 Níže uvedený text slouží k prevenci úniku závadných látek do vod a současně připravuje 
uživatele těchto látek na případ havárie. 

 Tyto ustanovení vychází ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými 
látkami a novele z roku 2011 vyhláškou 175/2011 s cílem stanovit možná rizika úniku závadných 
látek do povrchových a podzemních vod a kanalizace. 
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Jednotlivé body z hlediska ochrany vody při výstavbě: 

• Při demolici objektu musí být všechny stávající přípojky inženýrských sítí odborně odpojeny a 
zaslepeny tak, aby nedošlo ke kontaminaci s nebezpečnými látkami ze stavby 

• Vjezd na stavební dvůr bude umožněn pouze té mechanizaci, strojům a jiných motorových 
vozidel, které budou v bezvadném technickém stavu, aby nedocházelo k únikům PHM či jiných 
ropných látek 

• Pokud bude na stavbě umístěna mobilní elektrocentrála, Diesel agregát bude muset být 
umístěn do vany, aby bylo zamezeno úkapům ze stroje a následné kontaminaci okolí 

• Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu staveniště vhodným 
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o 
vhodný způsob odvádění dešťových vod z provozních, výrobních a skladovacích ploch 
staveniště. 

• Každou havárii s ropnými produkty je dodavatel stavby povinen nahlásit na: 
 

- Hasičský záchranný sbor případně na drážní hasičský sbor (IZS) 
- Správce toku 
- Police ČR 
- Českou inspekci životního prostředí, ochrana vod 

11.4.2 Preventivní opatření na stavbě proti únikům ropných látek 

• Výstavba nepředstavuje významnější nebezpečí pro kvalitu podzemních vod.  

• Skladování látek nebezpečných vodám při realizaci stavby a shromažďování nebezpečných 
odpadů v průběhu výstavby se vzhledem k malé míře strojní mechanizace nepředpokládá, 
pokud ano, bude se provádět v souladu se stávajícími předpisy. 

• Skladování těchto látek a odpadů mimo označené prostory bude příslušnými provozními 
předpisy přísně zakázáno. 

• Mytí motorových vozidel je dovoleno jen na plochách, jejíž odtok je vybaven předčišťovacím 
zařízením 

• Na plochách zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob 
PHM, olejů či mazadel pro stavební mechanismy 

• Stavební mechanismy budou dostatečně vybaveny množstvím sanačních prostředků pro 
případnou likvidaci úniku ropných látek 

• Stavební mechanizace se bude v době nečinnosti stavby odstavovat pouze na předem určená 
a vyznačená místa, které bude chráněno před případnými úniky (či úkapy) ropných látek do 
okolí 

• Na tomto chráněném místě bude docházet k jejich průběžné kontrole, či případně doplnění 
PHM, olejů nebo mazadel 

• Pracovníci stavby budou seznámení se zásadami havarijního zabezpečení a s postupem při 
úniku ropných látek do okolí 

11.4.3 Hlášení havárie 

 Hlavním předpisem, podle něhož je zapotřebí v této věci postupovat, je Nařízení vlády č. 362 / 
2005 Sb., včetně souvisejících předpisů a norem. 
 
 Každý, kdo zachází s ropnými či jinými chemickými látkami, které mohou ohrozit kvalitu 
povrchových a podzemních vod, je povinen dbát předpisů a norem stanovujících za jakých podmínek 
lze s takovými látkami manipulovat. 
 
 Protože se jedná ve smyslu vyhlášky č. 450/2005 Sb. o látky závadné a tudíž vodám škodlivé, 
je povinnost skladovat je a manipulovat s nimi tak, aby nedošlo k jejich vznícení či úniku do terénu a 
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do toku a tím k znečištění a ohrožení jakosti vod. Vedoucí provozů a pracovišť, kde se s těmito 
látkami pracuje nebo s nimi manipuluje, odpovídají za dodržení správného skladování, manipulaci a 
výdej skladovaných látek. 
 
 Všem pracovníkům musí být zdůrazněna povinnost sdělit každou zjištěnou závadu, která by 
mohla ohrozit ochranu vod, požární bezpečnost či ochranu zdraví. Při provádění stavebních prací 
nelze stoprocentně vyloučit možnost havárie spojené s únikem škodlivých látek do půdy nebo do 
vodního toku. Před zahájením výstavby bude provádějící firmou do tohoto havarijního plánu doložen 
seznam stanovišť s ropnými látkami, tj. přesně vymezená místa s označením odpovědné osoby a 
množství látky v litrech. Každý provoz, kde je možná kontaminace závadnými látkami, bude mít 
vymezený prostor přímo na staveništi, kde bude trvale k dispozici sorbent zachycující uniklé závadné 
látky - dál jen RL, lopata, smeták, zátky různých velikostí, nádoba na sebrané závadné látky (z 
materiálu vyhovujícího ukládání RL), materiál pro odstraňování RL z hladiny toku a eventuálně další 
pomůcky dle skutečné potřeby. 
 
 Kdo způsobí nebo zjisti havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému 
sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, případně 
správci povodí a Správy chráněné krajinné oblasti. 
 Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR a správce povodí jsou povinni neprodleně informovat 
o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad. 

Telefonické kontakty na: 

• HZS:         150 
• Policie ČR        158 
• Vodoprávní úřad:       495 707 650 
• Česká inspekce životního prostředí, odd. ochrany vod  731 405 133 

 
 Posouzení rozsahu havárie, příčin a důsledků 

 Posouzení rozsahu varovného stavu či havárie definuje na stavbě autorský dozor po 
konzultaci se stavebním dozorem stavby přímo na místě. 

 Likvidace havarijního úniku RL na volné prostranství a do půdy 

 Pracovník, který zpozoruje nebo způsobí únik ropných látek, provede ihned opatření k 
odstranění příčiny úniku. Podle potřeby přivolá přiměřený počet dalších pracovníků. Zejména je třeba: 
 

• rychlá analýza havárie, identifikace a kvantifikace rizik, navržení krátkodobých 
 (okamžitých) opatření k likvidaci havárie 
• rychlá eliminace zdroje znečištění (pokud je stále aktivní) 
• zabránit dalšímu vytékání ropných látek, např. uzavřením otvorů, klíny či zátkami, 
 zachycením vytékajících ropných produktů do nádob, eventuálně zamezením úniku do 
 toku přehrazením, 
• provést posyp RL absorpčními materiály (uvedeno dále), 
• havárii uvědomit svého vedoucího, který dále ihned uvědomí vodohospodáře firmy, 
 ostatní odpovědné osoby a ředitele firmy a osoby 
• volné ropné látky sesbírat do nádob společně zlikvidovat dle bodu e), 
• po vsáknutí RL do absorpčních materiálů provést jejich likvidaci spálením v souladu 
 se zákonem č. 201/2012 Sb (o ochraně ovzduší). včetně souvisejících platných 
 předpisů a  norem, 
• stanovit rozsah kontaminace zeminy a tento rozsah posoudit podle souboru 
 normativních hodnot přípustné kontaminace zeminy 
• navržení dlouhodobých sanačních opatření 
• zahájení sanace podzemní vody a zeminy 
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11.5 Ochrana proti oslňování ze stavby 
Dodavatel je povinen instalovat na staveništi takové osvětlení staveniště, které nebude oslňovat 

okolí staveniště, zejména okolní domy. Jedná se zejména o vhodné nasměrování svítidel umístěných 
na věži věžových jeřábů tak, aby osvětloval pouze prostor staveniště. Na staveništi nebudou mimo 
věžové jeřáby používány mechanismy, které by svými rozměry způsobovaly zastínění okolních 
staveb. 

11.6 Podmínky pro odstavení stavební mechanizace v prostoru stavby 
Pro zamezení nebo v maximální míře omezení možnosti znečištění podzemních a povrchových 

vod v   

− Stavební mechanismy budou odstavovány v prostoru staveniště na k tomu určené 
náležitě zpevněné ploše. 

− Na staveništi nebude zřizována čerpací stanice PHM. PHM do stavebních strojů budou na 
staveništi doplňovány z autocisterny. 

− Zhotovitel stavby je zodpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. 
− Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební 

mechanismy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní 
zdroje. 

− Použité mechanismy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úkapů či 
úniků olejů a ropných látek do terénu. 

− Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, 
povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. 

− Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek, např. 
stacionární havarijní sadou PROPACK 280 (PROBOX). 

− Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 

12. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BEZPEČNOTI A OCHRANY 
ZDRAVÍ 

12.1 Právní předpisy a bezpečnosti při výstavbě 
 Během výstavby i užívání musí být zajištěna bezpečnost a hygiena práce co nejdůslednějším 
dodržováním právních a ostatních předpisů v této oblasti. 

 
 Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení musí být respektovány platné 
právní předpisy, zákonná ustanovení, vyhlášky a další právní předpisy včetně technických norem a 
doporučení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), které se týkají projektované 
stavby nebo zařízení. 

 
 Technická dokumentace pro výrobu, přestavbu, montáž, provoz, údržbu a opravy strojů a 
technických zařízení, jakož i technické dokumentace technologií musí obsahovat požadavky na 
zajištění bezpečnosti práce včetně zásad kontrol, zkoušek a revizí. 
 
 Projekt je zpracován v souladu s obecnými předpisy o bezpečnosti práce, na které se 
odvolává, a s kmenovou normou (nebo normami) dotčeného oboru činnosti. 
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12.2  Bezpečnost a zdraví při práci 
 Během výstavby i užívání musí být zajištěna bezpečnost a hygiena práce co nejdůslednějším 
dodržováním právních a ostatních předpisů v této oblasti. 

 
 Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení musí být respektovány platné 
právní předpisy, zákonná ustanovení, vyhlášky a další právní předpisy včetně technických norem a 
doporučení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), které se týkají projektované 
stavby nebo zařízení. 

 
 Technická dokumentace pro výrobu, přestavbu, montáž, provoz, údržbu a opravy strojů a 
technických zařízení, jakož i technické dokumentace technologií musí obsahovat požadavky na 
zajištění bezpečnosti práce včetně zásad kontrol, zkoušek a revizí. 
 
 Projekt je zpracován v souladu s obecnými předpisy o bezpečnosti práce, na které se 
odvolává, a s kmenovou normou (nebo normami) dotčeného oboru činnosti. 
 

Bezpečnost při výstavbě: 
 Pracovníci musí být s předpisy k zajištění bezpečnosti práce seznámeni prokazatelně, 
alespoň v rozsahu potřebném pro prováděné práce. Při výstavbě, bourání a demontáži musí být 
dodržen technologický postup montáže zpracovaný  
 
dodavatelskou organizací, jedná se zejména o: 

• používání vhodných montážních prostředků  
• používání ochranných pracovních prostředků a vybavení 
• dodržování bezpečnostních předpisů ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích 

na pracovní prostředí.  
• v montážním prostoru není přípustné provádět jiné činnosti bez souhlasu vedoucího montáže 
• před zahájením výkopových prací musí být podzemní vedení vytýčena a zřetelně vyznačena 

správcem a v průběhu prací je nutné toto označení udržovat, případně musí provedeno 
odstavení nebo vypnutí dotčeného vedení 

• v prostorách, kde jsou umístěny rozváděče a el. zařízení musí být veškerá zařízení a 
provedení prací řešeno tak, aby byla zaručena maximální bezpečnost a ochrana zdraví a 
majetku. 

Bezpečnost při provozu: 
 Pracovníci musí být vybaveni dle charakteru pracoviště předepsanými pracovními a 
ochrannými prostředky. 
 Provozovat zařízení smějí pouze osoby k tomu určené a vyškolené. Provozovatel zařízení 
vypracuje místní bezpečnostní předpisy pro užívání zařízení. Pracovníci montážní organizace musí 
být o těchto předpisech prokazatelně školeni. 
 

Předpisy a normy: 
 Při montáži, demontáži a provozu zařízení musí být respektovány platné právní předpisy, 
vyhlášky a normy k zajištění BOZP, které se týkají projektovaného stavebního objektu. 
 
Přehled základních předpisů: 

- Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce - ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 

znění pozdějších předpisů, včetně navazujících předpisů – ve znění pozdějších předpisů  
- Nařízení vlády 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi – ve znění pozdějších předpisů 
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- Nařízeni vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků – 
ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ve znění 
pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí – ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci - ve znění pozdějších předpisů  

- Nařízení vlády 201/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence a hlášení 
pracovních úrazů  – ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 217/2016 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve 
znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně - ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb - ve znění 

pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby - ve znění pozdějších předpisů 
- BOZP dodavatele 
- BOZP provozovatele 

12.3  Plán bezpečnosti a zdraví a koordinátor stavby 
 Pro organizaci výstavby je zadavatel a zhotovitel stavby mimo jiné povinen dodržovat při 
všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci, postupy v souladu se 
Zákonem č.225/2012 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
navazujícími nařízeními vlády, především ve vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných 
předpisů, na staveništi i při ochraně veřejnosti. Zejména se jedná o dodržení požadavků na 
pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní 
postupy. Musí provést opatření vedoucí k předcházení ohrožení života a zdraví. Ve znění pozdějších 
předpisů. 

13. ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH 
STAVEB 

 Stavba nebude během stavby bezbariérově užívána. 

14. STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY – 
ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY (PŘEPRAVNÍ A PŘÍSTUPOVÉ 
TRASY, KOMUNIKACE, UZAVÍRKY, OBJÍŽĎKY, VÝLUKY), OPATŘENÍ 
PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ APOD., 

14.1 Speciální podmínky stavby při provádění stavebních prací 

14.1.1 Práce ve výškách 

 Za práci ve výšce nad volnou hloubkou se považuje pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen 
pádem z výšky do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Zajištění proti pádu se považuje od výšky 1,5 
m a v případě, že se jedná o pracoviště nebo komunikaci nad vodou nebo jinými látkami, kde hrozí 
nebezpečí ohrožení zdraví vždy, nezávisle na výšce. 
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 Zajištění proti pádu se provádí na stavbě podle charakteru práce, buď kolektivním, nebo 
osobním zajištěním. Kolektivní zajištění je zabezpečeno především ochranou nebo záchytnou 
konstrukcí, jako např. zábradlí, ochranná ohrazení, lešení, poklopy, záchytné lešení, záchytné sítě. 
Na stavbě se používá přenosné kolektivní zajištění. 

 Při práci na souvislých plochách ve výšce nemusí být zajišťována proti pracovníkům na 
volném okraji popř. proti jejich propadnutí celá plocha, ale jen plocha (prostor, místo práce), kde se 
pracuje, včetně přístupových komunikací. 

 Konstrukce kolektivního zajištění musí přesahovat krajní polohy pracovní plochy o 1,5 m na 
každou stranu. Jako vymezení pracovní plochy ve směru do plochy souvislé lze použít zábranu. 

 Na plochách se sklonem nad 10o musí být kolektivní zajištění i podél hrany pádu ve směru 
sklonu. 

 Současně s postupem prací do výšky se musí ihned zakrývat všechny vzniklé otvory a 
prohlubně půdorysného rozměru kratší strany nebo průměru nad 0,25 m, především poklopy, 
zajištěnými proti posunutí nebo je zabezpečit jinou ochrannou konstrukcí. 

 

Kolektivní zajištění 

 Ochranné a záchytné konstrukce (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, poklopy, 
záchytné ohrazení, záchytné lešení, záchytné sítě) musí být dostatečně pevné a odolné vůči vnějším 
silám a nepříznivým vlivům a upevněny tak, aby bezpečně unesly předpokládané namáhání. Jejich 
únosnost musí být prokázána statistickým výpočtem nebo jiným závazným podkladem. 

 

Konstrukce pro práci ve výškách (lešení) 

Základní konstrukční požadavky na lešení: 

- konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována 

- musí být navržena a provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu 
i celkovému vybočení nebo proti posunutí 

- u konstrukcí pojízdných a volně stojících lešení se jejich stabilita zajišťuje vhodnou volbou 
rozměrů základny v poměru k výšce lešení, nebo použitím přídavné zátěže v dolní části lešení 

- je-li lešenová konstrukce opatřena z vnější pohledové strany síťovinou nebo plachtovinou, 
musí být posouzena na působení větru (zhuštění systému kotvení u sítí na dvojnásobek) 

- podchodová výška mezi podlahami musí být nejméně 1,9 m a šířka podlahy nejméně 60 cm 

- mezery mezi podlahovými prvky smějí být nejvýše 2,5 cm, výjimečně 6 cm v místech svislých 
nosných prvků. Podlahy mohou mít výstupky do 3 cm, u nároží lešení do 5 cm 

- nejmenší tloušťka prken používaných na podlahu lešení je 2,4cm 

- výška zábradlí je nejméně 1,1 m a výška zarážky 15 cm 

- zábradlí u vnitřních okrajů podlah se nemusí provádět, pokud mezera mezi podlahovou a 
přilehlou stěnou je menší než 25 cm 

- výstupy do jednotlivých pater lešení nesmí být nad sebou. Žebříky musí přesahovat horní 
podlahu nejméně o 1,1 m a otvory v podlaze, umožňující výstup nebo sestup musí mít 
rozměry nejméně 50 x 60 cm 

- podchodové výšky pro chodce u lešení musí být minimálně 2,1 m¨ 

 

Montáž a demontáž lešení – základní požadavky 
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- montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci, kteří jsou odborně a zdravotně 
způsobilí a mají platný lešenářský průkaz a platnou lékařskou prohlídku 

- pro montáž, demontáž a přemisťování lešení musí být předem určen technologický postup 

- při montáži a demontáži lešení musí být v každé fázi zajištěna stabilita a tuhost konstrukce 
lešení 

- demontované části lešení se nesmí shazovat na zem 

- pracovníci musí používat stanovené OOPP, zvláště ochranné přilby a vhodné prostředky 
osobního zabezpečení (bezpečnostní pás, postroj ….) 

 

Používání, provoz a prohlídky lešení 

- provoz na lešení může být zahájen až po jeho úplném dokončení, vybavení a vystrojení podle 
dokumentace 

- před zahájením provozu musí být lešení předáno. Předání a převzetí se uskutečňuje 
odbornou prohlídkou a výsledek musí být zapsán ve stavebním deníku 

- lešení se smí používat pouze k účelům, pro které bylo projektováno, předáno a převzato do 
užívání 

- konstrukce lešení musí být neustále udržovány tak, aby mohly bezpečně plnit funkci, pro 
kterou byly zřízeny 

- lešeňová konstrukce musí být každý měsíc odborně prohlédnuta. Tento termín se zkracuje na 
14 dnů u lešení speciálních (pojízdná, zavěšená) nebo u lešení vystavených účinkům okolí 
(vibrace) 

 

Osobní zajištění 

Osobní zajištění pracovníků při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se musí použít 
v případech, kdy nelze použít kolektivního zajištění. 

 

Prostředky osobního zajištění proti pádu jsou zejména 

- bezpečnostní lano 

- bezpečnostní pás 

- bezpečnostní postroj 

 Prostředky osobního zajištění musí svými parametry odpovídat požadavkům právních 
předpisů, případně musí být k používání schváleny státní zkušebnou. 

 Použití konkrétního osobního zajištění stanoví technologický postup popř. podle povahy 
prováděných prací odpovědný pracovník. 

 Místo uchycení osobního zajištění je stanoveno v pracovním nebo technologickém postupu. 
V jednodušších případech je místo uchycení stanoveno odpovědným pracovníkem. 

 Prostředky osobního zajištění se kontrolují před a po každém použití. Prostředky osobního 
zajištění musí být pravidelné prohlíženy a zkoušeny nejméně jedenkrát za dva roky, pokud právní 
předpisy nestanoví jinak. Funkční zkoušku osobního zajištění je nutno vykonat po každé mimořádné 
události (zachycení pádu pracovníka, extrémní namáhání apod.). Pracovník je povinen se vizuálně 
přesvědčit před každým použitím prostředků osobního zajištění o jejich kompletnosti, 
provozuschopnosti a bezzávadném stavu. Při použití prostředků osobního zajištění musí být místa 
upevnění (ukotvení) stanovena tak, aby umožňovala jejich bezpečné zajištění a upevnění po celou 



 Zásady organizace výstavby B.8 (DSP)

 

Název akce: Přestavba a rekonstrukce domova pro seniory, Broumov str. 27/36 

Vypracoval: Ing. Petr Ocásek           

 

dobu činnosti v místě ohrožení. Délka pádu při použití bezpečnostního pásu může být nejvíce 0,6m. 
Při použití bezpečnostního postroje bez tlumiče pádové energie může být délka pádu nejvíce 1,5 m, 
s použitím tlumiče pádové energie nejvíce 4,0 m. 

Při přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) musí být pracovník stále zabezpečen osobním 
zajištěním. Vhodný prostředek osobního zajištění a místo jeho upevnění (ukotvení) je povinen určit 
zpracovatel technologického nebo pracovního postupu. Pokud se jedná o jednoduché práce, pro 
které není třeba vypracovat technologický postup, nebo o situace, které nemohly být 
v technologickém nebo pracovním postupu zohledněny, určí místo upevnění případně vhodný 
prostředek, osobního zajištění pracovník, který práce ve výškách řídí. Místo upevnění (ukotvení) musí 
odolat ve směru pádu minimálně statické síle 15 kN. 

 Osobnímu zajištění pracovníků při pracích ve výškách, při výstupu nebo sestupu se nesmí 
používat lanových smyček, uzlů nebo úvazů na lanech, pokud se nejedná o použití horolezecké 
(speleologické) techniky nebo techniky průmyslového lezectví a k tomu účelu vyrobených a 
používaných pomůcek, přípravků a prostředků. Horolezeckou (speleologickou) techniku mohou 
používat pouze pracovníci mající horolezeckou (speleologickou) kvalifikaci. 

 

Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 

 Materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve výškách tak, aby byly 
po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem během práce i po jejím 
ukončení. Pracovní nářadí je zakázáno zavěšovat na části oděvu, pokud k tomu není upraven nebo 
pracovník nepoužije vhodné výstroje. Konstrukce pro práce ve výškách se nesmí přetěžovat. 
Hmotnost materiálu, zařízení pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené 
normové nahodilé zatížení konstrukce. 

 

Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 

 Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení 
pracovníků a zájmu jiných osob. Za bezpečné zajištění ohrožených prostorů lze považovat: 

- vyloučení provozu 

- použití ochranné konstrukce v úrovni práce ve výšce nebo použití záchytné konstrukce 

- ohrazení dvou-tyčovým zábradlím minimální výšky 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných 
sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro krátkodobé práce s jednoduchým nářadím a 
pracovními pomůckami, pokud nepřesáhnou pracovní rozsah jedné směny, postačí vymezit 
ohrožený prostor jednotkovým zábradlím, popř. lanem upevněným ve výšce 1,1 m 

- střežení prostoru určeným odpovědným pracovníkem (pracovníky) po celou dobu ohrožení 

 Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor, musí mít šířku od okraje pracoviště 
nebo pracovní podlahy nejméně: 

- 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m včetně 

- 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m včetně 

- 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m včetně 

- 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m 

 

Při práci na plochách se sklonem větším než 25o se zvětšuje každé pásmo 0,5 m. Šířka pásma se 
vytyčuje od paty kolmice, která prochází vnější hranou volného okraje místa práce na výšce. 
V místech dopravy materiálu do výšky pomocí kladek (ručně nebo strojně) se rozšiřuje ochranné 
pásmo o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu dopravovaného břemene. U vysokých 
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objektů (věže, tovární komíny, televizní a rozhlasové vysílače, vodojemy, meteorologické stožáry 
apod.) se vymezuje ochranné pásmo po celém obvodu. 
Konstrukce ke zvyšování místa práce 

Při postupu prací do výšky se musí místo práce i úroveň pracoviště zvyšovat tak, aby 
pracovníci mohli pracovat bezpečně, vzájemně se neohrožovali a mohli pracovat v obvyklé pracovní 
výšce. Za obvyklou pracovní výšku se považuje u těžkých prací (zdění z cihel a tvárnic, manipulace 
s břemeny, těžším nářadím apod.) práce do výšky 2,0 m nad úrovní pracovní podlahy. Žebříky se 
nesmí používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení, s výjimkou lešeňových žebříků. Ke 
zvyšování místa práce nebo k výstupu se nesmí používat labilní předměty určené k jinému použití 
(vědra, sudy, bezpečnostní sítě apod.). 

 
Předání a převzetí konstrukcí 

Všechny konstrukce pro práce ve výškách lze předat do užívání jen po jejich úplném 
dokončení a vybavení. O předání a převzetí konstrukce do užívání se provede zápis do stavebního 
deníku nebo do jiného provozního dokladu. 
Zápis do stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu se nevyžaduje u: 

- normalizovaných nebo typizovaných lehkých pracovních lešení stabilních o výšce 
pracovní podlahy do 1,5 m 

- jednomístných sedaček 
- pohyblivých pracovních plošin, pokud nebyly při přemísťování na jiné pracoviště 

demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných 
částí do přepravní polohy 
 

Práce nad sebou 
 Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, pokud se bez nich z pracovně-technických 
důvodů nelze obejít. Pod místy vytahování, zvedání a spouštění materiálu musí být zajištěn 
dostatečný volný prostor pro manipulaci s materiálem. Po celou dobu těchto prací musí být do 
ohroženého prostoru zamezen přístup pracovníkům, kteří nejsou pro tyto práce určeni. 
 
Shazování předmětů a materiálů 
 Shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálu na níže položená pracoviště, 
komunikace nebo podobné plochy je dovoleno jen za předpokladu, že: 

- místo dopadu bude zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
střežením) a jeho okolí chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného 
předmětu nebo materiálu, nebo 

- materiál bude shazován uzavřeným shozem až do místa uložení 
Je zakázáno shazovat předměty, u kterých není možno bezpečně předpokládat místo dopadu 

(plechy, krytina, desky apod.) nebo předměty, které by mohly pracovníka strhnout z výšky. Vzniká-li 
při shazování materiálu prašnost nebo jiný nežádoucí účinek, musí být učiněna ochranná opatření. 

 
Přerušení práce ve výškách 
 Práce ve výškách v prostorech nechráněných proti povětrnostním vlivům musí být přerušeny 
při: 

- bouři, silném dešti a sněžení, tvoření námrazy 
- větru o rychlosti nad 8 m.s-1 na zavěšených pomocných konstrukcích, žebřících nad 5m výšky 

práce a při použití osobního zajištění; v ostatních případech při větru o rychlosti nad 10,7 m.s-1 
- dohlednosti menší než 30 m 
- teplotě prostředí nižší než -10oC 
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Vertikální komunikace 
 Žebřík může být používán jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití 
jednoduchého nářadí. Při výstupu a sestupu musí být pracovník otočen obličejem k žebříku a musí 
mít možnost přidržet se ho oběma rukama. Po žebříku se nesmí vynášet a snášet břemeno o 
hmotnosti nad 15 kg. Žebříky s vrchu nabitými příčlemi se nesmí používat. Ze žebříků mohou být 
prováděny na stavbě pouze jednoduché, fyzicky nenáročné práce. Na stavbě je zakázáno vynášet po 
žebřících břemena nad 15 kg, používat pneumatické a vstřelovací nářadí, používat řetězové pily a 
další podobné nebezpečné nástroje. Na žebříku může pracovat pouze jediný pracovník. Na žebřících 
je zakázáno pracovat nad sebou. Vystupovat a sestupovat po žebříku současně více pracovníkům je 
rovněž zakázáno. Použití žebříků jako přechodného můstku je zakázáno. Při práci na žebříku, při 
kterém je stanoviště pracovníka (chodidla) ve výšce nad 5 metrů se musí použít osobní zajištění proti 
pádu. Místo uchycení musí být určeno mimo žebřík. Na žebříku se smí pracovat jen v bezpečné 
vzdálenosti od horního konce žebříku, u jednoduchého žebříku ve vzdálenosti chodidel nejvýše 0,8 
m. 

 Žebříky dvojité (štafle) musí být vybaveny zajišťovacím řetízkem, lankem nebo podobným 
zajištěním proti samotnému pohybu. Chodidla pracovníka musí být při práci nejméně 0,5 metrů od 
horního okraje. Největší povolená délka přenosných dřevěných žebříků je 8 m. Jestliže se má žebřík 
nastavit, musí se obě části bezpečně spojit. V místě spojení se nesmí sklon žebříku ani vzdálenost 
mezi příčlemi měnit. Žebříky používané pro výstup musí přesahovat výstupní plošinu o 1,1 m. Přesah 
žebříku mohou nahradit pevná madla nebo jiná pevná část konstrukce, za kterou se lze spolehlivě 
uchopit. K zajištění stability musí být žebřík zabezpečen proti posunutí, bočního vychýlení, zvrácení 
nebo rozevření. Sklon jednoduchého žebříku nesmí být menší než 2,5:1. Za příčlemi musí být volný 
prostor alespoň 0,18 m, u paty žebříku ze strany přístupu nutno zachovat volný prosto minimálně 0,5 
m. Vizuální prohlídky žebříků se musí provádět při výdeji ze skladu nebo příjmu do skladu a před 
každým použitím. Žebříky poškozené a ty, které nevyhoví zkouškám, nesmí být používány. Pojízdné 
žebříky musí být před použitím stabilizovány opěrami na dostatečné únosném podloží. Dodavatel 
pravidelně provádí, podle požadavku technických norem, zkoušky stability a pevnosti žebříků 
nejméně jedenkrát ročně. Při práci ve výškách používají pracovníci stanovené OOPP. 

14.1.2 Montážní práce 

 V rámci přípravy stavby dodavatel zpracuje technologický postup montovaných stavebních a 
technologických konstrukcí. Technologický postup obsahuje časový sled montážních záběrů, 
podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu pracovníků k bezpečné 
montáži, včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých, drobných montáží 
postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci musí 
splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými montážními a 
bezpečnostními přípravky, pomůckami a vázacími prostředky. 

 Montáž se provádí z trvalých nebo prozatímních konstrukcí, dílců a prvků dostatečně 
únosných a stabilních. Pro manipulaci s dílci se používají vázací prostředky, které odpovídají 
příslušným parametrům a ustanovení technických norem. 

14.1.3 Manipulace s materiály 

Při manipulaci s materiálem pomocí zdvihacího zařízení odpovídá dodavatel stavby, že 
pracovníci provádějící manipulaci s materiálem mají platná oprávnění (vazačský průkaz) a pracovníci 
obsluhující zařízení platný jeřábnický průkaz. 

 Před počátkem nakládacích a vykládacích prací se musí zkontrolovat správnost zavěšení 
břemena (kontrolní zdvih), vyloučit přítomnost pracovníků na břemenu a v pásmu jeho možného 
pádu. Vazač s obsluhou zdvihacího zařízení (jeřábníkem) určí jednoznačný způsob dohodnuté 
signalizace. 
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 Pokyny obsluze může dávat pouze jeden pracovník určený k manipulaci s materiálem, který je 
rozlišen od ostatních pracovníků pomocí zřetelné nezaměnitelné úpravy pracovního oděvu (jasná 
barevná vesta, páska na rukávu, vybaven vysílačkou). 

14.1.4 Práce související se stavební činností 

Vstřelování 

 Při současné právní úpravě je při práci s expanzními přístroji pro vstřelování dodržovat 
všeobecné bezpečnostní požadavky a zásady pro práci s těmito přístroji vydané výrobcem. 

Sklenářské práce  

 Při práci s tabulovým sklem jsou vždy pracovníci ohroženi pořezáním. Proto musí být 
věnována zvýšená pozornost stavu terénu a pracovních podlah, manipulaci a způsobu skladování.  

 Manipulační a pracovní plochy musí být pevné a rovné, při ukládání musí být použity podložky 
z měkkého materiálu a skladová poloha zajištěna proti překlopení. Jsou-li tabule skla delší než 2 m, 
musí se při jejich přenášení používat přípravky, u větších ploch tabulí (přes 3 m2) musí práci 
vykonávat minimálně tři pracovníci. 

Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 

Základní bezpečnostní požadavky pro práci při lepení krytin se považuje zejména: 

− dodržování stanoveného technologického postupu. 

− seznámení zaměstnanců s vlastnostmi používaných lepidel a s jejich bezpečným 
zacházením. 

− při práci v uzavřených prostorách zabezpečit větrání, které zaručí nepřekročení 
přípustných koncentrací škodlivin. 

Při použití lepidel, jejichž výpary mohou tvořit výbušnou směs: 

− vymezit pracovní prostor včetně přilehlého okolí, 

− prostor vyznačit bezpečnostními značkami 

− zabezpečit příslušné vybavení (zábrany, hasící přístroje, apod.) 

 Pracovní prostor zahrnuje v tomto případě obvykle podlaží kde se lepí, podlaží pod ním a nad 
ním, popř. další prostory, kde může dojít k vyšší koncentraci výbušných par popř. škodlivin, než je 
přípustné. Je vyloučen vstup nepovolaných osob do takto vymezeného a označeného prostoru. 

 V pracovním prostoru po celou dobu lepení a nejméně 24 hodin po ukončení lepení je 
zabezpečeno odpojení elektrického proudu, plynu, vyloučena manipulace s otevřeným ohněm 
(kouření, svařování, topení lokálními topidly apod.). Po celou dobu je zajištěno intenzivní 
nepřerušované větrání. Je nezbytné seznámit všechny osoby v objektu, kde se budou práce 
provádět, s termínem zahájení prací a se způsobem jejich bezpečného chování během nich. 

Je nutné zabezpečit bezpečné uložení zbytků hořlavin a použitých materiálů (včetně obalů) a jejich 
ekologické likvidace předem stanoveným způsobem v souladu s platnou právní úpravou. 

Malířské a natěračské práce 

 Základní bezpečnostní požadavky pro práci při provádění malířských a natěračských prací 
jsou považovány zejména: jejich provádění ve schodišťových prostorách z pracovních podlah nebo 
žebříků k tomu účelu upravených. 

− používání ručního postřikovače jen s funkčním manometrem a pojistným ventilem, s 
nepoškozeným závitem pumpy nebo jiným poškozením postřikovače. 
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− při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrovými systémy dodržovat 
stanovený technologický postup s přihlédnutím k návodu výrobce a určenému způsobu 
ochrany zaměstnance před škodlivinami vznikajícími při dané práci. 

 

Bezpečnost práce při zacházení s chemickými látkami 

Základní bezpečnostní požadavky při zacházení s chemickými látkami jsou zejména : 

− před prací nebo manipulací  s chemickými látkami se poučit o charakteru a vlastnostech 
chemické látky (např. z Bezpečnostního listu chemické látky) včetně ochranných 
opatřeních, způsobu zacházení a zásadách první pomoci. 

− používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky přidělené na základě vyhodnocení 
rizik a konkrétních podmínek na pracovišti. 

− při práci s chemickými látkami, zejména hořlavými kapalinami nebo výrobky, které tyto 
látky obsahují, v prostorách nebo místech s možností vstupu nepovolaných osob, zajistit 
pracoviště výstražnými značkami. Při práci v uzavřených prostorách s výskytem plynů a 
par  nebezpečných chemických látek zajistit kontrolu další osobou mimo ohrožený prostor. 
Nepřetržitě větrat. 

− před zahájením prací vybavit pracoviště dostatečným množstvím asanačních prostředků, 
prostředků první pomoci a OOPP. 

− před zahájením ruční manipulace zkontrolovat stav držadel, uzavření nádob a pevnost 
obalů. Nepřipustit přenášení nádob na zádech nebo v náručí, tažení nebo tlačení nádob 
po podlaze nebo skluzech. 

− chemické látky skladovat pouze způsobem, který určuje výrobce a na místech k tomu 
určených v předepsaném množství a bezpečných obalech s vyznačením obsahu a 
bezpečnostním označením. Nepřipustit společné skladování látek, které spolu mohou 
nebezpečně reagovat. 

− skladovat oblé předměty (plechovky apod.) při ruční manipulaci lze maximálně do výše 2 
m, při zajištění jejich stability. 

− skladovat tekutý materiál v uzavřených nádobách lze tak, že plnící (vyprazdňovací) otvor 
je pokud možno nahoře. Sudy, barely a podobné nádoby skladovat naležato a zajistit proti 
jejich rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být proloženy podklady popř. jsou 
uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 

− při práci s hořlavými látkami vyloučit vznik statické elektřiny. 

− dodržovat zákaz přechovávání nebezpečných chemických látek, zejména toxických a 
žíravých v obalech běžně používaných na poživatiny. 

− prostory, kde se používají a vyskytují nebezpečné chemické látky, musí být označeny 
příslušnými bezpečnostními značkami a nápisy upozorňující na zdroj nebezpečí. 

− likvidace odpadu (plastové nebo kovové obaly, zbytky barev a chemických látek), musí být 
prováděna v souladu s požadavky stanovenými zvláštním předpisem (zákon o odpadech). 

14.2 Dopravní opatření 
 Dopravní opatření bude řešeno samostatně, bude mít samostatnou přílohu. 

 Jen krátce k dopravnímu omezení ve Střelecké ulici při napojení kanalizace: 

• Napojení kanalizace do šachty ve Střelecké ulici bude provedeno protlakem. Při úpravách 
napojení kanalizace v šachtě do kanalizačního sběrače, bude částečně omezen provoz 
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na silničních pruzích (odbočujícím pruhu do leva a na přímém a odbočovacím pruhu do 
leva ). Dopravní opatření bude krátkodobé. 

14.3 Opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
 Staveništěm stavby je vlastní ohrazený prostor. Při provádění, musí být splněna zejména 
následující bezpečnostní opatření: 

- zabezpečení vstupu na staveniště v době provádění prací proti vniknutí nepovolaných osob. 
Stavební zábor v uliční úrovni bude mít vstupy přes uzamykatelná vrata nebo hlídaný vstup. 

- doprava stavebních a montážních materiálů bude organizována pracovníky zhotovitele 
s cílem zamezit ohrožení chodců a veřejné dopravy 

- staveniště se musí uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby 
se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému 
obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Rovněž nesmí dojít k ohrožování 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, včetně osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší, vod a k omezování 
přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 
zařízením. 

- likvidace odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečena tak, aby 
nedocházelo k průniku chemicky znečištěných nebo jinak kontaminovaných vod do vodních 
toků nebo kanalizace ani k průniku těchto vod na cizí pozemky 

- odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno 
tak, aby se zabránilo podmáčení pozemku staveniště včetně vnitro-staveništních komunikací, 
nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch 
přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se tak jejich znehodnocení 

- stávající podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru 
staveniště musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby 

- veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště smí vybraný 
dodavatel při současném zachování jejich užívání veřejností, včetně osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace, se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit a 
udržovat. 

-  veřejná prostranství a pozemní komunikace pro staveniště smí vybraný zhotovitel 
použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako 
staveniště musí být uvedeny do předchozího stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití 

-  Po obvodu staveništního oplocení budou na jeho vnějším obvodu připevněny tabulky 
velikosti 50x50cm s upozorněním – STAVENIŠTĚ – ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM 
OSOBÁM. 
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15. ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH 
STAVEB 

 Na stavbě se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu a orientace, 
z tohoto důvodu nebudou prováděny žádné speciální úpravy vnitrostaveništních komunikací a 
dočasných objektů ZS. Přes rýhu pro realizaci podzemních inženýrských sítí budou v místech trasy 
pěších položeny provizorní lávky pro pěší a cyklisty, tyto musí být v bezbariérovém provedení 
umožňujícím bezkolizní přechod rýhy pro imobilní a osoby se sníženou pohyblivostí. 

16. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – PRVKY NA STAVENIŠTI 
 Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku investora v jihozápadním rohu pozemku. 

 Pro zaměstnance stavby, vedení, technickou přípravu stavby, administrativní práce a kontrolní 
činnost se vybuduje dočasný objekt (z typizovaných prostorových buněk), který bude obsahovat, 
kancelář vedení stavby, šatny pracovníků stavby a sklady. Objekt bude uzpůsobený k celoročnímu 
provozu, kontejnery se osazují na vyrovnané podloží. Sestava bude napojena na dočasné rozvody 
elektrické energie a vody. Pod sestavu bude proveden podklad z geotextilie, na kterou budou uloženy 
vyrovnávací panely. O konečném typu a počtu kontejnerů rozhodne vybraný zhotovitel stavby podle 
svých potřeb. 

1. Objekt č. 1 – dočasné zázemí stavby -  

S ohledem na dočasný charakter stavby s omezenou dobou trvání pro realizaci je použito 
mobilních kontejnerů, které budou umístěny na stavbě. Jedná se o tři kontejnery pro šatny a 
kancelář 
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Místnosti budou vybaveny standardně podle druhu využití. 
Parametry vybraného sanitárního kontejneru a zařízení šaten musí odpovídat: 
ČSN 73 41 08 – Hygienická zařízení a šatny 
Nařízení vlády 361/2007, kterým se stanový ochrana zdraví zaměstnanců při práci 

2. skladovací kontejner – 3 ks  

S ohledem na dočasný charakter stavby s omezenou dobou trvání pro realizaci je použito 
mobilního skladového kontejneru.  

Hmotnost jednoho kontejneru:    1920kg 

Vnější rozměry (d x š x v):    3030x2438x2591mm 

Skladový kontejner je uložen na vyrovnanou plochu (beton nebo štěrk) nebo na betonové silniční 
panely KZD. 

3. Vrátnice, ostraha 

Mobilní buňka, určena k ostraze stavby a jako vrátnice. Rozměry buňky mohou být klasické 6,0 x 
2,5 m nebo poloviční 3,0 x 2,5 m. Typ a umístění buňky je plně v kompetenci zhotovitele stavby. 

4. Chemické wc 

Na stavbě budou v docházkové vzdálenosti umístěny chemické wc, které budou pravidelně 
vyváženy. Konkrétní typ chemického sociálního zařízení je v kompetenci zhotovitele stavby. 

5. Vjezdová vrata dvoukřídlá z ocelových trubek š. 6,0 m 

vjezdová vrata na staveniště z ulice U Jeslí z ocelových trubek nebo z mobilní vrata. 

6. Silo na suché směsi  

Na staveništi jsou umístěna sila na suché směsi, dodávka zhotovitele stavby, je v jeho kompetenci 
si tento prvek na stavbu umístit 

7. Staveništní rozvodná skříň – dodávka zhotovitele stavby 

Jedná se o technologické zařízení – dodávka stavby (zhotovitele). 

8. Kontejnery na odpad – odpadové hospodářství 

Umístěno ve východní staveniště. Veškerý vznikající odpad při výstavbě bude dodavatelskou 
firmou tříděn v souladu se zákonem č.185/2001Sb. ve znění novely 225/2017 Sb. a přednostně 
předáván oprávněným organizacím k jejich využití, případně k odstranění na skládku Sběrný dvůr 
Broumov 

9. Oplocení staveniště 

Jedná se o systémové mobilní oplocení výšky 2,0 m. Oplocení bude plné, z trapézového 
plechového pozinku. Jedná se o neprůhledné typové mobilní oplocení výšky 2,0 m. Jednotlivé 
plotové dílce jsou osazeny do prefabrikovaných mobilních patek a vzájemně spojeny. Oplocení 
musí být náležitě smontováno dle doporučení dodavatele a zajištěno proti působení nežádoucích 
vlivů stavby – Konkrétní výběr typu oplocení bude na zhotoviteli stavby. 

Skladovací plochy 

Skladovací plocha budou využita zejména pro zdicí materiál, betonářskou výztuž, systémové 
bednění, drobný materiál.  
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18. SEZNAM PŘÍLOH 

PŘÍLOHA č. B.8.2 Zařízení staveniště – 1. etapa 
PŘÍLOHA č. B.8.3 Zařízení staveniště – 2. etapa 
PŘÍLOHA č. B.8.4 Zařízení staveniště – 3. etapa 
PŘÍLOHA č. B.8.5 Etapizace uvnitř objektu  - 1.etapa 
PŘÍLOHA č. B.8.6 Etapizace uvnitř objektu  - 2.etapa 
PŘÍLOHA č. B.8.6 Etapizace uvnitř objektu  - 3.etapa 

 



ID SO, PS Název úkolu Doba trvání

1 Rekonstrukce a přístavba domova pro seniory, Broumov 730 dny

2 Autorský dozor 1 den

3 Technický dozor investora 1 den

4 Zahájení stavby (od výběru zhotovitele) 1 den

5 Příprava pro stavbu 19 dny

6 umístěšní mobilního oplocení pro 1. etapu 5 dny

7 rozmístění zázemí pro stavbu 7 dny

8 stavební úpravy uvnitř budovy - dělící konstrukce 7 dny

9 1.etapa - Objekt B (přístavba 1.PP + přístavba objektu B, rekonstr. Obejktu B) 230 dny

10 přístavba objektu B 229 dny

11 sejmutí ornice 2 dny

12 provedení pilot por nový základ přístavby objektu B 10 dny

13 výstavba nosné konstrukce přístavby objektu B 217 dny

14 přístavba 1.PP - strojovna 227 dny

15 sejmutí ornice 2 dny

16 provedení výkopu až na požadované dno základové spáry 14 dny

17 provedení nosné části konstrukce strojovny 114 dny

18 stavební práce na přístavbě 1.PP - strojovna 97 dny

19 bourací práce uvnitř Objektu B 1.PP - 3.PP 60 dny

20 výstavba nových dispozic v 1.NP 180 dny

21 výstavba nových retečních nádrží a přípojek dšťové kanalizace 32 dny

22 výstavba nové přípojky NN z nového DA 10 dny

23 výsatvba nové přípojky vody do reteční nádrže 14 dny

24 dokončení 1.NP objektu B - bez přístavby 1 den

25 2.etapa - Objekt B (přístavba 1.PP + přístavba objektu B, rekonstr. Obejktu B) 181 dny

26 umístěšní mobilního oplocení pro 2. etapu 2 dny

27 stěhování klientu ze 2.NP objektu A do 1.NP objektu B 21 dny

28 uzavřeno a rekonstrukováno střední schodiště objektu A 35 dny

29 uzavřeno a rekostruován výtah v objektu A 40 dny

30 pokračující stavební práce na přístavbě objektu B 160 dny

31 montáž technologii pro strojovnu 1.PP 88 dny

32 dokončující práce na objektu B 20 dny

33 výstavba nových povrchů v rozsahu před vchodem do objektu B z ulice Provaznická 20 dny

34 dokončení objektu B 1 den

měsíc 19 měsíc 20 měsíc 21 měsíc 22 měsíc 23 měsíc 24měsíc 13 měsíc 14 měsíc 15 měsíc 16 měsíc 17 měsíc 18měsíc 7 měsíc 8 měsíc 9 měsíc 10 měsíc 11 měsíc 12měsíc 1 měsíc 2 měsíc 3 měsíc 4 měsíc 5 měsíc 6



35 3.etapa - Objekt A (rekonstrukce Objektu A) 292 dny

36 umístěšní mobilního oplocení pro 3. etapu 3 dny

37 vystěhování všech klientu z objektu A do objektu B 30 dny

38 zahájení bouracích prací objektu A 90 dny

39 rekonstrukce objektu A 145 dny

40 dokončovací práce v objektu A 20 dny

41 výstavba přípojek dešťové kanalizace od objektu A 20 dny

42 přeložka VO a NN 14 dny

43 výstavba nového parkoviště v ul. Jirásokova a oplocení 30 dny

44 výstavba retenční nádrže 30 dny

45 výsatvba nových ploch kolem domava pro seniory 55 dny

46 dokončovací práce a likvidace ZS 7 dny

47 Ukončení rekonstrukce - předání díla do užívání 1 den
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situace ZOV - zařízení staveniště - 1.et
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Počet formátů:

Datum:

Stupeň:
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B.8.2

06/2020

DSP

Ing. Petr Ocásek

Ing. Petr Ocásek

Město Broumov

třída Masarykova 239, 550 01, Broumov 

PŘESTAVBA A ROZŠÍŘENÍ DOMOVA PRO SENIORY

JIRÁSKOVA č.p.193, BROUMOV

±0,000 = 405,800 Bpv 

ZAŘ. STAVENIŠTĚ - 1.ETAPA, OBJEKT B

STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ

OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

REKONSTRUOVANÝ OBJEKT B

STÁVAJÍCÍ OBJEKT A - PŘED REKONSTRUKCÍ

LEGENDA:

POZEMEK INVESTORA STAVBY

PLOCHA ZÁBORU 1. ETAPY

PŘÍSTAVBY (STROJOVNA, ČÁST OBJEKTU B) K OBJEKTU A a B

STÁVAJÍCÍ ZAMĚŘENÍ

KATASTRÁLNÍ MAPA

NbE1

NbV

NbK

NbE2

NÁPOJNÝ BOD ELEKTŘINY Z ROZVODNÉ SKŘÍNĚ VAR1

NÁPOJNÝ BOD ELEKTŘINY VAR2

NÁPOJNÝ BOD VODY PRO STAVBU 

NAPOJENÍ NA KANALIZACI NA PLOŠE ZS

Vs1

VJEZD A VÝJEZD NA STAVBU - DO ZÁBORU STAVBY

1

stavební buňky

2a

skladový kontejner - eko

3

chemické wc

4

odpadové hospodářství ze stavby

LEGENDA PRVKŮ ZS:

5

vrátnice, ostraha stavby

6

vjezdová vrata šířky 6,0m na plochu ZS

7

mobilní oplocení stavby - výšky 2,0 m, neprůhledný

7a

stávající oplocení pozemku investora

PŘÍSTUPOVÁ CESTA NA/ZE STAVENIŠTĚ PRO STAVBU

POHYB STAVBY NA STAVENIŠTI

PŘÍSTUPOVÉ TRASY PRO KLIENTY DOMOVA A ZAMĚSTNANCE PRO OBJEKT A

2

skladový kontejner

KRÁTKODOBÝ ZÁBOR PRO POLOŽENÍ NOVÉ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE - NOVÁ

PŘÍPOJKA NN - NOVÁ

PŘÍPOJKA VODA - NOVÁ
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Vypracoval:

Projektant:

Investor:

Stavba:
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Počet formátů:

Datum:

Stupeň:

Měřítko:

Číslo přílohy:
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B.8.3

06/2020

DSP

Ing. Petr Ocásek

Ing. Petr Ocásek

Město Broumov

třída Masarykova 239, 550 01, Broumov 

PŘESTAVBA A ROZŠÍŘENÍ DOMOVA PRO SENIORY

JIRÁSKOVA č.p.193, BROUMOV

±0,000 = 405,800 Bpv 

ZAŘ. STAVENIŠTĚ - 2.ETAPA, OBJEKT B

STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ

OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

REKONSTRUOVANÝ OBJEKT B

STÁVAJÍCÍ OBJEKT A - PŘED REKONSTRUKCÍ

LEGENDA:

POZEMEK INVESTORA STAVBY

PLOCHA ZÁBORU 2. ETAPY

PŘÍSTAVBY (STROJOVNA, ČÁST OBJEKTU B) K OBJEKTU A a B

STÁVAJÍCÍ ZAMĚŘENÍ

KATASTRÁLNÍ MAPA

NbE1

NbV

NbK

NbE2

NÁPOJNÝ BOD ELEKTŘINY Z ROZVODNÉ SKŘÍNĚ VAR1

NÁPOJNÝ BOD ELEKTŘINY VAR2

NÁPOJNÝ BOD VODY PRO STAVBU 

NAPOJENÍ NA KANALIZACI NA PLOŠE ZS

Vs1

VJEZD A VÝJEZD NA STAVBU - DO ZÁBORU STAVBY

1

stavební buňky

2a

skladový kontejner - eko

3

chemické wc

4

odpadové hospodářství ze stavby

LEGENDA PRVKŮ ZS:

5

vrátnice, ostraha stavby

6

vjezdová vrata šířky 6,0m na plochu ZS

7

mobilní oplocení stavby - výšky 2,0 m, neprůhledný

7a

stávající oplocení pozemku investora

PŘÍSTUPOVÁ CESTA NA/ZE STAVENIŠTĚ PRO STAVBU

POHYB STAVBY NA STAVENIŠTI

PŘÍSTUPOVÉ TRASY PRO KLIENTY DOMOVA A ZAMĚSTNANCE PRO OBJEKT A

2

skladový kontejner

KRÁTKODOBÝ ZÁBOR PRO POLOŽENÍ NOVÉ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE - NOVÁ

PŘÍPOJKA NN - NOVÁ

PŘÍPOJKA VODA - NOVÁ
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Měřítko:

Číslo přílohy:

1:400

B.8.4

06/2020

DSP

Ing. Petr Ocásek

Ing. Petr Ocásek

Město Broumov

třída Masarykova 239, 550 01, Broumov 

PŘESTAVBA A ROZŠÍŘENÍ DOMOVA PRO SENIORY

JIRÁSKOVA č.p.193, BROUMOV

±0,000 = 405,800 Bpv 

ZAŘ. STAVENIŠTĚ - 3.ETAPA, OBJEKT A

STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ

OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

REKONSTRUOVANÝ OBJEKT A

STÁVAJÍCÍ OBJEKT A - PŘED REKONSTRUKCÍ

LEGENDA:

POZEMEK INVESTORA STAVBY

PLOCHA ZÁBORU 3. ETAPY

PŘÍSTAVBY (STROJOVNA, ČÁST OBJEKTU B) K OBJEKTU A a B - DOKONČENA

STÁVAJÍCÍ ZAMĚŘENÍ

KATASTRÁLNÍ MAPA

NbE1

NbV

NbK

NbE2

NÁPOJNÝ BOD ELEKTŘINY Z ROZVODNÉ SKŘÍNĚ VAR1

NÁPOJNÝ BOD ELEKTŘINY VAR2

NÁPOJNÝ BOD VODY PRO STAVBU 

NAPOJENÍ NA KANALIZACI NA PLOŠE ZS

Vs1

VJEZD A VÝJEZD NA STAVBU - DO ZÁBORU STAVBY

1

stavební buňky

2a

skladový kontejner - eko

3

chemické wc

4

odpadové hospodářství ze stavby

LEGENDA PRVKŮ ZS:

5

vrátnice, ostraha stavby

6

vjezdová vrata šířky 6,0m na plochu ZS

7

mobilní oplocení stavby - výšky 2,0 m, neprůhledný

7a

stávající oplocení pozemku investora

PŘÍSTUPOVÁ CESTA NA/ZE STAVENIŠTĚ PRO STAVBU

POHYB STAVBY NA STAVENIŠTI

PŘÍSTUPOVÉ TRASY PRO KLIENTY DOMOVA A ZAMĚSTNANCE PRO OBJEKT B

2

skladový kontejner

KRÁTKODOBÝ ZÁBOR PRO VÝSTAVBU NOVÉHO PARKOVIŠTĚ

DEŠŤOVÁ KANALIZACE - NOVÁ - 2 FÁZE

REKONSTRUOVANÝ OBJEKT B - DOKONČEN



OKR

LOP

COP Bezpečnostní prostor
700x500x1000

AKV=
2.86m²

STÁVAJÍCÍ OBJEKT A

STÁVAJÍCÍ OBJEKT B

přístavba objektu B

rekonstrukce objektu B 1- 3. NP

budova A v provozu
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přístavba strojovny 1.PP

průchod do nově budované strojovny

1.PP objektem A

Vypracoval:

Projektant:

Investor:

Stavba:

Obsah:

Počet formátů:

Datum:

Stupeň:

Měřítko:

Číslo přílohy: B.8.5

06/2020

Ing. Ocásek Petr

Město Broumov

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 

ZOV - schéma - 1.et
DSP

PŘESTAVBA A ROZŠÍŘENÍ DOMOVA PRO SENIORY

2xA4

Ing. Ocásek Petr

1:200

±0,000 = 405,800 Bpv 

JIRÁSKOVA č.p. 193, BROUMOV

s

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

SCHÉMA STAVEBNÍCH PRACÍ - 1.ETAPA - 1.NP - 3.NP OBJEKT B

LEGENDA:

REKONSTRUKCE  OBJEKTU B, 1.NP - 3. NP; 1.PP

STAVEBNÍ PROGRAM - REKONSTRUKCE OBJEKTU B

VÝSTAVBA PŘÍSTAVBY OBJEKTU B A PŘÍSTAVBA STROJOVNY

VSTUP PRO ZAMĚSTNANCE, PRO KLIENTY DOMU

VSTUP PRO STAVBU

VÝTAH MIMO PROVOZ PRO PATRA 1. - 3. NP - OBJEKTU B

STÁVAJÍCÍ BUDOVA A V PROVOZU

Poznámky:

- rekonstrukce objektu B 1.NP - 3.NP, s větším upřednostněním 1.NP

- výstavba přístavby u objektu B - založení přístavby na pilotech

- rekonstrukce v 1.PP objektu B

- objekt A - v provozu

- DOBA 1. ETAPY  - 7 MĚSÍCŮ

VSTUP DO PROSTORU NOVÉ STROJOVNY PŘES 1.PP OBJEKTU A



OKR

LOP

COP Bezpečnostní prostor
700x500x1000

AKV=
2.86m²

STÁVAJÍCÍ OBJEKT A

STÁVAJÍCÍ OBJEKT B 2. NP - 3. NP; 1.PP

přístavba objektu B

rekonstrukce objektu B 2- 3. NP

budova A v provozu

přístup do objektu B během rekonstrukce 2.et

STÁVAJÍCÍ OBJEKT B - 1.NP

přístavba objektu B

1.NP v objetu B - v provozu bez přístavby
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a výtahu v objektu A

rekonstrukce středního schodiště

přístavba strojovny 1.PP

Vypracoval:
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Stavba:
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Počet formátů:

Datum:

Stupeň:

Měřítko:

Číslo přílohy: B.8.6

06/2020

Ing. Ocásek Petr

Město Broumov

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 

ZOV - schéma - 2.et
DSP

PŘESTAVBA A ROZŠÍŘENÍ DOMOVA PRO SENIORY

2xA4

Ing. Ocásek Petr

1:200

±0,000 = 405,800 Bpv 

JIRÁSKOVA č.p. 193, BROUMOV

s

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

SCHÉMA STAVEBNÍCH PRACÍ - 2.ETAPA - 2.NP - 3.NP OBJEKT B

LEGENDA:

REKONSTRUKCE  OBJEKTU B, 2.NP - 3. NP; 1.PP

STAVEBNÍ PROGRAM - REKONSTRUKCE OBJEKTU B

VÝSTAVBA PŘÍSTAVBY OBJEKTU B A PŘÍSTAVBA STROJOVNY

VSTUP PRO ZAMĚSTNANCE, PRO KLIENTY DOMU

VSTUP PRO STAVBU

VÝTAH MIMO PROVOZ PRO PATRA 1. - 3. NP - OBJEKTU B

STÁVAJÍCÍ BUDOVA A V PROVOZU

Poznámky:

- pokračující rekonstrukce objektu B 2.NP - 3.NP, včetně přístavby a v 1.PP objekt B

- 1.NP objekt B - v provozu pro klienty domu ze 2.NP objektu A,

- objekt A - střední schodiště a výtah v rekonstrukci

- objekt A - 1.NP v provozu, 2.NP v provozu pouze zaměstnanci

- DOBA 2. ETAPY  - 6 MĚSÍCŮ

STAVEBNÍ PROGRAM - DOKONČENO - 1.NP OBJEKT B



OKR

LOP

COP Bezpečnostní prostor
700x500x1000

AKV=
2.86m²

STÁVAJÍCÍ OBJEKT A v rekonstrukci

STÁVAJÍCÍ OBJEKT B 1. NP - 3. NP - dokončen

přístavba objektu B - dokončena

rekonstrukce objektu A 1- 2. NP

budova B plně v provozu včetně přístavby
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B

přístup do objektu A během rekonstrukce

přístup do objektu A během rekonstrukce

přístavba strojovny 1.PP

dokončena

Vypracoval:

Projektant:

Investor:

Stavba:
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Počet formátů:

Datum:

Stupeň:

Měřítko:

Číslo přílohy: B.8.7

06/2020

Ing. Ocásek Petr

Město Broumov

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 

ZOV - schéma - 3.et
DSP

PŘESTAVBA A ROZŠÍŘENÍ DOMOVA PRO SENIORY

2xA4

Ing. Ocásek Petr

1:200

±0,000 = 405,800 Bpv 

JIRÁSKOVA č.p. 193, BROUMOV

s

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

SCHÉMA STAVEBNÍCH PRACÍ - 3.ETAPA - OBJEKT A

LEGENDA:

REKONSTRUKCE  OBJEKTU A, 1.NP - 2.NP

STAVEBNÍ PROGRAM - REKONSTRUKCE OBJEKTU A

VSTUP PRO ZAMĚSTNANCE, PRO KLIENTY DOMU

VSTUP PRO STAVBU

VÝTAH MIMO PROVOZ PRO PATRA 1. - 2. NP - OBJEKTU A

Poznámky:

- rekonstrukce objektu A 1.NP - 2.NP,

- rekonstrukce 1.PP v objektu A dokončena

- nová strojovna a kuchyň v provozu

- objekt B plně v provozu včetně přístavby

- přístavba objektu A strojovna, založena schovaným výkopem

- DOBA 3. ETAPY  - 10 MĚSÍCŮ

STAVEBNÍ PROGRAM - DOKONČENO - 1.NP - 3.NP OBJEKT B

VÝTAH V PROVOZU OBJEKT B
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