§m|ouva o dilo
Cislo: 437/2022

¢€l. 1. Smluvni strany

1.1. Objednatel: Mésto Vrchlabi
zastoupeny: Ing. Janem Sobotkou, starostou mésta
adresa: Zamek ¢.1, 543 01 Vrchlabi
ICO: 00 278 475
DIC: CZ00728475
bankovni spojeni: Komeréni banka
Cislo uctu: 107-976260277/0100
1.2 Zhotovitel: Pavel Hofman
sidlo: Postovni 201, 543 03 Vrchlabi - Podhufi

zastoupeny ve vécech smluvnich: Pavel Hofman
zastoupeny ve vécech technickych: Pavel Hofman
telefon: 605 824 096, e-mail: hofman.pavel@seznam.cz

ICO: 63224631

DIC: CZ7710173603
bankovni spojeni: Ceska spotitelna, a.s.
Cislo uctu: 1795322103/0800

uzavreli ve smyslu ust. § 2586 a nasl. zak.¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, tuto smlouvu o dilo
¢l. 2. Pfedmét dila a misto plnéni

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedeni a obstarani veSkerych praci a zhotoveni
dél nutnych ke splnéni dila ,,Kanalizaéni pripojka pro objekt ¢.p. 103 (vlakova zastavka) na
st.p.€. 160 v k.a. Podhuri - Harta“. Pfedmétem dila jsou veSkeré stavebni prace nutné
k provedeni kanalizaéni pfipojky pro objekt €.p. 103 PoStovni, v€etné praci stim spojenych,
v rozsahu zpracované projektové dokumentace a poloZzkovym rozpoltem predloZzenym pfi
zadavani vefejné zakazky.

2.2. Pfedmétem dila je téZ zhotoveni dalSi potifebné dokumentace, provedeni veSkerych zkousek,
atestl a revizi k prokazovani predepsané kvality a parametrd dokonfené dodavky (certifikaty
pouzitych vyrobku a materialQ, pFisluSné revize, protokoly o provedeni zkousek, apod.).

Pfedmét dila je vymezen projektovou dokumentaci ,,Kanaliza€ni pripojka pro objekt ¢.p. 103
(vlakova zastavka) na st.p.¢. 160 v k.i. Podhfi - Harta“, vypracovanou projektantem — Ing.
AleSem Kreislem a dale podminkami uvedenymi ve vyjadfenich jednotlivych vyjadfeni dotéenych
siti, které jsou pfilohou projektové dokumentace.

2.3. Soucasti plnéni pfedmétu dila jsou i dalSi €innosti souvisejici s realizaci dila, které zhotovitel

zajisti pro Uspésny pribéh dila a prejimaciho Fizeni.

Jedna se zejména o:
a) zakresleni zmén projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby, pokud je pro
predani dila nezbytné. Dokumentace bude pfedana objednateli ve tfech vyhotovenich
b) zhotoveni dalSi potfebné dokumentace, dilenskych a konstrukénich vykrest, pokud jsou
k provedeni dila zapotfebi, provedeni vesSkerych zkouSek, atestl, revizi k prokazani
predepsané kvality a parametrd dokoneného dila a obstarani dalSich dokladl nutnych
k pfrevzeti dila (certifikaty pouzitych vyrobk( a materialt, pfislusné revize, protokoly o
provedeni zkou$ek, apod.).



2.4. Soucasti pfedmétu dila je veSkera dodavatelska inzenyrska Cinnost spojena s provedenim
dila, a to zejména:
a) vytyCeni a ochrana vSech podzemnich zafizeni v zajmovém uUzemi stavby na zakladé
vyjadfeni a povoleni dot€enych spravcu téchto siti, bude-li k zhotoveni dila tfeba
b) ziskani povoleni ,zvlastni uzivani komunikaci“ véetné zabezpeleni smluv o najmu a platby
za najem, bude-li k zhotoveni dila tfeba
c) projednani docasnych zaborl ploch mezideponii a ploch zafizeni staveni$té potfebnych pro
provedeni dila v€etné uhrady poplatkl, bude-li k zhotoveni dila tfeba
d) fotodokumentace celého pribéhu realizace dila v digitalni formé (JPG)
e) kompletaéni ¢innost zhotovitele
f) pé€e o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani
g) zafizeni stavenisté, vesSkera energie potfebna pro zhotoveni dila
h) zfizeni a likvidace dopravniho znaceni, zhotoveni a fadna udrzba pfechodu a lavek pro pési
a pro pristup k nemovitostem a jejich likvidace, bude-li k zhotoveni dila tfeba.

2.5. Pro kvalitativni a technické podminky plnéni dila (pokud neni stanoveno jinak), plati
specifikace podle pfisluSnych norem a pfedpisq, jimiz se definuje pfedepsana kvalita a zpusoby
jeji kontroly. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci dila dalsi podklady, zajisti je na vlastni
naklad. Projektova dokumentace je v rozsahu dle vlozeného seznamu pfiloh vybérového Fizeni.
Rozsah a podminky pfedmétu dodavky jsou také urCeny podminkami uvedenymi ve vyzvé na
splnéni vefejné zakazky malého rozsahu (dale jen ,vyzva“) a v zadavaci dokumentaci stavby
prevzaté v souvislosti se zadanim verejné zakazky na predmét dila dle této smlouvy.

2.6. VeSkeré prace budou provedeny dle schvalené projektové dokumentace, v pfipadé nutnosti
zmén v pribéhu provadéni dila je zhotovitel povinen vzniklé situace FeSit v soucinnosti
s objednatelem, pamatkovou péci a s projektantem Ing. arch. Michaelem Hobzou

2.7. V pfipadé kolize ustanoveni této smlouvy s obsahem vyzvy nebo zadavaci dokumentace
stavby plati ujednani obsazené v této smlouvé.

2.8. Mistem pInéni je budova ¢.p. 103 Postovni a pozemky dotCené trasou projektové
dokumentace.

2.9. Vlastnické pravo k pfedmétu dila nabyva objednatel.
€l. 3. Terminy plnéni dila
3.1. Objednatel pisemné vyzve zhotovitele k zahjeni dila.

Zhotovitel zahdji stavebni prace ve Ihuté 14 dnu, od doru€eni pisemné vyzvy objednatele
prevzetim stavenisté a naslednou realizaci dila.

Celkova doba realizace dila je od zahajeni praci: 8 tydnu

Vyzvu k zahgjeni dila na objektu je objednatel opravnén zaslat zhotoviteli nejdéle do 30.6.2022.
Nejpozdéji stanovena Ihuta pro doru€eni vyzvy dle tohoto ¢lanku objednatelem se sjednava jako
podminka odkladaci, jejim marnym uplynutim tato smlouva nenabude u&innosti, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

3.2. V pripadé nesplnéni podminek uvedenych v Cl. 6 ze strany objednatele je opravnén zhotovitel
jednostranné posunout termin dokonc&eni dila o pfiméFfenou dobu.

3.3. V pfipadé preruseni praci z objektivnich pfi€in nezavinénych dodavatelem bude o dobu
pfiméfenou posunut termin dokonceni dila.

3.4. Splnénim dila dle této smlouvy se rozumi uUplné dokonceni dila, vyklizeni stavenisté a
podepsani posledniho zapisu o predani a prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélku
branicich v uzivani dila, pfedani dokladu o pfedepsanych zkouSkach a revizich a pfedani dalSich
dokladl nutnych k prevzeti dila.



3.5. K pfevzeti dokon&eného dila je povinen pisemné vyzvat zhotovitel objednatele minimalné ftfi
pracovni dny pfedem.

¢l. 4. Cena dila

4.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, ze pfedmét dila uvedeny v €l. 2 této smlouvy bude
proveden za maximalni cenu:

Cena celkem bez DPH 730 983,00 Ké
DPH 15% 109 647,45 K¢
Cena celkem véetné DPH 840 630,45 K¢

Celkova cena dila v€éetné DPH bude zjiSténa objednatelem v ramci pouziti rezimu pfenesené
dariové povinnosti dle ¢l. 5 této smlouvy.

4.2. Cena dodavky je maximaini za fadné a kompletni provedeni dila a zahrnuje uhradu vSech
praci zhotovovacich i pomocnych, vyplyvajicich z pfedmétu dodavky v rozsahu a za podminek
uvedenych ve vSech pfedanych podkladech, které jsou nejen pozadovany a fyzicky uvedeny v
soupisech praci, ale i praci vyplyvajicich z pfedanych podkladd nutnych pro zdarné dokonceni a
pfedani dodavky objednateli, i kdyZ nejsou v podkladech konkrétné uvedeny, véetné ostatnich
vedlejSich naklad( a veSkerych moznych rizik.

4.3. Zména ceny dila je mozna pouze v pfipadé, ze jsou splnény nasledujici podminky:

1. Objednatel pozaduje prace, které nejsou pfedmétem dila

2. Objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila

3. P¥i realizaci predmétu dila se zjisti skuteCnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy
znamy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila.

4. Prirealizaci se zjisti skutecnosti odliSné od dokumentace pfedané objednatelem.

Pro sjednani zmény ceny dila Zhotovitel pfedlozi soupis pfipadnych vymérovych podkladu
(vicepraci/ménépraci) Objednateli k odsouhlaseni pfed provadénim praci, které méni cenu dila.
V pfipadé zmén u praci, které jsou obsaZeny v poloZkovém rozpoctu, bude zména ceny
stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. U zmén, které nejsou
v polozkovém rozpoC€tu uvedeny, bude cena podloZzena cenikovou polozkou, ktera vychazi
z obecné dostupné cenové soustavy (napf. URS, RTS...). Stanovena cena téchto praci bude
v misté a Case obvykla.

Pfipadné prace pozadované objednatelem nad ramec sjednaného pfedmétu dila budou po
projednani vymeérovych podkladd ocenény samostatné za podminek shodnych se soutézni
nabidkou zhotovitele a predlozeny objednateli stavby k odsouhlaseni.

4.4. Pfipadné sjednani zmény ceny dila bude provedeno v souladu s platnymi predpisy, nabidkou
a zadavaci dokumentaci.

4.5. Podminky sjednani pfipadné zmény dila, terminu, dodateéné stavebni prace a podobné
okolnosti, které vedou ke zméné ceny dila Ci posunuti terminu pInéni dila nesmi byt v rozporu
s pfislusnymi ustanovenimi ZVZ/ZZVZ, ¢&i kterymi by mohlo dojit k podstatné zméné prav a
povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

¢l. 5. Platebni podminky a fakturace

5.1. Zhotovitel je povinen pfedkladat objednateli soupis provedenych praci vzdy za uplynuly
kalendarni mésic formou zjiStovaciho protokolu obsahujiciho popis jednotlivych provedenych
praci a jejich ocenéni, a to nejpozdéji do 10 dne mésice nasledujiciho. Objednatel je povinen do 5
pracovnich dn0 od obdrzeni zjiStovaciho protokolu ho potvrdit nebo vratit zhotoviteli
k pfepracovani s pfislusnym odudvodnénim. Marnym uplynutim této Ihaty se ma za to, ze
objednatel zjiStovaci protokol potvrdil.



5.2. Datum potvrzeni pfislusného zjiStovaciho protokolu objednatelem je pro DPH dnem
uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni a zaroveri dnem vzniku prava zhotovitele vystavit na toto
dil¢i pInéni dafiovy doklad.

5.3. Objednatel prohladuje, Ze je platcem DPH a na poskytnuti plnéni dle této smlouvy pouzije
rezim prenesené danové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu. (dale jen zakon o DPH).

5.4. Zhotovitel se zavazuje vystavit za podminek uvedenych v zakoné o DPH doklad s
nalezitostmi dle § 92a odst. 2 zakona o DPH, tedy s uvedenim sazby DPH, bez vycCisleni DPH a
s textem: ,Dar odvede zakaznik.”

5.5. Zhotovitel se zavazuje dorucit objednateli darovy doklad vzdy nejpozdéji do 10 dnl po
uskute€néni prislusného diléiho zdanitelného plnéni (odstavec 5.1.). Danovy doklad musi mit
nalezitosti pozadované obecné zavaznymi predpisy, jinak je opravnén objednatel dafiovy doklad
vratit zhotoviteli. V takovém pfipadé lhata splatnosti nebézi a dnem uskutecnéni diléiho dariového
pinéni se stanovuje den doru€eni dafiového dokladu splfiujiciho nalezitosti stanovené obecné
zavaznymi predpisy. Datum zdanitelného pInéni je posledni den pfisluSného mésice.
Odsouhlaseny soupis provedenych praci je nedilnou soucasti faktury. Bez tohoto soupisu je
faktura neuplna.

5.6. Objednatel se zavazuje hradit cenu dil¢iho plnéni dle této smlouvy vzdy ve vysSi 90% Castky
uvedené na pfislusném danovém dokladu, ¢ast ceny dil€iho pInéni ve vysi 10% je pozastavkou
objednatele. Tyto pozastavky se zavazuje objednatel uhradit zhotoviteli ve Ihuté do 30 dnu po
podepsani protokolu o prfedani a prevzeti celého predmétu dila dle této smlouvy bez vad a
nedodélkl obéma smluvnimi stranami.

5.7. Splatnost danovych dokladl se sjednava na 30 dnu od jejich doruéeni objednateli.
¢l. 6. Povinnosti objednatele
6.1. Predat vyklizené stavenisté v celém rozsahu dle projektu do 14-ti dnti od dorucéeni vyzvy.

6.2. Stavenisté (pracovisté), na kterém budou provadény stavebni (montazni) prace a které je ve
vlastnictvi objednatele, poskytne objednatel zhotoviteli na celou dobu rekonstrukce zdarma.

6.3. Kterminu pfedani stavenisté objednatel dale zajisti predani:
- 1 paré projektové dokumentace
Objednatel odpovida za spravnost a uplnost pfedané projektové dokumentace.

6.4. Prace, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel na
zakladé pisemné vyzvy zhotovitele povinen provéfit a dat souhlas k zakryti. Souhlas se zakrytim
je povinen objednatel zapsat do stavebniho deniku.

¢l. 7. Povinnosti zhotovitele

7.1. Provadét stavebni prace dle norem CSN, technologickych postupli vyrobcli a schvalené
projektové dokumentace.

7.2. Dilo musi byt provedeno tak, aby slouzilo svému ucelu.

7.3. Pro vzajemny styk objednatele se zhotovitelem na stavbé povede zhotovitel stavebni denik,
do néhoz budou zapisovany vSechny skuteCnosti rozhodné pro pInéni smlouvy. Budou zde
potvrzovany zmény a upravy projektové dokumentace, pfejimani praci a potvrzovani kvality
provadénych praci v prabéhu realizace stavby a dalSi rozhodné udalosti pro posouzeni pinéni této
smlouvy o dilo. Zhotovitel ma zaroven povinnost umoznit vykon technického dozoru stavebnika,
autorského dozoru projektanta a ¢innosti koordinatora bezpecnosti a o ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, pokud jsou vySe uvedené osoby pro realizaci potfebni.

7.4. Casti pfredmétu dila, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
opravnén zhotovitel zakryt az po jejich provéfeni objednatelem a po jejich souhlasu se zakrytim.



Ktémto Ukonim je povinen zhotovitel vyzvat objednatele pisemné, souhlas se zakrytim je
povinen objednatel zapsat do stavebniho deniku. Objednatel neni povinen dat souhlas k zakryti
nedokon¢eného nebo nekvalitné provedeného dila.

7.5. Zhotovitel si zajisti i veSkera povoleni ke zvlastnimu uzivani vefejného prostranstvi, bude-li je
pro plnéni zakazky potfebovat.

7.6. Pfed zahgjenim zhotovovacich praci je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli doklady o
kvalité vyrobkl, které hodla pouzit (dle zak. €.22/1997 Sb. a naf. vlady 163/2002 Sb.) vcetné
dodacich listu.

7.7. Zhotovitel je povinen odstrafovat odpady a necistoty vzniklé jeho €innosti v souladu s obecné
platnymi pravnimi pfedpisy.

7.8. Budova €.p. 103 Postovni je vyuzivana jako bytovy dim. Prace budou provadény za provozu
vyuzivané c¢asti domu. Z téchto didvodu je uchaze¢ povinen zajistit béhem provadéni stavby
bezpecny pfistup vefejnosti a dalSich uzivateld domu do vyuzivané &asti budovy. Uchazec je
povinen provadét stavebni prace tak, aby v maximalni mozné mife snizil negativni dopady
stavebni €innosti na uzivatele domu a okoli (omezeni prasnosti, hluku apod.). Dale je povinen
provadét pribézné uklid ve vSech prostorach dotéenych stavebni Cinnosti a na prostranstvich
kolem budov tak, aby nedoslo k poSkozeni zdravi osob &i majetku. Pfi provadéni stavebnich praci
musi byt objekt vzdy zajistén proti vniknuti nepovolanych osob. Zaroven je uchaze€ povinen
v zavéru provadéni praci uvést prostory a pozemky dotcené stavbou do plvodniho stavu.
Povinnosti uchazece bude také v€as informovat uZivatele objektu o terminu zahajeni praci a dale
i o v8ech omezenich v uzivani objektu v pribéhu provadéni a respektovat provozni pozadavky
uzivatele.

Zhotovitel ma povinnost vyuzivat spole¢né prostory pouze po dobu nezbytnou k plnéni dila a
zarovenh se nepohybovat v mistech, ktera mu nepfislusi.

7.9. Zhotovitel predlozi pfed zahajenim praci ¢asovy harmonogram praci s uvedenim 2 uzlovych
bodu (dil¢ich termint), jejichz nedodrzeni podléha sankci dle ¢l. 9.2 a udplny seznam
poddodavatelll stavby.

7.10. Pokud zhotovitel zjisti, Ze je nucen zménit poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel
prokazoval v zadavacim Fizeni splnéni kvalifikace, je to mozné jen ve vyjimecnych pfipadech a se
souhlasem objednatele. Objednatel vS§ak nesmi tento souhlas bez zavazného divodu odepfit.
Novy poddodavatel musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, vjakém byla prokazana
v zadavacim fizeni.

7.11. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho &innosti véetné moznych
Skod zpusobenych jeho pracovniky, a to ve vySi odpovidajici moznym rizikim ve vztahu
k charakteru stavby a jejimu okoli, a to po celou dobu provadéni dila. Na vyzvu objednatele je
zhotovitel povinen predlozit doklad o pojisténi do péti pracovnich dnli od podani vyzvy.

7.12. Zhotovitel nese odpovédnost za své pracovniky a za pfipadné poskozeni, zniCeni a
nahodilou zkazu veskerych materiall, mechanismd, zafizeni a pomucek zhotovitele a pfedmétu
smlouvy az do okamziku pfevzeti dodavky objednatelem.

7.13. Zhotovitel musi dodrzovat na pracovistich bezpeénostni, hygienické, protipozarni a
ekologické predpisy a dalSi dohodnuta ustanoveni s majitelem nemovitosti. Pfi nastupu svych
pracovnik( provést vstupni $koleni BOZP a PO a $koleni z vyhlasky CBU 6.22/89 Sb. se zapisem
do knihy BOZP.

7.14. Zhotovitel je povinen odstranovat veSkeré znecisténi vefejnych komunikaci a prostranstvi,
ke kterym doslo jeho zavinénim.

7.15. Objednatel mize pozadat zhotovitele, aby na po€atku zhotoveni dila, nebo v prabéhu dila,
navrhl zpusob provadéni praci a jednotlivé technologické postupy praci a tyto udaje mu sdélil
pisemnou formou pro moznost kontrol. Pokud by mél objednatel k témto udajum vyhrady, sdéli je
zhotoviteli rovnéz pisemné.



7.16. Zhotovitel nese odpovédnost za pfisluSnou kvalifikaci svych pracovniki nebo
poddodavatell, ktefi provadi odborné prace. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen prokazat
kvalifikaci do péti pracovnich dnu od podani vyzvy.

7.17. Pfejimaci fizeni svola zhotovitel formou pisemného oznameni objednateli o pfipravenosti
dila k pfedani minimalné 3 pracovni dny pfed pfedanim stavby. Objednatel nema povinnost
prevzit nedokongené nebo nekvalitné provedené dilo.

7.18. Ke dni pfedani dila je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli tyto doklady (jejich vyhotoveni
je soucasti ceny predmétu dila):

a/ stavebni denik

b/ zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych material( a vSech zkouskach
pfedepsanych projektem nebo pfisluSnymi pfedpisy a normami (revize, tlakové zkousky,
rozbor pitné vody atd.) a doklady o fadném ulozeni odpadl ze stavby

¢/ 3 pareé skute€ného provedeni stavby, pokud doslo ke zmé&nam.

d/ fotodokumentace v el. podobé (CD/DVD)

7.19 Pfed zabetonovanim monolitickych prvkl vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
vyztuze jednotlivych prvka.

7.20. S pfedanim pfedmétu dodavky objednateli pfedat i fadné vyklizené a uklizené prostory
stavenisté.

7.21. V pfipadé, Ze soucasti podané nabidky vybérového fizeni bylo i dodrZzovani v nabidce
uvedenych environmentalnich a socialnich princip, ma zhotovitel povinnost tyto principy dodrzet
a dolozZit jejich realizaci pfi provadéni dila.

¢l. 8. Zaruka na jakost dila

8.1. Zhotovitel poskytuje zaruku na jakost dokonéeného dila po dobu 60 mésict, ktera pocne
béZet ode dne prevzeti dila bez vad a nedodélki objednatelem.

8.2. Zhotovitel poskytuje na opravy provedené v ramci zaruky v poslednich 24 mésicich bé&hu
zaruéni lhaty novou zaruku v délce 24 mésicl, ktera pocne bézet ode dne prevzeti dokoncené
opravy reklamované vady objednatelem.

8.3. Zhotovitel zodpovida za to, Ze dokon&eny predmét dila po dobu zaru¢ni doby bude mit
vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

8.4. V pfipadé ze objednatel zjisti nedostatky dila, je povinen je pisemné reklamovat bez
zbyte€ného odkladu poté, co budou zjistény.

8.5. Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu poté, co je mu doruCena reklamace
objednatele, ji bud pisemné uznat, nebo pisemné sdélit, z jakych divodu ji neuznava.

8.6. Objednatel je opravnén, v pfipadé nedostateCné soucinnosti zhotovitele, odstranit vady dila
na naklady zhotovitele.

¢l. 9. Sankce

9.1. V pfipadé prodleni zhotovitele s terminem dokonéeni pfedmétu dila je zhotovitel povinen
uhradit smluvni pokutu v této vySi 0,2% za kazdy i zapoCaty den prodleni z celkové ceny dila.

9.2. V pfipadé prodleni zhotovitele s dil¢im terminem provadéni dila je zhotovitel povinen uhradit
smluvni pokutu ve vysi 1000,- KE za kazdy zapoCaty den prodleni.

9.3. Za nesplnéni terminu odstranéni vad a nedodélkl, které nebudou divodem pro neprevzeti
dokon&eného dila objednatelem, se sjednava smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K& za kazdy den
prodleni a za kazdou vadu. V pfipadé nesplnéni terminu odstranéni vad a nedodélku, které brani
fadnému uzivani dila, pfipadné& hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie), se sjednava
pokuta ve vySi 10.000,- K& za kazdy den prodleni a za kazdou vadu.



9.4. V pfipadé necinnosti nebo bezdivodného neohlaSeného preruseni praci zhotovitele po dobu
delSi nez 3 pracovni dny, je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 2000,- K& za kazdy
pfipad a zapocaty den.

9.5. V pfipadé, ze zhotovitel pfes pisemné upozornéni objednatele nesplni nékterou z povinnosti
ulozenych mu dle ¢l. 7 této SOD, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
2000,- K¢ za jeden kazdy pfipad takového poruseni povinnosti.

9.6. Zhotovitel, ktery bude v prodleni s odstranénim reklamované vady ve Ihuté stanovené
objednatelem, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy den
prodleni. Lhata stanovena objednatelem musi byt pfimérena reklamované vadé.

9.7. Pokud zhotovitel pfes pisemné upozornéni objednatele nedodrzuje kvalitu provadénych praci
nebo porusuje technologické postupy nebo nedodrzuje terminy realizace dila dle harmonogramu
nebo provadi pInéni dila v rozporu s touto smlouvou ma objednatel pravo odstoupit od této
smlouvy pfi zachovani narokd zhotovitele na vyuctovani fadné provedenych praci a narok
objednatele na nahradu nakladu, které mu vzniknou z divodu zmeény zhotovitele. Strany se
dohodly, Ze v tomto pfipadé predlozi zhotovitel a objednatel vyuctovani do jednoho mésice po
odstoupeni od smlouvy jako soulast zapisu o odevzdani a prevzeti rozestavéného dila mezi
objednatelem a zhotovitelem.

9.8. V pfipadé, ze zhotovitel v prlibéhu provadéni dila porusi néktery z environmentalnich &i
socialnich principu, ke kterym se zavazal v predlozené nabidce, a které byly posuzovany jako
hodnotici kritérium v ramci vybérové fizeni, ma zhotovitel povinnost zaplatit objednateli
jednorazovou pokutu ve vySi 20.000,- K&. Za poruseni environmentalnich a socialnich principl se
také povazuje nedolozeni jejich spinéni v pribéhu realizace dila.

Cl. 10 Spoleéna ustanoveni

10.1. Zhotovitel nese po celou dobu zhotovovani dila az do jeho protokolarniho pFedani
objednateli bez vad a nedodélkl nebezpeci Skody na zhotovovaném dile.

10.2. Obé strany vynalozi usili, aby eventualni spory, které mohou vzniknout pfi realizaci
predmétu dila, byly feSeny cestou dohody. V pfipadé, Ze nedojde k dohodé, budou spory feseny
soudni cestou, a to pfislusnym soudem CR.

10.3. Strany jsou zbaveny odpovédnosti za ¢aste€né nebo uplné nesplnéni smluvnich zavazki
vyplyvajicich z této smlouvy v pfipadé, Ze nesplnéni vzniklo jako disledek vy$Si moci. Za
okolnosti vy$§$§i moci se povazuji okolnosti, které vznikly jako dusledek nepredvidatelnych a
neodvratitelnych skute¢nosti. Ta smluvni strana, ktera nemuze vlivem vy$Si moci dostat svym
smluvnim zavazkim, je povinna neodkladné pisemné uvédomit druhou stranu o této skute€nosti a
o charakteru okolnosti, za nichz vy838i moc nastala.

10.4. Objednatel si vyhrazuje pravo po uzavieni smlouvy o dilo jednostrannym pisemnym
oznamenim omezit pfedmét dodavky. Zhotovitel je vtomto pfipadé povinen pinit i jen Cast
pfedmétu dila za nabidkovou cenu danou zhotovitelem pro poZzadovanou ¢ast dila.

Cl. 11 Zavéreéna ustanoveni
11.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vytiscich, z nichZ obdrzi kazdd ze smluvnich stran 2

podepsana vyhotoveni.

11.2. Prava a povinnosti ze zavazk( vzniklych uzavienim této smlouvy nemuize ani jedna strana
pfevést na jinou fyzickou nebo pravnickou osobu bez souhlasu druhé strany.

11.3. Smluvni strany shodné prohlasuji, Zze doSlo k dohodé v celém rozsahu této smlouvy o dilo.



Ve Vrchlabi dne:

Za objednatele: Mésto Vrchlabi Za zhotovitele: Pavel Hofman
Ing. Jan Sobotka
starosta mésta Vrchlabi

v zastoupeni: Alfred Plasil
mistostarosta mésta



