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SMLOUVA O DÍLO
ě. 6440-0003-2022-177

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických: za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem,

Miroslav Mikulík,

za Provozní středisko 0727 Olomouc (PS 0727):
Ing. Tomáš Rusinko,

Ing. Barbora Burianová,

ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek,

Datová schránka: hjyaavk,
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno, 

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno,

(dále jen „objednatel'4) na straně jedné

a

Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
60162694,
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
404881/0710,
Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno, 
odboru provozu nemovité infrastruktury,
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů.

Ing. Miroslav Flajtinger,

2. Martin Kott
zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Novém Jičíně pod č.j.: ŽU/1461/2016-M1/3 ze 
dne 10.12.2009,
Místo podnikání: Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín,
Bytem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel., mobil:
E-mail:
Datová schránka: 2qy2zdi,
Adresa pro doručování: Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín,

(dále jen „zhotovitel44) na straně druhé,
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podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „Oprava elektroinstalace v 
areálu Žižkovy kasárna Olomouc“, systémové číslo NEN N006/22/V00015375, jako veřejnou 
zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav ve vojenském objektu Žižkovy kasárna, Olomouc CE 07-22
03/419 elektrorozvody, s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava 
elektroinstalace v areálu Žižkovy kasárna Olomouc“, kterým se rozumí souhrn 
následujících plnění:

2.1.1. Oprava elektroinstalace venkovní nebo vnitřní na budově číslo 16, 17, 30, 409 a 419 v areálu 
Žižkovy kasárna Olomouc.

2.1.2. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram (do 5 pracovních dní po převzetí staveniště). Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). 
Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické), je tento 
harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit. U budovy číslo 17 nutno řešit souběh 
dvou probíhajících akcí.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 
„Položkový rozpočet“ a v zadání výběrového řízení: „Oprava elektroinstalace v areálu 
Žižkovy kasárna Olomouc“, systémové číslo NEN N006/22/V00015375.
Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště 
a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související 
s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel 
povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky,
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 

provádění a dokončení plnění smlouvy,
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,

d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se
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zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce, 

nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále 
jen „vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

1 396 042,74 Kč bez DPH
(slovy: jedenmiliontřistadevadesátšesttisícčtyřicetdva korun českých a sedmdesátčtyři haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy 
je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 293 168,98 Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 1 689 211,72 Kč.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají 
smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti 
takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, 
který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy 
se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, 
a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků 
a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem 
a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,

3/13



MO evid. č. sml.: 6440-0003-2022-177

případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované 
položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. 
smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a 
vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání staveniště.
4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 4.11. 2022.
4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 

technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení 
a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. 
Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. 
Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení 
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise 
o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti 
zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty 
plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po 
ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba: pondělí až čtvrtek od 7:00 hod. do 15:00 hod., v pátek od 7:00 hod. do 13:30 
hod.. Práce mohou být prováděny pouze v pracovní době.

4.8. Místem plnění je vojenský areál Žižkovy kasárna, Olomouc.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště,
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 

OZ,
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu 

ve věcech technických.
5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom,
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co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 

díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) 
za objednatele je Ing. Jiří Hošek.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků 

na BOZP zjištěné na staveništi, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně 
zjednání nápravy,

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování 
pracovních nebo technologických postupů,

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně jejich vstupu 
a vjezdu,

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi, na něž upozornila 

zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky 
odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací v objektech 

(na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, 
kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních 
rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveništi s rozmístěním a trasou 
jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení 
všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských 
sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do 
stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na 
přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní zařízení staveniště a vyklidí jejich prostor nejpozději 
do dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost
za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových 
komunikací.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí 
staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky 
kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště.
Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění 
se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele 
pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako 
by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána 
zhotovitelem a osobou objednatele, pro věci technické, s uvedením data podpisu. Zápisy 
ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro 
vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby na staveništi musí být stavební deník 
trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla 
originál stavebního deníku.
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5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou 
smluvních stran.

5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel 
včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování 
a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště proti krádeži, za jeho střežení. Zhotovitel je 
povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními 
vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související j sou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou 
pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy 
souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové 
(tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2021), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat 
veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání 
doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byl objekt připraven 

k užívání.
5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 

mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je 
zhotovitel, který odpovídá za jeho zatřídění podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 
vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a

6/13



MO evid. č. sml.: 6440-0003-2022-177

zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, 
potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení 
na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve 
stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro předání 
díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným 
termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní 
osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo 
předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené 
v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za 
smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 

v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv 

na jeho kvalitu,
f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn 

záznam do stavebního deníku.
7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani 

ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních 
dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.
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Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Úhrada díla bude provedena bezhotovostně po převzetí jednotlivých dílčích plnění bez vad 
zjištěných při přejímce díla na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury, 
maximálně 2 faktury), jehož součástí bude soupis provedených prací a dodávek písemně 
odsouhlasený osobou oprávněnou objednatelem jednat ve věcech technických. Daňový doklad 
(fakturu) zašle zhotovitel ve dvou výtiscích do 10. dne po převzetí dokončeného dílčího plnění 
objednatelem na adresu:
Provozní středisko 0727 Olomouc, Dobrovského 933/6, 779 00 Olomouc
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČO: 60162694,
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Hradební 772/12, 110 05 Praha 1,
Příjemce: Provozní středisko 0727, Dobrovského 933/6, 779 00 Olomouc.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“,
b) evidenční číslo daňového dokladu,
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
e) identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním 

stranám přidělena dle příslušných právních předpisů,
f) předmět dodávky a název díla,
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli),
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 

a jejím směrováním na účet zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem 
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že 
v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň 
z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně 
příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši 
částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.
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Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, 
je po celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2 000 000,- Kč. Pojistku je 
zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy 
poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání 
a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto 
vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu 
a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních 
dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady 
a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí sjednaný podle čl. 4.1. uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč, a to za každý započatý den 
prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH,
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a to za každý i započatý den prodlení.
11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 

uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý 
i započatý den prodlení.

11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 
na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

11.6. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání 
s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé 
porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč .

11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

11.8. V případě prodlení s předložením pojistky podle čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve 
znění pozdějších předpisů.

11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy 
podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat 
po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU),
b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží,
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a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, 
může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu 
pro dopravní prostředky,

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,

d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě 
je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas,
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení,

e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno 
rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut 
pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy 
a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele,
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, 
na dobu delší než 5 kalendářních dnů,

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního 

deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
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h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 
na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí § 2001 
a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým 

je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”,

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu 
pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, 
při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany 
se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně 
originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím 
doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Připadne-li poslední den 
lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den 
nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu 
a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje 
fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany 
současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a 
zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, jména 
a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, 
telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění 
právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto 
zákonů.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.
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14.7. Tato smlouva o 13 ti očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě 
a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Cenová kalkulace zakázky - výkaz výměr - počet stran: 23

za objednatele za zhotovitele

Ing. Miroslav Flajtinger 
vedoucí oddělení provozu Brno 
Česká republika - Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem

Martin Kott

Martin
Kott

Digitálně podepsal 

Martin Kott 
Datum: 2022.07.26 
12:53:27 +02'00'
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: CE-07-22-03
Stavba: Oprava elektroinstalace v areálu Žižkovy kasárna Olomouc

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IC:
Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový jičín DlC:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

18.7.2022

71002251

Cena bez DPH 1 396 042,74

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 396 042,74 293 168,98

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 1 689 211,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CE-07-22-03

Stavba: Oprava elektroinstalace v areálu Žižkovy kasárna Olomouc

Místo: Datum: 18.07.2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový jičín Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

budova Oprava rozvodných skřini na b.č.30 Zižkovy 

č.30 kasárna Olomouc
objekt č. Oprava areálových rozpojovacích skříni Zižkovy

419 kasárna OlopiouQ
budova Oprava části vnitrní elektroinstalace na budově
č.16 č.16 Žižkovy kasárna Olomouc
budova Oprava časti vnitrní elektroinstalace na budově
ČJ7 . č.17 Žižkovy. kasárna Olomouc .
objekt c. Oprava časti verejneho osvětleni na b.c.17 Zižkovy

409 kasárna Olomouc
VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 396 042,74 1 689 211,72
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava elektroinstalace v areálu Žižkovy kasárna Olomouc

Objekt:
budova č.30 - Oprava rozvodných skříní na b.č.30 Žižkovy kasárna 

Olomouc

Místo: Datum: 18.07.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Novýjičín Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

PSV - Práce a dodávky PSV 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

M- Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže 

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

Cena celkem [CZK]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava elektroinstalace v areálu Žižkovy kasárna Olomouc

Objekt:
budova č.30 - Oprava rozvodných skříní na b.č.30 Žižkovy kasárna

Olomouc

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový jičín Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSVd HSV

D 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazováni výplní

Ostatní konstrukce a práce, bourání

D PSV 

D 741

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - silnoproud

783 Dokončovací práce - nátěry

1 K 622131111
Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn 
nanášený ručně

m2 2,000

2 K 622135001
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 2,000

3 K 622135091
Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou 
vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl

m2 6,000

4 K 622325109
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %

m2 6,000

5 K 622325209
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %

m2 6,000

6 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 10,000

7 K 978015391
Otlučení (osekáni) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 
rozsahu přes 80 do 100 %

m2 2,000

8 K 741210122
Montáž vestavěného nebo na povrchu rozváděče 
plechového - skříněk do 20 kg

kus 2,000

9 M 35711877-PC1
skříň rozváděče do výklenku plechového. 36 modulu, 
IP44, rozměr v.š.h. 450/400/60mm

kus 1,000

10 M 35711877-PC2
skříň rozváděče na povrch, plechového. 24 modulů. 
IP44, rozměr v.š.h. 400/300/1400mm

kus 1,000

11 K 741210831
Demontáž rozvodnic ve výklenku s krytím do IPx44 , 
jistících prvků, pojistek

soubor 2,000

12 K 741320105
Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se 
zapojením vodičů

kus 15,000

13 K 741320175
Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni se 
zapojením vodičů

kus 2,000

14 K 741321043
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A 
ve skříni se zapojením vodičů

kus 2,000

15 K 741330005
Montáž stykač stejnosměrný vestavný jednopólový do 
250 A se zapojením vodičů

kus 1,000

16 K 741330332
Montáž ovladač tlačítkový vestavný-spinací jednotka
1/1

kus 1,000

17 K 998741101
Přesun hmot tonážni pro silnoproud v objektech v do 6 
m

t 0,038

18 K R-740-2
Přidružený materiál (propojovací lišty, vyvažovači 
pásky, popisovači štítky atd...)

kpl 1,000

19 K 783000103
Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění 
nátěrů položením fólie

m2 10,000

20 M
HST.5907758504 
956

zakrývaci fólie 4 x 5 m extra silná 41 pm kus 1,000

21 K 783823137
Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových 
omítek

m2 6,000

22 K 783827427
Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2

m2 6,000

d M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

23 K 210100014
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojeni průřezu žíly do 10 mm2___________________

kus 21,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 210280101
Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg, 
revize

kus 1,000

25 K 218100014
Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu 
žíly do 10 mm2

kus 21,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

26 K 460904112
Zazděni skříni nn s koncovým dílem hl do 30 cm, v 60 
cm a š přes 30 do 45 cm

kus 1,000

27 K 468091341
Vysekání kapes a výklenků v cihel zdivu pro 
elektroinstalační zařízení pl přes 0,16 do 0,25 m2 a hl 
do 15 cm

kus 1,000

28 K 469971111
Svislá doprava suti a vybouraných hmot při 
elektromontážích za první podlaží

t 0,189

29 K 469972121
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při 
elektromontážích za každý další 1 km

t 4,158

30 K 469973116
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,189

31 K 469981111
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 
elektromotážích

t 0,521
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava elektroinstalace v areálu Žižkovy kasárna Olomouc

Objekt:
objekt č. 419 - Oprava areálových rozpojovacích skříni Žižkovy kasárna 

Olomouc

Místo: Datum: 18.07.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Novýjičín Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 

5 - Komunikace pozemní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun suté

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

M- Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže 

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

Cena celkem [CZK]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava elektroinstalace v areálu Žižkovy kasárna Olomouc

Objekt:
objekt č. 419 - Oprava areálových rozpojovacích skříní Žižkovy kasárna

Olomouc

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Novýjičín Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV

1

18

997

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

1 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m 
nebo naložením na dopravní prostředek

m2 5,600

2 K 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 5,600

3 K 460581111 Položení dmu včetně zaliti vodou na rovině m2 5,600

4 K 113106051
Rozebráni dlažeb při překopech vozovek z velkých 
kostek s ložem z kameniva ručně

m2 6,000

5 K 113107021
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 
mm při překopech ručně

m2 6,000

6 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně

m3 1,680

7 K 174152101
Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypáninou se 
zhutněním při překopech inženýrských sítí

m3 1,680

8 K 181311104
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně

m2 5,600

9 K 182303111
Doplněni zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl do 50 mm rovina v rovinné a svahu do 1:5

m2 5,600

10 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice f 0,325

Zemní práce - povrchové úpravy terénu

Komunikace pozemní

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun sutě

11 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 5,600

12 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 0,112

13 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 6,000

14 K 591111111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm

m2 6,000

15 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 3,060

16 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 18,000

17 K 961055111 Bouráni základu ze ŽB m3 4,064

18 K 962032241
Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopiskových 
na MC přes 1 m3

m3 3,515

19

20

K

K

997013211

997013501

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t

t

20,310

20,310
—

21 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 446,820

22 K 997013631
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 20,310

D 998 Přesun hmot

23 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 3,695

d PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

24 K 741211813
Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do 
IPx4 plochou do 0,8 m2, odpojeni skříně

kus 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K R-740-2
Přidružený materiál (propojovací lišty, vyvažovači 
pásky, popisovači štítky atd...)

kpl 1,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry

26 K 783913171
Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových 
podlah, venkovní prostředí, voděodpudivý, 
mrazuvzdorny, UV stabilní

m2 1,660

27 K 783917161
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy - 
syntetická pryskyřice, voděodolný na venkovní 
prostředí, mrazuvzdorný, UV stabilní

m2 1,660

D M 

D 21-M

Práce a dodávky M

Elektromontáže

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

28 K 210100012
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 
zapojení průřezu žily do 240 mm2

kus 16,000

29 K 210101237
Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV 
venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 do 3x185+90 až 
240+120 mm2

soubor 1,000

30 M 35436026 spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV (4x240) kus 1,000

31 K 210120211 Montáž pojistkových spodků venkovních do 35 kV kus 12,000

32 M 35825268
pojistka nožová 160A nizkoztrátová 13W, provedeni 
nonválni, charakteristika gG

kus 12,000

33 M 345PC
Dodávka a montáž zásuvkové slkřině včetně 
vyzbrojeni - 1x400V/32A, 1x230V, jistič 32A/3F,jistič 
16A/1F, proudový chránič

kus 1,000

34 K 210191516-PC
Montáž skříní pojistkových rozpojovacích na pilíři SR 
pro 1 sadu

kus 1,000

35 M 35711836
skříň rozpojovací jističi kompaktní pilíř celoplastové 
provedeni výzbroj 1x sada pojistkové spodky nožové

kus 1,000

36 K 210191517-PC
Montáž skříní pojistkových rozpojovacích na pilíři SR 
pro 3 sady

kus 1,000

37 M 35711837
skříň rozpojovací jističi kompaktní pilíř celoplastové 
provedeni výzbroj 4x sada pojistkové spodky nožové

kus 1,000

38 K 210280002
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 
tis Kč (pro 3 SR)

soubor 1,000

39 K 218100014
Odpojeni vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu 
žíly do 10 mm2

kus 16,000

40 K 218120211 Demontáž pojistkových spodků venkovních do 35 kV kus 12,000

41 K 460010011
Vytyčení trasy vedeni vzdušného silového nn v terénu 
přehledném v blízkosti SR na obě strany

kus 3,000

42 K 460010025
Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 
v blízkosti SR na obě strany

kus 3,000

43 K 460131113
Hloubeni nezapažených jam při elektromontážích 
ručně v hornině tř I skupiny 3

m3 0,800

44 K 460241111
Příplatek za ztížení vykopávky při elektromontážích v 
blízkosti podzemního vedeni

m3 0,800

45 K 460641131
Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C

25/30 se zvýšenými nároky na prostředí'
m3 0,900

46 K 460641411
Zřízení nezabudovaného bednění základových 
konstrukcí při elektromontážích

m2 0,640

47 K 460641412
Odstranění nezabudovaného bedněni základových 
konstrukci při elektromontážích

m2 0,640

48

49

K

K

271572211

460661213

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z
netříděného Štěrkopísku__________________________
Kabelové lože z písku pro kabely nn zakryté cihlami š 
lože přes 30 do 45 cm

m3

m

0,100

2,000
—

50 K 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm m 2,000

51 K 460721113
Krytí spojek, koncovek a odbočnic pro kabely přes 10 
do 22 kV cihlami s ložem a zásypem pískem

soubor 1,000
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Stavba:
Oprava elektroinstalace v areálu Žižkovy kasárna Olomouc

Objekt:
budova č.16 - Oprava části vnitřní elektroinstalace na budově č.16 Žižkovy 

kasárna Olomouc

Místo: Datum: 18.07.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Novýjičín Zpracovatel:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV 

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 

M- Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže 

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

Cena celkem [CZK]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava elektroinstalace v areálu Žižkovy kasárna Olomouc

Objekt:
budova č.16 - Oprava části vnitřní elektroinstalace na budově č.16 Žižkovy

kasárna Olomouc

Místo: Datum:

Zadavatel:

Uchazeč: Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Novýjičín

Projektant:

Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV

735

Práce a dodávky PSV

1 K 735291800
Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů 
nebo konvektorů do odpadu

kus 16,000

2 K 735411812
Demontáž konvektoru stavební délky přes 700 do 1600 
mm

kus 8,000

3 K 735419125
Montáž konvektoru s osazením na konzoly dl do 1290 
mm

soubor 8,000

4 M 541530PC1 těleso přímotopné elektrické 2,5kW kus 1,000

5 M 541530PC2 těleso přímotopné elektrické 2,0kW kus 3,000

6 M 541530PC3 těleso přímotopné elektrické 1.5kW kus 1,000

7 M 541530PC4 těleso přímotopné elektrické 1kW kus 2,000

8 M 541530PC5 těleso přímotopné elektrické 0,5kW kus 1,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

9 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 
víčkem

m 95,000

10 M 34571007 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm m 63,000

11 M 34571008 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm m 38,500

12 K 741112113
Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D 
do 10 mm2

kus 8,000

13 M 34571524
krabice rozbočovaci na omítku s průchodkami, stupeň 
kryti: IP55

kus 8,000

14 K 741120103
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žíla 25-35 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V)

m 175,500

15 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 228,150

16 K 741120105
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žíla 50-70 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V)

m 35,000

17 M 34111076
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x10mm2

m 45,500

18 K 741210401 Montáž rozváděč nebo krabice nevýbušná do 5 kg kus 1,000

19 M 35713852 rozvodnice elektroměrové. 24 modulů - 16/1-6x, 40/3-1 kus 1,000

20 K 741310031
Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 
venkovni/mokré se zapojením vodičů

kus 1,000

21 M
ABB.3558NC015
10B

Spínač jednopólový, řazeni 1, IP54 kus 1,000

22 K 741320101
Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se 
zapojením vodičů

kus 8,000

23 M 35822111
jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus 8.000

24 K 741320111
Montáž jističů jednopólových nn do 63 A bez krytu se 
zapojením vodičů

kus 1,000

25 M 35822592
jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika L vypínací 
schopnost 25 kA

kus 1,000

26 K 746211110
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

soubor 1,000

27 K 741130005
Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

soubor 1,000

28 K R-740-2
Přidružený materiál (propojovací lišty, vyvažovači 
pásky, popisovači štítky atd...)

kpl 1,000

29 K 741210831
Demontáž rozvodnic plastových na povrchu s krytím do 
IPx4 plochou do 0,2 m2, jistících prvků, pojistek

soubor 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 741213813
Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil 
přes 4 do 10 mm2 bez zachování funkčnosti v celé 
trase včetně lišt

soubor 1,000

31 K 741315853 Demontáž krabic a prvků elektroinstalace soubor 1,000

32 K 998741101
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 
m

t 0,209

33 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení, dílčí 
revize

kus 1,000

D M 

D 21-M

Práce a dodávky M

Elektromontáže

34 K 210290481
Výměna pojistkových vložek nožových velikosti do 400
A

kus 3,000

35 M 35825230
pojistka nožová 40A nizkoztrátová 3.60W, provedeni 
nonválni, charakteristika gG

kus 3,000

36 K 218100013
Odpojeni vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu 
žíly do 4 mm2

soubor 1,000

37 K 218100014
Odpojeni vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu 
žíly do 10 mm2

soubor 1,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

38 K 469971111
Svislá doprava suti a vybouraných hmot při 
elektromontážích za první podlaží

t 0,312

39 K 469972121
Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot při 
elektromontážích za každý další 1 km

t 6,864

40 K 469973116
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,312

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

41 K HZS2491
Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomoci 
(úprava prostupů, dotésněníjvčetné dodávky materiálu

hod 16,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava elektroinstalace v areálu Žižkovy kasárna Olomouc

Objekt:
budova č.17 - Oprava části vnitřní elektroinstalace na budově č.17 Žižkovy 

kasárna Olomouc

Místo: Datum: 18.07.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Novýjičín Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 

777 - Podlahy lité 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

M- Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže 

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN4 - Inženýrská činnost

Cena celkem [CZK]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava elektroinstalace v areálu Žižkovy kasárna Olomouc

Objekt:
budova č.17 - Oprava části vnitřní elektroinstalace na budově č.17 Žižkovy

kasárna Olomouc

Místo: Datum:

Zadavatel:

Uchazeč: Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Novýjičín

Projektant:

Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV

D 6

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchu, podlahy a osazováni výplní

1 K 612822011
Sušící omítka mikroporézná (např. Hydroment sušicí 
omítka) vnitřních stěn tloušťky do 35 mm

m2 2,400

2 K 612822021
Potažení sušícím mikroporézním štukem omítky 
tloušťky do 2 mm (např. hydroment štuk)

m2 2,400

3 K 628631231
Spárování zdí ze zdivá cihelného sušící omítka 
mikroporézná (např. Hydroment sušicí omítka) maltou 
hl do 20 mm

m2 2,400

4 K 631311234
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

m3 2,153

5 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 100/100/8 t 0,092

6 K 633811111
Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - 
stržení šlemu

m2 11,500

7 K 634112115
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm

m 7,100

Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 Přesun sutě

8 K 629995101
Očištění vnitřních ploch cihelného zdivá okartáčováním 
ocelovým kartáčem a tlakovou vodou

m2 2,400

9 K 945412111
Teleskopická hydraulická montážní plošina výška 
zdvihu do 8 m

den 3,000

10 K 946111113
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 
do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m

kus 2,000

11 K 946111213
Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 
3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití

kus 28,000

12 K 946111813
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 
0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m

kus 2,000

13 K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 1 255,500

14 K 952902031 Čištění budov omyti hladkých podlah m2 1 255,500

15 K 783000103
Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při prováděni 
nátěru položením fólie

m2 284,000

16 M
HS T. 5907758504 
956

zakrývaci fólie 4 x 5 m extra silná 41 )jm kus 10,000

17 K 978021191
Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v 
rozsahu do 100 %

m2 2,400

18 K 978023411 Vyškrabáni spár zdivá cihelného mimo komínového m2 2,400

19 K 985323212
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
epoxidové bázi tl 2 mm

m2 12,565

20 K 985331212
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m 10,400

21 M 13021012
tyč ocelová kruhová žebirková DIN 488jakost B500B 
(10 505) výztuž do betonu D 10mm

/ 0,007

22 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 8,240

23 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 181,280

24 K 997013631
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 8,240

998 Přesun hmot
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

25 * 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 10,560

D PSV Práce a dodávky PSV

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

26 K 735291800
Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registru 
nebo konvektorů do odpadu

kus 7,000

27 K 735411812
Demontáž konvektoru stavební délky přes 700 do 1600

kus 7,000
mm

28 K 735419125
Montáž konvektoru s osazením na konzoly dl do 1290

kus 7,000
mm

29 M 541530PC1 těleso přímotopné elektrické 2,5kW kus 3,000

30 M 541530PC2 těleso přímotopné elektrické 2,0kW kus 1,000

31 M 541530PC4 těleso přímotopné elektrické 1kW kus 3,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

32 K 741110001
Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm 
uložená pevně

m 90,000

33 M 34571093
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, 
délka 3m

m 94,500

34 K 741110002
Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm 
uložená pevně

m 110,000

35 M 34571094
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, 
délka 3m

m 115,500

36 K 741110302
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 
40 do 90 mm uložená pevné

m 10,000

37 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE

m 10,500

38 K 741112021
Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 
100x100 mm (rozbočna IP44 vč.svorek)

kus 45,000

39 M 34571482
krabice v uzavřeném provedeni PVC s krytim IP 54 
čtvercová 100x100mm, rozbočná včetně svorek

kus 45,000

40 K 741210002
Montáž vestavěnjého rozváděče plechového - skříněk

kus 1,000
do 50 kg, 72 modulů

41 M 35711877-PC
skříň rozváděče do výklenku plechového, 72 modulů, 
IP44

kus 1,000

42 K 741210211
Montáž rozváděč skříňový nebo panelový nedělitelný

kus 1,000
do 500 kg

43 M 35711871
skřiň rozváděče celokovovém provedeni, výška 2m. 
š.800mm, hl.300mm, základ

kus 1,000

44 K 741310031
Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 
venkovní/mokré se zapojením vodičů

kus 2,000

45 M 34535015
spinač nástěnný jednopólový, řazeni 1, IP44. šroubové 
svorky

kus 2,000

46 K 741310041
Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí 
venkovní/mokré se zapojením vodičů

kus 3,000

47 M 34535017
přepínač nástěnný sériový, řazeni 5, IP44. šroubové 
svorky

kus 3,000

Montáž ovladač tlačítkového panelu-tlačítkový spínači
48 K 741310215 se zapojením vodičů do rámečku, prostředí zvýšené, 

průmyslové, montáž na stěnu
kus 2,000

49
ABB.3558A8694 Ovládací tlačítkový panel s krytem a čtyřrámečkem,

kus 2,000
OB IP44, průmyslový, na stěnu, komplet

50 K 741313231
Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedeni
IP 44 2P+PE 16 A se zapojením vodičů

kus 4,000

51 M 35811475
zásuvka nástěnná 16A - 3pól, řazeni 2P+PEIP44. 
šroubové svorky

kus 4,000

52 K 741320105
Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se 
zapojením vodičů

kus 24,000

53 M 35822172
jistič 3-pólový 25 A vypínači charakteristika C vypínači 
schopnost 6 kA

kus 5,000

54 M 35822123
jistič 1-pólový 16 A vypínači charakteristika C vypínači 
schopnost 6 kA

kus 13,000

55 M 35822116
jistič 1-potový 10 A vypínači charakteristika C vypínači 
schopnost 6 kA

kus 6,000

56 K 741320175
Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni se 
zapojením vodičů

kus 10,000

57 M 35822175
jistič 3-pólový 32 A vypínači charakteristika C vypínači 
schopnost 6 kA
jistič 3-pólový 63 A vypínači charakteristika vypínači 
schopnost 50 kA

kus 3,000

58 M 35822191 kus 1,000

59

60

M

K

35822179

741320195

jistič 3-pólový 40 A vypínači charakteristika C vypínací
schopnost 6 kA__________________________________
Montáž jističů třípólových nn do 160 A ve skříni se 
zapojením vodičů s vyrážecí cívkou

kus

kus

6,000

1,000

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.ce

61 M 35822599
jistič 3-pólový 160 A ochr. obvodů vypínači schopnost 
25 kA, s vyrážecí cívkou

kus 1,000

62 K 741321033
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A 
ve skříni se zapojením vodičů

kus 18,000

63 M 35822112
jistič 1-pólový 6 A vypínači charakteristika B vypínači

kus 1,000
schopnost 6 kA__________________________________
jistič 2-pólový 10 A vypínací charakteristika D vypínači

64 M 35822147 kus 10,000
schopnost 15 kA

65 M 35822149
jistič 2-pólový 16 A vypínači charakteristika B vypínači

kus 4,000
schopnost 6 kA__________________________________
jistič 3-pólový 16 A vypínači charakteristika C vypínací

66 M 35822164 kus 3,000
schopnost 6 kA

67 K 741321043
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A 
ve skříni se zapojením vodičů

kus 1,000

68 M 35889206
chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu
0.03A

kus 1,000

69 K 741330011
Montáž stykač stejnosměrný vestavný dvou/třípólový 
do 40 A se zapojením vodičů

kus 4,000

70 M 35821104 stykač vzduchový 3pólový C12.10 220-230V / 50Hz kus 4,000

71 K 741370034 Montáž svítidlo nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové kus 5,000

72 M 34835012 svítidlo LED nouzové přisazené baterie 3h kus 5,000

73 K 741372152
Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné nebo 
přisazený nástěnný reflektor se zapojením vodičů

kus 31,000

74 M 34835002PC1
svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH 
4500-6300/m, prachotěsné, IP44-66 včetně závěsu

kus 25,000

75 M 34835002PC2
svítidlo průmyslové vč.konzoly na sloup haly , ve 
velkých výškách, IP 65, reflektor

kus 2,000

76 M 34835002PC3
svítidlo průmyslové vč. konzoly , venkovní, IP 65, 
reflektor, Marut

kus 4,000

77 K 741372811
Demontáž svítidla průmysl závěsného nebo přisazené 
hmotnosti do 10 kg bez zachování funkčnosti

kus 31,000

78 K 741372821
Demontáž svítidla průmyslového venkovního na 
konzole bez zachováni funkčnosti

kus 4,000

79 K 741410003PC
Montáž kabelového oka příložkového pro vodiče Cu 
7580-07 16/6, včetně materiálu

ks 20,000

80 K 741410063
Montáž pospojování ochranné plášť kabelu s 
konstrukcí a potrubí (svorka Bernard+pásek)

kus 20,000

81 M 35431041PC svorka uzemněni FeZn s páskem na potrubí kus 20,000

82 K 7419106PC1
Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky 
kabel - konzola pro žlab 50/50

kus 80,000

83 M 34575561PC 1 konzola pro žlab 50/50 kus 80,000

84 K 7419106PC2
Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky 
kabel - konzola pro žlab 100/50

kus 130,000

85 M 34575561PC2 konzola pro žlab 100/50 kus 130,000

86 K 741910614PC3
Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky 
kabel - konzola pro žlab 150/50

kus 10,000

87 M 34575562PC3 konzola pro žlab 150/50 kus 10,000

88 K 741910611PC4 Montáž spojky žlabu, spojky v ohybu apod. kus 440,000

89 M 34571944PC4 spojka žlabu kus 440,000

90 K 741110521
Montáž lišta a kanálek vkládaci šířky do 60 mm bez 
vička

m 80,000

9f M 34575491 žlab kabelový pozinkovaný 50/50 m 88,000

92 K 741110522
Montáž lišta a kanálek vkládaci šířky přes 60 do 120 
mm bez vička

m 130,000

93 M 34575492 žlab kabelový pozinkovaný 100/50 m 143,000

94 K 741110523
Montáž lišta a kanálek vkládaci šířky přes 120 do 180 
mm bez vička

m 10,000

95 M 34575494 žlab kabelový pozinkovaný 150/50 m 11,000

96 K 741910601PC Montáž příchytka plastová do cihelného zdivá kus 200,000

97 M 34572000 příchytka distanční z PH k upevněni trubek D do 20mm kus 90,000

98 M 35432545
příchytka distanční zPHk upevněni trubek D do 30
mm

kus 110,000

99 K 741122233
Montáž kabel Cu plný kulatý uložený volné (např.
CYKY) - drátěné koryto

m 1 155,000

100 K 741122122
Montáž kabel Cu plný kulatý zatažený v trubkách 
(např. CYKY)

m 290,000

101 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 588,000

102 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 288,000

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

103 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x1,5mm2

m 162,000

104 M 34113034
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x10mm2

m 372,000

105 M 34113035
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x16mm2

m 108,000

106 M 34113127
kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1 kV 
(1-CYKY) 4x50mm2

m 14,400

107 M 34111123

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 
funkční schopnosti pň požáru třída reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1 kV (1-CXKH-V O)
3x1,5mm2

m 67,200

108 M 34111018
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
(CY) 6mm2

m 120,000

109 M 34113033
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
(CY) 16mm2

m 14,400

Ucpávka prostupu kabelového svazku otvorem,
110 K 741920395 zaplněni prostupu kabely z 50% stěnou tl 300-750 mm 

požární odolnost El 90
kus 4,000

111 K R-740-2
Přidružený materiál (z C21M, podružný, propojovací, 
vyvažovači pásky, popisovači štítky atd...)

soubor 1,000

Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezů zil
přes 4 do 10 mm2 bez zachováni funkčnosti v celé

112 K R-741-1 trase včetně lišt, krabic a prvku elektroinstalace, 
rozvodných a zásuvkových skříni, jističů apod. včetně 
nrinoiení

hod 72,000

113 K 998741101
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 
m

t 1,642

D 777 Podlahy lité

114 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 34,500

115 K 777111121 Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy m 7,100

116 K 777111151
Odstraněni nátěrů odstraňovačem nátěru z podkladu 
před provedením lité podlahy

m2 12,565

117 K
777131107.SKA.
001

Penetračni epoxidový nátěr Sika Primer MB podlahy m2 11,500

118 K 777511107
Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy 
piskem

m2 11,500

Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm
119 K 777511125 průmyslové lité podlahy, prořezání stávajících 

dilatačních spař
m2 11,500

120 K 7775111 PC
Provedeni soklu s krycí stěrky, v.10cm, vč. materiálu a 
lepící pásky

m2 1,065

121 K 998777101
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 
m

t 0,116

D 783 Dokončovací práce - nátěry

D M Práce a dodávky M

122

D

K

21-M

210100001PC

Elektromontáže
Ukončeni vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně 
zapojeni průřezů žíly

soubor 1,000

123 K 210280712 Měření intenzity osvětlení - kontrolní soubor 1,000

124 K 741312504PC Montáž odpínače - tláčítka TOTAL STOP kus 1,000

125 M 34535038PC ovládač nástěnný tlačítkový zapinací - TOTAL STOP kus 1,000

126 K 210120211 Montáž pojistkových spodků venkovních do 35 kV kus 24,000

127 M 35825274
pojistka nožová 250A nizkoztrátová 23W, provedeni 
nomiálni, charakteristika gG
pojistka nožová 125A nizkoztrátová 9,80W, provedeni 
normální, charakteristika gG

kus 12,000

128 M 35825266 kus 6,000

129 M 35825254
pojistka nožová 63A nizkoztrátová 8.48W. provedeni 
nonválni, charakteristika gG

kus 3,000

130 M 35825252
pojistka nožová 80A nizkoztrátová 6.70W, provedeni 
normální, charakteristika gG

kus 3,000

Montáž skříni pojistkových oceloplechových typ SIR 2
131 K 210191512PC2 až 6, ORIS 2 až 4 bez zapojeni vodičů zazděno do 

výklenku
kus 1,000

132 M 35711724PC2
skříň přípojková do výklenku celokovová provedeni 
výzbroj 1x sada pojistkové spodky nožové

kus f,000

Montáž skříní pojistkových oceloplechových typ SIR 2
133 K 210191512PC1 až 6, ORIS 2 až 4 bez zapojeni vodičů zazděno do 

výklenku
kus 1,000

Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J

134 M 35711724PC1
skříň přípojková do výklenku celokovová provedeni 
výzbroj 7x sada pojistkové spodky nožové

kus 1,000

135 K 218100013 Odpojeni vodičů z rozvaděče nebo přístroje soubor 1,000

Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková
136 K 210280003 prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1

000 tis Kč
kus 1,000

137 K 218120211 Demontáž pojistkových spodků venkovních do 35 kV kus 24,000

138 K 218191512
Demontáž skříní oceloplechových typ SIR 2 až 6, ORIS
2 až 4 bez odpojení vodičů z výklenku

Dodávka a montáž zásuvkové slkřině včetně

kus 2,000

139 M 345PC vyzbrojeni - U400V/16A, 1x400V/32A, 2x230V, jistič 
32A/3F, jistič 16A/3F,2x jistič 16A/1F. proudový chránič

kus 5,000

D 46-M Zemni práce při extr.mont.pracích

140 K 460871145
Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním 
při elektromontážích tl přes 20 do 25 cm

m2 3,000

141 K 460881511
Kladení dlažby z kostek kamenných velkých do lože z 
kameniva těženého při elektromontážích

m2 3,000

142 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 3,030

143 K 460904116
Zazděni skříní nn s koncovým dílem hl do 30 cm, v 60 
cm a š přes 90 do 105 cm

kus 1,000

Zazdění skříní nn s koncovým dílem hl do 30 cm, v 60
144 K 460904118 cm a š přes 120 do 135 cm, včetně zednické úpravy 

výklenku
kus 1,000

Osazení kotevních kovových prvků do 1 kg
145 K 460931111 zabetonováním pro elektroinstalace, řezání, nátěr, 

kapsa
kus 18,000

146 M 13010414
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
40x40x4mm

t 0,050

Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při
147 K 468011113 elektromontážích z kameniva těženého tl přes 20 do 30 

cm
m2 3,000

148 K 468022111
Rozebráni dlažeb při elektromontážích ručně z kostek 
velkých do malty spáry nezalité

m2 3,000

149 K 468051121 Bouráni základu betonového při elektromontážích m3 0,432

150 K 468061122
Bourání pilíře ze zdivá cihelného skříně v do 105 cm a 
š přes 90 do 150 cm

kus 1,000

Vybouráni otvorů pro elektroinstalace ve zdivu
151 K 468081312 cihelném tl přes 15 do 30 cm- prostup, včetně 

zaoravení
kus 15,000

152 K 468081313
Vybouráni otvorů pro elektroinstalace ve zdivu 
cihelném tl přes 30 do 45 cm, včetně zapravení

kus 10,000

153 K 468081314
Vybouráni otvorů pro elektroinstalace ve zdivu 
cihelném tl přes 45 do 60 cm, včetně zapravení

kus 12,000

Vysekání kapes a výklenků v cihel zdivu pro
154 K 468091342 elektroinstalační zařízeni pl přes 0,16 do 0,25 m2 a hl 

přes 15 do 30 cm
kus 6,000

155 K 460902214
Pilíř z cihel s koncovým dílem včetně výkopu a základu 
pro skříň nn výšky 105 a š přes 105 do 120 cm

kus 1,000

156 K 469981111
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 
elektromotážích

t 4,043

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba zedník (úpravy po

157 K HZS1301
demontážích sedel, spon, kablú v pruzích š.600mm v 
délce žlabů, zapravení, vystérkováni, malba apod....), 
včetně materiálu

hod 64,000

158 K HZS2231
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - práce na stolech 
(úpravy, montáž kabelů, sestav, krabic....)

hod 16,000

159 K HZS4212
Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista - 
zapojeni a odzkoušení Chodu

hod 10,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

160 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby 
(rozvaděče, RIS, provozní deník NO, apod.)

1,000

D VRN4 Inženýrská činnost

161 K 043002000
Zkoušky a ostatní měření - Total stop, nouzové 
osvětleni, komplexní činnost, přezkoušení

soubor 4,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava elektroinstalace v areálu Žižkovy kasárna Olomouc

Objekt:
objekt č. 409 - Oprava části veřejného osvětlení na b.č.17 Žižkovy kasárna 

Olomouc

Místo: Datum: 18.07.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Novýjičín Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

PSV - Práce a dodávky PSV 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 

M- Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže 

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

Cena celkem [CZK]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava elektroinstalace v areálu Žižkovy kasárna Olomouc

Objekt:
objekt č. 409 - Oprava části veřejného osvětlení na b.č.17 Žižkovy kasárna

Olomouc

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový jičín Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSVd HSV

D 9

1 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 112,320

2 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 1 123,200

3 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 112,320

4 K 945412111
Teleskopická hydraulická montážní plošina výška 
zdvihu do 8 m

den 1,000

5 K 952902121 Čištěni budov zametení drsných podlah m2 620,600

6 K 783000103
Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění 
nátěru položením fólie

m2 310,000

7 M
HST. 5907758504 
956

zakrývaci fólie 4 x 5 m extra silná 41 pm kus 10,000

997 Přesun sutě

PSV

741

Práce a dodávky PSV

8 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 2,530

9 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 55,660

10 K 997013631
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 2,530

11 M 30907001PC Dodávka a montáž kotvících prvků soubor 1,000

12 K 741110001
Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm 
uložená pevně

m 20,500

13 M 34571093
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, 
délka 3m

m 22,550

14 K 741110041
Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm 
uložená pevně

m 6,000

15 M 34571152 trubka elektroinstalační ohebná zPH, D 16/21,2mm m 6,300

16 K 741122031
Montáž kabel Cu bez ukončeni uložený pod omítku 
plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)

m 63,900

17

18

M 34111094
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x2.5mm2

m 83,070

K 741122122
Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 
zatažený v trubkách (např. CYKY)

m 20,500

19 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)

m 314,400

20 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2.5mm2

m 452,115

21 K 741122032
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)

m 5,000

22

23

M

K

34111100

741210122

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x6mm2
Montáž vestavěnjého rozváděče plechového - skříněk 
do 20 kg

m

kus

6,500

1,000

24 M 35711877-PC
skříň rozváděče veřejného osvětleni do výklenku 
plechového, 36 modulů, IP44

kus 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 741321043
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A 
ve skříni se zapojením vodičů

kus 1,000

26 M 35889206
chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu
0,0 3A

kus 1,000

27

28

K

M

741320175

35822191

Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni se
zapojením vodičů________________________________
jistič 3-pólový 63 A vypínači charakteristika vypínači 
schopnost 50 kA

kus

kus

4,000

1,000

29

30

M

K

35822175

741320105

jistič 3-pólový 32 A vypínači charakteristika C vypínači
schopnost 6 kA__________________________________
Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se 
zapojením vodičů

kus

kus

3,000

5,000

31

32

M

M

35822114

35822123

jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika C vypínací
schopnost 10 kA_________________________________
jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací 
schopnost 6 kA

kus

kus

1,000

4,000

33 K 741330005
Montáž stykač stejnosměrný vestavný jednopólový do 
250 A se zapojením vodičů

kus 1,000

34 M 35821101 stykač vzduchový 1 pólový 220-230V / 50Hz kus 1,000

35 K 741330015
Montáž stykač stejnosměrný vestavný dvou/třipólový 
do 250 A se zapojením vodičů

kus 1,000

36 M 35821104 stykač vzduchový 3pólový 220-230V / 50Hz kus 1,000

37 K 741330332
Montáž ovladač tlačítkový vestavný-spinaci jednotka
1/1

kus 1,000

38 M 35889831 hodiny spínací s astronomickým programem kus 1,000

39 K 741310411
Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 16 A 
venkovní nebo mokré se zapojením vodičů

kus 1,000

40 M
ABB. 355301289 
B1

Spínač jednopólový, řazeni 1, IP44, venkovní nástěnný kus 1,000

41 K 741313085
Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové 
připojeni 3P+N+PE prostředí venkovní, mokré se 
zapojením vodičů

kus 2,000

42 M 35811480
zásuvka nástěnná 32A - 5pól, řazeni 3P+N+PEIP44, 
šroubové svorky

kus 2,000

43 K 746211110
Ukončeni vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

soubor 1,000

44 K 741130004
Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

soubor 1,000

45 K R-740-2
Přidružený materiál (propojovací lišty, vyvažovači 
pásky, popisovači štítky atd...)

kpl 1,000

46

47

K 741315853 Demontáž lišt, krabic a prvků elektroinstalace soubor

soubor

1,000

K 741213813
Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil 
přes 4 do 10 mm2 bez zachování funkčnosti v celé 
trase včetně lišt

1,000

48 K 741210831
Demontáž rozvodnic na povrchu s krytím do IPx4 
plochou do 0,2 m2, jistících prvků, pojistek

soubor 1,000

49 K 998741101
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 
m

t 0,109

d M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

50 M 31197002 PC
Dodávka a montáž kotvicích prvku výložnikú - tyč 
závitová na chem. kotvu, matice, podložky (kotveno do 
CpP, 3 ks přes zateplen.fasádu)

soubor 1,000

51 K 210204100
Montáž výložnikú osvětlení jednoramenných 
nástěnných hmotnosti do 35 kg

kus 11,000

52 M 31672001
výložnik rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům 
sadovým vyloženi 500mm

kus 10,000

53 M 31672003
výložnik rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům 
sadovým vyloženi 1000mm

kus 1,000

54 K 210204100PC1

Úprava výložnikú osvětleni jednoramenných Dn 60mm,
v.2,5m- očištění od koroze ocelovým kartážem a 
odrezovačem, protikorozní nátěr, kryci nátěr na kov pro 
venkovní použiti 2x

kus 1,000

55 K 210204100PC2

Úprava výložnikú osvětlení jednoramenných -

provedení redukce pro osazeni svítidla VO, včetně 
redukce

kus 1,000

56

57

K

K

210280002
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 
tis Kč

soubor 1,000

741372066
Montáž svítidlo LED venkovní na výložnik reflektorové 
bez pohybového čidla se zapojením vodičů

kus 12,000

58 M 34774000
svítidlo veřejného osvětleni na výložnik zdroj LED
29.6W 3054lm 4000K

kus 12,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

59 K 218202013
Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo 
venkovního z výložníku

kus 12,000

60 K 218100013
Odpojeni vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu 
žíly do 4 mm2

kus 24,000

61 K 218204100
Demontáž výložniků osvětlení jednoramenných 
nástěnných hmotností do 35 kg____________________

kus 11,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

62 K 460903123
Zazdění skříni nn bez koncového dílu hl do 30 cm, v 45 
cm a š přes 45 do 60 cm

kus 1,000

63 K 460941232
Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve 
stěnách hl přes 5 do 7 cm a š přes 7 do 10 cm

m 268,400

64 K 468101432
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hl přes 5 do 7 cm a š přes 7 do 10 cm

m 268,400

65 K 468081311 PC
Vybourání a zapravení otvorů pro elektroinstalace ve 
zdivu cihelném - průchody apod.

kus 13,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava elektroinstalace v areálu Žižkovy kasárna Olomouc

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Novýjičín

Datum: 18.07.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava elektroinstalace v areálu Žižkovy kasárna Olomouc

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Novýjičín

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

18.07.2022

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady
1 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000

4 K 034303000
Dopravní značení - dočasné v průběhů prací a na 
staveništi

soubor 1,000

3 K 071002000 Provoz investora, třetích osob, vyhodnoceni rizik soubor 1,000

5 K 091003000
Ostatní náklady bez rozlišení - zajištěni náhradní 
dočasné dodávky elektrické energie z jiné části budovy 
a osvětlení areálu při opravě části VO

soubor 1,000
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