
číslo registrační (objednatel):

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Objednatel: DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: 

č. ú. 
Zastoupený: , zástupcem ředitele odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

 technický pracovník oddělení investic a správy majetku
Tel.:  e-mail: 
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu I I III
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem I I I

Zhotovitel: Techcontrol, spol. s r.o. 2000131155
Hradební 548/3, 500 03 Hradec Králové
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25497
IČO: 27548945 DIČ: CZ27548945, plátce DPH
Bankovní spojení: 

č. ú. 
Zastoupený: , jednatelem
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

Tel.: e-mail: 

II.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, na základě zadávací dokumentace vypracované objednatelem 
v květnu 2022 a za podmínek upravených touto smlouvou, provést pro objednatele dílo 
- realizaci stavby „SLKR I - úprava odvodu emisí“. Dílo bude provedeno podle podmínek 
rozhodnutí stavebního úřadu (stavební povolení resp. souhlas s provedením ohlašované 
stavby) a v souladu se schválenou projektovou dokumentací pro provedení stavby 
a oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet díla).

2. Zhotovitel se touto smlouvou současně zavazuje, že jako součást díla zajistí zpracování 
dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentací skutečného provedení stavby 
se rozumí dokumentace stavby zpracovaná v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
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3. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svoji odpovědnost. Zhotovitel může pověřit 
provedením části díla subdodavatele, za výsledky jeho činnosti však zhotovitel odpovídá 
objednateli stejně, jako by je provedl sám.

4. Zhotovitel se zavazuje pro plnění díla použít certifikované výrobky, stavební systémy 
a prvky, u nichž je výrobcem garantována jakost a stálost vlastností po dobu jejich 
životnosti.

5. Veškeré uvažované změny oproti projektové dokumentaci ověřené stavebním úřadem, 
projektové dokumentaci pro provedení stavby, včetně použití náhradních materiálů, 
ke kterým dojde při realizaci díla, musí být před provedením prokazatelně odsouhlaseny 
oprávněnou osobou objednatele podle čl. I této smlouvy a nesmí zvýšit celkovou cenu 
ani snížit kvalitu díla. Případné změny vyžadující projednání s dotčenými orgány státní 
správy nebo vyžadující změnu stavebního povolení budou realizovány až po získání 
příslušných stanovisek, resp. povolení těchto orgánů. Obstarání těchto stanovisek, 
resp. povolení bude zajištěno objednatelem.

6. Zhotovitel odpovídá za správnost jím provedeného díla a jeho soulad s dokumentací 
ověřenou stavebním úřadem a dále za dodržení podmínek pro provádění stavby 
stanovených rozhodnutím stavebního úřadu.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se v celé šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
předmětu plnění a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení předmětu plnění potřebné.

8. Svůj závazek zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínech a kvalitě 
a jeho protokolárním předáním objednateli.

9. Objednatel se zavazuje být součinný, dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít 
a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. Ill této smlouvy.

10. Kódy klasifikace předmětu plnění:

CPV: 45351000-2 Instalace a montáž technického zařízení budovy

CZ-CPA: 43.99.90 Ostatní specializované stavební práce j. n.

III.
Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran ve výši:
a) 1.974.032 Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1;
b) 23.800 Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 2.
Cena celkem 1.997.832 Kč bez DPH za veškerá plnění dle této smlouvy.
(slovy: milion devět set devadesát sedm tisíc osm set třicet dva korun českých bez DPH) 
K ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty stanovená v souladu se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Ceny díla dle odst. 1 tohoto článku jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné, 
nepřekročitelné, platí po celou dobu platnosti této smlouvy a zahrnují veškeré náklady 
zhotovitele spojené s řádným provedením díla včetně nákladů na krytí veškerých rizik 
a vlivů během provádění díla.

3. Dílo bude fakturováno najednou, bez dílčích fakturací. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli 
po protokolárním převzetí řádně dokončeného díla (tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků) 
objednatelem. Den převzetí řádně dokončeného díla objednatelem je současně dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění.
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4. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury činí 30 dnů ode 
dne jejího doručení objednateli. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené 
faktury. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za 
uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch 
bankovního účtu zhotovitele. Fakturu lze zaslat elektronicky na: .fakturytuu@diamo.cz

5. Stane-li se objednatel dle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů ručitelem za neodvedenou daň z přidané hodnoty, vyhrazuje si právo 
zaplatit zhotoviteli za předmět smlouvy částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši 
DPH je objednatel oprávněn uhradit přímo správci daně, což se považuje za uhrazení 
zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku objednatele.

IV.
Dodací podmínky a záruka za jakost

1. Místem provádění díla je areál bývalé chemické úpravny státního podniku DIAMO, 
odštěpný závod Těžba a úprava uranu (dále také jen „o. z. TÚU“), Pod Vinicí 84, Stráž 
pod Ralskem. Konkrétně bude plnění prováděno v budově SO 689 Hala odsolení SLKR I 
na pozemku p. č. st. 1114 v katastrálním území Stráž pod Ralskem.

2. Zhotovitel je povinen dílo v celém rozsahu dle této smlouvy dokončit a bez vad 
a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou předat objednateli nejpozději do 
21. 10. 2022.
Pro dokončení montáže a uvedení zařízení do ověřovacího provozu je s ohledem na 
provozní potřeby objednatele (konec technologické odstávky) stanoven dílčí termín 
15. 10. 2022.

3. Předání díla provede zhotovitel v sídle objednatele předávacím řízením. O předání 
a převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol podepsaný osobami oprávněnými 
k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy dle čl. I.

4. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem jeho protokolárního předání 
a převzetí. V případě odstoupení od smlouvy nebo ukončení smluvního vztahu před 
úplným dokončením a převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k části již 
zhotoveného díla jeho převzetím.

5. Protokolární předání pracoviště bude provedeno po splnění povinností zhotovitele 
vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, včetně interních předpisů 
objednatele, tzv. AHŘ (zejména SM-TÚU-01-03 a SM-TÚU-06-02) se kterými bude 
zhotovitel seznámen.

6. Plnění podle čl. II odst. 1 této smlouvy může zhotovitel zahájit pouze na základě 
pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu.

7. Zhotovitel je povinen v souladu s § 153 a 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovit 
osobu stavbyvedoucího s příslušným oprávněním podle zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

8. Pro provádění prací na vyhrazených elektrických zařízení a pro jejich obsluhu 
(zprovoznění a provedení zkoušek), které jsou plněním zhotovitele, bude zhotovitel 
držitelem oprávnění k těmto činnostem podle vyhlášky č. 123/2022 Sb., o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při 
hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami.

9. Provedení revizí vyhrazených elektrických zařízení, které jsou plněním zhotovitele, zajistí 
zhotovitel odborně způsobilou osobou s osvědčením o odborné způsobilosti pro provádění 
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zkoušek a revizí elektrických zařízení podle vyhlášky č. 123/2022 Sb., o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při 
hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami.

10. Zhotovitel zajistí zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (plnění podle 
či. II odst. 2 této smlouvy) osobou s oprávněním podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zajistí 
zpracování nebo ověření těch částí dokumentace skutečného provedení, které se týkají 
elektrických instalací, osobou s odbornou způsobilostí projektanta instalací elektrických 
zařízení podle vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci 
a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým 
způsobem a o změně některých právních předpisů.

11. Provádění díla bude probíhat v objektu průmyslového haly za provozu technologií 
objednatele. Zhotovitel je povinen se před zahájením provádění díla podrobně seznámit 
se všemi podmínkami v místě plnění, které mohou mít vliv na bezpečnost práce v průběhu 
plnění. Zhotovitel rovněž zajistí, aby v souvislosti sjeho činností v místě plnění nebyla 
ohrožena bezpečnost provozu technologií objednatele. Zajištění potřebných opatření 
provede zhotovitel v rámci svého plnění.

12. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací:
- organizační strukturu osob odpovědných za provádění díla, zejména údaje o osobách 

stavbyvedoucího, mistrů a revizních techniků;
- harmonogram prací;
- plán kontrol a zkoušek (dále také jen PKZ);
- seznam subdodavatelů se stručným popisem předmětu a rozsahu subdodávek.

13. Podmínky převzetí díla včetně příslušných dokladů:
a) zhotovitel vyzve nejméně 3 pracovních dny předem objednatele k převzetí díla, a to 

zápisem do stavebního deníku a e-mailem;
b) současně s výzvou k převzetí díla předloží zhotovitel objednateli návrh předávacího 

protokolu, včetně soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovací 
protokol);

c) současně s výzvou k převzetí díla předloží zhotovitel dokumentaci skutečného 
provedení stavby k vyjádření objednateli;

d) současně s výzvou k převzetí díla zhotovitel předloží objednateli složky s dokladovou 
částí (2x v listinné podobě a 1* v digitální podobě), které budou mimo jiné obsahovat: 
• seznam předávaných dokladů;
• seznam a kopie osvědčení všech osob, u kterých jsou touto smlouvou (odst. 7 až 

10 tohoto článku) stanoveny zvláštní požadavky na odbornost;
• protokoly o všech zkouškách, revizích a měřeních provedených dle PKZ během 

provádění díla za podmínek stanovených závaznými právními a technickými 
předpisy a touto smlouvou;

• osvědčení vystavená příslušnými orgány pro kontrolu jakosti nebo uznávanými 
institucemi potvrzujícími shodu, která dosvědčí, že jsou dodržovány určité 
specifikace nebo normy u výrobků, zejména prohlášení o shodě dle § 13 nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, ve znění pozdějších předpisů;

• návody k obsluze a údržbě v českém jazyce;
• doklady nebo prohlášení o nakládání s odpady vzniklými během provádění díla;
• soupis odchylek od dokumentace pro provedení a jejich zdůvodnění.
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14. Podmínky zpracování, schválení a převzetí dokumentace skutečného provedení stavby 
[plnění podle čl. II odst. 2 této smlouvy]:
a) Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována na základě projektové 

dokumentace pro provedení stavby a budou v ní uvedeny všechny odchylky od 
původní dokumentace, ke kterým došlo v průběhu realizace. Dokumentace 
skutečného provedení bude vypracována v českém jazyce a předána objednateli:

- k připomínkování v elektronické podobě 1 x elektronicky;
- v čistopisech (po schválení objednatelem) 2* elektronicky a ve 3 listinných 

vyhotoveních.
b) Elektronická podoba dokumentace skutečného provedení stavby bude zahrnovat vždy 

1 digitální nosič se soubory ve zdrojovém formátu (DWG, DXF, DOC/DOCX, 
XLS/XLSX, popř. dalších) a 1 digitální nosič se soubory ve formátu PDF.

c) Zhotovitel ručí za věcný i formální soulad listinné a elektronické podoby projektové 
dokumentace.

d) Předaná vyhotovení budou řádně označena a podepsána osobou/osobami 
oprávněnými podle zvláštních předpisů v souladu s požadavky uvedenými v odst. 7 
až 10 tohoto článku.

e) Nedílnou součástí plnění zhotovitele je zapracování podmínek a připomínek 
k dokumentaci skutečného provedení, vznesených objednatelem nebo stanovených 
závaznými stanovisky dotčených orgánů.

15. Zhotovitel odpovídá za správnost, kvalitu, funkčnost, úplnost a bezpečnost zhotoveného 
díla a je povinen předmět smlouvy splnit v souladu s podmínkami této smlouvy 
a v parametrech určených zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a jejím 
popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům a technickým 
normám platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím 
výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době realizace.

16. Zhotovitel je původcem odpadů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a odpovídá za nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla. Tyto 
odpady odstraňuje zhotovitel sám a na své náklady a doloží způsob naložení s těmito 
odpady.

17. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které nebylo splněno řádně (tj. pokud není prosté 
jakýchkoli vad a nedodělků). Nedodání veškeré dokumentace v listinné i elektronické 
podobě dle tohoto článku je považováno za vadu díla.

18. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku za jakost v těchto délkách:

• na stavební část díla 60 měsíců;
• na výrobky a zařízení dodávané se samostatnou záruční dobou stanovenou výrobcem 

je záruční doba nejméně 24 měsíců (zhotovitel předá objednateli položkový seznam 
těchto výrobků s uvedeným označením a záruční dobou).

Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Bylo-li dílo 
objednatelem převzato po částech nebo s vadami a nedodělky, začíná běžet nová záruční 
lhůta po převzetí zcela dokončeného díla dle této smlouvy či po odstranění vad 
a nedodělků.

19. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady reklamované objednatelem bez zbytečného odkladu 
od přijetí reklamace objednatele, nejpozději však:
a) do 5 pracovních dnů ode dne jejího nahlášení v případě vad, které objednatel označí 

jako vady, které znemožňují nebo podstatným způsobem omezují provoz díla;
b) do 20 pracovních dnů ode dne jejího nahlášení v případě ostatních vad.
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20. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že odmítá odpovědnost za tuto vadu 
a nese veškeré náklady spojené s jejím odstraněním, a to až do okamžiku než prokáže, 
že vadu nezavinil.

V.
Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli kopii pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu nejpozději 
do 16. 9. 2022.

2. Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany, radiační ochrany a ochrany 
životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) vyplývající z právních 
a ostatních předpisů v souvislosti s realizací díla, umožní objednatel zhotoviteli přístup 
na dotčená pracoviště objednatele a umožní mu na nich provádění díla dle této smlouvy. 
Přístup na pracoviště nacházející se na pozemcích třetích osob si zajistí zhotovitel za 
případné vyžádané součinnosti objednatele.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli na vyžádání součinnost nezbytnou pro provádění díla, je-li 
poskytnutí této součinnosti v jeho možnostech. Součinností nezbytnou pro provádění díla 
poskytnutou objednatelem se rozumí úkony nebo práce, které nejsou předmětem plnění 
zhotovitele, podmiňují pokračování provádění díla a zároveň je z objektivních důvodů 
zhotovitel nemůže provést.

4. Objednatel poskytne zhotoviteli k provádění plnění dle této smlouvy elektrickou energii na 
základě samostatné odběrové smlouvy. Po splnění podmínek plynoucích z této odběrové 
smlouvy připojí objednatel staveništní rozvaděč zhotovitele vybavený měřením ke 
svým areálovým rozvodům elektro NN.

5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla zhotovitelem a zjistí-li, 
že zhotovitel dílo provádí v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat nápravu 
zjištěných vad. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dostatečně přiměřené lhůtě poskytnuté 
mu ktomu objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v souladu 
s čl. IX odst. 8 této smlouvy.

6. Po dobu, kdy je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti podle odst. 1 až 4 tohoto 
článku, není zhotovitel v prodlení.

7. Objednatel neodpovídá zhotoviteli za škody způsobené živelnými pohromami.

VI.
Spolupůsobení zhotovitele

1. Zhotovitel předá objednateli v předstihu nejméně 3 pracovní dny před zahájením 
provádění stavby jmenný seznam všech osob, které budou za účelem provádění díla 
vstupovat do areálů objednatele (vč. údajů umožňujících ověřit totožnost těchto osob; 
v případě, že se jedná o cizí státní příslušníky, pak vč. uvedení státní příslušnosti a čísla 
platného cestovního dokladu) a seznam registračních značek a typů vozidel, kterými 
budou tyto osoby vjíždět. Zhotovitel má rovněž povinnost neprodleně informovat 
objednatele o veškerých změnách v těchto seznamech osob a vozidel, aby bylo možno 
provést aktualizace povolení ke vstupu a vjezdu vždy v dostatečném předstihu před 
samotným požadavkem na vstup a vjezd.

2. Zhotovitel je povinen koordinovat svoji činnost s odpovědnými pracovníky objednatele, 
umožnit objednateli provádění technického dozoru stavebníka a umožnit objednateli 
provádění namátkových kontrol průběhu provádění díla. Zhotovitel předem projedná 
s pracovníky objednatele odpovědnými za provoz dotčených vodovodů plán odstávek 
dodávky vody pro jednotlivé odběratele a při realizaci díla bude dodržovat dohodnuté 
podmínky vycházející z povinností objednatele jako veřejného dodavatele pitné vody.

3. Zhotovitel si na své náklady zajistí bezpečné uložení materiálu potřebného pro provedení 
díla. Objednatel neručí zhotoviteli za zabezpečení uloženého materiálu.
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4. Převzetím pracoviště k provedení díla nese zhotovitel riziko nebezpečí všech škod na 
prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání díla objednateli. Řádné 
zabezpečení pracoviště je povinností zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla udržovat harmonogram prací aktuální 
a bude jeho změny průběžně předkládat objednateli. Veškeré provedené zkoušky, 
kontroly a revize bude zhotovitel průběžně zaznamenávat do PKZ stavby včetně data 
provedení, čísla protokolu a výsledku zkoušky.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu výstavby zaznamenávat červenou barvou do jednoho 
vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění 
stavebních prací. Veškeré změny budou předem odsouhlaseny objednatelem.

7. Zhotovitel se bude účastnit pravidelných kontrolních dnů, které se budou konat 1* za 
týden, a všech jednání, k jejichž účasti bude vyzván. Jednání a kontrolní dny budou 
svolávány zástupcem objednatele, nebo bude jejich termín stanoven zápisem 
do stavebního deníku při předchozím kontrolním dnu.

8. Zhotovitel umožní objednateli provádění namátkových průběžných kontrol prováděných 
prací na popud technického dozoru objednatele.

9. Zhotovitel je povinen předložit kdykoli v průběhu provádění díla stavební deník ke kontrole 
nebo zápisu objednateli.

10. Zhotovitel je povinen okamžitě ohlásit objednateli případný únik i malého množství 
závadných látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod ve 
smyslu § 39 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen řešit likvidaci uvedených úniků 
bezodkladně a na vlastní náklady a o postupu informovat objednatele.

11. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré práce při provádění díla byly prováděny odborně 
způsobilými osobami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

12. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dne předání a převzetí 
díla, odstranit z dotčených pracovišť a ze zapůjčených prostor zbylý materiál, odpady 
a své pracovní pomůcky, tyto prostory uvést do řádného stavu a vrátit objednateli 
v neporušeném a provozuschopném stavu zapůjčená zařízení. Pozemky nebo jejich 
dotčené části využívané jako staveniště budou po skončení prací uvedeny do původního 
stavu nebo do stavu stanoveného schválenou projektovou dokumentací.

13. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel dokladovat 
při předání díla.

14. Zhotovitel prohlašuje, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému 
v souvislosti s jeho činností pokrývá škody minimálně do výše 15.000.000 Kč. Pojistnou 
smlouvu, včetně pojistných podmínek, je zhotovitel povinen na vyžádání předložit 
objednateli bez zbytečného odkladu. Pojistná smlouva ve stanoveném rozsahu musí být 
uzavřena po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat 
objednatele o uplatnění jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy v souvislosti 
s prováděním díla.

VII.
Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OŽP

1. Zhotovitel je při plnění předmětu díla v areálech objednatele povinen naplňovat požadavky 
k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně 
interních předpisů objednatele, tzv. AHŘ, s nimiž byl prokazatelně seznámen. Zejména 
pak naplňovat požadavky vyplývající z SM-TÚU-01-03, kde jsou stanoveny podmínky pro 
působení cizího subjektu v o. z. TÚU.

2. Zhotovitel, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby v případě, že bude 
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objednatelem ustanoven. Současně je zhotovitel povinen zavázat k této součinnosti 
všechny své dodavatele a subdodavatele prací a činností souvisejících s přípravou 
a realizací předmětu smlouvy.

Vlil.
Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí pracoviště stavební deník, do kterého bude zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro provádění stavby, zejména údaje o časovém postupu 
prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace 
a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. Stavební deník bude po celou 
dobu provádění díla uložen na pracovišti způsobem dohodnutým při předání pracoviště.

2. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí v den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.

3. Do deníku je oprávněn provádět záznamy mimo zástupce zhotovitele a orgánů státní 
správy i zástupce objednatele (oprávněná osoba - technický dozor stavebníka) 
a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím 
ustanovení, připojí k jejich záznamu do 24 hod své vyjádření - jinak se má za to, že 
s obsahem záznamu souhlasí.

5. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, neprodleně 
kontaktuje stavbyvedoucího, popřípadě zastaví prováděné práce do doby vyřešení 
nesouhlasu se záznamem se stavbyvedoucím.

IX.
Ostatní ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo 
účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.

2. V případě nedodržení termínu provedení díla dle této smlouvy (viz čl. IV odst. 2) je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý 
den prodlení.

3. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem 
zhotovitele, nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv činností 
v areálech objednatele se sjednávají smluvní pokuty dle přílohy č. 1 této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen uhradit případné smluvní pokuty a jiné sankce objednateli ve lhůtě 
14 kalendářních dnů ode dne jejich vyúčtování (vystavení faktury) objednatelem. 
V případě, že zhotovitel fakturu v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit 
plnění předmětu smlouvy až do doby provedení úhrady. Případné škody vzniklé 
objednateli nebo proti němu uplatněné v důsledku přerušení plnění dle tohoto odstavce 
jdou k tíži zhotovitele. Přerušením plnění předmětu smlouvy podle tohoto ustanovení se 
neprodlužuje termín plnění.

5. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní 
pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany 
na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy 
odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany 
stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, 
že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní 
pokuty.

6. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy zakládající právo odstoupit 
od smlouvy se považuje zejména:
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• prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy o více než 1 měsíc;
• neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval jejich 

odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem;
• nedodržení podmínek týkajících se pojištění zhotovitele dle čl. VI odst. 14 této smlouvy;
• opakované či hrubé porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele, 

nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv činností 
v areálech objednatele bez zjednání nápravy po prokazatelném vyrozumění 
objednatelem;

• prodlení objednatele s řádným zaplacením faktury o více než 1 měsíc.
7. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit 

v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání 
proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

8. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně podepsáno 
osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu s ustanovením 
§ 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dohodly, 
že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, tím 
však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní pokuty, jiné sankce 
a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky trvající i po jejím 
ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

9. Všechny výsledky vzešlé z plnění této smlouvy nebo získané v souvislosti s plněním této 
smlouvy jsou po zaplacení díla výlučným vlastnictvím objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
předat všechny výsledky a podklady k nim objednateli v termínech plnění.

10. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích 
případných dodatků v registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru Smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné nebo obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v registru smluv bez dalších podmínek.

11. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní údaje, ke 
kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použije a bude 
ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů).

12. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má zaveden Compliance Program přístupný na 
adrese .www.diamo.cz

13. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné 
důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to 
ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních 
stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 
a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

14. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující 
důvodné podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění 
případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnou 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
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2. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné 
ze smluvních stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními 
předpisy nebo touto smlouvou.

3. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky.

4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných 
dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

5. V případě soudního sporu, bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 

a po jednom obdrží každá smluvní strana.
7. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny 

mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 
tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísni 
či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

9. Osoby podepisující tuto smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům 
v rozsahu této smlouvy a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící 
uzavření této smlouvy.

Přílohy:
Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Smlouva o dílo - Realizace „SLKR I - úprava odvodu emisí“ Strana 10 (celkem 11)



Příloha č. 1:

Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Poř. 
č.

Závada Výše smluvní 
pokuty za každý 
zjištěný případ

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky. 10.000 Kč

2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí. 10.000 Kč

3. Ohrožení osob, majetku nebo životního prostředí, způsobené 
nedodržením stanovených pracovních a technologických 
postupů nebo nedodržením podmínek a způsobu realizace prací 
stanovených v projektové dokumentaci.

50.000 Kč

4. Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné 
zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, 
resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti 
pracovníka či zařízení.

10.000 Kč

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie. 5.000 Kč

6. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární 
bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým 
požárním nebezpečím.

5.000 Kč

7. Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných 
návykových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup 
pracovníků do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem 
alkoholu či jiné návykové látky.

5.000 Kč

8. Nenahlášení úniku závadných látek. 5.000 Kč

9. Nepoužívání OOPP. 2.000 Kč

10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného 
dohlížející osobou o. z. TÚU.

2.000 Kč

11. Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a ochranu ŽP při 
realizaci prací a činností.

2.000 Kč

12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném 
termínu.

2.000 Kč/den
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