
Smlouva o dílo 25l2o22ĺBY

Objednatel:
Statutární město Brno, Městská ěást Brno-Bystľc
Sídlo: nám. 28. dubna 60,635 00 Brno
zastoupená JUDľ' Tomášem Kratochvílem, staľostou
IČ:44 99 Ż7 85 13

DÍČ,:CZ4499Ż785
bankovní spojení:

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

RAVLING s.r.o.o Kainarova 89, 6l6 00 Brno,IČ2$ 53 943
Ing. Radek Vlašín_jednatel

dálejen objednatel
a
Fiľma: Izolservis, spol. s.ľ.o.

Sídlo: Srbská'274153,612 00 Bľno
Jednající:Ing. Roman Musil-jednatel
Ič,:44016832
D|Č:CZ44OI6832
Úaa3 o zapsénídoobchodního rejstříku nebo živnostenskéhoľejstříku: Iśajskýsoud v Bľně, oddíl c,

v|ožka41Ż6
Ban
č,.il

dále zhotovitel
uzavřeli dle ustanovení $ 25 86 zákona č,.89l20l2 Sb., občanský zátkonik, smlouvu o dílo v
tomto zněni:

čHneľI. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazujeprovést ,ropľavu obecního bytu v Bľn&Bystľcĺ:Čeľného56, byt č.2í3

Jedná se o opľavy a ýměny dílěíchěástí bytu, vybudovrání zděného býového jádra, dodání a montáž
novékuchyňské linky, zařizovacich předmětu, ěásti nových podlah, ľenovace podlah stávajících a další
souvisejícípráce věetně kompletního vyklizení bytové jednotky (např. vestavné skříně, nábýku, knih,

kobercti, sanitĺárních předmětů, sporáku atd.), balkonu a příslušnésklepní kóje patřícík býu. ''oPRAvABYTovÉJEDNOTKY č,.2,BD čeľného56o Bľno-Bystľc, ó35 00'í, z06/2022, vypracované Ing.

Radkem Vlašínem, Bochořákova253517,616 00 Bľno-Žabovřesky a která je přílohou ě. l a tvoří
nedílnou souěást tétosmlouvy.
VšeobecnépožadavĘ na realizacĺ předměÚu smlouvy:
Nutná obhlídka uvedeného bytu před podĺínímnabídky' Uvedené požadované práce nejsou položkoqým

rozpoětem. Pľoto je nutno práce nacenit tak, aby po dokoněení tvořily funkění celek a nebyl důvod
poźadovatvícepľáce.Elektľo-instalace musíbý provedena tak, aby byla v souladu s platnými CSN a ve

zpréxéo revizi nebyly zjištěny zěwady.

Všechny pľáce budou provedeny v souladu s příslušnými platnými noľmami.
S napojením el. proudu je zhotovitel povinen kontaktovat správce nemovitosti Býasen s.ľ.o.

a uhradit odebľanou energii po <lobu provádění díla.
Nabídnutá celková cena bude konečná a nebude ji možno dodatečně zvyšovat.
Veškeľépodlahové kľytiny, ĺnteľiérovédveře a zárubně, vchodové dveře a zárubeň a věetně
baľevnéhořešeníbudou před montážíodsouhlaseny objednatelem nebo TDI.

Zhotovitel vyľozumífoľmou r.ľěslry nájemce bytů v domě o pľovádění pľací.
Během pľovádění pľacíje nutno mĺnĺmalizovathluk a pľašnostv doměn udľžovatpořádek ve
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společ ných prostoľ ách domu a na venkovní  ploš e před domem. Společ né  pľ ostory je nutno
đ enně uklí zet.
Klí č e po ukoněení  pľ ací  předat na Bytasen, spol. s ľ .o.
Nutná obhlí dka bytu -výš e uvedené  pož adované  pľ áce nejsou polož kovým ľ ozpoětem. Proto
je nutno pľ áce nacenĺ t tako aby po dokoněení  tvořily funkč ní  celek a nebyl dů vod naceňovat
ví cepľ áce. Např. u elektľ oinstalací  - instalace musí  být opľ avena tako aby byla v souladu
s platnými č sľ  a ve zpľ ĺ ĺ vě o ľ evizi nebyly záxady.
U vš ech řemesel dolož it pľ ohláš ení  o shodě ne vš echny použ ĺ té  mateľ ĺ ály.
Vš echny pľ áce budou pľ ovedeny v souladu s pří sluš nými platnými noľ mami.
S napojení m energií  a mé dĺ í  je zhotovitel povinen kontaktovat spľ ávce nemovĺ tostí  Bytasen,
spol. s ľ .o. a uhľ adit odebľ anou eneľ giĺ  a vodu po dobu pľ ovádění  dí la.
Zhotovitel nesmí  při pľ ovádění  dí la použ í vat společ ný yýtah v domě!!!

Kvalitativní  podmí nĘ jsou vymezeny pľ ávní mi předpisy a státní mi technickými noľ mami
souvĺ sejí cí mi s předmětem ýzvy. Kvalĺ tativní  podmí nĘ musí  být dodľ ž ovány a zhotovitel musí
gaľ antovatn ž e předmět plnění  bude mí t po předepsanou dobu předepsané  vlastnosti. Při ľ ealĺ zacĺ
stavby_dí la mohou být použ iĘ  pouze takové  mateľ iály, zzÍ í zení  a technologieo jejichž  použ ĺ tí  je
v č R schváleno a mají  osvědč ení  o jakosti mateľ iálu, výľ obku a použ ité  technologie. Nedodľ ž ení
těchto podmí nek v pľ ů běhu ľ ealizace dí la mů ž e být dů vodem pľ o zľ uš ení  smlouvy o dí lo (SoD) ze
stľ any objednatele (zadavatele) bez náľ oku na náhľ adu š kody' kteľ á tí m zhotoviteli vznikla.

č láneľ  II. Doba plnění

2.l. objednatel a zhotovitel se dohodli, ž e dilo bude provedeno v těchto termí nech:

- Teľ mí n zahá|ení
- Teľ mí n ukoněení

20.10.2022
06.01.2023

2.2 Zhotovitel dí lo provádí  v souladu s haľ monogľ amem postupu pľ ací , je-li objednatelem k plnění  dí la
vyź ádé n.

2.3 Zjisti-li zhotovitel v pruběhu provádění  dila, ž e ne|ze dodrź et dobu plnění , je povinen na to
objednatele bez odkladu upozoľ nit.

2.4 Termí n ukonč ení  dí la|zę pľ odlouž it o dobu, po kterou nebylo z dů vodu nepří znivé ho poč así  mož né
provádět práce v souladu s technologickým postupem stanovęným pľ o jednotlivé  druhy prací . Při
uplatnění  pľ odlouž ení  termí nu z tohoto dů vodu je zhotovitęl povinen zakaž dý jednotliqý den, o kteý má
byt teľ mí n pľ odlouž en, předlož it objednateli stavební  dení k (ednoduchý zćunam o stavbě) se soupisem
neprováděných pľ ací  mají cí ch vliv na termí n dokonč ení  di|a a zápisem o stavu poěasí  v ranní ch i
odpolední ch hodinách se souhlasným vyjádření m TDI.

2.5 Pľ odlení  zhotovitele s dokoněení m dí la delš í  než  30 dnů  se považ uje za podstatné  poruš ení  té to
smlouvy.

č láneľ  III. Mí sto plnění
Mí stem plnění  dí la je: obecní  panelový dů m v Bľ ně_Bystľ ci, č erné ho 56, byt č .2
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č lánekfV. Cena dí la
4.I Ceĺ a dí la je oběma stľ anami sjednána v souladu se zákonem é . 526ĺ 90 Sb., o cenách ve

znění  pozdějš í ch předpisů , vč etně DPH celkem ve ýš i: 527.677,50Kć,

DPH ve \.ýš i 15 Yo ěini: 68.827'50 Kě

cena bez DPH: 458.850'-Kč

slovy: ěĘffstapadesátosmtisí cosmsetpadesát koľ un č eských

4.2 Sazba DPH je uvedena v zé tkonné  ýš i ke dni podpisu smlouvy. V pří padě změny sazby DPH v
pruběhu realizacę dí la zhotovitel ozné mi pí semně objednateli novou sazbu DPH. Doruč ení m tohoto
pí semné ho ozntmení  dojde ke změně sazby DPH uvedené  v té to smlouvě, dodatek ke smlouvě nebudę
pľ o tuto změnu sjednáván. objednatel upozorňuje zhotovitele, ž e pľ o ýš e uvedené  plnění  bude aplikován
ľ ež im přenesené  daňové  povinnosti podle $92 a zé lkona o DPH' Zhotovitel je povinen vystavit za
podmí nek uvedených v zákoně o DPH daňový doklad se vš emi nálež itostmi pož adovanými tí mto
zákonem.

4.3 Zhotovitel potvrzuje, ž e sjednaná cena obsahuje veš keré  práce a dodávky nezbýné  pľ o kvalitní
zhotovení  dí la, veš keľ é  náklady spojené  s ú plným a kvalitní m provedení m a dokoněení m dí la věetně
veš kerych rizik a vlivů  (věetně inflač ní ch) během pľ ovádění  dí la a jakýchkoliv dalš í ch ýdajů  spojených
srcalizací  stavby'

4.4 Sjednaná cena obsahuje i předpokládané  náklady vzniklé  vývojem cen' a to až  do předání  apÍ evze'ti
dí la.

4.5 Sjednaná cenaje cenou nejýš e pří pustnou a mů ž e b;it překroč ena pouze v pří padě, ž e v pruběhu
rcalizace dí la dojde ke změnám sazeb DPH.

4'6 Veš keré  ví cepráce, změny nebo rozš í ření  předmětu dí la proti
- projektové  dokumentaci
- zadáni objednatele
věetně jejich ceny musí  být před jejich ľ ealizací  předlož eny zhotovitelem k pí semné mu odsouhlasení
objednateli. Zhotovitel bere na vědomí , ž e objednatel musí  t5rto dodateěné  pľ áce a dodávky zadat v
souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

4.7 Zhotoviteli zanikä  jaĘkoliv nárok na zýš ení  ceny, jestliž e pí semně neoznátmí  nutnost její ho
překroěení  a výš i pož adované ho zýš ení  ceny bezzbyteč né ho odkladu poté , kdy se ukázalo, ź e je zvýś eni
ceny nevyhnutelné ' Toto pí semné  oználmeni vš ak nezakládápré no zhotovitele na zvýš ení  ceny' Zvýš ení
ceny je mož né  povze za podmí nek daných touto smlouvou.

č láneľ  V. Platební  podmí nky

5.l Zhotovitel nepož aduje a objednatel neposkýuje zé iohy na pľ ovádění  dí la. objednatel a zhotovitel se

dohodli, ž e objednatel uhradí  cenu dí la po ú plné m dokoněení , předání  apŕ evzeti dí labezvad a nedodělků ,
a to na zź tk|adě faktury-daňové ho dokladu zhotovitele.

5.2 Splatnost daňové ho dokladu (faktury) se sjednává v dé lce 30 dnů  ode dnejeho doľ uč ení  objednateli.

5.3 Podkladem k vystavení  faktury a její  nedí lnou souěástí  je soupis provedených pľ ací  a zjiš ť ovací
protokol odsouhlasený TDI, a dáie zź ryis o předání  a pÍ evzeti dí la dlę č l. XI. Té to smlouvy s podpisem
TDI. V pří padě, ž e ffio podklady nebudou zhotovitelem předlož eny, má se za to, ž e prtrce nebyly
vykonány v souladu s touto smlouvouo a objednatel je opľ ávněn pří sluš nou fakturu vrátit zhotoviteli.
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5.4 Nedojde-li mezi oběma stľ anami k dohodě při odsouhlasení  množ ství  nebo druhu provedených prací ,
je zhotovitel opľ ávněn fakturovat pouze práce, u kteqých nedoš lo k ľ ozpoľ u. Pokud bude faktuľ a
zhotovitele obsahovat i pľ áce' kteľ é  nebyly objednatelem odsouhlaseny,je objednatel oprávněn uhradit
pouze tu ěást faktury, se kterou souhlasí . Na zb1ývají cí  ěást faktury nemů ž e zhotovitel uplatňovat ź ádné
m aj etkové  sankce vy plyv aj í ci z peněź ité ho d luhu obj ednate l e.

5.5 objednatel faktuľ u vrátí  do datajejí  splatnosti, jestliž e obsahuje nespľ ávné  ěi neú plné  ú daje. Vrácení m
faktury přestává běž et doba splatnosti fakturované  ěástĘ a nová doba splatnosti zač í ná běž et ode dne
doruč ení  opľ avené  faktury.

5.6. Zhotovitel je povinen doľ uč it objednateli daňový doklad - fakturu nejpozději do 10 dnů  od konce
kalendářní ho měsí ce. Na faktuře musí  bý uveden kód klasifikace pľ odukce CZ-CPA ve smyslu
ustanovęní  $92e zź tkona o dani z pÍ idané  hodnoty. Zhotovitel odpoví dá objednateli za š kody vzniklé
nedodrž ení m té to povinnosti stejně jako za š kody vzniklé  objednateli chybami daňové ho dokladu, a to
zejmé na š kod vniklých nedodrž ení m lhů ty pro pÍ iznáni k DPH.

č lánet VI. Staveniš tě

6.1 Staveniš těm se ľ ozumí  pľ ostor uľ ěený projektovou dokumentací  nebo jiným dokumentem pro stavbu
a pro zaÍ izení  staveniš té . Zaŕ í zeni staveniš tě je povinen zabezpeóit zhotovitel, a to v souladu s jeho
potřebami a v souladu s dokumentací  předanou objednatelem.

6.2 objednatel předá zhotoviteli staveniš tě nejpozději do 7 pracovní ch dnů  přede dnem zahź Ąenipracina
realizaci dí la, pokud se strany nedohodnoujinak.

6'3 Zhotovitel vyhotoví  o předání  apřevzetí  staveniš tě pí semný ztlpis,ve kteľ é m musí  uvé st vš echny své
pří padné  připomí nky.

6.4 ode dne převzetí  staveniš tě nese zhotovitel nebezpeěí  vš ech š kod na pľ ováděné m dí lę až  do doby
dokoněení  a předání  dí la objednateli.

6.5 Zhotovitel je povinęnuż ivat staveniš tě pouze pľ o ú ěely souvisejí cí  s provádění m dí la apÍ iuź ivé ni
staveniš těje povinen dodľ ž ovat veš keľ é  pľ ávní  předpisy.

6'6 Zhotovitel je povinen udrž ovat staveniš tě i dí lo v č istotě a pořádku, bez hromadění  odpadků  a zbytků
materiálu, zajistí  na své  náklady ostľ ahu a bezpeč nost staveniš tě.
6.7 Po dokoněení  a pŕ evzetí  dí la je zhotovitel povinen vyklidit staveniš tě i okolí  dí la podle pokynů  TDI,
nejpozději do 30 dnů  ode dne předání  apŕ evzetí dila.

č lánet VII. Stavební  dení k

7.l Zhotovitel je povinen vé st ode dne převzetí  staveniš tě až  do dne odstľ anění  veš keých nędodělků  a
zjevných vad podle kolaudaění ho souhlasu (e-li tento souhlas pľ o dí lo předepsán pří sluš nými předpisy)
stavębní  dení k, v ľ ozsahu stanovené m stavební m zákonem ajeho pľ ováděcí m předpisem; u ohlaš ovaných
staveb, u kteých to stanoví  stavební  zákon, postaěí  jednoduchý záznam o stavbě. Nálež itosti a způ sob
vedení  stavební ho dení ku a jednoduché ho záznamu o stavbě stanoví  pľ ováděcí  předpis ke stavební mu
zákonu.

7.2 Veš keľ é  liĘ  stavební ho dení ku musí  bý pruběž ně oěí slovány a svź nź ny. Zhotovitel je povinen
prů běž ně vydź xat kopie listů  stavební ho dení ku TDI. Po dokoněení  dí la předá zhotovitel originál
stavební ho dení ku objednateli.

7.3 Zź ryisy do stavební ho dení ku ěitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí  vž dy ten den, kdy byly
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práce pľ ovedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které  jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými zź nnamy
nesmí  Ęit vynechána volná mí sta. Mimo stavbyvedoucí ho mů ž e do stavební ho dení ku provádět potřebné
zź nnamy TDI, objednďel, pří padně jí m pověřený zástupce, zpracovatel pľ ojektu a dalš í  osoby, o kteých
to stanoví  stavební  zź tkon ajeho prováděcí  předpisy.

7 .4 Zhotovitel je povinen denně předkládat stavební  dení k TDI ke kontrole a k pľ ovádění  zápisů .

7.5 NesouhlasĹli stavbyvedoucí  se zápisem, kteĘŕ  uěinil TDI, objednatel nebo jí m pověřený zástupce,
pří padně zpľ acovatel projektu, do stavební ho dení ku, musí  k tomuto zź lpisu připojit svoje stanovisko
nejpozději do pěti pľ acovní ch dnů , jinak semázato' ž e s uvedeným zápisem souhlasí .

7.6 objednatel nebo jí m pověřený zástupce je povinen vyjadřovat se k zápisů m ve stavební m dení ku,
uěiněných zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovní ch dnů , jinak se má zato,ž "e s uvedeným zápisem
souhlasí .

7 .7 Zhotovitel je povinen pľ ovádět pravidelné  kontrolní  dny minimálně lx za2 tydny za ú ěelem kontroly
pľ ovádění  dí |aza ú ěasti objeđ natele. Konholní  dny budou zaměřeny zejmé na na dodrž ování  ěasové ho
harmonogľ amu stavby a na kvalitu pľ ováděných pľ ací . Ke kontľ olní m dnů m je zhotovitel povinen
pí semně pozvat objednatele nejmé ně 7 dní  před kontľ olní m dnem, nebude-li dohodnuto jinak. Z
kontľ olní ho dne bude vyhotoven na mí stě samé m zápis podepsaný vš emi zú ěastněnými osobami, a
následně TDI vyhotoví  opis tohoto zápisu a do 5 pracovní ch dnů jej předá zhotoviteli a objednateli.

7.8 Kontľ olní  den pľ ovede zhotovitel i na pří mé  vyzvź ni objednatele dle jeho pož adavků .

7'9 Výš e uvedenými kontrolní mi dny nejsou dotěeny pľ avidelné  pruběž né  kontroly pľ ovádění  dí la
objednatelem a jí m opľ ávněných osob na staveniš ti, jež  budou zaznamenány ve stavební m dení ku'

7.10. Zhotovitel je povinen pí semně vyzvat TDI k pľ ověření  prací  a konstľ ukcí ' kteľ é  budou dalš í m
postupem zal<ryý nebo se stanou nepří stupnými, a to prokazatelně (např' e-mailem) nejmé ně 3 pracovní
dny předem.

7.11 Zápisy ve stavební m dení ku se nepovaž uji za změnu smlouvy, ale slouž í  jako podklad pľ o
vypracování  doplňků  a zmé n smlouvy.

č láneľ  VIII. Pľ ovádění  dí la

8.1 Stavební  materiály, polotovary a dí ly, které  budou zhotovitelem použ Ę pľ o dí lo musí  souhlasit s

technicĘmi noľ mami a musí  mí t pří sluš nou ceľ tifikaci, je-li pľ o jejich použ ití  nezbfiä podle pří sluš ných
předpisů . Vhodnost těchto materiálů  musí  bý objednateli prokázä na zhotovitelem před jejich použ ití m.
Toto se vztahuje i na mateľ iály a qýrobky subdodavatelů  (poddodavatelů ). Připouš tí  se pouze pľ vní  jakost
materiálů , pokud objednatel pí semně nepotvľ dí  zhotoviteli, ž e souhlasí  v konkľ é tní m pří padě s použ ití m
jiné  jakosti. Zhotovitel je povinen dodrž et kvalitativní  parametry stanovené  v pľ ojektové  dokumentaci.

8.2 Zhotovitel se zavazlje, ź e odpady, suť  a zneč iš tění  odstľ aní  ihned po provedení  pří sluš ných prací
nebo na základé  poĘnu TDI. Pokud toto nepľ odleně neprovede, je oprávněn toto pľ ové st objednatel
pomocí  třetí  osoby na náklady zhotovitele.

8.3 Při pľ ací ch na veřejných cestách nebo mimo ně je zhotovitel povinen prové st vš echna potřebná
opatření , jakými jsou oznaěeni, ohrazení ,, osvětlení  apod' Mimo to musí  udrž ovat v ěistotě veš keré  silnice
a cesty' Při použ ití  cizichpozemků  je zhotovitel povinen prové st nutná jednání  s vlastní ky a né st pří padné
vzniklé  náklady.

8.4 Zhotovitel oznrámí  objednateli prokazatelně (např' e_mailem) 3 pľ acovní  dny předem teľ mí n
provádění  zkouš ek a sezntlmí  objednatele pí semně s jejich qýsledky' Provedené  zkouš ky jsou v ceně dí la.
objednatel si vyhrazuje pľ ávo se k ýsledků m zkouš ek vyjádřit a v pří padě pochybností  o jejich
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prukaznosti naří dit jejich opakování . Náklady na Ęrto dodateěné  zkouš ky hľ adí  zhotovitel v pří padě, ž e
jejich výsledky prokáž í  pochybnosti objednateleo v opaěné m pří padě hradí  náklady na opakované
zkouš ky objednatel.

8.5 Pokud ěinností  zhotovitele dojde ke způ sobení  š kody objednateli nebo jiným subjektů m z dů vodu
opomenutí ' nedbalosti nebo nesplnění  pođ mí nek té to smlouvy o dí lo, zź tkona, Č sN eĺ  jiných norem a
předpisů , je zhotovitel povinen bez zbyteěné ho odkladu š kodu odstľ anit, nenĹli to mož né , pak finaněně
uhradit.

8'6 Zhotovitel je povinen v pruběhu stavby zaznameĺ ávat do jednoho vyhotovení  projektu veš keré
změny,které  vznikly při pľ ovádění  prací ' je_li dí lo zhotovovĺ í no podle projektové  dokumentace.

8.7 Zhotovitel v plné  mí ře zodpovidázabezpeěnost a ochľ anu zdravi při pľ áci pľ acovní ků , kteří  provádějí
práci ve smyslu předmětu smlouvy azabezpeěuje jejich vybavení  ochľ annými pomů ckami. Zhotovitel se

zavazuje dodľ ž ovat předpisy BOZP a Po.

8.8 Zhotovitelje při pľ ovádění  stavební ch prací  povinen postupovat tak, aby nedoš lo ke vzniku š kody na
majetku objednatele.

8.9 Zhotovitel nesmí  pro pľ ovádění  dí la použ í vat společ ný ýah v domě.

8'10 Zhotovitel nesmí  pľ áce pľ ovádět v době od pátku 18:00 hod. do pondělí  6:00 hod', ve dnech státní ch
svátků  a ve vš ední  dny od 19:00 do 6:00 hod. Dále budou práce v plné m ľ ozsahu přeruš eny v období  od
23J2202I do 03.01.Ż0ŻŻ.

8.11 Zhotovitel je povinen informovat nájemní Ę o probí hají cí ch pľ ací ch v domě 7 dní  před zahá|eĺ í m
praci a po celou dobu výstavby.

8.12 Zhotovitel ję povinen po celou dobu pľ ovádění  dí la zajistit na vlastní  náklady ú klid spoleěných
pľ ostor v domě kteľ é  zneč istil pľ ovádění m dí la.

č láneľ  DĹ Pľ áva a povinnosti objednatele a zhotovitele

9.1 objednatel je oprávněn kontrolovat provádění  dí la. Zjistí -li, ž e zhotovitel provádí  dí lo v rozpoľ u s
touto smlouvou, je objednatel opľ ávněn pož adovat u zhotovitele odstľ anění  vady vzniklé  vadným
pľ ovádění m a pľ ovádění  dí la řádným způ sobem. Jestliž e zhotovitel vadu neodstľ aní  ve lhů tě stanovené
objednatelem, je objednatel oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní  doby. Při ýpovědi smlouvy
platí  č lánek XIV. té to smlouvy.

9.2 TDI zastupuje objednatele během pľ ovádění  dí lla až  do dokoněení  prací . TDI je zmocněn jmé nem

objednatele pľ ovádět veš keré  administrativní  ú kony spojené  s pří pravou a vyhotovení m dí la a v ľ ozsahu
stanovené m dokumentací  dila. Za tí m ú ěelem vydé tvá v souladu s ustanovení m té to smlouvy pí semné ,

výjimeěně (en v pří padě nutnosti) ú stní  pokyny apÍ í kazy. Zhotovitel je povinen t5rto poĘny aphkazy
respektovat. Byl-li TDI vydán ú stní  pokyn, kteĘý jí m bylbezzbyteěné ho odkladu prokazatelně potvľ zen,

bude mí t platnost pí semné ho pokynu.

9.3 TDI kontroluje dođ ľ ž ování  pľ ojektu, kvalitu pľ ováděných pľ ací  a č innost zhotovitele při pľ ovádění
dí la, a je opľ ávněn k pľ ovádění  zí pisli do stavební ho dení ku.

9.4 TDI je oprávněn dát pľ acovní ků m zhotovitele pří kaz přeruš it pľ áceo pokud odpovědný pľ acovní k
zhotovitele není  dosaž itelný a je-li ohľ ož ena bezpeč nost nebo provádění  dila, ź ivot nebo zdraví
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pracovní ků  zhotovitele nebo hľ ozĹli jiné  váź né  š kody. TDI není  oprávněn zasahovat do hospodĺ ĺ řské
ěinnosti zhotovitele.

9.5 TDI pí semně potvľ zuje soupis provedených prací  a zjiš ť ovací  protokol, kteý je souč ástí  faktury
vyhotovené  zhotovitelem.

9.6 TDI připojuje stanovisko k soupisu jaĘchkoli změn, doplňků m nebo rozš í ření  předmětu dí la a jejich
ocenění , kteľ é  předkládá zhotovitel.

9.7 Zhotovite| se zavazuje' ž e bude při plnění  předmětu smlouvy postupovat s odboľ nou pé ěi. Zavazuje
se dodrž ovat obecně zé lvazné  předpisy, technické  norľ ny a ustanovení  té to smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, ž e se bude ŕ í dit ýchozí mi podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami
oprávněných osob smluvní ch stľ an a ľ ozhodnutí mi pří sluš ných správní ch orgánů .

9.8 Zhotovitel je povinen zajistit odboľ né  stavebně technické  vedení  zhotovení  dí la způ sobilým
stavbyvedoucí m.

9.9 Zhotovitel je povinen pľ ovádět dů slednou kontľ olu nakupovaných mateľ iálů , hmoto surovin a dalš í ch
věcí  potřebných pro plnění  předmětu té to smlouvy a vyž adovat od výľ obcli a dodavatelů  atesty,
pľ ohláš ení  o shodě, ceľ tifikáty, zárué ní  dokumentaci a návody k obsluze.

9.l0 Zhotovitel je povinen zajiš ť ovat kooľ dinaci a souč innost dí lěí ch zhotovitelů  předmětu dí la a dalš í ch
ú ěastní ků  tak, aby nedoš lo k naruš ení  plynulé ho postupu pľ ovádění  dí la.

9.Il Zhotovitel je zodpovědný za š kody, ktęľ é  vzniknou z jeho ěinnosti v souvislosti s plnění m té to
smlouvy. Způ sobĹli zhotovitel v souvislosti s plnění m té to smlouvy š kodu na dí le, na jiné m majetku
objednatele nebo na majetku třetí ch osob, je povinen tuto š kodu odstranit na vlastní  náklady bez
zbyteěné ho odkladu'

9.l2Zhotovitel je povinen zajiš ť ovat po dobu plnění  předmětu té to smlouvy odstľ aňování  odpadů  a
neč istot vzniklých v souvislosti s prováclění m dí la.

9'13 Zhotovitel je povinen umož nit výkon TDI, pří padně autorské ho dozoru pľ ojektanta a výkon ěinnosti
kooľ dinátoľ a bezpeěnosti a ochrany zdtaví  při pľ áci, a dé ie umoż rit souěinnost osob pověřených

ýkonem technické ho dozoľ u při opeľ ativní m vedení  stavby.

9 .l4 Zhotovitel se zavazuje vykonat dí lo vlastní m jmé nem a na vlastní  nebezpeěí . Zhotovitel je oprávněn
zajistit provádění  předmětu dí la dle té to smlouvy třetí mi k tomu odboľ ně způ sobilými osobami.
Zhotovitel není  opľ ávněn zadat plnění  předmětu dí la třetí m osobám jako celek.

9'l5 Zhotovitel je povinen upozoľ nit nájemce na probí hají cipráce vývěskou umí stěnou na vchodoqých
dveří ch obecní ch domů  dva dny před započ etí m ptaci apo celou dobu ýstavby.

č láneľ  X. Vlastnĺ cké  pľ ávo a nebezpeč í  š kody

1 0. 1 Vlastní kem zhotovované ho dí la je objednatel.

l0.2 Nebezpeěí  š kody na dí le nese ode dne převzetí  staveniš tě zhotovitel, ato až do dne podpisu záznamu
o předání  apÍ evzeti dila.
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č láneľ  XI. Předání  a převzetí  dí la

11.1 Předáni a pÍ evzetí , di|a pľ obí há jako ří zení , jehož  předmětem je š etření  o skuteěné m stavu
dokonč ené ho dí la na mí stě plnění  zaú ěasti objednatele a zhotovitele ěi jimi pověřených osob.

ILŻ Zhotovitel dí lo odevzdá a objednatel je převezme foľ mou zápisu o předání  a pÍ evzeti zhotovené ho
dila. Zhotovitel nejpozději 5 dnů  předem ozntmi pľ okazatelně, pí semně (např. e-mailem) objednate|i, ź e
dí lo je připľ aveno k převzetí ' Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogľ am přejí mky. Na tomto
zé lkladě objednatel svolá předávací  a přejí maciÍ izenĹ Předání  dí la se uskuteění  v mí stě plnění .

IL3 Zhotovitel je povinen u přejí mací ho ří zení  předat objednateli veš keľ é  nezbytné  doklady, zejmé ĺ a:
- dokumentaci skuteč né ho provedení  dí la, bylo-li dí lo prováděno podle projektové  dokumentace
- manipulaöní , provozní  řády, návod na pľ ovoz a dokumentaciűdrź by.
- zttpisy a pľ otokoly o provedení  předepsaných zkouš ek' atestů  arevizi'
- zź tpisy a osvěděení  o zkouš kách použ itych zaŕ í zeni a materiálů .
- atesty použ Ęch materiálů  a výrobků .
- ceľ tifikáty, prohláš ení  o shodě použ iých materiálů  a výľ obků .
- doklady o zajiš tění  likvidace odpadů .

l 1.4 objednatel je povinen převzí t dí lo v pří padě, ž e dí lo nemá ž ádné  nedodělky a zjevné  vady a byly
nabľ azeĺ y pří padné  š kody vznik|é  v souvislosti se zhotovování m dí la. V záryise o předání  a pÍ evzeti
dohodne zhotovitel s objednatelem termí n ú plné ho vyklizení  staveniš tě, nejpozději do 30 dnů  ode dne
předání  dí la' NevyklidĹli zhotovitel staveniš tě ve sjednané m termí nu je objednatel oprávněn zabezpeěit
vyklizení  staveniš tě třetí  osobou a náklady s tí m spojené  je povinen uhradit objednateli zhotovitel'

č láneľ  XII. odpovědnost zavady azátuka

12.1 Zhotovitel odpoví dázavady, jeź mä  dí lo při předání  apřevzetí  dí la. Vadné  plnění  je podstatným
poľ uš ení m smlouvy'

I2.2 Zź rukou za jakost se zhotovitel zavazuje, ž e dí lo bude po uľ ěitou dobu způ sobilé  k použ ití  pľ o
obvyklý ú č el nebo ž e si zachová vlastnosti stanovené  touto smlouvou, pľ ojektem, pľ ávní mi předpisy,
technicĘmi normami, pří p. vlastnosti obvyklé . Zátrukase nevztahujenaběž 'náopotřebení , ani na zź xady
způ sobené  násilně, vyš š í  mocí  apod.

l2.3 Záruění  doba ěiní  60 měsí ců  ode dne předání  a pÍ evzeti dokonč ené ho dí la mezi objednatelem a
zhotovitelem.

t2.4 objedĺ atel je opľ ávněn ľ eklamovat vady dí la pí semně u zhotovitele bez zbyteěné ho odkladu po
jejich zjiš tění . V ľ ęklamaci bude popsáno, kde se vady nacházeji a jak se projevují . Dále v reklamaci
objednatel uvede,jakým způ sobem pož aduje sjednat nápľ avu. objednatelje oprávněn pož adovat:
12.4.1 odstranění  vady dodání m nové  věci bezvady nebo dodání m chybějí cí  věci
l2.4.2 odstľ anění  vady opľ avou, je-li vada opľ avitelná
12.4.3 přiměřenou slevu ze sjednané  ceny
objednatel je opľ ávněn vybrat si ten způ sob, kteý mu nejlé pe vyhovuje. Dojde-li k výměně nebo dodání
chybějí cí  věci, zaěne běź et zź ruění  doba znovu od převzetí  nové  věci' Toté ź  plati, dojde-li k výměně
souěástky, na kteľ ou byla poskytnutazź lruka.

12.5 Reklamacilzę uplatnit nejpozději do poslední ho dne zź ruění  doby, přiěemž  i reklamace odeslaná
poš tou, datovou schľ ánkou, e-mailem nebo faxem objednatelem v poslední  den záruč ní  lhů ty' se považ uje
zavěas uplatněnou.

12.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do l5 dnů  po obdrž ení  reklamace pí semně oznámit objednateli, zda
reklamaci uznź ná ěi ĺ ęuzntlvé t Pokud tak neuěiní , má se za to, ž e reklamaci objednatele tuznź xá.
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I2.7 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstľ anění  reklamované  vady nejpozději vš ak do 15

dnů  po obdrž ení  reklamace, a to i v pří padě, ž e reklamovanou vadu neuzntná. Náklady na odstľ anění
reklamované  vady nese zhotovitel i ve sporných pří padech až  do rozhodnutí  soudu.
12.8 NenastoupĹli zhotovitel k odstľ anění  reklamované  vady vsouladu s odst. l2.7, je objednatel
oprávněn pověřit odstranění m vady jinou odboľ nou pľ ávnickou nebo ffzickou osobu. Veš keľ é  takto
vzniklé  náklady uhľ adí  objednateli zhotovitel.

l2.9 Proké lž e-li se ve sporných pří padech, ž e objednatel ľ eklamoval neopľ ávněně' tzn., ź e jí m
reklamovanávada nevznikla vinou zhotovitele a ž e se na ni nevztahuje záľ uění  doba ľ esp., ž e vadu
způ sobil nevhodným uź ivź ní m dí la objednatel apod., je objednatel povinen uhľ adit zhotoviteli veš keré
jemu, v souvislosti s odstľ anění m vady, vzniklé  náklady.

I2.l0 Zź mění  doba neběź í  po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět dila uż í vat pľ o vady di|a, za
které  zhotovitel odpoví dá.

č lánet XIII. Sankce

t3.1 Pokud zhotovitel bude v prodlení  s předání m zhotovené ho dí la, je povinen zap|atit objednateli
smluvní  pokutu ve qýš i 0,5 Yo z celkové  ceny dí la zakaž dý i zapoěaý den pľ odlení .

13.2 Dojde-li ze stľ any objednatele k prodlení  při ú hľ adě faktury je objednatelpovinen zap|atitzhotovitęli
ú ľ ok z pľ odlení  ve výš i stanovené  pľ ávní m předpisem.

l3.3 K ú hradě smluvní  pokuty wzve opľ ávněná stľ ana a strana povinná je povinna uhradit tuto smluvní
pokutu nejpozdě.ii do 2I ti dnů  od obdrž ení  výny. Zap|aceĺ im smluvní  pokuty není  dotěeno právo na
náhľ adu š kody.

13.4 Dojde-li ze stľ any zhotovitele k poruš ení  ujednání  v bodě 8.9 a 8.l0 té to smlouvy je povinen
objednateli smluvní  pokutu ve výš i 8 000 Kč  zakaź dé  jednotlivé  poruš ení  tohoto ujednání .

l3.5 Dojde-li ze strany zhotovitele k poruš ení  ujednání  v bodě 8.ll a 8J2 té to smlouvy je povinen
objednateli smluvní  pokutu ve ýš i 2 000 Kč  zakaž dé  jednotlivé  poruš ení  tohoto ujednání .

č láneľ  XIV. Výpověd'smlouvy a odstoupení  od smlouvy

14.1 Tuto smlouvu je mož né  vypovědět z dů vodu její ho podstatné ho poruš ení . V takové m pří padě je
smluvní  stľ ana oprávněna vypovědět smlouvu bez výpovědní  doby apré xni ú č inky výpovědi nastávají
dnem následují cí m po pí semné m doruěení  vypovědi dľ uhé  smluvní  stľ aně'

14.2 Podstatným poruš ení m té to smlouvy se rozumí  zejmé na:
- prodlení  zhotovitele se splnění m teľ mí nu dokoněení  dí la delš í m neź 30 dnů  z dů vodu na

straně zhotovitele,
- neodstľ aní -li zhotovitel vę stanovené m teľ mí nu vady a dľ obné  nedodělky opakovaně
zjiš těné  při kontrolní ch dnech

_ pľ ovádění  pľ ací  zhotovitelem v rozporu s pľ ávní mi předpisy nebo technickými normami.
- pľ ovádění  prací  zhotovitelem v rozpoľ u se smlouvou.
- zastavení ' ěi přeruš ení  pľ ací  zhotovitelem na dí le bez souhlasu objednatele po dobu delš í  než

15 dní
- pľ oti zhotovitelije podán návrh na prohláš ení  konkurzu nebo na povolení  vyľ ovnání
- zhotovitel vstoupí  do likvidace
14.3 objednatelmá pľ ávo odstoupit od smlouvy v pří padě' ź e zhotovitel uvedl v nabí dce na veřejnou
zakź nku v zadátvacim ří zení  předchź aejicim uzavÍ ení  té to smlouvy infoľ mace nebo doklady, které
neodpoví dají  skuteěnosti a měly nebo mohly mí t vliv na qýsledek zadáwací hoí izeni.
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14.4 Pokud před dokoněením díladojde k odstoupení od smlouvy nebo výpovědi smlouvy, předá

zhotovitel nedokoněené dílo objednateli písemným protokolem, ve kterém bude popsán stupeň
rozpracovanosti stavebních prací a současně předá objednateli stavební deník, byl-li veden, (ednoduchý
záznam o stavběo byl-li veden), případně dalšídoklady.

14.5 Doruěením odstoupení od smlouvy nebo doruěením výpovědi od smlouvy zaěne běźetztlruénídoba
u pľovedených ěástí díla. Zhotoviteli zůstává zachovźna odpovědnost zavady u provedených ěástí díla.

článeľXV. Závěľeěná ustanovení

15.1 Nedílnou souěástí této smlouvy je položkový rozpoěet.

l5.2 objednatel vyluěuje přijetí návľhu nauzavÍeni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

15.3 objednate| a zhotovitel pŕevza| na sebe nebezpečízměny okolností podle $ 1765 oběanského
zákoníku, záxazky tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

15.4 objednatel a zhotovitel se dohodli, že tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatĘ,
označenýmijako dodatek s pořadovým číslemke smlouvě, a podepsanými oběma smluvními stľanami.

Jinou formu změny smlouvy smluvní stľany tímto ujednáním vyluěují.

l5.5 objednatel a zhotovitel se dále dohodli, źeprźxaapovinnostiztéto smlouvy nelze postoupit, a dále

se dohodli, žeodstoupení od smlouvy musí bý ýslovné a v písemnéfoľmě, takže $ 1978 odst. 2
občanskéhozákoníku se nepoužije.
15.6 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, znichż,po jednom obdržíkaźdá smluvní stľana.

15.7 Tato smlouva nabývá platnosti a úěinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stľan.

15.8 Úěastníci prohlašuj i, źetato smlouva byla sepsĺána dle jejich pravé a svobodné vůle,na dfüaz ěehož
nížepřipojují svépodpisy
15.9 Zhotovitel byl vybrán interní komisí veřejných zakázękdne:0L08.2022

V Brně dne: -7.ŕ. ZŻZZ V Brně an", ....3_:.9..-..?g.ee.

Zhotovitel
JUDľ. Tomáš Kratochvíl

spľávnost:
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