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SMLOUVA O DILO

A OBCHODNI PODMINKY
Cislo Zhotovitele: 2233

LPropustek ev.c. 44445-3P - projektova dokumentace**

uzaviend podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisi (déle jen ,,obCansky zdkonik*) mezi ndsledujicimi smluvnimi stranami:

Objednatel: Sprava silnic Olomouckého kraje, piispévkova organizace (dile jen ,,SSOK*)

Zhotovitel:

se sidlem: Lipenska 120, Hodolany, 779 00 Olomouc,

zapsana v OR u Krajského soudu v Ostravé, oddil Pr., vlozka 100
zastoupena: Ing. Petrem Foltynkem, feditelem organizace
osoby oprdvnéné jednat ve vécech technickych:

_, technicky ndaméstek SSOK (tel.: )
B - ouci SU Olomouc SSOK

_, vedouci TSU SU Olomouc

_, mostni technik TSU Olomouc (| GG

ICO: 70960399 DIC: CZ 70960399

DS: urdk8nn Telefon: || G-
www.ssok.cz e-mail: |||

MIDAKON s.r.o.
se sidlem: Na Navsi 18/4, 620 00 Brno
kontaktni adresa: Na Navsi 18/4, 620 00 Brno

zapis v OR u Krajskym/méstskym soudem v Brné pod sp. zn. Oddil C vloZka
116217

zastoupen: Ing. Milan Sedlak, jednatel

1CO: 08927677 DIC: CZ08927677

Telefon: _ e-mail: _
Bankovni spojeni: Fio banka a.s.

Cislo détu: 2701777989/2010

Provadénim dila povéfena organizacni jednotka:

ve vécech smluvnich opravnén k jedndni:

Ing. Milan Sedlak

ve veécech technickych opravnén k jednani:

Ing. Milan Sedlak
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1. Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svlij ndklad, svym jménem a své nebezpeci pro
Objednatele za podminek niZe uvedenych dilo a Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit za
n¢j Zhotoviteli cenu.

2. Predmétem dila je vypracovani a dodani projektové dokumentace pro stavebni povoleni (ddle
jen ,,spravni rozhodnuti*) pro stavbu:

,,Propustek ev.c. 44445-3P

Jednad se o propustek ev.¢. 44445-3P mezi obcemi DomaSov nad Bystfici a Novd Véska.

3. Vypracovinim a doddnim pfedmétu dila dle pfedchoziho odstavce se pro ucely této smlouvy rozu-
mi vypracovani a predani jednotlivych dil¢ich plnéni, jejichz potieba vyvstane v pritbéhu zhotoveni
dila. Diléim plnénim jsou zejména provedeni diagnostiky, popf. geologického priizkumu, geodetic-
kych praci, inZenyrské &innosti a projektovd dokumentace DSP v rozsahu PDPS, nebo DUR a DSP
v rozsahu PDPS, nebo DUSP v rozsahu PDPS. Jednotlivé diléi plnéni jsou blize identifikovany a
ocenény v nabidkovém listu, jenZ je neoddélitelnou zavaznou piflohou této smlouvy.

4. Provedenim dil¢iho plnéni diagnostiky - neni piedmétem plnéni, nepiedpoklddd se potieba zpra-
covdni.

5. Provedenim dil¢iho plnéni geologického priizkumu se rozumi zjiSténi geologickych podminek za
ucelem zaloZeni nového propustku.

6. Provedenim dilciho plnéni geodetickych praci se rozumi zajisténi nutnych geodetickych podkladi
(polohopis a vySkopis) pro fddné zpracovani jednotlivych poloZek soupisu praci, vyjadieni dotce-
nych orgdni statni spravy a dalSich organt a organizaci potfebnych pro vydani spravniho rozhod-
nuti.

7. Provedenim dilctho plnéni inZenyrské Cinnosti se rozumi zajiSténi nutnych souhlasti a vyjadieni
dotéenych organii stitni spravy a dalSich orgdnd, organizaci a subjektl potfebnych pro vydani
spravniho rozhodnuti.

8. Dil¢i plnéni projektova dokumentace (PD) pro tizemni fizeni (DUR) bude vypracovina ve 3 vyho-
tovenich (vypracovani podminéno pisemnym pozadavkem piislusného stavebniho uradu a pisem-
nym odsouhlasenim objednatele), PD pro stavebni povoleni a provadéni stavby (DSP v rozsahu
PDPS + soupis praci) nebo PD pro vydani spole¢ného povoleni a provadéni stavby (DUSP
v rozsahu PDPS + soupis praci) bude vypracovan ve 4 vyhotovenich.

9. Predmét dila bude dodan taktéZ v elektronické podobé na 3x CD/DVD nosicich s nasledujicim
obsahem:
1x CD s PD pro vydani tizemniho rozhodnuti véetn€ dokladové ¢asti (bude-li tieba),
2xCDs:

* Slozka A - s PD (DSP v rozsahu PDPS nebo DUSP v rozsahu PDPS) vcetné dokladové casti
ve formétu pdf, s ocenénym soupisem praci ve formétu pdf a xml v datovém piedpisu xc4
(ptesny popis formdtu xc4 se nachdzi na www.xc4.cz),

+ Slozka B - s PD (DSP v rozsahu PDPS nebo DUSP v rozsahu PDPS) v&etné dokladové &asti
ve formétu pdf, s neocenénym soupisem praci ve formétu pdf a xml v datovém piedpisu xc4,
bez podpisti nebo s anonymizovanymi podpisy (v¢. dokumentd dokladové ¢asti),

* Slozka C - s grafickou ¢asti PD ve formatu dwg, pisemnou ¢asti PD ve formatu doc, piip. docx
(Word) a s geodetickymi podklady PD ze zaméfeni, pfedev§im seznamem a soufadnicemi za-
jistovacich bodt, které byly vytvoreny pfi zamétovani dila.

10. Zhotovitel v prubéhu zpracovani PD svold minimdlné 1 vyrobni vybor za ucasti stran dotéenych
touto stavbou a dal$i minimélné 2 vyrobni vybory k projednani PD s Objednatelem (koncep¢ni a
vlastni feSeni, zavérecné odsouhlaseni).
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

s s

Zhotovitel PD se zavazuje aktivné spolupracovat na doddni piipadné chybéjicich dokladti nebo
odstranéni piipadnych nedostatkil branicich vydani spravniho rozhodnuti.

Zhotovitel PD zajisti i vyjadfeni dotCenych organt stitni spravy a spravcd inZenyrskych siti, pfi-
padné pfipominky spravcii inZenyrskych siti budou zapracovany v dokumentaci.

Zhotovitel PD zpracuje situaci stavby na podkladu katastrdlni mapy. Divodem je potieba feSit
ptipadné majetkové vztahy k nevyporddanym pozemkiim pod silni¢nim télesem.

Zhotovitel PD zajisti smluvni vztahy souvisejici s vyddnim stavebniho povoleni, jednd se zejména
o ndjemni smlouvy, smlouvy o pravu provést stavbu, ptipadné dal$i smlouvy.

Z4dost o vydéani spravniho rozhodnuti poda Zhotovitel jménem Objednatele.

Na 1. vyrobnim vyboru bude projedndna varianta stavebni dpravy dila s ohledem na ekonomickou
uspornost a rychlost realizace vystavby a ndsledné minimalni niroky na jeho tdrzbu.

Autorsky dozor zajisti Objednatel.

2. Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:

s s vz

PD ve stupni DUR véetné dokladové ¢asti a podani Zadosti o tizemni rozhodnuti (bude-li tieba)
nejpozdéji do 31.01.2023

PD ve stupni DSP v rozsahu PDPS (nebo DUSP v rozsahu PDPS) + soupis praci a podéni Zadosti o
stavebni (nebo spole¢né) povoleni nejpozdéji do 28.04.2023

3. Cena dila

. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran v rozsahu stanoveném touto smlouvou,

nabidkovym listem a zaddvacimi podminkami ze dne 21.7.2022 ¢.j. SSOK-CE 17986/2022/Pr

. NejvySe pripustna cena dila je ujednana ve vysi 245 000 K¢ bez DPH, resp. 296 450 K¢ s DPH.

Skute¢nd hrazend cena dila Objednatelem se vSak odviji na zdkladé skute¢né provedenych a
pfedanych dil¢ich plnéni dila, jeZ jsou pfedmétem dila a jsou bliZze specifikovdny v €l. 1. této
smlouvy. Cena dil¢ich plnéni dila je urcena Nabidkovym listem, jenZ je neoddélitelnou
zévaznou piilohou této smlouvy.

. Cena dila dle ¢l. 3. odst. 2. véty prvni této smlouvy je sjednana jako nepiekrocitelna a zavazna.

Cena dila obsahuje veSkeré ndklady nutné k realizaci dila. Podpisem smlouvy smluvni strany
projevuji vili, Ze skute¢nd cena dila je dle § 2586 odst. 2 obcanského zdkoniku ujedndna
dostate¢né urcité.

. Cenu je moZno piekroc€it pouze v piipadé, Ze:

a) v prubéhu realizace dila dojde ke zméndm sazeb DPH nebo ke zméndm jinych danovych pted-
pisti majicich vliv na cenu dila,

b) Objednatel, jako zadavatel vefejné zakdzky, bude pisemné poZadovat provedeni praci nebo do-
davek, které nebyly soucdsti zaddvaci dokumentace a v dobé podani nabidky o nich Zhotovitel,
nemohl védét a ani je predpokladat.

4. Platebni podminky

. Objednatel neposkytuje zalohy.

. Zhotovitel je opravnén vystavit dil¢i faktury, a to po pfedani Objednateli:

- fadné provedené projektové dokumentace pro uzemni fizeni a vydani tizemniho rozhodnuti,
- geologického prizkumu (bude-li provadén),
- geodetickych praci.

. Po pfedani fadné provedeného dila bude vystavena konecna faktura. Faktura bude uhrazena do
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vySe 90 % fakturované ¢astky bez DPH, DPH bude uhrazeno v plné vysi. Po vydani spravniho
rozhodnuti bude uhrazeno zbyvajicich 10 % fakturované ¢astky.

. Splatnost faktur se sjednava na 30 dnii od doruceni Objednateli.

5. Pokud faktura nebude vystavena opravnéné ¢i nebude obsahovat néleZitosti dle zdkona €. 235/2004

Sb. o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjSich predpisi a dalsi ptipadné naleZitosti uvedené ve
smlouveé, Objednatel je opravnén vrétit ji Zhotoviteli jako neudplnou na doplnéni. V takovém
ptipad¢ se prerusi beh lhity splatnosti a nova zacne plynout po doruceni opravené faktury
Objednateli.

5. Odpovédnost za vady

. Zhotovitel odpovida podle ust. § 2615 a nésl. obanského zakoniku za vady predmétu dila, které
existuji v dobé jeho pfedani azavady pozd€ji vzniklé v piipad€, Ze vznikly poruSenim jeho
povinnosti.

. Zhotovitel neodpovid4 za piipadné vady projektu, upozornil-li Objednatele na nevhodnost jeho
zadani ¢i pozadavkl a tento pfesto trval pisemné na svém zadani pies upozornéni na moZzné
disledky.

. Zhotovitel odpovidd dédle za to, Ze navrZené feSeni, obsaZené v pfedaném dile je technicky
realizovatelné v souladu s obecné zavaznymi predpisy a normami, které se vztahuji
ke zpracovavanému dilu.

. Pfipadnou reklamaci musi Objednatel uplatnit pisemné na adrese Zhotovitele dle této smlouvy.
Odpovida-li za vadu Zhotovitel, je povinen vadu bez zbyte¢ného odkladu odstranit. Strany se
dohodnou na zptisobu a postupu odstranéni vady, a to do sedmi dnti od uplatnéni reklamace.

. Zhotovitel neodpovidd za vady, které byly zplsobeny pouzitim podkladi prevzatych
od Objednatele, a Zhotovitel pfi vynaloZeni veskeré péce nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud
Zhotovitel zjisti nevhodnost podkladi prevzatych od Objednatele nebo pokyni Objednatele,
neprodlené na tuto skutecnost pisemné upozorni Objednatele a zastavi prace na dile aZ do doby,
kdy bude Objednatelem sjedndna ndprava, pficemz plati, Ze o dobu zastaveni praci se mohou
prodlouzit terminy plnéni a Zhotovitel md pravo na ndhradu ndkladl, spojenych s piipadnym
prerusenim provadéni dila. Pokud i pfes prokazatelnou nevhodnost podkladd ¢i pokynt bude
Objednatel trvat na provedeni dila podle nich nebo pokud Objednatel nesjednd do 30-ti dnt od
shora uvedeného pisemného upozornéni Zhotovitele ndpravu, je Zhotovitel oprdvnén od smlouvy
odstoupit a ma pravo na ndhradu dosud vynaloZenych nakladii pomérné Casti z celkové ceny dila
dle stupné rozpracovanosti dila.

. Zhotovitel dila neodpovidd za terminova prodleni, kterd nemohl ovlivnit.

. Zhotovitel dila odpovidd Objednateli za spravnost, celistvost a tplnost jim zpracované projektové
dokumentace. Zaruku za jakost v rozsahu dle pfedchozi véty Zhotovitel Objednateli poskytuje na
dobu 36 mésicti od vydani spravniho rozhodnuti.

. Pro ucely této smlouvy se ma za to, Ze vadou dila je zejména:

a) vnitini poloZzkovy nesoulad dila (napf. absence polozky v PDPS oproti vykresové C¢i
dokumentacni ¢asti),

b) nesoulad navrZeného feSeni s technickymi nebo pravnimi pfedpisy platnymi v dobé provedeni
dila,

c) funkéné nespravné ¢i netplné feseni dila.

6. Nahrada Skody

. Zhotovitel bere na védomi, Ze podle ust. § 2909 a ndsl. obanského zakoniku vedle odpovédnosti
za vady dila nese rovnéZ odpovédnost za piipadnou Skodu, kterd vznikne v diisledku existence vad
dila.
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. Pro ucely této smlouvy se ma za to, Ze Skodou vzniklou v disledku vad dila jsou zejména:

a) naklady Objednatele spojené s piipravou a realizaci nového zadavaciho fizend,

b) ndklady Objednatele spojené s prodlouZzenim harmonogramu faktické realizace dila,

c¢) vicendklady Objednatele souvisejici s faktickou realizaci dila,

d) naklady Objednatelem vynaloZené na doprojektovani nebo pieprojektovani dila,

pokud vzniknou v pfi¢inné souvislosti s poruseni povinnosti Zhotovitele provést dilo bez vad.

7. Pojisténi Zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavfeni této smlouvy ma s piisluSnou pojisStovnou sjednanu
platnou a tc¢innou pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je pojisténi obecné odpovédnosti za jim
zpusobené Skody pfi vykonu své Cinnosti, a to v minimaln{ vysi odpovidajici cené¢ za dilo dle ¢l. 3.
této smlouvy.

8. Spolupiisobeni Objednatele

. Objednatel se zavazuje, Ze nejpozdé¢ji do deseti kalendainich dnt od obdrzeni pozadavku preda
Zhotoviteli své pisemné stanovisko k prevzatému konceptu projektové dokumentace vcetné
ptipadnych pripominek, které poZaduje zapracovat do Cistopist pfedavané projektové dokumentace
- pokud nebude rozhodnuto na vyrobnich vyborech.

. Objednatel se zavazuje, Ze po dobu zpracovani dila poskytne Zhotoviteli v nezbytném rozsahu
potiebné spolupiisobeni, spocivajici zejména v Gcasti na konzultacich, pfedani nové vzniklych
skutecnosti, vyjadieni a stanovisek, jejichZ potfeba nutné vznikne v priibéhu plnéni této smlouvy, a
to ve lhitach, umoziujicich splnéni ujednaného terminu plnéni dle této smlouvy. Pokud bude
Objednatel v prodleni s plnénim své soucinnosti pfi provadéni dila, posunuji se o dobu tohoto
prodleni Objednatele terminy plnéni Zhotovitele.

9. Sank¢éni ujednani

. Objednatel uhradi Zhotoviteli troky z prodleni ve vysi 0,1 % z dil¢i fakturované ¢astky bez DPH
za kazdy den prodleni se zaplacenim faktury.

vvvvv

zhotovit dilo, ma Objednatel pravo uplatiiovat smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dil¢tho plnéni
bez DPH za kazdy den prodleni s fddnym a v€asnym pfeddnim dil¢tho plnéni oproti smluvnimu
ujednani. Timto ujednanim nejsou dotéeny ndroky Objednatele z odpovédnosti za Skodu mu
zpisobenou.

. Z divodu nedodrZeni terminu na odstranéni vad dil¢iho plnéni je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dil¢iho plnéni bez DPH za kaZzdy zapocaty tyden
a kazdou jednotlivou vadu plnéni. Timto ujedndnim nejsou dotéeny ndroky Objednatele
z odpovédnosti za Skodu mu zplisobenou.

. Smluvni pokutu nebo drok z prodleni vyictuje opravnénd strana strané povinné pisemnou formou.
Ve vytctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vydctovani smluvni pokuty
opraviiuje a zpusob vypoctu celkové vyse smluvni pokuty.

. Strana povinnd se musi k vyictovani smluvni pokuty pisemné vyjadfit nejpozdéji do 10 dnti ode
dne jeho obdrzeni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim smluvni pokuty souhlasi. Nesouhlasi-li
strana povinnd s vydctovanim smluvni pokuty, je povinna pisemné ve sjednané lhuté sdélit
opravnéné strané divody, pro které vyuctovani smluvni pokuty neuznava.

. Strana povinnd je povinna uhradit vyictované smluvni pokuty nebo droky z prodleni nejpozdéji do
21 dnti ode dne obdrZeni pfisluSného vyuctovani a danového dokladu — faktury s vycislenim
sankce.

. Objednatel je opravnén jednostranné zapocist splatnou smluvni pokutu vici cené dil¢tho plnéni
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pfedmeétu dila.

10. Ostatni ujednani

1. Objednatel se zavazuje k prevzeti dokoncené projektové dokumentace a zaplaceni dohodnuté ceny
za tadné provedeni dila a odmény za vykon inZenyrské ¢innosti sméfujici k zajiSténi spradvniho
rozhodnuti.

2. Zhotovitel je povinen spoluptisobit jako osoba povinna ve smyslu § 2 pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sb.,
o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé v platném znéni.

3. Zhotovitel je oprdvnén na vlastni odpovédnost pfibrat i jiné, odborné zpusobilé, osoby k plnéni
pfedmétu smlouvy a informovat o tom Objednatele, aniZz bude dotéen pravni pomér mezi
smluvnimi stranami.

4. Na Objednatele piechdzi vlastnické pravo k jednotlivym castem dila okamZikem zaplaceni celé
ceny za piisluSné dokoncené a ptedané dil¢i plnéni, tj. dnem odepsdni pfislusné Castky z uctu
Objednatele.

5. Vychozi podklady a zpracované matrice zustavaji v archivu Zhotovitele a jsou jeho vlastnictvim.

6. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, Ze predmét dila dle ¢l. 1. odst. 2. této smlouvy bude
zpracovan v plném souladu a v rozsahu se vSemi néleZitostmi dokumentace pro vydani spravniho
rozhodnuti dle aktulniho Gi¢inného znéni vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., platnymi a G¢innymi CSN, TP,
TKP, TKP-D, VL, jakoZto i s dalSimi technickymi pfedpisy, zejm. SJ-PK, smérnici pro
dokumentaci staveb, v€. stanoveni zatiZitelnosti po stavebni Uprave/prestavbé (staticky vypocet
zatiZitelnosti propustku dle CSN 73 62 22), a uéinnym znéni vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb. ve znéni
novely €. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb v pfipad¢ uzemniho fizeni, v€. doplnéni o néleZitosti
dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér (DSP v rozsahu PDPS nebo DUSP
v rozsahu PDPS + soupis praci v jednom kroku soucasng).

7. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, Ze po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZeného
touto smlouvou zajisti dodrZovani veskerych pravnich piedpist, zejména pak pracovnépravnich
(odménovani, pracovni doba, doba odpocinku mezi sménami, placené presCasy), dile predpist
tykajicich se oblasti zamé&stnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, tj. zejména zdkona ¢.
435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisti, a Zakoniku price, a to vici vSem
osobdm, které se na plnéni Smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény
zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, Ze vSechny osoby, které se
na plnéni této smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provddény zhotovitelem ¢i
jeho poddodavateli), jsou vedeny v prislusnych registrech, jako naptiklad v registru pojisténci
CSSZ, a maji piislusnd povoleni k pobytu v CR. Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze viechny
osoby, které se na plnéni Smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény
zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli) budou proskoleny z problematiky BOZP a Ze jsou vybaveny
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky dle ucinné legislativy, je-li pouZivdni osobnich
ochrannych pracovnich prostfedki s ohledem na pfedmeét této smlouvy vyZadovano. V piipade, ze
zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v rdmci fizeni zah4jeného dle tohoto ¢lanku této smlouvy
organem vefejné moci pravomocné uznidn vinnym ze spachani pfestupku, spravniho deliktu ¢i
jiného obdobného protipradvniho jedndni, je zhotovitel povinen pfijmout ndpravnd opatfeni a o
téchto, vcetn€ jejich realizace, pisemné¢ informovat objednatele, a to v pfimétené lhuté stanovené
po dohodé¢ s objednatelem. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel
nebo jeho poddodavatel bude orgdnem vefejné moci uzndn pravomocné vinnym ze spachidni
piestupku ¢i spravniho deliktu, popf. jiného obdobného protipravniho jedndni, v fizeni dle tohoto
¢lanku smlouvy.

8. Zhotovitel se v ramci svych vnitinich procest zavazuje k podpofe pracovnikll k zavadéni
inovativnich prvk, procest ¢i technologii v rdmci tzv. Best Practices, ale pouze takovym smérem,
aby nedoslo ke zménam pfedmétu smlouvy.

9. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, Ze se nebude Zadnym zplsobem tcastnit soutéZe na
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10.

zhotovitele stavby jim projektovaného dila, a to z diivodu mozného poruseni § 44 zikona.

Zhotovitel je povinen po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZeného touto smlouvou zajistit
dodrzovéni pravnich ptedpisii z oblasti prava Zivotniho prostiedi, jeZ napliiuje cile environmentalni
politiky souvisejici se zménou klimatu, vyuzivanim zdrojii a udrZitelnou spotiebou a vyrobou,
pfedev§im zdkona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdgjSich pfedpist a
zdkona ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ve znéni pozd¢jSich pfedpisi. Zhotovitel tak musi
pfijmout veSkerd opatfeni, kterd po ném lze rozumné poZadovat, aby chrdnil Zivotni prostiedi a
omezil Skody zplisobené zneciSténim, hlukem a jinymi jeho ¢innostmi a musi zajistit, aby emise,
pidni znecCisténi a odpadni vody z jeho cinnosti nepfesdhly hodnoty stanovené piislusSnymi
pravnimi ptedpisy.

11.0bé strany se dohodly, Ze tato smlouva a obchodni podminky nebudou brény jako obchodni

tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 obcanského zakoniku a je mozZzné ji uvefejnit na profilu
zadavatele ve smyslu § 219 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakdzek, ve znéni
pozdgjsich predpist, a dile je mozné ji uvefejnit v Registru smluv v souladu se zdkonem C¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti né€kterych smluv, uvetejiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv) v aktudlnim znéni.

12.Tato smlouva nabyva platnosti podpisem smluvnich stran a ucinnosti dnem uvefejnéni v Registru

smluv v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkéch ucinnosti nékterych smluv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv) v aktudlnim znéni.
Uvetejnéni v registru smluv zajisti objednatel.

11. Zavére¢na ustanoveni

. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé podepsand obéma smluvnimi stranami zaruce-

nymi elektronickymi podpisy, pfipadné je vyhotovena v listinné podobé ve 4 podepsanych stejno-
pisech, z nichZ kazdy m4 platnost originélu (3 vyhotoveni obdrzi Objednatel a 1 vyhotoveni Zhoto-
vitel).

. Doplilovani nebo zménu této smlouvy lze provadéct jen se souhlasem obou smluvnich stran, a to

pouze formou pisemnych, postupné ¢islovanych a takto oznacenych dodatkd, které se stanou sou-
casti smlouvy. Je-li ze strany Zhotovitele potfeba doplnéni nebo zmény této smlouvy formou uza-
vieni dodatku, mus{ tuto skutecnost neprodlené oznamit Objednateli poté, co tuto potiebu zjistil,
nejpozdéji vSak do 14-ti kalendarnich dnti pted uplynutim platnosti této smlouvy.

. Obé strany stvrzuji svym podpisem, Ze se seznamily s celym obsahem této smlouvy a souhlasi s ni.

Neni-li ujedndno jinak, fidi se smlouva piisluSnymi ustanovenimi obanského zdkoniku.
Ptiloha: Nabidkovy list

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Olomouci dne: V Brnég dne: 2.8.2022

Digitalné
Ing° podepsal Ing.

Mllan Milan Sedlak

Datum:

4 2022.08.02
Sed Ia k 14:01:43 +02'00'

Spréva silnic Olomouckého kraje, p.o. MIDAKON s.r.0.

Ing. Petr Foltynek Ing. Milan Sedlak
feditel organizace jednatel
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Nabidkovy list

Por.¢is Predmét éinnosti Cenabez DPHv Ké Cenas DPHv Ké
1 |Geologicky prizkum 20 000,00 K& 24 200,00 K&
2 |Geodetické prace | 20 000,00 K¢ 24 200,00 K¢
3 InZenyrska €innost | 40 000,00 K¢ 48 400,00 K¢
4 |DUR | 50 000,00 K& 60 500,00 K&
5 |DSP vrozsahu PDPS | 115 000,00 K& 139 150,00 K¢&
6 |DUSP v rozsahu PDPS 164 000,00 K¢& 198 440,00 K¢&

Polozky pof. ¢is. 1, 2 a 3 nebudou jiz dadle zapoditavany do zadného ze stupnu PD !!!

NejvySe pfFipustna cenadila (uvést do SoD)
Cena je tvofena souctem polozek pof. €is. 1 -5

245 000,00 K€

296 450,00 K¢

Poznamka:

a) Tabulka je opatfena vzorci, které nebudou ze strany dodavatele ménény.

b) Dodavatel naceni vSechny polozky i kdyzZ je pfesvéd&en, Ze néktera z Cinnosti nebude provadéna.

c) Cena DUSP musi byt vzdy nizsi, nez souéet ceny DUR + DSP !I!

V Brné dne: 1.8.2022

I N g . Digitalné
podepsal Ing.
H Milan Sedlak
M I Ia n Datum:
2022.08.02

Sed Ia, k 14:02:03 +02'00'

MIDAKON s.r.o.
Ing. Milan Sedlak
jednatel






