1.

SMLOUVA O DILO
Ev. C. 8/2022

Il
Smluvni strany

Muzeum Beskyd Frydek-Mistek, prispévkova organizace
se sidlem: Hluboka 66, 738 01 Frydek-Mistek

zastoupena: Mgr. Stanislavem Hrabovskym, feditelem
ICQ:00095630

DIC: CZ00095630 (neplatce DPH)

bankovni spojeni: Komercni banka, a. s., pobocka Frydek-Mistek
Cislo (Ctu: 19-3682350297/0100

Zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v Ostrave,
Viozka Pr 906
Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:

I - I

(dale jen ,objednatel")

Ing. Vlastimil Toman

se sidlem: Machova 428/35, 741 01 Novy Ji¢in

zastoupena: ---

ICO: 40309053

DIC:

bankovni spojeni: MONETA Money Bank, a. s. — filidlka Novy Ji¢in
Cislo actu:

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

Ing. Vlastimil Toman, tel.: [ EGG__
(dale jen ,zhotovitel")

II.
Zakladni ustanoveni

Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik,

ve znéni pozdéjsich predpisll (déle jen ,,obansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi prisluSnymi ustanovenimi obfanského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. I této smiouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
tdajt oznamfi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich daj
smluvnich stran vCetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
Uctdm zvefejnénym ve smyslu zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znénf
zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit viastnictvi k novému (ctu, a to kopii pfislusné
smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy (et musi byt zvefejnénym Gétem
ve smyslu predchozi véty.
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4, Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zplsaobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci diia
za dohodnutou smluvni cenu, zplisobem a v terminech touto smlouvou stanovenych.

7. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét plnéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a Ze smlouvu uzavirajl po peclivém zvazeni vdech moznych dlsledkd.

8. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionaf uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona €. 159/2006 Sb., o stfetu zajmd, ve znéni pozdéjSich predpish
(€len viady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho UFadu, v jehoZ Cele neni Clen viady),
nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alespofi 25% (Cast spolecnika
v obchodni spolecnosti. Zhotovitel bere na védomi, Ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smiouva povaZovana za neplatnou.

IIL.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele nasvllj naklad a nebezpedi stavbu
~Revitalizace zameckého parku frydeckého zamku" (dale jen ,stavba“} v rozsahu dle:

« projektové dokumentace stavby zpracované v prosinci 2021 Ing. Petrem Ondruskou,
Opavska 370/72, 794 01 Krnov — Pod Cvilinem, ICO: 12125326

e ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele
podané v ramci vefejné zakazky na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy (dale jen
»Soupis praci*),

+ podminek pravomocného stavebniho povoleni, které vydal Magistrat mésta Frydku-
Mistku 6. 4. 2022 pod &. j. MMFM 55317/2022,

» pfedpisli upravuijicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy
(déle jen ,dilo™).
2. Soucasti dila je takeé:

a) zpracovani dokumentace skutetného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich
a geodetické zaméreni stavby vcetné geometrického planu v Sesti vyhotovenich,
bude-li k provedeni dila potfebné. Projektova dokumentace skute¢ného provedeni
stavby a geodetické zaméreni stavby budou objednateli dodany také 2x v elektronické
podobé, a to na CD ROM ve formdtu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro
skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf,
Pfipadné vicetisky budou (c¢tovany zvlast,

b) zabezpeleni souhlasu (rozhodnuti) ke zvldStnimu uZivéni vefejného prostranstvi
nebo komunikaci dle platnych predpisli, bude-li k provedeni dila potfebné, v souladu
s poZadavky projektové dokumentace. Neprodlené po vydani souhlasu (rozhodnuti),
predani uplné kopie souhlasu (rozhodnuti), véetné pfipadnych pfiloh (podminek)
objednateli,

c) zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni vCetné projednani
s pfislusnymi spravnimi organy, bude-li k provedeni dila potfebne,
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d) osazeni a Udrzba dopravniho znaceni v préibéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znaceni, véetné uvedeni do plvodniho stavu a vraceni
jejich spravci, bude-li k provedeni dila potfebné,

e) vybudovani a zajiSténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, poZadavky objednatele a s platnymi
pravnimi predpisy, vCetné pripadného zajisténi ohlaseni dle zakona ¢. 18372006 Sb.,
o Uzemnim pldnovani a stavebnim Fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdéjsich predpish
(dale jen ,stavebni zakon"),

f) zajiSténi vytyceni obvodu stavenisté,

g) zajisténi funkce odpovédného Ufedné opravnéného zeméméfického inZenyra (tj.
zeméméfického inZenyra, ktery je drZitelem opravnéni pro ovéfovani vysledk(
zemémeéficskych cinnosti dle zakona ¢. 200/1994 Sb., o zemémérictvi a o zméné
a doplnéni nékterych zdkond souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich
pFedpisf) po dobu realizace stavby véetné geometrického zaméfeni dokondené stavby
a vyhotoveni geometrického planu, budou-li k provedeni dila potfebné,

h) zajisténi vytyceni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich
spravcd véetné zajisténi jejich pfipadnych aktualizaci, a to pfed zahajenim praci na
staveniSti vetné jejich zaméFeni a zakresleni dle skuteného stavu do pfislusné
dokumentace a vcetné jejich pisemného a zpétného predani jednotlivym spravcim,
bude-li k provedeni dila potiebné,

i) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho odstranéni nebo
vyuziti v souladu se zdkonem ¢&. 54172020 Sb., o odpadech, ve znéni pozd&jSich
pfedpisll (déle jen ,zdkon o odpadech™); o zplsobu nakladani s odpadem bude
predloZen pisemny doklad vystaveny piisluSnou opravnénou osobou podle zakona
o odpadech,

j) navrh provoznich radl a technickych zafizeni, dodavka viech dokladli o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navod{ a predpist v ¢eském jazyce (viechny doklady
ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni obsluhy,

k) predéni vSech dokladli a néleZitosti umoZnujicich zahajeni fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zékona, na zdkladé kterého bude moZno zapo it s trvalym
uzivanim stavby, tj. aby bylo moZno vydat kolaudacni souhlas nebo bylo moZno stavbu
trvale uZivat na zakladé oznameni stavebnimu (Fadu se zapoletim uZivani
dle stavebniho zakona, bude-li k provedeni dila potfebné,

[) zfizeni deponie materidld na vymezenych plochach tak, aby nevznikly Zadné Skody
na sousednich pozemcich,

m) provedeni pfedepsanych zkousek dle platnych pravnich predpis(l a technickych norem,
Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

n) udrZovéni stavbou dotcenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdd
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plivodniho stavu,

0) zajisténi ochrany proti $ifeni prasnosti a nadmérného hluku,

p) provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych doplfujicich prizkumi
souvisejicich s provedenim dila,

q) zajiSténi zpracovéani vSech pfipadnych dalsich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila (jako je napf. vyrobni a realizacni dodavatelska dokumentace),

r) pofizovani fotodokumentace o priibéhu zhotoveni stavby a jeji pfedani objednateli
pfi predani a prevzeti plnéni pfedmétu smlouvy v digitalnl podobé na CD,
s) hlaseni archeologickych nédlezl v souladu se zdkonem ¢&. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové pédi, ve znéni pozdéjsich pfedpist.
3. Zhotovitel je povinen pri provadéni dila zejména:
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a) plnit podminky pfislusnych stavebnich povoleni & jinych rozhodnuti nebo opatfeni
stavebnich Urfadll a poZadavky dotCenych organli a organizaci souvisejici s realizaci
stavby,

b) zohlednit vyjadfeni dotéenych organll a organizaci souvisejici s realizaci stavby

4. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi
v Ceské republice v dob& provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vSechny platné
normy CSN.

5. Zhotovitel se zavazuje pribéZné provadét veskeré potfebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrd pfedmétu dila.

6. Zhotovitel se zavazuje provést veskeré Cinnosti a Ukony souvisejici s provedenim dila nutné
pro vydani kolaudaéniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veSkerych povoleni,
prekop(l, zébord, souhlasd, oznameni apod.

7. Objednatel se zavazuje dokonlené dilo bez vad a nedodélkd branicich jeho Fadnému
uZivani pfevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této
smlouvy.

8. Pfipadné viceprace & ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy, a to pfi dodrZeni podminek stanovenych pfisluSnymi ustanovenimi zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen
#ZZNZ*). Viceprace budou realizovany aZ po uzavfeni pfisluSného dodatku ke smlouvé.

IV.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo do 140 dnl od predani stavenisté zhotoviteli
a nejpozdéji posledni den doby pinéni dokonfené dilo piedat objednateli. Dilo je
provedeno, je-li dokonéeno (tj. objednateli je pfedvedena zplsobilost dila slouzit svému
(i¢elu) a predano objednateli.

2. Mistem plnéni je k. 0. Frydek, parcely ¢. 3338/1, 3339, 3340.

3. V pfipadé omezeni postupu praci viivem nepfiznivych klimatickych podminek, tj. v pfipadé,
Ze nebude zjevné moiné viivem klimatickych podminek pokraCovat v pracich dle
harmonogramu vystavby, aniz by doslo k poruseni pravnich/bezpecnostnich predpisli nebo
technickych/technologickych norem, bude se zhotovitelem jednano o moznosti stavéni
bé&hu doby pinéni dle odst. 1 tohoto ¢lanku smiouvy. Doba, na kterou se béh doby pinéni
dle odst. 1 tohoto &anku smiouvy stavi, bude zahdjena zapisem do stavebniho deniku
a ukonCena vyzvou objednatele k opétovnému zahajeni praci, uvedenou ve stavebnim
deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny a podepsany osobou
opravnénou jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy. Stavéni doby
pinéni sjednané vy$e uvedenym zplsobem neni nutno upravit dodatkem ke smiouvé.
Pierusenim praci z divodl stavéni doby plnéni vSak neni dotéena povinnost zhatovitele
zajistit hlidani stavenisté a zajistit rozpracované dilo proti pogkozeni.

vl
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Cena bez DPH 4.276.844,56 K¢
DPH 21 % 898.137,36 K¢
Cena vietné DPH 5.174.981,92 K¢
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2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, ndklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté v¢. pfipadnych poplatk@ a najmé
za doasné zabory sousednich pozemk( a jiné naklady nezbytné pro rfadné a Upiné
provedeni dila.

3. Cena za dilo uvedend v odst. 1 tohoto &lanku je cenou nejvySe pfipustnou a lze ji zménit
pouze v pfipadé:

MENEPRACI

a) nebude-li néktera Cast dila v dlisledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZzena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch &asti dila,
které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou
odelteny ve vysi souCtu veSkerych odpovidajicich polozek a nakladd
neprovedenych dle soupisu praci,

VIiCEPRACI

b) prictenim veskerych nakladd na provedeni téch {asti dila, které objednatel nafidil
formou dodateCnych praci provadét nad ramec mnoZstvi nebo kvality uvedené
v projektove dokumentaci nebo soupisu praci. Cena za viceprace bude stanovena
souctem nakladd jednotlivych poloZek vicepraci, pficemZ pro stanoveni jejich
jednotkové ceny se pouZije nize uvedeny zplisob nacefiovani:

na
vicepraci se narokuje vétSi mnoZstvi vyméry) se jednotkova cena poloZek bude

Uctovat podle odpovidaijici jednotkové ceny uvedené v soupisu praci. Pokud oviem
byla jednotkova cena existujici polozky v soupisu praci stanovena odkazem a
kddem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceniku), bude
zhotovitelem provedeno a doloZeno porovnani jednotkové ceny existujici polozky
s cenikovou cenou podle této cenové soustavy v jeji aktudlni cenové Grovni.
Vysledna jednotkova cena u takové polozky bude potom stanovena pouZitim niZsi
jednotkové ceny z tohoto porovnani.

- pro poloZky tzv. nové, které se nevyskytuji v soupise praci, se jednotkova cena
poloZek bude Gctovat podle cenové soustavy URS v jeji aktuaini cenové Grovni.

- Pouze ve vyjimecnych pFipadech, kdy nelze pro stanoveni jednotkové ceny nové
poloZky vicepraci pouzit Zadny zvySe uvedenych postupl, doloZi zhotovitel
individualni kalkulaci jednotkové ceny. Jednotkova cena nové polozky tak bude
stanovena na zakladé dohody objednatele a zhotovitele. Objednate! je v tomto
pfipadé opravnén ovéfit pfimérenost jednotkové ceny nezavislym subjektem,

ZMENY DPH

c) v pfipadé zmény vySe DPH v disledku zmény pravnich predpisl. V pfipadé, Ze
dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny dila
v ddsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci budou vidy pfedem
sjednany dodatkem k této smlouveé.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veskeré zménové listy a dale ocenéné soupisy ménépraci
a vicepraci dle odst. 3 tohoto €lanku smlouvy a predlofit je ke kontrole, k vyjadreni
a k odsouhlaseni objednateli a osobé vykonavajici autorsky dozor projektanta. Soucasti
takto ocenénych soupistl bude i vykaz vymér s uvedenim postupu vypoctu mnoZstvi,

6. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi prévnimi pfedpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH v rozporu
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s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou skodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednény.

2. Podkladem pro (hradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti dafového
dokladu a naleZitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy (dale jen
Jfaktura). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro danovy doklad
bude zhotovitel povinen ve faktufe uvést i tyto Udaje:

a) &islo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby — Revitalizace zameckého parku
frydeckého zamku",

¢) oznaceni banky a Cislo zverfejnéného Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,
d) |h{itu splatnosti faktury,
e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

f) pfilohou konecné faktury bude protokol o pfedani a prevzeti dila dle této smiouvy,
obsahuijici prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima.

3. Vsouladu s ustanovenim zakona o DPH sjedndvaji smluvni strany dilci pInéni v rozsahu
skuteCné provedeného plnéni za kalendaini mésic. Dil¢i pInéni odsouhlasené podpisem
opravnéného zastupce objednatele v soupisu skutecné provedenych praci a zjistovacim
protokolu, véetné dohody o ocenéni, se povaZuje za samostatné zdanitelné plnéni
uskuteénéné posledni pracovni den mésice. Zhotovitel (platce DPH) vystavi na mésicni
zdanitelné pinéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci
a zjistovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

4, Konec¢na faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonceného dila. Soucasti konecné
faktury bude rekapitulace vystavenych faktur a rekapitulace veskerych provedenych praci,
ktera bude zpracovana v souladu s odsouhlasenym soupisem praci.

5. V pfipadé dodateénych praci fakturovanych na zakladé dodatk(i uzavienych k této smlouvé
(viceprace) bude soupis téchto praci tvofit samostatnou pfilohu faktury.

6. Lhta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dn(i ode dne
jejich doruceni objednateli.

7. Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté pfispévkove organizace oproti podpisu
potvrzujici pfevzeti, doruenkou prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb nebo
prostrednictvim datové schranky.

8. Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ihiity splatnosti vratit druhé smluvni

strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné vyGctovéana cena za dilo,

b) budou-li vwyictovany prace, které nebyly provedeny & nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

¢) bude-li DPH vy(tovana v nespravné vysi.

Ve vracené fakture objednatel vyznadi dlivod vraceni. Zhotovitel provede opravu faktury

a znovu ji dorudi objednateli. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava béZet
plvodni Ihiita splatnosti. Nova Ihita splatnosti b&Zi opét ode dne dorucenl opravené faktury
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objednateli. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli opravenou fakturu do 3 dni
po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné Castky z G¢tu
objednatele.

10. Objednatel je oprévnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdfivodné prerusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou
nebo pokyny objednatele.

11. Objednatel uplatni institut zvlaStniho zplsobu zajiSténi dané die § 109a zékona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni (et zhotovitele vedeny u mistné
pfistusného spravce dané v pfipadé, Ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti tplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni
zvefejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovite! bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni
v insolvencnim fizeni, nebo

c) bankovni (cet zhotovitele uréeny k Uhradé plnéni uvedeny na fakture nebude sprévcem
dané zvefejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povaZovana za spinéni Casti zévazku odpovidajici plisluiné vy&i DPH
sjednané jako soucast smluvnf ceny za pfedmétné plnéni. Objednatel nenese odpovédnost
za pripadné penale a jiné postihy vyméFené &i stanovené spravcem dané zhotoviteli v
souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

VII.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude déavat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpeénost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, poZarni bezpeénost, hygienické
pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, Ceskym technickym normam, projektové
dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani vefejné zakdzky atéto smiouvé. Ktomu se
zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici poZadavkdm kladenym
na jejich jakost a majici prohladeni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych
poZadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych zakon(l, ve znéni pozdéjsich predpisil
a jeho provadécich predpist.

Smiluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila dodavano zboZi (spotfebite, nabytek apad.),
toto bude dodano v 1. jakosti.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovéna predepsanym zplisobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila,

VIII.
Stavenisté

1. Objednatel preda a zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdéji do péti kalendafnich dnil
od nabyti (¢innosti této smlouvy, nedohodnou-li se smiuvni strany, zejména s ohledem na
klimatické podminky, pisemné jinak. Dohoda o zméné terminu pfedani staveniété bude
ucinéna formou zapisu ve stavebnim deniku nebo zépisu ze spoleéného jedndni smiuvnich
stran v ramci pripravy realizace stavby, podepsaném zastupci zhotovitele i objednatele
s tim, Ze za objednatele tuto dohodu ucini osoba opravnéna jednat ve vcech realizace
stavby dle €l. I odst. 1 této smlouvy. Zménu terminu pfedéni stavenisté sjednanou vyse
uvedenym zplsobem neni nutno upravit dodatkem ke smiouvé.
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2. O prfedani a prevzeti staveni$té vyhotovi smiuvni strany zapis. Pfi pfedani stavenisté
objednatel pfedd zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby.

3. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovite! potfebovat
pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem. Uréeni
zakladnich vytyCovacich prvk( bude provedeno pri predani stavenisté objednatelem.

4. Vodné, stotné, elektrickou energii adalsi média odebrana pfi provédéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovite! zabezpedi na své naklady odb&rné misto a méfeni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pfistupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hiidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené
za dilo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyCistit staveni$té do 14 dnd od provedeni dila.
Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré naklady
a skody, které mu tim vznikly.

7. Zhotovitel odpovida za bezpenost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpecny pfistup na stavbu, za dodrZovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich pfedpis(, vCetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpefnost provozu
v prostoru staveniste,

8. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenidti pofadek a Cistotu, na sviij naklad
odstrafiovat odpady a nedistoty vznikié jeho cinnosti, ato v souladu s pozadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a pfisludnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadd.

IX.
Provadéni dila, prava a povinnosti smluvnich stran

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo Fadné, vias a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupl, které odpovidaiji
pravnim predpisdim CR; dilo musl odpovidat pfislusnym pravnim piedpislim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoziovat uZivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu poZadovanou dokumentaci a informace,

¢) ucastnit se na zékladé pozvanky objednatele v8ech jednani tykajicich se pfedmétného
dila,

d) do 7 dnl od pfedani stavenisté zpracovat a objednateli pfedat podrobny harmonogram
vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby priibézné aktualizovat
a aktualizace neprodlené pfedkladat objednateli,

e) dbét pii provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrzovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vetné predpist tykajicich se
ochrany Zivotniho prostredi,

f) doloZit platné atesty i certifikdty, pfipadné dalsi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich  parametrli pouZivanych vyrobkd
a materidld, ato nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atest{l neni zhotovitel opravnén zapodit s osazovanim piislusnych vyrobkd do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na plnéni této
smlouvy, ato neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy piislusna
skute¢nost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle pFedchozi véty
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10.

11

budou objednateli zaslany elektronickou postou na adresu:

. ~hotovitel je povinen informovat objednatele:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli dalsi postup,

b) o pripadné nevhodnosti realizace vyZadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zékladé informace zhotovitele vyjadii, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalsim postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel jako odborné zplsobila osoba je povinen zkontrolovat technickou €ast pfedané
dokumentace V<. jejiho rozsahu a obsahu dle poZadavk{ stavebniho zékona a souvisejicich
predpist nejpozdéji pfed zahajenim praci na pfisiudné Casti dila a upozornit objednatele
bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pfipadny soupis zjiSténych
vad a nedostatkd prfedané dokumentace v€etné navrhl na jejich odstranéni a s dopadem
na predmét a cenu dila zhotovitel pfeda bez zbyte¢ného odkladu objednateli.

Zhotovitel zabezpeli veskera potfebna povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zaborlm
komunikaci, osazeni a Gdrzbu provizorniho dopravniho znafeni apod. dle projektové
dokumentace v€etné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plvodniho stavu
véetné predani spravci, bude-li akce vyZadovat.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyteénému
obtézovani okoli stavby, k omezovani prdv apravem chranénych z&mG viastnikd
sousednich nemovitosti, ke znedisténi komunikaci apod.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpad(, zavazuje se nezplisobovat Unik ropnych,
toxickych &i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel odpovida za zajiSténi dostupnosti projektové dokumentace a viech doklad{
potiebnych k provadéni stavby dle stavebniho zdkona. Projektova dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pFistupné kdykoliv v prlibéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpedit
pfed poskozenim a kradeZemi aZ do pfedéni dila k uZivani objednateli, a to na vlastni
naklady.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelich, ktefi se budou podilet na
realizaci dila, a to pred zahdjenim pinéni (asti dila timto poddodavatelem. Povinnost
identifikovat poddodavatele se povaZuje za spinénou, jsou-li tyto udaje uvedeny ve
stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla v ramci
zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby prokazovana kvalifikace (dale jen ,,odborné
osoba"). Zhotovitel je opravnén zménit odbornou osobu pouze z vaZnych dlvodd, a to
s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele (osoby opravnéné jednat ve vécech
realizace stavby). Zadost o souhlas se zménou odborné osoby bude doloZena doklady
potfebnymi k prokazani poZadované kvalifikace. Objednatel vyda pisemny souhlas se
zmeénou odborné osoby do 14 kalendafnich dnli od doruceni Zadosti a véech potfebnych
doklad(i za podminky, Ze nova odborna osoba bude spliiovat potfebnou kvalifikaci, Nova
odbornd osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakd byla po této osobé
poZadovana v zadavacich podminkach vefejné zakazky.

. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci

opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych pozadavkd na vystavbu a jinych
technickych predpis, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace (technologicky postup,
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plan kontrolni a zkusebni Cinnosti apod.).

12. Zhotovite! se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zplisobilost nebo povoleni podle
pfisludnych predpisl osobami, které tuto podminku splnuji.

13. Zhotovite! nejméné 15 pracovnich dni pfedem oznami spravclm siti a objednateli praci
v ochranném pasmu ¢ kfizeni téchto siti ke kontrole priibéhu praci a prevzeti pred zpétnym
zasypem.

14. Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci

ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inZzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho,
Ze nese veskera rizika a ndhrady skod z toho plynouci.

15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby. V pfipadé zjiSténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé
je zhotovitel povinen zjiSténé rozpory Fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

16.V pfipadé, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatteni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zplisobené Skody
a tyto skody uhradi.

17. Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po pfedchozim ozndmeni objednateli.

18. Zhotovitel je povinen umoznit vykon autorského dozoru projektanta a umoznit osobam,
které je vykonavaji, vstup na stavbu a stavenisté.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU
19. Kontrola provadénych praci bude realizovana:
» osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,
e orgény statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zviastnich predpisd,
Dale miize provadét kontrolu objednatel a jim povérené osoby.
Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.
20. Kontrola provadénych praci bude realizovdna zejména v rdmci kontrolnich dnd, s tim, Ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potieby, zpravidla jednou tydné,

o terminy konani kontrolnich dnll budou stanoveny v zédpisu o pfedani stavenistg;
v pfipadé potieby budou kontrolni dny konany také mimo pfedem stanoveny termin,
a to na zékladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne,

e kontrolni dny budou fizeny objednatelem,

e zkontrolnich dn& budou objednatelem a osobou vykonavajici autorsky dozor
stavebnika pofizovany zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

21. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelnou formou nejméné 3 pracovni dny predem
k provéfeni kvality praci, jez budou dalSim postupem pfi zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez véznych divodi nedostavi, miZe zhotovitel
pokraCovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele
a predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodate¢né pozadovat jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se viak
zjisti, Ze prace nebyly Fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci,
opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.
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22, Zhotovitel pisemné vyzve objednatele i spravce podzemnich vedeni a inZenyrskych siti
dotéenych stavbou k jejich kontrole a pfevzeti a zjiSténou skuteCnost necha potvrdit
zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich zakrytim zajisti na své naklady
geodetickd zaméreni, ktera nejpozdéji pred dokonCenim dila nebo jeho ¢asti preda
objednateli.

xl
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o viech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové nalezZitosti a musi byt veden zplisobem dle vyhlasky €. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich pfedpist.

2. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XI.
Predani dila
1. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo prevzit do 5 pracovnich dnl od dorueni vyzvy
zhotovitele v ptipadé, Ze dilo bude predano bez vad a nedodélk{ branicich jeho fadnému
uzivani. Doba od zahajeni pfejimaciho fizeni do prevzeti dila (pfipadné neprevzeti z déivodu
vad nebo nedodélk{l branicich jeho fadnému uzivani) se nepolita do doby pinéni dle ¢l. IV
odst. 1 této smlouvy.

2. O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol
pfipravi a sepiSe objednatel.
Protokol bude obsahovat:
a) oznaceni predmétu dila,
b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,
c) Cislo a datum uzavreni smlouvy o dilo v&etné Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd,

d) datum vydani a &islo stavebniho povoleni/souhlasu stavebniho U¥adu s provedenim
ohlasené stavby, pokud byl vydan, pfipadné datum podani ohlaseni stavebnimu Ufadu,

e) termin vyklizeni stavenisté,

f) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

g) soupis naklad{l od zahajeni po dokoncen/ dila,

h} termin zahajeni a dokonCeni praci na zhotovovaném dile,

i) seznam pfevzaté dokumentace,

j) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (nepiejima),

k) datum a misto sepsani protokolu,

I) v pripadé, je-li dilo pfebirano s vadami a nedodélky, uvedeni, Ze je dilo pfebirano

s vvhradami a seznam vad a nedodélk{i, s nimiz bylo dilo prevzato, vCetné uvedeni
Ihdty k odstranéni téchto vad,

m) jména a podpisy zastupcll objednatele a zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen provést pfedepsané zkousky dle platnych pravnich predpist
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

4, Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisfl, o provedenych
zkouskach, atestech a dal${ dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé
a doklad@ nutnych k ziskani kolaudacniho souhlasu/kolaudaéniho rozhodnuti, pokud bude
potfebné, zhotovitel preda objednateli pfi predani dila. Pokud zhotovitel objednateli
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doklady dle predchozi véty nepfeda, objednatel dilo nepfevezme. Pfedanim dila objednateli
neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele dop!nit.

5. Zhotovitel se zavazuje zUcastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby nebo mistniho Setfeni v ramci kolaudacniho fizeni podle stavebniho zakona, pokud
bude probihat.

6. Pokud objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila,
budou tyto vady a nedodélky odstranény ve ih{ité stanovené v protokolu o predani
a ptevzeti dila. O odstranéni téchto vad a nedodélkd bude smiuvnimi stranami sepsén
zapis, ktery vyhotovi objednatel. Zapis bude obsahovat jména a podpisy opravnénych
zastupcl smluvnich stran.

XII.
Prava z vadného pinéni, zaruka za jakost

1. Dilo méa vadu, jestlize neodpovidé pozadavkiim uvedenym v této smlouveé,

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pii prevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpfisobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu 6 mésich od prevzeti dila objednatelem, ma se zato, Ze dilo
bylo vadné jiZ pfi pfevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka“)
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obCanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicd na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojli, zafizeni technologie, pfedméty postupné spotreby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné viak 24 mésict,

(dale téz ,zarucni doba").

Zarucni doba zacina bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi po dobu,
po kterou nemlZe objednatel dilo Ffadné uzivat pro vady, za které nese odpovédnost
zhotovitel. Pro nahlaSovani a odstrariovani vad v rdmci zaruky plati podminky uvedené dale
v tomto ¢lanku smlouvy.

4. Vady a nedodélky dila z vadného pinéni a dale také vady, které se projevi béhem zaruéni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné, a to vcetné véech potiebnych nahradnich
dild a dalSiho materidlu.

5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné ozndmeni se povazuje
i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjiSténé vady. Objednatel bude vady dila
oznamovat na:

a) e-mail: I cbo
b) adresu: Machova 428/35, 741 01 Novy Jicin, nebo
¢) do datové schranky: yeass62

6. Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pinéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravoe volby pInéni ma
objednatel.

7. Zhotovitel zapofne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od doruceni
oznameni o vadé, pokud se smiuvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie
zapocne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruéeni oznameni
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o vadé. Nezapolne-li zhotovite! s odstranénim vady ve stanovené |hiité, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do S pracovnich dnl ode dne dorueni oznameni o vadé, v pFipadé
havarie nejpozdéji do 24 hodin od doruéeni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle €l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zéruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIII.
Viastnické pravo, nebezpeci skody

. Viastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpedi $kody na zhotovované védi, i na véci, kterd je pfedmétem GOdrzby, opravy nebo
upravy, ktera je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpedi skody prechazi na objednatele
dnem prevzeti dila objednatelem.

. Zhotovitel je povinen udinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci
a uzivani dila v souvislosti nebo jako diisledek poruseni povinnosti a zévazk( zhotovitele

dle této smiouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace dila a2 do okamziku prevzeti dila
objednatelem a odstranéni pfipadnych vad a nedodélk(l, s nimiZ bylo dilo pFevzato, bude
mit na viastni ndklady sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu zplisobenou tretim
osobdm vyplyvajici z dodavaného predmétu pinéni s limitem min. 2,0 mil. K& Pojisténi
musi obsahovat kryti skod zplisobené na majetku a zdravi tietich osob.

. Zhotovitel je povinen predat objednateli pFi podpisu této smlouvy a dale na vyZadani
objednatelem kdykoliv v pribéhu provadéni dila kopie pojistnych smluv na poZadovana
pojisténi dle této smlouvy, véetné vSech dodatkll a dale certifikaty pfislusnych pojistoven
prokazujici existenci pojisténi po celou dobu provadéni dila (dobu trvani pojisténi, jeho
rozsah, pojisténa rizika, pojistné éastky, rocni limity a sublimity pinéni a vy3i spoluli€asti).
Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XI1V.
Sank<ni ujednani
.V pfipadé, Ze bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v dobé pinéni dle ¢l. IV odst. 1

této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo
bez DPH za kaZdy i zapoCaty den prodieni.

. V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vSechny drobné vady a nedodélky, s nimiZ bylo dilo
prevzato, ve |hiité dle ¢l. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni.

. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obCanskopravnimi predpisy.

.V pfipadé prodleni s vyklizenim a vyc€iSténim stavenisté ve Ih{ité dle ¢l. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni.
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10.

11.

12.

13,

14

15.

V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele plnit podminky pfisludnych stavebnich povoleni
nebo pozadavky dotCenych orgénli a organizaci souvisejici s realizaci stavby, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny zadilo bez DPH
za kazdy zjistény piipad.

V pfipadé poruseni predpisll tykajicich se BOZP (zejména zakona c. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni viady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfipraci na stavenistich a zdkona ¢&. 262/2006 Sb.,
zékonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisll) kteroukoliv z osob wvyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢
za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady ve |h{ité dle ¢l. XII odst. 7 této smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,05 % z ceny za dilo
bez DPH za kazdy i zapocCaty den prodieni.

V pfipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik, pfipadné projektova dokumentace
a doklady potfebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona, nejsou pristupné kdykoliv
v pribéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény ptipad.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢
za kazdy zjistény pfipad a kazdy den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 9 nebo
10 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy
zjistény pripad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 12 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjiStény pfipad.

V pfipadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se piitom povazuje nejméné dvakrat)
nebude fidit podklady nebo prokazatelné uloZenymi pokyny objednatele (tj. zejména
pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli neposkytne
pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu
ve vySi 2.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pfipadé, Zze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukon€enim dila, nezanika narok
na smiuvni pokutu, pokud vznikl drivéj$im porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
spinénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pinénim.

.Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom,

zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody. Nahradu skody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v piné vysi.

XV.
Sankce v{i¢i Rusku a Bélorusku

. Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou

pfimo nebo nepiimo ani jen z&asti poskytnuty osobam, vici kterym plati tzv. individualni
finanéni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
o omezujicich opatfenich vii¢i nékterym osobam, subjektlim a organdim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatienich
vl prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstavitelim Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankCnich seznamech (dle priloh ¢. 1 obou nafizeni}; bude-li kterékoliv z nafizenf
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v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného vyznamu, uvedend povinnost se
uplatni obdobné.

2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skutecnostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto &anku smlouvy.
Zhotovite! je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pfipadné ovéfeni pravdivosti informaci die odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotykd povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zéruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni pokutu,
povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat d@vérnost informaci souvisejicich
s plnénim dle této smlouvy.

4. Dojde-li k porudeni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smiouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smiuvni pokutu ve vysi 100.000 K¢, a to za kaZdy jednotlivy pfipad porudeni.

XVIL.
Zanik smlouvy

1. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

2. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného
poruseni druhou smluvni stranou, pfiemZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dfla v dobé pinéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepfedani kopie pojistné smlouvy na poZadované pojisténi dle ¢l. XIII odst. 5 této
smlouvy,

c) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadd, kdy
prevzeti brani dlvody na strané objednatele),

d} nedodrzeni pokynll objednatele, pravnich pfedpisd nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,
e) nedodrZeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluiné
¢astky, pfi¢emz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po doruéeni prvni
vyzvy,

g) nedodrZeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. IX odst. 10 této smlouvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovidd dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu pfedani dila, & jeho casti objednateli;

b) bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v (padku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplisobech jeho FeSeni (insolvenéni zakon),
ve znéni pozdejsich predpisll (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sam na sebe insolventni navrh.

4, Odstoupenim od smiouvy neni dotéeno prévo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nahradu Skody vznikié porudenim smlouvy. QOdstoupenim
od smlouvy neni dotena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou Cast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena

F vz

odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupenti.

5. Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu® dle § 2002 obéanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dnd®.
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XVII.
Zavérecfna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tutc smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smiuvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadieni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang,
nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuy,
uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva
ucinnosti nejdfive dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pfiCemz kazda ze
smiluvnich stran obdrZi jedno vyhotoveni.

4. Zhotovitel nemlZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy tfeti osobé.,

5. Smluvni strany shodné prohladuji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem precetly a ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urdité, vazné
a srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uvefejnéni
v registru smiuv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu se
zakonem objednatel.

7. Osobni (daje obsazené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro Gcely
plnéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smiouvy; k jinym Gcéeldm nebudou tyto osobni
Udaje objednatelem pouZity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich Udaji dodrZuje platné
pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Gdajd jsou uvedeny na oficialnich
webovych strankach objednatele www.muzeumbeskyd.com.

Ve Frydku-Mistku dne éi 2022 Ve Frydku-Mistku dne éPA 2022

m Bosiyd Frydok-lAistak,

tispevkové organizace
Hlupboks 88

3301 Frydek-Mistak

CZE0088530 W (RE23

V souladu se zdkonem 320/2001 Sb. v platném znéni schvilila;

I . <p:ivce rozpottu. |
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