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1 Uvod

Vytvoreni spolehlivé a hodnovérné datové baze je jednim ze zakladnich pfedpokladi naplnéni
ciltt vybudovani informacnich projektii e-Sbirka a e-Legislativa (v dalsim textu téZ projekt eSeL).

Tviircem a jedinym editorem datové baze je v ramci projektu eSeL Implementator.
Implementator je tedy jediny odpovédny za vytvofeni spravného obsahu datové baze, tedy za
procesy tvorby, primarni ovéfeni spravnosti vysledki procesti tvorby, a také primarni kontroly
obsahové spravnosti.

Verifikator provadi fadu zietézenych kontrol datové baze, neprovadi zadné editacni ani jiné
zasahy do obsahu nebo struktury datové baze.

Roli a zodpovédnosti Verifikatora je pak ovéfeni poskytnutych vystupt nezavisle na tvorbé
datové baze Implementatorem a poskytnuti zpétné vazby za tcelem zvySeni kvality datové
baze vzniklé v ramci procest jeji tvorby Implementdtorem. To bude realizovano ve dvou

rovinach,

1. nalezeni chyb v datové bazi a vytvoreni podkladii k jejich opravé Implementatorem,
2. korekce metodiky a postupti pouzivanych Implementatorem pifi tvorbé datové baze.

Ucelem tohoto dokumentu je upfesnit ty aspekty digitalizace a souvisejicich procesti, které
vyzaduji doplnéni ¢i upfesnéni s ohledem na typ realizovanych plnéni ¢i s ohledem na potiebu
vytvoreni obecnych podminek a prostfedi pro procesy tvorby, kontroly a akceptace datové baze
v dané fazi realizace projektu eSeL.

1.1 Pouzivaneé pojmy a zkratky

DN Detailni navrh architektury
IMP Implementator v roli Dodavatele datové baze
KMS Komunikaéni systém, intranetovy systém organizace procesu verifikace a akceptace

Projekt eSeL Projekt e-Sbirka a e-Legislativa

Sb. Sbirka zakonti

Sbms, SbMS Sbirka mezinarodnich smluv

VRF Tym Verifikatora, piipadné jeho ¢ast

ZDV Objednatel (Zadavatel), tedy Ministerstvo vnitra

Smlouva o poskytovani sluzeb uzaviend mezi Objednatelem a poskytovatelem sluzeb

Smlouva e
verifikace

1.2 Specifikace konsolidovaného znéni

Termin "Konsolidované znéni" neni v zadavaci dokumentaci jednoznacné definovan. Zadavaci
dokumentace zminuje pojem konsolidované znéni v nékolika kapitolach.

12.1.1 Vztah tvorby a verifikace datové bize

2. Tvorba datové baze konsolidovanych znéni Zapracovini piimych novel



* kazdé konsolidované znéni md tcinnost novely (nebo novel), které jeho zmény oproti
predchozimu konsolidovanému znéni zpiisobily

Konsolidované znéni vznika zapracovanim novel. Kazdé konsolidované znéni predpisu ma
stanovenu ucinnost (jedinecné datum ucinnosti), resp. ¢asové platnosti (pro pfipad, Ze je znéni
zaloZeno novelou doposud netcinného znéni predpisuy).

12.2.2 Verifikace datové bize konsolidovanych znéni

Tvorba datové bize konsolidovanych znéni predstavuje postupné zapracovini novel resp.
redakcnich sdéleni o opravé chyby do ustanoveni vyhlasenych predpisil resp. do dfive vytvorenych
ustanoveni konsolidovanych znéni.

Konsolidované znéni vznika postupnym zapracovanim novel nebo redakcnich sdéleni o opravé
chyby (tedy zmény znéni).

12.1.4 Akceptace tvorby a verifikace datové bize
Casovyj fez predpisu | Znéni predpisu

Soubor fragmentii piedpisu ticinnych od konkrétniho data resp. v daném datumovém rozmezi.
Pro znéni predpisu, které je vysledkem novelizace se pouzivd také pojmenovini konsolidované
znéni predpisu. Casovym fezem predpisu neboli znénim piedpisu je také znéni vyhldsené, které
je replikou origindlu.

Specidlnim pripadem je aktudlni znéni predpisu, které je 1icinné v dobé provedeni kontroly.
Vzhledem k tomu, Ze aktudlni znéni piedpisu je zdrojem pro e-Legislativu, md vyssi vyznam nez
znéni minuld tedy nevicinnd.
Casovy fez s konkrétnim datem téinnosti je znénim predpisu. Pokud je ¢asovy fez vysledkem
novelizace, je znéni pfedpisu pojmenovano také jako konsolidované. "Znéni vyhlasené, které je
replikou originalu" je znéni, které ptislusi datu nabyti ticinnosti vyhlaseného znéni.

12.1.2.4 Vstupy pro verifikaci datové baze
Syntaxe pojmenovini souborii {sbsb}{{yyyylcinnn}z{pppp}-v{0/YYYYMMDD}.htm, kde

* vYYYYMMDD pro konsolidované znéni, kde YYYYMMDD je datem zacitku ticinnosti
konsolidovaného znéni

Konsolidované znéni je uréeno pocatkem tcinnosti. Pokud vyhlaSeni znéni obsahuje vyjimky
z tcinnosti (délenou ucinnost), tedy vice "zacéatkii u¢innosti" znéni predpisu, vznikne pro kazdy
"zacatek ucéinnosti" a tedy pro kazdy casovy fez konsolidované znéni. Pokud novela pfedpisu
obsahuje vyjimky z tcinnosti, resp. délenou t¢innost, vznikne obdobné pro kazdy casovy fez
konsolidované znéni. Konsolidované znéni je také znéni piedpisu spojené s nabytim téinnosti

predpisu.

Konsolidované znéni je zobrazenim casového fezu, které se sklada z fragmentti, které jsou
v urcitém okamziku v rdmci predpisu ucinné. Mtize vzniknout také jen posunem ucinnosti.



Konsolidované znéni je kazdy casovy fez k ucinnosti nékteré verze znéni predpisu
(aplikovatelného textu predpisu) nasledujici po vyhldseni pfedpisu.

Konsolidované znéni je také vyhlaSené znéni piedpisu ve znéni v okamziku nabyti jeho
ucinnosti. V mnoha pfipadech bude toto znéni shodné se znénim vyhlasenym, pfed nabytim
ucinnosti vSak mtiZe byt vyhlasené znéni zménéno.

Konsolidované znéni vznika také zapracovanim zmeén ke konkrétni tcinnosti jednotlivych
(Casti) fragmentii novely.

Objednatel rozhodl, Ze zapracovani redakcéniho sdéleni o opravé chyby bude provedeno pfimo
do vyhlaseného znéni a naslednych znéni, jichZ se oprava dotkla, a nebude vznikat ¢asovy
fez. Tedy, Ze za vyhlaSené znéni se povaZuje znéni ve znéni oprav, které vzniklo po zapracovani
znamych oprav vyhlaseného znéni, které byly realizovany vyhlasenim redakcniho sdéleni
o opravé chyby. Oprava tiskové chyby neni novelou s tcinnosti k datu vyhlaseni opravy ve
Sbirce. Odchylka textu od listinné podoby vyhlaseného znéni vznikla zapracovanim redakcniho
oznameni o opravé chyby se nepovazuje za chybu datové baze.

Konsolidované znéni k vyhldSenému znéni vznikne zapracovanim jednoho nebo vice pravnich
predpisti nebo dalsich akti, jejichZ zapracovanim vznikd zména textu vyhlaSeného znéni, ktera
ma stanovenu ucinnost, s vyjimkou redakcnich sdéleni o opravé chyby.

Konsolidované znéni pro verifikaci a akceptaci vznika zejména témito zptsoby:

e nabytim tc¢innosti vyhlaSeného znéni

e vyjimkou z tcinnosti vyhlaSeného znéni

e nabytim tcinnosti novely

e vyjimkou z t¢innosti novely

e nabytim tc¢innosti jiné zmény textu vyhlaseného znéni

o Mezi jiné zmény textu spadaji vSechny vyhlasované dokumenty, které zanasi

néjakou zménu do pfedchozich znéni. Forma nebo typ vyhlasovaného
dokumentu je v gesci autora, a proto neni vhodné omezit vycet typi dokumentii
bez rozboru textu znéni téchto dokumentt. Do této kategorie spadaji zejména
nalezy Ustavniho soudu, ale také nap¥. pokyny Statni planovaci komise nebo
opatfeni ustfednich orgdnt apod. V historickych predpisech budou
pravdépodobné i rizné nestandardni pripady, kde napf. vyhldska novelizuje
zéakon.

Priklad seznamu znéni zakona ¢. 112/2016 Sb. (Zakon o evidenci trzeb):

Znéni Datum Oznacdeni znéni Zménové znéni Poznamka

vyhlasené 13.4.2016  sbcr2016c043z0112-v0 vyhlasené
znéni
publikované
ve Sbirce
zakont



konsolidované

konsolidované

konsolidované

konsolidované

konsolidované

1.9.2016

1.12.2016

1.7.2017

1.3.2018

1.1.2019

sbcr2016c043z0112-v20160901

sbcr2016c043z0112-v20161201

sbcr2016c043z0112-v20170701

sbcr2016c043z0112-v20180301

sbcr2016c043z0112-v20190101

Zakon ¢. 183/2017 Sb., kterym
se méni nékteré zakony v
souvislosti s prijetim zékona
o odpovédnosti za prestupky
a fizeni o nich a zadkona o
nékterych prestupcich

Nalez US CR vyhlaseny pod
¢. 8/2018 Sb. o zrusSeni ust. C.
112/2016 Sb., o evidenci trzeb,
a ¢. 376/2017 Sb., o vylouceni
nékterych trzeb z evidence
trzeb

Nélez US CR vyhlaeny pod
¢. 8/2018 Sb. o zrusSeni ust. C.
112/2016 Sb., o evidenci trzeb,
a ¢. 376/2017 Sb., o vylouceni
nékterych trzeb z evidence
trzeb

1.3 Jmenna konvence c¢islovanych dokumentti

Soubory, které maji souvislost s konkrétnim pravnim predpisem/aktem, ktery ma sbirkové cislo
nebo nahradni sbirkové ¢islo, budou vSeobecné pojmenovany podle nasledujicich pravidel:
zdklad: {sbsb}{yyyy}c{nnn}z{pppp}o{ooo}[(n)].png, je soucdsti procesu editace textovych
fragmentt zpracovavanych predpist.

Rozklicovani:

o {sbsb} — zkratka sbirky (déle)

e {yyyy} - rok (rocnik)

e c{nnn} - ¢islo ¢astky na tfi mista
» z{pppp} - Cislo, jimZ je oznacen predpis (zdkon) na 4 mista (zména oproti DN)
e ofooo} - pofadové cislo entity v predpise na 3 mista (jednoznacna identifikace poradim)
(oddélovac , 0 - tato ¢ast jmenného identifikatoru se miZe v prabéhu digitalizace ménit.)
e prvek [(n)] znamend nahled
e .ext—obecnd piipona souboru oznacujici jeho typ.
sbcr1946c051z01190002.png
(zédkon ¢. 119/1946 Sb. obrazek ve formatu PNG ,,0002“)

Priklad:

Pozn.:

Oznacovani

(virtudlni
predpisti/jinych aktti sbirek = N¢ééé¢

sbirkové

VVVYV

¢islo) necislovanych
/rrrr {SB} (CECC je prosté poradi dokumentu v ramci rocniku

vyjimka z
ucinnosti
zakona
pocatek
ucinnosti
zakona
pocatek
ucinnosti
novely zdkona

ucinnost
zmény dle
bodu 1.

ucinnost
zmény dle
bodu II.

¢i jinak neoznacdenych

a sbirky, rrrr je ro¢nik, {SB} je obvyklé oznaceni pfislusné sbirky u sbirkovych éisel).

Priklad

jmenné

konvence

soubort:

(necislovany predpis/akt ¢. n1/1946 Sb.)

Priklad:

sbcr1946c051zn0001.txt



1.4 Jmenna konvence necislovanych dokumentt

Jedna se o pravidla pojmenovani pfedavanych souborti, oznaceni dalSich aktii vyhlaSovanych
ve Sbirce a vytvoreni souvisejiciho textu jejich citace.

Stavajici oznaceni pravnich predpisti se sklada z poradového cisla vyhlaseni, roku vyhlaseni
a sbirky, ve které je predpis vyhlasovan. Tento systém umoznuje jednoznacnou identifikaci
pravniho pfedpisu, a umoznuje orientaci v listinné podobé sbirky, protoze cisla pravnich
predpisti jsou v ¢iselné fadé za sebou napric ¢astkami sbirky. Pokud c¢astka kon¢i predpisem
s n&jakym cislem, je pfedpis s ¢islem o 1 vétsim zafazen zpravidla do nasledujici ¢astky. Podle
¢isla pravniho predpisu se lze orientovat pfi hledani dokumentu v ramci ro¢niku sbirky.

Necislované dokumenty, zpravidla dalsi akty vyhlasované ve Sbirce, nejsou v ramci rocniku
rozvrzeny pravidelné, tedy nelze se podle poradového cisla vyhlaseni orientovat pfi listovani
¢astkami stejnym zptisobem jako v pfipadé pravnich predpisi.

Oznaceni necislovanych dokumentti bylo stanoveno jako samostatnd fada cislovana
pofadovym cislem vyhldseni v rdmci roéniku sbirky, kde oznaceni zac¢ind pismenem N (jako
necislovany dokument). Citace bude uvadéna ve zkrdceném tvaru napt. N1/2010 Sb. Pro nazev
souboru se pouzije pro oznaceni cisla ({pppp}) C¢tyfznakovy zdpis zacinajici pismenem N
a doplnény poradovym cislem necislovaného dokumentu v rdmci rocniku sbirky. Nazev
souboru necislovaného dokumentu bude napt. sbcr2010c006n0001.html.

2 Obecna  upresnéni  jednotlivych  aspektt
digitalizace

Tato kapitola obsahuje obecnd upifesnéni jednotlivych aspekti digitalizace ve vztahu
k Detailnimu navrhu technického feSeni informacnich systémii e-Sbirka a e-Legislativa
a k dokumentu a dokumentu ,Pravidla digitalizace - projekt eSeL”.

Praktickd realizace tvorby dat datové baze systému e-Sbirka a e-Legislativa se fidi dokumentem
,Pravidla digitalizace - projekt eSeL”, ktery je, véetné jeho ptfipadnych tprav, pfedmétem
schvaleni ZDV a IMP. Plati zejména, Ze pokud jsou data vytvofena v souladu s pravidly
obsazenymi v dokumentu ,Pravidla digitalizace - projekt eSeL”, nelze v konkrétnim pfipadé
jejich zpracovani vyhodnotit jako chybu.

Postupy tvorby, verifikace a akceptace dat jsou popsany v dokumentu ,Detailni ndvrh
technického feSeni informacnich systémti e-Sbirka a e-Legislativa”. Vzhledem k tomu, Ze pro
realizaci jednotlivych druhti plnéni verifikace je tfeba pravidla obsazena v kapitole 12
dokumentu , Detailni ndvrh technického feseni informacnich systému e-Sbirka a e-Legislativa”
diléim zptisobem modifikovat, uvadime jednotlivé modifikace ve spojeni s diléimi kapitolami
nize.



Soucasné jsou jednotlivé dalsi odchylky od postuptt uvedenych v kapitole 12 dokumentu
,Detailni navrh technického fesSeni informacnich systému e-Sbirka a e-Legislativa” ve vztahu
k jednotlivym druhtim plnéni verifikace uvedeny v nasledujicich kapitolach.

12.1.2.2.1 Komunikacni systém: Prostiedi pro vsechny typy interakci mezi aktéry verifikace
Pro tcely dodavky verifikace se poZadavky na licence upresnuji nasledujicim zptisobem:

Verifikator zajisti provoz Komunikaéniho systému (KMS) véetné poskytnuti piipadnych licenci

minimalné v nasledujicim rozsahu:

e pro 20 pracovnikil Implementatora v rezimu cteni i zapis od startu projektu do 2 mésicti
pro findlni akceptaci vystupt tvorby a verifikace datové baze Objednatelem.

e pro 5 pracovniki Objednatele v reZimu ¢teni i zapis od startu projektu do terminu A+4
mésice, kde ,,A” je datum finalni akceptace vystupt tvorby a verifikace datové baze
Objednatelem (mimo vystupt v rdmci provozni podpory).

e pro 5 pracovniki Objednatele v rezimu ¢teni pro evidenci chyb a fizeni akceptace po
dobu jednoho roku terminu A+4 mésice, kde ,A” je datum findlni akceptace vystupt

tvorby a verifikace datové baze Objednatelem (mimo vystupli vramci provozni
podpory).

PoZzadavky na Komunikacni systém: Prostfedi pro vSechny typy interakci mezi aktéry verifikace
(KMS) jsou upraveny v kapitole 7 tohoto dokumentu.

12.1.2.2.4 Digitdlni stejnopisy vyhldsenych znéni Sbirky zakonii a Sbirky mezindrodnich smluv

Objednatel poskytne digitalni stejnopisy Sbirky zdkonti a Sbirky mezindrodnich smluv (déle jen
digitalni stejnopisy) pro postupnou digitalizaci dat Sbirky zdkont a Sbirky mezinarodnich
smluv.

Pro digitalizaci a verifikaci , historickych predpisti” (tj. pfedpist publikovanych v obdobi 1918
— 4. 4. 1945 ve stanoveném rozsahu) poskytne Ministerstvo vnitra pro tcely vytvoreni zdroje
dat pro kontrolu listinné podobu sbirek, ve kterych byly tyto pravni pfedpisy publikovany.

12.1.2.4 Vstupy pro verifikaci datové baze

Technické aspekty vstupti pro verifikaci datové baze jsou upraveny v kapitole 6.2.1 tohoto
dokumentu.

12.1.2.5 Vystupy procesii verifikace datové baze

Vystupy procesti verifikace datové bdze jsou upraveny v kapitoldch 6.2.2 a 7.2 tohoto
dokumentu.



12.1.3 Casovd souslednost tvorby a verifikace datové bize

Casova souslednost tvorby a verifikace datové béze je uvedena pro jednotlivé typy plnéni
v relevantnich kapitolach tohoto dokumentu.

Na pocatku plnéni:

1. Bude se Objednatelem (a za pfipadné tcasti Implementatora) projednan Navrh feseni,
ktery Verifikator pfedlozil vrdmci své nabidky na plnéni vefejné zakdzky, kdy
v pripadé potfeby bude ve shodé Objednatele a Verifikatora Navrh feSeni pro ucely
realizace v pfipadé potfeby upfesnén postupem podle ¢l. V Smlouvy. Projednani bude
realizovano do 10 pracovnich dni od nabyti uc¢innosti smlouvy s Verifikatorem.

2. Verifikator pfipravi Komunikacni systém: Prostfedi pro vSechny typy interakci mezi
aktéry verifikace do 15 pracovnich dni od nabyti ti¢innosti smlouvy s Verifikatorem.

3. Objednatel ovéfi do 5 pracovnich dnii, Ze Komunikaéni systém spliuje vSechny

pozadavky vyplyvajici ze Smlouvy.

V pfipadé, Ze termin nabyti ti¢cinnosti smlouvy neumozni realizaci krok{i uvedenych ad 1. a 2.
pred terminy stanovenymi v ndsledujicich kapitolach pro zahdjeni jednotlivych typt plnéni
verifikace dat, terminy pro zahdjeni téchto plnéni ze strany Verifikatora budou posunuty tak,
Ze budou zahdjeny nejdiive prvym pracovnim dnem nasledujicim po ukonceni kroku 2.

12.1.4.1.5 Chyby pojmii tezauru CzechVoc a 12.2.4 Kontrola tezauru CzechVoc

V oblasti CzechVoc plati, Ze pfedmétem kontroly bude spravné zachyceni pojmut a spravna
identifikace definiéni vazby (napf. Ze jako defini¢ni vazba nebude identifikovana vazba
vyskytova). Nebudou ovéfovany meritorni vazby ani vazby vyskytové.

12.1.4.1.4 Chyby indexace predpisii a 12.2.1.6 Kontrola indexace predpisii

Mékka” metadata prifazena pravni analyzou - tematicka indexace podle CzechVoc (zafazeni
predpisu do tematickych vécnych ¢i pravnich oblasti, nikoliv tezaurus pojmt definovanych
v pfedpisu) - tato polozka je v procesu sucasti Verifikdtora realizovdna tak, Ze jsou
zachycovany terminy aktudlniho vécného rejstiiku Sbirky zdkonti a Sbirky mezinarodnich
smluv. Spravnost jejich zachyceni bude verifikovdna, pfi¢emz tato polozka bude vyhodnocena
jako tzv. ,tvrdd metadata”.

12.1.4.2 Kategorizace chyb a pridéleni trestnych bodii

Upfesnéni pro postup pridélovani trestnych boda — text ,Je-li znéni vybrané pro akceptacni
kontrolu znénim aktudlnim, pocet vsech trestnych bodii se zdvojndsobuje.” je tfeba interpretovat tak,
ze pokud je kontrolované znéni pravniho predpisti znénim aktudlnim (a mtze tedy vstupovat



do e-Legislativy), pfidéluje se pocet bodt odpovidajici kolonce tabulky , Trestné body za chybu
celkem”. Pokud nebude tato podminka splnéna, prid€luji se za chybu trestné body uvedené
v kolonce ,,e-Sbirka - dil¢i trestné body”.

12.2.2.1 Ovéfeni protokolii o provedeni konsolidace a 12.2.2.3 Analyza konfliktii v konsolidacich

Analyza konsolidacnich konfliktti je v aktualnich procesech realizovana tak, ze se jedna o proces
realizovany za spoluprace Implementatora, Verifikatora a Objednatele. Pro vyhodnoceni
pripadnych chyb v konsolidovaném znéni a v konsolidac¢nich protokolech je klicové
vyhodnoceni, zda se v daném pfipadé jedna o identifikovany a feSeny konsolidacni konflikt.
Informace o konsolidacnich konfliktech s vyjadfenim Implementatora a Verifikatora jsou
predavany v KMS spolu s danym , balickem” dat” (jeho rozsah je dan rozsahem daného plnéni
— balik dat za urcité obdobi, balik dat ¢astky). Pokud se jedna o identifikovany konsolidacni
konflikt, ve vztahu k nému nevyhodnoti pfipadné jiné zpracovani konsolidace Objednatel jako
chybu.

12.2.3 Kontrola normalizace obsahu datové baze

Sohledem na skute¢nost, Ze v soucasnosti jiZz probiha samostatny proces importu
a transformace dat po jejich akceptaci Objednatel do datové baze systému e-Sbirka
a e-Legislativa, tento proces je nadbytecny. Procesy spojené s kontrolou normalizace obsahu
byly soucasti samostatného milniku ptivodni dodavky Digitalizace a Verifikace, v aktualni
dodavce proto nebudou realizovany.

3 Digitalizace pravnich predpisti a pravnich aktt
vyhlasenych ve Sbirce zakonti a ve Sbirce
mezinarodnich smluv v obdobi od 1. 9. 2021
do 30. 9. 2022 a verifikace tezauru CzechVoc za
obdobi od 1. 3. 2021 do 30. 9. 2022.

Tato ¢ast plnéni se sklada ze dvou samostatnych dilcich casti:

1. Digitalizace pravnich predpisti a pravnich aktti vyhlaSenych ve Sbirce zdkont a ve
Sbirce mezinarodnich smluv v obdobi od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2022.
2. Digitalizace tezauru CzechVoc za obdobi od 1. 3. 2021 do 30. 9. 2022.

Digitalizace pravnich predpisti a pravnich aktt vyhldSenych ve Sbirce zdkonti a ve Sbirce
mezindrodnich smluv v obdobi od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2022 pracuje s daty za celé predmétné
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obdobi jako sjednim predmétem verifikace a fidi se jako celek pravidly pro digitalizaci
jednotlivych rocniku stanovenymi v Detailnim navrhu technického feSeni informacnich
systému e-Sbirka a e-Legislativa s vyjimkami stanovenymi v tomto dokumentu.

Digitalizace tezauru CzechVoc za obdobi od 1. 3. 2021 do 30. 9. 2022 se fidi pravidly
stanovenymi v Detailnim navrhu technického feSeni informacnich systémi e-Sbirka
a e-Legislativa pro oblast CzechVoc s tim, Ze pfedmétem digitalizace bude zachyceni pojmt
a spravna identifikace definiéni vazby (napf. Ze jako defini¢ni vazba nebude identifikovana
vazba vyskytovd). Vramci Verifikace nebudou ovéfovany meritorni vazby ani vazby
vyskytové. Pro tucely realizace kontroly CzechVoc zpfistupni Implementator Verifikatorovi
i data akti vyhlasenych ve Sbirce zakoni a ve Sbirce mezinarodnich smluv v obdobi od
1.3.2021 do 31. 8. 2021.

Procesy verifikace budou probihat nad balikem digitalizovanych dat i terminologickym
CzechVoc v téchto predpokladanych terminech (Casem T se rozumi datum nabyti téinnosti
Smlouvy). Predpokladem zahdjeni procesu verifikace a akceptace je akceptace KMS
vytvoreného Verifikatorem ze strany Objednatele):

1. Implementator pfedlozi balik dat a CzechVoc Verifikatorovi ke kontrole dne T + 40
pracovnich dni.

2. Verifikator dokon¢i prvé kolo verifikace do T + 50 pracovnich dni.

3. Implementator zapracuje ve druhém kole nalezené chyby do T + 55 pracovnich dni,
pripadné realizuje druhé a dalsi kolo digitalizace.

4. Verifikator provede kontrolu zapracovani chyb do T + 60 pracovnich dni, pfipadné
realizuje druhé kolo verifikace.

5. Ministerstvo vnitra provede akceptacni kontrolu dat do T + 70 pracovnich dni. V pfipadé
splnéni podminek pro akceptaci dat data akceptuje, pfipadné akceptuje s vyhradami
(chybami identifikovanymi k odstranéni). V opacném pfipadé je castka vracena
k opakovanému zpracovani.

Implementator opravi chyby identifikované ze strany MV do T + 72 pracovnich dni.
Verifikator ovéfi odstranéni chyb do T + 74 pracovnich dni.
Ministerstvo vnitra zkontroluje odstranéni chyb, v pfipadé jejich odstranéni plnéni

akceptuje — do T + 75 pracovnich dni.

V ptfipadé, Ze bude u nékterého plnéni nezbytné v souladu s Detailnim navrhem technického
feSeni informacnich systémt e-Sbirka a e-Legislativa v diisledku vysledku verifikace NOK nebo
jsou-li splnény podminky pro vyrok Objednatele , neakceptovano” realizovat vice kol procesu
digitalizace a verifikace véetné opakovani procest digitalizace a verifikace, a to at uz v jakékoli
¢asti plnéni, Ihtita pro jednotlivé kolo a aktéra procesu pak trva 5 pracovnich dnfi.

Terminem akceptace Digitalizace pravnich pfedpisit a pravnich akt vyhlasenych ve Sbirce
zakont a ve Sbirce mezinarodnich smluv v obdobi od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2022 a digitalizace
tezauru CzechVoc za obdobi od 1. 3. 2021 do 30. 9. 2022 pro ucely akceptace a fakturace této
c¢asti plnéni podle Smlouvy je 14. 12. 2022.
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4 Postupna digitalizace aktti Sbirky zakonti a Sbirky
mezindarodnich  smluv ~ vyhlasovanych od
1. 10. 2022

Tato ¢ast plnéni se sklada ze dvou samostatnych dilcich casti:

1. Digitalizace akti vyhlasenych ve Sbirce zakonti a ve Sbirce mezinarodnich smluv
vyhlaSovanych od 1. 10. 2022, a to vzdy po jednotlivych ¢astkach.

2. Dopliiovani tezauru CzechVoc na zakladé pribézné vyhlasovanych a digitalizovanych
aktt Sbirky zadkont a Sbirky mezinarodnich smluv od 1. 10. 2022.

V ramci tohoto vécného okruhu budou digitalizovany akty Sbirky zakond a Sbirky
mezindrodnich smluv vydavané (tj. pfipravené k vyhlaSeni ¢i vyhlaSené, vizte niZze) od
1.10. 2022 az do 31. 3. 2023.

Digitalizace a nasledna verifikace dat bude probihat po baliccich dat tvofenych jednotlivymi
¢astkami obou sbirek.

Jednim dil¢im procesem digitalizace se rozumi jedna céastka Sbirky zakonti nebo Sbirky
mezindrodnich smluv, nikoli jeden ro¢nik. Kde Detailni navrh technického feseni informacnich
systému e-Sbirka a e-Legislativa hovofi ve vztahu k procestim a jejich vyhodnoceni o ro¢niku,
je tim minéna castka.

Tato cast bude realizovana s nasledujicimi odchylkami proti Detailnim ndvrhu technického
feSeni informacnich systémti e-Sbirka a e-Legislativa:

- Kontrola rekonstrukce textt — pro tuto kategorii plnéni rekonstrukce 100 % textu vSech
aktti ¢astky.

- Objednatel miiZze kontrolovat a pfidélovat trestné body za 100 % vSech aktti obsazenych
v kontrolované castce (pro tuto cast neplati pravidlo o vybéru 1 % vyhlaSenych
a konsolidovanych znéni a 10 % protokolt o provedeni konsolidace).

- Dump slov — Kontrola tzv. ,Dumpem slov” nebude v ohledem na rozsah castek
a technologické vlastnosti tohoto procesu realizovana.

- Proces bude realizovan nad céastkou, kterd byla Objednatelem dokoncena a pfedana
k tisku (tzv. Imprimatum”).

- Vobdobi 2 kalendafnich tydni pfed zahdjenim postupné digitalizace a verifikace
Objednatel Implementatorovi a Verifikatorovi pfedava v ramci pfipravy zahdjeni
postupné digitalizace a verifikace vSechny castky Sbirky zdkont a Sbirky

mezinarodnich smluv, které budou v tomto obdobi imprimovany.
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- Plati, ze proces zpracovani probihd postupné po castkach ve stejném chronologickém
poradi, v jakém byly ¢astky vyhlaSeny ve Sbirce zdkonti nebo ve Sbirce mezinarodnich
smluv. To je nezbytné pro zachovani vSech vazeb a ndvaznosti mezi dokumenty sbirek:

o Plati pravidlo, Ze proces Implementator — Verifikator mize byt ukoncen az poté,
co byla predchozi ¢astka dokoncena a akceptovana Objednatelem. To neplati
v ptipadech uvedenych nize:

» Vpripadé, Ze je vydavana tzv. predbihajici castka (castka vydavana
v mimofadném reZimu rychlého vydani, kdy je vydavana dfive neZ
¢astky snizS$im poradovym cislem), je tfeba ji zafadit do zpracovani
pfednostné a v poradi s ohledem na datum jejiho vyhlaseni a specifikaci
Castek, které predbiha.

» Vpiipadé, Ze je vydavana castka Sbirky zakonli nebo Sbirky
mezinarodnich smluv velkého rozsahu za podminek opravnujicich
urceni doby jejich zpracovani dohodou (viz nize) a umoZnuje-li to obsah
¢astky, mohou byt navazujici déastky digitalizovany, verifikovany
a akceptovany dfive nez tato ¢astka.

-V oblasti sankci se neuplatiiuji smluvni limity pro pocet trestnych bodi, které nebudou
sankcionovany. Sankci Ize udélit za téchto okolnosti:

o Byla identifikovana chyba predpokladana Detailnim navrhu technického feSeni
informacnich systémt e-Sbirka a e-Legislativa, a

* Nebude dosaZzeno poloviéni hranice chybovosti (KPI), nez je
pfedpokldddno pro tzv. OK svyhradou vrdmci procesu verifikace
v Detailnim ndvrhu technického feSeni informacnich systému e-Sbirka
a e-Legislativa (napf. pokud je pro OK s vyhradou stanoveno KPI ve vysi
1 %, sankce mtiZze byt ud€lena pfi prekroceni chybovosti 0,5 %).

» V pripadé, Ze neni ptfipusténo zadné procento chyb (je stanoveno NOK

pro jakykoli vyskyt chyby), je sankce udélena automaticky.

Postup pro zpracovani aktti Sbirky zdkont a Sbirky mezindrodnich smluv a souvisejici Ihtity
jsou nasledujici:

1. Objednatel obdrzi akty k publikaci ve Sbirce zdkonti nebo ve Sbirce mezinarodnich
smluv. Pfipravi jej k publikaci, véetné zafazeni do ¢astky, autorské korektury a finalizuji
jej (Imprimatum) a pfifadi mu pojmy vécného rejstiiku (tradi¢niho vécného rejstiiku
vyhotovovaného redakci Sbirky zakont a Sbirky mezinarodnich smluv, nikoli nového
vécného rejstiiku jako soucasti CzechVoc).

2. Termin pro digitalizaci, verifikaci a akceptaci konkrétni ¢astky bude stanoven podle
nasledujicich variant:

a. Automaticky — V dany kalendéini den nejsou vyhlaseny castky Sbirky zakont,
které dohromady nepfesdhnou 90 stran textu, a soucasné nejsou vyhlaseny

¢astky Sbirky mezinarodnich smluv, které dohromady nepfesahnou 90 stran
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textu. Terminy pro digitalizaci, verifikaci a akceptaci castky se v takovém
piipadé fidi podle bod 3. a nasledujicich niZe.

b. Dohodou Objednatele, Implementatora a Verifikatora — V dany kalendaini den
nejsou vyhlaSeny castky Sbirky zdkont, které dohromady pfesahnou 90 stran
textu nebo jsou vyhlaseny ¢astky Sbirky mezindrodnich smluv, které dohromady
presahnou 90 stran textu.

c. Dohodou v obdobi 4 kalendarnich tydnti po zahdjeni postupné digitalizace
a verifikace — Pokud to bude sohledem na prubéh digitalizace a verifikace
nezbytné, muze Ministerstvo vnitra v pfipadé individudlnich castek
vydavanych v obdobi 4 kalendafnich tydnt po zahdjeni postupné digitalizace
rozhodnout, Ze terminy jejich zpracovani budou urceny individualné postupem
podle pismene b.

3. Castku Objednatel ve formé PDF a informace o heslech vécného rejsttiku Sbirky zakonti
nebo Sbirky mezindrodnich smluv pfifazenych k jednotlivym dokumentim castky
predd Implementatorovi. Ten realizuje prvé kolo digitalizace ve Ihtité 4 pracovnich dnti
nasledujicich po pfedani castky. Pokud je c¢astka vyhldSena v jiny neZz pracovni den,
lhita pro jeji zpracovani pocina béZet nejblizsi pracovni den.

4. Balik dat ¢astky je pfedan Verifikatorovi, ktery provede prvé kolo verifikace ve lhiité 3
pracovnich dnti nasledujicich po dni predani.

5. Verifikator navrhne opravy chyb (identifikuje chyby) vSech aspektti zpracovani dat
a verifikuje feSeni konsolida¢nich konfliktti.

6. Implementator zapracuje chyby identifikované verifikatorem ve lhiité 1 pracovni den
nasledujici po pfedani.

7. Verifikator zkontroluje zapracovani chyb implementatorem ve lhtté 1 pracovniho dne
nasledujiciho po predani.

8. Balik dat ¢astky je pfedan Objednateli k akceptaci ve 1htité 3 pracovnich dni. V pfipadé,
ze jsou identifikovany chyby, je o nich prostfednictvim KMS informovan Implementator
a pri splnéni podminek popsanych vySe jsou Implementatorovi i Verifikatorovi
pridéleny trestné body. V pfipadé splnéni podminek pro akceptaci dat data akceptuje,
pripadné akceptuje s vyhradami. V opa¢ném piipadé je ¢astka vracena k opakovanému
zpracovani.

9. Implementator opravi chyby identifikované Objednatelem ve lhtité 1 pracovniho dne.

10. Verifikator ovéfi opravu chyb ve lhtté ve 1hité 1 pracovniho dne.

11. Objednatel opravu chyb zkontroluje.

V ptipadé, Ze bude u nékteré ¢astky nezbytné v souladu s Detailnim ndvrhem technického
feSeni informacnich systémi e-Sbirka a e-Legislativa v dtisledku vysledku verifikace NOK
nebo jsou-li splnény podminky pro vyrok Objednatele ,neakceptovano” realizovat vice kol
opakovani procesu digitalizace a verifikace vcetné opakovani procesti digitalizace
a verifikace, Ihtita pro jednotlivé kolo a aktéra procesu pak ¢ini 2 pracovni dny.
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Postup pro zpracovani verifikace tezauru CzechVoc dopliiovaného na zdkladé priibézné
vydavanych aktt Sbirky zakonti a Sbirky mezinarodnich smluv od 1. 9. 2022 a souvisejici lhiity
jsou nasledujici:

1. 1. pracovni den kalendafniho mésice vytvori Implementator balik dat ke zpracovani
defini¢nich a vyskytovych vazeb terminologické vrstvy CzechVoc. Jeho obsahem budou
vSechny castky, které byly akceptovany Objednatelem od vybéru obsahu baliku za
minuly kalendaini mésic, pficemz prvy kontrolni balik budou tvorit ¢astky akceptované
Objednatelem v priitbéhu mésice zari 2022.

2. Implementator v prvém kole digitalizace zpracuje definice a defini¢ni vazby v nové
vyhlaSenych aktech a soucasné zpracuje vyskytové vazby terminti v téchto aktech.
Vystup defini¢nich vazeb preda Verifikatorovi k ovéfeni, pficemz lhiita pro realizaci
kroku 1. a 2. Implementatorem ¢ini dohromady 5 pracovnich dni.

3. Verifikator v prvém kole verifikace ovéfi zachyceni terminti a defini¢nich vazeb
a vysledky kontroly pfeda Implementatorovi ve lhiité 5 pracovnich dnti.

4. Implementéator zapracuje vysledky kontroly Verifikdtora a opraveny balik dat preda
Verifikatorovi ve lhiité 2 pracovni dny.

5. Verifikator zapracuje vysledky kontroly a preda je k akceptaci Objednateli ve lhuté 2
pracovni dny.

6. Objednatel zkontroluje predand data, identifikuje pfipadné chyby a prfeda je
Implementatorovi ve lhiité 5 pracovnich dni. V pfipadé splnéni podminek pro udéleni
trestnich bodti pridéli trestné body Implementdtorovi a Verifikatorovi. V pfipadé
splnéni podminek pro akceptaci dat data akceptuje, ptipadné akceptuje s vyhradami.
V opacném pripadé je ¢astka vracena k opakovanému zpracovani.

7. Implementator zapracuje identifikované chyby a pfeda opravend data Verifikatorovi ve
lIhaté 1 pracovniho dne od predani dat.

8. Verifikator ovéfi zapracovani chyb a informuje o vysledku zapracovani Objednatele ve
lhtté 1 pracovniho dne.

9. Objednatel ovéti zapracovani chyb ve lhité 1 pracovniho dne.

V ptipadé, Ze bude u nékterého baliku dat CzechVoc nezbytné v souladu s Detailnim
navrhem technického feseni informacnich systémui e-Sbirka a e-Legislativa v dasledku
vysledku verifikace NOK nebo jsou-li splnény podminky pro vyrok Objednatele
,neakceptovano” realizovat vice kol procesu digitalizace a verifikace CzechVoc vcetné
opakovani procest digitalizace a verifikace, lhtita pro jednotlivé kolo a aktéra procesu
pak trva 2 pracovni dny.

Postup postupné digitalizace bude pro tcely celkové akceptace a fakturace ¢lenén do obdobi
postupné digitalizace, a to nasledujicim zptisobem:

1. 01.10.2022 do 31. 12. 2022 30.03. 2023
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2. 01. 01.2023 do 31. 03. 2023 30. 06. 2023

Datum uvedené ve sloupci ,Termin akceptace” je terminem akceptace daného obdobi
postupné digitalizace pro ucely akceptace a fakturace této ¢asti plnéni Smlouvy.

Rozsah dat jednotlivych obdobi postupné digitalizace bude urcen rozsahem castek Sbirky
zakont a Sbirky mezindrodnich smluv, které byly v daném obdobi imprimovany, a to s témito

vyjimkami:

1. Soucasti obdobi postupné digitalizace ¢. 1 budou navic i ¢astky Sbirky zdkont a Sbirky
mezindrodnich smluv, které byly do 30. 9. 2022 imprimovany a soucasné nebyly do
30. 9. 2022 vyhlaseny.

2. Soucasti obdobi postupné digitalizace ¢. 2 budou vSechny castky Sbirky zdkonti a Sbirky
mezindrodnich smluv, které budou vyhldseny do 31. 3. 2023. Jeho soucasti nebudou
c¢astky, které byly do 31. 3. 2023 imprimovany, ale jejichZ datum vyhlaseni nespada do
obdobi do 31. 3. 2023 vcetné.

5 Digitalizace tzv. historickych aktti vyhlasenych
od roku 1918 do 4. 4. 1945

Tato ¢ast pInéni je soucasti plnéni Digitalizace na zdkladé Smlouvy o doddvce a implementaci
informacniho systému e-Sbirka a e Legislativa a o poskytovani sluzeb uzaviené mezi
Ministerstvem vnitra a spolecnosti Asseco Central Europe a.s. dne 10. 10. 2018. Tato kapitola
pouze upfesniuje postupy a termin plnéni, které je zavislé na jiném probihajicim projektu
realizovaném Ministerstvem vnitra a nemohlo tak byt doposud realizovano. Sklada se ze dvou
dil¢ich ¢asti:

1. Digitalizace aktti vyhlaSenych v ekvivalentech Sbirky zakonti od roku 1918 do 4. 4. 1945,
a to v rozsahu stanoveném niZe.

2. Digitalizace tezauru CzechVoc doplnovaného na zékladé digitalizace aktti vyhldSenych
v ekvivalentech Sbirky zdkonti od roku 1918 do 4. 4. 1945.

Digitalizace dat probéhne v rozsahu aktt identifikovanych v dokumentu aktudlné
zpracovavaném Objednatelem - ,Sbirka 1918 - 2018 - vystup analyzy obsolence” (ktery je
pfilohou tohoto dokumentu) a které budou oznacdeny jako ,platné”, rozsifeny o akty
identifikované prostfednictvim vazeb definovanych § 6 odst. 3 pism. a) zdkona ¢. 222/2016 Sb.
Smluvni strany ¢ini nespornym, Ze pro ucely nacenéni této ¢asti plnéni dodavatel vychdazi
z poctu 550 verifikovanych aktti.

Objednatel si soucasné vyhrazuje pravo dil¢ich aprav rozsahu seznamu v dokumentu ,,Sbirka
1918 - 2018 - vystup analyzy obsolence” na zakladé vystupu jeho ovéfeni jednotlivymi
ustfednimi spravnimi tfady, jehoz o¢ekdvany termin dokonceni je do 31. 5. 2022. Na zakladé
finalni podoby dokumentu ,,Sbirka 1918 - 2018 - vy'stup analyzy obsolence”, ktery bude rozsifen
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o akty identifikované prostiednictvim vazeb definovanych § 6 odst. 3 pism. a) zdkona

¢. 222/2016 Sb., bude stanoven konecny seznam digitalizovanych a verifikovanych aktt.

Digitalizace historickych aktti pracuje s daty za celé pfedmétné obdobi jako sjednim

predmétem verifikace (balickem dat) a fidi se jako celek pravidly pro digitalizaci jednotlivych

ro¢nikti stanovenymi v Detailnim navrhu technického feSeni informacnich systémti e-Sbirka

a e-Legislativa s vyjimkami stanovenymi timto dokumentem.

Postup pro zpracovani digitalizace historickych akti a souvisejicich dat tezauru CzechVoc

a souvisejici lhiity jsou nasledujici (¢asem T se rozumi bud 31. 7. 2022 nebo datum nabyti

ucéinnosti smlouvy s Verifikdtorem, pfi¢emZz se vychdazi zterminu, ktery nastane pozdéji).

Predpokladem zahajeni je akceptace KMS Objednatelem:

1.

Implementator i Verifikator zpracuji na zakladé finalni podoby dokumentu ,,Sbirka 1918
- 2018 - vystup analyzy obsolence”, ktery bude rozsifen o akty identifikované
prostfednictvim vazeb definovanych § 6 odst. 3 pism. a) zdkona ¢. 222/2016 Sb., seznam
digitalizovanych a verifikovanych aktt, a to do T + 25 pracovnich dni. V pripadé
rozporu mezi seznamem Implementatora a Verifikatora nebo shleda-li, Ze nékteré akty
chybi ¢i pfebyvaji, uréi Objednatel findlni rozsah seznamu digitalizovanych
a verifikovanych aktti.

Implementator v rozsahu seznamu digitalizovanych a verifikovanych historickych akt
zpracuje balik dat a relevantni data CzechVoc s datem pfedani T + 45 pracovnich dni
Verifikatorovi.

Verifikator zkontroluje vSechny relevantni aspekty dat ve lhiité zpracovani a predani
vystupti Implementatorovi ve 1htité do T + 65 pracovnich dni.

Implementator zapracuje chyby identifikované Verifikdtorem a opravena data preda
Verifikatorovi ve lhiité do T + 69 pracovnich dni, pfipadné realizuje druhé a dalsi kolo
digitalizace.

Verifikator zkontroluje zapracovani chyb Implementdtorem a pfedd Objednateli
vysledky ve lhiité zpracovani do T + 73 pracovnich dni, pfipadné realizuje druhé a dalsi
kolo verifikace.

Objednatel data zkontroluje, pfipadné akceptuje a vysledky kontroly preda
Implementdarovi a Verifikdtorovi. V ptipadé, Ze jsou identifikovany chyby, jsou vraceny
k opravé Implementatorovi a pfi splnéni podminek jsou pfifazeny trestné body.
Objednatel provede kontrolu do T + 81 pracovnich dni.

Implementator zapracuje chyby nalezené Objednatelem a opravend data preda
Verifikatorovi do T + 82 pracovnich dni.

Verifikator zkontroluje zapracovani opravy a pfeda vysledky kontroly Objednateli do T
+ 83 pracovnich dni.

Objednatel ovéii provedeni oprav ve lhité do T + 84 pracovnich dni.

V pfipadé, Ze bude u nékteré casti plnéni nezbytné v souladu s Detailnim ndvrhem
technického feseni informacnich systémiti e-Sbirka a e-Legislativa realizovat v disledku
vysledku verifikace NOK nebo jsou-li splnény podminky pro vyrok Objednatele
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,neakceptovano” realizovat vice kol opakovani procesu digitalizace a verifikace vcetné
opakovani procesti digitalizace a verifikace, lhiita pro jednotlivé kolo a aktéra procesu
pak trva 4 pracovni dny.

Terminem akceptace tzv. historickych aktii vyhlasenych od roku 1918 do 4. 4. 1945 pro tcely
akceptace této casti plnéni je T + 104 pracovnich dni (11. 1. 2022).

6 Interakce mezi Implementatorem, Verifikdtorem

a Objednatelem

V rdmci tvorby datové baze existuje mezi Implementatorem, Verifikdtorem a Objednatelem
fada stycnych bodti reprezentovanych vyménou dat, tedy balick(i dat s pfedpisy, protokoly
a notifikacemi.

V této kapitole jsou celkové popsany procesy téchto interakci.
Vsechny interakce a komunikace, ve kterych je Verifikator hracem, zajistuje , Komunikacni

systém” popsany v nasledujici kapitole.

6.1 Procesni model verifikace

Obecny procesni model vykonu verifikace od obdrzeni vstupu az po akceptaci je na obrazku

nize.

Barevné pozadi aktivit indikuje hrace pro danou aktivitu, kde Zlutd je barva
pro Implementatora, zelend je barva pro Verifikatora a oranzova je barva pro Objednatele.

Aktivity jsou oc¢islované, pod obrazkem nasleduje k nim struc¢na legenda.

Aktivity #2 - #6 pfedstavuji fadu dil¢ich interakci mezi Implementatorem a Verifikatorem.
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Collaboration IA Collaboration IMP-VRF-ZDV pro verifikaci rocniku /

7. Dodévka opravného
balitku po kole oprav

5. Nalezeny
chyby?

2. Dodévka balicku dat 3. Dodévka XLS poétil 4. Vykon kola verifikace
pro kolo verifikace #1 fragmentd VRF -->ZDV #n

1. Za&tek verifikace
roénik/normalizace/czechvoc

6. Vykon kola oprav chyb
#n

8. Dodavka balitku dat k
akeeptaci IMP > ZDV

9. Dodévka balicku datk
akceptaci VRF > ZDV

10. Vykon akceptaénich
kontrol

11. Vy}ledek

a? ce?
13. Vyhodnoceni
B o
akceptace

akceptovénoss
vyhradami

12. Oprava vyhrad

14. Konec verifikace
roénik/normalizace/czechvoc

Terminy jsou urcené pro jednotlivé typy plnéni v relevantnich kapitolach niZe.
1. Zacatek verifikace

Verifikaci zahajuje Implementator tim, zZe dokonc¢i zpracovani balicku idedlné v souladu
s harmonogramem.

Poznamky:

e Detailni navrh odliSuje prvni kolo verifikace balicku dat na strané Verifikatora a s nim
svazané prvni kolo oprav chyb na strané Implementatora. Z high-level pohledu se prvni
kolo verifikace bali¢ku dat nelisi od stejné jako dalsi kola verifikace. Vzdy jde o vykon
néjaké skupiny kontrol nad néjakou skupinou znéni predpisti.

e Detailni navrh urcuje jako zdkladni jednotku roc¢nik sbirky. Navrzeny zptisob
spoluprace a jeho implementace v komunikaénim systému je vSak koncepcné pfipraven
obecné na vykon jakékoliv skupiny kontrol nad jakoukoliv skupinou pfedpist (napf.
¢ast ro¢niku, nékolik historickych rocniki nebo i jedna cdstka v rdmci postupné
digitalizace), samoziejmé na zakladé dohody Implementatora a Verifikatora s védomim
Objednatele.

2. Dodavka uvodniho balicku dat

Pfenos datovych balic¢kii IMP - VRF bude probihat prostfednictvim SFTP komunikace.

19



FTP komunikace je bezpecnd, transparentni, logovatelnd, snadno implementovatelna,
automatizovatelnd, s moznosti manudlni obsluhy v pfipadé potteby.

SFTP server poskytne Verifikator Implementatorovi jako sdilené uloZzisté a je tak de facto
soucasti Komunikacniho systému. Predpoklddana potiebna velikost SFTP serveru je alesporn
100 GB a narok na kapacitu serveru muze byt dle potfeb po dohodé mezi Implementatorem,
Verifikatorem a Objednatelem navysen.

Implementator uploadne balicek pro verifikaci na SFIP server. Zda to bude provadét
automaticky nebo manudlné je na jeho rozhodnuti.

Verifikator prostfednictvim periodické automatizované kontroly ulozisté SFTP serveru zjistuje
existenci novych datovych balicki.

Periodicka kontrola je vykondvéana v nastavenych intervalech a je iniciovana tehdy, pokud je
ocekavan néjaky balicek dat podle harmonogramu nebo na zdkladé iniciace dalsiho kola
verifikace.

Verifikator provadi kontrolu konzistence balicku pro verifikaci.

Cilem kontroly konzistence balicku je ovéfeni identity balicku dat, tedy Ze downloadovany
balicek je identicky s tim, ktery Implementator na SFTP ulozisté vlozil a zda je zpracovatelny.

Kontrola konzistence balicku je automaticka reprezentovana sada ovéfeni, zejména

e Zda kontrolni soucet downloadovaného zip souboru odpovida uploadovanému
e Zda ZIP jde rozbalit
e Zda souborovy obsah ZIPu odpovida pfiloZenému soupisu souborti v bali¢ku

Pokud vSechna ovéfeni dopadnou tspésn€, proces pokracuje.

V opaéném piipadé€ se proces na strané Verifikatora zastavuje (reject) a Implementator je

o rejectu informovan.

Reject balicku znamend zastaveni zpracovani na strané Verifikdtora a notifikace
Implementatora o tomto zastaveni spolecné s pfi¢inami.

Notifikace rejectu nebo acceptu, jakoz i vSech dalsich notifikaci, bude probihat:
. Vystavenim informace do WKMS

. E-mailem na pfedem dané e-mailové adresy.

3. Dodavka XLS s pocty fragmentu

Verifikator poskytuje XLS s pocty fragmenti Objednateli k naplanovani vybéru predpisti pro
akceptaci. Tato aktivita nebude provadéna béhem postupné verifikace akti Sbirky zakont
a Sbirky mezindrodnich smluv vyhlasovanych od 1. 8. 2022.

4. Vykon kola verifikace #n
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Kolo verifikace ro¢niku/balicku je komplexni proces soubézné vykondvanych dil¢ich kontrol
vykonavany verifikatorem. Vysledkem je protokol o kole verifikace obsahujici fadu protokolt
o dil¢ich kontrolach.

5. Nalezeny chyby?

Brana urcujici, zda vysledek verifikace jde jiz k akceptaci v ptipadé 0 chyb z verifikace, nebo
zda je Implementator dalsi kolo oprav chyb v pfipadé nenulového poctu chyb.

Kol verifikace se predklada vice.
6. Vykon kola oprav chyb #n

Implementator provede akce na zakladé protokolti, tedy opravy chyb, dokumentacni prace,
vyjasnovani odliSnych nazort apod.

7. Dodavka opravného balicku po kole oprav chyb #n

Implementator dodava balicek dat pro verifikaci Verifikatorovi prostfednictvim SFTP
komunikace a Verifikator jej pfebira do zpracovani do kola verifikace #(n+1).

Dodavka balicka dat k akceptaci 8. IMP --> ZDV a 9. VRF --> ZDV

V ptfipadé, Ze posledni kolo verifikace neiniciuje dalsi kolo oprav chyb, predavaji
Implementator i Verifikator kazdy své podklady Objednateli k akceptaci.

Objednatel zahajuje akceptaci az po obdrzeni podkladi od obou (tj. VRF i IMP). Po dohodé
muze probihat preddni podkladii pro akceptaci od Implementatora Objednateli s vyuZzitim
WKMS.

10. Vykon akceptacnich kontrol

Objednatel provede akceptacni kontroly dle postuptt v DN.

11. Vysledek akceptace?

Rozcesti uréujici dalsi aktivity na zdkladé mozného trojiho vysledku akceptace

- NEakceptace implikuje ndvrat procesu na aktivitu #2, tedy na zacatek a zaroven
predstavuje STOPku dalSich akceptacnich procesii

- akceptace bez vyhrad naslednym vyhodnocenim akceptace aktivitou #12

- akceptace s vyhradami implikuje aktivity na strané IMP a VRF k opravé vyhrad

12. Oprava vyhrad

Spolecna aktivita Implementatora a Verifikatora — Implementator vypofada nalezené vyhrady
a Verifikator vyporadani vyhrad ovéri.

13. Vyhodnoceni akceptace

Objednatel elektronicky akceptuje verifikaci, vypocte pfipadné trestné body a vypocte pfipadné
sankce.
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14. Konec verifikace

Timto krokem verifikace kon¢i se vSemi dlisledky popsanymi v DN (napft. pro pozdé&ji nalezené
chyby apod.)

6.2 Formaty vymeény dat
6.2.1 Vstupni data
Datoveé balicky

Jako vstupni format od Implementatora je predavan ZIP soubor obsahujici jednotlivé soubory
¢asovych znéni, soubory metadat pfedpisu, soubory vsech pfiloh (véetné odkazovanych
obrazkti, PDF), soubory lidsky Ccitelnych konsolidacnich protokold a soubory protokola

oneprovedeni konsolidace. Déle pak bali¢ek musi obsahovat soubory citelného formatu
(HTML). PDF vyhlasenych znéni nebudou soucasti balicki.

Struktura samotného balicku nésledujici. V adresafi SBCR je vZdy seznam rocnikt a ¢astek:

a) jsou to tyto soubory:

1961
= collection.xml

=} collection.html

<

b) obsah téchto souborti je nasledujici:
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2] C:\Users\valenta\Desktop\collection.html

+ eSel .
* Sbirka zakoni CR

Shirka ziakoni CR

Rocniky

Roénik Cistky  Predpisy Oznimeni Celkem

1945 67 165 0 165
1946 107 257 0 257
1947 106 231 0 231
1948 110 327 0 327
1949 91 293 0 293
1950 76 207 0 207
1951 56 130 0 130
1952 45 110 0 110
1953 63 115 0 115
1954 40 65 0 65

1955 36 68 0 68

1956 39 4 0 74

1957 36 82 0 82

1958 40 95 0 95

1959 38 82 0 82

1960 85 195 0 237
1961 72 154 0 193
1962 72 133 0 170
1963 59 106 0 157
1964 91 211 0 264
1965 61 157 0 209
1966 49 120 0 159
1967 48 135 0 265
1968 51 207 0 372
1969 53 185 0 334

c) Samotny adresar predpisu obsahuje soubory year.xml a year.html:

SWULILV IOV LLUVUUL

sbcr2018c001z0001

=) year.xml

| St}

£~ year.html

d) Protokol o konsolidaé¢nich konfliktech se posila mimo balik pfedpisti pomoci e-mailu,
e) nad rdmec dokumentace obsahuje balik jesté seznam chyb v PDF:

2'5bcr2018c001.html

|£ chyby-pdf.xml

E-) chyby-pdf.html

v | <]

Implementator poskytne Verifikatorovi vzorek vstupnich dat ve formatu XML vcetné XSD
popisujici strukturu a elementy tohoto formatu.

Format metadat predpisu

Metadata pfedpisu jsou v dodaném balicku ulozena ve formé XML v souboru s vyse
definovanou jmennou konvenci, tedy napiiklad “sbcr1946c051z0119.xml”. Tento soubor bude
v dodéavkach tedy obsahovat element “DocData”, ktery dale obsahuje element ,Header”. Tento
element tedy bude pouzit (spoleéné s dodanymi ciselniky) k naéteni metadat pouzitych
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v kontrole indexace predpisu. Dale budou nacteny elementy ,Batch” (pro metatdaje ¢astky),
,Authors” jako definici autort pfedpisu, , TerritorialValidity” pro definici tizemni platnosti.

Dale pak element “Versions” definuje jednotlivé ¢asové fezy predpisu.

Pro identifikaci polozky v c¢iselniku se doporucuje pouziti hodnoty ,Code” prfipadné
,Groupld | Authorld | Optionld”.

Predpoklada se format zapisu dat: yyyy-MM-DD (tedy napitiklad ,1946-04-26).

<DocDatax
<Header>
<Docld>3174855</Docld>
<BatchId=1200118</BatchId>
<CollectionId>l</Collectionld=
<DocTypeld=1<,/DocTypeld>
<Hash>1946c051=0119</Hash>
“<File>sbl946c051=0119</File>
<Code>1946-119</Code>
<¥earrl946</Year>
<Batch>81l</Batch>
<Humber>1l9</Humber=
<Sequence>Year</Sequences>
<Quote>113/1946 Sb.</Quote>
<Title>Vladni nafizeni o Upraveé nékterych sluzfebnich a platovich poméri pFislusnikd finanéni straze<,/Title>
<DeclareDate>1946-04-26</Declarelatex
<PublishDate>1946-06-04</PublishDate>
ffectFrom=1945-11-01</EffectFrom-

<EffectTill i:nil="true" /=

<BindingFrom i:nil="true" /=
<BindingTo i:nil="true" />
<ConclusionDate i:nil="true" />
<RatificationDlate i:nil="true" /=
<LastUpdate i:nil="true" /=
</Header>
<Batch>
<BatchId=1200118</Batchld~
<CollectionId>1</CollectionId=
<¥Year=1946</Year=
<Humber>51</Humber>
<Code>1946-51</Code>
<Hash>1946c051</Hash>
<File=abl946c051</File>
<Quote>51/1946 Sb.</Cucte>
<PublishDate>1946-06-04</PublishDate>
=/Batch>
<Buthors>
<huthor>
“<hAuthorId>1321442</RuthorId>
“Name>V1ada republiky Ceskoslovenské</Hame:>
< /Buthor>
</Ruthors>
<TerritorialWValidity=
<OptionLink:>
<0ptionId=50101</0OptionId=
“Code>CR=/Code>
<Name>CR< /Nama>
“<IsSelected>true</IsSelected>
</CptionLink=>
< /TerritorialWValidity>
<Branches>
<EZroupLink>
<Groupld>1320828</Croupld>
“<Code*pracovni-prave—a-perscnalistika</Code>

Metadata pfedpisu budou mit mimo XML i HTML podobu:
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eSel / Shirka zakond CR / Rofnik 1946 / Castka 51 / Nafizeni viady & 119/1946 Sb. / Karta

Nafizeni vlady &. 119/1946 Sb.
VIadni nafizeni o apravé nékterych sluzebnich a platovych poméri prislusniki finanéni straze

Karta

Shirka Shirka zkond CR

Roénik 1945

Castka 51

Cisla 19

Pfedpis Mafizeni viady

Citace 11911946 5h.

Mazev Vladni nafizeni o Gpravé nékterych sluebnich a platovych poméri pfislusniki finanéni straze
Kratky nazev

Zkratky

Schvaleno dne 26.04.1946
Platnost od 04.06.1948
Uginnostod  01.11.1945
Zruseno od

Uzemni platnost .« GR

Autor « Vlada republiky Ceskosiovenské

Historie

Verze Datum MNovely
01.07.1948 21111947 Sh.
01.11.1845
31.10.1945

Wyhlageng znéni 04.06.1945

Pravni oblasti
Pracovni pravo
Pracovné - pravni vztahy
Odména za praci, mzda, plat
Souvislosti
Je ménén
211/1947 Sb. Wladni nafizeni, jimZ se méni a doplfiujl nékieré predpisy o sluZsbnich a platovych pomérech piisludnikl finanéni siraZe

Provadi piedpis

86/1945 Sh Dekret presidenta republiky o znovuvybudovani finanéni siraZe v zemich Geské a Moravskoslezské a o Gpravé néktenjch slufebnich a platovich pomérd pitslugnikd finanéni straZe

eSel projekt {)

Format Fragmentarniho modelu

Jednotlivé fragmentdrni data jsou vztazné k pfislusnému casovému fezu, tedy k soubortim
s pojmenovanim dle specifikace napf. takto: “ sbcr1946c051z0119-v0.xml” (vyhlasené znéni).

XML popisujici ¢asovy fez obsahuje element “DocVersion”. Tento element dale obsahuje
elementy:

e “Header” (metadata predpisu),

e ,Batch” (metadata castky),

e Version” (informace o casovém rezu),

e ,Changes” (seznam vsech predeslych ¢asovych fezil),

e  Fragments” (samotny fragmentarni model),

e ,Files” (souborové ptilohy),

e ,Activelnstructions” a ,Passivelnstructions” (elementy obsahujici konsolidaéni vazby).

XML casovych fezi bude také obsahovat element ,FragmentsCount”, definujici pocet
fragmentti v ¢asovém fezu, déle pak bude obsahovat element ,BondCount”, definujici pocet
noveliza¢nich vazeb (elementt ,Bond”, viz nize).

Textovy obsah ¢asového fezu je tedy ulozen ve struktufe elementu ,Fragments”.
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<VersionFrom=1945-11-01</VersionFrom=
<VersionTill=>1946-07-01</VersionTill=
</Version=
</Changes>

<Fragments>
<Frag>

<Fragld=3174856</Fragld>
<Baseld>3174856</Baseld=>
<Revision=0</Revision>
<Level>0</Level>
<8tructTypeld=37</StructTypeld>

fectFrom i:nil="true" /=

fectTill i:nil="true" /=

IsOrigin=true</Is0rigin>

<Children>

<Frag>
<Fragld>3174857</Fragld=
<Baseld=3174857</Baseld=
<Revision>=0</Revision>
<Lewvel>=1</Lewvel>
<5tructTypeld=17</StructTypeld=
<Content>119. </Content>

<EffectFrom i:nil="true" /=

fectTill i:nil="true" /=
<IsOrigin=true</IsOrigin>

</Frag>

<Frag>s
“Fragld>3174858</Fragld>
<Baseld>3174858</Baseld>
<Revision>=0</Revision>
“<Level=l</Lewel>
<8tructTypeld-17</Structlypeld>
<Content>V1adnil nafizeni</Contents

<EffectFrom i nil="true" /=

fectTill i:nil="true" /=
<IsOrigin=true</IsOrigin>

</Frag>

<Frag>
<Fragld>3174859</Fragld>
<Baseld>3174859</Baseld>
<Revision>=0</Revision>
<Lewvel>=1</Lewvel>
<StructTypeld=1T7</StructTypeld>
<Contentrze dne 26. dubna 1946</Content:

fectFrom i:nil="true" /=

fectTill i:nil="true" /=
<IsOrigin=true</IsOrigin>

</Frag>

<Frag>
<Fragld=3174860</Fragld>
<Baseld>3174860</Baseld>
<Revision=0</Revision>
<Level>l</Lewvel>

<StructTypeld=17</StructTypeld=

<EffectFrom i:nil="true" /=
feotTill i:nil="true" /=

<IsOrigin=true</Is0rigin>=

</Frag>

<Content>o Upravé nékterfch sluZebnich a platovich poméri pFisludniki finanéni straZe</Content>

Kazdy fragment je jednoznacné identifikovan hodnotou v elementu ,Fragld”. Fragmenty se

mohou ,,znovupouzit” i v nasledujicich casovych fezech. Dokonce je tento pfistup z hlediska

vysledné realizovatelnosti verifikace vysoce Zadouci.

Hierarchie fragmentti je naznacena na predeslém obrazku. Je zfejmé, Ze je zachycena primarné

vnofovanim elementti pfes samopopisny element , Children” a dale také hodnotou elementu

,Level” s kombinaci s pofadim fragmentti. Hodnoty v elementu ,Baseld” slouzi jako nositelé

,dédi¢nosti” a jsou to hodnoty, na niZ jsou odkazovany odkazy citacnich referenci.

Jednotlivé odkazy pak bude Verifikator zpracovavat dle popisu z XSD:

o ,Odkaz na pozndmku: atribut "class” = "linknote”, atribut "data-noteid” = baseid cilového

fragmentu

o Odkaz na fragment v témze ptedpise: atribut “class” = "linkfrag”, atribut "data-fragid” = baseid

cilového fragmentu
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o Odkaz na predpis: atribut “class” = "linkrule”, atribut "data-ruleid” = id cilového predpisu,
atribut "data-typeid” = hodnota z Ciselniku LinkTypeld

o Odkaz na fragment v jiném predpise: atribut “class” = "linkpart”, atribut "data-partid” = baseid
cilového fragmentu, atribut "data-typeid” = hodnota z Eiselniku LinkTypeld

e Odkaz na souborovou prilohu: atribut “class” = "linkfile”, atribut "href” = url na soubor, atribut

” _n

“title” = titulek. Pokud existuje ndhledovy obrizek k souborové priloze je uniti tohoto "a

elementu jesté "img"” element s “src” atributem jako url na nahledovy obrdzek
o Odkaz na obrdzek je v elementu "img"” kde atribut "src” je url na obrdzek”

Elementy ,Activelnstructions” a ,Passivelnstructions” obsahuji informace o novelizac¢nich
vazbach, kde jednotlivé instrukce jsou uvedeny v elementech ,Bond”. Tento element je
identifikovan elementem s celo¢iselnou hodnotou ,,BondId”. Mimo tento element obsahuje také
element ,SourceDoc”, ktery identifikuje zdrojovy dokument (u pasivnich instrukci je to
prislusnd novela). Daéle pak ,Bond” obsahuje elementy ,SourceFragments”
a ,TargetFragments”, které obsahuji vycet elementi ,,BondRole”, ty obsahuji identifikaci
fragmentu (,Fragld”) a typ novelizacniho vztahu v elementu , Type”. Je tedy definovan vztah
novelizacnich fragmenti zdrojového predpisu (novely) a vyslednych fragmenti ve

vytvoreném konsolidovaném znéni.
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<Bond>
{BundId:iﬂﬁ!!ﬁﬂ{{BunﬂId:
<IyperNovel U</Type>
<Sourcelocld>3172356</Sourcelocld>
<TargetDocId>3165993</TargetDocId>
=WValid i:nil="true" />
<Effect=1946-07-17</Effect>
<TargetDock
“<DocId*3165993</DocId>
<BatchId=1200001</BatchId:>
<Collectionld=1</Collecticonld~-
<DocTypeld>43<,/DocTypeld>
“Hash>1945c001=0001< /Hash>
=Filersbl945c001=0001</File>
<Code>1945-1</Code>
“Year=1945</Year>
“<Batch*l</Batch>
<Number:>1<,/Number:>
<Seguence>Year</Sequence>
<Cuote>1/1945 Sb.</Quote>
<Title»Ustavni dekret presidenta republiky o nové organisaci vlidy a ministerstev v dobé pFechodné</Title>
</TargetDoc>
<SourceFragments>
<BondRole>
=BondId=1307468</BondId=
<Fragld=317236%<,/Fragld>-
“Baseld>3172369< /Baseld>
“Revision>=0</Revision>
<Sort>13000</Sort>
<Iype>Novel U</Type>
<Hole>None</Rolex
</BondRolex
</SourceFragments=
<TargetFragments:>
<BondRolex
<BondId-=1307468< /BondId=
<Fragld=3166006<,/Fragld>-
“EBaseld=3166006</Easeld>
“Revision>=0</Revision>
<Sort>13000</5Sort>
<Iype>Novel UD</Type=
<HEole>Delete</Role>
</BondRolex
<BondRole>
<BondId=1307468</EondId~
<Fragld=5861938</Fragld>
<Baseld=3166006</Baseld>
<Rewvision>l</Revision>
<Sort>14000</Sort>
<Typer*Nowvel UI</Type>
<Role>Insert</Rolex
</BondRolex
</TargetFragments>
</Bond=>=

XML verze novelizac¢nich instrukci bude déle IMP transformovana do lidsky citelné podoby ve
formatu HTML (ilustracni obrazek).

48 Instiukcs #1307468 - 1531946 Sb. méni ¢ast 1/1945 Sb. ) Viriah zmiiny

% [ Systém

& Operace Mani &dst
17071906 |- [Ulnsit|  Zména dfinnast inssnakce mi vi na idinnostl cllvjch fragmantil
1 Aktivnd 2droj 1531946 5b
Pasivni cil 141945 Sb.

kel Poznimka

153/1345 Sb. - Ustavni zdkan, jimE se méni dstavni dekret presienta republiky ze dhe 2. dubna 1945, & 15b. o nové arganisaci Wiy a 11945 Sb. - Ustavni dekrel presidenta republiky o navé organisac viddy a ministerstev v dobé plechadné
ministarstey v dobd plechedng

[2)V 5 téhod dstavning dekretu plipojule s na konci tato véta: “Mizk tétniha tajemnika mids zista neabsazenn” ¥t s e hwich brany 323 bk i kaok
#+ W ministerstvech Zahranicnich veci, naragni obrany & Zahianicning cochoty jsou sL3IN Lsemaic, kel jseu Sleny viddy Je-i
minissr Cach, buda stétni tajamnik Slovak a naopak. Misto stainino talamnika mis zistati nacbsazana
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Samotny text ¢asového fezu bude mimo XML dostupny i v pfislusném HTML souboru. Format
HTML casovych fezti demonstruje nasledujici ukazka:

<IDOCTYPE html>
<html lang="cz">
<head>

<meta charset="UTF-8">
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="default.css">
<title>Nafizeni vlady €. 119/1946 Sb. - Vyhlasené znéni</title>

<meta name="esel:Collection" content="sbcr" />

<meta name="esel:Year" content="1946" />

<meta name="esel:Batch" content="51" />

<meta name="esel:Number" content="119" />

<meta name="esel:Type" content="Nafizeni vlady" />

<meta name="esel:Quote" content="119/1946 Sb." />

<meta name="esel:Version" content="0" />

<meta name="esel:File" content="sbcr1946c051z0119" />

<meta name="esel:LastUpdate" />

</head>

<body>

<div id="1235264">119.</div>

<div id="1235265">V1adni natizeni</div>

<div id="1235266">ze dne 26. dubna 1946</div>

<div id="1235267">0 uprave nékterych sluzebnich a platovych poméri pfislusnika finanéni straze</div>

<div  id="1235268">Vldda  republiky  Ceskoslovenské nafizuje podle <a  class="linkpart"
href="..\..\..\ 1945\ sbcr \ sbcr1945c039z0086 \ sbcr1945c039z0086-v0.html1#3162499" data-partid="3162499"
data-typeid="23">§ 3 dekretu presidenta republiky ze dne 2. fijna 1945, ¢. 86 Sb.</a>, o znovuvybudovani
finanéni stréze v zemich Ceské a Moravskoslezské a o tpravé nékterych sluZebnich a platovych poméri
pfislusnika finanéni straze:</div>

<div id="1235269">Cl. I</div>

<div id="1235240">Sluzebni a platové poméry pfislusnikt financni straze se ¥idi nadale predpisy, platnymi pro
tyto pfislusniky dne 29. zati 1938, a to se zménami vyplyvajicimi z tohoto nafizeni.</div>

<div id="3162499" >Cl. II</div>

<div id="1235270">(1) Ustanoveni dilu III. ¢asti druhé vladniho nafizeni ze dne 19. prosince 1930, ¢. 202 Sb.,
kterym se provadéji pfedpisy o organisaci finanéni straze a upravuiji jeji sluzebni a nékteré platové poméry, se
zrusujl.</div>

<div 1d="1235285">(2) Kde se ve vladnim nafizeni ¢. 202/1930 Sb. mluvi o zfizencich finan¢ni straze, rozuméji
se tim gazisté finan¢ni straze mimo sluzebni t¥idy (dale gaZisté financni straze).</div>

<div id="1235295">(3) Ve vladnim nafizeni ¢. 202/1930 Sb. se ustanoveni §§ 35 a 36 zrusuji a ustanoveni §§ 5, 9,
12, 15,16, 17, § 21, odst. 4, §§ 33, 34, 38, 40 a § 44, odst. 1, se méni nebo dopliuji a znéji takto:</div>

Toto HTML bude nasledné spolu s pfilozenym CSS representovano v prohliZzeci jako (ilustracni
obrazek):
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119.

Vladni nafizeni

ze dne 26. dubna 1946

o tipraveé nékterych sluzebnich a platovych pomeéri piislusnikd finanéni straze

Vlada republiky Ceskoslovenské narizuje podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 2. fijna 1945, &. 86
Sb., o znovuvybudovani finanéni straze v zemich Ceské a Moravskoslezské a o tipravé nékterych
sluZebnich a platovych pomeért piisluinikd finanéni straze:

CL1

Sluzebni a platové poméry prisludniki finanéni straze se fidi nadale predpisy, platnymi pro tyto prisludniky
dne 29. zaii 1938, a to se zmeénami vyplyvajicimi z tohoto narizeni.

CL1I

(1) Ustanoveni dilu III. ¢asti druhé vladniho nafizeni ze dne 19. prosince 1930, ¢. 202 Sb., kterym se
provadéji predpisy o organisaci finanéni straze a upravuji jeji sluzebni a nékteré platové poméry, se zrusuji.

(2) Kde se ve vladnim nafizeni ¢. 202/1930 Sb. mluvi o zfizencich finanéni straze, rozuméji se tim gazisté
finanéni straze mimo sluzebni tiidy (dale gazisté finanéni straze).

6.2.2 Vystupni data

Vystupy Verifikdtora budou exportovany ve dvojim formatu:

1) Technicky/datovy XML format
2) Lidsky Ccitelny format

Zakladem vSech exportti Verifikatora bude datovy model KMS. Ulozena vystupni data budou
transformovana do XML podoby, ze které se naslednou transformaci vytvofi i lidsky éitelny
format (HTML ¢i PDF).

Meritem vystupnich kontrol Verifikdtora je bezesporu jednoznacna identifikace nalezenych
chyb. Za nezpochybnitelnou identifikaci umistnéni chyby se bere hodnota nazvu souboru, ve
kterém byla nalezena chyba, a dale pak hodnota atributu FragID (viz format dat vyse) chybného
fragmentu. Doplnkové bude také uvadéna citace fragmentu (,§1 odst. 2“). Je nutné vsak
podotknout, Ze béZné citované ustanoveni se nachdzi pouze v normativnich c¢astech predpist.
Vyjma normativnich ¢asti je vSak uvadéni citace nerealizovatelné s dostate¢nou pfesnosti
(naptfiklad v pfilohdch). V ptipadech, kdy nebude mozné citovat dané ustanoveni, bude
uvedena citace hierarchicky vyssiho citovatelného fragmentu doplnéna o strojové sestaveny
pocet fragmentt(i mezi hierarchicky vyssim citovatelnym fragmentem a fragmentem s chybou.
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7 Komunikacni systéem

7.1 WKMS - Rozhrani KMS pro IMP a ZDV

Komunikacni systém KMS bude Objednateli a Implementatorovi pristupny prostfednictvim
webové aplikace WKMS, ktera bude poskytovat vSechny potfebné informace o stavu a priibéhu
verifikace, konkrétné

- terminy pfevzaté z harmonogramu
- data zacatkd a koncti jednotlivych etap (rocnikii/balicki, kol, dil¢ich kontrol) verifikace
- dokumenty protokolt
o o verifikaci balicku
o o kolech verifikace balicku
o o dil¢ich kontrolach
- stavové informace o jednotlivych etapach

- vysledky akceptace

Zakladni vlastnosti:

- stromové usporadani vSech etap kontrol indikuje hloubku zanofeni

- Sedé pismo etapy indikuje, Ze jeSté nezacala

- prazdna burika indikuje, Ze etapa jeSté probiha

- protokoly ke kazdé etapé jsou dostupné na jedno kliknuti

- hodnota N/A u protokolt1 indikuje, Ze protokol zde nebude

- sloupec Stav indikuje, zda kontrola jiz skoncila, pokud ano, tak s jakym vysledkem,
pokud ne, tak je k dispozici rAmcova informace o pribéhu

- datum zelenym pismem indikuje zvladnuti pfed terminem

- datum cervenym pismem indikuje pfekroceni terminu

Podrobné informace jsou dostupné prostfednictvim dokument protokolii, které jsou
konkretizovany v dalsi kapitole.

Pristup ke WKMS pro ZDV a IMP bude v rezimu read only, mimo zad4vani chyb nalezenych
béhem akceptace Objednatelem. Zobrazované informace jsou pohledem do interni databaze
KMS. Ta nebude ZDV ani IMP pfistupnd, protoze VRF ji bude vyuzivat jako vnitfni organizaéni
systém pro vykon verifikace dle jizZ prezentovaného procesniho diagramu.

Vsechny editace bude realizovat VRF na vyzadani zastupce IMP nebo ZDV.

Informace v WKMS nebudou poskytovany pfimo v redlném case vzhledem k jejich velkému
kvantu, ale budou keSovany.

Piistup ke WKMS rozhrani bude chranéné jménem/heslem.

ZDV a IMP budou mit k dispozci tolik uctdi, kolik je poZzadovano v zadavaci dokumentaci.
Administraci ucti provadi VRF na vyzadani povérené osoby ZDV a IMP.
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Aplikace WKMS bude disponovat moznostmi e-mailovych notifikaci existence novych
protokolii.

WKMS bude disponovat specidlni ¢asti ,, Knowledge Base”, kde budou dostupna dohodnuta
pravidla a zvyklosti (napf. pro hromadné chyby a zachazeni s nimi) podle podnétu ZDV.

7.2 Protokolovani
VREF bude poskytovat nasledujici tfi zakladni druhy protokolti:

1. Protokol o diléi kontrole
2. Protokol o kole verifikace
3. Protokol o verifikaci balicku

Hierarchicka skladba protokolt (bude se jednat nikoli o rocnik, ale o balik dat v rozsahu podle
podminek jednotlivych typti pInéni) je spole¢né s informacnimi toky naznacena na obrazku nize
s popisem pod obrazkem.

Protokol o verifikaci
roéniku YYYY

Protokol o kole
verifikace #X

e Protokol o diléi \_ Protokol o diléi
kKontrole #1 kontrole #7

Protokol o diléi

I ‘
?

kontrole #2
 Protokol o diléi | Protokol o diléi
kontrole #3 konltrole #4

ﬂ\I
|

Protokol o dilci
kontrole #5

Protokol o dili
kontrole #6

f

Protokol o dil€i
™ kontrole #8
e Protokol o dili
kontrole #9
Protokol o dili
I kontrole #10

Zelené pozadi u protokoll znamena stav OK, cervené pozadi pak NOK a nutnost dalsiho kola
verifikace.
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Cilem dosazeni ,, zelenych” protokolii u vSech dil¢ich kontrol daného kola. To umozni ,,zeleny”
protokol také u kola verifikace a vysledny ,,zeleny” protokol o verifikaci balicku a jeho predani
k akceptaci.

Protokoly budou generovany z KMS ve formé XML protokold, které jsou strojové zpracovatelné
pro Implementatora a po pfekryti XSL transformaci a preklopeni do PDF takeé ¢itelné pro ZDV.

Vsechny budou dostupné prostfednictvim WKMS rozhrani.

Protokoly budou vytvareny automaticky sesbiranim informaci z databaze KMS vzdy po
ukonceni kontroly kvality konkrétni dil¢i kontroly. O vytvoreni protokoléi budou pracovnici
IMP a ZDV notifikovani e-mailovou zpravou s odkazem do WKMS na konkrétni protokol.

Verifikator bude produkovat nasledujici tfi druhy protokoli:

7.2.1 Protokol o dilci kontrole

Pro kazdou dil¢i kontrolu bude produkovan specificky protokol (pfiklady jsou konceptudlni,
podoba nemusi byt implementovana zcela identicky; soucasné se bude se jednat nikoli o ro¢nik,
ale o balik dat v rozsahu podle podminek jednotlivych typt plnéni).

NiZe je pfiklad pro kontrolu V1 slozenou ze tii ¢asti V1-1, V1-2, V1-3
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Protokol o diléi kontrole

Rocénik: 1945

Kolo verifikace: #1

Dil¢i kontrola: V1 Kontrola rekonstrukce textu

Zacatek kontroly: 25.02.2019%
Konec kontroly: 28.02.2019

Cast kontroly: Textova spravnost predpist
Pocet kontrolovanych znaki: 11815

Pocet chybnych znaku: 4

KPI: 0,038 %
Vysledek kontroly: OK s vyhradou
Filename IDFragment | Citace Typ chyby Comment
5b1945c00120001-v0 xml | 3166000 g1 @ Chybna rekonstrukce textu fragmentu
@ Chybi tefka za éislem paragrafu v nadpisu
Sb1945c001z0001-v0.xml | 3166002 §2 @ Chybna rekonstrukce textu fragmentu
@ Chybi tefka za fislem paragrafu v nadpisu
Sb1945c00420007-v0.xml | 3165821 § 3 odst 1. | @ Chybna rekonstrukee textu fragmentu na konci ma byt slovo "znéjicim”, ale je "znéjici”
Sb1945c004z0007-v0 xml | 3165831 §5 @ Chybna rekonstrukce textu fragmentu je slovo "kdyz" a ma byt "kdy"

Cast kontroly: Fragmentace do odstavch

Pocet kontrolovanych fragmenti: 335

Pocet chybné fragmentovanych: 1

KPI: 0,298 %

Vysledek kontroly: NOK

Filename IDFragment | Citace Typ chyby Comment

$b1945c00120001-v0.xml | 3166015 | nelze vygenerovat| @ Chyby kompletnosti a spravné sekvence fragmentiy 1) | Chybné pofadi podpis
@ Vadna sekvence fragmentd

Cast kontroly: Chyby originalti

Potet kontrolovanych fragmentii: 335
Pocet nalezenych chyb: 0

KPI: 0 %

Vysledek kontroly: OK

Poznamka:

Nebude-li mozné ve sloupci "Citace" uvést pfesnou citaci fragmentu (napf ,§ 5 odst. 17).
V ptfipadech, kdy nebude mozné pfesné citovat, bude uvedena citace hierarchicky vyssiho
citovatelného fragmentu doplnénad v souladu s kapitolou 2.2.2 o strojové sestaveny pocet
fragment(i mezi hierarchicky vyssim citovatelnym fragmentem a fragmentem s chybou.

7.2.2 Protokol o kole verifikace

Protokol o kole verifikace shrnuje informace o vSech dilcich kontrolach, které byly v daném kole

vykonany.

Priklad protokolu o kole verifikace je na nasledujicim obrazku.

34



Protokol o kole verifikace
Roénik: 1945

Kolo verifikace: #1
Zacatek kola verifikace: 15.01.2019 8:00
Konec kola verifikace: 18.01.2019 20:18

Dilzi kontrola / Cast kontroly Zacatek Konec KPI | Vysledek Download

V1 Kantrola rekonstrukce textd 2502.201908:00 | 28.02.2019 17:00 Jde do daliiho kola | hitps://kms/protokoly/Sb1945/kolo1/V1
V1-1 Textova spravnost predpisd " " 0,038 % | OK s vyhradou NIA
V1-2 Fragmentace do odstavcll " " 0,298 % |[NOK NIA
V1-3 Chyby originala " " 0%| 0K N/A

V2 Uplnost obsahu 25.02.2019 10:00 | 28.02.2019 17:00 3| Jde do dalSiho kola | hitps:/kms/protokoly/Sb1945/kalo1/V2

V3 Spravnost tabulek

26.02.2019 09:00

28.02.2019 17:00

Jde do dalsiho kola

https://kms/protokaly/Sb1945/kolo1/V3

V3-1 Spravnost rozloZeni tabulky " " 1|OK s vyhradou NIA

V3-2 Spravna indexace bunék v tabulce " " 0| NOK NIA

V3-3 Spravné hodnoty v burikach " " 10K NIA
V4 Spravnost NT entit 28.02.2019 11:00 | 28.02.2018 17:00 CK https//kms/protokoly/Sb1945/kolo1/vV4
V5 Nalezeni preklepl 28.02.2019 12:00 | 28.02.2019 17:00 CK https://kms/protokoly/Sb1945/kolo1/V5
V6 Indexace predpist 28.02.2019 08:00 | 28.02.2019 17:00 Jde do daliiho kola | https.//kms/protokoly/Sb1945/kolo1/V6

V6-1 "Tvrdd" metadata " " 5[NOK N/A

V6-2 "Mekka" metadata " " 3[NOK N/A
X1 Konsolidaéni protokely 28.02.2019 08:00 | 28.02.2018 17:00 CK hitps//kms/protokoly/Sb1945/kolo1/X1
X2 Komparace DB 28.02.2019 08:00 | 28.02.2018 17:00 Jde do daliiho kola | https.//kms/protokoly/Sb1945/kolo1/X2
X3 Analyza konfliktd 28.02.2019 08:00 | 28.02.2018 17:00 CK hitps//kms/protokoly/Sb1945/kolo1/X3
X4 Odkazovy aparat 28.02.2019 08:00 | 28.02.2018 17:00 CK hitps//kms/protokoly/Sb1945/kolo1/X4

Vysledek kola verifikace:

1. Dodavatel DB opravi nalezené chyby dle V1-1

3. Dodavatel DB znovu prokazatelné provede indexaci predpisi dle VB-1

2. Dodavatel DB prokazateiné provede fragmentaci odstaved celého roéniku dle W1-2

4. Dodavatel DB zvazi odlidny nazor, a bud opravi indexaci pfedpisu, nebo zistane u svého stanoviska, které zdivodni dle V6-2

7.2.3 Protokol o verifikaci ro¢niku/balicku

Protokol o verifikaci roéniku/bali¢ku shrnuje informace o vSech kolech verifikace, které byly pti

verifikaci daného kola vykonany.

Ptiklad protokolu o kole verifikace je na nasledujicim obrazku. V pfipadé uziti pro balicek a ne

ro¢nik bude slovo ,rocniku” v nadpisu nahrazeno slovem , balicku” a misto fadku ,Rocnik:
1945” bude uvedena identifikace balicku (rok + ¢astka nebo rozsah roka a/nebo mésicti).
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Protokol o verifikaci roéniku
Roénik: 1945

Pocet kol verifikace: 3

Termin zatatku verifikace roéniku PODLE HARMONOGRAMU: 22.02.2019

Termin SKUTECNEHO zacatku verifikace roéniku: 25.02.2019

Aproximovany termin konce verifikace roéniku PODLE HARMONOGRAMU: 26.04.2019
Termin SKUTECNEHO konce verifikace roéniku: 27.03.2019

Predstih/zpoidéni zacatku verifikace oproti harmonogramu: 0

Mazev kola Zacatek Konec Dni | Stav
1945 - 1_kolo venfikace rocniku | 25.02. 2019 28022019 |4 Hotovo.
1945 - 1. kolo oprav chyb 04032019 |15.03.2019 |10

1945 - 2 kolo venfikace rocniku [ 18.03.2019 22032019 |5 Hotovo.
1945 - 2_ kolo oprav chyb 25032019 |26.03.2019

1945 - 3. kolo venfikace rocniku | 26.03.2019 |27.03.2019 |1 Hotovo.

Balicek pro akceptaci je piipraven a obsahuje:

» Protokoly o kolech verifikace

+ Protokoly o vybranych dil€ich kontralach v ramci jednotlivych kol verifikace
= Protokoly o komparaci vaéi nezavislému zdroji (X2)
= Protokoly o (ne)provedeni konsclidace (X1)
o Protokol o kontrole pieklepl pfi verifikaci datové baze (V5)

« Finalni texty predpist k akceptaci

Download balicku k akceptaci: sb1945.zip

Podle DN ma protokol o verifikaci balicku obsahovat jesté

1. Vyhodnoceni (ne)provedeni konsolidace
2. Vyhodnoceni komparace viiéi nezavislému zdroji
3. Vyhodnoceni kontroly pfeklepti

Protokol o verifikaci balicku bude doplnén jesté o seznam znéni v balicku s uvedenim poctu
fragment(i formou excelové tabulky. Tento seznam znéni pouzije ZDV pro vybér 1 % znéni
k akcepta¢nim kontroldam. Znéni vybrana k 1% kontrole vyznaci ZDV v pfedané tabulce, kterou
vzapéti po predani balicku k akceptaci poskytne VRF a IMP. Tento postup se neuplatni
u postupné verifikace aktti Sbirky zakonti a Sbirky mezindrodnich smluv vyhlaSovanych od
1. 8.2022.

7.2.4 Protokol o akceptaci/neakceptaci balicku

Protokol o akceptaci, resp. neakceptaci balicku je vypracovan Objednatelem.
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7.3 Dalsi implementacni pozadavky na komunikacni
systém
Provoz v prohliZeci

Klientské rozhrani komunikaéniho systému musi byt provedeno prostfednictvim bézné
pouzivaného webového prohlizece (Firefox, Chrome).

Bezpecnost

Komunikacni systém musi byt chranén proti nejcastéjsim ttoktim, zabezpecen SSL Sifrovanim.
Pfistup k datiim je omezen pouze na aplikace portalu a redakcniho systému.

Dostupnost
Komunikaéni systém musi byt dostupny 24/7 a tak, aby umoznoval plynulou praci.
Historie aktivit

Zakladni aktivity (pfihlaseni, otevfeni, zména, odhlaseni) musi byt nezménitelnym zpiisobem
zaznamenany do logu tak, aby bylo mozno rekonstruovat aktivitu kteréhokoliv uzivatele.

Unikatni URL pro kazdou stranku

Kazda stranka generovana do prohliZece komunikacnim systémem musi mit svoje unikatni
URL, aby bylo mozno se na ni opakovatelné odkazat.

Ochrana osobnich udaju

V pripadé, Ze bude v ramci tvorby ¢i provozu komunikacniho systému zachazeno s osobnimi
udaji, budou tyto osobni tdaje chranény dle pozadavki aktudlni legislativy.

Skoleni

Pro zajisténi schopnosti pracovnikii Objednatele i Impelementatora provedeno jedno Skoleni
v délce ptiblizné 2 hodiny pro pfiblizné 10 zticastnénych.

Pfi aktualizacich budou organizovana ad hoc Skoleni prostfednictvim videokonferenci podle
potieby.

Dokumentace

Dokumentace k praci s komunika¢nim systémem bude dostupnd jako sada stranek v ramci
komunikac¢niho systému.

Modifikovatelnost struktur

Reseni komunika¢niho systému musi byt koncipovano tak, aby bylo flexibilni v modifikaci struktur
jednotlivych entit.
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