VLIVA Kk

SMLOUVA O DILO

I. Smluvni strany

1. VaK Bruntal, a.s.

Sidlo: tfida Prace 42, 792 01 Bruntal
Zastoupené: Ing. Petrem Kloudou, pfedsedou piedstavenstva
Ing. Stanislavem Moskotfem, ¢lenem predstavenstva
IC: 47675861
DIC: CZ47675861
Bankovni spojeni: KB Bruntal
Cislo G¢tu: 1704771/0100
Tel/fax: 555537300/ 555 537 380
E-mail : vakbruntal@vakbruntal.cz
ddle jen objednatel
2. VLIVA Krnov s.r.o.
Sidlo: Chatfovska 1124/119, 794 01 Krnov - Pod Cvilinem
Zastoupena: Vladimirem ValaSkem — jednatelem
IC: 47679743
DIC: CZ47679743
Bankovni spojeni: KB a.s., Krnov , ¢.u. 19-4471390277/0100
Tel; 554 612 216
E-mail : vliva@vliva.cz

ddle jen zhotovitel

II. Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenimi zékona ¢&. 89/2012 Sb., Ob¢anského zakoniku
v platném znéni, dohodly, Ze se rozsah a obsah vzijemnych prdv a povinnosti z této
smlouvy vyplyvajicich bude ¥idit pfislusnymi ustanovenimi citovaného zdkona a tento
zavazkovy vztah se bude Fidit ustanovenimi tohoto zdkona.

2. Utelem uzavieni smlouvy je zhotoveni stavby:

»Obnova vodovodu Jeleni u Bruntilu — iad D*.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni u¢et uvedeny v ¢&l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim

Giétem zvefejnénym ve smyslu zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni

pozdgjsich predpist (dale jen ,,zédkon o DPH“). V piipadé zmény uctu zhotovitele je

zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému u&tu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy ucet musi byt zvefejnénym tétem ve smyslu predchozi
vety.

4. Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

5. Zhotovitel prohladuje, Z¢ m4 a po celou dobu u¢innosti této smlouvy bude mit sjednanu

pojistnou smlouvu pro ptipad zptsobeni $kody, kterou kdykoliv na pozadani predlozi zastupci

objednatele k nahlédnuti.

6. Zhotovitel potvrzuje, Ze:

- prevzal od objednatele projektovou dokumentaci potfebnou pro zpracovani zavazné
nabidky a zhotoveni pfedmétu smlouvy,
- detailn& se seznamil s rozsahem a povahou dila,
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- jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
dila,

- je odborné zpisobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této smlouvy,

- disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro
realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku VII odst. 1 této
smlouvy.

II1. PFedmét smlouvy

8 Piedmétem této smlouvy je zhotoveni stavby:
»Obnova vodovodu Jeleni u Bruntalu — iad D*
dle PD a zadani objednatele.

2 Zhotovitel se zGcastni v8ech jednani, tykajicich se predmétného dila a bude svolavat
min. jednou tydné kontrolni den stavby za ti¢asti objednatele a zastupce mésta.

3, Objednatel zapisem do stavebniho deniku, nebo samostatnym zapisem, pieda
zhotoviteli staveni$té, od tohoto dne zhotovitel povede stavebni denik, do kterého bude
zhotovitel zapisovat denné zaznamy o prub&hu stavby. Povinnost vést stavebni denik konci
odstranénim posledniho nedodélku a jeho prevzetim.

4. Piedmét smlouvy bude realizovan v souladu s ustanovenimi této smlouvy.

5. Objednatel se zavazuje predmét smlouvy pievzit v dobé predani, a zaplatit za né
zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podle podminek dohodnutych v této smlouvé.

6. Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze dohodu
uzavftely po pe¢livém zvazeni v§ech moznych dusledki.

IV. Vlastnictvi k dilu
Vlastnikem zhotovovaného dila, tak jak je dokonCeno a zaplaceno, je objednatel. Nositelem
nebezpedi $kod az do piedani dila nebo jeho dil¢i Easti je zhotovitel.
V. Misto plnéni

Mistem plnéni dle ¢l. III. této smlouvy je misto stavby obec Milotice nad Opavou, k.u. Jeleni
u Bruntélu a je vymezeno projektovou dokumentaci.

VI. Termin plnéni

1 Prace na realizaci pfedmétu smlouvy budou zapocaty nejpozdéji do 5 dnli od piedani a
prevzeti staveniste.

2; Dilo dle ¢l. III. této smlouvy bude dokonéeno do 40 dnt od piedéani staveniSté ve
lhuté: provedeni 09-10/2022, dokonéeni do 15.10.2022.

G V piipadé, Ze o to objednatel pozadd, prerusi zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se'
posunuji terminy tim dotéené. Terminové budou vtomto piipadé¢ zohlednény nutné
technologické a klimatické podminky.

VII. Cena dila
1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse
pfipustnd a ¢ini:
bez DPH: 899.964,63 K¢
Vyse DPH je stanovena dle zék.¢. 235/2004 Sb. v platném znéni.
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Cena je dohodnuta jako cena nejvy$e ptipustnd a obsahuje veskeré ndklady na
provedeni dila a zabezpeceni dila a je zavazna do konce roku 2022.

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky uvedené v zaddavaci dokumentaci
nezbytné pro fadné a uplné zhotoveni dila, tj. zejména veskeré naklady souvisejici
s provadénim stavby vcetné piedepsanych zkousek, vytyeni siti, poplatki za zabor
pozemkil pro potieby zafizeni staveni$té, odvozu a uloZeni ptebyte¢ného materidlu na
skladky, poplatkii za prondjem pozemkii dotlenych stavbou, zpracovani projektové
dokumentace skute¢ného provedeni, geodetické zaméfeni skuteéného provedeni stavby a
geometricky plan pro ziizeni vé€cnych bfemen. Soucésti ceny je vyfizeni rozhodnuti o
zvlaStnim uzivani komunikace. Soucasti dila je rovnéz dodavka a osazeni orientacnich
tabulek, pfipadné sloupkt, k oznageni zemnich poklopt a pfipojkovych ventilii. Zhotovitel
zajisti vyrobu a umisténi min. 1 ks informaéni tabule s uvedenim zakladnich Gdaji o stavbé
(nazev, investor, zhotovitel, kontakty aj.) Tabule bude rozméri cca 1 x 0,5 m a bude
v provedeni plastova, plechova, platéna apod.

Cena miiZe byt zménéna v piipad€, ze dojde pred nebo v pribéhu realizace stavby ke
zménam sazeb DPH nebo ke zméndm jinych datiovych predpisii majicich vliv na cenu dila.

Dojde-li v pribéhu realizace dila ke zméné rozsahu dila z divodu dodateénych zmén
dle pisemného pozadavku objednatele, ke zménam oproti zadavaci dokumentaci, pfipadné
k dodate¢nym vicepracim, dle pozadavku objednatele, oceni zhotovitel tyto dodate¢né
prace v jednotkovych cenach uvedenych v nabidce, v ptipadé cen neuvedenych v nabidce,
oceni podle cen platnych dobé terminu zahdjeni praci dle cenik RTS.

Dojde-li v pribéhu realizace dila ke zméné rozsahu dila z divodu dodate¢nych zmén
dle pisemného pozadavku objednatele, ke zméndm realizaéniho projektu oproti zadavaci
dokumentaci, pfipadné¢ k dodateénym ménépracim dle pozadavku objednatele, oceni
zhotovitel tyto ménéprace v cenach dle pfedané cenové nabidky.

Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z piidané hodnoty je stanovena v souladu s
platnymi pravnimi pfedpisy. V ptipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH v rozporu s
platnymi pravnimi piedpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, kterd mu v
souvislosti s tim vznikla.

VIII. Platebni podminky

Fakturace bude probihat po dil¢ich ¢astech, po pfevzeti samostatného funkéniho celku
objednatelem. Fakturace bude probihat po dil¢ich mé&si¢nich &astech, po pievzeti dil¢iho
useku zadavatelem, a to az do 90% celkového objemu finan¢nich prosttfedkd. Zbyvajicich
10% bude uhrazeno na zdkladé kone¢né faktury po predani stavby zadavateli a dodani
vSech dokladl dle obsahu nabidky a po odstranéni veskerych zjisténych vad a nedod&lkt
z predavaciho fizeni dila. Zalohy na provedeni dila nebudou poskytovany. Splatnost faktur
bude 30 dndt.

Faktura bude mit néleZitosti dannového dokladu dle zékona ¢&. 235/2004 Sb. Splatnost
faktury je 30 dnt od doruceni faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splnéna dnem
odepsani piislusné ¢astky z Gctu objednatele.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou dohodnutou ndleZitost nebo bude chybné
vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pied uplynutim lhity
splatnosti vratit druhé smluvni strané k provedeni opravy s vyzna¢enim divodu vraceni.
Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.
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IX. Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedené¢ho dila bude
davat schopnost uspokojit stanovené potieby. Ty budou odpovidat platné pravni uprave,
Ceskym technickym normam, projektové dokumentaci a zadani vefejné zakazky. K tomu
se zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné materidly a konstrukce vyhovujici pozadavkiim
kladenym na jakost a majici prohlaSeni o shodé¢ dle zékona €. 22/1997 Sb.

Kvalita dod4dvanych materili a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zptisobem
pii kontrolnich prohlidkach a pii pfedani a ptevzeti dila.
X. Staveni$té

. Objednatel pteda zhotoviteli staveni$té na zakladé vlastni vyzvy. O pfedani stavenisté bude
proveden zapis.

. Obvod staveni$té je vymezen projektovymi podklady.

3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy¢istit staveni§té do 5 pracovnich dnd od predani dila

objednateli.

. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na svij naklad
odstratiovat odpady a nedistoty vzniklé jeho &innosti, a to v souladu s pfisluSnymi
piedpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadd. Zhotovitel povede ve SD evidenci o
vzniklych odpadech, jejich objemech a zptisobu jejich likvidace.

XI. Provadéni dila

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost. V piipad¢, ze
povéti provedenim &asti dila jinou osobu, ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo proved]
sam.

. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zptsobilost nebo povoleni podle
piislusnych pfedpist osobami, které tuto podminku spliiuji.

. Zhotovitel vyzve objednatele pisemné nejméné 2 pracovni dny ptedem k provéreni kvality
praci, jeZ budou dal$im postupem pfi zhotovovani dila zakryty. V piipad€, Ze se na tuto
vyzvu objednatel bez vaznych divodi nedostavi, mize zhotovitel pokracovat v provadéni
dila.

. Zhotovitel se zavazuje do PD zaznamendavat v§echny dohodnuté zmény podle skute¢ného
provedeni stavby a zpracovat dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

. Materidl pro realizaci stavby, ktery ma byt podle projektové dokumentace dodany firmou
VAG Group, s.r.o. (Soupata, klapky, litinové tvarovky, podzemni hydranty), AVK VOD-
KA, as. (zavzdu$tiovaci a odvzdusnovaci ventily, nadzemni hydranty), HAWLE
Armatury, s.r.o. (pfipojkovy material), je zhotovitel povinen odebrat od firmy VAG Group,
s.r.0., AVK VOD-KA, a.s., HAWLE prostfednictvim konsigna¢niho skladu objednatele.
Individualni platebni podminky pfi odbéru materialu je zhotovitel opravnén si dohodnout
pfimo s firmou VAG Group, s.r.o., AVK VOD-KA, a.s., HAWLE Armatury, s.r.o.V
piipadg, Ze zhotovitel neodebere material prostiednictvim konsigna¢niho skladu
objednatele, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100 000,- K¢.

. Zhotovitel odpovidd za dodrZovani veskerych ptedpist a dodrzovéni zasad bezpecnosti
prace, fadné oznaceni a zajisténi mista stavby.

. Zhotovitel v piipadé pozadavkl odstavky vodovodnich fadl nahléasi objednateli min. 5 dni
predem. V pfipadé odstavky del$i nez 8 hodin zajisti zhotovitel néhradni zasobovéni
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vodou. V pifpadé¢ odstaveni fadi nebo manipulace sarmaturami bez souhlasu
objednatele, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu 10.000,- K¢&.

XII. Bezpec¢nost prace

Zhotovitel se zavazuje pii provedeni dila dodrzovat ptedpisy o bezpe€nosti a ochrané
zdravi pii préci, jakoz i predpisy hygienické a pozarni piedpisy. Za dodrzovani téchto
predpisti v misté plnéni i pfi veskerych ¢innostech s provedenim dila souvisejicich nese
odpovédnost zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které se podileji na provadéni dila, byly
vybaveny odpovidajicimi ochrannymi pracovnimi prostiedky a pomtickami podle druhu
vykondvané ¢innosti a rizik s tim spojenych.

Pracovnici zhotovitele i pracovnici poddodavatele zhotovitele museji byt oznageni na
viditelném misté pracovniho odévu a ochranné ptilby obchodni firmou zhotovitele resp.
poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpe¢nosti prace v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi piedpisy a provadét predepsana Skoleni a soustavnou kontrolu
dodrzovéni pfedpist o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pti praci.

Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim provedeni dila seznamit vSechny pracovniky s
riziky na misté¢ plnéni, pfipadné na mistech s provedenim dila souvisejicich, a to za
pfitomnosti objednatele. O této skute¢nosti se pofidi zaznam podepsany obéma smluvnimi
stranami. Zhotovitel je nasledné povinen provést $koleni veskerych pracovniki, ktefi se
budou na provedeni dila podilet, seznamit je se zjisténymi skute¢nostmi a urit zpiisob
ochrany a prevence urazii a jiného poSkozeni zdravi. Kopii zdznamu o provedeném
Skoleni pfedd zhotovitel objednateli.

Zhotovitel je povinen zabezpecit na vlastni ndklady vytyCeni prostoru, na ktery muze
v diisledku instalaénich praci dopadat sut” a jiny stavebni material, jakoz i vyznadit zdkaz
vstupu osob do tohoto prostoru.

Zhotovitel je povinen dilo provadét tak, aby nedochazelo k obtéZovani okolniho prostiedi
hlukem a prachem nad miru ptiméfenou pomérim.

Zhotovitel je povinen do 7 dni od nabyti u€innosti této smlouvy objednateli
a koordinatorovi BOZP pisemn¢ sdélit veskeré udaje, které jsou pfedmétem oznameni o
zah4jeni praci minimalné v rozsahu ,,Pfilohy ¢. 4 k natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o
bliz§ich minimélnich pozadavcich na bezpe¢nost aochranu zdravi pfi praci na
staveniStich®, a to zejména odstavci ¢. 4, 5,9,10a 11.

Zhotovitel se zavazuje plnit vesSkeré povinnosti, které mu uklada zakon ¢&. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrZzovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pti praci (dale téz
»BOZP*) na stavenisti a poskytovat sou¢innost koordinatorovi BOZP.

Zhotovitel je povinen zavazat k soucinnosti s koordinatorem BOZP vSechny své
poddodavatele a osoby, které budou provadét ¢innosti na stavenisti.

Zhotovitel je povinen pfedat koordinatorovi BOZP nejpozdé€ji 5 dnii pfed zahajenim praci
na stavenis$ti pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdrzovat
na stavenisti, a to véetné¢ zaméstnanci poddodavatelti zhotovitele, osob vykonavajicich
na Stavbé autorsky dozor, inZenyrskou a investorskou ¢innost a osob opravnénych jednat
za objednatele ve vécech realizace Stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlésit
koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto
odstavce zhotovitel zaroven preda v kopii objednateli. V piipad¢€, Ze zhotovitel povinnost
dle tohoto odstavce nesplni a objednateli v disledku toho vznikne $koda (napf. uhrazenim
sankci uloZenych pfisluSnymi spravnimi ufady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto
Skodu v plném rozsahu uhradit.
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Kontrola provadénych praci bude realizovana:

- objednatelem a jim poveéfenymi osobami,

- osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

- osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,

- koordinatorem BOZP,

- organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zdklad¢ zvlastnich piedpist.

XIII. Stavebni denik

. Zhotovitel povede ode dne ptevzeti stavenisté stavebni denik. Do stavebniho deniku bude

zapisovat vSechny skutecnosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o Casovém
postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a idaje pottebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

. Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapisiim

ptipojovat své stanovisko.

Stavebni denik, ktery bude k dispozici na stavbé obsahuje:

zakladni list, ve kterém se uvadi nazev a sidlo objednatele, projektanta a zmény téchto
udaju,

identifika¢ni udaje stavby podle projektové dokumentace,

ptehled smluv véetné¢ dodatkli a zmén,

seznam dokladl a ufednich opatieni, tykajicich se stavby,

seznam dokumentace stavby, jejich zmén a doplnéni.

Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s o€islovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné prupisy. Perforované listy budou oéislovany shodné s
listy pevnymi.

. Denni zaznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zéstupce) v den, kdy

prace byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zépisu. Pii
dennich zdznamech nesmi byt vynechéna volna mista.

Do deniku je opravnén provadét zdznamy kromé statniho stavebniho dohledu také
technicky dozor objednatele a projektant.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamem organd, uvedenych v pfedchozim ustanoveni,
ptipoji k jejich zaznamu do tii pracovnich dnt své vyjadfeni-jinak se ma za to, Ze s
obsahem zédznamu souhlasi.

Nesouhlasi-li objednatel s obsahem zaznamu ve stavebnim deniku, vyzna¢i ndmitky svym
zapisem do stavebniho deniku-jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi.

. Zhotovitel bude objednateli pfedavat original dennich zdznama.

XIV. Predani dila

Pfejimaci fizeni bude objednatelem zahdjeno do 3 pracovnich dni po obdrzeni
pisemné vyzvy zhotovitele a ukon¢eno nejpozdéji do 5 pracovnich dnii ode dne zah4jeni,
pokud nebude dohodnuto jinak.

O piedani dila bude sepsan zapis o odevzdani a ptevzeti. Tento zépis sepiSe zhotovitel
a bude obsahovat:
oznaceni dila,
oznacéeni objednatele a zhotovitele dila,
¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo,
zahéjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,
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e) prohlaseni objednatele, Ze dilo ptejima,

f) datum a misto sepsani zapisu,

g) jména a podpisy zastupct objednatele a zhotovitele,

h) seznam pievzaté dokumentace,

1) datum vydéni a ¢islo stavebniho rozhodnuti

j) celkova cena dila,

k) termin vyklizeni staveniste,

1) datum ukonceni zaruky na dilo,

m) soupis vad a nedod¢€lki s terminem jejich odstranéni.

n) soupis dokladi pfedanych objednateli, véetné téchto dokladi - atesty, certifikaty,
geodetické zameéteni skuteCného stavu stavby, geometrické plany pro ziizeni vécnych
bfemen, protokol o zkousce signalizaéniho vodie, fotodokumentace stavby, protokol o
predani dot¢enych pozemku vlastnikiim, protokoly o zkouskach hutnéni atd.

3. Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povaZovat za
nutné. Zapis veetné dokladi bude pifedan objednateli 2x.

4. Objednatel neni opravnén uzivat neptedanou ¢ast dila bez ptedchozi dohody se
zhotovitelem. Dohoda o uzivani neptedané ¢asti dila musi byt pisemna.

5. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pfedanim bez
vad a nedodé¢lkl objednateli veetné uplného vyklizeni staveni$té. O ptedani a prevzeti dila
jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoZ zavéru objednatel prohlasi, zda
dilo pfijima nebo nepfijimd, a pokud ne, z jakych divodi. Podle typu drobné vady, nebo
nedodélku nebraniciho uzivani, mize objednatel pfevzit dilo i s témito vadami a nedodélky.
Tyto drobné vady poptipadé nedodélky nebranici uzivani pak nebudou diivodem nepievzeti
dila a uplatnéni sankci pokud bude dohodnut termin jejich odstranéni.

6. Soucasti protokolu o ptedani a prevzeti dila bude dokumentace skute¢ného provedeni
stavby vcetn¢ geodetického vytyceni, zaméteni skute¢ného provedeni stavby, veskeré doklady
o provedenych zkouskach, atesty pouzitych materialti a v8echny pfedepsané doklady, které
prokazuji jakost a Uplnost dila a dalsi souéasti vztahujici se k pfedmétu smlouvy.

XV. Ziruéni doba a odpovédnost za vady
1. Zhotovitel odpovidéa za vady dila v zaruéni dobé. Za vady, které se projevily po zaruéni
dobg, odpovida zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pfi¢inou bylo poruseni jeho povinnosti.
Odpovédnost za vady se fidi ustanovenim zakona ¢. 89/2012 Sb. Obc&anského zakoniku v
platném znéni.
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésici.
3. Zaru¢ni doba za¢ina plynout ode dne piedani a ptevzeti dila bez vad a nedodélkd.

4. Vyskytne-li se v prib¢hu zéru¢ni doby na provedeném dile vada, objednatel pisemné
oznami zhotoviteli jeji vyskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

5. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady do 10 pracovnich dnii ode dne doruceni pisemného
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V p¥ipadé havarie zapo¢ne s
odstranénim vady ihned. Vada bude odstranéna v terminech vzdjemné dohodnutych
smluvnimi stranami v zavislosti na charakteru vady.

6. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady.

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda pisemnym zapisem.
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XVI. Odpovédnost za Skodu

. Odpovédnost za $kodu na zhotovovaném dile nebo jeho €asti nese zhotovitel v plném
rozsahu az do dne piedani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélkl. Toto ustanoveni se
nevztahuje na piipad, kdy objednatel pfedanou &ast zacal uzivat pfed pfedanim celého dila
a $koda vznikla jeho zavinénim.

. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli $kodu v plné vysi, kterd vznikla pii realizaci a
uzivéni dila v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zdvazkl zhotovitele dle
této smlouvy.

XVII. Sankéni ujednani

. 'V ptipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo v terminu sjednaném touto smlouvou, ve znéni
jejich pfipadnych dodatki, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

. Nebude-li faktura uhrazena ve lhité splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
trok z prodleni ve vysi 1 000,- K& z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

. 'V piipadé prodleni s vyklizenim a vy¢isténim staveni$té je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni.

. 'V pifpadé nedodrZeni terminu nastupu na odstranéni vady nebo nedodrZeni terminu k
odstranéni vady, ktera se projevila v zaruéni dob&, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,-K& za kazdy zjistény piipad a zapocaty den
prodleni s odstranénim vady.

. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy
prokazatelné zjistény ptipad nedodrzeni poradku na pracovisti. Pokuta bude vyuctovana az
poté, kdy zhotovitel zjisténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem nebo
jeho zastupcem ve stanoveném terminu neodstrani.

. V ptipadé poruseni ¢l. XII.8. této smlouvy (V_piipadé poruSeni predpist tykajicich se
BOZP (zejména zdkona &. 309/2006 Sb., stavebniho zakona, natizeni vlady ¢. 591/2006
Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pii praci na
staveniStich a zékona &. 262/2006 Sb.. zdkonik prace, ve znéni pozdé€jSich predpish)
kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenisti.) je objednatel opravnén pozadovat po
zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ bez DPH za
kazdy zjistény piipad.

. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na
tom, zda a v jaké vy$i vznikne druhé strané Skoda, kterou lze vymdhat samostatng.
Smluvni pokuty se nezapocitavaji na ndhradu pfipadné vzniklé Skody.

. Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti pohleddvce zhotovitele a naopak,
pii¢em? lhiita splatnosti pro sankce je totozna se lhitou splatnosti faktur dle této smlouvy.

. V piipadg, Ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukonc¢enim dila, nezanikd narok na

vvvvvv

XVIIIL. Zavérecéna ujednani

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu, mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatk, které budou vzestupné ¢islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.
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Smluvni strany mohou ukon¢it smlouvu pisemnou dohodou.

V piipadé zaniku zévazku pred splnénim dila uzaviou smluvni strany dohodu, ve které
upravi vzajemnd prava a povinnosti.

Zhotovitel nemliZze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze
smlouvy tfeti osobé.

Ob& smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou ndstupnické organizace
smluvnich stran vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Pro piipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane
netdinnym nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladi nahradit
takové ustanoveni novym. Piipadna neplatnost nékterého ztakovych ustanoveni této
smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

Pisemnosti se povazuji za doru¢ené i v piipadé, Ze kterdkoliv ze stran jeji doruceni
odmitne ¢i jinak znemoZni.

Smluvni strany shodné& prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze
byla uzaviena po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile ur€ité, vazné
a srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek a jeji autenti¢nost
stvrzuji svymi podpisy.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych
opravnéni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouveé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 zakona ¢.89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
piedpisi, a ud&luji svoleni k jejich uziti a zvetejnéni v registru smluv bez stanoveni
jakychkoliv dal$ich podminek.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfi¢emz kazdd smluvni strana obdrzi jedno
vyhotoveni.

Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem uzavieni.

Piilohy: polozkovy rozpocet

ne: 1208, 2022 Krnové dne : 3.8.2022

za objednatele

s Wy wy Em o _aorp VLIVA Krnov s.r.o*
iy VaK Bruntal AuSh 794 01 KRNOV, Charovska 119
5/-

12, 792 01 Bruntal IC 47679743, DIC CZ47679743
Tel./fax 554 612 216, 554 614 157

tr. Prace 144
_1_
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