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Prikazni smlouva

uzaviena v souladu s ustanovenim § 2430 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich

Objednatel

ICO

DIC

se sidlem
zastupce
bankovni spojeni
Cislo uctu

dale jako ,prikazce” a

Prikaznik

se sidlem

ICO

DIC

zastupce
bankovni spojeni

¢islo uctu

predpist (dale jen ,obcansky zakonik®)
Smluvni strany

Gymnazium, Stiredni odbornd §Skola a VysSsSi odborna S$kola,
Novy Bydzov

62690221

CZ62690221

Komenského 77, 504 01 Novy Bydzov
Mgr. Lukas Roslilek, feditel
Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.
259680148/0300

WIDMANN, s.r. 0.

spolecnost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné
pod spisovou znackou C 29892

Tovarni 80, 588 22 Luka nad Jihlavou
25518992

CZ25518992

Ing. Zdenék Pikolon, jednatel

CsoB

128982971/0300

dale jako ,pfikaznik®; pfikazce a pfikaznik jednotlivé také jako ,smluvni strana“ spole¢né ,smluvni

strany”

1 Uvodni ustanoveni

1.1 Tato smlouva je uzavirana na zakladé vysledku zadavaciho fizeni dale specifikované vefejné
zakazky (dale jako ,vefejna zakazka“) ve smyslu zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych

“ X

zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale také jako ,zakon o zadavani vefejnych zakazek" €i
WLZNZ").
Nazev vefejné zakazky Snizeni energetické naro¢nosti budovy Skoly Gymnazia,

SOS a VOS Novy Bydzov — zajisténi TDS a BOZP

Evidencni Cislo ve Véstniku 2.6.2022
verejnych zakazek/Datum
zahajeni fizeni

1.2 Pod pojmem ,zadavaci fizeni“ se pro ucely této smlouvy rozumi jak zadavaci fizeni probihajici
postupem dle zakona o zadavani vefejnych zakazek, tak vybérove fizeni pro zakazky malého
rozsahu probihajici postupem stanovenym mimo tento zakon, zejména dle smérnice ¢. 3 Rady
Kralovéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Kralovéhradeckého kraje pfi zadavani
vefejnych zakazek.



1.3

1.4
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2.1

2.2

2.3

Realizace této smlouvy je zavisla na pfidéleni finanénich prostfedk(i z dota¢niho programu.
Predmét této smlouvy je soucasti dale specifikovaného projektu/projektt (dale souhrnné jako
~projekt):

Dotaéni program Narodni plan obnovy

Nazev projektu — stavebni Snizeni energetické narocnosti budovy skoly Gymnazia,
prace SOS a VOS, Novy Bydzov

Registracni Cislo 5211200117

Odkladaci podminka u€innosti smlouvy

Tato smlouva nenabyde ucinnosti dfive, nez kumulativné:

a) bude vydano rozhodnuti o poskytnuti dotace,

b) bude zavazné schvaleno poskytnuti finanénich prostfedk( na kryti celkové ceny, ktera neni
kryta z rozpoCtu objednatele;

c) dojde k uverejnéni této smlouvy v registru smluv dle zakona €.340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkéach udinnosti nékterych smiluv, uvefejhiovani téchto smluv a o registru smluv, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale také jako ,zakon o registru smluv®) a zaroven

d) bude pfikaznikovi doru¢ena vyzva objednatele k zahajeni plnéni.

Nenabyde-li tato smlouva uc&innosti dle odst. 4 tohoto ¢lanku do jednoho roku ode dne jejiho
uzavieni, bez daldiho zanika. Pfikaznik je opravnén poZadovat po pfikazci informace
o skute¢nostech podminujicich nabyti ucinnosti kdykoliv za trvani platnosti této smlouvy.
Pfikazce poskytne informace dle véty pfedchozi bez zbyteéného odkladu po doruéeni pisemné
Zadosti pfikaznika.

2 Zmocnéné osoby
Pfikazce zmochuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce pfikazce ve vécech smluvnich: Mgr. Luka$ Rosulek — feditel $koly,
[anonymizovano];

b) zastupce pfikazce ve vécech plnéni a technickych:  [anonymizovano];

c) zastupce uzivatele objektu: [anonymizovanol.

Je-li zastupce pfikazce ve vécech smluvnich osoba odliSnd od osoby opravnéné jednat za
pfikazce dle pravnich predpisl, neni pak tato osoba opravnéna uzavirat dodatky k této smlouvé
ani tuto smlouvu ukongit.

PFikaznik zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce pfikaznika ve vécech smluvnich: Ing. Zdenék Pikolon;

b) zastupce pfikaznika ve vécech technickych: [anonymizovanoj;
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

c) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika (dale také jen jako ,TDS*) — autorizace
v oboru pozemni stavby: [anonymizovano];

d) koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale také jen jako ,BOZP*) - osvédceni
Koordinator bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti: [anonymizovano].

Pfikaznik prohlasuje, Zze osoba dle odst. 3 pism. c¢) k zajistovani Cinnosti dle této smlouvy
disponuje autorizaci v pfislusném oboru — autorizace pozemni stavby dle zakona ¢. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektdl a o vykonu povolani autorizovanych inzenyru
a technikll ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisll, nebo osvédéenim o registraci
v prislusném oboru v pfipadé osob usazenych nebo hostujicich dle tohoto predpisu.

Pfikaznik prohlasuje, ze osoba dle odst. 3 pism. d) k zajiStovani Cinnosti dle této smlouvy
disponuje osvédcéenim o odborné zplsobilosti k ¢innostem koordinatora bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti odbornou zpUsobilosti ve smyslu zakona &. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zmény ve zmocnénych osobach

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pouze pisemnym oznamenim doru¢enym
druhé smluvni strané nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je
opravnén zménit osoby uvedené v tomto €lanku odst. 2 pism. ¢) &i d) a poddodavatele, jimiz
prokazuje autorizace/ osvédceni dle tohoto ¢lanku odst. 2 pism. c) ¢&i d) pouze ve vyjimecnych
pfipadech. Dlvody pro zménu je pfikaznik povinen dolozit spolu s oznamenim této zmény bez
zbyte€ného odkladu. Pfikazce na zakladé oznameni pfikaznika a za pfedpokladu, Ze jsou
splnény vSechny podminky a dolozeny vSechny doklady v rozsahu odst. 2.9 tohoto &lanku, vyda
souhlas se zménou osoby.

Za vyjimec&ny pfipad ve smyslu odst. 4 tohoto ¢lanku se povaZuje zejména:

a) vyznamna zména zdravotniho stavu;
b) ukonéeni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;
c) ukonceni poddodavatelského vztahu.

Za vyjimec¢ny pfipad ve smyslu odst. 4 tohoto ¢lanku se nepovaZzuji kapacitni divody, které mohl
pfikaznik pfedvidat jiz v dobé& podani nabidky.

V pfipadé zmény je pfikaznik povinen prokazat, Ze nahrazujici osoby splfiuji kvalifikaci minimalné
v chybéjicim rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vzdy
nasledujici doklady:

a) doklady k prokazani profesni zpUsobilosti ve smyslu § 77 ZZVVZ zakona €. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale také jako ,ZZVZ®)
vztahujici se k nahrazujici osobg;

b) d&estné prohlaseni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v pfipadé,
Ze je nahrazujici osoba zamé&stnancem pfikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v pfipadé, Ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem pfikaznika.
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

PFikazce muze souhlas vydat i v jinych nez vyjimeénych pfipadech, za predpokladu, Ze budou
predloZzeny vSechny pozadované doklady, avSak v takovém pfipadé zaplati pfikaznik pfikazci
smluvni pokutu dle této smlouvy.

3 Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka dodavatele (pfikaznika) podana dne
(doplni zadavatel pfed podpisem smlouvy) v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

Pfedmét pInéni je vymezen zejména nasledujici projektovou a smluvni dokumentaci:

Dokumenty, které nejsou nedilnou soucasti smlouvy

a) Projektova dokumentace zpracovana spole¢nosti IRBOS s.r.o., ICO 25933094, se sidlem
Cestice &.p. 115, 517 41 Cestice.

b) Ocenény soupis praci s vykazem vymeér (polozkovy rozpocet)

c) Stavebni povoleni Stavebni povoleni ze dne 3. 5. 2021 vydané Méstskym uUfadem Novy
Bydzov pod €. j. NB-V/376/2021/Sta, které nabylo pravni moci dne 2.6.2021

d) Posouzeni stavby z hlediska vyskytu obecné a zvlasté chranénych synantropnich druhu
Zivogichu zpracované RNDr. Vladimirem Lemberkem v ¢ervenci 2020

e) Energetické posouzeni budovy zpracované Ing. Petrou Studeckou, Ph.D.
Dokumenty, které jsou nedilnou souéasti smlouvy
Pfiloha €. 1 Vybrana vysvétleni, doplnéni ¢i zmény zadavaci dokumentace (nerelevantni)

Pfikaznik prohlasuje, ze v8echny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy
na zakladé jeho Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni vefejné
zakazky zahrnuty do jeho nabidky.

Pfikaznik dale prohlaSuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky v€etné v3ech jejich vysvétleni, doplnéni & zmén.

Pfikaznik upozorni pfikazce bez zbyte€ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podkladli pro uzavfeni smlouvy. PFipadny soupis zjisténych vad a nedostatkli predané
dokumentace vcetné navrhll na jejich odstranéni pfikaznik pfeda pfikazci bez zbyte€ného
odkladu po provedeni kontroly.

4 Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajiStovat Cinnosti
technického dozoru stavebnika a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dale
spole¢né také jako ,zajiStovana ¢innost®, na stavebni akci s nazvem: Snizeni energetické
naroénosti budovy $koly Gymnazia, SOS a VOS Novy Bydzov — stavebni prace (dale jen
,dilo® &i ,stavba®), a to za podminek dale v této smlouvé stanovenych.

Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajiStované &innosti umoznit a za jeji Fadny vykon mu
uhradit sjednanou odménu.

Predmétem této smlouvy je plnéni zajistované ¢innosti v pribéhu provadéni dila a pfi pfedani a
prevzeti dila. Pfedmét zajiStované &innosti je podrobné specifikovan v &lanku 5.
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5.2

5.3

5 Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Pfikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu vySe zminéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace
stavby, aby byl dodrzen rozpocet, stanoveny ¢asovy postup realizace a terminy stavby, jakoz i
platné pravni pfedpisy.

Rozsah vykonu zajistované €innosti:

a)

b)

Kontrolni dny: Pfikaznik bude zajistovat organizaci kontrolnich dnd v pradbéhu provadéni
stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu, minimalné 1X (jedenkrat) za 7 kalendarnich dnd,
pfikaznik je povinen vyhotovit zapis na misté a v ¢ase kontrolniho dne tak, aby ho na misté
mohly podepsat vSechny pfitomné osoby.

Pfikaznik bude provadét kontrolni dny v rozsahu dle pismena a) tohoto odstavce a vedle toho
pfikaznik:

e bude provadét svoji ¢innost minimalné 3x (tfikrat) tydné, v obdobi, ve kterém bude
zhotovitel realizovat pfislusné stavebni prace, a to v rozsahu alespon 2 hodin za kazdy
jednotlivy den. Pfikaznik zaznamena rozsah své ¢innosti zapisem do stavebniho deniku
nebo do deniku TDS. Pfikaznik je vzdy povinen zajistit pfitomnost osoby uvedené v
Clanku 2 odst. 2 pism. ¢) nebo d) v misté provadéni dila, tak aby zajistila vykon
zajiStované Cinnosti ve vySe uvedeném rozsahu nalezité a fadné dle své autorizace.

Technicky dozor stavebnika

V ramci technického dozoru stavby se pfikaznik zavazuje zajistovat zejména néasledujici &innosti:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a)
h)

)

sezndmeni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky,
rozhodnutimi a vyjadfenimi dot€enych organu statni spravy;

kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu
po dobu realizace stavby;

oznameni podle § 22 odst. 2 zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci
Archeologickému ustavu AV CR Praha minimalné dva tydny pfed zahajenim vykopovych &i
jinych stavebnich praci;

kontrola procest spojenych s pfedanim a prevzetim stavenisté vybranym zhotovitelem stavby
vCetné administrativniho zaznamu veskerych takovych procesu;

pribézny kontakt s pfikazcem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola pinéni
smluvnich podminek zhotovitelem stavby;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani PD, v&etné jejich zmén, zejména
s ohledem na jeji soulad s poZadavky pfikazce, soulad se zavaznymi pfedpisy, soulad se
smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi pfikazcem
pfikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovéfovani kvality dokon€enych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumenttl a platnymi pravnimi predpisy Ceské republiky, vetné platnych &eskych norem;
kontrola vécné a finanéni spravnosti a uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad
s rozpoctem stavby;

sledovani provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkousek materiall, konstrukci a praci na
stavbé&, dohled nad dodrzovanim predepsanych postupd, platnych pravnich predpist CR a
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k)

m)

n)

0)

p)

Q)

)

s)
B

y)
2)

kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledku véetné zajisténi dokladu, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.);

soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapist ve
stavebnim deniku, vyjadifovani se v ném k zavaznym skutecnostem;

kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procesu systematického dopliovani dokumentace pro prikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

Ucast pfi projednavani a ovérfeni spravnosti vSech dokladd a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajiStovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a
cenového ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listd
zpracovanych zhotovitelem po vyjadieni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim
zmén, vydavani stanovisek k pfedlozené zméné a doporuceni dalSiho postupu zastupci
zadavatele, které bude sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence
rozhodnuti zadavatele k pfedlozenym zménam;

povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou
mit vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch ¢asti dodavek a montazi materiall, vyrobkl a technologickych postupu, které
budou v dal§im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledk( kontroly do
stavebniho deniku, v€etné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

kontrola fadného uskladnéni materialu, stroja, dild konstrukci na stavbé;
spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vedeni podrobné dokumentace a archivace doklad(l z kontroly a ovéfovani dokladu a
proces(, v€etné pribézného predavani kopii takovych dokladl zastupci pfikazce;

zajisténi fotodokumentace z prabéhu realizace celého dila a jeji pribézné kazdomésicni
predani pfikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohrozeni stavby zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle Casového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a
podminek z nich vyplyvajicich a upozorfiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, vcetné
pripravy podkladu pro uplatnéni majetkovych sankci;

koordinace procest vedoucich k napravé pfipadnych nedostatk( v procesu realizace dila;

spole¢né se zhotovitelem zajistovat hlaSeni archeologickych nalez(;

aa) zavérecné kontroly dokonéeného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkll, véetné stanoveni

terminu a zpUsobu jejich odstrafiovani;

bb) pfiprava podkladt pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a ucast na jednani pfi

pfedani a pFevzeti; sepsani protokolu o dokonceni stavebnich praci a sepsani protokolu
o dokonceni stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

cc) spolupusobeni na kolaudaénim fizeni, koordinace procesu kolaudaéniho Fizeni, jen pfiprava

podklad pro kolaudacéni Fizeni a jejich kontrola, bez uhrazeni spravnich poplatkd, bez podani
zadosti o kolaudacni souhlas (zadost o kolaudaéni souhlas véetné uhrazeni spravnich
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poplatkd zajisti zhotovitel stavby a az po nabyti pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti pfeda
stavbu objednateli tzn. pfikazci);

dd) pfedavat neprodlené po ukonéeni akce podklady pro jeji zavéretné vyhodnoceni

odpovédnym pracovnikem pfikazce: (1) popis priibéhu akce a jeji vyhodnoceni, neprodlené
nejpozdéji do 14 ti kalendarnich dnu; (2) kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119
odst. 1 stavebniho zakona, (3) kopie zapisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby, (4)
pfipadné dalsi pfilohy v&etné jejich seznamu;

ee) kontrola dokladl a ovéfeni dokladu pro kone¢né vyuctovani stavebnich praci, které dolozi

ff)

zhotovitel k pfedani a prevzeti dokonéené stavby;

kontrola veSkerych dokladd, které dolozi zhotovitel stavebnimu Ufadu v ramci uzivani stavby;

gg) kontrola uplnosti dokumentace skuteéného provedeni stavby a dokladd pofizenych béhem

stavby k archivaci u pfikazce;

hh) pfiprava podkladd pro hodnoceni stavby a €erpani finanénich prostfedk( v souladu se

smlouvou se zhotovitelem;

i) kontrola odstranovani vad a nedodélkl zjisténych pfi kolaudaénim Fizeni a vad a nedodélk
zjisténych pfi pfedani a prevzeti stavby v dohodnutych terminech;

jj) zabezpec€eni cCinnosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho Ufadu (nefeSi majetkopravni vyporadani), v pfipadég, Ze je relevantni;

kk) kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do pavodniho stavu;

II) kontrola stavenisté v pravidelnych intervalech po celou dobu, po kterou je stavenisté pfedano
zhotoviteli, a to i v dobé&, kdy neprobihaji stavebni prace mezi jednotlivymi etapami stavby;

mm) zajiStovat koordinacni Cinnosti v€etné stavebni pfipravenosti a kontrolu technickych

parametrd v ramci dodavek dle dalSich smluv, pokud jsou pofizovana pInéni soucasti PD
(napfiklad: AV technika, vybaveni interiérd a atd.).

Koordinator BOZP

V ramci €innosti koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajiStovat zejména nasledujici:

a)
b)
<)
d)
e)

f)

)

h)

pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;

revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavk( BOZP;
zpracovani pfehledu pravnich predpisu vztahujicich se ke stavbé;

zpracovani pfehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;
vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na OIP;

ovefit, ze bylo provadéno vstupni Skoleni dodavatell na stavbu, tj. seznameni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé&, POV vystavby atd.;

kontrola informovanosti u vSech dotéenych poddodavatelll stavby s Planem BOZP na
stavenisti a o bezpelnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem
postupu praci, a o pfisludnych opatfenich k minimalizaci rizik;

upozorfiovat prokazatelnym zpusobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatfiovani
pozadavkl na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technicka a organizaéni opatfent;
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55

5.6

6.1

)

k)

n)

0)

oznamovat pfikazci stavby nedostatky v uplatiiovani pozadavkl na zajisténi bezpecénosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené& pfijata pfiméfena opatieni
ke sjednani napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zpusobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich pInéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatk(i navrhnout
uplatnéni sank&nich opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpecnosti prace;

zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a plsobit na jeho dodrzovani a na to, aby zu¢astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi;

zuc&astiovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucinnost
zhotovitell stavebnich praci z hlediska bezpe€nosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrZzovani zasad, pravidel a pozadavk( v oblasti
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci zajiStovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

provadét kontrolu dokumentace systéml managementu BOZP souvisejici se stavebni
Cinnosti a postupem praci podle realizani dokumentace;

provadét dalsi ¢innosti stanovené provadécimi pravnimi predpisy k zak. 309/2006 Sb.

Soucasti zajistované ¢innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vSak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkusenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném pfipadé
nezvySuji sjednanou cenu.

Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v
némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci dodavek a
sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

6 Doba plnéni

PFikaznik vykona zajiStovanou €innost dle ¢lanku 4 v nize vymezeném obdobi:

Predpokladany termin zahajeni plnéni Bezodkladné po doruceni vyzvy k plnéni od
zakazky prikazce
Termin ukonceni zajiStované Cinnosti dnem nasledujicim po dni, od kterého je mozné

uzivat dokonéenou stavbu ve smyslu ustanoveni
§ 119 odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdé&jsich
predpisl (dale také jako ,stavebni zakon");

a do doby odstranéni vSech vad a nedodélkl
(pfevzeti dila od zhotovitele stavby pfikazcem na
zakladé akceptacniho protokolu bez vad a
nedodélki).

Termin  ukon€eni uplyne az uplynutim
nejpozdéjSiho z téchto termind ¢i dob.
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6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Pfedpokladana doba trvani realizace Pfiblizné 9 mésicl - 2 tydny pfed zahajenim
cinnosti stavby, 8 mésict vramci realizace stavby,
2 tydny od ukoné&eni stavebnich praci

Pfikazce je vzdy opravnén zahajeni ¢i béh doby plnéni bez udani dlvodu posunout na pozdéjsi
dobu ¢&i pozastavit. Naklady spojené s odlozenim ¢&i pozastavenim doby pInéni nesou smluvni
strany samostatné.

V pfipadé, Ze budou v pribéhu zavéreéné prohlidky stavby zjistény vady vcetné kolaudacénich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci (nebo dil€i kolaudaci) budou zjistény vady branici kolaudaci
(i CasteCné), konci Cinnost pfikaznika dnem vydani pfislusného kolaudacniho souhlasu po
odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy
a jakym zplisobem byly vady odstranény.

PFikaznik vzdy zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby (i jeji €asti) ve smyslu ustanoveni § 119
odst. 1 stavebniho zakona bezprostfedné po dokonceni pfisluSnych stavebnich praci.

7 Cena zajist'ovanych €innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zaji$téni ¢innosti v rozsahu, zplsobem a za podminek dle této Smlouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena v K¢ bez DPH 398 000,00
DPH v K¢ samostatné 83 580,00
Celkova cena v K¢ véetné DPH 481 580,00

Cena dle odst. 1 tohoto €lanku je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni ucelu zajistované
¢innosti dle této smlouvy a zahrnuje veSkeré nutné naklady k Fadnému provedeni €i zajisténi této
¢innosti v plném vécném i asovém rozsahu. Cena dle odst. 7.1 je pevna a je stanovena jako
nejvyse pripustna.

Dan z pfidané hodnoty bude u&tovana dle platnych pravnich predpist v dobé zdanitelného
plnéni.

Cena dle odst. 7.1 tohoto ¢lanku bude hrazena na zakladé dil€ich mésicnich faktur a na zakladé
konecné faktury. Dil&i faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonceni kazdého mésice, a
to na ¢astku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic.

Dil&i faktury doru€i pfikaznik pfikazci vZzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendafniho
mésice. Jako den uskute¢néni dil¢iho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den
kalendafniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny pfikazcem.

Pokud v pribéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8.8 této
smlouvy, pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil¢i mési¢ni fakturu.

V pfipadé ukonceni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic ¢i jeho pomérnou ¢ast

vystavena do 14 dnl ode dne ucinnosti ukonéeni této smlouvy. Dnem uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného pInéni je pak posledni den vykonu fakturovanych €innosti.
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7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

8.1

Faktura je splatna ve Ihaté 30 kalendafnich dni ode dne jejiho dorugeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované &astky se zavazuje piikazce provést na ucCet pfikaznika a pod variabilnim
symbolem uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je splnén dnem odepsani
pfislusné ¢astky z uctu pfikazce.

Faktura — danovy doklad musi splfovat veSkeré nalezitosti dle zakona ¢&. 563/1991 sb.,
0 Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisli a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjSich predpisli. V pfipadé, ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je
pfikazce opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi k doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti.
Lhata splatnosti zadina bézet znovu od opétovného doruéeni nalezité doplnéné ¢&i opravené
faktury. Platby budou probihat vyhradné v K& a rovnéz veskeré cenové Udaje budou v této méné.

Faktura bude vzdy obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) 1CO a DIC piikaznika i ptikazce,

C) udaj o zapisu pfikaznika v obchodnim rejstfiku, v€etné spisové znacky,

d) d&islo faktury,

e) Cislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

g) oznaceni penézniho ustavu a Cislo uctu, na ktery méa kupuijici provést uhradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, darn a celkovou Castku,

i) oznadeni ¢innosti s odkazem na pfisluSnou ¢ast smlouvy,

j) razitko a podpis opravnéné osoby,

k) konstantni a variabilni symbol,

I) misto a osobu opravnénou k prevzeti opravnéné faktury,

m) Cislo a nadzev dotacniho projektu dle této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné vyluCuji z Upravy jejich vzajemnych vztahd zalozenych touto smlouvou

nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouZiti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského
zékoniku.

Pfikaznik dale prohlasuje, Ze na sebe bere nebezpe€i zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni
§ 1765 obCanského zakoniku.

Smluvni strana (platce) je povinna ve Ihaté pro vystaveni dafiového dokladu vynalozit asili, které
po ni Ize rozumné pozadovat, k tomu, aby se tento dafiovy doklad dostal do dispozice druhé
smluvni strany (pfijemce plnéni).

8 Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen zajiStovanou Cinnost vykonavat s odbornou péci, dle pokynl pfikazce,
v souladu se zajmy pfikazce a pfi sou¢asném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpisa.
Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji €innost tak, aby byla zajisténa pfiprava, realizace
a dokonceni stavby v planovanych Ihlitach a finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy pfikazce. Pfikaznik je povinen zajistit vykon zajiStované &innosti osobou s relevantni
autorizaci (viz €l. 2 odst. 2 a odst. 3), zejména pfi kontrole a pfebirani téch ¢asti dodavek a praci,
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

vyrobk( a technologickych postup(l, které budou v dal§im postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi.

Prikaznik se zavazuje, Ze bude kazdy mésic UpIné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu
o své ¢innosti a jejich vysledcich, ktera bude predana zaroven s fakturou. Dale se zavazuje
zachovat mi€enlivost o vSech skute¢nostech, které pfi zajiStovani ¢innosti dle této smlouvy zjisti,
pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni pfedpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci vesSkeré skute¢nosti, které by mohly ovlivnit & zménit pokyny
Ci zajmy prikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby apod.

PFikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dlsledku pouziti nedostate¢nych nebo vadnych
podkladll pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokynl pFikazce a ani za vady,
jimz nebylo mozno, ani pfi vynalozeni veSkerého Usili, které Ize od pfikaznika spravedlivé
pozadovat, zabranit.

Pfikaznik je povinen byt pfitomen na stavbé vzdy v takové personalni kapacité, aby byla zajisténa
plynulost stavby a pfikazce byl schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Pfikaznik
bude vykonavat zajiStovanou ¢&innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich
svatcich, budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace. Pokud pfikazce zjisti v prlibéhu stavby,
Ze piikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy s ohledem na nedostate¢nou
personalni kapacitu, je pfikazce opravnén pozadovat navyseni personalni kapacity a pfikaznik je
povinen tuto personalni kapacitu zajistit prostfednictvim svych zaméstnancu nebo poddodavateli.

Pfikaznik je povinen zajistit u€ast prisluSnych odbornych zaméstnancu pfikaznika pfi realizaci
jednotlivych stavebnich souborl €i praci, a to dle jejich odbornosti. Pfikaznik dale zajisti ucast
pFislusnych zaméstnancu na zkuSebnim provozu v rozsahu poZzadovaném pfikazcem.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednéno pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu dle ¢&l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pInéni dle této smlouvy v pfipadé, Zze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferudeni praci a zajiStovanych innosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni pinéni dle této
smlouvy je vuéi prikaznikovi u€inné okamzikem doruceni pisemného oznameni pfikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahajeni zajiStovanych c&innosti je pfikazce
povinen pfikaznika pisemné upozornit alespon 3 kalendarni dny pfedem.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou souc€innost nutnou k fadnému pinéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto u€elem se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za
predpokladu, Ze takovychto dokladt &i konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit
pfikaznikovi pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s €&l. 5
této smlouvy jménem pfikazce ucinit.

Pfikazce se zavazuje pfedat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila v€etné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo
a projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

strana 11 (celkem 16)



8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

9.1

9.2

9.3

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, Uzemni rozhodnuti a podobné.

Doklady dle pfedchoziho odstavce se pfikazce zavazuje pfikaznikovi pfedat bez zbyteéného
odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.

Pfikaznik je pfi plnéni této smlouvy povinen dodrzovat vSechny relevantni pravni predpisy,
vztahujici se k pfedmétu pinéni, a to véetné predpistt BOZP, véetné dodrzovani zakazu koureni
a pozivani alkoholickych napojli nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Smluvni strany se zavazuji, Zze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve
smirné. Za tim ucelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni
nejasnosti a v pfipadé potifeby se setkat za u¢elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatell

Prikaznik mlize povérit provedenim ¢asti plnéni treti osobu (dale jen ,,poddodavatel®)
pouze s predchozim souhlasem piikazce. Souhlas s povéifenim ¢€i se zménou
poddodavatele musi byt u€inén pisemnou formou.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

Pfikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost vSem dalSim dodavatelim
pfikazce, jejichz plnéni je soucasti realizace stavby & projektu. Prfikaznik je dale povinen
poskytnout soucinnost a aktivné spolupusobit pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které
jsou soucasti realizace stavby &i projektu.

Neoduvodnéné C&i svévolné neposkytnuti soucinnosti pfikaznikem je podstatnym poruSenim
smluvnich povinnosti.

9 Pojisténi a zajisténi zavazku
Pojisténi prikazce

Pfikaznik je povinen byt po celou dobu provadeéni dila pojistén proti vSem Skodam, které by mohl
zpusobit svoji €innosti na stavbé, a to az do vyse 2.000.000 K& na jednu pojistnou udalost.
Pfikaznik je povinen udrzovat sjednané pojisténi v platnosti po celou dobu realizace €innosti.
PFikaznik uhradi pfikazci pfipadny rozdil mezi ¢astkou, na niz pfikazci opravnéné vznikne narok,
a pojistnym pInénim vyplacenym pojistovnou pfikazci dle pojistné smlouvy.

Zajisténi zavazki za fadnou realizaci €innosti

Pfikaznik je povinen poskytnout pfikazci zajisténi zavazku za fadné dokond&eni dila ve sjednaném
terminu formou z&drZzného. Pfikazce je opravnén zadrzet zadrzné ve vysi maximalné 10 % ze
sjednané ceny plnéni. ZadrZzenou €astku vyplati pfikaznikovi pfikazce bezodkladné, nejpozdé;ji
vSak do 15 dn(, po dni, ktery je poslednim ze dn( ¢&i poslednim dnem doby ukon&eni zajistované
¢innosti.

Bankovni zaruka

V pfipadé nahrazeni zadrzného bankovni zarukou pfeda pfikaznik objednateli original zaruéni
listiny vystavené bankou osvédCujici existenci bankovni zaruky ve prospéch pfikazce
(opravnéného) za dodrzeni zavazku fadného dokonceni dila, nebo povinnosti pfikaznika
vyplyvajicich z jeho odpovédnosti za vady pInéni a fadné pInéni zaru¢nich podminek, jakozZ i
sankénich povinnosti dle této smlouvy a povinnosti nahradit Ujmy zplGsobené ptFikaznikem.
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Bankovni zaruka musi byt platnd do doby trvani pfedmétné povinnosti. Bankovni zaruka musi
obsahovat min. nasledujici udaje: nazev a sidlo banky, nazev a sidlo pfikaznika, vysi bankovni
zaruky, u€el bankovni zaruky, oznaceni opravnéného k Cerpani pfislibené zaruky, tzn. pfikazce,
dobu platnosti bankovni zaruky. Tato bankovni zaruka bude neodvolatelna, bezpodminecna, na
prvni vyzadani. Bankovni zaruka musi v textu dale obsahovat nasledujici opravnéni pfikazce k
uplatnéni prava z bankovni zaruky:

a) pfikaznik neplni své povinnost ve vztahu k fadnému dokonceni dila, nebo

b) pfikaznik nepini své povinnosti vyplyvajici z odpovédnosti za vady dila a pfevzaté zaruky za
jakost, nebo

c) prikaznik neuhradi pfikazci nebo treti strané zplisobenou Ujmu & smluvni pokutu nebo jiny
penézity zavazek, k némuz bude dle smlouvy povinen, nebo

d) byl zjistén upadek pFikaznika.
10 Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo
predloZzenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek provadéni ¢innosti kvalifikovanymi pracovniky
(autorizace/osvédceni), je povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 20.000 K& za kazdy
pfipad poruSeni povinnosti.

Pro pfipad, ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpeci svolavani, ucast a provedeni
zapisu z kontrolnich dna stavby stanovenym zpusobem ¢i se sjednanou Cetnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vysi 5.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad porudeni.

Pro pfipad poruseni jakékoliv jiné povinnosti pfikaznika dle této smlouvy ma pfikazce pravo na
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdé jednotlivé poruSeni smluvni povinnosti, vyjma poruseni
povinnosti pfikaznika, sankcionovanych podle nékterého z dalSich odstavcu ¢lanku 10 této
smlouvy.

Pro pfipad poruseni povinnosti pfikaznika dle ¢l. 8 odst. 8.5 a odst. 8.6 sjednavaji smluvni strany
smluvni pokutu ve vySi 10.000 K¢ za kazdy pfipad nepfitomnosti pfislusné osoby v dobég, kdy
pfitomna byt méla, a to i za kazdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému porudeni
povinnosti pfikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je pFikazce opravnén od smlouvy
odstoupit.

Pro pfipad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma
pfikaznik pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé, ze pfikaznik nedodrzi termin pIlnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, ktery byl jako
zavazny prikazcem v zapise z kontrolniho dne oznacen, je pfikazce opravnén uplatnit vUgi
prikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy i zapocaty den prodleni.

Za kazdé dil¢i pochybeni pfikaznika pfi kontrole vécné a finanéni spravnosti a uplnosti
fakturovanych poloZek a jejich soulad s rozpo&tem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou

polozku kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 3.000 K&.

Za kazdé jednotlivé porudeni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené
v Clanku 5 odst. 3 pism. a) a v8ech nasledujicich pismen, neni-li sankcionované podle nékterého
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z predchozich odstavcl tohoto ¢lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000
KE.

10.10 Za kazdé jednotlivé poruSeni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v ¢&lanku 5

odstavce 5.4, neni-li sankcionované podle nékterého z pfedchozich odstavcu tohoto ¢lanku, je
pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢.

10.11 Ujednani o smluvni pokuté nemaiji vliv na pravo poskozené smluvni strany pozadovat nahradu

Skody, a to Skody v plném rozsahu.

10.12 Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou

111

11.2

11.3

11.4

115

11.6

12.1

12.2

doporu¢eného dopisu, a to do 14 dni od doruceni vyzvy povinné smluvni strané.

11 Ukonéeni smlouvy

Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoli Caste€né nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
dlvodu. Pravni u¢inky vypovédi nastavaji uplynutim kalendarniho mésice nasledujiciho po
mésici, v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

PFikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani dlvodu. Pravni G¢inky jeho
vypovédi nastavaji uplynutim ¢tvrtého kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd dorucena pfikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve Ihté dvou tydnl ode dne, kdy byla vyzvana
ke zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je pfisludna smluvni strana povinna napravu
Zjednat.

Pfikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé uvedeném v €l. 10 odst. 10.5, ato i
bez vyzvy ke zjednani napravy.

Pravni u€inky odstoupeni nastavaji okamzikem doruceni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny naroky na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu Skody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v dlsledku poruSeni smluvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vypofadat tak, ze pfikaznik navzajem poskytnuta pinéni
do doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik v8ak bude povinen pfikazci zaplatit vzhledem
k nedokon&enému pInéni smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v€. DPH, ktera jiZ byla pfikazcem
za zaijisténi ¢innosti uhrazena, a to do 30 dnll od doru€eni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.

12 Ostatni ujednani

PFikaznik odpovida za $kody, které zpusobi pfikazci nebo tfeti osobé& poruSenim povinnosti pfi
plnéni zavazku dle této smlouvy, a to jak Skody zplsobené pfimo pFikaznikem, tak i Skody
zpUsobené dalsimi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy namisto pfikaznika.

V pfipadé skody, ktera vznikla v diisledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit €i pfikazce na poruSeni povinnosti ze strany
zhotovitele dila upozornit, ruCi pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v pIné vysi.
Timto ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé Skody; tedy pokud poruseni povinnosti
pfikaznika zaklada povinnost k nahradé skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma
tato odpovédnost pfednost pfed ru¢enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana
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12.3

12.4

125

12.6

12.7

12.8

12.9

131

13.2

13.3

13.4

pfima odpovédnost pfikaznika za vzniklou Skodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé
vzniklé Skody.

Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech prevzatych od pfikazce k vykonu své &innosti a na
vécech pfevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi
vynalozeni odborné péce.

Pfikazce umozni zaméstnanclim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Pfikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a zmeéné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisl, povinen
spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost
v pripadé, ze k tomu bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

Piikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zpisobem dle zakona 563/1991 Sb., o UGcetnictvi, ve znéni pozdéjsich
predpisi, véetné ucetnich dokladlii po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené prace.

Pfikaznik bere na védomi, Zze tato smlouva, véetné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatki,
bude uverejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfislusnymi
pravnimi pfedpisy a vyslovné prohlasuje, Ze ve$keré informace, skute¢nosti a veSkera
dokumentace tykajici se plnéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfredmétem obchodniho
tajemstvi a povazuji se za davérné, pfedem pfikazci pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny
v této smlouvé.

Pfikaznik prohlasuje, ze tato smlouva, jeji pfilohy i pfipadné dodatky neobsahuji informace,
jejichz uverejnénim by doslo k poruSeni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udajd apod.
ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpisu.

Pfikaznik je povinen minimalné ve lhdtach dle odstavce 12.6 tohoto ¢lanku poskytovat
pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfikazci, zaméstnancim
nebo zmocn&ncim povéfenych organd (SFZP, CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského u€etniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Ufadu, pfislusného organu finanéni spravy a
dalSich opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly soucinnost.

13 Zavéreéna ustanoveni
Tato smlouva nabyva platnosti podpisem smluvnich stran (podpisem druhé ze smluvnich stran).

Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobé, vyhotovuje se v péti stejnopisech, z nichz
pfikazce obdrzi tfi vyhotoveni a pfikaznik dvé vyhotoveni.

Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou ¢iselnou
fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfisluSnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku.
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13.5 Smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla uzaviena vazné a svobodné, a Ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na diukaz svého souhlasu s obsahem, jak je vySe
uvedeno, pfipojuji své (pokud je smlouva uzavirana v el. podobé) elektronické uznavané podpisy.

Za piikazce v Novém Bydzové dne 18.8.2022 Za pfikaznika v Lukach nad Jihlavou dne 11.8.2022
[anonymizovano] [anonymizovano]

Mgr. Lukas$ Rosulek Ing. Zdenék Pikolon

feditel jednatel
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