DNS03-vZ08/2021

DNS03-08 Modernizace ambulanci pavilon(i B, Ca D
Nemocnice Nymburk s.r.o.

Smlouva o dilo

uzaviend v souladu s § 2586 a nésl. zakona €. 89/2012 Sb., obéansky zékonik, v platném znéni

uzavienda mezi:

RBR techniserv s.r.o.
Se sidlem:

I€o:

DIC:

Zastoupena:
Bankovni spojent:
Cislo uétu:

Ev. ¢.: 126/2022

Zirovnicka 3133/6, Z&béhlice, 106 00 Praha 10
107 80 815
CZ10780815

jednatel,
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
1415840006/2700

Opravnéna osoba ve vécech smluvnich a technickych: Jan Josef — jednatel, Richard Rezaé - jednatel

(déle jen ,Zhotovitel”)
a

Nemocnice Nymburk s.r.o.
Se sidlem:

ICo:

DIC:

Zastoupena:

Bankovni spojeni:

Cislo aétu:

Opravnéna osoba ve vécech smluvnich:

Opravnéna osoba ve vécech technickych:

{déle jen ,Zadavatel”)

spoleéné téi ,,smluvni strany”

Boleslavsk4 tfida 425/9, 288 02 Nymburk
287 62 886
CZ28762886
, jednatelkou
Komeréni banka, a.s.
107-7705330247/0100
", technicko-provozni naméstek
@nemnbk.cz, tel.:

e-mail:
adouci stavebnich projekti
e-mail: . ~@nemnbk.cz, tel.:-
€.1

Uvodni ustanoveni

1.1 Podkladem pro uzavieni této Smlouvy o dilo (SoD) je nabidka Zhotovitele ze dne 22. 6. 2022 (dale jen
nabidka“) na realizaci stavebnich praci a oprav prostor ambulanci pavilonii B, Ca D v objektu
Nemocnice Nymburk s.r.o. (déle jen ,vefejna zakdzka“).

1.2 Nabidka zhotovitele a vykaz vymér {poloZkovy cenik) dopinény o cenové tdaje tvoif nedilnou soucast

této smlouvy jako jeji pfiloha &. 2.
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PInéni vefejné zakézky bude provedeno v prostordch ambulanci paviloni B, C a D v objektu Zadavatele
na adrese Boleslavska tfida 425/9, 288 02 Nymburk, v rozsahu stanoveném v PoloZkovém rozpottu
(Ocenény vykaz vymér) v pfiloze €. 2 sumarizujici rozsah praci.

Termin plnéni:

predpokiddané zahdjeni: do 5 kalendainich dnti od u¢innosti smlouvy
ukonéeni pinéni: nejpozdéji do 90 kalendafnich dndi od zahdjeni.

Uprava predmétnych prostor neni podminéna vécnymi ani ¢asovymi vazbami, odstranénim okolnich
staveb ani prelozkami inZzenyrskych siti. Pfed vlastni realizaci stavebnich praci budou provedeny lokalni
Upravy na vnitinim vedeni inZenyrskych siti objektu. Pfipadné dotasné zébory komunikace pro
umisténi kontejneru, nebo vyklddku materidlu, uvnitf aredlu budou dopinény o pfisluiné dopravné
informaéni opatfeni — informacni panely a znadeni pro chodce. Zhotovitel a zadavatel se zavazuji
komunikovat ohledné pfedmétu pinéni dle této smlouvy prostfednictvim té&chto adres:

Kontaktni e-mail zhotovitele: l@seznam.cz, @rbris.cz
Kontaktni e-mail zadavatele: r@nemnbk.cz
¢.2

Pfedmét smlouvy

Predmétem této smiouvy je zdvazek Zhotovitele provést na svdj naklad a nebezpedi pro Zadavatele
dilo, které je specifikovéno v &. 1av pfiloze &. 1 této smlouvy , Technickd specifikace pfedmétu plnéni®
v rozsahu podle Vykazu vymér a Zadavaci dokumentaci (zaddvacimi podminkami) Vefejné zakdzky
(dle jen ,dilo” nebo ,stavebni price”). Zadavatel se za takto provedené dilo zavazuje uhradit

Zhotoviteli cenu dle této smlouvy.

Zadavatel poaduje provedeni stavebnich praci a realizace oprav prostor prvniho nadzemniho patra
pavilonu B a C a D, a to archivu RDG, Gprava WC/ZTP, WC personal chirurgie, dvefe, renovace zarubni,
PVC podlahoviny v rozsahu stanoveném technickou specifikaci, kterd tvofi pfilohu €. 1 této smiouvy.

Zhotovitel bere na védomi, ¥e v misté provédéni dila jsou umistény provozy zdravotni pece,
administrativni zazemi a klinické provozy Zadavatele, jejich? provoz nesmi byt pieruien ani omezen.
Celkové doba provadéni stavebnich praci bude podiizena provoznim vliviim Zadavatele, které musi
Zhotovitel stavebnich praci respektovat (napf. kratkodobé poZadavky zadavatele na preruseni
hiuénych nebo prasnych praci, pfipadné nutné prodlevy z divodu pfesun( provozil do provizornich
prostor apod.).

Z divodu provozu v dotéenych prostoréch Zadavatel pofaduje, aby Zhotovitel navrhnul feSeni a
zohlednil ve své nabidkové cené pouiiti takovych technologickych postupi, které v max. moZné mife
omezi praénost pfi bouracich pracich. Zadavatel poZaduje asy provadéni hluénych a pradnych praci,
vidy po domluvé s vedoucim pracovnikem pFislusného oddéleni.

Stavebni prace budou probihat za plného provozu jednotlivych dotéenych oddéleni, ato v pracovnich
dnech i ve dnech pracovniho volna, tzn. o sobotdch a nedélich pedeviim na oddélenich s velkou
frekvenci (vytifenosti) v pracovnich dnech.

Zhotovitel se zavazuje zabezpeéit, aby v priibéhu realizace nedo$lo k vypadku osvétleni prostor a
nebyla omezena priichodnost prostor vE. potfeby pfevozu imobilnich pacienti.

Zhotovitel bere na védomi, Ze v celém aredlu zdravotnického zafizeni Zadavatele, v€etné venkovnich
prostor, je pfisny zakaz koufeni, s vyjimkou mist ke koufeni vyhrazenych. Zhotovitel je povinen o zdkazu
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koufeni poutit své zaméstnance a plné odpovidad za dodrieni tohoto zdkazu ze strany svych
zaméstnancll.

Dilo bude realizovéno v souladu s:
2.8.1 touto smlouvou a p¥ipadnymi dodatky k této smlouvé;
2.8.2 technickymi normami €SN nebo harmonizovanymi normami s EU.
Zhotovitel prohladuje, ¥e se seznamil dikladné se stavem mista plnéni, zadavaci dokumentaci a

vykazem vymér a prohladuje, ze v priib&hu realizace dila nebude uplatiiovat ndroky na zménu a dpravu
smluvnich podminek z divodd, které mohl nebo mél zjistit jiZ pfi seznameni se s takovymi podklady a

se stavem mista pInéni a stavenisté.

€3
Doba plnéni

Zhotovitel je povinen zahajit zhotoveni dila neprodlené po piedani a pfevzeti stavenité podle ¢lanku
¢. 8 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dilo Fadné a véas ve sjednaném terminu s pfedpokladanym zahajenim
terminu stavebnich praci podle ¢lanku €. 1.4 smlouvy.

Pokud z jakychkoliv déivod(i na stran& Zadavatele nebude moiné zahdjit v pfedpoklédaném terminu
zahajeni realizace dila dle &dnku &. 1.4 smlouvy (zejména prodlouZenim doby trvani zadavaciho #izeni,
nebo z divod® okolnosti vy$i moci dle &l. odst. 3.5 aZ 3.8 tohoto ¢lanku smlouvy} a pfedpokladany
termin zahdjeni se tak zpozdi, je Zhotovitel opravnén poZadovat zménu terminu dokonceni tak, Ze jim
navrieny termin dokonéeni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahadjit nebo
provadét pinéni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nezahaji zhotoveni dila dle &lanku €. 3.1 tohoto élanku ani do 14 kalendéfnich
dnti po sjednaném terminu zahdjeni, je Zadavatel oprévnén bez dalsiho odstoupit od smlouvy.

Za okolnosti vy$§i moci se povazuji takové neodvratitelné udalosti, které ta smluvni strana, kterd se
jich dovolavé, pfi uzavirani smlouvy nemohla pfedvidat, a které ji bréni, aby spinila své smluvni
povinnosti, jakc napf. valka, epidemie, Zivelné katastrofy, generalni stévky, diivody vyplyvajicich z
pravnich predpisii (napf. technologické pFestavky, nedinnost orgéni vefejné moci, rozhodnuti
nadfizenych organti) apod. Za okolnosti vy3§i moci se naproti tomu nepovaiuji zpoZdéni dodavek
poddodavatelll, vypadky médii apod.

Strana, kterd se dovolava vy$si moci, je povinna neprodlené, nejpozdéji viak do tii kalendéinich dni
druhou stranu vyrozumét o vzniku okolnosti vy33i moci a takovou zprévu ihned pisemné potvrdit.
Stejnym zplisobem vyrozumi druhou smluvni stranu o ukonceni okolnosti vy33i moci. Na pozadani
predloZi smluvni strana, kterd se dovoldvé vy$si moci, vérohodny diikaz o této skuteZnosti.

Pokud trvini zésahu &i okolnosti vy$si moci nepfesahne, byt pferudovano, v souhrnu tfi mésice, pinéni
této smlouvy bude prodloufeno o dobu trvéni takového zdsahu. Pokud toto trvéni pFesdhne, byt
pferusovéano, v souhrnu tfi mésice, situace se bude fesit vzajemnou dohodou mezi smluvnimi stranami.

V pfipadé, fe stav vy$3i moci bude trvat déle ne? tfi mésice, ma druhd strana pravo odstoupit od
smiouvy, vyjma pfipadu uvedeného v &ldnku 3.7 smlouvy. V piipadé zrueni vefejné zakazky na zékladé
rozhodnuti nadfizeného orgdnu mé Zadavatel pravo odstoupit od smiouvy kdykoli bez udani ddvoda.
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¢La
_ Vlastnické prévo ke zhotovené vécia nebezpedi Skody na ni

Vlastnické pravo k dilu ma po celou dobu provadéni dila Zadavatel. Nebezpeli $kody dila vznikd
Zadavateli dnem jeho prevzeti.

0d doby pFevzeti staveniété az do protokolarniho pFedéni a pfevzeti dila Zadavatelem nese Zhotovitel
nebezpeti $kody na dile a viech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢éstech a na céstech ¢i
soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény.

Zhotovitel odpovida a ruéi od doby pievzeti staveniité aZ do protokolarniho pfedéni a prevzeti dila
Zadavatelem za bezpelnost tfetich osob dotéenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel pFebira
odpovédnost v plném rozsahu za dodrZovani pFedpist o bezpe&nosti prace a ochrany zdravi pfi praci,
protipozarnich opatfeni pfi svafeni a zachovéni pofadku na stavenisti.

V pfipadé, e Zadavatel pfevede fadné zhotovené a pfevzaté dilo na dal3i subjekt, je Zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dal$imu subjektu plnit veikeré zévazky, které pro néj z této smlouvy vyplyvaji,
zejména zdvazky tykajici se zaruéni doby, zéruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

¢Ls
Cena dila a fakturace_

Celkové cena za zhotoveni dila se dohodou smiuvnich stran stanovuje jako cena nejvy3e pfipustnd a je
déna cenovou nabidkou Zhotovitele na zakladé PoloZkového rozpodtu — Ocenéného vykazu vymér
(pFiloha &. 2 této smlouvy). Celkovd cena obsahuje veskeré naklady, prace a dodavky v rozsahu dle této
smlouvy souvisejici s provedenim dila, které kryji naklady Zhotovitele na pomocné a fidici Cinnosti
nezbytné k Fadnému dokonéeni dila, véetné dokladli a dokumentace skuteného provedeni dila,

v souladu s Vykazem vymér.

Celkova cena bez DPH cini: 3 203 646,18 K¢
Zakonna DPH 21 % cini: 672 765,70 K¢
Celkova cena véetné DPH &ini: 3 876 411,88 K¢

Zadavatel uhradi Zhotoviteli cenu dila na zékladé Géetntho a dafiového dokladu (déle jen ,faktura®)
vystaveného Zhotovitelem ve dvou vyhotovenich, a to pfevodnim piikazem na Gfet Zhotovitele

uvedeny ve smlouvé.

Radné vystavend faktura za provedené stavebni prace a poskytnuté sluiby bude Zhotovitelem
vystavena po protokoldrnim pfedani a pfevzeti dokonéeného dila podie &lanku & 10 smiouvy a na
zéklad& soupisu provedenych stavebnich praci a poskytnutych sluzeb, ktery bude vécné odsouhlasen
zéstupcem Zadavatele. Tento soupis je Zhotovitel povinen pfedlofit Zadavateli do 7 pracovnich dni
ode dne, kdy doslo k dokongeni dila die véty prvni a jeho protokolarnimu pfedani a prevzeti. Zadavatel
tento soupis odsouhlasi nebo zamitne nejpozdéji do 15 pracovnich dnil.

Splatnost faktury vystavené Zhotovitelem je 30 kalenda¥nich dni od data doruceni faktury Zadavateli.
Faktura musi obsahovat veikeré néleZitosti dle pfedpisli o Getnictvi a dle aktudlné platnych dafiovych
predpisi (§ 28 odst. 2 zakona £. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni). V pfipadé,
je faktura nebude obsahovat potfebné nileZitosti nebo bude obsahovat chybné ¢i nelplné Gdaje, je
Zadavatel opravnén ji vratit Zhotoviteli k opravé & doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do
data jeji splatnosti. Po vriceni faktury nové i opravené pocina béZet nova Ihita splatnosti.
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Celkova cena je stanovena jako nejvySe pfipustna a je ze strany Zhotovitele nepfekrocitelnd. Vy3i
smluvni ceny je moZné zménit pouze v piipadé zmény sazby DPH, zakonnych poplatkli nebo zmén
jinych dafiovych predpist majicich vliv na cenu dila; v tomto pfipadé bude celkova cena upravena podle
vyie sazeb DPH platnych v dobé vzniku zdanitelného pinéni.

Zhotoviteli nebude Zadavatelem poskytnuta Zadnd zdloha.

d.e6

Zpisob z_pra_covéni nabidkové ceny a pFip. zmén dila, dodate¢né price

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Nabidkovou cenou se pro téely zaddvaciho Fizeni rozumi celkovéd cena za provedeni stavebnich praci
bez dané z pfidané hodnoty. Nabidkové cena musi obsahovat veskeré nutné néklady k Fadné realizaci
dila, v&etné vech nakladd souvisejicich (poplatky, vedlejsi naklady napf. na nezbytné nakupy doplrikq,
predpoklddana rizika spojend s provadénim stavebnich praci, obecny vyvoj cen, zvysené naklady
vyplyvajici z obchodnich podminek apod.). Sjednand cena je platna aZ do konce vystavby.

Zhotovitel je povinen pfi zpracovani nabidky zohlednit viechny ddaje a poZadavky uvedené v zadavaci
dokumentaci vyb&rového fizenti. Pokud tak neugini, nebude v pribé&hu provéddéni stavebnich praci bran
zietel na uznani vicepraci vyplyvajicich z idaji a poZadavki uvedenych v zadavaci dokumentaci

vybé&rového fizeni.
Vé&cné ani vymérové ldaje ve viech soupisech praci a dodavek nesmi byt Zhotovitelem pfi zpracovani

nabidky ménény. Vyméry materiald jsou uvedeny v teoretickém (vypocitaném) objemu, naklady na
profez & ztratné nad rdmec uvedeny v soupisu zohledni Zhotovitel ve své jednotkové cené.

Nabidkové - jednotkové ceny jednotlivych poloZek soupisu praci a dodévek musi zahrnovat, pokud neni
v piislunych specifikacich uvedeno jinak, dodavku a montaZ materiald a vyrobkl podle uvedené
specifikace, a to v&. dopravy na stavenisté, povinnych zkoudek materiald, vzorkl a praci ve smyslu
platnych norem a predpisil, déle provedeni vedkerych kotevnich a spojovacich prvkli, pomocnych
konstrukci, stavebnich pfipomoci a ostatnich praci pfimo nespecifikovanych v zadévaci dokumentaci,
ale nezbytnych pro zhotoveni a pinou funkénost a pozadovanou kvalitu dané Zasti dila.

Vegkeré nabidkové ceny, pokud neni v zaddvaci dokumentaci uvedeno jinak, musi platit bez rozdilu
umisténi na stavbé, tj. objektu, podiaii, vysky apod.

Neni-li ve smlouvé uvedeno jinak, musi byt v jednotkovych cendch poloZek soupisu praci a dodavek
zahrnuty mimo jiné vykony: zpracovani pfip. dilenské - vyrobni dokumentace, predkladani
pozadovanych vzorkii ke schvéleni, zakryti nebo jind ochrana konstrukci a praci ostatnich zhotovitell
pred znediéténim a podkozenim a odstranéni tohoto zakryti, opatfeni na ochranu konstrukcl a zafizeni
pred negativnimi viivy poéasi, tj. zejména vlhkost, nizké nebo vysoké teploty, snih, dést, mriz apod.,
vyklizeni pracovisté a staveniit&, odvoz zbytki materidlli a oballi véetné souvisejicich naklad, veskeré
pomocné préce, vykony pfipomoci v&. podpér, leSeni, paZeni, chrénitek a jinych dofasnych konstrukci.

V jednotkovych cendch poloZek soupisu praci a dodévek, pokud neni ve smiouvé uvedeno jinak, musf
byt zahrnuty i ndklady na vnitrostavenistn{ i mimostavenistni pfesuny hmot vtetné likvidace odpadu.

Neni-li ve smlouvé uvedeno jinak, musf byt v nabidkovych cenéch zahrnuty vykony: veskeré vytyCovaci
prace a méfeni potfebnd pro Fédné provedeni stavebnich praci vE. vytyleni inZenyrskych siti ap.,
vedkeré potiebné zkousky a atesty béhem stavebnich praci, zévéretna méreni, revizni zpravy, navody
na obsluhu jednotlivych zafizeni ap., ohranieni a jiné potfebné zabezpeceni stavenisié po celou dobu
vystavby v&. pfip. stfeZeni, opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace, ochranna zébradli otvor(, volnych
prostor ap., ochrana a zajisténi stdvajicich infenyrskych siti, zfizeni méfeni a rozvody stavenistnich
médif a naklady médii spotfebovanych pfi realizaci stavebnich praci, zpracovan( zu€tovacich podkladi,
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zévéreény uklid stavby, staveniété a jeho okoli, naklady na poZadované zaruky a pojisténi stavby,
ostatni nezbytné reZijni naklady stavby.

Vyroba vyrobki, konstrukci nebo pFiprava stavebnich hmot ve vlastni vyrobné zhotovitele mimo
staveniété nezaklddd ndrok na zvy$eni jednotkovych cen, stejné jako zména zamysleného
poddodavatele i vyrobcee.

Do soupisu praci a doddvek — textu a fazeni poloZek, vypoétovych vzorch je zakdzano zasahovat.
Zhotovitel pouze vyplni nabidnuté jednotkové ceny.

Povinnosti Zhotovitele je zkontrolovat specifikace a vypoéty celkovych cen jednotlivych poloZek, jejich
soucty, rekapitulace a pfenosy mezi jednotlivymi poloZkami vytvofeného polozkového ceniku.

Jednotkové ceny z nabidky plati po celou dobu provadéni stavebnich praci. Tyto jednotkové ceny jsou
zévazné i pro ocefiovani jakéhokoli mnoZstvi pripadnych vicepraci nebo ménépraci.

€l.7
Stavebni denik

7.1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,

7.2,

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

v platném znéni. Do stavebniho deniku se zapisuji viechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy,
bez ohledu na zvoleny zhotovitelsky systém. Deniky vedené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli
jsou deniky montaZni, bez ucinku a véhy na stavebni denik vedeny Zhotovitelem dle zakona €. 183/2006
$b., o lizemnim pldnovani a stavebnim Fadu (dale také ,stavebni zdkon“) v platném znéni.

Pfi predéni stavenisté urdi Zhotovitel zépisem do stavebniho deniku zodpovédného stavbyvedouciho
ve smysliu § 160 stavebniho zdkona v platném znéni.

¢.8
- Stavenisté

Staveniétém jsou vnitfni prostory ambulanci pavilonti B, C a D Zadavatele v objektu Nemocnice
Nymburk s.r.o. na adrese Boleslavska tfida 425/9, 288 01 Nymburk. Zhotovitel zajisti vhodny pfistup
na stavby a vhodné zabezpeceni stavenisté, popiipadé oddélena pracovisté oploti nebo jinak zajisti, a
to na vlastni naklady.

Zadavatel pfeda Zhotoviteli staveniité do bezplatného uZivani na dobu trvani realizace dila dle €lanku
& 1 neprodlené po uzavieni této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit Zadavatele na vznik
povinnosti podle ust. § 15 zakona & 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pi praci (déle jen ,,ZBP*) v platném znéni tak, aby Zadavatel mohl uginit pfislusné tkony ve lhaté
zakonem stanovené. V pfipadé nedodrZeni této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Zadavateli
smluvni pokutu dle élanku &. 11.5. této smlouvy.

Staveni§té pro provedeni dila bude pfedéno zépisem do stavebniho deniku. V tomto zapise bude

uvedeno prohlaéeni Zadavatele, Ze staveniété pfedava (s vlastnostmi, podminkami a vyhradami, které
jsou obsahem vy3e uvedeného protokolu) a Zhotovitele, Ze stavenisté za uvedenych podminek a

k uvedenému dni prejima.

Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrfovat pofadek a Cistotu a je povinen odstrafiovat
odpady a netistoty vzniklé jeho &innosti. Je povinen staveniité zabezpetit, aby po dobu vystavby
nedochézelo k jeho poruSovani, Fadné udriovat pfistupové komunikace a neprodlené& odstranit

veskeré znecisténi.
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Nejpozdéji do 5-ti dnli po Usp&$ném odevzdéni a pievzeti dila je Zhotovitel povinen vyklidit staveni$té.
V pFipadé nedodrfeni stanoveného terminu je povinen uhradit Zhotovitel Zadavateli smluvni pokutu
dle ¢lanku & 11.6. Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo Zadavatele na nahradu 3kody zvlast a

v plné vysi.

¢.o
Provédén_i dila

Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a ve
sjednané dobé.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné (zdpisem do stavebniho deniku a soucasné e-mailem) Zadavatele
ke kontrole a provéfeni praci, které v dal§im postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a
to minimalné 3 pracovni dny pfed zakrytim. Neu€ini-li tak, je povinen na Zédost Zadavatele tyto prace,
které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na své naklady odkryt a po provedeni dodatecné
kontroly zase zakryt.

Zhotovitel v piné mife odpovidd za ochranu zdravi osob v prostoru stavenidté a zabezpedi jejich
vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami. Dile se Zhotovitel zavazuje dodriovat hygienické
piedpisy. Zhotovitel je povinen pfi provadéni stavebnich praci dodriovat pFedpisy tykajici se
bezpe&nosti prace, zejména ZBP a nafizeni viady ¢R €. 591/2006 Sh., o bliz$ich minimalnich poZzadavcich
na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenidtich v platném znéni.

Veikeré prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele majici pfisludnou kvalifikaci. Doklady o pfisludné
kvalifikaci pracovniki je Zhotovitel, na poZadani Zadavatele nebo technického dozoru, povinen kdykoli
doloit vé. pracovnikii viech svych poddodavateld. Doklady pfedklddé a odpovida za spinéni zéstupce
smluvniho Zhotovitele — stavbyvedouci. V pfipadé nesplnénf tohoto poZadavku bude proveden zapis
do stavebniho deniku a uplatnéno znéni ¢ldnku 9.7 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodriovat veskeré platné normy (CSN) a bezpetnostni predpisy,
veikeré zakony a jejich provadéci vyhladky, které se tykaji jeho Cinnosti. Pokud porusenim téchto
predpist vznikne jakékoliv $koda, nese vedkeré vzniklé naklady Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti krddeZi a proti vzniku poZéru, ktery by mohl vzniknout jeho
¢innosti a zajistovat ostrahu stavby a stavenisté, pokud se v protokolu o predani staveni§té smiuvni
strany nedohodnou jinak.

Nerespektovéni pisemnych poZadavkd technického dozoru investora tykajicich se kvality a bezpecnosti
dila, maze byt pro Zadavatele diivodem k udéleni smluvnich pokut nebo k pferuseni praci &i celé
stavby. V pfipadé nerespektovani pokynt k zastaveni nese Zhotovitel odpovédnost za veskeré vzniklé
Skody.

Zadavatel poskytne Zhotoviteli veskeré podklady nutné ke zpracovani, které jsou v jeho drZenia v jeho
majetku.

Zhotovite! si pfed realizaci jednotlivych &asti provede kontrolu technické specifikace a kontrolni
zaméfeni rozméri. PFipadné nesrovnalosti nahldsi Zadavateli.
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¢l 10
PFeddni dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Zadavateli nejpozdéji 5 dnii predem, kdy bude dilo pfipraveno
k pfedani. Soutasné s ozndmenim je povinen pfedat veskeré doklady ke kontrole. K pfedavanym
dokladiim zhotovitel vyhotovi podrobny soupis. NepFedéni dokladd ie povaZovéno za podstatnou vadu

brénici pfevzeti dila.

Zadavatel, pokud neshleda zdvady v pfedavanych dokladech, je povinen nejpozdéji do péti pracovnich
dnli od vyzvy k pFevzeti a predani dokladii stanovit termin zahajeni pfejimaciho fizeni. Zadavatel ma
pravo se odchylit od terminu navrzeného zhotovitelem.

Jestlize zhotovitel oznami zadavateli, Ze dilo je pFipraveno k pFedéni a pfi pfejimacim fizeni se zjisti, Ze
dilo neni podle podminek smiouvy ukonZeno nebo pfipraveno k odevzdani, je zhotovitel povinen
uhradit zadavateli vegkeré naklady s tim vzniklé nebo smiuvni pokutu die €lanku 11.4. Zadavatel si zvoli,

ktery zplsob uplatni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfejimaciho Fizeni vechny pfedepsané doklady dle
stavebniho zékona v platném zné&ni a ve znéni platnych pfedpisil. Bez téchto dokladi nelze povaZovat
dilo za dokoné&ené a schopné predani.

0 prabéhu piejimaciho Fizeni pofidi zadavatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis ojedinélych
vad a nedodélkd, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud zadavatel odmitne dilo
pFevzit, napf. pro vyskyt velkého mnoistvi drobnych vad a nedodélk, je povinen to uvést do zapisu.

Zadavatel méd préavo prevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebréni fadnému uZivani dila. V tom pfipadé je zhotovitel povinen odstranit tyto vady
a nedodélky v terminu uvedeném v zdpise o piedéani a pfevzeti dila. Pokud zhotovitel neodstrani
veskeré vady a nedodélky v dohodnutém terminu, je povinen zaplatit zadavateli smiuvni pokutu dle ¢l.
11.1. Zadavatel neni povinen pevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Zhotovitel je povinen v pfimérené IhGté odstranit vady a nedodélky, i kdyZ tvrdi, Ze za uvedené vady a
nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese aZ do rozhodnuti
soudu zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vad a nedod&lkd v piiméfené |haté podle
povahy vady nebo nedodélku, nejpozdéji véak do 10 dnii od obdrzeni pisemného ozndmeni zadavatele,
sjednavaiji obé strany smluvni pokutu dle &ldnku 11.2. Za pisemné ozndmeni zadavatele se povaiuje

i zdpis v protokole o pfedani a pFevzeti dila.

¢l.11
Smluvni pokuty

Zhotovite! se zavazuje zaplatit Zadavateli smiuvni pokutu samostatné za kazdou vadu &i nedodélek ve
wyii 1.000, - K¢, a to za kazdy den prodleni, oproti pisemné vyzvé Zadavatele v pfipadé, Ze nesplni
terminy odstranéni vad a nedodélki sjednané v zapise o pfevzeti.

Nenastoupi-li zhotovite! k odstranéni vad a nedodélkti ve stanovené Ihité dle ¢lanku 10.7., nejpozd&ji
viak do 10 dnil od obdrieni pisemného oznémeni zadavatele, je Zhotovitel povinen zapiatit Zadavateli
smiuvni pokutu ve vy$i 10.000, - K& za kazdy den, o ktery Zhotovitel nastoupi pozdéji.

V ptipadé prodleni se zhotovenim dila dle &l. 3 smiouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli
smluvni pokutu ve vy$i 5.000, - K& za kaZzdy den prodleni se zhotovenim.
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11.4. Ozn&mi-li Zhotovitel Zadavateli pfipravenost dila k pfedani a zjisti-li se pii pFejimacim Fizeni, Ze dilo
neni dle podminek smlouvy ukonéeno a pfipraveno k pfedéni, je Zhotovitel povinen uhradit Zadavateli

smluvni pokutu ve vysi 1.000, - KE.

11.5. V pfipadé, Je Zhotovitel neupozorni pisemné Zadavatele na vznik povinnosti dle § 15 zakona &
309/2006 Sb., o zajisténi daldich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni, je
povinen uhradit Zadavateli smluvni pokutu ve vy3i 1.000, - KC.

11.6. V pripadé, e Zhotovitel nevyklidi stavenisté dle ¢lanku ¢. 8.5., je povinen uhradit Zhotovitel Zadavateli
smluvni pokutu ve vy3i 10.000, - K& za kaZdy den prodleni.

11.7. V pfipadé prodleni s odstranénim zaru¢nich vad dle ¢lanku €. 12 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu ve vy3i 1.000, - K€ za kazdy den prodlenf s odstranénim kazdé jednotlivé vady.

11.8. V pFipadé prodleni s odstranénim havarijnich zarucnich vad dle &lanku C. 12 je Zhotovitel povinen
uhradit smiuvni pokutu ve vy3i 2.000, - K& za kazdy den prodleni s odstranénim kaZdé jednotlivé vady

11.9. Za poruseni povinnosti mienlivosti podle &l. 14 této smiouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli
smluvni pokutu ve vy§i 50.000, - K&, a to za kaZdy jednotlivy pifipad porudeni povinnosti.

11.10.Bude-li ze strany Zhotovitele poruena pravni povinnost, kterd je stanovena pravnimi pfedpisy nebo
touto smlouvou a Zadavatel uéini nebo opomene uéinit v disledku porudeni takové povinnosti
nasledné &innosti, v jejich? diisledku bude sankcionovan ze strany organii vefejné spravy je pFisludny
Zhotovitel povinen tuto ¢astku jako vzniklou $kodu Zadavateli nahradit, pokud nebyla zplsobena zcela
&i zéasti v dusledku jednédni & opomenuti Zadavatele nebo pokud na moiné porudeni pFedpist

Zhotovitel Zadavatele pfedem neupozornil.

11.11.Za nedodr¥eni povinnosti dle podminky v &ldnku 16.6. této smlouvy této smlouvy ma Zadavatel pravo
Gétovat smiuvni pokutu ve vysi pohledavky, kterd byla postoupena v rozporu s touto smilouvu.
Zadavatel ma zaroveri pravo odstoupit od smlouvy.

11.12.Za nedodrieni povinnosti dle podminky v &ldnku 16.7. této smlouvy mé Zadavatel pravo uctovat
smluvni pokutu ve vy$i 10.000, - K¢ za kaZdého poddodavatele, kterého byl Zhotovitel povinen uvést
dle ¢lénku & 16.7.

11.13.Za poruseni zékazu kouFeni dle ¢l. 2.7. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K&, a to za kaZdy jednotlivy pfipad poru3eni zakazu.

11.14.Zadavatel je opravnén jednostranné zapotist své naroky na zaplaceni smluvnich pokut a ostatnich
srazek dle této smlouvy viéi ndrokim Zhotovitele na thradu ceny dila.

11.15.V pfipadé prodleni zadavatele s Ghradou Fadné fakturované ceny je astnik oprévnén pozadovat
zaplaceni zékonného (roku z prodieni.

11.16.Smiuvni pokuta bude vytctovana samostatnym dafiovym dokladem, splatnost smluvni pokuty ¢ini 30
dntl ode dne doruceni druhé smluvni strané.

11.17.0hradou kterékoli smluvni pokuty dle této smlouvy neni dotéeno prévo na nahradu 3kody vldstav
piné vy&i. Smiuvni strany tak vyslovné vylutuji pouZiti § 2050 a § 2051 obcanského zakoniku.

€. 12
Zéruky a zarucni vady

12.1. Zhotovitel poskytuje na dilo zéruku v délce 60 mésic, (dale spole¢né jako ,Zarucni doba“).

12.2. Zaru&ni thiita potind béiet dnem piedani dila, pfipadné odstranénim posledni vady a nedodélku
vyplyvajiciho z protokolu o pfedéni a pfevzeti dila.
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Zadavate!l je povinen zaruéni vady v& néslednych vad pisemné reklamovat u zhotovitele bez
zbyte&ného odkladu po jejich zjiténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji.
Déle v reklamaci zadavatel uvede, jakym zpisobem poiaduje sjednat napravu. (Napt. vadou je prasklé
potrubi, naslednou vadou jsou poskozené interiérové vybaveni, malby). Zadavatel je oprévnén
poZadovat:

- Odstranéni vady dodéanim nahradniho plnéni (u vad materidld, zafizovacich pfedmétti apod.)
- Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna a to v&. vad naslednych.

- Pfiméfenou slevou ze sjednané ceny.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5-ti dnl po obdrZeni reklamace pisemné ozndmit zadavateli termin
nastupu k odstranéni vad. Tento termin nesmi byt del3i, neZ 10 dnii od obdrZeni reklamace. V pfipadé
vainych prekaiek znemoZfiujicich odstranéni zdruéni vad zhotovitel pisemné navrhne termin, do
kterého vady odstrani. O dohod& musi byt sepsan souhlasny zépis mezi Zhotovitelem a Zadavatelem.
Zavainou prekazkou jsou napf. klimatické podminky.

Za prodleni s odstran&nim zaru€nich vad Zadavatel uplatni sankci dle ¢ldnku 11.7. za kaZdou vadu a
kalenda¥ni den prodleni.

V piipadg, e Zhotovitel reklamovanou zaruéni vadu neuznd, je povinen nejpozdéji do 5-ti dnli po
obdr¥eni reklamace pisemné podrobné zd(ivodnit neuznéni. V piipadé, Ze dojde k rozporu ve véci
uznani vady, Zadavatel je povinen ji zdokumentovat a poté ma Zadavatel pravo zajistit odstranéni vad
jinou odbornou firmou. Naklady spojené s odstranéni zavadného stavu pfefakturuje Zhotoviteli. Pokud
je Zhotovitel odmitne uhradit v terminu max. 30 dnl od doruceni, méa Zadavatel pravo domadhat se
Uhrady pravni cestou.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zéruéni thity, pficemi i reklamace odesland
Zadavatelem v posledni den zaruéni lhity se povaZuje za véas uplatnénou.

Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 30 kalenddinich dnli po obdrzeni
reklamace, je Zadavatel oprévnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi Zadavateli Zhotovitel.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze Zadavatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana
vada nevznikla vinou Zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni lhity resp., fe vadu zpusobil
nevhodnym ufivanim dila Zadavatel apod., je Zadavatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré, jemu
v souvislosti s odstran&nim vady prokazatelné vzniklé a doloZené naklady.

12.10.Jestlize Zadavatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havdrii, je Zhotovitel povinen nastoupit a

zahdjit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdé&ji do 24 hodin po obdrieni reklamace {ozndmeni).
Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované havarijni vady do 24 hod po obdrZeni reklamace, je
Zadavatel oprdvnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou prévnickou nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé ndklady uhradi Zadavateli Zhotovitel.

12.11.Za prodieni s odstranénim havarijnich zaru€nich vad Zadavatel uplatni sankci dle ¢l. 11.8. za kazdou

13.1.

vadu a kalendéfni den prodleni.

¢l.13
Odstoupeni od smlouvy

Zadavatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) vptipadé, e probiha insolvenéni fizeni proti majetku Zhotovitele, v némi bylo vydano
rozhodnuti o tpadku nebo insolvenéni ndvrh byl zamitnut proto, e majetek Zhotovitele
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nepostatuje k uhradé nakladi insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek
Zhotovitele byl zcela nepostaduijici;

b) v pFipadé podstatného poruseni této smlouvy Zhotovitelem, zejména v pfipadé:
* prodleni se zahdjenim plnéni podle ¢l. 3 a del$im neZ 15 dni po pisemné vyzvé Zadavatele,
= prodleni s F4dnym protokoldrnim pfedanim dila del$im neZ 15 dnd,
» neopravnéného zastaveni &i pferudeni praci na dile na dobu deli neZ 10 dnit v rozporu

s touto smlouvou,

= porudeni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodatecné
pfiméfené Ihité 14 dna,

s kdy Zhotovitel vyuZil k pInéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou
Zhotovitele v ramci zaddvaciho fizeni na Vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu
Zadavatele,

= v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.

Zadavatel je oprévnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Ze Zhotovitel uved!
v rémci zadavaciho fizeni vefejné zakazky nepravdivé &i zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv
na vybér Zhotovitele pro uzavieni této smiouvy.

Smiuvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit za podminek stanovenych obéanskym
zdkonikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym ozndmenim o odstoupeni od této smlouvy druhé

strand, G&inky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni ozndmeni druhé strané. V pochybnostech se mé
za to, ¥e odstoupeni bylo doruéeno do 5 dnii od jeho odesldni v postovni zésilce s dodejkou.

V piipadé odstoupeni je Zhotovitel povinen ucinit vedkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil
vzniku Ekody hrozici Zadavateli v disledku ukonéeni &innosti Zhotovitele a o téchto opatfenich
Zadavatele bezprostiedné informovat. V opaéném pfipadé odpovida Zhotovitel za Skodu zplisobenou
v disledku porudeni této povinnosti. Zadavatel ma v pfipadé odstoupeni od této smiouvy i u
odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze i po odstoupeni od smlouvy a jejim ukonceni trvaji a zdstdvaji v platnosti ujednani

stran tykajici se odpové&dnosti za vady dila, zéruky za jakost a zéruni Ihiity, smluvnich pokut, povinnosti

miléenlivosti a ochrany informaci, vlastnictvi dila, ndhrady $kody v této smlouvé.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zdkladé ujednéni z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti

smiluvnich stran jsou nasledujici:

= Zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenénych zplisobem, jakym je stanovena
cena dila, tento soupis se Zadavatelem odsouhlasi,

=  Zhotovitel provede finanéni vy&isleni provedenych praci a zpracuje faktury,

»  Zhotovitel odveze vekery svij nezabudovany materidl, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak,

»  Zhotovitel vyzve pisemné Zadavatele k pfevzeti Casti zakdzky a Zadavatel je povinen do deseti
pracovnich dnd po obdrZeni zahdjit , pfevzeti nedokoncené stavby “,

»  strana, které diivodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila, je povinna uhradit druhé strané ve3keré
naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smiouvy, vEetné nahrady Skody.
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€. 14
Povinnost mléenlivosti a o_chrgna_informacf

Zhotovitel se zavazuje zachovavat migenlivost ve vztahu ve vztahu ke viem informacim a
skutenostem, které se dozvi o Zadavateli, jeho zaméstnancich, pacientech atd. v souvislosti s
uzavfenim a pInénim smlouvy, pokud tyto informace maji povahu obchodniho tajemstvi, osobnich
udaji nebo maji byt z jinych divodd chranény pred zvefejnénim. K miéenlivosti v tomto rozsahu se
zavazuje zavazat i své zaméstnance €& jiné osoby, které pouZije k plnéni této smlouvy. Zhotovitel je
povinen nakladat s osobnimi tdaji a zejména s tdaji o zdravotnim stavu, genetickymi a biometrickymi
adaji v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a pisludnymi
ustanovenimi zakona &. 101/2000 Sb., 0 ochrané osobnich tidajti. Povinnost mi¢enlivosti plati rovnéi o
skutenostech, na né? se vztahuje povinnost miZenlivosti zdravotnickych pracovniki, zejména podle
ustanoveni § 51 zakona & 372/2011 Sb., o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani
(Zékon o zdravotnich sluibach), a o bezpeénostnich opatienich, jejichi zvefejnéni by ohrozilo
zabezpeleni osobnich Gdajd. Zhotovitel se dale zavazuje, paklie to bude v konkrétnim pfipadé
relevantni, uzaviit se Zadavatelem smlouvu o zpracovani osobnich udaji dle GDPR.

Zhotovitel se zavazuje béhem pinéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva
uzavFena, zachovavat mléenlivost o viech skute€nostech, které se dozvi od Zadavatele v souvislosti s
jejim pln&nim. Tim neni dotéena moZnost Zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy jako svou
referenci ve svych nabidkdch v zdkonem stanoveném rozsahu, popiipadé rozsahu stanoveném
zadavatelem & organizdtorem konkrétniho vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovévat v pfisné divérnosti veskeré informace, dokumentaci a materidly
(dile jen ,DGvérné informace”) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané
k dispozici Zadavatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat Divérnym informacim stejnou ochranu, pédi a pozornost, jakou vénuje

svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu Zadavatele
zejména Divérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat Dévérné informace iadné treti

osobé ani subjektu.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni disledky za pfipadné porudeni zékona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit Zadavateli & tfeti strané, kterou porusenim povinnosti mi¢enlivosti nebo
jiné své povinnosti v tomto &lanku uvedené pokodi, veskeré Skody timto porudenim zplsobené.
Povinnosti Zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfislunych pravnich predpisii o ochrané utajovanych
informaci nejsou ustanovenimi tohoto ¢lénku dotceny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit Zadavateli, pokud se dozvi o skutegnostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci

pfedmétné Verejné zakazky.

¢l. 15

Pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy se Fidi pravnim Fadem Ceské republiky, zejména obcanskym
zékonikem. Spory vzniklé z této smlouvy se smiuvni strany zavazuiji Fesit nejprve dohodou a neni-li to
mo#né, pak podle pFisluinych ustanoveni pravnich pfedpisd Ceské republiky.
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Soudem pfisluénym pro viechny spory vzniklé z této smlouvy mezi Zhotovitelem a Zadavatelem je
obecny soud Zadavatele v pfipadé pravniho nastupce Zadavatele nebo osoby, na niZ byla prevedena
préva a povinnosti Zadavatele ze smlouvy obecny soud této osoby.

¢l. 16
Zviastni ust_anoven_l’

Zhotovite! je povinen umoznit povéfenym pracovnikiim statni spravy kontrolu dila (stavby). Stejné tak
je povinen umoZnit vstup a kontrolu dila Zadavateli a jim povéfenym osobdm a osob& vykonavajici
stavebni dozor a koordindtorovi BOZP.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfisluiné smiouvy a ostatni doklady tykajici se realizace podle
Zaddvaci dokumentace ve smysiu zékona & 563/1991 Sb. o udetnictvi v platném znéni, po dobu
stanovenou v tomto zakoné, nejméné viak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této Smilouvy ma uzavienu:
pojistnou smlouvu 8603558205 u Kooperativa pojiStovna, a.s., Vienna insurance Group,

jejim? predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou Zhotovitelem tFeti osobé
v souvislosti s vykonem jeho tinnosti, ve vysi nejméné S mil. KE. Zhotovitel je povinen byt po celou
dobu trvani této smlouvy a po dobu zdruéni doby pojistén ve smysiu tohoto ustanoveni. Zhotovitel se
zavazuje bez zbyteéného odkladu platnou pojistnou smlouvu osvédiujici pojisténi odpovédnosti za
gkodu zplisobenou prodévajicim tieti osobé Zadavateli na vyzvani kdykoliv pFedloZit.

Zhotovitel je povinen udriovat pojisténi odpovédnosti za 3kodu dle &énku 16.3. v platnosti tak, aby
pojistnd smlouva ¢ smlouvy sjednané dle této smlouvy i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu
provadéni dila a v pfiméfeném rozsahu i po dobu zaruky. Pokud by v disledku pojistného pinéni nebo
jiné udélosti mélo dojit k zaniku pojiténi, k omezeni rozsahu pojisténych rizik, ke snizeni stanovené
min. vy$e pojistného pinéni, nebo k jinym zméndm, které by znamenaly zhorSeni podminek oproti
pivodnimu stavu, je Zhotovitel povinen uéinit pfisiudna opatieni tak, aby pojiéténi bylo udrieno tak,
jak je pozadovéno v tomto ustanoveni. V piipadé, Ze dojde k zéniku pojiSténi, je Zhotovitel povinen o
této skutegnosti neprodlené informovat Zadavatele a ve IhGté 3 pracovnich dnii uzavfit pojistnou
smiouvu ve vy$e uvedeném rozsahu. Porudeni této povinnosti ze strany Zhotovitele povaZuji strany
této smlouvy za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo Zadavatele od smlouvy odstoupit.

Zavinil-li vznik kody Zhotovitel, zavazuje se Zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni Zadavatel piné
chranén proti ztratdm, vydajim, nakladdm, Gjmé, skodé & odpovédnosti za $kodu na majetku nebo
gkodu plynouci z ajmy na zdravi nebo smrti osob na zékladé pojisténi uzavi'enych ve smyslu ustanoveni
glanku 16.3. a 16.4. této smlouvy odikodnit, ochranit a zbavit Zadavatele veskeré odpovédnosti v
souvislosti se ztratami, vydaji, naklady, Ujmou, 3kodou ¢i odpovédnosti za $kodu na majetku nebo
gkodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti osob.

Smiuvni strany sjednavaji, Ze pohleddvku dle této smiouvy nebo smlouvu samotnou nelze postoupit
treti osobé bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smiuvni strany.

Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovenim § 105 z. €. 134/2016 Sb. pfedloZit do 10 pracovnich dnd
od dorudeni oznameni o vybéru Géastnika Zadavateli seznam, ve kterém uvede, jaké &asti pfedmétu
smlouvy a v jakém rozsahu bude pinit prostiednictvim poddodavatele, spolu s identifikaci
poddodavatele a uvedenim rozsahu jeho plnéni, pokud mu jsou zndmi. Poddodavatelé, ktefi nebyli
timto zpGsobem identifikovani a ktefi se nasledné zapoji do plnéni vefejné zakdzky, musi byt
identifikovani dodateéné, a to nejpozdéji pfed zahdjenim plnéni vefejné zakdzky timto
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poddodavatelem. V pfipadé nespinéni této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
dle ¢lanku 11.12.

16.8. Zhotovitel prohlasuje, Ze kontaktni oscby, které nejsou statutdrnimi zastupci, vyslovily souhlas se
zvefejnénim svych udajd, které jsou obsaZeny v této smiouvé.

16.9. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim vSech néleZitosti smluvniho vztahu véetné smiouvy o dilo vEetné
pfipadnych dodatkd, které provede zadavatel a vysiedkl zadédvaciho Fizeni na profilu objednatele nebo
jinym zplsobem, uréenym zadavatelem, dale dle ustanoveni § 219, odst. 1, pism. a) z. . 134/2016 Sb.
a die zédkona ¢. 340/2015 Sh., o registru smluv zakonem stanovenym zplisobem.

16.10.V pfipadé rozporu jednotlivych dokumenth z této smlouvy mé piednost textova Cast a poZadavky
stanovené pravnimi piedpisy.

€. 17
@ény snylc_)uvy1 ozné_meni,_ p_F_l’loh!

17.1. Tuto smiouvu [ze mé&nit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné {islovanymi dodatky
podepsanymi smiuvnimi stranami. liné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovaZuji.

17.2. Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skuteénosti branici Fadnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbyte¢nych odklad& oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcd.

17.3. lakékoli ozndmeni, Zadosti a dal$i kontakty, jejichZ provedeni se predpoklada dle této smiouvy, budou
uskute¢nény pisemné& a budou doruceny druhé strané bud osobné, nebo doporuéenym dopisem,

oproti potvrzeni pfijeti, popf. i e-mailem, a to:
e Zadavateli na adresu jeho sidla: Boleslavska tiida 425/9, 288 02 Nymburk
e-mail:
o Zhotoviteli na adresu: Zirovnicka 3133/6, Zab&hlice, 106 00 Praha 10
e  e-mail:
17.4. Kaida ze stran miize zménit svou dorufovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané v

souladu timto ustanovenim.

¢l. 18
Zavérefna ustanoveni

18.1. Obeé strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

18.2. Tato smlouva, neni-li podepsana elektronicky, je vyhotovena ve dvou vyhotovenich o stejné platnosti,
z nichZ jedno obdrzi Zhotovitel a jedno Zadavatel.

18.3. Pro pfipad, Ze se kterékoliv ustanoveni této smlouvy stane neplatnym nebo nelcinnym, zavazuji se
smluvni strany nahradit takové ustanoveni bez zbyteéného odkiadu novym, které bude v nejvyssi
moiné mife odpovidat obsahu a uGfelu vadného ustanoveni. Pfipadnd neplatnost nékterého z
ustanoveni této smlouvy nema za néasledek neplatnost ostatnich ustanoveni ve smlouvé obsaZenych,
pokud z povahy ustanoveni nevyplyva, Ze tuto ¢ast nelze od ostatniho obsahu této smlouvy oddélit.

18.5. Smluvni strany prohladuji, Ze tuto smiouvu uzaviely na zakladé vainé a svobodné vile, nikoliv v tisni za
napadné nevyhodnych podminek, ani nebyla jinym zplsobem vynucena, déle prohladuji, Ze tuto
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smlouvu pedlivé procetly, jejimu obsahu zceta porozumély a bezvyhradné s nim souhlasf a na dikaz

toho pfipojuji své vlastnorucni podpisy.

18.5. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smiuvnimi stranami a ucinnosti dnem uvefejnéni v
registru smluv v souladu se zdkonem €. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znéni, které provede

zadavatel,

€. 19
_PFl’Iohy

Soutast této smlouvy tvofi nasledujici prilohy:
Ptiloha & 1 —Technickd specifikace pfedmétu plnéni
P¥iloha €. 2 — PoloZkovy rozpoéet (Ocenény Vykaz vymér)

ZHOTOVITEL: ZADAVATEL:
jednatel jednatelka
jednatel
/
V Praze dne 17.08.2022 . “-afnissrv 550,
o 31338
-r.. T 10800
1CO: 10780~

pocet stran: 2
pocet stran: 2

................................
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Pfiloha & 1 Smiouvy o dilo & 126/2022

TECHNICKA SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI

Zadavatel: Nemocnice Nymburk s.r.o.

Sidlo: Boleslavska tiida 425/9, 288 02 Nymburk
Zastoupeny: , jednatelka

I/ mc: 28762886 / C228762886

Nazev zakazky:

DNS03-08 Modernizace ambulanci pavilonu B, CaD
Nemocnice Nymburk s.r.o.

Interni &islo: DNS03-VZ08/2021

Pfedmétem vefejné zakdzky zaddvané v dynamickém ndkupnim systému (DNS) s ndzvem "DNS03-08
Modernizace ambulanci pavilond B, € a D Nemocnice Nymburk s.r.0." je provedeni stavebnich praci a
realizace oprav prostor prvntho nadzemniho patra pavilonu B, C a D, a to archivu RDG, uprava WC/ZTP, WC
personal chirurgie, dvefe, renovace zarubni, PVC podlahoviny v nadsledujicim rozsahu:

WC persondl chirurgickd ambulance pavilon 8-117 - oprava

Jedna se o demonta? nevyhavujici obkladu stén, montéZ nového obkladu do vy3e 2,1 m, zadisténi omitek stén
a stropu, demontai stavajici dlazby, obrouseni povrchu, nivelace a penetrace, montaZ keramické dlazby,
vyména umyvadla, vyména baterie, vyména pisoar, oprava okoli umyvadla, zednické zapraveni, penetrace
podkladu, sadrova stérka a brouseni stérky, penetrace pod malbu, 2x vymalba (bild barva), ocelové zarubné,
natér zarubni, dvefe 70 cm véetnd kovani, obroudeni radiatoru {odstranéni starého natéru), nétér radiatoru.

Archiv RDG a WC ZTP C-116 a C-117 - oprava
Jednd se o Upravu piicky do mistnosti C-117, oprava stévajicich dvefi, oprava stén, zbrouseni, zednické opravy

a penetrace povrchu, provedeni sadrové omitky, opravu povrchu podlahy, demontéZ stavajici dlazby,
obrougeni povrchu, nivelace a penetrace, montdZ PVC podiahoviny, zabroudeni, penetrace pod malbu,
vymalba emailem do vy3e 2,1 m, od 2,1 m vySe 2x vymalba (bild barva), vyména umyvadla vietné baterie,
sprchovy kout, vyména WC, obrouseni radidtoru (odstranéni starého nétéru), natér radidtoru.

Chodba pavilon C-120 a C-112 ¢ekarna — oprava

Jedna se o odstranéni nevyhovujiciho linolea, dprava povrchu podlahy, nivelace podlahy vietné penetrace,
pokladka novéhe linolea, osazeni soklovych li$t, opravu prostor, oprava omitky, odstranéni starého podkladu,
tGprava povrchu, zednické zapraveni, penetrace pod sidrovou omitku, penetrace pod malbu, 2x vymalba stén
(bild barva), vyména dvefi v poZérnim tseku, oprava dvefi (protihlukové dvefe) ambulance (C-106, C-107, C-
108, C-109, €-110, C-111, C-119, C-118, C-114), obrouseni ocelovych zirubni (odstranéni starého ndtéru),
natér zarubni, ocbrouseni radidtoru (odstranéni starého natéru), natér radidtoru.



+.0.0 Pfiloha & 1 Smlouvy o dilo ¢. 126/2022

Oprava D-134 a D-111

Jedn4 se o provedeni otvoru do zdiva, osazeni pfekladu, osazeni zarubni, odstranéni starého podkladu,
uprava povrchu, zednické zapraveni, penetrace pod sadrovou omitku, penetrace pod malbu, 2x vymalba stén
do vye 2,1 m (email) od 2,1 m a stropu (bila barva), vyména dvefi véetné kovani,

Oprava D-134 a WCv D-112

Jedna se o tpravu stavajicich dveii mezi D-134 a D-112, do mistnosti 112 upravit otvor pro dvere z D-118,
oprava povrchu, zednické zapraveni, penetrace pod sadrovou omitku, penetrace pod malbu, 2x vymalba stén
a stropu {bild barva), demontaZ stavajici podlahy, obrouseni povrchu, nivelace a penetrace, montaZ povrchu

(keramicka dlazba),

Infuzni stanice D-113 a D-120 - oprava

Jednd se o opravu nevyhovujiciho povrchu stén, demontéZ stavajici podlahy (linoleum), obroueni povrchu,
nivelace a penetrace, mont4Z PVC povrchu, oprava stén, zbrou3eni, zednické opravy a penetrace povrchu,
provedeni sadrové omitky, penetrace pod malbu, 2x vymalba stén do vy3e 2,1 m {(email) od 2,1 m a stropu
(bita barva), vyména umyvadla véetné baterie, obrouseni radiatoru (odstranéni starého natéru), natér

radiatoru.

Oprava pracovité primére D-119, D-121, D-122

Jedni se o opravu prostor, oprava omitky, odstranéni starého podkladu, dprava povrchu, zednické zapraveni,
v D-122 vwwména umyvadla vietné baterie, sprchovy kout, vyména WC, penetrace pod sddrovou omitku,
penetrace pod malbu, 2x vymalba stén a stropu (bfla barva), odstranéni stivajici povrchu podlahy, dprava
povrchu podlahy, nivelace podlahy vietné penetrace, poklddka linolea, obroudeni ocelovych zdrubni
(odstranéni starého natéru), natér zarubni, obrouseni radiatoru (odstranéni starého natéru), natér radiatoru,

oprava stévajicich dvefi a jejich natér.

WC muti D-114 - oprava

Jedné se o opravu nevyhovujiciho stavu stén, demontéZ stavajiciho obkladu a montaZ nového obkladu do
wie 2,1 m, odstranéni starého podkladu, oprava povrchu pod keramicky obklad, oprava rozvodu ZTI, vyména
ZTl, zednické zapraveni, penetrace pod sadrovou omitku, penetrace pod malbu, 2x vymalbasténod 2,1 ma
stropu (bila barva), odstranéni stavajici keramické dlazby, uprava povrchu podlahy, nivelace podlahy vietné
penetrace, poklddka keramické dlaZby, obrouseni ocelovych zarubni {odstranéni starého natéru), ndtér

zarubni, vyména dvefi

WC Zeny/ZTP D-116 - oprava

Jedna se o opravu nevyhovujiciho stavu st&n, demontéZ stévajiciho obkladu a montaZ obkladu do vyse 2,1
m, odstranéni starého podkladu, oprava povrchu pod keramicky obklad, oprava rozvodu ZTl, vyména ZT|,
zednické zapraveni, penetrace pod sddrovou omitku, penetrace pod malbu, 2x vymalba sténod 2,1 m a
stropu (bila barva), odstranéni stavajici keramické dlazby, oprava povrchu podlahy, nivelace podlahy véetné
penetrace, pokladka nové keramické dlazby, obrouseni ocelovych zarubni (odstran&ni starého natéru),

vyména zarubné, vyména dvefi.



Zadavatel:

Nemocnice Nymburk s.r.o.

Sidlo: Boleslavska tfida 425/9, 288 02 Nymburk
IC/DIC: 28762886 / CZ28762886

Nézev veiejné zakazky: DNS03-08 Modernizace ambulanci pavilonii B, C a D Nemocnice Nymb

POLOZKOVY ROZPOCET - VYKAZ VY

::E;‘y Nézev a popis polozky

MISTNOST B-117 WC PERSONAL CHIRURGICKA AMBULANCE

Podlaha (podkladni vrstva, naslapna vrstva, sokly, soklové listy)

Stény omitky (Gprava podkiadu, penetrace, povrchova vrstva)

Stény keramické obklady (druh, rozsah, vy3ka, liStovani)

Stény vymalba {Uprava podkladu, brouseni, penetrace)

Strop (oprava omitky, malba, pfip. stropni podhled)

Dveini otvory (zdrubné, kiidla, prahy resp. prahové lity)

ZTi (Gprava resp. nové rozvody - voda, kanalizace, plyn)

ZTi (zatizovaci piedméty - umyvadla, pisoary, WC misy, vylevky atd.)

Elektroinstalace (Upravy resp. nové el. rozvody, zésuvky, napajeni, osvétilovaci télesa atd.)
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Ostatni (Pfipravné, pomocné a kompletaéni prace napf. zakryvani, pfesun hmot, klid atd.)

MISTNOST ARCHIV RDG C-116

Podlaha {podkladni vrstva, naslapnd vrstva, sokly, sokiové listy)

Stény omitky (dprava podkladu, penetrace, povrchové vrstva)

Stény vymalba {dprava podkladu, brouseni, penetrace)

Strop (oprava omitky, malba, pfip. stropni podhled)

Dvefni otvory {zérubng, kfidla, prahy resp. prahové listy)

Okenni otvory (rémy, kiidla, parapety)

Vytdpéni (upravy - rozvody, otopna télesa atd.)

Elektroinstalace (lpravy resp. nové el. rozvody, zasuvky, napajeni, osvétlovaci télesa atd.)
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9. Ostatni (Pfipravné, pomocné a kompletaéni price napf. zakryvani, pfesun hmot, uklid atd.)

MISTNOST WC ZTP C-117

Podlaha (podkladni vrstva, naslapné vrstva, sokly, soklové listy)

stény omitky (dprava podkladu, penetrace, povrchova vrstva)

Stény keramické obklady (druh, rozsah, vyska, lidtovani)

Stény vymalba {Uprava podkladu, brouseni, penetrace)

Strop (oprava omitky, malba, pfip. stropni podhled)

Dvefni otvory (zarubné, kfidla, prahy resp. prahové lidty)

ZTI (tiprava resp. nové rozvody - voda, kanalizace, plyn)

ZT! {zafizovaci pfedméty - umyvadla, pisodry, WC misy, vylevky atd.)

Elektroinstalace (dpravy resp. nové el. rozvody, zasuvky, napajenf, osvétlovaci télesa atd.}
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10. |Ostatni: bouraci prace
11. | Ostatni (Pfipravné, pomocné a kompletagni prace napf. zakryvani, pfesun hmot, dklid atd.)




Strop (oprava omitky, malba, pfip. stropni podhled)

Dvefni otvory (zarubné, kfidla, prahy resp. prahové listy)

Okenni otvory (ramy, kifdla, parapety)

ZTI (zafizovaci pfedméty - umyvadla, pisoary, WC misy, vylevky atd.)
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Elektroinstalace (lipravy resp. nové el. rozvady, zasuvky, napéjeni, osvétlovaci télesa atd.)

Ostatni (Pfipravné, pomocné a kompletaéni prace napf. zakryvani, pfesun hmot, uklid atd.)

MISTNOST C-112 CEKARNA

Podlaha (podkladni vrstva, naslapna vrstva, sokly, sokiové listy)

St&ny omitky (iprava podkladu, penetrace, povrchova vrstva)

stény vymalba (uprava podkladu, brouseni, penetrace)

Dvefni otvory (zarubné, kfidla, prahy resp. prahové lidty)
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Elektroinstalace (Gpravy resp. nové el. rozvody, zasuvky, napdjeni, osvétlovaci télesa atd.)

Ostatn/ (PFipravné, pomocné a kompletaéni prace napf. zakryvani, pfesun hmot, dklid atd.)

MISTNOST C-120 CHODBA

Podlaha (podkladni vrstva, na$lapna vrstva, sokly, soklové lidty)

Stény omitky (dprava podkladu, penetrace, povrchova vrstva)

Stény vymalba {iprava podkladu, brouseni, penetrace)/bila

Dveini otvory (zarubné, kfidla, prahy resp. prahové liSty)
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Elektroinstalace {Upravy resp. nové el. rozvody, zésuvky, napajeni, osvétllovaci télesa atd.)

Ostatni {PFipravné, pomocné a kompletaéni price napF. zakryvéni, pfesun hmot, dklid atd.)

MISTNOST D-119 PRACOVNA PRIMARE

Podlaha {podkladni vrstva, nddlapna vrstva, sokly, soklové listy)

Stény omitky (Gprava podkiadu, penetrace, povrchovd vrstva)

Stény vymalba (Uprava podkiadu, brou3eni, penetrace)

Strop (oprava omitky, malba, pfip. stropni podhled)

Dvefni otvary (zarubné, kfidla, prahy resp. prahové listy)

bl Rl Bl Bl Rl

ZTI (Gprava resp. nové rozvody - voda, kanalizace, plyn)

MISTNOST D-121 PRACOVNA PRIMARE

Podlaha {podkladni vrstva, ndslapna vrstva, sokly, soklové listy)

Stény omitky (Gprava podkladu, penetrace, povrchova vrstva)

stény vymalba {liprava podkladu, brouseni, penetrace}

Strop (oprava omitky, malba, p¥ip. stropni podhled)

Dveini otvory (zarubn8, kfidla, prahy resp. prahové liSty)

ZTI (Gprava resp. nové rozvody - voda, kanalizace, plyn)
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Elektroinstalace (tipravy resp. nové el. rozvody, zasuvky, napajeni, osvétlovaci télesa atd.)

Ostatni (Pfipravné, pomocné a kompletaéni prace napi. zakryvani, pfesun hmot, uklid atd.)

MISTNOST D-122 PRACOVNA PRIMARE

Podlaha (podkladni vrstva, nadlapna vrstva, sokly, soklové listy)

Stény omitky (Gprava podkladu, penetrace, povrchova vrstva)

Stény vymalba (Uprava podkiadu, broudeni, penetrace)

Strop (oprava omitky, malba, pfip. stropni podhled)

Dvefni otvory (zarubné, kiidla, prahy resp. prahové listy)

ZTI (zafizovaci pfedméty - umyvadla, pisodry, WC misy, vylevky atd.)
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Elektroinstalace (Uipravy resp. nové el. rozvody, zasuvky, napajeni, osvétllovaci télesa atd.)

Ostatni (PFipravné, pomocné a kompletagni prace napf. zakryvani, pfesun hmot, klid atd.)




