

# SMLOUVA O DÍLO

Ev. č. MěÚ: 2022/01/NOB

Ev. č. zhotovitele: OS5418-9

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.

## I.

### Smluvní strany

#### OBJEDNATEL

**název:** Město Nový Bor  
**sídlo:** nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor  
**právní forma:** obec  
**IČ:** 00260771  
**DIČ:** CZ00260771  
**zápis v OR:** nezapsané v OR  
**jednající:** Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  
**bankovní spojení:** KB, a.s., č. ú. 525421/0100  
**zastoupené na základě mandátní smlouvy společností:**  
**Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)**  
se sídlem Purkyňova 227, PSČ 473 01 Nový Bor  
IČ : 25003046  
jednající p. Jaroslavem Voldřichem, jednatelem  
**telefon:** +420 605 272 371  
**e-mail:** [jvoldrich@nobys.cz](mailto:jvoldrich@nobys.cz)  
**zástupce ve věcech technických:** [REDACTED]  
[REDACTED]

#### ZHOTOVITEL

**obchodní firma** : VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.  
**sídlo** : U Hrádku 2960, 415 01 Teplice  
**právní forma** : společnost s r.o.  
**IČ** : 25479296  
**DIČ** : CZ25479296  
**zápis v OR** : U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka  
20025  
**jednající** : Ing. Miloslav Vaněrka - jednatel  
**ve věcech smluvních** : [REDACTED]  
[REDACTED]  
**ve věcech technických** : [REDACTED]  
[REDACTED]  
**bankovní spojení** : KB, a.s.  
**č. účtu** : 27-7464190297/0100  
**telefon** : 417 836 779  
**e-mail** : info@vytahy-vanerka.cz.cz

## II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby „**Výměna osobních výtahů v bytovém domě Rumburských hrdinů 819, 820, Nový Bor**“. Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Zhotovitel se zavazuje **provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době** a postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami níže uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících z výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace.

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a stanovisky:

- dokument „**TECHNICKÁ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ PODMÍNKY PROVEDENÍ VÝTAHU**“, který je nedílnou součástí SOD jako příloha č. 5.
- a v souladu se zadávacími podmínkami.

Předmětem plnění díla je dodávka a realizace stavebních a montážních prací:

Předmětem plnění je provedení výměny osobních výtahů a souvisejících stavebních a montážních prací a úprav dotčených prvků a technických zařízení budovy, v souladu se zadávacími podmínkami a s ohledem na právní předpisy a normy ČSN vztahující se na výtahy.

Součástí díla je dále:

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení 3x v tištěné podobě + 1x elektronicky ve formátu DWG a PDF

každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla mimo jiné i:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, jako je zaměření skutečného provedení sítí, protokol o měření bludných proudů pro dotčené území aj.. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění aktualizace platnosti vyjádření správců inženýrských sítí a vytyčení IS,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
  - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
  - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. TDS provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny díla,
  - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
  - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech,
  - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
  - zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace na vyžádání objednatelem,
1. Cena díla uvedená v článku III je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr.
  2. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového soupisu prací od zhotovitele. Oceněný soupis prací je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje, že soupis prací uvedený v příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny v soupisu prací při výběrovém řízení.
  3. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy o dílo.

### **III. Cena za dílo**

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

<b><u>Celková cena bez DPH:</u></b>	<b>1.613.840,00 Kč</b>
<b>Výše DPH:</b>	<b>15 %</b>
<b>DPH:</b>	<b>242.076,00 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>1.855.916,00 Kč</b>
<b>[slovy: jedenmilionosmsetpadesátptitisícdevětsetšestnáct korun českých]</b>	

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis prací, který tvoří nedílnou součástí předané dokumentace.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací.

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující soupis prací.

#### Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající stav konstrukcí, apod.),
- e) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací dojde ke změnám sazeb DPH.

#### Způsob sjednání změny ceny

V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě na základě dohody zhotovitele a objednatele.

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v soupisu prací.

V případě změn u prací, které nejsou v soupisu prací uvedeny, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku hladiny ÚRS v cenové úrovni vázané k datu zjištěných víceprací.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne písemného předložení návrhu zhotovitele.

Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla, zvláště náklady spojené se splněním dalších činností souvisejících s realizací díla, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle oceněného soupisu prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

#### IV. Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- a) Zahájení plnění: po uzavření této smlouvy a jejím zveřejnění v registru smluv
- b) Termín předání a převzetí staveniště: na základě výzvy objednatele
- c) Maximální doba realizace prací na místě plnění: **84 kalendářních dnů**  
Z toho odstávka 1 výtahu max. **42 kalendářních dnů**
- d) Termín dokončení plnění díla celkově: do 20 týdnů od předání staveniště nejdéle však do **20.12.2022**
- e) Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 1 týdne od dokončení plnění díla
- f) Termín vyklizení staveniště: do 7 pracovních dnů od předání dokončeného díla

2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy č. 2 k této smlouvě a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu.

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.

4. Místem plnění jsou pozemkové parcely p. č. 535/22, 535/23, objekty č. p. 819, 820, k. ú. Nový Bor - Arnultovice. Pro zpracování dokumentace je místem plnění sídlo dodavatele nebo v případě konzultací sídlo, pracoviště zadavatele nebo objekt budovy MěÚ Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor nebo jeho bezprostřední okolí.

#### V. Pojištění, platební a obchodní podmínky

##### Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 2147356279 u Generali Pojišťovna a.s. pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 30.000.000,00 Kč Úředně ověřená kopie (*bude doplněna při podpisu smlouvy s vybraným uchazečem*) požadované pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli uzavřené stavebně montážní pojištění na dílo.

### **Platební a obchodní podmínky**

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě **30 dnů** ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli.
6. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Platby budou probíhat zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele. Veškeré platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
7. Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury je objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
10. Zhotovitel není oprávněn postupovat své pohledávky, které mu vzniknou ve vztahu k objednateli, dalším subjektům.

## **VI.**

### **Záruka za jakost**

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce **60 měsíců**, s výjimkou výrobků a zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobcem či dodavatelem, nejméně však **24 měsíců**. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho ucelené části objednatelům.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

## VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od písemného vyzvání objednatele, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla ve smluveném rozsahu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 5 této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každou vadu a započatý den prodlení.
4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny díla** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny díla** za každý den prodlení.

7. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny díla** za každý den a případ.
8. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a TDO a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny díla** za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
9. Objednatel stavebních prací si vymezuje právo kontrolovat způsob provádění stavby a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, obecné bezpečnosti osob a požární ochrany prostřednictvím jím určeným koordinátorem BOZP. V případě nedodržení podmínek, které jsou specifikovány v příloze č. 4 této SOD si objednatel vyhrazuje právo stanovit výši pokuty až do možné výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP. V případě zvláště hrubého porušení bezpečnostních předpisů (smrtelný pracovní úraz způsobený hrubým porušením bezpečnostních předpisů ze strany zhotovitele stavby apod.) může koordinátor stavby navrhnout zadavateli stavby odstoupení od uzavřené smlouvy
10. V případě neoznámení podzhotovitele objednateli je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až do výše **20.000,- Kč**
11. V případě změny stavbyvedoucího uvedeného v čl. X., bod 4 bez předchozího souhlasu objednatele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až do výše **50.000,- Kč**.
12. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.
13. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
14. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

## **VIII. Součinnost**

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.



## **IX.**

### **Podzhotovitel (subdodavatel)**

1. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
2. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla podzhotovitelem.
3. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.
4. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
5. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
6. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
7. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
8. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích).
9. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně odsouhlasena objednatelem prostřednictvím emailu a následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku. Podmínkou odsouhlasení je, že nový subjekt musí splňovat požadavky na kvalifikaci uvedené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci poskytovatele (ve smyslu § 77 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.) nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Objednatel může požadovat doložení dokladů o kvalifikaci. Poskytovatel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by plnil předmět této smlouvy sám. Seznam pracovníků, kteří se budou podílet na plnění je uveden v nabídce a ve stavebním deníku.

## **X. Oprávněné osoby**

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:

Za objednatele: [REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED]

2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:

Za objednatele: [REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED]

3. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému doзору stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště.
4. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.- Stavební zákon):

[REDACTED]

## **XI. Staveniště**

### Předání a převzetí staveniště

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do sedmi pracovních dnů po vyzvání objednatelem, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí stavby.

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

### Zařízení staveniště

Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského doзору projektanta a technického doзору stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne předání a převzetí stavby, pokud se strany nedohodnou jinak.

## **XII. Stavební deník, kontrolní dny**

### Povinnost vést stavební deník

Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem (Vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn.).

Stavební deník musí být v pracovní dny přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.

Zejména je povinen zapisovat údaje o:

stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

Kontrolní dny

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně.

Objednatel v pravidelných intervalech 1x týdně provádí kontrolní den, konkrétní data budou stanovena dle oboustranné dohody.

Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty.

Zhotovitel je povinen nejméně dva pracovní dny před těmito pracemi, které takové konstrukce zakryjí, toto oznámit objednateli a kontrolu mu tak umožnit.

### **XIII.**

#### **Předání a převzetí díla**

Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla, pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.

Objednatel převezme dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. V takovém případě je však zhotovitel povinen nastoupit nejpozději do pěti dnů od předání a převzetí díla k odstranění vad a nedodělků.

Objednatel je povinen k předání a převzetí stavby přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

### **XIV.**

#### **Povinnosti objednatele**

Příslušná dokumentace je součástí zadávací dokumentace k výběrovému řízení „**Výměna osobních výtahů v bytovém domě Rumburských hrdinů 819, 820, Nový Bor**“ a v tištěné formě bude zhotoviteli předána na písemné vyžádání. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a zároveň nepřenáší tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.

Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nebude objednatel žádnou formou přenášet na zhotovitele.

## **XV. Povinnosti zhotovitele**

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem ve výběrovém řízení.

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

## **XVI. Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
2. V případě nepříznivého počasí, kterým se rozumí zimní období či jinak nevhodné období pro provádění stavebních prací je zhotovitel povinen oznámit a doložit tuto skutečnost objednateli (stačí e-mailem bez elektronického podpisu formou týdenního měření teplot apod.), a to pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, který podepíše obě smluvní strany. Objednatel je oprávněn projevit souhlas s přerušením provádění díla a stanovit zhotoviteli termín pro pokračování prací na díle, přičemž se změní termín předání a převzetí díla o dobu, ve které trvá nepříznivé počasí. Objednatel není v tomto případě z důvodu nepříznivého počasí oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ani náhradu škody.
3. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:
  - a) Smlouva o dílo
  - b) Zadávací dokumentace (soupis prací s výkazem výměr a „Technická specifikace a technické podmínky provedení výtahu“)
  - c) Všeobecné standardy Města Nový Bor
4. Zadavatel nepožaduje bankovní záruky.
5. Objednatel prohlašuje, že služba, kterou u Zhotovitele objednává, je určena pro ekonomickou činnost obce a vztahuje se na ní režim § 92a ZDPH. Tímto Vás zároveň zdvořile žádáme, abyste na vystavený daňový doklad uvedli přesný název poskytnuté služby včetně kódu CZ-CPA. Pokud nejste plátcem DPH, uveďte to na faktuře.

6. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.
7. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, rozumí jí, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
10. Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
11. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
12. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 2290/22/RM88 ze dne 25.7.2022.
13. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
  - Příloha č. 1: Oceněný soupis prací
  - Příloha č. 2: Harmonogram plnění realizace díla
  - Příloha č. 3: Pojistná smlouva odpovědnosti za škodu (nebude se uveřejňovat)
  - Příloha č. 4: Sazebník smluvních pokut za porušení BOZP
  - Příloha č. 5: Technická specifikace a technické podmínky provedení výtahu

V Novém Boru, dne

V....., dne .....

.....  
objednatel  
Jaroslav Voldřich  
jednatel

.....  
zhotovitel  
Ing. Miloslav Vaněrka  
jednatel

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výměna osobních výtahů v bytovém domě Rumburských hrdinů 819, 820, Nový Bor	JKSO	
Název objektu	Rumburských hrdinů 819, 820, Nový Bor	EČO	
Název části		Místo	Nový Bor
Objednatel		IČO	
Projektant			
Zhotovitel	VÝTAHY VANĚRKA s.r.o. U hrádku 2960, 415 01 Teplice	25479296	DIČ CZ25479296
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			Položek
			<input type="text"/>

Název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15%	Základ DPH 21%	DPH celkem
Rekonstrukce výtahu obj. Rumburských hrdinů 819	927 958 Kč	806 920 Kč	- Kč	121 038 Kč
Rekonstrukce výtahu obj. Rumburských hrdinů 820	927 958 Kč	806 920 Kč	- Kč	121 038 Kč
<b><u>Celkem za stavbu</u></b>	<b><u>1 855 916 Kč</u></b>	<b><u>1 613 840 Kč</u></b>	<b><u>_____ - Kč</u></b>	<b><u>242 076 Kč</u></b>

<b>Objednatel</b>	
Datum a podpis	Razítko
<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis	Razítko

**Položkový rozpočet**

**Stavba : Výměna osobních výtahů v bytovém domě  
Rumburských hrdinů 819, 820, Nový Bor**

Rozpočet:

**Objekt : Rumburských hrdinů 819, Nový Bor**

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>VÝTAH</b>					
1	Demontáž původního výtahu	ks	1,000	35 000,00	35 000,00
2	Odvoz a ekologická likvidace částí původního výtahu a použitého materiálu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
3	Dodávka výtahu včetně technické dokumentace, certifikátů bezpečnostních komponentů, prohlášení o shodě, schválení autorizovanou osobou	ks	1,000	425 000,00	425 000,00
4	Dodávka nových šachetních dveří	ks	6,000	18 000,00	108 000,00
5	Montáž nového výtahu	ks	1,000	110 000,00	110 000,00
6	Provedení předepsaných zkoušek a revizí	ks	1,000	8 500,00	8 500,00
7	Provedení měření hluku z provozu výtahu	ks	1,000	8 500,00	8 500,00
<b>STAVEBNÍ PRÁCE</b>					
8	Úprava prohlubně šachty- oprava omítek, začištění dna, nátěr podlahy	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
9	Úprava podlahy strojovny, nátěr podlahy	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00
10	Vybílení strojovny	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
11	Vybourání původních šachetních dveří, úprava otvoru, usazení a zazdění nových	ks	6,000	3 200,00	19 200,00
12	Zajištění dveřního otvoru po vybourání dveří proti pádu	ks	6,000	500,00	3 000,00
13	Oprava čelní stěny šachty po usazení dveří, oprava omítek a vybílení šachty v těchto místech do 500 mm od šachetních dveří	ks	6,000	800,00	4 800,00
14	Dodávka a montáž ochranných nerezových L- lišt na čelní stěnu výtahu ve všech nástupištích (ochrana rohů špalet)	ks	12,000	350,00	4 200,00
15	Oprava podlahových krytin nástupišť v místě výměny dveří (do 300 mm od prahu)	ks	6,000	420,00	2 520,00
16	Práce související s instalací nové technologie výtahu v šachtě a strojovně	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
17	Odvoz a ekologická likvidace vybouraného zdiva a použitého stavebního materiálu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
18	Dodávka, montáž a pronájem lešení pro montáž výtahu do výtahové šachty	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
19	Úprava hlavního elektro přívodu pro výtah a napojení na nový hlavní vypínač výtahu	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00
20	Vyčištění výtahu po dokončení stavebních prací	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
Cena celkem bez DPH:					<b>806 920,00</b>
DPH 15%:					<b>0,00</b>
<b>Cena celkem za rekonstrukci výtahu vč. DPH:</b>					<b>927 958,00</b>

**Položkový rozpočet**

**Stavba : Výměna osobních výtahů v bytovém domě  
Rumburských hrdinů 819, 820, Nový Bor**  
**Objekt : Rumburských hrdinů 820, Nový Bor**

Rozpočet:

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>VÝTAH</b>					
1	Demontáž původního výtahu	ks	1,000	35 000,00	35 000,00
2	Odvoz a ekologická likvidace částí původního výtahu a použitého materiálu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
3	Dodávka výtahu včetně technické dokumentace, certifikátů bezpečnostních komponentů, prohlášení o shodě, schválení autorizovanou osobou	ks	1,000	425 000,00	425 000,00
4	Dodávka nových šachetních dveří	ks	6,000	18 000,00	108 000,00
5	Montáž nového výtahu	ks	1,000	110 000,00	110 000,00
6	Provedení předepsaných zkoušek a revizí	ks	1,000	8 500,00	8 500,00
7	Provedení měření hluku z provozu výtahu	ks	1,000	8 500,00	8 500,00
<b>STAVEBNÍ PRÁCE</b>					
8	Úprava prohlubně šachty- oprava omítek, začištění dna, nátěr podlahy	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
9	Úprava podlahy strojovny, nátěr podlahy	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00
10	Vybílení strojovny	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
11	Vybourání původních šachetních dveří, úprava otvoru, usazení a zazdění nových	ks	6,000	3 200,00	19 200,00
12	Zajištění dveřního otvoru po vybourání dveří proti pádu	ks	6,000	500,00	3 000,00
13	Oprava čelní stěny šachty po usazení dveří, oprava omítek a vybílení šachty v těchto místech do 500 mm od šachetních dveří	ks	6,000	800,00	4 800,00
14	Dodávka a montáž ochranných nerezových L- lišt na čelní stěnu výtahu ve všech nástupištích (ochrana rohů špalet)	ks	12,000	350,00	4 200,00
15	Oprava podlahových krytin nástupišť v místě výměny dveří (do 300 mm od prahu)	ks	6,000	420,00	2 520,00
16	Práce související s instalací nové technologie výtahu v šachtě a strojovně	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
17	Odvoz a ekologická likvidace vybouraného zdiva a použitého stavebního materiálu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
18	Dodávka, montáž a pronájem lešení pro montáž výtahu do výtahové šachty	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
19	Úprava hlavního elektro přívodu pro výtah a napojení na nový hlavní vypínač výtahu	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00
20	Vyčištění výtahu po dokončení stavebních prací	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
Cena celkem bez DPH:					<b>806 920,00</b>
DPH 15%:					<b>0,00</b>
<b>Cena celkem za rekonstrukci výtahu vč. DPH:</b>					<b>927 958,00</b>



Harmonogram

OS	Název	Typ výtahu	43.týden 2022	44.týden 2022	45.týden 2022	46.týden 2022	47.týden 2022	48.týden 2022	49.týden 2022	50.týden 2022	51.týden 2022
OS	Rumburských hrdinů 819 Nový Bor	TOV 400/1,0 6/6 aut zděná	předání staveniště	Navezení materiálu, demontáž výtahu, výstavba lešení	Stavební úpravy ve strojovně, zahájení montáže výtahu	zbourání lešení výtahu, montáž nového výtahu	Montáž nového výtahu	Montáž nového výtahu, zapojení elektro	Dokončovací práce, zkouška, spuštění výtahu do provozu	Vyklizení staveniště	
OS	Rumburských hrdinů 820 Nový Bor	TOV 400/1,0 6/6 aut zděná	předání staveniště		Navezení materiálu, demontáž výtahu, výstavba lešení	Stavební úpravy ve strojovně, zahájení montáže výtahu	zbourání lešení výtahu, montáž nového výtahu	Montáž nového výtahu	Montáž nového výtahu, zapojení elektro	Dokončovací práce, zkouška, spuštění výtahu do provozu	Vyklizení staveniště

## PŘÍLOHA Č. 4

### Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit vyšší pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklady vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu

II. POZARNÍ OCHRANA		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ
III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNI		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

Obchodně technická specifikace OTS – N11642

<b>Investor (zákazník dle SOD)</b>	
<b>Stavba:</b>	Rumburských hrdinů 819, 820, Nový Bor
<b>Kontaktní osoba objednatele:</b>	
<b>Základní data výtahu</b>	
<b>1. Typ výtahu</b>	TOV 400
Výtah splňuje:	Jedná se o nový výtah do stávající budovy. Výtah splňuje požadavky zákona č. 90/2016Sb a nařízení vlády č.122/2016Sb. Výtah je konstruován dle ČSN EN 81-20, EN 81-50 a EN 81-21. Eventuální neshody s normou jsou kryty certifikací Oznamovaných subjektů technického dozoru EU. Vzhledem k instalaci do stávající budovy mohou některé neshody přetrvávat – u těchto bude vyhodnoceno a minimalizováno riziko. Konkrétní rozměrové a technické řešení bude určeno Dispozičním výkresem výtahu a Technickou zprávou, které budou předloženy objednateli ke schválení.
Evakuační	NE
Invalidní vyhl.398/2009 Sb.	NE
<b>2. Užití výtahu</b>	
<b>3. Třída výtahu dle ČSN ISO 4190-1,2,3</b>	Třída II. – Výtah určený především pro dopravu osob, ale může se v něm dopravovat i náklad
Závazná projektová dokumentace	Zajistí zhotovitel včetně PBR –vyřízení ohlášky a následné kolaudace
<b>2.Nosnost</b>	400 kg (5 osob)
<b>3.Rychlost</b>	1,0 ms-1
<b>4.Zdvih</b>	14,00m
<b>5.Počet stanic/nástupišť</b>	6 / 6
<b>6.Označení stanic</b>	Stávající
<b>7.Výchozí stanice</b>	Stávající
<b>8.Kabina š. x h. x v.</b>	1000 x 1100 x 2060mm
<b>8a Provedení kabiny</b>	Neprůchozí
<b>8b Podlaha</b>	Altro výběr dle vzorníku
<b>8c Stěny</b>	Obklad MAX – výběr dle vzorníku
✓ Zrcadlo	Ano ½ zadní stěny
✓ Madlo	Ano kulaté zadní stěna
✓ Ostatní	Okopové plechy - nerez brus
<b>8d Strop</b>	Podhled s bodovým osvětlením LED
<b>8e Výbava</b>	telefon, nouzové osvětlení, ovladač v kabině nerez ANTIVANDAL, brailovo písmo, vážení, digitální ukazatel polohy kabiny, tlačítka stanic, tlačítko rychlého otevření a zavření dveří, gong, indukční smyčka, hlásič pater, nouzový sjezd při výpadku proudu do nejbližší stanice, klíčkový ovladač pro blokaci při stěhování
<b>Dveře kabina/nástupiště</b>	
<b>9 .Kabinové dveře + provedení</b>	Automatické dveře 800x2000mm v provedení nástřik RAL(hrubá struktura) + celoplošná clona
<b>10.Šachetní dveře + provedení</b>	Automatické dveře 800x2000mm v provedení nástřik RAL (hrubá struktura)
<b>Ovladačová kombinace</b>	
<b>11. Ovl. kombinace výchozí stanice</b>	Přivolač – s ukazatelem směru jízdy a polohy v každé stanici
<b>12.Řízení</b>	Mikroprocesorové, sběr směrem dolů
<b>13.Pohon</b>	Bezpřevodovy, 3,3kW v samostatné stávající strojovně, ocelová lana
<b>13a Hlavní vypínač</b>	Nový
<b>13c Přípojka</b>	Stávající přívod – elektrorevize přívodu
<b>Strojovna</b>	
<b>17.Strojovna</b>	Stávající se stavebními úpravami pro nový výtah
<b>14a Osvětlení strojovny</b>	Doplnění na 200Lx dodá zhotovitel
<b>14b Stavební práce</b>	Úprava podlahy + nátěr, vybělení strojovny
<b>14c Dveře strojovny</b>	Stávající s novým zámkem
<b>14d Vstup – poklop, žebřík</b>	Stávající
<b>Šachta</b>	
<b>15.Šachta</b>	Stávající 1500x1500mm
<b>15a Opláštění šachty</b>	Zdivo a dokončení nástupišť - úprava stavebních otvorů pro nové dveře, ochranné lišty v provedení nerez na rohy
<b>15b Hlava</b>	3560mm
<b>15c Prohlubeň</b>	1400mm
<b>15d Vstup do prohlubně</b>	Žebříkem – dodá zhotovitel
<b>15feOsvětlení šachty</b>	Nové dodá zhotovitel
<b>16. Prostředí</b>	Stávající - Strojovna a šachta prostředí normální
<b>17.Vodítka kabiny</b>	Nová
<b>18.Díly šachty</b>	Konstrukční barva

## **STROJOVNA:**

Pohon výtahu bude trakční, výtahový stroj synchronní s frekvenčním řízením. Nosné prostředky jsou požadovány ocelová lana. Výtahový stroj a rozvaděč budou umístěny ve stávající strojovně nad výtahovou šachtou. Mikroprocesorová deska bez blokování (kódování) přístupu jiné servisní organizace.

## **OSTATNÍ POŽADAVKY**

Ovládací tlačítka v kabině i na nástupištích požadujeme v provedení odolném proti mechanickému poškození. Ve všech stanicích ukazatel směru jízdy a polohy kabiny umístěn v rámu dveří.

Ve výchozí stanici bude umístěn klíčkový ovladač dle EN 81-73.

Požadujeme kompletní demontáž stávající technologie výtahu, odvoz a ekologickou likvidaci demontovaného materiálu.

Šachetní dveře výtahů budou v každém podlaží označeny informační tabulkou „nepoužívat výtah při požáru“ včetně umístění uvnitř kabiny.

### **Podrobná specifikace požadovaných prací:**

#### **1/ Demontáž původního zařízení a jeho ekologická likvidace**

#### **2/ Dodávka a montáž nového zařízení v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami**

**3/ Strojovna – zachována původní** - Dodávka a montáž rozvaděče – mikroprocesorové řízení vč. frekvenčního měniče (rozvaděč v odpruženém provedení) - Dodávka a montáž synchronního (bezpřevodového) výtahového stroje - Dodávka a montáž odpruženého rámu výtahového stroje - Dodávka a montáž hlavního vypínače výtahu - Úprava osvětlení strojovny na požadovanou úroveň - Dodávka a montáž elektroinstalace strojovny - Dodávka a montáž zařízení pro spojení klece a stálé vyprošťovací služby, dodávka a montáž GSM brány, zařízení bude zálohováno pro možnost použití při výpadku proudu - Vymalování stěn a stropu strojovny - Protiskluzný a protiprašný nátěr podlahy strojovny

#### **4/ Šachta**

- Dodávka a montáž vlečných kabelů (ploché provedení)
- Dodávka a montáž elektroinstalace
- Dodávka a montáž LED osvětlení šachty a zásuvky do prohlubně
- Dodávka a montáž clonek a konzol pro řízení výtahu
- Dodávka a montáž spínače Stop do prohlubně šachty
- Dodávka a montáž vodiček klece
- Dodávka a montáž žebříku do prohlubně šachty
- Dodávka a montáž předepsaných a certifikovaných nárazníků klece
- Dodávka a montáž lapačů oleje
- Protiskluzný a oleji odolný nátěr podlahy prohlubně
- Vybílění stěn výtahové šachty

#### **5/ Klec**

- Dodávka a montáž nové klece včetně rámu, zachycovačů, zábradlí a okopových plechů na střechu, okopové plechy interiéru nerez, zrcadlo, madlo, bodové osvětlení LED
- Dodávka a montáž rozvodů klece včetně svorkovnice
- Dodávka a montáž tlačítkové kombinace (provedení antivandal) Braillovo písmo
- Dodávka a montáž LCD signalizace polohy a směru jízdy klece, nouzové osvětlení
- Dodávka a montáž akustické signalizace příjezdu klece do stanice vč. hlášení konkrétních stanic
- Dodávka a montáž automatických klecových dveří vodorovně posuvných
- Dodávka a montáž snímačů polohy
- Dodávka a montáž všech bezpečnostních spínačů
- Dodávka a montáž revizní jízdy na střechu klece vč. zásuvky a spínače Stop
- Dodávka a montáž telefonního spojení klece
- Dodávka a montáž vážení klece

#### **6/ Šachetní dveře**

- Dodávka a montáž automatických šachetních dveří vodorovně posuvných
- Dodávka a výměna přivolávačů se signalizací polohy a směru jízdy klece ve všech stanicích, provedení antivandal, Braillovo písmo
- Oprava a výmalba čelní stěny výtahové šachty v nástupištích kolem dveří
- Oprava dlažby před šachetními dveřmi, oprava soklů, v původním materiálu případně obdobným
- Kompletní stavební začistištění a oprava zdiva dotčeného rekonstrukcí výtahu a jeho součástí, uvedení do původního stavu
- Výmalba špalet, nadpraží šachetních dveří, kompletní výmalba stěny, ve které jsou provedeny šachetní dveře po celé její ploše,
- Mezi zárubně šachetních dveří a omítku špalet a nadpraží budou instalovány tzv. „APU lišty“, aby nedocházelo k popraskání v místě napojení,

- Instalace 2 ks nerezových ochranných rohů na všech nástupištích,
- Zajištění dveřního otvoru proti pádu do šachty a prohlubně

#### **7/ Ostatní**

- Vypracování dokumentace a její schválení autorizovanou osobou
- Součástí dodávky nového výtahu bude veškerá technická dokumentace – technické výkresy, kniha výtahu, kniha odborných prohlídek, příp. kniha provozních prohlídek, návody k používání výtahu, návody popisující funkci výtahu při požáru, předepsané atesty a zkoušky dodaných dílů a komponent a další nezbytné dokumenty
- Na novém výtahu budou provedeny veškeré předepsané zkoušky a prohlídky v souladu s ČSN EN a souvisejícími právními předpisy, před uvedením do provozu bude zajištěno provedení posouzení shody výtahů autorizovanou (notifikovanou) osobou, následně bude vydáno a předáno objednateli prohlášení o shodě dle Nařízení vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent
- Provedení hlukové zkoušky
- Provádění úklidu prostor dotčených stavbou