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Smluvní strany 
 
1. Objednatel: Pardubický kraj 
 se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
 zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman 

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. Miroslav Netolický nebo Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D.  
nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Milan Mňuk 
osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku: 
Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D.  
nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Milan Mňuk 
nebo technický dozor objednatele 
osoby oprávněné k předání staveniště: 
Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D.  
nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Milan Mňuk 
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D.  
nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Milan Mňuk 
Bankovní spojení:   ČSOB a.s. 
č. účtu.:           220430336/0300 

IČ: 708 92 822 
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH 

 
2. Zhotovitel: Společnost MADOS MT a M – SILNICE, Ústí nad Orlicí – Skuhrov 
 Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
 
 Správce:  
 
 MADOS MT s.r.o.    

se sídlem: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
zastoupen: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti  
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: 

osoby oprávněné k převzetí staveniště: 

osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

Bankovní spojení:  KB a.s.  
  č. ú.: 19-8575810297/0100 
IČ: 25297899 
DIČ: CZ25297899 
zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982 
 
 

Smlouva o dílo č. OR/22/23346 
 

na zhotovení díla 
 

„Modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí  

(od křižovatky s I/14) – Skuhrov (vč. Skuhrova)“ 

 

Veřejná zakázka P21V00000494 
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Společník č. 2: 
 
M – SILNICE a.s.  
se sídlem:   Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice  
zastoupen:  Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva a Ing. Zdeněk 
Babka, místopředseda představenstva  
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: 

osoby oprávněné k převzetí staveniště: 

osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s.  
č. ú.:   1080015329/0800 
IČ: 42196868 
DIČ: CZ42196868 
zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430 

 
 
Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „Stavba modernizace silnice II/315 Ústí nad 
Orlicí (od křižovatky s I/14) - Skuhrov (včetně Skuhrova)“ a zhotovitel jako vybraný 
dodavatel uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje 
řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle podmínek této 
Smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy dílo převzít a 
zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení. 

 
Článek I. 

Předmět díla 

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „Modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí (od 
křižovatky s I/14) - Skuhrov (včetně Skuhrova)“. 

2. Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací pro provádění 
stavby/zadávací dokumentací stavby (PDPS/ZDS) s názvem „Modernizace silnice II/315 
Ústí nad Orlicí (od křižovatky s I/14) - Skuhrov (včetně Skuhrova)“,  zpracované společností 
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., se sídlem Bozděchova 1668/13a, Pražské 
Předměstí, 502 00 Hradec Králové, IČ: 274 66 868, a podle podmínek Stavebního povolení 
ze dne 13. ledna 2020, které vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí, stavební úřad,  pod č. j. 
MUUO/218/2020/SÚ/pk. 

Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti: 

 - vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami 
a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry, 

 - zajištění zázemí pro technický dozor investora (TDI), autorský dozor projektanta (AD) 
a koordinátora BOZP na staveništi, 

 - řízení stavebních a technologických prací, 

 - obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, 

 - vedení elektronického stavebního deníku, 

 - stavební práce, 

 - montážní práce, 

 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti 
a v souladu se Smlouvou, 
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 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně, 

 - činnost odpovědného geodeta, 

 - součinnost při kolaudaci stavby, 

 - odstraňování vad v záruční době, 

 - zpracování Dokumentace skutečného provedení díla, 

 - zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího 
geometrického plánu pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcných břemen (dle 
přílohy č. 5 smlouvy), ověřeného katastrálním úřadem. 

3. Rozsah díla je tedy dán uvedenou projektovou dokumentací, vydanými povoleními 
stavebního úřadu a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy. 

 
 

Článek II. 
Cena díla 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran 

87 961 162,43 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“). 

DPH při sazbě   21 % činí  18 471 844,11 Kč. 

Cena včetně DPH činí                 106 433 006,54 Kč 

 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla včetně DPH navyšuje/ 
snižuje v souladu s touto změnou sazby. 

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (Soupisu prací, dodávek a služeb 
s Výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl 
na objednatelem vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel 
nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace 
jako celku. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této Smlouvy a podle 
Obchodních podmínek. 

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/faktury včetně jejích příloh, odsouhlaseného smluvními 
stranami, objednateli. Smluvní strany berou na vědomí, že poskytovatel dotace může lhůtu 
splatnosti závazně stanovit jinak. 

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten 
účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup 
dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře 
uveden jiný účet zhotovitele než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel 
je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; 
objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto 
postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. § 109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího 
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oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

 

Článek III. 
Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

1. Předpokládaný termín zahájení plnění (předání staveniště) je ve druhém čtvrtletí 2022, na 
základě výzvy zadavatele, přičemž preferovaný termín je 18. dubna 2022. 

2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle 
projektové dokumentace budou započaty) nejpozději do 7 dní ode dne předání a převzetí 
staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla mimo 
zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího 
geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem, dle čl. I. Smlouvy objednateli 
nejpozději do 120 stavebních dnů od předání staveniště. Zaměření stavby v JTSK, 
výškovém systému Balt po vyrovnání a návrh oddělovacího geometrického plánu pro 
rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcných břemen (dle přílohy č. 5 smlouvy), předá 
zhotovitel objednateli do 90 kalendářních dnů po předání dokončené stavby. Dílo se dle 
této smlouvy má za dokončené po předání všech dokladů dle čl. I Smlouvy. 

4. Stavebním dnem se dle této Smlouvy rozumí každý kalendářní den mimo období zimní 
technologické přestávky od 01. 11. 2022 do 31. 03. 2023. 

5. Provádění stavebních prací v období zimní technologické přestávky je možné pouze 
v nezbytných odůvodněných případech a po předchozím souhlasu osoby oprávněné jednat 
ve věcech technických. Dny, ve které bylo provádění prací podle předchozí věty povoleno, 
se považují za stavební dny a započítávají do termínu dokončení dle předchozího bodu 
Smlouvy. 

6. Připadne-li den dokončení plnění na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, že dílo bylo 

dokončeno včas, dojde-li k jeho převzetí objednatelem v nejbližší následující pracovní den. 

7. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu 
objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu 
s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických. 

8. Místem plnění je stávající pozemní komunikace II/315 v úseku provozního staničení km 
26,330 – 33,582, tj. za křižovatkou s I/14 v Ústí nad Orlicí před křižovatku s III/31512 ve 
Skuhrově. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště do 
převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
s pojistným plněním ve výši nejméně 80 mil. Kč. Zhotovitel je povinen prokázat existenci 
pojištění objednateli před podpisem této Smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy 
na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání. 

9. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny díla 
za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou 
platnou a účinnou pojistnou smlouvu, zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám dle Smlouvy, a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti 
předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 14 dnů od požádání dle 
předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od 
Smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu. 

10. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat, že osoby odpovědné za vedení stavby, 
které zhotovitel deklaroval v nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě je tato Smlouva 
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uzavřena, se na jejím plnění skutečně podílejí. Případná záměna nebo nahrazení těchto 
osob se přiměřeně řídí postupem pro změnu poddodavatele. 

11. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat vlastnictví nebo smluvní zajištění 
obalovny živičných směsí po dobu realizace stavby, obdobně jak bylo požadováno při 
uzavření této smlouvy. 

12. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uplatní předmět díla k financování z dotačních 
prostředků Integrovaného regionálního operačního programu. Vybrané povinnosti 
z toho plynoucí a odkaz na úplné znění podmínek operačního programu je v příloze č. 4 
smlouvy. 

13. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet podmínky a splnit povinnosti vyplývající 
z majetkoprávních smluv uzavřených objednatelem při přípravě stavby, tak jak jsou 
uvedeny v příloze č. 5 smlouvy 

 
Článek IV. 

Finanční zajištění závazků zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících 
zajišťovacích institutů: 

a) záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek 
stanovených touto smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“), 

b) záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí z této smlouvy v záruční době, zejména 
ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční době“), 

a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. 

2. Objednatel přijme tyto záruky formou bankovní záruky nebo pojištění záruky (dále též 
společně jako „finanční záruka“). Není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak, 
rozumí se finanční zárukou jak záruka podle bodu 1. písm. a), tak i záruka podle bodu 1. 
písm. b). 

3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za 
zhotovitelem. Oprávnění čerpat bankovní záruku vzniká objednateli zejména, má-li za 
zhotovitelem pohledávky z titulu 

- splatné smluvní pokuty, 

- nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním 
nákladem, 

- nákladů náhradního zhotovitele, 

- škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, 

- jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo  

- náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele, 

a to vždy do plné výše takové pohledávky. 

4. Objednatel přijme pouze takovou finanční záruku, která bude zhotoviteli vystavena 

a) společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka“) v případě bankovní záruky; nebo 

b) provozovatelem pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé 
zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen 
„pojišťovna“) v případě pojištění záruky. 

5. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené 
bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to 

a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky 
veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena); 

b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni 
podpisu protokolu o konečném převzetí díla bez vad a nedodělků). 
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Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Zhotovitel bere na 
vědomí, že na možnost předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení 
plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

6. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy 
věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě 
nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka nebo 
pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného. 

7. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech: 

a) záruka na realizaci musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla 
uvedené v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí 
skončit dříve než 30 dnů po termínu dokončení díla vyplývajícím z této smlouvy; 

b) záruka v záruční době musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla 
uvedené v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí 
skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka 
nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. 
Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let 
společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení 
není možné u vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen 
upravit (ve smyslu bodu 8.) nejpozději do 2 měsíců od jejího předání objednateli tak, 
aby vyhověla podmínkám věty první. 

8. V případě změn parametrů smlouvy rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení 
smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, prodloužení záruční doby) je zhotovitel 
povinen zajistit upravení finanční záruky tak, aby i po těchto změnách byla v souladu s výše 
stanovenými minimálními požadavky. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli doklad o 
příslušné úpravě finanční záruky (např. novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek 
stávající záruky) nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti změny smlouvy, jež tuto potřebu 
vyvolala, vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky. Povinnost 
upravení záruky však nevzniká v případě, jsou-li změny rozhodných parametrů marginální; 
za takové se považují zejména celkové navýšení smluvní ceny o méně než 3 % nebo 
prodloužení rozhodného termínu o méně než 10 dnů. 

9. Nepředložení vyhovující finanční záruky v termínu stanovaném touto smlouvou, jakož i 
prodlení se zajištěním úpravy záruky se považuje za podstatné porušení smlouvy 
zhotovitelem. Objednatel je v takovém případě oprávněn stávající finanční záruku čerpat až 
do její plné výše a takto získané prostředky použít jako zádržné k účelům uvedeným v bodě 
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % hodnoty příslušné 
záruky stanovené podle bodu 7. za každý den prodlení s předložením vyhovující finanční 
záruky. 

10. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně výše 
čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se čerpáním 
záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu záruky do minimální 
požadované úrovně stanovené v bodu 7. Ustanovení bodu 8. se (s výjimkou poslední věty) 
v tomto případě užije obdobně; lhůta pro doručení upravené záruky začíná běžet od 
doručení oznámení o jejím čerpání. 

11. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním 
zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu po splnění podmínek 
uvedených níže. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku 
nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) učiní objednatel pouze k písemné žádosti 
zhotovitele po splnění podmínek uvedených níže. 

a) Záruku za realizaci vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících 
skutečností, která nastane nejpozději: 

- dne podpisu protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, příp. dne 
podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, kterým se končí realizace díla; 



Krajský úřad Pardubického kraje   

SoD č. OR/22/23346  Strana 7 (celkem 8) 

- dne, kdy byly veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci 
uspokojeny; nebo 

- dne předání vyhovující záruky v záruční době. 

b) Záruku v záruční době vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících 
skutečností, která nastane později: 

- uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad 
plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo 

- dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě takových 
vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel objednatelem v záruční době vyzván a které 
odstranil po uplynutí záruční doby. 

Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu případné zbylé zádržné, došlo-li k jeho užití, na účet zhotovitele uvedený v hlavičce 
smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že případné úroky ze zádržného jsou příjmem 
objednatele. 

12. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit 
nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou 
v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran. Pro vyloučení 
pochybnosti ujednávají smluvní strany, že toto ustanovení nezakládá nárok zhotovitele na 
uzavření takové dohody. 

 

Článek V. 
Součásti smlouvy 

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy: 

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky pro stavební práce 

Příloha č. 2 – Oceněné Soupisy stavebních prací s Výkazem výměr 

Příloha č. 3 – Harmonogram realizace díla 

Příloha č. 4 – Povinnosti zhotovitele stavby vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů 
na přípravě a realizaci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu 

Příloha č. 5 – Požadavky vlastníků pozemků dotčených stavbou, vyplývající z uzavřených 
smluv 

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace 
veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude 
objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení 
dluhu (zejména ujednání o finanční záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od 
smlouvy kteroukoli ze smluvních stran. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že 
nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem 
zrušena od počátku. 

4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají 
smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany 
prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. 
§ 504 občanského zákoníku. 
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5. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této 
smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem 
stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na 
oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

6. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí 
v případě údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran, 
jednajících osob nebo bankovního spojení). Takové změny je ta smluvní strana, u které 
nastaly, povinna písemně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k příslušné 
změně došlo. 

7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na 
platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají 
povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 

8. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

9. Tato smlouva se uzavírá v originální elektronické formě. 

10. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a 
souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení 
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na 
důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

11. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 11.7.2022 a 
schválen usnesením číslo R1112/22. 

 
V Pardubicích dne: 
 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 

 
 

 
 

  
  

 
_________________ __________________ 

Pardubický kraj MADOS MT s.r.o.  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.                      Ing. Ivo Muthsam 

hejtman                             jednatel  
 
                    
                   
                  __________________   
                      M – SILNICE a.s.  
                    Mgr. Michal Kropáč 
               předseda představenstva     
 
 
 
                  __________________ 
                      M – SILNICE a.s.  
                     Ing. Zdeněk Babka 

            místopředseda představenstva  
 

http://www.pardubickykraj.cz/gdpr
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Příloha č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. OR/22/23346 

 

Obchodní podmínky pro stavební práce 
schválené usnesením Rady Pardubického kraje 

č. R/465/17 ze dne 23. 6. 2017 
 

Preambule 
Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, 
doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. 
Pojmy zde používané je třeba vykládat ve smyslu, v jakém jsou použity ve smlouvě, 
podle jejich legálních definic nebo jejich ustáleného významu. 

 

Ustanovení I. 
Platební a fakturační podmínky 

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká 
dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle 
harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za 
měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového 
dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu 
oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových 
dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí 
objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému 
bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis 
skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech. 

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat průběžně i v části přesahující 90 % ceny díla vč. DPH 
v případě, že předá objednateli bankovní záruku za jeho řádné dokončení na částku 
odpovídající nejméně 10 % ceny díla vč. DPH se zaručenou platností a účinností až do 
předání díla bez vad a nedodělků. K převzetí listiny bankovní záruky podle tohoto 
ustanovení je na straně objednatele oprávněna osoba jednající ve věcech technických 
dle smlouvy. Do hodnoty bankovní záruky podle tohoto ustanovení se nezapočítává 
bankovní záruka podle smlouvy, byla-li požadována. Stejně tak bankovní záruka podle 
tohoto ustanovení nenahrazuje kteroukoli z bankovních záruk podle smlouvy. 

3. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a 
nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při přejímce 
díla. 

4. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní 
cenu díla. 

5. Daňové doklady/faktury budou adresovány: 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

6. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu 
s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez 
zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje 
jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli 
důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový 
doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením 
daňového dokladu/faktury  přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového 
dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli 
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opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými 
náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.  

7. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12., 
posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur 
v příslušném kalendářním roce. 

8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

 

Ustanovení II. 

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci 

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného 
odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady 
prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém 
byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu 
uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze výjimečně, v odůvodněných 
případech, a to po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

 

Ustanovení III. 

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací,  
postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a 

stanovení organizace kontrolních dnů 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, 
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem 
objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným 
osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a 
vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a 
dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. 

2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá 
zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti. 

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a 
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu 
s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. 
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Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou 
zkoušku strpět. 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 
7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a 
kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen 
na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové 
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 
objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění 
díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto 
odstavci. 

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část 
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. 
Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele. 

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a 
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla. 

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol. 

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování 
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, 
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených 
během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. 

11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy. 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím 
technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 

 

Ustanovení IV. 

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm 

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. fyzicky zpřístupní 
pozemky a/nebo objekty vymezené k provádění stavby v projektové dokumentaci 
zhotoviteli pro účely zřízení zařízení staveniště a přípravu zahájení stavebních prací za 
následujících podmínek: 

(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 
osobami oprávněnými k předání staveniště; 

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 
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zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a 
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav; 

(c)  V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu 
prodlení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla. 

2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo 
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického 
kontaktu. 

3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost 
při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje 
podklady a podněty pro aktualizaci plánu. 

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá 
v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména: 

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 

(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou 
v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti 
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na 
staveništi. 

6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, 
prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových 
osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že 
koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob 
uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti 
dozvěděl. 

 

Ustanovení V. 

Způsob zabezpečení zařízení staveniště  
a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště  

po předání a převzetí díla 

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných 
obecných norem a právních předpisů.  

2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní 
od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny 
zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro 
dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu. 
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Ustanovení VI. 

Způsob předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat 
k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní 
břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující 
včasnost takové výzvy nese zhotovitel. Předání a převzetí stavby zorganizuje 
objednatel sám nebo prostřednictvím třetí osoby. 

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez 
vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění, přičemž 
tyto skutečnosti na základě prohlídky dokončené stavby objednatel v protokolu o 
předání a převzetí stavby potvrdil. 

3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 
užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň 
bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady 
v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel 
oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl. 

4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, 
autorský dozor projektanta, příp. též zástupce uživatele. Každá z uvedených osob má 
právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo 
procesu jeho předání a převzetí. 

5. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější 
povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla 
nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí 
převzetí. 

6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení doklady, 
odpovídající povaze díla, jako: 

a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby 
na CD, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení 
o shodě, 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.), 

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
nádoby, komíny, apod.), 

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

g) originál(-y) stavebního(-ch) deníku(-ů) a kopie změnových listů, 

h) provozní řád pro zkušební provoz, 

i) provozní řád pro trvalý provoz, 
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j) protokol o zaškolení obsluhy. 

8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením 
termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá 
z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. 

 

Ustanovení VII. 

Záruční doba, odpovědnost za vady 

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez 
vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud 
bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za 
jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel. 

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných 
norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude 
prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má 
vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně 
nedohodne na jiné lhůtě. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, 
dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, 
jeho části a příslušenství vztahují. 

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady 
díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním 
vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů 
po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy. 

7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, 
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje 
za včas uplatněnou. 
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8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel 
neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním 
každé vady. 

 

Ustanovení VIII. 

Zajištění řádného plnění 

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 
provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.  

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou. 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, 
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době 
provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti 
zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož 
i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění 
jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle 
smlouvy. 

5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla. 

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny 
údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich 
kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a 
k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska. 

7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném 
rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo 
odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo 
zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli 
nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle 
platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní 
náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během 
svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu. 

8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je 
objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě 
uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid. 

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní 
od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 
50.000,- Kč. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je 
objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení. 
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10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% ze smluvní 
ceny díla za každý den prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li 
se smluvní strany písemně jinak. 

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% ze smluvní 
ceny díla za každý i započatý den prodlení s předáním řádně dokončeného díla. 

12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a 
zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel 
v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení 
nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu 
škody tím není dotčen. 

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo 
z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze 
smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči 
zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. 
Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele. 

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením 
smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a 
zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností 
daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na 
takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.  

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných 
orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti 
s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem 
objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen 
započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od 
obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 

17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

18.  Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy: 

(a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo 
postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou; 

(b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části; 

(c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či 
jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

(d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 
30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 



Strana 9 (celkem 11) Příloha č. 1 k SOD č. OR/22/23346 

(e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 

(f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické 
postupy; 

(g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou; 

(h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v 
likvidaci; 

(i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi nebo nedbá jeho pokynů. 

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část 
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. 
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené 
s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele. 

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této 
souvislosti vznikly. 

21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními 
podmínkami smlouvy. 

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil.  

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla. 

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo 
vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. 
Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto 
náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto 
upravenou (sníženou). 

26. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou bezchybné faktury, kterou řádně přijal, 
zavazuje se zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za 
každý započatý den prodlení. 
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Ustanovení IX. 

Různé 

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které 
ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na 
staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z 
výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod 
vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských 
smlouvách. 

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod 
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a 
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, 
přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními 
stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době 
do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady 
odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do 
souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby 
nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti 
hradí vzniklou škodu. 

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat 
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany 
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na 
změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který 
bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou 
vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla a návrh na úpravu termínu plnění. 
Nově požadované položky budou oceněny podle jednotkových cen uvedených 
v původním rozpočtu, pokud se v něm tyto položky vyskytovaly. Nebyla-li jednotková 
cena položky určena původním rozpočtem, budou nové položky oceněny podle cenové 
soustavy, v níž byl stavební rozpočet zpracován; je možné ocenit položky též podle 
aktuální verze cenové soustavy, pokud zhotovitel jednoznačně prokáže, že tato cena 
lépe odpovídá tržním podmínkám v době jednání o změně díla. 

5. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy požadovat práce nad rámec plnění 
předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn 
zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění 
těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku 
smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy mohou být provedeny až 
po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. 

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech 
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, 
zápisy do deníků a podobně). 

7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu 
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy 
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy 
nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo 
odstoupit od smlouvy. 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či 
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, 
není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
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9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován 
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost 
zhotovitel ihned objednateli. 

10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními 
předpisy a touto smlouvou. 

 

Ustanovení X. 

Vztah obchodních podmínek a smlouvy 

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku 
ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí 
být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno. 

2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy, mají 
výkladovou přednost ujednání smlouvy. 

3. Je-li dílo realizováno s účastí dotačního financování a jsou-li přílohou smlouvy též 
podmínky plynoucí z operačního programu, mají ustanovení podmínek plynoucích 
z operačního programu při výkladu přednost před ustanoveními těchto obchodních 
podmínek. 

 



Firma: Firma

Odbytová cena: 86 900 966,67
OC+DPH: 105 150 169,67

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
SO 001.N Všeobecné a předběžné položky (nezpůsobilé) 392 877,11 82 504,19 475 381,30
SO 001.V Všeobecné a předběžné položky (vedlejší) 1 666 972,26 350 064,17 2 017 036,43
SO 002.H Kácení (hlavní) 1 206 867,22 253 442,12 1 460 309,34
SO 002.N Kácení (nezpůsobilé) 243 138,44 51 059,07 294 197,51
SO 002.N DEK Kácení část napojení DEK (nezpůsobilé) 26 905,65 5 650,19 32 555,84
SO 101-11.N DEK Výměna aktivní zóny část napojení DEK (nezpůsobilé) 171 946,04 36 108,67 208 054,71
SO 101-11.N1 Výměna aktivní zóny (nezpůsobilé) 915 491,25 192 253,16 1 107 744,41
SO 101-0.N DEK Demolice (nezpůsobilé) 137 996,18 28 979,20 166 975,38

SO 101 - 1.N DEK - Dopravní ostrůvek 33 217,71 6 975,72 40 193,43
SO 101-1.N DEK Základní konstrukce (nezpůsobilé) 862 784,29 181 184,70 1 043 968,99
SO 101-0.N2 Demolice (nezpůsobilé) 988 625,83 207 611,42 1 196 237,25
SO 101-1.N2 Základní konstrukce (nezpůsobilé) 11 207 585,86 2 353 593,03 13 561 178,89
SO 101-8.N2 ohumusování (nezpůsobilé) 166 098,50 34 880,69 200 979,19
SO 101-0.N3 Demolice (nezpůsobilé) 136 853,58 28 739,25 165 592,83
SO 101-1.N3 Základní konstrukce (nezpůsobilé) 623 001,64 130 830,34 753 831,98
SO 102-11.H Výměna aktivní zóny (hlavní) 1 857 066,41 389 983,95 2 247 050,36
SO 102-0.H Demolice (hlavní) 1 417 813,58 297 740,85 1 715 554,43
SO 102-1.H Základní konstrukce (hlavní) 9 190 002,64 1 929 900,55 11 119 903,19
SO 102-8.H ohumusování (hlavní) 93 190,50 19 570,01 112 760,51
SO 102-0.V Demolice (vedlejší) 20 414,45 4 287,03 24 701,48
SO 102-1.V Základní konstrukce (vedlejší) 570 286,62 119 760,19 690 046,81
SO 103-11.H Výměna aktivní zóny (hlavní) 2 349 395,14 493 372,98 2 842 768,12
SO 103-0.H Demolice (hlavní) 2 714 426,91 570 029,65 3 284 456,56
SO 103-1.H Základní konstrukce (hlavní) 25 492 428,51 5 353 409,99 30 845 838,50
SO 103-8.H ohumusování (hlavní) 402 251,48 84 472,81 486 724,29
SO 103-0.N Demolice (nezpůsobilé) 5 275,49 1 107,85 6 383,34
SO 103-1.N Základní konstrukce (nezpůsobilé) 148 528,45 31 190,97 179 719,42
SO 103-0.V Demolice (vedlejší) 9 022,18 1 894,66 10 916,84
SO 103-1.V Základní konstrukce (vedlejší) 292 278,21 61 378,42 353 656,63
SO 104-11.H Výměna aktivní zóny (hlavní) 917 093,02 192 589,53 1 109 682,55
SO 104-0.H Demolice (hlavní) 848 410,50 178 166,21 1 026 576,71
SO 104-1.H Základní konstrukce (hlavní) 4 082 753,31 857 378,20 4 940 131,51
SO 104-8.H ohumusování (hlavní) 39 864,83 8 371,61 48 236,44
SO 104-0.V Demolice (vedlejší) 6 578,08 1 381,40 7 959,48
SO 104-1.V Základní konstrukce (vedlejší) 145 915,56 30 642,27 176 557,83
SO 105-11.H Výměna aktivní zóny (hlavní) 362 693,79 76 165,70 438 859,49
SO 105-0.H Demolice (hlavní) 274 674,95 57 681,74 332 356,69
SO 105-1.H Základní konstrukce (hlavní) 1 533 462,23 322 027,07 1 855 489,30
SO 105-8.H ohumusování (hlavní) 16 404,75 3 445,00 19 849,75
SO 105-0.V Demolice (vedlejší) 22 612,51 4 748,63 27 361,14
SO 105-1.V Základní konstrukce (vedlejší) 240 361,26 50 475,86 290 837,12
SO 111.H Propustky příčné (hlavní) 511 462,22 107 407,07 618 869,29
SO 111.N Propustky příčné (nezpůsobilé) 238 556,90 50 096,95 288 653,85
SO 111.N31510 Propust sil III/31510 (nezpůsobilé) 427 108,63 89 692,81 516 801,44
SO 111-0.N31510 Demolice (nezpůsobilé) 17 338,13 3 641,01 20 979,14
SO 111-1.N31510 Základní konstrukce (nezpůsobilé) 151 264,88 31 765,62 183 030,50
SO 112-P.N Propustky podélné km 4,956 (nezpůsobilé) 170 715,46 35 850,25 206 565,71
SO 112.V Propustky podélné (vedlejší) 571 100,05 119 931,01 691 031,06
SO 150 Demolice 463 453,46 97 325,23 560 778,69
SO 150 Základní konstrukce 9 387 649,00 1 971 406,29 11 359 055,29
SO 171.H Dopravní značení (hlavní) 1 196 000,46 251 160,10 1 447 160,56
SO 171.N Dopravní značení (nezpůsobilé) 422 980,11 88 825,82 511 805,93
SO 171.N DEK Dopravní značení část napojení DEK (nezpůsobilé) 92 328,43 19 388,97 111 717,40
SO 302.H Dešťová kanalizace (propust km 2,704) (hlavní) 422 707,81 88 768,64 511 476,45
SO 801.H Náhradní výsadba (hlavní) 321 025,90 67 415,44 388 441,34
SO 801.N Náhradní výsadba (nezpůsobilé) 344 281,73 72 299,16 416 580,89
SO 901.V DIO (vedlejší) 147 704,08 31 017,86 178 721,94
Souvis PD Avena Související PD Avena (km 0,505): Sjezd p.p.č. 483/12, 1321/8 k.ú. Hylváty, projektant Bromach s.r.o.181 722,50 38 161,72 219 884,22

Soupis objektů s DPH

Stavba: 2018_11 - Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov
Varianta: ZŘ - 



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 001.N 392 877,11

Rozpočet: Všeobecné a předběžné položky (nezpůsobilé)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 392 877,11
1 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR 0,235 58 086,30 13 650,28

zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby  
zaměření stavby před výstavou – obvod staveniště
1700/7226,90=0,235 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,  
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% 
odhadované ceny stavby

2 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR 0,235 252 675,49 59 378,74
geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů (12 x 
tiskem)
1700/7226,90=0,235 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02940
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO 
PROVEDENÍ STAVBY

SOUBOR 0,235 221 889,70 52 144,08

ve 3 vyhotoveních 
vypracování DSPS v tištěné a digitální podobě vč. kompletní závěrečné zprávy 
zhotovitele, specifikace dle SoD
1700/7226,90=0,235 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02940 R OSTATNÍ POŽADAVKY - pasportizace KPL 0,235 174 258,94 40 950,85
Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být 
dotčeny stavbou před započetím stavebních prací vč. pasportizace a fotodokumentace 
i projednání s dotčenými vlastníky nemovistostí 
videopasportizace + pasport objízdných tras
1700/7226,90=0,235 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 0,235 561 113,79 131 861,74
dle požadavku investora
1700/7226,90=0,235 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02945 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 0,235 11 617,28 2 730,06
průběžná fotodokumentace stavby, na konci stavby 2x na CD
1700/7226,90=0,235 [A]
položka zahrnuje:                                                                                                                           
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad 
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu 
- výpočetní a grafické kancelářské práce 
- úřední ověření výsledného elaborátu 
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

7 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 23,500 2 904,32 68 251,52
zajištění geologa, geotechnika, veškerý odborný dozor v průběhu výstavby 
včetně dopravy na staveniště
1700/7226,90=0,235 [A] 
 
100*A=23,500 [D]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

8 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 0,235 95 935,36 22 544,81

1700/7226,90=0,235 [A]
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

9 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 0,235 5 808,64 1 365,03
úhrnná částka obsahuje veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) 
na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na 
staveništi
1700/7226,90=0,235 [A]
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Množství
Cena
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Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 001.V 1 666 972,26

Rozpočet: Všeobecné a předběžné položky (vedlejší)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 666 972,26
1 01400 POPLATKY - poplatek na bankovní záruku KČ 1,000 158 734,86 158 734,86

poplatek na bankovní záruku
poplatek na bankovní záruku
zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou

2 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 100 000,00 100 000,00
Zkoušky na dehet 
7 ks 
se souhlasem investora

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 100 000,00 100 000,00

Zajištění vodovodního potrubí během realizace stavby 
km 2,740 vodovodní řad PE 90x5,4 dl. 12,5 m příčně přes komunikaci 
se souhlasem investora

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ SOUBOR 0,765 58 086,31 44 436,03

zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby  
zaměření stavby před výstavou – obvod staveniště
1700/7226,90=0,235 [A] 
1-A=0,765 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,  
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% 
odhadované ceny stavby

5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR 0,765 248 977,14 190 467,51
geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů (12 x 
tiskem)
1700/7226,90=0,235 [A] 
1-A=0,765 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02940
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO 
PROVEDENÍ STAVBY

SOUBOR 0,765 218 642,00 167 261,13

ve 3 vyhotoveních 
vypracování DSPS v tištěné a digitální podobě vč. kompletní závěrečné zprávy 
zhotovitele, specifikace dle SoD
1700/7226,90=0,235 [A] 
1-A=0,765 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02940 R OSTATNÍ POŽADAVKY - pasportizace KPL 0,765 174 258,94 133 308,09
Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být 
dotčeny stavbou před započetím stavebních prací vč. pasportizace a fotodokumentace 
i projednání s dotčenými vlastníky nemovistostí 
videopasportizace + pasport objízdných tras
1700/7226,90=0,235 [A] 
1-A=0,765 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 0,765 552 900,95 422 969,23
dle požadavku investora
1700/7226,90=0,235 [A] 
1-A=0,765 [B]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 02945 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 0,765 11 617,25 8 887,20
průběžná fotodokumentace stavby, na konci stavby 2x na CD
1700/7226,90=0,235 [A] 
1-A=0,765 [B]
položka zahrnuje:                                                                                                                           
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad 
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu 
- výpočetní a grafické kancelářské práce 
- úřední ověření výsledného elaborátu 
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

10 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 76,500 2 861,81 218 928,47
zajištění geologa, geotechnika, veškerý odborný dozor v průběhu výstavby 
včetně dopravy na staveniště
1700/7226,90=0,235 [A] 
1-A=0,765 [B] 
 
100*B=76,500 [D]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

11 02991 a OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000 11 617,26 11 617,26
02991a OSTATNÍ POŽADAVKY – INFORMAČNÍ TABULE – billboard IROP (místo 
realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 1 ks velkoplošného billboardu o 
rozměru 5,1 x 2,4 m dle pravidel publicity IROP po schválení objednatelem, formou 
pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění, montáže a demontáže)

položka zahrnuje: 
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 
obsahem předepsaným zadavatelem 
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce 
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací 
- demontáž a odvoz po skončení platnosti 
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

12 02991 b OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 11 617,26 23 234,52

02991b OSTATNÍ POŽADAVKY – IFNORMAČNÍ TABULE – 2 ks billboard Pardubický 
kraj (místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 2 ks velkoplošného 
billboardu o rozměru 5,1 x 2,4 m dle pravidel objednatele Pardubický kraj, formou 
pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění, montáže a demontáže)

položka zahrnuje: 
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 
obsahem předepsaným zadavatelem 
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce 
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací 
- demontáž a odvoz po skončení platnosti 
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

13 02991 c OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000 9 293,81 9 293,81

Množství
Cena

2018_11
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Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



02991c OSTATNÍ POŽADAVKY – PAMĚTNÍ DESKA – pamětní deska (publicita) místo 
realizace projektu bude nejpozději k datu převzetí dokončené stavby objednatelem 
osazeno 1 ks pamětní desky o rozměru 0,3 x 0,4 m dle pravidel IROP, v provedení z 
materiálu zajištující životnost desky a písma min. 5 let, zahrnuje dodávku, osazení, 
montáž včetně sloupků a kotvení

položka zahrnuje: 
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 
obsahem předepsaným zadavatelem 
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce 
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací 
 
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

14 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 0,765 95 935,36 73 390,55

1700/7226,90=0,235 [A] 
1-A=0,765 [B]
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

15 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 0,765 5 808,63 4 443,60
úhrnná částka obsahuje veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) 
na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na 
staveništi
1700/7226,90=0,235 [A] 
1-A=0,765 [B]
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 002.H 1 206 867,22

Rozpočet: Kácení (hlavní)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 1 206 867,22
1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN ODVOZ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU M2 500,000 62,73 31 365,00

ODVOZ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost 
spálení na hromadách nebo štěpkování

2 11211 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS 52,000 1 033,94 53 764,88

kmeny stromů budou odvezeny na SÚS Ústí n.O., cca 7 km, kde budou uloženy bez 
poplatku

53-1=52,000 [A]
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) 
a zahrnuje zejména: 
- poražení stromu a osekání větví 
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování 
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace

3 11212 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M KUS 13,000 1 684,50 21 898,50

kmeny stromů budou odvezeny na SÚS Ústí n.O., cca 7 km, kde budou uloženy bez 
poplatku

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) 
a zahrnuje zejména: 
- poražení stromu a osekání větví 
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování 
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace

4 11213 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M KUS 1,000 7 737,10 7 737,10

kmeny stromů budou odvezeny na SÚS Ústí n.O., cca 7 km, kde budou uloženy bez 
poplatku

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) 
a zahrnuje zejména: 
- poražení stromu a osekání větví 
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování 
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace

5 11214 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M KUS 21,000 685,42 14 393,82

kmeny stromů budou odvezeny na SÚS Ústí n.O., cca 7 km, kde budou uloženy bez 
poplatku

23-2=21,000 [A]
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) 
a zahrnuje zejména: 
- poražení stromu a osekání větví 
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování 
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace

6 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 40,000 759,77 30 390,80
ODVOZ PAŘEZŮ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU
23+53-33-3=40,000 [A]
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 
zejména: 
- vytrhání nebo vykopání pařezů 
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů 
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace 
- zásyp jam po pařezech

7 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS 41,000 1 521,86 62 396,26
ODVOZ PAŘEZŮ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU
13-5+33=41,000 [A]
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 
zejména: 
- vytrhání nebo vykopání pařezů 
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů 
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace 
- zásyp jam po pařezech

8 11223 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS 6,000 4 368,09 26 208,54
ODVOZ PAŘEZŮ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU
1+5=6,000 [A]
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 
zejména: 
- vytrhání nebo vykopání pařezů 
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů 
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace 
- zásyp jam po pařezech

9 184721 BIT ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM KUS 121,000 2 266,55 274 252,55

263 ks dřevin a porostních skupin je navrženo k ošetření - uvedeno v dendrologickém 
průzkumu 
263-55-87=121,000 [A]
zahrnuje:  
odstranění větví suchých a odumírajících  
odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny  
odstranění větví napadených patogenními organismy  
odstranění větví se silně sníženou vitalitou  
odstranění sekundárních výhonů

10 184722 BIT ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 90CM KUS 45,000 4 052,32 182 354,40

263 ks dřevin a porostních skupin je navrženo k ošetření - uvedeno v dendrologickém 
průzkumu 
55-10=45,000 [A]

Množství
Cena
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zahrnuje:  
odstranění větví suchých a odumírajících  
odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny  
odstranění větví napadených patogenními organismy  
odstranění větví se silně sníženou vitalitou  
odstranění sekundárních výhonů

11 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 1 102,075 455,60 502 105,37

19 samostatných stromů č.stromu: 
48,580,582,583,598,599,609,613,677,679,680,681,682,684,685,686,687 
dvě skupiny stromů:  
č. 581 74m2 
č. 584 337 m2 
19*2,5*3,14*0,5=74,575 [A] 
2,5*74=185,000 [B] 
2,5*337=842,500 [C] 
Celkem: A+B+C=1 102,075 [D] 
 
SO 101 by se týkaly stromy vlevo od čísla 1 do čísla 37 a vpravo od čísla 501 do čísla 
569 
žádné stromy se netýkají SO 101
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 002.N 243 138,44

Rozpočet: Kácení (nezpůsobilé)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 243 138,44
1 11211 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS 1,000 1 033,94 1 033,94

kmeny stromů budou odvezeny na SÚS Ústí n.O., cca 7 km, kde budou uloženy bez 
poplatku

strom č. 28 
SO 101 se týkají stromy vlevo od čísla 1 do čísla 37 a vpravo od čísla 501 do čísla 569

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) 
a zahrnuje zejména: 
- poražení stromu a osekání větví 
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování 
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace

2 11214 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M KUS 2,000 755,12 1 510,24

kmeny stromů budou odvezeny na SÚS Ústí n.O., cca 7 km, kde budou uloženy bez 
poplatku

stromy č. 16 a 524 
SO 101 se týkají stromy vlevo od čísla 1 do čísla 37 a vpravo od čísla 501 do čísla 569

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) 
a zahrnuje zejména: 
- poražení stromu a osekání větví 
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování 
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace

3 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 3,000 759,77 2 279,31
ODVOZ PAŘEZŮ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU

2+1=3,000 [A] 
SO 101 se týkají stromy vlevo od čísla 1 do čísla 37 a vpravo od čísla 501 do čísla 569

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 
zejména: 
- vytrhání nebo vykopání pařezů 
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů 
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace 
- zásyp jam po pařezech

4 184721 BIT ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM KUS 87,000 2 266,55 197 189,85

SO 101 se týkají stromy vlevo od čísla 1 do čísla 37 a vpravo od čísla 501 do čísla 569 
vlevo 
37-2-9=26,000 [A] 
vpravo 
69-1-6-1=61,000 [B] 
Celkem: A+B=87,000 [C]

zahrnuje:  
odstranění větví suchých a odumírajících  
odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny  
odstranění větví napadených patogenními organismy  
odstranění větví se silně sníženou vitalitou  
odstranění sekundárních výhonů

5 184722 BIT ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 90CM KUS 10,000 4 112,51 41 125,10

SO 101 se týkají stromy vlevo od čísla 1 do čísla 37 a vpravo od čísla 501 do čísla 569 
vlevo 
9=9,000 [A] 
vpravo 
1=1,000 [B] 
Celkem: A+B=10,000 [C]

zahrnuje:  
odstranění větví suchých a odumírajících  
odstranění větví nevhodných po stránce tvaru a budoucího vývoje koruny  
odstranění větví napadených patogenními organismy  
odstranění větví se silně sníženou vitalitou  
odstranění sekundárních výhonů

Množství
Cena

2018_11
SO 002.N

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 002.N DEK 26 905,65

Rozpočet: Kácení část napojení DEK (nezpůsobilé)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 26 905,65
1 11211 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS 15,000 1 033,94 15 509,10

kmeny stromů budou odvezeny na SÚS Ústí n.O., cca 7 km, kde budou uloženy bez 
poplatku

15=15,000 [A] 
kácení pro část napojení DEK se týkají stromy vpravo od čísla 502 do čísla 516
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) 
a zahrnuje zejména: 
- poražení stromu a osekání větví 
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování 
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace

2 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 15,000 759,77 11 396,55
ODVOZ PAŘEZŮ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU
15=15,000 [A] 
kácení pro část napojení DEK se týkají stromy vpravo od čísla 502 do čísla 516
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 
zejména: 
- vytrhání nebo vykopání pařezů 
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů 
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace 
- zásyp jam po pařezech

Množství
Cena

2018_11
SO 002.N DEK

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 101-11.N DEK 171 946,04

Objekt: Výměna aktivní zóny část napojení DEK (nezpůsobilé)
Rozpočet: Výměna aktivní zóny část napojení DEK (nezpůsobilé)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 8 371,44
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 554,400 15,10 8 371,44

výkopová zemina 
z pol. 123738
308*1,8=554,400 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 132 270,60

2 123738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 308,000 100,74 31 027,92

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
část napojení DEK 
 
560=560,000 [B] 
 
B*1,1*0,5=308,000 [D]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

3 1718005
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ V AKTIVNÍ 
ZÓNĚ

M3 308,000 328,71 101 242,68

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY - zemina vhodná min. ze štěrku dobře zrněného GW    500 

 mm      ČSN 736133:2010 
 
část napojení DEK 
560=560,000 [B] 
 
B*1,1*0,5=308,000 [D]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 
včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

2 Základy 31 304,00
4 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 560,000 55,90 31 304,00

netkaná geotextílie 300 g/m2, pevnost v tahu: podélná 10 kN/m, příčná 10 kN/m,
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 0,000-1,700 
560=560,000 [B]
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny 
- úpravu, očištění a ochranu podkladu  
- přichycení k podkladu, případně zatížení  
- úpravy spojů a zajištění okrajů  
- úpravy pro odvodnění  
- nutné přesahy  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

2018_11
SO 101.11.N DEK
SO 101-11.N DEK



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 101-11.N1 915 491,25

Objekt: Výměna aktivní zóny km 0,000-1,700 (nezpůsobilé)
Rozpočet: Výměna aktivní zóny (nezpůsobilé)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 56 058,75
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3 712,500 15,10 56 058,75

výkopová zemina 
z pol. 123738
2062,5*1,8=3 712,500 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 670 807,50

2 123738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 2 062,500 46,32 95 535,00

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 0,000-1,700 
Pro sanaci celé konstrukce v šířce 1,5 m od kraje vozovky je navrženo (na každé 
straně vozovky) 1500 m délky SO 101  
štěrkodrť v šířce 2,5 m viz vzorové řezy 
1500*2,5=3 750,000 [B] 
 
B*1,1*0,5=2 062,500 [D]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

3 1718005
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ V AKTIVNÍ 
ZÓNĚ

M3 2 062,500 278,92 575 272,50

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY - zemina vhodná min. ze štěrku dobře zrněného GW    500 

 mm      ČSN 736133:2010 
 
km 0,000-1,700 
1500*2,5=3 750,000 [B] 
 
B*1,1*0,5=2 062,500 [D]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 
včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

2 Základy 188 625,00
4 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 3 750,000 50,30 188 625,00

netkaná geotextílie 300 g/m2, pevnost v tahu: podélná 10 kN/m, příčná 10 kN/m,
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 0,000-1,700 
1500*2,5=3 750,000 [B]
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny 
- úpravu, očištění a ochranu podkladu  
- přichycení k podkladu, případně zatížení  
- úpravy spojů a zajištění okrajů  
- úpravy pro odvodnění  
- nutné přesahy  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

2018_11
SO 101.11.N1
SO 101-11.N1



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 101-0.N DEK 137 996,18

Objekt: Komunikace část napojení DEK (nezpůsobilé)
Rozpočet: Demolice (nezpůsobilé)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 15 078,38
1 014112 SAN POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I T 145,600 15,10 2 198,56

kamenná suť 
z pol. 113328
demolovaná vozovka 72,8*2=145,600 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014122 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II T 443,520 29,04 12 879,82
asfaltové vrstvy 
z pol. 113728 a 113338
frézing 56*2,4=134,400 [A] 
podklad s asf pojivem 
128,8*2,4=309,120 [B] 
A+B=443,520 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 121 062,20

3 113328 SAN
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 
SKLÁDKU DODAVATELE

M3 72,800 198,86 14 477,01

100% celkového objemu s odvozem na skládku
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 
100% celkového objemu s odvozem na skládku 
část napojení DEK 
(560)*0,13=72,800 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

4 113338 SAN
ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 128,800 606,43 78 108,18

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
část napojení DEK 
(560)*0,23=128,800 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

5 113728
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 56,000 428,34 23 987,04

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
 
část napojení DEK 
560=560,000 [B] 
B*0,10=56,000 [D]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 257,600 17,43 4 489,97

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
Vyfrézovaná živice: 56=56,000 [A] 
Podkladní vrstvy - živice: 128,8=128,800 [B] 
Podkladní vrstvy - nestmelené: 72,8=72,800 [C] 
Podkladní vrstvy - cem.poj. : 0=0,000 [D] 
A+B+C+D=257,600 [E]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 
- svahování, uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

9 Ostatní konstrukce a práce 1 855,60
7 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 40,000 46,39 1 855,60

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
část napojení DEK 
40=40,000 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 
vody

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

2018_11
SO 101.N DEK

SO 101-0.N DEK



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov 33 217,71

Objekt: Komunikace část napojení DEK (nezpůsobilé)
Objekt: Komunikace (nezpůsobilé)
Rozpočet: SO 101 - 1.N DEK - Dopravní ostrůvek

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 127,78
1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 4,400 29,04 127,78

asfaltové vrstvy
asfaltové vrtsvy v m3: 2=2,000 [A] 
převod na T: A*2,2=4,400 [B]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 1 561,40

2 113138
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
20KM

M3 2,000 780,70 1 561,40

Odstranění asfaltobetonových vrstev vozovky v místě nového dopr. ostrůvku. 
Vybouraný materiál bude odvezen na skládku dodavatele.

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

5 Komunikace 6 695,51
3 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 7,000 72,06 504,42

Vrstva štěrkodrti tl.100 mm pod dlažbou ostrůvku fr. 0-32 mm.
7=7,000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

4 577A1 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M 17,000 87,13 1 481,21
Asfaltová zálivka pro utěsnění rýhy u obrubníků ostrůvku.
17=17,000 [A]
- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm 
- vyčištění 
- nátěr 
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

5 582613 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z KAM M2 7,000 672,84 4 709,88
Betonové dlažba pro dopravní ostrůvek. Tl. lože z kameniva 40 mm.
7=7,000 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce 24 833,02
6 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 20,000 1 127,19 22 543,80

Obrubníky betonové určené pro kruhové objezdy a dopravní ostrůvky. Výška obrubníku 
195 mm a šířka 300 mm.
20=20,000 [A]
Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

7 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 17,000 134,66 2 289,22
Řezán asfaltového krytu pro Dopravní ostrůvek.

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 
vody

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

2018_11
SO 101.N DEK

SO 101-1.N DEK



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 101-1.N DEK 862 784,29

Objekt: Komunikace část napojení DEK (nezpůsobilé)
Objekt: Komunikace (nezpůsobilé)
Rozpočet: Základní konstrukce (nezpůsobilé)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 3 185,50
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 210,960 15,10 3 185,50

výkopová zemina
Odkopávky: 117,2*1,8=210,960 [A] 
Rýhy: 0*1,8=0,000 [B] 
Celkem: A+B=210,960 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 64 787,39
2 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 117,200 100,74 11 806,73

 SO 101 - DEK - zemní práce  
  staničení výkopy - m3 násypy - m3 

  140-160 2 7,4 
  160-180 3,4 16 
  180-200 2 40 
  240-260 86 5 
  260-280 18 20 
  280-300 2,6 20 
  300-320 1,6 16 
  320-340 1,6 14 

 
  
  

  CELKEM 117,2 138,4 
 
117,2=117,200 [A]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

3 17185
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ DO AKTIVNÍ 
ZÓNY

M3 138,400 328,71 45 493,46

 SO 101 - DEK - zemní práce  
  staničení výkopy - m3 násypy - m3 

  140-160 2 7,4 
  160-180 3,4 16 
  180-200 2 40 
  240-260 86 5 
  260-280 18 20 
  280-300 2,6 20 
  300-320 1,6 16 
  320-340 1,6 14 

 
  
  

  CELKEM 117,2 138,4 
 
138,4=138,400 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 
včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 560,000 13,37 7 487,20

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

2018_11
SO 101.N DEK

SO 101-1.N DEK
SO 101-1.N DEK



položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

5 Komunikace 785 517,60
5 56333 1SA VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 560,000 105,44 59 046,40

ŠDA 0/45 GE 150 podle ČSN 73 6126-1
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
část napojení DEK 
560=560,000 [K]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

6 56333 SAN VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 560,000 105,26 58 945,60
ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
část napojení DEK 
560=560,000 [K]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

7 572123 SAN INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 560,000 27,77 15 551,20
PI,A 0,80 kg/m2 
Infiltrační post ik z kationaktivní asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu 0,8 
kg/m2 
s podrcením kamenivem frakce 0/2 nebo 2/4
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

8 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 560,000 11,97 6 703,20
PS-EM 0,4 kg/m2 
Spojovací post ik z kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací post iky v 
množství 
zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

9 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 560,000 13,24 7 414,40
PS-EM 0,4 kg/m2 
Spojovací post ik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací 
post iky 
v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

10 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 560,000 452,49 253 394,40
ACO 11+
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
část napojení DEK 
560=560,000 [B]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

11 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 560,000 361,16 202 249,60

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
část napojení DEK 
560=560,000 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

12 574E46 SAN ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 560,000 325,38 182 212,80
ACP 16+
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
část napojení DEK 
560=560,000 [K]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí 9 293,80
13 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 4,000 2 323,45 9 293,80

4=4,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 101-0.N2 988 625,83

Objekt: Komunikace km 0,000-1,700 (nezpůsobilé)
Rozpočet: Demolice (nezpůsobilé)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 108 885,69
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3 366,000 15,10 50 826,60

výkopová zemina
Krajnice: 1700*(0,5+0,5)*0,1*1,8=306,000 [A] 
čištění příkopů 3400*0,5*1,8=3 060,000 [B] 
Celkem: A+B=3 366,000 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014112 SAN POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I T 585,000 15,10 8 833,50
kamenná suť 
z pol. 113328
demolovaná vozovka 292,5*2=585,000 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 014122 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II T 480,096 29,04 13 941,99
asfaltové vrstvy 
z pol. 113728 a 113338
frézing 200,04*2,4=480,096 [A] 
podklad s asf pojivem 
0*2,4=0,000 [B] 
A+B=480,096 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

4 014122 2SA POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II T 1 215,000 29,04 35 283,60
asfaltové vrstvy 
z pol. 113728 a 113338
frézing 90*2=180,000 [A] 
podklad s asf pojivem 
517,5*2=1 035,000 [B] 
A+B=1 215,000 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 879 740,14
5 11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2 1 700,000 4,07 6 919,00

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
1700*(0,5+0,5)=1 700,000 [A]
odstranění travin bez ohledu na způsob provedení 
přemístění travin s uložením na hromady

6 113328 SAN
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 
SKLÁDKU DODAVATELE

M3 292,500 99,43 29 083,28

100% celkového objemu s odvozem na skládku
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 
100% celkového objemu s odvozem na skládku 
(1500*1,5)*0,13=292,500 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

7 113338 SAN
ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 517,500 303,22 156 916,35

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
penetrační makadam prům.  tl. 23 cm 
(1500*1,5)*0,23=517,500 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

8 113728
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 200,040 1 120,35 224 114,81

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
křižovatka se silnicí I/14 přesunuta do vedlejších nákladů 
10200-198=10 002,000 [A] 
A*0,02=200,040 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

9 113728 SAN
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 90,000 288,22 25 939,80

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
Pro sanaci celé konstrukce v šířce 1,5 m od kraje vozovky je navrženo 1500 m délky 
SO 101   
(1500*1,5)*0,04=90,000 [F]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 170,000 113,56 19 305,20
včetně přesunu na meziskládku dodavatele
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
1700*(0,5+0,5)*0,1=170,000 [A]
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu 
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

11 12922 ODSTRANĚNÍ KRAJNIC TL. DO 100MM M2 1 700,000 19,89 33 813,00

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
ODSTRANĚNÍ KRAJNIC TL DO 100MM 
1700*(0,5+0,5)=1 700,000 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena
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SO 101-0.N2



- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení 
na skládku (bez poplatku)

12 12932 čiš ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 3 400,000 109,07 370 838,00

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
1700*2=3 400,000 [A]
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení 
na skládku (bez poplatku)

13 129946 čiš ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 9,000 165,00 1 485,00

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
propustek podélný sjezd km 0,480  
9=9,000 [A]
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení 
na skládku (bez poplatku)

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 200,040 17,43 3 486,70

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
Vyfrézovaná živice: 200,04=200,040 [A] 
Podkladní vrstvy - živice: 0=0,000 [B] 
Podkladní vrstvy - nestmelené: 0=0,000 [C] 
Podkladní vrstvy - cem.poj. : 0=0,000 [D] 
A+B+C+D=200,040 [E]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 
- svahování, uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

15 17120 SAN ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 900,000 8,71 7 839,00

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
Vyfrézovaná živice: 90=90,000 [A] 
Podkladní vrstvy - živice: 517,5=517,500 [B] 
Podkladní vrstvy - nestmelené: 292,5=292,500 [C] 
Podkladní vrstvy - cem.poj. : 0=0,000 [D] 
A+B+C+D=900,000 [E]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 
- svahování, uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 101-1.N2 11 207 585,86

Objekt: Komunikace km 0,000-1,700 (nezpůsobilé)
Objekt: Komunikace (nezpůsobilé)
Rozpočet: Základní konstrukce (nezpůsobilé)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 2 208,38
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 146,250 15,10 2 208,38

výkopová zemina
Odkopávky: 81,25*1,8=146,250 [A] 
Rýhy: 0*1,8=0,000 [B] 
Celkem: A+B=146,250 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 73 991,54
2 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 34,903 58,09 2 027,52

 ·TRHLINY ŠÍŘKY < 5 MM SE POUZE OPATŘÍ PROUŽKEM ZÁLIVKOVÉ HMOTY V 
ŠÍŘCE CCA 40 MM  
 ·TRHLINY ŠÍŘKY > 5 MM SE PŘED ZALITÍM ZÁLIVKOVOU HMOTOU NAVÍC 

PROFRÉZUJÍ A ODSTRANÍ NEČISTOTY O ŠÍŘCE 10 - 30 MM A HLOUBKY 25 - 40 
MM V ZÁVISLOSTI NA ŠÍŘCE TRHLINY
plocha jednotlivých poruch z tabulky typ poruch - součást podkladů k zpracování 
zakázky 
(3692+37)*0,04=149,160 [A] 
podíl SO 101 k celé akci 
1,7/7,25=0,234 [B] 
A*B=34,903 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku.

3 123738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 81,250 100,74 8 185,13

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
Výkopy pro komunikace:  
25*3,25=81,250 [A]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 81,250 17,43 1 416,19

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
 
Odkopávky: 81,25=81,250 [B]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 
- svahování, uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

5 18110 SAN ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 3 870,000 5,91 22 871,70

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
 
1500*2,5=3 750,000 [A] 
 
doplnění sanací Zd.Pu. 
120=120,000 [B] 
Celkem: A+B=3 870,000 [C]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

6 18135 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT VČETNĚ SVAHOVÁNÍ M2 1 700,000 23,23 39 491,00
pro ohumusování
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
 
1700*(0,5+0,5)=1 700,000 [A]
Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů.

5 Komunikace 11 127 064,23
7 56333 1SA VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 5 595,000 92,33 516 586,35

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena
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ŠDA 0/45 GE 150 podle ČSN 73 6126-1
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 0,000-1,700 
Pro sanaci celé konstrukce v šířce 1,5 m od kraje vozovky je navrženo 1500 m délky 
SO 101 
štěrkodrť v šířce 2,5 m viz vzorové řezy 
1500*2,5=3 750,000 [H] 
1500*2*(0,05+0,02+0,02+0,05+0,035+0,10+0,30)=1 725,000 [I] 
doplnění sanací Zd.Pu. 
120=120,000 [K] 
Celkem: H+I+K=5 595,000 [J]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

8 56333 SAN VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 5 595,000 92,21 515 914,95
ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 0,000-1,700 
Pro sanaci celé konstrukce v šířce 1,5 m od kraje vozovky je navrženo 1500 m délky 
SO 101 
štěrkodrť v šířce 2,5 m viz vzorové řezy 
1500*2,5=3 750,000 [H] 
1500*2*(0,05+0,02+0,02+0,05+0,035+0,10+0,30)=1 725,000 [I] 
doplnění sanací Zd.Pu. 
120=120,000 [K] 
Celkem: H+I+K=5 595,000 [J]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

9 56334 SJ VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 40,000 144,11 5 764,40
sjezdy
počet nezpevněných sjezdů celkem 47 
SO 101 má 4 sjezdy 
SO 102 má 22 sjezdy 
SO 103 má 17 sjezdů 
SO 104 má 4 sjezdy 
průměrná upravovaná plocha sjezdu 10 m2 
10*4=40,000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

10 56362 SJ VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 40,000 91,99 3 679,60
sjezdy
počet nezpevněných sjezdů celkem 47 
SO 101 má 4 sjezdy 
SO 102 má 22 sjezdy 
SO 103 má 17 sjezdů 
SO 104 má 4 sjezdy 
průměrná upravovaná plocha sjezdu 10 m2 
10*4=40,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

11 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 1 700,000 22,08 37 536,00

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 0,000-1,700 
1700*2*0,50=1 700,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

12 572123 SAN INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 2 895,000 23,12 66 932,40
PI,A 0,80 kg/m2 
Infiltrační post ik z kationaktivní asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu 0,8 
kg/m2 
s podrcením kamenivem frakce 0/2 nebo 2/4
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

13 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 1 308,879 26,60 34 816,18
ošetření trhlin 
 
POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ MODIFIKOVANÁ ASFALTOVÁ EMULZE V MNOŽSTVÍ PO 
VYŠTĚPENÍ EMULZE 1,2 KG/M2
plocha jednotlivých poruch z tabulky typ poruch - součást podkladů k zpracování 
zakázky 
1,50*(3692+37)=5 593,500 [A] 
podíl SO 101 k celé akci 
1,7/7,25=0,234 [B] 
A*B=1 308,879 [C]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

14 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 10 002,000 11,97 119 723,94
PS-EM 0,4 kg/m2 
Spojovací post ik z kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací post iky v 
množství 
zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy



- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

15 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 10 240,000 13,24 135 577,60
PS-EM 0,4 kg/m2 
Spojovací post ik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací 
post iky 
v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

16 5740E6 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 171,200 6 145,44 1 052 099,33
vyrovnávka
vyrovnávka Zd.Pu. 
171,2=171,200 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

17 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 1 308,879 99,91 130 770,10
geomříž pevnost v tahu 20 kN, tažnost max. 5 % 
instalační geotextílie pevnost v tahu 0,5 kN
plocha jednotlivých poruch z tabulky typ poruch - součást podkladů k zpracování 
zakázky 
1,50*(3692+37)=5 593,500 [A] 
podíl SO 101 k celé akci 
1,7/7,25=0,234 [B] 
A*B=1 308,879 [C]
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 
započteny v jednotkové ceně) 
- očištění podkladu 
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

18 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 10 002,000 419,44 4 195 238,88
ACO 11+
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 0,000-1,700 
křižovatka se silnicí I/14 přesunuta do vedlejších nákladů 
10200-198=10 002,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

19 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 10 240,000 341,81 3 500 134,40

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 0,000-1,700 
10200-198=10 002,000 [B] 
1700*2*(0,05+0,02)=238,000 [A] 
Celkem: B+A=10 240,000 [D]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

20 574E46 SAN ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 2 895,000 277,62 803 709,90
ACP 16+
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 0,000-1,700 
Pro sanaci celé konstrukce v šířce 1,5 m od kraje vozovky je navrženo (na každé 
straně vozovky) 500 m délky SO 101   
1500*1,5=2 250,000 [H] 
1500*2*(0,05+0,02+0,02+0,05+0,035)=525,000 [I] 
doplnění sanací Zd.Pu. 
120=120,000 [K] 
Celkem: H+I+K=2 895,000 [J]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

21 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M 34,903 245,83 8 580,20
 ·TRHLINY ŠÍŘKY < 5 MM SE POUZE OPATŘÍ PROUŽKEM ZÁLIVKOVÉ HMOTY V 

ŠÍŘCE CCA 40 MM  
 ·TRHLINY ŠÍŘKY > 5 MM SE PŘED ZALITÍM ZÁLIVKOVOU HMOTOU NAVÍC 

PROFRÉZUJÍ A ODSTRANÍ NEČISTOTY O ŠÍŘCE 10 - 30 MM A HLOUBKY 25 - 40 
MM V ZÁVISLOSTI NA ŠÍŘCE TRHLINY 
 ·PARAMETRY ZÁLIVKOVÉ HMOTY: - ZÁLIVKA ZA HORKA DLE ČSN 14188-1 PRO 

PODÉLNÉ SPOJE A SPÁRY, TYP N1



plocha jednotlivých poruch z tabulky typ poruch - součást podkladů k zpracování 
zakázky 
(3692+37)*0,04=149,160 [A] 
podíl SO 101 k celé akci 
1,7/7,25=0,234 [B] 
A*B=34,903 [C]
- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm 
- vyčištění 
- nátěr 
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

9 Ostatní konstrukce a práce 4 321,71
22 9313104 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU V ASF KRYTU NEBO PODKLADU M 31,000 139,41 4 321,71

včetně profrézování
2 křižovatek 
14+17=31,000 [A]
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením.



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 101-8.N2 166 098,50

Objekt: Komunikace km 0,000-1,700 (nezpůsobilé)
Rozpočet: ohumusování (nezpůsobilé)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 166 098,50
1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 170,000 23,23 3 949,10

ornice
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
ornice 
1700*(0,5+0,5)*0,10=170,000 [A]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
položka nezahrnuje: 
- práce spojené s otvírkou zemníku

2 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ M3 170,000 719,32 122 284,40
ornice 
v případě nevhodné sejmuté ornice
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
1700*(0,5+0,5)*0,10=170,000 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 
včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

3 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 1 700,000 9,51 16 167,00

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
1700*(0,5+0,5)=1 700,000 [A]
položka zahrnuje: 
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

4 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 700,000 13,94 23 698,00
včetně ošetřování a zalévání po dobu stavby
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
1700*(0,5+0,5)=1 700,000 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

2018_11
SO 101.N2

SO 101-8.N2



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 101-0.N3 136 853,58

Objekt: Komunikace km 0,000-1,700 (nezpůsobilé)
Rozpočet: Demolice (nezpůsobilé)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 40 102,66
1 014112 SAN POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I T 111,280 15,10 1 680,33

kamenná suť 
z pol. 113328
demolovaná vozovka 55,64*2=111,280 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014122 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II T 338,976 29,04 9 843,86
asfaltové vrstvy 
z pol. 113728 a 113338
frézing 42,8*2,4=102,720 [A] 
podklad s asf pojivem 
98,44*2,4=236,256 [B] 
A+B=338,976 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 1,000 28 578,47 28 578,47
ČERPAT POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA! 
PŘED REALIZACÍ KŘIŽOVATKY BUDOU DOPLNĚNY JÁDROVÉ VÝVRTY V 
KŘIŽOVATCE SE SIL. I/14 
2 kusy jádrové vývrty a jejich vyhodnocení v akreditované diagnostické firmě
ČERPAT POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA! 
PŘED REALIZACÍ KŘIŽOVATKY BUDOU DOPLNĚNY JÁDROVÉ VÝVRTY V 
KŘIŽOVATCE SE SIL. I/14 
2 kusy jádrové vývrty a jejich vyhodnocení v akreditované diagnostické firmě
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

1 Zemní práce 95 312,83

4 113328 SAN
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 
SKLÁDKU DODAVATELE

M3 55,640 198,86 11 064,57

100% celkového objemu s odvozem na skládku
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 
100% celkového objemu s odvozem na skládku 
ČERPAT POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA! 
PŘED REALIZACÍ KŘIŽOVATKY BUDOU DOPLNĚNY JÁDROVÉ VÝVRTY V 
KŘIŽOVATCE SE SIL. I/14 
(85+145+198)*0,13=55,640 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

5 113338 SAN
ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 98,440 606,43 59 696,97

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
penetrační makadam prům.  tl. 23 cm 
ČERPAT POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA! 
PŘED REALIZACÍ KŘIŽOVATKY BUDOU DOPLNĚNY JÁDROVÉ VÝVRTY V 
KŘIŽOVATCE SE SIL. I/14 
(85+145+198)*0,23=98,440 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

6 113728
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 42,800 428,34 18 332,95

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
 
do SO 101 křižovatka se sil. I/14 ZÚ 
křižovatka se silnicí I/14 přesunuta do vedlejších nákladů 
85+145+198=428,000 [B] 
B*0,10=42,800 [D]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

7 129957 čiš ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M 16,000 174,17 2 786,72

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
propustek příčný km 0,016 
16=16,000 [B]
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení 
na skládku (bez poplatku)

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 196,880 17,43 3 431,62

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
Vyfrézovaná živice: 42,8=42,800 [A] 
Podkladní vrstvy - živice: 98,44=98,440 [B] 
Podkladní vrstvy - nestmelené: 55,64=55,640 [C] 
Podkladní vrstvy - cem.poj. : 0=0,000 [D] 
A+B+C+D=196,880 [E]

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

2018_11
SO 101.N3

SO 101-0.N3



položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 
- svahování, uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

9 Ostatní konstrukce a práce 1 438,09
9 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 31,000 46,39 1 438,09

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
2 křižovatek 
14+17=31,000 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 
vody



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 101-1.N3 623 001,64

Objekt: Komunikace km 0,000-1,700 (nezpůsobilé)
Objekt: Komunikace (nezpůsobilé)
Rozpočet: Základní konstrukce (nezpůsobilé)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

5 Komunikace 623 001,64
1 56333 1SA VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 428,000 105,44 45 128,32

ŠDA 0/45 GE 150 podle ČSN 73 6126-1
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
do SO 101 křižovatka se sil. I/14 ZÚ 
ČERPAT POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA! 
PŘED REALIZACÍ KŘIŽOVATKY BUDOU DOPLNĚNY JÁDROVÉ VÝVRTY V 
KŘIŽOVATCE SE SIL. I/14 
85+145+198=428,000 [K]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

2 56333 SAN VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 428,000 105,26 45 051,28
ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
do SO 101 křižovatka se sil. I/14 ZÚ 
ČERPAT POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA! 
PŘED REALIZACÍ KŘIŽOVATKY BUDOU DOPLNĚNY JÁDROVÉ VÝVRTY V 
KŘIŽOVATCE SE SIL. I/14 
85+145+198=428,000 [K]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

3 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 33,000 32,96 1 087,68

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
do SO 101 křižovatka se sil. I/14 ZÚ 
33*2*0,50=33,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

4 572123 SAN INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 428,000 23,12 9 895,36
PI,A 0,80 kg/m2 
Infiltrační post ik z kationaktivní asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu 0,8 
kg/m2 
s podrcením kamenivem frakce 0/2 nebo 2/4
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

5 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 428,000 11,97 5 123,16
PS-EM 0,4 kg/m2 
Spojovací post ik z kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací post iky v 
množství 
zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

6 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 428,000 13,24 5 666,72
PS-EM 0,4 kg/m2 
Spojovací post ik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací 
post iky 
v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

7 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 428,000 473,03 202 456,84
ACO 11+
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
do SO 101 křižovatka se sil. I/14 ZÚ 
křižovatka se silnicí I/14 přesunuta do vedlejších nákladů 
85+145+198=428,000 [B]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 428,000 375,87 160 872,36

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
do SO 101 křižovatka se sil. I/14 ZÚ 
85+145+198=428,000 [C]

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena
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- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 574E46 SAN ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 428,000 345,14 147 719,92
ACP 16+
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
do SO 101 křižovatka se sil. I/14 ZÚ 
ČERPAT POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA! 
PŘED REALIZACÍ KŘIŽOVATKY BUDOU DOPLNĚNY JÁDROVÉ VÝVRTY V 
KŘIŽOVATCE SE SIL. I/14 
85+145+198=428,000 [K]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 102-11.H 1 857 066,41

Objekt: Výměna aktivní zóny km 1,7-2,6 Knapovec intravilán (hlavní)
Rozpočet: Výměna aktivní zóny (hlavní)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 99 694,88
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 6 602,310 15,10 99 694,88

výkopová zemina 
z pol. 123738
3667,95*1,8=6 602,310 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 1 390 043,01

2 123738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 3 667,950 85,95 315 260,30

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 1,700-2,600 
900*(6,00+2*(0,05+0,02+0,05+0,035+0,10+0,30))=6 399,000 [A] 
zastávky Knapovec 
147+123=270,000 [B] 
Celkem: A+B=6 669,000 [G] 
G*1,1*0,5=3 667,950 [H]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

3 1718005
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ V AKTIVNÍ 
ZÓNĚ

M3 3 667,950 293,02 1 074 782,71

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY - zemina vhodná min. ze štěrku dobře zrněného GW    500 

 mm      ČSN 736133:2010 
km 1,700-2,600 
900*(6,00+2*(0,05+0,02+0,05+0,035+0,10+0,30))=6 399,000 [A] 
zastávky Knapovec 
147+123=270,000 [B] 
Celkem: A+B=6 669,000 [G] 
G*1,1*0,5=3 667,950 [H]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 
včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

2 Základy 367 328,52
4 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 6 669,000 55,08 367 328,52

netkaná geotextílie 300 g/m2, pevnost v tahu: podélná 10 kN/m, příčná 10 kN/m,
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 1,700-2,600 
900*(6,00+2*(0,05+0,02+0,05+0,035+0,10+0,30))=6 399,000 [A] 
zastávky Knapovec 
147+123=270,000 [B] 
Celkem: A+B=6 669,000 [G]
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny 
- úpravu, očištění a ochranu podkladu  
- přichycení k podkladu, případně zatížení  
- úpravy spojů a zajištění okrajů  
- úpravy pro odvodnění  
- nutné přesahy  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena
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Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 102-0.H 1 417 813,58

Objekt: Komunikace km 1,7-2,6 Knapovec intravilán nová kce (hlavní)
Rozpočet: Demolice (hlavní)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 160 706,61
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 782,000 15,10 26 908,20

výkopová zemina
Krajnice: 900*(0,5+0,5)*0,1*1,8=162,000 [A] 
čištění příkopů 1800*0,5*1,8=1 620,000 [B] 
Celkem: A+B=1 782,000 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I T 2 041,200 15,10 30 822,12
kamenná suť 
z pol. 113328
demolovaná vozovka 1020,6*2=2 041,200 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II T 9,000 464,69 4 182,21
betonová suť
Dlaždice chodníku: 0*0,06*2,5=0,000 [A] 
Obruby bet: 80*0,3*0,15*2,5=9,000 [B] 
Žlaby příkopové: 0*0,75*0,15*2,4=0,000 [C] 
Vpusti: 0*0,8=0,000 [D] 
podklad zpev ploch s cem. pojivem 0*2,5=0,000 [E] 
A+B+C+D+E=9,000 [F]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

4 014122 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II T 3 402,000 29,04 98 794,08
asfaltové vrstvy 
z pol. 113728 a 113338
frézing 340,2*2,4=816,480 [A] 
podklad s asf pojivem 
1077,3*2,4=2 585,520 [B] 
A+B=3 402,000 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 1 257 106,97
5 11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2 900,000 4,07 3 663,00

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
900*(0,5+0,5)=900,000 [A]
odstranění travin bez ohledu na způsob provedení 
přemístění travin s uložením na hromady

6 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 
SKLÁDKU DODAVATELE

M3 1 020,600 172,15 175 696,29

100% celkového objemu s odvozem na skládku
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 
100% celkového objemu s odvozem na skládku 
(5400+270)*0,18=1 020,600 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

7 113338
ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 1 077,300 554,63 597 502,90

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
penetrační makadam  tl. 19 cm 
(5400+270)*0,19=1 077,300 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

8 113524
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ NA 
SKLÁDKU DODAVATELE

M 80,000 123,47 9 877,60

30+50=80,000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

9 113728
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 340,200 486,55 165 524,31

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 1,700-2,600 
900*6,00=5 400,000 [A] 
zastávky Knapovec 
147+123=270,000 [B] 
Celkem: A+B=5 670,000 [C] 
C*0,06=340,200 [D]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 90,000 113,56 10 220,40
včetně přesunu na meziskládku dodavatele
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
900*(0,5+0,5)*0,1=90,000 [A]
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu 
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

11 12922 ODSTRANĚNÍ KRAJNIC TL. DO 100MM M2 900,000 19,89 17 901,00

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

2018_11
SO 102.H

SO 102-0.H



viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
ODSTRANĚNÍ KRAJNIC TL DO 100MM 
900*(0,5+0,5)=900,000 [A]
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení 
na skládku (bez poplatku)

12 12932 čiš ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 1 800,000 118,69 213 642,00

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
900*2=1 800,000 [A]
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení 
na skládku (bez poplatku)

13 129946 čiš ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 95,000 165,00 15 675,00

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
čištění propustku  
podélné propustky v km 1,960  2,175  2,210  2,370  2,390  2,420  2,450  2,490   
5+5+4+9+6+34+14=77,000 [A] 
příčné propustky v km 2,269  2,530 
8+10=18,000 [B] 
Celkem: A+B=95,000 [C]
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení 
na skládku (bez poplatku)

14 129957 čiš ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M 14,000 174,17 2 438,38

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
čištění propustku  
sjezd km 2,490  
14=14,000 [A]
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení 
na skládku (bez poplatku)

15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 2 579,810 17,43 44 966,09

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
Vyfrézovaná živice: 340,2=340,200 [A] 
Podkladní vrstvy - živice: 1150,07=1 150,070 [B] 
Podkladní vrstvy - nestmelené: 1089,54=1 089,540 [C] 
Podkladní vrstvy - cem.poj. : 0=0,000 [D] 
A+B+C+D=2 579,810 [E]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 
- svahování, uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 102-1.H 9 190 002,64

Objekt: Komunikace km 1,7-2,6 Knapovec intravilán nová kce (hlavní)
Objekt: Komunikace (hlavní)
Rozpočet: Základní konstrukce (hlavní)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 14 250,47
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 943,740 15,10 14 250,47

výkopová zemina
Odkopávky: 200*1,8=360,000 [A] 
Rýhy,vsakovací příkop: (234,30+90)*1,8=583,740 [B] 
Celkem: A+B=943,740 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 292 127,07

2 123738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 200,000 100,74 20 148,00

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
Výkopy pro komunikace:  
100*2,0=200,000 [A]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

3 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU M3 234,300 549,69 128 792,37

Drenáže:  
781*0,3=234,300 [A]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

4 132838 VP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU M3 90,000 549,69 49 472,10

vsakovací příkop 
km 1,960 
km 2,420 
km 2,560 
1*(1+1+1)*(5+10+15)=90,000 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

2018_11
SO 102.H

SO 102-1.H
SO 102-1.H



položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 200,000 17,43 3 486,00

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
Odkopávky: 200=200,000 [B]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 
- svahování, uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 5 940,000 10,79 64 092,60

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
 
900*(6,0+0,3+0,3)=5 940,000 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

7 18135 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT VČETNĚ SVAHOVÁNÍ M2 900,000 29,04 26 136,00
pro ohumusování
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
 
900*(0,5+0,5)=900,000 [A]
Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů.

2 Základy 562 680,62
8 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 1 952,500 55,90 109 144,75

netkaná geotextílie 300 g/m2, pevnost v tahu: 10 kN/m 
NA ZÁKLADĚ ZKOUŠEK
781*2,5=1 952,500 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

9 212046 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ II M 781,000 574,27 448 504,87
trativody PVC DN 160
drenáž vpravo km 1,695 - 2,010  
drenáž vpravo km 2,158 - 2,268 
drenáž vlevo km 2,427 - 2,472 
drenáž vlevo km 2,570 - 2,670 
drenáž vlevo km 1,890 - 1,950 
drenáž vlevo km 2,030 - 2,110 
 
315*1,1=346,500 [A] 
110*1,1=121,000 [B] 
45*1,1=49,500 [C] 
100*1,1=110,000 [D] 
60*1,1=66,000 [E] 
80*1,1=88,000 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=781,000 [G]
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: 
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 
dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 
zásyp 
- zřízení spojovací vrstvy 
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu 
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu 
- obsyp trativodu předepsaným materiálem 
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 
ukončujícího objektu (kapličky) dle VL 
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy 
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

10 28997 VP OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 90,000 55,90 5 031,00

vsakovací příkop 
netkaná geotextílie 300 g/m2, pevnost v tahu: podélná 10 kN/m, příčná 10 kN/m 
vsakovací příkop - obaleno geotextílií 
Příkop s vsakovacím prostorem 
km 1,960 
km 2,420 
km 2,560 
(1+1+1)*(5+10+15)=90,000 [A]



Položka zahrnuje: 
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny 
- úpravu, očištění a ochranu podkladu 
- přichycení k podkladu, případně zatížení 
- úpravy spojů a zajištění okrajů 
- úpravy pro odvodnění 
- nutné přesahy 
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

5 Komunikace 8 211 090,15
11 56330 VP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 90,000 1 039,62 93 565,80

vsakovací příkop 
Příkop s vsakovacím prostorem 
km 1,960 
km 2,420 
km 2,560 
1*(1+1+1)*(5+10+15)=90,000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

12 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 6 669,000 100,95 673 235,55
ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 1,700-2,600 
900*(6,00+2*(0,05+0,02+0,05+0,035+0,10+0,30))=6 399,000 [A] 
zastávky Knapovec 
147+123=270,000 [B] 
Celkem: A+B=6 669,000 [C]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

13 56333 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 6 669,000 102,57 684 039,33
ŠDA 0/45 GE 150 podle ČSN 73 6126-1
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 1,700-2,600 
900*(6,00+2*(0,05+0,02+0,05+0,035+0,10+0,30))=6 399,000 [A] 
zastávky Knapovec 
147+123=270,000 [B] 
Celkem: A+B=6 669,000 [C]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

14 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 900,000 22,08 19 872,00

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 1,700-2,600 
900*2*0,50=900,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

15 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 5 796,000 23,12 134 003,52
PI,A 0,80 kg/m2 
Infiltrační post ik z kationaktivní asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu 0,8 
kg/m2 
s podrcením kamenivem frakce 0/2 nebo 2/4
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

16 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 5 670,000 11,97 67 869,90
PS-EM 0,4 kg/m2 
Spojovací post ik z kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací post iky v 
množství 
zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

17 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 5 796,000 13,24 76 739,04
PS-EM 0,4 kg/m2 
Spojovací post ik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací 
post iky 
v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

18 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 5 670,000 441,76 2 504 779,20
ACO 11+
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 1,700-2,600 
900*6,00=5 400,000 [A] 
zastávky Knapovec 
147+123=270,000 [B] 
Celkem: A+B=5 670,000 [G]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

19 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 5 796,000 358,44 2 077 518,24



viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 1,700-2,600 
900*(6,00+2*(0,05+0,02))=5 526,000 [A] 
zastávky Knapovec 
147+123=270,000 [B] 
Celkem: A+B=5 796,000 [G]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

20 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 5 949,000 315,93 1 879 467,57
ACP 16+
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 1,700-2,600 
900*(6,00+2*(0,05+0,02+0,05+0,035))=5 679,000 [A] 
zastávky Knapovec 
147+123=270,000 [B] 
Celkem: A+B=5 949,000 [G]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce 109 854,33
21 91722 2 CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ nájezdový M 8,160 316,00 2 578,56

obrubník nájezdový 150/150/1000
zastávky Knapovec km 2,000 
1,02*4*2=8,160 [A]
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 
uložením.  
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou 
opěrku.

22 91722 3 CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ přechodový M 6,000 316,00 1 896,00
obrubník přechodový levý 250-150/150/1000  
obrubník přechodový pravý 150-250/150/1000
zastávky Knapovec km 2,000 
vpravo km 2,700-2,715 
levý 2+1=3,000 [A] 
pravý 2+1=3,000 [B] 
Celkem: A+B=6,000 [C]
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 
uložením.  
Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou 
opěrku.

23 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 77,220 432,42 33 391,47
chodníkový (silniční) obrubník 150/250/1000
zastávky Knapovec km 2,000 
vpravo km 2,700-2,715 
1,02*(64+47)=113,220 [A] 
15=15,000 [B] 
odečet nájezdových obr. pravých a levých 
-6=-6,000 [C] 
odečet nástupištních obrubníků 
-45=-45,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=77,220 [E]
Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

24 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 45,000 1 599,74 71 988,30

zastávky Knapovec km 2,000 
20,5+24,5=45,000 [A]
Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 102-8.H 93 190,50

Objekt: Komunikace km 1,7-2,6 Knapovec intravilán nová kce (hlavní)
Rozpočet: ohumusování (hlavní)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 93 190,50
1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 90,000 23,23 2 090,70

ornice
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
ornice 
900*(0,5+0,5)*0,10=90,000 [A]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
položka nezahrnuje: 
- práce spojené s otvírkou zemníku

2 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ M3 90,000 755,02 67 951,80
ornice 
v případě nevhodné sejmuté ornice
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
900*(0,5+0,5)*0,10=90,000 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 
včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

3 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 900,000 11,78 10 602,00

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
900*(0,5+0,5)=900,000 [A]
položka zahrnuje: 
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

4 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 900,000 13,94 12 546,00
včetně ošetřování a zalévání po dobu stavby
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
900*(0,5+0,5)=900,000 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

2018_11
SO 102.H

SO 102-8.H



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 102-0.V 20 414,45

Objekt: Komunikace km 1,7-2,6 Knapovec intravilán nová kce (vedlejší)
Rozpočet: Demolice (vedlejší)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 601,61
1 014122 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II T 55,152 29,04 1 601,61

asfaltové vrstvy 
z pol. 113728 a 113338
frézing 22,98*2,4=55,152 [A] 
podklad s asf pojivem 
0*2,4=0,000 [B] 
A+B=55,152 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 17 421,14

2 113728
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 22,980 740,67 17 020,60

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
křižovatka s místní komunikací Knapovec1, km 1,7 
168=168,000 [C] 
křižovatka s místní komunikací Knapovec2, km 1,8 
128=128,000 [D] 
sjezd zeměd. areál km 2,488 
61=61,000 [E] 
sjezdy km 1,940 a 1,960 
8+18=26,000 [F] 
Celkem: C+D+E+F=383,000 [G] 
G*0,06=22,980 [H]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 22,980 17,43 400,54

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
Vyfrézovaná živice: 22,98=22,980 [A] 
Podkladní vrstvy - živice: 0=0,000 [B] 
Podkladní vrstvy - nestmelené: 0=0,000 [C] 
Podkladní vrstvy - cem.poj. : 0=0,000 [D] 
A+B+C+D=22,980 [E]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 
- svahování, uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

9 Ostatní konstrukce a práce 1 391,70
4 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 30,000 46,39 1 391,70

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
5 křižovatek 
5*6=30,000 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 
vody

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

2018_11
SO 102.V

SO 102-0.V



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 102-1.V 570 286,62

Objekt: Komunikace km 1,7-2,6 Knapovec intravilán nová kce (vedlejší)
Objekt: Komunikace (vedlejší)
Rozpočet: Základní konstrukce (vedlejší)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

5 Komunikace 535 944,78
1 56333 CH VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 216,000 105,26 22 736,16

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
nástupiště zastávky Knapovec km 2,000 
125+91=216,000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

2 56334 SJ VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 220,000 144,11 31 704,20
sjezdy
počet nezpevněných sjezdů celkem 47 
SO 101 má 4 sjezdy 
SO 102 má 22 sjezdy 
SO 103 má 17 sjezdů 
SO 104 má 4 sjezdy 
průměrná upravovaná plocha sjezdu 10 m2 
10*22=220,000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

3 56362 SJ VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 220,000 91,99 20 237,80
sjezdy
počet nezpevněných sjezdů celkem 47 
SO 101 má 4 sjezdy 
SO 102 má 22 sjezdy 
SO 103 má 17 sjezdů 
SO 104 má 4 sjezdy 
průměrná upravovaná plocha sjezdu 10 m2 
10*22=220,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

4 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 383,000 23,12 8 854,96
PI,A 0,80 kg/m2 
Infiltrační post ik z kationaktivní asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu 0,8 
kg/m2 
s podrcením kamenivem frakce 0/2 nebo 2/4
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

5 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 383,000 11,97 4 584,51
PS-EM 0,4 kg/m2 
Spojovací post ik z kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací post iky v 
množství 
zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

6 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 383,000 13,24 5 070,92
PS-EM 0,4 kg/m2 
Spojovací post ik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací 
post iky 
v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

7 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 383,000 485,78 186 053,74
ACO 11+
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
křižovatka s místní komunikací Knapovec1, km 1,7 
168=168,000 [C] 
křižovatka s místní komunikací Knapovec2, km 1,8 
128=128,000 [D] 
sjezd zeměd. areál km 2,488 
61=61,000 [E] 
sjezdy km 1,940 a 1,960 
8+18=26,000 [F] 
Celkem: C+D+E+F=383,000 [G]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 383,000 390,57 149 588,31

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

2018_11
SO 102.V

SO 102-1.V
SO 102-1.V



viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
křižovatka s místní komunikací Knapovec1, km 1,7 
168=168,000 [C] 
křižovatka s místní komunikací Knapovec2, km 1,8 
128=128,000 [D] 
sjezd zeměd. areál km 2,488 
61=61,000 [E] 
sjezdy km 1,940 a 1,960 
8+18=26,000 [F] 
Celkem: C+D+E+F=383,000 [G]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 582611 CH KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 216,000 433,28 93 588,48

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
nástupiště zastávky Knapovec km 2,000 
125+91=216,000 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

10 582615 CH KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 22,500 450,97 10 146,83

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
modrý kontrastní pás u zastávky Knapovec km 2,000 
(20,5+24,5)*0,5=22,500 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

11 58261B CH KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 5,600 603,37 3 378,87

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
červený varovný a signální pás u zastávky Knapovec km 2,000 
2*(1,5)*0,8=2,400 [A] 
2*(2+2)*0,4=3,200 [B] 
Celkem: A+B=5,600 [C]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce 34 341,84
12 917211 CH ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 113,220 266,38 30 159,54

zastávky Knapovec km 2,000 
1,02*(64+47)=113,220 [A]
Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

13 9313104 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU V ASF KRYTU NEBO PODKLADU M 30,000 139,41 4 182,30
včetně profrézování
5 křižovatek 
5*6=30,000 [A]
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením.



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 103-11.H 2 349 395,14

Objekt: Výměna aktivní zóny km 2,750-2,915 a km 3,300-7,252 (hlavní)
Rozpočet: Výměna aktivní zóny (hlavní)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 145 603,26
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 9 642,600 15,10 145 603,26

výkopová zemina 
z pol. 123738
5357*1,8=9 642,600 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 1 667 312,68

2 123738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 5 357,000 43,61 233 618,77

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 2,750-2,915 a km 3,300-7,252 
Pro sanaci celé konstrukce v šířce 1,5 m od kraje vozovky je navrženo (na každé 
straně vozovky) 3500 m délky SO 103.  
štěrkodrť v šířce 2,5 m viz vzorové řezy 
3500*2,5=8 750,000 [B] 
 
km 2,750-2,915 
165*6=990,000 [E] 
 
Celkem: B+E=9 740,000 [C] 
 
C*1,1*0,5=5 357,000 [D]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

3 1718005
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ V AKTIVNÍ 
ZÓNĚ

M3 5 357,000 267,63 1 433 693,91

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY - zemina vhodná min. ze štěrku dobře zrněného GW    500 

 mm      ČSN 736133:2010 
 
km 2,750-2,915 a km 3,300-7,252 
3500*2,5=8 750,000 [B] 
 
km 2,750-2,915 
165*6=990,000 [E] 
 
Celkem: B+E=9 740,000 [C] 
 
C*1,1*0,5=5 357,000 [D]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 
včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

2 Základy 536 479,20
4 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 9 740,000 55,08 536 479,20

netkaná geotextílie 300 g/m2, pevnost v tahu: podélná 10 kN/m, příčná 10 kN/m,

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

2018_11
SO 103.11.H
SO 103-11.H



viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 2,750-2,915 a km 3,300-7,252 
3500*2,5=8 750,000 [B] 
 
km 2,750-2,915 
165*6=990,000 [E] 
 
Celkem: B+E=9 740,000 [C]
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny 
- úpravu, očištění a ochranu podkladu  
- přichycení k podkladu, případně zatížení  
- úpravy spojů a zajištění okrajů  
- úpravy pro odvodnění  
- nutné přesahy  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 103-0.H 2 714 426,91

Objekt: Komunikace km 2,750-2,915 a km 3,300-7,252 (hlavní)
Rozpočet: Demolice (hlavní)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 367 237,34
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 8 151,660 15,10 123 090,07

výkopová zemina
Krajnice: 4117*(0,5+0,5)*0,1*1,8=741,060 [A] 
čištění příkopů 8234*0,5*1,8=7 410,600 [B] 
Celkem: A+B=8 151,660 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014112 SAN POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I T 748,800 15,10 11 306,88
kamenná suť 
z pol. 113328
demolovaná vozovka 374,4*2=748,800 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 014122 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II T 3 525,120 29,04 102 369,48
asfaltové vrstvy 
z pol. 113728 a 113338
frézing 1468,8*2,4=3 525,120 [A] 
podklad s asf pojivem 
0*2,4=0,000 [B] 
A+B=3 525,120 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

4 014122 2SA POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II T 4 492,800 29,04 130 470,91
asfaltové vrstvy 
z pol. 113728 a 113338
frézing 624*2,4=1 497,600 [A] 
podklad s asf pojivem 
(1050+198)*2,4=2 995,200 [B] 
A+B=4 492,800 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 2 347 189,57
5 11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2 4 117,000 4,07 16 756,19

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
4117*(0,5+0,5)=4 117,000 [A]
odstranění travin bez ohledu na způsob provedení 
přemístění travin s uložením na hromady

6 113328 SAN
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 
SKLÁDKU DODAVATELE

M3 374,400 99,43 37 226,59

100% celkového objemu s odvozem na skládku
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 
100% celkového objemu s odvozem na skládku 
(3500*1,5)*0,06=315,000 [A] 
km 2,750-2,915 
165*6*0,06=59,400 [B] 
Celkem: A+B=374,400 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

7 113338 SAN
ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 1 248,000 281,44 351 237,12

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
penetrační makadam prům.  tl. 20 cm 
(3500*1,5)*0,20=1 050,000 [A] 
km 2,750-2,915 
165*6*0,20=198,000 [C] 
A+C=1 248,000 [B]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

8 113728
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 1 468,800 486,55 714 644,64

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
 
24480=24 480,000 [A] 
A*0,06=1 468,800 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

9 113728 SAN
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 624,000 214,16 133 635,84

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
Pro sanaci celé konstrukce v šířce 1,5 m od kraje vozovky je navrženo (na každé 
straně vozovky) 1100 m délky SO 103.  
(3500*1,5)*0,10=525,000 [F] 
km 2,750-2,915 
165*6*0,10=99,000 [G] 
Celkem: F+G=624,000 [H]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 411,700 98,68 40 626,56
včetně přesunu na meziskládku dodavatele

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

2018_11
SO 103.H

SO 103-0.H



viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
4117*(0,5+0,5)*0,1=411,700 [A]
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu 
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

11 12922 ODSTRANĚNÍ KRAJNIC TL. DO 100MM M2 4 117,000 37,93 156 157,81

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
ODSTRANĚNÍ KRAJNIC TL DO 100MM 
4117*(0,5+0,5)=4 117,000 [A]
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení 
na skládku (bez poplatku)

12 12932 čiš ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 8 234,000 102,66 845 302,44

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
4117*2=8 234,000 [A]
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení 
na skládku (bez poplatku)

13 129946 čiš ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 20,000 165,00 3 300,00

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
sjezdy km 2,765  2,860  3,560   
5+8+7=20,000 [A]
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení 
na skládku (bez poplatku)

14 129957 čiš ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M 18,000 174,17 3 135,06

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
sjezd km 7,110 
18=18,000 [A]
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení 
na skládku (bez poplatku)

15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 1 468,800 17,43 25 601,18

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
Vyfrézovaná živice: 1468,8=1 468,800 [A] 
Podkladní vrstvy - živice: 0=0,000 [B] 
Podkladní vrstvy - nestmelené: 0=0,000 [C] 
Podkladní vrstvy - cem.poj. : 0=0,000 [D] 
A+B+C+D=1 468,800 [E]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 
- svahování, uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

16 17120 SAN ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 2 246,400 8,71 19 566,14

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
Vyfrézovaná živice: 624=624,000 [A] 
Podkladní vrstvy - živice: 1050+198=1 248,000 [B] 
Podkladní vrstvy - nestmelené: 374,4=374,400 [C] 
Podkladní vrstvy - cem.poj. : 0=0,000 [D] 
A+B+C+D=2 246,400 [E]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 
- svahování, uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 103-1.H 25 492 428,51

Objekt: Komunikace km 2,750-2,915 a km 3,300-7,252 (hlavní)
Objekt: Komunikace (hlavní)
Rozpočet: Základní konstrukce (hlavní)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 2 208,38
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 146,250 15,10 2 208,38

výkopová zemina
Odkopávky: 81,25*1,8=146,250 [A] 
Rýhy: 0*1,8=0,000 [B] 
Celkem: A+B=146,250 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 157 677,13
2 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 82,336 58,09 4 782,90

 ·TRHLINY ŠÍŘKY < 5 MM SE POUZE OPATŘÍ PROUŽKEM ZÁLIVKOVÉ HMOTY V 
ŠÍŘCE CCA 40 MM  
 ·TRHLINY ŠÍŘKY > 5 MM SE PŘED ZALITÍM ZÁLIVKOVOU HMOTOU NAVÍC 

PROFRÉZUJÍ A ODSTRANÍ NEČISTOTY O ŠÍŘCE 10 - 30 MM A HLOUBKY 25 - 40 
MM V ZÁVISLOSTI NA ŠÍŘCE TRHLINY
plocha jednotlivých poruch z tabulky typ poruch - součást podkladů k zpracování 
zakázky 
(3692+37)*0,04=149,160 [A] 
podíl SO 103 k celé akci 
4,0/7,25=0,552 [B] 
A*B=82,336 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku.

3 123738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 81,250 100,74 8 185,13

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
Výkopy pro komunikace:  
25*3,25=81,250 [A]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 81,250 17,43 1 416,19

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
 
Odkopávky: 81,25=81,250 [B]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 
- svahování, uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

5 18110 SAN ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 8 825,000 5,40 47 655,00

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
 
3500*2,5=8 750,000 [A] 
 
doplnění sanací Zd.Pu. 
75=75,000 [B] 
Celkem: A+B=8 825,000 [C]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

6 18135 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT VČETNĚ SVAHOVÁNÍ M2 4 117,000 23,23 95 637,91
pro ohumusování
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
 
4117*(0,5+0,5)=4 117,000 [A]
Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů.

5 Komunikace 24 973 954,73
7 56333 1SA VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 13 840,000 89,77 1 242 416,80

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

2018_11
SO 103.H

SO 103-1.H
SO 103-1.H



ŠDA 0/45 GE 150 podle ČSN 73 6126-1
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 2,750-2,915 a km 3,300-7,252 
Pro sanaci celé konstrukce v šířce 1,5 m od kraje vozovky je navrženo 3500 m délky 
SO 103 
štěrkodrť v šířce 2,5 m viz vzorové řezy 
3500*2,5=8 750,000 [H] 
3500*2*(0,05+0,02+0,02+0,05+0,035+0,10+0,30)=4 025,000 [I] 
km 2,750-2,915 
165*6=990,000 [K] 
doplnění sanací Zd.Pu. 
75=75,000 [L] 
Celkem: H+I+K+L=13 840,000 [J]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

8 56333 SAN VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 13 840,000 89,67 1 241 032,80
ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 2,750-2,915 a km 3,300-7,252 
Pro sanaci celé konstrukce v šířce 1,5 m od kraje vozovky je navrženo 3500 m délky 
SO 103 
štěrkodrť v šířce 2,5 m viz vzorové řezy 
3500*2,5=8 750,000 [H] 
3500*2*(0,05+0,02+0,02+0,05+0,035+0,10+0,30)=4 025,000 [I] 
km 2,750-2,915 
165*6=990,000 [K] 
doplnění sanací Zd.Pu. 
75=75,000 [L] 
Celkem: H+I+K+L=13 840,000 [J]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

9 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 4 117,000 22,08 90 903,36

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 2,750-2,915 a km 3,300-7,252 
4117*2*0,50=4 117,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

10 572123 SAN INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 7 540,000 11,56 87 162,40
PI,A 0,80 kg/m2 
Infiltrační post ik z kationaktivní asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu 0,8 
kg/m2 
s podrcením kamenivem frakce 0/2 nebo 2/4
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

11 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 3 087,612 26,60 82 130,48
ošetření trhlin 
 
POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ MODIFIKOVANÁ ASFALTOVÁ EMULZE V MNOŽSTVÍ PO 
VYŠTĚPENÍ EMULZE 1,2 KG/M2
plocha jednotlivých poruch z tabulky typ poruch - součást podkladů k zpracování 
zakázky 
1,50*(3692+37)=5 593,500 [A] 
podíl SO 103 k celé akci 
4,0/7,25=0,552 [B] 
A*B=3 087,612 [C]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

12 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 24 480,000 11,79 288 619,20
PS-EM 0,4 kg/m2 
Spojovací post ik z kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací post iky v 
množství 
zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

13 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 25 056,380 13,05 326 985,76
PS-EM 0,4 kg/m2 
Spojovací post ik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací 
post iky 
v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

14 5740E6 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 57,200 6 449,08 368 887,38

vyrovnávka Zd.Pu. 
57,2=57,200 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



15 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 3 087,612 98,45 303 975,40
geomříž pevnost v tahu 20 kN, tažnost max. 5 % 
instalační geotextílie pevnost v tahu 0,5 kN
plocha jednotlivých poruch z tabulky typ poruch - součást podkladů k zpracování 
zakázky 
1,50*(3692+37)=5 593,500 [A] 
podíl SO 103 k celé akci 
4,0/7,25=0,552 [B] 
A*B=3 087,612 [C]
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 
započteny v jednotkové ceně) 
- očištění podkladu 
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

16 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 24 480,000 420,16 10 285 516,80
ACO 11+
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 2,750-2,915 a km 3,300-7,252 
863+955+6845+5100+10110+607=24 480,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

17 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 25 056,380 340,86 8 540 717,69

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 2,750-2,915 a km 3,300-7,252 
24480=24 480,000 [B] 
4117*2*(0,05+0,02)=576,380 [A] 
Celkem: B+A=25 056,380 [D]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

18 574E46 SAN ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 7 540,000 277,90 2 095 366,00
ACP 16+
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 2,750-2,915 a km 3,300-7,252 
Pro sanaci celé konstrukce v šířce 1,5 m od kraje vozovky je navrženo 3500 m délky 
SO 103.  
3500*1,5=5 250,000 [H] 
3500*2*(0,05+0,02+0,02+0,05+0,035)=1 225,000 [I] 
km 2,750-2,915 
165*6=990,000 [K] 
doplnění sanací Zd.Pu. 
75=75,000 [L] 
Celkem: H+I+K+L=7 540,000 [J]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

19 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M 82,336 245,83 20 240,66
 ·TRHLINY ŠÍŘKY < 5 MM SE POUZE OPATŘÍ PROUŽKEM ZÁLIVKOVÉ HMOTY V 

ŠÍŘCE CCA 40 MM  
 ·TRHLINY ŠÍŘKY > 5 MM SE PŘED ZALITÍM ZÁLIVKOVOU HMOTOU NAVÍC 

PROFRÉZUJÍ A ODSTRANÍ NEČISTOTY O ŠÍŘCE 10 - 30 MM A HLOUBKY 25 - 40 
MM V ZÁVISLOSTI NA ŠÍŘCE TRHLINY 
 ·PARAMETRY ZÁLIVKOVÉ HMOTY: - ZÁLIVKA ZA HORKA DLE ČSN 14188-1 PRO 

PODÉLNÉ SPOJE A SPÁRY, TYP N1
plocha jednotlivých poruch z tabulky typ poruch - součást podkladů k zpracování 
zakázky 
(3692+37)*0,04=149,160 [A] 
podíl SO 103 k celé akci 
4,0/7,25=0,552 [B] 
A*B=82,336 [C]
- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm 
- vyčištění 
- nátěr 
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

9 Ostatní konstrukce a práce 358 588,27

20 9113A1
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M 220,000 1 259,20 277 024,00

ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N2



ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N2 
 
SVODIDLA U PROPUSTKU SKUHROV 
 
SVODIDLO VLEVO JS  
ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N2 

 DL.90 M 
KM 7,010-7,100 
DLOUHÉ NÁBĚHY 
 
SVODIDLO VPRAVO JS ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N2 

 DL.130 M 
KM 7,010 - 7,140 
DLOUHÉ NÁBĚHY 
 
90+130=220,000 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 
úpravou včetně spojovacích prvků 
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací 
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných 
zemních prací) nebo koncovkou 
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr 
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

21 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 70,000 432,42 30 269,40
chodníkový (silniční) obrubník 150/250/1000
SO 103 podobrubníkový rigol km 7,140-7,210 
dl. 70 m 
70=70,000 [A]
Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

22 9313104 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU V ASF KRYTU NEBO PODKLADU M 12,000 139,41 1 672,92
včetně profrézování
2 křižovatek 
2*6=12,000 [A]
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením.

23 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2 35,000 1 417,77 49 621,95

SO 103 podobrubníkový rigol km 7,140-7,210 
š. 0,50 m, dl. 70 m 
0,50*70=35,000 [A]

položka zahrnuje: 
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do 
předepsaného tvaru a v předepsané šířce 
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce 
- úravu napojení a ukončení 
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu 
- měří se vydlážděná plocha.



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 103-8.H 402 251,48

Objekt: Komunikace km 2,750-2,915 a km 3,300-7,252 (hlavní)
Rozpočet: ohumusování (hlavní)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 402 251,48
1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 411,700 23,23 9 563,79

ornice
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
ornice 
4117*(0,5+0,5)*0,10=411,700 [A]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
položka nezahrnuje: 
- práce spojené s otvírkou zemníku

2 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ M3 411,700 719,32 296 144,04
ornice 
v případě nevhodné sejmuté ornice
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
4117*(0,5+0,5)*0,10=411,700 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 
včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

3 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 4 117,000 9,51 39 152,67

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
4117*(0,5+0,5)=4 117,000 [A]
položka zahrnuje: 
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

4 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 4 117,000 13,94 57 390,98
včetně ošetřování a zalévání po dobu stavby
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
4117*(0,5+0,5)=4 117,000 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

2018_11
SO 103.H

SO 103-8.H



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 103-0.N 5 275,49

Objekt: Komunikace km 2,750-2,915 a km 3,300-7,252 (nezpůsobilé)
Rozpočet: Demolice (nezpůsobilé)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 329,66
1 014122 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II T 11,352 29,04 329,66

asfaltové vrstvy 
z pol. 113728 a 113338
frézing 2,58*2,4=6,192 [A] 
podklad s asf pojivem 
2,15*2,4=5,160 [B] 
A+B=11,352 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 4 945,83

2 113338
ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 2,150 780,70 1 678,51

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
penetrační makadam prům.  tl. 20 cm 
(43)*0,05=2,150 [B]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

3 113728
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 2,580 1 234,45 3 184,88

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
do SO 103 sjezd lesní cesta km 4,956 
43=43,000 [B] 
B*0,06=2,580 [D]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 4,730 17,43 82,44

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
Vyfrézovaná živice: 2,58=2,580 [A] 
Podkladní vrstvy - živice: 2,15=2,150 [B] 
Podkladní vrstvy - nestmelené: 0=0,000 [C] 
Podkladní vrstvy - cem.poj. : 0=0,000 [D] 
A+B+C+D=4,730 [E]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 
- svahování, uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

2018_11
SO 103.N

SO 103-0.N



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 103-1.N 148 528,45

Objekt: Komunikace km 2,750-2,915 a km 3,300-7,252 (nezpůsobilé)
Objekt: Komunikace (nezpůsobilé)
Rozpočet: Základní konstrukce (nezpůsobilé)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 686,28
1 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 43,000 15,96 686,28

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

5 Komunikace 147 842,17
2 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 43,000 108,09 4 647,87

ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
do SO 103 sjezd lesní cesta km 4,956 
43=43,000 [K]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

3 56333 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 43,000 115,52 4 967,36
ŠDA 0/45 GE 150 podle ČSN 73 6126-1
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
do SO 103 sjezd lesní cesta km 4,956 
43=43,000 [K]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

4 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 43,000 23,12 994,16
PI,A 0,80 kg/m2 
Infiltrační post ik z kationaktivní asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu 0,8 
kg/m2 
s podrcením kamenivem frakce 0/2 nebo 2/4
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

5 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 43,000 11,97 514,71
PS-EM 0,4 kg/m2 
Spojovací post ik z kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací post iky v 
množství 
zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

6 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 43,000 13,24 569,32
PS-EM 0,4 kg/m2 
Spojovací post ik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací 
post iky 
v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

7 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 43,000 1 313,05 56 461,15
ACO 11+
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
do SO 103 sjezd lesní cesta km 4,956 
43=43,000 [B]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 43,000 944,76 40 624,68

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
do SO 103 sjezd lesní cesta km 4,956 
43=43,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 43,000 908,44 39 062,92
ACP 16+
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
do SO 103 sjezd lesní cesta km 4,956 
43=43,000 [K]

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

2018_11
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SO 103-1.N



- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 103-0.V 9 022,18

Objekt: Komunikace km 2,750-2,915 a km 3,300-7,252 (vedlejší)
Rozpočet: Demolice (vedlejší)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 528,99
1 014122 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II T 18,216 29,04 528,99

asfaltové vrstvy 
z pol. 113728 a 113338
frézing 4,14*2,4=9,936 [A] 
podklad s asf pojivem 
3,45*2,4=8,280 [B] 
A+B=18,216 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 7 936,51

2 113338
ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 3,450 780,70 2 693,42

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
penetrační makadam prům.  tl. 20 cm 
(69)*0,05=3,450 [B]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

3 113728
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 4,140 1 234,45 5 110,62

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
do SO 103 MK KÚ Skuhrov 
69=69,000 [B] 
B*0,06=4,140 [D]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 7,600 17,43 132,47

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
Vyfrézovaná živice: 4,15=4,150 [A] 
Podkladní vrstvy - živice: 3,45=3,450 [B] 
Podkladní vrstvy - nestmelené: 0=0,000 [C] 
Podkladní vrstvy - cem.poj. : 0=0,000 [D] 
A+B+C+D=7,600 [E]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 
- svahování, uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

9 Ostatní konstrukce a práce 556,68
5 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 12,000 46,39 556,68

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
2 křižovatek 
2*6=12,000 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 
vody

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

2018_11
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Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 103-1.V 292 278,21

Objekt: Komunikace km 2,750-2,915 a km 3,300-7,252 (vedlejší)
Objekt: Komunikace (vedlejší)
Rozpočet: Základní konstrukce (vedlejší)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 1 388,52
1 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 87,000 15,96 1 388,52

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

5 Komunikace 290 889,69
2 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 87,000 108,09 9 403,83

ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
sjezd km 3,030 vlevo 
87=87,000 [B]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

3 56333 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 87,000 115,52 10 050,24
ŠDA 0/45 GE 150 podle ČSN 73 6126-1
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
sjezd km 3,030 vlevo 
87=87,000 [B]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

4 56334 SJ VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 170,000 144,11 24 498,70
sjezdy
počet nezpevněných sjezdů celkem 47 
SO 101 má 4 sjezdy 
SO 102 má 22 sjezdy 
SO 103 má 17 sjezdů 
SO 104 má 4 sjezdy 
průměrná upravovaná plocha sjezdu 10 m2 
10*17=170,000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

5 56362 SJ VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 170,000 91,99 15 638,30
sjezdy
počet nezpevněných sjezdů celkem 47 
SO 101 má 4 sjezdy 
SO 102 má 22 sjezdy 
SO 103 má 17 sjezdů 
SO 104 má 4 sjezdy 
průměrná upravovaná plocha sjezdu 10 m2 
10*17=170,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

6 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 87,000 23,12 2 011,44
PI,A 0,80 kg/m2 
Infiltrační post ik z kationaktivní asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu 0,8 
kg/m2 
s podrcením kamenivem frakce 0/2 nebo 2/4
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

7 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 156,000 11,97 1 867,32
PS-EM 0,4 kg/m2 
Spojovací post ik z kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací post iky v 
množství 
zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

8 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 156,000 13,24 2 065,44
PS-EM 0,4 kg/m2 
Spojovací post ik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací 
post iky 
v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

9 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 156,000 626,12 97 674,72
ACO 11+
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
do SO 103 MK KÚ Skuhrov 
69=69,000 [A] 
sjezd km 3,030 vlevo 
87=87,000 [B] 
Celkem: A+B=156,000 [C]

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

2018_11
SO 103.V

SO 103-1.V
SO 103-1.V



- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

10 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 156,000 492,60 76 845,60

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
do SO 103 MK KÚ Skuhrov 
69=69,000 [A] 
sjezd km 3,030 vlevo 
87=87,000 [B] 
Celkem: A+B=156,000 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

11 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 87,000 584,30 50 834,10
ACP 16+
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
sjezd km 3,030 vlevo 
87=87,000 [B]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 104-11.H 917 093,02

Objekt: Výměna aktivní zóny km 2,915-3,300 křižov. rozšíření (hlavní)
Rozpočet: Výměna aktivní zóny (hlavní)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 47 572,96
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3 150,527 15,10 47 572,96

výkopová zemina 
z pol. 123738
1750,293*1,8=3 150,527 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 694 236,22

2 123738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 1 750,293 91,28 159 766,75

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 2,915-3,300 
2755=2 755,000 [B] 
385*2*(0,05+0,02+0,05+0,035+0,10+0,30)=427,350 [A] 
Celkem: B+A=3 182,350 [C] 
 
C*1,1*0,5=1 750,293 [D]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

3 1718005
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ V AKTIVNÍ 
ZÓNĚ

M3 1 750,293 305,36 534 469,47

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY - zemina vhodná min. ze štěrku dobře zrněného GW    500 

 mm      ČSN 736133:2010 
 
km 2,915-3,300 
2755=2 755,000 [B] 
385*2*(0,05+0,02+0,05+0,035+0,10+0,30)=427,350 [A] 
Celkem: B+A=3 182,350 [C] 
 
C*1,1*0,5=1 750,293 [D]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 
včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

2 Základy 175 283,84
4 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 3 182,350 55,08 175 283,84

netkaná geotextílie 300 g/m2, pevnost v tahu: podélná 10 kN/m, příčná 10 kN/m,
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 2,915-3,300 
2755=2 755,000 [B] 
385*2*(0,05+0,02+0,05+0,035+0,10+0,30)=427,350 [A] 
Celkem: B+A=3 182,350 [C]
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny 
- úpravu, očištění a ochranu podkladu  
- přichycení k podkladu, případně zatížení  
- úpravy spojů a zajištění okrajů  
- úpravy pro odvodnění  
- nutné přesahy  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

2018_11
SO 104.11.H
SO 104-11.H



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 104-0.H 848 410,50

Objekt: Komunikace km 2,915-3,300 křižov. rozšíření nová kce (hlavní)
Rozpočet: Demolice (hlavní)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 66 356,78
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 762,300 15,10 11 510,73

výkopová zemina
Krajnice: 385*(0,5+0,5)*0,1*1,8=69,300 [A] 
čištění příkopů 770*0,5*1,8=693,000 [B] 
Celkem: A+B=762,300 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I T 646,800 15,10 9 766,68
kamenná suť 
z pol. 113328
demolovaná vozovka 323,4*2=646,800 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 014122 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II T 1 552,320 29,04 45 079,37
asfaltové vrstvy 
z pol. 113728 a 113338
frézing 300,3*2,4=720,720 [A] 
podklad s asf pojivem 
346,5*2,4=831,600 [B] 
A+B=1 552,320 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 782 053,72
4 11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2 385,000 4,07 1 566,95

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
385*(0,5+0,5)=385,000 [A]
odstranění travin bez ohledu na způsob provedení 
přemístění travin s uložením na hromady

5 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 
SKLÁDKU DODAVATELE

M3 323,400 198,86 64 311,32

100% celkového objemu s odvozem na skládku
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 
100% celkového objemu s odvozem na skládku 
2310*0,14=323,400 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

6 113338
ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 346,500 597,55 207 051,08

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
penetrační makadam  tl. 15 cm 
2310*0,15=346,500 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

7 113728
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 300,300 405,59 121 798,68

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
 
385*6,00=2 310,000 [A] 
A*0,13=300,300 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 1 473,500 91,23 134 427,41
včetně přesunu na meziskládku dodavatele
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
385*(0,5+0,5)*0,1=38,500 [A] 
odnětí ze ZPF 
1435=1 435,000 [B] 
Celkem: A+B=1 473,500 [C]
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu 
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

9 12110B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA M3KM 10 045,000 8,18 82 168,10

kubatura 1435 m3 
průměrná vzdálenost 7 km 
Ornice skrytá z plochy záboru (tj. cca 1435 m3) bude umístěna na mezideponii čpp. 
2217 
v katastrálním území Skuhrov u České Třebové. Skrytá ornice bude následně využita 
na 
k rekultivaci polních hnojišť na pozemcích čpp. 2008, 2145 a 2158 v katastrálním 
území 
Skuhrov u České Třebové, čpp. 536/2 v katastrálním území Dolní Houžovec, čpp. 
308/4 
v katastrálním území Černovír u Ústí nad Orlicí a čpp. 375 v katastrálním území 
Knapovec. 
1435*7=10 045,000 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry 
[m3] a požadované vzdálenosti [km].

10 12922 ODSTRANĚNÍ KRAJNIC TL. DO 100MM M2 385,000 19,89 7 657,65

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
ODSTRANĚNÍ KRAJNIC TL DO 100MM 
385*(0,5+0,5)=385,000 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena
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- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení 
na skládku (bez poplatku)

11 12932 čiš ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 770,000 152,96 117 779,20

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
385*2=770,000 [A]
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení 
na skládku (bez poplatku)

12 129957 čiš ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M 15,500 174,17 2 699,64

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
křižov zeměděl areál Dl. Třebová 
prodloužení propustku km 3,030 stáv. dl. 
15,5=15,500 [A]
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení 
na skládku (bez poplatku)

13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 2 443,700 17,43 42 593,69

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
Vyfrézovaná živice: 300,3=300,300 [A] 
Podkladní vrstvy - živice: 346,5=346,500 [B] 
Podkladní vrstvy - nestmelené: 323,4=323,400 [C] 
Podkladní vrstvy - cem.poj. : 0=0,000 [D] 
Ornice 1473,5=1 473,500 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=2 443,700 [F]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 
- svahování, uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 104-1.H 4 082 753,31

Objekt: Komunikace km 2,915-3,300 křižov. rozšíření nová kce (hlavní)
Objekt: Komunikace (hlavní)
Rozpočet: Základní konstrukce (hlavní)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 47 646,54
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3 155,400 15,10 47 646,54

výkopová zemina
Odkopávky: 1753*1,8=3 155,400 [A] 
Rýhy: 0*1,8=0,000 [B] 
Celkem: A+B=3 155,400 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 222 465,57

2 123738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 1 753,000 85,95 150 670,35

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
 
jen SO 104 
 
km 2,915-3,300 
Výkopy pro komunikace:  
1753=1 753,000 [A]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 1 753,000 17,43 30 554,79

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
 
jen SO 104 
 
Odkopávky: 1753=1 753,000 [B]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 
- svahování, uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 541,000 11,83 30 060,03

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
 
385*(6,0+0,3+0,3)=2 541,000 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

5 18135 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT VČETNĚ SVAHOVÁNÍ M2 385,000 29,04 11 180,40
pro ohumusování
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
 
385*(0,5+0,5)=385,000 [A]
Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů.

5 Komunikace 3 812 641,20
6 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 3 197,750 100,95 322 812,86

ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 2,915-3,300 
2755=2 755,000 [H] 
385*2*(0,05+0,02+0,02+0,05+0,035+0,10+0,30)=442,750 [I] 
Celkem: H+I=3 197,750 [J]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

7 56333 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 3 197,750 106,32 339 984,78
ŠDA 0/45 GE 150 podle ČSN 73 6126-1

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena
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viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 2,915-3,300 
2755=2 755,000 [H] 
385*2*(0,05+0,02+0,02+0,05+0,035+0,10+0,30)=442,750 [I] 
Celkem: H+I=3 197,750 [J]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

8 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 385,000 22,08 8 500,80

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 2,915-3,300 
385*2*0,50=385,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

9 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 2 889,750 23,12 66 811,02
PI,A 0,80 kg/m2 
Infiltrační post ik z kationaktivní asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu 0,8 
kg/m2 
s podrcením kamenivem frakce 0/2 nebo 2/4
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

10 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 755,000 11,97 32 977,35
PS-EM 0,4 kg/m2 
Spojovací post ik z kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací post iky v 
množství 
zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

11 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 808,900 13,24 37 189,84
PS-EM 0,4 kg/m2 
Spojovací post ik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací 
post iky 
v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

12 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 2 755,000 423,31 1 166 219,05
ACO 11+
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 2,915-3,300 
2755=2 755,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

13 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 2 808,900 341,64 959 632,60

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 2,915-3,300 
2755=2 755,000 [B] 
385*2*(0,05+0,02)=53,900 [A] 
Celkem: B+A=2 808,900 [D]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

14 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 2 889,750 304,01 878 512,90
ACP 16+
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 2,915-3,300 
2755=2 755,000 [H] 
385*2*(0,05+0,02+0,02+0,05+0,035)=134,750 [I] 
Celkem: H+I=2 889,750 [J]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 104-8.H 39 864,83

Objekt: Komunikace km 2,915-3,300 křižov. rozšíření nová kce (hlavní)
Rozpočet: ohumusování (hlavní)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 39 864,83
1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 38,500 23,23 894,36

ornice
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
ornice 
385*(0,5+0,5)*0,10=38,500 [A]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
položka nezahrnuje: 
- práce spojené s otvírkou zemníku

2 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ M3 38,500 755,02 29 068,27
ornice 
v případě nevhodné sejmuté ornice
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
385*(0,5+0,5)*0,10=38,500 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 
včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

3 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 385,000 11,78 4 535,30

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
385*(0,5+0,5)=385,000 [A]
položka zahrnuje: 
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

4 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 385,000 13,94 5 366,90
včetně ošetřování a zalévání po dobu stavby
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
385*(0,5+0,5)=385,000 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

2018_11
SO 104.H

SO 104-8.H



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 104-0.V 6 578,08

Objekt: Komunikace km 2,915-3,300 křižov. rozšíření nová kce (vedlejší)
Rozpočet: Demolice (vedlejší)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 743,66
1 014122 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II T 25,608 29,04 743,66

asfaltové vrstvy 
z pol. 113728 a 113338
frézing 10,67*2,4=25,608 [A] 
podklad s asf pojivem 
0*2,4=0,000 [B] 
A+B=25,608 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 5 556,08

2 113728
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 10,670 503,29 5 370,10

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
do SO 104 křižovatka s účelovou kom. zeměd. areál. Avena Dlouhá Třebová km 3,030 
97=97,000 [B] 
B*0,11=10,670 [D]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 10,670 17,43 185,98

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
Vyfrézovaná živice: 10,67=10,670 [A] 
Podkladní vrstvy - živice: 0=0,000 [B] 
Podkladní vrstvy - nestmelené: 0=0,000 [C] 
Podkladní vrstvy - cem.poj. : 0=0,000 [D] 
Ornice 0=0,000 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=10,670 [F]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 
- svahování, uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

9 Ostatní konstrukce a práce 278,34
4 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 6,000 46,39 278,34

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
1 křižovatek 
1*6=6,000 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 
vody

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

2018_11
SO 104.V

SO 104-0.V



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 104-1.V 145 915,56

Objekt: Komunikace km 2,915-3,300 křižov. rozšíření nová kce (vedlejší)
Objekt: Komunikace (vedlejší)
Rozpočet: Základní konstrukce (vedlejší)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

5 Komunikace 145 079,10
1 56334 SJ VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 40,000 144,11 5 764,40

sjezdy
počet nezpevněných sjezdů celkem 47 
SO 101 má 4 sjezdy 
SO 102 má 22 sjezdy 
SO 103 má 17 sjezdů 
SO 104 má 4 sjezdy 
průměrná upravovaná plocha sjezdu 10 m2 
10*4=40,000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

2 56362 SJ VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 40,000 91,99 3 679,60
sjezdy
počet nezpevněných sjezdů celkem 47 
SO 101 má 4 sjezdy 
SO 102 má 22 sjezdy 
SO 103 má 17 sjezdů 
SO 104 má 4 sjezdy 
průměrná upravovaná plocha sjezdu 10 m2 
10*4=40,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

3 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 97,000 11,97 1 161,09
PS-EM 0,4 kg/m2 
Spojovací post ik z kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací post iky v 
množství 
zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

4 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 97,000 13,24 1 284,28
PS-EM 0,4 kg/m2 
Spojovací post ik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací 
post iky 
v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

5 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 97,000 785,13 76 157,61
ACO 11+

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
do SO 104 křižovatka s účelovou kom. zeměd. areál. Avena Dlouhá Třebová km 3,030 
97=97,000 [B]

- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

6 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 97,000 587,96 57 032,12

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
do SO 104 křižovatka s účelovou kom. zeměd. areál. Avena Dlouhá Třebová km 3,030 
97=97,000 [C]

- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce 836,46
7 9313104 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU V ASF KRYTU NEBO PODKLADU M 6,000 139,41 836,46

včetně profrézování
1 křižovatek 
1*6=6,000 [A]
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením.

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

2018_11
SO 104.V

SO 104-1.V
SO 104-1.V



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 105-11.H 362 693,79

Objekt: Výměna aktivní zóny km 2,600-2,750 včetně křiž.III/31510 (hlavní)
Rozpočet: Výměna aktivní zóny (hlavní)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 17 811,73
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 179,585 15,10 17 811,73

výkopová zemina 
z pol. 123738
655,325*1,8=1 179,585 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 278 277,21

2 123738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 655,325 100,74 66 017,44

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 2,600-2,750 
1025=1 025,000 [B] 
150*2*(0,05+0,02+0,05+0,035+0,10+0,30)=166,500 [A] 
Celkem: B+A=1 191,500 [C] 
 
C*1,1*0,5=655,325 [D]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

3 1718005
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ V AKTIVNÍ 
ZÓNĚ

M3 655,325 323,90 212 259,77

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY - zemina vhodná min. ze štěrku dobře zrněného GW    500 

 mm      ČSN 736133:2010 
 
km 2,600-2,750 
1025=1 025,000 [B] 
150*2*(0,05+0,02+0,05+0,035+0,10+0,30)=166,500 [A] 
Celkem: B+A=1 191,500 [C] 
 
C*1,1*0,5=655,325 [D]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 
včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

2 Základy 66 604,85
4 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 1 191,500 55,90 66 604,85

netkaná geotextílie 300 g/m2, pevnost v tahu: podélná 10 kN/m, příčná 10 kN/m,
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 2,600-2,750 
1025=1 025,000 [B] 
150*2*(0,05+0,02+0,05+0,035+0,10+0,30)=166,500 [A] 
Celkem: B+A=1 191,500 [C]
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny 
- úpravu, očištění a ochranu podkladu  
- přichycení k podkladu, případně zatížení  
- úpravy spojů a zajištění okrajů  
- úpravy pro odvodnění  
- nutné přesahy  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

2018_11
SO 105.11.H
SO 105-11.H



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 105-0.H 274 674,95

Objekt: Komunikace km 2,600-2,750 včetně křiž.III/31510 nová kce (hlavní)
Rozpočet: Demolice (hlavní)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 27 916,20
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 297,000 15,10 4 484,70

výkopová zemina
Krajnice: 150*(0,5+0,5)*0,1*1,8=27,000 [A] 
čištění příkopů 300*0,5*1,8=270,000 [B] 
Celkem: A+B=297,000 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I T 369,000 15,10 5 571,90
kamenná suť 
z pol. 113328
demolovaná vozovka 184,5*2=369,000 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 014122 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II T 615,000 29,04 17 859,60
asfaltové vrstvy 
z pol. 113728 a 113338
frézing 61,5*2,4=147,600 [A] 
podklad s asf pojivem 
194,75*2,4=467,400 [B] 
A+B=615,000 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 246 758,75
4 11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2 150,000 4,07 610,50

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
150*(0,5+0,5)=150,000 [A]
odstranění travin bez ohledu na způsob provedení 
přemístění travin s uložením na hromady

5 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 
SKLÁDKU DODAVATELE

M3 184,500 198,86 36 689,67

100% celkového objemu s odvozem na skládku
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 
100% celkového objemu s odvozem na skládku 
1025*0,18=184,500 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

6 113338
ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 194,750 606,43 118 102,24

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
penetrační makadam  tl. 19 cm 
1025*0,19=194,750 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

7 113728
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 61,500 493,78 30 367,47

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
 
1025=1 025,000 [A] 
A*0,06=61,500 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 15,000 113,56 1 703,40
včetně přesunu na meziskládku dodavatele
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
150*(0,5+0,5)*0,1=15,000 [A]
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu 
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

9 12922 ODSTRANĚNÍ KRAJNIC TL. DO 100MM M2 150,000 19,89 2 983,50

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
ODSTRANĚNÍ KRAJNIC TL DO 100MM 
150*(0,5+0,5)=150,000 [A]
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení 
na skládku (bez poplatku)

10 12932 čiš ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 300,000 152,96 45 888,00

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
150*2=300,000 [A]
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení 
na skládku (bez poplatku)

11 129946 čiš ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 6,000 165,00 990,00

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
propustek sjezd km 2,700  
6=6,000 [A]
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení 
na skládku (bez poplatku)

12 129957 čiš ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M 10,000 174,17 1 741,70

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
propustek sil III/31510  
10=10,000 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena
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- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení 
na skládku (bez poplatku)

13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 440,750 17,43 7 682,27

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
Vyfrézovaná živice: 61,5=61,500 [A] 
Podkladní vrstvy - živice: 194,75=194,750 [B] 
Podkladní vrstvy - nestmelené: 184,5=184,500 [C] 
Podkladní vrstvy - cem.poj. : 0=0,000 [D] 
A+B+C+D=440,750 [E]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 
- svahování, uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 105-1.H 1 533 462,23

Objekt: Komunikace km 2,600-2,750 včetně křiž.III/31510 nová kce (hlavní)
Objekt: Komunikace (hlavní)
Rozpočet: Základní konstrukce (hlavní)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 2 208,38
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 146,250 15,10 2 208,38

výkopová zemina
Odkopávky: 81,25*1,8=146,250 [A] 
Rýhy: 0*1,8=0,000 [B] 
Celkem: A+B=146,250 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 25 669,02

2 123738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 81,250 100,74 8 185,13

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 2,705-2,740 
prodloužení příkopu 
Výkopy pro komunikace:  
25*3,25=81,250 [A]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 81,250 17,43 1 416,19

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
 
Odkopávky: 81,25=81,250 [B]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 
- svahování, uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 990,000 11,83 11 711,70

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
 
150*(6,0+0,3+0,3)=990,000 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

5 18135 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT VČETNĚ SVAHOVÁNÍ M2 150,000 29,04 4 356,00
pro ohumusování
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
 
150*(0,5+0,5)=150,000 [A]
Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů.

5 Komunikace 1 505 584,83
6 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 1 197,500 102,45 122 683,88

ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 2,600-2,750 
1025=1 025,000 [H] 
150*2*(0,05+0,02+0,02+0,05+0,035+0,10+0,30)=172,500 [I] 
Celkem: H+I=1 197,500 [J]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

7 56333 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 1 197,500 107,90 129 210,25
ŠDA 0/45 GE 150 podle ČSN 73 6126-1

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena
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viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 2,600-2,750 
1025=1 025,000 [H] 
150*2*(0,05+0,02+0,02+0,05+0,035+0,10+0,30)=172,500 [I] 
Celkem: H+I=1 197,500 [J]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

8 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 150,000 22,08 3 312,00

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 2,600-2,750 
150*2*0,50=150,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

9 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 077,500 23,12 24 911,80
PI,A 0,80 kg/m2 
Infiltrační post ik z kationaktivní asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu 0,8 
kg/m2 
s podrcením kamenivem frakce 0/2 nebo 2/4
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

10 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 025,000 11,97 12 269,25
PS-EM 0,4 kg/m2 
Spojovací post ik z kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací post iky v 
množství 
zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

11 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 046,000 13,24 13 849,04
PS-EM 0,4 kg/m2 
Spojovací post ik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací 
post iky 
v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

12 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1 025,000 457,91 469 357,75
ACO 11+
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 2,600-2,750 
1025=1 025,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

13 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 1 046,000 363,76 380 492,96

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 2,600-2,750 
1025=1 025,000 [B] 
150*2*(0,05+0,02)=21,000 [A] 
Celkem: B+A=1 046,000 [D]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

14 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 1 077,500 324,36 349 497,90
ACP 16+
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
km 2,600-2,750 
1025=1 025,000 [H] 
150*2*(0,05+0,02+0,02+0,05+0,035)=52,500 [I] 
Celkem: H+I=1 077,500 [J]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 105-8.H 16 404,75

Objekt: Komunikace km 2,600-2,750 včetně křiž.III/31510 nová kce (hlavní)
Rozpočet: ohumusování (hlavní)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 16 404,75
1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 15,000 23,23 348,45

ornice
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
ornice 
150*(0,5+0,5)*0,10=15,000 [A]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
položka nezahrnuje: 
- práce spojené s otvírkou zemníku

2 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ M3 15,000 790,72 11 860,80
ornice 
v případě nevhodné sejmuté ornice
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
150*(0,5+0,5)*0,10=15,000 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 
včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

3 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 150,000 14,03 2 104,50

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
150*(0,5+0,5)=150,000 [A]
položka zahrnuje: 
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

4 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 150,000 13,94 2 091,00
včetně ošetřování a zalévání po dobu stavby
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
150*(0,5+0,5)=150,000 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

2018_11
SO 105.H

SO 105-8.H



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 105-0.V 22 612,51

Objekt: Komunikace km 2,600-2,750 včetně křiž.III/31510 nová kce (vedlejší)
Rozpočet: Demolice (vedlejší)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 839,97
1 014122 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II T 63,360 29,04 1 839,97

asfaltové vrstvy 
z pol. 113728 a 113338
frézing 14,4*2,4=34,560 [A] 
podklad s asf pojivem 
12*2,4=28,800 [B] 
A+B=63,360 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 20 494,20

2 113338
ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 12,000 780,70 9 368,40

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
penetrační makadam  tl. 5 cm 
240*0,05=12,000 [B]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

3 113728
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 14,400 740,67 10 665,65

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
do SO 105 křižovatka se silnicí III/31510 
240=240,000 [B] 
B*0,06=14,400 [D]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 26,400 17,43 460,15

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
Vyfrézovaná živice: 14,4=14,400 [A] 
Podkladní vrstvy - živice: 12=12,000 [B] 
Podkladní vrstvy - nestmelené: 0=0,000 [C] 
Podkladní vrstvy - cem.poj. : 0=0,000 [D] 
A+B+C+D=26,400 [E]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 
- svahování, uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

9 Ostatní konstrukce a práce 278,34
5 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 6,000 46,39 278,34

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
1 křižovatek 
1*6=6,000 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 
vody

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

2018_11
SO 105.V

SO 105-0.V



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 105-1.V 240 361,26

Objekt: Komunikace km 2,600-2,750 včetně křiž.III/31510 nová kce (vedlejší)
Objekt: Komunikace (vedlejší)
Rozpočet: Základní konstrukce (vedlejší)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

5 Komunikace 239 524,80
1 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 240,000 11,97 2 872,80

PS-EM 0,4 kg/m2 
Spojovací post ik z kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací post iky v 
množství 
zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

2 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 240,000 13,24 3 177,60
PS-EM 0,4 kg/m2 
Spojovací post ik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací 
post iky 
v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

3 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 240,000 546,27 131 104,80
ACO 11+
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
do SO 105 křižovatka se silnicí III/31510 
240=240,000 [B]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

4 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 240,000 426,54 102 369,60

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
do SO 105 křižovatka se silnicí III/31510 
240=240,000 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce 836,46
5 9313104 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU V ASF KRYTU NEBO PODKLADU M 6,000 139,41 836,46

včetně profrézování
1 křižovatek 
1*6=6,000 [A]
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením.

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

2018_11
SO 105.V

SO 105-1.V
SO 105-1.V



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 111.H 511 462,22

Rozpočet: Propustky příčné (hlavní)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 6 748,71
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 129,600 15,10 1 956,96

výkopová zemina 
z pol. 123738
72*1,8=129,600 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I T 14,400 15,10 217,44
kamenná suť 
z pol. 996138
demolovaná prop 7,2*2=14,400 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II T 5,625 813,21 4 574,31
betonová suť
Dlaždice chodníku: 0*0,06*2,5=0,000 [A] 
Obruby bet: 0*0,3*0,15*2,5=0,000 [B] 
Žlaby příkopové: 0*0,75*0,15*2,4=0,000 [C] 
Vpusti: 0*0,8=0,000 [D] 
podklad zpev ploch s cem. pojivem 0*2,5=0,000 [E] 
A+B+C+D+E=0,000 [F] 
demolovaný vtokový objekt 
4,5*2,5+F=11,250 [G] 
0,5*G=5,625 [H]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 78 234,62

4 132738
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 72,000 333,96 24 045,12

propustky 
km 2,529.80 
12*1,6*1,5=28,800 [B] 
km 7,064 
18*1,6*1,5=43,200 [C] 
Celkem: B+C=72,000 [G]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

5 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 72,000 297,37 21 410,64
z položky 9183E2
(18+12)*1,6*1,5=72,000 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 43,200 758,77 32 778,86
štěrkopísek 0-22mm 
z položky 9183E2
(18+12)*1,6*0,9=43,200 [A]

Množství
Cena

2018_11
SO 111.H

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.) 
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

2 Základy 3 253,77
7 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0,720 4 519,13 3 253,77

C25/30 XF3, XD3 
z položky 9183E2
stabilizační práh 
0,3*1,0*0,6=0,180 [A] 
2*A*2=0,720 [B]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

4 Vodorovné konstrukce 144 731,30
8 451112 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 M3 0,081 2 904,32 235,25

z položky 9183E2
podkladní práh 
0,15*0,15*0,7=0,016 [A] 
0,5*A*(18+12)/3+0,001=0,081 [B]
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 
definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 
ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 
a závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 
pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 
dílců a pod.).

9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 6,900 3 349,74 23 113,21
z položky 9183E2
šířka 
0,8+2*(0,10+0,50+0,15)=2,300 [A] 
šířka x délka x výška 
A*(18+12)*0,1=6,900 [B]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

10 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 3,696 3 250,46 12 013,70
C25/30 XF3, XD3 
z položky 9183E2
opevnění čela a dláždění vtoku 
šířka x výška x tl. 
(1+0,8+1)*(1+0,8+1,5)*0,10=0,924 [A] 
dvě čela 
2*A=1,848 [B] 
2 ks propustků 
2*B=3,696 [C]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

11 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 4,200 3 334,64 14 005,49
z položky 9183E2
šířka 
0,8+2*(0,15+0,15)=1,400 [A] 
šířka x délka x výška 
A*(18+12)*0,1=4,200 [B]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

12 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 0,129 46 469,07 5 994,51



výztuž KARI sítě 5/100x5/100 
 
3,08 kg/m2 
 
pro podkladní betonovou desku 
š x (dl) x hmotnost v t/m2 
1,40*(18+12)*0,00308=0,129 [A]

položka zahrnuje: 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem 
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže 
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže 
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže 
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí 
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování 
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu 
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů 
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže 
- separaci výztuže

13 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 12,000 1 195,54 14 346,48
z položky 9183E2
1*8*3*0,5=12,000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 7,392 10 149,17 75 022,66
z položky 9183E2
šířka x výška x tl. 
(1+0,8+1)*(1+0,8+1,5)*0,20=1,848 [A] 
dvě čela 
2*A=3,696 [B] 
2 ks propustků 
2*B=7,392 [C]
položka zahrnuje: 
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) 
- zřízení spojovací vrstvy 
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky 
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru 
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním 
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

7 Přidružená stavební výroba 47 275,70
15 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 101,736 464,69 47 275,70

izolační nátěr  1xNP+2xNA 
plocha pro izolaci 
 
3*3,14*0,60*(12)=67,824 [B] 
3*3,14*0,80*(18)=135,648 [C] 
Celkem: B+C=203,472 [D] 
0,5*D=101,736 [E]
položka zahrnuje: 
- dodání  předepsaného izolačního materiálu 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek 
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

8 Potrubí 15 861,52
16 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 5,087 3 118,05 15 861,52

C25/30 XF3, XD3
obetonování potrubí 
 
3,14*0,60*0,15*(12)=3,391 [B] 
3,14*0,80*0,15*(18)=6,782 [C] 
Celkem: B+C=10,173 [D] 
0,5*D=5,087 [E]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů



9 Ostatní konstrukce a práce 215 356,60
17 9183C2 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 12,000 4 073,85 48 886,20

km 2,529.80 
12=12,000 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 
předepsaného průměru  
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

18 9183E2 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 18,000 6 851,83 123 332,94

km 7,064 
18=18,000 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 
předepsaného průměru  
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

19 966138
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 7,200 3 700,28 26 642,02

kamenný stáv. prop. km 7,064 
(1,0+0,5)*2*0,3*8,0=7,200 [A]

položka zahrnuje: 
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

20 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 12,000 1 374,62 16 495,44

km 2,529.80 
12=12,000 [A]

položka zahrnuje: 
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože 
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 111.N 238 556,90

Rozpočet: Propustky příčné (nezpůsobilé)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 5 422,33
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 56,160 15,10 848,02

výkopová zemina 
z pol. 123738
0,5*(62,4)*1,8=56,160 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II T 5,625 813,21 4 574,31
betonová suť
Dlaždice chodníku: 0*0,06*2,5=0,000 [A] 
Obruby bet: 0*0,3*0,15*2,5=0,000 [B] 
Žlaby příkopové: 0*0,75*0,15*2,4=0,000 [C] 
Vpusti: 0*0,8=0,000 [D] 
podklad zpev ploch s cem. pojivem 0*2,5=0,000 [E] 
A+B+C+D+E=0,000 [F] 
demolovaný vtokový objekt 
4,5*2,5+F=11,250 [G] 
0,5*G=5,625 [H]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 33 901,66

3 132738
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 31,200 333,96 10 419,55

propustky 
km 1,568 
12*1,6*1,5=28,800 [B] 
km 7,064 
14*1,6*1,5=33,600 [C] 
Celkem: B+C=62,400 [G] 
0,5*G=31,200 [H]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

4 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 31,200 297,37 9 277,94
z položky 9183E2
0,5*(12+14)*1,6*1,5=31,200 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 18,720 758,77 14 204,17
štěrkopísek 0-22mm 
z položky 9183E2
0,5*(12+14)*1,6*0,9=18,720 [A]

Množství
Cena

2018_11
SO 111.N

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.) 
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

2 Základy 1 626,88
6 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0,360 4 519,11 1 626,88

C25/30 XF3, XD3 
z položky 9183E2
stabilizační práh 
0,3*1,0*0,6=0,180 [A] 
1*A*2=0,360 [B]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

4 Vodorovné konstrukce 76 752,07
7 451112 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 M3 0,069 2 904,35 200,40

z položky 9183E2
podkladní práh 
0,15*0,15*0,7=0,016 [A] 
0,5*A*26/3=0,069 [B]
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 
definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 
ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 
a závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 
pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 
dílců a pod.).

8 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2,990 3 349,74 10 015,72
z položky 9183E2
šířka 
0,8+2*(0,10+0,50+0,15)=2,300 [A] 
šířka x délka x výška 
0,5*A*26*0,1=2,990 [B]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,848 3 250,45 6 006,83
C25/30 XF3, XD3 
z položky 9183E2
opevnění čela a dláždění vtoku 
šířka x výška x tl. 
(1+0,8+1)*(1+0,8+1,5)*0,10=0,924 [A] 
dvě čela 
2*A=1,848 [B] 
1 ks propustků 
1*B=1,848 [C]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

10 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 1,820 3 334,64 6 069,04
z položky 9183E2
šířka 
0,8+2*(0,15+0,15)=1,400 [A] 
šířka x délka x výška 
0,5*A*26*0,1=1,820 [B]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

11 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 0,056 46 469,11 2 602,27



výztuž KARI sítě 5/100x5/100 
 
3,08 kg/m2 
 
pro podkladní betonovou desku 
š x (dl) x hmotnost v t/m2 
0,5*1,40*(26)*0,00308=0,056 [A]

položka zahrnuje: 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem 
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže 
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže 
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže 
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí 
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování 
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu 
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů 
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže 
- separaci výztuže

12 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 12,000 1 195,54 14 346,48
z položky 9183E2
1*8*3*0,5=12,000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,696 10 149,17 37 511,33
z položky 9183E2
šířka x výška x tl. 
(1+0,8+1)*(1+0,8+1,5)*0,20=1,848 [A] 
dvě čela 
2*A=3,696 [B] 
1 ks propustků 
1*B=3,696 [C]
položka zahrnuje: 
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) 
- zřízení spojovací vrstvy 
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky 
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru 
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním 
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

7 Přidružená stavební výroba 40 271,89
14 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 86,664 464,69 40 271,89

izolační nátěr  1xNP+2xNA 
plocha pro izolaci 
 
3*3,14*0,60*(12)=67,824 [B] 
3*3,14*0,80*(14)=105,504 [C] 
Celkem: B+C=173,328 [D] 
0,5*D=86,664 [E]
položka zahrnuje: 
- dodání  předepsaného izolačního materiálu 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek 
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

8 Potrubí 13 510,51
15 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 4,333 3 118,05 13 510,51

C25/30 XF3, XD3
obetonování potrubí 
 
3,14*0,60*0,15*(12)=3,391 [B] 
3,14*0,80*0,15*(14)=5,275 [C] 
Celkem: B+C=8,666 [D] 
0,5*D=4,333 [E]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů



9 Ostatní konstrukce a práce 67 071,56
16 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 12,000 4 452,53 53 430,36

km 1,568 
12=12,000 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 
předepsaného průměru  
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

17 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M 8,000 1 705,15 13 641,20

km 1,568 
8=8,000 [A]

položka zahrnuje: 
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože 
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 111.N31510 427 108,63

Rozpočet: Propust sil III/31510 (nezpůsobilé)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 720,49
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 113,940 15,10 1 720,49

výkopová zemina 
z pol. 123738
(52,8+6+4,5)*1,8=113,940 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 57 372,06

2 132738
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 52,800 333,96 17 633,09

propustky 
sil III/31510 
22*1,6*1,5=52,800 [A]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

3 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 52,800 297,37 15 701,14
z položky 9183E2
22*1,6*1,5=52,800 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 31,680 758,77 24 037,83
štěrkopísek 0-22mm 
z položky 9183E2
22*1,6*0,9=31,680 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.) 
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

2 Základy 2 074,08
5 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0,360 4 519,11 1 626,88

C25/30 XF3, XD3 
z položky 9183E2
stabilizační práh 
0,3*1,0*0,6=0,180 [A] 
2*A*1=0,360 [B]

Množství
Cena

2018_11
SO 111.N31510

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

6 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 8,000 55,90 447,20
netkaná geotextílie 300 g/m2, pevnost v tahu: podélná 10 kN/m, příčná 10 kN/m,
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
4*2=8,000 [B]
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny 
- úpravu, očištění a ochranu podkladu  
- přichycení k podkladu, případně zatížení  
- úpravy spojů a zajištění okrajů  
- úpravy pro odvodnění  
- nutné přesahy  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

4 Vodorovné konstrukce 104 819,29
7 451112 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 M3 0,117 2 904,36 339,81

z položky 9183E2
podkladní práh 
0,15*0,15*0,7=0,016 [A] 
A*22/3=0,117 [B]
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 
definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 
ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 
a závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 
pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 
dílců a pod.).

8 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 5,060 3 349,74 16 949,68
z položky 9183E2
šířka 
0,8+2*(0,10+0,50+0,15)=2,300 [A] 
šířka x délka x výška 
A*22*0,1=5,060 [B]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,848 3 250,45 6 006,83
C25/30 XF3, XD3 
z položky 9183E2



opevnění čela a dláždění vtoku 
šířka x výška x tl. 
(1+0,8+1)*(1+0,8+1,5)*0,10=0,924 [A] 
dvě čela 
2*A=1,848 [B] 
1 ks propustků 
1*B=1,848 [C]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

10 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 3,080 3 334,64 10 270,69
z položky 9183E2
šířka 
0,8+2*(0,15+0,15)=1,400 [A] 
šířka x délka x výška 
A*22*0,1=3,080 [B]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

11 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 0,095 46 469,05 4 414,56

výztuž KARI sítě 5/100x5/100 
 
3,08 kg/m2 
 
pro podkladní betonovou desku 
š x (dl) x hmotnost v t/m2 
1,40*(22)*0,00308=0,095 [A]

položka zahrnuje: 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem 
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže 
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže 
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže 
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí 
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování 
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu 
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů 
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže 
- separaci výztuže

12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0,680 931,51 633,43
štěrkopísek pod vtokové čelo
2*3,4*0,1=0,680 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

13 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 24,000 1 195,54 28 692,96
z položky 9183E2
2*8*3*0,5=24,000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál



14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,696 10 149,17 37 511,33
z položky 9183E2
šířka x výška x tl. 
(1+0,8+1)*(1+0,8+1,5)*0,20=1,848 [A] 
dvě čela 
2*A=3,696 [B] 
1 ks propustků 
1*B=3,696 [C]
položka zahrnuje: 
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) 
- zřízení spojovací vrstvy 
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky 
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru 
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním 
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

7 Přidružená stavební výroba 57 781,41
15 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 124,344 464,69 57 781,41

izolační nátěr  1xNP+2xNA 
plocha pro izolaci 
 
3*3,14*0,60*(22)=124,344 [B]
položka zahrnuje: 
- dodání  předepsaného izolačního materiálu 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek 
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

8 Potrubí 24 245,64
16 86734 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 200MM M 3,000 1 620,24 4 860,72

propustek na silnici III/31510 
půlená chránička na stávající vodovod PE 90
3=3,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 
zahrnuje: 
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného 
rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, 
závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu 
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod. 
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček 
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách 
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

17 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 6,217 3 118,05 19 384,92
C25/30 XF3, XD3
obetonování potrubí 
 
3,14*0,60*0,15*(22)=6,217 [B]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 Ostatní konstrukce a práce 179 095,66
18 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3,000 5 808,63 17 425,89

3=3,000 [A]
položka zahrnuje: 
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy 
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 
dokumentace nestanoví jinak 
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

19 918115 ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 30/37 M3 6,545 4 837,39 31 660,72



vtokové čelo propustku sil. III/31510 
0,5*2,0*3,4=3,400 [A] 
1,85*0,5*3,4=3,145 [B] 
Celkem: A+B=6,545 [C]

Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu) 
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- dodání a osazení výztuže, 
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

20 918157 DEM DEMOLICE ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS 1,000 30 348,24 30 348,24
Demolice vtokového čela stávajícího propustku.
1=1,000 [A]
Položka zahrnuje kompletní demolici čela včetně zábradlí a odvozu a uložení na 
skládku a poplatku za skládku.

21 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 22,000 4 452,53 97 955,66

sil III/31510 
22=22,000 [B]
Položka zahrnuje:  
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 
předepsaného průměru  
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

22 966357 ZAS Zaslepení vtoku PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM KUS 1,000 1 705,15 1 705,15
Zaslepení vtoku zabetonováním na stávajícím propustku sil III/31510
1=1,000 [B]



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 111-0.N31510 17 338,13

Objekt: Komunikace sil III/31510 (nezpůsobilé)
Rozpočet: Demolice (nezpůsobilé)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 238,59
1 014112 SAN POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I T 11,960 15,10 180,60

kamenná suť 
z pol. 113328
demolovaná vozovka 5,98*2=11,960 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014122 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II T 36,432 29,04 1 057,99
asfaltové vrstvy 
z pol. 113728 a 113338
frézing 4,6*2,4=11,040 [A] 
podklad s asf pojivem 
10,58*2,4=25,392 [B] 
A+B=36,432 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 15 032,57

3 113328 SAN
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 
SKLÁDKU DODAVATELE

M3 5,980 247,17 1 478,08

100% celkového objemu s odvozem na skládku
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 
100% celkového objemu s odvozem na skládku 
(46)*0,13=5,980 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

4 113338 SAN
ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 10,580 780,70 8 259,81

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
(46)*0,23=10,580 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

5 113728
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 4,600 1 070,84 4 925,86

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
4*11,5=46,000 [B] 
B*0,10=4,600 [D]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 21,160 17,43 368,82

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
Vyfrézovaná živice: 4,6=4,600 [A] 
Podkladní vrstvy - živice: 10,58=10,580 [B] 
Podkladní vrstvy - nestmelené: 5,98=5,980 [C] 
Podkladní vrstvy - cem.poj. : 0=0,000 [D] 
A+B+C+D=21,160 [E]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 
- svahování, uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

9 Ostatní konstrukce a práce 1 066,97
7 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 23,000 46,39 1 066,97

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
2*11,5=23,000 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 
vody

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

2018_11
SO 111.N31510ko
SO 111-0.N31510



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 111-1.N31510 151 264,88

Objekt: Komunikace sil III/31510 (nezpůsobilé)
Objekt: Komunikace (nezpůsobilé)
Rozpočet: Základní konstrukce (nezpůsobilé)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

5 Komunikace 151 264,88
1 56333 1SA VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 46,000 108,28 4 980,88

ŠDA 0/45 GE 150 podle ČSN 73 6126-1
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
4*11,5=46,000 [K]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

2 56333 SAN VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 46,000 108,09 4 972,14
ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
4*11,5=46,000 [K]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

3 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 4,000 32,97 131,88

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
 
4*2*0,50=4,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

4 572123 SAN INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 46,000 23,12 1 063,52
PI,A 0,80 kg/m2 
Infiltrační post ik z kationaktivní asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu 0,8 
kg/m2 
s podrcením kamenivem frakce 0/2 nebo 2/4
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

5 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 46,000 11,97 550,62
PS-EM 0,4 kg/m2 
Spojovací post ik z kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací post iky v 
množství 
zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

6 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 46,000 13,24 609,04
PS-EM 0,4 kg/m2 
Spojovací post ik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací 
post iky 
v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

7 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 46,000 1 251,20 57 555,20
ACO 11+
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
4*11,5=46,000 [B]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 46,000 902,96 41 536,16

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
4*11,5=46,000 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 574E46 SAN ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 46,000 866,64 39 865,44
ACP 16+
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
4*11,5=46,000 [K]

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

2018_11
SO 111.N31510ko
SO 111-1.N31510
SO 111-1.N31510



- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 112-P.N 170 715,46

Objekt: Propustky podélné km 4,956 (nezpůsobilé)
Rozpočet: Propustky podélné km 4,956 (nezpůsobilé)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 652,32
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 43,200 15,10 652,32

výkopová zemina 
z pol. 123738
24*1,8=43,200 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 26 078,21

2 132738
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 24,000 333,96 8 015,04

propustky 
km 4,956 
10*1,6*1,5=24,000 [F]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

3 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 24,000 297,37 7 136,88
z položky 9183E2
10*1,6*1,5=24,000 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 14,400 758,77 10 926,29
štěrkopísek 0-22mm 
z položky 9183E2
10*1,6*0,9=14,400 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.) 
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

2 Základy 1 626,88
5 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0,360 4 519,11 1 626,88

C25/30 XF3, XD3 
z položky 9183E2
stabilizační práh 
0,3*1,0*0,6=0,180 [A] 
2*A*1=0,360 [B]

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

2018_11
SO 112.N

SO 112-P.N



- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

4 Vodorovné konstrukce 72 389,64
6 451112 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 M3 0,053 2 904,34 153,93

z položky 9183E2
podkladní práh 
0,15*0,15*0,7=0,016 [A] 
A*10/3=0,053 [B]
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 
definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 
ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 
a závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 
pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 
dílců a pod.).

7 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2,300 3 349,74 7 704,40
z položky 9183E2
šířka 
0,8+2*(0,10+0,50+0,15)=2,300 [A] 
šířka x délka x výška 
A*10*0,1=2,300 [B]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,848 3 250,45 6 006,83
C25/30 XF3, XD3 
z položky 9183E2
opevnění čela a dláždění vtoku 
šířka x výška x tl. 
(1+0,8+1)*(1+0,8+1,5)*0,10=0,924 [A] 
dvě čela 
2*A=1,848 [B]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 1,400 3 334,64 4 668,50
z položky 9183E2
šířka 
0,8+2*(0,15+0,15)=1,400 [A] 
šířka x délka x výška 
A*10*0,1=1,400 [B]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

10 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 0,043 46 469,07 1 998,17

výztuž KARI sítě 5/100x5/100 
 
3,08 kg/m2 
 
pro podkladní betonovou desku 
š x (dl) x hmotnost v t/m2 
1,40*(10)*0,00308=0,043 [A]

položka zahrnuje: 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem 
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže 
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže 
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže 
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí 
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování 
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu 
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů 
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže 
- separaci výztuže

11 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 12,000 1 195,54 14 346,48
z položky 9183E2
1*8*3*0,5=12,000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

12 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,696 10 149,17 37 511,33
z položky 9183E2
šířka x výška x tl. 
(1+0,8+1)*(1+0,8+1,5)*0,20=1,848 [A] 
dvě čela 
2*A=3,696 [B]



položka zahrnuje: 
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) 
- zřízení spojovací vrstvy 
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky 
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru 
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním 
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

7 Přidružená stavební výroba 21 886,90
13 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 47,100 464,69 21 886,90

izolační nátěr  1xNP+2xNA 
plocha pro izolaci 
3*3,14*0,50*(10)=47,100 [A]
položka zahrnuje: 
- dodání  předepsaného izolačního materiálu 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek 
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

8 Potrubí 7 343,01
14 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 2,355 3 118,05 7 343,01

C25/30 XF3, XD3
obetonování potrubí 
3,14*0,50*0,15*(10)=2,355 [A]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 Ostatní konstrukce a práce 40 738,50
15 9183C2 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 10,000 4 073,85 40 738,50

km 4,956 prop na sjezdu na lesní cestu 
10=10,000 [C]
Položka zahrnuje:  
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 
předepsaného průměru  
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 112.V 571 100,05

Rozpočet: Propustky podélné (vedlejší)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 11 333,88
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 144,720 15,10 2 185,27

výkopová zemina 
z pol. 123738
(74,4+6)*1,8=144,720 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II T 11,250 813,21 9 148,61
betonová suť
Dlaždice chodníku: 0*0,06*2,5=0,000 [A] 
Obruby bet: 0*0,3*0,15*2,5=0,000 [B] 
Žlaby příkopové: 0*0,75*0,15*2,4=0,000 [C] 
Vpusti: 0*0,8=0,000 [D] 
podklad zpev ploch s cem. pojivem 0*2,5=0,000 [E] 
A+B+C+D+E=0,000 [F] 
demolovaný vtokový objekt 
4,5*2,5+F=11,250 [G]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 83 801,34

3 132738
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 74,400 333,96 24 846,62

propustky 
km 3,030 prodl stáv 
10*1,6*1,5=24,000 [D] 
km 3,030 podél MK 
9*1,6*1,5=21,600 [E] 
km 3,030 vpravo 
12*1,6*1,5=28,800 [F] 
Celkem: D+E+F=74,400 [G]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

4 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE M3 6,000 493,15 2 958,90

šachta km 3,030 
2*2*1,5=6,000 [A]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

5 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 74,400 297,37 22 124,33
z položky 9183E2
(10+9+12)*1,6*1,5=74,400 [A]

Množství
Cena

2018_11
SO 112.V

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 44,640 758,77 33 871,49
štěrkopísek 0-22mm 
z položky 9183E2
(10+9+12)*1,6*0,9=44,640 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.) 
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

2 Základy 4 880,65
7 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,080 4 519,12 4 880,65

C25/30 XF3, XD3 
z položky 9183E2
stabilizační práh 
0,3*1,0*0,6=0,180 [A] 
3*A*2=1,080 [B]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

4 Vodorovné konstrukce 189 963,08
8 451112 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 M3 0,165 2 904,30 479,21

z položky 9183E2
podkladní práh 
0,15*0,15*0,7=0,016 [A] 
A*31/3=0,165 [B]
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 
definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 
ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 
a závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 
pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 
dílců a pod.).

9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 7,130 3 349,74 23 883,65
z položky 9183E2



šířka 
0,8+2*(0,10+0,50+0,15)=2,300 [A] 
šířka x délka x výška 
A*31*0,1=7,130 [B]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

10 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 5,544 3 250,46 18 020,55
C25/30 XF3, XD3 
z položky 9183E2
opevnění čela a dláždění vtoku 
šířka x výška x tl. 
(1+0,8+1)*(1+0,8+1,5)*0,10=0,924 [A] 
dvě čela 
2*A=1,848 [B] 
tři ks propustků 
3*B=5,544 [C]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

11 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 4,340 3 334,64 14 472,34
z položky 9183E2
šířka 
0,8+2*(0,15+0,15)=1,400 [A] 
šířka x délka x výška 
A*31*0,1=4,340 [B]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

12 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 0,134 46 469,03 6 226,85



výztuž KARI sítě 5/100x5/100 
 
3,08 kg/m2 
 
pro podkladní betonovou desku 
š x (dl) x hmotnost v t/m2 
1,40*(31)*0,00308=0,134 [A]

položka zahrnuje: 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem 
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže 
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže 
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže 
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí 
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování 
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu 
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů 
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže 
- separaci výztuže

13 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 12,000 1 195,54 14 346,48
z položky 9183E2
1*8*3*0,5=12,000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 11,088 10 149,17 112 534,00
z položky 9183E2
šířka x výška x tl. 
(1+0,8+1)*(1+0,8+1,5)*0,20=1,848 [A] 
dvě čela 
2*A=3,696 [B] 
tři ks propustků 
3*B=11,088 [C]
položka zahrnuje: 
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) 
- zřízení spojovací vrstvy 
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky 
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru 
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním 
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

7 Přidružená stavební výroba 73 102,24
15 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 157,314 464,69 73 102,24

izolační nátěr  1xNP+2xNA 
plocha pro izolaci 
3*3,14*0,50*(10+9)=89,490 [A] 
3*3,14*0,60*(12)=67,824 [B] 
Celkem: A+B=157,314 [C]
položka zahrnuje: 
- dodání  předepsaného izolačního materiálu 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek 
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

8 Potrubí 53 050,45
16 894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS 1,000 28 523,87 28 523,87

šachta Š1 km 3,030 
1=1,000 [A]
položka zahrnuje: 
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. 
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-
li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). 
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  
osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 
ošetření a ochrana dílců, 
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 
a závěsná oka, 
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., 
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
- očištění a ošetření úložných ploch, 
- zednické výpomoce pro montáž dílců, 
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření, 
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku 
- předepsané podkladní konstrukce

17 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 7,866 3 118,05 24 526,58
C25/30 XF3, XD3
obetonování potrubí 
3,14*0,50*0,15*(10+9)=4,475 [A] 
3,14*0,60*0,15*(12)=3,391 [B] 
Celkem: A+B=7,866 [C]



- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 Ostatní konstrukce a práce 154 968,41
18 9183C2 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 19,000 4 073,85 77 403,15

km 3,030 prodl stáv. prop vpravo 
10=10,000 [A] 
km 3,030 prop podél MK vpravo 
9=9,000 [B] 
Celkem: A+B=19,000 [D]
Položka zahrnuje:  
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 
předepsaného průměru  
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

19 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 12,000 4 452,53 53 430,36

km 3,030 vlevo 
12=12,000 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 
předepsaného průměru  
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

20 967158
VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 4,500 5 363,31 24 134,90

vybourání stáv.vtokového objektu v km 3,040 
obvod x tl. x hl. 
(3,0+1,5)*2*0,25*2,0=4,500 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 150 463 453,46

Objekt: Komunikace objízdná trasa pro autobusy
Rozpočet: Demolice

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 52 759,87
1 014122 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II T 1 816,800 29,04 52 759,87

asfaltové vrstvy 
z pol. 113728 a 113338 
na objízdné trase pro autobusy bude zhotovitel fakturovat plochy a objemy dle 
skutečnosti (není zaměření)
frézing 750*2,4=1 800,000 [A] 
podklad s asf pojivem 
7*2,4=16,800 [B] 
A+B=1 816,800 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 410 136,91

2 113338
ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 7,000 780,70 5 464,90

na objízdné trase pro autobusy bude zhotovitel fakturovat plochy a objemy dle 
skutečnosti (není zaměření)
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
 
(100)*0,07=7,000 [B]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

3 113728
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 750,000 521,97 391 477,50

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 
na objízdné trase pro autobusy bude zhotovitel fakturovat plochy a objemy dle 
skutečnosti (není zaměření)
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
 
3000*5=15 000,000 [B] 
B*0,05=750,000 [D]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 757,000 17,43 13 194,51
na objízdné trase pro autobusy bude zhotovitel fakturovat plochy a objemy dle 
skutečnosti (není zaměření)
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
Vyfrézovaná živice: 750=750,000 [A] 
Podkladní vrstvy - živice: 7=7,000 [B] 
Podkladní vrstvy - nestmelené: 0=0,000 [C] 
Podkladní vrstvy - cem.poj. : 0=0,000 [D] 
A+B+C+D=757,000 [E]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 
- svahování, uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

9 Ostatní konstrukce a práce 556,68
5 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 12,000 46,39 556,68

viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
2 křižovatek 
2*6=12,000 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 
vody

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

2018_11
SO 150
SO 150



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 150 9 387 649,00

Objekt: Komunikace objízdná trasa pro autobusy
Objekt: Komunikace
Rozpočet: Základní konstrukce

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 0,00
5 Komunikace 9 387 649,00

1 56333 1SA VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 6 000,000 101,09 606 540,00
ŠDA 0/45 GE 150 podle ČSN 73 6126-1 
na objízdné trase pro autobusy bude zhotovitel fakturovat plochy a objemy dle 
skutečnosti (není zaměření)
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
 
štěrkodrť v šířce 1,0 m 
3000*1*2=6 000,000 [H]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

2 56333 SAN VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 6 000,000 100,95 605 700,00
ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1 
na objízdné trase pro autobusy bude zhotovitel fakturovat plochy a objemy dle 
skutečnosti (není zaměření)
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
 
štěrkodrť v šířce 1,0 m 
3000*1*2=6 000,000 [H]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

3 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 3 000,000 22,08 66 240,00
na objízdné trase pro autobusy bude zhotovitel fakturovat plochy a objemy dle 
skutečnosti (není zaměření)
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
 
3000*2*0,50=3 000,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

4 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 15 000,000 11,79 176 850,00
PS-EM 0,4 kg/m2 
Spojovací post ik z kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací post iky v 
množství 
zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

5 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 100,000 13,24 1 324,00
PS-EM 0,4 kg/m2 
Spojovací post ik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze ur ené pro spojovací 
post iky 
v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

6 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 15 000,000 524,87 7 873 050,00
ACO 11 TL. 50MM 
na objízdné trase pro autobusy bude zhotovitel fakturovat plochy a objemy dle 
skutečnosti (není zaměření)
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
 
ACO 11 TL. 50MM 
 
3000*5=15 000,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 100,000 579,45 57 945,00
na objízdné trase pro autobusy bude zhotovitel fakturovat plochy a objemy dle 
skutečnosti (není zaměření)
viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy 
 
100=100,000 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ Množství
Cena

2018_11
SO 150
SO 150
SO 150



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 171.H 1 196 000,46

Rozpočet: Dopravní značení (hlavní)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 1 196 000,46
1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 368,000 325,28 119 703,04

vzdálenost sloupků průměrně 30 m 
2*(7252-1700-25)/30-0,467=368,000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací 
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava 
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

2 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 4,000 325,28 1 301,12
červené sloupky Z11g
2+2=4,000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací 
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava 
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

3 91238
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ 
ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 13,000 313,67 4 077,71

nástavce na svodidla po 20 m 
 
ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N2 
 
SVODIDLA U PROPUSTKU SKUHROV 
 
SVODIDLO VLEVO JS  
ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N2 

 DL.90 M 
KM 7,010-7,100 
DLOUHÉ NÁBĚHY 
 
SVODIDLO VPRAVO JS ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N2 

 DL.130 M 
KM 7,010 - 7,140 
DLOUHÉ NÁBĚHY 
 
(90+130)/20+2=13,000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací 
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava 
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

4 91257 ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI KUS 368,000 360,14 132 531,52

položka zahrnuje dodání a montáž odražeče včetně připevňovacích dílů

5 914161
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 73,000 1 394,07 101 767,11

Obecná specifikace navržených SDZ: reflexní provedení; retroreflexní materiál min. 
třídy R1; základní velikost.
P2 
2+1+2+1+1=7,000 [A] 
P3 
0=0,000 [I] 
P4 
2+2+1+1=6,000 [B] 
A2a 
2=2,000 [C] 
A14 
2=2,000 [Q] 
B17 - 10 m 
2=2,000 [K] 
B20a-70 
1=1,000 [D] 
B20a-50 
1=1,000 [E] 
B21a 
8+11=19,000 [N] 
B21b 
8+9=17,000 [O] 
C4a 
0=0,000 [F] 
E3a - 3 km 
0=0,000 [L] 
E2b 
3=3,000 [S] 
IS3 
2+2+2-1=5,000 [M] 
IZ 4a+IZ 4b 
2+2+2=6,000 [J] 
Z3 
2=2,000 [H] 
položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

6 914941
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 70,000 1 684,50 117 915,00

odečítám dodatkové tabulky E__ 
73-3=70,000 [A]

položka zahrnuje: 
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

7 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 2 092,625 85,85 179 651,86

2 072,625+20=2 092,625 [A]
položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

Množství
Cena

2018_11
SO 171.H

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



8 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA

M2 20,000 261,39 5 227,80

zastávky V11a 
0*(12*0,125*4)=0,000 [A] 
2*(20*0,125*4)=20,000 [B] 
Celkem: A+B=20,000 [C]
položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

9 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 2 072,625 257,56 533 825,30
VDZ bude provedeno v bílé barvě s retroreflexní zvučící úpravou. Značení bude z 
plastických materiálů strojově 
nanášených za studena s dlouhodobou životností. Technické parametry vodorovných 
dopravních značek (denní 
a noční viditelnost, drsnost) musí být v souladu s ČSN EN 1436. Požadavky na 
materiál stanoví ČSN EN 1423, 
ČSN EN 1424, ČSN EN 1790, ČSN EN 1871
V4, V1a, V4 
(7252-1700-25)*(0,125+0,125+0,125)=2 072,625 [A]
položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 171.N 422 980,11

Rozpočet: Dopravní značení (nezpůsobilé)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 422 980,11
1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 116,000 325,28 37 732,48

vzdálenost sloupků průměrně 30 m 
2*(1700+25)/30+1=116,000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací 
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava 
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

2 91257 ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI KUS 116,000 360,14 41 776,24

položka zahrnuje dodání a montáž odražeče včetně připevňovacích dílů

3 914161
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 16,000 1 394,07 22 305,12

Obecná specifikace navržených SDZ: reflexní provedení; retroreflexní materiál min. 
třídy R1; základní velikost.
P2 
1=1,000 [A] 
P3 
1=1,000 [I] 
P4 
3=3,000 [B] 
B17 - 10 m 
1=1,000 [K] 
B21a 
2=2,000 [N] 
B21b 
2=2,000 [O] 
C4a 
1=1,000 [F] 
E3a - 3 km 
1=1,000 [L] 
E2b 
1=1,000 [S] 
IS3 
2=2,000 [M] 
IS16c 
1=1,000 [T] 
Celkem: A+I+B+K+N+O+F+L+S+M+T=16,000 [U]
položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

4 914511 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DOD A MONT M2 7,500 3 659,44 27 445,80

značka IS9a 
počet 1 ks 
š 3,00 
v 2,50 
1*3,00*2,50=7,500 [A]
položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

5 914941
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 14,000 1 684,50 23 583,00

odečítám dodatkové tabulky E__ 
16-2=14,000 [A]

položka zahrnuje: 
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

6 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 21 491,94 42 983,88

pro značku IS9a  
1*2=2,000 [A]

položka zahrnuje: 
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

7 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 658,875 87,13 57 407,78

646,875+12=658,875 [A]
položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

8 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA

M2 12,000 261,39 3 136,68

zastávky V11a 
2*(12*0,125*4)=12,000 [A] 
0*(20*0,125*4)=0,000 [B] 
Celkem: A+B=12,000 [C]
položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

9 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 646,875 257,56 166 609,13
VDZ bude provedeno v bílé barvě s retroreflexní zvučící úpravou. Značení bude z 
plastických materiálů strojově 
nanášených za studena s dlouhodobou životností. Technické parametry vodorovných 
dopravních značek (denní 
a noční viditelnost, drsnost) musí být v souladu s ČSN EN 1436. Požadavky na 
materiál stanoví ČSN EN 1423, 
ČSN EN 1424, ČSN EN 1790, ČSN EN 1871
V4, V1a, V4 
(1700+25)*(0,125+0,125+0,125)=646,875 [A]
položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

Množství
Cena

2018_11
SO 171.N

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 171.N DEK 92 328,43

Rozpočet: Dopravní značení část napojení DEK (nezpůsobilé)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 92 328,43

1 914161
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 3,000 1 394,07 4 182,21

Obecná specifikace navržených SDZ: reflexní provedení; retroreflexní materiál min. 
třídy R1; základní velikost.
P1 
2=2,000 [A] 
P4 
1=1,000 [B] 
Celkem: A+B=3,000 [C]
položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

2 914512 DOPR ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓL TŘ 1 - MONT S PŘESUNEM M2 7,500 929,38 6 970,35

značka IS9a 
počet 1 ks 
š 3,00 
v 2,50 
1*3,00*2,50=7,500 [A]
položka zahrnuje: 
- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního 
místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem

3 914661 DOPRAV ZNAČ 150X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD A MONT KUS 1,000 4 066,04 4 066,04

IP 19 
1=1,000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

4 914941
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 3,000 1 684,50 5 053,50

3=3,000 [A]

položka zahrnuje: 
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

5 914982 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 11 036,40 22 072,80

pro značku IS9a  
1*2=2,000 [A]
položka zahrnuje: 
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky 
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem 
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

6 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 137,000 87,13 11 936,81

75+55+7=137,000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

7 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA

M2 55,000 261,39 14 376,45

V13a dopravní stín 
0,5*110=55,000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

8 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 75,000 261,39 19 604,25
VDZ bude provedeno v bílé barvě s retroreflexní zvučící úpravou. Značení bude z 
plastických materiálů strojově 
nanášených za studena s dlouhodobou životností. Technické parametry vodorovných 
dopravních značek (denní 
a noční viditelnost, drsnost) musí být v souladu s ČSN EN 1436. Požadavky na 
materiál stanoví ČSN EN 1423, 
ČSN EN 1424, ČSN EN 1790, ČSN EN 1871
V4, V1a, V4 
(200)*(0,125+0,125+0,125)=75,000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

9 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 7,000 580,86 4 066,02

V 9a směrové šipky 
7=7,000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku předepsaného symbolu 
- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

Množství
Cena

2018_11
SO 171.N DEK

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 302.H 422 707,81

Rozpočet: Dešťová kanalizace (propust km 2,704) (hlavní)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 720,49
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 113,940 15,10 1 720,49

výkopová zemina 
z pol. 123738
(52,8+6+4,5)*1,8=113,940 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

1 Zemní práce 62 889,38

2 132738
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 52,800 333,96 17 633,09

propustky 
km 2,704 
22*1,6*1,5=52,800 [A]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

3 132838
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU 
DODAVATELE

M3 6,000 549,69 3 298,14

Drenáže: 0*0,3=0,000 [A] 
Přípojky UV: 5*1,5*0,8=6,000 [B] 
Celkem: A+B=6,000 [C]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

4 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE M3 4,500 493,15 2 219,18

horská vpust 
1,5*2*1,5=4,500 [B]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

Množství
Cena

2018_11
SO 302.H

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



5 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 52,800 297,37 15 701,14
z položky 9183E2
22*1,6*1,5=52,800 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 31,680 758,77 24 037,83
štěrkopísek 0-22mm 
z položky 9183E2
22*1,6*0,9=31,680 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.) 
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

2 Základy 1 626,88
7 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0,360 4 519,11 1 626,88

C25/30 XF3, XD3 
z položky 9183E2
stabilizační práh 
0,3*1,0*0,6=0,180 [A] 
2*A*1=0,360 [B]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

4 Vodorovné konstrukce 104 185,86
8 451112 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 M3 0,117 2 904,36 339,81

z položky 9183E2
podkladní práh 
0,15*0,15*0,7=0,016 [A] 
A*22/3=0,117 [B]
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 
definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 
ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 
a závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 
pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 
dílců a pod.).



9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 5,060 3 349,74 16 949,68
z položky 9183E2
šířka 
0,8+2*(0,10+0,50+0,15)=2,300 [A] 
šířka x délka x výška 
A*22*0,1=5,060 [B]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

10 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,848 3 250,45 6 006,83
C25/30 XF3, XD3 
z položky 9183E2
opevnění čela a dláždění vtoku 
šířka x výška x tl. 
(1+0,8+1)*(1+0,8+1,5)*0,10=0,924 [A] 
dvě čela 
2*A=1,848 [B] 
1 ks propustků 
1*B=1,848 [C]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

11 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 3,080 3 334,64 10 270,69
z položky 9183E2
šířka 
0,8+2*(0,15+0,15)=1,400 [A] 
šířka x délka x výška 
A*22*0,1=3,080 [B]



- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

12 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 0,095 46 469,05 4 414,56

výztuž KARI sítě 5/100x5/100 
 
3,08 kg/m2 
 
pro podkladní betonovou desku 
š x (dl) x hmotnost v t/m2 
1,40*(22)*0,00308=0,095 [A]

položka zahrnuje: 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem 
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže 
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže 
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže 
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí 
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování 
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu 
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů 
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže 
- separaci výztuže

13 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 24,000 1 195,54 28 692,96
z položky 9183E2
2*8*3*0,5=24,000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,696 10 149,17 37 511,33
z položky 9183E2
šířka x výška x tl. 
(1+0,8+1)*(1+0,8+1,5)*0,20=1,848 [A] 
dvě čela 
2*A=3,696 [B] 
1 ks propustků 
1*B=3,696 [C]
položka zahrnuje: 
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) 
- zřízení spojovací vrstvy 
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky 
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru 
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním 
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

7 Přidružená stavební výroba 57 781,41
15 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 124,344 464,69 57 781,41

izolační nátěr  1xNP+2xNA 
plocha pro izolaci 
 
3*3,14*0,60*(22)=124,344 [B]
položka zahrnuje: 
- dodání  předepsaného izolačního materiálu 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek 
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

8 Potrubí 64 494,74
16 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 5,000 546,01 2 730,05

 KM 2,702,5 ULIČNÍ VPUSTPŘÍPOJKA DN150, DL.5 M 
5=5,000 [A]



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje: 
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav 
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu 
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod. 
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách 
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

17 891833 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM KUS 1,000 763,25 763,25

napojení přípojky do potrubí 
1=1,000 [A]
- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 
veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

18 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 1,000 5 218,47 5 218,47
uliční vpust 500 x 500 mm tř. zat. D=400 kN  
včetně koše a mříže
KM 2,702,5 ULIČNÍ VPUST 
1=1,000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem, 
- předepsané podkladní konstrukce

19 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KUS 1,000 36 398,05 36 398,05

 KM 2,715HORSKÁ VPUST 
1=1,000 [A]
položka zahrnuje: 
- mříže s rámem, koše na bahno,  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- předepsané podkladní konstrukce

20 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 6,217 3 118,05 19 384,92
C25/30 XF3, XD3
obetonování potrubí 
 
3,14*0,60*0,15*(22)=6,217 [B]

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 
vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 Ostatní konstrukce a práce 130 009,05
21 918157 DEM DEMOLICE ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS 1,000 30 348,24 30 348,24

Demolice vtokového čela stávajícího propustku.
1=1,000 [A]
Položka zahrnuje kompletní demolici čela včetně zábradlí a odvozu a uložení na 
skládku a poplatku za skládku.

22 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 22,000 4 452,53 97 955,66

km 2,704 
22=22,000 [B]



Položka zahrnuje:  
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 
předepsaného průměru  
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

23 966357 ZAS Zaslepení vtoku PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM KUS 1,000 1 705,15 1 705,15
Zaslepení vtoku zabetonováním na stávajícím propustku km 2,740
1=1,000 [B]



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 801.H 321 025,90

Rozpočet: Náhradní výsadba (hlavní)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 321 025,90

1 184B14
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, 
PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS 41,000 7 829,90 321 025,90

náhradní výsadby v počtu 
8 ex. javoru klenu, Acer pseudoplatanus, 8 ex. javoru mléče, Acer platanoides, 7 ex. 
jasanu 
ztepilého, Fraxinus excelsior, 7 ex. lípy velkolisté, Tilia platyphyllos, a 8 ex. dubu 
letního, Quercus 
robur, vše ve velikosti obvodu kmene 12-14 (ve výšce nad kořenovým krčkem) podél 
silnice II. 
třídy II/315 v km 2,955 - 3,232 (podél SO 104) 
 
3 ks javoru klenu (Acer 
psedoplatanus) o min. velikosti obvodu kmene 10 - 12 cm na pozemku p. č. 2279 v 
katastrálním 
území Skuhrov u České Třebové (podél SO 103) 
 
8+8+7+7+8+3=41,000 [A]
Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 
1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým 
hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, 
chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. 
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. 
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením

Množství
Cena

2018_11
SO 801.H

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 801.N 344 281,73

Rozpočet: Náhradní výsadba (nezpůsobilé)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 344 281,73
1 183312 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ M2 2 040,000 6,97 14 218,80

Současně se žadateli ukládá následná péče o dřeviny po 
dobu 3 let po výsadbě. Následná péče bude spočívat v zalévání dřevin v době sucha, 
odplevelení 
kořenového prostoru, náhradě uhynulých dřevin výsadbou nových stejného druhu a 
velikosti. 
4m2/strom 
2x ročně 
2*3*4*(26+18+41)=2 040,000 [A]
položka zahrnuje ruční obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo 
nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje jemnou modelaci terénu, zejména 
konečnou úpravu a urovnání rozprostřené vegetační vrstvy na pozemku

2 184B11
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 8CM, VÝŠ DO 
1,2M

KUS 38,400 1 649,65 63 346,56

Dále bude provedena náhradní výsadba 6 ex. mirobalánu, Prunus cerasifera „Nigra“, o 
výšce 
kmínku min. 100 cm a 4 ex. magnólie, Magnolia soulangeana, o výšce kmínku min. 
100 cm na pč. 
976/22 v k.ú. Hylváty, 1 ex. magnólie, Magnolia soulangeana, o výšce kmínku min. 
100 cm na pč. 
947/6 v k.ú. Hylváty, 1 ex. magnólie, Magnolia soulangeana, o výšce kmínku min. 100 
cm 
na pč. 1306/4 v k.ú. Hylváty 
6+4+1+1=12,000 [A] 
14 ex. višně křovité, Prunus fricticosa „Globosa, na kmínku min. 120 cm vše na pč. 
1090/6 v k.ú. Hylváty 
14=14,000 [B] 
 
Dle druhého závazného stanoviska 
Žadateli se ke kompenzaci ekologické újmy stanovuje povinnost provést náhradní 
výsadby v počtu 
2 ex. třešně pilovité "Prunus serrulata "KANZAN" o velikosti 14-16 na pč. 923/30 v k.ú. 
Ústí nad 
Orlicí, 2 ex. třešně pilovité "Prunus serrulata "KANZAN" o velikosti 14-16 na pč. 923/31 
v k.ú. Ústí 
nad Orlicí, 2 ex. třešně pilovité "Prunus serrulata "KANZAN" o velikosti 14-16 na pč. 
591/5 v k.ú. 
Ústí nad Orlicí. 
2+2+2=6,000 [D] 
 
 
následná péče o dřeviny po dobu 3 let po výsadbě: 
náhrada uhynulých dřevin výsadbou nových stejného druhu a velikosti 
předpoklad náhrada 20% 
Celkem: 1,20*(A+B+D)=38,400 [C]
Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 
1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým 
hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, 
chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. 
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. 
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením

3 184B13
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, 
PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS 21,600 5 645,99 121 953,38

1 ex.dubu ceru, Quercus cerris, ve velikosti obvodu kmene 10-12, 1 ex. dubu 
uherského, Quercus 
frainetto, ve velikosti obvodu kmene 10-12, 1 ex. kaštanovníku setého, Castanea 
sativa, ve 
velikosti obvodu kmene 10-12, vše na pč. 1306/4 v k.ú. Hylváty 
1+1+1=3,000 [A] 
3 ex. javoru babyka, Acer campestre, ve velikosti 
obvodu kmene 10-12, 1 ex. javoru mléče, Acer platanoides „Drummondii“, ve velikosti 
obvodu 
kmene 10-12, 1 ex. . javoru mléče, Acer platanoides, ve velikosti obvodu kmene 10-12, 
1 ex. javoru 
mléče, Acer platanoides „Royal red“, ve velikosti obvodu kmene 10-12, 1 ex. dubu 
letního, 
Quercus robur, ve velikosti obvodu kmene 10-12, vše na pč. 1090/6 v k.ú. Hylváty 
3+1+1+1+1=7,000 [B] 
1 ex. jilmu horského, Ulmus glabra, ve velikosti obvodu kmene 10-12 na pč. 1090/9 v 
k.ú. Hylváty, 5 ex. 
jilmu horského, Ulmus glabra, ve velikosti obvodu kmene 10-12 a 2 ex. jinanu 
dvoulaločného, 
Ginkgo biloba, ve velikosti obvodu kmene 10-12 na pč. 1090/4 v k.ú. Hylváty. 
1+5+2=8,000 [C] 
následná péče o dřeviny po dobu 3 let po výsadbě: 
náhrada uhynulých dřevin výsadbou nových stejného druhu a velikosti 
předpoklad náhrada 20% 
Celkem: 1,20*(A+B+C)=21,600 [D]

Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 
1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým 
hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, 
chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. 
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. 
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením

4 184B14
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, 
PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS 8,200 7 946,21 65 158,92

Množství
Cena

2018_11
SO 801.N

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



náhradní výsadby v počtu 
8 ex. javoru klenu, Acer pseudoplatanus, 8 ex. javoru mléče, Acer platanoides, 7 ex. 
jasanu 
ztepilého, Fraxinus excelsior, 7 ex. lípy velkolisté, Tilia platyphyllos, a 8 ex. dubu 
letního, Quercus 
robur, vše ve velikosti obvodu kmene 12-14 (ve výšce nad kořenovým krčkem) podél 
silnice II. 
třídy II/315 
 
3 ks javoru klenu (Acer 
psedoplatanus) o min. velikosti obvodu kmene 10 - 12 cm na pozemku p. č. 2279 v 
katastrálním 
území Skuhrov u České Třebové, 
 
následná péče o dřeviny po dobu 3 let po výsadbě: 
náhrada uhynulých dřevin výsadbou nových stejného druhu a velikosti 
předpoklad náhrada 20% 
0,20*(8+8+7+7+8+3)=8,200 [A]
Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 
1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým 
hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, 
chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. 
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. 
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením

5 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 273,000 291,59 79 604,07

Současně se žadateli ukládá následná péče o dřeviny po 
dobu 3 let po výsadbě. Následná péče bude spočívat v zalévání dřevin v době sucha, 
odplevelení 
kořenového prostoru, náhradě uhynulých dřevin výsadbou nových stejného druhu a 
velikosti. 
100x ročně 0,01m3/strom 
3*100*0,01*(26+6+18+41)=273,000 [A]
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov SO 901.V 147 704,08

Rozpočet: DIO (vedlejší)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 147 704,08

1 914162
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 86,000 69,70 5 994,20

viz složka A.5
B1 počet 5=5,000 [G] 
E13 text MIMO VOZIDEL STAVBY  počet 5=5,000 [B] 
E13 text MIMO BUS počet 2=2,000 [J] 
E3  3 km počet 2=2,000 [P] 
IP10a 3=3,000 [K] 
IS11b 4=4,000 [C] 
IS11c 10=10,000 [D] 
A15 2=2,000 [E] 
A10 2=2,000 [F] 
B24a 1=1,000 [L] 
B24b 2=2,000 [M] 
C2b 1=1,000 [O] 
C2c 2=2,000 [N] 
 
B20a-70   2=2,000 [S] 
na sil I/14 extravilán křižovatka Avena Dlouhá Třebová 
 
Celkem: G+B+J+P+K+C+D+E+F+L+M+O+N+S=43,000 [Q] 
 
dvě etapy 
2*Q=86,000 [R]
položka zahrnuje: 
- dopravu demontované značky z dočasné skládky 
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem 
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značky

2 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 86,000 34,85 2 997,10

viz složka A.5
43*2=86,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

3 914169 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 11 610,000 5,23 60 720,30
viz složka A.5
Doba 9 měsíců =270 dní 
43*270=11 610,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

4 914422
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 10,000 104,56 1 045,60

IS 11a 
5*2=10,000 [A]
položka zahrnuje: 
- dopravu demontované značky z dočasné skládky 
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem 
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značky

5 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 10,000 69,70 697,00
viz složka A.5
5*2=10,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

6 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 350,000 16,26 21 951,00

Doba 9 měsíců =270 dní 
5*270=1 350,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 
určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

7 916121 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 11 036,40 22 072,80

2 na úplnou uzavírku komunikace 
2=2,000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení 
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí  
- napájení z baterie včetně záložní baterie

8 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 69,70 139,40

1*2=2,000 [A]
položka zahrnuje: 
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí  
- napájení z baterie včetně záložní baterie

9 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 46,47 92,94

2=2,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

10 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 580,86 1 161,72

pro řízení omezeného průjezdu v křižovatce Knapovec km 2,750
položka zahrnuje: 
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem 
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí 
- napájení z baterie včetně záložní baterie

11 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 2,000 464,69 929,38

Množství
Cena

2018_11
SO 901.V

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

12 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 30,000 386,85 11 605,50

pro řízení omezeného průjezdu v křižovatce Knapovec km 2,750 
Doba 1 měsíc =30 dní 
30=30,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin počtu zařízení a počtu dní použití.

13 916321 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS 3,000 1 568,33 4 704,99

zábrany Z2  
3=3,000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení 
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí

14 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 6,000 92,94 557,64

zábrany Z2  
3=3,000 [A] 
A*2=6,000 [B]
položka zahrnuje: 
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem 
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí

15 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 46,47 139,41

zábrany Z2  
3=3,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

16 916361 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS 10,000 755,12 7 551,20

podél sil. I/14 v křižovatce s II/315 
pro vední omezeného průjezdu v křižovatce Knapovec km 2,750 
desky Z4 po 10 m 
4+6=10,000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení 
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí

17 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 20,000 69,70 1 394,00

desky Z4 po 10 m 
10=10,000 [A] 
A*2=20,000 [B]
položka zahrnuje: 
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem 
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 
nutnou opravu poškozených částí

18 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 10,000 46,47 464,70

desky Z4 po 10 m 
10=10,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 
místo

19 916534 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - DOD, MONT, DEMON KUS 10,000 348,52 3 485,20

10=10,000 [A]

- kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě 
sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), 
pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou  
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, 
náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí  
- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie  
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/315 Ústí - Skuhrov Souvis PD Avena 181 722,50

Rozpočet: Související PD Avena (km 0,505): Sjezd p.p.č. 483/12, 1321/8 k.ú. Hylváty, projektant Bromach s.r.o.

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 181 722,50

1 01110.Avena Sje
Související PD Avena (km 0,505): Sjezd p.p.č. 483/12, 1321/8 k.ú. Hylváty, projektant 
Bromach s.r.o.

KPL 1,000 181 722,50 181 722,50

viz samostatný soupis prací

Množství
Cena

2018_11
Souvis PD Avena

Poř. číslo Kód položky Varianta: Název položky MJ



Č. Název
Doba trvání 

[dny]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

10
6

10
7

10
8

10
9

11
0

11
1

11
2

11
3

11
4

1 II/315 Ústí nad Orlicí - Skuhrov 114 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
2 II. ETAPA 2,750 - 7,252 85 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
3 SO 002 Kácení 12 X X X X X X X X X X X X
4 SO 103 Komunikace 2,75-2,915 a 3,300-7,252 85 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
5 SO 104 Komunikace 2,915-3,300 77 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
6 SO 111 Propustky příčné 65 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
7 SO 112 Propustky podélné 58 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
8 SO 171 Dopravní značení 10 X X X X X X X X X X X
9 SO 901 DIO II.etapa 85 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

10 I.ETAPA km 0,000 - 2,750 86 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
11 SO 002 Kácení 10 X X X X x X X X X x
12 SO 101 Komunikace 0,000-1,700 67 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
13 SO 102 Komunikace 1,700-2,500 86 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
14 SO 105 Komunikace 2,500-2,750 81 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
15 SO 111 Propustky příčné 66 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
16 SO 112 Propustky podélné 56 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
17 SO 171 Dopravní značení 10 X X X X X X X X X X X
18 SO 302 Dešťová kanalizace (propust) 45 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
19 SO 801 Náhrandní výsadba 14 x x x x x x x x x x x x x x
20 SO 901 DIO I.etapa 86 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

P Ř E D P O K L Á D A N Ý   P L A N O V A N Ý   H A R M O N O G R A M   R E A L I Z A C E
S PŘESNOSTÍ NA DNY
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Příloha č. 4 ke smlouvě č. OR/22/23346 
 

Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti 
evropských fondů na realizaci projektu 

 

Název projektu: Modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí (od křižovatky s I/14) - Skuhrov 
(včetně Skuhrova) 
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012893 
Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program (dále jen „IROP“) 
Číslo a název výzvy: Výzva č. 91 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - III 
Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Manažer projektu: Ing. Miroslav Netolický, tel. 466 026 694, 
miroslav.netolicky@pardubickykraj.cz 
 
1) Na každé faktuře bude uveden název projektu a registrační číslo projektu. Faktury musí 

obsahovat účel fakturovaných částek podle uzavřené realizační smlouvy a budou přesně 
specifikovat jednotlivé způsobilé a nezpůsobilé výdaje, vše v souladu se zadávací 
dokumentací nebo dle požadavků manažera projektu. 

2) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je 
povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to v případě, že k tomu 
bude objednatelem vyzván. 

3) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům 
jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup 
do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo 
jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo 
daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále 
zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění 
kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele 
a poskytovatele dotace. 

4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským 
účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Centrem pro regionální rozvoj ČR, popř. jiným 
poskytovatelem dotace či zprostředkujícím subjektem, jakož i dalšími orgány 
oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled). 

5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu 
nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. 

6) Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích 
zpráv o realizaci projektu (průběžných nebo závěrečných), žádostí o platbu, žádostí o 
změnu projektu, zpráv o udržitelnosti projektu a závěrečné zprávy o udržitelnosti 
projektu. 

7) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. Zhotovitel je povinen 

mailto:miroslav.netolicky@pardubickykraj.cz
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minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost.  

8) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující 
informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. 

9) Pro potřebu průběžného sledování nákladů zhotovitel vyhotoví a s každou fakturou 
objednateli předá elektronický přehled čerpání položek rozpočtu za fakturované období. 
Vzor přehledu o průběžném čerpání rozpočtu zhotovitel obdrží od objednatele před 
zahájením fyzické realizace. 

10) Zhotovitel vyhotoví a s každou fakturou objednateli na nosiči CD předá jím provedenou 
fotodokumentaci průběhu realizace stavby a stručný popis provedených prací. 

11) Publicita 

a. Zhotovitel vystaví v místě realizace projektu na viditelném místě modernizované 
komunikace dočasný billboard o rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát), 
který bude instalován po celou dobu realizace projektu. 

b. Dočasný billboard bude umístěn nejpozději v den zahájení fyzických prací, zhotovitel 
provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí fotodokumentaci 
billboardu, kterou následně zašle manažerovi projektu. 

c. Zhotovitel umístí v závěru prací v místě realizace projektu stálou pamětní desku o 
minimální velikosti 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku), která musí být 
umístěna v místě viditelném pro veřejnost. Zhotovitel provede o této skutečnosti 
zápis do stavebního deníku a pořídí její fotodokumentaci. Stálá pamětní deska, 
kotevní prvky a podklad musí být z odolného a trvalého materiálu, aby zůstaly 
zachovány jejich vlastnosti a vzhled po celou dobu pětileté udržitelnosti projektu. 

d. Grafické podklady pro výrobu dočasného billboardu a stálé pamětní desky předá 
objednatel zhotoviteli. Veškeré povolené alternativy prvků publicity jsou k dispozici 
na webových stránkách poskytovatele dotace. Umístění billboardu a stále pamětní 
desky musí být konzultováno a odsouhlaseno manažerem projektu. 

12) Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, včetně příloh a dalších dokumentů 
dostupných pro výzvu č. 91, viz: 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - IROP - Výzva č. 91 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - 
III 

  

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-91-vybrane-useky-silnic-ii-a-iii-tridy-iii
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-91-vybrane-useky-silnic-ii-a-iii-tridy-iii
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Příloha č. 5 ke smlouvě č. OR/22/23346 

na zhotovení stavby „Modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí (od křižovatky 
s I/14) – Skuhrov (vč. Skuhrova) 

 

Požadavky vlastníků pozemků dotčených stavbou, 
vyplývající z uzavřených smluv 

 

Objednatel Pardubický kraj (dále jen „PK“) v souvislosti se stavbou, která je předmětem této 
smlouvy, uzavřel v rámci majetkoprávní přípravy k níže uvedeným pozemkům dotčeným 
stavbou soukromoprávní smlouvy potřebné pro její uskutečnění. Níže jsou uvedeny podmínky 
vlastníků pozemků plynoucí ze smluv, jejichž splnění zajišťuje objednatel prostřednictvím 
zhotovitele, a které se tak zhotovitel zavazuje dodržovat a plnit: 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vlastník:   AVENA spol. s r.o.  
Kontaktní osoba: 
Tel:   
e-mail:   
 
Zhotovitel před zahájením prací vyvolá s vlastníkem pozemků jednání, kde dojde v rámci 
možnosti k upřesnění časového harmonogramu výstavby; 
Výstavba úseku 2.488 km až 2.750 km (vjezd do areálu AVENA spol. s r.o. až křižovatka Horní 
Houžovec – Lanškroun) musí být provedena nejdéle ve lhůtě 50 dní, a to v termínu říjen - 
listopad kalendářního roku, kdy je z hlediska zemědělských prací nejmenší počet přejezdů. 
V případě překročení 50 dní uzávěry uhradí zhotovitel společnosti AVENA spol. s r.o. doložené 
vícenáklady na dopravu; 
Po dobu výstavby zhotovitel umožní přejezdy zemědělské techniky na obhospodařované 
pozemky a z nich, případné dočasné plné uzavírky zhotovitel projedná se zástupcem 
společnosti AVENA spol. s r.o.; 
V úseku objízdné trasy Dlouhá Třebová – Knapovec, okolo areálu AVENY, spol. s r.o. zhotovitel 
doplní krajnice vozovky a vozovku o 2 výhybny, dle dispozice zástupce společnosti Avena spol. 
s r.o. 
 
 
Vlastník:   Lesy ČR, s.p. Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 
Kontaktní osoba:  
tel:    
e-mail:   
 
Zhotovitel stavby není oprávněn umístit na dotčených pozemcích jakékoli jiné stavby než 
stavbu uvedenou ve Smlouvě o dílo, bez předchozího písemného souhlasu vlastníka pozemků; 
Zhotovitel stavby se zavazuje na vlastní náklady odstranit újmu, která na dotčených pozemcích 
jeho činností nebo činností třetích osob vznikne, a to ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení 
písemné výzvy vlastníka k odstranění újmy; 
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Zhotovitel stavby se zavazuje neuskladňovat a nelikvidovat odpady vzniklé jeho činností nebo 
činností třetích osob na dotčených pozemcích;  
Zhotovitel stavby se zavazuje, že bude svá práva vykonávat pouze tak, aby nedocházelo k újmě 
na okolních lesních porostech na pozemcích, které nejsou součástí dotčených pozemků a 
nebyly dotčeny zájmy ochrany přírody; 
Zhotovitel stavby se pro případ porušení povinností uvedených výše, zavazuje uhradit smluvní 
pokutu ve výši 10 % aktuálního ročního nájemného objednatele jako nájemce, nejméně však 
5 000 Kč, za každý jednotlivý případ. Stanovením smluvní pokuty není dotčeno právo na 
náhradu škody a zaplacená smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Smluvní pokuta 
je splatná do 15 dnů od doručení výzvy zhotoviteli; 
Pozemek dotčený dočasným záborem má povinnost zhotovitel uvést do původního stavu. 
 
 
Vlastník:   Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,  
Kontaktní osoba:  
tel:    
e-mail:   

 
Zhotovitel je povinen užívat dotčené pozemky v souladu s účelem na realizaci díla; 
Pozemek dotčený dočasným záborem má povinnost zhotovitel uvést do původního stavu. 
 
 
Vlastník:   DEKINVEST, a.s., Tiskařská 257/10, Praha 10, PSČ 108 00 
Kontaktní osoba: 
tel:    
email:    
  
Zhotovitel zajistí v pracovních dnech přejezdy na pozemky vlastníka par. číslo 291/34, 291/,35, 
291/,36, 291/37,291/38, a z nich, na kterých probíhá výstavba obchodního centra Prodejna 
pro dům a zahradu, Ústí nad Orlicí, Hylváty. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Po dokončení stavby před zadáním geometrického plánu pro rozdělení pozemků, případně 
geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku bude 
zhotovitel kontaktovat Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, 

 
Všem vlastníkům dotčených pozemků uvedených v předmětném stavebním povolení je nutné 
oznámit vstup na jejich pozemky v náležitém předstihu. 
 
V případě vlastníků pozemků dotčených kácením dřevin (viz přiložený seznam) nabídnout 
možnost ponechat si veškerou dřevní hmotu. 
 
Pro vyloučení pochybnosti se výslovně stanovuje, že jsou-li v této příloze stanoveny povinnosti 
s termínem plnění před nebo po realizaci díla, nezapočítává se tato doba do doby realizace 
uváděné v čl. III smlouvy. 
 




