PRIKAZNIi SMLOUVA

na vykon Cinnosti technického dozoru stavebnika

Elektronicky podpis=25.8.2022
Certifikét agitora podpisu :

Jméno : Ing. PeteFoltyilek
Vydal : PostSignum-Qualified CA 4
Platnost do : 3.2.2023'11:20:22-000 +01:00

»Technicky dozor stavby: 111/3734, 111/3732 Harovice - Myslechovice”

uzaviena podle § 2430 a nasl. z. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném znéni

l.
SMLUVNi STRANY
1. Prikazce:

Sprava silnic Olomouckého kraje, pfispévkova organizace (dale jen ,SSOK®)

Se sidlem: Lipenska 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc,

Zapis v OR: oddil Pr., vlozka 100 vedena u Krajského soudu v Ostravé
ICO: 70960399 DIC: CZ 70960399

Zastoupena: Ing. Petrem Foltynkem, feditelem organizace

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

Ing. Ivo Cerny, technicky naméstek SSOK

Ing. Vaclav Arnos$, vedouci TSU (585 151 414)

Mgr. Milan Stieda, investi¢ni technik (585 151 415)

Telefon: [N

DS: ur4k8nn+
E-mail: ssok@ssok.cz

na strané jedné (dale jen ,pfikazce®)
a
2. Pfikaznik:

Neotrade group s.r.o.

Se sidlem: Druzby 1217/24, 769 01 HoleSov

Zapis v OR: oddil C, vlozka 106964 vedena u Krajského soudu v Brné
ICO: 07223838 DIC: CZ07223838

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a. s., €. 0. 115-7567980267/0100
Zastoupeny: Ing. Miroslavem Lajdou, jednatelem

Kontaktni osoba ve v&cech technickych: | EGczcINEININININGNGGEGEE
I

e-mail;

na strané druhé (dale jen ,prikaznik®)
oba spole¢né dale jen ,smluvni strany”

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu pfikazni:
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Il.
PREDMET SMLOUVY

Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje jménem pfikazce odborng&, na jeho ucet,
podle pokynl pfikazce a v rozsahu této smlouvy vykonavat technicky dozor stavebnika
(dale jen ,TDS*) pfi realizaci stavby pod nazvem /3734, IlI/3732 Hanhovice -
Myslechovice®, jejiz rozsah je urCen projektovou dokumentaci zpracovanou spolecnosti
Ateliér Ptagek s.r.o., Tf. Marsala Malinovského 722, 686 01 Uherské Hradiste, IC:
08840628; 9/2020

. PFikazce se zavazuje za provedenou &innost poskytnout pfikaznikovi sjednanou odménu.

. PFikaznik je povinen se pfed podpisem této smlouvy seznamit s podklady, podle kterych

se realizace stavby pfipravuje, zejména s projektovou dokumentaci uvedenou v tomto
¢lanku v odst. 1 Smlouvy, s obsahem smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby, s obsahem
stavebniho povoleni apod.

. Cinnosti TDS pfi realizaci stavby budou obstaravany povéfenymi osobami, které maiji

autorizaci dle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektu a o
vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a technikG Cinnych ve vystavbé, v platném
znéni, v oboru dopravni stavby.

TDS bude vykonavan ¢innost min. 3x tydné vcetné kontrolnich dnli stavby po dobu
vystavby (pfedpoklad 4 mésice, ve |haté tyden pfed pfedanim stavenisté, pokud je to
mozné (v pfipadé, Ze je jiz stavba zahajena nebo pFfedana, zahaji svou cinnost
neprodlené po nabiti Gcinnosti smlouvy) do okamziku pfedani dokoncené stavby,
pfipadné odstranéni vSech vad a nedodélkll stavby, vydani kolauda¢niho souhlasu nebo
pfedani zavérecného vyhodnoceni stavby, neur&i —li zhotovitel jinak).

. Vykonem TDS se rozumi €innost zajiStujici kontrolu provadéni praci pfi realizaci stavby (v

souladu se stavebnim povolenim, schvalenou projektovou dokumentaci, pravnimi
predpisy a technickymi normami) a dohled nad plnénim smluvnich povinnosti zhotovitele
stavby. Prostfednictvim technického dozoru stavebnika naplfiuje pfikazce své opravnéni
kontrolovat postup provadéni stavby.

Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje pro pfikazce vykonavat TDS, ktery bude
spocCivat zejména v téchto Cinnostech:

. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pfed datem zahajeni stavebnich praci):

el

Seznameni se s problematikou stavby, provedeni prohlidky stavenisté, seznameni se s
podklady k provadéni stavby (zejména uzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim
véetn& vyjadreni dotéenych organd, ochranna pasma ZP, dopravni situace, zabory a
majetkové poméry, inZenyrské sité, organizaci a osob a pfislusné dokumentace stavby,
smlouvou o dilo se zhotovitelem stavby, technickymi a pravnimi pfedpisy vztahujicimi se
ke zhotovovanému dilu, ZTKP, PDPS apod.),

Pfitomnost u protokolarniho pfedani stavenisté zhotoviteli stavby a smluvné sjednanych
doklada.

. Cinnosti v prabéhu realizace stavby:

|

provadéni TDS na stavbé, v€. kontroly dodrzeni podminek Uzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni, uzavienych budoucich smluv s vlastniky pozemku, platnych
vefejnopravnich rozhodnuti a opatfeni organu statniho stavebniho dohledu nebo organu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

statniho odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda jsou prace a dodavky
zhotovitele provadény v souladu se smluvnimi podminkami, schvalenou dokumentaci,
obecné zavaznymi pravnimi pFedpisy a technickymi normami vztahujicimi se k
provadéni dila;

sledovani fadného, Uplného a prubézného vedeni stavebniho deniku v souladu s
vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpis,
kontrolu a potvrzovani spravnosti v ném provedenych zapist v€. zapsani stanovisek
TDS vydanych jménem pfikazce, vedené i jiné dokumentace nezbytné pro vykon TDS;
spolupraci s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi zajiStovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;

spolupraci s projektantem a zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vyzadovani a kontrolu provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkou$ek materiald,
konstrukci a praci zhotovitelem, kontrolu dodrzeni predepsanych vysledkd v¢.
vyzadovani a kontroly zhotovitelem pfedavanych dokladd, jimiz prokazuje deklarované
kvalitativni vysledky (atesty, certifikaty, protokoly apod.), soustfedovani a kontrola
dokladl zhotovitele o jakosti a zpUsobilosti vyrobkd a materiald pouzitych ve vystavbé
vC. vysledkud vSech zkouSek a kontrol dle druhl praci a zhotovitele, zpracovani rozbor( a
zavéru ke kvalité provedenych praci;

kontrola postupu a zplsobu provadéni stavby (vystavby), zejména pokud jde o
bezpec€nost pfi praci, pfi instalaci a provozu riznych zafizeni a vybaveni stavby, a to i
pokud jde o ukladani a nasledné pouziti skladovanych materialt nebo pfedmét(;
kontrolu stavu a kvality téch &asti praci a dodavek, jez budou v pozdéjSim stadiu stavby
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi véetné piedepsanych zkousek dle CSN,
provedeni zapisu o vysledku kontroly do stavebniho deniku;

organizaci, planovani a zabezpeceni kontrolnich dnu ve spolupraci se zhotovitelem,
u¢ast na jednanich o problematice stavby vyZadanych zhotovitelem, organy statni
spravy nebo pfikazcem a na kontrolnich dnech v&etné vyhotoveni zapisu z téchto
kontrolnich dnuU; odsouhlaseni vSech praci pred jejich zakrytim a kontrola vymér
zakrytych Casti

pribéznou kontrolu Cerpani rozpoctu a celkovych nakladi stavby dle nabidkové ceny
zhotovitele;

kontrolu vécné, mnozstevni a cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich a fakturacnich
podkladl zhotovitele stavby (vykazy vymér, vykazy skute¢né provedenych praci, a to
vCetné jejich fyzického pfeméfeni na stavbé) a jejich souladu s rozpocétem stavby a
podminkami sjednanymi ve smlouvé o dilo, kontrolu faktur zhotovitele a jejich
predkladani k uhradé pfikazci (v€. pfip. uplathiovani zadrzného);

zajisSténi predani pfislusnych prostorl v souladu s harmonogramem postupu praci
zhotovitele pro jejich navazujici €innosti pro provadéni stavby; vyzadovat pribé&znou
aktualizaci harmonogramu praci

provedeni kontroly realizaéni dokumentace zpracované zhotoviteli stavby (pokud je ke
stavbé relevantni), vCetné rozdilového soupisu praci, z hlediska jejiho souladu s
podminkami stavebniho povoleni, dokumentaci ovéfenou ve stavebnim fizeni,
podminkami smlouvy o dilo a pfedpisy a normami vztahujicimi se k pfislusné ¢asti dila;
posuzovani a projednavani pfipadnych navrhli zhotovitele na zmény a Upravy projektd
nebo postupl vystavby, v pfipadé jejich dopadl na schvalené stavebni naklady (cenu
dila) nebo I|hatu vystavby (terminy pInéni dila) a pfedlozeni navrhu na konecné
rozhodnuti pfikazci;

uplatiiovani namétt, sméfujicich k zhospodarnéni vystavby nebo budouciho provozu
dila;

provadéni vécného, kvalitativniho a hodnotového odsouhlaseni dokladi o provedeni
praci a dodavek jednotlivymi zhotoviteli - tzv. zjiStovacich protokoll, v pfipadé zjisténi
zavad a poruSeni smluvnich povinnosti vydani negativniho vyjadfeni v€etné zdivodnéni
a pozadavku k sjednani napravy;

Strana 3 (celkem 15)



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

projednavani ménépraci, vicepraci a zmén, majicich i nemajicich vliv na cenu a Ihuatu
vystavby, se zhotovitelem a jejich pfedani pfikazci s vyjadfenim o provedené kontrole
vymeér zménovych polozek; sledovani stavebniho deniku vicepraci, vyzadovani odhadu
nakladd vicepraci a predavani pfikazci k odsouhlaseni cenovych narok;

pripravu podkladu pro pfedani a prevzeti stavby, provadéni prejimek praci a dodavek
vC. prohlidky stavby nebo jeji Casti pfed vlastnim pfejimacim fizenim, spoluprace se
zhotovitelem na vypracovani Casového a vécného planu odevzdani a prevzeti
dokoné&eného dila, zjisténi vad a nedodélkl (které ma dilo v dobé predani a Ize je zjistit
pfi vynaloZzeni odborné péce), kontrolu a vyhodnoceni zkouSek pfedepsanych
(sjednanych) pred pfevzetim dila (v€. organizaCniho zabezpec€eni povinnosti pfikazce pfi
téchto zkouskach), kontrolu spravnosti a Uplnosti dokladl, které je zhotovitel povinen
predlozit pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho &asti a zajiStovani k tomu nutnych
podkladu;

organizaéni zajisténi fizeni o predani dokonceného dila nebo jeho samostatné
prejimanych ¢asti (v€. zajiSténi ucasti opravnénych osob pfikazce), zpracovani zapisu o
odevzdani a prevzeti a zajisténi jeho potvrzeni smluvnimi stranami v€etné fadného
uplatnéni naroku pfikazce, zajisténi realizace zavérl podle pfejimaciho Fizeni;
pribéznou kontrolu, doplfiovani a kompletaci dokumentace a dokladu, podle nichz je
stavba realizovana, dokonCovana a odevzdavana (v€etné pribézné evidence
odsouhlasenych zmén); provedeni kontroly a prevzeti vykresu skutec¢ného provedeni
stavby (v€etné geodetické Casti), kontroly geometrickych plant a pland pro vécna
bfemena;

kontrolu souladu vy$Sich dodavek a dodavek (vyrobkd, praci, sluzeb) i postupu vystavby
s dokumentaci projektu (dokumentaci stavby), a to jak s dokumentaci souborného
feSeni projektu, ktera je také pfedmétem autorského dozoru (dokumentace stavby pro
vydani stavebniho povoleni, dokumentace pro provedeni stavby, popf. nabidkova
dokumentace), tak také s realizaCni dokumentaci projektu a s dalSimi podminkami,
vyplyvajicimi z pfislusného smluvniho vztahu;

informovani pfikazce o pribéhu realizace stavby a o vSech zavaznych okolnostech,
které mohou mit negativni vliv na pInéni sjednanych ¢i stanovenych podminek realizace
stavby, upozorniovani zhotovitele na zjisténé nedostatky v€etné pozadavki na zjednani
napravy;

provéreni souladu prostorové polohy stavby s dokumentaci projektu;

dodrzeni technickych pozadavk( na vyrobky a na stavbu v souladu s pfislusSnym
zakonem, technickymi pfedpisy a normami (jmenovité harmonizovanymi Ceskymi
technickymi normami), popf. dalSimi smluvné pfijatymi standardy;

oznameni neodstranitelnych zavad stavebnimu Gfadu;

ohlaSovani a zajiStovani archeologickych nalezl i nalezu, které mohou byt pfedmétem
pamatkové péce, podle prislusnych pravnich predpisu;

¢innost TDS véetné koordinace €innosti na stavbé u pfipadnych pfeloZzek inzenyrskych
siti, podavani veskerych zadosti a jejich projednavani na pfisluSnych ufadech vcetné
koordinace se zastupci dotcenych obci €i mést dotykajicich se realizace stavby;

vedeni jiné dokumentace TDS nezbytné pro vykon jeho €innosti

C. Cinnosti pf¥i a po predani dokonéené stavby:

1.

2.

3.
4,

kontrola odstrariovani vad a nedodélkll zjiSténych pfi pFejimacim Fizeni stavby (v€.
vyklizeni stavenisté);

pfiprava podkladl a vypracovani navrhu na vydani kolauda¢niho souhlasu a ucast pfi
kolaudaénim fizeni;

kontrola a ucast pfi vyklizeni stavenisté; pfedani dokonéené stavby

zkontrolovat a poté predat komplet (po ziskani od zhotovitele) dokumentace
skuteCného provedeni stavby, podkladd ke kolaudaénimu fizeni, dokumentace pro
predani stavby (zarucni listy, provozni fad, protokoly o zaskoleni obsluhy apod. — pouze
relevantni doklady souvisejici se stavbou) prikazci

uplatnéni a kontrola odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani stavby;
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6. predani originalu stavebniho deniku po dokonc&eni stavby pfikazci;

7. priprava podkladd o prabéhu a ukonCeni vystavby, pro statistickou evidenci podle
pravnich pfedpist a pfijatych zavazka;

8. zajiSténi a prfedani zavérec¢ného vyhodnoceni TDS (zprava obsahuje stru¢né informace
o prubéhu stavby, dodrzeni harmonogramu, plnéni KZP, informaci o spravnosti vedeni
stavebniho deniku, informaci o dodrzovani kvality praci, organizace kontrolnich dni,
graficka €ast — stru¢na fotodokumentace) pfikazci (uvedené v grafickém a digitalnim
vyhotoveni v poctu 2ks)

Pozadavky pro nabidku na vykon €innosti TDS:

Vykon TDS bude probihat pouze po dobu provadéni stavebnich praci, tj. ne v obdobi, kdy
bude stavba z duvodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena. Za nevhodné
klimatické podminky se pro ucely této VZ povazuji takové podminky, které znemozniu;ji
provadéni stavebnich praci v souladu s technologickymi pfedpisy ¢i technickymi normami,
(tzn. s potiebnou péci, resp. odborné).

Vykon stavebniho dozoru se mimo jiné bude fidit metodickym pokynem ,Vykon stavebniho
dozoru na stavbach pozemnich komunikaci“ Schvaleno Ministerstvem dopravy, Odborem
pozemnich komunikaci pod €. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s u&innosti od 1. 8.
2019

1.
OBDOBI PLNENI

1. Prikaznik se zavazuje, Zze pInéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve Ih(ité tyden
pfed pfedanim stavenisté, pokud je to mozné (v pfipadé, ze je jiz stavba zahajena nebo
pfedana, zahaji svou cinnost neprodlené po nabiti Ucinnosti smlouvy) do okamziku
predani dokoncené stavby, pfipadné odstranéni vSech vad a nedodélkd stavby, vydani
kolauda¢niho souhlasu nebo predani zavére¢ného vyhodnoceni stavby, neur€i —li
pfikazce jinak.

Pfedpokladané obdobi plnéni: v obdobi 08/2022 - 11/2022 (cca 4 mésice — 120 dni pro
stavbu SSOK)

2. V pfipadé zkraceni doby vystavby bude odména za vykon TDS fakturovana dle skute¢né
délky provadéni pfislusné Cinnosti, tj. podle po¢tu odpracovanych kontrolnich tydna.

3. Smluvni strany sjednaly, Ze v pfipadé prodlouzeni doby realizace dila bude uzavien
dodatek smlouvy na vykon TDS zohlednujici tuto skutecnost.

4. V obdobi klimaticky nepfiznivych podminek, kdy stavebni prace nebudou provadény,
nebude TDS vykonavan a pfikaznikovi nevznika narok na odménu, pokud tato smlouva
dale nestanovi jinak.

IV.
MiSTO PLNENI

Mistem pInéni je Olomoucky kraj, okres Olomouc. Obec Hanovice v rozsahu projektové
dokumentace.

V.
ODMENA A PLATEBNi PODMINKY

1. Odmeéna za &innosti ujednané v ¢l. Il. této smlouvy je sjednana dohodou smluvnich stran
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jako odména za vysledek. Odména pfikaznika za €innosti je stanovena cenovou nabidkou
pfikaznika ze dne 1.8.2022 a &ini:

Odmeéna je stanovena na obdobi: pfiblizné 4 mésice, pficemz:

Odména celkem bez DPH/ 1. tyden 10.000,00 K&
21 % DPH 2.100,00 Ké
Odmeéna celkem vcéetné DPH 12.100,00 K¢

Odména celkem v€etné DPH slovy: dvanacttisicsto korun ¢eskych.

Odména celkem bez DPH / 1. mésic (4 tydny) 40.000,00 Ké&
21 % DPH 8.400,00 K¢&
Odmeéna celkem vcetné DPH 48.400,00 K¢

Odmeéna celkem véetné DPH slovy: Ctyficetosmtisicétyfista korun ¢eskych.

Odména celkem bez DPH /4 mésice 160.000,00 K&
21 % DPH 33.600,00 K¢&
Odmeéna celkem vcetné DPH 193.600,00 K¢

Odména celkem v€etné DPH slovy: stodevadesattfitisicSestset korun ¢eskych.

Dojde-li na zakladé zmény pravnich pfedpistu v pribéhu realizace pfedmétu smlouvy ke
zméné sazby DPH, bude k odméné bez DPH pfipoteno DPH ve vySi dle platnych
pravnich pfedpisu.

. Sjednana celkova odména je nejvySe pripustna a kryje zisk a veskeré naklady nezbytné k
fadnému a v€asnému provedeni sjednanych c&innosti vCetné cestovného. Stejné tak
sjednana odména obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim
hospodafstvi po dobu vykonu TDS. Smluvni strany sjednaly, Ze zaloha ve smyslu § 2436
obCanského zakoniku nebude pfikazcem poskytovana.

. Obé smluvni strany se dohodly, Ze odména za TDS dle &l. V. odst. 1. této smlouvy bude
pfikaznikem fakturovana pribézné na zakladé dil¢ich darovych dokladd - faktur
vystavenych pfikaznikem 1x za kalendafni mésic a na zakladé konec¢né faktury. Faktury
musi obsahovat pfilohu, jejimz obsahem bude vykaz ¢innosti koordinatora (podrobny
popis vykonané &innosti, misto vykonané €innosti, datum vykonané &innosti, osobu, ktera
¢innost vykonala, zplsob zaznamu vykonané ¢innosti (stavebni denik — list €. apod.).
Vykon &innosti koordinatora kontroluje vzdy zastupce investora).

. Faktury budou vystaveny ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni, za ktery se povazuje
prvni den nasledujiciho mésice. Konecnou fakturu je pfikaznik opravnén vystavit do 10
dnud po ukonc&eni vykonu TDS dle €l. 1ll. odst. 1 této smlouvy. Pfikazce uhradi pfikaznikovi
veskeré dil¢i faktury az do vysSe 90% celkové sjednané odmény. Zbyvajicich 10 % bude
pfikazcem uhrazeno po ukonceni vykonu TDS dle €l. lll. odst. 1. této smlouvy.

. Odména nebude prikaznikem fakturovana v obdobi, kdy dle €l. Ill. odst. 4 této smlouvy
bude stavba z divodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena, nebo zjinym
opravnénych duvodu pozastavena.

. Opravnéné vystavend faktura musi mit veSkeré néalezitosti dariového dokladu ve smyslu
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, a musi
obsahovat zejména nazev stavby, Cislo smlouvy pfikazce a den jejiho uzavreni.

. 'V pfipadé, Ze faktura nebude vystavena opravnéné, bude obsahovat nespravné udaje,
nebo nebude obsahovat nalezitosti v souladu s touto smlouvou, je pfikazce opravnén
vratit ji pfikaznikovi. V takovém pfipadé se prerusi plynuti |haty splatnosti a nova Ihita
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10.

11.

12.

splatnosti za¢ne plynout vzdy az dnem doruceni opravené nebo opravnéné vystavené
faktury pfikazci.

Pokud faktury nebudou obsahovat nalezitosti dle €l. V. odst. 6. této smlouvy nebo jimi
bude ucttovana neopravnéna vyse odmény nebo budou obsahovat nespravné udaje, je
pfikazce opravnén fakturu vratit k opravé. V tomto pfipadé se prerusi béh lhaty splatnosti
a nova |hlita po¢ina bézet doru¢enim opravené nebo nové vystavené faktury prikazci.

Splatnost faktur je 30 dnt ode dne doru€eni faktury pfikazci. Za dorueni faktury se
povaZzuje den predani faktury do postovni evidence pfikazce.

Smluvni strany se dohodly, Zze dnem zaplaceni je den odepsani finanénich prostfedkd
z uctu pfikazce ve prospéch uétu uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Pfikaznik se zavazuje pouzit na faktufe bankovni ucet zverejnény v registru platct podle §
96 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,ZDPH®).

Pfikazce si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvlastniho zpdsobu zajisténi dané z pfidané
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud pfikaznik bude pozadovat Uhradu za zdanitelné
plnéni na bankovni ucet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti pfislusné faktury
zvefejnén spravcem dané v pfislusném registru platcd dané (tj. zplsobem
umoziujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je pfikazce opravnén uplatnit i v pfipadé,
Ze vokamZzZiku uskuteénéni zdanitelného pInéni bude o pfikaznikovi zvefejnéna
v pFislusném registru platct dané skute€nost, Ze je nespolehlivym platcem. V pfipadé, ze
nastanou okolnosti umoznujici pfikazci uplatnit zvlastni zplsob zajisténi dané podle
§ 109a ZDPH, bude pfikazce o této skuteCnosti pfikaznika informovat. Pfi pouZiti
zvlastniho zpUsobu zajisténi dané bude pfislusna vySe DPH zaplacena na ucet pfikaznika
vedeny u jeho mistné pfislusného spravce dané, a to v plvodnim terminu splatnosti.
V pfipadé, Ze pfikazce institut zvlastniho zpusobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve
shodé stimto ujednanim uplatni, a zaplati ¢astku odpovidajici vydi dané z pfidané
hodnoty uvedené na dafiovém dokladu vystaveném pfikaznikem na ucet pfikaznika
vedeny u jeho mistné pfisluSného spravce dané, bude tato uhrada povazovana za spinéni
Casti zavazku pfikazce odpovidajiciho pfislusné vysi DPH sjednané jako soucast
sjednané ceny za zdanitelné plnéni.

VI.
POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Cast A — Povinnosti prikaznika:

1.

Pfikaznik je povinen pfi pInéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou péci,
dodrzovat obecné zavazné pravni piedpisy a technické normy vztahujicich se k vykonu
technického dozoru

. Pfikaznik se nesmi jménem pfikazce bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu vzdat

prav a narokl, které vzniknou pfikazci viaéi tfetim osobam. Dohody o narovnani je
pfikaznik opravnén s takovymi osobami uzavirat pouze na =zakladé predchoziho
pisemného pozadavku Ci souhlasu pfikazce a v intencich jeho pokynu.

. Svou ¢Cinnost bude pfikaznik uskute€riovat v souladu se zajmy pfikazce a bude se Fidit

jeho vychozimi podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi
a stanovisky dotéenych organul statni spravy. Pfikaznik je povinen zdrzet se jakéhokoliv
jednani, které by mohlo ohrozit zjmy pfikazce.

. Pfikaznik v8ak neni povinen plnit pokyny pfikazce, které by byly v rozporu s pravnimi

predpisy nebo technickymi normami. Na takto vydané nespravné pokyny je pfikaznik
povinen pfikazce pisemné upozornit. Bude-li pfikazce na téchto pokynech pfesto pisemné
trvat, smluvni strany bez zbyte¢ného odkladu nejpozdéji do 10 dnd od doruceni
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pisemného stanoviska pfikazce zalezitost projednaji, o vysledku ucini zapis a nedojde-li
k dohodé, je tato skute€nost diivodem k odstoupeni této od smlouvy.

. Pfikaznik je rovnéz povinen pfikazce bez zbyte¢ného odkladu upozornit na nevhodnost

jeho pokynl nebo podkladu i v jinych pfipadech, nez je uvedeno v odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy, kdyz by tyto podklady nebo pokyny byly pro zafizovani zaleZitosti nebo pro
vysledek €innosti pro pfikazce nevhodné nebo nevyhodné.

. Jestlize dohody smluvnich stran v prabéhu vykonu TDS budou mit vliv na pfedmét nebo

termin pInéni smluvniho zavazku pfikaznika, musi byt soucasti této dohody i navrh na
upravu pfislusnych smluvnich ustanoveni této smlouvy. Tato dohoda je podkladem pro
uzavieni dodatku k této smlouvé.

. Prikaznik je povinen provadét zapisy z kontrolnich dna stavby, pofizovat fotodokumentaci

a po skonceni vykonu &innosti TDS zpracovat zavére€Cnou zpravu a tuto co nejdfive
pfedat pfikazci (vSe uvedené v grafickém a digitalnim vyhotoveni, v poCtu 2 vyhotoveni).

Cast B — Povinnosti a podklady piikazce:

=

. PFfikazce je povinen poskytnout pfikaznikovi pro vykon TDS své podklady (projektovou

dokumentaci, dokladovou &ast a pravomocné stavebni povoleni, smlouvu o dilo se
zhotovitelem stavby), které ma a seznamit pfikaznika se svymi zaméry.

. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi plnou moc, vyZaduje-li plnéni pfedmétu této

smlouvy, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal.

. Prikazce se zavazuje v prlbéhu provadéni TDS bez zbyteéného odkladu poskytovat

pfikaznikovi na vyzvani vyjadfeni, stanoviska, dalSi udaje €i doplfujici podklady nebo
jinou soucinnost, které jsou nezbytné ke spinéni sjednaného vykonu TDS, jestlize tato
potfeba vznikne v prub&hu plnéni sjednanych c&innosti a nevyplyva-li ze smlouvy Ci
z povahy véci, Ze tyto Uudaje a podklady je povinen si zajistit pfikaznik sam. Nebude-li
v individualnich pfipadech sjednano néco jiného, je pfikazce povinen pfedat pfikaznikovi
své pisemné stanovisko do 10 dnd od obdrzeni zadosti.

. Pfikazce je povinen bez zbyte€ného odkladu informovat pfikaznika o opatfenich,

rozhodnutich a pokynech, které v pribéhu realizace stavby ucinil nebo o podkladech a
Cinnostech, jez si zajiStuje sam a jeZz souviseji nebo mohou ovlivnit splnéni cinnosti
pfikaznika.

. Na vyzvu pfikaznika (nejméné 7 pracovnich dnu pfedem) je pfikazce povinen se osobné

zU&astnit jednani ¢i ucinit pravni ukon nebo rozhodnuti v pfipadech, kdy k provedeni
tohoto ukonu pfikaznik nema zmocnéni nebo se jedna o zasadni rozhodnuti, u néhoz je
ucast pfikazce nezastupitelna nebo nezbytna.

VILI.
ZMENY PRIKAZNi SMLOUVY

Cast A — Zmény predmétu smlouvy:

1.

Smluvni strany mohou zménit vzajemna prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
dohodou, a to formou pisemného dodatku ke smlouvé, podepsaného opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

. Smluvni strany jsou opravnény pozadovat zménu smluvnich ujednani, tykajici se

pfedmétu pInéni a terminud pInéni v pfipadé vzniku zmén vyplyvajicich:

a) z dodate¢ného pozadavku pfikazce, na jehoz zakladé dojde k rozsSifeni predmétu
plnéni;

b) ze zmény, nedostatec¢nosti ¢i vadnosti pfikazcem pfedanych podkladu;

c) z pozadavkul &i rozhodnuti pfisluSnych organl verejné spravy;
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d) z rozhod€iho nalezu nebo rozhodnuti soudu;
e) z davodu nepfedvidatelnych prekazek nebo skute¢nosti na strané pfikaznika.

Cast B — Zmény vy$e odmény:

Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu nebo
provedeni plnéni pfikaznika dle této smlouvy, smluvni strany soucasné pfiméfené upravi
vySi jeho odmény.

VIII.
SMLUVNI POKUTY

1. V pfipadé, Ze pfikaznik nebude pinit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy fadné a
vCas, je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 000,00 Ké za kazdy jednotlivy
pfipad poruseni smluvni povinnosti a za kazdy i zapoCaty den prodleni se splnénim této
povinnosti s vyjimkou uvedenou v €l. VIII. odst. 2. této smlouvy.

2. V pfipadé, ze pfikaznik nepouzije na faktufe definované touto smlouvou bankovni ucet
zvefejnény v registru platcu, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 3 000,00 K¢.

3. V pfipadé pozdniho uhrazeni odmény je prikaznik opravnén pozadovat po prikazci
zaplaceni uroku z prodleni dle platnych a a€innych pravnich predpisu.

4. Splatnost smluvni pokuty, resp. uroku z prodleni, je sjednana na 21 dni od doruceni
vyuctovani druhé smluvni strané.

5. Smluvni strany dale sjednaly, Ze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku odstavci prvém
a druhém smlouvy se nedotykaji prava pfikazce domahat se nahrady Skody vzniklé
poruSenim smluvni povinnosti pfikaznika, ke které se penézitd smluvni pokuta vztahuje.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smluvnich stran poZadovat nahradu
Skody a povinnost druhé smluvni strany ji nahradit v celém rozsahu.

6. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika smluvni povinnost zajisténa smluvni pokutou.

IX.
ODPOVEDNOST ZA SKODU, VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

1. Prikaznik odpovida pfikazci za Skodu vzniklou pfikazci v disledku poruseni jeho
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. Zejména odpovida za Skodu vzniklou:

a) neodbornou péci pfi vyfizovani zalezitosti;

b) nedodrzenim pokynu pfikazce a nedostatec¢né hajeni jeho zajm(, které zna nebo musi
znat vzhledem k obsahu a ucelu této smlouvy;

C) nezjisténim nebo naslednym neupozornénim na to, ze pokyny pfikazce jsou v rozporu
s vhodnym postupem pfi vyfizovani zalezitosti, a€ toto zjisténi a nasledné upozornéni
mélo vyplyvat z odbornosti pfikaznika;

d) odchylenim se od pokynl pfikazce v pfipadé, Ze je to vylou€eno smlouvou nebo
pisemnym pfikazem pfikazce;

e) neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zalezitosti a které mohou mit vliv na
zménu pokynU pfikazce;

f) porusenim povinnosti zafidit zalezitost osobné, pokud tak stanovi smlouva;

g) nepfedanim véci pfikazci, které za ného prevzal a které je mu povinen podle smlouvy
bez zbyte¢ného odkladu odevzdat;

h) nespravnym nakladanim s vécmi, které prevzal od pfikazce nebo v ramci zafizovani
zalezitosti od trfetich osob a o které je pfikaznik jako schovatel povinen se starat
s odbornou péci;
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i) neopravnénym poskytnutim véci, které pfevzal k zafizovani zalezitosti tfeti osobé nebo
jejich pouzitim pro vlastni potfebu;

j) pokracovanim v Cinnosti od ucinnosti vypovédi pfikazni smlouvy, stejné jako
neupozornénim prikazce na opatieni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostifedné hrozici pfikazci z ddvodu nedokonceni Cinnosti pfikaznika souvisejici
s vykonem TDS ve vypovédni dobé.

. 'V pfipadé, ze porusenim povinnosti z pfikazni smlouvy vznikne druhé smluvni strané
Skoda, a Ze existuje pfiCinna souvislost mezi porudenim povinnosti a vznikem Skody, je
smluvni strana, ktera povinnost porusila, povinna nahradit Skodu zplUsobenou druhé
smluvni strané, ledaze prokaze, ze poruseni povinnosti bylo zplsobeno mimoradnou,
nepfredvidatelnou a nepfekonatelnou prekazkou.

. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku se povazuje prekazka,
jez nastala nezavisle na vuli povinné strany a brani ji trvale nebo do¢asné ve spinéni jeji
povinnosti.

. Za mimofadnou, nepredvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku se povazuje zejména:

a) ucinky pfirodnich sil jako jsou napf. povodné, vichfice, zemétfeseni;

b) teroristické utoky, ob&anské nepokoje, mobilizace, valka;

c) nepfedvidatelny vyskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nuklearnich paliv
a nuklearnich odpadt, uc¢inkd radioaktivnich toxickych vybusnin nebo jakychkoliv
nuklearnich explozivnich zafizeni a nuklearnich komponentu;

d) tlakové viny zpuUsobené letadlem nebo jinymi vzdusnymi objekty pohybujicimi se
zvukovou nebo nadzvukovou rychlosti;

e) rozhodnuti statnich organt tykajici se opatfeni v zajmu bezpecnosti statu a ochrany
zdravi obyvatelstva;

f) rozhodnuti statnich organt zpUsobujici pravni nemoznost pInéni.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje také pravni
nemoznost i nepfipustnost pinéni.

. Za mimoradnou, nepredvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku vzniklou nezavisle vl

pfikaznika se nepovaZzuiji:

a) okolnosti, které vznikly az v dobé, kdy je povinna strana v prodleni s plnénim své
povinnosti;

b) okolnosti vyplyvajici z ekonomickych pomeért smluvnich stran;

c) klimatické podminky odpovidajici roénimu obdobi, byt v neobvyklém rozsahu.

X.
ZANIK ZAVAZKU

Cast A — Vypovéd:

1. Pfikazce muze smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét. Vypovédni doba je 60 dnu od jejiho

doruceni pfikaznikovi. Pfikaznik muze smlouvu vypovédét za stejnych podminek.

2. Od ucinnosti vypovédi nesmi pfikaznik pokraCovat v €innosti, dle této smlouvy. Je vSak

povinen pfikazce upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z divodu nedokonceni €innosti souvisejicich s vykonem
TDS ve vypovédni dobé.

Cast B — Odstoupeni:

1. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle ustanoveni zakona &. 89/2012

Sh., obCansky zakonik, v u¢inném znéni.

2. Za podstatné poruSeni smluvnich povinnosti pfikaznika se povazuje zejména:

a) jakékoliv hrubé poruseni povinnosti pfikaznika provadét technicky dozor s vynaloZzenim
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3.

odborné péce nebo opakované poruSeni povinnosti pfikaznika, na které byl pfikaznik
upozornén;

b) zasadni odchyleni se pfikaznika od pokynu pfikazce v pfipadech, kdy je takové
odchyleni zakazano smlouvou nebo pisemnym pfikazem pfikazce.

Za podstatné porudeni smluvnich povinnosti pfikazce se povazuje zejména:
prodleni pfikazce s poskytnutim podkladi a soucinnosti v terminech stanovenych ve
smlouvé delsi nez 60 dnu;

Cast C — Spole¢na ustanoveni:

1.

Vypovéd nebo oznameni o odstoupeni od smlouvy bude vzdy provedeno v pisemné
formé a zaslano druhé smluvni strané doporuéenym dopisem s doruéenkou nebo
doru€eno osobné oproti podpisu.

. Okamzikem doruceni oznameni o odstoupeni od smlouvy zanikaji vSechna prava

a povinnosti z pfikazni smlouvy.

. Odstoupenim od smlouvy vSak nezanikaji:

a) naroky opravnéné smluvni strany na nahradu Skody vzniklou porusenim nékteré ze
smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouvé;

b) naroky opravnéné smluvni strany na udhradu smluvni pokuty vzniklé porusenim
utvrzované povinnosti uvedené v ¢lanku VII. této smlouvy druhou smluvni stranou,
pokud na ni vznikl narok pfed odstoupenim od smlouvy;

¢) smluvni ujednani tykajici se feSeni sporll mezi smluvnimi stranami;

d) smluvni ujednani podle této smlouvy, ktera maiji u€inky i po jejim ukonceni.

. V pfipadé vypovédi této smlouvy je pfikaznik povinen b&éhem vypovédni doby plnit Fadné

a v plném rozsahu své zavazky z ni vyplyvajici.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi, nebo odstoupenim z dlvodi na strané

pfikaznika, ma pfikaznik narok pouze na odménu za jednotlivé ukon&ené diléi Cinnosti,
kdyz tyto €innosti Fadné a v terminu vykonal a ukongil.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi nebo odstoupenim z duvodu na strané

pfikazce, budou ukon&ené a rozpracované cinnosti vyuctovany nasledovné:

a) narok na odménu za jednotlivé ukoncené dil¢i ¢innosti vznikne pfikaznikovi tehdy, kdyz
tyto €innosti fadné a v terminu vykonal a ukoncil;

b) narok na Uplatu za jednotlivé rozpracované cinnosti vznikne prikaznikovi ve vysi
pomeérné ceny ¢asti fadné rozpracované cinnosti podle stupné rozpracovanosti.

Cast D — preruseni plnéni zavazku (sistace):

1.

Jestlize v pribéhu pInéni smlouvy vznikne pfi pfipravé a provadéni stavby, k niz se vaze
smluvni vztah pfikazce a pfikaznika, stav znemoznujici jeji dalSi realizaci, uzaviou
smluvni strany mezi sebou dohodu o do¢asném preruseni plnéni smlouvy (sistaci). Tato
Uprava vztahG bude provedena, at jiz zminény stav vznikl pro okolnosti vzniklé u
kterékoliv ze smluvnich stran, u zhotovitele stavby, anebo pusobenim vnéjsich,
nepredvidatelnych Ciniteld &i okolnosti. Této Upravé zpravidla pfedchazi projednani a
smluvni uprava cinnosti mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem
dokumentace stavby, pfi niz pfikaznik vrozsahu uréeném smlouvou ¢&i dodatecnou
dohodou poskytne pfikazci potfebnou soucinnost.

. Dohoda mezi pfikazcem a pfikaznikem o sistaci zdokumentuje k rozhodnému dni

pferuSeni praci stav realizace a problematiku stavby, stav plnéni zavazkl z této pfikazni
smlouvy a stanovi technicka, organizacni, pfipadné jina opatfeni nutna ke stabilizaci a
ochrané rozpracované stavby a k ochrané vefejnych zajmu. Dohoda upravi téZ podminky
vzajemného vyporadani od rozhodného dne na dobu pfedpokladané sistace. Soucasti
dohody jsou téz podminky vzajemného finanéniho vypofadani, resp. uhrady cinnosti
rozpracovanych prikaznikem, a dale uhrady nakladi vyvolanych preruSenim, které
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3.

prikaznikovi vznikly pro okolnosti jiné nez na jeho strané.

DocCasné preruSeni potrva nejdéle Sest mésicl, pokud nebude dohodnuto jeho
prodlouzeni. Pokud po uplynuti sjednané doby nebude mozné pinéni smlouvy obnovit,
muze kterakoliv ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit.

XI.
SPOLECNA A ZVLASTNi USTANOVENI

Cast A — Ochrana dlivérnych informaci:

1.

Nesjednaiji-li si smluvni strany ve smlouvé néco jiného, plati, Ze vedkeré informace tykajici
se predmétu pfikazni smlouvy, s nimiz bude pfikaznik pfichazet v priibéhu pfedsmluvnich
jednani a v dobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoZ i vychozi podklady a materialy
pfedané pfikazcem pfikaznikovi a vystupy a dokumenty, které prikaznik ziska v ramci
inzenyrské cCinnosti, jsou davérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé
pfikazce a ftfetich osob urCenych dohodou smluvnich stran, nebo tfetim osobam
v nezbytném rozsahu za ucéelem plInéni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich ze smlouvy
s pfikazcem a nesméji byt pouzity k jinym ucelim nez k plnéni pfedmétu této smlouvy.

. Pfikaznik je povinen zajistit, aby TDS vykonavaly pouze osoby, kieré jsou zavazany

k povinnosti chranit diivérné informace.

. Vyjimku z ochrany davérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou

v§eobecné znamé a dostupné. Dale pak informace obsazené v projektové dokumentaci,
podkladech pfikazce nebo dokladech a stanoviscich ziskanych inzenyrskou Ccinnosti
pfikaznika, které je nutné pouzit pro projednani dokumentace vramci fizeni podle
stavebniho zakona, kziskani potfebnych rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani
stanovisek a vyjadieni podle dispozic pfikazce.

. Timto ujednanim Cl. XI. Cast A — Ochrana divérnych informaci neni dotéena pravni

Uprava o ochrané utajovanych skute¢nosti a svobodném pfistupu k informacim.

Cast B — Pojisténi:

1.

Pfikaznik prohlaSuje, ze ma na své naklady uzavienou pojisthnou smlouvu ke kryti rizik
Skody zpusobené v souvislosti s jeho €innosti pfikazci anebo tfetim osobam s pojistnym
plnénim.

. Neni-li dohodnuto ve smlouvé jinak, plati povinnost pfikaznika uzavfit pojistnou smlouvu

ke kryti rizika Skody na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zélezZitosti a na vécech
pfevzatych k zafizeni zalezitosti od tfetich osob.

. Pfikaznik je dale povinen fadné a v€as plnit veSkeré zavazky z pojistnych smluv pro néj

plynouci a pojistné smlouvy na své naklady udrzovat po dobu pInéni pfikazni smlouvy.
V pfipadé zaniku pojistné smlouvy je pfikaznik povinen uzavfit bezodkladné novou
pojistnou smlouvu alespon ve stejném rozsahu pojisténi. Pfikaznik je povinen na zadost
prikazce predlozit pojistné smlouvy a doklady o platbach pojistného.

Cast C — Ostatni ujednani:

1.

Kontrolni ¢innost TDS a odsouhlaseni praci v pribéhu stavby (zejména pfi odsouhlaseni
dokladl o provedeni praci a jejich mnozstvi, pfi kontrole vysledku zkousek, zeméméricské
¢innosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakychkoliv zavazkl vyplyvajicich ze smlouvy o dilo
¢i odpovédnosti za fadné provedeni dila.

. 'V ekonomickych a obchodnich zaleZitostech a dohodach (napf. odsouhlasovani, resp.

Uprava ceny dila zhotovitele, zmény termin( realizace dila, uUprava sjednanych
technickych, obchodnich a dodacich podminek apod.) a pfi sjednavani zmény smlouvy se
zhotovitelem ma pfikaznik pravo pouze predkladat navrhy na Upravu smiuvnich vztah(
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nebo se k nim vyjadfovat.

Cast D — Vykon technického dozoru v zaruéni dobé:

1.

Na zakladé ujednani této smlouvy se pfikaznik zavazuje na vyzvu pfikazce, u€inénou po
kolaudaci stavby, uzavfit s nim dalSi smlouvu na vykon technického dozoru v zarucni
dobé, ktery bude mit charakter obasného dozoru a bude vykonavan na zakladé vyzvy
prikazce.

. Odména za tuto c&innost bude sjednana hodinovou sazbou, na zakladé skute¢né

provedenych ukonu.

XIl.
BEZPECNOST PRACE A POZARNiIi OCHRANA

Prikaznik se zavazuje dodrZovat bezpecnostni, hygienické, pozarni, provozni a sluzebni
predpisy na pracovistich pfikazce, s nimiz byl seznamen.

. PFfikazce upozorni pfikaznika na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho Cinnosti

na pracovistich pfikazce k ohrozeni zivota a zdravi pfikaznika nebo dalSich osob.

XIII.
OBJEKTIVNi PREKAZKA

. V pfipadé objektivné danych prekazek, které pfechodné znemozni jedné ze smluvnich

stran realizaci smluvnich podminek, prodluZzuje se lhata pro splnéni téchto povinnosti o
dobu trvani téchto prekazek, pfipadné o dobu jejich nasledku.

Jako objektivni pfekazky jsou oznacovany okolnosti a udalosti vzniklé po uzavieni
smlouvy, a to mimofadné, nepfedpokladané, nezavislé na vali smluvnich stran a
opraviujici ke zméné smluvnich podminek.

. Kazda smluvni strana, ktera vzhledem k objektivnim pfekazkam nemuze plnit své smluvni

podminky, musi co nejdfive o tom uvédomit druhou smluvni stranu a uvést, v Cem
objektivni pfekazka spociva.

XV
JINA UJEDNANI

. Technicky dozor u stavby nesmi provadét osoba propojena se zhotovitelem stavby dle &l.

II. odst. 1 této smlouvy.

. Zména osoby vseznamu pracovniki podilejicich se na vykonu TDS v pfipadé

zastupovani prikaznika podléha prokazani jeji kvalifikace pfikazci dle pozadavku
uvedenych v kvalifikaéni dokumentaci vefejné zakazky. Osoba uvedena v seznamu
pracovniki mize byt zménéna jen s vyslovnym pisemnym souhlasem prikazce a
v pfipadé, kdy pfipadna nova osoba prokaze, ze disponuje minimalné shodnymi
kvalifikaénimi pfedpoklady jako puvodni osoba. Nova osoba mize svou €innost vykonavat
az po schvaleni pfikazcem. Pfikaznik prohlaSuje, Ze osoba uvedena v seznamu
pracovnikd pod pof. Cislem 2 bude pfikaznika zastupovat pfi vykonu TDS béhem jeho
dovolené, pfip. nemoci.

. V pfipadé, Ze Cinnost nebude vykonavat osoba uvedena v seznamu pracovnikl, nebude

mit pfikaznik narok na finan&ni odménu za vykonanou €innost.
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XV.
ZAVERECNA USTANOVENI

. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé podepsana obéma smluvnimi stranami
zaruéenymi elektronickymi podpisy, pfipadné je vyhotovena v listinné podobé ve 4
podepsanych stejnopisech, z nichZz kazdy ma platnost originalu (3 vyhotoveni obdrzi
pfikazce a 1 vyhotoveni pfikaznik).

. Smlouvu Ize ménit nebo dopliiovat pouze C&islovanymi pisemnymi dodatky. Smlouva,
jakoz i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti podpisem smluvnich stran a ucinnosti dnem
jejich uverejnéni v registru smiuv.

. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze obsah této smlouvy neni obchodnim tajemstvim ve
smyslu ustanoveni § 504 obCanského zakoniku, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a souhlasi
s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se zakonem ¢&. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdé&jSich predpist. Tato smlouva bude
rovnéz uverejnéna v registru smluv dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu. Uvefejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti
pfikazce.

. Pfikaznik potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou cinnosti, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybnému
vykonu TDS a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni ¢innosti potfebné.

. Pfikazce si vyhrazuje pravo jednostranné redukce predmétu smlouvy, pokud se mu
nepodafi zajistit finanéni prostfedky v celém predpokladaném rozsahu. Pokud toto pravo
uplatni, je pfikaznik povinen na redukci (snizeni rozsahu) pfredmétu smlouvy pfistoupit.

. Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji dobrovolng&, srozumitelné, vazné
a urCité, prosty omylu a zadna z nich nebyla ani v tisni ani pod vlivem jednostranné
nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz pfipojuji nize podpisy opravnénych zastupcu.

. Ugastnici této smlouvy vyslovné prohla$uiji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani
a ze nepodniknou zadné ukony, které by mohly zmaifit jeji u€inky. Sou€asné prohlasuji, ze
pro pfipad objektivnich pfekazek k dosazeni ucelu této smlouvy si poskytnou vzajemnou
soucinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo byt tohoto ucelu
dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skuteCnosti v této smlouvé zaklada druhé
strané pravo odstoupit od smlouvy a pozadovat nahradu Skody, véetné uslého zisku.

Prilohy smlouvy:

Priloha €. 1: Seznam pracovniktl podilejicich se na vykonu TDS

Za pfikazce: Za pfikaznika:

V Olomouci dne: V Olomouci dne

. Digitalné podepsal

Ing' eroslav Ing. Miroslav Lajda

H Datum: 2022.08.25
Lajda 08:23:19 +02'00'

Sprava silnic Olomouckého kraje, p.o. Neotrade group s.r.o.
Ing. Petr Foltynek Ing. Miroslav Lajda
feditel organizace jednatel
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Seznam pracovnikdi

zakdzka , Technicky dozor stavby: 111/3734, 111/3732 Hanovice - Myslechovice”

Cislo Jméno Funkce Vztah k uchazeci
1. | Ing. Miroslav Lajda technicky dozor stavby jednatel spole¢nosti
2. | Ing. Josef Kfupka zastupce technického dozoru stavby poddodavatel

V Olomouci dne 1.8.2022
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