Smlouva o dilo
Verze platnd od 9. 3. 2022

SMLOUVA O DILO

uzaviena mezi nasledujicimi smluvnimi stranami

OBJEDNATEL

se sidlem:
ICO:

DIC:
zastoupeny:

bankovni spojeni:

dale jen ,objednatel”

dale jen ,zhotovite

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

ZHOTOVITEL

se sidlem:

ICO:

DIC:

zapsany ve verejném rejstriku:
zastoupeny:

bankovni spojeni:

Osoba povérena vedenim
stavby:

|II

Muzeum a galerie severniho Plzeriska v Maridnské Tynici, pfispévkova
organizace

Mariansky Tynec 1, 331 41 Kralovice
00368563

nepldtce DPH

Mgr. Pavel Kodera, Ph.D., feditel
3234371/0100

Kypta — Stavoservis s.r.o.
Ke stfilné 331, 330 08 Zruc — Senec
25213750
CZ25213750
Spisova znacka: C 9017 uvedena u Krajského soudu v Plzni
Vratislav Kypta
KB, a.s. ¢. U. 27-9164800267/0100

Ing. Lubomir Hess — obor pozemni stavby

1. PREAMBULE

Tato Smlouva o dilo (dale jen ,,Smlouva“®) je uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zdkona
¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,,0bZz*).

Smlouva je uzaviena na zakladé vysledku veFejné zakdzky ,OBNOVA VNEJSIHO PLASTE KOSTELA
ZVESTOVANI PANNY MARIE V MARIANSKE TYNICI — OPRAVA HAVARIJNIHO STAVU HROTNICE,
OBNOVA LUCERNY, BALUSTRADY A FASADY ZAPADNI APSIDY“. Zadavaci Fizeni k pfedmétné vefejné
zakdzce bylo vyhldseno dne 18. 7. 2022. Vefejna zakadzka byla zaddna mimo rezim zdkona — zakdzka

malého rozsahu.

Davodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplsobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.



1.5.

2.1

2.2.

2.3.

3.1

Smlouva o dilo

Pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana vrozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.) v podrobnostech pro provedeni stavby v souladu s vyhlaskou
¢. 499/2006 Sh. - Priloha ¢. 13.

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svij naklad a na své nebezpedi pro objednatele
za podminek niZe uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci stavebnich praci podle ¢lanku
3.1. této smlouvy.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim oprdvnéné
osoby dle zak. 360/1992 Sb., jejiz osvédéeni bylo dolozeno pred uzavienim této Smlouvy. Tato osoba
bude vZdy pfitomna pti kontrolnich dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENIi

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spocivajici
zejména v provedeni:

e Oprava fasad zdpadniho kfidla kostela véetné prohlidky a kontroly stfechy kridla
e Oprava balustrady

e Oprava plasté lucerny vcéetné stfechy a hrotnice

e Kontrola stavu centralni kopule, pfipadna lokalni oprava

a. Pro rozsah provedeni praci je zdvazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu
vymér, jakoz i podminky vefejné zakazky. Pfesny popis predmétu dila je zfejmy z projektové
dokumentace pro provedeni stavby, technickych zprav, soupisu praci a vykazl vymeér,
zpracované spole¢nosti: ATELIER SOUKUP OPL SVEHLA s.r.0.; ICO: 25229869; sidlo: Klatovska
tfida 818/11, Plzen; datum zpracovani 05/2022

b. Kompletni projektova dokumentace ve dvou (2) paré byla preddna zhotoviteli nejpozdéji
pred uzavienim této Smlouvy.

c. Vpfipadé, Ze jsou v projektové dokumentaci, kterd je soucasti Vyzvy k podani nabidky, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobkl ¢i konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze prikladmé.
Materidly avyrobky je moziné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepSimi vyrobky
pfi zachovani shodnych nebo lepSich parametr( a funkci. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zadani stavby jsou pouze smérné dle nutnych standardd pro zpracovani
podrobného vykazu materidlu.

Objekt proboststvi s kostelem Zvéstovani P. Marie, ambity a sochami sv. Jana Nepomuckého a sv.
archandéla Rafaela je veden jako kulturni pamatka rejst. ¢. USKP 23944/4-1330, stav ochrany:
pamatkové chranéno narodni kulturni pamatka rejst. €. USKP 430, stav ochrany: paméatkové
chranéno, katalog. cislo : 1000134978.

K obnové veskerych kamennych architektonickych prvkid fasady kostela bude zpracovan
restauratorsky zameér, ve kterém bude po prlizkumu jejich stavu uréen presny zpUtsob technického a
technologického postupu obnovy véetné konkrétnich material(l a chemickych pfipravkd. K tomuto
podrobnému zaméru obnovy kamennych prvk( bude vyZadovano samostatné zavazné stanovisko —
blize viz zavazné stanovisko (&.j. PK-KPP/690/21), které je soucasti Pfilohy €. 3 Vyzvy k podani
nabidek.
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Za spravnost a uplnost projektové dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlasuje, Ze predmétnou projektovou dokumentaci pred zapocetim praci prevzal, podrobil kontrole
a shledal ji bez zjevnych vad a dostatecné podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen rfadné
realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a
jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni Smlouvy
nezbytné.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, pfislusnymi
pravné zavaznymi idoporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi normami,
relevantnimi pravnimi predpisy v platném znéni a uZivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen v rdmci predmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, provedeni, Uspésnému dokonceni a predani dila a uvedeni
do rfadného provozu, a to zejména:

a. dodrZovani pozadavkl projektové dokumentace,

b. zabezpeceni odborného provadéni stavby opravnénymi osobami,

c. dodrzovani jednotlivych ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
radu — Stavebni zakon, v¢etné jeho provadécich vyhlasek, a dalsich pravnich predpist, zejména
tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a dodrzovani podminek rozhodnuti, vyjadreni
a stanovisek organ( statni spravy,

d. pofizeni kompletni barevné fotodokumentace stavby a okoli pred zahdjenim praci a v prlibéhu
provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici,

e. poskytnuti soucinnosti objednateli pfi kolaudaci dila.

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pfi predani dila veskeré dokumenty potrebné
dle zdvazného stanoviska Odboru kultury, pamatkové péce a cestovniho ruchu, Krajského uradu
Plzeriského kraje (¢.j. PK-KPP/690/21, které je soucasti projektové dokumentace). Zarover preda
objednateli original stavebniho deniku.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokynl objednatele a na pripadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoZnit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k rfadné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zaméné materialu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouZiti minimalné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. Pfipadna zdména materialu nema vliv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpisdim platnym v soucasné dobé v CR, jako? i sou¢asné
platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zdvaznost si pro Gcely
smluvniho vztahu zaloZeného touto Smlouvou smluvni strany sjednavaji i pro pfipad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpisll. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélk(i v bezvadné
kvalité. Zhotovitel je povinen dodrZovat vSechny platné pravni predpisy, a to zejména zdkon Cc.
183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen
»Stavebni zdkon“), zhotovitel je povinen postupovat dle zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného
zdravi a zméné nékterych souvisejicich zakona, ve znéni pozdéjsich predpist, smi pouZit pouze takové
vyrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zdkonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisli (dale jen ,,zdkon o technickych poZadavcich”) ve smyslu tohoto
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zakona a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, apod. Predmét dila musi byt schopen podavat trvale
standardni vykon v souladu se stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a plné vyhovovat ucelu, pro ktery
je zhotoven.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zpUsobily provadét Cinnosti dle predmétu dila
a Ze prace budou provadény pod odbornym vedenim oprdvnéné osoby, kterou zhotovitel uved|
v nabidce k vefejné zakazce.

4. MiSTO PLNENiI

Mistem plnéni je stavba nachazejici se na adrese Mariansky Tynec 1, 331 41 Kralovice — Mariansky
Tynec; obec Kralovice [559075]; katastralni Uzemi Kralovice u Rakovnika [672645]; parcelni Cislo st.
382

5. TERMINY PLNENI - PREDANi STAVENISTE, DOKONCENi A PREDANI DiLA

Zahajeni stavebnich praci:  Stavenisté bude zhotoviteli preddano do péti (5) dnli od pisemného
pokynu objednatele. Nasledné budou neprodlené zahajeny stavebni
prace na dile. Termin pro dokonceni dila pocind béZet dnem
nasledujicim po predani stavenisté. Objednatel vyzve zhotovitele k
prevzeti stavenisté bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak do 30 dni
od uzavreni smlouvy.

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 120 kalendarnich dni od predani stavenisté

Pfedanim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti
stavenisté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokoncenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkcni provedeni viech stavebnich praci a ¢innosti
ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni poZzadovanych
dokladl, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele. Pfedanim a prevzetim
stavby (dila) se rozumi protokolarni predani dila po dokonceni stavebnich praci za podminek
uvedenych v této Smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodélkd).

Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do péti (5) pracovnich dnd od doruceni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit v co nejkrat§im mozném terminu po predani
stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen véas vyzvat objednatele k prevzeti dokonceného dila. Objednatel zahdji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od predani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan preddvaci protokol (protokol
o predani a prevzeti dila), jehoZz podpisem obéma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému predani dila objednateli. K predani dila objednateli bude ptizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvazeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Pfedavaci protokol musi
obsahovat prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlvodnéni asoupis pripadnych vad
a nedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o predani a prevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne
predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout predmeét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to az do doby jejich Uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.
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Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim predmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélki objednateli. Po fadném protokolarnim predani dila bez vad
a nedodélkd zac¢ina bézet sjednana zarucni Ihita.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pfi predani dila odevzda zhotovitel objednateli veskeré atesty, kopii
certifikatd kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych pouzitych komponenti, materialti a vyrobka
(nebyly-li doloZeny dtive), zarucni listy, doklad o uloZeni suti na skladku, doklady o nakladani
s odpady, original stavebniho deniku, apod. Pfedani Gplnych a bezchybnych doklad( je podminkou
fadného predani dila (pfedmétu dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokoncit a pfedat dilo
objednateli dfive, nez preda objednateli veskeré doklady bez vad. V pfipadé, Ze budou doklady
vykazovat vady, je objednatel opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat
k dodani doklad(i bez vad a zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do péti (5)
pracovnich dn(, od jejich vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli Gplné doklady bez
vad. Naklady spojené svyhotovenim a dodanim vsech dokladd v potfebném poctu, véetné jejich
oprav, doplnéni a nahradniho dodani, jsou zahrnuty v cené za dilo a zhotovitel neni opravnén
od objednatele poZadovat jejich nahradu. Pfredanim dokladd objednateli se tyto stavaji vlastnictvim
objednatele, ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Zafizeni stavenisté zabezpecCuje zhotovitel na své naklady a vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi
usporadani stavenisté v souladu s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ve
IhGtach v ném uvedenych, v souladu s Natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpist.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZovat poradek po celou dobu provadéni dila az do radného
prevzeti dokonéeného dila.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fFadné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH ¢ini 3436 900,12,- K¢

(slovy: tfi miliony Ctyfi sta tficet Sest tisic devét set korun ¢eskych a dvanact haléfi)
Celkem za DPH 21% 721 749,03,- K¢

(slovy: sedm set dvacet jeden tisic sedm set Ctyficet devét korun Ceskych a tfi haléte)
Celkem cena za dilo véetné 21% DPH cini 4 158 649,15,- K¢

(slovy: ctyri miliony sto padesat osm tisic Sest set Ctyficet devét korun ceskych a patnact halér)

Pfredmét Cinnosti dle této Smlouvy podléha rezimu pfeneseni danové povinnosti, zhotovitel je
povinen se pro Ucely uplatiiovani DPH fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92 e) zdkona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,zakon o dani z pfidané
hodnoty*), a Pokynem GFR D-22 k § 26 a k p¥iloze €. 1 pokynu.

Zhotoviteli bude uhrazena cena v¢. DPH, nebot objednatel neni platcem DPH.

DPH se pro ucely této Smlouvy rozumi penézni ¢astka, jejiz vyse odpovida vysi dané z pridané hodnoty
vypoctené dle zakona o dani z pridané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni uzavreni této
Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavieni této Smlouvy do data uskutec¢néného
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zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této Smlouvy, bude
takova platba provedena ve vysi zohlednujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace soupisu praci objektl stavby
a rekapitulace polozkového rozpoctu. Cena v ném uvedena se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v ¢l. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymeér, ktery bude
prfedklddan objednateli pred fakturaci, bude plné odpovidat soupisu praci avykazu vymér
predloZzeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je Gplna a konec¢na a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni
dila, zahrnuje i veSkeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a se splnénim
povinnosti zhotovitele (ndklady a poplatky se rozumi zejména napf. ndklady na dilenskou
dokumentaci, zhotoveni projektové dokumentace skutecného provedeni; naklady na zafizeni
stavenisté, na dopravu, na zajisténi poZzadovanych certifikatl, osvédceni a zkousek; naklady za
skladkovné apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zakladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit v pribéhu plnéni dila vidy po skonceni kalendarniho mésice dil¢i fakturu (darfiovy
doklad) na uhradu ¢asti hodnoty skutecné provedenych praci ocenénych na zakladé vykazu vymeér,
objednatelem predem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni provedenych praci
objednatelem povérfenou osobou (technickym dozorem stavebnika) je nezbytnou podminkou
pro vystaveni kazdé faktury, kdyzZ nedilnou ptilohou faktury je objednatelem, ¢i jim povérenou osobou
(technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je faktura nedplnad) - bude-
li soupis praci podepsan v listinné podobé, pak v pripadé vystaveni elektronické faktury bude
predlozen elektronicky sken. Pokud se strany nedohodnou pti odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
Splatnost dil¢ich faktur je tficet (30) kalendafnich dnli dne dorucéeni objednateli. Dnem zdanitelného
plnéni je posledni den pfislusSného mésice.

Faktura musi obsahovat nalezitosti dariového dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisU. V pfipadé vystaveni elektronické faktury staci prilohy predlozit
v naskenované podobé.

Jsou-li splnény veskeré podminky této Smlouvy a pfislusnych pravnich predpist pro vystaveni
zavérecné faktury, ¢ini jeji splatnost tficet (30) kalendafnich dnd ode dne jejiho doruceni objednateli.
Nedilnou pfilohou konecné faktury je objednatelem podepsany predavaci protokol, popf.
objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vSsech vad a nedodélkl zjisténych pri predani dila.

Kazda faktura musi byt oznacena nazvem verejné zakazky. Zhotovitel predlozZi objednateli fakturu
v elektronické podobé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vZdy dva (2) originaly danovych ucetnich dokladd (faktur) véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura véetné vsech povinnych naleZitosti musi
byt dorucena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujiciho mésice po ukonceni
prislusného fakturacniho obdobi.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zakladé vystavenych a odsouhlasenych faktur ¢astku az do vyse 90 %
celkové hodnoty dila dle ¢l. 6.1 Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 10 % ceny dila je objednatel
opravnén zadrZet jako zdvazek za radné dokonceni dila dle ¢l. 7.2 Smlouvy. Objednatel uhradi
zhotoviteli zadrzné proti zavérecné fakture po radném predani dila bez vad a nedodélkd v terminu do
patnacti (15) kalendainich dnl po predani dila, pfipadné prodlouzeném do doby odstranéni vad a
nedodélkd uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila.

V ptipadé, Ze faktura vystavend zhotovitelem nebude mit pfedepsané ndlezZitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo bude obsahovat Udaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych,
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6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.
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resp. doplnénych faktur je stejnd jako plvodni dohodnuta lhlita a jeji béh pocind dnem vystaveni
opravené nebo doplnéné faktury, neni vSak kratsi nez tficet (30) dnli od doruceni opravené faktury
obsahujici veskeré naleZitosti stanovené zakonem ¢i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danfovych dokladech bude uvadét pouze cisla bankovnich
ucétl, kterd jsou spravcem dané zverejnéna zplisobem umoznujicim dalkovy pristup (§ 98 pism. d)
zakona o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze danovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto
zverejnény Ucet, bude takovyto danovy doklad povazovdn za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé
tohoto danového dokladu.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody, zhotovitel vsak musi zajistit, aby tyto
odbéry byly hospodarné.

Podminky pfipustného zvyseni nebo snizeni ceny za provedeni dila:

a) pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila, avsak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potfebné ke zdarnému dokonceni dila,

b) pokud objednatel poZzaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

¢) pokud se pfi realizaci zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy znamé, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pokud se pfi realizaci zjisti skutec¢nosti odlisSné od dokumentace predané objednatelem,

e) pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pridané hodnoty,

f)  pokudv pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpist a norem,
které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila,

g) pokud tak stanovi Zadavaci dokumentace k pfredmétné verejné zakazce.

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v poloZzkovém rozpoctu, bude zména
ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-li tyto préce
obsaZeny v poloZkovém rozpoctu, urci se jednotkova cena predmétnych polozek na zdkladé ndvrhu
kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle poloZek obecné dostupné cenové
soustavy (v aktudlni cenové urovni).

Objednatel je opravnén z objektivnich ddvod( snizZit sjednany rozsah dila, v takovém ptipadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel predlozil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést pfesny soupis ménépraci véetné
jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predlozit objednateli k projednani. Odsouhlasenim
ménépraci zanika zhotoviteli ndrok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvyseni a snizeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu
s pravnimi predpisy, pfihlédne se zejména k § 222 ZZVZ. Smluvni strany v pfipadé zmény uzaviou
dodatek ke Smlouvé.

7. ZARUKY

Zaruky za fadné pinéni:

7.1.

Zavazek za radné dokonceni dila

Objednatel ma pravo zadrZet v souladu s ¢l. 6.11. této Smlouvy 10 % sjednané ceny dila bez DPH do
doby predani celého dila bez vad a nedodélkll zhotovitelem, jako zaruku za fadné dokonceni dila.
Objednatel je povinen uhradit pfipadnou nevycerpanou zadrzenou ¢ast zadriného zhotoviteli
bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) kalendarnich dnl, po fadném predani dila na zakladé
oboustranné podepsaného protokolu o predani bez vad a nedodélkd, pokud dilo pfi pfedani netrpélo
zadnymi vadami ani nedodélky, nebo po odstranéni vad a nedodélkl, uvedenych v predavacim
protokolu.
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Zavazek za radné dokonceni dila si objednatel vyhrazuje zejména pro pfipad, Ze:

- zhotovitel nesplni povinnost spocivajici v odstranéni vad a nedodélkl uvedenych v protokolu
o predani a prevzeti dila,

- zhotovitel v¢as neuhradil sankce za nedodrZeni terminu pro odstranéni vad a nedodélkad,

- zhotovitel nedokoncil dilo ve stanoveném terminu a v¢as neuhradil sankce za nedodrzeni
terminu dokonceni dila,

- zhotovitel nevyklidil stavenisté ve stanoveném terminu a véas neuhradil sankce za
nedodrZeni stanoveného terminu pro vyklizeni stavenisté.

Zarucni doba

7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Zarucni doba na kompletni stavebni dilo dle této Smlouvy ¢ini pét (5) rokd (tj. Sedesat (60) mésicl).

Zarucni doba pocina bézet predanim dila objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady ci
nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne uplatnéni vady, neni-li pisemné sjednano
jinak. O predani dila bez vad a nedodélkl, popf. o odstranéni pfipadnych vad a nedodélkli bude
pofizen zapis do protokolu o predani dila.

Poskytnutim zaruéni doby zhotovitel prejima zavazek, ze pfedmét dila bude po stanovenou dobu
zpUsobily pro poufZiti nejen k sjednanému ucelu, ale i k ucelu obvyklému.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemlze predmét dila uzZivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v pribéhu zarucni doby na predmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charakter vady a zdvaZznost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vZidy opravnén poZadovat jeji
odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy z ceny dila, a to
vse dle vlastni volby bez ohledu na charakter predmétné vady.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoiZstvi, jakosti, sjednaném zpulsobu provedeni dila
¢i provedeni, jez se nehodi pro ucel sjednany ve Smlouvé, popt. neni-li tento Ucel ve Smlouvé sjednan,
pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouZiva. Za vady se rovnéZz povaZzuji vady v dokladech
nutnych k uzivani predmétu dila a dodani jiného nez sjednaného predmétu dila. Vadami dila se dale
rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢ast, neodpovida pravnimu predpisu ¢i zavazné technické
normé, je-li tato stanovena (zejména v zdkonu o technickych poZadavcich na vyrobky).

Zhotovitel odpovidd za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani. Ma-li dilo v dobé predani
vady, nedochazi ke splnéni zavazku zhotovitele provést dilo fadné, zhotovitel se dostava do prodleni
a objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti takového dila. Objednatel vSak neni opravnén prevzeti
dila odmitnout pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel prevezme pouze dilo, které je
dokonceno bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo prevzato s vyhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prava z vadného plnéni.

Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednané zarucni dobé, a to za vady faktické i pravni,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za vady,
které ma dilo v okamziku, kdy pfechazi nebezpeci skody na objednatele, i kdyZ se vady stanou
zjevnymi aZz po této dobé.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zarucéni doby. V reklamaci musi
byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.
Objednatel je opravnén:

a) pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad material(i apod.),

b) pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.
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c) pozadovat pfimérenou slevu ze sjednané ceny,
d) ukoncit Smlouvu v souladu se ¢l. 16.

Volba mezi naroky z vad dila ndleZi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pricemz konkrétni
volbu ozndmi objednatel zhotoviteli v pisemném ozndmeni zaslaném kdykoliv béhem lhity stanovené
pro uplatnéni predmétného ndaroku. Za vcasné ozndmeni objednatele je povazovdno oznameni
uéinéné kdykoliv béhem Ihity stanovené pro uplatnéni narokl z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuzndva. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uzndva. lJe-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnd ode dne uznani
reklamace, neni-li pisemné sjednano s objednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uvedl, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstrafiovani vady (havarie)
nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré, v souvislosti
s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a doloZzené naklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotéen narok objednatele na nahradu zplUsobené skody. Uspokojenim, kterého lze
dosahnout uplatnénim nékterého z narok(l z vad dila, neni dotéen narok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho divodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstranuje radné, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady bez dalsiho ndhradnim dodavatelem nebo si vadu odstranit sam, a
to na naklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na nahradu Skody ¢i na smluvni pokutu timto neni dotcen.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel pIné odpovida za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobam v souvislosti s plnénim,
nedodrZenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni verejné zakdzky dle této Smlouvy (do doby Uplného
dokonceni dila bez vad a nedodélk() mit sjednano a udrZzovat obecné pojisténi odpovédnosti za Skodu
z ¢innosti zplGsobenou treti osobé na majetku, Ujmy na zdravi nebo smrti zplsobené pfi realizaci
a v souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery (poddodavateli)
a jinymi dodavateli. Limit pojistného pInéni je poZadovan ve vysi min 5 000 000,- K¢ (pét miliond K¢).

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost ptredané projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen zajistit podminky pro vykon funkce technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru projektanta a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a poskytne jim
potfebou soucinnost.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody, zhotovitel vSak musi zajistit, aby tyto
odbéry byly hospodarné.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obcanského zakoniku provést dilo s potifebnou péci, v ujednaném
Case a obstarat vse, co je k provedeni dila potieba.
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10.6.
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10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.
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Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré Skody zplisobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody, vzniklé jeho Cinnosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou soucinnost
v souvislosti s probihajicim provozem v objektu a soucasné probihajicimi pracemi, které jsou nezbytné
k Fddnému dokonceni dila. Stavebni prace budou probihat i o vikendech.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz v objektu vystavby, a s dostate¢nym predstihem bude
s objednatelem sjednavat pfipadna nezbytné nutnd omezeni.

Zhotovitel je povinen dodriovat ¢asovy harmonogram, ktery je pfilohou €. 1 této Smlouvy.
Harmonogram je pro zhotovitele zdvazny.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a pfijezdu ke stavajicim objektim
osobam, sanitnim voziim a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrZovani bezpecnostnich
a hygienickych podminek na stavenisti, véetné zabezpeceni stavebniho prostoru, zajisténi zatizeni
stavenisté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana
zZivotniho prostiedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajiSténi bezpecnosti osob, které se budou
na stavenisti pohybovat a zabranéni pfistupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel je povinen udrZovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V ptipadé, Ze dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku skod na majetku. V pripadé zplsobeni skody na majetku na tuto
skutecnost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostredné zajisti ndpravu na své naklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady zajisti
pronajem pozemk( a pfipadny zabor verejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemkl do plvodniho fadného stavu a predani téchto pozemk(l zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dnli po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni ptebytecného materidlu na skladky, véetné zaplaceni sklddkovného, a to nejpozdé;i
pred predanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen pribézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachazi a o vSech skutecnostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skuteCnosti ohroZujici v€asné a fadné dodani dila) je zhotovitel
povinen vzdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedeni provadéni stavby oprdvnénou autorizovanou osobou
(dale také ,stavbyvedouci“) v souladu s pozadavky § 153 odst. 1 a 2 zak. 183/2006 Sb. Stavbyvedouci
je povinen vykondvat dozor nad provadénim vsech odbornych praci, zajistit odborné vedeni a
organizaci stavby osobné na misté realizace dila v rozsahu dostate¢ném pro naplnéni povinnosti
stavbyvedouciho stanovenych zakonem a radné a kvalitni provedeni dila. Stavbyvedouci je povinen
Ucastnit se pravidelné kontrolnich dnd stavby. Stavbyvedouci je povinen pozvat technicky dozor
stavebnika a autorsky dozor minimalné 3 pracovni dny pred konanim kontrolni prohlidky, na které ma
byt schvéleno zakryti konstrukci. Stavbyvedouci je povinen zajistit provedeni veskerych ukon(
pozadovanych v projektové dokumentaci.

Jestlize zhotovitel zajisti plnéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji ¢asti tfeti osobou, ma
takovy prevod prav a povinnosti Ucinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto treti osobou,
pricemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zlstava nedotéen a zhotovitel je objednateli plné
odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouziti vyhradné téch poddodavateld, ktefi byli uvedeni
v seznamu poddodavatelll, ktery doloZil pfed uzavienim této smlouvy. V pfipadé, Ze vybrany
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10.16.

10.17.

10.18.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.
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dodavatel zamysli provést vyménu poddodavatele, musi vyménu poddodavatele oznamit
technickému dozoru stavebnika a koordinatorovi BOZP min. 5 dnl pfed nastupem nového
poddodavatele.

Pokud ménénym poddodavatelem dodavatel prokazoval ¢ast profesni zplsobilosti nebo technické
kvalifikace, novy poddodavatel musi splfiovat zpUsobilost (kvalifikaci) minimalné v rozsahu poZadavk(
Vyzvy k podani nabidky. Splnéni zpUsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloZi zhotovitel
objednateli kopii dokumentu ke splnéni zpUsobilosti (kvalifikace) pfed zahajenim innosti nového
poddodavatele. V pfipadé Ze by novy poddodavatel zplsobilost (kvalifikaci) v poZadovaném rozsahu
nesplfioval nebo nedolozil, musi zhotovitel zajistit takového poddodavatele, ktery poZadovana kritéria
spliiuje a doloZi.

Objednatel je povinen uchovdvat veSkerou dokumentaci souvisejici s vefejnou zakazkou véetné
Uéetnich dokladd minimalné 5 let ode dne uzavieni Smlouvy nebo od zmény zavazku ze smlouvy
na verejnou zakazku. V pfipadé, Zze ke Smlouvé bude uzavien dodatek, tak tato |hlita zacind bézet
od pocatku ode dne ucinnosti tohoto dodatku. Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech nebo
v pravidlech poskytovatele dotace stanovena Ihita delsi, musi se tato Ihdta pouzit.

Zhotovitel bude dle ustanoveni § 2 pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné sprave,
v platném znéni, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu financni kontroly. Zhotovitel je povinen
minimalné do konce roku 2027 poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici
s realizaci projektu povéfenym osobdm a zmocnénclim povérenych organt (CRR, MMR CR, MF CR,
Nejvyssiho kontrolniho aradu, prislusného organu financni spravy a dalSich opravnénych organ(
statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici
se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

11. VEDENIi STAVEBNiIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostatecné podrobné stavebni denik ve smyslu § 157
zakona €. 183/2006 Sh., v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sb. — pfiloha ¢. 16.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veSkeré zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predkladat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvaleni. Original veskerych zaznam( obsaZenych ve stavebnim deniku preda zhotovitel
objednateli pfi predani dokonceného dila.

12.  PRERUSENI PRACI NA DIiLE

Objednatel si vyhrazuje prdvo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodrZzena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrzovat platné pravni
predpisy, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci. Toto preruseni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho casti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou cast dila nalezité na své naklady zajistit a poskytnout mu radnou ochranu.

Veskeré naklady vzniklé s prerusenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tiZi zhotovitele
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15.2.

15.3.
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13. PROVADENi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnti (pfedpoklad konani 1x
tydné). Povinnosti osoby, ktera bude zajistovat odborné vedeni stavby, je pravidelna uéast na
kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude pofizen zapis, ktery obdrzi vSechny zucastnéné
osoby.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoZnit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené. Jestlize se objednatel na kontrolu nedostavi, mizZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
Objednatel ma pravo na provedeni dodateéné kontroly, nahradi vSak zhotoviteli naklady s tim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnénd osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umozZnit. Provedeni kontroly
a pripadné zjiSténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nemd vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vzdy pfi ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontrolam
bude vidy pfitomna osoba povérena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu praci
na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnli od obdrZeni této vyzvy. Neni-li tato
povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umozZnit objednateli provedeni dodatecné kontroly
a nést naklady s tim spojené.

Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.

14.  VLASTNICTVi DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stdvaji soucasti dila
po provedeni jejich montaze zhotovitelem. Nebezpedi vzniku Skody na véci nese zhotovitel aZ
do splnéni zavazku predanim a prevzetim dila bez vad a nedodélka.

15. SANKCE

Pokud zhotovitel neptevezme stavenisté na zakladé pisemného pokynu objednatele, objednatel je
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3.000,-
K¢) za kazdy zapocaty den prodleni s pfevzetim stavenisté aZz do jeho prevzeti. Tim neni dotéeno pravo
objednatele vypovédét smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle €l. 16. této smlouvy.

Pokud zhotovitel nezahdji realizaci dila nejpozdéji do patnacti (15) kalendarnich dnl od predani
stavenisté, objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice
korun ceskych (3.000,- K¢) za kazdy zapocaty den nasledujici po 15. dni od predani stavenisté, dokud
nedojde k zapoceti realizace dila. Tim neni doteno pravo objednatele vypovédét smlouvu nebo
odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16. této smlouvy.

Pti nesplnéni Ihlty pro zhotoveni dila je objednatel opravnén pozZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, v¢. pfipadnych
dodatk( ke Smlouvé, za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokonceni dila.

Pfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkd, je objednatel opravnén poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ¢eskych (1.000,- K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti, aZz do jejiho Uplného a radného
splnéni, a to i opakované.
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Pokud zhotovitel nedodrzi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle odst. 8.6),
objednatel je opravnén poZzadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
Ceskych (1.000,- K¢) za kazdy zapocaty den prodleni oproti siednanému terminu napravy. V pfipadech,
kdy se jednd o vadu branici v fadném uzivani dila, pfipadné hrozi-li nebezpeci skody velkého rozsahu
(havérie), je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10.000,-
K¢ za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy za kazdou reklamovanou vadu.

Pti prodleni zhotovitele se splnénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do pavodniho fadného stavu
veskeré realizaci dila dotéené plochy ve Ih(ité sjednané v této Smlouvé mUze objednatel poZadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3 000,- K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré odborné prace pod dohledem stavbyvedouciho
a zajisténi odborného vedeni stavby osobou stavbyvedouciho, miZe objednatel poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun ¢eskych (2 000,- K¢) za kazdé jednotlivé
poruseni. Porusenim této povinnosti se rozumi také neprovedeni kontrol ¢asti stavby pred zakrytim a
dokoncéenim jednotlivych technologickych etap vystavby, které musi byt zaznamenany ve stavebnim
deniku a podepsany osobou stavbyvedouciho, technického dozoru stavebnika a autorského dozoru,
neprovadéni pravidelnych kontrol a organizace probihajicich stavebnich praci osobou
stavbyvedouciho min. jedenkrat (1x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku a neucast na kontrolnim
dnu, kdy by tato osoba v odivodnéném a nezbytné nutném pripadé nezajistila za sebe odpovidajici
nahradu. Porusenim této povinnosti se rozumi i nepfizvani technického dozoru stavebnika a
autorského dozoru na kontrolni prohlidku pred zakrytim konstrukci.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic K¢ (1.000,- K¢) za kazdy den, kdy nebude
na stavbé k dispozici stavebni denik.

V pfipadé poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele (zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpis(,
zejména zdkona €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisd (se zvlastnim zietelem
na regulaci odmériovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona ¢. 435/2004
Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisi (se zvlastnim zretelem na regulaci zaméstnavani
cizincl), a to vici vSéem osobam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace
na predmétu plnéni provddény bezprostfedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli a zajistit
dodrZovani mezindrodnich Umluv o lidskych prdvech, socidlnich ¢i pracovnich pravech, zejména imluv
Mezindrodni organizace prace (ILO)) bude Zhotoviteli u¢tovana pokuta 20.000,00 K¢ bez DPH za kazdy
pfipad objektivné prokazatelného poruseni.

Pokud je objednatel v prodleni s uUhradou Uplného danového dokladu, je zhotovitel opravnén
poZadovat po objednateli urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné castky za kazdy zapocaty den
prodleni.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dn ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé smluvni
strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni vice
povinnosti.

V pripadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci v0ci
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zapocet z jakéhokoliv dariového dokladu
a snizit o néj ¢astku k Uhradé.

Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny ndrok objednatele na ndhradu Skody.
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15.15. Ujednani o smluvnich pokutach z(stavaji v platnosti i v pfipadé ukonceni Smlouvy odstoupenim nebo
vypovédi a nemaiji vliv na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady skody, a to
i ve vysi presahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16. UKONCENi SMLOUVY

Tato Smlouva mzZe byt ukonéena:

a)
b)
c)
d)

splnénim zavazk( ze smlouvy obéma smluvnimi stranami,

pisemnou dohodou smluvnich stran,

odstoupenim od Smlouvy z divodi stanovenych v této Smlouvé nebo zdkonem,
vypovédi Smlouvy z dlivodd stanovenych v této Smlouvé.

Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamZitou platnosti, pokud:

a)
b)

druha strana porusi své povinnosti podstatnym zplsobem,

ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahdjeno insolvencni fizeni, a insolvenéni ndvrh nebude v zakonné
IhGté odmitnut pro zjevnou bezdlvodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajena likvidace,
popf. likvidace, nebo se jiz vtomto fizeni nachazi, ptip. je-li vyddno rozhodnuti o Upadku
zhotovitele dle § 136 zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feseni (insolvenéni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd,

pokud Zhotovitel ve své nabidce v rdmci verejné zakazky uved| informace nebo doklady, které
neodpovidaji skute¢nosti nebo které mély, nebo mohly, mit vliv na vysledek zadavaciho tizeni
a na kvalitu pInéni zhotovitele.

Smluvni strany sjednavaji, Ze za podstatné poruseni smlouvy se mimo vyslovné uvedenych pfipadu
povaZuje rovnéz takové poruseni povinnosti smluvni strany, o némz jiz pfi uzavieni smlouvy védéla
nebo musela védét, Zze by druha smluvni strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
predvidala.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti rovnéz v pfipadé, pokud:

a)

b)

d)

e)
f)
g)
h)

i)

zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu s ustanovenimi obsazenymi v této
Smlouvé, a to zejména v ¢l. 3. této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjednd napravu, neprovede
neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez zbyteéného
odkladu, nejpozdéji vsak ve Ihlité do péti (5) pracovnich dn(;

zhotovitel neposkytuje dostate¢nou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

zhotovitel je v prodleni s dokonéeni stavby dle smluvniho terminu. Tato vypovéd vSak nema vliv
na vznik, existenci a trvani naroku na smluvni pokutu a naroku na nadhradu skody;

zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru ¢i objednatele do péti (5) pracovnich dnli (o takovéto vyzvé bude
proveden zaznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v prlibéhu jeho provadéni vykazuje
vady a zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu napravu;

zhotovitel vyuziva poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a Vyzvou
k podani nabidky oznamen;

neprevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnld od doruceni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle ¢l. 5 této Smlouvy;

v pfipadé, Ze nedojde ke schvaleni a obdrZeni financni prostfedkli (dotace) a objednatel
na realizaci predmétného dila neobdrzi prislusny prispévek,

pokud zhotovitel po pfedani stavenisté do 15. kalendafnich dnl nezacne s realizaci dila, pokud
neni pisemné sjednano jinak;

ze zakonem stanovenych divodu.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznika narok na ahradu skutec¢né vynaloZenych nakladd souvisejicich s
jiz realizovanymi Cinnostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skute¢né provedenych praci.
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Skutecné provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt fadné predany objednateli na zakladé
predavaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zastupcem zhotovitele a technickym
dozorem stavebnika. V pfipadé, Ze by cast dila provedena pred vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla fadné predana objednateli na zakladé podepsaného predavaciho protokolu, zhotoviteli
nevznika narok na Uhradu nakladd.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za pfedpokladu, Ze dilo nebylo zahdjeno.
Jednd se o pripady uvedené ve ¢l. 16.2 Smlouvy (insolvencni fizeni, uvedeni nepravdivych adaja).
Objednatel je ddle oprdvnén odstoupit od smlouvy v pfipadech stanovenych ve €l. 16.3. pism. e), f),
g), h) a i) Smlouvy, zhotovitel je rovnéz opravnén od smlouvy v pfipadé stanoveném v ¢l. 16.3. pism.
i) Smlouvy. Bylo-li dilo asponi ¢astecné realizovano, je ptipustné ukoncit smlouvu pouze vypovédi.

V ptipadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vypofadat vzajemné
zavazky a pohledavky do tficeti (30) dnd od nabyti Ucinku vypovédi/odstoupeni. Pfi vypovédi se
Uhrada nevztahuje na jiz pofizeny materidl ¢i drobné ndklady zhotovitele.

Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni Gcinky

vypovédi Smlouvy nastavaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V pripadé odstoupeni se Smlouva
zruSuje od pocatku. Pro vypoveéd a odstoupeni plati pfislusna ustanoveni obcanského zakoniku.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNiMI STRANAMI

Pro ucely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat nize uvedené
osoby:

Smluvni kontakty:

za objednatele:  Mgr. Pavel Kodera, Ph.D.
Tel.:

e-mail

za zhotovitele:  Vratislav Kypta

Tel.:

e-mail

Kontaktni osoby:

za objednatele:  Mgr. Pavel Kodera, Ph.D.
Tel.:

e-mail

za zhotovitele:  Vratislav Kypta

Tel.:

e-mail
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Odborné osoby:

17.2.

17.3.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

za objednatele:  Ing. Marek Soukup (TDI)

Tel. I

e-mail _
za zhotovitele: Ing. Lubomir Hess

Tel. I

e-mail I

Veskera sdéleni ¢i jina jednani smluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zastupclim. Pokud
je vyzadovana pisemnd forma, bude takové sdéleni zasldno prostfednictvim e-mailu opatfeného
zarucenym elektronickym podpisem zastupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé smluvni
strany, popf. pisemnosti budou zaslany datovou schrankou nebo prostfednictvim poskytovatele
postovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré usili k vytvoreni potfebnych podminek
pro Uspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je dorucena potvrzenim pfijeti zpravy. Nepotvrdi-li adresat pfijeti zpravy, ale dokument
se dostane do dispozice adresata, bude zprava zaslana dorucena pfisti pracovni den po odeslani.

18. ZAVERECNA UJEDNANI

V pripadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢i k jeho ¢asti podle zakona jako ke
zdanlivému pravnimu jednani nepfihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy ¢i jeho ¢ast je
nebo se stane neplatnym, netcinnym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v prislusném rozsahu od
ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit Zadny vliv na platnost, u¢innost a vymahatelnost ostatnich
ujednani této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo neplatné, neucinné
a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude platné, uc¢inné a
vymahatelné a jehoZz vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny
nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této Smlouvy zlstal zachovan. Pokud by kterékoli
ustanoveni této Smlouvy bylo shleddano neplatnym &i nevykonatelnym, ostatni ustanoveni této
Smlouvy tim zlstavaji nedotéena.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva fidi vyhradné ¢eskym pravnim radem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zakona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik.

Zhotovitel prohlasuje, Zze ve smyslu § 1765 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpisl, na sebe bere nebezpeci zmény okolnosti, a tedy neni opravnén domahat se po
objednateli obnoveni jednani o této Smlouvé a/nebo podéavat soudu navrh na zménu smluvniho
zavazku ¢i jeho zruseni z dlvodu podstatné zmény okolnosti zakladajici zvlast hruby nepomér v
pravech a povinnostech smluvnich stran. Zhotovitel dale timto prebirad nebezpeci zmény okolnosti dle
§ 2620 odst. 2 zdkona ¢. 89/2012 Sbh., obc¢anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpis. Podminky
pfipustného zvysSeni nebo snizeni ceny za provedeni dila jsou taxativné uvedeny v ¢l. 6.15 této
smlouvy.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou formou,
a to v podobé cislovanych dodatku k této Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto Smlouvu véetné vsech jejich priloh, zmén
a prfipadnych dodatkd zvefejnit na profilu zadavatele v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o
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18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

Smlouva o dilo

zadavani verejnych zakazek av souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uverejnéni
Smlouvy v zdkonné |h(té v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi stim, Ze tato
Smlouva vcetné priloh bude verejné pristupna.

Objednatel je spravcem osobnich udaj, které ziskal ve vefejné zakdazce a v souvislosti s plnénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich udajl v poptavkovém fizeni vyplyva pfimo
ze ZZVZ. Zpracovani téchto osobnich udajli je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro radné zadani verejné zakazky. Osobni Udaje budou zpracovany az do uplynuti skartacni Ih(ity této
verejné zakazky. Ostatni informace jsou uvedeny ve Vyzvé k podani nabidky.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech (4) stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz dva (2) stejnopisy
obdrzi zhotovitel a dva (2) si ponechd objednatel.

Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z Gcéastnikl a Géinnosti uvefejnénim v registru
smluv.

Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pfed jejim podpisem precetly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pripojuji své podpisy.

Pfilohy ke Smlouvé:

Ptiloha ¢. 1 — harmonogram praci

Ptiloha €. 2 — rozpocet v souladu s nabidkou

v Marianské Tynici

Mgr. Pavel Kodera, Ph.D.

reditel

Muzeum a galerie severniho Plzerska

v Maridnské Tynici, prispévkova organizace

za objednatele

v Marianské Tynici

Vratislav Kypta

jednatel

Kypta — Stavoservis s.r.o.

za zhotovitele
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