

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 2017L-0010

1. Smluvní strany

1. Objednatel: Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, Praha 1,
PSČ 116 36
týká se
součástí: 1. lékařská fakulta
Kateřinská 32/1660, Praha 2, PSČ 121 08

Zastoupen ve věcech smluvních:
Ing. Evou Soubustovou, MBA, tajemnicí 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy
Zastoupen ve věcech technických:
xxx
IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208
Identifikátor datové schránky: piyj9b4
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel: **PRACOM s.r.o.**
Se sídlem: Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6
Adresa pro doručování: Trojská 633/173d, 170 00 Praha 7
Zastoupen ve věcech smluvních: Janem Munzarem, jednatelem
Zastoupen ve věcech technických a cenových: Janem
Munzarem, jednatel
IČO: 480 26 450 DIČ: CZ48026450
Identifikátor datové schránky: siaub95
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 14241

dále jen „zhotovitel“

2. Předmět díla a místo plnění, název akce

1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel, že provede pro objednatele dílo - „**UK – 1.LF - REVITALIZACE FASÁD OBJEKTU U NEMOCNICE 3**“.

Dílo se zavazuje zhotovitel provést na svůj náklad a nebezpečí s odbornou péčí ve sjednané době a sjednaném rozsahu a objednatel se zavazuje dílo, které zhotovitel řádně a včas provedl a dokončil, převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu, to vše za podmínek ve smlouvě dále uvedených. Rozsah díla je podrobně specifikován ve věcné a cenové nabídce zhotovitele ze dne **3.10. 2016** (příloha č. 1 smlouvy) a v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem Revitalizace fasády objektu U Nemocnice 3 (dále jen „projektová dokumentace“) zpracované xxx v dubnu 2014 (příloha č. 2 smlouvy), která byla objednatelem poskytnuta zhotoviteli jako součást zadávacích podmínek veřejné zakázky int. č. 5160010 (Zadávací dokumentace – část 2 – Projektová dokumentace včetně soupisu prací – elektronická verze) v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „UK – 1.LF - REVITALIZACE FASÁD OBJEKTU U NEMOCNICE 3“.

Předmětem plnění veřejné zakázky je technická obnova obvodového pláště celého novorenesančního objektu Anatomického ústavu 1. LF Univerzity Karlovy v Praze. Navrhované postupy jsou uměleckořemeslnými pracemi s užitím restaurátorských technologií. Vzhledem k celkové výměře všech částí obvodového pláště je celou obnovu nutno rozdělit do dvou samostatně předávaných a přejímaných částí díla (dále také „etap“). Jednotlivé etapy jsou navrhovány tak, aby každou z nich bylo technologicky možné s bezvadným výsledkem práce na jedné každé části fasády provést během jedné stavební sezony. V první etapě se budou realizovat stavební práce na částech (dílech) fasády č. 7., 1. a 2., v druhé etapě stavební práce na částech (dílech) fasády č. 3.1., 3.2., 4.1., 4.2., 5.1., 5.2., 6.1. a 6.2. Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy o dílo řádně a podrobně seznámil s veškerou projektovou dokumentací uvedenou v čl. 2. odst. 1 smlouvy o dílo a potvrzuje, že tato projektová dokumentace je způsobilá pro řádné provedení díla.

Zhotovitel dále potvrzuje, že jako odborník v dané oblasti podnikání je schopný realizovat předmět díla v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami za celkovou cenu díla uvedenou v čl. 3 této smlouvy a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má jednoznačný zájem na provedení předmětu díla ve sjednaném čase za sjednanou cenu a v kvalitě dle této smlouvy.

Smlouva je uzavřena objednatelem na základě výsledku otevřeného podlimitního řízení realizovaného objednatelem dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, ve kterém byla nabídka zhotovitele vybrána rozhodnutím objednatele ze dne 29.11.2016 jako nejvhodnější.

Místem plnění je objekt Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, U Nemocnice 3, č. p. 1563, Praha 2. Objekt je ve vlastnictví Univerzity Karlovy a jeho správa je svěřena 1. lékařské fakultě. Objekt je součástí Pražské památkové rezervace.

Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, resp. jednotlivých etap díla.

Předmětem díla se mohou stát další související práce, které se zhotovitel zavazuje provést na základě písemné žádosti objednatele a dodatku ke smlouvě při respektování příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění. Za takové práce nelze považovat práce, jejichž provedení muselo být zhotoviteli při vynaložení odborné péče

zřejmé při zpracování věcné a cenové nabídky v souvislosti s oceňováním soupisu prací. Zhotovitel se zavazuje, že bude souhlasit s jakýmkoliv úpravami v předmětu plnění, tj. omezením či rozšířením, dle konkrétních požadavků objednatele.

2. Použité materiály a standard jsou stanoveny zejména v přílohách č. 1 a č. 2 této smlouvy. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválené projektové dokumentaci stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované v platných obecně závazných právních předpisech, zejména z. č. 183/2006 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími a navazujícími. Barevnost fasády je zhotovitel povinen předem projednat s orgány památkové péče.
3. Předmětem díla je rovněž všechno to, co je kalkulováno v položkových rozpočtech, výkazech výměr nebo specifikacích.

Za účelem řádného provedení díla je zhotovitel dále povinen na své náklady zajistit:

- a) zřízení, provozování a ostrahu staveniště a zařízení staveniště, vč. případného dočasného záboru veřejného prostranství, ostrahu proti neoprávněnému vniknutí do budovy z lešení,
 - b) dodávku vč. dopravy na stavbu, skladování, správu, zabudování a montáž všech dílů a materiálů stavby,
 - c) dopravu na stavbu, skladování, správu a montáž všech technických zařízení a mechanismů nutných pro provádění stavby,
 - d) 8hodinový požární dozor po ukončení svářečských prací,
 - e) zabezpečení opatření stanovených projektovou dokumentací a pokyny koordinátora BOZP, zajištění protiprachového zakrytí lešení u všech částí fasády, odstranění všech odpadů vzniklých při provádění díla a jejich likvidace v souladu s obecně závaznými právními předpisy o nakládání s odpady, zabezpečení bezprašné dopravy sutí a odpadu z místa vzniku do odpadových kontejnerů včetně zajištění kropení sutí a staveniště vodou, zakrytí povrchů veřejných komunikací a komunikací a pozemků ve správě 1. lékařské fakulty v nezbytném rozsahu a jejich ochrana před znečištěním a trvalým poškozením,
 - f) provedení veškerých nespecifikovaných stavebních přípomocí, pomocných konstrukcí a prací nezbytných pro provedení a funkčnost díla v rámci projektu,
 - g) likvidaci zařízení staveniště a uvedení prostor dotčených stavbou do řádného stavu do 15 dnů po skončení stavby, resp. jednotlivých etap díla.
4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření či zúžení předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo požadavků objednatele je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření či zúžení rozsahu díla, ocenit je a předložit tento soupis včetně ocenění ve formě Změnového listu objednateli ke schválení. Smluvní strany se zavazují na základě Změnových listů schválených objednatelem uzavřít odpovídající dodatky k této smlouvě o dílo. Zúžením rozsahu díla je zhotovitel vázán již po schválení příslušného Změnového listu objednatelem. Změnu spočívající v rozšíření rozsahu díla je zhotovitel oprávněn a povinen provést teprve po schválení příslušného Změnového listu objednatelem a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu ceny rozšíření rozsahu díla v odpovídající objednatel schválené výši. Pokud zhotovitel tento postup u změn představujících rozšíření rozsahu díla nedodrží, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
 5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a projektovou dokumentací, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné

podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na díle zkontrolovat technickou část předané dokumentace a případně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět díla a jeho cenu.

3. Cena díla

1. Cena díla specifikovaného v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele (Příloha č. 1) dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná. Výši sjednané ceny je možno překročit za podmínek stanovených v odst. 3 tohoto článku.
2. Cena díla je členěna takto:

Neinvestiční náklady		
Cena bez DPH	11 827 508,13	Kč
sazba DPH	21	%
výše DPH	2 483 776,71	Kč
Cena celkem s DPH	14 311 284,84	Kč

Celková cena díla včetně DPH činí 14 311 284,84 Kč, t.j. slovy: Čtrnáctmilionůtřistajedenácttisícdvěstěosmdesátčtyřikorunosdesátčtyřihaléřů .

Podkladem pro stanovení celkové ceny díla je položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis prací) obsažený ve věcné a cenové nabídce zhotovitele.

Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla.

Výše daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu se zákonem platným ke dni uzavření smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna zákona o dani z přidané hodnoty ovlivní její výši, a tedy i celkovou cenu díla vč. DPH.

3. Cena podle odst. 2. může být překročena pouze za těchto podmínek:
 - v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny díla a za následek zvýšení této ceny. Jiné podmínky pro překročení ceny díla se nepřipouští.
4. V případě, že bude objednatel požadovat změny v množství, rozsahu či kvalitě dodávek zhotovitele (vícepráce, méněpráce), bude postupováno dle čl. 2 odst. 4 této smlouvy.
5. Pro ocenění víceprací, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou použity jednotkové ceny z rozpočtu zhotovitele. Pro případné vícepráce v tomto rozpočtu neobsažené bude zhotovitelem navržena cena a předána objednateli ke schválení. Pro obě smluvní strany jsou podkladem pro vypracování dodatku ke smlouvě závazné pouze Změnové listy, které byly objednatelům písemně schváleny.

6. V případě zúžení rozsahu díla ve smyslu čl. 2 odst. 4 smlouvy bude cena méněprací zhotovitelem odečtena z ceny díla ve výši, která je u těchto nerealizovaných prací stanovena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

4. Termíny plnění

1. Termíny zahájení plnění (zahájení stavebních prací na jednotlivých etapách díla):
 1. etapa: 01.06.2017
 2. etapa: 06.03.2018
2. Provedení díla, tj. dokončení díla včetně předání díla objednateli a převzetí díla objednatelem:
 1. etapa: Nejpozději do 180 kalendářních dnů ode dne zahájení plnění
 2. etapa: Nejpozději do 270 kalendářních dnů ode dne zahájení plnění

Dílo (resp. sjednaná a samostatně předávaná část díla) je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli.

3. Neplnění termínů uvedených v odstavci 1 a 2 tohoto článku smlouvy je postiženo smluvními pokutami dle článku 10 smlouvy.
4. V případě, že nebude možné předat staveniště v termínech dle čl. 6 odst. 1 a/nebo zahájit stavební práce v termínech dle odstavce 1 tohoto článku z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen převzít staveniště a zahájit práce do 5 dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně objednatelem oznámena. V takovém případě se termín pro předání a převzetí díla (resp. části díla) prodlužuje o tolik dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení stavebních prací oproti termínu uvedenému v odst. 1 tohoto článku. Zhotovitel v takovém případě uzavře s objednatelem příslušný dodatek ke smlouvě.
5. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro provedení díla a jeho předání a převzetí (odst. 1 tohoto článku smlouvy), a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel v takovém případě uzavře s objednatelem příslušný dodatek ke smlouvě. Toto přerušení nebude mít vliv na cenu díla.
6. Dojde-li ke zpoždění v provedení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn navrhnout prodloužení termínu plnění o technicky zdůvodněnou dobu. V případě, že objednatel posoudí navrhované prodloužení termínu plnění jako řádně zdůvodněné a proto přijatelné, bude prodloužení termínu provedení díla a předání a převzetí díla pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě.

Za vyšší moc smluvní strany pokládají mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku, která vznikla nezávisle na vůli smluvní strany a prokazatelně smluvní straně dočasně nebo trvale zabránila ve splnění povinnosti ze smlouvy. K překážce vzniklé z osobních poměrů dané smluvní strany nebo vzniklé až v době, kdy byla tato strana s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani k překážce, kterou byla smluvní strana podle smlouvy povinna překonat, se nepřihlíží. Za mimořádnou nepředvídatelnou překážku smluvní strany považují i případy klimatických podmínek (silné mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících zhotoviteli pokračování prací na díle v období delším než 2 dny v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem objednatele.

Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takové překážky bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení překážky vyšší moci nezavazuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených řádně do té doby.

7. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
8. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení, předání a převzetí díla.

5. Platební podmínky, fakturace

1. Cena podle čl. 3 je splatná v měsíčních splátkách v závislosti na provedených pracích a zabudovaných dodávkách. Vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předloží zhotovitel objednateli fakturu, jejíž přílohou musí být soupis provedených prací a zabudovaných dodávek (dále také „soupis“) oceněný dle položkového rozpočtu (čl. 3. odst. 2. smlouvy) - bez něho je faktura neúplná. Teprve po schválení soupisu technickým dozorem objednatele (dále také „TDO“), který je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 3 dnů od data doručení faktury, může být faktura považována za úplnou, pokud současně splňuje i ostatní náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění, a touto smlouvou.

Datem zdanitelného plnění je den, ve kterém byly práce a dodávky zhotovitelem provedeny a objednatelem (TDO) převzaty, což je zpravidla poslední den v měsíci, příp. den, kdy bylo dílo (resp. každá jednotlivá část díla - etapa) dokončeno a objednatelem (TDO) převzato.

Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Objednatel má právo fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit, obsahuje-li chybné údaje, resp. byla-li faktura vystavena neoprávněně nebo je neúplná. Objednatel též vrátí fakturu, má-li účtované plnění vady. V případě vrácení faktury není objednatel v prodlení s jejím zaplacením. Po obdržení bezchybné faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti v délce stanovené touto smlouvou.

2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a zabudovaných dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
3. Objednatel neposkytne před zahájením prací na díle zálohu.
4. Poslední faktura je splatná až po předání a převzetí díla jako celku, resp. poté, co zhotovitel objednateli předá listinu bankovní záruky č. 2 za řádné odstranění vad díla v záruční době.
5. Zhotovitel se zavazuje vystavovat samostatné faktury pro položky hrazené z investičních prostředků a pro položky hrazené z neinvestičních prostředků.
6. Povinností zhotovitele jako poskytovatele stavebních nebo montážních prací, který uskutečnil plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, je vystavit podle § 26 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, daňový doklad s náležitostmi podle § 29 tohoto zákona. Zhotovitel je povinen na vystaveném daňovém dokladu doplnit sazbu daně a uvést na daňovém dokladu sdělení „daň odvede zákazník“. Příloha daňového dokladu zhotovitele (soupis provedených prací a zabudovaných dodávek) musí povinně obsahovat rozpis stavebních nebo montážních prací, které

budou odpovídat číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, na které se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

6. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro první etapu díla dne 31.05.2017 a pro druhou etapu díla dne 05.03.2018. Zhotovitel se zavazuje v těchto termínech staveniště převzít. O předání staveniště pro každou jednotlivou etapu díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán samostatný zápis. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla, resp. samostatně předávané a přejímané části díla, objednateli.
2. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby.
3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na své náklady na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s platnými právními předpisy o nakládání s odpady. Pokud během provádění díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení činností zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedené škody na vlastní náklady odstranit, a to přednostně uvedením poškozeného objektu či zařízení do původního stavu.
6. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a zařízení staveniště a jeho vhodné zabezpečení v souladu s platnými právními předpisy, s potřebami a dalšími požadavky objednatele a v souladu s dokumentací předanou objednatelem. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
7. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie.
8. Zhotovitel se zavazuje označit viditelně místo plnění tak, aby z tohoto označení byly patrné následující údaje vztahující se k provádění předmětu díla, zejména: obchodní firma/název zhotovitele, jeho sídlo, telefon, jméno, příjmení a funkci osoby, která za stavbu za zhotovitele odpovídá, termín zahájení a ukončení stavebních prací na díle.
9. Po provedení díla, resp. samostatně předávané části díla (etapy), jeho předání objednateli a po převzetí díla (etapy) objednatelem zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla (etapy) podle čl. 8 smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Za vyklizené staveniště se považuje stav, kdy místo provádění díla bude zbaveno zbytků materiálů nebo zařízení a ostatní okolní prostory dotčené stavebními pracemi budou uvedeny do původního stavu.

7. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí s odbornou péčí ve sjednané době. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce (TDO, autorský dozor projektanta, koordinátor BOZP), je oprávněn kontrolovat provádění díla. Dle § 46d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, TDO nesmí provádět zhotovitel díla ani osoba s ním propojená.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené době objednatelem poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

3. Zhotovitel zodpovídá za dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení, požárních a dalších předpisů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob, které použije k realizaci díla a za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím pohybují v prostoru staveniště. Zhotovitel zabezpečí vybavení všech těchto osob ochrannými pracovními pomůckami.
4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů. Současně se objednatel zavazuje dodržovat bezpečnostní nařízení a upozornění vydaná pracovníky zhotovitele a jeho subdodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné právní předpisy vztahující se na jeho činnost a prováděné dílo. Za škodu způsobenou porušením předpisů odpovídá podle občanského zákoníku.
6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z vyjádření a rozhodnutí orgánů státní a veřejné správy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že nesmí použít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nekvalitní. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele a na vlastní náklady provést okamžitě nápravu výměnou za materiál bezvadný.
8. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám. Zhotovitel nese do protokolárního předání každé etapy díla objednateli nebezpečí škody na této etapě díla a tedy veškerou odpovědnost za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích, jakož i na stávajících konstrukcích předané a převzaté etapy díla. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude krýt rizika spojená s prováděním díla, a to pro případ věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla (s DPH).
9. Zhotovitel je povinen být pojištěn i pro případ své odpovědnosti za škody způsobené jeho podnikatelskou činností v rozsahu stanoveném v čl. 11 odst. 8 této smlouvy. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy.
10. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla, resp. části díla, jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi.

12. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí.
13. Zhotovitel je povinen ve smyslu § 2626 občanského zákoníku před zakrytím prací, u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a vlastní provedení, vyzvat písemně objednatele alespoň tři dny předem k jejich kontrole. Nedostaví-li se zástupce objednatele v uvedené lhůtě a bude-li požadovat dodatečné odkrytí těchto prací za účelem kontroly, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele; pokud však vyjde najevo, že zakryté práce nebyly řádně provedeny, nese náklady na odkrytí těchto prací zhotovitel. Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty tří dnů bez souhlasu objednatele, je povinen na žádost objednatele práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.
14. K pravidelnému prověřování postupu a kvality prováděných prací se tímto sjednávají kontrolní dny, které organizuje objednatel podle aktuální potřeby, min. jednou za čtrnáct dní. Termín konání kontrolního dne určuje objednatel po projednání se zhotovitelem. Kontrolních dnů se budou účastnit pověřený zástupci určení zhotovitelem a objednatelem. Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků zhotovitele, a projednat a dohodnout návrhy na opatření. Místem konání kontrolních dnů je zpravidla kancelář zástupce objednatele v místě realizace stavby, nebude-li dohodnuto jinak. Jednání kontrolního dne vede technický dozor objednatele. Závěry kontrolního dne budou zapsány do zápisu z kontrolního dne a budou pro obě smluvní strany závazné. Zápis z kontrolních dnů pořizuje technický dozor objednatele. Úvodem zápisu z kontrolního dne bude seznam všech přítomných. Součástí zápisu formou příloh mohou být doklady předložené při jednání, pokud o to některá ze smluvních stran požádá. Zápis podepisují všechny přítomné osoby. Objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení zápisu.

8. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli, včetně výsledků prováděných zkoušek a atestů (viz. čl. 2, odst. 1 a 2), které jsou nezbytné pro užívání díla. Dílo je provedeno, je-li dokončeno, předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li předáno.

Objednatel převezme dílo (resp. každou jednotlivou samostatně předávanou a přejímanou část díla - etapu) provedené v souladu s touto smlouvou od zhotovitele po jeho dokončení, a to formou písemného protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené dílo (dokončenou etapu díla) s výhradami, nebo bez výhrad. Přijme-li dílo (dokončenou etapu díla) s výhradami, uvede tyto výhrady do tohoto písemného protokolu.

Předání každé samostatné části (dílu) fasády v rámci každé etapy díla bude provedeno pouze zápisem ve stavebním deníku o převzetí prací (potvrzuje TDO).

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
3. V dohodnuté lhůtě se zástupce objednatele zúčastní prohlídky dokončovaného díla, při níž bude posouzena kvalita a úplnost provedených prací a dodávek a označeny případné vady a nedodělky, které je nutno odstranit do doby předání díla protokolární formou.

4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších platných obecně závazných právních předpisů (viz. čl. 2. odst. 1, 2. a 3.). Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
5. Při předání díla předloží zhotovitel objednateli rovněž veškeré povinné doklady k výrobkům a zařízením, atesty, protokoly o zkouškách díla, popř. o komplexním vyzkoušení jeho částí, prohlášení o shodě, pokyny k údržbě díla apod.
6. Součástí protokolu o předání a převzetí díla (resp. samostatně předávané a přejímané části díla – etapy) bude i event. soupis vad a nedodělků s termíny pro jejich odstranění. Protokol má právní účinky takového osvědčení pouze v případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo (etapu) přejímá vč. všech potřebných dokladů.
7. Vadou se pro účely této smlouvy o dílo rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených touto smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, právními předpisy nebo kolaudačním souhlasem. Nedodělkem se rozumí nedokončená dodávka či práce oproti smlouvě.
8. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. To, zda ta která konkrétní vada je vadou ojedinělou a drobnou, která nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, posuzuje s konečnou platností objednatel, popř. technický dozor objednatele. Převezme-li objednatel dílo s výše uvedenými vadami, mohou smluvní strany současně sjednat přiměřenou slevu z ceny díla; jinak je zhotovitel povinen vady odstranit způsobem a v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla.
9. Předání díla se uskutečňuje v místě jeho provádění.
10. Pokud jsou v této smlouvě či jiných dokumentech použity termíny „ukončení díla“ nebo „den předání“, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude výslovně uvedeno, že objednatel dílo přejímá vč. všech potřebných dokladů. Toto ustanovení se výslovně vztahuje i na obě samostatně předávané a přejímané části díla - etapy s tím, že každá etapa je ukončována samostatně a dílo jako celek je ukončeno, předáno a převzato oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí druhé etapy díla.

9. Záruka, odpovědnost za vady a vzniklou škodu

1. Zhotovitel poskytuje na předmět díla záruku v délce 60 měsíců (záruční doba, záruční lhůta ve smyslu vyhl. č. 231/2012 Sb.) Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po převzetí předmětu díla objednatel, tj. dnem následujícím po podpisu protokolu o předání a převzetí díla, resp. každé samostatně předávané a přejímané části díla (samostatně pro první etapu díla a samostatně pro druhou etapu díla), oběma smluvními stranami. V případě vad, zjištěných při přejímacím řízení, začíná záruční doba běžet až od doby jejich řádného odstranění.
2. Zhotovitel odpovídá za dílo po celou dobu jeho provádění. Dílo je ve vlastnictví objednatele. Vlastnictví ke zhotovovanému dílu (jeho komponentům) přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem jejich zabudování do díla nebo provedením prací na díle. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatel na základě protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 8 smlouvy, potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Podmínkou záruky je užívání díla k danému účelu a jeho běžná údržba dle písemných pokynů předaných zhotovitelem objednateli při přejímacím řízení.

4. V případě, že bude objednatel reklamovat vady zjištěné v záruční době, nastoupí zhotovitel do 3 pracovních dnů k jejich odstranění, s výjimkou vad bránících užívání a havárií, na jejichž odstranění nastoupí neprodleně od jejich nahlášení.
5. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat závady vzniklé v záruční době do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele, nebude-li dohodnuto jinak z důvodu zachování určitého technologického postupu. Závady bránící v užívání vzniklé v záruční době je zhotovitel povinen odstranit neprodleně nejpozději do 24 hodin. V případě, že zhotovitel nebude reagovat na výzvu objednatele k odstranění vad vzniklých v záruční době, je objednatel oprávněn odstranit vzniklé závady sám na náklady zhotovitele, popř. zjednat jiného odborného dodavatele, který vady na náklady zhotovitele odstraní.
6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) tak, aby ji odstraní nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámění). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli náhradu vzniklé škody a ušlý zisk.
7. Nahlášením vady se rozumí pro účely této smlouvy obdržení e-mailu s uplatněnou reklamací a zároveň telefonické ohlášení vady. Reklamace bude zároveň vždy nejpozději následující pracovní den odeslána písemně na adresu sídla zhotovitele.
8. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad v souladu s občanským zákoníkem, zejména:
 - Odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
 - Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
 - Odstoupení od smlouvy nebo části plnění předmětu díla.
9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává a v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Zhotovitel je povinen vady v záruční době odstranit, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí dle čl. 9. odst. 11. zhotovitel. Tento termín nesmí být delší než termíny uvedené v čl. 9 odst. 4. až 6. této smlouvy, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem písemně na jiném termínu. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Pro běh záručních dob platí přiměřeně ustanovení dle občanského zákoníku.
11. V případě neshody smluvních stran při uznání vad vzniklých v záruční době, podřídí se obě strany posudku akreditované zkušebny, případně posudku soudního znalce, jehož navrhne objednatel. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.
12. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla, resp. sjednané a samostatně předávané části díla (etapy), předá objednateli adresy a telefonní čísla, na kterých bude možné nepřetržitě po dobu 24 hodin nahlásit reklamovanou vadu a jména odpovědných osob. Rovněž sdělí kontaktní osobu včetně telefonního čísla a adresy, kde bude možno nahlásit reklamovanou vadu. Tento seznam bude nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí díla. Tyto údaje bude průběžně aktualizovat při každé změně po celou dobu záruční doby. Za doručenou je reklamace považována, pokud bude sdělena objednatelem na uvedená čísla a písemně zaslána na uvedené adresy a adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.

10. Majetkové sankce, smluvní pokuty

1. V případě nedodržení termínu dokončení nebo předání díla, resp. jednotlivých sjednaných a samostatně předávaných částí díla (etap) ze strany zhotovitele, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení. Prodlení s termínem dokončení a předání díla dle článku 4 odst. 1. o více než 30 kalendářních dnů je považováno za podstatné porušení podmínek smlouvy podstatným způsobem.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnutém termínu (dle soupisu o vadách a nedodělcích v protokolu o předání a převzetí díla), má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště v dohodnutém termínu (dle čl. 6 odst. 9 smlouvy, popř. dle protokolu o předání a převzetí díla, pokud v něm byl sjednán jiný termín vyklizení staveniště), má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel nezačíná odstraňování vad ve stanovených lhůtách a vady neodstraní ve lhůtách stanovených touto smlouvou, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou oznámenou vadu.
5. Pokud zhotovitel nepředloží novou pojistnou smlouvu v případě uplynutí doby účinnosti původní pojistné smlouvy nebo v případě změn prováděného díla dle čl. 11 odst. 8 smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Pokud zhotovitel nepředloží ve lhůtách dle čl. 11 odst. 10 písm. b) a f) smlouvy bankovní záruku, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy o dílo nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku proti kterémukoliv daňovému dokladu vystavenému zhotovitelem.
8. Pro případy placení sankcí, uvedených v této smlouvě, je zhotovitel povinen tyto sankce zaplatit do 10 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele k zaplacení na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
9. Uplatněním smluvních pokut na základě této smlouvy se nevylučuje ani neomezuje povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu vzniklou porušením povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Zaplacení smluvní pokuty nezabavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek smluvní pokutou utvrzený.

11. Odstoupení od smlouvy a zvláštní ujednání

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.
2. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V kvalifikovaném odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení právního předpisu či smlouvy, které ji k tomuto kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je

odstoupení neplatné. Smlouva se ruší doručením kvalifikovaného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy o dílo, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zabudovaných dodávek a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“;
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“.
5. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni převést svá práva a povinnosti z této smlouvy o dílo vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.
6. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, je kterákoli ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, případně soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.
7. Zhotovitel zajistí na své náklady zabezpečení staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti krádeži a znehodnocení, a to až do doby předání díla a jeho převzetí objednatelem. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele budou náklady na zabezpečení staveniště po dobu přerušení prací uhrazeny zhotoviteli objednatelem.
8. Nejpozději k termínu podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu, která bude krýt rizika spojená s prováděním díla, a to pro případ věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla. Zhotovitel také předloží objednateli pojistnou smlouvu, která bude krýt odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou třetím osobám min. ve výši 10 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění v účinnosti po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou o dílo. V případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.
9. Jestliže objednatel zjistí, že termín dokončení díla nebo jeho částí, kvalita prováděných prací nebo bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, je ohrožena z důvodu neplacení zhotovitele subdodavatelům, kteří se na dodávce díla podílejí, je toto důvodem k odstoupení od smlouvy o dílo, pokud zhotovitel do 30 dnů od výzvy objednatele nezjedná příslušnou nápravu.
10. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek bankovní záruky za řádné odstranění vad uplatňovaných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, a to bankovní záruku č. 1 po ukončení první etapy díla a bankovní záruku č. 2 po ukončení druhé etapy díla. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli vždy do 15 dnů ode dne protokolárního převzetí každé jednotlivé etapy díla objednatelem. Bankovní záruky zajišťují řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž
 - a) výše takto zajištěné částky je celkem 1.000.000,- Kč, a to 500.000,- Kč bankovní zárukou č. 1 a 500.000,- Kč bankovní zárukou č. 2,
 - b) konkrétní listinu bankovní záruky předá zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů

- ode dne protokolárního převzetí každé jednotlivé etapy díla objednatelem,
- c) bankovní záruka bude platná po dobu běhu záruční doby podle článku 9. odst. 1 smlouvy,
 - d) právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil vadu díla způsobem vyplývajícím z příslušných ustanovení smlouvy a v době stanovené smlouvou,
 - e) před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného,
 - f) zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva z bankovní záruky objednatelem.
11. Pokud zhotovitel během provádění díla změní subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku kvalifikaci, je povinen předložit do 5 dnů od této změny objednateli doklady vztahující se k novému subdodavateli, které budou obdobné a budou mít stejnou průkazní hodnotu, jako doklady, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení prostřednictvím původního subdodavatele. Provádění restaurátorských prací je zhotovitel povinen zajistit prostřednictvím pracovníka s oprávněním k této činnosti podle zvláštních předpisů, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy. Změna této osoby/osob podléhá předchozímu schválení objednatelem.

12. Závěrečná ustanovení

- 1. Právní vztahy se řídí touto smlouvou, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, předpisy souvisejícími a prováděcími a zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, vždy v platném znění. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - č. 1 – Věcná a cenová nabídka zhotovitele ze dne **3.10. 2016**
 - č. 2 – Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná xxx v dubnu r. 2014
 - č. 3 – Pojistné smlouvy zhotovitele
 - č. 4 – Časový harmonogram
 - č. 5 – Platební plán
- Smluvní strany se zavazují, že spory vzniklé z této smlouvy budou nejdříve řešit smírnou cestou.
- 2. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran.
- 3. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované informace) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy dle zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že obdobnou povinností je povinen smluvně zavázat také své subdodavatele.

4. V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné/neúčinné, nezpůsobuje neplatnost/neúčinnost ostatních částí smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě toto ustanovení jiným, odpovídajícím svým obsahem účelu neplatného/neúčinného ustanovení.
5. Tuto smlouvu je možné změnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky potvrzenými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Dodatky musejí být jako takové označeny, musí obsahovat dohodu o celém textu smlouvy a po potvrzení smluvními stranami se stávají nedílnou částí smlouvy. Změny provedené v jiné než takto sjednané formě smluvní strany vylučují. Za písemnou formu nebude pro tento účel považováno právní jednání směřující ke změně smlouvy učiněné elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.
6. Písemnou formu musí mít také veškeré jiné dohody smluvních stran související s touto smlouvou. Písemná forma a stanovená lhůta je v těchto případech zachována i při právním jednání učiněném elektronickými prostředky nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby, a bylo-li doručeno oprávněné straně nejpozději v poslední den stanovené lhůty. V korespondenci se obě strany zavazují uvádět číslo a název akce a číslo této smlouvy.
7. Pokud neobsahuje tato smlouva jiná ujednání, řídí se vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zhotovitel přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že jim jakékoli závazky vůči třetím osobám nebrání v uzavření této smlouvy.
9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že tato smlouva vyvolává právní následky, které jsou v ní samotné vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona a dobrých mravů. Jiné právní následky smluvní strany vylučují. Smluvní strany vylučují pro smluvní vztah založený touto smlouvou použití obchodních zvyklostí zachovávaných obecně, anebo v daném odvětví a zavedené praxe stran. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
10. Smluvní strany dále potvrzují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, byla sjednána určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní a/nebo za zvláště nevýhodných podmínek.
11. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé z nich, pokud je opatřeno podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
13. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a se zněním § 147a, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s uveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění vč. jejích změn a dodatků na profilu objednatele. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že

zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

14. Smlouva je dle dohody smluvních stran platná ode dne podpisu smluvními stranami a účinná okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany potvrzují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství, a žádnou její část ani její metadata proto nevyloučily z uveřejnění.
15. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen v souladu s ustanovením §147a zákona zveřejnit na svém profilu i výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky.
16. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy všech právních důsledků touto smlouvou vyvolaných, souhlasí se všemi jejími ustanoveními, s nimiž se podrobně seznámily, a na důkaz své svobodné a pravé vůle připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne 27. 4. 2017

V Praze dne 10. 3. 2017

Za objednatele:

Ing. Eva Soubustová, MBA
tajemnice 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy

Za zhotovitele:

Jan Munzar, jednatel
PRACOM s.r.o.

KRYCÍ LIST

Název stavby	UK-1.LF- Revitalizace fasády objektu U Nemocnice 3"	JKSO	8013919
Název objektu	Anatomický ústav 1.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy	EČO	
Název části	fasády objektu	Místo	U Nemocnice 3 č.p.1563
Objednatel	1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy	IČ	DIČ
Projektant		00216208	CZ00216208
Zhotovitel	PRACOM s.r.o.		
		48026450	CZ48026450
Rozpočet číslo	Zpracoval	Datum aktualizace	
	xxx	06.09.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		DOPLŇKOVÉ, VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					
				budou rozpočteny do jednotlivých položek rozpočtu a zahrnuty do celkových nákladů (INFORMATIVNĚ JSOU UVEDENY V SAMOSTATNÉ TABULCE V REKAPITULACI) - splnění požadavku vyhlášky 230/2012					
1	HSV	Dodávky	v ceně montáže	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	316 955,40
2		Montáž	10 388 907,48	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	387 389,93
3	PSV	Dodávky	v ceně montáže	10	Kulturní památka	108 360,82	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	422 174,50	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	v ceně montáže				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		10 811 081,98	12	DN (ř. 8-11)	108 360,82	19	NUS (ř. 13-18)	704 345,33
20	HZS		zahrnuty v ZRN	21	Kompl. činnost	zahrnuta v DN	22	Ostat. náklady - zábor uliční fas	203 720,00

Projektant			D		Celkové náklady	
			23	Součet 7, 12, 19-22		11 827 508,13
Datum a podpis		Razítko	24	15 %	DPH	0,00
Objednatel			25	21 %	11 827 508,13 DPH	2 483 776,71
			26	Cena s DPH (ř. 23-25)		14 311 284,84
Datum a podpis		Razítko	E		Přípočty a odpočty	
Zhotovitel			27	Dodávky objednatele		0,00
Jan Munzar			28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis 3.10.2016		Razítko	29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE

Stavba: UK-1.LF- Revitalizace fasády objektu U Nemocnice 3"
Objekt: Anatomický ústav 1.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Část: fasády objektu
JKSO: 8013919

Objednatel: 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Zhotovitel: PRACOM s.r.o.
Datum: 06.09.2016

Kód	Popis	A- ZRN Cena celkem	B- Doplňkové náklady celkem	C-náklady na umístění stavby celkem	D-náklady celkem, tj. cena vč. VRN	DPH	cena celkm vč DPH	výměra ploch fasád
1	2	3	10	11	12	14	15	18
HSV	Práce a dodávky HSV	10 388 907,48	103 889,07	675 278,99	11 168 075,54	2 345 295,86	13 513 371,40	
62	Úprava povrchů vnější	8 952 518,95	89 525,19	581 913,73	9 623 957,87	2 021 031,15	11 644 989,02	
	1. uliční fasáda - jižní průčelí	1 770 218,70	17 702,19	115 064,22	1 902 985,10	399 626,87	2 302 611,97	
	2. vnější fasáda východ	1 653 416,00	16 534,16	107 472,04	1 777 422,20	373 258,66	2 150 680,86	
	3.1. vnější fasáda sever	854 929,25	8 549,29	55 570,40	919 048,94	193 000,28	1 112 049,22	
	3.2. vnější fasáda západ sev. křídlo	313 738,70	3 137,39	20 393,02	337 269,10	70 826,51	408 095,61	
	4.1. dvorní fasáda jih	504 791,90	5 047,92	32 811,47	542 651,29	113 956,77	656 608,06	
	4.2. dvorní fasáda západ	679 691,85	6 796,92	44 179,97	730 668,74	153 440,44	884 109,17	
	5.1. dvorní fasáda sever	639 383,70	6 393,84	41 559,94	687 337,48	144 340,87	831 678,35	
	5.2. fasády posluchárny komplet	1 099 985,25	10 999,85	71 499,04	1 182 484,14	248 321,67	1 430 805,81	
	6.1. dvorní fasáda východ	269 672,20	2 696,72	17 528,69	289 897,62	60 878,50	350 776,11	
	6.2. vnější fasáda - západní křídlo - sever	299 186,10	2 991,86	19 447,10	321 625,06	67 541,26	389 166,32	
	7. vnější fasáda - západní křídlo - západ	867 505,30	8 675,05	56 387,84	932 568,20	195 839,32	1 128 407,52	
9	Ostatní konstrukce a práce	214 161,53	2 141,62	13 920,50	230 223,64	48 346,96	278 570,61	
	1. uliční fasáda - jižní průčelí	6 265,68	62,66	407,27	6 735,60	1 414,48	8 150,08	
	2. vnější fasáda východ	3 896,10	38,96	253,25	4 188,31	879,54	5 067,85	
	3.1. vnější fasáda sever	7 764,04	77,64	504,66	8 346,34	1 752,73	10 099,07	
	3.2. vnější fasáda západ sev. křídlo	1 124,70	11,25	73,11	1 209,05	253,90	1 462,95	
	4.1. dvorní fasáda jih	1 258,47	12,58	81,80	1 352,85	284,10	1 636,95	
	4.2. dvorní fasáda západ	1 460,00	14,60	94,90	1 569,50	329,59	1 899,09	
	5.1. dvorní fasáda sever	1 858,55	18,59	120,81	1 997,94	419,57	2 417,50	
	5.2. fasády posluchárny komplet	1 911,81	19,12	124,27	2 055,20	431,59	2 486,79	
	6.1. dvorní fasáda východ	1 600,17	16,00	104,01	1 720,18	361,24	2 081,42	
	6.2. vnější fasáda - západní křídlo - sever	648,64	6,49	42,16	697,28	146,43	843,71	
	7. vnější fasáda - západní křídlo - západ	186 373,40	1 863,73	12 114,27	200 351,40	42 073,79	242 425,19	
94	Lešení a stavební výtahy	1 202 361,00	12 023,61	78 153,47	1 292 538,08	271 433,00	1 563 971,07	
	1. uliční fasáda - jižní průčelí	198 417,00	1 984,17	12 897,11	213 298,28	44 792,64	258 090,91	
	2. vnější fasáda východ	218 064,00	2 180,64	14 174,16	234 418,80	49 227,95	283 646,75	

	3.1. vnější fasáda sever	105 492,00	1 054,92	6 856,98	113 403,90	23 814,82	137 218,72
	3.2. vnější fasáda západ sev. křídlo	40 179,00	401,79	2 611,64	43 192,43	9 070,41	52 262,83
	4.1. dvorní fasáda jih	65 136,00	651,36	4 233,84	70 021,20	14 704,45	84 725,65
	4.2. dvorní fasáda západ	102 837,00	1 028,37	6 684,41	110 549,78	23 215,45	133 765,23
	5.1. dvorní fasáda sever	92 217,00	922,17	5 994,11	99 133,28	20 817,99	119 951,26
	5.2. fasády posluchárny komplet	187 266,00	1 872,66	12 172,29	201 310,95	42 275,30	243 586,25
	6.1. dvorní fasáda východ	43 896,00	438,96	2 853,24	47 188,20	9 909,52	57 097,72
	6.2. vnější fasáda - západní křídlo - sever	36 285,00	362,85	2 358,53	39 006,38	8 191,34	47 197,71
	7. vnější fasáda - západní křídlo - západ	112 572,00	1 125,72	7 317,18	121 014,90	25 413,13	146 428,03
99	Přesun hmot	19 866,00	198,66	1 291,29	21 355,95	4 484,75	25 840,70
	1. uliční fasáda - jižní průčelí	3 096,00	30,96	201,24	3 328,20	698,92	4 027,12
	2. vnější fasáda východ	3 096,00	30,96	201,24	3 328,20	698,92	4 027,12
	3.1. vnější fasáda sever	3 096,00	30,96	201,24	3 328,20	698,92	4 027,12
	3.2. vnější fasáda západ sev. křídlo	1 548,00	15,48	100,62	1 664,10	349,46	2 013,56
	4.1. dvorní fasáda jih	1 548,00	15,48	100,62	1 664,10	349,46	2 013,56
	4.2. dvorní fasáda západ	1 548,00	15,48	100,62	1 664,10	349,46	2 013,56
	5.1. dvorní fasáda sever	1 548,00	15,48	100,62	1 664,10	349,46	2 013,56
	5.2. fasády posluchárny komplet	1 548,00	15,48	100,62	1 664,10	349,46	2 013,56
	6.1. dvorní fasáda východ	1 548,00	15,48	100,62	1 664,10	349,46	2 013,56
	6.2. vnější fasáda - západní křídlo - sever	774,00	7,74	50,31	832,05	174,73	1 006,78
	7. vnější fasáda - západní křídlo - západ	516,00	5,16	33,54	554,70	116,49	671,19
PSV	Práce a dodávky PSV	422 174,50	4 471,75	29 066,34	455 712,59	95 699,64	551 412,23
764	Konstrukce klempířské	251 974,50	2 519,75	16 378,34	270 872,59	56 883,24	327 755,83
	1. uliční fasáda - jižní průčelí	36 299,00	362,99	2 359,44	39 021,43	8 194,50	47 215,92
	2. vnější fasáda východ	43 402,00	434,02	2 821,13	46 657,15	9 798,00	56 455,15
	3.1. vnější fasáda sever	19 066,50	190,67	1 239,32	20 496,49	4 304,26	24 800,75
	3.2. vnější fasáda západ sev. křídlo	10 572,00	105,72	687,18	11 364,90	2 386,63	13 751,53
	4.1. dvorní fasáda jih	18 316,00	183,16	1 190,54	19 689,70	4 134,84	23 824,54
	4.2. dvorní fasáda západ	25 776,50	257,77	1 675,47	27 709,74	5 819,04	33 528,78
	5.1. dvorní fasáda sever	25 261,50	252,62	1 642,00	27 156,11	5 702,78	32 858,90
	5.2. fasády posluchárny komplet	31 606,00	316,06	2 054,39	33 976,45	7 135,05	41 111,50
	6.1. dvorní fasáda východ	12 903,50	129,04	838,73	13 871,26	2 912,97	16 784,23
	6.2. vnější fasáda - západní křídlo - sever	5 102,50	51,03	331,66	5 485,19	1 151,89	6 637,08
	7. vnější fasáda - západní křídlo - západ	23 669,00	236,69	1 538,49	25 444,18	5 343,28	30 787,45
767	Konstrukce zámečnické	145 200,00	1 702,00	11 063,00	157 965,00	33 172,65	191 137,65
	1. uliční fasáda - jižní průčelí	14 400,00	394,00	2 561,00	17 355,00	3 644,55	20 999,55
	2. vnější fasáda východ	36 000,00	360,00	2 340,00	38 700,00	8 127,00	46 827,00
	3.1. vnější fasáda sever	22 500,00	225,00	1 462,50	24 187,50	5 079,38	29 266,88
	3.2. vnější fasáda západ sev. křídlo	6 300,00	63,00	409,50	6 772,50	1 422,23	8 194,73
	4.1. dvorní fasáda jih	12 600,00	126,00	819,00	13 545,00	2 844,45	16 389,45
	4.2. dvorní fasáda západ	22 400,00	224,00	1 456,00	24 080,00	5 056,80	29 136,80
	5.1. dvorní fasáda sever	3 600,00	36,00	234,00	3 870,00	812,70	4 682,70
	5.2. fasády posluchárny komplet	7 200,00	72,00	468,00	7 740,00	1 625,40	9 365,40
	6.1. dvorní fasáda východ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2. vnější fasáda - západní křídlo - sever	3 600,00	36,00	234,00	3 870,00	812,70	4 682,70

rest	7. vnější fasáda - západní křídlo - západ	16 600,00	166,00	1 079,00	17 845,00	3 747,45	21 592,45
	restaurátorské práce	25 000,00	250,00	1 625,00	26 875,00	5 643,75	32 518,75
	1. uliční fasáda - jižní průčelí	25 000,00	250,00	1 625,00	26 875,00	5 643,75	32 518,75
	mezisoučet	10 811 081,98	108 360,82	704 345,33	11 623 788,13	2 440 995,51	14 064 783,63
ON	ostatní náklady - zábor a zvláštní užívání komunikace	203 720,00	0,00	203 720,00	203 720,00	42 781,20	246 501,20
	Celkem	11 014 801,98	108 360,82	908 065,33	11 827 508,13	2 483 776,71	14 311 284,83

rekapitulace nákladů jednotlivých fasád

1. uliční fasáda - jižní průčelí	2 257 416,38	20 786,96	338 835,26	2 413 318,60	506 796,91	2 920 115,51	1 087,90
2. vnější fasáda východ	1 957 874,10	19 578,74	127 261,82	2 104 714,66	441 990,08	2 546 704,74	1 196,00
3.1. vnější fasáda sever	1 012 847,79	10 128,48	65 835,11	1 088 811,37	228 650,39	1 317 461,76	578,50
3.2. vnější fasáda západ sev. křídlo	373 462,40	3 734,62	24 275,06	401 472,07	84 309,14	485 781,21	220,20
4.1. dvorní fasáda jih	603 650,37	6 036,50	39 237,27	648 924,14	136 274,07	785 198,21	357,40
4.2. dvorní fasáda západ	833 713,35	8 337,13	54 191,37	896 241,85	188 210,79	1 084 452,64	564,10
5.1. dvorní fasáda sever	763 868,75	7 638,69	49 651,47	821 158,90	172 443,37	993 602,27	506,20
5.2. fasády posluchárny komplet	1 329 517,06	13 295,17	86 418,61	1 429 230,84	300 138,48	1 729 369,32	1 027,50
6.1. dvorní fasáda východ	329 619,87	3 296,20	21 425,29	354 341,36	74 411,69	428 753,05	241,20
6.2. vnější fasáda - západní křídlo - sever	345 596,24	3 455,96	22 463,76	371 515,95	78 018,35	449 534,30	198,60
7. vnější fasáda - západní křídlo - západ	1 207 235,70	12 072,36	78 470,32	1 297 778,37	272 533,46	1 570 311,83	617,80
Celkem	11 014 801,98	108 360,82	908 065,33	11 827 508,13	2 483 776,71	14 311 284,83	6 595,40

SOUPIS PRACÍ část 1.

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: 8013919

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

sloupce č. 2 (TV), č.3 (KCN), č.18 (cenová soustava)

jsou v tištěné verzi skryté

I Pozn. 8 v pokynech

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	A- ZRN Cena celkem	B- Doplnkové náklady celkem	C-náklady na umístění stavby celkem	D-náklady celkem, tj. cena vč. VRN	Sazba DPH	DPH	cena celkm vč DPH	fakturace vč.DPH	zůstatek
1	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16	17
c	HSV	Práce a dodávky HSV				1 977 997,38	19 779,97	128 569,83	2 126 347,18		446 532,91	2 572 880,09	0,00	2 572 880,09
	62	Úprava povrchů vnější				1 770 218,70	17 702,19	115 064,22	1 902 985,10		399 626,87	2 302 611,97	0,00	2 302 611,97
	1	629991011 Zakrytí výplní otvorů fólií - viz VV 1.1.2 a 1.01.	m2	313,00	85,00	26 605,00	266,05	1 729,33	28 600,38	21,00	6 006,08	34 606,45	0,00	34 606,45
	2	622903130R Omytí fasády včetně soklu vodou - viz VV 1.01	m2	1 087,90	95,00	103 350,50	1 033,51	6 717,78	111 101,79	21,00	23 331,38	134 433,16	0,00	134 433,16
	3	622903130R.1 zpevnění a injektáže štukových prvků a omítkových ploch (dle orientačního průzkumu odhad cca 20% celkové plochy)	m2	217,58	190,00	41 340,20	413,40	2 687,11	44 440,72	21,00	9 332,55	53 773,27	0,00	53 773,27
	4	622426121 Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti VI v rozsahu do 50 % (štukatérsky provedené ruční dočištění a opravy profilů vnějších omítek profilovaných bosovaných 1NP) - viz VV 1.05	m2	42,90	1 160,00	49 764,00	497,64	3 234,66	53 496,30	21,00	11 234,22	64 730,52	0,00	64 730,52
	5	622426521 Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti VI, poškození do 20 % (oprava vnějších bosází - 1.NP a 2.NP) - viz VV 1.05	m2	423,40	890,00	376 826,00	3 768,26	24 493,69	405 087,95	21,00	85 068,47	490 156,42	0,00	490 156,42
	6	622454522 Oprava vnějších omítek hladkých - poškození do 15 % - viz VV 1.06	m2	621,60	330,00	205 128,00	2 051,28	13 333,32	220 512,60	21,00	46 307,65	266 820,25	0,00	266 820,25
	7	622427730R Příplatek - tažené profily - korunní římsa nástavby - viz VV 1.03	mb	62,50	680,00	42 500,00	425,00	2 762,50	45 687,50	21,00	9 594,38	55 281,88	0,00	55 281,88
	8	622427731R Příplatek - tažené profily - korunní římsa původní vč mutul (krakorců), s pásy vejcovce a zubovce - poškození do 10 % - štukatérská oprava, doplnění chybějících a poškozených mutul - viz VV 1.03	mb	62,50	710,00	44 375,00	443,75	2 884,38	47 703,13	21,00	10 017,66	57 720,78	0,00	57 720,78
	9	622427729R Příplatek - tažené profily - spodní římsa kladí 2.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 1.03	mb	60,10	340,00	20 434,00	204,34	1 328,21	21 966,55	21,00	4 612,98	26 579,53	0,00	26 579,53
	10	622427730R Příplatek - tažené profily - vrchní římsa rustikových ploch- poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 1.03	mb	60,10	450,00	27 045,00	270,45	1 757,93	29 073,38	21,00	6 105,41	35 178,78	0,00	35 178,78
	11	622427730R Příplatek - tažené profily - podokení římsa 2.NP- poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 1.03	mb	60,10	340,00	20 434,00	204,34	1 328,21	21 966,55	21,00	4 612,98	26 579,53	0,00	26 579,53
	12	622427730R Příplatek - tažené profily - sokl trnože 2.NP- poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 1.03	mb	61,10	410,00	25 051,00	250,51	1 628,32	26 929,83	21,00	5 655,26	32 585,09	0,00	32 585,09
	13	622427731R Příplatek - tažené profily - kordonová římsa vč zubovce - poškození do 10 % - štukatérská oprava, doplnění chybějících a poškozených částí vejcovce a zubovce - viz VV 1.03	mb	63,50	480,00	30 480,00	304,80	1 981,20	32 766,00	21,00	6 880,86	39 646,86	0,00	39 646,86
	14	622427729R Příplatek - tažené profily - spodní římsa kladí nad bosází 1.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 1.03	mb	62,40	340,00	21 216,00	212,16	1 379,04	22 807,20	21,00	4 789,51	27 596,71	0,00	27 596,71
	15	622427730R Příplatek - tažené profily - podokení římsa 1.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 1.03	mb	62,40	280,00	17 472,00	174,72	1 135,68	18 782,40	21,00	3 944,30	22 726,70	0,00	22 726,70
	16	622427730R Příplatek - tažené profily - spodní římsa - sokl trnože - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 1.03	mb	62,40	310,00	19 344,00	193,44	1 257,36	20 794,80	21,00	4 366,91	25 161,71	0,00	25 161,71
	17	622427729R Příplatek - tažené profily - horní soklová římsa 1.PP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 1.03	mb	62,40	310,00	19 344,00	193,44	1 257,36	20 794,80	21,00	4 366,91	25 161,71	0,00	25 161,71
	18	622427731R.1 Příplatek - oprava štukových prvků - hlavice nárožních pilastrů - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 1.04	ks	4,00	1 460,00	5 840,00	58,40	379,60	6 278,00	21,00	1 318,38	7 596,38	0,00	7 596,38
	19	622427731R.1 Příplatek - oprava štukových prvků - patky nárožních pilastrů - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 1.04	ks	4,00	610,00	2 440,00	24,40	158,60	2 623,00	21,00	550,83	3 173,83	0,00	3 173,83
	20	622427731R.1 Příplatek - tažené profily a štukové prvky - suprafenestra s klenákem 2.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 1.04	ks	17,00	2 100,00	35 700,00	357,00	2 320,50	38 377,50	21,00	8 059,28	46 436,78	0,00	46 436,78

21	622427731R.1	Příplatek - oprava štukových prvků - podokenní kazeta 2.NP - poškození do 5 % - štukatérská oprava - viz VV 1.04	ks	17,00	980,00	16 660,00	166,60	1 082,90	17 909,50	21,00	3 761,00	21 670,50	0,00	21 670,50
22	622427731R.1	Příplatek - oprava štukových prvků - podokenní kazeta 1.NP - poškození do 5 % - štukatérská oprava - viz VV 1.04	ks	17,00	980,00	16 660,00	166,60	1 082,90	17 909,50	21,00	3 761,00	21 670,50	0,00	21 670,50
23	622427731R.1	Příplatek - oprava štukových prvků - zábradlí balkonu portiku : madlo, sloupky, balustry, sokl- poškození do 5 % - štukatérská oprava - viz VV 1.04	mb	17,40	3 100,00	53 940,00	539,40	3 506,10	57 985,50	21,00	12 176,96	70 162,46	0,00	70 162,46
24	622427731R.1	Příplatek - oprava štukových prvků - hlavice bosovaných polosloupů portiku - poškození do 5 % - štukatérská oprava - viz VV 1.04	ks	2,00	1 500,00	3 000,00	30,00	195,00	3 225,00	21,00	677,25	3 902,25	0,00	3 902,25
25	622427731R.1	Příplatek - oprava štukových prvků - sdružené hlavice bosovaných rohových pilastrů portiku - poškození do 5 % - štukatérská oprava - viz VV 1.04	ks	4,00	2 410,00	9 640,00	96,40	626,60	10 363,00	21,00	2 176,23	12 539,23	0,00	12 539,23
26	622427731R.1	Příplatek - oprava štukových prvků - hlavice bosovaných pilastrů portiku - poškození do 5 % - štukatérská oprava - viz VV 1.04	ks	2,00	1 870,00	3 740,00	37,40	243,10	4 020,50	21,00	844,31	4 864,81	0,00	4 864,81
27	622427731R.1	Příplatek - oprava štukových prvků - zdvojené hlavice pilířů portiku - poškození do 5 % - štukatérská oprava - viz VV 1.04	ks	2,00	2 980,00	5 960,00	59,60	387,40	6 407,00	21,00	1 345,47	7 752,47	0,00	7 752,47
28	622427731R.1	Příplatek - oprava štukových prvků - zdvojené hlavice pilastrů portiku - poškození do 5 % - štukatérská oprava - viz VV 1.04	ks	2,00	980,00	1 960,00	19,60	127,40	2 107,00	21,00	442,47	2 549,47	0,00	2 549,47
29	622427731R.1	Příplatek - oprava štukových prvků - hlavice pilastrů loubí portiku - poškození do 5 % - štukatérská oprava - viz VV 1.04	ks	6,00	740,00	4 440,00	44,40	288,60	4 773,00	21,00	1 002,33	5 775,33	0,00	5 775,33
30	622427731R.1	Příplatek - oprava štukových prvků - ostění vstupních dveří - poškození do 5 % - štukatérská oprava - viz VV 1.04	ks	3,00	4 100,00	12 300,00	123,00	799,50	13 222,50	21,00	2 776,73	15 999,23	0,00	15 999,23
31	622611132	Nátěr vápenný dvojvrstvý - viz VV 1.	m2	1 087,90	235,00	255 656,50	2 556,57	16 617,67	274 830,74	21,00	57 714,45	332 545,19	0,00	332 545,19
32	629999011R 622454521R	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě - viz VV 1. Očištění, zpevnění, doplnění, závěrečná barevná a hydrofobní úprava kamenných model zábradlí schodiště - viz VV 1.02	m2	1 087,90	45,00	48 955,50	489,56	3 182,11	52 627,16	21,00	11 051,70	63 678,87	0,00	63 678,87
33	622454521R	koule	ks	2,00	3 100,00	6 200,00	62,00	403,00	6 665,00	21,00	1 399,65	8 064,65	0,00	8 064,65
34	622454521R	schodiště k portiku - 12 stupňů - viz VV 1.02	m2	50,50	1 200,00	60 600,00	606,00	3 939,00	65 145,00	21,00	13 680,45	78 825,45	0,00	78 825,45
36	622454521R	schodiště z portiku do vestibulu - 5 stupňů - viz VV 1.02	m2	15,80	1 200,00	18 960,00	189,60	1 232,40	20 382,00	21,00	4 280,22	24 662,22	0,00	24 662,22
37	622454521R	podlaha loubí - viz VV 1.02	m2	27,90	1 200,00	33 480,00	334,80	2 176,20	35 991,00	21,00	7 558,11	43 549,11	0,00	43 549,11
38	622454521R	sokly polosloupů vstupního rizalitu - viz VV 1.02	ks	4,00	950,00	3 800,00	38,00	247,00	4 085,00	21,00	857,85	4 942,85	0,00	4 942,85
39	622454521R	patky polosloupů vstupního rizalitu - viz VV 1.02	ks	2,00	1 310,00	2 620,00	26,20	170,30	2 816,50	21,00	591,47	3 407,97	0,00	3 407,97
40	622454521R	profilovaný sokl - viz VV 1.02	m2	38,20	1 610,00	61 502,00	615,02	3 997,63	66 114,65	21,00	13 884,08	79 998,73	0,00	79 998,73
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 265,68	62,66	407,27	6 735,60		1 414,48	8 150,08	0,00	8 150,08
41	978015361	Otlučení vnějších omítek MV v plochách na římsách - rozsah do 5 % - viz VV 1.	m2	54,40	65,00	3 535,68	35,36	229,82	3 800,85	21,00	798,18	4 599,03	0,00	4 599,03
42	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	3,00	206,00	618,00	6,18	40,17	664,35	21,00	139,51	803,86	0,00	803,86
43	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	3,00	144,00	432,00	4,32	28,08	464,40	21,00	97,52	561,92	0,00	561,92
44	979081111	nakládka a odvoz sutí, ekologická likvidace	t	3,00	560,00	1 680,00	16,80	109,20	1 806,00	21,00	379,26	2 185,26	0,00	2 185,26
45	94	Lešení a stavební výtahy				198 417,00	1 984,17	12 897,11	213 298,28		44 792,64	258 090,91	0,00	258 090,91
46	941941032	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 30 m	m2	1 121,00	45,00	50 445,00	504,45	3 278,93	54 228,38	21,00	11 387,96	65 616,33	0,00	65 616,33
47	941941192	Příplatek k lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 30 m za první a ZKD měsíc použití	m2	2 242,00	39,00	87 438,00	874,38	5 683,47	93 995,85	21,00	19 739,13	113 734,98	0,00	113 734,98
48	941941832	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 30 m	m2	1 121,00	29,00	32 509,00	325,09	2 113,09	34 947,18	21,00	7 338,91	42 286,08	0,00	42 286,08
49	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 121,00	7,00	7 847,00	78,47	510,06	8 435,53	21,00	1 771,46	10 206,99	0,00	10 206,99
50	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	67 260,00	0,20	13 452,00	134,52	874,38	14 460,90	21,00	3 036,79	17 497,69	0,00	17 497,69
51	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 121,00	6,00	6 726,00	67,26	437,19	7 230,45	21,00	1 518,39	8 748,84	0,00	8 748,84
99		Přesun hmot				3 096,00	30,96	201,24	3 328,20		698,92	4 027,12	0,00	4 027,12
52	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	6,00	516,00	3 096,00	30,96	201,24	3 328,20	21,00	698,92	4 027,12	0,00	4 027,12
PSV		Práce a dodávky PSV				75 699,00	1 006,99	6 545,44	83 251,43		17 482,80	100 734,22	0,00	100 734,22
764		Konstrukce klempířské				36 299,00	362,99	2 359,44	39 021,43		8 194,50	47 215,92	0,00	47 215,92
53	764454803	Demontáž stávajících svodů (demontáž trouby kruhové průměr 150 mm) - viz VV 1.08	mb	38,00	85,00	3 230,00	32,30	209,95	3 472,25	21,00	729,17	4 201,42	0,00	4 201,42
54	764001	kontrola a případné drobné opravy žlabů a oplechování hrany střechy - viz VV 1.0	mb	62,50	65,00	4 062,50	40,63	264,06	4 367,19	21,00	917,11	5 284,30	0,00	5 284,30
55	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování původní korunní římsy - viz VV 1.08	mb	62,50	65,00	4 062,50	40,63	264,06	4 367,19	21,00	917,11	5 284,30	0,00	5 284,30
56	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování oplechování podokení římsy 2.NP - viz VV 1.08	mb	60,10	65,00	3 906,50	39,07	253,92	4 199,49	21,00	881,89	5 081,38	0,00	5 081,38

57	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování madla balkonu - viz VV 1.08	mb	15,20	65,00	988,00	9,88	64,22	1 062,10	21,00	223,04	1 285,14	0,00	1 285,14
58	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování kordonové říms - viz VV 1.08	mb	63,50	65,00	4 127,50	41,28	268,29	4 437,06	21,00	931,78	5 368,85	0,00	5 368,85
59	764002	kontrola a případné drobné opravy parapetů oken 1.NP - viz VV 1.08	mb	14,00	65,00	910,00	9,10	59,15	978,25	21,00	205,43	1 183,68	0,00	1 183,68
60	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování podokenní římsy 1.NP - viz VV 1.08	mb	62,40	65,00	4 056,00	40,56	263,64	4 360,20	21,00	915,64	5 275,84	0,00	5 275,84
61	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování kordonové římsy 1.PP - viz VV 1.08	mb	62,40	65,00	4 056,00	40,56	263,64	4 360,20	21,00	915,64	5 275,84	0,00	5 275,84
62	764455203	Zpětná montáž svodů (montáž Pz odpad trouby kruhové D 150 mm) - viz VV 1.08	mb	38,00	160,00	6 080,00	60,80	395,20	6 536,00	21,00	1 372,56	7 908,56	0,00	7 908,56
63		dodávka a osazení hrotů proti holubům na šikmé části svodů pod korunní římsou - viz fotodokumentace TZ	kpl	2,00	410,00	820,00	8,20	53,30	881,50	21,00	185,12	1 066,62	0,00	1 066,62
	767	Konstrukce zámečnické				14 400,00	394,00	2 561,00	17 355,00		3 644,55	20 999,55	0,00	20 999,55
64	767000001R	očištění, stabilizace a nátěr vlnkových žerdí - případně zámečnické opravy - viz VV 1.07	ks	2,00	3 500,00	7 000,00	142,00	923,00	8 065,00	21,00	1 693,65	9 758,65	0,00	9 758,65
65	767000001R.2	očištění, případné opravy a nátěr předokenní mříže oken 1.PP - viz VV 1.07	ks	14,00	528,57	7 400,00	252,00	1 638,00	9 290,00	21,00	1 950,90	11 240,90	0,00	11 240,90
	rest	restaurátorské práce				25 000,00	250,00	1 625,00	26 875,00		5 643,75	32 518,75	0,00	32 518,75
66	625681000R	bronzový reliéf - pelikán - znak 1.LF - viz VV 1.10	ks	1,00	9 000,00	9 000,00	90,00	585,00	9 675,00	21,00	2 031,75	11 706,75	0,00	11 706,75
67	625681000R	nápis nad hlavním vchodem - restaurování včetně výměny části liter dle doplňujícího průzkumu - viz VV 1.10	soubor	1,00	16 000,00	16 000,00	160,00	1 040,00	17 200,00	21,00	3 612,00	20 812,00	0,00	20 812,00
		Celkem				2 053 696,38	20 786,96	135 115,26	2 209 598,60		464 015,71	2 673 614,31	0,00	2 673 614,31
	ON	ostatní náklady - zábor a zvláštní užívání komunikace				203 720,00	0,00	203 720,00	203 720,00		42 781,20	246 501,20	0,00	246 501,20
68		sjednání záboru veřejného prostranství vč. úhrady všech poplatků zhotovitelem- předpokládaná doba provádění prací 75 dní	m2	88,00	2 250,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	21,00	41 580,00	239 580,00	0,00	239 580,00
69		sjednání smlouvy o zvláštním užívání komunikce vč úhrady všech poplatků zhotovitelem - předpokládaná doba provádění prací 75 dní	m2	88,00	65,00	5 720,00	0,00	5 720,00	5 720,00	21,00	1 201,20	6 921,20	0,00	6 921,20
						2 257 416,38	20 786,96	338 835,26	2 413 318,60		506 796,91	2 920 115,51	0,00	2 920 115,51

SOUPIS PRACÍ část 2.

Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO: 8013919

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

sloupce č. 2 (TV), č.3 (KCN), č.18 (cenová soustava)
jsou v tištěné verzi skryté

I Pozn. 8 v pokynech

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	A- ZRN Cena celkem	B- Doplňkové náklady celkem	C-náklady na umístění stavby celkem	D-náklady celkem, tj. cena vč. VRN	Sazba DPH	DPH	cena celkm vč DPH	fakturace vč. DPH	zůstatek
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	HSV	Práce a dodávky HSV				1 878 472,10	18 784,72	122 100,69	2 019 357,51		424 065,08	2 443 422,58	0,00	2 443 422,58
	62	Úprava povrchů vnější				1 653 416,00	16 534,16	107 472,04	1 777 422,20		373 258,66	2 150 680,86	0,00	2 150 680,86
1	629991011	Zakrytí výplní otvorů fólií - viz VV 1.1.2 a 2.01.	m2	358,80	85,00	30 498,00	304,98	1 982,37	32 785,35	21,00	6 884,92	39 670,27	0,00	39 670,27
2	622903130R	Omytí fasády včetně soklu vodou - viz VV 2.01	m2	1 196,00	95,00	113 620,00	1 136,20	7 385,30	122 141,50	21,00	25 649,72	147 791,22	0,00	147 791,22
3	622903130R.1	zpevnění a injektáže štukových prvků a omítkových ploch (dle orientačního průzkumu odhad cca 20% celkové plochy)	m2	239,20	190,00	45 448,00	454,48	2 954,12	48 856,60	21,00	10 259,89	59 116,49	0,00	59 116,49
4	622426121	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti VI v rozsahu do 50 % (štukatérsky provedené ruční dočištění a opravy profilů vnějších omítek profilovaných bosovaných 1NP, 1PP) - viz VV 2.05	m2	101,60	1 160,00	117 856,00	1 178,56	7 660,64	126 695,20	21,00	26 605,99	153 301,19	0,00	153 301,19
5	622426521	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti VI, poškození do 20 % (oprava vnějších bosází - 1.NP a 2.NP) - viz VV 2.05	m2	403,20	890,00	358 848,00	3 588,48	23 325,12	385 761,60	21,00	81 009,94	466 771,54	0,00	466 771,54
6	622454522	Oprava vnějších omítek hladkých - poškození do 15 % - viz VV 2.06	m2	691,20	330,00	228 096,00	2 280,96	14 826,24	245 203,20	21,00	51 492,67	296 695,87	0,00	296 695,87
7	622427730R	Příplatek - tažené profily - korunní římsa nástavby - viz VV 2.03	mb	66,70	680,00	45 356,00	453,56	2 948,14	48 757,70	21,00	10 239,12	58 996,82	0,00	58 996,82
8	622427731R	Příplatek - tažené profily - korunní římsa původní vč mutul (krakorců), s pásy vejcovce a zubovce - poškození do 10 % - štukatérská oprava, doplnění chybějících a poškozených mutul - viz VV 2.03	mb	66,70	710,00	47 357,00	473,57	3 078,21	50 908,78	21,00	10 690,84	61 599,62	0,00	61 599,62
9	622427729R	Příplatek - tažené profily - spodní římsa kladí 2.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 2.03	mb	65,40	340,00	22 236,00	222,36	1 445,34	23 903,70	21,00	5 019,78	28 923,48	0,00	28 923,48
10	622427730R	Příplatek - tažené profily - vrchní římsa rustikových ploch- poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 2.03	mb	36,00	450,00	16 200,00	162,00	1 053,00	17 415,00	21,00	3 657,15	21 072,15	0,00	21 072,15
11	622427730R	Příplatek - tažené profily - podokení římsa 2.NP- poškození do 10 % - štukatérská oprava- viz VV 2.03	mb	65,40	340,00	22 236,00	222,36	1 445,34	23 903,70	21,00	5 019,78	28 923,48	0,00	28 923,48
12	622427730R	Příplatek - tažené profily - sokl tmože 2.NP- poškození do 10 % - štukatérská oprava- viz VV 2.03	mb	64,40	410,00	26 404,00	264,04	1 716,26	28 384,30	21,00	5 960,70	34 345,00	0,00	34 345,00
12	622427731R	Příplatek - tažené profily - kordonová římsa vč zubovce - poškození do 10 % - štukatérská oprava, doplnění chybějících a poškozených částí vejcovce a zubovce - viz VV 2.03	mb	65,90	480,00	31 632,00	316,32	2 056,08	34 004,40	21,00	7 140,92	41 145,32	0,00	41 145,32
13	622427729R	Příplatek - tažené profily - římsa - sokl nad bosází - poškození do 10 % - štukatérská oprava	mb	64,40	310,00	19 964,00	199,64	1 297,66	21 461,30	21,00	4 506,87	25 968,17	0,00	25 968,17
14	622427730R	Příplatek - tažené profily - podokení římsa 1.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 2.03	mb	65,40	280,00	18 312,00	183,12	1 190,28	19 685,40	21,00	4 133,93	23 819,33	0,00	23 819,33
15	622427730R	Příplatek - tažené profily - spodní římsa - sokl tmože - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 2.03	mb	64,40	310,00	19 964,00	199,64	1 297,66	21 461,30	21,00	4 506,87	25 968,17	0,00	25 968,17
16	622427729R	Příplatek - tažené profily - horní soklová římsa 1.PP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 2.03	mb	65,40	310,00	20 274,00	202,74	1 317,81	21 794,55	21,00	4 576,86	26 371,41	0,00	26 371,41
17	622427731R.1	Příplatek - oprava štukových prvků - hlavice nárožních pilastrů - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 2.04	ks	4,00	1 460,00	5 840,00	58,40	379,60	6 278,00	21,00	1 318,38	7 596,38	0,00	7 596,38
18	622427731R.1	Příplatek - oprava štukových prvků - hlavice nárožních pilastrů - zhotovení kopie - viz VV 3.1.04	ks	1,00	8 100,00	8 100,00	81,00	526,50	8 707,50	21,00	1 828,58	10 536,08	0,00	10 536,08
19	622427731R.1	Příplatek - oprava štukových prvků - patky nárožních pilastrů - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 2.04	ks	4,00	610,00	2 440,00	24,40	158,60	2 623,00	21,00	550,83	3 173,83	0,00	3 173,83

20	622427731R.1	Příplatek - oprava štukových prvků - patky nárožních pilastrů - zhotovení kopie - viz VV 3.1.04	ks	1,00	6 100,00	6 100,00	61,00	396,50	6 557,50	21,00	1 377,08	7 934,58	0,00	7 934,58
21	622427731R.1	Příplatek - tažené profily a štukové prvky - suprafenestra s klenákem 2.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava	ks	20,00	2 100,00	42 000,00	420,00	2 730,00	45 150,00	21,00	9 481,50	54 631,50	0,00	54 631,50
22	622427731R.1	Příplatek - oprava štukových prvků - podokenní kazeta 2.NP - poškození do 5 % - štukatérská oprava - viz VV 2.04	ks	20,00	980,00	19 600,00	196,00	1 274,00	21 070,00	21,00	4 424,70	25 494,70	0,00	25 494,70
23	622427731R.1	Příplatek - oprava štukových prvků - podokenní kazeta 1.NP - poškození do 5 % - štukatérská oprava - viz VV 2.04	ks	20,00	980,00	19 600,00	196,00	1 274,00	21 070,00	21,00	4 424,70	25 494,70	0,00	25 494,70
24	622611132	Nátěr vápenný dvojrvtvý - viz VV 2.01	m2	1 196,00	235,00	281 060,00	2 810,60	18 268,90	302 139,50	21,00	63 449,30	365 588,80	0,00	365 588,80
25	629999011R	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m2	1 196,00	45,00	53 820,00	538,20	3 498,30	57 856,50	21,00	12 149,87	70 006,37	0,00	70 006,37
26	622454521R	oprava soklu- viz VV 2.02	m2	31,50	970,00	30 555,00	305,55	1 986,08	32 846,63	21,00	6 897,79	39 744,42	0,00	39 744,42
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 896,10	38,96	253,25	4 188,31		879,54	5 067,85	0,00	5 067,85
26	978015361	Otlučení vnějších omítek MV v plochách na římsách - rozsah do 5 % - viz VV 2.01	m2	17,94	65,00	1 166,10	11,66	75,80	1 253,56	21,00	263,25	1 516,80	0,00	1 516,80
27	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	3,00	206,00	618,00	6,18	40,17	664,35	21,00	139,51	803,86	0,00	803,86
28	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	3,00	144,00	432,00	4,32	28,08	464,40	21,00	97,52	561,92	0,00	561,92
29	979081111	nakládka a odvoz suti, ekologická likvidace	t	3,00	560,00	1 680,00	16,80	109,20	1 806,00	21,00	379,26	2 185,26	0,00	2 185,26
	94	Lešení a stavební výtahy				218 064,00	2 180,64	14 174,16	234 418,80		49 227,95	283 646,75	0,00	283 646,75
30	941941032	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 30 m	m2	1 232,00	45,00	55 440,00	554,40	3 603,60	59 598,00	21,00	12 515,58	72 113,58	0,00	72 113,58
31	941941192	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1 m v do 30 m za první a ZKD měsíc použití	m2	2 464,00	39,00	96 096,00	960,96	6 246,24	103 303,20	21,00	21 693,67	124 996,87	0,00	124 996,87
32	941941832	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 30 m	m2	1 232,00	29,00	35 728,00	357,28	2 322,32	38 407,60	21,00	8 065,60	46 473,20	0,00	46 473,20
33	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 232,00	7,00	8 624,00	86,24	560,56	9 270,80	21,00	1 946,87	11 217,67	0,00	11 217,67
34	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	73 920,00	0,20	14 784,00	147,84	960,96	15 892,80	21,00	3 337,49	19 230,29	0,00	19 230,29
35	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 232,00	6,00	7 392,00	73,92	480,48	7 946,40	21,00	1 668,74	9 615,14	0,00	9 615,14
	99	Přesun hmot				3 096,00	30,96	201,24	3 328,20		698,92	4 027,12	0,00	4 027,12
36	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	6,00	516,00	3 096,00	30,96	201,24	3 328,20	21,00	698,92	4 027,12	0,00	4 027,12
	PSV	Práce a dodávky PSV				79 402,00	794,02	5 161,13	85 357,15		17 925,00	103 282,15	0,00	103 282,15
	764	Konstrukce klempířské				43 402,00	434,02	2 821,13	46 657,15		9 798,00	56 455,15	0,00	56 455,15
37	764454803	Demontáž stávajících svodů (demontáž trouby kruhové průměr 150 mm) - viz VV 2.08	mb	58,50	85,00	4 972,50	49,73	323,21	5 345,44	21,00	1 122,54	6 467,98	0,00	6 467,98
38	764001	kontrola a případné drobné opravy žlabů a oplechování hrany střechy - viz VV 2.08	mb	66,70	65,00	4 335,50	43,36	281,81	4 660,66	21,00	978,74	5 639,40	0,00	5 639,40
39	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování původní korunní římsy - viz VV 2.08	mb	66,70	65,00	4 335,50	43,36	281,81	4 660,66	21,00	978,74	5 639,40	0,00	5 639,40
40	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování oplechování podokení římsy 2.NP - viz VV 2.08	mb	65,40	65,00	4 251,00	42,51	276,32	4 569,83	21,00	959,66	5 529,49	0,00	5 529,49
41	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování kordonové římsy - viz VV 2.08	mb	64,40	65,00	4 186,00	41,86	272,09	4 499,95	21,00	944,99	5 444,94	0,00	5 444,94
42	764002	- viz VV 2.08kontrola a případné drobné opravy parapetů oken 1.NP - viz VV 2.08	mb	34,00	65,00	2 210,00	22,10	143,65	2 375,75	21,00	498,91	2 874,66	0,00	2 874,66
43	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování podokenní římsy 1.NP - viz VV 2.08	mb	65,40	65,00	4 251,00	42,51	276,32	4 569,83	21,00	959,66	5 529,49	0,00	5 529,49
44	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování kordonové římsy 1.PP - viz VV 2.08	mb	65,70	65,00	4 270,50	42,71	277,58	4 590,79	21,00	964,07	5 554,85	0,00	5 554,85
45	764455203	Zpětná montáž svodů (montáž Pz odpad trouby kruhové D 150 mm) - viz VV 2.08	mb	58,50	160,00	9 360,00	93,60	608,40	10 062,00	21,00	2 113,02	12 175,02	0,00	12 175,02
46		dodávka a osazení hrotů proti holubům na šikmé části svodů pod korunní římsou	kpl	3,00	410,00	1 230,00	12,30	79,95	1 322,25	21,00	277,67	1 599,92	0,00	1 599,92
	767	Konstrukce zámečnické				36 000,00	360,00	2 340,00	38 700,00		8 127,00	46 827,00	0,00	46 827,00
47	767000001R.2	očistění, případné opravy a nátěr předokenní mříže oken 1.PP - viz VV 2.07	ks	20,00	1 800,00	36 000,00	360,00	2 340,00	38 700,00	21,00	8 127,00	46 827,00	0,00	46 827,00
		Celkem				1 957 874,10	19 578,74	127 261,82	2 104 714,66		441 990,08	2 546 704,74	0,00	2 546 704,74

SOUPIS PRACÍ část 3.1.

Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO: 8013919

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

sloupce č. 2 (TV), č.3 (KCN), č.18 (cenová soustava)
jsou v tištěné verzi skryté

! Pozn. 8 v pokynech

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	A- ZRN Cena celkem	B- Doplnkové náklady celkem	C-náklady na umístění stavby celkem	D-náklady celkem, tj. cena vč. VRN	Sazba DPH	DPH	cena celkm vč DPH	fakturace vč. DPH	zůstatek
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	HSV	Práce a dodávky HSV				971 281,29	9 712,81	63 133,28	1 044 127,38		219 266,75	1 263 394,13	0,00	1 263 394,13
	62	Úprava povrchů vnější				854 929,25	8 549,29	55 570,40	919 048,94		193 000,28	1 112 049,22	0,00	1 112 049,22
1	629991011	Zakrytí výplní otvorů fólií - viz VV 1.1.2 a 3.1.01	m2	173,55	85,00	14 751,75	147,52	958,86	15 858,13	21,00	3 330,21	19 188,34	0,00	19 188,34
2	622903130R	Omytí fasády včetně soklu vodou - viz VV 3.1.01	m2	578,50	95,00	54 957,50	549,58	3 572,24	59 079,31	21,00	12 406,66	71 485,97	0,00	71 485,97
3	622903130R.1	zpevnění a injektáže štukových prvků a omítkových ploch (dle orientačního průzkumu odhad cca 20% celkové plochy)	m2	115,70	190,00	21 983,00	219,83	1 428,90	23 631,73	21,00	4 962,66	28 594,39	0,00	28 594,39
4	622426121	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti VI v rozsahu do 50 % (štukatérsky provedené ruční dočištění a opravy profilů vnějších omítek profilovaných bosovaných 1NP, 1PP) - viz VV 3.1.05	m2	92,90	1 160,00	107 764,00	1 077,64	7 004,66	115 846,30	21,00	24 327,72	140 174,02	0,00	140 174,02
5	622426521	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti VI, poškození do 20 % (oprava vnějších bosází - 1.NP a 2.NP) - viz VV 3.1.05	m2	167,80	890,00	149 342,00	1 493,42	9 707,23	160 542,65	21,00	33 713,96	194 256,61	0,00	194 256,61
6	622454522	Oprava vnějších omítek hladkých - poškození do 15 % - viz VV 3.1.06	m2	317,80	330,00	104 874,00	1 048,74	6 816,81	112 739,55	21,00	23 675,31	136 414,86	0,00	136 414,86
7	622427730R	Příplatek - tažené profily - korunní římsa nástavby - viz VV 3.1.03	mb	11,80	680,00	8 024,00	80,24	521,56	8 625,80	21,00	1 811,42	10 437,22	0,00	10 437,22
8	622427731R	Příplatek - tažené profily - korunní římsa původní vč mutul (krakorců), s pásy vejcovce a zubovce - poškození do 10 % - štukatérská oprava, doplnění chybějících a poškozených mutul - viz VV 3.1.03	mb	35,90	710,00	25 489,00	254,89	1 656,79	27 400,68	21,00	5 754,14	33 154,82	0,00	33 154,82
9	622427729R	Příplatek - tažené profily - spodní římsa kladí 2.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 3.1.03	mb	34,80	340,00	11 832,00	118,32	769,08	12 719,40	21,00	2 671,07	15 390,47	0,00	15 390,47
10	622427730R	Příplatek - tažené profily - vrchní římsa rustikových ploch- poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 3.1.03	mb	6,00	450,00	2 700,00	27,00	175,50	2 902,50	21,00	609,53	3 512,03	0,00	3 512,03
11	622427730R	Příplatek - tažené profily - podokení římsa 2.NP- poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 3.1.03	mb	34,90	340,00	11 866,00	118,66	771,29	12 755,95	21,00	2 678,75	15 434,70	0,00	15 434,70
12	622427731R	Příplatek - tažené profily - spodní římsa - sokl trnože 2.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava, doplnění chybějících a poškozených částí vejcovce a zubovce - viz VV 3.1.03	mb	34,90	340,00	11 866,00	118,66	771,29	12 755,95	21,00	2 678,75	15 434,70	0,00	15 434,70
13	622427731R	Příplatek - tažené profily - kordonová římsa roh. rizalitu vč zubovce - poškození do 10 % - štukatérská oprava, doplnění chybějících a poškozených částí zubovce - viz VV 3.1.03	mb	11,20	480,00	5 376,00	53,76	349,44	5 779,20	21,00	1 213,63	6 992,83	0,00	6 992,83
14	622427730R	Příplatek - tažené profily - kordonová římsa bez zubovce - poškození do 10 % - štukatérská oprava, doplnění chybějících a poškozených částí - viz VV 3.1.03	mb	23,90	340,00	8 126,00	81,26	528,19	8 735,45	21,00	1 834,44	10 569,89	0,00	10 569,89
15	622427729R	Příplatek - tažené profily - římsa - sokl nad bosází - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 3.1.03	mb	34,90	340,00	11 866,00	118,66	771,29	12 755,95	21,00	2 678,75	15 434,70	0,00	15 434,70
16	622427730R	Příplatek - tažené profily - podokení římsa 1.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 3.1.03	mb	31,70	280,00	8 876,00	88,76	576,94	9 541,70	21,00	2 003,76	11 545,46	0,00	11 545,46
17	622427730R	Příplatek - tažené profily - spodní římsa - sokl trnože 1NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 3.1.03	mb	31,70	310,00	9 827,00	98,27	638,76	10 564,03	21,00	2 218,45	12 782,47	0,00	12 782,47
18	622427729R	Příplatek - tažené profily - kordonová římsa 1.PP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 3.1.03	mb	31,90	410,00	13 079,00	130,79	850,14	14 059,93	21,00	2 952,58	17 012,51	0,00	17 012,51
19	622427731R.1	Příplatek - oprava štukových prvků - hlavice nárožních pilastrů - zhotovení kopie - viz VV 3.1.04	ks	1,00	8 100,00	8 100,00	81,00	526,50	8 707,50	21,00	1 828,58	10 536,08	0,00	10 536,08
20	622427731R.2	Příplatek - oprava štukových prvků - hlavice nárožních pilastrů - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 3.1.04	ks	1,00	1 460,00	1 460,00	14,60	94,90	1 569,50	21,00	329,60	1 899,10	0,00	1 899,10
21	622427731R.1	Příplatek - oprava štukových prvků - patky nárožních pilastrů - zhotovení kopie - viz VV 3.1.04	ks	1,00	6 100,00	6 100,00	61,00	396,50	6 557,50	21,00	1 377,08	7 934,58	0,00	7 934,58
22	622427731R.2	Příplatek - oprava štukových prvků - patky nárožních pilastrů - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 3.1.04	ks	1,00	610,00	610,00	6,10	39,65	655,75	21,00	137,71	793,46	0,00	793,46
23	622427731R.1	Příplatek - tažené profily a štukové prvky - suprafenestra s klenákem 2.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 3.1.04	ks	3,00	2 100,00	6 300,00	63,00	409,50	6 772,50	21,00	1 422,23	8 194,73	0,00	8 194,73

24	622427731R.1	Příplatek - oprava štukových prvků - podokenní kazeta 2.NP - poškození do 5 % - štukatérská oprava - viz VV 3.1.04	ks	3,00	980,00	2 940,00	29,40	191,10	3 160,50	21,00	663,71	3 824,21	0,00	3 824,21
25	622427731R.1	Příplatek - oprava štukových prvků - podokenní kazeta 1.NP - poškození do 5 % - štukatérská oprava - viz VV 3.1.04	ks	3,00	980,00	2 940,00	29,40	191,10	3 160,50	21,00	663,71	3 824,21	0,00	3 824,21
26	622427731R.1	Příplatek - tažené profily a štukové prvky -profilované šambrány oken 1.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 3.1.04	ks	9,00	2 100,00	18 900,00	189,00	1 228,50	20 317,50	21,00	4 266,68	24 584,18	0,00	24 584,18
27	622902111R	kamenická oprava soklu - očištění, zpevnění, doplnění - drobnější poškození tmelením, zcela destruované články nahradit kamennými deskami odpovídající barevnosti a struktury - viz VV 3.1.02	bm	30,00	2 100,00	63 000,00	630,00	4 095,00	67 725,00	21,00	14 222,25	81 947,25	0,00	81 947,25
28	622611132	Nátěr vápenný dvojrstvý - viz VV 3.1.01	m2	578,50	235,00	135 947,50	1 359,48	8 836,59	146 143,56	21,00	30 690,15	176 833,71	0,00	176 833,71
29	629999011R.9	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě Ostatní konstrukce a práce-bourání	m2	578,50	45,00	26 032,50	260,33	1 692,11	27 984,94	21,00	5 876,84	33 861,77	0,00	33 861,77
30	978015361	Otlučení vnějších omítek MV v plochách na římsách - rozsah do 5 %	m2	8,68	65,00	564,04	5,64	36,66	606,34	21,00	127,33	733,67	0,00	733,67
31	978015360	demontáž keramického obkladu soklu - viz VV 3.1.02	bm	30,00	58,00	1 740,00	17,40	113,10	1 870,50	21,00	392,81	2 263,31	0,00	2 263,31
32	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	6,00	206,00	1 236,00	12,36	80,34	1 328,70	21,00	279,03	1 607,73	0,00	1 607,73
33	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	6,00	144,00	864,00	8,64	56,16	928,80	21,00	195,05	1 123,85	0,00	1 123,85
34	979081111.94	nakládka a odvoz suti, ekologická likvidace Lešení a stavební výtahy	t	6,00	560,00	3 360,00	33,60	218,40	3 612,00	21,00	758,52	4 370,52	0,00	4 370,52
35	941941032	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 30 m	m2	596,00	45,00	26 820,00	268,20	1 743,30	28 831,50	21,00	6 054,62	34 886,12	0,00	34 886,12
36	941941192	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1 m v do 30 m za první a ZKD měsíc použití	m2	1 192,00	39,00	46 488,00	464,88	3 021,72	49 974,60	21,00	10 494,67	60 469,27	0,00	60 469,27
37	941941832	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 30 m	m2	596,00	29,00	17 284,00	172,84	1 123,46	18 580,30	21,00	3 901,86	22 482,16	0,00	22 482,16
38	944511111	Montáž ochranné sítě z textlie z umělých vláken	m2	596,00	7,00	4 172,00	41,72	271,18	4 484,90	21,00	941,83	5 426,73	0,00	5 426,73
39	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	35 760,00	0,20	7 152,00	71,52	464,88	7 688,40	21,00	1 614,56	9 302,96	0,00	9 302,96
40	944511811.99	Demontáž ochranné sítě z textlie z umělých vláken Přesun hmot	m2	596,00	6,00	3 576,00	35,76	232,44	3 844,20	21,00	807,28	4 651,48	0,00	4 651,48
41	998011004.PSV.764	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m Práce a dodávky PSV Konstrukce klempířské	t	6,00	516,00	3 096,00	30,96	201,24	3 328,20	21,00	698,92	4 027,12	0,00	4 027,12
42	764454803	Demontáž stávajících svodů (demontáž trouby kruhové průměr 150 mm) - viz VV 3.1.08	mb	15,50	85,00	1 317,50	13,18	85,64	1 416,31	21,00	297,43	1 713,74	0,00	1 713,74
43	764001	kontrola a případné drobné opravy žlabů a oplechování hrany střechy - viz VV 3.1.08	mb	36,00	65,00	2 340,00	23,40	152,10	2 515,50	21,00	528,26	3 043,76	0,00	3 043,76
44	764002	kontrola a případné drobné opravy oplechování původní korunní římsy - viz VV 3.1.08	mb	36,00	65,00	2 340,00	23,40	152,10	2 515,50	21,00	528,26	3 043,76	0,00	3 043,76
45	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování oplechování podokení římsy 2.NP - viz VV 3.1.08	mb	34,90	65,00	2 268,50	22,69	147,45	2 438,64	21,00	512,11	2 950,75	0,00	2 950,75
46	764004	kontrola a případné drobné opravy oplechování kordonové římsy 1.NP - viz VV 3.1.08	mb	35,10	65,00	2 281,50	22,82	148,30	2 452,61	21,00	515,05	2 967,66	0,00	2 967,66
47	764005	kontrola a případné drobné opravy parapetů oken 1.NP - viz VV 3.1.08	mb	14,40	65,00	936,00	9,36	60,84	1 006,20	21,00	211,30	1 217,50	0,00	1 217,50
48	764006	kontrola a případné drobné opravy oplechování podokenní římsy 1.NP - viz VV 3.1.08	mb	31,70	65,00	2 060,50	20,61	133,93	2 215,04	21,00	465,16	2 680,20	0,00	2 680,20
49	764007	kontrola a případné drobné opravy oplechování kordonové římsy 1.PP - viz VV 3.1.08	mb	31,70	65,00	2 060,50	20,61	133,93	2 215,04	21,00	465,16	2 680,20	0,00	2 680,20
50	764008	kontrola a případné drobné opravy oplechování stříšky edikuly 2.PP - viz VV 3.1.08	mb	4,20	65,00	273,00	2,73	17,75	293,48	21,00	61,63	355,10	0,00	355,10
51	764009	kontrola a případné drobné opravy oplechování oplechování odvlhčovací přízdívky 1.PP - viz VV 4.1.8.	mb	4,60	65,00	299,00	2,99	19,44	321,43	21,00	67,50	388,92	0,00	388,92
52	764455203	Zpětná montáž svodů (montáž Pz odpad trouby kruhové D 150 mm) - viz VV 3.1.08	mb	15,50	160,00	2 480,00	24,80	161,20	2 666,00	21,00	559,86	3 225,86	0,00	3 225,86
53	767	dodávka a osazení hrotů proti holubům na šikmé části svodů pod korunní římsou Konstrukce zámečnické	kpl	1,00	410,00	410,00	4,10	26,65	440,75	21,00	92,56	533,31	0,00	533,31
54	767000001R.2	očištění, případné opravy a nátěr předokenní mříže oken 1.NP - viz VV 3.1.07	ks	3,00	2 100,00	6 300,00	63,00	409,50	6 772,50	21,00	1 422,23	8 194,73	0,00	8 194,73
55	767000001R.2	očištění, případné opravy a nátěr předokenní mříže oken 1.PP - viz VV 3.1.07	ks	9,00	1 800,00	16 200,00	162,00	1 053,00	17 415,00	21,00	3 657,15	21 072,15	0,00	21 072,15
Celkem						1 012 847,79	10 128,48	65 835,11	1 088 811,37	228 650,39	1 317 461,76	0,00	1 317 461,76	

SOUPIS PRACÍ část 3.2.

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: 8013919

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

sloupce č. 2 (TV), č.3 (KCN), č.18 (cenová soustava)
jsou v tištěné verzi skryté

I Pozn. 8 v pokynech

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	A- ZRN Cena celkem	B- Doplnkové náklady celkem	C-náklady na umístění stavby celkem	D-náklady celkem, tj. cena vč. VRN	Sazba DPH	DPH	cena celkm vč DPH	fakturace vč. DPH	zůstatek
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	HSV	Práce a dodávky HSV				356 590,40	3 565,90	23 178,38	383 334,67		80 500,28	463 834,96	0,00	463 834,96
	62	Úprava povrchů vnější				313 738,70	3 137,39	20 393,02	337 269,10		70 826,51	408 095,61	0,00	408 095,61
1	629991011	Zakrytí výplní otvorů fólií - viz VV 1.1.2 a 3.2.1.	m2	66,06	85,00	5 615,10	56,15	364,98	6 036,23	21,00	1 267,61	7 303,84	0,00	7 303,84
2	622903130R	Omytí fasády vodou - viz VV 3.2.1.	m2	220,20	95,00	20 919,00	209,19	1 359,74	22 487,93	21,00	4 722,46	27 210,39	0,00	27 210,39
3	622903130R.1	zpevnění a injektáže štukových prvků a omítkových ploch (dle orientačního průzkumu odhad cca 20% celkové plochy)	m2	44,04	190,00	8 367,60	83,68	543,89	8 995,17	21,00	1 888,99	10 884,16	0,00	10 884,16
4	622426121	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti VI v rozsahu do 50 % (štukatérsky provedené ruční dočištění a opravy profilů vnějších omítek profilovaných bosovaných 1NP, 1PP) - viz VV 3.2.5.	m2	8,70	1 160,00	10 092,00	100,92	655,98	10 848,90	21,00	2 278,27	13 127,17	0,00	13 127,17
5	622426521	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti VI, poškození do 20 % (oprava vnějších bosází - 1.NP a 2.NP) - viz VV 3.2.5.	m2	61,20	890,00	54 468,00	544,68	3 540,42	58 553,10	21,00	12 296,15	70 849,25	0,00	70 849,25
6	622454522	Oprava vnějších omítek hladkých - poškození do 15 % - viz VV 3.2.6.	m2	150,30	330,00	49 599,00	495,99	3 223,94	53 318,93	21,00	11 196,97	64 515,90	0,00	64 515,90
7	622427731R	Příplatek - tažené profily - korunní římsa původní vč mutul (krakorců), s pásy vejcovce a zubovce - poškození do 10 % - štukatérská oprava, doplnění chybějících a poškozených mutul - viz VV 3.2.3.	mb	16,60	710,00	11 786,00	117,86	766,09	12 669,95	21,00	2 660,69	15 330,64	0,00	15 330,64
8	622427729R	Příplatek - tažené profily - spodní římsa kladí 2.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 3.2.3.	mb	15,30	340,00	5 202,00	52,02	338,13	5 592,15	21,00	1 174,35	6 766,50	0,00	6 766,50
9	622427730R	Příplatek - tažené profily - podokení římsa 2.NP- poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 3.2.3.	mb	15,50	340,00	5 270,00	52,70	342,55	5 665,25	21,00	1 189,70	6 854,95	0,00	6 854,95
10	622427731R	Příplatek - tažené profily - spodní římsa - sokl tmože 2.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava, doplnění chybějících a poškozených částí vejcovce a zubovce - viz VV 3.2.3.	mb	15,40	340,00	5 236,00	52,36	340,34	5 628,70	21,00	1 182,03	6 810,73	0,00	6 810,73
11	622427730R	Příplatek - tažené profily - kordonová římsa bez zubovce - poškození do 10 % - štukatérská oprava, doplnění chybějících a poškozených částí - viz VV 3.2.3.	mb	15,80	340,00	5 372,00	53,72	349,18	5 774,90	21,00	1 212,73	6 987,63	0,00	6 987,63
12	622427729R	Příplatek - tažené profily - římsa - spodní římsa kladí 1.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 3.2.3.	mb	15,30	340,00	5 202,00	52,02	338,13	5 592,15	21,00	1 174,35	6 766,50	0,00	6 766,50
13	622427730R	Příplatek - tažené profily - podokení římsa 1.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 3.2.3.	mb	15,30	280,00	4 284,00	42,84	278,46	4 605,30	21,00	967,11	5 572,41	0,00	5 572,41
14	622427730R	Příplatek - tažené profily - spodní římsa - sokl tmože - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 3.2.3.	mb	15,30	310,00	4 743,00	47,43	308,30	5 098,73	21,00	1 070,73	6 169,46	0,00	6 169,46
15	622427729R	Příplatek - tažené profily - kordonová římsa 1.PP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 3.2.3.	mb	15,60	410,00	6 396,00	63,96	415,74	6 875,70	21,00	1 443,90	8 319,60	0,00	8 319,60
16	622427731R.1	Příplatek - tažené profily a štukové prvky - ostění oken se suprafenestrou 2.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 3.2.4.	ks	3,00	3 900,00	11 700,00	117,00	760,50	12 577,50	21,00	2 641,28	15 218,78	0,00	15 218,78
17	622427731R.2	doplnění chybějící rohové bosáže 1.PP - kopie stávající - viz VV 3.2.5.	m2	2,00	2 210,00	4 420,00	44,20	287,30	4 751,50	21,00	997,82	5 749,32	0,00	5 749,32
18	622427731R.3	doplnění chybějící rustiky plochy 1.PP - kopie dle rustiky na záp. fasádě záp. křídla - viz VV 3.2.5.	m2	30,10	1 110,00	33 411,00	334,11	2 171,72	35 916,83	21,00	7 542,53	43 459,36	0,00	43 459,36
19	622611132	Nátěr vápenný dvojrstvý	m2	220,20	235,00	51 747,00	517,47	3 363,56	55 628,03	21,00	11 681,89	67 309,91	0,00	67 309,91
20	629999011R.9	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m2	220,20	45,00	9 909,00	99,09	644,09	10 652,18	21,00	2 236,96	12 889,13	0,00	12 889,13
		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 124,70	11,25	73,11	1 209,05		253,90	1 462,95	0,00	1 462,95
21	978015361	Otlučení vnějších omítek MV v plochách na římsách - rozsah do 5 %	m2	3,30	65,00	214,70	2,15	13,96	230,80	21,00	48,47	279,26	0,00	279,26
22	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	1,00	206,00	206,00	2,06	13,39	221,45	21,00	46,50	267,95	0,00	267,95
23	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	1,00	144,00	144,00	1,44	9,36	154,80	21,00	32,51	187,31	0,00	187,31
24	979081111	nakládka a odvoz suti, ekologická likvidace	t	1,00	560,00	560,00	5,60	36,40	602,00	21,00	126,42	728,42	0,00	728,42

	94	Lešení a stavební výtahy					40 179,00	401,79	2 611,64	43 192,43		9 070,41	52 262,83	0,00	52 262,83
25	941941032	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 30 m	m2	227,00	45,00		10 215,00	102,15	663,98	10 981,13	21,00	2 306,04	13 287,16	0,00	13 287,16
26	941941192	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1 m v do 30 m za první a ZKD měsíc použití	m2	454,00	39,00		17 706,00	177,06	1 150,89	19 033,95	21,00	3 997,13	23 031,08	0,00	23 031,08
27	941941832	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 30 m	m2	227,00	29,00		6 583,00	65,83	427,90	7 076,73	21,00	1 486,11	8 562,84	0,00	8 562,84
28	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	227,00	7,00		1 589,00	15,89	103,29	1 708,18	21,00	358,72	2 066,89	0,00	2 066,89
29	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	13 620,00	0,20		2 724,00	27,24	177,06	2 928,30	21,00	614,94	3 543,24	0,00	3 543,24
30	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	227,00	6,00		1 362,00	13,62	88,53	1 464,15	21,00	307,47	1 771,62	0,00	1 771,62
	99	Přesun hmot					1 548,00	15,48	100,62	1 664,10		349,46	2 013,56	0,00	2 013,56
31	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	3,00	516,00		1 548,00	15,48	100,62	1 664,10	21,00	349,46	2 013,56	0,00	2 013,56
	PSV	Práce a dodávky PSV					16 872,00	168,72	1 096,68	18 137,40		3 808,85	21 946,25	0,00	21 946,25
	764	Konstrukce klempířské					10 572,00	105,72	687,18	11 364,90		2 386,63	13 751,53	0,00	13 751,53
32	764454803	Demontáž stávajících svodů (demontáž trouby kruhové průměr 150 mm) - viz VV 3.2.8.	mb	15,00	85,00		1 275,00	12,75	82,88	1 370,63	21,00	287,83	1 658,46	0,00	1 658,46
33	764001	kontrola a případné drobné opravy žlabů a oplechování hrany střechy - viz VV 3.2.8.	mb	16,60	65,00		1 079,00	10,79	70,14	1 159,93	21,00	243,58	1 403,51	0,00	1 403,51
34	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování oplechování podokení římsy 2.NP	mb	15,40	65,00		1 001,00	10,01	65,07	1 076,08	21,00	225,98	1 302,05	0,00	1 302,05
35	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování kordonové římsy - viz VV 3.2.8.	mb	15,90	65,00		1 033,50	10,34	67,18	1 111,01	21,00	233,31	1 344,33	0,00	1 344,33
36	764002	kontrola a případné drobné opravy parapetů oken 1.NP - viz VV 3.2.8.	mb	4,80	65,00		312,00	3,12	20,28	335,40	21,00	70,43	405,83	0,00	405,83
37	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování podokení římsy 1.NP - viz VV 3.2.8.	mb	15,90	65,00		1 033,50	10,34	67,18	1 111,01	21,00	233,31	1 344,33	0,00	1 344,33
38	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování kordonové římsy 1.PP - viz VV 3.2.8.	mb	15,60	65,00		1 014,00	10,14	65,91	1 090,05	21,00	228,91	1 318,96	0,00	1 318,96
39	764009	kontrola a případné drobné opravy oplechování oplechování odvlhčovací přizdvíky 1.PP - viz VV 3.2.8.	mb	15,60	65,00		1 014,00	10,14	65,91	1 090,05	21,00	228,91	1 318,96	0,00	1 318,96
40	764455203	Zpětná montáž svodů (montáž Pz odpad trouby kruhové D 150 mm) - viz VV 3.2.8.	mb	15,00	160,00		2 400,00	24,00	156,00	2 580,00	21,00	541,80	3 121,80	0,00	3 121,80
41		dodávka a osazení hrotů proti holubům na šikmé části svodů pod korunní římsou	kpl	1,00	410,00		410,00	4,10	26,65	440,75	21,00	92,56	533,31	0,00	533,31
	767	Konstrukce zámečnické					6 300,00	63,00	409,50	6 772,50		1 422,23	8 194,73	0,00	8 194,73
42	767000001R.2	očištění, případné opravy a nátěr předokení mříže oken 1.NP - viz VV 3.2.7.	ks	3,00	2 100,00		6 300,00	63,00	409,50	6 772,50	21,00	1 422,23	8 194,73	0,00	8 194,73
		Celkem					373 462,40	3 734,62	24 275,06	401 472,07	0,00	84 309,14	485 781,21	0,00	485 781,21

SOUPIS PRACÍ část 4.1.

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: 8013919

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

sloupce č. 2 (TV), č.3 (KCN), č.18 (cenová soustava)

jsou v tištěné verzi skryté

I Pozn. 8 v pokynech

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	A- ZRN Cena celkem	B- Doplnkové náklady celkem	C-náklady na umístění stavby celkem	D-náklady celkem, tj. cena vč. VRN	Sazba DPH	DPH	cena celkm vč DPH	fakturace vč. DPH	zůstatek
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	HSV	Práce a dodávky HSV				572 734,37	5 727,34	37 227,73	615 689,44		129 294,78	744 984,23	0,00	744 984,23
	62	Úprava povrchů vnější				504 791,90	5 047,92	32 811,47	542 651,29		113 956,77	656 608,06	0,00	656 608,06
1	629991011	Zakrytí výplní otvorů fólií - viz VV 1.1.2	m2	107,22	85,00	9 113,70	91,14	592,39	9 797,23	21,00	2 057,42	11 854,65	0,00	11 854,65
2	622903130R	Omytí fasády včetně soklu vodou - viz VV4.1.1.	m2	357,40	95,00	33 953,00	339,53	2 206,95	36 499,48	21,00	7 664,89	44 164,36	0,00	44 164,36
3	622903130R.1	zpevnění a injektáže štukových prvků a omítkových ploch (dle orientačního průzkumu odhad cca 20% celkové plochy) - viz VV 4.1.1.	m2	71,48	190,00	13 581,20	135,81	882,78	14 599,79	21,00	3 065,96	17 665,75	0,00	17 665,75
4	622426121	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti VI v rozsahu do 50 % (štukatérsky provedené ruční dočištění a opravy profilů vnějších omítek profilovaných bosovaných 1NP, 1PP) - viz VV 4.1.5.	m2	8,40	1 160,00	9 744,00	97,44	633,36	10 474,80	21,00	2 199,71	12 674,51	0,00	12 674,51
5	622426521	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti VI, poškození do 20 % (oprava vnějších bosází - 1.NP a 2.NP) - viz VV 4.1.5.	m2	100,20	890,00	89 178,00	891,78	5 796,57	95 866,35	21,00	20 131,93	115 998,28	0,00	115 998,28
6	622454522	Oprava vnějších omítek hladkých - poškození do 15 % - viz VV 4.1.6.	m2	248,80	330,00	82 104,00	821,04	5 336,76	88 261,80	21,00	18 534,98	106 796,78	0,00	106 796,78
7	622427731R	Příplatek - tažené profily - korunní římsa původní bez mutul (krakorců), pásů vejcovce a zubovce - poškození do 10 % - štukatérská oprava, - viz VV 4.1.3.	mb	24,80	590,00	14 632,00	146,32	951,08	15 729,40	21,00	3 303,17	19 032,57	0,00	19 032,57
8	622427729R	Příplatek - tažené profily - spodní římsa kladí 2.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 4.1.3.	mb	24,30	340,00	8 262,00	82,62	537,03	8 881,65	21,00	1 865,15	10 746,80	0,00	10 746,80
9	622427730R	Příplatek - tažené profily - podokení římsa 2.NP- poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 4.1.3.	mb	24,30	340,00	8 262,00	82,62	537,03	8 881,65	21,00	1 865,15	10 746,80	0,00	10 746,80
10	622427731R	Příplatek - tažené profily - spodní římsa - sokl trnože 2.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava, doplnění chybějících a poškozených částí vejcovce a zubovce - viz VV 4.1.3.	mb	24,30	340,00	8 262,00	82,62	537,03	8 881,65	21,00	1 865,15	10 746,80	0,00	10 746,80
11	622427730R	Příplatek - tažené profily - kordonová římsa bez zubovce - poškození do 10 % - štukatérská oprava, doplnění chybějících a poškozených částí - viz VV 4.1.3.	mb	24,40	340,00	8 296,00	82,96	539,24	8 918,20	21,00	1 872,82	10 791,02	0,00	10 791,02
12	622427729R	Příplatek - tažené profily - římsa - spodní římsa kladí 1.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava	mb	24,20	340,00	8 228,00	82,28	534,82	8 845,10	21,00	1 857,47	10 702,57	0,00	10 702,57
13	622427730R	Příplatek - tažené profily - podokení římsa 1.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 4.1.3.	mb	24,30	280,00	6 804,00	68,04	442,26	7 314,30	21,00	1 536,00	8 850,30	0,00	8 850,30
14	622427730R	Příplatek - tažené profily - spodní římsa - sokl trnože - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 4.1.3.	mb	24,20	310,00	7 502,00	75,02	487,63	8 064,65	21,00	1 693,58	9 758,23	0,00	9 758,23
15	622427729R	Příplatek - tažené profily - kordonová římsa 1.PP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 4.1.3.	mb	24,40	410,00	10 004,00	100,04	650,26	10 754,30	21,00	2 258,40	13 012,70	0,00	13 012,70
16	622427731R.1	Příplatek - tažené profily a štukové prvky - ostění oken se suprafenestrou 2.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 4.1.4.	ks	8,00	3 900,00	31 200,00	312,00	2 028,00	33 540,00	21,00	7 043,40	40 583,40	0,00	40 583,40
17	622427731R.2	doplnění chybějící rohové bosáže 1.PP - kopie stávající	m2	1,70	1 100,00	1 870,00	18,70	121,55	2 010,25	21,00	422,15	2 432,40	0,00	2 432,40
18	622427731R.3	doplnění chybějící rustiky plochy 1.PP - kopie dle rustiky na záp. fasádě záp. křídla - viz VV 4.1.5.	m2	48,40	1 110,00	53 724,00	537,24	3 492,06	57 753,30	21,00	12 128,19	69 881,49	0,00	69 881,49
19	622611132	Nátěr vápenný dvojrstvý - viz VV 4.1.1.	m2	357,40	235,00	83 989,00	839,89	5 459,29	90 288,18	21,00	18 960,52	109 248,69	0,00	109 248,69
20	629999011R	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m2	357,40	45,00	16 083,00	160,83	1 045,40	17 289,23	21,00	3 630,74	20 919,96	0,00	20 919,96
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 258,47	12,58	81,80	1 352,85	21,00	284,10	1 636,95	0,00	1 636,95
21	978015361	Otlučení vnějších omítek MV v plochách na římsách - rozsah do 5 %	m2	5,36	65,00	348,47	3,48	22,65	374,60	21,00	78,67	453,27	0,00	453,27
22	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	1,00	206,00	206,00	2,06	13,39	221,45	21,00	46,50	267,95	0,00	267,95
23	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	1,00	144,00	144,00	1,44	9,36	154,80	21,00	32,51	187,31	0,00	187,31
24	979081111	nakládka a odvoz suti, ekologická likvidace	t	1,00	560,00	560,00	5,60	36,40	602,00	21,00	126,42	728,42	0,00	728,42
	94	Lešení a stavební výtahy				65 136,00	651,36	4 233,84	70 021,20		14 704,45	84 725,65	0,00	84 725,65

25	941941032	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 30 m	m2	368,00	45,00	16 560,00	165,60	1 076,40	17 802,00	21,00	3 738,42	21 540,42	0,00	21 540,42
26	941941192	Příplatek k lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 30 m za první a ZKD měsíc použití	m2	736,00	39,00	28 704,00	287,04	1 865,76	30 856,80	21,00	6 479,93	37 336,73	0,00	37 336,73
27	941941832	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 30 m	m2	368,00	29,00	10 672,00	106,72	693,68	11 472,40	21,00	2 409,20	13 881,60	0,00	13 881,60
28	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	368,00	7,00	2 576,00	25,76	167,44	2 769,20	21,00	581,53	3 350,73	0,00	3 350,73
29	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	22 080,00	0,20	4 416,00	44,16	287,04	4 747,20	21,00	996,91	5 744,11	0,00	5 744,11
30	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	368,00	6,00	2 208,00	22,08	143,52	2 373,60	21,00	498,46	2 872,06	0,00	2 872,06
	99	Přesun hmot				1 548,00	15,48	100,62	1 664,10		349,46	2 013,56	0,00	2 013,56
31	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	3,00	516,00	1 548,00	15,48	100,62	1 664,10	21,00	349,46	2 013,56	0,00	2 013,56
	PSV	Práce a dodávky PSV				30 916,00	309,16	2 009,54	33 234,70		6 979,29	40 213,99	0,00	40 213,99
	764	Konstrukce klempířské				18 316,00	183,16	1 190,54	19 689,70		4 134,84	23 824,54	0,00	23 824,54
32	764454803	Demontáž stávajících svodů (demontáž trouby kruhové průměr 150 mm) - viz VV 4.1.8.	mb	30,00	85,00	2 550,00	25,50	165,75	2 741,25	21,00	575,66	3 316,91	0,00	3 316,91
33	764001	kontrola a případné drobné opravy žlabů a oplechování hrany střechy	mb	24,90	65,00	1 618,50	16,19	105,20	1 739,89	21,00	365,38	2 105,26	0,00	2 105,26
34	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování oplechování podokení římsy 2.NP - viz VV 4.1.8.	mb	24,30	65,00	1 579,50	15,80	102,67	1 697,96	21,00	356,57	2 054,53	0,00	2 054,53
35	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování kordonové římsy - viz VV 4.1.8.	mb	24,50	65,00	1 592,50	15,93	103,51	1 711,94	21,00	359,51	2 071,44	0,00	2 071,44
36	764002	kontrola a případné drobné opravy parapetů oken 1.NP - viz VV 4.1.8.	mb	12,80	65,00	832,00	8,32	54,08	894,40	21,00	187,82	1 082,22	0,00	1 082,22
37	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování podokení římsy 1.NP - viz VV 4.1.8.	mb	27,30	65,00	1 774,50	17,75	115,34	1 907,59	21,00	400,59	2 308,18	0,00	2 308,18
38	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování kordonové římsy 1.PP - viz VV 4.1.8.	mb	24,20	65,00	1 573,00	15,73	102,25	1 690,98	21,00	355,10	2 046,08	0,00	2 046,08
39	764009	kontrola a případné drobné opravy oplechování opechování odvlhčovací přízdívky 1.PP - viz VV 4.1.8.	mb	24,40	65,00	1 586,00	15,86	103,09	1 704,95	21,00	358,04	2 062,99	0,00	2 062,99
40	764455203	Zpětná montáž svodů (montáž Pz odpad trouby kruhové D 150 mm) - viz VV 4.1.8.	mb	30,00	160,00	4 800,00	48,00	312,00	5 160,00	21,00	1 083,60	6 243,60	0,00	6 243,60
41	767	dodávka a osazení hrotů proti holubům na šikmé části svodů pod korunní římsou	ks	1,00	410,00	410,00	4,10	26,65	440,75	21,00	92,56	533,31	0,00	533,31
		Konstrukce zámečnické				12 600,00	126,00	819,00	13 545,00		2 844,45	16 389,45	0,00	16 389,45
42	767000001R.2	očištění, případné opravy a nátěr předokení mříže oken 1.NP - viz VV 4.1.7.	ks	6,00	2 100,00	12 600,00	126,00	819,00	13 545,00	21,00	2 844,45	16 389,45	0,00	16 389,45
		Celkem				603 650,37	6 036,50	39 237,27	648 924,14		136 274,07	785 198,21	0,00	785 198,21

SOUPIS PRACÍ část 4.2.

Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO: 8013919

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

sloupce č. 2 (TV), č.3 (KCN), č.18 (cenová soustava)
jsou v tištěné verzi skryté

I Pozn. 8 v pokynech

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	A- ZRN Cena celkem	B- Doplňkové náklady celkem	C-náklady na umístění stavby celkem	D-náklady celkem, tj. cena vč. VRN	Sazba DPH	DPH	cena celkm vč DPH	fakturace vč. DPH	zůstatek
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	HSV	Práce a dodávky HSV				785 536,85	7 855,37	51 059,90	844 452,11		177 334,94	1 021 787,05	0,00	1 021 787,05
	62	Úprava povrchů vnější				679 691,85	6 796,92	44 179,97	730 668,74		153 440,44	884 109,17	0,00	884 109,17
1	629991011	Zakrytí výplní otvorů fólií - viz VV 1.1.2 a 4.2.1.	m2	169,23	85,00	14 384,55	143,85	935,00	15 463,39	21,00	3 247,31	18 710,70	0,00	18 710,70
2	622903130R	Omytí fasády včetně soklu vodou - viz VV 4.2.1.	m2	564,10	95,00	53 589,50	535,90	3 483,32	57 608,71	21,00	12 097,83	69 706,54	0,00	69 706,54
3	622903130R.1	zpevnění a injektáže štukových prvků a omítkových ploch (dle orientačního průzkumu odhad cca 20% celkové plochy)	m2	112,82	190,00	21 435,80	214,36	1 393,33	23 043,49	21,00	4 839,13	27 882,62	0,00	27 882,62
4	622426521	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti VI, poškození do 20 % (oprava vnějších rustik - 1.NP a 2.NP) - viz VV 4.2.5.	m2	99,00	890,00	88 110,00	881,10	5 727,15	94 718,25	21,00	19 890,83	114 609,08	0,00	114 609,08
5	622454522	Oprava vnějších omítek hladkých - poškození do 15 % - viz VV 4.2.6.	m2	465,10	330,00	153 483,00	1 534,83	9 976,40	164 994,23	21,00	34 648,79	199 643,01	0,00	199 643,01
6	622427730R	Příplatek - tažené profily - korunní římsa nástavby - viz - VV 4.2.3.	mb	50,40	680,00	34 272,00	342,72	2 227,68	36 842,40	21,00	7 736,90	44 579,30	0,00	44 579,30
7	622427731R	Příplatek - tažené profily - korunní římsa původní bez mutul (krakorců), pásů vejcovce a zubovce - poškození do 10 % - štukatérská oprava, - VV 4.2.3.	mb	34,80	590,00	20 532,00	205,32	1 334,58	22 071,90	21,00	4 635,10	26 707,00	0,00	26 707,00
8	622427729R	Příplatek - tažené profily - spodní římsa kladí 2.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - VV 4.2.3.	mb	29,50	340,00	10 030,00	100,30	651,95	10 782,25	21,00	2 264,27	13 046,52	0,00	13 046,52
9	622427730R	Příplatek - tažené profily - podokení římsa 2.NP- poškození do 10 % - štukatérská oprava - VV 4.2.3.	mb	29,50	340,00	10 030,00	100,30	651,95	10 782,25	21,00	2 264,27	13 046,52	0,00	13 046,52
10	622427731R	Příplatek - tažené profily - spodní římsa - sokl trnože 2.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava, doplnění chybějících a poškozených částí vejcovce a zubovce - VV 4.2.3.	mb	29,50	340,00	10 030,00	100,30	651,95	10 782,25	21,00	2 264,27	13 046,52	0,00	13 046,52
11	622427730R	Příplatek - tažené profily - kordonová římsa bez zubovce - poškození do 10 % - štukatérská oprava, doplnění chybějících a poškozených částí - VV 4.2.3.	mb	19,40	340,00	6 596,00	65,96	428,74	7 090,70	21,00	1 489,05	8 579,75	0,00	8 579,75
12	622427729R	Příplatek - tažené profily - římsa - spodní římsa kladí 1.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - VV 4.2.3.	mb	19,40	280,00	5 432,00	54,32	353,08	5 839,40	21,00	1 226,27	7 065,67	0,00	7 065,67
13	622427730R	Příplatek - tažené profily - podokení římsa 1.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - VV 4.2.3.	mb	18,00	280,00	5 040,00	50,40	327,60	5 418,00	21,00	1 137,78	6 555,78	0,00	6 555,78
14	622427730R	Příplatek - tažené profily - spodní římsa - sokl trnože - poškození do 10 % - štukatérská oprava - VV 4.2.3.	mb	13,00	310,00	4 030,00	40,30	261,95	4 332,25	21,00	909,77	5 242,02	0,00	5 242,02
15	622427729R	Příplatek - tažené profily - kordonová římsa 1.PP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - VV 4.2.3.	mb	13,00	410,00	5 330,00	53,30	346,45	5 729,75	21,00	1 203,25	6 933,00	0,00	6 933,00
16	622427731R.1	Příplatek - tažené profily a štukové prvky - ostění oken se suprafenestrou 2.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - VV 4.2.4.	ks	11,00	3 900,00	42 900,00	429,00	2 788,50	46 117,50	21,00	9 684,68	55 802,18	0,00	55 802,18
17	622427731R.2	doplnění chybějící rustiky plochy 1.PP - kopie dle rustiky na záp. fasádě záp. křídla - VV 4.2.5.	m2	32,90	1 110,00	36 519,00	365,19	2 373,74	39 257,93	21,00	8 244,16	47 502,09	0,00	47 502,09
18	622611132	Nátěr vápenný dvojvrstvý	m2	564,10	235,00	132 563,50	1 325,64	8 616,63	142 505,76	21,00	29 926,21	172 431,97	0,00	172 431,97
19	62999011R	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m2	564,10	45,00	25 384,50	253,85	1 649,99	27 288,34	21,00	5 730,55	33 018,89	0,00	33 018,89
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 460,00	14,60	94,90	1 569,50		329,59	1 899,09	0,00	1 899,09

20	978015361	Otlučení vnějších omítek MV v plochách na římsách - rozsah do 5 %	m2	8,46	65,00	550,00	5,50	35,75	591,25	21,00	124,16	715,41	0,00	715,41
21	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	1,00	206,00	206,00	2,06	13,39	221,45	21,00	46,50	267,95	0,00	267,95
22	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	1,00	144,00	144,00	1,44	9,36	154,80	21,00	32,51	187,31	0,00	187,31
23	979081111	nakládka a odvoz suti, ekologická likvidace	t	1,00	560,00	560,00	5,60	36,40	602,00	21,00	126,42	728,42	0,00	728,42
	94	Lešení a stavební výtahy				102 837,00	1 028,37	6 684,41	110 549,78		23 215,45	133 765,23	0,00	133 765,23
24	941941032	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 30 m	m2	581,00	45,00	26 145,00	261,45	1 699,43	28 105,88	21,00	5 902,23	34 008,11	0,00	34 008,11
25	941941192	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1 m v do 30 m za první a ZKD měsíc použití	m2	1 162,00	39,00	45 318,00	453,18	2 945,67	48 716,85	21,00	10 230,54	58 947,39	0,00	58 947,39
26	941941832	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 30 m	m2	581,00	29,00	16 849,00	168,49	1 095,19	18 112,68	21,00	3 803,66	21 916,34	0,00	21 916,34
27	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	581,00	7,00	4 067,00	40,67	264,36	4 372,03	21,00	918,13	5 290,15	0,00	5 290,15
28	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	34 860,00	0,20	6 972,00	69,72	453,18	7 494,90	21,00	1 573,93	9 068,83	0,00	9 068,83
29	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	581,00	6,00	3 486,00	34,86	226,59	3 747,45	21,00	786,96	4 534,41	0,00	4 534,41
	99	Přesun hmot				1 548,00	15,48	100,62	1 664,10		349,46	2 013,56	0,00	2 013,56
30	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	3,00	516,00	1 548,00	15,48	100,62	1 664,10	21,00	349,46	2 013,56	0,00	2 013,56
	PSV	Práce a dodávky PSV				48 176,50	481,77	3 131,47	51 789,74		10 875,84	62 665,58	0,00	62 665,58
	764	Konstrukce klempířské				25 776,50	257,77	1 675,47	27 709,74		5 819,04	33 528,78	0,00	33 528,78
31	764454803	Demontáž stávajících svodů (demontáž trouby kruhové průměr 150 mm) - VV 4.2.8.	mb	53,00	85,00	4 505,00	45,05	292,83	4 842,88	21,00	1 017,00	5 859,88	0,00	5 859,88
32	764001	kontrola a případné drobné opravy žlabů a oplechování hrany střechy	mb	50,40	65,00	3 276,00	32,76	212,94	3 521,70	21,00	739,56	4 261,26	0,00	4 261,26
33	764002	kontrola a případné drobné opravy oplechování pův. korunní římsy - VV 4.2.8.	mb	29,50	65,00	1 917,50	19,18	124,64	2 061,31	21,00	432,88	2 494,19	0,00	2 494,19
34	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování suprafenster 2.NP - VV 4.2.8.	mb	12,50	65,00	812,50	8,13	52,81	873,44	21,00	183,42	1 056,86	0,00	1 056,86
35	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování podokení římsy 2.NP - VV 4.2.8.	mb	29,50	65,00	1 917,50	19,18	124,64	2 061,31	21,00	432,88	2 494,19	0,00	2 494,19
36	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování kordonové římsy - VV 4.2.8.	mb	19,40	65,00	1 261,00	12,61	81,97	1 355,58	21,00	284,67	1 640,25	0,00	1 640,25
37	764002	kontrola a případné drobné opravy parapetů oken 1.NP - VV 4.2.8.	mb	9,60	65,00	624,00	6,24	40,56	670,80	21,00	140,87	811,67	0,00	811,67
38		kontrola a případné drobné opravy oplechování podokení římsy 1.NP - VV 4.2.8.	mb	18,00	65,00	1 170,00	11,70	76,05	1 257,75	21,00	264,13	1 521,88	0,00	1 521,88
39	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování kordonové římsy 1.PP - VV 4.2.8.	mb	13,00	65,00	845,00	8,45	54,93	908,38	21,00	190,76	1 099,13	0,00	1 099,13
40	764009	kontrola a případné drobné opravy oplechování oplechování odvlhčovací přizdívky 1.PP - viz VV 5.2.8.	mb	13,00	65,00	845,00	8,45	54,93	908,38	21,00	190,76	1 099,13	0,00	1 099,13
41	764455203	Zpětná montáž svodů (montáž Pz odpad trouby kruhové D 150 mm) - VV 4.2.8.	mb	53,00	160,00	8 480,00	84,80	551,20	9 116,00	21,00	1 914,36	11 030,36	0,00	11 030,36
42		dodávka a osazení hrotů proti holubům na šikmé části svodů pod korunní římsou	ks	3,00	41,00	123,00	1,23	8,00	132,23	21,00	27,77	159,99	0,00	159,99
	767	Konstrukce zámečnické				22 400,00	224,00	1 456,00	24 080,00		5 056,80	29 136,80	0,00	29 136,80
43	767000001R.2	očištění, případné opravy a nátěr předokení mříže oken 1.PP - VV 4.2.7.	ks	2,00	1 800,00	3 600,00	36,00	234,00	3 870,00	21,00	812,70	4 682,70	0,00	4 682,70
44	767000001R.3	ochrana předloženého ocelového schodiště a stříšky vstupních dveří 1.NP - soubor - VV 4.2.7.	ks	1,00	12 300,00	12 300,00	123,00	799,50	13 222,50	21,00	2 776,73	15 999,23	0,00	15 999,23
45	342190001R	Zakrytí skleněných dílců na ocelové konstrukci výtahu- ochrana proti poškození během stavebních prací - viz VV 4.1.9.	soubor	1,00	6 500,00	6 500,00	65,00	422,50	6 987,50	21,00	1 467,38	8 454,88	0,00	8 454,88
		Celkem				833 713,35	8 337,13	54 191,37	896 241,85		188 210,79	1 084 452,64	0,00	1 084 452,64

SOUPIS PRACÍ část 5.1.

Stavba:
Objekt:
Část: (bez posluchárny a západního křídla)
JKSO: 8013919
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

sloupce č. 2 (TV), č.3 (KCN), č.18 (cenová soustava)
jsou v tištěné verzi skryté

I Pozn. 8 v pokynech														
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	A- ZRN Cena celkem	B- Doplnkové náklady celkem	C-náklady na umístění stavby celkem	D-náklady celkem, tj. cena vč. VRN	Sazba DPH	DPH	cena celkm vč DPH	fakturace vč. DPH	zůstatek
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	HSV	Práce a dodávky HSV				735 007,25	7 350,07	47 775,47	790 132,79		165 927,89	956 060,67	0,00	956 060,67
	62	Úprava povrchů vnější				639 383,70	6 393,84	41 559,94	687 337,48		144 340,87	831 678,35	0,00	831 678,35
1	629991011	Zakrytí výplní otvorů fólií - viz VV 1.1.2 a 5.1.1.	m2	151,86	85,00	12 908,10	129,08	839,03	13 876,21	21,00	2 914,00	16 790,21	0,00	16 790,21
2	622903130R	Omytí fasády včetně soklu vodou - viz VV 5.1.1.	m2	506,20	95,00	48 089,00	480,89	3 125,79	51 695,68	21,00	10 856,09	62 551,77	0,00	62 551,77
3	622903130R.1	zpevnění a injektáže štukových prvků a omítkových ploch (dle orientačního průzkumu odhad cca 20% celkové plochy)	m2	101,24	190,00	19 235,60	192,36	1 250,31	20 678,27	21,00	4 342,44	25 020,71	0,00	25 020,71
4	622426521	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti VI, poškození do 20 % (oprava vnějších rustik - 1.NP a 2.NP vč všech stěn obou světlíků) - viz VV 5.1.5.	m2	136,00	890,00	121 040,00	1 210,40	7 867,60	130 118,00	21,00	27 324,78	157 442,78	0,00	157 442,78
5	622454522	Oprava vnějších omítek hladkých - poškození do 15 % - viz VV 5.1.6.	m2	370,20	330,00	122 166,00	1 221,66	7 940,79	131 328,45	21,00	27 578,97	158 907,42	0,00	158 907,42
6	622427730R	Příplatek - tažené profily - korunní římsa nástavby - viz VV 5.1.3.	mb	23,40	680,00	15 912,00	159,12	1 034,28	17 105,40	21,00	3 592,13	20 697,53	0,00	20 697,53
7	622427731R	Příplatek - tažené profily - korunní římsa původní bez mutul (krakorců), pásů vejcovce a zubovce - poškození do 10 % - štukatérská oprava, - viz VV 5.1.3.	mb	20,00	590,00	11 800,00	118,00	767,00	12 685,00	21,00	2 663,85	15 348,85	0,00	15 348,85
8	622427729R	Příplatek - tažené profily - spodní římsa kladí 2.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 5.3.	mb	20,00	340,00	6 800,00	68,00	442,00	7 310,00	21,00	1 535,10	8 845,10	0,00	8 845,10
9	622427730R	Příplatek - tažené profily - podokení římsa 2.NP- poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 5.1.3.	mb	20,00	340,00	6 800,00	68,00	442,00	7 310,00	21,00	1 535,10	8 845,10	0,00	8 845,10
10	622427730R	Příplatek - tažené profily - kordonová římsa bez zubovce - poškození do 10 % - štukatérská oprava, doplnění chybějících a poškozených částí - viz VV 5.1.3.	mb	16,80	340,00	5 712,00	57,12	371,28	6 140,40	21,00	1 289,48	7 429,88	0,00	7 429,88
11	622427729R	Příplatek - tažené profily - římsa - spodní římsa kladí 1.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 5.1.3.	mb	16,80	310,00	5 208,00	52,08	338,52	5 598,60	21,00	1 175,71	6 774,31	0,00	6 774,31
12	622427730R	Příplatek - tažené profily - podokení římsa 1.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 5.1.3.	mb	16,80	280,00	4 704,00	47,04	305,76	5 056,80	21,00	1 061,93	6 118,73	0,00	6 118,73
13	622427730R	Příplatek - tažené profily - spodní římsa - sokl tmože - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 5.1.3.	mb	16,80	310,00	5 208,00	52,08	338,52	5 598,60	21,00	1 175,71	6 774,31	0,00	6 774,31
14	622427729R	Příplatek - tažené profily - kordonová římsa 1.PP a po obvodu všech stěn obou světlíků - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 5.1.3.	mb	63,60	410,00	26 076,00	260,76	1 694,94	28 031,70	21,00	5 886,66	33 918,36	0,00	33 918,36
15	622427731R.1	Příplatek - tažené profily a štukové prvky - ostění oken se suprafenestrou 2.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 5.2.4.	ks	5,00	3 900,00	19 500,00	195,00	1 267,50	20 962,50	21,00	4 402,13	25 364,63	0,00	25 364,63
16	622427731R.2	doplnění chybějící rustiky plochy 1.PP - kopie dle rustiky na záp. fasádě záp. křídla - viz VV 5.1.3.	m2	59,90	1 110,00	66 489,00	664,89	4 321,79	71 475,68	21,00	15 009,89	86 485,57	0,00	86 485,57
17	622611132	Nátěr vápenný dvojvrstvý - viz VV 5.1.1.	m2	506,20	235,00	118 957,00	1 189,57	7 732,21	127 878,78	21,00	26 854,54	154 733,32	0,00	154 733,32
18	629999011R	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m2	506,20	45,00	22 779,00	227,79	1 480,64	24 487,43	21,00	5 142,36	29 629,78	0,00	29 629,78
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 858,55	18,59	120,81	1 997,94		419,57	2 417,50	0,00	2 417,50
19	978015361	Otlučení vnějších omítek MV v plochách na římsách - rozsah do 5 %	m2	7,59	65,00	493,55	4,94	32,08	530,56	21,00	111,42	641,98	0,00	641,98
20	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	1,50	206,00	309,00	3,09	20,09	332,18	21,00	69,76	401,93	0,00	401,93
21	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	1,50	144,00	216,00	2,16	14,04	232,20	21,00	48,76	280,96	0,00	280,96

22	979081111	nakládka a odvoz sutí, ekologická likvidace	t	1,50	560,00	840,00	8,40	54,60	903,00	21,00	189,63	1 092,63	0,00	1 092,63
	94	Lešení a stavební výtahy				92 217,00	922,17	5 994,11	99 133,28		20 817,99	119 951,26	0,00	119 951,26
23	941941032	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 30 m	m2	521,00	45,00	23 445,00	234,45	1 523,93	25 203,38	21,00	5 292,71	30 496,08	0,00	30 496,08
24	941941192	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1 m v do 30 m za první a ZKD měsíc použití	m2	1 042,00	39,00	40 638,00	406,38	2 641,47	43 685,85	21,00	9 174,03	52 859,88	0,00	52 859,88
25	941941832	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 30 m	m2	521,00	29,00	15 109,00	151,09	982,09	16 242,18	21,00	3 410,86	19 653,03	0,00	19 653,03
26	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	521,00	7,00	3 647,00	36,47	237,06	3 920,53	21,00	823,31	4 743,84	0,00	4 743,84
27	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	31 260,00	0,20	6 252,00	62,52	406,38	6 720,90	21,00	1 411,39	8 132,29	0,00	8 132,29
28	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	521,00	6,00	3 126,00	31,26	203,19	3 360,45	21,00	705,69	4 066,14	0,00	4 066,14
	99	Přesun hmot				1 548,00	15,48	100,62	1 664,10		349,46	2 013,56	0,00	2 013,56
29	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	3,00	516,00	1 548,00	15,48	100,62	1 664,10	21,00	349,46	2 013,56	0,00	2 013,56
	PSV	Práce a dodávky PSV				28 861,50	288,62	1 876,00	31 026,11		6 515,48	37 541,60	0,00	37 541,60
	764	Konstrukce klempířské				25 261,50	252,62	1 642,00	27 156,11		5 702,78	32 858,90	0,00	32 858,90
30	764454803	Demontáž stávajících svodů (demontáž trouby kruhové průměr 150 mm) - viz VV 5.1.8.	mb	46,20	85,00	3 927,00	39,27	255,26	4 221,53	21,00	886,52	5 108,05	0,00	5 108,05
31	764001	kontrola a případné drobné opravy žlabů a oplechování hrany střechy - viz VV 5.1.8.	mb	25,20	65,00	1 638,00	16,38	106,47	1 760,85	21,00	369,78	2 130,63	0,00	2 130,63
32	764002	kontrola a případné drobné opravy oplechování pův. korunní římsy	mb	25,20	65,00	1 638,00	16,38	106,47	1 760,85	21,00	369,78	2 130,63	0,00	2 130,63
33	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování suprafenster 2.NP - viz VV 5.1.8.	mb	12,50	65,00	812,50	8,13	52,81	873,44	21,00	183,42	1 056,86	0,00	1 056,86
34	764004	kontrola a případné drobné opravy oplechování podokení římsy 2.NP - viz VV 5.1.8.	mb	25,20	65,00	1 638,00	16,38	106,47	1 760,85	21,00	369,78	2 130,63	0,00	2 130,63
35	764005	kontrola a případné drobné opravy oplechování kordonové římsy - viz VV 5.1.8.	mb	16,80	65,00	1 092,00	10,92	70,98	1 173,90	21,00	246,52	1 420,42	0,00	1 420,42
36	764006	kontrola a případné drobné opravy parapetů oken 1.NP - viz VV 5.1.8.	mb	8,00	65,00	520,00	5,20	33,80	559,00	21,00	117,39	676,39	0,00	676,39
37	764007	kontrola a případné drobné opravy oplechování podokení římsy 1.NP - viz VV 5.1.8.	mb	16,80	65,00	1 092,00	10,92	70,98	1 173,90	21,00	246,52	1 420,42	0,00	1 420,42
38	764008	kontrola a případné drobné opravy oplechování kordonové římsy 1.PP - viz VV 5.1.8.	mb	16,80	65,00	1 092,00	10,92	70,98	1 173,90	21,00	246,52	1 420,42	0,00	1 420,42
39	764009	kontrola a případné drobné opravy oplechování oplechování odvlhčovací přízdívky 1.PP - viz VV 5.1.8.	mb	10,60	65,00	689,00	6,89	44,79	740,68	21,00	155,54	896,22	0,00	896,22
40	764010	kontrola a případné drobné oplechování hrany střechy garáže a zastřešení vestaveb 1.PP - viz VV 5.1.8.	mb	12,40	65,00	806,00	8,06	52,39	866,45	21,00	181,95	1 048,40	0,00	1 048,40
41	764011	kontrola a případné drobné opravy okapních žlabů světlíků a atik 1.NP - viz VV 5.1.8.	mb	45,00	65,00	2 925,00	29,25	190,13	3 144,38	21,00	660,32	3 804,69	0,00	3 804,69
42	764455203	Zpětná montáž svodů (montáž Pz odpad trouby kruhové D 150 mm) - viz VV 5.1.8.	mb	46,20	160,00	7 392,00	73,92	480,48	7 946,40	21,00	1 668,74	9 615,14	0,00	9 615,14
	767	Konstrukce zámečnické				3 600,00	36,00	234,00	3 870,00		812,70	4 682,70	0,00	4 682,70
43	767000001R.2	očištění, případné opravy a natěr předokení mříže oken 1.PP - viz VV 5.1.7.	ks	2,00	1 800,00	3 600,00	36,00	234,00	3 870,00	21,00	812,70	4 682,70	0,00	4 682,70
		Celkem				763 868,75	7 638,69	49 651,47	821 158,90		172 443,37	993 602,27	0,00	993 602,27

SOUPIS PRACÍ část 5.2.

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: 8013919

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

sloupce č. 2 (TV), č.3 (KCN), č.18 (cenová soustava)
jsou v tištěné verzi skryté

! Pozn. 8 v pokynech

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	A- ZRN Cena celkem	B- Doplňkové náklady celkem	C-náklady na umístění stavby celkem	D-náklady celkem, tj. cena vč. VRN	Sazba DPH	DPH	cena celkm vč DPH	fakturace vč. DPH	zůstatek
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	HSV	Práce a dodávky HSV				1 290 711,06	12 907,11	83 896,22	1 387 514,39		291 378,02	1 678 892,41	0,00	1 678 892,41
	62	Úprava povrchů vnější				1 099 985,25	10 999,85	71 499,04	1 182 484,14		248 321,67	1 430 805,81	0,00	1 430 805,81
1	629991011	Zakrytí výplní otvorů fólií - viz VV 1.1.2 a 5.2.1.	m2	308,25	85,00	26 201,25	262,01	1 703,08	28 166,34	21,00	5 914,93	34 081,28	0,00	34 081,28
2	622903130R	Omytí fasády včetně soklu vodou - viz VV 5.2.1.	m2	1 027,50	95,00	97 612,50	976,13	6 344,81	104 933,44	21,00	22 036,02	126 969,46	0,00	126 969,46
3	622903130R.1	zpevnění a injektáže štukových prvků a omítkových ploch (dle orientačního průzkumu odhad cca 20% celkové plochy)	m2	205,50	190,00	39 045,00	390,45	2 537,93	41 973,38	21,00	8 814,41	50 787,78	0,00	50 787,78
4	622426121	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti VI v rozsahu do 50 % (štukatérsky provedené ruční dočištění a opravy profilů vnějších omítek profilovaných bosovaných 1NP) - viz VV 5.2.5.	m2	30,40	1 160,00	35 264,00	352,64	2 292,16	37 908,80	21,00	7 960,85	45 869,65	0,00	45 869,65
5	622426521	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti VI, poškození do 20 % (oprava vnějších rustik - 1.NP a 2.NP)- viz VV 5.2.5.	m2	97,90	890,00	87 131,00	871,31	5 663,52	93 665,83	21,00	19 669,82	113 335,65	0,00	113 335,65
6	622454522	Oprava vnějších omítek hladkých - poškození do 15 %- viz VV 5.2.6.	m2	899,20	330,00	296 736,00	2 967,36	19 287,84	318 991,20	21,00	66 988,15	385 979,35	0,00	385 979,35
7	622427730R	Příplatek - tažené profily - korunní římsa zvýšené nástavby- poškození do 10 % - štukatérská oprava- viz VV 5.2.3.	mb	47,50	680,00	32 300,00	323,00	2 099,50	34 722,50	21,00	7 291,73	42 014,23	0,00	42 014,23
8	622427731R	Příplatek - tažené profily -nadokenní římsa 3NP identická s korunní římsou nástavby přilehlých fasád- poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 5.2.3.	mb	50,45	410,00	20 684,50	206,85	1 344,49	22 235,84	21,00	4 669,53	26 905,36	0,00	26 905,36
9	622427729R	Příplatek - tažené profily -parapetní římsa 3NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 5.2.3.	mb	45,25	310,00	14 027,50	140,28	911,79	15 079,56	21,00	3 166,71	18 246,27	0,00	18 246,27
10	622427729R	Příplatek - tažené profily - nadokenní římsa 2NP profilovaná , identická s vrchní římsou rustikových ploch ostatních fasád- poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 5.2.3.	mb	33,45	450,00	15 052,50	150,53	978,41	16 181,44	21,00	3 398,10	19 579,54	0,00	19 579,54
11	622427729R	Příplatek - tažené profily - podokení římsa 2.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 5.2.3.	mb	26,10	340,00	8 874,00	88,74	576,81	9 539,55	21,00	2 003,31	11 542,86	0,00	11 542,86
12	622427729R	Příplatek - tažené profily - podokenní římsa 1.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava, doplnění chybějících a poškozených částí - viz VV 5.2.3.	mb	26,10	280,00	7 308,00	73,08	475,02	7 856,10	21,00	1 649,78	9 505,88	0,00	9 505,88
13	622427730R	Příplatek - tažené profily - spodní římsa - sokl trnože - poškození do 10 % - štukatérská oprava	mb	25,80	310,00	7 998,00	79,98	519,87	8 597,85	21,00	1 805,55	10 403,40	0,00	10 403,40
14	622427729R	Příplatek - tažené profily - kordonová římsa 1.PP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 5.2.3.	mb	26,10	410,00	10 701,00	107,01	695,57	11 503,58	21,00	2 415,75	13 919,33	0,00	13 919,33
15	622427731R.1	Příplatek - tažené profily a štukové prvky - suprafenestra s klenákem - okna 2.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 5.2.4.	ks	9,00	2 100,00	18 900,00	189,00	1 228,50	20 317,50	21,00	4 266,68	24 584,18	0,00	24 584,18
16	622427731R.1	Příplatek - tažené profily a štukové prvky - profilovaná okenní šambrána okna 2.NP čelo budovy - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 5.2.4.	ks	5,00	2 100,00	10 500,00	105,00	682,50	11 287,50	21,00	2 370,38	13 657,88	0,00	13 657,88
17	622427731R.2	Příplatek - tažené profily a štukové prvky - profilovaná okenní šambrána okna 2.NP nižší -bok budovy - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 5.2.4.	ks	4,00	1 400,00	5 600,00	56,00	364,00	6 020,00	21,00	1 264,20	7 284,20	0,00	7 284,20
18	622427731R.1	Příplatek - tažené profily a štukové prvky - profilovaná okenní šambrána okna 1.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava	ks	3,00	2 100,00	6 300,00	63,00	409,50	6 772,50	21,00	1 422,23	8 194,73	0,00	8 194,73

19	622427731R.2	doplnění chybějící rohové bosáže 1.PP - kopie stávající	m2	4,45	1 100,00	4 895,00	48,95	318,18	5 262,13	21,00	1 105,05	6 367,17	0,00	6 367,17
20	622427731R.3	doplnění chybějící rustiky plochy 1.PP - kopie dle rustiky na záp. fasádě záp. křídla	m2	60,50	1 110,00	67 155,00	671,55	4 365,08	72 191,63	21,00	15 160,24	87 351,87	0,00	87 351,87
21	622611132	Nátěr vápenný dvojrstvý	m2	1 027,50	235,00	241 462,50	2 414,63	15 695,06	259 572,19	21,00	54 510,16	314 082,35	0,00	314 082,35
22	629999011R	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m2	1 027,50	45,00	46 237,50	462,38	3 005,44	49 705,31	21,00	10 438,12	60 143,43	0,00	60 143,43
23	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 911,81	19,12	124,27	2 055,20	21,00	431,59	2 486,79	0,00	2 486,79
24	978015361	Otlučení vnějších omítek MV v plochách na římsách - rozsah do 5 %	m2	15,41	65,00	1 001,81	10,02	65,12	1 076,95	21,00	226,16	1 303,11	0,00	1 303,11
25	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	1,00	206,00	206,00	2,06	13,39	221,45	21,00	46,50	267,95	0,00	267,95
26	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	1,00	144,00	144,00	1,44	9,36	154,80	21,00	32,51	187,31	0,00	187,31
27	979081111	nakládka a odvoz suti, ekologická likvidace	t	1,00	560,00	560,00	5,60	36,40	602,00	21,00	126,42	728,42	0,00	728,42
	94	Lešení a stavební výtahy				187 266,00	1 872,66	12 172,29	201 310,95		42 275,30	243 586,25	0,00	243 586,25
28	941941032	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 30 m	m2	1 058,00	45,00	47 610,00	476,10	3 094,65	51 180,75	21,00	10 747,96	61 928,71	0,00	61 928,71
29	941941192	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1 m v do 30 m za první a ZKD měsíc použití	m2	2 116,00	39,00	82 524,00	825,24	5 364,06	88 713,30	21,00	18 629,79	107 343,09	0,00	107 343,09
30	941941832	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 30 m	m2	1 058,00	29,00	30 682,00	306,82	1 994,33	32 983,15	21,00	6 926,46	39 909,61	0,00	39 909,61
31	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 058,00	7,00	7 406,00	74,06	481,39	7 961,45	21,00	1 671,90	9 633,35	0,00	9 633,35
32	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	63 480,00	0,20	12 696,00	126,96	825,24	13 648,20	21,00	2 866,12	16 514,32	0,00	16 514,32
33	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 058,00	6,00	6 348,00	63,48	412,62	6 824,10	21,00	1 433,06	8 257,16	0,00	8 257,16
	99	Přesun hmot				1 548,00	15,48	100,62	1 664,10		349,46	2 013,56	0,00	2 013,56
34	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	3,00	516,00	1 548,00	15,48	100,62	1 664,10	21,00	349,46	2 013,56	0,00	2 013,56
	PSV	Práce a dodávky PSV				38 806,00	388,06	2 522,39	41 716,45		8 760,45	50 476,90	0,00	50 476,90
	764	Konstrukce klempířské				31 606,00	316,06	2 054,39	33 976,45		7 135,05	41 111,50	0,00	41 111,50
35	764454803	Demontáž stávajících svodů (demontáž trouby kruhové průměr 150 mm) - viz VV 5.2.8.	mb	44,00	85,00	3 740,00	37,40	243,10	4 020,50	21,00	844,31	4 864,81	0,00	4 864,81
36	764001	kontrola a případné drobné opravy žlabů a oplechování hrany střechy - viz VV 5.2.8.	mb	47,50	65,00	3 087,50	30,88	200,69	3 319,06	21,00	697,00	4 016,07	0,00	4 016,07
37	764002	kontrola a případné drobné opravy oplechování nadokenní římsy 3.NP - viz VV 5.2.8.	mb	66,40	65,00	4 316,00	43,16	280,54	4 639,70	21,00	974,34	5 614,04	0,00	5 614,04
38	764003	kontrola a případné drobné opravy parapetů horních oken 3.NP - viz VV 5.2.8.	mb	14,40	65,00	936,00	9,36	60,84	1 006,20	21,00	211,30	1 217,50	0,00	1 217,50
39	764004	kontrola a případné drobné opravy oplechování kordonové římsy 2.NP - viz VV 5.2.8.	mb	66,40	65,00	4 316,00	43,16	280,54	4 639,70	21,00	974,34	5 614,04	0,00	5 614,04
40	764005	kontrola a případné drobné opravy parapetů po stranách posluchárny - 2.NP - viz VV 5.2.8.	mb	8,40	65,00	546,00	5,46	35,49	586,95	21,00	123,26	710,21	0,00	710,21
41	764006	kontrola a případné drobné opravy parapetů parapety oken spojovacího krčku 2. a 3. NP - viz VV 5.2.8.	mb	9,00	65,00	585,00	5,85	38,03	628,88	21,00	132,06	760,94	0,00	760,94
42	764007	kontrola a případné drobné opravy oplechování podokení římsy 2.NP - viz VV 5.2.8.	mb	26,60	65,00	1 729,00	17,29	112,39	1 858,68	21,00	390,32	2 249,00	0,00	2 249,00
43	764008	kontrola a případné drobné opravy parapetů parapety oken 1. NP - viz VV 5.2.8.	mb	4,20	65,00	273,00	2,73	17,75	293,48	21,00	61,63	355,10	0,00	355,10
44	764009	kontrola a případné drobné opravy oplechování podokení římsy 1.NP - viz VV 5.2.8.	mb	26,10	65,00	1 696,50	16,97	110,27	1 823,74	21,00	382,98	2 206,72	0,00	2 206,72
45	764010	kontrola a případné drobné opravy oplechování kordonové římsy 1.PP - viz VV 5.2.8.	mb	26,60	65,00	1 729,00	17,29	112,39	1 858,68	21,00	390,32	2 249,00	0,00	2 249,00
46	764011	kontrola a případné drobné opravy oplechování přízdívky odvlhčovacího průduchu - viz VV 5.2.8.	mb	24,80	65,00	1 612,00	16,12	104,78	1 732,90	21,00	363,91	2 096,81	0,00	2 096,81
47	764455203	Zpětná montáž svodů (montáž Pz odpad trouby kruhové D 150 mm) - viz VV 5.2.8.	mb	44,00	160,00	7 040,00	70,40	457,60	7 568,00	21,00	1 589,28	9 157,28	0,00	9 157,28
	767	Konstrukce zámečnické				7 200,00	72,00	468,00	7 740,00		1 625,40	9 365,40	0,00	9 365,40
48	767000001R.2	očištění, případné opravy a nátěr předokení mříže oken 1.PP - viz VV 5.2.7.	ks	4,00	1 800,00	7 200,00	72,00	468,00	7 740,00	21,00	1 625,40	9 365,40	0,00	9 365,40
		Celkem				1 329 517,06	13 295,17	86 418,61	1 429 230,84		300 138,48	1 729 369,32	0,00	1 729 369,32

SOUPIS PRACÍ část 6.1.

Stavba:
Objekt:
Část: (bez posluchárny)
JKSO: 8013919

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

sloupce č. 2 (TV), č.3 (KCN), č.18 (cenová soustava)
jsou v tištěné verzi skryté

I Pozn. 8 v pokynech

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	A- ZRN Cena celkem	B- Doplnkové náklady celkem	C-náklady na umístění stavby celkem	D-náklady celkem, tj. cena vč. VRN	Sazba DPH	DPH	cena celm vč DPH	fakturace vč. DPH	zůstatek
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	HSV	Práce a dodávky HSV				316 716,37	3 167,16	20 586,56	340 470,10		71 498,72	411 968,82	0,00	411 968,82
	62	Úprava povrchů vnější				269 672,20	2 696,72	17 528,69	289 897,62		60 878,50	350 776,11	0,00	350 776,11
1	629991011	Zakrytí výplní otvorů fólií - viz VV 1.1.2 a 6.1.1.	m2	72,36	85,00	6 150,60	61,51	399,79	6 611,90	21,00	1 388,50	8 000,39	0,00	8 000,39
2	622903130R	Omytí fasády včetně soklu vodou - viz VV 6.1.1.	m2	241,20	95,00	22 914,00	229,14	1 489,41	24 632,55	21,00	5 172,84	29 805,39	0,00	29 805,39
		zpevnění a injektáže štukových prvků a omítkových ploch (dle orientačního průzkumu odhad cca 20% celkové plochy) - viz VV 6.1.1.	m2	48,24	190,00	9 165,60	91,66	595,76	9 853,02	21,00	2 069,13	11 922,15	0,00	11 922,15
3	622903130R.1	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti VI, poškození do 20 % (oprava vnějších rustik - 1.NP a 2.NP) - viz VV 6.1.5.	m2	38,30	890,00	34 087,00	340,87	2 215,66	36 643,53	21,00	7 695,14	44 338,67	0,00	44 338,67
4	622426521	Oprava vnějších omítek hladkých - poškození do 15 % - viz VV 6.1.6.	m2	202,90	330,00	66 957,00	669,57	4 352,21	71 978,78	21,00	15 115,54	87 094,32	0,00	87 094,32
5	622454522	Příplatek - tažené profily - korunní římsa nástavby - viz VV 6.1.3.	mb	19,20	680,00	13 056,00	130,56	848,64	14 035,20	21,00	2 947,39	16 982,59	0,00	16 982,59
		Příplatek - tažené profily - korunní římsa původní bez mutul (krakorců), pásů vejcovce a zubovce - poškození do 10 % - štukatérská oprava, - viz VV 6.1.3.	mb	19,20	590,00	11 328,00	113,28	736,32	12 177,60	21,00	2 557,30	14 734,90	0,00	14 734,90
8	622427729R	Příplatek - tažené profily - spodní římsa kladí 2.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 6.1.3.	mb	18,30	340,00	6 222,00	62,22	404,43	6 688,65	21,00	1 404,62	8 093,27	0,00	8 093,27
9	622427730R	Příplatek - tažené profily - podokení římsa 2.NP- poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 6.1.3.	mb	18,30	340,00	6 222,00	62,22	404,43	6 688,65	21,00	1 404,62	8 093,27	0,00	8 093,27
10	622427731R	Příplatek - tažené profily - spodní římsa - sokl tmože 2.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava, doplnění chybějících a poškozených částí vejcovce a zubovce - viz VV 6.1.3.	mb	18,30	340,00	6 222,00	62,22	404,43	6 688,65	21,00	1 404,62	8 093,27	0,00	8 093,27
11	622427730R	Příplatek - tažené profily - kordonová římsa bez zubovce - poškození do 10 % - štukatérská oprava, doplnění chybějících a poškozených částí - viz VV 6.1.3.	mb	3,10	310,00	961,00	9,61	62,47	1 033,08	21,00	216,95	1 250,02	0,00	1 250,02
12	622427729R	Příplatek - tažené profily - římsa - spodní římsa kladí 1.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 6.1.3.	mb	3,10	310,00	961,00	9,61	62,47	1 033,08	21,00	216,95	1 250,02	0,00	1 250,02
13	622427730R	Příplatek - tažené profily - podokení římsa 1.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 6.1.3.	mb	3,10	280,00	868,00	8,68	56,42	933,10	21,00	195,95	1 129,05	0,00	1 129,05
14	622427730R	Příplatek - tažené profily - spodní římsa - sokl tmože - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 6.1.3.	mb	3,10	310,00	961,00	9,61	62,47	1 033,08	21,00	216,95	1 250,02	0,00	1 250,02
15	622427729R	Příplatek - tažené profily - kordonová římsa 1.PP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 6.1.3.	mb	3,10	410,00	1 271,00	12,71	82,62	1 366,33	21,00	286,93	1 653,25	0,00	1 653,25
		Příplatek - tažené profily a štukové prvky - ostění oken se suprafenestrou 2.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 6.1.4.	ks	5,00	2 100,00	10 500,00	105,00	682,50	11 287,50	21,00	2 370,38	13 657,88	0,00	13 657,88
16	622427731R.1	doplnění chybějící rohové bosáže 1.PP - kopie stávající - viz VV 6.1.5.	m2	3,90	1 100,00	4 290,00	42,90	278,85	4 611,75	21,00	968,47	5 580,22	0,00	5 580,22
17	622427731R.2	Nátěr vápenný dvojrstvý - viz VV 6.1.1.	m2	241,20	235,00	56 682,00	566,82	3 684,33	60 933,15	21,00	12 795,96	73 729,11	0,00	73 729,11
18	622611132	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m2	241,20	45,00	10 854,00	108,54	705,51	11 668,05	21,00	2 450,29	14 118,34	0,00	14 118,34
19	629999011R	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 600,17	16,00	104,01	1 720,18		361,24	2 081,42	0,00	2 081,42
20	978015361	Otlučení vnějších omítek MV v plochách na římsách - rozsah do 5 %	m2	3,62	65,00	235,17	2,35	15,29	252,81	21,00	53,09	305,90	0,00	305,90

21	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	1,50	206,00	309,00	3,09	20,09	332,18	21,00	69,76	401,93	0,00	401,93
22	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	1,50	144,00	216,00	2,16	14,04	232,20	21,00	48,76	280,96	0,00	280,96
23	979081111	nakládká a odvoz suti, ekologická likvidace	t	1,50	560,00	840,00	8,40	54,60	903,00	21,00	189,63	1 092,63	0,00	1 092,63
	94	Lešení a stavební výtahy				43 896,00	438,96	2 853,24	47 188,20		9 909,52	57 097,72	0,00	57 097,72
24	941941032	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 30 m	m2	248,00	45,00	11 160,00	111,60	725,40	11 997,00	21,00	2 519,37	14 516,37	0,00	14 516,37
25	941941192	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1 m v do 30 m za první a ZKD měsíc použití	m2	496,00	39,00	19 344,00	193,44	1 257,36	20 794,80	21,00	4 366,91	25 161,71	0,00	25 161,71
26	941941832	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 30 m	m2	248,00	29,00	7 192,00	71,92	467,48	7 731,40	21,00	1 623,59	9 354,99	0,00	9 354,99
27	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	248,00	7,00	1 736,00	17,36	112,84	1 866,20	21,00	391,90	2 258,10	0,00	2 258,10
28	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	14 880,00	0,20	2 976,00	29,76	193,44	3 199,20	21,00	671,83	3 871,03	0,00	3 871,03
29	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	248,00	6,00	1 488,00	14,88	96,72	1 599,60	21,00	335,92	1 935,52	0,00	1 935,52
	99	Přesun hmot				1 548,00	15,48	100,62	1 664,10		349,46	2 013,56	0,00	2 013,56
30	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	3,00	516,00	1 548,00	15,48	100,62	1 664,10	21,00	349,46	2 013,56	0,00	2 013,56
	PSV	Práce a dodávky PSV				12 903,50	129,04	838,73	13 871,26	0,00	2 912,97	16 784,23	0,00	16 784,23
	764	Konstrukce klempířské				12 903,50	129,04	838,73	13 871,26		2 912,97	16 784,23	0,00	16 784,23
31	764454803	Demontáž stávajících svodů (demontáž trouby kruhové průměr 150 mm) - viz VV 6.1.8.	mb	30,70	85,00	2 609,50	26,10	169,62	2 805,21	21,00	589,09	3 394,31	0,00	3 394,31
32	764001	kontrola a případné drobné opravy žlabů a oplechování hrany střechy	mb	19,20	65,00	1 248,00	12,48	81,12	1 341,60	21,00	281,74	1 623,34	0,00	1 623,34
32	764002	kontrola a případné drobné opravy oplechování pův. korunní římsy - viz VV 6.1.8.	mb	19,20	65,00	1 248,00	12,48	81,12	1 341,60	21,00	281,74	1 623,34	0,00	1 623,34
33	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování suprafenester 2.NP - viz VV 6.1.8.	mb	12,50	65,00	812,50	8,13	52,81	873,44	21,00	183,42	1 056,86	0,00	1 056,86
33	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování podokení římsy 2.NP - viz VV 6.1.8.	mb	18,40	65,00	1 196,00	11,96	77,74	1 285,70	21,00	270,00	1 555,70	0,00	1 555,70
34	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování kordonové římsy - viz VV 6.1.8.	mb	3,50	65,00	227,50	2,28	14,79	244,56	21,00	51,36	295,92	0,00	295,92
35	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování podokení římsy 1.NP - viz VV 6.1.8.	mb	3,40	65,00	221,00	2,21	14,37	237,58	21,00	49,89	287,47	0,00	287,47
36	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování kordonové římsy 1.PP - viz VV 6.1.8.	mb	3,30	65,00	214,50	2,15	13,94	230,59	21,00	48,42	279,01	0,00	279,01
37	764011	kontrola a případné drobné opravy oplechování přízdívky odvlhčovacího průduchu	mb	3,30	65,00	214,50	2,15	13,94	230,59	21,00	48,42	279,01	0,00	279,01
38	764455203	Zpětná montáž svodů (montáž Pz odpad trouby kruhové D 150 mm) - viz VV 6.1.8.	mb	30,70	160,00	4 912,00	49,12	319,28	5 280,40	21,00	1 108,88	6 389,28	0,00	6 389,28
		Celkem				329 619,87	3 296,20	21 425,29	354 341,36		74 411,69	428 753,05	0,00	428 753,05

SOUPIS PRACÍ část 6.2.

Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO: 8013919

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

sloupce č. 2 (TV), č.3 (KCN), č.18 (cenová soustava)
jsou v tištěné verzi skryté

I Pozn. 8 v pokynech

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	A- ZRN Cena celkem	B- Doplnkové náklady celkem	C- náklady na umístění stavby celkem	D-náklady celkem	Sazba DPH	DPH	cena celkem vč. DPH	fakturace vč. DPH	zůstatek
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	HSV	Práce a dodávky HSV				336 893,74	3 368,94	21 898,09	362 160,77		76 053,76	438 214,53	0,00	438 214,53
	62	Úprava povrchů vnější				299 186,10	2 991,86	19 447,10	321 625,06		67 541,26	389 166,32	0,00	389 166,32
1	629991011	Zakrytí výplní otvorů fólií - viz VV 1.1.2 a 6.2.1.	m2	59,58	85,00	5 064,30	50,64	329,18	5 444,12	21,00	1 143,27	6 587,39	0,00	6 587,39
2	622903130R	Omytí fasády včetně soklu vodou - viz VV 6.2.1.	m2	198,60	95,00	18 867,00	188,67	1 226,36	20 282,03	21,00	4 259,23	24 541,25	0,00	24 541,25
3	622903130R.1	zpevnění a injektáže štukových prvků a omítkových ploch (dle orientačního průzkumu odhad cca 20% celkové plochy) - viz VV 6.2.1.	m2	39,72	190,00	7 546,80	75,47	490,54	8 112,81	21,00	1 703,69	9 816,50	0,00	9 816,50
4	622426121	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti VI v rozsahu do 50 % (štukatérsky provedené ruční dočištění a opravy profilů vnějších omítek profilovaných bosovaných 1NP) - viz VV 6.2.5.	m2	26,70	1 160,00	30 972,00	309,72	2 013,18	33 294,90	21,00	6 991,93	40 286,83	0,00	40 286,83
5	622426521	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti VI, poškození do 20 % (oprava vnějších rustik - 1.NP a 2.NP) - viz VV 6.2.5.	m2	47,30	890,00	42 097,00	420,97	2 736,31	45 254,28	21,00	9 503,40	54 757,67	0,00	54 757,67
6	622454522	Oprava vnějších omítek hladkých - poškození do 15 % - viz VV 6.2.6.	m2	124,60	330,00	41 118,00	411,18	2 672,67	44 201,85	21,00	9 282,39	53 484,24	0,00	53 484,24
7	622427730R	Příplatek - tažené profily - korunní římsa nástavby - viz VV 6.2.3.	mb	11,50	680,00	7 820,00	78,20	508,30	8 406,50	21,00	1 765,37	10 171,87	0,00	10 171,87
8	622427731R	Příplatek - tažené profily - korunní římsa původní bez mutul (krakorců), pásů vejcovce a zubovce - poškození do 10 % - štukatérská oprava, - viz VV 6.2.3.	mb	11,50	590,00	6 785,00	67,85	441,03	7 293,88	21,00	1 531,71	8 825,59	0,00	8 825,59
9	622427729R	Příplatek - tažené profily - spodní římsa kladí 2.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 6.2.3.	mb	10,40	340,00	3 536,00	35,36	229,84	3 801,20	21,00	798,25	4 599,45	0,00	4 599,45
10	622427730R	Příplatek - tažené profily - podokení římsa 2.NP- poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 6.2.3.	mb	10,40	340,00	3 536,00	35,36	229,84	3 801,20	21,00	798,25	4 599,45	0,00	4 599,45
11	622427731R	Příplatek - tažené profily - spodní římsa - sokl tñože 2.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava, doplnění chybějících a poškozených částí vejcovce a zubovce - viz VV 6.2.3.	mb	10,30	340,00	3 502,00	35,02	227,63	3 764,65	21,00	790,58	4 555,23	0,00	4 555,23
12	622427730R	Příplatek - tažené profily - kordonová římsa bez zubovce - poškození do 10 % - štukatérská oprava, doplnění chybějících a poškozených částí - viz VV 6.2.3.	mb	10,70	340,00	3 638,00	36,38	236,47	3 910,85	21,00	821,28	4 732,13	0,00	4 732,13
13	622427729R	Příplatek - tažené profily - římsa - spodní římsa kladí 1.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 6.2.3.	mb	10,20	340,00	3 468,00	34,68	225,42	3 728,10	21,00	782,90	4 511,00	0,00	4 511,00
14	622427730R	Příplatek - tažené profily - podokení římsa 1.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 6.2.3.	mb	10,30	280,00	2 884,00	28,84	187,46	3 100,30	21,00	651,06	3 751,36	0,00	3 751,36
15	622427730R	Příplatek - tažené profily - spodní římsa - sokl tñože - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 6.2.3.	mb	10,30	310,00	3 193,00	31,93	207,55	3 432,48	21,00	720,82	4 153,29	0,00	4 153,29
16	622427729R	Příplatek - tažené profily - kordonová římsa 1.PP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 6.2.3.	mb	10,50	410,00	4 305,00	43,05	279,83	4 627,88	21,00	971,85	5 599,73	0,00	5 599,73
17	622427731R.1	Příplatek - tažené profily a štukové prvky - ostění oken se suprafenestrou 2.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 6.2.4.	ks	3,00	3 900,00	11 700,00	117,00	760,50	12 577,50	21,00	2 641,28	15 218,78	0,00	15 218,78
18	622427731R.2	doplnění chybějící rohové bosáže 1.PP - kopie stávající - viz VV 6.2.5.	m2	7,70	1 100,00	8 470,00	84,70	550,55	9 105,25	21,00	1 912,10	11 017,35	0,00	11 017,35
19	622427731R.3	doplnění chybějící rustiky plochy 1.PP - kopie dle rustiky na záp. fasádě záp. křídla - viz VV 6.2.5.	m2	31,60	1 110,00	35 076,00	350,76	2 279,94	37 706,70	21,00	7 918,41	45 625,11	0,00	45 625,11
20	622611132	Nátěr vápenný dvojrvtvý - viz VV 6.2.1.	m2	198,60	235,00	46 671,00	466,71	3 033,62	50 171,33	21,00	10 535,98	60 707,30	0,00	60 707,30

21	629999011R 9	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě Ostatní konstrukce a práce-bourání	m2	198,60	45,00	8 937,00	89,37	580,91	9 607,28	21,00	2 017,53	11 624,80	0,00	11 624,80
						648,64	6,49	42,16	697,28	21,00	146,43	843,71	0,00	843,71
22	978015361	Otlučení vnějších omítek MV v plochách na římsách - rozsah do 5 %	m2	2,98	65,00	193,64	1,94	12,59	208,16	21,00	43,71	251,87	0,00	251,87
23	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,50	206,00	103,00	1,03	6,70	110,73	21,00	23,25	133,98	0,00	133,98
24	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	0,50	144,00	72,00	0,72	4,68	77,40	21,00	16,25	93,65	0,00	93,65
25	979081111 94	nakládka a odvoz suti, ekologická likvidace Lešení a stavební výtahy	t	0,50	560,00	280,00	2,80	18,20	301,00	21,00	63,21	364,21	0,00	364,21
						36 285,00	362,85	2 358,53	39 006,38		8 191,34	47 197,71	0,00	47 197,71
26	941941032	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 30 m	m2	205,00	45,00	9 225,00	92,25	599,63	9 916,88	21,00	2 082,54	11 999,42	0,00	11 999,42
27	941941192	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1 m v do 30 m za první a ZKD měsíc použití	m2	410,00	39,00	15 990,00	159,90	1 039,35	17 189,25	21,00	3 609,74	20 798,99	0,00	20 798,99
28	941941832	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 30 m	m2	205,00	29,00	5 945,00	59,45	386,43	6 390,88	21,00	1 342,08	7 732,96	0,00	7 732,96
29	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	205,00	7,00	1 435,00	14,35	93,28	1 542,63	21,00	323,95	1 866,58	0,00	1 866,58
30	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	12 300,00	0,20	2 460,00	24,60	159,90	2 644,50	21,00	555,35	3 199,85	0,00	3 199,85
31	944511811 99	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken Přesun hmot	m2	205,00	6,00	1 230,00	12,30	79,95	1 322,25	21,00	277,67	1 599,92	0,00	1 599,92
						774,00	7,74	50,31	832,05		174,73	1 006,78	0,00	1 006,78
32	998011004 PSV 764	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m Práce a dodávky PSV Konstrukce klempířské	t	1,50	516,00	774,00	7,74	50,31	832,05	21,00	174,73	1 006,78	0,00	1 006,78
						8 702,50	87,03	565,66	9 355,19		1 964,59	11 319,78	0,00	11 319,78
						5 102,50	51,03	331,66	5 485,19		1 151,89	6 637,08	0,00	6 637,08
33	764001	kontrola a případné drobné opravy žlabů a oplechování hrany střechy - viz VV 6.2.8.	mb	11,50	65,00	747,50	7,48	48,59	803,56	21,00	168,75	972,31	0,00	972,31
34	764002	kontrola a případné drobné opravy oplechování pův. korunní římsy - viz VV 6.2.8.	mb	11,50	65,00	747,50	7,48	48,59	803,56	21,00	168,75	972,31	0,00	972,31
35	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování podokení římsy 2.NP - viz VV 6.2.8.	mb	10,40	65,00	676,00	6,76	43,94	726,70	21,00	152,61	879,31	0,00	879,31
36	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování kordonové římsy - viz VV 6.2.8.	mb	10,70	65,00	695,50	6,96	45,21	747,66	21,00	157,01	904,67	0,00	904,67
37	764004	kontrola a případné drobné opravy oplechování parapetů oken 1.NP - viz VV 6.2.8.	mb	3,00	65,00	195,00	1,95	12,68	209,63	21,00	44,02	253,65	0,00	253,65
38		kontrola a případné drobné opravy oplechování podokení římsy 1.NP - viz VV 6.2.8.	mb	10,30	65,00	669,50	6,70	43,52	719,71	21,00	151,14	870,85	0,00	870,85
39	764002	kontrola a případné drobné opravy oplechování kordonové římsy 1.PP - viz VV 6.2.8.	mb	10,50	65,00	682,50	6,83	44,36	733,69	21,00	154,07	887,76	0,00	887,76
40	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování přízdívky odvlhčovacího průduchu 1.PP - viz VV 6.2.8.	mb	10,60	65,00	689,00	6,89	44,79	740,68	21,00	155,54	896,22	0,00	896,22
41	767	Konstrukce zámečnické				3 600,00	36,00	234,00	3 870,00		812,70	4 682,70	0,00	4 682,70
42	767000001R.2	očištění, případné opravy a nátěr předokení mříže oken 1.PP - viz VV 6.2.7.	ks	2,00	1 800,00	3 600,00	36,00	234,00	3 870,00	21,00	812,70	4 682,70	0,00	4 682,70
		Celkem				345 596,24	3 455,96	22 463,76	371 515,95		78 018,35	449 534,30	0,00	449 534,30

SOUPIS PRACÍ část 7.

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: 8013919

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

sloupce č. 2 (TV), č.3 (KCN), č.18 (cenová soustava)

jsou v tištěné verzi skryté

! Pozn. 8 v pokynech

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	A- ZRN Cena celkem	B- Doplňkové náklady celkem	C-náklady na umístění stavby celkem	D-náklady celkem, tj. cena vč. VRN	Sazba DPH	DPH	cena celkm vč DPH	z toho NIV oprava	zůstatek
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	HSV	Práce a dodávky HSV				1 166 966,70	11 669,67	75 852,84	1 254 489,20		263 442,73	1 517 931,93	0,00	1 517 931,93
	62	Úprava povrchů vnější				867 505,30	8 675,05	56 387,84	932 568,20		195 839,32	1 128 407,52	0,00	1 128 407,52
1	629991011	Zakrytí výplní otvorů fólií - viz VV 1.1.2 a 7.1.	m2	185,34	85,00	15 753,90	157,54	1 024,00	16 935,44	21,00	3 556,44	20 491,89	0,00	20 491,89
2	622903130R	Omytí fasády včetně soklu vodou - viz VV 7.1.	m2	617,80	95,00	58 691,00	586,91	3 814,92	63 092,83	21,00	13 249,49	76 342,32	0,00	76 342,32
3	622903130R.1	zpevnění a injektáže štukových prvků a omítkových ploch (dle orientačního průzkumu odhad cca 20% celkové plochy) - viz VV 7.1.	m2	123,56	190,00	23 476,40	234,76	1 525,97	25 237,13	21,00	5 299,80	30 536,93	0,00	30 536,93
4	622426121	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti VI v rozsahu do 50 % (štukatérsky provedené ruční dočištění a opravy profilů vnějších omítek profilovaných bosovaných 1NP) - viz VV 7.5.	m2	235,40	1 160,00	273 064,00	2 730,64	17 749,16	293 543,80	21,00	61 644,20	355 188,00	0,00	355 188,00
5	622426521	Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti VI, poškození do 20 % (oprava vnějších rustik - 1.PP a 2.NP) - viz VV 7.5.	m2	63,20	890,00	56 248,00	562,48	3 656,12	60 466,60	21,00	12 697,99	73 164,59	0,00	73 164,59
6	622454522	Oprava vnějších omítek hladkých - poškození do 15 %	m2	319,20	330,00	105 336,00	1 053,36	6 846,84	113 236,20	21,00	23 779,60	137 015,80	0,00	137 015,80
7	622427730R	Příplatek - tažené profily - korunní římsa nástavby - viz VV 7.3.	mb	34,20	680,00	23 256,00	232,56	1 511,64	25 000,20	21,00	5 250,04	30 250,24	0,00	30 250,24
8	622427731R	Příplatek - tažené profily - korunní římsa původní bez mutul (krakorců), pásů vejcovce a zubovce - poškození do 10 % - štukatérská oprava, - viz VV 7.3.	mb	22,20	590,00	13 098,00	130,98	851,37	14 080,35	21,00	2 956,87	17 037,22	0,00	17 037,22
9	622427731R	Příplatek - tažené profily - rizalit korunní římsa původní vč mutul (krakorců), pásů vejcovce a zubovce - poškození do 10 % - štukatérská oprava, - viz VV 7.3.	mb	12,20	710,00	8 662,00	86,62	563,03	9 311,65	21,00	1 955,45	11 267,10	0,00	11 267,10
10	622427729R	Příplatek - tažené profily - spodní římsa kladí 2.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 7.3.	mb	32,60	340,00	11 084,00	110,84	720,46	11 915,30	21,00	2 502,21	14 417,51	0,00	14 417,51
11	622427730R	Příplatek - tažené profily - podokení římsa 2.NP- poškození do 10 % - štukatérská oprava- viz VV 7.3.	mb	34,60	340,00	11 764,00	117,64	764,66	12 646,30	21,00	2 655,72	15 302,02	0,00	15 302,02
12	622427731R	Příplatek - tažené profily - spodní římsa - sokl trnože 2.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava, doplnění chybějících a poškozených částí vejcovce a zubovce - viz VV 7.3.	mb	32,50	340,00	11 050,00	110,50	718,25	11 878,75	21,00	2 494,54	14 373,29	0,00	14 373,29
13	622427730R	Příplatek - tažené profily - kordonová římsa bez zubovce - poškození do 10 % - štukatérská oprava, doplnění chybějících a poškozených částí - viz VV 7.3.	mb	21,80	340,00	7 412,00	74,12	481,78	7 967,90	21,00	1 673,26	9 641,16	0,00	9 641,16
14	622427729R	Příplatek - tažené profily - římsa - spodní římsa kladí 1.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 7.3.	mb	11,60	340,00	3 944,00	39,44	256,36	4 239,80	21,00	890,36	5 130,16	0,00	5 130,16
15	622427730R	Příplatek - tažené profily - podokení římsa 1.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 7.3.	mb	32,60	280,00	9 128,00	91,28	593,32	9 812,60	21,00	2 060,65	11 873,25	0,00	11 873,25
16	622427730R	Příplatek - tažené profily - spodní římsa - sokl trnože - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 7.3.	mb	32,60	310,00	10 106,00	101,06	656,89	10 863,95	21,00	2 281,43	13 145,38	0,00	13 145,38
17	622427729R	Příplatek - tažené profily - kordonová římsa 1.PP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 7.3.	mb	32,80	410,00	13 448,00	134,48	874,12	14 456,60	21,00	3 035,89	17 492,49	0,00	17 492,49
18	622427731R.1	Příplatek - tažené profily a štukové prvky - ostění oken se suprafenestrou 2.NP - poškození do 10 % - štukatérská oprava - viz VV 7.4.	ks	10,00	3 900,00	39 000,00	390,00	2 535,00	41 925,00	21,00	8 804,25	50 729,25	0,00	50 729,25

19	622611132	Nátěr vápenný dvojrvtvý - viz VV 7.1.	m2	617,80	235,00	145 183,00	1 451,83	9 436,90	156 071,73	21,00	32 775,06	188 846,79	0,00	188 846,79
20	629999011R 9	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě Ostatní konstrukce a práce	m2	617,80	45,00	27 801,00	278,01	1 807,07	29 886,08	21,00	6 276,08	36 162,15	0,00	36 162,15
21	978015361	Otlučení vnějších omítek MV v plochách na římsách - rozsah do 5 %	m2	9,27	65,00	602,36	6,02	39,15	647,53	21,00	135,98	783,51	0,00	783,51
22	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic - viz VV 7.9.	m2	22,40	48,00	1 075,20	10,75	69,89	1 155,84	21,00	242,73	1 398,57	0,00	1 398,57
23	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm - viz VV 7.9.	m2	22,40	96,00	2 150,40	21,50	139,78	2 311,68	21,00	485,45	2 797,13	0,00	2 797,13
24	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 - viz VV 7.9.	m3	22,40	1 100,00	24 640,00	246,40	1 601,60	26 488,00	21,00	5 562,48	32 050,48	0,00	32 050,48
25	281R	Zhotovení hydroizolační clony - chemická injektáž zdíva tlakovým způsobem vč. vrtů - viz VV 7.9.	m2	32,00	3 900,00	124 800,00	1 248,00	8 112,00	134 160,00	21,00	28 173,60	162 333,60	0,00	162 333,60
26	28323043	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé vč. dodávky fólie multifunkční profilované (nopová folie) - viz VV 7.9.	m2	32,00	370,00	11 840,00	118,40	769,60	12 728,00	21,00	2 672,88	15 400,88	0,00	15 400,88
27	564851111	Podklad ze štěrkopísku ŠP , fr.0-2 tl.min 100mm - viz VV 7.9.	m2	22,82	128,00	2 920,96	29,21	189,86	3 140,03	21,00	659,41	3 799,44	0,00	3 799,44
28	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠP fr.16-32mm tl.min 220mm - viz VV 7.9.	m2	22,82	181,00	4 130,42	41,30	268,48	4 440,20	21,00	932,44	5 372,64	0,00	5 372,64
29	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD, fr.8-11mm tl.min 100mm - viz VV 7.9.	m2	22,82	135,00	3 080,70	30,81	200,25	3 311,75	21,00	695,47	4 007,22	0,00	4 007,22
30	564231111	Podklad nebo podsyp z kameniva 2-5mm tl max 800 mm - viz VV 7.9.	m2	22,82	68,00	1 551,76	15,52	100,86	1 668,14	21,00	350,31	2 018,45	0,00	2 018,45
31	596841125	Kladení kamenné dlažby komunikací pro pěší do lože z kamenné drtě 2-5 mm - viz VV 7.9.	m2	22,82	380,00	8 671,60	86,72	563,65	9 321,97	21,00	1 957,61	11 279,58	0,00	11 279,58
32	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	1,00	206,00	206,00	2,06	13,39	221,45	21,00	46,50	267,95	0,00	267,95
33	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	1,00	144,00	144,00	1,44	9,36	154,80	21,00	32,51	187,31	0,00	187,31
34	979081111	nakládka a odvoz suti, ekologická likvidace	t	1,00	560,00	560,00	5,60	36,40	602,00	21,00	126,42	728,42	0,00	728,42
94		Lešení a stavební výtahy				112 572,00	1 125,72	7 317,18	121 014,90		25 413,13	146 428,03	0,00	146 428,03
35	941941032	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 30 m	m2	636,00	45,00	28 620,00	286,20	1 860,30	30 766,50	21,00	6 460,97	37 227,47	0,00	37 227,47
36	941941192	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1 m v do 30 m za první a ZKD měsíc použití	m2	1 272,00	39,00	49 608,00	496,08	3 224,52	53 328,60	21,00	11 199,01	64 527,61	0,00	64 527,61
37	941941832	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 30 m	m2	636,00	29,00	18 444,00	184,44	1 198,86	19 827,30	21,00	4 163,73	23 991,03	0,00	23 991,03
38	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	636,00	7,00	4 452,00	44,52	289,38	4 785,90	21,00	1 005,04	5 790,94	0,00	5 790,94
39	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	38 160,00	0,20	7 632,00	76,32	496,08	8 204,40	21,00	1 722,92	9 927,32	0,00	9 927,32
40	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	636,00	6,00	3 816,00	38,16	248,04	4 102,20	21,00	861,46	4 963,66	0,00	4 963,66
99		Přesun hmot				516,00	5,16	33,54	554,70		116,49	671,19	0,00	671,19
41	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	1,00	516,00	516,00	5,16	33,54	554,70	21,00	116,49	671,19	0,00	671,19
PSV		Práce a dodávky PSV				40 269,00	402,69	2 617,49	43 289,18		9 090,73	52 379,90	0,00	52 379,90
764		Konstrukce klempířské				23 669,00	236,69	1 538,49	25 444,18		5 343,28	30 787,45	0,00	30 787,45
42	764454803	Demontáž stávajících svodů (demontáž trouby kruhové průměr 150 mm) - viz VV 7.8.	mb	38,40	85,00	3 264,00	32,64	212,16	3 508,80	21,00	736,85	4 245,65	0,00	4 245,65
43	764001	kontrola a případné drobné opravy žlabů a oplechování hrany střechy	mb	34,00	65,00	2 210,00	22,10	143,65	2 375,75	21,00	498,91	2 874,66	0,00	2 874,66
43	764002	kontrola a případné drobné opravy oplechování pův. korunní římsy - viz VV 7.8.	mb	34,00	65,00	2 210,00	22,10	143,65	2 375,75	21,00	498,91	2 874,66	0,00	2 874,66
44	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování podokení římsy 2.NP - viz VV 7.8.	mb	34,00	65,00	2 210,00	22,10	143,65	2 375,75	21,00	498,91	2 874,66	0,00	2 874,66
45	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování kordonové římsy - viz VV 7.8.	mb	34,00	65,00	2 210,00	22,10	143,65	2 375,75	21,00	498,91	2 874,66	0,00	2 874,66
46	764004	kontrola a případné drobné opravy parapetů oken 1NP - viz VV 7.8.	mb	15,40	65,00	1 001,00	10,01	65,07	1 076,08	21,00	225,98	1 302,05	0,00	1 302,05
47	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování podokení římsy 1.NP - viz VV 7.8.	mb	34,00	65,00	2 210,00	22,10	143,65	2 375,75	21,00	498,91	2 874,66	0,00	2 874,66
48	764003	kontrola a případné drobné opravy oplechování kordonové římsy 1.PP - viz VV 7.8.	mb	34,00	65,00	2 210,00	22,10	143,65	2 375,75	21,00	498,91	2 874,66	0,00	2 874,66

49	764455203	Zpětná montáž svodů (montáž Pz odpad trouby kruhové D 150 mm) - viz VV 7.8.	mb	38,40	160,00	6 144,00	61,44	399,36	6 604,80	21,00	1 387,01	7 991,81	0,00	7 991,81
	767	Konstrukce zámečnické				16 600,00	166,00	1 079,00	17 845,00		3 747,45	21 592,45	0,00	21 592,45
50	767000001R.2	očištění, případné opravy a nátěr předokenní mříže oken 1.PP - viz VV 7.7.	ks	8,00	1 800,00	14 400,00	144,00	936,00	15 480,00	21,00	3 250,80	18 730,80	0,00	18 730,80
		očištění, případné opravy a nátěr mříže před vstupními dveřmi 1.PP - viz VV 7.7.	ks	1,00	2 200,00	2 200,00	22,00	143,00	2 365,00	21,00	496,65	2 861,65	0,00	2 861,65
		<u>Celkem</u>				<u>1 207 235,70</u>	<u>12 072,36</u>	<u>78 470,32</u>	<u>1 297 778,37</u>		<u>272 533,46</u>	<u>1 570 311,83</u>	<u>0,00</u>	<u>1 570 311,83</u>



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika
IČ 45272956,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

kterou zastupuje

██████████, obchodní specialista junior

(dále jen "pojišťovna")

a

PRACOM s.r.o.

Nad Paťankou 1810/38, 160 00 PRAHA 6, ČESKÁ REPUBLIKA
IČ 48026450,

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14241,
korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka

kterou zastupuje

Jan Munzar, jednatel

(dále jen "pojistník")

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 81051937-14

o pojištění odpovědnosti

Tato pojistná smlouva je ve správě České pojišťovny a.s.

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím makléřské společnosti PATRONIA s.r.o., Severní I 2907/16, 141 00 Praha 4, IČ:27631818. Pojištěný bude uplatňovat veškerá práva na pojistné plnění prostřednictvím tohoto pojišťovacího zprostředkovatele.

Na základě dohody obou smluvních stran došlo s účinností ode dne 1. 11. 2016 ke změně pojistné smlouvy. Tímto se nahrazuje její předchozí verze.

TC89872004029

0220432722675A

Pojištění odpovědnosti

1. Úvodní ustanovení

1.1. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen "VPPMO-P"), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

1.2. Pojištěný

Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

2. Pojištěný předmět činnosti

2.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činností uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka Č 14241.

3. Rozsah pojištění, pojištěná nebezpečí

3.1. Pojištění se sjednává pro pojištěná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu 1, 2, 4, 5, 6 a 7 VPPMO-P.

3.2. Parametry pojištění v základním rozsahu:

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

100 000 000,- Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

30 000 000,- Kč

3.3. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

3.3.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čistě finanční škody)

Odhylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

- a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
- b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
- c) vzniklou při obchodování s cennými papíry,
- d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva,
- e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoliv dotací a grantů nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
- f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

Odhylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši

30 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

500 000,- Kč

3.3.2. Doložka V76a Pojištění povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před nabytím účinnosti pojistné smlouvy (nepravá retroaktivita)

Na základě článku 24 bodu 4 písm. b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu v době od 1. 7. 2012 do 31. 10. 2016.

Ke škodné události však i v tomto případě musí dojít v souladu s článkem 22 bodem 1 a 2 VPPMO-P v době trvání pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši

100 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

30 000 000,- Kč

3.4. 1. Ujednává se, že pojištění se dále řídí ujednáními uvedenými v příloze RO03, která je nedílnou součástí této pojistné smlouvy.

3.4.2. Pojistná smlouva je uzavřena na 3 pojistné roky s účinností od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2018.

Pojišťovna i pojištěný mají právo smlouvu vypovědět ke konci každého pojistného roku s tím, že výpověď musí být druhé straně doručena 6 týdnů před jeho uplynutím.

4. Pojistné za jednotlivá pojistná nebezpečí

4.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je výše ročních příjmů pojištěného, které jsou předmětem daně z příjmu. Sazba pojistného činí 0,44264 %. Příjmy, kterých pojištěný dosáhl v loňském roce, resp. které předpokládá, činí 128 000 000,- Kč. Zúčtování pojistného se neprovádí.

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním za dobu trvání pojištění činí 191 656,- Kč.

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním za dobu trvání pojištění po změně činí 191 656,- Kč.

5. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2018.

Pojišťovna i pojištěný mají právo pojistnou smlouvu vypovědět ke konci každého pojistného roku s tím, že výpověď musí být druhé straně doručena 6 týdnů před jeho uplynutím.

6. Pojistné a jeho splatnost

6.1. Přehled pojistného k datu 1. 11. 2016 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

Pořadové číslo	Název pojištění	Pojistné za dobu trvání pojištění v Kč
1	Pojištění odpovědnosti	191 656,-
Celkem v Kč		191 656,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitelnost počtem splátek		191 656,-

6.2. Ujednává se, že pojistné bude hrazeno pojišťovně v termínech a částkách uvedených ve Vybíjení pojistného, které je nedílnou součástí této pojistné smlouvy, na účet pojišťovny č. 246246/5500, variabilní symbol 8105193714, konstantní symbol 3558.

6.3. Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena řádně a včas, stává se bez dalšího prvním dnem prodlení s její úhradou splatným celé jednorázové pojistné.

6.4. Dlužné pojistné má povinnost hradit pojistník na účet pojišťovny uvedený v upomínce.

7. Závěrečná ustanovení

Pojistník prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších (identifikačních, adresních, komunikačních) údajů uvedenými v článku 9 VPPMO-P a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P. Na základě zmocnění uděluje pojištění souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

Odpovědi pojištěného na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

- záznam z jednání,
- pojistné podmínky dle bodu 1.1. pojistné smlouvy,
- sazebník poplatků.

Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojištěný, jeden pojišťovací zprostředkovatel a jeden pojišťovna.

Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojištěného předmětu činnosti, připojištění dalšího rizika, změna limitu plnění, spoluúčasti či územního rozsahu.

Číslo pojistné smlouvy: 81051937-14
Stav k datu 1. 11. 2016

Kód produktu: D5

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace týkající se této pojistné smlouvy jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny jejich změny.

8. Přílohy

Příloha RO03

výpis OR

v PRAZE

v PRAZE

dne 20.10.2016

dne 06.10.2016

Česká pojišťovna
Region Praha
EDK
Na Pankráci 123, PRAHA 4, 140 21
(31)

Podpis (a razítko) pojistníka

(a razítko) pojišťovny



PRACOM s.r.o.

Trojská 633/173d

170 00 Praha 7

Tel.: 283 290 713

IČ: 48 02 64 50

PRACOM

rekonstrukce a obnova kulturních památek

-7-



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika
IČ 45272956,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

kterou zastupuje

██████████, obchodní specialista junior

(dále jen "pojišťovna")

a

PRACOM s.r.o.

Nad Paňankou 1810/38, 160 00 PRAHA 6, ČESKÁ REPUBLIKA
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14241,

kterou zastupuje

Jan Munzar, jednatel

(dále jen "pojistník")

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 85706932-12

o pojištění stavebně montážním

Tato pojistná smlouva je ve správě České pojišťovny a.s.

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím makléřské společnosti PATRONIA s.r.o., Severní I
2907/16, 141 00 Praha 4, IČ:27631818. Pojištěný bude uplatňovat veškerá práva na pojistné plnění
prostřednictvím tohoto pojišťovacího zprostředkovatele.

Na základě dohody smluvních stran došlo s účinností ode dne 1. 6. 2017 ke změně pojistné smlouvy.
Tímto se nahrazuje předchozí verze.

1.1. Úvodní ustanovení

Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen "VPPMO-P") a Doplnkovými pojistnými podmínkami stavebně montážního pojištění DPPSM-P-01/2014 (dále jen "DPPSM-P"), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této pojistné smlouvy je přijímá.

Pojištěným z této pojistné smlouvy je pro pojištění věcí pojistník a pro pojištění odpovědnosti pojistník.

Oprávněnou osobou z této pojistné smlouvy je pro pojištění věcí osoba uvedená v článku 5 DPPSM-P a pro pojištění odpovědnosti osoba uvedená v článku 25 VPPMO-P.

Pojištění věcí - část I

2.1. Pojištěná nebezpečí

2.1.1. Pojištění věcí se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPSM-P.

3.1. Místo pojištění

3.1.1. Jako místo pojištění se sjednává U nemocnice 1563/3, 12800 Praha.

4.1. Předměty pojištění a náklady, sjednané pojistné částky, limity pojistného plnění

4.1.1. Sjednává se pojištění pro budované stavební dílo - UK - 1. LF - Revitalizace fasád objektu U Nemocnice 3, na pojistnou částku 14 311 285,- Kč.

5.1. Pojistná hodnota

5.1.1. Pojistnou hodnotou díla je částka stanovená v souladu s článkem 3 bodem 5 DPPSM-P.

6.1. Spoluúčast

6.1.1. Pokud dále není uvedeno jinak, pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 10000 Kč.

7.1. Zvláštní ujednání

7.1.1. Vyluka škod vzniklých méně než 20letou povodňovou vlnou

Ujednává se, že pojištění věcí se nevztahuje na škodu, jejíž příčinou byla povodeň nebo záplava vzniklá v souvislosti s touto povodní, pro které kulminační průtok a povodňový objem vody příslušného toku naměřený správním orgánem příslušného povodí odpovídal menší než 20leté povodňové vlně.

7.1.2. Pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí nad částku stanovenou v DPPSM-P

1. Ujednává se, že se pojištění věcí vztahuje i na částky za přiměřené náklady na demolici, vyklizení a odvoz sutí nutné k opravě nebo znovuzřízení předmětů pojištění postižených pojistnou událostí, které přesahují sjednané pojistné částky pro předměty pojištění.

2. Pro takto sjednané pojištění nákladů se sjednává limit pojistného plnění, ve výši 1 200 000,- Kč pro všechny pojistné události nastalé v období, na které bylo pojištění sjednáno.

7.1.3. Protipožární zařízení a bezpečnost na staveništi

Ujednává se, že oprávněná osoba je povinna plnit dále tyto povinnosti:

- instalovat hasicí prostředky a protipožární zařízení schválených typů odpovídajících svým druhem a kapacitou požárnímu nebezpečí a stupni výstavby. Tyto prostředky a zařízení musí být přístupné a provozuschopné;
- rozmístit ručních hasicích přístrojů, eventuálně vybavení hydrantových skříní musí být kontrolováno alespoň jedenkrát měsíčně;
- "horké práce" - např. svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování, nanášení horkého asfaltu a jiné použití otevřeného ohně - v blízkosti hořlavých materiálů se povolují pouze za předpokladu, že je při takové činnosti přítomen nejmeně jeden pracovník vybavený hasicím přístrojem a proškolený v požární ochraně. Prostory, kde se prováděly "horké práce" musí být opětovně zkontrolovány hodinu po jejich ukončení a dále dle právního předpisu;
- všechny hořlavé materiály (např. materiál pro zhotovení bednění, odpadové materiály apod.) a zvláště všechny hořlavé kapaliny, plyny, výbušniny a jiné nebezpečné látky musí být skladovány v dostatečné vzdálenosti od objektu ve výstavbě nebo v montáži a ode všech "horkých prací";
- odpadový materiál, jako jsou prázdné krabice, bedny, odpadové dřevo, papír apod., musí být neprodleně odstraněn z budov a konstrukčních a montážních děl, nejpozději však do konce pracovního dne;
- musí být vypracována dokumentace zdolávání požáru obsahující alespoň plán staveniště s vyznačením skladů nebezpečných látek (hořlavé kapaliny, plyny, výbušniny, atd.) a příjezdových a zásahových cest;
- staveniště musí být oplocené, pohyb osob na staveništi musí být pod kontrolou.

Mělo-li porušení těchto povinností podstatný vliv na vznik pojistné události nebo na zvýšení rozsahu následků pojistné události, má pojišťovna právo pojistné plnění z pojistné smlouvy snížit, popřípadě odmítnout, podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah její povinnosti plnit.

Pojištění odpovědnosti - část II

Nesjednává se

Ostatní ujednání

8.1. Ostatní zvláštní ujednání

8.1.1. Ujednává se maximální limit plnění z jedné pojistné události z příčiny pojistného nebezpečí úmyslného poškození nebo zničení věci ve výši 50 000,- Kč.

Společná ustanovení

9.1. Pojistná doba a doba trvání pojistné smlouvy

9.1.1. Pojistná smlouva se sjednává s účinností od 1. 6. 2017 do 1. 12. 2018.

9.2. Pojistné celkem a jeho splatnost

9.2.1. Pojistné za pojištěné stavební dílo činí 17 889,- Kč.

9.2.2. Ujednává se, že pojistné bude hrazeno pojišťovně v termínech a částkách uvedených ve Vyučtování pojistného, které je nedílnou součástí této pojistné smlouvy, na účet pojišťovny č. 246246/5500, variabilní symbol 8570693212, konstantní symbol 3558.

9.2.3. Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena řádně a včas, stává se bez dalšího prvním dnem prodlení s její úhradou splatným celé jednorázové pojistné.

9.2.4. Dlužné pojistné má povinnost hradit pojistník na účet pojišťovny uvedený v upomínce.

10.1. Závěrečná ustanovení

10.1.1. Pojistník prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.


10.1.2. Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších (identifikačních, adresních, komunikačních) údajů uvedenými v článku 9 VPPMO-P a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

10.1.3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

10.1.4. Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:
- pojistné podmínky,
- sazebník poplatků.

10.1.5. Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník, jeden pojišťovací zprostředkovatel a jeden pojišťovna.

V PRAZE dne 6. 4. 2017 V Č. 4. 2017

reklama  

Podpis (a razítko) pojistníka Podpis (a razítko) pojišťovny

Česká pojišťovna, a.s.
Region Praha
EDK
Na Pankráči 121, PRAHA 4, 140 21
(23)



S-VRAV04/N



Pojištění podnikatele a právnických osob
 Pojistná smlouva č.: 85706932-12
 Kód produktu: MS
 Doba trvání pojistné smlouvy od 1. 6. 2017 do 1. 12. 2018
 IČ: 48026450

PRACOM s.r.o.
 Nad Paťankou 1810/38
 160 00 PRAHA 6
 ČESKÁ REPUBLIKA

Vyúčtování pojistného a přehled splátek pojistného u pojistné smlouvy č. 85706932-12 k datu 1. 6. 2017

Na základě provedené změny byl aktualizován dokument Vyúčtování pojistného, který zobrazuje stav pojistné smlouvy k výše uvedenému datu a je zároveň podkladem k úhradě pojistného za dobu trvání pojistné smlouvy. Žádáme Vás o včasnou úhradu pojistného podle termínů uvedených v tabulce 2.

1. Přehled aktivních a stornovaných pojištění

Tabulka 1a – Přehled pojištění, která jsou od výše uvedeného data sjednána v pojistné smlouvě. Další informace o těchto pojištěních jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Pojistné za dobu trvání pojištění – výše pojistného uvedená v tabulce 1a představuje pojistné za dobu trvání pojištění.

Tabulka 1a - Přehled aktivních pojištění

název pojištění	pojistné v Kč za dobu trvání pojištění včetně technických slev a přírůstků
Pojištění stavebně montážních rizik	17 889,-
Celkem v Kč	17 889,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitelnost počtem splátek v Kč	17 889,-

Tabulka 1b - Přehled pojištění, která byla v aktuálním pojistném roce stornována.

Tabulka 1b - Přehled stornovaných pojištění

název pojištění	roční pojistné v Kč	pojistné za dobu trvání pojištění v Kč
—	—	—
Celkem v Kč	—	—

2. Přehled splátek pojistného

Tabulka 2 – Přehled splátek, datum jejich splatnosti a výše pojistného.

Jednotlivé splátky pojistného v tabulce č. 2 musí být vždy hrazeny v termínech a v částkách podle platebních detailů v bodě 3. Způsob úhrady pojistného.

V pojistné smlouvě byla provedena změna s vlivem na pojistné. Tato změna vygenerovala mimořádnou splátku pojistného.

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464

Klientský servis, po-pá 7:00 – 19:00
 (+420) 241 114 114

www.ceskapojistovna.cz

P. O. BOX 305
 659 05 Brno

TC8997/0002011

02204545369716

Tabulka 2

datum splatnosti	výše splátky pojistného v Kč	
	stav před provedenou změnou	aktuální stav
16. 6. 2017	17 889,-	17 889,-
Celkem v Kč	17 889,-	17 889,-

3. Způsob úhrady pojistného

Číslo účtu: [REDACTED]

Kód banky: [REDACTED]

Variabilní symbol: [REDACTED]

Vaše případné dotazy Vám rádi zodpovědí pracovníci našeho Klientského servisu na telefonní lince 241 114 114. Rovněž nás můžete kontaktovat písemně na naší korespondenční adrese Česká pojišťovna a.s., P. O. Box 305, 659 05 Brno.

Dne 6. 4. 2017

[REDACTED]

[REDACTED]

Ředitel správy pojištění

Název stavby: UK-1.LF-Revitalizace fasády objektu U Nemocnice 3

[illegible][illegible]

PŘÍLOHA SMLOUVY O DÍLO - PLATEBNÍ PLÁN

OBDOBÍ	ČÁSTKA bez DPH	DPH 21%	ČÁSTKA vč. DPH
červen 2017	650 000,00	136 500,00	786 500,00
červenec 2017	1 200 000,00	252 000,00	1 452 000,00
srpen 2017	1 400 000,00	294 000,00	1 694 000,00
září 2017	1 400 000,00	294 000,00	1 694 000,00
říjen 2017	650 000,00	136 500,00	786 500,00
listopad 2017	515 811,63	108 320,44	624 132,07
CELKEM 2017	5 815 811,63	1 221 320,44	7 037 132,07

březen 2018	900 000,00	189 000,00	1 089 000,00
duben 2018	1 000 000,00	210 000,00	1 210 000,00
květen 2018	1 000 000,00	210 000,00	1 210 000,00
červen 2018	1 000 000,00	210 000,00	1 210 000,00
červenec 2018	900 000,00	189 000,00	1 089 000,00
srpen 2018	600 000,00	126 000,00	726 000,00
září 2018	300 000,00	63 000,00	363 000,00
říjen 2018	200 000,00	42 000,00	242 000,00
listopad 2018	111 696,50	23 456,27	135 152,77
CELKEM 2018	6 011 696,50	1 262 456,27	7 274 152,77