
sarnotivA o mno
š, 5928/2015/459

na zhotovení Stavby: „Rekonstrukce retenční nádrže Libochová“
I.

Smluvní Strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO; 421 96 451
DIČ: cz4219ó451
Sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán V Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, Oddíl A XII, Vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, PhD., generální ředitel
Zastoupené na základě pověření dle PodpiSoVe'hO řádu č. 19/2015: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem
Kraj ského ředitelství České Budějovice
Ve Věcech technických jedná: p. František Brom - technický pracovník pro stavební činnost

PrOTeren S.i`.0.

IČO: 280 95 103

DIČ; CZ28095103

zapsán V obchodním rejstříku u krajského soudu V Českých Budějovicích, oddíl C., Vložka 16970.
sídlo: Dr. Milady Horákové 1477. 370 05 České Budějovice
zastoupený: Ing. Zdeňkem Marouškem, ředitelem Společnosti na základě plné moci
Ve Věcech technických jedná autorizovaný Stavbyvedoucí: Dipl. Ing. Michal Manda

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, V rozhodněm
znění tuto Smlouvu o dílo:
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H.
Předmětsnflouvy

Předmětem této Smlouvy je Závazek zhotovitele provést pro objednatele na Vlastní nebezpečí a
Odpovědnost dílo Rekonstrukce retenční nádrže Libochová, evidenční číslo Zakázky
5928/2016/459, a to dle projektové dokumentace Vypracované projektantem Ing. Jiřím Koplíkem a
Za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím
řízením veřejné Zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato Smlouva, a touto Smlouvou.

V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na Vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.
zabezpečí Všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku
zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytýčení inženýrských Sítí a Zařízení, Včetně zajištění případné aktualizace vyjádření
Správců Sítí a zařízení, která poZbudou platnosti V období mezi předáním Staveniště a
vytyčením Sítí,

- zajištění všech nezbytných Opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské
Sítě během Výstavby,

- Zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch,

Včetně Zajištění dopravního značení,
~ údržba Stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního

Stavu,
_ uvedení stavbou dotčených pozemků do původního Stavu a jejich protokolámí předání

zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů V Souladu S účinnými právními předpisy.

Cena těchto plnění je Zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. l této Smlouvy.

3. Objednatel Se zavazuje řádně provedené dílo 0d zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj Zaplatit
Smluvenou cenu způsobem Smlouvou Stanoveným.

Veškeré Odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto Smlouvou (včetně
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně
odsouhlaseny Ve Stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na Základě písemného
dodatku této Smlouvy, předem uzavřeného postupem Souladným S Obecně závaznými právními
předpisy upravujícími zadávání Veřejných zakázek.

Zhotovitel prohlašuje, že je Seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že Se
před podpisem této Smlouvy Seznámil S polohou a povahou Staveniště a S vynaložením odborné
péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na
něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení
díla způsobem a V rozsahu dle této Smlouvy.

HL
Doba plnění

Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí Staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě Objednatel
uvede termín převzetí Staveniště.
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Zhotovitel převezme staveniště a Zahájí provádění díla V termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce
l. Nedostaví-li Se Zhotovitel k převzetí Staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí
Staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo
v uvedeném termínu předáno a převzato.

Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
Il. odst. 2 této Smlouvy, nejpozději do 31.8.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž
objednatel umožní Zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 1.5.2017, nebude-li
písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li Způsobilé Sloužit svému účelu a nevykazuje-li
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,
popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku Se
nepoužije.

O předání a převzetí Staveniště bude pořízen písemný protokol (Zápis), datovaný a podepsaný
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických Za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li Se
zhotovitel k převzetí Staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené
Staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle
odstavce l; objednatel učiní o předání Staveniště datovaný písemný Záznam.

V případě, že objednatel písemně požádá Zhotovitele o přerušení prací na Stavbě (např. Z důvodu
Změny finančního plánu), je Zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto Odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle
Odstavce 3.

IV.
Cena za dílo

Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena Za dílo ve výši 1 144 643, 04 Kč
bez DPH, Slovy jedenmilionjednostočtyřicetčtyřitisícšestsetčtyřicettři korun českých čtyři haléře
bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle Zákona č.
235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena Za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této Smlouvy a Zahrnuje
veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této
Smlouvy.

Vpřípadě Změn díla (méněprací či víceprací) Se k jejich Ocenění použije rozpočet, který je
přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro
výpočet jednotkové ceny Za méněpráce či vicepráce bude použito:

a) Smluvních iednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce V
rozpočtu obsaženy,

bmeisOu-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se iednotková cena předmětných
prací:
l. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
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ceníková cena nové položky X (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu Z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li V rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková Cena díla, tj.
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nove' položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí Se jednotková cena předmětných prací na
základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
objednatelem.

Provedení Víceprací je Však možné jen na základě písemného dodatku této Smlouvy, předem
uzavřeného postupem souladným S obecně závaznými právními předpisy upravujícími Zadávání
veřejných Zakázek.

V.
Placení a fakturace

Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena V měsíčních platbách Vrozsahu odpovídajícím pracím
V daném kalendářním měsíci Skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na
základě Zhotovitelem řádně Vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli;
k daňovému dokladu musí být přiložen Soupis Skutečně a bez Zjevných vad provedených prací, za
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen
objednateli doručit Soupis prací v daném kalendářním měsíci Skutečně provedených bez zjevných
Vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

Soupis Skutečně provedených prací dle odstavce l bude vždy Obsahovat tyto údaje: název díla,
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měmých jednotek
provedených V daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a
méněpráce budou v Soupisu dokládány Samostatně. V případě, že Soupis provedených prací nebude
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude
proplacen.

Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných Vad
provedené práce až do Výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, Vystaveného zhotovitelem po
provedení díla a po vyklizení Staveniště. Vykazuje-li dílo Vady (nedodělky) není Objednatel
povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je Oprávněn požadovat uhrazení
ceny pouze za práce bez zjevných Vad Skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl
povinen přerušit.

Splatnost faktury je 21 dní Ode dne jejího doručení Smluvní Straně.

Objednatel je oprávněn zhotovitelem Vystavenou fakturu Vrátit bez proplacení, jestliže Vyúčtování
nevyhovuje stanoveným požadavkům, Zejména pak:
_ jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
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- nebyly-»li vyúčtované práce provedeny, vykazujívady, nebo jsouvli účtovány neoprávněné.

VI.
Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli Staveniště S vytýčením jeho hranice, S přístupy
dimenzovanými pro provoz Stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou
k provádění díla dle této Smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění
Stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru Staveniště (Včetně plochy určené pro Zařízení Staveniště trvalé
i dočasné) Se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny V projektové
dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění
stavebních prací porušit nebo poškodit, Se na Staveništi nenachází.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odSt. 1 zákona č.
309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže Zhotovitel hodlá provádět Stavbu způsobem, při kterém by
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností Zhotovitele Zajistit výkon funkce
koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu Oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady
s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností
Zadavatele Stavby ve smyslu § 15 odstavce l zákona č. 309/2006 Sb. v účinném Znění (doručení
oznámení O zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním Staveniště Zhotoviteli oblastnímu
inspektorátu práce _ včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení Stejnopisu oznámení O Zahájení
prací na viditelném místě u Vstupu na Staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže
Zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato
povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této
Smlouvy písemně informovat. Zhotovitel Zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení
Stejnopisu Oznámení o Zahájení prací na Viditelném místě u vstupu na Staveniště po celou dobu
provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na Základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností
zadavatele stavby Ve smyslu § 15 odstavce 2 Zákona č. 309/2006 Sb. v účinném Znění (zpracování
plánu beZpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět
stavbu Způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom
objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a
Ochrany Zdraví při práci na Staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému Stavu a podstatným
změnám během provádění Stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací Zjištěna vada projektové dokumentace, je Zhotovitel
povinen na tuto vadu Objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat
tak, aby tato vada byla bez Zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není Oprávněn požadovat
uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl Zhotovitel Odhalit
při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odSt. 5 této
Smlouvy.
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3. V případě, že V průběhu prací dojde ke změně nebo Vydání nového rozhodnutí orgánu veřejnémoci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu Změněné podmínky projednat a přizVat kjejich projednávání i Zástupce zhotovitele. Vyžádají-li Si tyto Změny prodloužení termínuprovedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k tétoSmlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat Sdělení identifikačních údajůSubdodavatele/případného Subdodavatele, je Zhotovitel povinen je objednateli písemně Sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřenýchosob, Zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle Smluvenýchpodmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů.Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli Za tímto účelem veškerou potřebnou Součinnosti,zejménaı potřebné písemnosti knahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup napracoviště atd. Na Zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného Odkladu upozornitZhotovitele Zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádatodstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li Se na provádění díla více objednatelem Smluvených dodavatelů, Objednatel předložíZhotoviteli Specifikaci Stavebních připravenosti a termíny nástupů ostatních dodavatelů vdostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno Ve zhotoviteli předloženém harmonogramuprací.

7. Zhotovitel zřídí na Staveništi nezbytná zařízení Staveniště tak, aby neomezovala a neohrožovalaokolí Stavby.

8. Zhotovitel jmenuje Stavbyvedoucíin Dipl. Ing. Michala Mandu,
Zhotovitel bere na Vědomí, že Stavbyvedoucím nesmí být osoba, která jev pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel Se pro případ, kdy by jmenovanýStavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, ženeprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od Okamžiku, kdy tuto Skutečnost Zjistí, jmenujenového Stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke Změně v osobě Stavbyvedoucího, je Zhotovitel povinen obratem písemněobjednateli oznámit osobu nového Stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako Stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba Splňující požadavky objednatele Stanovenépro výkon této funkce v Zadávacích podmínkách Veřejné zakázky, na kterou byla tato Smlouvauzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a Současně se zavazuje Zajistit, že po dobu trvání této smlouvy Se naprovádění díla budou podílet pouze osoby, které Zejména:

a) k výkonu činnosti disponují Veškerými potřebnými Oprávněními, Zejména jsou evidoványvpříslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jinýchv Souvislosti S agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného Zdravotního pojištění aSociálního zabezpečení),
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12.

13.

14.

b) mají potřebná Oprávnění kpobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti
(jedná-li se o cizí Státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena

povinnost takovými oprávněními disponovat),
c) byly náležitě a dostatečně proškoleny V oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými

ochrannými pracovními prostředky V Souladu s platnými a ůčinnými právními předpisy

apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, Zda se u těchto osob jedná o Zaměstnance zhotovitele či jeho

Subdodavatele (Včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby Samostatně

výdělečně činné.

Zhotovitel Se dále zavazuje a prohlašuje, Že veškeré platby Subdodavatelům Za provádění díla

(popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně

vystavených faktur.

Zhotovitel se Zavazuje předložit objednateli písemný Seznam Všech osob, které se na realizaci díla

podílejí, Zejména všech Zaměstnanců zhotovitele (Včetně agentumích zaměstnanců), živnostníků

apod., S uvedením jejich jména, příjmení a Zaměstnavatele (dále jen „Seznam“), a to nejpozději

V okamžik převzetí Staveniště dle čl. III. této Smlouvy. v

V případě, že dojde ke změně osob podílejících Se na realizaci díla (ViZ předchozí odstavec tohoto

článku), zhotovitel zavazuje Se bezodkladně, nejpozději Však do dvou dnů poté, co k takové změně

došlo, Seznam aktualizovat, a to formou zápisu Ve Stavebním deníku.

VII.
Další povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel se Zavazuje provést dílo podle této Smlouvy V plném souladu S předanou projektovou

dokumentací a V Souladu Se Specifikací materiálů a Výrobků uvedených Ve Výkazech Výměr

jednotlivých stavebních oddílů a oceněných V nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných

ČSN a oN.

Zhotovitel potvrzuje, že je Seznámen Se Staveništěm, podmínkami týkajícími Se provádění prací a

je Si Vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se Zhotovitel Zavazuje zajistit účast

autorizovaného Stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

Zhotovitel Se Zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a

podrobit Se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost práce, Za dodržování předpisů o práci V ochranných pásmech,

požárních a jiných předpisů chránících Veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost a

ochranu Zdraví Všech Osob V prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na Svou odpovědnost a náklady

dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle Zákona č. 309/2006 Sb., V účinném znění,

prováděcích právních předpisů a Souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících Se

V SousedStVí Staveniště (oplocení a označení Staveniště apod).

Zhotovitel zodpovídá za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) dle nařízení Vlády č.

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na
pracovištích S nebezpečím pádu Z Výšky nebo do hloubky.

Zhotovitel je povinen na Staveništi a v jeho okolí Zachovat pořádek a čistotu a průběžně
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, Vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz
a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na Svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.

Zhotovitel Zabezpečuje celé Zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci
Zařízení Staveniště jsou Součástí dohodnuté ceny Za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny
Objekty Zařízení staveniště v řádném stavu.

Zhotovitel je povinen Zajistit odborné Vedení provádění Stavby stavbyvedoucím [povinnosti Viz
zejména § 153 odst. 1 a 2 Zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(Stavební zákon), Ve Znění pozdějších předpisů - dále jen „Stavební Zákon“].

V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem
a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního Zákona a Zajistí nápravu zjištěných
nedostatků v objednatelem Stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se Zavazuje Zajistit účast
autorizovaného stavbyvedoucího na Všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách Stavby.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající Se
provádění Stavebních prací, Zajistí potřebná Opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

Zhotovitel je povinen Zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní
výkresy a podobně.

Všechny Věci (materiál, Stroje, Zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je
povinen na své náklady a nebezpečí Zabezpečit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen Zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou Součástí ceny Za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou
součástí provádění díla podle této smlouvy.

Zhotovitel se Zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a Zařízení plně odpovídající
výkazu výměr V projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem
požadováno, předloží mu zhotovitel Vzorky materiálu před jeho Zabudovánírn.

Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita,
pouze biologicky Odbouratelné kapaliny.

Zhotovitel Seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou Obsluhou Všech Zařízení
díla. Seznámení proběhne V průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.

Úhrada poplatků týkajících se napojení na Vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za
Všechny ostatní služby Využívané při provádění Stavebních prací je povinností zhotovitele.
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22.

23.

Zhotovitel jepovinen vést ode dne Zahájení prací Stavební deník (jednoduchý Záznam o Stavbě) Ve
Smyslu § 157 Stavebního Zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb,
v účinných Zněních. Stavební deník musí být na Stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv
v průběhu práce na Staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat
seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 2 pracovní dny předem
k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor
objednatele do Stavebního deníku. Nevyzve-li Zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k
přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

Zhotovitel vyklidí Staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu
je zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným Způsobem
označeny názvem (logem) Svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za
pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím
řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato Smlouva, je povinen tuto Skutečnost předem
písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu,
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem.
Objednatelu dílo prohlédne a výsledky prohlídky Zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat
zejména zhodnocení jakosti provedených prací, Soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, Stanoviska objednatele a
Zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje
zajistit účast autorizovaného Stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel
není povinen převzít.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen
provedené dílo převzít.

Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- revizní knihu ve dvojím vyhotovení Se Seznamem očíslovaných příloh - zprávy a příslušné

doklady Stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a
kvalitu materiálů, Výrobků a Zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité
při Stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o Schválení, nebo
osvědčení o vhodnosti,
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n evidence odpadů (doklady O likvidaci Odpadů ze Stavby), potvrzená Oprávněným příjemcem,
-fl Originál Stavebního deníku.

IX.
Záruka a uplatnění práv Z odpovědnosti Za vady

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku Za jakost zhotoveného díla O době trvání 36 měsíců.
Záruka Začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po Obdržení Oznámení Vady písemně oznámit
objednateli, zda Vadu díla uznává či neuZnáVá. Pokud tak neučiní, platí, že Vadu uznává.
Neuplatní-li Objednatel písemně při Oznámení Vady jiné právo z odpovědnosti za Vady, platí, že
požaduje odstranění Vady. Neoznámí-li Objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že Objednatel
požaduje Odstranění Vady dodáním chybějící Věci, je-li možno Vadu Odstranit dodáním chybějící
Věci, nebo Opravou věci (díla), je-li možné Vadu Odstranit Opravou Věci (díla). Vadu je zhotovitel
povinen Odstranit nejpozději do 30 dnů Od jejího Oznámení Objednatelem. Uplatní-li objednatel u
zhotovitele právo na SleVu Z ceny za dílo, je zhotovitel povinen sleVu poskytnout (Vrátit
Objednateli část již zaplacené ceny za dílo Odpovídající Výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho
uplatnění.

Neodstraní-li zhotovitel Vadu díla Ve lhůtě dle Odstavce 2, je Objednatel Oprávněn, nikoli Však
povinen Odstranit Vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.
Smluvní pokutv a úrok Z prodlení

Zhotovitel je povinen V případě prodlení S provedením díla Objednateli zaplatit Smluvní pokutu Ve
Výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH Za každý, byt' i započatý kalendářní den prodlení.
V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli Smluvní pokutu Ve Výši dle tohoto Odstavce Za první jeden měsíc prodlení a Smluvní
pokutu Ve výši dle OdstaVce 2.

V případě, že se Zhotovitel Ocitne V prodlení S provedením díla O Více než jeden měsíc, je povinen
Objednateli Zaplatit Smluvní pokutu Ve výši 25 % Z ceny prací, jež Zbývá provést do řádného
Zhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. Ve Spoj ení S přílohou této smlouvy.

V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce v rozporu s touto
Smlouvou (např. nekvalitně, V rozporu s projektovou dokumentací), je povinen Zaplatit Objednateli
smluvní pokutu Ve Výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. lV. Ve Spojení
S přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení Se Vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se
jednalo O práce bezvadně provedené.

V případě prodlení s Odstraněním Vady (čl. IX. Odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen Zaplatit
Objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 25 % Z ceny Vadně provedených prací (popř. z ceny Vadného
Výrobku, Stroje či Zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. Ve Spojení s přílohou této smlouvy, přičemž
při tomto určení Se Vychází z ceny těchto prací (Výrobku, Stroje či zařízení) tak, jakoby Se jednalo
O práce bezvadně provedené (Výrobek, stroj či Zařízení bezvadné).
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12.

V případě prodlení Zhotovitele S předložením Seznamu dle čl. VI. odst. 13. této Smlouvy nebo
s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje Se Zhotovitel Zaplatit
objednateli smluvní pokutu Ve Výši 500,- Kč, a to Za každý, byta i Započatý den prodlení.

V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 23 této Smlouvy je Zhotovitel
povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 10 000,- Kč Za každé takové porušení a, byta
i Započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

V případě prodlení Zhotovitele Se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této Smlouvy je
Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 5 000,- Kč Za každý, byť i Započatý
kalendářní den prodlení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této Smlouvy je
Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve Výši 25 000,- Kč Za každé takové
porušení.

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 Věty poslední nebo čl. VII. odst. 10
Věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 Věty poslední této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 5 000,- Kč Za každé takové porušení.

Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 1 % Z ceny Za dílo bez DPH dle
čl. IV odst. 1 této Smlouvy Za každý, byť i započatý kalendářní den, Ve kterém nebyl na Stavbě
k dispozici Stavební deník.

Smluvní Strany Výslovně souhlasí s výší sankcí Sjednaných V tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
Vědomí, že Výše smluvních pokut je Stanovena S ohledem význam zajišťované povinnosti řádného
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například
dotace).

Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu V případě, že mu Ve Splnění povinnosti, zajištěném
smluvní pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na jeho vůli. Překážka Vzniklá ze Zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až
V době, kdy byl zhotovitel S plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl

' zhotovitel povinen podle Smlouvy či obecně Závazného právního předpisu překonat, ho Však

13.

14.

15.

povinnosti platit Smluvní pokutu nezprostí.

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Základě řádně vystaveného daňového dokladu
(faktury) S lhůtou Splatnosti 21 dni od jejího doručení povinné Straně.

Ujednáním Smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením Smluvní pokuty
není dotčen nárok Smluvní Strany, jíž Smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody V plném
rozsahu.

V případě prodlení s plněním peněžitého ZáVazku dle této Smlouvy je Smluvní Strana, která je takto
V prodlení, povinna Zaplatit druhé Smluvní Straně úrok Z prodlení Ve Výši 0,05% Z dlužné částky Za
každý, byť i započatý den prodlení.
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XI.
Ůdstonpení od smlouvy

1. Od této Smlouvy lze odstoupit Za podmínek a vpřípadech stanovených občanským zákoníkem
anebo touto Smlouvou.

2. Objednatel Je oprávněn od této Smlouvy odstoupit Zejména v případě:
- je--li dílo prováděno v rozporu S touto Smlouvou, nebo
- prodlení Zhotovitele S provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže Z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných Okolností nepochybně vyplývá, Že

povinnost zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele od této
Smlouvy odstoupit, nebo

- Zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající Z jeho prohlášení
v čl VI. odst. 11. nebo čl VI. odst. 12. této Smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI odst
11. či Odst 12. této Smlouvy Je nebo Se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy Zejména v případě prodlení objednatele
se Zaplacením ceny Za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu Oběma smluvními Stranami.

2. V Záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, Se Obě Strany řídí obecně Závaznými
právními předpisy, Zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní Strany prohlašují, že předem Souhlasí s možným zpřístupněním či Zveřejněním celé této
Smlouvy V jejím plném Znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou Smluvní stranu na takové informace a údaje ve
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo Zveřejněny, neboť ochrana takových informací a
údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, Z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

6. Součástí této Smlouvy je příloha _ rozpočet.

V Českých Budějovicích, dne: 211%QQMM V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne:
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112.1
\ˇ“ˇ Hf .xdıìflí Kralovew i S.m).i* P0 F'111/1111 A Žčžızz; 111/115“ STAVBY

1. 200J5103 1:.11sg5095103SIM/01W“ 0 dI'IO č S928/201WiíivRAKovE 1477 :170 OS č. BUDĚJOVICE
Strana č.12 11/111111. nmtššmn cz
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mnm Moc
Zmocnătek níže podepsaný

mjmêm in“ na mol/Sz n nám orgán Ing1 Michał Čen'ndk, lednatel Soolecnosti
Firma:

Se Sídlerˇn
:coz 28095103

PfoTeren Sto.
Dr. Milady Horákové 11377, ›Č.Budějovíce
DIČ: czzsosstoš

tímto uděluji zmocněncì

Pam (ptëjrnenlĚ }meno}
Datum namzenı:

Bytern

Ing. Zdeněk Matoušek
30, 9.1965

PLNOU MOC
t Jednánlč'ıdpodepćsováıní pří všech jednáních a úkonech v pracovněprávních vztazích
lla Jednání a podepisování v následujících obchodních a provozních Záležitostech:

a) jednat a podepisovat:
při účasti Společnosti v poptávkových a výběrových řízeních
při jednáních S bankami a ostatními Obchodními partnery

b) jednat a podepisovat Za Společnost tyto dokumenty:

D

korespondence Společnosti
dodavatelské Smlouvy
nájemní Smlouvy
kupní Smlouvy
ostatní obchodní Smlouvy
nabídky zákazníkům a Smlouvy Z těchto nabídek vyplývající
vnitřní předpisy Společnosti

Na Základë této udělené plné moci Zmocněnec není Oprávněn k jakémukoliv úkonu při nabývání,
żcizování nebo Zetěžování nemovâtogtí Společnosti.

v Č. Budějovicích dne 1.4.2015 v Č. Budëjøvifliflh dne 1.4.2015

ProTeren s 1.0. ~_
DI. Milady Horákové ìš'l77ˇ 370 05 Ceske Budějovice ` I I V
ší :zeoeš 103 olc.czzeošsšo;



PW
N

v
m
fiwbm

h
mo

m5
mwm

LL
xNu

>
Inš

n
mcwu

86
86

LLQQQ
Läwšm

š
LLM

„Ž
šdLL

v3
L

äøă
LLELLN

IĚ
wzmu

mm?
wcmn

LUEŠN
mcmu

wnunm

voLmvo
v3.

_.
..

.
L..

InLO
Nmn

mcmu

„GLEWCNOQ

„MĚ„ML
Lëm

šw
noä

movmøowflNU
„ME

.0.2
:wLvoLnL

mmvnmoww
„ML

„wmfløznš
EĚŽNLLNU

„uš
,5

2
:

m
xonsLI

ÚTQMLČLSQDQQL
.mxnmw

č.3
Lm

vboš
„ML

„LBS/„LEN

ĚQNŇONN
„55m

m
Sona

mxumwcoą
„BMĚ

„Nuvuu
L

Í
Nmm

„0v

LLÉQLWQM
m
čcnř

:Lćwnă
wuxflbncoxwm

„aL/Bm
DYm

EN
„EVL



,É
„Ž

E
nwm

v
š
á

v
íì

P
šä

ø
nwm

v
§

a
El

v

„Ě
QQ

Ina
m

nčnö
QQ

Ina
Š

„5U

ČONŇQŇN

I
N

N
mfimhøm

„É
fixm

noă

„EBMQ

Ěw
ìnm

m
čcnř

DĚW
É

m
uxıbncoxwm

v
Ewšwu

Ěăvm
252m

CME
„530m

JĚ
B

O

„
.OÉM

:E
P

E
E

.šë
§23:

flvnøżxšăť
wšů

až
Gone

wxuñwcoı

Ěwflwam
m
čcnř

:Šm
nă

m
uxflbncoxwm

9723

box

„mmNĚUD
Qwäăumw

„Bnš

„max/3m„box

b
FL

z
lu

,IA
/vı



KRYU HST ŠQUPHSU
vbö;

Rekonstrukće pfęlivu rybníka Spálený
Objćkl;

1 - Rekonstrukce přełivu rybníka Spálený

K501 832 16
Místo: Poněšícká Obura

Zadava teì:
Løflv Česká vepuhıiky,fl.p..Ls Hluboká nıvıı.

Uchazeč:
ProTeren SLO.

Pıojekıant:

Poznámka:

Cena bez DPH

Ĺăkhd daně
DPH Zàkkz'ıdní 1 144 643,04

Sníżc'ná 0.00

Cena S DPH

Strana \ 7 5

CC'CZ:
[Jawmı

iČ:
DIČ:

QC:
DIČ:

DIČ:

Sazba dane'
21 ,005x
15,002.

v CZK

22.02.2017

42ì964'fl
CZ42196451

28095103
(2228095103

1 144 643 ,O4

Výše dané
240 375,04

(LOG

1 385 018,08



REKAWULACE ČLENÉNÍ 500mm 000m'
x flavľèćıľ
;` Reknrısirukce přeiivu rybníka Spálený
l Dbjekt: V

1 - Rekonstrukce přelivu rybníka Spálený
Místo: Poněšická nbora

Datum: 22.02101 7Zadavatel; Lefiy České republiky/.500.105 Hlubnká n/VIL iektant;Uchazeč: ProTeı'en SLO,

Mód dítu ‹ Popis
Cena cirłkem ICZK]

Náklady Soupisu celkem
1 144 643,04HSV ~ Práce a dodávky HSV

1 056 377,04ı Jemnťpráçø ' ' ' V254 961,082 - Zflkıádánš ' " 8 255873 ‹ Svislé a kompletní: konstrukce J N 46 012,004 z vodøfúvnè konstrukce ' ' ' W ' ' ' SóO'ŽMÓJS5 ˇ Komunikace pozemní V V i V 3 924,009 › Ostatní konstrukce a práce, boukání V V v V v 103 475,65997 ~ Přésun autě V V* V V i W V V V 24 155,20998 fl Přéflłın hmm ' ` ' V ' ' l V i ' v55140,'38PSV ~ Práce a dodávky PSV
35 266,00Ýó? › Konstrukce Zámečnické

k i i V V i 35,7276b,00VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
53 000,00vRNı kPnızkumnê. gèóáeućkè a óřójèktnvê øràçè ' """ ' ' ' ' ` ' 38 000.00vRN3 - Zařízení xıflv'exàišz'è ' › ' " ” ' ' ' ' ' 15 000.00

i? i?'Strana 2 Z 5
., »v



SGUPIŠ PRACĚ
Stavba:

Rekonstrukce přfi'lívu rybníka Spálený
Objekt:

l - Rekonstrukce přelivu rybníka Spálený
Misto: Pnnëšická obora Datum: 2202.201?
Zadavatel: Lesy České re;>ublıˇl<y,fnp„LS Hluboká n/Vul Projektant:Uchamč: PrOTeren SlrroL

` T v , 'V , . . .2 ı O 'PC y Kod Pcmxs MJ Mnozstvı J (mt Cena úelkem [CZK] Cen mp _ _ [CZK] Soustavanáklad SOU is eN y p uc lkem
1 144 643,04

D HSV Práce a dodávky HSV 1 056 377,04D 1 Zemní prácfl“ _ __ __ _ _ 2511 961,081 H _“20' Im Cìťlstranenlkrovln a ętínmu S ofistrąnenfm kurenıı_prurr1cru vmøna d/J 100 mm do m2 ,50000 2900 _ 45mm cs URS Zm _, mSklcırıu menu 1 ' 5, pn celkove plqše do 1 (IQD mi
a y 111201401 Spálení odeanënyclı krrıvm a sıromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pm mi 5mm ,590 750.00 cs ÚRS m“ 01jakouknliv plocnu_
_] _ K Hmmm? Odstranění pąřezùs jejich vykopárılm, Wuhánım nebo odstrclcm'm 5 presekánlın ku; LOGO 490_00 980_00 C5 ÚRS 1017 mkařérıù prúm'ćru přes 700 do 1100 rn_rn

Rozęhránl dlažeb Z lomqvého kamene S ľr'cınistèrıı'm hmot na Skládku na vıdálenosľ1 li 113105113 do 3 m nebo s nalcż'énım na (kif/11 awìı' prošfřcđck kladených do cerıreıılove mam' Se _ m2 97.000 210,00 20 3301×) C5 ÚRS 2017 01`špárčımr zalíly'ınl cemqnmynu malxoıı _vv p'vˇçıìv :14m ' 71.000W úđpadnx korym přelıvu" 26 26,000W Soúćeì
V V 971000,J K 114203102 Qćlšlènı lomcıvéhe karnımr: rmlıo betonových ıvárnıc lkany'clı prı rmebrám' dlažeb m3 mawa 69m) 7 Slam cs MS 2m? O!záhozú rovnamrı a zouslrcd nvacı'ch smvçb od malty

W kámen Ze slávajícı'ch 7:11 přelívu'
W 175+I1,7 3,5 21,700W (5.8*411'06'13 7,800W 'Zd1 Odpądnı'hn koryta přelívu"
W (13,5'0'.6'2,8_1'2 45,360\"‹' Mezlšoučet 74.8110V" "kámen Z dlažeb přêlivu“
W "přølw (34137111,: 21,300W "adpadnl koryta přellvu" 200,5 131000W Nflzímučč-k 34, 300W _Součęı __ _ 109.1ó0 __ _Tnděnf lornuvélio kamene nebo betonových Lvármc Získćınýèh pn' rombránı' dlažeb , › , ,6 1 03

óQ, 1 '3 S ,K '42 3m :ăhaıů,mvnar11|\ a Snuęçfcđnvacıch Slax/eb podle druhu venkostı' nebo tvaru m3 ' 'Og'ıbg (X 7 J 2'04 C5 UR m“ O'7 K ,Hmmm Srovnánıølomového kamene nebo butonnvých [vármc do mëñıelrıyclı llgur s m3 _ wc? ,60 39m 4 25714 CS ÚRS 2017 mpr'ermstěnı'rn na vzdá1enost do 10 m V
s K Human Srovnání lomového kamene rwbo betonových (vámıc do měřitelných figur Příplatek k m3 ` _09 '6a mm) ı 637_40 C5 ÚRS 2017 mceně Za každyclw dalšmh 1 Zapnoćatých 10 m `
9 K 115001105 _Převedeni vçdv prıtrlıbı'm průměru DN přı.›__S _300 do 600 mV V 20,0% 500,00 10 000,001CS ÚRS 2017 D1
m K usımzm Sìężm vody na dopravní výšku (1D 10 m S uvaz'maným průměrným přl'tnkem do 500 hod 168_000' 70,00 u 75mm CS UM Zm? o'

W ' zıónı' '__ Í __ ' _ 113111306`H K Hmmm' Pøhútavml. zálóž čeıpčıcı' szoupravy pro dopravní výšku do 10 m S uvażnvnným den 21mm 150_00 3 ,sam CS ÚRS 2017 mprýměrným prııokem ck) 503 llnn'n - =
Odkopávìšy a prokopčlvky nezapaienè s piehozem'm výkopku na wdáhżnoxı do 3 'm v ` ,12 K 1 0110

5 `[150 89,0' 9 , S222 Z nebi) 4 naložęmm nA :101110e prustředek v hommě ıř. 1pre1 100 do 1 000 m3 m3 2 7 J u 48 bs CS UR 20W 0'W ' ,výkonů prönavý pfııly'v 515,1' 0.5 _ _ _ _ _ __ _ __ __ 257.850 _ _'Odkopávky u prokopávky nëzapzˇıžonè S p'r'čhozením výkopku na vzdâlnnoxt do J rn ,v ., › ,.13 K x
1 1 v . . . '

12230 102 nema a nàlużerılm r1_š_ı døpravní prostředek v ho nin'e ır' /1 pnšs 100 do 1 OOO m3 _ m3 2% 280 109 m Ú 1M 5/ CS URQ 20' 7 mW 40'“ _výkopú pm nový přelx'v 5_ˇ,l5 7 O 4 I 'V _ __ 2015180
Odkcıpăvkv a prokopávky nezapażflné s pr'čhomžnim vykopku na vzdálenost dfi 3 m 54 K 4, 1

r1,5/ 9. 9 Al, fx '2740 102 nebo S naloženı'm na _dopıavnı' proslrçriølf v horním? tr' Eı pře; 100 dn 1 000 m3 m3 J O 18 m 7 ' 73 C' uRS za“ mW _ _ 107 z výkupLJ pro novy pi'elw 515 7'0, 1 _ _ _ V 51,5701,) K nwm 1m Hluubeni nezapzıżených Jam a Zářezù s urovnaním dna dc predız'psane'ho profilu a m3 3955 »mw 303_44 CS ÚRS 20,7 mSpádu vhornlnè tř.‹1dr› 100 m3
vv vyhøp pro základ pøżeráku 1.425“1,s~1,ı ' "' 1,555V1“ 'výkup pro práh pro uložení lávky“ Z`D.'5'0.5 0.500VV _ _ _ Souček _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ 31065 _l'l1øub0n1' zapaženych 1' nezapaz'ených rýlı šířky přefl 603 do Z OOO mm s urovnánlm d'na v 1 I ,

6 k , „ , . . . „ .v A , , 1 9. 1 1
1 132701201 do pťędepganěha pmmu a spád“ y hmmnu tn 3 do 1m m5 m3 76 460 8 00 b XJL) 94 CS URS 201/ 01

W _ 'výkop pre 1110112111' dadnı'ho potrubí Dd požeràlflu 1 S' 111 7 _ _ 21:,f1m)
Hloułmnı Zapażených i nezapažených rýh Šlřky přes (100 do 2 000 mm ručním nebo I17 K 132412201 pneumatickým nářadím S uravnáním dna do přednpaanćho prømu a Spádu v hornlnácłv m3 ` 43.3411 249,00 10 792.65 CS ÚRS 2017 01trˇ 5 aoudržny'ch

W "výkup pro Zajištovacı prahy
W v 1111110035 D 005 (111,7 1 21/21`1,51'9.4^› 20.880W "v kı110,01250‹0,01370ˇ 11,2'1.2)`15h6 22.4164W Součm _ __ _*13 , 344 1Svlslě preminèní výkopku bez naluženı' do dopıavm nádoby avšak s vyprăzđněriím ' _18 1'1 161101103 drıaıavnı nádoby na hromadu nebe“ do doptmm'ho pmstl'rđku Z horniny L'r I až 4.pí1' m3 515.700 11,04) 5 572,70 CS ÚRS 2011' 01 jhlùubce výkopy pres 4 do s m

_W _ __ øflhvpávhv ørn prel1v“515,7 515,700 1Mslé přemlslënı výkopłvu bez rıalmcnl do dopravm nádøhy avšak ž vypıázdněním36 K 161101152 dopravru' nánçıby m1 hramadu nvčbn do dopravmhr) moslredlu z horniny v 'J až l př1 In! 43,344 21,00 953.57vçš ÚRS 2017 01hloubúe výkopu pres 7, 5 do 4 m
'W Z výkonů rýh pro prahy 43.3441 431144 ř

« z'Strana .1 51 Ä) ČR '
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Pøfıis

VDUOrOI/IIÉ pı'zflmıˇêić II výl úpl/.u nebo Sypanmy rm šIIdIII rıøI nbvyklem dopramjm
prosIreclIIu Iıvč z nnImcnı vI'IIcopku avšak ze S Iużffıır'm br-t‹ Iúžhrnuıı' 1 horniny ıř l či'
II rIzI I'ádz'IlIžrIuSl prˇcs 20 do 50 III
zeminę, 1 4 Z“ vykopù nú Inęľıskláđku"515,7'0,'ł
'zemina 'Z mmısšklàđky na nàsypy I' prIeliI/u4 1,1975
'Ze-mind š mezısklčldky na dosypa'ni hráze' 366.8
Soućeì
Vodorcvnć premlstemˇ výkçpw nnbn sypaıIIny po suchu na obvyklém dcpmvním
prostřeđIIu, bez naloženı výkupku. ćIvıvIIfl SI: Sloìzznr'ın bez rozhrnutı' z horniny ti. S a?
7 na vzdálenou přes ZO do 50 In
'zemina 2, výkupù na skládlIII 51,57
"ıęmlna z výkapù rýII na sklâdlúu' 24,701
SDIIŠIŤI
Nakládání. Sklčdání a preklndìrnı' noulch lého výkopláu nebo Sypaníny nalsláılánı',
rrnrıoìství pres 100 m3 Z hornin trˇ. I 87. 4
Zeminvˇı na nwzlslxlàııco na nášypy v přellvu" 139,5

"zemina na meziskládcc na dosypánı' hrám' Máš:
Søučel
Uloženr Sypam'ny (k: násypù x rozprostrˇem'rn sypaniny ve vr.Ivz'xch a S hrubým
urovnănIm :hutnènýıh z uzavr'cnırn povrchu nás'ypu Z lıflrnín nesqudržnýih' a
:pudržných Irřldawì ukládaných
nu rIž'ISypy pIˇélI'I/u 139.5

`na drısypání hráìe' 3663176364
SDIIčcl
Zásyp žypanínou Z jakékolIv horniny s. uložením výkopku ve vrstvách mzhırtnêním
jam. šacheI rýh nebú kolem olıjektù v tćchıo vykçpávkáclı
Iá 'p ty pro uložen; odpađnIIIo pDIıIııII' (Id pažeráku O 9 I-l 7

V Zásyp jam po pařeZIš-ch knpkem ` Imrmny Získané DH dobývání paľezú s' hrubým
urovnáním pøvrchu zasypávfcy průměru pařezu přes 700 do 900 mm
Úprava pláně vyrovnánlm výškových ıqzdxlű v hormˇmš I'ı. I až 4 Se zhuméním
"v místě přeII'vII ve výIIope-ch' 134,7 N '
"v místě přelı'vu v násypeclı' 124,7
'na dosypanè hrám" 797.1
SçIIIc'et
Svahovánı' Lwalych Svahù du projıvkmvaných prufilù 5 patrebrıým přemısçěnı'mvykopku přI SvalIoI/a'nı' I: zàřszeťh v IIornI'nľÉ'- tř l až 4
v rnıfntè přellJ 179.1

Svahnvánı' trvalých Svahù OLD projektovanýçh profilů'.I pnlrcbrıýın přemIsłěnimvýIIOpIIu přI svahovàní násypù v jakékoliv hon-síně
v mlsıé pV \lı'vu v náflypech 25,13
na dusypané hrázíˇ 39b. 3

Suučel

Zakládání
Podsyp pod základové konstrukce Se złIuIrIèm'm II urovnám'm povrchu z káınenı'vahrubého, frakce 16 32 mm
'ýori *áklad pcrâku l, 425'1. 5' n
Základcıve' konstrukce z betonu pasy pmSIéhu pro prostredi S mraınvými qlily Iř.C

' ràh pro utożegnx' lč'IIzIy' (O 5'0.5)' 2 V
Záklađovć konstrIılIcę Z betonu blrIIy pmsrého pro prostředí S mrazuvymi cykly ìř
25/30
zÄIłIˇflflI I'xàżflıżhn'“ 1.425“I,5'1,<I '

Svislé a kurmplętnrl konstrnkcęV rrrrr
Osazem' betonových a Železøbelcnuvvch prefabnkátù hmommsti jednoıllvê přes 1 '000do 5 OOO kg

Prťčlabıíkuvaný požeràk

"DSaZenIˇ a dodávka preIabrIl'ıOvšIrIc'ho balonovém otevřeného poìeráku výšky 4 Om " I
'včetně Illužl a Spôdnlch Česli. včetně pøklopu. včetně' Zavıdušrìovacl trubky .15100 f
nlıloky XIICI, (Icelavé trubky JSIOO výkrm (I. 7

Vodorovné konstrukce
Podklad 1 prostého bèwnu pad dlažbu pro prostředl s rnraıavymı' cykly, ve vrstvě tlpřes 150 do 200 mm
podklad dlažby prell'vu 385. 6LaIIS'wV'acI pran Z upravčni'žno Iümoveno Kamene na une a Ve Ivanu manoracnıcn

kanálů, J paIkćImI nebo mx patek S dlažbovıtou Iıprąvnu víclıtelnýclı pløch na
rťımflnl'm/flıı malln Z . ıVzajlšmvací prahy
I' km O,0015 O 005“ [((I.7'0,5)v<1.T»1,Z)/ZI`I,U)`9.6
'v km 0,01250ˇ0.01370' (1.2^1.2)'15.6
Suućvzt
Zához z Inmovc'ho kamene neupravenèho pravcdż'ný ze' hreIIu rIflboz lešení. do suchanebü do vody tndèného hmotnosx jednotlivých kamenů do 80 kg bez vyplrıé'mnzęr
výplň vI'IIIInIu pod dlażbøu v I‹‹n O 005 (I 01 ı" 6, s """

Pohoz dna nebo svahů Jakékolıv tloušťky Z lomového kamene neupraverıěho
tňdénćrıo Z terénu
"Dpøvnènl svahů đúsypané hráze v rmstě pù`~0dného pi'elIi'ˇ 53, 2
Dlažba z lomovóho kamene upraveného vndurovná nr'bo plocha ve Sklmm (k) 1 2 Sťlodánım hnIDt dr.: malty MC 10 S vyplnúnšrn :pár maltou MC 10 a S vyspárovánimmnlıou MCS v ploše pres 20 m2, (1.400 mm
opflvnànl nového prolivu 385, 6

VyIIŽI'II alávvıjícı'ho kamene
'Odęčeı za využití 1a'vajlc1'ho kamene?Tvybonraı-IýrlI ZdI a dlaíıšb na nove' konstrukce VZ kamene 70% 7 cell: množství (Z bt/lmB) (1385.904) 2 .61'O, 7

Strana 4 Z 5

.LIQHIJII*.J JI IˇĹž; "I. Inc/ III [QM

IIIÍI 970.430 22.00

464,130
139.500
360.300
970,430

m3 76.2815 22,00

SI.570
24,714
mm

mi '506,300 22.00

ı3‹ı,50'<iV
366,800
5011.300

m3 581,584 79,00

139,500
441,084
V582.584V

"13 '13.230

VY 11.230V
Ixus :mo

m2 I (186,000 IZOII
' "134.700

174,200
797.100

1056.000
m2 1mm Ivm

"IÝIÍJIOI'I
m2 m, Ioo 22,00

""15,ˇaD‹›
396,300
422,100

m3 0.428 799,00
6,428 '

m3 0,501: 3 000,00
9.500'

nn 2,135 3 000.00
2,1.Iaˇ

m3 2.135 -I 000,00

~37 460.00

1.000

m2 3&§,600 390.00

'Vsažöóoç

m3 44.541 I 500,00

22.080
22,464

III“
m3 (hůlky

., .b'àbbl ,
850.00

m3 53.200 780,00

53.200

m2 385,600

385.500
I. 130317 250,00

`280.717'

120,00

Cena cellwrn [USK] Cenová
3002.1 ava

21 3419,40 C5 ÚRS 201/01

I 1878,25 cs URI 201701

II 138,60 CSI'IIIS 201701

44. UZI,“ (S ÚRS 2m? DI

I 5816015 Iˇms 2017 OI

500,00 CS IˇIRS 2017 OI

17, 82.0018 ÚRS 2017 DI

3 402,90 CS ÚRS 201701

9 280. ZO CS ÚRS 201701

8 2558? V
341m,“ (ms 201? OI

ı 500,00 cs ÚRS 2017 01

ó414.‹›0:cSÚII820I:'III

46 0127,00V
8 552.00 CS ÚRS 2017 01

37 Ă160.00

569 446, 75
150 384 00 (2511115701701

óć. 816,00“ URS 2017 OI

5 610.00 cs I'ms 2017 01

41 495,000. I'JRS 2017 OI

aóó 32.0.00 cs I'IRS 2017 OI

70179.25



K011 Popis MJ Mnoˇłžšu'ı J'Cč'na Cena (Iıe1kerıı 1 412K) WWW(CZK'I smvıstëıv'ú

5 Komoníkaçe pozemní 3 924,00
513410011 11 podklad m Štcrkođrkı ŠD S rozpmsı'ırenırn z; zhumèním. po zzhutrıùnì (1, 200 mm m2 31,000 180x013 3 '5124.03 C5 Ufliv 2017 01

"vyrovnávacívfl'Sh/a mezi zàhožcm a podkladem dlažby" ZI.8 21,800

U 9 Qstamí korıstrukce__a__prác_e, bourání _ 103 475,65
_“ x WQBEEMÚ zýhìctıìoıìššm trubıamu Propımku beıonvm pınxıym :x Zvyscnymı narokv na Proskredı m3 (__(m 2 3m_m 15 987_30 CS UM w“ m

x ~J

vv (((flflçzøgšìı„204,951 (0,8?ı1035012023210,141030311)'14,? __ 11,951
43 K 919551014 Zřízení propuflkù a huswxláískýıflh pı'ejczılù ľ Hub pkasıuvých do 011 600 m 14,700 450,00 ł› 1515.00 (5' URS 2017 01

W 'odpadní potrubí od požgràko 14,? _ _' 14.700
411 M 5622111130 (mułm HDPE Ilťxíüìlıìí 8 KPA G' = bOO mm ııı 74.700 1 »178,50 71 733,95 CS Úfłă 201701

Poznámka [z položcfl;
trouby s hladkou vnitřní a zpı'm'lçvııvř ıýhowımvu vflělší 116mm

Bťıuráni Zdłva nadza'klado'mho kamenného nabo smíšeného kamenného, na maltu4111 1'; '1162022491 , _ m3 74,860 790.00 59 139.40 ˇCłš [1115 2017 01Cemenwvou. ohjčmupıfls 1 m4
W 11151181115111' zdí sLáyajícı'ho pr'ťlšvu'
W "pfeıiv" (17,540Jv3,S›~((5,814,ıı`0.ó`1,3) 29.500
W ˇOdpčıdni koryto přeh'vu" (13.5^056'Z18)”2 45.360
W Soućü 74.860

D V'997 Přesun Sutě _ _ 2/1 155,21
Svis1á doprava Sun' a vybouranýćh hmot '5 naloženfm do dopravního Zařízení a i

49 K z197321211 7vyDra'ZđnĚrı1'm dopravního 'zaříıš'm' na hromadu nebo do dopravního prostředku na ı ˇ 243,992 617,00 16 103.47 CS ÚRS 2017 01
výšku do 41 m
Vodorovna dopľava Su!! a vybuuranych hmm bez naložem, S wlozemm a hrubym l v 243392 3390 ñ 051.74 CS ÚRS 2017 0150 v 09' 3' v ,y I na“ Umvnéxmm po suchu. na vzdamnúsę do 1 km

D 998 _ Přeąun hmm _ __ 55 146.38
Přesun hmot pro objekty budované v Souvislohtv sáž Sypaný'mı hrázeml 1,1 vodní46 K Q 8 x l , Á ` ˇ 5, 3 5,00 514(,8 I9 3? m 1 `elektrarııy dopravu! vzdálenost do 500 m l 73 Z 5 7 5 x J cs URs 20“ u

D PSV Práce a dodávky PSV 35 266,00
_D _767 _ _ _ _Konsyˇukce Zámečnické __ 35 266,00

411 K Nabˇż (Jbslužnâ łávka poıˇmráku kus 11000 32 765,00 11H 106.00
V W V Hoceìùvà obslužnéV láŠ'ìùa [mżerěvku délky 7.0111 včetně záHadmho a dvou povrchových V V V i _ 0m ` n

_rıàłërú yýkrç; 0.05' 1 _ V V V V V v
Pføgnn hmoı pro Zamećmcke konstrukce Stancwen),ı procenmı Sazba“ 11) .7 ceny V. 5000 500_00 2 500_00 (5 [IRS 2017 01-17 ' 99 čk 87 '720' xvodžìrovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektem výšky do o m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 53 000.00
0 _VRN1_ _ _17r0zkumfıýš,_geodetícké a projektové práce _ _ _ _ _ __ 3800000

52 K 012203000 Průzkumnë, geodetıcké a pmjektové práce geodetické práce při prováděn! stavby ` kp1 z 1,000 12 000x013 12 000.00“ ÚRS 2017 01
VV '*:ytý'ćení Stavby`z1 H V _ V V ` _ V __ __ _ _ 1,1309 _ ` V v _

51 K 012303030 `Pr1`ızkumnè, geodetické a projflkmvé prace geodetické práce po výstavbě ' kpl 1.000 6 000.00 (ú 000.00 CS ÚRS 2017 01
\'\ V`zarnršfšíror11 Shuleěnčho provedeni" 1 _ i _ 1,000 _ V

54 u 013254030 Průzkumnè, geodmı'ckè a projektům práce propkwťè práce dokumentace Stavby kp! 1303 20 0mm) 20 003_00 CS ÚRS 2017 m
[výkresové a textová) Skuušćrıèho provedení Stavby

D VRNB Zařízení Staveniñě _ _ _ _ 15 000,00
55 K 030031000 lákladm rozděleni průvodním Činnosìí a nákładú Zařízení staveniště kpł 1.000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2017 0!

ŠU'BDBI Ď 2 5



Etrukíıura udaju, format Souboru a metodika pro zpracovaní
Struktura v
Soubor je Složen ze Záložky Rekapitulace Stavby a Záložck s názvem soupisu prací pro jednotlive objekty ve formatu XLSX. Kazda Ze Záložek přitom Obsahujeještě Samostatné sestavy vymezené oramovarıírn a nadpisem Sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje Sestavu Rekapitulace Stavby a Rekapitulace objektů Stavby a soupisu pracı.
V sestavě Rekapitulace Stavby jsou uvedeny informace identifikujicí předmět veřejné Zakázky na Stavební práce. KSC), CC›CZ, CZˇCPV, (IZ-CPA acelkové nabídkové ceny uchazeče,

V Sešntaw': Rekapitulace objektů Stavby a soupisů prací je uvedena rekapílulace Stavebních objektu, inženýrských objektů, provozních souboru,vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladu S rekapitulaci nabídkové ceny Za jednotlivé Soupisy prací. Na Základě údaje Typ je možnéídeniífikoval, zda Se jedná o objekt nebo Soupis prací pro dany' objekt:
STA Stavební objekt pozemní
lNG Stavební objekt inženýrský
PRO Provozní soubor
VON Vedlejší a ostatní náklady
OS'Iˇ Qstatni
Soupis Soupis praci pro daný typ objektu

Soup/S praci' pro jednotlivé objekty Obsahuje sestavy Krycí list Soupisu.. Rekapitulace členění soupisu pracíl Soupis praci. Za Soupis prací muže být považováni objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízonou zakázku. ' í
Krycí list soupisu obsahuje rekapltulací informací o předmětu veřeiné zakázky Ze Sestavy Rekapitulace Stavby, informaci o Zařazení objektu do KSO,CCvCZ, CZ-CPV, CLCPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazečeľza aktuální Soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu praci obsahuje rekapítulacisoupisu prací ve všech úrovních členěnísoupisu tak, jak byla tato členění použita (např.Stavební díly, funkční díly, případně jiné Členění) 5 rekapitulací nabídkové ceny,

Soupis praci obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a Služeb nezbytných pro Zhotovení Stavebního objektu`inženýrskèho objektu, provozního Souboru, vedlejších a Ostatnlch nákladu.
Pro položky Soupisu prací Se zobrazují následující informace:

PC Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP Typ položky: K ~ konstrukce, M « material, PP - plný popis, PSC - poznámka k Souboru cen, P ~ poznámka k položce, VV ˇ výkazvymer
Kód Kód položky
Popis Zkrácený popis položky
MJ Měrná jednotka položky
Množství Množství v měrné jednotce
.Lcena Jednotková cena položky, Zadani může obsahovat namísto J.ceny Sloupce J.material a J.montáž, jejichž Součet definujeJ.cenu položky.
Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a .j.ceny
Cenová Soustava Příslušnost. položky do cenové soustavy

Ke každé položce Soupísu prací Se na Samostatných řádcích může Zobrazovat:
Plny' popis položky
Poznámka k souboru con a poznámka Zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovany údaj ve Sloupcí Kód, jedná Se o definovaný Odkaz, na který Se může odvolával výkaz vý'rnèr z. jiné položky.
Metodika pro Zpracování
Jednotlivé Sestavy jsou v Souboru provázány. Editovatelné pole jsou Zvýrazněny žlutým podbarvením, Ostatní pole neslouží k editaci a nesmi být jakkolivmodifikovány.

Uchazeč je pro podání nabidky povinen vyplnit žluté podbarvená pole:
Pole Uchazeč v Sestavè Rekapitulace stavby ~ zde uchazeč vyplní Svůj název (název subjektu)Polo lČ a DiČ v Sestavë Rekapitulace stavby v zde uchazeč vyplní svoje lČ'a DIČ
Datum v Sestavě Rekapitulace Stavby ~ Zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabidky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli- pokud Sestavy Soupísű praci obsahují pole J.cona, musí být všechna tato pole 'vyplněna nenulovými kladnými číslicemiPoznámka › nepovinný údaj pro položku ,soupisu

V případě. že Sestavy soupisu praci neobsahují pole J.cena, potom vevšech so'u'plSech praci obsahují pole:› J.materiál ‹ jednotková cena materiálu
A J.montáž ~ Jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole Jímaleriái a poleJ.montáž nenulovýrni kladnými číslicemi. V případech, kdy položkaneobsahuje Žádný materiál je přípustné, aby pole Jlmateriál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,aby pole imontáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněný nulou.

Tu
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ĚükaššŠ izuiäce/ stavšy
lidgˇèšrn 'Tygi Maxi počet

Znakù
Kód žtavby String, 'ZO

Stavba A Název Stavby String l20

Mimi ii Misto Stavby String; 50
Datum A Datum vykonaného øxportu Date
KSO N Klasifikace Stavebního objćˇktu String 15
(LC-CZ N Klasifikace Stavbonich děl String 15
CLCPV N Společný Slovnik pro veřejné Zakaıky String 20

CLCPA N Klasifikace produkce podle činnosti String 20

Zadavatel N Zadavatel ˇZadani String 50

iČ N lČ 'zadavatele Zadani String ZD
DIČ N DIČ Zadavatele Zadaní String '20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace Sami) DPH u položek Soupisů eGSaZbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena Součtem celkové ceny Z položek Soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH Za celou Stavbu. Sčítává Se Ze všech listů. Double
Cena S DPH A Celková cena S DPH Za celou Stzavbu Double

Rekapitulace objektů stavby a Soupisů praci'

Název Povinný Popis Typ Maxl počet
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebirá Se Z Rekapitulace Stavby String 20
Stavba A Přebirá Se Z Rekapitulace Stavby String 120

Misto N Přebírá Se Z Rekapitulace Stavby String 5'0
Datum A Přebirá Se Z Rekapitulace Stavby Date
Zadavatel N Přebírà Se Z Rekapitulace Stavby String 50
Projektant N Přebirá se Z Rťkapitulace Stavby String 50
Uchazeč N Přebírá Se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Oišjišktuł Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena Spolu 5 DPH Za daný objekt Double

Typ A Typ Zakázky eGTypZakazkv

ÍŤŠ'Q,



kryoi iioi; Soupisu
Povinný Popis

Typ Max. počet(A/N)
ZnakůA Přebira Se Z Rekêpiiulaco Stavby String '120A Kód a název objektu

String 20 + '120A kód a název Soupisu
String 20 v* 120N Klasifikace Stavebního objektu String 15N Klasifikace stavbenich děl
String 15N Společný Slovník pro veřejné Zakázky String 20N klasifikace produkce podle činnosti String 20N Přebirá Se Z Rekapitulace Stavby String 50N Přebirà Se Z Rekapitulace Stavby String 50N Přebirzi oo z Rekapitulace Stavby
String 50N Přebirá se Z Rekapitulace Stavby String 50N Poznámka k Soupisu praci String 255A Rekapitulace Sazeb DPH na položkách aktuálního Soupisu eGSaZbaDphfl aonez DPH A Základna DPH určena Soućlern celkove' ceny Z položek aktuálního soupisu Double,~ Hodnota DPH A Hodnota DPH
DoublęV`Í čna bez DPH A Cena bez DPH Kč: daný Soupis
Double"Lena S DPH A Cena S DPH Za dany Soupis Double Ň]

Rekapitulace Členění Soupisu prací
Název Povinný Popis

Typ Max. početatributu (A/N)
ZnakůLViiavlia' A Přebírá Se z Rekapitulace Stavby

String 120Objekt A Kód a název objektu, přebírá se Z Kryciho listu Soupisu String 20 + 120:šnupis A Kód a název objektu, přebírá Se Z Krycilio listu Soupisu String 20 i i 20Misto N Přebira' Se Z Rekapitulace Stavby
String 50Saturn A Přebirá Se Z Rekapitulace Stavby DateZadavatel N Přebírá Se Z Rekapitulace Stavby String 50Projektant N Přebirà Se z Rekapitulace Stavby String 50uchazeč N Přebirá se z Rekapitulace Stavby String 50kod dílu “ Popis A Kód a název dílu ze Soupisu

String 20 i 100Cena celkem A Cena celkem za dil Ze Soupisu
Double

Soupis pracı
Název Povinný Popis

Typ Max. početV.atributu (A/N)
ZnakůStavba A Přebirá Se Z Rekapitulace Stavby String 120Cibjeki A Kód a název objektu

String 20 + 120Soupis A Přebirá So z Kryciho listu Souoisu
String 20 i 120Misto N Přebírà Se Z Krycího listu Soupisu String 50Datum A Přebirá Se 2 Kryciho listu soupisu
DateZadavatel N Přebirá Se Z Kryciho listu Soupisu String 50Projektant N Přebirá se Z Kryciho listu Soupižšu String 50Uchazeč N Přebírá Se Z Kryciho listu Soupisu
String 50PČ A Pořadové Číslo položky Soupisu LongTyp A Typ položky Soupisu
eTpoiozky 1Kód A Kód položky Ze SoupiSu
String 20Popis A Popiš,` položky Ze Soupisu
String 255MJ A Měrná Jednotka položky
String 10Množství A Množství položky Soupis“
DoubleJ,Cena A Jednotková cena položky
Doublei Cona celkem A Cena celkem vyčislena jako J.Cena “ Množství DoubleCenová Soustava N Zařazení položky do cenové Soustavy String 50p N Poznámka položky ze soupisu Memopsc N Poznámka k souboru cen Ze Soupisu Memopp N Plný popis položky Ze Soupisu
MemoW N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) Ze soupisu Texl,Toxt,Double 20, 150lii'i-i A Sazba DPH pro položku
eGSaZbaDPH



Datová věta

ZákL přênesenz'ž
Sníž. přenesená

eGTypZakaZky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTyDPOmZky

4
3

1
.0

5
2

..
Typ věty Hodnota Význam
eCàSaZbaDPH záí/Aadní Základní Sazba DPH

Snížená Snížená. Sazba DPH
nulová Nuíùvá Sazba DPH

Základní Sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

SLavební Objev-M
Provozní Soubor
Inženýrsky' Objekt
Vedmjší a oSLamí nákłady
Ostatní náklady

Položka typu HSV
Polnžka ıypu PSV
Položka typu N.
Pnlužka typu OST




