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PROGRAM RozvojE VEKHQvA

Číslo smlouvy zhotovitele : Číslo smlouvy objednatele: 2022-00375

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona Č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník" nebo ,,OZ") mezi následujÍcÍmi

smluvními stranami (dále jen ,,Smlouva")

l.
Smluvní strany

Objednatel:

Město Strakonice

Sídlo:
zastoupené:
IČO:
DIČ:
bankovní spojeni:
č.účtu:

Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
00251810
CZ00251810
ČSOB
182050112/0300

zástupce ve věcech technických a realizačních: Dušan Kučera (telefon 383 700 324)
dále jen objednatel

Zhotovitel:

obchodní jméno PV STAV eu s.r.o.
sídlo: Menšíkova 1155, Prachatice 383 01
statutární zástupce: Petr Velhartický
lČ: 26070464
DIČ: CZ26070464
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel.
fax: zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: Petr velhartický
dále jen zhotovitel

Předmět a rozsah díla
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele nás[edujicí dílo (stavbu):

,,Úprava veřejného prostranství Střela"

a) specifikované touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele na tuto
akci a projektovou dokumentací, kterou vypracoval Ing. Michal Hokr, Nad školkou 312,
386 01 Strakonice. Část zařízení silnoproudé elektrotechniky Ing. Václav Lhota, Kuřimany
1, 386 01 Strakonice.

b) zpracováni dokumentace skutečného provedení stavby.



2.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních prací a konstrukci, včetně dodávek potřebných materiálů a zařIzeni nezbytných pro
řádné dokončeni díla, dále provedeni všech činnosti souvisejÍcÍch s dodávkou stavebních prací a
konstrukci, jejichž provedeni je pro řádné dokončeni díla nezbytné, zejména:

a) zajištěni nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během
výstavby;

b) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušeni během
stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;

c) zajištěni bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště,
zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;

d) umístění či přerrňstěni dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle
předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištěni stanoveného značeni, povoleni uzavírek
a stanoveni objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značeni po dobu
výstavby;

e) vedení stavebních a montážních deníků, prováděni kontrolních měření a zkoušek,
f) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřováni, zabezpečeni

stavby v zimních MsIcIch, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat
na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé
prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součásti
dokladů, předávaných v rámci předáni a převzetí stavby;

g) respektování podmínek daných stavebním zákonem - zejména: oznámeni zahájeni prací,
přizvání ke kontrole a protokolárním předání po provedení křiženI, souběhů u správců sítí
a vodotečí apod.;

h) zřízení a odstraněni zařízení staven iSté včetně zajištěni energií a napojeni na inženýrské
sItě;

i) účast na jednáních ve věci provádění a povolovánI stavby, kontrolních dnech stavby, na
kolaudačním řízení apod.;

j) zabezpečení a předání geodetického zaměření skutečného provedeni stavby, zákres do
podkladu katastrálni mapy, podklad pro geometrický plán, vše ve výkresové i digitální
formě;

k) zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně
jiných norem vztahujÍcÍch se k prováděnému dílu), včetně protokolů, zejména elektro,
zkoušek hutněni pro komunikace, vodotěsnost nádŕží a potrubí, povolení orgánů státní
správy pro nakládání s vodami nutných k provedení hydrostatických zkoušek nádrží apod.,
monitoring dle požadavků provozovatele zařízení;

l) zajištěni atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č.
22/1997 Sb., v platném znění - prohlášeni o shodě) a ostatní doklady, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;

m) dodavatel zajisti odstranění vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řIzeni
v dohodnutých terminech;

2.3. Dokumentace skutečného provedeni stavby bude provedena podle nás|edujÍcÍch zásad:
a) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny

nápisem ,,beze změn",
b) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen

jménem a přIjmenIm zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho
podpisem, datem a razítkem zhotovitele, a bude předána v počtu 2 parě (v tištěné
podobě)

2.4. V případech, kdy projekt stavby (případně i soupis prací s výkazem výměr) obsahuje
požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštni
označeni výrobků nebo obchodních materiálů, připouští objednatel použití i obdobných řešení, za
předpokladu dodrženi minimálně stejných nebo lepších předepsaných parametrů uvedených v
projektu. Tato obdobná řešeni musí být doložena předepsanými parametry jako u výrobků
uvedených v projektu a předem odsouhlasena objednatelem.

2.5. Smluvený předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům stavby -
příslušným státním normám a předpisům ČR a EU , které se stanovuji jako závazné.



2,6. Stavba bude považována za dokončenou bude-li:
- podepsán protokol o předáni a převzetí díla odpovědnými zástupci zhotovitele aobjednatele.

2.7. Tato veřejné zakázka bude spolufinancována z prostředků EU v rámci Programu rozvoje
venkova operace 19.2.1 - Podpora prováděni operaci v rámci komunitně vedeného
rozvoje -název projektu ,,Úprava veřejného prostranství Střela" - registrační číslo
22/006/19210/231/135/002246.

Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do konce března 2023
3.2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat: do 4 měsíců od předáni staveniště
3.3. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým terminem, zavazuje se objednatel převzít

dílo před sjednanou dobou.

IV.
Cena za dílo

4.1. Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v ČI. II., byla stanovena
dohodou smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn a doplňků
na základě provedenéhQ výběrového řízení dle nabídky zhotovitele a činí

Cena celkem bez DPH
DPH celkem:
Celkem včetně DPH:

1.236.127,66 Kč
259.586,81 Kč

1.495.714,47 Kč

4.2 Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná. Cena díla je
stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena pevná po celou dobu
výstavby a jde o konečnou výši ceny díla (nabídkový rozpočet-oceněný soupis prací-je přílohou
této smlouvy). Ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Zhotovitel nemůže dle
ustanovení § 2620 a § 2621 občanského zákoníku žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo
jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe
přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4.3. V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti
s provedením celého díla.

4.4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s
platnými daňovými předpisy.

4.5. Ke změně sjednané ceny může dojit pouze na základě dohody obou smluvních stran.
výše sjednané ceny může být změněna pouze za niže uvedených podmínek:
a) pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude
celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného
plněni;
b) v případě vIcepraci požadovaných objednatelem.

4.6. Součásti této smlouvy je oceněný soupis prací s výkazem výměr objednatele, který tvoří
přílohu č. 1 této smlouvy.

Jednotkové ceny použité při tvorbě rozpočtu v sobě zahrnuji zejména:
· yeškeré náklady na zhotovení bezvadně funkčně způsobilého díla, jehož zhotoveni je

předmětem smlouvy,
· veškeré náklady pro zajištěni bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších

předmětů pro realizaci díla,
· náklady na připomoci, pažení, přesuny hmot a skládkováni, včetně poplatků za dopravu,

uložení sutě a zeminy na skládku,
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· náklady na zhotovení a odstraněni vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle

příslušných předpisů nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,
· náklady na ochranu díla až do přejímky,
· náklady na úpravu dokumentace vyvolanou zvláštními návrhy zhotovitele a na zpracováni

dokumentace skutečného provedeni stavby,
· náklady na zhotoveni a demontáž zařízeni staveniště a veškerých výkonů sloužÍcÍch ke

zhotoveni díla a pro užjvánÍ díla dále potřebných.
· náklady na úhradu specialistů pro provedeni zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.

4.7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce lpráce a dodávky nad rámec smlouvyl nebo
méněpráce je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění. Tento soupis
lzměnový list l, předloží objednateli k odsouhlaseni a objednatel je povinen se k nim vyjádřit.

4,8. Pro oceněni víceprácI budou použity jednotkové ceny uvedené v rozpočtu stavby
zhotovitele. Pokud rozpočet takové jednotkové ceny za jednotlivé položky neobsahuje ,zhotovitel
provede ocenění odsouhlaseného soupisu stavebních prací a dodávek nad rámec této smlouvy
podle jednotkových cen sborníku Urs Praha, a.s. platných pro dané období. Nelze-li změnu ceny
vymezit podle jednotkových cen sborníku Urs Praha, a.s. , lze použit vzájemně odsouhlasené
hodinové sazby nebo vzájemně odsouhlasené R - položky.

V.
Platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle této smlouvy bude hrazen objednatelem
měsíčně, Pokud budou ke dni předání a převzetí díla zjištěny vady a nedodělky, uhradí objednatel
maximálně 90 % ceny díla , pozastávku ve výši 10 % ceny díla uhradí objednatel po odstraněni
vad a nedodělků.

5.2. Sjednaná cena za dílo bude hrazena objednatelem měsíčně na základě skutečného
provedeni a vzájemně odsouhlasených soupisů ucelených provedených prací a dodávek a
zjišt'ovacích protokolů.

5.3. Zbytek sjednané ceny za dílo lpozastávka ve výši 10 % ceny dila/ bude uhrazen
objednatelem po předáni a převzetí díla za předpokladu odstranění všech vad a nedodělků na
základě konečné faktury vystavené zhotovitelem. Fakturu vystaví zhotovitel do 10 dnů po
ukončeni a převzetí předmětu díla.

5.4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která musí mít náležitosti
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů. Faktura
musí dále obsahovat požadavky stanovené poskytovatelem dotace (číslo projektu apod.)

5.5. Splatnost faktur za provedené práce a dodávky se stanovuje v délce 30 dnů po doručeni
faktury objednateli.

5.6. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat tyto náležitosti, a jejichž věcný
obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti
vrátit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti.

VI.
Podmínky provádění díla a omezujÍcÍ podmínky.

6.1. Smluvený předmět díla bude realizován na určeném staveništi pro předmět plněni.
Staveniště je vyhrazeno plochou, která bude přesně určena a předána zhotoviteli zápisem o
předání staveniště.

6.2. Ke vstupu na staveniště v průběhu jejího provádění jsou bez omezeni oprávněny osoby
objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování bezpečnostních
předpisů.



6.4 Řádné provedeni díla bude prokázáno doložením provedených dohodnutých zkoušek dle
příslušných technických norem, předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, revizních
zkoušek, geodetického zaměření apod. Rovněž budou doloženy doklady prokazujÍcÍ technické
specifikace a technické a uživatelské standardy stavby.

6.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho prováděni, v
každém případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je
zhotovitel objednatele povinen písemně vyzvat minimálně 2 pracovní dny předem k provedení
kontroly.
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, či se nevyjádří do 2 pracovních dnů a vyžaduje-li to další
postup prací, může zhotovitel pokračovat v realizaci smluveného díla.

6.6. Zhotovitel zajistí užívání zdrojů (elektřina,voda) nutných k provedení díla plně na své
náklady.

6.7. Zhotovitel vede stavební deník. Pro jeho vedení platí přiměřeně zásady uvedené ve
vyhlášce č. 499/2006.

6.8. Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla a plněni této smlouvy bude
pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými
kontrolními dny. Kontro|ních dnů jsou povinni se účastnit pověření zástupci objednatele,
zhotovitele a přizvané osoby.
Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a
jejich plněni písemné záznamy. přijaté závěry jsou závazné pro obě strany.

VII.
Smluvní závazky objednatele

7.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 20.03.2023.

7.2. O předáni staveniště vyhotoví objednatel zápis, který podepíše oprávněný zástupce
objednatele a po převzetí staveniště odpovědný zástupce zhotovitele,

7.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i na používané komunikaci a chodníku
a zajistit po dobu výstavby střeženi staveniště. Po dokončení díla vyklidí do 5 kalendářních dnů
staveniště a předá ho písemně objednateli.

7.4. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště prosté všech závad a nároků třetích osob tak,
aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto
smlouvou a projektovou dokumentací.

VIII.
Bezpečnost, ochrana zdraví a požární ochrana na staveništi

8.1. Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel
povinen zajišt'ovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a
protipožárními předpisy.

IX.
Smluvní závazky zhotovitele

9.1. Zhotovitel potvrzuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedeni
díla a je pojištěn pro případ odpovědnosti za vznik škody nejméně ve výši smluvní ceny v Kč bez
DPH.



9.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou
pojistnou smlouvu na pojištění na připadnou škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám
s min. pojistnou částkou ve výši smluvní ceny v Kč bez dph. Pojistnou smlouvu je zhotovitel
povinen kdykoliv na požádání předložit objednateli k nahlédnutí. Povinnost pojištění se v plné miře
vztahuje také v plné miře na podzhotovitele (subdodavatele).
9.3. Zhotovitel uvádí, že k datu podpisu této smlouvy provedl kontrolu projektové
dokumentace, kterou považuje za úplnou a správnou.

9.4. Zhotovitel se zavazuje provést prověřeni inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto
sítí a přijme opatřeni zamezujici k jejich poškozeni během práce na díle.

9.5. Zhotovitel si prověřil převzatou dokumentaci a nebude uplatňovat žádné náklady
vyplývajÍcÍ z rozdílu mezi předaným výkazem výměr a dokumentaci pro prováděni stavby.
9.6. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatelé), kromě
části díla, u nichž si objednatel vyhradil, že nesmí být plněna subdodavatelem. Zhotovitel
odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám..

9.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splněni
povinností vypjývajícjch zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu
subdodávky.

9.8. V případě, že zhotovitel hodlá při realizaci změnit subdodavatele prostřednictvím kterého
prokazoval v zadávacím řIzenI kvalifikaci, je povinen použít subdodavatele s požadovanou
kvalifikací. Objednatel je oprávněn vyžádat si doklady prokazující splněni požadované kvalifikace

9.9. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list - název a sídlo objednatele,
projektanta, zhotovitele, jakož i jména jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů,
identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a
úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled
zkoušek) a denní záznamy.

9.10. Zhotovitel se zavazuje u konstrukci a prací před jejich zakrytím vyzvat oprávněného
zástupce objednatele k účasti na kontrole před zakrytím. O kontrole a stavu zakrývaných
konstrukci provedou oprávnění zástupci obou smluvních stran zápis do stavebního deníku. Pokud
provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlaseni oprávněným zástupcem
objednatele, je povinen odkrýt konstrukce a práce v takovém rozsahu a na svůj náklad, aby
umožnil kontrolu objednateli.
9.11. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolnIch dnů. Kontrolní dny budou organizovány
objednatele a to minimálně 4x měsíčně, v případě potřeby i v kratších intervalech. Zhotovitel zajistí
účast stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu. Objednatel
pořizuje z kontrolniho dne zápis o jednání, kteřý písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je
povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
9.12. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi (pracovišti) předpisy bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím souvisící.

9.13. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při
prováděni díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodu poškozeni majetku nebo práv
třetích osob.
9.14. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné zákonné předpisy, vyhlášky, nařízeni,
normy a stavební a jiné povoleni, které se vztahuji k předmětu zakázky.
9.15. Zhotovitel vybuduje deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na
sousedních pozemcích a po ukončeni prací uvede dočasně užívané plochy do původního stavu.
9.16. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi i na přilehlých komunikacích při
výjezdu automobilů a strojů zúčastněných při stavbě.

9.17. Provozní, sociální, případně i výrobní zařIzenI staveniště si zabezpečuje zhotovitel.
Náklady na vybudování, provoz a údržbu, likvidaci a čištěni zařIzenI staveniště jsou součásti
smluvní ceny.
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9.18. Opatřeni z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření,
vyplývajÍcÍ z povahy prací, zajišt'uje na svých pracovištích zhotovitel, včetně přechodů přes výkopy
a přístupu do již existujících objektů. Odpady vznikající během provádění díla bude zhotovitel
likvidovat v souladu s přIslušnými právními předpisy. Dle právních předpisů o ochraně ovzduší
před znečišt'ujíchni látkami (zákon o ovzduší) ve znění pozdějších předpisů nesmí být při realizaci
stavby překročeny limity znečišt'ujÍcÍch látek a okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a
zápachem..

9.19. Zhotovitel provede opatřeni pro zabráněni ohrožení a kontaminaci spodních i povrchových
vod např. ropnými a jinými produkty.

9.20. Zhotovitel bude při realizaci předmětu plnění předmětu této smlouvy postupovat s
odbornou péči, bude respektovat dohody oprávněných zástupců smluvních stran, rozhodnutí a
vyjádřeni dotčených orgánů státní správy. Pokud tyto dohody a rozhodnutí budou mít vliv na
předmět plněni nebo na termín dohotovení, musí být provedeny písemně a součástí dohody bude
i způsob úpravy ceny, případně termínu plněni. Takováto dohoda bude podkladem pro
vypracování dodatku k této smlouvě.

9.21. Zhotovitel zabezpečí vedeni realizace stavby fyzickou osobou s příslušnou autorizací ve
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon) ve
znění pozdějších předpisů.

9.22. Dohodou smluvních stran se vylučuje možnost postoupení pohledávek zhotovitele vůči
objednateli z této smlouvy na třetí osobu.

X.
Předání a převzetí předmětu díla

10.1. Předpokladem a podmínkou předání smluveného předmětu díla zhotovitelem objednateli
je úspěšné ukončeni komplexního vyzkoušení.

10.2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace. Stavba bude provedena podle platných
zákonných předpisů, vyhlášek, nařízeni, norem a stavebních či jiných povolení.

10.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční a provozuschopné a bude
dosahovat parametrů stanovených projektem. Tam kde nejsou parametry stanoveny projektem
musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých. Převzetí díla jako celku je
ze strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.

10.4. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po
celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody
způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv
narušeni či poškození majetku (např. vjezdů, chodníků, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně
uhradit.

10.5. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, do předání
díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Části budov a pozemky,
jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po
ukončení prací do předchozího stavu.

10.6. Objednatel přebere provedené práce a dodávky na základě výzvy zhotovitele. O předání
bude vyhotoven písemný zápis o odevzdání a převzetí dokončených prací podepsaný zástupci
obou smluvních stran. V zápise budou uvedeny případné vady a nedodělky díla.

10.7. O předáni díla bude sepsán protokol, který podepíši oprávněni zástupci obou smluvních
stran. Zhotovitel se zavazuje předložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny souvisejIcí
doklady a to zejména:
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze

a údržbě v českém jazyce;
- originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů;
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- atesty, prohlášenI o shodě a doklady o provedených zkouškách a revizní zprávy;
- veškeré další doklady požadované ke kolaudaci nebo uvedené v ČI. ll této smlouvy.
NedoIoží4i zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předáni.

10.8. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v protokolu o odevzdáni a převzetí budou uvedeny
drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a
bezpečnému provozu (užívání) díla. Tyto drobné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu
o odevzdání a převzetí díla. V protokolu o odevzdání a převzetí díla bude rovněž stanoven termín
odstraněni v něm uvedených vad a nedodělků. a soupis provedených změn a odchylek od
projektu.
10.9. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele 2 pracovni dny přede dnem předání díla.

10.10. Odmítne-li objednatel předmět díla nabízený zhotovitelem k předání a převzetí, jsou
smluvní strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí
díla a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstraněni případných nedostatků, za které nese
odpovědnost zhotovitel, a pro které objednatel odmítl dílo převzít se bude přejImacI řízeni
opakovat v nezbytném rozsahu. Důvodem nepřevzetí díla může být pouze jeho nefunkčnost
bránici provozu díla nebo nedodrženi garantovaných parametrů, technických a uživatelských
standardů stavby uvedených v projektové dokumentaci stavby a v zadávací dokumentaci veřejné
zakázky pro stanoveni zhotovitele.

l

XL
Záruka za dílo

11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na smluvený předmět díla záruku. Záruční doba začíná
běžet od data předání a převzetí smluveného předmětu díla, uvedeného v Protokolu o předání a
převzetí předmětu díla a bude činit 60 měsíců.

11.2. Zhotovitel poskytuje záruku na smluvený kompletní předmět díla, jak je specifikováno v
této smlouvě.

11.3. Zhotovitel odpovídá za to, že smluvené dílo nemá právni vady.

11.4. Objednatel oznámi zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu, po jejich zjištěni vady z
díla, zjištěné v záruční době. V oznámeni vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje.

11.5. Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na vlastni náklady, neprodleně po
oznámeni o vadě, maximálně však ve lhůtě do 10 pracovních dnů, nevyžádá-li si odstraněni vady
vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti lhůtu delší, a to bud' výměnnou vadného dílu
za nový bezvadný nebo opravou.

11.6. Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze
záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel
neodstranil vady ve lhůtě podle bodu 11.5. tohoto článku bez závažného důvodu písemně
sděleného objednateli.

11.7. Náklady na odstranění vady, které je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel,
zahrnují cenu stavební opravy, náhradních vyměňovaných dílů, náklady na pracovní sIlu při
demontáži, opravě a opětovné montáži, náklady na dopravu pro opravu použitých dílů a další
náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněnim.{např. přerušením provozu)

11.8. Dvoji opakování téže vady zakládá právo objednatele požadovat odstranění vady
výměnou vadného dílu za nový, bezvadný a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem
odstranit.

11.9. Za vady prokazatelně způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou, odporujÍcÍ návodu
na obsluhu a údržbu, předaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovídá. je však povinen
vady odstranit na žádost objednatele a na jeho náklady a to pouze vady ohlášené do konce
záruční lhůty.



l Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud tyto byly způsobeny nekvalifikovanými zásahy na straněobjednatele.

t 11.10. Na díly vyměňované v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku, v původní
poskytnuté délce, za stejných podmínek uvedených v tomto článku.

11.11, Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňováni vad zhotovitelem, které byly způsobeny
porušením jeho povinností a které svým charakterem neumožnily předmět díla objednateli řádně
užívat.

11.12. Ke každé vadě oznámené objednatelem sepíši smluvní strany protokol, v němž uvedou
způsob a terminy odstranění vad, zda zhotovitel uznává svou odpovědnost a konstatují
prodlouženi záruční doby ve smyslu bodu 10, tohoto článku smlouvy.

11.13. Na žádost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě uvedené v bodu 6
tohoto článku, i když odpovědnost za ni neuznává. V případě odstraněni vad, za něž nenese
odpovědnost zhotovitel, náklady na jejich odstraněni zaplatí objednatel.

XII.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

12.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se řídí ustanoveními občanského zákoníku v
platném znění.

12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku předáni a převzetí díla
objednatelem.

12.3. Úplné vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele
dnem předání a převzetí smluveného předmětu díla.

12.4. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli
nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním smluveného díla včetně škod vzniklých úplnou nebo
částečnou nefunkčnosti nebo nedodržením garantovaných hodnot a škod z jiných vad.

12.5. Zhotovitel nenese škodu na předmětu díla, kterou způsobil objednatel prokazatelně svým
zaviněním.

XIII.
Smluvní sankce a pokuty

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny
díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla nebo s dílčhn
termínem plněni.

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
- ve výši 500 kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady díla,
to za každou vadu díla zjištěnou objednatelem v záruční době, pokud ji neodstraní ve
lhůtě 15 pracovních dnů po oznámeni o vadě;
- ve výši 300 kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením

staveniště dle ČI. 7.3,
výše sjednané smluvní pokuty dle ČI. 13.1. a 13.2. se sjednávají bez ohledu na zaviněni povinné
osoby a jejich sjednání se nedotýká nároku na náhradu škody, který lze uplatňovat vedle sjednané
smluvní pokuty.

13.3. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z fakturované
částky za každý den prodlení s jejím zaplacením v terminu splatnosti. Takto sjednaná smluvní
pokuta kompenzuje zhotoviteli úroky z prodlení, které již nemohou být vedle smluvní pokuty
uplatněny.



13.4. Smluvní pokutu uvedenou v odst. 13.1. je oprávněn objednatel započítat vůči ceně díla
v poslední faktuře. l

XIV.
Odstoupení od smlouvy

14.1. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím
podstatném porušení druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se
považuje skutečnost, že :

· zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovováni nebo zastavil provádění díla na dobu
delší než 15 pracovních dnů

· zhotovitel při prováděni díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně
předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované
v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a této
smlouvy.

· zhotovitel nedodrží stanovené terminy dle odstavce Ill. Doba plnění dle této smlouvy
· zhotovitel poruší ustanoveni článku lX. Smluvní závazky zhotovitele.

14.2. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje zastavení placení
provedených prací ve smyslu ČI. V této smlouvy pro nedostatek finančn ich prostředků.
14.3. Zhotovitel bere na vědomí, že bez získáni prostředků z dotaci nemá objednatel zájem na
realizaci díla. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud nezíská dotační prostředky na
spolufinancování předmětu díla. Smluvní strany se dále dohodly, že pro případ odstoupeni z výše
uvedených důvodů, se zhotovitel vzdává práva na náhradu škody či nároku na jakékoli jiné plnění.

XV.
Ostatní ujednání

15.1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele převést svá práva nebo
závazky z této smlouvy na jinou osobu.

15.2. Zhotovitel je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v
platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel je povinen umožnit v
plném rozsahu kontrolním orgánům, provedeni kontroly svého účetnictví a realizace zakázky, jak
vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších
předpisů, a ze zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zejména je
zhotovitel umožnit výkon práva kontroly poskytovateli dotace ve vztahu k poskytnutým finančním
prostředkům. Zhotovitel je povinen minimálně 10 let od finančního ukončení projektu poskytovat
požadované informace a dokumentaci souvĹsejÍcÍ s realizací veřejné zakázky zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k
provedeni kontroly vztahujici se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly
součinnost.

15.3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci souvÍsejÍcÍ s realizací veřejné
zakázky včetně účetních dokladů minimálně 10 let od finančního ukončeni projektu.

15.4. Zadavatel stanovuje podmínku, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět
dodavatel ani osoba s nim spojená.

15.5. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a
zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných statutárními
zástupci smluvních stran.

15.6. Bude-li jakékoliv ustanoveni shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím
dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanoveni této smlouvy. Smluvní strany písemnou
dohodou nahradí toto ustanoveni takovou úpravou smluvního stavu, která se nejvíce bhží účelu
smlouvy a jejímu záměru.



15.7. Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků a
požadavků vzniklých porušením autorských a patentových práv. Pokud budou pro provedení díla
takováto práva, známky nebo jména použita, je zhotovitel povinen si na vlastni náklady opatřit
potřebné licence.

Veškeré písemnosti ve věci této smlouvy musí být zasílány na adresu sídla obou smluvních stran.

15.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s tím, že objednatel si ponechá vyhotoveni 1
a 2, zhotovitel 3 a 4.

15.9. Není-li v ustanoveních této smlouvy stanoveno jinak, řídI se tento smluvní vztah
občanským zákoníkem ve znění platném ke dni uzavřeni smlouvy a přIslušnými právními předpisy
v době realizace díla.

15.10. Všechny spory a problémy, vyp[ývajÍcÍ z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou
strany řešit především vzájemnou dohodou při respektováni vzájemné dobré vůle a víry obou
stran.

15.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinností zveřejněním v registru smluv.

15.12. Smluvní strany souhlasI s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách.
předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany
výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna, a to včetně
všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této
smlouvě nepovažují za své obchodní tajemství a udělujI svoleni k jejich užití a zveřejněni bez
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

15.13. Uzavřeni této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 10.08.2022 pod č.
usneseni 3288/2022.

V Prachaticích dne 4· q. 1Z
PV STAV eu s.r.o.

Petr Velhartický - jednatel společnosti

Ve Strakonicích d,,

nr"

Nedílnou přIlohu této smlouvy tvoří :

l) Oceněný soupis prací, výkaz výměr zhotovitele dle předložené nabídky
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položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021/33 Úprava veřejného prostranství, Střela

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: PV STAV eu s.r.o. IČO: 26070464

Menšíkova 1155 DIČ: CZ26070464
383 01 Prachatice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 738 748,85

PSV 297 453,81

MON 33 425,00

Vedlejší náklady 104 500,00

Ostatní náklady 62 000,00

Celkem 1 236 127,66

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 1 236 127,66 CZK

Základni DPH 21 % 259 586,81 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 495 714,47 czk

, Prachaticích ľ. q- ŽI dne 30.07.2022

Za objednatele
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765 Krytiny tvrdé PSV 5

783 Nátěry PSV 4

M21 Elektromontáže MON 3

M46 Zemní práce při montážích MON O

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 10

vn vedlejší náklady VN 8

ON Ostatní náklady ON 5

Cena celkem 1 236 127,66 100

tvrdé PSV
5" \
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ř '

S. 2021/33 Úprc

O: _

, R: 01-01 Uzni

položkový rozpočet
S. 2021/33 Úprava veřejného prostranství, Střela

O: _

R: 01-01 Uznatelné náklady - oplocení, ohniště, studna

p.č_ČIslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce

1,113108310R00 Odstraněni asfaltové vrstvy pI. do 50 m2, tl.10 cm m2 4,00000

t
kanal.přípojka : 1,0*4,0

2 122101101R00 |Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 m3
odkop pro zelenou plochu (pozemek parč. č. 657) :
0,20*112,0
prohloubeni pro zpev.plochu : 0,10*(8,25+0,6)*(4,25+0,6)

3 122101401ROO Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3 m3
ornice k rozprostření : 0,20*71,2

4 130001101R00 ;Přip|atek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3
kanaLpřIpojka : 1,0

5 130901112R00 Bouráni konstrukcí kamenných na MVC ve vykopávkách m3

základ bourané zdi : 0,8*(0,8*9,0+0,6*5,75)
6 132201110R00 |HloubenI rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROjNÉ m3

prohloubeni rýh po vybouraných základech : (1,05-
0,8)*0,6*(9,1"6,05)
kanal.připojka : ((1,16+0,83)/2-0,20)*0,6*12,0"(1,02-
0,2)*1,0*1,0

7 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3
patky pro dřevěný plot : 0,5"0,5*(1,1-0,20)*8

8 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3
studna: základ obezdívky : 0,2*0,7*pi*(1,2"0,2)
(0,10"0,20)/2*0,20"pi"2,0
ohniště: základové pasy : 0,3*0,15*pi*(0,8"0,3)

9 162301101R00 jVodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3
výkopek na staveništní skládku : 8,82"1,80"0,96
zásypy : 4,68

10 162701105R00 Vodorovné přerMstění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3

přebytečný výkopek na trvalou skládku : 8,82"1,80+0,96-
4,68
výkopek z odkopávek : 26,69
ornice ze zemníku : 14,24

11 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3

bourané základy : 8.52
12 167101101R00 Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 ' m3

přebytečný výkopek na trvalou skládku : 8,82+1,8"0,96-
4,68

13 174101101r00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3
zásyp kolem pasů : 0,8*(0,20"8,6+0,10*6,045)
zásyp kolem obrubníků : 0,1*0,6*(8,25+4,25+0,6)
kanal.přípojka : ((1,16+0,83)/2-0,20-0,10-
0,45)*0,6*12,0"(1,02-0,2-0,10-0,45)*1,0*1,0

14 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3
kanal.připojka : 0,45*0,6*12,5

15 180402111R00 Založeni trávniku parkového výsevem v rovině m2
zelená plocha (pozemek parč. č. 657) : 112,0-40,8

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

4,00000
26,69225j
22,40000

4,29225

14,24000
14,24000
1,00000
1,00000
8,52000

8,52000
8,81650|
2,27250

6,54400

1,80000j

1,80000
0,95976
0,61575
0,18850
0,15551

16,26000
11,58000
4,68000

47,83000Ĺ

!
6,90000

26,69000
14,24000
8,52000

8,52000
6,90000
6,90000

4,67960
1,85960
0,78600
2,03400

3,37500
3,37500

71,20000|
71,20000

E
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"ľ
P.Č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem

16 181101102R00 Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 45,84469
· · _ I h .ď A ^ ^^^^

l 17 181301103R00

18 184802111R00

19 185804312R00

20 185851111R00

l 21 199000002R00

l 22 199000003R00

l 23 00572440R

24 25234000.AR

l 25 58337330R

|DU: 2
26j271531113R00

"ľ
žství Cena l MJ Celkem l
45,84469
43,30000 '

2,54469
71,20000
71,20000
71,20000

71,20000
8,54400
8,54400
8,54400Í
8,54400

47,83000Ĺ
47,83000

8,52000
8,52000
2,13600

2,13600
0,02136j

0,02136
6,07500

6,07500

27 274313511R00

l 28 274321211R00

29 274351215R00

1,70909j
1,15463

0,30000
0,25447
6,34274
6,15800
0,18474
0,82838
0,61575
0,18850
0,02413

20,29096
12,14800

6,25800
1,88496

20,29096ä
l

20,29096
0,00557j

0,00445
0,00111
2,06000:

i2,00000
0,06000
6,40000
6,40000
6,40000j
6,40000

30 274351216R00

31 274362021R00

32 275313511R00

' 3Š275351215R00

l 34!275351216R00

zpev.piocna - sKlaaoa yi :
ohniště - podklad : pi*(0,8"0,5*2)"(0,8"0,5*2)/4

Rozprostřeni ornice, rovina, ti. 15-20 cm,do 500m2 m2

zelená plocha (pozemek parč. č. 657) : 112,0-40,8

Chem. odplevelenl před založ. postřikem, v rovině m2 l
pro nový trávnik :
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 71,20000

lZalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3
trávník: 15 dnů, obden 15 litrů/m2 : 8*0,015*71,2
Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 8,54400
Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 47,83000
Poplatek za skládku horniny 5 - 7 m3
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 8,52000
Směs travní hřištní Ill. - vysoká zátěž PROFI á 25 kg kg
spotřeba 0,03 kg/m2 :
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 71,20000*0,03

,ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální bal. po 1 litru l
dávkováni: 3 litry/ha = 0,0003 l/m2 :
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 71,20000*0,0003

!Štěrkopisek frakce 0-22 A l t
spotřeba 1,8 t/m3 :
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 3,37500*1,8
Základy a zvláštní zakládáM
Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3
polštář pod pasy plot.zdi : 0,15*(0,5*(9,1"6,045)"0,5*0,25)

polštář pod patky dřev.plotu : 0,15*0,5*0,5*8
ohniště: podklad : 0,10*pi*(0,8+0,5*2)*(0,8+0,5*2)/4

cBeton základových pasů prostý C 12115 m3
pasy plot.zdi : 0,8*(0,5*(9,1"6,045)"0,5*0,25)
Koeficient navýšení za betonáž do výkopu: 0,03
Zelezobeton základových pasů c 12/15 m3

studna: základ obezdívky : 0,2"0,7"pi'(1,2"0,2)
(0,10+0,20)/2*0,20*pi*2,0
Koeficient navýšeni za betonáž do výkopu: 0,03

, Bedněni stěn základových pasů - zřízení m2 I
plot.zeď: celá stěna pasu ve výkopu :
0,8*(8,6"6,045+0,27*2)
část u terénu : 0,4*(9,1"6,545)
studna: základ obezdívky : 0,3*pi*2,0

1Bedněni stěn základových pasů - odstraněni m2 i
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 20,29096
výztuž základových pasů ze svařovaných síti kari t
siť KARI 4-150/150 :
studna: základ obezdívky : 0,00135*0,7*pi*1,5
Koeňcient ztratné,přesahy: 0.25

|Beton základových patek prostý C 12/15 m3
patky pro dřevěný plot : 1,0*0,5*0,5*8
Koeficient navýšení za betonáž do výkopu: 0,03
Bedněni stěn základových patek - zřízení m2
patky pro dřevěný plot : 0,4*0,5*4*8
Bednění stěn základových patek - odstranění m2
Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 6,40000
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\
p.č- Číslo po[ožky
Díl: 24

35j245111111R00
36|M2401101

l

Díl: 3
37K310201111R00

38j311112120RT2

39j311112030RT3

l

40 319202331R00

41!341361821R00

42!345232122R00

43 311232121VL1

44 347248211VL1

45jM3481101

Díl: 45
l 46j451572111R00

Díl: 5
l 47j451579977R00

48 564861111R00

49!566903111R00
í;

501566904111r00
!

51j572952111R00

521596811111r00

5jM5961101

Název pojožky mj Množství Cena l MJ Celkem
Studny , ,

iOsazení krycí desky dvoudílné , t l 0,45000!
íDeska zákrytová studniční dvoudílná 150/10, s otvorem i kus i 1,02000;

Ĺ l
.

1 1,00000
Koeficient ztratné: 0,02 0.02000

Svislé a kompletní konstrukce
|Přip|atek za zaoblení zdiva o poloměru do 5 m ! m3 l ' 0,74456j j
ohniště : 0,30*0,35*pi*(0,80+0,30) 0,36285
obezdívka studny : 0,15'0,6*pi*(1,2"0,15) 0,38170

lStěna z tvárnic ztraceného bednění, ti. 20 cm zaliti tvárnic i m2 ! 8,70000j
jbetonem C 16/20 l
plot.zed' : 1,0*8,7 8,70000

iu|oženÍ tvárnic ztraceného bedněni, ti. 30 cm zálivka l m2 l 44,90850,
jbetonem, vc. dodávky betonu C 20/25 l i '
plot.zed' : 2,55*8,7+4,05*1,5"(4,05+2,55)/2*5,045 44,90850
Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do ti. 15 cm l m2 l 3,50000,
ukončení ponechaných zdi : 2,5*0,8"2,5*0,6 3,50000

,výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R) i t : 0,54747,
plot.zed': výztuž lx r12 po 200 mm křižem :
zdivo ti. 20 cm : 2*0,000888*8,7/0,200 0,07726
zdivo ti. 30 cm : 2*0,000888"44,91/0,200 0,39880
Koeficiem ztratné, přesahy: 0,15 0,07141

!StřÍška plotu ze zákrytových desek, šířka 400 mm ! m i 6,80000|
plot.zed' : 1,5+5,3 6,80000

ĹZdivo z cihel plných betonových,oboustr.spár.t1. 290 mm, j m2 1,20951'
iostařený povrch i l

l
ohniště : 0,35*pi*(0,80+0,30) 1,20951

ĹPřizdívka cihly betonové plné 140/290/65 ti. 140 mm l m2 2,54469!
jostařený povrch, spárování j l
obezdivká studny : 0,6*pi*(1,2"0,15) 2,54469

}Tvarovky BEST MAESTRA i m2 l 45,80667j

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 44,90850 44,90850
Koeficíem ztratné: 0,02 0,89817

Podkladní a vedleiší konstrukce
!Lože pod potrubí z kameniva těženého Č) - 4 mm : m3 i 0,75000,'
kanal.připojka : 0,10*0,6*12,5 0,75000

Komunikace
lPřľp|atek za každý další 1 cm štěrkodrti nad 10 cm i m2 - 81,60000j
zpev.plocha - skladba PI, další 2 cm :
Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 40,80000'2 81,60000

:Podk|ad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 20 cm ; m2 l 43,30000j
zpev.plocha - skladba PI : 40,8+0,20*(8,25"4,25) 43,30000

ĹVyspraveni podkladu po překopech kam.hrubě drceným : t i 3,04OOO)

kanaLpřípojka, ti. 40 cm : 0,40*1,900*1,0*4,0 3,04000
jVyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem i t : 0,64400'

ťl ! í
kanal.přípojka, ti. 7 cm : 0,07*2,300*1,0*4,0 0,64400

jvyspraveni krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm : m2 i 4,00000)
kanal.připojka : 1,0*4,0 4,00000
Kladeni dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. l m2 l 40,80000|
zpev.plocha - skladba PI : 40,8 40,80000
Dlaždice betonová40x40x4 cm terasová standard, pHrodnij m2 ' 41,61600j

l '
Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 40,80000 40,80000
Koeficient z.trztné: 0,02 0,81600
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P.č Číslo položky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem

'7

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
54Ĺ602011191R00 ,Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky m2 8,90000

MJ Množství Cena l MJ Celkem

'7

ĹČÍ

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 8,90000
55:622481211RU1 jMOntáŽ výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně m2

; |výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber
Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 8,90000

561602011170vl1 Stěrka na stěnách minerálni cementová m2 l
plot.zed' - skladba Z : 1,0*(8,7"0,20)

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
57;631313621R00 Mazanina betonová ti. 8 - 12 cm C 20/25 l m3

ohniště : 0,10*pi*(0,8+0,3*2)*(0,8"0,3*2)/4
zesíleni po okrajích : 0,15*0,3*pi*(0,8"0,3)
Koeficient navýšení za betonáž na štěrk: 0,05

58 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny ti. 12 cm m3
ohniště : 2*0,32

59 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízeni m2
ohniště : 0,50*pi*(0,8"0,3*2)

60 631351102R00 Bedněni stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstraněni m2
Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 2,19911

61 631362021ROCl výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t
ohniště : 0,00444*pi*(0,8"0,3"2)*(0,8"0,3*2)/4
Koeficient ztratné: 0,20

Díl: 8 Trubní vedení
62 811371111R00 jMontáž potrubí z trub beton. s polodrážkou DN 300 m i

i
chránička kanal.přípojky : 2,5

63,871313121R00 Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, dn 150 m
KG110: 1
KG160 : 12

64:877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 l kus

l
koleno KGB160/45° : 2
koleno KGB160/30° : 1
redukce KGR160/110 : 1

65j877395121R® výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí ON 400 kus l
připojovací sedlo 400/160/90" : 1

8,90000
8,90000

8,90000
8,90000
8,90000

0,32492j
0,15394
0,15551
0,01547
0,64000j

0,64000
2,19911
2,19911
2,19911!
2,19911
0,00820j

0,00683
0,00137

j

2,50000j
2,50000

13,00000
1,00000

12,00000
4,00®0j

2,00000
1,00000
1,00000
1,00000j
1,00000

66j899711122R00 Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm l m 13,00000
67! 28611141.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2X1000 mm kus 1,03500

1
Koeficient ztratné: 0,035

l 68;28611260.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000

2
Koeficient ztratné: 0,035

69 28611262.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7X5000
2
Koeficient ztratné: 0,035

l 70 28651661.AR jKoleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC

1
Koeficient ztratné: 0,01r

71 28651662.AR Koleno kanalizační KGB 160/ 45" PVC
2
Koeficient ztratné: 0,015

72f 28651691.AR jRedukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC
1
Koeficient ztratné: 0,015

73"59222530R Trouba železobet hrdlová TZH-Q 30/250

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

kus

kus

kus

kus i

kus

kus

1,00000
0,03500
2,07000
2,00000
0.07000
2,07000 :
2,00000
0,07000
1,01500j
1,00000
0,01500
2,03OOO|

2,00000
0,03000
1,01500j

1,00000
0,01500
1,01500
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'AČ Číslo po|ožky Název položky l MJ Množství Cena l MJ Celkem
chránička kanal.připojky : 1 1,00000
Koeficient ztratné: 0,015 0,01500

l 74;M8771101 iSedlo připojovací beton-KG 400/160/90° l kus 1,03500j
1 1,00000
Koeficient ztratné. 0,035 0,03500

Díl: 91 Doplň¶ícI práce na komunikaci
75, 916661111R00 ,Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou l m i 12,50000j

zpev.plocha - kolem skladby PI : 8,25"4,25 12,50000
76t919735113R00 µSézání stávajícího živičného krytu ti. 10 - 15 cm i m 9,00000

kanal.přípojka : 1,0+4,0'2 9,00000
l 77|59217510R !Obrubnik Best LINEA ll přkodní 100X8X25 cm ' kus l 12,75000|

Odkaz na inn. položky pořadí 75 : 12,50000 12,50000
Koefiäerit ztratné: 0,02 0.25000

Díl: 94
78) 941955004R00

Díl: 95

79,953943111R00

80j953943122R00

81jR9501101

82|R9501102
8ŠM9501101
84j M9501103

Díl: 96
85j962023391R00

Díl: 99
86j9981511wR00

Díl: 711
87j711111006R00

88j711141559R00

89'711199096R00

90|711199097R00

91Ĺ11163230R

92|62832132R

Lešení a stavební výtahy
jLešeni lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m
plot.zed' : 1,5*(9,0+6,25)*2

Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

lOsazeni kovových předmětů do zdiva, 1 kg l kus
ohniště: trubka odvodněni DN50 : 1

|Osazen1 kovových předmětů do betonu, 5 kg l kus
dřevěný plot: patky sloupků : 8
1dod+mt lavičky
S

1dod+mt sezení - dvojlavice kombinovaná se stolem
|Patka sloupku, pozink
3

ĹOdvodňovaci trubka ocel. DN50
l

Bourání konstrukcí
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC
bourání stávajicí zdi : 2,5*(0,8*9,1+0,6*5,75)

Staveništní přesun hmot
jpřesun hmot, oplocení a zvláštni obj. zděné do lOm

Izolace proti vodě
'Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzi

plot.zed' : 0,5*(9,0"6,045)
studna : 0,2*pi*(1,2+0,2)

jlzcdace proti vIhk. vodorovná pásy přitavením

Odkaz na mri. položky pořadí 87 : 8,40215
lPříp|atek za plochu do 10 m2, natěradly a AIP

Odkaz na mri. položky pořadí 87 : 8,40215
Příplatek za pLelo 10 m2, pásy,zemní vlhkost
Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 8,40215

ĹEmulze asfaltová penetrační DEKPRIMER
spotřeba 0,3 kg/m2 :
Odkaz na mri. položky pořadí 87 : 8,40213*0,3

:pás asfaltovaný těžký Bitagit 35 mineral V 60 S 35
Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 8,40215
Koeficierít ztratné: 0,25

; m2 45,75000

45,75000

kus

! kus

kus l
kus '

l
kus i
kus i

1,00000'
1,00000
8.00000
8,00000
1,000001
3,00000
8,C)0O0(ji
1,00000

l m3 i 26,82500
Š

26,82500

t

l m2

! m2 l

l m2 l

m2

: kg l

l m2 i

122,12235j

8,40215Ĺ
l

7,52250
0,87965
8,40215
8,40215
8,40215 "
8,40215
8,40215j

8,40215
2,52064

2,52064
10,50268j

8,40215
2,10054

93!998711101R00 jpřesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m ! t I 0,04672j

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
94j721242110RT1 jLapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová i kus 1,00000j

i . jklapka, koš na listí, ON 100 l
95: 998721101R00 jPřesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m l t 0,07663j

Díl: 724 Strojní vYbavení
96j724121812R00 jDemontáž čerpadel stojanových hloubka 15 m soubor: 1,00000;
97j724131110vL1 Čerpadlo vodovodní ruč.stojan., montáž soubor 1,000001
98j998724101R00 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m t l 0,03816,
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P.č Číslo poľožky Název položký MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 762 Konstrukce tesařské

99 762085153R00 Hoblování tesařských prvků - ručně m2 21,68000
dřevěný plot: sloupky 14/14 : 0,14*4*7,2
madlo 14/12 : (0,14+0,12)"2*11,6
vzpěry 14/10 : (0,14+0,10)*2*24,2

100 762313113R00 Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm
dřevěný plot: spoj vzpěra - sloupek : 9

101 762712120R00 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2
dřevěný plot: sloupky 14/14 : 0,9*8
madlo 14/12 : 7,6"4,0
vzpěry 14/10 : 1,9*2*4+1,5*2*3

102 762795000r00 spojovací prostředky pro vázané konstrukce
0,73

103 60515280R Hranol stavební SM do 200 x 200 mm, 5 až 6 m
dřevěný plot: sloupky 14/14 : 0,14"0,14*7,2
madlo 14/12 : 0,14*0,12*11,6
vzpěry 14/10 : 0,14*0,10*24,2
Koeficient ztratné: 0,08

l
kus

m

m3

m3

4,03200
6,03200

11,61600
9,00000
9,00000

43,00000
7,20000

11,60000
24,20000

0,73000j
0,73000
0,72878
0,14112
0,19488
0,33880
0,05398

1(MjM7621103 jSvornik pro spoj vzpěra - sloupek, pozink kus 9,00000
105}998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t l 0,53532

! l
Díl: 783 Nátěry
106 783726300R00 Nátěr synt. lazurovací tesařských konštr. 3x lak m2 21,68000

dřevěný plot: sloupky 14/14 : 0,14"4*7,2
madlo 14/12 : (0,14+0,12)*2*11,6
vzpěry 14/10 : (0,14+0,10)*2*24,2

4,03200
6,03200

11,61600

Díl: M21 Elektromontáže
107 210110021R00 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní kus 1,00000
108 210111031R00 Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní kus 2,00000
109 210201521R00 Svítidlo LED technické stropní přisazené kus 3,00000
110 R2101110 DOD+MT přívodní kabel a rozvodnice kpl 1,00000

vc. připojení na stávající rozvod
111 r2101120 dod+mt kabelový rozvod, lišty a chráničky kpl 1,00000i
112 34535580R Vypínač venkovní IP 66 3558-01750 kus 1,00000|
113 34551373R Zásuvka venkovní jednonásob. s vlčkem 5515N-C05755 kus 2,000001

114 M2101101 Svítidlo stropní LED, venkovní kus 3,00000j'

Díl: M46 Zemní práce při montážích
115 460200153R00 výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3 m 7,000001

přípojka elektro : 7,0
116 460420018R00 ;Zřizení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z pIsku

přípojka elektro : 7,0
117,460490012R00 zFólie výstražná z PVC, šířka 33 cm

přípojka elektro : 7,0
118 460570153R00 ,Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním

přípojka elektro : 7,0

" l
m

m

7,00000
7,00000j
7,00000
7,00000j
7,00000
7,000001
7,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
119 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 61,86815j
120 ' 979081121R00 ;Připlatek k odvozu za každý další 1 km t 309,34075

dalších 5 km
121 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 61,86815
122 979990101R00 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 t 61,00200

a 170102
123 979990112R00 Poplatek za uloženi suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina t 0,86615

odpadu 170302
Díl: VN vedlejší náklady
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p.č_ČIslo položky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
124,004111020R Vypracováni projektové dokumentace Soubor 1,00000

1251005121 R

1261005111020r

127Ĺ005111021R

Díl: ON
128j005211030R

129!005211040R

'130iU05241010R

131Ĺ005241020R

132j005211020R

133j00523 R

134jvRN901

|Zařizení staveniště ISoubor 1,00000
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provazem a odstraněním zařízeni stave

lVytyčení stavby Soubor 1,00000
Geodetické zaniěřeM rohů stavby, stabilizace bodů a sestaveni laviček. Vyhotoven
seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-jTSK) a výškopis

!Vytyčení inženýrských sItí souboj 1,00000
'Zaměření a vytýčení stávajíckh inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich o

Ostatní náklady
jDočasná dopravní opatřeni souborj 1,00000
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s d
dodáni dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístěni a přemísťováni
výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

;UžívánI veřejných ploch a prostranství Soubor 1,00000 |
Náklady a poplatky spojené s užívánkn veřejných ploch a prostranství, pokud jsou
souvisejicimi činnostmi dotčeny, a to včetně užNáni ploch v souvislosti s uložením
stavebního odpadu.

1Dokumentace skutečného provedení Soubor' 1,0000(1
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedeni stavby a její předání o
požadovaném počtu.
Geodetické zaměření skutečného provedeni jSoubor 1,00000
Náklady na provedení skutečného zaměřeni stavby v rozsahu nezbytném pro zápi

jOchrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť souborj 1,00000
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele d stavu inženýrských sítí probíhají
stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provede
zabezpečeni stávajících inženýrských sítí.

jzkoušky a revize |souborj 1,00000
Náklady zhotovitele, souvisejicí s prováděním zkoušek a revizi předepsaných tech
objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
Vzorkování materiálů a výrobků ISoubor 1,00000
Náklady na provedení resp. předvedeni vzorků materiálů a výrobků v rozsahu pož

l Celkem
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S: 2021/33 Úprava veřejného prostranství, Střela

O:
_

R: 01-02 Neuznatelné náklady - přístřešek, vánoční strom

položkový rozpočet

\

P.Č Číslo položky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Dii:1 Zemni práce

1i133201101R00 ,Hloubeni šachet v hor.3 do 100 m3 m3 0,3750
patky pro přístřešek : 0,5*0,5*(1,05-0,30)*2

l 2 162301101R00 Vodorovné přerMstění výkopku z hor.1-4 do 500 m

výkopek na staveništní skládku : 0,38
3 162701105R00 Vodorovné přerMstění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

přebytečný výkopek na trvalou skládku : 0,38
4 167101101ROO Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3

přebytečný výkopek na trvalou skládku : 0.38

0,3750
m3 0,3800

0,3800
m3 0,3800

0,3800
m3 0,3800

0,3800

5 183101123R00 Hloubení jamek bez výměny půdy do 3 m3, svah 1:5 kus 1,0000
6 184102118r00 výsadba dřevin s balem D do 1,2 m, v rovině kus 1,0000
7 184202112R00 Ukotveni dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 1,0000
8 184501114R00 Zhotoveni obalu kmene z juty, 2vrstvy, v rovině m2 1,2000
9 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 0,0400

stromy při výsadbě: 40 litrů/kus : 0,040*1
10 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 0,04000
11 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,38000

0,0400
m3 0,0400

0,0400
m3 Q3800

0,3800
12 60850016R Kůl vyvazovací impregnovaný 250 x 8 cm kus 3,0000
13 60850030R Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm kus 3,0000
14 673131199R Tkanina jutová ovazovací š. 15 cm, dl. 25 m m 19,2000

spotřeba 8,0 m/m2/vrstvu :
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,20000*16 19,2000

15 M1801101 tSmrk pichlavý - Picea pungens Hoopsii vC. vyzvednuti a l kus 1,0000
:dopravy

Díl: 2 ZákladV a zvláštni zakládáni"
16 275313511R00 !Beton základových patek prostý C 12115 m3 0,4120

patky pro přístřešek : 0,8*0,5*0,5*2
Koeficient navýšeni za betonáž do výkopu: 0,03

17 275351215R00 Bedněni stěn základových patek - zřízení m2
patky pro přístřešek : 0,4*0,5*4*2

18 275351216R00 iBednění stěn základových patek - odstranění m2
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1,60000

Díl: 94 Lešení a stavební vYtahy
19!941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2

přístřešek : 40,0
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních

stavbách
20 953943122R00 Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg l kus kus

přístřešek: patky sloupků : 3
kotva pozednice : 3

21 ,953981103R00 'Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule kus
přístřešek: kotvení kleštin na zeď : 2*4

0,4000
0,0120
1,6000
1,6000
1,6000
1,6000

40,0000
40,0000

6,0000
3,0000
3,0000
8,0000

8,0000
22' M9501101 Patka sloupku, pozink kus 3,0000
23 M9501102 Kotva pozednice, pozink kus 3,0000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
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p.č Číslo položký Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
24 998151111R00 Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do lOm t 1,19403

Díl: 762 Konstrukce tesařSké
' 25 762083130R00 Profilování zhlaví trámů do 320 cm2 i kus ' 20,00000

přístřešek: krokev, väznice : 2*(9"1) 20,00000
26! 762085153R00 Hoblováni tesařských prvků - ručně m2 47,41600

přístřešek: sloupek 14/14 : 0,14*4*6,6 3,69600
l" pásek 10/12 : (0,10"0,12)*2*3,6 1,58400

kleštiny 6/16 : 0,06*4*13,2 3,16800
P

, pozednice 16/14 : (0,16"0,14)*2*8,5 5,10000
krokev 14/18 : (0,14+0,18)"2*44,1 28,22400
okapová väznice 14/20 : (0,14+0,20)*2*8,3 5,64400

27 762311103R00 Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel kus i 4,00000'
přístřešek: kotvení kleštin : 4 4,00000

28 762313112R00 Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm ' kus 3,00000
přístřešek: spoj kleština-krokev : 3 3,00000

l 29 762342203R00 Montáž laťování střech, vzdálenost lati 22 - 36 cm m2 39,93500

přístřešek: skladba ST, lať 6/4 cm : 4,9*(8,2"8,1)/2 39,93500

. 30 762342206R00 Montáž kontralatľ na vruty, s těsnicí páskou ! m2 l 39,93500
:. přístřešek: skladba ST, lať 6/4 cm : 4,9*(8,2"8,1)/2 39,93500

l 31 762712120ROO Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 m l 31,90000

přístřešek: sloupek 14/14 : 2,2*3 6,60000
pásek 10/12 : 0,9*4 3,60000
kleštiny 6/16 : 3,3*4 13,20000
pozednice 16/14 : 8,5 8,50000

32 762712130ROO Montáž vázaných konstrukcI hraněných do 288 cm2 m ' 52,40000j
přístřešek: krokev 14/18 : 4,9*9 44,10000
okapová väznice 14/20 : 8,3 8,30000

p.č Číslo položký Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
24 998151111R00 Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do lOm t 1,19403

Díl: 762 Konstrukce tesařSké
25 762083130R00 Profilování zhlaví trámů do 320 cm2 i kus ' 20,00000

33 '762795000R00 spojovací prostředky pro vázané konstrukce
přístřešek, dřevěný plot : 1,98+0,43+0,024*44,19

34j762812370R00 jMontáž záklopu, vrchní na pero, hoblovaná prkna
přístřešek: skladba ST, palubky : 4,9*(8,2"8,1)/2
štítové prkno : 0,20*4,9

35 60515280R Hranol stavební ŠM do 200 x 200 mm, 5 až 6 m
přístřešek: sloupek 14/14 : 0,14*0,14*6,6

m3 '

' m2 i

l m3

3,47056
3,47056

40,91500
39,93500

0,98000
1,98007|
0,12936
0,04320
0,12672
0,19040
1,11132
0,23240
0.14667
0,42544
0,26627
0,10368
0,05549

44,18820'

40,91500
3,27320

36 60517111R

pásek 10/12 : 0,10*0,12*3,6
kleštiny 6/16 : 0,06*0,16*13,2
pozednice 16/14 : 0,16*0,14*8,5
krokev 14/18 : 0,14*0,18*44,1
okapová väznice 14/20 : 0,14*0,20'8,3
Koeficient ztratné: 0,08
Lať střešní 40x60 mm
přístřešek: latě 6/4 cm : 0,06*0,04*39,94/0,360
kontralatě 6/4 cm : 0,06*0,04"4,8*9
Koeficient ztratné: 0,15
Palubka podlahová ŠM ti. 24 mm šIře 146 mm- j. NB
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 40,91500
Koeficient ztratné: 0,08

m3 l

37 61189997R m2 l

38 M7621101 Svorník pro spoj kleština - krokev, pozink kus 3,00000
39 M7621102 Botka trámová pro kotvení kleštiny na zeď, pozink kus 4,00000
40 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 2,15120

Díl: 764 Konstrukce klempířs<é
41 764331260R00 Lemování z Pz pIechu zdi, tvrdá krytina, rš 660 mm m 4,90000
42 764352201R00 Z|aby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm m 8,10000
43 764359211R00 Kotlik z Pz pIechu kónický pro trouby D do 100 mm kus 1,00000
44 764454202R00 Odpadni trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm m 3,00000
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P.Č. Číslo položky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
45 ,764919221R00 ,M. oplech. okapů z lak. plechů na šikmé střeše m 8,03000'

46:55351770R
okapnička podstřešní fólie : 8,03

'. BRAMAC okapnice plechová I = 1850 mm kus i
spotřeba 0,55 ks/rn :
Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 8,03000*0,55

jpřesun hmot pro klempířské konštr., výšky do 6 m t

KrytinY tvrdé
1Krytina betonová Bramac, střecha pultová taška MAX 7° ' m2
S

skladba ST : 4.9*(8,2"8,1)/2
:ZakončenÍ štítových hran taškami s ozubem taška MAX 7° m l
,i
Přiřezání tašek dvoudrážkových m
střecha u stěny : 4,9

8,03000
4,41650!

47!998764101R00

Díl: 765
48!765331211RT9

í
,

49!765331261RT9
Ĺ
I

50' 765331621R00

4,41650
0,05500j

39,93500

39,93500
4,900001

4,90000j

4,90000
51 ,765331661R00 iVětrací mřížka šířky 52 mm,tašky drážkové,bobrovky i m 8,10000
52j765331663R00 iVětrací pás z PVC perforovaný j m 16,30000

53 765799313R00

54'673522305R

55 998765101R00

Díl: 783
56 783726300R00

57 783782205R00

Díl: VN
58 004111020R

59j005121 R

ľ
60j005111020R

Díl: ON
611005241010r

62j005241020R

okap a pult : 8,1+8,2 16,30000
jMontáž fólie na bedněni přibitím, přelepení spojů l m2 39,93500

skladba ST : 4,9*(8,2"8,1)/2 39,93500
jFóIie difuzní 4vrstvá Bramac TOP RU Resistant l m2 i 45,92525
!samo|epjci pás, 1,5x50 m l
Odkaz na mri. položky pořadí 53 : 39,93500 39,93500
Koeficiel'jt ztratné,přesahy: 0.15 5.99025

jpřesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m l t i 2,18174
h

Nátěry
,Nátěr synt. lazurovací tesařských konštr. 3x lak m2 ! 153,47200
přístřešek: sloupek 14/14 : 0,14*4*6,6 3,69600
pásek 10/12 : (0,10+0,12)*2*3.6 1,58400
kleštiny 6/16 : 0,06*4*13,2 3,16800
pozednice 16/14 : (0,16+0,14)*2*8,5 5,10000
krokev 14/18 : (0,14+0,18)*2*44,1 28,22400
okapová väznice 14/20 : (0,14+0,20)*2*8,3 5,64400
palubky : 44,19*2*1,20 106,05600

jNátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x l m2 35,45322i
ŕpřístřešek: latě 6/4 cm : (0,06+0,04)*2*39,94/0,360*1,15 25,51722

a
kontralatě 6/4 cm : (0,06+0,04)*2*4,8*9*1,15 9,93600
Ved|eišÍ nák|adV

!Vypracovánl projektové dokumentace !souboŕj 1,00000
Náklady na výrobní dokumentaci zhotovitele.

!Zařizeni staveniště 1souboý 1,00000
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízeni staven

lvytyčení stavby js°'bo'| 1,00000!
Geodetické zaměřeni rohú stavby, stabilizace bodů a sestaveni laviček. Vyhotovení
seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (s-jtsk) a výškopisn

Ostatní nákladY
jDokumentace skutečného provedení , souborj 1,00000|
Náklady na vyhotoveni dokumentace skutečného provedení stavby a její předání ob
požadovaném počtu.

jGeodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000
Náklady na provedeni skutečného zaměřeni stavby v rozsahu nezbytném pro zápis

Celkem
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