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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník, v platném znění, 

pro akci:  

Velké Meziří�í – stavební úpravy ul. Ve Vilách 

 

lánek 1 – Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Město Velké Meziří�í, se sídlem, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziří�í 
zástupce pro věci smluvní: Ing. arch. Alexandros Kaminaras – starosta 

zástupce pro věci technické: Jiří Oulehla, Bc. Antonín ailhavý, Jaroslav Hladík 

Bankovní spojení: Komer�ní banka, a.s., pobo�ka Velké Meziří�í 
 

íslo ú�tu:  1427751/0100 

IO:  00295671 

 (dále jen „objednatel“) 
 

1.2. Zhotovitel:  SATES ECHY s.r.o. 
Sídlo: Radkovská 252, 588 56 Tel� 

Koresponden�ní adresa: Radkovská 252, 588 56 Tel� 

zástupce pro věci smluvní: Ing. Ivo aimek - jednatel spole�nosti 
zástupce pro věci technické: Petr Jahoda - výrobní náměstek 

Bankovní spojení: eská spořitelna, a.s. 
íslo ú�tu: 2161182/0800 

IO: 25172654 

DI: CZ 25172654 

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43099 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 �lánku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbyte�ného odkladu. 
V případě, že z důvodu nedodržení nebo porubení této povinnosti dojde ke bkodě, zavazuje se strana, která 
bkodu způsobila, tuto bkodu nahradit. 

 

lánek 2 – Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací u stavby ozna�ené jako „Velké 
Meziří�í – stavební úpravy ul. Ve Vilách“, a to dle projektových dokumentací (v�etně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb): 

- Projektová dokumentace pro provádění stavby pod názvem “Velké Meziří�í, stavební úprava ulice 
Ve Vilách a Krbkova“. Zpracovatel projektové dokumentace – EUROTRACE s.r.o., Božetěchova 133, 
612 00 Brno, IO: 27685837. Zakázka z 04/2022. 

- Projektová dokumentace pod názvem „Metropolitní síť a veřejné osvětlení – ul. Ve Vilách, Velké 
Meziří�í“. Zpracovatel projektové dokumentace – Matrigo s.r.o., Třebí�ská 774, 594 01 Velké Meziří�í, 
IO: 27697649. Zakázka �íslo 02/2022 z �ervna 2022.    
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2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této 
smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny. 

2.3. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla jsou: 

a) projektová dokumentace pro provádění stavby pod názvem “Velké Meziří�í, stavební úprava ulice Ve 
Vilách a Krbkova“. Zpracovatel projektové dokumentace – EUROTRACE s.r.o., Božetěchova 133, 

612 00 Brno, IO: 27685837. Zakázka z 04/2022. Plnění nezahrnuje stavební objekty - SO 102 

Stavební úprava ulice Krbkova, SO 402 Stavební úprava veřejného osvětlení Krbkova, SO 411 
Přeložky sdělovacích kabelů.  

b) projektová dokumentace pod názvem „Metropolitní síť a veřejné osvětlení – ul. Ve Vilách, Velké 
Meziří�í“. Zpracovatel projektové dokumentace – Matrigo s.r.o., Třebí�ská 774, 594 01 Velké 
Meziří�í, IO: 27697649. Zakázka �íslo 02/2022 z �ervna 2022.    

c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou sou�ástí nabídky zhotovitele 
v rámci zadávacího řízení akce „Velké Meziří�í – stavební úpravy ul. Ve Vilách“ (dále jen soupis 
prací), 

d) pravomocné povolení stavby, vyjádření dot�ených subjektů a ú�astníků řízení,  

e) ustanovení příslubných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení 
technologických předpisů výrobců jednotlivých �ástí díla. 

2.4. Realizace stavby si vyžádá dopravní opatření s omezením a vylou�ením provozu na komunikacích dle 
PD. Sou�ástí plnění je zpracování DIO (dopravně inženýrské opatření). 

2.5. Předmětem díla jsou rovněž vbechny následující práce a �innosti: 
- zajibtění vydání vbech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na 

pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dot�ených orgánů, 
zajibtění aktualizace DIO (zajibtění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou pé�i zhotovitele o 
kvalitní zna�ení objízdných tras), vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a stanovení přechodného 
dopravního zna�ení objízdných tras v dostate�ném předstihu před vlastním zahájením stavebních prací 

- zabezpe�ení změny dopravního zna�ení a provizorních objížděk 

- geodetické vytý�ení prostoru stavenibtě v terénu před zahájením stavebních prací (vytý�ení hranic 
trvalého i do�asného záboru), soustavné vyty�ování zřetelného ozna�ení obvodu stavenibtě 

- pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokon�ení prací 
- pasportizace objízdných tras před a po dokon�ení stavby 

- vypracování kontrolně zkubebního plánu stavby, zhotovitel předloží do 7 dnů po předání stavenibtě 
kompletní kontrolní a zkubební plán 

- zaměření a dokumentace skute�ného provedení stavby (DSPS). DSPS bude předána 4x v písemné 
podobě a 2x v digitální podobě na CD nosi�i (ve formátech .dwg a .dgn) k zahájení přejímacího řízení 
při dokon�ení díla. Sou�ástí dokladů při předání dokon�eného díla budou rovněž vebkeré atesty, 
prohlábení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených 
zkoubek. Projektová dokumentace (DSPS) předkládaná zhotovitelem bude zpracována v souladu s 
Vyhlábkou �. 499/2006 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace a se Směrnicí pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací (schváleno MD). Sou�ástí budou rovněž vebkeré doklady 

o nakládání s odpady s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o 
převzetí. 

- geometrický plán (dále jen „GP“) na zaměření skute�ného provedení stavby, a to v po�tu deseti 
stejnopisů. GP bude mít náležitosti stanovené zvlábtními předpisy, zejména zákonem �. 256/2013 Sb., 
o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a katastrální vyhlábkou �. 357/2013 Sb., bude ověřen 
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oprávněným zeměměři�ským inženýrem a potvrzen příslubným katastrálním úřadem. Obdobným 
způsobem budou zajibtěny a předány rovněž GP pro zřízení věcných břemen dle jednotlivých přeložek 
inž. sítí. Geometrické plány budou předány v písemné podobě, a zároveň i digitálně na CD. Návrh GP 
je zhotovitel povinen před podáním na příslubný katastrální úřad předem odsouhlasit s odpovědným 
zástupcem odboru správy majetku a bytů Městského úřadu Velké Meziří�í (Ing. Martin Kabpar: 
kaspar@velkemezirici.cz, tel. 566 781 215). 

- zajibtění vytý�ení vebkerých stávajících inženýrských sítí (v�etně úhrady za vytý�ení), odpovědnost za 
jejich neporubení během výstavby a zpětné předání jejich správcům 

-  přípravu stavenibtě v�etně zajibtění přístupu pro provádění prací mimo trvalý i do�asný zábor stavby 

- vypracování a zajibtění odsouhlasení havarijního plánu (před zahájením stavebních prací) 
- dodání materiálů a výrobků v požadované kvalitě, v�etně jejich certifikátů a atestů 

- zhotovení práce podle technologického předpisu 

- zpracování a předložení technologických postupů provádění prací před zahájením jednotlivých prací 
- vebkeré práce a dodávky související s bezpe�nostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména 

chodců a vozidel v místech dot�ených stavbou)  
- průkazní a kontrolní zkoubky dle příslubných kapitol TKP vypracované akreditovanou nezávislou 

zkubebnou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkubebny bude předložen objednateli k 
odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí stavenibtě. 

- odsouhlasená akreditovaná zkubebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele výsledky 
jednotlivých zkoubek 

- vebkerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou, dopravu a přepravu, manipulace a přesuny hmot a 
materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení) 

- vebkeré lebení a podpěrné konstrukce 

- montážní prostředky a pomůcky 

- úpravu, o�ibtění a obetření sty�ných ploch a konstrukcí 
- potřebné do�asné úpravy 

- úpravy, o�ibtění a obetření pracovibtě 

- zajibtění pracovibtě proti vbem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (�erpání vody, 
zajibtění svahu, zimní opatření, přístřebky apod.) 

- zabezpe�ení skládky přebyte�né zeminy, kontaminované zeminy, asfaltu 

- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, asfaltu   
- ostatní náklady nutné k dokon�ení stavby, uvedení do před�asného užívání, k vydání kolauda�ního 

souhlasu a uvedení stavby do provozu 

- poskytnutí potřebné sou�innosti koordinátorovi bezpe�nosti a ochrany zdraví, náklady na požadavky 
stanovené koordinátorem BOZP  

- zajibtění geologa, geotechnika (geotechnický průzkum, odborné posudky apod.) 
- poskytnutí sou�innosti při montážních pracích správců inženýrských sítí (umožnění přístupu na 

stavenibtě a provedení montážních prací), koordinace stavebních prací a přeložek inženýrských sítí 
- zajibtění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny 

jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby 

- uzavření dohody o před�asném užívání stavby 

mailto:kaspar@velkemezirici.cz
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- objednatel si vyhrazuje právo požadovat aktualizaci podrobného harmonogramu prací (cca 1 x 

měsí�ně), zhotovitel je povinen do jednoho týdne od výzvy objednatele aktualizovaný harmonogram 
předložit 

Zhotovitel prohlašuje, že náklady na veškeré výše uvedené požadavky na �innosti a práce jsou zahrnuty 
do rozpo�tu zhotovitele a oceněné v nabídce veřejné zakázky, na základě které bylo rozhodnuto o 
výběru nejvhodnější nabídky.  
2.6. Pro vebkeré vícepráce, méněpráce a změny díla v�etně případných změn stavby oproti projektové 
dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem objednatele 
(dále jen TD) a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýbení ceny díla, musí být 
před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.12. 

této smlouvy. 

2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu �l. 2 této smlouvy, bude mít kvalitativní 
technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se 
zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat 
kvalita vbech prováděných prací.  

2.8. Zhotovitel je povinen strpět na stavenibti spole�nost provádějící práce týkající se přeložky sdělovacích 
kabelů a je povinen zajistit koordinaci prací tak, aby nebyl ohrožen termín ukon�ení stavby. 

2.9. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen neprovádět betonážní, asfaltové a obdobné práce za situace, 
kdy by vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek mohlo dojít ke snížení kvality prováděného díla a 

použitých materiálů.  

 

lánek 3 – Termín plnění 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných termínech plnění:  

 

Zahájení realizace stavby – předání staveniště  po podpisu smlouvy,  

 předpoklad 26. září 2022 

Dokon�ení díla v�. předání kompletní dokladové �ásti  do 31. října 2023 

3.2. Objednatel připoubtí přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech: 
Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele. 

Nebude-li moci zhotovitel plynule pokra�ovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele. 

3.3. Vícepráce, jejichž celkový finan�ní objem nepřesáhne 5 % z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy (bez 
DPH), nemají vliv na lhůtu pro dokon�ení díla a předmět plnění bude dokon�en ve sjednané lhůtě pro 
dokon�ení díla. V odůvodněných případech se vbak mohou smluvní strany dohodnout jinak, tj. zejména v 
případě, pokud se Zhotovitel o vícepracích nedozví v dostate�ném �asovém předstihu před uplynutím lhůty 
pro dokon�ení díla nebo v případě, pokud dodržení původní lhůty pro dokon�ení díla prokazatelně neumožní 
technologický postup prací. V případě prodloužení termínu dokon�ení stavby musí být uzavřen dodatek k této 
smlouvě. 

3.4. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vybbí mocí, zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah �i rozhodnutí nezavinil. 

3.5. Dojde-li ke zpoždění dokon�ení díla z důvodu vybbí moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín 
plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokon�ení díla 
bude pro tento případ řebeno dodatkem k této smlouvě. Za vybbí moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly 
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po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné 
povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla.   

3.6. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vybbí moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti 
bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vybbí moci nezbavuje 
objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby. 

 

lánek 4 – Cenové ujednání 
4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou 
v souladu se soupisem prací, a v souladu zákonem �. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějbích předpisů. 
Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. 

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v �lánku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními stranami 
sjednána jako cena nejvýbe přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchaze�e vybraného v souvislosti 
s ukon�ením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje vebkeré náklady zhotovitele potřebné 
ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpe�í změny okolností ve smyslu neúměrného 
zvýbení nákladů plnění dle § 1765 ob�anského zákoníku. 

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, �iní: 

Cena za dílo:  
Cena celkem bez DPH: 10 514 596,56 K� 

DPH 21%:   2 208 065,28 K� 

Cena celkem v�etně DPH: 12 722 661,84 K� 

 

4.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýbení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpo�tu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění předaného 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

4.5. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu objednatele v rámci zadávacího řízení 
položkový rozpo�et zhotovitele neobsahuje vebkeré položky �i správné po�ty měrných jednotek obsažené v 
předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že takové chybějící položky �i chybějící 
množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a sou�ástí sjednané ceny za dílo.   

4.6. Výbi DPH bude zhotovitel ú�tovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na 
faktuře – daňovém dokladu.  

4.7. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele 
přijímat zdanitelná plnění spo�ívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících �íselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlabuje, že výbe uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlu�ně při výkonu 
působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona �. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějbích předpisů, není objednatel při přijímání výbe uvedených zdanitelných 
plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskute�něna v režimu 
přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž 
povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskute�ňuje zdanitelné plnění poskytnutí 
služby s místem plnění v tuzemsku. 

4.8. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 
zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají �eským technickým normám platných v době realizace díla a 
technické specifikaci předmětu díla.  

4.9. Cena za dílo může být upravena (zvýbena �i snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek: 
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 V případě dodate�ných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto 
dodate�né stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto 
případné dodate�né stavební práce musí být projednány a odsouhlaseny objednatelem.  

 V případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH). 

Vbechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny 
oběma smluvními stranami. 

4.10. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce). 

4.11. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací �i změn díla: 
 Zhotovitel ocení vebkeré �innosti dle jednotkových cen použitých v oceněném soupise prací.  
 Tam, kde nelze použít výbe popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně: 

 u záměny položek cenou za obdobné položky dané cenové soustavy platné v době 
podání nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, při�emž pro 
ocenění změněné položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky 
dodavatele k ceně položky v dané cenové soustavě  

 u nově zařazených položek cenou za položku dané cenové soustavy platné v době 
provádění upravenou na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpo�tu 
zhotovitele. 

 u položek, které nejsou zařazeny v dané cenové soustavě platí, že cena bude stanovena   
dohodou smluvních stran ve výbi v místě a �ase obvyklé.  

 Cena bude odsouhlasena objednatelem. 

 Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění �inností vyhotoví písemný návrh dodatku k této 
smlouvě.  

 Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 5 pracovních dnů ode dne 
doru�ení návrhu. 

 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly 
předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty. 

 

lánek 5 – Platební podmínky 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, je souhrnem díl�ích plnění, 
při�emž za díl�í plnění jsou dohodou smluvních stran považována plnění provedená zhotovitelem vždy v 
průběhu kalendářního měsíce. Každé díl�í plnění uskute�něné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z 
přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskute�něné vždy posledního dne daného kalendářního 
měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. 

5.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat náležitosti 
daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž vebkeré cenové údaje budou v této měně. 
Pro ú�ely vystavení daňového dokladu se použije ozna�ení objednatele dle �l. 1.1 této smlouvy.  Kromě 
povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „Velké 
Meziří�í – stavební úpravy ul. Ve Vilách“. 

5.4. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce pro 
objednatele fakturu – daňový doklad, která bude deklarovat cenu díl�ího plnění, tedy bude představovat cenu 
plnění provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce. Faktury 



Strana 7 (celkem 18) 

vystavené zhotovitelem budou doloženy zjibťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným 
TD a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.  

5.5. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls, 

(resp. *.xlsx) . Soupis bude obsahovat položkový rozpo�et dodaného materiálu a provedených prací za 
konkrétní období. Položkový rozpo�et musí obsahovat vbechny řádky, které obsahuje celkový rozpo�et. U 
položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.  

5.6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerubí plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti za�ne plynout od data doru�ení opravené faktury objednateli.  

5.7. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její �ásti vyplývající z této smlouvy není v prodlení, pokud 
nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní �ástka připsána na ú�et zhotovitele.  

5.8. Po objednateli, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení 
úroku z prodlení ve výbi, kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem uvedeným 
zhotovitelem v jeho vyú�tování, a to do patnácti dnů ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele. 

5.9. Doba splatnosti �ásti ceny díla se mezi smluvními stranami ujednává vždy na třicet dnů ode dne 
doru�ení dané faktury.  

5.10. Výbe fakturované �ástky bude odpovídat skute�ně provedeným, objednatelem objednaným pracím 
v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjibťovacím 
protokolu – soupisu skute�ně provedených prací, které vystaví zhotovitel ve smyslu odst. 5. 5. této smlouvy. 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedoblo k rozporu.  

5.11. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výbe 90 % z celkové sjednané ceny 
díla. Zbývající �ást, tj. 10 % ze sjednané ceny díla, uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků.  

5.12. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, po�ne běžet lhůta splatnosti ceny 
díla, které slouží jako zádržné (pozastávka) dnem podepsání zápisu o odstranění vbech vad a nedodělků. 

5.13. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na ú�et zhotovitele dle odst. 1.2. této smlouvy, 
který je ú�tem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území eské republiky a který je podle 
ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výbe uvedeného ú�tu výbe 
uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední �ásti peněžitého dluhu objednatele vů�i 
zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy. 

5.14. Pro případ, že v průběhu ú�innosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení 
§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny díla nebo 
její �ásti bude využit institut zvlábtního způsobu zajibtění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané 
hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výbe uvedený ú�et 
zhotovitele zaplatit v době splatnosti �ástku ve výbi základu daně, jak je tato uvedena na příslubném daňovém 
dokladu. ástku odpovídající výbi daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslubném daňovém 
dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v 
pětadvacetidenní lhůtě po skon�ení kalendářního měsíce, v němž bylo uskute�něno zdanitelné plnění.  

5.15. Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. 

Sdělení objednatel u�iní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou prokazatelně doru�eného 
listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení 
zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: �íslo příslubného daňového dokladu, výbi zaplacené daně, 
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datum platby, údaje o ú�tu správce daně (před�íslí, matriková �ást, kód banky), variabilní symbol, specifický 
symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby. 

5.16. Zhotovitel je povinen vystavit a objednavateli předat vebkeré daňové doklady v elektronickém formátu 
IS DOC/IS DOCx nebo ve formátu PDF, a to prostřednictvím datové schránky města Velké Meziří�í 
(gvebwhm), příp. na email: faktury@velkemezirici.cz. Případné přílohy faktury, které jsou považovány za 
nezbytnou náležitost faktury, mohou být připojeny v souboru .ZIP nebo .RAR v pořadí – 1. faktura jako 

hlavní dokument, 2. přílohy k faktuře jako příloha dokumentu. 

 

lánek 6 – Staveniště 

6.1. Obvod stavenibtě je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 
realizaci díla prostor větbí, obstará si jej na vlastní náklady v�. uzavření nutných smluvních vztahů, souhlasů a 
rozhodnutí. 

6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme stavenibtě nejpozději do 10 pracovních dnů od 
vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.   

6.3. Nejpozději při předání stavenibtě budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí 
dot�ených orgánů státní správy. Bez výbe uvedených dokladů není zhotovitel povinen stavenibtě převzít. 

6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru stavenibtě a jeho okolí a neprodleně 
odstraní vebkerá jejich zne�ibtění a pobkození. 

6.5. Nejpozději při předání stavenibtě předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci 
ve 2 vyhotoveních. 

6.6. Zhotovitel zabezpe�í na vlastní náklad stavenibtě a zabezpe�í vjezd na stavenibtě, jeho provoz, údržbu, 
pořádek a �istotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy.  Zdroje energií pro 
realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž u�iní i v případě 
ur�ení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení stavenibtě apod.   

6.7. Zhotovitel je odpovědný za vebkeré bkody způsobené na stavenibti do doby předání a převzetí díla 
a vyklizení stavenibtě podle obecných ustanovení o náhradě bkody. 

6.8. Zhotovitel je povinen před zapo�etím prací zabezpe�it na svůj náklad vyty�ení vebkerých stávajících 
sítí a zařízení a splnit vbechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za 
vebkeré způsobené bkody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu 
odpovědnost zhotovitel. 

6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpe�nost a ochranu zdraví vbech pracovníků v prostoru 

stavenibtě a zabezpe�í jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. 

6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat vebkeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajibtění 
bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci a bezpe�nosti technických zařízení, požární ochrany apod. 

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy�istit stavenibtě do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání 
a převzetí díla, případně jednotlivé �ásti stavenibtě. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli vebkeré náklady a bkody, které mu tím vznikly. 

 

mailto:faktury@velkemezirici.cz
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lánek 7 – Provádění díla 

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy 
o provedených pracích v souladu s vyhlábkou �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějbích 
předpisů. Do stavebního deníku budou zapisovány vebkeré skute�nosti rozhodující pro provedení díla, �asový 

postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpe�nosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro 
posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům 
objednatele na pracovibti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku kon�í dnem odstranění 
poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku 
je zakázáno přepisovat, bkrtat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího 
zhotovitele oprávněni nahlížet, �i zapisovat do něho pověření zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce 
TD, koordinátor BOZP na stavenibti a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené. 

7.2. Po celou dobu provádění díla zajibťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta, 
technického dozoru a koordinátora BOZP na stavenibti prostřednictvím těchto osob:  
 

Technický dozor:  bude stanoven zápisem do stavebního deníku 

Autorský dozor projektanta: Ing. Petr Strnad 

Koordinátor BOZP:  Zdeněk Lazárek 

 

Technický dozor zejména: 

 Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, platných 
technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů. 

 Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na 
nedostatky zjibtěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých 
závad. Zhotovitel je povinen �init neprodleně vebkerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 
V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat 
smluvní pokutu dle �l. 13.1.4. této smlouvy. 

 Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací 
a zjibťovací protokoly. Ú�astní se prováděných zkoubek zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných 
prací. 

 Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu 
díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli. 

 Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerubit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné bkody.  

 Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 
 

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané 
skute�nosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy. 

7.4. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjibtěných při přejímacím řízení stavby 
objednateli originál stavebního deníku k archivaci. 

7.5. Kontrolní dny zajibťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x 
týdně. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou sou�ástí dokumentace stavby a mají stejnou právní platnost 
jako zápisy ve stavebním deníku. 
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7.6. Zhotovitel zabezpe�í vhodné prostory pro jednání a ú�ast svých zmocněných odpovědných zástupců na 
pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD. 

7.7. Zhotovitel vyzve technický dozor prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality 

prací, které budou dalbím postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu technický dozor bez 
závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokra�ovat v provádění díla, po předchozím písemném 
upozornění technického dozoru a dostate�ném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. 

V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality technický dozor nepozve, má tento právo žádat odkrytí 
zakrytých �ástí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém 
případě dále povinen hradit náklady objednatele spojené s dodate�ným prověřením kvality prací.  

7.8. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dot�ených 
stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjibtěnou skute�nost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku, 

případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří geodetická zaměření, která 
nejpozději při protokolárním předání dokon�eného díla předá objednateli. 

7.9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbyte�ného odkladu oznámit objednateli 
a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící řádnému provádění díla, 

je povinen tuto skute�nost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout dalbí postup. 

7.10. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, v případě, že tak neu�iní, nese jako odborná firma vebkeré náklady spojené s následným 
odstraněním vady díla. 

7.11. Pokud �inností zhotovitele dojde ke způsobení bkody objednateli nebo třetím osobám v důsledku 
opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních předpisů, technických �i 
jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od zjibtění 
rozsahu a charakteru bkod tuto bkodu odstranit a není-li to možné, bkodu finan�ně nahradit.  

7.12. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce uchaze�e 
vybraného v souvislosti s ukon�ením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna subdodavatelů 
uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Vebkeré náklady spojené se 
změnami subdodavatelů nese zhotovitel. V případě změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez 
souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 13.1.5. této smlouvy, případně 
odstoupit od smlouvy.  

7.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvlábtní podmínky týkající se produkcí a 
nakládání s odpady, provést vebkerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). 
Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která 
zabrání zne�ibtění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen 
respektovat podzemní i nadzemní zařízení a u�init taková opatření, aby nedoblo k jejich pobkození. 

7.14. Zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat 
provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností minimalizovat dopady stavby na jejich 
obyvatele (zajibtění přístupu a příjezdu, přepojování přípojek, prabnosti a hlu�nosti, zajibtění svozu odpadu a 
možnost příjezdu jednotek IZS a provádění opatření k zamezení vzniku možných bkod atd.). Zhotovitel je 

povinen řádně a v�as informovat majitelé přilehlých nemovitostí o průběhu stavebních prací. Zhotovitel je 

povinen zachovat nebo jinak zabezpe�it přístup ke vbem objektům zejména pro integrovaný záchranný systém 
a jejich vlastníky. 

7.15. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla zajistit svým zaměstnancům důstojné pracovní 
podmínky. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení vebkerých bezpe�nostních 
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opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovovaného díla, a to v rozsahu a 

způsobem stanoveným příslubnými předpisy. Zhotovitel je povinen provést pro vbechny své zaměstnance 
pracující na díle vstupní bkolení o bezpe�nosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je 
rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpe�nosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. 

 

lánek 8 – Předání a převzetí díla 

8.1. Dokon�ení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli. 

8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukon�eného díla nejméně 10 pracovních dnů 
předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení. 

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit: 
 originál stavebního deníku  
 dokumentaci skute�ného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních a na CD 

 závěre�nou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 vyhotoveních a na CD, obsahující 
předevbím tyto doklady:   

 kopie stavebního deníku 

 atesty a certifikáty použitých materiálů v �eském jazyce. V případě cizojazy�ných 
dokumentů předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich 

překladu do �eského jazyka.  Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazy�ným 
dokumentům, které zadavatel ozna�í jako významné, jejich úředně ověřený překlad do 
�eského jazyka. 

 doklady o provedených zkoubkách 

 vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skute�ného provedení stavby bude 
provedeno na podkladu katastrální mapy (v�etně digitální podoby na CD) 

 prohlábení o shodě použitých materiálů a výrobků 

 sou�ástí budou rovněž vebkeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a 
vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu 
stavby a s potvrzením o převzetí 

 ostatní doklady požadované stavebními úřady (v�etně dokladů požadovaných k vydání 
kolauda�ního souhlasu nebo k vydání povolení před�asného užívání stavby – např. 
souhlasná stanoviska dot�ených orgánů) 

 doklady o předání dot�ených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že 
souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány  

 doklady a zápisy o převzetí �ástí díla jiným vlastníkem, případně správcem 

 doklady a zápisy o převzetí dot�ených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci 
 pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokon�ení prací 
 geometrické plány  

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou 
smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality 
provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato), dohodu o termínech 
odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení stavenibtě apod. 

8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je 
povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funk�ně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
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8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu �l. 8.5 této smlouvy nejsou odchylky 
v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, �eskými technickými normami (SN), 
technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a příslubnými technickými podmínkami (TP), které se vztahují 
ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených 
touto smlouvou a dalbími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž 
odstraňování si nevyžádá omezení provozu na pozemní komunikaci. 

8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu �l. 8.5 této smlouvy nebudou 
považovány vady vyskytující se v rozsahu převybujícím 3 vady zpracovávaného díla. 

8.8. V případě, že budou zjibtěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit 

v termínu spole�ně dohodnutém. Pozdějbí termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody 
obou smluvních stran. 

8.9. Zhotovitel je povinen ú�astnit se závěre�né kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí o 
termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem. 

8.10. Zhotovitel je povinen odstranit vbechny jím zaviněné závady zjibtěné při závěre�né kontrolní prohlídce 
ve lhůtě ur�ené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání 
předmětu smlouvy. O odstranění zjibtěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. 

 

lánek 9 – Odpovědnost za vady, záru�ní podmínky 

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záru�ní doby 
bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslubnými 

technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.  

9.2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Záru�ní doba po�íná běžet dnem předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků. Má-li dílo při předání vady a nedodělky, za�íná běžet záru�ní doba po 

odstranění poslední vady �i nedodělku. 

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, 
neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.  

9.4. Objednatel je v záru�ní době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s 
uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den 
záru�ní doby, při�emž rozhodující je datum doru�ení písemného oznámení vad zhotoviteli. 

9.5. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbyte�ného odkladu, 
nejpozději vbak ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude pro ten ú�el 
sjednána.  

9.6. V případě havárie zapo�ne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího 
oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.  

9.7. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i pobkození a vady, za které neru�í. 

9.8. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani 
se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyú�tovat bkodu 
s tím spojenou. 

9.9. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokon�í dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a 

práce provedené do doby ukon�ení prací. 
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9.10. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne 
zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v �l. 9.2 této smlouvy, která po�íná běžet dnem předání a 
převzetí opravy. 

 

lánek 10 – Odpovědnost za škodu 

10.1. Nebezpe�í bkody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí 
díla, ledaže by ke bkodě doblo i jinak. 

10.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výbi bkodu, která vznikla při 
realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porubení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné pobkození komunikací, způsobené jeho 
provozem nebo �inností. 

10.4. Vbechny plochy dot�ené výstavbou a eventuální bkody způsobené v souvislosti s realizací díla budou 

po skon�ení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dot�ené plochy uvedeny do původního nebo 
projektovaného stavu. 

 

lánek 11 – Odpovědnost za škodu 

11.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojibtěn proti bkodám způsobeným jeho �inností 
v�etně možných bkod pracovníků zhotovitele, a to minimálně pojibtěním odpovědnosti za bkody způsobené 
jeho �inností. Limit pojistného plnění musí být nejméně 10.000.000,- K�.  
11.2. Zhotovitel je povinen zabezpe�it stavebně-montážní pojibtění rizik, které mohou vzniknout v průběhu 
zhotovování stavby. Limit pojistného plnění musí být nejméně 10.000.000,- K�.  
11.3. Zhotovitel je povinen zabezpe�it před zahájením poddodavatelských prací, aby jeho pojibtění 
pokrývalo i práce prováděné poddodavatelsky nebo případně aby poddodavatelé disponovali vlastním 
pojibtěním, a to minimálně ve výbi odpovídající rozsahu jejich poddodávky.  
11.4. Dokladem o pojibtění je platná a ú�inná pojistná smlouva (v�. vebkerých příloh, obchodních podmínek 
�i jiných sou�ástí pojistné smlouvy) od po�átku zahájení prací na díle, u níž zhotovitel řádně a v�as uhradil 
pojistné. Zhotovitel je povinen uvedená pojibtění platně a ú�inně sjednat po celou dobu provádění díla, až do 
doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Doklad o 
pojibtění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o 
pojibtění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele, se považuje za podstatné porubení 
této smlouvy, které opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od smlouvy. 
11.5. Při vzniku pojistné události zabezpe�uje vebkeré úkony vů�i svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel 
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli vebkerou sou�innost, která je v jeho 

možnostech. 
11.6. Náklady na pojibtění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

lánek 12 – Vyšší moc 

12.1. Za vybbí moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na 
Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

12.2. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku 

vybbí moci, strana, která se bude chtít na vybbí moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy 
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ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně 
odvolala na vybbí moc, právo odstoupit od smlouvy. Ú�innost odstoupení nastává v tomto případě 
dnem doru�ení oznámení. 
 

lánek 13 – Smluvní pokuty a náhrada škody 

13.1. Pro případy neplnění závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní 
pokuty: 

 

13.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokon�eného díla zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výbi 0,1 % z ceny díla v�etně DPH, a to za každý i zapo�atý den tohoto 
prodlení, maximálně vbak po dobu 10 dnů.  

13.1.2. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokon�eného díla přesahujícím lhůtu 10 dnů dle 
odst. 13.1.1. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výbi 0,2 % z ceny 

díla v�etně DPH, a to za 11. a každý dalbí i zapo�atý den tohoto prodlení. 

13.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením stavenibtě zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i zapo�atý den prodlení smluvní pokutu ve výbi 0,1 % z ceny díla v�etně DPH, a to až do 
úplného vyklizení a protokolárního předání stavenibtě. 

13.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjibtěných koordinátorem BOZP �i TD v 
průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich 
odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výbi 0,05 % z ceny díla v�etně 
DPH sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení. 

13.1.5. Při neoprávněném využití jiného subdodavatele ve smyslu odst. 7.12. této smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výbi 50 000 K� za každou neoprávněnou změnu 
subdodavatele. 

13.1.6.  Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a 

převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výbi 0,05 % z ceny díla v�etně 
DPH za každý i zapo�atý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo 
nedodělek. 

13.1.7.  Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve lhůtě dle této smlouvy, je zhotovitel 

objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výbi 0,05 % z ceny díla v�etně DPH za každou 
jednotlivou vadu a den prodlení. 

13.1.8.  V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z 
prodlení ve výbi stanovené příslubným právním předpisem. 

13.2.  Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjibtěny dalbí nedostatky v �innosti 
zhotovitele, je objednatel povinen na tyto skute�nosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou 
výzvou nebo zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních 
dnů od doru�ení písemné výzvy nebo zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výbi 0,05 % z ceny díla v�etně DPH za každý jednotlivý zjibtěný a oznámený nedostatek, a 

za každý i zapo�atý den prodlení. 

13.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených 
bkod, nákladů a služeb �i případně vzniklé náhrady bkody, na které v důsledku porubení závazku 
zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslubných ustanovení této smlouvy, může každá 
z nich u�init projev vůle směřující k zapo�tení pohledávek.  
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13.4. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů po doru�ení daňového dokladu (faktury) 

s vy�íslením smluvní pokuty každého jednotlivého porubení ustanovení specifikovaného v tomto 

�lánku.  

13.5. Zaplacením smluvní pokuty není dot�eno právo na náhradu bkody. 

13.6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukon�ením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějbím porubením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním �i plnění ze záruky za 
odstranění vad. 

lánek 14 – Zajištění závazků zhotovitele 

14.1. Zajibtění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla 

 

14.1.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění 
ve výši 3 % ze sjednané ceny bez DPH. 

14.1.2. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do předání 
díla bez vad a nedodělků, resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání 
užívání díla, až do doby odstranění vbech vad a nedodělků.  

14.1.3. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele �erpat finan�ní 
prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. 
Výstavce není oprávněn vymínit si v záru�ní listině právo uplatnění námitek vů�i věřiteli. 
Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy. 

14.1.4. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 30 
kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy. Pokud zhotovitel sjednaný originál záru�ní listiny 
objednateli ve sjednané výbi a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výbi odpovídající polovině �ástky, na níž měla být 
vystavena záru�ní listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní 
pokutu uhradit. Pokud zhotovitel bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, objednatelem 

stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porubení smlouvy, které opravňuje 
objednatele od smlouvy odstoupit. 

14.1.5. V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění 
objednatelem, je zhotovitel povinen doru�it objednateli nový originál záru�ní listiny v původní 
výbi nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení objednatele zhotoviteli o tomto uplatnění. 
Pokud zhotovitel sjednaný originál záru�ní listiny objednateli ve sjednané výbi a ve sjednané 
lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve 
výbi odpovídající polovině �ástky, na níž měla být vystavena záru�ní listina. Zhotovitel je 
povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 

14.1.6. V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat 
situace, že by objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud zhotovitel podmínku 
dle předchozí věty nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výbi odpovídající polovině �ástky, na níž měla být vystavena záru�ní listina. 
Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 

14.1.7. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode 
dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
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14.2. Zajibtění závazků zhotovitele po dobu záru�ní lhůty 

 

14.2.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli bankovní záruku za řádné plnění záru�ních podmínek 
ve výši 2 % ze sjednané ceny bez DPH. 

14.2.2. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záru�ní 
lhůty.  

14.2.3. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele �erpat finan�ní 
prostředky v případě, že během sjednané záru�ní lhůty zhotovitel neodstraní případné 
reklamované vady zjibtěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním 
záru�ních podmínek �i jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. 

Výstavce není oprávněn vymínit si v záru�ní listině právo uplatnění námitek vů�i věřiteli. 
Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy. 

14.2.4. V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záru�ních podmínek 
objednatelem, je Zhotovitel povinen doru�it objednateli nový originál záru�ní listiny v původní 
výbi nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení objednatele zhotoviteli o tomto uplatnění. 
Pokud zhotovitel sjednaný originál záru�ní listiny objednateli ve sjednané výbi a ve sjednané 
lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve 
výbi odpovídající polovině �ástky, na níž měla být vystavena záru�ní listina. Zhotovitel je 
povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 

14.2.5. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 30 
kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Pokud 
zhotovitel sjednaný originál záru�ní listiny objednateli ve sjednané výbi a ve sjednané lhůtě 
nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výbi 
odpovídající polovině �ástky, na níž měla být vystavena záru�ní listina. Zhotovitel je povinen 
sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 

14.2.6. Bankovní záruka za řádné plnění záru�ních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 
30 dnů ode dne uplynutí záru�ní lhůty. 
 

lánek 15 – Odstoupení od smlouvy 

15.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skute�nosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato smluvní 
strana povinna to bez zbyte�ného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců 
smluvních stran. 

15.2. Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je 
druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu 
k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodate�ně poskytnuté lhůtě, je 
možné od smlouvy odstoupit. 

15.3. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od 
smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje 
a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.  

15.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li 

jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neu�iní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

15.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
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15.5.1. vů�i majetku zhotovitele probíhá insolven�ní řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku, 

15.5.2. insolven�ní návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele neposta�uje k úhradě nákladů 
insolven�ního řízení, 

15.5.3. byl konkurs zruben proto, že majetek byl zcela neposta�ující nebo zavedena nucená správa 
podle zvlábtních právních předpisů, 

15.5.4. zhotovitel vstoupí do likvidace, 
15.5.5. nastane vybbí moc ve smyslu příslubných ustanovení této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, 

které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delbí než 90 dnů znemožní 
některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

15.6. Odstoupení od smlouvy je ú�inné k datu ur�enému v odstoupení od smlouvy, nejdříve vbak 
následující den po doru�ení oznámení o odstoupení, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě 
důvod odstoupení. V opa�ném případě je dnem ú�innosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se 
strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslubného orgánu. 

15.7. Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 

- zhotovitel provede soupis vbech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla, 

- zhotovitel provede finan�ní vy�íslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh 
a zpracuje „díl�í kone�nou fakturu“, 

- zhotovitel odveze vebkerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, 

- zhotovitel vyzve objednatele k „díl�ímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří 
dnů od obdržení vyzvání zahájit „díl�í přejímací řízení“, 

- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapří�inila, je povinna uhradit druhé 
straně vebkeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, ublý zisk a 
jednorázovou smluvní pokutu ve výbi 3 % z uzavřené ceny za dílo. 

 

lánek 16 – Ostatní ujednání, závěre�ná ustanovení 
16.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se vbemi podmínkami realizace a 

je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se vbemi podmínkami stanovenými 
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně podle 
zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány 
s objednatelem. 

16.2. Zhotovitel prohlabuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením 
sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým 
mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na 
zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k 
ostatním uchaze�ům nedopustil žádného jednání narubujícího hospodářskou soutěž. 

16.3. Zhotovitel prohlabuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem 
této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlabuje, že výbe uvedená osoba pověřená výkonem TD není ani 
osobou s ním propojenou.  

16.4. Smluvní strany prohlabují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami 
považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní 
předpisy.  
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16.5. Tuto smlouvu je možno ukon�it písemnou dohodou smluvních stran. 

16.6. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslubnými ustanoveními 
ob�anského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít 
obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona. 

16.7. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměně této 
strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický 
právní subjekt. 

16.8. Pro případ zániku závazku před řádným ukon�ením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 
nedokon�ené dílo v�etně věcí, které opatřil a které jsou sou�ástí díla a uhradit případně vzniklou 
bkodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly sou�ástí díla. 
Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

16.9. Zhotovitel je dle § 2 písmena e) zákona �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole, osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finan�ní kontroly. 

16.10. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, �íslovaných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

16.11. Smlouva je v souladu § 211 odst. 3 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějbích předpisů, uzavřena v elektronické podobě, podepsána platnými elektronickými podpisy 
obou smluvních stran. 

16.12. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že 
zveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona �. 340/2015 Sb., o zvlábtních 
podmínkách ú�innosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), provede objednatel. Smlouva nabývá ú�innosti uveřejněním v registru smluv. 

16.13. Smluvní strany prohlabují, že je jim znám obsah této smlouvy v�etně jejích příloh, že s jejím obsahem 
souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, �i za nevýhodných podmínek. Na důkaz 
připojují své podpisy.  

 

 

Ve Velkém Meziří�í V Tel�i 
 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
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Město Velké Meziří�í SATES ECHY s.r.o. 
Ing. arch. Alexandros Kaminaras Ing. Ivo aimek 

starosta města jednatel spole�nosti 




