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SMLOUVA O DILO
Cislo: VHZ-2022-904-17

Vodohospodaiska zafizeni Sumperk, a. s.

se sidlem: Jilova 6, gumperk, 787 01
IC: 47674954
DIC: CZ47674954
zastoupeni: Martin Hozdora, pfedseda piedstavenstva
zapsan v obchodnim rejsttiku: vedeném u KS Ostrava oddil B, vlozka 714
bankovni spojeni: Fkk

i

dale jako ,,Objednatel*

a

OHLA 78, a.s.

se sidlem: Turanka 1554/115b, Slatina, 726 00 Brno

IC: 46342796

DIC: CZ46342796

zastoupeni: Ing. Roman Kocurek, 1. mistopfedseda predstavenstva a Jifi
Prochazka, ¢len predstavenstva

zapsan/a v obchodnim rejstiiku: vedeném u KS Brno, oddil B, vlozka 625

bankovni spojeni: faleka

*k*k

dale jako ,,Zhotovitel*

dale jednotlivé jako ,,smluvni strana“, nebo spole¢né jako ,,smluvni strany* uzaviraji v souladu s ustanovenim
§ 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obfansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,,0bCansky
zakonik®), tuto Smlouvu o dilo (dale jen ,,Smlouva®).

Preambule

Objednatel provedl dle internich a obecné zavaznych pravnich piedpist zadavaci fizeni k vefejné zakazce
»Susarna Cistirenskych kalii na COV Sumperk - vystavba haly*“ (dale jen ,,zadavaci fizeni*) na uzavteni
této Smlouvy. Tato Smlouva je uzaviena na zaklad€ vysledku zadavaciho fizeni.

1. Predmét Smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro Objednatele na svij naklad a na své nebezpe¢i stavbu/dilo
pod souhrnnym nazvem ,,SuSarna Ccdistirenskych kali na COV Sumperk - vystavba haly*.
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Zhotovenim stavby se rozumi Gplné, funk¢ni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci
a konstrukei, vcetn¢ dodavek potiebnych materialii a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila,
dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstruket, jejichz provedeni
je pro tadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpecnostni opatfeni apod.),
véetn¢ zajisténi koordinacni a kompletacni Cinnosti celé stavby. Zhotovitel se zavazuje stavbu provést
fadng, vc¢as, v rozsahu a kvalité a za ostatnich podminek stanovenych touto Smlouvou (dale jen ,,Dilo*
nebo ,,Stavba®). Dilo je vymezeno projektovou dokumentaci specifikovanou v ¢l. 3. 1 této Smlouvy.

Zkréaceny popis praci provadénych v ramci Dila:
Blizsi informace obsahuje volna Ptiloha €. 2 této Smlouvy.

Staveni§tém se rozumi pro ucely této Smlouvy oblast k.. Sumperk (764264) na pozemcich viz
projektova dokumentace (dale jen ,,StaveniSté®).

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit ¢i zmenSit predmét smlouvy o prace a dodavky, které jsou
obsazeny v projektové dokumentaci. Prace a dodavky, které v projektové dokumentaci obsazeny jsou,
ale Objednatel jejich provedeni z jakychkoliv divodt nepoZaduje, se nazyvaji ménéprace. V piipadé
uplatnéni tohoto prava ze strany Objednatele nema Zhotovitel pravo poZzadovat po objednateli jakékoliv
dodatecné plnéni ¢i kompenzaci v souvislosti s ménépracemi pii realizaci dila. Pii provadéni zmény
predmétu smlouvy bude postupovano dle § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek.

2. Zakladni povinnosti Zhotovitele a Objednatele, u¢el Smlouvy a zakladni pojmy
Zhotovitel je v souvislosti s provadénim Dila povinen téz:

a) provadét veSkerou Cinnost souvisejici se zajisténim potiebnych povoleni pro ziizeni a provozovani
zafizeni Stavenisté, pro dopravu materialu z a na Staveni$té, v€etné uhrady pfislusnych spravnich
ajinych poplatkli. Zatfizeni stavenist¢ zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci ptedanou Objednatelem a s pozadavky Objednatele,

b) wucinit dopravni opatfeni S vyfizenim veSkerych potiebnych povoleni k uzivani vetejnych ploch,
pfipadné rozkopavkam nebo piekoplim vetrejnych komunikaci, zébory, likvidace a ulozeni
veskerych odpadi vzniklych pti plnéni této Smlouvy,

C) zajistit zfizeni (vCetné napojeni na inzenyrské sité), provozovani a likvidaci zafizeni Staveniste,
véetné odstranéni pripadnych $kod na majetku Objednatele ¢i tfetich osob, pokud takové Skody
vznikly Cinnosti Zhotovitele,

d) seznamit se po pievzeti staveni$té s rozmisténim a trasou stavajicich inZenyrskych siti na stavenisti
a prilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a zabezpecit jejich vytyceni (neni povinnosti
Zhotovitele zjist'ovat trasy a druhy inZenyrskych siti vedoucich pies stavenisté) a tyto vhodnym
zpusobem chranit tak, aby v priab&hu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni, Je odpovédnosti
Zhotovitele jejich neporuseni v ptipadech, kdy Objednatel predal Zhotoviteli dokumentaci o
inzenyrskych sitich vedoucich stavenistém,

e) umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru projektanta, ptipadné vykon
¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti, pokud to stanovi jiny
pravni predpis,

f) provést veskeré zkousky jednotlivych casti Dila a Dila jako celku, jejichz povinnost provedeni
vyplyva z obecné platnych predpisti, véetné technickych norem nebo z této Smlouvy a jejich ptiloh,
a vyhotovit a pfedat protokoly o provedeni zkousek Objednateli,

g) provést a/nebo obstarat veskeré dalsi prace, ¢innosti, ukony a véci potfebné pro provedeni Dila,
které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveni$té mohl a mél predpokladat,

h) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku,
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i) ostraha stavby a staveniste, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostiedi. Zhotovitel
ma povinnost zajistit v ramci zafizeni staveni§té podminky pro vykon funkce autorského dozoru
projektanta a technického dozoru stavebnika, ptipadné ¢innost koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném rozsahu,

J) projednani a zajisténi pripadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné uhrady
vymeétenych poplatkil, ndjemného a ptipadnych pokut,

K) uvedeni vSech povrchu dotéenych stavbou do ptvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen,
ptikopy, propustky apod.),

I)  zaSkoleni obsluhy,

m) zajisténi propagace projektu (velkoplosny panel, pamétni deska) — pokud je pozadovan v polozkach
ZD.

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo dle této Smlouvy, v souladu se specifikaci uvedenou v zadavacich
podminkach zadavaciho fizeni na uzavieni této Smlouvy a podle pozadavkt Objednatele s maximalni
uspornosti a optimalizaci navrhovanych konstrukci tak, aby dosahl hospodarnych nakladii na provedeni
Dila podle této Smlouvy. V ptipadé optimalizace navrhovanych konstrukci za ucelem dosazeni
hospodarnosti nakladit na provedeni Dila vSak musi byt zachovana kvalita Dila pozadovana
touto Smlouvou.

Objednatel se zavazuje fadné provedené Dilo ptevzit a zaplatit za néj cenu sjednanou v této Smlouve.

Objednatel se zavazuje, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich piedpist, jmenovat koordinatora
bezpeénosti prace na stavenisti.

Zakladni pojmy dle této smlouvy jsou:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vetejné zakazky.

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vetejné zakazky.

d) Pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.).

e) Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci dodavek a sluzeb a
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZzstvi.

3. Podklady pro provadéni Dila a prohlaseni smluvnich stran

Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, Ze mu v ramci zadavaciho fizeni byly pfedany nasledujici
podklady pro provedeni Dila v elektronické podobe:

a) Projektova dokumentace pro realizaci Dila ndzvu ,,COV Sumperk Suarna Eistirenskych kali“
zpracovana projektantem Sweco Hydroprojekt a.s., ICO: 26475081, se sidlem Praha 4,
Taborska 31, PSC 14016.

Objednatel prohlasuje, Ze podklady piedané Zhotoviteli pro plnéni Dila dle této Smlouvy jsou
bez pravnich vad a neporusuji autorska a primyslova prava tietich osob. Za spravnost a uplnost pfedané
ptislusné dokumentace dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., odpovida Objednatel.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli vySe uvedené podklady v tisténé podobé, v poctu minimalné
2 paré, nejdéle do data predéni a prevzeti staveniste.

Podklady tvoii volnou Ptilohu €. 2 této Smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, Ze ke dni podpisu této Smlouvy:
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a) ma autorizaci v rozsahu odpovidajici splnéni pfedmétu této Smlouvy,
b) veskeré nejasné podminky pro plnéni Dila si s Objednatelem vyjasnil,

c) vSechny technické, dodaci a jiné podminky provedeni Dila zohlednil vcené Dila podle
této Smlouvy,

d) je mu znama situace na Stavenisti a jeho okoli,
e) provedl kompletni prohlidku Staveni§té a seznamil se s jeho stavem.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Zze pokud se kterékoli ztéchto jeho potvrzeni ukaze v prubéhu
provadéni Dila jako casteéné ¢i zcela nepravdivé, neni opravnén s vyjimkou plnéni dodatecnych
vyslovnych pozadavkid Objednatele na zvySeni/snizeni rozsahu ¢i kvality Dila oproti této Smlouveé
a vyse uvedenym podkladim uplatiiovat Gthradu tzv. vicepraci viéi Objednateli.

Zhotovitel prohlasuje, Ze provede Dilo i v ptipadé, kdy dojde k podstatné zméné okolnosti,
za nichz Zhotovitel uzavtel tuto Smlouvu.

4. Doba a misto provadéni Dila

Zhotovitel se zavazuje pievzit StaveniS§té na pisemnou vyzvu Objednatele, uskute¢nénou nejméné
dva (2) dny pted terminem vlastniho pfedani a pievzeti Staveni$té, predpokladany termin piedani a
prevzeti stavenisté je 1. 10. 2022 Objednatel si vyhrazuje moznost posunuti terminu ptedani a ptrevzeti
stavenisté s ohledem na své provozni a organizacni potieby az o 3 mésice (napf. z divodt pritahid
v zadavacim ftizeni, z divodu ptekazky vyssi moci apod.). Zhotoviteli z takového posunu nevyplyva
pravo na uctovani jakychkoliv smluvnich pokut, navyseni cen ¢i ndhrad Skod. O pfedani a pievzeti
Stavenis$té¢ bude vyhotoven pisemny Protokol o piedani a pievzeti Staveni§t¢ potvrzeny obéma
smluvnimi stranami, jehoZ vzor je Ptilohou ¢. 3 této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zah4jit veskeré kroky vedouci k provadéni Dila neprodlené po piedani a pievzeti
Staveniste.

a) Zhotovitel dokonéi oplasténi a stfechu (viz fadek oplasténi + stfecha v objektu SO 01 dle
harmonogramu) tak, aby byla stavba uzaviena vné&j§im vlivim a dala se zalit instalovat
technologie, to vSe do 232 dni ode dne pievzeti stavenisté.

b) Zhotovitel dokon¢i veskeré stavebni prace do 350 dni ode dne pievzeti stavenisté.

Terminy pro dokonceni stavebnich praci a predani Dila mtizou byt zménény pouze dohodou smluvnich
stran ve form¢ dodatku ke Smlouve.

Mistem provadéni Dila je Stavenisté Stavby podle ¢l. 1. 3. této Smlouvy.

Nedilnou soucasti smlouvy je ¢asovy harmonogram prubéhu praci — piiloha ¢. 6 Smlouvy. Zhotovitel je
povinen plnit dilo v souladu s ¢asovym harmonogramem. Zhotovitel pfeda zastupci objednatele 1x
meésicné, pokud objednatel nestanovi lhiitu delsi, zpravu o tom, jestli existuje riziko prodleni postupu
praci proti pevné stanovenému harmonogramu dle piilohy ¢. 6 Smlouvy. Zhotovitel musi postup praci v
ramci plnéni tohoto dila koordinovat s dodavatelem technologie tak, aby bylo mozné celé plnéni fadné
dokon¢it. Dodavatelem technologie je spole¢nost KUNST, spol. s r.0., ICO: 19010591, se sidlem
Palackého 1906, Hranice I-M¢&sto, 753 01 Hranice.

5. Cena Dila a platebni podminky

Cena Dila je urena podle rozpo¢tu, ktery tvoii Pfilohu ¢. 1 této Smlouvy, a ¢ini 88 773 577,56 K¢ bez
DPH. Smluvni strany timto prohlasuji, Ze rozpoc¢et uvedeny Vv Pfiloze €. 1 je uplny a zdvazny ve smyslu
ustanoveni § 2621 obcanského zakoniku.
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K cen¢ Dila podle predchoziho ¢lanku bude ptipocitana DPH podle prislusnych piedpist ve vysi platné
ke dni zdanitelného plnéni. Pokud se v pfipadé uvedeného plnéni bude jednat o plnéni v rezimu
pteneseni danové povinnosti na Objednatele v souladu s ustanovenim zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z ptidané hodnoty, v platném a uc¢inném znéni, DPH Zhotovitelem ptipocitana nebude.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze cena Dila zahrnuje naklady na veskeré prace, sluzby, vykony
a ¢innosti, které jsou tfeba k fadnému provedeni a dokonéeni Dila, a Ze jsou Vv ni zahrnuty
mj. naklady ptimé a neptimé, naklady na média (voda, energie atd.), zisk, poplatky, naklady vedlejsi.
Sjednana cena Dila je cenou konecnou, nejvySe pfipustnou a nemize byt zménéna, neni-li
Vv této Smlouvé uvedeno jinak. Zhotovitel neni odpovédny za spravnost a tplnost Objednatelem piedané
piislusné dokumentace, tj. cena dila nezahrnuje pfipadné vady dokumentace.

Cena Dila muze byt zvySena nebo sniZzena pouze v piipadech vyslovné uvedenych v této Smlouve,
tj. pouze v pripadé pozadavku Objednatele (pInéni dodate¢nych vyslovnych pozadavki Objednatele
na zvysSeni/snizeni rozsahu ¢i kvality Dila oproti této Smlouve. ZvySeni/snizeni rozsahu ¢i kvality Dila
(viceprace/ménéprace) bude ocenéno nasledujicim zptisobem:

a) jednotkovymi cenami totoznych nebo obdobnych dodavek a praci jiz existujicich ¢asti Dila,
jez jsou uvedeny ve smluvnim polozkovém rozpo¢tu (viz Ptiloha ¢. 1 této Smlouvy); nebude-li
to mozné, pak

b) jednotkovymi cenami dodavek z vetejné dostupnych velkoobchodnich cenikli vyrobct
(dovozcn) ptislusnych materialti a prvki a jednotkovymi cenami praci obsazenych v cenicich
URS — smérné ceny platné a ucinné v dobé vzniku viceprace snizené 0 20 %; nebude-li
to mozné, pak

C) jednotkovymi cenami totoznych dodavek a praci zjisténych na zakladé samostatné poptavky
zadané Objednatelem.

Zmeéna ceny Dila nebo zména terminti plnéni Dila nebo podstatné odchylky rozsahu ¢i kvality Dila
oproti této Smlouveé, mohou byt feSeny pouze pisemnymi dodatky k této Smlouve. Paklize se pii
realizaci dila zjisti skute¢nosti odlisné od projektové dokumentace piedané Objednatelem Zhotoviteli,
bude zména ceny provedena na zaklad€ vyuctovani vicepraci dle vySe uvedenych podminek pro
stanoveni ceny dil¢ich polozek vicepraci jako v piipadé, kdy Objednatel pozaduje provedeni téchto
vicepraci. PakliZe se pii realizaci dila zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a
Zhotovitel je nezavinil a nemohl je ani pii vynalozeni odborné péce predvidat, a maji vliv na cenu dila,
bude zména ceny provedena na zaklad¢ vyucétovani vicepraci dle vySe uvedenych podminek pro
stanoveni ceny dil¢ich polozek vicepraci jako v ptipadé, kdy Objednatel pozaduje provedeni téchto
vicepraci.

Objednatel uhradi Zhotoviteli cenu Dila na zakladé Zhotovitelem vystavenych a Objednateli
dorucéenych danovych dokladi — faktur, a to:

a) Vv mésiénich intervalech za ptislusny kalendaini mésic: Zhotovitel je povinen piedlozit Objednateli
ke kontrole a schvaleni polozkovy soupis praci provedenych Zhotovitelem v pfislusSném
kalendainim meésici — Zjistovaci protokol, jehoZz vzor je obsazen v Priloze ¢. 5 této Smlouvy,
na jednotliva dil¢i mésiéni plnéni vcetné polozkového soupisu v daném kalendainim mésici
skutecné provedenych praci (ve struktufe smluvniho polozkového rozpocétu — viz Priloha €. 1 této
Smlouvy), a to vzdy nejpozdéji do 5. kalendainiho dne nasledujiciho kalendainiho mésice
provadéni Dila. Objednatel je pak povinen vratit Zhotoviteli Zjistovaci protokol vcéetné
polozkového soupisu v daném kalendainim mésici skutetné provedenych praci nejpozdéji
do 6 kalendafnich dnti ode dne jeho prevzeti od Zhotovitele, a to se stanoviskem Kk jejich obsahu
podepsanym zastupcem Objednatele pro véci technické. Objednatelem schvaleny Zjistovaci
protokol vcetné schvalené¢ho polozkového soupisu v daném kalendainim mésici skutecné
provedenych praci pak bude tvofit pfilohu dafového dokladu vystaveného Zhotovitelem
(viz €l. 5.10 pism. €) a g) této Smlouvy). Tento danovy doklad je pak Zhotovitel povinen vystavit
ve lhuté do 15 kalendafnich dnti ode dne uskutecnéni zdanitelného plnéni. Jako den uskute¢néni
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zdanitelného plnéni je stanoven zpravidla posledni den kalendainiho mésice, ve kterém byly prace
provedeny,

b) doplatek ceny Dila na zakladé posledniho danového dokladu, ktery je Zhotovitel povinen vystavit
ve lhité 15 kalendainich dnti ode dne uskutecnéni zdanitelného plnéni. Jako datum uskutecnéni
zdanitelného plnéni je v tomto ptipadé stanoven den podpisu Protokolu o piedani a prevzeti Dila
Objednatelem, jehoz vzor je Pfilohou €. 4 této Smlouvy.

Splatnost danovych dokladi vystavovanych na zakladé této Smlouvy smluvni strany sjednavaji
na 30 kalendarnich dnti od data vystaveni danového dokladu Zhotovitelem, stim, ze Zhotovitel
je povinen danovy doklad odeslat Objednateli nejpozdéji do 3 kalendainich dnt ode dne jeho vystaveni.
O dobu prodleni se splnénim této povinnosti Zhotovitele se prodluZuje splatnost dafiového dokladu.

Danovy doklad musi obsahovat pouze pravdivé udaje a jeho strukturu je Zhotovitel povinen
pred vydanim konzultovat se zastupcem Objednatele pro véci technické.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi mit touto Smlouvou pfedepsané idaje a musi obsahovat
nalezitosti fadného danového dokladu podle pfislusnych pravnich piedpisi, zejména pak zakona o dani
z ptidané hodnoty, v platném a uc¢inném znéni, jinak se povazuje za neplatny a bude vracen ve lhite
splatnosti Zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Nova lhata splatnosti dle ¢l. 5.7 zacina bézet dnem
vystaveni nového/opraveného danového dokladu Zhotovitelem stim, Ze Zhotovitel je povinen
tento novy/opraveny danovy doklad odeslat Objednateli nejpozdéji do 3 (slovy: tii) kalendarnich dni
ode dne jeho vystaveni. O dobu prodleni se splnénim této povinnosti Zhotovitele se prodluzuje splatnost
tohoto daniového dokladu. Kazdy danovy doklad bude piedan v jednom vyhotoveni (original) a musi
obsahovat tyto udaje:

a) ¢islo Smlouvy, registracni ¢islo a nazev projektu
b) oznaceni Dila a oznaceni fakturované ¢asti Dila s odkazem na piislusnou ¢ast Smlouvy,
C) jako Prilohu: polozkovy soupis skuteén€¢ provedenych praci (ve struktufe smluvniho

polozkového rozpoétu) schvaleny a podepsany zastupcem Objednatele pro véci technické.
Kazdy soupis provedenych praci bude vybaven krycim listem s pfehledem tctovanych praci
od pocatku Stavby v bézném mésici a zbytek do vySe Smlouvy,

d) Zjistovaci protokol schvaleny a podepsany zastupcem Objednatele pro véci technické,
stim, ze za den uskutecnéni zdanitelného plnéni se povazuje Posledni den kalendainiho
meésice, ve kterém byly prace provedeny.

Posledni danovy doklad musi navic obsahovat:
a) v textu nebo jako Piilohu: ptehled piedchozich plateb ceny Dila,

b) jako Ptilohu:  kopii oboustranné podepsaného Protokolu o piedani a pievzeti Dila, s tim,
ze za den uskutecnéni zdanitelného plnéni v ptfipadé tohoto posledniho danového dokladu
se povazuje den podpisu Protokolu o piedani a pievzeti Dila Objednatelem, ktery tvoii Piilohu
¢. 4 této Smlouvy — v piiloze mohou byt zaznamenany finan¢ni ujednani odpovédnych osob
ve vécech technickych uvedenych v ¢l. 6.19 ve vztahu kdrobnym nedodélkim Dila
a k pozastavkam plateb.

Zhotovitel je povinen danové doklady odeslat Objednateli doporuéenym dopisem na zasilaci adresu:
Vodohospodaiska zaiizeni Sumperk a. s., Jilova 6, 787 01 Sumperk.

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zalohy na cenu Dila a Zhotovitel neni opravnén pozadovat
béhem provadéni Dila pfimérenou ¢ast ceny Dila vzhledem k vynalozenym nakladim.

V piipadé, Ze datum splatnosti daiiového dokladu pfipadne na sobotu, nedéli, 31. 12., stitem uznany
svatek ¢i den, ktery neni pracovnim dnem ve smyslu zdkona €. 284/2009 Sb., o platebnim styku,
ve znéni pozdgjsich predpist, posouva se datum splatnosti na nejblizsi dalsi pracovni den.
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Prace, dodavky nebo sluzby, které nebudou béhem provadéni Dila oproti této Smlouveé provedeny,
nebudou Zhotovitelem uctovany a cena za tyto prace, dodavky nebo sluzby uréena dle ¢l. 5.4 bude
od ceny Dila odeétena.

Prace, dodavky nebo sluzby, které provede Zhotovitel mimo ujednani v této Smlouve, v disledku
svévolného odklonu od smluvnich podminek, Objednatel Zhotoviteli neuhradi. Zhotovitel je musi
na pisemnou zadost Objednatele v jim stanoveném terminu odstranit a uhradit Objednateli nahradu
Skody, ktera mu tim vznikne.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v€asné plnéni financnich zavazkd svym poddodavatelim, kdy za
fadné a vCasné plnéni v souladu s uzavienymi smlouvami se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem
vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k plnéni dila, a to vzdy do 5 pracovnich dnt od obdrzeni platby
ze strany Objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje pienést totoznou povinnost do dalsich
urovni dodavatelského fetézce. Zhotovitel se také vyslovné zavazuje pii realizaci VZ dodrzovat vuci
vSem osobam, které se na plnéni dila podileji (a bez ohledu na to, zda budou c¢innosti provadény
dodavatelem ¢i jeho poddodavateli) veskeré pracovnépravni piedpisy, a to zejména, nikoliv vSak
vyluéné, predpisy upravujici mzdy zaméstnancu, pracovni dobu, dobu odpoéinku mezi sménami,
placené prescasy, dale predpist tykajicich se oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pti
praci, tj. zejména zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist, a zakoniku
prace.

6. Dalsi zavazky smluvnich stran

Zhotovitel je povinen se pii provadéni Dila a kterékoliv jeho casti fidit touto Smlouvou, pokyny
ptislusnych ufadi, podminkami stanovenymi v pfipadném stavebnim povoleni, podminkami
obsazenymi ve stanoviscich a vyjadienich, dolozenych v podkladech dle €. 3, a piikazy Objednatele
a prioritn¢ hajit jeho zajmy. Zhotovitel je dale povinen se pii provadéni Dila fidit relevantnimi
ustanovenimi obecné platnych predpisi, véetné predpisti bezpecnostnich, hygienickych, protipozarnich
a technickych (CSN). Pro tigely této Smlouvy se stanovuje, Ze pro plnéni Dila podle ni budou zdvazné
veskeré platné CSN (a EN) v celém rozsahu, a to i tehdy, jsou-li zcela nebo z&asti deklarovany
jako pouze doporucené, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v konkrétnim piipadé dohodnuto
jinak. Zhotovitel se zavazuje Dilo provadét za kvalitnich podminek, v souladu s technologickymi
postupy predepsanymi vyrobci materiali, komponenti a vyrobktll, které budou zhotovitelem vyuzity
ke zhotoveni dila. Jakost vS§ech material, vyrobkt, komponentt, zafizeni a konstrukci, které budou
pouzity pii vystavbé, a praci musi odpovidat 1. jakostni tfidé. Pokud nesplnénim této Smlouvy, téchto
podminek ¢i pokynt, obecné platnych piedpist a vySe zminénych norem vznikne Objednateli skoda,
uhradi ji Zhotovitel Objednateli v plném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit Objednatele na nasledky takovych jeho rozhodnuti a ukoni
¢i pokyni, které jsou nevhodné, mohly by Objednateli zpasobit financni ¢i jinou Ujmu, které jsou
ve zjevném rozporu se stanovisky dotéenych pravnickych ¢i fyzickych osob nebo instituci,
mohly by ohrozit terminy plnéni Dila stanovené touto Smlouvou nebo vyvolat zménu v cené Dila.
Zhotovitel se zavazuje rovnéz neprodlené pisemné informovat Objednatele o eventualnich vadach
a nekompletnosti podkladd pfedanych mu po uzavieni této Smlouvy Objednatelem.

Zhotovitel je povinen se zucastnit fizeni o udéleni jakéhokoli souhlasu nebo povoleni, pokud jej ptizve
k tomu pfislusny organ vetejné moci nebo Objednatel. V ptipadé€, ze se Zhotovitel pies fadné pozvani
nedostavi, nese veskeré naklady na opakované ftizeni a pfipadné odpovidd za Skodu,
kterou tim Objednateli zpUsobi. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro ucely fizeni
nezbytnou soucinnost, zejména dodat v¢as doklady pro fizeni potfebné. Objednatel je povinen zaslat
bez zbyte¢ného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedenych souhlasii/povoleni, pokud jsou v ném
stanoveny povinnosti Zhotovitele.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potiebnou soucinnost zahrnujici zejména feSeni
majetkopravnich vztahd a ucast pifi jednani s organy statni spravy a spravci siti souvisejici s Dilem.
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Zhotovitel nema pravo zajistit si nahradni plnéni na ucet Objednatele, a to ani tehdy, neposkytne-li
Objednatel sou¢innost Zhotoviteli v pfiméfené 1hite.

Zhotovitel se zavazuje zachovévat absolutni mlcenlivost o veSkerych skute¢nostech, které jsou
konkuren¢né vyznamné, urcitelné, ocenitelné a v prislusnych obchodnich kruzich bézn¢ nedostupné,
které souviseji s Objednatelem, a o nichz se Zhotovitel dozvi v souvislosti s touto Smlouvou a jejim
plnénim (obchodni tajemstvi), pokud jejich poskytnuti tfeti osob€ neni nezbytné pro provedeni Dila
podle této Smlouvy, nebo k jejich poskytnuti Objednatel nedal pfedem vyslovny souhlas. Objednatel
se dale zavazuje:

a) zachovat obchodni tajemstvi, a to az do doby, kdy se informace této povahy stanou obecné
znamymi za piedpokladu, Ze se tak nestane porusenim povinnosti ml¢enlivosti,

b) pouzit informace uvedené povahy pouze pro ¢innosti souvisejici s pripravou a plnénim této
Smlouvy, dale tyto informace nerozSifovat ani nereprodukovat, nezpfistupnit je jinym osobam
ani je nevyuZit pro sebe ¢i pro jinou osobu,

C) omezit pocet svych pracovnikti pro styk s témito chranénymi informacemi a pfijmout ucinna
opatieni pro zamezeni jejich Uniku, ptfipadné zabezpecit, aby i tyto osoby povazovaly uvedené
informace za diivérné a zachovavaly o nich mlc¢enlivost.

Zhotovitel je povinen prace na provadéni Dila pierusit na zakladé doruceni pisemného rozhodnuti
Objednatele o preruSeni praci Stim, Ze o Casovy usek shodny s dobou, po kterou Zhotovitel pierusil
své prace na zaklad¢ pisemného rozhodnuti Objednatele, se automaticky prodluzuji terminy plnéni Dila
dle této Smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. PferuSeni praci muze trvat maximalné¢ 180 dni
od doruceni pisemného rozhodnuti Objednatele o pieruseni praci Zhotoviteli. Pokud nedojde v této
lhaté kuzavieni dodatku k této Smlouvé feSicimu pokracovani provadéni Dila po pieruseni,
nebo k doruéeni pisemné vyzvy Objednatele k pokracovani v plnéni Dila, je Zhotovitel opravnén
po jejim uplynuti od této Smlouvy odstoupit. Zhotovitel neni opravnén svévolné pokracovat v pracich
na provadéni Dila po uplynuti lhity podle tohoto ¢lanku. Piipadné naklady (véetné $kod) vzniklé
Zhotoviteli z davodu preruseni praci na plnéni Dila dle tohoto ¢lanku jdou ktizi Zhotovitele
a Zhotovitel neni opravnén si je jakkoli na Objednateli narokovat. Zhotovitel prohlasuje,
ze Si tyto piipadné naklady (véetné $kod) jiz zohlednil v cené Dila pted uzavienim této Smlouvy.
Pravo Zhotovitele na uhradu ceny praci, které Zhotovitel realizoval do doby doruceni rozhodnuti
Objednatele o ptreruseni praci, tim neni dotéeno.

Zhotovitel je po celou dobu provadéni Dila povinen vést Stavebni denik Stavby (dale jen ,,SD),
a to ve struktufe a s obsahem dle piislusnych obecné platnych a ucinnych ptedpisti. VSechny listy SD
musi byt oznaceny vzestupné, po sobé jdoucimi ¢isly. SD bude veden se dvéma kopiemi, Objednatel
je opravnén kdykoli v prub&éhu provadéni Dila pozadovat po Zhotoviteli ptedani prvni kopie SD
a Zhotovitel je povinen této Zadosti Objednatele neprodlen¢ vyhovét. Zapisy ve SD se nepovazuji
zazménu Smlouvy, ale slouzi jako eventualni podklad pro vypracovani dodatkti k této Smlouvé.
Zhotovitel je povinen kdykoliv v prib&éhu provadéni Dila umoznit Objednateli kontrolu vedeni SD
a zapist do n&j a umoznit osobé vykonavajici autorsky nebo technicky dozor provedeni zapist do SD,
ptipadné jinym opravnénym osobam. Stavebni denik musi byt zpfistupnén ke kontrole a zapisim
v pracovni dny od 7.00 do 15.00 hodin. Povinnost vést SD kon¢i dnem fadného dokonceni Dila.
Origindl SD ptedéa Zhotovitel Objednateli v den, kdy bylo Dilo fadn€¢ dokonceno.

Obé smluvni strany jsou povinny uéastnit se opravnénymi zastupci pro véci technické pravidelnych
kontrolnich dnii stavby (dale jen ,,KD®), které se budou konat alesponi jednou za 14 dni, nebude-li
dohodnuto jinak. Podrobnosti budou dohodnuty v Protokolu o piedani a ptevzeti Stavenisté. Z KD
budou pofizovany pisemné zapisy formou samostatnych dokumentd.

Zhotovitel je pro provadéni ¢asti Dila opravnén pouzit tfetich osob (tzv. podzhotoviteld Zhotovitele),
avsak pouze za nasledujicich podminek:

a) Pii ¢asti Dila ve finanénim objemu nad 100 000,- K¢ bez DPH — minimalné 5 kalendainich dnt
pied zahajenim praci (v&etné objednavek materialu) podzhotovitelem ziska pisemny souhlas
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Objednatele v kazdém jednotlivém ptipadé€; pti neodsouhlaseni Objednatelem nema Zhotovitel
pravo podzhotovitele vyuzit. Objednatel vSak nesmi tento souhlas bez zavazného divodu
odeptfit.

b)  zménit podzhotovitele, pomoci kterého Zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni splnéni
kvalifikace, je mozné jen ve vyjimeénych piipadech se souhlasem Objednatele. Novy
poddodavatel musi spliovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v
zadavacim fizeni.

Za plnéni casti Dila provadénych podzhotoviteli odpovida Zhotovitel tak, jako by dilo provadél sam.
Objednatel je opravnén provadét pribézné kontroly pii provadéni Dila, zejm. kontroly dokonéeni
rozhodujicich praci a provadéni vSech ptedepsanych zkouSek. Zhotovitel je povinen s ptedstihem
nejméné péti pracovnich dni pfizvat Objednatele ke kontrole téch cCasti Dila, které se v dalSim prabéhu
provadéni Dila stanou nepiistupnymi a do provedeni kontroly Objednatelem je nezakryvat. V piipade,
ze Zhotovitel tuto povinnost nesplni, je Objednatel opravnén pozadovat a Zhotovitel povinen provést
odkryti a po provedeni kontroly zakryti dotCenych c¢asti Dila, popf. provést op&tovné predepsané
zkousky, a to vyhradné na naklady Zhotovitele. Neprovedeni kontroly Objednatelem nezbavuje
Zhotovitele odpovédnosti za piipadné vady Dila.

Zjisti-li Objednatel, ze Zhotovitel provadi Dilo vrozporu se svymi povinnostmi uvedenymi
Vv této Smlouvé a v pfisluSnych pravnich a technickych piedpisech, je Objednatel opravnén pozadovat,
aby Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a provadél Dilo fadnym zptisobem. Jestlize tak Zhotovitel
neudini ani v pfiméfené lhuté k tomu mu Objednatelem poskytnuté, bude takovy postup povazovan
za podstatné poruseni Smlouvy a Objednatel je z tohoto dtivodu opravnén odstoupit od Smlouvy.

Objednatel timto prohlasuje, ze disponuje dostate¢nymi finan¢nimi prostiedky k uhradé zavazki
vyplyvajicich z této Smlouvy.

Objednatel ma pravo povéfit kontrolni ¢innosti nad plnénim Zhotovitele tieti osobu. O této skute¢nosti
je povinen informovat Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu.

Zhotovitel je povinen mit sjednano pojisténi odpovédnosti za S§kodu tak, aby plnéni z takového pojisténi
pokrylo piipadné Skody zpiisobené v souvislosti se Smlouvou a jejim plnénim Zhotovitelem nebo
osobou, za niz Zhotovitel odpovida, a to s minimalni vysi pojistného plnéni 5000 000 K¢&. Pojistna
smlouva bude udrzovana v platnosti a u¢innosti od data podpisu této Smlouvy az do uplynuti zarué¢ni
doby podle této Smlouvy. Pii vzniku pojistné udalosti zabezpecuje ihned po jejim vzniku veskeré tkony
vaci pojistiteli  Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti
Zhotoviteli veskerou soucinnost, ktera je v moznostech Objednatele.

Zhotovitel je povinen na zakladé pfipadné pisemné Zadosti Objednatele piedlozit Objednateli
do 7 kalendainich dnt pojistnou smlouvu dle piedchoziho ¢lanku, véetné potvrzeni o zaplaceni
pojistného. Zhotovitel timto soufasné udéluje Objednateli neodvolatelny souhlas ktomu,
aby si Objednatel v ptipadé potieby ovétoval u pojistitele skutecnosti tykajici se pojistné smlouvy
a jejiho pInéni.

Jestlize vznikne na strané¢ Zhotovitele nemoznost plnéni ve smyslu § 2006 obc¢anského zakoniku,
Pokud Zhotovitel neoznami Objednateli, Ze se splnéni jeho zavazkl stalo nemozné bez zbytecného
odkladu, kdy se o tom dozvédél, nebo dozvédét musel, nahradi Objednateli Skodu tim vzniklou.
Pokud neni jinak stanoveno pisemné Objednatelem, bude Zhotovitel pokraovat v realizaci svych
zavazkl vyplyvajicich ze smluvniho vztahu v rozsahu svych nejlepSich moznosti a schopnosti a bude
hledat alternativni prostiedky pro realizaci té ¢asti plnéni, kde neni mozné plnit. Pokud by podminky
nemoznosti plnéni trvaly déle nez 30 kalendatnich dnd, zdvazek Objednatele v rozsahu, v jakém trva
nemoznost plnéni, zanika. Tim neni dot¢eno pravo Objednatele na nahradu Skody vzniklou v disledku
nemoznosti plnéni Zhotovitele.
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6.17. Obé smluvni strany se dohodly, Ze spole¢né pocitacové prostiedi, ve kterém si budou piedavat
dokumenty v elektronické podobé, bude postaveno na pouziti nasledujiciho software s nize uvedenymi
Cisly verzi:

a)  WORD for Windows 2003 nebo vyssi,
b) EXCEL for Windows 2003 nebo vyssi,
c) MICROSTATION v8 nebo vyssi,

d) AUTOCAD v. 2005 nebo vyssi,

e) MS Project v. 2003 nebo vyssi.

Ob¢ strany budou chranit svoji vypocetni techniku rezidentnimi antivirovymi programy.
Zhotovitel umozni Objednateli kontrolu digitaln¢ zpracované dokumentace na svém zatizeni.

6.18. Zavaznou formou komunikace mezi smluvnimi stranami je doporuceny dopis, zapis z jednani
smluvnich stran, zapis ve stavebnim deniku, Protokol o pfedani a pievzeti Dila nebo Zapis 0 odstranéni
vad a nedodélkl, e-mailova zprava. Tyto dokumenty musi byt podepsany pfislusnymi odpovédnymi
zastupci smluvnich stran. V pfipad¢€ pochybnosti se bude mit za to, Ze e-mailova zprava byla dorucena,
pokud e-mailovy server ji odesilateli nevrati jako nedorucitelnou. E-mailova zprava musi byt odeslana
z elektronické adresy odesilatele podle nasledujiciho ¢lanku této Smlouvy. Pro doruc¢eni doporuc¢eného
dopisu plati uprava dle ¢l. 11. 5. této Smlouvy.

6.19. Pro zavaznou korespondenci smluvnich stran v dob€ do odstranéni posledni vady Dila uvedené
V Protokolu o ptfedani a pievzeti Dila, S vyjimkou uplatnéni zarucnich vad, jsou stanoveny nasledujici
kontakty:

a) Na stran¢ Objednatele:
Ve vécech smluvnich:
Martin HoZdora, pfedseda piedstavenstva
tel.: 775 308 702

e-mail: hozdora@vhz.cz

Ve vécech technickych:
Ing. Jana Paloncy
Investice a opravy infrastrukturniho majetku, vedouci tymu
tel.: 702 044 786

e-mail: paloncy@vhz.cz

Ing. Zdenék Kofinek
Investice a opravy infrastrukturniho majetku, investi¢ni inZenyr
tel.: 702 011 768

e-mail: korinek@vhz.cz

Objednatel bude dale zastoupen pfi ¢innosti TDI a koordinatora BOZP externi tieti osobou. Kontaktni
udaje na zastupce objednatele budou sdéleny nejpozdéji ke dni pfedani a pievzeti staveniste.

b) Na strané Zhotovitele:
Ve vécech smluvnich:
Ing. Jaromir Pelinka, MBA, feditel Divize Morava
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Ve vécech technickych:
Ing. Martin Medek, Ing. Jifi Caldbek, MBA, Jiii Sova, Ing. Martin Kut¢j

Pro zavaznou korespondenci smluvnich stran pro uplatnéni zaruc¢nich vad Dila budou korespondenéni
adresy obou smluvnich stran stanoveny v Protokolu o pfedani a pfevzeti Dila a nebudou-li zde tyto
adresy stanoveny, tak bude koresponden¢ni adresou adresa sidla druhé smluvni strany.

. Zhotovitel se zavazuje na vyzadani Objednatele se zi€astnit osobni schtizky, pokud Objednatel pozadda
o schizku nejpozdé€ji 5 pracovnich dni pfedem. V mimoiadné naléhavych ptipadech je mozno tento
termin po dohod¢ obou smluvnich stran zkratit.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze pii své Cinnosti bude dbat, aby nebyla poskozena dobra obchodni povést
aobchodni firma Objednatele. Pii plnéni této Smlouvy musi Zhotovitel vzdy sledovat zajmy
Objednatele. Zhotovitel se zavazuje nevyvijet jakékoliv aktivity, a to jak pfimo, tak zprostiedkovang,
které jsou v rozporu se zajmy Objednatele ve vSech oblastech jeho ¢innosti.

Zhotovitel neni opravnén pouzit ve svych dokumentech, prezentacich ¢i reklamé odkazy na obchodni
firmu Objednatele nebo jakykoliv jiny odkaz, ktery by mohl byt i nepiimo vést k identifikaci
Objednatele, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel neni oprdvnén postoupit ani pievést jakakoliv sva prava ¢i povinnosti vyplyvajici
z této Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu jako celek, bez piedchoziho pisemného souhlasu
Objednatele. Zhotovitel je opravnén jednostranné zapoéitat své pohledavky vuci Objednateli pouze
S ptedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci ¢i ulozeni veSkerych odpadi vzniklych pii plnéni Dila
na své naklady. Likvidaci odpadu je povinen Zhotovitel provadét ekologicky s maximalnim ohledem
na zivotni prostiedi a vést podrobnou evidenci o nakladani s odpady (Protokol o evidenci nakladani
s odpady), kterou je povinen piedlozit Objednateli pii piedani a pievzeti Dila k Protokolu o ptedani
a prevzeti Dila.

Zhotovitel je povinen vyklidit Staveni$té a provést jeho uklid nejpozdéji do 21 kalendainich dni
od podepsani Protokolu o ptedani a ptevzeti Dila bez vad a nedodélku, resp. od podepsani Zapisu
0 odstranéni (piejimkovych) vad a nedodélku. Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu,
je Objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni Stavenis§té tfeti osobou. Naklady s timto spojené jdou k tizi
Zhotovitele. Tyto naklady je Zhotovitel povinen uhradit Kk pisemné vyzvé Objednatele ve 1huté
30 kalendafnich dnti od obdrzeni této vyzvy. Jeji soucasti bude specifikace uvedenych nakladu.

Zhotovitel je povinen pravideln¢ kontrolovat stav a Cistotu Stavenisté a sousedicich objektl, prostor
a komunikaci a udrzovat zde patfi¢ny potfadek a Cistotu. Nebude-li Zhotovitel udrzovat pofadek a ¢istotu
na Stavenisti, a to i pfes opakovanou vyhradu Objednatele u¢inénou formou zépisu ve stavebnim
deniku, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v ¢l. 9.7 této Smlouvy.
Zhotovitel je povinen odstranovat piipadné Skody na Stavenisti a sousedicich objektech, prostorach
a komunikacich zptsobené pii realizaci Dila ihned po vzniku $kody. Zjisti-li Objednatel nedostatky
V plnéni povinnosti Zhotovitele dle piedchozi véty, vyzve Zhotovitele k napravé. Pokud Zhotovitel
pozadovanou napravu bezodkladné neucini, ma Objednatel pravo tyto Skody odstranit sam
¢i prostiednictvim tietich osob a naklady s tim spojené vzniklé pieuctovat Zhotoviteli. Tyto naklady
je Zhotovitel povinen uhradit k pisemné vyzvé Objednatele ve lhuté 30 kalendainich dnii od obdrzeni
této vyzvy. Jeji soucasti bude specifikace uvedenych naklada.

. Pracovni doba na Stavenisti: Objednatel nestanovuje,

. Jsou-li soucasti dila technologicka zafizeni, stroje apod. — jednotlivé stroje a zafizeni, které Zhotovitel
doda a namontuje je Zhotovitel povinen individudlné vyzkousSet za ucelem ovéfeni uplnosti
a provozuschopnosti. V piipadé, Zze se prokaze nefunkénost zafizeni, hradi naklady zhotovitel.
O vysledku individualniho vyzkouseni je Zhotovitel povinen ucinit zapis ve Stavebnim deniku
s uvedenim data individudlniho vyzkousSeni a s popisem, dosazeného. Funkéni celky jsou pak podrobeny
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komplexnim zkouskam, které jsou zaznamenany ve Stavebnim deniku a zhotovitel méa za povinnost
zpracovat protokol o pribéhu a vysledku téchto zkousek.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisi, zejména zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zietelem na regulaci odménovani, pracovni
doby, doby odpocinku mezi sménami atp.), zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni
pozd¢jsich predpisi (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani cizinct), a to vii€i vSem osobam,
které se na plnéni zakdzky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace na predmétu plnéni provadény
bezprostfedné Zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli. V piipadé, ze Objednatel zjisti jakékoli poruseni
legélniho zaméstnavani ¢i nedodrzeni pracovné pravnich pfedpisi a odpovidajicich podminek prace
vcetné bezpecnosti prace, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy
zjistény pripad.

Zhotovitel si je védom skuteCnosti, Ze objednatel ma zajem o plnéni predmétu této smlouvy dle zasad
odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel se proto vyslovné zavazuje pii realizaci této
smlouvy dodrzovat vii¢i v§em osobam, které se na plnéni dila podileji (a bez ohledu na to, zda budou
¢innosti provadény zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli) veskeré pracovnépravni predpisy, a to zejména,
nikoliv vsak vylu¢né, piedpisy upravujici mzdy zaméstnanct, pracovni dobu, dobu odpocinku mezi
sménami, placené piescasy, dale predpist tykajicich se oblasti zaméstnanosti a bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pii praci, tj. zejména zakona ¢. 435/2004 Sb., o zamé&stnanosti, ve znéni pozd¢jsich predpist, a
zékoniku prace. Zhotovitel se také zavazuje zajistit, Ze vSechny osoby, které se na plnéni dila podileji (a
bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli), jsou vedeny v
piislusnych registrech, jako napiiklad v registru pojisténctt CSSZ, a maji piislugna povoleni k pobytu v
CR. Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze viechny osoby, které se na plnéni dila podileji (a bez ohledu
na to, zda budou Ccinnosti provadény zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli) budou proskoleny z
problematiky BOZP a Ze jsou vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky dle ucinné
legislativy. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli, ze vi¢i nému ¢i jeho poddodavateli bylo
organem veiejné moci (zejména Statnim uradem inspekce prace ¢i oblastnimi inspektoraty, Krajskou
hygienickou stanici apod.) zahajeno fizeni pro poruseni pravnich piedpisti, jichz se dotyka ujednani, a k
némuz doslo pii plnéni dila nebo v souvislosti s nim, a to nejpozdéji do 10 dnll od doruceni oznameni o
zahajeni fizeni. Soucasti oznameni zhotovitele bude téz informace o datu doruceni ozndmeni o zahajeni
tizeni. Zhotovitel je povinen predat objednateli kopii pravomocného rozhodnuti, jimz se fizeni ve véci
dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku konci, a to nejpozdéji do 10 dnli ode dne, kdy rozhodnuti
nabude pravni moci. Soucasn¢é s kopii pravomocného rozhodnuti. Zhotovitel poskytne objednateli
informaci o datu nabyti pravni moci rozhodnuti. V ptipad€, Ze zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v
ramci fizeni zahajeného vySe pravomocné uznan vinnym ze spachani prestupku, spravniho deliktu ¢i
jiného obdobného protipravniho jednani, je Zhotovitel povinen pfijmout napravna opatieni a o téchto,
véetné jejich realizace, pisemné informovat Objednatele, a to v pfimétené lhaté stanovené po dohod¢ s
Objednatelem.

Zhotovitel musi umoznit dodavateli technologie provadét instalaéni prace Vv pribéhu realizace dila a
musi mu poskytnout soucinnost k fadnému dokonceni celého dila. Zhotovitel bude v tomto postupovat
v souladu s pfilohou €. 6 Harmonogram prib&hu praci a bude postupovat dle pokynti Objednatele a
technického dozoru investora. Poskytnutim soucinnosti k fadnému dokonceni se mimo jiné rozumi i
postupné zpracovavani dokumentace skute¢ného provedeni za Gcelem piipravy provoznich fadud, apod.

7. Predani a prevzeti Dila

Zhotovitel je povinen Objednateli pifedat Dilo tGplné, zcela dokoncené a bez vad a nedodélkd. Dilo bude
Objednateli Zhotovitelem pfedano podpisem Protokolu o predani a pievzeti Dila mezi Zhotovitelem
a Objednatelem, jehoZ vzor je Pfilohou €. 5 této Smlouvy.

Objednatel je opravnén pievzit Dilo s vyhradami (vad nebo nedodélki). O klasifikaci vad a nedodélki
rozhoduje vyhradné Objednatel. Vady nebo nedodélky vytéené organy statni spravy budou povazovany
automaticky za vady nebo nedodé€lky branici uzivani Dila. V piipadé, kdy Objednatel Dilo pfevezme s
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vyhradou vad nebo nedodélki, bude soupis téchto vad nebo nedodélkd uveden v Protokolu o pfedani a
ptrevzeti Dila (tzv. pfejimkové vady nebo nedodélky) a Zhotovitel je povinen tyto vady nebo nedodélky
bezplatné odstranit ve 1hité 7 kalendainich dnti ode dne pfedani a ptevzeti Dila véetné, nebude-li mezi
smluvnimi stranami dohodnuto jinak. O odstranéni téchto vad nebo nedodélkti bude vyhotoven a
oboustranné podepsan Zapis 0 odstranéni (ptejimkovych) vad, nebo nedodélka

Zhotovitel je povinen Objednateli pisemné (formou doporuceného dopisu, zapisem do stavebniho
deniku, e-mailovou zpravou) ozndmit nejpozdéji 5 pracovnich dnii predem, kdy bude Dilo pfipraveno
k pfedani a jak bude ptfedani a prevzeti Dila probihat. Navrh textu Protokolu o pfedani a pievzeti Dila
a seznamy piipadnych piejimkovych vad Dila (jako pfilohy Protokolu o piedani a pievzeti Dila)
pripravuje Objednatel, ostatni piilohy Protokolu o pfedani a prevzeti Dila pfipravuje Zhotovitel.

Pted pievzetim Dila Objednatelem je Zhotovitel povinen umoznit Objednateli provedeni kontroly vSech
casti Dila bez jakychkoliv ptekazek a ve vécném a Casovém rozsahu, ktery urci Objednatel. Objednatel
je opravnén kdykoliv kontrolu Dila pferusit, pokud zjisti, Zze kontrolovana cast Dila neni zcela
dokoncena nebo jeji kontrolu nelze z dtvodu nepfistupnosti, zakryti, nadmérného zneéisténi
¢i nebezpeci nasledného poskozeni Zhotovitelem provést.

Jsou-li soucasti dila technologicka zafizeni, stroje apod., pak je Zhotovitel povinen v nejméné
petidennim piedstihu pred zahdjenim kontroly funkce jednotlivych ¢asti Dila predat Objednateli tplné
podklady obsahujici udaje o vSech funkcich takové ¢asti Dila, o vSech vazbach do jinych ¢asti dila,
0 prvotnim nastaveni v§ech funkci a vazeb a o zpuisobu jejich ovladani, nebude-li dohodnuto jinak.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni piedani a ptevzeti Dila dolozit veskeré doklady k dokonéeni
Dila v ¢lenéni a s nalezitostmi podle pozadavkti Objednatele. VSechny doklady (v¢etné dokumentace
skute¢ného provedeni stavby a geodetického zaméteni Dila) budou dodany v minimalnim poctu 3 parg,
Vv pfipad¢ stavebniho povoleni dila minimalné ve 4 paré. V piipadé potfeby ma Objednatel pravo
pozadovat dalsi paré kompletnich dokladd.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude zpracovana dle prislusnych piedpisi a vyhlasek,
bude odevzdana v tisténé i digitalni podob&. Do projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby
vSech stavebnich objektl a provoznich souborti budou zfeteln€ vyznaceny a popsany vSechny zmény,
k nimZ doSlo v pribéhu zhotoveni dila. Vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude
opatiena razitkem a podpisem odpovédného a opravnéného zastupce Zhotovitele s autorizaci. V piipadé
pfipominek stavebniho ¢i vodopravniho tfadu vramci kolaudac¢niho fizeni Zhotovitel doplni,
eventuelné prepracuje beziplatné dotcenou ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni.

Geodetické zaméteni Dila bude zpracovano v souladu s aktualni smérnici pro zpracovani geodetickych
dat, kterou pfeda Objednatel Zhotoviteli v prab&hu provadéni Dila.

8. Vlastnictvi zhotovované véci, odpovédnost za vady, zaruka

Vlastnikem zhotovovaného Dila nebo jeho ¢asti je od pocatku provadéni Dila Zhotovitelem Objednatel.
Nebezpeci $kody na Dile nese az do dne ptedani a pievzeti Dila Objednatelem bez jakychkoli vad
a nedod¢lkt Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za to, ze Dilo bude mit vlastnosti vymezené touto Smlouvou a bude zplsobilé
bezvadné plnit ucel, k némuz bylo vytvoteno.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku na Dilo. Délka zaruéni doby ¢ini 60 mésici ode dne predani
a prevzeti Dila a pro dodavky a zafizeni, které maji vlastni zaru¢ni listy, je zaru¢ni doba stanovena jako
specialni v délce minimalné¢ 24 mésict, pricemz to vSe zaCind plynout ode dne nasledujiciho po
podepsani Protokolu o pfedani a ptevzeti Dila. V piipadé€, Ze pfi predani Dila Objednateli Zhotovitelem
bude dilo vykazovat vady a/nebo nedodélky, za¢ne bézet zaruéni doba na Dilo od odstranéni posledni
vady a/nebo nedodélku. Zaruka se vztahuje na celé Dilo a vSechny jeho ¢asti v délce stanovené pro
jednotlivé casti vyse. Pro dodavky a zatizeni Se specialni zaru¢ni dobou v délce minimalné 24 mésict
musi zhotovitel dolozit pti pfedani dila samostatné zaru¢nim listy. Na ty dodavky a zafizeni, na které
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nebude pii predani dila predlozen samostatny zarucni list s délkou zaruky minimalné 24 mésicu, se
pouzije zaru¢ni doba v délce 60 mésict. Zaruka se nevztahuje na vady, které vzniknou:

a) jednanim Objednatele nebo tietich osob, jez by bylo vrozporu spokyny Kuzivani Dila,
S nimiz Zhotovitel Objednatele prokazatelné seznamil,

b) WAmyslnym poskozenim Dila Objednatelem nebo tieti osobou,
€) vyss§i moci.
Zhotovitel je povinen Objednatelem reklamované zaru¢ni vady Dila odstranit bezplatn€é. Reklamace

zarucnich vad Dila bude Objednatelem uplatnéna vici Zhotoviteli pisemnou formou. Za dostatecnou
formu uplatnéni reklamace budou povazovany:

a) doporuceny dopis zaslany Objednatelem Zhotoviteli na adresu podle ¢l. 6.19., posledni véta,
této Smlouvy,

b) nebo jina forma uvedena v Protokolu o piedani a pievzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje reklamované zarucni vady Dila podle této Smlouvy odstranit bezodkladné
od jejich uplatnéni Objednatelem, nejpozdéji vsak:

a) do 6 hodin v ptipadé, ze vlivem reklamované vady hrozi nebezpeci na Zivoté ¢i zdravi osob,

b) do 24 hodin v ptipad¢, Zze vlivem reklamované vady hrozi nebezpe¢i na majetku Objednatele
¢i tretich osob nebo nebezpeci preruseni ¢i podstatného omezeni dotéeného provozu Objednatele,

c) do 7 kalendainich dnii v ostatnich ptipadech,

nebude-li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak. Pokud v ptipadech uvedenych v tomto ¢lanku,
pism. a) a b) Zhotovitel Objednateli prokaze, ze lhtita k Gplnému odstranéni reklamované zarucni vady
je zjevné nepfimefena, je povinen ve stanovené lhiuté provést takova opatieni, ktera odvrati uvedena
nebezpeci a bezodkladné pokracovat v Gplném odstrafiovani reklamované zaruéni vady tak,
aby tato vada byla odstranéna v co nejkrats$i objektivné mozné dobé nebo ve lhuté dohodnuté
s Objednatelem.

O odstranéni zaruénich vad a nedodé¢lki bude sepsan Zapis o odstranéni vad a nedodélki.

Uplatnénim prav ze zaruky nejsou dotéena prava Objednatele na nahradu Skody souvisejici s vadnym
plnénim Zhotovitele.

9. Sankce

Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodleni s plnénim terminu plnéni dil¢iho milniku nebo terminu plnéni
dokonceni celého Dila, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokuty

a) ve vysi 0,05 % z ceny Dila (bez DPH) za kazdy den prodleni s nedodrzenim terminu dle ¢l. 4.2
pism. a) Smlouvy.

b) ve vysi 0,1 % z ceny Dila (bez DPH) za kazdy den prodleni S nedodrzenim terminu dle ¢l. 4.2
pism. b) Smlouvy.

Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodleni s odstranovanim ptejimkovych vad nebo nedodélku (dale jen
pro ucely tohoto ¢lanku ,,vad“ nebo ,,ptfejimkovych vad“) Dila uvedenych v Protokolu o predani
a prevzeti Dila, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdou
jednotlivou neodstranénou vadu a kazdy den prodleni. Objednatel ma v takovém piipadé navic pravo
zajistit na naklady Zhotovitele odstranéni takovych prejimkovych vad tfeti osobou a na thradu naklada
S tim spojenych pouZit pozastavky zadrzené Objednatelem podle této Smlouvy.
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Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodleni s odstranénim Objednatelem reklamovanych zaru¢nich vad
nebo nedodélkl (dale jen pro ucely tohoto ¢lanku ,,vad“ nebo ,,zaru¢nich vad™) Dila, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi:

a) 5000,- K¢ za kazdou jednotlivou neodstranénou vadu a kazdy den prodleni v ptipadé vady
podle ¢l. 8.5 pism. a) této Smlouvy,

b) 5000,- K¢ za kazdou jednotlivou neodstranénou vadu a kazdy den prodleni v piipadé vady
podle ¢l. 8.5 pism. b) této Smlouvy,

¢) 1000,- K¢ za kazdou jednotlivou neodstranénou vadu a kazdy den prodleni v ptipadé vady
podle ¢l. 8.5 pism. ¢) této Smlouvy.

Objednatel ma v takovém ptipadé navic pravo zajistit na naklady Zhotovitele odstranéni takovych
zarucnich vad tfeti osobou.

Nedolozi-li Zhotovitel do 7 kalendafnich dni od dorueni ptipadné pisemné Zadosti Objednatele
pojistnou smlouvu nebo potvrzeni o zaplaceni pojistného ve smyslu ustanoveni ¢l. 6.15 této Smlouvy,
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny Dila za kazdy den
prodleni.

Dojde-li ze strany Zhotovitele k poruseni kterékoli jeho povinnosti uvedené v ustanoveni ¢l. 6.5 této
Smlouvy, uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy jednotlivy piipad
poruseni.

V piipadé prodleni Objednatele se zaplacenim ceny Dila, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli
urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Za opakované neakceptovani vyhrady ze strany Objednatele k udrzovani pofadku a Cistoty na Stavenisti
na zakladé zapisu ve stavebnim deniku podle ¢l. 6.26 uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy takovy piipad.

Dojde-li ze strany Zhotovitele k poruseni ustanoveni ¢l. 6.7 této Smlouvy, tzn., Ze Zhotovitel neumozni
Objednateli kontrolu SD a zapisti do n¢j, uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1 000,- K¢ za kazdy jednotlivy ptipad poruseni.

Dojde-li ze strany Zhotovitele k poruseni ustanoveni ¢l. 6.10 této Smlouvy, tzn. ze Zhotovitel neumozni
Objednateli kontrolu provadéni téch casti Dila, které se v dal§im pribéhu plnéni Dila stanou
nepiistupnymi, uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50 000,- K¢ za kazdy jednotlivy
ptipad poruseni.

Dojde-li ze strany Zhotovitele k poruseni ustanoveni ¢l. 6.25 této Smlouvy, tzn., ze Zhotovitel nevyklidi
Stavenisté ve stanoveném terminu a/nebo neprovede jeho uklid, uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy zapoc¢aty den prodleni.

Objednatel je opravnén po Zhotoviteli pozadovat nahradu $kody zpisobené poruSenim povinnosti,
na kterou se vztahuje smluvni pokuta, a to v plném rozsahu. Zhotovitel se souc¢asné zaplacenim smluvni
pokuty nezbavuje zavazku plnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou utvrzeno, nedohodnou-li
se smluvni strany jinak.

Vyuctovani smluvni pokuty musi byt zasldno doporucené s dodejkou. Splatnost smluvnich pokut
je 30 kalendainich dnt ode dne doruéeni vyuctovani smluvni pokuty vystaveného opravnénou smluvni
stranou smluvni strané povinné.

Objednatel je opravnén smluvni pokuty vyplyvajici z této Smlouvy jednostranné zapoditat proti cené
Dila podle této Smlouvy.

Ob¢ smluvni strany povazuji podminky smluvnich pokut a jejich vysi za ptfimétenou.

15/18



m »Susarna Cistirenskych kali na cov Sumperk“
"N

\_ﬁ

10. Podstatné poruseni Smlouvy, odstoupeni od Smlouvy

10.1. Objednatel je opravnén kromé¢ dalSich pfipadi uvedenych v této Smlouvé od této Smlouvy,

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.1.

popf. jen ohledné nesplnéného zbytku plnéni Dila (dale jen jako ,,odstoupeni od Smlouvy*), odstoupit
Vv ptipadech, kdy Zhotovitel:

a) pres pisemné upozornéni Objednatele provadi Dilo v rozporu s touto Smlouvou,

b) i pfes pisemnou vyzvu Objednatele se nefidi pokyny Objednatele pro provadéni Dila podle
této Smlouvy,

€) jev prodleni s provadénim Dila 0 vice neZ 20 kalendainich dni,

d) je v prodleni s odstranovanim vad a nedodélkd Dila uvedenych v Protokolu o piedani a pievzeti
Dila, popt. dil¢ich plnéni Dila,

e) nedolozi do 14 kalendainich dni od doruéeni piipadné pisemné Zadosti Objednatele pojistnou
smlouvu nebo potvrzeni o zaplaceni pojistného ve smyslu ustanoveni ¢l. 6.15. této Smlouvy,

f)  plni-li Zhotovitel povinnosti z této Smlouvy prostiednictvim podzhotovitele, aniz by k tomu byly
splnény podminky podle ¢l. 6.9 této Smlouvy,

g) je v likvidaci nebo vucéi jeho majetku probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti
0 upadku nebo insolvencni navrh byl zamitnut proto, Zze majetek nepostacuje k uhradé naklada
insolvenc¢niho fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto, ze majetek byl zcela nepostacujici.

Tim neni dotCeno pravo Objednatele odstoupit od této Smlouvy Vv piipadech uvedenych v § 2002
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je opravnén kromé dalich ptripadd uvedenych v této Smlouvé od této Smlouvy odstoupit
Vv pfipadech, kdy Objednatel:

a) je vprodleni s thradou ceny Dila nebo jeji ¢asti po dobu delsi nez 60 dni a byl pfedtim nejméné
dvakrat ze strany Zhotovitele pisemné o tthradu urgovan.

Odstoupeni od Smlouvy nabyva pravniho ucinku dnem pisemného doruceni odstoupeni od Smlouvy
druhé smluvni strané. Smluvni strany jsou povinny nejpozdéji do jednoho mésice od nabyti ucinnosti
odstoupeni vyrovnat pisemnou dohodou vzajemné poskytnutda plnéni na zékladé této Smlouvy
(tj. do té doby provedené prace na Dile a zaplacenou cenu Dila).

Dojde-li k odstoupeni od Smlouvy ze strany Objednatele, povazuje se Dilo podle této Smlouvy
za nesplnéné. Zhotovitel ma narok na ¢ast ceny Dila provedené ke dni odstoupeni Objednatele
od této Smlouvy v takovém rozsahu, v jakém je tato ¢ast Dila pro Objednatele vyuZitelna.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od Smlouvy zlstavaji v platnosti a Géinnosti
ustanoveni této Smlouvy tykajici se odpovédnosti za vady Dila, zaruky a zaruc¢ni lhuty,
jakoz i ustanoveni o smluvnich pokutach a troku zprodleni (pokud jiz dospé€l), nahradé¢ Skody,
cenova ujedndni obsazend v této Smlouvé€, ustanoveni tykajici se feSeni sporti mezi smluvnimi stranami
a jina ustanoveni, které vzhledem ke své povaze maji zavazovat smluvni strany i po odstoupeni
od Smlouvy.

11. Zajisténi zavazka Zhotovitele

Zhotovitel preda objednateli bankovni zaruku za tadné provedeni dila ve smyslu § 2029 zakona ¢.
89/2012 Sb., obcansky zakonik ve vysi 5 % z nabidkové ceny bez DPH platnou po dobu provadéni dila
az do predani dila bez vad a nedod¢lki, resp. v ptipadé pievzeti dila s vadami a nedodélky, které
nebrani uZivani dila, az do doby odstranéni vSech vad a nedodélkd. Z bankovni zaruky poskytnuté
Zhotovitelem musi vyplyvat prdvo Objednatele Cerpat finan¢ni prosttedky v pfipadé, Ze behem
provadéni dila nesplni Zhotovitel své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy nebo v pfipadé, kdy
Objednateli vznikne ze smlouvy narok na smluvni pokutu. Vystavce neni opravnén vyminit si v zaruéni
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11.3.

11.4.

11.5.

12.1.

12.2.
12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.
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listiné pravo uplatnéni namitek vaci veéfiteli. Pokud tomu tak neni, neodpovida bankovni zaruka
podminkam smlouvy o dilo.

Bankovni zaruku za fadné provedeni dila predlozi Zhotovitel objednateli v originale listiny nejpozdéji
do 15 dnd od podpisu smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednany original zaruéni listiny Objednateli ve
sjednané vysi a ve sjednané 1htté neptedlozi, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,1 % z hodnoty bankovni zaruky za kazdy i zapocaty den prodleni s pfedlozenim této bankovni
zaruky. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymahanou smluvni pokutu uhradit.

V zadném okamziku v pribéhu provadéni dila az do doby jeho uplného predani nesmi nastat situace, ze
by Objednatel nedisponoval platnou bankovni zarukou. Pokud Zhotovitel podminku dle predchozi véty
nedodrzi, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi odpovidajici
1/10 ¢astky, na niz méla byt vystavena zarucni listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem
vymdahanou smluvni pokutu uhradit.

Bankovni zaruka za fadné provedeni dila bude zhotoviteli vracena (uvolnéna) do 15 kalendainich dnt
ode dne protokolarniho ptedani a pievzeti dila bez vad a nedodélka.

K zajisténi zdvazkl zhotovitele je mozné namisto bankovni zaruky pouzit finan¢ni kolateral.

12. Zavérecna ustanoveni

Tato Smlouva se tidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména piislusnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku.

Tato Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu Smlouvy posledni ze smluvnich stran.

Smlouva byla sepsana ve Ctyfech vyhotovenich s platnosti originalu, z nichz kazd4 smluvni strana
obdrzi po dvou a jednom elektronickém originale.

Neni-li touto Smlouvou stanoveno jinak, mize byt tato Smlouva ménéna pouze vzestupné oéislovanymi
pisemnymi dodatky ke Smlouvé podepsanymi obéma smluvnimi stranami.

Dnem doruceni doporu¢enych pisemnosti (doporu¢eného dopisu) odeslanych na zakladé této Smlouvy
nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud neni prokazan jiny den doruceni, se rozumi posledni den
lhity, ve které byla pisemnost pro adresata ulozena u provozovatele postovnich sluzeb, a to i tehdy,
jestlize se adresat o jejim uloZeni nedoveédél.

Pokud kterékoli ustanoveni této Smlouvy nebo jeho ¢ast je nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym,
nebude mit tato neplatnost ¢i nevynutitelnost vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni
této Smlouvy nebo jejich casti, pokud nevyplyva piimo z obsahu této Smlouvy, Ze toto ustanoveni
nebo jeho ¢ast nelze oddélit od dal§iho obsahu. V takovém piipadé se obé smluvni strany zavazuji
neu¢inné a neplatné ustanoveni nahradit novym ustanovenim, které je svym ucelem a vyznamem
0 nejblizsi ustanoveni této Smlouvy, jez ma byt nahrazeno.

Smluvni strany se zavazuji fesit piipadné spory z této Smlouvy vyplyvajici vzdy nejprve vzajemnym
jednanim. VSechny spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni se budou fesit podle ¢eského
prava a k jejich projednani a rozhodnuti bude mistné ptislusny soud podle sidla Objednatele.

Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou nasledujici prilohy:

Ptiloha ¢. 1:  Polozkovy smluvni rozpocet — vykaz vymeér
Ptiloha ¢.
Ptiloha ¢.
Ptiloha ¢.

Piiloha ¢.

Projektova dokumentace — volna ptiloha
Vzor Protokolu o predani a pievzeti Stavenisté

Vzor Protokolu o ptedani a prevzeti Dila

Vzor Zjistovaciho protokolu

17/18



m »Susarna Cistirenskych kali na cov Sumperk“
N

\_ﬁ

Ptiloha ¢. 6: Harmonogram pribéhu praci

12.9. Pro pfipad, ze tato Smlouva neni uzavirana za pritomnosti obou smluvnich stran, plati, ze Smlouva
nebude uzaviena, pokud ji Zhotovitel podepise s jakoukoliv zménou ¢&i odchylkou, byt nepodstatnou,
nebo dodatkem.

12.10.0b¢ smluvni strany prohlasuji, Zze se s obsahem Smlouvy seznamily v celém jejim rozsahu véetné
ptiloh, Ze obsahu Smlouvy rozuméji, ze uzavieni Smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vile.
Na diikaz souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své vlastnorucni podpisy.

12.11.Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetejné
spraveé a o zméné nekterych zakontll, ve znéni pozdé€jSich predpist, osobou povinnou spolupiisobit pfi
vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo sluzeb z vefejnych vydaj, tj.
zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci zaméstnancim nebo
zmocnénctim povéfenych organt (napi. SFZP, Ministerstva Zivotniho prostiedi, Ministerstva financi,
Nejvyssiho kontrolniho turadu, ptislusného finan¢niho ufadu a dalSich opravnénych organd statni
spravy) a vytvorit vySe uvedenym organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k predmétu
dila a poskytnout jim soucinnost.

V Sumperku dne: 1. 9. 2022 V Brné dne: 8. 9. 2022

Martin HoZdora Ing. Roman Kocurek

predseda predstavenstva 1. mistopiedseda predstavenstva
Vodohospodaiska zafizeni Sumperk, a. s. OHLA 78, a.s.

Jiri Prochazka, MBA
¢len predstavenstva

OHLA ZS, a.s.
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