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Č. j. KRPS- 89992-125/ČJ-2020-C1COMN-VZ
Identifikátor VZ: N006,'22NC01 8295

Počet listů:12
Přílohy: 6/23

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen ,,občanský zákoník" a ,,smlouva")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvn ími stranami smlouva tohoto
znění:

či. i

Smluvní strany

MESSA Invest s.r.c.

Zastoupená:
Sídlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:
Zapsána v obchodním

(dále jen ,,zhotovitel")

a

, jednatelem
Nádražní 189, 254 01 Jílové u Prahy
253 19 540
CZ25319540
ČSOB, a.s. l Flo banka, a.s.

l

rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 325726.

Česká republika - Krajské ředitetství policie Středočeského kraje

Zastoupená:

Sídlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Telefon:
Fax:
e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

Ing, Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku

Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
75151481
CZ75151481
ČNB Praha
507432881/0710



ČI. 11
Předmět pinění

1. Zhotovitel se zavazuje dle zadáni objednavatele a své cenové nabídky, která tvoří nedílnou

součást smlouvy, k provedení stavebního díla - ,,ŠPS SADSKÁ - STAVEBNĹ ÚPRAVY
KINOSÁLU - realizace", a to dle projektové dokumentace, která byla vypracována firmou

ťAgroprojekt Praha s.r.o., atelier Benešov, žižkova 2040, 256 01 Benešov, lC: 25096524,

zodpovědný projektant Ckait 0001900. Zhotovitel se rovněž zavazuje

řádně zhotovit a předat dílo včas a ve sjednané kvalitě.

2. Specifikace díla vychází ze souhrnné projektové dokumentace uvedené v ČI, ll odst. 1.

smlouvy a cenové nabídky k předmětu smlouvy. Cenová nabídka je obsažena

v přIloze č. 1. smlouvy, která je nedIlnou součástí této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené ciílc převzít a zaplatit sjednanou cenu podle

článků V a VI Eéto smlouvy.

4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péči, podle svých nejlepších

znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno

objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů

objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně

upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu.

které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím

osobám vznikly.

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů zhotovitele veřejné zakázky, obsahující části veřejné

zakázky, které hodlá pInit prostřednicEvim poddodavatelů nebo seznam poddodavatelů,

s uvedením, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Změna

poddodavatelů je možná pouze s písemným souhlasem objednatele.

Č!. 1!1

Doba a místc plnění

1. věcný a časový průběh stavby bude určen vzájemně odsouhlaseným ,,Harmonogramem

realizace stavby", který bude nedIlnou součástí této smlouvy jakožto její příloha č. 3.

Zhotovitel se zavazuje pInit, resp. zhotovit dílo, v souladu s tímto harmonogramem.

Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli zajistí při stavebních úpravách vyklizení dotčených

prostor.

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději do 15 dnů od

převzetí staveniště.
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3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 4 měsíců od převzetí

staveniště.

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 15 dnů po nabytí účinnosti této

smlouvy. Termín předání staveniště může být rovněž na základě dohody stran změněn

s ohledem na klimatické podmínky.

5. Místo plnění: ŠPS Sadská, Lázeňská 1152, 289 12 Sadská.

ČI. IV

Vliv klimatických podmínek, nebo nepředvídatelných víceprací na dobu plněn!

zhoEovitele

1. Termíny stanovené v ČI, ]|j, odst. 2. a 3. smlouvy mohou být na základě dohody obou stran

změněny, formou dodatku ke smlouvě, na jiné termíny a to v návaznosti na nepříznivé

klimatické podmínky, nebo v návazncsti na případné nepředvídatelné vícepráce.

2. V případě, že klimatické podmínky neumožní řádné a bezpečné zahájení a provádění

stavby, bude zahájerií či provádění stavby po předchozí písemné dohodě obou stran

přerušeno na dobu nezbytně nutnou.

3. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí zejména takové Eeplotně vlhkostní

klimatické podmínky, které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými podmínkami

v technologických předpisech pro práce a dodávky, které jsou předmětem p|nění díla.

4. Zhotovitel stavby podá objednateli návrh na přerušeni prací a dodávek písemnou formou,

nejpozději 3 kalendářní dny před navrhovaným termínem přerušení realizace stavby.

5. Zahájení realizace přerušených prací proběhne tak, že zhotovitel stavby podá objednateli

návrh na opětovné zahájení prací a dodávek písemnou formou nejpozději do 3

kalendářních dnů před navrhovaným termínem.

6. Po dobu uznaného přerušení realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedení stavby

a zhotovitel není v prodlení.

7. V případě oboustranně uznaného přerušení prací zhotovitel předá objednateli návrh

aktualizovaného harmonogramu prací a dodávek předmětné stavby.

8. Změna lhůty plnění z důvodu nepředvídatelných víceprací se vypořádá v návrhu

změnového listu stavby.
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CI, V

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH 2 622 714,78 Kč

dph 21%ve výši 550 770,10 kč

CELKEM 3 173 484,88 Kč

Slovy: třimi[ionystosedmdesáttřitisícečtyřisÉaosmdesátčtyři koruny české

a osmdesátosm haléřů.

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhoZovitele spojené s provedením díla.

3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

Č!. VI

Platební podmínky

1. Obě smluvní strany se dohodly na měsíčních dílčích fakturách za řádně provedenou část

díla, dokladovanou zjišt'ovacím protokolem. na kterém objednatel potvrdí příslušné dílčí

plnění smlouvy ze strany zhotovitele.

2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištění vad díla zaznamenaných při konečném

předání - převzetí díla, vznikne objednateli nárok na pozastávku 10% ze smluvní ceny díla.

Tato pozastávka bude objednateli uhrazena až po odstranění těchto vad díla.

3. Cena díla bude na základě jednotlivých dílčích faktur uhrazena do výše 90% a zbývajících

10 % bude uhrazeno po řádném předání a převzetí celého díla. Konečnou fakturu je tedy

zhotovitel oprávněn vystavit pč) řádném dokončení díla.

4. Zhotovitel je oprávněn Iakturovat, na základě objednaIelem potvrzeného zjišt'ovacího

protokolu dilči části díla ve smyslu ČI. VI odst. 1. smlouvy. Fakturu zhotovitel vystaví

do 10 dnů po převzetí dIlčího plnění díla objednatelem.

5. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

a náležitosti podie § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura

se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele

ve prospěch účtu zhotovitele.
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6. Objednavatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli

do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje, nebo byla

vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétni důvody je objednavatel povinen uvést

zároveň s vrácením faktury. jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele ve

dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 5. a nebude-li

ve dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal dc

prodlení s její spWtností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

7. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

8. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelnéhe plnění zveřejněn pcdle § 106a zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, nebo uvede jiný účet,

než je uveden v ,,Registru plátců DPH" podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ

daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

ČI. VIl

Kontrola provádění díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště do doby odstranění vad a nedodělků

dle protokolu stavební deník a na požádáni jej poskytnout objednateli, který je oprávněn

činit do něj zápisy.

2. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel

se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu

prací v rámci zhoioveni díla, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení žádosti

objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo

faxu.

3. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle konZroiní den, který

se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního

dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel

je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně 5 pracovních dnů před kontrolním dnem

písemně oznámit,

4. Zhotovitel je poviner! zapracovat do díla připomínky uplatněně objednatelem v průběhu

zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování dc díla

nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.
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či. VIi!

Méněpráce a vícepráce

1. Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvidatelných okdností potřeba dodatečných

stavebních prací (víceprací). služeb nebo dodávek, které nebyly zahrnuty v závazku této

smlouvy a jsou nezbytné pro realizaci stavebního díla a nemohou být technicky nebo

ekonomicky odděleny od původního předmětu díla, je zhotovitel povinen pořídit písemný

soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně odůvodněni nezbytnosti těchto

dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb. Součásti bude odůvodnění případného

návrhu na změnu termínu dokončeni díla o dobu nezbytnou k provedení dodatečných

stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.

2. Vznikne-li v průběhu realizace díla potřeba záměny jedné nebo vÍce položek soupisu

stavebních prací, dodávek nebo služeb jednou nebo vice položkami, je zhotovitel povinen

pořídit pÍsemný přehled obsahující riové položky soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb,

které jsou takte nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním

srovnatelnosti materiálu nebo prací nebo služeb a uvede, zda materiál nebo práce podle

nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a

cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu

k nahrazovaným položkám stejná, nižší nebo vyšší. Tyto dokumenty budou přílohou

změnového listu.

3. Vzor změnového listu je uveden v přňoze č. 2, této smlouvy. Návrh změny do

předepsaného vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením

změnového listu objednatelem.

4. Stanovení ceny dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb:

a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou

zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,

b) v případě, že se změna díla týká části stavby, která není položkově naceněna

nabídkou zhotovitele, nesmí být jednotková cena zhotovitele vyšší, než je cena v místě a

čase obvyklá; za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena

uvedená v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky, cenová soustava URS

Praha a.s., v cenových úrovních platných v čase realizace díla,

C) v případě, že uznaná cenová soustava položku předmětné vícepráce neobsahuje,

zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačnkn vzorcem platným pro uznanou

cenovou soustavu.
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5. Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvídatelných okoirň potřeba neprovedení některých

stavebních prací, dodávek nebo služeb, původně zahrnutých v předmětu díla, je zhotovitel

povinen provést písemný soupis stavebních prací. dodávek a služeb včetně odůvodnění

jejich neprovedeni. Součástí bude navržení změny termínu dokončeni díla o dobu

nezbytnou k neprovedení stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou

přílohou změnového listu.

6. Provedeni změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného

změnovéhc listu.

7. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšeni, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku

realizace méně či více prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu

provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek v platném znění.

5. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do
právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě c) dílo.

9. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu
víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je

možné provést dodatek o vypořádáni víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo. Tuto

skutečnost bere zhotcvitel na vědomi.

10. V případě, že do podpisu dodatku smlouvy nebude meZné pokračovat v díle-, bude rovněž o
tuto dobu upraven termín dokončení díla. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch

částí díla, které nesouvisí s dodatečnými stavebními pracemi, dodávkami a službami.

ČI. lX

Předání - převzetí díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky.
Zároveň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly c zkouškách a revizích

vyžadované přIslušnými technickými normami. Součásti díla budou i předepsané certifikáty,

záruční listiny a návody k obsluze.

2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5 dnů od zhotovitelovy výzvy.
zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě

zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy (j sobě nebo ve svém
úhrnu brání řádľ")ému užíváni díla.
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4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou

smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad, které nebrání řádnému

užívání díla, s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich odstranění.

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště clo 10 dnů od podepsáni zápisu o převzetí -

převzetí díla.

ČI. X

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ni

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.

2. Nebezpečí Škody na zhotovované věci - díle nese od počátku zhotovování do předáni

a převzetí díla zhotovitel.

ČI. XI

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne

podepsání zápisu o převzetí díla.

2. výskyt záručních vad oznámi objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačnImi

nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli

své stanovisko k reklamaci nejpozději do 6 kalendářních dnů od jejího dcručení a zároveň

si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci

uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.

3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od jejího

řádného oznámení, nedohodne-li se s cbjednatelem jinak.

4. Zhctovitel je povinen odstranit záruční vadu do 30 kalendářních dní, nedohodne-li se

s objednatelem jinak.

5. Veškeré úkony smluvních stran týkající se uplatněných reklamačních nároků musí být

provedeny písemně.

6. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v ČI. XV

smlouvy.

a. XI!

Smluvní pokuta úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla

smluvní pokutu ve výši Cl,2 % z ceny nedodaného díla za každý, byt' i započatý, den

prodlení.
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2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení

ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo

na smluvní pokutu v částce 2.C00,- KČ za každý, byt' i započatý. den prodlerL

4. V případě nesplněni termínu pro cdstraríění vad či nedodělků sjednaného v zápise

o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý,

byť i započatý, den prodlení.

5. V případě, že nedojde k odstraněni záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě

uvedené v článku XI odst. 4., má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1.000,- KČ,

za každý, byt' i započatý, den prodlení.

ČI. Xfll

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy,

které jsou uvedeny v bodu 3. tohoto článku.

2. Sjednává se platnost odstouperú smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší

moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.

3. Za podstatné porušení této smlouvy zhctovitelem, které zakládá právo objednatele

na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejméria:

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o vÍce než

7 kalendářních dnů,

b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle ČI. XI,

C) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle ČI. j|| a VIli,

d) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku Ill odst. 2. této smlouvy, je

toto rovněž považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn

odstoupit od smlouvy,

e) nezapracováni připomínek objednatele do díla,

f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
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b) insdvenčni návrh na zhotovitele byl zám itnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

c) zhotovitel vstoupí do likvidace.

5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy pc dobu delší než 50

kalendářních dni.

6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědn! lhůtou,

která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. v takovém případě

je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichŽ by mohly být zájmy objednatele
vážně ohroženy.

7. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká

zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

ČI. XIV

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků včetně identifikačních
údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel vjíždějících

do objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena redizačniho týmu na základě

odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatněni tohoto

požadavku u zhotovitele.

2. Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu, pouze v pracovni dny, v době
07:00 - 18.00 hod. Vzniklá suť bude odkládána pouze do kontejnerů přistavených

zhotovitelem. V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno

do původního stavu na náklady zhotovitele.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností
na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.

4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu
údajů v záhlaví smlouvy.

5. Zhctovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na exjstujÍcÍ či hrozící střet zájmů

bezodkladně poté. co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel

i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této

smlouvy.

7. Zhotovitel může pověřit zhotovením části díla jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Přitom

má zhotovitel odpovědnost za provedení díla, jakoby je prováděl sám.

8. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů

uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

ČI. XV

Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat: Bc. Miroslav Jindra, invesEični

referent, tel.: . e-mail:

2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:

či. XVI

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti

nejdříve dnem uveřejněni v Registru smluv.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně

nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojuji vlastnoruční podpisy svých zástupců.

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky

odsouhlasenými statutárními zástupci obou smluvních stran, které se stanou nedílnou

součástí této smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její
části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku

ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3 čí. XVI. této smlouvy.

5. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného

souhlasu objednatele.

6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto

smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
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7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy

budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými

obecnými soudy.

8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna na veřejně přístupném

elektronickém portálu.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

10. Nedílnou součásti této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 - Krycí list a Soupis prací, příloha se sestává ze 4 stran textu,

Příloha č. 2 - Vzor změnového listu, příloha se sestává ze 2 stran textu,

Příloha č. 3 - Harmonogram stavebních prací, příloha se sestává z 1 strany textu,

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení - poddodavatelé, příloha se sestává z 1 strany textu,

Příloha č. 5 - výkaz výměr - podrobný, příloha se sestává z 10 stran textu.

Příloha č. 6 - Technické parametry, příloha se sestává z 5 stran textu.

Za zhotovitele: Za objednatele:

V Jílovém u Prahy dne 13. o'í RA Praze dne 1'2 "09- 2022

Ing. Petr Dostal
náměstek ředitele krajského ředitelství

pro ekonomiku

.«'>'$"
750 :'

" Č:
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy kinosálu, Lázeňská 826, 289 12 Sadská

KSČ):
Miste: Lázeňská 826, 289 12 Sadská

Zadavatel:

"7 Á, "á-L~ e2 .1

ORIGINÁL
3)

Uchazeč:
Vyplň údaj

Prcjektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základni
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 21. 9. 2021

lČ:
DIČ:

lČ: Vyplň Udal
DIČ: Vyplň údaj

lČ:
DIČ:

lC:
DIČ:

základ daně
2 622 714,78

0,00

V CZK

2 622 714,78

Sazba daně výše daně
21,00% 550 770,10
15,0C% 0,CK)

3 173 484,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: __ __ _ _ _ ,. .. _ .. ., Razitkc Datum a podpis: Razítko

Objednavate!

Datum a .." od is: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy kinosálu, Lázeňská 826, 289 12 Sadská

Místo: Lázeňská 826, 289 12 Sadská

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

'PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

ORIG1NÁL
'r2í

Datum:

projektant:
Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK]

21. 9. 2021

Cena celkem [CZK]

2 622 714,78

D HSV
D 1

1 K 132212111

2 K 162701105

3 K 162701109

4 K 171201201

5 K 171201211

6 K 174111101

7 K 167111101

.D 3
8 K 310238211
g K 317168021

10 K 317278002
11 ; K 317278007

12 K 317944323

13 K 346234311

, D 4
14 K 411121221

l

15 M 59341746

_ D .6
16 K 612311131

17 K 784111011

18 K 784161511

19 K 612321121

20| K 621211000

21 . K 635111215

22 K 642942611

23 K 631312131

, ,D 9, 24 K 949101112
' 25 K 9529CKX)01
' 26 K 952900002

27 K 952900003
213 K ,952900004
29 K j952900005
30 K 952900006
31 K 952900007
32 K 952900008
33 K 952900009
34 K 952900010
35 K 952900011

Práce a dodávky HSV

Zemni práce
Hloubeni rýh š dc BOÔ mm v soudržných hcrninách m3 3,200 1 530,00
.'ři,1v l ski ninv 3 wcně"Vodorcvně přemistění do 10000 m výkopku/sypaniny " m3 1,280 80,75

,hnminv tř 1 až d
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny m3 12,800 127,50
7 harninv tř 1 až á2Kfl i.cmn m inmn m
Uloženi sypaniny na skládky m3 1,280! 1 360,00
Poplatek za dožení odpadu ze sypaniny na sŔládce t 2,048| 1 275,D(J

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou m3 1,920 203,06
."e_zhLlměn im, ,měně

Nakkádání výkopku m3 1,920 298,35

Svislé a kompletní konstrukce
Zazdívka otvorů p! do 1 m2 m3 0,151 6 421,75
Překlad kemmický plochý š 145 mm dl 600 mm kus 1,ooc; 357,85j

r , jPřeklad nosný v 240 mm dl 1250 mm kus 2,000 769,25j
Překlad nosný v 240 mm dl 2500 mm , kus 2,000 1 817,3oj

,Valcované nosníky Č.14 až 22 dôdatecne osazovaně ' t 0,264 51 000,CD
šŕvorů

Zazdívka rýh m 131,000 341,70

Vodorovné konstrukce
Montáž prefabrikovaných Zb stropů ze stropních desek kus 80.0CúÍ 178,50

rfn °Ĺ)Q tn_m
,deska stropní plná PZD 890x290x90mm, 5k/Wm2 kus 80,000 272,00

.ýpravy povrchů, ?od|ah\/ a osazováni výplni
Potaženi vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky dc' 3 m2 327,853 138,55
mmObroušení podkladu omitmtéhc v místnostech výšky m2 327,853 14,45

.da 3 BD m ____ _..
Cebplošné vyrovnáni podkladu stěrkou v místncstech m2 327,853 127,50

nNŠkv do 3 RCI m
Vápenocementová omítka hladká jedncvrstvá vnitřních m2 52,592 229,50

.s!ě.n řnřnA
Doplněni kcmpletního zateplovacíhô systému(zazděni" kpl 1,000 17 CD0,00

,rw V7T nrostimv \/7T\
Podsyp + obsyp ( potrubí ZT) m3 i 1,280, 1 360,85

:Osazováni zárubní nebo rámů dveřních kovových do kus 2,000 433,50
j? 5 m7 nx
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým -

nřp_< Aň mm m3 2,725 4

.Ostatní konstrukce a eráce, bouráni
Lešení pomocné m2 185,080| 70,55

-L

Dokončovaci práce kpt 1,000| 25,50
q

Tahové zkoušky hmoždinek kpl 1,000 4 250,00)
D+M - Stropní držák TV kpl 4,000 4 675,00'

Ztvěšená stropní konstrukce ECOPHON kpl 1,C00 12 750,00
Pomcicné stavební práce pro ZT, EL,Slaboproud, VZT , kpi 1,000 8 500,00
Prostup střechou ( vysekáni úprava střeš.krytiny) , kpl 1,000 21 250,00

Konstrukce pro stropní držáky TV- D"M kpl 1,000 6 800,00
Konstrukce pro držák EPSON- D+M kpl 1,000 10 200,00,
prostup základem kpl 1,000 El 5(10,00
D"M nerezové pracovnéi desky KPDCV kpl , 1,000j 29 750,00
D+M držák pro projektoty EPSON kpt 1,000, 6 800,00

586 794,21

11 946,06
4 8C6,00

103,36

1 632,00

1 740,80

2 511,20

389.87

572,83

64 727,33
869,68
357,85

1 538,50
3 634,60

13 464,00

44 752,70

36 040,00

14 280,0Qj

21 760,00

134 826,69

45 424,03

4 737,48

41 801,26

12 069,86

17 000,00

1 741,89

867,00

11185,17

209 339,96
13 057,39

25,50
4 250.00

18 700,00
12 750,00

8 500,00
21 250,00

6 800,00
10 200,00

8 500,00
29 750,00

6 800,00
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PC Typ Kód

36 K 952900012

37 K 952901111

38 K 952905222
39 K 962031133

40 K 963012510

41 K 965043341

42 K 968062354

43 K 9@8062747

44 K 968072455

45 K 971033531

46 K 971033561

47 K 974031132

48 K 974031142

49 K 974031(364

D 997
50 K 997013213

51 K 997013219

52 K 997013501
. ,

53 K 997013509

54 K 997013831

D 998
55 K 998011004

D PSV

D 711
56 K 711141550
57 K 998711201

D 721
58 K 721173000

D 733
59 K 733100000

D 741
60 K 741100000

.D 742
61 K 742100000

D 751
62 K 751100000

D 763
63 K 763131411

64 K |763164511

D 766
65 K 766660000
66 M 61160000

67 K 766660001

68 M 61160050

69 M 61160051

70 K 766660111

Popis MJ Množství

Hasicí přistroj kpl 2,000
'Vyčištěnl budov bytové a občanské výstavby při výše" m2 185,080

m L m ,Vyčištění kanál.u kpl 1,000
Bouráni příček z cihel pálených na MVC ti do 150 mm m2 14,826
Bourání zakrytí kanálů z desek š do 300 mm ti do 140 " m3 2,018
mmBouráni betonové mazaniny s potěrem ti do 100 mm m3 2,493

.m7
"Vybourání dřevěných rámů oken včetně křídel PI do 1 m2 0,858
m?
Vybouráni stěn dřevěnýcň plných, zasklených nebo m2 6,496

m2
Vybouráni kovových dveřních zárubni pi do 2 m2 m2 3,152
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pI do 1 m2 na m2 1,567
M\/S. tmhr ů\/ .m 15ň mm
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pI do 1 m2 na m3 0,019

_ .MJ/£ M\/ ;j ňn 6ňň mm
Vysekáni řýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 m 8,000

,mm
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 m 123,000
mrn_
VYsekání rjih ve zdivu cihelném pro vtahování nosnIků m 17.860
hlcln "Sň mm v rín 15n mm

Přesun sutě
Vnitrostäveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 21,952

.huňmiv v r1n 17 m nOně
Příplatek k vn"trostaveništni dopravě suti 2 t 109,760'

hmnr .7a?_vé'Šennjr 7Kň in
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 21,952

SR dň5Cnim
"Příplatek k odvozu suti a vybouraných Řmot na skládku " t 439,040
7Kn 1 km díes 1 km
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na ' t 21,952

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné t 24,544

Práce a dodávky PSV

Izolace oroti vodě, vlhkosti a plynům
Doplnění Živičné hydroizolace m2 31.719
Přesun hmot % 2,000

Zdravotechnika
Zdravotní instalace - příloha č. 1 kpl 1.000

Ústřední wtácpěni
.Přeložení potrubí ÚT kpl 1.000

, Elektroinstalace - siIňo;j rouci
Elektroinstalace silnoproud - příloha č. 2 m 1,000

Elektroinstalace - s|zbo?rcud
Elektroinstalace slaboproud - příloha č. 3 m 1,000

.Vzduchotechnika
Vzduchotechnika příloha č. 4 kus 1,000

Konstrukce suché vYstavby
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá m2 37,022

.socidni kre nrofil CD+1 írj
SDK obklad Kci Nam L š do 0,4 m desky 1xA 12,5 m 10,000

Konstrukce truhlářské
Montáž výdejního okna kus 1,000
výdejní okno Wpu sk/de-h ozn. 1 kus 1,000

"Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do kus 2,000
Q si
Akustické dve/b jednokř/dk 80(k1970mm vC. zárubně kus 1,000
3 mn/ňků - nm "
Dyeň? jednokň"dlé 80Qx197Omm ze 2i3 zasklené VC. kus 1,000

dnn/ňků - ň7n 7
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do kus 4,000
1 LLŠ m rín rämnws 7ár7jhnt

OR]G|NÁ!
j.cena [CZK] Cena celkem [cm

2 125,00 4 250,00

110,50 20 451,34

8 500,00 8 500,00
127,50 1 89C,32

3 808,00 7 684,54

3 113,55 7 762,08

357,00 306,31

68,00 441,73

313,65 988,62

263,50 412,90

1 938,00 36,82

98,60 788,80

89,25 10 977,75

238,85 4 265,86

1 779,05

84,15

274,55

11,90

2 550,00

586,50

119,00
374,00

55 221,19

12 027,50

378 677,55

256 957,55

863 145,25

751,40

464,10

1 615,00
3 825,00

677,45

2 771,00

2 788,00

804,10 .

115 519,11
39 053,71

9 236,30

6 026,92

5 224.58

55 977,60

14 395,06
14 395,06

1 964 009,88

4 522,56
3 774,55

748,00

55 221,19
55 221,19

12 027,50
12 027,50

378 677,55
378 677,55

256 957,55
256 957,55

863 145,25
863 145,25

32 459,33
27 818,33

4 641,00

34 440,30
1 615,00
3 825,00
1 354,90

2 771,00

2 788,00

3 216,40
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PČ Typ Kód

71 M 61162119
° 72 K 998766201

D 771
73 K 776111116a
74 K 771111011
75 K 771121011

76 K 771471810

77 K 771571810

78 K 771574115

79 K 771574246

80 K 771474114

81 M 59761432
82 K 998771201

D 775
83 K 775411820

84 K 775511800

D 776
85 K 776201812
86 K 776410811
87 K 776111116
88 K 776111311
89 K 776111401
90 K 776121111

91 K 776141121

92 K 776144100
93 K 776144110
94 K 776241111
95 M 28411002
96 K 998776201

D 781
97 K 781121011
98 K 781471115
99 M 59761038
i00 K 998781201

D 784
101 K 784111001
102 K 784211000

Popis MJ Množství

dveře dvoukň"d/ě pmsk/ené 9C10"40QL2000 vC. zárubně kus 2,000
£tan/ňkj; - nm d 'í

Pksun hmot % 2,0CQ

ORIG1NÁL
j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i

9 095,00 18 190,00

340,00 680,00

Podlahy z dlaždic _
Broušení beton.podlah m2 6.680

,_.Vysáti podkladu piěd pokládkou dlažby m2 6,680
Nátěr penetrační na podlahu m2 6,680
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do " m 17,880
mM"v rnvnYC!'

"Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do m2 6,680

Montáž podlah keramických hladkých m2 6,680
Montáž podlah keramických pro mechanické zatIžení m2 6,680
hiacikůch fřc·ňhilním kniri|Rm rín ?5 kc ríj?
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných ňexibilni " m 17,230
kmdln u rm mm
dlažba keramická m2 11,210
Přesun hmot % 5.500

255,00
13,60
51,00

35,70

136,00

480,25

518,50

139,40

692,75
204,00

21 642,97
1 703,40

90,85
340,68
638.32

908,48
3 208,07

3 463,58

2 401,86

7 765,73
1 122,00

Podlahy skládané
Demontáž sok!iků nebo lišt dřevěných připevňovaných m
vri Ny

Demontáž podlah vlysových m2

15 892,69
83,570 28,90 2 415,17

186,540 72,25 13 477,52

Podlahy povIa kové
. Demontáž lepených povlakových podlah
Odstraněni soklíků a lišt pryžových nebo plastových
Odstranění zbytků lepidla z podlah broušením
Vysáti podkladu povlakových podlah
Dilatační spáry výplň polyuretanem
Penetrace podkladu povlakových podlah
Vyrovnání podkladu povlakových podlah samonivelačni

_<!é"knu
výplň tŕhhn epoxjepicilem
Tmelení trhlin polyuretan
Lepení hladkých pásů z vinylu
pvc akustický vihy1
Pksun hmot

_245 199,35
m2 10,340 126,65 1 309,56
m 12,950 12,75 165,11

_ ,m2 185,080 56,10 10 382,99
m2 185,080 12,75 2 359,77
m 120,000 12,75 1 530,00

m2 185,080 32,30 5 978,08

m2 185,080 208,25 38 542,91

m2 46,270 765,00 35 396,55
m2 55,524 722,50 40116,09
m2 185,080 136,00 25 170,88
m2 203,588 382,50 77 872,41
% 0,500 12 750,00 6 375,00

Dokončovací oráče - obklady
Nátěr penetrační na stěnu
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých
obklad keramický hladký
Přesun hmot

Dokončovací ;c'ráce - malby a tapety ..._..
Oprášeni stěn v místnostech výšky clo 3,80 m
Malby

Vedlejší rozpočtové náklady

ZařIzení staven iSté
Souvisejľci práce pro zařízeni staveniště

Uzemni vIi'.",'
Mimostaveništní doprava materiálů

11131,46
m2 7,800 50,15 391.17
m2 7,800 853,40 6 656,52
m2 8,580 440,30 3 777,77

,% 3.000 102,00 306,00

32 692,18
m2 327,853 4,84 1 585,66
m2 563,014 55,25 31 106,52

D VRN

,D VRN3
103 K 031002000

D VRN6
104 K 065002000

... 28 200,275 0,85

... 28 200,275 0,85

71 910,69

23 970,23
23 970,23,

23 970.23
23 970,23

d VRN7 Provozní vlivy
105 K 071002000 Provoz investora. třetích osob

23 970,23

... 28 200,275 0,85 23 970,23
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Příloha č. 2 smlouvy k č. j. KRPS-89992-125/ČJ-2020-0100MN-VZ
Počet listů: 2

změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

změnový list číslo 1.

Identifikace akce:

Název akce ŠPS SADSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY KINOSÁLU - realizace

Číslo akce EDS/SMVS ') 114V17200 1101 KŘP stčk - dar - ŠPS Sadská - stavební úpravy kinosálu

Objednatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Banich 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, lČ 75151481

Zhotovitel:

projektant: Agroprojekt Praha s.r.o., atelier Benešov, Žižkova 2040, 256 01 Benešov, lČ: 25096524

Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončeni díla

Část díla dotčená změnovým listem:

Vícepráce -

Méněpráce -

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodnění změny:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:



předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: žádný

Vliv na kvalitu díla: žádný

Vliv na cenu:

Připočty k ceně díla bez DPH:

Odpočty z cenydíla bez DPH:

celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

Dph:

celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozorstavby:

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

" elk5r5mvs se rozumí moduly lnformačnIho systému programového financování.
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Čestné proh!ášení

,KRPS-89992-95/CJ-2020-0? 00MN-VZ

Uchazeč: MESSA Invest s.r.o.
i SÍdle: Nádražníí89/2, 254 Oí JItové l5 Prahy
,

lČ: l 253iS54C
l—

i Statutární zástupce l cisoba i
I oprávněná jednat jménem : jednatel

nebo za uchazeče: l

i
tŠ

_, í

jako statutární zástupce uchazeče tímtc prohjašuji, že uchazeč nemá v úmyslu zadat zzkázku ani její část
poddodavateli.

V Praze dne 08.8.2022

24



výkaz výměr - zti
Sadská
poznámka: tato specifikace je pouze orientační. Případné chybějÍcÍ či
nespecifikované komponenty nezbavují provádějÍcÍ firmu zodpovědnosti za
kompletní provedení stavby na klíč.V jednotlivých položkách je započtena
montáž.Stavebni přípomoce (prostupy, potrubí zasekané v drážce stěny,
potrubí v podlaze-zemní práce) viz stavební část
vnitřní kanalizace
Druh
plastové kanalizační potrubí hladké strukturované konstrukce, s kruhovou
tuhosti do 4 kN/m2 z materiálu PVC-U, KG110, včetně tvarovek
odpadni potrubí z polypropylenu systém HT-Systém PLUS pro připojovací,
odpadni, větrací a dešťové potrubí vnitřní gravitační kanalizace v
budovách.Vysoká teplotní odolnost 100 C.DN 50, včetně tvarovek
odpadni potrubí z polypropylenu systém HT-Systém PLUS pro připojovací,
odpadní, větrací a dešt'ové potrubí vnitřní gravitační kanalizace v
budovách.Vysoká teplotní odolnost 100 C.DN 32, včetně tvarovek
vyvedení a upevněni odpadních výpustek ON 40/50
nerezová dvířka 150/150
čistící tvarovka DN50
ventilační hlavice HL805
H L 400 podomítková vodní zápachová Llzávěrka DN40/50 pro pračky a my(
HL 138 ZU pro odvod kondenzátu po DN32
napojeni na stávajÍcÍ potrubí -DN50
napojení na stávajícI potrubí -DN125
zkouška těsnosti potrubí kanalizace do DN125
přesun hmot pro vnitřní kanalizace
vnitřní kanalizace celkem

vnitřní vodovod
Potrubí vodovodní plastové r
mm
vyvedení upevnění výpustek
kohout kulový přímý 1/2"
rohový ventil s filtrem 3/8"

Dodavatel Množství Jednotka Cena za kus Cena celkem
iladké strukturované konstrukce, s kruhovou . . V
u PVC-U, KG110, včetně tvarovek wavin 25 m 127,5 Kc 3 187,50 Kc
?ňů systém HT-Systém PLUS pro připojovací,
gtrubÍ vnitřní gravitační kanalizace v 12 m 144,5 KČ 1 734,00 KČ
olnost 100 C.DN 50, včetně tvarovek
?ňů systém HT-Systém PLUS pro připojovací,
otrubí vnitřní gravitační kanalizace v wavin 15 m 136,0 KČ 2 040,00 KČ
olnost 100 C.DN 32, včetně tvarovek
Ich výpustek ON 40/50 5 ks 357,0 Kč 1 785,00 Kč

3 ks 637,5 Kč 1 912,50 Kč
wavin 3 ks 119,0 Kč 357,00 Kč

HL Hutterer Lechner 1 ks 552,5 KČ 552,50 KČ
ápachová Llzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky HL Hutterer Lechner 1 ks 1 615,0 Kč 1 615,00 Kč
ízátu po DN32 HL Hutterer Lechner 3 ks 1 020,0 Kč 3 060,00 Kč
-DN50 1 ks 935,0 Kč 935,00 Kč
-DN125 1 ks 1 530,0 Kč 1 530,00 Kč
alizace do DN125 52 m 110,5 KČ 5 746,00 KČ
lizace 1 kpl 2 125,0 KČ 2 125,00 Kč

26 579,50 Kč

'E-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou d 20x2,8 11 m 272,0 Kč 2 992,00 Kč

2 ks 100,0 Kč 200,00 Kč
1 ks 302,6 Kč 302,60 Kč
4 ks 323,0 Kč 1 292,00 Kč



Druh
odvzdušňovač aL|tomatic|(ý 1/2"
Ku!ový pračkový ventil se zpětnou klapkou - 1/2"
izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 9 mm
montáž izolace tepelné

!zkouška těsnosti potrubí " "" """ " "" """
|proplach a desinfekce potrLlbÍ
!přesun hmot pro vnitřního vodovodu

vnitřní vodovod celkem

zařizovací předměty
"Íyav'[lÍ zaÍ|Luvac|c|1 µieunmu a Uv|auaulU|1 a|j||alul je µUu4e"||||Uí[|jaLšv|||.

Specifikace bude nutné ověřit před realizací li investora popř. architekta

Dodavatel i M nožství Jednotka Cena za kus Cena celkem '
1 ks , 280,5 Kč 280,50 Kč

' 1 ks i 272,0 Kč 272,00 Kč
11 m l 17,0 Kč, 187,00 Kč
11, m l 8,5 Kčj 93,50 Kč
11! " . .m . ! 10,0 Kčj 110,0"0 Kč
11j m ! ť38,0 Kč| 748,00 Kč :

1j kpl 255.0 KČ! 255,00 Kč

. 6 732,60 Kč

stavby.
Dodávka Dude kompletní vč,připojeni, sifonů, závěsných prvků, ovládacích
armatur a ostatního přIslušenstvi

Umyvadlo keramické bilě 550mm .
Zápachová uzávěrka pro umyvaclla s krycí růžici odtoku

. .Umyvadlová páková baterie s výpusti
dřez nerezový vestavěný do kuchyňské desky
Zápachová uzávěrka. p.ro dřez
dřezová páková baterie
elektrický zásobník TUV 10 It " "" " "" " ""
sada pro připojení zásobníku
demontáž potrubí v topném kanálu 15ín
demontáž vnitřní kanalizace - DN50-PVC Im
demontáž vnitřní vodovod - 10m-DN20,
demontáž zařizovacích předmětů -1xdřez+baterie
přesun hmot pro zařizovací předměty
zařizovací .předměty ce.lkem
ZTI celkem

1 lcpi : 1 275,0 Kč
1 kpl . 35'7,0 Kč!
1 kpl ; 2 125,0 KČĹ
1 IcM i 1 360,0 Kčj
'l kpl ! 357:0 KČ! "
1 lcpl l 2 040,0 KČ:
1 kpl l 3 060,0 Kč
1 kpl i 3 825,0 KČ

· ·· ·1 · · ·

1 kpl 3 825,0 Kč
1' kpl ' " 255,0 Kč"l.. .. . .. .. ........ .. ... .. .. . ......

1, kpl 1 360,0 Kč
l! kpl 680:0 Kč" "
1[ kpl 1 390,1 Kč.

l

1 275,00 Kč
357,00 Kč i

2 125.00 Kč l
1 360,00 Kč '

357,00 Kč
2 040,00 Kč
3 060,00 Kč
3 825,00 Kč""
3 825,00 Kč

255,00 Kč
1 360,00 Kč ,

680,00 Kč i
'1 390,09 Kč l

21 909,09 Kč i
55 221,19 Kč



1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Stavební úpravy kinosálu
Sadská

E Elektroinstalace
2A Silnoproudé rozvody

POLOŽKA

jistič B32A/3
Rozvaděč objektu r1.4

MĚR.JED. MNOŽSTVÍ JED, CENA CELKEM

ks 1 1190,00 1190,00
ks 1 6800,00 6800,00

Kabel CVKY 5x10 m 20 46,75 935,00
Kabel CYKY 5x2,5 m 40 29,75 1190,00
Kabel CVKY 5x1,5 m 210 44,20 9282,00
Kabel CYKY 2x1,5 m 10 29,75 297,50
Dtto 3x1,5 m 230 29,75 6842,50
Dtto 3x2,5 m 620 38,25 23715,00

Vodič CY10 z/Ž
Vodič Z/Z 6mm2 CY

Krabice přístrojová (univerzálni) jednoduchá
Odbočná krabice se svorkovnici do stěny
Svorka krabicová do 2,5 mm2 (3sv.)

jednopólový vypínač pod omítku
sériový vypínač pod omítku řaz.5
střídavý přepínač
Ovladač osvětleni stmívač DALI OSODALIMCU

Vypínač 4 pólový vestavný,16N400V
Vypínač 2 pólový vestavný,16A/230V

Zásuvka 230/16A vestavná

m 20 40,80 816,00
m 35 29,75 1041,25

ks 66 55,25 3646,50
ks 2 357,00 714,00
ks 330 12,75 4207,50

ks 1 272,00 272,00
ks 1 323,00 323,00
ks 4 357,00 1428,00
ks 3 393,50 1180,50

ks 2 935,00 1870,00
ks 10 807,50 8075,00

ks 41 323,00 13243,00



27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

ks 15 306,00 4590,00

ks 8 46,72 373,76
ks 1 510,00 510,00

r
Č

Zásuvka 230V s přep.ochranou

Svorka pospojováni
Svorkovnice pospojováni Met

A Vestavný oanel LED FIT4000A4KN600/DALl 600X600 35W
B Přisazený panel LED FITP4000A4KN600/ND 600X600 35\N

Děrovaný žlab 35X50
Děrovaný žlab 35x100
podlahový kanál 38x150mm

Podlahová krabice Legrand 18 modulů 088021
Dtto 24 modulů 088022

Ukončení kabelu do 4X10
Ukončeni kabelu do 5X16
Ukončeni vodiče pospojováni

Součet
Pomocný materiál 6%

Průraz zdivem
Drážka ve zdivu VC. začištěni
Revize el. zařizenI
Pomocné montážni práce, zkušební provoz, kompletace
Pomocné zednické práce

Demontáž a likvidace stávajících svítidel
Demontáž a likvidace stávající rozvodů

ks 26
ks 8

5440,00 141440,00
5440,00 43520,00

m 17 212,50 3612,50
m 10 297,50 2975,00
m 20 348,50 6970,00

ks 1 2550,04 2550,04
ks 2 2380,00 4760,00

ks 32 21,25 680,00
ks 46 29,75 1368,50
ks 12 51,00 612.00

301030,55
18062,00

ks 6 935,00 5610,00
m 340 93,50 31790,00
ks i 8500,00 8500,00

hod 12 382,50 4590,00
hod 9 255,00 2295,00

ks 20 212,50 4250,00
hod 10 255,00 2550,00

Celkem 378677.55

Cena vč.montáže bez DPH



Položka
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Stavební úpravy kinosálu
Sadská

E Elektroinstalace
2B Slaboproudé rozvody

Popis výkonu
Datová zásuvka dvojitá 2xrj45
Datová zásuvka jednoduchá rj45
Televizní zásuvka
Vestavná zásuvka HDMI
Univerzální karabu'íce pod omítku
Krabice protahovací
Svorka krabicová 2,5mm2

Swith panel 48 portů
Rozvodný panel AXON 230V
PACH panel 24 portů do skříně RACK 19"
skříňový datový rozvaděč 19"
Ventilační jednotka
Patch kabel 0,5m
Měřici protokoly

PIR detektor nástěnný
Magnetický kontakt
Přeložení venkovní kamery
Kabel UTP cat.5e
Kabel S/FTP cat Se
Koaxiálni kabel 75 ohmů
Kabel HDMI vC zesilovače 15m
Kabel HDMI VC zesilovače 20m
Kabel HMI 7m vč.zesilovače
Kabel reprod uktorový 2x1,5mm2

Měr.jednotka Množství
ks 17
ks 8
ks 2
ks 8
ks 26
ks 6
ks 40

Jed. cena Celkem
297,50 5057,50
274,55 2196,40
348,50 697,00

1870,00 14960,00
153,00 3978,00

1190,00 7140,00
34,00 1360,00

ks 1 12750,00 12750,00
ks 1 1020,00 1020,00
ks 2 510,00 1020,00
ks 1 467,50 467,50
ks 1 5100,00 5100,00
ks 22 127,50 2805,00
kip 1 4675,00 41375,00

ks 8 1275,00 10200,00
ks 6 297,50 1785,00
ks 1 510,00 510,00
m 290 12,75 31397,50
m 590 17,00 10030,00
m 110 25,50 2805,00
ks 13 85C0,00 51000,00
ks 1 10200,00 10200,00
ks 1 6800,05 6800,05
m 105 34,00 357(1,00



;l

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

UkonCení koaxiálního kabelu
(Jkončeni reproduktorového kabelu

Trubka ohebná pod omítkou 23mm vC. protah. vodiče
Trubka ohebná pod omítkou 32mm vC. protah. vodiče
Trubka pod omítko 42mm
Děrovaný žlab 35x50
Děrovaný žIab 35X100
podlahový kanál 38x150mm

Ukončeni kabelu UTP,FTP

Součet
pomocný materiál 6%

Drážka ve zdivu včetně začištění
Průraz zdivem do ti 25cm
Pomocné montážni práce
Kompletace
Akustické měření

ks 4 34,00 136,00
ks 18 18,70 336,60

m 420 12,75 5355,00
m 150 18,70 2805,00
m 40 25,50 1020,00
m 40 136,00 5440,00
m 20 263,50 5270,00
m 20 357,00 7140,00

ks 52 51,00 2652,00

193978,55
11639,00

m 350 93,50 32725,00
ks 6 935,00 5610,00

hod 15 357,00 5355,00
hod 20 255,00 5100,00
ks 3 850,00 2550,00

Součet 256957,55



PČR Sadská Vzdl|chotechnjka a chlazení - Oceněný výkaz výměr DPS

....Poz,.č,, Název - rozmět"
.. . .. .. .

Mj ! Počet Cena jedn. l Cena celk
.. Zařízení č. 1 - Větrání učebnV, kinosálu

1.1 Větrací jeclnotka s rotačním rekuperač.nim výměníkem ä elektri"ckýtn ohřevem
Systemair 'I'opvex "l R0"6EL.·R..CAV " " ks 1j 29 750,00 i ""29 750,00
včetně NaviPad prodl. kabel 20rn .,.. . . . 20 : ks 1| 5 950,00 ' " 5 950,00
Klapka uzavÍracÍ, se servem EFD/S 50-25 . . i ks 2! 1 020,00 2 040.00 "
pružné n"tanžefy OS 50-25 " " l ks 4" 297,50 1 190,00
konjp[etni systém M?r včetně k"abeláže a pohonů s externirn ovladačem a kabelem l" " ks 1' 85 000,00 i 85 000,00
zprovozněnI jednotky ) ks 1 2 125,00" """ r" 2 125,00

1,2 přímý chladič DXRE 60-35-3-2,5 """ "" " i ks, 1 29 750,00 i 29 750,00
1.3 Protidešt'ová žaluzie 630X800 ŕňľT), d.élka 70 mm, se sítí ks| 1" " ""1 275,00 l 1 275:00""

níin.. 60C{o. vo!né plochy .
provedeni pozinkovaný ocelový plech tř. 11 s povrchovou ljpravoLl lakováním

. lodstín RAL urči stavb.
1,4 Protidešt'ová žaluzie 800X500 ň')ň1, délka "70 ňlľTL se s.itl " "" "" "" ks 1 1 275,00 ' 1 275,00

rnin. 60% volné plochy
provedeni pozinkovaný ocelový plech ti'. 11 s povrchovou úpravou lakováním
odstín RAL urči stavba

1.5 Tlumič hluku kLj|isový 630x800··500
Ku|isá 1'ROX M KA100·.F l (330X800
rozměr kulisy 100X800X500

1.6 Tlumič hluku kulisový 700x315-500
Kulisa TROX MKA100-F ,' 700x315-500
rozměr kulisy 1GOX315-500

1.7 Tlumič hluku
Kulisa TROX
roztáěr kulisy

1,8 Tlumič hluku
Kulisa TROX
rozměr kulisy

1.9 Tlumič. hluku
Kulisa TROX

kulisový 500x315-10(K)
MKA100-F ,' 500x315-.1000
1C·Ox315-1000

kulisový 600x350-500
MKA100-F l 600x350
100x350x500

kulisový 500x200 500
MKA100-F ,' 500x200-500

rozměr kulisy 100X200-500
1.10 Tluniič h|lj}(lj kulisový 500xĽ00-·1250

"Kulisa I'ROX MK1\100-F ,' 500X400-1250
rozměr kulisy 100X400-1250

1.11 Tlumič hluku kulisový 500x315-500
Kulisa '1'ROX MKA100-F l' 500X315 500
rozměr kulisy 100x315-500

" kplt 1' 3 570,00 " " 3 570,00
ks' 4: 2 975,00 """" "11 900,00

kplt jl 4 080,00 i 4 080,00
ks 5| 3 230:00 l 16 150,00

, kplt" "1""" 4 675,00 i 4 675,00' ks 3 4 505,00 ' 13 515,00

l kplt 1 5 193,50 5 193.50
I ks 4 4 930,00 19 720.0()
! " "
! kglt 2 4 080,00 " " 8 1(30,00

2x3 Ĺ |(si 6 3 272,5"0 " 19 635,00

kpltl 1 3 400,00 " 3 4C0,00
: ks! 3 3 230,00 """"" 9 690,00

' kpltj 1 3 230.00 : 3 230,00
' ksj 3 3 060,00 g 180,00

1/3 09/2021



PČR Sadská Vzduchotechnika a chlazení . Oceněný výkaz '.'ýn]ěr DPS

.1.12 'Tkirnič. hluku kulisový 355x450-750 .. i kplt 1 3 230,00 i 3 230,00
'Kulisa TROX MKA100-F /355X450-750 " " ' ks 2" 3 060,00 " "6 120,00
rozniěr kulisy 100X450-750

1,13 '1'lumič hĹuku kulisový 355x450 1250 " "" " kplti i" """"4""675,00 4 675,00" """"""
Kulisa TROX MKA100-F /355x450-1250 . . . . " " . ks|. 2. 4 420,00 ) 8 840,00
rozměr 1(L||isy 100x450-1250 .. ..,. ... .

1.14-1.15 Neobsazeno
1.16 "I'D. PI' V . Ťkäninové potrubí/vyústka dle přilohy - SG600,'1.7,5.00 FB/'PMS.-8/\L/LGO ks, 2! 5 270,00 10 540","00"

Nabídka NA212556
'1.17 Odvodrú vyústka TROX TRS-AG /1225X325/AI/C1"1 i ks" j! 4 6'/5,00 i 4 675.00
1.18 Tepelná izolace vnitřn j, mil?erájni vIna 30 mm s polepern Al fólií. Lamelová rohož. z l m2 54 935,"00 i 50 490.00 ""

kamenné vlny s převáZně kolmou orientaci vláken s hlinikovou fólii pro izo"laci rozvodů !
" "" "v"zd"ljchotec|lnických potrubí a klimatizace. Lamely jsou jednostranně nalepeny na

nosnou podložku, kterou tvoří hliniková fólie vyztyžená skleněnou rnTižkou (ALS).

Dále : PoÍrljbÍ :

. . VZ'1" potrubí čtyřhranné, pozinkovaný plech - 40% tv, . ...
Zařízení č. 2 - Větráni kiosku a přípravny. ." "

2.1 Větrací jednotka s deskovým rek"uperačním výměníkem a elektrickým ohřevem " '
SAVE VTC 300 L NEW
Ov|ádac!. pan"e1, bílý save Touch white
propojovací kabel KCE ISm

"" " "Ohřívač pro jednotku SAVE VTC 300 se SAVE Touch ELB-1,7kW VTC 300-L
kompletrú systém MaR včetně kabeláže a pohonů s extemírn cMadačeni a kabelem I
zprovoznění jednotky

2.2 Zpětná klapka RSK 160 " " "
2.3 Tlumič hluku kruhový Systemair LDC 160-900
2 4 "Přívodní vyústka TROX TRS-R - R5 /425x75 "
2.5 'Větrací ventil pro odvod vzduchu TROX LVS/12"5"" " "" "
2.6 Tepelná izolace vnitřní, minerální vina 30" mm s polepeni Al fólií. Lamelová rohož z " !

'kamenné vlny s převážně kolmou orientaci vláken s "hlinIkovou fólii pro izolacl rozvodů '
"vzduchotechnických potrubí a klimatizace. Lamely jsou jednostranně nalepeny na

,nosnou podložku, kteroL| tvoří .hliníková fólie vyztužená skleněnou mřížkou (ALS.).
.

Dále : "VZT gotrubi SPIRO Safe se zvýšenou těsnosti a g umovýmm těsněn im :
Dc DN 200/50% tvar
Do ON 160/15% tvar

n12! 47" 340,00 15 980,00

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

m2,

' ' ŕ

i
bn)!
bnĹ

1! 53 750,00
1' 7 310,00
1 1 275,00 !
1 61 200,00 l
1 17 000,00 '"" ""
1 2 125,00 "" "
2 340,00 '
2" 3"315,00 "
3 408,00 '
'1 212,50 "" "
2 935,00 "

€33 750,00
j' 310,00
ľ 275,"00

61 200,00
17 000,00

2 125,00
680,00

6 630,"00
1 224,00

850,00
1 870,00

0,5i
121

212,50 !""" 106,25
297,50 Ĺ 3 570,00
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Zařízení č. 3

3.1 :Venkovni"koricjenzačni jednotka s invei'torern RAV-GM80 IATP E Toshiba "" """""""" """"" l ks j! 51 0"00","00 51 000,00" """"""
iVčetně nástěnných konzol - pozink
jvčetně chladiva a kon1p|etniho přjs|ušenstvi
:ovladač RBC-AMT32E ' ksj 1 2 975,00 l 2 975,00

.. ..
i AV dx. kit pro přímý výpar pŕo vzt RBC-DXC031 - přÍmé řízeni výkonu """ ' ksj i. . 3 825,00 3 825:"00

Dále : ;PotrubÍ chladiva včetně.izo@ce a přislušenství, propojovací vzdálenost celkem. .., . . """" brrj 5 1 020,00 !""" 5 100,00

iZařízeni č. 4,

4.1 ĹVenkovM kondenzační jednotka s invertorem RAV-GM1101AT8P-E Toshiba.. .. . . " " " ks i! 38 250,00" "" " 38 250.00
lVčetně nástěnných Konzol - pozink
lvčetně komp]etního Ť)říslušerľstvÍ
jRozbočka Twiri Kit - 11,20 kW pro připojeni 2 jednotek o"výkonu" ! ks. 1" 10 200,00 ) 10 200,00
lá 5 kW rbc-twp30e2
Rozšířený kabelový ovladač nástěnný ov|äd"ač" RBC-AMS41E ks" 1 3 026,00 " )" 3 026,00

4.2 iVnitřni kazetová jednotka RAV-RM561"UTP-E ks' 2 21 250,00 " i 42 500,00
!Pan.e| .pro kazetovou jednotku"RBc-.U31pGp(w)-E . " " " ' ks 2 5 610,00 ' 11 220,00

Dále : :Potrubi chladiva včetně izolace a přÍs|ušenství, propojov:ici vzdálenost celkem
.

bnj 23" 1 020,00 23"46c,00

Nontážni práce a materiál

!Montáž zařízení včetně dopravy
!Montážni materiál
Těsnící materiál
spojovací materiál

'SoLlviseiící činnosti a položky

jDodavatelská projektová dok.umentace
|Do!(Llmentace skutečného provedeni
!Vyregul(jvání zařízeni
!vyr'rucovánÍ protokolu
iVyz|(oušení zařízeni
iZaškolenI obs|L|hy

.. .:Vyp|"acováni provozních před pišů
:Bezpečnostní značení

iVzclLlchotechnika a chlazení celkem KČ

ks 1 !
ks 1 ,
ks' ji 85 000,00 i
ks j;

85 000,00

ks' 1 6 970,00 " " 6 970,00
ks 1 1 700,"00 1 700,00

l h 8 255,00 " 2 040,00
l h 4 297,50 1 190,00 " "
! hĹ 24" 170,00 4 080,00
i h 4 255,00 " " 1 020,00
! ks: 1 4 250,00 4 250,00 "
) ksj,.. 1" 2 745,50 : 2 745,50

' ' i ' ' ' 'bez DPH : i l l 863 145,25
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Výkaz výměr - přeložení potrubí vytápění

Potrubí
Rozvodné potrubí z ocelových trubek černých svařovaných
DN 25
Nátěry ocelového potrubí
Izolační trubka z pěnového polyetylenu tl.20 mín
DN25

Demontáž stáva,jícího rozvodu vytápění z ocelových trubek
DN 25

15 m 565,00 Kč 8 475,00 Kč
1 m2 369,50Kč 369,50 Kč

15 m 25,00 Kč 375,00 Kč

27 m 104,00 Kč 2 808,00 Kč

celkem 12 027,50 KČ
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Systemair Topvex TROÔEL-R-CAV

TecMřckš

Frekvence 50 Hz
Napětí (jmenovité) 4CO V
Fáze 3N—
Doporučená pojistka 3x16A
Třída krytí iP23
Typ regulace Plynulá
Průtok vzduchu 828 až 2.808 m'/h
H'eďehřívač
Příkon, dohřev 6,3 kW

?řívo&á
Napětí 400 V
Fáze 3—
Příkon (PI) pro přívodní ventilátor 897 W

PživcdM ňžtr
Třída filtru, přívod vzduchu CPM1 6(1%

OGuúdM íiitr
Třída filtru, odvod vzduchu ePM10 60%

Výměník
Typ výměníku Rotační

Ohřívač
Příkon, ohřívač 6,3 kW

Ckřmäní
Napětí 400 V
Fáze 3-
Příkon, odvodní ventilátor 897 W

Regulace ventilátoru CAY regulace pQtoku vzduchu
Typ montáže Vertikálni
Přívcdní strana Pravý
RGzmay á
Hínotnost 334 kg

ER?
Splňuje požadavky ErP- ErP 2018
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SAVE VTC 300 L NEW

Technické

Frekvence 50 Hz
Napětí (jmenovité) 230V
Fáze i—
Dopomčeaá pojistka IDA
Třídakryti IP24
Typ regulace Plynulá
Typ výrobku Rekuperační jednotka

1?řív«ME veMMtw
Příkon (PI) pro přívodů ventilátor 85 W

Ph"vodď fůtr
Třída Mrú, přívod vzduchu ePMl 60%

OdvodM ňktr
Třída filtru, odvod vzduchu ePMI0 50%

výměMk
Typ výměníku Protiproudý

OävQätú ventůátor
Přikon, odvodní ventilátor 85 W

Ostatrzí
Velikost 300
Regulace ventilátoru Plynulá napěťová regulace
Typ montáže Vertikálni
Přívodní strana Levý

Barva pláště
Barva pláště Bílá
Barva pláště, RAL RAL 9010
Rozměry a hmoůÁosti
Hmotnost 72 kg

ERP
Energetická třída, základní jednotka A+
Energetická třída, jednotka s přishlšeílst\ňm A

ErP 2016; ErP 2018Splňuje požadavky ErP'
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Ohřívač pro jednotku SAVE VTC 300 se SAVE Touch - ELB-1,7k\/V VTC 300-L

pammetry

JeGžot4"m
Napětí (jmenovité) 230 V
Fáze Ĺ—
Proud 7,4 A
Příkon (PI) 1.700 W
Rozmery
Hmotnost [,4 kg

F
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Venkovní kondenzační jednotka s invertorem RAV-GM1101AT8P-E Toshiba

Technická data RAV-GM11OFAT8P-E Chlacňcí výkonkwíc,oo Provozní rozsah venkovních
teplot"C-í5l +46 Topný výkonkw11,20 Prevozní rozsah venkovních teµjot"C-i5/ +15 Hja(aĚna
akustického tlaku (níz./střjvys.)dB(A)54 Hřadina akusúckého tlaku (níz./střjvys.)dB(A)57
Hladina akustickéhe tlaku (noční µrovoz)dB(A)44/45 Hladina akustického vYkenudB(A)70
Hladina akustického výkonudB(A)74 připojení - 0 sánímm (palce)15,9 (5/8) připojení - 0
kapalinamm (pajce)9,5 (3/8) Délka potrubí (min.)m5 Délka potrubí (max-)m50 převýšení
(max.)m30 vzduchový výkonm" /h408O NapájeníV/F+N/Hz38D-415/3N /50 Doperučené
jištěníA3 x 16 Příkon (jmen.)A4,6 Příkon (max.)A14,1 Doporučený typ přívc>du FŠO7RN-F
5GĽ5 Komunikační vedení HO7RN-F 4G1,5 Typ kompresoru Twin-Rotary Chjadivo R32 Náplň
chladivakg2,10 Předp[něno dom3Cl Doplnění chladiva dle délky n>zvodůg/m35 Rozměry
(vxŠxH)mm890 x 9CO x 320 Hmotmstkg69
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Venkovní kcn·2enzační jednotka s invehorem RAV-GM801ATP-E Toshiba

Tecŕmická data RAV-GM881ATP-E Ch!adicí výkcmkw6, 70 Provozní rozsah venkevních tepfot°C-
15/ +46 Topný výkonkw7,70 ProvoznĹ rozsah venkovních tepfot°C-15/+15 Xíadina
akustického tlaku (níz./stř./vys.)dB(A)48 Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.)dB(A)52
Hladina akustického tfaku (noční provoz)dB(A)41/43 Hladina akustického výkonudB(A)65
Hladina akustického výkonudB(A)69 Připojení - ej sánímm (pafce)15,9 (5/8) Připojeni - 0
kapalinamm (pajce)9,5 (3/8) Délka potrubí (min.)m5 Délka potrubí (max.)m30 Převýšení
(max.)m30 vzduchový výkonm" /h27OO NapájerúV/F+N/Hz220-24o/zN /50 Doporučené
jištěrúAi6 Příkon (jmen.)Aíz,7 Příken (max.)A15,5 Doporučený Eyp přívodu HO7RN-F 3G4,0
KomuniKační vedení HO7RN-F 4G1,5 Typ kompresoru Twin-Rotary Chladivo R32 Náplň
chiadřvakg1,30 Předpiněno dom20 Doplnění chladiva dle délky rozvodůg/m35 Rozměry
(VxŠxH)mm550 x 780 x 290 Hmotnostkg44

Ĺ


