
Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, ódšt. 2 zákona č. 89/2012 Sb.  } občanský zákoník, v plátnem znění, mezi těmito
smluvními stranami:

Příkazce

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)

Se sídlem: Lipenská 753/ 120 Hodolany, 779 00 Olomouc,

Zápis V OR: oddíl Pr.. vložka 100 vedená ú Krajského soudu v Ostravě

IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399

Zastoupená: Ing. Petrem Foltýiikem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických :

a

Příkaznik

NELL PROJEKT s.r.o.,

sídlem: Zarámí 428, Zlín, PSČ 760 01

Zápis v OR: oddíl C, vložka 657 38  vedená u Krajského soudu v Brně

ČO: 2920908 1 DIČ: CZ2920908 1

Bankovní spojení: Fio banka a. s., č. ú. 2100227/2010

Zastoupený: Zuzanou Kuchařovou

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.  5, 2Ó22 příkazní smlouvu „Technický dozor stavby: IJI/4388
Býškovice - Horní Újezd, sanace" a „II 1/43 8 8 Býškovice ~ Horní Újezd" jejímž předmětem byl na
výkon Činnosti technického dozoru stavebníka. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s výsledkem
zadávacího řízení na výběr pří kazníka díla.



2. Strana, příkazce j e  povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené
v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle
zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smi uvs ve znění pozdějších předpisů.

3. Óbě .  smluvní, strany shodně konstatuji že došlo k chybnému uveřejnění smlouvy uvedené v odst,
1 tohoto článku v registru smluv, která nebyla vložena ve strojově čitelném forinátin a že jsou ši
vědomy právních následků s tím spojených.

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy,
s ohledem na skutečnost, že Obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy
a v souladu s jejím obsahem plnily, có si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý
v důsledku neuveřejněrií smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu
ve znění, jak je  dále uvedeno.

n.
Práva a závazky smluvních stran

1 . Sm  luvní strany si tímto ujednáním yzáj emně  stvrzuj í, že obsah vzájemných práv a povinností, který
touto smlouvou nově  sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané
smlouvy 5 , která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy, Lhůty se rovněž řídí původně  sjednanou
smlouvou.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané
smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se  vzájemně poskytnutým plněním
nebudou Vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

3. Smluvní strany prohlašuji, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku
jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným
v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.

4. Smluvní strana, která je  povirmým subjektem pro zveřejňování y registru smluv dle smlouvy
uvedené v čl. I, odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému
zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5
zákona p registru smluv.

III.

Závěrečná ustanovení

1 . Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou
originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden Stejnopis.

Příloha č .  1 --Příkazní smlouva „Technický dozor stavby: IT1/4388 Býškovice — Horní Újezd, sanace“ a:
„II,1/43 88 Býškovice - Horní Újezd ze dne 3 1 . 5 . 2022

1 V při pádí jakýchkoli změn smlouvy na veřejnou zakázku musí být tylo zmčny v souladu s í; 222 zákona L34/2Ů16,.
o zadávání veřejných zakázek, jinak bý mohl byl postup zadavatele považován za přestupek dle § 268 tohoto zákona:



Za příkazníka:Za příkazce:

V ...... 1.3..-O!k..2022 ..... dne:V Olomouci dne:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

Ing. Petr Foltýnek

ředitel organizace

Zuzana Kuchařová

jednatel společnosti



PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

na výkon činnosti technického dozoru stavebníka

„Technický dozor stavby: IIi/4388 Býškovice - Horní Újezd, sanace“
a „111/4388 Býškovice - Horní Újezd“

uzavřená podle § 2430 a násl. Z. č. 89/2012 Sb;, občanský zákoník v platném znění

I.
SMLUVNÍ STRANY

1 Příkazce:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)
Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc,
Zápis v OR:. oddíl Pr,, vložka 100 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399
Zastoupená: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK
Ing. Radomír Zapletal, vedoucí TSÚ SÚ Jih
Bc. Aleš Holý, investiční technik

na straně jedné (dále jen „příkazce")

2, Příkazník:

NELL PROJEKT s.r.o.
Se sídlem: Zarámí 428, 760 02 Zlín
Zápis v OR: oddíl C, vložka 657 38 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 29209081 DIČ: CZ29209081
Bankovní spojení: Fio banka a, s., č. ú 2100227156/2010
Zastoupený: Zuzanou Kuchařovou
Kontaktní osoba ve věcech technických: M

na straně druhé (dále jen „příkazník")

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne t měsíce a roku, tuto smlouvu příkazhí:
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II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje jménem příkazce odborně, na jeho účet,
podle pokynů příkazce a v rozsahu této smlouvy vykonávat technický dozor stavebníka
(dále jen „TDS“) při realizaci stavby pod názvem „111/4388 Býškovice - Horní Újezd, sanace“
a „111/4388 Býškovice - Horní Újezd“ (dále jen „stavba“), jejíž rozsah je určen projektovou
dokumentací zpracovanou společností PŘINTES ATELIER s. r. o, Mostní- 1876/11 a, 750
02 Přerov, IČ 25391089.

1 . Příkazce se zavazuje za provedenou činnost poskytnout příkazníkovi sjednanou odměnu.

2. Příkazník je povinen se před podpisem této smlouvy seznámit s podklady, podle kterých
se realizace stavby připravuje, zejména s projektovou dokumentací uvedenou v tomto
Článku v očist. 1 Smlouvy, š obsahem smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, s obsahem
stavebního povolení apod.

3. Činnosti TDS při realizaci stavby budou obstarávány pověřenými osobami, které mají
autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném
zhění, v oboru pro dopravní stavby.

4. TDS v oboru dopravní stavby bude vykonáván min. 3x týdně včetně kontrolních dnů
stavby po dobu max. 5 měsíce (od předání staveniště po dobu odstranění vad a
nedodělků, vydání kolaudačního souhlasu)

5; Výkonem TDS se rozumí činnost zajišťující kontrolu prováděni prací při realizaci stavby (v
souladu se stavebním povolením, schválenou projektovou dokumentací, právními
předpisy a technickými normami) a dohled nad plněním smluvních povinností zhotovitele
stavby. Prostřednictvím technického dozoru stavebníka naplňuje příkazce své oprávnění
kontrolovat postup provádění stavby.

6. Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje pro příkazce vykonávat TDS, který bude
spočívat zejména v těchto činnostech:

A. Činnosti před vlastním zahájením stavby (před datem zahájení stavebních prací):
1. Seznámení se s problematikou stavby, provedení prohlídky staveniště, seznámení se s

podklady k provádění stavby (zejména územním rozhodnutím a stavebním povolením
včetně vyjádření dotčených orgánů, ochranná pásma ŽP, dopravní situace, zábory a
majetkové poměry, inženýrské sítě, organizací a osob a příslušné dokumentace stavby,
smlouvou 0 dílo se zhotovitelem stavby, technickými a právními předpisy vztahujícími se
ke zhotovovanému dílu, ZTKR, PDPS apod.),

2. protokolární předání staveniště zhotoviteli stavby a smluvně sjednaných dokladů.

B. Činnosti v průběhu realizace stavby:
1 . provádění TDS na stavbě, vč. kontroly dodrženi podmínek územního rozhodnutí a

stavebního povolení, uzavřených budoucích smluv s vlastníky pozemků,: platných
veřejnoprávních rozhodnutí a opatření orgánu státního stavebního dohledu nebo orgánu
státního odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda jsou práce a dodávky
zhotovitele prováděný v souladu se smluvními podmínkami, schválenou dokumentací,
obecně závaznými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k
provádění díla;:

2. sledování řádného, úplného á průběžného vedení stavebního deníku v souladu s
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vé znění pozdějších předpisů,
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kontrolu a potvrzování správností v něm provedených zápisů vč, zapsání stanovisek
TDS vydaných jménem příkazce, vedené i jiné dokumentace nezbytné pro výkon TDS;

3; spolupráci š pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování
souladu realizovaných dodávek a prací s projektem;

4. spolupráci s projektantem a zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na
odstranění případných závad projektové dokumentace;

5. kontrolní činnost v oblasti odpovědnosti za bezpečnost a ochranu Zdraví při práci, za.
požární ochranu, ochranu životního prostředí a veřejně prospěšných zařízení, kulturních
památek a dalších chráněných zájmů státu a dotčených právnických a fyzických osob;

6. vyžadování a kontrolu: provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů,
konstrukcí a prací zhotovitelem, kontrolu dodržení předepsaných výsledků vč.
vyžadování a kontroly zhotovitelem předávaných dokladů, jimiž prokazuje deklarované
kvalitativní výsledky (atesty, certifikáty, protokoly apod.); soustřeďování a kontrola
dokladů zhotovitele o jakosti a způsobilostí výrobků a materiálů použitých ve výstavbě
vč, výsledků všech zkoušek a kontrol dle druhů prací a zhotovitele, zpracování rozborů a
závěrů ke kvalitě provedených prací;

7. kontrola postupu a způsobu provádění stavby (výstavby), zejména pokud jde o
bezpečnost při práci, při instalaci a provozu různých zařízení a vybavení stavby, a to i
pokud jde o ukládání a následné použití skladovaných materiálů nebo předmětů;

8. vyžadování a kontrolu dodržování stanovených a sjednaných technických a
technologických předpisů (např. dle nařízení č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění;
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy v platném znění),
revizí a zkoušek, v souvislostech s plněním smluvních závazků;

9. kontrolu stavu á kvality těch Částí prací a dodávek, jež budou v pozdějším stádiu stavby
zakryty nebo se stanou nepřístupnými včetně předepsaných zkoušek dle ČSN,
provedení zápisu o výsledku kontroly do stavebního deníku;

10. organizaci, plánování a zabezpečení kontrolních dnů ve spolupráci se zhotovitelem,
účast na jednáních o problematice stavby vyžádaných zhotovitelem, orgány státní
správy nebo příkazcem a na kontrolních dnech včetně vyhotovení zápisů z těchto
kontrolních dnů; odsouhlasení všech prací před jejich zakrytím a kontrola výměr
zakrytých částí

11. průběžnou kontrolu čerpání rozpočtu a celkových nákladů stavby dle nabídkové ceny
zhotovitele;

12. kontrolu věcně, množstevní a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích a fakturačních
podkladů zhotovitele stavby (výkazy výměr, výkazy skutečně provedených prací, a to
včetně jejich fyzického přeměření na stavbě) a jejich souladu s rozpočtem stavby a
podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo, kontrolu faktur zhotovitele a jejich
předkládání k úhradě příkazci (vč. příp. uplatňování zádržnéh o);

13. zajištění předání příslušných prostorů v souladu s harmonogramem postupu prací
zhotovitele pro jejích navazující činnosti pro provádění stavby; vyžadovat průběžnou
aktualizaci harmonogramu prací

14. provedení kontroly realizační dokumentace zpracované zhotoviteli stavby, včetně
rozdílového soupisu prací, z hlediska jejího souladu s podmínkami stavebního povolení,
dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, podmínkami smlouvy o dílo a předpisy a
normami vztahujícími se k příslušné části díla;

15. posuzování a projednávání případných návrhů zhotovitele na změny a úpravy projektů
nebo postupů výstavby, v případě jejich dopadů na schválené stavební náklady (cenu
díla) nebo lhůtu výstavby (termíny plnění díla) a předložení návrhu na konečné
rozhodnutí příkazci;

16. uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění výstavby nebo budoucího provozu
díla;
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17. prováděni věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů o provedení
prací a dodávek jednotlivými zhotoviteli - tzv. zjišťovacích protokolů, v případě zjištění
závad a porušení smluvních povinností vydání negativního vyjádření včetně zdůvodnění
a požadavku k sjednání nápravy;

18. projednávání méněprací, vícepraci a změn, majících i nemajících vliv na cenu a lhůtu
výstavby, se zhotovitelem a jejich předání příkazci s vyjádřením o provedené kontrole
výměr změnových položek; sledování stavebního deníku vícepraci, vyžadování odhadů
nákladů vícepraci a předávání příkazci k odsouhlasení cenových nároků;

19. přípravu podkladů pro předání a převzetí stavby, provádění přejímek prací a dodávek
vč, prohlídky stavby nebo její části před vlastním přejímacím řízením, spolupráce se
zhotovitelem na vypracování časového a věcného plánu odevzdání a převzetí
dokončeného díla, zjištěni vad a nedodělků (které má dílo v době předání a lze je zjistit
při vynaložení odborné péče), kontrolu a vyhodnocení zkoušek předepsaných
(sjednaných) před převzetím díla (ve. organizačního zabezpečení povinností příkazce při
těchto zkouškách), kontrolu správnosti a úplnosti dokladů, které je zhotovitel povinen
předložit při předání a převzetí díla nebo jeho části a zajišťování k tomu nutných
podkladů;

20. organizační zajištění řízení o předání dokončeného díla nebo jeho samostatně
přejímaných částí (vč. zajištění účasti oprávněných osob příkazce), zpracování zápisu o
odevzdání a převzetí a zajištění jeho potvrzení smluvními stranami včetně řádného
uplatnění nároků příkazce, zajištění realizace závěrů podle přejímacího řízení;

21 . průběžnou kontrolu, doplňování a kompletaci dokumentace a dokladů, podle nichž je
stavba realizována, dokončována á odevzdávána (včetně průběžné evidence
odsouhlasených změn); provedení kontroly a převzetí výkresů skutečného provedení
stavby (včetně geodetické části), kontroly geometrických plánů a plánů pro věcná
břemena;

22. kontrolu souladu vyšších dodávek a dodávek (výrobků, prací, služeb) i postupu Výstavby
s dokumentací projektu (dokumentací stavby), a to jak s dokumentací souborného
řešeni projektu, která je také předmětem autorského dozoru (dokumentace stavby pro
vydání stavebního povoleni, dokumentace pro provedení stavby, popř. nabídková
dokumentace), tak také s realizační dokumentací projektu a s dalšími podmínkami,
Vyplývajícími z příslušného smluvního vztahu;

23. informování příkazce o průběhu realizace stavby a o všech: závažných okolnostech,
které mohou mít negativní vliv na plnění sjednaných čí stanovených podmínek realizace
stavby, upozorňování zhotovitele na zjištěné nedostatky včetně požadavků na zjednání
nápravy;

24. prověření souladu prostorově polohy stavby s dokumentací projektu;
25. dodržení technických požadavků na výrobky a na stavbu v souladu s příslušným

zákonem, technickými předpisy a normami (jmenovitě harmonizovanými českými
technickými normami), popř. dalšími smluvně přijatými standardy;

26. oznámení neodstranitelných závad stavebnímu úřadu;
27. ohlašování a zajišťování archeologických nálezů i nálezů, které mohou být předmětem

památkové péče, podle příslušných právních předpisů;
28. činnost TDS včetně koordinace Činností na stavbě u případných přeložek inženýrských

sítí, podávání veškerých žádostí a jejich projednávání na příslušných úřadech včetně
koordinace sé zástupci dotčených obcí či měst dotýkajících se realizace stavby;

29. vedení jiné dokumentace TDS nezbytné pro výkon jeho Činnosti

C. Činnosti pří a po předání dokončené stavby:
1. kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby (vč.

vyklizení staveniště);
2. příprava podkladů a vypracování návrhu na vydání kolaudačního souhlasu a účast při

kolaudačním řízení;
3. kontrola a účast při vyklizení staveniště; předání dokončeně stavby
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4. předání dokumentace skutečného provedení stavby, podkladů ke kolaudačnímu řízení,
dokumentace pro předání stavby (záruční listy, provozní: řád, protokoly o zaškolení
obsluhy apod.) příslušným uživatelům objektu (správcům) a k archivaci příkazči;

5. uplatnění a kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby;
6. předání originálu stavebního deníku po dokončení stavby příkazči;
7. příprava podkladů o průběhu a ukončení výstavby, pro statistickou evidenci podle

právních předpisů a přijatých závazků;
8. zajištění a předání závěrečného vyhodnocení (zprávy) TDS příkazči (uvedené v

grafickém a digitálním vyhotovení v počtu 2ks).

Požadavky pro nabídku na výkon činnosti TDS:
Výkon TDS bude probíhat pouze po dobu provádění stavebních prací, tj. ne v období, kdy
bude stavba z důvodu nevhodných klimatických podmínek zastavena. Za nevhodné
klimatické podmínky se pro účely této VZ považují takové podmínky, které znemožňují
provádění stavebních prací V souladu s technologickými předpisy či technickými normami,
(tzn. š potřebnou péčí, resp. odborně).
Výkon stavebního dozoru se mimo jiné bude řídit metodickým pokynem „Výkon stavebního
dozoru na stavbách pozemních komunikací" Schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem
pozemních komunikací pod č. j. 51/201 9-1 20-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s účinností od 1. 8.
2019

III.
OBDOBÍ PLNĚNÍ

1. Příkazník se zavazuje, že plnění dle této smlouvy příkazči bude poskytovat od předání
staveniště příkazcem zhotoviteli (zahájení výkonu TDS), po celou dobu provádění stavby
až do okamžiku odstranění všech vad a nedodělků stavby, nebo do vydání
kolaudačního souhlasu na stavbu a předání závěrečného vyhodnocení stavby
(ukončení výkonu TDS).

Předpokládané období plnění: od 05/2022 do 09/2022 (cca 5 měsíců)

2. V případě zkrácení doby výstavby bude odměna za výkon TDS fakturována dle skutečné
délky provádění příslušné činnosti, tj. podle počtu odpracovaných kontrolních týdnů.

3. Smluvní strany sjednaly, že v případě prodloužení doby realizace díla bude uzavřen
dodatek smlouvy na výkon TDS zohledňující tuto skutečnost.

4. V období klimaticky nepříznivých podmínek, kdy stavební práce nebudou prováděny,
nebude TDS vykonáván a příkazníkovi nevzniká nárok na odměnu, pokud tato smlouva
dále nestanoví jinak.

IV.
MÍSTO PLNĚNÍ

T. Místem plnění je k.ú. Býškovice, okres: Přerov v rozsahu projektové dokumentace.

2. Kancelář v místě plnění s nutným vybavením bude poskytnuta bezplatně zhotovitelem
stavby.
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ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna za Činnosti ujednané v čl. íl. teto smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran
jako odměna za výsledek. Odměna příkazníka za činnosti je stanovena cenovou nabídkou
příkazníka ze dne 9.5. 2022 a činí;

Odměna je stanovena na období: 5 měsíců, přičemž :

Odměna celkem bez DPH/ 1. týden 9 000,00 Kč
21 % DPH 1 890,00 Kč
Odměna celkem včetně DPH 10 890,00 Kč
Odměna celkem včetně DPH slovy: desettísícosmsetdevadesát korun českých.

Odměna celkem bez DPH / 1. měsíc (4 týdny) 36 000,00 Kč
21 % DPH 7 560,00 KČ
Odměna celkem včetně DPH 43 560,00 Kč
Odměna celkem včetně DPH slovy; čtyřicettntisícpětsetšedát korun českých.

Odměna celkem bez DPH / 5 měsíců 180 000,00 Kč
21 % DPH ' 37 800,00 Kč
Odměna celkem včetně DPH 217 800,00 Kč
Odměna celkem včetně DPH slovy; dvěstěsedmnácttisícosmset korun českých.

Ddjde-li na základě změny právních předpisů v průběhu realizace předmětu smlouvy ke
změně sazby DPH, bude k odměně bez DPH připočteno DPH ve výši dle platných
právních předpisů.

2. Sjednaná celková odměna je nejvýše přípustná a kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k
řádnému a včasnému provedení sjednaných Činností včetně cestovného. Stejně tak
sjednaná odměna obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním
hospodářství po dobu výkonu TDS. Smluvní strany sjednaly, žé záloha ve smyslu § 2436
občanského zákoníku nebude příkázcem poskytována.

3. Obě smluvní strany se dohodly, že odměna za TDS dle čl. V. odst. 1. této smlouvy bude
příkazníkem fakturována průběžně na základě dílčích daňových dokladů - faktur
vystavených příkazníkem 1x za kalendářní měsíc a na základě konečné faktury.

4. Faktury budou vystaveny ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který se považuje
první den následujícího měsíce. Konečnou fakturu je příkazník oprávněn vystavit do 10
dnů po ukončeni výkonu TDS dle čl. III. odst. 1 této smlouvy. Příkazce uhradí příkazníkovi
veškeré dílčí faktury až do výše 90% celkové sjednané odměny. Zbývajících 10 % bude
příkázcem uhrazeno po ukončení výkonu TDS dle čl. III. odst. 1. této smlouvy.

5. Odměna nebude příkazníkem fakturována v období, kdy dle čl. III. odst. 4 této smlouvy
bude stavba z důvodu nevhodných klimatických podmínek zastavena, nebo z jiným
oprávněných důvodů pozastavena.

6. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí
obsahovat zejména název stavby, číslo smlouvy příkazce a den jejího uzavření.

7. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje,
nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je příkazce oprávněn
vrátit ji příkazníkovi. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta
splatnosti začne plynout vždy až dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené
faktury příkázci.
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8. Pokud faktury nebudou obsahovat náležitosti dle či. V. odšt. 6. této smlouvy nebo jimi
bude účtována neoprávněná výše odměny riébo budou obsahovat nesprávné údaje, je
příkazce oprávněn fakturu vrátit k opravě. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti
a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury příkazci.

9. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury příkazci. Za doručení faktury se
považuje den předání faktury do poštovní evidence příkazce.

10. Smluvní strany se dohodly, že dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků
z účtu příkazce ve prospěch účtu uvedeného v záhlaví této smlouvy.

11. Příkazník se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle §
96 zákona č. 235/2004 Sb,, ó dáni z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“).

12. Příkazce si vyhrazuje právo Uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud příkazník bude požadovat úhradu za zdanitelné
plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury
zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem
umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příkazce oprávněn uplatnit i v případě,
že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o příkazníkovi zveřejněna
v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že
nastanou okolnosti umožňující příkazci uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podlé
§ 109a ZDPH, bude příkazce o této skutečnosti příkazníka informovat. Při použití
zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet příkazníka
vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti.
V případě, že příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve
shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané
hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném příkazníkem na účet příkazníka
vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění
části závazku příkazce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást
sjednané ceny za zdanitelné plnění.

VI.
POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Část A - Povinností příkazníka:
1. Příkazník je povinen při plnění svých smluvních povinností postupovat s odbornou péčí,

dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy vztahujících se k výkonu
technického dozoru

2. Příkazník se nesmí jménem příkazce bez jeho předchozího písemného souhlasu vzdát
prav a nároků, které vzniknou příkazci vůči třetím osobám. Dohody o narovnání je
příkazník oprávněn s takovými osobami uzavírat pouze na základě předchozího
písemného požadavku Či souhlasu příkazce a v intencích jeho pokynů.

3. Svou činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a bude se řídit
jeho výchozími podklady a pokyny, zápisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutími
a stanovisky dotčených orgánů státní správy. Příkazník je povinen zdržet se jakéhokoliv
jednání, které by mohlo ohrozit zájmy příkazce.

4. Příkazník však není povinen plnit pokyny příkazce, které by byly v rozporu s právními
předpisy nebo technickými normami. Na takto vydané nesprávné pokyny je příkazník
povinen příkazce písemně upozornit. Budé-I i příkazce na těchto pokynech přesto písemně
trvat, smluvní strany bez zbytečného odkladu nejpozději do 10 dnů od doručení
písemného stanoviska příkazce záležitost projednají, o výsledku učiní zápis a nedojde-li
k dohodě, je tato skutečnost důvodem k odstoupení této od smlouvy.
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5. Příkazník je rovněž povinen příkazče bez zbytečného odkladu upozornit na nevhodnost
jeho pokynů nebo podkladů i v jiných případech, než je uvedeno v pdst. 4 tohoto článku
smlouvy, když by tyto podklady nebo pokyny byly pro zařizování záležitostí nebo pro
výsledek činnosti pro příkazče nevhodné nebo nevýhodné.

6. Jestliže dohody smluvních stran v průběhu výkonu TDS budou mít vliv ná předmět nebo
termín plnění smluvního závazku příkazníka, musí být součástí této dohody i návrh na
úpravu příslušných smluvních ustanovení této smlouvy. Tato dohoda je podkladem pro
uzavření dodatku k této smlouvě.

7. Příkazník je povinen provádět zápisy z kontrolních dnů stavby, pořizovat fotodokumentaci
a po skončení výkonu činností TDS zpracovat závěrečnou zprávu a tuto co nejdříve
předat příkaze) (vše uvedené v grafickém a digitálním vyhotovení, v počtu 2 vyhotovení).

Část B - Povinnosti a podklady příkazče:
1, Příkazče je povinen poskytnout příkazníkovi pro výkon TDS své podklady (projektovou

dokumentaci, dokladovou část a pravomocné stavební povolení, smlouvu o dílo se
zhotovitelem stavby), které má a seznámit příkazníka se svými záměry.

Z Příkazče je povinen vystavit příkazníkovi plnou moc, vyžaduje-li plnění předmětu této
smlouvy, aby příkazník za příkazče právně jednal.

3. Příkazče se zavazuje v průběhu provádění TDS bez zbytečného odkladů poskytovat
príkazníkovi na vyzvání vyjádření, stanoviska, další údaje čí doplňující podklady nebo
jinou součinnost, které jsou nezbytné ke splnění sjednaného výkonu TDS, jestliže tato
potřeba vznikne v průběhu plnění sjednaných Činností a nevyplývá-li ze smlouvy či
z povahy věci, že tyto údaje a podklady je povinen si zajistit příkazník sám. Nebude-li
v individuálních případech sjednáno něco jiného, je příkazče povinen předat příkazníkovi
své písemné stanovisko do 10 dnů od obdržení žádosti.

4. Příkazče je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazníka o opatřeních,
rozhodnutích a pokynech, které v průběhu realizace stavby učinil nebo o podkladech a
činnostech, jež si zajišťuje sám a jež souvisejí nebo mohou ovlivnit splnění činnosti
příkazníka.

5. Na výzvu příkazníka (nejméríě 7 pracovních dnů předem) je příkazče povinen se osobně
zúčastnit jednání či učinit právní úkon nebo rozhodnutí v případech, kdy k provedení
tohoto úkonu příkazník nemá zmocnění nebo se jedná o zásadní rozhodnutí, u něhož je
účast příkazče nezastupitelná nebo nezbytná.

Vil.
ZMĚNY PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Část A - Změny předmětu smlouvy:
1. Smluvní strany mohou změnit vzájemná práva a povinnosti vyplývající Z této smlouvy

dohodou, a to formou písemného dodatku ke smlouvě, podepsaného oprávněnými
zástupci smluvních stran.

2. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat změnu smluvních ujednání, týkající se
předmětu plnění a termínů plnění v případě vzniku změn vyplývajících:
a) z dodatečného požadavku příkazče, na jehož základě dojde k rozšíření předmětu

plnění;
b) ze změny, nedostatečností či vadnosti příkazcem předaných podkladů;
cj z požadavků či rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy;
d) z rozhodčího nálezu nebo rozhodnutí soudu;
e) z důvodů nepředvídatelných překážek nebo skutečností na straně příkazníka.
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Část B Změny výše odměny:
Dojde-lí na základě písemné dohody smluvních stran ke změně rozsahu, druhu nebo
provedení plnění příkazníka dle této smíouvy, smluvní strany současně přiměřeně upraví
výši jeho odměny.

Vlil.
SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě, že příkazník nebude plnit své povinností vyplývající z této smlouvy řádně a
včas, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý jednotlivý
případ porušení smluvní povinností a za každý i započatý den prodlení se splněním této
povinnosti s výjimkou uvedenou v čl. Vlil, odst, 2. této smlouvy.

2. V případě, že příkazník nepoužije na faktuře definované touto smlouvou bankovní účet
zveřejněný v registru plátců, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve
výši 3 000,00 Kč.

3. V případě pozdního uhrazení odměny je příkazník oprávněn požadovat po příkazci
zaplacení úroku z prodlení dle platných a účinných právních předpisů.

4. Splatnost smluvní pokuty, resp. úroků z prodlení, je sjednána na 21 dní od doručení
vyúčtování druhé Smluvní straně.

5. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v tomto článku odstavci prvém
a druhém smlouvy se nedotýkají práva príkažce domáhat se náhrady Škody vzniklé:
porušením smluvní povinnosti příkazníka, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran požadovat náhradu
škody a povinnost druhé smluvní strany ji nahradit v celém rozsahu.

6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká smluvní povinnost zajištěná smluvní pokutou.

IX.
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

1 . Příkazník odpovídá příkazci za škodu vzniklou příkazci v důsledku porušení jeho
povinností vyplývajících z této smlouvy. Zejména odpovídá za škodu vzniklou:
a) neodbornou péčí při vyřizování záležitostí;
b) nedodržením pokynů příkazce a nedostatečné hájení jeho zájmů, které zná nebo musí

znát vzhledem k obsahu a účelu této smlouvy;
c) nezjištěním nebo následným neupozorněním na to, že pokyny příkazce jsou v rozporu

s vhodným postupem při vyřizování záležitosti, áč toto zjištění á následné upozornění
mělo vyplývat z odbornosti příkazníka;

d) odchýlením se od pokynů příkazce v případě, že je to vyloučeno smlouvou nebo
písemným příkazem příkazce;

e) neoznámením okolností, které zjistil při zařizování záležitostí a které mohou mít vliv na
změnu pokynů příkazce;

Ó porušení m povinnosti zařídit záležitost osobně, pokud tak stanoví smlouva;
g) nepředáním věcí příkazci, které za něho převzal a které je mu povinen podle smlouvy

bez zbytečného odkladu odevzdat;
h) nesprávným nakládáním s věcmi, které převzal od příkazce nebo v rámci zařizování

záležitostí od třetích osob a o které je příkazník jako schováte! povinen se starat
s odbornou péčí;

i) neoprávněným poskytnutím věcí, které převzal k zařizování záležitostí třetí osobě nebo
jejich použitím pro vlastní potřebu;
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j) pokračováním v činnosti od účinnosti výpovědi příkazní smlouvy, stejně jako
neupozorněním příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku Škody
bezprostředně hrozící příkaze) z důvodu nedokončení činnosti příkazníka související
s výkonem TDS ve výpovědní době.

2. V případě, že porušením povinnosti z příkazní smlouvy vznikne druhé smluvní straně
škoda, a že existuje příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem škody, je
smluvní strana, která povinnost porušila, povinná nahradit škodu způsobenou druhé
smluvní straně, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno mimořádnou,
nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou.

3. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje překážka,
jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí trvale nebo dočasně ve splnění její
povinnosti.

4. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje zejména:
á) účinky přírodních sil jako jsou např. povodně, vichřice, zemětřesení;
b) teroristické útoky, občanské nepokoje, mobilizace, válka;
c) nepředvídatelný výskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nukleárních paliv

a nukleárních odpadů, účinků radioaktivních toxických výbušnin nebo jakýchkoliv
nukleárních explozivních Zařízení a nukleárních komponentů;

d) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými vzdušnými objekty pohybujícími se
zvukovou nebo nadzvukovou rychlostí;

e) rozhodnutí státních orgánů týkající sé opatření v zájmu bezpečnosti státu a ochrany
zdraví obyvatelstva;

f) rozhodnutí státních orgánů způsobující právní nemožnost plnění.

5. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje také právní
nemožnost či nepřípustnost plnění.

6. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle vůli
příkazníka se nepovažují:
a) okolností, které vznikly až v době, kdy je povinná strana v prodlení splněním své

povinnosti;
b) okolnosti vyplývající z ekonomických poměrů smluvních stran;
c) klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, byť v neobvyklém rozsahu.

X.
ZÁNIK ZÁVAZKU

Část A -Výpověď:
1 . Příkazce může smlouvu písemně kdykoliv vypovědět. Výpovědní doba je 60 dnů od jejího

doručení příkazníkovi. Příkazník může smlouvu vypovědět za stejných podmínek.

2. Od účinností výpovědi nesmí příkazník pokračovat v činnosti, dle této smlouvy. Je však
povinen příkazce Upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody
bezprostředně hrozící příkazcí z důvodu nedokončení činností souvisejících s výkonem
TDS ve výpovědní době.

Část B - Odstoupení:
1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy dle ustanovení zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

2. Za podstatné porušení smluvních povinností příkazníka se považuje zejména:
a) jakékoliv hrubé porušení povinností příkazníka provádět technický dozor s vynaložením

odborné péče nebo opakované porušení povinností příkazníka, na které byl příkazník
upozorněn;
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b) zásadní odchýlení se příkazníka od pokynů příkazce v případech, kdy je takové
odchýlení zakázáno smlouvou nebo písemným příkazem príkazce.

3. Za podstatné porušení smluvních povinností príkazce se považuje zejména:
prodlení príkazce s poskytnutím podkladů a součinnosti v termínech stanovených ve
smlouvě delší než 60 dnů;

Část C - Společná ustanovení:
1. Výpověď nebo oznámení o odstoupení od smlouvy bude vždy provedeno v písemné

formě a zasláno druhé smluvní straně doporučeným dopisem s doručenkou nebo
doručeno osobně oproti podpisu.

2. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva
a povinnosti z pří kázní smlouvy.

3. Odstoupením od smlouvy však nezanikají:
a) nároky oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklou porušením některé ze

smluvních povinností uvedených v této smlouvě;
b) nároky oprávněné smluvní Strany na úhradu smluvní pokuty vzniklé porušením

utvrzované povinnosti uvedené v článku VII. této smlouvy druhou smluvní stranou,
pokud na ni vznikl nárok před odstoupením od smlouvy;

c) smluvní ujednání týkající se řešení sporů mezi smluvními stranami;
d) smluvní ujednání podle této smlouvy, která mají účinky i po jejím ukončení.

4. V případě výpovědi této smlouvy je příkazník povinen během výpovědní doby plnit řádně
a v plném rozsahu své závazky z ní vyplývající,

5. Jestliže dojde k ukončení smlouvy výpovědí, nebo odstoupením z důvodů na straně
příkazníka, má příkazník nárok pouze na odměnu za jednotlivé ukončené dílčí činností,
když tyto činnosti řádně a v termínu vykonal a ukončil.

6. Jestliže dojde k ukončení smlouvy výpovědí nebo odstoupením z důvodů na straně
příkazce, budou ukončené a rozpracované činností vyúčtovány následovně:
a) nárok na odměnu za jednotlivé ukončené dílčí činnosti vznikne příkazníkovi tehdy, když

tyto činnosti řádně a v termínu vykonal a ukončil;
b) nárok na úplatu za jednotlivé rozpracované činnosti vznikne příkazníkovi ve výši

poměrné ceny části řádně rozpracovaně činnosti podlé stupně rozpracovanosti.

Část D - přerušení plnění závazku (sistacé):
1. Jestliže v průběhu plnění smlouvy vznikne při přípravě a provádění stavby, k níž se váže

smluvní vztah príkazce a příkazníka, stav znemožňující její další realizaci, uzavřou
smluvní strany mezí sebou dohodu o dočasném přerušení plnění smlouvy (sistací). Tato
úprava vztahů bude provedena, ať již zmíněný stav Vznikl pró okolnosti vzniklé u
kterékoliv ze smluvních stran, u zhotovitele stavby, anebo působením vnějších,
nepředvídatelných činitelů či okolností. Této úpravě zpravidla předchází projednání a
smluvní úprava činností mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem
dokumentace stavby, při níž příkazník v rozsahu určeném smlouvou Či dodatečnou
dohodou poskytne příkazci potřebnou součinnost,

2. Dohoda mezi příkazcem a příkazníkem p sistací zdokumentuje k rozhodnému dni
přerušení prací stav realizace a problematiku stavby, stav plnění závazků z této příkazní
smlouvy a stanoví technická, organizační, případně jiná opatření hutná ke stabilizací a
ochraně rozpracované stavby a k ochraně veřejných zájmů. Dohoda upraví též podmínky
vzájemného vypořádání od rozhodného dne na dobu předpokládané sistace. Součástí
dohody jsou též podmínky vzájemného finančního vypořádání, resp. úhrady činností
rozpracovaných příkazníkem, a dále úhrady nákladů Vyvolaných přerušením, které
příkazníkovi vznikly pro okolnosti jiné než na jeho straně.

3. Dočasné přerušení potrvá nejdéle šest měsíců, pokud nebude dohodnuto jeho
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prodloužení. Pokud po uplynutí sjednané doby nebude možné plnění smlouvy obnovit,
může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit,

XI.
SPOLEČNÁ A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Část A - Ochrana důvěrných informací:
1. Nesjednají-li si smluvní strany ve smlouvě něco jiného, platí, že veškeré informace týkající

se předmětu príkazní smlouvy, s nimiž bude příkazník přicházet v průběhu předsmluvních
jednání a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož í výchozí podklady a materiály
předané příkázcem příkazníkovi a výstupy a dokumenty, které príkazník získá v rámci
inženýrské činnosti, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě
příkazce a třetích osob určených dohodou smluvních stran, nebo třetím osobám
v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností příkazníka vyplývajících ze smlouvy
s příkazcem a nesmějí být použity k jiným účelům než k plnění předmětu této smlouvy.

2. Príkazník je povinen zajistit, aby TDS vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány
k povinnosti chránit důvěrné informace.

3. Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou
všeobecně známé a dostupně. Dále pák informace obsažené v projektové dokumentaci,
podkladech příkazce nebo dokladech a stanoviscích získaných inženýrskou činností
příkazníka, které je nutné použít pro projednání dokumentace v rámci řízení podle
stavebního zákona, k získání potřebných rozhodnutí á povolení, resp. k získání
stanovisek a vyjádření podle dispozic příkazce,

4. Tímto ujednáním čl. XI, část A - Ochrana důvěrných informací není dotčena právní
úprava o ochraně utajovaných skutečností a svobodném přístupu k informacím.

část B ~ Pojištění:
1. Příkazník prohlašuje, že má na své náklady uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí rizik

škody způsobené v Souvislosti s jeho činností příkazcí anebo třetím osobám s pojistným
plněním.

2. Není-li dohodnuto ve smlouvě jinak, platí povinnost příkazníka uzavřít pojistnou smlouvu
ke krytí rizika škody na věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitostí a na věcech
převzatých k zařízení záležitostí od třetích osob.

3. Příkazník jé dále povinen řádně a včas plnit Veškeré závazky z pojistných smluv pra něj
plynoucí a pojistné smlouvy na své náklady udržovat po dobu plnění príkazní smlouvy.
V případě zániku pojistné smlouvy je příkazník povinen uzayřít bezodkladně novou
pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu pojištění. Příkazník je povinen na žádost
příkazce předložit pojistné smlouvy a doklady o platbách pojistného.

část C - Ostatní ujednání:
1. Kontrolní činnost TDS a odsouhlasení prací v průběhu stavby (zejména pří odsouhlasení

dokladů o provedení prací a jejich množství, při kontrole Výsledků zkoušek, zeměměřičské
Činnosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakýchkoliv závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo
či odpovědnosti za řádné provedení díla.

2. V ekonomických a obchodních záležitostech á dohodách (např. odsouhlasování, resp.
úprava ceny díla zhotovitele, změny termínů realizace díla, úprava sjednaných
technických, obchodních a dodacích podmínek apod.) a při sjednávání změny smlouvy se
zhotovitelem má příkazník právo pouze předkládat návrhy na úpravu smluvních vztahů
nebo se k nim vyjadřovat.
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Část D - Výkon technického dozoru v záruční době:
1. Na základě ujednání této smlouvy se příkazník zavazuje na výzvu příkazce, učiněnou po

kolaudací stavby, uzavřít s ním další smlouvu na výkon technického dozoru v záruční
době, který bude mít charakter občasného dozoru a bude vykonáván na základě výzvy
příkazce.

2. Odměna za tuto činnost bude sjednána hodinovou sazbou, na základě skutečně
provedených úkonů.

xu.
BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

1. Příkazník se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, provozní a služební
předpisy na pracovištích příkazce, s nimiž byl seznámen.

2. Příkazce upozorní příkazníka na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti
na pracovištích příkazce k ohrožení života a zdraví příkazníka nebo dalších osob.

XIII.
OBJEKTIVNÍ PŘEKÁŽKA

1. V případě objektivně daných překážek, které přechodně znemožní jedné zé smluvních
stran realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splněni těchto povinností o
dobu trvání těchto překážek, případně o dobu jejich následků.

2. Jako objektivní překážky jsou označovány okolnosti a události vzniklé po uzavření
smlouvy, a to mimořádně, nepředpokládané, nezávislé na vůli smluvních stran a
opravňující ke změně smluvních podmínek.

3. Každá smluvní strana, která vzhledem k objektivním překážkám nemůže plnit své smluvní
podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhou smluvní stranu a uvést, v čem
objektivní překážka spočívá.

XIV.
JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Technický dozor u stavby nesmí provádět osoba propojená se zhotovitelem stavby dle čl.
II. odst. 1 této smlouvy.

2. Změna osoby v seznamu pracovníků podílejících se na výkonu TDS v případě
zastupování příkazníka podléhá prokázání její kvalifikace příkazci dle požadavků
uvedených y kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Osoba uvedená v seznamu
pracovníků může být změněna jen s výslovným písemným souhlasem příkazce a
v případě, kdy případná nová osoba prokáže, že disponuje minimálně shodnými
kvalifikačními předpoklady jako původní osoba. Příkazník prohlašuje, že osoba uvedená
v seznamu pracovníků pod poř. Číslem 2 bude příkazníka zastupovat při výkonu TDS
běhém jeho dovolené, pří p. nemoci.
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XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě podepsaná oběma smluvními stranami
zaručenými elektronickými podpisy, případně je vyhotovena v listinné podobě ve 4
podepsaných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží
příkazce a 1 vyhotovení příkazník).

2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky. Smlouva,
jakož i případné dodatky, nabývají platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem
jejich uveřejnění v registru smluv.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve
smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí
s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude
rovněž uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí
příkazce.

4. Příkazník potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou činnosti, že
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybnému
výkonu TDS a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
k provedení činností potřebné.

5. Příkazce si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy, pokud se mu
nepodaří zajistit finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo
uplatní, je příkazník povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit.

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně
a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni ani pod vlivem jednostranně
nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců.

7. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni
a že nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že
pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou
součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu
dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé
straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.

Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1: Cenová nabídka
Příloha č. 2: Seznam pracovníků podílejících se na výkonu TDS

Za příkazníka:Za příkazce:

Ve Zlíně dne: 9.5. 2022V Olomouci dne: 3 j -05- 2022

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace

NELL PROJEKTs.ro.
Zuzana Kuchařová
jednatel společnosti
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CENOVÁ NABÍDKA

Název veřejné zakázky:
„„Technický dozor stavby: 111/4388
Byškovice - Horní Újezd, sanace" a
„111/4388 Býškovíce - Horní Újezd"

Účastník výběrového řízení:
Jméno (název/ obchodní firma / jméno a
příjmení)

NELL PROJEKT s.r.o.

Sídlo / místo podnikání / bydliště Zarámí 428, 760 01 Zlín

Kontaktní adresa Za rá mí 428, 760 01 Zlín

Právní forma Společnost s ručením omezeným

IČO/ DIČ 29209081

Je / není plátce DPH Je plátcem DPH

Osoba oprávněná zastupovat účastníka, funkce Ing. Karel Kuchař, jednatel

Telefon
E-mailový kontakt
(pro komunikaci se zadavatelem)
Datová schránka 522n53y

Naše nabízená cena:
1. Kontrolní týden

9 000,“ Kč bez DPH
1 890 Kč DPH
10 890 ,- KČS DPH

2. Měsíc (4  týdny)
36 000,“ Kč bez DPH
7 560 Kč DPH
43 560 ,- KČ S DPH

3 .  Celé dílo (5 měsíců)
180 000 Kč bez DPH
37 800 ,- Kč DPH
217 800 KČS DPH

Období plnění:

Datum: 9.5. 2022

Razítko a podpis oprávněné osoby:

Pozru Při zpracování nabídky budou v případě spojení dodavatelů uvedeny y krycím listu údaje o všech
spojených dodavatelích, a to přidáním dalších řádků tabulky ve stejné struktuře jako výše.




