»Nové lodzZie ul. Tilhonova a ul. VInitd, Brno-Slatina ~ 1. etapa —— koordindtor BOZP”

P¥ikazni smlouva
Cislo p¥ikazce: MCBSLA/06083/22/BO/JS
Cislo p¥ikaznika: 1178-22

uzavien4 podle § 2430-2444 Obdanského zikoniku & 89/2012 Sb. v platném znéni

I. SMLUVNI STRANY:

Prikazce: Statutarni mésto Brno, méstska ¢4st Brno-Slatina
Tilhonova 450/59, 627 00 Brno

Zastoupeny: Jifim Idesem, starostou

IC: 44992785

DIC: CZ44992785

Bankovn{ spojeni: Komeréni banka, a.s.

& 16526621/0100

Piikaznik: S - Invest CZ s.r.0.
Kastanova 496/123a, 620 00 Brno

Zastoupeny: Ing. Eliskou Kudélkovou, jednatelkou spole¢nosti

IC: 25526171

DIC: CZ 25526171

Bankovnf spojent: Cesk4 spofitelna, a.s.

¢ 205 698 73 09 / 0800

Identifikace: Obchodni rejstitk vedeny u Krajského soudu v Brné&, oddfl C,
vlozka 28884

II. VYMEZEN{ POJMU

IL1.  Pro Gdely této smlouvy jsou pouZity a vymezeny nasledujici pojmy:

* zhotovitel —je dodavatel stavby — stavebniho dila

e objednatel - SMB, MC Brno-Slatina je ve vztahu ke zhotoviteli objednatelem stavby

* smlouva o dflo - SOD - je smlouva uzavfend mezi objednatelem a zhotovitelem na
dodavku stavby
dilo - je dodédvka stavby podle smlouvy o dilo
stavba je totéZ jako dilo, tj. pfedmét smlouvy o dflo. V tomto pffpadé se konkrétné jedna
o stavbu ,,Nové lodZie ul. Tilhonova a ul. VInitd, Brno-Slatina - I. etapa”

e investor — SMB, MC Brno-Slatina — je podle smlouvy o dflo ve vztahu ke zhotoviteli
objednatelem, podle ptikazni smlouvy ve vztahu k pffkaznikovi pfikazcem

¢  koordinidtor BOZP - je funkce, kterou zastava pfikaznik na stavbé

III. PREDMET SMLOUVY

H1.1.

2.

Pfedmétem smlouvy je zdvazek piikaznika zajistit pro ptikazce vykon inZenyrskych &innosti,
konkrétné zajisténé koordindtora BOZP pfi realizaci stavby:
»~Nové lodZie ul. Tilhonova a ul. VInit4, Brno-Slatina - I. etapa”

Koordinitor BOZP je odborné zpusobild osoba podle s § 14 zdkona & 309/2006 Sb. ve znéni
pozdgjéich predpisti. Cinnost koordinitora BOZP pfi realizaci stavby probfhd od zah4jenf
stavby pfedédnim a pfevzetim staveni$té mezi zhotovitelem a investorem stavby a konéi
pfeddnfm a pfevzetim dokondené stavby mezi zhotovitelem a investorem stavby.

Pifkazce jako investor stavby k ¢innosti koordinétora BOZP zajistf:
* Pfedéni zpracovaného planu BOZP ve fézi pifpravy stavby podle ptilohy & 6 Nafizend
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vlady & 591/2006 Sb. odborn& zpiisobilou osobou podle s § 14 zékona & 309/2006 Sb. ve
znéni pozdéjsich pfedpisti.

8 dnii pfed pfedanim a pfevzetim stavenit® zasle ozndmenf o zahéjeni praci oblastnimu
inspektordtu préce podle § 15 odst. 1 zdkona & 309/2006 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpist.

P¥ikazce jako investor stavby k ¢innosti koordinatora BOZP zajisti u zhotovitele stavby:

Oznémeni o osob& povéfené za investora vykonem funkce koordindtora BOZP pfi realizaci
stavby (pokud jiZ tato informace neni uvedena ve smlouvé o dflo)

Smluvné zavéze zhotovitele stavby a viechny jeho poddodavatele k soucinnosti
s koordindtorem BOZP a k umoZnéni jeho &innosti pfi realizaci stavby (pokud jiZ tato
povinnost zhotoviteli nevyplyvé ze smlouvy o dilo).

Smluvné zavaZe zhotovitele stavby ke stanoveni odborné zpfisobilé osoby pro realizaci
stavby podle § 9 zdkona & 309/2006 Sb. ve zn&ni pozdé&jsich pfedpisti k zaji¥fovani a
provéadéni vikol prevence rizik na stran& zhotovitele.

Smluvné zavéZe zhotovitele stavby k povinnosti nejpozdéji 8 dnii pfed zah4jenfm pracf na
stavenisti informovat koordinidtora BOZP pisemné o pracovnich a technologickych
postupech, které zhotovitel pro realizaci stavby zvolil, v&, rizik vznikajicich pfi t&chto
technologickych postupech a v& opatfenich pfijatych zhotovitelem k jejich odstranéni.
Stejnou povinnost musi zhotovitel zajistit u vSech svjch poddodavateld, ktefi budou
v priibéhu realizace stavby na stavbé pracovat.

Smluvné zavaZe zhotovitele stavby k pfedédvani potfebnjch podkladi a informaci a
k ta¢asti na zpracovéni aktualizaci planu BOZP.

V piipadé, Ze koordindtor BOZP ozndmi investorovi, Ze zhotovitel porusuje BOPZ a
neodstratiuje zjisténé nedostatky, je investor povinen pfijmout opatfen{ k odstranéni
nedostatkii v oblasti BOZP.

HL3. Pro zajidténi pfedmétu plnéni provede pfikaznik pro pfikazce nasledujict ¢innosti:

Cinnost koordindtora BOZP bshem realizace stavby je vymezena v § 8 Nafizeni vlady &.
591/2006 Sb. ve znéni Natizeni vlady & 136/2016 Sb. v nésledujicim rozsahu:

Seznami se s planem BOZP (zpracovanym ve fazi pfipravy stavby) pfedanym pifkazcem a
s daldfmi podklady pro realizaci stavby (zejména projektovou dokumentaci, smlouvami,
povolenimi, stanovisky & jinymi vyjaddfenimi orgén vefejné spravy a dal$imi podklady
véaZicimi se k realizaci stavby);

Zpracuje Ozndmeni zahdjenf praci piisludnému oblastnimu inspektorédtu préce a pfed4 ho
ptikazci k odesldni (ze zdkona odesldnf zajiSfuje investor), bude pfipravovat jeho
pifpadnou aktualizaci s ohledem na skuteny stav a podstatné zmé&ny b&hem realizace
stavby;

Zpracovavé aktualizace planu BOZP s ohledem na zmé&ny ve zhotovitelem pouZivangych
technickych fefenich a ztoho vyplyvajici prevence rizik; zhotovitel piedklada
koordindtorovi v pribéhu realizace stavby technickd feSenich a opatfenich k zajiSténi
bezpe¢nosti a ochrany zdravi p¥i préci a upozoriiuje koordindtora na moZn4 rizika s tim
spojend, kterd koordindtor BOZP zapracovavé do aktualizace planu BOZP;

Seznami vechny zhotovitele piisobici na stavenisti s planem BOZP a jeho aktualizacemi;
Koordinuje spolupréci zhotoviteli pisobicich na stavenidti pfi pfijfmani opatfeni
k zajidtén{ bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP”) se zfetelem na povahu
stavby a na vSeobecné zasady prevence rizik;

Sleduje provadéni praci na staveni$ti se zaméfenim na zji§fovani, zda jsou dodrZovény
pozadavky na BOZP, upozorfiuje na zjisténé nedostatky a poZaduje bez zbytetného
odkladu sjedndnf ndpravy zhotovitelem;

Kontroluje zabezpeteni obvodu stavenidt®, v& vstupt a vjezdd na stavenidt® s cilem
zamezit vstupu nepovolanych osob;

Navrhuje terminy konéni kontrolnich dni BOZP, na kterych se za Gdasti zhotovitelti
provadi kontrola dodrZovéani BOZP, organizuje jejich kondni a pofizuje z nich zdpis.
Vrdmci kontrolnich dnii BOZP provéadi potfebné aktualizace planu BOZP, zapisuje
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nedostatky v dodrZovani BOZP, urtuje terminy pro jejich odstran&ni a kontroluje, zda, jak
a vjakém terminu byly odstrangny. Pokud zhotovitel porufuje BOPZ a neodstratiuje
zjisténé nedostatky, ozndmi koordinétor tyto skuteénosti investorovi, ktery je povinen
pfijmout opatfenf k odstranéni nedostatki v oblasti BOZP.

* Zaastni se kontrolnich prohlidek provadénych orgdny vefejné spravy a poskytne
potfebnou soudinnost pfi jejich pribshu.

Ill4. Pfedmétem smlouvy je déle povinnost pifkaznika je podrobné a véas informovat piikazce o
viech zdvaznych okolnostech a vyZadat si pfedem rozhodnuti p¥ikazce o dal§im postupu.

nL5.  Cinnost ptikaznika podle této smlouvy bude ukon&ena ,Protokolem o ukondeni &innosti”
(déle jen ,Protokol”). Protokol bude vyjadfovat uznani ptikazce, Ze ptkaznik spinil pfedmét
smlouvy, sjednané ¢&innost byla provedena v rozsahu daném touto smlouvou a k termfnu
podpisu protokolu byla ukongena. Protokol pfipravi pifkaznik.

IV. PODKLADY PRO UZAVRENI A PLNENT SMLOUVY

IV.1.  Podkladem pro uzavfeni smlouvy je nabfdka ptikaznika pfedloZena ptikazci jako zadavateli
vefejné zakdzky malého rozsahu podle § 6 zdkona &. 134/2016 Sb.

IV.2.  Rozsah a charakter stavby je vymezen ndsledujicimi ddaji:
IV.2.1.Charakter stavby — rekonstrukce
IV.2.2.Investi¢ni ndklady stavby 14 198 871,- K& bez DPH

IV.3.  Podkladem pro plnéni pfedm&tu smlouvy jsou podklady pfedané piikazcem:
* projektovd dokumentace pro realizaci stavby v 1 vyhotoveni

* kopie smlouvy uzavien4 se zhotovitelem
* jiné doklady rozhodné pro &innost p¥ikaznika

V. DOBA PLNENI{

V.. Smlouva se uzavird na dobu uréitou, po dobu realizace a dokondeni stavby. P¥ikaznik bude
ginnosti podle ¢l. IIL. této smlouvy vykonévat od terminu zahsjeni stavby do doby splnénf
pfedmétu smlouvy dle &l. III. Pfitom bude maximéln& respektovat terminy pfedem pisemng
dohodnuté s ptikazcem. Konkrétni termin zahdjenf stavby pifkazce pifkaznikovi pisemné
oznam, a to nejméné 8 dnt pfedem.

V2. Terminy realizace plnéni pfedmé&tu smlouvy jsou stanoveny takto:

* pfedpoklddané zahdjeni realizace stavby 09/2022
* lhiita realizace stavby 53 dnd, tj. cca 2 mésfce

VI. MiSTO PLNENT{

VL1  Mistem plnéni jsou plochy a prostory vymezené projektem, lokalitou stavby a stavenists,
v MC Brno-Slatina.

VIL. ODMENA PRIKAZNIKA A PLATEBNf PODMINKY

VIL1. Odména piikaznika, tj. cena za realizaci pfedm&tu smlouvy je stanovena dohodou smluvnich
stran jako cena nejvyse pffpusind pro pfedmét plnéni podle &l. III. této smlouvy, pro rozsah
stavby uvedeny v odst. IV.2. této smlouvy a pro dobu plnéni podle odst. V.2. poslednf
odréZka této smlouvy a ¢inf celkem:

60.000,- K& cenabez DPH
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VIL4.

12.600,- K& DPH sazba 21%

72.600,- K& cena vé. DPH

VIL1.1. V pfipadé, Ze dojde k prodlouZeni doby realizace stavby podle odst. V.2. posledni
odréZka, bude za prodlouZenou dobu pIn&ni Gltovéna &astka 25.000 K& bez DPH /
mésic za vykon koordinatora BOZP, v ptipadé, Ze ¢innost koordindtora BOZP nebude
vykonévéna cely mésic, bude pfikaznikem tGétovdna poméma ¢astka.

VIL.1.2. V pfipadé, Ze dojde ke zkrdceni doby realizace stavby podle odst. V.2. posledni
odréZka, bude &4stka 25.000 K& bez DPH / mésic za vykon koordindtora BOZP
G&¢tovéna jen za dobu skutené realizace stavby, v pfipadé, Ze &innost koordinétora
BOZP nebude vykondvéana cely mésic, bude pfikaznikem tGétovdna pomérna téstka.

Dati z pfidané hodnoty bude Gétovana ke kazdé platbé vidy v zdkonné vy8i, ktera &inf ke dni
podpisu této smlouvy 21 %. Sazba DPH se miiZe ménit v zdvislosti na legislative.

InZenyrska &innost po dobu realizace uvedené v odst. V.2. &ldnku V. této smlouvy bude
placena mésitné zpéné na zdklad® faktur - datiovych dokladdi pfikaznika ve vysi %
z odmény v k¢ bez DPH uvedené v odst. VIIL.1. tohoto ¢ldnku.

Jednotlivé faktury - datiové doklady budou obsahovat néleZitosti stanovené
podle pfisludnych zdkonnych ptedpisii a zejména o tyto tdaje:

oznateni povinné a oprévnéné osoby, adresy jejich sfdla, ICO, DIC, identifikaci podle OR
¢islo smlouvy

dislo faktury

den odeslénf a den splatnosti faktury

datum uskutetnéného zdanitelného plnéni

oznaceni penéZniho tstavu a ¢islo Gétu

oznadeni pfedmétu plnéni

fakturovanou &astku bez DPH, DPH a vé. DPH

podpis oprdvnéné osoby

® ® o ® @& ° & @ @

V ptipadg, Ze faktura — datiovy doklad nebude obsahovat néleZitosti uvedené v odstavci VIL4.
této smlouvy, je pfikazce opravnény vrétit ji pfikaznikovi na doplnéni. V takovém p¥ipadé se
pferusi plynuti Ihiity splatnosti a nova lhiita splatnosti zatne plynout dorutenfm opravené

faktury piikazci.

Splatnost faktur je sjedndna na 21 kalenddinich dni od data dorudeni pfikazci.
V pochybnostech se mad za to, Ze faktura byla dorufena tfeti kalenddfni den po jejim
doporuéeném odeslani.

Spravni poplatky, kolky, thrady za pravnf pomoc, pikazcem vyZddané studie, odborné a
znalecké posudky, pfipadng jiné nepiedvidané nédklady vzniklé pfi plnéné pfedmétu
smlouvy, nejsou zahrnuty v cen& podle této smlouvy a ptikaznik je bude piikazci Gftovat
samostatné. Potfebu t&chto prostfedki piikaznik pfedem odsouhlasi s pffkazcem.

V piipadé, Ze bude zastavena nebo pferuSena realizace stavby, na niZ pifikaznik vykondva
podle této smlouvy koordindtora BOZP, z diivodii, které nebudou na strané piikaznika, ma
p¥ikaznfk ndrok na thradu prokazatelné vynaloZenych nakladii.

VIII. PLNA MOC

VIIL1. Pfikazce, jinak investor, (resp. objednatel ve vztahu ke zhotoviteli dfla) udé&luje timto

piikaznikovi plnou moc, aby podle zdk. & 89/2012 Sb., v platném znéni jednal pfi
zabezpedovani &innosti v rozsahu &l III této smlouvy jako jeho zdstupce, aby ho zastupoval
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VIIL2.

VIIL3.

VIIL4.

VIIL5.

VIIL6.

pfi realizaci stavby a v jednénich se zhotovitelem, projektantem, s orgdny a organizacemi,
fyzickymi nebo pravnickymi osobami.

Pfikaznik bude viici tfetim osobam vystupovat jako zplnomocnény zéstupce piikazce, jednat
bude ve jménu a na tcet piikazce.

Pfikaznik je opravnén jménem ptikazce zastavit stavbu na p¥imy pokyn ptikazce nebo v
pfipadg, Ze hrozi nebezpe&i vzniku Zkody p¥kazci, nebo je ohroZena bezpetnost a zdravi
pracovnikd.

Ukony takto uskute&fiované zavazujf piikaznika v pIném rozsahu.

Tato plnd moc je platnd ode dne podpisu této smlouvy a koné{ splnénfm predmétu smlouvy
podle 2. III. této smlouvy. P¥ikaznik plnou moc pHijima.

Pifkazce vystavi pfikaznikovi na vyZidani plnou moc jako samostatny dokument
v potfebném poctu vyhotoveni.

IX. POVINNOSTI PRIKAZNIKA

IX.1.

IX.2,

IX.3.

IX.4.

IX.5.

IX.6.

IX.8.

X1.9,

Pfikaznik bude pfi zabezpedovani ginnosti podle &l. IIL. této smlouvy postupovat s odbornou
pédi. Zejména je povinen zabezpetit dodrZovani pislusnych technickych norem, rozhodnuti
vydanych piislusnymi orgény stétni sprévy a dodrZovanf obecné platnych prévnich pfedpist.
Svoji ginnost bude pifkaznfk uskutetfiovat v souladu se zajmy p¥ikazce a podle jeho pokynii,
zépisti a dohod oprévnénych pracovnikii smluvnich stran a v souladu s vyjadfenfmi a
rozhodnutimi dotéenych organd statn{ spravy tak, aby bylo dosaZeno ii¢elu, kterého m4 byt
splnénfm pfedmétu smlouvy dosaZeno.

Prikaznik se zavazuje ozndmit p¥ikazci prokazatelnym zptisobem viechny okolnosti, které
zjistil pfi plnénf pfedmé&tu smlouvy a jeZ mohou mit vliv na zménu pokyni piikazce.

Pfikaznik prohlasuje, e m4 oprdvnéni vykondvat &innost v rozsahu této smlouvy.

Ptikaznik se zavazuje zachovat mlenlivost o vSech skute¢nostech, o kterfch se dozvi
v souvislosti s pInénim této smlouvy.

Pifkaznik je povinen pfi vykonu své &innosti upozornit piikazce na ztejmou nevhodnost jeho
pokynti, které by mohly mit za nésledek vznik Skody. V ptipads, Ze piikazce i ptes
upozornéni pifkaznika na splnéni pokynii trvéd, neodpovid4 p¥fkaznik za ptipadnou skodu
takto vzniklou.

JestliZe pffkaznik pfi své &innosti ziska pro pifkazce jakékoliv véci, je povinen mu je vydat do
3 pracovnich dni.

Ptikaznik zajisti pravidelné informovan{ p¥ikazce o své &innosti a o plnéni pfedmétu smlouvy
na pravidelnych poradéch nebo jingch schiizkdch podle poZadavku piikazce a odesildnim
kopii dileZité obchodnf i jiné korespondence (zépisy, protokoly ap.)

V pfipadg, Ze pfikaznik pouZije v souladu s touto smlouvou pro vykon své &innosti jiny
subjekt a tento porusi zévazek ze smlouvy, odpovid4 ptikaznik stejng, jako kdyby zavazek
porusil sdm. Piikazce nenese odpovédnost za pifpadnou &innost jinfch subjektii, které
piikaznik pouZil ke své &innosti ani nehradi néklady souvisejicf s &innosti téchto subjekti.

Ptikaznik je povinen archivovat veskeré doklady, z4pisy a jinou dokumentaci, kterou zfsk4 v
priibéhu realizace stavby, a predat ji p¥ikazci p¥i podpisu protokolu o ukon&eni ginnosti.
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IX.10. Pfikaznik odpovidé za S8kodu na vécech pfevzatych od piikazce k vyfizovani zileZitostf podle
této smlouvy i za Skody na vé&cech pfevzatych pro piikazce pfi zatizovani takovych
zéleZitosti.

X. POVINNOSTI PRIKAZCE

X.1.  Piikazce je povinen pfedat ptikaznikovi veskeré podkladové materidly, projekty, dokumenty,
listiny a dal3f nezbytné informace, jeZ jsou nutné k v€asnému a fadnému splnéni pfedmétu
této smlouvy. V pfipadé nezbytnosti poskytne dalsf materidly na zdkladé pisemného vyZadani
piikaznika.

X.2.  Pfikazce se zavazuje poskytnout piikaznikovi projektovou dokumentaci pro vykon jeho
¢innosti vjednou listinném nebo datovém vyhotoveni. Soucasné se pifkazce zavazuje
poskytnout piikaznikovi dalsf doklady rozhodné pro plnéni pfedmétu této smlouvy.
Ptikaznik nerudf za neplnéni svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, pokud neobdrzel
véas od pffkazce potfebné podklady nuiné k plnéni téchto povinnosti.

X.3.  Ptikazce se zavazuje Ginné spolupracovat s pfikaznikem ve vécech, které vyZadujf spolutidast
pifkazce, zejména se jednd o poskytnut{ informaci souvisejicich s uZfvanim a provozovanim
budovaného stavebniho dila.

X4. V ramci svého spoluptisobeni se ptikazce zavazuje, Ze v piipadé potfeby v potfebném
rozsahu na vyzvani poskytne pifkaznikovi spolupréci pfi posuzovéni podkladii, dopltiujicich
tdaji, upfesnéni, vyjddfeni a stanovisek, v pribé¢hu plnéni pfedmétu smlouvy. Toto
spoluptisobeni poskytne pfikazce pfikaznikovi do 7 kalendédifnich dnti od jeho vyZddéni.
Jmenovitou lhiitu sjednaji smluvni strany v pfipadé, Ze se bude jednat o spolupiisobeni, které
nemiiZe p¥ikazce zajistit vlastnimi silami nebo u spolupiisobent, které nesnese odkladu.

X.5. Piikazce se zavazuje upozornit pifikaznika zejména na veSkerd nebezpedf souvisejici
s pfedmé&tem smlouvy, na b&h lhit apod., majicich vztah a vliv na vfasné a ¥ddné splnéni této
smlouvy a realizaci investi¢ni akce.

X.6.  Piikazce je povinen ztdastnit se jednani, které svold piikaznik v p¥ipadé, bude-li ze strany
piifkazce tfeba schvilit dalsf postup praci ve smyslu této smlouvy. P¥kaznik je v takovém
pfipadé povinen pisemné nebo jinym prokazatelnym zplisobem ozndmit p¥ikazci misto a
termin jednéni nejméné 3 pracovni dny pfedem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

X.7.  Pifkazce prohladuje, Ze osoby uvedené v ¢&l. X.1. jsou odpov&dné za poskytnuti nezbytné
soucinnosti pfikazce p¥i plnénf pfedmétu smlouvy.

XI. POVERENI PRACOVNICI A ROZSAH JEJICH POVEREN{

XI.1. Povétenf pracovnici ptikazce:

Jiti Ides, povéfen jednanim ve vécech smluvnich
JUDr. Jana Sikov4, povéten jedndnim ve vécech technickych

XL.2. Povéfeni pracovnici pfikaznika:

Ing. Eliska Kudélkové, Ing. Martin Simek
povéfeni k jednanf ve vécech smluvnich a technickych
Ing. Filip Henrich, Tom&$ D6mény, DiS. p¥ip. Pavel Pospisil koordindtor BOZP

X13. Piipadné zmény v povéfeni svych pracovnikii mohou ob& strany této smlouvy dinit
jednostranné bez souhlasu strany druhé. Tyto zmény si ob& smluvn{ strany vzijemn& pisemné
oznamf.
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XIL. ZARUKY ZA INZENYRSKOU CINNOST

XII.1.

XI1.5.

Pfikaznik ruéf za provadéni kontroly bezpenostnich opatten, které musi provadét zhotovitel
stavby podle plinu BOZP. Koordindtor BOZP priibéZné provadi z4pisy o provedenych
kontroldch dodrZovéni planu BOZP a prevence rizik zhotovitelem stavby ve stavebnfm
deniku a podpisem koordinatora BOZP tohoto z4pisu.

Pifkaznik vZak nenese odpovidnost za Skody vyplyvajici z nedodrZeni bezpe¢nostnich
opatfeni ze strany zhotovitele stavby podle plinu BOZP nebo pokud zhotovitel stavby
koordinitorem BOZP vytknuté vady bezpe¢nostnich opatfeni neodstranil.

Ptikaznik podévé v prib&hu vykonu inZenyrské &innosti piikazci informace nebo rady na
zaklad® aktudlng zjisténych skutenosti pii realizaci stavby a zajistuje, aby pti realizaci stavby
byly zhotovitelem dodrZovéna bezpetnosti opatfeni a prevence rizik podle plénu BOZP,
v souladu s pfisluinymi prévnimi ptedpisy, zejména stavebni zdkon a zdkon &. 309/2006 Sb.
Pifkaznik je odpovédny piikazci za Skodu zpiisobenou informaci nebo radou, podle § 2950
zékona & 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik, ve znénf pozdéjsich pfedpisii. Prikaznik vSak nenese
odpov&dnost za &innosti daldich osob v&. osob pfikazce (napf. zpracovatel projektové
dokumentace, zhotovitel stavby, orgény stétnf moci a dotéené orgény, poradci p¥ikazce apod.)
a rozhodnuti orgdnt (napf. zfizovatele pffkazce, soudfi, poskytovatelt dotace) v situacich,
kdy dosaZeni uréitého vysledku z4visi na ¢innosti dalgich osob nebo orgénti, nebo v ptpadg,
Ze nastanou neovlivnitelné skutetnosti nebo ndhody.

Vsouvislosti svySe uvedenym pifkaznfk nenese odpovédnost napf. za projektovou
dokumentaci poskytnutou p¥ikazcem, za &innosti zpracovatele projektové dokumentace a
zhotovitele stavby v priibéhu realizace stavby. P¥ikaznik vEak nese odpovédnost za §kodu
zpiisobenou Gmyslné ¢i z nedbalosti ve vztahu k porusen{ zdkona.

V ptipadé vzniku Skody ptikazci z diivodii p¥itinné souvislosti s neplnénim nebo porugenfm
povinnosti pifkaznika, uhradi pfikaznik $kodu piikazci do vyse 50% odmény pfikaznika
sjiednané touto smlouvou. K tomu Geelu ma piikaznik uzavfenou pojistnou smlouvu u
pojistovny Generali Cesk4 pojigfovna a.s. pojisténi odpovédnosti za skodu pfi zajisténi sluzeb
¢. 4280047733 (pojistné pinéni 10.000.000 K¢&).

Zaruéni doba na &innost pifkaznika se sjedndvéd v délce 24 mésicti od dokondeni realizace
stavby. Ptikazce je povinen reklamovat vady pInénf pifkaznika do uplynutf zAruéni doby.

XIIL. ZAVAZKY SMLUVNICH STRAN VE VZTAHU KE GDPR

XIIL.1.

XIII.2.

XIL3.

Dne 25.5.2018 nabylo ucinnosti Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
2 27.4.2016 o ochrang fyzickych osob v souvislosti se zpracovdnim osobnich tdajii, o volném
pohybu téchto tidaji a o zrueni smérnice 95/46/ES (zkricen&: obecné nafizenf o ochrané
osobnich Gdaji - zkratka GDPR). Smérnice a nafizenf byly implementovdny do feského
prévniho fadu a to zédkonem & 110/2019 Sb., o zpracovéni osobnich tdajii, ve znéni
pozdgjsich pfedpisti.

V souvislosti s touto smlouvou se smluvnf strany zavazuji, postupovat v souladu zikonem o
zpracovani osobnich udaji & 110/2019 Sb. K vylouteni viech pochybnosti smluvni strany
prohlagujf, Ze jsou jim zndmy tcinky tohoto prévniho p¥edpisu za téelem ochrany soukromi,
préva a povinnostf pfi zpracovéni osobnich tidajti.

P¥ikaznik bere na védomi, Ze se ve smyslu viech vye uvedenych prévnich ptedpisti povaZuje
a bude povaZovat za Zpracovatele osobnich tidajti, se viemi pro n&j vyplyvajicimi disledky a
povinnostmi. Pfikazce je a bude nadéle povaZovén za Spravce osobnich Gdajé, se véemi pro
néj vyplyvajicimi disledky a povinnostmi.
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X4,

XIIL.5.

XIIL6.

XIIL.7.

XIIL.8.

XIILY.

XIIL.10.

XIIL.11.

XHI.12.

XII.13.

XIIL.14.

Ustanoveni o vzdjemnych povinnostech pfikazce a p¥fkaznika pfi zpracovani osobnich tdajit
zajistuje, Ze nedojde k nezdkonnému pouZitf osobnich tdajii tykajicich se Subjekth idaji ani k
jejich pfeddni do rukou neopravnéné tfeti strany. Smluvni strany se dohodly na podminkich
zajisténi odpovidajicich opatfeni k zabezpefeni ochrany osobnich tidajti a zédkladnich prév a
svobod Subjekth Gidajit pfi zpracovani osobnich tidaji Zpracovatelem.

Piikaznik se zavazuje zpracovédvat pouze a vyluén€ ty osobnf ddaje, které jsou nutné k
vykonu jeho ¢innosti dle této smlouvy.

Ptikaznik je oprdvnén zpracovévat osobni tidaje dle této smlouvy pouze a v§luéng po dobu
tdinnosti této smlouvy.

Ptikaznik je oprdvnén zpracovavat osobni tGdaje pouze za tidelem stanoveném v pfedmétu
této smlouvy.

Ptikaznik je povinen se pfi zpracovani osobnich Gdaj fidit vyslovnymi pokyny piikazce,
budou-li mu takové udéleny, af jiZ Gstni & pfsemnou formou. Za pisemnou formu se povaZuje
i elekironickd komunikace, v&etnd emailu. Pfikaznik je povinen neprodlené piikazce
informovat, pokud dle jeho ndzoru udéleny pokyn piikazce poruSuje Natizeni nebo jiné
pfedpisy na ochranu osobnich Gdaji.

Pfikaznik je povinen zajistit, Ze osoby, jimiZ bude provddét plnéni podle této smlouvy, se
zavéZzou k mlenlivosti ohledn& vegkeré finnosti souvisejici s touto smlouvou, zejména pak k
mlicenlivosti ve vztahu ke viem osobnim ddajiim, ke kterym budou mit p¥istup, nebo s
kterymi p¥ijdou do kontaktu.

Piikaznik je povinen pfijmout s ohledem na stav techniky, ndklady na provedeni, povahu,
rozsah, kontext a iely zpracovani i k rlizné pravdépodobnym a riizné zdvaZnym rizikiim pro
préva a svobody fyzickych osob, vhodn4 technicka a organiza¢ni opatfend, aby zajistil Grovert
zabezpefeni odpovidajici danému riziku, zejména pak osobni tdaje zabezpefit vadi
ndhodnému & nezdkonnému znifenf, ztrété, zméné, zpiistupnéni neoprdvnénym strandm,
zneuZitf & jinému zpisobu zpracovani.

Ptikaznik je povinen pfsemné sezndmit p¥ikazce s jakymkoliv podezfenim na poruseni nebo
skutednym porudenim bezpe&nosti zpracovani osobnich Gdajii podle ustanoveni této smlouvy,
napf.: jakoukoliv odchylkou od udélenych pokynti, odchylkou od sjednaného pifstupu pro
piikazce, pldnovanym zvefejnénim, upgradem, testy apod., kterymi miZe dojit k Gpravé nebo
zméné zabezpeleni nebo zpracovdni osobnich tdajii, jakymkoliv podezienim z poruSenf
divérmosti, jakymkoliv podezfenim z ndhodného & nezdkonného znifeni, ztrdty, zmény,
zpfistupnéni neopravnénym strandm, zneuZitf ¢i jiného zptisobu zpracovani osobnich tdajt v
rozporu s Nafizenim. Sprédvce bude neprodlené sezndmen s jakymkoliv podstatnym
poruSenim t&chto ustanoveni o zpracovéni dat.

Pfikaznik neni oprdvnén, ve smyslu &l. 28 Nafizeni, zapojit do zpracovéani osobnich tddaji
daldtho zpracovatele (zdkaz fetézeni zpracovatelti), bez pfedchoztho schvéleni a pisemného
souhlasu piikazce.

Pfikaznik je povinen a zavazuje se k vekeré soudinnosti se p¥ikazcem, o kterou bude poZadén
v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji nebo kterd mu p¥mo vyplyvd z Nafizeni.
Pfikaznik je povinen na vyZddéani zp¥istupnit p¥ikazci svd pisemnd technickd a organiza&ni
bezpetnostni opatfeni a umoZnit mu pfipadnou kontrolu dodrZovéni predloZenych
technickych a organiza¢nich bezpe¢nostnich opatfeni.

Po skondeni t¢innosti této smlouvy je p¥ikaznik opravnén viechny osobni tidaje, které méd v
drZeni archivovat po dobu 10 let, aby je mohl pouZit jako ditkazy své &innosti pfi sporech. Po
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uplynuti archivaéni doby je pfikaznik povinen vdechny osobni tdaje, které md v drZeni
vymazat, a pokud je dosud nepfedal piifkazci, pfedat je ptikazci a dédle vymazat v3echny
existujfcf kopie. Povinnost uvedend v tomto &lénku neplati, stanovi-li prévni pfedpis EU,
ptipadné vnitrostdtni prévni pfedpis p¥ikazniku osobni Gdaje ukladat i po skonéeni uvedené
archiva¢ni doby.

XIV. OSTATNI UJEDNANI

XIV.1. Smluvni strany se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
druhym smluvnim partnerem nezpfistupni tfetim osobdm bez pisemného souhlasu svého
smluvnfho partnera, ani tyto informace nepouZijf pro jiné ti¢ely neZ pro plnéni podminek této
smlouvy. To neplati v pifpad® poskytovéni informaci podle zdkona & 106/1999 Sb. a
v piipadé zvefejiiovani Gdajii podle zdkona & 340/2015 Sb. o Registru smluv nebo zdkona ¢&.
134/2016 Sb.

XIV.2. V piipadg, Ze dojde z diivodii neleZicich na strané pfikaznika k zastaveni stavby, odstoupeni
od smlouvy se zhotovitelem, provedeni nového vybéru zhotovitele a opétovné zadani vefejné
zakézky na zhotoveni stavby, nebo dojde k jinym skute¢nostem, které podstatnym zptisobem
ovlivnf rozsah ¢innosti piikaznika podle této smlouvy, zavazuji se smluvni strany zohlednit
vySe uvedené skutetnosti v dodatku ke smlouvé, kterym bude upraven rozsah pfedmétu dila,
cena a termfny plnéni.

XV. VYPOVED SMLOUVY

XV.1. Obé& smluvni strany mohou smlouvu vypovédét pisemnou formou bez udéni dtvodu.
Vypovédni lhita &ini 1 mésic a zafind b&Zet od prvniho dne mésice nésledujiciho po jejim
doruceni druhé smluvni strang.

XV.2. V piipadé vypovédi smlouvy ob& smluvni strany spoleéné provedou a odsouhlasi
inventarizaci provedenych tikonti pedle p¥fkazni smlouvy a jejich ocenéni alikvotni &éstkou z
ceny za pfedmét smlouvy. Tuto &dstku p¥ikazce uhradi pfikaznikovi na zdkladé p¥ikaznikem
vystavené faktury nejpozdéji do 14 kalendafnich dnti po dorudeni faktury pi¥ikazci.

XV.3. V pfipadg, Ze dojde k vypovédi smlouvy vréti p¥ikaznik piikazci nejpozdéji do 5 pracovnich
dni po jejim ukon&eni veskeré podklady poskytnuté mu k zabezpedeni pfedmé&tu smlouvy.

XV.4. O povinnostech ptikazce a piikaznika v pfipadé vypovédi smlouvy plati ustanoveni § 2440 a
2443 zékona ¢. 89/2012 Sb., Ob¢ansky zdkonik, v platném znéni.

XV.5. Prikazce je oprdvnén od této smlouvy jednostranné odstoupit s okamZitou G¢innosti ke dni
dorudeni odstoupen{ v piipadé hrubého poruseni povinnosti pfikaznika dle této smlouvy.

XVI1. ZAVERECNA USTANOVENI{

XVL1. Tato smlouva vznikne za pfedpokladu, Ze dojde k dohodé o vSech jejich ¢4stech. Smlouva
nabyva téinnosti dnem jejiho podpisu posledni ze smluvnich stran.

XVL2. Obsah smlouvy je moZno ménit po dohodé pouze pisemnymi ¢islovanymi dodatky ke

XVL4. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichZ 1 obdr#i ptikazce a 1 piikaznik. Smluvni
strany prohladuji, Ze povéfeni pracovnici uvedeni v textu této smlouvy jsou zmocnéni
k jednédni ve smyslu platnych pfedpisti. Smlouvu je moZné uzav¥it elektronicky.

Schvalovaci doloZka podle ustanoveni § 41 zdkona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni z¥izeni),
v platném znéni
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Tato smlouva mezi smluvnimi stranami byla schvélena na zased4dni rady Méstské &4sti Brno-Slatina &.
VIII/88/3, konaném dne 7.9.2022.

Ing. Eliska Kudélkova
starosta MC Brno-Slatina jednatelka S~ Invest CZ s.1.0.
o S-Invest £Zs.0.¢
7 ’(\S . Kastanova 496/123
Statutdrni mé&sto Brno L\ N e i
Mestsk4 &4st Brno-Slatina (v 545220 842
Tilhonova 59, 627 00 @ 18125626171 i!\ :1‘_:11;_'2 5526171
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