ymarov

SMLOUVA 0O DiLO
I

Smluvni strany

Mésto Rymarov

Se sidlem: namésti Miru 230/1, 795 01 Rymarov
Zastoupeno: Ing. Ludkem Simko, starostou

ICO: 00296317

DIC: €z00296317

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.,

Cislo Ggtu: 19 - 1421771/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich:

Ing. Ludék Simko, starosta, email: simko.ludek@rymarov.cz,
tel. 554 254 100

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace Dila:

.
|
(ddle jen ,,objednatel”)

S-power Energies, s5.r.0.

Se sidlem: Jeremiasova 2581/2, Stodfilky, 155 00 Praha 5
Zastoupena: Jakubem Novotnym

ICO: 05192242

DI: CZ2051922425

Bankovni spojeni:  Ceskéa Spofitelna
Cislo Gctu: 7624422/0800

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Praze, sp. zn. C/259752

Osoba oprévnéna jednat ve vécech technickych a realizace Dila: ||| | | S . B

{déle jen ,zhotovitel”)

il.
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2akladni ustanoveni

. Tato smlouva je uzavfena dle § 2586 a nasl. mimo § 2620 zékona ¢. 89/2012, ob&ansky zédkonik (dale
jen ,obcansky zdkonik”); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena se Fidi pfislusnymi
ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

. Ucelem smlouvy je dodévka, montéZ a zprovoznéni solarniho fotovoltaického (PV) systému, v misté
plnéni, na zakladé uzavieni smluvniho vztahu v souladu se zdkonem o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich pFedpistl, spolufinancovana prostfednictvim podpory Statniho fondu Zivotniho
prostiedi (ddle jen ,Poskytovatel dotace”), v rdmci programu na podporu vymeény nevyhovujicich
kotli na pevna paliva v domdacnostech, tspor energie a dalsich adaptacnich ¢i mitigacnich opatfeni
ve vztahu ke zmé&né klimatu v obcich Karlovarského, Moravskoslezského a Usteckého kraje, Cil 2,
v ramci vyzvy ¢. 1/2019 (dale jen ,,Program®).

. Zhotovitel prohladuje, Ze bankovni iéet uvedeny v ¢l. | odst. 2 této smlouvy je bankovnim tGétem
zvefejnénym ve smyslu zédkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
ptedpist (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé zmény Uctu zhotovitele je zhotovitel povinen doloZit
vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii pfisluiné smlouvy nebo potvrzenim penéiniho Ustavu; novy
ucéet musi byt zvefejnénym Gétem ve smyslu predchozi véty.

. Smiuvni strany prohlauji, Ze pfedmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemoinym a Ze smlouvu
uzaviraji po peélivém zvéZeni viech moznych disledki. Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni
podminky v misté plnéni, a Ze prace mohou byt dokonceny zplisobem a v terminech stanovenych
touto smlouvou.

. Tato smlouva stanovi vymezeni zakladnich pojmu takto:

¢ Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na pInéni vefejné zakdzky nebo zakéazky.

e Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni vefejné zakdzky nebo zakdazky.

e Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky.

e PF¥isludnou dokumentaci je dokumentace zpracovand v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou €. 169/2016 Sb.).

e Polozkovym rozpodtem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb, v-
némsz jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech polozZek stavebnich praci, dodévek a
sluZzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoistvi. Pro pfipad, Ze poloZkovy
rozpocet nebude zhotovitelem dodén ve strojové Citelném formétu (napt. SW RTS), nepovazuje
se PoloZkovy rozpotet za soucdst této smlouvy, a to s ohledem na diivodnou pochybnost o
platném zverejnéni této smlouvy v registru smluyv; z tohoto divodu je predmét smlouvy vymezen
dostatecné urcité.

e Pod pojmem ,bez zbyteCného odkladu” se rozumi lh(ta nejpozdéji do 7 dnd ode dne
nasledujiciho po vzniku pravni skuteénosti.

. Zhotovitel potvrzuje, Ze:

- prevzal od objednatele pfislushou dokumentaci,

- detailné se seznamil s rozsahem a povahou dila,

- jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila,
- je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této smiouvy,

- disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za
dohadnutou smluvni cenu uvedenou v ¢&lanku V odst. 1 této smlouvy.

. Objednatel odpovida za sprdvnost a tplnost prfedané pfislusné dokumentace.
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8. Pro vyklad smluvnich podminek je stanovena nésledujici priorita dokumenti:
a) smlouva o dilo véetné vsech jejich pfiloh,
b) zadavaci dokumentace.

9. V souvislosti s ustanovenim § 6 odst. 4 zakona &. 134/2016 Sh. (zdsady socidiné odpovédného
zadavani, environmentdlné odpovédného zadavani a inovaci) zadavatel uvadi, Ze vzhledem k
povaze a smyslu zakdzky Zadné zvlastni podminky nestanovuje. Zadavatel poZaduje pfi plnéni
zakazky dodriovat minimalni standardy plynouci z pravniho fadu, tj.:

a) zadkaz nucené a détské prace,

b) transparentni dodavatelsky fetézec,

c) vyplaceni spravedlivé mzdy,

d) bezpeténé pracovni podminky,

e) dodrZovani pracovni doby a platné pracovni smlouvy,

f) dodriovani podminek legdiniho zaméstndvani, dlistojnych pracovnich podminek,

g) zajisténi bezpetnosti prace pro viechny osoby, které se budou podilet na pinéni této zakazky.

Dodavatel odpovida za dodriovani vySe uvedenych minimalnich standardd i u vSech svych
poddodavateld.

Hi.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na sviij ndklad a nebezpeéi dilo nazvané: ,Instalace
soldrniho fotovoltaického systému-vyhlaseni 06_2022, dil¢i &ast 2: objekt budovy MS 1. mdje”,
na pozemku parc. €. 195, v k.u. Rymatov, obec Rymarov v rozsahu dle:

e projektové dokumentace zpracované spolecnosti Ateliér Ja-Han s.r.0., Na Vyhlidce 1247/2, 795
01 Rymatov, 1CO: 06767168,

e podminek Poskytovatele dotace a ustanoveni této smlouvy,
e polozkového rozpoctu, ktery je soucdsti této smlouvy, oznaéeny jako Ptiloha ¢. 1.

Pfedmét plnéni:

Pfedmétem plnéni je dodavka a montaZ solarniho fotovoltaického systému o vykonu max. 7,38 kWp,
ktery je navrieny na stfechu objektu matefské 3koly na adrese 1.mdje ¢.p. 970/11, parc. €. 195 v k.4.
Rymafov, obec Rymarov. Stavba FVE bude slouZit pro pfimou vyrobu elektrické energie ze sluneéni
energie. Této energie bude vyuZito pro vlastni spotiebu, s moZnosti akumulace prebytkd elektrické
energie do baterie.

Na sedlovou stfechu budovy bude osazeno 18 ks panell o vykonu kaidého 410 Wp. Panely budou
s chledem na orientaci objektu umistény na jihovychodni stranu stfechy a pfipevnény na kovovou
nosnou konstrukci. Kabelaz bude ze strechy uloZena v ochranné trubce, svedena pod podhledem do
prostoru podkrovi a ddle pfes vytahovou $achtu ukonéena v 1. PP technické mistnosti. V prostoru
technické mistnosti bude osazen rozvadét PV systému. Systém bude umoziiovat akumulaci pfebytkd
energie ve formé elektrické energie. Baterie bude zapojena do stfidale, ktery je napojen na rozvody
AC v objektu. V technické mistnosti bude instalovana baterie AKU 16,0 kWh, pofet modull 2 kapacita
jednoho modulu 8,0 kWh.
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Panely budou umistény paralelné se stfesni krytinou na jihovychodni stranu a pfipevnény na kovovou
nosnou konstrukei.
(ddle také jako ,dilo”).

2. Soudasti dila je také:

a) zajisténi deponii a shromézdéni, zabezpedeni, likvidace a uloZeni veskerych odpadi, které
vzniknou pfi provadéni dila na sklddku v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech,
ve znéni pozdéjsich predpisl; po ukonceni dila zpracovani zavéreéné zprdvy vC. zpravy o
naloZeni s odpady,

b) fotodokumentace dila véetné popisu postupu provadéni dila na datovém nosici (CD),

c) uvedenivsech dilem dotcenych pozemki do plvodniho stavu, coZ bude doloZeno pisemnym
prohlaenim majitel(l, Ze je prebiraji bez zdvad zpét do svého uZiviani nebo protokolarnim
predanim dotéenych pozemkd jejich spravclim,

d) doloZeni nezbytnych dokladil pozadovanych k pfedani a pfevzeti Dila, zejména:
¢ doklady uvedené pod body a) az c), 1) a m),
e zapisu o provéreni praci zakrytych v prib&hu provadéni dila,

» pisemné rekapitulace viech méné/vicepraci, zmén oproti schvédlenému rozpoctu, predem
odsouhlasené objednatelem,

e) zajisténi vytyceni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podie podminek jejich
spravci, a to pred zahéjenim praci v misté pinéni véetné jejich zaméfeni a zakresleni dle
skuteéného stavu do prislusné dokumentace a véetné jejich pisemného a zpétného predani
jednotlivym spravcim, bude-li potfebneé,

f) udrZovani dilem dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezd( z mista plnéni
v Cistoté a jejich uvedeni do plivodniho stavu,

g) zajisténi ochrany proti Siteni prainosti a nadmérného hluku,

h) zajisténi a provedeni viech opatieni organizacniho a stavebné-technologického charakteru k
fadnému provedeni dila,

i) Ucast na pravideinych kontrolnich dnech,
j) provedeni pfejimky dila,
k) zajisténi bezpecnosti prace, ochrany majetku a Zivotniho prostiedi,

1) zajidténi viech nezbytnych zkousek, atest( a revizi podie CSN a pfipadnych jinych pravnich
nebo technickych pfedpisti platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokazano dosaZeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametri dila, péée o
neptfedané objekty a konstrukce, jejich o$etfovani, pojisténi atd.,

m) zpracovani projektové dokumentace skutefného provedeni dila, a jejiho dodani objednateli,
v listinné podobé v poctu 2 ks a v elektronické podobé v pottu 2 ks, a to na CD ROM ve
formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro
vykresovou dokumentaci *.dwg a zarover *.pdf.

3. Objednatel se zavazuje provedené dilo bez vad a nedodélkid branicich jeho fadnému uZivéni pfevzit
a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle &l. V této smlouvy. Vadami a
nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila se rozumi pouze drobné ojedinélé vady a drobné
ojedinélé nedodélky, které ani samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani pfedmétu dila
funkéné nebo esteticky, ani uzivani predmétu dila podstatnym zpdsobem neomezuji.
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Iv.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dilo ve lh(té nejpozdéji do 30 kalenddinich dnii ode dne
protokolarniho pfedani mista plnéni.

e  Predpokladany termin zahdjeni praci je stanoven nejdfive od 18.07.2022.

Za den zahajeni praci na dile je povaZovan den, kdy dojde k protokolarnimu pfedani a pfevzeti
mista plnéni, ke kterému dojde po podpisu této smlouvy o dilo, a to do péti kalenddfnich dnd
od pisemné vyzvy objednatele k pfedani a pfevzeti mista pInéni.

e Zaden dokonceni dila se povaZuje den, kdy dojde k protokolarnimu predani a pfevzeti dila bez
vad a nedodélkd branicich jeho uZivani (dale i jako , Termin dokondeni).

Termin, do kdy ma byt dilo provedeno, mize byt prodlouZen:

a) jestlize prerudeni praci bylo zavinéno vyssi moci nebo jinymi okolnostmi nezavinénymi
zhotovitelem, jejichZ vznik nebylo mozné objektivné predpokladat (napf. také vznik nebo
trvani pandemie),

b) v pFipadé klimatickych podminek branicich fddnému provedeni Dila.

Termin pro dokonéeni dila miZe byt prodlouZen pouze o dobu, po kterou trvaly pfekdiky uvedené
v pism. a) a b) tohoto odstavce, pfipadné do doby jejich odstranéni, a to na zédkladé dohody obou
smluvnich stran ve formeé pisemného dodatku k této smiouvé.

2. Mistem plnéni se rozumi pozemek parc. €. 195 v k.u. Rymarov, obec Rymafov, dle Pfisluiné
dokumentace.

3. Objednatel je opravnén kdykoliv v pribéhu provadéni dila rozhodnout z divodu nedostatku
finanénich prostfedk& o prerudeni provadéni praci na dile. Zhotovitel v takovém pfipadé bez
zbytetného odkladu po doruéeni pisemného rozhodnuti dle pfedchozi véty prerusi provadéni praci
na dile a provede nezbytné zabezpedovaci prace tak, aby bylo zabrdnéno pripadnym Skodam na
rozpracovaném dile. O dobu pferudeni provddéni praci na dile se prodluZuje Ihiita pro provedeni
dila. Zhotovitel je povinen zahdjit provadéni praci na rozpracovaném dile neprodlené po obdrZeni
pisemného pokynu objednatele. PferuSenim provadéni praci na dile neni dotiena pavinnost
zhotovitele zajistit hliddni mista plnéni.

4. Pokud objednatel nevyda pokyn k opétovnému provadéni praci na rozpracovaném dile ani do 1
mésice od doruteni rozhodnuti o pFerudeni provadéni praci na dile, je kaZzda ze smluvnich stran
opravnéna od této smlouvy odstoupit. V pfipadé odstoupeni dle pfedchozi véty uzaviou strany ve
Ihiité do 30 dni dohodu o vyporadani vzajemnych prav a povinnosti z této smiouvy.

5. V pfipadé, 7e objednatel nebo jind k tomu oprdvnéna osoba (napF. oblastni inspektorat prace)
prerusi prace z diivodu poruseni pravidel bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, toto pferueni
nebude mit vliv na [hitu plnéni dila uvedenou v odst. 1 tohoto &lanku.
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V.

Cena za dilo

. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:
548.820K¢ bez DPH

115.252,2K¢ DPH

664.072,2Kc s DPH

v

. PoloZkovy rozpoéet je oznalen jako Pfiloha €. 1 a bude zhotoviteli pfedan soudasné stouto
smlouvou. Zhotovitel zaruéuje jeho Uplinost. Nebezpeti zmény okolnosti pfebiraji obé smluvni
strany.

. Souddsti sjednané ceny jsou vekeré price a dodavky, poplatky, ndklady zhotovitele nutné pro
vybudovani, provoz a demontaZ zafizeni v misté plnéni a jiné néklady nezbytné pro fadné a uplné
provedeni dila.

. Cena za dilo bez DPH uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekroéit. Cenu dila bude moZné ménit pouze za téchto podminek:

a) Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, dopliikim nebo k jeho rozdifeni na zakladé
poZadavk( objednatele, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery
zhotovitel oceni.

b) V pfipadd, 7e v prabéhu realizace dila vzniknou na strané zhotovitele nédklady prevy3ujici
dohodnutou cenu dila, je zhotovitel povinen o této skutecnosti pisemné informovat
objednatele, a to bez zbytetného odkladu, nejpozdéji do 10 kalendarnich dni ode dne, kdy
zhotovitel védél nebo mohl rozumné predpoklddat, Ze dojde ke zvySeni ceny dila. Néaklady,
pFevysujici dohodnutou cenu dila, objednatel uhradi pouze tehdy, bude-li ze strany zhotovitele
splnéna tato informaéni povinnost a objednatel se zvy3enim ceny projevi pisemny souhlas.

c) Jestlize v pribéhu realizace dila se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy
znamy, a zhotovitel je nezavinil, a ani nemohl pfedvidat, napf. skuteénosti odli$né od pfislusné
dokumentace.

d) V ptipadé ménépraci nebo v pfipadé vicepraci jsou obé smluvni strany povinny uzavtit dodatek
ke smlouvé vypracovany objednatelem, ve kterém dohodnou i pfipadnou upravu Terminu
dokonéeni a cenu dila.

e) Jestlize objednatel odsouhlasi nové ocenéni, vyhotovi pisemny dodatek k této smlouvé, ktery
bez zbyte¢ného odkladu zasle zhotoviteli.

f) Zhotovitel vyjadii sv(ij souhlas s dodatkem k této smlouvé tim, Ze jej podepiSe a bez zbytecného
odkladu jej za$le objednateli. Zhotovitel mé pravo vyjadfit své pfipominky k dodatku nejpozdéji
do 7 pracovnich dni ode dne doruceni dodatku objednatelem.

g) Jestlie zhotovitel bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 7 pracovnich dnl ode dne doruéeni
dodatku objednatelem neodesdle podepsany dodatek nebo své piipominky kjeho znéni
objednateli, ma se za to, Ze jim realizované viceprace byly pfedmétem dila, a Ze byly v cené dila
zahrnuty.

h) Nebude-li nékterd ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo
snizena, a to odeftenim veskerych nakiadd na provedeni téch ¢asti dila, které v ramci ménépraci
nebudou provedeny. Néaklady na ménéprace budou odeéteny ve vy$i souctu veskerych
odpovidajicich poloZek a nékladl neprovedenych dle polozkového rozpottu, ktery je soucdsti
nabidky zhotovitele podané na pfedmét plnéni v ramci zaddvaciho Fizeni pfisluiné verejné
zakazky.
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i) Ndklady na viceprace budou uétovany podle odpovidajicich jednotkovych cen poloZek a nakladd
dle polozkového rozpoctu nebo dle aktudiniho ceniku RTS ve vysi maximdlné 90 % téchto
sbornikovych cen, podie toho, kterd z téchto ¢astek bude nizsi.

j) V pfipadé zmény vySe DPH v dlsledku zmény pravnich pfedpist je zhotovitel k cené dila bez
DPH, nebo jeho €&asti (viz nize platebni podminky), povinen uétovat DPH v platné vyéi. Smluvni
strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke
smlouvé uzavirat dodatek, pokud Poskytovatel dotace nestanovi jinak.

. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi pravnimi
predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, kterd mu v souvislosti s tim vznikla.

Vi,
Platebni podminky

. Zalohy na platby nejsou sjednany.

. Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti dariového dokladu
dle zdkona o DPH a néleZitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy (dale jen
»faktura®). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro darnovy doklad bude
zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto udaje:

a) 1CO objednatele, nzev Dila, ndzev Programu,

b) oznaceni banky a islo uttu, na ktery musi byt zaplaceno {pokud je Cislo Gctu odlisné od ¢isla
uvedeného v ¢l. | odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti informovat objednatele),

¢} ihGtu splatnosti faktury,
d) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v¢. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

e) pfilohou kaZdé vystavené faktury bude soupis skuteéné provedenych praci a zjistovaci
protokol, ktery bude potvrzen zhotovitelem a zastupcem objednatele,

f) ptilohou koneéné faktury bude protokol o pteddni a prevzeti dila dle ¢l. X odst. 2 této
smlouvy, obsahujici prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima. V pfipadé, Ze dilo bylo pievzato
s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uZivani dila), bude pfilohou
konecné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkli podle ¢l. X odst. 4 této
smlouvy, podepsany osobou opravnénou jednat ve vécech technickych.

. V souladu s ustanovenim zakona o DPH a dle postupu praci sjednavaji smluvni strany diléi plnéni v
rozsahu skuteéné provedeného plnéni za kalendafni mésic. Dil¢i pinéni odsouhlasené objednatelem
v soupisu skuteéné provedenych praci a zjistovacim protokolu, véetné dohody o ocenéni, se
povazuje za samostatné zdanitelné pInéni uskutecnéné posledni pracovni den mésice. Nedilnou
soucasti kazdé faktury bude soupis provedenych praci a zjistovaci protokol — oboji podepsany
zhotovitelem a zastupcem objednatele.

. Faktury (samostatna zdanitelna plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse ceny dila
dle €l. V odst. 1 této smlouvy.

. Lhita splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dnii ode dne jejich
doruceni objednateli.

. Po provedeni dila a odstranéni vad a nedodélk(, s nimiZ bylo dilo pfevzato, zhotovitel provede a
objednateli pfedd zavérecné vyuctovani, které doloZi rekapitulaci vystavenych faktur.

. Zhotovitel doruci faktury v listinné podobé osobné na podatelnu objednatele nebo v elektronické
formé se svym zarucenym elektronickym podpisem na elektronickou podatelnu objednatele
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(podatelna@rymarov.cz) nebo prostfednictvim datové schranky Objednatele (7zkbugk). Zhotovitel

je povinen dorucit fakturu objednateli nejpozdéji 10. den kalendainiho mésice nasledujiciho po dni
uskutecnéni zdanitelného plnéni.

8. Objednatel je opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim Ihity splatnosti vratit druhé smluvni strané
bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

e nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude-li
chybné vyuctovana cena za dilo,

e budou-li vy(ctovény prace, které nebyly provedeny &i nebyly potvrzeny opravnénym zastupcem
objednatele,

o bude-li DPH vylctovana v nespravné vysi.

Ve vracené faktuie objednatel vyznaéi diivod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové
faktury. Vréti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet pavodni lhita splatnosti. Celd
thita splatnosti béZi opét ode dne dorudeni nové vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je
povinen dorudit objednateli opravenou fakturu do 3 dnll po obdrieni objednatelem vracené vadné
faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uétu objednatele.

10.0Objednatel je oprdvnén pozastavit financovani dila v pfipadé, Ze zhotovitel bezdlGvodné prerusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny
objednatele.

11.Nejpozdéji pfi pfeddni dila provede zhotovitel rozdéleni nakladi dodavek dila dle poZadavki
objednatele pro potfeby pfevedeni Dila do dlouhodobého hmotného majetku.

12.0bjednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH a hodnotu
plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi v terminu splatnosti této
faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet zhotovitele vedeny u mistné
pfisluéného spravce dané v pfipadé, Ze:

¢ zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,Registr platcti DPH”
jako nespolehlivy platce, nebo

e zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéniv insolvenénim fizeni, nebo

¢ bankovni tcet zhotovitele ureny k thradé pinéni uvedeny na faktufe nebude spravcem dané
zvetfejnén v aplikaci ,Registr platci DPH“.

Objednatel nenese odpovédnost za pripadné pendle a jiné postihy vyméfené ¢&i stanovené
spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni dhradou DPH, tj. po datu splatnosti
této dané.

13.0bjednatel, pfijemce plnéni, prohlasuje, Ze diloc nepouZije pro svou ekonomickou ¢&innost, ale
vylucné pro ucely souvisejici s jeho éinnosti pfi vykonu vefejné spravy, pfi niZ se nepovaiuje za
osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zdkona o DPH a informace GFR a MF €R ze dne 09.11.2011).
Z uvedeného divodu se na toto plnéni nevztahuje reZim pfeneseni dafiové povinnosti dle § 92e
uvedeného zdkona a zhotovitelem budou vystavené faktury za predmétné pinéni, véetné dané z
pfidané hodnoty.

14.Zhotovitel je povinen zajistit fadné a véasné plnéni financnich zavazkl svym poddodavateilim. Za
fédné a véasné plnéni se povazuje piné uhrazeni poddodavatelem fadné vystavenych a dorugenych
faktur za plnéni poskytnutd k plnéni vefejné zakazky, a to vidy do 5 pracovnich dnl od obdrieni
platby ze strany objednatele za konkrétni plnéni.
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VIL.
Jakost dila

. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude ddvat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. zejména vyuZitelnost, bezpetnost, bezporuchovost,
udriovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostiedi, hygienické poZadavky. Ty budou
odpovidat platné pravni dpravé, ceskym technickym normam, projektové dokumentaci, zadani
vefejné zakazky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouiivat pouze materidly a
konstrukce vyhovujici poZadavkim kladenym na jejich jakost a majici prohlasenio shodé dle zdkona
¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych zékon(, ve
znéni pozdéjich pfedpish a jeho provadécich piedpisd.

. Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila doddvano zboiZi, toto bude dodéano v I. jakosti.

. Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana pFedepsanym zplsobem pfi
kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila.

Viil.
Misto pinéni

. Objednatel pfeda a zhotovitel pfevezme misto plnéni po podpisu této smlouvy ob&ma smluvnimi
stranami, a to do 5 kalendainich dn( od doruceni pisemné vyzvy objednatele k pfeddni a prevzeti
mista plnéni zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak (zejména s ohledem na
klimatické podminky). O jeho pFfedani a pfevzeti vyhotovi smluvni strany protokol.

. Obvod mista plnéni u jednotlivych Casti dila je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude
zhotovitel potfebovat pro realizaci dila vétsi prostor, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim
jménem,.

. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a pfedat objednateli misto pInéni ve thité do 10 kalendafnich
dni ode dne predani a prevzeti dila dle €. X. odst. 2 této smlouvy. Pfi nedodrZeni této lhity se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré naklady a skody, které mu vznikly v souvislosti s
nedodrZenim tohoto terminu.

. Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru mista plnéni, za
bezpeény pfistup k dilu, za dodrZovani bezpetnostnich, hygienickych a poZarnich pfedpistl, véetné
prostoru zafizeni mista plnéni, a za bezpe¢nost provozu v prostoru mista plnéni.

. Zhotovitel se zavazuje udriovat na prevzatém misté plnéni pofadek a Cistotu, na svdj naklad

odstrafiovat odpady a netistoty vzniklé jeho €innosti, a to v souladu s poZadavky uvedenymi
v projektové dokumentaci a pFislusnymi pfedpisy, zejmeéna ekologickymi a o likvidaci odpadd.

IX.
Provadéni dila

. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, véas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupt, které odpovidaji pravnim
predpisdm CR; dilo musi odpovidat ptislusnym pravnim ptedpisim, normam nebo jiné
dokumentaci vztahujicl se k provedeni dila a umoZfiovat uZivani, k némuz bylo uréeno a
zhotoveno,

b) pinit podminky pfislusnych povoleni a pozadavky dotéenych orgdni a organizaci souvisejicich
s realizaci dila,
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¢) dodriovat pti provadéni dila ujednani této smiouvy, fidit se podklady a pokyny objednatele
a poskytnout mu poZadovanou dokumentaci a informace,

d) Gcastnit se na zdkladé pozvdnky objednatele vSech jednéni tykajicich se predmétného dila,

e) pribéiné provadét veskeré potfebné zkousky, méfeni a atesty k prokazéani kvalitativnich
parametrt pfedmétu dila,

f) dbét pfi provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodriovat platné technické,
bezpeénostni, zdravotni, hygienické a jiné pfedpisy, véetné predpis( tykajicich se ochrany
Zivotniho prostredi,

g) doloZit platné atesty i certifikdty, p¥ipadné dalsi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametr( pouZivanych vyrobkd a material(, a to
nejpozdéji pred jejich osazovanim do Dila. Bez doloZeni téchto atestll neni zhotovitel
opravnén zapodit s osazovanim piisluSnych vyrobki do Dila,

h) zajistit na své ndklady zpracovanivyrobni (dilenské) dokumentace, pokud vyvstane v pribéhu
realizace dila nutnost jejiho zpracovani.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skuteénostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfisludna skutecnost nastala
nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

’

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté pfekaiky branici Fadnému provedeni dila. Zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli dalsi postup,

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

c) zjisti-li v P¥islusné dokumentaci vady a nedostatky. Touto kontrolou neni dotéena
odpovédnost objednatele za spravnost piedané Prisiuiné dokumentace. Zhotovitel se
zavazuje predat objednateli soupis zjisténych vad a nedostatkd Pfislusné dokumentace s
dopadem na sjednanou cenu dila véetné navrhi na jejich odstranéni.

3. Zhotovitel zajisti dilo tak, aby nedoslo k ohroZcvéni, nadmérnému nebo zbyte¢nému obtéZovani
okoli mista plnéni, k omezovani prav a pravem chranénych zajmu vlastniki sousednich nemovitosti,
ke znedidténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximaini mife omezi hiu¢nost a prasnost a zajisti
Cisténi dilem pfipadné znecisténych stavajicich zpevnénych ploch.

4. Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti Pfisiusné dokumentace a vsech dokladd potfebnych k
provadéni dila. PFislusnd dokumentace a vyie uvedené doklady musi byt v misté pinéni pfistupné
kdykoliv v priib&hu prace.

5. Zhotovitel je povinen provedené prace a vyrobky zabezpecit pfed poskozenim a krddeZemi aZ do
predanti dila k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistovat veskeré materidly a poddodavky v souladu s pravidly hospodarské
soutéie a pisemné informovat objednatele o dodavkdch, pracich a sluzbach zajistovanych
poddodavateli, a to vidy bezodkladné po uzavieni pfislusné smlouvy nebo vystaveni objednavky.
Pisemnd informace dle predchozi véty musi obsahovat mj. jmenovité uvedeni poddodavateld,
Cinnosti, které budou vykonavat a musi byt doloZena kopiemi p¥islusnych Zivnostenskych ¢i jinych
opravnéni poddodavatell, nezbytnych pro vykon téchto ¢innosti. Informacni povinnost dle tohoto
odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

Zhotovitel je dale povinen v souladu s platnym znénim zakona o vefejnych zakdzkach predloZit
objednateli v zdkonem stanovenych lhitéch seznam poddodavatell vefejné zakazky; ma-li
poddodavatel formu akciové spoletnosti, je pfilohou tohoto seznamu i seznam viastnikd akcii,
jejichz souhrnna jmenovitd hodnota pfesahuje 10 % zadkladniho kapitalu, vyhotoveny ve lhté 90
dni pfed dnem predloZeni seznamu poddodavatel(.
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7. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana kvalifikace v
rdmci zadadvacitho fizeni. Zhotovitel je oprdvnén zménit poddodavatele, ¢i jinou osobu,
prostiednictvim které prokazal odbornou zplsobilost / kvalifikaci (déle jen ,,odborna osoba”) pouze
z vainych diivodd, a to s predchozim pisemnym souhlasem objednatele. Zadost o souhlas se
zménou poddodavatele, ¢i jiné odborné osoby bude obsahovat jmenovité uvedeni poddodavatele
¢i jiné odborné osoby, ¢innosti, které budou vykonavat a musi byt doloZena kopiemi pfislusnych
opravnéni, nezbytnych pro vykon téchto ¢innosti, a pfipadné daldimi doklady potfebnymi k
prokazani potfebné kvalifikace.

Novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou plvodni poddodavatel
prokazal za zhotovitele; jind odborna osoba musi disponovat minimélné stejnou kvalifikaci jako
plvodni odborna osoba.

8. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného provadéni praci opravnénymi osobami, za dodrzeni
obecnych technickych poZadavkl na vystavbu a jinych technickych pfedpist, za vypracovani dalsi
provadéci dokumentace (technologicky postup, plan kontrolni a zkuSebni ¢innosti apod.).

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zviastni zplsobilost nebo povoleni podle
pfistu$nych pfedpisd osobami, které tuto podminku spliiuji.

10.Zhotovitel je srozumén s tim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci ze zhotovitelem
zavinéného pogkozeni inZenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéZ védom toho, Ze nese veskera rizika a
nahrady Skod z toho plynouci.

11.V pfipadé, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si
takova opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni ¢innosti ke Skodam.
V opalném pfipadé zhotovitel ponese plnou odpovédnost za zplsobené Skody a tyto Skody uhradi.

12.Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany jen po pfedchozim ozndmeni objednateli.

13.Zhotovitel se zavazuje plnit ve$keré povinnosti, které mu uklada zékon ¢. 309/2006 Sh., zejména
povinnost dodriovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (dale téz ,,BOZP“) v misté pInéni.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU
14.Kontrola provadénych praci bude realizovana:
* objednatelem a jim povéfenymi osobami,
e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpisa.
15.Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dn, s tim, Ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla jednou tydné,

s terminy konani kontrolnich dnd budou stanoveny ve stavebnim deniku; v pfipadé potieby
budou kontroini dny konany také mimo predem stanoveny termin, a to na zakladé dohody stran
uvedené v zapisu z kontrolnihoc dne,

¢ kontrolni dny budou fizeny osobou opravnénou jednat ve vécech technickych,

e 2 kontrolnich dnd budou osobou opravnénou jednat ve vécech technickych potizovany zapisy,
které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

16.Zhotovitel vyzve osobu opravnénou jednat ve vécech technickych prokazatelnou formou nejméné
3 pracovni dny pfed zakrytim dila (jeho éasti) k provéfeni kvality praci, jeZ budou dal$im postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.

V ptipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba opravnéna jednat ve vécech technickych bez vainych davodi
nedostavi, miZe zhotovitel pokradovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni
objednatele a pfedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodatetné poZadovat
jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se viak
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zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu opravnénou jednat ve vécech technickych prokazatelnou formou k pfevzeti
praci pred jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba opravnéna jednat ve vécech technickych prace
nepfevezme a nedd pisemny souhlas k jejich zakryti zdpisem do stavebniho deniku, je zhotovitel
povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté prace odkryt. V tomto pfipadé nese veskeré
naklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

17.Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby opridvnéné jednat ve vécech technickych i spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotéenych Dilem k jejich kontrole a pFevzeti a zjisténou
skuteénost nechd potvrdit zdpisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti na
své naklady geodeticka zaméreni, ktera nejpozdéji pred dokoncenim dila nebo jeho &asti pfeda
objednateli.

X.
Piredani dila

1. Pfejimacitizeni ucelenych ¢asti dila bude objednatelem zahajeno do 10 pracovnich dnil po obdrZeni
pisemné vyzvy zhotovitele. Doba od zahdjeni pfejimaciho Fizeni do jeho ukonceni (pfevzetim dila
ve smyslu odst. 2 tohoto ¢lanku nebo jeho neptevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto ¢lanku) se nepodita
do lhity plnéni dle €. IV odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit do 10 dni od zahajeni pfejimaciho Fizeni v pFipadé, Ze dilo bude
preddno bez vad a nedodélkl branicich jeho Fadnému uZivani. O pieddni a prevzeti dila osoba
oprdvnéna ve vécech technickych sepiSe protokol, ktery bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b

~—

oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavieni jejich dodatk,
d) termin vyklizeni mista plnéni,

e) datum ukonéeni zaruky za jakost na dilo,

f) termin zahéjeni a dokonéenf praci na zhotovovaném dile (jeho €asti),

g) prohlaseni objednatele, ze dilo pfejima s vyhradami ¢i bez vyhrad nebo nepfejima,
h) datum a misto sepsani protokolu,

i) v pfipadé, je-li dilo pfebirdano s vadami a nedodélky nebranicimi Fadnému uzivani dila,
uvedeni, Ze je dilo pfebirdno s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo (jeho
¢ast) prevzato,

j) iména a podpisy zdstupct objednatele, zhotovitele a uZivatele.

3. Pokud objednatel dilo (jeho &ast) nepfevezme, protoZe dilo (jeho &dst) obsahuje vady nebo
nedodélky branici jeho fadnému uZivéni, je povinen tyto vady a nedodélky v pfedévacim protokolu
specifikovat.

4. Pokud objednatel dilo pfevezme s vadami a nedodélky nebrénicimi fadnému uZivani dila (prevzeti
s vyhradami), zhotovitel tyto vady a nedodélky odstrani do 5 dnii od pFevzeti dila objednatelem,
nedohodnou-li se strany pfi pfedani dila pisemné jinak. O odstranéni vad a nedodélkd, vytéenych
pii prevzeti dila s vyhradami, bude sepsan zépis, podepsany osobou opravné&nou jednat ve vécech
technickych.
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. Doklady o fddném provedeni dila dle technickych norem a predpis(, o provedenych zkouskach,
atestech a dalsi dokumentaci podie této smlouvy véetné prohlaseni o shodé a rozdéleni nakladd dle
tl. VI. odst. 11 této smlouvy zhotovitel predd objednateli pfi predani dila. Pokud zhotovitel
objednateli doklady dle predchozi véty nepfedd, objednatel dilo nepfevezme. Pfedanim dila
objednateli neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

. Zhotovitel se zavazuje zi¢astnit se na vyzvu objednatele zdvérec¢né kontrolni prohlidky dila.
XI.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

. Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouvé.

. Objednatel m3 prévo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pf¥i pfevzeti objednatelem, byt se vada
projevi aZz pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych po prevzeti dila
objednatelem, pokud je zhotovitel zplisobil porusenim své povinnosti. Projevi-li se vada v pribéhu
6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi pfevzeti.

. Zhotovite! poskytuje objednateli na provedené dilo zéruku za jakost (dale jen ,zdruka“) ve smyslu
§ 2619 a § 2113 a nasl. obéanského zdkoniku, a to v délce 24 mésicli (ddle téZ ,zaruéni doba“).
Pokud zhotovitel poskytuje ve svych zérutnich podminkach delsi zaruku, nez jakou je povinen
poskytovat ze zakona, plati tato delsi zaruka zhotovitele.

Zaruéni doba zacind bézet dnem prevzeti dila objednatelem bez vyhrad. Zaru¢ni doba se stavi po
dobu, po kterou nemiize objednatel dilo Fadné uZivat pro vady, které nevznikly zavinénim
objednatele. Pro nahladovéni a odstrafiovédni vad v rdmci zaruky plati podminky uvedené v odst. 5
a nasl. tohoto ¢lanku smlouvy.

. Vady dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku a vady, které se projevi po zarucni dobu, budou zhotovitelem
odstranény bezplatné.

. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného odkladu poté, kdy
vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se povaiuje i oznameni e-
mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady.

Objednatel bude vady dila oznamovat na:
* e-mail: [N nebo
o adresu: | . stodiiky, 155 00 Praha 5

. Objednatel ma prévo na odstranéni vady opravou, neuplatni-li v oznameni jiny narok; je-li vadné
plnéni podstatnym porudenim smlouvy, méa také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni
ma objednatel.

. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdéji do 3 dni od doruceni oznameni o vadé, pokud
se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havérie zapocne s odstranénim vady bez
zbyte€ného odkladu, nejpozdéji do 5 hodin od doruceni ozndmeni o vadé. Nezapocne-li zhotovitel
s odstranénim vady ve stanovené Ih(té, je objednatel opravnén zajistit odstranéni vady na naklady
zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 5 dnli ode dne doruceni
oznameni o vadé, v pfipadé havarie nejpozdé&ji do 10 hodin od doruéeni oznameni o vadé, pokud
se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze
osoba opravnénd jednat ve vécech realizace Dila dle &l. | odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny opravnény
zastupce objednatele.

. Zhotovitel je povinen pisemné vyrozumét objednatele o provedeni opravy vady a opravené dilo
predat objednateli, pticemz ¢l. X této smlouvy se aplikuje pfiméfené. Zhotovite! poskytne zaruku za
jakost na provedenou opravu v délce dle odst. 3 tohoto €lanku.
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9. Zaruka za jakost se nevztahuje na vady zplsobené neodbornym zasahem tfetich osob nezavisle na
vili zhotovitele.

10.V pripadé, Ze zhotovitel pisemné ozndmi objednateli, Ze jim vytéenou vadu nepovazuje za zarucni
vadu, je objednatel opréavnén zajistit posouzeni vady znalcem na zékladé znaleckého posudku.

Jestlize bude znaleckym posudkem zjisténo, Ze se jednd o zarucni vadu, ponese naklady na jeho
vyhotoveni zhotovitel, ktery soucasné nejpozdéji do tfi dnll zahaji odstrarniovéani vady.

Nebude-li se, podle znaleckého posudku, jednat o zadruéni vadu, ponese naklady na jeho vyhotoveni
objednatel.

Xil.

we w

Nebezpedi Skody

1. Nebezpedi $kody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu aZ do dne pievzeti dila
(jeho dil¢i ¢asti) objednatelem bez vyhrad.

2. Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpad( a zavazuje se nezplisobovat tGnik ropnych, toxickych
¢i jinych Skodlivych latek v misté pinéni.

3. Zhotovitel je povinen uéinit veskera opatieni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu zmirnéni.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi skodu, ktera vznikla pfi realizaci a uzivani dila
v souvislosti nebo jako désledek poruseni povinnosti a zavazk(ll zhotovitele die této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pinéni svého zdvazku z této smlouvy bude mit na viastni
naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou tretim osobam vyplyvajici z
doddvaného predmétu plnéni s limitem minimdIné ve vysi cefkové ceny bez DPH uvedené v ¢l. V.
odst. 1 této smlouvy, se spolulasti nepfesahujici vysi 5 % z pojistné ¢astky. Pojisténi musi
obsahovat kryti Skod zplsobené na majetku, zdravi tfetich osob vietné kryti odpovédnosti za
finanéni skody v souvislosti se stavebné - montazni innosti.

6. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv na
pozadovana pojisténi dle odst. 5 tohoto ¢lanku véetné viech dodatkl a daie certifikaty prislusnych
pojistoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu trvani pojisténi, jeho
rozsah, pojiSténa rizika, pojistné ¢astky, ro¢ni limity a sublimity pinéni a vy$i spolutcasti).

XII.
Sankéni ujednani

1. V pfipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo vterminu sjednaném touto smiouvou, ve znéni jejich
pFipadnych dodatkd, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,05 % z ceny dila bez
DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni.

2. V ptipadé&, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo pfevzato v souladu s &l. X
odst. 4 této smlouvy (pfevzeti s vyhradami) ve stanovené Ih(ité, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vy3i 1.000 K¢ za kaZzdou neodstranénou vadu a za kaZdy i zapocaty den prodieni.

3. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany smluvni Grok z prodleni ve
vy3i 0,015 % z dluZné ¢astky bez DPH za kaZdy den prodlent.

4. V pfipadé prodleni s vyklizenim a vy{isténim mista pinéni se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kaZdy i zapod&aty den prodleni.
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V ptipadé poruseni pfedpist tykajicich se BOZP (zejména zakona €. 262/2006 Sb., zdkonik préce, ve
znéni pozdéjsich predpish) kteroukoliv z osob vyskytujicich se v misté plnéni, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kaZzdy zjistény pfipad.

V pripadé nedodrieni stanoveného terminu k odstranéni reklamované vady v zaruéni dobé je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kaZdou reklamovanou
vadu a za kaZdy i zapocaty den prodleni. V pfipadé, Ze reklamovana vada bréni fadnému uZivéni dila
a/nebo v disledku jeji existence hrozi nebezpedi skody velkého rozsahu, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdou reklamovanou vadu a za kazdy i

zapocaty den prodleni.

V pfipadé nedodrZeni terminu pro doruceni faktur ve smyslu ¢ldnku V1. odst. 7 ze strany zhotovitele,
je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény
ptipad/fakturu.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v €l. IX odst. 1 pism. e) této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli G¢tovana smluvni pokuta ve vysi 3.000 K¢ za kaZdé poruseni smluvni
povinnosti a kazdy den prodleni.

V pfipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik pFipadné PFislusnd dokumentace a doklady die ¢l. IX
odst. 4 této smlouvy nejsou pfistupné kdykoliv v pribéhu prace v misté plnéni, bude objednatelem
zhotoviteli d¢tovana smluvni pokuta ve vysi 3.000 K€ za kaZdy zjistény pripad.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost stanovenou v ¢&l. Xl odst. 5 této smlouvy, bude
objednatelem zhotoviteli Gi¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10.000 K¢ za kaZdy den prodleni.

PERY)

V pfipadé, Ze zhotovitel nezajisti pfitomnost odborné zplsobilé osoby v misté pinéni po celou dobu
realizace dila, bude objednatelem zhotoviteli i¢tovdna smluvni pokuta ve vysi 5.000 K¢ za kazdy
zjistény pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrii vycet povinnosti v €l. Il odst. 9 této Smlouvy po celou dobu
realizace Dila, bude objednatelem zhotoviteli G¢étovana smiuvni pokuta ve vysi 5.000 K¢ za kazdy
zjistény pfipad. Smluvni pokuta ve vysi 5.000 K& za kaidy zjistény pfipad bude objednatelem
zhotoviteli Gétovana i pro pfipad poruseni povinnosti v ¢l. VI odst. 14 této Smlouvy.

V pfipadé, Ze zavazek provést diio zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanikd narok na smluvni
pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim splnénim neznamena
zanik naroku na smiuvni pokutu za prodleni s pinénim.

Smiuvni pokuty se nezapocitavaji na ndhradu pripadné vzniklé Skody. Nahradu 3kody Ize vymahat
samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

Smiuvni strany se dohadly, Ze vylictovana smiuvni pokuta miZe byt jednostranné zapoétena vici
cené dila, kterou je objednatel povinen uhradit.

Xiv.

Zanik smlouvy

. Smluvni strany mohou ukonéit smluvni vztah pisemnou dohodou.

. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného poruseni druhou

smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:
a) neprovedeni dila v dobé pinéni dle &l. IV odst. 1 tétc smlouvy,

b) nepfedani kopie pojistné smlouvy na poZadované pojisténi dle &l XIl odst. 5 a 6 této smlouvy
do 10 dnti ode dne podpisu této smlouvy objednateli,
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¢) nezahajeni praci zhotovitelem (s vyjimkou p¥ipadu, kdy zahajeni praci brani divody na strané
objednatele, vy33i moc nebo vznik, pfipadné trvani pandémie),

d) nedodrieni pokyn objednatele, pravnich predpisi nebo technickych norem tykajicich se
provadéni dila,

e) nedodrZeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné castky,
ptitemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dni po dorudeni prvni vyzvy,

g) nedodrzeni smluvnich ujednani dle ¢l. IX odst. 6 nebo 7 této smiouvy.
. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pFipadech:

a) dojde-li k neoprdvnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zpdsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému rozsahu dila
a sjednanému terminu predani dila, i jeho ¢asti objednateli;

b) bude-li zjisténo, Ze zhotovitel je v upadku nebo s nim bylo zahdjeno insolvencni Fizeni nebo
je v likvidaci.

. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smiuvni
pokuty ani na nadhradu $kody vzniklé porudenim smlouvy. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
smluvni zdruka na vady, kterd se uplatni v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud
provedenou &ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena odpovédnost za vady, které existuji
na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupeni.

. Odstoupeni od smlouvy je platné a Gc¢inné dnem jeho doruéeni druhé smluvnf strané v souladu s
touto smlouvou.

. Smluvni strany si ujednaly, Ze odstoupenim od smlouvy v pfipadech dle odst. 2 pism. b) a c) a odst.
3 pism. a), b) tohoto €lanku se smlouva zruuje od poéatku, pokud nema ¢astecné pinéni samo o
sobé pro objednatele hospodéafsky vyznam. V ostatnich pfipadech odstoupeni od smlouvy smluvni
strany sjednavaji, Ze se smlouva zrusuje s G¢inky do budoucna.

. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy, kdy se smlouva zrusuje do budoucna, smluvni strany vyslovné
ujednaly, Ze v tamto pfipadé objednatel uhradi zhotoviteli penéZitou ¢astku ve vysi odpovidajici
hodnoté plnéni pfedmétu této smlouvy do odstoupeni od smlouvy, tj. to, o co se objednatel
obohatii, a to za pfedpokiadu, Ze pinéni pfedmétu této smiouvy do odstotipeni bylo zhotovitelem
provedeno v naleZité kvalité a za podminek této smlouvy.

. V pfipadé odstoupeni od smlouvy objednatelem objednateli vznika narok na dhradu vicendklad(
vynaloZenych na dokonéeni dila a na ndhradu ztrat vzniklych prodlouZenim terminu provedeni dila.

XVIL
Zavérecna ujednani

. Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd, které
budou vzestupné Ccislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smiuvnich stran.

. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu druhé smluvni strany a ucinnosti dnem jejiho zvefejnéniv
registru smluv v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sh., o registru smluv, ve znéni pozdéjSich
pfedpist. Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zvefejni objednatel po podpisu smiouvy
obéma smluvnimi stranami, vyjma polozkového rozpoctu s ohledem na dostateéné vymezeny

predmét smlouvy.
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3. Smlouva je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pficemZ objednatel obdrii tfi a zhotovitel jedno vyhotoveni. Alespori
jedno z vyhotoveni uréené pro objednatele musi byt v otevieném a strojové ¢itelném formétu.

4. Zhotovitel nemiZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy
tfeti osobé. Prava a povinnaosti vyplyvajici z této smlouvy prechézeji na pravni nastupce smluvnich
stran.

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla uzavfena
po vzédjemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile uréité, vainé a srozumitelné, nikoliv
v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, co? stvrzuji
svymi podpisy.

6. Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovaZzuji za obchodni tajemstvi
ve smyslu § 504 zdkona €.89/2012 Sb., obfansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich pfedpisti, a udéluji
svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalsich podminek.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze veskera komunikace souvisejici s plnénim pfedmétu této smlouvy
bude probihat prostfednictvim e-mailu opravnénych osob, pficemz se e-mailova zprava povazuje
za dorudenou tehdy, potvrdi-li opravnénd osoba druhé smluvni strany jeji dorudeni; osobnim
pfedanim, prostfednictvim datové schranky smluvni strany, pokud ve smlouvé neni stanoveno
jinak.

8. Zhotovitel je povinen minimalné po dobu 10 let po ukonéeni realizace akce poskytovat poZadované
informace a dokumentaci souvisejici s realizaci dila zaméstnancGm nebo zmocnénciim povéfenych
organi (CRR, MMR CR, MF CR, SFZP, Evropské komise, Evropského uéetniho dvora, NKU,
kontrolniho Gtadu pfislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organl statni spravy),
a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobdm podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k realizaci dila ve smyslu Programu poskytnout jim p¥i provadéni kontroly souéinnost.

Pfiloha €. 1: Polozkovy rozpocet neni soucasti této smlouvy a nepodléha zverejnéniv registru smluv

V Praze dne 30.8.2022

V Rymarové dne

MESTO
RYMAROV
795 01
I bjednatele
Ing. Ludék Simko
Starosta
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