Rymarov

SMLOUVA 0 DILO
l.

Smluvni strany

Mésto Rymarov

Se sidlem: namésti Miru 230/1, 795 01 Rymariov
Zastoupeno: ing. Ludkem Simko, starostou

ICo: 00296317

big: €Z00296317

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s.,

Cislo Gétu: 19 - 1421771/0100

Osoba oprdvnéna jednat ve vécech smluvnich:

Ing. Lud&k Simko, starosta, email: simko.ludek@rymarov.cz,
tel. 554 254 100

Osoba oprdavnéna jednat ve vécech technickych a realizace Dila:

.
|
(déle jen ,,objednatel”)

5-power Energies, s.r.0.

Se sidlem: JeremidsSova 2581/2, Stodulky, 155 00 Praha 5
Zastoupena: Jakubem Novotnym

ico: 05192242

DiC: CZ051922425

Bankovni spojenf:  Ceské Spofitelna
Cislo uétu: 7624422/0800

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Praze sp. zn. C/259752
Osoba oprévnéna jednat ve vécech technickych a realizace Dila: ||| [ | Qb . B

(ddle jen , zhotovitel”)
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Zakladni ustanoveni

. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a ndsl. mimo § 2620 zékona &. 89/2012, obéansky zékonik (ddle
jen ,obcansky zakonik”); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena se Fidi pFislusnymi
ustanovenimi ob¢anského zdkoniku.

. Uéelem smlouvy je dodavka, montaz a zprovoznéni soldrniho fotovoltaického (PV) systému, v misté
plnéni, na zakladé uzavieni smluvniho vztahu v souladu se zdkonem o zadadvani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich pfedpist, spolufinancovana prostfednictvim podpory Statniho fondu Zivotniho
prostiedi (dale jen ,Poskytovatel dotace”), v rémci programu na podporu vymeény nevyhovujicich
kot na pevna paliva v domécnostech, Uspor energie a dalsich adaptaénich ¢i mitigacnich opatfeni
ve vztahu ke zmé&né klimatu v obcich Karlovarského, Moravskoslezského a Usteckého kraje, Cil 2,

v ramci vyzvy €. 1/2019 (déle jen ,Program”).

. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Géet uvedeny v €l. | odst. 2 této smlouvy je bankovnim tcétem
zvefejnénym ve smyslu zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpish (dale jen ,zakon o DPH"). V piipadé zmény (ctu zhotovitele je zhotovitel povinen doloZit
vlastnictvi k novému Gétu, a to kopii pFisiusné smlouvy nebo potvrzenim penéiniho Ustavu; novy
Gcet musi byt zvefejnénym Gctem ve smyslu predchozi véty.

. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét pinéni padle smlouvy neni pinénim nemoznym a Ze smiouvu
uzaviraji po peclivém zvaZeni viech mozinych disledkd. Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni
podminky v misté plnéni, a Ze prace mohou byt dokonéeny zplsobem a v terminech stanovenych
touto smiouvou.

. Tato smlouva stanovi vymezeni zakladnich pojm0 takto:

* QObjednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakdzky nebo zakdazky.

e Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni vefejné zakdzky nebo zakazky.

e Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky.

e Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovand v rozsahu stanoveném jinvm pravnim
pfedpisem (vyhlaskou €. 169/2016 Sb.).

e Polozkovym rozpoétem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb, v
némz jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech poloZek stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoistvi. Pro pfipad, Ze poloZkovy
rozpodet nebude zhotovitelem doddn ve strojoveé ¢itelném formatu (nap¥. SW RTS), nepovaiuje
se PoloZzkovy rozpocet za souddst této smlouvy, a to s ohledem na diivodnou pochybnost o
platném zvefejnénitéto smlouvy v registru smluv; z tohoto divodu je pfedmét smlouvy vymezen
dostatecné urcité.

¢ Pod pojmem ,bez zbyteéného odkladu” se rozumi Ih(ta nejpozdéji do 7 dnl ode dne
nasledujiciho po vzniku pravni skutelnosti.

. Zhotovitel potvrzuje, Ze:

- prevzal od objednatele pfislusnou dokumentaci,

- detailné se seznamil s rozsahem a povahou dila,

- jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila,

- je odbarné zptsobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle téte smlouvy,

- disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za
dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku V odst. 1 této smlouvy.

. Objednatel odpovidd za spravnost a tplnost pfedané prisluiné dokumentace.
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8. Pro vyklad smluvnich podminek je stanovena nasledujici priorita dokumenti:

a) smlouva o dilo véetné vSech jejich pfiloh,

b) zadavaci dokumentace.

9. V souvislosti s ustanovenim § 6 odst. 4 zakona ¢&. 134/2016 Sb. (zasady socidlné odpovédného
zaddvani, environmentadlné odpovédného zadavani a inovaci) zadavatel uvadi, Ze vzhledem k
povaze a smyslu zakdzky Zddné zvlastni podminky nestanovuje. Zadavatel pozaduje pfi pinéni
zakazky dodriovat miniméalIni standardy plynouci z pravniho fadu, tj.:

a} zdkaz nucené a détskeé prace,

b) transparentni dodavatelsky fetézec,

c) vyplaceni spravedlivé mzdy,

d) bezpecné pracovni podminky,

e) dodrZovani pracovni doby a platné pracovni smlouvy,

f) dodriovédni podminek legdlniho zaméstnavani, distojnych pracovnich podminek,

g) zaji$téni bezpeénostiprace pro viechny osoby, které se budou podilet na pinénitéto zakazky.

Dodavatel odpovidd za dodriovani vyse uvedenych minimdalnich standardl i u vSech svych
poddodavateld.

Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svij ndklad a nebezpedi dilo nazvané: , instalace
soldrnfho fotovoltaického systému-vyhldseni 06_2022, dil&i éast 3: objekt COV na parcele . 1861,
k.i. Rymarov“, na pozemku parc. €. 1861, v k.U. Rymatov, obec Rymarov v rozsahu dle:

projektové dokumentace zpracované spole¢nosti Ateliér Ja-Han s.r.c., Na Vyhlidce 1247/2, 795
01 Rymarov, ICO: 06767168,

podminek Poskytovatele dotace a ustanoveni této smlouvy,
poloZkového rozpoctu, ktery je soucdsti této smlouvy, oznaceny jako Priloha €. 1.

Pfedmét plnéni:

Pfedmétem plnéni je doddavka a montéz solarniho fotovoltaického systému o vykonu max. 19,68 kWp,
ktery je navrieny na stfechu objektu na adrese COV Rymarov 8. kvétna, parc. ¢. 1861 v k.. Rymafiov,
obec Rymarov. Stavba FVE bude slouZit pro pfimou vyrobu elektrické energie ze sluneéni energie. Této
energie bude vyuZito pro vlastni spotfebu bez moZnosti akumulace prebytkd elektrické energie do
baterie a bez moZnosti pretoki do sité.

Na plochou stfechu budovy bude osazeno 48 ks panelll o vykonu kazdého 410 Wp. Panely budou s
ohledem na orientaci objektu a efektivni vyuZiti dopadajiciho slunetniho zéfeni umistény na
jihozdpadni strané a pripevnény na kovovou nosnou konstrukci. KabeldZ bude ze stfechy ulozena v
ochranné trubce prostupem stfechy do technické mistnosti. V prostoru technické mistnosti bude
osazen rozvadél PV systému. Systém nebude umoZfiovat akumulaci p¥ebytkl a bude zabezpedéen
zafizenim proti pretokim elektrické energie do sité.

(déle také jako ,dilo”).
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2. Soucasti dila je také:

a) zajisSténi deponil a shromazdéni, zabezpeceni, likvidace a uloZeni veskerych odpadd, které
vzniknou pii provadéni dila na sklddku v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,
ve znéni pozdéjsich predpisl; po ukonceni dila zpracovani zdvérecné zpravy vE. zpravy o
naloZeni s odpady,

b) fotodokumentace dila véetné popisu postupu provadéni dila na datovém nosici (CD),

¢} uvedenivsech dilem dotéenych pozemki do plvodniho stavu, coZ bude doloZeno pisemnym
prohlasenim majitell, Ze je pfebiraji bez zdvad zpét do svého uZivani nebo protokoldrnim
pfedanim dot¢enych pozemki jejich spravcim,

d) doloZeni nezbytnych dokladi poZadovanych k pfedani a pfevzeti Dila, zejména:
* doklady uvedené pod body a) aZ c), l) am),
s zapisu o provéreni praci zakrytych v pribéhu provadéni dila,

¢ pisemné rekapitulace viech méné/vicepraci, zmén oproti schvalenému rozpoctu, piedem
odsouhlasené objednatelem,

e) zajisténi vytyceni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich
spravcu, a to pfed zahdjenim praci v misté plnéni viéetné jejich zaméfeni a zakresleni dle
skuteéného stavu do pfislusné dokumentace a véetné jejich pisemného a zpétného pfedani
jednotlivym spravciim, bude-li potfebné,

f) udriovanidilem dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezd( z mista plnéni
v Cistoté a jejich uvedeni do plivodniho stavu,

g) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

h) zajisténi a provedeni viech opatfeni organizacéniho a stavebné-technologického charakteru k
fadnému provedeni dila,

i} Ucast na pravidelnych kontrolnich dnech,
j) provedeni prejimky dila,
k) zajisténi bezpecnosti prace, ochrany majetku a Zivotniho prostfedi,

) zaji$téni viech nezbytnych zkousek, atestfl a revizf podle €SN a pFipadnych jinych pravnich
nebo technickych predpisi platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokdzano dosaZeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametr dila, péce o
nepredané objekty a konstrukce, jejich oetfovani, pojisténi atd.,

m) zpracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni dila, a jejiho dodani objednateli,
v listinné podobé v poctu 2 ks a v elektronické podobé v poltu 2 ks, a to na CD ROM ve
formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro
vykresovou dokumentaci *.dwg a zéroven *.pdf.

3. Objednatel se zavazuje provedené dilo bez vad a nedodélki brénicich jeho Fadnému uZivani prevazit
a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle €l. V této smlouvy. Vadami a
nedodélky nebranicimi fadnému uZivani dila se rozumi pouze drobné ojedinélé vady a drobné
ojedinélé nedodélky, které ani samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebréani uZivani pfedmétu dila
funkéné nebo esteticky, ani uZivani pfedmétu dila podstatnym zplsobem neomezuji.
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Iv.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dilo ve |h(té nejpozdéji do 30 kalendédfnich dni ode dne
protokoldrniho pfedani mista plnéni.

e  Predpokladany termin zahdjeni praci je stanoven nejdfive od 18.07.2022.

Za den zahdjeni praci na dile je povaZovan den, kdy dojde k protokolarnimu pfedani a pfevzeti
mista plnéni, ke kterému dojde po podpisu této smlouvy o dilo, a to do péti kalendainich dni
od pisemné vyzvy objednatele k pfedani a pfevzeti mista plnéni.

e Zaden dokonceni dila se povaZuje den, kdy dojde k protokolarnimu pfedani a pfevzeti dila bez
vad a nedodélkl branicich jeho uZivani (déle i jako ,, Termin dokonéeni).

Termin, do kdy ma byt dilo provedeno, mGze byt prodlouZen:

a) jestlie preruSeni praci bylo zavinéno vy38i moci nebo jinymi okolnostmi nezavinénymi
zhotovitelem, jejichZ vznik nebylo moZné objektivné ptedpokladat (napr. také vznik nebo
trvani pandemie),

b) v pfipadé klimatickych podminek branicich Fadnému provedeni Dila.

Termin pro dokondeni dila mizZe byt prodlouZen pouze o dobu, po kterou trvaly pfekdZky uvedené
v pism. a) a b) tohoto odstavce, pfipadné do doby jejich odstranéni, a to na zakladé dohody obou
smiuvnich stran ve formé pisemného dodatku k této smlouvé.

2. Mistem plnéni se rozumi pozemek parc. ¢. 1861 v k.4. Rymarov, obec Rymafov, dle Pfisluiné
dokumentace.

3. Objednatel je opravnén kdykoliv v priibéhu provadéni dila rozhodnout z divodu nedostatku
finanCnich prostfedk( o pferuleni provadéni praci na dile. Zhotovitel v takovém ptipadé bez
zbyte¢ného odkladu po doruteni pisemného rozhodnutf dle pfedchozi véty pferusi provadéni praci
na dile a provede nezbytné zabezpecovaci prace tak, aby bylo zabrénéno pfipadnym $koddm na
rozpracovaném dile. O dobu pferudeni provadéni praci na dile se prodluZuje lhiita pro provedeni
dila. Zhotovitel je povinen zahéjit provadéni praci na rozpracovaném dile neprodlené po obdrieni
pisemného pokynu objednatele. Pferusenim provadéni praci na dile neni dotéena povinnost
zhotovitele zajistit hlidani mista plnénf.

4. Pokud objednatel nevyda pokyn k opétovnému provadéni praci na rozpracovaném dile ani do 1
mésice od dorudeni rozhodnuti o pFeruseni provddéni praci na dile, je kaZzda ze smluvnich stran
opravnéna od této smlouvy odstoupit. V piipadé odstoupeni dle pfedchozi véty uzaviou strany ve
Ihdté do 30 dn dohodu o vypefadéani vzajemnych prav a povinnosti z této smlouvy.

5. V pfipadé, Zze objednatel nebo jind k tomu opravnéna osoba (napt. oblastni inspektorét prace)
pferusi prace z diivodu poruseni pravidel bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi préaci, toto prerudeni
nebude mit vliv na Ihitu plnéni dila uvedenou v odst. 1 tohoto élanku.
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V.
Cena za dilo

. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:
543.900K¢ bez DPH

114.219K¢ DPH

658.119K¢ s DPH

. Polozkovy rozpoéet je oznaden jako Pfiloha ¢. 1 a bude zhotoviteli pfedan soucasné stouto
smlouvou. Zhotovitel zarucuje jeho Uplnost. Nebezpecdi zmény okolnosti pfebiraji obé& smluvni
strany.

. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné pro
vybudovani, provoz a demontaZ zafizeni v misté plnéni a jiné ndklady nezbytné pro fadné a tplné
provedeni dila.

. Cena za dilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvy$e pfipustnou a nelze ji
prekrodit. Cenu dila bude moZné ménit pouze za téchto podminek:

vy

a) Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, dopliikim nebo k jeho rozsifeni na zékladé
poZadavk( objednatele, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery
zhotovitel oceni.

b) V ptipadé, Ze v pribéhu realizace dila vzniknou na strané zhotovitele naklady prevysujici
dohodnutou cenu dila, je zhotovitel povinen o této skutecnosti pisemné informovat
objednatele, a to bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 10 kalendainich dni ode dne, kdy
zhotovitel védél nebo mohl rozumné predpokiadat, Zze dojde ke zvySeni ceny dila. Naklady,
pfevysujici dohodnutou cenu dila, objednatel uhradi pouze tehdy, bude-li ze strany zhotovitele
splnéna tato informaéni povinnost a objednatel se zvySenim ceny projevi pisemny souhlas.

¢) Jestlize v priibéhu realizace dila se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smiouvy
znamy, a zhotovitel je nezavinil, a ani nemohl pfedvidat, napf. skutecnosti odli$né od pfislusné
dokumentace.

d) V pfipadé ménépraci nebo v pfipadé vicepraci jsou obé smluvni strany povinny uzaviit dodatek
ke smlouvé vypracovany objednatelem, ve kterém dohodnou i pfipadnou tdpravu Terminu
dokonéenf a cenu dila.

e) lestlize objednatel odsouhlasi nové ocenéni, vyhotovi pisemny dodatek k této smlouvé, ktery
bez zbytetného odkladu zasle zhotoviteli.

f) Zhotovitel vyjadti sviij souhlas s dodatkem k této smlouvé tim, Ze jej podepise a bez zbyte¢ného
odkladu jej zaSle objednateli. Zhotovitel ma pravo vyjadfit své pfipominky k dodatku nejpozdéji
do 7 pracovnich dnii ode dne doruceni dodatku objednatelem.

g) Jestlize zhotovitel bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 7 pracovnich dnd ode dne doruéeni
dodatku objednatelem neodesle podepsany dodatek nebo své pfFipominky kjeho znéni
objednateli, mé se za to, Ze jim realizované viceprace byly pfedmétem dila, a Ze byly v cené dila
zahrnuty.

h) Nebude-li néktera &ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo
snfZzena, a to odeltenim veskerych naklad( na provedeni téch ¢asti dila, které v rdmci ménépraci
nebudou provedeny. Ndklady na ménéprace budou odeéteny ve vy$i soultu veskerych
odpovidajicich polozek a nakladd neprovedenych dle polozkového rozpottu, ktery je soudasti
nabidky zhotovitele podané na pfedmét plnéni v rdmci zadévaciho Fizeni pfisluiné vefejné
zakazky.
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i) Naklady na viceprace budou Uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen poloZek a nakladu
dle poloZkového rozpoctu nebo dle aktudlniho ceniku RTS ve vysi maximalné 90 % téchto
sharnikovych cen, podle toho, kterd z téchto ¢astek bude niZsi.

i) V pripadé zmény vy$e DPH v disledku zmény pravnich pfedpist je zhotovitel k cené dila bez
DPH, nebo jeho &ésti (viz nize platebni podminky), povinen G¢tovat DPH v platné vysi. Smiuvni
strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny dila v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke
smlouvé uzavirat dodatek, pokud Poskytovatel dotace nestanovi jinak.

. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy. V pFipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s plathymi pravnimi
predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou 3kodu, ktera mu v souvislosti s tim vznikla.

VL.
Platebni podminky

. Zélohy na platby nejsou sjednany.

. Podkladem pro thradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového dokladu
dle zékona o DPH a néleZitosti stanovené dal$imi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy (dale jen
Hfaktura“). Kromé nélezitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro darovy doklad bude
zhotovitel povinen ve faktufe uvést i tyto udaje:

a) 1CO objednatele, ndzev Dila, ndzev Programu,

b) oznadeni banky a &islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je €islo iétu odlisné od Cisla
uvedeného v €l. | odst. 2, je zhotovitel povinen o této skute¢nosti informovat objednatele),

¢) Ihdtu splatnosti faktury,
d) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, vt. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

e} pfilohou kaZdé vystavené faktury bude soupis skuteéné provedenych praci a zjistovaci
protokoi, ktery bude potvrzen zhotovitelem a zastupcem objednatele,

f) prilohou koneéné faktury bude protokol o pfeddni a prevzeti dila dle &l. X odst. 2 této
smlouvy, obsahujici prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima. V pFipadé, Ze dilo bylo pFevzato
s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi fddnému uZivani dila), bude pt¥ilohou
konecné faktury také zdpis o odstranéni téchto vad a nedodélkl podle €l. X odst. 4 této
smlouvy, podepsany osobou opravnénou jednat ve vécech technickych.

. V souladu s ustanovenim zakona o DPH a dle postupu praci sjednavaji smluvni strany diléi plnéni v
rozsahu skuteéné provedeného plnéni za kalendarni mésic. Dil¢i pinéni odsouhlasené objednatelem
v soupisu skute¢né provedenych praci a zjistovacim protokolu, vtetné dohody o ocenéni, se
povaiuje za samostatné zdanitelné pInéni uskutecnéné posledni pracovni den mésice. Nedilnou
soutasti kazdé faktury bude soupis provedenych praci a zjistovaci protokol — oboji podepsany
zhotovitelem a zastupcem objednatele.

. Faktury (samostatna zdanitelna plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse ceny dila
dle €l. V odst. 1 této smlouvy.

. Lhata splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dn ode dne jejich
doruceni objednateli.

. Po provedeni dila a odstranéni vad a nedadélkd, s nimiz bylo dilo pfevzato, zhotovitel provede a
objednateli pfedd zdvérecné vylctovani, které doloZi rekapitulaci vystavenych faktur.

. Zhotovitel doruéi faktury v listinné podobé osobné na podatelnu objednatele nebo v elektronické
formé se svym zaruéenym elektronickym podpisem na elektronickou podatelnu objednatele
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{podatelna@rymarov.cz) nebo prostfednictvim datové schranky Objednatele (7zkbugk). Zhotovitel
je povinen dorucit fakturu objednateli nejpozdéji 10. den kalendainiho mésice nasledujiciho po dni
uskutecnéni zdanitelného pinéni.

8. Objednatel je opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim Ihity splatnosti vratit druhé smluvni strané
bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pripadech:

e nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude-li
chybné vyuctovana cena za dilo,

¢ budou-li vyti¢tovény prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym zastupcem
objednatele,

e bude-ii DPH vytctovana v nespravné vysi.

Ve vracené faktufe objednatel vyznaéi diivod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové
faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestdva bézet plvodni Ihiita splatnosti. Cela
Ihiita splatnosti béZi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je
povinen dorudit objednateli opravenou fakturu do 3 dnil po obdrZeni objednatelem vracené vadné

faktury.
9. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z ictu objednatele.

10.0bjednatel je oprdvnén pozastavit financovani dila v ptipadé, Ze zhotovitel bezdlivodné prerusi
prace nebo price bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny
objednatele.

11.Nejpozdéji pfi pfedani dila provede zhotovitel rozdéleni nakladi dodavek dila dle poZadavki
objednatele pro potieby prevedeni Dila do dlouhodobého hmotného majetku.

12.0bjednatel uplatni institut zvlastniho zplisobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH a hodnotu
pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi v terminu splatnosti této
faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Gcet zhotovitele vedeny u mistné
pfislusného spravce dané v pripadg, Ze:

e zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného pInéni zvefejnén v aplikaci ,Registr platcd DPH”
jako nespoiehlivy platce, nebo

o zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného pinéni v insolvencnim fizeni, nebe

e bankovni Gfet zhotovitele uréeny k dhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude spravcem dané
zvefejnén v aplikaci ,Registr platci DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pFipadné pendle a jiné postihy vyméfené (i stanovené
spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni dhradou DPH, tj. po datu splatnosti
této dané.

13.0bjednatel, pFijemce plnéni, prohlasuje, Ze dilo nepouZije pro svou ekonomickou €innost, ale
vyluéné pro Géely souvisejici s jeho éinnosti pfi vykonu vefejné spravy, pfi niZ se nepovaiuje za
osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zikona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 09.11.2011).
Z uvedeného divodu se na toto plnéni nevztahuje reZim pfeneseni dafové povinnosti dle § 92e
uvedeného zdkona a zhotovitelem budou vystavené faktury za pfedmétné plnéni, véetné dané z
pfidané hodnoty.

14.Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v€asné plnéni financnich zavazkd svym poddodavatelim. Za
fadné a véasné plnéni se povaZuje plné uhrazeni poddodavatelem #adné vystavenych a dorucenych
faktur za plnéni poskytnutd k pinéni vefejné zakazky, a to vidy do 5 pracovnich dnl od obdrZeni
platby ze strany objednatele za konkrétni pinéni.
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VIL.

Jakost dila

. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. zejména vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, hygienické poZzadavky. Ty budou
odpovidat platné pravni dpravé, ¢eskym technickym normam, projektové dokumentaci, zadani
verejné zakdzky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materidly a
konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym na jejich jakost a majici prohldseni o shodé dle zékana
¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkont, ve
znéni pozdéjsich pfedpisi a jeho provadécich predpisd.

. Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila dodavéno zboZi, toto bude dodano v I. jakosti.

. Jakost doddvanych materiald a konstrukci bude dokladovdna predepsanym zpilisobem pfi
kontrolnich prohlidkach a pfi predani a pfevzeti dila.

Viil.
Misto pInéni

. Objednatel pfeda a zhotovitel pfevezme misto plnéni po podpisu této smlouvy obéma smluvnimi
stranami, a to do 5 kalendafnich dnd od doruceni pisemné vyzvy objednatele k ptedani a pfevzeti
mista plnéni zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak (zejména s ohledem na
klimatické podminky). O jeho pfedani a pfevzeti vyhotovi smiuvni strany protokol.

. Obvod mista plnéni u jednotlivych casti dila je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude
zhotovitel potfebovat pro realizaci dila vétsi prostor, zajisti si jej na vlastni ndklady a vlastnim
jménem.

. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a pfedat objednateli misto plnéni ve Ihité do 10 kalendarnich
dni ode dne predani a pfevzeti dila dle ¢l. X. odst. 2 tétc smlouvy. Pfi nedodrieni tétc thity se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré néaklady a Skody, které mu vznikly v souvislosti s
nedodrenim tohoto terminu.

. Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru mista plnéni, za
bezpeény pfistup k dilu, za dodrZovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpist, véetné
prostoru zafizeni mista pInéni, a za bezpeénost provozu v prostoru mista pinéni.

. Zhotovitel se zavazuje udriovat na pFevzatém misté pinéni pofadek a Cistotu, na sv(j ndklad

odstratiovat odpady a nedistoty vznikié jeho cinnosti, a to v souladu s poZadavky uvedenymi
v projektové dokumentaci a pfislunymi pfedpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadi.

IX.
Provadeéni dila

. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, véas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupd, které odpovidaji pravnim
predpisim CR; dilo musi odpovidat ptislusnym pravnim predpisim, normam nebo jiné
dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoZiiovat uZivani, k némuz bylo uréeno a
zhotoveno,

b) plnit podminky pfistusnych povoleni a poZadavky dotéenych organt a organizaci souvisejicich
s realizaci dila,
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c) dodriovat pfi provddéni dila ujednani této smlouvy, Fidit se podklady a pokyny objednatele
a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se predmétného dila,

e) pribéiné provadét vedkeré potiebné zkousky, méreni a atesty k prokdzani kvalitativnich
parametr( predmétu dila,

f) dbat pfi provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrZovat platné technické,
bezpelnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpis tykajicich se ochrany
Zivotniho prostiedi,

g) dolozit platné atesty ¢i certifikaty, ptipadné dalsi dokumenty prokazujici splnéni
poZadovanych technickych a kvalitativnich parametrl pouZivanych vyrobk{ a materiald, a to
nejpozdéji pfed jejich osazovanim do Dila. Bez doloZeni téchto atestd neni zhotovitel
opravnén zapodit s osazovanim ptistusnych vyrobki do Dila,

h) zajistit na své naklady zpracovani vyrobni (dilenské) dokumentace, pokud vyvstane v pribéhu
realizace dila nutnost jejiho zpracovani.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji ndsledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skutecnost nastala
nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

s

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli dalsi postup,

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyZzadovanych praci,

c) zjisti-li v Ptislusné dokumentaci vady a nedostatky. Touto kontrolou neni dotena
odpovédnost objednatele za spravnost predané Prislusné dokumentace. Zhotovitel se
zavazuje predat objednateli soupis zjisténych vad a nedostatkd Ptislusné dokumentace s
dopadem na sjednanou cenu dila vEetné navrh{ na jejich odstranéni.

3. Zhotovitel zajisti dilo tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému obtéZovani
okoli mista plnéni, k omezovani prav a pravem chranénych zajma vlastnikd sousednich nemovitosti,
ke znelisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximaini mite omezi hiu¢nost a prasnost a zajisti
cisténi dilem ptipadné znecisténych stavajicich zpevnénych ploch.

4. Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti Pfisluiné dokumentace a viech dokiadl potfebnych k
provadéni dila. Pfislusna dokumentace a vyse uvedené doklady musi byt v misté plnéni pfistupné
kdykoliv v pribéhu prace.

5. Zhotovitei je povinen provedené prace a vyrobky zabezpecit pfed poskozenim a krddeZemi aZ do
ptedani dila k uZivani objednateli, a to na vlastni naklady.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistovat veskeré materidly a poddodavky v souladu s pravidly hospodaiské
soutéZe a pisemné informovat objednatele o dodavkdch, pracich a sluzbach zajistovanych
poddodavateli, a to vidy bezodkladné po uzavieni pfislusné smlouvy nebo vystaveni objednavky.
Pisemna informace dle pfedchozi véty musi obsahovat mj. jmenovité uvedeni poddodavatel(,
tinnosti, které budou vykondvat a musi byt doloZena kopiemi pt¥islusnych Zivnostenskych ¢i jinych
opravnéni poddodavatell, nezbytnych pro vykon téchto Cinnosti. Informacni povinnost dle tohoto
odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

Zhotovitel je dale povinen v souladu s platnym znénim zdkona o verejnych zakazkach predloZit
objednateli v zakonem stanovenych Ih(itach seznam poddodavatell vefejné zakadzky; ma-li
poddodavatel formu akciové spoletnosti, je pfilohou tohoto seznamu i seznam vlastnik( akcii,
jejichZ souhrnnd jmenovita hodnota presahuje 10 % zakladniho kapitdlu, vyhotoveny ve thité 90
dnli pfed dnem predloZeni seznamu poddodavateli.
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7. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovdna kvalifikace v
rdmci zadavacitho fizeni. Zhotovitel je oprdvnén zménit poddodavatele, Ci jinou osobu,
prostfednictvim které prokazal odbornou zpasobilost / kvalifikaci (déle jen ,odbornd osoba“) pouze
z vé¥nych divodd, a to s predchozim pisemnym souhlasem objednatele. Zadost o souhlas se
zménou poddodavatele, ¢i jiné odborné osoby bude obsahovat jmenovité uvedeni poddodavatele
¢i jiné odborné osoby, ¢innosti, které budou vykonavat a musi byt doloZzena kopiemi pfislusnych
opravnéni, nezbytnych pro vykon téchto dinnosti, a ptipadné dalSimi doklady potfebnymi k
prokazéani potfebné kvalifikace.

Novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou plvodni poddodavatel
prokdazal za zhotovitele; jind odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako
pdvodni odborna osoba.

8. Zhotovitel odpovidé za zajisténi odborného provadéni praci opravnénymi osobami, za dodrzeni
obecnych technickych poZadavkil na vystavbu a jinych technickych pfedpisi, za vypracovani dalsi
provadéci dokumentace (technologicky postup, plén kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvladtni zplsobilost nebo povoleni podle
pfisludnych predpisti osobami, které tuto podminku spliiuji.

10.Zhotovitel je srozumén s tim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci ze zhotovitelem
zavinéného poskozeni inZenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéZ védom toho, Ze nese veskera rizika a
nahrady Skod z toho plynouci.

11.V pfipadg, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si
takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo viivem stavebni Cinnosti ke Skodam.
V opaéném pfipadé zhotovitel ponese plnou odpovédnost za zplisobené 3kody a tyto Skody uhradi.

12.Bouraci préce (hluk, prach) budou realizovany jen po pfedchozim oznamenf objednateli.

13.Zhotovitel se zavazuje plnit ve$keré povinnosti, které mu uklada zadkon &. 309/2006 Sh., zejména
povinnost dodrzovéni pldnu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (dale téz ,BOZP“) v misté pInéni.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU
14.Kontrola provadénych praci bude realizovadna:
¢ objednatelem a jim povéfenymi osobami,
o organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zviastnich pfedpistl.
15.Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnQ, s tim, Ze:
¢ kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontroinich dnl budou stanoveny ve stavebnim deniku; v piipadé potfeby
budou kontrolni dny konany také mimo pfedem stanoveny termin, a to na zakladé dohody stran
uvedené v zdpisu z kontrolniho dne,

¢ kontrolni dny budou Fizeny osobou opravnénou jednat ve vécech technickych,

¢ 2 kontrolnich dnl budou osobou opravnénou jednat ve vécech technickych pofizovany zapisy,
které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

16.Zhotovitel vyzve osobu opravnénou jednat ve vécech technickych prokazatelnou formou nejméné
3 pracovni dny pfed zakrytim dfla (jeho Casti) k provéreni kvality praci, jeZ budou dal$im postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.

V p¥ipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba opravnéna jednat ve vécech technickych bez vaznych divodi

nedostavi, mliZe zhotovitel pokratovat v provadéni dila po predchozim pisemném upozornéni

objednatele a pfedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodatetné pozadovat

jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se viak
»Instalace soldrniho fotovoltaického systému-vyhldseni 06_2022,
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zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou
chybného stavu a ndslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu opravnénou jednat ve vécech technickych prokazatelnou formou k pfevzeti
praci pted jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba opravnénd jednat ve vécech technickych préace
nepfevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem do stavebniho deniku, je zhotovitel
povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiZz zakryté prace odkryt. V tomto pfipadé nese veskeré
naklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

17.Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby oprdvnéné jednat ve vécech technickych i spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotéenych Dilem k jejich kontrole a pFevzeti a zjisténou
skuteénost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich zakrytim zajisti na
své naklady geodetickd zaméreni, ktera nejpozdéji pted dokoncenim dila nebo jeho asti preda
objednateli. '

X.
Predani dila

1. Pfejimaci Fizeni ucelenych &asti dila bude objednatelem zahdjeno do 10 pracovnich dnii po obdrZeni
pisemné vyzvy zhotovitele. Doba od zahdjeni pfejimaciho Fizeni do jeho ukonéeni (pfevzetim dila
ve smyslu odst. 2 tohoto €ldnku nebo jeho nepfevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto ¢lanku) se nepotita
do lhity plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smiouvy.

2. Objednatel se zavazuje dilo pFevzit do 10 dnli od zahajeni pfejimaciho Fizeni v pfipadé, Ze dilo bude
pfeddno bez vad a nedodélkd branicich jeho fadnému uZivéni. O pfedani a prevzeti dila osoba
opravnéna ve vécech technickych sepise protokol, ktery bude obsahovat:

a) oznaceni pfedmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) Eislo a datum uzavteni smlouvy o dilo véetné &isel a dat uzavieni jejich dodatkd,

d) termin vyklizeni mista pinéni,

e) datum ukondeni zaruky za jakost na dilo,

f) termin zahajeni a dokonéeni praci na zhotovovaném dile (jeho ¢asti),

g) prohlaseni objednatele, Ze dilo piejima s vyhradami ¢i bez vyhrad nebo neptejima,
h) datum a misto sepséni protokolu,

i) v pfipadé, je-li dilo pfebirdano s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uZivani dila,
uvedeni, Ze je dilo pfebirdno s vyhradami a seznaim vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo (jeho
Cast) prevzato,

j) jména a podpisy zastupcii objednatele, zhotovitele a uZivatele.

3. Pokud objednatel dilo (jeho ¢ast) nepfevezme, protoZe dilo (jeho &ast) obsahuje vady nebo
nedodélky branici jeho Fadnému uZivani, je povinen tyto vady a nedodélky v pfedavacim protokolu
specifikovat.

4. Pokud objednatel dilo pfevezme s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uZivani dila (pfevzeti
s vyhradami), zhotovitel tyto vady a nedodélky odstrani do 5 dnli od pfevzeti dila objednatelem,
nedohodnou-li se strany pfi pfedani dila pisemné jinak. O odstranéni vad a nedodélki, vytéenych
pfi pfevzeti dila s vyhradami, bude sepsan zépis, podepsany osobou oprévnénou jednat ve vécech
technickych.
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. Doklady o ¥adném provedeni dila dle technickych norem a predpisil, o provedenych zkouskéch,
atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy v€etné prohlaseni o shodé a razdéleni nakladi die
£l. VI. odst. 11 této smlouvy zhotovitel pfedd objednateli pfi pfedéani dila. Pokud zhotovitel
objednateli doklady dle predchozi véty nepfedd, objednatel dilo neprevezme. Pfeddnim dila
objednateli neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

. Zhotovitel se zavazuje ztcastnit se na vyzvu objednatele zavérec¢né kontrolni prohlidky dila.
XL
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

. Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouvé.

. Objednatel ma pravo z vadného pinéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem, byt se vada
projevi aZ pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych po pfevzeti dila
objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti. Projevi-li se vada v pribéhu
6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiZ pii pFevzeti.

. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (déle jen ,zaruka”) ve smyslu
§ 2619 a § 2113 a nasl. obéanského zakoniku, a to v délce 24 mésich (déle téZ ,zaruéni doba®).
Pokud zhotovitel poskytuje ve svych zaruénich podminkach deldi zaruku, neZ jakou je povinen
poskytovat ze zdkona, plati tato delsi zaruka zhotovitele.

Zarucni doba zacina béZet dnem pievzeti dila objednatelem bez vyhrad. Zaruéni doba se stavi po
dobu, po kterou nemiie objednatel dilo fadné uZivat pro vady, které nevznikly zavinénim
objednatele. Pro nahlagovani a odstrafiovani vad v rdmci zdruky plati podminky uvedené v odst. 5
a nasl. tohoto ¢lanku smlouvy.

. Vady dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku a vady, které se projevi po zaruéni dobu, budou zhotovitelem
odstranény bezplatné.

. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyteéného odkladu poté, kdy
vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné ozndmeni se povaZuje i oznameni e-
mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady.

Objednatel bude vady dila oznamovat na:
o e-mail: [N nebo
o adresu: || . Stodiilky, 155 00 Praha 5

. Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou, neuplatni-li v ozndmeni jiny narok; je-li vadné
pinéni podstatnym porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby pinéni
ma objednatel.

. Zhotovitel zapo&ne s odstranénim vady nejpozdéji do 3 dnll od doruceni oznameni o vadé, pokud
se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie zapocne s odstranénim vady bez
zbytecného odkladu, nejpozdéji do 5 hodin od doruéeni cznameni o vadé. Nezapocne-li zhotovitel
s odstranénim vady ve stanovené lh(té, je objednatel opravnén zajistit odstranéni vady na naklady
zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 5 dnili ode dne doruéeni
oznameni o vadé, v pfipadé havarie nejpozdéji do 10 hodin od doruceni ozndmeni o vadé, pokud
se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. K dohoddm dle tohoto odstavce je opravnéna pouze
osoba oprdvnéna jednat ve vécech realizace Dila dle €l. | odst. 1 této smlouvy, pFip. jiny opravnény
zastupce objednatele.

. Zhotovitel je povinen pisemné vyrozumét objednatele o provedeni opravy vady a opravené dilo
predat objednateli, pficemz ¢l. X této smlouvy se aplikuje pfimérené. Zhotovitel poskytne zaruku za
jakost na provedenou opravu v délce dle odst. 3 tohoto élanku.
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9. Zaruka za jakost se nevztahuje na vady zplsobené neodbornym zasahem tfetich osob nezavisle na
vili zhotovitele.

10.V ptipadé, Ze zhotovitel pisemné oznami objednateli, Ze jim vytéenou vadu nepovazuje za zaruéni
vadu, je objednatel opravnén zajistit posouzeni vady znalcem na zékladé znaleckého posudku.

Jestlize bude znaleckym posudkem zjisténo, Ze se jednd o zarucni vadu, ponese naklady na jeho
vyhotoveni zhotovitel, ktery soutasné nejpozdéji do tfi dnli zahdji odstranovani vady.

Nebude-li se, podle znaleckého posudku, jednat o zdruéni vadu, ponese néklady na jeho vyhotoveni
objednatel.

Xil.
Nebezpecdi Skody

1. Nebezpeti Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu aZ do dne pfevzeti dila
(jeho dilci ¢asti) objednatelem bez vyhrad.

2. Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadi a zavazuje se nezpiisobovat Gnik ropnych, toxickych
¢i jinych Skodlivych latek v misté pinéni.
3. Zhotovitel je povinen ucinit veskerd opatreni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejimu zmirnéni.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi skodu, ktera vznikla pfi realizaci a uZivani dila
v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazk( zhotovitele dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pinéni svého zdvazku z této smlouvy bude mit na viastni
naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou tretim osobdm vyplyvajici z
doddvaného predmétu pInénf s limitem minimdlné ve vysi celkové ceny bez DPH uvedené v ¢l. V.
odst. 1 této smlouvy, se spolutdasti nepfesahujici vySi 5 % z pojistné ¢astky. Pojisténi musi
obsahovat kryti Skod zplisobené na majetku, zdravi tfetich osob véetné kryti odpovédnosti za
finanéni Skody v souvislosti se stavebné - montaZni Cinnosti.

6. Zhotovitel je povinen ptedat objednateli pti podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv na
poZadovana pojisténi die odst. 5 tohoto ¢lanku véetné viech dodatkd a dédle certifikaty pFislusnych
pojistoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila {dobu trvani pojisténi, jeho
rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, roéni limity a sublimity pinéni a vys$i spolutdéasti).

XUl
Sankéni ujednani

1. V pfipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo vterminu sjednaném touto smlouvou, ve znéni jejich
pfipadnych dodatkd, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny dila bez
DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni.

2. V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo pfevzato v souladu s &l. X
odst. 4 této smlouvy (pfevzeti s vyhradami) ve stanovené lhiité, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vy8i 1.000 K¢ za kaZzdou neodstranénou vadu a za kaZdy i zapoéaty den prodleni.

3. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany smluvni trok z prodieni ve
vy$i 0,015 % z dluzné ¢astky bez DPH za kaZdy den prodieni.

4. V pfipadé prodleni s vyklizenim a vy¢isténim mista pinéni se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
smiuvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kaidy i zapo&aty den prodleni.
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. V pfipadé porudeni predpist tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 262/2006 Sb., zékonik prace, ve

znéni pozdéjsich predpish) kteroukoliv z osob vyskytujicich se v misté plnéni, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kaZdy zjistény pfipad.

V pfipadé nedodrieni stanoveného terminu k odstranéni reklamované vady v zaruéni dobé je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdou reklamovanou
vadu a za kaZdy i zapocaty den prodleni. V pfipadé, Ze reklamovana vada bréni fadnému uZivani dila
a/nebo v dasledku jeji existence hrozi nebezpedi skody velkého rozsahu, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10.000 K¢ za kazdou reklamovanou vadu a za kaidy i
zapocaty den prodieni.

. V pfipadé nedodrieniterminu pro doruceni faktur ve smyslu ¢élanku V1. odst. 7 ze strany zhotovitele,

je objednatel oprédvnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény
pFipad/fakturu.

. V pfipadég, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v €l. IX odst. 1 pism. e) této smlouvy,

bude objednatelem zhotoviteli G¢tovana smluvni pokuta ve vysi 3.000 K¢ za kazdé porudeni smluvni
povinnosti a kazdy den prodleni.

V pfipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavehnf denik pFipadné Pfisluind dokumentace a doklady dle &l. IX
odst. 4 této smlouvy nejsou pfistupné kdykoliv v priibéhu price v misté plnéni, bude objednatelem
zhotoviteli Gétovana smluvni pokuta ve vysi 3.000 K¢ za kaZdy zjistény pFipad.

V ptipadé, Ze zhotovitel porudi povinnost stanovenou v €&l Xl odst. 5 této smlouvy, bude
objednatelem zhotoviteli ictovana smluvni pokuta ve vysi 10.000 K¢ za kaZdy den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel nezajisti pfitomnost odborné zpdisobilé osoby v misté plnéni po celou dobu
realizace dila, bude objednatelem zhotoviteli G¢tovana smluvni pokuta ve vysi 5.000 K& za kaZdy
zjistény pfipad.

V pfipadé, ze zhotovitel nedodrii vylet povinnosti v €l. Il odst. 9 této Smlouvy po celou dobu
realizace Dila, bude objednatelem zhotoviteli U¢tovana smiuvni pokuta ve vysi 5.000 K¢ za kazdy
zjistény pfipad. Smluvni pokuta ve vysi 5.000 K¢ za kaidy zjistény ptipad bude objednatelem
zhotoviteli uctovana i pro pripad poruseni povinnosti v ¢l. VI odst. 14 této Smiouvy.

V pfipadé, ze zavazek proveést dilo zanikne pfed fadnym ukoncenim dila, nezanika narok na smluvni
pokutu, pokud vzniki dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim spinénim neznamend
zanik naroku na smiuvni pokutu za prodieni s pInénim.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé skody. Ndhradu 3kody lze vyméhat
samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

Smluvni strany se dohadly, Ze vyiétovand smluvni pokuta mize byt jedncstranné zapoétena vidi
cené dila, kterou je objednatel povinen uhradit.

Xiv.

Zanik smlouvy

. Smluvni strany mohou ukon¢it smluvni vztah pisemnou dohodou.

. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pFipadé jejiho podstatného porugeni druhou

smluvni stranou, pfiéemzZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:
a) neprovedeni dila v dobé plnéni dle &l. IV odst. 1 této smlouvy,

b} neptedani kopie pojistné smlouvy na poZadované pojisténi dle &l. XIi odst. 5 a 6 této smlouvy
do 10 dnll ode dne podpisu této smlouvy objednateli,
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¢) nezahdjeni praci zhotovitelem (s vyjimkou pFipadd, kdy zahéjeni praci bréni diivody na strané

objednatele, vy3si moc nebo vznik, pfipadné trvani pandémie),

d) nedodrzeni pokynt objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich se
provadéni dila,

e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné éastky,
pticemz druhd vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnll po doruéeni prvni vyzvy,

g) nedodrZeni smluvnich ujednani dle ¢l. IX odst. 6 nebo.7 této smlouvy.
. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pFipadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zptisobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému rozsahu dila
a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho casti objednateli;

.

b) bude-li zjisténo, Ze zhotovitel je v Gpadku nebo s nim bylo zahdjenao insolvenéni fizeni nebo
je v likvidaci.

. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo oprdvnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim od smlouvy neni dotfena
smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud
provedenou ¢ast difa. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena odpovédnost za vady, které existuji

z

na doposud zhotovené &asti dila ke dni odstoupeni.

. Odstoupeni od smlouvy je platné a ti¢inné dnem jeho dorudeni druhé smluvni strané v souladu s
touto smiouvou.

. Smluvni strany si ujednaly, Ze odstoupenim od smlouvy v pfipadech dle odst. 2 pism. b) a c) a odst.
3 pism. a), b) tohoto €ldanku se smlouva zrusuje od pocatku, pokud neméa ¢astecné pinéni samo o
sobé pro objednatele hospodarsky vyznam. V ostatnich ptipadech odstoupeni od smlouvy smluvni
strany sjednavaji, Ze se smlouva zrusuje s tcinky de budoucna.

. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy, kdy se smlouva zrusuje do budoucna, smluvni strany vyslovné
ujednaly, Zze v tomto pfipadé objednatel uhradi zhotoviteli penéZitou €astku ve vysi odpovidajici
hodnoté pinéni pfedmétu této smlouvy do odstoupeni od smlouvy, tj. to, o co se cbjednatel
obohatil, a to za pfedpokiadu, Ze pinéni pfedmétu této smiouvy do odstoupeni bylo zhotovitelem
provedeno v naleZité kvalité a za podminek této smlouvy.

. 'V pfipadé odstoupeni od smlouvy objednatelem objednateli vznikd narok na Ghradu vicendkladl
vynaioZenych na dokonceni dila a na ndhradu ztrat vzniklych prodlouZenim terminu provedeni dila.

XVII.
Zavérecna ujednani

. Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd, které
budou vzestupné CEislovdny, vyslovné prohldSeny za dodatek této smiouvy a podepsény
opravnénymi zastupci smluvnich stran,

. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu druhé smiuvni strany a t¢innosti dnem jejiho zvefejnéniv
registru smluv v souladu se zédkonem ¢. 340/2015 Sh., o registru smluv, ve znéni pozdé&jdich
pfedpist. Smiuvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zvefejni objednatel po podpisu smlouvy
ob&ma smluvnimi stranami, vyjma poloZkového rozpoétu s ohledem na dostateéné vymezeny
pfedmét smlouvy.
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. Smlouva je vyhotovena ve étyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pficemZ objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno vyhotoveni. Alesporn
jedno z vyhotoveni urcené pro objednatele musi byt v otevieném a strojové citelném formatu.

w

4. Zhotovitel nemfiZe bez souhlasu objednatele postoupit svd prava a povinnosti plynouci ze smlouvy
treti osobé. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pfechdzeji na pravni nastupce smluvnich
stran.

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pied jejim podpisem pfecetly a Ze byla uzaviena
po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urCité, vazné a srozumitelné, nikoliv
v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji
svymi podpisy.

6. Smluvni strany prohladuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovaZuji za obchodni tajemstvi
ve smysiu § 504 zékona €.89/2012 Sh., obtansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist, a udéluji
svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze veskera komunikace souvisejici s plnénim pfedmétu této smiouvy
bude probihat prostfednictvim e-mailu opravnénych osob, pfi€emz se e-mailova zprava povazuje
za dorucenou tehdy, potvrdi-li oprdvnéna osoba druhé smluvni strany jeji doruceni; osobnim
predanim, prostfednictvim datové schranky smluvni strany, pokud ve smlouvé neni stanoveno
jinak.

8. Zhotovitel je povinen minimalné po dobu 10 let po ukonéeni realizace akce poskytovat poZzadované
informace a dokumentaci souvisejici s realizaci dila zaméstnancim nebo zmocnéncim povérenych
organG (CRR, MMR C€R, MF CR, SFZP, Evropské komise, Evropského uéetniho dvora, NKU,
kontrolniho Gfadu pFisludného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych orgdn statni spravy),
a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k realizaci dila ve smyslu Programu poskytnout jim pfi provadéni kontroly souéinnost.

Ptiloha €. 1: PoloZkovy rozpocet neni soucasti této smlouvy a nepodléha zvefejnéniv registru smluv

V Rymarové dne 30.08.2022

V Praze dne 30.08.2022

MESTO
RYMARCY
795 01

za zhotovitele

23 objednatele

lng. Lud&k Simko
Starosta
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