
   

  
 
 
 

Smlouva o dílo  
č. 322 560 

 

„Rekonstrukce objektu Hrádek – zpevněné plochy, příjezdová komunikace 
a veřejné osvětlení"" 

 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, zejména § 2586 a násl., 

v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) 
 

 
Objednatel: Město Varnsdorf, náměstí E.Beneše 470, Varnsdorf 
Sídlo:  Náměstí E.Beneše 470,  407 47 Varnsdorf 
IČ:  00261718 
Bank.spojení: 
Zastoupený: ThMgr. Roland Solloch, starosta města  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
                     ( dále jen objednatel ) 
a     
                                                        

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Děčín a.s.  
Sídlo:  Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I  
IČ:  25042751 
DIČ:  CZ25042751  
Zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142 
Bank.spojení:  
  
    
Zastoupený: Ladislavem Kudrem, místopředsedou představenstva 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Podrazil, výkonný ředitel 
             
             
             

 
 

Část I. 
Povinnosti zhotovitele 

 
1) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako 

celek v souladu: 
a) se smlouvou o dílo, projektovou dokumentací a technickými podmínkami 

2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a koordinátora 
BOZP v souladu se smlouvou o dílo 

3) Zhotovitel je povinen dodržovat hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti stanovené 
nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Případné překročení stanovených limitů je možné pouze 
po předchozí dohodě se zástupci objednatele. 

4) Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatelů tak jako by dílo prováděl sám. 



   

Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam poddodavatelů s uvedením druhu prací a 
rozsahu jejich subdodávky. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských 
smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně 
k povaze a rozsahu subdodávky. 
 
 

 
 

Část II. 
Povinnosti objednatele 

 
1) Hradit prováděné dílo dle smluvně dohodnutého harmonogramu a platebních podmínek. 
2) Předat zhotoviteli před podpisem smlouvy: 
projektovou dokumentaci stavby ,,Rekonstrukce objektu Hrádek – zpevněné plochy, 
příjezdová komunikace a veřejné osvětlení", v rozsahu dle DPS a výkazu výměr PK 

Projektovou dokumentaci předá objednatel zhotoviteli 2x v písemné a 1x v elektronické 
podobě.  
3)  Objednatel je povinen včas poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění     
dle smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek. 
 
 

Část III. 
Předmět a rozsah díla 

 
Dílem se rozumí: 

1) Zhotovení stavby specifikované smlouvou a projektovou dokumentací předanou 
objednatelem zhotoviteli. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné 
provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných 
materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Rozsah 
předmětu dodávky stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou objednatelem 
zhotoviteli. 

2) Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 
 
 

Čl. 1 
Zhotovení stavby 

 
1) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla. 
2)  Součástí dodávky stavby je i provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 
 

a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, 



   

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku, který bude po celou dobu stavby v částech nepředaných jako staveniště 
užívány a vozidel v místech dotčených stavbou 

d) zpracování dílenské a výrobní dokumentace, je-li pro provedení stavby nezbytná, 
e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění, 
h) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 
i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 

22/1977 Sb. – prohlášení o shodě) a revizi veškerých elektrických zařízení vč. 
bleskosvodu, 

j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla 

k) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
l) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
m) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (např. vnitřní a vnější 

úpravy povrchů objektu, venkovní zpevněné plochy, zeleň)  
n) zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 
o) koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
p) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či 

škod na nich. 
 

Čl. 2 
Dokumentace skutečného provedení stavby 

 
1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 

a) do objednatelem předané projektové dokumentace pro zhotovení stavby, budou 
zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 
označeny nápisem „beze změn“, 

c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude 
opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, 
jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním 
úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny 
s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž 
byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou. 

2) Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné 
formě. 

 
Čl. 3 

Termíny plnění 
 

Termín zahájení stavebních prací:     1.9.2022 
Termín předání a převzetí díla:      31.5.2023 
předpokládaný datum počátku běhu záruční lhůty:   31.5.2023 



   

 
 

Část IV. 
Cena díla 

 
1) Cena za provedení díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o 

cenách v platném znění takto: 
 

 

Cena v Kč bez DPH 
 

7 296 240,17 Kč 
 

Rozpočtová rezerva 5% 
 

364 812,01 Kč 

 

Cena včetně rezervy bez DPH 
 

7 661 052,18 Kč 

         DPH v Kč 21% 1 608 820,96 Kč

         Celková cena v Kč včetně DPH 9 269 873,14 Kč

 
2) Cena díla je stanovena na základě zadávací dokumentace předané objednatelem 

zhotoviteli v zadávacím řízení. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr. 

3) Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. 

4) Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na: 
a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště, 
b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
c) zabezpečení ochrany stávajících zařízení dle pokynů uživatelů zařízení proti 

mechanickému poškození, prašnosti a jiných negativních vlivů vznikajících při 
zhotovování díla.  

d) opatření k ochraně životního prostředí, 
e) náklady na sjednaná pojištění 
f) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, 
g) koordinační a kompletační činnost, 
h) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, 
i) zajištění nezbytných dopravních opatření, 
j) zajištění všech nutných zkoušek 
k) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o 

vydání kolaudačního souhlasu. 
5) Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. 
6) Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 

ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě. 
7) Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. 

Položkové rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování 
finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a 
méněprací či změn.  

8) Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části V. Změna ceny. 
9) Výše uvedená rezerva ve výši 5 % z ceny díla je určena pouze na vícepráce, které 

budou představovat objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro 
realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotoviteli nevzniká 
automaticky nárok na uhrazení víceprací. 
 



   

 
Část V. 

Změna ceny 
1) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je 

zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem 
pro zpracování dodatku smlouvy. 

2) Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností: 
a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté 

v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se 
s objednatelem dohodl na provedení prací (vyžádané vícepráce), 

b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté 
v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu 
díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla, 

c) při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce) 

d) při kontrole projektové dokumentace zjistí zhotovitel vady, nebo její nevhodnost či 
neúplnost (dále jen vady projektové dokumentace), které mají vliv na sjednanou cenu 
díla. 

e) při realizaci stavby se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 
objednatelem 

3) Změna ceny díla z důvodu víceprací: 
a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 

výměr (odsouhlaseného oběma smluvními stranami), jež mají být provedeny navíc, 
s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny. Ocenění bude provedeno 
jednotkovými cenami dle položkového rozpočtu. V případě, že bude jednotková cena 
dle rozpočtu vyšší o více než 50% ceny, která by byla stanovena podle čl.V odst. 3b), 
použije zhotovitel pro ocenění takové položky cenu podle č.V odst. 3b) zvětšenou 
koeficientem max. 1,5.  

b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, 
pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých 
sbornících doporučených cen (např. označení sborníků RTS, a.s. nebo ÚRS Praha, 
a.s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, přičemž účastníci ve 
smlouvě dohodnou, který z těchto sborníků budou pro dané případy aplikovat, 

c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se 
dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících 
doporučených cen nenabízejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální 
kalkulací zhotovitele, 

4) Změna ceny díla z důvodu méněprací 
a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací, formou soupisu stavebních prací 

dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem, 
b) zhotovitel provede ocenění soupisu odsouhlaseného oběma smluvními stranami ve 

výši jednotkových cen položkových rozpočtů, 
c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavby 

ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech. 
d) objednatel je oprávněn požadovat neprovedení některých prací, nebo jejich provedení 

ve zmenšeném rozsahu, případně i záměnu některých materiálů, a to pouze za 
předpokladu, že tím nebudou změněny technické parametry díla a předepsané 
standardy dle schválené projektové dokumentace. Změny nesmí být v rozporu 
s požadavky BOZP.  



   

e) Objednatel je dále oprávněn za méněpráce považovat, u položek jejichž plnění je ve 
výkazu výměr určeno procentuální částí určité výměry, rozdíl ve skutečně provedeném 
a PD a výkazem výměr předpokládanému objemu prací. 
  

5) Změna ceny díla z důvodu prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nikoliv na straně 
zhotovitele: 
a) změna ceny se týká pouze prací neprovedených v původních termínech dle 

harmonogramu 
b) jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu se pro tyto práce přepočtou 

koeficientem odpovídajícím meziročním nárůstům a s takto navýšenými jednotkovými 
cenami vypracuje zhotovitel nový položkový rozpočet pro práce prováděné 
v prodlouženém termínu. 

6) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem. 

 
Část VI. 

Platební podmínky 
 

Čl. 1 
Zálohy 

Objednatel neposkytuje v průběhu provádění díla žádné zálohy. 
 

Čl. 2 
Fakturace 

1) Cena díla bude hrazena průběžně na základě dílčích faktur, vystavených zhotovitelem 
podle skutečně provedeného objemu prací. Fakturace bude prováděna měsíčně, vždy 
k poslednímu dni v měsíci. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději 5 dnů před 
vystavením faktury soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným 
ve smlouvě o dílo.  

2) Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 dnů ode dne jeho 
obdržení. 

3) Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu 
je faktura neúplná. 

4) Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 7 dnů 
ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným 
dopisem fakturu s uvedením důvodu, pro které fakturu vrací. V takovém případě 
zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti. 

5) Objednatel hradí faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem 2 (odst. 1-6) této 
části. Objednatel hradí faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 96% z celkové ceny 
díla bez DPH. Takto proplacené práce se prohlašují za dílčí zdanitelná plnění vždy 
k poslednímu dni v měsíci. Zbývajících 5 % z ceny díla bude pozastaveno dle čl. 4 této 
části podmínek. 

6) Konečné vyúčtování – závěrečnou fakturu vystaví zhotovitel do 7 kalendářních dnů od 
ukončení přejímacího řízení.  Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti 
obsahovat také: 
 Výslovný název ,,konečná faktura“ 
 Celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH 
 Soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH 
 Částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH 

 



   

Čl. 3 
      Financování 

1) Financování akce bude rozloženo do dvou účetních období, umožňujících financování 
akce v rámci dvou ročních rozpočtů objednatele v letech 2022 a 2023, přičemž finanční 
plnění za provedené stavební práce dodavatelem v r. 2022 nepřekročí částku 4 mil. Kč vč. 
DPH. 

Čl. 4 
Pozastávka (zádržné) 

1) Částka, rovnající se 4% z ceny díla bez DPH - zádržné, slouží k zajištění závazků 
z řádného provedení díla a bude objednatelem zhotoviteli zaplaceno v závěrečné platbě 
podle výše uvedených podmínek, a to do 12 měsíců od převzetí díla objednatelem, 
případně do 12 měsíců od odstranění poslední z vad či nedodělků, jestliže byly ke dni 
předání díla zaznamenány. Zádržné je objednatel oprávněn snížit o vyúčtované a 
nezaplacené smluvní pokuty podle části XVIII.   

2) Po uplynutí 6 měsíců od úspěšného předání díla bez vad a nedodělků je zhotovitel 
oprávněn požadovat nahrazení zádržného bankovní zárukou. 

 
 

Čl. 5 
Lhůty splatnosti 

1) Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce i na konečné faktuře uvede jako den 
splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 14 dnů od data doručení faktury objednateli. 
Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného. Za doručení faktury se považuje den předání 
nebo doručení poštou na podatelnu objednatele. 

2) Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka připsána na účet 
zhotovitele. 

3) Při prodlení objednatele s úhradou faktur po jejich splatnosti o více jak 14 dnů je 
zhotovitel oprávněn o dobu shodnou s dobou prodlení s úhradou faktury prodloužit termín 
dokončení díla. 

4) Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek 
(nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení. 
 

 
Čl. 6 

Platby za vícepráce 
1) Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude 

jejich cena na faktuře uvedena samostatně. 
2) Taková faktura musí kromě jiných níže uvedených náležitostí obsahovat i odkaz na 

dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (dodatek ke smlouvě o dílo). 
 
 

Čl. 7 
Náležitosti faktury 

1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o 
dani z přidané hodnoty a musí obsahovat: 
a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 
b) identifikační údaje objednatele, 
c) identifikační údaje zhotovitele, 
d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
e) popis plnění, 
f) datum vystavení a odeslání faktury, 



   

g) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
h) datum splatnosti, 
i) výši částky bez DPH celkem  
j) podpis a jméno osoby, která fakturu vystavila. 

 
2) Přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací oceněný způsobem dohodnutým ve 

smlouvě. 
 

Čl. 8 
Zápočet pohledávek 

1) Veškeré vzájemné splatné pohledávky související s realizací předmětu plnění dle těchto 
obchodních podmínek je možné započítat. 

 
Část VII. 

Vlastnictví díla a nebezpečí škody 
 

Čl. 1 
Vlastnictví díla 

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.   
 

Čl. 2 
Nebezpečí škody na díle 

1) Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 
z jakých příčin k nim došlo. 

2) Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 
převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

 
Čl. 3 

Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit 
1) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, 

např. z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

2) Zhotovitel zodpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

3) Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 
 

Část VIII. 
Pojištění zhotovitele a díla 

 
Čl. 1 

Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám 
1) Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryje škody na věcech 

(vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
a) způsobené provozní činností, 
b) způsobené vadným výrobkem, 
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami 



   

 
 
 

d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti 
e) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí a to po celou dobu provádění díla. 
Pojistná částka bude minimálně ve výši ceny díla. 

3) Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklady o pojištění po podpisu smlouvy o dílo, 
nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště. 

4) Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli je 
porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.   

5) Pojištění musí být sjednáno min. do výše ceny díla. 
 

Čl. 2 
Pojištění zhotovitele – zákonné pojištění zaměstnanců 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti 
za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

 
Čl. 3 

Pojištění poddodavatelů 
Povinnost obou pojištění podle části VIII čl. 1 a 2 se v plné míře vztahuje také na 
poddodavatele. 

Čl. 4 
Pojištění díla – stavebně montážní pojištění 

1) Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu 
stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, stavebních strojích a 
na zařízení staveniště proti všem možným rizikům na celou dobu provádění stavby až do 
termínu předání a převzetí díla. 

2) Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklady o pojištění po podpisu smlouvy o dílo, 
nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště. 

3) Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění díla objednateli je porušením smlouvy, 
které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.  

4) Pojištění musí být sjednáno do výše ceny díla, a to na celou dobu provádění díla až do 
termínu předání a převzetí díla. 

 
Čl. 5 

Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události 
1) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech 
spojených s pojistnou událostí. 

2) Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou 
součinnost, která je v jejich možnostech. 

3) Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla. 
 



   

 
Část IX. 

Staveniště 
 

Čl. 1  
Předání a převzetí staveniště 

1) Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) 
prosté faktických vad v termínu do 10 dnů od doručení písemné výzvy  objednatele 
zhotoviteli, nejpozději však. do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo. 

2) Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením 
smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy. 

 
Čl. 2 

Organizace předání a převzetí staveniště 
1) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 

podepíší. 
2) Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

příslušného protokolu. 
a) Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli 

nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve. 
 

Čl. 3 
Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí 

1) Po převzetí staveniště, před vlastním zahájením stavebních prací, je zhotovitel povinen 
zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích 
dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu 
provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

2) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 
Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, případně 
inženýrských sítí, jejichž vytýčení zhotovitel nezajistil, nese veškeré náklady na jejich 

uvedení do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod 
 

Čl. 4 
Vybudování zařízení staveniště 

1) Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové 
dokumentace předané objednatelem. 

2) Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

3) Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a 
jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem (bude upřesněno při předání 
staveniště).  

4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického 
a autorského dozoru a koordinátora BOZP provozní prostory a zařízení nezbytné pro 
výkon jejich funkce při realizaci díla. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, předpokládá 
se prostor minimálně 1 kanceláře o ploše 9m2 napojené na zdroje elektřiny a topení. 
Náklady s tímto spojené jsou v ceně díla včetně energií. 

 
 



   

Čl. 5 
Užívání staveniště 

1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

2) Střežení staveniště (včetně strojního zařízení, vybavení a stavebního materiálu) jde na 
vrub zhotovitele.  

3) Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob. 
 

Čl. 6 
Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

1) Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
zhotovitel. 

2) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 
3) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 

suti a nepotřebného materiálu. 
4) Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební 

materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 
 

 
Čl. 7 

Vyklizení staveniště 
1) Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode 

dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak 
(zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků 
díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). 

2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel. 

3) Smluvní strany sepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 
  

 
Část X. 

Provádění díla 
 

Čl. 1 
Kontrola projektové dokumentace 

1) Zhotovitel je povinen přezkoumat předanou projektovou dokumentaci a bez zbytečného 
odkladu od jejího předání, nejpozději však před zahájením prací na příslušné části díla, 
předat objednateli případný soupis zřejmých vad a nedostatků předané projektové 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění s dopadem na cenu díla. 

2) Postup při odstranění zjištěných vad projektové dokumentace se řídí ustanoveními v části 
XVI. Změna smlouvy. 

3) Za správnost a úplnost předané projektové dokumentace nese odpovědnost objednatel. 
 

Čl. 2 
Zahájení prací 

1) Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání převzetí staveniště. 
2) Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15dnů ode 

dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 



   

 
Čl. 3 

Harmonogram postupu výstavby 
1) Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 14dnů po podpisu smlouvy harmonogram 

provádění díla a podrobný platební kalendář, respektující zadávací požadavky objednatele 
v souladu částí III. - Předmět a rozsah díla. 

2) Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a 
převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. 

3) V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací a u nich uveden 
předpokládaný termín realizace, plánovaný počet nasazených pracovníků, kteří se budou 
na jejich provádění podílet (vlastních i poddodavatele) a finanční objem prováděných 
prací v jednotlivých měsících provádění díla. 

4) V harmonogramu musí být uvedeny také termíny stavební připravenosti pro zahájení prací 
poddodavatelů. 

5) Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro 
objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termín 
stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. 

6) Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a 
v případě změny vždy předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby 
v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu. 

 
Čl. 4 

Pokyny objednatele 
1) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče (především se může jednat o zjištěnou vadu projektové dokumentace). 

3) Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 
provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na 
prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých více nákladů. 

4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 
provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu 
výstavby. 

 
Čl. 5 

Kontrola provádění prací 
1) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 
právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel 
tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy. 

2) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž 
budou předmětné práce zakryty. 

3) Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 



   

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

 
 

 
Čl. 6 

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 
1) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající 

z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů a organizací. 
2) Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném 

rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

Čl. 7 
Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

1) Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je 
povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících 
problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

2) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 
Sb. odpadech v platném znění.      

 
Čl. 8  

Kvalifikace pracovníků zhotovitele 
1) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatele 

mající příslušnou kvalifikaci. 
2) Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

V případě že kvalifikace příslušného pracovníka nebude prokázána nejpozději následující 
pracovní den, je zhotovitel povinen takového pracovníka ze stavby odvolat. 

3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze 
stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to 
ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání 
alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se 
při podezření podrobit příslušnému testu). 

 
Čl. 9 

Použité materiály a výrobky 
1) Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 
2) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti 

z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném 
provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na 
mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního 
prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

3) Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 



   

4) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou  
certifikaci či předepsaný průvodní doklad,je-li to pro jejich použití nezbytné podle 
příslušných předpisů. 

5) Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých 
k vybudování díla. 
 

 
Čl. 10 

Stavební deník 
1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého 

zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Povinnost 
vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.  

2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy 
nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

3) Zápisy do stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli po skončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a 
druhou kopii objednatel, případně jím pověřená osoba. 

4) Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 
osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5) Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je povinen 
se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do5 dnů 
ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6) Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající 
funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do5 
dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7) Ve stavebním deníku musí být uvedeny identifikační údaje: 
a) název stavby nebo její části podle stavebního povolení, 
b) místo stavby, 
c) název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 

zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru, 

d) název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru, 

e) název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace, 
f) název, sídlo, IČ podzhotovitelů, 
g) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné provádění stavby s rozsahem jejich 

oprávnění a odpovědnosti, 
h) jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor, 
i) jména a příjmení osob vykonávajících autorský dozor, 
j) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do 

stavebního deníku, 
k) seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich 

změn, 
l) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě, 
m) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby. 

8) Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto 
údaje: 



   

a) jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi, 
b) klimatické podmínky na staveništi a jeho stav, 
c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, 
d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a 

zabudování, 
e) nasazení mechanizačních prostředků. 

9) Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti 
rozhodné pro provádění díla: 
a) předání a převzetí staveniště, 
b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení včetně technologických 

přestávek, 
c) nástupy a provádění a ukončení prací podzhotovitelů, 
d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, 

požární ochrany a ochrany životního prostředí, 
e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 

ochrany a ochrany životního prostředí, 
f) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, 

v ochranných pásmech apod., 
g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady, 
h) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí, 
i) provoz a užívání mechanizačních prostředků, 
j) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu, 
k) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti 

poškození, odcizení apod., 
l) provádění a výsledky kontrol všeho druhu, 
m) souhlas se zakrýváním prací, 
n) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek od ověření 

projektové dokumentace, 
o) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv, 
p) dílčí přejímky ukončených prací, 
q) provedení a výsledky zkoušek a měření, 
r) škody způsobené stavební činností včetně přijatých opatření, 
s) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí, 
t) odstranění vad a nedodělků, 
u) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§§133,134 Stavebního zákona), 
v) výsledky činnosti autorizovaného inspektora, 
w) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště, 
x) nepředvídaný nález kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí 

přírody anebo archeologický nález. 
10) Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy: 

a) oprávnění zástupci objednatele, 
b) oprávnění zástupci zhotovitele, 
c) osoba pověřená výkonem technického dozoru, 
d) osoba pověřená výkonem autorského dozoru, 
e) osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, 
f) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
g) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních 

předpisů. 
11) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
12) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému 

jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 



   

13) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 
postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku. 

14) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

15) Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne 
vydání kolaudačního souhlasu. 

 
Čl. 11 

Kontrolní dny 
1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v 

termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně. 
2) Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před      

jeho konáním. 
3) Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávajících      

funkci technického dozoru a autorského dozoru.  
4) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má      

právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele. 
5) Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu             

vykonávající funkci technického dozoru. 
6) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola      

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob        
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných      
nápravných opatření a úkolů. 

7) Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem      
zúčastněným. 

8) Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do         
stavebního deníku. 

 
 

Část XI. 
Bezpečnost práce 

 
Čl. 1 

Povinnosti objednatele 
1) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na 

provoz a bezpečnost na staveništi. 
2) Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající technický a autorský dozor 

dodržovaly bezpečnost při pohybu a práci na staveništi. 
 

Čl. 2  
Bezpečnost práce na staveništi 

1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby 
a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a 
výjezd z něj. Za provoz na staveništi zodpovídá zhotovitel. 
 

 



   

Čl. 3 
Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

1) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen za bezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. 

2) Zhotovitel zodpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské 
prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 

3) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní i 
provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně. 

4) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

5) Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 

6) Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem 
proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi. 

7) Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a 
jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. 

8) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

9) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a 
majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména 
veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. 
podchody pod lešením). 

10) Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty 
netrpí vlivy prováděných stavebních prací. 

11) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

12) Vznikne-li z titulu zvláštních právních předpisů povinnost jmenovat koordinátora BOZP, 
pak je zajištění výkonu koordinátora BOZP povinností objednatele. 

 
 

Část  XII. 
Kontroly, zkoušky a revize 

 
1) Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému 

dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán, který bude pro zhotovitele závazný a bude 
se jím řídit po celou dobu realizace. 

2) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 
zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti 
kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 

 
 

Část XIII. 
Předání a převzetí díla 

 
Čl. 1 

Dokončení díla 
1) Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. 



   

2) Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 7 dnů před 
dokončením a současně jej vyzve k předání převzetí díla. 

3) V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 
povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 7 dnů předem  
a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. 

4) Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení díla. 
Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem 
dokončení díla. 

5) Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 
povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 
s opakovaným předáním a převzetím díla. 

6) Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce 
za nesplnění termínu dokončení díla. 

 
 
 
 

Čl. 2 
Předání a převzetí díla 

Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po 
částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

 
Čl. 3 

Organizace předání díla 
1) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. 
2) Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační 

záležitosti předání a převzetí díla. 
3) Objednatel je povinen k předání převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 

technického a autorského dozoru. 
4) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá 

za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 
5) Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele. 
 

Čl. 4 
Doklady nezbytné k předání převzetí díla 

1) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady 
odpovídající povaze díla, jako: 
a) dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení, 
b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a použitých materiálů včetně prohlášení 

o shodě, 
c) zápisy a výsledky předepsaných měření,  
d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 

provozních zkouškách,  
e) zápisy a výsledky prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
f) seznam zařízení, která jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 

k obsluze a údržbě v českém jazyce, 
g) originál stavebního deníku a kopie změnových listů, 
h) protokol o zaškolení obsluhy. 

2) Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 



   

3) Objednatel je oprávněn při předávacím a přejímacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy 
je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je 
zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

4) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška 
prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel. 

 
 
 

Čl. 5 
Protokol o předání a převzetí díla 

1) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). 
2) Povinným obsahem protokolu jsou: 

a) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli, 
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
e) seznam předaných dokladů, 
f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

 
3) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání převzetí, vady nebo nedodělky, musí 

protokol obsahovat dále: 
a) soupis zjištěných vad a nedodělků, 
b) dohodu způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 
4) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
 

Čl. 6 
Vady a nedodělky 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne předání a 
převzetí díla. Jestliže z objektivních příčin nelze odstranit vady a nedodělky v termínu do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, dohodnou smluvní strany termín s ohledem na charakter 
vady popř. nedodělku a způsobu jejich odstranění. 
 

Čl. 7 
Neúspěšné předání a převzetí 

1) V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a 
při předávacím a přejímacím řízení bude prokázáno, že dílo není dokončeno nebo není ve 
stavu schopném předání převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i 
náklady na organizaci opakovaného řízení. 

2) V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 
k převzetí a předání díla, nebo předávací přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od 
sjednaného termínu dokončení díla v prodlení. 

 



   

 
Část XIV. 

Odpovědnost za vady díla 
 

Čl. 1 
Odpovědnost za vady díla 

1) Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty. 

2) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo 
vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

3) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na 
jejich použití trval. 

4) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 
objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při 
vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

5) Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla zasahovat, kromě běžné 
údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na 
záruku za jakost takového díla či dotčené části. 

 
 

Čl. 2 
Délka záručních lhůt 

1) Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční lhůta na dodávky strojů a zařízení, na 
něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty 
poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

2) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá. 

3) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, 
nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo. 

 
Čl. 3 

Způsob uplatnění reklamace 
1) Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále 

v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
3) Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, 
zařizovacích předmětů, svítidel apod.) a nebo přiměřenou slevou z ceny díla. 

4) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

 
Čl. 4 

Nástup na odstranění reklamovaných vad 
1) Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
objednatel reklamaci uznává. 



   

2) Vždy však zhotovitel musí sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad. Toto sdělení 
musí zhotovitel odeslat nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu 
na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený 
termín, platí lhůta 10 dnů ode dne obdržení reklamace. 

3) Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se reklamovaná vada projevuje jako 
havárie na díle, v důsledku které může dojít ke druhotným značným finančním škodám, 
nebo škodám na majetku, nebo může být ohroženo zdraví a životy osob, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po 
obdržení reklamace. Pokud v takovém případě zhotovitel k odstranění vady ve stanovené 
lhůtě nenastoupí, zajistí odstranění vady objednatel a vzniklé náklady zhotoviteli 
přeúčtuje. 

4) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není 
zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro 
odstranění vady. 

5) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel. 
6) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace 

nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel. 

 
 

Čl. 5 
Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

1) Lhůty pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději 
do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

2) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají 
obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, 
že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem. 

 
Část XV. 
Vyšší moc 

 
Čl. 1 

Definice vyšší moci 
1) Vyšší moc je definována jako výjimečná událost, nebo okolnost, která se vymyká kontrole 

smluvních strany, před níž se nemohla tato strana přiměřeně chránit před uzavřením 
smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze 
přičíst druhé straně např. válka, terorismus, zemětřesení apod. 

 
Čl. 2 

Práva a povinnosti vyplývající v důsledku vyšší moci 
1) Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 

vzniku vyšší moci, tak strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu 
ke změně smlouvy. 



   

2) Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší 
moc právo od smlouvy odstoupit. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

3) Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které 
je zhotovitel v prodlení. 

4) Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do30 dnů po zjištění vzniku 
vyšší moci. 

 
 

Část XVI. 
Změna smlouvy 

 
Čl. 1 

Obecná ustanovení pro změnu smlouvy 
1) Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat. 
2) Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem 

příslušného dodatku smlouvy. 
3) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného 

dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádři nejpozději do 15 dnů ode 
dne následujícího po doručení návrhu příslušného dodatku. 

4) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro 
vypracování dodatků ke smlouvě. 

 
Část XVII. 

Převod práv a povinností ze smlouvy 
 
1) Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 

osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 
2) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 

jinou osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele. 
 
 

Část XVIII. 
Smluvní pokuty 

 
Čl. 1 

Smluvní pokuty za neplnění termínu dokončení díla 
1) Bude-li zhotovitel prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě 

z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

2) Úhrn smluvních pokut z tohoto titulu nesmí v součtu přesáhnout 10% ceny díla. 
3) Dojde-li v důsledku neplnění termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě k finanční 

ztrátě objednatele (např. ztráta přidělené státní dotace) z důvodů na straně zhotovitele, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši prokázané finanční újmy. 



   

 
Čl. 2 

Smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí 
Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.  
 

Čl. 3 
Smluvní pokuty za nevyklizení staveniště 

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednáno jinak, pak ve 
lhůtě do 3 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
Čl. 4 

Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě 
1) Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení, a za každý den prodlení. 

2) Označí-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě 
smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši. 

 
 

Čl. 5 
Způsob vyúčtování smluvních pokut 

1) Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 
2) Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní 

pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 
 

Čl. 6 
Lhůta splatnosti smluvních pokut 

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 21 dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování. 

 
Čl. 7 

Obecná ustanovení 
Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle těchto obchodních podmínek není dotčen nárok 
oprávněné strany na náhradu škody způsobenému porušením povinnosti povinné strany, na 
níž se smluvní pokuta vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu. 

 
Čl. 8 

Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
1) Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžitého plnění zaplatit zhotoviteli 
 úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
2) Pokud prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 60 dnů, zvyšuje se 

sjednaný úrok z prodlení od 61. dne prodlení na výši 0,1% z dlužné částky za každý den 
prodlení. 



   

 
Část XIX. 

Odstoupení od smlouvy 
 

Čl. 1 
Základní ustanovení 

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy.  
 

Čl. 2 
Způsob odstoupení od smlouvy 

1) Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze 
smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně. 

2) V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. 
Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

3) Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní 
straně, pokud tato strana nepopře písemně důvod k odstoupení od smlouvy ve lhůtě 
nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy. 

 
Čl. 3 

Důsledky odstoupení od smlouvy 
1) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, 
b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré 

potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením stavby, 
c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených 

prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla, 
d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení, 
e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do7 dnů, 
f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby, 
g) objednatel je povinen do3 dnů po obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat 

zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, 
h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a 

vyklidí staveniště nejpozději do15 dnů po předání a převzetí stavby, 
i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud 

vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu, 
j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle dohodnutých platebních 

podmínek.  
2) Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla. 
 

 
Část XX. 

Závěrečná ujednání 
 

1) Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 
jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. Objednatel je oprávněn převést 



   

svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným 
souhlasem zhotovitele. 

3) Tato smlouva je podepsána elektronicky. Pokud nebylo této smlouvě ujednáno jinak, 
řídí se právní vztahy z nich vyplývající občanským zákoníkem- z.č. 89/2012 Sb.  

4) Tato smlouva se uzavírá na základě rozhodnutí Rady města je ze dne 04. 08. 2022 č. 
usnesení 317/2022/1. 

 
 
 
 
Ve Varnsdorfu,  dne     V Děčíně dne 
 
 
 
 
 
 
...................................................    ............................................................ 
  (objednatel)              (zhotovitel) 
  ThMgr. Roland Solloch, starosta města        Ladislav Kudr, místopředseda představenstva
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DPH základní
snížená

 Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!
 

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do 
 ostatních sestav i v jiných listech)

 

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

2021019-2
Varnsdorf-Hrádek, Hlavní budova-ZMĚNA 2022

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

7 296 240,17

Sazba daně Základ daně Výše daně
7 296 240,1721,00% 1 532 210,44

0,0015,00% 0,00snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021019-2

Stavba:

Místo: Varnsdorf č.p. 1726 Datum:

Zadavatel: Město Varnsdorf, nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:
Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

� STA

� STA

� STA

� STA

� STA

� STA

8 828 450,61CZK

0,0015,00% 0,00

7 296 240,17 8 828 450,61

1 232 918,191 018 940,6506 SO 15-PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE

649 220,66536 546,0004 SO 13.1.2-OSVĚTLENÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TU-
etapa 2

1 494 821,831 235 389,9405 SO 14-SADOVÉ ÚPRAVY

SO 13-TERÉNNÍ ÚPRAVY02 2 142 635,91 2 592 589,45

410 937,7803 SO 13.1.1-OSVĚTLENÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TU-
etapa 1

339 618,00

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

01

Ing.Dana Polcarová

1 128 408,67SO 12-ZPEVNĚNÁ PLOCHA-ODSTAVNÁ STÁNÍ 1 365 374,49

Varnsdorf-Hrádek, Hlavní budova-ZMĚNA 2022

22.06.2022

Ing.Dana Polcarová, 
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� STA

� STA133 100,00110 000,0008-VRN VEDLEŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
949 488,21784 701,0007 SO 08-VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 35 CC-CZ: 21122
Místo: Varnsdorf č.p. 1726 Datum: 10. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00261718
Město Varnsdorf, nám. E.Beneše 470, Varnsdorf DIČ: CZ00261718

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 44581203
Ing.Dana Polcarová, Liberec DIČ:

Zpracovatel: IČ: 44581203
Ing.Dana Polcarová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 128 408,67

Varnsdorf-Hrádek, Hlavní budova-ZMĚNA 2022

01 - SO 12-ZPEVNĚNÁ PLOCHA-ODSTAVNÁ STÁNÍ 

Vyplň údaj

Cena bez DPH 1 128 408,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 128 408,67 21,00% 236 965,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 365 374,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf č.p. 1726 Datum: 10. 6. 2022

Zadavatel: Město Varnsdorf, nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant: Ing.Dana Polcarová, 
Liberec

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Dana Polcarová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 128 408,67

01 - SO 12-ZPEVNĚNÁ PLOCHA-ODSTAVNÁ STÁNÍ 

Varnsdorf-Hrádek, Hlavní budova-ZMĚNA 2022
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HSV - Práce a dodávky HSV 1 128 408,67

    1 - Zemní práce 97 188,76

    2 - Zakládání 9 849,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 77 762,57

    5 - Komunikace pozemní 676 002,65

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 223 352,45

    997 - Přesun sutě 40 205,82

    998 - Přesun hmot 4 046,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf č.p. 1726 Datum: 10. 6. 2022

Zadavatel: Město Varnsdorf, nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant: Ing.Dana Polcarová, 
Liberec

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Dana Polcarová

Varnsdorf-Hrádek, Hlavní budova-ZMĚNA 2022

01 - SO 12-ZPEVNĚNÁ PLOCHA-ODSTAVNÁ STÁNÍ 
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Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Dana Polcarová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 128 408,67

D HSV Práce a dodávky HSV 1 128 408,67

D 1 Zemní práce 97 188,76

1 K 113107341
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 590,000 60,00 35 400,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107341

VV "výměra převzata z výkresu TU.07"
VV 590,0 590,000

2 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 
500 m3

m3 249,500 115,00 28 692,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122252204

VV "výměra převzata z technické zprávy TU.01"
VV 249,50 249,500

3 K 133112821
Hloubení zapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2, půdorysná plocha výkopu 
do 4 m2

m3 0,256 2 000,00 512,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133112821

VV "základy brány" 
VV 0,4*0,4*0,8*2 "ks" 0,256

4 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 
000 do 1 500 m

m3 246,719 25,00 6 167,98 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451105

VV "přebytek zeminy na skládku"
VV " odkopávky" 
VV 249,50 249,500
VV "zemina z výkopu patek pro DZ,  sloupky a vzpěry oplocení, brána"

Strana 4 z 47



VV ( 0,2*0,2*0,6*5 "ks" )+ (0,15*0,15*3,14*0,6*60 "ks") +(0,4*0,4*0,8*2 "ks") 2,919
VV Mezisoučet 252,419
VV "odpočet násypy " 
VV -5,70 -5,700
VV Součet 246,719

5 K 131111333 Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm m 36,000 250,00 9 000,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131111333

VV 0,60"hloubka vrtu" * 60 "ks sloupků a vzpěr" 36,000

6 K 167111101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 0,120 400,00 48,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167111101

VV "výkopek patek dopravního značení"
VV 0,20*0,20*0,6*5 0,120

7 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 246,719 16,00 3 947,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

8 K 171151111
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných 
z hornin nesoudržných sypkých

m3 5,700 145,00 826,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151111

VV "výměra převzata z technické zprávy TU.01"
VV 5,7 5,700

9 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 806,623 12,00 9 679,48 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181152302

VV "zpevněná plocha"
VV 478,6+16,4 495,000
VV "parkovací stání"
VV 29,0+99,0+61,0+73,0 262,000
VV "rozšíření ŠD=150 mm  pod žulový krajník"

VV
(8,8+2,7+6,0+3,7+15,5+3,0+15,5+3,0+20,5+20,25+5,0+5,0+12,8+12,5+5,0+4,2+5,5+8,4+5,0+15,2+1,0+4,0+3,2+6,0+1,5+5,
3+17,20)*0,23

49,623

VV Součet 806,623

10 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 160,400 12,00 1 924,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951111
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951111

VV "terénní úpravy"
VV 18,4+142,0 160,400

11 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině

m2 18,000 55,00 990,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101

VV "terénní úpravy"      18,00 18,000

D 2 Zakládání 9 849,80
12 K 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 2,897 3 400,00 9 849,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313711

VV "základy brány" 
VV 0,4*0,4*0,8*2 "ks" 0,256
VV "základy sloupků a vzpěr oplocení"
VV 0,15*0,15*3,14*0,6*60 "ks" 2,543
VV Mezisoučet 2,799
VV "betonáž do výkopu " 2,799*1,035 2,897

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 77 762,57

13 K 338171124 Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m do zemního 
vrutu

kus 60,000 100,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/338171124

VV "sloupky stávajícího oplocení-přeložka"
VV 1+2+1+2+1+2 9,000
VV "vzpěry stávajícího oplocení-přeložka"
VV 2,0+2,0 4,000
VV Mezisoučet 13,000
VV "sloupky nové oplocení"
VV 5,0+5,0+3,0+2,0+2,0+1,0+16,0 34,000
VV "vzpěry nové oplocení"
VV 1,0+2,0+2,0+1,0+1,0+1,0+4,0+1,0 13,000
VV Mezisoučet 47,000
VV Součet 60,000

14 M 55342274 vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm kus 13,000 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2022 01
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VV "vzpěry nové oplocení"
VV 1,0+2,0+2,0+1,0+1,0+1,0+4,0+1,0 13,000

15 M 55342256 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2750/38x1,5mm kus 34,000 350,00 11 900,00 CS ÚRS 2022 01
VV "sloupky nové oplocení"
VV 5,0+5,0+3,0+2,0+2,0+1,0+16,0 34,000

16 K 348101230 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2 kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348101230

17 M RMAT0003
brána plotová dvoukřídlá Pz+PVC 3000x1800mm, rám a výplň - profily jekl-barva zelená, vč.sloupků. Brána 
bude opatřena vratovými závěsy se šroubem (vrchní kování kov), stavěčem (zarážkou) brány a 
uzamykatelným zámkem s klikou (FAB).

kus 1,000 20 000,00 20 000,00

18 K 348401130 Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m m 96,150 80,00 7 692,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348401130

VV "stávající oplocení-přeložka"
VV 2,9+4,7+1,95+4,65+2,0+5,3 21,500
VV "nové oplocení"
VV 10,3+12,8+5,7+3,4+3,65+1,30+37,5 74,650
VV Součet 96,150

19 M 31327514 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1800mm m 78,383 260,00 20 379,58 CS ÚRS 2022 01
VV "nové oplocení"
VV 10,3+12,8+5,7+3,4+3,65+1,30+37,5 74,650
VV 74,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 78,383

20 K 348401320 Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostnatého m 200,300 15,00 3 004,50 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348401320

VV "stávající oplocení-přeložka"
VV 2,9+4,7+1,95+4,65+2,0+5,3 21,500
VV "nové oplocení"
VV 10,3+12,8+5,7+3,4+3,65+1,30+37,5 74,650
VV Mezisoučet 96,150
VV "2 řady" 96,15*2+4*2 200,300

21 M RMAT0004 drát ostnatý Pz+plast, D 2mm,vzdálenost ostnů 100 mm m 165,165 9,00 1 486,49
VV "nové oplocení"
VV 10,3+12,8+5,7+3,4+3,65+1,30+37,5 74,650
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VV 10,3+12,8+5,7+3,4+3,65+1,30+37,5 74,650
VV Mezisoučet 74,650
VV "2 řady" 74,65*2+4*2 157,300
VV 157,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 165,165

D 5 Komunikace pozemní 676 002,65

22 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 1 563,623 115,00 179 816,65 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111

VV "zpevněná plocha-2vrstvy -150 mm"
VV 2*(478,6+16,4) 990,000
VV "parkovací stání -2vrstvy -150 mm"
VV 2*(29,0+99,0+61,0+73,0) 524,000
VV "rozšíření ŠD=150 mm  pod žulový krajník"

VV
(8,8+2,7+6,0+3,7+15,5+3,0+15,5+3,0+20,5+20,25+5,0+5,0+12,8+12,5+5,0+4,2+5,5+8,4+5,0+15,2+1,0+4,0+3,2+6,0+1,5+5,
3+17,20)*0,23

49,623

VV Součet 1 563,623

23 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 495,000 5,00 2 475,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573191111

VV "zpevněná plocha"
VV 478,6+16,4 495,000

24 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 495,000 5,00 2 475,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231106

VV "zpevněná plocha"
VV 478,6+16,4 495,000

25 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 495,000 330,00 163 350,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134121

VV "zpevněná plocha"
VV 478,6+16,4 495,000

26 K 577145122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 495,000 330,00 163 350,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577145122

VV "zpevněná plocha"
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VV 478,6+16,4 495,000

27 K 596412212
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy 
přes 100 do 300 m2

m2 262,000 215,00 56 330,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596412212

VV "parkovací stání"
VV 29,0+99,0+61,0+73,0 262,000

28 M RMAT0001 dlažba vegetační z vibroliosovaného betonu 170x170x80 mm s distančníky 30 mm m2 267,240 350,00 93 534,00
VV 262*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 267,240

29 K 599432111
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky 
kamenivem těženým

m2 262,000 56,00 14 672,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/599432111

VV "parkovací stání-výplň mezer"
VV 29,0+99,0+61,0+73,0 262,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 223 352,45
30 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 10,000 378,00 3 780,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111

31 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 5,000 1 180,00 5 900,00 CS ÚRS 2022 01

32 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 5,000 590,00 2 950,00 CS ÚRS 2022 01

33 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 5,000 826,00 4 130,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511111

34 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 5,000 826,00 4 130,00 CS ÚRS 2022 01

35 K 915111111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 87,500 35,00 3 062,50 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915111111

VV "V10a, V10b"
VV 80,0+7,5 87,500

36 K 915131111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní m2 1,000 283,00 283,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915131111

VV "V10f"    1,0 1,000

37 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

m 87,500 5,00 437,50 CS ÚRS 2022 01
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37 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky

m 87,500 5,00 437,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915611111

VV "V10a, V10b"
VV 80,0+7,5 87,500

38 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy

m2 1,000 26,00 26,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915621111

VV "V10f"    1,0 1,000

39 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého 
s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 215,750 285,00 61 488,75 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241213

VV
8,8+2,7+6,0+3,7+15,5+3,0+15,5+3,0+20,5+20,25+5,0+5,0+12,8+12,5+5,0+4,2+5,5+8,4+5,0+15,2+1,0+4,0+3,2+6,0+1,5+5,
3+17,20

215,750

40 M RMAT0002 krajník kamenný žulový KS3 130x200x300-800 mm m 220,065 495,00 108 932,18
VV 215,75*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 220,065

41 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 2,160 2 307,00 4 983,12 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961044111

VV "zídka uprostřed parkoviště-odbourání 0,30 pod terén"
VV 18,0*0,40*0,3 2,160

42 K 962023491 Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 m3 7,200 654,00 4 708,80 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962023491

VV "zídka uprostřed parkoviště"
VV 18,0*1,0*0,4 7,200

43 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m 
zabetonovaných

kus 43,000 255,00 10 965,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966071711

VV "zpětné použití"
VV "sloupky"   16,0+12,+2,0+1,0 31,000
VV "vzpěry"   6+2+2+2 12,000
VV Součet 43,000

44 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 86,500 64,00 5 536,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966071822

Strana 7 z 47



VV "stávající oplocení-zpětné použití"
VV "západní strana"    26,0 26,000
VV "podél schodiště k věži"    37,00 37,000
VV "jižní strana-bude přeloženo  za parkoviště"
VV 13,9+2,0+7,60 23,500
VV Součet 86,500

45 K 966071831 Rozebrání oplocení z pletiva ostnatého drátu, výšky do 2,0 m m 173,000 6,00 1 038,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966071831

VV "zpětné použití"
VV "2 řady"           86,50 *2,0 173,000

46 K 966073812 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2 kus 1,000 656,00 656,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966073812

VV "brána 3,5x1,8m"     1,0 1,000

47 K 979071112
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, 
s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m 
velkých, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou

m2 5,760 60,00 345,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979071112

VV "očištění kamene ze zídky na parkovišti-80% celkového objemu"
VV "kámen uložit v místě"
VV 7,20*0,8 5,760

D 997 Přesun sutě 40 205,82

48 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 28,276 180,00 5 089,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

VV "beton"                            4,32 4,320
VV "zdivo -cihly, kámen"        16,344 16,344
VV "oplocení"   7,612 7,612
VV Součet 28,276

49 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 28,276 15,00 424,14 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

50 K R 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
skládku

t 57,820 350,00 20 237,00

Strana 8 z 47

skládku
VV "vybouraný asfalt"              57,82 57,820

51 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 57,820 250,00 14 455,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875

D 998 Přesun hmot 4 046,62

52 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 144,522 28,00 4 046,62 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 35 CC-CZ: 242
Místo: Varnsdorf č.p. 1726 Datum: 10. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00261718
Město Varnsdorf, nám. E.Beneše 470, Varnsdorf DIČ: CZ00261718

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 44581203
Ing.Dana Polcarová, Liberec DIČ:

Zpracovatel: IČ: 44581203
Ing.Dana Polcarová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 142 635,91

Varnsdorf-Hrádek, Hlavní budova-ZMĚNA 2022

02 - SO 13-TERÉNNÍ ÚPRAVY

Vyplň údaj

Cena bez DPH 2 142 635,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 142 635,91 21,00% 449 953,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 592 589,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf č.p. 1726 Datum: 10. 6. 2022

Zadavatel: Město Varnsdorf, nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant: Ing.Dana Polcarová, 
Liberec

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Dana Polcarová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 142 635,91

02 - SO 13-TERÉNNÍ ÚPRAVY

Varnsdorf-Hrádek, Hlavní budova-ZMĚNA 2022
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HSV - Práce a dodávky HSV 1 892 219,03

    1 - Zemní práce 178 584,30

    2 - Zakládání 205 592,85

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 521 387,23

    4 - Vodorovné konstrukce 420 493,95

    5 - Komunikace pozemní 145 834,71

    8 - Trubní vedení 6 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 434 252,16

    997 - Přesun sutě -47 954,30

    998 - Přesun hmot 28 028,13

PSV - Práce a dodávky PSV 250 416,88

    766 - Konstrukce truhlářské 2 640,00

    767 - Konstrukce zámečnické 215 704,88

    783 - Dokončovací práce - nátěry 32 072,00

SOUPIS PRACÍ

Strana 10 z 47

Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf č.p. 1726 Datum: 10. 6. 2022

Zadavatel: Město Varnsdorf, nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant: Ing.Dana Polcarová, 
Liberec

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Dana Polcarová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 142 635,91

D HSV Práce a dodávky HSV 1 892 219,03

D 1 Zemní práce 178 584,30

1 K 112251103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm kus 2,000 3 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251103

2 K 112251104 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm kus 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251104

3 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 19,300 56,00 1 080,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106121

VV "dlažba cihlová"
VV 7,3+3,1+8,9 19,300

Varnsdorf-Hrádek, Hlavní budova-ZMĚNA 2022

02 - SO 13-TERÉNNÍ ÚPRAVY
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4 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

m2 16,200 74,00 1 198,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106123

VV "dlažba betonová"
VV 4,90+6,7+4,60 16,200

5 K 113107332
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 
mm

m2 35,000 185,00 6 475,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107332

VV "dlouhé schody - spodní část chodníku k věži" 
VV 35,0 35,000

6 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 94,080 135,00 12 700,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251103

VV "výměra převzata z technické zprávy TU.01"
VV 156,80*0,60 "60%z celkového objemu" 94,080

7 K 122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 m3 62,720 273,00 17 122,56 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122351103

VV "výměra převzata z technické zprávy TU.01"
VV 156,80*0,40 "40%z celkového objemu" 62,720

8 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 
horninách jakékoliv třídy

m3 54,880 220,00 12 073,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129001101

VV 156,80*0,35 "odhad 35% z objemu odkopávek" 54,880

9 K 132254103
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 53,730 436,00 23 426,28 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254103

VV "zídky OZ1 a OZ2"
VV 1,70*0,75*19,5+0,9*0,75*15,70 35,460
VV "schodiště Sa-Se-schodnice "
VV " L1:" 11,1*1,2*0,45 5,994
VV "L2:" 20,1*1,20*0,45 10,854
VV "P1:"  37,5*1,20*0,45 20,250
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VV "P1:"  37,5*1,20*0,45 20,250
VV "vnitřní základ"  0,30*0,90*(2,82+2,82+4,06+2,20+2,85+3,13) 4,828
VV "schodiště Sg,Sh-schodnice "
VV " L3:" 9,09*1,2*0,45 4,909
VV " P2:"4,69*1,2*0,45 2,533
VV " P3:" 4,68*1,20*0,45 2,527
VV "vnitřní základ"  0,30*0,9*(4,38+3,75) 2,195
VV Mezisoučet 89,550
VV "60% z celkového objemu"  89,55*0,60 53,730

10 K 132354102
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

m3 35,820 595,00 21 312,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132354102

VV "zídky OZ1 a OZ2"
VV 1,70*0,75*19,5+0,9*0,75*15,70 35,460
VV "schodiště Sa-Se-schodnice "
VV " L1:" 11,1*1,2*0,45 5,994
VV "L2:" 20,1*1,20*0,45 10,854
VV "P1:"  37,5*1,20*0,45 20,250
VV "vnitřní základ"  0,30*0,90*(2,82+2,82+4,06+2,20+2,85+3,13) 4,828
VV "schodiště Sg,Sh-schodnice "
VV " L3:" 9,09*1,2*0,45 4,909
VV " P2:"4,69*1,2*0,45 2,533
VV " P3:" 4,68*1,20*0,45 2,527
VV "vnitřní základ"  0,30*0,9*(4,38+3,75) 2,195
VV Mezisoučet 89,550
VV "40% z celkového objemu"  89,55*0,40 35,820

11 K 133212811
Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 
4 m2

m3 0,776 1 100,00 853,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133212811

VV "lavičky, koše"
VV 7*(0,24*0,8*0,26*2)+5*(0,35*0,35*0,3) 0,883
VV "nabíjecí stanice pro kola"
VV 0,55*0,55*1,00 0,303
VV "přemístěná iformační tabule"
VV 0,30*0,3*0,6*2 0,108
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VV Mezisoučet 1,294
VV "60% z celkového objemu "  1,294*0,60 0,776

12 K 133312811
Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4, půdorysná plocha výkopu do 
4 m2

m3 0,518 1 100,00 569,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/133312811

VV "lavičky, koše"
VV 7*(0,24*0,8*0,26*2)+5*(0,35*0,35*0,3) 0,883
VV "nabíjecí stanice pro kola"
VV 0,55*0,55*1,00 0,303
VV "přemístěná iformační tabule"
VV 0,30*0,3*0,6*2 0,108
VV Mezisoučet 1,294
VV "40% z celkového objemu "  1,294*0,40 0,518

13 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 
000 do 1 500 m

m3 360,770 25,00 9 019,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451105

VV "přebytek zeminy na skládku, meziskládku"
VV " odkopávky-60% z celkového objemu" 156,8*0,60 94,080
VV "výkop rýh pro zdí a schodiště -60% z celkového objemu"  89,55*0,60 53,730
VV "výkop patek-lavičky,koše, nabíjecí stanice, info tabule -60% z celkového objemu"  
VV   1,294*0,60 0,776
VV Mezisoučet 148,586
VV "zemina z meziskládky, skládky -potřebná do násypů, zásypů" 
VV  162,10 +50,084 212,184
VV Mezisoučet 212,184
VV Součet 360,770

14 K 162451125
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 
000 do 1 500 m

m3 99,058 35,00 3 467,03 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451125

VV " odkopávky-40% z celkového objemu" 156,8*0,40 62,720
VV "výkop rýh pro zdí a schodiště -40% z celkového objemu"  89,55*0,40 35,820
VV "výkop patek-lavičky,koše, nabíjecí stanice, info tabule -40% z celkového objemu"  
VV   1,294*0,40 0,518
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VV   1,294*0,40 0,518
VV Součet 99,058

15 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 212,184 26,00 5 516,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111

VV " zemina z meziskládky (skládky) potřebná do násypů a zásypů-přebytek výkopů z SO 12"
VV  162,10 +50,084 212,184

16 K 171151111
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných 
z hornin nesoudržných sypkých

m3 162,100 16,00 2 593,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151111

VV "výměra převzata z technické zprávy TU.01"
VV 162,10 162,100

17 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 50,084 200,00 10 016,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101

VV "zásyp opěrných zídek OZ1, OZ2"
VV 0,8*19,5+0,45*15,70 22,665
VV "zásyp mezi schodnicemi schodišť" 
VV "Sa-Se"  (0,67-0,30)*2*0,9*(11,11+20,08) 20,773
VV "Sg,Sh" (0,50-0,30)*2*0,9*(9,09+4,69+4,68) 6,646
VV Součet 50,084

18 K 174251202
Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním 
povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm

kus 2,000 173,00 346,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174251202

19 K 174251204
Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním 
povrchu zasypávky průměru pařezu přes 700 do 900 mm

kus 1,000 740,00 740,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174251204

20 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 122,200 12,00 1 466,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951111

VV "terénní úpravy"
VV 4,60+43,1+44,5+30,0 122,200

21 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se 
zhutněním

m2 149,100 19,00 2 832,90 CS ÚRS 2022 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112

VV "chodníky"
VV 35,0+13,6+8,5+17,4+9,8+14,8 99,100
VV "podesty schodišť"
VV 4,2+5,2+4,3+3,6+3,2+5,4+1,6+0,5 28,000
VV "plochy pro odstavní kol "
VV 6,0*2,0+5,0*2,0 22,000
VV Součet 149,100

22 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině

m2 701,400 51,00 35 771,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101

VV "terénní úpravy"
VV 129,5+75,8+(324,0-43,1)+106,2+109,0 701,400

D 2 Zakládání 205 592,85

23 K 274321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 11,235 6 610,00 74 263,35 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274321411

VV "opěrná zídka OZ1 a OZ2"
VV (1,05*0,75*19,5)+(0,90*0,75*15,70) 25,954
VV Mezisoučet 25,954
VV "schodiště Sa-Se-schodnice "
VV " L1:" 11,1*0,93*0,45 4,645
VV "L2:" 20,1*1,00*0,45 9,045
VV "P1:"  37,5*0,95*0,45 16,031
VV "vnitřní základ"  0,30*1,20*(2,82+2,82+4,06+2,20+2,85+3,13) 6,437
VV Mezisoučet 36,158
VV "schodiště Sg,Sh-schodnice "
VV " L3:" 9,09*1,0*0,45 4,091
VV " P2:" (4,69*1,0)*0,45 2,111
VV " P3:" (4,68*1,0)*0,45 2,106
VV "vnitřní základ"  0,30*1,20*(4,38+3,75) 2,927
VV Mezisoučet 11,235

24 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 280,220 337,00 94 434,14 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351121
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351121

VV "opěrná zídka OZ1 a OZ2"
VV (1,05*19,5+0,90*0,75)*2+4*0,16*0,75+1,05*0,75*2+0,9*0,75 45,030
VV Mezisoučet 45,030
VV "schodiště Sa-Se-schodnice "
VV " L1:" 11,1*0,93*2 20,646
VV "L2:" 20,1*1,00*2 40,200
VV "P1:"  37,5*0,95*2 71,250
VV "vnitřní základ" 1,20*(2,82+2,82+4,06+2,20+2,85+3,13)*2 +0,16*0,3*57 45,648
VV Mezisoučet 177,744
VV "schodiště Sg,Sh-schodnice "
VV " L3:" 9,09*1,0*2 18,180
VV " P2:" (4,69*1,0)*2 9,380
VV " P3:" (4,68*1,0)*2 9,360
VV "vnitřní základ"  1,20*(4,38+3,75)*2+0,13*0,3*26 20,526
VV Mezisoučet 57,446
VV Součet 280,220

25 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 280,220 45,00 12 609,90 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351122

26 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,271 60 000,00 16 260,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821

VV "opěrná zídka OZ1 a OZ2"
VV (41,08+33,18)*1,05*0,001 0,078
VV "schodiště Sa-Se-schodnice "
VV (23,38+42,34+79,0)*1,05*0,001 0,152
VV "schodiště Sg,Sh-schodnice "
VV (19,28+10,11+10,11)*1,05*0,001 0,041
VV Součet 0,271

27 K 275313511 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 0,914 3 243,00 2 964,10 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313511

VV "lavičky, koše- betonáž do výkopu"
VV (7*0,24*0,8*0,26*2+5*0,35*0,35*0,3)*1,035 0,914

28 K 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 0,456 3 600,00 1 641,60 CS ÚRS 2022 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313711

VV "nabíjecí stanice pro kola"
VV 0,55*0,55*1,10 0,333
VV "přemístěná iformační tabule"
VV 0,30*0,3*0,6*2 0,108
VV Mezisoučet 0,441
VV 0,441*1,035  "betonáž přímo do výkopu" 0,456

29 K 275321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,504 3 610,00 1 819,44 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275321411

VV "samostatný základ sloupu sadového osvětlení-2ks"
VV 0,60*0,60*0,70*2 0,504
VV Součet 0,504

30 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 3,360 339,00 1 139,04 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351121

VV "samostatný základ sloupu sadového osvětlení-2ks"
VV 0,60*0,70*4*2 3,360
VV Součet 3,360

31 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 3,360 48,00 161,28 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351122

32 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,005 60 000,00 300,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275361821

VV "samostatný základ sloupu osvětlení"
VV 5,06*1,05*0,001 0,005

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 521 387,23

33 K 311101211

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 
železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 
dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v 
bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

m 18,000 75,00 1 350,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311101211

VV "zídka OZ1, OZ2"
VV (6+9)*0,6 9,000
VV "průchodky pro kabel veřejného osvětlení ve schodnici"
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VV "průchodky pro kabel veřejného osvětlení ve schodnici"
VV "P1"(2*1+6*2)*0,5 7,000
VV "L3"(2*1+1*1)*0,5 1,500
VV "P2"(1*1)*0,5 0,500
VV Součet 18,000

34 M RMAT0011 trubka PVC DN 70 mm m 18,180 125,00 2 272,50
VV 18*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 18,180

35 K 311213112
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných 
kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm

m3 7,160 7 159,00 51 258,44 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311213112

VV "opěrná zídka OZ1 a OZ2"
VV 19,5*1,05*0,25+0,52*15,7*0,25 7,160

36 K 311321411 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 
25/30

m3 8,592 3 959,00 34 015,73 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311321411

VV "opěrná zídka OZ1 a OZ2"
VV (1,05*19,5+0,52*15,70)*0,30 8,592

37 K 311321814
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. 
C 25/30

m3 23,751 4 118,00 97 806,62 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311321814

VV "schodiště Sa-Se-schodnice "
VV " L1:" 11,1*0,80*0,30 2,664
VV "L2:" 20,1*0,98*0,30 5,909
VV "P1:"  37,5*0,82*0,30 9,225
VV Mezisoučet 17,798
VV "schodiště Sg,Sh-schodnice "
VV " L3:" 9,09*1,0*0,30 2,727
VV " P2:" (4,69*0,81)*0,30 1,140
VV " P3:" (4,68*0,84)*0,30 1,179
VV Mezisoučet 5,046
VV "základ sloupku osvětlení"
VV 0,27*0,30*1,40*(6,0+2,0) 0,907
VV Mezisoučet 0,907
VV Součet 23,751
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38 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 152,902 417,00 63 760,13 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311351121

VV "schodiště Sa-Se-schodnice "
VV " L1:" 11,1*0,80*2 17,760
VV "L2:" 20,1*0,98*2 39,396
VV "P1:"  37,5*0,82*2 61,500
VV Mezisoučet 118,656
VV "odpočet-obloukové bednění"
VV "L1" - 0,9*0,65*2 -1,170
VV "P1" -1,40*0,65*2 -1,820
VV "P1" -(2,8*0,75 +1,24*0,65)*2 -5,812
VV Mezisoučet -8,802
VV "schodiště Sg,Sh-schodnice "
VV " L3:" 9,09*1,0*2 18,180
VV " P2:" (4,69*0,81)*2 7,598
VV " P3:" (4,68*0,84)*2 7,862
VV Mezisoučet 33,640
VV "základ sloupku osvětlení"
VV (0,27*1,40*2+0,30*1,40)*(6,0+2,0) 9,408
VV Mezisoučet 9,408
VV Součet 152,902

39 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 152,902 83,00 12 690,87 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311351122

40 K 311351311 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení m2 28,639 1 001,00 28 667,64 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311351311

VV "opěrná zídka OZ1 a OZ2"
VV 1,05*19,5+0,52*15,70 28,639

41 M 34571352 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE m 21,500 63,00 1 354,50 CS ÚRS 2022 01
VV "do základů pro sloupy osvětlení"
VV 10 "základů" *2 "ks*1,5 20,000
VV "do základů pro nabíjení elektrokol"
VV 1"ks"*1,50 1,500
VV Součet 21,500

42 K 311351312 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění m2 28,639 121,00 3 465,32 CS ÚRS 2022 01
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42 K 311351312 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění m2 28,639 121,00 3 465,32 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311351312

43 K 311351411
Bednění nadzákladových zdí nosných kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru 
přes 1 do 2,5 m zřízení

m2 2,990 806,00 2 409,94 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311351411

VV "schodiště Sa-Sf-schodnice"
VV "L1"  0,9*0,65*2 1,170
VV "P1" 1,40*0,65*2 1,820
VV Součet 2,990

44 K 311351412
Bednění nadzákladových zdí nosných kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru 
přes 1 do 2,5 m odstranění

m2 2,990 130,00 388,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311351412

45 K 311351511
Bednění nadzákladových zdí nosných kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru 
přes 2,5 do 4 m zřízení

m2 5,812 695,00 4 039,34 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311351511

VV "schodiště Sa-Sf-schodnice"
VV "P1" (2,8*0,75 +1,24*0,65)*2 5,812

46 K 311351911 Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton m2 161,704 179,00 28 945,02 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311351911

VV 152,902+2,99+5,812 161,704

47 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,931 60 000,00 55 860,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311361821

VV "opěrná zídka OZ1 a OZ2"
VV (46,73+15,42+37,74+12,41)*1,05*0,001 0,118
VV Mezisoučet 0,118
VV "schodiště Sa-Se-schodnice "
VV "L1:"(41,21+32,45+17,30)*1,05*0,001 0,096
VV "L2:"(74,63+26,75+33,99)*1,05*0,001 0,142
VV "P1 + základy sloupů osvětlení :"
VV (139,24+109,61+62,73+24,17+9,60+19,79+5,95)*1,05*0,001 0,390
VV Mezisoučet 0,628
VV "schodiště Sg,Sh-schodnice "
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VV "L3 + základy sloupů osvětlení :"
VV (33,97+26,75+15,86+8,06+3,20+6,60+1,98)*1,05*0,001 0,101
VV "P2:"(17,82+14,03+8,14)*1,05*0,001 0,042
VV "P3:"(17,82+14,03+8,06)*1,05*0,001 0,042
VV Mezisoučet 0,185
VV Součet 0,931

48 K 311362021
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,739 60 000,00 44 340,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311362021

VV "opěrná zídka OZ1 a OZ2"
VV 114,14*1,05*0,001 0,120
VV "schodiště Sa-Se-schodnice L1, L2, P1"
VV (114,67+15,25+50,50+38,92+178,31+61,02)*1,05*0,001 0,482
VV "schodiště Sg,Sh-schodnice L3,P2, P3"
VV (43,66+21,04+22,62+11,31+22,09+9,57)*1,05*0,001 0,137
VV Součet 0,739

49 K 317321017 Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 25/30 m3 3,032 4 397,00 13 331,70 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317321017

VV "opěrná zídka OZ1 a OZ2"
VV 0,6*(0,15+0,13)*0,5*(19,5+4*0,10+15,70+5*0,10) 3,032

50 K 317353111 Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení m2 11,913 831,00 9 899,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317353111

VV "opěrná zídka OZ1 a OZ2"
VV (0,15+0,13+0,05)*(19,5+4*0,10+15,70+5*0,10) 11,913

51 K 317353112 Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění m2 11,913 101,00 1 203,21 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317353112

52 K 317362021 Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,064 60 000,00 3 840,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317362021

VV "opěrná zídka OZ1 a OZ2"
VV (33,68+27,23)*1,05*0,001 0,064

53 K 317661131 Výplň spár monolitické římsy tmelem silikonovým, spára šířky do 15 mm m 9,600 71,00 681,60 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317661131
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317661131

VV "Krycí deska zídky OZ1,OZ2"
VV (0,6+0,1+0,1)*(4+5) + 0,6*2*2 9,600

54 K 327501111 Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého se zhutněním m3 62,199 936,00 58 218,26 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/327501111

VV "zídky OZ1 a OZ2"
VV 1,0*0,3*19,50+0,45*0,30*15,70 7,970
VV Mezisoučet 7,970
VV "mezi schodnicemi schodišť" 
VV "Sa-Se"  0,67*2*0,9*(11,11+20,08) 37,615
VV "Sg,Sh" 0,50*2*0,9*(9,09+4,69+4,68) 16,614
VV Mezisoučet 54,229
VV Součet 62,199

55 K 330321511
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového bez zvláštních 
nároků na vliv prostředí tř. C 25/30

m3 0,065 4 491,00 291,92 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/330321511

VV "dřík samostatného základu sloupku osvětlení-2ks"
VV 0,27*0,30*0,40*2 0,065

56 K 331351121
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu 
přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení

m2 0,912 857,00 781,58 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/331351121

VV "dřík samostatného základu sloupku osvětlení"
VV (0,27+0,30)*2*0,40*2 0,912

57 K 331351122
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu 
přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění

m2 0,912 106,00 96,67 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/331351122

58 K 331351911
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka Příplatek k cenám za 
pohledový beton

m2 0,912 195,00 177,84 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/331351911

59 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,004 60 000,00 240,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/331361821

VV "dřík samostatného základu sloupku osvětlení"
VV 3,97*1,05*0,001 0,0043,97*1,05*0,001 0,004
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D 4 Vodorovné konstrukce 420 493,95

60 K 434191423
Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemrlovaných nebo ostatních

m 144,450 450,00 65 002,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/434191423

VV "schody Sa-Sf"
VV 16,65+16,65+24,05+12,95+16,65+18,50 105,450
VV "schody Sg-Sh"
VV 21,0+18,0 39,000
VV Součet 144,450

61 M RMAT0005 stupeň schodišťový žulový 160x340 mm,výpis viz výkresu TU.09 a TU.10 m 144,450 2 461,00 355 491,45

D 5 Komunikace pozemní 145 834,71

62 K 564851011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 149,100 115,00 17 146,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851011

VV "chodníky"
VV 35,0+13,6+8,5+17,4+9,8+14,8 99,100
VV "podesty schodišť"
VV 4,2+5,2+4,3+3,6+3,2+5,4+1,6+0,5 28,000
VV "plochy pro odstavní kol "
VV 6,0*2,0+5,0*2,0 22,000
VV Součet 149,100

63 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva

m2 149,100 450,00 67 095,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591411111

VV "chodníky"
VV 35,0+13,6+8,5+17,4+9,8+14,8 99,100
VV "podesty schodišť"
VV 4,2+5,2+4,3+3,6+3,2+5,4+1,6+0,5 28,000
VV "plochy pro odstavní kol "
VV 6,0*2,0+5,0*2,0 22,000
VV Součet 149,100

64 M 58381005 kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 152,082 405,00 61 593,21 CS ÚRS 2022 01
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64 M 58381005 kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 152,082 405,00 61 593,21 CS ÚRS 2022 01
VV 149,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 152,082

D 8 Trubní vedení 6 000,00
65 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 4,000 1 500,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899331111

VV "zvýšení poklopu stávajících šachet kanalizace a lapolu"
VV 4,0 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 434 252,16

66 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého 
s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 75,600 254,00 19 202,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916241213

VV 5,50+4,9+1,3+4,6+13,3+2,5+2,0+6,0+2,0+2,0+5,0+2,0+4,0+9,1+5,0+2,1+2,8+1,5 75,600

67 M RMAT0002.1 krajník kamenný žulový KS3 130x200x300-800 mm m 77,112 478,00 36 859,54
VV 75,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 77,112

68 K 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm m 14,800 492,00 7 281,60 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935113111

VV 6*1,80+1*1,50+1*2,5 14,800

69 M RMAT0003
žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm s ochrannou ocelovou 
hranou, rošt můstkový litina B125

m 12,400 2 079,00 25 779,60

VV "žlab Ž1-Ž7"
VV 6*1,8+1*1,6 12,400

70 M RMAT0004 žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 1000x230x155/160mm,rošt můstkový litina B125 m 2,500 4 656,00 11 640,00

VV "žlab Ž8"      2,5 2,500

71 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 5,000 969,00 4 845,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936104211

72 M RMAT0006
koš odpadkový kruhový ocelové konstrukce, průměr 400 mm, výška 970 mm, vnitřní plastová nádoba z 
HDPE -objem 50l, opláštění lamelami z exotického dřeva se stříškou

kus 3,000 12 000,00 36 000,00

73 M RMAT0007
koš odpadkový kruhový ocelové konstrukce, průměr 400 mm, výška 970 mm, vnitřní plastová nádoba z 
HDPE -objem 50l, opláštění lamelami z exotického dřeva se stříškou a popelníkem

kus 2,000 14 000,00 28 000,00
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74 K 936124113 Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby kus 7,000 1 029,00 7 203,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936124113

75 M RMAT0008
lavička parková bez područek se čtyřmi nohami, délka lavičky 180,  hliníková slitina, sedák a opěradlo-
dřevěné lamely z exotické dřeva.

kus 7,000 16 500,00 115 500,00

76 K 936174311 Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol kus 11,000 1 103,00 12 133,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936174311

77 M RMAT0009
stojan na kola -trubková oblouková konstrukce, výška 820 mm délka 790 mm, trubky 40 mm, povrchová 
úprava žárové zinkování, kotvení chem.kotvou 

kus 11,000 6 000,00 66 000,00

78 K 953312112
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv 
zdivu přes 10 do 20 mm

m2 7,376 101,00 744,98 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953312112

VV "zídka OZ1, OZ2"
VV (1,24+0,15)*0,55 +(1,81+0,15)*0,55+1,05*0,75*2 3,418
VV 0,54*0,55+0,52*0,55+0,9*0,75*2 1,933
VV Mezisoučet 5,351
VV "schodnice schodiště "
VV "L2"0,7*0,3+1,7*0,45 0,975
VV "P1"(0,7*0,3+0,7*0,45)*2 1,050
VV Mezisoučet 2,025
VV Součet 7,376

79 K 953941621
Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se 
zazděním, zabetonováním nebo zalitím konzol, ve zdivu betonovém

kus 10,000 195,00 1 950,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953941621

VV "kotvící prvek sloupků parkového osvětlení"
VV 6,0+2,0+2,0 10,000

80 M RMAT0010
kotvící prvek stožázů sadového (venkovníko) osvětlení, materiál nerezová ocel-podrobná specifikace výkres 
TU.17

kg 40,240 200,00 8 048,00

VV "výměry převzaty z výkresu TU.17"
VV 4,024 "kg/1kus" * (6+2+2) 40,240

81 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 14,098 1 840,00 25 940,32 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961044111

VV "odbourání základů zídek z kamene - 0,30m "
VV (11,0*0,5+(0,7+6,0+4,9+8,6)*0,5+(8,0+8,0+5,0)*0,5+13,2*0,5+5,0*0,5+7,0*0,5+(4,2+2,0)*0,8)*0,30 13,098
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VV (11,0*0,5+(0,7+6,0+4,9+8,6)*0,5+(8,0+8,0+5,0)*0,5+13,2*0,5+5,0*0,5+7,0*0,5+(4,2+2,0)*0,8)*0,30 13,098
VV "patka "       1,0 1,000
VV Součet 14,098

82 K 963032819 Bourání schodišťových stupňů cihelných jakýchkoliv m 37,900 72,00 2 728,80 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963032819

VV 13,5+8,0+16,4 37,900

83 K 962022491 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 m3 39,608 425,00 16 833,40 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962022491

VV "stávající zídky"
VV 11,0*0,8*0,5+(0,7+6,0+4,9+8,6)*0,8*0,5+(8,0+8,0+5,0)*1,5*0,5+13,2*0,6*0,5+5,0*0,4*0,5+7,0*0,7*0,5+(4,2+2,0)*0,8*0,8 39,608

84 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 40,500 174,00 7 047,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/963042819

VV 17,0+12,5+11,0 40,500

85 K 979071112
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, 
s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m 
velkých, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou

m2 8,592 60,00 515,52 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979071112

VV "očištění kamene z vybouraných zídek pro novou OZ1 a OZ2-kámen uložit v místě"
VV "kámen potřebný pro stavbu zídek navýšený o 20%"
VV 7,16*1,20 8,592

D 997 Přesun sutě -47 954,30

86 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 142,460 180,00 25 642,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

VV "cihlová dlažba"          4,922 4,922
VV "zámková dlažba"         4,212 4,212
VV "betonové  plochy"      21,875 21,875
VV "základy -beton"         28,196 28,196
VV "betonové schody"        2,835 2,835
VV "cihlové schody"          2,880 2,880
VV "zdivo z kamene, část ponechána v místě pro OZ1 a OZ2 vč. 20ti % rezervy " 
VV (39,608 - 7,16*1,20 )*2,50 77,540
VV Součet 142,460
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87 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 142,460 15,00 2 136,90 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

88 K R 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
skládku

t 0,760 350,00 266,00

VV "vybourané zábradlí"             0,76 0,760

89 K 9970000   r4 Šrotovné kg -760,000 100,00 -76 000,00
VV "vybourané zábradlí"    -  0,760*1000 -760,000

D 998 Přesun hmot 28 028,13

90 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 359,335 78,00 28 028,13 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011

D PSV Práce a dodávky PSV 250 416,88

D 766 Konstrukce truhlářské 2 640,00

91 K 766622812
Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu jednoduchých dřevěných, plochy otvoru přes 1 
do 2 m2

m2 2,000 700,00 1 400,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622812

VV "demontáž dřevěné informační tabule"
VV 2,0 2,000

92 K 766622861
Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, 
plochy otvoru do 1,5 m2

kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622861

VV "demontáž dřevěné informační tabule-dviřka se sklem"  1 1,000

93 K 998766201
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 10,000 24,00 240,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766201

D 767 Konstrukce zámečnické 215 704,88

94 K 767161123
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí 
do 20 kg

m 19,200 472,00 9 062,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161123

Strana 19 z 47

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161123

VV 5,20+14,0 19,200

95 M RMAT0001 zábradlí z trubek prům.50mm a 38mm, kotveno do beton patek -podrobná speifikace výkres TU.12 kg 196,200 150,00 29 430,00

VV "výměra převzata z výkresu TU.12"
VV 196,2 196,200

96 K 767161823 Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 47,500 250,00 11 875,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161823

VV "podél stáv.chodníku k věži"
VV 32,0+13,0+2,5 47,500

97 K 767220210
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m 
zábradlí do 15 kg

m 80,200 472,00 37 854,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767220210

VV "schodnice L1"     9,70 9,700
VV "schodnice L2"     21,40 21,400
VV "schodnice P1"     39,70 39,700
VV "schodnice L3"       9,40 9,400
VV Součet 80,200

98 M RMAT0002
zábradlí schodišťové z trubek prům.50mm a 38mm, kotveno do beton schodnic -podrobná speifikacevýkres 
TU.13 a TU.14

kg 849,500 150,00 127 425,00

VV "výměra převzata z výkresu TU.13 a TU.15"
VV 744,7+104,8 849,500

99 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,056 55,00 58,08 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 32 072,00
100 K 783314101 Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický m2 80,180 100,00 8 018,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783314101

VV "zábradlí rovnné"  
VV 0,9*(5,20+14,0)*1 17,280
VV "zábradlí šikmé" 
VV 0,7*(9,70+21,40+39,70+9,0)*1 55,860
VV "stojany na kola"
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VV 11*0,8*0,8*1 7,040
VV Součet 80,180

101 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 160,360 150,00 24 054,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783317101

VV "dvojnásobný"
VV 80,18*2,0 160,360
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 35 CC-CZ:
Místo: Varnsdorf č.p. 1726 Datum: 10. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00261718
Město Varnsdorf, nám. E.Beneše 470, Varnsdorf DIČ: CZ00261718

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Johana Poláková, Skalka 27, 470 02 Blíževedly DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Johana Poláková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 339 618,00

Varnsdorf-Hrádek, Hlavní budova-ZMĚNA 2022

03 - SO 13.1.1-OSVĚTLENÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TU-etapa 1

Vyplň údaj

Cena bez DPH 339 618,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 339 618,00 21,00% 71 319,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 410 937,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf č.p. 1726 Datum: 10. 6. 2022

Zadavatel: Město Varnsdorf, nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:
Johana Poláková, 
Skalka 27, 470 02 
Blíževedly

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Johana Poláková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

03 - SO 13.1.1-OSVĚTLENÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TU-etapa 1

Varnsdorf-Hrádek, Hlavní budova-ZMĚNA 2022
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Náklady stavby celkem 339 618,00

M21 - Elektromontáže 56 526,00

M46 - Zemní práce při montážích 104 526,00

D1 - Ostatní materiál 178 566,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf č.p. 1726 Datum: 10. 6. 2022

Zadavatel: Město Varnsdorf, nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:
Johana Poláková, 
Skalka 27, 470 02 
Blíževedly

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Johana Poláková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 339 618,00

Varnsdorf-Hrádek, Hlavní budova-ZMĚNA 2022

03 - SO 13.1.1-OSVĚTLENÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TU-etapa 1
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Náklady soupisu celkem 339 618,00

D M21 Elektromontáže 56 526,00
1 K 210204011RS2 DEMONTÁŽ Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m kus 4,000 2 195,00 8 780,00

P
 Poznámka k položce:

demontáž stávajícího stožáru v areálu

2 K 210204011RS2.1 Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m kus 5,000 3 073,00 15 365,00

P
 Poznámka k položce:

včetně nákladů na autojeřáb

3 K 210202115R00 Svítidlo veřejného osvětlení parkové kus 5,000 494,00 2 470,00

4 K 210192551R00 Svorkovnice stožárová kus 5,000 604,00 3 020,00

5 K 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 50,000 53,00 2 650,00

6 K 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 15,000 27,00 405,00

7 K 210810054R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly16-25 mm2 pevně uložený m 150,000 63,00 9 450,00

8 K 210100004R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 kus 40,000 98,00 3 920,00

9 K 210220021R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek m 100,000 37,00 3 700,00

10 K 210010135R00 Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 80 mm m 150,000 38,00 5 700,00

11 K 210120322R00 Bleskojistka do 25 kV, 10 kA kus 2,000 533,00 1 066,00

D M46 Zemní práce při montážích 104 526,00
12 K 460050006RT1 Jáma pro stožár J nepatk. do 8 m, v rovině, hor. 6 kus 5,000 2 856,00 14 280,00

P
 Poznámka k položce:

ruční výkop jámy

13 K 460080001RT1 Betonový základ do zeminy bez bednění m3 2,000 3 323,00 6 646,00

P
 Poznámka k položce:

uložení betonu do výkopu

14 K 460200165RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.5 m 50,000 350,00 17 500,00

P
 Poznámka k položce:

ruční výkop rýhy
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15 K 460200305RT2 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.5 m 50,000 850,00 42 500,00

P
 Poznámka k položce:

ruční výkop rýhy

16 K 460570165R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 5, se zhutněním m 50,000 117,00 5 850,00

17 K 460570305R00 Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 5, se zhutněním m 50,000 252,00 12 600,00

18 K 460620015RT1 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 5 m2 50,000 67,00 3 350,00

P
 Poznámka k položce:

ruční vyrovnání a zhutnění

19 K 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 120,000 15,00 1 800,00

P
 Poznámka k položce:

fólie PVC šířka 33 cm 

D D1 Ostatní materiál 178 566,00
20 K 005 ledVD Led svítidlo pro veřejné osvětlení 1x18W, 2319lm ks 1,000 9 513,00 9 513,00

P
 Poznámka k položce:

dle výpočtu osvětlení

21 K 006 ledVD Led svítidlo pro veřejné osvětlení 1x22W, 3049lm ks 4,000 10 842,00 43 368,00

P
 Poznámka k položce:

dle výpočtu osvětlení

22 K 015-003VD sadový třístupňový stožár 5m ks 1,000 7 199,00 7 199,00

P
 Poznámka k položce:

typ třístupňový 133/89/60, žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461, spodní část dříku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro 
montáž svorkovnice a elektropříslušenství, ve spodní části dříku pro vetknutí je zhotoven 2x otvor pro průchod kabelů.

23 K 015-003VD.1 sadový třístupňový stožár 7m ks 4,000 10 118,00 40 472,00

P
 Poznámka k položce:

typ třístupňový 133/89/60, žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461, spodní část dříku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro 
montáž svorkovnice a elektropříslušenství, ve spodní části dříku pro vetknutí je zhotoven 2x otvor pro průchod kabelů.

24 K 000-FLP1VD Varistorový svodič bleskových proudů, T1+T2, 1f, bleskový proud až 25kA ks 2,000 5 377,00 10 754,00

25 K 000-s03VD Stožárová svorkovnice odbočná jednookruhová s pojistkou 6A ks 5,000 829,00 4 145,00

P
 Poznámka k položce:

Stožárová výzbroj s odbočnou svorkovnicí RSA 16, s jedním držákem pojistky RSP 4

26 K 34111080 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 16 mm2 m 150,000 266,00 39 900,00
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26 K 34111080 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 16 mm2 m 150,000 266,00 39 900,00

P
 Poznámka k položce:

CYKY Instalační kabely  Použití: pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi, v betonu. Kabely jsou odolné proti UV 
záření a proti šíření plamene.  Konstrukce: 1. Měděné plné holé jádro 2. PVC izolace 3. Výplňový obal 4. PVC plášť

27 K 34111032 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 m 50,000 20,00 1 000,00

P
 Poznámka k položce:

CYKY Instalační kabely  Použití: pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi, v betonu. Kabely jsou odolné proti UV 
záření a proti šíření plamene.  Konstrukce: 1. Měděné plné holé jádro 2. PVC izolace 3. Výplňový obal 4. PVC plášť

28 K 003LPSVD Pásek zemnící ZP 30x4 FEZN 1kg=1.05m kg 105,000 104,00 10 920,00

29 K 3457114701 Trubka kabelová chránička 50 m 150,000 36,00 5 400,00

P

 Poznámka k položce:
Elektroinstalační trubky  pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení.  Vnější plášť trubky je vyroben z 
HDPE, vnitřní z LDPE. Tato kombinace umožňuje vysokou ohebnost.  uvnitř hladká trubka a zevně trubka korugovaná Trubkový systém 
splňuje pevnost v tlaku >450 N a umožňuje práci v teplotním rozmezí -45 °C až +60 °C při zachování tvaru trubky. Stupeň krytí: IP 67 - při 
použití těsnících kroužků. Trubky se dodávají standardně v červené barvě. Na jednom konci trubky je nasunuta spojka, která umožňuje 
napojení trubek.  Utěsnění proti vniknutí prachu a písku.  Nasunutím dvou profilovaných těsnění na spojovanétrubky je možné zabránit 
zaplavení vodou.

30 K 673909992034 Fólie výstražná šířka 34 cm červená síťovina m 120,000 6,00 720,00

P
 Poznámka k položce:

POLYNET typ 300/5 PP, balení á 100 m

31 K 0011VD Podružný materiál obj. 1,000 5 175,00 5 175,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 35 CC-CZ:
Místo: Varnsdorf č.p. 1726 Datum: 10. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00261718
Město Varnsdorf, nám. E.Beneše 470, Varnsdorf DIČ: CZ00261718

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Johana Poláková, Skalka 27, 470 02 Blíževedly DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Johana Poláková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 536 546,00

Varnsdorf-Hrádek, Hlavní budova-ZMĚNA 2022

04 - SO 13.1.2-OSVĚTLENÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TU-etapa 2

Vyplň údaj

Cena bez DPH 536 546,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 536 546,00 21,00% 112 674,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 649 220,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf č.p. 1726 Datum: 10. 6. 2022

Zadavatel: Město Varnsdorf, nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:
Johana Poláková, 
Skalka 27, 470 02 
Blíževedly

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Johana Poláková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

04 - SO 13.1.2-OSVĚTLENÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TU-etapa 2

Varnsdorf-Hrádek, Hlavní budova-ZMĚNA 2022
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Náklady stavby celkem 536 546,00

M21 - Elektromontáže 99 015,00

M46 - Zemní práce při montážích 167 164,00

D1 - Ostatní materiál 270 367,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf č.p. 1726 Datum: 10. 6. 2022

Zadavatel: Město Varnsdorf, nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:
Johana Poláková, 
Skalka 27, 470 02 
Blíževedly

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Johana Poláková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 536 546,00

Varnsdorf-Hrádek, Hlavní budova-ZMĚNA 2022

04 - SO 13.1.2-OSVĚTLENÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TU-etapa 2
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Náklady soupisu celkem 536 546,00

D M21 Elektromontáže 99 015,00
1 K 210204011RS2 DEMONTÁŽ Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m kus 1,000 2 195,00 2 195,00

P
 Poznámka k položce:

demontáž stívajícího stožáru v areálu

2 K 210204021RS2 DEMONTÁŽ Stožár osvětlovací betonový kus 3,000 2 195,00 6 585,00

P
 Poznámka k položce:

včetně nákladů na autojeřáb

3 K 210202126R00 DEMONTÁŽ Svítidlo venkovní světlomet kus 1,000 384,00 384,00

4 K 210201528R00 DEMONTÁŽ Svítidlo LED světlomet venkovní kus 3,000 384,00 1 152,00

P
 Poznámka k položce:

pro opětnou instalaci

5 K 210201528R00.1 Svítidlo LED světlomet venkovní kus 5,000 494,00 2 470,00

6 K 210204011RS2.1 Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m kus 3,000 3 073,00 9 219,00

P
 Poznámka k položce:

včetně nákladů na autojeřáb

7 K 210202115R00 Svítidlo veřejného osvětlení parkové kus 10,000 494,00 4 940,00

8 K 210204002R00 Stožár osvětlovací sadový - ocelový kus 10,000 830,00 8 300,00

9 K 210192551R00 Svorkovnice stožárová kus 10,000 604,00 6 040,00

10 K 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 450,000 53,00 23 850,00

11 K 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 21,000 27,00 567,00

12 K 210100004R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 kus 8,000 97,00 776,00

13 K 210220021R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek m 200,000 37,00 7 400,00

14 K 210010135R00 Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 80 mm m 350,000 38,00 13 300,00

15 K 210190003R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg kus 1,000 2 228,00 2 228,00

P
 Poznámka k položce:

Rozvodnice pro nabíjení elektrokol
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16 K 210192021R00 Stojan skříně oceloplechové SPN, NPS, RPS kus 1,000 555,00 555,00

17 K 210191541R00 Montáž pilíře PRIS 2 kus 1,000 1 690,00 1 690,00

18 K 210190003R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg kus 1,000 2 228,00 2 228,00

19 K 210110301R00 Vypínače NUK 16, VS 10, 16, 32, 63 vestavné kus 1,000 363,00 363,00

20 K 210120322R00 Bleskojistka do 25 kV, 10 kA kus 2,000 533,00 1 066,00

21 K 210120401R00 Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu kus 3,000 327,00 981,00

22 K 210120453R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 1,000 426,00 426,00

23 K 210120803R00 Chránič proudový dvoupólový do 40 A kus 6,000 180,00 1 080,00

P
 Poznámka k položce:

Odizolování vodičů, vyformování a zapojení. Osazení chrániče na lištu

24 K 210130002R00 Stykač vzduchový vestavný 40 A 2póly kus 3,000 180,00 540,00

25 K 210110501R00 Vypínač vačkový vestavný S 25V 01- vypínač kus 2,000 248,00 496,00

26 K 210160711R00 Montáž součtových hodin typ SHS 1-2 kus 1,000 184,00 184,00

D M46 Zemní práce při montážích 167 164,00
27 K 460050006RT1 Jáma pro stožár J nepatk. do 8 m, v rovině, hor. 6 kus 3,000 2 856,00 8 568,00

P
 Poznámka k položce:

ruční výkop jámy

28 K 460080001RT1 Betonový základ do zeminy bez bednění m3 2,000 3 323,00 6 646,00

P
 Poznámka k položce:

uložení betonu do výkopu

29 K 460200165RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.5 m 300,000 350,00 105 000,00

P
 Poznámka k položce:

ruční výkop rýhy

30 K 460570165R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 5, se zhutněním m 300,000 117,00 35 100,00

31 K 460620015RT1 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 5 m2 150,000 67,00 10 050,00

P
 Poznámka k položce:

ruční vyrovnání a zhutnění

32 K 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 120,000 15,00 1 800,00
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32 K 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 120,000 15,00 1 800,00

P
 Poznámka k položce:

fólie PVC šířka 33 cm 

D D1 Ostatní materiál 270 367,00
33 K 006-289VD Parkové stylové svítidlo E27, 2470mm, s LED žárovkou 11W ks 10,000 8 142,00 81 420,00

P

 Poznámka k položce:
kompletní parkové stylové svítidlo výšky 2400mm s robustní základnou z hliníku. Je vybaveno zakřiveným ramenem, na němž je upevněno 
stínítko se skleněným krytem. Černé světlo stožáru vyrobené z hliníku je dodáváno včetně sloupku. Typově svítidlo koresponduje s typem 
nástěnných svítidel na terase. Instalace na betonové patky, 4 šrouby.

34 K 005 ledosVD Led světlomet 74W ks 2,000 5 782,00 11 564,00

P
 Poznámka k položce:

světlomet 74W, symetrický, 9800lm, 4000K, 95x200mm, 2kg

35 K 000-Rz1VD Nabíjecí stanice Nabíjecí stanice pro 6-8 elektrokol ks 1,000 50 000,00 50 000,00

P

 Poznámka k položce:
Skříň 30x40x20cm umístěnou na ocelovém stojanu výšky 150cm, černě lakovaném, který lze fixovat na mechanické nebo chemické kotvy do 
libovoného povrchu, napájecí kabel lze protáhnout vnitřkem sloupku. Skříň hmotnost 6kg, napájení 230VAC, jmenovitý příkon max. 840W 
(4x140W). Výstup: 6x XLR-F(3,4,5) se zámkem, DC 4A (2A) / 42V + 2x zásuvka 230 VAC. Indikace stavu: 6x LED (modrá)  1x LED (žlutá), 
IP44, uzamykatelná. Dále bude nabíječka vybavena odolným hliníkovým designovým krytem v černém provedení. + sada nabíjecích kabelů

36 K 000-k01VD Konzolka pro reflektory ks 3,000 1 640,00 4 920,00

37 K 015-003VD sadový třístupňový stožár 5m ks 3,000 7 199,00 21 597,00

P
 Poznámka k položce:

typ třístupňový 133/89/60, žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461, spodní část dříku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro 
montáž svorkovnice a elektropříslušenství, ve spodní části dříku pro vetknutí je zhotoven 2x otvor pro průchod kabelů.

38 K 34111038 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 m 450,000 33,00 14 850,00

P
 Poznámka k položce:

CYKY Instalační kabely  Použití: pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi, v betonu. Kabely jsou odolné proti UV 
záření a proti šíření plamene.  Konstrukce: 1. Měděné plné holé jádro 2. PVC izolace 3. Výplňový obal 4. PVC plášť

39 K 003LPSVD Pásek zemnící ZP 30x4 FEZN 1kg=1.05m kg 210,000 104,00 21 840,00

40 K 3457114700 Trubka kabelová chránička 40 m 450,000 33,00 14 850,00

Strana 26 z 47



P

 Poznámka k položce:
Elektroinstalační trubky  Je vhodný především pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení.  Ochranné 
trubky mohou být též použity jako záložní ochranné trubky pro pozdější využití.  Pomocí distančních rozpěrek lze realizovat uložení ve více 
vrstvách.  Pro svou vysokou odolnost proti agresivním látkám má trubkový systém svoje opodstatnění i v chemickém průmyslu.Vnější plášť 
trubky je vyroben z HDPE, vnitřní z LDPE. Tato kombinace umožňuje vysokou ohebnost.  Pro svoji vysokou ohebnost,při zachování pevnosti 
stěny je vhodný pro ochranu přípojek vody nebo plynu.  Technické specifikace Konstrukce dvojité stěny - uvnitř hladká trubka a zevně trubka 
korugovaná Trubkový systém splňuje pevnost v tlaku >450 N a umožňuje práci v teplotním rozmezí -45 °C až +60 °C při zachování tvaru 
trubky. Stupeň krytí: IP 67 - při použití těsnících kroužků. Trubky se dodávají standardně v červené barvě. Na jednom konci trubky je 
nasunuta spojka, která umožňuje napojení trubek.Utěsnění proti vniknutí prachu a písku.  Nasunutím dvou profilovaných těsnění na 
spojovanétrubky je možné zabránit zaplavení vodou.

41 K 673909992034 Fólie výstražná šířka 34 cm červená síťovina m 350,000 6,00 2 100,00

P
 Poznámka k položce:

POLYNET typ 300/5 PP, balení á 100 m 

42 K ADA916DIMVD Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=16 A, A ks 1,000 1 415,00 1 415,00

P
 Poznámka k položce:

rozšíření RZ1 - napájení nabíječky kol

43 K 0007VD Plastový kompletní pilíř, s rozvaděčem DIN 48M, uzamykatelný, s maskou ks 1,000 9 711,00 9 711,00

44 K HAB303IMVD Otočný vypínač 3P In=32 A; Ui=800 V; AC 23 ks 1,000 966,00 966,00

45 K 000-FLP1VD Varistorový svodič bleskových proudů, T1+T2, 1f, bleskový proud až 25kA ks 2,000 5 377,00 10 754,00

46 K ADA956DIMVD Proud.chr. s nadpr.ochr. char. C; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=6 A, A ks 5,000 1 964,00 9 820,00

47 K EPN515IMVD Impulsní relé (dálkový přep.); 1S + 1R ; In=16 A; 230VAC/110VDC ks 1,000 586,00 586,00

48 K EG103EIMVD Digitální spínací hodiny cronotec týdenní, 1P, s komfort. funkcemi ks 1,000 3 621,00 3 621,00

49 K ESC225IMVD Stykač 25A, 2S, 230V~50/60Hz ks 2,000 614,00 1 228,00

50 K NBN106TIMVD Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA ks 3,000 603,00 1 809,00

51 K NBN206IMVD Jistič 2 pól. 6A, char.B, 10 kA ks 1,000 350,00 350,00

52 K SVN311IMVD Tlačítko 1S, 16A, 230V ks 1,000 350,00 350,00

53 K SVN321IMVD Tlačítko 1R, 16A, 230V ks 1,000 350,00 350,00

54 K 0011VD Podružný materiál obj. 1,000 6 266,00 6 266,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 35 CC-CZ:
Místo: Varnsdorf č.p. 1726 Datum: 10. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00261718
Město Varnsdorf, nám. E.Beneše 470, Varnsdorf DIČ: CZ00261718

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing.Jaroslava Křivohlavá DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.Jaroslava Křivohlavá DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 235 389,94

Varnsdorf-Hrádek, Hlavní budova-ZMĚNA 2022

05 - SO 14-SADOVÉ ÚPRAVY

Vyplň údaj

Cena bez DPH 1 235 389,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 235 389,94 21,00% 259 431,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 494 821,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf č.p. 1726 Datum: 10. 6. 2022

Zadavatel: Město Varnsdorf, nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant: Ing.Jaroslava 
Křivohlavá

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Jaroslava 
Křivohlavá

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

05 - SO 14-SADOVÉ ÚPRAVY

Varnsdorf-Hrádek, Hlavní budova-ZMĚNA 2022
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Náklady stavby celkem 1 235 389,94

11 - Přípravné a přidružené práce 9 000,00

18 - Povrchové úpravy terénu 601 124,23

19 - Péče o výsadby do předání díla(dokončovací péče) 45 222,00

90 - Dřeviny a jejich osazení 571 740,00

H23 - Plochy a úpravy území 8 303,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf č.p. 1726 Datum: 10. 6. 2022

Zadavatel: Město Varnsdorf, nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant: Ing.Jaroslava 
Křivohlavá

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Jaroslava 
Křivohlavá

Varnsdorf-Hrádek, Hlavní budova-ZMĚNA 2022

05 - SO 14-SADOVÉ ÚPRAVY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 235 389,94

D 11 Přípravné a přidružené práce 9 000,00
1 K 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 600,000 10,00 6 000,00

VV 600   "odstranění ruderálního porostu ve svahu" 600,000
VV Součet 600,000

2 K 111212112R00 Odstranění nevhod. dřevin výšky do 1m, svah do 1:2 m2 300,000 10,00 3 000,00
VV 300 300,000
VV Součet 300,000

D 18 Povrchové úpravy terénu 601 124,23
3 K 184802211R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:2 m2 1 364,000 5,00 6 820,00

VV 682*2 1 364,000
VV Součet 1 364,000

4 K 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 332,000 5,00 1 660,00
VV 166*2 332,000
VV Součet 332,000

5 K 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 166,000 44,00 7 304,00
VV 166 166,000
VV Součet 166,000

6 K 182001112R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 m2 682,000 48,00 32 736,00
VV 682 682,000
VV Součet 682,000

7 K 183205112R00 Doplnění zahradnického substrátu na všechny vegetační plochy t.5cm m2 848,000 30,00 25 440,00
VV 848 848,000
VV Součet 848,000
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8 K 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 43,000 900,00 38 700,00
VV 43 43,000
VV Součet 43,000

9 K 185802123R00 Hnojení umělým hnojivem na svahu 1:2 t 0,068 47 200,00 3 209,60
VV 0,068 0,068
VV Součet 0,068

10 K 185802114R00 Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině t 0,025 46 315,00 1 157,88
VV 0,025 0,025
VV Součet 0,025

11 K 21492570 Půdní kondicioner,poměr živin 1+10+0+45SiO2 t 0,094 250 000,00 23 500,00
VV 0,093 0,093
VV "ztratné 1%" 0,00093 0,001
VV Součet 0,094

12 K 711191171T00 Montáž podkladní textilie vodorovné m2 1 432,000 30,00 42 960,00
VV 716 "plocha záhonů" 716,000
VV 716 "zpevnění svahu jutovou,nebo kokosovou rohoží" 716,000
VV Součet 1 432,000

13 K 673131297 Rohož kokosová mulčovací Geomat K-PF 1,2x30 m m2 716,000 115,00 82 340,00
VV 716  "plus kotvící prvky" 716,000
VV Součet 716,000

14 K 69365005 Geotextilie rozložitelná,mulčovací 150g/m2 m2 716,000 65,00 46 540,00
VV 716 716,000
VV Součet 716,000

15 K 183101215R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5 kus 16,000 735,00 11 760,00
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

16 K 183101112R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:2 kus 983,000 35,00 34 405,00
VV 983 983,000
VV Součet 983,000

17 K 183101111R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:2 kus 1 175,000 25,00 29 375,00
VV 1175 1 175,000
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VV 1175 1 175,000
VV Součet 1 175,000

18 K 10371500.1 Substrát zahradnický B VL, s přídavkem hydrogelu 300g/100l m3 3,000 2 500,00 7 500,00
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

19 K 18390 R-03 Osazení zavlažovací sondy s víčkem včetně materiálů kus 16,000 184,00 2 944,00
VV 16   "průměr sondy 80mm,délka 1,5m,sounda naplněna štěrkem" 16,000
VV Součet 16,000

20 K 184102124R00 Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, na svahu 1:2 kus 16,000 1 440,00 23 040,00
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

21 K 184102120R00 Výsadba dřevin s balem D do 10 cm, na svahu 1:2 kus 1 175,000 53,00 62 275,00
VV 1175 1 175,000
VV Součet 1 175,000

22 K 184102121R00 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:2 kus 983,000 65,00 63 895,00
VV 983 983,000
VV Součet 983,000

23 K 184801121R00 Ošetřování vysazených dřevin soliterních kus 16,000 123,00 1 968,00
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

24 K 184202112R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 9,000 1 416,00 12 744,00
VV 9                "včetně materiálu" 9,000
VV Součet 9,000

25 K 184202111R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 7,000 1 416,00 9 912,00
VV 7                     "včetně materiálu" 7,000
VV Součet 7,000

26 K 185802114R00.1 Hnojení tabletovým hnojivem k rostlinám 5x10g t 0,010 66 375,00 663,75
VV 0,0095   "včetně materiálu-hnojivo Silvamix" 0,010
VV Součet 0,010

27 K 18410 R-04 nátěr kmenů vhodným arboristickým nátěrem kus 16,000 350,00 5 600,00
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VV 16   "vypletí,nakypření,odstranění poškozených částí" 16,000
VV Součet 16,000

28 K 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 3,000 540,00 1 620,00
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

29 K 08211320 Voda pitná - vodné m3 3,000 177,00 531,00
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

30 K 184801111R00 Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin kus 16,000 266,00 4 256,00
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

31 K 182001112R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 m2 166,000 48,00 7 968,00
VV 166  "pro založení trávníku" 166,000
VV Součet 166,000

32 K 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 166,000 50,00 8 300,00
VV 166   "včetně materiálu a 1.seče" 166,000
VV Součet 166,000

D 19 Péče o výsadby do předání díla(dokončovací péče) 45 222,00
33 K 184801121R00 Ošetřování vysazených dřevin soliterních kus 16,000 123,00 1 968,00

VV 16 16,000
VV Součet 16,000

34 K 184801132R00 Ošetřování vysazených dřevin ve skupině, svah 1:2 m2 682,000 39,00 26 598,00
VV 682 682,000
VV Součet 682,000

35 K 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 12,000 671,00 8 052,00
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

36 K 185851111R00.1 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1 km m3 12,000 540,00 6 480,00
VV 12 12,000
VV Součet 12,000
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VV Součet 12,000

37 K 08211320 Voda pitná - vodné m3 12,000 177,00 2 124,00
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

D 90 Dřeviny a jejich osazení 571 740,00
38 K 900      RT1 Vytyčení stanoviště dřevin ve svahu kus 2 174,000 5,00 10 870,00

VV 2174 2 174,000
VV Součet 2 174,000

39 K 900      RT2 Dřeviny viz projektová dokumentace soub 1,000 550 000,00 550 000,00
VV 1 1,000
VV Crataegus lavalleei ´Carrierai´, vel 12-14, vysokokmen
VV Amelanchier lamarckii, vel 150/200, keřový tvar stromu
VV Malus ´Rudolph´, vel 12-14,vysokokmen
VV Acer ginnala, vel 105/200, keřový tvar stromu
VV Pyracantha coccinea, vel 30/40
VV Ribes sanquineum ´King Edward  VII´, vel 30/40
VV Viburnum lantana, vel 30/40
VV Euonymus alatus, vel 30/40
VV Hydrangea arborescens, vel 15/30
VV Rosa rugosa, vel 20/40
VV Hedera helix, vel 20/30
VV Stephanandra incisa ´Crispa´, vel 20/30
VV Symphoricarpos chenaultii ´Hancock´, vel 20/30
VV Cotoneaster dammerii ´Eichholz´, vel 20/30
VV Cotoneaster salicifolius ´Gnom´,vel 20/30
VV Potentila fruticosa ´Jolina´,vel 20/40
VV Hypericum inodorum, vel 20/30
VV Juniperus horizontalis ´Wiltonii´,vel 20/40
VV Taxus baccata ´Repandens´, vel 20/40
VV Součet 1,000

40 K 900      R02 Rozstřižení geotextilií kus 2 174,000 5,00 10 870,00
VV 2174 2 174,000
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VV Součet 2 174,000

D H23 Plochy a úpravy území 8 303,71
41 K 99823R-01 Přesun hmot-uložení odpadu na uložiště/do kompostárny m3 10,000 321,00 3 210,00

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

42 K 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 28,778 177,00 5 093,71
VV 28,778 28,778
VV Součet 28,778
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 35 CC-CZ:
Místo: Varnsdorf č.p. 1726 Datum: 10. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00261718
Město Varnsdorf, nám. E.Beneše 470, Varnsdorf DIČ: CZ00261718

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing.Dana Polcarová DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.Dana Polcarová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 018 940,65

Varnsdorf-Hrádek, Hlavní budova-ZMĚNA 2022

06 - SO 15-PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE

Vyplň údaj

Cena bez DPH 1 018 940,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 018 940,65 21,00% 213 977,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 232 918,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf č.p. 1726 Datum: 10. 6. 2022

Zadavatel: Město Varnsdorf, nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant: Ing.Dana Polcarová

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Dana Polcarová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 018 940,65

06 - SO 15-PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE

Varnsdorf-Hrádek, Hlavní budova-ZMĚNA 2022
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HSV - Práce a dodávky HSV 1 018 940,65

    1 - Zemní práce 55 521,30

    4 - Vodorovné konstrukce 1 551,75

    5 - Komunikace pozemní 924 038,62

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 024,00

    997 - Přesun sutě 32 011,20

    998 - Přesun hmot 3 793,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf č.p. 1726 Datum: 10. 6. 2022

Zadavatel: Město Varnsdorf, nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant: Ing.Dana Polcarová

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Dana Polcarová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Varnsdorf-Hrádek, Hlavní budova-ZMĚNA 2022

06 - SO 15-PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 018 940,65

D HSV Práce a dodávky HSV 1 018 940,65

D 1 Zemní práce 55 521,30

1 K 113107311
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 296,400 16,00 4 742,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107311

VV " pro překop VO"
VV 3*3,0*0,5 4,500
VV "pro uložení rezervních chrániček"
VV 2*3,0*0,5 3,000
VV "původní asfalt v obloucích-úsek B1, B2 , B3"
VV   91,50+98,10+99,30 288,900
VV Součet 296,400

2 K 122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 m3 78,300 107,00 8 378,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122252203

VV "výměry převzaty z TZ"
VV 57,8+20,5 78,300

3 K 132151101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 9,000 346,00 3 114,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132151101

VV "výkop pro kabel osvětlení- součást SO08-Veřené osvětlení"
VV "pro uložení rezervních chrániček"
VV 2*(4,0+5,0)*0,5*1,00 9,000

4 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 
000 do 1 500 m

m3 47,700 69,00 3 291,30 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451105

VV "přebytek zeminy na skládku"
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VV " odkopávky+ výkop rýh" 
VV 78,30+9,0 87,300
VV "odpočet násypy a zásypy" 
VV -( 33,30+6,30) -39,600
VV Součet 47,700

5 K 171151101 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu m2 154,000 30,00 4 620,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151101

VV "55% z celkové plochy terénních úprav"      
VV 280,0*0,55 154,000

6 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných 
z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 33,300 87,00 2 897,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151103

VV "násypy kolem komunikace"
VV 33,30 33,300

7 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 47,700 14,00 667,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201

8 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 6,300 88,00 554,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV "pro uložení rezervních chrániček"
VV 2*(4,0+5,0)*0,5*(1,00-0,30) 6,300

9 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 126,000 4,00 504,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411121

VV "nezpevněné plochy kolem komunikace"
VV "(45% z celkové plochy)"      280,0*0,45 " 126,000

10 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 154,000 135,00 20 790,00 CS ÚRS 2022 01

11 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2

m2 154,000 6,00 924,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411122

VV "nezpevněné plochy kolem komunikace"
VV "(55% z celkové plochy)"  280,0*0,55 154,000
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VV "(55% z celkové plochy)"  280,0*0,55 154,000

12 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 3,080 135,00 415,80 CS ÚRS 2022 01
VV 154*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,080

13 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se 
zhutněním

m2 288,900 16,00 4 622,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112

VV "konstrukce č.2- v obloucích"
VV "úsek B1, B2 , B3:"      91,50+98,10+99,30 288,900

D 4 Vodorovné konstrukce 1 551,75
14 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 0,225 1 110,00 249,75 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111

VV "lože pod chráničky -rezerva , tl. 0,05m"
VV 0,5*0,05*(4+5) 0,225

15 M R 210000 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička pr. 90 mm, červená,(např. KOPOFLEX) m 18,000 71,00 1 278,00
VV 2*4+2*5 18,000

16 M R 4604900 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 1,000 24,00 24,00

D 5 Komunikace pozemní 924 038,62

17 K 565135101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 7,500 374,00 2 805,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565135101

VV "oprava -překopu vedení VO"
VV 0,5*3,0*3 4,500
VV "oprava pro překopu pro rezervní chráničky"
VV 0,5*3,0*2 3,000
VV Součet 7,500

18 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 954,700 350,00 334 145,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565145111

VV "plocha komunikace"
VV "úsek A1, A2 :"      207,60+96,10 303,700
VV "úsek B1, B2 , B3:"      91,50+98,10+99,30 288,900
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VV "úsek  C1,C2 :"          87,5+274,6 362,100
VV Součet 954,700

19 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 
(KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

m2 288,900 185,00 53 446,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/567122114

VV "konstrukce č.2- v obloucích"
VV "úsek B1, B2 , B3:"      91,50+98,10+99,30 288,900

20 K 569931132
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem 
tl. 100 mm

m2 266,100 65,00 17 296,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/569931132

VV 266,10*0,5*2 266,100

21 K 572141112
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. 
přes 40 do 60 mm

m2 362,100 278,00 100 663,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/572141112

VV "úsek  C1,C2 :"          87,5+274,6 362,100

22 K 572241122
Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a 
zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace přes 10 % tl. přes 40 
do 60 mm

m2 106,295 296,00 31 463,32 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/572241122

VV "úsek A1, A2 :"      207,60+96,10 303,700
VV Mezisoučet 303,700
VV "35% plochy"    303,70*0,35 106,295

23 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 962,200 5,00 4 811,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573191111

VV " celá plocha komunikace"  954,70 954,700
VV "oprava -překopu vedení VO"
VV 0,5*3,0*3 4,500
VV "oprava pro překopu pro rezervní chráničky"
VV 0,5*3,0*2 3,000
VV Součet 962,200

24 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 962,200 5,00 4 811,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231106

VV " celá plocha komunikace"  954,70 954,700
VV "oprava -překopu vedení VO"
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VV "oprava -překopu vedení VO"
VV 0,5*3,0*3 4,500
VV "oprava pro překopu pro rezervní chráničky"
VV 0,5*3,0*2 3,000
VV Součet 962,200

25 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 954,700 330,00 315 051,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134111

VV "plocha komunikace"
VV "úsek A1, A2 :"      207,60+96,10 303,700
VV "úsek B1, B2 , B3:"      91,50+98,10+99,30 288,900
VV "úsek  C1,C2 :"          87,5+274,6 362,100
VV Součet 954,700

26 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 7,500 413,00 3 097,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577144111

VV "oprava -překopu vedení VO"
VV 0,5*3,0*3 4,500
VV "oprava pro překopu pro rezervní chráničky"
VV 0,5*3,0*2 3,000
VV Součet 7,500

27 K 597361111 Svodnice vody ocelová šířky 95 mm, kotvená do betonu m 32,000 1 764,00 56 448,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/597361111

VV 8*4,0 32,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 024,00
28 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 46,000 44,00 2 024,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735111

VV "pro osazení ocel svodnic"
VV 4,0 *2*2 16,000
VV "stávající kryt pro překop VO"
VV 3,0*2*3 18,000
VV "uložení rezervních chrániček"
VV 3,0*2*2 12,000
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VV Součet 46,000

D 997 Přesun sutě 32 011,20

30 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 53,352 250,00 13 338,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875

29 K R 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
skládku

t 53,352 350,00 18 673,20

VV "vybouraný asfalt"                53,352 53,352

D 998 Přesun hmot 3 793,78

31 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 135,492 28,00 3 793,78 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 35 CC-CZ:
Místo: Varnsdorf č.p. 1726 Datum: 10. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00261718
Město Varnsdorf, nám. E.Beneše 470, Varnsdorf DIČ: CZ00261718

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Johana Poláková, Skalka 27, 470 02 Blíževedly DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Johana Poláková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 784 701,00

Varnsdorf-Hrádek, Hlavní budova-ZMĚNA 2022

07 - SO 08-VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Vyplň údaj

Cena bez DPH 784 701,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 784 701,00 21,00% 164 787,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 949 488,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf č.p. 1726 Datum: 10. 6. 2022

Zadavatel: Město Varnsdorf, nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:
Johana Poláková, 
Skalka 27, 470 02 
Blíževedly

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Johana Poláková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

07 - SO 08-VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Varnsdorf-Hrádek, Hlavní budova-ZMĚNA 2022
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Náklady stavby celkem 784 701,00

M21 - Elektromontáže 122 223,00

M46 - Zemní práce při montážích 231 380,00

D1 - Ostatní materiál 431 098,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf č.p. 1726 Datum: 10. 6. 2022

Zadavatel: Město Varnsdorf, nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant:
Johana Poláková, 
Skalka 27, 470 02 
Blíževedly

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Johana Poláková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 784 701,00

Varnsdorf-Hrádek, Hlavní budova-ZMĚNA 2022

07 - SO 08-VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
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Náklady soupisu celkem 784 701,00

D M21 Elektromontáže 122 223,00
1 K 210191551R00 DEMONTÁŽ - Skříň rozpojovací VRIS - I,- II, - K kus 1,000 231,00 231,00

2 K 210191551R00.1 Skříň rozpojovací VRIS - I,- II, - K kus 1,000 231,00 231,00

3 K 210202115R00 Svítidlo veřejného osvětlení parkové kus 11,000 493,00 5 423,00

4 K 210204011RS2 Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m kus 11,000 3 073,00 33 803,00

P
 Poznámka k položce:

včetně nákladů na autojeřáb

5 K 210192551R00 Svorkovnice stožárová kus 11,000 603,00 6 633,00

6 K 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 80,000 52,00 4 160,00

7 K 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 66,000 27,00 1 782,00

8 K 210810054R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly16-25 mm2 pevně uložený m 500,000 63,00 31 500,00

9 K 210100004R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 kus 72,000 97,00 6 984,00

10 K 210220021R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek m 250,000 37,00 9 250,00

11 K 210010135R00 Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 80 mm m 500,000 38,00 19 000,00

12 K 210120102R00 Patrona nožová do 500 V s montáží kus 4,000 7,00 28,00

13 K 210120322R00 Bleskojistka do 25 kV, 10 kA kus 6,000 533,00 3 198,00

D M46 Zemní práce při montážích 231 380,00
14 K 460050006RT1 Jáma pro stožár J nepatk. do 8 m, v rovině, hor. 6 kus 11,000 2 856,00 31 416,00

P
 Poznámka k položce:

ruční výkop jámy

15 K 460080001RT1 Betonový základ do zeminy bez bednění m3 3,000 3 323,00 9 969,00

P
 Poznámka k položce:

uložení betonu do výkopu

16 K 460200164RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 m 200,000 295,00 59 000,00
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P
 Poznámka k položce:

ruční výkop rýhy

17 K 460200165RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.5 m 150,000 350,00 52 500,00

P
 Poznámka k položce:

ruční výkop rýhy

18 K 460200305RT2 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.5 m 20,000 850,00 17 000,00

P
 Poznámka k položce:

ruční výkop rýhy

19 K 460570164R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním m 200,000 106,00 21 200,00

20 K 460570165R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 5, se zhutněním m 150,000 117,00 17 550,00

21 K 460570305R00 Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 5, se zhutněním m 20,000 251,00 5 020,00

22 K 460620014RT1 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4 m2 100,000 57,00 5 700,00

P
 Poznámka k položce:

ruční vyrovnání a zhutnění

23 K 460620015RT1 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 5 m2 75,000 67,00 5 025,00

P
 Poznámka k položce:

ruční vyrovnání a zhutnění

24 K 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 500,000 14,00 7 000,00

P
 Poznámka k položce:

fólie PVC šířka 33 cm

D D1 Ostatní materiál 431 098,00
25 K 000 SP1VD Celoplastová skříň na stožár 2x3/160A SS200/PSE1P ks 1,000 11 564,00 11 564,00

26 K 358251011 Pojistka výkonová nízkoztrátová PHNA 000 16 A kus 4,000 82,00 328,00

P

 Poznámka k položce:
Nožové pojistkové vložky PHNA 000  16 A gG 40505  Nožové pojistkové vložky řady PHNA s  charakteristikou  gG  jsou vhodné pro aplikace 
se jmenovitým napětím  690 V a.c.  Vyznačují se vysokou vypínací schopností, velkou proudovou  omezovací schopností, nízkými ztrátami  a 
nízkými hodnotami  přepětí vzniklého během působení pojistkové vložky.  Pro použití zejména v  pojistkových odpínačích,  pojistkových 
lištách a pojistkových spodcích.    Charakteristika  gG  pro  jištění  vedení,  kabelů  a dalších zařízení před přetížením a zkratem.     Pojistkové 
vložky neobsahují  škodlivé látky dle  nařízení RoHS (kadmium, olovo a ostatní).  PHNA - Pojistkové vložky Parametry  Jmenovité napětí AC  
690 V  Jmenovité napětí DC  250 V  Jmenovitý proud  6 - 500 A  Charakteristika  gG  Jmenovitá vypínací schopnost / 690 V a.c.  120 kA  

 Jmenovitá vypínací schopnost / 250 V
d.c.  50 kA  Velikost  000, 00, 1, 2, 3
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d.c.  50 kA  Velikost  000, 00, 1, 2, 3

27 K 000-FLP1VD Varistorový svodič bleskových proudů, T1+T2, 1f, bleskový proud až 25kA ks 6,000 5 377,00 32 262,00

28 K 005 ledVD Led svítidlo pro veřejné osvětlení 1x18W, 2319lm ks 11,000 9 513,00 104 643,00

P
 Poznámka k položce:

dle výpočtu osvětlení

29 K 015-003VD sadový třístupňový stožár 5m ks 11,000 7 198,00 79 178,00

P
 Poznámka k položce:

typ třístupňový 133/89/60, žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461, spodní část dříku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro 
montáž svorkovnice a elektropříslušenství, ve spodní části dříku pro vetknutí je zhotoven 2x otvor pro průchod kabelů.

30 K 000-s03VD Stožárová svorkovnice odbočná jednookruhová s pojistkou 6A ks 11,000 828,00 9 108,00

P
 Poznámka k položce:

Stožárová výzbroj s odbočnou svorkovnicí RSA 16, s jedním držákem pojistky RSP 4

31 K 34111080 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 16 mm2 m 500,000 266,00 133 000,00

P
 Poznámka k položce:

CYKY Instalační kabely  Použití: pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi, v betonu. Kabely jsou odolné proti UV 
záření a proti šíření plamene.  Konstrukce: 1. Měděné plné holé jádro 2. PVC izolace 3. Výplňový obal 4. PVC plášť

32 K 34111032 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 m 80,000 20,00 1 600,00

P
 Poznámka k položce:

CYKY Instalační kabely  Použití: pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi, v betonu. Kabely jsou odolné proti UV 
záření a proti šíření plamene.  Konstrukce: 1. Měděné plné holé jádro 2. PVC izolace 3. Výplňový obal 4. PVC plášť

33 K 003LPSVD Pásek zemnící ZP 30x4 FEZN 1kg=1.05m kg 250,000 104,00 26 000,00

34 K 3457114701 Trubka kabelová chránička 50 m 500,000 36,00 18 000,00

P

 Poznámka k položce:
Elektroinstalační trubky  pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení.  Vnější plášť trubky je vyroben z 
HDPE, vnitřní z LDPE. Tato kombinace umožňuje vysokou ohebnost.  uvnitř hladká trubka a zevně trubka korugovaná Trubkový systém 
splňuje pevnost v tlaku >450 N a umožňuje práci v teplotním rozmezí -45 °C až +60 °C při zachování tvaru trubky. Stupeň krytí: IP 67 - při 
použití těsnících kroužků. Trubky se dodávají standardně v červené barvě. Na jednom konci trubky je nasunuta spojka, která umožňuje 
napojení trubek.  Utěsnění proti vniknutí prachu a písku.  Nasunutím dvou profilovaných těsnění na spojovanétrubky je možné zabránit 
zaplavení vodou.

35 K 34571110 Trubka pancéřová pevná z PH 8050 dl. 3 m m 3,000 207,00 621,00

P

 Poznámka k položce:
Trubka elektroinstalační - vysoká mechanická odolnost 1250 N  Tuhé elektroinstalační trubky z PVC, černé barvy RAL 9005 pro vysokou 
mechanickou odolnost. Trubky jsou samozhášivé a je možné je pokládat na a do hořlavých hmot všech stupňů hořlavosti. Klasifikace podle 
IEC 614-425, podle EN 86-4441. Mechanická odolnost (mezní hodnota zatížení) 1250 N/5 cm. Rozsah použití od -25°C do + 60°C  Vyhovují 
zkoušce odolnosti šíření plamena. Dodávky v délce 2 a 3 m.  8050 FA vnější průměr 50 mm vnitřní průměr 43,2 mm
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36 K 673909992034 Fólie výstražná šířka 34 cm červená síťovina m 500,000 5,00 2 500,00

P
 Poznámka k položce:

POLYNET typ 300/5 PP, balení á 100 m

37 K 0011VD Podružný materiál obj. 1,000 12 294,00 12 294,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 35 CC-CZ:
Místo: Varnsdorf č.p. 1726 Datum: 10. 6. 2022

Zadavatel: IČ: 00261718
Město Varnsdorf, nám. E.Beneše 470, Varnsdorf DIČ: CZ00261718

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 44581203
Ing.Dana Polcarová, Liberec DIČ:

Zpracovatel: IČ: 44581203
Ing.Dana Polcarová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 110 000,00

Varnsdorf-Hrádek, Hlavní budova-ZMĚNA 2022

08-VRN - VEDLEŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Vyplň údaj

Cena bez DPH 110 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 110 000,00 21,00% 23 100,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 133 100,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf č.p. 1726 Datum: 10. 6. 2022

Zadavatel: Město Varnsdorf, nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant: Ing.Dana Polcarová, 
Liberec

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Dana Polcarová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 110 000,00

08-VRN - VEDLEŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Varnsdorf-Hrádek, Hlavní budova-ZMĚNA 2022
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VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 110 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 20 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 10 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 10 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 20 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf č.p. 1726 Datum: 10. 6. 2022

Zadavatel: Město Varnsdorf, nám. E.Beneše 470, Varnsdorf Projektant: Ing.Dana Polcarová, 
Liberec

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing.Dana Polcarová

Varnsdorf-Hrádek, Hlavní budova-ZMĚNA 2022

08-VRN - VEDLEŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 110 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 110 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 000,00
1 K 012002000 Geodetické práce-vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012002000

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpt 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000

7 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013284000

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00
8 K 030001000 Zařízení staveniště-vybavení, vlastní provoz, zabezpečení a demontáž zařízení staveniště kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00
4 K 040001000 Inženýrská činnost kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/040001000

P
 Poznámka k položce:

zkoušky, revize, dozor apod.

D VRN5 Finanční náklady 10 000,00
9 K 050001000 Finanční rezerva Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/050001000

D VRN6 Územní vlivy 20 000,00

5 K 060001000.1 Zvýšené náklady spojené s lokalitou (umístěním stavby) a doplňkovými pokyny investora neobsažené v PD kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/060001000.1Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/060001000.1
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D VRN9 Ostatní náklady 5 000,00
6 K 090001000 pořízení fotodokumentace stávajících objektů a místa stavby soub 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/090001000
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Stavba :  "Rekonstrukce objektu Hrádek – zpevněné plochy, příjezdová komunikace a veřejné osvětlení"

          Stavební objekty

přípravné práce 

kompletní práce

SO 14 - SADOVÉ ÚPRAVY

kompletní práce

SO 13.1.2. - OSVĚTLENÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ETAPA 2

SO 13.1.1. - OSVĚTLENÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ETAPA I

zábradlí

mobiliář

osazení obrubníků

kladení dlažby

opěrné zídky

květen 2023listopad 2022 prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023

19 20 21 2211 12 13 14 15 16 17 18104 5 6 7 8 949 50 51 52 1 2 3

kladení dlažby

podkladní vrstvy

zemní práce a demontáž oplocení

září 2022 říjen 2022

nové oplocení

dopravní značení - nové

SO 12 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ODSTAVNÁ STÁNÍ 

dokončující práce

4842 43 4437 38 39 46 47

Časový harmonogram výstavby

35 36 41

schodiště

dokončující práce

SO 13 - TERÉNNÍ ÚPRAVY

40

asfaltové vrtvy

zemní práce

Kalendářní týden č. 45

SaM silnice a mosty Děčín a.s. 
Oblouková 416, 405 01  Děčín
telefon 412704521, fax 412704531, e-mail samdecin@sam-dc.cz

dokončující práce

vo

SO 08 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

podkladní vrstvy

zemní práce

SO 15 - PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE 

dokončující péče

výsadba dřevin

povrchové úpravy terénu

přípravné práce 




