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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen občanský zákoník) 
(dále jen smlouva) 

 

Č.j. objednatele : HSOL- 1744 - 46  /2022 

Č.j. zhotovitele : 2022/010/Z510 

 

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 
Sídlo:    Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc  

IČO:   70885940 

DIČ:   CZ70885940 - identifikovaná osoba 

Bankovní spojení:  ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710 

Zastoupená:  ředitelem   

Datová schránka:  ufiaa6d   

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

rávy majetku 

zní a správy majetku 

(dále jen objednatel) 

 

a 

 

První KEY-STAV, a.s. 

Spisová značka:  B 1781 vedená u krajského soudu v Ostravě 

Sídlo:    8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 

IČO:    25385127 

DIČ:    CZ25385127 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 19-3834900287/0100 

Zastoupená:  sedou představenstva 

                                      předsedou představenstva   
                                      lenem představenstva 

Datová schránka: ptrfvju 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen zhotovitel) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  s m l o u v u : 
 

I. 

Základní ustanovení 
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 

specifikované v čl.II této smlouvy (dále jen dílo) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 
3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami 

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu 

uvedenou v článku IV. odst. 1 této smlouvy. 
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4. Inženýrsko-investorská činnost a funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi při realizaci díla bude prováděna subjektem určeným objednatelem. Konkrétní osoba bude 
objednatelem určena v zápisu o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel ani osoba s ním propojená 
nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko–investorskou činnost a funkci koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na stavbě. 

5. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 21. 7. 2022 na základě výsledku 
zadávacího řízení ev.č. N006/22/V00010716. 

 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo – stavební práce 
spočívající v realizaci novostavby budovy pro garážování, servis a mytí požární techniky ve 

stávajícím areálu HZS Olomouckého kraje v Olomouci, Schweitzerova 91, v jihovýchodním rohu 
(budova A) dle projektové dokumentace stavby zpracované atelier dwg s.r.o., Jana Babáka 11, 612 
00 Brno, IČO 28289099, 2/2020 (dále jen projektová dokumentace), podmínek pravomocných 
rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a předpisů upravujících provádění stavebních děl a 
ustanovení této smlouvy (dále jen dílo).  

2. Součástí díla je také: 
a) zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby na základě spolupráce  

s projektantem stavby, 

b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací 
dle platných předpisů, bude-li potřebné, 

c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými 
správními orgány, bude-li potřebné, 

d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění prací dle dokumentace dopravního 
značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné, 

e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s  potřebami zhotovitele, 
dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, 
včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), 

f) zajištění vytýčení obvodu staveniště, 
g) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geodetického zaměření 

dokončené stavby  a vyhotovení geometrického plánu,  

h) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich 
správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle 
skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání 
jednotlivým správcům,  

i) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech); o způsobu nakládání s odpadem bude 

předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech, 
j) návrh provozních řádů technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, 

atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady elektronicky a ve 3 

tištěných vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,  
k) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle 

stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby 
bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě 
oznámení stavebnímu úřadu se započetím  užívání dle stavebního zákona,  

l) zřízení deponií  materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 
m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné 

provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 
n) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k 

objektům,  
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o) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště 
v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,  

p) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, zajištění nezbytných opatření 
v souvislosti s nakládání s nebezpečným odpadem (azbest), 

q) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících 
s provedením díla, 

r) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla; 

projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní 
dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní 
dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.  

4. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu díla. 

5. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek 
cenu dle této smlouvy.  

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 

uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.  
 

III. 

Doba a místo plnění  
1. Zhotovitel je povinen realizovat dílo nejdéle do 400 dnů od předání staveniště zhotoviteli a 

nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo předat objednateli.  

2. Místem plnění je staveniště dle projektové dokumentace – areál HZS Olomouckého kraje v 
Olomouci, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc. 

3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o 
možnosti přerušení běhu lhůty dle odst. 1 tohoto článku. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce 
bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. 
Doba, na kterou se přeruší běh lhůty dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do 
stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve 
stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou 
objednatele oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby. Přerušení doby plnění sjednané výše 
uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 

4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor 
BOZP), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen 
osoba vykonávající technický dozor stavebníka), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba 
(např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 
tohoto článku smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku 
finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez 
zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací 
na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na 
rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro splnění díla. 
Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení 
písemného pokynu objednatele.  

 

IV. 

Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena díla bez DPH 21 % DPH Cena díla celkem 

34 849 422,39 Kč 7 318 378,70 Kč 42 167 801,09 Kč 
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Položkový rozpočet – je přílohou č. 2 této smlouvy.  
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, doprava, poplatky, náklady zhotovitele nutné 

pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, jiné, ostatní a vedlejší náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 
překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze: 
a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena  

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které  
v  rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je 
součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné 
veřejné zakázky (dále jen položkový rozpočet), 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo 
položkovém rozpočtu v důsledku zjištění skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy 
známy nebo jsou odlišné od dokumentace předané objednatelem, a zhotovitel je nezavinil ani 
nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. Náklady na vícepráce budou účtovány podle 
odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu. Pro ocenění 
prací a dodávek neuvedených v položkovém rozpočtu bude použit ceník URS nebo RTS platný 
pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, a není-li sborníková cena, budou 

použity ceny v místě a čase obvyklé; 

c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně 
zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH bude 

dodatek ke smlouvě uzavřen pouze na základě výslovného požadavku objednatele. 

4. Rozsah případných víceprací či méněprací, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 

1 tohoto článku bude smluvními stranami sjednáno písemnými dodatky smlouvy na základě 
odsouhlasených a schválených změnových listů (vzor v příloze č.1 této smlouvy).  

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu  

s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s 

platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti 

s tím vznikla.  

 

V. 

Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu 

dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen 
faktura). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, 

b) předmět smlouvy, tj. text „Výstavba myčky a garážových stání na stanici HZS Olomouckého 
kraje v Olomouci“, 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
f) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 % ceny díla, 

u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna), 
g) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XI odst. 4 této smlouvy, 

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s  vadami, 

bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad podle čl. XI odst. 7 této 
smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.  

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně 
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provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu 

skutečně provedených prací se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední 
pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž 
nedílnou součástí bude soupis provedených prací - podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený osobou 

vykonávající technický dozor objednatele. Bez tohoto soupisu se považuje faktura za neúplnou. 
4. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny díla 

dle čl. IV odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové výše 90 % 
ze smluvní ceny díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % smluvní ceny díla) 
budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky. 
Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky. Zhotovitel je oprávněn nahradit 
zádržné bankovní zárukou. 

5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je s ohledem na povahu závazku dohodou stanovena na 30 

kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
6. Pozastávky dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě jeho 

písemné žádosti, a to do 15 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o 
uvolnění pozastávek až poté, co bude dílo provedeno a budou odstraněny všechny vady, s nimiž 
bylo dílo převzato.  

7. Povinnost objednatele přijímat elektronické faktury vyhovující evropskému standardu se řídí usn. 
vlády ČR č.347/2017 ze dne 10. 5. 2017 k realizaci úplného elektronického podání a povinnému 
přijímání elektronických faktur ústředními orgány státní správy.  Fakturu je možné zaslat na e-mail: 

8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně 
bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 

chybně vyúčtována cena za dílo, 
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem 

objednatele, 

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je 

povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné 
faktury. 

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
10. Objednatel, příjemce plnění, tímto prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije 

pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné 
správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného 
důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e uvedeného zákona 
a zhotovitelem bude vystavena faktura za předmětné plnění včetně daně z přidané hodnoty.    

11. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu 
plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této 
faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že   
a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců 

DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně 
zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“. 

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem 
daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

 

VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran, provádění díla 

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
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ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku. 
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta 

a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a 

staveniště. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě 
kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci díla vypracované 
zhotovitelem, kontrole deníků, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž 
ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím 
z příslušné příkazní smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu 
koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci díla. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou 
předmětem oznámení o zahájení prací v rozsahu stanoveném nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

4. Zhotovitel je při provádění díla povinen: 

a) plnit podmínky příslušných rozhodnutí a povolení a požadavky dotčených orgánů a organizací 
související s realizací díla, 

b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací díla, 
c) koordinovat prováděné práce s dodavateli připojení na energie, média, případně dodavatele 

dalších zařízení dle pokynů objednatele,  

d) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním 
předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné 
dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a 
zhotoveno, 

e) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny pracovníků 
objednatele, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP a poskytnout mu 

požadovanou dokumentaci a informace, 
f) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, 
g) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby a 

odpovídající finanční harmonogram; zhotovitel bude harmonogram výstavby a finanční 
harmonogram průběžně měsíčně aktualizovat a každý první kontrolní den v měsíci aktualizace 
předkládat objednateli, 

h) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a  dodržovat platné technické, 
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany 
životního prostředí, 

i) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných 
technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před 
jejich osazováním do stavby. Bez doložení požadovaných parametrů používaných materiálů a 
výrobků a jejich odsouhlasení technickým dozorem stavebníka nebo zástupcem objednatele 
není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. 

5. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané 
projektové dokumentace a nejpozději 30 dnů před zahájením prací na příslušné části díla upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Soupis zjištěných vad a 
nedostatků předané dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění a dopadu do ceny díla 
zhotovitel předá objednateli. Na základě předloženého soupisu se zástupci smluvních stran 
dohodnou na dalším postupu, o němž bude proveden záznam do zápisu z kontrolního dne. 

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele, zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící 
řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup včetně dopadu do 
ceny díla. Na základě předložených informací se zástupci smluvních stran dohodnou na dalším 
postupu, o němž bude proveden záznam do zápisu z kontrolního dne. 

7. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům nebo 

zvláštnímu užívání komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle 
projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu provádění díla a uvedení do původního 
stavu včetně předání správci. 
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8. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných 
k provádění díla dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být 
na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

9. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před 
poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán 
kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob či poddodavatelů, kterými byla 
prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím 
uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu či poddodavatele, pomocí 
kterého prokazoval splnění části kvalifikace pouze z vážných důvodů. Písemné oznámení změny 
odborné osoby či poddodavatele bude obsahovat údaje a bude doloženo příslušnými doklady k 
prokázání potřebné kvalifikace. Nová odborná osoba či poddodavatel musí disponovat minimálně 
stejnou kvalifikací jako původní odborná osoba v rámci veřejné zakázky.   

12. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací 
a převzetí před zpětným zásypem.  

13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem 
zaviněného  poškození  inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika 
a náhrady škod z toho plynoucí. 

14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a 
osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. 

15. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 

16. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. 
V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

17. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel alespoň 
jeden student střední školy v učebním oboru (stavební elektrikář, instalatér, zedník) nebo v 
maturitním oboru (stavebnictví) v rozsahu min. 80 hodin. Splnění podmínky zhotovitel doloží 
písemným potvrzením příslušné školy o vykonání odborné studijní praxe s uvedením jména studenta 
včetně jeho studijního oboru, a to nejpozději při předání díla. 
 

VII. 

Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, 
hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou 
odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebním 

povolením, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze 
materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o 
shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

2. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována při kontrolních prohlídkách 
předepsaným způsobem a při předání a převzetí díla. 

 

VIII. 

Staveniště, zařízení staveniště 

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 20 dnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Práce budou zahájeny bez 

zbytečného odkladu od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně 
jinak. 
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2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli dokumentaci stavby dle vyhlášky č. 169/2016 
Sb., v platném znění, tj. projektovou dokumentaci a pravomocná rozhodnutí příslušných orgánů 
státní správy (1x tištěné vyhotovení a 1x elektronicky na nosiči dat). 

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 

4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem. 
5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel.  
6. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů 

od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.  

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný 
přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně 
prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště. 

8. Zhotovitel zajistí staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí staveniště, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních 
nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost 
a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.  

9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v 
projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, a to v přiměřeném 

rozsahu.  

 

IX. 

Kontrola provádění díla, kontrolní dny  

1. Kontrola provádění díla bude realizována: 
a) objednatelem a budoucím uživatelem – Česká republika - Hasičský záchranný sbor 

Olomouckého kraje, IČ 70885940, se  sídlem Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc, 

b) jím pověřenými osobami,   
c) osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 
d) osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, 
e) koordinátorem BOZP, 
f) orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů. 

2. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 
a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, nejméně 1x za 14 dnů, a to buď na základě dohody 

stran uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický 
dozor stavebníka, 

b) kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 
c) z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, 

které budou účastníkům zasílány v elektronické podobě.  
3. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 1 tohoto článku provedení kontroly 

realizovaných prací. 
4. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 

pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla 
zakryty. 

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů 
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění 
objednatele  a předmětné práce zakrýt.  Zhotovitel v takovém případě provede fotodokumentaci na 
zakrývané části a tu bez zbytečného odkladu předá osobě vykonávající technický dozor stavebníka 
a objednateli. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel 

povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel. 
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Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí 
prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce 
nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel 
povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.  

5. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou 
skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na 
své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá 
objednateli. 

6. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006 
Sb.) se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP. 
Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem  BOZP všechny své poddodavatele a 
osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb.,  zejména 
povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též BOZP) na staveništi, 
povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů 
koordinátora BOZP na staveništi. 

 

X. 

Stavební deník, bezpečnostní deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést 
stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové 
náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce. 
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy 

byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku 
nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 
s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí 
být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se 
zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 

dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí 
s hospodárností a bezpečností práce, 

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad. 
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat 

své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP. 

5. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je 
stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

6. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým 
zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést 
připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však 
zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele 

k provedení připomínek.  
7. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke  stavbě 

povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky koordinátora BOZP 
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v deníku uvedené. 
8. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: 
a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s 

vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi,  
b) seznámení s plánem BOZP na staveništi, 
c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP, 
d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, 
e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, 
f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých (pod)zhotovitelů, 
g) koordinace činností jednotlivých (pod)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí, 
h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 

9. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku. 
10. Zápisem ve stavebním a bezpečnostním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 

 

XI. 

Splnění a předání díla 

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli.  
2. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. III. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem 

uvedeným v tomto článku.  

3. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 
zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 
4 a 5 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 6 tohoto článku) se nepočítá do lhůty 
plnění dle čl. III odst. 1 této smlouvy. 

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení. O předání 
a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude 
obsahovat: 

a) označení předmětu díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) data vydání a čísla stavebních povolení,  
e) termín vyklizení staveniště, 
f) datum ukončení záruky za jakost díla, 

g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
i) seznam převzaté dokumentace, 
j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 
k) datum a místo sepsání protokolu, 
l) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický 

dozor stavebníka. 

5. Objednatel převezme dílo včetně ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují. Tyto vady budou zhotovitelem odstraněny do 14 dnů od převzetí díla objednatelem, 
nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak. Soupis těchto vad včetně termínu jejich 
odstranění je nedílnou součástí protokolu o převzetí a předání díla. 

6. Pokud objednatel dílo nepřevezme pro vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání jeho 
řádnému užívání funkčně nebo esteticky, či jeho užívání podstatným způsobem omezují, je povinen 

tyto vady v předávacím protokolu specifikovat. 
7. Bylo–li dílo převzato s vadami, bude o jejich odstranění sepsán zápis. 

8. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných 
k získání kolaudačního souhlasu zhotovitel předá objednateli při předání díla.  

9. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky 
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stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona. 
 

XII. 

Práva z vadného plnění, záruka za jakost 
1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v  této smlouvě. 
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada 

projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla 
objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 
6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen záruka) ve smyslu § 
2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce :  

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto 

odstavce,  

b) 24 měsíců na dodávky strojů a technologických zařízení 
(dále též záruční doba).  

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Záruční doba se staví po 
dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vadu, za kterou nese odpovědnost 
zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a 

násl. tohoto článku smlouvy. 
4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem 

odstraněny bezplatně.  
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 

vadu zjistil, a to formou písemného oznámení datovou schránkou / e-mailem obsahujícího 
specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: 

a) e-mail: nebo 

b) do datové schránky. 

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením 
smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.  

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud 

se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie (např. prasklé vodovodní nebo 
plynové rozvody, nefunkční kanalizace apod.), započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději 
do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené 
lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. 
Vada bude odstraněna v termínu dohodnutém smluvními stranami. K dohodám dle tohoto odstavce 
je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace díla dle této smlouvy, příp. jiný 
oprávněný zástupce objednatele. 

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne 
zhotovitel záruku za jakost v délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

 

XIII. 

Nebezpečí škody, vlastnické právo, pojištění 
1. Vlastníkem  zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel. 
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla 

objednatelem. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických 
či jiných škodlivých látek na staveništi. 

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.  
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání 

díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude na vlastní 

náklady pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně případných škod způsobených jeho 
pracovníky, resp. pracovníky poddodavatelů, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, min. 30 mil. Kč. Smluvní strany potvrzují, že doklad o tomto 

pojištění byl předložen před podpisem této smlouvy. 
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XIV. 

Sankční ujednání  
1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém 

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou neodstraněnou 
vadu, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 

4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního 
zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ. 

5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a doklady potřebné k provádění díla dle stavebního 
zákona nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ. 

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. VI., odst. 
4 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za 
každé porušení uvedené povinnosti. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. VI., odst. 
17 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za 
porušení uvedené povinnosti. 

8. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 %  z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.  

9. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.  

10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

11. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda.  

12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě 

vystavených faktur se lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení. 
 

XV. 

Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.  
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou 

smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů. 
b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě (s výjimkou případů, kdy 

převzetí brání důvody na straně objednatele), 
c) prodlení objednatele s odsouhlasením soupisu provedených prací nebo s úhradou dlužné částky 

delší než 90 dnů, 

d) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně 
závazných právních předpisů i přes výzvu objednatele k odstranění nedostatků v dodatečné 
přiměřené lhůtě, 

e) rozhodnutí příslušného soudu, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez 
ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) nebo podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 
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3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud 
provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na 
doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

4. Zanikne-li smlouva odstoupením, sjednávají se povinnosti smluvních stran takto :  
a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště a práce provedené na 

stavbě, o čemž sepíší zápis podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, 
b) objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště k provedení nezbytných úkonů v souvislosti 

s ukončením prací a k vyklizení staveniště, přičemž zhotovitel odveze nezabudovaný materiál 
a zařízení, 

c) zhotovitel bez zbytečného odkladu vyhotoví a předá objednateli soupis všech provedených prací 
a uskutečněných dodávek a služeb, oceněný způsobem, kterým byla stanovena cena díla, 

d) objednatel se bez zbytečného odkladu k předanému soupisu prací, dodávek a služeb vyjádří, 
e) zhotovitel na základě odsouhlaseného soupisu prací zpracuje konečnou fakturu, ve které budou 

uplatněny zbývající dosud neuplatněné finanční nároky vůči objednateli; pro platební podmínky 
se přiměřeně použijí platební podmínky této smlouvy. 

 

XVI. 

Ostatní ujednání 
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v 

záhlaví smlouvy 

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a 
povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

3. Strany se dohodly, že dodavatel, jako strana vůči níž se práva objednatele promlčují, tímto 
výslovným prohlášením ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku prodlužuje délku 
promlčecí doby práv objednatele vyplývajících z této smlouvy na dobu deseti (10) let. 

4. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním prací a dodávek dle této smlouvy 
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení 
poslední části ceny poskytnutých prací a dodávek, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této 
smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů včetně 
ceny díla. 

6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně 
poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné 
péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 

7. Písemnosti vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou zasílány prostřednictvím datové schránky 
za podmínek a v souladu s ust. zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Vymezení pojmů :  
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
c) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 
d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v 

němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a 
služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

e) Pojmem „bez zbytečného odkladu“ se rozumí nejpozději do 14-ti dnů. 
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XVII. 
Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv), účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv. 

2. V souladu se zákonem o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu 
správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti této 
smlouvy písemně vyrozumí zhotovitele. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se 
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů). Osobní údaje smluvních stran budou před odesláním anonymizovány v 

souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.  
3. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy jsou oprávněny k poskytování 

součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo 

rozsahu této smlouvy. 
4. Tato smlouva se řídí přísl. ust. občanského zákoníku. 
5. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě. 
6. Smluvní  strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy  budou řešeny 

smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými 
soudy.  

7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této 
smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

8. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronickém originále.  
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah 

této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření 
této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

Příloha č. 1: Vzor změnového listu 

Příloha č. 2: Položkový rozpočet  
 

 

Zhotovitel Objednatel 
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Příloha č. 1 – vzor změnového listu 

 

Z m ě n o v ý   l i s t 
pro nezbytné změny 

stavby v průběhu 
realizace 

 

Změnový list číslo    

Identifikace akce 

Název akce:  

Číslo akce SMVS:  

Objednatel: ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

Zhotovitel:  

Projektant:  

Předmět změnového listu 

 

Část díla dotčená změnovým listem 

 

Popis změny, popis technického řešení 
Původní řešení dle smluvní dokumentace : 
 

Nové řešení, zdůvodnění změny : 
 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :  
 

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD: 

 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :  
Vliv na termín:   

 Vliv na kvalitu díla:   
Vliv na cenu: 

Přípočty k ceně díla bez DPH:   

Odpočty z ceny díla bez DPH:   

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:   

DPH:   

Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:   

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor: 
   

   

 

Datum: 
 

Datum: 
 

Datum: 

Úplnost změnového listu za účastníka programu 
zkontroloval:   

 
Datum:  

 



Stavba: 028R1/2020

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

VÝSTAVBA MYČKY A GAR. STÁNÍ HZS OLOMOUC

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 01 0,00 100

01 0,00 1

02 0,00 66

03 0,00 4

04 0,00 28

05 0,00 1

0,00 100

Popis stavby: 028R1/2020 - VÝSTAVBA MYČKY A GAR. STÁNÍ HZS OLOMOUC
Popis objektu: SO 01 - BUDOVA „A“
Popis rozpočtu: 01 - Stavební práce - bourání
Popis rozpočtu: 02 - Stavební práce - nové konstrukce
Popis rozpočtu: 03 - Stavební práce - nové komunikace
Popis rozpočtu: 04 - Profese
Popis rozpočtu: 05 - VRN+ON

Stavební objekt

BUDOVA „A“

Stavební práce - bourání

Stavební práce - nové konstrukce

Celkem za stavbu

Stavební práce - nové komunikace

Profese

VRN+ON
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1

2 HSV 6

3 HSV 12

4 HSV 14

5 HSV 3

61 HSV 1

62 HSV 1

63 HSV 3

64 HSV 0

91 HSV 0

94 HSV 1

95 HSV 0

96 HSV 0

98 HSV 0

99 HSV 1

711 PSV 1

712 PSV 5

713 PSV 3

720 PSV 7

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Demolice

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 4 z 65



723 PSV 1

730 PSV 5

764 PSV 1

766 PSV 2

767 PSV 6

769 PSV 2

771 PSV 0

776 PSV 1

777 PSV 5

781 PSV 2

783 PSV 0

784 PSV 0

M21 MON 7

M22 MON 4

M24 MON 2

M35 MON 1

M36 MON 1

D96 PSU 0

VN VN 1

ON ON 0

Cena celkem 100

Vnitřní plynovod

Ústřední vytápění

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky z plastu

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Montáže vzduchotechnických zařízení

Montáže čerpadel, kompresorů

Montáže měřících a regulačních 
zařízení
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S: 028R1/2020

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce
1 112101122R00  Kácení stromů jehličnatých bez odkornění

 o průměru přes 300 do 500 mm
kus 3,00000 800-1 RTS 22/ I

2 112201102R00  Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním
 o průměru přes 300 do 500 mm

kus 3,00000 800-1 RTS 22/ I

3 113106231R00  Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 20,00000 822-1 RTS 22/ I

4 113107630R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 300 mm

m2 500,00000 822-1 RTS 22/ I

bet. povrch : 500 500,00000

předpoklad použití násypu S03+S14 : 

5 113108405R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 701,00000 822-1 RTS 22/ I

6 113109408R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 
80 mm

m2 1 151,80000 822-1 RTS 22/ I

zpevněná plocha asfalt : 710 710,00000

zpevněná plocha mimo asfalt : 500 500,00000

prefa garáže : -9,7*6 -58,20000

Položkový soupis prací a dodávek

VÝSTAVBA MYČKY A GAR. STÁNÍ HZS OLOMOUC

BUDOVA „A“

Stavební práce - bourání

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 
prostředek,

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdá
na dopravní prostředek,

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: 028R1/2020

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VÝSTAVBA MYČKY A GAR. STÁNÍ HZS OLOMOUC

BUDOVA „A“

Stavební práce - bourání

7 113111223R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 
m2, tloušťka vrstvy 230 mm

m2 710,00000 822-1 RTS 22/ I

pod asf. plochou : 710 710,00000

8 162201406R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 
300 do 500 mm, na vzdálenost do 1 000 m

kus 3,00000 800-1 RTS 22/ I

9 162201422R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, 
na vzdálenost do 1 000 m

kus 3,00000 800-1 RTS 22/ I

10 162301906R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i 
 započatých 5 000 m přes 5 000 m

 větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 3,00000 800-1 RTS 22/ I

11 162301916R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i 
 započatých 5 000 m přes 5 000 m

 kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 3,00000 800-1 RTS 22/ I

12 162301922R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i 
 započatých 5 000 m přes 5 000 m

 pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 3,00000 800-1 RTS 22/ I

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
13 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 145,50000 822-1 RTS 22/ I

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,
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S: 028R1/2020

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VÝSTAVBA MYČKY A GAR. STÁNÍ HZS OLOMOUC

BUDOVA „A“

Stavební práce - bourání

u objektu B : 5,55+12,35+13,4+5,4+23,15+8,2+3,9*2+19,9*2+1,15+13,35*2+1*2 145,50000

14 919735122R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm m 145,50000 22-1 RTS 22/ I

Díl: 96 Bourání konstrukcí
15 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 15,00000 01-3 RTS 22/ I

odhad : 15 15,00000

Díl: 98 Demolice
16 981134211R00 Demolice ocelových hal a přístřešků hmotnost ocelové konstrukce do 15 kg/1m3 obestavěného 

prostoru
m3 1 134,34500 00-6 RTS 22/ I

9,3*6,1*4,5 255,28500

9,1*16,1*6 879,06000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
17 979083111R00 Vodorovné přemístění suti do 100 m t 365,26705 00-6 RTS 22/ I

vytěžené kamenivo do skladby S.03+S.14 : 500*0,66 330,00000

MKZ 65m3 do skladby S.03+S.14 : 65*0,54257 35,26705

18 979087015RXX Odvoz konstrukcí PREFA z ŽB na skládku včetně naložení a př.poplatku t 45,00000 Vlastní

prefa garáže 3x : 3*15 45,00000

19 979951111R00 Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm t 17,01324 01-3 RTS 22/ I

včetně spotřeby vody

včetně spotřeby vody

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

Demolice hal ocelových průmyslových, zemědělských nebo občanské výstavby, výšky do 15 m.

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
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S: 028R1/2020

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VÝSTAVBA MYČKY A GAR. STÁNÍ HZS OLOMOUC

BUDOVA „A“

Stavební práce - bourání

20 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 730,49548 822-1 RTS 22/ I

21 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 730,49548 801-3 RTS 22/ I

22 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 4 382,97285 801-3 RTS 22/ I

23 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 411,72186 801-3 RTS 20/ I

24 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 236,35912 801-3 RTS 22/ I

25 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 82,41450 801-3 RTS 22/ I

Celkem

pro vodorovnou dopravu
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S: 028R1/2020

O: SO 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce
1 122201102R00  Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3

 přes 100 do 1 000 m3
m3 291,33575 800-1 RTS 22/ I

odhad bourané komunikace skladby 0,36m : 

na -0,855 : 17,7*14,5*0,53 136,02450

3,2*13,325*0,61 26,01040

15,05*14,1*0,42 89,12610

3,6*2,675*0,5 4,81500

plocha bez komunikace (zemina) : 56*0,36 20,16000

na -0,36 : 

plocha bez komunikace (zemina) : 26*0,36 9,36000

na -0,955 : 2,4*2,275*0,1 0,54600

12,525*2,4*0,1 3,00600

3,275*2,95*0,1 0,96613

-3,29 : 2,725*4,85*0,1 1,32163

2 122201109R00  Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3
 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 291,33575 00-1 RTS 22/ I

3 131201201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně m3 35,69297 00-1 RTS 22/ I

na -3,19 : 4,85*3,125*2,355 35,69297

4 131201209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 35,69297 00-1 RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

VÝSTAVBA MYČKY A GAR. STÁNÍ HZS OLOMOUC

BUDOVA „A“

Stavební práce - nové konstrukce

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přem
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VÝSTAVBA MYČKY A GAR. STÁNÍ HZS OLOMOUC

BUDOVA „A“

Stavební práce - nové konstrukce

5 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 69,98100 800-1 RTS 22/ I

na -0,855 : (7,225+1,15+7,225)*1,1*0,5 8,58000

na -0,955 : 10,5*1,1*0,1 1,15500

(7,225+1,95+7,225)*0,1 1,64000

10,9*0,1 1,09000

na -1,105 : 14,5*1,3*0,25 4,71250

33,6*2*0,25 16,80000

21,1*2*0,25 10,55000

11,95*1,6*0,25 4,78000

12,5*1,3*0,25 4,06250

7,6*1,6*0,25 3,04000

11,1*2*0,25 5,55000

6*1,3*0,8 6,24000

4,85*0,4*0,25 0,48500

na -1,205 : 1,2*1,2*0,9 1,29600

6 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 69,98100 00-1 RTS 22/ I

7 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 14,08400 00-1 RTS 22/ I

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku n
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VÝSTAVBA MYČKY A GAR. STÁNÍ HZS OLOMOUC

BUDOVA „A“

Stavební práce - nové konstrukce

dočištění na -1,205 : 

5,2*0,9*0,1 0,46800

12,35*1,2*0,1 1,48200

12,1*0,9*0,1 1,08900

19,1*1,2*0,1 2,29200

32*1,2*0,1 3,84000

13,7*0,9*0,1 1,23300

21,1*1,2*0,1 2,53200

(7,225+1,95+7,225)*0,7*0,1 1,14800

8 162701102RT3 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000  do 7 000 m m3 374,01942 00-1 RTS 22/ I

9 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 374,01942 00-1 RTS 22/ I

291,33575+35,69297+69,981+14,084 411,09372

-99,41087 -99,41087

Mezisoučet 311,68285

nakypření +20% : 311,68285*0,2 62,33657

10 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
        předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

        

 přes 96 do 100 % PS

m3 179,82242 00-1 RTS 22/ I

použití vyženého kamenivo z komunikace A+B : 15,1*11,5*0,645 112,00425

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
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BUDOVA „A“

Stavební práce - nové konstrukce

9,575*5,05*0,645 31,18817

6,6*11,1*0,5 36,63000

11 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 99,41087 00-1 RTS 22/ I

kolem bet. pasů : 14,5*0,5*0,75 5,43750

34,9*0,5*0,95 16,57750

(31,6+11,5)*0,5*0,75 16,16250

26,85*0,5*0,75 10,06875

(15,145+1,3*2+6)*0,5*0,75 8,90438

(11,95+20,8)*0,5*0,745 12,19938

(21,1+6,125+2,5+2,675*2+2,4+1,125+4,15+7,225+0,625+1,15*2+6,525*2)*0,5*0,5 16,48750

(12,525*2+3,2*2)*0,5*0,5 7,86250

4,85*0,5*2,355 5,71088

12 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 374,01942 00-1 RTS 22/ I

13 151827161RAC Pažení záporové dočasné v hornině 3, ocelové zápory HEB 160, hloubky do 5 m, kotvené 
tyčovými kotvami

m2 36,68500 P-HSV RTS 22/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

- vyvrtání otvoru pro zápory

- osazení zápor do betonového lože se zásypem

- dodávku zápor včetně dopravy

- dodávka a osazení pažin z dřevěných fošen

- dodávka a montáž ocelové převázky

- osazení a napnutí kotev

- vytažení zápor

- odstranění převázky
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Položkový soupis prací a dodávek

VÝSTAVBA MYČKY A GAR. STÁNÍ HZS OLOMOUC

BUDOVA „A“

Stavební práce - nové konstrukce

(4,85*2+3,125*2)*2,3 36,68500

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
14 273321611R00 Beton základových desek železový třídy C 30/37 m3 47,25678 01-1 RTS 22/ I

-0,205 až -0,355 : (4,61*12,94+12,54*19,17)*0,15 45,00678

sediementační jímka -2,785 až -2,485 : 5*1,5*0,3 2,25000

15 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 28,29200 01-1 RTS 22/ I

-0,205 až -0,355 : (2*12,54+4,61*2+2*19,17)*0,3 21,79200

sediementační jímka -2,785 až -2,485 : (5*2+1,5*2)*0,5 6,50000

16 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 28,29200 01-1 RTS 22/ I

17 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 1,77515 01-1 RTS 22/ I

-0,205 až -0,355 : (4,61*12,94+12,54*19,17)*4,44*1,3/1000 1,73186

sediementační jímka -2,785 až -2,485 : 5*1,5*4,44*1,3/1000 0,04329

18 274313511R00 Beton základových pasů prostý třídy C 12/15 m3 23,09800 01-1 RTS 22/ I

podkladní : 

94,9*1,2*0,1 11,38800

26,6*0,9*0,1 2,39400

bez dodávky a uložení výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených já
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených já
případných vzpěr,

včetně distančních prvků
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VÝSTAVBA MYČKY A GAR. STÁNÍ HZS OLOMOUC

BUDOVA „A“

Stavební práce - nové konstrukce

26,6*1,1*0,1 2,92600

19,4*0,7*0,1 1,35800

12,2*2,4*0,1 2,92800

4,8*2,95*0,1 1,41600

5*0,8*0,1 0,40000

1,2*1,2*0,1*2 0,28800

19 274321611R00 Beton základových pasů železový třídy C 30/37 m3 142,54772 01-1 RTS 22/ I

ZP1 : 1*0,75*94,9 71,17500

kolem sed. jímky : 2,485*0,7*1,685 2,93106

2,51*0,9*1,685 3,80642

6,65*1*1,685 11,20525

ZP2 : 0,7*0,75*26,6 13,96500

ZP3 : 0,9*0,5*26,6 11,97000

ZP4 : 0,5*0,5*19,4 4,85000

ZP5 : 2,2*0,5*12,2 13,42000

ZP6 : 2,75*0,5*4,8 6,60000

ZP7 : 0,7*0,75*5 2,62500

20 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 420,64365 01-1 RTS 22/ I

ZP1 : 1*2*94,9 189,80000

kolem sed. jímky : 2,485*2*1,685 8,37445

2,51*2*1,685 8,45870

6,65*2*1,685 22,41050

ZP2 : 0,7*2*26,6 37,24000

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jám
případných vzpěr,

Stránka 15 z 65Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 028R1/2020

O: SO 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
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BUDOVA „A“

Stavební práce - nové konstrukce

ZP3 : 0,9*2*26,6 47,88000

ZP4 : 0,5*2*19,4 19,40000

ZP5 : 2,2*2*12,2 53,68000

ZP6 : 2,75*2*4,8 26,40000

ZP7 : 0,7*2*5 7,00000

21 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 420,64365 801-1 RTS 22/ I

22 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) t 13,90419 801-1 RTS 22/ I

viz statika D.1.2.B.03 : 12350/1000 12,35000

viz statika D.1.2.B.13 (1+2+3+4+5+6) : 
(158,9*2,466+212*0,888+216*0,617+67,1*0,617+110,3*0,617+1065,4*0,617)/1000*1,05

1,55419

23 275321611R00 Beton základových patek železový třídy C 30/37 m3 1,50000 801-1 RTS 22/ I

ZP8 : 1*1*0,75*2 1,50000

24 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 6,00000 801-1 RTS 22/ I

ZP8 : 1*4*0,75*2 6,00000

25 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 6,00000 801-1 RTS 22/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámá
případných vzpěr,

bez dodávky a uložení výztuže

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažen
včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,
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BUDOVA „A“

Stavební práce - nové konstrukce

26 279321511R00 Beton základových zdí železový třídy C 30/37 m3 6,24000 801-1 RTS 22/ I

sediementační jímka : (4,5*2,08*0,25+1,5*2,08*0,25)*2 6,24000

27 279351105R00 Bednění základových zdí oboustranné, zřízení m2 49,92000 801-1 RTS 22/ I

sediementační jímka : (4,5*2,08*2+1,5*2,08*2)*2 49,92000

28 279351106R00 Bednění základových zdí oboustranné, odstranění m2 49,92000 801-1 RTS 22/ I

29 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,90461 801-1 RTS 22/ I

viz statika D.1.2.B.03 : 883/1000 0,88300

příložky : (4,5*2,08*2+1,5*2,08*2)*6*0,222*0,65/1000 0,02161

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
30 311112315RT4 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 150 mm, zálivka betonem C25/30 m2 47,32500 801-1 RTS 22/ I

S09 : 0,75*(0,725*2+5,45+4,6+4,25+5,85*2+5+5,65*2+4,65+4,9*3) 47,32500

31 311112330RT4 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C25/30 m2 18,51150 801-1 RTS 22/ I

stěna S9 : 4,305*4,3 18,51150

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jám
případných vzpěr,

bez výztuže

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jám
případných vzpěr,

včetně distančních prvků

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,
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32 311237435R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 250 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 
5,10 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,94 W/m2.K,  , na lepidlo

m2 358,97625 801-1 RTS 22/ I

1NP : (5,65+5,65)*3,2 36,16000

(5,65+5,65)*2,9 32,77000

-1,1*(0,2+2,25+0,25) -2,97000

(5,85+5,85)*3,2 37,44000

(5,85+5,85)*2,9 33,93000

-1,15*(0,2+2,275+0,25) -3,13375

(7,1*2+2,9)*3,2 54,72000

-1,1*(0,2+2,25+0,25) -2,97000

-0,8*(0,2+2,25+0,25) -2,16000

-1,9*(0,2+2,25+0,25) -5,13000

Mezisoučet 178,65625

2NP : (5,65+5,65)*2,9*2 65,54000

-1,1*(0,1+2,25+0,25) -2,86000

(5,85+5,85)*2,9*2 67,86000

(7,1*2+2,9)*3,2 54,72000

-1,9*(0,1+2,25+0,25) -4,94000

Mezisoučet 180,32000

33 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 1,09160 801-1 RTS 22/ I

viz statika D.1.2.B.13 (10+11+12) : (707,9*0,888+71,3*0,888+537,9*0,395)/1000*1,05 0,94962

20KG/M3 : 47,325*0,15*20/1000 0,14198

34 317167211R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 41,00000 801-1 RTS 22/ I

p3 : 3 3,00000

včetně distančních prvků
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p6 : 10+28 38,00000

35 317167212R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 18,00000 01-1 RTS 22/ I

p1 : 12 12,00000

p2 : 6 6,00000

36 317167214R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 3,00000 01-1 RTS 22/ I

p7 : 3 3,00000

37 317167215R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 2,00000 01-1 RTS 22/ I

p5 : 2 2,00000

38 317167216R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 6,00000 01-1 RTS 22/ I

p4 : 3+3 6,00000

39 330321411R00 Beton sloupů a pilířů železový třídy C 30/37 m3 29,91211 01-1 RTS 22/ I

přístřešek na nádrž : 0,3*0,3*4,305*2 0,77490

hlavní budova : 

S1 10x : 0,4*0,4*5,655*10 9,04800

S2 3x : 0,4*0,4*(3,055+2,9)*3 2,85840

S3 10x : 0,4*0,4*(3,055+2,9)*10 9,52800

S4 2x : 0,25*1,7*3,355*2 2,85175

S5 1x : 0,25*2,35*3,355 1,97106

táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S6 2x : 0,25*1,4*3,2 1,12000

S7 1x : 0,25*2,2*3,2 1,76000

40 331351101R00  Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka
 zřízení

m2 363,23750 801-1 RTS 22/ I

přístřešek na nádrž : 4,305*0,5*4*2 17,22000

hlavní budova : 

S1 10x : 0,5*4*5,655*10 113,10000

S2 3x : 0,5*4*(3,055+2,9)*3 35,73000

S3 10x : 0,5*4*(3,055+2,9)*10 119,10000

S4 2x : (0,5*2+2*1,7)*3,355*2 29,52400

S5 1x : (0,5*2+2*2,35)*3,355 19,12350

S6 2x : (0,5*2+2*1,4)*3,2 12,16000

S7 1x : (0,5*2+2*2,2)*3,2 17,28000

41 331351102R00  Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka
 odstranění

m2 363,23750 801-1 RTS 22/ I

42 331361821R00  Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli
 10 505(R)

t 9,15933 801-1 RTS 22/ I

viz statika D.1.2.B.13 (7+8+9) : (624,0*1,578+104,3*1,578+382,2*0,617)/1000*1,05 1,45433

viz statika D.1.2.B.11 : 7705/1000 7,70500

43 342173237R00 Montáž panelů stěnových z ocelového plechu s jádrem z minerální vlny, k betonové konstrukci, 
stěna složitá, tloušťka 150 mm, viditelné kotvení

m2 670,21875 801-2 RTS 22/ I

pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků.

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření
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Stavební práce - nové konstrukce

S.05-S.08 : (25,7*2+33,75*2)*7+2,9*2*2,6 847,38000

odpočet výplní otvorů : -4*3,7*4 -59,20000

-2,5*2,2*3 -16,50000

-3*1,5*2 -9,00000

-24,3*0,9 -21,87000

-13,315*1,5 -19,97250

-32,425*0,9 -29,18250

-16,65*0,9 -14,98500

-1,15*(2,275-0,3) -2,27125

-1,9*(2,5-0,3) -4,18000

44 342247542R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 
10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 473,88150 01-1 RTS 22/ I

1NP obvod : (0,725*2+5,45+4,25)*2,16 24,08400

-(5,45+4,25)*0,9 -8,73000

vnitřní : 
(9,15+3,2+2,7+0,15+3,65+4,5+2,55+0,15+2,8+7,15+4,25+2,2+5,9+5,8+0,9+2,425+5,025+3,05+3
,55+2,45*2)*3,2

236,80000

-1*(0,2+2,2+0,25)*10 -26,50000

Mezisoučet 225,65400

2NP obvod : 5,45*1,55 8,44750

(5,45+2,4)*2,9 22,76500

vnitřní : 
(6,4+5,5+0,325+0,075+3,125+2,3+0,5+3,5+0,15+3,4+0,15+2,95+0,5+2,575+5,825+4,675+7,7+2,
95+4,95+0,9+4,75*3+2,925+2,6+0,35)*3,2

251,44000

-1*(0,1+2,2+0,25)*10 -25,50000

s použitím zvedacího mechanizmu,

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenoce
cementovou (MC),
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-0,9*(0,1+2,2+0,25)*3 -6,88500

-0,8*(0,1+2,2+0,25) -2,04000

Mezisoučet 248,22750

45 342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 177,02500 01-4 RTS 22/ I

1NP obvod : (0,725*2+5,45+4,25) 11,15000

vnitřní : 
(9,15+3,2+2,7+0,15+3,65+4,5+2,55+0,15+2,8+7,15+4,25+2,2+5,9+5,8+0,9+2,425+5,025+3,05+3
,55+2,45*2)

74,00000

2NP obvod : 5,45 5,45000

(5,45+2,4) 7,85000

vnitřní : 
(6,4+5,5+0,325+0,075+3,125+2,3+0,5+3,5+0,15+3,4+0,15+2,95+0,5+2,575+5,825+4,675+7,7+2,
95+4,95+0,9+4,75*3+2,925+2,6+0,35)

78,57500

46 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 35,20000 01-1 RTS 22/ I

1NP : 6*3,2 19,20000

2NP : 5*3,2 16,00000

47 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m 60,80000 01-1 RTS 22/ I

1NP : 10*3,2 32,00000

2NP : 9*3,2 28,80000

48 346244313R00 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm m2 1,62500 01-1 RTS 22/ I

pozn. 2 : (2,23+1,02)*0,5 1,62500

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
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Stavební práce - nové konstrukce

49 347013121R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny spřažené s minerální izolací 
tl. 40 mm 1 x ocelová konstrukce C, tloušťka desky 12,5 mm, standard, tloušťka předstěny 55 
mm, tl. izolace 40 mm,  

m2 115,66750 801-1 RTS 22/ I

kolem vnější opláštění : (7,7-0,4+2,2+11,9-0,4+1,95+2,925-
0,325+2,1+1,35+3+0,125+2,575+2,9+3,2+4,7+1,4+4,65)*2,9

149,49500

-(4,65+1,2+1,95+0,7*2+1,95+2,3)*0,9 -12,10500

-(1,111+3+1,9+2+1,9+3+3)*1,5 -23,86650

2.11 : (0,435+0,235)*3,2 2,14400

50 347013123R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny spřažené s minerální izolací 
tl. 40 mm 1 x ocelová konstrukce C, tloušťka desky 12,5 mm, impregnovaná, tloušťka předstěny 
55 mm, tl. izolace 40 mm,  

m2 9,68000 801-1 RTS 22/ I

pro předstěny tl 150mm (WC) : 

1.07 : 1,2*3 3,60000

2.13+2.14 : 1,9*3,2 6,08000

51 347091081R00 Příplatky k sádrokartonové předstěně, do plochy 2 m2 m2 2,14400 801-1 RTS 22/ I

2.11 : (0,435+0,235)*3,2 2,14400

52 61210130RX Panel stěnový MINERÁL tl.jádra 150 mm m2 703,72969 Vlastní

obvodový plášť : 670,21875*1,05 703,72969

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
53 411321515R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37
m3 268,43775 801-1 RTS 22/ I

1NP : (12,5*19,4+4,9*12,9)*0,3 91,71300

odpočet schodiště : -2,4*4,15*0,3 -2,98800

2NP : (20,95*12,9+25,4*12,5)*0,3 176,32650
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přístřešek na nádrž PHM : 3,5*4,3*(0,25+0,2)/2 3,38625

54 411351203R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - 
zřízení

m2 535,16000 01-1 RTS 22/ I

1NP : 11,7*18,75+4,65*12,1 275,64000

odpočet schodiště : -2,4*4,15 -9,96000

2NP : 11,7*24,6+20,55*12,1 536,47500

přístřešek na nádrž PHM : 3,5*4,3 15,05000

odpočet výšky do 5,9m : -282,045 -282,04500

55 411351204R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - 
odstranění

m2 817,20500 01-1 RTS 22/ I

56 411351213R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m přes 5 do 10 kPa, - 
zřízení

m2 282,04500 01-1 RTS 22/ I

12,9*16,05 207,04500

6*12,5 75,00000

57 411351214R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m přes 5 do 10 kPa, - 
odstranění

m2 282,04500 01-1 RTS 22/ I

58 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m 220,00000 01-1 RTS 22/ I

1NP : 2*19,4+2*17,4 73,60000

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením
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Stavební práce - nové konstrukce

odpočet schodiště : 2,4*2+2*4,15 13,10000

2NP : 33,45*2+25,4*2 117,70000

přístřešek na nádrž PHM : 3,5*2+2*4,3 15,60000

59 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m 220,00000 801-1 RTS 22/ I

60 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 24,52725 801-1 RTS 22/ I

viz statika D.1.2.B.05 : 9095/1000 9,09500

viz statika D.1.2.B.08 : 15664/1000 15,66400

viz statika D.1.2.B.13 (13+14+15) : (66,2*2*0,888+66,2*1,578)/1000*1,05 0,23314

odpočet věnce : -0,46489 -0,46489

61 413321515R00 Beton nosníků železový třídy C 30/37 m3 37,50900 801-1 RTS 22/ I

P1-1 v desce : 

P1-2 : 0,25*0,3*(0,4+5,85+0,4+5,85+0,4) 0,96750

P1-3 : 0,25*0,3*(0,4+5,65+0,4+5,65+0,4) 0,93750

P1-4 : 0,4*0,3*49,6 5,95200

P2-1 v desce : 

P2-2 2x : 0,4*1,2*(0,4+12,1+0,4)*2 12,38400

P2-3 : 0,4*0,3*(0,4+5,85+0,4+5,85+0,4) 1,54800

P2-4 : 0,4*0,3*(0,4+5,65+0,4+5,65+0,4) 1,50000

P1-4 : 0,4*0,3*118,5 14,22000

s pomocným lešením

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních 

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a
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62 413351107R00 Bednění nosníků zřízení m2 497,24000 801-1 RTS 22/ I

svislé : 

P1-1 v desce : 

P1-2 : 2*0,5*(0,4+5,85+0,4+5,85+0,4) 12,90000

P1-3 : 2*0,5*(0,4+5,65+0,4+5,65+0,4) 12,50000

P1-4 : 2*0,5*49,6 49,60000

P2-1 v desce : 

P2-2 2x : 2*1,2*(0,4+12,1+0,4)*2 61,92000

P2-3 : 2*0,5*(0,4+5,85+0,4+5,85+0,4) 12,90000

P2-4 : 2*0,5*(0,4+5,65+0,4+5,65+0,4) 12,50000

P1-4 : 2*0,5*118,5 118,50000

Mezisoučet 280,82000

vodorovné : 

P1-1 v desce : 

P1-2 : (0,25+0,25*2)*(0,4+5,85+0,4+5,85+0,4) 9,67500

P1-3 : (0,25+0,25*2)*(0,4+5,65+0,4+5,65+0,4) 9,37500

P1-4 : (0,4+0,25*2)*49,6 44,64000

P2-1 v desce : 

P2-2 2x : (0,4+0,25*2)*(0,4+12,1+0,4)*2 23,22000

P2-3 : (0,4+0,25*2)*(0,4+5,85+0,4+5,85+0,4) 11,61000

P2-4 : (0,4+0,25*2)*(0,4+5,65+0,4+5,65+0,4) 11,25000

P1-4 : (0,4+0,25*2)*118,5 106,65000

Mezisoučet 216,42000

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náb
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.
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63 413351108R00 Bednění nosníků odstranění m2 497,24000 801-1 RTS 22/ I

64 413351211R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, zřízení m2 216,42000 801-1 RTS 22/ I

65 413351212R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění m2 216,42000 801-1 RTS 22/ I

66 413351231R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků příplatek za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro 
výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa, - zřízení

m2 106,65000 801-1 RTS 22/ I

P1-4 : (0,4+0,25*2)*118,5 106,65000

67 413351232R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků příplatek za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro 
výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa, - odstranění

m2 106,65000 801-1 RTS 22/ I

68 416021121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace

m2 126,50000 801-1 RTS 22/ I

2NP : 17+27,2+6,8+41,1+34,4 126,50000

69 416021124R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace

m2 24,40000 801-1 RTS 22/ I

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez ná
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu
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2NP : 5,9+1,2+1,2+9,1+7 24,40000

70 416091083R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
5 do 10 m2

m2 24,40000 801-1 RTS 22/ I

5,9+1,2+1,2+9,1+7 24,40000

71 417321415R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 30/37 m3 2,71500 801-1 RTS 22/ I

V1-1 : 0,25*0,3*23 1,72500

V1-2 : 0,15*0,6*5,5 0,49500

V1-3 : 0,15*0,6*5,5 0,49500

72 417351111R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení m 34,00000 801-1 RTS 22/ I

V1-1 : 23 23,00000

V1-2 : 5,5 5,50000

V1-3 : 5,5 5,50000

73 417351113R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění m 34,00000 801-1 RTS 22/ I

74 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,46489 801-1 RTS 22/ I

viz statika D.1.2.B.06 (27+28+29) : (210*1,578+126,5*0,617+54*0,617)/1000*1,05 0,46489

75 430321514R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 
30/37

m3 2,95122 801-1 RTS 22/ I

jal. stup : 0,6*0,365*1,2 0,26280

ramena : (2,73+3)*0,2*1,2 1,37520

mezipodesta : 1,565*2,4*0,2 0,75120

stupně : 19*0,29*0,17*0,5*1,2 0,56202

Včetně distančních prvků.
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76 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 
10505

t 0,30900 01-1 RTS 22/ I

viz statika D.1.2.B.12 : 309/1000 0,30900

77 433351131R00 Bednění schodnic přímočarých zřízení m2 17,18400 01-1 RTS 22/ I

ramena : (2,73+3)*(1,2+0,4*2) 11,46000

mezipodesta : 1,565*2,4+(1,26*2+2,4)*0,4 5,72400

78 433351132R00 Bednění schodnic přímočarých odstranění m2 17,18400 01-1 RTS 22/ I

79 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 4,54400 01-1 RTS 22/ I

jal. stup : 0,6*0,365*2+1,2*0,365*2 1,31400

stupně : 19*0,17 3,23000

80 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 4,54400 01-1 RTS 22/ I

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
81 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 7,36625 01-1 RTS 22/ I

1NP : 1,9*2,5 4,75000

1,15*2,275 2,61625

Včetně distančních prvků.

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,
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82 610991002R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm m 13,50000 801-1 RTS 22/ I

1NP : 1,9+2*2,5 6,90000

1,15+2*2,275 5,70000

0,9 0,90000

83 612421615R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené m2 342,32500 801-1 RTS 22/ I

1.05 : 0,9*1,5 1,35000

1.06+1.07 : (1,7+1,125*2+1,25*2)*3-0,8*2,2-1,2*0,9 16,51000

1.08 : (12,2*2+5,45*2+0,15*4)*6,5-1,1*2,2-5,45*0,9-4*4 210,02500

1.14 : (7,05*2+4,25)*3-1,1*2,2*3+(2,23*2+0,92*2)*0,5+(2,23+0,92)*0,1 51,25500

2.11 : 3*0,6 1,80000

2.12+2.13+2.14 : (4,525*2+0,325*2+1,9)*2,6-0,9*2,2*2-0,7*0,9*2 24,94000

2.15 : (4,675*2+0,9*2+1,95)*2,6-0,9*2,2*2-1,95*0,9 28,34500

2.16 : (2,925+2,425)*2,6-0,9*2,2-0,8*2,2-2,3*0,9 8,10000

84 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 3,40500 801-4 RTS 22/ I

1NP : (1,9+2*2,5)*0,225 1,55250

(1,15+2*2,275)*0,325 1,85250

85 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 53,70000 801-1 RTS 22/ I

výplně otvoru vnější : 1,9+2*2,5 6,90000

1,15+2*2,275 5,70000

rohy stěn : 

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souv
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1NP : 6*3,1 18,60000

2NP : 7*3,1+2*0,4 22,50000

86 612475121RT2 Omítky vnitřních stěn ze suché směsi s postřikem, vápenocementové, tloušťka vrstvy 10 mm m2 1 225,58175 801-1 RTS 22/ I

1.01 : 5,85*4*6,3 147,42000

-1,15*2,375 -2,73125

1.02 : 4,65*3*3,1 43,24500

-1,1*2,3 -2,53000

1.03 : (7,15*2+2,4*2+0,25*2)*3,1 60,76000

-1,1*2,3*4 -10,12000

-1,9*2,6 -4,94000

-1,9*2,35 -4,46500

1.04 : (7,1*2+2,4*2)*3,1 58,90000

-1,9*2,35 -4,46500

-0,8*2,35 -1,88000

-1,1*2,35 -2,58500

1.05 : (2,45+5,35+2,45)*3,1 31,77500

-1,1*2,35 -2,58500

1.09 : (9,15*2+2,7)*3,1 65,10000

1.10 : (9,15*2+3,55)*3,1 67,73500

1.11 : (1,5+3,2*2)*3,1 24,49000

-1,1*2,35 -2,58500

1.12 : (3,2*2+4,85)*3,1 34,87500

-1,1*2,3 -2,53000

1.13 : (2,45*2+4,25*2)*3,1 41,54000

-1,1*2,3*3 -7,59000

v podlaží i ve schodišti, kompletní souvrství
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1.15 : (4,4+9,8*2)*3,1 74,40000

-1,1*2,3*5 -12,65000

1.16 : (3,55+3,75+3,05)*3,1 32,08500

-1,1*2,3 -2,53000

1.17 : (2,85+3,5*2)*3,1 30,53500

-1,1*2,3*2 -5,06000

1.18 : (2,9+3,55+3,05)*3,1 29,45000

-1,1*2,3 -2,53000

Mezisoučet 670,53375

2.01 : (7,1*2+2,4*2)*3,2 60,80000

-1,9*2,35 -4,46500

2.02 : (13,3*2+2)*3,2 91,52000

-1,9*2,35 -4,46500

-1*2,3*6 -13,80000

-0,9*2,3 -2,07000

2.03 : (5,125*2+4,7+0,925*2)*3,2 53,76000

-1*2,3*2 -4,60000

2.04 : (7,075*2+3,2)*3,2 55,52000

-1*2,3*2 -4,60000

2.05 : (2,975+2,3+2,9+0,5)*3,2 27,76000

-1*2,3 -2,30000

2.06 : (7,075*2+5,875+1,25*2)*3,2 72,08000

-1*2,3 -2,30000

2.07 : (4,375+7,7+3,4+3,05+0,975)*3,2 62,40000

-1*2,3 -2,30000

2.08 : (3,05*2+2,95*2)*3,2 38,40000

-1*2,3 -2,30000
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2.09 : (4,5*2+2,95*2)*3,2 47,68000

-1*2,3*2 -4,60000

2.10 : (7,075*2+4,875)*3,2 60,88000

-1*2,3 -2,30000

2.11 : (2,375+7,7-0,435+2,375)*3,2 38,44800

-1*2,3 -2,30000

-3*0,6 -1,80000

Mezisoučet 555,04800

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
87 602011189R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva mozaiková, akrylátová,  , tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 29,03400 801-1 RTS 22/ I

88 602011195R00  Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí
 podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, Hmota nátěrová

m2 29,03400 801-1 RTS 22/ I

89 622325513R00 Zateplení suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 120 mm m2 190,40000 801-1 RTS 22/ I

S.04 : (21,6+17,1+17+13,1+2,1+1,7+10,4+30+43,1+13,5+10,3+10,5) 190,40000

90 622325335RV1 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 160 mm, zakončené 
stěrkou s výztužnou tkaninou,  

m2 13,26750 801-1 RTS 22/ I

podhled u hl. vstupu : 4,35*2,75+4,35*0,3 13,26750

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpra

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.
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91 622391002R00 Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu m2 13,26750 801-1 RTS 22/ I

92 622421491R00 Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta m 4,35000 801-1 RTS 22/ I

93 622471317R00 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) 
hmota akrylátová, složitost 1 ÷ 2,  

m2 13,26750 801-1 RTS 22/ I

94 622481211RT8 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 
sítě a stěrkového tmelu

m2 29,03400 801-1 RTS 22/ I

S.09 : (33,47*2+25,42*2-4*4-2,5*2)*0,3 29,03400

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
95 631312611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,  m3 13,38850 801-1 RTS 22/ I

S.02 : (17-
2,4*(1,25*2,61)+27,2+25,9+22,6+6,8+41,1+30,7+9+13,2+34,4+18,3+5,9+1,2*2+9,1+7+5)*0,05

13,38850

96 631313621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,  m3 19,04000 801-1 RTS 22/ I

S.04 : (21,6+17,1+17+13,1+2,1+1,7+10,4+30+43,1+13,5+10,3+10,5)*0,1 19,04000

97 631316231R00 Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin hlazení strojně,  m2 350,80000 801-1 RTS 22/ I

S.03 : (202,7+70) 272,70000

S.14 : (24,7+33,2+4,8+15,4) 78,10000

Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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98 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 19,04000 801-1 RTS 22/ I

99 631315711RT9 Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30 , s rozptýlenou výztuží z 
ocelových vláken, v množství 25 kg / m3

m3 70,16000 801-1 RTS 22/ I

S.03 : (202,7+70)*0,2 54,54000

S.14 : (24,7+33,2+4,8+15,4)*0,2 15,62000

100 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 
oka 100/100 mm

t 1,08909 801-1 RTS 22/ I

S.04 : (21,6+17,1+17+13,1+2,1+1,7+10,4+30+43,1+13,5+10,3+10,5)*4,4*1,3/1000 1,08909

101 631571010R00  Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu
 bez určení tloušťky

m3 47,02040 801-1 RTS 22/ I

S.01 : (20,95*12,9+25,4*12,5)*0,08 47,02040

102 632415102RT2 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 2 mm, včetně 
penetrace

m2 806,60000 801-1 RTS 22/ I

P01 1NP : 202,7+21,6+70+24,7 319,00000

P02+06 1NP : 17,1+17+13,1+4,8+15,4+10,4+30+43,1+13,5+10,3+10,5 185,20000

P03 1NP : 2,1+24,7 26,80000

P03 2NP : 5,9+1,2+1,2+9,1+7+5 29,40000

P04 2NP : 17+27,2+41,1+30,7+9+13,2+34,4+18,3 190,90000

hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněn
zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60).

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

s rozprostřením a uhlazením
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P05 2NP : 25,9+22,6+6,8 55,30000

103 634PC1 Těsnící a dilatační profily m2 350,80000 Vlastní

104 10371505R substrát pro zakládání střešních zahrad a vegetačních střech s výškou vegetačního substrátu od 
60 do 200 mm; balení balení po 2 m3

m3 48,00000 PCM RTS 22/ I

S.01 : 48 48,00000

Díl: 64 Výplně otvorů
105 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
 práh

 plocha do 2,5 m2

kus 28,00000 01-1 RTS 22/ I

106 642942221R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 
cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 

 práh
 plocha přes 2,5 do 4,5 m

kus 2,00000 01-1 RTS 22/ I

107 648951411RT2  Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky
 šířky 200 mm

m 70,23500 01-1 RTS 22/ I

3*3+1,9*2+1,11+4,65*5+1,2*2+2,3*2+1,95*2+0,7*2+2,9 52,36000

2,825+2,75+4,6+2,55*2+1,3*2 17,87500

108 55330423RPC1 Zárubeň ocelová YH150   800x2200, včetně 2x antikor+komaxitu RAL 9010 kus 3,00000 Vlastní

109 55330425RPC3 Zárubeň ocelová YH150   900x2200, včetně 2x antikor+komaxitu RAL 9010 kus 10,00000 Vlastní

na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
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110 55330426RPC5 Zárubeň ocelová YH150 1000x2200, včetně 2x antikor+komaxitu RAL 9010 kus 11,00000 Vlastní

111 553310081RPC2 Zárubeň ocelová 250, 700x2200, včetně 2x antikor+komaxitu RAL 9010 kus 1,00000 Vlastní

112 553310085RPC6 Zárubeň ocelová 250, 1000x2200, včetně 2x antikor+komaxitu RAL 9010 kus 2,00000 Vlastní

113 553310221RPC4 Zárubeň ocelová 270, 700x2200, včetně 2x antikor+komaxitu RAL 9010 kus 1,00000 Vlastní

114 553310638RPC7 Zárubeň ocelová 250, 1800x2200 dvoukřídlá, včetně 2x antikor+komaxitu RAL 9010 kus 2,00000 Vlastní

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
115 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 906,50000 800-3 RTS 22/ I

(22+15+36+28+15+13,5)*7 906,50000

116 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
 měsíc použití lešení

 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 906,50000 800-3 RTS 22/ I

117 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 906,50000 800-3 RTS 22/ I

118 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 556,06250 800-3 RTS 22/ I

podhled u hl. vstupu : 4,35*2,75 11,96250

1NP : 21,6+17,1+17+13,1+2,1+1,7+24,7+33,2+4,8+15,4+10,4+30+43,1+13,5+10,3+10,5 268,50000

2NP : 17+27,2+25,9+22,6+6,8+41,1+30,7+9+13,2+34,4+18,3+5,9+1,2*2+9,1+7+5 275,60000

včetně kotvení

včetně kotvení
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119 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 16,00000 0-3 RTS 22/ I

přístřešek na PHM : 6+5*2 16,00000

120 943943221R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m m3 1 363,50000 0-3 RTS 22/ I

1.01 : 202,7*5 1 013,50000

1.08 : 70*5 350,00000

121 943943292R00  Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek
 za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 
kg/m2) 

m3 1 363,50000 0-3 RTS 21/ II

122 943943821R00 Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m m3 1 363,50000 0-3 RTS 22/ I

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
123 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 544,10000 1-1 RTS 22/ I

1NP : 21,6+17,1+17+13,1+2,1+1,7+24,7+33,2+4,8+15,4+10,4+30+43,1+13,5+10,3+10,5 268,50000

2NP : 17+27,2+25,9+22,6+6,8+41,1+30,7+9+13,2+34,4+18,3+5,9+1,2*2+9,1+7+5 275,60000

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),
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124 952901114R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m

m2 272,70000 801-1 RTS 22/ I

1.01 : 202,7 202,70000

1.08 : 70 70,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
125 998012022R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 6 do 12 m t 2 093,52116 801-1 RTS 22/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě
126 711171559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, bez dodávky fólie, m2 589,34220 800-711 RTS 22/ I

pod S03 : 16,3*12,94+6,25*12,54 289,29700

pod S04+S14 : 12,94*4,61+19,17*12,54 300,04520

127 711172559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty svislé, volně položené, bez dodávky fólie,  m2 82,44600 800-711 RTS 22/ I

(33,47*2+25,42*2)*0,7 82,44600

128 711191171RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, bez dodávky 
materiálu

m2 589,34220 800-711 RTS 22/ I

129 711191172RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, bez dodávky 
materiálu

m2 589,34220 800-711 RTS 22/ I

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JK
konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou
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130 711191271RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, bez dodávky 
materiálu

m2 82,44600 00-711 RTS 22/ I

131 711191272RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky 
materiálu

m2 82,44600 00-711 RTS 22/ I

132 711210020RA0 Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, 
včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna

m2 21,20000 P-PSV RTS 22/ I

1.06 : 2,1 2,10000

1.07 : 1,7 1,70000

2.12 : 5,9 5,90000

2.13 : 1,2 1,20000

2.14 : 1,2 1,20000

2.15 : 9,1 9,10000

133 28325028R fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová, separační, skládková; tloušťka 1,60 mm; plošná 
hmotnost 1 520 g/m2; parotěsná; HDPE

m2 772,55643 PCM RTS 22/ I

vodorovná : 589,3422*1,15 677,74353

svislá : 82,446*1,15 94,81290

134 67352006R geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2 m2 1 612,29168 PCM RTS 22/ I

vodorovná : 589,3422*1,2*2 1 414,42128

svislá : 82,446*1,2*2 197,87040

135 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 1,98043 00-711 RTS 22/ I

Díl: 712 Povlakové krytiny

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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136 712321132RZ1 Povlakové krytiny střech do 10° za horka 1 x, nátěrem asfaltovým, včetně dodávky materiálu m2 587,75500 800-711 RTS 22/ I

S.01 : 20,95*12,9+25,4*12,5 587,75500

137 712351111RT1 Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu m2 587,75500 800-711 RTS 22/ I

138 712371801RT1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené,  ,  , bez dodávky fólie,  m2 587,75500 800-711 RTS 22/ I

139 712372111RS3 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 
160 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm

m2 15,05000 800-711 RTS 22/ I

S.13 : 4,3*3,5 15,05000

140 712378005R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 117,70000 800-711 RTS 22/ I

141 712378007R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 117,70000 800-711 RTS 22/ I

25,4*2+33,45*2 117,70000

142 712391171RZ5 Textílie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylénové textílie plošné 
hmotnosti 300 g/m2

m2 632,23000 800-711 RTS 22/ I

S.01 vodorovná : 587,755 587,75500

S.01 svislá : 117,7*0,25 29,42500

 včetně dodávek výrobků

 včetně dodávek výrobků
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S.13 : 4,3*3,5 15,05000

143 712391172R00 Textílie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie m2 2 351,02000 800-711 RTS 22/ I

S.01 vodorovná : 587,755*4 2 351,02000

144 712861702RT1 Samostatné vytažení izolačního povlaku pryžemi fóĺií připevněnou bodově, fólie ve specifikaci m2 29,42500 800-711 RTS 22/ I

(25,4*2+33,45*2)*0,25 29,42500

145 712PC Chrlič hranatý s integrovanou PVC manžetou ks 4,00000 Vlastní

146 283220183R fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 2,00 mm; plošná hmotnost 2 600 
g/m2; PVC-P

m2 709,75700 SPCM RTS 22/ I

S.01 vodorovná : 587,755*1,15 675,91825

S.01 svislá : 117,7*0,25*1,15 33,83875

147 28323125RX Fólie drenážní 17mm m2 705,30600 Vlastní

S.01 vodorovná : 587,755*1,2 705,30600

148 62855123R pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní 
 strana jemný minerální posyp, snímatelná fólie; spodní strana silikonová fólie; tl. 2,6 mm

m2 675,91825 SPCM RTS 22/ I

587,755*1,15 675,91825

149 67390503R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 
20 kPa 2,80 mm; tl. při 2 kPa 4,20 mm

m2 705,30600 SPCM RTS 22/ I

S.01 vodorovná : 587,755*1,2 705,30600

na konstrukce převyšující úroveň střechy,
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150 67390980RX Hybridní deska 30mm m2 705,30600 Vlastní

S.01 vodorovná : 587,755*1,2 705,30600

151 67390985RX Rozchodníková rohož 30mm m2 705,30600 Vlastní

S.01 vodorovná : 587,755*1,2 705,30600

152 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m t 7,77959 00-711 RTS 22/ I

Díl: 713 Izolace tepelné
153 713134211RK4 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky 

fólie
m2 25,05500 00-713 RTS 22/ I

S.10 : (1,9*2+2,65*2)*2,2 20,02000

1.17 : 2,65*1,9 5,03500

154 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 458,17000 00-713 RTS 22/ I

S.02 : (17-
2,4*(1,25*2,61)+27,2+25,9+22,6+6,8+41,1+30,7+9+13,2+34,4+18,3+5,9+1,2*2+9,1+7+5)

267,77000

S.04 : (21,6+17,1+17+13,1+2,1+1,7+10,4+30+43,1+13,5+10,3+10,5) 190,40000

155 713121118R00 Montáž tepelné izolace podlah  Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez 
dodávky materiálu,  

m 171,70000 00-713 RTS 22/ I

drátkobeton : 

1.01 : 15,8*2+12,9*2+0,4*8 60,60000

1.08 : 12,2*2+5,75*2+0,15*4 36,50000

1.09 : 2,7*2+9,15*2 23,70000

1.10 : 3,55*2+9,15*2 25,40000

50 m vodorovně
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1.11 : 1,5*2+3,2*2 9,40000

1.12 : 3,2*2+4,85*2 16,10000

156 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 26,40000 800-713 RTS 22/ I

S.10 : (2,1*2+2,65*2)*2,2 20,90000

1.17 : 2,75*2 5,50000

157 713141151R00 Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá m2 1 175,51000 800-713 RTS 22/ I

S.01 : (20,95*12,9+25,4*12,5)*2 1 175,51000

158 28375329R páska dilatační extrudovaný PE; š = 120 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm m 188,87000 SPCM RTS 22/ I

171,7*1,1 188,87000

159 28375460R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 
0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3

m3 19,99200 SPCM RTS 22/ I

S.04 : (21,6+17,1+17+13,1+2,1+1,7+10,4+30+43,1+13,5+10,3+10,5)*0,1*1,05 19,99200

160 283758904R deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodrážka; tl. 80,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 2,350 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3

m2 617,14275 SPCM RTS 22/ I

S.01 : (20,95*12,9+25,4*12,5)*1,05 617,14275

161 28375972R deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK m3 91,24896 SPCM RTS 22/ I

S.01 : (20,95*12,9+25,4*12,5)*(0,06+0,21)/2*1,15 91,24896

162 631508592R rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 3,000 
m2K/W; obj. hmotnost 12,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 29,04000 SPCM RTS 22/ I
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26,4*1,1 29,04000

163 63153784R deska izolační polotuhá, podlahová; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 
0,037 W/mK; R = 1,050 m2K/W; obj. hmotnost 110,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 273,12540 PCM RTS 22/ I

S.02 : 267,77*1,02 273,12540

164 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 5,75767 00-713 RTS 22/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské
165 764323320RPC Oplechování okapů lak. Al, rš 125 mm, K03 m 4,30000 Vlastní

166 764333350RPC Lemování na plochých střechách lak. Al, rš 500 mm, K03 m 11,30000 Vlastní

167 764352301RPC Žlaby z lak. Al plechu podokapní hranaté,rš 250 mm, K04 m 4,70000 Vlastní

168 764718110RPC Odpadní trouby hranaté z Al plechu lak., 150x150 mm, K01 m 28,80000 Vlastní

169 764718132RPC Kotlík žlabový hranatý z lak.Al, K01 kus 4,00000 Vlastní

170 764PC1 Lemování parapetu oken lak. plech tl. 0,55 mm, K02 m 92,69000 Vlastní

3*2+24,3+13,315+32,425+16,65 92,69000

171 764PC2 Lemování nároží opláštění tl. 0,55 mm, RAL, K02 m 28,00000 Vlastní

7*4 28,00000

172 764PC3 Oplechování zdí lak. plech tl. 0,55 mm, K02 m 118,90000 Vlastní

25,7*2+33,75*2 118,90000

50 m vodorovně
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173 764PC4 Lemování ostění oken z plechu tl. 0,55 mm, RAL, K02 m 72,24000 Vlastní

(3+2*1,5)*2 12,00000

24,3+2*0,9 26,10000

13,315+2*1,5 16,31500

-2,425+2*0,9 -0,62500

16,65+2*0,9 18,45000

174 764PC5 Lemování soklu opláštění tl. 0,55 mm, RAL, K02 m 98,15000 Vlastní

obvod : (25,7*2+33,75*2)+2,9*2 124,70000

odpočet výplní otvorů : -4*4 -16,00000

-2,5*3 -7,50000

-1,15 -1,15000

-1,9 -1,90000

175 764PC6 Lemování ostění dveří a vrat tl. 0,55 mm, RAL, K02 m 77,70000 Vlastní

(4+2*3,7)*4 45,60000

(2,5+2*2,2)*3 20,70000

1,15+2*(2,275-0,3) 5,10000

1,9+2*(2,5-0,3) 6,30000

176 998764101R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m t 0,59506 00-764 RTS 22/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
177 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 5,00000 00-766 RTS 22/ I

50 m vodorovně
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Stavební práce - nové konstrukce

178 766661122R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 23,00000 800-766 RTS 22/ I

179 766661142R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm

kus 2,00000 800-766 RTS 22/ I

180 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 30,00000 800-766 RTS 22/ I

6+4+3+1+2+11+2+1 30,00000

181 766410010RAI Obklad stěn palubkami a deskami z aglomer.dřeva pouze montáž obklad palubkami ve 
specifikaci,  

m2 18,62000 AP-PSV RTS 22/ I

S.10 : (1,9*2+2,65*2)*2,2 20,02000

-0,7*2 -1,40000

182 766420010RAI Obklad podhledu palubkami a deskami z aglom. dřeva pouze montáž palubek, obklad ve 
specifikaci,  

m2 5,03500 AP-PSV RTS 22/ I

1.17 : 2,65*1,9 5,03500

183 76606 D+M sanitární dělící WC příčka s dveřmi, T06 kpl 1,00000 Vlastní

184 76610 D+m sanitární dělící WC příčka s dveřmi, T10 ks 1,00000 Vlastní

185 76611 D+M kuchyňské linky dl.3600mm včetně spotřebičů, T11 kpl 1,00000 Vlastní

186 76612 D+M dřevěné lavice do zátěžové komory, T12 ks 1,00000 Vlastní

187 549146421R kování bezpečnostní klika - klika; povrch nerez-mat; bezpečnostní třída 3 kus 30,00000 SPCM RTS 22/ I
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Stavební práce - nové konstrukce

188 61165002RPC4 Dveře vnitřní plné 1kř. 70x220 cm, HPL RAL 9010 kus 1,00000 Vlastní

189 61165003RPC3 Dveře vnitřní plné 1kř. 80x220 cm, HPL RAL 9010 kus 3,00000 Vlastní

190 61165004RPC1 Dveře vnitřní plné 1kř. 90x220 cm, HPL RAL 9010 kus 6,00000 Vlastní

191 61165005RPC5 Dveře vnitřní plné 1kř. 100x220 cm, HPL RAL 9010 kus 13,00000 Vlastní

192 61165023RPC2 Dveře vnitřní sklo 3/4 1kř. 90x220 cm, HPL RAL 9010 kus 4,00000 Vlastní

193 61165028RPC6 Dveře vnitřní sklo 3/4 2kř. 180x220 cm, HPL RAL 9010 kus 2,00000 Vlastní

194 61169001RPC7 Dveře vnitřní celoskleněné 70x220, jednokřídlé kus 1,00000 Vlastní

195 611981815RX Hoblované prkno Olše m2 28,81325 Vlastní

S.10 : (1,9*2+2,65*2)*2,2*1,15 23,02300

1.17 : 2,65*1,9*1,15 5,79025

196 998766101R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t 1,11957 00-766 RTS 22/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
197 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 73,70350 00-767 RTS 22/ I

ukončovací lemovací úhelníků včetně kotev -  „L“ profilů 50x50x5 : (4*3+2,5+2,5)*3,77*1,15 73,70350

198 767PC01 D+M sekční garážová vrata 4000/4000mm, Z01 ks 3,00000 Vlastní

50 m vodorovně
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Stavební práce - nové konstrukce

199 767PC02 D+M sekční garážová vrata 2500/2500mm, Z02 ks 2,00000 Vlastní

200 767PC03 D+M sekční garážová vrata 4000/4000mm s dveřmi, Z03 ks 1,00000 Vlastní

201 767PC04 D+M vysokotlaký stacionární čistící stroj, Z04 ks 1,00000 Vlastní

202 767PC05 D+M žebřík s ochraným košem žár. pozink, Z05 ks 1,00000 Vlastní

203 767PC06 D+M plechová dvířka plyn. skříní, Z06 ks 1,00000 Vlastní

204 767PC07 D+M zábradlí schodiště, Z07 m 8,00000 Vlastní

205 767PC08 D+M AL vstupní dveře 1900/2500mm, Z08 ks 1,00000 Vlastní

206 767PC09 D+M čistící zóna venkovní 700/1900mm, Z09 ks 1,00000 Vlastní

207 767PC10 D+M sekční garážová vrata 2500/2500mm s dveřmi, Z10 ks 1,00000 Vlastní

208 767PC11 D+M AL vstupní dveře 1900/2500mm, Z11 ks 1,00000 Vlastní

209 767PC12 D+M navíjecí buben s hadicí a komplet. výbavou, Z12 ks 2,00000 Vlastní

210 767PC13 D+M pracovní nerez stůl 2380/710mm, Z13 ks 1,00000 Vlastní

211 767PC14 D+M typový práškový hasící přístroj s hasící schopností 21A, Z14 ks 6,00000 Vlastní

212 767PC15 D+ M typový práškový hasící přístroj s hasící schopností 183B, Z15 ks 4,00000 Vlastní
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213 767PC16 D+M nástěnný věšák do umývárny, Z16 ks 10,00000 Vlastní

214 767PC17 D+M výstražné a bezpečnostní značky a tabulky, Z17 kpl 1,00000 Vlastní

215 767130061RA0 Podhledy z minerálních kazet desky tvrdé, 600 x 600 mm, s rovnou hranou, odolné proti relativní 
vlhkosti 95%

m2 17,10000 P-PSV RTS 22/ I

216 13890201R příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí do 50 kg kg 73,70350 PCM RTS 22/ I

217 15411740R profil ocelový tenkostěnný otevřený válcovaný za studena tvar L; jakost S235 (11375); 
rovnoramenný; tl = 4,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm

t 0,07739 PCM RTS 22/ I

73,7035*1,05/1000 0,07739

218 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,08181 00-767 RTS 22/ I

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
219 P01 D+M plast. okno 3000/1500mm, 7 komor, trojsklo, ext+int RAL 7016, P01 ks 3,00000 Vlastní

220 P02 D+M plast. okno 1900/1500mm, 7 komor, trojsklo, ext+int RAL 7016, P02 ks 2,00000 Vlastní

221 P03 D+M plast. okno 1100/1500mm, 7 komor, trojsklo, ext+int RAL 7016, P03 ks 1,00000 Vlastní

222 P04 D+M plast. okno 4650/900mm, 7 komor, trojsklo, ext+int RAL 7016, P04 ks 5,00000 Vlastní

223 P05 D+M plast. okno 1200/900mm, 7 komor, trojsklo, ext+int RAL 7016, P05 ks 2,00000 Vlastní

50 m vodorovně

Stránka 50 z 65Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 028R1/2020

O: SO 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VÝSTAVBA MYČKY A GAR. STÁNÍ HZS OLOMOUC

BUDOVA „A“

Stavební práce - nové konstrukce

224 P06 D+M plast. okno 2300/900mm, 7 komor, trojsklo, ext+int RAL 7016, P06 ks 2,00000 Vlastní

225 P07 D+M plast. okno 1950/900mm, 7 komor, trojsklo, ext+int RAL 7016, P07 ks 2,00000 Vlastní

226 P08 D+M plast. okno 700/900mm, 7 komor, trojsklo, ext+int RAL 7016, P08 ks 2,00000 Vlastní

227 P09 D+M plast. okno 2825/900mm, 7 komor, trojsklo, ext+int RAL 7016, P09 ks 1,00000 Vlastní

228 P10 D+M plast. okno 2750/900mm, 7 komor, trojsklo, ext+int RAL 7016, P10 ks 1,00000 Vlastní

229 P11 D+M plast. okno 5450/900mm, 7 komor, trojsklo, ext+int RAL 7016, P11 ks 1,00000 Vlastní

230 P12 D+M plast. okno 4600/900mm, 7 komor, trojsklo, ext+int RAL 7016, P12 ks 1,00000 Vlastní

231 P13 D+M plast. okno 4250/900mm, 7 komor, trojsklo, ext+int RAL 7016, P13 ks 1,00000 Vlastní

232 P14 D+M plast. okno 2550/900mm, 7 komor, trojsklo, ext+int RAL 7016, P14 ks 2,00000 Vlastní

233 P15 D+M plast. okno 1300/900mm, 7 komor, trojsklo, ext+int RAL 7016, P15 ks 2,00000 Vlastní

234 P16+P17 D+M plast. meziokenní výplně, 7 komor, ext+int RAL 7016, P16+17 m2 12,97500 Vlastní

0,75*1,5*2+0,6*1,5+0,4*1,5 3,75000

(0,15+0,175+0,225+0,25+0,35*2+0,4+0,45+0,475+0,5*2+0,525+0,55+0,65*2+1*2+1,025*2)*0,9 9,22500

235 P18 D+M plast. okno 2900/1500mm, 7 komor, trojsklo, ext+int RAL 7016, P18 ks 1,00000 Vlastní

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
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236 771101121R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu m2 33,20000 00-771 RTS 22/ I

P03 : 2,1+1,7+5,9+1,2+1,2+9,1+7+5 33,20000

237 771575118R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 33,20000 00-771 RTS 22/ I

238 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 41,30000 00-771 RTS 22/ I

1.06+1.07 : 1,7*2+1,125*2+1,25*2-0,8 7,35000

2.12+2.13+2.14 : 4,525*2+0,325*2+1,9*2-0,9*2 11,70000

2.15 : 4,675*2+0,9*2+1,95*2-0,9*2 13,25000

2.16 : 2,925*2+2,425*2-0,9-0,8 9,00000

239 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 
m2 jednotlivě

m2 8,80000 00-771 RTS 22/ I

P03 : 2,1+1,7+5 8,80000

240 771579793R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 33,20000 00-771 RTS 22/ I

241 24551347.AR penetrační hmota vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; koncenrát; zvýšení přilnavosti, 
zpevnění, ochrana proti vlhkosti; pro interiér i exteriér; tekutá

l 3,32000 PCM RTS 22/ I

33,2*0,1 3,32000

242 59764224RPC Dlažba 600x600x10 mm m2 36,52000 Vlastní

33,2*1,1 36,52000

243 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 0,93955 00-771 RTS 22/ I

50 m vodorovně
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Díl: 776 Podlahy povlakové
244 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 257,85600 00-775 RTS 22/ I

P04 VINYL : 2,4*1,25+3,24*2,4+27,2+41,1+30,7+9+13,2+34,4+18,3 184,67600

P05 PVC : 25,9+22,6+6,8 55,30000

Mezisoučet 239,97600

schody : 20*(0,17+0,29)*1,2 11,04000

P06 KOBEREC : 2,4*2,85 6,84000

245 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 251,01600 00-775 RTS 22/ I

246 776220110RT1 Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních rovných, - montáž,  m 24,00000 00-775 RTS 22/ I

20*1,2 24,00000

247 776220200RT1 Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, - montáž,  m 24,00000 00-775 RTS 22/ I

248 776411000R00 Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci m 209,65000 00-775 RTS 22/ I

2.01 : 1,25*2+2,4+2,61*2+3,24*2+2,4-1,9+10*0,17*2 20,50000

2.02 : 13,3*2+2*2+0,5*2-1*7-0,9-1,9 21,80000

2.03 : 5,125*2+4,7*2+0,925*2-1*2 19,50000

2.04 : 7,075*2+3,2*2-1*2 18,55000

2.05 : 2,975*2+2,3*2+0,3+0,25+0,325-1 10,42500

2.06 : 5,9875*2+7,075*2+1,25*2+0,325*2-1*2 27,27500

2.07 : 7,7*2+4,375*2-1 23,15000

2.08 : 2,95*2+3,05*2-1 11,00000

2.09 : 4,5*2+2,95*2+0,4*4-1*2 14,50000

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál
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2.10 : 4,675*2+7,075*2+0,325*2-1 23,15000

2.11 : 7,7*2+2,375*2+0,325*2-1 19,80000

249 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo 
vinylu, montáž

m2 239,97600 00-775 RTS 22/ I

250 776971318R00 Čisticí zóny a rohože textilní rohož, ze 100%polypropylenu, podklad PVC, tloušťky 18 mm m2 6,84000 00-775 RTS 22/ I

P6 : 2,4*2,85 6,84000

251 776976101R00 Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,  m     5,30000 00-775 RTS 22/ I

2,4+1+1,9 5,30000

252 24551347.AR penetrační hmota vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; koncenrát; zvýšení přilnavosti, 
zpevnění, ochrana proti vlhkosti; pro interiér i exteriér; tekutá

l 25,10160 PCM RTS 22/ I

251,016*0,1 25,10160

253 28342451R lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 11,8 mm; h = 58,0 mm; 9 barev m 230,61500 PCM RTS 22/ I

209,65*1,1 230,61500

254 284123097RPC Podlahovina PVC antistatická m2 60,83000 Vlastní

P05 PVC : (25,9+22,6+6,8)*1,1 60,83000

255 284123114RPC Podlahovina VINYL tř.42 m2 216,39160 Vlastní

P04 VINYL : (2,4*1,25+3,24*2,4+27,2+41,1+30,7+9+13,2+34,4+18,3)*1,1 203,14360

schody : 20*(0,17+0,29)*1,2*1,2 13,24800

256 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m t 1,13094 00-775 RTS 22/ I
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Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
257 777215241R00 Podlahy z epoxidového plastbetonu tloušťky 12 mm m2 178,16000 00-773 RTS 22/ I

P02 : 17,1-2,85*2,4+17+13,1+4,8+15,4+10,4+30+43,1+13,5+10,3+10,3 178,16000

258 777155020RXX 12mm, protiskluzné dle PD m2 352,20000 Vlastní

P01 : 202,7+21,6+70+24,7+33,2 352,20000

259 778511112RPC Stěnová epoxidová stěrka m2 437,26250 Vlastní

1.01 : (0,4*15+0,15*4+5,85*4)*2,5-1*2,2 72,80000

1.03 sokl : (7,15*2+2,4*2-1,1*2-1,9-1,9)*0,1 1,31000

1.02 : 4,65*3*2,5-1,1*2,2 32,45500

1.09 : (9,15*2+2,7)*2,5 52,50000

1.10 : (9,15*2+3,55+0,1*2+0,25)*2,5-1,1*2,2 53,33000

1.11 : (1,5*2+3,2*2)*2,5-1,1*2,25-1,3*0,7 20,11500

1.12 : (3,2*2+4,85*2)*2,5-1,1*2,2-4,6*0,7 34,61000

1.13 : (2,45*2+4,25*2)*2,5-1,1*2,3*3 25,91000

1.15 : (9,8*2+4,4*2+0,325*2)*2,5-1,1*2,2*5-2,55*0,7-1,3*0,7 57,83000

1.16 : (3,55*2+3,75*2)*2,5-1,1*2,2-2,825*0,7 32,10250

1.17 : (3,55*2+2,85*2)*2,5-1,1*2,2-2,75*0,7 27,65500

1.18 : (2,9*2+3,55*2)*2,5-1,1*2,2-2,25*0,7-2,3*0,7 26,64500

260 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m t 10,39609 800-773 RTS 22/ I

Díl: 781 Obklady keramické

vodorovně do 50 m

50 m vodorovně
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261 781101121R00 Příprava podkladu před provedením obkladu provedení penetrace podkladu - práce m2 384,09500 800-771 RTS 22/ I

1.05 : 0,9*1,5 1,35000

1.06+1.07 : (1,7*2+1,125*2+1,25*2)*3-0,8*2,2-1,2*0,9 21,61000

1.08 : (12,2*2+5,45*2+0,15*4)*6,5-1,1*2,2-5,45*0,9-4*4 210,02500

1.14 : (7,05*2+4,25*2)*3-1,1*2,2*3+(2,23*2+0,92*2)*0,5+(2,23+0,92)*0,1 64,00500

2.11 : 3*0,6 1,80000

2.12+2.13+2.14 : (4,525*2+0,325*2+1,9*2)*2,6-0,9*2,2*2-0,7*0,9*2 29,88000

2.15 : (4,675*2+0,9*2+1,95*2)*2,6-0,9*2,2*2-1,95*0,9 33,41500

2.16 : (2,925*2+2,425*2)*2,6-0,9*2,2-0,8*2,2-2,3*0,9 22,01000

262 781419706R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

m2 384,09500 800-771 RTS 22/ I

263 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 3,15000 800-771 RTS 22/ I

1.05 : 0,9*1,5 1,35000

2.11 : 3*0,6 1,80000

264 781475120R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm,  , kladených 
do flexibilního tmele

m2 422,50450 800-771 RTS 22/ I

265 781497121RS3 Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška profilu 10 mm,  m 205,56000 800-771 RTS 22/ I

1.06 : 3 3,00000

1.08 : 8*6,5+4*2+5,45*2+0,9*2+1,1+2,25*2 78,30000

1.14 : 32,23*2+0,925*2+0,5+2,2*2+1,1+1,1+2,2+2,2+1,1 78,91000

2.12+2.13+2.14 : 2,2*4+0,9*2+2,6*2+0,8*2 17,40000
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S: 028R1/2020

O: SO 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VÝSTAVBA MYČKY A GAR. STÁNÍ HZS OLOMOUC

BUDOVA „A“

Stavební práce - nové konstrukce

2.15 : 2,6*2+2,2*4+0,9*2+1,95 17,75000

2.16 : 2,6+2,3+2,2*2+0,9 10,20000

266 24696620.AR penetrační hmota vodou ředitelná; vinylová pryskyřice; úprava savosti podkladu, zpevnění; pro 
interiér

l 38,40950 PCM RTS 13/ I

384,095*0,1 38,40950

267 597813740RPC Obkládačka 30x60 m2 422,50450 Vlastní

384,095*1,1 422,50450

268 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m t 10,58527 00-771 RTS 22/ I

Díl: 783 Nátěry
269 783811190RPC Hladký transparentní ochranný nátěr určený pro  pohledové betony m2 790,04163 Vlastní

stropy 1NP : 
202,7+21,6+17+13,1+2,1+1,7+70+24,7+33,2+4,8+15,4+10,4+30+43,1+15,5+10,3+10,5

526,10000

stropy 1NP : 25,9+22,6+30,7+9+13,2 101,40000

průvlaky 1NP : 

1.01 : 1,2*2*12,1+0,3*12,1*2+0,3*4,9*3*2 45,12000

1.05 : (0,3+0,4)*(4,65+0,3) 3,46500

1.07 : (0,3+0,4)*1,55 1,08500

1.08 : (0,25+0,3)*5,45*2+0,3*5,65*4 12,77500

1.09 : (0,25+0,3)*2,7 1,48500

1.10 : (0,25+0,3)*3,55 1,95250

1.11 : (0,25+0,3)*1,5 0,82500

1.12 : (0,25+0,3)*4,6 2,53000

1.14 : (0,25+0,3)*4,25 2,33750

1.15 : (0,25+0,3)*(1,45+2,55) 2,20000

Stránka 57 z 65Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 028R1/2020

O: SO 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VÝSTAVBA MYČKY A GAR. STÁNÍ HZS OLOMOUC

BUDOVA „A“

Stavební práce - nové konstrukce

1.16 : (0,3+0,4)*3,35 2,34500

1.17 : (0,3+0,4)*2,85 1,99500

1.18 : (0,3+0,4)*2,3+(0,25+0,3)*3,15 3,34250

2.01 : (0,325+0,2)*2 1,05000

2.03 : (0,25+0,3)*4,7 2,58500

2.04 : (0,25+0,3)*3,2 1,76000

2.05 : (0,325+0,2)*2 1,05000

2.06 : (0,325+0,2)*(2,9+2,575) 2,87438

2.07 : (0,325+0,3)*4,65 2,90625

2.10 : (0,325+0,2)*(3+1,11) 2,15775

2.11 : (0,325+0,2)*(4,65+2,62) 3,81675

pilíře : 

1.01 : (0,15+0,4)*4*6,12+0,4*3*4*5,3 38,90400

1.12 : (0,25+0,4)*3 1,95000

1.15 : (0,25*2+0,4)*3 2,70000

1.16 : 0,4*2*3 2,40000

1.18 : 0,42*2*3 2,52000

2.06 : (0,325*2+0,4)*3 3,15000

2.09 : 0,4*4*3,1 4,96000

2.10 : (0,325*2+0,4)*3 3,15000

2.11 : (0,325*2+0,4)*3 3,15000

Díl: 784 Malby
270 784161901R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu latex, jednonásobná m2 1 062,39550 00-784 RTS 22/ I

SDK podhledy : 126,5+24,4 150,90000

stěny : 

1.01 : 5,85*4*6,3 147,42000
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S: 028R1/2020

O: SO 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VÝSTAVBA MYČKY A GAR. STÁNÍ HZS OLOMOUC

BUDOVA „A“

Stavební práce - nové konstrukce

1.02 : 4,65*3*3,1 43,24500

1.03 : (7,15*2+2,4*2+0,25*2)*3,1 60,76000

-1,9*2,6+4 -0,94000

-1,9*2,35+4 -0,46500

1.04 : (7,1*2+2,4*2)*3,1 58,90000

-1,9*2,35+4 -0,46500

1.05 : (2,45+5,35+2,45)*3,1 31,77500

1.09 : (9,15*2+2,7)*3,1 65,10000

1.10 : (9,15*2+3,55)*3,1 67,73500

1.11 : (1,5+3,2*2)*3,1 24,49000

1.12 : (3,2*2+4,85)*3,1 34,87500

1.13 : (2,45*2+4,25*2)*3,1 41,54000

1.15 : (4,4+9,8*2)*3,1 74,40000

1.16 : (3,55+3,75+3,05)*3,1 32,08500

1.17 : (2,85+3,5*2)*3,1 30,53500

1.18 : (2,9+3,55+3,05)*3,1 29,45000

Mezisoučet 891,34000

2.01 : (7,1*2+2,4*2)*3,2 60,80000

-1,9*2,35+4 -0,46500

2.02 : (13,3*2+2)*3,2 91,52000

-1,9*2,35+4 -0,46500

2.03 : (5,125*2+4,7+0,925*2)*3,2 53,76000

2.04 : (7,075*2+3,2)*3,2 55,52000

2.05 : (2,975+2,3+2,9+0,5)*3,2 27,76000

2.06 : (7,075*2+5,875+1,25*2)*3,2 72,08000

2.07 : (4,375+7,7+3,4+3,05+0,975)*3,2 62,40000

2.08 : (3,05*2+2,95*2)*3,2 38,40000
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S: 028R1/2020

O: SO 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VÝSTAVBA MYČKY A GAR. STÁNÍ HZS OLOMOUC

BUDOVA „A“

Stavební práce - nové konstrukce

2.09 : (4,5*2+2,95*2)*3,2 47,68000

2.10 : (7,075*2+4,875)*3,2 60,88000

2.11 : (2,375+7,7-0,435+2,375)*3,2 38,44800

Mezisoučet 608,31800

opočet epox. stěrky : -437,26250 -437,26250

271 784165612R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 95 %, dvojnásobné m2 1 062,39550 00-784 RTS 22/ I

Celkem
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S: 028R1/2020

O: SO 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 5 Komunikace
1 565141111RT3 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, 

tloušťka po zhutnění 60 mm
m2 165,00000 822-1 RTS 22/ I

S.12 u budovy A : 52+113 165,00000

2 565141211RT2 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, 
tloušťka po zhutnění 60 mm

m2 484,00000 822-1 RTS 22/ I

S.12 u budovy A : 484 484,00000

3 567132115R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 649,00000 822-1 RTS 22/ I

484+165 649,00000

4 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 649,00000 822-1 RTS 22/ I

5 577114114RT3 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACL 16 S , tloušťky 50 mm, 
plochy do 200 m2

m2 185,00000 822-1 RTS 22/ I

6 577114124RT2 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16 S , tloušťky 50 mm, 
plochy od 201 do 1000 m2

m2 484,00000 822-1 RTS 22/ I

7 577141112RT3 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 
tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2

m2 185,00000 822-1 RTS 22/ I

8 577142212RT2 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo 
ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2

m2 484,00000 822-1 RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

VÝSTAVBA MYČKY A GAR. STÁNÍ HZS OLOMOUC

BUDOVA „A“

Stavební práce - nové komunikace

s rozprostřením a zhutněním

s rozprostřením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
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S: 028R1/2020

O: SO 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VÝSTAVBA MYČKY A GAR. STÁNÍ HZS OLOMOUC

BUDOVA „A“

Stavební práce - nové komunikace

9 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 20,00000 22-1 RTS 22/ I

zpětná pokládka : 20 20,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
10 639570010RA0 Okapový chodník kolem budovy Skladba: podkladní textílie, vrstva štěrku tl. 150 mm, vrstva 

tříděného říčního kameniva tl. 100 mm
m 82,10000 P-HSV RTS 22/ I

9+34,6+25,5+13 82,10000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
11 917762111RT5  Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku

 ležatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 12/15

m 11,00000 22-1 RTS 22/ I

u bodovy B : 11 11,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
12 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 611,01100 22-1 RTS 22/ I

Celkem

včetně obrubníku

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na
lože a výplň spár.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

vodorovně do 200 m
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S: 028R1/2020

O: SO 01

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 720 Zdravotechnická instalace
1 720 Zdravotechnická instalace - viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 Vlastní

Díl: 723 Vnitřní plynovod
2 723 Plynová odběrová zařízení - viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 Vlastní

Díl: 730 Ústřední vytápění
3 730 Ústřední vytápění - viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže
4 M21 01 Elektromontáže objekt A - viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 Vlastní

5 M21 02 Elektromontáže venkovní rozvody NN - viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 Vlastní

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
6 M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky - viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 Vlastní

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
7 M24 Montáže vzduchotechnických zařízení - viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 Vlastní

Díl: M35 Montáže čerpadel, kompresorů
8 M35 Stlačený vzduch - viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 Vlastní

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení
9 M36 Montáže měřících a regulačních zařízení - viz samostaný rozpočet kpl 1,00000 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

VÝSTAVBA MYČKY A GAR. STÁNÍ HZS OLOMOUC

BUDOVA „A“

Profese
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S: 028R1/2020

O: SO 01

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ C Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

VÝSTAVBA MYČKY A GAR. STÁNÍ HZS OLOMOUC

BUDOVA „A“

Profese

Celkem
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S: 028R1/2020

O: SO 01

R: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 RTS 22/ I

2 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 RTS 22/ I

3 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 RTS 22/ I

4 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 RTS 22/ I

5 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 RTS 22/ I

6 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 RTS 22/ I

Díl: ON Ostatní náklady
7 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 RTS 22/ I

Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

VÝSTAVBA MYČKY A GAR. STÁNÍ HZS OLOMOUC

BUDOVA „A“

VRN+ON
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A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00
"M" Dodávky 0,00

Montáž 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

14.02.2020

Začátek výstavby:  
Konec 
výstavby:

 Položek: 211

JKSO:  Zpracoval: Datum:

Druh stavby: SO 01 - ZTI Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: Olomouc Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Krycí list výkazu výměr

Název stavby: HZS Olomouc Objednatel: ČR-Hasičský záchranný sbor OL-kraje IČ/DIČ:



  
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem

1
2
4
5
71
72
73
8
9

Poznámka:

Ostatní materiál
C

Vodorovné konstrukce
Komunikace
Izolace
Zdravotně technické instalace
Ústřední vytápění
Trubní vedení

Náklady (Kč)
Zkrácený popis
Nezařazeno
Zemní práce

Dokončovací práce, demolice

Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin

 

Lokalita: Olomouc Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO:  Zpracováno dne: 14.02.2020 Zpracoval:

Výkaz výměr - Jen skupiny
Název stavby: HZS Olomouc Doba výstavby:  Objednatel: ČR-Hasičský záchranný sbor OL-kraje

Druh stavby: SO 01 - ZTI
Začátek 
výstavby:

 Projektant:



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

   
11    

1 119001411R00 m 6,40 RTS II / 2019
4,20
1,10
1,10

RTS komentář:
2 119001421R00 m 3,10 RTS II / 2019

3,10
RTS komentář:

3 115100001RAA h 100,00 RTS II / 2019

100,00
119    

4 119001421VD m 3,10 vlastní

3,10
12    

5 120001101R00 m3 69,05 RTS II / 2019
63,58

4,27
1,20

RTS komentář:
13    

6 131201201R00 m3 71,67 RTS II / 2019
71,67

7 131201209R00 m3 21,50 RTS II / 2019
21,50

RTS komentář:
8 132201211R00 m3 139,59 RTS II / 2019

63,58
28,13

3,24
4,86

39,78
RTS komentář:

9 132201219R00 m3 41,88 RTS II / 2019
41,88

RTS komentář:
10 139601102R00 m3 80,03 RTS II / 2019

28,55
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
43*0,8*0,83   VÝKOPY PRO ZTI

6*0,9*0,9   UV
34*0,9*1,3   D1
Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, p ění rypadel 
polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odve dávek, 
Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ
139,59*0,3   30%
Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.

71,67*0,3   30%
Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ
34*1,1*1,7   PV1
18*0,9*1,18+6*0,9*1,67   SV1
3*0,9*1,2   REK. ST.

1,5*1*0,8   D1
Položka se používá i pro ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin.
Hloubené vykopávky
Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3
2*3,4*3,4*3,1   CSS + CSD
Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3

vč. dodávky betonového půlžlábku a jeho osazení
1,1+2   
Odkopávky a prokopávky
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení
63,58   souběh po celé délce - PV1
3*0,9*1,18+1,5*0,9*0,8   SV1

Položka se použije i pro zajištění kabelových tratí z volně ložených kabelů.
Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l
včetně pohotovosti čerpací soupravy
100   
Ostatní
Dodatečná ochrana kabelů tvárnicemi

2,2+2   kanál
1,1   voda
1,1   plyn
Položku lze použít i pro potrubí kameninové nebo železobetonové.
Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů
1,1+2   

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kč)
Rozměry
Nezařazeno
Přípravné a přidružené práce
Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200

JKSO:  Zpracováno dne: 14.02.2020 Zpracoval:

Výkaz výměr
Název stavby: HZS Olomouc Doba výstavby:  Objednatel: ČR-Hasičský záchranný sbor OL-kraje

Lokalita: Olomouc Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: SO 01 - ZTI Začátek výstavby:  Projektant:



34,58
16,90

15    
11 151101101R00 m2 350,56 TS II / 2019

115,60
62,52

7,20
88,40
76,84

RTS komentář:
12 151101111R00 m2 350,56 TS II / 2019

350,56
13 151201201R00 m2 84,32 TS II / 2019

84,32
RTS komentář:

14 151201211R00 m2 84,32 TS II / 2019
84,32

15 151201301R00 m3 71,67 TS II / 2019
71,67

RTS komentář:
16 151201311R00 m3 71,67 TS II / 2019

71,67
17 151201401R00 m2 84,32 TS II / 2019

84,32
RTS komentář:

18 151201411R00 m2 84,32 TS II / 2019
84,32

16    
19 161101101R00 m3 139,06 TS II / 2019

63,58
28,14

3,24
4,32

39,78
RTS komentář:

20 162701105R00 m3 132,37 TS II / 2019
44,88
15,17

1,49
1,44

19,89
49,50

21 162701105R00 m3 290,76 TS II / 2019
63,58
28,14

3,24
4,32

39,78
71,67
80,03

17    
22 171201201R00 m3 290,76 TS II / 2019

290,76
RTS komentář:

23 174101101R00 m3 132,37 TS II / 2019

290,76   PV1
Položka se nepoužívá pro prosté vysypání zeminy na skládku. To je zahrnuto v ceně odvozu. Položka neobsahuje náklady na získání s
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
RECYKLÁTEM

4,32   UV
39,78   D1
71,67   CSS+CSD
80,03   ZTI
Konstrukce ze zemin
Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m

34*0,9*0,65   D1
71,67-2,31-4,62-15,24   CSS+CSD
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
63,58   PV1
28,14   SV1
3,24   REK.ST.

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neoceňuje.  Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z 
celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku.  a) hloubení jam objemu do 100 m3  100 %  objemu do 1000 m3  8 % objemu do 10000 m3  3 %  objemu nad 10000 m3  2 %  b) 
hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem  100 %  c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3  100 % objemu nad 100 m3  50 u do 10000 
Vodorovné přemístění recyklátu do 10000 m
34*1,1*1,2   PV1
18*0,9*0,58+6*0,9*1,07   SV1
3*0,9*0,55   REK.ST.
6*0,8*0,3   UV

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
63,58   PV1
28,14   SV1
3,24   REK.ST.
4,32   UV
39,78   D1

Vzepření stěn pažení - zátažné - hl. do 4 m
84,32   
V položce je zakalkulováno i potřebné přepažování. Odstranění vzepření se oceňuje samostatně.
Odstranění vzepření stěn - zátažné - hl. do 4 m
84,32   
Přemístění výkopku

84,32   
Rozepření stěn pažení - zátažné -  hl. do 4 m
71,67   
Odstranění rozepření stěn se oceňuje samostatně.
Odstranění rozepření stěn - zátažné - hl. do 4 m
71,67   

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m
350,56   
Pažení stěn výkopu - zátažné - hloubky do 4 m
2*4*3,4*3,1   CSS+CSD
Položka neobsahuje rozepření ani vzepření pažení. Odstranění pažení se oceňuje samostatně.
Odstranění pažení stěn - zátažné - hl. do 4 m

34*1,7*2   PV1
18*1,18*2+6*1,67*2   SV1
3*1,2*2   REK.ST.
34*1,3*2   D1
14*1,33*2+18*1,1*2   ZTI
Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.

14*0,9*1,33+18*0,9*1,1   
24*0,8*0,88   
Roubení
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m



44,88
15,17

1,49
1,44

19,89
49,50

RTS komentář:
24 175101101RT2 m3 111,16 RTS II / 2019

14,96
9,72
1,35
2,16

15,30
53,65
14,02

RTS komentář:
19    

25 199000002R00 m3 290,76 RTS II / 2019
290,76

27    
26 273362021R00 t 0,20 RTS II / 2019

0,10
0,10

RTS komentář:
45    

27 451572111RK7 m3 27,37 RTS II / 2019

3,74
3,24
0,41
0,72
4,59
2,31

12,36
RTS komentář:

28 452311151RT1 m3 4,62 RTS II / 2019

2,31
2,31

RTS komentář:
59    

29 597101010RAA m 3,00 RTS II / 2019

3,00
30 597101035RAA m 28,00 RTS II / 2019

28,00
31 597103011RA0 kus 1,00 RTS II / 2019

1,00
32 597103020RA0 kus 4,00 RTS II / 2019

4,00
711    

33 711141559RZ4 m2 6,00 RTS II / 2019

6,00
RTS komentář:

34 711142559RZ4 m2 4,00 RTS II / 2019
Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9097.Při stanovení množství izolace se z c ší než 2 
Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením

Vpusť k žlabu polymerbetonová D400, litinový rošt
4   
Izolace proti vodě
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
2 vrstvy - včetně dodávky izolace
2*3   ČS

3   mokrá dílna
Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN
včetně dodávky žlabu a roštu RONN
4*7   garáže + myčka
Vpusť k žlabu polymerbetonová A15, ocelový rošt
1   

3,4*3,4*0,2   CSS
3,4*3,4*0,2   CSD
Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45231-1192. Položka je určena 
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
Žlab odvodnovací polymerbeton, zatížení A15 kN
včetně dodávky roštu a žlabu

34*0,9*0,15   D1
2*3,4*3,4*0,1   CSS+CSD
43*0,8*0,15+24*0,8*0,15+32*0,9*0,15   ZTI
Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45154-1192.
Desky podkladní pod potrubí z betonu
beton prostý třídy C 20/25

Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm
kraj Olomoucký
34*1,1*0,1   PV1
24*0,9*0,15   SV1
3*0,9*0,15   REK.ST.
6*0,8*0,15   UV

Základy
Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI
3,4*3,4*2*4,44/1000   CSS
3,4*3,4*2*4,44/1000   CSD
V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání sítí ve svitcích nebo plošně rovných sítí typu KARI, jejich uložení a případné stříhá uje ohýbání 
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

43*0,8*0,68+14*0,9*1,18+18*0,9*0,95   OBSYP+ZÁSYP ZTI
24*0,8*0,73   OBSYP + ZÁSYP ZTI
Včetně dodávky kameniva.
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4
290,76   PV1

s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
34*1,1*0,4   PV1
24*0,9*0,45   SV1
3*0,9*0,5   REK.ST.
6*0,8*0,45   UV
34*0,9*0,5   D1

3*0,9*0,55   REK.ST.
6*0,8*0,3   UV
34*0,9*0,65   D1
71,67-2,31-4,62-15,24   CSS+CSD
Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

34*1,1*1,2   PV1
18*0,9*0,58+6*0,9*1,07   SV1



4,00
RTS komentář:

35 711199097R00 m2 10,00 TS II / 2019
10,00

RTS komentář:
713    

36 713571113R00 kus 5,00 TS II / 2019
5,00

RTS komentář:
37 713571115R00 kus 2,00 TS II / 2019

2,00
RTS komentář:

721    
38 721171239R00 kus 2,00 TS II / 2019

2,00
RTS komentář:

39 721176103R00 m 12,00 TS II / 2019
12,00

40 721176104R00 m 5,00 TS II / 2019
5,00

41 721176105R00 m 2,00 TS II / 2019
2,00

42 721176113R00 m 4,00 TS II / 2019
4,00

43 721176114R00 m 40,00 TS II / 2019
40,00

44 721176115R00 m 10,00 TS II / 2019
10,00

45 721176116R00 m 4,00 TS II / 2019
4,00

46 721176134R00 m 2,00 TS II / 2019
2,00

47 721176135R00 m 7,00 TS II / 2019
7,00

48 721176136R00 m 6,00 TS II / 2019
6,00

49 721176222R00 m 15,00 TS II / 2019
15,00

50 721176223R00 m 27,00 TS II / 2019
27,00

51 721176224R00 m 78,00 TS II / 2019
75,00

3,00
52 721194105R00 kus 12,00 TS II / 2019

12,00
53 721194109R00 kus 2,00 TS II / 2019

2,00
54 721211520RT2 kus 2,00 TS II / 2019

2,00
55 721213315R00 kus 1,00 TS II / 2019

1,00
56 721213316R00 kus 2,00 TS II / 2019

2,00
57 721242110RT2 kus 4,00 TS II / 2019

4,00

1   
Žlab odtok.,do prostoru,pro dlažbu,dl.1000mm
2   
Lapač střešních splavenin PP, kloub
zápachová klapka, koš na listí, DN 125
4   

Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3
2   
Vpusť-velkokapacitní vtok , klapka, lapač
litinová mřížka, litinový rám, D 110, 160 mm
2   
Žlab odtok.,do prostoru,pro dlažbu,dl. 900mm

27   
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm
75   
3   BP
Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8
12   

7   
Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm
6   
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm
15   
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm

10   
Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm
4   
Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm
2   
Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm

2   
Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm
4   
Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm
40   
Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm

Tvarovka pro připojení závěsného WC s délkově a směrově nastavitelným přítokovým kolenem a boční přítokovou trubkou, včetně 
Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm
12   
Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm
5   
Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm

Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm
2   
Požárně ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke stěně nebo stropu se připojuje 
Vnitřní kanalizace
Tvarovka k připojení závěsného WC(výlevka), DN 80/100
2   

2*5   ČS
Položka platí jen tehdy, nepřesáhne-li součet ploch vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.
Izolace tepelné
Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm
5   
Požárně ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke stěně nebo stropu se připojuje 

2 vrstva - včetně dodávky izolace
2*2   ČS
Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9097. Při stanovení množství izolace se z c nší než 1 
Příplatek za pl.do 10 m2, pásy,zemní vlhkost



RTS komentář:
58 721273200RT2 kus 2,00 RTS II / 2019

2,00
59 721273200RT3 kus 1,00 RTS II / 2019

1,00
60 721290111R00 m 130,00 RTS II / 2019

130,00
61 721290112R00 m 78,00 RTS II / 2019

78,00
722    

62 722130234R00 m 8,00 RTS II / 2019
8,00

63 722130235R00 m 22,00 RTS II / 2019
22,00

64 722131916R00 soubor 1,00 RTS II / 2019
1,00

65 722151114R00 m 7,00 RTS II / 2019
7,00

66 722178113RT1 m 93,00 RTS II / 2019

93,00
RTS komentář:

67 722178114RT1 m 69,00 RTS II / 2019

69,00
RTS komentář:

68 722178115RT1 m 36,00 RTS II / 2019

36,00
RTS komentář:

69 722178116RT1 m 26,00 RTS II / 2019

26,00
RTS komentář:

70 722178117RT1 m 40,00 RTS II / 2019

40,00
RTS komentář:

71 722181211RT9 m 41,00 RTS II / 2019

41,00
RTS komentář:

72 722181211RU1 m 12,00 RTS II / 2019

12,00
RTS komentář:

73 722181211RU2 m 8,00 RTS II / 2019

8,00
RTS komentář:

74 722181211RV9 m 13,00 RTS II / 2019

13,00
RTS komentář:

75 722181211RZ6 m 37,00 RTS II / 2019

13   
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
Izolace návleková tl. stěny 6 mm
vnitřní průměr 20 mm

Izolace návleková tl. stěny 6 mm
vnitřní průměr 35 mm
8   
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
Izolace návleková tl. stěny 6 mm
vnitřní průměr 40 mm

41   
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
Izolace návleková tl. stěny 6 mm
vnitřní průměr 32 mm
12   
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Potrubí vícevrstvé AL/PEX, PN10, T-95°C, D 50 x 4 mm
lisovaný spoj, mosazné press fitinky
40   
V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.
Izolace návleková tl. stěny 6 mm
vnitřní průměr 28 mm

12+24   
V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.
Potrubí vícevrstvé AL/PEX, PN10, T-95°C, D 40 x 3,5 mm
lisovaný spoj, mosazné press fitinky
13+13   
V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.

Potrubí vícevrstvé AL/PEX, PN10, T-95°C, D 26 x 3 mm
lisovaný spoj, mosazné press fitinky
41+28   
V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.
Potrubí vícevrstvé AL/PEX, PN10, T-95°C, D 32 x 3 mm
lisovaný spoj, mosazné press fitinky

Potrubí nerez D 22 x 1,2 mm, voda
7   
Potrubí vícevrstvé AL/PEX, PN10, T-95°C, D 20 x 2 mm
lisovaný spoj, mosazné press fitinky
37+56   
V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.

Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32
8   
Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40
22   
Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 50
1   napojení na st. rozvod ve st. šachtě

1   
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125
40+2+10+7+15+4+6+27+12+5+2   
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200
75+3   
Vnitřní vodovod

S košem pro zachytávání nečistot, odtok s otáčivým kulovým kloubem nastavitelným od 0 - 90 stupňů, suchá nezámrzná klapka pro m.
Souprava ventilační střešní
souprava větrací hlavice PP D 75 mm
2   
Souprava ventilační střešní
souprava větrací hlavice PP   D 110 mm



37,00
RTS komentář:

76 722181212RW2 m 22,00 RTS II / 2019

22,00
RTS komentář:

77 722181212RW6 m 40,00 RTS II / 2019

40,00
RTS komentář:

78 722181215RT9 m 28,00 RTS II / 2019

28,00
RTS komentář:

79 722181215RU1 m 24,00 RTS II / 2019

24,00
RTS komentář:

80 722181215RV9 m 13,00 RTS II / 2019

13,00
RTS komentář:

81 722181215RZ6 m 56,00 RTS II / 2019

56,00
RTS komentář:

82 722190222R00 soubor 1,00 RTS II / 2019
1,00

83 722190224R00 soubor 2,00 RTS II / 2019
2,00

84 722190401R00 kus 27,00 RTS II / 2019
27,00

85 722190402R00 kus 2,00 RTS II / 2019
2,00

86 722190901R00 kus 2,00 RTS II / 2019
2,00

87 722191112R00 soubor 14,00 RTS II / 2019
14,00

88 722191133R00 soubor 2,00 RTS II / 2019
2,00

89 722212440R00 soubor 3,00 RTS II / 2019
3,00

90 722220111R00 kus 17,00 RTS II / 2019
17,00

91 722220112R00 kus 2,00 RTS II / 2019
2,00

92 722220121R00 pár 5,00 RTS II / 2019
5,00

93 722231164R00 kus 1,00 RTS II / 2019
1,00

94 722234234R00 kus 1,00 RTS II / 2019
1,00

95 722235111R00 kus 5,00 RTS II / 2019
5,00

96 722235112R00 kus 5,00 RTS II / 2019
5,00

97 722235113R00 kus 2,00 RTS II / 2019
2,00

Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25
2   

Úpravna vody magnetická MÚV, G 5/4
1   
Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15
5   
Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20
5   

Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4
2   
Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2
4+1   
Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 5/4
1   

Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m
2   
Štítky orientační na zeď
3   
Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2
2+8+4+1+2   

Vyvedení a upevnění výpustek DN 20
2   
Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě
2   
Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,5m
8+4+2   

Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20
1   
Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 32
2   
Vyvedení a upevnění výpustek DN 15
2+8+8+2+4+1+2   

13   
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
Izolace návleková  tl. stěny 25 mm
vnitřní průměr 20 mm
56   
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Izolace návleková  tl. stěny 25 mm
vnitřní průměr 32 mm
24   
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
Izolace návleková  tl. stěny 25 mm
vnitřní průměr 40 mm

40   
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
Izolace návleková  tl. stěny 25 mm
vnitřní průměr 28 mm
28   
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Izolace návleková tl. stěny 9 mm
vnitřní průměr 45 mm
22   
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
Izolace návleková tl. stěny 9 mm
vnitřní průměr 50 mm

37   
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.



98 722235114R00 kus 3,00 TS II / 2019
3,00

99 722235115R00 kus 1,00 TS II / 2019
1,00

100 722235141R00 kus 3,00 TS II / 2019
3,00

RTS komentář:

101 722235142R00 kus 3,00 TS II / 2019
3,00

RTS komentář:

102 722235143R00 kus 3,00 TS II / 2019
3,00

RTS komentář:

103 722235145R00 kus 3,00 TS II / 2019
3,00

104 722235146R00 kus 2,00 TS II / 2019
1,00
1,00

105 722235521R00 kus 1,00 TS II / 2019
1,00

106 722235522R00 kus 1,00 TS II / 2019
1,00

107 722235524R00 kus 1,00 TS II / 2019
1,00

108 722235651R00 kus 1,00 TS II / 2019
1,00

109 722235652R00 kus 1,00 TS II / 2019
1,00

110 722235654R00 kus 1,00 TS II / 2019
1,00

111 722239101R00 kus 2,00 TS II / 2019
2,00

112 722239102R00 kus 2,00 TS II / 2019
2,00

113 722239105R00 kus 2,00 TS II / 2019
2,00

114 722254201RT3 kus 2,00 TS II / 2019

2,00
RTS komentář:

115 722259991R00 kus 2,00 TS II / 2019
2,00

116 722259994R00 kus 2,00 TS II / 2019
2,00

RTS komentář:
117 722259995R00 kus 2,00 TS II / 2019

2,00
RTS komentář:

118 722264321R00 kus 1,00 TS II / 2019
1,00

RTS komentář:
119 722264324R00 kus 1,00 TS II / 2019

2   
Položka obsahuje vyhotovení jednoho kusu revizní zprávy.
Vodoměr SV DN 15x80 mm, Qn 2,5
1   
Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nátrubků a šroubení.
Vodoměr SV DN 20x130 mm, Qn 4

Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu
2   
Revize nástěnného požárního hydrantu
2   
Položka obsahuje revizní štítek, plombovací materiál.
Vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant

Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4
2   
Hydrantový systém, box s plnými dveřmi
průměr 25/30, stálotvará hadice
2   
Hydrantový systém D25 se stálotvarou hadicí dle ČSN 730873 EN 671 - 1.

Ventil zpětný DN 32
1   
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2
2   
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4
2   

Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z. DN 32
1   
Ventil vod.zpětný DN 15
1   
Ventil zpětný DN 20
1   

1   hlavní objektový uzávěr - garáž
1   ve st. armaturní šachtě
Filtr, vod. vnitřní-vnitřní z. DN 15
1   
Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z.IDN 20
1   

Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 25
3   

 PN 25 - 1/2” až 1”, PN 20 - 5/4” až 2”, T = -20 °C až +80 °C
 závit vnitřní - vnitřní FF, provedení páka

materiál niklovaná mosaz CW617N
Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 40
3   
Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 50

Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 15
3   

 PN 25 - 1/2” až 1”, PN 20 - 5/4” až 2”, T = -20 °C až +80 °C
 závit vnitřní - vnitřní FF, provedení páka

materiál niklovaná mosaz CW617N
Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 20
3   

 PN 25 - 1/2” až 1”, PN 20 - 5/4” až 2”, T = -20 °C až +80 °C
 závit vnitřní - vnitřní FF, provedení páka

materiál niklovaná mosaz CW617N

Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32
3   
Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40
1   



1,00
RTS komentář:

120 722280106R00 m 239,00 RTS II / 2019
239,00

121 722280107R00 m 62,00 RTS II / 2019
62,00

122 722290234R00 m 301,00 RTS II / 2019
301,00

724    
123 724231151R00 soubor 2,00 RTS II / 2019

2,00
725    

124 725014161R00 soubor 2,00 RTS II / 2019
2,00

RTS komentář:
125 725016103R00 kus 1,00 RTS II / 2019

1,00
RTS komentář:

126 725100001RA0 kus 4,00 RTS II / 2019
3,00
1,00

127 725100002RA0 kus 1,00 RTS II / 2019
1,00

128 725100004RA0 kus 2,00 RTS II / 2019
2,00

129 725339101R00 kus 1,00 RTS II / 2019
1,00

RTS komentář:
130 725536122R00 soubor 1,00 RTS II / 2019

1,00
131 725814102R00 soubor 16,00 RTS II / 2019

16,00
132 725823114R00 kus 1,00 RTS II / 2019

1,00
133 725823134RT0 kus 1,00 RTS II / 2019

1,00
134 725825114RT1 kus 1,00 RTS II / 2019

1,00
135 725845111RT0 kus 2,00 RTS II / 2019

2,00
136 725860180RT1 kus 2,00 RTS II / 2019

2,00
137 725860184RT1 kus 2,00 RTS II / 2019

2,00
726    

138 726211121R00 soubor 2,00 RTS II / 2019
2,00

732    
139 732331512R00 soubor 1,00 RTS II / 2019

1,00
87    

140 871211121R00 m 44,00 RTS II / 2019

Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 12 l
1   
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm

podomítkový, pochromovaný výtokový ventil 1/2 "
2   
Instalační prefabrikáty
Modul-WC , předstěnový systém, h 108 cm
2   
Strojovny

základní
2   
Sifon pračkový, D 40/50 mm nerezový
podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm
2   
Sifon pračkový(myčkový) , D 40/50 mm

  Výška: 760 mm
1   
Baterie dřezová nástěnná ruční
standardní
1   pro výlevku
Baterie sprchová směšovací nástěnná ruční, bez příslušenství

1   
Ventil rohový DN 15 x DN 10
2+8+4+2   
Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu
1   
Průmyslová baterie s pružným ramenem a externím výtokovým ramenem

2   
Montáž výlevky
1   
Položka obsahuje náklady na montáž výlevky. Dodávka výlevky se oceňuje ve specifikaci.
Elektrický beztlakový ohřívač nad umyvadlo 10l s baterií

 Technické parametry:

Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka
3   baterie stojínková páková chrom
1   spec. beztlaká baterie pro el. zásobník
Dřez, baterie, zápachová uzávěrka
1   
Sprchové stání, baterie, podlahová vpust

Klozet závěsný včetně sedátka, hl.530 mm
2   
Klozet závěsný s hlubokým splachováním, v bílé barvě včetně sedátka. Montážní modul pro zavěšení klozetu se oceňuje samostatn
Pisoár  s oplachov. ventilem, bílý
1   
včetně ručního tlakového ventilu

Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80
301   
Strojní vybavení
Přísluš.vodáren, teploměr přímý typ 160 A
2   
Zařizovací předměty

1   
Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nátrubků a šroubení.
Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32
7+93+69+36+26+8   
Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40
40+22   



37,00
7,00

RTS komentář:

141 871241121R00 m 21,00 TS II / 2019
21,00

RTS komentář:

142 871313121R00 m 41,00 TS II / 2019
24,00
11,00

6,00
RTS komentář:

143 871353121R00 m 28,00 TS II / 2019
3,00

25,00
RTS komentář:

144 871353121R00 m 28,00 TS II / 2019
28,00

RTS komentář:

145 877212121R00 kus 6,00 TS II / 2019
6,00

RTS komentář:
146 877242121R00 kus 4,00 TS II / 2019

4,00
RTS komentář:

147 877353121R00 kus 1,00 TS II / 2019
1,00

RTS komentář:

89    
148 892233111R00 m 37,00 TS II / 2019

37,00
RTS komentář:

149 892241111R00 m 28,00 TS II / 2019
28,00

RTS komentář:
150 892241111R00 m 37,00 TS II / 2019

37,00
RTS komentář:

151 892571111R00 m 69,00 TS II / 2019
69,00

RTS komentář:
152 894310040vd kus 3,00 TS II / 2019

3,00
RTS komentář:

153 894411111RT2 kus 1,00 TS II / 2019

1,00
RTS komentář:

154 894432112R00 kus 4,00 TS II / 2019

včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS
1   
Položka je určena pro zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí výšky vstupu do 1,5 m s obložením dna betonem atek k 
položce šachet z betonových dílců za ka ždých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje položkou 894 11-8001 části ladní desku 
z betonu C -/7,5. V položce nejsou zakalkulovány náklady na: a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje položkam hoto 
sborníku; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci b) podkladní prstence; podkladní prstence se oceňují položkami 452 38 Podkl dodání 
Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.
Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm

3+24+25+11+6   
V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění vodou a dodání vody pro zkoušku těsnosti.
Šachtice z C12/15 + C30/37, do 2,50 m3 OP
3   
V položce je zakalkulováno: stěny z betonu s vyspravením nerovností, vynechání prostupů ve zdivu pro potrubí a jeho obezdění, d roizolační 
Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200

7+21   
V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodán
Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80
37   
V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodán
Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou

Položka je určena pro montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevř ubí se 
oceňuje individuálně. V položce montáže tvarovek nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek; tyto náklady se oceňují ve s
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Desinfekce vodovodního potrubí DN 70
37   
V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologick
Tlaková zkouška výtlačného potrubí DN 80

Cena vyjadřuje náklady na jeden spoj. Montáž elektrotvarovky se ocení příslušným počtem spojů = napojení. V položce nejsou za eňují ve 
Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm
4   
Cena vyjadřuje náklady na jeden spoj. Montáž elektrotvarovky se ocení příslušným počtem spojů = napojení. V položce nejsou za eňují ve 
Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200
1   

V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsně položce 
montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve vý
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200
3+25   D1
V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsně položce 
montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve vý
Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 63 mm
2+4   

11   D1
6   UV
V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsně položce 
montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve vý
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200
3   REK.ST.
25   D1

V položce je uvažováno použití svitku. Případné spoje se dorozpočtují přirážkou za spoj pol. 877 ..-2121 V položce není zakalkulov pecifikaci. 
Montáž elektrotvarovek se oceňuje pol. č. 877 ..-2121  podle množství a průměru potřebných spojů.
Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm
21   VÝTL.-SV1
V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Případné další spoje se dorozpočtují přirážkou za každý další spoj pol. 8 vek. Jejich 
dodávka se oceňuje ve specifikaci. Montáž elektrotvarovek se oceňuje pol. č. 877 ..-2121  podle množství a průměru potřebných s
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150
24   SV1

37   PV1
7   VÝTL-D1



1,00
3,00

RTS komentář:

155 895941311RT2 kus 2,00 TS II / 2019

2,00
RTS komentář:

156 899102111RT2 kus 3,00 TS II / 2019

3,00
RTS komentář:

157 899104111RT2 kus 1,00 TS II / 2019

1,00
RTS komentář:

158 899203111RT3 kus 2,00 TS II / 2019

2,00
RTS komentář:

159 899231111R00 kus 2,00 TS II / 2019
2,00

160 899331111R00 kus 1,00 TS II / 2019
1,00

161 899623151R00 m3 5,28 TS II / 2019
4,78
0,50

RTS komentář:

162 899731114R00 m 37,00 TS II / 2019
37,00

90    
163 909      R00 h 20,00 TS II / 2019

20,00
RTS komentář:

96    
164 969021121R00 m 6,00 TS II / 2019

6,00
RTS komentář:

97    
165 970051130R00 m 0,30 TS II / 2019

0,30
166 970051250R00 m 0,30 TS II / 2019

0,30
167 979100012RA0 t 0,38 TS II / 2019Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm
0,3   provrtání st. ARM. šachty
Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm
0,3   NAPOJENÍ NA ST. RŠ

20   
Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyž loužící pro 
získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle st áděné bez 
projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v ápěči, g) 
práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit polo tele a 
o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití ovaných 
hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednate pokud se 
stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných práce 30 
Bourání konstrukcí
Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm
6   

2*0,25   spádový beton ČS
Položka je určena pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 89962-3192. Ob ubem 
cihelného zdiva stok části A 03 tohoto sborníku.
Vodič signalizační CYY 6 mm2
37   
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
Hzs-nezmeritelne stavebni prace

Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže
2   
Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu
1   
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20
2*2,39   OBETONOVÁNÍ ČERPACÍCH STANIC

1   
Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů a platí i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečk ého 
šachtového D 650. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu.
Osazení mříží litinových s rámem do 150kg
včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400
2   
Položka je určena pro osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno. V položkách jsou zakalkulovány náklady na dodání m

Osazení poklopu s rámem do 100 kg
včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 600
3   SEDIMENTAČNÍ JÍMKA
Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů a platí i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečk ého s 
rámem 600x600. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu.
Osazení poklopu s rámem nad 150 kg
včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 650

3   D1
Položka je určena pro osazení plastových revizních šachet, tvořených dnem z PP nebo PE se vtoky a výtoky a šachtovou rourou korugovanou (zvlněnou) na připravený podklad. Dno z PP se používá pro potrubí 
o průměru 110 - 200 mm, dno z PE pro potrubí 250 - 400 mm. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání plastových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nedoporučuje. Revizní šachta 
splňuje požadavky na odolnost pro zatížení od vozidel na vozovce, na přenos zatížení vyplývající z pohybů půdy při různém počasí poklopů a 
mříží se oceňuje samostatně položkami 899 10 - .... až 899 40 - .... části A01 tohoto ceníku.
Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50
včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV
2   
Položka je určena pro zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců. V položce jsou započteny i náklady na zřízení lože ze ště dílců a 
kameninových oblouků. V položce nejsou započteny náklady na dodání: a) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami soubor mříží se 
oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví b) podkladního prstence; podkladní prstence se oceňují položkami souboru 45238 Pod

1   S1



0,38
H721    

168 998721102R00 t 0,89 RTS II / 2019
0,89

H722    
169 998722101R00 t 0,63 RTS II / 2019

0,63
H725    

170 998725101R00 t 0,16 RTS II / 2019
0,16

M23    
171 230194004R00 kus 2,00 RTS II / 2019

2,00
172 230330080R00 kus 0,50 RTS II / 2019

0,50
S    

173 979990001R00 t 0,38 RTS II / 2019
0,38

   
174 2830001VD kus 1,00 3 vlastní

1,00
RTS komentář:

175 2830003VD kus 1,00 2 vlastní
1,00

RTS komentář:

176 2830003VD kus 1,00 2 vlastní
1,00

RTS komentář:

177 283041VD kus 4,00 vlastní
4,00

RTS komentář:
178 28314148 m 34,00 RTS II / 2019

34,00
RTS komentář:

179 283141494 m 97,00 RTS II / 2019
97,00

RTS komentář:
180 28349012 kus 8,00 RTS II / 2019

8,00
RTS komentář:

181 28349014 kus 1,00 RTS II / 2019
1,00

RTS komentář:
182 28613048.M kus 2,00 RTS II / 2019

2,00
RTS komentář:

183 28613049.M kus 2,00 RTS II / 2019
2,00

RTS komentář:
184 28613105.M kus 1,00 RTS II / 2019

1,00
RTS komentář:

185 286134321 m 40,70 RTS II / 2019
37,0037   

2   
PE 100 SDR 11  objednací číslo: 753-101-013
Elektrospojka d  63 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus
1   
elektrotvarovka, 10 bar plyn/ 16 bar voda odstranitelný středový doraz, integrovaný držák  objednací číslo: 753-911-611
Trubka tl. ROBUST PE100 63x5,8 mm PN16

1   
Materiál: tvrzený plast (PVC), vhodný pro vnitřní i venkovní použití  Barva: bílá, šedá
Koleno 90° d  63 mm PE 100
2   
PE 100 SDR 11  objednací číslo: 753-101-011
Koleno 90° d  90 mm PE 100

24+3+25+11+6+21+7   
balení: cívka 250 m  VF-300K
Dvířka revizní plná SI 2030 rozměr 200x300 mm
8   PRO TČ
Materiál: tvrzený plast (PVC), vhodný pro vnitřní i venkovní použití  Barva: bílá, šedá
Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm

4   
vč. lit. poklopu
Fólie výstražná pro vodu š. 300 mm bílá
34   
balení: cívka 250 m  VF-300B
Fólie výstražná pro kanal. š. 300 mm šedá

1   
1770/2500mm, Spádování dna (váha dna + 3,3t) ; Instalační těsnící pásek 40x25 mm, délka 3m ; Montáž ve výrobně - ČS se 2 čerpa ěč v plastové 
skříni pro dvě čerpadla - nástěnné provedení - 2x čerpadlo+houkačka+místní a dálková signalizace; litinový poklop 800x600 třída D4 ně dopravy a 
ČSD-Dvouplášťová plast-betonová šachta - pod hl. spodní vody
1   
1770/2500mm, Spádování dna (váha dna + 3,3t) ; Instalační těsnící pásek 40x25 mm, délka 3m ; Montáž ve výrobně - ČS se 2 čerpa ěč v plastové 
skříni pro dvě čerpadla - nástěnné provedení - 2x čerpadlo+houkačka+místní a dálková signalizace; litinový poklop 800x600 třída D4 ně dopravy a 
montáže. Max. průtok čerpadlem 0,5l/s
Šachta plast. D425mm - komplet (hl. do 2,0m)

0,3815   
Ostatní materiál
ČOV pro mytí automobilů
1   
Diskontinuální  čistírna zaolejovaných odpadních vod z autoumýváren. Do 300mg/l - znečištění ropnými látkami; optimální výkon 2-2 m. Součástí 
dodávky je ČOV, sedimentační jímka 4,5*2,08*1 PP, technologie, doprav a montáž
ČSS-Dvouplášťová plast-betonová šachta - pod hladinu spodní vody

Utěsnění chráničky manžetou DN 125
2   
Chránička potrubí Fe, délka 0,5 m, 133 x 4,5
0,5   
Přesuny sutí
Poplatek za skládku stavební suti

Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m
0,6267   
Zařizovací předměty
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m
0,1593   
Montáže potrubí

0,3815   
Vnitřní kanalizace
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m
0,8937   
Vnitřní vodovod



3,70
RTS komentář:

186 286135206 m 7,70 RTS II / 2019
7,00
0,70

RTS komentář:

187 286135214 m 23,10 RTS II / 2019
21,00

2,10
RTS komentář:

188 286144860 kus 15,40 RTS II / 2019
14,00

1,40
RTS komentář:

189 286144862 kus 11,00 RTS II / 2019
10,00

1,00
RTS komentář:

190 28615422.A kus 5,00 RTS II / 2019
5,00

RTS komentář:
191 28615424.A kus 1,00 RTS II / 2019

1,00
RTS komentář:

192 28615442.A kus 6,00 RTS II / 2019
6,00

RTS komentář:
193 28615443.A kus 1,00 RTS II / 2019

1,00
RTS komentář:

194 28615444.A kus 1,00 RTS II / 2019
1,00

RTS komentář:
195 28651841.A kus 125,00 RTS II / 2019

125,00
RTS komentář:

196 28651842.A kus 2,00 RTS II / 2019
2,00

RTS komentář:
197 2865447101 kus 1,00 RTS II / 2019

1,00
RTS komentář:

198 28696752 kus 2,00 RTS II / 2019
2,00

RTS komentář:
199 55141107vd kus 2,00 RTS II / 2019

2,00
RTS komentář:

200 55162325 kus 4,00 RTS II / 2019
3,00
1,00

RTS komentář:

rohový ventil se zpětnou klapkou
Zápachová uzávěrka DN 50 x 6/4"
3   pro trojdřez
1   pro výlevku
Dřezová zápachová uzávěrka DN 50 x 6/4”, s kulovým kloubem na odtoku.  Zápachová uzávěrka 70 mm.

Potrubí z  PP v kruhové tuhosti SN 8, 10, 12 a 16kN/m2, v De 160-800 mm s plnostěnnou konstrukcí stěny vyráběné dle ČSN EN 1 ové a 
dešťové kanalizace, kde je vyžadována co nejvyšší síla stěny. Potrubí Ultra Solid PP využívá řadu PP  tvarovek v odpovídající síle ového 
Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá
2   
Ovládací tlačítko plastové  Pro ovládání splachování splachovacích nádržek pod omítku. Pro 2 množství splachování Pro splachov  lesklá / bílá
Ventil rohový vřetýnkový 1/2" x 3/4"
2   

KGRE125
Kus čisticí kanalizační KGRE DN 150 PVC
2   
KGRE150
Odbočka kanal.PP SN16 D 200/160 45°
1   

HTRE100
Kus čisticí HTRE D 125 mm PP
1   
HTRE125
Kus čisticí kanalizační KGRE DN 125 PVC
125   

HTM125
Kus čisticí HTRE D 75 mm PP
6   
HTRE070
Kus čisticí HTRE D 110 mm PP
1   

Potrubí z  PP v kruhové tuhosti SN 8, 10, 12 a 16kN/m2, v De 160-800 mm s plnostěnnou konstrukcí stěny vyráběné dle ČSN EN 1 ové a 
dešťové kanalizace, kde je vyžadována co nejvyšší síla stěny. Potrubí Ultra Solid PP využívá řadu PP  tvarovek v odpovídající síle ového 
Zátka HTM D 75 mm PP
5   
HTM070
Zátka HTM D 125 mm PP
1   

14   
;ztratné 10%; 1,4   
Potrubí z  PP v kruhové tuhosti SN 8, 10, 12 a 16kN/m2, v De 160-800 mm s plnostěnnou konstrukcí stěny vyráběné dle ČSN EN 1 ové a 
dešťové kanalizace, kde je vyžadována co nejvyšší síla stěny. Potrubí Ultra Solid PP využívá řadu PP  tvarovek v odpovídající síle ového 
Trubka kanalizační PP SN 16 200x3000mm
10   
;ztratné 10%; 1   

RC2K-063058/100  Kanalizační PE tlaková trubka RC2 dle normy EN 12 201 (sk.39D)  Dvouvrstvá - vnější vrstva PE 100RC hnědá pší detekce 
poškození oproti typu RC1 Použití: vhodná do otevřeného výkopu bez pískového lože (možnost bodového zatížení)  a pro méně ná
Trubka kanal. PE100RC2 90x8,2 mm PN16
21   
;ztratné 10%; 2,1   
RC2K-090082/100  Kanalizační PE tlaková trubka RC2 dle normy EN 12 201 (sk.39D)  Dvouvrstvá - vnější vrstva PE 100RC hnědá pší detekce 
poškození oproti typu RC1 Použití: vhodná do otevřeného výkopu bez pískového lože (možnost bodového zatížení)  a pro méně ná
Trubka kanalizační PP SN 16 160x3000mm

;ztratné 10%; 3,7   
Vodovodní PE tlaková trubka RC s dodatečným ochranným odstranitelným vnějším pláštěm dle normy EN 12 201-2 (doprava pitné i pruhy  
ochranný plášť  PEpro modrá (na zakázku integrovaný signalizačí vodič); tloušťka pláště 1,6 mm; od DN90 bílé identifikační pruhy  ýkopových 
Trubka kanal. PE100RC2 63x5,8 mm PN16
7   
;ztratné 10%; 0,7   



201 55162347 kus 1,00 TS II / 2019
1,00

RTS komentář:
202 55231400 kus 1,00 TS II / 2019

1,00
RTS komentář:

203 59691002.A t 291,25 TS II / 2019
98,74
33,40

3,28
3,17

43,76
108,90

204 7220001regVD kus 2,00 vlastní
2,00

RTS komentář:

205 722cerp001VD kus 1,00 vlastní
1,00

RTS komentář:

206 722had0001VD kus 1,00 vlastní
1,00

RTS komentář:

207 722had0002VD kus 1,00 vlastní
1,00

208 722pož0001VD kus 1,00 vlastní
1,00

RTS komentář:

209 722pož0002VD kus 1,00 vlastní
1,00

RTS komentář:
210 722tr001VD kus 5,00 vlastní

5,00
RTS komentář:

211 722vod0001VD kus 1,00 vlastní
1,00

RTS komentář:

Poznámka:

5   spec. sprcha, do nerez rozvodu
DN15, rozstřik plného kužele, kov
Uchycovací materiál pro vodovodní potrubí - komplet
1   
nosný žlábek,šrouby, hmoždínky, objímky, další drobný materiál

1   
 tělo oddělovače

 integrované sítko, velikost oka cca 200µm
 ventilové vložky s vestavěným zpětným ventilem a vypouštěcím ventilem

 výstupní zpětný ventil
 tři kulové ventily pro připojení přístroje na měření tlakové diference

 připojovací šroubení
výtoková přípojka
Filtr DN40
1   
Odkalovací filtr, DN 40, připojení vnější závit 1 1/2". Jemnost 200µm. Teplota max. 40 °C.
Axiální tryska rozprašovací (skrápěcí)

Hadice zahradní 15m s držákem na zeď
1   

 - Hadice 1/2" , 15 m
 - Přípojka na vodovodní kohoutek G1 s redukcí G3/4 

 - Zacvakávací systém
 - Držák hadice

 - Postřikovač s nastavitelným paprskem
- Obrys postřiku lze měnit "od tvrdého po měkký"
Postřikovač zahradní kovový, 7funkční, MOSAZ
1   
Potrubní oddělovač -11/2A, riz. třída 4, MOSAZ, 65°C, DN 40, 10bar

Regulační ventil TV DN15
2   

 Regulační a uzavírací ventil pro potrubí s oběhem pitné vody do 130°C, DN 16, zkoušení DVGW, odpovídá doporučením KTW. Pou Rg 5
podle normy DIN 1705. Vypouští se pomocI adaptéru prostřednictvím  horního dílu.
Cirkulační čerpadlo pro systémy TV
1   

  Pro cirkulační systémy s teplou vodou, max. výtlak 3,9 m, max. průtok 3,0 m3/hod                      Vestavná délka (mm): 180
  Napětí (V):                 230

  Příkon max. (W):                 23
  Aut. tepelná chrana: ano

  Průtok max. (m3/hod.): 3,0
  Dopravní výška max. (m): 3,9

  Teplota max. (°C):                90
 Dimenze připojení:           1a1/2

98,736   PV1
33,4   SV1
3,28   REK.ST.
3,17   UV
43,76   D1
108,9   CSS+CSD

1   
Vodní zápachová uzávěrka DN  40 pro odvod kondenzátu se zápachovou uzávěrkou - 280 mm (2800Pa), s transparentními trubicem U
Výlevka nerez nástěnná, zadní stěna mřížka
1   
Nerezová výlevka nástěnná (460 x 310 x 160)  Nerezová výlevka je standardně dodávána se zadní stěnou a mřížkou  Je určena pro á široké 
možnosti použití  Specifikace dodávky:  výlevka, zadní stěna, mřížka, přepad, úchytový materiál
Recyklát betonový   fr.16 - 32 mm

Vodní zápachová uzávěrka DN 40



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00
"M" Dodávky 0,00

Montáž 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

Poznámka:

Krycí list výkazu výměr

Název stavby: HZS Olomouc Objednatel: ČR-Hasičský záchranný sbor OL-kraje IČ/DIČ:

Druh stavby:
SO 01- budova A - D.1.4.2 - PLYNOVÁ 
ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ

Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: Olomouc Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Začátek výstavby:  
Konec 
výstavby:

 Položek: 71

JKSO:  Zpracoval: Datum: 14.02.2020

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21%

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



  
Objekt Kód Dodávka Montáž Celkem

1
4
72
78
8
9

Poznámka:

Výkaz výměr - Jen skupiny
Název stavby: HZS Olomouc Doba výstavby:  Objednatel: ČR-Hasičský záchranný sbor OL-kraje

Druh stavby:
SO 01- budova A - D.1.4.2 - PLYNOVÁ 
ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ

Začátek 
výstavby:

 Projektant:

Lokalita: Olomouc Konec výstavby:  Zhotovitel:

JKSO:  Zpracováno dne: 14.02.2020 Zpracoval:

 Náklady (Kč)
Zkrácený popis
Nezařazeno
Zemní práce
Vodorovné konstrukce
Zdravotně technické instalace
Dokončovací práce
Trubní vedení
Dokončovací práce, demolice
Ostatní materiál



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

   
11    

1 119001411R00 m 9,00 TS II / 2019
4,00
5,00

RTS komentář:
2 119001421R00 m 6,00 TS II / 2019

6,00
RTS komentář:

119    
3 119001421VD m 6,00 vlastní

6,00
12    

4 120001101R00 m3 51,53 TS II / 2019
7,02
8,78
6,48

29,25
RTS komentář:

13    
5 132201212R00 m3 174,69 TS II / 2019

97,11
22,50
55,08

RTS komentář:

6 132201219R00 m3 52,41 TS II / 2019
52,41

RTS komentář:
15    

7 151101101R00 m2 388,20 TS II / 2019
215,80
50,00

122,40
RTS komentář:

8 151101111R00 m2 388,20 TS II / 2019
388,20

16    
9 161101101R00 m3 87,35 TS II / 2019

87,35

Výkaz výměr
Název stavby: HZS Olomouc Doba výstavby:  Objednatel: ČR-Hasičský záchranný sbor OL-kraje

Druh stavby: SO 01- budova A - D.1.4.2 - PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ Začátek výstavby:  Projektant:

Lokalita: Olomouc Konec výstavby:  Zhotovitel:

JKSO:  Zpracováno dne: 14.02.2020 Zpracoval:

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kč)
Rozměry
Nezařazeno
Přípravné a přidružené práce
Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200
4   kanál
5   voda
Položku lze použít i pro potrubí kameninové nebo železobetonové.
Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů
6   
Položka se použije i pro zajištění kabelových tratí z volně ložených kabelů.
Ostatní
Dodatečná ochrana kabelů tvárnicemi
vč. dodávky betonového půlžlábku a jeho osazení
6   
Odkopávky a prokopávky
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení
1,5*0,9*1,3*4   
1,5*0,9*1,3*5   
1,5*0,9*0,8*6   
25*0,9*1,3   
Položka se používá i pro ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin.
Hloubené vykopávky
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ
83*0,9*1,3   P1
20*0,9*1,25   P2
45*0,9*1,36   P3
Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. pře del polštáři, 
udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekán dna 
Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ
174,69*0,3   30%
Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
Roubení
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m
83*1,3*2   P1
20*1,25*2   P2
45*1,36*2   P3
Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m
388,2   
Přemístění výkopku
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
174,69*0,5   



RTS komentář:

10 162701105R00 m3 174,69 TS II / 2019
174,69

17    
11 171201201R00 m3 174,69 TS II / 2019

174,69
RTS komentář:

12 175101101RT2 m3 160,97 TS II / 2019

89,64
20,70
50,63

RTS komentář:
19    

13 199000002R00 m3 174,69 TS II / 2019
174,69

45    
14 451572111RK7 m3 13,32 TS II / 2019

7,47
1,80
4,05

RTS komentář:
723    

15 723150304R00 m 2,00 TS II / 2019
2,00

16 723150306R00 m 22,00 TS II / 2019
22,00

17 723150315R00 m 2,00 TS II / 2019
2,00

18 723150368R00 m 1,00 TS II / 2019
1,00

19 723190901R00 kus 2,00 TS II / 2019
2,00

20 723190907R00 m 26,00 TS II / 2019
26,00

21 723190909R00 kus 1,00 TS II / 2019
1,00

22 723190919R00 kus 2,00 TS II / 2019
2,00

23 723235113R00 kus 2,00 TS II / 2019
2,00

24 723235115R00 kus 1,00 TS II / 2019
1,00

25 723235516R00 kus 1,00 TS II / 2019
1,00

RTS komentář:

26 723239105R00 kus 2,00 TS II / 2019
2,00

783    
27 783424140R00 m 10,00 TS II / 2019

10,00

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neoceňuje.  Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového 
objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku.  a) hloubení jam objemu do 100 m3  100 %  objemu do 1000 m3  8 % objemu do 10000 m3  3 %  objemu nad 10000 m3  2 %  b) hloubení rýh š. do 60 
cm bez ohledu na objem  100 %  c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3  100 % objemu nad 100 m3  50 %  d) hloubení zářezů ob se objemu 
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
174,69   
Konstrukce ze zemin
Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m
174,69   
Položka se nepoužívá pro prosté vysypání zeminy na skládku. To je zahrnuto v ceně odvozu. Položka neobsahuje náklady na získání sklá
Obsyp a zásyp potrubí bez prohození sypaniny
s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
83*0,9*1,2   P1
20*0,9*1,15   P2
45*0,9*1,25   P3
Včetně dodávky kameniva.
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4
174,69   
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm
kraj Olomoucký
83*0,9*0,1   P1
20*0,9*0,1   P2
45*0,9*0,1   P3
Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45154-1192.
Vnitřní plynovod
Potrubí ocelové hladké černé svařované D 32x2,6
2   
Potrubí ocelové hladké černé svařované D 44,5x2,6
22   
Potrubí ocelové hladké černé svařované D 108x4
2   
Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 76/3,2
1   
Uzavření nebo otevření plynového potrubí
2   
Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí
26   
Zkouška tlaková  plynového potrubí
1   
Navaření odbočky na plynové potrubí DN 80-100
2   
Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 25
2   
Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 40
1   
Kohout kul.protipož.přímý, DN 40
1   

 PN 5, T = -20 °C až +60 °C
 teplotní odolnost +925 °C / 60 minut

 závit vnitřní - vnitřní FF
materiál niklovaná mosaz CW617N
Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 6/4
2   
Nátěry
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm  Z + 2x
žlutý
8+2   



28 783425150R00 m 2,00 RTS II / 2019

2,00
29 783491111R00 m 14,00 RTS II / 2019

14,00
87    

30 871241121R00 m 69,00 RTS II / 2019
69,00

RTS komentář:

31 871251121R00 m 55,00 RTS II / 2019
55,00

RTS komentář:

32 871311121R00 m 29,00 RTS II / 2019
29,00

RTS komentář:

33 871371121R00 m 14,50 RTS II / 2019
2,50
5,00
7,00

RTS komentář:

34 877212121R00 kus 1,00 RTS II / 2019
1,00

RTS komentář:
35 877242121R00 kus 14,00 RTS II / 2019

14,00
RTS komentář:

36 877252121R00 kus 6,00 RTS II / 2019
6,00

RTS komentář:
37 877312121R00 kus 13,00 RTS II / 2019

13,00
RTS komentář:

89    
38 899731113R00 m 153,00 RTS II / 2019

153,00
90    

39 909      R00 h 10,00 RTS II / 2019
10,00

RTS komentář:

40 901      R00 h 10,00 RTS II / 2019
10,00

RTS komentář:

Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm  Z + 2x
žlutý
2   
Nátěr asfaltový potrubí do DN 50 mm dvojnásobný
14   
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm
69   
V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Případné další spoje se dorozpočtují přirážkou za každý další spoj pol. 877 ..-212 ejich 
dodávka se oceňuje ve specifikaci. Montáž elektrotvarovek se oceňuje pol. č. 877 ..-2121  podle množství a průměru potřebných spojů, po
Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm
55   
V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Případné další spoje se dorozpočtují přirážkou za každý další spoj pol. 877 ..-212 ejich 
dodávka se oceňuje ve specifikaci. Montáž elektrotvarovek se oceňuje pol. č. 877 ..-2121  podle množství a průměru potřebných spojů, po
Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm
29   
V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Případné další spoje se dorozpočtují přirážkou za každý další spoj pol. 877 ..-212 ejich 
dodávka se oceňuje ve specifikaci. Montáž elektrotvarovek se oceňuje pol. č. 877 ..-2121  podle množství a průměru potřebných spojů, po
Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 315 mm
2,5   P1 - DN250
5   P1 - DN200
2,5+2,5+2   P3 - DN200
V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Případné další spoje se dorozpočtují přirážkou za každý další spoj pol. 877 ..-212 ejich 
dodávka se oceňuje ve specifikaci. Montáž elektrotvarovek se oceňuje pol. č. 877 ..-2121  podle množství a průměru potřebných spojů, po
Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 63 mm
1   
Cena vyjadřuje náklady na jeden spoj. Montáž elektrotvarovky se ocení příslušným počtem spojů = napojení. V položce nejsou zakalkulov ve 
Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm
14   
Cena vyjadřuje náklady na jeden spoj. Montáž elektrotvarovky se ocení příslušným počtem spojů = napojení. V položce nejsou zakalkulov ve 
Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm
6   
Cena vyjadřuje náklady na jeden spoj. Montáž elektrotvarovky se ocení příslušným počtem spojů = napojení. V položce nejsou zakalkulov ve 
Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 160 mm
13   
Cena vyjadřuje náklady na jeden spoj. Montáž elektrotvarovky se ocení příslušným počtem spojů = napojení. V položce nejsou zakalkulov ve 
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Vodič signalizační CYY 4 mm2
153   
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
Hzs-nezmeritelne stavebni prace
10   propojení st. plynovodů, zaslepení...
Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro 
získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez 
projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce 
zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je 
o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin 
všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník 
nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých pr  méně, b) na 
Hzs-předběžná obhlídka     čl.17-1a
10   
Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro 
získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez 
projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce 
zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků.  Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je 
o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin 
všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník 
nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na 



96    
41 969011141R00 m 58,00 RTS II / 2019

58,00
RTS komentář:

97    
42 979100012RA0 t 3,68 RTS II / 2019

3,68
M23    

43 230230020R00 m 153,00 RTS II / 2019
153,00

RTS komentář:
S    

44 979990001R00 t 3,68 RTS II / 2019
3,68

   
45 14310507vd m 2,00 RTS II / 2019

2,00
RTS komentář:

46 28300001VD kus 2,00 kus
2,00

RTS komentář:
47 28314146.A m 306,00 RTS II / 2019

306,00
RTS komentář:

48 28613087.M kus 1,00 RTS II / 2019
1,00

RTS komentář:
49 28613088.M kus 1,00 RTS II / 2019

1,00
RTS komentář:

50 28613089.M kus 1,00 RTS II / 2019
1,00

RTS komentář:
51 28613090.M kus 1,00 RTS II / 2019

1,00
RTS komentář:

52 28613126.M kus 1,00 RTS II / 2019
1,00

RTS komentář:
53 28613128.M kus 1,00 RTS II / 2019

1,00
RTS komentář:

54 286136402 m 75,90 RTS II / 2019
69,00
6,90

RTS komentář:

55 286136404 m 60,50 RTS II / 2019
55,00
5,50

RTS komentář:

56 286136407 m 31,90 RTS II / 2019
29,00
2,90

Bourání konstrukcí
Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 200 mm
58   vybourat pouze části kolidující s novou výstavbou
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m
3,676   
Montáže potrubí
Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, do DN 150
153   
Délka zkušebního úseku činí 250 m.
Přesuny sutí
Poplatek za skládku stavební suti
3,676   
Ostatní materiál
Trubka ocel. izolovaná bralenem DN100-4"-chránička
2   
trubka bralenová  popláštěné černé trubky jakosti 11 343 ( pro rozvody kapalin a plynů ukládaných do země )
Přechodový kus USTR - PE-HD/ocel 160/150
2   
PE 100 SDR 11; Maximální povolený provozní tlak 10 bar (plyn)
Fólie výstražná žlutá "POZOR PLYN"
153*2   
Balení: cívka 250 m  VF-300P
Elektroredukce d  63- 50 mm PE 100 ELGEF Plus
1   
elektrotvarovka, SDR 11, 10 bar plyn/ 16 bar voda integrovaný držák  objednací číslo: 753-901-658
Elektroredukce d  90- 63 mm PE 100 ELGEF Plus
1   
elektrotvarovka, SDR 11, 10 bar plyn/ 16 bar voda bez integrovaného držáku  objednací číslo: 753-901-831
Elektroredukce d 110- 90 mm PE 100 ELGEF Plus
1   
elektrotvarovka, SDR 11, 10 bar plyn/ 16 bar voda bez integrovaného držáku  objednací číslo: 753-901-833
Elektroredukce d 160-110 mm PE 100 ELGEF Plus
1   
elektrotvarovka, SDR 11, 10 bar plyn/ 16 bar voda bez integrovaného držáku  objednací číslo: 753-901-864
Elektro T-kus KIT d 90 mm rovnoramenný PE100 SDR11
1   
10 bar plyn/ 16 bar voda  objednací číslo: 753-201-613
Elektro T-kus KIT d 160mm rovnoramenný PE100 SDR11
1   
10 bar plyn/ 16 bar voda  objednací číslo: 753-201-617
Trubka RC plyn SDR11 90x8,2mm L = 100m
69   
;ztratné 10%; 6,9   
Moderní tlakový potrubní systém, vyrobený z materiálu PE100 RC. Potrubí se skládá ze dvou vrstev. Vnější vrstva má u potrubí pro rozvo a slouží pro 
snadnou identifikaci poškození, které je u  PE porubí přípustné právě do 10% tloušťky stěny. Obě vrstvy jsou jsou vzájemně molekulárně  je pro 
klasickou pokládku do otevřeného výkopu bez použití pískového lože. Spoje jsou prováděny svařováním natupo nebo pomocí elektrotvaro mi oblouky 
Trubka RC plyn SDR11 110x10,0 mm L= 100 m
55   
;ztratné 10%; 5,5   
RC je moderní tlakový potrubní systém, vyrobený z materiálu PE100 RC. Potrubí se skládá ze dvou vrstev. Vnější vrstva má u potrubí pro í vrstva 
slouží pro snadnou identifikaci poškození, které je u  PE porubí přípustné právě do 10% tloušťky stěny. Obě vrstvy jsou vzájemně moleku otrubí RC je 
pro klasickou pokládku do otevřeného výkopu bez použití pískového lože. Spoje jsou prováděny svařováním natupo nebo pomocí elektrot erzálními 
Trubka RC plyn SDR11 160x14,6 mm L = 12 m
29   
;ztratné 10%; 2,9   



RTS komentář:

57 28653152.A kus 1,00 RTS II / 2019
1,00

RTS komentář:
58 28653158.A kus 1,00 RTS II / 2019

1,00
RTS komentář:

59 28653235.A kus 1,00 RTS II / 2019
1,00

RTS komentář:
60 28653241.A kus 1,00 RTS II / 2019

1,00
RTS komentář:

61 28653326.A kus 5,00 RTS II / 2019
5,00

RTS komentář:
62 28653327.A kus 2,00 RTS II / 2019

2,00
RTS komentář:

63 28653338.A kus 3,00 RTS II / 2019
3,00

RTS komentář:
64 7230000VD soubor 1,00 kus

1,00
65 7230002VD kus 1,00 vlastní

1,00
RTS komentář:

66 7230004VD kus 1,00 vlastní
1,00

RTS komentář:

67 7230005VD kus 1,00 vlastní
1,00

RTS komentář:

68 7230009VD kus 1,00 vlastní
1,00

69 723pot0009VD kus 1,00 vlastní
1,00

RTS komentář:
70 28614009.A m 13,20 RTS II / 2019

RC je moderní tlakový potrubní systém, vyrobený z materiálu PE100 RC. Potrubí se skládá ze dvou vrstev. Vnější vrstva má u potrubí pro rozvody plynu signalizační barvu oranžovožlutou. Tato signalizační vrstva 
slouží pro snadnou identifikaci poškození, které je u  PE porubí přípustné právě do 10% tloušťky stěny. Obě vrstvy jsou vzájemně molekulárně spojeny a nedají se mechanicky oddělit.  Nejčastější využití potrubí RC je 
pro klasickou pokládku do otevřeného výkopu bez použití pískového lože. Spoje jsou prováděny svařováním natupo nebo pomocí elektr oplnit 
Přechodka PE-měď ISIFLO 110 D 50 x 6/4"vnější záv
1   
ISIFLO T-110  přítlačné šroubení s vnějším závitem  obj. číslo: 2.1.110.50112
Vsuvka podpůrná ISIFLO typ T-180 d 50 mm
1   
vnitřní podpůrna vsuvka pro HD PE  obj. číslo: 2.1.180.50
Objímka 50 S (pro spojku ISIFLO) plyn
1   
19.1.50
Držák objímky B (pro spojku ISIFLO) zazdívací
1   
19.3
Koleno 90° elektrosvařovací ELGEF Plus d 90 mm
5   
PE 100, SDR 11, 10 bar plyn/ 16 bar voda elektrokoleno 90°, bez integrovaného držáku  objednací číslo: 753-101-813
Koleno 90° elektrosvařovací ELGEF Plus d 110 mm
2   
PE 100, SDR 11, 10 bar plyn/ 16 bar voda elektrokoleno 90°, bez integrovaného držáku  objednací číslo: 753-101-814
Koleno 45° elektrosvařovací ELGEF Plus d 160 mm
3   
PE 100, SDR 11, 10 bar plyn/ 16 bar voda elektrokoleno 45°, bez integrovaného držáku  objednací číslo: 753-151-817
Revize plynovodních zařízení
1   
Filtr plynový - závit. DN40
1   

 maximální provozní tlak PN 6
 T = -40 °C až +70 °C

 porozita filtrační vložky 10 µm
 použití pro odloučení prachu a nečistot od plynného provozního média

 ochrana všech za filtry instalovaných plynových zařízení
 materiál tlakově litý hliník

v souladu s ČSN EN 161
Detektor hořlavých plynů DHP, vč. montáže
1   

 mikroprocesorový detektor úniku zemního plynu pro domácnosti s možností ovládání uzavíracích elektroventilů ve verzi 230 V a 12V
 napájení 230 V, IP 42

 mezní hodnota pro alarm 10 % L.E.L.
 vyměnitelný senzor SnO2, životnost 5 let

 diagnostický systém pro kontrolu funkčnosti detektoru
v souladu s EN 50194-1 (2009), EN 50270 (2006), EN 60335-1 (2002)
Elektromag. bezp. vent. DN40
1   

 maximální provozní tlak 500mbar
 T = -20 °C až +60 °C

 napájení 230 V, 50/60 Hz, stupeň krytí IP65
 pro uzavírání přívodu zemního plynu, CO a LPG na základě signálu z detektoru koncentrace plynu nebo v případě výpadku proudu

 bez proudu ventil uzavřen - NC, manuální otevření ventilu
 materiál mosaz OT 58 1/2" až 1", tlakově litý hliník 5/4" až 2"

v souladu s ČSN EN 161
Skříňka uzávěrů (plech, uzavíratelná, větratelná - 500x500x250), vč. montáže
1   
Uchycovací materiál pro plynovodní potrubí vč. montáže
1   
šrouby, hmoždínky, objímky, konzoly atd...
Trubka ochranná plyn d 225 x 8,6 x 6000 mm PEHD



12,00
1,20

RTS komentář:
71 28614079 m 2,75 TS II / 2019

2,50
0,25

RTS komentář:

Poznámka:

12   
;ztratné 10%; 1,2   
SDR 26 černá se žlutými pruhy  objednací číslo: K225086006HCL
Ochranná trubka plynová PEHD d 280 x 15,9 x 6000 mm
2,5   
;ztratné 10%; 0,25   
SDR 17,6 černá nebo černá se žlutým pruhem  katalogové číslo: 110-310

Celkem:



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: SO 01 – Budova A CC-CZ:
Místo:  Schweitzerova 91, Olomouc Datum: 11.02.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK

21,00%
0,0015,00%

NP-004
stanice HZS Olomouc
D.1.4.4 vytápění  

Sazba daně Základ daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NP-004

Stavba:

Místo:  Schweitzerova 91, Olomouc Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

01 vytápění

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

01 Objekt A

stanice HZS Olomouc
D.1.4.4 vytápění  

11.02.2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

stanice HZS Olomouc
D.1.4.4 vytápění  

01 - Objekt A

01 - vytápění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

    767 - Konstrukce zámečnické

    799 - Ostatní

stanice HZS Olomouc
D.1.4.4 vytápění  

01 - Objekt A

01 - vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné
1 K 71356321 Izolace potrubí návleková pr 15  tl. 13 m 95,000 vlastní 

2 K 713365318 Izolace tepelná z minerální vaty s AL folií 15/20 m 35,000 vlastní 

3 K 713365319 Izolace tepelná z minerální vaty s AL folií 18/20 m 40,000 vlastní 

4 K 713365320 Izolace tepelná z minerální vaty s AL folií 22/20 m 35,000 vlastní 

5 K 713365321 Izolace tepelná z minerální vaty s AL folií 28/25 m 70,000 vlastní 

6 K 713365322 Izolace tepelná z minerální vaty s AL folií 35/25 m 175,000 vlastní 

7 K 7133653221 Izolace tepelná z minerální vaty s AL folií 42/25 m 6,000 vlastní 

8 K 7133653231 Izolace tepelná z minerální vaty s AL folií 54/30 m 10,000 vlastní 

9 K 713369435410 Tepelná izolace pásy z minerální vaty s Al folií tl. 80 mm m2 3,500 vlastní 

10 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

% 801,420 CS ÚRS 2020 01

11 K 998713292
Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 801,420 CS ÚRS 2020 01

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 

12 M 00001 Duo70: GEMIPACK DUO 70 kW Brilon nab. 2001220312 kus 1,000 vlastní 

13 M 00002 v ceně: 7716842538: THRs 35 kus 2,000 vlastní 

14 M 00003
v ceně: 52105122: kotlový adaptér THRs pro koaxiální 
připojení DN 125/80

kus 2,000 vlastní 

15 M 00004
v ceně: RVS43.345/0: Kaskáda, směšovaný okruh UT, 
ohřev TV, H1, MF vstup, 2x MF vstup

kus 1,000 vlastní 

16 M 00005 v ceně: SVS43.345: Saa svorek pro regulátor RVS43.345 kus 1,000 vlastní 

17 M 00006 v ceně: OCI345,6101: Komunkační Clip-in BSB/LPB kus 2,000 vlastní 

18 M 00007 v ceně: AVS37.294/509: Ovádací panel kus 1,000 vlastní 

19 M 00008
v ceně: AVS92.290109: Plastová kryta pro ochranu 
plošných sojů

kus 1,000 vlastní 

20 M 00009
v ceně: AVS82.491/109: Plochý al pro ovládací panel 
AVS37 - 1,0 m

kus 1,000 vlastní 

21 M 000010
v ceně: QAD36/101/L: Příložné čidlo teploty, NTC 10 
kOhm

kus 2,000 vlastní 

22 M 000011
v ceně: QAZ36.526/109: Čilo teploty do jímky, NTC 10 
kOhm, 6m

kus 1,000 vlastní 

23 M 000012
v ceně: OZW72.04.101: Web server pro 4 přístrje 
RVS/LMS

kus 1,000 vlastní 

24 M 000013
v ceně: N001-S: NEUTAKON 100/70, neutralizaní box vč. 
náplně 4 kg

kus 1,000 vlastní 

25 M 000020
A22326: HR 200 - ohvač vody nepřímotopný vysoce 
výkonný, 200l smalt, 1 výměník, pro kond. kotle

kus 1,000 vlastní 

26 M 000020.1 A29111: aktivní anoda s příslušenstvím kus 1,000 vlastní 

27 M 000021 v ceně: A86006: plášť izolace / HR 200, stříbrno-šedý kus 1,000 lastní 

28 M 000030
AVS75.391/109: Rozšiřující modul pro 2. směšovaný nebo 
čeradlový TO

kus 2,000 lastní 

29 M 000031
v ceně: AVS82.490/109: Plochý kabel pro rozšiřující 
modul AVS75... - 0,4m

kus 2,000 lastní 

30 M 000040
SVS75.391: Sada svorek pro rozšiřující modul AVS 
75.391/109

kus 2,000 lastní 

31 M 000041 QAD36/101/L: Příložné čidlo teploty, NTC 10 kOhm kus 2,000 lastní 

32 M 000042 77168423668: multiProtec 10 l kus 1,000 lastní 

33 M 000043
52105614: excentrická přechodka oaxiální DN125/80 na 
DN160/110

kus 2,000 lastní 

34 M 000044
52103202: koleno s kontrolním otvorem koaxiální 
DN160/110

kus 2,000 lastní 

35 M 000045 52101326: trubka koaxiální DN160/110 x 2000 mm kus 8,000 lastní 

01 - vytápění

stanice HZS Olomouc
D.1.4.4 vytápění  

01 - Objekt A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 M 0000451 52102326: koleno koax DN160/110 x 87° kus 2,000 lastní 

37 M 00004521 52102324: koleno koax DN160/110 x 45° kus 2,000 lastní 

38 M 000046
52106212: patní koleno s podpěrou DN160/110 (koleno, 
kolej, opěrná tyč)

kus 2,000 lastní 

39 M 000047
52107340: průchodka rovnou střechou DN160/110, hliník 
0°

kus 2,000 lastní 

40 M 000048
52107692: střešní koncovka koaxiální DN160/110, 
prodloužen délka PP černá

kus 2,000 lastní 

41 K 731244494
Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního 
o výkonu do 50 kW

soubor 2,000 S ÚRS 2020 01

42 K 731889561 Zprovoznění kondenzačního kotle kus 2,000 lastní 

43 K 7318895619954 Montáž odkouření plynového kotle m 16,000 lastní 

44 K 998731201 Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m % 2 815,350 S ÚRS 2020 01

45 K 998731293
Příplatek k přesunu hmot procentní 731 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 2 815,350 S ÚRS 2020 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

46 K 732219301
Montáž ohříváku vody stojatého kombinovaného do 200 
litrů

soubor 1,000 S ÚRS 2020 01

47 M 732555652141
Oběhoé čerpadlo Grundfos Magna 3 25-60 vč. izolačního 
krytu

kus 1,000 lastní 

48 M 732555652142
Oběhoé čerpadlo Grundfos Magna 3 32-80 vč. izolačního 
krytu

kus 1,000 lastní 

49 M 732555652143
Oběhoé čerpadlo Grundfos Magna 1 25-60 vč. izolačního 
krytu

kus 1,000 lastní 

50 K 732429212
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 
DN 25

soubor 2,000 S ÚRS 2020 01

51 K 732429215
Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 
DN 32

soubor 1,000 S ÚRS 2020 01

52 M
13007352200000
0012

Nádoba vyrovnávací ETL HVDT 2 S, 8m3/hod KS 1,000 lastní 

53 K
73266532514245
891

Montáž HVDT kus 1,000 lastní 

54 M 73210003 Kombinovaný rozdělovač sběrač modul 120 m 2,000 lastní 

55 M 732100009 Stavitelný stojan pro RS kombi modul 80 - 150 kus 2,000 lastní 

56 K
73266532514245
89

Montáž rozdělovače a sběrače kus 1,000 lastní 

57 M
13001006900880
0016

Nádoba expanzní Reflex NG 80/6 KS 1,000 lastní 

58 K 73266532514245 Montáž expanzní nádoby kus 1,000 lastní 

59 M
13090006900000
0174

Nádoba příslušenství Reflex Fillcontrol Plus Compact 10 
bar/60°C

KS 1,000 lastní 

60 K
73266532514245
892

Montáž doplňovacího zařízení fillcontrol kus 1,000 lastní 

61 M 7225632513 Vodoměr DN 15 Qn 0,6 kus 1,000 lastní 

62 K 72259663251421 Montáž vodoměru kus 1,000 lastní 

63 M 7325565214 Úpravna vody Aquaproduct DKC 19 kus 1,000 lastní 

64 M 73255652141 Úpravna vody ochranný předfiltr FF06-3/4" kus 1,000 lastní 

65 M 73255652142 Úpravna vody dávkovací nádoba DN 100 kus 1,000 lastní 

66 K
73266532514245
87

Montáž úpravny vody kus 1,000 lastní 

67 K 998732201 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m % 1 286,690 S ÚRS 2020 01

68 K 998732293
Příplatek k přesunu hmot procentní 732 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 1 286,690 S ÚRS 2020 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
69 K 733141102 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 kus 11,000 S ÚRS 2020 01

70 K 733222102
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 
15x1

m 220,000 S ÚRS 2020 01

71 K 733222103
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 
18x1

m 55,000 S ÚRS 2020 01

72 K 733222104
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 
22x1

m 35,000 S ÚRS 2020 01

73 K 733223105
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
28x1,5

m 70,000 S ÚRS 2020 01

74 K 733223106
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
35x1,5

m 175,000 S ÚRS 2020 01

75 K 733223107
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
42x1,5

m 6,000 S ÚRS 2020 01

76 K 733223108 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2 m 10,000 S ÚRS 2020 01

77 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 555,000 S ÚRS 2020 01

78 K 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m 96,000 S ÚRS 2020 01

79 K 998733201
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m

% 3 384,961 S ÚRS 2020 01

80 K 998733293
Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 3 384,961 S ÚRS 2020 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury
81 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 26,000 S ÚRS 2020 01

82 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 60,000 S ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

83 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 6,000 CS ÚRS 2020 01

84 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 11,000 CS ÚRS 2020 01

85 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 17,000 CS ÚRS 2020 01

86 K 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 6,000 CS ÚRS 2020 01

87 K 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 5,000 CS ÚRS 2020 01

88 K 734209125 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 kus 1,000 CS ÚRS 2020 01

89 K 734209126 Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4 kus 1,000 CS ÚRS 2020 01

90 K 734411114.IVR
Teploměr technický IVAR.TP 120 A s pevným stonkem a 
jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 75 mm

kus 4,000

91 K 734421102
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 
bar průměr 63 mm spodní připojení

kus 1,000 CS ÚRS 2020 01

92 M TI80004PR
Termomanometr - radiální - 0° C až 120° C; včetně zpětné 
klapky 1/4"Fx1/2"M, 0-4bar     IVAR.TM 120

kus 6,000 vlastní 

93 M
15407952900975
0002

Kohout R 250D páka 1/2",PN 42 závitový Giacomini 
kulový voda pochromovaný

KS 4,000 vlastní 

94 M
15407952900975
0003

Kohout R 250D páka 3/4",PN 42 závitový Giacomini 
kulový voda pochromovaný

KS 2,000 vlastní 

95 M
15407952900975
0004

Kohout R 250D páka 1",PN 35 závitový Giacomini kulový 
voda pochromovaný

KS 8,000 vlastní 

96 M
15407952900975
0005

Kohout R 250D páka 5/4",PN 35 závitový Giacomini 
kulový voda pochromovaný

KS 9,000 vlastní 

97 M
15407952900975
0006

Kohout R 250D páka 6/4",PN 35 závitový Giacomini 
kulový voda pochromovaný

KS 3,000 vlastní 

98 M
15407952900975
0007

Kohout R 250D páka 2",PN 35 závitový Giacomini kulový 
voda pochromovaný

KS 4,000 vlastní 

99 M
15807852900950
0022

klapka R60Y006 závitová Giacomini 5/4" zpětná voda 
mosaz

KS 4,000 vlastní 

100 M
15807852900950
0018

klapka R60Y007 závitová Giacomini 6/4" zpětná voda KS 1,000 vlastní 

101 M
16007952900960
0003

Filtr R74AY006 5/4" závitový Giacomini KS 2,000 vlastní 

102 M
16007952900960
0004

Filtr R74AY007 6/4" závitový Giacomini KS 1,000 vlastní 

103 M
16007952900960
0006

Filtr R74AY008 2" závitový Giacomini KS 1,000 vlastní 

104 M
15004758000930
0045

Ventil regulační TA závitový Ventil STAD20-s vyp. DN 20 
mosaz

KS 2,000 vlastní 

105 M
15004758000930
0046

Ventil regulační TA závitový Ventil STAD25-s vyp. DN 25 
mosaz

KS 2,000 vlastní 

106 M
15004758000930
0047

Ventil regulační TA závitový Ventil STAD32-s vyp. DN 32 
mosaz

KS 2,000 vlastní 

107 M
15004758000930
0048

Ventil regulační TA závitový Ventil STAD40-s vyp. DN 40 
mosaz

KS 1,000 vlastní 

108 M
15004758000930
0013

Ventil regulační TA závitový Ventil STAP25 DN 25 (10-60 
kPa) vč. příslušenství

KS 1,000 vlastní 

109 M 732555214201
Regulační trojcestný kulový kohout Belimo R3025-10-S2 
DN 25 Kvs 10

kus 1,000 vlastní 

110 M 73255521421
Regulační trojcestný kulový kohout Belimo R3032-16-S3 
DN 32 Kvs 16

kus 2,000 vlastní 

111 M 732555215202
Regulační kulový kohout Belimo R2020-6P3-S2 DN 20 
Kvs 4

kus 2,000 vlastní 

112 M
15407950000975
0117

kulový  vypouštěcí 1/2" závitový - kulový voda poniklovaný KS 26,000 vlastní 

113 M
15201413351000
0003

Šroubení Vekolux N 0531-50.000 - rohové Heimeier  
poniklované

KS 27,000 lastní 

114 M
15207903351030
0029

Šroub.Regutec roh.0355-02.000 Heimeier 1/2" 
poniklované

KS 2,000 lastní 

115 M
15004703351035
0042

Ventil radiátorový Heimeier závitový termostat. Ventil ET 
rohový 1/2" poniklovaný

KS 2,000 lastní 

116 M
16206203351050
0001

Hlavice K 6000-00.500 (6000-09.500) termostatická 
Heimeier  bílá

KS 29,000 lastní 

117 K 734563214 Nastavení TRV, RŠ, hlavice kus 29,000 lastní 

118 K 7345632521254 Nastavení ventilů SA, RDT kus 8,000 lastní 

119 K 998734201 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m % 1 115,810 S ÚRS 2020 01

120 K 998734293
Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 1 115,810 S ÚRS 2020 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

121 K 735159110
Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 
1500 mm

kus 1,000 S ÚRS 2020 01

122 K 735159220
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1500 mm

kus 26,000 S ÚRS 2020 01

123 K 735164511
Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa 
do 1500 mm

kus 2,000 S ÚRS 2020 01

124 M
17800554900175
0129

Radiátor deskový Korado 20 6060 VK  white RAL9016 KS 4,000 lastní 

125 M
17800554900175
0130

Radiátor deskový Korado 20 6070 VK  white RAL9016 KS 3,000 lastní 

126 M
17800554900175
0131

Radiátor deskový Korado 20 6080 VK  white RAL9016 KS 6,000 lastní 

127 M
17800554900175
0132

Radiátor deskový Korado 20 6090 VK  white RAL9016 KS 2,000 lastní 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

128 M
17800554900175
0133

Radiátor deskový Korado 20 6100 VK  white RAL9016 KS 1,000 astní 

129 M
17800554900175
0134

Radiátor deskový Korado 20 6120 VK  white RAL9016 KS 4,000 astní 

130 M
17800554900175
0135

Radiátor deskový Korado 20 6140 VK  white RAL9016 KS 1,000 astní 

131 M
17800554900175
0136

Radiátor deskový Korado 20 6160 VK  white RAL9016 KS 1,000 astní 

132 M
17800554900175
0137

Radiátor deskový Korado 20 6180 VK  white RAL9016 KS 3,000 astní 

133 M
17800554900175
0139

Radiátor deskový Korado 20 6230 VK  white RAL9016 KS 1,000 astní 

134 M
17800554900175
0263

Radiátor deskový Korado 22 6120 VK  white RAL9016 KS 1,000 astní 

135 M
17890004900000
0029

Radiátor příslušenství Korado Stoj.konz.vnitř KS 54,000 astní 

136 M
17801954901351
0007

Radiátor koupelnový Korado 600/1220 Koralux Linear 
Classic  white RAL9016

KS 2,000 astní 

137 K 73365632 Napojení ÚT pro VZT jednotky cirk., větrací kus 4,000 astní 

138 K 998735201
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 
6 m

% 1 641,920 S ÚRS 2020 01

139 K 998735293
Příplatek k přesunu hmot procentní 735 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 1 641,920 S ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické

140 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 
5 kg

kg 50,000 S ÚRS 2020 01

141 M 7675698654 Materiál pro uchycení potrubí kg 50,000 astní 

142 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 118,000 S ÚRS 2020 01

143 K 998767292
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 118,000 S ÚRS 2020 01

D 799 Ostatní
144 K 79965321 Topná zkouška hod 72,000 astní 

145 K 799653225 Napuštění systému hod 16,000 astní 

146 K 799653228 Koordinace s ost. profesemi hod 20,000 astní 

147 K 79965324 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 astní 
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem

Vedlejší náklady

GZS 4,25% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 2,50% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 21%

Základ a hodnota DPH 15%

Náklady celkem s DPH

Roční nárůst cen 2,00%

Roční nárůst cen 0,00%

Součty odstavců

Dodávky

Elektromontáže silnoproud

  Kabely

  Svítidla

  Hromosvod a uzemnění



č.pol. Položka Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem Cenová soustava

Dodávky

1 M2100001 Rozvaděč RHA 1,00 vlastní

2 M2100002 Rozvaděč RPA 1,00 vlastní

Dodávky - celkem

Elektromontáže silnoproud

Kabely

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

3 M2100003 CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 1 110,00 vlastní

4 M2100004 CYKY-J 5x4 mm2 , pevně m 70,00 vlastní

5 M2100005 CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně m 480,00 vlastní

6 M2100006 CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 1 230,00 vlastní

7 M2100007 CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně m 200,00 vlastní

8 M2100008 CYKY-J 5x6 mm2 , pevně m 10,00 vlastní

9 M2100009 CYKY-J 5x10 mm2 , pevně m 40,00 vlastní

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

10 M2100010 CYKY-J 4x50 mm2 , pevně m 20,00 vlastní

VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)

11 M2100011 H07V-U 16  mm2 , pevně m 110,00 vlastní

12 M2100012 H07V-U 10  mm2 , pevně m 50,00 vlastní

13 M2100013 H07V-U 6  mm2 , pevně m 150,00 vlastní

14 M2100014 H07V-U 4  mm2 , pevně m 100,00 vlastní

KABEL SILIKONOVÝ TEPELNĚ ODOLNÝ

15 M2100015 SIHF 5x2,5mm2, pevně m 30,00 vlastní

16 M2100016 SIHF 3x1,5mm2, pěvně m 5,00 vlastní

KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU 

P60-R,  TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0

17 M2100017 1-CXKH-V-J 5x1.5 mm2 , pevně m 5,00 vlastní

Kabely - celkem

ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ

18 M2100018 Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. 1x400V/9p/16A, 2x230V/3p/16A ks 2,00 vlastní

ZÁSUVKA NN, POD OMÍTKU, KOMPLETNÍ

19 M2100019

Zásuvka jednonásobná 250VAC, 16A, (bezšroubové svorky), s ochranným 

kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE ks 173,00 vlastní

20 M2100020

Zásuvka dvojnásobná 250VAC, 16A, (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s 

natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE) ks 18,00 vlastní

ZÁSUVKA NN, POD OMÍTKOU, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, KOMPLETNÍ

21 M2100021

Zásuvka jednonásobná 250VAC, 16A, (bezšroubové svorky), s ochranným 

kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; 

řazení 2P+PE ks 23,00 vlastní

22 M2100022

Zásuvka dvojnásobná, 250VAC, 16A (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s 

natočenou dutinou, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace 

poruchy; řazení 2x(2P+PE), kompletní ks 6,00 vlastní

ZÁSUVKA NN, NÁSTĚNNÁ

23 M2100023 Zásuvka jednonásobná, IP68, 16A, 250VAC, pro průběžnou montáž ks 7,00 vlastní

24 M2100024

Zásuvka jednonásobná IP 44, 16A, 250VAC, s ochranným kolíkem, s víčkem; 

řazení 2P+PE ks 7,00 vlastní

ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, NÁSTĚNNÁ

25 M2100025

Zásuvka dvojnásobná IP 44, 16A, 250VAC, s ochrannými kolíky, s víčkem, s 

ochranou před přepětím; řazení 2x(2P+PE) ks 3,00 vlastní

ZÁSUVKA PRO DOBÍJENÍ AKUMULÁTORŮ VOZIDEL ZÁCHRANNÝCH SLUŽEB

26 M2100026

Speciální spojovací zásuvka pro dobíjení akumulátorů vozidel záchranných 

služeb,230V, 16A, přívodní kabel 4m, s integrovaným přívodem vzduchu (přesný 

typ určí investor) ks 3,00 vlastní

TOTAL STOP

27 M2100027 Tlačítko nouzového vypnutí ks 1,00 vlastní

STROJEK SPÍNAČE, 250VAC, 10A

28 M2100028 1-pól.vyp.(1) ks 17,00 vlastní

29 M2100029 střídav.přep.(6) ks 14,00 vlastní

30 M2100030 dvojitý střídavý(6+6) ks 4,00 vlastní

31 M2100031 sériov.přep.(5) ks 3,00 vlastní

32 M2100032 kříž.přep.(7) ks 2,00 vlastní

33 M2100033 tlačítko(1/0) ks 5,00 vlastní

KRYT SPÍNAČE

34 M2100034 1 páčka ks 38,00 vlastní

35 M2100035 2 páčky ks 7,00 vlastní

RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE

36 M2100036 1x,vodorovný ks 75,00 vlastní

37 M2100037 2x,vodorovný ks 10,00 vlastní

38 M2100038 4x,vodorovný ks 35,00 vlastní

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, DO VLHKA

39 M2100039 Spínač jednopólový IP 54; řazení 1 ks 3,00 vlastní

40 M2100040 Přepínač střídavý IP 54; řazení 6 ks 2,00 vlastní

41 M2100041 Přepínač střídavý dvojitý IP 54; řazení 6+6 ks 2,00 vlastní

SENZOR POHYBU

42 M2100042 Přisazený senzor pohybu, 360°, dosah 6m ks 5,00 vlastní

43 M2100043 Přisazený senzor pohybu, 360°, min. IP44, dosah min. 4m ks 1,00 vlastní



0,00

Svítidla

44 M2100044

Nouzové LED svítidlo v projektu označené "N1", montáž přisazením, IP65 (0 lm; 

0.0 W; Nouzové osvětlení: 587 lm, 5.0 W) ks 10,00 vlastní

45 M2100045 Interiérové přisazené LED svítidlo v projektu označené "A", (1910 lm; 23.0 W) ks 6,00 vlastní

46 M2100046

Nouzové LED svítidlo přisazené v projektu označené "N2", osvětlení volných 

prostor (0 lm; 0.0 W; Nouzové osvětlení: 177 lm, 2.0 W) ks 2,00 vlastní

47 M2100047

Nouzové LED svítidlo přisazené v projektu označené "N3", osvětlení volných 

prostor (0 lm; 0.0 W; Nouzové osvětlení: 205 lm, 2.0 W) ks 3,00 vlastní

48 M2100048

Speciální zářivkové svítidlo do výbušných prostor v projektu označené "B", IP66, 

(5426 lm; 72.0 W) ks 2,00 vlastní

49 M2100049

Pouliční LED svítidlo v projektu označené "C", hliníkový odlitek, difuzor skleněný, 

IP66, (2760 lm; 21.0 W) ks 4,00 vlastní

50 M2100050

Přisazené interierové LED svítidlo v projektu označené "D", difuzor 

mikroprismatický (3732 lm; 32.0 W) ks 9,00 vlastní

51 M2100051

Přisazené interierové LED svítidlo v projektu označené "E", difuzor 

mikroprismatický (4976 lm; 44.0 W) ks 13,00 vlastní

52 M2100052

Přisazené interierové LED svítidlo v projektu označené "F", difuzor 

mikroprismatický (1907 lm; 0.0 W) ks 6,00 vlastní

53 M2100053

Přisazené interierové LED svítidlo v projektu označené "G", difuzor 

mikroprismatický (3068 lm; 0.0 W) ks 3,00 vlastní

54 M2100054

Průmyslové LED svítidlo, polykarbonátový opálový difuzor v projektu označené 

"H", IP65, (3706 lm; 26.0 W) ks 6,00 vlastní

55 M2100055

Průmyslové LED svítidlo v projektu označené "I", polykarbonátový opálový 

difuzor, IP65, (5786 lm; 42.0 W) ks 40,00 vlastní

56 M2100056

Průmyslové LED svítidlo v projektu označené "J", polykarbonátový opálový 

difuzor, IP65 (6780 lm; 50.0 W) ks 17,00 vlastní

57 M2100057

Přisazené LED svítidlo v projektu označené "K", opálový difuzor, IP65 (2349 lm; 

23.0 W) ks 2,00 vlastní

58 M2100058

Přisazené LED svítidlo v projektu označené "K", opálový difuzor, IP65 (2349 lm; 

23.0 W) ks 2,00 vlastní

59 M2100059 Poplachové svítidlo ks 25,00 vlastní

60 M2100060 Speciální svítidlo do tepelně zátěžové komory (teplotní odolnost 125 °C) ks 1,00 vlastní

Svítidla - celkem

VYBAVENÍ TEPELNĚ ZÁTĚŽOVÉ KOMORY

61 M2100061 Kamna 6 kW včetně bezpečnostních a ovládacích prvků ks 1,00 vlastní

PARAPETNÍ ŽLAB

62 M2100062 Parapetní žlab 110x70 se stínící přepážkou m 10,00 vlastní

KABELOVÝ ŽLAB VČETNĚ DÍLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ

63 M2100063 150/50 m 40,00 vlastní

64 M2100064 50/50 m 60,00 vlastní

TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O   DOLNOST

65 M2100065 d 20  mm, pevně m 35,00 vlastní

66 M2100066 d 25  mm, pevně m 55,00 vlastní

67 M2100067 d 32  mm, pevně m 45,00 vlastní

TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ

68 M2100068 d 25  mm, pevně m 180,00 vlastní

69 M2100069 d 32  mm, pevně m 65,00 vlastní

70 M2100070 d 40  mm, pevně m 45,00 vlastní

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ NÁSTĚNNÁ

71 M2100071 88x88x48mm, min IP44 ks 20,00 vlastní

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU

72 M2100072 73x66 ks 235,00 vlastní

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO DUTÝCH STĚN

73 M2100073 73x70 ks 50,00 vlastní

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

CIHELNEM PRO KRABICE

74 M2100074  100x100x50 mm ks 235,00 vlastní

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

75 M2100075  Sire 30 mm m 150,00 vlastní

76 M2100076  Sire 70 mm m 80,00 vlastní

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 50mm

77 M2100077  Sire 70 mm m 30,00 vlastní

HRUBA VYPLN RYH MALTOU

78 M2100078  Jakekoliv sire m2 7,00 vlastní

79 M2100079 Sádra, balení po 30 Kg kg 60,00 vlastní

LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE

LESENOVE PODLAHY

80 M2100080  Do 1.2 m m2 10,00 vlastní

81 M2100081  Do 3.5 m m2 30,00 vlastní

LESENI LEHKE PRACOVNI VE

SCHODISTI O VYSCE LESENOVE

PODLAHY

82 M2100082  Do 1.5 m m2 20,00 vlastní

CISTENI BUDOV

83 M2100083  uklid a likvidace odpadu ks 1,00 vlastní



PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY

84 M2100084 Protipožární těsnící hmota EI60 m2 4,00 vlastní

MONTÁŽNÍ MATERIÁL

85 M2100085 HM 8 HMOŽDINKA 8 S VRUTEM ks 1 200,00 vlastní

86 M2100086 SP 280x4,5 Stahovací pásek ks 2 000,00 vlastní

87 M2100087 HN 6X45 HMOŽDINKA NATLOUKACÍ ks 800,00 vlastní

SVORKOVNICE KABICOVÁ

88 M2100088 5x1-2,5mm2 ks 110,00 vlastní

89 M2100089 4x1-2,5mm2 ks 145,00 vlastní

90 M2100090 3x1-2,5mm2 ks 275,00 vlastní

91 M2100091 2x1-2,5mm2 ks 120,00 vlastní

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na 

přístroji

92 M2100092  do 2,5 mm2 ks 1 252,00 vlastní

93 M2100093  do 6 mm2 ks 256,00 vlastní

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

94 M2100094  do 16 mm2 ks 24,00 vlastní

DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL

95 M2100095

Šroubky, položky, ocelové profily, zemnící svorky, hmoždinky, vrtuty, izolepa a 

pod...... kpl 1,00 vlastní

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY MONTÁŽNÍ (položky lze čerpat na základě výkazu 

po odsouhlasení investora nebo TDI)

96 M2100096 Osazení prvků dle rozmístění interiéru hod 24,00 vlastní

ZUCTOVACI SAZBY MONTÁŽNÍ

97 M2100097 Připravení a pomoc s napojením venkovních napájení a ovládání VZT ks 11,00 vlastní

98 M2100098 Silové připojeni rozvaděčů technologie ks 4,00 vlastní

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY (vzniklé změnymi při realizaci)

99 M2100099 Zakreslení skutečného stavu el. instalace hod 16,00 vlastní

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

100 M2100100  Revizni technik včetně dodání revizní zprávy hod 16,00 vlastní

101 M2100101  Spoluprace s reviz.technikem hod 6,00 vlastní

KOORDINACE POSTUPU PRACI

102 M2100102 S ostatnimi profesemi hod 20,00 vlastní

103 M2100103

S vybraným dodavatelem svítidel s dodávkou výpočtu osvětlení pro daný typ 

svítidel hod 15,00 vlastní

Hromosvod a uzemnění

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

104 M2100104 FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně m 145,00 vlastní

105 M2100105 Nátěr zemnícího pásku m 15,00 vlastní

JÍMACÍ TYČ

106 M2100106 2m, kompletní ks 10,00 vlastní

JÍMACÍ TYČ

107 M2100107 2,5m, kompletní ks 3,00 vlastní

MONTÁŽNÍ MATERIÁL POMOCNÝ

108 M2100108 Pomocný materiál pro sestavení a montáž pomocného jímače ks 4,00 vlastní

Jímací a zemnící vodiče

109 M2100109 Vodič AlMgSi  D8 m 480,00 vlastní

110 M2100110 FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně m 48,00 vlastní

SVORKOVNICE HLAVNIHO POSPOJOVÁNÍ

111 M2100111 Hlavní ochranná přípojnice ks 1,00 vlastní

PODPĚRA VEDENÍ

112 M2100112 do zdiva ks 85,00 vlastní

113 M2100113 na ploch.střechy ks 365,00 vlastní

vlastní

SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ

114 M2100114 pro pásek 30x4mm ks 8,00 vlastní

115 M2100115 zkušební ks 12,00 vlastní

116 M2100116 spojovací ks 310,00 vlastní

117 M2100117 spoj pásek-drát ks 18,00 vlastní

118 M2100118 připojovací ks 5,00 vlastní

Zemnící tyč

119 M2100119 1m, kompletní ks 3,00 vlastní

OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK

120 M2100120 OU1,7 ohranný úhelník 1700 mm ks 12,00 vlastní

121 M2100121 DOUa-20 držák úhelníku do zdi 20 mm ks 24,00 vlastní

IZOLAČNÍ HMOTY

122 M2100122 Gumoasflat, 2,5kg ks 1,00 vlastní

MONTÁŽNÍ PRÁCE

123 M2100123 štítek pro označení svodu ks 12,00 vlastní

124 M2100124 tvarování mont.dílu ks 20,00 vlastní

125 M2100125 bentonit pro zlepšení uzemnění ks 6,00 vlastní

126 M2100126 zřízení lože z přesáté zeminy a bentonitu m 130,00 vlastní



HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

127 M2100127 úprava výkopu základů pro uložení zemnícího pásku hod 18,00 vlastní

128 M2100128 zemní práce potřebné pro uložení zemění hod 14,00 vlastní

129 M2100129

Dopracování dílenské projektové dokumetnace hromosvodu po upřesnění 

polohy a výšky anténní techniky a vzduchotechnických zařízení hod 40,00 vlastní

Hromosvod a uzemnění - celkem

130 M2100130 Podružný materiál vlastní

Elektromontáže silnoproud - celkem



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem

Vedlejší náklady

GZS 5,50% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 2,56% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 21%

Základ a hodnota DPH 15%

Náklady celkem s DPH

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%

Součty odstavců

Elektromontáže

Elektromontáže 2

Zemní práce



č.pol. Položka Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem Cenová soustava

Elektromontáže

KABELOVÁ SPOJKA

1 M2100001 Pro kabel AYKY 3x240+120 ks 2,00 vlastní

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV

2 M2100002 AYKY-J 3x240+120 mm2 , pevně m 75,00 vlastní

3 M2100003 AYKY-J 3x120+70 mm2 , pevně m 170,00 vlastní

4 M2100004 CYKY-J 4x10 mm2 , pevně m 20,00 vlastní

5 M2100005 TRUBKA DVOUPL. červená, průměr 110, s protahovacím provázkem m 65,00 vlastní

6 M2100006 TRUBKA DVOUPL. červená, průměr 90, s protahovacím provázkem m 155,00 vlastní

7 M2100007 TRUBKA DVOUPL. červená, průměr 50, s protahovacím provázkem m 15,00 vlastní

8 M2100008 NASOUVACÍ SPOJKA, průměr 110 ks 2,00 vlastní

9 M2100009 NASOUVACÍ SPOJKA, průměr 90 ks 5,00 vlastní

SKŘÍNĚ PŘÍPOJKOVÉ PRO PŘIPOJENÍ

VODIČŮ DO PRŮŘEZU 240mm2

10 M2100010 Pojistková skříň pro 3 sady pojistek, smyčkovaná, pro kabely do 240mm2, do výklenku ks 1,00 vlastní

11 M2100011 Pojistková skříň pro 1 sadu pojistek, pro kabely do 240mm2, do výklenku ks 1,00 vlastní

POJISTKOVÁ PATRONA PN

12 M2100012 PNA1 32A gG Pojistková vložka Ks 3,00 vlastní

13 M2100013 PNA1 100A gG Pojistková vložka Ks 3,00 vlastní

14 M2100014 PNA1 125A gG Pojistková vložka Ks 3,00 vlastní

UKONČENÍ  VODIČŮ

15 M2100015  do 16 mm2 ks 8,00

16 M2100016  do 120 mm2 ks 10,00 vlastní

17 M2100017  do 240 mm2 ks 6,00 vlastní

PRŮRAZ BETONOVOU ZDÍ

18 M2100018  O tloušťce 60cm ks 1,00 vlastní

19 M2100019 Podružný materiál vlastní

Elektromontáže - celkem

Elektromontáže 2

ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÉHO STAVU

20 M2100020

Zjištění počtu a průřezů stávajících kabelů, které bude nutno přeložit z důvodu výstavby 

objektu A hod 4,00 vlastní

KABELOVÁ SPOJKA (nutno zjistit skutečný stav kabelů, v projektu uvažováno se 

3 kabely AYKY 3x120+70)

21 M2100021 Pro kabel AYKY 3x120+70 ks 6,00 vlastní

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1k (nutno zjistit skutečný stav kabelů, v projektu 

uvažováno se 3 kabely AYKY 3x120+70)

22 M2100022 AYKY-J 3x120+70 mm2 , pevně m 110,00 vlastní

UKONČENÍ  VODIČŮ

23 M2100023  do 120 mm2 ks 24,00 vlastní

24 M2100024 Podružný materiál vlastní

Elektromontáže 2 - celkem

Zemní práce 

VYTÝČENÍ TRATI VENKOVNÍCH ROZVODŮ NN V PŘEHLEDNÉM TERÉNU

25 M2100025 Vedení NN km 0,25 vlastní

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - drobné stavební a zemní práce

26 M2100026 úprava výkopu základů pro kabelu NN hod 24,00 vlastní

27 M2100027 zemní práce potřebné pro uložení zemění a kabeláže hod 32,00 vlastní

ŘEZÁNÍ SPÁRY

28 M2100028  V asfaltu nebo betonu m 400,00 vlastní

BOURANÍ ASFALTOVÝCH POVRCHŮ

29 M2100029  Síla vrstvy do 20cm m2 140,00 vlastní

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

30 M2100030  Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-ve směru kabelu v místě možném 250,00 vlastní

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

31 M2100031  Zemina třídy 3, šíře 900mm,hloubka 1300mm m 250,00 vlastní

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

32 M2100032  Do šířky 20cm m 250,00 vlastní

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

33 M2100033  Zemina třídy 3, šíře 900mm,hloubka 1000mm m 250,00 vlastní

ÚPRAVA POVRCHU

34 M2100034  Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 250,00 vlastní

ODVOZ ZEMINY

35 M2100035  Naložení,rozhoz,úprava povrchu m3 400,00 vlastní

Manipulační technika - pronájem

36 M2100036 Bagr hod 96,00 vlastní

Zemní práce - celkem



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
Celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno: Jméno: Jméno:

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 21 %  
DPH 21 % 
Základ pro DPH 15 % 
DPH 15 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

Oddíl Název oddílu

D.1.4.8 - Slaborpoudé instalace
Objekt Název objektu

Stavba Název stavby
Výstavba myčky a garážových stání na stanici HZS Olomouckého kraje v Olomouci

Projektant atelierdwg, s.r.o.

Objednatel HZS Olomouckého kraje

Dodavatel

Rozpočtoval

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný 
celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojektovou dokumentací v návaznosti 
na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle 
vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související 
tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

         



R O Z P O Č E T

Rozpočet :

REKAPITULACE  SLP

Oddíl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

Dodávka zařízení

Nosný materiál

Montáž zařízení

Montáž rozvodů

Zemní práce

Ostatní montáže - zařízení

Ostatní montáže - rozvody

CELKEM  OBJEKT 0 0 0

Stavba : Výstavba myčky a garážových stání na stanici 
HZS Olomouckého kraje v Olomouci

Objekt : D.1.4.8 - Slaborpoudé instalace
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SOUPIS PRACÍ

Dodávka montáž
cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem

Dodávka zařízení

Strukturovaná kabeláž (SK)
Datové rozvaděč DR1

1 M2200001 19' rozvaděč stojanový 42U/600x800 skleněné dveře 
kompletně vybavený dle výkresu Bloková schémat a SLP.

ks 1 vlastní

Zásuvky
2 M2200002 Keystone  1xRJ45, kat.6, nestíněný ks 104 vlastní
3 M2200003 Maska nosná pro 1xRJ45, ks 2 vlastní
4 M2200004 Maska nosná pro 2xRJ45, ks 51 vlastní
5 M2200005 Kryt zásuvky komunikační ks 53 vlastní
6 M2200006 Rámeček jednonásobný, bílý - ks 53 vlastní

Parapetní kanál, modul 45x45
7 M2200007 Keystone  1xRJ45, kat.6, nestíněný pro žlaby a nosiče ks 14 vlastní

Horiz. rozvody
8 M2200008 Kabel F/UTP 4-pár kat. 6, LSZH, m 1 877 vlastní
9 M2200009 U/UTP 4P 250 MHz, cat 6, LSZH m 3 651 vlastní

Páteřní rozvody
10 M2200010 8.vláknový optický MM kabel 50/125mm, LS0H, OM3 m 58 vlastní
11 M2200011 12.vláknový optický MM kabel 50/125µm, OM3, LS0H, univ. m 88 vlastní

Instalační krabice

12 M2200012 Optický nástěnný rozvaděč, vč. 4 pigtailů a adaptérů, vč. 
montáže na zeď bez ukončení kabelu

ks 1 vlastní

13 M2200013 Rozvodnice MIS 1a-100, vnitřní ks 5 vlastní
14 M2200014 Nosník LSA svorkovnic ks 5 vlastní
15 M2200015 Zářez. propoj. svorkovnice KRONE, 2x10 vč. zemnící lišty ks 25 vlastní
16 M2200016 přepěťová ochrana pro telefonní linku, instalace těsně před 

chráněné zařízení, 170 V, pro lišty LSA-PLUS
ks 120 vlastní

Domácí telefon
17 M2200017 Zvonkové tablo Analog Vario 3x2 + klávesnice ks 1 vlastní

Společná TV anténa (STA)
18 M2200018 Anténní stožár na střechu vč. antény pro příjem DVB-T2, 

přepěťové ochrany, F konektory, apod. – čtyřnožka, 
Zn+beton.kotvení

kpl 1 vlastní

19 M2200019 Skříň rozvodnice 500x500x250, vč. výzbroje (širokopásmový 
zesilovač s regulací náklonu, rozbočovače,  konektory, 
přepěťové ochrany apod.)

ks 1 vlastní

Zásuvky
20 M2200020 Koaxiální dvojzásuvka koncová, max. -2dB, SAT/TV/R, -strojek ks 5 vlastní
21 M2200021 Kryt zásuvky TV-R-SAT, bílý, + rámeček, ks 5 vlastní

Koaxiální kabely

Cenová 
soustava

č.pol. Číslo položky Název mn.j. mn.
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SOUPIS PRACÍ

Dodávka montáž
cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem

Cenová 
soustava

č.pol. Číslo položky Název mn.j. mn.

22 M2200022 Koaxiální kabel 75Ω, útlum<13,1dB/100m/862MHz, 
bezhalogenový

m 29 vlastní

23 M2200023 Koaxiální kabel 75Ω, útlum<18,6dB/100m/862MHz, 
bezhalogenový

m 117 vlastní

Antény VHF a UHF
24 M2200024 VHF anténa typu BO 160, vč. montáže m 1 vlastní
25 M2200025 VHF anténa typu BOHustler G7-150-3  160, vč. montáže m 1 vlastní
26 M2200026 UHF anténa typu BO 321, vč. montáže m 2 vlastní
27 M2200027 N-konektory v instal. krabici pod omítkou m 4 vlastní
28 M2200028 Přepěťová ochrana m 8 vlastní
29 M2200029 Koaxiální kabel 50Ω, 2,6dB/100ft/400MHz, 

3,6dB/100ft/700MHz, 4,1dB/900MHz, 4,4dB/100ft/1GHz
m 168 vlastní

Jednotný čas (JČ)
30 M2200030 hlavní hodiny ks 1 vlastní
31 M2200031 přijímač radiosignálu DCF 77 ks 1 vlastní
32 M2200032 analogové hodiny Ø28cm, číselník (dle architekta) ks 7 vlastní
33 M2200033 analogové hodiny dvoustranné /skládají se ze dvou 

jednostranných
ks 2 vlastní

34 M2200034 závěs ks 2 vlastní
35 M2200035 Rozvodná krabice KO125 vč. svorkovnice ks 1 vlastní

Nouzové vyhlašování poplachu (NVP)
36 M2200036 Ocelopechová rozvodnice 600x400x200 mm - prázdná, 

(vybavení rozvodnice je dodávkou invesotra mimo rámec PD)
ks 1 vlastní

37 M2200037 Piezosiréna 123dB, 6-16 VDC, 300mA, kolísavý zvuk ks 5 vlastní

Doplnění rozvaděče DR11
38 M2200038  - 19" optická vana vč .organizéru, adaptérů a pigtailů pro 

ukončení všech vláken 
ks 1 vlastní

39 M2200039  - 19" montážní box 19" pro přepěťové ochrany ks 2 vlastní
40 M2200040  - přepěťová ochrana Ethernet 1Gbit/s (Cat.6), 60 V DC, max. 

0,5 A, provedení plošný spoj
ks 24 vlastní

EKV
41 M2200041 Síťovatelný kontrolér pro 2 čtečky ks 4 vlastní
42 M2200042 1-portový převodník z RS232/485/422 na 10/100Base-TX ks 1 vlastní
43 M2200043 Zásuvný modul 2-portového převodníku sériových linek na 

10/100Base-T
ks 1 vlastní

44 M2200044 Převodník datových formátů (různé FW), PCB ks 7 vlastní
45 M2200045 Čtecí pole Dallas ks 7 vlastní
46 M2200046 el.zámek BEFO 12V, standardní ks 3 vlastní
47 M2200047 Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A se signalizačními 

výstupy
ks 1 vlastní
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SOUPIS PRACÍ

Dodávka montáž
cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem

Cenová 
soustava

č.pol. Číslo položky Název mn.j. mn.

48 M2200048 Akumulátor 12V/38Ah se šroubovými svorkami M6 a životností 
až 10 let, VdS

ks 1 vlastní

Místní rozhlas
49 M2200048 Plena - booster zesilovač 240W (jmenovitý výkon) ks 1 vlastní
50 M2200049 přepěťová ochrana, instalace těsně před chráněné zařízení, 

vhodné pro systémy TN a TT s napětím do 150 V AC, 25 A
ks 2 vlastní

51 M2200050 kombinovaný svodič přepětí, vhodné pro systémy TN a TT s 
napětím do 135 V AC nebo pro signálové linky pro instalaci na 
vstupu do budovy, 25 kA (8/20)

ks 4 vlastní

52 M2200051 Stropní reproduktor 100V/6W ks 3 vlastní
53 M2200052 Nástěnný reproduktor 100V/6W ks 26 vlastní
54 M2200053 Tlakový reproduktor 100V/10W ks 1 vlastní
55 M2200054 Rozvodnice KT250 ks 3 vlastní

CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy
CELKEM - MONTÁŽ,  vč. přesunu
DODÁVKA ZAŘÍZENÍ - CELKEM 

NOSNÝ MATERIÁL
56 M2200055 Elektroinstal. PVC trubka ohebná 16mm m 87 vlastní
57 M2200056 Elektroinstal. PVC trubka ohebná 23mm m 221 vlastní
58 M2200057 Elektroinstal. PVC trubka ohebná 48mm m 9 vlastní
59 M2200058 TRUBKA TUHÁ PVC 320N ɸ20mm m 41 vlastní
60 M2200059 PŘÍCHYTKY TRUBEK  1520 ks 41 vlastní
61 M2200060 Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 - v trubce, liště,  žlabu m 20 vlastní
62 M2200061 Kabel CYKY O-2x1,5 - pevně uložen m 520 vlastní
63 M2200062 Kabel CYKY O-2x2,5 - pevně uložen m 126 vlastní
64 M2200063 Krabice univers. KU68/2 vč. víčka ks 80 vlastní
65 M2200064 Krabice univ. vč. svorkovnice KU 68-1903 ks 15 vlastní
66 M2200065 Zapuštěná rozvodnice s s průhledným odklopitelným víkem, 

IP55
ks 1 vlastní

67 M2200066 Kabice univerzální na povrch ks 6 vlastní
68 M2200067 Lišta  plastová 18x13 ks 19 vlastní
69 M2200068 Lišta  plastová 24x22 ks 54 vlastní
70 M2200069 Lišta  plastová 40x15 ks 47 vlastní
71 M2200070 Kabelový žlab MARS 62/50 m 12 vlastní
72 M2200071 Víko žlabu 62/50 m 12 vlastní
73 M2200072 Nosník "62" ks 12 vlastní
74 M2200073 Kabelový žlab MARS 125/50 m 45 vlastní
75 M2200074 Víko žlabu 125/50 m 45 vlastní
76 M2200075 Nosnik "125" ks 45 vlastní
77 M2200076 Kabelový žlab MARS 250/50 m 5 vlastní
78 M2200077 Víko žlabu 250/50 m 5 vlastní
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SOUPIS PRACÍ

Dodávka montáž Cenová 
soustava

č.pol. Číslo položky Název mn.j. mn.

79 M2200078 Nosnik "250" ks 5 vlastní
80 M2200079 Spojovaci mater. 100ks (srouby,matice) ks 3 vlastní
81 M2200080 Spojka ks 31 vlastní
82 M2200081 Kovový žlab 62/50mm, ošetřený žárovým pozinkem vč. 

uchycení, nosníků, spojek a šroubů, montáže
m 25 vlastní

83 M2200082 Sdělovací kabel TCEPKPFLE 25x4x0,6 vč. položení m 46 vlastní
84 M2200083 Mikrotrubička Mikrohard 12/10, modrá m 71 vlastní
85 M2200084 Kabelová chránička HDPE ϕ40/33mm m 40 vlastní
86 M2200085 Kabelová chránička   ϕ50mm m 80 vlastní
87 M2200086 Kabelová chránička  ϕ100mm m 40 vlastní
88 M2200087 Kabelový drátěný žlab drátěny 50x50mm m 205 vlastní
89 M2200088 Nosník, spojky žlabů a úchytky k nosným konstrukcím kpl 1 vlastní
90 M2200089 Kabelový drátěný žlab drátěny 100x50mm m 32 vlastní
91 M2200090 Nosník, spojky žlabů a úchytky k nosným konstrukcím kpl 1 vlastní
92 M2200091 Protipožární pěna 325 ml, max. 2,1 l vyplně, vč. označení PU ks 4 vlastní
93 M2200092 Štítek kabelový ks 300 vlastní

94 M2200093 Složka - A, nosný materiál
95 M2200094 Složka - B, podružný materiál t.j. 3% z "A"

CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy
CELKEM - MONTÁŽ,  vč. přesunu
NOSNÝ MATERIÁL - CELKEM

Zemní práce
96 M2200095 Zatažení kabelu do chráničky m 26 vlastní

97 M2200096 Uložení chráničky do připraveného výkopu m 140 vlastní

98 M2200097 Zafouknutí/zatažení OK m 35 vlastní

99 M2200098 Odstranění podkladu m2 18,4 vlastní
100 M2200099 Hloubení rýhy m3 18,4 vlastní
101 M2200100 Pískové lože vč. oddělení cihlou m 36,8 vlastní
102 M2200101 Zásyp rýh se zhutněním m3 18,4 vlastní

OSTATNÍ MONTÁŽE - ZEMNÍ PRÁCE - CELKEM

C - 2 2 M -  ZAŘÍZENÍ
103 M2200102 Kontrolní zavěrečné měření na kabelu vod 211 vlastní
104 M2200103 Vyhledání vývodu nebo krabice ks 80 vlastní
105 M2200104 Odv. a zavičk. krab. s víčkem na závit ks 80 vlastní
106 M2200105 Pocínování konce vodiče ks 20 vlastní
107 M2200106 Forma kabelová do 20x2 ks 2 vlastní
108 M2200107  -S Forma kabelová 100x2 ks 2 vlastní
109 M2200108  -S Forma kabelová do 50 XN ks 2 vlastní

EKV
110 M2200109 Programování systému, instalace SW ks 1 vlastní
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SOUPIS PRACÍ

Dodávka montáž
cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem

Cenová 
soustava

č.pol. Číslo položky Název mn.j. mn.

111 M2200110  -S Revize EKV kpl 1 vlastní

MR
112 M2200111 Závěrečné měření ústředny do 500W ks 1 vlastní

113 M2200112  -S Zhotovení kruhových otvorů ks 3 vlastní

114 M2200113  -S Revize NZS ks 1 vlastní

S K
115 M2200114  -S Kabelová forma UTP kabelu ks 240 vlastní

116 M2200115  -S Měření kabelu, zpacování protokolu ks 120 vlastní

117 M2200116  -S Revize SK kpl 1 vlastní

DT
118 M2200117  -S Revize DT ks 1 vlastní

STA
119 M2200118 Měření na účastnické zásuvce - všechny TV kanály ks 9 vlastní

120 M2200119 Měření dostupnosti signálů DVB-T(S) a A-TV/R ks 1 vlastní

121 M2200120 Měření vstupního signálu TV ks 5 vlastní

122 M2200121  -S Revize STA ks 1 vlastní

JČ
123 M2200122  -S Revize zarizeni ks 1 vlastní

Optika
124 M2200123 Montáž opt.  adaptérů ks 44 vlastní

125 M2200124 Svar dvou vláken ks 44 vlastní

126 M2200125 Odstranění ochrany FO vlákna vlákna ks 44 vlastní

127 M2200126 Měření FO vláken vč. vystavení protokolu ks 22 vlastní

128 M2200127 Ukončení vlákna pigtailem ks 44 vlastní

129 M2200128 upevnění FO kab.v FO rozvaděči vč.odizol.primární a 
sekund.izolace

ks 3 vlastní

130 M2200129 Uchycení rezervy FO kabelu ks 3 vlastní

OSTATNÍ MONTÁŽE - ZAŘÍZENÍ- CELKEM

C - 2 2 M      - ROZVODY
131 M2200130 Osazení hmoždinky 8mm v cihl. zdivu ks 728 vlastní

132 M2200131 Značení trasy vedení m 950 vlastní

133 M2200132 Zhotovení kruhových otvorů ks 5 vlastní

134 M2200133 Kontrola stavební připravenosti ks 3 vlastní

135 M2200134  -S Převzetí prostor ks 2 vlastní

136 M2200135 -S Seznameni s projektem ks 1 vlastní
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SOUPIS PRACÍ

Dodávka montáž
cena/jedn. dod/celkem cena/jedn. mont./celkem

Cenová 
soustava

č.pol. Číslo položky Název mn.j. mn.

137 M2200136 Uzemění kabelu ks 10 vlastní

OSTATNÍ MONTÁŽE - ROZVODY- CELKEM
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Akce Olomouc

č.pol. Pol. Specifikace Parametry Cen. soust. Množství MJ Dodávka MJ Suma dodávka 

Zařízení číslo 1

1
1.1 Vytápěcí jednotka, provedení s vodním výměníkem

Vc=3230m3h-1

Qc=37,22 kW (70/55°C) Vlastní 2 ks
 - v provedení " INDUSTRY " (lakovaný ocelový plech RAL 7000)
 - včetně sekundární žaluzie BASIC
 - včetně čidla protimrazové ochrany
 - motorventilátor 3 x 400 V

2 Nástavec pružný Vlastní 2 ks
3 Kapsový filtr (třída filtrace G4) Vlastní 2 ks

                  - včetně diferenciálního tlakového spínače
4 Směšovací komora přímá Vlastní 2 ks

                  - servopohon 230 V
5 Zední rám Vlastní 2 ks
6 Protidešťová žaluzie Vlastní 2 ks
7 Konzoly Modular Vlastní 2 ks
8 Ovládací skříňka Vlastní 2 ks
9 Průmyslový termostat Vlastní 2 ks

10 Koordinace prací s navazujícími profesemi a s EL, návaznosti při oživování a montáži Vlastní 1 sada
11 Zprovoznění zařízení autorizovaným technikem Vlastní 1 sada

12 1.2 Střešní ventilátor  barva RAL 9002 Vod=3000m3h-1, Pext=120Pa Vlastní 1 ks
 - 2-otáčkové provedení 3 x 400 V 
 - v provedení s výklopnou hlavicí a servisním vypínačem
 - včetně samočinné uzavírací klapky

13  - sokl tlumící s redukcí na potrubí Vlastní 1 ks
14  - ovládací skříňka Vlastní 1 ks

15 1.3 Krycí mřížka atypická propustnost 80% 800x800 Vlastní 1 ks
1.4-8 neobsazeno

16 1.9 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v třídě těsnosti A (I a II).  0% tvarovek DN315 Vlastní 2 m
17 1.10 Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - 100% tvarovek do strany 800mm Vlastní 4 m2

18 Samolepící parotěsná kaučuková izolace s Al polepem 20,5 mm Vlastní 1 m2

19
Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny tl. 60mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností 
dle PBŘ 60 mm Vlastní 2 m2

Zařízení číslo 2

20
2.1 Vytápěcí jednotka, provedení s vodním výměníkem

Vc=2010m3h-1

Qc=14,60 kW (70/55°C) Vlastní 2 ks
 - v provedení " INDUSTRY " (lakovaný ocelový plech RAL 7000)
 - včetně sekundární žaluzie BASIC
 - motorventilátor 3 x 400 V

21 Závěsy podstropní + závitová tyč 2m - M10 Vlastní 2 ks
22 Ovládací skříňka Vlastní 2 ks
23 Průmyslový termostat Vlastní 2 ks
24 Koordinace prací s navazujícími profesemi a s EL, návaznosti při oživování a montáži Vlastní 1 sada
25 Zprovoznění zařízení autorizovaným technikem Vlastní 1 sada

Zařízení číslo 3
26 3.1 Střešní ventilátor  barva RAL 9002 Vod=600m3h-1, Pext=135Pa Vlastní 1 ks



Akce Olomouc

č.pol. Pol. Specifikace Parametry Cen. soust. Množství MJ Dodávka MJ Suma dodávka 
 - 2-otáčkové provedení 3 x 400 V 
 - v provedení s výklopnou hlavicí a servisním vypínačem
 - včetně samočinné uzavírací klapky

27  - sokl tlumící s redukcí na potrubí Vlastní 1 ks
28  - ovládací skříňka Vlastní 1 ks

29 3.2 Střešní ventilátor  barva RAL 9002 Vod=1000m3h-1, Pext=150Pa Vlastní 1 ks
 - 1-otáčkové provedení 1 x 230 V 
 - v provedení s výklopnou hlavicí a servisním vypínačem
 - včetně samočinné uzavírací klapky

30  - sokl tlumící s redukcí na potrubí Vlastní 1 ks
31  - ovládací skříňka Vlastní 1 ks

3.3-6 neobsazeno
32 3.7 Talířový ventil kovový - odvodní vč. upínacího kroužku a zděře DN 200 Vlastní 13 ks

3.8-9 neobsazeno
33 3.10 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v třídě těsnosti A (I a II). 60% tvarovek DN250 Vlastní 28 m
34 Samolepící parotěsná kaučuková izolace s Al polepem 20,5 mm Vlastní 2 m2

35
Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny tl. 60mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností 
dle PBŘ 60 mm Vlastní 12 m2

36 Požární těsnění prostupů DN250 Vlastní 2 sada

Zařízení číslo 4

Zařízení číslo 5
5.1-4 neobsazeno

37 5.5 Ventilátor diagonální do kruhového potrubí DN 160, 560m3hod-1/0Pa Vlastní 3 ks
38 Servisní vypínač Vlastní 3 ks
39 Pružná manžeta DN 160 Vlastní 6 ks
40 Spona DN 160 Vlastní 6 ks
41 Zpětná klapka - kruhová - pozinkovaná DN 160 Vlastní 3 ks
42 5.6 Ventilátor diagonální do kruhového potrubí DN 200, 1040m3hod-1/0Pa Vlastní 1 ks
43 Servisní vypínač Vlastní 1 ks
44 Pružná manžeta DN 200 Vlastní 2 ks
45 Spona DN 200 Vlastní 2 ks
46 Zpětná klapka - kruhová - pozinkovaná DN 200 Vlastní 1 ks

5.7 neobsazeno
47 5.8 Talířový ventil kovový - odvodní vč. upínacího kroužku a zděře DN 160 Vlastní 12 ks
48 5.9 Talířový ventil kovový - odvodní vč. upínacího kroužku a zděře DN 200 Vlastní 2 ks

49 5.10 Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v třídě těsnosti A (I a II).  30% tvarovek DN160-200 Vlastní 72 bm

50 Výfuková hlavice DN 160 Vlastní 3 ks

51 Výfuková hlavice DN 200 Vlastní 1 ks
52 Ohebná Al hluk tlumící hadice DN 160 Vlastní 10 bm
53 Ohebná Al hluk tlumící hadice DN 200 Vlastní 4 bm
54 Samolepící parotěsná kaučuková izolace s Al polepem 20,5 mm Vlastní 6 m2

55
Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny tl. 60mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s odolností 
dle PBŘ Vlastní 8 m2

zařízení číslo 6



Akce Olomouc

č.pol. Pol. Specifikace Parametry Cen. soust. Množství MJ Dodávka MJ Suma dodávka 
Zařízení číslo 7

56 7.1 Venkovní kondenzační jednotka Standard invertor R32 Qch/t= 2,5/2,8 kW (R32) Vlastní 1 ks

57 Vnitřnínástěnná jednotka R32 včetně infra ovladače Qch/t= 2,5/2,8 kW (R32) Vlastní 1 ks

58 Měděnné potrubí kapalina/plyn včetně izolace a komunikační kabeláže mezi jednotkami 6,35/9,52 mm Vlastní 4 m

59 Dodávka a propojení venkovní a vnitřních jednotek - komunikační kabeláž Vlastní 1 sada

60 Kotvení a uložení svazků Cu potrubí včetně rámečků a žlabů Vlastní 1 sada

61 Doplnění chladiva R32 Vlastní 1 sada

62 Zkouška těsnosti potrubí, vstupní revize, vč. založení evidenční knihy chladícího zařízení Vlastní 1 sada

63 Zprovoznění zařízení autorizovaným technikem Vlastní 1 sada

Ostatní náklady
64 Náklady na dopravu Vlastní 1 sada

65 Vnitrostaveništní doprava Vlastní 1 sada

66 Montáž Vlastní 1 sada

67 Montážní, těsnící a spojovací materiál Vlastní 1 sada

68 Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy Vlastní 1 sada

69 Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN Vlastní 1 sada

70 Zařízení staveniště Vlastní 1 sada
71 Stavební přípomoce Vlastní 1 sada
72 Ekologická likvidace odpadu Vlastní 1 sada
73 Koordinace prací s navazujícími profesemi Vlastní 1 sada
74 Montážní mechanismy, plošiny, lešení Vlastní 1 sada
75 Měření hluku od VZT zařízení Vlastní 1 sada
76 Výrobní dokumentace Vlastní 1 sada
77 Předávací dokumentace Vlastní 1 sada
78 Dokumentace skutečného stavu Vlastní 1 sada

CELKEM BEZ DPH



S:

O: SO-01

R: D.1.4.9

P.č. Číslo polož Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: _2 Kompresorová stanice 1,0 MPa
1 Pol__1 Kompaktní pístový kompresor s protihlukovým krytem, výkonnost 30 m3/hod. max. přetlak 1,0 

MPa s třífázovým elektromotem 4, kW, 3x400 V, integrovaný na vzdušníku 270 litrů
kus 1,00000

2 Pol__2 Předfiltr stlačeného vzduchu provozní tkal 1,6 MPa, průtok 42 m3/hod. s odloučením pevných 
nečistot, nad 3 mikrony, včetně odvaděče kondenzátu, G 1/4"

kus 1,00000

3 Pol__3 Kondenzační sušička TRB +3°C, průtok 36 m3/hod., G3/4" kus 1,00000

4 Pol__4 Mikrofiltr stlačeného vzduchu provozní tkal 1,6 MPa, průtok 42 m3/hod. s odloučením pevných 
nečistot, nad 0,01 mikronu, včetně odvaděče kondenzátu, G 1/4"

kus 1,00000

5 Pol__5 Elektrický odvaděč kondenzátu bude sloužit pro odvod kondenzátu z tlakové nádoby kompresoru 
a předfiltru

kus 2,00000

6 Pol__6 Separátor olej-voda k  oddělování a čištění kondenzátu obsahujícího olej kus 1,00000

7 Pol__7 Hadice pryžová na stlačený vzduch s koncovkami G 1/2" L= 1,0 m kus 1,00000

Díl: _4 Rozvod stlačeného vzduchu 1,0 MPa
14 Pol__1 Potrubí stlačeného vzduchu z trubek PP-RCT PN16, D25x2,8 mm svařovaných polyfúzně m 52,00000

15 Pol__2 Potrubí stlačeného vzduchu z trubek PP-RCT PN16, D20x2,3 mm svařovaných polyfúzně m 84,00000

16 Pol__3 Uložení potrubí PP-RCT, sestávající z konzoly, suvného uložení, objímky, upevňovacích šroubů,, 
hmoždinek kombi šroubů a podpěrných žlábků pro potrubí D25x2,8 mm

kus 30,00000

17 Pol__4 Uložení potrubí PP-RCT, sestávající z objímky, upevňovacích šroubů, hmoždinek kombi šroubů 
a, podpěrných žlábků pro potrubí D20x2,3 mm

kus 55,00000

18 Pol__5 Redukční ventil 1,0 / 0 - 1,0 MPa kus 2,00000

19 Pol__6 Kohout uzavírací pro vzduch DN 1/2", PN 42 kus 18,00000

20 Pol__7 Rychlospojka DN 1/2" kus 13,00000

21 Pol__8 Ocelová chránička na potrubí D 42,4x2,6 m/kus 8,00000

22 Pol__9 Úseková tlaková zkouška kus 1,00000

23 Pol__10 Závěrečná tlaková zkouška kus 1,00000

Díl: _5
24 Pol__1 Trubky stlačeného vzduchu nerez 1.4571 spojované tvarovkami s řezným prstencem D 12x2,0 

mm
m 19,00000

25 Pol__2 Spojka nerez 1.4571 s řezným prstencem D 12x2,0 mm kus 8,00000

26 Pol__3 T-kus nerez 1.4571 s řezným prstencem D 12x2,0 mm kus 9,00000

Položkový soupis prací a dodávek

Požární stanice OLOMOUC, Schveitzerova 91 - výstaba myčky a garážových stání HZS

Budova A

Stlačený vzduch

Rozvod stlačeného vzduchu 30,0 MPa + redukce pro rozvod 1,0 MPa m.č. 1.14 a 1.15
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S:

O: SO-01

R: D.1.4.9

P.č. Číslo polož Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Požární stanice OLOMOUC, Schveitzerova 91 - výstaba myčky a garážových stání HZS

Budova A

Stlačený vzduch

27 Pol__4 Koleno 90° nerez 1.4571 s řezným prstencem D 12x2,0 mm kus 12,00000

28 Pol__5 2 cestný kohout kulový nerez 1.4571 PN 50 MPa, DN 15 s připojením na řezný prstenec kus 4,00000

29 Pol__6 3 cestný kohout kulový nerez 1.4571 PN 50 MPa, DN 15 s připojením na řezný prstenec kus 6,00000

30 Pol__7 Závitová přípojka s připojením na řezný prstevec kus 10,00000

31 Pol__8 Uložení potrubí nerez, sestávající z objímky, upevňovacích šroubů, hmoždinek kombi šroubů pro, 
potrubí D12x3,0 mm

kus 18,00000

32 Pol__9 Chránička nerez D 22x1,0 mm m/kus 2,00000

33 Pol__10 Úseková tlaková zkouška kus 1,00000

34 Pol__11 Závěrečná tlaková zkouška kus 1,00000

35 Pol__12 Redukční ventil 300/0,8-1,0 MPa kus 1,00000

36 Pol__13 Pojistný ventil 1,0 MPa kus 1,00000

37 Pol__14 Manometr 0-1,6 MPa prům. 100 mm s uzavíracím ventilem G1/2" kus 1,00000

Celkem
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č.p. Položka NÁZEV MN. J. Cena/pol Cena celk Cen. Soust.0

Celková cena bez DPH

Ostatní
1 Montáž 1 kpl Vlastní

2 Komplexní zkoušení 1 kpl Vlastní

3 Revize elektro 1 kpl Vlastní

4 Software 34 DB Vlastní

5 Projekce 1 kpl Vlastní

6 Ostatní náklady (doprava materiálu, cestovné … )

1 kpl

Vlastní

Ostatní celkem

Řídící systém 0

7

PLC s řídící deskou MiniPLC, Ethernet, 2x RS232, 

2x RS485, 16AI, 6AO, 32DI, 32DO

1 ks

Vlastní

8

Procesní stanice s kapacitním dotykovým displejem 

7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, 

mikroSD (není součástí dodávky), Linux, 9-36Vss, 

bez zdroje

1 ks

Vlastní

9 Stabiliz. spín. zdroj 90W, 24V, 3.75A 1 ks Vlastní

10 Ethernet switch, 8 portů 1 ks Vlastní

Řídící systém celkem
0

Periferie 0

11 BT8 Snímač teploty Ni1000 - prostorový - IP30 1 ks Vlastní

12 BT9 Snímač teploty Ni1000 - venkovní - IP65 1 ks Vlastní

13 BT5, BT6, BT7 Snímač teploty Ni1000 - s jímkou - IP65 100mm 3 ks Vlastní

14 BT1, BT2 Snímač teploty Ni1000 - s jímkou - IP65 160mm 2 ks Vlastní

15 BT3, BT4 Snímač teploty Ni1000 - příložný s hlavicí - IP65 2 ks Vlastní

16 BP1 Snímač tlaku pro kapaliny a plyn  0-6 bar 1 ks Vlastní

17 Kondenzační smyčka 1 ks Vlastní

18 Zkušební kohout tlakoměrový 1 ks Vlastní

19 LA1 Snímač zaplavení 1 ks Vlastní

20 DP1 Detektor výbušné plyny (kotelna) - 2st. 1 ks Vlastní

21 Zdroj pro detektor 1 ks Vlastní

22 SA1 Hřibové tlačítko nouzové + box IP54 1 ks Vlastní

23 HU1 Houkačka  230V 1 ks Vlastní

24 HL1 Signální světlo - červené 1 ks Vlastní

25 SA2, SA3 Přepínač na stěnu 3póly 2 ks Vlastní

26 YV1, YV2 Servopohon 10Nm 24V, ovl. 2…10V 2 ks Vlastní

27 3 cestný směšovací ventil DN 25 kv 10 1 ks Vlastní

28 3 cestný směšovací ventil DN 32 kv 16 1 ks Vlastní

Periferie celkem
0

Rozvaděče 0

29 D1 Rozvaděč MaR - D1 1000x800x300 1 ks Vlastní

Rozvaděče celkem
0

Soupis prací - Měření a Regulace
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Montážní materiál 0

30 Elinst. krabice Acidur IP54 15 ks  Vlastní

31 Sdělovací kabel s Cu jádry, Al fólie 2x1 705 m  Vlastní

32 Sdělovací kabel s Cu jádry, Al fólie 4x1 180 m  Vlastní

33 Sdělovací kabel s Cu jádry, Al fólie 7x1 35 m  Vlastní

34 Sdělovací kabel LAN CAT.5UTP 10 m  Vlastní

35 Silový kabel s Cu jádry  /C/ 3x1,5 365 m  Vlastní

36 Cu vodič s izolací  /CY/ 6 ZL/Z 60 m  Vlastní

37

Kabelový žlab MARS 125/100, víko, podpěra, 

spojka, spoj.mat za 1m 30 m  Vlastní

38

Kabelový žlab MARS 250/100, víko, podpěra, 

spojka, spoj.mat za 1m 5 m  Vlastní

39 Elinst. trubka MONOFLEX-ohebná 25 150 m  Vlastní

40 Elinst. trubka PVC-tuhá 23 200 m  Vlastní

41 Příchytka trubky plastová 350 m  Vlastní

42 Lišta vkládací PVC 20x20 100 m  Vlastní

43 Lišta vkládací PVC 40x20 20 m  Vlastní

44 Připojení periferií dodávaných jinými profesemi 13 ks  Vlastní

45 Koordinace s ostatními profesemi 8 hod  Vlastní

46 Stavební přípomoce 1 kpl  Vlastní

47 Podružný materiál 1 sb  Vlastní

Montážní materiál celkem

Stránka 2 z 2


