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SMLOUVA O DILO NA STAVERBN] PRACE

Krajska sprava a adrzba silnic StFedodeského kraje, piispévkova organizace
se sidlem: Zborovska 81/11, 150 21 Praha 5 - Smichov

1CO: 00066001

DIC: CZ00066001

zastoupend Ing. Alesem Cermékem, Ph.D., MBA, feditelem

a dale zastoupena Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutdrnim zastupcem feditele, na zaklad& piné
moci ze dne 28. 06. 2022

¢ smlouvy: 5-2583/00066001/2022

dale jen ,,Objednatel* na strané jedné

SILNICE CASLAV, s.r.0.

se sidlem: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice
ICO: 284 47 085
DIC: 284 47 085

bankovni spojeni:

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 142142
zastoupend Ing. Michal Holik, jednatel spoleénosti

¢ osmlouvy:  2022/039

dale jen ,Zhotovitel* na strané druhé

{Objednatel a Zhotovitel spoleéné dale jen ,smluvni strany*)

uzaviraji ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., oblanského zdkoniku (dale té2
»obéansky zakenik®), tuio

smlouvu o dilo

(dale jen ,,Smlouva*)

Clanek 1,
Predmét Dila

1.1.  Pfedmétem Smlouvy je provedeni a dokonCeni stavebnich praci ,,III/33519 Morany-
Cestin®, a to v nasledujicim rozsahu:

Bude provedeno frézovani v obci Cestin a zapichy, fezani asf. krytu a tiprava napojen,
ofisténi plochy zametenim strojné samosbérem, Jokdlni sanace kraji vozovky,
spojovaci postiik, vyrovndvka ACL 16+ v pram. tl. 40mm a pokladka asfaltové vrstvy
ACO 11+ v tl. 50mm. Pied vyrovnavkou bude provedeno sefezéni krajnic a hloubeni
pfikopu s naloZenim a odvozem. Po pokladee vrehni vrstvy bude provedeno ziizeni
krajnice z recyklatu v¢. dodavky, zaliti spar a VDZ V4 125mm barvou s balotinou vé.
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2.1.

2.2,

2.3.

3.1.

3.2,

piedznadeni a dodavky a pokladky (v celé délee silnice — staniceni km 0,0 — 6,260).
Navrh a projednani véetné realizace DIO.

Veskeré provedené prace budou dle platnych norem CSN, TP (ddle spoleéné jen ,,Dilo%)

Zavazné podklady pro plnéni Dila jsou vymezeny dokumenty poskytnutymi v fizeni
piedchazejicim vzavieni Smlouvy {dale jen ,,Zakazka“ a ,Zavazna dekumentace*).
Zhotovitel prohlasuje, ze se pfed podpisem Smlouvy se Zavaznou dokumentaci
seznamil, a futo povazuje pro plnéni Dila za dostateénou a vyhovujici. Pokud dojde k
rozditiim mezi projektovou dokumentaci a soupisem praci, plati soupis praci. Zhotovite!
prohlasuje, Ze jc pIné seznamen s rozsahem a povahou Dila a sjeho mistnimi
podminkami a jsou mu znamy vedkeré technicke, kvalitativni a jiné podminky nezbytné
k provedeni Dila. Zhotovitel se zavazuje pouzivat podklady pfedané mu Objednatelem
ponze k provedeni Dila die Smlouvy.

Clinek 2.
Stavebni dozor, autorsky dozor projektanta

Je-ti to G¢elné s ohledem na piedmét Dila, Objednatel pfed zahajenim plnén{ Dila uréi
osobu, ktera bude vykonavat stavebni dozor, tj. zajisti vykon povinnosti stavebniho
dozoru ve smyslu pravnich piedpish, a bude v rozsahu udélen¢ho zimocnéni opravnéna
zastupovat Objednatele ve véci plnén{ Dila dlc Smlouvy (dale jen ,,TDI*). O uréeni
osoby TDI a rozsahu udélenéhe zmocnéni bude Zhotovitel Objednatelem pisemné
vyrozumen. V rozsahu udéleného zmocnéni je Zhotovitel povinen adresovat oznameni,
vyzvy a dalsi tikony tykajici se prav a povinnosti die Smlouvy vedle Objcdnatele rovnéz
TDL V pravomoci TDI1 viak neni ménit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran
povinnosti, zivazki nebo odpovédnosti vyplyvajici ze Smiouvy. Zhotovitel se zavazuje
TDI jakoZto zdstupce Objednatele respektovat.

Te-li to 0clné s ohledem na predmét Dila, Objednatel pred zahajenim plaéni Dila zajisti
osobu, kiera bude vykonéavat autorsky dozor projektanta ve smyslu pravnich predpisi.
O osobg zajistujici autorsky dozor projcktanta bude Zhotovitel Objednatelem pisemné
vyrozumén.

Zhotovitel, osoba s nim propojend, ani jeho poddedavatel podilejici se na plnéni
Smlouvy nesmi v souvislosti s Dilem provadét vykon TDI dle odst. 2.1. Smlouvy, ani

autorsky dozor projekianta die odst. 2.2. Smlouvy. P#i porusen{ zakazu dle véty prvé je
Objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit.

Clanek 3.
Stavenisté, stavebni denik

Objednatel poskytne Zhotoviteli za Gelem plnéni Smlouvy pravo vstupu a uzivani
stavenist¢ pro plnéni Dila, vymezeného v Zavazné dokumentaci (dale
jen ,Staveni$té®), a to formou protokelarniho predani Staveniéte. Zhotovitel je povinen
pievzit Stavenidté na zakiadé vyzvy Objednatele nebo TDI a to do 10-ti dnil od
prokazatelného dorueni pisemne vyzvy Objednatele nebo SD. Pravo vstupu a uzivani
Stavenisté nemusi nalezet vyhradn¢ Zhotoviteli. Objednatel je opravnén Zhotoviteli
odepfit preddni Stavenisté, pokud je Zhotovitel v prodleni s povinnosti pfedloZit
Objednateli doklad o zavedeném systému zajidténi jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy,
V pitipadé, zc Zhotovitel tento doklad nepiedlozi ani v piiméiené dodateéné lhaed
stanovené Objednatelem, je Objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel odpovida za veskere prostory Stavenidte, a to az do zavéreéneho vyklizend
Staveniits. Zhotovitel je povinen uZivat Stavenidté pouze v souladu se Smlouvou,
zajistit na vlastni naklady fadnou pééi o Dilo a jeho ochranu po celou dobu jeho



34,

3.5.

3.6,
3.7.

4.1.

4.2.

4.3,

provadéni jakoZz 1 veSkerych véci a zafizeni, které na Staveni$té dopravil za ucelem
provadéni Dila, a neumoZait piistup na Staveni$té nepovolanym osobam. Povolanymi
osobami je personal Zhotovitele uréeny pro plnéni Smlouvy, personal Objednatele,
TDI, autorsky dozor projektanta, dal§i osoby oznadené Objednatclem, a dale zastupei
dotéenych orgdni statni spravy.

Zhotovitel se zavazuje provést odstranéni veskerého zatizeni Staveni$té a jcho
zavéreéné vyklizeni, vEetn€ uvedeni do naleZit¢ho stavu, a protokolarné je piedat
Objednateli do 10 dnll od dokonéeni Dila nebo pied&asného ukonéeni Smlouvy,
V piipadé dokonéeni Dila je Zhotovitel povinen uvést Stavenisté do pivodniho stavu,
s piihlédnutim k obvyklému pouZiti a pozadavkiim Objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit v rozsalw stanoveném Zavaznou dokumentaci ochranu
objektit na Stavenisti (vedeni inZenyrskych siti, stromy apod.). Zhotovitel je dale
povinen zajistit na vlastni naklady pfipadné piipojky a dodavku a Ghradu viech médit
potiebnych k provadéni Dila, jakoz i ziidit na vlastni naklady nezbytné zaifizeni
Stavenisté (kancelafe, socidlni zdzemi apod.), a umoznit jejich uZivani rovnéz
personalem Objednatele, TDI nebo osobou vykonavajici autorsky dozor projektanta.
Zhotovitel na vlasini naklady zajisli oznaleni Stavenidté logem Objednatele
# Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komeréni intormadni tabule lze
na Stavenidti umistit pouze s pisemnym souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastni
naklady zajisti veSkeré znaCeni a smérové tabule na Staveniiti a pfistupovych
komunikacich vyzadované pravnimi predpisy. Zhotovitel ziska veskera povoleni, ktera
mohou byt vyzadovana organy statni spravy k pouzivani pfistupovych komunikaci.
~otavebni denik" je dokument, jehoZz nalezitosti stanovi platné a u¢inné pravni predpisy.

Zhotovitel je povinen vést ode dne piedani Staveni$té stavebni denik, do kterého
je povinen zapisovat veskere skutecnosti rozhodngé pro plnéni Smlouvy, zejména nikoli
viak vyluéné udaje o Casovém postupu praci a jejich jakost, divody odchylek
provadénych praci od projektové dokumentace pro provéddeéni stavby, o provedenych
7kouskach a dalsi udaje poticbné k posouzeni praci Objednatelem, a to zpisobem
a vrozsahu stanovenym pravnimi piedpisy. Zapisy do stavebniho deniku budou
provedeny formou dennich zaznamii, podepsanych osobou, je7 piisluiny zapis uéinila.
Zhotovitel je povinen zajistit pristupnost stavebniho deniku na Stavenisti kazdy den
v pribéhu provadéni Dila. Zapisy do stavebniho deniku je opravnén &init kromg
Zhotovitele, Objednatele a zastupct organh statni spravy, rovnéz TDI a osoba
providéjici antorsky dozor projektanta. Zapisem do stavebniho deniku viak nedochazi
ke zméné Smlouvy ani ke zméné Zavazné dokumentace. Zhotovite! je povinen
protokolarné piedat stavebni denik Objednateli nejpozdéji do 5 dnit po ukonéeni jeho
vedeni.

Clanek 4.
Doba a misto plnéni

Zhotovilel je povinen zahdjil stavebni prace do 10 dall od pievzeti Stavenisté a Dilo
dokongit a piedat Objednateli do 5 tydnu od predani Stavenisié Zhotoviteli.

Ohjednatel vyzve Zhotovitele k pievzeti Stavenisié v priibéhu stavebni sezony 2022,
V ptipadé, ze tato Smlouva nabude 0¢innosti v obdobi zimni piestavky dle odst. 4.3.
této Smlouvy, vyzve Objednatel Zhotovitele k pievzeti Stavenisté do 1 mésice od konce
zimni piestavky dle odst. 4.3. této Smiouvy

V ptipadé nevhodnych klimatickych podminek Ize provadéni stavebnich praci pferusit
(zimni piestavka v terminu od 1. 11.do 31, 3.). O zimn{ pfestavee rozhoduje objednatel
na navrh zhotovilele piipadné i bez jeho navrhu. O pocatku zimni piestavky bude
proveden pisemny protokel, do kterého budou uvedeny divody, pro¢ byly prace
pieruseny. V piipadé piiznivych klimatickych podminek 1zc po dohodé smluvnich stran



4.4.

4.5.

4.6.

4.7

4.8,

5.1

b)

¢)

d)

zimni pestavku zkratit €i upravit. O zkraceni &i Qpravé zimni piestivky rozhoduje
objednate] na navrh zhotovitele pfipadné i bez navrhu, O ukongeni zimni piestavky
bude proveden pisemny protokol.

PieruSeni praci z ditvodu zimni technologické piestavky je mozné pouze za podminky,
ze bude kompletné dokonden rozpracovany (sek a nic nebude branit fadnému vzivani
pfedmétu smlouvy.

V piipadé, kdy jsou provadéné prace provadény na zakladé stavebniho povoleni,
ptipadné ohladeni stavby, bude provoz po zprovoznéné {dsti povolen oprdvnénymi
organy statni spravy dle platné legislativy na néklady zhotovitele.

Po dobu provadéni stavebnich praci v obdobi Zimni technologické prestavky, zhotovitel
zajisti  Zimni adrzbu komunikace, véelng  objizdnyeh  tras, dle  plamé
legislativy.Odpovidajici prodlouzeni terminu provadéni Dila, jakez ijednotlivych
dil¢ich termind, je ve smyslu § 100 odst. 1 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vef¢jnych
zakazek, ve znéni pozdé€jsich predpish (dale jen ,Zakon o ZVZ*), dale moZné pouze
v piipadé, ze:
na Staveni§ti se v prib&hu provadéni Dila vyskylnou pfirodni fyzické podminky,
piekdzky nebo znelistujici latky &1 nalezy objekth archeologického zdjmu,
Zhotovitel tuto skuteSnost ani s vynaloZenim veskeré odborné péle objektivne
nemohl piedvidat a tato skutednest zplisobi objektivni nemoznost provést Dilo ve
stanovenych terminech. Posocuzeni splnéni téchto podminek bude provedeno
Objednatelem po pripadném projednani s TIDT; nebo

Objednatel bude poZzadovat dodatetné zkousky, které budou mit vliv na stanovené
terminy, a které: (i} ncnavazuji na p¥edchozi netspéiné zkousky nebo zjisténi
Objednatele, nebo (ii} neprokazou, zc nékleré zatizeni, materialy nebo prace na Dile
jsou zavadné ncbo jinak neodpovidaji Smlouvé; nebo

Objednatel bude v prodleni se soucinnosti pii realizaci piejimacich zkouek {pokud
jsou Smlouvou vyZadovany), a to po dobu delsi 10 dnf,

Dojde k nepiedvidanému prodleni pii projednavani dopravng inZzenyrskych opatieni
« divodil nikoliv na strané Zhotovitcle a tato skute¢nost zplsobi objektivai
nemoznost provést Dilo ve stanovenych terminech,

Narodni pamatkovy tstav, Policie CR ¢i jiny opravnény organ uplatni dodateéné
pozadavky a tato skutecnost zpisobi objektivni nemoznost provést Dilo ve
stanovenych tetminech.

Pokud bude provadéni Dila pieruseno z divodi vyluéné na strané Objednatcle (napt.
dle odst. 13.1. Smlouvy), méd Zhotovitel pravo na odpovidajici prodlouzeni terminu
provadéni Dila, jakoz 1 jednetlivych dil¢ich terminti. Obnoveni provddéni [ila bude
Zhotoviteli uloZeno pisemnym pfikazem.

Zhotovite! neni opravnén jednostranné pierusit provadéni Dila.
Mistem plnéni Smlouvy jsou v Zavazné dokumentaci vymczené Easti pozemki,
piipadné ostatni prostor Stavemité. Mistem pfedani pisemnych vystupl die Smlouvy
je sidlo Objednatele, nebude-li smluvnimi stranami v konkrémmim pifpadé sjedndno
jinak.
Clanek 5,
Prava a povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen pinit Dilo v souladu se Smlouvou, s pravnimi predpisy
(vE. piedpisit  pracovnépravnich, bezpeénostnich, hygienickych,  pozaenich,
zajidtujicich ochranu Zivotnihe prostiedi a upravujicich zakaz vykoenu nelegalni prace),
s relevantnimi technickymi a kvalitativnimi normami, platnymi internimi predpisy
Objednatele a s piikazy Objednatele. Zhotovite! je povinen provést Dilo s nalezitou

rwr

odbornou pééi a chranit opravnéné zajmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez



5.2

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7,

zbytecného odkladu upozormit Objednatele na nevhodnost jeho piikazu, jinak odpovida
za piipadnou $kodu zplisobenou jeho dodrzenim.

Zhotovitel provede Dilo na sviij naklad, na své nebezpeéi, vlastnim jménem a na vlasini
odpovédnost, Zhotovitel poskytne veskerad zafizeni, persondl, vybaveni, véci a sluzby
nezbytné pro provedeni Dila. Zhotovitel je odpovédny za vytyCeni Stavenisté.
Zhotovitel nese rovnéz vedkeré naklady na piirodni materialy ziskané mimo Staveni3té.
Odkup nadbyteZného materialu vytéZeného na Stavenisti se iidi internimi piedpisy
Objednatele (aktualng platnym piedpisem je Smérnice R-Sm-16-02 ze dne 15.4.2015).
Zhotovitel se timto zavazuje pii respektovani pravnich piedpisii material vytéZeny na
Stavenidti {majetek Stfedogeského kraje) od Objednatele odkoupit, a to ve skutedng
vyt&Zeném mnoZstvi. Kupni cena za vytéZeny material se bude rovnat soudinu skuteéné
vytéZzeného mnozstvi jednotlivych materialli a jejich pFisluiné jednotkové cené uvedené
v Pfiloze ¢. 2 Smlouvy. Zhotovitel se timto zavazuje uhradit faktury vystavené
Objednatelem na kupni cenu vytéZeného materialu ve lhité splatnosti 30 dmi ode dne
jejich vystaveni. Zhotovitel se timto zérovefl zavazuje uhradit naklady na pfeprave
tohoto materidlu z mista vytéZeni (Staveni$t€) na misto jeho dalSiho zpracovani /
uloZeni. Zhotovitel dile bere na védomi, Ze v pribéhu realizace Dila mohou vznikat
odpady, jejichZz plivodcem bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se
zavazuje zajistit a monitorovat, Ze s témito odpady bude nakladano v souladu s platnymi
pravnimi pedpisy.

Pripadny postih ze strany organi statni spravy za nedodrZeni zavaznych piedpisii
pli provadéni Dila jde vidy pIné k tizi Zhotovitele. V piipadé udéleni pokuty
Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a naklady Fizeni neprodlené uhradit
Objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozddji pred piedanim Stavenisté dle odst. 3.1. Smlouvy
piedlozi Objednateli doklad o zavedeném systému zajiSténi jakosti ve smyslu
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich komunikaci, uveiejnéného na
www.pjpk.cz. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze v rAmei provadéni Dila pouzije pouze
material a vyrobky v jakostni tfidé dle pozadavkii Objednatele a nepouZije ?adny
nebezpedny nebo neschvaleny material nebo vyrobky.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pii plnéni Dila tak, aby nedochazelo k uzavirkam
nebo objizdkam Staveni$t¢ ¢&i souvisejicich pozemnich komunikaci nad rozsah
nezbytné nutny pro plnéni Dila, ani k nadmé&rnému dotdeni prav vlastnikd a uZivatell
sousedicich pozemkl. Veskeré Zhotovitelem planované uzavirky nebo objizd’ky,
ve. doby jejich trvani, podléhaji piedchozimu pisemnému schvaleni Objednatele.
Nebude-li takovy souhlas Objednatele vyzadan, ¢i budou-li Zhotovitelem podstatng
porusena pravidla Objednatelem schvaleného omezeni, je Objednatel opravnén
od Smlouvy odstoupit. Tim neni dotéena povinnost Zhotovitele zajistit rovndZ vydani
piislusného rozhodnuti silniéniho spravniho 0fadu o povoleni uzavirky nebo objizdky.
Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv piipadné negativni dopady provadéni
Dila vietné toho, Ze bude vidy s dostatednym &asovym predstihem informovat
Objednatele o moznych dopadech v pribghu provadéni Dila. Zhotovitel se rovnéz
zavazuje koordinovat v rozumné poZadovatelné mife provadéni praci na Dile tak, aby
nedoslo k napf. ,,omezeni silni¢niho provozu nad nezbytné nutny rozsah.

Pokud v diisledku plnéni piedmetu Dila dojde k nutnému zasahu do majetku tfeti osoby
(napf. vedeni kabeld na mostech), neni naklddani s timto majetkem a pfipadné
provedeni pfelozky predmétem Dila dle téte Smlouvy. Ochranu tohoto majetkn
projednd s vliastnikem Objednatel. Zhotovitel je povinen ucinit vie k tomu, aby nedo3lo
k poskozeni &i znieni majetku tieti osoby a poskytnout Objednateli a vlastnikovi tohoto
majetku souCinnost potiebnou k ochrané &i premisténi tohoto majetku dle pokyni
Objednatele,

Zhotovitel odpovida za priméfenost, stabilitu a bezpeCnost viech praci na Stavenidti
a veskerych metod Dila. Zhotovitel je pfed zahdjenim pinéni Dila povinen piedloZit



5.8.

5.9.

5.16,

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

Objednateli k pisemnému schvaleni popis opatieni a metod, které Zhotovitel navrhuje
piymout pro plnéni Dila. Jakékoli zména Objednatelem ji2 schvaleného popisu opatreni
a metod je mozna jen na zakladé daldtho pisemného schvéleni Objednatele.

Zhotovitel je pied zahajenim plnéni Dila povinen pfediozit Objednateli k pisemnému
schvéleni podrobny harmonogrami praci, ktery bude odpovidat Smlouvé a jejim
piilohdm a obsahovat zejména Gdaje o: (i) ¢asovém planu plnéni Dila, v&, piipadnych
fazi, (i) planovanych dodavkach zafizeni a materialu na Stavenidté, (iii) planovanych
prohlidkach a zkouskach a (iv) pfedpokladaném potu persondlu  Zhotovitele
v jednotlivych  kategoriich. V pfipadé vyskytu zmén v idajich obsazenych
v harmonogramu praci je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovany
harmonogram praci a vyZadat si pisemny souhlas Objednatele. Schvéalenim podrobného
harmonogramu praci Objednatelem se tento stava pro Zhotovitele zavaznym.

Zhotovitel je povinen vZdy do 7 dni od vkondeni kazdého kalenddiniho mésice,
ve kterém plnil Dilo dle Smlouvy, pfedat Objednateli pisemnou zpravu o postupu praci
za uplynuly meésic. Zprava o postupu praci bude obsahovat alespori idaje o: (i) prib&hu
plnéni Dila, v¢. fotodokumentace, (ii) dodavkach zaiizeni a materialu na Stavenists, ve.
udajt o vyrobei, mistu vyroby, kontrolach a zkoudkéch, naklddce a dodani na Stavenisté
a certifikatl rozhodujicich materiald a zafizeni, (ii1) realizovanych prohlidkéch a
zkouskach, vé. popisu jejich pritbéhu a dokumentit o jejich zavérech, (iv) skuteéném
poétu personalu Zhotovitele v jednotlivych kategoriich a bezpeénosini statistiky.
Soudasti této zpravy bude téZ srovnani skutetného a plénovaného postupu provadéni
Dila, vé¢. popisu opatieni, ktera Zhotovitelem byla nebo budou piijata k zamezeni
zpoZdéni.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvai Objednatele ke kontrole a provéfeni stavebnich
praci a konstrukei, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou jinak
nepiistupnymi, a to nejmeénd 5 dnd piedem. Neulini-li tak, je povinen na zadost
Objednatele odkryt prace a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak
nepiistupnymi, na sviij naklad.

Zhotovitel je povinen pii realizaci Dila zajistit splnéni povinnosti stanovenych pravnimi
piedpisy ve vztahu k ochrané objekti geologického nebo archeologického z4jmu na
Stavenisti. Nalez jakychkoli objektli geologického nebo archeologickéhe zéjmu na
Stavenidti Zhotovite! rovnéZ neprodlené ozndmi Objednateli a pfedd je do péle
Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovidajici opatfeni k tomu, aby se zabrénilo
neopravnénému odneseni nebo poskozeni téchto nalezi.

Persondl wéeny Zhotovitelem k plnéni Dila musi byt piimé&fené kvalifikovany,
vyskoleny a zkuSeny. Zhotovitel je povinen piijimat veskerd opatieni pro prevenci
nezakonného nebo neukiznéného chovani personilu Zhotovitele v souvislosti
s plnénim Dila. Objednatel ma prave zejména pii neplnéni povinnosti personilu
Zhotovitele, pfi nespokojenosti s kvalitou Dila nebo pfi porudovani povinnosti ze strany
Zhotovitele, pozadovat vymeénu kteréhokoli pracovnika Zhotovitele. Vyména musi byt
Zhotovitelem provedena na niklady Zhotovitele, a to nejpozdgji v terminu stanovenem
Objednatelem. Soulasné stoute vyménou Zhotovitel Objednateli doloZi, Ze novy
pracovnik ma minimalné stejné zkuenosti a odbornost jako vyménovany pracoviik.

Zhotovitel neni opravnén zadat realizaci pfedmétu této Smlouvy poddodavatelim bez
pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V piipadé plnéni Dila prostfednictvim
poddodavateli Zhotovitel odpovida Objednateli za ¢innosti provadéné poddodavateli,
jako by je provadél sam.

Zhotovitel odpovida za skodu &i jinou {ymu vzniklou Objednateli nebo tietim osobdm
v souvislosti s plnénim této Smlouvy, nedodrZzenim nebo perufenim povinnosti
vyplyvajicich z platnych pravnich pfedpisit nebo z této Smlouvy. Smluvni strany
v souladu s ustanovenim § 630 odst. 1 obéanského zdkoniku vjednavaji, ze promiceci
thitta v pifpadé prava na nahradu 3kody & jiné Gjmy zpisobené Zhotovitelem
v souvislosti s plnénim této Smlouvy trva 5 let.
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5.15.

6.1,

6.2.

6.3,

6.4,

6.5.

6.6.

Vyjma ¢asti Dila ptipadng uvedenych v zaddvacich podminkach Zakazky je Zhotovitel
opravnén plnit Dile prostfednictvim tieti osoby (poddodavatele). Zhotovitel je viak
povinen o viech poddodavatelich, kiei'i nebyli uvedeni v jeho nabidce na Zakézku,
Objednatele piedem pisemné informovat a sdélit mu jejich identifikaéni ndaje.
V pripadg pinéni Dila prostiednictvim poddodavateld Zhotovitel odpovidd Objednateli
za Cinnosti provadéné poddodavateli, jako by je provadé! sdm. Zména jakéhokoli
poddodavatele podiéhd schvaleni Objednatele, pticemz Objednatel je opravnén souhlas
se zménou poddodavatele pouze ze zavaznych diivodd, které je povinen Zhotoviteli
sdélit {napt. drivéjsi vadné plnéni ze strany poddodavatele, Upadek ¢&i likvidace
poddodavatele, existujici soudni spor mezi Objednatelem a poddodavatelem).
V ptipadé zmény poddodavatele, ktery v Zakazcee prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel
povinen Objednateli pfedloZit rovnéz doklady o splnéni téZe kvalifikace novym
poddodavatelem. Seznam viech poddodavatelii a popis plnén{ zaddvaného témto
poddodavateldm tvofi Péilohu €. 5 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby
se poddodavatelé, prostiednictvim kterych prokazoval kvalifikaci v Zakézce, skuteéné
podileli na pinéni piisludné &asti Dila odpovidajici danému kvalifikaénimu
piedpokladu.

Clanek 6.
Prava a povinnosti Objednatele

Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteh souéinnost nezbytnou pro fadné plnéni
Smlouvy. Smluvni strany pro piipad neposkytnuti nutné soucinnosti Objednatele
k plnéni této Smlouvy Zhotovitelem vyslovié vylucuji pravo Zhotovitele zajistit
si nahradni plnéni na (&et Objednatele dle ustanoveni § 2591 oblanského zakoniku.

Pokud Objednatel Zhotoviteli i pfes opakovanou pisemnou vyzvu neposkyine
soudinnost, ktera je objektivié nutnd k tomu, aby Zhotovitel mohl dokonéit Dilo #adné
a véas, doba pro dokonceni Dila se v takovém piipadé ve smystu § 100 odst. 1 a § 222
odst. 2 zdkona ¢. 13472016 Sb., o zadavéni vefejnych zakézek, ve znéni pozdéjsich
pledpist, prodluzuje o dobu, po kterou nebyl Zhotovitel objektivné schopen provadet
Dilo, a to vyluéné v diisledku neposkytnuti soudinnosti, kter¢ nade vii pochybnost
zpusobil Objednatel.

Objednate]l stavby je povinen piedat koordinitorovi BOZP vedkeré podklady a
informace pro jeho &innost, zejména pro zpracovani planu bezpeCnosti a ochrany zdravi
pii praci na stavenidti (dale jen ,,plan®), veetné informace o fyzickych osobdch, ktere se
mohou s jeho v&domim zdrzovat na stavenidti, poskytovat mu potfebnout soudinnost a
zavazat viechny poddodavatele, popfipadé jiné osoby k soudinnosti s koordindtorem
BOZP pro celou dobu realizace stavby.

Objednatel je od pocatku plnéni pfedmétu Dila jeho vlastnikem, v&. viech jeho soudasti
a pifsiugenstvi. Nebezpeéi $kody nebo znideni predmétu Dila viak nese piné Zhotovitel
a piechazi na Objednatele az okamzikem, kdy Objednatel ptevezme Dilo, resp. pfedmet
Dila od Zhotovitele.

Obiednatel je opravnén kontrolovat provadéni Dila a plnéni Smlouvy. Za timto 0¢elem
Objednatel nebo TDI organizuje kontrolni duy Dila v terminech nezbytnych pro tadné
provadéni kontroly a piijeti opatfeni pro daldi prace. Zhotovitel i Objednate! jsou
opravnéni iniciovat konani mimofadného kontrolniho dne. Z kontrolniho dne bude
Objednatelem nebo TDI vidy vyhotoven zdznam.

Veskera schvaleni, kontroly, potvrzeni, souhlasy, ovéfeni, prohlidky, pokyny,
oznameni, navrhy, Zadosti, zkousky &i i jen faktické kroky (¢ jejich nerealizace}
Objednatele nezbavuji Zhotovitele povinnosti nebo adpovédnosti dle Smiouvy.



6.7.

6.8.

6.9.

V piipadé, Ze Zhotovitel nezahdji a/nebo nesplni nékterou z Cinnosti dle Smlouvy
z divodi na své strang v terminu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po pisemné vyzyé
Objednatele s wéenim piimétencho dodateéného terminu, je Objednate!l opravnén
samostatné zajistit provedeni téchto Cinnosti jinym zpiisobem nebo prostiednictvim treti
osoby na niklady Zhotovitele. Pfipadné pravo Objednatele na smluvni pokutu
¢i odstoupeni od Smlouvy tim neni dotéeno.

Objednate]l miZe poZadovat zménu rozsahuw Dila ¢&i schvalit zménu rozsahu Dila

navrzenou Zhotovitelem, a to pii respektovani povinnosti Objednatele dle Zakona o

ZVZ a internich predpist Objednatele, zejména pak Smémice feditele Objednatele ke

zménam staveb (dale jen ,,Smeérnice™), ktera tvoii piilohu ¢. 4 této Smlouvy. Zhotovitel

bere obsah Smérnice na védomi a zavazuje se, Ze pii administraci zmén nebude
postupovat v rozporu se Smémici a Ze nebude na Objednateli uplatiovat naroky ze
zmén pied schvalenim téchto zmén postupem, ktery Smérice stanovi. Zhotovitel je

v piipadé takového rozhodnuti Objednatele o zméné rozsahu Dila povinen Objednateli

vyhovét a (i) sniZit rozsah Dila nebo (ii) bez zbytedného odkladu podat nabidku na

zvy§eni rozsahu Dila o plnéni stejného charakteru jako Dilo sjednané ve Smlouve s tim,

Ze:

a) pii sniZzeni rozsahu se Cena Dila odpovidajicim zplisobem snizi,

b) pFi zvyseni rozsahu bude Cena Dila v nabidce Zhotovitele stanovena na zakladé
cen uvedenych v Nabidce v Ocen&ném soupisu praci. V pifpadé, Zze neni mozné
Cenu Dila stanovit timto zpiisobem, bude Cena Dila stanovena na zakladé
expertnich cen uvedenych napf, v Oborovém tfidniku stavebnich konstrukei a pracf
staveb pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK) platnych pro dané obdobi nebo
v cenach niZ&ich, V piipadé, Ze neni moZné Cenu Dila stanovit ani timto zplsobem,
bude Cena Dila stanovena ve vydi ceny obvyklé v misté adase, zjidt®né na
podkiadé prizkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou ziskani alespofi i
nezavislych nabidek jinych zhotoviteld. Doklady o provedeném prizkumu trhu a
jeho vysledcich je Zhotovitel povinen piedat Objednateli,

¢) zmény budow administrovany postupem stanovenym ve Smérnici, pfiemz snizeni
&1 zvyseni rozsahu bude upraveno pisemnym dodatkemn Smlouvy, kterym mtiZe byt
1 Zmeénovy list zmény stavby podepsany ze strany osob opravnénych jednat za
Objednatele a Zhotovitele,

d) piipadna zména termindt plnéni bude vidy sjednédna formou pisemného dodatku
k této Smlouvé (tj. nikoliv formou Zménového listy), a to i v piipadé, pokud by
souvisela se zménami sjednanymi Zménovym listem. Zména termind plnéni je
moZna pouze v piipads, ze takova zména nema charakter podstatné zmény zavazku
ve smyslu § 222 Zakona o ZVZ,

e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Zmé&nové listy a jejich piilohy a pedkladat je
Objednateli vyluéné ve formatu, ktery stanovi Smérnice.

Objednate) si v Zavazné dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
Zakona o ZVZ nasledujici vyhrazené zmény zavazku, které mohou byt Objednatelem
po dobu plnéni Smlowvy uplatnény postupem podle Smérnice:

a) méieni skutené provedeného mnozstvi plnéni, kdy budouw wvhrazeny pouze
skutedné provedené zméiené prace. PoloZkami, které mohou byt méieny dle
skutetné provedenych praci, jsou vSechny polozky v soupisu praci, které nejskou
oznaCeny jako polozky KLP. Cena za tyto poloZky, které budou méfeny, bude
hrazeny dle pkislu$nych jednotkovych cen uvedenych v nabidee Zhotovitele a
podie skuteéng poskytmuiého objemu konkrétni méfitelné polozky. Predmétem
méfeni nemohou byt polozky KPL (neméfitelné polozky, tzv. komplet polozky) ve
vykazu vymer (viz téZ smérnice R-Sm-36, ktera tvofi piilohu ¢. 4 smlouvyi.,

b) prodlouzeni terminil plnéni Dila v piipadech uvedenych v ¢l. 4.6. této Smlouvy.



7.1

7.2,

7.4.

7.5.

7.6.

7.9.

Clanek 7.
Predani Dila, zkousky

Zhotovitel splni svou povinnost provést Dilo jeho Fadnym dokondenim a protokolarnim
pieddnim Dila (viech jeho ¢asti) Objednateli spoledné s veskerymi dokumenty s Dilem
souvisejicimi v souladu s touto Smlouvou. Dilo je dokonéeno, je-li pfedvedena jeho
zpiisobilosi slouzit svému ucelu. O predani Dila nebo kterékoliv jeho ¢isti bude sepsan
zapis o odevzdani a prevzeti dokongené budovy nebo stavby nebo jeji dokonéené &asti,
ktery podepisi obé smluvni strany a TDI, a jehoz vzor tvori Prilohu €. 3 Smlouvy (déle
téZ jen ,,Piredavaci protokol“). Soudasti Predavaciho protokolu bude téz rozsah
Zhotovitelem poskytnutého a Objednaielem odsouhlaseného plnéni. K pfedani a
pfevzeti Dila vyzve Zhotovitel Objednatele alespont 5 dni predem zapisem ve
stavebnim deniku.

Zhotovitel odpovida za bezvadné provedeni Dila. Dilo ma vady, jestlize provedeni Dila
neodpovida Smlouvé, mj. tez nespliuje-li viechny pozadavky pro dany tcel uziti.

Objednatel neni déale povinen pievzit Dilo, resp. jeho ¢ast v piipadé, ze nékterd v této
Smlouvé stanovend piejimaci zkoudka nebyla dspédnad &t v piipadé vyskytu jinych
zavaznych vad a nedodélkd Dila, zejména (nikoli viak vyluéné) téch, které podstatné
oviivni uzivani Dila nebo jeho &asti a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgdnu statni
spravy. Dojde-li pfesto k pievzeti Dila ¢&i jeho ¢4sti, budou tyto vady a nedodglky
uvedeny v Predavacim protokelu, v&. dohodnutych termin® jejich odstranéni.
Obdobnou platnost ma rovnéz akt organu statni spravy, ve kterém jsou vytknuty vady
Dila. Nedohodnou-li se smluvni strany na terminech odstranéni, ur¢i je piiméfens
Objednatel. Takové pievzeti Dila &i jeho ¢asti Objednatelem neni potvrzenim o jeho
Fadném dokonceni.

O odstranéni kazdé vady nebo nedodélku uvedeného v Piedédvacim protokoly
a/nebo v aktu organu statni spravy bude sepsan a obéma smluvnimi stranami podepsan
zapis. Dilo & jeho &ast se povaZuje za Uplné dokonfené az Ospé&Snym vykonanim
méfeni, zkouSek &i prejimacich zkousek, budou-li Objednatelem nebo zastupcem
organu statni spravy v souvislosti stakovymi vadami & nedodélky poZadovany,
a podpisem zapisu o odstranéni posledni takové vady &i nedodélku obéma smluvnimi
stranami.

Objednatel je opravnén kdykoli v prib&hu Smlouvy provést kontrolni méfeni kterékoli
¢asti Dila. Termin a predmét méfeni Objednatel sdéli v piiméreném piedstihu
Zhotoviteli. Zhotovitel je pfi méfeni povinen poskytnout Objednateli vedkerou
nezbytnou soudinnost, zejména zajistif icast kvalifikovanych pracovnikii Zhotovitele a
poskytnout Objednateli potiebné informace a dokumentaci Dila, V pfipad& netgcasti
pracovnikii Zhotovitele budou Objednatelem provedend méfeni povaZovana
za spravna, O pribéhu a vysledku kazdého méfeni vyhotovi Objednatel zapis a pieda
iej do 5 dntt od konani méieni Zhotoviteli.

Pokud v diasledku 3etieni, prohlidky, méfeni nebo zkouseni Objednatel zjisti, Ze nékieré
zafizeni, materialy nebo prace na Dile jsou zdvadné nebo jinak neodpovidaji Smlouvé,
miiZe spolu s uvedenim divodu: (i} odmitnout prevzeti takovych zafizeni, material
nebo praci, (i) pozadovat odstran&ni takovych zafizeni a materia!d ze Stavenist€ a jejich
nahrazeni zafizenimi a materialy odpovidajicimi Smlouvé, (iii} poZadovat odstrangni
a opakované provedeni praci tak, aby odpovidaly Smlouvé a (iv) pozadovat provedeni
jakychkoli daldich praci, které jsou nezbytné pro bezpe€nost Dila nebe postup
Zhotovitele v souladn se Smlouvou. Zhotovitel je vtakovém pi{padé povinen
bezodkladng pozadavkim Objednatele na své naklady vyhovét.

Provadéni zkousek se Fidi pridvnimi piedpisy, technickymi normami
a technickymi udaji vyhladenymi vyrobei piisludngch zafizeni. O pribéhu a vysledku
kazdé zkousky Zhotovitel vyhotovi zdpis a preda jej do 2 dnl od kondni zkousdky
Objednateli.



7.8.

7.9,

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

3.1.

Zhotovitel zajisti realizaci zkousek dle Smlouvy a nese veskeré naklady s nimi spojene.
Termin a misto zkousek podléha piedchozimu schvaleni Objednatele. Zhotovitel
je povinen Objednateli pisemné navrhnout termin a misto zkousek vzdy alespori 7 dni
piedem. Porusi-li Zhotovitel povinnost piedlozit termin a misto zkousek ve stanoveném
terminu ke schvaleni Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkousky bez pFedchoziho
schvaleni Objednatele, je povinen pfisludné zkousky zopakovat v souladu se Smlouvou
na sviij naklad.

Objednatel termin a misto zkoudky schvali, nebo snim vyjadii svlij nesouhlas
nejpozdéji do 3 dnd od doru€eni navrhu Zhotovitele. V piipadé, ze Objednatel vyjadii
svilj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednani s Objednatelem nayrhnout novy
termin a misto zkousek obdobné dle piedchoziho odst. Swmlouvy. V piipadé,
ze Objednatel vyjadii sviij souhlas, soudasné Zhotoviteli sdéli, zda ma v imyslu
se zkousky ziéastnit. V piipad€, Ze Objednate! do 3 dnll od doruéeni ndvrhu terminu
a mista zkousky nevyjadif s timto pisemné sviij souhlas ani nesouhlas, ma se za to,
7e souhlasi a zkouSek se z0¢astni. Pokud Objednatel se zkouskou dle tohoto odstavee
souhlasi a na zkousku se nedostavi, je Zhotovitel opravnén piistoupit ke zkouskdm bez
pfitomnosti Objednatele.

Zhotovitel je povinen realizovat dodatedné zkousky jakékoli <&asti Dila,
a to za piiméreného pouZiti predchozich odst. Smlouvy, pokud: (i) pfedchozi zkousky
byly neuspéiné, nebo (ii) o to pozada Objednatel. Zhotovitel nese naklady na tyto
dodateéné zkousky v piipadé, Ze se jedna o zkousky navazujici na predchozi netispésné
zkousky nebo zjisieni Objednatele dle ptedchozibho odst. Smlouvy, nebo jestlize
v pribéhu dodatecnych zkousek vyjde najevo, 7e nékteré zalizeni, materialy nebo prace
na Dile jsou zdvadné nebo jinak neodpovidaji Smlouvé. V ostatnich pfipadech nese
nezbytné naklady na dodatedné zkousky Objednatel.

Podminkou pro piedani Dila Objednateli je realizace v3ech nezbytnych piejimacich
zkousek. Pro piejimaci zkousky plati piedchozi odst. Smlouvy pfimérend s tim,
ze Zhotovitel je povinen Objednateli pisemné navrhnout termin a misto kazdé takové
pigjimaci zkousky vZdy alespoii 21 dni p¥edem a Objednatel termin a misto zkousky
schvali nebo s nim vyjadfi sviij nesouhlas nejpozdéji do 7 dni od doruceni tohoto
navrhu, Zhotovitel neni opravnén kieroukoli piejimaci zkousku realizovat bez G¢asti
Objednatele.

Jestlize Dile nebo jeho &ast Gspésné neprojde ani opakovanou piejimaci zkouskou,
je Objednatel opravnén dle svého uvazeni: (i) pievzit Dilo &i jeho &ast s vadami
a nedodélky, nebo (ii) pozadovat po Zhotoviteli dalsi opakovanou piejimact zkousku
(&i zkousky), nebo (iii) zajistit dodavku zatizeni, materialii nebo provedeni praci na Dile
a zajistit realizaci potfebnych prejimacich zkoudek jinym zplisobem nebo
prostiednictvim tfeti osoby nariziko a naklady Zhotovitele, &i (iv) odstoupit
od Smlouvy nebo jeji Casti.

V pfipadé poklédky asfaltovych povrchit bude soucasti zadvérecné zpravy i zatfidéni
novych asfaltovych vrstev akreditovanou laboratoii se stanovenim tiidy asfaltovych
smési dle Vyhlasky ¢. 130/2019 Sb., s rozsahem polyaromatickych uhlovodikd (PAU),
kdy ptipustna tiida je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2.

Clanek 8.
Cena Dila

Smluvni strany se dohodly, Ze celkova Cena Dila je stanovena jako neménna a koneéna
a ¢ini:
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8.2.

8.3.

84,

Cena Dila bez DPH 3 940 000,00 K&
DPH 21% 827 400,00 K¢
DPH 15 % 0,00 K¢
Cena Dila véetné DPH 4 767 400,00 K¢é

Dari z pridané hodnoty (dale ¢z ,,DPH*) bude na zdklad¢ vyslovné dohody smluvnich
siran pfipoétena ve vyii platné ke dni uskutednéni zdanitelného plnéni. Pro vylouceni
pochybnosti se stanovi, Ze veskerd mnoZstvi uvedend v soupise praci k Dilu a jeho

jednotlivym ¢astem jsou pouze odhadovana, a jejich zména neznamena zménu Ceny
Dila.

Objednatel sdéluje, Ze velkera mnoZstvi uvedenda v soupise praci k Dilu a jeho
jednotlivym ¢astem jsou pouze odhadovana. Objednatel si vyhrazuje pravo kteroukoliv
polozku soupisu praci poZadovat ve vétsim, nebo v men$im mmnozstvi, neZ jak je
uvedeno v soupisu praci, a to podle skute¢né potieby pro Fadnou realizaci Dila.
V piipadé, Ze nékiera polozka soupisu praci bude pro fadnou realizaci Dila nezbytna ve
vétiim neZ piedpokladaném rozsahw, bude cena za toto vé&tSi mnoZstvi polozky
stanovena dle jednotkové ceny uvedené v soupisu praci pro tute polozku. Ve vziahu ke
kazdé poloZce soupisu pract nasledné prob&hne méieni skuteéné provedeného mnozstvi
plnéni, kdy budou uhrazeny pouze skuteéné provedené zméfené price. Potieba
provedeni praci miZe vzniknout z divodu upfesnéni praci provedenych v ramci
zpracovani realizabni dokumentace stavby, nebo upfesnéni objemu skuteéné
provedenych praci na stavb& v prib&hu realizace. Piedmétem méfeni nemohou byt
polozky KPL {(neméiitelné polozky, tzv. komplet poloZky) ve vykazo vymér (viz téZ
smérnice R-Sm-36, ktera tvofi piilohu &. 4 vzoru smlouvy} a rovnéz poloZky, které
nejsou soudasti soupisu praci a vykazu vymér. Touto vyhrazenou zménou, tj. mé&fenim
viak nesmi byt (i) vyuziti poloZzkové ceny obsazené ve vykazu vymeér pro ocenéni
novych praci neobsazenych v plivodnim pfedmeétu veiejné zakazky, (ii) oprava zjevnéd
vadné uvedeného mnoZzstvi polozky (nap¥. chyba o Fad), &i (ifi) neprovedeni poloZky &i
jeji podstatné &asti. Tato vyhrada ma charakter vyhrazené zmeény zdvazku ve smyslu §
100 odst. 1 zdkona o zadavani veiejnych zakazek.

V pripadg, Ze pro fadnou realizaci Dila bude nezbytné &i diivodné realizovat Einnost,
ktera neni uvedena v soupisu praci, miZe byt realizace takové dinnosti sjednana pouze
pisemnym dodatkem k této Smlouvé, a to vyfuéné v piipadé splnéni podminek § 222
Zakona o ZVZ.

Cena Dila dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje vegkeré naklady k fadnému, Gplnému
a bezvadnému provedeni Dila v rozsahu dle &lanku 1, této Smlouvy (vietné zejména
materialovych, mzdovych a jinych nakladi na provedeni Dila, dopravné, cestovné,
nakladd na ziizeni, provoz, udrzbu a vyklizeni Staveni$té, nakladl souvisejicich
s kompletaci ¢asti Dila, vE. viech licengnich poplatkl za wZzivani viech autorskych dél
dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.

Zvyéeni materidlovych, mzdovych a jinych nakladl, jakoZ i pfipadnd zména cel,
dovoznich pfirdzek nebo kursu ¢eské koruny po podpisu Smlouvy, popiipadé jiné vlivy,
nemaji dopad na Cenu Dila dle odst. 8.1. Smlouvy. Cena Dila dle odst. 8.1. Smlouvy
nebude navySovéna ani v souvislosti s ptipadnou inflaci, a to ani v piipadé, Ze po
uzavieni Smlouvy dojde ke zdrZeni pfi zahajeni realizace Dila z jakychkoliv divodi
{napf. v souvislosti se zpozdénim pfi schvaleni finanénich prostfedkt urenych
k financovini realizace Dila aj.). Podpisem této Smlouvy Zhotovitel vyslovng piejima
nebezpedi zmeny okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 odst. 2 a § 2620 odst, 2
obd&anského zakoniku. Smiuvni strany déle vyslovné prohlaguji, Zze Cena Dila dle odst.
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9.1,

9.2.

9.3.

9.4,

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

8.1. Smlouvy neni ve smyslu ustanoveni § 2612 odst. 1 ob&anského zakoniku uréena
odhadem, a proto nemize byt piekrotena.

Clanek 9.
Platebni podminky

Cena Dila die ¢l. 8. Smlouvy bude Zhotoviteli vhrazena po dokonceni Dila,
a to v navaznosti na podpis Pieddvaciho protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o pievzeti
Dila bez vad a nedodélki nebo az na podpis zépisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly
v Piedavacim protokole konstatovany vady a nedodélky Dila.

V piipadé¢ peruseni Dila v ramei zimni plestavky, je Zhotovitel opravnén vystavit dil¢i
fakturu, aviak pouze v piipadé predchoziho odsouhlaseni Objednatelem - osobou ve
vécech technickych. Tato diléi faktura bude vystavena na zakladé skutecné provedené
prace dfe stavebniho deniku,

Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je datum podpisu Preddvaciho protokolu
dané ¢&asti Dila.

Zhotovitel je povinen pied vystavenim fakfury, resp. dafiového dokladu (dale
jen nfaktura®) piedloZzit TDI nebo Objednateli navrh soupisu provedenych praci
k fakturaci, jehoZz piilohou jsou doklady ovérujici takto provedena mmnoZstvi (napf.
vykaz vymér ve formdtu ASPE 9 &i jiném obdobném formatu, zapisy do stavebniho
deniku, métiéské protokoly, snimky, zakresy do sitvace atd.). TDI nebo Objednatel
takto predlozeny navrh soupisu provedenych praci schvali nebe k nému vznese své
piipominky nejpozdéji do 5 dnii od jeho obdrZeni. Schvaleni soupisu provedenych praci
ze strany TDI nebo Objednatele je podminkou pro vystaveni faktury za Dilo resp.
za jeho odpovidajici &ast; schvaleny soupis provedenych praci vCetn€ viech jeho piiloh
dale tvoii piilohu této faktury.

Cena Dila bude vhrazena na zakladé faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere
na védomi, Ze Objednatel ma pravo uhradit Cenu Dila nebo kteroukoli jeji ¢ast nékolika
platbami, a to zrozdilnych Géth Objednatele. Za timto Celem mize Objednatel
poZadovat, aby Zhotovitel rozlozil Cenu Dila &i jgji ¢ast do nékolika samostainych
faktur, BIliZsi pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozdéji do 3
pracovnich dnll od uzavieni Smlouvy. Tim nejsou dotéena niZe uvedend ustanoveni
Smlouvy.

Faktura bude mit splatnost 30 dnéh od jejiho vystaveni, pfiCemZ musi byt Objednateli
dorudena alespofi 25 dnii pfed datem splatnosti. Faktura musi obsahovat vesSkeré
nalezitosti stanovené pravnimi piedpisy, plicemz v kazdé faktufe bude dile uvedena
identifikace Smlouvy (¢islo smiouvy, smluvni strany, datum uzavieni, struny nazev
Dila a oznaéeni ,,Kapitola 12%), piehledné vyznacena Zhotovitelem fakturovana ¢astka
odpovidajici Smlouvé a piilohou faktury musi byt dokumenty dle ¢l. 9.3. Smlouvy.
V piipadg, Ze faktura nebude obsahovat n&kterou z ptedepsanych Casti nebo naleZitosti
nebo ji bude obsahovat chybng, je Objednatel oprivnén takovou fakturu vratit
Zhotoviteli. Lhiita splatnosii v takovémto piipad€ pocina béZet znovu aZ od vystaveni
opravené {i doplnéné faktury. Veskeré platby dle Smlouvy budou probihat vyluéng
bezhotovostnim prevodem v Seské méng, a to na ucet Zhotovitele uvedeny na faktufe.
Piislusnd &astka se povaZuje za uwhrazenou okamZikem, kdy byla tato odeslana
na bankovni ucet Zhotovitele.

V piipadé prodleni Objednatele s (hradou faktury je Zhotovitel opravnén poZadovat
trok z prodleni ve vysi stanovené pravnimi predpisy. Zhotovitel neni opravnén zapocist
jakékoli své pohledavky oproti narokiim Objednatele. Nahrada 3kody zpiisobené
piipadnym prodlenim Objednatele je kryta wiroky z prodleni,

Zalohy nebudou Objednatelem poskytovany. Smluvni strany vyslovné vyluguji pouZiti
ustanoveni § 2611 obéanského zakoniku,
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9.9,

9.10.

9.11.

10.1.

10.2.

10.3.

16.4,

10.5.

Objednate! je opravnén pozastavit ithradu kterékoliv platby v pribéhu zhotovovéani
Dila, jestlize je Zhotovilel v prodleni s dokonéenim Dila nebo jeho &asti oproti
termintim, uvedenym v ¢l. 4. Smiouvy, popiipadé pckud je Zhotovitel v prodleni s
odstranénim zjisténych vad a nedodélki dila nebo jestlize je Zhotovitel v prodleni s
plnénim penéziiého zavazku vici Objednateli podle této Smlouvy

Objcdnate] prohlasuje, Ze pinéni dle této smlouvy pouzije vyluéné pro Glely, které
nejsou piedmétem dané z pfidane hodnoty, resp. pifjemce ve vztahu k daovému plnéni
nevystupuje jak osoba povinna k dani, proto se u plnéni dle této smlouvy nepouiije
rezim pienesené dafiové povinnosti podle § 92a (obecna pravidla) a zejména § 92 ¢
(stavebni prace) zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty. Plnéni dle této
smlouvy jc plnénim souvisejicim s &innosti vykonu vefejné spravy v souladu se
zakonem ¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajsk¢ ztizen{), ve znéni pozdéjsich piedpist.
Faktury podle téfo Smlouvy budou vystaveny a zasilany na nasledujici adresu
Objednatelc: Krajskd spréva a Odrzba silnic Stiedoeského kraje, pispévkova
organizace, Zborovska 11, 150 21 Praha S

Faktury je mozné dorugit také prostiednictvim datové schranky: atejgmx

nebo e-mailem na adresu: podatetna(@ksvs.cz

a to ve formatu pdf/A naskenované Cernobile.

Clanek 10,
Odpovédnost za vady a zaruka za jakost

Zhotovitel odpovidd za vady, které ma Dilo vdobé jeho pfedani a prevzeti
Objednatelem, a dale za vady Dila zjigi€né v pribéhu trvan{ zaruéni doby {zaruka
za jakost).
Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruky za jakost Dila v délce trvani:

- 36 mssicq,

Jde-li o dodavky téetich osob, zaruéni doby neskonéi diive nez zarucni doby uifené
jedonotlivymi dodavateli a vyrobei,

Zaru¢ni doby podle tohoto &lanku poinaji béZet dnem protokolérniho predani fadné
dokondeného Dila (€i jeho ¢asti} Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu
zapisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplainéni prava 7 titulu zaruky za jakost
a¥ do doby odstranéni piisluiné vady se do 7aruéni doby Dila nezapo&itava, Pro ty ¢asti
Dila, které byly v disledku vznesené rekiamace Zhotovitelem opraveny, b&zi zaruéni
doba opétovné od potitku ode dne provedeni reklamaéni opravy.

Objednate] je povinen vady Dita u Zhotovitele reklamiovat vzdy pisemné, vadu musi
nalezité specifikovat i uvést, jak se tato projevuje, a dale vznést pozadavek
na konkeétni  zjednani napravy. Zhotovitel je povinen pristoupit K odstranéni
reklamované vady Dila vzdy nejpozdg&ji ve Ihaté 3 dnh od obdrzeni pisemné reklamace
Objednatele, piipadné v delgi [hiite Objednatelem poskytuté. Uvede-li viak Objednatei
v reklamaci vyslovng, 7e se jedna o naléhavy piipad & havérii, je Zhotovite! povinen
nastoupit a zahdjit odstrafiovéni vady neprodlené, nejpozdéji pak do 24 hodin od
obdrZzeni reklamace. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady v terminu
dle Smlouvy, je Objednatel opravnén povétit odstranénim vady tieti subjekt, pficemz
naklady takto vzniklé hradi v pIném rozsahu Zhotovitel.

Lhita pro odstranéni reklamovanych vad €ini 15 dnit ode dne obdrzeni reklamace
Zhotovitelem, neni-li smluvnimi stranami pi zohlednéni povahy a rozsahu vady
sjedndna lhita odlidna. Jedna-li se o vadu branici fadnému uZivani nebo o vadu
oznadenou Objednatelem jako natéhavy piipad éi havérie, musi byt reklamovan4 vada
odstranéna v terminu stanoveném Objednaielem pii zohlednéni povahy a rozsahu vady.
Bude-li k tomu Zhotovitel vyzvin ze strany Objednatele, je povinen pod vedenim



10.6.

11.2.

11.3,

12.1.

12.2.

Objednatele pétrat po pri¢iné vezniku vady a po jejtin zjisténi tuto vadu detailné
specifikovat a prijmout vedkera opatfeni k tomu, aby nedoslo k jejimu opakoviani.

Zhotovitel zaruduje, Ze Dilo nebude mit pravni vady. Zhotovitel se zavazuje odskodnit
Objednatele za viechny naroky tfetich osob z titulu porugeni jejich chranénych prav
souvisejicich s plnénim Zhotovitele podle Smlouvy.

Clanek 11.

Pojisténi
Zhotovitel se zavazuje po dobu trvani této Smlouvy zajistit a udrZovat pojisténi své
odpovédnosti za 8kodu zpisobenou tieti osob€ pii vykonu podnikatelské éinnosti,
a to s pojistnym plnénim vyplyvajicim z takového pojisténi minimalné v hodnoté
celkové nabidkové ceny Dila, uvedené v nabidce Zhotovitele na plnéni Zakazky (dale
jen . Nabidkova eena®), bez DPH.

Zhotovitel je povinen piedloZit kdykeliv po dobu trvani této Smlouvy na predchozi
zadost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni piislusne
pojistovny, piip. potvrzeni pojistovaciho zprostiedkovatele (insurance broker),
prokazujici existenci poji§téni v rozsahn poZadovaném v piedchozim odst. této
Smlouvy.

Pojisténi odpovédnosti za $kodu zpisobenou Zhotovitelemn tietim osobam musi rovnéz
zahrnovat i pojisténi viech poddodavatelll Zhotovitele, piipadné je Zhotovitel povinen
zajistit, aby obdobné pojisténi v piiméfeném rozsahu sjednali i vdichni jeho
poddodavatelé, kteii se pro n& budon podilet na poskytovani pinéni podle této
Smlouvy.

Clanek 12.
Smluvni sankce
Objednateli vznika vi€i Zhotoviteli narok na smluvai pokutu v nasledujicich piipadech:

a) pii prodleni Zhotovitele s kompletnim provedenim a dokondenim Dila v terminu
dle Smlouvy — a to ve vydi 0,2 % zcelkové Nabidkové ceny, bez DPH, za kazdy
zapodaty den prodieni;

b) pfi prodleni Zhotovitele se spingnim kterékoli ¢asti Dila, a to ve vysi 0,2 % z dil¢i
Nabidkové ceny bez DPH za kazdy zapo&aty den prodleni se spinénim ¢asti Dila;

¢) pii prodleni Zhotovitele sndstupem na odstranéni Objednatelem uplatnéné vady,
i pii prodieni Zhotovitele s odstrandnim vady ve stanoveném terminu, a to ve vysi 0,2
% z celkové Nabidkové ceny bez DPH, za kazdy zapo€aty den prodleni;

d) pii prodleni Zhotovitele s pfevzetim Stavenisté ¢i vyklizenim a pfedanim Stavenists,
a to ve vy§i 0,2 % z celkové Nabidkové ceny bez DPH, za kaZdy zapo€aty den prodleni;

dojde-li  k jakémukoliv jinému poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy,
a to jednorazovou smluvni pokuta ve vy3i 10.000,~ K& za kaZdy takovy pfipad. Smluvai
pokuia je splatnd dorudenim pisemného ozndmeni o jejim uplatnéni Zhotoviteli.
Smluvni pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebnimi (idaji
uvedenymi v pisemném oznameni o jejim uplatnéni, pticemz se zaplacenim smluvni
pokuty rozumi jejl pfipsani, resp. piipsani odpovidajici Castky na bankovni wcet
Objednatele. Objednatel je opravnén svou pohledavku z titulu smluvni pokuty zapodist
oproti splatné pohledavce Zhotovitele na Cenu Dila. Smluvni strany shodné prohladuji,
Ze s ohledem na charakter povinnosti, jejichz splnéni je zajisténce smluvnimi pokutami,
a dale s ohledem na charakter Dila povazuji smluvni pokuty uvedené v tomto ¢ldnku za
pfiméfeng.
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12.3,

12.4.

12.5.

13.1,

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Objednateli vznikne pradvo na zaplaceni smluvni pokuty bez ohledu na zavinéni
Zhotovitele. Objednatel ma pravo na nédhradu skody vzniklé z porueni povinnosti,
ke kterému se smluvni pokuta vztahuje, v plné vysi. Smluvni pokutou neni dotéeno
prave Objednatele na odstoupeni od této Smlouvy. Zruenim/zénikem této Smlouvy
pravo na zaplaceni smluvni pokuty nezanika.

Urok zprodleni neni Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestlize Objednatel
pozastavi platbu Zhotoviteli podle odst. 9.9, Smlouvy

Clanek 13.
Odstoupeni od Smlouvy

Smluvni strany sjednavaji, Ze Objednatel je opravnén od Smlouvy kdykeliv odstoupit,
nebo dat pokyn Zhotoviteli k pieruseni poskytovani plnéni, a to 1 bez uveden{ divodi.
Objednatel mize dale od Smlouvy odstoupit, nebo dat pokyn Zhotoviteli k prerudeni
poskytovani pinéni mj. (nikoli viak vyluéné) v ptipadé, ze nebude zajiiténo dostatelné
financovani piedmétné stavby (napi. dojde ke zméné investiéni politiky ziizovatele -
Krajského oradu Stfedofeského kraje, ke zméné strategie realizace vybranych
silni¢nich staveb ziizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schvalen investi¢ni zamér
stavby, vznikne dlouhodoby nedostatek financnich  prostfedkdi v rémei
piipravované/zasmluvaéné akce apod.) a/mebo nastanou jiné piekazky realizace
piedmétné  stavby (napf. nemoZnost projednani ¢ vydani  Gzemniho
rozhodnuti/souhlasu a/nebo stavebniho povoleni apod.). Zhotovitel je povinen provést
viechna nezbytnd opatfeni k zamezeni vzniku 3kody Objednateli nejpozd&ji do 5
pracovnich dnd od obdrZeni pokynu Objednatele k pierudeni poskytovani plnéni nebo
od ukondeni Smlouvy. Odstoupenim od Smlouvy neni dotlen jiz existujici narok
smluvni strany na zaplaceni smluvni pokuty.

Zhotovitel je opravnén od Sinlouvy odstoupit v pfipadé, Ze:

a} dojde k nepfetrzitému pieruSeni provédéni Dila z dlivodli nachazejicich se vylucéne

na stran¢ Objednatele po dobu deli nez 12 mésicil;

b) Objednatel bude opakované v prodleni s Uhradou svych pen&zitych zavazkn

vyplyvajicich z téte Smlouvy po dobu deldi nez 60 dnii, agkoliv byl Objednatel
na porudeni povinnosti Zhotovitelem vzdy pisemné upozornén a nezjednal ndpravu
ani v pfiméfené 1hité stanovené Zhotovitelem, kterd nebude kratsi nez 30 dnd.

c) pozbude opravnén! vyzadovaného platnymi pravnimi piedpisy k &innostem, k jejichZ

provadéni je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.

Odstoupeni od Smlouvy je udinné doruéenim pisemného ozndmeni o odstoupeni druhé
smiuvni strang.

V ptipadé jednostranného ukonéeni Smlouvy z divodi nikoli na strané Zhotovitele mé
Zhotovitel v piipadé ¢asti Dila, u kterych nevznik! narok na zaplaceni ceny dle této
Smlouvy, narok na Ghradu Géelné vynaloZenych naklad( na pinéni t€chio ¢asti Dila.
Tyto naklady budou vy¢isleny na zdkladé dohody smluvnich stran.

V pfipadé odstoupeni od této Smlouvy nebudov mit smluvni strany ve smyslu
ustanoveni § 2004 odst. 2 ob¢anského zdkoniku povinnost vratit si plnéni, které bylo
poskytnuto pied odstoupenim od Smlouvy, ledaze jiz prijaté diléi plnéni nema samo
0 s0bé pro Objednatele vyznam.

V piipadé piedasného ukonceni této Smiouvy je Zhotovitel povinen poskytnout
Objednateli nezbytnou souéinnost tak, aby Objednateli nevznikla gkoda.



14.1.

14.2.
14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Clanek 14.
Zavéretna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a G¢innosti
dnem jejiho zvefejnéni v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na
védomi a souhlasi s tim, ze Objednatel tuto Smlouvu uveiejni v registru smluy dle
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych smluy
a o registru smluv (zdkon o registru smluv).

Smlouva bude uverejnéna na profilu Objednatele, véetné vsech jejich zmén a dodatki.

Tato Smlouva obsahuje tplnou a jedinou pisemnou dohodu smluvnich stran
o vzajemnych pravech a povinnostech upravenych touto Smlouvou.

Vzajemné pravni vztahy smluvnich stran, které jsou touto Smlouvou zalozeny, aviak
nejsou vyslovné upraveny v této Smlouvé, se fidi predevsim piislusnymi ustanovenimi
ob¢anského zakoniku s vyjimkou téch ustanoveni, jejichz pouziti smluvni strany bud’
vyslovné vyloucily, nebo se od nich odchylily vlastnim ujednanim v této Smlouvé.

V piipadé, Zze na strané Zhotovitele vystupuje vice osob (sdruzeni Zhotovitelti), jsou
viechny tyto osoby vii¢i Objednateli a tfetim osobam z jakychkoli pravnich vztaht
vzniklych v souvislosti se Smlouvou zavazany spole¢né a nerozdilng, a to po celou dobu
plnéni Smlouvy i po dobu trvéani jinych zavazki vyplyvajicich ze Smlouvy. Zhotovitelé
jsou v takovém pripadé vici Objednateli rovnéz opravnéni spoleéné a nerozdilng.
Za udéelem spoleéného vystupovani viech Zhotovitelt viiéi Objednateli byl Zhotoviteli
ustanoven zéstupce, jimz je SILNICE CASLAV, s.r.0., za n&jz jednaji osoby uvedené
v odst. 14.8. Smlouvy.

Opréavnéni k jednanim ve vécech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:
ve vécech smluvnich: Ing. Ale§ Cermak, Ph.D., MBA, feditel

email: ;

Ing. Jan Fidler, DiS., statutarni zastupce feditele
email:

ve vécech technickych:
Vedouci oblasti Kutna Hora : Holan Petr

Oblastni provozni technik
a zastupce ved.oblasti Kutna Hora : Radek Salac,

Provozni cestmistr; Tana Vesela

Spravni cestmistr: Renata Vycitalova,

ve vécech ekonomickych a finan¢énich: Ing. Jaroslava Jurkova, ekonomicky naméstek

email:



14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

Opravnéné OSOQy Objednatele ve smyslu Smérnice:
Ing. Ale§ Cermak, Ph.D., MBA, feditel
email:

Ing. Jan Fidler, DiS., statutarni zastupce feditele
email:

Opravneéni k jednanim ve vécech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:
ve vécech smluvnich: Ing. Michal Holik,

ema -

tel.:

ve vécech technickych: Ing. Alois Holik

emai’

fel.:”

ve vécech ekonomickych a finan¢nich: Ing. Michal Holik
ema
tel.:

Smluvni strany se ve smyslu ustanoveni § 558 odst, 2 ob¢anského zakoniku dohodly,
Ze v jejich vztazich tykajicich se této Smlouvy se nepiihlizi k obchodnim zvyklostem,
a to ani tém, které jsou zachovavany obecné, ani tém, které jsou zachovavany v ramei
odvétvi, jichz se tyka tato Smlouva.

Jakékoli spory mezi smluvnimi stranami vyplyvajici ze Smlouvy budou feSeny nejprve
smirné. Nepodafi-li se smirného feSeni dosdhnout, bude spor rozhodnut na navrh
kterékoli smluvni strany obecnym soudem.

Pokud se na Dilo, jakoukoliv jeho ¢ast ¢i pInéni dle této Smlouvy jakoukoliv ¢ast plnéni
poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(EU) ¢. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se
zpracovanim osobnich tdajii a o volném pohybu téchto tdaji a o zruSeni smérnice
95/46/ES (obecné natizeni o ochrané osobnich tdaji)), je Zhotovitel bez dalsiho
povinen zajistit plnéni svych povinnosti v GDPR stanovenych. Pokud by se Zhotovitel
v kterémkoliv okamziku plnéni svych smluvnich povinnosti stal zpracovatelem
osobnich tdaji poskytnutych Objednatelem, a/anebo ziskanych pro Objednatele, je
Zhotovitel povinen na tuto skute¢nost Objednatele upozornit a bezodkladné (vzdy vsak
pied zahdjenim zpracovani osobnich 0daji) s nim uzaviit Smlouvu o zpracovani
osobnich udaji, jejiz vzor bude Zhotoviteli predlozen Objednatelem. Smlouvu dle
piedchazejici véty je dale Zhotovitel s Objednatelem povinen uzaviit vzdy, kdyz jej k
tomu Objednatel pisemné vyzve.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele pievést
na tieti osobu jakakoli prava nebo povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy, ani postoupit tuto
Smlouvu tieti osobé, zastavit ¢i jakkoliv jinak disponovat s jakymikoliv pohledavkami
nebo dluhy vzniklymi na zakladé Smlouvy véetné prav, povinnosti, pohledavek nebo
dluhti vzniklych na zakladé poruSeni Smlouvy. Toto omezeni nakladani s pravy,
povinnostmi, pohledavkami a dluhy trva i po dokonéeni Dila.

Tato Smlouva mlize byt ménéna pouze dohodou smluyvnich stran v pisemné formé, a to
vzestupné ¢islovanymi dodatky ke Smlouvé. V pripadé snizeni ¢i zvySeni rozsahu Dila
dle ¢l. 6.6. Smlouvy muze byt tato Smlouva ménéna v souladu se Smérnici rovnéz
dodatkem ve formé& Zménového listu zmény stavby podepsaného ze strany osob

opravnénych jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné Ciselné
fadé.



14.14. Smluvni strany si nepieji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni téte Smlouvy byla
Jjakakoliv prava a povinnosti dovozovany z dosavadni &i budouci praxe zavedené mezi
smluvnimi stranami, ledaZe je ve Smlouvé vyslovné ujednano jinak.

14.15. Je-li nebo stane-li se n&které ustanoveni této Smlouvy neplatné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni této Smlouvy, ktera zlstavaji nadile pltatna a 0¢inna.

14.16. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobg, piitemz kaZdd ze stran obdrZi jeji
elektronicky original.

14.17. Kazd4 ze smluvnich stran prohladuje, Ze tuto Smlouvu uzavird svobodné a vaing,
Ze povaZuje obsah této Smlouvy za urdity a srozumitelny a Ze jsou ji znamy vSechny
skute¢nosti, jez jsou pro uzavieni této Smlouvy rozhodujici.

14.18. Nedilnou soucasti Smlouvy jsou jeji nasledujici piilohy:

Piiloha ¢. 1 — Ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymér
Piiloha ¢. 2 — Cenik nepotiebnych zésob
Piiloha €. 3 — Zapis o odevzdani a pievzeti dokoncené budovy nebo stavby nebo jeji
dokonéené éasti
Piiloha ¢&. 4 — Smérnice Teditele krajské spravy a udrZby silnic stiedoteského
kraje upfesfiujici provadéni zmé&n zadvazkd die zédkona &. 134/2016 sb., o
zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni
Piloha ¢. 5 — Seznam poddodavatelli a popis jejich pInéni

V Rianech dne Ve Zbraslavicich

Krajska sprava a Gdrzba silnic Ing. Michal Holik

Stf‘edgéeského kraje,  piispévkova jednatel spolegnosti

organizace

SILNICE CASLAY, s.r.0.



Ptiloha &. 1 — Ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymer



Kryci list rozpoctu

Nazev stavby: 11/33519 Morany- Cestin Objednatel: | KSUS SK, pfispévkova organizace (IC/DIC: 00066001/CZ00066001
Druh stavby: oprava povrchu vozovky Projektant: IC/DIC:
Lokalita ( stanieni ): 4,748-6,238 km Zhotovitel: IC/DIC:
Termin vystavby : r.2022 ZO za KSUSSKHolan P., Salaé R. Podpis ZO:
Zdroj financovani : kapitola 12 Krajského uradu Zpracoval: Vesela T.- CMS Zbraslavice Datum: 30.05.2022
Rozpoctové naklady v Ké
A |Zakladni rozpo&tové naklady B [Dopliikové naklady C |Naklady na umisténi stavby (NUS
HSV Dodavky 3 940 000,00|Prace prescas 0,00|Zafizeni stavenisté 0,00
Montaz 0,00|Bez pevné podl. 0,00|Mimostav. doprava 0,00
PSV Dodavky 0,00|Kulturni pamatka 0,00|Uzemni viivy 0,00
Montaz 0,00 Provozni vlivy 0,00
"M Dodavky O’DO Ostatni 000
Montaz 0,00 NUS z rozpoctu 0,00
Ostatni material 0,00
Presun hmot a suti 0,00
ZRN celkem 3 940 000,00|DN celkem 0,00(NUS celkem 0,00
Zaklad 0% 0,00
Zaklad 15% 0,00|DPH 15% 0,00|Celkem bez DPH 3 940 000,00
Zaklad 21% 3 940 000,00|DPH 21% 827 400,00|Celkem véetné DPH 4 767 400,00
N\
S - s Objednavatel:
Stredoceského kraje BTy — -
Datum, razitko a podpis Datum, razitko ,a/ podpis 77 4. &0«




ROZPOCET

Stavba: 1133519 Morany- Cestin
staniceni-4,748-6,238km, d-1490m, prim.-4,8-5,3m, celkem-74560 m2

Objednatel: Krajska sprava a Gidrzba silnic Stfedoceského kraje, pfispévkova organizace

Zhotovitel:
Datum :30.5.2022
Cislo polozkyl Popis polozky MJ  [Vyméra KE/M.J Celkem K&

56962  |zpevnéni krajnic z recyklovanéhe materialu tl. do 100mm-OTSKP m2 1110,00 80,00 88 800,00
12922  |Gisténi krajnic od nanosl s odvozem na skiadku m2 1110,00 18,00 19 980,00
12932  |&isténi pfikopl od nancsh do 0,5m3/m m 250,00 25,00 6 250,00
14102  |poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovanych t 297,60 50,00 14 880,00
919111 |fezéani asf. krytu do hl.50mm bm 11,00 50,00 550,00
931312 [t&snéni dil.spar asf.zalivkou prif.200mm bm 44,00 50,00 2 200,00
572923 |spojovaci postiik ze sil.emulze do 1,0 kg/m2 21 m2 12860,00 12,001 154 320,00
574A44 |asf.beton pro obrusny ACO 11+, 50/70 t.50mm m2 7460,00 300,00 2238 000,00
574C06 |asf.vrstvy pro lozni vrstvy ACL 16+, 50/70 (tl. 40mm) m3 217 84 5 000,00{ 1088 200,00
03818  |oCisténi asf.vozovek zametenim m2 7460,00 1,00 7 460,00
915111 [VDZ barva hladka-dodavka + pokjadka ( V4-125mm) m2 1565,00 100,00 156 500,00
113727 |frézovani asf.ploch odvoz do 20km m3 104,40 500,00 52 200,00
122838 [Odkopavky a prokopavky obecné ti. |, odvoz do 20km m3 38,30 250,00 9 575,00
21481e |Separatni geotextilie do 500gr/m2 m2 109,50 80,00 8 760,00
56333 |vozovkové vrstvy ze Sterkodrti tl. do 150mm (0/32) 2] m2 218,00 150,00 32 850,00
561431 |kamenivo zpevnéne cementem fr. | tl do 150mm m2 109,50 300,00 32 850,00
89922  |vy8kova Uprava mrizi ks 1,00 2 000,00 2 000,00
89923  |vySkova lprava krycich hrncd ks 1,00 2 000,00 2 000,00
R-pol. DIO vE. zajisténi kpi 1,00 21 625,00 21 625,00
Celkem bez DPH 3 940 000,00

DPH 21% 8§27 400,00

Celkem v¢. DPH 4 767 400,00
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Priloha €. 2 — Cenik nepotiebnych zasob

organizace

Cenik

nepotiebnych zasob

Tento cenik slouzi k ocenéni nasledujicich nepotiebnych zasob pro prodej:
odpad vznikajici pii Stépkovini, tzv. Stépky 40,-- K&/m?

odpad vznikajici p¥i profezdvani a pordZeni stromii a kefu

(kmeny, silné Gisti vétvi): Jasan 130, K&/m3
Dub 140, K¢&/m3
Buk 140,-- K&/m3
Ovocné stromy 140,-- K&¢/m3
Habr 140, K&/m3
BFiza 113, Ké/m3
Ostatni listnaté 70,— K&/m3

vyfrézovana obalena drt’ 30,-- K¢/t

struska ze zasob cestmistrovstvi Kraltv Dvir 60,-- K&/t

dlazebni kostky pouzité, strojové odtéZené:

Dlazebni kostky se budou odprodavat na zéklad€ jednotlivych znaleckych posudki
dle lokality (silnice, zne¢isténi). K prodeji takto ocenénych kostek bude pripadné uctovana i cena za
vazeni.

patniky a obrubniky kamenné nevytazené 30,-- K&/ ks
patniky a obrubniky kamenné vytazené 50,-- K¢&/ks
ocelova svodidla (pouzita, demontovana) 400,-- K¢&/ks

Ia’r}ii



K uvedenym cendm se pripoditivi daii z piridané hodnoty ve vySi podle platnyech pravnich
piedpisii.

Pozndmka:
U &ervené oznalené poloZky je snizens sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatnich poloZek je
zakladni sazba DPH (21% pro rok 2015).

Rikany 15.4.2015

Schvalil: Be. Zdenek Dvoidk
feditel Krajské spravy a udrzby silnic Stiedoc¢eského kraje,
piispévkové organizace



Priloha &, 3 - Zapis o odevzdani a pievzeti dokon¢ené budovy nebo stavby nebo jeji dokonéené &asti

ZAPIS O ODEVZDANI A PREVZETI
budovy nebo stavby
nebo jeji dokondené casti

Prejimaci organizace (Objednatel) ¢. zapisu:
nazev a sidlo (razitko)

Krajskd sprava udrzby silnic Stfedodeského kraje, p.o.
Zborovska 11
150 21 Praha 5

Datum zahajeni pirejimaciho Fizeni Nazev budovy nebo stavby
(nebo jeji dokoncené Casti)

whazey alkce*

Misto realizace akee:

Popis:

Odpovédny stavbyvedouci Generalni projektant
Stavebnt dozor Objednatele Zhotovitel:

Stavebni povoleni: vydal:

Smlouva o dilo &,

ze dne vietné

Datum zahdjeni praci Datum dokonéeni praci

podle smlouvy o dilo podle smlouvy o dilo

Skuteény termin zahajeni: Skuteény termin dokondeni praci:




Odchylky od schvileného projektu a jejich duvody

Viz zménové listy a divodova zprava, posunuti plidorysné kanalizace z diivodu existence podzemnich
vedeni inZzenyrskych siti v mistech nepredpokladanych v projektové dokumentaci.

Soupis ojedinélych drobnych nedodélki a vad ziejmych pii odevzdani prevzeti
ne

Dohoda o opatienich a Ihiitach k odstranéni nedodélki a vad
ne

Dohoda o zaji$téni pristupu zhotovitele do objektu za icelem odstranéni nedodélki a vad
ne

Dodateéné pozadované priace a dodavky a zpisob jejich zajiSténi
ne

Termin tplného vyklizeni stavenisté:

Dalsi ujednani, napi. dohoda o vypoiadani vzajemnych prav a narokii

administrativai prejimka dokladi bude dokonéena do

Udaje o pievzeti dokumentace skuteéného provedeni stavby:

ne

Listinné doklady vydané v pribéhu realizace vystavby

Samostatna priloha

Cena podle smlouvy o dilo a dodatki na stavbu K¢
Cena podle smlouvy o dilo a dodatkii na TDI Ké

Celkova cena s DPH

Zaruéni doba (konecné datum):

4
§



—
Soupis piiloh, které tvoii nedilnou soudast tohoto zapisu

Samostatna priloha

L r

Vyjadieni wéastnilai Fizeni:
ne

Datum skonceni piejimaciho Fizeni:

Dnem skonéeni piejimaciho Fizeni zastupei zhotovitele odevzdavaji dokondenou stavbu: ,,nazev
akce* a zastupci objednatele ji prejimaji. Zaroven zastupci budouciho uZivatele piejimaji toto dilo
do své spravy a uZivani.

Jméno a prijmeni podpisy

Zastupci zhotovitele

Zastupci piejimaci

organizace

Zastupci budonciho
uZivatele

Ostatni uéastnici Fizeni




Ptiloha ¢. 4 — Smérnice upfesiiujici provadéni zmén zdvazki dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakdzek
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Jenironieu o Smérnice upiesiiujici provadéni zmén zivazki

dle zakona ¢&. 134/2016 o zadavani verejnych

Krajska sprava a Strana 1 (celkem 56)

tdriba silnic zakazek Rozdélovnik: C
kraje, pfispévkova
organizace R-5m-36

Struény obsah
Smérnice uréuje zavazné postupy pii provadéni zmén zavazku dle zékona ¢ 134/2016 Sb. o
zadavani verejnych zakazek v organizaci Krajské spravy a adrzby silnic Stiedoceského kraje,
piispévkova organizace.

Tento dokument v¢etné viech svych piiloh je vyhradnim du$evnim vlastnictvim organizace
Krajské spravy a adrzby silnic Stiedoceského kraje, piispévkova organizace.
Pofizovani kopii tohoto dokumentu nebo jeho ¢asti, popiipadé jeho pfedavani jinym osobam,
bez pisemného souhlasu vedeni organizace
neni povoleno.

ZPRACOVATEL GARANT SPRAVCE DOKUMENTACE
Vedouci vefejnych zakazek Reditel organizace Interni auditor
Jméno a prijmeni Jméno a prijmeni Jméno a prijmeni
Bc. Lukds Balog Ing. Jan Lichtneger Jana Zemkova
SCHVALIL A VYDAL

Ing. Jan Lichtneger, reditel
Krajska sprava a GdrZba silnic
Stredoceského kraje,
prispévkova
organizace
Datum Podpis

01,01,2022

Platnost od: 01.01.2022 Uginnost od 01.01.2022
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Smérnice upiesiujici provadéni zmén zavazku
dle zdkona €. 134/2016 o zadavani vefejnych

Strana 3 (celkem 56)

tdriba silnic zakazek Rozdélovnik: C
Stfedoceského Verze: 3.1.
kraje, prispévkova
organizace R-Sm-36
UDAJE O ZMENACH
Zmena
¢islo | Datum Jméno zména €lanku
1 |6.3.2017 |Strobach Verze 1.0 a 2.0 byly viozeny do smérnice R-Sm-08
2 |22.5.2017 | Strobach Provedena Uprava v paragrafovém znéni —verze 3.0
3 |08.1.2018 | Strobach Vlozena revize prilohy €. 5
4 15.06.2018| Strobach Oprava lhit v odst.9(7), odst.10(5), odst.11(5), odst.12(4) z 15dnd
na 30
dni
5. ]01.01.2022| Zemkova Formalni uprava clanku a odstavc(, el. podpis




Smérnice upiesiujici provadéni zmén zavazki

dle zikona ¢. 134/2016 o zaddvani veiejnych

Krajska sprava a Strana 4 (celkem 56)

1.3

1.4.

udrzba silnic zakazek Razdélovnik: C
Stfedoceského Verze: 3.1.
kraje, prispévkova
organizace R-Sm-36
ZAKLADNI USTANOVENI
1 PUSOBNOST SMIERNICE

Tato Smérnice obsahuje zavaznou tpravu postupu Krajské spravy a drzby silnic Stiedoceského
kraje, prispévkové organizace (dale jen LKSUS*) pii provadéni zmén zavazki dle zakona &.
134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,,Zména™) u
vefejnych zakdzek na stavebni prace. Smérnice soucasné definuje rozsah odpovédnosti a
pravomoci zaméstnancii KSUS pii procesu navrhovani a schvalovani Zmén a zpiisob jejich
dokumentace,

Tato smérnice se vztahuje rovnéz na Zmeény v pripadé smluv na plnéni verejnych zakazek malého
rozsahu dle § 31 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani veiejnych zakazek (dale jen

WZZVZ* nebo ,,Zakon®), které nebyly zadany v zadavacim tizeni dle ZZVZ. Bez ohledu na dalsi
ustanoveni této Smérnice plati, ze celkova cena dila v sou¢tu s cenou vsech kladnych zmén (po
odeéteni zmén zéapornych) nesmi u takové smlouvy piekrogit finanéni limit pro verejné zakazky
malého rozsahu na stavebni préace (tj. 6 mil. K¢ bez DPH).

Za Zménu jsou pro Gcely této Smérnice povazovany jakékoli odchylky od obsahu smlouvy
sjednaného na zékladé piivodniho zadavaciho fizeni vefejné zakazky. Postup dle této Smérnice je
zavazny pro viechny Zmény, které jsou touto Smérnici definovany. V pripadé Zmeén, které nejsou
touto Smérnici definovany a neni tak upraven jejich zavazny postup, musi byt vzdy postupovano
v souladu se ZZVZ a uzavienou Smlouvou na realizaci verejné zakéazky.

Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Smérnice jsou relevantni jak Zmény kladné, tedy zmény
spoCivajici v rozsifeni plivodné sjednaného rozsahu stavebnich praci, tak Zmény zaporné,
zplisobené vypusténim nebo zizenim plvodné sjednaného rozsahu stavebnich praci. Postup dle
této Smérnice a hodnoceni Zmény dle ¢l. 4 této Smérnice bude provadéno jak v pripadech Zmén
kladnych, tak v piipadech Zmén zapornych.

Tato smérnice bude uplatnéna soucasné na stavby, jejichz investorem (objednatelem) je
Stiedocesky kraj a byly Pifkazem feditele Krajského ufadu Stredoeského kraje €. 5/2017
procesné prevedeny na KSUS.

Pro vSechny stavby, jejichz investorem (objednatelem) je Stiedoesky kraj a jsou financovany
z integrovaného regionélni operaéniho programu (déle jen ,,IROP) anebo z integrované tizemni
investice Prazské metropolitni oblasti (dale jen ,,ITI*) budou vzdy jakékoliv Zmény béhem
vystavby konzultovany a odsouhlasovany Regionalni dotaéni kancelafi (dale také jen ,,RDK™) a
to v ndvaznosti na plnéni podminek dota¢niho titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK zajisti vzdy
Osoba opravnéna.
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2 DEFINICE POJMU

Pro Gcely této Smérnice a jejich priloh se nad ramec terminti definovanych Zakonem rozumi:

2.1. ., Domérky” zmény v mnozstvi jednotlivych polozek v disledku upiesnéni PDPS v RDS
(pokud se zpracovéva) nebo porovnanim skuteéného stavu na stavenisti oproti piedpokladu
PDPS, kteréviak neznamenaji zménu technického feSeni dila ani provedeni nove polozky
anebo nejsou diisledkem chyby v projektové dokumentaci.

2.2. L JRBU* jednaci fizeni bez uvefejnéni dle § 63 a nésl. Zakona.

2.3. ,,Opravnénou osobou® osoba definovana v prislusné smlouvé na plnéni veiejné zakazky,
uréena Objednatelem a oznamena Zhotoviteli, ktera je opravnéna za KSUS pravné jednat.

2.4. ,Registr smluv* informacni systém ziizeny podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkéch téinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluy
(zdkon o registru smluv), ktery je verejné dostupny na webovych strankich
https://smlouvy.gov.cz/.

2.5. . Reditelem KSUS* Reditel KSUS jakozto osoba bez dal§iho opravnéna jednat za KSUS.
2.6. ,,Skupinou® konkrétni druh nepodstatné Zmény dle €l. 5.1 této Smérnice.

2.7. .Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci® se rozumi Smérnice pro
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci, ¢. j. 158/2017-120-TN/1IPK/I ze dne
9.8.2017, s Gcinnosti od 14. 8. 20017, se sou¢asnym zrusenim Smeérnice pro dokumentaci
staveb PKschvalené Ministerstvem dopravy a spojii, Odborem pozemnich komunikaci pod
¢.j. 28345/99- 120 ze dne 21. fijna 1999 véetné dodatku €. 1 schvéaleného MD-OSI, €. j.
998/09-910-1PK/1 ze dne 17.12. 2009, ze dne 17. prosince 2009.

2.8. ..Smlouvou® soubor ujednani a dokumenti, které tvoii smluvni dokumentaci na realizaci
stavebnich praci.

2.9. ,,PDPS* se rozumi projektova dokumentace pro provedeni stavby
2.10. ,RDS* se rozumi realiza¢ni dokumentace stavby

2.11. ,Supervizi® &innost fyzické nebo pravnické osoby provadgjici pro KSUS na zikladé
pfislusné smlouvy a v souladu s pozadavky piislusného programu financovani kontrolu
plnéni podminek pro realizaci Stavby.

2.12. ,,TDI* fyzick4 nebo pravnicka osoba uréena Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele
vykonavala stavebni dozor v priibéhu realizace stavby.

2.13. ,.ZBV“/,Zménou béhem vystavby*/,,dokumentaci Zmény* tplna dokumentace Zmény
podle této Smérnice.

2.14. ,Zmény kladné* nové stavebni prace, které jsou v souvislosti s provedenou Zménou
realizovany.
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2.15. . Zmény zaporné“ stavebni prace uvedené ve Smlouve, u kterych vyjde dodatecné v

2.16.
217

2.18.

3.1,

3.2,

3.3,

4.1.

4.2.

pritbéhu realizace vefejné zakazky najevo, ze je neni tieba provést, nebo Ze sice maji byt
provedeny, alev mensim rozsahu, nez bylo sjedniano ve Smlouvé ke dni podpisu Smlouvy.

»RDK* se rozumi Regionalni dota¢ni kancelar.

LITT se rozumi dotaéni program EU - integrované izemni investice Prazské metropolitni
oblasti.

LIROP* se rozumi dotaéni program EU - integrovany regionalni operacni program.
ZMENY BEHEM VYSTAVBY

3DUVODY PRO VZNIK ZMEN A JEJICH ZAPRACOVANI DO
DOKUMENTACE STAVBY

Zmény jsou zapracovany do RDS, pokud je RDS realizovana, dle Smérnice pro
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci, pricemz dochazi k zpfesnéni PDPS a tim i
vykazu vymér. Dalsi zmény mohou vznikat v priibehu realizace stavby jako zména RDS.

U kazdého stavebniho objektu/provozniho souboru (déle téz ,,.SO/PS*), kde se vyskytnou
rozdily mezi RDS a PDPS, jsou tyto rozdily dokladovany, popsany a zdlivodnény se viemi
nalezitostmi dle této Smérnice v samostatném Zménovém listu a dalSich prilohach v tomto
Zménovém listu uvedenych.

Pravidla pro zpracovani, predkladani a schvalovani RDS jsou uvedena v Technické
specifikaci ave Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci.

4 ZAKLADNi HODNOCENI{ ZMEN
Z hlediska rozsahu, vyznamu, divodu vzniku Zmén a zptisobu jejich administrace se
Zmény hodnoti jako:
a) Zmény podstatné
b) Zmény nepodstatné

Za Zménu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ povazuje takova Zména, ktera by:

a) umoznila ucast jinych dodavatelit nebo by mohla ovlivnit vybér dodavatele v
puvodnim zadavacim Fizeni, pokud by zadavaci podminky ptivodniho zadavaciho
fizeni odpovidaly této zméné,

b) ménila ekonomickou rovnovahu zavazku ze smlouvy ve prospéch vybraného
dodavatele, nebo

9
\JL-?
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c) vedla k vyznamnému roz§iteni rozsahu plnéni vetejné zakazky.

4.3. Provedeni podstatné Zmény neni piipustné. V pripadé podstatné Zmény musi byt
provedeno nové zadavaci fizeni za splnéni podminek ZZVZ.

4.4. Veskeré Zmény musi byt vzdy fadné odiivodnény a musi byt provedeny a dokladovany
zplsobem stanovenym v této Smérnici.

4.5. Hodnoceni Zmény podle ¢l. 4 této Smérnice jako Zmény nepodstatné a jeji zarazeni do
Skupiny provadi v okamziku jejtho vzniku Opravnénd osoba a schvaluje a podepisuje
Reditel KSUS.

4.6. Hodnoceni a schvaleni Zmény podle ¢l. 4 této Smérnice a uverejnéni dodatku ke Smlouvé
ve formé zménového listu (dale rovnéz jen ,dodatek™) v Registru smluv musi byt
provedeno vzdy pied samotnym zahdjenim realizace Cinnosti, které jsou piedmétem
Zmeény, s vyjimkou vyhrazenych zmén dle €l. 7.

4.7. Do doby uveiejnéni dodatku v Registru smluv nemohou byt prace obsazené v tomto
dodatku (zménovém listu) zahrnuty do vyactovani (fakturace). Pokud vyuctovani
(fakturace) bude takové prace obsahovat, nebude TDI ani Opravnéna osoba v takovém
piipadé k vyaétovani (fakturaci) piihlizet. Pokud nebude mit Objednatel dostatek
prostiedkt k financovani Zmén znamenajicich navySeni ceny Stavby, nelze Zménu
schvalit. Prijeti prozatimnich cen ve smyslu prislusného ustanoveni Smlouvy (existuje-li)
je mo7né pouze s predchozim souhlasem Reditele KSUS.

4.8. Zménu zavazku ze smlouvy mize zadavatel uplatnit pouze po dobu trvani zavazku, nikoliv
po jeho ukonceni.

5 NEPODSTATNE ZMENY

5.1.  Za nepodstatné Zmeény se pro uéely této Smérnice povazuji nasledujici Skupiny:
a) Skupina 1 - Vyhrazené zmény zavazku dle ¢l. 7 této Smérnice;
b) Skupina 2 - Zaména polozek dle ¢l. 9 této Smérnice;
¢) Skupina 3 - Zmény z nepredvidanych ditvodi dle ¢l. 10 této Smérnice;
d) Skupina 4 — Dodateéné stavebni prace nezbytné k dokonceni dle ¢l.
11 tétoSmérnice;

e) Skupina 5 - Zmény de minimis dle ¢l. 12 této Smérnice.

5.2. Opravnéna osoba a stavebni dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Zmény dle ¢l. 5 pism.
a) az e) této Smérnice mohou objektivné zapricinit potiebu provedeni dalSich Zmén na
stavbé. Pokud ano, jsou Opravnéna osoba a stavebni dozor povinni zajistit jejich ocenéni
a zhodnotit celkové finanéni dopady zamySlenych Zmén véetné viech souvisejicich
narokli. Zarazeni Zmén do Skupin dle ¢l. 5 provadi Opravnéna osoba, priCemz pii
zatazovani postupuje podle pravidel stanovenych v ¢l. 16 této Smérnice.

A
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6 RETEZENI ZMEN

Pfi posuzovani konkrétni Zmeény je vzdy nutné komplexné posoudit, jaké veskeré Zmeény
(kladné ¢i zaporné) budou ¢i byly predmétnou Zménou vyvolany, at jiz pfimo ¢i nepiimo
a to véetné posouzeni toho, zda ur€itd Zména nevyvola potiebu jiné Zmény, ¢imz by

Lretézeni Zmén®. VSechny takové Zmény je nutné posuzovat jako Zmény navzajem
propojené. Pii tomto komplexnim posuzovani se vSak vzdy musi zvazit a odivodnit, ze
existuje pri¢inna souvislost mezi viemi polozkami Zmény a skutecnosti, kterd Zménu
(pfimo ¢i nepfimo) vyvolala, tj. Ze provedeni Zmény je nezbytné v disledku dané

Pii zarazovani polozek Zmény do jednotlivych Skupin plati, Ze se musi posoudit a
odivodnit,z jakého divodu uréitd polozka (prace, naklad) vznikla, coz zahrnuje i
posouzeni, zda nedoslok fetézeni Zmén“. Pokud uritd skute¢nost vyvold nutnost
provedeni vicero polozek (praci, nakladit), je nutné tuto skuteénost posuzovat ve vztahu ke
viem takto vyvolanym polozkam bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné Zméné nebo
vice samostatnych Zménach.

7VYHRAZENE ZMENY — SKUPINA 1

Vyhrazené zmény jsou Zmény, které si podle § 100 odst. | ZZVZ zadavatel miize v
zadavaci dokumentaci vyhradit jako zménu zdvazku ze smlouvy na verejnou zakazku nebo
ramcové dohody za splnéni nasledujicich podminek:

a) podminky pro tuto Zménu a jeji obsah jsou jednoznacné vymezeny a
b) Zména neméni celkovou povahu verejné zakazky.

Vyhrazenou Zménou se v pripadé Zmén béhem vystavby dle této Smérnice rozumi
zejména méfeni (Domérky) skutecné provedeného mnozstvi plnéni u meéfenych smluy

~Méfeni®), tedy méieni jako zptisob urceni ceny, kdy jsou hrazeny skutecné provedené
prace uvedené v soupisu praci. Potifeba provedeni téchto praci v priibéhu realizace zakazky

a) upiesnéni provedenych v ramci zpracovani realizatni dokumentace stavby nebo

b) upfesnéni objemu skuteéné provedenych praci na stavbé v prabéhu realizace.

6.1.
doslo k tzv.
skuteCnosti.
6.2.
7.1.
T2
(dale jen
vznika z divodu;
7.3. Métenim neni:

a) vyuziti polozkové ceny obsaZené ve vykazu vymér pro ocenéni novych praci
neobsazenych v plivodni vefejné zakazce;

b) oprava zjevné vadné uvedeného mnozstvi polozky (fadové odchylky napi. 100
misto1000 apod.);
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7.4.

15:

7.6.

8.1.

8.2.

9.1.

c) neprovedeni polozky ¢&i jeji podstatné ¢asti.

Nové stanovené mnozstvi v polozce se méfi (jde-li o méfenou polozku) a eviduje. Méreni
a piipadné dalsi vyhrazené zmény dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zakonnym
limitem a takto nové naméiené mnozstvi se nezapocitava do limitu pro Zdkonem povolené
zmeny.

Métenim miize dochazet ke zvyseni i snizeni mnoZstvi v jednotlivych poloZzkach. Jestlize
dochazi k vyznamné odchylce, ktera indikuje jinou Zménu zavazku ze smlouvy, ktera neni
vyhrazenou zménou, bude postupovano podle ustanoveni ¢l. 10-12 této Smérnice.

V piipadé vyhrazené zmény se tato Zmeéna pouze eviduje (neuzavira se dodatek ke
smlouvé)ve Zménovém listu. Zménovy list podepsany elektronickymi podpisy se
neuveiejiiuje v Registru smluv, uverejni se viak do 15 dnii na profilu zadavatele.

Pro evidenci Zmén ve Skupiné | se pouziji piilohy uvedené v ¢l. 18.1, pism. a), b).

8 PRELIMINAROVE POLOZKY

Preliminarové polozky jsou polozky uvedené a takto oznacené v zadavaci dokumentaci, u
kterych nebylo mozné presné definovat, jaké konkrétni prace a jejich mnozstvi bude v
ramci vefejné zakazky ve skutecnosti nutné provést, avsak z povahy praci je ziejmé, ze v
rimei Stavby budou muset byt provedeny. Proto je Objednatel pro srovnatelnost
hodnocenych nabidek uvadiv zadavaci dokumentaci jejich celkovou piedpokladanou
cenou, doplnénou podrobnym popisem téchto praci (v odivodnénych piipadech i
zjednodusenou vykresovou dokumentaci) a pokud je to mozné i uvedenim
predpokladanych jednotkovych cen v Ké&/mérnou jednotku, které budou aplikovany na
skuteéné vyzadané prace Opravnénou osobou, potvrzené stavebnim dozorem z hlediska
jejich mnozstvi a provedeni.

Pokud bude preliminafova polozka Eerpana podle ustanoveni €l. 8 této Smérnice az do vy3se
stanovené v zadavaci dokumentaci, jedna se o vyhrazené zmeény a jejich administrace
probéhne podle €l. 7 této Smérnice. Zmeény, které budou v souétu piesahovat hodnotu
prelimindfové polozky piedpokladané v pilivodni dokumentaci, budou predstavovat
Zmény, které se administruji podle ustanoveni ¢l. 10-12 této Smérnice.

9 ZAMENA POLOZEK -SKUPINA 2

Zaména polozek polozkového rozpoétu (dale rovnéz jen ,Zaména poloZzek™) predstavuje
stavebni prace, u kterych lze za dodrZeni nize uvedenych podminek provést zapocteni, tedy
zaménu jedné nebo vice polozek soupisu stavebnich praci jednou nebo vice novymi
polozkami,a to v piipadé, ze:

a) nové polozky soupisu stavebnich praci predstavuji srovnatelny druh materialu nebo
praci ve vztahu k nahrazovanym polozkam,
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

b)cena materialu nebo praci podle novych polozek soupisu stavebnich praci je ve
vztahuk nahrazovanym polozkam stejna nebo nizsi,

c)material nebo prace podle novych polozek soupisu stavebnich praci jsou ve
vztahuk nahrazovanym polozkam kvalitativné stejné nebo vy3si a

d)zadavatel vyhotovi o kazdé jednotlivé zaméné piehled obsahujici nové polozky
soupisu stavebnich praci s vymezenim polozek v plivodnim soupisu stavebnich

praci, které jsou takto nahrazovany, spolu s podrobnym a srozumitelnym
odiivodnénim srovnatelnosti

materialu nebo praci podle ¢l. 9.1 pism. a) a stejné nebo vy3ssi kvality podle ¢l. 9.1
pism.c).

Opravnénda osoba musi dbat zejména toho, aby skute¢né byly spInény stanovené podminky,
zejména srovnatelnost materialu nebo plnéni podle ¢l. 9.1 pism. a) této Smérnice. Neni
nezbytné, aby vzdy byla zaménéna jedna polozka za jednu polozku, avsak zaménované
polozky spolu musi tlizce souviset. Dodrzenim podminek dle ¢l. 9.1 pism. b) a c) této
Smérnice, tedy shodné ¢i vyssi kvality a stejné ¢i niz8i ceny, Opravnéna osoba zajisti, aby
nedoslo k nedovolené zméné ekonomické rovnovahy v neprospéch Objednatele. Zaména
se musi tykat konkrétnich polozek a nelze takto pausalné zaménit agregované casti pInéni,
aniz by bylo provedeno detailni srovnani jednotlivych polozek. Opravnéna osoba zajisti,
aby, nedoslo k zaméné nékteré z cenové Ci jinak vyznamnych polozek (napf. urcité
technologické ¢asti plnéni predstavujici podstatnou ¢ast plnéni verejné zakazky).

Mnozstvi praci, u nichZ je provedeno zapocteni polozek podle tohoto ¢l. 9. Smérnice, neni
omezeno Zakonnym limitem a nezapocitava se tak do limitu pro Zakonem povolené
zmény.

Zaménou polozek dochazi k vypusténi, resp. nahrazeni piivodnich polozek soupisu praci
polozkami novymi. Vypusténi pivodnich polozek soupisu praci neni povazovano za
Zménu zapornou ve smyslu ¢l. 14 této Smérnice.

Za zaménu se pro ucely postupu dle této Smérnice rozumi rovnéz administrativni zmény
polozek vychazejici z piipadné zmény nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl
sestaven soupis praci, prilozeny ke Smlouvé o dilo, bez vécného dopadu na predmét
zakazky. 1 tyto piipady budou administrovany postupem dle ¢l. 9 této Smérnice.

Pokud dojde v pribéhu realizace stavby k odchylkdm v mnoZstvi jednotlivych polozek
stavebnich praci, které jsou prfedmétem Zamény polozek, musi byt tyto Zmény
administrovany bud’ jako Nepredvidana zména dle ¢l. 10 této Smérnice nebo Nezbytna
zména dle ¢l. 11 této Smérnice nebo Zména de minimis dle ¢&l. 12 této Smérnice.

Zména musi byt zasmluvnéna dodatkem ke smlouvé ve formé Zménového listu. Zménovy
list musi byt uvefejnén v Registru smluv, a to ve lhité 30 dnii od jeho elektronického
podpisu véemismluvnimi stranami.

Pro administraci Zmén ve Skupiné 2 se pouziji pfilohy uvedené v ¢l. 18.1 -a) azh).

10 ZMENY Z NEPREDVIDANYCH DUVODU - SKUPINA 3
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10.1. Zmény z nepredvidanych divodu (dale jen ,Nepiedvidané zmény™) jsou Zmény, které
splituji podminky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedna o Zménu:

a)jejiz potieba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici s
nalezitou pécinemohl piedvidat,

b) neméni celkovou povahu vefejné zakazky a

¢) hodnota Zmény nepiekroéi limit 50 % piivodni hodnoty zavazku; pokud bude
provedenovice zmén, je rozhodny soucet hodnoty vSech zmén v ramci této
Skupiny,

d)hodnota Zmény ve spojeni s dalSimi Zménami ve smyslu ¢l. 13 bodu 5 této
Smérnicenepiekrodi limit 30 % plivodni hodnoty zavazku.

10.2. V piipadé Zmény z nepredvidanych diivodi se jednd o Zmény, které vznikaji v pribéhu
realizace zakazky z diivodu

a)upfesnéni provedenych v ramci zpracovani realizaéni dokumentace stavby,
pri¢emz zaupiesnéni se nepovazuje Méfeni dle ¢l. 7 této Smérnice,

b) nepiedvidanych fyzickych podminek vzniklych na stavbé v pribeéhu realizace, nebo

c)pozadavki tietich osob, pokud tyto pozadavky vzniknou v pribéhu realizace
a jsouuplatnény subjekty, které jsou k tomu opravnény.

Diivody uvedené v ¢l. 10.2 pism. a) - ¢) této Smérnice se povazuji za nepiedvidané, pokud
je prokazano, Ze Zméné nebylo mozné v zadavaci dokumentaci predejit ani pfi vynaloZeni
nalezité pée ze strany vécné piislusnych Gtvari odpovédnych za zpracovani zadavaci
dokumentace.

10.3. Hodnota Zmény, jejiz potieba vznikla z diivodii podle tohoto paragrafu, se zapogitava do
limitu pro Zakonem povolené zmény — viz ¢l. 13 této Smérnice.

10.4. Pokud dojde v pribéhu realizace stavby k odchylkdm v mnoZstvi jednotlivych polozek
stavebnich praci, které jsou predmétem Nepredvidané zmény, musi byt tyto Zmény
administrovany bud’ jako Nepfedvidana zména dle ¢l. 10 této Smérnice nebo Nezbytna
zména dle &l. 11 této Smérnice nebo Zména de minimis dle ¢l. 12 této Smérnice.

10.5. Zména musi byt zasmluvnéna dodatkem ke smlouvé ve formé Zménového listu. Zménovy
list musi byt podepsan elektronickym podpisem a musi byt uverejnén v Registru smluv, a
to ve lhaté 30 dnii od jeho podpisu v§emi smluvnimi stranami. Oznameni o Zméné musi
byt odeslano na piislusném formulafi k uveiejnéni ve Véstniku veiejnych zakazek. V
piipadg, Ze piivodni vefejna zakazka byla uveiejnéna v Utednim véstniku Evropské unie
(TEDu), musi byt Oznameni o Zméné odeslano prostiednictvim Véstniku vefejnych
zakazek k uverejnéni rovnéz do TEDu. Odeslani Oznameni o Zméné k uveiejnéni musi
byt provedeno do 30 dnli od schvéaleni Zmény. Uverejnéni ve Véstniku vefejnych zakdzek
se netyké zakazek malého rozsahu. Zakazky malého rozsahu se uverejiiuji pouze v registru
smluy a profilu zadavatele.
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11 ZMENY NEZBYTNE K DOKONCENI — SKUPINA 4

11.1. Zmény nezbytné k dokonéeni (déle rovnéz jen ,,Nezbytné zmény*) jsou dodateéné stavebni

prace, které spliuji podminky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichZ zména v osobé
dodavatele:

a) neni mozna z ekonomickych anebo technickych diivodii spocivajicich zejménav
pozadavcich na slucitelnost nebo interoperabilitu se stavajicim zafizenim,
sluzbami nebo instalacemi pofizenymi zadavatelem v ptivodnim zadavacim fizeni,

b) by zpuisobila zadavateli znaéné obtize nebo vyrazné zvySeni nakladi a

¢) hodnota dodate¢nych stavebnich praci nepiekro¢i limit 50 % plvodni hodnoty
zavazku; pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnoty vSech
zmeén v ramei této Skupiny.

11.2. V pripadé¢ Zmén nezbytnych k dokonceni se jedna o dodatecné stavebni prace, které
vznikaji v pribéhu realizace zakazky, u nichz zadani jinému dodavateli neni mozné z
technickych ¢iekonomickych ditvodii a zplsobilo by Objednateli zna¢né obtize zejména:

a) znatné obtize plynouci z naruseni postupti vystavby,
b) nedodrzeni technickych a technologickych postupii, nebo
¢) rozdéleni odpovédnosti za vady, apod.

11.3. Hodnota dodateénych praci, jejichz potieba vznikla z divodi podle tohoto paragrafu, se
zapoc&itava do limitu pro Zakonem povolené zmény - viz ¢l. 13 této Smérnice.

11.4. Pokud dojde v prubéhu realizace stavby k odchylkam v mnoZstvi jednotlivych polozek
stavebnich praci, které jsou predmétem Nezbytné zmeény, musi byt tyto Zmény
administrovany bud’ jako Nepiedvidana zména dle ¢l. 10 této Smérnice nebo Nezbytna
zména dle ¢l. 11 této Smérnice nebo Zména de minimis dle ¢l. 12 této Smérnice.

11.5. V piipadé nezbytnych dodateénych praci musi byt Zména zasmluvnéna dodatkem ke
smlouvé ve formé Zménového listu. Zménovy list musi byt podepsan elektronickym
podpisem a musi byt uvefejnén v Registru smluv, a to ve lhité 30 dnii od jeho podpisu
viemi smluvnimi stranami. Oznameni o Zméné musi byt odeslano na piislusném formulafi
k uvefejnéni ve Véstniku vefejnych zakdzek. V piipadé, Ze plivodni vefejna zakazka byla
uvefejnéna v Ufednimvéstniku Evropské unie (TEDu), musi byt Ozndmeni o Zméné
odeslano prostiednictvim Véstniku vefejnych zakazek k uvefejnéni rovnéz do TEDu.
Odeslani Oznameni o Zménék uverejnéni musi byt provedeno do 30 dnii od schvéleni
Zmény. Uveiejnéni ve Véstniku vefejnych zakazek se netyké zakazek malého rozsahu.
Zakézky malého rozsahu se uverejiuji pouze v registru smluv a profilu zadavatele.

11.6. Pro administraci Zmén ve Skupiné 4 se pouZiji pfilohy uvedené v &l. 18.1 pism. a) az h).
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12 ZMENY DE MINIMIS - SKUPINA 5

[2.1. Zmény de minimis jsou Zmény, které splituji podminky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ,
tedy jde o zménu:

a) ktera neméni celkovou povahu veiejné zakazky,
b) jejiz hodnota je niz8i nez limit 15 % ptivodni hodnoty zavazku a soucasné

¢) jejiz hodnota je niz8i nez finanéni limit pro nadlimitni vefejnou zakazku, tj. nizsi
nez 140.448.000,00 K& bez DPH (tento limit je stanoven nafizenim vlady ¢.
172/2016 Sb., ostanoveni finanénich limitt a ¢astek pro ucely zakona o zadavani
vefejnych zakazek, aje vzdy k 1. lednu kazdého sudého roku aktualizovan).

12.2. Hodnota Zmény podle tohoto ¢l. 12 Smérnice se zapoéitava do limitu pro Zmény de
minimis stanoveného Zakonem — viz ¢l. 13 této Smérnice.

12.3. Pokud dojde v priibéhu realizace stavby k odchylkdm v mnozZstvi jednotlivych polozek
stavebnich praci, které jsou predmétem Zmény de minimis, musi byt tyto Zmény
administrovany bud’ jako Nepiedvidana zména dle ¢l. 10 této Smérnice nebo Nezbytna
zména ¢&l. 11 této Smérnice nebo Zména de minimis dle ¢l. 12 této Smérnice.

12.4. V pripadé Zmény de minimis byt musi Zména zasmluvnéna dodatkem ke smlouvé ve
formé Zménového listu. Zménovy list musi byt podepsan elektronickym podpisem a musi
byt uvefejnén v Registru smluv, a to ve lhiité 30 dnti od jeho podpisu v8emi smluvnimi
stranami.

12.5. Pro administraci Zmén ve Skupiné 5 se pouZiji pfilohy uvedené v €l. 18.1. pism. a) az h).
13 ZPUSOB ZAPOCITAVANI A VYPOCTU LIMITU

13.1. Zmény, jejichz hodnota se nezapoditava do limitu pro Zakonem povolené zmény, jsou:
a) Skupina 1 - Vyhrazené zmény zavazku podle ¢l. 7 této Smérnice a
b) Skupina 2 - Zaména poloZzek podle ¢l. 9 této Smérnice.

13.2. Zmény dle ¢l. 13.1. pism. a) této Smérnice predstavuji zejména ,Domérky®, tj.
zményv mnozstvi jednotlivych polozek (kladné i zaporné) v disledku upiesnéni PDPS v
RDS (pokud se zpracovava) nebo porovnanim skute¢ného stavu na stavenisti oproti
predpokladu PDPS, kterévsak neznamenaji zménu technického feSeni dila ani provedeni
nové polozky anebo nejsou diisledkem chyby v projektové dokumentaci. Zpiisob méreni
je stanoven ve Smlouveé.

13.3. Zmény dle ¢l. 13.1. pism. b) této Smérnice piedstavuji vzdjemné zamény polozek
provedené postupem dle ¢1. 9 této Smérnice, pii€emz zaménit poloZzky lze pouze do vyse
objemu praci plivodné uvedeného v soupisu praci v zadavaci dokumentaci. Zamény

polozek je mozné provéstpouze v ramci jednoho SO/PS a v ramci jednoho Zménového
listu zamény polozek.
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13.4. Zmény, jejichz hodnota se zapoéitava do limitu pro Zakonem povolené zmény, jsou:

a)
b)
c)

Skupina 3 - Zmény z nepiedvidanych divodi podle ¢l. 10 této Smérnice
Skupina 4 - Zmény nezbytné k dokonéeni podle ¢l. 11 této Smérnice.

Skupina 5 - Zmény de minimis podle ¢l. 12 této Smérnice.

13.5. Pro Zmény dle ¢l. 13.4. pism. a) a b) této Smérnice plati:

a)

b)

c)

d)

hodnota Zmény nepiekroéi limit 50 % ptivodni hodnoty zavazku; pokud bude
provedeno vice Zmén, je rozhodny soudet absolutni hodnoty viech Zmén v ramci
piislusné Skupiny;

limit 50% privodni hodnoty zavazku je stanoven pro kazdou jednotlivou Skupinu
samostatné. Do limitu se zahrnuje jak absolutni hodnota Zmén kladnych, tak i
absolutni

hodnota Zmén zapornych'. Hodnotu stavebnich praci, které nebyly s ohledem na
provedené Zmény realizovany (Zmeény zaporné), tedy pii vypoctu tohoto limitu
nelze odeéitat;

piipustny cenovy narust podle obou téchto skupin Zmén (Skupina 3 +
Skupina 4) nesmi v souctu piekrodit limit 30 % pilivodni hodnoty zivazku.
Pri vypoltu tohoto limitu se viak odecita hodnota stavebnich praci, které
nebyly s ohledem na provedené Zmény realizovany (Zmény zaporné);

za Ucelem dodrzeni pfipustného cenového naristu podle ¢l. 13.5. pism. c) této

Smérnicenelze rozsitit piipustény cenovy nartist Zmén o ¢ast polozek praci, které
budou vypustény bez nahrady.

13.6. Pro Zmény dle ¢l. 13.4 pism. c) této Smérnice plati:

a)

b)

c)

hodnota Zmény nepiekro¢i limit 15 % plvodni hodnoty zavazku; pokud bude
provedeno vice Zmén, je rozhodny soudet absolutni hodnoty viech Zmén v ramci
této Skupiny;

Zména samostatné nebo v souctu viech Zmén neprekracuje hodnotu prisluiného
finanéniho limitu pro nadlimitni vefejné zakazky, tj. 140.448.000,00 K¢ bez DPH
(viz ¢L. 12.1. pism. ¢);

do limitu se zahrnuje jak absolutni hodnota Zmén kladnych, tak i absolutni hodnota
Zmén zapornych?, tak i absolutni hodnota zaménénych praci za prace jiné, ledaze

! Napt. Zména kladna v hodnoté 40.000,- K& a Zména zapornd v hodnoté -30.000,- K&

¢ini v souctu

absolutnichhodnot celkem 70.000,- K¢.

2 Napt. Zména kladnd v hodnot& 40.000,- K& a Zména zaporna v hodnoté -30.000,- K&
¢ini v souétu absolutnichhodnot celkem 70.000,- K¢.

v
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se jedna o zaménu polozek podle ¢l. 9 této Smérnice. Hodnotu stavebnich praci,
které nebyly s ohledem na provedené Zmény realizovany (Zmény zaporné), tedy
pii vypoctu tohoto limitu nelze odecitat;
13.7.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4,
14.5.

14.6.

Zakladem pro vypoéet vSech limiti je vzdy 100 % plvodni hodnoty zavazku. Pro Ggely
vypoctuneni pivodni hodnota zdvazku navySena o vyhrazené zmeény, tj. nezahrnuje
Domérky. V pripadé neprovedenych praci se tento zaklad pro Géely vypoctu jednotlivych
limitd nesnizuje. Pro ucely této Smérnice se za piivodni hodnotu zdvazku povazuje cena
dila (bez DPH). V piipadé, ze nabidkova cena obsahuje rezervu, jeji hodnota rovnéz neni
pro Gcely vypoctu limiti zahrnuta do pivodni hodnoty zévazku.

14 ZMENY ZAPORNE

Pro tcely této Smérnice se za Zmeény zdporné povazuji:

a) Zmény, které jsou Vyhrazenou zménou, a jejich hodnota je zjisténa Méfenim podle
¢l.7 této Smérnice

b) Zmény, jejichz hodnota odpovidd hodnoté praci, které nebyly realizovany s
ohledem na Zmény provedené podle ¢l. 9-12 této Smérnice (Zmény zaporné
souvisejici se Zménamikladnymi).

¢) Zmény, jejichz piedmétem je vypusténi €asti plnéni bez nahrady (Zmény
zapornénesouvisejici se Zménami kladnymi).

Zmény zaporné (¢l. 14.1. pism. a) - b) této Smérnice) se administruji spoleéné se Zménami
kladnymi, tj. postupem dle €l. 10-13 této Smérnice.

Vznik Zmény zéporné musi byt vzdy odivodnén vécnymi a objektivnimi
skuteénostmi.K provedeni Zmény mizZe dojit pouze na zakladé zpracovani RDS, Méieni,
pisemného navrhu Zhotovitele nebo v navaznosti na pozadavek Objednatele.

Zmeény zaporné nesmi vést k podstatné Zméné ve smyslu ¢l. 4.2. této Smérnice.

Ve vztahu ke konkrétni Stavbé lze za Zmény zaporné, u kterych existuje riziko, Ze by
mohlyvést k podstatné Zméné ve smyslu ¢l. 4.2. této Smérnice, povazovat zejména Zmény
zaporné:

vedouci k zésadni zméné technického feSeni nebo konstrukénich prvki u stavebnich
objektti Stavby fady 100, 200 a 600, spocivajici ve vypusténi piivodnich sté€zejnich polozek
rozhodujicich pro realizaci objektu Stavby.

Opravnéna osoba je povinna posoudit, zda u konkrétnich Zmén zapornych existuje riziko,
7e by samostatné nebo ve spojeni s jiz vzniklymi Zménami zapornymi mohly vést k
podstatné Zméné ve smyslu ¢l. 4.2. této Smérnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje
Opravnéna osoba pii hodnoceni a schvaleni Zmény zaporné dle ¢l. 4.5. této Smérnice.
Pokud toto riziko existuje, predlozi neprodlené pisemny navrh na jejich schvaleni nebo
neschvéleni se vSemi relevantnimi podklady a svym vyjadienim Rediteli KSUS, s
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14.7.

14.8.

14.9.

15.1.

15.2:

16.1.

vyjadienim stavebniho dozoru. Reditel KSUS bez zbyteéného odkladu rozhodne o
schvaleni nebo neschvaleni takovych Zmén zapornych na podkladé odborného pravniho a
technického vyjadreni, které si za tim ucelem necha zpracovat. U smluv uzavienych
Stiedoceskym krajem se postupuje obdobné.

Do okamziku vydani rozhodnuti Reditele KSUS podle &l. 14.6. této Smérnice nebo osoby
opravnéné jednat ve vécech smluvnich, nesmi dojit k vypusténi stavebnich praci, které jsou
piedmétem takového rozhodnuti. Za timto G¢elem vyda Opravnéna osoba Zhotoviteli
piislusny pokyn. Pokud navrhované Zmény zaporné nebudou schvéleny, provede
Zhotovitel stavebni prace v pilivodnim rozsahu dle Soupisu praci. O schvéleni &i
neschvaleni Zmén zapornych dlec¢l. 14.6. této Smérnice Oprévnéna osoba informuje
Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu.

Opréavnéna osoba je povinna posoudit, zda navrhované Zmény ziporné mohou objektivné
vyvolat potiebu provedeni dalSich Zmén na Stavbé, a pokud ano, je nutné je posuzovat
vzdy spolecné.

Ocenéni Zmén zapornych se provede podle ¢l. 17 této Smérnice a ustanoveni Smlouvy.

15ZMENY ZADAVANE V JEDNACIM RiZEN{ BEZ
UVEREJNENI (JRBU)

Zadavatel si miize v zadvaci dokumentaci vyhradit moznost pouziti JRBU pro poskytnuti
novych stavebnich praci vybranym dodavatelem (opéni pravo) za predpokladu, ze

a) podminky pro nové stavebni prace odpovidaji podminkéam pro pouziti JRBU dle
odst. 66ZZVZ,

b) predpokladana hodnota novych stavebnich praci neprevysuje 30 % predpokladané
hodnoty verejnych zakazek a

¢) v zadavaci dokumentaci uvede predpokladanou dobu a rozsah poskytnuti novych
sluzeb nebo novych stavebnich praci.

Zadavatel muze za splnéni Zakonem stanovenych podminek zadat dodate¢né stavebni
prace rovnéz v JRBU (napi. z diivodu ochrany vyhradnich prav nebo je-li takovy postup
nezbytnyv disledku krajné naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl predvidat a ani ji
nezpiisobil, a souasné nelze dodrzet lhiity pro oteviené fizeni, uzsi fizeni nebo jednaci
fizeni s uveiejnénim;v pripad€ podlimitni vefejné zakazky rovnéz lhiity ve zjednoduseném
podlimitnim Fizeni). MoZnosti postupu v JRBU je nutné vykladat vzdy restriktivné.

16 ZAKLADNI POSTUP PRO URCENI SKUPINY

Pii uréeni Skupiny postupuje Opravnéna osoba nasledovné, a to v tomto zavazném poradi:

a) ovéfi, zda prace ve Zméné spliuji nalezitosti Vyhrazené zmény podle ¢l. 7 této
Smérnicea prace spliujici podminky pro Vyhrazené zmény administruje zptisobem
dle ¢l. 7 této Smérnice, u zbyvajicich praci ve Zméné (jsou-li takové)
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b) ovéfi, zda prace ve Zméné spliuji nalezitosti pro Zapocteni polozek podle ¢l. 9 této
Smérnice a prace spliujici podminky pro Zapocteni polozek administruje zpiisobem
dle ¢l. 9 této Smérnice, u zbyvajicich praci ve Zméné (jsou-li takoveé)

c) ovéii, zda prace ve Zméné spliuji nalezitosti pro Nepiedvidané zmény podle ¢l. 10
této Smérnice véetné dodrzeni limiti stanovenych v ¢l. 13 této Smérnice a prace
spliiujici podminky pro Nepifedvidané zmény administruje zptisobem dle €l. 10 této
Smérnice, u zbyvajicich praci ve Zméné (jsou-li takové)

d) ovéii, zda priace ve Zméné splituji nalezitosti pro Nezbytné zmény podle €l. 11 této
Smeérnice véetné dodrzeni limitd stanovenych v €l. 13 této Smérnice a prace spliiujici
podminky pro Nezbytné zmény administruje zptisobem dle ¢l. 11 této Smérnice, u
zbyvajicich praci ve Zméné (jsou-li takové)

) ovéfi, zda prace ve Zméné spliji nalezitosti pro Zmény de minimis podle ¢l. 12 této
Smérnice v&etné dodrzeni limitli stanovenych v ¢l. 13 této Smérnice a prace spliiujici
podminky Zmény de minimis administruje zptisobem dle ¢l. 12 této Smérnice, u
zbyvajicich polozek ve Zméné (jsou-li takove)

f) Postupuje v novém zadavacim fizeni dle Zakona.

16.2. Opravnéna osoba bude postupovat dle ¢l. 16.1. této Smérnice vzdy, bez vyjimky.

17 ZASADY OCENOVANI ZMEN A TVORBA NOVYCH POLOZEK

17.1. Hodnota Zmén kladnych i zapornych, v disledku kterych dochazi ke zméné rozsahu
stavebnich praci oproti piivodnimu rozsahu uvedenému v Soupisu praci nebo k jejich
tplnému vypusténi,

se uréi jako soucin mnozstvi jednotek, o které se rozsah stavebnich praci méni, a
jednotkovéceny takovych praci.

17.2. Ocenéni Zmén kladnych neuvedenych v ¢l. 17.1. musi vzdy respektovat limity pro
Zakonem povolené Zmény uvedené v ¢l. 13 této Smérnice a v maximalni mife i zasadu
ucelnosti, efektivnosti a hospodarnosti.

17.3. Nové polozky stavebnich praci se tvoii pro ocenéni Zmén kladnych neuvedenych v
Soupisu praci, v souladu s prisluSnymi ustanovenimi Smlouvy.

17.4. Neni-li ve Smlouveé stanoveno jinak, bude Zhotovitel postupovat nasledovné:

a) Jednotkova cena nové polozky bude piednostné odvozena od nékteré odpovidajici

polozky uvedené ve Smlouvé (vyskyt polozek), se zdiivodnénim jejiho pouZziti nebo
provedené tpravy.

b) Neni-li vhodné polozka pro odvozeni nové jednotkové ceny ve smluvnim soupisu
praci uvedena, bude jednotkova cena odvozena (s prioritou v uvedeném poradi):
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i)z kalkulaci jednotkovyich cen pro nabidku, pokud jsou Zhotovitelem za tim

ucelemk nabidee dolozeny;

ii) z cen uvedenych v cenove soustave, ve které byl sestaven nabidkovy soupis
praciprilozeny ke Smlouve, napr.

- z ,, Expertich cen OTSKP SPK" (Oborovy tridnik stavebnich konstrukci a
pracistaveb pozemnich komunikaci - schvaleny MD), nebo

-dle ,, Katalogii popisit a smérnych cen stavebnich praci®, jejimz vydavatelem
Jje URSPRAHA, a.s.,

- pricemz soupis praci jednoho stavebniho nebo inZenyrského objektu, pripadné
provozniho souboru, mize odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu;

iii)z ceny obvyklé v daném misté a Case, zjisténé na podkladé prizkumu  trhu
provedeného zhotovitelem formou ziskani t7i nezavislych nabidek podzhotoviteli.
Doklady o provedeném prizkumu trhu a jeho vysledcich je zhotovitel povinen
dolozit do Dokumentace Zmény;

iv) v pripadé, zZe nelze uzit néktery z predchozich zpiisobii stanoveni ceny, pouzije
se individualni kalkulace ndkladit na provedené prdce spolu s primérenym
ziskem. V takovém pripadé musi zhotovitel obhdjit predlozenou jednotkovou
cenukomentarem, ktery obhdji pripadné vyssi cenu oproti porovnatelnym
cenam ziskanym dle bodu ii) a prokdze, Ze se jednc o cenu pro Objednatele
nejvyhodnéjsi.

17.5. Pokud neni ve Smlouvé o dilo stanoveno jinak, tak se za maximalni piipustnou vysi
vyrobni rezie povazuje 5 % z domérenych primych nakladi, 5% pro spravni rezii a 5% pro
zisk.

17.6. Zhotovitel ma pravo na thradu viech zmén, které Objednatel pozaduje provést v souladu
se smlouvou o dilo. Zhotovitel pro tthradu zmény musi vypracovat Dokumentaci Zmény,
jejiz formu a nalezitosti upravuje tato Smérnice.

17.7. Pii ocetiovani zmén se postupuje podle Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu,
Zvlastnich podminek, ¢lanku 11.1. Smluvni cena a platba (rok vydani 2017). VSechny

zmény budou vyjadieny polozkami soupisu praci, ke kterym bude doplnén zpiisob
stanoveni vymer.

18 OBSAH DOKUMENTACE ZMENY

18.1. Dokumentace Zmény obsahuje nasledujici
dokumenty:

a) Kryci list ZBV (list €. 1 Prilohy této Smérnice),
b) Zménovy list pro zmény Skupiny 1-5 (list €. 2 Piilohy Smérnice)

¢) Zapis o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho
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souboru(list ¢. 3 Prilohy Smérnice)
d) Rozpis ocenéni zmén polozek (list ¢. 4 Prilohy Smérnice)
¢) Prehled zafazeni zmén do Skupin zmén (list €. 5 Piilohy Smérnice)
f) Piehled dalsich dokladu (list ¢. 6 Prilohy Smérnice):

i) Oznameni zhotovitele objednateli o zjisténych odlisnostech oproti zaddavaci
dokumentaci

ii) Pokyn objednatele zhotoviteli (odpovéd na Ozndmeni) ke zpiisobu pokracovani
praci

iii) Stanovisko TDS/TDI, které podrobné popise Zménu, odsouhlasi skladbu
ménénych polozek i novych polozek, vietné jejich vymeér, vyjadiujicich
predkladanou zménu a potvrdi opraviénost zmény a skutecné provedeni praci,
pokud jiz byly provedeny,

iv) Vyjadieni autorského dozoru, pokud dochazi ke konstrukéni Zmeéné, ¢i Zmeéné,
ktera mize vyznamné ovlivnit pivodni technické resent,

v) a dalsi dokumenty dokladajici postup pri vzniku, projednani a odsouhlaseni
Zmény Ozndameni zhotovitele objednateli o zjisténych odlisnostech oproti
zaddvaci dokumentaci

g) Smluvni soupis praci stavebniho objektu SO, na kterém je zména piedkladana, se
zahrnutim vSech zmén na SO od pocatku vystavby (list ¢. 7 Pfilohy Smérnice)

h) Dokladova ¢ast Zmény (dalsi doklady nezbytné pro Fadny popis, zdivodnéni,
projednania ocenéni Zmény).

18.2. PoZzadovanou formu Dokumentace Zmény obsahuje Pfilohu této Smérnice.
Jednotlivé listy €. 1 az 7 Dokumentace Zmény budou predkladany Objednateli ke kontrole

v xlIs formatu. Po odsouhlaseni Dokumentace Zmény Objednatelem budou archivovany
elektronickyv pdf formatu a v identickeé tisténé podobé.

18.3. Opravnéna osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Zmény jako nedilnou soucést
smluvnich dokumenti tykajicich se veiejné zakazky na realizaci Stavby.

18.4. Zmény u jednoho SO/PS, které spolu vécné a ¢asové souvisi, budou administrovany na
zéklad& zatazeni do Skupiny dle této Smérnice a soutasné se zaradi do jedné Zmény béhem
vystavby (ZBV).

19 ZMENOVY LIST

19.1. Zména bude smluvné prijata odsouhlasenim Zménového listu fadné podepsaného osobou
opravnénou jednat jménem nebo v zastoupeni Zhotovitele a Opravnénou osobou
Objednatele. Vzor Zménového listu je uveden v Priloze této Smérnice.

19.2. Zménovy list musi obsahovat:
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19.3.

20.1,

20.2,

20.3.

a) uvedeni iniciatora Zmény, tj. smluvni subjekt, ktery Zménu pozadoval (Zhotovitel
neboObjednatel),

b) pfedmét Zmeny,

¢) struény popis praci dle zadavaci PD,

d) diuvody, pro¢ maji/musi byt prace provedeny odlisné od zadéni,
e) popis zménovych praci, které budou ve Zméné provedeny,

f) postup projednani Zmény, véetné odkazii na viechny dokumenty dokladajici
opravnénostZmény (list ¢. 6 Pfilohy Smérnice),

g) uvedeni celkové ceny Zmény s oddélenim hodnoty Zmén kladnych a Zmén
zapornych arovnéz se soutem jejich absolutnich hodnot,
h) predepsané podpisy:
- technicka pomoc Objednateli,
- souhlas se Zménou Zhotovitele (hlavniho stavbyvedouciho),
- souhlas se Zménou Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbe vyuzivan,
- souhlas se Zménou odpovédného TDI / TDS,
- souhlas se Zménou Supervize (je-li na dané Stavbé vyuzivana),
- souhlas se Zménou odpovédné osoby Objednatele ve vécech technickych,

- souhlas se Zménou Opravnéné osoby (viz téz odst. 2 odst. 3 této Smérnice) ve
vécechsmluvnich,

- souhlas se Zménou osob Zhotovitele opravnénych ve vécech smluvnich,
véetnédokument, které je k takovym Gkontim opraviiuji.

Opravnénymi osobami Objednatele a Zhotovitele elektronickym podpisem podepsany
Zménovylist je podkladem pro vytctovani (fakturaci) praci obsazenych ve Zméné a stava
se Dodatkem Smlouvy o dilo.

20 PROCESN{ POSTUP PRI VZNIKU ZMEN

Pokud Zhotovitel zjisti pii zpracovani RDS, ¢&i realizaci stavby odliSnosti viiéi zadavaci
PDPS s predpokladem, Ze se promitnou do zmény nakladi stavby, zasle Objednateli a
technickému dozoru stavby (dale jen ,,TDS®) pisemné ,,Oznameni®, které bude presné
specifikovat zjisténé odlisnosti a navrhne napravné technické feseni, s odhadem nakladi
na takovou zménu.

Zhotovitel obdrZi pisemny pokyn k zpracovani dokumentace ndvrhu zmény od
Objednatele, po vydani a zvazeni stanoviska technického dozoru stavby a autorského
dozoru (dale jen ,,AD%), k navrzené zméné.

Zhotovitel vypracuje a za$le kompletni navrh Dokumentace Zmény (Piloha I Smérnice),
véetné stanoviska TDS, AD a ostatnich dokladli, prokazujicich opravnénost zmény,
Objednateli nejpozdéji do 30 kalendainich dnti od obdrzeni Pokynu Objednatele.
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20.4. Navrh Zmény Objednatel posoudi, zda spliiuje naleZitosti prisluSnych ustanoveni
Smlouvy, zejména jestli je jeho soucasti popis, fadné zdiivodnéni a dokladovani
navrhovanych Zmén, navrh Zhotovitele na ocenéni Zmén ve formé Rozpisu ocenéni Zmén
poloZek a je-li to nutné, tak i navrh zmén programu praci, vyvolanych navrhovanymi
Zménami, anebo navrh Gprav lhiit pro dokonéeni.

Bude-li mit navrh Zhotovitele na provedeni Zmény nedostatky, vyzve Opravnéna osoba k
jejich odstranéni Zhotovitele a stanovi mu za tim G¢elem piiméienou lhitu.

Jako podklad pro odsouhlaseni Dokumentace Zmény, miize objednatel vyuzit ,Technickou
pomoc objednateli pfi piipravé a realizaci staveb®.

Dokumentaci Zmény, po odstranéni nedostatkli, Opravnénd osoba se Zhotovitelem
projedna a vysledky jednani zaznamena do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a
ceny stavebniho objektu/provozniho souboru, kterého se Zmény tykaji.

Po odsouhlaseni Dokumentace Zmény Objednatelem zajisti Zhotovitel souhlasy (podpisy)
viech osob uvedenych na jednotlivych listech Dokumentace Zmény (¢l. 19).

Vysledny dokument Zmény uréeny k elektronickému podpisu osob uvedenych v €l. 19.2. pism.
h) bude bez neplatnych podpisti.

20.5. Rozhodnuti o provedeni Zmén je piijato okamZzikem elektronického podpisu Zménového
listu feditelem KSUS nebo jim uréenou Opravnénou osobou.

20.6. Zvetejiiovani Zménovych listi a dodatkG ke smlouvam zajistuje oddéleni vefejnych
zakazek KSUS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s pozadavky piislusnych
obecné zavaznych pravnich predpisi. Kompletni slozku se Zménovym listem resp.
navrhem dodatku predkladaji piisludni vedouci zaméstnanci oblasti a Gseku investic
neprodlené véetné

predavaciho protokolu s vyzna¢enym terminem piedani na oddéleni verejnych zakazek.
Tentopostup bude uplatnén i na verejné zakézky malého rozsahu.

21 SPOLECNE ZASADY

21.1. V8echny osoby vyjadiujici se k navrhu na Zménu jsou povinny vydat své vyjadieni
bezodkladné po predlozeni takového navrhu, nejpozdéji vsak do 10 pracovnich dni po jeho
piedlozeni. Pokud piislusna osoba, ktera se ma v navrhu na Zmény, zjisti zdvazné
nedostatky zpracovani navrhu nebo neni-li navrh dostatecné dolozen doklady
pozadovanymi touto Smérnici, vrati navrh k provedeni opravy ¢i doplnéni dokladti osobé,
ktera prislusné osob& navrh predlozila. Osoba, jiz byl navrh vracen, bezodkladné odstrani
vytykané nedostatky navrhua opétovné jej piedlozi piislusné osobé k vyjadreni. V takovém
pripadé bézi piislusné osobé lhita pro vyjadieni k navrhu po jeho opétovném predlozeni
od pocatku.
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22 PRECHODNA A ZRUSUJICI USTANOVENI

22.2. Zmény vzniklé prede dnem G&innosti této Smérnice, které nebyly do okamziku Géinnosti
této Smérnice zadany postupem dle ZVZ, se fidi touto Smérnici a ZZVZ. Zadanim se
rozumi uzavieni smlouvy nebo dodatku na predmétnou Zménu. JRBU zahdjens, ale
neukoncena pred Ucinnosti této Smérnice, budou zrusena a administrovana dle této

Smérnice,

22.3. Zmény, které se tykaji Staveb do 30. 9. 2016 nedokonéenych, budou administrativné
zac¢lenény do nékteré ze Skupin 3 nebo 4. Administrativni zaclenéni musi byt provedeno
za splnéni zdkonem a touto Smérnici stanovenych podminek pro vyuziti konkrétni
Skupiny. Za spravné administrativni zaclenéni do Skupiny odpovida Opravnéna osoba. V
souladu s odst. 273 odst. 6 ZZVZ se do souctu celkového nariistu Zmén zdvazku ze
smlouvy podle § 222 odst. 5 pism. ¢) a odst. 6 pism. ¢) ZZVZ zapo¢itavaji i zmény zavazki
ze smluy na vefejné zakazky provedené prede dnem nabyti i¢innosti tohoto zakona.

23 SEZNAM PRILOH

Ptiloha Smérnice - Dokumentace Zmény (listy 1 az 7) v xIs formatu.

24 UCINNOST

Tato Smérnice nabyva u¢innosti dnem 01.01.2022.




Kryci list ZBV

Néazev Stavby dle SoD:

[ Dopliite dle Udaje ve Smlouvé o dilo SoD |

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS):

[ Doplite dle SoD )

Gislo SOIPS /
/ poradi Zmeny SO/PS: |
[ Dopliite ]

Cislo ZBV:

[ Dopliite

]

Objednatel:  Krajska sprava a drzba silnic Stfedoceského kraje, piispévkova organizace
Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov
16 00066001 [ Doplite vSechny objednatele dle SoD
’ ]
Zhotovitel: [ Dopliite véechny zhotovitele dle SoD |

Rekapitulace ZBV €. 1 dle Skupin 1, 2, 3,4, 5

ZBV e/ Cena navrhovanych Zmeén Cena navrhava_n;?ch Cenzaar;?’\::‘t;’ga:iécmh éznmén
Skupina zdpornych Zmén kiadnjch kladnych celkem
1.1 0,00 0,00 0,00
ZBV ¢/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Canzaa:z\:::;ga: %cmhémén
Skupina zéapornych Zmén kladnych kladnych celkem
1.2 0,00 0,00 0,00
ZBV & Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Cen;'é:i‘:;;g;a: %r.;:éznmén
Skupina zapornych cHpin kixddyen kladnych celkem
1.3 0,00 10,00 10,00
ZBV ./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Cenzaé;z\::lr;ga:g émén
Skupina zapornych Zmeén kladnych kladnych celkem
1.4 0,00 0,00 0,00
ZBV el Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Ce": é:z\:;i;z;a: gécgéznmén
Skupina zapornych Zmén kladnjch kladnych celkem
1.5 0,00 0,00 0,00
ZBV &/ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Cenzaar:;\:lzt;}z;a: %ﬂgﬂén
SUMA zapornych Zmén kladnych kladnych celkem
1 0,00 10,00 10,00

Casti ZBV se ¢isluji &islem ZBV, za kterym je te¢ka a index udavajici ¢islo Skupiny.
Stejny systém ¢&islovani se pouziva pro jednotlivé Zménove listy (02)
a pro Rozpis ocenéni zmeén polozek (04).

ZBV - krycl list

Loy
[



Zmeénovy list

Nazev Stavby dle SoD;

[ Doplile dle adaje ve Smlouvé o dilo SoD ]

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS):

[ Doplile dle SoD |

Cislo SOIPS |/ Cislo ZBV / Skupina
| pofadi Zmény zmeny:
SO/PS:

Dopliite ]. 3
[ Dopifite ] L Qoptile]

Strany smlouvy o dilo [ Doplite | na realizaci uvedené Stavby uzaviené dne | Dopliile | (dale jen Smlouva):
Objednatel: Krajska sprava a (drzba silnic Stiedoceského kraje, prispévkova organizace se sidlem Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5,

Smichov
Zhotovitel: [ Doplite |
Prilohy Zménového listu: Prilemce
[
1. Kryci list Dopliite  pocet
] listd Objednatel
. [
ﬁél Ehsiayg Doplite  pocet
] listd Zhotovitel
J 5 o 4 [
S}ai?pls o projednani ocenéni soupisu Doplite  pocet
P ] listii Projektant (AD)
[
4. Rozpis ocenéni Zmén polozek Doplite  poget
] listl Stavebni dozor
[
5. Prehled zafazeni zmén do Skupin Dopliite  pocet Superviz
| listd =}
[
6. Pfehled dokladi Doplfite  poget
] listl
[
7. Soupis praci SO po véech zménach Doplite  pocet
| listd
pocet
Dalsi doklady dle prehledu doklad 0 list
Iniciator Zmény: | Doplite |
Piedmét Zmény: [ Doplite |
Nazev (dilgi) Zméeny: |
Popis a zdlavodneéni Zmeény:
Viz paragraf 19 Smérnice R-Sm-36.

samoslatné

Pokud je v jedné Dokumentaci Zmény predloZeno vice dilcich zmén, zafazenych do riznych Skupin zmén dle
Smérnice, budou mit

2 a listy 4,

Udaje v K& bez

DPH:
Cena navrhovanych -
. o Soucet absolutnich
Qena navrhovapych amen Cena navrhovanych Zmén kladnych Zmeén zépom){ch @ 1 hodnot Zmén kladnych a
zapornych Zmén kladnych Zmén zapornych
celkem porny
0,00 10,00 10,00 10,00

Technicka pomoc Objednatele jméno [ Doplite | podpis

Podpis vyjadiuje souhlas se Zménou:
Zhotovitel (stavbyvedouci): jméno [ Dopliite | podpis

Projektant (autorsky dozor): jméno [ Doplite ) podpis

by



Stavebni dozor: jméno [ Dopliate | podpis

Supervize (Regionalni dotaéni kancelar) jméno [ Dopliite ] podpis

Zastupce Objednatele: jméno [ Dopliite ] podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u tohoto SO/PS, klery je souéasti uvedené Stavby, budou provedeny Zmény, jez jsou podrobné popsany,
zduvodnény, dokladovany a ocenény v Dokumentaci této Zmény. Smiuvni strany shodné prohlasuji, Ze Zmeény dle tohoto Zménového listu nejsou
zlep$enim dle él. 13.2 Obchodnich podminek, Tento Zménovy list pfedstavuje Dodatek Smlouvy o dilo. Smlouva se méni v rozsahu upraveném
v tomto Zménovém listu. V ostatnim z(stavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvé nedotéeny. Na dukaz toho
piipojuji pfislusné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Opravnéna osoba): jméno [ Doplite | podpis

Zhotovitel: jméno [ Dopliite ] podpis

S



ZAPIS

o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru

(SOIPS)

pro véechny skupiny - pro ZBV cislo: 1

Nazev Stavby:

[ Dopliite dle Gdaje ve Smlouvé o dilo SoD ]

Gislo SOIPS | &islo Zmény SOIPS:

[ Doplite ]

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS):

[ Dopliite ]

Udaje v K& bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

[ Doplite ]

Poznamka:

Cenu viech Zmén zapornych v pfedchozich Zménach na SO/PS a cenu
navrhovanych Zmén zapornych na SO/PS je nutno zadavat se znaménkem

minus (-).

Cena SO/PS v piedchozich ZBV: [ Vypliite véechny buiiky ] Udaje v K& bez DPH
Cena véech Zmén | Cena vsech Zmén Rozdil ceny SO/PS
zapornych v kladnych v Cena SO/PS po po véech
predchozich predchozich vSech predchozich predchozich
Zmeénach na Zmeénach na Zmeénach Zménach a ve
SO/PS SO/PS Smlouvé
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1
stavebni/montazni prace 0,00 0,00 A18+B23+C23 D23-A18
Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Udaje v K& bez DPH
Cena Cena Cena véech Zmén | Cena v8ech Zmén
navrhovanych navrhovanych kladnych na SO/PS | kladnych na SO/PS
Zmeén zapornych | Zmén kladnych na (pfedchozich a k cené SO/PS dle
na SO/PS SO/PS navrhovanych) Smlouvy v %
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=101
stavebni/montazni prace 0,00 10,00 C23+C28 D28/A18

Cena SO/PS po této ZBV:

Udaje v K¢ bez DPH

Cena vSech Zmén
zapornych na

Rozdil ceny SO/PS

Rozdil ceny SO/PS

SO/PS Cena SO/PS po po této Zméné po této Zméné oproti
této Zméné oproti cené SO/PS cené SO/PS dle
(pradchazich & dle Sml Smilouvy v %
navrhovanych) ouvy yv
12 13=3+8 14=1413+10 165=14-1 16=15/1
stavebni/montazni prace B23+B28 A18+B33+D28 C33-A18 D33/A18




Rozpis poloZek a cen Zmény

N&zev stavby dle SoD: ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)
Cislo a ndzev SO/PS: (Doglite ] e T
Cislo a ndzev rozpodtu: [popiite | Skupina zmén [popiate]
Cena
. ‘o Cena . . Rozdil ,
P?r. Kod Nidzew poicBiy mij ansm Mnozstvi | MnoZstvi | Cenaza | celkem ve zizsrnyé ir:::; ceI;oem cen P:ecll:ec;n
C. % Z -J- v o . . ”
| polozky Smlouvé po Zmene rozdilu m.j. v K€ Smloeve v KE v K& Zméné ce!ke'rn v %
v Kc 5 v Kc
v KC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1,000 2,000 1,000 | 10,000 10,00 0,00 10,00 20,00 10,00 | 100,00%
Nové polozky
| Celkem [ ] J I I | [ 0,00] 10,00] | 10,00
Odpovédny zastupce Objednatele i odpovédny zastupce Zhotovitele odsouhlasuji skladbu méneénych polozek i novych poloZek, vcetné jejich
vymer, vyjadfujicich predkladanou zménu.

Potvrzuji zaroven skuteéné provedeni praci a opravnénost zmény.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedouci)

Za Objednatele: jméno, (TDS/TDI)

Podpis: Podpis:




PREHLED ZARAZENi ZMEN DO SKUPIN

[ Dopliite die Udaje ve Smiouvé o dilo SeD]

Nazev a evidenéni €islo Stavby: _
Piijata smluvni éastka bez 9=(32AM1)" | Sledovani limitu 50 o = i 5
1 re'zj:n“:a [):H 1000,00 100 9% Skupina 3 1,00% 12=(1)"0,15 Limit D4"015
2=1+19+ | Aktudlni smluvni ¢&astka 1&={3§N1 Sledovani limitu 50 0,00% 13238yt Sledovéni limitu 0.00%
20 | (cena stavby) 1010,00 rioo] % Stupinad _ =391 v % .
hednot Zmén
Aktudlni smiuvni Eastka 8=1"0, | Zakonny limit 30 % pro Skupinu | 300, 10A=32A+ | Kladnych a Zmén 10i06 14=ABS(37)+(3 Hodnota
(cena stavby] véetné DPH 1223,10 3 3 a Skupinu 4 00 34| _ zépomjch pro 8 5| skupinys 0,00
upinu 3 a Skupinu
4
Zakonny limit 50 %
3=(21)" | Procento. 2mény, Pajaté 101,00% 11=1'05 |  pro Skupinu3a 500,00
100 | smluvni éastky 2 Skupinu 4
4=(25/1) | Sledovani _ vyhrazenych
~100 | zmén (Skupina 1) S
5=(28/1) | Sledovani zamény poloZel 7
~100 | (Skupina 2) i £00%
Sledovani fimitu 156 % pro [§
40=(19/1 | podstatnoy zménu pro Vypust
)*100 | Zmény zdporné die § 14, s
odst. (5}, pism. b)
A -2- o il -5-
: s Zmény de minimis
Vyhrazend zmény Zaména polozek (dle | 7.5 nonodvidans (dle §222 odst (6) zakana & |  Zminy nezbyiné (die §2220dst. (5) | ZMeny neménici celkovou
(Damirky) (die §100 §2022 odst. (7) zdkona & 1342016 Sb.) ZiKona & 134/2016 Sb.) povahu vefe|ne zakazky
zakona & 134/2018 Sb.) 134/2016 Sb.) 2 / (dlle §222 odst, (4) zakona
€. 134/2016 8b.)
Zmény Suma | Zmény Suma | Zmény Stma s Zmény Soa S Zma
Pom 2z 7 : i Gl Zmén | absolutnic | zipomé Zmé absolutnic | z&pomé
é Zm | zapor é Zm | zapor & b rapg i pome | o5 2 n:ln hhndn :: ”Tn Zmd
s Nézev SO/PS | predmét Zminy zhporn6 . Hodno | (zadév | ény | nyeh | (zadav | ény | nych | (zadav | Zmeény | *°F { ny | odnot | (za oy
ZBV & (zaddvat se Zmény kladné S / : : Yycha Zmén se yeha Zmén se limit 15 %
o Zmén: taZBY | atse |klad a atse | klad a atse kladné klad 2 kladn
¥ znaménkem minus) | ; Zmén | kladnycha | znamén Zmén | kladnycha | znamén
zniamé | né | Zmén | znamé | né | Zmén | znamé né : i @
nkem kladn | nkem Kadn | nkem ek || 2o ke ke Zoon kem
: S # : ch zépornych | minus) ch zdpornych | minus)
minus) yeh | minus) _ych | minus) et
] . 20=24+27+30+ | 21=18 2523 - | 28=26 32=20+ | 32A=ABS(2 36=33+ | 36A=ABS(3 35=ABS(3
6 17 18 19=23+26+29+33 34437439 +20 23 24 | “io8 26 27 | T 29 30 20 930 33 34 24 3)e34 37 38 71038
[ Doplite dle uddaje ve .
Smilouvé o dilo SoD ] 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2
o 1 Most | Zména zalazeni 0,00 10,00 1600 000 [,gg| 000 000 | 5q0 | 000 0,00 10,00 10,00 10,00 000 | g | 000 0,00 000 | 44q 0,00
1 i K ! y f
2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00 000 | 5go| 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 | ngy | 000 0,00 L 0,00
PoEnmica: Formuldf ma informativni charakter a zobrazuje stav k

datu predloZeni Zménového listu.




[T A SRR, Smérnice upiesiujici provadéni zmeén zavazku dle
zakona ¢. 134/2016 o zadavani veirejnych zakazek

Krajska sprava a
tdrzba silnic

Strana 29 (celkem 56)
Rozdélovnik: C

Stredoceského kraje,
prispévkova
organizace

Verze: 3.1.

Piehled dalSich dokladu

Cislo ZBV:

[ Dopliite |

Nazev stavby:

[ Dopliite |

Nazev  stavebniho  objektu
provozniho souboru (SO/PS):

[ Dophite |

Cislo SO/PS / &islo zmény SO/PS:

[ Doplite |

Doklad

pocet listi

07 Soupis praci SO po zménach

Pocet lista celkem

Navod k vyplnéni:

Doklady budou fazeny chronologicky, €i jinak logicky dle priub&hu vystavby

Soubory v pdf budou oéislované a pojmenované v souladu s nazvy dokladi na listu 6.

Ay



Ptiloha ¢. 5 — Seznam poddodavatel

SEZNAM PODDODAVATELU A POPIS JEJICH PLNENI
dle § 105 odst. 1 pism. b) zdkona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavéni vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpist

Identifikace ¢dsti vefejné Podil pododavatele
Identifikacni udaje zakdzky, kterou bude na plnéni vefejné
poddodavatele poddodavatel plnit’ zakazky vyjadieni v
(ndazev/obchodni firma, (popis Casti vefejné %, pFip. finan¢ni
sidlo, ICO) zakazky/praci realizovanych hodnotou v K& bez
poddodavatelem) DPH
1. | Netyka se Netyka se Netyka se

Ve Zbraslavici%_duﬁ{.()&mn

i~ v |
Ing. Michal Holik \
jednatel spole¢nosti
SILNICE CASLV, s.r.0.

3 Bez ohledu na to, zda se jednd o poddodavatele, prostiednictvim kterého ucastnik Fizeni prokazuje cast
kvalifikace ve smyslu § 83 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdgjsich predpisi,
nebo poddodavatele, ktery zadnou &ast kvalifikace za ucastnika fizeni neprokazuje, aviak bude se podilet na plnéni
veiejné zakazky.



NAZEV STAVBY:

1C: 000 66 001

Objednatel stavby: Krajska sprava a udrzba silnic | Razitko, datum, podpis:
Stiedoceského kraje p.o.
se sidlem: Zborovska 11,

150 21 Praha 5

Stavebni dozor:

IC:

se sidlem:

Razitko, datum, podpis:

Autorsky dozor:

IC:

se sidlem:

Razitko, datum, podpis:

Zhotovitel:

1C:

se sidlem:

Razitko, datum, podpis:

Soutadnicovy systém:

[BUDE DOPLNENO]
Vyskovy systém: [BUDE DOPLNENO]

Cislo zakazky:  (DUUE GOPINENO)

Vedouci projektant: __

Schvalil: {bude doplnénc)

Zodp. projektant:  [DGUOPIGNO)

Tech. kontrola: _

Vypracoval: (udeHaplsne]

Objednatel:

Akce:

Objekt:

Datum

Souirava




