
Odbytová cena: 3 933 404,26

OC+DPH: 4 759 419,15

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
000 Všeobecné položky 222 956,73 46 820,91 269 777,64
SO 101 Zp�ehledn�ní k�ižovatky 3 596 264,84 755 215,62 4 351 480,46
SO 181 Dopravn� inženýrské opat�ení 114 182,69 23 978,36 138 161,05

Soupis objekt� s DPH

Stavba: Bobnice - III/32926 x III/33014 Bobnice, Zp�ehledn�ní k�ižovatky
Varianta: Z� - Základní �ešení



P�íloha k formulá�i pro ocen�ní nabídky
Stavba: III/32926 x III/33014 Bobnice, Zp�ehledn�ní k�ižovatky 000 222 956,73

Rozpo�et: Všeobecné položky

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 222 956,73

1 02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1,000 18 028,85 18 028,85

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
2 02730 POMOC PRÁCE Z�ÍZ NEBO ZAJIŠ� OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 15 625,00 15 625,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými za�ízeními
3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAM��ENÍ - CELKY KUS 2,000 21 033,66 42 067,32

1=1,000 [A]    p�ed výstavbou 
1=1,000 [B]    po výstavb� - zam��ení skute�ného stavu 
Celkem: A+B=2,000 [C]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 40 865,38 40 865,38

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTE� PROVEDENÍ KPL 1,000 60 096,15 60 096,15

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
6 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMA�NÍ TABULE KUS 3,000 9 014,42 27 043,26

položka zahrnuje:  
- dodání a osazení informa�ních tabulí v p�edepsaném provedení a množství s obsahem 
p�edepsaným zadavatelem  
- veškeré nosné a upev�ovací konstrukce  
- základové konstrukce v�etn� nutných zemních prací  
- demontáž a odvoz po skon�ení platnosti  
- p�ípadn� nutné opravy poškozených �átí b�hem platnosti

7 03100 ZA�ÍZENÍ STAVENIŠT� - Z�ÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 19 230,77 19 230,77

zahrnuje objednatelem povolené náklady na po�ízení (event. pronájem), provozování, 
udržování a likvidaci zhotovitelova za�ízení

Po�. �íslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

Bobnice

000



P�íloha k formulá�i pro ocen�ní nabídky
Stavba: III/32926 x III/33014 Bobnice, Zp�ehledn�ní k�ižovatky SO 101 3 596 264,84

Rozpo�et: Zp�ehledn�ní k�ižovatky

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 910 432,47

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 875,870 156,25 449 354,69
zemina, št�rk, podkladní vrstvy vozovky
356,7*2,0=713,400 [A]    podkl. vrstvy vozovky dle pol. 113326 x hmotnost 
1034,34*2,0=2 068,680 [B]    výkop dle pol. 123736 x hm. 
41,4*2,0=82,800 [C]    �išt�ní p�íkop� dle pol. 12930 x hm. 
(3,14*0,25*0,25)*28*2,0=10,990 [D]    �išt�ní stáv. propustk� dle pol. 129957 
Celkem: A+B+C+D=2 875,870 [E]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 254,870 156,25 39 823,44
odfrézovaný asfalt k recyklaci
115,85*2,2=254,870 [A]    množství dle pol. 113726.1 x hmotnost
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE�NÝ ODPAD) T 60,060 1 123,80 67 495,43
aslfalt - PM (riziko PAU)
27,3*2,2=60,060 [A]    množství dle pol. 113726.2 x hmotnost
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

4 014202 POPLATKY ZA ZEMNÍK -ZEMINA T 1 962,166 180,29 353 758,91
nákup materiálu pro AZ a dosypávku krajnic
981,083*2,0=1 962,166 [A]    dle pol. 125736 x hmotnost
zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s 
otvírkou zemníku)

1 Zemní práce 657 892,09

5 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVN�NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM M3 356,700 223,25 79 633,28

podkladní vrstvy stáv. vozovky v�. odvozu a uložení na skládku
št�t, št�rk 
(740+50)*0,13=102,700 [A]    v�tev A - sou�et ploch x tl. 
780/2*0,25+780/2*0,15=156,000 [B]    v�tev B - dtto 
nestmelená zemina 
(740+50)*0,05=39,500 [C]    v�tev A - sou�et ploch x tl. 
780/2*0,15=58,500 [D]    v�tev B - dtto 
Celkem: A+B+C+D=356,700 [E]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v�. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v dopl�ujícím textu k položce).

6 113726 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN�NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 115,850 1 117,52 129 464,69
odfrézování asfaltových obrusných a podkladních vrstev v�. odvozu k recyklaci
v�tev A - hlavní trasa v�. sjezd� 
(740+50)*0,05=39,500 [A]    obrus - sou�et ploch x tl. 
(740+50)*0,03=23,700 [B]    podklad - dtto 
V�tev B - hlavní trasa v�. sjezd� 
780/2*0,05+780/2*0,04=35,100 [C]    obrus 
780/2*0,045=17,550 [D]    podklad 
Celkem: A+B+C+D=115,850 [E]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v�. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v dopl�ujícím textu k položce).

7 113726 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN�NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 27,300 1 404,53 38 343,67
odfrézování asfaltových podkladních vrstev PM (riziko PAU) v�. odvozu a uložení na 
skládku nebezpe�ných odpad	
v�tev B 
780/2*0,04+780/2*0,03=27,300 [A]    plocha x tl.

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v�. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v dopl�ujícím textu k položce).

8 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC T�. I, ODVOZ DO 12KM M3 1 034,340 145,46 150 455,10

stáv.nezpevn�né vrstvy 
(63+93*1)*0,26=40,560 [A]    v�tev A - sou�et ploch x tl. 
výkop na plá� 
(740+50+63+93)*0,13=122,980 [B]   v�tev A 
780/2*0,05=19,500 [C]    v�tev B 
výkop AZ 
(740+50+63+93)*0,5=473,000 [D]    v�tev A 
780/2*0,5+780/2*0,47=378,300 [E]    v�tev B 
Celkem: A+B+C+D+E=1 034,340 [F]

Po�. �íslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

Bobnice

SO 101



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, p�emíst�ní, p�eložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošet�ení výkopišt� po celou dobu práce v n�m v�. klimatických opat�ení  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt	 v�. jejich 
do�asného zajišt�ní  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísn�ných prostorech a pod.  
- p�íplatek za lepivost  
- t�žení po vrstvách, pásech a po jiných nutných �ástech (figurách)  
- �erpání vody v�. �erpacích jímek, potrubí a pohotovostní �erpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- pot�ebné snížení hladiny podzemní vody  
- t�žení a rozpojování jednotlivých balvan	  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a p�esvah. svah	 do kone�ného tvaru, vým�na hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ru�ní vykopávky, odstran�ní ko�en	 a napadávek  
- pažení, vzep�ení a rozep�ení v�. p�epažování (vyjma št�tových st�n)  
- úpravu, ochranu a o�išt�ní dna, základové spáry, st�n a svah	  
- zhutn�ní podloží, p�ípadn� i svah	 v�. svahování  
- z�ízení stup�	 v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z�ízena samostatná 
položka  
- udržování výkopišt� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišt� a ve výkopišti  
- t�íd�ní výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umož�ující provedení vykopávky (p�íjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podp�r. konstr., p�emost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce �.0141**

9 125736 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK
 A SKLÁDEK T�. I, ODVOZ DO 12KM M3 981,083 120,37 118 092,96
nat�žení zeminy pro AZ a dosypávku krajnic
926,571=926,571 [A]    materiál pro AZ dle pol. 17130 
54,512=54,512 [B]    materiál pro dosypávku krajnic dle pol. 17310 
Celkem: A+B=981,083 [C]
položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, p�emíst�ní, p�eložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošet�ení výkopišt� po celou dobu práce v n�m v�. klimatických opat�ení  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt	 v�. jejich 
do�asného zajišt�ní  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísn�ných prostorech a pod.  
- p�íplatek za lepivost  
- t�žení po vrstvách, pásech a po jiných nutných �ástech (figurách)  
- �erpání vody v�. �erpacích jímek, potrubí a pohotovostní �erpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- pot�ebné snížení hladiny podzemní vody  
- t�žení a rozpojování jednotlivých balvan	  
- vytahování a nošení výkopku  
- ru�ní vykopávky, odstran�ní ko�en	 a napadávek  
- pažení, vzep�ení a rozep�ení v�. p�epažování (vyjma št�tových st�n)  
- úpravu, ochranu a o�išt�ní dna, základové spáry, st�n a svah	  
- udržování výkopišt� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišt� a ve výkopišti  
- t�íd�ní výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umož�ující provedení vykopávky (p�íjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podp�r. konstr., p�emost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a pod.)  
položka nezahrnuje:  
- práce spojené s otvírkou zemníku

10 12930 �IŠT�NÍ P�ÍKOP
 OD NÁNOSU M3 41,400 165,84 6 865,78
v�. odvozu a uložení na skládku
(70+45)*0,3*1,2=41,400 [A]    v�tev B - odm��eno z koord. situace - sou�et ploch x tl. x 
koef. sklonu
Sou�ástí položky je vodorovná a svislá doprava, p�emíst�ní, p�eložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.  
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento 
fakt musí být uveden v dopl�ujícím textu k položce)

11 129957 �IŠT�NÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M 28,000 480,77 13 461,56
v�. odvozu a uložení na skládku
9+19=28,000 [A]    dle situace
Sou�ástí položky je vodorovná a svislá doprava, p�emíst�ní, p�eložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.  
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento 
fakt musí být uveden v dopl�ujícím textu k položce)

12 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYP
 V AKTIVNÍ ZÓN� SE ZHUTN�NÍM M3 926,571 109,10 101 088,90

AZ v tl. 500 mm - materiál a provedení v souladu s �SN 73 6133 (nákup ze zemníku)

963,975*0,5=481,988 [A]    - v�tev A - plocha dle pol. 56333 x tl.  
889,165*0,5=444,583 [B]    - v�tev B - dtto 
Celkem: A+B=926,571 [C]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce v�. výb�ru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh�ením,  t�íd�ním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
p�íp. jiné úpravy za ú�elem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutn�ní i r	zné míry hutn�ní   
- ošet�ení úložišt� po celou dobu práce v n�m v�. klimatických opat�ení  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objekt	 a jejich do�asné zajišt�ní  
- ztížení provád�ní v�. hutn�ní ve ztížených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných �ástech (figurách) v�. dosypávek  
- spoušt�ní a nošení materiálu  
- vým�na �ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ru�ní hutn�ní a výpl� jam a prohlubní v podloží  
- úprava, o�išt�ní, ochrana a zhutn�ní podloží  
- svahování, hutn�ní a uzavírání povrch	 svah	  
- z�ízení lavic na svazích  
- udržování úložišt� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišt� a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umož�ující provedení  zemní konstrukce  (p�íjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podp�rné konstrukce, p�emost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a pod.)

13 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTN�NÍM M3 54,512 375,81 20 486,15
dosypávka krajnice materiálem min. podmíne�n� vhodným dle �SN 73 6133 (nákup ze 
zemníku)



dle situace a vzor. �ez� 
93*0,2=18,600 [A]    v�tev A - krajnice - sou�et délek x plocha p�í�. �ezu 
50*0,2*1,2=12,000 [C]    v�tev A - dosypávka výkopu p�i p�echodu na št�rkovovu 
plochu + rezerva 
(25,7+22,7+12+25)*0,28=23,912 [B]   krajnice - v�tev B - dtto 
Celkem: A+C+B=54,512 [D]

položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce v�. výb�ru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh�ením,  t�íd�ním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
p�íp. jiné úpravy za ú�elem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutn�ní i r	zné míry hutn�ní   
- ošet�ení úložišt� po celou dobu práce v n�m v�. klimatických opat�ení  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objekt	 a jejich do�asné zajišt�ní  
- ztížení provád�ní v�. hutn�ní ve ztížených podmínkách a stísn�ných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných �ástech (figurách) v�. dosypávek  
- spoušt�ní a nošení materiálu  
- vým�na �ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ru�ní hutn�ní  
- svahování, hutn�ní a uzavírání povrch	 svah	  
- udržování úložišt� a jeho ochrana proti vod�  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišt� a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umož�ující provedení  zemní konstrukce  (p�íjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podp�rné konstrukce, p�emost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a pod.)

2 Základy 217 564,47

14 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA T� I M 333,000 500,81 166 769,73
Podélná drenáž HDPE DN 150 SN8, d�rovaná - 220° perforace, s výrazn� odlišeným 
dnem, uložena do zhut. ŠP 0/22 GN lože tl. 10 cm, obsyp ŠD fr. 8/32 
v�. zemních prací a prohloubení rýhy v míst� revizních šachet (2 ks) a uli�ních vpustí (4 
ks) o cca 40 cm
dle situace 
78=78,000 [A]    v�tev A v�. zakon�ení navrtávkou do stáv. propustku 
113+122+20=255,000 [B]    v�tev B v�. zaúst�ní do šachet a vpustí 
Celkem: A+B=333,000 [C]
Položka platí pro kompletní konstrukce trativod	 a zahrnuje zejména:  
- výkop rýhy p�edepsaného tvaru v dané t�íd� t�žitelnosti, výpl�, zásyp trativodu v�etn� 
dopravy, uložení p�ebyte�ného materiálu, dodávky p�edepsaného materiálu pro výpl� a 
zásyp  
- z�ízení spojovací vrstvy  
- z�ízení podkladu a lože trativodu z p�edepsaného materiálu  
- dodávka a uložení trativodu p�edepsaného materiálu a profilu  
- obsyp trativodu p�edepsaným materiálem  
- ukon�ení trativodu zaúst�ním do potrubí nebo vodote�e, p�ípadn� vybudování 
ukon�ujícího objektu (kapli�ky) dle VL  
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, v�etn� mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy  
- nezahrnuje oplášt�ní z geotextilie, fólie

15 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA T� I M 10,200 729,58 7 441,72
Podélná drenáž HDPE DN 200 SN16, d�rovaná - 220° perforace, s výrazn� odlišeným 
dnem, uložena do zhut. ŠP 0/22 GN lože tl. 10 cm, obsyp ŠD fr. 8/32 
v�. zemních prací
10,2=10,200 [A]    v�tev B v�. vyúst�ní z DŠ zaúst�ní do UV
Položka platí pro kompletní konstrukce trativod	 a zahrnuje zejména:  
- výkop rýhy p�edepsaného tvaru v dané t�íd� t�žitelnosti, výpl�, zásyp trativodu v�etn� 
dopravy, uložení p�ebyte�ného materiálu, dodávky p�edepsaného materiálu pro výpl� a 
zásyp  
- z�ízení spojovací vrstvy  
- z�ízení podkladu a lože trativodu z p�edepsaného materiálu  
- dodávka a uložení trativodu p�edepsaného materiálu a profilu  
- obsyp trativodu p�edepsaným materiálem  
- ukon�ení trativodu zaúst�ním do potrubí nebo vodote�e, p�ípadn� vybudování 
ukon�ujícího objektu (kapli�ky) dle VL  
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, v�etn� mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy  
- nezahrnuje oplášt�ní z geotextilie, fólie

16 21461C SEPARA�NÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 686,400 63,16 43 353,02
filtra�ní (separa�ní) netkaná geotextilie 300 g/m2 - obalení drenáží
78*2,0=156,000 [A]    v�tev A - dl. x rozvinutá ší�ka 
(255+10,2)*2,0=530,400 [B]    v�tev B - dtto 
Celkem: A+B=686,400 [C]
Položka zahrnuje:  
- dodávku p�edepsané geotextilie  
- úpravu, o�išt�ní a ochranu podkladu  
- p�ichycení k podkladu, p�ípadn� zatížení  
- úpravy spoj	 a zajišt�ní okraj	  
- úpravy pro odvodn�ní  
- nutné p�esahy  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

5 Komunikace 1 600 825,09

17 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT�RKODRTI TL. DO 150MM M2 3 537,813 196,24 694 260,42
ŠDa 0/32 tl. 150 mm - 2 podkladní vrstvy
1. podkladní vrstva 
834,61*1,05=876,341 [A]    v�tev A dle pol. 574E46x koef. na rozší�ení 
769,84*1,05=808,332 [B]    v�tev B - dtto 
mezisou�et 1. podkl. vrsta: A+B=1 684,673 [C] 
2. podkladní vrstva 
876,341*1,1=963,975 [D]    v�tev A x koef. na rozší�ení 
808,332*1,1=889,165 [E]    v�tev B - dtto 
mezisou�et 2. podkl. vrstva: D+E=1 853,140 [F] 
SOU�ET:  C+F=3 537,813 [G]
- dodání kameniva p�edepsané kvality a zrnitosti  
- rozprost�ení a zhutn�ní vrstvy v p�edepsané tlouš�ce  
- z�ízení vrstvy bez rozlišení ší�ky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje post�iky, nát�ry

18 56963 ZPEVN�NÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 103,850 229,78 23 862,65

(15,7+12,9+37+14)*0,5=39,800 [A]    v�tev A - sou�et dl. x š. 
(25,7+22,7+12+25)*0,75=64,050 [B]    v�tev B - dtto 
Celkem: A+B=103,850 [C]



- dodání recyklátu v požadované kvalit�  
- o�išt�ní podkladu  
- uložení recyklátu dle p�edepsaného technologického p�edpisu, zhutn�ní vrstvy v 
p�edepsané tlouš�ce  
- z�ízení vrstvy bez rozlišení ší�ky, pokládání vrstvy po etapách, v�etn� pracovních spar a 
spoj	  
- úpravu napojení, ukon�ení   
- nezahrnuje post�iky, nát�ry

19 572123 INFILTRA�NÍ POST�IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 764,895 17,91 31 609,27
PI-C 1,00 kg/m2
dle pol. 574E46 
834,61*1,1=918,071 [A]    v�tev A x koef. na rozší�ení 
769,84*1,1=846,824 [B]    v�tev B - dtto 
Celkem: A+B=1 764,895 [C]
- dodání všech p�edepsaných materiál	 pro post�iky v p�edepsaném množství  
- provedení dle p�edepsaného technologického p�edpisu  
- z�ízení vrstvy bez rozlišení ší�ky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukon�ení

20 572213 SPOJOVACÍ POST�IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 604,450 13,94 22 366,03
PS-C 0,35 kg/m2
dle pol. 574E46 
834,61=834,610 [A]    v�tev A 
769,84=769,840 [B]    v�tev B 
Celkem: A+B=1 604,450 [C]
- dodání všech p�edepsaných materiál	 pro post�iky v p�edepsaném množství  
- provedení dle p�edepsaného technologického p�edpisu  
- z�ízení vrstvy bez rozlišení ší�ky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukon�ení

21 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 1 606,400 244,07 392 074,05

plochy odm��ené z koord. situace 
808,5+(5+12,7)=826,200 [A]    v�tev A - plocha vozovky + napojení na stáv. kom. + 
napojení na sjezdy 
742,4+(37,8)=780,200 [B]    v�tev B - dtto 
Celkem: A+B=1 606,400 [C]
- dodání sm�si v požadované kvalit�  
- o�išt�ní podkladu  
- uložení sm�si dle p�edepsaného technologického p�edpisu, zhutn�ní vrstvy v p�edepsané 
tlouš�ce  
- z�ízení vrstvy bez rozlišení ší�ky, pokládání vrstvy po etapách, v�etn� pracovních spar a 
spoj	  
- úpravu napojení, ukon�ení podél obrubník	, dilata�ních za�ízení, odvod�ovacích proužk	, 
odvod�ova�	, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje post�iky, nát�ry  
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubník	, dilata�ních za�ízení, odvod�ovacích proužk	, 
odvod�ova�	, vpustí, šachet a pod.

22 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 1 604,450 266,31 427 281,08
ACP 16+

v�tev A - odm��. ze situace 
808,5+(5+12,7)/2=817,350 [A]      plocha vozovky + napojení na stáv. komunikaci a 
sjezd 
(15,7+12,9+37+14+93)*0,1=17,260 [B]    rozší�ení spodních vrstev 100 mm 
mezisou�et v�tev A:  A+B=834,610 [C] 
v�tev B - odm��. ze situace 
742,4+37,8/2=761,300 [D]    plocha vozovky + napojení na stáv. komunikaci a sjezdy 
(25,7+22,7+12+25)*0,1=8,540 [E]    rozší�ení spodních vrstev 100 mm 
mezisou�et v�tev B:  D+E=769,840 [F] 
CELKEM:  C+F=1 604,450 [G]

- dodání sm�si v požadované kvalit�  
- o�išt�ní podkladu  
- uložení sm�si dle p�edepsaného technologického p�edpisu, zhutn�ní vrstvy v p�edepsané 
tlouš�ce  
- z�ízení vrstvy bez rozlišení ší�ky, pokládání vrstvy po etapách, v�etn� pracovních spar a 
spoj	  
- úpravu napojení, ukon�ení podél obrubník	, dilata�ních za�ízení, odvod�ovacích proužk	, 
odvod�ova�	, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje post�iky, nát�ry  
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubník	, dilata�ních za�ízení, odvod�ovacích proužk	, 
odvod�ova�	, vpustí, šachet a pod.

23 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 1 764,895 5,31 9 371,59
posyp PI-C drceným kamenivem fr. 2/4 v množství 3,0 kg/m2
dle pol. 572123 
918,071=918,071 [A]    v�tev A x koef. na rozší�ení 
846,824=846,824 [B]    v�tev B - dtto 
Celkem: A+B=1 764,895 [C]
- dodání kameniva p�edepsané kvality a zrnitosti  
- posyp p�edepsaným množstvím

8 Potrubí 91 057,36

24 87733 CHRÁNI�KY P
LENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 80,000 612,50 49 000,00
chráni�ky p	lené DN 150 SN 12 pro ochranu stávajících IS
8,0*10=80,000 [A]    10 úsek� po 8 m
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (v�etn� technologického p�edpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby v�etn� podélného rozp	lení,  
trubky,  tvarovky,  spojovací a t�snící  materiál a pod.), podp�rných, záv�sných a 
upev�ovacích prvk	, v�etn� pot�ebných úprav  
- úprava a p�íprava podkladu a podp�r, o�išt�ní a ošet�ení podkladu a podp�r  
- z�ízení pln� funk�ního potrubí, kompletní soustavy, podle p�íslušného technologického 
p�edpisu  
- z�ízení potrubí i jednotlivých �ástí po etapách, v�etn� pracovních spar a spoj	, 
pracovního zaslepení konc	 a pod.  
- úprava prostup	, pr	chod	  šachtami a komorami, okolí podp�r a vyúst�ní, zaúst�ní, 
napojení, vyvedení a upevn�ní odpad. výustí  
- ochrana potrubí nát�rem (v�. úpravy povrchu), p�ípadn� izolací, nejsou-li tyto práce 
p�edm�tem jiné položky  
- úprava, o�išt�ní a ošet�ení prostoru kolem potrubí  
 v�etn� p�ípadn� p�edepsaného ut�sn�ní konc	 chráni�ek  
- položky platí pro práce provád�né v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráni�kách

25 895822 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLC
 ŠK 80 KUS 2,000 2 812,50 5 625,00
dle situace



položka zahrnuje:  
- poklopy s rámem z p�edepsaného materiálu a tvaru  
- p�edepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva 
nebo betonu).  
- výpl�, t�sn�ní a tmelení spár a spoj	,  
- o�išt�ní a ošet�ení úložných ploch,  
- p�edepsané podkladní konstrukce

26 89712 VPUS� KANALIZA�NÍ ULI�NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC
 KUS 4,000 9 108,09 36 432,36
dle situace
2=2,000 [A]    v�tev A 
2=2,000 [B]    v�tev B 
Celkem: A+B=4,000 [C]
položka zahrnuje:  
- dodávku a osazení p�edepsaných díl	 v�etn� m�íže  
- výpl�, t�sn�ní  a tmelení spar a spoj	,  
- opat�ení  povrch	  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v �ástech, kde p�ijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- p�edepsané podkladní konstrukce

9 Ostatní konstrukce a práce 118 493,36

27 91298 R DOPRAVNÍ ZRCADLO - DEMONTÁŽ KUS 2,000 360,58 721,16
v�. odvozu do šrotu
2=2,000 [A]    v�tev B
položka zahrnuje:  
- dodání a osazení zrcadla v�etn� nutných zemních prací  
- p�edepsaná povrchová úprava  
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

28 914122
DOPRAVNÍ ZNA�KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T� 1 - MONTÁŽ S 
P�EMÍST�NÍM

KUS 4,000 2 103,37 8 413,48

p�esun stávajícího SDZ dle situace

položka zahrnuje:  
- dopravu demontované zna�ky z do�asné skládky  
- osazení a montáž zna�ky na míst� ur�eném projektem  
- nutnou opravu poškozených �ástí  
nezahrnuje dodávku zna�ky

29 914123 1 DOPRAVNÍ ZNA�KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T� 1 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 360,58 360,58

v�. odvozu do šrotu
1=1,000 [A]    v�tev A+B
Položka zahrnuje odstran�ní, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na p�edepsané 
místo

30 914123 2 DOPRAVNÍ ZNA�KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T� 1 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 360,58 1 442,32

p�esun stávajícího SDZ dle situace

Položka zahrnuje odstran�ní, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na p�edepsané 
místo

31 914912 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S P�ESUNEM KUS 4,000 2 103,37 8 413,48
p�esun stávajícího SDZ dle situace

položka zahrnuje:  
- dopravu demontovaného za�ízení z do�asné skládky  
- osazení (betonová patka, zemní práce) a montáž za�ízení na míst� ur�eném projektem  
- nutnou opravu poškozených �ástí  
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upev�ovacího za�ízení

32 914913 1 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 3,000 360,58 1 081,74
v�. odvozu do šrotu
1=1,000 [A]    SDZ - v�tev A+B 
2=2,000 [B]    stáv. dopravní zrcadla - v�tev B 
Celkem: A+B=3,000 [C]
Položka zahrnuje odstran�ní, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na p�edepsané 
místo

33 914913 2 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 4,000 360,58 1 442,32
p�esun stávajícího SDZ dle situace

Položka zahrnuje odstran�ní, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na p�edepsané 
místo

34 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA�ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 64,658 264,42 17 096,87

1. fáze v�. p�edzna�ení

0,125*59=7,375 [A]    V1a - 0,125 
0,125*124*2/3=10,333 [B]    V2b - 3/1,5/0,125 
0,25*30/2=3,750 [C]    V2b - 1,5/1,5/0,25 
0,25*(14,4+10,6+7+11,2+7,3+10,8+10,5+9,2)=20,250 [D]    V4 - 0,25 
0,25*36+(0,75+1,7+2,4+1+1,2+0,8+0,5+0,7+1,8+1,4+1+0,7)=22,950 [E]    V13 - 0,5/0,5 
Celkem: A+B+C+D+E=64,658 [F]

položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nát�rového materiálu (m��í se pouze natíraná plocha)  
- p�edzna�ení a reflexní úpravu

35 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA�ENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 64,658 661,06 42 742,82

2. fáze v�. p�edzna�ení
64,658=64,658 [A]    dle pol. 915111
položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nát�rového materiálu (m��í se pouze natíraná plocha)  
- p�edzna�ení a reflexní úpravu

36 917224 SILNI�NÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍK
 ŠÍ� 150MM M 49,000 526,72 25 809,28
silni�ní obrubník 1000/150/250 v�. bet. lože s op�rou z betonu C 20/25n-XF3
49=49,000 [A]    v�tev A - dle situace
Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubník	 o rozm�rech p�edepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i bo�ní betonovou op�rku.

37 919111 �EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 54,000 66,11 3 569,94
pracovní spáry - napojení na stávající komunikace a sjezdy
odm��eno z koord. situace 
5,0+12,0=17,000 [A]    v�tev A - dl. napojení a sjezdu 
6,0*2+7,0+18,0=37,000 [B]    v�tev B - 2x napojení a sjezdy  
Celkem: A+B=54,000 [C]

položka zahrnuje �ezání vozovkové vrstvy v p�edepsané tlouš�ce, v�etn� spot�eby vody

38 931327 T�SN�NÍ DILATA� SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR
� DO 1000MM2 M 103,000 66,11 6 809,33

pracovní spáry - napojení na stávající komunikace a sjezdy, t�sn�ní podél obrubník	



54=54,000 [A]   pro napojení dle pol. 919111 
49=49,000 [B]    t�sn�ní podél obrubníku - v�tev A 
Celkem: A+B=103,000 [C]
položka zahrnuje dodávku a osazení p�edepsaného materiálu, o�išt�ní ploch spáry p�ed 
úpravou, o�išt�ní okolí spáry po úprav�  
nezahrnuje t�snící profil

39 96687 VYBOURÁNÍ ULI�NÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 1,000 590,04 590,04
demolice stáv.UV (neznámá p�ípojka) v�. odvozu a uložení na skládku a poplatku za 
skládku (beton)

položka zahrnuje:  
- kompletní bourací práce v�etn� nezbytného rozsahu zemních prací,  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v�etn� uložení na skládku,  
- veškeré další práce plynoucí z technologického p�edpisu a z platných p�edpis	,  
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v dopl�ujícím textu k položce)



P�íloha k formulá�i pro ocen�ní nabídky
Stavba: III/32926 x III/33014 Bobnice, Zp�ehledn�ní k�ižovatky SO 181 114 182,69

Rozpo�et: Dopravn� inženýrské opat�ení

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 114 182,69

1 02720 POMOC PRÁCE Z�ÍZ NEBO ZAJIŠ� REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 114 182,69 114 182,69
zajišt�ní objízdných tras v�etn� projednání DIR 
provizorní dopravní zna�ení svislé, vodorovné, sv�telné v�. ochranných konstrukcí, zakrytí 
stávajího DZ po dobu rekonstrukce - z�ízení, nájem, odstran�ní

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými za�ízeními

Po�. �íslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

Bobnice

SO 181



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bobnice Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel: I�:
Obec Bobnice DI�:

Uchaze�: I�: Vypl� údaj
DI�: Vypl� údaj

Projektant: I�:
Ing. Ond�ej Pavelka DI�:

Zpracovatel: I�:
Ing. Ond�ej Pavelka DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

4 709 245,23CZK

OUBOBNICESFDI2022
Rekonstrukce autobusových zastávek, zpevn�né plochy v obci Bobnice

Vypl� údaj

3 891 938,21

Sazba dan� Základ dan� Výše dan�
3 891 938,2121,00% 817 307,02

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKT� STAVBY A SOUPIS� PRACÍ

Kód: OUBOBNICESFDI2022

Stavba:

Místo: Bobnice Datum:

Zadavatel: Obec Bobnice Projektant:
Uchaze�: Zpracovatel:

Náklady z rozpo�t�

127 469,39105 346,60

130 889,44

Cena s DPH [CZK]

1 823 964,95

Rekonstrukce autobusových zastávek, zpevn�né plochy v obci Bobnice

18. 5. 2020

Ing. Ond�ej Pavelka

6 Ve�ejné osv�tlení - neuznatelné náklady

3 891 938,21 4 709 245,23

107 620,2088 942,314 vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné náklady

394 387,80325 940,335 Ve�ejné osv�tlení - uznatelné náklady

zpevn�né plochy, zastávky, chodníky - 
neuznatelné náklady

2 1 756 126,83 2 124 913,46

Ing. Ond�ej Pavelka

3 vedlejší a ostatní náklady - uznatelné náklady 108 173,09

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

1 1 507 409,05
zpevn�né plochy, zastávky, chodníky - uznatelné 
náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bobnice Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel: I�:
Obec Bobnice DI�:

Uchaze�: I�: Vypl� údaj
DI�: Vypl� údaj

Projektant: I�:
Ing. Ond�ej Pavelka DI�:

Zpracovatel: I�:
Ing. Ond�ej Pavelka DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 507 409,05

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 1 507 409,05 21,00% 316 555,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 823 964,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce autobusových zastávek, zpevn�né plochy v obci Bobnice

1 - zpevn�né plochy, zastávky, chodníky - uznatelné náklady

Vypl� údaj
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bobnice Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel: Obec Bobnice Projektant: Ing. Ond�ej Pavelka
Uchaze�: Vypl� údaj Zpracovatel: Ing. Ond�ej Pavelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 507 409,05

HSV - Práce a dodávky HSV 1 507 409,05

    1 - Zemní práce 116 242,44

    5 - Komunikace pozemní 567 922,15

    8 - Trubní vedení 3 816,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 712 678,53

    997 - P�esun sut� 89 422,08

    998 - P�esun hmot 17 327,34

1 - zpevn�né plochy, zastávky, chodníky - uznatelné náklady

Rekonstrukce autobusových zastávek, zpevn�né plochy v obci Bobnice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bobnice Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel: Obec Bobnice Projektant: Ing. Ond�ej Pavelka
Uchaze�: Vypl� údaj Zpracovatel: Ing. Ond�ej Pavelka

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 507 409,05

D HSV Práce a dodávky HSV 1 507 409,05

D 1 Zemní práce 116 242,44

1 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro p�ší strojn� pl p�es 50 m2

m2 164,000 15,61 2 560,04

VV "stávající chodník" 120+26+18 164,000
VV Sou�et 164,000

2 K 113107171
Odstran�ní podkladu z betonu prostého tl 150 mm 
strojn� pl p�es 50 do 200 m2

m2 24,000 152,74 3 665,76

VV "chodník" 24 24,000
VV Sou�et 24,000

3 K 113107222
Odstran�ní podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojn� pl p�es 200 m2

m2 386,000 34,74 13 409,64

VV "chodník" 164+24+198 386,000

4 K 113107242
Odstran�ní podkladu živi�ného tl 100 mm strojn� pl 
p�es 200 m2

m2 270,500 39,95 10 806,48

VV "napojení na silnici" 145*0,5 72,500
VV "stávající chodník" 198 198,000
VV Sou�et 270,500

5 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 6,000 102,43 614,58
VV "schodišt� pošta" 6 6,000

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajník� obrubník� stojatých m 50,000 60,10 3 005,00

7 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 66,000 42,79 2 824,14

8 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornin� t�ídy 
t�žitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojn�

m3 11,713 118,99 1 393,73

VV "chodník" (432,85-386)*0,25 11,713
VV Sou�et 11,713

9 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornin� 
t�ídy t�žitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojn�

m3 4,800 608,06 2 918,69

VV "trubka150" 6*0,8*1 4,800
VV Sou�et 4,800

10 K 162751117
Vodorovné p�emíst�ní do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t�ídy t�žitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 11,713 165,38 1 937,10

VV 11,713 11,713

11 K 162751119
P�íplatek k vodorovnému p�emíst�ní výkopku/sypaniny 
z horniny t�ídy t�žitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
p�es 10000 m

m3 117,130 33,88 3 968,36

VV 11,713*10 117,130

12 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 
násyp� zhutn�ných v aktivní zón� silnic a dálnic

m3 55,700 86,01 4 790,76

VV "chodník �ást A" 37*1,1 40,700
VV "chodník �ást B" 25*0,6 15,000
VV Sou�et 55,700

13 M 58344171 št�rkodr� frakce 0/32 t 103,045 495,83 51 092,80

VV 55,7*1,85 103,045

14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recykla�ní 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 21,083 180,29 3 801,05

VV 11,713*1,8 21,083

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 11,713 15,40 180,38
VV 11,713 11,713

16 K 181951112
Úprava plán� v hornin� t�ídy t�žitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutn�ním

m2 486,310 19,07 9 273,93

VV 373,01+113,3 486,310

D 5 Komunikace pozemní 567 922,15
17 K 564851111 Podklad ze št�rkodrt� ŠD tl 150 mm m2 373,010 190,77 71 159,12

Rekonstrukce autobusových zastávek, zpevn�né plochy v obci Bobnice

1 - zpevn�né plochy, zastávky, chodníky - uznatelné náklady
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "sjezdy" 22,1*1,1 24,310
VV "chodník" 317*1,1 348,700
VV Sou�et 373,010

18 K 564861111 Podklad ze št�rkodrt� ŠD tl 200 mm m2 113,300 253,73 28 747,61
VV 103*1,1 113,300

19 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevn�ného kameniva MZK tl 
150 mm

m2 23,205 361,57 8 390,23

VV "sjezdy" 22,1*1,05 23,205

20 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevn�ného kameniva MZK tl 
200 mm

m2 108,150 302,36 32 700,23

VV 103*1,05 108,150

21 K 565145101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m

m2 72,500 321,42 23 302,95

VV "oprava po napojení" 145*0,5 72,500

22 K 573231108
Post�ik živi�ný spojovací ze silni�ní emulze v množství 
0,50 kg/m2

m2 72,500 13,94 1 010,65

VV "oprava po napojení" 145*0,5 72,500

23 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) t�. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 72,500 653,07 47 347,58

VV "oprava po napojení" 145*0,5 72,500

24 K 591241111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 
50 mm

m2 103,000 651,23 67 076,69

VV "autobusový záliv" 103 103,000
VV Sou�et 103,000

25 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 104,030 937,50 97 528,13

VV 103*1,01 104,030

26 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro p�ší tl 60 mm 
skupiny A pl p�es 300 m2

m2 317,000 244,10 77 379,70

VV "chodník-dlažba" 291 291,000
VV "chodník nevidomá dlažba" 21 21,000
VV "kontrastní pás" 5 5,000
VV Sou�et 317,000

27 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm p�írodní m2 293,910 288,46 84 781,28

VV 291*1,01 293,910

28 M 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm žlutá m2 5,050 360,58 1 820,93

VV 5*1,01 5,050

29 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm �erná
m2 21,210 540,87 11 471,85

VV 21*1,01 21,210

30 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 300 m2

m2 22,100 288,35 6 372,54

VV "sjezdy-dlažba I" 17 17,000
VV "sjezdy nevidomá dlažba" 5,1 5,100
VV Sou�et 22,100

31 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm p�írodní m2 17,170 348,56 5 984,78

VV 17*1,01 17,170

32 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x80mm �erná
m2 5,151 552,88 2 847,88

VV 5,1*1,01 5,151

D 8 Trubní vedení 3 816,51

33 K 871313121
Montáž kanaliza�ního potrubí z PVC t�sn�né gumovým 
kroužkem otev�ený výkop sklon do 20 % DN 160

m 6,000 123,98 743,88

34 M 28611166 trubka kanaliza�ní PVC DN 160x5000mm SN8 m 6,000 312,49 1 874,94

35 K 877310310
Montáž kolen na kanaliza�ním potrubí z PP trub 
hladkých plnost�nných DN 150

kus 3,000 246,59 739,77

36 M 28611361 koleno kanaliza�ní PVC KG 160x45° kus 3,000 152,64 457,92

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 712 678,53

37 K 912211131
Montáž sm�rového sloupku plastového pružného 
(balisety) p�išroubováním k podkladu

kus 1,000 588,94 588,94

38 M 56288000 sloupek plastový baliseta kus 1,000 1 670,67 1 670,67

39 K 915111112
Vodorovné dopravní zna�ení d�lící �áry souvislé š 125 
mm retroreflexní bílá barva

m 36,500 36,06 1 316,19

VV "autobusové zastávky" 36,5 36,500

40 K 915131112
Vodorovné dopravní zna�ení p�echody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílá barva

m2 30,350 234,38 7 113,43

VV "p�echody pro chodce" 9+17,6 26,600
VV "nápis BUS" 2,5*1,5*0,5*2 3,750
VV Sou�et 30,350

41 K 915321115
P�edformátované vodorovné dopravní zna�ení vodící 
pás pro slabozraké

m 12,000 715,14 8 581,68

42 K 916131213
Osazení silni�ního obrubníku betonového stojatého s 
bo�ní op�rou do lože z betonu prostého

m 109,000 303,69 33 102,21
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 25+4+49+31 109,000

43 M 59217029
obrubník betonový silni�ní nájezdový 

1000x150x150mm
m 25,250 144,23 3 641,81

VV 25*1,01 25,250

44 M 59217030
obrubník betonový silni�ní p�echodový 1000x150x150-

250mm
m 4,040 444,71 1 796,63

VV 4*1,01 4,040

45 M 59217031 obrubník betonový silni�ní 1000x150x250mm m 49,490 169,47 8 387,07

VV 49*1,01 49,490

46 M 59217099 obrubník betonový silni�ní 1000x250x300mm m 31,310 512,02 16 031,35

VV "obruby-nástupní hrana autobusové zastávky" 20*1,01 20,200
VV "chodník" 11*1,01 11,110
VV Sou�et 31,310

47 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s bo�ní op�rou do lože z betonu prostého

m 235,000 261,17 61 374,95

VV 6+229 235,000

48 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 6,060 144,23 874,03

VV "ochranný ostr�vek u nevidomé dlažby" 6*1,01 6,060
VV Sou�et 6,060

49 M 59217011 obrubník betonový zahradní 500x50x200mm m 231,290 96,15 22 238,53

VV 229*1,01 231,290

50 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého C20/25 XF1

m3 13,780 3 569,52 49 187,99

VV 31*0,065 2,015
VV (25+4+49)*0,045 3,510
VV 6*0,04 0,240
VV 229*0,035 8,015
VV Sou�et 13,780

51 K 919112233
�ezání spár pro vytvo�ení kom�rky š 20 mm hl 40 mm 
pro t�snící zálivku v živi�ném krytu

m 145,000 66,11 9 585,95

52 K 919121132
T�sn�ní spár zálivkou za studena pro kom�rky š 20 
mm hl 40 mm s t�snicím profilem

m 145,000 60,10 8 714,50

53 K 919735113 �ezání stávajícího živi�ného krytu hl do 150 mm m 145,000 90,14 13 070,30

54 K 935113111
Osazení odvod�ovacího polymerbetonového žlabu s 
krycím roštem ší�ky do 200 mm

m 7,100 592,03 4 203,41

55 M 59227007
žlab odvod�ovací polymerbetonový se spádem dna 

0,5% 1000x130x160/165mm
m 7,100 1 802,88 12 800,45

56 M 56241010
rošt m�ížkový B125 Pz dl 1m oka 30/10 pro žlab PE š 

100mm
m 7,100 1 201,92 8 533,63

57 K 935113112
Osazení odvod�ovacího polymerbetonového žlabu s 
krycím roštem ší�ky p�es 200 mm

m 68,000 676,39 45 994,52

58 M 59221097
celopolymerbetonový žlab bez spádu dna  

250x320x1000mm
ks 66,000 5 649,04 372 836,64

59 M 59221098
celopolymerbetonový žlab bez spádu dna  

250x320x500mm - revizní díl
ks 3,000 6 250,00 18 750,00

60 M 59221099
celopolymerbetonový žlab bez spádu dna  

250x320x500mm - odtok
ks 1,000 1 081,73 1 081,73

61 M 59221100
celopolymerbetonový žlab bez spádu dna  

250x320x500mm - �elní st�na
ks 2,000 600,96 1 201,92

D 997 P�esun sut� 89 422,08

62 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiál� do 1 km t 111,940 42,85 4 796,63

VV "kamenivo" 111,94 111,940

63 K 997221559
P�íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiál�

t 2 126,860 7,21 15 334,66

VV 111,94*19 2 126,860

64 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiál� do 1 km t 123,400 43,44 5 360,50

VV 41,82+7,8+59,51+1,38+10,25+2,64 123,400

65 K 997221569
P�íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiál�

t 2 344,600 7,21 16 904,57

VV 123,4*19 2 344,600

66 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykla�ní 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 63,890 168,27 10 750,77

VV 41,82+7,8+1,38+10,25+2,64 63,890

67 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykla�ní 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zat�íd�ného do 
Katalogu odpad� pod kódem 17 05 04

t 111,940 180,29 20 181,66

VV 111,94 111,940

68 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykla�ní 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 17 03 02

t 59,510 270,43 16 093,29

VV 59,51 59,510
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 998 P�esun hmot 17 327,34

69 K 998223011
P�esun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážd�ným

t 90,073 192,37 17 327,34
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bobnice Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel: I�:
Obec Bobnice DI�:

Uchaze�: I�: Vypl� údaj
DI�: Vypl� údaj

Projektant: I�:
Ing. Ond�ej Pavelka DI�:

Zpracovatel: I�:
Ing. Ond�ej Pavelka DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 756 126,83

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 1 756 126,83 21,00% 368 786,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 124 913,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce autobusových zastávek, zpevn�né plochy v obci Bobnice

2 - zpevn�né plochy, zastávky, chodníky - neuznatelné náklady

Vypl� údaj
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bobnice Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel: Obec Bobnice Projektant: Ing. Ond�ej Pavelka
Uchaze�: Vypl� údaj Zpracovatel: Ing. Ond�ej Pavelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 756 126,83

HSV - Práce a dodávky HSV 1 756 126,83

    1 - Zemní práce 267 975,87

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 200,85

    5 - Komunikace 654 983,10

    8 - Trubní vedení 50 919,44

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 596 522,74

    997 - P�esun sut� 162 027,62

    998 - P�esun hmot 17 497,21

2 - zpevn�né plochy, zastávky, chodníky - neuznatelné náklady

Rekonstrukce autobusových zastávek, zpevn�né plochy v obci Bobnice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bobnice Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel: Obec Bobnice Projektant: Ing. Ond�ej Pavelka
Uchaze�: Vypl� údaj Zpracovatel: Ing. Ond�ej Pavelka

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 756 126,83

D HSV Práce a dodávky HSV 1 756 126,83

D 1 Zemní práce 267 975,87

1 K 112151113
Sm�rové kácení strom� s roz�ezáním a odv�tvením D 
kmene do 400 mm v�. likvidace

kus 4,000 1 303,88 5 215,52

2 K 112201113
Odstran�ní pa�ez� D do 0,4 m v rovin� a svahu 1:5 s 
odklizením do 20 m a zasypáním jámy v�. likvidace

kus 4,000 2 944,65 11 778,60

3 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro p�ší strojn� pl p�es 50 m2

m2 20,000 15,61 312,20

VV "stávající sjezdy" 20 20,000
VV Sou�et 20,000

4 K 113107171
Odstran�ní podkladu z betonu prostého tl 150 mm 
strojn� pl p�es 50 do 200 m2

m2 27,000 152,74 4 123,98

VV "sjezdy" 21+4+2 27,000
VV Sou�et 27,000

5 K 113107223
Odstran�ní podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojn� pl p�es 200 m2

m2 47,000 53,49 2 514,03

VV "sjezdy"20+27 47,000

6 K 113107224
Odstran�ní podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 
strojn� pl p�es 200 m2

m2 377,000 69,81 26 318,37

VV "silnice" 122+65 187,000
VV "ostr�vek"20 20,000
VV "místní komunikace" 170 170,000
VV Sou�et 377,000

7 K 113107242
Odstran�ní podkladu živi�ného tl 100 mm strojn� pl 
p�es 200 m2

m2 64,000 39,95 2 556,80

VV "napojení na silnici" 128*0,5 64,000
VV Sou�et 64,000

8 K 113107243
Odstran�ní podkladu živi�ného tl 150 mm strojn� pl 
p�es 200 m2

m2 377,000 66,89 25 217,53

VV "silnice" 122+65 187,000
VV "ostr�vek"20 20,000
VV "místní komunikace" 170 170,000
VV Sou�et 377,000

9 K 113202111 Vytrhání obrub krajník� obrubník� stojatých m 56,000 60,10 3 365,60

10 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornin� t�ídy 
t�žitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojn�

m3 102,346 118,99 12 178,15

VV "zele�" 444*0,15 66,600
VV "sjezdy" (132,11-47)*0,42 35,746
VV Sou�et 102,346

11 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornin� 
t�ídy t�žitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojn�

m3 11,500 608,07 6 992,81

VV "trubka 300 - zatrubn�ní p�íkopu" 23*1*0,5 11,500
VV Sou�et 11,500

12 K 162751117
Vodorovné p�emíst�ní do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t�ídy t�žitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 84,346 165,38 13 949,14

VV 102,346-18 84,346

13 K 162751119
P�íplatek k vodorovnému p�emíst�ní výkopku/sypaniny 
z horniny t�ídy t�žitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
p�es 10000 m

m3 843,460 33,88 28 576,42

VV 84,346*10 843,460

14 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násyp� 
zhutn�ných

m3 18,000 103,08 1 855,44

VV "zelené plochy po silnici" 60*0,3 18,000

15 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 
násyp� zhutn�ných v aktivní zón� silnic a dálnic

m3 17,680 86,01 1 520,66

VV "chodník �ást C" 22,1*0,8 17,680

Rekonstrukce autobusových zastávek, zpevn�né plochy v obci Bobnice

2 - zpevn�né plochy, zastávky, chodníky - neuznatelné náklady
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Sou�et 17,680

16 M 58344171 št�rkodr� frakce 0/32 t 32,708 495,83 16 217,61

VV 17,68*1,85 32,708

17 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recykla�ní 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 151,823 180,29 27 372,17

VV 84,346*1,8 151,823

18 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 84,346 15,40 1 298,93
VV 84,346 84,346

19 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina t� 1 až 4 
nerovnosti do 100 mm v rovinn� a svahu do 1:5

m2 445,000 32,45 14 440,25

VV "nové zatravn�né plochy" 445 445,000

20 K 181351103
Rozprost�ení ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovin� nebo ve svahu do 1:5 strojn�

m2 445,000 43,85 19 513,25

VV "nové zatravn�né plochy" 445 445,000

21 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - t�íd�ná t 77,875 283,62 22 086,91

VV "nové zatravn�né plochy" 445*0,1*1,75 77,875

22 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovin� a ve svahu do 1:5

m2 445,000 22,07 9 821,15

VV "nové zatravn�né plochy" 445 445,000

23 M 00572410 osivo sm�s travní parková kg 22,250 144,23 3 209,12

VV "nové zatravn�né plochy" 445/20 22,250

24 K 181951112
Úprava plán� v hornin� t�ídy t�žitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutn�ním

m2 395,450 19,07 7 541,23

VV 191,95+203,5 395,450

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 200,85

25 K 346245999

P�ed umíst�ním nopové fólie bude provedeno 
vyrovnání základního zdiva pod úrovní terénu s 
p�esahem cca 20 cm nad terén izola�ní vyrovnávací 
maltou - hydrofobní víceú�elová malta, tlouš�ka vrstvy 
až 30 mm) 

m2 33,500 185,10 6 200,85

VV "u �.p. 31" 33,5*1 33,500

D 5 Komunikace 654 983,10
26 K 564851111 Podklad ze št�rkodrt� ŠD tl 150 mm m2 191,950 190,77 36 618,30

VV "sjezdy" 98*1,1 107,800
VV "chodník" 76,5*1,1 84,150
VV Sou�et 191,950

27 K 564861111 Podklad ze št�rkodrt� ŠD tl 200 mm m2 203,500 253,73 51 634,06
VV 185*1,1 203,500

28 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevn�ného kameniva MZK tl 
150 mm

m2 102,900 361,57 37 205,55

VV "sjezdy" 98*1,05 102,900

29 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevn�ného kameniva MZK tl 
200 mm

m2 194,250 302,36 58 733,43

VV 185*1,05 194,250

30 K 565145101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m

m2 64,000 321,42 20 570,88

VV "oprava po napojení" 128*0,5 64,000

31 K 571908111
Kryt vymývaným dekora�ním kamenivem (ka�írkem) tl 
200 mm

m2 13,900 434,44 6 038,72

VV "obsyp mezi obruboua budovou" 13,9 13,900

32 K 573231108
Post�ik živi�ný spojovací ze silni�ní emulze v množství 
0,50 kg/m2

m2 64,000 13,94 892,16

VV "oprava po napojení" 128*0,5 64,000

33 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) t�. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 64,000 653,06 41 795,84

VV "oprava po napojení" 128*0,5 64,000

34 K 591241111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 
50 mm

m2 185,000 651,23 120 477,55

VV "vyhrazená komunikace pro autobusy" 163 163,000
VV "zpevn�né srpovité krajnice, ochranný ostr�vek" 22 22,000
VV Sou�et 185,000

35 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 186,850 937,50 175 171,88

VV 185*1,01 186,850

36 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro p�ší tl 60 mm 
skupiny A pl p�es 300 m2

m2 76,500 244,10 18 673,65

VV "chodník-dlažba" 64 64,000
VV "chodník nevidomá dlažba" 4 4,000
VV "kontrastní pás" 4,5 4,500
VV "um�lá vodící linie" 4 4,000
VV Sou�et 76,500

37 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm p�írodní m2 64,640 288,46 18 646,05

VV 64*1,01 64,640

Strana 12 z 29



P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 M 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm žlutá m2 4,545 360,58 1 638,84

VV 4,5*1,01 4,545

39 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm �erná
m2 4,040 540,87 2 185,11

VV 4*1,01 4,040

40 M 592453260
dlažba betonová s vodící drážkou 200x200x60 mm 

p�írodní - um�lá vodící linie
m2 4,040 480,77 1 942,31

VV 4*1,01 4,040

41 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 300 m2

m2 98,000 288,35 28 258,30

VV "sjezdy-dlažba I" 98 98,000
VV Sou�et 98,000

42 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm p�írodní m2 98,980 348,56 34 500,47

VV 98*1,01 98,980

D 8 Trubní vedení 50 919,44

43 K 871370410
Montáž kanaliza�ního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 300

m 23,000 157,76 3 628,48

44 M 28617046
trubka kanaliza�ní PP korugovaná DN 300x6000mm 

SN10
m 23,000 1 314,05 30 223,15

45 K 894812231
Revizní a �istící šachta z PP DN 425 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla sv�tlé hloubky 1500 mm

kus 1,000 2 016,59 2 016,59

46 K 894812249
P�íplatek k rourám revizní a �istící šachty z PP DN 425 
za u�íznutí šachtové roury

kus 1,000 90,14 90,14

47 K 894812251
Revizní a �istící šachta z PP DN 425 poklop betonový s 
betonovým konusem pro t�ídu zatížení B125

kus 1,000 4 683,44 4 683,44

48 K 894812299
Revizní a �istící šachta z PP šachtové dno DN 425/300 
pr�to�né 30°,60°,90°

kus 1,000 10 277,64 10 277,64

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 596 522,74

49 K 914111111
Montáž svislé dopravní zna�ky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 13,000 360,58 4 687,54

50 M 40445615 zna�ky upravující p�ednost P6 700mm kus 1,000 1 069,71 1 069,71

51 M 40445620
zákazové, p�íkazové dopravní zna�ky B1,B24a, B24b, 

C4a, C4b 700mm
kus 7,000 1 069,71 7 487,97

52 M 40445621 informativní zna�ky provozní IJ4a, IP6 500x500mm kus 6,000 829,33 4 975,98

53 M 40445650 dodatkové tabulky E13 500x300mm kus 3,000 540,87 1 622,61

54 K 914111112
Montáž svislé dopravní zna�ky do velikosti 1 m2 
páskováním na sloup

kus 4,000 360,58 1 442,32

55 K 914511112
Montáž sloupku dopravních zna�ek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou

kus 10,000 1 322,12 13 221,20

56 M 40445225 sloupek pro dopravní zna�ku Zn D 60mm v 3,5m kus 10,000 961,54 9 615,40

57 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 10,000 661,06 6 610,60

58 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní zna�ky D 60mm kus 34,000 78,13 2 656,42

59 M 40445253 ví�ko plastové na sloupek D 60mm kus 10,000 18,03 180,30

60 K 915111112
Vodorovné dopravní zna�ení d�lící �áry souvislé š 125 
mm retroreflexní bílá barva

m 36,500 36,06 1 316,19

VV "autobusové zastávky" 36,5 36,500

61 K 915131112
Vodorovné dopravní zna�ení p�echody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílá barva

m2 3,750 661,06 2 478,98

VV "nápis BUS" 2,5*1,5*0,5*2 3,750
VV Sou�et 3,750

62 K 916131213
Osazení silni�ního obrubníku betonového stojatého s 
bo�ní op�rou do lože z betonu prostého

m 205,000 310,44 63 640,20

VV 58+14+84+49 205,000

63 M 59217029
obrubník betonový silni�ní nájezdový 

1000x150x150mm
m 58,580 144,23 8 448,99

VV 58*1,01 58,580

64 M 59217030
obrubník betonový silni�ní p�echodový 1000x150x150-

250mm
m 14,140 444,71 6 288,20

VV 14*1,01 14,140

65 M 59217031 obrubník betonový silni�ní 1000x150x250mm m 84,840 169,47 14 377,83

VV 84*1,01 84,840

66 M 59217099 obrubník betonový silni�ní 1000x250x300mm m 49,490 512,02 25 339,87

VV "obruby-nástupní hrana autobusové zastávky" 17*1,01 17,170
VV "ochranný ostr�vek" 16*1,01 16,160
VV "srpovitá krajnice" 16*1,01 16,160
VV Sou�et 49,490

67 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s bo�ní op�rou do lože z betonu prostého

m 140,000 261,17 36 563,80

VV 50+57+33 140,000
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

68 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 50,500 144,23 7 283,62

VV "sjezdy" 50*1,01 50,500
VV Sou�et 50,500

69 M 59217011 obrubník betonový zahradní 500x50x200mm m 57,570 96,15 5 535,36

VV 57*1,01 57,570

70 M 59217008 obrubník betonový parkový 1000x60x200mm m 33,330 79,33 2 644,07

VV "ochrana budovy �.p. 31" 33*1,01 33,330

71 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého C20/25 XF1

m3 15,520 3 569,52 55 398,95

VV 49*0,065 3,185
VV (58+14+84)*0,045 7,020
VV 50*0,04 2,000
VV 57*0,035 1,995
VV 33*0,04 1,320
VV Sou�et 15,520

72 K 919112233
�ezání spár pro vytvo�ení kom�rky š 20 mm hl 40 mm 
pro t�snící zálivku v živi�ném krytu

m 128,000 66,11 8 462,08

73 K 919121132
T�sn�ní spár zálivkou za studena pro kom�rky š 20 
mm hl 40 mm s t�snicím profilem

m 128,000 60,10 7 692,80

74 K 919735113 �ezání stávajícího živi�ného krytu hl do 150 mm m 128,000 90,14 11 537,92

75 K 966006132
Odstran�ní zna�ek dopravních nebo orienta�ních se 
sloupky s betonovými patkami

kus 1,000 342,07 342,07

76 K 966008221
Bourání betonového nebo polymerbetonového 
odvod�ovacího žlabu š do 200 mm

m 20,000 87,79 1 755,80

VV 20 20,000

77 K 966008997 P�esun informa�ní tabule kpl 1,000 6 009,62 6 009,62

78 K 966008998 P�esun poštovní schránky kpl 1,000 3 605,77 3 605,77

79 K 990951101
Izolace proti zemní vlhkosti š. 0,75 m - nopová fólie v�. 
ukon�ovací lišty

m 80,000 263,22 21 057,60

VV "�.p. 31" 33,5 33,500
VV "�.p. 61" 46,5 46,500
VV Sou�et 80,000

80 K 990954101
Uložení kabel� (CETIN, �EZ, pop�. VO) do chráni�ek 
dle pokyn� jejich správc� - bude �ešeno v rámci stavby 
dle skute�nosti

m 40,000 901,44 36 057,60

81 K 990954102

Kompletní dodávka nového zastávkového p�íst�ešku 
1855x2550x4220 mm s plochou st�echou, ocelová 
nosná konstrukce, st�echa z polykarbonátu, zadní a 
bo�ní st�ny z kaleného skla, bez osv�tlené reklamní 
vitríny, v�. spodní stavby a zemních prací

ks 1,000 217 115,37 217 115,37

D 997 P�esun sut� 162 027,62

82 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiál� do 1 km t 239,340 42,85 10 255,72

VV "kamenivo" 20,68+218,66 239,340

83 K 997221559
P�íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiál�

t 4 547,460 7,21 32 787,19

VV 239,34*19 4 547,460

84 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiál� do 1 km t 178,449 43,44 7 751,82

VV 5,1+8,775+14,08+119,132+11,48+19,882 178,449

85 K 997221569
P�íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiál�

t 3 390,531 7,21 24 445,73

VV 178,449*19 3 390,531

86 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykla�ní 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 45,237 168,27 7 612,03

VV 5,1+8,775+11,48+19,882 45,237

87 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykla�ní 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zat�íd�ného do 
Katalogu odpad� pod kódem 17 05 04

t 239,340 180,29 43 150,61

VV 20,68+218,66 239,340

88 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykla�ní 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zat�íd�ného do Katalogu odpad� pod kódem 17 03 02

t 133,212 270,43 36 024,52

VV 14,08+119,132 133,212

D 998 P�esun hmot 17 497,21

89 K 998223011
P�esun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážd�ným

t 90,956 192,37 17 497,21
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bobnice Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel: I�:
Obec Bobnice DI�:

Uchaze�: I�: Vypl� údaj
DI�: Vypl� údaj

Projektant: I�:
Ing. Ond�ej Pavelka DI�:

Zpracovatel: I�:
Ing. Ond�ej Pavelka DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 108 173,09

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 108 173,09 21,00% 22 716,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 130 889,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce autobusových zastávek, zpevn�né plochy v obci Bobnice

3 - vedlejší a ostatní náklady - uznatelné náklady

Vypl� údaj
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bobnice Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel: Obec Bobnice Projektant: Ing. Ond�ej Pavelka
Uchaze�: Vypl� údaj Zpracovatel: Ing. Ond�ej Pavelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 108 173,09

HSV - Práce a dodávky HSV 108 173,09

    OST - VRN 108 173,09

3 - vedlejší a ostatní náklady - uznatelné náklady

Rekonstrukce autobusových zastávek, zpevn�né plochy v obci Bobnice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bobnice Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel: Obec Bobnice Projektant: Ing. Ond�ej Pavelka
Uchaze�: Vypl� údaj Zpracovatel: Ing. Ond�ej Pavelka

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 108 173,09

D HSV Práce a dodávky HSV 108 173,09

D OST VRN 108 173,09

1 K 99921
P�echodné dopravní opat�ení - DIO b�hem výstavby 
v�. projednání na P�R

kpl 1,000 18 028,85 18 028,85

2 K 99931 Za�ízení staveništ� kpl 1,000 19 230,77 19 230,77

3 K 99943
Geodetické práce - po dokon�ení - geodetická 
dokumentace skute�ného provedení, geodetické 
zam��ení

kpl 1,000 15 625,00 15 625,00

4 K 99951 Zkoušky hutn�ní plán� - statická zkouška ks 2,000 21 634,62 43 269,24

5 K 99961
Zajišt�ní všech zkoušek a doklad� k �ádnému p�edání 
stavby

kpl 1,000 12 019,23 12 019,23

Rekonstrukce autobusových zastávek, zpevn�né plochy v obci Bobnice

3 - vedlejší a ostatní náklady - uznatelné náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bobnice Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel: I�:
Obec Bobnice DI�:

Uchaze�: I�: Vypl� údaj
DI�: Vypl� údaj

Projektant: I�:
Ing. Ond�ej Pavelka DI�:

Zpracovatel: I�:
Ing. Ond�ej Pavelka DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 88 942,31

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 88 942,31 21,00% 18 677,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 107 620,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce autobusových zastávek, zpevn�né plochy v obci Bobnice

4 - vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné náklady

Vypl� údaj
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bobnice Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel: Obec Bobnice Projektant: Ing. Ond�ej Pavelka
Uchaze�: Vypl� údaj Zpracovatel: Ing. Ond�ej Pavelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 88 942,31

HSV - Práce a dodávky HSV 88 942,31

    OST - VRN 88 942,31

4 - vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné náklady

Rekonstrukce autobusových zastávek, zpevn�né plochy v obci Bobnice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bobnice Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel: Obec Bobnice Projektant: Ing. Ond�ej Pavelka
Uchaze�: Vypl� údaj Zpracovatel: Ing. Ond�ej Pavelka

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 88 942,31

D HSV Práce a dodávky HSV 88 942,31

D OST VRN 88 942,31
1 K 99911 Vyty�ení inženýrských sítí kpl 1,000 18 028,85 18 028,85

2 K 99941 Geodetické práce - p�ed zahájením stavby kpl 1,000 8 413,46 8 413,46

3 K 99942 Geodetické práce - v pr�b�hu stavby kpl 1,000 18 028,85 18 028,85

4 K 99963 Poplatky za do�asné zábory ploch, správní poplatky atd kpl 1,000 8 413,46 8 413,46

5 K 99981 Dokumentace skute�ného provedení díla kpl 1,000 36 057,69 36 057,69

Rekonstrukce autobusových zastávek, zpevn�né plochy v obci Bobnice

4 - vedlejší a ostatní náklady - neuznatelné náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bobnice Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel: I�:
Obec Bobnice, Pr�b�žná 31, 289 31 Bobnice DI�:

Uchaze�: I�: Vypl� údaj
DI�: Vypl� údaj

Projektant: I�:
 DI�:

Zpracovatel: I�:
TRI-IN DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 325 940,33

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 325 940,33 21,00% 68 447,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 394 387,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce autobusových zastávek, zpevn�né plochy v obci Bobnice

5 - Ve�ejné osv�tlení - uznatelné náklady

Vypl� údaj
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bobnice Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel: Obec Bobnice, Pr�b�žná 31, 289 31 Bobnice Projektant:  
Uchaze�: Vypl� údaj Zpracovatel: TRI-IN

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 325 940,33

HSV - HSV 314 097,75

    01 - Výkop v zeleni 13 751,99

    02 - výkop v budoucím chodníku 4 585,89

    03 - Protlak �ízený 74 596,32

    04 - Startovací jáma protlaku (4ks) 14 358,98

    05 - Kabeláž 23 906,45

    07 - Stavba sv�telných míst P 180 657,74

    1 - Zemní práce 2 240,38

VRN - Vedlejší rozpo�tové náklady 11 842,58

    VRN1 - Pr�zkumné, geodetické a projektové práce 7 602,20

    VRN3 - Za�ízení staveništ� 4 240,38

5 - Ve�ejné osv�tlení - uznatelné náklady

Rekonstrukce autobusových zastávek, zpevn�né plochy v obci Bobnice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bobnice Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel: Obec Bobnice, Pr�b�žná 31, 289 31 Bobnice Projektant:  
Uchaze�: Vypl� údaj Zpracovatel: TRI-IN

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 325 940,33

D HSV HSV 314 097,75

D 01 Výkop v zeleni 13 751,99

1 K 998225111
P�esun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živi�ným

t 4,140 82,93 343,33

2 K 998225194
P�íplatek k p�esunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živi�ným, betonovým do 5000 m

t 4,140 45,67 189,07

3 K 460421082
Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou 
fólií š lože do 50 cm

m 23,000 108,17 2 487,91

4 K 460030011 Sejmutí drnu p�i elektromontážích jakékoliv tlouš�ky m2 17,250 57,69 995,15

5 K 460030015
Odstran�ní travnatého porostu, kosení a shrabávání 
trávy p�i elektromontážích

m2 17,250 6,01 103,67

6 K 460150163
Hloubení kabelových rýh ru�n� š 35 cm hl 80 cm v 
hornin� t� I skupiny 3

m 23,000 341,35 7 851,05

7 K 460560143
Zásyp kabelových rýh ru�n� se zhutn�ním š 35 cm hl 
60 cm z horniny t� I skupiny 3

m 23,000 42,07 967,61

8 K 460620002 Položení drnu v�etn� zalití vodou na rovin� m2 17,250 31,25 539,06

9 K 460620007 Zatravn�ní v�etn� zalití vodou na rovin� m2 17,250 9,62 165,95

10 M 005724720 osivo sm�s travní krajinná-rovinná kg 0,575 189,90 109,19

D 02 výkop v budoucím chodníku 4 585,89

11 K 998225111
P�esun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živi�ným

t 3,024 82,93 250,78

12 K 998225194
P�íplatek k p�esunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živi�ným, betonovým do 5000 m

t 3,024 45,67 138,11

13 K 460150133
Hloubení kabelových rýh ru�n� š 35 cm hl 50 cm v 
hornin� t� I skupiny 3

m 12,000 213,94 2 567,28

14 K 460421082
Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou 
fólií š lože do 50 cm

m 12,000 108,17 1 298,04

15 K 460560123
Zásyp kabelových rýh ru�n� se zhutn�ním š 35 cm hl 
40 cm z horniny t� I skupiny 3

m 12,000 27,64 331,68

D 03 Protlak �ízený 74 596,32

23 K 141721212
�ízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s 
protla�ením potrubí vn�jšího pr�m�ru vrtu do 110 mm v 
hornin� t�ídy t�žitelnosti I a II, skupiny 1 až 4

m 24,000 2 884,62 69 230,88

24 M 28610002 trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 100 m 24,000 223,56 5 365,44

D 04 Startovací jáma protlaku (4ks) 14 358,98

16 K 460030011 Sejmutí drnu p�i elektromontážích jakékoliv tlouš�ky m2 8,000 57,69 461,52

17 K 460070753
Hloubení nezapažených jam p�i elektromontážích ru�n� 
v hornin� t� I skupiny 3

m3 8,800 1 221,15 10 746,12

18 K 460421044
Lože kabel� z písku a št�rkopísku tl 5 cm nad kabel, 
kryté beton deskou 50x25 cm, š lože do 100 cm

m 8,000 108,17 865,36

19 M 592131050 deska krycí DK3 50 x 31/21 x 5,5 cm kus 8,000 49,28 394,24

20 K 460561821
Zásyp rýh strojn� v�etn� zhutn�ní a urovnání povrchu - 
v zástavb�

m3 8,000 199,52 1 596,16

21 K 460620002 Položení drnu v�etn� zalití vodou na rovin� m2 8,000 31,25 250,00

22 M 005724720 osivo sm�s travní krajinná-rovinná kg 0,240 189,92 45,58

D 05 Kabeláž 23 906,45

Rekonstrukce autobusových zastávek, zpevn�né plochy v obci Bobnice
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 210220020
Montáž uzem�ovacího vedení vodi�� FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve m�stské 
zástavb�

m 59,000 42,07 2 482,13

26 M 354420620 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 56,050 64,90 3 637,65

27 M 354420370 svorka uzemn�ní nerez k�ížová kus 4,000 43,27 173,08

28 M 111633460 suspenze hydroizola�ní asfaltová pro opravu st�ech t 0,002 127 645,00 255,29

29 K 741122222
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený 
voln� (nap�. CYKY)

m 76,000 32,45 2 466,20

30 M 341110760 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 m 76,000 158,65 12 057,40

31 K 460500001
P�epážky s ut�sn�ním pro odd�lení kabel� ve výkopu z 
cihel

m 3,000 81,73 245,19

32 K 741110043
Montáž trubka plastová ohebná D p�es 35 mm uložená 
pevn�

m 8,000 31,25 250,00

33 M 345713520
trubka elektroinstala�ní ohebná dvoupláš�ová 

korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE
m 8,000 33,65 269,20

34 K 741128022
P�íplatek k montáži kabel� za zatažení vodi�e a kabelu 
do 2,00 kg

m 8,000 12,02 96,16

35 K 210100003
Ukon�ení vodi�� v rozvád��i nebo na p�ístroji v�etn� 
zapojení pr��ezu žíly do 16 mm2

kus 12,000 43,27 519,24

36 K 741320105 Montáž jisti�� jednopólových nn do 25 A ve sk�íni kus 3,000 258,41 775,23

38 M 35822109 jisti� 1pólový-charakteristika B 10A kus 3,000 187,50 562,50

39 K 741120403
Montáž vodi� Cu izolovaný drátovací plný a lan�ný žíla 
10-16 mm2 v rozvád��i (nap�. CY)

m 1,500 26,44 39,66

40 M 34140846
vodi� propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 

450/750V (H07V-R) 1x10mm2
m 1,500 51,68 77,52

D 07 Stavba sv�telných míst P 180 657,74

42 K 741122142
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 
zatažený v trubkách (nap�. CYKY)

m 40,000 26,44 1 057,60

43 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 m 40,000 32,45 1 298,00

44 K 741130021 Ukon�ení vodi� izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 40,000 26,44 1 057,60

45 K 741130025 Ukon�ení vodi� izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici kus 32,000 43,27 1 384,64

46 K 741372151 Montáž svítidlo LED pr�myslové záv�sné lampa kus 4,000 449,52 1 798,08

47 K 210204011
Montáž stožár� osv�tlení ocelových samostatn� 
stojících délky do 12 m

kus 4,000 2 223,56 8 894,24

48 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožár� osv�tlení 1 okruh kus 4,000 574,52 2 298,08

49 M Svorkovnice 1
Stožárová svorkovnice odbo�ná + 1x pojistka 6,33A 

RSA
ks 4,000 602,16 2 408,64

41 K 210220020
Montáž uzem�ovacího vedení vodi�� FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve m�stské 
zástavb�

m 8,000 42,07 336,56

51 M 354420620 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 7,619 64,90 494,47

52 M 354420360 svorka uzemn�ní nerez p�ipojovací kus 4,000 31,25 125,00

53 M 354420370 svorka uzemn�ní nerez k�ížová kus 8,000 43,27 346,16

54 M 111633460 suspenze hydroizola�ní asfaltová pro opravu st�ech t 0,004 127 645,00 510,58

55 K 460050703
Hloubení nezapažených jam pro stožáry ve�ejného 
osv�tlení ru�n� v hornin� t� 3

kus 4,000 1 221,16 4 884,64

56 K 460080034
Základové konstrukce p�i elektromontážích ze ŽB t�. C 
20/25 bez zvláštních nárok� na prost�edí

m3 3,328 5 048,08 16 800,01

57 K 460080201
Z�ízení nezabudovaného bedn�ní základových 
konstrukcí p�i elektromontážích

m2 16,640 733,17 12 199,95

58 K 460080301
Odstran�ní nezabudovaného bedn�ní základových 
konstrukcí p�i elektromontážích

m2 16,640 186,30 3 100,03

59 K 210204103
Montáž výložník� osv�tlení jednoramenných 
sloupových hmotnosti do 35 kg

kus 3,000 561,30 1 683,90

60 K 210204104
Montáž výložník� osv�tlení jednoramenných 
sloupových hmotnosti p�es 35 kg

kus 1,000 561,30 561,30

62 M 2003047-P.1

sv�telné místo P.1   1 komplet, výška 6m n.o.p. pro 

p�echod pro chodce, výložník 2m, se svítidlem 

Pmax=39W, 20 LED (5700 lm); detailní specifikace dle 

PD 

ks 1,000 29 554,08 29 554,08

63 M 2003047-P.2

sv�telné místo P.2 a P.4 komplet, výška 6m n.o.p. pro 

p�echod pro chodce, výložník 1m, se svítidlem 

Pmax=39W, 20 LED (5700 lm); detailní specifikace dle 

PD

ks 2,000 26 930,29 53 860,58

64 M 2003047-P.3

sv�telné místo P.3   1 komplet, výška 6m n.o.p. pro 

p�echod pro chodce, výložník 3,5m, se svítidlem 

Pmax=45W, 30 LED (6900 lm); detailní specifikace dle 

PD

ks 1,000 36 003,60 36 003,60
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 1 Zemní práce 2 240,38

66 K 119001421
Do�asné zajišt�ní kabel� a kabelových tratí ze 3 voln� 
ložených kabel�

m 4,000 338,94 1 355,76

67 K 119002121
P�echodová lávka délky do 2 m v�etn� zábradlí pro 
zabezpe�ení výkopu z�ízení

kus 2,000 278,85 557,70

68 K 119002122
P�echodová lávka délky do 2 m v�etn� zábradlí pro 
zabezpe�ení výkopu odstran�ní

kus 2,000 163,46 326,92

D VRN Vedlejší rozpo�tové náklady 11 842,58

D VRN1 Pr�zkumné, geodetické a projektové práce 7 602,20
71 K 012303000 Geodetické práce po výstavb� km 0,084 90 502,38 7 602,20

D VRN3 Za�ízení staveništ� 4 240,38
75 K 034303000 Dopravní zna�ení na staveništi km 0,084 50 480,71 4 240,38
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel: I�:
Obec Bobnice DI�:

Uchaze�: I�: Vypl� údaj
DI�: Vypl� údaj

Projektant: I�:
Ing. Ond�ej Pavelka DI�:

Zpracovatel: I�:
Ing. Ond�ej Pavelka DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 105 346,60

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 105 346,60 21,00% 22 122,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 127 469,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce autobusových zastávek, zpevn�né plochy v obci Bobnice

6 - Ve�ejné osv�tlení - neuznatelné náklady

Vypl� údaj
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel: Obec Bobnice Projektant: Ing. Ond�ej Pavelka
Uchaze�: Vypl� údaj Zpracovatel: Ing. Ond�ej Pavelka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 105 346,60

HSV - HSV 63 579,85

    01 - Výkop v zeleni 14 947,85

    05 - Kabeláž 9 535,47

    06 - Jišt�ní ve stožárech 1 974,15

    07 - Stavba sv�telných míst V 35 805,06

    1 - Zemní práce 1 317,32

VRN - Vedlejší rozpo�tové náklady 41 766,75

    VRN1 - Pr�zkumné, geodetické a projektové práce 15 114,20

    VRN3 - Za�ízení staveništ� 8 052,70

    VRN4 - Inženýrská �innost 8 984,47

    VRN6 - Územní vlivy 9 615,38

6 - Ve�ejné osv�tlení - neuznatelné náklady

Rekonstrukce autobusových zastávek, zpevn�né plochy v obci Bobnice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 5. 2020

Zadavatel: Obec Bobnice Projektant: Ing. Ond�ej Pavelka
Uchaze�: Vypl� údaj Zpracovatel: Ing. Ond�ej Pavelka

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 105 346,60

D HSV HSV 63 579,85

D 01 Výkop v zeleni 14 947,85

1 K 998225111
P�esun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živi�ným

t 4,500 82,93 373,19

2 K 998225194
P�íplatek k p�esunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živi�ným, betonovým do 5000 m

t 4,500 45,67 205,52

3 K 460421082
Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou 
fólií š lože do 50 cm

m 25,000 108,17 2 704,25

4 K 460030011 Sejmutí drnu p�i elektromontážích jakékoliv tlouš�ky m2 18,750 57,69 1 081,69

5 K 460030015
Odstran�ní travnatého porostu, kosení a shrabávání 
trávy p�i elektromontážích

m2 18,750 6,01 112,69

6 K 460150163
Hloubení kabelových rýh ru�n� š 35 cm hl 80 cm v 
hornin� t� I skupiny 3

m 25,000 341,35 8 533,75

7 K 460560143
Zásyp kabelových rýh ru�n� se zhutn�ním š 35 cm hl 
60 cm z horniny t� I skupiny 3

m 25,000 42,07 1 051,75

8 K 460620002 Položení drnu v�etn� zalití vodou na rovin� m2 18,750 31,25 585,94

9 K 460620007 Zatravn�ní v�etn� zalití vodou na rovin� m2 18,750 9,62 180,38

10 M 005724720 osivo sm�s travní krajinná-rovinná kg 0,625 189,90 118,69

D 05 Kabeláž 9 535,47

25 K 210220020
Montáž uzem�ovacího vedení vodi�� FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve m�stské 
zástavb�

m 25,000 42,07 1 051,75

26 M 354420620 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 23,750 64,90 1 541,38

27 M 354420370 svorka uzemn�ní nerez k�ížová kus 2,000 43,27 86,54

28 M 111633460 suspenze hydroizola�ní asfaltová pro opravu st�ech t 0,001 127 640,00 127,64

29 K 741122222
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený 
voln� (nap�. CYKY)

m 34,000 32,45 1 103,30

30 M 341110760 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 m 34,000 158,65 5 394,10

32 K 741110043
Montáž trubka plastová ohebná D p�es 35 mm uložená 
pevn�

m 3,000 31,25 93,75

33 M 345713520
trubka elektroinstala�ní ohebná dvoupláš�ová 

korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE
m 3,000 33,65 100,95

34 K 741128022
P�íplatek k montáži kabel� za zatažení vodi�e a kabelu 
do 2,00 kg

m 3,000 12,02 36,06

D 06 Jišt�ní ve stožárech 1 974,15

35 K 210100003
Ukon�ení vodi�� v rozvád��i nebo na p�ístroji v�etn� 
zapojení pr��ezu žíly do 16 mm2

kus 12,000 43,27 519,24

36 K 741320105 Montáž jisti�� jednopólových nn do 25 A ve sk�íni kus 3,000 258,41 775,23

38 M 35822109 jisti� 1pólový-charakteristika B 10A kus 3,000 187,50 562,50

39 K 741120403
Montáž vodi� Cu izolovaný drátovací plný a lan�ný žíla 
10-16 mm2 v rozvád��i (nap�. CY)

m 1,500 26,44 39,66

40 M 34140846
vodi� propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 

450/750V (H07V-R) 1x10mm2
m 1,500 51,68 77,52

D 07 Stavba sv�telných míst V 35 805,06

42 K 741122142
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 
zatažený v trubkách (nap�. CYKY)

m 10,000 26,44 264,40

43 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 m 10,000 32,45 324,50

44 K 741130021 Ukon�ení vodi� izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 10,000 26,44 264,40

45 K 741130025 Ukon�ení vodi� izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici kus 8,000 43,27 346,16

Rekonstrukce autobusových zastávek, zpevn�né plochy v obci Bobnice
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 K 741372151 Montáž svítidlo LED pr�myslové záv�sné lampa kus 1,000 449,52 449,52

47 K 210204011
Montáž stožár� osv�tlení ocelových samostatn� 
stojících délky do 12 m

kus 1,000 2 223,56 2 223,56

48 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožár� osv�tlení 1 okruh kus 1,000 574,52 574,52

49 M Svorkovnice 1
Stožárová svorkovnice odbo�ná + 1x pojistka 6,33A 

RSA
ks 1,000 602,16 602,16

41 K 210220020
Montáž uzem�ovacího vedení vodi�� FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve m�stské 
zástavb�

m 2,000 42,07 84,14

51 M 354420620 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 1,905 64,90 123,63

52 M 354420360 svorka uzemn�ní nerez p�ipojovací kus 1,000 31,25 31,25

53 M 354420370 svorka uzemn�ní nerez k�ížová kus 2,000 43,27 86,54

54 M 111633460 suspenze hydroizola�ní asfaltová pro opravu st�ech t 0,001 127 640,00 127,64

55 K 460050703
Hloubení nezapažených jam pro stožáry ve�ejného 
osv�tlení ru�n� v hornin� t� 3

kus 1,000 1 221,15 1 221,15

56 K 460080034
Základové konstrukce p�i elektromontážích ze ŽB t�. C 
20/25 bez zvláštních nárok� na prost�edí

m3 0,832 5 048,08 4 200,00

57 K 460080201
Z�ízení nezabudovaného bedn�ní základových 
konstrukcí p�i elektromontážích

m2 4,160 733,17 3 049,99

58 K 460080301
Odstran�ní nezabudovaného bedn�ní základových 
konstrukcí p�i elektromontážích

m2 4,160 186,30 775,01

61 M 2003047-V.01

sv�telné místo V.01  1 komplet , výška 8m n.o.p. pro 

základní VO, bez výložníku, se svítidlem Pmax=22W, 

10 LED (3000 lm); detailní specifikace dle PD

ks 1,000 21 056,49 21 056,49

D 1 Zemní práce 1 317,32

65 K 119001402
Do�asné zajišt�ní potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 2,000 658,66 1 317,32

D VRN Vedlejší rozpo�tové náklady 41 766,75

D VRN1 Pr�zkumné, geodetické a projektové práce 15 114,20
69 K 011314000 Archeologický dohled KS 5,000 1 502,40 7 512,00

70 K 012103000 Geodetické práce p�ed výstavbou km 0,084 90 502,38 7 602,20

D VRN3 Za�ízení staveništ� 8 052,70
72 K 031002000 Související práce pro za�ízení staveništ� km 0,084 35 769,29 3 004,62

73 K 032503000 Skládky na staveništi km 0,084 24 038,45 2 019,23

74 K 034002000 Zabezpe�ení staveništ� km 0,084 36 057,74 3 028,85

D VRN4 Inženýrská �innost 8 984,47
76 K 044002000 Revize km 0,084 106 957,98 8 984,47

D VRN6 Územní vlivy 9 615,38
77 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiál� ks 1,000 9 615,38 9 615,38
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