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Evropský fond pro regionálni rozvoj
Operační program Životní prostředí

SMLOUVA O DÍLO

, STÁTNÍ FOND
Z|VOTNIHO PROSTŘEDÍ

asičCký' BNY Moravsh)s|ezského 7'aj'z

EVIDENCE SľňLUV

HMSK SML ,ĹYO
poŕ.Císb rok dcba :i!né" i

Ev.Cislo v SSD

I. Smluvní strany
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Sídlo: výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Zastoupený: plk. Ing. Radim Kuchař, ředitel HZS Moravskoslezského kaje
IČO: 70884561
DIČ: CZ70884561 (není plátce)
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710
(dále jen ,,objednatel")

a

DIK stavby s.r.o.
Sídlo: Pernerova 276/19, 718 00 Ostrava - Kunčičky
IČO: 25914057
DIČ: CZ25914057
Zastoupená: I
Bankovní spojení: KB Ostrava, č. účtu: 107-4295030247/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vI. 27085
(dále jen ,,zhotovitel")

II. Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č.

89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,OZ") a
dohodly se, že tento závazkový vztah, rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této
smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku,
nestanoví-li tato smlouva jinak.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy a taktéž oprávnění
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany
se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany prohlašují, že si před uzavřením smlouvy vzájemně sdělily veškeré jim
známé skutkové a právní okolnosti, které by mohly být významné ve vztahu k uzavření
této smlouvy nebo k plnění z této smlouvy vyplývajícímu.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

III. Předmět smlouvy
l. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj 11ák]ad a

nebezpečí, řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku.
Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit
zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Specifikace díla: realizace opatření ke snížení energetické náročnosti provozního
objelitu (SO01 Severní přístavba) centrální hasičské stanice Fiýdek-Místek. V rámci
této II. etapy bude provedeno zateplení budovy (zateplení fasády, výměna oken a
dveří, výměna střeŠní krytiny a tepelná izolace mezistropu). Rozsah prací je dále
zřejmý z položkového rozpočtu stavby v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen ,,dílo").
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3. Dílo (stavba) bude dále provedeno v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací
pro stavební povolení a pro provádění stavby, zpracované projekční kanceláří INPROS F-
M s.r.o., 28. října 1639, 738 01 Frýdek-Místek, která byla zhotoviteli poskytnuta před
uzavřením smlouvy v rámci zadávacího řízení, při dodržení podmínek uvedených
v územním rozhodnutí a stavením povolení a v souladu se stanovisky dotčených orgánů a
organizací, která jsou obsahem dokladové části projektové dokumentace (dále jen ,,PD"),
současně bude dílo (stavba) provedeno v souladu s předpisy upravujícími provádění
stavebních děl, tj. se souvisejícími platnými zákony, vyhláškami, nařízení vlády, ČSN EN
a TPG, zejména těch, které se týkají vyhrazených elektrických a plynových zařízení.

4. Součástí díla je také:
a) dílenská dokumentace;
b) nutná součinnost s orgány státního odborného dozoru a bezpečnosti práce;
C) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdu ze

staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, zajištění ochrany proti šíření
prašnosti a nadměrného hluku;

d) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického
zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu;

e) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infl'astl'uktury) podle podmínek
jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi a zakreslení do dokumentace
skutečného provedení stavby a včetně jejich písemného a zpětného předání
jednotlivým správcům, bude-li potřebné;

f) PD skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a geodetické zaměření stavby
včetně geometrického plánu v 6 vyhotoveních v listinné podobě. PD skutečného
provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x v
elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.docx (*.rtf), pro tabulky
*.xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň
*.pdf;

g) návrh provozních řádů technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách,
revizích, atestech, vše v českém jazyce (všechny doklady v listinné podobě ve 2
vyhotoveních nebo v originálu v elektronické podobě);

h) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného
postupu dle stavebního zákona, na jehož základě bude možné započít s trvalým
užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno
stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle
stavebního zákona;

i) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů
souvisejících s provedením díla;

j) obnova vyjádření dotčených orgánu a organizací související s realizací stavby. pokud
bude potřeba

5. Předmět této smlouvy je realizován v rámci projektu ,,Snížení energetické náročnosti
objektů chs Frýdek Místek", registrační číslo projektu:
CZ.05.5.1 1/0.0/0.0/19 135/0011524 (dále jen ,,projekt"), spolufinancovaného Evropskou
unií — Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní
prostředí (dále jen ,,program").

6. lnženýrsko-investorská činnost na staveništi při realizaci stavby bude prováděna na
základě samostatné smlouvy subjektem určeným objednatelem. Konkrétní osoba bude
objednatelem uvedena v zápisu o předání a převzetí staveniště.

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto
smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
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8. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26.7.2022, která byla
na základě zadávacího řízení č. 96/2022/ZPŘ vybrána jako nejvýhodnější.

9. Kontaktními osobami pro vzájemnou komunikaci smluvních stran týkající se plnění této
smlouvy jsou:
a) za objednatele:
b) za zhotovitele:
Jakékoli změny kontaktních osob podle předchozí věty je smluvní strana povinna
prostřednictvím svého oprávněného zástupce oznámit kontaktní osobě druhé smluvní
strany předem a nelze-li předem, bez zbytečného odkladu.

IV. Místo plnění
Místem plnění je objekt Centrální hasičské stanice Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264, 738
02 Frýdek-Místek.

V. Čas plnění
1. Staveniště bude předáno do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. O

předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis.
2. Stavební práce budou zahájeny ihned po předání staveniště zhotoviteli.
3. Stavební práce budou dokončeny a dílo bude předáno objednateli do 20.12.2022.
4. Zabezpečení zařízení staveniště bude probíhat na náklady zhotovitele, přičemž umístění

objektů zařízení staveniště musí být předem odsouhlaseno objednatelem.
5. Staveniště bude vyklizeno a zařízení staveniště bude odstraněno do 5 pracovních dnů od

předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je zhotovitel povinen uhradit
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

VI. Cena díla
l. Cena za provedené dílo podle předané dokumentace a soupisu prací je stanovena dohodou

smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 10.670.406,82 KČ
DPH 21 % 2.240.785,43 Kč
Cena vČetně DPH 12.911.192,25 KČ

2. Podrobná kalkulace celkové ceny díla (položkový rozpočet) tvoří přílohu č. l této
smlouvy.

3. Sjednaná cena díla je cena konečná a obsahuje i případně zvýšené náklady spojené
s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Součástí ceny díla jsou
veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení
díla.

4. Cena díla bez DPH uvedená v odst. l tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji
překročit. Cenu díla je možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena. V tom
případě bude cena díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na
provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny.
Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu,
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který je souČástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci
zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen ,,položkový rozpočet");

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel
nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce
budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle
položkového rozpočtu nebo podle ceníku Urs pro to období, ve kterém mají
být vícepráce realizovány ve výši 100 % těchto sborníkových cen, podle toho,
která z těchto částek bude nižší. K základním nákladům není zhotovitel
oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů;

c) v případě změny sazby DPH v důsledku zrněny právních předpisů. Dojde-li ke
změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat
DPH v souladu s platnými právními předpisy.

5. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv
změny ceny stanovené v odst. l tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem
k této smlouvě.

VII. Platební podmínky
l. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny dodaného díla budou dílčí faktury, které budou mít náležitosti

daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,dílčí faktury"). Dílčí faktury budou vystavovány měsíčně, a
to vždy po uplynutí kalendářního měsíce na základě soupisu prací potvrzeného
objednatelem. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a zašle objednateli po předání a
převzetí díla bez vad a nedodělků. Objednatel tímto souhlasí s použitím daňových dokladů
v elektronické podobě.

3. Jednotlivé dílčí faktury musí komě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také:
a) označení smlouvy a datum jejího uzavření
b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno
C) kontaktní údaje zhotovitele pro záležitosti fakturace
d) součástí faktury musí být předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně

soupisu provedených prací, podepsaný zástupci obou smluvních stran,
potvrzující, že dílo bylo řádně provedeno

e) náležitosti stanovené režimem spolufinancování projektu z programu, zejména
název projektu (,,Snížení energetické náročnosti objektů chs Frýdek Místek"),
registrační číslo projektu (CZ.05.5.11/0.0/0.0/l9_135/0011524), a informaci o
tom, že se jedná o projekt spolufinancovaný Evropskou unií — Evropským
fondem pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Životní prostředí.

4. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystaveny po ukončení každého kalendářního měsíce,
přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Lhůta splatnosti
všech dílčích faktur činí 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Stejná lhůta
splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení,
smluvních pokut, náhrady škody aj.).

5. Faktury v listinné podobě musí být doručeny na adresu objednatele na úl. výškovická 40,
700 30 Ostrava-Zábřeh, a faktury v elektronické podobě musí být doručeny na e-mailovou
adresu: uctarna@,hzsmsk.cz. Zhotovitel je přitom povinen zvolit pouze jednu z uvedených
forem faktury včetně příslušného způsobu jejího doručení.

6. Nebudou-li faktury obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude
chybně vyúčtována cena, DPH, nebo budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel
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neprovedl, je objednatel oprávněn bez zaplacení fakturu před uplynutím lhůty splatnosti
vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne
doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený v článku I.
této smlouvy.

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není

objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění
vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou
nebo pokyny objednatele.

VIII. Provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě,

že provedením díla nebo jeho části pověří jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako
by dílo provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen písemně (např. zápisem ve stavebním deníku) oznámit objednateli
předem jakoukoli změnu jakéhokoli poddodavatele. Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím
řízení kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, musí být jakákoli změna poddodavatele
v průběhu realizace díla předem písemně (např. zápisem ve stavebníin deníku)
odsouhlasena objednatelem s tím, že původní poddodavatel může být nahrazen pouze
subjektem splňujícím minimálně stejnou kvalifikaci jako původní poddodavatel.

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, a to po celou dobu
realizace stavby. Se změnou stavbyvedoucího musí objednatel písemně (např. zápisem ve
stavebním deníku) souhlasit. Nový stavbyvedoucí musí mít minimálně stejnou kvalifikací
jako původní stavbyvedoucí.

4. Zhotovitel je povinen realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla platnými normami, předpisy a
technologickými postupy.

6. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby, její provádění kvalifikovanými pracovníky a
koordinaci všech prací v rozsahu předmětu smlouvy.

7. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých
nejlepších znalostí a schopností, přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré
jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny.

8. V případě nevhodných pokynů objednatele nebo v případě nevhodné povahy věci, kterou
objednatel k provedení díla zhotoviteli předal, je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto
pokynů nebo věcí objednatele písemně upozornit. Neupozorní-li zhotovitel tímto
způsobem objednatele, odpovídá zhotovitel za vady díla tímto způsobené a za škodu, které
v důsledku nevhodných pokynů objednatele nebo věcí objednateli a/nebo zhotoviteli
a/nebo třetím osobám vznikly. Pokud objednatel i přes upozornění trvá na provedení díla
podle zřejmě nevhodného pokynu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci, může zhotovitel
od smlouvy odstoupit.

9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za
bezpečný přístup na stavbu, dodržování bezpečnosti, hygienických a požárních předpisů
včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště. Při
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předání staveniště bude sepsán Zápis ve věci projednání podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.

10. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon č. 309/2006 Sb.") se zhotovitel zavazuje k součinnosti s
koordinátorem BOZP, kterého jmenuje objednatel.

ll. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své
poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se zavazuje
plnit veškeré povinnosti, které inu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost
dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též ,,plán BOZP") na
staveništi, povinnost být v součinnosti při jeho aktualizaci, povinnost účastnit se
kontrolních dnů BOZP a dodržovat veškeré pokyny koordinátora BOZP na staveništi.

12. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP před zahájením prací na staveništi
písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně
zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor,
inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech
realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP
písemně změnu těchto osob. Informace podle prvé a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel
současně předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost podle tohoto
odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí
uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v
plném rozsahu nahradit.

13. Zhotovitel je povinen umožnit všem osobám vykonávající kontrolní činnost dle ČI. VIII. a
lX. této smlouvy vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení staveniště
podmínky pro výkon jejich činnosti, a to v přiměřeném rozsahu.

14. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě
kontroly provádění díla oprávněna kontrolovat dokumentaci k realizaci stavby
vypracovanou zhotovitelem, kontrolovat deníky podle ČI. X. této smlouvy, kontrolovat
rozpočty a faktury, kontrolovat nakládání s odpady, kontrolovat bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništi a provádět další úkony vyplývající z příslušné smlouvy na
zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

15. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od převzetí staveniště objednateli a koordinátoru BOZP
písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně
v rozsahu uvedeném v příloze Č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve
znění pozdějších předpisů.

16. Objednatel určí zhotoviteli napojovací body (voda, elektrická energie).
17. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací

předanou objednatelem a požadavky objednatele. Zhotovitel se zavazuje udržovat na
převzatém staveništi pořádek a čistotu a na svůj náklad odstranit odpad vzniklý činností
zhotovitele.

18. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pracovníci, kteří se podílejí na realizaci díla,
respektovali pokyny příslušníků objednatele při případném vyhlášení výjezdu jednotek
požární ochrany k zásahu.

19. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby v souvislosti s realizací díla nebyla způsobena
škoda objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná
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k odvrácení škody nebo jejímu zmírnění. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli
škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnosti
zhotovitele nebo vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel je rovněž povinen
objednateli nahradit náklady, které objednateli vzniknou při uplatňování práv na náhradu
škody.

20. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady sjednat pojištění odpovědnosti za škody
způsobené vlastní činností, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10.000.000,- KČ,
a je povinen toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla a po dobu
trvání záruční doby. pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví
třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční Škody. Zhotovitel je povinen předložit
na žádost objednatele originál nebo ověřenou kopii dokladu vystaveného pojišťovnou
v průběhu realizace plnění a po dobu trvání záruční doby.

21. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-
investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

22. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto
kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich
odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu
objednateli.

23. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být
zakryty nejméně 3 pracovní dny před jejich zakrytírn. Objednatel provede kontrolu do 3
pracovních dnů od oznámení zhotovitele o chystaném zakrytí prací s uvedením, o které
práce jde. Pokud takto objednatel neučiní, bude zhotovitel pokračovat s jejich zakrytím,
ale před zakrytím zajistí dostatečnou fotodokumentaci prací, kterou na vyžádání
objednateli poskytne. Náklady na případné odkrytí prací nese objednatel. V případě, že se
po odkrytí zjistí, že práce nebyly provedeny v souladu se schválenou projektovou
dokumentací nebo s technickými pokyny výrobce, ponese náklady na odkrytí prací i na
odstranění vad zhotovitel.

24. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí
včetně odpovědného nakládání s odpady vzniklými při plnění předmětu smlouvy.
Zhotovitel odpovídá za dodržování těchto pravidel také u svých poddodavatelů a je
povinen jejich dodržování poddodavateli zajistit (např. nastavením vzájemných smluvních
podmínek). V případě nedodržení těchto podmínek je zhotovitel povinen zajistit nápravu
bezodkladně poté, co se o tom dozví.

IX. Kontrola prováděných prací, organizace kontrolních dnů

l. Kontrola prováděných prací bude realizována v průběhu realizace díla a v rámci
kontrolních dnů. Pravidelné kontrolní dny se budou konat podle potřeby, zpravidla jednou
týdně.

2. Kontrola prováděných prací bude realizována:
· objednatelem a jím pověřenými osobami,
· osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
· orgány státní správy oprávněnými ke kontrole podle zvláštních předpisů.

3. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 2 tohoto Článku provedení
kontroly realizovaných prací.
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4. Termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě
potřeby se budou kontrolní dny konat také mimo předem stanovený termín, a to bud'
na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy
osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

5. Kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
6. Z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány

zápisy, které budou zhotoviteli předávány v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu
na adresu:

7.
X. Stavební deník, bezpečnostní deník, deník víceprací a méněprací

A. Stavební deník
l. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník způsobem uvedeným ve

vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do
něhož bude zaznamenávat všechny práce a činnosti prováděné v souvislosti se
stavbou. Povinnost vést stavební deník konČí dokončením stavby, popřípadě
odstraněním vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby.

2. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a
k zápisům připojovat své stanovisko. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran
stanovisko k zápisu druhé smluvní strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že
s obsahem zápisu souhlasí. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty
prokazatelně vyzvat objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude
objednateli první průpis záznamu doručen poštou, odešle své připomínky
doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. Neučiní-li
tak, iná se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

3. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Záznamy do
stavebního deníku budou prováděny čitelně a v den nebo v následující den po dni,
kdy, kdy byly provedeny stavební práce nebo nastaly skutečnosti, které jsou
předmětem záznamu. Záznamy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány
a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních
záznamech nesiní být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán
stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupceni,

4. Záznamem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
5. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.
6. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Po dokončení díla
bude umožněno zhotoviteli stavby vyjmout druhý průpis denních záznamů a originál
stavebního deníku bude předán objednateli v rámci dokumentace k předání díla.

B. Bezpečnostní deník
l. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který

ke stavbě povede koordinátor BOZP, a je povinen respektovat a neprodleně plnit
požadavky koordinátora BOZP v deníku uvedené.

2. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména:

a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví
osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud
stavební práce probíhají za provozu),

8



,k *
Br *

* *
* ik

* * *

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Operační program Životní prostředí

, STÁTNÍ FOND' Z|VOTNIHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ REPUBLIKY

b) seznámení s plánem BOZP na staveništi,
C) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP,
d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření

k nápravě,
e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých poddodavatelů,
g) koordinace Činností jednotlivých poddodavatelů s cílem vyloučení

bezpečnostních kolizí,
h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

3. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
4. Zápisem v bezpečnostním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

C. Deník víceprací a méněprací
l. Zhotovitel povede kromě vlastního stavebnílio deníku i deník víceprací a méněprací.

Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto
deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem, osobou vykonávající
technický dozor stavebníka a autorským dozorem.

2. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozím ustanovením a ustanoveními
oddílu A tohoto článku o stavebním deníku.

3. Zápisem v deníku víceprací a méněprací nelze obsah této smlouvy měnit.

XI. Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením bez vad a

nedodělků, předáním a převzetím díla pověřeným zástupcem objednatele. O předání a
převzetí díla jsou smluvní strany povinny sepsat protokol, zápis nebo jiný obdobný
doklad, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne,
z jakých důvodů. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude
zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě. Na následné předání
díla se použijí ustanovení tohoto článku obdobně.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku
alespoň 3 pracovní dny předem a současně inu v téže lhůtě předat doklady nutné pro
zahájení přejímacího řízení (certifikáty materiálů, prohlášení o shodě dodaných materiálů
a výrobků). Pokud doklady zhotovitel nepředá, nebude přejímací řízení zahájeno.

3. Přejímací řízení se uskuteční v místě plnění uvedeném v této smlouvě.
4. V případě zjištění vad v přejímacím řízení bude stanovena lhůta k jejich odstranění.

XII. Vady díla a záruky
l. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá specifikaci nebo výsledku určenému

v této smlouvě. Za vadu se přitom považuje odchylka v kvalitě, v rozsahu a parametrech
díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými
technickými normami ČSN, je-li zaviněna zhotovitelem.

2. Má-li dílo vady, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2615 a násl.
OZ.

3. Smluvní strany se dohodly na záruční době v délce 60 měsíců.
4. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a

nedodělků.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel tuto

skutečnost zhotoviteli formou písemného oznámení o vadě zaslaného na adresu
zhotovitele l telefonicky na tel. č. l e-mailem na
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6. Zhotovitel je povinen kupujícímu písemně potvrdit, kdy bylo právo z vadného plnění
uplatněno, způsob provedení opravy a dobu trvání opravy.

7. Zhotovitel odstraní vadu do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak.

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a vyhotoví o tom písemný zápis

nebo jiný obdobný doklad. Na provedenou opravu se vztahuje záruka ve stejném rozsahu
jako dle odst. 3 tohoto článku. Záruční doba začíná běžet dnem předání provedené opravy
vady objednateli.

10. Neodstraní-li zhotovitel vadu v dohodnutém termínu, objednatel má právo tuto vadu
odstranit sám nebo zajistit její odstranění třetí osobou s tím, že zhotovitel uhradí
prokazatelné náklady spojené s odstraněním této vady.

XIII. Sankční ujednání
l. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny

díla vC. DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků, a to i
v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodu vad díla.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. V případě nedodržení dohodnuté lhůty k odstranění vady, která se projevila v záruční
době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za
každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.

4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb.,
stavebního zákona, nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- kč za každý
zjištěný případ.

5. Poruší-li zhotovitel svou povinnost stanovenou v ČI. Vlil odst. 3 této srnlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý zjištěný případ.

6. Poruší-li zhotovitel povinnost stanovenou v ČI. VIII. odst. 20 této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- kč za každý zjištěný případ.

7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

8. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení
s plněním.

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
l l. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a

na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně Škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XIV. VyŠŠí moc
l. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín

dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti,
znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy
a nemohou být zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka,
mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc se
řadí i nepřízeň počasí neumožňující realizaci díla.

10



g, * ,k
* *

Br *
* *

'k ,k *

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Operační program Životní prostředí

, STÁTNÍ FOND' Zivotnĺho PROSTŘEDÍ

ČESKÉ REPUBLIKY

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v
souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou
smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7
kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této
lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší
moci dočasně přerušují.

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní
strany dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době
plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana
oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní
straně odstoupit od této smlouvy.

XV. Odstoupení od smlouvy
l. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ, pokud není dále stanoveno

jinak.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy, které zakládá právo na

odstoupení od smlouvy, zejména tyto případy:
a) prodlení zhotovitele s provedením díla ve sjednaném čase plnění podle ČI. V.

odst. 3 této smlouvy,
b) neprovedení díla v požadované kvalitě podle této smlouvy,
C) nevyřešení zjištěných vad v souladu s ČI. XII. této smlouvy ve sjednané lhůtě,
d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění podle ČI. VIII. odst. 20 této

smlouvy do 10 dnů od jejich vyžádání objednatelem,
e) nepřevzetí staveniště zhotovitelem ve lhůtě podle ČI. V odst. l této smlouvy (s

výjimkou případů, kdy převzetí staveniště brání důvody na straně objednatele).
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se zhotovitel rozhodnutím soudu

ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších
l?ředpisů.

4. Učinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se
nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

5. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých
plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky. V případě, že je toto
prohlášení nepravdivé nebo v případě, že bude prodávající dodatečně zapsán v registru
nespolehlivých plátců DPH v průběhu plnění této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned
objednatele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit v souladu s odst. 3 tohoto článku.

XVI. Závěrečná ujednání
l. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že

veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny nejprve smírnou
cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny v soudním řízení před
příslušnými obecnými soudy České republiky.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že bude v průběhu plnění
předmětu smlouvy zastaveno dotační financování, a to bez možnosti uplatnění sankcí a
nároku na náhradu škody vůči objednateli.

3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit tuto
smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.

11
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4. Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

5. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu přístup k
veškeré dokumentaci projektu související s finančním a technickým managementem, k
účetnictví, k počítačovým systémům a elektronickým dokumentům a k ověření výsledků
projektu kdykoliv, a to až do uplynutí nejméně 10 let od data poslední platby hlavnímu
příjemci. Zhotovitel je povinen archivovat dokumenty týkající se projektu (např.
originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších
dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy) a poskytovat je kontrolním
subjektům po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Pokud jiný zákon určí pro určité
dokumenty dobu delší, než je stanovená pro program, poskytovatel archivuje dokumenty
po dobu a způsobem určeným tímto zákonem.

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby každý originální účetní doklad související s předmětem
této smlouvy byl označen názvem projektu (,,Snížení energetické náročnosti objektů CHS
Frýdek Místek") a registračním číslem projektu (CZ.05.5.11/0.0/0.0/l9_ 135/0011524).

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

9. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane
neúčinným nebo neplatnýin, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit
takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této
smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy, neposkytne bez předchozího písemného souhlasu třetím osobám ani je
nepoužije v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou
veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo
závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti
osobami, které se budou podílet na poskytnutí služby dle této smlouvy, odpovídá
poskytovatel, jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po splnění této
smlouvy.

l l. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že
byla uzavřena po vzájemném projednání, nebyla uzavřena v tísni ani za jednostranně
nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými
podpisy.

12. VŠe, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními
stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

13. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní
strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru
smluv zajistí objednatel.

14. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této
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smlouvě budou použity pouze pro účely plnění této smlouvy a při uveřejnění smlouvy
budou anonymizovány.

15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti
dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv.

16. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tuto
smlouvu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou smlouvu druhé
smluvní straně.

17. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. l - položkový rozpočet.

Podpisy smluvních stran:

za objednatele
plk. Ing. Radim Kuchař

ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

13



v KČ Cena celkem bez DPH DPH Cena celkem s DPH
Položky uznatelné 9 464 303,83 1 987 503,80 11 451 807,63
Položky neuznatelné 1 206 102,99 253 281,63 1459 384,62
CELKEM 10 670 406,82 2 240 785,43 12 911 192,25



REKAPITULACE STAVBY
Kód: N18-177 exp51a_uzn
Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MÍSTEK

KSO: 801 67 CC-CZ: 1274
Místo: Frýdek Místek Datum: 28. 10. 2018
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.49

Zadavatel:
ČR - HZS MS kraje

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
INPROS FM s.r.o.

Zpracovatel:

1¢:
DIČ:

1¢: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IC:
DIČ:

lC:
DIČ:

Poznámka:
Dcjup[s yaci je setnaven Lá výULjU fjUKjZěK utmove souswvy uko. uenove a p(j1ulek laj uko, mete nejsou uveueny v

soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy Urs (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
,,VLASTNÍ"). Ocenění "vlastni" poIožky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti
let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vC. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací
nlnň cjdkm7[[iÍ

Cena bez DPH 9 464 303,83

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH

Základ daně výše daně
9 464 303,83 1 987 503,80

0,00 0,00

V CZK 11 451 807,63
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: N18-177_exp51a_uzn

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MĹSTEK

Místo: Frýdek Místek Datum:

Zadavatel: ČR - HZS MS kraje Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

von Vedlejší a ostatní náklady stavby

D.1.1 01 SO 01 - PROVOZNI OBJEKT _ SEVERNI
- PŘÍSTAVBA

28. 10. 2018

INPROS FM s.r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

9 464 303,83 11 451 807,63

113 000,00 136 730,00
9 351 303,83 11 315 077,63
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MĹSTEK

objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO: 801 67 CC-CZ:
Místo: Frýdek Místek Datum: 28. 10. 2018

Zadavatel:
ČR - HZS MS kraje

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
INPROS FM s.r.o.

Zpracovatel:

1¢:
DIČ:

1¢: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

1¢:
DIČ:

ic:
DIČ:

Poznámka:
pmci je Lá vyutm utmuve suuswvy uko. uenuve d laj uko, Ktúm nejsuu uveueny

v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy Urs (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
,,VLASTNÍ"). Oceněni "vlastní" položky:na základě odborných znalosti a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součásti soupisu prací je projektová dokumentace vC. textových příloh, na kterou se položky soupisu
nrmcí nlnä ndk=7[!ií

Cena bez DPH 113 000,00

dph základni
snížená

Cena s DPH

Základ daně Sazba daně výše daně
113 000,00 21,00% 23 730,00

0,00 15,00% 0,00

V CZK 136 730,00
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Projektant Zpracovatel

D.atum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MĹSTEK

objekt:
VON - vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Frýdek Místek

Zadavatel: ČR - HZS MS kraje
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 10. 2018

Projektant: 1NPROS FM s.r.o.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]
Kód dilu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN -VRN
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN2 - Příprava staveniště
VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

113 000,00

113 000,00

10 000,00
10 000,00
70 000,00
10 000,00
10 000,00

3 000,00

Strana 7 z 37



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SNÍŽENĹ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MĹSTEK
objekt:

VON - Vedlejsi a ostatní náklady stavby

Místo: Frýdek Místek

Zadavatel: ČR - HZS MS kraje
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 10. 2018

Projektant: INPROS FM s.r.o.
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN

D VRN1
1 K 013244000

P

2 K 013254000

P

D VRN2
3 k 1020001000

VRN

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Dokumentace dílenská pro realizaci stavby
Poznámka k položce:
vjednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování :
-prováděc// dílenské dokumentace pro pnovedenl stavby VC. pot/ěbných detailů
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE Ř/"D/ PODM/NKAM/ ZADÁ VACÍ DOKUMENTACE STA VBY

Dokumentace skutečného provedeni stavby
Poznámka k položce:
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNI SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁ VAC/ DOKUMENTACE STAVB Y

Příprava staven iSté
Příprava staveniště
Poznámka k položce:
-Zřízeni trvalé, dočasné deponie a mezidepcmie
-zřízeni př/jezdů a přístupů na staveniště
-dodižen/ podmínek pro prováděni staveb z hlediska BOZP (VC. označenl stavby)
-dodržován/ podmínek píci ochranu životního prostřédl pň výstavbě
-dodrženl podmínek - možnosti nak/ádán/ s odpady
-splněni zvláštních požadavků na prováděni stavby, které vyžadu// zvláštni bezpečnostní opatřéni
-dočasné l pmvizorni dopta ml značeni, osvětlení - (vyřizeľ7/"zřizen/"/ikvidace po skončeni stavby)

kpl. 1,000 2 000,00

kpl. 1,000 8 000,00

kpl. 1,000 10 000,00

113 000,00

113 000,00

10 000,00
2 000,00 cs Urs 2018 01

8 000,00 cs Urs 2018 01

10 000,00
10 000,00 cs Urs 2018 01

P

D VRN3
4 K 030001000

P

Zařízení staven iSté
Zařízeni staveniště kpl.
Poznámka k poloŽce:
*ance/ářšké/sk/adovac//sociá/n/ objekty, oplocení stavby, ostraha staveniště, kompletní vnitrostaveništnl rozvody všech potřébných energii vC.
jejich poplatků. zaňštěni podružných měkni spoti'éby

Zrušení zařízeni staveniště kpl.
Poznámka k poloŽce:
-náklady zhotovitele spojéné s kompletní likvidaci zařizenl staveniště vC. uvedeni všech dotčených ploch do bezvadného stavu

Inženýrská činnost
Zkoušky bez rozlišení kpl.
Poznámka k položce:
Provedeni všech zkoušek a revizí předepsaných pmjektovou a zadávací dokumentaci, platnými normami, návodů k obsluze - (neuvedených v
jednotlivých soupisech prací)

Kom pletační a koordinační činnost kpl.
Poznámka k položce:
-příprava přédávacl dokumentace dle ZD
-ostatní kompletační čihnost

1,000 55 000,00

5 K 039002000 1,000 15 000,00
P

D VRN4
6 K 043103000

P

7 K 045002000

1,000 5 000,00

1,000 5 000,00

70 000,00
55 000,00 cs Urs 2018 01

15 000,00 es Urs 2018 01

10 000,00
5 000,00 cs Urs 2018 01

5 000,00 cs Urs 2018 01

P
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN7
8 K 071103000

Provozní vlivy
Provoz investora
Poznámka k položce:
Náklady souvise//c/ se ztíženými podm/nkami pň provádění díla v závislosti na oko/n/m pmvozu (pro práce prováděné za nepřérušeného nebo
omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu)
(+ případná ochrana a zakryt/ určených prvků a konstrukci - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STA VEBNĹ Č/NNOST/)

kpl. 1,000 10 000,00
10 000,00

10 000,00 cs Urs 2018 01

P

D VRN9
9 K 090001000

Ostatní náklady
Ostatní náklady
Poznámka k položce:
vjednotkové ceně zahrnuty náklady :

kpi. 1,000 3 000,00
3 000,00

3 000,00 cs Urs 2018 01

P
-náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespeciNkovaných, dřévin, stromů, porostů a vegetačních ploch pň stavebních
prací dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby
-ptavide/né čištění pň/ehlých l souvisei/clch komun/kacÍ a zpevněných ploch - po celou dobu stavby
-uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu
-vytyčení všech i/7ženýrských s/t/ přeci zahájen/m prací vC. řádného zajištění. Zpětné pmtoko/ám/ přédánl všech inženýrských s/t/ jednotlivým
správcům vC. uvedení dotcených ploch do bezvadného stavu.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SNĹŽENĹ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MĹSTEK

objekt:
D.1.1 _01 - SO 01 - PROVOZNÍ OBJEKT _ SEVERNÍ PŘÍSTAVBA

KSO: 801 67 CC-CZ:
Místo: Frýdek Místek Datum: 28. 10. 2018

Zadavatel: lČ:
ČR - HZS MS kraje DIČ:

Uchazeč: 1¢: Vyplň údaj
Vyplň údaj dič: Vyplň údaj

Projektant: 1¢:
INPROS FM s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: 1¢:
DIČ:

Poznámka:
duuµr5 yaci je Lá utmuve tjr«j. uuijuve a LEctmtcm p)u1ulcx ud uko, kle1c nejstju uvuutmy

v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy Urs (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
,,VLASTNÍ"). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období
5-ti Ĺet. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vC. textových příloh, na kterou se položky soupisu
nrmní nlnči ndkmmiii

Cena bez DPH 9 351 303,83

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 9 351 303,83 21,00% 1 963 773,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 315 077,63
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MÍSTEK
objekt:

D.1.1 _01 - SO 01 - PROVOZNÍ OBJEKT _ SEVERNÍ PŘÍSTAVBA

Místo: Frýdek Místek

Zadavatel: ČR - HZS MS kraje
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 10. 2018

Projektant: INPROS FM s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechn ika -kaň alizace

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže

24-M - Montáže vzduchotech nických zařízení

9 351 303,83

4 129 274,74

16 705,06
91 385,89
27 901,00

3 158 550,09
565 448,55
188 455,33

80 828,82

4 942 483,96
44 032,15

396 046,25

1 386 287,96

11 760,00

185 813,50

340 389,95

2 141 600,00

285 324,00

39 073,00

24 503,86

87 653,29

133 905,00
116 905,00

17 000,00
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HZS - Hodinové zúčtovací sazby

NOD - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky

Ostatní - Ostatní

OST2 - Ostatní konstrukce, práce a dodávky

72 000,00

0,00

73 640,13

73 640,13
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SNĹŽENĹ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MĹSTEK
Objekt:

D.1.1 01 - SO 01 - PROVOZNÍ OBJEKT _ SEVERNÍ PŘÍSTAVBA

Místo: Frýdek Místek

Zadavatel: ČR - HZS MS kraje
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 10. 2018

projektant: INPROS FM s.r.o.
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 351 303,83

D HSV

D 1
' ILJ f LjU,VU

1 K 113106121 Rozebráni dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 4,000 65,00 260,00 cs Urs 2018 01

2 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 14,000 65,00 910,00 cs Urs 2018 01
, 3 K 113107142 Odstraněni krytu živičného ti 100 mm ručně m2 2,000 270,00 540,00 cs Urs 2018 01

4 l K 113107123 Odstraněni podkladu z kameniva drceného tí do 300 mm ručně m2 20,000 430,00 8 600,00 cs Urs 2018 01
\1\/ A

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

4 129 274,74
IR 7ňk ne:

V y

VY
"F,U"

Součet
5 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 20,000 140,00 2 800,00 cs Urs 2018 01

i 6 K 131303101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 1,728 1 250,00 2 160,00 es Urs 2018 01
\ř\ f £ r — · . . - . .

20,000
°jn nnri

V V

VY
VY

7 K 162201102

P
VY

8 K 162701105
VY
VY
VY

3täveom prace pro výmenu iapacu s[resnlcn necistot a napojeni hromosvodu"
(0,6"0,6"0,6"2)"4
Součet
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Poznámka k položce:
-pm zpětné zásypy_ tam a zpět
0,864"2 'Přepočtené koeficientem množství

Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
"stavební práce pro výměnu lapačů střešních nečistot a napojeni hromosvodu"
(0,6"0,6*0,6"2)"4"0,5
Součet

1,728
1,728

m3 1,728 197,00

1,728
m3 0,864 370,00

340,42 cs Urs 2018 01

319,68 cs Urs 2018 Cli

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,864 57,00 49,25 cs Urs 2018 01

10 K 171201211 Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 1,555 250,00 388,75 cs Urs 2018 01
\1\ f n ¢3 Im"

0,864
n ARII

V V
,UUU

,11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypamnou se zhutněním m3 0,864 275,00 237,60 cs Urs 2018 01
12 K 460120019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4 m3 0,864 115,00 99,36 cs Urs 2018 01 l

u,oo4 1,0 vrepocrene Koer[clen[em mnozstv[ ·E

D 3
' u J13 K 311231117 Zdivo nosné a zazdívky z cihel nebo tvárnic P7 až 15 na SMS 10 MPa m3 6,000 6 750,00 40 500,00 cs Urs 2018 01

14 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva ti do 30 mm maltou m2 221,243 230,00 50 885,89 cs Urs 2018 01

Svislé a kompletní konstrukce ai Clá

D 5
' L.f VU l ,UU15j K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku Sp ti 50 mm m2 20,000 97,00 1 940,00 cs Urs 2018 01

16 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 250 mm m2 20,000 347,00 6 940,00 es Urs 2018 01

Komunikace pozemní '77 ani nn
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 k |565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní (obalované kamenivo OKS) ti 60 mm š přes 3 m m2 2,000 1 350,00 2 700,00 cs Urs 2018 01
18 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 2,000 75,00 150,00 cs Urs 2018 01
19 k 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ti 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 2,000 530,00 1 060,00 es Urs 2018 01
20 K 596211110 Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 60 mm m2 14,000 430,00 6 020,00 cs Urs 2018 01
21 M 59245015 dlažba zámková ti. 6 cm přírodní_ viz stávaj/c/ povrchy m2 14,700 390,00 5 733,00 cs Urs 2018 01

q a '7nnVY 14"1,05 'přepoctene Koet|c|entem mňozsTvl '""' ""
22 K 596811220 Kladení betonové dlažby pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 m2 4,000 430,00 1 720,00 cs Urs 2018 01
23 l M 59245620 dlažba desková betonová 50x50x5-6cm přírodní m2 4,200 390,00 1 638,00 cs Urs 2018 01

óq 'jnn

E . . . LJLJ

VY

D 6
24 K 611131121

VY
VY

25 K 611142001
VY

4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně
"oprava dotčených ploch vodorovných" 30,0
Součet
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

"oprava dotčených ploch vodorovných" 30,0

'+,£UU

m2

m2

45,00

245,00

3 158 550,09
1 350,00 cs Urs 2018 01

7 350,00 cs Urs 2018 01

w Součet ""'""" .
26 K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným Štukem tloušťky do 3 mm m2 30,000 147,00 4 410,00 CS URS 2018 01

27 K 611315401 Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 10% m2 30,000 97,00 2 910,00 cs Urs 2018 01

28 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 12,500 70,00 875,00 es Urs 2018 01 ,

29 K 612131121 Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 82,500 45,00 3 712,50 cs Urs 2018 01
1 t) «nn

30,000
30,000
30,000

30,000
30,000
3(1 000

VY
VY
W

30 K 612142001
VY

12,5
"oprava dotčených ploch svislých" 70,0
Součet
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

"oprava dotčených ploch svislých" 70,0

m2

vy Součet ' "' "" "
31 K 612311101 Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 12,500 170,00 2 125,00 cs Urs 2018 01

32 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušt'ky do 3 mm m2 82,500 143,00 11 797,50 cs Urs 2018 01

33 K 6123111 91 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušt'ky ručně m2 25,000 55,00 1 375,00 CS Urs 2018 01
nnn

l 4,huu

70,000
82,500

70,000
70,000
70 00(1

235,00 16 450,00 es Urs 2018 01

w 12,5"2 'přepoaene Koetlc[entem množství ""'"""
34 K 612315302 Vápenná Štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 221,243 670,00 148 232,81 cs Urs 2018 01

35 K 612315401 Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10% m2 70,000 67,00 4 690,00 cs Urs 2018 01

36 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 429,530 55,00 23 624,15 cs Urs 2018 01
QQ Q 'f n

LjLjLĹ

VY
VY
VY
VY

37 K 622143003
W
VY

38 M 59051470
VY

39 K 622143004

VY
VY

40 M 59051476
VY

"viz opravy podkladů_soklová část" 112,7"0,3
"viz opravy podkladů_spodní stavba"
"viz opravy podkladů_sanace podkladů fasády" 0,3"1319,067
Součet
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů

"výměna výplní otvorů" 367,15
Součet
lišta rohová Al
367,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem

"výměna výplní otvorů" 367,15
Součet
profil okenní začišt'ovacl 2,4 m_APU
367,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

m

m

m

m

L U

395,720
429,530

367,150
367,150
367,150

403,865
403.865

367,150
367,150
367,150

403,865
403,865

37,00

15,00

43,00

39,00

13 584,55 cs Urs 2018 01

6 057, 98 cs Urs 2018 01

15 787,45 cs Urs 2018 01

15 750, 74 cs Urs 2018 01
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PČ Typ Kód

41 K 62214201)1
VY
VY
VY

Popis

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
"druhá výztužná vrstva v soklové části"
1,5"(14,3+12,52+5,85+5,85+2,25+24,9+24+18+9,8)
Součet

MJ

m2

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

176,205 235,00 41 408,18 cs Urs 2018 01

l t {CJ,£UD42 K |622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 1 319,067 39,00 51 443,6'1 CS Urs 2018 01
43 K 622211031 Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn z polystyrénových desek ti do 160 mm m2 35,241 750,00 26 430,75 cs Urs 2018 01

VY "emklmí á

176,205
"ľ "J m=

VY
VY

44 M 28376424
VY

45 K 622211031
VY
VY

46 M 28376078
VY

Y^^^ kj

0,3"(14,3+12,52+5,85+5,85+2,25+24,9+24+18+9,8)
Součet
deska z polystyrénu XPS, hrana po/odrážková tl 140mm
35,241"1,05 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek ti do 160 mm
1391,793-(207,93+105,723+35,241)
Součet
deska EPS grafitová fasádní Á=0, 031 tl 140mm
1042.899"1.1 'Přeoočtené koeficientem mnnřdví

m2

m2

m2
' j t"ŕ/,lO¥

47 K 622212061 Montáž kontaktního zatepleni vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu ti do 80 mm m 491,650 330,00 162 244,50 cs Urs 2018 01
48 M 28376073 deska EPS grafitová fasadní A=0, 031 tl 50mm m2 135,204 248,00 33 530, 59 cs Urs 2018 01

VY ^ Q'1 &K"n '7"7E ľ C L

35,241
35,241

37,003

37,003
1 042,899

1 042,899
1 042,899

1 147,189
4 a aw a e3r3

735,00

750,00

693,00

27 197,21 cs Urs 2018 01

782 174,25 cs Urs 2018 01

795 001,98 cs Urs 2018 01

49 K 622212061
VY
VY

50 M 28376440
VY

51 K 622221031
VY
VY

52 M 63151531
VY

J µju f u r- l je KVUllGĹU[ I[é[ [j mnoz51vl

Montáž kontaktního zatepleni vnějšího ostění hi. špalety do 400 mm z polystyrenu ti do 80 mm
"zateplení parapetů" 124,5
Součet
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 50mm
124,5"1,05 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerálni vlny s podélnou orientaci vláken ti do 160 mm
0,9"(14,3+12,52+5,85+5,85+2,25+24,9+24+18+9,8)
Součet
deska izolační minerálni kontaktních fasád podélné vlákno A=Q 036 tl 140mm
105.723"1.05 'Přeoočtené koeficientem mnóžsEvi

m

m2

m2

m2

330,00

297,00

790,00

686,00

41 085,00 cs Urs 2018 01

38 825,33 CS Urs 2018 01

83 521,17 cs Urs 2018 01

76 152,17 cs Urs 2018 01
' " l Ĺ l ,ULM

53 K 622251101 Příplatek k cenám kontaktního zatepleni stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 1 078,140 49,00 52 828,86 cs Urs 2018 01
54 K 622251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerálni vlny m2 105,723 55,00 5 814,77 cs Urs 2018 01

i 55 K 622325102 Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% m2 1 319,067 12,00 15 828,80 cs Urs 2018 01

56 K ! 622454R04 Příplatek ke KZS za systémové doplňky a příslušenství m2 1 283,826 47,00 60 339,82 CS VLASTNÍ
UV mrmttmAmm7 mm "T_T ..= _ r_ _ · r . · . ..

135.204
124,500
124.500
124.500

130, 725
130,725

105,723

105,723
105,723

111,009
·f ď nmn

VY
VY
VY
VY
VY

^w"y'"ui' pi uvuuuiji um ruj a tĽ vc. vsecn souvlsejlc[cn prací a dodavek"
"dle TP konkrétního výrobce KZS + požadavky PD a TZ"
-veškeré systémové lišty, rohovníky, profily
Množství vztaženo na plochu KZS.
1283,826
Součet

l Ĺ 4OO,OLD
57 K 629991011 |Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólii přilepenou lepicí páskou m2 207,930 65,00 13 515,45 cs Urs 2018 01
58 K 622541011 Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka ti. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 1 283,826 297,00 381 296,32 cs Urs 2018 01

\1\/ 1ňK

1 283,826
·1 "jon Q'je

. .
VY

GU" IQD,LLJ4

Součet
l 4OO,QLO

59 K 622511111 Tenkovrstvá dekorativní mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 35,241 495,00 17 444,30 cs Urs 2018 01
60 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 1 319,067 33,00 43 529,21 cs Urs 2018 01

, 61 i K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 260,725 125,00 32 590,63 cs Urs 2018 01
VV A m l .r .J L. . . .J

1 283,826
nom one

. .
VY

62 M 28376071

·y' uvnai li m:>auy_µUulepy-preupoKlaa-Duae upresneno prí rea|lzacl stavby" 0,25"1042,899
Součet

deska EPS gratitová fasadnl A=0,031 průměmá tl 30mm

260,725
260,725

m2 260, 725 70,00 18 250,75 cs Urs 2018 01
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PČ Typ Kód

63 K 622331101
W
VY
VY

64 K 622331191

W
65 K 632450122

W
VY

66 K 632450132

VY
VY

D 9
67 K 941211112

P

VY
VY
VY
VY
VY
W
VY

68 K 941211211
W

Popis

Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně
"viz opravy podkladů_soklová část" 112,7"0,3
"viz opravy podkladů_spodní stavba" 0,0
Součet
Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušt'ky ručně
33,81"3 'Přepočtené koeficientem množství
Vyrovnávací cementový potěr ti do 30 mm ze suchých směsi provedený v pásu
"výměna výplni otvorů_vyrovnání parapetů" 124,5"0,45
Součet
Vyrovnávací cementový potěr ti do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše
"skladba střešní Kce_S1-S3 vyrovnání podkladu" 885,605+77,9+6,531
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatíženi do 200 kg/m2 š do 0,9 m
Poznámka k položce:
jednotková cena také obsahuje náklady na ztížené podmínky s ohledu montáže na stávaj/c/ch střešn/ch konstmkc/ch.
Pohledové plochy:
(14,3"7,95)"(12,52"7,25)"(14,3"7,95)"(41,35"5,0)"(5,85"4,1)
(30,8"4,85)"(2,1"2,0)"(2,25"5,85)"(24,9"9,05)"(24"7,25)
(18"7,25)"(9,8"5,85)"(35,6"2,5)
Mezisoučet
"přesahy a ostatní plochy" 0,15"1391,793
Součet

Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m za první a ZKD den použití
1600,562"60 'Přepočtené koeficientem množství

MJ

m2

m2

m2

m2

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33,810 230,00 7 776,30 CS Urs 2018 01
33,810

0,000
33,810

101,430 65,00 6 592,95 cs Urs 2018 01
101,430
56,025 530,00 29 693,25 cs Urs 2018 01
56,025
56,025

970,036 35,00 33 951,26 cs Urs 2018 01
970,036
970,036

m2 1 600,562 65,00

548,875
566,088
276,830

1 391,793
208,769

1 600,562
m2 96 033,720 1,80

96 033,720

565 448,55
104 0313,53 es Urs 2018 01

172 860,70 cs Urs 2018 01

F

69 K 94121 1812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m m2 1 600,562 45,00 72 025,29 cs Urs 2018 01
70 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 600,562 7,00 11 203,93 cs Urs 2018 01
71 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 96 033,720 0,20 19 206,74 cs Urs 2018 01

VY
,72 K 94451 1811 Demontáž ochranné sitě z textilie z umělých vláken m2 1 600,562 5,00 8 002,81 cs Urs 2018 01

73 K 9491 01 111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150 kg/m2 m2 124,500 77,00 9 586,50 CS Urs 2018 01

1600,562"60 'Přepočtené koeficientem množství 96 033,720

VY
VY

74 K 952902121
VY
VY

"výměna výplni otvorů" 124,5"1,0
Součet
Čištění budov zametení drsných podkladů

"skladba střešní Kce_S1-S3_vyrovnáni podkladu" 885,605+77,9+6,531
Součet

124.500
124,500

m2 970,036 35,00
970,036
970,036

33 951,26 cs Urs 2018 01

75 K 962032230 Bouráni zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 . m3 1,000 1 470,00 1 470,00 CS Urs 2018 01

76 K 962081141 Bouráni výplni otvorů ze skleněných tvárnic ti do 150 mm m2 11,560 290,00 3 352,40 es Urs 2018 01
VY
VY

77 K 965042141

VY
VY
VY

78 K 965082933

VY
VY

79 K 967031132

VY
VY

(1,65"0,8)+(1,6"0,8"8)
Součet
Bouráni podkladů, potěrů nebo mazanin betonových ti do 100 mm pi přes 4 m2
"střešní skladby_BP S2" (51,24+11,6)"0,05
"střešní skladby_BP_S3" (5.72)"0,05
Součet
Odstraněni násypů pod podlahami ti do 200 mm pI přes 2 m2
"střešní skladby_BP_S2" (51,24+11,6)"0,15
Součet
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC
"výměna výplni otvorů" 491,65"0,45
Součet

11,560
11,560

m3 3,428 2 150,00
3,142
0.286
3,428

m3 9,426 350,00
9,426
9,426

m2 221,243 110,00
221,243
221,243

7 370,20 es Urs 2018 01

3 299,10 CS Urs 2018 01

24 336,73 cs Urs 2018 01
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l PČ Typ Kód

, 80 K 968062R00

I
Popis

Vybouráni výplni otvorů bez materiálového a plošného rozlišeni
Poznámka k položce:
Speciňkace l rozsah:
-vyvěšeni křídel (v případě otev/ravých výplni)
-vybouráni rámu (bez rozlišení systému otev/ráni)

-vybouráni pevných (neotev/ravých) výp/n/ bez rozlišeni

-demontáže a odstraněni přímo souvisej/c/ch příslušenství a doplňků
(parapety gamyže, rolety, žaluzie, ocel. mříže, ostatní doplňky)

-veškeré demontážni píáce a přesuny lesou zahmuty v iednotkové ceně
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vc. všech souvĹsejÍcĹch prací a dodávek"
"výměna výplni otvorů" 207,93
Mezisoučet
"ostatní plocha - zazděné prvky" 0,05"207,93
Součet

Otlučení (osekáni) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %
"oprava dotčených ploch vodorovných" 30,0
Součet
Otlučení (osekáni) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %
"oprava dotčených ploch svislých" 70,0
Součet
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
Poznámka k položce:
-ostění a nadpraží výplni
"výměna výplní otvorů" 491,65"0,45
Součet

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové om itky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%
"oprava l sanace podkladů_předpoklad-bude upřesněno při realizaci stavby" 1319,067
Součet

MJ

m2

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

218,327 290,00 63 314,83 es VLASTNÍ

P

VV
VY
VY
VY
VY

81 K 978011121
VY
VY

82 K 978013121
VY
VY

83 K 978013191

P

VY
VV

84 K 978015341
VY
W

207,930
207,930

10,397
218,327

m2 30,000 5,00
30,000
30,000

m2 70,000 5,00

70,000
70,000

m2 221,243 75,00

150,00 CS Urs 2018 01

350,00 es Urs 2018 01

16 593,23 cs Urs 2018 01

m2

Ĺ ,J |3,UD/

85 K 978015391 Otlučeni (osekáni) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100% m2 33,810 75,00 2 535,75 cs Urs 2018 01

86 K 978059641 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 m2 33,810 115,00 3 888,15 CS Urs 2018 01
VY "cnklnvĎ m nctmtní nk·mhír" /Q'7 Q t n a l t e eyi«^ ·3

221,243
221.243

1 319,067

1 319,067
a m a m r¶t7

6,00 7 914,40 es Urs 2018 01

VY
G4 Y¢'^^lý \UG,UTU, { "CU,OT"Ľ4T' t QT'D,0/ U,ď

Součet

Přesun sutě

33,810
33,810

D 997
IOO

87 K 997013153 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace t 132,996 127,00 16 890,49 cs Urs 2018 01

88 K 997013831 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení t 132,996 750,00 99 747,00 CS Urs 2018 01
m Poznámka k do/ožcp'

ADD

Y

f " " _ _ _ ' _""' " "' "'

l89 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 132,996 260,00 34 578,96 cs Urs 2018 01
90 K 997321519 Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 1 329,960 17,00 22 609,32 es Urs 2018 01

VY 1 3? QQG"1 n á knmfirimm4m~

Stavební odpad bez ruz/išen/

91 K 997321611

D 998
92 K 998017002

D PSV

D 711
93 K 711493122

E Ĺ(Uj|| [ĹIĹ IUL3LVl

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot

Přesun hmot
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Izolace proti vodě svislá těsnicí stěrkou

1 329,960
t 132,996 110,00

t 149,683 540,00j

m2 58,735 730,00

14 629,56 es Urs 2018 01

80 828,82
80 828,82 cs Urs 2018 01

4 942 483,96

44 032,15
42 876,55 cs Urs 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

VY
VY
VY

94 K 998711202

D 712
95 K 712311101

VV
W
VY
VY

96 M 11163150
VY

97 K 712400831
VY
VY
VY

98 K 712400834
VY
VY
VY

l 99 K 712431111
l

VY
VY
VY
W
VY

100 M 62866281
VY

101 K 712525R01

Poznámka k po/ožce:
Specifikace:

vjednotkové ceně zahmuty náklady na systémové koutové pásky/proň/y.

°'soklové plochy"
0,5"(14,3+12,52+5,85+5,85+2,25+24,9+24+18+9,8)
Součet
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům %

Povlakové krytiny
Provedení povlakové krytiny střech za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2
"skladba střešní Kce_SI" ((24,M"14,38)"(30,9"14,38)"(6,9"12,6))"(121,0"0,45)
"skladba střešní Kce_S2" ((2,375"27)"(2,375*5,8))"(75,1"0,45)
"skladba střešní Kce_S3" (2,375"2,75)+(10,25"0,45)
Součet
lak asfaltový penetrační t
1062,894"0,0003 'Přepočtené koeficientem množství
Odstranění povlakové krytiny střech od 10 do 30" jednovrstvé m2
"střešní skladby_BP_S2" (51,24"11.6)
"střešní skladby_BP_S3" (5,72)
Součet
Příplatek k odstraněni povlakové krytiny střech do 30° ZKD vrstvu m2
"střešní skladby_BP S2" (51,24+11,6)"4
"střešní skladby_BP_S3" (5.72)"2
Součet
Provedení povlakové krytiny střech od 10 do 30° podkladní vrstvy pásy ria sucho samolepíci m2
"viz detaily stavebních konstrukci" 55,0"0,9
"skladba střešní Kce_SI" ((24,M"14,38)"(30,9*14,38)"(6,9"12,6))+(121,0*0,45)
"skladba střešní Kce_S2" ((2,375"27)"(2,375"5,8))"(75,1"0,45)
"skladba střešní Kce_S3" (2,375"2,75)"(10,25"0,45)
Součet
pás asfaltový modifikovaný za studena samolepicí ti. 4 mm na bedněni m2
1112,394"1,15 'Přepočtené koeficientem množství
Střešní povlaková krytina , mechanicky kotvená do nosného podkladu, PVC-P folie tí. 1,5 mm - kompletnĹ m2
systémové provedení
Poznámka k položce:
Cena obsahuje komp/etn/ systémové řéšenljednoho výrobce
(lišty, dop/ňky, př/s/ušenství, řešení detailů a ukončeni)

-střešní krytina je navížena rozměrově stálá sttbšní hydroizolační fólie z PVC-P t/ciuštky DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: fólie vyztužena
PES tkaninou:. Součásti dodávky stibšnl kíytinyjsou veškeré přěchodové a ukončovací prolily z pop/astovaného plechu (přechod k/ytiny na
svislé konstrukce, ukonCovací a přítlačné lišty apod.)
-podkladní ochranná separační vrstva (např. geotextilie 3ClCl g/m2).
Součásti dodávky povlakové k/ytiny je dále ošetřénl prostupů stRchou/terasou - budou využity typové doplňky ze sortimentu použité pciv/akové
krytiny
(tj manžety s otvorem 2/3 průměru pmstupu, doplňková fólie bude vytažena na prostupuj/cl pctmbl do výšky min.150mm na úmveň střešní
krytiny, fólie bude stažena systémovou plechovou ob//mkou a spoj zatmelen PU tmelem)
Hydroizolace bude ukončena na prostupuj/c/ch konstrukcích a u stěn min. 150 mm nad vnější povrch pň/éha//c/ střěšnl plochy, u atiky bude
ukončena na koruně.

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vc. všech souvisejících prací a dodávek"
KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH l TERAS
-mechanické kotveni přes všechny vrstvy střešního pláště do nosné konstrukce
v jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré systémové lišty, profily, doplňky, přislušenstvi, detaily
v jednotkové ceně zahrnuty všechny prořezy a navýšení materiálů
"viz detaily stavebních konstrukci" 55,0"0,5
"skladba střešní Kce_S2" ((2,375"27)"(2,375"5,8))"(75,1"0,45)
"skladba střešní Kce_S3" (2,375*2,75)+(10,25*0,45)

58,735
58,735

428,000 2,70

1 062,894
940,055
111,695

11,144
1 062,894

0,319
0,319

68,560
62,840

5,720
68,560

262,800
251,360

11,440
262,800

1 112,394
49,500

940,055
111,695

11,144
1 112,394

1 279,253
1 279,253

150,339

25,00

1 155,60 cs Urs 2018 01

396 046,25
26 572,35 cs Urs 2018 01

65 000,00

75,00

7,00

55,00

20 735,00 cs Urs 2018 01

5 142,00 cs Urs 2018 01

1 839,60 cs Urs 2018 01

61 181,67 es Urs 2018 01

140,00

595,00

179 095,42 cs Urs 2018 01

89 451,71 CS VLASTNÍ

P

VY
VY
VY
'JV
VY
VY
VY
VY

27,500
111,695

11,144
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PČ Typ Kód

VY

102 K 998712202

D 713
103 K 713131141

VY
VY

104 M 28376440
VY

105 K 713131141
VY
VY
VY

106 M 63141414
VY

107 K 713131141
VY
VY

108 M 28372309
VY

109 K 713140851
W
VY

110 K 713140861

W
W

111 K 713140863
VY
VY

112 K 713141131
W
VY

113 M 28376385
VY

114 K 713141135

VY
VY

115 M 63141426
VY

116 K 713141135
VY
VY

117 M 63141412
VY

Popis MJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Součet
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové

Izolace tepelné
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoži, pásů, dílců, desek
"viz detaily stavebních konstrukci" 55,0*0,55
Součet
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch ti 5Omm
30,25"1,05 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
"skladba střešní Kce_SI" 121,0"0,45
"skladba střešní Kce_S3" 10,25"0,45
Součet
deska izolační střešní minerální t/.100 mm
59,063"1,02 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoži, pásů, dílců, desek
"skladba střešní Kce_S2" 75,1"0,45
Součet
deska EPS 100 pro trvalé zatíženi v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm
33,795"1,05 'Přepočtené koeficientem množství
Odstraněni tepelné izolace střech nadstřešrií lepené/kotvené z vláknitých materiálů ti do 100 mm
"střešní skladby_BP SI" (880,0"1,05)"2
Součet
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené/kotvené z polystyrenu ti do 100 mm
"střešní skladby_BP_S3" (5,72)"2
Součet
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešni lepené/kotvené z polystyrenu ti přes 100 mm
"střešní skladby_BP_S2" (51,24+11.6)
Součet
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoži, pásů, dílců, desek
"viz detaily stavebních konstrukci" 55,0"0,33
Součet
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3
18,15"0,165 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

"skladba střešní Kce_SI" ((24,¥"14,38)"(30,9"14,38)+(6,9"12,6))
Součet
deska izolační střešní minerálni t/.200 mm
885,605"1,02 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoži, pásů, dílců, desek

"skladba střešní Kce_SI" ((24,64"14,38)"(30,9"14,38)"(6,9"12,6))
Součet
deska izolační střešní minerálni ti. 60 mm
885,605"1,02 'Přepočtené koeficientem množství

%

m2

m2

m2

M nožstvi J.cena [CZK]

150,339
4 455,000 2,70

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m2

m2

m2

m2

30,250
30,250
30,250

31,763
31,763

59,063
54,450
4,613

59,063
60,244
60.244

33,795
33,795
33,795

35,485
35,485

1 848,000
1 848,000
1 848,000

11,440
11,440
11,440

62,840
62,840
62,840

18,150
18,150
18,150
2,995

2,995

885,605

885,605
885,605

903,317
903,317

885,605

885,605
885,605

903,317
903 317

290,00

297,00

290,00

490,00

290,00

397,00

55,00

55,00

55,00

175,00

6 000,00 l

110,00

480,00

110,00

144,00

12 028,50 CS Urs 2018 01

1 386 287,96
8 772,50 cs Urs 2018 01

9 433, 61 cs Urs 2018 01

17 128,27 cs Urs 2018 01

29 519,56 cs Urs 2018 01

9 800,55 cs Urs 2018 01

14 087,55 cs Urs 2018 01

101 640,00 cs Urs 2018 01

629,20 cs Urs 2018 01

3 456,20 cs Urs 2018 01

3 176,25 es Urs 2018 01

17 970,00 cs Urs 2018 01

97 416,55 cs Urs 2018 01

433 592,16 CS Urs 2018 01

97 416,55 CS Urs 2018 01

130 077, 65 cs Urs 2018 01
T

118| K 713141211 Montáž izolace tepelné střech plochých_atikový klín m 206,350 5,00 1 031,75 cs Urs 2018 01

119 M 63152006 klín atikový přechodný plochých střech tl. 60 x 60 mm m 216,668 53,00 11 483,40 cs Urs 2018 01
Í ^ ľ .
VY

120 K 713141335
VY
VY

LUb,33"1,Ub +'repoctene Koefiaentem množství

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově, spádová vrstva
"skladba střešní Kce_S2" ((2,375"27)"(2,375"5,8))
Součet

216,668
m2 77,900 120,00

77,900
77,900

9 348,00 cs Urs 2018 01
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PČ Typ Kód

121 M 28376141
VY

122 K 713141335
VY
VY
VY

123 M 28376141
'JV

124 K 713141335
VY
VY

'125 M 28376141

W

126 K 713191133
VY
W

127 M 59244081
VY

128 K 998713202

D 721
129 K 721241103

MJ

m3

m2

m3

m2

m3

m2

m2

%

kus

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34,276 4 970,00 170 351,72 cs Urs 2018 01
34,276

84,431 120,00 10 131,72 cs Urs 2018 01
77,900

6,531
84,431
9,287 4 970,00 46 156,39 CS Urs 2018 01

9,287
6,531 120,00 783,72 cs Urs 2018 01
6.531
6.531

2,155 4 970,00 10 710,35 cs Urs 2018 01
2,155

885,605 45,00 39 852,23 cs Urs 2018 01
885,605
885,605

974,166 77,00 75 010, 78 cs Urs 2018 01
974,166

13 819,000 2,70 37 311,30 es Urs 2018 01

11 760,00
4,000 2 570,00 10 280,00 CS Urs 2018 01

P

130 K 721242805

D 762
131 K 762018R02

kus 4,000 370,00

m3 0,480 45 000,00

1 480,00 cs Urs 2018 01

185 813,50
21 600,00 CS VLASTNÍ

P

VY
W
W

l

132 K 762341047
VY
VY

133 K 998762202

D 764

134 K 764694N01

P

Popis

klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový
77,9"0,44 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově, spádová vrstva
"skladba střešní Kce_S2" ((2,375"27)"(2,375"5,8))
"skladba střešní kce_S3" (2,375"2,75)
Součet
klin izo/ačniz pěnového polystyrenu EPS 100 spádový
84,431"0,11 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově, spádová vrstva
"skladba střešní Kce_S3" (2,375"2,75)
Součet
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový
6,531"0,33 'Přepočtené koeficientem množství
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překryti fólii s přelepeným spojem
"skladba střešní Kce_SI" ((24,%"14,38)"(30,9"14,38)+(6,9"12,6))
Součet
fólie difúzně doplňková
885,605"1,1 'Přepočtené koeficientem množství
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné

Zdravotechnika -kanalizace
Lapač střešních splavenin DN DO 150
Poznámka k položce:
-v jednotkové ceně zahmuty kompletní náklady na dodávky/montáZe/osazen/ VČETNĚ NAPOJENÍ NA KANAL/ZAČN/ POTRUBÍ

Demontáž lapače střešních splavenin ON DO 150

Konstrukce tesařské
D+M dřevěné prvky konstrukcí
Poznámka k položce:
Specifikace l obsah jednotkové ceny:
-dodávka, výroba ibziva/prvků. (případné hoblování prvků) - kvalita dle PD a TZ
-p/ésuny vC. potřébné zdvihači techniky
-kompletní osazeni/montážn/ práce/kotvenl VC. kotevních prvků
-spojovacf prostkdky ošetřěnl a impregnace řeziva VC. příslušných ňná/nich povrchových úprav
(ochranné povrchové úpravy dle požadavků PBŔ)

-dílenská a výrobní' dokumentace vC. příslušných statických výpočtů

-jednotková cena obsahuje prořezy, spoiovacl prvky a ostatní. jinde neuvedené. přímo souvisei/c/ práce a dodávky
"kompletní provedení dle specifikace PO a TZ vc. všech souvisejících prací a dodávek
"viz detaily stavebních konstrukcí" 0,16+0,32
Součet

Bednění střech rovných z desek OSB ti 25 mm rovných nebo na pero a drážku mechanicky kotvených

"viz detaily stavebních konstrukci" (55,0"0,9)+(78,5"0,85"2)
Součet
Přesun hmot procentní pro Kce tesařské

Konstrukce klempířské
K-l - D+M Oplechování okenních parapetů v zateplené fasádě, pozink plech ti. 0,75mm, r.š. 360mm
Poznámka k položce:
Kompletní provedenl dle speciňkace PD a TZ vC. všech souvisej/c/ch prací dodávek, přis/ušenstvi a komponentů dle výpisu. vjednotkové
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáWosazen//kotven/ (vč.kotv/c/ch prvků), povrchová úprava. Komp/etn/ speciňkace viz výpis
k/empibkých výrobků.

K-2 - D+M OplechovánĹ okenních parapetů v zateplené fasádě, pozink plech ti. 0,75mm, r.š. 360mm

0,480
0,480

m2 182,950 870,00

182,950
182,950

% 1 442,000 3,50

brň 111,600 469,00

159 166,50 cs Urs 2018 01

5 047,00 cs Urs 2018 01

340 389,95
52 340,40 CS VLASTNÍ

135 K 764694N02 brň 16,500 469,00
7 738,50 |CS VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

|136 K 764694N03
bm 2,100 670,00 1 407,00 CS VLASTNÍ

P

137 K 764694N04 brň 40,200 345,00 13 869,00 CS VLASTNÍ

P

F

138| K 764694N05 brň 17,730 490,00 8 687,70 CS VLASTNÍ

P

139 K 764694N06 brň 13,000 470,00 6 110,00 CS VLASTNÍ

P

140 K 764694N07 1 101,70 CS VLASTNÍ

P

141 K 764694N08

brň 2,300 479,00

bm 2,300 455,00 1 046,50 CS VLASTNÍ

P

142 K 764694N09

P

Poznámka k položce:
Kompletní provedeni dle speci/íkace PD a TZ vC. všech souviseiiclch prací dodávek, př/s/ušenstv/ a komponentů dle výpisu. vjednotkové
ceně zapoC/táno: dodávka, výroba, montáž/osazen//kotveni (vč.kotvic/ch prvků), povrchová úprava. Komp/etn/ speciňkace VíZ výpis
klempířských výrobků.

K-3 - D+M Oplechování atiky, pozink plech ti. 0,75mm, r.š. 530mm
Poznámka k pdožce:
Kompletní provedeni dle speciňkace PD a TZ vc. všech souvisej/c/ch prací dodávek, přis/ušenstv/ a komponentů dle výpisu. vjednotkové
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáYosazeni/kotven/ (vč.kotvic/ch prvků), povrchová úprava. Kompletní speciňkace viz výpis
klempířských výrobků.
k-4 - d+m okapový proňl mezi ukončením PVC střešní folie na stěně a založením ETICS, pozink plech ti.
0,75mm, r.š. 250mm
Poznámka k položce:
Kompletní provedenl dle speciňkace PD a TZ vc. všech souvisej/c/ch prací dodávek, př/s/ušenstvi a komponentů dle výpisu. vjednotkové
ceně započítáno: dodávka, výroba, mcmtáž'osazen//kotven/ (vč.kotv/cich prvků), povrchová úprava Kompletní speciňkace viž výpis
klemp/řských výrobků.
K-5 - D+M Parapetní prokl mezi ukončením PVC střešní folie atiky a založením ETICS, pozink plech ti.
0,75mm, r.š. 400mm
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle speciňkace PD a TZ VC. všech souvise//c/ch prací dodávek, pň'slušenstvl a komponentů dle výpisu. vjednotkové
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazen//kotven/ (vC. kotv/clch prvků), povrchová úprava. Komp/etn/ specGkace viz výpis
k/emp/Kkých výrobků.
K-6 - D+M Parapetní profil mezi ukončením PVC střešní folie atiky a oknem objektu garáží, pozink plech ti.
0,75mm, r.š. 330mm
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vc. všech souvisejicich prací dodávek, přis/ušenstvl a komponentů dle výpisu. vjednotkové
ceně započítáno: dodá vIca, výroba, montá¥osazen//kotveni (vC. kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní speciňkace viz výpis
k/empikkých výrobků.
k-7 - d+m Atikový proňl mezi ukončením PVC střešní folie na atice a oplechováním objektové dilatace atik,
pozink piech, r.š. 350mm
Poznámka k položce:
Komp/etn/ provedení dle speciňkace PD a TZ vc. všech souvisej/c/ch prací dodávek, pňs/ušenstv/ a komponentů dle výpisu. vjednotkové
ceně zapoC/táno: dodávka, výroba, montáHosazen//kotveni (vč.kotv/c/ch prvků), povrchová úprava. Komp/etn/ speciňkace viz výpis
k/emp/čských výrobků.
K-B - D+M Oplechováni objektově dilatace atik, pozink plech ti. 0,75mm, r.š. 300mm
Poznámka k položce:
Kompletní píoveden/ dle speciňkace PD a TZ VC. všech souviseiicl'ch pracl dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. v jednotkové
ceně započítáno: dodávka výroba, montáWosazen//kotven/ (vč.kotv/c/ch prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace víz výpis
klempířských výmbků.
K-g - d+m plechový profil pro ukončení tepelné izolace ploché střechy u okapu + příčné výztuhy, r.š.
500+150mm
Poznámka k položce:
Kompletní pnovedenl dle speciňkace PD a TZ vC. všech souvise/iclch prad dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. vjednotkové
ceně započítáno: dodávka. výroba, montáž/osazen//kotven/ (vč.kotv/c/ch prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis
k/emp/řských výmbků.

K-lO - D+M PIechová okapnice pro napojení PVC-P střešní folie, poplastovaný plech ti. 0,6mm, r.š. 200mm
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle speciňkace PD a TZ VC. všech souviseiic/"ch prací dodávek, přis/ušenstv/ a komponentů dle výpisu. vjednotkové
ceně zapoC/táno: dodávka výroba, montáž/osazen//kotven/ (vč.kotvic/ch prvků). povrchová úprava. Kompletní speciNkace viz výpis
klempířských výrobků.
K-ll - d+m Atikový profil mezi ukončením PVC střešní folie na atice a oplechováním zatepleni ocel. väznice
pod okapem, r.š. 200mm
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle speciňkace PD a TZ vc. všech souvisej/c/ch prací dodávek. př/s/ušenstv/ a komponentů dle výpisu. v jednotkové
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazen//kotvenl (vč.kotv/cich prvků), povrchová úprava. Kompletní speciňkace viz výpis
k/empiřlských výrobků,

K-12 - D+M Závětrná lišta pro napojení PVC-P střešní folie, poplastovaný plech ti. 0,6mm, r.š. 330mm
Poznámka k položce:
Kompletní provedeni dle speciňkace PD a TZ vc. všech souvisejících prací dodávek, přis/ušenstv/ a komponentů dle výpisu. vjednotkové
ceně započítáno: dodá vka, výíoba, montáž/osazenVkotvenl (vC. kotvících prvků), povrchová úprava Komp/etn/ speciňkace viz výpis
klempířských vÝmbků.

k-13 - d+m Dešt'ový svod kruhového průřezu, prům. 70mm, pozink plech ti. 0,75mm, r.š. 250mm

brň 3,050 730,00 2 226,50 CS VLASTNÍ

143 K 764694N10 brň 2,000 337,00 674,00 CS VLASTNÍ

P

144 K 764694N11 brň 3,000 337,00 1 011,00 CS VLASTNÍ

P

145 K 764694N12 bm 2,000 430,00Í 860,00 CS VLASTNÍ

P

146 K 764694N13 bm 2,000 790,00 1 580,00 es VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

147 K 764694N14 brň 2,000 895,00 1 790,00 CS VLASTNÍ

P

148 K 764694N15 bm 28,800 850,00 24 480,00 CS VLASTNÍ

P

149 K 764694N16 brň 54,660 930,00 50 833,80 CS VLASTNÍ

P

150 K 764694N17 brň 54,660 330,00 18 037,80 CS VLASTNÍ

P

151 K 764694N18

Poznámka k položce:
Kompletní provedeni dle speciňkace PD a TZ vc. všech souvisejících prací dodávek, přis/ušenstv/ a komponentů dle výpisu. V jednotkové
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáWosazen//kotveni (vč.kotvic/ch prvků), povrchová úpra va. Kompletní speci/íkace viz výpis
klempířských výrobků.

K-14 - D+M Podokapní žlab půlkruhového průřezu, prům. 100mm, pozink plech ti. 0,75mm, r.š. 250mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specňkace PD a TZ vc. všech souvisej/c/ch prací dodávek, přis/ušenstv/ a komponentů dle výpisu. vjednotkové
ceně zapoc/táno: dodávka, výroba, montáž/osazen//kotven/ (vč.kotvic/ch prvků), povrchová úprava. Kompletní speci/íkace viz výpis
k/emp/čských výrobků.

k-15 - d+m Dešt'ový svod kruhového průřezu, prům. 100mm, pozink plech ti. 0,75mm, r.š. 330mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle speci/ikace PD a TZ vC. všech souvisejic/ch prací dodávek, pňs/ušenstv/ a komponentů dle výpisu. vjednotkové
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazen//kotven/ (vč.kotv/c/ch prvků), povrchová úpra va. Kompletní speciňkace viz výpis
k/emp/kkých výrobků.

K-16 - D+M Podokapni žlab půlkruhového průřezu, prům. 240mm, pozink plech ti. 0,75mm, r.š. 500mm

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle speciňkace PD a TZ VC. všech souvise/ÍcÍch prací dodávek, přls/ušenstv/ a komponentů dle výpisu. v jednotkové
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/cjsazen//kotven/ (vč.kotv/c/ch prvků), povrchová úprava. Komp/etn/ specifikace viz výpis
k/emp/řských výrobků.
K-17 - D+M Okapnice pro napojení pásu pojistné hydroizolace z PVC-P folie, poplastovaný plech ti. 0,6mm,
r.š. 150mm
Poznámka k položce:
Komp/etn/ proveden/ dle specifikace PD a TZ vc. všech souw"sejícich prací dodávek, pňs/ušenstv/ a komponentů dle výpisu. Vjednotkové
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazenVkotven/ (vč.kotv/c/ch prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis
k/emp/řškých výrobků.
K-18 - D+M Rohový profil pro napojení pásu pojistné hydroizolace modifik. asfaltových pásů, poplastovaný
plech ti. 0.6mm, r.š. 200mm
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vc. všech souvisej/c/ch prací dodávek, přís/ušenstv/ a komponentů dle výpisu. vjednotkové
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáHosazen//kotven/ (vč.kotvic/ch prvků). povrchová úprava. Kompletní speciňkace viz výpis
k/emp/kkých výrobků.
ĺK-19 - D+M Okapnice pro napojeni střešní povlakové hydroizolace z PVC-P folie, poplastovaný plech ti.
0,6mm, r.š. 250mm
Poznámka k položce:
Komp/etn/ provedení dle specifikace PD a TZ VC. všech souvise/lc/ch prací dodávek, pňs/ušenstv/ a komponentů dle výpisu. vjednotkové
ceně započítáno: dodá vIca, výroba, montáž/osazen//kotven/ (vč.kotvícich prvků), povrchová úpra va. Kompletní specifikace viz výpis
k/empibkých výrobků.
K-20 - D+M Lemováni okraje střechy - závětrná lišta, poplastovaný plech ti. 0.6mm, r.š. 350mm
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle speciňkace PD a TZ vc. všech souvisejíc/ch prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. v jednotkové
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazen//kotvení (vč.kotviclch prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis
k1empmý'h výrobků.
k-21 - d+m Hliníkový větrací okapní pás v. 80mm, účinná plocha min. 50%, š. 80mm
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a 7Z vC. všech souvisej/c/ch prací dodávek, př/s/ušenstv/ a komponentů dle výpisu. v jednotkové
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáYosazenVkotvenl (vč.kotvlc/ch prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

brň 54,660 315,00 17 217,90 CS VLASTNÍ

P

152 K 764694N19 brň 54,660 375,00 20 497,50 CS VLASTNÍ

P

153 K 764694N20 brň 125,930 450,00

P

154 K 764694N21 brň 54,660 270,00

56 668,50 es VLASTNÍ

14 758,20 CS VLASTNÍ

P

klempířských výrobků.

155 K 764002871 Demontáž oplechováni konstrukcí a okapového systému do suti m 647,810 45,00 29 151,45 CS URS 2018 01
156 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské % 3 321,000 2,50 8 302,50 cs Urs 2018 01

D 766
157 K 766692N01

Konstrukce truhlářské
P-l - D+M Plastové okno dvoukřídlé, včetně vnitřního parapetu, 1750x1750mm
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle speci/ikace PD a TZ vc. všech souvisej/c/ch prací dodávek, pňs/ušenstv/ a komponentů dle výpisu. vjednotkové
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáWosazen//kotven/ (vč.kotv/c/ch prvků), povrchová úprava. Kompletní spectNkace viz výpis plastových
výrobků.
P-2 - D+M Plastové okno dvoukřidié, včetně vnitřního parapetu, 1600x800mm

ks 62,000 26 200,00

P

158 K 766692N02 ks 10,000 17 350,00

2 141 600,00
1 624 400,00 CS VLASTNÍ

173 500,00 CS VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

P

159 K 766692N03 ks 5,000 37 500,00 187 500,00 CS VLASTNÍ

P

160 K 766692ND4 ks 1,000 1 470,00 1 470,00 CS VLASTNÍ

P

161 K 766692N05 ks 1,000 790,00 790,00 es VLASTNÍ

P

162 K 766692N06 ks 2,000 970,00 1 940,00 CS VLASTNÍ

P

163 K 766692N07

Poznámka k položce:
Kompletní provedeni dle speciňkace PD a TZ vc. všech souvisejiclch prací dodávek, př/s/ušenstvl a komponentů dle výpisu. vjednotkové
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazen//kotveni (vč.kotv/c/ch prvků), povrchová úprava. Kompletní speciňkace viz výpis plastových

_ výrobků.

P-3 - D+M Střešní plastový světlík, bodový pevný, 900x1200mm
Poznámka k položce:
Kompletní provedeni dle speciňkace PD a TZ vc. všech souvisej/c/'ch prací dodávek, pňslušenstvi a komponentů dle výpisu. vjednotkové
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazen//kotven/ (vč.kotvic/ch prvků), povrchová úprava. Komp/etnl speciňkace viz výpis plastových
výrobků.
P-4 - D+M Exteriérová větrací mřížka přetlaková s horizontálními žaluziemi, ze stabilního mrazuvzdorného
plastu, 350x350mm
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle speciňkace PD a 7Z VC. všech souvise/ic/ch prací dodávek, přis/ušenstv/ a komponentů dle výpisu. vjednotkové
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazen//kotven/ (vč.kotv/c/ch prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových
výrobků.
P-5 - D+M Exteriérová větrací mřížka s horizontálními žaluziemi, ze stabilního mrazuvzdorného plastu, prům.
150mm
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle speci/íkace PD a TZ vc. všech souvisej/c/ch prací dodávek, př/s/ušenstv/ a komponentů dle výpisu. vjednotkové
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazen//kotven/ (vč.kotv/c/ch prvků), povmhová úprava. Kompletní speciňkace viz výpis plastových
yýrobků.
P-6 - D+M Exteriérová větrací mřížka přetlaková s horizontálními žaluziemi, ze stabiln iho mrazuvzdorného
plastu, 200x200mm
Poznámka k položce:
Komp/etn/ provedeni dle speciňkace PD a TZ vC. všech souvisej/c/ch prací dodávek, př/s/ušenstv/ a komponentů dle výpisu. vjednotkové
ceně započítám: dodávka, výroba, montWosazen//kotven/ (vč.kotv/c/ch prvků), povrchová úprava. Kompletní speciň'kace viz výpis plastových
výrobků.
P-7 - D+M Exteriérová větrací mřížka přetlaková s horizontálními žaluziemi, ze stabilního m razuvzdorného
plastu, 400x400mm
Poznámka k položce:
Komp/etn/ provedeni dle speciňkace PD a TZ vc. všech souvisejicich prací dodávek, pňs/ušenstv/ a komponentů dle výpisu. vjednotkové
ceně započítáno: dodávka, výmba, montáž/osazen//kotven/ (vC. kotvicích prvků), povrchová úprava, Kompletní speciňkace viz výpis plastových
výrobků

P-B - D+M Dvoustupňová střešní vpust', s integrovanou manžetou, prům. 100mm
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specňkace PD a TZ vC. všech souvisei/c/ch pnel dodávek, pňs/ušenstv/ a komponentů dle výpisu. vjednotkové
ceně započítáno: dodávka, výmba, montáWosazen//kotven/ (vč.kotv/c/ch prvků), povrchová úprava. Kompletní speciňkace viz výpis plastových
výrobků.

p-g - D+M Větrací komínky PVC s dešt'ovou krytkou, s integrovanou manžetou pro napojení PVC střešní folie
Poznámka k položce:
Komp/etn/ provedení dle speciňkace PD a TZ vC. všech souvise//c/ch prací dodávek, př/s/ušenstv/ a komponentů dle výpisu. vjednotkové
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazen//kotven/ (vč.kotv/c/ch prvků), povrchová úprava. Kompletní speciňkace viz výpis plastových
výmbků.
P-lO - D+M Exteriérová větrací mřížka s horizontálními žaluziemi, ze stabilního mrazuvzdorného plastu,
1700x100mm
Poznámka k položce:
Komp/etn/ provedeni" dle speciňkace PD a TZ vC. všech souvisei/c/ch prací dodávek, přislušenstvl a komponentů dle výpisu. vjednotkové
ceně zapoc/táno: dodávka, výroba, montáž/osazen//kotven/ (vč.kotvíc/ch prvků), povrchová úpra va. Komp/etn/ specifikace viz výpis plastových
výrobků.
P-l 1 - D+M Exteriérová větrací mřížka s horizontálními žaluziemi, ze stabilního mrazuvzdorného plastu,
1350x100mm
Poznámka k položce:
Kompletní provedeni dle speciňkace PD a TZ vc. všech souvisej/cich prací dodávek, pňs/ušenstvi a komponentů dle výpisu. v jednotkové
ceně započítáno: dodá vka, výroba, montáž'osazen//kotven/ (vč.kotv/c/ch prvků), povmhová úprava. Kompletní specifikace viz výpis plastových
výrobků.

Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska
Poznámka k položce:
Speciňkace:
-vnit/hi parotěsná páska
-v/7ě/"Š/ vodotěsná paropropustná páska

ks 1,000 2 200,00 2 200,00 CS VLASTNÍ

P

164 K j766692N08
ks 3,000 4 370,00 13 110,00 CS VLASTNÍ

P

165 K 766692N09 ks 16,000 1 490,00 23 840,00 CS VLASTNÍ

P

166 K 766692N10 ks 18,000 " 750,00 13 500,00 CS VLASTNÍ

P

167 K " 766692N11 ks 10,000j 650,00 6 500,00 CS VLASTNÍ

P

168 K 766629214
m 491,650 150,00 73 747,50 CS URS 2018 01

P

169 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské % 21 225,000 0,90 19 102,50 CS URS 2018 01
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PC Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 767
170 K 767693N01

P

171 K 767693N02

P

172 K 767693N03

P

173 K 767693N04

P

174 K 767693N05

P

175 K 767693ND6

P

176 K 998767202

D 781
177 K 781414112

VY
VY

178 M 597610R22

P

Konstrukce zámečnické
Z-l - D+M Oblouková vchodová stříška z AL lakovaných profilů, výplň komůrkový polykarbonát odolný uv,
1600x700mm
Poznámka k položce:
Komp/etn/ provedeni dle speciňkace PD a TZ vc. všech souvisejic/ch ptačí dodávek, přis/ušenstv/ a komponentů dle výpisu. vjednotkové
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazen//kotven/ (vč.kotv/c/ch prvků), povrchová úprava. Kompletní speciňkace viz výpis
zámečnick,ých výrobků.
Z-2 - D+M Nerez držáky sněhových tyčových zachytávačů s integrovanou manžetou pro PVC folie,
100x300x130mm
Poznámka k položce:
Kompletní provedeni dle speciňkace PD a TZ vC, všech souvisejic/ch prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. vjednotkové
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazen//kotven/ (vč.kotv/c/ch prvků), povrchová úprava. Komp/etn/ specifikace viz výpis
zámečnických výrobků.
Z-3 - D+M Sněhové zachytávače - pozinkované tyče (trubky) max. prům. 28mm
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vc. všech souvisej/c/ch prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. vjednotkové
ceně zapoC/táno: dodávka, výroba, montá¥osazen//kotven/ (vč.kotvic/ch prvků), povrchová úprava. Kompletní speci/íkace viz výpis
zámečnických výrobků.
Z-4 - D"M Střešní výlez - plechový poklop, 600x900mm, rám z L-proňlu, plech - AL plech, hmotnost Iks -
15,7kq
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specíNkace PD a TZ VC. všech souvise//c/ch prací dodávek, př/s/ušenstv/ a komponentů dle výpisu. V jednotkové
ceně započítáno: dodá vIca, výroba, montáž/osazenl/kotven/ (vč.kotvĹc/ch prvků), povrchová úprava. Kompletni specifikace viz výpis
zámečnických výrobků.
h-1p - d+m vnější al dveře, jednokřidlé, plné, AL profúy s PTM, otvor 1250x2080mm
Poznámka k položce:
Komp/etn/ provedení dle speciňkace PD a TZ vC. všech souvisej/c/ch prací dodávek, pňs/ušenstv/ a komponentů dle výpisu. V jednotkové
ceně započítáno: dodá vka, výroba, montáž/osazen|7kotven/ (vč.kotvíc/ch prvků), povrchová úptava. Komp/etn/ speciNkace viz výpis
hliníkových výrobků.
h-2p - d+m vnější al dveře, jednokřídlé, plné, AL profily s PTM, otvor 1250x2100mm
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vc. všech souvisej/c/ch prací dodávek, př/s/ušenstv/ a komponentů dle výpisu. vjednotkové
ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž'osazen//kotven/ (VC. kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní spect7ikace viz výpis
hlin/kových výrobků.
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce

Dokončovací práce - obklady
Montáž obkladaček vnitřních keramických pravoúhlých lepených flexibilním lepidlem
"výměna výplni otvorů_předpoklad-bude upřesněno při ralizaci stavby" 25,0
Součet
dodávka vnitřh/ch obkládaček keramických - specifikace dle PD a 7Z
Poznámka k položce:
vjednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a př/s/ušenstv/ dle PD a TZ.
(/iste/y, dekory - speciňkované v PC')

ks 1,000 18 000,00

ks 50,000 1 750,00

m 115,220 375,00

285 324,00
18 000,00 CS VLASTNÍ

87 500,00 CS VLASTNÍ

43 207,50 CS VLASTNÍ

ks 2,000 10 500,00 21 000,00 CS VLASTNÍ

ks 1,000 55 700,00

ks 1,000 55 700,00

% 2 811,000 1,50

m2 25,000
25,000
25,000

l m2 27,500

790,00

55 700,00 CS VLASTNÍ

55 700,00 CS VLASTNÍ

4 216,50 cs Urs 2018 01

39 073,00
19 750,00 cs Urs 2018 01

300,00 8 250,00

vy 25"1,1 'F'repoctene Koenc[erltem mnozsíví "' '_"" .

179 K 781419191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních za plochu do 10 m2 m2 25,000 70,00 1 750,00 CS URS 2018 01
IBO K 781469196 Příplatek k montáži obkladů vnitřních za spáry tmelem m2 25,000 75,00 1 875,00 cs Urs 2018 01

181 K 781494R15 Příplatek k vnitřním obladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů m2 25,000 130,00 3 250,00 CS VLASTNÍ

E 7L 77 500

P

182 K 978059511
VY
VY

183 K 998781202

Poznámka k položce:
Množstv//rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU plochu vnitm/ch obkladů.
(speciňkace mateňá/ů dle PD a TZ)

Odsekáni a odebráni obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2
"výměna výplní otvorů předpoklad-bude upřesněno při ralizaci stavby" 25,0
Součet
Přesun hmot procentní pro obklady keramické

m2 25,000 115,00
25,000
25,000

% 378,000 3,50

2 875,00 es Urs 2018 01

1 323,00 cs Urs 2018 01 T
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

D 783
184 K 783306801

VY
VY

Dokončovací práce - nátěry
Odstranění nátěru ze zámečnických a klempířských konstrukci obroušením
"stávající konstrukce a prvky _ předpoklad-bude upřesněno při realizai stavby" 35,5
Součet

m2
24 503,86

1 597,50 cs Urs 2018 01

DD,OUU

185 K 783306809 Odstranění nátěru ze zámečnických a klempířských konstrukci okartáčováním m2 35,500 27,00 958,50 cs Urs 2018 01

186 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických a klempířských konstrukci m2 35,500 115,00 4 082,50 es Urs 2018 01

187 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických a klempířských konstrukcí m2 71,000 115,00 8 165,00 CS Urs 2018 01
VU cIK G*t) L. Ľ L

35,500
35,500
qc enn

45,00

188 K 783923171
VY
W

D 784
189 K 784121001

VY
VY
VY
VY
W
VY

190j K 784181101

W
VY
VY
'JV
VY

191 K 784221101

r j iu ríuej tLAUI ĺlu[1 l [Jlj 1UĹ>LVI

Penetrační nátěr hrubých betonových podlah
"skladba střešní Kce_S1-S3 vyrovnání podkladu" 885,605+77,9+6,531
Součet

Dokončovací práce - malby a tapety
Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m
(předpoklad bude upřesněno při realizaci stavby)

_"výměna výplni otvorů_dotčené plochy" 1,0"491,65
Mezisoučet
"oprava dotčených ploch svislých" 70,0
"oprava dotčených ploch vodorovných" 30,0
Součet
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m
(předpoklad_bude upřesněno při realizaci stavby)
"výměna výplní otvorů" 221,243+491,65
"oprava dotčených ploch svislých" 70,0
"oprava dotčených ploch vodorovných" 30,0
Součet
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

71,000
m2 970,036 10,00

970,036
970,036

m2 591,650 19,00

491,650
491,650

70,000
30,000

591,650
m2 812,893 27,00

712,893
70,000
30,000

812,893
m2 812,893 67,00

9 700,36 cs Urs 2018 01

87 653,29
11 241,35 cs Urs 2018 01

21 948,11 CS Urs 2018 01

54 463,83 cs Urs 2018 01

D M

D 21-M

Práce a dodávky M

Elektromontáže l llj VUU,UU
Ĺ, 192 K 38010001 Vychozt revize hod 25,000 400,00 10 000,00 CS VLASTNÍ

193 K 38010002 Spolupráce s revizním technikem hod 8,000 300,00 2 400,00 CS VLASTNÍ
194 K 210220022 Vedeni územ FeZn d 8,10 mm v zemi m 82,000 65,00' 5 330,00 CS VLASTNÍ

195 K 21 02201 01 Vod svod FeZn d10,Al10,Cu8 +podpery m 480,000 115,00 55 200,00 CS VLASTNÍ

196 K 210220201 Tyc jimaci,upev-stres hreb 3m kus 12,000 330,00 3 960,00 CS VLASTNÍ

197 K 2102203010 Svorka hromosvodova SS kus 180,000 33,00 5 940,00 es VLASTNÍ
l198 K 2102203012 Svorka hromosvodova SR 03 kus 18,000 65,00 1 170,00 CS VLASTNÍ

l 199 K 2102203020 Svorka hromosvodova SK kus 45,000 55,00 2 475,00 es VLASTNÍ
200 K 2102203021 Svorka hromosvodova SZ kus 10,000 55,00 550,00 CS VLASTNÍ

201 K 21 02203022 Svorka hromosvodova SO kus 6,000 55,00 l 330,00 CS VLASTNÍ

202 K 2102203027 Svorka hromosvodova ST 05 kus 2,000 55,00 110,00 CS VLASTNÍ
203 K 21 0220361 Zemnic tycovy,prip,zaraz do 2m kus 8,000 290,00' 2 320,00 CS VLASTNÍ
204 K 210220372 Uhelnik ochran,trubka+drzaky-zed kus l 10,000 150,00 1 500,00 CS VLASTNÍ

205 K 210220391 Vodive spoj ochr trubky s vodicem kus 10,000 137,00 1 370,00 CS VLASTNÍ
206 K 210220401 ' štítek smalt,um hmota-označ svodu kus 10,000 39,00 390,00jcs VLASTNÍ
207 K 210220431 Tvarováni mont dilu-jimace,tr,uhel kus 12,000 55,00 660,00 CS VLASTNÍ

133 905,00
"f 1 nrm rin
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PČ Typ Kód

208 K 50435102 Prace pri odkopavani svodu na
Poznámka k položce:
stavajíci uzemnení
Demontaz stavajici instalace

Popis MJ

hod

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18,000 250,00 4 500,00 CS VLASTNÍ

P

209 K 5043512

D 24-M

210 K 24-M_ROl

P

211 K 24-M R02 kus 1,000 8 500,00

18 700,00 CS VLASTNÍ

17 000,00
8 500,00 CS VLASTNÍ

8 500,00 CS VLASTNÍ

P

D HZS
212 K HZS2221

Montáže vzduchotechnických zařízení
VZT zařízeni Č.1 _ demontáže (pro zpětné využití), přesuny, zpětné osazeni, zapojeni, revize a uvedení do
provozu
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisej/c/ch činnostl, prací a dodávek.

VZT zařízeni Č.2 _ demontáže (pro zpětné využití), přesuny, zpětné osazení, zapojení, revize a uvedení do

provozu
Poznámka k položce:
Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvise//cích činnosti, prací a dodávek.

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba
Poznámka k položce:
Speciňkace :
-demontáž větracích mřížek
-opatmá demontáž čidla (zpětná montáž)
-opatmá demontáž el. krabice (pňepojenl do nové krabice)
-opatmá demontáž směrových reproduktorů VC. konzoly (zpětná montáž)

-ostatní, jinde neuvedené, práce a čihnosti
"nezměřitelné práce _ viz specifikace" 110,0
"ostatní, jinde neuvedené, nezměřitelné práce bude doloženo při realizaci stavby" 250,0

_Součet

Nepojmenované, ostatní práce a dodávky
POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT

hod 187,000 100,00

kus 1,000 8 500,00

hod 360,000 200,00

72 000,00
72 000,00 es Urs 2018 01

P

W
VY
VY

110,000
250,000
360,000

D NOD
213 K N00_015R01

d Ostatní

D OST2

j214 K OST2 ROl

0,00
0,000 0,00 CS VLASTNÍ

P

215 K OST2 R01.1

P

216 K OST2_R02

5,000 2 500,00

5,000 5 000,00

885,605 25,00

73 640,13

73 640,13
12 500,00 CS VLASTNÍ

25 000,00 CS VLASTNÍ

22 140,13 CS VLASTNÍ

P

VY
VY
VV

217 K OST2_R03

Ostatní
Ostatní konstrukce, práce a dodávky
Demontáže střešních světlíků (cca 900/1200 mm) včetně demontáži přímo souvisejících prvků a dotčených kus
konstrukci
Poznámka k položce:
Kompletní provedeni dle specúikace PO a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.

Provedení stavebních úprav a doplnění dotčených konstrukci po výměně střešních světlíků kus
Poznámka k položce:
Kompletní provedenl dle speciňkace PO a TZ včetně všech přímo souvisejlcích prací a dodávek.

Provedeni ošetřeni stávajících nosných a pomocných stávajících dřevěných prvků střech m2
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle speciňkace PD a TZ včetně všech primo souvisej/c/ch prací a dodávek.

—obmušenl a očištěnl stávaj/cích konstrukcí
-ošetřeni stávaj/c/ch prvků dle speciNkace PD a TZ vC. /iná/n/ pomhové úpravy
-ostatní, jinde neuvedené, potřěbné práce/činnosti a dodávky
"rozsah a obsah položky vztažen na půdorysnou plochu střešního pláště"
"skladba střešní kce_SI" ((24,M"14,38)"(30,9"14,38)"(6,9*12.6))
Součet
Demontáže konstrukci stříšek (pro zpětnou montáž) " zpětná montáž na nové kotevní prvky vC. doplnění Kce a

mobnovy povrchových úprav

885,605
885,605

2,000 5 000,00 10 000,00 CS VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

VY
VY
VY

218 · K OST2_R04

Poznámka k položce:
Kompletní provedeni dle speciňkace PD a TZ včetně všech přímo souvisej/c/ch prací a dodávek.

"rozsah a obsah položky vztažen na půdorysnou plochu střešního pláště"
2,0
Součet
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE viz specifikace
Poznámka k položce:
Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisej/c/ch prací a dodávek.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
Krom bouracích prací a demontáži (viZ samostatný odstavec) se jedná:
-u stromů l keřů v blízkosti läsády budou ohnuty a vyvázány jejich větve tak, aby bylo zabráněno jejich poškozeni pň prováděni stavby -
součást rozpočtu stavby

Oprava a doplněni podlahových skladeb v místě nově osazených dveří
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle speciňkace PD a TZ vCetné všech přímo souvisei/'c/'ch prací a dodávek.

2,000
2,000

kpl. 1,000 1 500,00 1 500,00 CS VLASTNÍ

P

219 K OST2 R06 m2 1,000 2 500,00 2 500,00 CS VLASTNÍ

P

VY
VY

"předpoklad_bude upřesněno při realizaci stavby" 1,0
Součet

1,000
1,000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: N18-177_exp51a_neuzn
Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MĹSTEK

KSO: 801 67 CC-CZ: 1274
Místo: Frýdek Místek Datum: 28. 10. 2018
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.49

Zadavatel:
ČR - HZS MS kraje

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
INPROS FM s.r.o.

IC:
DIČ:

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
lC:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:
DoUjjN fjf"dCl je sesíaven za výuzju poKjzek Lre[lcjve sousmvy uko. uenove a [ec[l[licKe pourn|[]Ky poK)zek gd uko, kie21 e nejsou uveueriy v

soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy Urs (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
,,VLASTNÍ"). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti
let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vC. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací
nině ndk=7jjií

Cena bez DPH 1 206 102,99

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 1 206 102,99

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

výše daně
253 281,63

0,00

1 459 384,62
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Projektant Zpracovatel

.Dat,u,m _a..podp,is: _ _

Objednavatel

Razítko Da.tum_a p?dpis: Razítko

" "" UČhazeč " ""

Datum a podpis: _ _ _ _. Raz.i.tko_ _ _ _ _ _ Datum a£odpis: , _ __ __ Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N18-177_exp51a_neuzn

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MĹSTEK

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Frýdek Místek
ČR - HZS MS kraje

Datum: 28. 10. 2018

Projektant: INPROS FM s.r.o.
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] i

Náklady z rozpočtů
lj.1.1_01- SO 01 - PROVOZNÍ OBJEKT _ SEVERNÍ
neuznatel PŘÍSTAVBA
ne

1 206 102,99 1 459 384,62

1 206 102,99 1 459 384,62
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MĹSTEK
objekt:

D.1.1 01 neuznatelně - SO 01 - PROVOZNÍ OBJEKT SEVERNÍ PŘÍSTAVBA

KSO: 801 67 CC-CZ:
Místo: Frýdek Místek Datum: 28. 10. 2018

Zadavatel: lC:
ČR - HZS MS kraje DIČ:

Uchazeč: lC: Vyplň údaj
Vyplň údaj dič: Vyplň údaj

Projektant: 1¢:
INPROS FM s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: lC:
DIČ:

Poznámka:
ĎUUjjw ju Lá vyu,au µUIUL'tm uenčjve 5UusLavy ljkd. Lré[lUVU a LUctmícm 1jUu[[|jmy µU|ULtm laj uko, klciu nujsuu uveueny

v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci ,,Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy Urs (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
,,VLASTNÍ"). Oceněni "vlastni" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace VC. textových příloh, na kterou se položky soupisu
nmní nlnä

Cena bez DPH 1 206 102,99

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni 1 206 102,99 21,00% 253 281,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 459 384,62
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

sNjžENĹ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MÍSTEK
objekt:

D.1.1 _01 _neuznatelne - SO 01 - PROVOZNÍ OBJEKT _ SEVERNÍ PŘÍSTAVBA

Místo: Frýdek Místek

Zadavatel: ČR - HZS MS kraje
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 10. 2018

Projektant: INPROS FM s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny
762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

M - Práce a dodávky M

21-M - ElektromontážeMATERIÁLY/DODÁVKY

1 206 102,99

43 129,23

43 129,23
976 265,96

594 297,73

257 644,73

124 323,50

186 707,80

186 707,80
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ CHS FRÝDEK-MĹSTEK

objekt:
D.1.1 01 neuznatelně - SO 01 - PROVOZNÍ OBJEKT SEVERNÍ PŘÍSTAVBA

Místo: Frýdek Místek

Zadavatel: ČR - HZS MS kraje
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 10. 2018

Projektant: INPROS FM s.r.o.
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV

D 997

Práce a dodávky HSV

Přesu n sutě

1 206 102,99

43 129,23

43 129,23
1 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace t 30,437 127,00 3 865,50 cs Urs 2018 01

2 K 997013831 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení t 30,437 750,00 22 827,75 cs Urs 2018 01

P

3 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 30,437 260,00 7 913,62 cs Urs 2018 01
4 K 997321519 Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 304,370 17,00 5 174,29 cs Urs 2018 01

Poznámka k položce:
Stavební odoad bez roz/išen/.

VY

5 K 997321611

D PSV

D 712
6 K 712400831

VY
VY

7 K 712400834
VY
VY

8 K 712525R01

30.437"10 'Přepočtené koeficientem množství
Nakládáni nebo překládání suti a vybouraných hmot

304,370
t 30,437 110,00

Práce a dodávky PSV

Povlakové krytiny
Odstranění povlakové krytiny střech od 10 do 30" jednovrstvé m2
"střešní skladby_BP_SI" (880,0"1,05)
Součet
Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 30" ZKD vrstvu m2
"střešní sk1adby_BP_SI" (880,0"1,05)
Součet
Střešní povlaková krytina , mechanicky kotvená do nosného podkladu, PVC-P folie t!. 1,5 mm - kompletní,
systémové proveden" m2
Poznámka k položce:
Cena obsahuje komp/etn/ systémové /bšen/ jednoho výrobce
(lišty, doplňky, přis/ušenstvi, /bšen/ detailů a ukončeni)

-střéšnl krytina je navržena rozměrově stálá stibšnl hydmizo/ačn/ fólie z PVC-P tloušťky DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE : fólie vyztužena
PES tkaninou;. Součásti dodávky střešní kiyůhyjsou veškeré p/ěchodové a ukončovací proň/y z pop/astovaného plechu (p/échod k/ytiny na
svislé konstrukce, ukonCovacl a pň"t/ačné lišty apod.)
-podk/adn/ ochranná separační vrstva (např. geotextilie 300 g/m2).
Součásti dodávky povlakové kiytiny je dále ošetřěnl prostupů střěchou/terasou - budou využity typové doplňky ze sortimentu použité povlakové
krytiny
(či. manžety s otvorem 213 průměru prostupu, doplňková fólie bude vytažena na prostupující potrubí do výšky min.150mm na úroveň st/éšn/
kTytiny, fólie bude stažena systémovou plechovou objímkou a spoj zatmelen PU tmelem)
Hydmizo/ace bude ukončena na prostupujících konstrukcích a u stěn min. 150 mm nad vnějšl povrch pň/éhaj/c/ střéšnl plochy, u atiky bude
ukončena na koruně.

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vC. všech souvisejících prací a dodávek"
KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH l TERAS
-mechanické kotveni přes všechny vrstvy střešního pláště do nosné konstrukce

924,000 15,00
924,000
924,000

924,000 2,00
924,000
924,000

940,055 595,00

3 348,07 es Urs 2018 01

976 265,96

594 297,73
13 860,00 CS Urs 2018 01

1 848,00 es Urs 2018 01

559 332,73 CS VLASTNÍ

P

VY
W
VY
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PČ Typ Kód

W
VY
VY
VY

9 K 998712202

D 762

Popis

v jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré systémové lišty, profily, doplňky, přislušenství, detaily
v jednotkové ceně zahrnuty všechny prořezy a navýšeni materiálů
"skladba střešní Kce_SI" ((24,64"14,38)"(30,9"14,38)"(6,9"12,6))"(121,0*0,45)
Součet
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové

Konstrukce tesařské

MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

940,055
940,055

% 5 502,000 3,50 19 257,00 cs Urs 2018 01

257 644,73
10 K 762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním m3 29,225 250,00 7 306,25 cs Urs 2018 01
11 K 762341210 Montáž bedněni střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 885,605 45,00 39 852,23 cs Urs 2018 01

VY
VY

12 M 60511022
VY

13 K 762341811
VY
VY

"skladba střešní Kce_SI" ((24,M"14,38)"(30,9"14,38)"(6,9"12,6))
Součet
řezivo jehličnaté - ti. 25-32 mm , jakost l
885,605"0,033 'Přepočtené koeficientem množství
Demontáž bednění střech z prken
"střešní skladby_BP_Si" (880,0"1,05)
Součet

885,605
885,605

m3 29,225 6 000,00
29,225

m2 924,000 20,00
924.000
924,000

175 350,00 CS Urs 2018 01

18 480,00 cs Urs 2018 01

14 l k 762395000 spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, Iat'ování, světlíky, klíny m3 29,225 350,00 10 228,75 cs Urs 2018 01

15 K 998762202 Přesun hmot procentní pro Kce tesařské % 2 571,000 2,50 6 427,50 cs Urs 2018 01

D 764
16 K 764001821

P

VY
VY

17 K 998764202

Konstrukce klempířské
Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
Poznámka k položce:
vjednotkové ceně zahrnuty náklady na demontáže veškerých přímo souvisejících dop/ňkWpňslušenstvi/konstmkcVop/echováni.
"střešní skladby_BP_SI" (880,0"1,05)
Součet

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské

Práce a dodávky M
Elektromontáže MATERIÁLY/DODÁVKY

m2 924,000 130,00

924,000
924,000

% 1 201,000 3,50

124 323,50
120 120,00 cs Urs 2018 01

4 203,50 cs Urs 2018 01

D M

D 21-M

186 707,80
186 707,80

18 K 15614225 Drat AJMgSi 8 m 480,000 57,00 27 360.00 CS VLASTNÍ
19 K 15614230 Drat FeZn p 10 kg 55,160 125,00 6 895,00 CS VLASTNÍ
20 K 35412900 štítek c. ..pro oznac.svodu kus 10,000 15,00 150,00 CS VLASTNÍ
21 K 35441039 Tyc jímací AlMgSi 1,5m kus 11,000 570,00 6 270,00 CS VLASTNÍ
22 k 35441040 Tyc jímači AlMgSi 2m kus 1,000 635,00 635,00 CS VLASTNÍ
23 K 35441041 Drzak OOH UNI kus 22,000 375,00 8 250,00 CS VLASTNÍ
24 K 35441042 lzolacni tyč IZT-J930 kus 22,000 390,00 8 580,00 CS VLASTNÍ
25 K 35441420 Podpera ved do zdi PV02 200mm kus 100,000 29,00 2 900,00 CS VLASTNÍ
26 K 35441 540 Podpera ved ploch st PV21 100 kus 300,000 97,00 29 100,00 CS VLASTNÍ
27 K 35441830 Uhelnik ochr OU vodíc d6-12mm/ kus 10,000 230,00 2 300,00 es VLASTNÍ
28 K 35441 840 Drzak ochr uhelnik DUZ do zdi kus 20,000 57,00 1 140,00 CS VLASTNÍ
29 K 35441875 Svorka kríz SK vodíc d6-10mm kus 45,000 35,00 1 575,00 CS VLASTNÍ
30 K 35441885 Svorka spoj SS lano d8-10mm kus 180,000 29,00 5 220,00 CS VLASTNÍ
31 K 35441905 Svorka pripoj SO d6-12mm kus 6,000 45,00 270,00 CS VLASTNÍ
32 K 35441925 Svorka zkuseb SZ lano d6-12mm kus 10,000 57,00 570,00 CS VLASTNÍ
33 K 35441939 Svorka vodov ST 05 G1 1/2" kus 2,000 123,00 246,00 CS VLASTNÍ
34 K 35441996 Svorka vodov SR 03 pasek/d6-12 kus 20,000 75,00 1 500,00 CS VLASTNÍ
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l PČ Typ Kód Popis
MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vc.oanaaze a asrakovan/ ,

35 K 35442090 Zemnic tyč ZTT2+SR03 kus l 8,000 490,00 3 920,00 CS VLASTNI
36 K 460030011 Sejmuti drnu m2 16,800 43,00 722,40 CS VLASTNÍ
37 K 460030071 Bouraní zivicnych povrchu do 5 cm m2 8,000 290,00 2 320,00 es VLASTNÍ
38 K 460030081 Rezaní spary v asfaltu,betonu m 16,000 370,00 5 920,00 CS VLASTNÍ

39 K 460050602 jama vykop ručne zem4 m3 6,000 1 350,00 t 8 100,00 CS VLASTNÍ

40 K 460080101 Beton.zaklad - rozbouraní m3 1,200 2 700,00 3 240,00 CS VLASTNÍ
41 K 460120002 Zahoz jamy zem4 m3 6,000 470,00 2 820,00 CS VLASTNÍ

, 42 K 460200174 Kabel ryhy s 35 hl 90 zem4 m 64,000 290,00 18 560,00 CS VLASTNÍ

43 K 460300006 Hutnení zeminy do 20 cm m3 26,160 115,00 3 008,40 CS VLASTNÍ

44 K 460560174 Zahoz ryhy s 35 cm hl 90 cm zem4 m 64,000 190,00 12 160,00 CS VLASTNÍ
45 K 460620001 Položeni drnu m2 16,800 30,00 504,00 CS VLASTNÍ
46 K 460620006 Oseti povrchu travou m2 16,800 45,00 756,00 CS VLASTNÍ

47 K 460620014 Provizorní úprava terénu zem4 m2 28,400 65,00 1 846,00 CS VLASTNÍ
48 K 460650023 lVozovka z betonu 15 cm m2 8,000 1 200,00 9 600,00 CS VLASTNÍ

49 K 461620018 Uprava povrchu asfaltem m2 8,000 950,00 7 600,00 CS VLASTNÍ
50 K 461630002 Poplatek za likvidaci skodl.odpadu kus 1,000 2 500,00 2 500,00 es VLASTNÍ
51 K 6005926 Trávni směs l kg 1,000 170,00 170,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
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