
  

  

 
 

 
 

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ 
STAVBY  

Název zakázky: „Oprava bytů a společných prostor v 
žst. Český Brod“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě 
pověření č. 2381 ze dne 21. 3. 2018 

 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 
 
(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: 645 200 009 / 2022  
 

a 

 

Vedoucí společník společnosti – správce sdružení: 
AlphaCon, spol. s r.o. 
Nádražní 47/90, 150 00 Praha 5 
IČO: 471 18 105, DIČ: CZ47118105 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12571 
Zastoupena: Ing. Františkem Teplým, jednatelem společnosti 
Bankovní účet zhotovitele: XXX 
 
Společník společnosti: 
SANEX, společnost s ručením omezeným 
Šlikova 133/28, 460 07 Liberec VII-Horní Růžodol  
IČO: 477 83 133, DIČ: CZ47783133 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
4026 
 
Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „AlphaCon CZ-AlphaCon, 
Sanex“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti, společnost AlphaCon, spol. s r.o., 
zastoupená: Ing. Františkem Teplým, jednatelem společnosti. Společnost je založena 
smlouvou o společnosti ze dne 15. 08. 2022. Smlouva, včetně Plné moci byla poskytnuta 
objednateli spolu s nabídkou.  
 



Korespondenční adresa:  

AlphaCon, spol. s r.o. , Nádražní 47/90, 150 00 Praha 5  
 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: AC O4.08.2022CZ  

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 
být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona  č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 
společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 
nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 
vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy 
(dále jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: 
https://zakazky.spravazeleznic.cz/ dne 08. 08. 2022 pod evidenčním číslem 
64522049 svůj úmysl zadat ve zadávacím řízení veřejnou zakázku s názvem „Oprava 
bytů a společných prostor v žst. Český Brod“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na 
základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako 
nejvhodnější nabídka Zhotovitele.  

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 
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b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 
veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo“). 

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 
provedení Díla. 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  11 992 853,57 Kč 

slovy:    jedenáct milionů devět set devadesát dva tisíc osm set 
padesát tři korun českých padesát sedm haléřů 

Rekapitulace Ceny Díla včetně položkového soupisu prací dle objektů stavebních částí 
(SO) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných 
dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u 
nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 
ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákona o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 
zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy 
osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH. 

3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 
smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 
registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
Zhotovitele. 

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy, (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je 
rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 
plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: je uvedeno ve Zvláštních technických podmínkách 
v odst. 5.1.1 Přílohy č. 2 c) Smlouvy. 

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 11 měsíců ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 
Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 11 měsíců ode dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a 



předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o 
předání a převzetí Díla).  

Odstavec 8.3.3 Všeobecných technických podmínek (Příloha č. 2b) této Smlouvy se 
nepoužije.  
 

3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 
provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 
způsobem. 

3.10 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Dokumentace pro stavební 
povolení a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno. 

4. ZÁRUKY, DALŠÍ USTANOVENÍ A ODLIŠNÁ USTANOVENÍ OD 
OBCHODNÍCH PODMÍNEK 

4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 
Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních 
podmínek, ustanovení čl. 14,  čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se 
tedy nepoužije. 

4.2 Při realizaci Díla nejsou plánovány výluky. Pokud z důvodů na straně Zhotovitele bude 
nutné výluku realizovat, dohodly se Smluvní strany, že na takovouto výluku se uplatní 
ustanovení  odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek. 

4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ“) nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při 
plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními 
prostředky. 

4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-
li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 
ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 
Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel 
oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy 
k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a 
nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla. 

4.5 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 2.23, 2.8, 4.3, 7.3, 20.24, 20.30, 
20.31 a 20.32  Obchodních podmínek se nepoužijí.  

4.6 Splatnost faktury - daňového dokladu je třicet (30) dnů od doručení řádného 
daňového dokladu Objednateli. Ustanovení odst. 13.5 Obchodních podmínek se 
nepoužije. 

4.7 V bodě 2.14 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.  

4.8 V bodě 3.6.2 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na sedm (7)dní. 

4.9 Bod 5.2 Obchodních podmínek se mění takto:  

Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. 
Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, 
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to 
nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny 
oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) 
pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není 
považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, 
prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že 
Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto 
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novou oprávněnou osobu kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. V případě, že si Objednatel 
vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů dle předchozí věty, 
je Zhotovitel povinen doložit tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od 
žádosti Objednatele. 

4.10 V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti 
zhotovitele na termín „při předání staveniště“.  Pro odstranění pochybeností 
Objednatel uvádí, že veškeré doklady dle tohoto bodu Obchodních podmínek se 
předkládají v kopiích s tím, že Objednatel si kdykoliv může vyžádat předložení 
originálů či ověřených kopií dokladů. 

4.11 Bod 7.5.2 Obchodních podmínek se mění takto: 

Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla 
nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit nebo 
doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu 
Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 
schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový 
Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v 
zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou 
pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní 
ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 
schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový 
Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele. V 
případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 
dokladů předložených dle tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozději 
do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele. 

4.12 V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní. 

4.13 V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

4.14 V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

4.15 V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

4.16 V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny 

4.17 Bod 13.1 Obchodních podmínek se mění takto: 

Cena Díla bude hrazena na základě daňových dokladů, které budou vystaveny vždy 
na cenu stavebních a jiných prací, které byly v předcházejícím  kalendářním čtvrtletí 
provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla. 

4.18 Ustanovení bodu 13.2 a 13.3 Obchodních podmínek se pro účely této Smlouvy 
neuplatní a nahrazují se takto: 

Daňové doklady vystavené dle odst. 13.1 Obchodních podmínek se považují za 
kompletní, obsahují-li všechny následující přílohy: 

a) zjišťovací protokoly, 
b) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací (bez protokolů 

o skutečné výměře). 

Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 
účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.  



Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve 
formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. 

4.19 Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: 

Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 
Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního čtvrtletí. 

4.20 V bodech 14.8 a 15.3 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ 
nahrazuje textem „dle odst. 8.8 Smlouvy“. 

4.21 V bodě 17.10 Obchodních podmínek se za text „… v Nabídce zhotovitele“ doplňuje 
text „případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném 
znění,“. 

4.22 Bod 19.4 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel poskytuje záruku za jakost 
v záručních dobách stanovených v Technických kvalitativních podmínkách staveb 
státních drah.  

4.23 Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 
Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči 
ceně celého či části Díla, uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, 
zda jde o pokutu za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý 
den prodlení, tato pravidla: 

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně 
než 10.000,- Kč 

b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně 
než 20.000,- Kč 

c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně 
než 5.000,- Kč 

4.24 V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ 
nahrazuje textem „za každý den prodlení“. 

4.25 V bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem 
„dle odst. 8.8 Smlouvy“. 

4.26 V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní. 

4.27 V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní. 

4.28 V bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje 
textem „dle odst. 8.8 Smlouvy“. 

4.29 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, 
v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto 
osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň 
s předložením závěrečné fakturace:  

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v 
případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,  

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 
specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak 
v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých SO, 
případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO). 

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě 
veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou. 
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Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného 
Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 
uvedeného v příloze č. 10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ 
poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, 
podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu). 

4.30 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých 
činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu 
se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní 
strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou 
uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, 
státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových  stránkách: 
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci 

4.31 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, 
která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 
hodiny od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit 
náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 
poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů. 
Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po 
ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do 
původního stavu. 

4.32 V bodě 20.33 Obchodních podmínek se text „dle odst. 4.11 Smlouvy“ nahrazuje 
textem „dle odst. 4.31 Smlouvy“. 

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v 
souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného 
pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto 
další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a 
plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli. 

6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 
hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla 
uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 
environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 
písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této 
smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím 
související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako 
jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto 
článku smlouvy. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 
zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 
doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že 
při plnění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. 
e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na 
plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně 



Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán 
pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek 
či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, 
zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový 
případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní. 

6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil 
rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to 
následovně: 

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 
Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 
sjednána v této smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se smluvními partnery 
Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových dokladů ze strany smluvních 
partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové doklady vystavené smluvními 
partnery Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy jsou splatné 
daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje 
na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení 
výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními 
partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude 
vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná 
smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní 
údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; 
musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto 
odstavce smlouvy. 

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní 
dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po 
který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou 
nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 
smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě 
postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat. 

6.4 Zhotovitel ve své nabídce na Veřejnou zakázku nabídnul, že do realizace Díla zapojí 
celkem 3 (tři) osob znevýhodněných na trhu práce. Osoby znevýhodněné na trhu 
práce jsou definované v Zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel ve své 
nabídce uvedl, že do plnění realizace Díla zapojí 0 osob znevýhodněných na trhu 
práce, ustanovení této části smlouvy upravující povinnosti Zhotovitele s ohledem na 
nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla se nepoužijí. 
Práva a povinnosti smluvních stran s ohledem na nabídnuté zapojení osob 
znevýhodněných na trhu práce do realizace díla jsou následující: 

6.4.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Díla nejméně výše uvedený počet 
osob znevýhodněných na trhu práce. Pro účely této Smlouvy se má za to, že 
osoba znevýhodněná na trhu práce je do realizace Díla zapojena, pokud je v 
zaměstnaneckém poměru ke Zhotoviteli či jeho Poddodavateli a zároveň 
v rámci tohoto poměru stráví při plnění pracovních úkolů souvisejících 
s realizací Díla nejméně 3 celé hodiny na každý pracovní den v daném 
kalendářním měsíci, a to ode dne zahájení stavebních prací do konce 
dokončení stavebních prací. Počet pracovních dnů ode dne zahájení 
stavebních prací do dokončení stavebních prací násobený třemi tvoří fond 
pracovních úkolů, který je Zhotovitel povinen dodržet u každé znevýhodněné 
osoby na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Do doby 
plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla se započítávají i případy, 
kdy je Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit 
nepřítomnost zaměstnance v práci dle platných legislativních předpisů, avšak 
nejvýše ve výši 3 celých hodin na pracovní den v rámci kterého byl Zhotovitel 
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nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost 
zaměstnance v práci. Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují 
pracovní dny v kalendářním měsíci, po které: 

• trvala technologická přestávka v provádění prací na celém Díle, která 
byla řádně zapsaná TDS ve stavebním deníku, 

• byl přerušen postup prací na Díle dle článku 3 Obchodních podmínek, 

• nebylo možné provádět práce na celém Díle z důvodu na straně 
Objednatele, Vyšší moci, legislativních předpisů či rozhodnutí 
příslušných správních orgánů. 

Takovéto pracovní dny označí Zhotovitel v evidenci zapojení znevýhodněných 
osob, včetně uvedení konkrétního důvodu dle předchozí věty. 

6.4.2 Za účelem splnění svých povinností dle předchozího odstavce vede Zhotovitel 
evidenci zapojení těchto osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení 
do realizace Díla nabídnul, obsahující identifikační údaje těchto osob, doklady 
prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce a pracovní 
výkaz osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla 
nabídnul (dále jen „evidence zapojení znevýhodněných osob“). V pracovním 
výkazu Zhotovitel eviduje počet hodin strávených při plnění pracovních úkolů 
souvisejících s realizací Díla zvlášť pro každou takovou osobu. Závazný vzor 
evidence zapojení znevýhodněných osob, včetně závazného vzoru pracovního 
výkazu, tvoří Přílohy č. 12 a 13 této Smlouvy. 

6.4.3 Zhotovitel je povinen umožnit TDS nebo TDS či objednatelem pověřené osobě 
nahlédnout do evidence zapojení znevýhodněných osob. Zhotovitel dokládá 
vždy do 5 dnů od konce kalendářního měsíce TDS nebo TDS či objednatelem 
pověřené osobě evidenci zapojení znevýhodněných osob, resp. její části, 
které ještě uvedeným osobám v předchozím období nepředal. 

6.4.4 Zhotovitel je oprávněn zaměnit osoby znevýhodněné na trhu práce, jejichž 
zapojení do realizace Díla nabídnul. Takovouto záměnu provádí písemným 
oznámením TDS nebo TDS či objednatelem pověřené osobě obsahující 
evidence zapojení znevýhodněných osob vztahující se k nové sobě. Ode dne 
následujícím po doručení oznámení dle předchozí věty se do fondu pracovních 
úkolů původní osoby započítávají pracovní úkoly plněné na realizaci Díla touto 
novou osobou. 

6.4.5 Evidence zapojení znevýhodněných osob je součástí Předávacího protokolu. 
Po předání díla vyhodnotí Objednatel splnění fondu pracovních úkolů za celou 
dobu realizace Díla. 

6.4.6 V případě, že Zhotovitel nedodrží fond pracovních úkolů ve vztahu ke každé 
osobě znevýhodněné na trhu práce, jejíž zapojení do realizace Díla nabídnul, 
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % Ceny 
Díla za každou osobou znevýhodněnou na trhu práce, jejíž fond pracovních 
úkolů nedodržel. 

7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 
S KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba 
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,  
a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání 
Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 



7.2 Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
nejsou osobami: 

7.2.1 dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci 
na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále 
plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti 
působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, 
odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 
2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 
2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 
směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 
2009/81/EC,  

7.2.2 dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU)  
č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“). 

7.3 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 7.1 a 7.2 této 
Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené a to bez 
ohledu na právní formu tohoto sdružení. 

7.4 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal 
splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

7.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením 
Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 
k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU)  
č. 269/2014. 

7.6 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne  
17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 
obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, 
nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 
orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich 
prospěch. 

7.7 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 7.1 a 7.2 této Smlouvy jako 
nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 7.4. 
nebo povinnosti dle odstavců 7.5 nebo 7.6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé 
porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny 
Díla bez DPH sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského 
zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách 
zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává 
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osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného 
zákona. 

8.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje 
povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS. 

8.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.  

8.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

8.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

8.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

8.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 
stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve 
Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem 
právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo 
převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 
pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli 
dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v Zadávací 
dokumentaci Veřejné zakázky. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí 
TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně 
Zhotovitele. 

8.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 
z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 
účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

8.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

8.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 
(dvě) vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 (jedno) vyhotovení. 

Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání 
této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 
Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé 



Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že 
souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou 
Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele. 

8.12 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

8.13 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 
označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 
stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 
Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 
Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 
výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly  

8.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

8.15 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky (OP/R/23/21)  

Příloha č. 2: Technické podmínky:  
a) Technické kvalitativní podmínky staveb 
státních drah (TKP Staveb)  
b) Všeobecné technické podmínky 
(VTP/R/15/21)  
c) Zvláštní technické podmínky  

Příloha č. 3: Neobsazeno 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: Neobsazeno 

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

Příloha č. 10: Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 
na stavební práce 
 

Příloha č. 11: Opatření pro postup v případě anonymního 
oznámení o NVS 
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Příloha č. 12: Závazný vzor evidence zapojení 

znevýhodněných osob 
 

Příloha č. 13: 
 
 
Příloha č. 14: 
 
 
Příloha č. 15: 
 

Závazný vzor pracovního výkazu zapojené 
osoby 
 
Analýza nebezpečí a hodnocení rizik 
 
 
Plná moc – správce společnosti 

  

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

V Praze dne 22.9.2022     V Praze dne 21. 09. 2022 

 

 

 

Ing. Vladimír Filip, v. r.     Ing. František Teplý, v. r. 
ředitel Oblastního ředitelství Praha   Jednatel společnosti 
Správa železnic, státní organizace     

 

 

 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne …………
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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a  jsou zde upravena všechna práva 

a  povinnosti neupravené ve Smlouvě. 

1 . DEFINICE POJMŮ 

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 
definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 
Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam 
uvedený níže: 

Bankovní záruka  finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, vydána českou bankou nebo jinou 
českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci 
podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem 

v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen 
„česká banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se 
sídlem v členském státu EU působící v České republice na základě 
práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve 
prospěch Objednatele jako oprávněného; pokud bankovní záruka 
bude vydána zahraniční bankou, musí Zhotovitel zajistit, aby 
postavení Objednatele v případě čerpání z bankovní záruky 

a vymáhání jeho práv z bankovní záruky nebylo méně výhodné, 
než by tomu bylo v případě čerpání a vymáhání bankovní záruky 
vydané českou bankou (tj. zejména, že rozhodné právo, postup 
čerpání a proces vymáhání nejsou méně výhodné) a že dodatečné 
náklady s tím spojené hradí plně Zhotovitel. To lze zajistit např. 
potvrzením záruky českou bankou. V této souvislosti si Objednatel 
v případě nejasností vyhrazuje právo vyzvat Zhotovitele 

k prokázání takových skutečností, včetně doložení příslušných 
dokladů. 

Cena Díla  celková částka, specifikovaná jako Cena Díla v článku 3 Smlouvy 

a v příloze č. 4 Smlouvy  
Část Díla  stavební objekt, provozní soubor nebo jiná část plnění vymezená 

v Harmonogramu postupu prací  
Den zahájení 
prací  

Den nabytí účinnosti Smlouvy  

Den zahájení 
stavebních prací  

Den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. Přílohy č. 2b) Smlouvy  

Dílo  plnění, které je ve Smlouvě definované jako „Dílo“  
Dodatečná výluka výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu s odst . 3.15 

Obchodních podmínek 

Dokum entace 

Zhotovitele  

dokumentace zpracovaná Zhotovitelem v souvislost i s prováděním 
Díla, z jejíž povahy vyplývá, že má být v průběhu provádění Díla 
nebo po jeho dokončení předána Objednateli; 

Harm onogram  

postupu prací 
grafické znázornění postupu provádění Díla, které je přiloženo ke 
Smlouvě jako příloha č. 5 

Interní předpisy 
Objednatele  

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznam u 

Interních předpisů Objednatele nebo se kterými byl Zhotovitel 
prokazatelně seznámen nebo se kterými měl Zhotovitel povinnost  

se seznámit 
Jiná oprávněná 
osoba 

třetí osoba, která je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatňovat práva 

z odpovědnosti za vady 

Koordinátor BOZP koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle zákona 
č. 309/ 2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 

Měřící protokol  dokument zaznamenávající výsledek měření a kont roly ceny 

příslušné Části Díla 

Nabídka 
Zhotovitele  

nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení na 

Veřejnou zakázku  
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Notifikovaná 
osoba  

osoba, označená nařízením vlády č. 133/2005 Sb., o technických 
požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského 
železničního systému, ve znění pozdějších předpisů jako 
„Notifikovaná osoba“ a plnící povinnosti vyplývající pro takovou 
osobu z právních předpisů 

Obchodní 
podmínky 

tento dokument, tvořící přílohu č. 1 Smlouvy 

Objednatel  smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“ 

Podrobný 
harm onogram  

dokument blíže specifikující Harmonogram postupu prací pořízený 
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodních podmínek 

Projektová 
dokum entace 

Projektovou dokumentací pro tyto OP se rozumí kompletní 
zadávací dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro 
provádění stavby a to včetně kompletní dokladové části DSP. 

Projektová 
dokum entace pro 

provádění stavby 
( PDPS)  

je projektová dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro 
provádění stavby, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy 
č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb. Jedná se o projektovou 
dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje DOS/DSP nebo DUSP do 
úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby mimo 
části stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provádění 
stavby bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a 
rovného zacházení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ,  

použijí pro zpracování této dokumentace požadavky přílohy č. 2 
Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění,  
v nezbytném rozsahu. 

Projektová 
dokum entace pro 

stavební povolení 
( DSP)  

je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, která 
se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky 
č. 146/ 2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, 
zejména v rámci SŽ, se použijí pro zpracování této dokumentace 
požadavky přílohy č. 2 Směrnice GŘ č. 11/ 2006 Dokum entace pro 

přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních, v platném znění, v nezbytném rozsahu, 
v nezbytném rozsahu.  

Předávací 
protokol 

písemný dokument prokazující předání celého Díla Zhotovitelem 

a převzetí Objednatelem 

Překročená 
výluka 

výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu s odst . 3.16 

Obchodních podmínek 

Realizační 
dokum entace 

stavby ( RDS)  

j e dokum entace, jejíž zpracování vychází z požadavků PDPS. 
Jedná se o dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje předchozí 
stupně dokumentace do úplného obsahu stupně dokumentace pro 

provádění stavby (tzn. zejména technologické části dokumentace, 
které nebylo možné zpracovat bez dodržení zásad 
transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení, tj. se jedná 
o dokumentaci, kterou zajišťuje zhotovitel stavebních prací 
v rozsahu nezbytném pro určení technických parametrů použitých 
materiálů, konkrétních výrobků, nebo dodavatele technologického 
zařízení, které nebylo možné určit před výběrovým řízením na 
zhotovení stavby) a včetně výrobně technické dokumentace, 
kterou si Zhotovitel zajišťuje pro vlastní potřebu. Obsah a rozsah 

RDS je definován přílohou č. 4 a č. 5 Směrnice GŘ č. 11/ 2006 

Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních, v  platném znění, v nezbytném 
rozsahu.  

Seznam Interních 
předpisů 
Objednatele  

seznam Interních předpisů Objednatele, uvedený v Technických 
kvalitativních podmínkách staveb státních drah 

Sm louva  sm louva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejíž 
součástí jsou tyto Obchodní podmínky 
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Soupis 

provedených 
prací 

písemný seznam stavebních a jiných prací, příp. i soupis 

dodaného materiálu za účelem zhotovení Díla, které byly 
provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla 

v příslušném kalendářním měsíci 
Staveniště  území určené k realizaci Díla 

Stát  Česká republika 

Poddodavatel  podzhotovitel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy 

SŽ zkratka názvu Objednatele (do 31.12.2019 SŽDC) 

TDS  technický dozor stavebníka – osoba nebo osoby určené 
Objednatelem pro zajištění technického dozoru stavby dle ust. § 
152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon). Funkce technický dozor 
stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle ust. § 2 odst. 
2 písm. d) stavebního zákona. 

Technické 
podmínky 

souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 2 Smlouvy 

Veřejná zakázka  veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka“ 

Vyšší moc  výjimečná událost nebo okolnost:  
a)  kterou smluvní strana nemůže ovládat;  
b)  prot i které tato smluvní strana nemohla učinit opatření 

před uzavřením Smlouvy; 

c)  které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní strana 
účelně vyhnout nebo ji překonat; a 

d)  kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé smluvní 
straně.  

Vyšší moc může zahrnovat, ale neomezuje se na výjimečné 
události a okolnosti uvedené níže, pokud jsou splněny uvedené 
podmínky (a) až (d): 

( i)  válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není 
vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí; 

( ii)  rebelie, terorismus, revoluce, povstání vojenský převrat, 
násilné převzetí a občanská válka; 

( iii)  výtržnost, vzpoura nebo nepokoj vyvolaný jinými 
osobami, než jsou personál Zhotovitele a ostatní 
zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů; 

( iv)  válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace 

a radioaktivní kontam inace m im o situaci, kdy toto r iziko 

náleží Zhotoviteli, protože munici, výbušniny, radiaci 
a radioaktivitu použil nebo vyvolal; 

( v)  (v)   přírodní katastrofy jako zemětřesení, sesuv půdy, 
povodeň apod. 

Zadávací 
dokum entace 

dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací dokumentace“ 

Zápis o předání 
a převzetí Díla 

písemný doklad vydaný v  souladu se Smlouvou, prokazující, že 
Zhotovitel předal a Objednatel převzal veškeré plnění, připadající 
na jednu Část Díla nebo Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla 

Zhotovitel  smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Zhotovitel“ 

Zkušební provoz  proces ověření funkce dokončeného Díla jako celku nebo jeho 
samostatné části v souladu se stavebním povolením drážního 
správního úřadu 

ZOV  zásady organizace výstavby  
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2 . VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVI TELE 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době; 

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce 
Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy;  

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 
normami aplikovatelnými pro zhotovení Díla a Interními předpisy Objednatele, 
které se týkají předmětného Díla; 

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust .  

§ 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání 
a kvalifikaci, jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy 

a v souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně 
vybavených zařízení; 

2.1.5 za pom oci sjednaných materiálů a zařízení a není- li ve Smlouvě sjednáno nebo 

v Zadávací dokumentaci uvedeno jinak materiálů a zařízení obvyklých, 
bezpečných a vhodných pro poskytnutí řádného plnění v rámci provádění Díla, 
aby Dílo mohlo sloužit účelu uvedenému v Zadávací dokumentaci, jinak účelu 

obvyklému; 

2.1.6 v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a dalšími příslušnými 
povoleními a souhlasy;  a 

2.1.7 v souladu s právními předpisy, Interními předpisy Objednatele, které se týkají 
předmětného Díla, a příslušnými technickými normami aplikovatelnými na 
druh Díla a činností uskutečňovaných při provádění Díla. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 
Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla, i pokud 

k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na 

Dílo již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná 

okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž 

Objednatel má povinnost  s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna 

Interních předpisů Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu 

ust. § 2592 občanského zákoníku. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje předat TDS ke kontrole na vlastní náklady veškeré vzorky 

m ateriálů uvedené ve Smlouvě nebo vyžádané v přiměřené míře TDS a s tím 
související informace ke schválení v dostatečném předstihu před tím, než budou tyto 
materiály použity pro zhotovení Díla, není- li sjednáno jinak. Zhotovitel se zavazuje 

u každého vzorku zajistit vyznačení původu a zamýšlené použití pro Dílo. Kontrola 
vzorků se sjednává jako součást dozorového práva Objednatele dle ust. § 2593 

a § 2626 občanského zákoníku. 

2.4 Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací na 

Staveništi a veškerých metod provádění Díla a za veškerou Dokumentaci Zhotovitele. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané TDS nebo jím pověřené osoby za 

podmínek vydaných v pravomoci svěřené TDS na základě Smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje písemně upozornit  TDS v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn, nebo obsah 
pro Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Sm louvou nebo m ohl ohrozit  

provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo zhotovováno, pokud si Zhotovitel těchto 

skutečností je vědom, nebo pokud by si jich měl být vědom při vynaložení odborné 

péče. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust .  

§ 2595 občanského zákoníku. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si příslušná oprávnění k provádění 
veškerých prací v rámci zhotovování Díla jako předmětu své činnosti nebo podnikání. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je potřeba určitého 

oprávnění nebo dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají 
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k výkonu těchto činností veškerá příslušná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel 
musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených 

s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy 

Objednatele nebo Sm louvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění 
vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. Převzetí 
těchto povinností Zhotovitelem považují obě strany za prohlášení ve smyslu ust. § 5 

odst . 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje zpracovat  a předat Objednateli po dokončení veškerých 

stavebních prací v rámci Díla dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

2.8 Na základě monitorovacího systému, předepsaného Ministerstvem dopravy Odborem 

Fondů EU, z něhož vyplývá povinnost monitorování postupu stavby pomocí fyzických 
ukazatelů, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v písemné formě a bez 

zbytečných odkladů informace o údajích, týkajících se vývoje projektu, získaných na 

základě pravidelných měření fyzických ukazatelů a jejich plnění. V případě potřeby 

vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnutí doplňujících či chybějících informací, 
přičemž Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladně poskytnout. S pravidly 

tohoto monitorovacího systému je Zhotovitel seznámen. 

2.9 Zahrnuje- li zhotovení Díla konstrukční prvky, u nichž je dán požadavek na zajištění 
interoperability ve smyslu nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích 

na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému (resp. 
předpisu, nahrazujícího toto nařízení), Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady 
zaj ist it  činnosti Notifikované osoby u těchto prvků za účelem vydání prohlášení 
o splnění podmínek interoperability ve smyslu předmětného nařízení. 

2.10 Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b 

zákona 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem předány 

Objednateli, pokud je třeba dle uvedeného předpisu zajistit. Předané certifikáty musí 
být bez jakéhokoliv omezení a musí se vztahovat na celý předmět Díla. Tyto doklady 

musí být předány nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení 
posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne 

podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. 

2.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného 

nezávislým posuzovatelem podle nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 

2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení 
nařízení (ES) č. 352/2009, pokud je vydání takového osvědčení dle uvedeného 
nařízení třeba zajistit. Tento doklad musí být předán nejpozději do 6 měsíců po 
dokončení konečného přejímacího řízení posledního provozního souboru nebo 
stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání 
a převzetí Díla. 

2.12 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů 

spojených s prováděním Díla v souladu s právními předpisy a požadavky Evropské 

komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro 

zakázky spolufinancované z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, 
aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení 
účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín 

nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. 
Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo 

třetích osob, kteří mají prospěch z prostředků spolufinancování ES, budou uchovány 

tak, aby bylo možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. 
S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že 

povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby 

ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění 
těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 

k těmto povinnostem nezaváže. 



8 / 3 8  

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 

Zhotovení stavby 

OP/ R/ 23/ 21 
 

2.13 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení 
dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či 
Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně 

kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům 

anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jím 

pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a m etodiku kont roly, 

zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro 

ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným 

nesrovnalostem . 

2.14 Zhotovitel je povinen do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy předložit 

Objednateli pojištění uvedená v příloze č. 7 Smlouvy a tato bude udržovat v platnost i 

po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže Objednateli 
existenci pojištění uvedeného v příloze č. 7 Smlouvy doložením příslušných smluv či 
písemných potvrzení. 

2.15 Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli výkon jeho kontrolního práva nad 

prováděným Dílem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatečným předstihem 

inform ovat  TDS o termínu zakrytí jakýchkoliv prací na Díle, tak, aby mohl TDS 
provést j ej ich kont rolu dle Technických podmínek. 

2.16 TDS může v souladu se Smlouvou vydávat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro 

řádné provedení Díla a odstranění vad, přičemž Zhotovitel je takovými pokyny TDS 

vázán. TDS je povinen dávat pokyny Zhotoviteli písemně. Za písemně vydaný pokyn 
se považuje i jejich zápis do stavebního deníku.  

2.17 Jestliže se dle Smlouvy výslovně vyžaduje, aby určitý úkon TDS byl odsouhlasen 
Objednatelem, je tento úkon TDS vůči smluvním stranám účinný okamžikem účinnosti 
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že nebude klást pravomoci TDS další 
omezení, s výjimkou těch, které jsou výslovně sjednány se Zhotovitelem ve Smlouvě. 

2.18 TDS není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele měnit 
kterýkoliv z dokumentů, tvořících Smlouvu. 

2.19 TDS nemá bez předchozího písemného zplnomocnění Objednatelem pravomoc zbavit 
kteroukoliv ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 

2.20 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6 Smlouvy oprávněny 
zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím 
operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zaj ist it  pro 

tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby 
tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. 

2.21 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí 
být v českém jazyce nebo v původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka. 
U všech úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen. 

2.22 V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou 
nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé 
společně a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) prohlašuje, 
že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož 

i všechny Zhotovitele společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby 

Objednatele. Vystavovat daňové doklady -  faktury za činnosti vykonávané 

v případech vyhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jej ich společnou nabídkou 
j e povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí Zhotovitel, tj.na daňovém dokladu bude 
uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost  jako 

poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty) . Zmocnění Vedoucího Zhotovitele tvoří přílohu č. 9 Smlouvy. Zmocnění 
Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. Změna 
Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu se sdělením souhlasu 
ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči Objednateli nastává 
uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně 
bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v odst . 13.6.  
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2.23 V souladu s odst . 4.9 Smlouvy je Zhotovitel povinen umožnit provedení studentské 
exkurze/studentských exkurzí.  

2.23.1 Objednatel oznámí Zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 
dní před požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní 
před Objednatelem požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost 
uskutečnění exkurze, případně navrhne Objednateli jiný termín uskutečnění 
exkurze, nejpozději však do 30 dnů od původně Objednatelem požadovaného 
termínu. Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při jeho účasti na exkurzi. 
Ustanovení předchozí věty však nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi 

2.23.2 Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo 
učňovských škol stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního 
zaměření a vyučující těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být provedena 
v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti včetně doprovodu), v pracovních 
dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod. 

2.23.3 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle 
podmínek a omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze 
odborný výklad k aktuálně prováděným činnostem. 

 

3 . DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem postupu prací. 

3.2 Zhotovitel zahájí práce na Díle v Den zahájení prací. Pokud však stavební či jiné 

veřejnoprávní povolení nezbytné pro zahájení prací na Díle nabude právní moci až po 
Dni zahájení prací, zahájí Zhotovitel příslušné práce nejpozději do 2 dnů ode dne 
nabytí právní moci posledního z příslušných nezbytných veřejnoprávních povolení. 
Zhotovitel je povinen oznámit TDS bezodkladně veškeré překážky dle tohoto odstavce 
bránící zahájení prací v Den zahájení prací a bezodk ladně po odpadnutí překážek dle 
tohoto odstavce den, kdy zahájí práce.  

3.3 V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění veřejnoprávních oprávnění 
pro zahájení prací v den uvedený v Harm onogram u postupu prací s odbornou péčí, 
ale veřejnoprávní oprávnění nebyla bez zavinění Zhotovitele vydána, vzniká 
Zhotoviteli nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 těchto 
Obchodních podmínek. 

3.4 Zhotoviteli vzniká nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 

těchto Obchodních podmínek i v  případě, že Zhotovitel nemohl zahájit práce v den 

uvedený v Harmonogramu postupu prací z důvodu Vyšší moci. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Částí Díla ve lhůtách pro dokončení 
stanovených v Harmonogramu postupu prací, přičemž: 

3.5.1 má se za to, že okamžik podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla TDS 

a Zhotovitelem je okamžikem dokončení Části Díla, a 

3.5.2 má se za to, že okamžik podpisu Předávacího protokolu ze strany TDS 

a Zhotovitele je okamžikem dokončení Díla. 

3.6 Podrobný harmonogram 

3.6.1 Zhotovitel se zavazuje, že od zahájení stavebních prací vypracuje na každý 

následující měsíc upřesnění Harmonogramu postupu prací a finančního plnění 
a předložit tento Podrobný harmonogram TDS ke schválení nejpozději 20. den 

předchozího kalendářního měsíce. Podrobný harmonogram ovšem nemůže 

posunout závazné lhůty pro dokončení Díla či Části Díla stanovené 

v Harmonogramu postupu prací. Schválený Podrobný harmonogram je 
přílohou stavebního deníku. Podrobný harmonogram bude zejména obsahovat: 

1)  časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo, včetně 
vypracování příslušné Dokumentace Zhotovitele, 
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2)  seznam výluk (traťových a trakčních), 

3)  časové upřesnění postupu zásobování, výroby zařízení, dodávky na 

Staveniště, výstavby, montáže a zkoušení, případná upřesnění splatnost i 

faktur,  

4)  sled a načasování prohlídek a zkoušek stanovených ve Smlouvě a 

5)  průvodní zprávu, která obsahuje: 

( i)  seznam stavebních postupů, všeobecný popis metod, podle kterých 
Zhotovitel hodlá postupovat, a hlavních etap provádění Díla, a 

( ii)  údaje o předpokládaném počtu pracovníků Zhotovitele a všech typů 
vybavení Zhotovitele, které jsou třeba na Staveništi v každé ze 
zaznamenaných etap. 

3.6.2 Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnů poté, co Podrobný harmonogram 
obdržel, neoznámí Zhotoviteli, že Podrobný harmonogram neodpovídá 
Smlouvě a rozsah, v němž neodpovídá, bude Zhotovitel postupovat v souladu 

s Podrobným harmonogramem podle svých dalších povinností podle Smlouvy. 
Pracovníci Objednatele budou oprávněni spoléhat se při plánování svých 
činností na Podrobný harmonogram.  

3.6.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schváleného Podrobného 

harm onogram u. Pro schválení Podrobného harmonogramu se použije článek 
11 těchto Obchodních podmínek obdobně.  

3.6.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit TDS pravděpodobné budoucí 
události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, 
vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti 
Harmonogramu postupu prací. TDS může požadovat, aby Zhotovitel předložil 
odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo návrh 

na změnu Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek.  

3.6.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo 

příslušné Části Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností:  

1)  změna Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek, 

2)  okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty nebo změnu 
Harmonogramu postupu prací podle některého článku těchto Obchodních 
podmínek, 

3)  vyšší moc, 

4)  jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 
Objednateli, TDS, pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům 
Objednatele na Staveništi, přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty 
pro předání Díla nebo příslušné Části Díla vzniká pouze tehdy, kdy je 
prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní důvody pro 
prodloužení lhůty prokáže. 

3.6.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro 

plnění některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit 

Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku 

skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět 
a současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, 
tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené 
tvrzené nároky. K později předloženým argumentům se již nebude přihlížet 
a hledí se na ně,  j ako by nebyly vzneseny.  

3.6.7 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro 

dokončení některé Části Díla, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem 

úpravu Harmonogramu postupu prací formou písemného dodatku k této 

Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné Části Díla 

o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu 
pro dokončení příslušné Části Díla. Obsahem dodatku bude zároveň 
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prodloužení termínů pro dokončení následujících Částí Díla o tomu odpovídající 
dobu.  

3.6.8 TDS je oprávněn požadovat vypracování revidovaného Podrobného 

harm onogram u v případě uzavření dodatku ke Smlouvě, který upravuje 

Harmonogram postupu prací, nebo v případě prodlení Zhotovitele s plněním 

Díla, které se Zhotovitel zavazuje oznámit TDS neprodleně po jeho zjištění. 
Revidovaný Podrobný harmonogram bude obsahovat i popis metod, které 

hodlá Zhotovitel přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další 
termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací byly v nejvyšší možné míře 

dodrženy. Pro schválení revidovaného Podrobného harmonogramu se použije 

článek 11 těchto Obchodních podmínek obdobně.  

3.6.9 Sankce za prodlení Zhotovitele nejsou schválením Podrobného harmonogram 

dotčeny. 

3.7 TDS je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby 

přerušil postup prací na celém Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto 

pokynem vázán. 

3.8 V případě, že TDS vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo Části 
Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo 
Části Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby 

neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo 

bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených 

obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími. 

3.9 Zhotovitel se zavazuje po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla zabezpečit již 

provedené Části Díla před jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo znehodnocením, 
zabezpečit Staveniště z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života a zdraví třetích 

osob a uskladnit již obstaraný materiál, vybavení a zařízení a zajistit jejich úschovu 
tak, aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, zničení nebo znehodnocení. Jestliže 
Zhotoviteli vzniknou dodatečné náklady v důsledku přerušení postupu prací na Díle 
nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek, vzniká Zhotoviteli nárok 
na úhradu veškerých prokazatelně a v souladu s odst. 2.1.3 těchto Obchodních 

podmínek účelně vynaložených nákladů. Za účelem stanovení výše nákladů 

v důsledku přerušení postupu prací budou smluvní strany postupovat obdobným 
způsobem dle čl. 17 těchto Obchodních podmínek. 

3.10 Pro vyloučení pochybností smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel nemá nárok 

na úhradu nákladů v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla, pokud 

je toto přerušení prací zapříčiněno z důvodů na straně Zhotovitele nebo jemu 

přičitatelných.  

3.11 Po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na 

věcech určených k provedení Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

3.12 Přerušení zhotovování Díla nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek 

nezpůsobuje prodlení, případně se nezapočítává do doby již vzniklého prodlení 
s plněním povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo nebo Část Díla ve lhůtě stanovené 

v Harmonogramu postupu prací. Zhotovitel však vyvine maximální úsilí k tom u, aby 

původní lhůty v Harmonogramu postupu prací byly dodrženy s výjimkou případů, kdy 

to není objektivně možné. Zhotoviteli v takovém případě vznikne nárok na 
prodloužení lhůty pro plnění dle odst. 3.6.5 těchto Obchodních podmínek. 

3.13 Zhotovitel však nebude mít nárok na prodloužení lhůty v případě, kdy k přerušení dal 
TDS pokyn v případech, kdy přerušení má příčinu vzniklou vadou Dokumentace 

Zhotovitele, vadou práce Zhotovitele, porušováním povinností Zhotovitele ve smyslu 

ust. § 2593 občanského zákoníku, nebo materiálů, které Zhotovitel použil nebo 

v případě, že je Zhotovitel opominul chránit, uskladňovat nebo zabezpečovat podle 
odst . 3.9 těchto Obchodních podmínek.  

3.14 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen 

pokyn TDS k obnovení prací.  
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3.15 Dodatečné výluky je výluka nad rámec výluk uvedených v Harm onogram u postupu 

prací nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv 

z viny Objednatele. Žádost o Dodatečnou výluku musí Zhotovitel doručit Objednateli 
nejméně 120 dní před začátkem měsíce, ve kterém má být Dodatečná výluka 

zahájena. V případech, kdy je již vydán ROV, je dodatečná výluka uvažována 

a počítána ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za 

dodatečnou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu 

výluky nad výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona 

o dani z přidané hodnoty. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se 

v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže 
uvedené částky za každou započatou hodinu (s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou 
uvedeny včetně platné sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje  3.000 Kč/ započatá hodina 

výluka traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina 

výluka dvou a více traťových kolejí  10.000 Kč/ započatá hodina 

výluka staničních kolejí – dopravní  2.000 Kč/ započatá hodina 

výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina 

výluka zabezpečovacího zařízení  3.000 Kč/započatá hodina 

3.15.1 Spolu s platbou za dodatečnou výluku se Zhotovitel zároveň zavazuje uhradit 

veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 

Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 
dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení 
náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislost i 

s Dodatečnou výlukou.  

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat možnost poskytnutí Dodatečné výluky 

s provozovatelem dráhy a drážní dopravy a se všemi dalšími zúčastněnými 
subjekty a poskytnout Dodatečnou výluku, nebrání- li tomu objektivní 
okolnost i.   

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnutí každé Dodatečné výluky uhradit 
Objednateli částky uvedené ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn vystavit 

daňový doklad pro úhradu částek za poskytnutí Dodatečné výluky, vždy 

k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je 

Dodatečná výluka poskytnuta. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za 

Dodatečnou výluku uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu 

Dodatečné výluky. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se se 

považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Daňový doklad bude mít 
splatnost třicet (30) dní a v ostatním se použijí analogicky platební podmínky 

dle odst . 15. 2 a násl. těchto Obchodních podmínek.  

3.15.4 Zhotovitel není povinen Objednateli uhradit za poskytnutí Dodatečné výluky 

částky uvedené ve Smlouvě, pokud Objednateli prokáže, že okolnosti, které 

vedly k poskytnutí Dodatečné výluky, nemohl Zhotovitel jednající s odbornou 

péčí předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel:  

1)  nem ohl předvídat, patří zejména: 

 zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů,  

 nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich 

provedení, 

2)  mohl předvídat, patří zejména: 

 veškeré rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností 
zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány v průběhu 

zadávacího řízení. 

3.16 Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v Harm onogram u postupu 

prací nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv 

z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel požádá méně než 120 dnů před začátkem 

měsíce, ve kterém má být výluka zahájena, či ke které dojde překročením 
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sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu bez předchozího podání písemné 
žádosti. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno 

a počítáno ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za 
Překročenou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu 
výluky nad výše uvedený rámec. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu 
se předchozí věta neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se 
Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první 
započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše 
uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Jedná se poskytnutí 
služby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Níže uvedené částky za každou 
započatou hodinu (s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny včetně platné 
sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina 

výluka traťové koleje  10.000 Kč/ započatá hodina 

výluka dvou a více traťových kolejí  20.000 Kč/ započatá hodina 

výluka staničních kolejí – dopravní  5.000 Kč/ započatá hodina 

výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina 

výluka zabezpečovacího zařízení  5.000 Kč/započatá hodina 

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 

1 hodinu) :  

 smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající 
vliv na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, 
požadovanou dopravci po Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení 
o dráze, 

 veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady 

vzniklé Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci 
(v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně 

případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby 

a které vzniknou v souvislost i s Dodatečnou výlukou. 

3.17 Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit výše uvedené částky za překročenou 

a dodatečnou výluku, pokud Objednateli neprokáže, že okolnosti, které vedly 

k překročené, nebo dodatečné výluce nemohl Zhotovitel jednající s odbornou péčí 
předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel 

a)  nemohl předvídat, patří zejména 

-  zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů, 

-  nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich provedení, 

b)  mohl předvídat, patří zejména: 

-  veškeré rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou na 

místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky 

v průběhu zadávacího řízení. 

4 . ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOVI TELE 

4.1 Zhotovitel se zavazuje zřídit a vést pro zhotovované Dílo typizovaný stavební deník 

Objednatele, který bude obsahovat alespoň následující údaje: 

4.1.1 výčet provedených stavebních prací; 

4.1.2 dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních 

kvalitativních požadavků; 

4.1.3 jakékoliv výhrady Objednatele či TDS k  provedení Části Díla (včetně oznámení 
vad a drobných vad) a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad; 

4.1.4 další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění Díla; 

4.1.5 další údaje dle požadavků platných právních předpisů, zejména vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokum entaci staveb, ve 
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znění pozdějších předpisů, přičemž další podrobnosti pro vedení stavebního 
deníku jsou stanoveny v Technických podmínkách. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne podpisu 

Předávacího protokolu Objednatelem. Po uzavření bude stavební deník veden a uložen 

v souladu s platnými právními předpisy. Denní záznamy o prováděných pracích se do 

stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy 

nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zhotovitel se zavazuje provádět 
zápisy do stavebního deníku v originále a dvou kopiích, přičemž Zhotovitel každé 
pondělí (popřípadě nejbližší následující pracovní den, pokud pondělí není pracovním 
dnem )  předloží TDS jednu z kopií stavebního deníku za předchozí týden, není- li s TDS 

sjednáno jinak. Stavební deník musí být trvale dostupný oprávněné osobě 

Objednatele. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje každý měsíc připravit zprávu o postupu prací a ve třech kopiích 

a rovněž v elektronické formě je předat TDS. První zpráva bude pokrývat období do 

konce prvního kalendářního měsíce po Dni zahájení prací. Poté budou zprávy 

předávány za každý kalendářní měsíc zpětně, vždy do sedmi (7) dnů po skončení 
kalendářního měsíce, jehož se týkají. Podávání zpráv bude pokračovat, dokud 

Zhotovitel neskončí všechny práce, o nichž je známo, že dosud scházejí k datu 

dokončení, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí Díla. Každá zpráva bude 

obsahovat  

4.3.1 diagram y a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií projektových 

prací, Dokumentace Zhotovitele, zásobování, výroby, dodávky na Staveniště, 
stavebních prací, montáže a zkoušení,  

4.3.2 fotografie ukazující stav výroby a pokrok na Staveništi,  

4.3.3 u výroby každé důležité položky zařízení a materiálů jméno výrobce, místo 

výroby, postup v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:  

1)  zahájení výroby,  

2)  inspekcích Zhotovitele, a  

3)  zkouškách; 

4.3.4 podrobné údaje uvádějící počet pracovníků Zhotovitele a počty každého z typů 

vybavení Zhotovitele na Staveništi,  

4.3.5 kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledků testů a certifikátů materiálů,  

4.3.6 bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv riskantních nehodách 

a činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahům s veřejností, 
a  

4.3.7 srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostm i o veškerých 

událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení Díla v souladu se 

Sm louvou, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání 
prodlení se zhotovením Díla. 

4.4 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele 

v souladu s touto Sm louvou o dílo, budou zpracovávány za dále uvedených 
podmínek: 

4.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní 
údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, 
které zpracovává v souladu se Sm louvou,  a rovněž bezpečnostních opatřeních, 
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

4.4.2 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl.32 GDPR tak, aby byla 

zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.  

4.4.3 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se 
Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující 
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dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak 
povinnosti mlčenlivosti a zaj ištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí 
dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních 
opatření poddodavatelem. 

4.4.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 

prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR. 

4.4.5 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 

s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy 
zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy 
povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, 
inform uje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu. 

4.4.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné 

pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 
povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této 
Sm louvy, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této 
Sm louvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.  

4.4.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, 
pokud je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech 
svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, 
s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný 
souhlas Objednatel.   

4.4.8 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 

nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému 
zpracování Zhotovitel za „správce“ ve smyslu GDPR. 

5 . OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby 

budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy.  
Oprávněné osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu 

písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo 

osobami jinak zmocněnými k jednání za smluvní stranu. 

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. 
Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je 
však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to 

nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny 
oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) 
pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není 
považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, 
prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že 
Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto 
novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž 

v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 

5.3 Technický dozor stavebníka (TDS) nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním 

propojená.  

6 . PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE 

6.1 Během celého provádění Díla a dále tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění 
povinností Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veškerý nutný 
dozor pro plánování, zajištění, řízení, inspekci a zkoušení prací v rámci provádění Díla. 
Níže uvedená ujednání se obdobně vztahují i na Poddodavatele a jejich případné 

zaměstnance. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 

prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako 
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plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se 
zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným 
Poddodavatelem , který se k těmto povinnostem nezaváže. 

6.2 Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou znalost českého 

j azyka i činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik,  

rizik, která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před nehodami) pro 

uspokojivé a bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí a zástupci stavbyvedoucího 
musí mít takovou znalost českého jazyka umožňující operativní komunikaci v českém 
j azyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady 
překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno 
provádění Díla. 

6.3 Pracovníci Zhotovitele budou přiměřeně kvalifikovaní, vyškolení a zkušení pro své 

řemeslo nebo povolání. Zhotovitel se zavazuje odvolat z prací na provádění Díla na 

odůvodněnou žádost TDS kteroukoliv osobu zaměstnanou na Staveništi nebo při 
provádění Díla, která podle mínění TDS: 

6.3.1 si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá, 

6.3.2 plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale, 

6.3.3 neplní některé povinnosti vyplývající ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo 

6.3.4 trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 

prostředí. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje v případech, kdy je třeba nahradit osoby odvolané TDS, 
nahradit  odvolané osoby osobami, které jsou přiměřeně kvalifikované, vyškolené, 
zkušené pro své řemeslo nebo povolání a splní požadovanou kvalifikaci dle Zadávací 
dokum entace, pokud byla stanovena.  

6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 

budou prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně 

a zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito 
zaměstnanci (vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými 
doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele, Koordinátorovi 
BOZP a zaměstnancům příslušných veřejných orgánů.  

6.6 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 

zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří 
budou vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít 

platné doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět 
činnosti na železniční dopravní cestě (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na 

základě zmocnění dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 

předpisů; ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů. 
Odbornou způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném 

předpisem SŽDC Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy 

a drážní dopravy, vydaného pod č.j.: 76107/ 2019-SŽDC-GŘ-010 z 18.12.2019 

s účinností od 1.1.2020 v platném znění). 

6.7 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na 

zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit 
osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., 
o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů; a 

u příslušných specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na 
elektrotechnická zařízení) vedle osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení 
o zkoušce pro osobu znalou s vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených 
technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. 
pro projektování elektrických zařízení. 

6.8 Doklady způsobilosti (originál nebo ověřenou kopii) se Zhotovitel zavazuje Objednateli 

doložit před zahájením prací na železniční dopravní cestě a při jakékoliv změně se 
zavazuje k bezodkladnému předložení předmětných dokladů způsobilosti (originálů 
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nebo ověřených kopií). Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže 
Zhotovitel provádět práce na provozované železniční dopravní cestě. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 
Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1díl II „Vydávání 
povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, 
schválený GŘ SŽDC dne 26.3.2019 pod č.j.10583/2019-GŘ-030 s účinností od 
1.4.2019, v platném znění zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při 
provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti 
nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Subjektem vydávajícím 
předmětná povolení pro vstup je odbor bezpečnosti Objednatele. Kontaktní 
elektronická adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: 

prukazy@szdc.cz. Příslušné obecně závazné právní předpisy a interní předpisy 
Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, j sou uvedeny v Obecných 
technických podmínkách.  

6.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se 

budou podílet na provádění Díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou 

mít platnou licenci k provozování drážní dopravy, budou mít s příslušným 

provozovatelem dráhy uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou 

splňovat i další povinnosti vyžadované příslušnými ustanoveními obecně závazných 

právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění Díla dále 

zajistit, že jeho zaměstnanci a zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří se budou 
podílet na provozování a organizování drážní dopravy, budou mít zdravotní 
a odbornou způsobilost vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy 

a příslušnými interními předpisy Objednatele. Tuto skutečnost se Zhotovitel zavazuje 
Objednateli doložit před zahájením prací na provádění Díla předložením kopií 
předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již nepředložil dříve. Pokud 
doklady doložil, prokáže na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu jejich 
aktualizaci.  

6.11 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel 
zavazuje zaj ist it , aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní 
povolení, pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná. 
Zhotovitel nese odpovědnost za návrat těchto zaměstnanců na místo, kde byli najati 
nebo do místa bydliště. V případě, že kdokoli z těchto zaměstnanců nebo jejich 
rodinných příslušníků v České republice zemře, zavazuje se Zhotovitel zajistit veškerá 
opatření potřebná pro j ej ich repat r iaci a uhradit náklady s tím spojené. 

6.12 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 

kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové 

látky. K povinnosti seznámit s touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel 
i své Poddodavatele. Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost 
alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna 

prostřednictvím osob Objednatele, určených v příloze č. 6 Smlouvy. Pozitivní výsledek 

ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě 

pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí 
dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán 

„Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty “. Kontrola 

bude prováděna v souladu se směrnicí Objednatele č.120 č.j.36503/ 2017-SŽDC-GŘ-

010 z 3.11.2017 „Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání 
jiných návykových látek“ v platném znění.  

7 . PODDODAVATELÉ 

7.1 Pokud si Objednatel v Zadávací dokumentaci vyhradil požadavek, že určitá věcně 

vymezená část předmětu plnění nesmí být plněna Poddodavatelem, zavazuje se 

Zhotovitel, že minimálně v takto vymezeném rozsahu provede Dílo vlastními 
prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat prostřednictvím 

poddodávek výlučně za podmínek stanovených ve Smlouvě. 



1 8 / 3 8  

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 

Zhotovení stavby 

OP/ R/ 23/ 21 
 

7.2 Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění 
v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji 
ve sm yslu ust . § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem 
pod svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 
strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí 
osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 

k této povinnosti nezaváže. Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím 

Poddodavatele jen takové plnění Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele 

uvedeno v příloze č. 8 Smlouvy.  

7.3 7.3 Ustanovení předchozího odst. 7.2 těchto Obchodních podmínek se nepoužije 

v případě, kdy je třeba k provedení části provozního souboru (PS) nebo stavebního 

objektu (SO) speciálních činností nebo zařízení, které představují pouze dílčí 
a doplňující část plnění dotčeného provozního souboru nebo stavebního objektu, 
přičemž budou ohledně tohoto dalšího poddodavatele splněny požadavky těchto 

Obchodních podmínek, které se vztahují na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodující 
část plnění provozního souboru nebo stavebního objektu musí být provedena 

vlastními prostředky původního Poddodavatele. V takovém případě musí Zhotovitel 
předem písemně oznámit TDS název takového poddodavatele spolu s identifikací 
plnění, které má tento další poddodavatel realizovat. Takový další poddodavatel se 

považuje za schváleného, pokud TDS do pěti pracovních dnů nově navrhovaného 

dalšího poddodavatele, i bez uvedení důvodů, neodmítne. Pokud TDS takto 

oznámeného dalšího poddodavatele odmítne, nesmí se tento odmítnutý poddodavatel 
žádným způsobem podílet na plnění Díla dle Smlouvy. Nepožaduje se přitom, aby 

Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele osoby, které budou pouze 

dodávat materiál a/nebo zařízení nebo poskytovat služby, jejichž součástí není 
provádění vlastních stavebních prací na Díle nebo Části Díla. 

7.4 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí 
disponovat  st roj i a zařízeními, materiály a lidskými zdroji nezbytnými k provedení 
příslušné Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že 
Zhotovitel nebo osoby tvořící s ním koncern (ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech ) mají stroje, zařízení a materiály ve 

vlastnictví nebo jsou oprávněni s nimi nakládat na základě jiného právního důvodu 

a lidské zdroje má Zhotovitel zajištěné osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo 
osobám tvořícím se Zhotovitelem  koncern v pracovněprávním vztahu. Za práce 
provedené vlastními prostředky se považují i práce provedené osobami, které 
společně se Zhotovitelem tvoří koncern. Příslušnost těchto osob ke koncernu musí 
Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují 
povinnosti Poddodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch 
členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, 
jako Poddodavatelé. 

7.5 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi 
způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. 
Pokud není stanoveno jinak: 

7.5.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou 

uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném; 

7.5.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 
Díla nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla 
měnit nebo doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro 
změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení 
předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele originály nebo úředně 
ověřené kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje 
kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 
prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu 
Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní 
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ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 
schvalovaného Poddodavatele originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž 
prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 
prostřednictvím původního Poddodavatele. 

7.5.3 Zhotovitel oznámí TDS nejméně dvacet osm (28) dnů předem předpokládané 

datum zahájení každé poddodavatelské práce a poté oznámí zahájení takové 

práce na Staveništi.  

7.6 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 
příslušných prací na Díle jako předmětu své činnosti nebo podnikání a vybrané 

činnosti. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce 
na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly 
prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá 
požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí 
mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených 

s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, Interními předpisy 
Objednatele nebo Sm louvou. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 
strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány 
jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se 

zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným 
Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

8 . BEZPEČNOST 

8.1 Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje: 

8.1.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy, 

8.1.2 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na Staveništi, 

8.1.3 vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné 

překážky, a tak se zabránilo ohrožení přítomných osob, 

8.1.4 poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a hlídání Díla až do jeho dokončení 
a převzetí Objednatelem podle článku 9 těchto Obchodních podmínek a 

8.1.5 zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných zařízení 
a plotů), které mohou být nezbytné z důvodů provádění Díla a k užívání 
a ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých pozemků. 

8.2 Zhotovitel je povinen inform ovat  Objednatele o tom, zda podle předpokládaného 

plánu provádění Díla bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) 
nebo b) ust. § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. O této 
skutečnosti je Zhotovitel povinen písemně informovat TDS, a to bezprostředně po 
uzavření Smlouvy.  

8.3 V případě, že bude byť jen určitá Část Díla prováděna více než jedním zhotovitelem, 
např. bude- li se jednat  o sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá v souladu se 

Smlouvou určitou Část Díla k realizaci Poddodavateli,  a na Staveništi budou působit 
současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen v takovém případě 
inform ovat  Objednatele a současně o této skutečnosti e-m ailem  inform ovat  TDS, a to 

bezprostředně po vzniku této skutečnosti. 

8.4 Objednatel určí a smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na 

Staveništi a zavazuje se o tom bezodkladně informovat Zhotovitele včetně uvedení 
kontaktních informací na Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje 

k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla a dále se zavazuje 

smluvně zavázat k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla 

i všechny své Poddodavatele. 
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8.5 Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti 
pracovníků Zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravotnickými orgány Zhotovitel 
zajistí, aby byl na Staveništi a ve všech kancelářích pracovníci Zhotovitele 

a Objednatele vždy dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, 
ošetřovna a záchranná služba a aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální 
a hygienické požadavky a pro prevenci epidemií. 

8.6 Zhotovitel zašle TDS podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní došlo. 
Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, 
bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude TDS 

odůvodněně požadovat. 

8.7 Zhotovitel bude po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající opatření 
pro prevenci jakéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování 
pracovníků Zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a m ajetku 

na Staveništi a v jeho okolí. 

9 . PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Předání a převzetí Díla bude probíhat postupně po jednotlivých Částech Díla v souladu 

s Harmonogramem postupu prací a tímto článkem 9. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje v dostatečném předstihu, aby byl schopen dokončit příslušnou 

Část Díla v termínu dle Harmonogramu postupu prací, oznámit TDS termín, ve kterém 

bude připraven provést přejímací zkoušky Části Díla. Není- li mezi TDS a Zhotovitelem  

dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do čtrnácti (14) dnů po tomto 

datu v den nebo ve dnech, kdy to nařídí TDS. TDS o termínu přejímacích zkoušek 

vyrozumí Objednatele. Zhotovitel je oprávněn přizvat k přejímce Díla nebo Části Díla 

své Poddodavatele. 

9.3 Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni navrhnout TDS a TDS je oprávněn i bez jej ich 

návrhu stanovit záznamem do stavebního deníku, aby byla předána pouze ucelená 

část Části Díla s tím, že přejímací zkoušky takové části Části Díla musí být provedeny 

tak, aby celá Část Díla byla provedena v termínu dle Harmonogramu postupu prací. O 

předání a převzetí takové části Části Díla po provedení přejímacích zkoušek bude 

vyhotoven Zápis o předání a převzetí Díla a takto předaná a převzatá část Části Díla 
již nebude předmětem přejímacích zkoušek příslušné Části Díla jako celku. V ostatním 
se na předání a převzetí části Části Díla přiměřeně použijí následující ustanovení. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje provést přejímací zkoušky v souladu s těmito Obchodními 
podmínkami a s podmínkami stanovenými v Technických podmínkách a předat TDS 

dokumentaci skutečného provedení a příručku provozu a údržby v souladu 

s Technickými podmínkami dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Část 
Díla provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat . 

9.5 Zkoušky se řídí Obchodními podmínkami nebo příslušnými ustanoveními Technických 

podmínek. Pro zkoušky platí, není- li ve Smlouvě sjednáno jinak, že:   

9.5.1 Zhotovitel poskytne veškeré potřeby, podklady a pracovníky nezbytné pro 

účinné provedení zkoušek; 

9.5.2 TDS je oprávněn změnit místo nebo detaily určitých zkoušek a požadovat 
provedení dodatečných zkoušek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takový 

příslušný pokyn TDS; 

9.5.3 Jestliže se TDS nedostaví na místo zkoušek v čase, který TDS oznámí jako čas 

zahájení zkoušek, může Zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal- li od TDS 

jiné pokyny), které se poté budou považovat za provede né v přítomnosti TDS. 
Ust. § 2607 občanského zákoníku tím není dotčeno; 

9.5.4 Jestliže Zhotovitel neprovede přejímací zkoušky v termínu stanoveném TDS, 
může přejímací zkoušky provést Objednatel na riziko a náklady Zhotovitele. 
O tom, že budou zkoušky provedeny Objednatelem, musí být Zhotovitel a TDS 

v dostatečném předstihu písemně informován, přičemž mu musí být 
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umožněno, aby se přejímacích zkoušek, provedených Objednatelem, mohl 
zúčastnit. 

9.5.5 V případě, že jsou požadované zkoušky řádně provedeny a TDS k nim nemá 

výhrad, potvrdí TDS Zhotoviteli zápisy o zkouškách, nebo mu vydá certifikát 
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepíší Zápis o předání a převzetí Díla. 
TDS je oprávněn podepsat Zápis o předání a převzetí Díla před termínem 
sjednaným v Harmonogramu postupu prací pro příslušnou Část Díla jen 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele.  

9.5.6 Jestliže TDS nebyl přítomen zkouškám, má se za to, že plně akceptuje 
zkoušku jako řádně provedenou.  

9.6 TDS je oprávněn kdykoli písemně, alespoň záznamem do stavebního deníku, požádat 

Zhotovitele o to, aby byla Část Díla změřena. Zhotovitel je oprávněn kdykoli TDS 

písemně navrhnout, aby bylo takové měření Části Díla provedeno. Po záznamu 

požadavku TDS na provedení změření Části Díla do stavebního deníku je Zhotovitel 
povinen zajistit měření příslušné Části Díla dle následujících podmínek: 

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladně buď zúčastní měření, nebo pošle kvalifikovaného 

zástupce, který bude při měření asistovat TDS, a poskytne veškeré 
podrobnost i požadované TDS.  

9.6.2 Není- li v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, měření Části Díla proběhne 

tak, že se bude měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovaných 

prací a metoda měření bude v souladu se všemi použitelnými souvisícími 
dokum enty a výsledek měření bude potvrzen podpisem Měřícího protokolu 
TDS a Zhotovitelem, přičemž Měřící protokol vyhotovuje Zhotovitel.  

9.6.3 Jestliže se Zhotovitel nezúčastní měření ani nevyšle kvalifikovaného zástupce, 
ani nepodepíše Měřící protokol, bude měření provedené TDS (nebo v jeho 

zastoupení) považováno za přesné.  

9.6.4 Budou- li zhotovované práce měřeny podle záznamů, budou tyto záznamy 

připraveny TDS. Zhotovitel se zúčastní prověření a podpisem Měřícího 
protokolu odsouhlasí záznamy spolu s TDS. Jestliže se Zhotovitel prověření 
záznamů nezúčastní, budou záznamy považovány za přesné.  

9.6.5 Jestliže Zhotovitel prověří záznamy a nebude s nim i souhlasit  a/ nebo 

nepodepíše Měřící protokol, potom Zhotovitel oznámí TDS důvody, které ho 

vedly k tvrzení, že záznamy jsou nepřesné. Po obdržení tohoto oznámení TDS 

zkontroluje záznamy, a buď je potvrdí, nebo změní. Jestliže Zhotovitel nepředá 

toto oznámení TDS do desíti (10) dnů poté, co byl požádán, aby prověřil 
záznamy a podepsal Měřící protokol, budou záznamy považovány za přesné.  

9.6.6 TDS v rámci měření zkontroluje cenu příslušné Části Díla tím, že ocení každou 

položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného měření a příslušnou 

sazbu nebo cenu za tuto položku, nebo (není- li tato položka uvedena) za 

podobnou práci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména výkazem 
výměr, ve Smlouvě, resp. Nabídce Zhotovitele.  

9.6.7 Výsledek měření a kontroly ceny příslušné Části Díla bude potvrzen podpisem 

Měřícího protokolu TDS a Zhotovitelem . 

9.7 Jestliže v průběhu přejímací zkoušky TDS zjistí, že příslušná Část Díla není provedena 

řádně a v souladu se Sm louvou, tak:  

9.7.1 se bude mít za to, že je příslušná Část Díla vadná;  

9.7.2 je TDS oprávněn odmítnout podepsání Zápisu o předání a převzetí Díla, 
s udáním důvodů a uvedením prací, jež má Zhotovitel provést, aby bylo možno 

Zápis o předání a převzetí Díla podepsat a nařídit další opakování přejímacích 

zkoušek po provedení těchto prací;  

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv 

související práce, za stejných podmínek opakovaly, přičemž TDS poskytne 
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Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění nedostatků odhalených při 
přejímacích zkouškách. Jestliže zdržení a opakované zkoušení způsobí 
Objednateli dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel tyto náklady Objednateli do 

30 dní od doručení písemné výzvy Zhotoviteli.  

9.8 V případě, že se Objednatel rozhodne převzít Dílo nebo Části Díla s ojedinělými 
drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla nebo 

Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
k  zamýšlenému účelu podstatným způsobem neomezují, uvede TDS do Zápisu 

o předání a převzetí Díla výčet takovýchto vad včetně uvedení dodatečné přiměřené 

lhůty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 občanského 

zákoníku se nepoužije. 

9.9 Dnem, který je uvedený v Zápisu o předání a převzetí Díla jako den splnění všech 

povinností nezbytných k ukončení příslušné Části Díla, se příslušná Část Díla má za 

předanou a Objednatelem převzatou a příslušná Část Díla dle Harmonogramu postupu 

prací se má za ukončenou, přičemž Zápis o předání a převzetí Díla musí obsahovat:  

9.9.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 

k ukončení příslušné Části Díla, a datum pro dokončení příslušné Části Díla dle 

Harmonogramu postupu prací;  

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;   

9.9.3 vymezení, na kterou Část Díla se Zápis o předání a převzetí Díla vztahuje; 

9.9.4 seznam případných drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání Díla nebo Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně 
nebo esteticky, ani jeho užívání k zamýšlenému účelu podstatným způsobem 

neomezují, a lhůty, ve kterých se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. 

9.10 Není- li v Zápisu o předání a převzetí Díla uvedeno jinak, nebude se mít za to, že Zápis 

o předání a převzetí Díla pro Část Díla potvrzuje dokončení terénních úprav nebo 
úpravu jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu. 

9.11 Spor o dokončení jednotlivé Části Díla není důvodem pro zastavení prací dle Smlouvy 

na jiných Částech Díla. 

9.12 S ohledem na rozsáhlost a složitost Díla si smluvní strany sjednávají, že se ust. § 
2605 odst. 2 občanského zákoníku nepoužije. 

1 0 . DOKONČENÍ DÍLA 

10.1 Dílo jako celek se má za dokončené ke dni podpisu Předávacího protokolu 

Zhotovitelem  i TDS s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své povinnosti 
podle Smlouvy pro dokončení Díla. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se 

nepoužije. 

10.2 TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele Předávací protokol bez zbytečného 

odkladu poté, co nastane poslední z následujících skutečností: 

10.2.1 Zhotovitel dokončí a řádně předá všechny Části Díla; a  

10.2.2 Zhotovitel dokončí terénní úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících uvedení 
do původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu; a  

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo; a  

10.2.4 Zhotovitel odstraní všechny vady uvedené v Zápisech o předání a převzetí 
Díla; a  

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolárně Objednateli všechnu Dokumentaci 
Zhotovitele včetně kompletní geodetické dokumentace, dokumentace 
skutečného provedení staveb tvořících předmět Díla a originálů stavebních 
deníků. 

10.3 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou pro 

dokončení Díla není zavedení Zkušebního provozu. 



Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 

Zhotovení stavby 

OP/ R/ 23/ 21 2 3 / 3 8  
 

10.4 Dnem podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS se Dílo má za převzaté 

a pouze Předávací protokol bude dokladem konečného převzetí celého Díla, přičemž 

Předávací protokol musí obsahovat: 

10.4.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 

k dokončení Díla jako celku;  

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS. 

10.5 Po podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS zůstávají nadále v platnost i 

povinnosti smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny nebo 

z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnost i i po dokončení Díla. 

10.6 Základním právem Objednatele z vad je právo na odstranění vady. K odstranění 
oznámených vad je Zhotovitel povinen bez dalšího vždy, a to i v případě, že 
Objednatel toto právo zvlášť výslovně neuplatní. Do dvaceti osmi (28) dnů po 
podepsání Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstraní veškeré 
zbývající vybavení Zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce ze 
Staveniště nebo jeho příslušné části tak, aby bylo možno Dílo nebo předávanou Část 
Díla bezpečně provozovat a aby nebyl ohrožen bezpečný a plynulý provoz dráhy nebo 

drážní dopravy.  

1 1 . AKCEPTACE DOKUMENTŮ 

11.1 Je- li v průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakýkoliv dokument, 
který bude mít vliv na provádění Díla dle Smlouvy, zavazují se strany postupovat 

v souladu s tímto článkem. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhůtě 

domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu prací, 
nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, 
která byla za součinnosti obou smluvních stran v souladu se Sm louvou stanovena 

později. 

11.3 TDS je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi 
dokum entu předložené dle odst. 11.2 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) 
pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese- li TDS ve stanovené lhůtě k první verzi 
dokum entu žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve 
znění jeho první verze za závazný.  

11.4 Vznese- li TDS ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu 

dle odst. 11.3 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného 

odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady), nejpozději však do 5 dnů, provést 
veškeré potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek TDS a takto upravený 

dokument předat jako jeho druhou verzi TDS k  akceptaci.  

11.5 TDS se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 
dokum entu předložené dle odst. 11.4 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) 
pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese- li TDS ve stanovené lhůtě k druhé verzi 
dokum entu žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve 
znění jeho druhé verze za závazný. 

11.6 Vznese- li TDS ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 
dokumentu dle odst. 11.5 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel a TDS 

zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů 

a akceptace dokum entu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy 

kterékoliv smluvní strany k jednání.  

11.7 V případě, že dokument představuje změnu Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, 
změnu termínů dle Harmonogramu postupu prací, obsah dokumentu je pro strany 

závazný pouze v případě, že je dokument vyhotoven ve formě řádného písemného 

dodatku ke Smlouvě a podepsán oběma smluvními stranami. 
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1 2 . CENA DÍLA 

12.1 Cena Díla je uvedená v odst . 3.3 Sm louvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je vymezena 
dle stavebních objektů, provozních souborů či jiných Částí Díla.  

12.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu 

uvedenou v odst . 3.3 Sm louvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu 

a potvrzuje, že cena uvedená v odst . 3.3 Sm louvy a v příloze č. 4 Smlouvy je cenou 

konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení 
a předání Díla, přičemž může být měněna výhradně: 

12.2.1 v případě změny výše nebo způsobu platby zákonem stanovené daně 

z přidané hodnoty (DPH), přičemž v takovém případě se Cena Díla upraví 
způsobem odpovídajícím změně výše nebo způsobu odvodu DPH,  

12.2.2 na základě písemné dohody stran.  .  

12.3 Cena veškerého zařízení a materiálů určených ke zhotovení Díla a cena jejich dodávky 

j e zahrnuta v Ceně Díla.  

12.4 Cena Díla zahrnuje náklady na Realizační dokumentaci stavby (RDS)  a náklady na 
zpracování dokumentace skutečného provedení, včetně geodetické dokum entace 

skutečného provedení, i náklady na činnost Notifikované osoby. Dále obsahuje 

náklady na provedení měření, potřebných pro zpracování požadované dokum entace.  

12.5 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla. V ceně Díla jsou 

obsaženy i náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení Staveniště 

Zhotovitele i jeho Poddodavatelů, náklady na zpracování a projednání projektu 
zařízení Staveniště ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. V ceně jsou 
zahrnuty i náklady odpadového hospodářství a úpravy pozemků a jej ich uvedení do 
původního stavu, měření hluku a vibrací, provedení technických revizí a potřebných 
komplexních zkoušek, náklady na ztížené podmínky výstavby, daně (s výjimkou 
DPH), dovozní cla a jiné poplatky. Užívání nemovitostí pro účely zařízení Staveniště 

a využití dočasných záborů hradí Zhotovitel. 

12.6 Cena Díla zahrnuje i tzv. nezadatelné práce nezbytné pro zhotovení Díla, které je 

Zhotovitel povinen zaj ist it  u příslušné organizační jednotky Objednatele v rozsahu 

stanoveném Směrnicí SŽDC č. 55.  

12.7 Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré 

náklady na zhotovení Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se Staveništěm 

a celým obsahem Zadávací dokumentace (vč. části obsahující výkresovou část a část 
soupis prací). 

12.8 Pokud dojde k přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.7 Obchodních 

podmínek z důvodů nikoli na straně Zhotovitele po dobu delší než 2 roky (a to 

i v součtu jednotlivých kratších přerušení prací), počínaje prvním dnem následujícího 
roku se bude dosud neuhrazená část Ceny Díla automaticky každoročně upravovat 

o roční míru růstu indexu cen stavebních prací za předcházející kalendářní rok 
zveřejňovaného Českým statistickým úřadem. V případě přerušení z důvodů na straně 
Zhotovitele se úprava Ceny Díla podle tohoto odstavce nepoužije. 

1 3 . PLATEBNÍ PODMÍNKY 

13.1 Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů, které budou 

vystaveny vždy na cenu stavebních a jiných prací, které byly v předcházejícím 

kalendářním měsíci provedeny v souladu se Sm louvou za účelem zhotovení Díla, 
a v případě, že si to vyžádá Objednatel, i na cenu materiálu dodaného 

v předcházejícím kalendářním měsíci na Staveniště za účelem zhotovení Díla a j e 

řádně uskladněn a zabezpečen před ztrátou, poškozením nebo zničením, přičemž tyto 

stavební a jiné práce či materiál musí být zaznamenány v Soupisu provedených prací 
potvrzeném podpisem  TDS. 
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13.2 Daňové doklady budou vystaveny podle Směrnice SŽDC č. 41. Vystavené daňové 
doklady se mají za kompletní, obsahují- li všechny přílohy, kterými jsou: 

a)  soupis zjišťovacích protokolů, 

b)  zjišťovací protokoly, 

c)  Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací. 

13.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech a dále pak 

j ednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá 

Objednateli konečný daňový doklad. 

13.4 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do patnácti (15) dnů ode dne, kdy 
vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění 
a doručit jej neprodleně Objednateli a Objednatel se zavazuje předmětnou částku 
uhradit  dle podmínek v tomto článku Obchodních podmínek.  

13.5 Splatnost  faktury -  daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, 
t j .  administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát 
(60)  dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti 
považují smluvní strany za přiměřenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení 
Ceny Díla, kterou se strany odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku. 

13.6 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu 

na účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena 

připsáním příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb 

Zhotovitele. Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele 

bude provedeno pouze na základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. 
Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele 

z datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou 

u Zhotovitele – fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní 
aktivní datovou schránku.  

13.7 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené ve 

Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem 

č. 235/ 2004 Sb.,  o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 563/ 1991 Sb.,  o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat 
přiloženou kopii Soupisu provedených prací potvrzeného podpisem  TDS. 

13.8 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 

do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 
náležitě doplněné či opravené faktury.  

13.9 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 

Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je daňový doklad 

vystaven vyjma měsíce listopadu, kdy bude daňový doklad Zhotovitelem vystaven 

i k patnáctému (15.) dni měsíce listopadu.  

13.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 

nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě 

Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postup 

Objednatele dle odst. 20.21 Obchodních podmínek se nepovažuje za souhlas 

Objednatele.  

13.11 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. 
§ 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou.  

13.12 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 

spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku.  

13.13 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla. Celkovou výši 
zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny, 
splatnost  a ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho 

možnostmi takovou zálohu poskytnout. 
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1 4 . BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

14.1 Zhotovitel předal Objednateli před podpisem Smlouvy Bankovní záruku za provedení 
Díla ve výši uvedené ve Smlouvě. Bankovní záruka za provedení Díla (dále též jen 

Bankovní záruka) bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů 

provedení Díla. Bankovní záruka za provedení Díla bude Objednatelem použita jako 

kompenzace pro možné ztráty, které by vyplynuly z toho, že by Zhotovitel nebyl 
schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V případě porušení povinnosti 
Zhotovitele udržovat v platnosti Bankovní záruku za provedení Díla dle podmínek této 

Smlouvy není Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napravení tohoto 

porušení žádná finanční plnění podle této Smlouvy. 

14.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných Bankovní zárukou za provedení 
Díla ve výši, která odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli 
neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění 
vad Díla, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Sm louvou, nebo 

jakékoli částce, která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění 
Zhotovitele.  

14.3 Bankovní záruka za provedení Díla musí splňovat tyto podmínky: 

a)  Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž 
česká banka nebo zahraniční banka (tj. ta, která vydala Bankovní záruku za 

provedení Díla) se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy 

oprávněného, 

b)  Bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve 

Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po vyhotovení Předávacího protokolu 

a odstranění všech případných vad a nedostatků uvedených v Předávacím protokolu 

podle toho, která z těchto událostí nastane později, 

c)  Bankovní záruka musí být dále platná, dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku 
za odstranění záručních vad podle článku 15 těchto Obchodních podmínek. 

14.4 Právo z Bankovní záruky za provedení Díla bude Objednatel oprávněn uplatnit 
v případech, pokud: 

 Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy; 

 Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; 

 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 

Sm louvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; 

 vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů. 

14.5 Pokud podmínky Bankovní záruky za provedení Díla specifikují datum, kdy vyprší 
povinnosti právnické osoby, která vydala Bankovní záruku ("datum ukončení platnosti 
Bankovní záruky za provedení Díla") a Předávací protokol nebyl smluvními stranami 
vyhotoven, resp. nebyly odstraněny všechny případné vady a nedostatky uvedené 

v Předávacím protokolu, do data třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti 
Bankovní záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle toho prodlouží platnost 

Bankovní záruky za provedení Díla, dokud nebude smluvními stranami vyhotoven 

Předávací protokol a odstraněny všechny případné vady a nedostatky uvedené 

v Předávacím protokolu, a dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku za odstranění 
záručních vad podle článku 15 těchto Obchodních podmínek. 

14.6 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za provedení Díla dále 

v případech, pokud:  
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14.6.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, v případech 

kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností může 

Objednatel nárokovat plnou výši částky Bankovní záruky za provedení Díla,  

14.6.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu,  

14.6.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co 

obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 

povinnosti. V případě, že se jedná o nepeněžitou povinnost se má za to, že je 
do výše určené záruční listinou zajištěna peněžitá pohledávka, která 
Objednateli přísluší při porušení příslušné nepeněžité povinnosti, 

14.7 Objednatel vrátí záruční listinu k Bankovní záruce za provedení Díla Zhotoviteli do 

dvaceti (20) dnů ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Předávací protokol, 
Zhotovitel odstranil veškeré vady uvedené v Předávacím protokolu a v Zápisech 

o předání a převzetí Díla a Objednatel od Zhotovitele obdržel Bankovní záruku za 

odstranění záručních vad, podle toho, který termín nastane později. 

14.8 V případě, že dojde ke změně v osobě Zhotovitele v souladu s odst . 5.6 Sm louvy, 

musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky změny, předložena 
Bankovní záruka za provedení Díla vystavená pro nového Zhotovitele nebo předloženo 
písemné prohlášení výstavce Bankovní záruky o trvání práv z původní Bankovní 
záruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli . Objednatel vrátí předchozí Bankovní záruku 
za provedení Díla Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Bankovní záruku za provedení 
Díla vystavenou pro nového Zhotovitele.  

1 5 . BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD 

15.1 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, tj. nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne 

podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS předat Objednateli Bankovní 
záruku za odstranění vad Díla. Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude 
vystavena na částku odpovídající výši 50 %Bankovní záruky za provedení Díla 
uvedené v odst . 4.1 Sm louvy. 

15.2 Zhotovitel se zavazuje, že Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude vydána na 

dobu šesti (6) let. Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad Díla specifikují 
datum ukončení platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla a Zhotovitel 

neodstranil všechny záruční vady do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení 
platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla, potom je Zhotovitel povinen 
platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla prodloužit, dokud nebudou všechny 
záruční vady odstraněny. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za 
odstranění vad Díla pouze v případech, pokud: 

15.2.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla 

v případě, že její platnost bude kratší, než je uvedeno v předchozím odstavci; 

za těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky 

Bankovní záruky za odstranění vad Díla,  

15.2.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž j e 

podle Sm louvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna,  

15.2.3 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí,  

15.2.4 Zhotovitel neodstraní záruční vadu do čtyřiceti (40) dnů poté, co obdržel 
oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění záruční vady, 
nebo v jiné přiměřené lhůtě dodatečně mu k tom u Objednatelem  poskytnuté, 
a to k úhradě přiměřené slevy z ceny či k úhradě nákladů, které vznikly 

odst raněním vady na náklady Zhotovitele a případných smluvních pokut  

a nároku na náhradu škody,  
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15.2.5 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy 

podle článku 21 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo 

odstoupení oznámeno či nikoliv,  

15.3 V případě, že dojde ke změně v osobě Zhotovitele Zhotovitel převede v souladu 

s odst. 5.6 Smlouvy, musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky 
změny, předložena Bankovní záruka za odstranění vad Díla vystavená pro nového 
Zhotov itele nebo předloženo písemné prohlášení výstavce Bankovní záruky za 
odstranění vad Díla o trvání práv z původní Bankovní záruky o odstranění vad Díla i 
ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrátí předchozí Bankovní záruku za 
odstranění Díla Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Bankovní záruku za odstranění 
vad Díla vystavenou pro nového Zhotovitele.  

15.4 Objednatel vrátí záruční listinu Bankovní záruky za odstranění vad Díla Zhotoviteli do 
dvaceti (20) dnů poté, co tato Bankovní záruka za odstranění vad Díla pozbude 
platnosti podle ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení. 

1 6 . VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 

16.1 Objednatel prohlašuje, že všechny pozemky, na kterých má být zhotoveno Dílo nebo 

zařízeno Staveniště dle Dokumentace pro stavební povolení jsou ve vlastnictví Státu 

a Objednatel k nim má právo hospodařit jako s majetkem Státu ve smyslu zákona 
č. 77/ 1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o státním podniku“) nebo že k pozemkům Objednatel jinak zajistil právo provést 
stavbu, není- li ve Smlouvě uvedeno jinak. 

16.2 Vlastnické právo k věcem, které Zhotovitel opatřuje pro plnění Smlouvy nebo které 

vznikají jako výsledek plnění Smlouvy a které se stanou součástí Díla, resp. pozemku, 
a to včetně strojů a jiných upevněných zařízení ve smyslu ust. § 508 občanského 

zákoníku, nabývá Stát okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, resp. pozemku, nebo 

kdy takto vznikly  a Objednatel současně získává odpovídající právo hospodařit ve 

smyslu zákona o státním podniku. Vlastnické právo k materiálu dodanému na 

Staveniště za účelem zhotovení Díla nabývá Stát okamžikem uhrazení příslušného 

daňového dokladu v souladu s odst. 13.1 Obchodních podmínek a Objednatel 

současně získává odpovídající právo hospodařit ve smyslu zákona o státním  podniku. 

Ust. § 512 občanského zákoníku není dotčeno. Pro vyloučení pochybností smluvní 
strany prohlašují, že při úpravě vlastnického práva k Dílu a jeho částem vzaly v úvahu 
ust. § 5 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. 

16.3 Ujednání o vlastnickém právu obsažené v předchozím odstavci neplatí v případě 

úpravy, přeložky nebo jiného zásahu do sítí technického vybavení nebo jiné věci, 
která je ve vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby a které byly vyvolány 
prováděním Díla. Vlastnické právo k takto upravené věci v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy nepřechází a zůstává zachováno původnímu vlastníkovi. 

16.4 V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele v souvislost i s plněním Smlouvy bude 

autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského 

zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednot livým 

částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít – 

licenci, a to výhradní, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro 

naplnění účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na Smlouvu a v množstevním 

rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České 

republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských 

práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to 

i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést 
na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí 
poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho 
právní nástupce nejsou povinni licenci využít.  
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16.5 V případě licence dle předcházejícího článku se Zhotovitel s ohledem na význam 

a způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 

občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení 
dle ust. § 2382 občanského zákoníku. 

1 7 . ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 

17.1 TDS je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu Díla, 
tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení 
prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak 
bylo popsáno ve Smlouvě. Vždy se bude jednat o změnu, která nebude změnou 
podstatnou. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.  

17.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat 

změny plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění 
Smlouvy, úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace. 

17.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po 

realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po 

zapracování příslušné změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po 

provedení změny nadále splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené 

změny plnění Smlouvy nemá vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy.  

17.4 Navrhne- li TDS nebo Zhotovitel změnu plnění Smlouvy, oznámí takovou skutečnost 

druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané technické 

řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým 

číslem, tímto úkonem bude zahájeno změnové řízení a obě strany na nejbližším 

jednání návrh změny projednají. 

17.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Ceny Díla 

(tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně též 

na termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací a součinnost Objednatele apod. 
Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů 

od navržení změny TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne- li se písemně Zhotovitel 
s TDS j inak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů 
navrhované změny. 

17.6 Bude- li výsledkem navrhované změny také změna ceny Díla, je Zhotovitel povinen 

v hodnocení dopadů navrhované změny sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný odhad 

změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých 

nákladů nebo úspor touto změnou způsobených). 

17.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny 

schválí nebo odmítne.  

17.8 V případě schválení návrhu změny Objednatelem musí být následně změny sjednány 

písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. 

17.9 V případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly výslovně 

uvedeny v Zadávací dokumentaci,  je Objednatel oprávněn objednat tyto vícepráce 

u Zhotovitele. Veškeré vícepráce schválené ve změnovém řízení a zadané formou 
příslušného zadávacího řízení budou fakturovány samostatným daňovým dokladem.  

17.10 Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce 

se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Nabídce Zhotovitele, případně 

jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a místa plnění. 
Pokud se druh víceprací v Nabídce Zhotovitele nevyskytuje, porovná se jejich skladba 

s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací 
k vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh 

vícepráce ani porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá 

cena prací, které vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 

a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku. 
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17.11 Smluvní strany jsou při změnových řízeních podle tohoto článku povinny postupovat 

v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel 

se zavazuje postupovat  v rámci změnového řízení tak, aby neohrozil řádné plnění 
Sm louvy v souladu Harmonogramem postupu prací. 

17.12 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu změnového řízení nebude činit žádné kroky, které 

by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení ceny navrhované změny. Vedlo- li by 

respektování takové povinnosti dle názoru Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu 

postupu prací, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost oznámit TDS.  

17.13 Ujednání tohoto článku se užijí ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku rovněž 
pro případy změn, které se týkají místa, kde má být Dílo prováděno, a j sou vynuceny 

okolnostmi, které vyšly najevo v průběhu provádění Díla, nebyly v době podpisu 

Smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nem ohl předvídat či se situace, kdy při 
provádění Díla vyjdou najevo okolnosti odlišné od dokumentace předané 

Objednatelem . 

17.14 Bez ohledu na ujednání tohoto článku či jakákoliv další ujednání těchto podmínek je 

TDS oprávněn sjednávat za Objednatele se Zhotovitelem formou zápisů ve stavebním 

deníku drobné změny Díla, které svým charakterem nemají povahu víceprací či 
méněprací, které nemají vliv na Cenu díla ani na celkové technické vlastnosti díla (ani 
podmínky dané veřejnoprávními povoleními), jejichž potřeba vyvstane v místě 

provádění Díla při jeho provádění a kterou jsou nezbytné pro další postup provádění 
Díla. 

1 8 . ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 
NÁHRADĚ 

18.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do 

okamžiku řádného předání příslušné Části Díla, tzn. podpisu příslušného Zápisu 

o předání a převzetí Díla Zhotovitelem i TDS. 

18.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím 
osobám v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na 

základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 
Zhotovitele ze Sm louvy.  

18.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí 
v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na 

základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 

Zhotovitele ze Sm louvy.  

18.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu a nemajetkovou újmu 

vzniklou na základě řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku 

porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků 

vyplývajících z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, 
které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že 

porušení práv třetích práv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu 

a na vlastní náklady, aby Dílo nebo jeho část nadále práva třetích osob neporušovalo. 

18.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti 
ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila Vyšší moc. Překážka vzniklá ze škůdcových 

osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené 

povinnost i v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen 

překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Tím nejsou dotčeny nároky 

Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, jsou- li t yto 

pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy. 

1 9 . ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 

19.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 

předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které se na Díle nebo Části Díla 
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objeví kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na 
které se vztahuje záruka za jakost, s výjimkou vad, které byly způsobeny po 
přechodu nebezpečí škody na Díle vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel nebo 
osoby, s jejichž pomocí Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu 

a rozsah Díla si strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn oznamovat Zhotoviteli 
vady a uplatňovat práva z nich kdykoliv v průběhu záruční doby, a to bez ohledu na 

to, kdy existenci vady zjistil či mohl zjistit. 

19.2 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, způsobené: 

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokum entaci, za niž odpovídá Zhotovitel, 

19.2.2 nesouladu zařízení, materiálů nebo provedení Díla, se Smlouvou, nebo 

19.2.3 tím, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost. 

19.3 Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky 
za jakost  Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu 

způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční 
dobu bude mít vlastnosti vyžadované Smlouvou. 

19.4 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v níže uvedených záručních dobách, v nichž je 

Objednatel oprávněn Zhotoviteli vady oznámit a požadovat jejich odstranění: 

19.4.1 na železniční svršek (užitý materiál) a geometrické uspořádání koleje (užitý 

materiál) v trvání 2 let, 

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě 

mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě v tunelech 

v trvání 10 let, 

19.4.3 na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, pokud 

není ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak.  

19.5 Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla nebo Části Díla, 
kdy Částí Díla se rozumí stavební objekt (SO), provozní soubor (PS) nebo jiná část 

plnění vymezená v Harmonogramu postupu prací. 

19.6 Záruční doba neběží: 

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část 
Díla, řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,  

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 

odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla 
nebo Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně. 

19.7 Nemůže- li Objednatel pro vadu Díla nebo Části Díla užívat kromě vadou dotčené Části 
Díla i jinou související Část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto 
související Část Díla. 

19.8 Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla 

povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel 
fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy 

Zhotovitel předá Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady.  

19.9 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle 

předchozích ustanovení neběží. 

19.10 Pokud u některých dílčích technologických celků nebo některých materiálů či výrobků 
j sou v Technických podmínkách (např. i odkazem na Technické podmínky 
dodací/výrobku) stanoveny kratší nebo delší záruční doby než výše uvedené, platí 
záruční doby  uvedené v příslušných technických podmínkách.  

Bližší podmínky uplatnění práv Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady v 

záruční době jsou uvedeny v Technických podmínkách. 
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19.11 V případě, že Objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti 
Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné 

celky nebo kom ponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne 

následujícího po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců. 

19.12 Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k Dílu nebo jeho části 
na třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již 
zákonem, převést na tuto třetí osobu práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady. 

19.13 Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit 

skutečnost, že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit 
Jiná oprávněná osoba. 

19.14 Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u Zhotovitele práva z odpovědnosti za 

vady pouze v případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle 

předchozího odstavce nebo v případě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své 

právo sama prokáže. 

19.15 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv v průběhu záruční 
doby pokud zjistí, že Dílo nebo Část Díla má vady, požadovat po Zhotoviteli jejich 

odstranění a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po 

jejich nahlášení v době nezbytně nutné pro jejich odstranění. Objednatel nebo jiná 

oprávněná osoba v nahlášení vady uvede, zda se jedná o vadu bránící řádnému 
užívání Díla nebo Části Díla, či nikoliv. 

19.16 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez 

zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné 

oprávněné osoby, že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich 

odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat 
a odst ranit  je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel 
navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde- li mezi smluvními stranami k dohodě 

o lhůtě pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen odst ranit  vadu v dle povahy vady  

přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své 

náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. 
vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro 

vady Díla. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou 
neuznal, skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, 
které na odstranění vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání 
Zhotovitelem .  

19.17 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 
Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn 

zajistit odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 

Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost 

poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného prodloužení. 
Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě 
výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění vad své 
nároky vyplývající z Bankovní záruky za odstranění záručních vad. Jestliže nemůže 
být vada účinně odstraněna na Staveništi a Objednatel s tím vyjádří písemný souhlas, 
může Zhotovitel odvézt ze Staveniště pro účely opravy ty části Díla, resp. jeho 
příslušenství, které jsou vadné. V tomto písemném souhlasu je Objednatel oprávněn 
požadovat, aby Zhotovitel zvýšil částku Bankovní záruky za odstranění záručních vad 

o úplné náklady na náhradu těchto součástí, nebo aby poskytl jiné vhodné záruky.  

19.18 Jestliže je možné, že odstraňování některé vady ovlivnilo vlastnosti Díla, může TDS 

vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento požadavek bude 

oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky budou provedeny 

v souladu s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, že budou 

provedeny na r iziko a náklady strany odpovědné za náklady na odstranění vad.  

19.19 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen 

provést náhradní Dílo nebo Část Díla do třiceti (30) dnů od zjištění této skutečnosti 
nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda 
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Objednatel přijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravom oci 

Objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného práva z vad. V případě, že 

Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část díla, je Objednatel 
oprávněn zajistit jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na 

náklady Zhotovitele. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na provedení 
náhradního Díla nebo Části Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené 

slevy z Ceny Díla své nároky vyplývající z Bankovní záruky na odstranění záručních 
vad. 

19.20 Pro odstranění pochybností si smluvní strany výslovně sjednávají, že povinnost 

Zhotovitele odstranit vady Díla zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další 
práce, které by původně bylo třeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou 

upozorňovací povinnost dle ust. § 2594 či § 2627 občanského zákoníku. 

19.21 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup k Dílu, v rozsahu nezbytném 
pro odstranění vad.  

2 0 . SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ 

20.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 
strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 

závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou 

úroky z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást 

náhrady škody. 

20.2 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 

třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany.  

20.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 

škody v plné výši.  

20.4 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 

zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty. 

20.5 Obě smluvní strany se vzdávají práva na snížení smluvní pokuty dle ust. § 2051 

občanského zákoníku. 

20.6 V případě prodlení Zhotovit ele s předáním řádně provedené Části Díla (nebo jeho 

části) v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem postupu prací pro 

jednotlivé Části Díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 %  z ceny za příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení, přičemž nároky 

Objednatele dle jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek ani Smlouvy či 
plynoucí z právních předpisů tím nejsou dotčeny.  

20.7 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS 
nebo dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad uvedených 

v Zápisu o předání a převzetí Díla a/nebo Předávacího protokolu, včetně vad v záruční 
době, které nebrání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen 

uhradit  Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý 

jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady. 

20.8 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS 
nebo dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad v záruční 
době, které brání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ a za každý 

den prodlení s odstraněním jednotlivé vady. 

20.9 V případě, že v průběhu realizace stavby nebo v průběhu záruční doby dojde 

k negativní změně (dočasné nebo trvalé) dopravně-technologických charakteristik ve 

srovnání s jejich hodnotami dle schválené dokumentace (například omezení dovolené 

rychlosti včetně rychlosti jízdy odbočkou ve vlakové cestě, staniční nebo traťové 

provozní intervaly, kategorie ZZ, funkčnost trakčního napájení nebo osvětlení, ohřevů 

výhybek apod.) v době trvání delší než 10 minut od ohlášení, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý 
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započatý den trvání takové změny, a to i opakovaně a zároveň uhrazení plné výše  

smluvní pokuty uplatněné vůči Objednateli ze strany dopravců. Prokáže- li Zhotovitel, 

že taková změna nastala vlivem okolností, které nevyplývají z jeho činnosti nebo 

z vlastností dodávaných částí Díla, popř. které způsobil svou činností Objednatel, toto 
ustanovení se nepoužije.  

20.10 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahájí činnosti směřující ke 

zhotovení Díla nebo nebude pokračovat v provádění Díla dle Harmonogramu a toto 

porušení nenapraví ani do 10 dnů na základě předchozí výzvy Objednatele, je 

Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové Ceny 
Díla za každý takový případ. 

20.11 V případě prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či jeho části, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové Ceny Díla za 

každý započatý den prodlení až do dne řádného převzetí Staveniště či jeho části 
Zhotovitelem . 

20.12 V případě prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení Staveniště či jeho části, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové Ceny 

Díla za každý započatý měsíc prodlení až do dne vyklizení Staveniště či jeho části, 
maximálně 1.500.000 Kč  za měsíc. 

20.13 V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost zabezpečit již provedené Části Díla po dobu 

přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.9 těchto Obchodních podmínek, je 

Zhotovitel povinen uhradit  Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny všech 

dotčených Částí Díla za každý takový případ.  

20.14 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který 

byl uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1% z celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní 
nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.15 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost řádně předat Objednateli dokum entaci 

skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle podmínek 
stanovených Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,05 %  z celkové Ceny Díla za každých započatých 30 dní prodlení. 

20.16 V případě, že Zhotovitel odřekne nebo změní termín (tj. datum, popř. čas) výluky 

zveřejněné ve střednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč ) za každý případ výluky u každého dotčeného dopravce:  

a)  jehož jízda vlaku byla ovlivněna, nebo 

b)  který již zpracoval a předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí opatření 
k dopravě s konkrétním dopadem na jízdu vlaku. 

20.17 Platí, že překročením doby trvání výluky není výluka, která byla pozdě zahájena 

z důvodů na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah výluky dodržen. 

20.18 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po 

celou dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy 

anebo nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené 

doklady, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% 

z celkové Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky 
Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.19 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost  poskytnout  a předat Objednateli 
Bankovní záruku za provedení Díla nebo Bankovní záruku za odstranění záručních vad 

nebo neudržuje v platnosti Bankovní záruky v rozsahu vyžadovaném Smlouvou, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové Ceny 

Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou 

dotčeny. 

20.20 NEOBSAZENO 
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20.21 V případě, že Zhotovitel nepředložil dokum enty dle odst .5.6 Sm louvy nebo postoupil 

byť i jen částečně pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě, je Zhotovitel 
povinen uhradit  Objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z celkové Ceny Díla za každý 

takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.  

20.22 V případě, že se na Staveništi nacházejí pracovníci Zhotovitele či další osoby 

vykonávající pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí bez průkazu 
„Oprávnění ke vstupu do kolejiště“, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč  za každý zjištěný případ a za každý kalendářní den až do 
dne, kdy Zhotovitel prokáže, že předmětní pracovníci obdrželi průkaz „Oprávnění ke 
vstupu do kolejiště“ nebo přestali vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo 

v blízkosti kolejí. 

20.23 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební deník 

nebo jednoduchý záznam o stavbě, včetně dodržení požadavků jejich obsahových 

náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy a Sm louvou a jejími přílohami, 
zejména odst. 4.1 a 4.2 těchto Obchodních podmínek a Technickými podmínkami, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny Díla, 
maximálně 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý zjištěný případ 

porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů 

ode dne zápisu Objednatele do stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen 

uhradit další smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další den, až do dne, kdy 
odstraní veškeré nedostatky ve vedení stavebního deníku. 

20.24 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost předat TDS zprávu o postupu prací dle 

odst. 4.3 Obchodních podmínek je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 %  z Ceny Díla, maximálně 1.000.000 Kč (slovy:  jeden m ilion 

korun českých) za každý zjištěný případ porušení takové povinnost i. Pokud Zhotovitel 

nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve 
výši 5.000 Kč za každý další den, až do dne, kdy předá TDS předmětnou zprávu 

o postupu prací. 

20.25 V případě, že Zhotovitel odmítne součinnost nebo plnění podmínek koordinátora BOZP 

při práci na Staveništi, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,1 %  z Ceny Díla, maximálně 2.000.000 Kč  za každý zjištěný případ. 

20.26 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou použije pro účely realizace stavby 

nemovitosti nebo umístí Dílo nebo jakoukoliv jeho Část Díla na nemovitostech, které 

k tomuto účelu nebyly určeny Dokumentaci pro stavební povolení, případně, na něž 

pro takové účely nebyla uzavřena smlouva, která Objednateli založila právo 

předmětné nemovitosti za účelem provedení Díla užít, je Objednatel nad rámec jiných 

oprávněných nároků Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
200.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnost i a každou takto neoprávněně 
dotčenou nemovitost. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.27 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost dle Smlouvy, aby každá osoba, která 
se podílí na provádění Díla na straně Zhotovitele, na výzvu oprávněné osoby 
prokázala splnění příslušné odborné, zdravotní či jiné kvalifikace a způsobilosti 
požadované Smlouvou, právními předpisy, Interními předpisy, nebo jinými předpisy 
závaznými pro Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit  smluvní pokutu 
ve výši 10.000 Kč  za každý případ porušení této povinnosti.  

20.28 V případě, že se zaměstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmítne podrobit 

zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je- li u této osoby 

dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč  za každý jednotlivý případ. 

20.29 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. těchto Obchodních 
podmínek, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za 
každé jednotlivé porušení. 
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20.30 V případě zjištění porušení povinnosti dle odst. 4.9.1 Sm louvy se Zhotovitel zavazuje 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny Díla za každý případ, 
minimálně však 10.000 Kč a maximálně 200.000 Kč za každý případ. 

20.31 Za každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit každou 
jednotlivou smluvní dokumentaci dle odst. 4.9.2 Sm louvy se Zhotovitel zavazuje 

uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč. 

20.32 Pokud Zhotovitel neumožní provedení exkurze dle odst. 4.9.4 Sm louvy, je povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. 

20.33 Pokud Zhotovitel nezačne s odstraňováním znečištění komunikace ve lhůtě dle odst. 
4.11 Smlouvy, je povinen uhradit  smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý případ 
a za každou započatou hodinu prodlení. 

20.34 Dojde kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení Smlouvy Zhotovitelem, 
Personálem zhotovitele nebo jakýmkoli jejich příslušným zástupcem případně někým 
jiným, kdo je přímo nebo nepřímo zaměstnán kýmkoli z nich, ke škodě na jakýchkoliv 
nemovitých či movitých věcech nebo jinému porušení technologické kázně, které 
způsobí omezení provozování dráhy níže specifikované, je Zhotovitel povinen uhradit  

smluvní pokutu: 

-  za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati regionální ve výši 25 000 
Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej; 

-   za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati celostátní ve výši 50 000 
Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej; 

-   za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému 
TEN-T comprehensive ve výši 100 000 Kč za každou započatou hodinu za každou 
om ezenou kolej ;  

-  za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému 
TEN-T core ve výši 200 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou 
kolej .  

20.35 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je 
uvedeno výše, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000 Kč  za každý jednotlivý případ a každý započatý den prodlení. 

 

 

2 1 . ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 

21.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel oprávněn 

odstoupit  od Sm louvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže: 

21.1.1 Zhotovitel je v prodlení se zhotovováním Díla nebo Části Díla dle 

Harm onogramu postupu prací delším než třicet (30)dní.  

21.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu 
na straně Zhotovitele trvá i po třiceti (30) dnech ode dne písemného 

upozornění Objednatele na tuto skutečnost.  

21.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost  poskytnout  a udržovat v platnosti Bankovní 
záruku za provedení Díla dle článku 14 nebo Bankovní záruku za odstranění 
záručních vad dle článku 15 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní svoji 
povinnost předložit a udržovat po celou dobu provádění Díla v platnost i 

některou z Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv.  

21.1.4 Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne výzvu 

TDS, aby nesplněnou povinnost splnil a napravil důsledek porušení povinnosti 
ve stanovené přiměřené lhůtě.  
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21.1.5 Zhotovitel nezahájí činnosti směřující ke zhotovení Díla dle Harmonogramu 

a toto porušení nenapraví ani do 10 dnů.  

21.1.6 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 

nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že 

nebude pokračovat v provádění Díla.  

21.1.7 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 19 těchto 

Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého 

prospěchu z Díla nebo Části Díla.  

21.1.8 Zhotovitel poruší povinnost, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 

Sm louvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy.  

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 

likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 

prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení  
insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 
182/ 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli zahájeno 
exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí nebo pokud dojde 

k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako 
kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí.  

21.1.10 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 

v souvislost i s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo 
přijetí úplatku. 

21.1.11 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým.  

21.1.12 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 

originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 
stanovenou zákonem č.266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 
k tomuto zákonu, to vše v platném znění, kterým prokáže, že každý pracovník, 
který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti na 

železniční dopravní cestě, je- li takový doklad vzhledem k charakteru Díla 

a prováděných prací nezbytný.  

21.1.13 Zhotovitel zadá celé Dílo poddodavateli, postoupí Smlouvu nebo v případě 
změny v osobě Zhotovitele nepředloží Objednateli dokumenty dle odst.5.6 
Sm louvy .  

21.2 Nastane- li kterákoli z událostí nebo okolností uvedených v odst . 21.1 těchto 

Obchodních podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením 

Zhotoviteli, které nabude účinnosti patnáctý (15.) den po doručení Zhotoviteli. Kromě 

toho v případech uvedených v odst . 21.1.9 a 21.1.10 těchto Obchodních podmínek 

může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke dni 
doručení Zhotoviteli.  

21.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Objednatele podle Sm louvy.  

21.4 Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS.  

21.5 Zhotovitel se zavazuje, že dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy: 

21.5.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal TDS pokyn pro 

ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla;  

21.5.2 předá veškerou Dokumentaci Zhotovitele, zařízení, materiály a další práce, za 

něž obdržel platbu;  

21.5.3 odstraní ze Staveniště veškeré další vybavení, kromě toho, co je nutné 

k zajištění bezpečnosti, a opustí Staveniště; a  
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21.5.4 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění 
Díla převzal. 

21.6 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 

zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít 
Dokum entaci Zhotovitele a další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho 

zastoupení. 

21.7 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel pouze právo na úhradu 

přiměřených, prokazatelných a účelně vynaložených nákladů za stavební a jiné práce, 
které byly provedeny ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy a na které nebyl 
vystaven daňový doklad dle odst. 13.1 těchto Obchodních podmínek. Seznam 

prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu má Zhotovitel dle předcházející věty právo, 
musí být odsouhlasen a potvrzen TDS. 

21.8 Právo na úhradu ceny za stavební a jiné práce dle předchozího odstavce uplatní 
Zhotovitel u Objednatele do 1 měsíce ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. 

21.9 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle čl. 21.7 těchto Obchodních podmínek ve vztahu 

k práci, zařízení a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla by 
vedlo k vadám Díla. 

2 2 . ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE 

22.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže: 

22.1.1 TDS nepodepíše Zápis o předání a převzetí Díla do šedesáti (60) dnů poté, co 

Zhotovitel prokazatelně splnil veškeré podmínky pro jeho podpis ze st rany TDS 

a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla a v této 
výzvě Zhotovitel uvedl, že pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zápisu 

o předání a převzetí Díla ve výše uvedené lhůtě, tak může Zhotovitel po 
uplynutí výše uvedené lhůty odstoupit od Smlouvy s poukazem  na tento 

článek Obchodních podmínek;  

22.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky více než šedesát (60) dnů 
od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu, který byl řádně 

vystaven v souladu s touto Sm louvou a nebyl Objednatelem rozporován, 
a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky. 

22.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné patnáctým (15.) 
dnem  po doručení písemného odstoupení od Sm louvy Objednateli.  

22.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Zhotovitele podle Sm louvy. 

22.4 Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS. 

22.5 Ustanovení odst. 21.5 až 21.9 Obchodních podmínek se použijí i v  případě odstoupení 
Zhotovitele. 

2 3 . ŘEŠENÍ SPORŮ 

23.1 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislost i s ní, budou postoupeny příslušnému 

obecnému soudu České republiky.  
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SEZNAM ZKRATEK  

Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto dokumentu. V seznamu se 
neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, 
uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.  

Zkratky definované v seznamu zkratek v těchto VTP platí rovněž pro Zvláštní technické 
podmínky. Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v těchto Všeobecných 
technických podmínkách, mají význam uvedený v OP, které jsou součástí Smlouvy. 

BOZP  ..........  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Bpv  ............  Výškový systém baltský – po vyrovnání 
ČD  ..............  České dráhy, akciová společnost  
CTD  ............  Centrum  telemat iky a diagnost iky  

DOS  ...........  Projektová dokumentace pro ohlášení stavby 

DSP  ............  Projektová dokumentace pro stavební povolení 
DSPS  ..........  Dokum entace skutečného provedení stavby 

DUR  ...........  Dokumentace pro územní řízení 
DUSP  .........  Dokumentace pro společného povolení 
EMC  ...........  Elektromagnetická kompatibilita 

EPZ  ............  Elektrické předtápěcí zařízení     
ESD  ............  Elektronický stavební deník 

GNSS  .........  Globální navigační satelitní systém  
GPK  ............  Geometrická poloha koleje 

GPS  ............  Globální polohový systém 

GŘ  ..............  Generální ředitel 
GŘ SŽ  .........  Generální ředitelství Správy železnic, státní organizace 

GVD  ...........  Grafikon vlakové dopravy 

I SO  ............  Mezinárodní organizace pro standardizaci (lnternational Organization for Standardization)  
JŽM  ............  Jednotná železniční mapa 

KN ..............  Katastr nemovitostí  
KSUaTP  ......  Koordinační schéma ukolejnění a trakčního propojení 
KZP  ............  Kontrolní a zkušební plán 

MD  .............  Ministerstvo dopravy  

MP  .............  Metodický pokyn 

MŽP  ...........  Ministerstvo životního prostředí 
OJ SŽ  .........  Organizační jednotka Správy železnic, státní organizace 

OP  ..............  Obchodní podmínky 

OŘ  .............  Oblastní ředitelství 
OTP  ............  Obecně technické podmínky 

PBŘ  ............  Požárně bezpečnostní řešení 
PDPS ...........  Projektová dokumentace pro provádění stavby 

PHO  ...........  Protihluková opatření 
PK  ..............  Pozemkový katastr 
PS  ..............  Objekt technologické části (dříve Provozní soubor)  

RDS  ............  Realizační dokumentace 

RFI D  ..........  Radio Frequency I dent if icat ion -  identifikace na rádiové frekvenci 
SD  ..............  Stavební deník 

RÚIAN  ........  Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 
SFDI   ..........  Státní fond dopravní infrastruktury 

S- JTSK  .......  Souřadnicový systém -  jednotná trigonometrická sít katastrální 
SO  ..............  Objekt  stavební části (dříve Stavební objekt) 

SOD  ...........  Smlouva o Dílo 

SpS  ............  Spínací stanice 

SS  ..............  Stavební správa 

SSV  ............  Stavební správa východ 

SSZ  ............  Stavební správa západ 

SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 
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SŽDC  ..........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

SŽG  ............  Správa železniční geodezie 

TDS  ............  Technický dozor stavebníka  
TKP  ............  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

TKP PK  .......  Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 
TM  .............  Trakční měnírna 

TNŽ  ............  Technická norma železnic 

TSI   .............  Technické specifikace pro interoperabilitu 

TT  ..............  Trakční transformovna 

TUDU  .........  Označení datového objektu "definiční úsek" 

TV  ..............  Trakční vedení 
ÚAPŽDC  .....  Územně analytické podklady železniční dopravní cesty 

UMVŽST  .....  Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích 

ÚOZI  ..........  Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 
VTP  ............  Všeobecné technické podmínky 

ZOV ............  Zásady organizace výstavby 

ZP  ..............  Záměr projektu 

ZPMZ  .........  Záznam podrobného měření změn 

ZS  ..............  Zařízení staveniště 

ZTP  ............  Zvláštní technické podmínky 

ŽBP  ............  Železniční bodové pole 

ŽDC  ............  Železniční dopravní cesta 

ŽP  ..............  Životní prostředí 
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1 . POJMY A DEFI NI CE 

1.1 Všeobecné technické podmínky (VTP) jsou přílohou Smlouvy o dílo, jako součást 
základních dokumentů ze souboru dokumentů „Technické podmínky“, které jsou 
součástí zadávací dokumentace ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. [ 23]  na zhotovení 
stavby. 

1.2 Technické podmínky jsou souborem dokumentů, které stanoví požadavky Objednatele 
na provedení Díla. Součástí tohoto souboru dokumentů jsou také Technické kvalitativní 
podmínky státních drah (TKP) , Všeobecné technické podmínky (VTP)  a Zvláštní 
technické podmínky (ZTP) , vnitřní předpisy provozovatele dráhy, ČNS a další 
dokumenty uvedené jako zadávacích podmínek.  

1.3 VTP doplňují a upřesňují všechny obecné požadavky Objednatele na zhotovení Díla 

a vycházejí z aktuálních TKP, interních dokumentů a předpisů Objednatele, obecně 
platných technických norem a obecně závazných právních předpisů, zákonů a vyhlášek 
právního řádu. 

1.4 Zvláštní technické podmínky (ZTP), jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují 
další parametry Díla a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení 
Díla.  

1.5 Ustanovení Zvláštních technických podmínek mají přednost před ustanovením 
Všeobecných technických podmínek, pokud jsou ustanovení VTP a ZTP v rozporu, uplatní 
se ustanovení uvedené v ZTP. 

1.6 Není- li ve VTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá- li něco jiného z povahy věci, mají 
pojm y s velkými začátečními písmeny použité v těchto VTP a ZTP stejný význam  jako 

shodné pojmy uvedené v Obchodních podmínkách. 

1.7 Kde se v ustanovení těchto VTP uvádí pojem stavební povolení nebo pravomocné stavební 
povolení, platí tato ustanovení rovněž pro společné povolení a pravomocné společné 
povolení ve smyslu zákona č. 183/ 2006 Sb. [ 1] , pokud má být dle SOD stavba, případně 
některá Etapa, provedena na základě společného povolení.  

1.8 V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu některého ujednání těchto podmínek strany 
sjednávají, že se takové nejasné ujednání vyloží primárně dle vůle stran obsažené v SOD 

případně Obchodních podmínkách. Při výkladu těchto Všeobecných technických podmínek 
se dále bude přihlížet k tomu, že jejich obsahem jsou ujednání stran týkající se plnění 
veřejnoprávních povinností spojených s prováděním Díla. Výklad nejasných ujednání 
těchto Všeobecných technických podmínek tedy bude vždy směřovat k tom u, aby byly 

především naplněny všechny veřejnoprávní povinnosti s Dílem spojené a dále k tom u, aby 

postup obou smluvních stran odpovídal odborné péče panujícím při provádění děl tohoto 
druhu. 

1.9 Záměr projektu (ZP)  je předprojektová dokumentace, která se zpracovává v rozsahu 
a obsahu dle Směrnice MD č. V-2/ 2012 [ 49] . Dle požadavku Objednatele může být k ZP 

zpracována Doprovodná dokumentace.  

1.10 Dokumentace pro územní řízení (DUR)  je dokum entace pro vydání rozhodnutí 
o umístění stavby dráhy, případně územního souhlasu nebo vydání závazného stanoviska 
orgánu územního plánování dle požadavků stavebního zákona [ 1] , která se zpracovává 
v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/ 2006 Sb. [ 29] . Nad rámec požadavků 
vyhlášky tato dokumentace obsahuje všechny části definované přílohou č. 1 Směrnice GŘ 
č. 11/2006 [ 68] . 

1.11 Projektová dokumentace pro společného povolení (DUSP)  je dokum entace pro 

vydání společného povolení stavby dráhy, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy 
č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [ 29] . Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, se 
použijí pro zpracování této dokumentace požadavky příloh č. 1 a č. 2 Směrnice GŘ 
č. 11/ 2006 [ 68]  v nezbytném rozsahu..  

1.12 Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), resp. Obsahově shodná 
Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS) , je projektová dokumentace pro 
vydání stavebního povolení, resp. pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) 
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až e) stavebního zákona [ 1]  , která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky 
č. 146/2008 Sb. [ 25] . Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, se použijí 
pro zpracování této dokumentace požadavky přílohy č. 2 Směrnice GŘ č. 11/ 2006 [ 68]  

v nezbytném rozsahu. 

1.13 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)  je projektová dokumentace 
staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby, která se zpracovává v členění 
a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/ 2008 Sb. [ 25] . Jedná se o projektovou 
dokum entaci, které doplňuje a upřesňuje DSP/ DOS nebo DUSP do úplného obsahu stupně 
dokumentace pro provádění stavby mimo části stavby, které nelze zpracovat v rozsahu 

pro provádění stavby bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného 
zacházení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, se použijí pro zpracování této 
dokumentace požadavky přílohy č. 2 Směrnice GŘ č. 11/ 2006 [ 68]  v nezbytném rozsahu. 

1.14 Realizační dokumentace stavby (RDS)  je dokumentace jejíž zpracování vychází 
z požadavků PDPS. Jedná se o dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje předchozí stupně 
dokumentace do úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby (tzn. zejména 
technologické části dokumentace, které nebylo možné zpracovat bez dodržení zásad 
transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení, tj. se jedná o dokum entaci, kterou 

zajišťuje zhotovitel stavebních prací v rozsahu nezbytném pro určení technických 
parametrů použitých materiálů, konkrétních výrobků, nebo dodavatele technologického 
zařízení, které nebylo možné určit před výběrovým řízením na zhotovení stavby) a včetně 
výrobně technické dokumentace, kterou si Zhotovitel zajišťuje pro vlastní potřebu. Obsah 
a rozsah RDS je definován požadavky přílohy č. 4 a č. 5 Směrnice GŘ č. 11/ 2006 [ 68] . 

Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné položce v soupisu 

prací příslušných objektů (SO a PS) , u kterých je opodstatněné takovéto činnosti 
vyžadovat.  

1.15 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která se zpracovává v rozsahu 

vyhlášky 499/2006 Sb. [ 29]  a požadavků Smlouvy o dílo. Jedná se o dokum entaci, kterou 

zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací, a která zahrnuje dokumentaci 
skutečného provedení v listinné a elektronické podobě včetně geodetické části 
dokum entace.  

1.16 Etapa  je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací. 

1.17 Pojem  Projektová dokumentace pro tyto VTP se rozumí projektová dokum entace 

ve stupni Projektové dokumentace pro provádění stavby (viz 1.13 těchto VTP), včetně 
kompletní Dokladové části z Projektové dokumentace pro stavební povolení (viz 1.12 

těchto VTP) nebo Dokumentace pro společné povolení (viz 1.11 těchto VTP) .  

2 . TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA 

2 .1  Práva a  povinnost i TDS 

2.1.1 Objednatel se zavazuje u staveb financovaných z veřejného rozpočtu, které provádí 
Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) nad prováděním Díla dle 
§ 152 odst. (4) zákona č. 183/ 2006 Sb. [ 1] . Funkce technický dozor stavebníka není 
totožná s funkcí stavební dozor dle § 2 odst. (2) písm. d) stavebního zákona [ 1] .  

2.1.2 TDS vykonává dohled nad tím, zda Zhotovitel provádí Dílo v souladu se Sm louvou. 

Při realizaci Díla se účastní probíhajících prací, jednání, měření, kontrol a zkoušek. Dále 
se účastní jednání o předčasném užívání Díla nebo její části ve Zkušebním provozu. 

2.1.3 TDS spolupracuje se Zhotovitelem na přípravě výlukových rozkazů, kontroluje práce 
vykonávané ve výlukách a průběhu výlukových prací. V souvislosti s pracemi na Díle 
prováděnými ve výlukách kontrolují i čas a datum zahájení a ukončení výluk, oznámení 
o ukončení prací a možnost dřívějšího ukončení výluky. 

2.1.4 TDS vstupuje na Staveniště, do dílen, skladů a Zařízení staveniště Zhotovitele v době, kdy 

v těchto prostorách Zhotovitele probíhá činnost související s prováděním Díla.  

2.1.5 TDS vyžaduje po Zhotoviteli a od něj přejímá doklady prokazující, že práce na Díle 

a ostatní výkony a dodávky byly provedeny v souladu se Sm louvou o dílo, Technickými 
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podmínkami, souvisejícími dokumenty, podklady a pokyny a umožňují tak zahájit užívání 
Díla nebo jiné Části Díla. 

2.1.6 TDS kontroluje průběh a věcnou správnost dílčích částí Realizační dokumentace stavby 

zpracované Zhotovitelem, včetně kontroly doložení a správnosti veškerých požadovaných 
dokladů a certifikací. 

2.1.7 TDS spolupracuje a kontroluje osoby pověřené výkonem autorského dozoru Zhotovitele 
Projektové dokumentace. 

2.1.8 TDS provádí odsouhlasení doplňků v Projektové dokumentaci, které nevyžadují změny 
Díla, společně v koordinaci se Zhotovitelem  a po odsouhlasení autorským dozorem. 

2.1.9 TDS kontroluje dodržování a plnění postupů podle Technických podmínek, postupů 
schválených Objednatelem nebo TDS a plnění KPZ. Kontroluje výsledky zkoušek 

a požaduje po Zhotoviteli předložení dokladů, které prokazují kvalitu provedených prací, 
výkonů a dodávek (atesty, protokoly apod.). 

2.1.10 TDS kont roluje a přejímá od Zhotovitele veškeré práce provedené na Díle a všechny 
dokončené dodávky nebo Části Díla, Věci určené pro dílo a přejímá všechny práce, které 
mají být zakryty nebo které budou při převzetí Díla nebo Části Díla nepřístupné.  

2.1.11 TDS provádí kontrolu Podrobného harmonogramu, věcného a finančního plnění, cenové 
správnosti a úplnosti veškerých podkladů předkládaných Zhotovitelem s požadavkem na 
úhradu Díla. V souvislosti s přejímkou provedených prací a dodávek odsouhlasují 
a podepisují Soubor provedených prací.  

2.1.12 V průběhu provádění Díla TDS kontroluje činnost Koordinátora BOZP a kont roluje 

dodržování platných předpisů na úseku ochrany ŽP. 

2.1.13 TDS kontroluje zavedení a vedení Stavebních deníků a provádí záznamy do Stavebních 
deníků (kapitola Stavební deník).  

2.1.14 TDS dohlíží, zda Zhotovitel ve stanovených lhůtách odstranil vady a provedl nedokončené 
práce, které byly zjištěny v průběhu provádění prací na Díle, při převzetí Díla nebo při 
kolaudaci stavby a přejímá práce a dodávky, které byly na Díle provedeny za účelem 
odstranění těchto vad. 

2.1.15 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části provádí 
Poddodavatel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se Smlouvou, má TDS 
právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až do doby, kdy Zhotovitel takovéhoto 
Poddodavatele z provádění prací na Díle odvolá a má právo vykázat nepověřeného 
Poddodavatele ze Staveniště. 

2.1.16 TDS a Koordinátor BOZP vznášejí námitky vůči kterékoliv fyzické nebo právnické osobě, 
která byla zaměstnána nebo najata Zhotovitelem nebo některým z jeho poddodavatelů, 
a která nesplňuje kvalifikační předpoklady pro výkon svěřených prací nebo při provádění 
prací, nesplňuje odbornou nebo zdravotní způsobilost, zanedbává řádné vykonávání svých 
povinností nebo ohrožuje bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy, BOZP nebo 
způsobuje škodu na majetku Objednatele nebo třetích osob a případně požaduje po 
Zhotoviteli její okamžité odvolání ze Staveniště. 

2.1.17 V případě, že Objednatel při provádění Díla zjistí, že se Zhotovitel dopustil hrubého 
porušení technologické kázně nebo činnosti, kterou by byla ohrožena bezpečnost 
provozování dráhy nebo drážní dopravy, mají osoby vykonávající TDS oprávnění nařídit 
přerušení prací na Díle a dohodnout se Zhotovitelem další postup při provádění Díla. Výše 
uvedené porušení povinností ze strany Zhotovitele se bude považovat za podstatné 
porušení smluvních povinností a zakládá na straně Objednatele právo odstoupit od 
Sm louvy. 

2.1.18 V případě nutnosti odvrácení vzniku závažné mimořádné události má TDS právo nařídit 
přerušení prací na Díle nebo jeho části až do doby pominutí důvodů a navrhuje opatření 
k odvrácení škod a ohrožení životů při událostech z vyšší moci. 

2.1.19 V případě, že by jakýkoliv pokyn osoby vykonávající TDS znamenal změnu Díla, použijí se 
přiměřeně ustanovení Obchodních podmínek pro změnové řízení. 
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2.1.20 Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, zkoušky, inspekce, pokyny, oznámení, 
návrhy, požadavky, testy nebo podobné úkony TDS (včetně absence zamítnutí) nezbavují 
Zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má dle SOD, včetně odpovědnosti za chyby, 
opomenutí, nesrovnalosti a neplnění, pokud TDS jednal mimo rozsah svého oprávnění 
stanoveného SOD a Zhotovitel tuto skutečnost neprojednal s Objednatelem za účelem 
ověření pravomoci TDS. 

3 . STAVEBNÍ DENÍK 

3 .1  Typizovaný stavební deník 

3.1.1 Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona 

č. 183/ 2006 Sb. [ 1]  a § 6 vyhlášky č. 499/ 2006 Sb. [ 29] . Identifikační údaje 
ve Stavebním deníku centrálním a stavebních denících částí stavby se vyplní v rozsahu dle 

Příl. 16 vyhlášky č. 499/ 2006 Sb. [ 29]  a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného 
předání a převzetí Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo 
předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo 
dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen 
vést Stavební deník v českém jazyce. 

3.1.2 Zhotovitel vede stavební deník v elektronické nebo listinné podobě. Povinnost  

vedení elektronického stavebního deníku ( ESD)  včetně použité aplikace a počtu 
poskytnutých licencí je  uvedena v ZTP.  

3.1.3 Pro vedení listinné podoby stavebního deníku j e Zhotovitel povinen používat typizované 
stavební deníky SŽ. Typizované stavební deníky jsou tyto: 

a)  A. Stavební deník /centrální stavby/ -  (identifikační údaje)  

b)  B. Stavební deník /centrální stavby/ -  denní záznamy  

c)  A. Stavební deník /část stavby/ (identifikační údaje)  

d)  B. Stavební deník /část stavby/ -  denní záznamy  

3.1.4 Typizované stavební deníky a informace ke správnému vedení (Stavební deník /centrální 
stavby/ Stavební deník /část stavby/) jsou uvedeny ve vzorech těchto stavebních deníků. 
Vzory SD ke stažením, včetně informace o možnosti zakoupení, jsou na www.tudc.cz 
v sekci „Dokumenty / Typová dokumentace“ (viz kapitola 12 těchto VTP) . 

3 .2  Záznamy ve stavebním deníku 

3.2.1 Denní záznamy do Stavebního deníku části Díla budou obsahovat náležitosti, které 
vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/ 2006 Sb. [ 29] ,  TKP [ 66] . Budou do něj zejména 
zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny 
skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství 
provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh 
mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.  

3.2.2 Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující 
náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/ 2006 Sb. 

[ 29] :  

a)  Založení a ukončení vedení ostatních Stavebních deníků, 

b)  zahájení a ukončení výluk, 

c)  vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení 
technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,  

d)  zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace případně 
stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení 
a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

e)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru, 

f)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

g)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 
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h)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen). 

3.2.3 Přílohy Stavebního deníku mimo jiné tvoří:  

 Záznamy 

 Výkresy, 

 Zvláštní výkresy, které dokumentují odchylky Projektové dokumentace a 

 schválený Podrobný harm onogram  a finančního plnění 

3 .3  Vedení stavebního deníku 

3.3.1 Centrální Stavební deník (viz 3.1.3 a)  a b)  těchto VTP) bude uložen na pracovišti člena 
osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD. 

3.3.2 Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude trvale přístupný během pracovní doby pro 
osoby oprávněné provádět v něm záznamy, na předem určeném a dohodnutém místě. 

3.3.3 Záznamy do Stavebního deníku čitelně zapisují pouze oprávněné osoby k tomu pověřené 
Objednatelem  a Zhotovitelem, nebo kontrolní orgány státní správy, osoby vykonávající 
kontrolní prohlídky, osoby pověřené výkonem autorského dozoru zhotovitele Projektové 
dokumentace, Koordinátor BOZP, osoby vykonávající ekologický dozor a další osoby 
uvedené ve stavebním zákoně nebo Smlouvě. Osoby, vykonávající vybrané činnosti ve 
výstavbě podle ustanovení stavebního zákona [ 1] , prokazují oprávnění k výkonu těchto 
činností ve Stavebním deníku otiskem svého razítka a podpisem. Totéž platí při změně 
těchto osob v průběhu výstavby (jména, příjmení, funkce, tel. číslo). 

3.3.4 V průběhu provádění Díla jsou dále uvedené osoby oprávněny provádět kontrolní 
prohlídky, jejichž součástí je kontrola záznamů a kontrola vedení Stavebního deníku. 
Kontrolu dle předchozí věty jsou oprávněny provádět osoby oprávněné k tom u 

Zhotovitelem  a Objednatelem  a ty státní orgány, u nichž tato pravomoc vyplývá 

z příslušných právních předpisů. 

3.3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit přenos závažných a významných záznamů pro celé Dílo ze 
Stavebních deníků části stavby (viz 3.1.3 d)  těchto VTP) do centrálního stavebního deníku 
(viz 3.1.3 b)  těchto VTP)  a to formou písemného záznamu nebo připojením kopií 
příslušných stránek Stavebních deníků části stavby. 

3.3.6 Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebních 
deníků až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

3.3.7 Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům 
ve Stavebních denících musí být zaznamenáno do příslušného Stavebního deníku do 5 
pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, 

komu bude záznam předložen později. Nevyjádří- li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních 
dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem  

záznamu souhlasí. 

3.3.8 Jestliže člen oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, 
nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným 

v centrálním Stavebním deníku nebo v ostatních Stavebních denících, je povinen připojit 
k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je 

v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebním 
deníkům. Nevyjádří- li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy 
mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu 
souhlasí. 

3.3.9 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla vést písemný přehled změn Díla navrhovaných 

v souladu se Smlouvou. Do přehledu jsou oprávněny činit zápisy a stanoviska Objednatel, 

zhotovitel Projektové dokumentace, k tomu oprávněné osoby Objednatele (zejména TDS) 

a Zhotovitel. 

3.3.10 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli originál všech Stavebních deníků výměnou 
za kopii bez zbytečného odkladu po předání a převzetí Díla nebo jeho část a po odstranění 
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vad a dokončení nedokončených prací, nejpozději však v okamžiku, kdy obdrží 
od Objednatele Předávací protokol. 

4 . STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

4 .1  Předání a  vyklizení staveniště 

4.1.1 Objednatel se zavazuje zaj istit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, včetně železniční 
dopravní cesty, v době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo dokončit řádně a včas 
za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno 
Objednatelem  bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy. 

4.1.2 Předání Staveniště dalších částí Díla se uskutečňuje na základě žádosti Zhotovitele. 
Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště pro realizaci dalších částí Díla nejpozději 14 
kalendářních dnů před termínem zahájení realizace v souladu s „Harmonogramem 
postupu prací a finančního plnění“ prostřednictvím TDS.  

4.1.3 Vzhledem  k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn předávat Zhotoviteli 
Staveniště (včetně ploch a objektů pro ZS předjednaných v Projektové dokumentaci)  po 

úsecích v samostatných lokalitách v časově oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl 
Zhotovitel zahájit provádění příslušné Části Díla. 

4.1.4 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli při předání Staveniště body ŽBP a hlavní 
výškové body, které jsou základem pro vytvoření vytyčovací sítě dle kapitoly Zeměměřická 
činnost Zhotovitele a v rozsahu a kvalitě tak, jak je uvedeno v Projektové dokumentaci, 
části -  „Geodetický podklad pro projektovou činnost“. Pro vytyčení stavby, která 
j e předmětem Díla, je Zhotovitel povinen používat pouze body určené z předaného ŽBP 
nebo na něj navázané vytyčovací sítě. Podrobný popis zeměměřických činností při předání 
a převzetí staveniště je popsán v TKP [ 66]  a v kapitole 6 těchto VTP. 

4.1.5 Oprávněná osoba Objednatele nebo TDS seznámí Zhotovitele se zjištěnými stávajícími 
podzemními a nadzemními vedeními a zařízeními technické infrastruktury, které mohou 
být dotčeny prováděním Díla s uvedením, kdo je správcem sítí, pokud nejsou tyto 
skutečnosti uvedeny v Projektové dokumentaci. 

4.1.6 Oprávněná osoba Objednatele nebo TDS sepíše o předání Staveniště Zápis o předání 
Staveniště (dále jen „Zápis“), který musí obsahovat i vyjádření Zhotovitele k předanému 
Staveništi. Zápis bude sepsán ve dvou vyhotoveních, která musí být podepsána 
zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení 
tohoto Zápisu. 

4.1.7 Součástí Zápisu je protokol o vytyčení hranic obvodu Staveniště dle kapitoly Zeměměřická 
činnost Zhotovitele. 

4.1.8 Zhotovitel zajistí na vhodném místě instalaci tabule s inform acem i o stavbě v rozsahu dle 

Kapitoly 1 TKP [ 66] , u liniové stavby zpravidla na jejím začátku a konci.  

4.1.9 Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště do 30 dnů od podepsání předávacího protokolu, 
j e Objednatel oprávněn vyklidit příslušnou část Staveniště na náklady Zhotovitele. 

4 .2  Majetkové vypořádání během zhotovení stavby a po jejím dokončení 

4.2.1 Zhotovitel při předání Staveniště obdrží „Tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou“, 
kde jsou evidovány všechny uzavřené smlouvy dle záborového elaborátu z Projektové 
dokumentace, které jsou nebo budou v průběhu předávání Staveniště uzavřeny.  

4.2.2 Před umístěním stavby nebo její části na nemovitostech ve vlastnictví třetích osob 
j e Zhotovitel povinen ověřit, zda k tomuto účelu byly předmětné nemovitosti určeny 
v Projektové dokumentaci a zda byly součástí předání Staveniště též smlouvy, která by 
Objednateli zakládaly právo na předmětných nemovitostech stavbu umístit či předmětné 
nemovitosti užívat na základě uzavřených smluv. Získá- li při tomto ověření Zhotovitel 
jakoukoli pochybnost, je povinen tuto skutečnost Správci stavby a Objednateli 
bezodkladně prokazatelně oznámit a požádat Správce stavby o udělení pokynu k dalšímu 
postupu při provádění prací na nemovitostech.  



Příloha č. 2 b) 

Všeobecné technické podmínky 

Zhotovení stavby –  VTP/ R/ 15/ 21 1 1 / 4 2  
 

4.2.3 Zhotovitel bude koordinovat nájemní vztahy související se Stavbou a s průběhem Stavby 
dle aktuálního harmonogramu výstavby. Pro koordinaci pověří člena Personálu zhotovitele, 
který bude zejména kom unikovat  s vlastníky předmětů nájmů o zahájení předmětu nájmů,  

přejímání a předávání předmětů nájmů při jejich zahájení a skončení a s tím související 
protokolární agendě na základě Objednatelem sjednaných nájemních smluv, jakož i řešení 
otázek nájemného s nimi souvisejících. Dále bude kom unikovat  s Objednatelem veškerou 
agendu týkající se nájmů a nájemného a poskytovat  s Objednatelem veškerou vzájemnou 
součinnost nezbytnou pro zajištění zhotovení Díla v souvislosti s nájemními vztahy. 
Zhotovitel je při své činnosti povinen postupovat s péčí řádného hospodáře a dbát ochrany 
oprávněných zájmů Objednatele. V případě nejasností postupuje dle pokynů 
Správce stavby. 

4.2.4 Zhotovitel se zavazuje veškerá dotčení pozemků nad rámec trvalých záborů 
předpokládaných v Projektové dokumentaci, a to i v případě dotčení pozemků věcným 
břemenem mimo uzavřené smlouvy o smlouvě o zřízení věcného břemene, řádně 
zdůvodnit a projednat se zástupcem Objednatele. Po odsouhlasení rozsahu dotčení 
Objednatelem  se Zhotovitel zavazuje co nejdříve kontaktovat vlastníka dotčeného 
pozem ku a dle pokynu Objednatele projednat s ním způsob majetkového vypořádání 
takového dotčení a následně v součinnosti s Objednatelem majetkoprávně vypořádat. 
Veškeré informace o těchto jednáních budou zaznamenány do „Tabulky pozemků a staveb 
dotčených stavbou“.  

4.2.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit majetkoprávní vypořádání realizované stavby v souladu 

s Metodickým pokynem M20/MP013 Záborový elaborát  [ 98]  a dle DSPS a vyhotovených 
geometrických plánů a vést a aktualizovat údaje o stavu majetkového vypořádání dle 
jednotlivých katastrálních území, kde budou uvedena čísla dotčených pozemků, list 
vlastnictví, umístěné PS, SO, geometrický plán, v případě věcných břemen délka a plocha 
dotčení daného pozemku a v případě výkupu výměra nově vzniklého pozemku v podobě 
dle pokynů Objednatele. 

4.2.6 Geometrické plány budou zpracovány, pro potřeby uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene, kupních smluv, darovacích smluv a smluv o převzetí vyvolané investice, 

dle čl. 6.7 těchto VTP. Geometrické plány pro dělení pozemků budou zpracovány dále 
s ohledem  na druh a účel budoucího využití. 

4.2.7 Objednatel poskytne Zhotoviteli vzory smluv a součinnost při majetkoprávním vypořádání. 
Objednatel předá Zhotoviteli uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích.  

4.2.8 Při majetkoprávním vypořádání se Zhotovitel zavazuje postupovat s péčí řádného 
hospodáře, při přípravě smluv používat aktuální údaje uvedené ve výpisech z katast ru 

nemovitostí. 

4.2.9 Zhotovitel se při zpracovávání návrhů konkrétních smluv zavazuje poslat návrh 
elekt ronicky určenému pracovníkovi Objednatele a po odsouhlasení Objednatelem zajistit 
vyhotovení čistopisu k podpisu smlouvy pověřeným zástupcem Objednatele a podepsaný 
návrh smlouvy odeslat vlastníkovi, pokud nebude Objednatelem v konkrétním případě 
navržen opačný postup. Uzavřené smlouvy, vč. geometrických plánů, se zavazuje předat 
určenému pracovníkovi Objednatele v listinné i elektronické podobě (sken), a dále 
v souladu s ust. § 5, odst. 1, zákona č. 340/2015 Sb. [ 22]  v elektronickém obrazu 
textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu. Geometrický plán 
bude předán v souladu s odst . 6.7.14 těchto VTP. Objednatel poskytne Zhotoviteli vzory 

sm luv a součinnost při majetkoprávním vypořádání. 

4.2.10 Zhotovitel se zavazuje zadávat znalecké posudky v souladu s platnými oceňovacími 
přepisy a dle pokynů Objednatele. 

4.2.11 U majetkoprávního vypořádání s ČD se Zhotovitel zavazuje respektovat aktuální stav 
a postupy vypořádání v rámci UMVŽST.  

4.2.12 Pokud bude stavbou dotčen pozemek spadající do kategorie ZPF či PUPFL a předpokládá 
se jeho převod na Objednatele, zavazuje se Zhotovitel zajistit příslušné rozhodnutí 
o odnětí. 
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4.2.13 Zhotovitel zajistí a předá Objednateli po ukončení dočasného užívání pozemků, pro které 
bylo zřízeno věcné břemeno dočasného užívání dle sdělení Objednatele, podklady pro 
výmaz těchto věcných břemen na katastru nemovitostí. 

4 .3  Užívání staveniště 

4.3.1 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem po dobu provádění Díla a umožní 
Objednateli užívat prostory a vybavení zařízení staveniště pro práci pracovního týmu 
Objednatele dle SOD. Součinnost dle tohoto odstavce bude spočívat v poskytnutí 
nezbytných prostor vybavených nábytkem spolu s obvyklými službami (vytápění, energie, 
připojení k internetu, úklid apod.) bez technického vybavení pro práci týmu Objednatele 

a prostory pro konání pravidelných kontrolních dnů s kapacitou úměrnou rozsahu Díla, 
včetně parkovacích míst. Náklady na výše uvedenou součinnost jsou zahrnuty v nabídce 
Zhotovitele a jsou tak součástí nákladů na zařízení staveniště. 

4.3.2 V případě supervize stavebních prací pracovníky SFDI jsou požadavky na zázemí uvedeny 

v ZTP. 

4.3.3 Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za zvláštní a/nebo dočasná přístupová 
práva, která potřebuje, včetně těch, které se týkají přístupu ke Staveništi, včetně 
železniční dopravní cesty. Pro účely získání zvláštních a/nebo dočasných přístupových práv 

k nemovitostem, které bude Zhotovitel potřebovat pro a/nebo přístup ke Staveništi, 
se Zhotovitel zavazuje uzavřít nájemní nebo pachtovní smlouvy, nebo smlouvy o výpůjčce 
(podle okolností) s vlastníky dotčených nemovitostí a řádně jim uhradit nájemné 
(pachtovné), nebude- li s vlastníky příslušných nemovitostí dohodnuto jinak. 

4.3.4 Zhotovitel se zavazuje požádat o vydání oprávnění ke vstupu pro své zaměstnance 

a zaměstnance svých poddodavatelů osobou uvedenou ve Smlouvě jako oprávněnou 
jednat za Zhotovitele ve věcech technických. Doložení skutečnosti, že konkrétní subjekt 
je poddodavatelem Zhotovitele, provede Zhotovitel předložením kopie Přílohy č. 8 

Smlouvy. Žádost o vydání oprávnění ke vstupu bude obsahovat seznam všech 
zaměstnanců Zhotovitele včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje 
tento seznam zaměstnanců řádně vést a aktualizovat  a v případě jakékoli změny tohoto 
seznamu zaměstnanců je Zhotovitel povinen znovu požádat o vydání oprávnění ke vstupu 
pro nový aktuální seznam zaměstnanců  a inform ovat  Objednatele o zaměstnancích, kteří 
mají být ze seznamu vyškrtnuti (viz Přepis SŽDC Ob1 díl II [ 86] ) .  

4.3.5 Právo přístupu a užívání je Zhotovitel oprávněn poskytnout dále všem svým 
Poddodavatelům, uvedeným v příloze Smlouvy. Zhotovitel může udělit oprávnění 
k přístupu na Staveniště jiným osobám jen po předchozím písemném souhlasu TDS. 
Veškeré jednotlivé návštěvy na Staveništi ze strany třetích osob, které nemají oprávnění 
přístupu na Staveniště, budou předem oznámeny Zhotovitelem Objednateli. Objednatel je 

oprávněn dle svého uvážení návštěvu třetí osoby zakázat. 

4.3.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby pracovníci Zhotovitele a další osoby nacházející se 

v prostoru Staveniště byli vybaveni průkazem „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“ [ 86] , 

kterým je pracovníkům Zhotovitele a dalším osobám dáno oprávnění vykonávat pracovní 
činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí. 

4.3.7 Povolané osoby budou tvořit výlučně pracovníci Zhotovitele a pracovníci Objednatele 

a veškeří další pracovníci ohlášení Zhotoviteli Objednatelem nebo TDS, jako oprávnění 
pracovníci dalších zhotovitelů Objednatele na Staveništi a oprávnění pracovníci veškerých 
orgánů veřejné zprávy, zejména stavebního úřadu a pracovníci koordinátora BOZP 
jmenovaného Objednatelem. 

4.3.8 Zhotovitel zodpovídá za to, že nepovolané osoby nebudou mít přístup na Staveniště. 

4.3.9 Zhotovitel oznámí TDS nejméně 21 dnů předem datum, kdy bude na Staveniště dodáno 
jakékoli technologické zařízení nebo významnější položka jiného vybavení. 

4.3.10 Zhotovitel bude odpovídat za balení, naložení, přepravu, dodávku, vyložení, skladování 
a ochranu veškerého vybavení a dalších věcí vyžadovaných pro Dílo. 
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4.3.11 Zhotovitel odškodní Objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma (včetně právních výloh) 

v důsledku poškození způsobeného přepravou vybavení a projedná a zaplatí veškeré 
náklady vzniklé jejich přepravou. 

4.3.12 Zhotovitel nebude zbytečně nebo nevhodně omezovat pohodlí veřejnosti nebo přístup 

a užívání veškerých silnic a chodníků, bez ohledu na to, zda jsou veřejné nebo v držení 
Objednatele nebo jiných osob. 

4.3.13 Zhotovitel odškodní Objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma (včetně právních výloh) 

v případě důsledků takového zbytečného nebo nevhodného omezování. 

4.3.14 Zhotovitel bude odpovídat za zajištění veškeré energie, vody a dalších služeb, které bude 
potřebovat pro zhotovení Díla. Zhotovitel bude oprávněn používat pro účely Díla ty zdroje 
elektřiny, vody, plynu a dalších služeb, které jsou k dispozici na Staveništi a budou 

oficiálně předány Zhotoviteli Objednatelem  a jejichž detaily jsou případně uvedeny 

v Technických podmínkách. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady a riziko veškeré 
přístroje nutné k využívání těchto služeb a měření spotřebovaného množství. Napojení 
na přípojné body si u jednotlivých správců sítí projedná a zajistí na svůj náklad Zhotovitel. 
Jakékoliv požadavky na dodávky služeb, např. výše odběru, vybudování nových přípojek 
apod., si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen hradit správcům 
jednotlivým sítí, na které je připojen, cenu za spotřebu podle skutečného odběru energií. 
Všechny náklady za oděr energií jsou součástí Ceny Díla. 

4.3.15 Pro vyloučení pochybností platí, že v rozsahu, v jakém bylo neplnění povinností 
Objednatele poskytnout výše uvedená práva užívání některé části Staveniště způsobeno 
nějakou chybou nebo opožděním Zhotovitele, zejména neposkytnutím potřebné 
součinnost, a to včetně chyby v některém z dokumentů Zhotovitele nebo prodlení s jeho 

převzetím, nemá Zhotovitel žádný nárok na prodloužení lhůty pro plnění dle Obchodních 
podmínek. 

4.3.16 Zhotovitel omezí svou činnost při zhotovování Díla na Staveniště a případně na další 
prostory, které může Zhotovitel získat, a které TDS odsouhlasí jako pracovní prostory. 
Zhotovitel podnikne všechna nezbytná opatření k tomu, aby vybavení a pracovníci 
Zhotovitele nepřekračovali Staveniště, případně tyto další prostory, a aby nezabírali 
jakékoli další pozemky, či jiné prostory. 

4.3.17 Během provádění Díla Zhotovitel zajistí, aby na Staveništi nebyly žádné zbytečné 
překážky, a zajistí skladování nebo odstranění veškerého vybavení Zhotovitele nebo 
nespotřebovaného, či jinak nevyužitého materiálu. Zhotovitel provádí pravidelný úklid 
odpadů vznikajících v prostoru Staveniště a v rámci závěrečného úklidu odstraní 
ze Staveniště veškerý nepotřebný materiál, odpad a dočasná Díla. 

4.3.18 Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po 

stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře 
Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí 
u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. 
Před započetím stavby pořídí Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Tato 
fotodokumentace bude pořízena za přítomnosti Objednatele, vlastníka (správce 
kom unikace)  a zástupce příslušného úřadu. Každý účastník obdrží kopii fotodokumentace. 
Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní 
případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené 

s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jej ich 

znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/ 1997 Sb. [ 17] . Zhotovitel odpovídá 
za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jej ich 

užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.3.19 Zhotovitel se zavazuje po dohodě s vlastníky (správci) zajistit potřebné úpravy pozemních 
komunikací dotčených staveništní dopravou, pokud jejich účel a technický stav 
neodpovídá rozsahu nebo způsobu jejich používání při stavbě (§38 a §39 zákona 

č. 13/ 1997 Sb. [ 17] ). Zhotovitel odpovídá za všechny případné škody, které na dotčených 
komunikacích nebo mostech způsobil při stavební činností. Náklady na úpravy a opravy 

přístupových a odvozových tras jsou součástí Ceny Díla.  
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4.3.20 Po ukončení užívání přístupových cest je Zhotovitel povinen tyto uvést na svůj náklad do 
původního stavu.  

4.3.21 Bude- li třeba v rámci provádění Díla umístit nebo přemístit dopravní značky podle zákona 

č. 13/ 1997 Sb. [ 17]  a vyhlášky č. 104/ 1997 Sb. [ 35]  a v souladu s dokumentací 
dopravních opatření, Zhotovitel se zavazuje zajistit tyto práce. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje zajistit udržování dopravních značek. V případě potřeby změny dopravního 
značení se Zhotovitel zavazuje tuto změnu projednat s příslušnými orgány veřejné správy. 
Náklady na tyto práce a udržování dopravních značek jsou součástí Ceny Díla. 

4.3.22 V případě nájemní či jiné smlouvy uzavřené Objednatelem na dobu určitou je Zhotovitel 
v případě potřeby prodloužení doby trvání takové smlouvy povinen tuto skutečnost 
písemně oznámit Objednateli, a to nejméně 6 týdnů před termínem původního skončení 
smlouvy. Objednatel se zavazuje, že bude s druhou smluvní stranou jednat o prodloužení 
smlouvy, přičemž náklady spojené s tímto prodloužením, zejména pak nájemné (či jinou 
úplatu) za dobu prodloužení, je povinen Zhotovitel po výzvě Objednateli uhradit. 

4.3.23 V případě, že Zhotovitel bude požadovat nad rámec ZOV dočasné užívání pozemku, 
ke kterému má Objednatel právo hospodařit, musí být tento požadavek předán 
Objednateli nejméně čtyři měsíce před předpokládanou dobou nájmu předmětného 
pozem ku. 

4.3.24 Zhotovitel bude při stavebních pracích chránit zájmy a práva vlastníků pozemků, předem 
projedná s vlastníky veškeré případné změny stavby, které se týkají stavbou dotčených 
pozemků.  

4.3.25 Zhotovitel je povinen před zahájením prací a po jejich skončení zpracovat  pasport  staveb 

a zařízení včetně fotodokumentace, jejichž stav by mohl být stavbou ovlivněn, s cílem 
definovat úroveň stavu těchto staveb a zařízení před stavbou a po ní za účelem možnosti 
stanovit rozsah rekonstrukcí, případně náhrad těchto staveb a zařízení poškozených 
stavbou na náklady stavby. Při zpracování pasportu zajistí Zhotovitel účast vlastníků 
a správců předmětných staveb zařízení a Objednatele. Pasport se provede také u vodních 
zdrojů, u nichž by mohlo dojít k ovlivnění hladiny a kvality spodní a povrchové vody 
stavbou a pozemních objektů a pozemků v okolí přístupových tras v pásu, který může být 
dotčen použitou technologií při výstavbě a provozem na přístupových trasách.  

4.3.26 Ke dni ukončení stavby uvede Zhotovitel pozemky do původního stavu vyjma staveb, které 
byly na pozemcích v souladu se stavebním povolením zřízeny, přičemž Zhotovitel 
a vlastník vyhotoví stručný zápis z předání nemovitosti, kde označí případné zjištěné 
závady nebo způsobené škody. Součástí uvedení pozemků do původního stavu bude 

i ekologické posouzení pozemků provedené oprávněnou osobou, jehož písemné 
vyhotovení předá Zhotovitel vlastníkům. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které 
v důsledku realizace předmětné stavby nebo jakékoliv další jeho činnosti na pozemcích či 
j iném majetku vlastníků vzniknou. 

4 .4  Zařízení staveniště 

4.4.1 Pro provádění Díla se Zhotovitel zavazuje dočasně používat ZS, které se po dokončení Díla 
uvede do původního nebo předem dohodnutého stavu a vrátí se původnímu vlastníkovi 
nebo jiné předem dohodnuté osobě. 

4.4.2 Zhotovitel dokumentace provozního, sociálního a výrobního ZS je projedná s příslušnými 
orgány ve smyslu zákona č. 183/ 2006 Sb. [ 1] , vyhlášky č. 268/ 2009 Sb. [ 36]  a vyhlášky 

č. 503/ 2006 Sb. [ 37] . Před uvedením zařízení Staveniště do provozu si zajistí Zhotovitel 
vydání rozhodnutí nebo souhlas nebo provede ohlášení či oznámení, na základě kterého 
bude oprávněn užívat stavbu, která tvoří ZS, je- li takové rozhodnutí, souhlas, oznámení 
či ohlášení vyžadováno Právními předpisy. 

4.4.3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci provozního, sociálního a výrobního ZS 

a odpadového hospodářství pro potřeby své a potřeby svých poddodavatelů v souladu 

s Projektovou dokumentací. Dokumentace provozního, sociálního a výrobního ZS bude 
řešit osazení bezpečnostními značkami, noční osvětlení, rozvody sítí, vnitrostaveništní 
komunikace, oplocení, kanceláře pro řízení stavby a kanceláře pro osoby vykonávající 
TDS. Zajistí projednání osazení dopravního značení s Policií ČR s účastí TDS. Dále bude 
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řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu 
proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší. Zhotovitel se zavazuje 
zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/ 2001 

Sb. [ 9] .  

4.4.4 Pozemky, které tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náleží, je Zhotovitel oprávněn 
použít po dobu kratší než jeden rok (včetně uvedení půdy do původního stavu), a to pouze 

po předchozím projednání s vlastníkem nemovitosti nebo jiným oprávněným, a v souladu 

se zákonem č. 334/ 1992 Sb. [ 6] . 

4.4.5 Za kom unikaci se pod le těchto VTP považuje také vodní cesta a za vozidlo se považuje 
rovněž plavidlo. 

4.4.6 Zhotovitel využije pro umístění ZS a pro manipulační plochy v maximální míře plochy 

a objekty doporučené a předjednané v Projektové dokumentaci (dočasné zábory) .  

Náklady na zřízení a zrušení ZS a cena za nájem dalších nemovitostí a jejích částí nebo 
práv k nim, včetně jejich uvedení do původního stavu, jsou součástí Ceny Díla. Jestliže 
Zhotovitel použije pro realizaci Díla dodatečná vybavení neobsažená v Projektové 
dokumentaci, zajistí si toto vybavení na své náklady.  

4.4.7 Zhotovitel může pro vyhotovení Díla na svůj náklad použít na ZS další nemovitosti a pro 

staveništní dopravu další pozemní komunikace a plochy nad rozsah určený v Projektové 
dokumentaci, např. využitím vlastních kapacit, kapacit třetích osob, popřípadě 
po předchozím projednání s vlastníkem nemovitosti nebo jiným oprávněným a s jeho 

souhlasem (včetně závazku uvedení nemovitosti do původního stavu). Nesmí přitom 
použít pozemky tvořící zemědělský půdní fond nebo pozemky do něj náležející a pozem ky 

určené pro plnění funkce lesa bez předchozího projednání a rozhodnutí o vynětí těchto 
pozemků. 

4.4.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré správní akty související s vybudováním a užíváním 
objektů ZS. Zhotovitel si zajistí u příslušného vlastníka (správce) potřebné průkazy 
ke vstupu do objektů provozovaných zařízení. Pokud to nebude objektivně možné, 
zabezpečí součinnost Objednatel. 

5 . KONTROLY, ZKOUŠENÍ A KONTROLNÍ MĚŘENÍ 

5 .1  Kontrola kvality prací 

5.1.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací na Díle resp. Části Díla předložit Objednateli 
Kontrolní a zkušební plán ke schválení. KZP obsahuje plán zkoušek a kontrolního měření 
podle TKP [ 66] . 

5.1.2 Objednatel je oprávněn prostřednictvím TDS kontrolovat dodržování a plnění postupů 
podle Kontrolního a zkušebního plánu. V případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto 
dokumentu může TDS požadovat nápravu a v případě vážného porušení dodržování 
Kontrolního a zkušebního plánu přerušit provádění prací. V případě přerušení prací podle 
tohoto odstavce 5.1.2 VTP nemá Zhotovitel nárok na prodloužení lhůty pro plnění dle OP. 

5.1.3 Zhotovitel je povinen oznámit TDS předem způsob odstranění vady a následně předat 
kopie dokladů o způsobu jejího skutečného odstranění včetně protokolů o případných 
zkouškách prováděných v rámci odstranění vady. 

5.1.4 U staveb kofinancovaných z fondů EU může provádět kontrolu i osoba určená dle 
podmínek dotace (supervizor stavby) . 

5.1.5 Zhotovitel se zavazuje umožnit na stavbě kontrolu SFDI. 

5.1.6 Odborné provádění zkoušek se Zhotovitel zavazuje zabezpečit v souladu se svým 
systémem managementu jakosti předloženým v nabídce na zhotovení Díla, pokud byl 
součástí zadávací dokumentace.  
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5.1.7 Příslušná oprávněná osoba Objednatele (TDS) je oprávněna podle potřeby vydat 

s odůvodněním Zhotoviteli pokyny k: 

a)  odstranění materiálů nebo provozních zařízení, které nejsou v souladu se Sm louvou 

a jejími přílohami a pokyny k jejich nahrazení odpovídajícími a vhodnými materiály 
nebo provozními zařízeními, 

b)  odstranění prací bez ohledu na předchozí zkoušku nebo dílčí platbu, pokud materiály, 
provozní zařízení, provedení, kvalita, návrh Zhotovitele nebo návrh, za který je 
Zhotovitel odpovědný, nejsou v souladu se Sm louvou a jejími přílohami a pokyny 

k jejich odpovídajícímu novému provedení.  

Lhůtu pro odstranění, nahrazení a nového provedení stanoví příslušná oprávněná osoba 
Objednatele ve svém pokynu. Pokud lhůtu Objednatel v pokynu nestanoví, platí pro 
provedení pokynu přiměřená doba, ne delší než pro provedení prací v původním rozsahu 
do vydání pokynu. 

5.1.8 Zhotovitel závady odstraní nebo zajistí, aby odmítnuté materiály, provozní zařízení nebo 
práce vyhovovaly. Jestliže o to Objednatel požádá, provede nebo zopakuje Zhotovitel 

zkoušky odmítnutého materiálu nebo provozního zařízení za stejných podmínek 

a požadavků. Náklady vynaložené Objednatelem při opakování zkoušek budou Objednateli 
Zhotovitelem  uhrazeny.  

5.1.9 V případě, že Zhotovitel nevyhoví pokynu na odstranění, nahrazení a nového provedení, 
má Objednatel právo splnit pokyn. Zhotovitel nahradí Objednateli všechny z toho 

vyplývající nebo s tím související Náklady. 

5.1.10 TDS je oprávněn v průběhu provádění Díla kontrolovat práce, které mají být zakryty nebo 
se stanou nepřístupnými. K účasti na kontrole výše uvedených prací se Zhotovitel zavazuje 
písemně pozvat TDS, popřípadě příslušného provozovatele dráhy nebo jiného vlastníka 
podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury, nejméně 5 pracovních dnů před 
termínem, ve kterém se kontrola uskuteční. Jestliže se TDS nedostaví a neprovede 

kontrolu prací, na kterou byl řádně pozván, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích 
na provádění Díla. Jestliže bude Objednatel (TDS) dodatečně požadovat odkrytí prací, 
které již byly zakryty, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele 

a umožnit mu tak následnou kontrolu. V případě, že se při následné kontrole zjistí, 
že práce nebyly provedeny řádně, nese náklady na dodatečné odkrytí prací a náklady 
spojené s následnou kontrolou Zhotovitel. V případě, že Zhotovitel přistoupí bez vědomí 
Objednatele nebo proti jeho vůli k zakrytí prací, které se tímto stanou nepřístupnými, je 
Objednatel (TDS) oprávněn nařídit na náklady Zhotovitele odkrytí již zakrytých prací 
a provést jejich následnou kontrolu. 

5.1.11 Zhotovitel je oprávněn zakrýt podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury až po 
polohovém a výškovém zaměření skutečného provedení geodetickými metodami dle 
vyhlášky č. 31/ 1995 Sb. [ 43] . ÚOZI Zhotovitele vyznačí tuto skutečnost do Stavebního 
deníku. 

5 .2  Výrobky, materiály a  vybavení zhotovitele pro stavbu a  vyzískaný 
materiál 

5.2.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že výrobky, materiály a konstrukce, které mají rozhodující 
význam pro výslednou kvalitu Díla, budou splňovat ustanovení zákona č. 183/ 2006 Sb. 

[ 1] , zákona č. 22/ 1997 Sb. [ 3] , nařízení vlády č. 163/ 2002 Sb. [ 46]  a Nařízení Evropského 
parlam entu a Rady (EU)  č. 305/ 2011 [ 52] , a že ostatní výrobky zabudované do Díla budou 
vyhovovat nárokům, které vyplývají z příslušných ČSN a ostatních technických předpisů. 

5.2.2 Na železniční dopravní cestě, k níž má právo hospodařit SŽ, je možno v souladu s předpisy 
vydanými Objednatelem (směrnice SŽDC č. 34 [ 69] ,  č. 67 [ 70] , Pokyn č. 10/ 2013 [ 76] )  

používat pouze výrobky, materiály a vybavení zhotovitele schválené příslušnými odbory 
SŽ. Přehled výrobků, technologických procesů a zařízení podléhajících tomuto schválení 
j e uveden na www.szdc.cz. 

5.2.3 Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku Objednatele. Pro hospodaření 
s vyzískaným materiálem z ŽDC platí Směrnice SŽDC č. 42 [ 71] , kterou je Zhotovitel 
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povinen se řídit. V dostatečném předstihu před zahájením prací na železničním svršku 
provede Komise SŽ pro hospodaření s vyzískaným materiálem kategorizaci s cílem využití 
kvalitního výzisku zpět do koleje dle Projektové dokumentace. Předmětem kategorizace 
nejsou štěrk, štěrkopísek, štěrkodrť a zeminy různého složení.  

5.2.4 Deklarace jakosti dodávaného kameniva musí být v místě převzetí a v místě ukládání (na 
skládku nebo do kolejového lože) k dispozici Zhotoviteli i osobě vykonávající TDS 
bezprostředně při přejímce dodávky, respektive před začátkem vykládky kameniva 

z přepravních prostředků. Kamenivo, u kterého není deklarována jakost v souladu s OTP 

Kamenivo pro kolejové lože železničních drah [ 101] , nesmí být vyloženo 

v obvodu Staveniště. 

5.2.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těžených štěrků a výkopových zemin ze 
stavby, vzhledem  k tomu, že se jedná o potenciální odpad, v souladu s Metodickým 
návodem odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních odpadů [ 48] . Jeden 

reprezentativní vzorek představuje směsný vzorek minimálně ze tří sond. V železničních 
stanicích, dopravnách nebo jiných obdobných drážních zařízení, bude při vzorkování 
kolejového lože provedeno místní šetření za účasti zástupců Objednatele, správce 
dotčeného TUDU a Zhotovitele a bude určen rozsah kontaminovaných úseků a určen 
rozsah odběru vzorků i s ohledem možného šíření kontaminace do okolí. Vzorky budou 

v takovém případě odebrány ze všech kolejí dotčených stavbou v místech zvýšené 
možnosti kontaminace. Ve všech případech odběru vzorků bude provedena 
fotodokumentace, lokalizace odběrů vzorků formou mapového zákresu s uvedením 
kilometráže a souřadnic GPS. Vzorkování kolejového lože a ostatních těžených zemin 
se Zhotovitel zavazuje zaj istit nejméně čtyři týdny před zahájením prací za účasti TDS 

a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného 
úřadu). Odebrané vzorky se budou analyzovat jako potencionální odpad v souladu 

se zákonem č. 541/ 2020 Sb. [ 15] . Dva týdny před zahájením prací TDS rozhodne 

o způsobu využití štěrku a zem in v souladu se závěry vzorkování. 

5.2.6 Pokud se v rámci Stavby odtěžuje více jak 5 tisíc tun kameniva, bude Zhotovitel toto 

kamenivo vyzískávané z kolejového lože recyklovat a přednostně bude recyklovat  na frakci 

32/63. Pro navrácení recyklovaného kameniva do kolejového lože bude důsledně 
uplatňovat možnosti uvedené v předpisu S3 Železniční svršek Díl X Kolejové lože a jeho 
uspořádání, dle č. 30, Tab. 1 Použití třídy kameniva. 

5.2.7 V případě potřeby při použití vyzískaného materiálu Zhotovitel zřídí recyklační základnu. 
Náklady jsou v Ceně Díla. 

5 .3  Kontrolní zkoušky zařízení elektro 

5.3.1 Provedení kontrolní zkoušky zařízení elektro (trakční vedení, napájecí a spínací stanice, 
distribuční transformovny, EPZ) vyžaduje Objednatel v širším rozsahu, než je uvedeno 

v příslušných TKP.  

5.3.2 Veškeré doklady o měřeních a zkouškách bude Zhotovitel Objednateli předkládat vždy 
včetně vyhodnocení zjištěných parametrů. 

Komplexní zkoušky budou rozšířeny takto: 

5 .3 .3  Kontroly a zkoušky rozvoden před uvedením do Zkušebního provozu (pod 
napětím): 

a)  Všeobecné základní podmínky: 

( i)  ukončené hlavní montážní práce, zprovozněné technologické zařízení, blokovací 
podmínky atd., 

( ii)  vyhotovené výchozí revizní zprávy včetně provedených zkoušek zařízení 
z hlediska elektrické bezpečnosti dle platných ČSN a předepsaných protokolů, 

( iii)  kont rola a nastavení ochran řídících obvodů transformátorů, cejchování 
a diagnostika měřících transformátorů, 
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b)  Ostatní specifické podmínky: 

( i)  Kontrola Technologického zařízení:  

 vybavení bezpečnostními tabulkami, osazení popisných tabulek zařízení 
apod., 

 kontrola funkce elektroinstalace, temperování přístrojů a místností rozvodny, 
osvětlení, 

 ochrana proti korozi, barevné a bezpečnostní nátěry, barevné značení 
vodičů, kabelů a uzemňovacího vedení, 

 splnění podmínek z hlediska bezpečnosti práce a ekologických požadavků. 

( ii)  Zkoušky a prověření správné funkce řídících a pomocných obvodů, blokování, 
ovládání a signalizace technologického zařízení dle jednotlivých způsobů obsluhy 
(tzn. místní, dálková, ústřední). 

( iii)  Zkoušky a prověření správné funkce řídících a pomocných obvodů, ovládání 
a signalizace zařízení ovládací skříně pro ovládání úsekových odpojovačů dle 
jednotlivých způsobů obsluhy (tzn. místní, dálková, ústřední).  

( iv)  Kont rola funkce vypínačů při působení ochran, kontrola převodů a nastavení 
ochran, kontrola funkce vlastní spotřeby rozvodny. 

( v)  Kontrola dokumentace, výrobních výkresů a jejich opravy dle skutečného 
provedení atd. 

( vi)  Kontrola připojení napájecí stanice (TT i TM)  na TV a zpětného vedení.  

( vii)  Kontrola kritických míst TV (mosty, tunely apod.) za účasti OŘ. 

c)  Kontroly a zkoušky rozvodny po uvedení pod napětí: 

( i)  Provozní ověření přenosů měření, regulace napětí, převody proudových 

a napěťových měničů, ověření měřících veličin, ověření a nastavení vazeb 
napáječů. 

( ii)  Měření a nastavení parametrů FKZ, měření EMC. 

( iii)  Zkratové zkoušky -  účelem zkratových zkoušek bude zejména zjištění základních 
údajů, jako např. zkratových proudů a napětí v místě zkratu, impedance 
trakčního vedení, funkční zkouška a provozní ověření ochran, zjištění parametrů 

a hodnot pro zařízení pro měření místa zkratu.  

d)  Předpokládá se provedení alespoň: 

( i)  2 zkratů na ověření činnosti ochran pro každý vypínač SpS, 

( ii)  2 blízkých zkratů pro ověření činnosti každého napáječe napájecí stanice 

(TT i TM) , 

( iii)  2 vzdálených zkratů pro ověření činnosti každého napáječe napájecí stanice 
(TT i TM) . 

e)  Kontroly a zkoušky TV: 

( i)  Kontrolní zkoušky a revize TV včetně ověření parametrů trolejového vedení 
budou provedeny dle příslušných kapitol TKP a platných ČSN a ČSN EN. Ověření 
parametrů trakčního vedení při provádění technicko-bezpečnostních zkoušek 
bude sledováno dle příslušného Interního předpisu Objednatele. 

( ii)  Součástí technicko-bezpečnostních zkoušek ve smyslu vyhlášky č. 177/ 1995 Sb. 

[ 27] , kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších 
předpisů, bude v rámci ověření provozuschopnosti a bezpečnosti i kont rola 

činnosti všech odpojovačů a odpínačů (v režimu: místně, dálkově, ústředně) 

s kontrolou signalizace na ovládací skříni odpojovačů a elektro dispečinku. 
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6 . ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZHOTOVI TELE 

6 .1  Všeobecně 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit výkon zeměměřických činností zejména v souladu 

se zákonem č. 200/ 1994 Sb. [ 11] , vyhláškou č. 31/ 1995 Sb. [ 43] , zákonem č. 256/ 2013 

Sb. [ 16] , vyhláškou č. 357/ 2013 Sb. [ 26]  a v souladu s provozně- technickými předpisy 
SŽ pro oblast geodézie [ 90] [ 91]  . 

6.1.2 Výchozími podklady pro zeměměřickou činnost zhotovitele pro realizaci stavby jsou: 

 železniční bodové pole včetně stanovených transformačních klíčů, 

 geodetická část projektové dokumentace stavby ve volně editovatelném formátu 
(*.dgn nebo *.dwg) se zachovanými geoprostorovými informacemi (úroveň 3D, 
referenční rámec -  výkres orientovaný v S-JTSK) ,  

 mapové podklady, pokud neodpovídají mapovým podkladům v projektové 
dokum entaci. 

6.1.3 Úplnou kontrolou ŽBP se rozumí ověření poloh a výšky všech předaných bodů ŽBP včetně 
posouzení přesnosti bodů podle předpisu M20/MP007 Železniční bodové pole [ 96] . 

6.1.4 Bod primárního systému je bod určený polohově metodou GNSS, který i v  průběhu stavby 
zůstává ve správě SŽG. 

6.1.5 Geodetická část dokumentace skutečného provedení PS nebo SO je číselné a grafické 
vyjádření skutečné polohy, výšky a tvaru jednotlivých PS nebo SO vzhledem k bodům 
vytyčovací sítě ve smyslu vyhlášky č. 31/ 1995 Sb. [ 43] . 

6.1.6 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby 
j e polohopis s výškovými údaji všech nově postavených PS a SO a po stavbě použitelných 
bodů vytyčovací sítě ve formě vyhotovené účelové mapy velkého měřítka dle vyhlášky 

č. 31/ 1995 Sb. [ 43] . 

6 .2  Vytyčovací síť a  geodetická mikrosíť 

6.2.1 Stabilizace, ochrana, měření, dokumentace, způsob ověření bodů ŽBP a jejich údržba se 
řídí Metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 [ 96] . Pro body vytyčovací sítě platí 
i ustanovení ČSN 73 0420-1 a ČSN 73 0420-2. 

6.2.2 Zhotovitel převezme od Objednatele při zahájení procesu předání Staveniště platné ŽBP, 
které tvoří základ pro vytyčovací síť (polohovou vytyčovací síť a hlavní výškové body) dle 
kapitoly 4 těchto VTP. 

6.2.3 Zhotovitel zajistí před zahájením prací úplnou kontrolu ŽBP v součinnosti se správcem 
ŽBP. Výsledek kontroly ÚOZI Zhotovitele neprodleně projedná s ÚOZI Objednatele a se 

správcem ŽBP. Před tímto projednáním nelze zahájit vytyčovací práce pro železniční 
svršek a objekty, které zasahují nebo mohou zasahovat do průjezdného průřezu nebo 
volného schůdného a manipulačního prostoru. 

6.2.4 Zhotovitel zajistí vybudování vytyčovací sítě polohové a výškové, podle návrhu vytyčovací 
sítě z Projektové dokumentace, tj. jejich stabilizaci, ochranu, měření, dokum entaci 

a údržbu, a její postupné překládání vynucené stavebními pracovními postupy, a to 

s ohledem na aktuální harmonogram, zejména výstavby nových základů trakčních stožárů 

a odstranění starých trakčních stožárů. Dokumentaci nově zřízených bodů vytyčovací sítě, 
včetně protokolu o výpočtu je Zhotovitel povinen předat nejpozději týden před zrušením 
původních bodů ÚOZI Objednatele. 

6.2.5 Zhotovitel stavby během realizace stavby až po její předání objednateli musí zabezpečit 
ochranu, neporušenost a neměnnost vybraných bodů primárního systému vytyčení.  
Jakákoli neoprávněná manipulace s body primárního systému musí být neprodleně 
ohlášena a projednána se správcem ŽBP. Plánované přeložení, obnovení nebo přemístění 
těchto bodů může být uskutečněno pouze správcem ŽBP nebo jen s jeho souhlasem .  

Náklady na tuto činnost jsou součástí Ceny Díla. 
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6.2.6 Zhotovitel je povinen vést dokumentaci vývoje vytyčovací sítě v průběhu provádění Díla. 
Součástí dokumentace musí být časový vývoj překládání vytyčovací sítě, záznamy měření, 
protokoly o výpočtech prokazující dosažené přesnosti, seznam souřadnic a výšek po 
stavbě využitelných bodů vytyčovací sítě, geodetické údaje po stavbě využitelných bodů 
vytyčovací sítě a výsledky kontrolních měření.  Zhotovitel je povinen na vyžádání údaje 
vedené v dokum entaci poskytnout  Objednateli a  ÚOZI objednatele. 

6.2.7 Zhotovitel zajistí vybudování geodetických mikrosítí podle Projektové dokumentace, 
t j .  jejich stabilizaci, ochranu, měření, dokumentaci a údržbu pro vytyčení SO nebo jej ich 

částí se zvýšenou přesností a pro geotechnický monitoring a jiná měření posunů 

a přetvoření (deformací), pokud tyto geodetické mikrosítě bodů v přesnosti stanovené 

v Projektové dokumentaci nebudou zhotoveny prostřednictvím Objednatele nezávisle. 
Vedení dokumentace k mikrosítím se řídí předchozím odstavcem .  Náklady na tuto činnost 
jsou součástí Ceny Díla. 

6.2.8 Zhotovitelem předávané bodové pole po stavbě musí svými náležitostmi i přesností 
odpovídat požadavkům dle Metodického pokynu SŽDC M20/MP007 [ 96] . 

6 .3  Vytyčovací práce a  kontrolní a ověřovací měření 

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyčení a stabilizaci hranice (obvodu) Staveniště dle 
Projektové dokumentace a vyhotoví Protokol o vytyčení hranice Staveniště. Součástí 
protokolu je náčrt a seznam souřadnic vytyčených bodů hranice Staveniště. Zhotovitel se 
zavazuje po celou dobu provádění Díla udržovat body hranice Staveniště zřetelně 
vyznačené v terénu. 

6.3.2 Zhotov itel se zavazuje zajistit vytyčení prostorové polohy jednotlivých objektů 
(charakteristické body půdorysů budovy, mostu, tunelu, upravených prostranství 
a terénních úprav, hlavní body osy liniových staveb a hlavní výškové body) podle 
vytyčovacích výkresů v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením včetně 
stabilizace těchto a zajišťovacích bodů a vyhotoví Protokol o vytyčení prostorové polohy. 
Protokol o vytyčení prostorové polohy předá Zhotovitel TDS do jednoho týdne po jejím 
zhotovení. 

6.3.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit podrobné vytyčení SO a PS (vytyčení rozměrů a tvaru 

stavby ve vodorovném a svislém směru a vytyčení jednotlivých částí a konstrukčních 
prvků uvnitř stavby, která je předmětem Díla).  

6.3.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení 
na povrchu, pokud mohou být dotčena stavební činností a jsou dokumentována 
v geodetickém referenčním systému. 

6.3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit předepsaná geodetická kontrolní a ověřovací měření 
ve smyslu čl. 1.6.6.1 Kapitoly 1 TKP [ 66]  jako průběžnou kontrolu dokončených konstrukcí 
a objektů (např. polohové a výškové kontrolní měření nástupištní hrany/boční rampy, 
která bude přilehlá ke kolej i, výškové měření skutečného provedení podkladních vrstev 
železničního spodku a odvodnění), mimo kontrolních a ověřovacích měření 
zabezpečovaných Objednatelem – viz čl. 1.7.6  Kapitoly 1 TKP [ 66] . 

6.3.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit měření posunů a přetvoření (deformací) SO a jejich částí, 
včetně stávajících objektů nadzemní zástavby, podle návrhu měření posunů a přetvoření 
(deformací), pokud jsou v Projektové dokumentaci předepsána a pokud tato měření 
nebyla zajištěna samotným Objednatelem. 

6.3.7 Kontrolní měření terénu při předání Staveniště provádí Zhotovitel za účasti Objednatele. 

6.3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provádět kontrolní a ověřovací geodetická 
měření v průběhu realizace Díla. 
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6 .4  Měření skutečného provedení stavby a  geodetická část dokumentace 
skutečného provedení SO a  PS  

6.4.1 Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS 

a SO nebo jejich částí geodetickými metodami na vytyčovací sít‘ v souřadnicovém systému 
S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

6.4.2 Přesnost, technické specifikace a požadavky na zaměření a zpracování výkresů stanovuje 
Metodický pokyn SŽ M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka, v platném 
znění [ 97] .   

6.4.3 Způsob měření a zobrazení předmětů měření stanovuje příslušný předpis vydaný 
Objednatelem   -  SŽ M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty 
[ 95]  a SŽ M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého 
měřítka [ 94] . V případě převzetí měřené osy koleje z dokumentace PPK platí i Metodický 
pokyn SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje [ 93] . 

6.4.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a výškové zaměření podzemních vedení a zařízení 
technické infrastruktury geodetickými metodami před zakrytím (vyhláška č. 31/ 1995 Sb. 

[ 43] ). Tuto skutečnost vyznačí ÚOZI Zhotovitele do stavebního deníku. 

6.4.5 Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS nebo SO nebo jejich 
částí zhotovovaných v rámci provádění Díla bude Zhotovitelem provedeno podle čl. 6.5 

těchto VTP a v souladu se Směrnicí SŽDC č. 117 [ 72]  a a Metodickým pokynem SŽ 
M20/ MP010 [ 97] . 

6.4.6 Součástí zaměření jednotlivých dokončených PS a SO nebo jejich částí bude přilehlá 
situace alespoň v takovém rozsahu, aby mohly být vybrány identické body 
pro  následného zpracování geometrického plánu. Tato situace bude součástí výkresu 
podle odst . 6.5.4, písm. f) (v)  těchto VTP. 

6.4.7 Geodetickou část dokumentace skutečného provedení PS nebo SO nebo jejich částí 
ověřenou ÚOZI se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli ve třech vyhotoveních nebo 

v počtu dohodnutém s Objednatelem v listinné a elektronické podobě. Dokumentace bude 
obsahovat výkresové soubory, výpočetní protokoly podrobných bodů, seznam souřadnic 

a výšek podrobných bodů včetně charakteristik (třída přesnosti a popis bodu)  a t echnickou 

zprávu. Dále musí obsahovat potvrzení ÚOZI Zhotovitele obsahující informaci 
o správnosti, úplnosti, přesnosti a použitelnosti pro souborné zpracování geodetické části 
dokumentace skutečného provedení Díla. Součástí dokumentace musí být seznam 
případných odchylek od Projektové dokumentace. 

6.4.8 Zhotovitel zajistí zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby 

nebo její části pro správce digitálních technických map, nedrážní vlastníky nebo správce 
podzemních a nadzemních vedení technické infrastruktury podle jejich m etodiky. 

6 .5  Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného 
provedení stavby 

6.5.1 Souborné zpracování geodetické části DSPS bude provedeno Zhotovitelem  podle 

příslušných Interních předpisů Objednatele. 

6.5.2 Souborné zpracování geodetické části DSPS musí obsahovat potvrzení ÚOZI Zhotovitele, 
že dokumentace je kompletní a obsahuje geodetickou část dokumentace skutečného 
provedení všech PS a SO podle odstavce 6.4.7 těchto VTP. 

6.5.3 Souborné zpracování geodetické části DSPS bude předáno Objednateli v termínu 
uvedeném v odstavci 8.3.3 těchto VTP v listinné a elektronické podobě v členění dle 
odstavce 6.5.4 těchto VTP. 

6.5.4 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude 
předáno Objednateli ve třech vyhotoveních v listinné a elektronické podobě a v tom to 

členění: 

a)  Technická zpráva a Předávací protokol (ve formátu *.pdf), 
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b)  Přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v M 1: 10000 formát *.dgn 
a * .pdf) ,  

c)  Elaborát bodového pole:  

( i)   dokumentace po stavbě předaného ŽBP do správy SŽG, zřízeného v souladu 

s Metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 [ 96]  (způsob stabilizace, měření, 
zpracování, obsah dokumentace),  

( ii)  dokum entaci o vývoji vytyčovací sítě dle odstavce 6.2.6 těchto VTP ( seznam  

souřadnic a výšek bodů, geodetické údaje o bodech)  

d)  Seznamy souřadnic podrobných bodů (ve formátu *.txt):  

( i)  Seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů (třída přesnosti, 
popis bodu, datum zaměření, dodavatel zaměření) k výkresu geodetického 
zaměření skutečného provedení stavby, který bude odpovídat Metodickému 
pokynu SŽ M20/MP010 [ 97]  .  

( ii)  Seznam (seznamy) souřadnic, výšek a charakter ist ik podrobných bodů k výkresu 
(výkresům) editovaného mapového podkladu s vymazáním neplatných prvků, 
který bude odpovídat předpisu SŽ M20/MP010 [ 97] , příloha C  

e)  Výkresové soubory (ve formátu MicroStationu *.dgn). Název souboru musí začínat 
„DSPS_, PVS_, KN_, NH_, PS_ nebo SO_“:  

( i)  Výkres geodetického zaměření skutečného provedení všech definitivních PS a SO 

doplněný o štítky a soubor „identifikace.csv“, který bude obsahovat seznam 
těchto PS a SO, 

( ii)  Výkres nebo výkresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu s vymazáním 
neplatných prvků, který bude odpovídat předpisu SŽ M20/MP010, příloha C [ 97] .  

( iii)  Výkres v M 1:1000 se zákresem platné mapy KN,  

( iv)  Výkres v M 1:1000 se zákresem nové hranice ČD, SŽ po stavbě.  

f)  Předané geodetické části DSPS jednotlivých PS a SO:   

( i)  Seznam čísel a názvů PS a SO s uvedením zhotovitele geodetické části DSPS 
jednotlivých PS a SO (ve formátu *.xlsx),  

( ii)  TZ k jednotlivým PS a SO (ve formátu *.pdf),  

( iii)  Seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů k jednotlivým SO 

a PS (ve formátu *.txt;  

( iv)  Výpočetní protokol a editované zápisníky ve formátu *.txt; originální zápisníky 
ve formátu stroje, doložení splnění požadované přesnosti, kalibrační listy, 
fotodokumentace a další, 

( v)  Výkresy jednotlivých PS a SO v M 1: 1000 s okótovanými podzemními sítěmi 
(ve formátu MicroStation *.dgn a *.pdf) včetně okótovaných detailů.  Kóty 
a detaily jsou zakresleny v samostatném pomocném výkrese DGN. Soubor PDF 
zachycuje soutisk hlavního a pomocného výkresu. 

( vi)  Seznam  PS a SO identifikovaných ve vztahu k parcelním číslům pozemků podle 
evidence právních vztahů KN. Form u a obsah seznamu upřesní 
ÚOZI Objednatele. 

g)  Geometrické plány 

( i)  Seznam geometrických plánů obsahující jeho číslo, účel vyhotovení, číslo PS nebo 
SO pro který byl vyhotoven, staničení začátku a konce navrhované změny, název 
katastrálního území, seznam změnou dotčených parcel. Formu a obsah seznam u 

upřesní ÚOZI Objednatele, 

( ii)  Geometrické plány a přílohy dle bodu 6.7.14 těchto VTP. 

h)  Dokumentace definitivního zajištění koleje dle předpisu SŽDC S3 Železniční svršek 
[ 79] , Díl I I I  Zajištění prostorové polohy koleje (ve formátu *.docx,*.xlsx, *.dwg, 
*.dng, případně *.dfx a * .pdf) . 
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6.5.5 V listinné podobě bude DSPS předána v rozsahu 6.5.4 těchto VTP dle a) , c) ,  e) , f) (v)  

a f) (vi) .  

6.5.6 Všechna nově vybudovaná a zakreslená podzemní vedení a zařízení technické 
infrast ruktury budou obsahovat  popis a prvky vlastního vedení a zařízení. V případě 

požadavku Objednatele uvedeného v ZTP bude dokumentace u podzemních vedení 
a zařízení technické infrastruktury obsahovat též kótování.  

6.5.7 Zhotovitel zajistí souborné zpracování geodetické části DSPS v takovém rozsahu, aby bylo 
využitelné pro zhotovení polohopisných plánů v knize plánů dle příslušných Právních 
předpisů vydaných Objednatelem. 

6.5.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit prostřednictvím ÚOZI Objednatele věcnou kontrolu 
souborného zpracování geodetické části DSPS dle ustanovení těchto VTP a formální 
kontrolu této dokumentace dle Směrnice SŽDC č. 117 [ 72] . Aktuální postup sdělí 
zhotoviteli ÚOZI objednatele. 

6 .6  Zajištění prostorové polohy kolejee 

6.6.1 Zajištění prostorové polohy kolejí, způsob měření a příslušnou dokumentaci se zhotovitel 
zavazuje zajistit ve smyslu předpisu SŽDC S3 Železniční svršek [ 79] , Díl III Zajištění 
prostorové polohy koleje a Metodického pokynu M20/MP007 [ 96]  v součinnosti 
s příslušnými regionálními správci prostorové polohy koleje a železničního bodového pole. 

6.6.2 Zhotovitel zajistí kontrolní měření PPK před zřízením bezstykové koleje ve smyslu předpisu 
SŽDC S3/2 Bezstyková kolej [ 81]  a Kapitoly 8 TKP. Dokumentace se jako výsledek 
zeměměřické činnosti předává k ověření regionálnímu správci PPK v elektronické formě. 
Podmínky a způsob měření, způsob výpočtu a obsah zpracovávané dokumentace musí být 
v souladu s metodickým pokynem M20/MP004 [ 93] . Součástí předávané dokumentace 
j e také podkladová projektová dokumentace (např. výkres situace železničního svršku, 
projekt zajištění PPK, apod.), ke které je PPK vyhodnocena. 

6.6.3 Zhotovitel zajistí stabilizaci, zaměření a dokumentaci provizorního a definitivního zajištění 
koleje v součinnosti s regionálními správci ŽBP a PPK a to v souladu s předpisy SZDC S3 
[ 79] , Díl III a metodickými pokynem M20/MP004 [ 93]  a M20/ MP007 [ 96] . 

6.6.4 Zhotovitel zajistí pro správce systému staničení železniční trati (OŘ a SŽG) v souladu 

s Interním předpisem Objednatele a to TKP [ 66] , vnitřní předpisy řady „S3“ [ 79]  

a předpisem SŽDC M21 Topologie sítě a staničení tratí železničních drah [ 91]   , tj. údaje 

o prostorové poloze osy staničení,  soupis staničníků,  soupis skoků v průběhu staničení, 
soupis jiných centrálně spravovaných polohových bodů. 

6 .7  Geometrické plány a  vytyčování hranic pozemků 

6.7.1 Zhotovitel je povinen za účelem dokončení majetkoprávního vypořádání Díla, zajistit 
vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geom et r ické plány apod.)  v souladu 

s katastrální vyhláškou č. 357/ 2013 Sb. [ 26] , ledaže mu Objednatel oznámí, že jejich 
vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník (správce) technické infrastruktury. 

6.7.2 Vyhotovení těchto podkladů bude plně koordinováno s geodetickou částí DSPS 
a záborovým elaborátem (Metodický pokyn SŽ M20/MP013 Záborový elaborát [ 98] ), který 
bude na jejich základě postupně aktualizován.  

6.7.3 V případě geometrických plánů pro vyznačení budov nebo jejich vnějšího obvodu 

v katastru nemovitostí (novostavby a přístavby) a pro vyznačení věcného břemene na 
části pozemku zastavěné např. podzemním vedením, protihlukovou stěnou, kioskem 6kV, 
trakční podpěrou, bude Zhotovitel vycházet ze skutečné a nikoliv z projektované polohy 
těchto objektů. Měření je Zhotovitel oprávněn provést až tehdy, kdy je podzemní vedení 
uloženo, nebo jsou postaveny patky pro protihlukovou stěnu. 

6.7.4 Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, které 
jsou trvale zabrány pro provedení Díla včetně návrhu rozdělení pozemků, které budou 
po dokončení stavby v rozdílném druhu pozemku a způsobu jejich využití (dráha, pozemní 
komunikace, vodní plocha, jiná plocha apod.). Hranice pozemků budou navrženy podle 

Metodického pokynu SŽ M20/MP013 Záborový elaborát  [ 98] . Grafický návrh nového 
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ohraničení pozemků se Zhotovitel zavazuje projednat s ÚOZI Objednatele, stávajícím 
vlastníkem (správcem) a budoucím vlastníkem (správcem). 

6.7.5 V rámci majetkoprávní přípravy staveb a tvorby záborového elaborátu je závazné pro 
Zhotovitele vyhotovení příslušné dokumentace podle Metodického pokynu SŽ M20/MP013 
[ 98] , který definuje/stanovuje:  

 výměnný formát záborového elaborátu, jež je závazným datovým standardem 
při tvorbě záborových elaborátu (příloha B), 

 formu dokumentace záborového elaborátu, včetně vzorů (příloha C), 

 zásady pro stanovení hranic pozemků, věcných břemen a jiného dotčení nem ovitost i 

(příloha D -  Katalog opakovaných řešení – návrh hranice záboru), 

 rozsahy věcných břemen pro podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické 
infrastruktury ve správě SŽ (příloha E). 

6.7.6 Dokumenty a datové soubory k Metodickému pokynu SŽ M20/MP013 [ 98]  j sou ke stažení: 
https: / / www.spravazeleznic.cz/ stavby-zakazky/ podklady-pro-zhotovitele/ zaborovy-elaborat. 

6.7.7 Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel zajistí 
vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve ÚOZI Objednatele 

k odsouhlasení návrhů geometrických plánů. 

6.7.8 Zhotovitel zajistí označení lomových bodů nové nebo vytyčené hranice pozemků (a to 

včetně lomových bodů, které jsou před stavbou nebo po dobu výstavby označeny 
dočasným způsobem) dle ustanovení katastrální vyhlášky č. 357/ 2013 Sb. [ 26] . 

6.7.9 Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o pozemky stejného 
vlastníka, stejného typu a způsobu ochrany nemovitostí, stejného omezení vlastnického 
práva k nem ovitost i.  

6.7.10 Geometrický plán pro rozdělení pozemku musí být projednán a musí být zaj ištěn souhlas 

příslušného stavebního úřadu s dělením pozemku. 

6.7.11 V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory, uveden 
druh pozem ku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu trvalého záboru. 

6.7.12 Ke geometrickému plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku 
Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu, v níž bude vždy uvedeno číslo a název PS či SO, 
pro které je geometrický plán vyhotoven, jméno (název) zjištěného nebo alespoň 
předpokládaného oprávněného, poloha věcného břemene ve vztahu ke staničení trati, 
délka věcného břemene a výměra jednotlivých částí pozemků dotčené věcným břemenem, 
a to dle porovnání se stavem evidence právních vztahů. 

6.7.13 Ke geometrickému plánu pro vyznačení budovy Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu, 
v níž budou uvedeny lokalizační údaje definičního bodu objektu stavební části (popř. 
definičního bodu adresního místa) (RÚIAN).  

6.7.14 Zhotovitel předá Objednateli pro každý geometrický plán:  

a)  ZPMZ (dle vyhlášky č. 357/ 2013 Sb. [ 26] )  v elektronické podobě, 

b)  vyjádření změny podle geometrického plánu a seznam souřadnic v textovém formátu 

v elektronické podobě, 

c)  geometrický plán v počtu stejnopisů předávaných Objednateli, který bude určen jako 
součet: pro zápis do katastru nemovitostí 3 ks pro každý smluvní vztah při počtu 
smluvních stran dvě (pro každou další smluvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks navíc), 
pro organizační složky Objednatele 5 ks, 

d)  doklady o vytyčení vlastnických hranic (vytyčovací protokol, vytyčovací náčrt) vše ve 2 

vyhotoveních, 

e)  u geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcného břemene příloha dle odstavce 
6.7.12, 

f)  u geometrických plánů pro vyznačení budovy příloha dle odstavce 6.7.13 těchto VTP, 
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g)  u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres ve formátu *.dgn 

s vyznačením polohy geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla SO/ PS.  

h)  u geometrických plánů pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice 
pozemku souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemku nebo prohlášení 
o chybném geometrickém a polohovém určení pozemku v případě geometrického 
plánu pro opravu geometrického a polohového určení pozemku. 

i)  geometrické plány budou vedeny v přehledné tabulce seznamu geometrických plánů 
dle odstavce 6.5.4 g) ( i)  těchto VTP. 

6.7.15 Zhotovitel odevzdá dokumentaci dle odstavce 6.7.14 těchto VTP nejpozději do 3 měsíců 
od dokončení Části Díla, a to po dohodě s ÚOZI Objednatele. 

6.7.16 Po dokončení Díla Zhotovitel zajistí označení lomových bodů hranice trvalým způsobem 
dle katastrální vyhlášky č. 357/ 2013 Sb. [ 26] . Zhotovitel předá Objednateli, za účasti 
budoucího vlastníka (správce) nemovitosti, trvale stabilizované lomové body hranic 
trvalých záborů a nových hranic z geometrických plánů vyhotovených při realizaci Stavby. 

O tomto předání Strany vyhotoví protokol. 

6.7.17 V případě, že bude Objednatel nucen na vlastní náklady zajistit zpracování některých 
geometrických plánů před zahájením provádění Díla, je Objednatel oprávněn snížit Cenu 
Díla ve výši přiměřených nákladů na zajištění těchto geometrických plánů, a to ve formě 
jejich odečtení od ceny za část Díla odpovídající první etapě.  

7 . PROVÁDĚNÍ DÍLA (PRACÍ), ORGANIZACE VÝSTAVBY A VÝLUKY, 
TECHNICKÉ POŽADAVKY 

7 .1  Provádění prací 

7.1.1 Zhotovitel při provádění Díla musí dodržovat požadavky Projektové dokumentace, 
požadavky Interních předpisů Objednatele na provádění Díla a ostatních dokumentů 
obsažených v SOD, včetně splnění veškerých požadavků a připomínek dotčených orgánů 

a osob, obsažených ve vyjádřeních a stanoviscích k Projektové dokumentaci v dokladové 
části Projektové dokumentace a stavebním povolení. 

7.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací a vykonávat stavební dozor v rozsahu 

stanoveném SOD.  

7.1.3 K činnostem Zhotovitele v rámci plnění SOD mimo jiné také patří: 

a)  zpracování koordinačních schémat ukolejnění a trakčních propojek (KSUaTP) pro 
jednotlivé stavební postupy, 

b)  zpracování žádost o vydání certifikátu o ověření subsystému (TSI), 

c)  vydání ES prohlášení o ověření subsystému podle Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady EU)  2016/ 797 [ 53] ,  

d)  vydání osvědčení o bezpečnosti podle Prováděcího nařízení komise č. 402/ 2013 [ 54] ,  

e)  zajištění návěsti pro značení přechodných pomalých jízd na ŽDC, 

7.1.4 Zhotovitel je povinen zajistit veřejnoprávní projednání a vydání potřebných rozhodnutí, 
povolení, souhlasů a jiných opatření. Zejména se jedná o: 

a)  Stavební povolení na ZS včetně všech potřebných přípojek inženýrských sítí 
a odpadového hospodářství a zodpovídá za soulad ZS se zadávací dokumentací,  

b)  veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí vyžadovaných pro uzavírku, popř. 
objížďku pozemních komunikací a rozhodnutí vyžadovaná pro zvláštní užívání 
pozemních komunikací v souladu s příslušnými platnými ustanoveními zákona 

č. 13/ 1997 Sb. [ 17] , jestliže se jejich potřeba objeví v souvislost i s realizací Díla, 

c)  ostatní veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných 
opatření potřebných pro provádění Díla podle právních předpisů ČR, zejména podle 
právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí a ochrany přírody a kraj iny, 

předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, zákona o požární ochraně, zákona 

o vodách, zákona o vodovodech a kanalizacích, zákona o odpadech, zákona 
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o elektronických komunikacích, energetického zákona, lesního zákona, zákona 

o ochraně zemědělského půdního fondu, zákona o ochraně ovzduší, předpisů na úseku 
bezpečností a ochrany zdraví při práci, jaderné bezpečnosti a dalších obecně 
závazných právních předpisů,  

d)  obnovení propadlých stanovisek a vyjádření pro zhotovení stavby, zejména vyjádření 
sítí technické infrastruktury.  

7.1.5 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, se Zhotovitel 
zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky nezasahovaly do majetku 

a práv třetích osob.  

7.1.6 Zhotovitel předem projedná s příslušným vlastníkem (správcem) podzemních 

a nadzemních vedení a zařízení technické infrastruktury postup prací a v nutném rozsahu 
si zajistí jeho spolupráci. Zhotovitel odpovídá i za případné škody vzniklé poškozením 
podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury, které nejsou zakresleny 

v Projektové dokumentaci, ale bylo na ně jejich správci či vlastníky při vytyčení 
podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury upozorněno. Zhotovitel za tyto 
případné škody neodpovídá, pouze v případě, že na jejich existenci nebylo jejich správci 
či vlastníky ve stanovisku k Projektové dokumentaci nebo při vytyčení podzemních vedení 
a zařízení technické infrastruktury upozorněno. To však neplatí v případech, kdy se 
Zhotovitel o jejich existenci před zahájením prací nebo v průběhu prací dozvěděl nebo je 
zjistil (např. ochranná folie podzemních vedení). 

7.1.7 Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné 
OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 
10 dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

7.1.8 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel 
zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné Etapě nebo části Díla. 
Dokum entaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho vlastní potřebu. Za případné 
poškození vytyčených podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury odpovídá 
Zhotovitel.  

7.1.9 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel 
zavazuje koordinovat  s ostatní stavební činností v rámci Staveniště. 

7.1.10 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti oznámit TDS 

a projednat  s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do jeho provozovaného zařízení 
technické infrastruktury. 

7.1.11 Následná úprava směrového a  výškového uspořádání koleje (definice): Jedná 
se o činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje po uvedení do 
provozu včetně geodetického zaměření (dále také následná úprava GPK). Jedná se o práce 
prováděné vždy po rekonstrukci koleje v případě, že rekonstrukce zahrnuje čištění nebo 
zřízení nového kolejového lože, nebo sanaci pláně železničního spodku, případně 
zvyšování únosnosti pražcového podloží, nebo ostatní práce pokud se provádějí 
se snesením kolejového roštu (viz Interní předpis Objednatele SŽDC (ČD) S3/1 Práce na 
železničním svršku ve znění změny č. 2,  v platném znění [ 80]  a TKP [ 66] ) . 

7.1.12 Předpokládaná doba realizace následné úpravy směrového a  výškového 
uspořádání koleje: Předpokládaná doba provedení následné úpravy GPK včetně 
požadavku na rozsah omezení nebo vyloučení koleje, je uvedena Projektové dokumentaci, 
část ZOV. Pro každý SO železničního svršku, u kterého se předpokládá následná úprava 
GPK, dle SŽDC (ČD) S3/1 Práce na železničním svršku ve znění změny č. 2 [ 80] , bude 

v Harmonogramu uveden předpokládaný termín provádění následné úpravy GPK 
odpovídající uvedení koleje do provozu. 

7.1.13 Předpokládaný termín pro realizaci následné úpravy GPK může zahrnovat i období po 
ukončení Díla. V tomto případě budou všechny podrobnosti k následné úpravě GPK 
uvedeny v ZTP. V případě, že následná úprava GPK bude prováděna v záruční době Díla 
na základě samostatné smlouvy s jiným zhotovitelem, se Zhotovitel zavazuje k poskytnutí 
součinnosti tak, aby při této následné úpravě GPK nebyly dotčeny záruky na Dílo. 
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7.1.14 Zhotovitel zajistí kontrolní měření prostorové polohy koleje a jejího definitivního zajištění 
po následné úpravě směrového a výškového uspořádání kolejí a výhybek u příslušné SŽG. 

7.1.15 Změny během výstavby, které vyvolávají změnu Ceny Díla, musí být předem schválené 
Objednatelem ve Změnovém listu stavby dle směrnice SŽDC SM105 [ 74] . Změnové řízení 
vede Objednatel a jeho výsledkem je Změnový list. 

7 .2  Organizace výstavby a  výluky 

7.2.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu 

s Interními předpisy Objednatele -  SŽDC D7/2 [ 89]  u příslušného OŘ a projednat  je s TDS 

a operátorem obsluhy dráhy. 

7.2.2 Zhotovitel se zavazuje 12 týdnů před zahájením prací v určeném úseku upozornit TDS 

a příslušnou provozní jednotku na omezení či zastavení provozu vlečky, nakládkových 

a vykládkových kolejí z důvodů výluk kolejí.  

7.2.3 Zhotovitel se zavazuje na vyloučených zařízeních ŽDC učinit taková opatření, aby na 
provozovaných kolejích nevznikla další omezení, která by negativně ovlivňovala 
zpracovaný výlukový GVD. 

7 .3  Technické požadavky 

7.3.1 Zhotovitel se zavazuje, v souladu se systémem péče o kvalitu v oblasti traťového 
hospodářství [ 70] , dodržet Technické podmínky dodací výrobců materiálů a výrobků. 
Technické podmínky dodací určují podmínky pro zabudování materiálů a výrobků do Díla, 
včetně záručních podmínek. Součástí musí být i doložení potřebných certifikátů a splnění 
podmínek vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy (např. vyhláška 

č. 268/ 2009 Sb. [ 36] ) . 

7.3.2 V případě součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky 

a energetiky, pro která není vydán Souhlas s použitím výrobku v provozu na ŽDC [ 69]  

u Objednatele je Zhotovitel povinen před zahájením prací na předmětné Části Díla zajistit 
souhlas Objednatele s ověřovacím provozem tohoto zařízení a stanovení podmínek pro 
tento provoz. 

7.3.3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat postupy provádění Díla tak, aby bylo zajištěno 
maximálně možné využití užitého materiálu určeného k regeneraci dle předkategorizace. 
Objednatel se zavazuje Zhotoviteli předat vyzískaný materiál, jehož zapracování do 
předmětu Díla bude po Zhotoviteli v souladu s Projektovou dokumentací požadovat. 

7.3.4 Zhotovitel se zavazuje v případě regenerace výhybek dodržovat příslušný Interní předpis 
Objednatele. Průmyslovou regeneraci železničních výhybkových konstrukcí může 
Zhotovitel nebo Poddodavatel provádět pouze pokud je držitelem průkazu způsobilosti 
opravňujícího k této činnosti. 

7.3.5 Zhotovitel se zavazuje zaj ist it  v maximální možné míře zřizování ucelených úseků 
kolejového lože z kameniva dodaného jedním výrobcem (lomem), a to s ohledem  na 

homogenitu vlastností kameniva a řešení případných reklamací. 

7.3.6 Zhotovitel je oprávněn ukládat kamenivo před použitím v rámci Díla (nové, vyzískané 

i recyklované) na mezideponii určenou TDS, až po převzetí úpravy plochy mezideponie ze 
strany TDS, potvrzené zápisem ve Stavebním deníku. V případě, že je deponie kameniva 
pojížděna dopravními prostředky v rozporu s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvání TDS 
prokázat na vlastní náklady ostrohrannost kameniva a zaoblenost  hran dle OTP [ 101] . 

Počet a místa odběru zkušebních vzorků určí TDS. 

7.3.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu nových vnitřních a vnějších částí 
zabezpečovacího zařízení se sousedními a stávajícími systémy zabezpečovacího zařízení. 
Podmínky kompatibility se obdobně vztahují i na sdělovací zařízení. V rámci dodávky 

a instalace zařízení zajistí Zhotovitel před uvedením sdělovacího a zabezpečovacího 
zařízení do provozu zaškolení zaměstnanců Objednatele, kteří budou tato zařízení 
obsluhovat  a udržovat. Zhotovitel se zavazuje nabídnout prostřednictvím Objednatele 

příslušné OŘ nejméně 1 měsíc před aktivací zařízení simulační program obsluhy zařízení 
a návod k obsluze, dále předání všech nutných podkladů pro zpracování provozních řádů 
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a obsluhovacích předpisů, které budou sloužit pro výcvik obsluhujících pracovníků. Předání 
podkladů pro tvorbu Základní dopravní dokumentace v souladu s příslušným Interním 
předpisem Objednatele se Zhotovitel zavazuje zajistit minimálně 1 měsíc před uvedením 
zařízení do provozu. 

7.3.8 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, vody 
a plynu budou použity RFI D m arkery. Mohou se používat pouze markery, u kterých není 
nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné 
zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a)  Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 
zařízení) – červený marker [ 169,8 kHz]  -  trasy kabelů (v případě požadavku umístění 
po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty 
instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky. 

b)  Rozvody vody a jejich zařízení -  modrý marker [ 145,7 kHz]  -  trasy potrubí; paty 
servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; čistící 
výstupy; konce obalů. 

c)  Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; paty 
rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí 
skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená 
místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur a spojů. 

d)  Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [ 101,4 kHz]  -  trasy kabelů 
sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na lomové 
body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase – v případě 
požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných 
(hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení 
spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 
provedení). 

e)  Zabezpečovací zařízení – fialový marker [ 66,35 kHz]  -  trasy kabelů 
zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru 
po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 
v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 
odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení; 
kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a kombinovaných 
(hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

f)  Odpadní voda – zelený marker [ 121,6 kHz]  -  ventily; všechny typy armatur; čistící 
výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů. 

7.3.8.1 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 
pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

7.3.8.2 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude inform ace o m arkerech 

zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

7.3.8.3 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace 
zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

7.3.8.4 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

7.3.8.5 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 
s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6- ti vrstvách odpovídajících 
kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, 

rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě markeru. 
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8 . DOKUMENTACE STAVBY 

8 .1  Realizační dokum entace stavby 

8.1.1 Objednatel se zavazuje zajistit před zahájením provádění příslušné Části Díla všechna 
potřebná rozhodnutí stavebních, drážních a jiných správních úřadů pro provedení příslušné 
Části Díla, kromě těch, která má podle SOD zajistit Zhotovitel. Dále se Objednatel 
zavazuje předat Zhotoviteli stavební povolení, posuzovací a schvalovací protokol 
a všechny doklady o projednání Projektové dokumentace, pokud nejsou již součástí 
zadávací dokumentace.  

8.1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit stavební povolení na Zařízení staveniště. Objednatel 
zodpovídá za soulad stavebních povolení s jím zajišťovanými částmi Projektové 

dokumentace. Zhotovitel je oprávněn zahájit práce na příslušných Částech Díla nejdříve 
po předání pravomocného stavebního povolení, či jiného potřebného rozhodnutí 
či souhlasu příslušného správního orgánu a předání Staveniště Objednatelem. 

8.1.3 Zhotovitel je povinen po obdržení schválené Projektové dokumentace od Objednatele bez 
zbytečných odkladů prověřit jeho úplnost, prověřit zda dokumentace nebo jiné závazné 
podklady anebo pokyny Objednatele, které se týkají provádění Díla, nemají zřejmé 
nedostatky a zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými 
technickými ukazateli. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost 
výpočtů nebo je provádět. 

8.1.4 V případě, že v Projektové dokumentaci jsou části, které je nutno dopracovat do úplného 
obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby (zejména se jedná o technologické 
části dokumentace, které nelze zpracovat bez dodržení zásad transparentnosti, 
přiměřenosti a rovného zacházení), se Zhotovitel zavazuje zpracovat  Realizační 
dokum entaci stavby jako součást Díla v rozsahu nezbytném pro určení technických 
parametrů použitých materiálů, konkrétních výrobků, nebo dodavatele technologického 
zařízení, které nebylo možné určit před výběrovým řízením na zhotovení stavby,  a to 

včetně výrobně technické dokumentace, kterou si Zhotovitel zajišťuje pro vlastní potřebu. 
Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené samostatné položce v soupisu prací 
příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat. 

Pro zpracování RDS platí následující podmínky: 

a)  Pro RDS si Zhotovitel zavazuje zaj ist it  na vlastní náklady veškeré potřebné podklady.  

b)  Při zpracování RDS se Zhotovitel zavazuje dodržet ustanovení všech podkladů 
Interních předpisů Objednatele, pravomocného stavebního povolení a jiných 
pravomocných rozhodnutí příslušných správních úřadů. 

c)  Zhotovitel předá 90 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS 

zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu DSP/ DOS/ DUSP a PDPS a 3 

pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného 
rozdílového Soupisu prací. 

d)  U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Objednateli 
ke schválení 6 souprav závěrových tabulek [ 64] [ 100] . 

e)  Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace, zapracování případných 
připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli RDS SO a PS do 

30 dnů před zahájením prací v 6 vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních 

v elektronické podobě (dle Směrnice SŽDC č. 117 [ 72]  a Pokynu GŘ č.  4/ 2016 [ 77] .  

f)  Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 30 

dnů před zahájením prací v 6 vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních 

v elektronické podobě. 

g)  Vyžaduje- li zhotovení Díla podrobnější rozpracování dokumentace, než uvádí 
Projektová dokumentace, případně RDS a jedná se o podrobnosti, které jsou 
podmíněné možnostmi, stavebním vybavením, nebo používanými technologiemi 
Zhotovitele nebo Poddodavatele v rámci provádění Díla, se Zhotovitel zavazuje zaj ist it  

vyhotovení této dokum entace (výrobní, montážní, dílenské, dokumentace dodavatele 
mostních objektů a případně další dokumentace Zhotovitele v rozsahu nezbytném ke 
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zhotovení Díla) . Náklady Zhotovitele na zpracování této dokumentace jsou součástí 
Ceny Díla. Dokumentace musí být předem schválena Objednatelem. 

8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracování dokumentace pro výrobu, montáž a schválení 
atestovaného materiálu nebo výrobku dle příslušného Interního předpisu Objednatele 

a předá ji Objednateli minimálně 90 dnů před zahájením prací k posouzení a schválení. 

8.1.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracování technologických postupů a předložit 
j e Objednateli k odsouhlasení nejméně 45 dnů před zahájením dotčených prací. 
Technologické postupy budou zpracovány na všechny činnosti uvedené v Projektové 
dokum entaci, v TKP a dle požadavků Objednatele a potřeb Zhotovitele. Objednatel má 
právo požadovat předložení technologických postupů i pro práce neuvedené v TKP, TKP 

PK a v Projektové dokumentaci, a to bezúplatně. Technologické postupy Zhotovitele nesmí 
snižovat kvalitativní požadavky TKP, TKP PK a Projektové dokumentace a musí vyhovovat 
z hledisek bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a ostatních neopominutelných 

požadavků. Bez odsouhlasených technologických postupů nesmí Zhotovitel zahájit 
dotčené práce. Objednatel se zavazuje souhlas bezdůvodně neodepřít. 

8.1.7 Projektová dokumentace, případně RDS řeší ukolejnění vodivých konstrukcí pro všechny 
technologické etapy. Součástí Díla je zpracování KSUaTP dle Směrnice SM33 [ 73]  

jednotlivých stavebních postupů v jednotlivých železničních stanicích a traťových úsecích 

a projednání tohoto KSUaTP prostřednictvím TDS s příslušnou organizační jednotkou 
Objednatele. Koordinační plán včetně zápisu z projednání předá Zhotovitel Objednateli 
v listinné a elektronické podobě v dohodnutém počtu před zahájením realizace 
předmětných ukolejnění a trakčních propojek. Náklady na tuto dokumentaci jsou součástí 
Ceny Díla. Zhotovitel provede ukolejnění vodivých konstrukci na základě změření 
a výpočtu symetrie kolejových obvodů. 

8 .2  Dokumentace skutečného provedení stavby 

8.2.1 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění Díla zajistit zpracování DSPS pro geodet ickou 

a technickou část v trvalé listinné a elektronické podobě. Technická část DSPS vychází 
z členění Díla a obsahuje změny, ke kterým došlo v průběhu stavby v dokumentacích 
jednotlivých SO a PS a v souhrnných částech dokumentace Díla.  

8.2.2 Pro zhotovení DSPS v elektronické podobě platí Pokyn GŘ č. 4/ 2016 [ 77]  a Směrnice 
SŽDC č. 117 [ 72] . 

8.2.3 Zhotovitel předá Objednateli Zjednodušené koordinační situace, které jsou uvedeny 
ve směrnici SŽDC č. 117 [ 72] , Příloha č. 1,  ve t varu, rozsahu a dle harm onogram u 

uvedeného v Příloze č. 1 této směrnice. 

8.2.4 DSPS bude zpracována minimálně v rozsahu vyhlášky č. 499/ 2006 Sb. [ 29] , a součástí 
technické části Dokumentace skutečného provedení Díla je i zhotovení knihy plánů 
(např. plánů údržby) dle Interních předpisů Objednatele. 

8.2.5 Pro mostní objekty, konstrukce mostům podobné, opěrné, zárubní a obkladní zdi, galerie 

a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou část dokumentace skutečného 
provedení stavby týkající se Díla ve smyslu příslušných Interních předpisů Objednatele 
[ 66]  [ 79] , přičemž jeden výtisk musí obsahovat statický přepočet objektu. 

8.2.6 V DSPS budou zapracované veškeré změny a dodatky, jak ve výkresové tak v textové 
části. Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 

a)  technické zprávy opravené a doplněné o konkrétní údaje o všech použitých 
materiálech, 

b)  záznamy všech změn do všech dotčených příloh dokumentace pro realizaci stavby, 

c)  výsledky měření únosnosti železničního spodku, 

d)  doložené zatížitelnosti mostních objektů dle vyhl. 177/1995 Sb., § 25 odst. 11 [ 27]  

a dle Předpisu SŽ S5/1 [ 83]  . Rozsah dokumentace skutečného provedení je uveden 

v předpise SŽDC S5 [ 82]  ,  

e)  km polohy začátků a konců staveb železničního spodku, 
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f)  podélné profily sanačních vrstev s uvedením km poloh a zakreslením odvodňovacích 
zařízení,  

g)  výsledky georadarového měření, 

h)  výsledky měření elektromagnetické kompatibility (EMC),  

i)  výkresy ukolejnění vodivých konstrukcí včetně části bezprostředně související 
s navazujícím úsekem, 

j )  seznam překážek v evidenčním prostoru, zaměření prostorové průchodnosti 
s uvedením souřadnic překážek, v evidenčním prostoru EP2,5 dle předpisu SŽ S11 

[ 84] , 

k)  případné aktuální údaje a dokum enty k zařízení (vlastní SW, předpis pro obsluhu, 
doklady ověřovacího provozu apod.), 

l)  kabelová kniha plánů (vzor kabelových knih je umístěn: www.tudc.cz v sekci 

„Dokum enty /  odkaz Kabelová kniha“) ,  

m )  protokol o závěrečném měření kabelů – u přepojovaných kabelů, 

n)  revizní zprávy na nové, opravené, případně přemístěné zařízení, 

o)  protokoly o technickobezpečnostní zkoušce 

p)  závěrečná zpráva, resp. prohlášení o nakládání s odpady (viz 9.5.6 těchto VTP) ,  

q)  případná závěrečná zpráva z průběhu ekologického dozoru,  

r)  kontrolní měření hluku a vibrací po realizaci stavby 

s)  dokumentace skutečného provedení výstroje dráhy, 

t )  protokoly z provedených zkoušek s vyhodnocením (např. měření tl. nátěrů, 

u)  soupis použitých výjimek z předpisů a norem , 

v)  dokument pro připojení do datové infrastruktury SŽ dle přílohy č. 4 Pokynu GŘ 
PO-21/ 2017 [ 78] ,  

w)  informace o použití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v m ajetku 

SŽ.  

8.2.7 Rozsah souborného zpracování geodetické části DSPS je uveden v článku 6.5 těchto VTP. 

8.2.8 Součástí dokumentů skutečného provedení stavby pro účely kolaudace je také zajištění 
dokladů v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [ 68] , 

které se týkají projednání stavby, zápisy z jednání, veškerá souhlasná vyjádření 
a stanoviska dotčených orgánů a dalších osob, současných i budoucích správců 

a provozovatelů, včetně dokladů o projednání zásahu stavby do majetku třetích osob, dle 
požadavku vydaných stavebních povolení:  

a)  Přehled subjektů, se kterými byla Projektová dokumentace stavby projednána 

v průběhu zpracování. 

b)  schvalovací a posuzovací protokol předchozího stupně dokumentace, 

c)  doklady o udělených výjimkách z platných předpisů a norem, případně souhlas 
Drážního úřadu, 

d)  souhlas odborných útvarů Objednatele s použitím neschváleného a nezavedeného 
zařízení, 

e)  doklady o projednání PDPS, 

f)  závazná stanoviska dotčených orgánů a další doklady o jednání s dotčenými orgány 

a účastníky stavebního řízení, 

g)  vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí, 

h)  doklady o projednání s vlastníky pozemků a staveb nebo bytů a nebytových prostor 
dotčených stavbou, popř. s jinými oprávněnými subjekty, 

i)  bude- li Zhotovitel zajišťovat prohlášení o shodě notifikovanou osobou (u staveb 
vybrané železniční sítě ČR), je tento doklad součástí dokladové části. 



3 2 / 4 2  

Příloha č. 2 b)  
Všeobecné technické podmínky 

Zhotovení stavby – VTP/ R/ 15/ 21 
 

8 .3  Odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby 

8.3.1 Zhotovitel se zavazuje předat 1 pracovní vyhotovení technické a geodetické části DSPS 

Díla nebo příslušné Části Díla v listinné podobě Objednateli nejpozději 7 kalendářních dní 
před zahájením Přejímacích zkoušek k odsouhlasení a případnému vyznačení 
požadovaných úprav. K převzetí Díla nebo Části Díla předá 2 vyhotovení technické 
dokum entace v listinné podobě se zapracovanými připomínkami. Skutečnost  o předání 
bude zaznamenána v Zápisu o předání a převzetí.  

8.3.2 Zhotovitel se zavazuje předat v termínu do 14 dní po zahájení Zkušebního železničního 
provozu Objednateli příslušnou technickou část DSPS týkající se Díla nebo Části Díla pro 
potřebu zhotovení nákresného přehledu bezstykové koleje a železničního svršku (směrové 

a sklonové poměry, km polohy objektů, izolované styky, zařízení, propustků, mostů, 
přejezdů apod.) ve smyslu platných Interních předpisů Objednatele [ 66]  [ 79] . 

8 .3 .3  Předání DSPS týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné 
podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 3 měsíců, pro souborné 
zpracování geodet ické části do 6 měsíců a  kompletní dokumentace 

v elektronické podobě v  rozsahu dle odstavce 8 .3 .5  těchto VTP do 6 měsíců ode 
dne, kdy bylo vydán poslední Zápis o předání a  převzetí Díla, nejpozději však do 
termínu ukončení smluvního vztahu. 

8.3.4 Nad rámec požadavku odstavce 8.3.3 budou odevzdané pro účely archivace dílčí části 
dokum entace mostních objektů a tunelů v listinné podobě a to v celkovém počtu tří 
souprav. 

8.3.5 Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle Směrnice 
SŽDC č. 117 [ 72]  a Pokynu GŘ č. 4/2016 [ 77]  po těchto částech:  

a)  Kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

b)  Kompletní dokum entace stavby v uzavřené formě 

c)  Kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeI nfo v otevřené a uzavřené formě 

d)  Dokum entace mostních objektů a tunelů stavby v otevřené a uzavřené formě 
pro potřeby archivace díla 

 Předání dokumentace proběhne na médiu DVD (pro každou část 2x) nebo USB 

flash disk  (pro každou část 1×). Uvedení požadovaného média nebo další možnosti 
předání jsou uvedeny v ZTP. 

8.3.6 Struktura elektronické podoby odevzdání musí odpovídat stanovenému softwaru 
Objednatele:   

 otevřená forma (editovatelná): textové části ve formátu *.DOC; souřadné, 
výpočtové a rozpočtové části ve formátu *.XML (datový předpis XDC), * .XLSX;  

výkresové části ve formátu *.DGN; seznam souřadnic a nadmořských výšek ve 

formátu *.TXT, *.ASC nebo jiném textovém tvaru; zapojení zabezpečovacího zařízení 
ve formátu *.DWG. Za elektronickou podobu se nepovažuje výkres skenovaný.  

 uzavřená forma: ve formátu *.PDF (verze PDF/A) 

8.3.7 Zhotovitel odpovídá za shodu dokum entace v uzavřené a otevřené formě. Elektronická 
podoba dokumentace bude obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě. Média 
musí být jasně označena (datum, název a stupeň stavby).  

8.3.8 Zhotovitel odpovídá u elektronické podoby dokumentace stavby za:  

a)  obsah a správnost dodaných médií skutečného provedení stavby po dobu dvou let po 
uplynutí Záruční doby, 

b)  soulad s listinnou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynutí Záruční doby, 

c)  úplnost dokumentace po dobu archivace u Objednatele, to jest  do uplynutí Záruční 
doby a vypořádání poslední reklamace, 

d)  funkčnost dokumentace a editovatelnost souborů po dobu archivace u Objednatele, 

to jest do skončení nejdelší Záruční doby a vypořádání poslední reklamace, 

e)  za soulad DSPS se skutečností po dobu existence Díla (Stavby), 
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f)  za části, u kterých Zhotovitel uplatňuje práva k duševnímu vlastnictví, a to po celou 

dobu trvání těchto práv. 

9 . VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

9 .1  Všeobecně 

9.1.1 Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy v oblasti ochrany ŽP a ochrany 

veřejného zdraví a bude podnikat taková opatření k ochraně ŽP na Staveništi i mimo ně, 
která zabrání újmám v důsledku znečistění, hluku nebo jiných příčin vznikajících jako 
důsledek pracovních postupů. Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchová znečištění, 
způsobená činností Zhotovitele, nepřesáhly hodnoty stanovené v zadávací dokumentaci 
ani hodnoty předepsané odpovídajícími právními předpisy.  

9.1.2 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné porušení právních předpisů na úseku 
ochrany životního prostředí, které bylo při provádění Díla způsobeno Zhotovitelem 
Objednateli nebo třetím osobám. 

9.1.3 Zhotovitel je v termínu do 30 dnů od účinnosti SOD povinen písemně oznámit Objednateli 
(TDS)  vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u kterých lze oprávněně 
předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, spojené 

s prováděním Díla, budou mít negativní/škodlivý vliv na životní prostředí. Toto písemné 
oznámení bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, 
souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně vzniklé náklady spojené 

s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před vlivem stavební činnosti 
a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady spojené s prováděním prací v souladu 

s právními předpisy na ochranu životního prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky 

uložené orgány veřejné správy během provádění Díla. 

9.1.4 Specifické požadavky na provádění stavby z hlediska jejich vlivu na životní prostředí jsou 
vždy uvedeny v jednotlivých kapitolách TKP [ 66]  a t o v oddíle 10. 

9 .2  Hluk a vibrace  

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést v návaznosti na Projektovou dokumentaci po dohodě 

s Objednatelem měření hluku podle § 32a zákona č. 258/ 2000 Sb. [ 8]  a v souladu 

s metodikou SŽ [ 99] , případně měření vibrací tak, aby bylo zabezpečeno v dostatečném 
rozsahu měření hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb, chráněných venkovních 
prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech, resp. měření vibrací v chráněných 
vnitřních prostorech staveb. Měření hladin hluku a vibrací bude provedeno před zahájením 
stavebních prací a postupně po zahájení provozu na funkčních Částech Díla nebo SO/PS 
podle Harmonogramu postupu prací a po zavedení plné rychlosti provozu. Podle výsledku 
měření hluku a vibrací se Zhotovitel zavazuje provést, po předchozím odsouhlasení 
Objednatelem, případná dodatečná protihluková opatření vedoucí k naplnění ustanovení 
nařízení vlády 272/2011 Sb. [ 47] . Měření luku v chráněném vnitřním prostoru stavby se 
Zhotovitel zavazuje provést po osazení oken s vyšší hladinou neprůzvučnosti. Před 
zahájením prací se Zhotovitel zavazuje doložit technicko-kvalitativní parametry 
neprůzvučnosti oken jako vestavěného celku (nestačí jen parametry okenních dílů) 

a prohlášení o shodě. Zhotovitel se zavazuje provést měření hluku nově osazených, popř. 
upravovaných informačních rozhlasových zařízení na žel. zastávkách a žel. stanicích 

a zajistit, že rozhlasové zařízení výstražného typu a zvuková signalizace na přejezdech 
budou splňovat intenzitu hluku dle platné normy. Veškerá PHO se Zhotovitel zavazuje 
dokončit v termínu dokončení příslušné Části Díla podle Harmonogramu postupu prací. 

9.2.2 Měření hluku, vibrací a stavební protihlukové úpravy budou prováděny za spoluúčasti 
Objednatele a příslušné hygienické stanice, pokud si to příslušná hygienická stanice 
vyžádá. 

9 .3  Zabezpečení chráněných porostů, území a  ochranných pásem 

9.3.1 Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/ 1992 Sb. [ 5] . Pokud jsou prováděním 
Díla dotčena zvláště chráněná území, případně evropsky významné lokality a vyžaduje- li 
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to charakter Díla nebo příslušný orgán ochrany přírody, Zhotovitel je povinen na své 
náklady zajistit, po dohodě s Objednatelem, ekologický dozor odborně způsobilou osobou 

a pravidelně v požadovaném intervalu inform ovat  Objednatele o průběhu dozorování 
prostřednictvím průběžných zpráv. Ekologický dozor se zaměřuje na předměty ochrany 

v území, potencionální překročení zákona a na dodržování podmínek rozhodnutí (výjimky) 
pro danou činnost. Jednotlivé průběžné zprávy se Zhotovitel zavazuje po provádění Díla 
vyhodnot it  a předložit Objednateli souhrnnou závěrečnou zprávu jako podklad ke 
kolaudačnímu řízení Díla, či Část Díla. 

9.3.2 Při provádění Díla se Zhotovitel zavazuje nepoškodit dřeviny ani jiné porosty v území 
Staveniště a jeho okolí a bude je chránit v souladu se zákonem č. 114/ 1992 Sb. [ 5] ,  

a vyhláškou č. 395/ 1992 Sb. [ 40]   a 189/ 2013 Sb. [ 41]  a dle ČSN 83 9061 [ 65] . Při kácení 
dřevin Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za dodržení příslušných právních předpisů 

a interních předpisů Objednatele (Metodický pokyn pro údržbu stromoví [ 92] )  jak pro 

dřeviny rostoucí mimo les, tak i v lesních porostech a nepřekročí stanovený rozsah kácení 
dle Projektové dokumentace u a příslušného povolení ke kácení. 

9 .4  Ochrana povrchových a  podzemních vod 

9.4.1 Zhotovitel se zavazuje při nakládání a manipulaci se závadnými látkami minimalizovat 
riziko vzniku havarijní situace a v dostatečném rozsahu provést havarijní zabezpečení. 
Zhotovitel odpovídá za dodržování a plnění podmínek havarijního plánu [ 42]  a zavazuje 

se na vyžádání předložit Objednateli havarijní plán ke kontrole. Zhotovitel odpovídá za 
aktualizaci havarijního plánu uceleného provozního území ve smyslu zákona č. 254/ 2001 

Sb. [ 9]  a ve smyslu vyhlášky č. 450/ 2005 Sb. [ 42] , zajistí jeho schválení správcem 
vodního toku (může- li havárie ovlivnit vodní tok) a schválení rozhodnutím vodoprávního 
úřadu. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu havarijního zabezpečení, míst nakládání 
se závadnými látkami a kontrolu dostupnosti havarijní soupravy, popř. skladu závadných 
látek. Odpovědnost za případnou škodu na majetku Zhotovitele, Objednatele a třetích 
osob z důvodu nedodržení havarijního plánu nese Zhotovitel. 

9.4.2 Zhotovitel odpovídá za dodržování a plnění podmínek povodňového plánu [ 9] .  V případě, 
že se Staveniště, nebo jeho část nachází v záplavovém území nebo může zhoršit průběh 
povodně, Zhotovitel se zavazuje zajistit aktualizaci povodňového plánu, který se následně 
zavazuje předložit ke schválení příslušnému správci vodního toku a zaj ist it  potvrzení jeho 
souladu s povodňovým plánem vyšší úrovně pro Dílem dotčené území. Zhotovitel 
se zavazuje předložit na vyžádání Objednateli povodňový plán ke kontrole. Odpovědnost 
za případnou škodu na majetku Zhotovitele, Objednatele a třetích osob z důvodu 
nedodržení povodňového plánu nese Zhotovitel. 

9 .5  Odpady 

9.5.1 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nakládání s odpady, které vzniknou při realizaci 
Díla, resp. provádění prací, a to po celou dobu provádění Díla (tzn. do doby protokolárního 
předání a převzetí Díla), resp. provádění činnosti anebo provozování drážní dopravy, a je 

povinen dodržovat platné právní předpisy v oblasti nakládání s odpady [ 15]  a dále 

v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví [ 4] [ 5] [ 8] [ 10] [ 21] . 

Náklady vzniklé v souvislost i s manipulací s odpady jsou součástí Ceny Díla (jsou uvedeny 

u jednot livých SO/PS), včetně poplatků za uložení jednotlivých odpadů na skládkách dle 
ZOV. Zhotovitel nesmí vypouštět ani dovolit vypouštění toxických či škodlivých exhalací 
či jakýchkoliv jiných látek do ovzduší, vody, nebo na pozemky tvořící Staveniště, ZS nebo 

v jeho okolí. 

9.5.2 Zhotovitel se zavazuje používat technologie, které produkují minimum odpadu, 
a vypracuje dokum entaci o postupech nakládání s odpady, kterou předloží Objednateli 
před zahájením prací na příslušné Části Díla dle Harmonogramu postupu prací. Přílohou 

této dokumentace budou všechny právními předpisy [ 15]  požadované doklady. 
Na vyžádání Objednatele se v průběhu provádění Díla Zhotovitel zavazuje předložit 
ke kontrole oprávněné osoby jednající jménem Objednatele evidenci o druzích a množství 
odpadů, o jejich uskladnění nebo odstranění, a to včetně oprávněných osob, jimž byly 
odpady předány. Zhotovitel se zavazuje Objednateli předložit na žádost kopii zákonného 
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hlášení o produkci a nakládání s odpady za daný kalendářní rok, a to i kdykoli v průběhu 
roku na vyžádání Objednatele. 

9.5.3 Vzhledem  k provozování dráhy a možnosti úniků závadných látek z provozu dráhy, 
se Zhotovitel zavazuje zajistit převzorkování těžených štěrků a výkopových zemin 
ze stavby ve sm yslu odstavce 5.2.5 těchto VTP. 

9.5.4 Na základě zjištěných hodnot Zhotovitel zabezpečí maximální využití těžených materiálů 
kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti pro Objednatele. 
Materiály kolejového lože a výkopové zeminy nebudou považovány za odpad v případě, 
že budou využity na provádění Díla, kde vznikly a současně vykazují- li vlastnost i 

původních materiálů, resp. přírodního pozadí. Pokud se materiály kolejového lože 

a výkopové zeminy, stanou odpadem, bude s nimi nakládáno v souladu právními předpisy 

[ 15]  (další využívání k terénním úpravám bude možné pouze na základě rozhodnutí 
příslušných stavebních úřadů). Stavební výrobky a materiály je Zhotovitel oprávněn 
nabídnout k užití mimo činnosti spojené s prováděním Díla pouze za předpokladu, 
že budou následně použity k původnímu účelu, k účelu, který umožňuje nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES)  č. 1907/ 2006 [ 60] , nebo před tím prošly 
mechanickou úpravou na recyklát. 

9.5.5 V případě změny umístění recyklační základny mimo místo navržené a projednané 

v Projektové dokumentaci, se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli souhlas místně 
příslušného orgánu ochrany ŽP. Pokud je toto požadováno v souhlasu k provozování 
zařízení k využívání odpadů, resp. povolení zdroje znečišťování ovzduší, Zhotovitel dále 
předloží Objednateli oznámení o umístění recyklační linky adresované místně příslušné 
hygienické stanici. Náklady na zřízení recyklační základny jsou zahrnuty v Ceně Díla. 

9.5.6 Zhotovitel předloží Objednateli jako podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo 
kolaudačnímu rozhodnutí doklady o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou 
zejména evidence o druzích a množství odpadů, o jejich uskladnění, využití nebo 
odstranění, a to včetně oprávněných osob, jimž byly odpady předány:  

a)  U staveb nad 20 mil Kč bude Zhotovitelem vydána Závěrečná zpráva 

o nakládání s odpady, která bude obsahovat v textové části: 

-  název stavby  

-  název Zhotovitele nebo toho Poddodavatele, který předkládá souhrnnou 
„Závěrečnou zprávu o nakládání s odpady za celou stavbu“ 

-  datum zpracování zprávy  

-  základní inform ace o stavbě v návaznosti na odpadové hospodářství  

-  změny od Projektové dokumentace, zda k nim došlo a kde je to zapsáno 
ve Stavebním deníku  

-  platná legislativa, podle které byla zpráva zpracována  

-  místo uložení povinných dokumentů v rámci odpadového hospodářství vyplývající 
ze zákona o odpadech (průběžná evidence o nakládání s odpady, ohlašovací listy 
pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR, vážní lístky, průvodní listiny 
apod.)   

-  seznam všech příloh 

       a  přílohové části: 

-  seznam všech firem (Poddodavatelů), které nakládaly s odpady  

-  řádné oprávnění všech Poddodavatelů pro danou činnost, jestli je právními 
předpisy vyžadováno    

-  platné rozhodnutí příslušného úřadu k provádění činností souvisejících 

s nakládáním odpadů dle právních předpisů  

-  seznam  SO a PS celé stavby s uvedením původců odpadů (pokud není původce 
odpadu jeden)   

-  seznam druhů a množství odpadů dle SO a PS  
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-  seznam vynaložených nákladů na nakládání s odpady dle SO a PS korespondující 
s fakturací 

-  pravidelná roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za kalendářní rok pokud 
to vyžadoval charakter Díla 

b)  U staveb do 20 mil Kč a  u technologických staveb nad 20 mil. Kč 
(zabezpečovací systémy atp.) bude Zhotovitelem vydáno Prohlášení 
o nakládání s odpady, které bude obsahovat: 

-  název stavby  

-  název Zhotovitele nebo Poddodavatele, který předkládá prohlášení 

-  datum zpracování zprávy 

-  prohlášení Zhotovitele, že s veškerým odpadem vzniklým v rámci stavby bylo 
nakládáno v souladu s právními předpisy týkajícími se odpadů a vzniklé odpady 
byly předány oprávněné osobě v souladu s platným zákonem o odpadech 

-  seznam druhů a množství odpadů dle SO a PS 

9.5.7 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle požadavků právních předpisů 
uchovávat potřebné doklady o nakládání s odpady. 

1 0 . BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ 
TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

1 0 .1  Všeobecně 

10.1.1 Zhotovitel odpovídá na Staveništi za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců, 
Poddodavatelů a ostatních osob přítomných na Staveništi s vědomím Zhotovitele anebo 

v důsledku jeho nedbalosti. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla a při 
odstraňování vad řídit a postupovat dle platných zákonů, nařízení a předpisů. Zhotovitel 
se zavazuje řídit při pracích na Díle příslušnými Interními předpisy Objednatele o BOZP 

[ 87] [ 88]  a v případě potřeby mít vypracovaný plán BOZP [ 19] .  

10.1.2 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla plně dbát a mít plný dohled nad 
bezpečností všech osob oprávněných ke vstupu na Staveniště. 

10.1.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit Staveniště (pokud je Staveniště pod jeho dozorem) a Dílo 
(pokud není řádně předáno nebo užíváno Objednatelem) udržovat v řádném stavu tak, 
aby nepovolané osoby, cestující veřejnost a zaměstnanci dopravců nebyly vystaveny 
nebezpečí ohrožení zdraví a života. 

10.1.4 Zhotovitel se zavazuje zaj ist it  a udržovat bezpečnostní a dopravní značky, osvětlení 
Staveniště, ostrahu a oplocení Staveniště v míře odpovídajícím rizikům přítomným 

u daného Díla.  

10.1.5 Zhotovitel se zavazuje postupovat při nehodách a mimořádných událostech v souladu 

s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 376/ 2006 Sb. [ 31]  a Interními předpisy Objednatele 

vztahujícími se k této problematice v návaznosti na zákon č. 266/ 1994 Sb. [ 2] . 

1 0 .2  Bezpečnost práce a  ochrana zdraví při práci v  kolejích a  jejich blízkosti 
– odborná způsobilost a  vstup do železniční dopravní cesty 

10.2.1 Odborná způsobilost se požaduje pro: 

a)  provozování dráhy podle zákona č. 266/ 1994 Sb. [ 2] , § 22, odst. 1, písm. c), 

b)  řízení drážních vozidel, revize, prohlídky a zkoušky technických zařízení podle vyhlášky 
MD č. 101/ 1995 Sb. [ 33] , 

c)  organizaci udržování dráhy a zajišťování a kontroly technických parametrů součástí 
dráhy podle vyhlášky MD č. 173/ 1995 Sb. [ 34] , 

d)  provozování určených technických zařízení ve smyslu vyhlášky č. 100/ 1995 Sb. [ 33] .  

10.2.2 Odborná způsobilost se prokazuje podle vyhlášky MD č. 101/ 1995 Sb. [ 33]  a předpisu SŽ 

Zam 1 [ 85] . 
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10.2.3 V případě, že provádění Díla zahrnuje výrobu, dílenskou a staveništní montáž ocelových 
konstrukcí Zhotovitel se zavazuje doložit kvalifikaci dle TKP [ 66] .  

10.2.4 Zdravotní způsobilost se požaduje pro řízení drážního vozidla a provádění ostatních 
činností při provozování dráhy a drážní dopravy podle vyhlášky MD č. 101/ 1995 Sb. [ 33]  

a prokazuje se podle vyhlášky MD č. 101/ 1995 Sb. [ 33] , předpisu SŽ Zam 1 [ 85] , 

10.2.5 Zhotovitel se zavazuje zaj ist it  u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů 
prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [ 19]  a doložit splnění této povinnosti 
písemně do doby 30 dnů od nabytí účinnosti SOD. 

10.2.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů v technických 
funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v prostoru Staveniště nosit 
na viditelném místě označení visačkou se jménem, funkcí a podobenkou, ostatní 
zaměstnanci Zhotovitele budou na pracovním ochranném oděvu zřetelně označeni 
obchodní firmou nebo jménem Zhotovitele nebo Poddodavatele. 

10.2.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele a Poddodavatelů, 
používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena obchodní firma nebo jméno. 

10.2.8 Zhotovitel přeložky popřípadě úpravy energetických zařízení musí být vybrán v souladu se 

zákonem č. 458/ 2000 Sb. [ 13]  a odsouhlasen správci těchto zařízení. Zhotovitel musí při 
přeložkách nebo jiných úpravách zajistit i plnění ustanovení zákona č. 127/ 2005 Sb. [ 14] , 

po celou dobu platnost i SOD, a to i Poddodavatelů, kteří se budou na takových pracích 
podílet. 

1 1 . POŽÁRNÍ OCHRANA 

11.1 Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/ 1985 Sb. 

[ 20] , o požární ochraně, dále vyhlášky č. 246/ 2001 Sb. [ 38]  i vyhlášky č. 23/ 2008 Sb. 

[ 39]  a v rozsahu dle schváleného PBŘ a dodržovat opatření bezpečnostních předpisů 
Objednatele pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany [ 67] .  Zhotovitel se 

zavazuje zaj ist it  k řízení o uvedení Díla do zkušebního provozu a následně pro vydání 
kolaudačního souhlasu veškeré náležitosti ke stavbě, zhotovené v rámci Díla, vyžadované 

z důvodu zajištění požární ochrany – rozsah vyžadovaných dokladů je stanoven 

v příslušném dokumentu Profesní komory požární ochrany (www.komora-po.cz – JDS 

jednotné doklady ke stavbě). 

1 2 . PRÁVNÍ PŘEDPISY 

12.1.1 Výčet právních předpisů a technických dokumentů je demonstrativní a jeho uvedení nijak 
nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele provést Dílo v souladu s právními 
předpisy, a to i takovými, které v tomto výčtu uvedené nejsou. Před zahájením prací 
Zhotovitel provede aktualizaci a doplnění všech výchozích podkladů, zejména platných 
vnitropodnikových dokumentů a předpisů SŽ (směrnice, vzorové listy, normy TNŽ, TKP, 
ZTP apod.)  a nových ČSN EN. Potřebné informace o těchto podkladech obdrží u Technické 
ústředny dopravní cesty. 

12.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým vnitřním dokumentům 

a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokum enty 

a předpisy“ ( ht t ps: / / www.spravazeleznic.cz/ o- nas/ vnit rni- predpisy- spravy- zeleznic/  

dokum ent y - a- predpisy)  a ht tps:/ / typdok.tudc.cz/  v sekci „archiv TD“ 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 
na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum  telem at iky a diagnost iky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jerem enkova 1 0 3 / 2 3  

779 00 Olom ouc 
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nebo e-m ail:  typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

12.1.3 Při zhotovení Díla musí být respektovány jako výchozí podklady zejména Obecně závazné 
předpisy (zákony a vyhlášky) České republiky, Obecně závazné evropské předpisy, 
Technické normy a Právní předpisy vydané Objednatelem. 

12.1.4 Právní předpisy vydané Objednatelem v platném znění si Zhotovitel zajistí na vlastní 
náklady. 

12.1.5 Pro vyloučení pochybností platí, že za právní předpisy se pro účely Smlouvy považují 
rovněž právní předpisy, které zcela či zčásti nahradí právní předpisy uvedené v článku 12 
těchto VTP. 

1 2 .2  Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR 

[ 1]  Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[ 2]  Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 

zákonu v platném znění, 

[ 3]  Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[ 4]  Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[ 5]  Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a kraj iny, v  platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[ 6]  Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[ 7]  Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[ 8]  Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[ 9]  Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, 
včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[ 10]  Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 
zákonů (chemický zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 
v platném znění, 

[ 11]  Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 
s jeho zavedením, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném 
znění, 

[ 12]  Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění, 

[ 13]  Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu správy v energetickém odvětví 
a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[ 14]  Zákon č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění, 

[ 15]  Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu v platném znění, 

[ 16]  Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[ 17]  Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tom uto zákonu v platném znění, 

[ 18]  Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění,  

[ 19]  Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění, 
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[ 20]  Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění, 

[ 21]  Zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), v platném 
znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[ 22]  Zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, 

[ 23]  Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[ 24]  Zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a 
infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[ 25]  Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
v platném znění, 

[ 26]  Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění, 

[ 27]  Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném 
znění, 

[ 28]  Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu 
určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[ 29]  Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokum entaci staveb, v platném znění, 

[ 30]  Vyhláška č. 583/2020 Sb. kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání 
společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, v platném znění, 

[ 31]  Vyhláška 376/2006 Sb. o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy 
a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[ 32]  Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb (Ministerstva 

zdravotnictví ČR), č.j. 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010) ve znění normy ČSN ISO 1996, 

[ 33]  Vyhláška MD č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost 
osob při provozování dráhy a drážní dopravy, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k této vyhlášce v platném znění, 

[ 34]  Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[ 35]  Vyhláška MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném 
znění 

[ 36]  Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění, 

[ 37]  Vyhláška MMR č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, v platném znění, 

[ 38]  Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění 

[ 39]  Vyhláška MV č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném 
znění 

[ 40]  Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní 
rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kraj iny, v platném znění, 

[ 41]  Vyhláška MŽP č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění, 

[ 42]  Vyhláška MŽP č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 
havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování 
jejich škodlivých následků, v platném znění, 

[ 43]  Vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, 

[ 44]  Vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, (Katalog odpadů), 
v platném znění,   

[ 45]  Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, 

[ 46]  Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[ 47]  Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
v platném znění. 
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[ 48]  Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních 
a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, Praha, srpen 2018, Věstník MŽP: září 2018 
(Ročník 2018/03 XXVIII, částka 6, č.j.: MZP/2018/130/682), v platném znění 

[ 49]  Směrnice č. V-2/2012 Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských 
organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních 
a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, 
čj. 644/ 2012-910-IPK/29, Změna č. 4 s účinností od 15. 9. 2015, platném znění, 

[ 50]  Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Ministerstvo 
zdravotnictví ČR, Věstník MZ ČR 11/2017 ze dne 18. 10. 2017. 

[ 5 1 ]  Platné obecně závazné evropské přepisy 

[ 52]  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se 
stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 
směrnice Rady 89/106/EHS, ve znění pozdějších předpisů 

[ 53]  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 
o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii, ve znění pozdějších předpisů.  

[ 54]  Prováděcí nařízení komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné metodě 
pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, ve znění pozdějších 
předpisů, 

[ 55]  Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci 
pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému 
v Evropské unii, ve znění pozdějších předpisů, 

[ 56]  Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích 
pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii, ve znění 
pozdějších předpisů, 

[ 57]  Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technických specifikacích 
pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby 
se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění 
pozdějších předpisů, 

[ 58]  Nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci 

pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii Text s významem 
pro EHP, ve znění pozdějších předpisů, 

[ 59]  Nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci 
pro interoperabilitu týkající se „bezpečnosti v železničních tunelech“ železničního systému 
Evropské unie, ve znění pozdějších předpisů, 

[ 60]  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské 
agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) 
č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 
91/ 155/ EHS, 93/ 67/ EHS, 93/ 105/ ES a 2000/21/ES, ve znění pozdějších předpisů, 

[ 61]  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 
o bezpečnosti železnic, ve znění pozdějších předpisů, 

[ 62]  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví 
rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, ve znění pozdějších předpisů. 

1 2 .3  Technické normy 

Přehled základních technických norem je uveden v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva 
dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, 
v platném znění.  

Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění TKP. 

Přehled technických norem a jiných dokumentů ve vztahu k jednotlivým subsystémům 
j e uveden v příloze příslušného dokumentu. 

[ 63]  ČSN 73 6301 -  Projektování železničních drah, 

[ 64]  TNŽ 342604 -  Železniční zabezpečovací zařízení -  závěrové tabulky, v platném znění, 

[ 65]  ČSN 83 9061 -  Technologie vegetačních úprav v krajině -  Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

1 2 .4  Interní dokumenty a předpisy 

[ 66]  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen TKP), Kapitola č. 1 až 33 
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[ 67]  Řád SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic, 
čj. 76833/ 2020-SŽ-GŘ-O30, ze dne 3. 12. 2020, s účinností 9. 12. 2020, 

[ 68]  Směrnice GŘ č. 11/2006 – Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních (ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, účinnost od 1. dubna 2012), 
č.j.: 13 511/ 06-OP, s účinností od 30. 6. 2006, v platném znění včetně příslušných dodatků 
a dle platnosti uváděných souvisejících dokumentů a předpisů, 

[ 69]  Směrnice SŽDC č. 34, Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční 
dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty, ve znění 
změny č. 1, ze dne 26. 9. 2007, č.j.: 21 783/07-OP, s účinností od 15. 2. 2012, 

v platném znění 

[ 70]  Směrnice SŽDC č. 67, Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství, ze dne 
8. 8. 2011 č.j.: s 35410/ 11 -  OTH, s účinností od 1. 9. 2011, v platném znění, 

[ 71]  Směrnice SŽDC č. 42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem, č.j.: 45731/2012-ONVZ/ 1, 

s účinností od. 7. 1. 2013, v platném znění, 

[ 72]  Směrnice SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC dle změny 
č. 1, č.j.:  S11908/ 2017-SŽDC-GŘO7 s účinností od 24. 3. 2017, v platném znění, 

[ 73]  Směrnice SŽDC SM33 Správa koordinačních schémat ukolejnění a trakčního propojení, ze dne 
18. 4. 2018, čj. 18752/2018-GŘ-O14, s účinností od 30. 4. 2018, v platném znění, 

[ 74]  Směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby, ve znění změny č. 1, č.j. 19782/2018-SŽDC-

GŘ-O7 s účinností od 12. 10. 2018, v platném znění, 

[ 75]  Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení členění investičních nákladů staveb u státní organizace 
Správa železniční dopravní cesty, ve znění Změny č. 1, včetně závazných vzorů jednotlivých 
formulářů pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů, č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-

NM, s účinností od 1. 8. 2017, v platném znění, 

[ 76]  Pokyn GŘ č. 10/2013 Posuzování přípustnosti speciálních vozidel dodavatelů pro technologické 
využití při pracích na železničních drahách v majetku ČR, se kterým má právo hospodařit 
SŽDC, č.j.: s 1950/ 2013-TÚDC, s účinností od 1. 1. 2014, v platném znění, 

[ 77]  Pokyn GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty, 

č.j.: S34781/2016-SŽDC-O22, ze dne 30. 8. 2016 s platností od 5. 9. 2016 

[ 78]  Pokyn GŘ PO-21/2017 Opatření a omezení pro dodávky technologických celků s dopadem  

na síťovou infrastrukturu SŽDC, č.j.: 48729/2017-SŽD-GŘ-O14, ze dne 15. 1. 2018, 

s účinností od 18. 1. 2018, v platném znění, 

[ 79]  Předpis SŽDC S3 (díl I až XVII) Železniční svršek 

[ 80]  Předpis SŽ S3/1 Práce na železničním svršku, čj. 4887/2021-SŽ-CTD-UT ze dne 29. dubna 

2021, s účinností od 1. 5. 2021, 

[ 81]  Předpis SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, č.j.: S11167/2013-OTH ze dne 24. 5. 2013, s účinností 
od 1. 9. 2013, 

[ 82]  Předpis SŽDC S5 Správa mostních objektů, schváleno GŘ SŽDC dne: 21. 09. 2012 č.j.: 
S 9244/ 2012-OTH, s účinností od 1. 10. 2012, v platném znění, 

[ 83]  Předpis SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů, 
čj. 11728/ 2021-SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. 3. 2021, s účinností od 12. 4. 2021, v platném znění, 

[ 84]  Předpis SŽ S11 Prostorová průchodnost tratí, čj. 12156/2021-SŽ-GŘ-O13 ze dne 25. 2. 2021, 

s účinností od 1. 3. 2021, v platném znění, 

[ 85]  Předpis SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy ve znění opravy č. 1 a změny č. 1 (účinnost od 4. března 2020; účinnost od 
1. 1. 2021), vydaného pod č.j.: 76107/2019-SŽDC-GŘ-O10 ze dne 18. 12. 2019, s účinností 
od 1. 1. 20201, v platném znění, 

[ 86]  Předpis SŽDC Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz 
pro cizí subjekt, ze dne 26. 3. 2019 pod č.j.: 10583/2019-SŽDC-GŘ-O30, s účinností od 
1. 4. 2019, v platném znění, 

[ 87]  Předpis SŽ Bp1, Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob 
při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované 
Správou železnic, státní organizací, č.j.: 62585/2020-SŽ-GŘ—O10, ze dne 13. 10. 2020, 

s účinností od 1. 1. 2021, v platném znění, 

[ 88]  Předpis SŽ Bp3, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech 
v prostorách Správy železnic, státní organizace, čj. 62677/2020-SŽ-GŘ-O10, ze dne 

30. 11. 2020, s účinností od 1. 1. 2021, v platném znění, 

[ 89]  Předpis SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností, č.j.: S 47995/2013-O20 ze dne 

11. 11. 2013, ve znění změny č. 2 s účinností od 1. 1. 2019, v platném znění, 
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[ 90]  Předpis SŽDC M20 Předpis pro zeměměřictví, č.j.: s 1819/ 2015-O13 ze dne 1. 6. 2015, 

s účinností od 1. 7. 2015,  v platném znění,  

[ 91]  Předpis SŽDC M21 Topologie sítě a staničení tratí železničních drah, č.j.: 31554/2019-SŽDC-

GŘ-O15, ze dne 20. 6.2019, s účinností od 25. 6. 2019, v platném znění, 

[ 92]  Metodický pokyn SŽ Metodický pokyn pro údržbu stromoví ve znění změny č. 1 ze dne 

4. 3. 2021 č.j.: 8611/ 2021-SŽ-GŘ-O15 , s účinností od 9. 3. 2021, v platném znění, 

[ 93]  Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje 
č.j. S2772/ 2016-SŽDC-O13 s účinností od 11. 3. 2016, v platném znění, 

[ 94]  Metodický pokyn SŽ M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy 
velkého měřítka č.j. 53172/2020-SŽ-GŘ-O13 dne 26. 8. 2020 s účinností od 1. 9. 2020, 
v platném znění, 

[ 95]  Metodický pokyn SŽ M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty 
č.j. 53213/ 2020-SŽ-GŘ-O13 dne 26. srpna 2020, s účinností od 1. 9. 2020, v platném znění, 

[ 96]  Metodický pokyn SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole, č.j. 17206/2018-SŽDC-GŘ-O15, 

s účinností od 1. 4. 2018, v platném znění, 

[ 97]  Metodický pokyn SŽ M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka ve znění změny 
č. 1, č.j. 39342/ 2018-SŽD-GŘ-O15 od 3.8.2018, s účinností 15. 10. 2020, v platném znění,  

[ 98]  Metodický pokyn SŽ M20/MP013 Záborový elaborát ve znění změny č. 1, č.j. 78823/2019-

SŽDC GŘ O15 s účinností od 7. 1. 2021, v platném znění, 

[ 99]  Metodický pokyn pro hodnocení a řízení hluku ze železniční dopravy, ze dne 4. 1. 2018, 
č.j.: 50023/ 2017-SŽDC-GŘ-O15, s účinností od 15. 1. 2018, v platném znění, 

[ 100]  Metodický pokyn SŽ Přezkušování a schvalování závěrových tabulek ve znění opravy č. 1 
(účinnost od 18. září 2020), č.j.: S33284/2018-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 19. 7. 2018, s účinností 
od 1. 10. 2018, v platném znění, 

[ 101]  OTP Kamenivo pro kolejové lože železničních drah čj. 38992/2020-SŽ-GŘ-O13 (3) ze dne 

16. 12. 2020, s účinností 1. 1. 2021, v platném znění. 
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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 
význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava bytů a společných prostor v žst. 
Český Brod“ jejímž cílem je oprava čtyř bytových jednotek, společných prostor, 
páteřních rozvodů zdravotechnických instalací a elektroinstalace v žst. Český 
Brod. 

1.1.2 Rozsah Díla „Oprava bytů a společných prostor v žst. Český Brod“ je uveden 
v Soupisu prací s výkazem výměr v členění na tyto stavební objekty: 

SO.001  Oprava bytu 1P01-1P08 

SO.002  Oprava bytu 1P09-1P16 

SO.003  Oprava bytu 1P17-1P22 

SO.004  Oprava bytu 2P01-2P08 

SO.005  Oprava společných prostor a páteřních rozvodů ZTI – západ 

SO.006  Oprava společných prostor a páteřních rozvodů ZTI – východ 

SO.007  Elektroinstalace - slaboproud a STA 

SO.008  Elektroinstalace – silnoproud 

SO.009  Vedlejší a ostatní náklady 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Adresa: Krále Jiřího 212, 282 01 Český Brod 

Informace o pozemku 

Parcelní číslo:   st. 269 

Obec:    Český Brod [533271] 

Katastrální území: Český Brod [622737] 

Číslo LV:  33 

Výměra [m2]:  1831 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

 

Součástí je stavba 

Budova s číslem popisným: Český Brod [402141]; č. p. 212; stavba pro dopravu 

Stavba stojí na pozemku: p. č. st. 269 

Stavební objekt:  č. p. 212 

Ulice:     Krále Jiřího 

Vlastnické právo:  ČR, Správa železnic, státní organizace, 
    Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
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2. DRUH POZEMKU: ZASTAVĚNÁ PLOCHA A NÁDVOŘÍPŘEHLED 
VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace – elektro „Oprava bytů a společných prostor v žst. 
Český Brod“, zpracovatel ZAMEX KRALUPY spol. s r.o., datum 5/2022. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 U této akce se nepředpokládá koordinace s jinými stavbami. 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1.10 VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s 
ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
[29]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb 
státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
[29]  a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí 
Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo 
předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění 
poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní 
prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Pro vedení listinné podoby stavebního deníku je Zhotovitel povinen 
používat typizovaný stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy 
staveb státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.4. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny 
ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažením, včetně 
informace o možnosti zakoupení, jsou na https://typdok.tudc.cz (viz 
kapitola 12 těchto VTP).  

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které 
vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29], TKP [66]. Budou do něj 
zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, 
kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční 
plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení 
mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, 
zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující 
náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 
Sb. [29]: 

a) zahájení a ukončení výluk, 
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b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a 
zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se 
zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud 
je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního 
povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a 
odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

d) údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 
dozoru, 

e) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f) výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je 
určen). 

4.1.7 V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“. 

4.1.8 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby 
Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD nebo dle dohody mezi 
zástupcem Objednatele a zástupcem Zhotovitele uzavřené v rámci úkonu 
předání staveniště. 

4.1.9 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 
Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k 
záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního 
deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě 
a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. 
Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl 
předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu 
souhlasí. 

4.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný 
zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné 
osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému 
záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v 
tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 
Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 
pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má 
se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.13 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních 
dnů…“ se mění na „….7 kalendářních dnů…“. 

4.1.14 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetický podklad pro projektovou 
činnost“. 

4.1.15 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.16 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.17 Odst. 4.2. VTP se ruší. 

4.1.18 V čl. 4.3.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 
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4.1.19 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.20 V čl. 4.3.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.21 Čl. 4.3.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV 
zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to 
požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. 
Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, 
kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí 
Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby 
Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní 
případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady 
spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 
poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 
13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené 
nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a 
náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.22 V čl. 4.3.23 VTP se mění lhůta ze čtyř měsíců na jeden měsíc. 

4.1.23 Čl. 4.4.2. VTP se ruší. 

4.1.24 Čl. 4.4.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 
látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [9]. Zhotovitel bude řešit způsob 
odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, 
ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.  

4.1.25 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.26 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní 
dny“.  

4.1.27 V čl. 5.2.5. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a 
písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí 
příslušného úřadu)“.  

4.1.28 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.29 Čl. 6.3.7 VTP se ruší. 

4.1.30 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: 

      Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených 
PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a 
schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve 
výškovém systému Bpv. 

4.1.31 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: 

Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich 
částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla bude 
Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální 
dokumentace z investiční výstavby SŽDC. 

4.1.32 Čl. 6.7.5  a 6.7.6 VTP se ruší. 

4.1.33 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 
místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 
objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením 
výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.34 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a 
údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 
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4.1.35 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení 
výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC 
D7/2 [89]. 

4.1.36 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.37 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou 
uvedené samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých 
je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.“. 

4.1.38 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní 
vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu 
PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke 
schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací. 

4.1.39 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto: 

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat 
Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [64][100]. 

4.1.40 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 
vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení 
Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 
dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 
vyhotovení v elektronické podobě.  

4.1.41 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci 
RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 
v 1 vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.42 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.43 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.44 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

4.1.45 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová 
část dle Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.46 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 
Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních 
pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části 
do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle 
odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy byl vydán poslední 
Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení 
smluvního vztahu. 

4.1.47 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.48 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle 
pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a 
mimodrážními organizacemi [72] [77]následovně: 

2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) – kompletní dokumentace stavby v 
otevřené formě 
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2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) – kompletní dokumentace stavby v 
uzavřené formě 

4.1.49 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.50 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 
poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit 
splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.1.51 V případě provádění prací na železničních přejezdech, jejichž 
zabezpečovací zařízení je vypnuté a dochází k pohybu sledu drážních 
vozidel, je zhotovitel, který provádí dané opravné práce, povinen 
zabezpečit fyzické střežení přejezdu v momentě pohybu sledu drážních 
vozidel.  

4.1.52 Přejezdy, které jsou osazeny zabezpečovacím zařízením, které v době 
provádění opravných prací bude vypnuté, budou pro silniční provoz 
osazeny upozorněním na tuto skutečnost. 

4.1.53 Současně s Výzvou k předložení nabídky je dodavateli poskytnuto Opatření 
ředitele OŘ Praha č. 13/2019: Analýza nebezpečí a hodnocení rizik. Podání 
nabídky dodavateli je považováno za potvrzení prokazatelného seznámení se 
s tímto dokumentem. 

4.1.54 Při provádění prací bude použito schválených měřících přístrojů. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřický 
inženýr Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“). 

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele                   
SŽ PO-06/2020-GŘ. 

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, 
bude přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený 
postup popsaný v následujících bodech.  

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo 
geodetická část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a 
bude ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále 
jen „ÚOZI Zhotovitele“). V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná 
dokumentace opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele. 

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové 
podklady u ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové 
podklady (dále jen „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele 
zajistí koordinaci s jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se 
správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele 
ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti 
Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a 
interními dokumenty a předpisy Správy železnic.  

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření 
osy koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí 
Zhotovitel na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 
6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u 
bodů ŽBP k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění 
nepoužitelnými, a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost 
neprodleně projednána s ÚOZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se 
správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření 
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a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na 
náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel UOZI 
Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude 
součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.  

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost 
tohoto projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému 
správci PPK ke kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v 
digitálním provedení v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém 
formátu.  

4.2.10 V případě úpravy GPK  metodou propracování (popř. metodou zmenšování 
chyb) bude její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení 
BK zašle místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková 
kolej, v platném znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také 
Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové 
polohy koleje). 

4.2.12 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 
aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i 
změna nivelety). 

4.2.13 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně 
na všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, 
nejméně však na 2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého 
měření. Tyto body plní funkci identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 
1 x při délce záznamu min. 20 vteřin (epoch) a výsledky budou přehledně 
zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno 
měřit prvky, které mají předepsanou      2. třídu přesnosti. 

4.2.14 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. 
balíza, kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a 
další), u kterých došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně 
zapracuje do DSPS. 

4.2.15 V případě, že je realizován  PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové 
poloze oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou 
ve vlastnictví Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve 
vlastnictví Správy železnic prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti 
lomových bodů katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná 
se především o kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí 
vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá UOZI 
Objednatele.  

4.2.16 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo 
budou ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných 
břemen ke stažení na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.17 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu 
odevzdání DSPS uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od 
ukončení prací dle platného harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede 
věcnou a formální kontrolu DSPS. Při shledání nedostatků ÚOZI Objednatele 
zašle vyjádření s uvedenými nedostatky Zhotoviteli, který následně provede 
opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická 
zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 
provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád 
určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této 
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vyhlášce v platném znění, Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou 
spolupráci právnické osoby podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. 
o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, 
dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění 
předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce 
na výše uvedených objektech. 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební 
postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, 
Příloha č. 4. 

4.4.2 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované 
výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci 
stavby 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny, které jsou uvedeny v následující 
tabulce: 

Postup Činnosti Doba trvání 

 Zahájení díla Září 2022 

 Ukončení díla 31. 08. 2023 

 

Datum ukončení stavby se může posunout v závislosti na možném posunu zahájení 
stavebních prací. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a 
dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v 
platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním 
předpisům na svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 
Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho 
stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu 
s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených 
kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky  
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 

nebo e-mail: epodatelnactd@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 
039 782 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 
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Rekapitulace Ceny Díla 

• Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO): 

 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:     žst.Český Brod Datum: 17.08.2022

Zadavatel:  Správa železnic, státní organizace IČ:70994234
 DIČ:CZ70994234

Zhotovitel: AlphaConCZ - AlphaCon,Sanex IČ:47118105
 DIČ:CZ47118105

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00% 0,00

IMPORT
Příloha 9 Položkový soupis s výkazem výměr

11 992 853,57

Sazba daně Základ daně Výše daně

14 407 402,82CZK

21,00% 11 497 853,57 2 414 549,25
0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba:

Místo:  žst. Český Brod Datum:

Zadavatel:  Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel:  AlphaConCZ - AlphaCon,Sanex Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Příloha 9 Položkový soupis s výkazem výměr

17.08.2022

 
 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

2 129 533,22001 1 759 944,81Oprava bytu 1P01-1P08

11 992 853,57 14 407 402,82

Oprava bytu 1P09-1P16002 2 851 716,542 356 790,53
Oprava bytu 1P17-1P22 1 743 872,23003 2 110 085,40

2 938 802,762 428 762,61Oprava bytu 2P01-2P08004
1 086 867,57898 237,66005 Oprava společných p...
1 228 532,031 015 315,73006 Oprava společných p...

286 964,81237 161,00007 Elektroinstalace - ...
1 098 400,49907 769,00008 Elektroinstalace - ...

676 500,00645 000,00009 Vedlejší a ostatní ...
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.08.2022

Zadavatel:  Správa železnic, státní organizace IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: AlphaConCZ - AlphaCon,Sanex IČ:47118105
DIČ:CZ47118105

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 759 944,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 759 944,81 21,00% 369 588,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 129 533,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Příloha 9 Položkový soupis s výkazem výměr

001 - Oprava bytu 1P01-1P08
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.08.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel: AlphaConCZ - AlphaCon,Sanex Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 759 944,81

HSV - Práce a dodávky HSV 513 163,46

    002 - Výměna stávajících zárubní 23 370,04

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 849,84

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 193 738,39

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 82 466,43

    997 -  Přesun sutě 200 080,52

    998 - Přesun hmot 10 658,24

PSV - Práce a dodávky PSV 1 246 781,35

    713 - Izolace tepelné 657,70

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 24 750,23

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 5 492,03

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 7 071,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 19 584,10

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 17 634,70

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 63 487,93

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 93 116,02

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 54 915,06

    734 - Ústřední vytápění - armatury 10 226,78

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 47 835,71

    735.1 -  Ostatní náklady, najetí, komplexní vyzkoušení, seřízení a zaregulování otopné soustavy 14 456,00

    751 - Vzduchotechnika 5 156,33

    762 - Konstrukce tesařské 215 204,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 193 679,43

    766 - Konstrukce truhlářské 118 299,28

    767 - Konstrukce zámečnické 13 864,82

    771 - Podlahy z dlaždic 51 521,45

    775 - Podlahy skládané 9 546,60

    776 - Podlahy povlakové 168 810,87

    781 - Dokončovací práce - obklady 47 930,21

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 284,60

    784 - Dokončovací práce - malby 34 811,89

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 18 844,54

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 2 343,97

    795 - Lokální vytápění 2 256,10

001 - Oprava bytu 1P01-1P08

Příloha 9 Položkový soupis s výkazem výměr
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.08.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 759 944,81

D HSV Práce a dodávky HSV 513 163,46

D 002 Výměna stávajících zárubní 23 370,04

1 K 968072455
Vybourání dveřních zárubní vč. křídel a přípravy otvoru 
pro nové dveře

m2 4,620 362,00 1 672,44

VV 2*1,1*2,1"nosné stěny - vstup + obýv.pokoj" 4,620
VV Součet 4,620

2 K 310279842
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z 
nepálených tvárnic tl do 300 mm

m3 0,180 5 920,00 1 065,60

VV 2*0,2*2*0,1*0,6+2*1,1*0,1*0,6 0,180
VV Součet 0,180

3 K 317143451
Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl do 
1300 mm

kus 4,000 1 440,00 5 760,00

4 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1,000 736,00 736,00

5 M 55331581
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění bezpečnostní 
třídy RC2 tl stěny 150-200mm rozměru 900/1970, 
2100mm

kus 1,000 2 320,00 2 320,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: YZP s PP ochranou

6 K 642953121
Osazování dřevěných leštěných dveřních zárubní a 
rámů dodatečné pl do 2,5 m2

kus 2,000 868,00 1 736,00

7 M 61182312
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 
povrchem tl stěny 510-750mm rozměru 600-
1100/1970mm

kus 1,000 5 880,00 5 880,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

8 M 61182374
obklad ocelové bezpečnostní zárubně jednokřídlé s 
laminátovým povrchem tl stěny 360-450mm rozměru 
600-1100/1970mm

kus 1,000 4 200,00 4 200,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

VV 1"vchodové bezpečnostní dveře" 1,000
VV Součet 1,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 849,84

9 K 310279842
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z 
nepálených tvárnic tl do 300 mm

m3 0,980 2 908,00 2 849,84

VV 5*0,096"odpojená topidla Waf" 0,480
VV 0,5"ostatní nahodilé dozdívky" 0,500
VV Součet 0,980

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 193 738,39

10 K 612131121
Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená 
ručně

m2 186,432 68,50 12 770,59

VV (2*9+2*6+2*8,63+2*5,5)*3,2"stávající ponechávané stěny" 186,432
VV Součet 186,432

11 K 612135001
Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou 
vápenocementovou

m2 186,432 150,00 27 964,80

12 K 612325413
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy do 50%

m2 186,432 150,00 27 964,80

13 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 346,880 188,00 65 213,44

VV (14,9+4,7+5+7,4+18+18,4+19,8+20,2)*3,2 346,880
VV Součet 346,880

14 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm ručně

m2 317,740 160,00 50 838,40

VV 346,88-29,14"odpočet obkladů" 317,740
VV Součet 317,740

15 K 634111114
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm 
mezi stěnou a podlahou

m 108,400 82,90 8 986,36

VV 14,9+4,7+5+7,4+18+18,4+19,8+20,2 108,400
VV Součet 108,400

Příloha 9 Položkový soupis s výkazem výměr
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 82 466,43

16 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 99,800 82,70 8 253,46

VV 9+1,4+1,6+3,4+18+19,2+22+25,2 99,800
VV Součet 99,800

17 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 99,800 130,00 12 974,00

18 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 84,160 140,00 11 782,40

VV (5,5+2*6+1,7+2,1+2*1+2*1,5)*3,2 84,160
VV Součet 84,160

19 K 962031135 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 50 mm m2 1,200 92,90 111,48

VV 2*0,6"přizdívka vana" 1,200
VV Součet 1,200

20 K 965043441
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2

m3 0,960 2 950,00 2 832,00

VV (2*1,5*1+1,7*2)*0,15"koupelna, WC, spíž" 0,960
VV Součet 0,960

21 K 965082933
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 
2 m2

m3 29,940 320,00 9 580,80

VV 99,8*0,3 29,940
VV Součet 29,940

22 K 968062245
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 2 m2

m2 1,170 151,00 176,67

VV 0,9*1,3 1,170
VV Součet 1,170

23 K 968062455
Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 
včetně křídel

m2 13,875 237,00 3 288,38

VV 5*0,95*2,1+3*0,65*2 13,875
VV Součet 13,875

24 K 975032240
Úprava a podchycení stávajících příček po vybourání 
podlahy

m 11,500 570,00 6 555,00

VV 6+5,5 11,500
VV Součet 11,500

25 K 978012191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu 
přes 50 do 100 %

m2 99,800 78,00 7 784,40

26 K 978013161
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn v rozsahu do 50 %

m2 186,432 50,10 9 340,24

27 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček pl přes 1 m2

m2 11,100 116,00 1 287,60

VV 7,4*1,5 11,100
VV Součet 11,100

28 K 97805954R
Stavební přípomoce pro elektroinstalaci, ÚT a ZTI 
kompletní - drážkování, průrazy aj. vč. zapravení pod 
omítku a povrchové úpravy

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

29 K 99701301R

Vyklizení suti a komunálního odpadu z prostorů přes 15 
m2 s naložením, odvozem a likvidací (nábytek, 
nástěnky, věšáky, police, zrcadla, držáky a ost. 
doplňkové kce)

m3 1,000 3 500,00 3 500,00

D 997  Přesun sutě 200 080,52

30 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně

t 84,962 1 099,00 93 373,24

31 K 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 84,962 286,00 24 299,13

32 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 1 614,278 12,50 20 178,48

VV 84,962*19 "Přepočtené koeficientem množství 1 614,278
VV Součet 1 614,278

33 K 99701350R
Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené 
objednatelem do 40 km se složením

t 0,135 1 500,00 202,50

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Železný šrot bude odvezen a složen dle pokynů 
zástupce investora do sběrného místa.   Samotný železný šrot je 
majetkem investora.   Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo 
odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 
7.1.2013.

VV 0,054+0,031+0,050 0,135
VV Součet 0,135

34 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypkých materiálů na 
skládce - omítka, škvárový násyp podlahy (skládkovné)

t 50,635 630,00 31 900,05

VV 41,916+4,99+3,729 50,635
VV Součet 50,635

35 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 24,214 530,00 12 833,42
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VV 21,966+0,136+2,112 24,214
VV Součet 24,214

36 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 1,401 2 420,00 3 390,42

37 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 4,591 1 700,00 7 804,70

VV 4,591 4,591
VV Součet 4,591

38 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 3,986 1 530,00 6 098,58

VV 84,962-0,135-50,635-24,214-1,401-4,591 3,986
VV Součet 3,986

D 998 Přesun hmot 10 658,24

39 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 14,024 760,00 10 658,24

D PSV Práce a dodávky PSV 1 246 781,35

D 713 Izolace tepelné 657,70

40 K 713110851
Odstranění tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu 
suchého tl do 100 mm

m2 19,200 33,60 645,12

VV 3,2*6 19,200
VV Součet 19,200

41 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 6,450 1,95 12,58

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 24 750,23

42 K 723120804
Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 
25

m 50,000 45,50 2 275,00

43 K 723181023
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním do D 22x1 
mm

m 25,000 293,00 7 325,00

44 K 723190109
Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 
1/2"M délky 100 cm spojovaná na závit

soubor 2,000 1 730,00 3 460,00

45 K 723190252 Výpustky plynovodní vedení a upevnění do DN 20 kus 2,000 408,00 816,00

46 K 723220112
Nástěnka do G 3/4"F x D 20 se závitovým a lisovacím 
spojem

kus 2,000 382,00 764,00

47 K 723230113
Kulový uzávěr rohový PN 5 do G 3/4" MF s protipožární 
armaturou

kus 2,000 1 440,00 2 880,00

48 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

49 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 75,000 33,10 2 482,50

50 K 73319192R Prostupy, chráničky, ostatní pomocný materiál a práce kpl 1,000 2 900,00 2 900,00

51 K 998723202
Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 319,020 1,09 347,73

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 5 492,03

52 K 726111031
Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 
1080 mm závěsný do masivní zděné kce

soubor 1,000 4 550,00 4 550,00

53 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 1,000 919,00 919,00

54 K 998726212
Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 104,690 0,22 23,03

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 7 071,00

55 K HZS4232
Hodinová zúčtovací sazba technik odborný (montáž 
hasících přístrojů)

hod 1,000 571,00 571,00

56 M 449321130
přístroj hasicí ruční práškový s hasící schopností 21A - 
6kg

kus 1,000 750,00 750,00

57 M 40483010R pomocný montážní materiál kpl 1,000 150,00 150,00

58 K HZS423R
Revize požární ochrany vč. vyhotovení zprávy - revize 
"D" pro RHP

kpl 1,000 5 600,00 5 600,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 19 584,10

59 K 72114080R
Kompletní demontáž a odstranění stávajícího 
kanalizačního potrubí

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

60 K 72117400R.11

Rozvody vnitřní kanalizace do DN 50 délky do 10m 
kompletní vč. osazení, upevnění, propojení, připojení, 
tlakové zkoušky, zednických přípomocí, potrubí, 
tvarovek, montážního materiálu a konečného zapravení

soubor 3,000 4 000,00 12 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jedná se o vnitřní připojovací potrubí, které bude 
dopojeno na nově realizované stoupací potrubí viz samostatný oddíl 
výměny páteřních rozvodů ZTI.

VV 1"koupelna včetně kondenzátu kotle" 1,000
VV 1"kuchyň do koupelny" 1,000
VV 1"umyvadlo+příprava na pračku a myčku v komoře do WC" 1,000
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VV Součet 3,000

61 K 72117400R3

Rozvody vnitřní kanalizace do DN 110 délky do 5m 
kompletní vč. osazení, upevnění, propojení, připojení 
tlakové zkoušky, zednických přípomocí vč. zapravení a 
začištění, potrubí, tvarovek a montážního materiálu

soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jedná se o vnitřní připojovací potrubí, které bude 
dopojeno na nově realizované stoupací potrubí viz samostatný oddíl 
výměny páteřních rozvodů ZTI.

VV 1"WC" 1,000
VV Součet 1,000

62 K 998721202
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 330,000 1,77 584,10

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 17 634,70
63 K 72213080R.1 Demontáž stávajících vnitřních rozvodů kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

64 K 7221319R2.1.1.1
Zřízení revizní niky s dvířky ve zdi pro podružné měření 
a možnosti uzavření

kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Na vhodném místě dle vyjádření místního 
správce bude vysekána nika pro osazení podružného vodoměru s 
uzávěry s dvířky.

65 K 722262227
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový 
odečet do 40°C G 3/4"x 130 R100 Qn 4,0 m3/h horizont

kus 1,000 1 200,00 1 200,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dálkový odečet vodoměru bude implementován 
do jednotného systému odečtu SŽ, typ a provedení nutno koordinovat 
se zástupci OES.

66 K 722270101 Sestava vodoměrová závitová G 3/4 soubor 1,000 1 400,00 1 400,00

67 K 722-A-1112.3.2

Rozvody vnitřního vodovodu studené vody do 20m do 
DN 25 vč. osazení, upevnění, propojení, připojení, 
tlakové zkoušky, zednických přípomocí, potrubí, 
tvarovek, armatur, izolace a montážního materiálu a 
konečného zapravení

soubor 3,000 2 900,00 8 700,00

VV 1"WC s umyvadlem+příprava pro pračku" 1,000
VV 1"kuchyň" 1,000
VV 1"koupelna včetně dopouštění kotle" 1,000
VV Součet 3,000

68 K 998722202
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 312,800 1,07 334,70

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 63 487,93
69 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 1,000 230,00 230,00

70 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

soubor 1,000 3 060,00 3 060,00

71 K 725241223
Vanička sprchová z litého polymermramoru 
čtvrtkruhová 900x900 mm

soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

72 K 725244813
Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní 
tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtvrtkruhovou 
vaničku 900x900 mm

soubor 1,000 8 500,00 8 500,00

73 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur kus 1,000 152,00 152,00

74 K 725211601
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 
bez krytu na sifon 500 mm

kus 1,000 1 200,00 1 200,00

75 K 725211701
Umývátko keramické bílé stěnové šířky 400 mm 
připevněné na stěnu šrouby

soubor 1,000 3 900,00 3 900,00

76 K 725310823
Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských 
sestavách bez výtokových armatur

soubor 1,000 195,00 195,00

77 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů soubor 1,000 987,00 987,00

78 M 55231360 dřez nerez vestavný s odkapní deskou 900x600mm kus 1,000 2 000,00 2 000,00

79 K 725530823 Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů soubor 1,000 352,00 352,00

80 K 725610810 Demontáž sporáků plynových soubor 1,000 130,00 130,00

81 K 725629101 Montáž spotřebiče vestavného soubor 4,000 850,00 3 400,00

82 M 54112236
deska plynová vařidl.vestavná nerez 4 hořáky vn 
zapalování

kus 1,000 3 380,00 3 380,00

83 M 54111971 trouba elektrická vestavná kus 1,000 6 420,00 6 420,00

84 M 42958001
odsavač par vestavěný výsuvný (digestoř) nerez, max. 
výkon 640 m3/hod recirkulační s filtrem

kus 1,000 3 200,00 3 200,00

85 M 54241402 myčka nádobí, 12 souprav, š 600mm kus 1,000 6 500,00 6 500,00

86 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky 
G 1/2 - příprava pro myčku

soubor 1,000 255,00 255,00

87 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4" kus 1,000 469,00 469,00

88 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 3,000 91,10 273,30

89 K 725821325
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 220 mm

soubor 1,000 1 490,00 1 490,00

90 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 2,000 1 200,00 2 400,00
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91 K 725849411
Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou 
výškou sprchy

kus 1,000 422,00 422,00

92 M 55145590
baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 
150mm chrom

kus 1,000 1 590,00 1 590,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Sprchová souprava = velká pevná sprchová 
hlavice + samostatná ruční sprchová nastavitelná hlavice + mýdelník

93 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 3,000 16,00 48,00

94 K 725861101 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 kus 2,000 324,00 648,00

95 K 725861312
Zápachová uzávěrka pro pračku a sušičku DN 40 
podomítková

kus 1,000 656,00 656,00

96 K 725862113
Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku 
nebo myčku DN 40/50

kus 1,000 639,00 639,00

97 K 725865311
Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s 
kulovým kloubem na odtoku

kus 1,000 835,00 835,00

98 K 725862113R Zápachová uzávěrka pro kondenzát kotle kus 1,000 650,00 650,00

99 K 725310792.1 Souprava pro WC závěsná nerez (štětka s nádobou) kus 1,000 890,00 890,00

100 K 725291621
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové držák 
toaletního papíru

soubor 1,000 2 050,00 2 050,00

101 K 725291620 Zrcadlo v AL rámu nad umyvadlo m2 0,500 1 490,00 745,00

102 K 725291620.4 Věšák dvojitý, nerez kus 3,000 250,00 750,00

103 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 2,000 689,00 1 378,00

104 K 998725202
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 880,140 0,22 193,63

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 93 116,02

105 K 731244303
Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 
8,0-28,0 kW s integrovaným zásobníkem

soubor 1,000 62 600,00 62 600,00

106 K 735511142
Prostorový termostat programovatelný týdenní 
bezdrátový

kus 1,000 2 410,00 2 410,00

107 K 731341130 Hadice napouštěcí pryžové D 16/23 m 1,000 79,50 79,50

108 K 731810302
Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro 
kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové 
šachtě

soubor 1,000 2 270,00 2 270,00

109 K 731810342
Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační 
kotel průměru 80/125 mm

m 3,000 1 070,00 3 210,00

110 K 731810332R

Nucený odtah spalin a přívod vzduchu soustředným 
potrubím 80/125 délky do 12m pro kondenzační kotel 
stávajícím komínovým průduchem kompletní včetně 
průrazů pro montáž a následného zapravení, 
systémové ukončení na komínovém tělese

soubor 1,000 12 500,00 12 500,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jedná se o kompletní vyřešení odtahu spalin 
včetně přívodu vzduchu pro osazovaný kondenzační kotel. Odkouření 
bude provedeno stávajícím komínovým průduchem včetně prostupů 
pro vložkování a finálního začištění a zapravení po provedení, 
ukončeno nad střešním pláštěm na hlavici komínového tělesa s 
úpravou. Předpokládaná výška od sopouchu ke komínové hlavě je do 
12m.  Frézování komínového průduchu pro zprůchodnění je 
kalkulováno zvlášť.

111 K 977331115
Frézování hloubky do 50 mm komínového průduchu z 
cihel plných pálených

m 12,000 510,00 6 120,00

112 K 998731202
Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v přes 6 
do 12 m

% 1 211,890 3,24 3 926,52

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 54 915,06

113 K 733223303
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním do D 22x1 
mm

m 90,000 395,00 35 550,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad skrytého uložení ve zdech či podlaze
VV 2*45 90,000
VV Součet 90,000

114 K 733224224
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných do D 22x1 mm

kus 16,000 214,00 3 424,00

VV 8*2 16,000
VV Součet 16,000

115 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 90,000 32,40 2 916,00

116 K 733811231
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm

m 90,000 76,10 6 849,00

117 K 73319192R Prostupy, chráničky, ostatní pomocný materiál a práce kpl 1,000 2 900,00 2 900,00

118 K 998733202
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 966,390 3,39 3 276,06

D 734 Ústřední vytápění - armatury 10 226,78

119 K 734221682
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles VK

kus 7,000 620,00 4 340,00
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120 K 734261403
Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK

kus 7,000 838,00 5 866,00

121 K 998734202
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 
6 do 12 m

% 74,200 0,28 20,78

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 47 835,71

122 K 735152573.KRD
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 
výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W

kus 1,000 7 737,27 7 737,27

123 K 735152579.KRD
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 
výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W

kus 3,000 5 550,00 16 650,00

124 K 735152583.KRD
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 
výška/délka 600/2000 mm výkon 3358 W

kus 2,000 7 555,00 15 110,00

125 K 735164261 Otopné těleso trubkové výška/délka 1500/595 mm kus 1,000 6 555,00 6 555,00

126 K 998735202
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 746,210 2,39 1 783,44

D 735.1  Ostatní náklady, najetí, komplexní vyzkoušení, seřízení a zaregulování otopné soustavy 14 456,00

127 K HZS2221
seřízení a zaregulování, topná zkouška dle ČSN 
060310, napuštění a odvzdušnění

hod 16,000 466,00 7 456,00

128 K 580507208 Uvedení plynového kotle do 50 kW do provozu kus 1,000 3 500,00 3 500,00

129 K 580507201R
Revize spalinové cesty, připojovaného plynového 
zařízení, plynovodní přípojky od bytového plynoměru 
vč. vyhotovení protokolu

soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

D 751 Vzduchotechnika 5 156,33
130 K 751311011 Napojení na ventilační průduch/ventilátor kus 2,000 213,00 426,00

131 K 751537131
Montáž potrubí kruhového ohebného izolovaného 
minerální vatou z Al folie D do 100 mm

m 3,000 162,00 486,00

132 M 42981711
hadice ohebná z Al s tepelnou izolací 25mm, délka 
10m D 102mm

kus 1,000 514,00 514,00

133 K 751614121 Montáž čidla CO2 kus 1,000 336,00 336,00

134 M 6000282608 Autonomní detektor CO ELEKTROBOCK LM-201A kus 1,000 1 450,00 1 450,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: rozměry: 90x120x 40 mm , napájení: baterie 4,5 V 
, 3x1.5V , kód výrobce: 183 , krytí: IP40 , rozsah regulace teploty: 0 °C 
až 45 °C , značka: Elektrobock Bateriový detektor oxidu uhelnatého s 
českým popisem a displejem pro vizuální signalizaci zvýšené 
koncentrace CO.

135 K 751614122 Montáž čidla kouře kus 1,000 378,00 378,00

136 M 6000282606 Autonomní hlásič kouře ELEKTROBOCK LM-102D kus 1,000 1 550,00 1 550,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: rozměry: 102x36 mm , napájení: baterie 9,0 V, 
(typ 6LF22) , kód výrobce: 180 , krytí: IP42 , rozsah regulace teploty: -
10 °C až 40 °C , značka: Elektrobock Citlivé senzory reagují i na malé 
množství kouře, které vnikne do detekční komory a spustí hlasitý 
akustický signál jako upozornění na vznikající nebezpečí.

137 K 998751201
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech výšky do 12 m

% 31,400 0,52 16,33

D 762 Konstrukce tesařské 215 204,00

138 K 762526811
Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu 
tloušťky do 20 mm bez polštářů

m2 99,800 37,80 3 772,44

139 K 762521811
Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 
mm - kompletní konstrukce vč. lišt a ost. doplňků

m2 99,800 58,80 5 868,24

140 K 76252491R

Úprava a revize nosné konstrukce podlahy, vyrovnání, 
výšková úprava a příprava pro pokládku nové 
podkladní vrstvy - příp. boční příložky z fošen, výměna 
příp. poškozených částí s výměnou a doplněním 
zásypu, ošetření stávajících konstrukcí, urovnání 
zásypu

m2 99,800 512,00 51 097,60

141 K 762523104 Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz m2 99,800 140,00 13 972,00

142 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 3,293 4 820,00 15 872,26

143 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 3,293 1 970,00 6 487,21

144 K 762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2

m3 3,293 1 010,00 3 325,93

145 K 762511294
Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 
2x15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných

m2 99,800 980,00 97 804,00

146 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů

m2 99,800 51,10 5 099,78

147 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 2 133,430 5,58 11 904,54

D 763 Konstrukce suché výstavby 193 679,43
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148 K 763111411
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 
12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB

m2 36,800 990,00 36 432,00

VV (5,5+6)*3,2"1P05,08" 36,800
VV Součet 36,800

149 K 763111417
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 
12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB

m2 19,200 1 090,00 20 928,00

VV 6*3,2"1P06" 19,200
VV Součet 19,200

150 K 763111431
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 
12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB

m2 24,000 1 190,00 28 560,00

VV (2,45+1,25+1,8+2)*3,2"1P02,03,04" 24,000
VV Součet 24,000

151 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 80,000 70,60 5 648,00

VV 36,8+19,2+24 80,000
VV Součet 80,000

152 K 763111718
SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační 
páskou a akrylátem (oboustranně)

m 25,000 114,00 2 850,00

VV 5,5+2*6+2,45+1,25+2+1,8 25,000
VV Součet 25,000

153 K 763111726
SDK příčka lišta na ochranu volných hran vysoce 
pevná a nárazu odolná

m 3,200 100,00 320,00

VV 3,2"roh koupelny" 3,200
VV Součet 3,200

154 K 763121590
SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 
150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez 
TI

m2 1,650 1 340,00 2 211,00

VV 1,1*1,5 1,650
VV Součet 1,650

155 K 763121712 SDK stěna předsazená zalomení m 1,100 209,00 229,90

156 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 1,650 35,30 58,25

157 K 763121751
Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 
jednotlivě

m2 1,650 53,40 88,11

158 K 763131512
SDK podhled deska 1xA 12,5 s izolací jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 93,400 750,00 70 050,00

VV 99,8-6,4 93,400
VV Součet 93,400

159 K 763131552
SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 6,400 750,00 4 800,00

VV 1,4+1,6+3,4"1P02,03,04" 6,400
VV Součet 6,400

160 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 99,800 39,60 3 952,08

161 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 99,800 48,10 4 800,38

162 M 28329274
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 110g/m2

m2 112,125 27,80 3 117,08

VV 99,8*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství 112,125
VV Součet 112,125

163 K 763181421
Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 3,25 m 
zátěž křídla přes 25 kg

kus 6,000 960,00 5 760,00

164 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v přes 6 do 12 m

% 2 549,100 1,52 3 874,63

D 766 Konstrukce truhlářské 118 299,28

165 K 766441812
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 300 mm délky do 1000 mm

kus 3,000 46,20 138,60

166 K 766441825
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 300 mm délky přes 2000 mm

kus 6,000 83,00 498,00

167 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných 
šířky do 30 cm délky do 2,6 m

kus 9,000 294,00 2 646,00

168 M 60794105
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š do 
400mm

m 8,700 611,00 5 315,70

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

VV 3*0,5+3*1,6+2*1,2 8,700
VV Součet 8,700

169 M 60794003
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový 
zažehlené hrany

sada 9,000 21,60 194,40

170 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm

kus 6,000 1 400,00 8 400,00

171 M 61182307
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 
povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 
2100mm

kus 6,000 3 720,00 22 320,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

172 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

kus 1,000 851,00 851,00
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173 M 61173211
dveře jednokřídlé dřevotřískové s 2 x hliníkovým 
plechem 800-900x1970mm bezpečnostní do bytu třídy 
RC2 včetně kukátka

kus 1,000 17 500,00 17 500,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

174 K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do obložkové zárubně

kus 7,000 806,00 5 642,00

175 M 61162072
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 
600x1970-2100mm

kus 1,000 2 790,00 2 790,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

176 M 61162073
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 
700x1970-2100mm

kus 1,000 2 800,00 2 800,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

177 M 61162074
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 
800x1970-2100mm

kus 2,000 2 820,00 5 640,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

178 M 61162079
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový 
částečně prosklené 700x1970-2100mm

kus 1,000 4 330,00 4 330,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: mléčné sklo  Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

VV 1"1P03" 1,000
VV Součet 1,000

179 M 61162080
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový 
částečně prosklené 800x1970-2100mm

kus 2,000 4 350,00 8 700,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: mléčné sklo  Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

VV 2"z chodby do kuchyně,obývacího pokoje" 2,000
VV Součet 2,000

180 K 766691932R

Revize a oprava stávajících oken 50/170 - 160/170cm - 
vyčištění, seřízení, promazání, kontrola kování a 
těsnění s případnou výměnou vadného, demontáž 
žaluzií

kus 8,000 850,00 6 800,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: jedná se o jednokřídlová okna 50/170cm a 2-
3křídlová okna s 2křídlovýcm nadsvětlíkem 160/170cm, 1x sestava s 
balkonovými dveřmi

181 K 766662811 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 8,000 46,20 369,60

182 K 766695213
Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky 
přes 10 cm

kus 8,000 121,00 968,00

183 M 61187181
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 
150mm vč. povrch. úpravy

kus 1,000 197,00 197,00

184 M 61187161
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 
150mm vč. povrchové úpravy

kus 4,000 175,00 700,00

185 M 61187141
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 
150mm vč. povrchové úpravy

kus 2,000 150,00 300,00

186 M 61187121
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 
150mm vč. povrchové úpravy

kus 1,000 135,00 135,00

187 K 76681111R.1
Kuchyňská linka sektorová (skládaná) vč. horních 
skříněk a pracovní desky

m 3,600 5 500,00 19 800,00

188 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 1 170,350 1,08 1 263,98

D 767 Konstrukce zámečnické 13 864,82

189 K 766660729
Montáž dokončení okování dveří otvíravých 
jednokřídlových

kus 17,000 179,00 3 043,00

190 M 54914130 kování bezpečnostní madlo/klika RC2 kus 1,000 2 500,00 2 500,00

191 M 54924004
zámek zadlabací 190/140/20 L cylinder - pro bezp. 
dveře

kus 1,000 202,00 202,00

192 M 549641500
vložka zámková cylindrická oboustranná bezpečnostní 
FAB DYNAMIC + 4 klíče

kus 1,000 820,00 820,00

193 M 54914610
kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního 
materiálu nerez

kus 7,000 606,00 4 242,00

194 M 54924002 zámek zadlabací 190/140 /20 L s obyčejným klíčem kus 7,000 212,00 1 484,00

195 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 50,000 26,60 1 330,00

196 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 136,210 1,79 243,82

D 771 Podlahy z dlaždic 51 521,45
197 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 15,400 15,00 231,00

VV 9+1,4+1,6+3,4"1P01-04" 15,400
VV Součet 15,400

198 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 15,400 56,20 865,48
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199 K 771591200 Adhezní můstek CP 203 m2 15,400 25,00 385,00

200 K 771591210

Rohož lepená roznášecí a separační do podlah ve 
spojení s dlažbou - SDI panel do tmelu AD 590 s 
přelepením spár krycí páskou 20mm vč. dilatační pásky 
DSAT

m2 15,400 400,00 6 160,00

201 K 711493100
2x flexibilní hydroizolace SE 1 vč. bandáží vč. vytažení 
na stěny

m2 15,400 602,00 9 270,80

202 K 771474142
Montáž soklíků z dlaždic keramických s požlábkem 
flexibilní lepidlo v do 120 mm

m 32,000 187,00 5 984,00

VV 14,9+4,7+5+7,4 32,000
VV Součet 32,000

203 M 59761281.1
sokl s požlábkem-dlažba keramická slinutá do interiéru 
i exteriéru v. 100mm

m 35,200 220,00 7 744,00

VV 32*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 35,200
VV Součet 35,200

204 K 771574243
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 
ks/m2

m2 15,400 562,00 8 654,80

205 M 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2

m2 16,940 359,00 6 081,46

VV 15,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 16,940
VV Součet 16,940

206 K 771591123
Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 
8 mm

m 32,000 33,50 1 072,00

207 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 32,000 41,30 1 321,60

208 K 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 
položení dlažby chemickými prostředky

m2 15,400 24,70 380,38

209 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 512,300 6,58 3 370,93

D 775 Podlahy skládané 9 546,60

210 K 775511810
Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami 
přibíjenými do suti včetně asfaltového podkladu

m2 93,400 101,00 9 433,40

VV 99,8-6,4 93,400
VV Součet 93,400

211 K 998775202
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 94,330 1,20 113,20

D 776 Podlahy povlakové 168 810,87

212 K 776401800 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 32,900 14,70 483,63

VV 14,9+18"1P01,05" 32,900
VV Součet 32,900

213 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 76,400 152,00 11 612,80
VV 18+18,4+19,8+20,2 76,400
VV Součet 76,400

214 M 284110100 lišta speciální soklová krytiny z vinylových pásů m 84,040 220,00 18 488,80
VV 76,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 84,040
VV Součet 84,040

215 K 776201812
Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky - 
vícevrstvých

m2 27,000 149,00 4 023,00

VV 9+18"1P01,05" 27,000
VV Součet 27,000

216 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 27,000 176,00 4 752,00

217 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 84,400 15,00 1 266,00
VV 18+19,2+22+25,2 84,400
VV Součet 84,400

218 K 776145111 Položení podložky podlah m2 168,800 61,00 10 296,80
VV 84,4*2 "Přepočtené koeficientem množství 168,800
VV Součet 168,800

219 M 28451114
desky podkladní vyrovnávací i při zachování původní 
podlahy v systému dvou vrstev z desek MDF tloušťky 5 
+ 5 mm

m2 91,152 210,00 19 141,92

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: systém pro suchou pokládku s přímou aplikací - 
např.Jumpax Dual Original

VV 84,4*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 91,152
VV Součet 91,152

220 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 84,400 163,00 13 757,20

221 M 28411017
PVC vinyl heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná 
vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, stálost 
do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1

m2 97,060 850,00 82 501,00

VV 84,4*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 97,060
VV Součet 97,060

222 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 6,100 154,00 939,40
VV 4*0,8+2*0,7+0,6+0,9 6,100
VV Součet 6,100
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223 M 55343120 profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro m 6,100 127,00 774,70
VV 5,98039215686274*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 6,100
VV Součet 6,100

224 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 2 035,850 0,38 773,62

D 781 Dokončovací práce - obklady 47 930,21
225 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 29,140 7,02 204,56

VV 7,4*2,2"koupelna" 16,280
VV (3+2*0,6)*0,6"kuchyň" 2,520
VV 4,7*2,2"WC" 10,340
VV Součet 29,140

226 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 29,140 56,20 1 637,67

227 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 6,820 431,00 2 939,42

VV 7,4*0,2"koupelna - vytažení na stěny" 1,480
VV 2,2*2"sprcha" 4,400
VV 4,7*0,2"WC - vytažení na stěny" 0,940
VV Součet 6,820

228 K 781131232
Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo 
dilatační spáry

m 3,600 380,00 1 368,00

VV 4*0,2+2"koupelna" 2,800
VV 4*0,2"WC" 0,800
VV Součet 3,600

229 K 781131241 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout kus 8,000 195,00 1 560,00

230 K 781131264
Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a 
stěnou

m 12,100 177,00 2 141,70

VV 7,4+4,7 12,100
VV Součet 12,100

231 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 26,620 606,00 16 131,72

VV 7,4*2,2"koupelna" 16,280
VV 4,7*2,2"WC" 10,340
VV Součet 26,620

232 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 29,282 470,00 13 762,54
VV 26,62*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 29,282
VV Součet 29,282

233 K 781474118
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 50 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 2,520 725,00 1 827,00

VV (3+2*0,6)*0,6"kuchyň" 2,520
VV Součet 2,520

234 M 59761255 obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 m2 2,772 368,00 1 020,10
VV 2,52*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 2,772
VV Součet 2,772

235 K 781479195
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování bílým cementem

m2 29,140 16,60 483,72

236 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 2,520 82,60 208,15

237 K 781495123 Separační provazec do pružných spar průměru 6 mm m 29,700 35,10 1 042,47

VV 8*2,2+4,7+7,4 29,700
VV Součet 29,700

238 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 11,000 63,50 698,50

239 K 781495142 Průnik obkladem kruhový do DN 90 kus 7,000 76,20 533,40

240 K 781495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 kus 1,000 88,90 88,90

241 K 781495211
Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 
chemickými prostředky

m2 29,140 24,70 719,76

242 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 463,680 3,37 1 562,60

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 284,60
243 K 783102801 Odstranění nátěrů z KDK konstrukcí m2 10,000 75,00 750,00

244 K 783221112
Nátěry syntetické KDK 1x antikorozní, 1x základní, 2x 
email

m2 10,000 250,00 2 500,00

245 K 783601715
Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 
50 mm

m 30,000 6,02 180,60

246 K 783614551
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm

m 30,000 18,30 549,00

247 K 783617613
Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr 
potrubí DN do 50 mm

m 30,000 43,50 1 305,00

D 784 Dokončovací práce - malby 34 811,89

248 K 784131013
Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn v do 
3,80 m

m2 6,000 75,60 453,60

249 K 784171121
Zakrytí vnitřních ploch, konstrukcí nebo prvků  v 
místnostech výšky do 3,80 m

kpl 1,000 13,50 13,50

250 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 186,432 34,60 6 450,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

251 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 186,432 17,40 3 243,92

252 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 186,432 18,00 3 355,78

253 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 417,540 51,00 21 294,54

VV 317,74"štuk stěny" 317,740
VV 99,8"stropy" 99,800
VV Součet 417,540

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 18 844,54

254 K 786624111
Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených 
otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích

m2 15,300 124,00 1 897,20

VV 3*2*1,7+2*1,5*1,7"1P05-08" 15,300
VV Součet 15,300

255 M 5534620001
žaluzie vertikální interiérové kompletní provedení 
včetně ovládání, profilů, lamel a garnyže

m2 15,300 1 100,00 16 830,00

256 K 998786202
Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v 
objektech v do 12 m

% 355,570 0,33 117,34

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 2 343,97
257 K 787911115 Montáž průsvitné fólie na sklo m2 2,550 465,00 1 185,75

VV 3*0,5*1,7"1P02,03" 2,550
VV Součet 2,550

258 M 63479016 fólie na sklo mléčná m2 2,627 424,00 1 113,85
VV 2,55*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 2,627
VV Součet 2,627

259 K 998787202
Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 22,990 1,93 44,37

D 795 Lokální vytápění 2 256,10

260 K 795121811
Odpojení a odebrání lokálních plynových 
topidel/sporáků/ohřívačů

kus 5,000 450,00 2 250,00

261 K 998795202
Přesun hmot procentní pro lokální vytápění v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 10,900 0,56 6,10
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.08.2022

Zadavatel:  Správa železnic, státní organizace IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: AlphaConCZ - AlphaCon,Sanex IČ:47118105
DIČ:CZ4711810

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 356 790,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 356 790,53 21,00% 494 926,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 851 716,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Příloha 9 Položkový soupis s výkazem výměr

002 - Oprava bytu 1P09-1P16
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.08.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel: AlphaConCZ - AlphaCon,Sanex Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 356 790,53

HSV - Práce a dodávky HSV 847 243,41

    002 - Výměna stávajících zárubní 31 370,04

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 801,60

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 275 381,68

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 137 693,38

    997 -  Přesun sutě 371 719,59

    998 - Přesun hmot 25 277,12

PSV - Práce a dodávky PSV 1 509 547,12

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 30 616,63

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 10 492,03

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 7 071,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 33 584,10

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 32 114,70

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 74 784,49

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 125 116,02

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 98 984,55

    734 - Ústřední vytápění - armatury 10 234,63

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 83 550,90

    735.1 -  Ostatní náklady, najetí, komplexní vyzkoušení, seřízení a zaregulování otopné soustavy 14 456,00

    751 - Vzduchotechnika 5 166,73

    762 - Konstrukce tesařské 235 187,79

    763 - Konstrukce suché výstavby 260 934,98

    766 - Konstrukce truhlářské 119 247,81

    767 - Konstrukce zámečnické 13 864,82

    771 - Podlahy z dlaždic 56 517,08

    775 - Podlahy skládané 9 996,32

    776 - Podlahy povlakové 162 851,73

    781 - Dokončovací práce - obklady 48 240,21

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 284,60

    784 - Dokončovací práce - malby 30 975,39

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 35 674,54

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 2 343,97

    795 - Lokální vytápění 2 256,10

002 - Oprava bytu 1P09-1P16

Příloha 9 Položkový soupis s výkazem výměr
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.08.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 356 790,53

D HSV Práce a dodávky HSV 847 243,41

D 002 Výměna stávajících zárubní 31 370,04

1 K 968072455
Vybourání dveřních zárubní vč. křídel a přípravy otvoru 
pro nové dveře

m2 4,620 362,00 1 672,44

VV 2*1,1*2,1"nosné stěny - vstup + obýv.pokoj" 4,620
VV Součet 4,620

2 K 310279842
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z 
nepálených tvárnic tl do 300 mm

m3 0,180 5 920,00 1 065,60

VV 2*0,2*2*0,1*0,6+2*1,1*0,1*0,6 0,180
VV Součet 0,180

3 K 317143451
Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl do 
1300 mm

kus 4,000 2 440,00 9 760,00

4 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1,000 736,00 736,00

5 M 55331581
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění bezpečnostní 
třídy RC2 tl stěny 150-200mm rozměru 900/1970, 
2100mm

kus 1,000 4 320,00 4 320,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: YZP s PP ochranou

6 K 642953121
Osazování dřevěných leštěných dveřních zárubní a 
rámů dodatečné pl do 2,5 m2

kus 2,000 868,00 1 736,00

7 M 61182312
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 
povrchem tl stěny 510-750mm rozměru 600-
1100/1970mm

kus 1,000 5 880,00 5 880,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

8 M 61182374
obklad ocelové bezpečnostní zárubně jednokřídlé s 
laminátovým povrchem tl stěny 360-450mm rozměru 
600-1100/1970mm

kus 1,000 6 200,00 6 200,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

VV 1"vchodové bezpečnostní dveře" 1,000
VV Součet 1,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 801,60

9 K 310279842
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z 
nepálených tvárnic tl do 300 mm

m3 0,980 5 920,00 5 801,60

VV 5*0,096"odpojená topidla Waf" 0,480
VV 0,5"ostatní nahodilé dozdívky" 0,500
VV Součet 0,980

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 275 381,68

10 K 612131121
Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená 
ručně

m2 194,880 68,50 13 349,28

VV (2*6,1+2*6+2*12,85+2*5,5)*3,2"stávající ponechávané stěny" 194,880

VV Součet 194,880

11 K 612135001
Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou 
vápenocementovou

m2 194,880 295,00 57 489,60

12 K 612325413
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy do 50%

m2 194,880 291,00 56 710,08

13 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 350,720 249,00 87 329,28

VV (15,1+5,1+4,8+7,4+18+21,4+17,8+20)*3,2 350,720
VV Součet 350,720

14 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm ručně

m2 321,360 160,00 51 417,60

VV 350,72-29,36"odpočet obkladů" 321,360
VV Součet 321,360

15 K 634111114
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm 
mezi stěnou a podlahou

m 109,600 82,90 9 085,84

Příloha 9 Položkový soupis s výkazem výměr
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 15,1+5,1+4,8+7,4+18+21,4+17,8+20 109,600
VV Součet 109,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 137 693,38

16 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 104,200 82,70 8 617,34

VV 9,5+1,7+1,5+3,4+18+26,4+18,7+25 104,200
VV Součet 104,200

17 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 104,200 130,00 13 546,00

18 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 82,560 140,00 11 558,40

VV (2*5,5+6+1,7+2,1+2*1+2*1,5)*3,2 82,560
VV Součet 82,560

19 K 962031135 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 50 mm m2 1,200 92,90 111,48

VV 2*0,6"přizdívka vana" 1,200
VV Součet 1,200

20 K 965043441
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2

m3 0,960 2 950,00 2 832,00

VV (2*1,5*1+1,7*2)*0,15"koupelna, WC, spíž" 0,960
VV Součet 0,960

21 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových 
tl do 10 mm plochy přes 1 m2

m2 3,400 79,30 269,62

VV 3,4"1P12" 3,400
VV Součet 3,400

22 K 965082933
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 
2 m2

m3 31,260 520,00 16 255,20

VV 104,2*0,3 31,260
VV Součet 31,260

23 K 968062245
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 2 m2

m2 1,170 151,00 176,67

VV 0,9*1,3 1,170
VV Součet 1,170

24 K 968062455
Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 
včetně křídel

m2 13,875 237,00 3 288,38

VV 5*0,95*2,1+3*0,65*2 13,875
VV Součet 13,875

25 K 975032240
Úprava a podchycení stávajících příček po vybourání 
podlahy

m 7,500 2 560,00 19 200,00

VV 2+5,5 7,500
VV Součet 7,500

26 K 978012191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu 
přes 50 do 100 %

m2 104,200 178,00 18 547,60

27 K 978013161
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn v rozsahu do 50 %

m2 194,880 50,10 9 763,49

28 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček pl přes 1 m2

m2 19,200 116,00 2 227,20

VV 7,4*1,5+5,4*1,5 19,200
VV Součet 19,200

29 K 97805954R
Stavební přípomoce pro elektroinstalaci, ÚT a ZTI 
kompletní - drážkování, průrazy aj. vč. zapravení pod 
omítku a povrchové úpravy

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

30 K 97805954R1 Vybourání a zapravení trezoru ze zdi 1P16 kpl 1,000 2 800,00 2 800,00

31 K 99701301R

Vyklizení suti a komunálního odpadu z prostorů přes 15 
m2 s naložením, odvozem a likvidací (nábytek, 
nástěnky, věšáky, police, zrcadla, držáky a ost. 
doplňkové kce)

m3 1,000 3 500,00 3 500,00

D 997  Přesun sutě 371 719,59

32 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně

t 87,957 2 090,00 183 830,13

33 K 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 87,957 286,00 25 155,70

34 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 1 671,183 12,50 20 889,79

VV 87,957*19 "Přepočtené koeficientem množství 1 671,183
VV Součet 1 671,183

35 K 99701350R
Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené 
objednatelem do 40 km se složením

t 0,108 1 500,00 162,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Železný šrot bude odvezen a složen dle pokynů 
zástupce investora do sběrného místa.   Samotný železný šrot je 
majetkem investora.   Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo 
odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 
7.1.2013.

36 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypkých materiálů na 
skládce - omítka, škvárový násyp podlahy (skládkovné)

t 52,872 1 630,00 86 181,36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 43,764+5,21+3,898 52,872
VV Součet 52,872

37 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 23,796 1 530,00 36 407,88

VV 21,548+0,136+2,112 23,796
VV Součet 23,796

38 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 1,467 2 420,00 3 550,14

39 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 4,793 1 700,00 8 148,10

40 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 4,833 1 530,00 7 394,49

VV 87,869-0,108-52,872-23,796-1,467-4,793 4,833
VV Součet 4,833

D 998 Přesun hmot 25 277,12

41 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 14,362 1 760,00 25 277,12

D PSV Práce a dodávky PSV 1 509 547,12

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 30 616,63

42 K 723120804
Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 
25

m 50,000 45,50 2 275,00

43 K 723181023
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním do D 22x1 
mm

m 25,000 593,00 14 825,00

44 K 723190109
Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 
1/2"M délky 100 cm spojovaná na závit

soubor 2,000 1 730,00 3 460,00

45 K 723190252 Výpustky plynovodní vedení a upevnění do DN 20 kus 2,000 408,00 816,00

46 K 723220112
Nástěnka do G 3/4"F x D 20 se závitovým a lisovacím 
spojem

kus 2,000 382,00 764,00

47 K 723230113
Kulový uzávěr rohový PN 5 do G 3/4" MF s protipožární 
armaturou

kus 2,000 1 440,00 2 880,00

48 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního soubor 1,000 284,00 284,00

49 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 75,000 33,10 2 482,50

50 K 73319192R Prostupy, chráničky, ostatní pomocný materiál a práce kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

51 K 998723202
Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 302,870 1,09 330,13

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 10 492,03

52 K 726111031
Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 
1080 mm závěsný do masivní zděné kce

soubor 1,000 9 550,00 9 550,00

53 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 1,000 919,00 919,00

54 K 998726212
Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 104,690 0,22 23,03

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 7 071,00

55 K HZS4232
Hodinová zúčtovací sazba technik odborný (montáž 
hasících přístrojů)

hod 1,000 571,00 571,00

56 M 449321130
přístroj hasicí ruční práškový s hasící schopností 21A - 
6kg

kus 1,000 750,00 750,00

57 M 40483010R pomocný montážní materiál kpl 1,000 150,00 150,00

58 K HZS423R
Revize požární ochrany vč. vyhotovení zprávy - revize 
"D" pro RHP

kpl 1,000 5 600,00 5 600,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 33 584,10

59 K 72114080R
Kompletní demontáž a odstranění stávajícího 
kanalizačního potrubí

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

60 K 72117400R.11

Rozvody vnitřní kanalizace do DN 50 délky do 10m 
kompletní vč. osazení, upevnění, propojení, připojení, 
tlakové zkoušky, zednických přípomocí, potrubí, 
tvarovek, montážního materiálu a konečného zapravení

soubor 3,000 8 000,00 24 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jedná se o vnitřní připojovací potrubí, které bude 
dopojeno na nově realizované stoupací potrubí viz samostatný oddíl 
výměny páteřních rozvodů ZTI.

VV 1"koupelna včetně kondenzátu kotle" 1,000
VV 1"kuchyň do koupelny" 1,000
VV 1"umyvadlo+příprava na pračku a myčku v komoře do WC" 1,000
VV Součet 3,000
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61 K 72117400R3

Rozvody vnitřní kanalizace do DN 110 délky do 5m 
kompletní vč. osazení, upevnění, propojení, připojení 
tlakové zkoušky, zednických přípomocí vč. zapravení a 
začištění, potrubí, tvarovek a montážního materiálu

soubor 1,000 4 000,00 4 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jedná se o vnitřní připojovací potrubí, které bude 
dopojeno na nově realizované stoupací potrubí viz samostatný oddíl 
výměny páteřních rozvodů ZTI.

VV 1"WC" 1,000
VV Součet 1,000

62 K 998721202
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 330,000 1,77 584,10

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 32 114,70
63 K 72213080R.1 Demontáž stávajících vnitřních rozvodů kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

64 K 7221319R2.1.1.1
Zřízení revizní niky s dvířky ve zdi pro podružné měření 
a možnosti uzavření

kpl 1,000 3 100,00 3 100,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Na vhodném místě dle vyjádření místního 
správce bude vysekána nika pro osazení podružného vodoměru s 
uzávěry s dvířky.

65 K 722262227
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový 
odečet do 40°C G 3/4"x 130 R100 Qn 4,0 m3/h horizont

kus 1,000 3 070,00 3 070,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dálkový odečet vodoměru bude implementován 
do jednotného systému odečtu SŽ, typ a provedení nutno koordinovat 
se zástupci OES.

66 K 722270101 Sestava vodoměrová závitová G 3/4 soubor 1,000 2 410,00 2 410,00

67 K 722-A-1112.3.2

Rozvody vnitřního vodovodu studené vody do 20m do 
DN 25 vč. osazení, upevnění, propojení, připojení, 
tlakové zkoušky, zednických přípomocí, potrubí, 
tvarovek, armatur, izolace a montážního materiálu a 
konečného zapravení

soubor 3,000 6 900,00 20 700,00

VV 1"WC s umyvadlem+příprava pro pračku" 1,000
VV 1"kuchyň" 1,000
VV 1"koupelna včetně dopouštění kotle" 1,000
VV Součet 3,000

68 K 998722202
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 312,800 1,07 334,70

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 74 784,49
69 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 1,000 230,00 230,00

70 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

soubor 1,000 3 060,00 3 060,00

71 K 725241223
Vanička sprchová z litého polymermramoru 
čtvrtkruhová 900x900 mm

soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

72 K 725244813
Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní 
tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtvrtkruhovou 
vaničku 900x900 mm

soubor 1,000 8 500,00 8 500,00

73 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur kus 1,000 152,00 152,00

74 K 725211601
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 
bez krytu na sifon 500 mm

kus 1,000 1 200,00 1 200,00

75 K 725211701
Umývátko keramické bílé stěnové šířky 400 mm 
připevněné na stěnu šrouby

soubor 1,000 3 900,00 3 900,00

76 K 725310823
Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských 
sestavách bez výtokových armatur

soubor 1,000 195,00 195,00

77 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů soubor 1,000 987,00 987,00

78 M 55231360 dřez nerez vestavný s odkapní deskou 900x600mm kus 1,000 4 000,00 4 000,00

79 K 725530823 Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů soubor 1,000 352,00 352,00

80 K 725610810 Demontáž sporáků plynových soubor 1,000 130,00 130,00

81 K 725629101 Montáž spotřebiče vestavného soubor 4,000 850,00 3 400,00

82 M 54112236
deska plynová vařidl.vestavná nerez 4 hořáky vn 
zapalování

kus 1,000 3 380,00 3 380,00

83 M 54111971 trouba elektrická vestavná kus 1,000 6 420,00 6 420,00

84 M 42958001
odsavač par vestavěný výsuvný (digestoř) nerez, max. 
výkon 640 m3/hod recirkulační s filtrem

kus 1,000 7 500,00 7 500,00

85 M 54241402 myčka nádobí, 12 souprav, š 600mm kus 1,000 11 500,00 11 500,00

86 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky 
G 1/2 - příprava pro myčku

soubor 1,000 255,00 255,00

87 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4" kus 1,000 469,00 469,00

88 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 3,000 91,10 273,30

89 K 725821325
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 220 mm

soubor 1,000 1 490,00 1 490,00

90 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 2,000 1 200,00 2 400,00
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91 K 725849411
Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou 
výškou sprchy

kus 1,000 422,00 422,00

92 M 55145590
baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 
150mm chrom

kus 1,000 1 590,00 1 590,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Sprchová souprava = velká pevná sprchová 
hlavice + samostatná ruční sprchová nastavitelná hlavice + mýdelník

93 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 3,000 16,00 48,00

94 K 725861101 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 kus 2,000 324,00 648,00

95 K 725861312
Zápachová uzávěrka pro pračku a sušičku DN 40 
podomítková

kus 1,000 656,00 656,00

96 K 725862113
Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku 
nebo myčku DN 40/50

kus 1,000 639,00 639,00

97 K 725865311
Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s 
kulovým kloubem na odtoku

kus 1,000 835,00 835,00

98 K 725862113R Zápachová uzávěrka pro kondenzát kotle kus 1,000 650,00 650,00

99 K 725310792.1 Souprava pro WC závěsná nerez (štětka s nádobou) kus 1,000 890,00 890,00

100 K 725291621
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové držák 
toaletního papíru

soubor 1,000 2 050,00 2 050,00

101 K 725291620 Zrcadlo v AL rámu nad umyvadlo m2 0,500 1 490,00 745,00

102 K 725291620.4 Věšák dvojitý, nerez kus 3,000 250,00 750,00

103 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 2,000 689,00 1 378,00

104 K 998725202
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 864,490 0,22 190,19

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 125 116,02

105 K 731244303
Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 
8,0-28,0 kW s integrovaným zásobníkem

soubor 1,000 82 600,00 82 600,00

106 K 735511142
Prostorový termostat programovatelný týdenní 
bezdrátový

kus 1,000 2 410,00 2 410,00

107 K 731341130 Hadice napouštěcí pryžové D 16/23 m 1,000 79,50 79,50

108 K 731810302
Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro 
kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové 
šachtě

soubor 1,000 2 270,00 2 270,00

109 K 731810342
Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační 
kotel průměru 80/125 mm

m 3,000 1 070,00 3 210,00

110 K 731810332R

Nucený odtah spalin a přívod vzduchu soustředným 
potrubím 80/125 délky do 12m pro kondenzační kotel 
stávajícím komínovým průduchem kompletní včetně 
průrazů pro montáž a následného zapravení, 
systémové ukončení na komínovém tělese

soubor 1,000 12 500,00 12 500,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jedná se o kompletní vyřešení odtahu spalin 
včetně přívodu vzduchu pro osazovaný kondenzační kotel. Odkouření 
bude provedeno stávajícím komínovým průduchem včetně prostupů 
pro vložkování a finálního začištění a zapravení po provedení, 
ukončeno nad střešním pláštěm na hlavici komínového tělesa s 
úpravou. Předpokládaná výška od sopouchu ke komínové hlavě je do 
12m.  Frézování komínového průduchu pro zprůchodnění je 
kalkulováno zvlášť.

111 K 977331115
Frézování hloubky do 50 mm komínového průduchu z 
cihel plných pálených

m 12,000 1 510,00 18 120,00

112 K 998731202
Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v přes 6 
do 12 m

% 1 211,890 3,24 3 926,52

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 98 984,55

113 K 733223303
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním do D 22x1 
mm

m 90,000 895,00 80 550,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad skrytého uložení ve zdech či podlaze

VV 2*45 90,000
VV Součet 90,000

114 K 733224224
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných do D 22x1 mm

kus 16,000 214,00 3 424,00

VV 8*2 16,000
VV Součet 16,000

115 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 90,000 22,40 2 016,00

116 K 733811231
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm

m 90,000 76,10 6 849,00

117 K 73319192R Prostupy, chráničky, ostatní pomocný materiál a práce kpl 1,000 2 900,00 2 900,00

118 K 998733202
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 957,390 3,39 3 245,55

D 734 Ústřední vytápění - armatury 10 234,63
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119 K 734221682
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles VK

kus 7,000 620,00 4 340,00

120 K 734261403
Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK

kus 7,000 838,00 5 866,00

121 K 998734202
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 
6 do 12 m

% 102,260 0,28 28,63

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 83 550,90

122 K 735152573.KRD
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 
výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W

kus 1,000 7 737,27 7 737,27

123 K 735152579.KRD
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 
výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W

kus 3,000 10 659,43 31 978,29

124 K 735152583.KRD
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 
výška/délka 600/2000 mm výkon 3358 W

kus 2,000 14 692,55 29 385,10

125 K 735164261 Otopné těleso trubkové výška/délka 1500/595 mm kus 1,000 12 500,00 12 500,00

126 K 998735202
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 816,000 2,39 1 950,24

D 735.1  Ostatní náklady, najetí, komplexní vyzkoušení, seřízení a zaregulování otopné soustav 14 456,00

127 K HZS2221
seřízení a zaregulování, topná zkouška dle ČSN 
060310, napuštění a odvzdušnění

hod 16,000 466,00 7 456,00

128 K 580507208 Uvedení plynového kotle do 50 kW do provozu kus 1,000 3 500,00 3 500,00

129 K 580507201R
Revize spalinové cesty, připojovaného plynového 
zařízení, plynovodní přípojky od bytového plynoměru 
vč. vyhotovení protokolu

soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

D 751 Vzduchotechnika 5 166,73
130 K 751311011 Napojení na ventilační průduch/ventilátor kus 2,000 213,00 426,00

131 K 751537131
Montáž potrubí kruhového ohebného izolovaného 
minerální vatou z Al folie D do 100 mm

m 3,000 162,00 486,00

132 M 42981711
hadice ohebná z Al s tepelnou izolací 25mm, délka 
10m D 102mm

kus 1,000 514,00 514,00

133 K 751614121 Montáž čidla CO2 kus 1,000 336,00 336,00

134 M 6000282608 Autonomní detektor CO ELEKTROBOCK LM-201A kus 1,000 1 450,00 1 450,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: rozměry: 90x120x 40 mm , napájení: baterie 4,5 
V , 3x1.5V , kód výrobce: 183 , krytí: IP40 , rozsah regulace teploty: 0 
°C až 45 °C , značka: Elektrobock Bateriový detektor oxidu uhelnatého 
s českým popisem a displejem pro vizuální signalizaci zvýšené 
koncentrace CO.

135 K 751614122 Montáž čidla kouře kus 1,000 378,00 378,00

136 M 6000282606 Autonomní hlásič kouře ELEKTROBOCK LM-102D kus 1,000 1 550,00 1 550,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: rozměry: 102x36 mm , napájení: baterie 9,0 V, 
(typ 6LF22) , kód výrobce: 180 , krytí: IP42 , rozsah regulace teploty: -
10 °C až 40 °C , značka: Elektrobock Citlivé senzory reagují i na malé 
množství kouře, které vnikne do detekční komory a spustí hlasitý 
akustický signál jako upozornění na vznikající nebezpečí.

137 K 998751201
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech výšky do 12 m

% 51,400 0,52 26,73

D 762 Konstrukce tesařské 235 187,79

138 K 762526811
Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu 
tloušťky do 20 mm bez polštářů

m2 104,200 37,80 3 938,76

139 K 762521811
Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 
mm - kompletní konstrukce vč. lišt a ost. doplňků

m2 104,200 58,80 6 126,96

140 K 76252491R

Úprava a revize nosné konstrukce podlahy, vyrovnání, 
výšková úprava a příprava pro pokládku nové 
podkladní vrstvy - příp. boční příložky z fošen, výměna 
příp. poškozených částí s výměnou a doplněním 
zásypu, ošetření stávajících konstrukcí, urovnání 
zásypu

m2 104,200 512,00 53 350,40

141 K 762523104 Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz m2 104,200 140,00 14 588,00

142 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 3,439 7 870,00 27 064,93

143 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 3,439 1 970,00 6 774,83

144 K 762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2

m3 3,439 1 010,00 3 473,39

145 K 762511294
Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 
2x15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných

m2 104,200 980,00 102 116,00

146 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů

m2 104,200 51,10 5 324,62
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147 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 2 227,580 5,58 12 429,90

D 763 Konstrukce suché výstavby 260 934,98

148 K 763111411
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 
12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB

m2 54,400 1 290,00 70 176,00

VV (2*5,5+6)*3,2"1P15,16,13" 54,400
VV Součet 54,400

149 K 763111431
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 
12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB

m2 24,320 1 500,00 36 480,00

VV (2,55+1,25+1,8+2)*3,2"1P10,11,12" 24,320
VV Součet 24,320

150 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 78,720 70,60 5 557,63

VV 54,4+24,32 78,720
VV Součet 78,720

151 K 763111718
SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační 
páskou a akrylátem (oboustranně)

m 24,600 114,00 2 804,40

VV 2*5,5+6+2,55+1,25+2+1,8 24,600
VV Součet 24,600

152 K 763111726
SDK příčka lišta na ochranu volných hran vysoce 
pevná a nárazu odolná

m 3,200 100,00 320,00

VV 3,2"roh koupelny" 3,200
VV Součet 3,200

153 K 763121590
SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 
150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez 
TI

m2 1,650 1 340,00 2 211,00

VV 1,1*1,5 1,650
VV Součet 1,650

154 K 763121712 SDK stěna předsazená zalomení m 1,100 209,00 229,90

155 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 1,650 35,30 58,25

156 K 763121751
Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 
jednotlivě

m2 1,650 53,40 88,11

157 K 763131512
SDK podhled deska 1xA 12,5 s izolací jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 97,600 1 100,00 107 360,00

VV 104,2-6,6 97,600
VV Součet 97,600

158 K 763131552
SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 6,600 1 150,00 7 590,00

VV 1,7+1,5+3,4"1P10,11,12" 6,600
VV Součet 6,600

159 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 104,200 39,60 4 126,32

160 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 104,200 48,10 5 012,02

161 M 28329274
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 110g/m2

m2 117,069 27,80 3 254,52

VV 104,2*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství 117,069
VV Součet 117,069

162 K 763181421
Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 3,25 m 
zátěž křídla přes 25 kg

kus 6,000 1 960,00 11 760,00

163 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v přes 6 do 12 m

% 2 570,280 1,52 3 906,83

D 766 Konstrukce truhlářské 119 247,81

164 K 766411811
Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy 
do 1,5 m2

m2 6,000 117,00 702,00

VV 5*1,2"1P13" 6,000
VV Součet 6,000

165 K 766411822
Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových 
roštů

m2 6,000 39,40 236,40

166 K 766441812
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 300 mm délky do 1000 mm

kus 3,000 46,20 138,60

167 K 766441825
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 300 mm délky přes 2000 mm

kus 6,000 83,00 498,00

168 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných 
šířky do 30 cm délky do 2,6 m

kus 9,000 294,00 2 646,00

169 M 60794105
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š do 
400mm

m 8,700 611,00 5 315,70

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

VV 3*0,5+3*1,6+2*1,2 8,700
VV Součet 8,700

170 M 60794003
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový 
zažehlené hrany

sada 9,000 21,60 194,40

171 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm

kus 6,000 1 400,00 8 400,00
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172 M 61182307
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 
povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 
2100mm

kus 6,000 3 720,00 22 320,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

173 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

kus 1,000 851,00 851,00

174 M 61173211
dveře jednokřídlé dřevotřískové s 2 x hliníkovým 
plechem 800-900x1970mm bezpečnostní do bytu třídy 
RC2 včetně kukátka

kus 1,000 17 500,00 17 500,00

175 K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do obložkové zárubně

kus 7,000 806,00 5 642,00

176 M 61162072
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 
600x1970-2100mm

kus 1,000 2 790,00 2 790,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

177 M 61162073
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 
700x1970-2100mm

kus 1,000 2 800,00 2 800,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

178 M 61162074
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 
800x1970-2100mm

kus 2,000 2 820,00 5 640,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

179 M 61162079
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový 
částečně prosklené 700x1970-2100mm

kus 1,000 4 330,00 4 330,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: mléčné sklo  Předpoklad dřevěného dekoru, 
bude vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

VV 1"1P10" 1,000
VV Součet 1,000

180 M 61162080
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový 
částečně prosklené 800x1970-2100mm

kus 2,000 4 350,00 8 700,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: mléčné sklo  Předpoklad dřevěného dekoru, 
bude vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

VV 2"z chodby do kuchyně,obývacího pokoje" 2,000
VV Součet 2,000

181 K 766691932R

Revize a oprava stávajících oken 50/170 - 160/170cm - 
vyčištění, seřízení, promazání, kontrola kování a 
těsnění s případnou výměnou vadného, demontáž 
žaluzií

kus 8,000 850,00 6 800,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: jedná se o jednokřídlová okna 50/170cm a 2-
3křídlová okna s 2křídlovýcm nadsvětlíkem 160/170cm, 1x sestava s 
balkonovými dveřmi

182 K 766662811 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 8,000 46,20 369,60

183 K 766695213
Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky 
přes 10 cm

kus 8,000 121,00 968,00

184 M 61187181
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 
150mm vč. povrch. úpravy

kus 1,000 197,00 197,00

185 M 61187161
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 
150mm vč. povrchové úpravy

kus 4,000 175,00 700,00

186 M 61187141
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 
150mm vč. povrchové úpravy

kus 2,000 150,00 300,00

187 M 61187121
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 
150mm vč. povrchové úpravy

kus 1,000 135,00 135,00

188 K 76681111R.1
Kuchyňská linka sektorová (skládaná) vč. horních 
skříněk a pracovní desky

m 3,600 5 500,00 19 800,00

189 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 1 179,730 1,08 1 274,11

D 767 Konstrukce zámečnické 13 864,82

190 K 766660729
Montáž dokončení okování dveří otvíravých 
jednokřídlových

kus 17,000 179,00 3 043,00

191 M 54914130 kování bezpečnostní madlo/klika RC2 kus 1,000 2 500,00 2 500,00

192 M 54924004
zámek zadlabací 190/140/20 L cylinder - pro bezp. 
dveře

kus 1,000 202,00 202,00

193 M 549641500
vložka zámková cylindrická oboustranná bezpečnostní 
FAB DYNAMIC + 4 klíče

kus 1,000 820,00 820,00

194 M 54914610
kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního 
materiálu nerez

kus 7,000 606,00 4 242,00

195 M 54924002 zámek zadlabací 190/140 /20 L s obyčejným klíčem kus 7,000 212,00 1 484,00

196 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 50,000 26,60 1 330,00
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197 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 136,210 1,79 243,82

D 771 Podlahy z dlaždic 56 517,08
198 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 16,100 15,00 241,50

VV 9,5+1,7+1,5+3,4"1P09-12" 16,100
VV Součet 16,100

199 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 16,100 56,20 904,82

200 K 771591200 Adhezní můstek CP 203 m2 16,100 25,00 402,50

201 K 771591210

Rohož lepená roznášecí a separační do podlah ve 
spojení s dlažbou - SDI panel do tmelu AD 590 s 
přelepením spár krycí páskou 20mm vč. dilatační pásky 
DSAT

m2 16,100 600,00 9 660,00

202 K 711493100
2x flexibilní hydroizolace SE 1 vč. bandáží vč. vytažení 
na stěny

m2 16,100 602,00 9 692,20

203 K 771474142
Montáž soklíků z dlaždic keramických s požlábkem 
flexibilní lepidlo v do 120 mm

m 32,400 187,00 6 058,80

VV 15,1+5,1+4,8+7,4 32,400
VV Součet 32,400

204 M 59761281.1
sokl s požlábkem-dlažba keramická slinutá do interiéru 
i exteriéru v. 100mm

m 35,640 220,00 7 840,80

VV 32,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 35,640
VV Součet 35,640

205 K 771574243
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 
ks/m2

m2 16,100 562,00 9 048,20

206 M 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2

m2 17,710 359,00 6 357,89

VV 16,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 17,710
VV Součet 17,710

207 K 771591123
Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 
8 mm

m 32,400 33,50 1 085,40

208 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 32,400 41,30 1 338,12

209 K 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 
položení dlažby chemickými prostředky

m2 16,100 24,70 397,67

210 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 530,270 6,58 3 489,18

D 775 Podlahy skládané 9 996,32

211 K 775511810
Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami 
přibíjenými do suti včetně asfaltového podkladu

m2 97,800 101,00 9 877,80

VV 104,2-6,4 97,800
VV Součet 97,800

212 K 998775202
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 98,770 1,20 118,52

D 776 Podlahy povlakové 162 851,73

213 K 776401800 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 33,100 14,70 486,57

VV 15,1+18"1P09,13" 33,100
VV Součet 33,100

214 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 77,200 152,00 11 734,40
VV 18+21,4+17,8+20 77,200
VV Součet 77,200

215 M 284110100 lišta speciální soklová krytiny z vinylových pásů m 84,920 220,00 18 682,40
VV 77,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 84,920
VV Součet 84,920

216 K 776201812
Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky - 
vícevrstvých

m2 27,500 149,00 4 097,50

VV 9,5+18"1P09,13" 27,500
VV Součet 27,500

217 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 27,500 176,00 4 840,00

218 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 88,100 15,00 1 321,50
VV 18+26,4+18,7+25 88,100
VV Součet 88,100

219 K 776145111 Položení podložky podlah m2 176,200 61,00 10 748,20
VV 88,1*2 "Přepočtené koeficientem množství 176,200
VV Součet 176,200

220 M 28451114
desky podkladní vyrovnávací i při zachování původní 
podlahy v systému dvou vrstev z desek MDF tloušťky 5 
+ 5 mm

m2 95,148 472,00 44 909,86

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: systém pro suchou pokládku s přímou aplikací - 
např.Jumpax Dual Original

VV 88,1*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 95,148
VV Součet 95,148
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221 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 88,100 163,00 14 360,30

222 M 28411017
PVC vinyl heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná 
vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, stálost 
do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1

m2 101,315 487,00 49 340,41

VV 88,1*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 101,315
VV Součet 101,315

223 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 6,100 154,00 939,40
VV 4*0,8+2*0,7+0,6+0,9 6,100
VV Součet 6,100

224 M 55343120 profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro m 6,100 127,00 774,70

VV 5,98039215686274*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 6,100

VV Součet 6,100

225 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 1 622,350 0,38 616,49

D 781 Dokončovací práce - obklady 48 240,21
226 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 29,360 7,02 206,11

VV 7,4*2,2"koupelna" 16,280
VV (3+2*0,6)*0,6"kuchyň" 2,520
VV 4,8*2,2"WC" 10,560
VV Součet 29,360

227 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 29,360 56,20 1 650,03

228 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 6,840 431,00 2 948,04

VV 7,4*0,2"koupelna - vytažení na stěny" 1,480
VV 2,2*2"sprcha" 4,400
VV 4,8*0,2"WC - vytažení na stěny" 0,960
VV Součet 6,840

229 K 781131232
Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo 
dilatační spáry

m 3,600 380,00 1 368,00

VV 4*0,2+2"koupelna" 2,800
VV 4*0,2"WC" 0,800
VV Součet 3,600

230 K 781131241 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout kus 8,000 195,00 1 560,00

231 K 781131264
Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a 
stěnou

m 12,200 177,00 2 159,40

VV 7,4+4,8 12,200
VV Součet 12,200

232 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 26,840 606,00 16 265,04

VV 7,4*2,2"koupelna" 16,280
VV 4,8*2,2"WC" 10,560
VV Součet 26,840

233 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 29,524 470,00 13 876,28
VV 26,84*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 29,524
VV Součet 29,524

234 K 781474118
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 50 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 2,520 725,00 1 827,00

VV (3+2*0,6)*0,6"kuchyň" 2,520
VV Součet 2,520

235 M 59761255 obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 m2 2,772 368,00 1 020,10
VV 2,52*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 2,772
VV Součet 2,772

236 K 781479195
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování bílým cementem

m2 29,360 16,60 487,38

237 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 2,520 82,60 208,15

238 K 781495123 Separační provazec do pružných spar průměru 6 mm m 29,800 35,10 1 045,98

VV 8*2,2+4,8+7,4 29,800
VV Součet 29,800

239 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 11,000 63,50 698,50

240 K 781495142 Průnik obkladem kruhový do DN 90 kus 7,000 76,20 533,40

241 K 781495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 kus 1,000 88,90 88,90

242 K 781495211
Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 
chemickými prostředky

m2 29,360 24,70 725,19

243 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 466,680 3,37 1 572,71

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 284,60
244 K 783102801 Odstranění nátěrů z KDK konstrukcí m2 10,000 75,00 750,00

245 K 783221112
Nátěry syntetické KDK 1x antikorozní, 1x základní, 2x 
email

m2 10,000 250,00 2 500,00

246 K 783601715
Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 
50 mm

m 30,000 6,02 180,60
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247 K 783614551
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm

m 30,000 18,30 549,00

248 K 783617613
Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr 
potrubí DN do 50 mm

m 30,000 43,50 1 305,00

D 784 Dokončovací práce - malby 30 975,39

249 K 784171121
Zakrytí vnitřních ploch, konstrukcí nebo prvků  v 
místnostech výšky do 3,80 m

kpl 1,000 13,50 13,50

250 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 194,880 34,60 6 742,85

251 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 194,880 17,40 3 390,91

252 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 194,880 18,00 3 507,84

253 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 425,560 40,70 17 320,29

VV 321,36"štuk stěny" 321,360
VV 104,2"stropy" 104,200
VV Součet 425,560

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 35 674,54

254 K 786624111
Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených 
otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích

m2 15,300 224,00 3 427,20

VV 3*2*1,7+2*1,5*1,7"1P13-16" 15,300
VV Součet 15,300

255 M 5534620001
žaluzie vertikální interiérové kompletní provedení 
včetně ovládání, profilů, lamel a garnyže

m2 15,300 2 100,00 32 130,00

256 K 998786202
Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v 
objektech v do 12 m

% 355,570 0,33 117,34

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 2 343,97
257 K 787911115 Montáž průsvitné fólie na sklo m2 2,550 465,00 1 185,75

VV 3*0,5*1,7"1P10,11" 2,550
VV Součet 2,550

258 M 63479016 fólie na sklo mléčná m2 2,627 424,00 1 113,85
VV 2,55*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 2,627
VV Součet 2,627

259 K 998787202
Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 22,990 1,93 44,37

D 795 Lokální vytápění 2 256,10

260 K 795121811
Odpojení a odebrání lokálních plynových 
topidel/sporáků/ohřívačů

kus 5,000 450,00 2 250,00

261 K 998795202
Přesun hmot procentní pro lokální vytápění v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 10,900 0,56 6,10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.08.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel: AlphaConCZ - AlphaCon,Sanex Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 743 872,23

HSV - Práce a dodávky HSV 577 928,79

    002 - Výměna stávajících zárubní 18 373,02

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 050,24

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 185 847,14

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 89 553,27

    997 -  Přesun sutě 260 899,36

    998 - Přesun hmot 17 205,76

PSV - Práce a dodávky PSV 1 165 943,44

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 30 386,64

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 10 492,03

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 7 171,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 13 738,95

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 20 901,28

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 73 744,48

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 125 116,02

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 87 414,18

    734 - Ústřední vytápění - armatury 7 310,41

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 54 575,72

    735.1 -  Ostatní náklady, najetí, komplexní vyzkoušení, seřízení a zaregulování otopné soustavy 14 456,00

    751 - Vzduchotechnika 5 166,73

    762 - Konstrukce tesařské 151 677,42

    763 - Konstrukce suché výstavby 191 624,42

    766 - Konstrukce truhlářské 110 823,97

    767 - Konstrukce zámečnické 11 470,72

    771 - Podlahy z dlaždic 50 916,60

    775 - Podlahy skládané 3 792,06

    776 - Podlahy povlakové 93 460,27

    781 - Dokončovací práce - obklady 49 170,15

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 284,60

    784 - Dokončovací práce - malby 20 454,79

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 23 783,02

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 1 654,42

    795 - Lokální vytápění 1 357,56

003 - Oprava bytu 1P17-1P22
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.08.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 743 872,23

D HSV Práce a dodávky HSV 577 928,79

D 002 Výměna stávajících zárubní 18 373,02

1 K 968072455
Vybourání dveřních zárubní vč. křídel a přípravy otvoru 
pro nové dveře

m2 2,310 362,00 836,22

VV 1,1*2,1"nosné stěny - vstup" 2,310
VV Součet 2,310

2 K 310279842
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z 
nepálených tvárnic tl do 300 mm

m3 0,090 5 920,00 532,80

VV 0,2*2*0,1*0,6+1,1*0,1*0,6 0,090
VV Součet 0,090

3 K 317143451
Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl do 
1300 mm

kus 2,000 2 440,00 4 880,00

4 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1,000 736,00 736,00

5 M 55331581
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění bezpečnostní 
třídy RC2 tl stěny 150-200mm rozměru 900/1970, 
2100mm

kus 1,000 4 320,00 4 320,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: YZP s PP ochranou

6 K 642953121
Osazování dřevěných leštěných dveřních zárubní a 
rámů dodatečné pl do 2,5 m2

kus 1,000 868,00 868,00

7 M 61182374
obklad ocelové bezpečnostní zárubně jednokřídlé s 
laminátovým povrchem tl stěny 360-450mm rozměru 
600-1100/1970mm

kus 1,000 6 200,00 6 200,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

VV 1"vchodové bezpečnostní dveře" 1,000
VV Součet 1,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 050,24

8 K 310279842
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z 
nepálených tvárnic tl do 300 mm

m3 1,022 5 920,00 6 050,24

VV 3*0,096"odpojená topidla Waf" 0,288
VV 0,9*1,3*0,2"okno v koupelně" 0,234
VV 0,5"ostatní nahodilé dozdívky" 0,500
VV Součet 1,022

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 185 847,14

9 K 612131121
Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená 
ručně

m2 124,160 68,50 8 504,96

VV (2*9,1+2*10,3)*3,2"stávající ponechávané stěny" 124,160
VV Součet 124,160

10 K 612135001
Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou 
vápenocementovou

m2 124,160 295,00 36 627,20

11 K 612325413
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy do 50%

m2 124,160 291,00 36 130,56

12 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 251,520 249,00 62 628,48

VV (14,9+7,4+5,1+15,7+18,3+17,2)*3,2 251,520
VV Součet 251,520

13 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm ručně

m2 221,500 160,00 35 440,00

VV 251,52-30,02"odpočet obkladů" 221,500
VV Součet 221,500

14 K 634111114
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm 
mezi stěnou a podlahou

m 78,600 82,90 6 515,94

VV 14,9+7,4+5,1+15,7+18,3+17,2 78,600
VV Součet 78,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 89 553,27
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 67,200 82,70 5 557,44

VV 10+3,4+1,5+15,2+20,1+17 67,200
VV Součet 67,200

16 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 67,200 130,00 8 736,00

17 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 68,960 140,00 9 654,40

VV (5,6+6,85+3,45+0,9+2,75+2)*3,2 68,960
VV Součet 68,960

18 K 962031135 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 50 mm m2 1,200 92,90 111,48

VV 2*0,6"přizdívka vana" 1,200
VV Součet 1,200

19 K 965043441
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2

m3 0,854 2 950,00 2 519,30

VV (1,7*2+1,6*0,9+0,95*0,9)*0,15"koupelna, WC, spíž" 0,854
VV Součet 0,854

20 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových 
tl do 10 mm plochy přes 1 m2

m2 2,000 79,30 158,60

VV 2*1"1P20" 2,000
VV Součet 2,000

21 K 965082933
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 
2 m2

m3 20,160 520,00 10 483,20

VV 67,2*0,3 20,160
VV Součet 20,160

22 K 968062245
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 2 m2

m2 1,170 151,00 176,67

VV 0,9*1,3 1,170
VV Součet 1,170

23 K 968062455
Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 
včetně křídel

m2 11,880 237,00 2 815,56

VV 4*0,95*2,1+3*0,65*2 11,880
VV Součet 11,880

24 K 975032240
Úprava a podchycení stávajících příček po vybourání 
podlahy

m 4,000 2 560,00 10 240,00

VV 1,8+1,2+1 4,000
VV Součet 4,000

25 K 978012191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu 
přes 50 do 100 %

m2 67,200 178,00 11 961,60

26 K 978013161
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn v rozsahu do 50 %

m2 124,160 50,10 6 220,42

27 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček pl přes 1 m2

m2 20,850 116,00 2 418,60

VV 7,4*1,5+6,5*1,5 20,850
VV Součet 20,850

28 K 97805954R
Stavební přípomoce pro elektroinstalaci, ÚT a ZTI 
kompletní - drážkování, průrazy aj. vč. zapravení pod 
omítku a povrchové úpravy

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

29 K 99701301R

Vyklizení suti a komunálního odpadu z prostorů přes 15 
m2 s naložením, odvozem a likvidací (nábytek, 
nástěnky, věšáky, police, zrcadla, držáky a ost. 
doplňkové kce)

m3 1,000 3 500,00 3 500,00

D 997  Přesun sutě 260 899,36

30 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně

t 61,898 2 090,00 129 366,82

31 K 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 61,898 286,00 17 702,83

32 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 1 176,062 12,50 14 700,78

VV 61,898*19 "Přepočtené koeficientem množství 1 176,062
VV Součet 1 176,062

33 K 99701350R
Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené 
objednatelem do 40 km se složením

t 0,097 1 500,00 145,50

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Železný šrot bude odvezen a složen dle pokynů 
zástupce investora do sběrného místa.   Samotný železný šrot je 
majetkem investora.   Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo 
odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 
7.1.2013.

34 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypkých materiálů na 
skládce - omítka, škvárový násyp podlahy (skládkovné)

t 34,067 1 630,00 55 529,21

VV 28,224+2,483+3,36 34,067
VV Součet 34,067
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 20,014 1 530,00 30 621,42

VV 17,999+0,136+1,879 20,014
VV Součet 20,014

36 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 0,557 2 420,00 1 347,94

37 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 3,091 1 700,00 5 254,70

38 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 4,072 1 530,00 6 230,16

VV 61,898-0,097-34,067-20,014-0,557-3,091 4,072
VV Součet 4,072

D 998 Přesun hmot 17 205,76

39 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 9,776 1 760,00 17 205,76

D PSV Práce a dodávky PSV 1 165 943,44

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 30 386,64

40 K 723120804
Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 
25

m 45,000 45,50 2 047,50

41 K 723181023
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním do D 22x1 
mm

m 25,000 593,00 14 825,00

42 K 723190109
Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 
1/2"M délky 100 cm spojovaná na závit

soubor 2,000 1 730,00 3 460,00

43 K 723190252 Výpustky plynovodní vedení a upevnění do DN 20 kus 2,000 408,00 816,00

44 K 723220112
Nástěnka do G 3/4"F x D 20 se závitovým a lisovacím 
spojem

kus 2,000 382,00 764,00

45 K 723230113
Kulový uzávěr rohový PN 5 do G 3/4" MF s protipožární 
armaturou

kus 2,000 1 440,00 2 880,00

46 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního soubor 1,000 284,00 284,00

47 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 75,000 33,10 2 482,50

48 K 73319192R Prostupy, chráničky, ostatní pomocný materiál a práce kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

49 K 998723202
Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 300,590 1,09 327,64

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 10 492,03

50 K 726111031
Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 
1080 mm závěsný do masivní zděné kce

soubor 1,000 9 550,00 9 550,00

51 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 1,000 919,00 919,00

52 K 998726212
Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 104,690 0,22 23,03

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 7 171,00

53 K HZS4232
Hodinová zúčtovací sazba technik odborný (montáž 
hasících přístrojů)

hod 1,000 571,00 571,00

54 M 449321130
přístroj hasicí ruční práškový s hasící schopností 21A - 
6kg

kus 1,000 850,00 850,00

55 M 40483010R pomocný montážní materiál kpl 1,000 150,00 150,00

56 K HZS423R
Revize požární ochrany vč. vyhotovení zprávy - revize 
"D" pro RHP

kpl 1,000 5 600,00 5 600,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 13 738,95

57 K 72114080R
Kompletní demontáž a odstranění stávajícího 
kanalizačního potrubí

kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

58 K 72117400R.11

Rozvody vnitřní kanalizace do DN 50 délky do 10m 
kompletní vč. osazení, upevnění, propojení, připojení, 
tlakové zkoušky, zednických přípomocí, potrubí, 
tvarovek, montážního materiálu a konečného zapravení

soubor 3,000 3 000,00 9 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jedná se o vnitřní připojovací potrubí, které bude 
dopojeno na nově realizované stoupací potrubí viz samostatný oddíl 
výměny páteřních rozvodů ZTI.

VV 1"koupelna včetně kondenzátu kotle" 1,000
VV 1"kuchyň do koupelny" 1,000
VV 1"umyvadlo+příprava na pračku a myčku v komoře do WC" 1,000
VV Součet 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

59 K 72117400R3

Rozvody vnitřní kanalizace do DN 110 délky do 5m 
kompletní vč. osazení, upevnění, propojení, připojení 
tlakové zkoušky, zednických přípomocí vč. zapravení a 
začištění, potrubí, tvarovek a montážního materiálu

soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jedná se o vnitřní připojovací potrubí, které bude 
dopojeno na nově realizované stoupací potrubí viz samostatný oddíl 
výměny páteřních rozvodů ZTI.

VV 1"WC" 1,000
VV Součet 1,000

60 K 998721202
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 135,000 1,77 238,95

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 20 901,28
61 K 72213080R.1 Demontáž stávajících vnitřních rozvodů kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

62 K 7221319R2.1.1.1
Zřízení revizní niky s dvířky ve zdi pro podružné měření 
a možnosti uzavření

kpl 1,000 3 100,00 3 100,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Na vhodném místě dle vyjádření místního 
správce bude vysekána nika pro osazení podružného vodoměru s 
uzávěry s dvířky.

63 K 722262227
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový 
odečet do 40°C G 3/4"x 130 R100 Qn 4,0 m3/h horizont

kus 1,000 3 070,00 3 070,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dálkový odečet vodoměru bude implementován 
do jednotného systému odečtu SŽ, typ a provedení nutno koordinovat 
se zástupci OES.

64 K 722270101 Sestava vodoměrová závitová G 3/4 soubor 1,000 2 410,00 2 410,00

65 K 722-A-1112.3.2

Rozvody vnitřního vodovodu studené vody do 20m do 
DN 25 vč. osazení, upevnění, propojení, připojení, 
tlakové zkoušky, zednických přípomocí, potrubí, 
tvarovek, armatur, izolace a montážního materiálu a 
konečného zapravení

soubor 3,000 3 200,00 9 600,00

VV 1"WC s umyvadlem+příprava pro pračku" 1,000
VV 1"kuchyň" 1,000
VV 1"koupelna včetně dopouštění kotle" 1,000
VV Součet 3,000

66 K 998722202
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 206,800 1,07 221,28

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 73 744,48
67 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 1,000 230,00 230,00

68 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

soubor 1,000 3 060,00 3 060,00

69 K 725241223
Vanička sprchová z litého polymermramoru 
čtvrtkruhová 900x900 mm

soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

70 K 725244813
Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní 
tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtvrtkruhovou 
vaničku 900x900 mm

soubor 1,000 8 500,00 8 500,00

71 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur kus 1,000 152,00 152,00

72 K 725211601
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 
bez krytu na sifon 500 mm

kus 1,000 1 200,00 1 200,00

73 K 725211701
Umývátko keramické bílé stěnové šířky 400 mm 
připevněné na stěnu šrouby

soubor 1,000 3 900,00 3 900,00

74 K 725310823
Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských 
sestavách bez výtokových armatur

soubor 1,000 195,00 195,00

75 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů soubor 1,000 987,00 987,00

76 M 55231360 dřez nerez vestavný s odkapní deskou 900x600mm kus 1,000 4 000,00 4 000,00

77 K 725530823 Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů soubor 1,000 352,00 352,00

78 K 725610810 Demontáž sporáků plynových soubor 1,000 130,00 130,00

79 K 725629101 Montáž spotřebiče vestavného soubor 4,000 590,00 2 360,00

80 M 54112236
deska plynová vařidl.vestavná nerez 4 hořáky vn 
zapalování

kus 1,000 3 380,00 3 380,00

81 M 54111971 trouba elektrická vestavná kus 1,000 6 420,00 6 420,00

82 M 42958001
odsavač par vestavěný výsuvný (digestoř) nerez, max. 
výkon 640 m3/hod recirkulační s filtrem

kus 1,000 7 500,00 7 500,00

83 M 54241402 myčka nádobí, 12 souprav, š 600mm kus 1,000 11 500,00 11 500,00

84 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky 
G 1/2 - příprava pro myčku

soubor 1,000 255,00 255,00

85 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4" kus 1,000 469,00 469,00

86 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 3,000 91,10 273,30

87 K 725821325
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 220 mm

soubor 1,000 1 490,00 1 490,00

88 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 2,000 1 200,00 2 400,00
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89 K 725849411
Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou 
výškou sprchy

kus 1,000 422,00 422,00

90 M 55145590
baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 
150mm chrom

kus 1,000 1 590,00 1 590,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Sprchová souprava = velká pevná sprchová 
hlavice + samostatná ruční sprchová nastavitelná hlavice + mýdelník

91 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 3,000 16,00 48,00

92 K 725861101 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 kus 2,000 324,00 648,00

93 K 725861312
Zápachová uzávěrka pro pračku a sušičku DN 40 
podomítková

kus 1,000 656,00 656,00

94 K 725862113
Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku 
nebo myčku DN 40/50

kus 1,000 639,00 639,00

95 K 725865311
Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s 
kulovým kloubem na odtoku

kus 1,000 835,00 835,00

96 K 725862113R Zápachová uzávěrka pro kondenzát kotle kus 1,000 650,00 650,00

97 K 725310792.1 Souprava pro WC závěsná nerez (štětka s nádobou) kus 1,000 890,00 890,00

98 K 725291621
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové držák 
toaletního papíru

soubor 1,000 2 050,00 2 050,00

99 K 725291620 Zrcadlo v AL rámu nad umyvadlo m2 0,500 1 490,00 745,00

100 K 725291620.4 Věšák dvojitý, nerez kus 3,000 250,00 750,00

101 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 2,000 689,00 1 378,00

102 K 998725202
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 864,440 0,22 190,18

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 125 116,02

103 K 731244303
Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 
8,0-28,0 kW s integrovaným zásobníkem

soubor 1,000 82 600,00 82 600,00

104 K 735511142
Prostorový termostat programovatelný týdenní 
bezdrátový

kus 1,000 2 410,00 2 410,00

105 K 731341130 Hadice napouštěcí pryžové D 16/23 m 1,000 79,50 79,50

106 K 731810302
Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro 
kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové 
šachtě

soubor 1,000 2 270,00 2 270,00

107 K 731810342
Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační 
kotel průměru 80/125 mm

m 3,000 1 070,00 3 210,00

108 K 731810332R

Nucený odtah spalin a přívod vzduchu soustředným 
potrubím 80/125 délky do 12m pro kondenzační kotel 
stávajícím komínovým průduchem kompletní včetně 
průrazů pro montáž a následného zapravení, 
systémové ukončení na komínovém tělese

soubor 1,000 12 500,00 12 500,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jedná se o kompletní vyřešení odtahu spalin 
včetně přívodu vzduchu pro osazovaný kondenzační kotel. Odkouření 
bude provedeno stávajícím komínovým průduchem včetně prostupů 
pro vložkování a finálního začištění a zapravení po provedení, 
ukončeno nad střešním pláštěm na hlavici komínového tělesa s 
úpravou. Předpokládaná výška od sopouchu ke komínové hlavě je do 
12m.  Frézování komínového průduchu pro zprůchodnění je 
kalkulováno zvlášť.

109 K 977331115
Frézování hloubky do 50 mm komínového průduchu z 
cihel plných pálených

m 12,000 1 510,00 18 120,00

110 K 998731202
Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v přes 6 
do 12 m

% 1 211,890 3,24 3 926,52

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 87 414,18

111 K 733223303
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním do D 22x1 
mm

m 80,000 895,00 71 600,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad skrytého uložení ve zdech či podlaze

VV 2*40 80,000
VV Součet 80,000

112 K 733224224
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných do D 22x1 mm

kus 12,000 214,00 2 568,00

VV 6*2 12,000
VV Součet 12,000

113 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 80,000 22,40 1 792,00

114 K 733811231
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm

m 80,000 76,10 6 088,00

115 K 73319192R Prostupy, chráničky, ostatní pomocný materiál a práce kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

116 K 998733202
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 845,480 3,39 2 866,18

D 734 Ústřední vytápění - armatury 7 310,41

Strana 35 z 84



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

117 K 734221682
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles VK

kus 5,000 620,00 3 100,00

118 K 734261403
Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK

kus 5,000 838,00 4 190,00

119 K 998734202
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 
6 do 12 m

% 72,900 0,28 20,41

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 54 575,72

120 K 735152573.KRD
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 
výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W

kus 1,000 7 737,27 7 737,27

121 K 735152579.KRD
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 
výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W

kus 1,000 10 659,43 10 659,43

122 K 735152583.KRD
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 
výška/délka 600/2000 mm výkon 3358 W

kus 2,000 14 692,55 29 385,10

123 K 735164261 Otopné těleso trubkové výška/délka 1500/595 mm kus 1,000 5 520,00 5 520,00

124 K 998735202
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 533,020 2,39 1 273,92

D 735.1  Ostatní náklady, najetí, komplexní vyzkoušení, seřízení a zaregulování otopné soustav 14 456,00

125 K HZS2221
seřízení a zaregulování, topná zkouška dle ČSN 
060310, napuštění a odvzdušnění

hod 16,000 466,00 7 456,00

126 K 580507208 Uvedení plynového kotle do 50 kW do provozu kus 1,000 3 500,00 3 500,00

127 K 580507201R
Revize spalinové cesty, připojovaného plynového 
zařízení, plynovodní přípojky od bytového plynoměru 
vč. vyhotovení protokolu

soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

D 751 Vzduchotechnika 5 166,73
128 K 751311011 Napojení na ventilační průduch/ventilátor kus 2,000 213,00 426,00

129 K 751537131
Montáž potrubí kruhového ohebného izolovaného 
minerální vatou z Al folie D do 100 mm

m 3,000 162,00 486,00

130 M 42981711
hadice ohebná z Al s tepelnou izolací 25mm, délka 
10m D 102mm

kus 1,000 514,00 514,00

131 K 751614121 Montáž čidla CO2 kus 1,000 336,00 336,00

132 M 6000282608 Autonomní detektor CO ELEKTROBOCK LM-201A kus 1,000 1 450,00 1 450,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: rozměry: 90x120x 40 mm , napájení: baterie 4,5 
V , 3x1.5V , kód výrobce: 183 , krytí: IP40 , rozsah regulace teploty: 0 
°C až 45 °C , značka: Elektrobock Bateriový detektor oxidu uhelnatého 
s českým popisem a displejem pro vizuální signalizaci zvýšené 
koncentrace CO.

133 K 751614122 Montáž čidla kouře kus 1,000 378,00 378,00

134 M 6000282606 Autonomní hlásič kouře ELEKTROBOCK LM-102D kus 1,000 1 550,00 1 550,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: rozměry: 102x36 mm , napájení: baterie 9,0 V, 
(typ 6LF22) , kód výrobce: 180 , krytí: IP42 , rozsah regulace teploty: -
10 °C až 40 °C , značka: Elektrobock Citlivé senzory reagují i na malé 
množství kouře, které vnikne do detekční komory a spustí hlasitý 
akustický signál jako upozornění na vznikající nebezpečí.

135 K 998751201
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech výšky do 12 m

% 51,400 0,52 26,73

D 762 Konstrukce tesařské 151 677,42

136 K 762526811
Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu 
tloušťky do 20 mm bez polštářů

m2 67,200 37,80 2 540,16

137 K 762521811
Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 
mm - kompletní konstrukce vč. lišt a ost. doplňků

m2 67,200 58,80 3 951,36

138 K 76252491R

Úprava a revize nosné konstrukce podlahy, vyrovnání, 
výšková úprava a příprava pro pokládku nové 
podkladní vrstvy - příp. boční příložky z fošen, výměna 
příp. poškozených částí s výměnou a doplněním 
zásypu, ošetření stávajících konstrukcí, urovnání 
zásypu

m2 67,200 512,00 34 406,40

139 K 762523104 Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz m2 67,200 140,00 9 408,00

140 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 2,218 7 870,00 17 455,66

141 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 2,218 1 970,00 4 369,46

142 K 762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2

m3 2,218 1 010,00 2 240,18

143 K 762511294
Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 
2x15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných

m2 67,200 980,00 65 856,00

144 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů

m2 67,200 51,10 3 433,92
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145 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 1 436,610 5,58 8 016,28

D 763 Konstrukce suché výstavby 191 624,42

146 K 763111411
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 
12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB

m2 50,560 1 290,00 65 222,40

VV (5,5+6,85+3,45)*3,2"1P20-22" 50,560
VV Součet 50,560

147 K 763111431
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 
12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB

m2 14,880 1 500,00 22 320,00

VV (2+1,8+0,85)*3,2"1P18,19" 14,880
VV Součet 14,880

148 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 65,440 70,60 4 620,06

VV 50,56+14,88 65,440
VV Součet 65,440

149 K 763111718
SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační 
páskou a akrylátem (oboustranně)

m 20,450 114,00 2 331,30

VV 5,5+6,85+3,45+1,8+0,85+2 20,450
VV Součet 20,450

150 K 763111726
SDK příčka lišta na ochranu volných hran vysoce 
pevná a nárazu odolná

m 3,200 100,00 320,00

VV 3,2"roh wc" 3,200
VV Součet 3,200

151 K 763121590
SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 
150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez 
TI

m2 1,275 1 340,00 1 708,50

VV 0,85*1,5 1,275
VV Součet 1,275

152 K 763121712 SDK stěna předsazená zalomení m 0,850 209,00 177,65

153 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 1,275 35,30 45,01

154 K 763121751
Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 
jednotlivě

m2 1,275 53,40 68,09

155 K 763131512
SDK podhled deska 1xA 12,5 s izolací jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 62,300 1 100,00 68 530,00

VV 67,2-4,9 62,300
VV Součet 62,300

156 K 763131552
SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 4,900 1 150,00 5 635,00

VV 3,4+1,5"1P18,19" 4,900
VV Součet 4,900

157 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 67,200 39,60 2 661,12

158 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 67,200 48,10 3 232,32

159 M 28329274
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 110g/m2

m2 75,499 27,80 2 098,87

VV 67,2*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství 75,499
VV Součet 75,499

160 K 763181421
Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 3,25 m 
zátěž křídla přes 25 kg

kus 5,000 1 960,00 9 800,00

161 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v přes 6 do 12 m

% 1 877,700 1,52 2 854,10

D 766 Konstrukce truhlářské 110 823,97

162 K 766441812
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 300 mm délky do 1000 mm

kus 4,000 46,20 184,80

163 K 766441825
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 300 mm délky přes 2000 mm

kus 3,000 83,00 249,00

164 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných 
šířky do 30 cm délky do 2,6 m

kus 7,000 294,00 2 058,00

165 M 60794105
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š do 
400mm

m 8,000 611,00 4 888,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

VV 4*0,8+3*1,6 8,000
VV Součet 8,000

166 M 60794003
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový 
zažehlené hrany

sada 7,000 21,60 151,20

167 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm

kus 5,000 1 400,00 7 000,00

168 M 61182307
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 
povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 
2100mm

kus 5,000 3 720,00 18 600,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

169 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

kus 1,000 851,00 851,00
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170 M 61173211
dveře jednokřídlé dřevotřískové s 2 x hliníkovým 
plechem 800-900x1970mm bezpečnostní do bytu třídy 
RC2 včetně kukátka

kus 1,000 17 500,00 17 500,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

171 K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do obložkové zárubně

kus 6,000 806,00 4 836,00

172 M 61162072
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 
600x1970-2100mm

kus 1,000 2 790,00 2 790,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

173 M 61162073
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 
700x1970-2100mm

kus 1,000 2 800,00 2 800,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

174 M 61162074
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 
800x1970-2100mm

kus 1,000 2 820,00 2 820,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

175 M 61162080
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový 
částečně prosklené 800x1970-2100mm

kus 2,000 4 350,00 8 700,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: mléčné sklo  Předpoklad dřevěného dekoru, 
bude vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

VV 2"z chodby do kuchyně,obývacího pokoje" 2,000
VV Součet 2,000

176 M 61162080R
Dveře atypické 100x140 cm - truhlářská výroba včetně 
rámu a kování - vstup na půdu

kus 1,000 8 500,00 8 500,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: mléčné sklo  Předpoklad dřevěného dekoru, 
bude vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

VV 1"1P20" 1,000
VV Součet 1,000

177 K 766691932R

Revize a oprava stávajících oken 50/170 - 160/170cm - 
vyčištění, seřízení, promazání, kontrola kování a 
těsnění s případnou výměnou vadného, demontáž 
žaluzií

kus 7,000 850,00 5 950,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: jedná se o jednokřídlová okna 50/170cm a 2-
3křídlová okna s 2křídlovýcm nadsvětlíkem 160/170cm

178 K 766662811 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 5,000 46,20 231,00

179 K 766695213
Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky 
přes 10 cm

kus 6,000 121,00 726,00

180 M 61187181
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 
150mm vč. povrch. úpravy

kus 1,000 197,00 197,00

181 M 61187161
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 
150mm vč. povrchové úpravy

kus 3,000 175,00 525,00

182 M 61187141
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 
150mm vč. povrchové úpravy

kus 1,000 150,00 150,00

183 M 61187121
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 
150mm vč. povrchové úpravy

kus 1,000 135,00 135,00

184 K 76681111R.1
Kuchyňská linka sektorová (skládaná) vč. horních 
skříněk a pracovní desky

m 3,600 5 500,00 19 800,00

185 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 1 094,420 1,08 1 181,97

D 767 Konstrukce zámečnické 11 470,72

186 K 766660729
Montáž dokončení okování dveří otvíravých 
jednokřídlových

kus 13,000 179,00 2 327,00

187 M 54914130 kování bezpečnostní madlo/klika RC2 kus 1,000 2 500,00 2 500,00

188 M 54924004
zámek zadlabací 190/140/20 L cylinder - pro bezp. 
dveře

kus 1,000 202,00 202,00

189 M 549641500
vložka zámková cylindrická oboustranná bezpečnostní 
FAB DYNAMIC + 4 klíče

kus 1,000 820,00 820,00

190 M 54914610
kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního 
materiálu nerez

kus 5,000 606,00 3 030,00

191 M 54924002 zámek zadlabací 190/140 /20 L s obyčejným klíčem kus 5,000 212,00 1 060,00

192 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 50,000 26,60 1 330,00

193 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 112,690 1,79 201,72

D 771 Podlahy z dlaždic 50 916,60
194 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 14,900 15,00 223,50

VV 10+3,4+1,5"1P17-19" 14,900
VV Součet 14,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

195 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 14,900 56,20 837,38

196 K 771591200 Adhezní můstek CP 203 m2 14,900 25,00 372,50

197 K 771591210

Rohož lepená roznášecí a separační do podlah ve 
spojení s dlažbou - SDI panel do tmelu AD 590 s 
přelepením spár krycí páskou 20mm vč. dilatační pásky 
DSAT

m2 14,900 600,00 8 940,00

198 K 711493100
2x flexibilní hydroizolace SE 1 vč. bandáží vč. vytažení 
na stěny

m2 14,900 602,00 8 969,80

199 K 771474142
Montáž soklíků z dlaždic keramických s požlábkem 
flexibilní lepidlo v do 120 mm

m 27,400 187,00 5 123,80

VV 14,9+7,4+5,1 27,400
VV Součet 27,400

200 M 59761281.1
sokl s požlábkem-dlažba keramická slinutá do interiéru 
i exteriéru v. 100mm

m 30,140 220,00 6 630,80

VV 27,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 30,140
VV Součet 30,140

201 K 771574243
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 
ks/m2

m2 14,900 562,00 8 373,80

202 M 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2

m2 16,390 359,00 5 884,01

VV 14,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 16,390
VV Součet 16,390

203 K 771591123
Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 
8 mm

m 27,400 33,50 917,90

204 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 27,400 41,30 1 131,62

205 K 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 
položení dlažby chemickými prostředky

m2 14,900 24,70 368,03

206 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 477,730 6,58 3 143,46

D 775 Podlahy skládané 3 792,06

207 K 775511810
Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami 
přibíjenými do suti včetně asfaltového podkladu

m2 37,100 101,00 3 747,10

VV 20,1+17 37,100
VV Součet 37,100

208 K 998775202
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 37,470 1,20 44,96

D 776 Podlahy povlakové 93 460,27
209 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 51,200 152,00 7 782,40

VV 15,7+18,3+17,2 51,200
VV Součet 51,200

210 M 284110100 lišta speciální soklová krytiny z vinylových pásů m 56,320 220,00 12 390,40
VV 51,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 56,320
VV Součet 56,320

211 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 52,300 15,00 784,50
VV 15,2+20,1+17 52,300
VV Součet 52,300

212 K 776145111 Položení podložky podlah m2 104,600 61,00 6 380,60
VV 52,3*2 "Přepočtené koeficientem množství 104,600
VV Součet 104,600

213 M 28451114
desky podkladní vyrovnávací i při zachování původní 
podlahy v systému dvou vrstev z desek MDF tloušťky 5 
+ 5 mm

m2 56,484 472,00 26 660,45

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: systém pro suchou pokládku s přímou aplikací - 
např.Jumpax Dual Original

VV 52,3*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 56,484
VV Součet 56,484

214 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 52,300 163,00 8 524,90

215 M 28411017
PVC vinyl heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná 
vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, stálost 
do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1

m2 60,145 487,00 29 290,62

VV 52,3*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 60,145
VV Součet 60,145

216 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 4,600 154,00 708,40
VV 3*0,8+0,7+0,6+0,9 4,600
VV Součet 4,600

217 M 55343120 profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro m 4,600 127,00 584,20

VV 4,50980392156863*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 4,600

VV Součet 4,600

218 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 931,060 0,38 353,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 781 Dokončovací práce - obklady 49 170,15
219 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 30,020 7,02 210,74

VV 7,4*2,2"koupelna" 16,280
VV (3,6+0,6)*0,6"kuchyň" 2,520
VV 5,1*2,2"WC" 11,220
VV Součet 30,020

220 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 30,020 56,20 1 687,12

221 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 6,900 431,00 2 973,90

VV 7,4*0,2"koupelna - vytažení na stěny" 1,480
VV 2,2*2"sprcha" 4,400
VV 5,1*0,2"WC - vytažení na stěny" 1,020
VV Součet 6,900

222 K 781131232
Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo 
dilatační spáry

m 3,600 380,00 1 368,00

VV 4*0,2+2"koupelna" 2,800
VV 4*0,2"WC" 0,800
VV Součet 3,600

223 K 781131241 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout kus 8,000 195,00 1 560,00

224 K 781131264
Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a 
stěnou

m 12,500 177,00 2 212,50

VV 7,4+5,1 12,500
VV Součet 12,500

225 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 27,500 606,00 16 665,00

VV 7,4*2,2"koupelna" 16,280
VV 5,1*2,2"WC" 11,220
VV Součet 27,500

226 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 30,250 470,00 14 217,50
VV 27,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 30,250
VV Součet 30,250

227 K 781474118
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 50 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 2,520 725,00 1 827,00

VV (3,6+0,6)*0,6"kuchyň" 2,520
VV Součet 2,520

228 M 59761255 obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 m2 2,772 368,00 1 020,10
VV 2,52*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 2,772
VV Součet 2,772

229 K 781479195
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování bílým cementem

m2 30,020 16,60 498,33

230 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 2,520 82,60 208,15

231 K 781495123 Separační provazec do pružných spar průměru 6 mm m 30,100 35,10 1 056,51

VV 8*2,2+5,1+7,4 30,100
VV Součet 30,100

232 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 11,000 63,50 698,50

233 K 781495142 Průnik obkladem kruhový do DN 90 kus 7,000 76,20 533,40

234 K 781495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 kus 1,000 88,90 88,90

235 K 781495211
Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 
chemickými prostředky

m2 30,020 24,70 741,49

236 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 475,670 3,37 1 603,01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 284,60
237 K 783102801 Odstranění nátěrů z KDK konstrukcí m2 10,000 75,00 750,00

238 K 783221112
Nátěry syntetické KDK 1x antikorozní, 1x základní, 2x 
email

m2 10,000 250,00 2 500,00

239 K 783601715
Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 
50 mm

m 30,000 6,02 180,60

240 K 783614551
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm

m 30,000 18,30 549,00

241 K 783617613
Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr 
potrubí DN do 50 mm

m 30,000 43,50 1 305,00

D 784 Dokončovací práce - malby 20 454,79

242 K 784171121
Zakrytí vnitřních ploch, konstrukcí nebo prvků  v 
místnostech výšky do 3,80 m

kpl 1,000 13,50 13,50

243 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 124,160 34,60 4 295,94

244 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 124,160 17,40 2 160,38

245 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 124,160 18,00 2 234,88

246 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 288,700 40,70 11 750,09

VV 221,5"štuk stěny" 221,500
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VV 67,2"stropy" 67,200
VV Součet 288,700

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 23 783,02

247 K 786624111
Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených 
otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích

m2 10,200 224,00 2 284,80

VV 3*2*1,7"1P20-22" 10,200
VV Součet 10,200

248 M 5534620001
žaluzie vertikální interiérové kompletní provedení 
včetně ovládání, profilů, lamel a garnyže

m2 10,200 2 100,00 21 420,00

249 K 998786202
Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v 
objektech v do 12 m

% 237,040 0,33 78,22

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 1 654,42
250 K 787911115 Montáž průsvitné fólie na sklo m2 1,800 465,00 837,00

VV 4*0,75*0,6"1P17,19" 1,800
VV Součet 1,800

251 M 63479016 fólie na sklo mléčná m2 1,854 424,00 786,10
VV 1,8*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 1,854
VV Součet 1,854

252 K 998787202
Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 16,230 1,93 31,32

D 795 Lokální vytápění 1 357,56

253 K 795121811
Odpojení a odebrání lokálních plynových 
topidel/sporáků/ohřívačů

kus 3,000 450,00 1 350,00

254 K 998795202
Přesun hmot procentní pro lokální vytápění v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 13,500 0,56 7,56
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.08.2022

 Správa železnic, státní organizace
Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: AlphaConCZ - AlphaCon,Sanex IČ:47118105
DIČ:CZ4711810

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 428 762,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 428 762,61 21,00% 510 040,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 938 802,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Příloha 9 Položkový soupis s výkazem výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.08.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel: AlphaConCZ - AlphaCon,Sanex Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 428 762,61

HSV - Práce a dodávky HSV 899 495,03

    002 - Výměna stávajících zárubní 55 992,08

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 350,08

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 276 048,21

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 154 528,96

    997 -  Přesun sutě 367 844,34

    998 - Přesun hmot 30 731,36

PSV - Práce a dodávky PSV 1 529 267,58

    713 - Izolace tepelné 3 593,02

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 30 616,62

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 10 492,03

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 7 171,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 33 584,10

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 32 524,33

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 74 075,42

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 118 704,82

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 98 570,99

    734 - Ústřední vytápění - armatury 10 234,58

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 76 404,10

    735.1 -  Ostatní náklady, najetí, komplexní vyzkoušení, seřízení a zaregulování otopné soustavy 14 456,00

    751 - Vzduchotechnika 5 166,73

    762 - Konstrukce tesařské 236 747,74

    763 - Konstrukce suché výstavby 249 197,01

    766 - Konstrukce truhlářské 137 263,31

    767 - Konstrukce zámečnické 17 449,86

    771 - Podlahy z dlaždic 62 645,96

    775 - Podlahy skládané 6 949,39

    776 - Podlahy povlakové 163 423,95

    781 - Dokončovací práce - obklady 47 930,21

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 284,60

    784 - Dokončovací práce - malby 46 500,70

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 35 674,54

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 2 343,97

    795 - Lokální vytápění 2 262,60

004 - Oprava bytu 2P01-2P08

Příloha 9 Položkový soupis s výkazem výměr
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.08.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 428 762,61

D HSV Práce a dodávky HSV 899 495,03

D 002 Výměna stávajících zárubní 55 992,08

1 K 968072455
Vybourání dveřních zárubní vč. křídel a přípravy otvoru 
pro nové dveře

m2 9,240 362,00 3 344,88

VV 4*1,1*2,1"nosné stěny - vstup půda, 2P01,07,08" 9,240
VV Součet 9,240

2 K 310279842
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z 
nepálených tvárnic tl do 300 mm

m3 0,360 5 920,00 2 131,20

VV 4*0,2*2*0,1*0,6+4*1,1*0,1*0,6 0,360
VV Součet 0,360

3 K 317143451
Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl do 
1300 mm

kus 8,000 2 440,00 19 520,00

4 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 2,000 736,00 1 472,00

5 M 55331581
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění bezpečnostní 
třídy RC2 tl stěny 150-200mm rozměru 900/1970, 
2100mm

kus 2,000 4 320,00 8 640,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: YZP s PP ochranou

6 K 642953121
Osazování dřevěných leštěných dveřních zárubní a 
rámů dodatečné pl do 2,5 m2

kus 3,000 868,00 2 604,00

7 M 61182312
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 
povrchem tl stěny 510-750mm rozměru 600-
1100/1970mm

kus 1,000 5 880,00 5 880,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

8 M 61182374
obklad ocelové bezpečnostní zárubně jednokřídlé s 
laminátovým povrchem tl stěny 360-450mm rozměru 
600-1100/1970mm

kus 2,000 6 200,00 12 400,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

VV 2"vchodové bezpečnostní dveře+vstup půda" 2,000
VV Součet 2,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 350,08

9 K 310279842
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z 
nepálených tvárnic tl do 300 mm

m3 2,424 5 920,00 14 350,08

VV 5*0,096"odpojená topidla Waf" 0,480
VV 0,95*2,1*0,6"rušený vstup do 2P08" 1,197
VV 0,95*1,3*0,2"okno koupelny" 0,247
VV 0,5"ostatní nahodilé dozdívky" 0,500
VV Součet 2,424

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 276 048,21

10 K 612131121
Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená 
ručně

m2 203,406 68,50 13 933,31

VV
(2*8,64+2*5,63+2*10,7+2*6,1+4*2)*2,9"stávající ponechávané 
stěny"

203,406

VV Součet 203,406

11 K 612135001
Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou 
vápenocementovou

m2 203,406 295,00 60 004,77

12 K 612325413
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy do 50%

m2 203,406 291,00 59 191,15

13 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 338,778 249,00 84 355,72

VV (15,4+4,7+5+7,4+18,2+18,6+19,02+20,5+4*2)*2,9 338,778
VV Součet 338,778

14 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm ručně

m2 309,638 160,00 49 542,08

VV 338,778-29,14"odpočet obkladů" 309,638
VV Součet 309,638

Příloha 9 Položkový soupis s výkazem výměr

004 - Oprava bytu 2P01-2P08
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15 K 634111114
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm 
mezi stěnou a podlahou

m 108,820 82,90 9 021,18

VV 15,4+4,7+5+7,4+18,2+18,6+19,02+20,5 108,820
VV Součet 108,820

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 154 528,96

16 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 104,890 82,70 8 674,40

VV 12,2+1,4+1,6+3,4+18,3+19,6+22,35+26,04 104,890
VV Součet 104,890

17 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 104,890 130,00 13 635,70

18 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 55,970 140,00 7 835,80

VV (2*6,1+2*2,55+2)*2,9 55,970
VV Součet 55,970

19 K 962031135 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 50 mm m2 1,200 92,90 111,48

VV 2*0,6"přizdívka vana" 1,200
VV Součet 1,200

20 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3

m3 3,248 858,00 2 786,78

VV 5,6*0,2*2,9"2P08" 3,248
VV Součet 3,248

21 K 965043441
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2

m3 0,960 2 950,00 2 832,00

VV (2*1,5*1+1,7*2)*0,15"koupelna, WC, spíž" 0,960
VV Součet 0,960

22 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových 
tl do 10 mm plochy přes 1 m2

m2 3,400 79,30 269,62

23 K 965082933
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 
2 m2

m3 31,467 520,00 16 362,84

VV 104,89*0,3 31,467
VV Součet 31,467

24 K 968062245
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 2 m2

m2 1,235 151,00 186,49

VV 0,95*1,3 1,235
VV Součet 1,235

25 K 968062455
Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 
včetně křídel

m2 15,870 237,00 3 761,19

VV 6*0,95*2,1+3*0,65*2 15,870
VV Součet 15,870

26 K 975032240
Úprava a podchycení stávajících příček po vybourání 
podlahy

m 15,400 2 560,00 39 424,00

VV 5,6+6,1+1,7+2 15,400
VV Součet 15,400

27 K 978012191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu 
přes 50 do 100 %

m2 104,890 178,00 18 670,42

28 K 978013161
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn v rozsahu do 50 %

m2 203,406 50,10 10 190,64

29 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček pl přes 1 m2

m2 11,100 116,00 1 287,60

VV 7,4*1,5 11,100
VV Součet 11,100

30 K 97805954R
Stavební přípomoce pro elektroinstalaci, ÚT a ZTI 
kompletní - drážkování, průrazy aj. vč. zapravení pod 
omítku a povrchové úpravy

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

31 K 99701301R

Vyklizení suti a komunálního odpadu z prostorů přes 15 
m2 s naložením, odvozem a likvidací (nábytek, 
nástěnky, věšáky, police, zrcadla, držáky a ost. 
doplňkové kce)

m3 1,000 3 500,00 3 500,00

D 997  Přesun sutě 367 844,34

32 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně

t 87,072 2 090,00 181 980,48

33 K 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 87,072 286,00 24 902,59

34 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 1 654,368 12,50 20 679,60

VV 87,072*19 "Přepočtené koeficientem množství 1 654,368
VV Součet 1 654,368

35 K 99701350R
Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené 
objednatelem do 40 km se složením

t 0,108 1 500,00 162,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Železný šrot bude odvezen a složen dle pokynů 
zástupce investora do sběrného místa.   Samotný železný šrot je 
majetkem investora.   Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo 
odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 
7.1.2013.
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36 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypkých materiálů na 
skládce - omítka, škvárový násyp podlahy (skládkovné)

t 53,367 1 630,00 86 988,21

VV 44,054+5,245+4,068 53,367
VV Součet 53,367

37 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 22,821 1 530,00 34 916,13

VV 14,608+0,136+5,846+2,112+0,119 22,821
VV Součet 22,821

38 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 1,020 2 420,00 2 468,40

39 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 4,825 1 700,00 8 202,50

40 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 4,931 1 530,00 7 544,43

VV 87,072-0,108-53,367-22,821-1,02-4,825 4,931
VV Součet 4,931

D 998 Přesun hmot 30 731,36

41 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 17,461 1 760,00 30 731,36

D PSV Práce a dodávky PSV 1 529 267,58

D 713 Izolace tepelné 3 593,02

42 K 713110851
Odstranění tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu 
suchého tl do 100 mm

m2 104,890 33,60 3 524,30

43 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 35,240 1,95 68,72

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 30 616,62

44 K 723120804
Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 
25

m 50,000 45,50 2 275,00

45 K 723181023
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním do D 22x1 
mm

m 25,000 593,00 14 825,00

46 K 723190109
Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 
1/2"M délky 100 cm spojovaná na závit

soubor 2,000 1 730,00 3 460,00

47 K 723190252 Výpustky plynovodní vedení a upevnění do DN 20 kus 2,000 408,00 816,00

48 K 723220112
Nástěnka do G 3/4"F x D 20 se závitovým a lisovacím 
spojem

kus 2,000 382,00 764,00

49 K 723230113
Kulový uzávěr rohový PN 5 do G 3/4" MF s protipožární 
armaturou

kus 2,000 1 440,00 2 880,00

50 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního soubor 1,000 284,00 284,00

51 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 75,000 33,10 2 482,50

52 K 73319192R Prostupy, chráničky, ostatní pomocný materiál a práce kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

53 K 998723202
Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 302,860 1,09 330,12

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 10 492,03

54 K 726111031
Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 
1080 mm závěsný do masivní zděné kce

soubor 1,000 9 550,00 9 550,00

55 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 1,000 919,00 919,00

56 K 998726212
Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 104,690 0,22 23,03

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 7 171,00

57 K HZS4232
Hodinová zúčtovací sazba technik odborný (montáž 
hasících přístrojů)

hod 1,000 571,00 571,00

58 M 449321130
přístroj hasicí ruční práškový s hasící schopností 21A - 
6kg

kus 1,000 850,00 850,00

59 M 40483010R pomocný montážní materiál kpl 1,000 150,00 150,00

60 K HZS423R
Revize požární ochrany vč. vyhotovení zprávy - revize 
"D" pro RHP

kpl 1,000 5 600,00 5 600,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 33 584,10

61 K 72114080R
Kompletní demontáž a odstranění stávajícího 
kanalizačního potrubí

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

62 K 72117400R.11

Rozvody vnitřní kanalizace do DN 50 délky do 10m 
kompletní vč. osazení, upevnění, propojení, připojení, 
tlakové zkoušky, zednických přípomocí, potrubí, 
tvarovek, montážního materiálu a konečného zapravení

soubor 3,000 8 000,00 24 000,00
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P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jedná se o vnitřní připojovací potrubí, které bude 
dopojeno na nově realizované stoupací potrubí viz samostatný oddíl 
výměny páteřních rozvodů ZTI.

VV 1"koupelna včetně kondenzátu kotle" 1,000
VV 1"kuchyň do koupelny" 1,000
VV 1"umyvadlo+příprava na pračku a myčku v komoře do WC" 1,000
VV Součet 3,000

63 K 72117400R3

Rozvody vnitřní kanalizace do DN 110 délky do 5m 
kompletní vč. osazení, upevnění, propojení, připojení 
tlakové zkoušky, zednických přípomocí vč. zapravení a 
začištění, potrubí, tvarovek a montážního materiálu

soubor 1,000 4 000,00 4 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jedná se o vnitřní připojovací potrubí, které bude 
dopojeno na nově realizované stoupací potrubí viz samostatný oddíl 
výměny páteřních rozvodů ZTI.

VV 1"WC" 1,000
VV Součet 1,000

64 K 998721202
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 330,000 1,77 584,10

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 32 524,33
65 K 72213080R.1 Demontáž stávajících vnitřních rozvodů kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

66 K 7221319R2.1.1.1
Zřízení revizní niky s dvířky ve zdi pro podružné měření 
a možnosti uzavření

kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Na vhodném místě dle vyjádření místního 
správce bude vysekána nika pro osazení podružného vodoměru s 
uzávěry s dvířky.

67 K 722262227
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový 
odečet do 40°C G 3/4"x 130 R100 Qn 4,0 m3/h horizont

kus 1,000 3 070,00 3 070,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dálkový odečet vodoměru bude implementován 
do jednotného systému odečtu SŽ, typ a provedení nutno koordinovat 
se zástupci OES.

68 K 722270101 Sestava vodoměrová závitová G 3/4 soubor 1,000 2 410,00 2 410,00

69 K 722-A-1112.3.2

Rozvody vnitřního vodovodu studené vody do 20m do 
DN 25 vč. osazení, upevnění, propojení, připojení, 
tlakové zkoušky, zednických přípomocí, potrubí, 
tvarovek, armatur, izolace a montážního materiálu a 
konečného zapravení

soubor 3,000 6 900,00 20 700,00

VV 1"WC s umyvadlem+příprava pro pračku" 1,000
VV 1"kuchyň" 1,000
VV 1"koupelna včetně dopouštění kotle" 1,000
VV Součet 3,000

70 K 998722202
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 321,800 1,07 344,33

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 74 075,42
71 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 1,000 230,00 230,00

72 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

soubor 1,000 3 060,00 3 060,00

73 K 725241223
Vanička sprchová z litého polymermramoru 
čtvrtkruhová 900x900 mm

soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

74 K 725244813
Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní 
tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtvrtkruhovou 
vaničku 900x900 mm

soubor 1,000 8 500,00 8 500,00

75 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur kus 1,000 152,00 152,00

76 K 725211601
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 
bez krytu na sifon 500 mm

kus 1,000 1 200,00 1 200,00

77 K 725211701
Umývátko keramické bílé stěnové šířky 400 mm 
připevněné na stěnu šrouby

soubor 1,000 3 900,00 3 900,00

78 K 725310823
Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských 
sestavách bez výtokových armatur

soubor 1,000 195,00 195,00

79 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů soubor 1,000 987,00 987,00

80 M 55231360 dřez nerez vestavný s odkapní deskou 900x600mm kus 1,000 4 000,00 4 000,00

81 K 725530823 Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů soubor 1,000 352,00 352,00

82 K 725610810 Demontáž sporáků plynových soubor 1,000 130,00 130,00

83 K 725629101 Montáž spotřebiče vestavného soubor 4,000 590,00 2 360,00

84 M 54112236
deska plynová vařidl.vestavná nerez 4 hořáky vn 
zapalování

kus 1,000 3 380,00 3 380,00

85 M 54111971 trouba elektrická vestavná kus 1,000 6 420,00 6 420,00

86 M 42958001
odsavač par vestavěný výsuvný (digestoř) nerez, max. 
výkon 640 m3/hod recirkulační s filtrem

kus 1,000 7 500,00 7 500,00

87 M 54241402 myčka nádobí, 12 souprav, š 600mm kus 1,000 11 500,00 11 500,00
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88 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky 
G 1/2 - příprava pro myčku

soubor 1,000 255,00 255,00

89 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4" kus 1,000 469,00 469,00

90 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 3,000 91,10 273,30

91 K 725821325
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 220 mm

soubor 1,000 1 490,00 1 490,00

92 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 2,000 1 200,00 2 400,00

93 K 725849411
Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou 
výškou sprchy

kus 1,000 422,00 422,00

94 M 55145590
baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 
150mm chrom

kus 1,000 1 590,00 1 590,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Sprchová souprava = velká pevná sprchová 
hlavice + samostatná ruční sprchová nastavitelná hlavice + mýdelník

95 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 3,000 16,00 48,00

96 K 725861101 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 kus 2,000 324,00 648,00

97 K 725861312
Zápachová uzávěrka pro pračku a sušičku DN 40 
podomítková

kus 1,000 656,00 656,00

98 K 725862113
Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku 
nebo myčku DN 40/50

kus 1,000 639,00 639,00

99 K 725865311
Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s 
kulovým kloubem na odtoku

kus 1,000 835,00 835,00

100 K 725862113R Zápachová uzávěrka pro kondenzát kotle kus 1,000 650,00 650,00

101 K 725310792.1 Souprava pro WC závěsná nerez (štětka s nádobou) kus 1,000 890,00 890,00

102 K 725291621
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové držák 
toaletního papíru

soubor 1,000 2 050,00 2 050,00

103 K 725291620 Zrcadlo v AL rámu nad umyvadlo m2 0,500 1 490,00 745,00

104 K 725291620.4 Věšák dvojitý, nerez kus 3,000 250,00 750,00

105 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 2,000 689,00 1 378,00

106 K 725590811
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro 
zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m

t 0,210 1 530,00 321,30

107 K 998725202
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 908,250 0,22 199,82

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 118 704,82

108 K 731200825
Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná 
paliva výkon do 40 kW

kus 1,000 1 320,00 1 320,00

109 K 731244303
Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 
8,0-28,0 kW s integrovaným zásobníkem

soubor 1,000 82 600,00 82 600,00

110 K 735511142
Prostorový termostat programovatelný týdenní 
bezdrátový

kus 1,000 2 410,00 2 410,00

111 K 731341130 Hadice napouštěcí pryžové D 16/23 m 1,000 79,50 79,50

112 K 731810302
Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro 
kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové 
šachtě

soubor 1,000 2 270,00 2 270,00

113 K 731810342
Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační 
kotel průměru 80/125 mm

m 3,000 1 070,00 3 210,00

114 K 731810332R2

Nucený odtah spalin a přívod vzduchu soustředným 
potrubím 80/125 délky do 9m pro kondenzační kotel 
stávajícím komínovým průduchem kompletní včetně 
průrazů pro montáž a následného zapravení, 
systémové ukončení na komínovém tělese

soubor 1,000 9 500,00 9 500,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jedná se o kompletní vyřešení odtahu spalin 
včetně přívodu vzduchu pro osazovaný kondenzační kotel. Odkouření 
bude provedeno stávajícím komínovým průduchem včetně prostupů 
pro vložkování a finálního začištění a zapravení po provedení, 
ukončeno nad střešním pláštěm na hlavici komínového tělesa s 
úpravou. Předpokládaná výška od sopouchu ke komínové hlavě je do 
12m.  Frézování komínového průduchu pro zprůchodnění je 
kalkulováno zvlášť.

115 K 977331115
Frézování hloubky do 50 mm komínového průduchu z 
cihel plných pálených

m 9,000 1 510,00 13 590,00

116 K 998731202
Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v přes 6 
do 12 m

% 1 149,790 3,24 3 725,32

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 98 570,99

117 K 733223303
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním do D 22x1 
mm

m 90,000 895,00 80 550,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad skrytého uložení ve zdech či podlaze

VV 2*45 90,000
VV Součet 90,000

118 K 733224224
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných do D 22x1 mm

kus 16,000 214,00 3 424,00
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VV 8*2 16,000
VV Součet 16,000

119 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 90,000 22,40 2 016,00

120 K 733811231
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm

m 90,000 76,10 6 849,00

121 K 73319192R Prostupy, chráničky, ostatní pomocný materiál a práce kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

122 K 998733202
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 953,390 3,39 3 231,99

D 734 Ústřední vytápění - armatury 10 234,58

123 K 734221682
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles VK

kus 7,000 620,00 4 340,00

124 K 734261403
Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK

kus 7,000 838,00 5 866,00

125 K 998734202
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 
6 do 12 m

% 102,060 0,28 28,58

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 76 404,10

126 K 735152573.KRD
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 
výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W

kus 1,000 7 737,27 7 737,27

127 K 735152579.KRD
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 
výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W

kus 3,000 10 659,43 31 978,29

128 K 735152583.KRD
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 
výška/délka 600/2000 mm výkon 3358 W

kus 2,000 14 692,55 29 385,10

129 K 735164261 Otopné těleso trubkové výška/délka 1500/595 mm kus 1,000 5 520,00 5 520,00

130 K 998735202
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 746,210 2,39 1 783,44

D 735.1  Ostatní náklady, najetí, komplexní vyzkoušení, seřízení a zaregulování otopné soustav 14 456,00

131 K HZS2221
seřízení a zaregulování, topná zkouška dle ČSN 
060310, napuštění a odvzdušnění

hod 16,000 466,00 7 456,00

132 K 580507208 Uvedení plynového kotle do 50 kW do provozu kus 1,000 3 500,00 3 500,00

133 K 580507201R
Revize spalinové cesty, připojovaného plynového 
zařízení, plynovodní přípojky od bytového plynoměru 
vč. vyhotovení protokolu

soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

D 751 Vzduchotechnika 5 166,73
134 K 751311011 Napojení na ventilační průduch/ventilátor kus 2,000 213,00 426,00

135 K 751537131
Montáž potrubí kruhového ohebného izolovaného 
minerální vatou z Al folie D do 100 mm

m 3,000 162,00 486,00

136 M 42981711
hadice ohebná z Al s tepelnou izolací 25mm, délka 
10m D 102mm

kus 1,000 514,00 514,00

137 K 751614121 Montáž čidla CO2 kus 1,000 336,00 336,00

138 M 6000282608 Autonomní detektor CO ELEKTROBOCK LM-201A kus 1,000 1 450,00 1 450,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: rozměry: 90x120x 40 mm , napájení: baterie 4,5 
V , 3x1.5V , kód výrobce: 183 , krytí: IP40 , rozsah regulace teploty: 0 
°C až 45 °C , značka: Elektrobock Bateriový detektor oxidu uhelnatého 
s českým popisem a displejem pro vizuální signalizaci zvýšené 
koncentrace CO.

139 K 751614122 Montáž čidla kouře kus 1,000 378,00 378,00

140 M 6000282606 Autonomní hlásič kouře ELEKTROBOCK LM-102D kus 1,000 1 550,00 1 550,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: rozměry: 102x36 mm , napájení: baterie 9,0 V, 
(typ 6LF22) , kód výrobce: 180 , krytí: IP42 , rozsah regulace teploty: -
10 °C až 40 °C , značka: Elektrobock Citlivé senzory reagují i na malé 
množství kouře, které vnikne do detekční komory a spustí hlasitý 
akustický signál jako upozornění na vznikající nebezpečí.

141 K 998751201
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech výšky do 12 m

% 51,400 0,52 26,73

D 762 Konstrukce tesařské 236 747,74

142 K 762526811
Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu 
tloušťky do 20 mm bez polštářů

m2 104,890 37,80 3 964,84

143 K 762521811
Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 
mm - kompletní konstrukce vč. lišt a ost. doplňků

m2 104,890 58,80 6 167,53

144 K 76252491R

Úprava a revize nosné konstrukce podlahy, vyrovnání, 
výšková úprava a příprava pro pokládku nové 
podkladní vrstvy - příp. boční příložky z fošen, výměna 
příp. poškozených částí s výměnou a doplněním 
zásypu, ošetření stávajících konstrukcí, urovnání 
zásypu

m2 104,890 512,00 53 703,68
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145 K 762523104 Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz m2 104,890 140,00 14 684,60

146 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 3,462 7 870,00 27 245,94

147 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 3,462 1 970,00 6 820,14

148 K 762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2

m3 3,462 1 010,00 3 496,62

149 K 762511294
Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 
2x15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných

m2 104,890 980,00 102 792,20

150 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů

m2 104,890 51,10 5 359,88

151 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 2 242,350 5,58 12 512,31

D 763 Konstrukce suché výstavby 249 197,01

152 K 763111411
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 
12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB

m2 33,930 1 290,00 43 769,70

VV (5,6+6,1)*2,9"2P05,08" 33,930
VV Součet 33,930

153 K 763111417
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 
12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB

m2 17,690 1 370,00 24 235,30

VV 6,1*2,9"2P06" 17,690
VV Součet 17,690

154 K 763111431
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 
12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB

m2 17,980 1 500,00 26 970,00

VV (2,45+1,25+0,5+2)*2,9"2P02-04" 17,980
VV Součet 17,980

155 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 69,600 70,60 4 913,76

VV 33,93+17,69+17,98 69,600
VV Součet 69,600

156 K 763111718
SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační 
páskou a akrylátem (oboustranně)

m 24,000 114,00 2 736,00

VV 5,6+2*6,1+2,45+1,25+0,5+2 24,000
VV Součet 24,000

157 K 763111726
SDK příčka lišta na ochranu volných hran vysoce 
pevná a nárazu odolná

m 3,200 100,00 320,00

VV 3,2"roh koupelny" 3,200
VV Součet 3,200

158 K 763121590
SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 
150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez 
TI

m2 1,650 1 340,00 2 211,00

VV 1,1*1,5 1,650
VV Součet 1,650

159 K 763121712 SDK stěna předsazená zalomení m 1,100 209,00 229,90

160 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 1,650 35,30 58,25

161 K 763121751
Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 
jednotlivě

m2 1,650 53,40 88,11

162 K 763131512
SDK podhled deska 1xA 12,5 s izolací jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 98,490 1 100,00 108 339,00

VV 104,89-6,4 98,490
VV Součet 98,490

163 K 763131552
SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 6,400 1 150,00 7 360,00

VV 1,4+1,6+3,4"2P02-04" 6,400
VV Součet 6,400

164 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 104,890 39,60 4 153,64

165 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 104,890 48,10 5 045,21

166 M 28329274
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 110g/m2

m2 117,844 27,80 3 276,06

VV 104,89*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství 117,844
VV Součet 117,844

167 K 763181421
Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 3,25 m 
zátěž křídla přes 25 kg

kus 6,000 1 960,00 11 760,00

168 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v přes 6 do 12 m

% 2 454,660 1,52 3 731,08

D 766 Konstrukce truhlářské 137 263,31

169 K 766441812
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 300 mm délky do 1000 mm

kus 3,000 46,20 138,60

170 K 766441825
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 300 mm délky přes 2000 mm

kus 6,000 83,00 498,00

171 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných 
šířky do 30 cm délky do 2,6 m

kus 9,000 294,00 2 646,00

172 M 60794105
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š do 
400mm

m 8,700 611,00 5 315,70
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P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

VV 3*0,5+3*1,6+2*1,2 8,700
VV Součet 8,700

173 M 60794003
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový 
zažehlené hrany

sada 9,000 21,60 194,40

174 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm

kus 6,000 1 400,00 8 400,00

175 M 61182307
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 
povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 
2100mm

kus 6,000 3 720,00 22 320,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

176 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

kus 2,000 851,00 1 702,00

177 M 61173211
dveře jednokřídlé dřevotřískové s 2 x hliníkovým 
plechem 800-900x1970mm bezpečnostní do bytu třídy 
RC2 včetně kukátka

kus 2,000 17 500,00 35 000,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

178 K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do obložkové zárubně

kus 7,000 806,00 5 642,00

179 M 61162072
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 
600x1970-2100mm

kus 1,000 2 790,00 2 790,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

180 M 61162073
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 
700x1970-2100mm

kus 1,000 2 800,00 2 800,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

181 M 61162074
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 
800x1970-2100mm

kus 2,000 2 820,00 5 640,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

182 M 61162079
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový 
částečně prosklené 700x1970-2100mm

kus 1,000 4 330,00 4 330,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: mléčné sklo  Předpoklad dřevěného dekoru, 
bude vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

VV 1"1P03" 1,000
VV Součet 1,000

183 M 61162080
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový 
částečně prosklené 800x1970-2100mm

kus 2,000 4 350,00 8 700,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: mléčné sklo  Předpoklad dřevěného dekoru, 
bude vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

VV 2"z chodby do kuchyně,obývacího pokoje" 2,000
VV Součet 2,000

184 K 766691932R

Revize a oprava stávajících oken 50/170 - 160/170cm - 
vyčištění, seřízení, promazání, kontrola kování a 
těsnění s případnou výměnou vadného, demontáž 
žaluzií

kus 8,000 850,00 6 800,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: jedná se o jednokřídlová okna 50/170cm a 2-
3křídlová okna s 2křídlovýcm nadsvětlíkem 160/170cm, 1x sestava s 
balkonovými dveřmi

185 K 766662811 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 10,000 46,20 462,00

186 K 766695213
Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky 
přes 10 cm

kus 9,000 121,00 1 089,00

187 M 61187181
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 
150mm vč. povrch. úpravy

kus 2,000 197,00 394,00

188 M 61187161
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 
150mm vč. povrchové úpravy

kus 4,000 175,00 700,00

189 M 61187141
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 
150mm vč. povrchové úpravy

kus 2,000 150,00 300,00

190 M 61187121
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 
150mm vč. povrchové úpravy

kus 1,000 135,00 135,00

191 K 76681111R.1
Kuchyňská linka sektorová (skládaná) vč. horních 
skříněk a pracovní desky

m 3,600 5 500,00 19 800,00

192 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 1 357,970 1,08 1 466,61

D 767 Konstrukce zámečnické 17 449,86

193 K 766660729
Montáž dokončení okování dveří otvíravých 
jednokřídlových

kus 17,000 179,00 3 043,00

194 M 54914130 kování bezpečnostní madlo/klika RC2 kus 2,000 2 500,00 5 000,00
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195 M 54924004
zámek zadlabací 190/140/20 L cylinder - pro bezp. 
dveře

kus 2,000 202,00 404,00

196 M 549641500
vložka zámková cylindrická oboustranná bezpečnostní 
FAB DYNAMIC + 4 klíče

kus 2,000 820,00 1 640,00

197 M 54914610
kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního 
materiálu nerez

kus 7,000 606,00 4 242,00

198 M 54924002 zámek zadlabací 190/140 /20 L s obyčejným klíčem kus 7,000 212,00 1 484,00

199 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 50,000 26,60 1 330,00

200 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 171,430 1,79 306,86

D 771 Podlahy z dlaždic 62 645,96
201 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 18,600 15,00 279,00

VV 12,2+1,4+1,6+3,4"2P01-04" 18,600
VV Součet 18,600

202 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 18,600 56,20 1 045,32

203 K 771591200 Adhezní můstek CP 203 m2 18,600 25,00 465,00

204 K 771591210

Rohož lepená roznášecí a separační do podlah ve 
spojení s dlažbou - SDI panel do tmelu AD 590 s 
přelepením spár krycí páskou 20mm vč. dilatační pásky 
DSAT

m2 18,600 600,00 11 160,00

205 K 711493100
2x flexibilní hydroizolace SE 1 vč. bandáží vč. vytažení 
na stěny

m2 18,600 602,00 11 197,20

206 K 771474142
Montáž soklíků z dlaždic keramických s požlábkem 
flexibilní lepidlo v do 120 mm

m 32,500 187,00 6 077,50

VV 15,4+4,7+5+7,4 32,500
VV Součet 32,500

207 M 59761281.1
sokl s požlábkem-dlažba keramická slinutá do interiéru 
i exteriéru v. 100mm

m 35,750 220,00 7 865,00

VV 32,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 35,750
VV Součet 35,750

208 K 771574243
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 
ks/m2

m2 18,600 562,00 10 453,20

209 M 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2

m2 20,460 359,00 7 345,14

VV 18,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 20,460
VV Součet 20,460

210 K 771591123
Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 
8 mm

m 32,500 33,50 1 088,75

211 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 32,500 41,30 1 342,25

212 K 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 
položení dlažby chemickými prostředky

m2 18,600 24,70 459,42

213 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 587,870 6,58 3 868,18

D 775 Podlahy skládané 6 949,39

214 K 775511810
Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami 
přibíjenými do suti včetně asfaltového podkladu

m2 67,990 101,00 6 866,99

VV 19,6+22,35+26,04 67,990
VV Součet 67,990

215 K 998775202
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 68,670 1,20 82,40

D 776 Podlahy povlakové 163 423,95

216 K 776401800 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 38,300 14,70 563,01

VV 15,4+18,2+4,7 38,300
VV Součet 38,300

217 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 76,320 152,00 11 600,64
VV 18,2+18,6+19,02+20,5 76,320
VV Součet 76,320

218 M 284110100 lišta speciální soklová krytiny z vinylových pásů m 83,952 220,00 18 469,44
VV 76,32*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 83,952
VV Součet 83,952

219 K 776201812
Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky - 
vícevrstvých

m2 39,900 149,00 5 945,10

VV 12,2+18,3+4,7*2 39,900
VV Součet 39,900

220 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 39,900 176,00 7 022,40

221 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 86,290 15,00 1 294,35
VV 18,3+19,6+22,35+26,04 86,290
VV Součet 86,290

222 K 776145111 Položení podložky podlah m2 172,580 61,00 10 527,38
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VV 86,29*2 "Přepočtené koeficientem množství 172,580
VV Součet 172,580

223 M 28451114
desky podkladní vyrovnávací i při zachování původní 
podlahy v systému dvou vrstev z desek MDF tloušťky 5 
+ 5 mm

m2 91,152 472,00 43 023,74

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: systém pro suchou pokládku s přímou aplikací - 
např.Jumpax Dual Original

VV 84,4*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 91,152
VV Součet 91,152

224 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 86,290 163,00 14 065,27

225 M 28411017
PVC vinyl heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná 
vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, stálost 
do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1

m2 99,234 487,00 48 326,96

VV 86,29*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 99,234
VV Součet 99,234

226 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 7,000 154,00 1 078,00
VV 4*0,8+2*0,7+0,6+2*0,9 7,000
VV Součet 7,000

227 M 55343120 profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro m 7,000 127,00 889,00

VV 6,86274509803922*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 7,000

VV Součet 7,000

228 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 1 628,050 0,38 618,66

D 781 Dokončovací práce - obklady 47 930,21
229 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 29,140 7,02 204,56

VV 7,4*2,2"koupelna" 16,280
VV (3+2*0,6)*0,6"kuchyň" 2,520
VV 4,7*2,2"WC" 10,340
VV Součet 29,140

230 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 29,140 56,20 1 637,67

231 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 6,820 431,00 2 939,42

VV 7,4*0,2"koupelna - vytažení na stěny" 1,480
VV 2,2*2"sprcha" 4,400
VV 4,7*0,2"WC - vytažení na stěny" 0,940
VV Součet 6,820

232 K 781131232
Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo 
dilatační spáry

m 3,600 380,00 1 368,00

VV 4*0,2+2"koupelna" 2,800
VV 4*0,2"WC" 0,800
VV Součet 3,600

233 K 781131241 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout kus 8,000 195,00 1 560,00

234 K 781131264
Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a 
stěnou

m 12,100 177,00 2 141,70

VV 7,4+4,7 12,100
VV Součet 12,100

235 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 26,620 606,00 16 131,72

VV 7,4*2,2"koupelna" 16,280
VV 4,7*2,2"WC" 10,340
VV Součet 26,620

236 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 29,282 470,00 13 762,54
VV 26,62*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 29,282
VV Součet 29,282

237 K 781474118
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 50 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 2,520 725,00 1 827,00

VV (3+2*0,6)*0,6"kuchyň" 2,520
VV Součet 2,520

238 M 59761255 obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 m2 2,772 368,00 1 020,10
VV 2,52*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 2,772
VV Součet 2,772

239 K 781479195
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování bílým cementem

m2 29,140 16,60 483,72

240 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 2,520 82,60 208,15

241 K 781495123 Separační provazec do pružných spar průměru 6 mm m 29,700 35,10 1 042,47

VV 8*2,2+4,7+7,4 29,700
VV Součet 29,700

242 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 kus 11,000 63,50 698,50

243 K 781495142 Průnik obkladem kruhový do DN 90 kus 7,000 76,20 533,40

244 K 781495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 kus 1,000 88,90 88,90

245 K 781495211
Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 
chemickými prostředky

m2 29,140 24,70 719,76

Strana 53 z 84



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

246 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 463,680 3,37 1 562,60

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 284,60
247 K 783102801 Odstranění nátěrů z KDK konstrukcí m2 10,000 75,00 750,00

248 K 783221112
Nátěry syntetické KDK 1x antikorozní, 1x základní, 2x 
email

m2 10,000 250,00 2 500,00

249 K 783601715
Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 
50 mm

m 30,000 6,02 180,60

250 K 783614551
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm

m 30,000 18,30 549,00

251 K 783617613
Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr 
potrubí DN do 50 mm

m 30,000 43,50 1 305,00

D 784 Dokončovací práce - malby 46 500,70

252 K 784171121
Zakrytí vnitřních ploch, konstrukcí nebo prvků  v 
místnostech výšky do 3,80 m

kpl 1,000 13,50 13,50

253 K 784131013
Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn v do 
3,80 m

m2 203,406 75,60 15 377,49

254 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 203,406 34,60 7 037,85

255 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 203,406 17,40 3 539,26

256 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 203,406 18,00 3 661,31

257 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 414,528 40,70 16 871,29

VV 309,638"štuk stěny" 309,638
VV 104,89"stropy" 104,890
VV Součet 414,528

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 35 674,54

258 K 786624111
Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených 
otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích

m2 15,300 224,00 3 427,20

VV 3*2*1,7+2*1,5*1,7"1P05-08" 15,300
VV Součet 15,300

259 M 5534620001
žaluzie vertikální interiérové kompletní provedení 
včetně ovládání, profilů, lamel a garnyže

m2 15,300 2 100,00 32 130,00

260 K 998786202
Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v 
objektech v do 12 m

% 355,570 0,33 117,34

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 2 343,97
261 K 787911115 Montáž průsvitné fólie na sklo m2 2,550 465,00 1 185,75

VV 3*0,5*1,7"1P02,03" 2,550
VV Součet 2,550

262 M 63479016 fólie na sklo mléčná m2 2,627 424,00 1 113,85
VV 2,55*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 2,627
VV Součet 2,627

263 K 998787202
Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 22,990 1,93 44,37

D 795 Lokální vytápění 2 262,60

264 K 795121811
Odpojení a odebrání lokálních plynových 
topidel/sporáků/ohřívačů

kus 5,000 450,00 2 250,00

265 K 998795202
Přesun hmot procentní pro lokální vytápění v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 22,500 0,56 12,60
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.08.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel: AlphaConCZ - AlphaCon,Sanex Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 898 237,66

HSV - Práce a dodávky HSV 340 091,53

    002 - Výměna stávajících zárubní 32 746,04

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 960,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 161 241,55

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 90 781,84

    997 -  Přesun sutě 45 890,20

    998 - Přesun hmot 6 471,90

PSV - Práce a dodávky PSV 558 146,13

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 35 469,50

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 25 192,00

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 155 981,00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 10 013,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 11 356,00

    766 - Konstrukce truhlářské 46 489,13

    767 - Konstrukce zámečnické 21 348,00

    771 - Podlahy z dlaždic 82 400,72

    783 - Dokončovací práce - nátěry 62 280,55

    784 - Dokončovací práce - malby 107 616,23

005 - Oprava společných p...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.08.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 898 237,66

D HSV Práce a dodávky HSV 340 091,53

D 002 Výměna stávajících zárubní 32 746,04

1 K 968072455
Vybourání dveřních zárubní vč. křídel a přípravy otvoru 
pro nové dveře

m2 4,620 362,00 1 672,44

VV 2*1,1*2,1"sklep+užívaný byt v 1NP" 4,620
VV Součet 4,620

2 K 310279842
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z 
nepálených tvárnic tl do 300 mm

m3 0,180 5 920,00 1 065,60

VV 2*0,2*2*0,1*0,6+2*1,1*0,1*0,6 0,180
VV Součet 0,180

3 K 317143451
Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl do 
1300 mm

kus 4,000 2 440,00 9 760,00

4 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 2,000 736,00 1 472,00

5 M 55331581
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění bezpečnostní 
třídy RC2 tl stěny 150-200mm rozměru 900/1970, 
2100mm

kus 2,000 4 320,00 8 640,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: YZP s PP ochranou

6 K 642953121
Osazování dřevěných leštěných dveřních zárubní a 
rámů dodatečné pl do 2,5 m2

kus 2,000 868,00 1 736,00

7 M 61182374
obklad ocelové bezpečnostní zárubně jednokřídlé s 
laminátovým povrchem tl stěny 360-450mm rozměru 
600-1100/1970mm

kus 2,000 4 200,00 8 400,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 960,00

8 K 310279842
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z 
nepálených tvárnic tl do 300 mm

m3 0,500 5 920,00 2 960,00

VV 0,5"ostatní nahodilé dozdívky" 0,500
VV Součet 0,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 161 241,55

9 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 87,905 35,90 3 155,79

VV 1,5*0,65+1,5*1,7+1,5*2,7+1,2*2,7"vnější okna + dveře" 10,815
VV 5*1,1*2,1"vnitřní dveře" 11,550
VV 2*3,7*5,7+4,2*3,1+9,4*1,1"stupně,podesty" 65,540
VV Součet 87,905

10 K 612135001
Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 267,600 95,00 25 422,00

VV (3,7+5,7)*12"stěny schodiště 1NP-3NP" 112,800
VV (3,7+5,7+4,7+2,7+1)*6"stěny schodiště sklep" 106,800
VV 4*3*3"S02" 36,000
VV 30*0,4"zrcátko schodiště - linkrusta" 12,000
VV Součet 267,600

11 K 611131125
Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových 
konstrukcí nanášený ručně

m2 341,590 92,40 31 562,92

VV 242"stěny" 242,000
VV 2*4,5*6,5"strop schodiště" 58,500
VV 3,7*5,7"strop půda" 21,090
VV 3*3+6*1,1+4*1,1"strop sklep" 20,000
VV Součet 341,590

12 K 611325417
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 
v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným 
přeštukováním

m2 99,590 238,00 23 702,42

13 K 612325419
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným 
přeštukováním

m2 242,000 244,00 59 048,00
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14 K 632452519
Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl 
přes 40 do 50 mm

m2 25,020 620,00 15 512,40

VV 4,2*1,2"přízemí" 5,040
VV 4*1,35*3,7"podesty, mezipodesty" 19,980
VV Součet 25,020

15 K 632451491 Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu m2 25,020 45,90 1 148,42

16 K 634112123
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 
mm

m 51,200 33,00 1 689,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 90 781,84

17 K 915331111.1
Předformátované vodorovné dopravní značení čára 
šířky 50mm - hrana nástupních a výstupních stupňů

m 22,500 52,00 1 170,00

VV 15*1,5 22,500
VV Součet 22,500

18 K 943211112
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m

m3 315,120 35,00 11 029,20

VV 3,7*5,7*12+9,4*1,1*6"schodiště pro opravu" 315,120
VV Součet 315,120

19 K 943211212
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití

m3 9 453,600 1,97 18 623,59

VV 315,12*30 "Přepočtené koeficientem množství 9 453,600
VV Součet 9 453,600

20 K 943211812
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m

m3 315,120 29,00 9 138,48

21 K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží přes 4 m

m2 74,540 150,00 11 181,00

VV 65,54+3*3 74,540
VV Součet 74,540

22 K 952902241
Čištění budov drhnutí schodišť s chemickými 
prostředky

m2 74,540 32,70 2 437,46

23 K 965043441
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2

m3 1,251 1 550,00 1 939,05

VV 25,02*0,05 1,251
VV Součet 1,251

24 K 965081353
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2

m2 25,020 232,00 5 804,64

25 K 978011141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 
30 %

m2 99,590 38,50 3 834,22

26 K 978013161
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 
%

m2 242,000 50,10 12 124,20

27 K 97805954R.1
Stavební přípomoce pro elektroinstalaci, ZTI, plyn, 
slaboproud - drážkování vč. zapravení a povrchové 
úpravy

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

28 K 99701301R.1
Vyklizení suti a komunálního odpadu z prostorů přes 15 
m2 s naložením, odvozem a likvidací

m3 3,000 3 500,00 10 500,00

D 997  Přesun sutě 45 890,20

29 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace

t 18,389 420,00 7 723,38

30 K 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 18,389 286,00 5 259,25

31 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 349,391 12,50 4 367,39

VV 18,389*19 "Přepočtené koeficientem množství 349,391
VV Součet 349,391

32 K 99701350R
Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené 
objednatelem do 40 km se složením

t 0,117 1 500,00 175,50

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Železný šrot bude odvezen a složen dle pokynů 
zástupce investora do sběrného místa.   Samotný železný šrot je 
majetkem investora.   Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo 
odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 
7.1.2013.

33 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 7,506 1 530,00 11 484,18

VV 2,752+4,754 7,506
VV Součet 7,506

34 K 997223855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) - otlučená 
omítka

t 5,836 1 600,00 9 337,60

VV 0,996+4,84 5,836
VV Součet 5,836
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35 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 4,930 1 530,00 7 542,90

VV 18,389-0,117-7,506-5,836 4,930
VV Součet 4,930

D 998 Přesun hmot 6 471,90

36 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 19,035 340,00 6 471,90

D PSV Práce a dodávky PSV 558 146,13

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 35 469,50

37 K 72114080R.1
Kompletní demontáž a odstranění stávajícího 
kanalizačního ležatého a stoupacího potrubí

m 85,000 55,00 4 675,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jedná se o kompletní demontáž stávajícího 
kanalizačního stoupacího a ležatého potrubí (hlavní vnitřní odvod v 
rámci objektu) včetně vybourání a přípravy pro osazení nového 
potrubí.

VV 3*15"stoupací potrubí" 45,000
VV 2*20"ležaté potrubí" 40,000
VV Součet 85,000

38 K 72117402R.1
Kompletní stoupací/ležaté kanalizační potrubí potrubí z 
PP do DN 160 vč. napojení

m 85,000 280,00 23 800,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jedná se o kompletní výměnu kanalizačního 
stoupacího a ležatého potrubí (hlavní vnitřní odvod v rámci objektu) 
včetně úpravy a napojení stávajících funkčních rozvodů a odvětrání. V 
prostorách nevyužívaných a neopravovaných bytů budou vyvedeny a 
zaslepeny odbočky jako rezerva pro budoucí rekonstrukci, ostatní 
funkční využívané rozvody budou dopojeny do tohoto potrubí.  Veškeré 
vybourané části budou zapraveny a začištěny dle stávajícího stavu 
(dozdívky, doplnění obkladů, přeštukování a výmalba v rámci 
stoupacího potrubí, případně dobetonávka podlahy a uzavírací nátěr). 
Potrubí bude dopojeno na patu vývodu z objektu v suterénu.

39 K 721290112
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 
200

m 85,000 34,50 2 932,50

40 K 72191091R
Pročištění odpadů a zprůchodnění odpadu DN do 200 - 
odtok v suterénu

soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

41 K 998721202
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 12 m

% 600,000 1,77 1 062,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 25 192,00

42 K 72213080R.1.1
Demontáž stávajících vnitřních rozvodů vč. zaslepení 
pro zachování funkčnosti všech navazujících 
stávajících zařízení i mimo rekonstruované prostory

m 55,000 150,00 8 250,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Veškeré rozvody budou demontovány až po 
hlavní přívod v suterénu vč. průrazů a přípravy pro napojení nových 
rozvodů.

VV 2*15"stoupací potrubí" 30,000
VV 25"ležaté rozvody ve sklepě" 25,000
VV Součet 55,000

43 K 722131932.1 Napojení na st. rozvody - hl. přívod v suterénu kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: propojení stávajícího systému - přívod ze studny 
do tlakové nádoby a na nové rozvody, nutno zachovat zásobování 
vodou i druhého objektu nocležny!

44 K 722-A-1112.3

Hlavní přívodní vodovodní potrubí kompletní do DN 32 
vč. osazení, upevnění, propojení, připojení, tlakové 
zkoušky, zednických přípomocí, průrazů, potrubí, 
tvarovek, armatur, izolace a montážního materiálu, 
začištění a konečné povrch. úpravy

m 40,000 320,00 12 800,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Nové stoupací a ležaté potrubí bude v suterénu 
dle vyjádření místního správce napojeno na hlavní přívod do objektu ze 
studny a osazeno novým uzávěrem s vypouštěním, propojeno s 
expanzní nádobou pro zachování zásobování vodou i druhého objektu.  
Každá pata stoupacího potrubí bude opatřena uzávěrem s 
vypouštěním.  Nový přívod bude tažen na vhodném místě dle vyjádření 
místního správce po povrchu v prostoru sklepa a opatřen tepelně 
izolačními trubicemi o tl. stěny min. 25mm. V ostatních podlažích půjde 
ve stávající trase pod omítkou.  Na vhodném místě v každém bytě či 
sociálním zázemí bude dle vyjádření místního správce vysekána nika 
pro osazení podružného vodoměru s uzávěry pro jednotlivé byty s 
uzamykatelnými dvířky.

VV 15"stoupací potrubí" 15,000
VV 25"ležaté rozvody ve sklepě" 25,000
VV Součet 40,000

45 K 998722202
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 12 m

% 600,000 1,07 642,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 155 981,00
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46 K 723120805
Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 
50

m 65,000 130,00 8 450,00

VV 30"sklep" 30,000
VV 15"stoupací potrubí" 15,000
VV 2*10"patrový rozvod k bytům" 20,000
VV Součet 65,000

47 K 04.0R2.1
Úprava a propojení stávající soustavy v suterénu s 
novými rozvody kompletní

kpl 1,000 2 800,00 2 800,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Předpokládá se zřízení nového odběrného místa 
v suterénu a následné navazující rozvody včetně nově budovaných pro 
byty realizovat jako podružné měření.  V rámci projektové přípravy je 
nutné koordinovat a projednat způsob provedení se zástupci RWE a 
OES SŽ před vlastní realizací v dostatečném předstihu

48 K 723181026
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním do D 42x1,5 
mm

m 65,000 1 730,00 112 450,00

49 K 723160205R
Přípojka k plynoměru do G6 kompletní včetně armatur, 
uchycení a přípravy pro osazení plynoměru

soubor 6,000 2 500,00 15 000,00

VV 3"sklep" 3,000
VV 2"2NP" 2,000
VV 1"3NP" 1,000
VV Součet 6,000

50 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 130,000 33,10 4 303,00

51 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního soubor 1,000 284,00 284,00

52 K 723231166
Kohout kulový přímý G 1 1/2" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada

kus 4,000 1 260,00 5 040,00

53 K 73319192R Prostupy, chráničky, ostatní pomocný materiál a práce kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

54 K HZS423R2 Revize plynu "D" vč. protokolu kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

55 K 998723202
Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 600,000 1,09 654,00

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 10 013,00

56 K HZS4232
Hodinová zúčtovací sazba technik odborný (montáž 
hasících přístrojů)

hod 3,000 571,00 1 713,00

57 M 449321130
přístroj hasicí ruční práškový s hasící schopností 21A - 
6kg

kus 3,000 850,00 2 550,00

58 M 40483010R pomocný montážní materiál kpl 1,000 150,00 150,00

59 K HZS423R
Revize požární ochrany vč. vyhotovení zprávy - revize 
"D" pro RHP

kpl 1,000 5 600,00 5 600,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 11 356,00

60 K 742420021
Montáž antenního stožáru včetně upevňovacího 
materiálu

kus 1,000 1 870,00 1 870,00

61 M 31674068R stožár anténní Pz v 3m kus 1,000 4 500,00 4 500,00

62 K 742420021R
Prostup pro stožár, úprava střešní krytiny, napojení na 
stávající hromosvod, ostatní pomocné konstrukce a 
práce pro dodatečné umístění stožáru

soubor 1,000 4 500,00 4 500,00

63 K 998742203
Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 
24 m

% 600,000 0,81 486,00

D 766 Konstrukce truhlářské 46 489,13

64 K 766441825
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 300 mm délky přes 2000 mm

kus 3,000 83,00 249,00

65 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných 
šířky do 30 cm délky do 2,6 m

kus 3,000 294,00 882,00

66 M 60794105
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š do 
400mm

m 4,500 611,00 2 749,50

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

VV 3*1,5 4,500
VV Součet 4,500

67 M 60794003
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový 
zažehlené hrany

sada 3,000 21,60 64,80

68 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

kus 2,000 851,00 1 702,00

69 M 61173211
dveře jednokřídlé dřevotřískové s 2 x hliníkovým 
plechem 800-900x1970mm bezpečnostní do bytu třídy 
RC2

kus 2,000 16 600,00 33 200,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

70 K 766211811R
Oprava schodišťového madla - odstranění stávající 
povrchové úpravy, přetmelení, doplnění nebo výměna 
vadných míst, přebroušení, nová povrchová úprava

m 34,000 200,00 6 800,00
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71 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 779,470 1,08 841,83

D 767 Konstrukce zámečnické 21 348,00

72 K 766660729
Montáž dokončení okování dveří otvíravých 
jednokřídlových

kus 6,000 179,00 1 074,00

73 M 54914130 kování bezpečnostní madlo/klika RC2 kus 2,000 2 500,00 5 000,00

74 M 54924004.2
zámek zadlabací 190/140/20 L cylinder - pro bezp. 
dveře

kus 2,000 202,00 404,00

75 M 549641500
vložka zámková cylindrická oboustranná bezpečnostní 
FAB DYNAMIC + 4 klíče

kus 2,000 820,00 1 640,00

76 K 76767001R

Oprava a případná úprava s doplněním stávajícího 
kovového historického zábradlí schodiště, v. 1200 mm, 
vč.  případné výměny vadných částí, doplnění 
chybějících

m 34,000 350,00 11 900,00

77 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 50,000 26,60 1 330,00

78 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 0,000 1,79 0,00

D 771 Podlahy z dlaždic 82 400,72
79 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 25,020 15,00 375,30

80 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 25,020 56,20 1 406,12

81 K 771151013 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 8 mm m2 25,020 363,00 9 082,26

82 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 
malty rovných

m 71,400 41,20 2 941,68

VV 2*24+8,4"1Np-3NP" 56,400
VV 15"Sklep" 15,000
VV Součet 71,400

83 K 771474142
Montáž soklíků z dlaždic keramických s požlábkem 
flexibilní lepidlo v do 120 mm

m 71,400 187,00 13 351,80

84 M 59761281.2
sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá 
protiskluzná do interiéru i exteriéru v. 100mm

m 78,540 220,00 17 278,80

VV 71,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 78,540
VV Součet 78,540

85 K 771574113
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 12 ks/m2

m2 25,020 532,00 13 310,64

86 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 27,522 437,00 12 027,11

VV 25,02*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 27,522
VV Součet 27,522

87 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 71,400 41,30 2 948,82

88 K 771591117 Podlahy spárování akrylem m 71,400 43,80 3 127,32

89 K 771591191 Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby m2 25,020 58,50 1 463,67

90 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 773,130 6,58 5 087,20

D 783 Dokončovací práce - nátěry 62 280,55
91 K 783102801 Odstranění nátěrů z KDK konstrukcí m2 10,000 75,00 750,00

92 K 783221112.1
Nátěry syntetické KDK 1x antikorozní, 1x základní, 2x 
email

m2 10,000 250,00 2 500,00

93 K 783306805
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
opálením s obroušením

m2 101,600 68,00 6 908,80

VV 2*34*1,2"zábradlí" 81,600
VV 20"ostatní doplňkové kce - potrubí, držáky, rozv. skříně aj." 20,000
VV Součet 101,600

94 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 101,600 5,13 521,21

95 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem

m2 101,600 70,10 7 122,16

96 K 783221112
Nátěry syntetické KDK matné 1x antikorozní, 1x 
základní, 2x email

m2 101,600 350,00 35 560,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zábradlí je předpoklad nátěr kovářskou barvou

97 K 783106805
Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s 
obroušením

m2 6,480 196,00 1 270,08

VV 2*1,2*2,7"vchodové dveře" 6,480
VV Součet 6,480

98 K 783621123
Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší 
matný povrch, základní impregnační nátěr, 2x email a 
2x plné tmelení s mezibroušením

m2 6,480 500,00 3 240,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Odstín a provedení dle zástupce investora na 
místě na základě předložení zkušebních vzorků

99 K 783601715
Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 
50 mm

m 65,000 6,02 391,30
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100 K 783614551
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm

m 65,000 18,30 1 189,50

101 K 783617613
Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr 
potrubí DN do 50 mm

m 65,000 43,50 2 827,50

D 784 Dokončovací práce - malby 107 616,23

102 K 784171121
Zakrytí vnitřních ploch, konstrukcí nebo prvků  v 
místnostech výšky do 3,80 m

kpl 1,000 13,50 13,50

103 K 784111009
Oprášení (ometení ) podkladu na schodišti o výšce 
podlaží do 5,00 m

m2 341,590 6,53 2 230,58

104 K 784111039 Omytí podkladu na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m m2 341,590 46,70 15 952,25

105 K 784121009
Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 5,00 
m

m2 341,590 41,10 14 039,35

106 K 784121019
Rozmývání podkladu po oškrabání malby na schodišti 
o výšce podlaží do 5,00 m

m2 341,590 20,70 7 070,91

107 K 784151019
Dvojnásobné izolování vodou ředitelnými barvami na 
schodišti o výšce podlaží do 5,00 m

m2 20,000 127,00 2 540,00

108 K 784181129
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu na 
schodišti o výšce podlaží do 5,00 m

m2 341,590 25,00 8 539,75

109 K 784211109
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných na schodišti výšky do 5,00 m

m2 341,590 82,80 28 283,65

110 K 784660119
Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým na 
schodišti do 5,00 m

m2 106,420 272,00 28 946,24

VV 71,4*1,3 92,820
VV 34*0,4"zrcátko schodiště" 13,600
VV Součet 106,420
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.08.2022

Zadavatel:  Správa železnic, státní organizace IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: AlphaConCZ - AlphaCon,Sanex IČ:47118105
DIČ:CZ47118105

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 015 315,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 015 315,73 21,00% 213 216,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 228 532,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Příloha 9 Položkový soupis s výkazem výměr

006 - Oprava společných p...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.08.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel: AlphaConCZ - AlphaCon,Sanex Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 015 315,73

HSV - Práce a dodávky HSV 358 178,77

    002 - Výměna stávajících zárubní 49 119,06

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 960,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 161 241,55

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 90 849,34

    997 -  Přesun sutě 47 394,46

    998 - Přesun hmot 6 614,36

PSV - Práce a dodávky PSV 657 136,96

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 46 554,50

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 34 017,00

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 224 229,00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 10 013,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 11 356,00

    766 - Konstrukce truhlářské 63 746,30

    767 - Konstrukce zámečnické 26 123,00

    771 - Podlahy z dlaždic 79 648,58

    783 - Dokončovací práce - nátěry 53 833,35

    784 - Dokončovací práce - malby 107 616,23

006 - Oprava společných p...

Příloha 9 Položkový soupis s výkazem výměr
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.08.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 015 315,73

D HSV Práce a dodávky HSV 358 178,77

D 002 Výměna stávajících zárubní 49 119,06

1 K 968072455
Vybourání dveřních zárubní vč. křídel a přípravy otvoru 
pro nové dveře

m2 6,930 362,00 2 508,66

VV 3*1,1*2,1"sklep+prázdné byty 3NP" 6,930
VV Součet 6,930

2 K 310279842
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z 
nepálených tvárnic tl do 300 mm

m3 0,270 5 920,00 1 598,40

VV 3*0,2*2*0,1*0,6+3*1,1*0,1*0,6 0,270
VV Součet 0,270

3 K 317143451
Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl do 
1300 mm

kus 6,000 2 440,00 14 640,00

4 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 3,000 736,00 2 208,00

5 M 55331581
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění bezpečnostní 
třídy RC2 tl stěny 150-200mm rozměru 900/1970, 
2100mm

kus 3,000 4 320,00 12 960,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: YZP s PP ochranou

6 K 642953121
Osazování dřevěných leštěných dveřních zárubní a 
rámů dodatečné pl do 2,5 m2

kus 3,000 868,00 2 604,00

7 M 61182374
obklad ocelové bezpečnostní zárubně jednokřídlé s 
laminátovým povrchem tl stěny 360-450mm rozměru 
600-1100/1970mm

kus 3,000 4 200,00 12 600,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 960,00

8 K 310279842
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z 
nepálených tvárnic tl do 300 mm

m3 0,500 5 920,00 2 960,00

VV 0,5"ostatní nahodilé dozdívky" 0,500
VV Součet 0,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 161 241,55

9 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 87,905 35,90 3 155,79

VV 1,5*0,65+1,5*1,7+1,5*2,7+1,2*2,7"vnější okna + dveře" 10,815
VV 5*1,1*2,1"vnitřní dveře" 11,550
VV 2*3,7*5,7+4,2*3,1+9,4*1,1"stupně,podesty" 65,540
VV Součet 87,905

10 K 612135001
Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 267,600 95,00 25 422,00

VV (3,7+5,7)*12"stěny schodiště 1NP-3NP" 112,800
VV (3,7+5,7+4,7+2,7+1)*6"stěny schodiště sklep" 106,800
VV 4*3*3"S16" 36,000
VV 30*0,4"zrcátko schodiště - linkrusta" 12,000
VV Součet 267,600

11 K 611131125
Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových 
konstrukcí nanášený ručně

m2 341,590 92,40 31 562,92

VV 242"stěny" 242,000
VV 2*4,5*6,5"strop schodiště" 58,500
VV 3,7*5,7"strop půda" 21,090
VV 3*3+6*1,1+4*1,1"strop sklep" 20,000
VV Součet 341,590

12 K 611325417
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 
v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným 
přeštukováním

m2 99,590 238,00 23 702,42

13 K 612325419
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným 
přeštukováním

m2 242,000 244,00 59 048,00

Příloha 9 Položkový soupis s výkazem výměr
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 632452519
Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl 
přes 40 do 50 mm

m2 25,020 620,00 15 512,40

VV 4,2*1,2"přízemí" 5,040
VV 4*1,35*3,7"podesty, mezipodesty" 19,980
VV Součet 25,020

15 K 632451491 Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu m2 25,020 45,90 1 148,42

16 K 634112123
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 
mm

m 51,200 33,00 1 689,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 90 849,34

17 K 915331111.1
Předformátované vodorovné dopravní značení čára 
šířky 50mm - hrana nástupních a výstupních stupňů

m 22,500 55,00 1 237,50

VV 15*1,5 22,500
VV Součet 22,500

18 K 943211112
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m

m3 315,120 35,00 11 029,20

VV 3,7*5,7*12+9,4*1,1*6"schodiště pro opravu" 315,120
VV Součet 315,120

19 K 943211212
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití

m3 9 453,600 1,97 18 623,59

VV 315,12*30 "Přepočtené koeficientem množství 9 453,600
VV Součet 9 453,600

20 K 943211812
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m

m3 315,120 29,00 9 138,48

21 K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží přes 4 m

m2 74,540 150,00 11 181,00

VV 65,54+3*3 74,540
VV Součet 74,540

22 K 952902241
Čištění budov drhnutí schodišť s chemickými 
prostředky

m2 74,540 32,70 2 437,46

23 K 965043441
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2

m3 1,251 1 550,00 1 939,05

VV 25,02*0,05 1,251
VV Součet 1,251

24 K 965081353
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2

m2 25,020 232,00 5 804,64

25 K 978011141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 
30 %

m2 99,590 38,50 3 834,22

26 K 978013161
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 
%

m2 242,000 50,10 12 124,20

27 K 97805954R.1
Stavební přípomoce pro elektroinstalaci, ZTI, plyn, 
slaboproud - drážkování vč. zapravení a povrchové 
úpravy

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

28 K 99701301R.1
Vyklizení suti a komunálního odpadu z prostorů přes 15 
m2 s naložením, odvozem a likvidací

m3 3,000 3 500,00 10 500,00

D 997  Přesun sutě 47 394,46

29 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace

t 19,706 420,00 8 276,52

30 K 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 19,706 286,00 5 635,92

31 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 374,414 12,50 4 680,18

VV 19,706*19 "Přepočtené koeficientem množství 374,414
VV Součet 374,414

32 K 99701350R
Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené 
objednatelem do 40 km se složením

t 0,202 1 500,00 303,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Železný šrot bude odvezen a složen dle pokynů 
zástupce investora do sběrného místa.   Samotný železný šrot je 
majetkem investora.   Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo 
odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 
7.1.2013.

33 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 7,506 1 530,00 11 484,18

VV 2,752+4,754 7,506
VV Součet 7,506

34 K 997223855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) - otlučená 
omítka

t 5,836 1 300,00 7 586,80

VV 0,996+4,84 5,836
VV Součet 5,836
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 6,162 1 530,00 9 427,86

VV 19,706-0,202-7,506-5,836 6,162
VV Součet 6,162

D 998 Přesun hmot 6 614,36

36 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 19,454 340,00 6 614,36

D PSV Práce a dodávky PSV 657 136,96

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 46 554,50

37 K 72114080R.1
Kompletní demontáž a odstranění stávajícího 
kanalizačního ležatého a stoupacího potrubí

m 115,000 55,00 6 325,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jedná se o kompletní demontáž stávajícího 
kanalizačního stoupacího a ležatého potrubí (hlavní vnitřní odvod v 
rámci objektu) včetně vybourání a přípravy pro osazení nového 
potrubí.

VV 3*15"stoupací potrubí" 45,000
VV 70"ležaté potrubí" 70,000
VV Součet 115,000

38 K 72117402R.1
Kompletní stoupací/ležaté kanalizační potrubí potrubí z 
PP do DN 160 vč. napojení

m 115,000 280,00 32 200,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jedná se o kompletní výměnu kanalizačního 
stoupacího a ležatého potrubí (hlavní vnitřní odvod v rámci objektu) 
včetně úpravy a napojení stávajících funkčních rozvodů a odvětrání. V 
prostorách nevyužívaných a neopravovaných bytů budou vyvedeny a 
zaslepeny odbočky jako rezerva pro budoucí rekonstrukci, ostatní 
funkční využívané rozvody budou dopojeny do tohoto potrubí.  Veškeré 
vybourané části budou zapraveny a začištěny dle stávajícího stavu 
(dozdívky, doplnění obkladů, přeštukování a výmalba v rámci 
stoupacího potrubí, případně dobetonávka podlahy a uzavírací nátěr). 
Potrubí bude dopojeno na patu vývodu z objektu v suterénu.

39 K 721290112
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 
200

m 115,000 34,50 3 967,50

40 K 72191091R
Pročištění odpadů a zprůchodnění odpadu DN do 200 - 
odtok v suterénu

soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

41 K 998721202
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 12 m

% 600,000 1,77 1 062,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 34 017,00

42 K 72213080R.1.1
Demontáž stávajících vnitřních rozvodů vč. zaslepení 
pro zachování funkčnosti všech navazujících 
stávajících zařízení i mimo rekonstruované prostory

m 95,000 45,00 4 275,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Veškeré rozvody budou demontovány až po 
hlavní přívod v suterénu vč. průrazů a přípravy pro napojení nových 
rozvodů.

VV 2*15"stoupací potrubí" 30,000
VV 65"ležaté rozvody ve sklepě" 65,000
VV Součet 95,000

43 K 722131932.1 Napojení na st. rozvody - hl. přívod v suterénu kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: propojení stávajícího systému - přívod ze studny 
do tlakové nádoby a na nové rozvody, nutno zachovat zásobování 
vodou i druhého objektu nocležny!

44 K 722-A-1112.3

Hlavní přívodní vodovodní potrubí kompletní do DN 32 
vč. osazení, upevnění, propojení, připojení, tlakové 
zkoušky, zednických přípomocí, průrazů, potrubí, 
tvarovek, armatur, izolace a montážního materiálu, 
začištění a konečné povrch. úpravy

m 80,000 320,00 25 600,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Nové stoupací a ležaté potrubí bude v suterénu 
dle vyjádření místního správce napojeno na hlavní přívod do objektu ze 
studny a osazeno novým uzávěrem s vypouštěním, propojeno s 
expanzní nádobou pro zachování zásobování vodou i druhého objektu.  
Každá pata stoupacího potrubí bude opatřena uzávěrem s 
vypouštěním.  Nový přívod bude tažen na vhodném místě dle vyjádření 
místního správce po povrchu v prostoru sklepa a opatřen tepelně 
izolačními trubicemi o tl. stěny min. 25mm. V ostatních podlažích půjde 
ve stávající trase pod omítkou.  Na vhodném místě v každém bytě či 
sociálním zázemí bude dle vyjádření místního správce vysekána nika 
pro osazení podružného vodoměru s uzávěry pro jednotlivé byty s 
uzamykatelnými dvířky.

VV 15"stoupací potrubí" 15,000
VV 65"ležaté rozvody ve sklepě" 65,000
VV Součet 80,000

45 K 998722202
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 12 m

% 600,000 1,07 642,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 224 229,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 K 723120805
Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 
50

m 105,000 70,00 7 350,00

VV 70"sklep" 70,000
VV 15"stoupací potrubí" 15,000
VV 2*10"patrový rozvod k bytům" 20,000
VV Součet 105,000

47 K 04.0R2.1
Úprava a propojení stávající soustavy v suterénu s 
novými rozvody kompletní

kpl 1,000 2 800,00 2 800,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Předpokládá se zřízení nového odběrného místa 
v suterénu a následné navazující rozvody včetně nově budovaných pro 
byty realizovat jako podružné měření.  V rámci projektové přípravy je 
nutné koordinovat a projednat způsob provedení se zástupci RWE a 
OES SŽ před vlastní realizací v dostatečném předstihu

48 K 723181026
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním do D 42x1,5 
mm

m 105,000 1 730,00 181 650,00

49 K 723160205R
Přípojka k plynoměru do G6 kompletní včetně armatur, 
uchycení a přípravy pro osazení plynoměru

soubor 5,000 2 500,00 12 500,00

VV 1"sklep" 1,000
VV 2"2NP" 2,000
VV 2"3NP" 2,000
VV Součet 5,000

50 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 210,000 33,10 6 951,00

51 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního soubor 1,000 284,00 284,00

52 K 723231166
Kohout kulový přímý G 1 1/2" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada

kus 4,000 1 260,00 5 040,00

53 K 73319192R Prostupy, chráničky, ostatní pomocný materiál a práce kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

54 K HZS423R2 Revize plynu "D" vč. protokolu kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

55 K 998723202
Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 600,000 1,09 654,00

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 10 013,00

56 K HZS4232
Hodinová zúčtovací sazba technik odborný (montáž 
hasících přístrojů)

hod 3,000 571,00 1 713,00

57 M 449321130
přístroj hasicí ruční práškový s hasící schopností 21A - 
6kg

kus 3,000 850,00 2 550,00

58 M 40483010R pomocný montážní materiál kpl 1,000 150,00 150,00

59 K HZS423R
Revize požární ochrany vč. vyhotovení zprávy - revize 
"D" pro RHP

kpl 1,000 5 600,00 5 600,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 11 356,00

60 K 742420021
Montáž antenního stožáru včetně upevňovacího 
materiálu

kus 1,000 1 870,00 1 870,00

61 M 31674068R stožár anténní Pz v 3m kus 1,000 4 500,00 4 500,00

62 K 742420021R
Prostup pro stožár, úprava střešní krytiny, napojení na 
stávající hromosvod, ostatní pomocné konstrukce a 
práce pro dodatečné umístění stožáru

soubor 1,000 4 500,00 4 500,00

63 K 998742203
Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 
24 m

% 600,000 0,81 486,00

D 766 Konstrukce truhlářské 63 746,30

64 K 766441825
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 300 mm délky přes 2000 mm

kus 3,000 83,00 249,00

65 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných 
šířky do 30 cm délky do 2,6 m

kus 3,000 294,00 882,00

66 M 60794105
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š do 
400mm

m 4,500 611,00 2 749,50

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

VV 3*1,5 4,500
VV Součet 4,500

67 M 60794003
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový 
zažehlené hrany

sada 3,000 21,60 64,80

68 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

kus 3,000 851,00 2 553,00

69 M 61173211
dveře jednokřídlé dřevotřískové s 2 x hliníkovým 
plechem 800-900x1970mm bezpečnostní do bytu třídy 
RC2

kus 3,000 16 600,00 49 800,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Předpoklad dřevěného dekoru, bude 
vyvzorkováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem na místě.

70 K 766211811R
Oprava schodišťového madla - odstranění stávající 
povrchové úpravy, přetmelení, doplnění nebo výměna 
vadných míst, přebroušení, nová povrchová úprava

m 34,000 200,00 6 800,00
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71 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 600,000 1,08 648,00

D 767 Konstrukce zámečnické 26 123,00

72 K 766660729
Montáž dokončení okování dveří otvíravých 
jednokřídlových

kus 9,000 179,00 1 611,00

73 M 54914130 kování bezpečnostní madlo/klika RC2 kus 3,000 2 500,00 7 500,00

74 M 54924004.2
zámek zadlabací 190/140/20 L cylinder - pro bezp. 
dveře

kus 3,000 202,00 606,00

75 M 549641500
vložka zámková cylindrická oboustranná bezpečnostní 
FAB DYNAMIC + 4 klíče

kus 3,000 820,00 2 460,00

76 K 76767001R

Oprava a případná úprava s doplněním stávajícího 
kovového historického zábradlí schodiště, v. 1200 mm, 
vč.  případné výměny vadných částí, doplnění 
chybějících

m 34,000 350,00 11 900,00

77 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 50,000 26,60 1 330,00

78 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 400,000 1,79 716,00

D 771 Podlahy z dlaždic 79 648,58
79 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 25,020 15,00 375,30

80 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 25,020 56,20 1 406,12

81 K 771151013 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 8 mm m2 25,020 363,00 9 082,26

82 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 
malty rovných

m 71,400 41,20 2 941,68

VV 2*24+8,4"1Np-3NP" 56,400
VV 15"Sklep" 15,000
VV Součet 71,400

83 K 771474142
Montáž soklíků z dlaždic keramických s požlábkem 
flexibilní lepidlo v do 120 mm

m 71,400 187,00 13 351,80

84 M 59761281.2
sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá 
protiskluzná do interiéru i exteriéru v. 100mm

m 78,540 220,00 17 278,80

VV 71,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 78,540
VV Součet 78,540

85 K 771574113
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 12 ks/m2

m2 25,020 532,00 13 310,64

86 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 27,522 337,00 9 274,91

VV 25,02*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 27,522
VV Součet 27,522

87 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 71,400 41,30 2 948,82

88 K 771591117 Podlahy spárování akrylem m 71,400 43,80 3 127,32

89 K 771591191 Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby m2 25,020 58,50 1 463,67

90 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 773,140 6,58 5 087,26

D 783 Dokončovací práce - nátěry 53 833,35
91 K 783102801 Odstranění nátěrů z KDK konstrukcí m2 10,000 75,00 750,00

92 K 783221112.1
Nátěry syntetické KDK 1x antikorozní, 1x základní, 2x 
email

m2 10,000 150,00 1 500,00

93 K 783306805
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
opálením s obroušením

m2 101,600 68,00 6 908,80

VV 2*34*1,2"zábradlí" 81,600
VV 20"ostatní doplňkové kce - potrubí, držáky, rozv. skříně aj." 20,000
VV Součet 101,600

94 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 101,600 5,13 521,21

95 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem

m2 101,600 70,10 7 122,16

96 K 783221112
Nátěry syntetické KDK matné 1x antikorozní, 1x 
základní, 2x email

m2 101,600 250,00 25 400,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zábradlí je předpoklad nátěr kovářskou barvou

97 K 783106805
Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s 
obroušením

m2 6,480 196,00 1 270,08

VV 2*1,2*2,7"vchodové dveře" 6,480
VV Součet 6,480

98 K 783621123
Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší 
matný povrch, základní impregnační nátěr, 2x email a 
2x plné tmelení s mezibroušením

m2 6,480 500,00 3 240,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Odstín a provedení dle zástupce investora na 
místě na základě předložení zkušebních vzorků

99 K 783601715
Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 
50 mm

m 105,000 6,02 632,10
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100 K 783614551
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm

m 105,000 18,30 1 921,50

101 K 783617613
Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr 
potrubí DN do 50 mm

m 105,000 43,50 4 567,50

D 784 Dokončovací práce - malby 107 616,23

102 K 784171121
Zakrytí vnitřních ploch, konstrukcí nebo prvků  v 
místnostech výšky do 3,80 m

kpl 1,000 13,50 13,50

103 K 784111009
Oprášení (ometení ) podkladu na schodišti o výšce 
podlaží do 5,00 m

m2 341,590 6,53 2 230,58

104 K 784111039 Omytí podkladu na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m m2 341,590 46,70 15 952,25

105 K 784121009
Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 5,00 
m

m2 341,590 41,10 14 039,35

106 K 784121019
Rozmývání podkladu po oškrabání malby na schodišti 
o výšce podlaží do 5,00 m

m2 341,590 20,70 7 070,91

107 K 784151019
Dvojnásobné izolování vodou ředitelnými barvami na 
schodišti o výšce podlaží do 5,00 m

m2 20,000 127,00 2 540,00

108 K 784181129
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu na 
schodišti o výšce podlaží do 5,00 m

m2 341,590 25,00 8 539,75

109 K 784211109
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných na schodišti výšky do 5,00 m

m2 341,590 82,80 28 283,65

110 K 784660119
Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým na 
schodišti do 5,00 m

m2 106,420 272,00 28 946,24

VV 71,4*1,3 92,820
VV 34*0,4"zrcátko schodiště" 13,600
VV Součet 106,420
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.08.2022

Zadavatel:  Správa železnic, státní organizace IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: AlphaConCZ - AlphaCon,Sanex IČ:47118105
DIČ:CZ4711810

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 237 161,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 237 161,00 21,00% 49 803,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 286 964,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Příloha 9 Položkový soupis s výkazem výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.08.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel: AlphaConCZ - AlphaCon,Sanex Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 237 161,00

D2 - SKŘÍNĚ RACK 37 530,00

D3 - Nízkofrekvenční datové kabely 26 565,00

D4 - KABEL KOAXIÁLNÍ 75ohm 6 300,00

D5 - KABEL SDĚLOVACÍ-STÍNĚNÝ 1 320,00

D6 - SÍŤOVÁ ZAŘÍZENÍ 18 494,00

D7 - DOMOVNÍ TELEFON NÁSTĚNNÝ 11 424,00

D8 - ZVONKOVÉ TABLO ZAPUŠTĚNÉ, PŘÍSLUŠENSTVÍ 40 392,00

D9 - BYTOVÝ ZVONEK 4 109,00

D10.1 - STA 31 168,00

D10 - ZÁSUVKA TELEVIZNÍ 8 675,00

D11 - ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ 5 644,00

D12 - KRABICE, LIŠTY, TRUBKY, PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 760,00

D13 - VYKROUŽENÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM 5 280,00

D14 - HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY 25 892,00

D15 - SPOLUPRÁCE SE ZÁSTUPCI SŽ 1 350,00

D16 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ 11 258,00

007 - Elektroinstalace - ...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.08.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 237 161,00

D D2 SKŘÍNĚ RACK 37 530,00
1 K Pol77 Triton RMA-42-A66-CAX-A1, 42U ks 2,000 18 765,00 37 530,00

D D3 Nízkofrekvenční datové kabely 26 565,00
2 K Pol78 Belden 7965ENH, kabel UTP drát, cat.6 m 1 155,000 23,00 26 565,00

D D4 KABEL KOAXIÁLNÍ 75ohm 6 300,00
3 K Pol79 Koaxiální kabel RG6 Cu PE m 300,000 21,00 6 300,00

D D5 KABEL SDĚLOVACÍ-STÍNĚNÝ 1 320,00
4 K Pol80 SYKFY 10x2x0.5 m 80,000 16,50 1 320,00

D D6 SÍŤOVÁ ZAŘÍZENÍ 18 494,00
5 K Pol81 Switch 8port, 1Gbit ks 7,000 2 642,00 18 494,00

D D7 DOMOVNÍ TELEFON NÁSTĚNNÝ 11 424,00
6 K Pol83 Domovní telefon pro analogový zvonkový systém ks 7,000 1 632,00 11 424,00

D D8 ZVONKOVÉ TABLO ZAPUŠTĚNÉ, PŘÍSLUŠENSTVÍ 40 392,00
7 K Pol84

Zvonkové tablo pro 4 účastníky vč. zapojení a síťového 
zdroje

ks 2,000 13 545,00 27 090,00

8 K Pol85 Montáž tabla do zdi ks 2,000 1 689,00 3 378,00

9 K Pol86 Elektrický zámek 12VAC/DC ks 2,000 2 975,00 5 950,00

10 K Pol87 Montáž elektron. ovlád. zámku ks 2,000 1 987,00 3 974,00

D D9 BYTOVÝ ZVONEK 4 109,00
11 K Pol88 Bytový zvonek, 12V ks 7,000 587,00 4 109,00

D D10.1 STA 31 168,00
12 K 10.1

Anténa 5G, DVB-T2 vč. zesilovače, pro 4 bytové 
jednotky

kus 2,000 9 694,00 19 388,00

13 K 10.2 Rozbočovač HTS pro 4 bytové jednotky kus 2,000 5 890,00 11 780,00

D D10 ZÁSUVKA TELEVIZNÍ 8 675,00
14 K Pol89 Účastnická zásuvka EU 3607 ks 15,000 458,00 6 870,00

15 K Pol90 Kryt zásuvky televizní ks 15,000 76,00 1 140,00

16 K Pol90.1
Rozbočovač pro koaxiální kabel bytový, F konektor, pro 
6 televizních zásuvek

ks 7,000 95,00 665,00

D D11 ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ 5 644,00
17 K Pol91 Datová zásuvka 1x RJ45 ks 17,000 256,00 4 352,00

18 K Pol92 Kryt zásuvky datové ks 17,000 76,00 1 292,00

D D12 KRABICE, LIŠTY, TRUBKY, PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 760,00
19 K Pol39 KPR 68 krabice univezální ks 32,000 55,00 1 760,00

D D13 VYKROUŽENÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM 5 280,00
20 K Pol70 Kapsa pro krabice do prům. 8cm ks 32,000 165,00 5 280,00

D D14 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY 25 892,00
21 K Pol93 Zabezpečení pracoviště hod 1,000 400,00 400,00

22 K Pol94 Ukončení kabelů ve skříní RMA hod 8,000 2 549,00 20 392,00

23 K Pol95 Zkušební provoz hod 6,000 850,00 5 100,00

Příloha 9 Položkový soupis s výkazem výměr
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D15 SPOLUPRÁCE SE ZÁSTUPCI SŽ 1 350,00
24 K Pol96 při zapojování a zkouškách hod 3,000 450,00 1 350,00

D D16 KOORDINACE POSTUPU PRACÍ 11 258,00
25 K Pol97 S ostatními profesemi hod 8,000 450,00 3 600,00

26 K Pol31.1 Podružný materiál, konektory soubor 1,000 7 658,00 7 658,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.08.2022

Zadavatel:  Správa železnic, státní organizace IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: AlphaConCZ - AlphaCon,Sanex IČ:47118105
DIČ:CZ4711810

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 907 769,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 907 769,00 21,00% 190 631,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 098 400,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Příloha 9 Položkový soupis s výkazem výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.08.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel: AlphaConCZ - AlphaCon,Sanex Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 907 769,00

D1 - Dodávky RE1, RE2 1 460,00

    D2 - JISTIČE MODULOVÉ NA DIN LIŠTU 1 460,00

D3 - Dodávky RB1, RB5, RB7, RB8 27 460,00

    D4 - ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ 16 000,00

    D5 - Vypínač 3-pólový na DIN lištu 11 460,00

D6 - Dodávky RB2, RB3, RB4, RB6 155 396,00

    D4 - ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ 12 000,00

    D5 - Vypínač 3-pólový na DIN lištu 11 460,00

    D2 - JISTIČE MODULOVÉ NA DIN LIŠTU 660,00

    D7 - JISTIČE S PROUD. CHRÁNIČEM MODULOVÉ NA DIN LIŠTU 127 844,00

    D8 - STYKAČE MODULOVÉ NA DIN LIŠTU 3 432,00

D9 - Dodávky R_režie levá, pravá strana 28 616,00

    D4 - ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ 6 000,00

    D5 - Vypínač 3-pólový na DIN lištu 5 730,00

    D2 - JISTIČE MODULOVÉ NA DIN LIŠTU 330,00

    D7 - JISTIČE S PROUD. CHRÁNIČEM MODULOVÉ NA DIN LIŠTU 16 556,00

D10 - Dodávky R_půda levá, pravá strana 60 597,00

    D11 - ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ 10 714,00

    D5 - Vypínač 3-pólový na DIN lištu 5 730,00

    D12 - Pojistkový odpínač, 3pól, příslušenství 4 050,00

    D13 - Kombinované svodiče typu 1 a 2 (B+C) pro síť TN-C,TN-S, TT, IT 16 000,00

    D2 - JISTIČE MODULOVÉ NA DIN LIŠTU 825,00

    D14 - DIGITÁLNÍ ELEKTROMĚR NA DIN LIŠTU 15 000,00

    D7 - JISTIČE S PROUD. CHRÁNIČEM MODULOVÉ NA DIN LIŠTU 8 278,00

D15 - Dodávky R_sklep 12 452,00

    D4 - ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ 6 000,00

    D5 - Vypínač 3-pólový na DIN lištu 5 730,00

    D2 - JISTIČE MODULOVÉ NA DIN LIŠTU 722,00

D16 - Montážní materiál a práce 386 439,00

    D17 - LED SVÍTIDLA 120 000,00

    D18 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 124 100,00

    D19 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ  (CY) 22 550,00

    D20 - KRABICE, LIŠTY, TRUBKY, PŘÍSLUŠENSTVÍ 41 626,00

    D21 - PŘÍSTROJE SPÍNAČŮ A PŘEPÍNAČŮ 5 124,00

    D22 - PŘÍSTROJ OVLÁDAČE 1 240,00

    D23 - KRYT SPÍNAČE 858,00

008 - Elektroinstalace - ...
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    D24 - RÁMEČEK PŘÍSTROJE 2 158,00

    D25 - ZÁSUVKA NN 25 371,00

    D27 - SPD typ 3 - přepěťová ochrana - ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM 848,00

    D28 - Ukončení vodičů zapojením v rozváděči nebo na přístroji 4 990,00

    D29 - VENTILÁTOR KOUPELNOVÝ PRŮM. 100mm 11 476,00

    D30 - Demontáže 5 498,00

    D32 - SPOLUPRÁCE SE ZÁSTUPCI SŽ 600,00

    D33 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ 4 000,00

    D34 - PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 331500 7 600,00

    D31 - HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY 8 400,00

D37 - Zednické práce 216 849,00

    D38 - PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM, do prům. 6cm 6 897,00

    D39 - VYBOURÁNÍ OTVORU VE STĚNĚ BETONOVÉ DO PLOCHY 9 dm2 2 832,00

    D41 - VYKROUŽENÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM 34 650,00

    D43 - VYSEKANÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 50mm 53 610,00

    D45 - VYSEKÁNÍ RÝH PRO VODIČE V OMÍTCE STROPU 17 424,00

    D46 - VYSEKÁNÍ KAPSY VE ZDIVU CIHELNÉM 41 604,00

    D48 - LEŠENÍ LEHKÉ PRACOVNÍ O VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY 59 832,00

D31.1 - PODRUŽNÝ MATERIÁL 18 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.08.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 907 769,00

D D1 Dodávky RE1, RE2 1 460,00

D D2 JISTIČE MODULOVÉ NA DIN LIŠTU 1 460,00
1 K Pol1 Jistič 3 pól. 20A, char.B, 6 kA - pro R_režie ks 2,000 730,00 1 460,00

D D3 Dodávky RB1, RB5, RB7, RB8 27 460,00

D D4 ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ 16 000,00

2 K Pol2 Zapuštěná rozvodnice s plnými dveřmi, IP40, 48mod. ks 4,000 4 000,00 16 000,00

D D5 Vypínač 3-pólový na DIN lištu 11 460,00
3 K Pol3 Instalační hlavní vypínač 63 A, 3P ks 4,000 2 865,00 11 460,00

D D6 Dodávky RB2, RB3, RB4, RB6 155 396,00

D D4 ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ 12 000,00

4 K Pol2 Zapuštěná rozvodnice s plnými dveřmi, IP40, 48mod. ks 4,000 3 000,00 12 000,00

D D5 Vypínač 3-pólový na DIN lištu 11 460,00
5 K Pol3 Instalační hlavní vypínač 63 A, 3P ks 4,000 2 865,00 11 460,00

D D2 JISTIČE MODULOVÉ NA DIN LIŠTU 660,00
6 K Pol4 Jistič 1 pól. 6A, char.B, 6 kA ks 4,000 165,00 660,00

D D7 JISTIČE S PROUD. CHRÁNIČEM MODULOVÉ NA DIN LIŠTU 127 844,00
7 K Pol5 Jistič s proud.chráničem 1+N, 6kA, B10A, 30mA ks 8,000 1 986,00 15 888,00

8 K Pol6 Jistič s proud.chráničem 1+N, 6kA, B16A, 30mA ks 52,000 2 153,00 111 956,00

D D8 STYKAČE MODULOVÉ NA DIN LIŠTU 3 432,00
9 K Pol7 Stykač 25A, 1S, 230V AC ks 4,000 858,00 3 432,00

D D9 Dodávky R_režie levá, pravá strana 28 616,00

D D4 ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ 6 000,00

10 K Pol8 Zapuštěná rozvodnice s plnými dveřmi, IP40, 36mod. ks 2,000 3 000,00 6 000,00

D D5 Vypínač 3-pólový na DIN lištu 5 730,00
11 K Pol9 Instalační hlavní vypínač 40 A, 3P ks 2,000 2 865,00 5 730,00

D D2 JISTIČE MODULOVÉ NA DIN LIŠTU 330,00
12 K Pol4 Jistič 1 pól. 6A, char.B, 6 kA ks 2,000 165,00 330,00

D D7 JISTIČE S PROUD. CHRÁNIČEM MODULOVÉ NA DIN LIŠTU 16 556,00
13 K Pol5 Jistič s proud.chráničem 1+N, 6kA, B10A, 30mA ks 4,000 1 986,00 7 944,00

14 K Pol6 Jistič s proud.chráničem 1+N, 6kA, B16A, 30mA ks 4,000 2 153,00 8 612,00

D D10 Dodávky R_půda levá, pravá strana 60 597,00

D D11 ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ 10 714,00

15 K Pol10 Nástěnná rozvodnice s plnými dveřmi, IP40, 48mod. ks 2,000 5 357,00 10 714,00

D D5 Vypínač 3-pólový na DIN lištu 5 730,00
16 K Pol11 Instalační hlavní vypínač 32 A, 3P ks 2,000 2 865,00 5 730,00

D D12 Pojistkový odpínač, 3pól, příslušenství 4 050,00
17 K Pol12 IS506143-- Odpínač pojistkový VLO, 50A/3P ks 2,000 1 437,00 2 874,00

Příloha 9 Položkový soupis s výkazem výměr
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K Pol13 ISZ14040-- Pojistka válcová, gG 14x51, 40A 500V ks 6,000 196,00 1 176,00

D D13 Kombinované svodiče typu 1 a 2 (B+C) pro síť TN-C,TN-S, TT, IT 16 000,00

19 K Pol14
Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, 
systém TN-S

ks 2,000 8 000,00 16 000,00

D D2 JISTIČE MODULOVÉ NA DIN LIŠTU 825,00
20 K Pol15 Jistič 1 pól. 10A, char.B, 6 kA ks 5,000 165,00 825,00

D D14 DIGITÁLNÍ ELEKTROMĚR NA DIN LIŠTU 15 000,00

21 K Pol16 Digitální elektroměr 1F, 1Tar. přímé měř. do 40 A ks 5,000 3 000,00 15 000,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Provedení dle připojovacích podmínek OES SŽ

D D7 JISTIČE S PROUD. CHRÁNIČEM MODULOVÉ NA DIN LIŠTU 8 278,00
22 K Pol5 Jistič s proud.chráničem 1+N, 6kA, B10A, 30mA ks 2,000 1 986,00 3 972,00

23 K Pol6 Jistič s proud.chráničem 1+N, 6kA, B16A, 30mA ks 2,000 2 153,00 4 306,00

D D15 Dodávky R_sklep 12 452,00

D D4 ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ 6 000,00

24 K Pol8 Zapuštěná rozvodnice s plnými dveřmi, IP40, 36mod. ks 2,000 3 000,00 6 000,00

D D5 Vypínač 3-pólový na DIN lištu 5 730,00
25 K Pol9 Instalační hlavní vypínač 40 A, 3P ks 2,000 2 865,00 5 730,00

D D2 JISTIČE MODULOVÉ NA DIN LIŠTU 722,00
26 K Pol17 Jistič 1 pól. 10A, char.B, 6 kA ks 2,000 165,00 330,00

27 K Pol18 Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA ks 2,000 196,00 392,00

D D16 Montážní materiál a práce 386 439,00

D D17 LED SVÍTIDLA 120 000,00

28 K Pol19 A - LED svítidlo kulaté přisazené, IP44, 24W, 1800lm ks 26,000 2 000,00 52 000,00

29 K Pol20 B - LED svítidlo kulaté přisazené, IP44, 14W, 980lm ks 7,000 1 000,00 7 000,00

30 K Pol21 C - LED svítidlo kulaté přisazené, IP44, 32W, 2700lm ks 12,000 3 000,00 36 000,00

31 K Pol22
D - LED svítidlo kulaté přisazené, s čidlem, IP44, 24W, 
1800lm

ks 5,000 2 000,00 10 000,00

32 K Pol23
N - LED nouzové svítidlo přisazené, IP42, 230V/7W, 
60lm, 3hod

ks 5,000 1 000,00 5 000,00

33 K Pol24
LED svítidlo přisazené s ochr. košem, IP65, 15W, 
1620lm - rezerva sklep

ks 10,000 1 000,00 10 000,00

D D18 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 124 100,00
34 K Pol25 CYKY-O 2x1.5 - ovládání tarifu m 320,000 30,00 9 600,00

35 K Pol26 CYKY-O 3x1.5 - ovládání osvětlení předsíní bytů m 60,000 40,00 2 400,00

36 K Pol27 CYKY-J 3x1.5 m 510,000 40,00 20 400,00

37 K Pol28 CYKY-J 3x2.5 m 1 040,000 60,00 62 400,00

38 K Pol29 CYKY-J 5x4 m 130,000 90,00 11 700,00

39 K Pol30 CYKY-J 5x6 m 16,000 100,00 1 600,00

40 K Pol31 CYKY-J 4x10 m 160,000 100,00 16 000,00

D D19 VODIČ JEDNOŽILOVÝ  (CY) 22 550,00
41 K Pol32 H07V-U 4 černý m 10,000 101,00 1 010,00

42 K Pol33 H07V-U 4 hnědý m 10,000 101,00 1 010,00

43 K Pol34 H07V-U 4 šedý m 10,000 101,00 1 010,00

44 K Pol35 H07V-U 4 modrý m 10,000 101,00 1 010,00

45 K Pol36 H07V-U 4 zel./žl. m 10,000 109,00 1 090,00

46 K Pol37 H07V-U 16 zel./žl. m 80,000 115,00 9 200,00

47 K Pol38 H07V-U 25 zel./žl. m 60,000 137,00 8 220,00

D D20 KRABICE, LIŠTY, TRUBKY, PŘÍSLUŠENSTVÍ 41 626,00
48 K Pol39 KPR 68 krabice univezální ks 180,000 55,00 9 900,00

49 K Pol40 KU 68-1903_KA krabice odbočná s věnečkem ks 30,000 87,00 2 610,00

50 K Pol41 8135_KA krabice odbočná, IP 54 ks 4,000 221,00 884,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

51 K Pol42
KT 250/1_KB SKŘÍŇ ROZVODNÁ ŠEDÁ - POD 
OMÍTKU

ks 2,000 96,00 192,00

52 K Pol43 KT 250_KB SKŘÍŇ ROZVODNÁ ks 11,000 1 000,00 11 000,00

53 K Pol44 HM 8/1_XX HMOŽDINKA 8/1 ks 130,000 15,00 1 950,00

54 K Pol45 Vruty univerzální 5x45, závit částečný ks 130,000 5,00 650,00

55 K Pol46 1440_K25 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX 40 320N m 380,000 38,00 14 440,00

D D21 PŘÍSTROJE SPÍNAČŮ A PŘEPÍNAČŮ 5 124,00
56 K Pol47 Přístroj spínače jednopólového; řazení 1 ks 16,000 187,00 2 992,00

57 K Pol48 Přístroj přepínače sériového; řazení 5 ks 13,000 164,00 2 132,00

D D22 PŘÍSTROJ OVLÁDAČE 1 240,00

58 K Pol49
Přístroj ovládače zapínacího, se svorkou N; řazení 1/0, 
1/0So, 1/0S

ks 8,000 155,00 1 240,00

D D23 KRYT SPÍNAČE 858,00
59 K Pol50 Kryt spínače kolébkového ks 16,000 26,00 416,00

60 K Pol51 Kryt spínače kolébkového, dělený ks 13,000 34,00 442,00

D D24 RÁMEČEK PŘÍSTROJE 2 158,00

61 K Pol52 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný ks 83,000 26,00 2 158,00

D D25 ZÁSUVKA NN 25 371,00
62 K Pol53 Zásuvka jednonásobná, bílá ks 54,000 175,00 9 450,00

63 K Pol54 Zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinou, bílá ks 87,000 183,00 15 921,00

D D27 SPD typ 3 - přepěťová ochrana - ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM 848,00

64 K Pol55
Zásuvka jednonásobná IP44, s víčkem, s ochranou 
před přepětím

ks 4,000 212,00 848,00

D D28 Ukončení vodičů zapojením v rozváděči nebo na přístroji 4 990,00
65 K Pol56 do 2,5 mm2 ks 499,000 10,00 4 990,00

D D29 VENTILÁTOR KOUPELNOVÝ PRŮM. 100mm 11 476,00

66 K Pol57
Ventilátor se zpětnou klapkou, s časovým doběhem 
1–25 minut.

ks 4,000 2 869,00 11 476,00

D D30 Demontáže 5 498,00

67 K Pol58
Demontáž vnitřních prvků (vypínače, zásuvky apod.) 
vč. likvidace

kpl 1,000 5 498,00 5 498,00

D D32 SPOLUPRÁCE SE ZÁSTUPCI SŽ 600,00
68 K Pol64 při zapojování a zkouškách hod 3,000 200,00 600,00

D D33 KOORDINACE POSTUPU PRACÍ 4 000,00
69 K Pol65 S ostatními profesemi hod 20,000 200,00 4 000,00

D D34 PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 331500 7 600,00

70 K Pol66 Revizní technik - výchozí revize dle vyhl. č.100/1995Sb. kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

71 K Pol67 Spolupráce s reviz.technikem hod 8,000 200,00 1 600,00

D D31 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY 8 400,00
72 K Pol59 Zabezpečení pracoviště hod 4,000 200,00 800,00

73 K Pol60 Úprava stávajících rozvaděčů RE1 a RE2 hod 10,000 200,00 2 000,00

74 K Pol61 Napojení nových R_režie na stávající zařízení hod 4,000 200,00 800,00

75 K Pol62 Napojení nových přívodů z RB bytů hod 18,000 200,00 3 600,00

76 K Pol63 Zkušební provoz hod 6,000 200,00 1 200,00

D D37 Zednické práce 216 849,00

D D38 PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM, do prům. 6cm 6 897,00
77 K Pol68 Stěna tloušťky do 30cmm ks 33,000 209,00 6 897,00

D D39 VYBOURÁNÍ OTVORU VE STĚNĚ BETONOVÉ DO PLOCHY 9 dm2 2 832,00
78 K Pol69 Stena do 450mm - prostup stropy ks 8,000 354,00 2 832,00

D D41 VYKROUŽENÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM 34 650,00
79 K Pol70 Kapsa pro krabice do prům. 8cm ks 210,000 165,00 34 650,00

D D43 VYSEKANÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 50mm 53 610,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

80 K Pol71 Šíře 70 mm m 390,000 125,00 48 750,00

81 K Pol72 Šíře 150 mm m 36,000 135,00 4 860,00

D D45 VYSEKÁNÍ RÝH PRO VODIČE V OMÍTCE STROPU 17 424,00
82 K Pol73 Šíře 30 mm m 88,000 198,00 17 424,00

D D46 VYSEKÁNÍ KAPSY VE ZDIVU CIHELNÉM 41 604,00
83 K Pol74 Kapsy pro nové rozvodnice ks 12,000 3 217,00 38 604,00

84 K Pol75 Kapsy pro krabice KT ks 24,000 125,00 3 000,00

D D48 LEŠENÍ LEHKÉ PRACOVNÍ O VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY 59 832,00
85 K Pol76 Do 1.2 m m2 108,000 554,00 59 832,00

D D31.1 PODRUŽNÝ MATERIÁL 18 500,00
86 K Pol31.1 Podružný materiál soubor 1,000 18 500,00 18 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.08.2022

Zadavatel:  Správa železnic, státní organizace IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: AlphaConCZ - AlphaCon,Sanex IČ:47118105
DIČ:CZ47118105

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 645 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 150 000,00 21,00% 31 500,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 676 500,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Příloha 9 Položkový soupis s výkazem výměr

009 - Vedlejší a ostatní ...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.08.2022

Zadavatel:  Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel: AlphaConCZ - AlphaCon,Sanex Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 645 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 645 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 65 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 105 000,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 455 000,00

009 - Vedlejší a ostatní ...

Příloha 9 Položkový soupis s výkazem výměr
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.08.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 645 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 645 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00
1 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jedná se o kompletní zajištění průzkumných, 
geodetických a projektových prací potřebných k realizaci zakázky, 
zejména např.pro realizaci sond a statických posudků k bouracím 
pracím, vypracování realizační a dílenské dokumentace pro realizaci 
ZTI, ÚT a plynu, zpracování dokumentace skutečného provedení 
(stavební část, elektro, rozvody ZTI), případné řešení a konzultace 
ostatních detailů pro provedení prací, zajištění podkladů pro případné 
nutné vyjádření správců dotčených zařízení, sítí, energetické 
infrastruktury či orgánů státní správy aj.

D VRN3 Zařízení staveniště 65 000,00
2 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 65 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zahrnuje i zábory vč. poplatků a ostatní 
konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní 
přístup, náhradní značení včetně osazení, vypracování DIR a DIO, 
náhradní energie a média, zabezpečení přístupu po dobu opravy 
užívaných prostor aj.

D VRN7 Provozní vlivy 105 000,00
3 K 070001000 Provozní vlivy, dozory aj. Kč 1,000 105 000,00 105 000,00

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: zahrnuje, zabezpečení prací za plného provozu 
objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí  včetně 
projednání, aj., koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci 
dotčených zařízení

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 455 000,00

4 K 080001000 Přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců aj. Kč 1,000 455 000,00 25 000,00

Příloha 9 Položkový soupis s výkazem výměr
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  PŘÍLOHA č. 5 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram postupu prací 



157/165

„Oprava bvtů a společných prostor v  žst. Č esky Brod"

měsíce (od započetí prací) 1 . -2 . 3 .-4 . 5 . -6 . 7 .-8 . 9 . 10 . 11 .

$

byt 1PQ1-1PQ8
demontáže zař.předmětů, bourání příček a podlah
montáž podlah,příček
montáž ZTI, elektro
začištění, malování, revize, podlh.krytiny, úklid
byt 1P09-1P16
demontáže zař.předmětů, bourání příček a podlah
montáž podlah,příček
montáž ZTI, elektro_____ ____  _
začištění, malování, revize, podlh.krytiny, úklid 
byt 1P17-1P22“
demontáže zař.předmětů, bourání příček a podlah
montáž podlah,příček
montáž ZTI, elektro
začištění, malování, revize, podlh.krytiny, úklid
byt 2PQ1-2PQ8
demontáže zař.předmětů, bourání příček a podlah '  i
montáž podlah,příček
montáž ZTI, elektro
začištění, malování, revize, podlh.krytiny, úklid
společné prostory-oprava, úklidy

převzetí díla,kompletace, zkoušky, předání díla E

¿€>1 2-

Zhotovitel - "AlphaConCZ - AIphaCort,Sanex"



1/2  PŘÍLOHA č. 6 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

 

PŘÍLOHA Č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Pavel Stejskal 

Adresa Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

E-mail StejskalPa@spravazeleznic.cz 

Telefon 601 367 927 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení Ladislav Ulrich, DiS. 

Adresa Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

E-mail Ulrich@spravazeleznic.cz 

Telefon 602 186 191 

 

Technický dozor stavebníka (TDS) 

Jméno a příjmení Jiří Coufal 

Adresa Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

E-mail CoufalJ@spravazeleznic.cz 

Telefon 722 969 797 

 

Technický dozor stavebníka (TDS) 

Jméno a příjmení Miroslav Goth 

Adresa Husitská 70/24, 130 00 Praha 3 

E-mail Goth@spravazeleznic.cz 

Telefon 606 611 453 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2/2  PŘÍLOHA č. 6 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

 

Za Zhotovitele: 

 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. František Teplý 

Adresa Nádražní 47/90, 150 00 Praha 5 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa Nádražní 47/90, 150 00 Praha 5 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa Nádražní 47/90, 150 00 Praha 5 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Zástupce stavbyvedoucího 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa Nádražní 47/90, 150 00 Praha 5 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

 

 

 



1/1
  PŘÍLOHA č. 7 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

 

PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění: 

 

Druh pojištění Minimální výše pojistného plnění 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám 

Minimálně 14 mil. Kč na jednu pojistnou událost 
a 14 mil. Kč v úhrnu za rok 
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  PŘÍLOHA č. 8 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 8 

Neobsazeno 
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  PŘÍLOHA č. 9 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 9 

Zmocnění Vedoucího zhotovitele 

 



SMLOUVA O SPOLEČNOSTI
č.: AC 04.08.2022 CZ, u společnosti AlphaCon, spol. s r.o., vedoucího společníka společnosti, sdružení

uzavřená dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění (dále jen „NOZ“) na realizaci zakázky „Oprava bytů a společných prostor v žst. 
Český Brod“,
č.j. 27193/2022-SŽ-OŘ PHA-OVZ, ze dne 8.8.2022.

“ dále jen „zakázka“

ČI. I.
SMLUVNÍ STRANY

1. AlphaCon, spol. s r.o
se sídlem: Nádražní 47/90, Smíchov, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 12571 
IČ: 471 18 105 
DIČ: CZ47118105
zastoupená: Ing. Františkem Teplým, jednatelem společnosti 

dále jen jako “správce společnosti“

a

2. SANEX, společnost s ručením omezeným
se sídlem: Šlikova 133/28, Liberec VII -  Horní Růžodol, 460 07 Liberec
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. C 4026
IČ: 477 83 133
DIČ: CZ47783133
Zastoupená: Ing. Zbyňkem Bestou, jednatelem společnosti

dále jen jako „druhý společník“ a společně se správcem společnosti jen jako „společníci“

ČI. II.
ÚČEL SMLOUVY, NÁZEV, SÍDLO

Společníci se touto smlouvou sdružují ve smyslu § 2716 NOZ a navazujících ustanovení NOZ za 
účelem získání zakázky prostřednictvím společné účasti ve veřejné soutěži „Oprava bytů a 
společných prostor v žst. Český Brod“, č.j. 27193/2022-SŽ-OŘ PHA-OVZ, ze dne 8.8.2022,
(dále také jen „veřejná soutěž“), vyhlášené Správou železnic, státní organizací, IČ 70994234, sídlem: 
Dlážděná 1003/7, 11000 Praha (dále jen „zadavatel“) dne 8.8.2022 a společné realizace tohoto díla 
v rozsahu, termínech a za dodržení ostatních podmínek veřejné soutěže a smlouvy o dílo uzavřené 
mezi zadavatelem jako objednatelem a společníky jako zhotoviteli (dále jen „SoD“).

2.1. Pro úspěšné uskutečnění veškerých činností dle této smlouvy v požadované kvalitě a termínu 
ukládá tato smlouva povinnost společníkům vyvíjet činnost směřující k dosažení sjednaného 
účelu této smlouvy.

2.2. Odpovědnost za splnění účelu společnosti je tak garantována třetím stranám všemi společníky 
společně a nerozdílně.
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2.3. Společnost bude vystupovat pod názvem: "AlphaCon CZ—AlphaCon, Sanex" (dále jen jako 
„Společnost“)

2.4. Sídlem Společnosti je: sídlo správce společnosti v ČR, tj. Nádražní 47/90, Smíchov, 150 00 
Praha 5.

ČI. III.
VZNIK A ZÁNIK SPOLEČNOSTI

3.1. Společnost vzniká podpisem této smlouvy oprávněnými zástupci všech společníků a trvá po 
celou dobu existence závazků, plynoucích z předložené společné nabídky, případně ze SoD, 
uzavřené mezi společníky a zadavatelem na realizaci zakázky.

3.2. Společnost zanikne v případě:

a) že veřejná soutěž bude zrušena, a to dnem jejího zrušení;

b) vydání rozhodnutí zadavatele/objednatele o tom, že se společníky nebude uzavřena SoD 
na realizaci zakázky, a to dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí;

c) že budou splněny veškeré závazky společníků této Společnosti vůči zadavateli přijaté ve 
společné nabídce a SoD na realizaci předmětné zakázky -  tj. po dokončení díla a uplynutí 
lhůt pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla a z odpovědnosti za příp. škody;

d) marným uplynutím lhůty pro podání nabídek, nebude-li nabídka na získání zakázky 
společníky sdruženými ve společnosti podána.

3.3. Ustanovení odst. 3.2 písm. b) této smlouvy se neaplikují do doby pravomocného rozhodnutí, 
resp. konečného rozhodnutí za předpokladu, že se společníci rozhodli podat:

a) námitky dle § 241 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, či

b) návrh na přezkoumání úkonů zadavatele v zadávacím řízení vedeném u Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže, či

c) žalobu proti rozhodnutí vydanému v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v zadávacím 
řízení vedeném u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže včetně řízení o kasační 
stížnosti.

ČI. IV.
PRÁVNÍ POSTAVENÍ SPOLEČNÍKŮ

4.1. Společnost vzniklá touto smlouvou je Společnost 2 právních subjektů.

4.2. Založená Společnost není samostatnou právnickou osobou; jako taková nemá způsobilost 
k právům a povinnostem a nezapisuje se do obchodního rejstříku nebo do jiné evidence 
právnických osob.

4.3. Společnost není samostatnou účetní jednotkou, ani plátcem daně z příjmů, nebo jiné daně 
podle českých právních předpisů. Touto jednotkou a plátcem je každý společník sám.

4.4. Společníci prohlašují, že jako dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z 
jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých
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v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s 
plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění 
veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Každý 
společník prohlašuje, že splňuje požadavky kladené na jeho způsobilost a tímto zaručuje 
způsobilost svých podzhotovitelů.

4.5. Výše podílů na nákladech a výnosech Společnosti a účasti jednotlivých společníků na činnosti 
Společnosti činí:

• správce společnosti - 50 %
• druhý společník - 50 %

4.6. SoD, konkrétní způsoby a podmínky vzájemné spolupráce při provádění zakázky, Společníci 
se zavazují bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů po podpisu SoD se 
zadavatelem, uzavřít dodatek k této smlouvě, kterým budou dodatečně upraveny, v souladu 
s podmínkami zejména pak otázky související s:

a) vedením účetnictví,

b) majetkem Společnosti (soupis vkladů)

c) bankovním účtem

d) financováním

e) organizačně-řídícími záležitostmi (orgány Společnosti)

f) společným výběrem a řízením subdodavatelů

g) projednáváním změn zakázky

h) přípravou projektové dokumentace

i) řešením reklamací v rámci záruční doby

j) primární nákladovou kalkulací (tj. očekávanými výnosy a náklady zakázky)

k) jakož i další podrobnosti týkající se vnitřních poměrů Společnosti a činnosti 
Společnosti vč. jejího hospodaření.

ČI. V.
ÚČASTNÍCI SPOLEČNOSTI, PRÁVA A POVINNOSTI

5.1. O všech otázkách, které se týkají činnosti Společnosti, rozhodují společníci společně a 
jednohlasné.

5.2. Správcem sdružení-společnosti je společnost AlphaCon, spol. s r.o., kterého tímto druhý 
společník pověřuje správou Společnosti a který bude jménem Společnosti vystupovat a jednat 
navenek vůči třetím osobám, pouze však v rozsahu plné moci, která tvoří Přílohu č. 1 této 
smlouvy. Správce je zmocněn druhým společníkem pouze k následujícím faktickým a právním 
úkonům ajednáním:

• k podpisu a podání společné nabídky společníků na zhotovení zakázky, včetně návrhu 
a podpisu SoD;

pouze za předpokladu předešlého seznámení druhého společníka s chystanými úkony a jejich 
předcházejícím odsouhlasením druhým společníkem. Bez takto odsouhlaseného postupu se 
bude jednat o překročení poskytnutých pověření se všemi s tím souvisejícími důsledky 
(náhrada škody apod.).
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5.2.1. Druhý společník má ve stádiu přípravy, zpracování a předložení nabídky, příp. její realizace, 
následující práva a povinnosti:

• zpracovat propočet své cenové části nabídky do zakázky a předat ji správci společnosti,

• v případě výběru nabídky jako nejvhodnější účastnit se na výzvu správce společnosti 
projednání a uzavření SoD se zadavatelem jako objednatelem, bude-li tak zadavatel 
vyžadovat, a to včetně jejích případných dodatků,

• účastnit se na výzvu správce společnosti všech jednání, která souvisejí s předmětem 
plnění ostatních společníků.

5.3. Každý ze společníků odpovídá za případné škody, které vznikly ostatním společníkům 
Společnosti v souvislosti s neplněním této smlouvy, jakož i SoD z jeho strany. Pokud budou 
vůči jednomu společníkovi vzneseny nároky, za které odpovídá některý z jiných společníků 
Společnosti, musí společník, který vznik těchto nároků způsobil, tyto uplatněné nároky 
uspokojit.

5.4. Jistotu za splnění povinností společníka z účasti v soutěži o veřejnou zakázku (tzv. Záruka za 
vádium) ve formě bankovní záruky ve prospěch zadavatele obstará správce společnosti jako 
sdílenou bankovní záruku všech společníků, kterou sjednají všichni společníci společně u 
jednoho bankovního ústavu, každý v rozsahu odpovídajícím jeho podílu účasti na činnosti 
Společnosti dle čl. 4.5. této Smlouvy o společnosti, nestanoví-li zadavatel v zadávací 
dokumentaci jinak. Každý ze společníků ponese náklady na obstarání sdílené bankovní záruky 
v poměru odpovídajícím jeho podílů účasti na činnosti Společnosti dle čl. 4.5. této Smlouvy o 
společnosti.

5.5. Druhý společník je povinen poskytnout správci společnosti veškerou potřebnou součinnost při 
zpracování nabídky do veřejné soutěže, poskytnout mu veškeré potřebné informace a 
podklady a na výzvu správce společnosti se účastnit všech jednání týkajících se Společnosti.

5.6. Jistotu za řádné provedení díla (tzv. Performance bond) ve formě bankovní záruky ve 
prospěch zadavatele obstará správce společnosti jako sdílenou bankovní záruku všech 
společníků, kterou sjednají všichni společníci společně u jednoho bankovního ústavu, každý 
v rozsahu odpovídajícím jeho podílu účasti na činnosti Společnosti dle čl. 4.5. této Smlouvy o 
společnosti, nestanoví-li zadavatel v zadávací dokumentaci jinak. Každý ze společníků ponese 
náklady na obstarání sdílené bankovní záruky v poměru odpovídajícím jeho podílu účasti na 
činnosti Společnosti dle čl. 4.5. této Smlouvy o společnosti.

5.7. Jistotu za vady díla (tzv. Záruka za zádržné nebo Retention bond) ve formě bankovní záruky 
ve prospěch zadavatele obstará správce společnosti jako sdílenou bankovní záruku všech 
společníků, kterou sjednají všichni společníci společně u jednoho bankovního ústavu, každý v 
rozsahu odpovídajícím jeho podílu účasti na činnosti Společnosti dle čl. 4.5. této Smlouvy o 
společnosti, nestanoví-li zadavatel v zadávací dokumentaci jinak. Každý ze společníků ponese 
ze svého náklady na obstarání sdílené bankovní záruky v poměru odpovídajícím jeho podílu 
účasti na činnosti Společnosti dle čl. 4.5. této Smlouvy o společnosti.

5.8. Společníci jsou oprávněni na základě společné dohody ustanovit poradce nebo znalce 
k posouzení určité otázky či právního jednání. V případě, kdyby poradce, znalec či expert 
nebyl jednomyslně zvolen a společník by na svůj účet vynaložil náklady na takového poradce 
nebo znalce, který by jednal ve prospěch Společnosti, by měl v případě prokázaného 
prospěchu pro Společnost nárok na náhradu vynaložených nákladů.

5.9. Účetnictví Společnosti bude vedeno v rámci účetního systému správce společnosti, a to 
odděleně. Další podrobnosti týkající se účetnictví, vedení případného společného účtu 
Společnosti, jakož i další podrobnosti týkající se realizace činnosti Společnosti budou 
předmětem dalšího jednání společníků a budou sjednány formou dodatku k této smlouvě.
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ČI. VI.
Další ustanovení

6.1. Společníci se dohodli, že společně zpracovaná nabídka bude podána jako společná nabídka 
více osob, a to jako společná nabídka obou společníků dle této smlouvy. Před podáním 
nabídky musí její obsah písemně odsouhlasit všichni společníci. Správce společnosti předloží 
návrh výše uvedené nabídky druhému společníku, kteří se k němu vyjádří do 5 dnů, jinak se 
má za to, že s návrhem nabídky souhlasí.

6.2. Každý společník je povinen:

a) kvalifikovaně prostudovat a prověřit zadávací dokumentaci veřejné soutěže a veškeré další 
dokumenty či podklady, které byly zadavatelem společníkům zpřístupněny nebo od něj 
převzaty;

b) poskytnout veškeré dohodnuté informace, podklady, dokumenty a doklady prokazující 
jeho kvalifikaci a schopnost realizovat zakázku (podílet se na realizaci zakázky);

c) zpracovat dohodnutou příslušnou část nabídky do veřejné soutěže v rozsahu týkajícím se 
předmětu jeho činnosti a dohodnutého rozsahu účasti;

d) bez odkladu informovat o všech skutečnostech důležitých pro činnost Společnosti;

e) zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení sjednaného účelu 
Společnosti, dodržovat při své činnosti obecně závazné právní předpisy a dbát o dobré 
jméno Společnosti;

f) zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost týkající se obchodního a výrobního tajemství 
včetně podkladů a informací svého společníka, se kterými se v souvislosti s touto 
smlouvou při zpracování nabídky do veřejné soutěže a následně při realizaci zakázky 
seznámí;

g) zajistit samostatně pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám činností 
zhotovitele při provádění zakázky platné po celou dobu provádění zakázky a dále po celou 
dobu platnosti záruky za jakost zakázky, a to dle podmínek vyplývajících z účasti 
v soutěži o zakázku a provádění zakázky;

h) každý společník nese své vlastní náklady vzniklé v souvislosti s přípravou a podáním 
nabídky a nemá právo požadovat jejich náhradu, a to i tehdy, když nedojde k uzavření 
SoD.

6.3. Společná nabídka bude zpracována v souladu s požadavky zadavatele, uvedenými v zadávací 
dokumentaci na zakázku.

6.4. Za řádné zkompletování nabídky a její včasné předložení zadavateli je odpovědný správce 
společnosti. Druhý společník je povinen se správcem společnosti spolupracovat, poskytovat 
mu veškeré potřebné informace a podklady a na jeho výzvu se v uvedeném termínu 
zúčastňovat svolaných jednání. Zástupci na těchto jednáních budou osobami způsobilými 
k projednání výzvou daných otázek či problematiky.

6.5. V případě, že zadavatel vybere společnou nabídku společníků jako nabídku nej výhodnější, 
zavazují se společníci uzavřít SoD se zadavatelem a realizovat dílo komplexně, jakož i splnit 
další podmínky dané pro tuto zakázku.

6.6. Společník nesmí bez souhlasu jiného společníka činit na vlastní nebo cizí účet nic, co má 
vzhledem ke společnému účelu konkurenční povahu. Stane-!i se tak, může se jiný společník 
domáhat, aby se tento společník takového jednání zdržel. Zejména se každý společník
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zavazuje, že se nezúčastní veřejné soutěže ani samostatně, ani jako společník jiné společnosti 
či jako poddodavatel jiného uchazeče. Dále se společníci zavazují, že po dobu platnosti této 
smlouvy neuzavřou s objednatelem nebo třetí stranou žádnou dohodu nebo smlouvu, která by 
vyloučila nebo omezila účast některého společníka na plnění zakázky. Společník, který tuto 
povinnost poruší, uhradí společníkovi, který svůj závazek uvedený v tomto bodu neporušil, 
smluvní pokutu ve výši 1,000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých). Pokuta je splatná 
ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy oprávněného společníka k zaplacení.

6.7. Společníci se dále zavazují, že zmaří-li úmyslně podání nabídky zadavateli dle této smlouvy 
a/nebo úmyslně zmaří uzavření SoD se zadavatelem dle této smlouvy, je společník, který 
porušil tento závazek, povinen uhradit oprávněnému společníkovi smluvní pokutu ve výši 
1 000 000,- Kč. Za úmyslné zmaření podání nabídky zadavateli a nebo uzavření smlouvy o 
dílo se zadavatelem ve smyslu tohoto ustanovení se považuje i situace, kdy je z důvodu 
spočívajícího v jednání kteréhokoli ze společníků tomuto společníkovi, zejména, nikoli však 
výlučně, z důvodu pravomocného odsouzení pro spáchání trestného činu, znemožněno podání 
nabídky a nebo uzavření SoD se zadavatelem a/nebo jakékoliv plnění veřejné zakázky v době 
po uzavření SoD.

6.8. V případě přechodné nemožnosti plnění povinností dle této smlouvy o společnosti jedním ze 
společníků budou v neodkladných případech (např. ohrožení termínů plnění ze smlouvy se 
zadavatelem) tato plnit zbývající společník. Náklady s takto spojeným plněním budou 
následně přeúčtovány společníkovi, jenž se ocitl v nemožnosti plnění. Přechodnou nemožností 
plnění se rozumí neplnění povinností vyplývajících z SoD společníkem, který je s ohledem na 
tuto smlouvu a svůj podíl na díle povinen takové povinnosti plnit, kdy takové neplnění trvá po 
nepřetržitou dobu maximálně 3 měsíců, a kdy lze na základě informací od zadavatele, 
takového společníka, případně z jiných zdrojů, důvodně předpokládat, že se nejedná o trvalou 
nemožnost plnění.

6.9. V případě trvalé nemožnosti plnění povinností dle této smlouvy o společnosti jedním ze 
společníků, znamená toto podstatné porušení této smlouvy. Trvalou nemožností plnění se 
rozumí neplnění povinností vyplývajících z SoD společníkem, který je s ohledem na tuto 
smlouvu a svůj podíl na díle povinen takové povinnosti plnit, kdy takové neplnění trvá po 
nepřetržitou dobu déle než 3 měsíců, a kdy lze předpokládat, že se jedná o trvalou nemožnost 
plnění.

6.10. V případě nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku s jedním ze společníků, převezme zbývající 
společník všechny závazky daného společníka vyplývající z této smlouvy a SoD. V tomto 
případě společník, o jehož úpadku bylo pravomocně rozhodnuto, nemá nárok na výplatu 
jakékoliv části ceny díla, které bylo realizováno zbývajícím společníkem podle tohoto článku. 
V tomto případě je správce společnosti povinen a oprávněn část ceny díla, která by jinak 
náležela společníkovi v úpadku, rozdělit společníkům podle poměru uvedeného v čl. 4.5. této 
smlouvy.

Čl. VII.
Ochrana údajů

7.1 Společníci se zavazují, že veškeré informace, které se dozvěděli od ostatních společníků 
v souvislosti s jejich spoluprací v rámci této smlouvy, použijí výhradně pro účely přípravy 
nabídky a realizace díla. Tyto informace budou dávány k dispozici třetím osobám jenom do 
míry nutné pro přípravu nabídky a realizaci díla.
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ČI. VIII.
Zákaz konkurence

8.1 Po dobu trvání této společenské smlouvy nesmí žádný společník vykonávat činnost, která je 
předmětem této společenské smlouvy a případně uzavřené SoD, mimo Společnost, a to 
vlastním jménem nebo jako společník jiné společnosti nebo právnické osoby podílející se na 
tomto díle.

ČI. IX.

Povinnosti společníků Společnosti ve vztahu k osobním údajům

9.1 Společníci společnosti potvrzují, že si jsou vědomi, že s účinností od 25. května 2018 je 
zpracování a ochrana osobních údajů regulována nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“ nebo též „GDPR") a též i 
souvisejícími národními právními předpisy. Společníci společnosti se při plnění povinností 
vyplývajících ze vzájemných smluvní vztahů v rámci provádění Zakázky zavazují jednat v 
souladu s Nařízením a souvisejícími právními předpisy.

9.2 Při provádění Zakázky a činnostech s tím souvisejících, jako je zejména uzavírání smluv a 
dohod, komunikace zástupců společníků Společnosti a jejich zaměstnanců, plnění závazků a 
právních povinností vyplývajících ze vzájemných smluvních vztahů, může být kterákoliv ze 
společníků Společnosti příjemcem osobních údajů týkajících se dalšího společníka Společnosti 
(je-li společník fyzickou osobou), nebo zástupců, zaměstnanců či reprezentantů dalšího 
společníka Společnosti (je-li společník právnickou osobou), (dále jen "osobní údaje"). Vedle 
postavení příjemce může být kterýkoliv ze společníků Společnosti současně i správcem anebo 
zpracovatelem osobních údajů získaných od společníka Společnosti, stanoví-li tak Nařízení či 
související právní předpis. V případě, že by se společník stal při plnění této smlouvy 
zpracovatelem osobních údajů za dalšího společníka, zavazují se společníci uzavřít smlouvu o 
zpracování osobních údajů v souladu s čl. 28 Nařízení GDPR.

9.3 Společníci Společnosti berou na vědomí, že při provádění Zakázky může docházet i ke 
zpracování osobních údajů, které si vzájemně při provádění Zakázky poskytli (zpřístupnili), či 
kterékoliv ze společníků Společnosti poskytl (zpřístupnil) dalšímu společníkovi Společnosti. V 
této spojitosti společníci Společnosti prohlašují, že k poskytnutí (zpřístupnění) osobních údajů 
dalšímu společníkovi Společnosti jsou oprávněni v souladu s platným právem.

9.4 Každý ze společníků Společnosti je povinen:
a) samostatně plnit povinnosti, které mu vyplývají z Nařízení a souvisejících právních předpisů 

při nakládání s osobními údaji, jako je například plnění informační povinnosti vůči subjektu 
údajů;

b) zajistit odpovídající úroveň ochrany osobních údajů předaných dalším společníkem 
Společnosti a práv subjektů těchto údajů dle Nařízení a souvisejících právních předpisů;

c) uplatní-li subjekt údajů svoje práva dle předchozího bodu, informovat o tomto ostatní 
společníky Společnosti, předal-li jim osobní údaje tohoto subjektu, případně je od nich 
obdržel, a zároveň je poskytnutí této informace nutné k zajištění práv subjektu (např. právo na 
opravu údajů nebo omezení zpracování údajů);

d) zpracovávat osobní údaje předané dalším společníkem Společnosti jen pro účely splnění této 
Smlouvy, případně z jiných zákonných titulů. Uchovávat osobní údaje jen po dobu nezbytně 
nutnou ke splnění účelu -  do splnění této smlouvy, případně po dobu dle jiného zákonného 
titulu;
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e) na písemnou žádost dalšího společníka Společnosti, od kterého získal osobní údaje 
v souvislosti s plněním této smlouvy, ve lhůtě do 30 kalendářních dní od uplatnění žádosti:

• doložit v písemné formě způsob ochrany předaných (zpřístupněných) osobních 
údajů vč. uvedení technických a organizačních opatření přijatých k zabezpečení 
ochrany osobních údajů,

• sdělit v písemné formě, zda-li dochází ke zpracování předaných (zpřístupněných) 
osobních údajů a pokud ano, jakým konkrétním způsobem,

• sdělit v písemné formě jakoukoliv informaci (informace) vyplývající z ust. čl. 14 
odst. 1 a odst. 2. Nařízení,

• vykonat veškeré právní povinnosti, které se váží (odpovídají) právům případně 
uplatněných subjektem údajů dle Nařízení a souvisejících právních předpisů a o 
jejich splnění vydat dalšímu společníkovi Společnosti písemné potvrzení;

f) poskytovat ostatním společníkům Společnosti všechny informace relevantní pro plnění 
ustanovení ohledně ochrany osobních údajů z této smlouvy.

Čl. X.
Závěrečná ustanovení

10.1 Na postavení správce společnosti se přiměřeně aplikují ustanovení § 2430 a násl. NOZ o 
příkazu, kdy správce společnosti je příkazník a druhý společník je příkazce.

10.2 Společníci jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání, které by znemožňovalo dosažení účelu, 
pro které Společnost vznikla nebo by vedlo ke škodě ostatních společníků, zadavateli / 
objednateli nebo třetí straně. V takovém případě je společník, který zapříčinil vznik škody 
nebo nepřijal taková zákonem stanovená opatření, kterými bylo možno škodě zabránit nebo 
snížit její rozsah, povinen uhradit vzniklou škodu.

10.3 Pokud by došlo mezi společníky kdykoli v budoucnosti k rozporu o obsahu, smyslu anebo 
účelu této společenské smlouvy nebo jejích jednotlivých ustanovení, pak se pro takový případ 
sjednává, že pro výklad smlouvy mají rozhodující význam její účel a principy vzájemné 
slušnosti i obchodní a podnikatelské korektnosti a plnění společného účelu společenské 
smlouvy ve společném zájmu všech společníků Společnosti. Pokud se majetkové spory 
vzniklé z této smlouvy nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, budou je společníci řešit u 
příslušného soudu České republiky.

10.4 Měnit nebo doplňovat tuto smlouvu lze písemnými dodatky, potvrzenými zástupci statutárních 
orgánů nebo pověřenými zástupci všech společníků. Společníci upraví dodatečně, na základě, 
v případě úspěchu v soutěži, a v souladu s podmínkami s objednatelem uzavřené SoD, 
konkrétní způsoby a zásady vzájemné spolupráce při případné realizaci, zejména pak otázky 
související s vedením účetnictví, financováním a organizačně-řídící záležitosti vedení 
Společnosti či vedení stavby.

10.5 Pokud jakýkoliv závazek, vyplývající z této smlouvy, avšak netvořící její podstatnou 
náležitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně 
oddělitelným od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost 
nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této 
smlouvy. Společníci se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě 
tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a 
vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu 
původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a 
tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným 
jako celek nebo jeho část, společníci nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci 
nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v 
nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženém v této smlouvě.
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10.6 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu všemi společníky.

10.7 Smlouvaje vyhotovena v 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž každý společník obdrží 
po 1 vyhotovení a 1 vyhotovení bude součástí nabídky.

10.8 Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Plná moc pro správce společnosti

V Praze, dne 15.8.2022 V Praze, dne 15.8.2022

Za správce společnosti: 
AlphaCon spol. s r.o.

......................................................čnosti 
vedoucího společníka

Za druhého společníka:
SANEX, společnost s ručením omezeným

/IlphaCon, spol. s  r.o.
Nádražní 47/90 (T)

150 00 Praha 5 - Smíchov w
www.alphacon.com

¡0:47118105 DIČ: CZ47118105

S A N E X ,  s. r. o.
. ^ „  š l i k o v a  133 (3)

460 06 LI BE REC 6
737 990, tel./fax 485 130 127 

ICO 47783133, DIČ CZ47783133
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  PŘÍLOHA č. 10 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 10 

Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky na stavební práce 

 



  

  

 
 

1/3 

Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz 

 

 
 

Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí  
a dokončení stavebních prací 

 

č. j.: [●] 

Název zakázky:  

Číslo smlouvy Správy železnic (CES):  

Objednatel:  

Datum zahájení prací:  

Datum dokončení prací (stavebních nebo 
technologických): 

 

Uvedení poslední části stavby do 
zkušebního provozu: 

 

Datum dokončení díla (vč. dokumentace):  

Konečná cena díla celkem v Kč bez DPH:  

 

Zhotovitel díla: [název dle SOD, sídlo, IČO] 

Správce/vedoucí společník:       
 

Další společník:       
 

Další společník:       
 

 

Identifikace 
poddodavatele 

Věcný rozsah poddodávky Hodnota poddodávky 

[obchodní firma, sídlo a IČO] [označení dle čísel a názvů 
jednotlivých SO a PS, 
připadně jiným způsobem, 
nelze-li označit dle SO a PS 
např. popis vykonaných 
činností nebo dodávek] 

[v % ze smluvní ceny díla a v 
konkrétní částka v Kč bez 
DPH] 
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Rozsah prací: [dle předmětu díla/ předmětu plnění VZ] 

Charakter prací: 
 

[oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/n
ovostavba] 

Délka traťového úseku: [v km, uvést jen případě, že je to relevantní 
vzhledem k předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati: [jednokolejné/vícekolejné, uvést jen 
případě, že je to relevantní vzhledem k 
předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati: [elektrifikované/neelektrifikované, uvést jen 
případě, že je to relevantní vzhledem k 
předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati: [širé (mezistaniční úsek/ve stanici, uvést jen 
případě, že je to relevantní vzhledem k 
předmětu VZ] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
železničním svršku: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 
bez DPH a délku traťového úseku, v případě 
železniční stanice počet výhybek] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
výhybkách: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 
bez DPH a počet výhybek] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
železničním spodku: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 
bez DPH a délku] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
masivních mostních objektech: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 
bez DPH a délku mostního objektu/mostních 
objektů, případně jinou specifikaci] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
mostních objektech s ocelovou nosnou 
konstrukcí: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 
bez DPH a délku mostního objektu/mostních 
objektů, případně jinou specifikaci] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
tunelech: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
zabezpečovacím zařízení: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 
bez DPH a délku traťového úseku] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
sdělovacím zařízení: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 
bez DPH] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
energetickém a elektrotechnickém 
zařízení: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 
bez DPH, délku traťového úseku a zda se 
jednalo o silnoproudé zařízení, trakční 
vedení, případně jiné zařízení - specifikaci] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
budovách: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 
bez DPH a typ objektu - budova osobního 
nádraží, technologická budova, stavba 
s památkovou ochranou apod.] 

Stavební práce zahrnovaly práce a údržbu 
na skalních masivech: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč 
bez DPH] 
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SOD obsahovala vyhrazené plnění 
realizované vlastní kapacitou: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést níže uvedené 
podrobnosti] 

Popis vyhrazeného plnění dle SOD: [označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a 
SO] 

Zhotovitel vyhrazeného plnění:  

Hodnota vyhrazeného plnění v Kč bez 
DPH: 

 

 
 

 Obchodní firma Hodnota prováděných 
prací v Kč bez DPH 

Správce/vedoucí 
společník: 

  

Další společník:   

Další společník:   

Další společník:   

Celkem v Kč bez DPH: xxx  

 

Hodnocení objednatele: Správa železnic osvědčuje, že stavební práce 
uvedené v tomto osvědčení byly řádně 
poskytnuty a dokončeny. 

Kontaktní osoba: [jméno, příjmení] 
[funkce, odborná správa] 
tel:       
e-mail:       

 

Jméno a přijmení vystavitele:  

Funkce:  

Podpis vystavitele a datum vystavení 
osvědčení: 
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  PŘÍLOHA č. 11 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 11 

Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o NVS  
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Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu 
podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o 
nástražný výbušný systém nebo munici nebo nebezpečnou látku pro cizí právní 
subjekt 
1 Úvodní ustanovení 
1.1 Opatření ředitele Oblastního ředitelství Praha upravuje v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy obecný postup a odpovědnost zaměstnanců cizích právních subjektů (dále 
jen „CPS“) při ohrožení osob nebo majetku nástražnými výbušnými systémy (dále jen „NVS“) 
nebo municí nebo nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen 
„NL“).  
1.2 S tímto opatřením musí být seznámeni všichni zaměstnanci CPS, která má platnou smlouvu 
se Správou železnic, státní organizací (dále jen „SŽ“).  
1.3 Na každém pracovišti musí být v písemné podobě uloženy příslušné „Postupy - NVS, 
munice, NL“, které jsou přílohou tohoto pokynu. 
2 Vymezení základních pojmů 
2.1 Biologický agens jsou mikroorganismy i jejich klidová stádia (spory), včetně geneticky 
modifikovaných organismů, buněčných kultur a endoparazitů, patogenních i nepatogenních. 
2.2 Chemická látka a chemická směs je chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu 
nebo získané výrobním procesem. 
2.3 Munice je souhrnné označení  pro  střelivo, ruční  a  jiné  granáty, střely do  pancéřovek  a 
tarasnic, dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou 
(kontejnerovou) munici, ženijní náloživo, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, 
pyrotechnické imitační prostředky, signální a osvětlovací prostředky, vojenská nástražná 
výbušná zařízení; za munici se považují též její hlavní části a komponenty.  
2.4 Nástražný výbušný systém je zařízení tvořené výbušným předmětem, výbušnou nebo 
zápalnou látkou, nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace, schopné 
vyvolat za určitých, uživatelem nebo výrobcem (předem) stanovených podmínek, výbuchový 
účinek nebo založit ložisko požáru. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NVS 
jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak. 

2.5 Nebezpečná látka je chemická látka nebo chemická směs nebo biologický agens nebo 
toxin, schopná sama nebo ve spojení s účinky výbuchu NVS způsobit škodu na životě, zdraví 
nebo majetku. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NL jedná, dokud není 
spolehlivě prokázán opak. 

2.6 Podezřelý předmět je předmět, jehož účel, původ, majitel, nebo jiné okolnosti jeho 
výskytu nejsou známy, nebo jehož vnější forma nebo případně jiné znaky a celková situace v 
daném místě vzbuzují odůvodněné podezření, že by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo 
munici, či jejich součást nebo příslušenství. V případě důvodných pochybností se má za to, že 
se o podezřelý předmět jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak. 
2.7 Zaměstnanec je pro potřeby této Směrnice každá osoba v pracovněprávním nebo 
obdobném poměru k CPS. 
3 Obecné zásady 
3.1 Každý zaměstnanec při vykonávání svých pracovních povinností podle svých možností 
sleduje, zda se v jeho okolí nenachází předmět bez majitele nebo zjevně nezapadá do 
prostředí. 
3.2 Po zjištění výskytu podezřelého předmětu postupuje každý zaměstnanec maximálně 
uvážlivě a klidně s cílem zabránit šíření paniky.  
3.3 Dokud není spolehlivě prokázán opak, považuje se nalezený předmět za podezřelý 
předmět.  
3.4 Každý zaměstnanec vyrozumí o anonymním oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého 
předmětu tísňovou linku 112, operační a informační středisko Hasičská záchranná služba 
Správy železnic, státní organizace (dále jen HZS SŽ), zaměstnance krizového řízení a 
nadřízeného zaměstnance.  
3.5 Každý zaměstnanec po předání informace o anonymním oznámení uložení nebo nálezu 
podezřelého předmětu na tísňovou linku 112 postupuje podle pokynů příslušníků složek 
Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS), zejména Police ČR, nebo HZS ČR, nebo HZS SŽ. 
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POSTUPY – NVS, MUNICE, NL 
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u 
kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) 
nebo munici nebo nebezpečnou látku (NL). 

1 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu 
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné. 
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL). 
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale 
i pro případ odhalení možného pachatele. 

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například: 
− rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší, 
− hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka, 
− jazyk řeči – čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči, 
− zvuky v pozadí telefonátu. 

e) Vhodným způsobem zjišťujte: 
− specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen, 
− způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním, 
− zda si pachatel klade nějaké podmínky. 

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit. 
g) Nahlaste incident dle bodu 3.  
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

2 Nález podezřelého předmětu v ŽST 

− Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.  

− Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.  

− Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.  

− Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 
nebezpečí výbuchu).  

− Nahlaste incident dle bodu 3. 

− Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

3 Vyrozumění 
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:  

a) Tísňová linka  112 
b) HZS SŽ  972 235 150 nebo 606 781 160 
c) Ohlašovací pracoviště SŽ  podle místa oznámení o uložení nebo 

nálezu 
d) Zaměstnanec krizového řízení  972 226 592  

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup: 
a) Představte se celým jménem. 
b) Sdělte název podniku. 
c) Sdělte, odkud voláte. 
d) Popište, co se stalo. 
e) Popište, jaká je situace teď. 
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří. 
g) Nezavěšujte jako první.  

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů. 

4 Evakuace 
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽ. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS. 
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:  

− uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,  

− vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních 
kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře. 
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Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce 

zpracovaná ve smyslu odst. 6.4.2. Smlouvy o dílo na zhotovení stavby s názvem „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“, číslo smlouvy Objednatele: „[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“, číslo smlouvy Zhotovitele „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ (dále jen jako „Smlouva“), uzavřené mezi Objednatelem Správa železnic, státní 
organizace, se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 (dále a výše jen jako „Objednatel“) a 

Zhotovitel: 

Obchodní firma/jméno Klikněte sem a zadejte text. 

Sídlo/místo podnikání  Klikněte sem a zadejte text. 

IČO    Klikněte sem a zadejte text. 

Právní forma   Klikněte sem a zadejte text. 
Zastoupen   Klikněte sem a zadejte text. 
 
Zhotovitel čestně prohlašuje, že do realizace Díla ve smyslu odst. 3.1. Smlouvy, se v níže uvedeném období zapojily dále uvedené osoby, které jsou 
osobami znevýhodněnými na trhu práce ve smyslu odst. 6.4. Smlouvy a to konkrétně v rozsahu uvedeném v Pracovním výkazu zpracovaném vždy 
pro jednotlivou osobu a příslušný kalendářní měsíc, v němž byla tato osoba zapojena do realizace Díla a který tvoří nedílnou součást této evidence. 
 

Evidence zapojených osob znevýhodněných na trhu práce 
 

Jméno a 
příjmení 

Datum 
narození 

Zaměstnanec 
Zhotovitele / 

Poddodavatele 

Datum prvního 
zapojení do 

realizace Díla 

Datum 
ukončení 

zapojení do 
realizace Díla 

Označení cílové skupiny zapojené osoby1 
a doložení doklady  

Cílová skupina 
Příloha 

evidence 
„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 
„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 
„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr „[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“ 1 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr „[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“ 2 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr „[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“ 3 

 
  

                                                
1 Zhotovitel pro každou zapojenou osobu uvede jednu (či více) ve smyslu čl. 6.4. Smlouvy ve spojení s čl. 17.3. Výzvy k podání nabídek, jež byla součástí Zadávací 
dokumentace. 
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Fond pracovních úkolů 
 

Zhotovitel čestně prohlašuje, že pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů ve smyslu čl. 6.4.1 Smlouvy se z dále uvedených důvodů nezohledňují následující pracovní dny v kalendářním 

měsíci: 

Kalendářní měsíc2 
Počet pracovních dnů 

celkem 
Počet pracovních dnů, 
které se nezohledňují3 

Důvod, pro něž se 
příslušné pracovní dny 

nezohledňují4 

Počet pracovních dnů, 
které se zohledňují pro 

účely výpočtu fondu 
pracovních úkolů 

„[mm/rrrr]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 
„[mm/rrrr]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 
„[mm/rrrr]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

Celkem ode dne 
zahájení stavebních 

prací do konce 
dokončení stavebních 

prací 

„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“  „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

 Fond pracovních úkolů celkem5 „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 
 

Příloha č. x – „[označení dokladu, např. potvrzení Úřadu práce České republiky, České správy sociálního zabezpečení, výpis z registru obyvatel, 
zápočtový list, potvrzení o studiu  ze dne …]“  

Podpis oprávněné osoby Zhotovitele: 
 

V Klikněte sem a zadejte text.dne Klikněte sem a zadejte text. 

 

 

……………………………………………………………………. 

Klikněte sem a zadejte text. 
 

                                                
2 Zhotovitel vede evidenci pro každý kalendářní měsíc ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací a pro tyto účely přidá do tabulky tolik 
řádků, kolik je potřeba. 
3 Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci ve smyslu odst. 6.4.1. Smlouvy. 
4 Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci ve smyslu odst. 6.4.1. Smlouvy. 
5 Počet pracovních dnů, které se zohledňují pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů celkem ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací, 
násobeno třemi (viz odst. 6.4.1. Smlouvy). 
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Pracovní výkaz zapojené osoby 

ve smyslu odst. 6.4.2. Smlouvy o dílo na zhotovení stavby s názvem „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“, číslo smlouvy Objednatele: „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“, 
číslo smlouvy Zhotovitele „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ (dále jen jako „Smlouva“), uzavřené mezi Objednatelem Správa železnic, státní organizace, se 
sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 (dále a výše jen jako „Objednatel“) a 

Zhotovitel: 

Obchodní firma/jméno Klikněte sem a zadejte text. 

Sídlo/místo podnikání  Klikněte sem a zadejte text. 

IČO    Klikněte sem a zadejte text. 

Právní forma   Klikněte sem a zadejte text. 
Zastoupen   Klikněte sem a zadejte text. 
 
Zhotovitel četně prohlašuje, že do realizace Díla ve smyslu odst. 3.1. Smlouvy, se v níže označeném kalendářním měsíci zapojil níže označený 
zaměstnanec Zhotovitele/poddodavatele Zhotovitele, ve vztahu k němuž je vedena evidence zapojení znevýhodněných osob ve smyslu odst. 6.4. 
Smlouvy, a to v dále uvedeném rozsahu. 
 

Pracovní výkaz 
 

Jméno a 
příjmení 

Datum 
narození 

Kalendářní 
měsíc 

Počet 
pracovních dnů 

zapojení 

Počet hodin 
výkonu činnosti 

Díla 

Stručný popis konkrétní 
vykonávané činnosti této osoby 

při realizaci Díla 
„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 
„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ mm.rrrr 
„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 
„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 
„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

 
Podpis zapojené osoby:      Podpis oprávněné osoby Zhotovitele: 
 
V Klikněte sem a zadejte text.dne Klikněte sem a zadejte text.  V Klikněte sem a zadejte text.dne Klikněte sem a zadejte text. 
 
 
 
…………………………………………………………………    ……………………………………………………………………… 
Klikněte sem a zadejte text.       Klikněte sem a zadejte text. 
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Pokyn Úroveň přístupu 

A 

 

Pokyn ředitele Oblastního ředitelství Praha č.13/2019 

Analýza nebezpečí a hodnocení rizik 
 

Účinnost ode dne zveřejnění 
 

 

Schváleno pod čj. 1652/2019-SŽDC-CSS 

  

dne 12.02.2019   

   

Ing. Vladimír Filip v. r .    

Ředitel OŘ Praha   
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Nahrazení předchozích vnitřních předpisů 

Tento pokyn nahrazuje dokum ent  -  Analýza r izik – OŘ Praha 
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zákon), ve znění pozdějších předpisů. Státní organizace Správa železniční dopravní cesty je v uvedené souvislosti rovněž 
vykonavatelem majetkových práv. Tento dokument smí fyzická osoba použít pouze pro svou osobní potřebu, právnická 
osoba pro svou vlastní vnitřní potřebu. Poskytování tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv 
způsobem třetí osobě je bez svolení státní organizace Správa železniční dopravní cesty zakázáno. 
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ZÁZNAMY O OPRAVÁCH A ZMĚNÁCH 
 

Držitel listinné podoby tohoto dokumentu je odpovědný za včasné a správné zapracování účinných oprav 
a změn a za provedení příslušného záznamu. 
 

Oprava/změna 

a její pořadové číslo 

Číslo jednací 
 

Účinnost od 

 

Opravu/změnu 

zapracoval 
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ROZSAH ZNALOSTI 
 
Níže uvedená tabulka stanovuje rozsah znalosti tohoto dokumentu pro pracovní zařazení (funkci) nebo 
činnost, přičemž: 

 informativní znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí 
o tomto dokumentu, zná předmět jeho úpravy a při náhledu do příslušného ustanovení je 
schopen se podle takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat; 

 úplnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí o tom to 

dokumentu, zná předmět jeho úpravy a bez náhledu do příslušného ustanovení je schopen se 
podle takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat; 

 doslovnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec zná text, který je 
v pří-slušném ustanovení napsán v uvozovkách kurzivou, přesně a je schopen jej bez náhledu do 
příslušného ustanovení samostatně reprodukovat . 

Není- li rozsah znalosti pro pracovní zařazení (funkci) nebo činnost stanoven, stanoví rozsah znalosti, pokud 
je tak třeba učinit, příslušný vedoucí zaměstnanec. 
 

 

Pracovní činnost nebo 

zařazení (funkce) 

Znalost ustanovení 
 

Ředitel OŘ, NEk, NPI, NŘP, NT, přednostové 
OS a PO 

 

Informativní: celý pokyn 

Vedoucí zaměstnanci na všech stupních 
řízení 

 

Úplná: pokyn ve stanoveném rozsahu 

 

Zaměstnanci OŘ Praha 

 

Úplná: pokyn ve stanoveném rozsahu 

CPS Úplná: pokyn ve stanoveném rozsahu 
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ZKRATKY A ZNAČKY 
 
Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tom to dokum entu. V seznam u se neuvádějí 
legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, 
příkladech nebo tabulkách. 
 

 

BOZP……… bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
CPS………… cizí právní subjekt 
DC……………   dopravní cesta 

eDAP ……… elektronická knihovna dokumentů a předpisů 

E-ZAK…… elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek 

DPN…………   dočasná pracovní neschopnost 
HZS…………   Hasičská záchranná služba 

MR………… míra rizika 

MU………… mimořádná událost 
NEk……… náměstek ředitele pro ekonomiku 

NPC……… nízká protihluková clona 

NPI……… náměstek ředitele pro provoz infrastruktury 

NŘP……… náměstek ředitele pro řízení provozu 

NT………… náměstek ředitele pro techniku 

NzP……… nem oc z povolání 
OOPP…… osobní ochranné pracovní prostředky 

OŘ………… oblastní ředitelství 
OS………… odborná správa 

OSB……… Odbor systému bezpečnosti provozování dráhy 

P…………… pravděpodobnost vzniku nebezpečí 
PLS……… pracovnělékařské služby 

PO………… provozní obvod 

PÚ………… pracovní úraz 

R…………… r iziko 

RR………… registr  r izik 

ŘP………… řízení provozu 

SOČ……… Správa obchodních činností 
SPS………… Správa pozemních staveb 

SEE………… Správa elektrotechniky a energetiky 

SMT………… Správa mostů a tunelů 

SSZT……… Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 

ST…………… Správa tratí 
SPÚ………… smrtelný pracovní úraz 

SŽDC ………  státní organizace Správa železniční dopravní cesty 

VZV…………… vysokozdvižný vozík 

Z……………… závažnost následků 
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ČÁST PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Článek 1 

Předmět úpravy 

 

(1)  Tento Pokyn ředitele Oblastního ředitelství Praha je vydán v souladu se zákona 
č. 262/ 2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 101 a § 102. Popisuje postup provádění 
analýzy nebezpečí a hodnocení rizik pracovních činností prováděných v OŘ Praha.  

ČÁST DRUHÁ 

ANALÝZA NEBEZPEČÍ A HODNOCENÍ RIZIK 

Článek 1 

Metodika provádění analýzy nebezpečí 
 

(1)  Při provádění analýzy nebezpečí byla použita bodová metoda, která  vychází z hodnocení 
pravděpodobnosti vzniku nebezpečí a hodnocení závažnosti následků. 

(2)  Dalšími podklady pro provádění analýzy  jsou pak rozbory pracovní úrazovosti (výsledky 
šetření PÚ z hlediska jejich zdrojů a příčin), rozbory MU (výsledky šetření MU – údaje o 
nesprávném způsobu práce ze strany zaměstnanců nebo zaměstnavatele), řízené 
pohovory s vedoucími zaměstnanci a vlastní kontrola pracovišť 

Článek 2 

Kritéria pro hodnocení nebezpečí a stanovení velikosti rizika 

 

(1)  Kritéria pro hodnocení nebezpečí a stanovení velikosti rizika jsou stanovena podle možných 
následků, pravděpodobnosti (P) vzniku nebo existence nebezpečí a závažnosti 
následků (Z). 

(2)  Pravděpodobnost (P)  vzniku nebezpečí  
1.  Nahodilá   vznik je téměř vyloučený 

2.  Nepravděpodobná vznik je málo pravděpodobný, ale možný 

3. Pravděpodobná  vznikne při výkonu činnosti občas 

4. Velmi pravděpodobná vznik při výkonu činnosti několikrát 
5. Velmi pravděpodobná vzniká velmi často 

(3)  Závažnost (Z) následků 

1.  Zanedbatelná vznik drobných poranění bez pracovní neschopnosti 
2.  Nevýznamné vznik pracovního úrazu s krátkodobou pracovní neschopností 
3.  Významné  vznik pracovního úrazu s hospitalizací nebo dlouhodobou PN 

4.  Závažné  vznik pracovního úrazu nebo nemoci z povolání s trvalými následky 

5.  Kritické  vznik smrtelného úrazu 

 

(4)  Výstupem hodnocení nebezpečí je vypočítaná velikost rizika – R, která je součinem 
jednotlivých kritérií -   Riziko (R) = pravděpodobnost P x závažnost Z 
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Článek 3 

Vyhodnocení míry rizika 

 

(1)  Míra rizika (MR) se odvíjí od vypočtené velikosti rizika a definuje velikost rizika. 

zanedbatelné riziko R = 1 - 5 

nízké riziko R = 6 - 10 

střední riziko R = 11 - 15 

vysoké riziko R = 16 - 20  

nepřijatelné riziko R = 21 - 25 

(2)  Výsledky provedené analýzy nebezpečí a hodnocení rizik jsou zpracovány do registru rizik 

(RR), který je přílohou č. 1 tohoto pokynu. 
 

ČÁST TŘETÍ 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

(1)  S tímto pokynem a registrem rizik, který je přílohou č. 1 tohoto pokynu budou 
prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci OŘ Praha a CPS v rozsahu, který se jich týká.  

(2)  Vedoucí zaměstnanci úseků OŘ Praha a odborných správ provedou prokazatelné seznámení 
s tímto pokynem u jimi řízených zaměstnanců a uloží prezenční listinu stvrzující seznámení 
se s pokynem  u určeného zaměstnance.  Na úseku řízení provozu potvrdí zaměstnanci 
seznámení s pokynem  v knize normálií. 

(3)  Seznámení CPS s tímto pokynem bude provedeno v prvotní fázi zadávacího řízení. 
Dokum ent  bude poskytován všem uchazečům. U objednávek do 200 tis. bude uchazeč 
seznámen s tímto pokynem v rámci  předání objednávky. 

(4)  Analýza nebezpečí a hodnocení rizik bude revidována v případě, že nastanou změny 
v organizaci práce, bude zavedena nová technologie nebo dojde ke změně pracovních 
postupů. 

(5)  Dnem nabytí účinnosti tohoto pokynu se ruší dokument Analýza rizik – OŘ Praha.  

 

 

 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY 
 

Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákoník práce, 
Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví, 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci, 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob a organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování  dopravy dopravními 
prostředky, 
SŽDC Bp1 -  Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
SŽDC D1 – Dopravní a návěstní předpis 

SŽDC D3 - Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy 

SŽDC D 17 - Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí 
SŽDC Ob 14 - Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, 
státní organizace 

SŽDC Zam1-  Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy. 
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Příloha A (normativní) 
 

 

Registr rizik 
 

REGISTR RIZIK OŘ PRAHA 

(zpracovaný dle §§ 101 a 102 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 

 

ROZSAH 

SEZNÁMENÍ 

ZDROJ  

NEBEZPEČÍ 
IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ 

VELIKOS

T RIZIKA Míra 
rizika 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

P Z R 

 

Přístupové cesty na pracoviště a komunikace na pracovištích 

 

Všichni 
zaměstnanci 
a CPS   

Přístupové cesty, 
nástupiště a 
kom unikace 

 špatné došlápnutí,  
 pády na rovině,  
 zachycení, náraz na překážky, 
 střet s drážním vozidlem 

 srážka s osobními vozidly nebo 
m anipulačními vozíky 

 uklouznutí  
 

 

3 2 6 
Nízké 
r iziko 

 věnovat pozornost prováděným činnostem, 
 odstraňovat z nástupišť, komunikací a průchodů komunikační 

překážky, 
 u neodstranitelných překážek zajišťovat pravidelné 

obnovování bezpečnostních nátěrů žlutočerným šrafováním , 

popř. zajistit světelné značení překážek (sloupů, základových 
patek nosných prvků nadzemních vedení, okrajů 
vystupujících konstrukcí a ramp), 

 dodržovat pravidlo přednosti jízdy drážních vozidel v místech 
křížení komunikace s kolejemi, nevstupovat do jízdní dráhy 
vozidel, 

 při přecházení kolejí se vždy rozhlédnout na obě strany, 
 nepodlézat vozy, nepřecházet koleje za stojícími vozy ve 

vzdálenosti > než 5 m, neprocházet mezerami mezi vozy, je-

li vzdálenost mezi nimi > než 10 m a přecházet těsně před 
nebo za jedoucím i vozy, 

 vozidla odstavovat pouze na parkování vyhrazených a 
označených místech, 

 k příchodu na pracoviště používat pouze stanovené 
přístupové cesty dle ZDD nebo pokynů nadřízených, 
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 udržovat komunikace a nástupiště čisté, (bláto, sníh, 
zm razky apod. musí být pravidelně odstraňovány)  

Všichni 
zaměstnanci 
a CPS 

Pád předmětů  
z výšky 

 pády předmětů z výšky 2 3 6 
Nízké 
r iziko 

 respektovat bezpečnostní značení upozorňující na nebezpečí, 
nevstupovat  do nebezpečných prostorů komunikací, 

 v případě, že na pracovišti probíhají stavební práce či opravy, 
postupovat podle pokynů vedoucího zaměstnance nebo 
bezpečnostní tabulek umístěných dočasně na místě 
prováděných prací 

Všichni 
zaměstnanci 
a CPS 

Ram py 

 pády osob z volného okraje 
ram py,  

 uklouznutí po namrzlém, 
zledovatělém povrchu 

4 2 8 
Nízké 
r iziko 

 volný okraj rampy musí být označen černožlutým šrafováním 
a opatřen snímatelným zábradlím pokud slouží- li ram pa 

současně jako komunikace pro chůzi zaměstnanců, 
 rampa musí být dostatečně osvětlená,  
 v zimním období je nutné odstraňovat námrazu 

 

Pohyb a práce zaměstnanců v kolejišti 
 

Všichni 
zaměstnanci 
a CPS se 

vstupem  do 

DC 

Pohyb a práce 
v kolejišti 

 zasažení zaměstnance drážním 
vozidlem , 

 přejetí drážním vozidlem 

3 5 15 
Střední 
r iziko 

 dodržování předpisu SŽDC Bp1, 
 používání přidělených OOPP dle předpisu SŽDC Bp 36,  
 k chůzi používat stezky a přístupové cesty dle ZDD, 
 při jízdě vlaku a posunu zaujmout takové postavení, při 

kterém nebude ohrožena bezpečnost zaměstnance 

Všichni 
zaměstnanci 
a CPS se 

vstupem  do 

DC 

Pohyb a práce 

v kolejišti 

 pád při chůzi v kolejišti, 
 zakopnutí o zařízení, předměty, 
 špatné došlápnutí, uklouznutí 

5 3 15 
Střední 
r iziko 

 provádět pravidelnou údržbu cest a stezek mezi kolejem i, 

 věnovat zvýšenou pozornost prováděným činnostem, 
 neponechávat na pracovišti nářadí, 
 používat přidělené OOPP dle předpisu SŽDC Bp 36 

Všichni 
zaměstnanci 
a CPS se 

vstupem  do 

DC 

Trakční vedení 

 pohyb pod trakčním vedením – 

úraz elektrickým proudem 
(napětí 25 000 V), 

 obsluha úsekových odpojovačů – 

zásah elektrickým proudem 

4 5 20 
Vysoké 

r iziko 

 zajišťovat pravidelná školení dle přílohy č. 4 vyhlášky MD             
č. 100/1995 Sb, a TNŽ 34 3109, 

 dodržovat ustanovení předpisu SŽDC Bp1, 
 dodržovat zákaz přibližovat se k živým částem trakčního 

vedení (pod 1,5 m), nemanipulovat s dlouhými vodivými 
předměty v blízkosti trakčního vedení,  

 při práci na elektrickém zařízení používat dielektrické 
rukavice a galoše, které jsou k dispozici na pracovišti a 
pravidelně kontrolovat jejich stav (neporušenost a celistvost) 
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 provádět kontrolu ukolejnění před zahájením obsluhy 
odpojovače 

Všichni 
zaměstnanci 
a CPS se 

vstupem  do 

DC 

Osvětlení 

 úrazy (zakopnutí, pády, naražení 
nebo zachycení o překážku), 
způsobené nedostatečným 
osvětlením  

4 4 16 
Vysoké 
r iziko 

 zajišťovat dostatečné osvětlení pracovního místa při práci 
v kolejišti v souladu s předpisem SŽDC Bp1 a ČSN EN 16464 

Všichni 
zaměstnanci 
a CPS se 

vstupem  do 

DC 

Mikroklimatické 
podmínky 

 chlad, vlhko, horko,  

 nebezpečí prochladnutí nebo 
přehřátí organismu 

4 4 16 
Vysoké 
r iziko 

 při práci za zhoršených klimatických podmínek používat 
přidělené OOPP pro ochranu před chladem  a vlhkem , 

 při práci v korigované teplotě +40C až -  10C dodržovat 
bezpečností přestávky -  každé 2 hodiny 10 minut, při práci 
při teplotách  -  10,1C až -  200C dodržovat bezpečností 
přestávky – každou hodinu 10 min,  

 při práci v zimním a letním období dodržovat pitný režim dle 
pokynu ředitele OŘ Praha k poskytování ochranných nápojů 

 

Práce v tunelech, na mostech, na úsecích vybavených nízkou protihlukovou clonou a v úsecích nevyloučené DC, kde není dodržen 
volný schůdný prostor 

 

Všichni 
zaměstnanci 
a CPS 

provádějící 
kontrolní 
činnost a 
údržbu 
zařízení 

Práce v tunelech,  

m ostech, na úsecích 
vybavených NPC a 

nevyloučené DC 

 

 sražení popř. přejetí drážním 
vozidlem 

 přiražení k NPC 

 pád z výšky do hloubky  

 

3 5 15 
   Střední 

r iziko 

 na m ostech, v tunelech, na úsecích vybavených NPC a 

v místech, kde není trvale dodržen volný schůdný 
a manipulační prostor chodit jen pokud není očekáván 
průjezd drážního vozidla,  

 v mimořádných případech využít bezpečnostní výklenky a 

výstupky-  pokud jich nelze dosáhnout je nutné projetí vozidla 
přečkat vleže hlavou proti přijíždějícímu vozidlu, 

 dodržovat bezpečnou vzdálenost  od hrany m ostu nebo 

propustku 

 dodržovat MPBP NPC 
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Řízení motorových vozidel a jejich parkování 
 

Všichni 

zaměstnanci  
kteří řídí 
služební 
vozidla 

Řízení vozidel 

 kontakt vozidla s osobou, jiným 
vozidlem nebo pevnou překážkou 
-  dopravní nehoda,  

 srážka se zvířetem, 
 mikro spánek, nesoustředěnost , 

 požár, přiotrávením zplodinami 
kouře, 

 požár od nedopalku cigarety, 

 požár při doplňování pohonných 
hm ot  

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 zajišťovat pravidelná školení řidičů, 
 seznam ovat  se s návodem výrobce na obsluhu vozidla, 
 řízením vozidla pověřit pouze zaměstnance zdravotně 

způsobilé, 
 dodržovat pravidla silničního provozu,  
 za jízdy netelefonovat a nekouřit, věnovat pozornost 

provozu, 

 dodržovat zákaz ukládání předmětů do prostoru řízení 
vozidla, které by mohly  snížit ovladatelnost  vozidla, 

neumisťovat v zorném poli řidiče žádné předměty, 
 nepoužívat vozidlo s prasklým čelním  sklem  

Všichni 
zaměstnanci 
kteří řídí sl. 
vozidla 

Parkování vozidel 
 sjetí vozidla mimo vozovku, 

nezpevněnou komunikaci a 

převrácení vozidla 

2 3 6 
Nízké   
r iziko 

 dbát na odstavování a parkování vozidel pouze na určených 
místech, 

 vozidla neodstavovat  na nezpevněných komunikacích a 
v blízkosti svahů 

 

Práce spojené s drobnou údržbou a úklidem pracoviště 

 

Zaměstnanci 
ŘP a ST a 
CPS 

Manipulace se 

zarážkam i, 

podložkami, 
přenosnými zámky a 
sochory 

 zranění manipulovanými 
pomůckami, 

 vynucená nepřirozená poloha 
těla při práci a jednostranná 
zátěž, 

 nem oci z povolání při 
přetěžování končetin s možnými 
fyziologickými změnami na 
kloubech, vazech a svalech,  

 práce v nepřirozené poloze těla 

3 3 9 
Nízké  
r iziko 

 pomůcky používat pouze k činnostem k tomu určeným, 
 pomůcky pravidelně kontrolovat, vyřazovat poškozené a 

řádně je ukládat na určená místa, 
 přenášet a pokládat zarážky pouze za madlo, 
 omezit práce ve fyziologicky náročných a nevhodných 

polohách,  
 vhodně volit pracovní postup, střídat jednotlivé činnosti tak, 

aby nedocházelo k dlouhodobému přetěžování jednotlivých 
svalových skupin 

Zaměstnanci 
ŘP a ST a 

CPS 

Přestavování výměn a 
výkolejky  

 uklouznutí a pád ve výhybce, 
 úraz závažím výhybky, 
 úraz tělesem výkolejky, 
 přimáčknutí, přiražení 

3 3 9 
Nízké  
r iziko 

 dodržování zásad bezpečné obsluhy a pohybu v prostorách 
výhybek (výkolejek), 

 provádět pravidelnou obnovu bezpečnostních nátěrů, 
 dodržování předpisu Bp1. 
 používání přidělených OOPP dle předpisu SŽDC Bp 36 
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Zaměstnanci 
ŘP, ST a CPS 

Mazání a čištění 
výměn a výkolejek  

 přivření končetiny mezi 
pohyblivé jazyky, výměny a 
opornici,  

 přiražení tělesem výkolejky, 
 zasažení pokožky mazivem 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 používání klínu mezi jazyk a opornici u ústředně 
přestavovaných výměn, je- li obsluha prováděna jiným 
zaměstnancem , 

 dodržování předpisu SŽDC Bp1, 
 používání přidělených OOPP dle předpisu SŽDC Bp 36 

Zaměstnanci 
ŘP, ST a CPS 

Ruční manipulace s 
břemeny 

 přetížení a namožení svalových 
skupin při častém zvedání,  

 namožení svalů při 
přemísťování břemen s 
nadměrnou hmotností, 

 pořezání, píchnutí o 
manipulované břemeno, 

přiražení končetiny 

3 3 9 
Nízké  
r iziko 

 dodržovat hmotnostní limity pro manipulaci s břemeny v 
závisti na množství a vzdálenosti přepravovaného materiálu 
(50 kg při občasném zvedání, 30 kg při častém zvedání u 
mužů, 20 kg při občasném zvedání, 15 kg při častém zvedání 
u žen), 

 dbát na správné pracovní polohy při manipulaci s břemeny, 
 při práci používat přidělené OOPP (rukavice), věnovat 

pozornost prováděným činnostem 

Zaměstnanci 

ŘP, ST, SPS 

a CPS 

Manipulace s 

chemickými látkam i  

 vznik požáru popř. exploze při 
použití otevřeného ohně 
v blízkosti uložených 
chemických látek a přípravků, 

 podráždění nebo poleptání 
pokožky 

3 3 9 
Nízké  
r iziko 

 uchovávání látek v pevných nerozbitných, těsně uzavřených 
a stabilně uložených obalech, 

 dodržování požárních předpisů a bezpečnostních zásad 
uvedených v bezpečnostních listech, 

 k ukládání nebo rozlévání mazadel nepoužívat potravinové 
obaly, 

 obaly s mazadly odkládat do záchytných van, 
 při práci s mazadly používat pryžové rukavice, 
 seznam ovat  se s pokyny pro bezpečné nakládání 

s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi 

Zaměstnanci 

ŘP, SPS, CPS 
Úklid na pracovištích 

 zasažení oka nebo pokožky 
úklidovým prostředkem, 

 uklouznutí a pád na mokré 
podlaze, 

 zhmoždění, přiražení, 
zlomenina vlivem samovolného 

zavření otevření oken, 
 uklouznutí, pád při vyklánění 

z okna 

3 3 9 
Nízké  
r iziko 

 při manipulaci s úklidovými prostředky dodržovat pokyny 
uvedené na etiketě přípravku, 

 seznam ovat  se s pokyny pro bezpečné nakládání 
s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, 

 při chůzi po mokré podlaze dbát zvýšené opatrnosti, 
 dbát zvýšené opatrnosti při čištění oken, při kterém je nutné 

uvolnit zarážku pro otevření okna, 
 v blízkosti otevřeného a čištěného okna nesmí být postaven 

nábytek ani jiné překážky, 
 nevyklánět se z okna, na čištění špatně přístupných míst 

používat stěrku na mytí oken s rukojetí 
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Zaměstnanci 
ŘP, ST, SEE, 

SSZT, SMT, 

SPS a CPS 

Biologické nebezpečí 

 Nemoci způsobené zvířaty 
(pokousání psem, uštknutí 
zmijí, bodnutí vosou, sršáněm, 
včelou, přisátí klíštěte) 

4 4 16 
Vysoké 
r iziko 

 používání přidělených OOPP , 
 používání přidělených repelentních prostředků, 
 znalost čísel na linky tísňového volání a umístění lékárniček, 
 nahlašování vzniklých případů vedoucímu zaměstnanci, 

absolvování pravidelných zdravotních školení 

Zaměstnanci 
ŘP, ST, 
SSZT, SEE, 

SPS a CPS 

Zacházení s infekčním 
odpadem při úklidu 
železničních stanic a 
zastávek 

 zranění o ostrý materiál (např. 
injekční jehlu, střepy apod.) 

4 3 12 
Střední 
r iziko 

 je zakázáno dotýkat se odhozených injekčních stříkaček a 
j ehel 

 používat při práci speciální ochranné rukavice proti propichu, 
 při poranění injekční jehlou zraněné místo nemačkat ani 

nevysávat, oplachovat tekoucí vodou a mýdlem po dobu min. 
5 minut, poté ránu vydezinfikovat (Jodisol, Septonex, 

CUTASEPT), ránu překrýt sterilním obvazem. 
 Nález injekční stříkačky nebo jehly musí zaměstnanec 

nahlásit svému nadřízenému, který je povinen zavolat Policii 
ČR, která je ke sběru podobného odpadu vyškolená a 
vybavená 

 

Sklady, skladování materiálu a manipulace s materiálem 

 

Zaměstnanci 
OŘ Praha a 
CPS, kteří 
provádějí 
m anipulaci s 

materiálem 

Sklady náhradních 
dílů, materiálu  
-  regály 

 zranění způsobená pádem 
materiálu z regálové buňky, 
pádem zaměstnance při 
zakládání materiálu do výše 
položených regálových buněk, 

 zakopnutí, naražení osoby o 
konstrukci regálu a uložený 
materiál, 

 zřícení nebo pád regálu 

3 3 9 
Nízké  
r iziko 

 pomůcky používat pouze k činnostem k tomu určeným, 
 pomůcky pravidelně kontrolovat, vyřazovat poškozené a 

řádně je ukládat na určená místa, 
 omezit práce ve fyziologicky náročných a nevhodných 

polohách,  
 vhodně volit pracovní postup, střídat jednotlivé činnosti tak, 

aby nedocházelo k dlouhodobému přetěžování jednotlivých 
svalových skupin, 

 při ukládání a odebírání materiálu z a do regálu ve výšce nad 
1,8 m používat bezpečná zařízení a pomůcky (žebříky, 
pojízdné schůdky, manipulační plošiny), 

 udržovat volné uličky mezi regály a stohy (nejméně 0,8 m 
pro ruční obsluhu, uličky pro průjezd dopravních vozíků musí 
být o 0,4 m větší než šířka vozíku nebo nákladu) ,  

 po každém přemístění a přestavení regálu a dále v 
pravidelných lhůtách (1x ročně) provádět kontroly regálů 
(tuhost spojů, svislost a vodorovnost ) ,  

 nepřetěžovat regály, břemena ukládat do regálů rovnoměrně 
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-  lehčí do vyšších buněk, těžší do dolních buněk 

Zaměstnanci 

OŘ Praha a 
CPS, kteří 
provádějí 
m anipulaci 

s materiálem 
pomocí 
vozíků a 
rudlíku 

Ruční vozík, rudlík 

 uklouznutí a pád při tlačení či 
tažení vozíku, (při dopravě 
vozíku po šikmé podlaze) , 

 pád objemného břemena při 
přepravě, 

 převrácení vozíku včetně 
nákladu,  

 sesutí a pád břemene 
přepravovaného vozíkem 

2 2 4 

Zanedba-

telné   
r iziko 

 pravidelně čistit komunikace na pracovišti,  
 dbát na správné postavení zaměstnance, aby nedošlo 

k přejetí nohou, 

 dbát na dobře rozložené těžiště přepravovaného břemene,  

 materiál stabilizovat  a fixovat  pom ocí klínů, připevněním 
lany, řetězy, popruhy, 

 nepřekračovat nosnost vozíku, kontrolovat nahuštění 
pneum at ik, 

 materiál přepravovat po čisté pojezdové ploše bez překážek, 
 dbát na správně a rovnoměrně nahuštěné pneumatiky 

vozíku, 
 neprovádět opravy a údržbu naloženého vozíku 

Zaměstnanci, 
ST, SEE a 

CPS 

Skladování na volné 
ploše (bedny, pražce, 
palety apod.)  

 zranění způsobená zřícením 
stohu palet , beden, 

 zavalení pražci 
2 3 6 

Nízké  
r iziko 

 dodržovat správné zásady pro stohování 

Zaměstnanci 

OŘ Praha a 
CPS, kteří 
ukládají a 

vyzvedávají 
spisy do/ ze 

spisoven 

Spisovny 

 zranění způsobená pádem spisů 
uložených v regálech, 

 zakopnutí o nevhodně uložené 
spisy, 

 pád zaměstnance při ukládání 
spisů do regálu 

2 3 6 
Nízké  
r iziko 

 udržovat volné uličky mezi regály a stohy (nejméně 0,8 m 
pro ruční obsluhu, uličky pro průjezd vozíků musí být o 0,4 m 
větší než šířka vozíku nebo nákladu) ,  

 při ukládání spisů z a do regálu ve výšce nad 1,8 m používat 
žebříky, nebo schůdky,  

 provádět pravidelné kontroly regálů, regály nepřetěžovat 

Zaměstnanci 
ST, SEE a 

CPS 

Sklady technických 
plynů 

 výbuch, požár, popálení, 
 otrava zplodinami kouře 

 pád nezajištěných tlakových 
láhví 
 

2 3 6 
Nízké  
r iziko 

 dodržovat požární předpisy, nezastavovat žádným 
materiálem přístup k hasícím přístrojům, nekouřit v prostoru 

skladu, v blízkosti skladu nepoužívat otevřený oheň, 
 v případě nutných oprav pomocí svařování zajistit vydání 

„povolení ke svařování se zvýšeným požárním nebezpečím“ a 
provést všechna nutná opatření proti vzniku požáru. 

 láhve musí být skladovány odděleně – zvlášť plné a prázdné 
láhve a vždy musí být vhodným způsobem zajištěny proti 
pádu (řetízkem), 

 dbát na to, aby při manipulaci s láhvemi nedošlo k poškození 
jejich pláště 
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Zaměstnanci 
ST, SEE, 

SSZT, ŘP a 

CPS 

Sklady chemických 
látek a směsí, 

 zasažení obsluhy skladu 
unikající chemikálii. 

 poškození obalu chemické látky 
a její vylití – zasažení 
zaměstnance chemickou látkou 

 vznik požáru a následné 
popálení nebo přiotrávení 
obsluhy zplodinami kouře při 
vzniku požáru 

 

3 3 9 
Nízké  
r iziko 

 ve skladu chemických látek a směsí musí být u látek 
definovaných v § 44a zákona č. 258/2000 Sb. k dispozici 
„Pravidla pro bezpečné nakládání s CHL“, 

 obaly s chemickými látkami musí být ukládány do záchytných 
van v souladu s pokyny uvedenými v bezpečnostním listu, 

 chemické látky uložené ve skladu musí být skladovány 
v originálních obalech označených symboly nebezpečnosti, 

 chemické látky a směsi nesmí být ukládány do obalů od 
pot ravin, 

 dodržovat požární předpisy, nezastavovat žádným 
materiálem přístup k hasícím přístrojům, nekouřit v prostoru 

skladu nepoužívat otevřený oheň, 
 v případě nutných oprav pomocí svařování zajistit vydání 

„povolení ke svařování se zvýšeným požárním nebezpečím“ a 
provést všechna nutná opatření proti vzniku požáru 

 

Manipulace s materiálem pomocí jeřábů, zvedáků, kladek, navijáků a hydraulické ruky 

 

Zaměstnanci 
ST, SEE a 

CPS  

Jeřáby, zvedáky, 
kladky, navijáky, 
hydraulická ruka 

 poranění osob způsobená 
převržením jeřábu, zdvihadla 
(porucha, poškození, 
nestabilita)  

 poranění zavěšeným 
břemenem , 

 vyklouznutí  a pád břemene při 
špatném zajištění, 

 přimáčknutí osob  
 poranění hákem při otáčení 

ramene jeřábu, 
 úraz el. proudem -  dotyk 

obsluhy s živou částí pod 
napětím 

 

4 3 12 
Střední 
r iziko 

 při práci pod jeřábem a v blízkosti manipulace se zavěšenými 

břemeny používat ochrannou přilbu, 
 ovládat  zdvihací prostředky tak, aby nedocházelo 

k nadměrnému rozhoupání zavěšených břemen, 
 neposunovat šikmým tahem lana vozy či vláčet břemena po 

zem i, 

 zastavit chod zdvihadla, pokud se na laně vytvoří smyčka 
nebo pokud se lano vysm ekne z drážek bubnu či kladky, 

 nezvedat břemena, jejichž hmotnost převyšuje stanovenou 
nosnost  zdvihadla, 

 neprovádět manipulaci s břemeny, která mohou svými 
rozměry ohrozit okolní zařízení nebo samotnou konstrukci 
zdvihadla, 

 dodržovat zákaz manipulovat se zasypanými, upevněnými 
nebo přimrzlými břemeny, 

 dodržovat zákaz přemisťovat nebezpečná břemena (tlakové 
nádoby) magnetem, zvedat nebo přemisťovat osoby na háku 
nebo na zavěšeném břemenu, 

 dodržovat zákaz vázat nebo zavěšovat dopravní bedny, které 
jsou naplněny materiálem až po okraj, 
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 nezavěšovat na hák, nebo vzájemně do sebe více vázacích 
prostředků než je k přepravě břemene nutné, nekřížit vázací 
prostředky a nezavěšovat je na špičku háku, 

 dodržovat zákaz nechávat zavěšené břemeno v době, kdy je 

zdvihadlo m im o provoz (pracovní přestávky), 
 při manipulaci s břemeny musí všichni zaměstnanci na 

pracovišti dodržovat bezpečný odstup od břemene, jímž je 
manipulováno. 

 zajišťovat revize elektro a revize zdvihacích zařízení dle 
platných předpisů 

Zaměstnanci 

ST, SEE a 

CPS  

Vázací prostředky   přetržení vázacího prostředku a 
pád břemene 

3 3 9 
Nízké  
r iziko 

 používat pouze nepoškozené vázací prostředky 

 při práci s vázacími prostředky používat ochranné rukavice,  
 vázací prostředky řádně třídit a ukládat podle nosnost i, 

 nevytahovat násilně vázací prostředky zpod břemen, 
 dodržovat zákaz přetěžovat prostředky k vázání nebo 

zavěšení, 
 nevázat břemena přes ostré hrany, 
 textilní vázací prostředky vizuálně prohlédnout před každým 

použitím, 
 při vázání břemen s ostrými hranami musí být textilní vázací 

prostředky chráněny proti poškození vhodným ochranným 
návlekem 

Zaměstnanci 
ST a CPS 

Patkové zvedáky 

 zřícení zvedáku při špatném 
ukotvení nebo při jeho 
přetížení, 

 zasažení manipulovaným 
břemenem 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 provádět kontrolu umístění patkových zvedáků (musí být 
umístěny na dostatečně únosném a rovném povrchu), 

 před použitím zvedáku spustit zvedák z přepravních koleček 
zvedáku na zem, 

 dbát na to, aby byl zvedák opatřen štítkem s údajem o 
povoleném hmotnostním limitu pro zvedání břemen, 

 se zvedákem nemanipulovat s předměty, které přesahují 
j eho nosnost , 

 patkové zvedáky jsou využívány zejména ke zvedání vozů 
určených k opravám – v jejich blízkosti se tedy nesmí 
vyskytovat nepovolané osoby, 

 pro obsluhu patkových zvedáků musí být zaměstnanec 
zaškolený, 

 u patkových zvedáků zajišťovat provádění provozních revizí 
(1 x za 3), revizí (1 x ročně) a prohlídky a zkoušky (1 x za 4 

roky ) osobou oprávněnou 
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Zaměstnanci 
SEE, SSZT, 

ST a CPS 

Elektrické kladkostroje 

 pád břemene, nežádoucí pohyb 
břemene 

 naražení, přitlačení, zachycení 
a zasažení osoby zavěšeným 
břemenem, 

 náraz břemene do konstrukce 
kladkost roje, 

 porucha kladkost roje -  

nezastavení kladkostroje 
v požadované poloze, 

 přetržení závěsného prostředku 

 úraz el. proudem -  dotyk 

obsluhy s živou částí pod 
napětím 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 dbát na správné zavěšení břemene, 
 zabránit rozhoupání břemene aby nedocházelo ke zranění 

obsluhy nebo nárazu břemene do konstrukce, 
 pravidelně kontrolovat funkčnost koncových vypínačů 

zdvihu, 

 obsluhou kladkostroje pověřovat pouze proškolené a 
zacvičené zaměstnance seznámené s návodem pro obsluhu, 

 zajišťovat správnou funkci koncového vypínače pojezdu, 
 provádět pravidelné kontroly závěsných prostředků. 
 zajišťovat preventivní údržbu el. zařízení a kontrolu izolace 

ovládače, 
 vyloučit náraz ovládače na pevnou překážku, 
 zajistit ochranu krytu ovládací skříňky a vyloučit snížení 

bezpečnostních vlastností skříňky s el. zařízeními, 
 zajišťovat pravidelné revize elektro  

 

Manipulace s materiálem pomocí vysokozdvižného vozíku 

 

Zaměstnanci 
s odbornou 

způsobilostí 
k řízení VZV 

a CPS 

Vysokozdvižný vozík 
 střet osob s manipulačním 

vozíkem 
3 3 9 

Nízké  
r iziko 

 pracoviště, kde je prováděna manipulace s motorovými 
vozíky  musí být označena bezpečnostní tabulkou „Pozor 
m anipulace s vysokozdvižným vozíkem“, 

 dbát zvýšené opatrnosti a nevstupovat do jízdní dráhy 
manipulačního vozíku 

Zaměstnanci 
s odbornou 

způsobilostí 
k řízení VZV 

a CPS 

Vysokozdvižný vozík 

 přiražení osoby vidlicemi vozíku 
k pevné překážce nebo 
konst rukci 

3 3 9 
Nízké  
r iziko 

 břemena nesmí zasahovat do prostoru řidiče vozíku, nesmí 
mu překážet v řízení a ve výhledu, 

 při couvání a otáčení vozíku musí být vyloučen pohyb osob v 
jeho blízkosti 

Zaměstnanci 
s odbornou 

způsobilostí 
k řízení VZV 

a CPS 

Vysokozdvižný vozík 

 převrácení vozíku (po ztrátě 
stability), zranění řidiče, popř. 
jiné osoby 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 nepřekračovat nosnost vysokozdvižného vozíku, 
 vozík udržovat v řádném technickém stavu,  
 při odstavení vozíku s nákladem, musí být vidlice zcela 

spuštěné na zem, ovládače uvedeny do neutrální polohy, 
parkovací brzda zabrzděna a vozík zajištěn proti jakémukoliv 
neúmyslnému nebo neoprávněnému použití (klíče nesmí být 
ponechány v zapalování) 

Zaměstnanci 
s odbornou 

Vysokozdvižný vozík 
 pád břemene z vidlic 

motorového vozíku a zasažení 2 4 8 
Nízké  
r iziko 

 dbát na správné nastavení rozteče nosných vidlic dle šířky 
palety, 
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způsobilostí 
k řízení VZV 

a CPS 

osob nacházejících se v j eho 

blízkosti 
 dodržovat zákaz opouštění vozíku, je- li břemeno zdviženo, 
 nepřepravovat na vozíku osoby, 
 materiál ložený na palety fixovat tak, aby nedošlo k pádu 

uvolněného materiálu, 
 vidlice musí pevně podpírat paletu nejméně ve dvou třetinách 

její délky nebo šířky 

 

Práce na žebřících 

 

Všichni 
zaměstnanci 
OŘ Praha a 
CPS, kteří při 
práci 
používají 
žebříky 

Jednoduché a dvojité 
žebříky 

 pád žebříku se zaměstnancem 
po ztrátě stability žebříku, 

 pád osoby ze žebříku při 
vystupování či sestupování, 

 pád zaměstnance ze žebříku v 
důsledku při postavení žebříku 
na nerovný podklad, 

 podklouznutí žebříku na 
m okrém nebo kluzkém povrchu 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 dodržovat ustanovení Pokynu ředitele OŘ Praha pro práci ve 
výškách a nad volnou hloubkou 

Všichni 
zaměstnanci 
OŘ Praha a 
CPS, kteří při 
práci 
používají 
žebříky 

Jednoduché a dvojité 
žebříky 

 prasknutí, zlomení příčle 
dřevěných žebříků s následným 
pádem zaměstnance 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 udržovat žebříky v řádném technickém stavu; 

 nepoužívat poškozené žebříky, 
 dodržovat ustanovení Pokynu ředitele OŘ Praha pro práci ve 

výškách a nad volnou hloubkou 

Všichni 
zaměstnanci 

OŘ Praha a 
CPS, kteří 
používají 
žebříky 

Jednoduché a dvojité 
žebříky 

 pád nářadí z výšky a zasažení 
zaměstnance provádějícího 
jištění 

3 3 9 
Nízké  
r iziko 

 dodržovat ustanovení Pokynu ředitele OŘ Praha pro práci ve 
výškách a nad volnou hloubkou 
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Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 

 

Zaměstnanci 
SSZT, SEE, 

ST, SPS a 

CPS 

Práce ve výškách a 
nad volnou hloubkou -  

stupadla, lávky, 
krakorce, návěstidla, 
mechanická 
návěstidla, stožáry 
trakčního vedení, 
osvětlovací stožáry, 

 poranění části těla při sestupu, 
výstupu, 

 pád zaměstnance či konstrukce 
vlivem poškození, námrazy, 
znečištění,  

 propadnutí, pád z konstrukce na 
zařízeních, které jsou součástí 
technologických celků, 

 zranění části těla při manipulaci, 
opravách a údržbě částí těchto 
zařízení,  

 pád součástí, materiálu, 
 poraněním o nástroj 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 účastnit se školení z bezpečnosti práce pro práci ve výškách a 
souvisejících předpisů dle platné legislativy, norem a pokynů 
vydaných pro práci ve výškách, 

 seznamovat se s technologickými postupy práce na zařízení, 
pracovními postupy a návody pro používání kolektivních a 
osobních pracovních prostředků pro práci ve výškách,  

 používat ochrannou přilbu a polohovací ochranné postroje, 
 zajišťovat revize prostředků proti pádu, 
 kontroly prostředků proti pádu kontrolovat před použitím,  
 zúčastňovat se pracovně lékařských prohlídek pro práci ve 

výškách a pravidelných zdravotních školení 
 dodržovat ustanovení Pokynu ředitele OŘ Praha pro práci ve 

výškách a nad volnou hloubkou 

 

Práce s ručním nářadím 

 

Zaměstnanci 
ŘP, ST, SEE, 

SSZT a CPS 

Lopaty, košťata, 
hrabla 

 zranění při manipulaci 
s nářadím 

3 2 6 
Nízké 
r iziko 

 pravidelně kontrolovat stav nářadí, poškozené vyřazovat, 
 násady ručního nářadí musí být hladké, 
 nářadí musí být odkládání na určené místo, nesmí být 

ponecháno na kom unikaci 

Zaměstnanci 
ST a CPS 

Krumpáče, podbijáky, 
kleště na kolejnice, 
kleště na pražce, vidle, 

 vyklouznutí nářadí z ruky a 

zasažení pracovníka uvolněným 
nástrojem z násady, 

 pád nářadí ze zvýšených 
pracovišť – možné naražení, 
zhmožděniny, tržné a bodné 
rány 

 

3 3 9 
Nízké 
r iziko 

 zajistit používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím a 
pevným uchycením násady, 

 dbát na to, aby úchopová část (rukojeti) nářadí měla hladký 
vhodný tvar bez prasklin, byla suchá a čistá, 

 dbát na dodržování bezpečné vzdálenosti mezi jednotlivými 
zaměstnanci (zejména při práci s krumpáči a podbijáky), 

 dodržovat stanovené váhové limity při manipulaci s 
kolejnicemi a pražci pomocí kleští, 

 neukládat nářadí do blízkosti volných okrajů podlah 
zvýšených pracovišť, podest a konstrukcí, 

 zajišťovat nářadí proti pádu používáním poutek, brašen apod. 
při práci ve výšce 
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Zaměstnanci 
ST, SEE a 

SSZT a CPS 

Šroubováky, hasáky, 
klíče, pilníky,  

 drobná poranění způsobená 
nesprávným používáním nářadí  2 3 6 

Nízké 
r iziko 

 věnovat pozornost prováděným činnostem, 
 používat vhodné druhy, typy a velikosti nářadí, 
 nepoužívat poškozeného nářadí,  
 nepoužívat nářadí jako páku, sekáč nebo páčidlo, 
 nepoužívat roztažené a vymačkané klíče při povolování a 

dotahování matic 

Zaměstnanci 
ST, SEE, 

SSZT a CPS 

Palice, kladiva, 

 odletující materiál, úlomky a 
otřepy, 

 vznik odřenin a zhmožděnin 
rukou, 

 vymrštění rukojeti nářadí 

2 3 6 
Nízké 
r iziko 

 používat palice a ostatní nářadí s násadami bez trhlin a 
otřepů, 

 při práci používat ochranné brýle, 
 dodržovat dostatečné odstupy mezi zaměstnanci při práci, 

Zaměstnanci 
ST, SEE, 

SSZT a CPS 

Řezné 

a sečné nástroje 
(např. nože, kosa, srp, 
sekera, pila)  

 poranění způsobená nevhodnou 
manipulací,  

 zatížení svalových skupin při 
nevhodné poloze těla, 

 řezné, sečné rány ostřím, 
 poranění jiných osob 

3 3 9 
Nízké 
r iziko 

 dodržovat bezpečnostní předpisy a pracovních postupy, 
 používat přidělené OOPP, 
 dbát na to, aby byl pohyb sečných nářadí (nožů) prováděn 

směrem od těla, 
 dbát zvýšené opatrnosti při řezání materiálu podle ocelového 

pravítka (nebezpečí sesmeknutí nože), 
 provádět kontrolu stavu nářadí před zahájením práce, 
 používat vhodné a nepoškozeného nářadí, 
 vyloučit pohyb dalších osob v blízkosti prováděné práce, 
 dbát zvýšené opatrnosti při práci v terénu, prohlédnutí 

pracovního prostoru před zahájením práce (svah, kluzko, 
nerovnosti, nečistoty, předměty, odpadky apod.) 

Zaměstnanci 
ST, SEE, 

SSZT a CPS 

Pracovní stoly 

 nežádoucí pohyb stolu, 
 zvýšená únava v důsledku 

ohýbání zad a natahování rukou 

2 2 4 

Zanedba

- telné 
r iziko 

 při práci musí být zajištěna stabilita pracovního stolu (stůl se 
nesmí během práce chvět ani posunovat), 

 stůl musí mít vhodné rozměry -  výška 800 až 1000 mm, 
 udržovat pracovní stůl a pracovní místo uklizené tak, aby zde 

bylo pouze nářadí, které zaměstnanec potřebuje k dané práci, 
 nepotřebné nářadí patřící ke stálému vybavení pracoviště 

ukládat v zásuvce pracovního stolu, ve skříňce nebo regálu 

Zaměstnanci 
ST, SEE, 

SSZT a CPS 

Svěráky 

 uvolnění, vyklouznutí, 
prokluzování předmětu ve 
svěráku 

2 3 6 
Nízké 
r iziko 

 vždy volit správnou výšku čelistí svěráku (v úrovni lokte 
zaměstnance), 

 při upínání předmětů do svěráku předmět spolehlivě upevnit, 
aby se během práce nepohnul ani nevyklouzával, 

 při poškození nebo opotřebení části svěráku zajistit jejich 
výměnu, 

 při upevňování kulatiny ve svěráku používat zvláštních 
prismatických vložek, tenké plechy upínat mezi dřevěné 
špalky nebo styčnice z měkkého kovu 
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Práce se speciálními stroji a mechanizací 
 

Zaměstnanci 
ST, SEE, 

SSZT a CPS 

Křovinořez 

 zasažení obsluhy nebo jiné 
osoby odmrštěným kamenem 
nebo jiným odraženým 
předmětem, 

 pád obsluhy křovinořezu při 
chůzi a pohybu na nerovném 
terénu, 

 pořezání rotujícím kotoučem, 
 přetížení páteře -  bolesti paží, 

ram en, zad,  

 negativní působení hluku a 

vibrací, 

4 3 12 
Stření 
r iziko 

 seznámit se s návodem pro obsluhu konkrétního typu 
křovinořezu, 

 dodržovat maximální dobu používání křovinořezu ve směně 
podle pokynů uvedených výrobcem v návodu k obsluze, 

 dodržovat pravidla stanovená v Pokynu ředitele OŘ Praha 
bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci s motorovými 
řetězovými pilami a křovinořezem 

 

Zaměstnanci 
ST, SEE a 

CPS  

Motorová pila 

 nadměrná hlučnost, poškození 
sluchu,  

 vznícení benzínových par, 
popálení, 

 pořezání pilou, 
 poranění hlavy padající větví, 
 cizí těleso v oku, 

 negativní působení hluku a 
vibrací 

4 4 16 
Vysoké 
r iziko 

 seznámit se s návodem pro obsluhu konkrétního typu pily, 
 dodržovat maximální dobu používání pily stanovenou pokyny 

výrobce v návodu k obsluze, 

 dodržovat pravidla stanovená v Pokynu ředitele OŘ Praha 
bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci s motorovými 
řetězovými pilami a křovinořezem 

Zaměstnanci 
ST a CPS 

Bourací (podbíjecí) 
kladivo 

 negativní působení hluku a 
vibrací, 

 neúmyslné spuštění, 
 riziko přetížení svalových 

skupin,  

 vznícení benzínových par, 

požár, popálení obsluhy 

4 4 16 
Vysoké 
r iziko 

 seznámit se s návodem pro obsluhu kladiva a dodržovat 
bezpečnostní pokyny stanovené výrobcem, 

 používat OOPP k ochraně sluchu, chrániče sluchu, 
 při práci používat antivibrační rukavice, 
 nedotýkat se zařízení ke spuštění a zastavení stroje, dokud 

není obsluha připravena k práci, 
 dodržovat maximální dobu práce s podbíjecím kladivem 

stanovenou výrobcem, 
 pro skladování benzínu používat pouze nádoby k tom u 

určené, 
 doplňování pohonných hmot provádět s vypnutým motorem, 
 při doplňování paliva nekouřit a nepoužívat otevřený oheň 

Zaměstnanci 
ST a CPS 

Přenosná příklepová 
utahovačka šroubů 

 negativní působení hluku a 
vibrací 4 4 16 

Vysoké 
r iziko 

 seznámit se s návodem pro obsluhu utahovačky a dodržovat 
bezpečnostní pokyny výrobce, 
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 popálení od horkých dílů,  
 vznícení benzínových par 

 používat chrániče sluchu a antivibrační rukavice, 
 doplňování pohonných hmot provádět při vypnutém a 

studeném motoru,  
 během doplňování pohonných hmot nekouřit a nepoužívat 

otevřený oheň 

Zaměstnanci 
ST a CPS 

Sněhová fréza 

 nebezpečí popálení, 
 nebezpečí zranění odhozeným 

sněhem nebo odletujícími 
předměty, 

 vznícení benzínových par 

3 3 9 
Nízké 
r iziko 

 seznámit se s návodem pro obsluhu, 
 dodržovat dostatečnou vzdálenost od horkých částí stroje, 
 částí frézy se lze dotknout pouze za klidového stavu stroje, 

 nastavovat vzdálenost tělesa šneku od podkladu tak, aby 
strojem nebyly nabrány žádné cizí předměty, 

 nenastavovat klapku odhazovací koncovky ve směru osob, 
oken, aut a dveří, 

 při doplňování pohonných hmot zastavit chod motoru, 
nekouřit a nepoužívat otevřený oheň 

Zaměstnanci 
ST a CPS 

Štěpkovač 

 poranění těla, rukou, oči, 
odlétnutí častí větví, 

 negativní působení hluku, 
 poranění oči, 
 poranění druhé osoby, 
 vznícení paliva, požár 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 seznámit se s návodem pro obsluhu, 
 při štěpkování nevstupovat do prostoru, kam jsou metána 

štěpky, 
 před uvedením do provozu vyzkoušet funkčnost ovladačů, 
 používat chrániče sluchu, ochranný štít nebo ochranné brýle, 
 nepoužívat štěpkovač  k likvidaci dřevin, které obsahují, 

železo, železné výztuhy, sklo, kameny, keramické příměsi 
apod., 

 palivo doplňovat pouze za klidového stavu stroje 

Zaměstnanci 
ST a CPS 

Ruční elektrické 
nářadí, 
mechanizované 
nářadí, hydraulické, se 
spalovacím motorem, 
speciální stroje pro 
údržbu kolejového 
svršku 

 poranění -pořezání, zhmoždění, 
popálení jiskrou, rotujícím 
předmětem, odletujícím 
materiálem,  

 zasažení el. proudem při 
poškození nářadí nebo přívodní 
šňůry, 

 poškození páteře při 
dlouhodobé zátěži při používání 
nářadí 
 

4 4 16 
Vysoké 
r iziko 

 kontrola dodržování pracovních a technologických postupů,  
 seznámení se s návody pro obsluhu konkrétního nářadí, 

zaškolení zaměstnanců v odpovídajícím rozsahu, 
 zajišťovat pravidelné revize a kontroly elektrického nářadí a 

prodlužovacích kabelů, 
 u zaměstnanců zabezpečovat odbornou způsobilost dle Vyhl.    

č.  50/1978 Sb., Vyhl. č.100/1995 Sb. a Zam1, 
 provádět kontrolu nářadí před zahájením práce, nepoužívat 

poškozené nářadí, 
 nevyřazovat z činnosti bezpečnostní prvky, 
 zajišťovat servis a údržbu dle pokynů výrobce, 
 dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s přívodními šňůrami 

a prodlužovacími kabely v kolejišti nebo v jeho blízkosti 

Zaměstnanci 
ST a CPS 

Elektrické a 
hydraulické nářadí, se 
spalovacím motorem, 

 negativní působení vibrací a 
hluku  

 popálení o části nářadí a 
4 4 16 

Vysoké  
r iziko 

 seznámit se s návodem pro obsluhu konkrétního nářadí či 
stroje a dodržovat maximální dobu používání stanovenou 
výrobcem, 
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speciální stroje pro 
údržbu kolejového 
svršku 

materiálu,  
 výbuch a vznícení pohonných 

hm ot . 

 zasažení nebezpečnými látkami,  
 popálení 

 

 používat chrániče sluchu a anitivibrační rukavice, 
 dodržovat pokyny uvedené v „Pravidlech pro bezpečné 

nakládání s nebezpečnou chemickou látkou“ – benzín je látka 
toxická a karcinogenní, 

 dodržovat zákaz kouření a používání otevřeného ohně při 
doplňování paliva 

Zaměstnanci 
ST, SEE, 

SSZT a CPS 

Přenosné    
elektrocentrály 

 popálení, vznícení, požár, 
výbuch, 

 ohrožení el. proudem, přetížení, 
 poškození el. zařízení, 
 popáleniny ruky při manipulaci s 

horkým motorovým olejem, 
 ot rava zplodinami výfukových 

plynů 

3 3 9 
Nízké 

r iziko 

 seznámit se s návodem a bezpečnostními pokyny pro obsluhu 
stanovenými výrobcem, 

 elektrocentrálu umístit vždy na rovném podkladu (aby 
nedošlo k vylití paliva), 

 palivo doplňovat při zastaveném motoru,  
 dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, 
 palivo doplňovat jen v dobře větratelných prostorách, 
 nepřeplňovat palivovou nádrž, zbytky vyteklého nebo 

vystříknutého paliva vždy neprodleně setřít a bezpečně 
likvidovat ,  

 pevně a těsně uzavírat uzávěr palivové nádrže, 
 udržovat motor v čistotě (bez usazených hořlavých nečistot),  
 neotvírat palivovou nádrž za chodu motoru nebo je- li m otor 

horký, 
 pravidelně kontrolovat těsnost nádrže, neporušenost potrubí 

a hadic, 

 nestartovat zahlcený benzínový motor s vyjmutou svíčkou 

 po ukončení provozu elektrocentrály uzavřít palivový ventil, 
 nepoužívat benzin ani jiné hořlavé kapaliny k čistění vložky 

vzduchového filtru, 
 zajistit přívod vzduchu a odvod výfukových plynů pokud je 

elektrocentrála umístěna v uzavřeném prostoru, 
 zajišťovat provádění pravidelných revizí elektro 

Zaměstnanci 
ST a CPS 

Vysokotlaké čistící 
zařízení WAP 

 zranění očí, obličeje tryskajícím 
paprskem čistící látky (proudem 
kapaliny, páry) o vysokém tlaku 
a jemnými částicemi 
uvolněnými z čištěných ploch, 

 opaření horkými kapalinami 
nebo parou nebo popálení o 
horký povrch zařízení 

3 3 9 
Nízké 
r iziko 

 při práci používat přidělené OOPP (ochranné brýle nebo štít), 
 dbát na správné držení a uchopení trysky (koncovky), 
 používání těsných hadic a pevných a těsných spojů, 
 chránit hadice před mechanickým poškozením, 
 vyloučit přítomnost osob v ohroženém prostoru, počítat s 

odrazem proudu kapaliny od čištěné plochy, 
 dbát na řádné zajištění hadice proti uvolnění z nátrubku nebo 

jiné části určené ke spojení hadice ke zdroji tlaku,  
 dodržovat správné držení, uchopení hadice s ohledem na 

velký zpětný tlak kapaliny nebo par a charakteristiku 
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proudnice a hadice připojené ke zdroji tlakové vody nebo 
vzduchu) , 

 nepokládat pistoli, koncovku na tlakové hadice na zem, 
 při práci s WAP používat nepropustné rukavice s dobrými 

úchopovými vlastnostmi, 
 zajišťovat pravidelné kontroly zařízení v rozsahu stanoveném  

výrobcem v návodu pro obsluhu 

Zaměstnanci 
ST a CPS 

Vysokotlaké čistící 
zařízení typu WAP 

 zkrat el. zařízení -  el. šok 
způsobený průchodem el. 
proudu tělem 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 WAP nesmí být přenášeno za přívodní kabel,  
 po skončení práce odpojit vidlici el přívodu ze zásuvky – 

vidlici nevytrhávat ze zásuvky za přívodní kabel, 
 provádět pravidelné kontroly a revize elektro podle ČSN 33 

1600 ed. 2, vzniklé závady nahlásit nadřízenému 

Zaměstnanci 
ST a CPS 

Kovářská výheň 

 poranění odlétnutím 
opracovávaného materiálu, 

 popálení ohněm, horkým 
materiálem nebo nástrojem, 

 zasažení části těla struskou, 
popelem nebo uhlíky, 

 opaření při zakalování, 
 nadýchání se zplodin 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 zaškolení obsluhy výhně, 
 používání přidělených OOPP, 
 vyloučení pohybu ostatních zaměstnanců v blízkosti 

prováděných prací, 
 věnovat zvýšenou pozornost prováděným činnostem, 
 dodržovat bezpečnostní předpisy stanovené v návodu od 

výrobce, 
 zajišťovat pravidelné kontroly a čištění komínu, 
 zajišťovat řádné odvětrávání pracoviště 

 

Práce s dřevoobráběcími stroji 
 

Zaměstnanci 
ST A CPS 

Práce s obráběcími 
stroji na dřeno 

 pád nesprávně uloženého 
materiálu, 

 prašnost a hlučnost při provozu 
dřevoobráběcích strojů -  vznik 

nem oci z povolání, 
 výbuch a požár, popálení 

obsluhy, nadýchání zplodin 
kouře, 

 zasažení očí nebo částí těla 
chemickou látkou nebo 
nebezpečnou chemickou látkou 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 materiál ukládaný nastojato nesmí zasahovat do 
manipulačních prostorů obsluhy, 

 používat zařízení pro sběr prachu, zajišťovat jeho pravidelné 
vyprazdňování a čištění, 

 používat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky 
(respirátory a chrániče sluchu), 

 pravidelně odstraňovat souvislou vrstvu dřevěného prachu 
(ta nesmí být větší než 1 mm – nebezpečí výbuchu a 
následného požáru), 

 dodržovat zákaz kouření a používání otevřeného ohně  
 při zasažení chemickou látkou nebo nebezpečnou chemickou 

látkou je obsluha povinna postupovat podle pokynů 
uvedených v bezpečnostních listech nebo „Pravidlech pro 

bezpečné nakládání s nebezpečnou chemickou látkou“ 
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zpracovaných v souladu s požadavky § 44a zákona č. 
258/2000 Sb., která musí být vyvěšena na pracovišti, 

 na pracovišti musí být k dispozici lékárnička s vybavením pro 
potřeby poskytnutí první pom oci 

Zaměstnanci 
ST a CPS 

Práce s obráběcími 
stroji na dřeno 

 prašnost a hlučnost – vznik 

nemoci z povolání 3 4 12 
Střední 
r iziko 

 používat zařízení pro sběr prachu a provádět jeho včasné 
vyprazdňování, 

 při práci používat přidělené osobní ochranné pracovní 
prostředky (respirátory a chrániče sluchu) 

Zaměstnanci 
ST a CPS 

Práce s obráběcími 
stroji na dřeno 

 přerušení dodávky el.proudu, 
 úraz elektrickým proudem -  

el.šok způsobený průchodem el. 
proudu tělem 

3 4  12 
Střední 
r iziko 

 opravu obráběcích strojů na dřevo provádět odborně, jen po 
odpojení od sítě, 

 provádět kontroly zařízení před zahájením a po skončení 
práce, 

 při dočasném přerušení dodávky el.proudu zajistit vypnutí 
zařízení od přívodu elektrického proudu a uzamknutí jeho 
centrálního ovladače, 

 provádět pravidelné revize elektrické instalace  podle ČSN 33 

1500 osobou odborně způsobilou 

Zaměstnanci 
ST CPS 

Kotoučové a pásové 
pily na dřevo 

 zranění způsobená při kontaktu 
s pilovým kotoučem, 

 zasažení obsluhy částmi 
roztrženého pilového kotouče,  

 zablokování pilového kotouče -  

zpětný ráz pily 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 před zahájením práce s pilou se přesvědčit, zda se pohyblivý 
kryt pohybuje volně a bez zadírání, 

 ověřit správnou činnost mechanismu pro vracení systému 
ochranných krytů do klidové polohy, 

 k připevnění dorazové lišty k materiálu, používat pravítko, 
 používat vhodný a správně upevněný pilový kotouč, 
 nezastavovat kotouč bočním tlakem na kotouč, 
 používat pilu v souladu s návodem k obsluze, 

 před výměnou kotouče, seřizováním a údržbou pily odpojit 
vidlici od síťového napájení, 

 za chodu pily neměnit polohu rozpěrného klínu, 
 provádět průběžné kontroly funkčnosti ochranných zařízení 

kotouče (krytu), 
 kontrolovat správnou funkci rozevíracího klínu, 
 používat vhodný pilový kotouč s ostrými a správně 

nabroušenými zuby 

Zaměstnanci 
ST a CPS 

Kotoučové a pásové 
pily na dřevo 

 prašnost a hlučnost – vznik 

nem oci z povolání, 
 úraz elektrickým proudem -  el. 

šok, 
 požár 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 používat zařízení pro sběr prachu, jeho včasné 
vyprazdňování. 

 používat přidělené OOPP -  respirátory a chrániče sluchu, 
rukavice, 

 opravu a seřizování pily provádět jen po odpojení od sítě, 
 nepoužívat pilu s poškozenými el. přívody, kabel nevytrhávat 
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ze zásuvky, pohyblivý přívod vést při práci vždy od pily 
dozadu, tak, aby nemohlo dojít ke kontaktu pilového kotouče 
s kabelem , 

 ve venkovním prostředí používat prodlužovací kabel jen je- li 

příslušně označený a určený pro toto prostředí, 
 el. nářadí, přívodní el. kabel, prodlužovací kabel, vidlici a 

návlačku pravidelně kontrolovat a podrobovat revizím dle 

ČSN 33 1600 ed. 2,  
 po ukončení práce vidlici el. přívodu odpojit ze zásuvky, 
 pravidelně odstraňovat usazený dřevěný prach, nepoužívat 

otevřený oheň, na pracovišti dodržovat zákaz kouření 
 

 

Práce s ručním elektrickým nářadím 

 

Zaměstnanci 
ST, SEE, 

SSZT a CPS 

Elektrické přenosné 
brusky 

 

 

 vznik nemocí z povolání 
působením vibrací přenášených 
na ruce a hluku,  

 zkrat el. zařízení – el. šok při 
průchodu el. proudu tělem, 

 zranění očí odletujícími částmi 
řezaných materiálů, 

 vznícení hořlavých předmětů, 
kapalin, par nebo oděvu od 
odletujících horkých jisker, 

 pád materiálu nebo obsluhy 
brusky, 

 pořezání řezacím kotoučem, 
 vdechování brusného prachu 

 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 při práci používat OOPP chrániče sluchu a antivibrační 
rukavice, 

 omezit na maximálně možnou míru pohyb osob na pracovišti, 
kde je prováděna práce s bruskou, 

 brusku nepřenášet za přívodní kabel, přívodní kabel chránit 
proti mechanickému poškození, 

 po skončení práce odpojit vidlici el. přívodu ze zásuvky – 

vidlici nevytrhávat ze zásuvky za přívodní kabel,  

 provádět pravidelné kontroly a revize elektro dle ČSN 33 
1600 ed. 2, vzniklé závady nahlásit nadřízenému, 

 při pracovních úkonech používat ochranné brýle s bočnicemi 
nebo ochranný štít, 

 vyloučit pohyb ostatních zaměstnanců z blízkosti prováděné 
práce s bruskou. 

 brusku odkládat na nehořlavou podložku, 
 řezání neprovádět v blízkosti hořlavých předmětů, kapalin, 

par, plynů a prachů. 
 dbát na řádné upínání řezaného materiálu. 
 před zapnutím brusky zkontrolovat zda je řezací kotouč 

v nejvyšší poloze, řez provádět mírným tlakem na sklápěcí 
ram eno, 

 při přerušení dodávky el energie vypnout brusku a tím 
vyloučit samovolné spuštění brusky po obnovení dodávky 
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elektřiny, 
 výměnu řezného kotouče a seřizování provádět pouze za 

klidového stavu, brusku pokládat až po úplném zastavení 
kotouče. 

 brusný prach odvádět do nádob naplněných vodou nebo 
prostřednictvím odsávacího zařízení 

Zaměstnanci 
ST, SEE, 

SSZT a CPS 

Elektrické ruční 
vrtačky 

 zranění očí při vniknutí špony, 
 pořezání rukou o ostří nástrojů 

nebo šponu, 
 poranění o upínací zařízení nebo 

obrobky, 

 zachycení a navinutí ruky, 
 zachycení volně vlajícího 

pracovního oděvu, rukávů, šály. 
prstýnku, řetízku, náramku, 
hodinek, obvazu na ruce, 

zachycení rukavice rotujícím 
vrtákem, 

 zachycení vlasů, skalpování při 
kontaktu s rotujícím vrtákem 
nebo vřetenem, 

 pohmoždění rukou popř. nohou 
způsobené pádem vrtaného 
předmětu nebo svěráku, kde 
předmět upnutý 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 chránit zrak a obličej používáním brýlí nebo obličejového 
štítu, 

 používat pracovní rukavice pouze při manipulaci s obrobkem , 

 k odstraňování třísek používat štětců, škrabek, smetáků nebo 
vyfukovacích vzduchových pistolí, je zakázáno odstraňovat 
špony holou rukou, 

 nebrzdit vřetena se sklíčidlem rukou, nesahat rukou do 
nebezpečného prostoru za chodu, neponechávat kličku ve 

vřetenu, 
 dbát na vhodné ustrojení bez volně vlajících částí, bez obvazů 

a šperků na ruce, 
 při práci používat čepice, má- li obsluha dlouhé vlasy, musí 

být vlasy stažené, 
 dodržovat zásady správné manipulace, a držení obrobku, 
 svěrák musí být k pracovnímu stolu připevněn minimálně 

dvěma šrouby 

 

Práce s kovoobráběcími stroji 
 

Zaměstnanci 
ST, SEE, 

SSZT a CPS 

Kovoobráběcí  
st roje – společná 
nebezpečí 

 působení hluku, možnost vzniku 
nemoci z povolání 3 4 12 

Střední 
r iziko 

 provádět pravidelnou údržbu stroje a včasnou výměnu 
opotřebovaných exponovaných částí stroje majících vliv na 
hlučnost, 

 používání chrániče sluchu 

Zaměstnanci 
ST, SEE, 

SSZT a CPS 

Kovoobráběcí  
st roje – společná 
nebezpečí 

 pád předmětu na obsluhu 
st roje, 

 pád, sesunutí materiálu při 
přemísťování, převážení, 

 zranění o ostrou hranu odřezku, 
 popálení rukou při výměně 

3 3 9 
Nízké 
r iziko 

 předměty potřebné k obsluze strojů odkládat na vhodná 
místa (police, regály), neukládat nástroje a měřidla do 
stojanů strojů, na stoly a lože není- li na stroji zvlášť pro to 
určeno místo, 

 dbát na správné uložení materiálu na přepravní vozík, 
 na pracovišti udržovat pořádek, při ukládání materiálu 
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obrobků a nástrojů, 
 zachycení, vtažení, navinutí 

rukavice včetně ruky obsluhy, 
 zachycení, vtažení, sevření, 

přimáčknutí, střihnutí obsluhy -  

při roztržení řemenů a uvolnění 
hnacích mechanismů,  

 zachycení, udeření, pořezání, 
vtažení, sevření části těla při 
výměně nástrojů, upínání a 
snímání obrobků 

zajišťovat jeho stabilitu, 
 při provádění čištění stroje za klidového stavu a při upínání 

materiálu do stroje a výměně obrobku používat ochranné 
rukavice, 

 dbát na dodržování zákazu obsluhovat stroje s nechráněnými 
rotujícími částmi (zejména nástroji) v rukavicích, 

 znemožnit přístupu k nebezpečným částem uzavřením v 
konstrukci stroje a použitím ochranných zařízení, 

  nevyřazovat ochranná zařízení z funkce, 

 nenahazovat hnací řemeny za chodu stroje, 
 při provádění výměny nástroje, upínání a snímání obrobků 

musí být stroj zastaven 

Zaměstnanci 
ST, SEE, 

SSZT a CPS 

Kovoobráběcí  
st roje – společná 
nebezpečí 

 zasažení zaměstnance el. 
proudem  -  el. šok, 

 zachycení, vtažení, navinutí 
části těla,  
vlasů -  skalpování (při obsluze 
vrtačky, nástrojařské frézky), 
oděvu popř. nechráněnými 
rotujícími částmi stroje, 
nástrojem 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 neodstraňovat zábrany a kryty, neotvírat přístupy k el. 
částem, nevyřazovat z funkce zakrytí, uzavření a respektovat 
bezpečnostní pokyny výrobce, 

 vyloučit činnosti, při nichž by se zaměstnanec dostal do styku 
s napětím na vodivé kostře stroje nebo nářadí, 

 neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z 
pracoviště a skončení pracovní směny, 

 zajišťovat pravidelné provádění revizí elektro instalace dle 
ČSN 33 1500 osobou odborně způsobilou, 

 dbát na správné ustrojení obsluhy, -  používat nepoškozený 
pracovní oděv, bez volně vlajících částí, s těsně přiléhajícími 
manžetami rukávů i nohavic,  

 při práci používat pokrývku hlavy (čepici, šátek), 
 stroj obsluhovat bez prstýnků, řetízků, náramků, hodinek, 

vázanek, šál apod., 
 pokud má obsluha stroje na prstech obvaz, je povinna nosit  

gumové prsteníky, 
 nepoužívat rukavice za chodu stroje (používání rukavic je 

nebezpečné zejména při obsluze vrtaček), 
 seřizování, provádění údržby a mazání provádět za klidového 

stavu st roje 

Zaměstnanci 
ST, SEE, 

SSZT a CPS 

Kovoobráběcí  
st roje – společná 
nebezpečí 

 zachycení obsluhy, navinutí 
končetiny, udeření uvolněným 
obrobkem v důsledku 
nežádoucího náhlého uvedení 
do chodu, nečekaného uvolnění 
obrobku při poklesu upínací síly, 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 hlavní vypínač musí být vždy funkční a snadno dosažitelný, 
 při výpadku proudu nebo přerušení práce musí být vypínač 

uveden do nulové polohy, 
 provádět pravidelné kontroly a zkoušky zařízení 1 x za 12 

měsíců v rozsahu stanoveném návodem pro obsluhu, 
 provádět zakrytí rotujícího upínacího zařízení, 
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nedostatečné tuhosti upínacího 
zařízení 

 udržovat hladké povrchy upínacího zařízení, náběhové hrany 
upínacího zařízení 

Zaměstnanci 
ST, SEE, 

SSZT a CPS 

Kovoobráběcí  
st roje – společná 
nebezpečí 

 zakopnutí, pád osoby na rovině, 
uklouznutí a podvrtnutí nohy, 

 naražení, zachycení o různé 
překážky a prvky vystupující 
části z podlahy, 

 uklouznutí po vylitém oleji či 
řezné kapalině, 

 popálení obsluhy a pracovníků v 
okolí stroje odletujícími třískami 

 zranění oka 

 bodná a řezná poranění o ostré 
hrany třísek, 

 pořezání rukou obsluhy při 
odstraňování třísek, 

 zasažení obsluhy uvolněným 
upínacím klíčem, 

 zasažení obsluhy uvolněnými 
rotujícími upínacími zařízeními 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 odstraňovat komunikační překážky, o které lze zakopnout, 
 potrubí, hadice a elektrické kabely vést tak, aby nepřekážely 

a nedocházelo k jejich proražení, prodření nebo poškození 
tepelným účinkem, 

 dbát na to aby byl povrch podlah rovný a tvrdý, bez 
nerovností, výmolů a byl udržován v čistotě, 

 provádět okamžitou likvidaci úkapů zasypáním vhodným 
sorbentem , 

 instalovat kryty pracovního prostoru proti rozletu třísek po 
stroji a okolí 

 zřízení plent a ochranných plechových zástěn, které zároveň 
zamezí rozstřiku. chladicí kapaliny, 

 používat kryty a zástěny pracovního prostoru, 
  používat ochranné brýle nebo štíty, 
 provádět pravidelný a včasný úklid třísek, 
 používat předepsané pracovní pomůcky -  např. háčky s 

delšími rukojeťmi a chrániči ruky, smetáky, škrabky, štětce, 
kartáče, dřevěné tyčinky pro čistění otvorů, vnitřních závitů 
apod., 

 čisticí vlnu a hadry používat k čistění pouze za klidu stroje, a 
to až po odstranění třísek škrabkou, smetákem apod., 

 k čištění závitů používat kartáč nebo štětec – neprovádět 
čištění vnitřních závitů hadrem navinutým na prstu, 

 neponechávat upínací klíče v upínacím zařízení, 
 nepoužívat klíče s prodlouženou pákou, 
 nepoužívat nadměrně deformované a poškozené upínací 

zařízení, 
 řádně zajišťovat rotující upínací zařízení pojistným kroužkem , 

bajonetovým uzávěrem apod. 

Zaměstnanci 
ST, SSZT, 

SEE a CPS 

Stolní brusky 

 úlet mechanických částí, 
 popálení o horké části a odletující 

j iskry,  

 zachycení a odhození obroku, 
vtažení obrobku včetně ruky 
mezi brusný kotouč a vnitřní 
okraj krytu při zaklínění 
broušeného předmětu mezi 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 vybavit brusku opěrnými podpěrkami a při broušení v ruce 
používat stavitelné opěrky správně nastavené, 

 nepoužívat nadměrně opotřebovaného kotouče, 
 seřizovat mezery mezi podpěrou a obvodem brousícího 

kotouče (max. 3 mm), 
 udržování rovné, nevybroušené přední hrany podpěry, 
 volit správný postup při držení obrobku, 
 při práci používat sklopné kryty z netříštivého skla, brýle 



SŽDC PO-13/ 2019-OŘ PHA  Účinnost ode dne zveřejnění 

  

 

23 

přední okraj podpěry a brousící 
kotouč, 

 zranění obsluhy úlomky a 
částicemi roztrženého brousícího 
kotouče, 

 brusný prach-   ohrožení 
dýchacích cest 

nebo obličejový štít, 
 před upnutím brusného kotouče zj ist it  j eho vhodnost  pro 

brusku, prohlídkou a poklepem ověřit jeho neporušenost, 
 po upnutí kotouče provést zkušební chod, 
 vyloučit narážení ostrého obrobku na kotouč, 
 nepoužívat brusku (rozbrušovačku) s naprasklým, 

naštípnutým nebo jinak poškozeným brusným/řezacím 
kotoučem, 

 u brusky používané jen pro občasné práce opatřit sací 
nástavec nádobkou s vodou pro zachycení hrubších částic 
prachu a obsah nádobky včas vyměňovat a obnovovat 

Zaměstnanci 
ST a CPS 

Soust ruh  

 zranění očí a obličeje, pořezání 
nechráněných částí těla 
třískami, 

 pohmoždění rukou popř. nohou 
pádem obrobku nebo pádem 
upínacího zařízení, 

 tržné rány a zhmožděniny 
způsobená vymrštěním 
zástrčného klíče z upínacího 
zařízení, 

 zranění obsluhy i jiných osob při 
roztržení tělesa sklíčidla, 

 poranění o ostré nástroje 
(soustružnické nože), nebo 
ostré hrany obrobku 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 používání ochranných zařízení (krytů) proti odletujícím 
třískám, není- li kryt k dispozici nutno chránit zrak brýlemi 
nebo obličejovým štítkem, 

 používat lamače třísek k předcházení vzniku nebezpečných 
plynulých třísek, 

 používat vhodné přípravky zejména při manipulaci s těžšími 
upínacími zařízeními a obrobky, 

 k vyvození větší upínací síly nepoužívání klíče se zvětšenou 
pákou, 

 při výměně nástrojů, kontrole jakosti obrábění, měření, 
upínání a snímání obrobků se musí zastavit vřeteno a nástroj 
se musí odsunout do bezpečné vzdálenosti, 

 dodržovat zákaz odstraňovat rukou za chodu soustruhu 
z jeho nebezpečného prostoru třísky a jiný odpad, 

 při manipulaci s obrobky používat ochranné rukavice 

Zaměstnanci 
ST, SEE a 

CPS  

Sloupové a stojanové 
vrtačky 

 nežádoucí kontakt, zachycení, 
zasažení  
nástrojem, 

 zranění očí, popálení očí a 
obličeje třískami, 

 zachycení části oděvu nebo 
částí těla při nesprávné 
m anipulaci s vrtačkou 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 nepřibližovat ruce do blízkosti rotujících částí, 
 seřizování a upínání obrobku provádět za klidového stavu, 
 rotující části nezastavovat rukou, 
 při práci používat ochranné brýle nebo štíty, 
 zajišťovat vřeteno proti samovolnému posuvu do dolní 

polohy, 

 rukavice používat pouze při upínání obrobku a odstraňování 
třísek, 

 dbát na řádné ustrojení (upnutý oděv, vlasy), 
 řádně upínat nástroje, 
 neponechávat klíčky ve sklíčidle, 
 používat ostré vrtáky vhodných velikostí a druhů, 
 ke srážení hran používat záhlubníky, 
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 dodržovat návody k obsluze, údržbě a bezpečnostní pokyny 
výrobce 

Zaměstnanci 
ST, SEE a 

CPS 

Ruční pákové nůžky na 
plech 

 zranění o stříhací nůž, 
 pořezání o ostré hrany 

materiálu, 
 zranění způsobená nezajištěním 

ovládací páky 

3 4 12 
Střední 
r iziko 

 stříhaný plech držet rukou v dostatečné vzdálenosti od střižné 
plochy, 

 střihání provádět pouze jedním zaměstnancem, 
 dbát na řádné držení a úchopové možnosti stíhaného 

materiálu, 
 při práci používat ochranné rukavice, 
 po ukončení práce zajistit ovládací páku zajišťovacím 

zařízením – řetízkem 

 

Práce se speciálními stroji 
 

Zaměstnanci 
ST, SEE a 

CPS 

Speciální vozidla 
(pracovní stroje, 
měřící vozy, vozy pro 

údržbu el. trakce, 
MUV)  

 poranění pádem, uklouznutím, 
naražením o část vozidla (rámu, 
stroje, nástavby, přívěsného 
vozíku) při nástupu a sestupu z 
vozidla nebo v něm. Přiražení 
části těla do dveří vozidla-bez 

cizího zavinění, zavinění cizí 
osoby 

4 3 12 
Střední 
r iziko 

 dodržování a znalost předpisů SŽDC Bp1,SŽDC  D1, 
Staničních řádů, MPBP, 

 používání přidělených OOPP a prostředků kolektivní ochrany, 
 zajišťovat pravidelná školení BOZP, zdravotní a odbornou 

způsobilost dle Zam1, pravidelná technická a dopravní 
školení, 

 zajišťovat účast na zdravotním školení, vybavovat spec. 
vozidla prostředky pro poskytování první pomoci, 

 dodržování pracovních postupů pro nakládku, převoz a 
manipulaci s materiálem, dodržování pravidel pro převoz 
osob a nebezpečných 

Zaměstnanci 
ST, SEE a 

CPS 

Speciální vozidla 
(pracovní stroje, 
měřící vozy, vozy pro 

údržbu el. trakce, 
MUV) 

 zasažení nebezpečnými látkam i 

při čerpání pohonných hmot, 
výbuch, požár, 

 popálení o horké části vozidla, 
hydrauliky, chladiče,  

 zasažení hydraulickým olejem 
nebo hadicí tlakového rozvodu, 

 zásah el. proudem při poruše 
vozidla 

3 3 9 
Nízké 
r iziko 

 používání přidělených OOPP, 
 seznámení s pracovními postupy, návody k použití, 

bezpečnostními listy nebezpečných látek a zásadami pro 
poskytnutí první pomoci, 

 provádět pravidelné kontroly a údržbu všech částí speciálních 
vozidel dle pokynů výrobce, 

 dodržování pracovních postupů pro nakládku, převoz a 
manipulaci s materiálem, 

 provádět pravidelné kontroly elektroinstalace speciálních 
vozidel 

Zaměstnanci 
ST, SEE a 

CPS 

Speciální vozidla 
(pracovní stroje, 
měřící vozy, vozy pro 

 poranění osob při nežádoucím 
ujetí, střetu s jiným vozidlem, 

 přitlačení na překážku,  
3 4 12 

Střední 
r iziko 

 věnovat zvýšenou pozornost při pohybu v kolejišti a při 
manipulaci s mechanizačními prostředky při pohybu v jejich 
blízkosti, 
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údržbu el. trakce, 
MUV) 

 vniknutí přepravovaného 
materiálu do kabiny vozidla 
nebo mechanického poškození 
kabiny, 

 zranění osob v pracovním 
prostoru vozidla  

(např. hydraulickou rukou) 

 zajištění vozidla proti nežádoucímu ujetí, 
 vyloučit nežádoucí spuštění chodu stroje při čištění, 

opravách, údržbě a seřizování, 
 provádět pravidelné kontroly a revize speciálních vozidel a 

pracovních strojů, neprovádět zásahy do konstrukce strojů, 
 při poruchovém stavu zařízení, jejich částí či mechanickém 

poškození ohlásit skutečnosti nadřízenému zaměstnanci a 
přerušit práci, 

 dodržovat pracovní postupy pro nakládku, převoz a 

manipulaci s materiálem, dodržování pravidel pro převoz 
osob a nebezpečných látek 

Zaměstnanci 
ST a CPS 

Kolejová sněhová 
fréza  

 zranění odhozeným sněhem 
nebo odlétnutým předmětem 

3 3 9 
Nízké 
r iziko 

 dodržování a znalost předpisů SŽDC Bp1,SŽDC  D1, 
Staničních řádů, MPBP. 

 používání přidělených OOPP, 
 osazení frézy provádět kvalifikovanou a řádně zaškolenou 

obsluhou (řidičem drážního speciálního vozidla), 
 se strojem pracovat pouze na vyloučené koleji bez nutnosti 

napěťové výluky, 
 dodržovat bezpečnou vzdálenost před pohybujícím se strojem 

v pracovní činnosti, která je větší než 20 m 

 

Svařování 
 

Zaměstnanci 
ST, SEE, SPS 

a CPS 

Svařování elektrickým 
obloukem  

 zasažení svářeče el. proudem 
při obloukovém svařování, 

 zkrat el. zařízení -  el. šok,  
 zasažení obsluhy proudem při 

přemísťování svářečky, 
 přímý dotyk neizolovaných částí 

svařovacího transformátoru s 
nechráněnými místy 

 

4 3 12 
Střední 
r iziko 

 provádět pravidelnou údržbu a revize svař. zdrojů dle návodu 
k obsluze a dle ČSN EN 60974, 

 při práci nepoužívat nevhodných a poškozených svařovacích 
vodičů, držáků elektrod, svařovacích svorek, spojek vodičů 
apod., 

 dbát na řádné spojení svařovacího kabelu se svařovaným 
předmětem nebo podložkou svařovací svorkou, umístěnou ke 
svařenci co nejblíže k místu svařování, 

 nepřipojovat svařovací vodič na svařenec nebo svařovací 
nástroj za chodu (musí být provedeno vypnutí zdroje a jeho 
zajištění proti nežádoucímu zapnutí), 

 odstranit kovové předměty z dosahu svářeče, vyloučit dotyk 
svářeče s elektricky vodivými předměty v okolí svařování, 

 neprovádět neodborné opravy svařovacího transformátoru, 
 při výměně elektrody používat neporušené a suché svářečské 
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rukavice, 

 ukládat držák elektrod na izolační podložku či stojan, 
 ukládat vodiče svařovacího proudu tak, aby se vyloučilo jeho 

poškození ostrými ohyby, jinými předměty a účinky 
svařování, 

 dodržování zákazu svařovat transformátorem v uzavřených 
nádobách na konstrukcích, ve výkopech, ve výškách a za 
nepříznivých povětrnostních podmínek, 

 svářečku odpojit od napájecího napětí odpojením přívodního 
vodiče, provést kontrolu, zda není proudový okruh 
svařovacích vodičů přímo spojen s kostrou svářečky, 

 při kontrole musí být druhý svařovací vodič odpojený od 
výstupní svorky (v případě zajiskření musí být svářečka 
odstavena)  

Zaměstnanci 
ST, SEE, SPS 

a CPS 

Svařování plamenem, 
řezání kyslíkem 

 požár, popálení při úniku 
kyslíku netěsným a mastnotou 
znečistěným láhvovým 
vent ilem , 

 popálení, požár při úniku 
kyslíku hadicí a jeho kontaktu 
s olej i, 

 vniknutí plamene do 
acetylenové hadice, popř. 
redukčního ventilu, 

 roztržení, poškození, zapálení 
acetylenové hadice,  

 exploze a roztržení acetylenové 
láhve, 

 ohřev láhve, exploze v případě, 
kdy je plášť vystaven 
namáhání překračujícímu mez 
průtažnosti plechu 

4 3 12 
Střední 
r iziko 

 kontrolovat těsnost láhvového ventilu kyslíkové lahve, 
 vyloučit znečistění lahvového ventilu m astnotou,  

 nepoužívat vadné láhve. 
 dodržovat zásady pro správnou manipulaci s láhvemi, 
 vyloučit mechanické poškození, odlomení apod. láhvového 

vent ilu, 

 provádět kontrolu těsnosti hadic a spojů, 
 zajišťovat včasnou výměnu poškozené, zpuchřelé, nadměrně 

popraskané hadice, 
 zajišťovat pevné a těsné připojení hadic hadicovými 

svorkami a ochranu hadic před mechanickým poškozením 
propálením apod., 

 chránit hadice tažené přes manipulační prostory krytem, 
 hadice neomotávat kolem těla a nezavěšovat je přes 

ram eno, 

 k láhvím připojovat jen svařovací zařízení, které jsou k tomu 
určena a zkoušena. 

 používat správné svařovací hořáky -  vyřadit z provozu 
hořák, u něhož se projevuje opakování zpětného šlehnutí 
plam ene, 

 odst raňovat příčiny zpětného šlehnutí, 
 čistit svařovací a řezací dýzy jen určenými nástroji, 
 používat správný postup při zapalování a zhasínání plamene 

hořáku, 
 svařovací práce mohou provádět pouze pracovníci, kteří mají 
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pro tuto činnost odbornou a zdravotní způsobilost , 

 vypouštění plynu z láhví provádět jen přes redukční ventil, 
 vyloučení nadměrného ohřátí láhví s kyslíkem (nad 40oC, 

láhví s oxidem uhličitým nad 30oC) , 

 zabezpečovat dostatečnou délku hadic, 
 zajistit dostatečné umístění láhví od zdroje tepla 

Zaměstnanci 

ST, SEE, SPS 

a CPS 

Aluminotermické 
svařování 

 popálení hořícím svárem, 
odstřikem aluminotermickou 
směsí, 

 poškození zraku UV zářením, 
 nadýchání se toxických výparů 

4 3 12 
Střední 
r iziko 

 svařování mohou provádět pouze zaměstnanci s odbornou a 

zdravotní způsobilostí, 
 prostor, kde je svařování prováděno musí být řádně 

odvětráván, 
 používat přidělení OOPP 

 

Práce s chemickými látkami a směsmi 
 

Zaměstnanci 
ST, SEE, 

SSZT, ŘP,  

SPS a CPS 

Nátěrové hmoty, 
ředidla rozpouštědla, 
čističe, nafta, benzín, 
oleje, tuky, vazelíny 

 zasažení těla, očí, pokožky, 
 poleptání, 
 vdechnutí výparů 

4 3 12 
Střední 
r iziko 

 chemické látky a směsi používat v souladu s pokyny výrobce 
uvedenými na obalu, 

 pro m anipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a 
směsmi zajišťovat školení, 

 chemické látky a směsi musí být uloženy v originálních, 
dobře uzavřených obalech, dodržovat zásadu neukládat 
chemické látky a směsi do obalů od potravin 

 používat přidělené OOPP  (ochranné brýle, štít, pryžové 
rukavice) ,  

 seznamovat zaměstnance s pokyny uvedenými 
v bezpečnostních listech a Pravidly pro bezpečné nakládání 
s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi 

Zaměstnanci 
ST, SEE, 

SSTZ, SPS a 

CPS 

Provádění postřiku  
 zasažení pokožky, očí a obličeje  
 nadýchání se výparů 

4 3 12 
Střední 
r iziko 

 užívat přidělené OOPP  (ochranné brýle, štít, pryžové 
rukavice) ,  

 om ezit  pobyt  v místě provádění postřiku na minimum, 
 zajistit přístup k pitné vodě při provádění postřiku (na 

venkovních pracovištích, kde není tekoucí pitná voda mít 
k dispozici dostatečné množství balené pitné vody 

k provedení oplachu zasaženého místa) 
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Budovy, kanceláře, kanceláře skladů a spisovny 

 

Všichni 
zaměstnanci 
OŘ Praha a 
CPS 

Chodby, schodiště 

 pády osob z volného okraje 
schodišťového ramene, podesty, 

 uklouznutí či sesmeknutí nohy 
po hraně schodu, 

 pád, zakopnutí při 
nedostatečném osvětlení 
prostor, 

 pády omítek a krytů 
osvětlovacích těles 

3 2 6 
Nízké 
r iziko 

 nevstupovat za zábradlí na volných okrajích pochůzných 
ploch, 

 při chůzi po schodech se přidržovat rukou zábradlí a 
našlapovat na schod celým chodidlem , 

 věnovat pozornost prováděné činnosti, 
  hlásit správci budovy každou závadu, která by mohla ohrozit 

bezpečnost zaměstnanců na pracovišti 

Všichni 
zaměstnanci 
OŘ Praha a 
CPS 

Dveře, okna 

 samovolné zavření oken, křídel 
dveří např. vlivem působení 
větru, průvanu, 

 přiražení, naražení osoby 
neočekávaným pohybem křídel, 

 pořezání o sklo rozbité skleněné 
výplně 

3 2 6 
Nízké 
r iziko 

 provádět zajištění křídel dveří nebo oken proti samovolnému 
zavření (háčky, táhla, zástrčky apod.)  

 zřetelně označovat průhledné nebo průsvitné stěny a 
přepážky v místnostech, zejména celoskleněná dveřní křídla,  

 rozbité nebo prasklé skleněné výplně okamžitě vyměnit 

Všichni 
zaměstnanci 
OŘ Praha a 
CPS 

Elektrická zařízení a 
elektrické spotřebiče 

 zasažení el. proudem, 
 požár od el .zkratu, 
 přiotrávení oxidem uhelnatým 

3 2 6 
Nízké 
r iziko 

 neprovádět neodborné zásahy do el. instalace či elektrických 
spotřebičů,  

 každou závadu vzniklou na elektroinstalaci hlásit správci 
budovy, 

 zajišťovat provádění revizí a kontrol elektrických spotřebičů 
podle ČSN 33 1600 ed. 2   

 zajistit el. kvalifikaci zaměstnanců – pracovníci seznámení 
podle § 3 vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb. a seznamovat se 
s návody pro obsluhu el. spotřebičů, 

 označovat hlavní vypínače bezpečnostními tabulkami, 
 dbát na šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami, 
 s el. přívody při manipulaci (vypínání, zapínání do zásuvek) 

zacházet 
Všichni 
zaměstnanci 
OŘ Praha a 
CPS 

Chodby a zařízení 
kanceláří 

 zakopnutí,  
 naražení, zachycení o různé 

překážky 
3 1 3 

Zanedba

- telné 
r iziko 

 omezit odstavování nábytku a jiných částí zařízení na 
chodbách budov, 

 zavírat zásuvky a dveře skříněk na spisy 

Všichni THP 
zaměstnanci 

Kancelářské práce 

ukládání spisů 
 naražení na ostré hrany a rohy 

nábytku, stoly, skříně, zásuvky, 3 2 6 
Nízké 
r iziko 

 dbát na správné rozmístění kancelářského nábytku a zařízení; 
(min. průchody 550 až 600 mm) , 
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OŘ Praha a 
CPS 

v kancelářích  a zařízení v kancelářských a 
skladovacích místnostech, 

 pád kancelářského zařízení po 
ztrátě jeho stabilit y, 

 pády osob ze židlí, 
 pády osob ze schůdků při 

ukládání spisů 

 udržovat pořádek na pracovišti, 
 důsledně zavírat dvířka skříní, zasouvat zásuvky stolů a 

skříněk,  
 dodržovat zákaz sedat na okraje stolů a vystupování na židle 

(zejména židle s kolečky), 
 nevystupovat na židle, zejména na pojízdné s kolečky, 
 schůdky stavět vždy na pevný rovný povrch, před jejich 

použitím provést kontrolu stability a celistvosti schůdků 

THP 

zaměstnanci 
a 

zaměstnanci 
ŘP a CPS 

Údržba a úklid zařízení 
a vybavení kanceláří 

 uklouznutí na mokrých 
podlahách 

3 2 6 
Nízké 
r iziko 

 důkladně čistit obuv od nánosů nečistot (v zimním období pak 
nánosů sněhu) na vstupních rohožkách,  

 omezit na nezbytné minimum chůzi po mokré podlaze 

THP 

zaměstnanci 
a 

zaměstnanci 
ŘP a CPS 

Práce se 
zobrazovacími 
j ednotkam i  

 únava očí -  zraková zátěž, 
poškození zraku, 

 psychická zátěž a stres 

 

3 2 6 
Nízké 
r iziko 

 dbát na správné ergonomické umístění nábytku a počítače, 
 používat židle výškově nastavitelné se sklopným opěradlem , 

 dbát na vhodné umístění monitoru (vzdálenost obrazovky od 
očí cca 60 cm), 

 vyloučit nežádoucí odlesky na obrazovce, 

 dodržovat přestávky v práci 5 -  10 m inut  po 2 hod. 

nepřetržité práce s počítačem 

Všichni 
zaměstnanci 
OŘ Praha a 
CPS 

Příprava jídla a nápojů   opaření vodou a horkými nápoji 3 1 3 

Zanedba

- telné 
r iziko 

 dbát opatrnosti při vylévání horké vody z varných konvic při 
přípravě nápojů, 

 zabránit přelití nádob horkými tekutinami a nápoji, 
 věnovat pozornost prováděné činnosti 

Zaměstnanci 
odpovědní za 
spisovny 

Ukládání spisů ve 
spisovnách 

 pády osob při ukládání spisů ve 
spisovnách, 

 nemoci způsobené přetížením 
svalových skupin 

3 3 9 
Nízké 
r iziko 

 k ukládání spisů ve výšce nad 1,8 m používat pouze 
bezpečné schůdky, 

 dodržovat zásady správné manipulace s balíky spisů, 
nezvedat těžší balíky, než je povolená norma pro manipulaci 
s břemeny (ženy 15 kg, muži 50 kg) 

Všichni THP 
zaměstnanci 
a CPS 

Kancelářské práce  

 zranění ruky, prstů, propíchnutí, 
pořezání při práci s 
kancelářskými pomůckami 
(sešívačkou, nožem) 

2 1 2 

Zanedba

- telné 
r iziko 

 dodržovat zásady pro správné zacházení s kancelářskými 
pomůckam i, 

 při sešívání tiskopisů nevsunovat prsty do čelistí sešívačky, 

 při použití nožů či žiletek dbát zvýšené opatrnosti, tyto 
pomůcky ukládat na bezpečné místo 
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Sanitární zařízení, šatny, místnosti pro jídlo a oddech 

 

Zaměstnanci 
ST, SSZT, 

SEE a CPS 

Sanitární zařízení – 

sprcha  

 vznik kožních onemocnění, 
 uklouznutí při vystupování ze 

sprchy, 

 nachlazení při nedodržení 
mikroklimatických podmínek 

3 2 6 
Nízké 
r iziko 

 dbát na to, aby podlaha sprchové kabiny byla opatřena 
protiskluzovými rohožemi, u kterých musí být prováděna 
prav idelná dezinfekce, 

 věnovat zvýšenou opatrnost při pohybu na mokrých 
podlahách, 

 zajišťovat teplotu v umývárnách 25oC 

Všichni 
zaměstnanci 
OŘ Praha a 
CPS 

Sanitární zařízení – 

WC 

 ohrožení infekčními 
onemocněními -  množení 
mikroorganizmů, 

 nachlazení při nedodržení 
mikroklimatických podmínek 

3 2 6 
Nízké 
r iziko 

 podlaha, záchod a pisoár musí být udržovány v naprosté 
čistotě a musí být pravidelně dezinfikovány, 

 zajišťovat dostatečnou výměnu vzduchu a teplotu 18oC 

Zaměstnanci 
ŘP, ST, 
SSZT, SEE a 

CPS 

Sanitární zařízení – 

šatna 

 nedodržování zásad osobní 
hygieny v šatně, 

 nachlazení při nedodržení 
mikroklimatických podmínek 

3 1 3 

Zanedba

- telné 
r iziko 

 před vstupem do šatny je nutné řádně očistit obuv, 
 do uzamykatelných skříněk musí být ukládán občanský a 

pracovní oděv odděleně, 
 v šatně musí být zajištěno dostatečné větrání a teplota min. 

20oC 

Všichni 
zaměstnanci 
OŘ Praha a 
CPS 

Místnost pro jídlo  
a oddech-  kuchyňky 

 uklouznutí po rozlité vodě či 
vylité stravě, 

 opaření vodou, horkou stravou 
nebo nápoji 

 nesprávné používání 
elektrických spotřebičů, 

 ohrožení infekčními 
onemocněními, 

 úrazu el. proudem v důsledku 
probíjení elektrospotřebiče 

3 3 9 
Nízké 
r iziko 

 zajišťovat úklid podlahy, pokud dojde k vylití potravin či vody, 
 dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s horkou st ravou či 

nápoj i, 

 dodržovat návody pro obsluhu elektrospotřebičů, 
 u všech spotřebičů provádět pravidelné čištění, neponechávat 

pot raviny v lednici po uplynutí doby spotřeby, 
 zajišťovat provádění pravidelné kontroly a revize 

elektrospotřebičů podle ČSN 33 1600 ed. 2 
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Vytápění objektů – plynové kotelny a nízkotlaké kotelny 

 

Zaměstnanci 
SPS a CPS 

k obsluze 

kotelny 

vyškolení a 
pověření 
zaměstnanci 

Plynové zařízení pro 
kotelnu a otop kotlů 

 výbuch zemního plynu, požár, 
 popálení, 
 otravy zplodinami kouře 

obsluhy kotelny, 

3 2 6 
Nízké 
r iziko 

 dodržovat pokyny uvedené v návodu pro obsluhu 
instalovaných plynových spotřebičů a provozním řádu 
kotelny, 

 obsluhu kotelny zajišťovat pouze prostřednictvím odborně a 
zdravotně způsobilých osob, 

 zajišťovat u plynových zařízení čistění, seřizování a servis 
(oprávněným dodavatelem), 

 zajišťovat pravidelné odborné prohlídky kotelny osobou 
odborně způsobilou (dle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb. a ČSN 
38 6405) , 

 pravidelně kontrolovat netěsnosti a únik plynu vyhledat 
kapalnými prostředky (voda s jarem) nebo detektorem úniku 
plynu, dodržovat zákaz použití otevřeného ohně ke zjišťování 
úniku plynu, 

 při zjištění úniku plynu v uzavřených prostorách zajistit 
účinné větrání, zabránit vzniku jiskření a zajistit vypnutí el. 
proudu, 

 uzavřít přívodu plynu při výměně při opravách, 
 zajišťovat provádění pravidelných kontrol a revizí plynových 

zařízení, včetně odstraňování zjištěných závad (dle vyhlášky 
ČÚBP č. 85/1978 Sb. a ČSN 38 6405) 

Zaměstnanci 

SPS a CPS 

k obsluze 

kotelny 

vyškolení a 
pověření 
zaměstnanci 

Tlakové nádoby 
stabilní 

 destrukce tlakové nádoby při 
poškození nádoby a její 
výstroje, 

 popálení obsluhy, 
 požár, výbuch výbuchu, 

poleptání, 
 destrukce nádoby a ohrožení 

obsluhy vymrštěním 
mechanických částí do prostoru 

3 2 6 
Nízké 
r iziko 

 zajišťovat provádění pravidelných revizí a zkoušek, čištění a 
údržby (viz část IV. ČSN 69 0012), 

  zajišťovat obsluhu tlakových nádob v souladu s návodem pro 
obsluhu a provozním řádem kotelny 

Zaměstnanci 
SPS a CPS 

k obsluze 

kotelny 

vyškolení a 

Nízkotlaké kotelny  
s kotli na tuhá paliva 

 otrava CO, udušení 
nedostatkem kyslíku,  

 nedostatečné větrání a přívod 
vzduchu pro spalování, ucpání 
větracích otvorů 

3 3 9 
Nízké 
r iziko 

 zajistit účinné větrání prostoru kotelny a dostatečného 
přívodu vzduchu potřebného pro spalování a větrání, 

 nezakrývat větrací otvory, 
 před zapálením kotle se přesvědčit o nezávadnosti odtahu 

spalin příp. i průchodnosti komína 
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pověření 
zaměstnanci 
OŘ Praha a 
CPS 

 poškození kotle nebo výbuch 
kotle v případě nedostatku vody 
v kotli a přetopení kotle,  

 popálení, opaření, různá zranění 
(tepelné, tlakové, mechanické 
účinky a vlivy) při výbuchu 
kotelního zařízení. 

 pád obsluhy  v kotelně 

 zavalení nevhodně uloženým či 
odebíraným  uhlím a dřevem 

 opaření při úniku horké vody,  
 popálení a opaření při 

m anipulaci s tuhými zbytky 

spalování (popel, škvára) 

 

 zajišťovat pravidelné kontroly a čištění komína, 
 dodržovat správné postupy a způsoby zatápění zejména v 

době inverse po přerušení provozu kotle, 
 zatápěný kotel musí být vyčištěn, rošty a kouřové kanálky 

musí být zbaveny usazeného karbonu, kouřová hradítka 
provozuschopná, 

 k topení používat výrobcem kotle předepsané palivo, 
 provádět pravidelné měření výskytu CO,  
 zařízení kotelny řádně udržovat, pravidelně je kontrolovat, 

čistit kotel dle provozního řádu a předpisů výrobce, 
 udržovat funkční pojistné zařízení, chránící kotel proti 

překročení dovoleného přetlaku, 
 v kotelně musí být funkční teploměr pro měření výstupní 

teploty otopné vody a tlakoměr pro měření přetlaku otopné 
vody v kot li,  

 před zátopem zkontrolovat stav vody, do přetopeného kotle s 
nedostatkem vody nedoplňovat vodu,  

 pravidelné ověřovat funkce tlakoměru, teploměru, 
 pokud vzniknou na kotli trhliny a větší netěsnosti, musí bát 

okamžitě odstaven z provozu, 

 obsluhu kotelny smí provádět topič s osvědčením (opakovací 
školení 1 x za 5 let), zdravotně způsobilý, poučený a 
zacvičený z obsluhy zařízení kotelny, 

 udržování rovných nekluzkých podlah v kotelně,  
 používat OOPP při manipulaci s tuhými zbytky spalování 

(popel, škvára). 
 zajišťovat pravidelné revize kotle 1 x za 2 roky 

Zaměstnanci 
SPS 

zaměstnanci 
ŘP (na 
stavědlech) a 

CPS 

Kamna na tuhá paliva 

 popálení při manipulací 
s tuhými zbytky, spalování 
(popel) , 

 podlaha v blízkosti kamen, 
 požár, 
 špatné spalování 

3 3 9 
Nízké 
r iziko 

 při zatápění, přikládaní, vynášení tuhých zbytku spalování, 
používat OOPP (rukavice),  

 podlahu z hořlavých materiálu nacházející se před dvířky 
ohniště je třeba chránit krytinou z nehořlavého materiálu, 
minimálně 50 cm dopředu a minimálně 30 cm do stran od 
dvířek, 

 na zabezpečení dostatečné ochrany před teplem, musí být 
kamna vzdálena od hořlavých stavebních konstrukcí 
a nábytku minimálně: 80 cm, 

 kam na a kouřovody je třeba jedenkrát za rok čistit, 
 kontroly a čištění komínu provádět 1 x ročně 
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Mimořádné události a jiné mimořádnosti 

 

Mimořádná událost  

spojená s pohybem  

drážního vozidla  

 srážka drážních vozidel, 
 střet na přejezdu,  
 vykolejení, 
 ujetí drážního vozidla, 
 ohrožení bezpečnosti, pravidelnosti a 

plynulosti drážní dopravy, 
 ohrožení bezpečnosti osob, staveb a 

zařízení, 

MÍRU 
RIZIKA 

NELZE 

PŘEDEM 
STANOVIT 

 provést nezbytná opatření k zabránění vzniku dalších škod, 
 ohlášení mimořádné události OSB, 
 přivolat záchrannou zdravotní službu (pokud dojde při MU ke zranění), 
 provádět pravidelná školení zaměstnanců z pravidel pro poskytování první 

pom oci, 

 provádět vyšetření a vyhodnocování příčin mimořádných událostí a 
přijímat opatření proti opakování mimořádných událostí ze stejných příčin, 

Pracovní úrazy  
smrtelné, 
s hospitalizací delší 
než 5 dnů a ostatní  

 sm rt , 

 vážné zranění, 
 ohrožení na životě, 
 zranění spojená s nutností dalších 

vyšetření a dlouhodobou léčbou, 

MÍRU 
RIZIKA 

NELZE 

PŘEDEM 
STANOVIT 

 v případě, že při práci dojde ke vzniku smrtelného, nebo úrazu 
s hospitalizací, je zaměstnanec, který je svědkem úrazu a na místo dorazí 
první, povinen poskytnou první pomoc, přivolat záchrannou lékařskou 
službu a splnit ohlašovací povinnost , 

 ohlášení PÚ na nadřízené orgány provede specialista BOZP, který je 
pověřený k šetření pracovních úrazů, 

 provádět vyšetření a vyhodnocování příčin vzniku PÚ a přijímat opatření 
prot i j ej ich opakování ze stejných příčin 

Ekologické havár ie 
 únik ropných látek do půdy, vody – 

ohrožení životního prostředí, 

MÍRU 
RIZIKA 

NELZE 

PŘEDEM 
STANOVIT 

 v případě, že dojde na pracovišti k úniku pohonných hmot nebo mazadel, 
je zaměstnanec povinen vyrozumět o této skutečnosti nadřízeného 
zaměstnance, 

 zavolat jednotky Integrovaného záchranného systému, pokud se jedná o 
únik velkého množství, 

 ohlášení havárie na nadřízené orgány (Inspekci životného prostředí, 
Hasičskou záchrannou službu SŽDC) provede následně ekolog 

Jiné mimořádnost i 

 napadení zaměstnance ve službě, 
 pokousání psem nebo zvířetem nakaženým 

vzteklinou, 

 uštknutí hadem, 
 bodnutí hmyzem 

 nakažení infikovaným klíštětem, 
 píchnutí se o jehlu (infekční odpad) 

MÍRU 
RIZIKA 

NELZE 

PŘEDEM 
STANOVIT 

 při napadení zaměstnance ve službě okamžitě vyrozumět PČR a 
nadřízeného zaměstnance, 

 v případě uštknutí hadem je nutné provést zaškrcení nad ránou, okamžitě 
zavolat rychlou záchrannou službu a informovat ji o čase, kdy došlo 
k uštknutí a kdy byla rána zaškrcena (jed z rány nikdy nevysávat), 

 při pokousání zaměstnance psem je nutné pokusit se zjistit majitele psa, 

pokud se nepodaří majitele psa vypátrat, musí poškozený zaměstnanec 
absolvovat (stejně tak jako v případě pokousání zvěří) vyšetření a 
očkování proti vzteklině, 

 používat repelentní přípravky k odpuzení hmyzu a klíšťat, 
 při nálezu infekčního odpadu vyrozumět Policii ČR 
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Požár, výbuch 

 ohrožení zdraví zaměstnanců, 
 otrava zplodinami kouře, 
 materiální škody, 

MÍRU 
RIZIKA 

NELZE 

PŘEDEM 
STANOVIT 

 v případě, že dojde k požáru, je zaměstnanec povinen pokusit se požár 
uhasit , 

 pokud nemůže požár uhasit vlastními silami, je povinen přivolat jednotky 
HZS a informovat o této skutečnosti nadřízeného zaměstnance, 

 před příjezdem jednotek HZS zajistit evakuaci osob (ať už se jedná o 
budovu, hořící vlakovou soupravu či vozidlo) , 

 spolupracovat  s velitelem zásahu (důležitá je znalost  místních podmínek 
– rozmístění hlavních uzávěrů energií, požárních vodovodů atd.) 

 ohlášení požáru na nadřízené orgány provede specialista PO, který na 
šetření požárů spolupracuje s jednotkami HZS a Policie ČR. 
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  PŘÍLOHA č. 15 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 15 

Plná moc – správce společnosti  

 

 

 



Příloha č. 1 -  plná moc pro správce společnosti

Plná moc

udělená ve smyslu § 441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zmocnitel obchodní společnost SANEX, společnost s ručením omezeným se sídlem Šlikova 133/28, 
Liberec VII-Horní Růžodol, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad 
Labem pod sp. zn.: C 4026, zastoupená Ing. Zbyňkem Bestou, jednatelem společnosti, dále jen jako 
„zmocnitel“), jako druhý společník sdružení-společnosti vystupující pod názvem „AlphaCon CZ- 
AlphaCon, Sanex“, uzavřela dne 15.8.2022 s obchodní společnosti AlphaCon, spol. s r.o., IČ: 471 
18 105, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 12571, 
zastoupená Ing. Františkem Teplým, jednatelem společnosti (dále jen jako „zmocněnec“), jako 
správcem společnosti smlouvu o společnosti (dále jen jako „smlouva o společnosti“), a to za účelem 
získání zakázky prostřednictvím společné účasti ve veřejné soutěži „Oprava bytů a společných 
prostor v žst. Český Brod“, č.j. 27193/2022-SŽ-OŘ PHA-OVZ, ze dne 8.8.2022

Vzhledem k výše uvedené smlouvě o společnosti tímto zmocnitel uděluje zmocněnci tuto Plnou moc, 
a to k:

- K podpisu a k podání předem vzájemně odsouhlasené společné nabídky a návrhu SoD na 
realizaci veřejné zakázky „Oprava bytů a společných prostor v žst. Český Brod“, č.j. 
27193/2022-SŽ-OŘ PHA-OVZ, ze dne 8.8.2022, včetně všech dalších dokumentů tvořící 
součást dané nabídky nebo s touto nabídkou související.

- K jednání a zastupování sdružení-společnosti s názvem „AlphaCon CZ-AlphaCon, Sanex“, 
vzniklé na základě smlouvy o společnosti dne 15.8.2021, ve věci podání společné nabídky a 
k jednání se zadavatelem po celou dobu zadávacího řízení; a k provádění úkonů spojených s 
účastí v soutěži v mezích, jak je uvedeno ve smlouvě o společnosti.

- Podat společnou nabídku společníků na zhotovení předmětného díla a podepsat nabídku 
svým jménem včetně návrhu smlouvy o dílo, za řádné a včasné zkompletování a podání 
nabídky společníků odpovídá vedoucí společník
Podat námitky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, vždy po předchozím projednání a 
odsouhlasení všemi společníky
Jednat se zadavatelem ve všech věcech týkajících se společně podané nabídky a uzavření 
smlouvy o dílo mezi zadavatelem a společníky, smlouva o dílo bude podepsána vedoucím 
společníkem

- V případě uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem zastupovat společníky ve všech věcech 
týkajících se provádění díla, zavazovat všechny společníky a přijímat pro všechny společníky 
pokyny od objednatele. Vedoucí společník je oprávněn činit jakékoliv právní úkony, 
zastupovat společníky a zavazovat je pouze v rozsahu a za podmínek stanovených vždy po 
předchozím projednání a odsouhlasení všemi společníky a vždy dbát práv a oprávněných 
zájmů všech společníků, které mu jsou známé, nebo které mu musí být z povahy věci a jeho 
odborných znalostí známé.

- Pouze a jenom vedoucí společník je oprávněn a zmocněn přijímat platby od zadavatele a 
pouze vedoucí společník je oprávněn a zmocněn tyto platby rozdělovat mezi účastníky a 
dodavatele společnosti, zároveň všichni účastníci-dodavatelé jsou takto smluvně zavázání po 
celou dobu provádění -  trvání smlouvy.

- Vedoucí společník není oprávněn rozsah takto udělené plné moci překročit. Veškeré právní 
úkony činí vedoucí společník tak, že jako smluvní stranu uvede vždy všechny společníky této 
společnosti a podepíše se s uvedením, že jedná jako zmocněný zástupce společnosti. Překroči
li vedoucí společník při jednání a zastupování společníků své oprávnění vyplývající mu ze
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smlouvy o společnosti, nese vůči druhému společníkovi odpovědnost za škodu, která 
v důsledku porušení daných závazků společníků vznikne druhému společníkovi. V takovém 
případě je současně vedoucí společník povinen výlučně svým nákladem vypořádat závazky 
přijaté v rozporu s výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne 15.8.2022

Za zmocnitele:

Obchodní společnost SANEX, společnost s ručením omezeným

S A N E X ,  s. r. o.
Šlikova 133 ©

460 06 LI BE REC 6
tel. 482 737 990, tel./fax 485 130 127 
IČO 47783133, DIČ CZ47783133

Zmocněnec, obchodní společnost AlphaCon, spol. s r.o., tímto tuto plnou moc v plném rozsahu 
přijímá.

AlphaCon, spol. s r.o.
Nádražní 47/90 ^

150 00 Praha 5 - Smíchov VF 
www.alphacon.com

¡Č:4711S105 DIČ: CZ47118105

Ing. František Teplý -  jednatel společnosti
správce společnosti, sdružení

V Praze dne

Ing. Zbyněk Besta, jednatel společnosti
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