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PRIKAZNi SMLOUVA

na vykon ¢innosti technického dozoru stavebnika

»1echnicky dozor stavby: ,,Most ev. ¢. 4442-1 Lostice, 111/4441, 111/4442 Moravi¢any —
pritah, 111/4442 Lostice, ul. Moravicanska®

uzaviena podle § 2430 a nasl. z. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném znéni

l.
SMLUVNi STRANY
1. Prikazce:

Sprava silnic Olomouckého kraje, pfispévkova organizace (dale jen ,SSOK")
Se sidlem: Lipenska 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc,

Zapis v OR: oddil Pr., vloZzka 100 vedena u Krajského soudu v Ostravé

ICO: 70960399 DIC: CZ 70960399

Zastoupena: Ing. Petrem Foltynkem, feditelem organizace

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

DS: ur4k8nn+

WWW.SSOK.CZ

na strané jedné (dale jen ,pfFikazce”)

a

2. Prikaznik:

Stadora s.r.o.

Se sidlem: HouSkova 1166/8, 62400 Brno

Zapis v OR: oddil C vloZka 124241 vedena u Krajského soudu v Brné
ICO: 11678534 DIC: CZ11678534

Bankovni spojeni: banka Creditas a. s., €. 0. 103916337 / 2250
Zastoupeny: Ing. Martinem Ra¢anskym, jednatelem

Kontaktni osoba ve vécech technickych: | lGczczNIEIININIE
]
]

na strané druhé (dale jen ,prikaznik®)
oba spole¢né dale jen ,smluvni strany*

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu pfikazni:
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.
PREDMET SMLOUVY

Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje jménem pfikazce odborné&, na jeho ucet,
podle pokynu pfFikazce a v rozsahu této smlouvy vykonavat technicky dozor stavebnika (dale
jen ,TDS") pfi realizaci staveb pod nazvem ,Most ev. €. 4442-1 Lostice, 111/4441, 111/4442
Moravi¢any — pratah, 111/4442 LosStice, ul. Moravi¢anska® (dale jen ,stavba), jejiz rozsah je
ur¢en dokumentaci ve stupni PDPS:

/4442 Lostice - ul. Moravi€anska — zpracovanou spoleCnosti MSS-projekt s.r.o,
Michelska 580/63, 141 00 Praha 4 - Michle, pobogka Zerotinova 992, 755 01 Vsetin, IC:
26849836; 10/2020; dale 11l/4441 a 111/4442 Moravi¢any — pratah zpracovanou Ing. Lindou
Smitalovou — Atelis, Hviezdoslavova 114/1, 783 01 Olomouc, IC: 74276361; 8/2019; a

Most ev.¢. 4442-1 Lostice zpracovanou spoleénosti RuSar mosty s.r.o, Majdalenky 19, 638
00 Brno, IC: 29362393; 2/2021;

1. Pfikazce se zavazuje za provedenou ¢innost poskytnout pfikaznikovi sjednanou odménu.

2. Pfikaznik je povinen se pfed podpisem této smlouvy seznamit s podklady, podle kterych
se realizace stavby pfipravuje, zejména s projektovou dokumentaci uvedenou v tomto
Clanku v odst. 1 Smlouvy, s obsahem smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby, s obsahem
stavebniho povoleni apod.

3. Cinnosti TDS pfi realizaci stavby budou obstaravany povérenymi osobami, které maiji
autorizaci dle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektll a o
vykonu povolani autorizovanych inzenyrl a technik( ¢innych ve vystavbé, v platném
znéni, v oboru pro mosty a inzenyrské konstrukce a dopravni stavby, a to vyhradné
osobami uvedenymi v seznamu pracovniku, ktery tvofi nedilnou soucast této smlouvy
jako jeji pfiloha €. 1.

4. TDS bude vykonavan kompletni ¢innost min. 2x tydné (z toho min. 1x pfimo na stavbé).
Soucasti Cinnosti je pfitomnost na KD stavby i vykon potfebnych Ukond mimo stavbu.
Predpokladana doba vystavby je 5 mésicli (pro SSOK i obce), pfiCemz pfikaznik je
povinen zahdjit ¢innost TDS ve lhaté 1 tydne pred pfedanim stavenisté zhotoviteli,
pfipadné, je-li jiz stavba zahdjena nebo stavenisté zhotoviteli pfedano, je povinen zahdjit
svou &innost neprodlené po nabiti u€innosti této smlouvy, a ¢innost TDS vykonavat az do
okamziku predani dokon&ené stavby, pfipadné odstranéni vSech vad a nedodélkl stavby,
vydani kolaudaéniho souhlasu nebo pfedani zavéreéného vyhodnoceni stavby (podle
toho, ktery z okamzikd nastane nejpozdéji), neur€i—li pfikazce jinak. Kontrolni ¢innost je
vykonavana vyhradné pro objekty Spravy silnic Olomouckého kraje, p.o.

5. Vykonem TDS se rozumi €innost zajiStujici kontrolu provadéni praci pfi realizaci stavby (v
souladu se stavebnim povolenim, schvalenou projektovou dokumentaci, pravnimi
predpisy a technickymi normami) a dohled nad plnénim smluvnich povinnosti zhotovitele
stavby. Prostfednictvim technického dozoru stavebnika naplfiuje pfikazce své opravnéni
kontrolovat postup provadéni stavby.

6. Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje pro pfikazce vykonavat TDS, ktery bude
spocCivat zejména v téchto Cinnostech:

. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pfed datem zahajeni stavebnich praci):
1. Seznameni se s problematikou stavby, provedeni prohlidky stavenisté, seznameni se s
podklady k provadéni stavby (zejména Uzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim

>
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véetné vyjadFeni dotéenych organt, ochranna pasma ZP, dopravni situace, zabory a
majetkové poméry, inzenyrské sité, organizaci a osob a pfislusné dokumentace stavby,
smlouvou o dilo se zhotovitelem stavby, technickymi a pravnimi pfedpisy vztahujicimi se
ke zhotovovanému dilu, ZTKP, PDPS apod.),

Pfitomnost u protokolarniho pfedani stavenisté zhotoviteli stavby a smluvné sjednanych
dokladt.

B. Cinnosti v priibéhu realizace stavby:

10.

11.

12.

provadéni TDS na stavbé, v€. kontroly dodrzeni podminek uzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni, uzavienych budoucich smluv s vilastniky pozemkl, platnych
vefejnopravnich rozhodnuti a opatfeni organu statniho stavebniho dohledu nebo organu
statniho odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda jsou prace a dodavky
zhotovitele provadény v souladu se smluvnimi podminkami, schvalenou dokumentaci,
obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami vztahujicimi se k
provadeéni dila;

sledovani rfadného, Uplného a prubézného vedeni stavebniho deniku v souladu s
vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisq,
kontrolu a potvrzovani spravnosti v ném provedenych zapist v&. zapsani stanovisek
TDS vydanych jménem pfikazce, vedené i jiné dokumentace nezbytné pro vykon TDS;
spolupraci s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi zajiStovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;

spolupraci s projektantem a zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vyzadovani a kontrolu provadéni predepsanych a dohodnutych zkousek materiald,
konstrukci a praci zhotovitelem, kontrolu dodrzeni predepsanych vysledkd VvE.
vyzadovani a kontroly zhotovitelem pfedavanych dokladd, jimiz prokazuje deklarované
kvalitativni vysledky (atesty, certifikaty, protokoly apod.), soustfedovani a kontrola
dokladu zhotovitele o jakosti a zpUsobilosti vyrobk(l a materiald pouzitych ve vystavbé
v€. vysledkl vSech zkousek a kontrol dle druht praci a zhotovitele, zpracovani rozbora a
zavéru ke kvalité provedenych praci;

kontrola postupu a zplsobu provadéni stavby (vystavby), zejména pokud jde o
bezpec€nost pfi praci, pfi instalaci a provozu rlznych zafizeni a vybaveni stavby, a to i
pokud jde o ukladani a nasledné pouziti skladovanych materiald nebo predméta;
kontrolu stavu a kvality téch €asti praci a dodavek, jeZ budou v pozdéjSim stadiu stavby
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi véetné piedepsanych zkousek dle CSN,
provedeni zapisu o vysledku kontroly do stavebniho deniku;

organizaci, planovani a zabezpeceni kontrolnich dnu ve spolupraci se zhotovitelem,
u¢ast na jednanich o problematice stavby vyZadanych zhotovitelem, organy statni
spravy nebo pfikazcem a na kontrolnich dnech véetné vyhotoveni zapist z téchto
kontrolnich dnu; odsouhlaseni vSech praci pfed jejich zakrytim a kontrola vymér
zakrytych ¢asti

pribéznou kontrolu Cerpani rozpoctu a celkovych nakladi stavby dle nabidkové ceny
zhotovitele;

kontrolu vécné, mnozstevni a cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich a fakturacnich
podkladl zhotovitele stavby (vykazy vymér, vykazy skuteéné provedenych praci, a to
v€etné jejich fyzického pfeméfeni na stavbé) a jejich souladu s rozpoétem stavby a
podminkami sjednanymi ve smlouvé o dilo, kontrolu faktur zhotovitele a jejich
predkladani k uhradé prikazci (v€. pfip. uplathovani zadrzného);

zajisténi predani pfislusnych prostorll v souladu s harmonogramem postupu praci
zhotovitele pro jejich navazujici €innosti pro provadéni stavby; vyzadovat prabé&znou
aktualizaci harmonogramu praci

provedeni kontroly realizaéni dokumentace zpracované zhotoviteli stavby (pokud je ke
stavbé relevantni), vCetné rozdilového soupisu praci, z hlediska jejiho souladu s
podminkami stavebniho povoleni, dokumentaci ovéfenou ve stavebnim fizeni,
podminkami smlouvy o dilo a pfedpisy a normami vztahujicimi se k pfislusné ¢asti dila;
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

posuzovani a projednavani pfipadnych navrh( zhotovitele na zmény a Upravy projektud
nebo postupu vystavby, v pfipadé jejich dopadu na schvalené stavebni naklady (cenu
dila) nebo IhGtu vystavby (terminy pInéni dila) a predlozeni navrhu na koneéné
rozhodnuti pfikazci;

uplathovani namétl, sméfujicich k zhospodarnéni vystavby nebo budouciho provozu
dila;

provadéni vécného, kvalitativniho a hodnotového odsouhlaseni dokladd o provedeni
praci a dodavek jednotlivymi zhotoviteli - tzv. zjiStovacich protokolud, v pfipadé zjisténi
zavad a poru$eni smluvnich povinnosti vydani negativniho vyjadfeni véetné zdtivodnéni
a pozadavku k sjednani napravy;

projednavani ménépraci, vicepraci a zmén, majicich i nemajicich vliv na cenu a lhatu
vystavby, se zhotovitelem a jejich pfedani pfikazci s vyjadfenim o provedené kontrole
vymér zménovych polozek; sledovani stavebniho deniku vicepraci, vyZzadovani odhadu
nakladl vicepraci a pfedavani pfikazci k odsouhlaseni cenovych naroku;

pFipravu podkladl pro pfedani a prevzeti stavby, provadéni prejimek praci a dodavek
v€. prohlidky stavby nebo jeji €asti pred vlastnim pfejimacim Fizenim, spoluprace se
zhotovitelem na vypracovani Casového a vécného planu odevzdani a prevzeti
dokonceného dila, zjisténi vad a nedodélkl (které ma dilo v dobé predani a Ize je zjistit
pfi vynalozeni odborné péde), kontrolu a vyhodnoceni zkouSek pfedepsanych
(sjednanych) pred prevzetim dila (v€. organizacniho zabezpeceni povinnosti pfikazce pfi
téchto zkouskach), kontrolu spravnosti a Uplnosti dokladl, které je zhotovitel povinen
predlozit pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho Casti a zajistovani k tomu nutnych
podkladu;

organizaéni zajisténi Fizeni o pFedani dokon&eného dila nebo jeho samostatné
prejimanych ¢asti (v€. zajisténi ucasti opravnénych osob pfikazce), zpracovani zapisu o
odevzdani a prevzeti a zajisténi jeho potvrzeni smluvnimi stranami vCetné rfadného
uplatnéni narok( pfikazce, zajisténi realizace zaveérl podle prejimaciho fizeni;
pribéznou kontrolu, doplfiovani a kompletaci dokumentace a dokladl, podle nichz je
stavba realizovana, dokonovana a odevzdavana (vCetné pribézné evidence
odsouhlasenych zmén); provedeni kontroly a pfevzeti vykrest skute¢ného provedeni
stavby (vCetné geodetické casti), kontroly geometrickych pland a plant pro vécna
bfemena;

kontrolu souladu vy$Sich dodavek a dodavek (vyrobkd, praci, sluzeb) i postupu vystavby
s dokumentaci projektu (dokumentaci stavby), a to jak s dokumentaci souborného
fedeni projektu, ktera je také pfedmétem autorského dozoru (dokumentace stavby pro
vydani stavebniho povoleni, dokumentace pro provedeni stavby, popf. nabidkova
dokumentace), tak také s realizaéni dokumentaci projektu a s dalSimi podminkami,
vyplyvajicimi z pfislu§ného smluvniho vztahu;

informovani pfikazce o prubéhu realizace stavby a o vS8ech zavaznych okolnostech,
které mohou mit negativni vliv na plnéni sjednanych ¢i stanovenych podminek realizace
stavby, upozorniovani zhotovitele na zjisténé nedostatky v€éetné pozadavku na zjednani
napravy;

provéreni souladu prostorové polohy stavby s dokumentaci projektu;

dodrzeni technickych pozadavki na vyrobky a na stavbu v souladu s pfislusnym
zakonem, technickymi predpisy a normami (jmenovité harmonizovanymi Ceskymi
technickymi normami), popf. dalSimi smluvné pfijatymi standardy;

oznameni neodstranitelnych zavad stavebnimu ufadu;

ohlaSovani a zajiStovani archeologickych nalezu i nalezl, které mohou byt pfedmétem
pamatkové péce, podle pfislusnych pravnich predpisu;

¢innost TDS ve&etné koordinace €innosti na stavbé u pfipadnych pfelozek inzenyrskych
siti, podavani veSkerych zadosti a jejich projednavani na pfisluSnych ufadech vCetné
koordinace se zastupci dot€enych obci i mést dotykajicich se realizace stavby;

vedeni jiné dokumentace TDS nezbytné pro vykon jeho €innosti

C. Cinnosti p¥i a po predani dokonéené stavby:
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1. kontrola odstrafiovani vad a nedodélk( zjisténych pfi pfejimacim fizeni stavby (v€.
vyklizeni stavenisté);

2. priprava podkladu a vypracovani navrhu na vydani kolaudaéniho souhlasu a Uc&ast pfi
kolaudac¢nim fizeni;

3. kontrola a uéast pfi vyklizeni stavenisté; pfedani dokonéené stavby

4. zkontrolovat a poté predat komplet (po ziskani od zhotovitele) dokumentace

skute€ného provedeni stavby, podkladi ke kolaudacnimu fizeni, dokumentace pro

predani stavby (zaruéni listy, provozni fad, protokoly o zadkoleni obsluhy apod. — pouze
relevantni doklady souvisejici se stavbou) prikazci

uplatnéni a kontrola odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani stavby;

pfedani originalu stavebniho deniku po dokonéeni stavby pfikazci;

pfiprava podkladl o prabéhu a ukon&eni vystavby, pro statistickou evidenci podle

pravnich predpisl a pfijatych zavazkd;

8. zajisténi a pfedani zavérecného vyhodnoceni TDS (zprava obsahuje stru¢né informace
0 prubéhu stavby, dodrzeni harmonogramu, plnéni KZP, informaci o spravnosti vedeni
stavebniho deniku, informaci o dodrzovani kvality praci, organizace kontrolnich dni,
graficka €ast — stru¢na fotodokumentace) pfikazci (uvedené v grafickém a digitalnim
vyhotoveni v poctu 2ks)

No o

Pozadavky pro nabidku na vykon €innosti TDS:

Vykon TDS bude probihat pouze po dobu provadéni stavebnich praci, tj. ne v obdobi, kdy
bude stavba z divodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena. Za nevhodné
klimatické podminky se pro ucely této VZ povazuji takové podminky, které znemoziuji
provadéni stavebnich praci v souladu s technologickymi pfedpisy ¢i technickymi normami,
(tzn. s potfebnou péci, resp. odborné).

Vykon stavebniho dozoru se mimo jiné bude fidit metodickym pokynem ,Vykon stavebniho
dozoru na stavbach pozemnich komunikaci“ Schvaleno Ministerstvem dopravy, Odborem
pozemnich komunikaci pod €. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s ucinnosti od 1. 8.
2019

1.
OBDOBI PLNENI

1. Prikaznik se zavazuje, Ze pInéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve Ihité tyden
pfed pfedanim stavenisté, pokud je to mozné (v pfipadé, zZe je jiz stavba zahajena nebo
pfedana, zahaji svou c&innost neprodlené po nabiti Ucinnosti smlouvy) do okamziku
predani dokoncené stavby, pfipadné odstranéni vSech vad a nedodélkd stavby, vydani
kolauda¢niho souhlasu nebo predani zavéreCného vyhodnoceni stavby, neurCi —li
pfikazce jinak.

Predpokladané obdobi plnéni: v obdobi 09/2022 - 06/2023 (cca 5 mésice — 140 kal. dni
SSOK + obce)

2. V pfipadé zkraceni doby vystavby bude odména za vykon TDS fakturovana dle skute¢né
délky provadéni pfislusné Cinnosti, tj. podle po¢tu odpracovanych kontrolnich tydnu.

3. Smluvni strany sjednaly, Zze v pfipadé prodlouzeni doby realizace dila bude uzavien
dodatek smlouvy na vykon TDS zohledhuijici tuto skuteCnost.

4. V obdobi klimaticky nepfiznivych podminek, kdy stavebni prace nebudou provadény,
nebude TDS vykonavan a pfikaznikovi nevznika narok na odménu, pokud tato smlouva
dale nestanovi jinak.

V.
MiSTO PLNENI
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Mistem plnéni Olomoucky kraj, okres Sumperk k.G. Lostice, k.u. Moraci¢any v rozsahu
projektové dokumentace.

V.
ODMENA A PLATEBNi PODMINKY

1. Odména za ¢innosti ujednané v Cl. Il. této smlouvy je sjednana dohodou smluvnich stran
jako odména za vysledek. Odména pfikaznika za €innosti je stanovena cenovou nabidkou
prikaznika ze dne 12.9.2022 a ¢&ini:

Odména je stanovena na obdobi: pfiblizné 5 mésict, pricemz :

Odména celkem bez DPH/ 1. tyden 8 490,00 K&
21 % DPH 0,00 K&
Odmeéna celkem vcéetné DPH 8 490,00 K¢

Odména celkem v&etné DPH slovy: osm tisic Ctyfi sta devadesat korun ¢eskych.

Odmeéna celkem bez DPH / 1. mésic (4 tydny) 33 960,00 K¢
21 % DPH 0,00 K&
Odmeéna celkem vcéetné DPH 33 960,00 K¢

Odména celkem v€etné DPH slovy: tficet tfi tisic devét set Sedesat korun Ceskych.

Odména celkem bez DPH /5 mésicl 169 800,00 K&
21 % DPH 0,00 K&
Odmeéna celkem vcéetné DPH 169 800,00 K¢

Odmeéna celkem v&etné DPH slovy: jedno sto Sedesat devét tisic osm set korun &eskych.

Dojde-li na zakladé zmény pravnich pfedpisu v prubéhu realizace pfedmétu smlouvy ke
zméné sazby DPH, bude k odméné bez DPH pfipoteno DPH ve vySi dle platnych
pravnich predpisu.

2. Sjednana celkova odména je nejvyse pfipustna a kryje zisk a veSkeré naklady nezbytné k
fadnému a v€asnému provedeni sjednanych ¢&innosti v&etné cestovného. Stejné tak
sjednana odména obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim
hospodafrstvi po dobu vykonu TDS. Smluvni strany sjednaly, Zze zaloha ve smyslu § 2436
obcCanského zakoniku nebude pfikazcem poskytovana.

3. Obé smluvni strany se dohodly, Ze odména za TDS dle €&l. V. odst. 1. této smlouvy bude
prikaznikem fakturovana pribézné na zakladé dil¢ich darfiovych dokladd - faktur
vystavenych pfikaznikem 1x za kalendafni mésic a na zakladé kone¢né faktury. Faktury
musi obsahovat pfilohu, jejimz obsahem bude vykaz &innosti koordinatora (podrobny
popis vykonané cinnosti, misto vykonané cinnosti, datum vykonané Cinnosti, osobu, ktera
¢innost vykonala, zpUsob zaznamu vykonané cinnosti (stavebni denik — list €. apod.).
Vykon ¢€innosti koordinatora kontroluje vzdy zastupce investora).

4. Faktury budou vystaveny ke dni uskuteCnéni zdanitelného pInéni, za ktery se povazuje
prvni den nasledujiciho mésice. Kone€nou fakturu je pfikaznik opravnén vystavit do 10
dnu po ukonc&eni vykonu TDS dle €l. 1ll. odst. 1 této smlouvy. Pfikazce uhradi pfikaznikovi
veskeré dilCi faktury az do vySe 90% celkové sjednané odmény. Zbyvajicich 10 % bude
pfikazcem uhrazeno po ukon&eni vykonu TDS dle €l. lll. odst. 1. této smlouvy.

5. Odména nebude pfikaznikem fakturovana v obdobi, kdy dle ¢l. Ill. odst. 4 této smlouvy
bude stavba z ddvodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena, nebo z jinym
opravnénych duvodu pozastavena.

Strana 6 (celkem 16)



6. Opravnéné vystavena faktura musi mit vesSkeré nalezZitosti dafiového dokladu ve smyslu

10.

11.

12.

zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, a musi
obsahovat zejména nazev stavby, Cislo smlouvy pfikazce a den jejiho uzavieni.

. V pfipadé, Ze faktura nebude vystavena opravnéné, bude obsahovat nespravné udaje,

nebo nebude obsahovat nalezitosti v souladu s touto smlouvou, je pfikazce opravnén
vratit ji pfikaznikovi. V takovém pfipadé se prerusi plynuti lhaty splatnosti a nova Ihita
splatnosti zaCne plynout vzdy aZz dnem doruceni opravené nebo opravnéné vystavené
faktury pfikazci.

Pokud faktury nebudou obsahovat nalezitosti dle ¢l. V. odst. 6. této smlouvy nebo jimi
bude ucétovana neopravnéna vySe odmény nebo budou obsahovat nespravné udaje, je
pfikazce opravnén fakturu vratit k opravé. V tomto pfipadé se prerusi béh lhity splatnosti
a nova Ihita pocina bézet doru¢enim opravené nebo nové vystavené faktury prikazci.

Splatnost faktur je 30 dnt ode dne doru€eni faktury pfikazci. Za doru€eni faktury se
povazuje den predani faktury do postovni evidence pfikazce.

Smluvni strany se dohodly, Zze dnem zaplaceni je den odepsani finan¢nich prostfedku
Z Uctu prikazce ve prospéch uctu uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Pfikaznik se zavazuje pouzit na faktufe bankovni ucet zvefejnény v registru platct podle §
96 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,ZDPH").

Pfikazce si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané z pfidané
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud pfikaznik bude poZadovat uhradu za zdanitelné
plnéni na bankovni ucet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti pfislusné faktury
zvefejnén spravcem dané v pfislusném registru platcd dané (tj. zpUsobem
umoznujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je pfikazce opravnén uplatnit i v pfipadé,
ze v okamZziku uskuteCnéni zdanitelného pInéni bude o pFikaznikovi zvefejnéna
v prislusném registru platcu dané skute¢nost, ze je nespolehlivym platcem. V pfipadé, ze
nastanou okolnosti umozniujici pfikazci uplatnit zvlastni zpusob zajisténi dané podle
§ 109a ZDPH, bude pfikazce o této skuteCnosti pfikaznika informovat. PFi pouziti
zvlastniho zplsobu zajisténi dané bude pfislusna vySe DPH zaplacena na uUcet pfikaznika
vedeny u jeho mistné pfislusného spravce dané, a to v pavodnim terminu splatnosti.
V pfipadé, Ze pfikazce institut zvlastniho zpusobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve
shodé stimto ujednanim uplatni, a zaplati ¢astku odpovidajici vySi dané z pfidané
hodnoty uvedené na dafiovém dokladu vystaveném pfikaznikem na ucéet pfikaznika
vedeny u jeho mistné pfislusného spravce dané, bude tato uhrada povazovana za splnéni
Casti zavazku pfikazce odpovidajiciho pfislusné vySi DPH sjednané jako soucast
sjednané ceny za zdanitelné plnéni.

VI.
POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Cast A — Povinnosti pfikaznika:

1.

Pfikaznik je povinen pfi plnéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou péci,
dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy a technické normy vztahujicich se k vykonu
technického dozoru

. Pfikaznik se nesmi jménem pfikazce bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu vzdat

prav a narokl, které vzniknou pfikazci vaci tfetim osobam. Dohody o narovnani je
pfikaznik opravnén s takovymi osobami uzavirat pouze na zakladé predchoziho
pisemného pozadavku ¢i souhlasu pfikazce a v intencich jeho pokynu.

. Svou ¢&innost bude pfikaznik uskute¢riovat v souladu se zajmy pfikazce a bude se fidit

jeho vychozimi podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi
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a stanovisky dotéenych organu statni spravy. Pfikaznik je povinen zdrzet se jakéhokoliv
jednani, které by mohlo ohrozit zajmy pfikazce.

. Pfikaznik vSak neni povinen plnit pokyny pfikazce, které by byly v rozporu s pravnimi

predpisy nebo technickymi normami. Na takto vydané nespravné pokyny je pfFikaznik
povinen pfikazce pisemné upozornit. Bude-li pfikazce na téchto pokynech presto pisemné
trvat, smluvni strany bez zbyteCného odkladu nejpozdéji do 10 dnd od doruceni
pisemného stanoviska pfikazce zaleZitost projednaji, o vysledku ucini zapis a nedojde-li
k dohodé, je tato skute¢nost dlivodem k odstoupeni této od smlouvy.

. Prikaznik je rovnéz povinen pfikazce bez zbyte€ného odkladu upozornit na nevhodnost

jeho pokynl nebo podkladu i v jinych pfipadech, nez je uvedeno v odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy, kdyz by tyto podklady nebo pokyny byly pro zafizovani zalezitosti nebo pro
vysledek €innosti pro pfikazce nevhodné nebo nevyhodné.

. Jestlize dohody smluvnich stran v pribéhu vykonu TDS budou mit vliv na pfedmét nebo

termin pInéni smluvniho zavazku pfikaznika, musi byt soucasti této dohody i navrh na
upravu pfislusnych smluvnich ustanoveni této smlouvy. Tato dohoda je podkladem pro
uzavieni dodatku k této smlouve.

. Prikaznik je povinen provadét zapisy z kontrolnich dna stavby, pofizovat fotodokumentaci

a po skonc€eni vykonu ¢innosti TDS zpracovat zavéreCnou zpravu a tuto co nejdfive
predat pfikazci (vSe uvedené v grafickém a digitalnim vyhotoveni, v poctu 2 vyhotoveni).

Cast B — Povinnosti a podklady piikazce:

=

. Pfikazce je povinen poskytnout pfikaznikovi pro vykon TDS své podklady (projektovou

dokumentaci, dokladovou ¢ast a pravomocné stavebni povoleni, smlouvu o dilo se
zhotovitelem stavby), které ma a seznamit pfikaznika se svymi zaméry.

. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi plnou moc, vyzaduje-li plnéni predmétu této

smlouvy, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal.

. Pfikazce se zavazuje v pribéhu provadéni TDS bez zbyte€ného odkladu poskytovat

prikaznikovi na vyzvani vyjadfeni, stanoviska, dalSi udaje €i doplfiujici podklady nebo
jinou soucinnost, které jsou nezbytné ke spInéni sjednaného vykonu TDS, jestlize tato
potfeba vznikne v prubéhu pinéni sjednanych c¢innosti a nevyplyva-li ze smlouvy Ci
z povahy véci, ze tyto udaje a podklady je povinen si zajistit pfikaznik sam. Nebude-li
v individualnich pfipadech sjednano néco jiného, je pfikazce povinen pfedat pfikaznikovi
své pisemné stanovisko do 10 dnU od obdrzeni zadosti.

. Pfikazce je povinen bez zbyte¢ného odkladu informovat pfikaznika o opatfenich,

rozhodnutich a pokynech, které v prabéhu realizace stavby ucinil nebo o podkladech a
Cinnostech, jez si zajiStuje sam a jeZz souviseji nebo mohou ovlivnit spinéni €innosti
pfikaznika.

. Na vyzvu prikaznika (nejméné 7 pracovnich dnu pfedem) je pfikazce povinen se osobné

zucastnit jednani ¢i ucinit pravni ukon nebo rozhodnuti v pfipadech, kdy k provedeni
tohoto ukonu pfikaznik nema zmocnéni nebo se jedna o zasadni rozhodnuti, u néhoz je
ucast pfikazce nezastupitelna nebo nezbytna.

VII.
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ZMENY PRIKAZNI SMLOUVY

Cast A — Zmény predmétu smlouvy:

1.

Smluvni strany mohou zménit vzajemna prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
dohodou, a to formou pisemného dodatku ke smlouvé, podepsaného opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

. Smluvni strany jsou opravnény pozadovat zménu smluvnich ujednani, tykajici se

predmétu plnéni a terminl pInéni v pfipadé vzniku zmén vyplyvajicich:

a) z dodate¢ného pozadavku pfikazce, na jehoz zakladé dojde k rozSifeni pfedmétu
plnéni;

b) ze zmény, nedostate¢nosti ¢i vadnosti pfikazcem pfedanych podkladu;

c) z pozadavku &i rozhodnuti pfisluSnych organa verejné spravy;

d) z rozhodc¢iho nalezu nebo rozhodnuti soudu;

e) z davodu nepredvidatelnych pfekazek nebo skute¢nosti na strané prikaznika.

Cast B — Zmény vy$e odmény:

Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu nebo
provedeni plnéni pfikaznika dle této smlouvy, smluvni strany souCasné pfiméfené upravi
vySi jeho odmény.

VIII.
SMLUVNI POKUTY

. 'V pfipadé, Ze pfikaznik nebude plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy fadné a

v€as, je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 000,00 Ké za kazdy jednotlivy
pfipad porudeni smluvni povinnosti a za kazdy i zapoCaty den prodleni se splnénim této
povinnosti s vyjimkou uvedenou v ¢l. VIII. odst. 2. této smlouvy.

. V pfipadé, Ze pfikaznik nepouzije na faktufe definované touto smlouvou bankovni ucet

zvefejnény v registru platc, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 3 000,00 K¢.

. V pfipadé pozdniho uhrazeni odmény je pfikaznik opravnén poZadovat po pfikazci

zaplaceni uroku z prodleni dle platnych a uc€innych pravnich predpisu.

. Splatnost smluvni pokuty, resp. urokll z prodleni, je sjednana na 21 dni od doruceni

vyuctovani druhé smluvni strané.

. Smluvni strany dale sjednaly, Zze smluvni pokuty uvedené v tomto &lanku odstavci prvém

a druhém smlouvy se nedotykaji prava pfikazce domahat se nahrady Skody vzniklé
poruSenim smluvni povinnosti pfikaznika, ke které se penézita smluvni pokuta vztahuje.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smiuvnich stran pozZadovat nahradu
Skody a povinnost druhé smluvni strany ji nahradit v celém rozsahu.

. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika smluvni povinnost zajisténa smluvni pokutou.

IX.
ODPOVEDNOST ZA SKODU, VYLOUCENiI ODPOVEDNOSTI

. Pfikaznik odpovida pfikazci za Skodu vzniklou pfikazci v disledku poruseni jeho

povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. Zejména odpovida za Skodu vzniklou:

a) neodbornou péci pfi vyfizovani zaleZitosti;

b) nedodrzenim pokynu pfikazce a nedostatecné hajeni jeho zajma, které zna nebo musi
znat vzhledem k obsahu a ucelu této smlouvy;

c) nezjisténim nebo naslednym neupozornénim na to, Ze pokyny pfikazce jsou v rozporu
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s vhodnym postupem pfi vyfizovani zalezZitosti, a€ toto zjiSténi a nasledné upozornéni
mélo vyplyvat z odbornosti pfikaznika;

d) odchylenim se od pokynu pfikazce v pfipadé, ze je to vylou¢eno smlouvou nebo
pisemnym pfikazem pfikazce;

e) neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zalezitosti a které mohou mit vliv na
zmeénu pokynU pfikazce;

f) porudenim povinnosti zafidit zalezitost osobné, pokud tak stanovi smlouva;

g) nepfedanim véci pfikazci, které za ného prevzal a které je mu povinen podle smlouvy
bez zbytecného odkladu odevzdat;

h) nespravnym nakladanim s vécmi, které prevzal od pfikazce nebo v ramci zafizovani
zaleZitosti od tfetich osob a o které je pfikaznik jako schovatel povinen se starat
s odbornou péci;

i) neopravnénym poskytnutim véci, které pfevzal k zafizovani zalezitosti tfeti osobé nebo
jejich pouzitim pro vlastni potfebu;

j) pokracovanim v €innosti od ucinnosti vypovédi pfikazni smlouvy, stejné jako
neupozornénim pfikazce na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostifedné hrozici pfikazci z divodu nedokonceni €innosti pfikaznika souvisejici
s vykonem TDS ve vypovédni dobé.

2. V pfipadé, ze poruSenim povinnosti z pfikazni smlouvy vznikne druhé smluvni strané
Skoda, a Ze existuje pfiCinna souvislost mezi porudenim povinnosti a vznikem Skody, je
smluvni strana, ktera povinnost porusila, povinna nahradit Skodu zpusobenou druhé
smluvni strané, ledaze prokaze, ze poruseni povinnosti bylo zplisobeno mimofadnou,
nepfredvidatelnou a nepfekonatelnou prekazkou.

3. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prfekazku se povazuje prekazka,
jez nastala nezavisle na vili povinné strany a brani ji trvale nebo do¢asné ve splnéni jeji
povinnosti.

4. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku se povazuje zejména:

a) ucinky pfirodnich sil jako jsou napf. povodné, vichfice, zemétfeseni;

b) teroristické utoky, ob&anské nepokoje, mobilizace, valka;

c) nepfedvidatelny vyskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nuklearnich paliv
a nuklearnich odpadt, u€inkd radioaktivnich toxickych vybusnin nebo jakychkoliv
nuklearnich explozivnich zafizeni a nuklearnich komponentu;

d) tlakové viny zplUsobené letadlem nebo jinymi vzduSnymi objekty pohybujicimi se
zvukovou nebo nadzvukovou rychlosti;

e) rozhodnuti statnich organt tykajici se opatfeni v zajmu bezpecénosti statu a ochrany
zdravi obyvatelstva;

f) rozhodnuti statnich organd zpUsobujici pravni nemoznost plnéni.

5. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje také pravni
nemoznost Ci nepfipustnost pinéni.

6. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a neprekonatelnou prekazku vzniklou nezavisle vuli
pfikaznika se nepovaZzuji:
a) okolnosti, které vznikly az v dobé, kdy je povinna strana v prodleni s plnénim své
povinnosti;
b) okolnosti vyplyvajici z ekonomickych pomeért smluvnich stran;
c) klimatické podminky odpovidajici rocnimu obdobi, byt v neobvyklém rozsahu.

X.
ZANIK ZAVAZKU

Cast A — Vypovéd:
1. Piikazce muze smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét. Vypovédni doba je 60 dnd od jejiho
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doruceni pfikaznikovi. Pfikaznik muze smlouvu vypovédét za stejnych podminek.

. Od ucinnosti vypovédi nesmi pfikaznik pokraCovat v €innosti, dle této smlouvy. Je vSak

povinen pfikazce upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z davodu nedokonceni €innosti souvisejicich s vykonem
TDS ve vypovédni dobé.

Cast B — Odstoupeni:

1.

2.

3.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle ustanoveni zakona ¢. 89/2012
Sh., ob€ansky zakonik, v u¢inném znéni.

Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikaznika se povazuje zejména:

a) jakékoliv hrubé poruseni povinnosti piikaznika provadét technicky dozor s vynalozenim
odborné péce nebo opakované poruSeni povinnosti pfikaznika, na které byl pfikaznik
upozornén;

b) zésadni odchyleni se pfikaznika od pokynl piikazce v pfipadech, kdy je takové
odchyleni zakazano smlouvou nebo pisemnym pfikazem pfikazce.

Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikazce se povazuje zejména:
prodleni pfikazce s poskytnutim podkladi a soucinnosti v terminech stanovenych ve
smlouvé delSi nez 60 dnu;

Cast C — Spole¢na ustanoveni:

1.

Vypovéd nebo oznameni o odstoupeni od smlouvy bude vzdy provedeno v pisemné
formé a zaslano druhé smluvni strané doporuéenym dopisem s doruéenkou nebo
doru¢eno osobné oproti podpisu.

. OkamzZikem doruceni oznameni o odstoupeni od smlouvy zanikaji vS8echna prava

a povinnosti z pfikazni smlouvy.

. Odstoupenim od smlouvy vSak nezanikaji:

a) naroky opravnéné smluvni strany na nahradu Skody vzniklou porusenim nékteré ze
smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouve;

b) naroky opravnéné smluvni strany na uhradu smluvni pokuty vzniklé porusenim
utvrzované povinnosti uvedené v ¢lanku VII. této smlouvy druhou smluvni stranou,
pokud na ni vznikl narok pred odstoupenim od smlouvy;

¢) smluvni ujednani tykajici se feSeni sporl mezi smluvnimi stranami;

d) smluvni ujednani podle této smlouvy, ktera maji ucinky i po jejim ukonceni.

. V pfipadé vypoveédi této smlouvy je pfikaznik povinen béhem vypovédni doby plnit Fadné

a v plném rozsahu své zavazky z ni vyplyvajici.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi, nebo odstoupenim z dlvodd na strané

pfikaznika, ma pfikaznik narok pouze na odménu za jednotlivé ukoncené dil¢i ¢innosti,
kdyz tyto €innosti fadné a v terminu vykonal a ukon€il.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi nebo odstoupenim z divodd na strané

pfikazce, budou ukonCené a rozpracované Cinnosti vyuctovany nasledovné:

a) narok na odménu za jednotlivé ukoncené dil¢i ¢innosti vznikne pfikaznikovi tehdy, kdyz
tyto Cinnosti fadné a v terminu vykonal a ukonCil;

b) narok na Uplatu za jednotlivé rozpracované c¢innosti vznikne prikaznikovi ve vysi
pomérné ceny Casti fadné rozpracované Cinnosti podle stupné rozpracovanosti.

Cast D — preruseni plnéni zavazku (sistace):

1.

Jestlize v pribéhu pInéni smlouvy vznikne pfi pfipravé a provadéni stavby, k niz se vaze
smluvni vztah pfikazce a pfikaznika, stav znemoznujici jeji dalSi realizaci, uzaviou
smluvni strany mezi sebou dohodu o do€asném prerudeni plnéni smlouvy (sistaci). Tato
Uprava vztahl bude provedena, at jiz zminény stav vznikl pro okolnosti vzniklé u
kterékoliv ze smluvnich stran, u zhotovitele stavby, anebo pUsobenim vnéjSich,
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nepredvidatelnych ciniteld &i okolnosti. Této Upravé zpravidla pfedchazi projednani a
smluvni Uprava c&innosti mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem
dokumentace stavby, pfi niz pfikaznik vrozsahu uréeném smlouvou ¢&i dodatecnou
dohodou poskytne pfikazci potfebnou souéinnost.

. Dohoda mezi pfikazcem a prfikaznikem o sistaci zdokumentuje k rozhodnému dni

preruSeni praci stav realizace a problematiku stavby, stav pInéni zavazka z této prikazni
smlouvy a stanovi technicka, organizacni, pfipadné jina opatfeni nutna ke stabilizaci a
ochrané rozpracované stavby a k ochrané verejnych zajmu. Dohoda upravi téZ podminky
vzajemného vypofadani od rozhodného dne na dobu predpokladané sistace. Soucasti
dohody jsou téz podminky vzajemného finanéniho vypofadani, resp. uhrady E&innosti
rozpracovanych prikaznikem, a dale uhrady nakladu vyvolanych preruSenim, které
prikaznikovi vznikly pro okolnosti jiné nez na jeho strané.

. DoCasné preruseni potrva nejdéle Sest mésicl, pokud nebude dohodnuto jeho

prodlouzeni. Pokud po uplynuti sjednané doby nebude mozné plnéni smlouvy obnovit,
muze kterakoliv ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit.

XI.
SPOLECNA A ZVLASTNi USTANOVENI

Cast A — Ochrana davérnych informaci:

1.

Nesjednaji-li si smluvni strany ve smlouvé néco jiného, plati, Ze vedkeré informace tykajici
se predmétu pfikazni smlouvy, s nimiz bude pfikaznik pfichazet v pribéhu prfedsmluvnich
jednani a v dobé po uzavfeni smlouvy do styku, jakoZz i vychozi podklady a materialy
pfedané pfikazcem pfFikaznikovi a vystupy a dokumenty, které prikaznik ziska v ramci
inzenyrské Cinnosti, jsou duavérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé
prikazce a trfetich osob uréenych dohodou smluvnich stran, nebo tfetim osobam
v nezbytném rozsahu za ucelem plnéni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich ze smlouvy
s pfikazcem a nesméji byt pouzity k jinym ucelim nez k plnéni pfedmétu této smlouvy.

. Pfikaznik je povinen zajistit, aby TDS vykonavaly pouze osoby, které jsou zavazany

k povinnosti chranit diivérné informace.

. Vyjimku z ochrany divérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou

vSeobecné znamé a dostupné. Dale pak informace obsazené v projektové dokumentaci,
podkladech pfikazce nebo dokladech a stanoviscich ziskanych inZzenyrskou cinnosti
pfikaznika, které je nutné pouzit pro projednani dokumentace vramci fizeni podle
stavebniho zakona, k ziskani potfebnych rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani
stanovisek a vyjadieni podle dispozic pfikazce.

. Timto ujednanim CI. XI. Cast A — Ochrana divérnych informaci neni dotéena pravni

Uprava o ochrané utajovanych skute¢nosti a svobodném pfistupu k informacim.

Cast B — Pojisténi:

1.

Pfikaznik prohlasuje, ze ma na své naklady uzavienou pojistnou smlouvu ke kryti rizik
Skody zplsobené v souvislosti s jeho &innosti pfikazci anebo tfetim osobam s pojistnym
plnénim.

. Neni-li dohodnuto ve smlouvé jinak, plati povinnost pfikaznika uzavfit pojistnou smlouvu

ke kryti rizika Skody na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zaleZitosti a na vécech
pfevzatych k zafizeni zalezitosti od tfetich osob.

. Pfikaznik je dale povinen fadné a vCas pinit veSkeré zavazky z pojistnych smluv pro néj

plynouci a pojistné smlouvy na své naklady udrzovat po dobu plnéni pfikazni smlouvy.
V pfipadé zaniku pojistné smlouvy je pfikaznik povinen uzaviit bezodkladné novou
pojistnou smlouvu alespon ve stejném rozsahu pojisténi. Pfikaznik je povinen na Zzadost
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pfikazce pfedloZit pojistné smlouvy a doklady o platbach pojistného.

Cast C — Ostatni ujednani:

1.

Kontrolni ¢innost TDS a odsouhlaseni praci v prabé&hu stavby (zejména pfi odsouhlaseni
dokladu o provedeni praci a jejich mnozstvi, pfi kontrole vysledkt zkousek, zeméméricské
¢innosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakychkoliv zavazku vyplyvajicich ze smlouvy o dilo

Ci odpovédnosti za fadné provedeni dila.

. 'V ekonomickych a obchodnich zalezitostech a dohodach (napf. odsouhlasovani, resp.

uprava ceny dila zhotovitele, zmény termin0 realizace dila, Uprava sjednanych
technickych, obchodnich a dodacich podminek apod.) a pfi sjednavani zmény smlouvy se
zhotovitelem ma pfikaznik pravo pouze predkladat navrhy na Upravu smluvnich vztaht
nebo se k nim vyjadfovat.

Cast D — Vykon technického dozoru v zaruéni dobé:

1.

Na zakladé ujednani této smlouvy se pfikaznik zavazuje na vyzvu prikazce, u€inénou po
kolaudaci stavby, uzavfit s nim dalSi smlouvu na vykon technického dozoru v zarucni
dobé, ktery bude mit charakter obasného dozoru a bude vykonavan na zakladé vyzvy
pfikazce.

Odména za tuto cCinnost bude sjednana hodinovou sazbou, na zakladé skute¢né
provedenych ukonu.

XII.
BEZPECNOST PRACE A POZARNi OCHRANA

. Pfikaznik se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, hygienické, pozarni, provozni a sluzebni

predpisy na pracovistich pfikazce, s nimiz byl seznamen.

. Pfikazce upozorni pfikaznika na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho Cinnosti

na pracovistich pfikazce k ohrozeni zivota a zdravi pfikaznika nebo dalSich osob.

XI1.
OBJEKTIVNi PREKAZKA

. V pfipadé objektivné danych prekazek, které prechodné znemozni jedné ze smluvnich

stran realizaci smluvnich podminek, prodluzuje se lhdata pro splnéni téchto povinnosti o
dobu trvani téchto prekazek, pfipadné o dobu jejich nasledkd.

. Jako objektivni pfekazky jsou oznaCovany okolnosti a udalosti vzniklé po uzavieni

smlouvy, a to mimofadné, nepfedpokladané, nezavislé na vili smluvnich stran a
opraviujici ke zméné smluvnich podminek.

Kazda smluvni strana, ktera vzhledem k objektivnim pfekazkam nemuze plnit své smluvni
podminky, musi co nejdfive o tom uvédomit druhou smluvni stranu a uvést, v ¢em
objektivni pfekazka spociva.

XV
JINA UJEDNANI

. Technicky dozor u stavby nesmi provadét osoba propojena se zhotovitelem stavby dle €l.

II. odst. 1 této smlouvy.

. Zména osoby vseznamu pracovnikl podilejicich se na vykonu TDS v pfipadé
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zastupovani prikaznika podléha prokazani jeji kvalifikace pfikazci dle pozadavku
uvedenych v kvalifikaéni dokumentaci vefejné zakazky. Osoba uvedena v sezhamu
pracovniki muaze byt zménéna jen s vyslovhym pisemnym souhlasem prikazce a
v pfipadé, kdy pfipadnd nova osoba prokaze, Ze disponuje minimalné shodnymi
kvalifikaénimi pfedpoklady jako puvodni osoba. Nova osoba muze svou ¢innost vykonavat
az po schvaleni prikazcem. Ptikaznik prohlasuje, ze osoba uvedena v seznamu
pracovniku pod pof. Cislem 2 a 3 bude pfikaznika zastupovat pfi vykonu TDS béhem jeho
dovolené, pfip. nemoci.

. V pfipadé, ze ¢innost nebude vykonavat osoba uvedena v seznamu pracovnik(, nebude
mit pfikaznik narok na finanéni odménu za vykonanou &innost.

XV.
ZAVERECNA USTANOVENI

. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé podepsana obéma smluvnimi stranami
zaru¢enymi elektronickymi podpisy, pfipadné je vyhotovena v listinné podobé ve 4
podepsanych stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu (3 vyhotoveni obdrzi
pfikazce a 1 vyhotoveni pfikaznik).

. Smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze c&islovanymi pisemnymi dodatky. Smlouva,
jakoz i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti podpisem smluvnich stran a u€innosti dnem
jejich uverejnéni v registru smiuv.

. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze obsah této smlouvy neni obchodnim tajemstvim ve
smyslu ustanoveni § 504 obCanského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpist a souhlasi
s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se zakonem &. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Tato smlouva bude
rovnéz uverejnéna v registru smiuv dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejhiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu. Uvefejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti
pfikazce.

. Pfikaznik potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou ¢innosti, ze
jsou mu znamy veSkeré technicke, kvalitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybnému
vykonu TDS a Zze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni Cinnosti potiebné.

. Pfikazce si vyhrazuje pravo jednostranné redukce predmétu smlouvy, pokud se mu
nepodafi zajistit finanéni prostfedky v celém piedpokladaném rozsahu. Pokud toto pravo
uplatni, je pfikaznik povinen na redukci (snizeni rozsahu) pfedmétu smlouvy pfistoupit.

. Smluvni strany prohla8uji, ze tuto smlouvu uzaviraji dobrovolng, srozumitelng, vazné
a urcité, prosty omylu a zZadna z nich nebyla ani v tisni ani pod vlivem jednostranné
nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz pfipojuji nize podpisy opravnénych zastupcu.

. Ugastnici této smlouvy vyslovné prohlasuji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani
a Ze nepodniknou zadné ukony, které by mohly zmafit jeji u€inky. Sou€asné prohladuji, ze
pro pfipad objektivnich pfekazek k dosaZeni ucelu této smlouvy si poskytnou vzajemnou
soucinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo byt tohoto ucelu
dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skuteCnosti v této smlouvé zaklada druhé
strané pravo odstoupit od smlouvy a pozadovat nahradu Skody, v€etné uslého zisku.
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Prilohy smlouvy:

Priloha €. 1: Seznam pracovnikd podilejicich se na vykonu TDS

Za pfikazce:

V Olomouci dne:

Sprava silnic Olomouckého kraje, p.o.

Ing. Petr Foltynek
feditel organizace

Za pfikaznika:

V Brné dne:

|ng. Digitalné
. podepsal Ing.
Martin Martin Racansky
. ,  Datum: 2022.09.20
Racans ky 00:38:05 +02'00"

Stadora s.r.o.
Ing. Martin Radansky
jednatel
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Ptriloha €. 1 smlouvy

Seznam pracovniku

Dodavatel Stadora s.r.o0., 1€0:11678534, se sidlem Houskova 1166/8, Brno, PSC 62400, (déle jen
»dodavatel”), jako Gcastnik vybérového fizeni vefejné zakazky s nazvem ,Technicky dozor stavby:
»Most ev. €. 4442-1 Lostice, 111/4441, 111/4442 Moravicany — pratah, 111/4442 Lostice, ul.
Moravic¢anska“, timto ¢estné prohlasuje, Ze nabizenou sluzbu bude zajistovat pomoci nasledujicich
pracovnik:

1) Y, 2 torizOvany

inZenyr pro mosty a inzenyrské konstrukce a autorizovany inZzenyr pro dopravni stavby

¢. autorizace | EGNG

2) | —
autorizace || N

3 I —

doprava ¢. autorizacelj

V Brné............... dne 9.9.2022..
|ng' Digitalné
podepsal Ing.

Martin Martin Racansky
Datum: 2022.09.20

Racans k)'/ 00:38:46 +02'00'

(podpis oprdvnéné osoby ucastnika)
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