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PRIKAZNi SMLOUVA
na vykon ¢innosti technického dozoru stavebnika

»1echnicky dozor stavby: Most ev. ¢. 3697-8 Pusté
Zibridovice*

uzaviena podle § 2430 a nasl. z. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném znéni

I.
SMLUVNIi STRANY
1. Prikazce:

Sprava silnic Olomouckého kraje, pfispévkova organizace (dale jen ,SSOK")
Se sidlem: Lipenska 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc,

Zapis v OR: oddil Pr., vloZka 100 vedena u Krajského soudu v Ostravé

ICO: 70960399 DIC: CZ 70960399

Zastoupena: Ing. Petrem Foltynkem, feditelem organizace

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

I
|
Telefon: N

DS: urdk8nn+

E-mail: I

WWW.Ssok.cz

na strané jedné (dale jen ,pfikazce®)

a

2. Prikaznik:

Ing. Radim Dostal

Se sidlem: Halenkov 371, 756 03 Halenkov
ICO: 881 18 789

Zastoupeny: Ing. Radim Dostal

Kontaktni osoba ve vécech technickych: | EGccNGNGNGGE
]

e-mail:

telefon: [ N

na strané druhé (dale jen ,pfikaznik"“)
oba spolec¢né dale jen ,smluvni strany”

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu pfikazni:
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Il
PREDMET SMLOUVY

Prikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje jménem pfikazce odborné, na jeho ucet,
podle pokynl pfikazce a v rozsahu této smlouvy vykonavat technicky dozor stavebnika
(dale jen ,TDS") pii realizaci stavby pod nazvem ,Most ev. &. 3697-8 Pusté Zibfidovice"
(dale jen ,stavba®), jejiz rozsah je uréen projektovou dokumentaci zpracovanou spolecnosti
RYBAK-Projektovani staveb s.r.o., Havlickova 139/25a, 602 00 Brno, z bfezna 2020.

. Pfikazce se zavazuje za provedenou &innost poskytnout pfikaznikovi sjednanou odménu.

. Pfikaznik je povinen se pfed podpisem této smlouvy seznamit s podklady, podle kterych
se realizace stavby pfipravuje, zejména s projektovou dokumentaci uvedenou v tomto
¢lanku v odst. 1 Smlouvy, s obsahem smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby, s obsahem
stavebniho povoleni apod.

. Cinnosti TDS pfi realizaci stavby budou obstaravany povéfenymi osobami, které maji
autorizaci dle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektll a o
vykonu povolani autorizovanych inzenyrl a technik( Cinnych ve vystavbé, v platném
znéni, v oboru pro mosty a inzenyrské konstrukce.

. TDS bude vykonavan c&innost min. 2x tydné véetné kontrolnich dnd stavby po dobu
vystavby (pfedpoklad 4 mésice ve lhaté tyden pred prfedanim stavenisté, pokud je to
mozné (v pfipadé, Ze je jiz stavba zahajena nebo pfedana, zahgji svou cinnost
neprodlené po nabiti Gcinnosti smlouvy) do okamziku pfedani dokoncené stavby,
pfipadné odstranéni vSech vad a nedodélkl stavby, vydani kolaudaéniho souhlasu nebo
pfedani zavére¢ného vyhodnoceni stavby, neur€i —li zhotovitel jinak)

. Vykonem TDS se rozumi Cinnost zajiStujici kontrolu provadéni praci pfi realizaci stavby (v
souladu se stavebnim povolenim, schvalenou projektovou dokumentaci, pravnimi
predpisy a technickymi normami) a dohled nad pInénim smluvnich povinnosti zhotovitele
stavby. Prostfednictvim technického dozoru stavebnika naplfiuje pfikazce své opravnéni
kontrolovat postup provadéni stavby.

. Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje pro pfikazce vykonavat TDS, ktery bude
spocivat zejména v téchto Cinnostech:

A. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pifed datem zahajeni stavebnich praci):

—_—

Seznameni se s problematikou stavby, provedeni prohlidky stavenisté, seznameni se s
podklady k provadéni stavby (zejména Uzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim
véetn& vyjadreni dotéenych organti, ochranna pasma ZP, dopravni situace, zabory a
majetkové poméry, inzenyrské sité, organizaci a osob a pfislusné dokumentace stavby,
smlouvou o dilo se zhotovitelem stavby, technickymi a pravnimi pfedpisy vztahujicimi se
ke zhotovovanému dilu, ZTKP, PDPS apod.),

Pfitomnost u protokolarniho pfedani stavenisté zhotoviteli stavby a smluvné sjednanych
dokladu.

. Cinnosti v priibéhu realizace stavby:

provadéni TDS na stavbé, v€. kontroly dodrzeni podminek Uzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni, uzavienych budoucich smluv s vlastniky pozemkdl, platnych
vefejnopravnich rozhodnuti a opatfeni organu statniho stavebniho dohledu nebo organu
statniho odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda jsou prace a dodavky
zhotovitele provadény v souladu se smluvnimi podminkami, schvalenou dokumentaci,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami vztahujicimi se k
provadéni dila;

sledovani fadného, uplného a prubézného vedeni stavebniho deniku v souladu s
vyhlaskou ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpis,
kontrolu a potvrzovani spravnosti v ném provedenych zapist vE€. zapsani stanovisek
TDS vydanych jménem pfikazce, vedené i jiné dokumentace nezbytné pro vykon TDS;
spolupraci s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi zajistovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;

spolupraci s projektantem a zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vyzadovani a kontrolu provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkou$ek materiald,
konstrukci a praci zhotovitelem, kontrolu dodrzeni predepsanych vysledk( v¢.
vyzadovani a kontroly zhotovitelem pfedavanych dokladd, jimiz prokazuje deklarované
kvalitativni vysledky (atesty, certifikaty, protokoly apod.), soustfedovani a kontrola
dokladtl zhotovitele o jakosti a zpUsobilosti vyrobk(i a materialdl pouzitych ve vystavbé
v€. vysledkl vSech zkouSek a kontrol dle druhd praci a zhotovitele, zpracovani rozbor( a
zaveérl ke kvalité provedenych praci;

kontrola postupu a zplsobu provadéni stavby (vystavby), zejména pokud jde o
bezpecénost pfi praci, pfi instalaci a provozu riznych zafizeni a vybaveni stavby, a to i
pokud jde o ukladani a nasledné pouziti skladovanych materialt nebo pfedméta;
kontrolu stavu a kvality téch &asti praci a dodavek, jez budou v pozdéjSim stadiu stavby
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi véetn& piedepsanych zkousek dle CSN,
provedeni zapisu o vysledku kontroly do stavebniho deniku;

organizaci, planovani a zabezpeceni kontrolnich dnu ve spolupraci se zhotovitelem,
ucast na jednanich o problematice stavby vyzZadanych zhotovitelem, organy statni
spravy nebo pfikazcem a na kontrolnich dnech véetné vyhotoveni zapisu z téchto
kontrolnich dnu; odsouhlaseni vSech praci pred jejich zakrytim a kontrola vymér
zakrytych casti

prubéznou kontrolu Cerpani rozpoCtu a celkovych nakladd stavby dle nabidkové ceny
zhotovitele;

kontrolu vécné, mnoZstevni a cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich a faktura¢nich
podkladd zhotovitele stavby (vykazy vymér, vykazy skute¢né provedenych praci, a to
vCetné jejich fyzického pfeméreni na stavbé) a jejich souladu s rozpoltem stavby a
podminkami sjednanymi ve smlouvé o dilo, kontrolu faktur zhotovitele a jejich
predkladani k uhradé pfikazci (v€. pfip. uplathovani zadrzného);

zajisténi predani pfisluSnych prostord v souladu s harmonogramem postupu praci
zhotovitele pro jejich navazujici €innosti pro provadéni stavby; vyzadovat pribéznou
aktualizaci harmonogramu praci

provedeni kontroly realizaéni dokumentace zpracované zhotoviteli stavby (pokud je ke
stavbé relevantni), v&etné rozdilového soupisu praci, z hlediska jejiho souladu s
podminkami stavebniho povoleni, dokumentaci ovéfenou ve stavebnim Fizeni,
podminkami smlouvy o dilo a pfedpisy a normami vztahujicimi se k pfislusné Casti dila;
posuzovani a projednavani pfipadnych navrhu zhotovitele na zmény a uUpravy projektd
nebo postupu vystavby, v pfipadé jejich dopadu na schvalené stavebni naklady (cenu
dila) nebo lhdtu vystavby (terminy plnéni dila) a pfedloZzeni navrhu na konecné
rozhodnuti pfikazci;

uplatiiovani namétl, sméfujicich k zhospodarnéni vystavby nebo budouciho provozu
dila;

provadéni vécného, kvalitativnino a hodnotového odsouhlaseni dokladl o provedeni
praci a dodavek jednotlivymi zhotoviteli - tzv. zjiStovacich protokold, v pfipadé zjisténi
zavad a poruseni smluvnich povinnosti vydani negativniho vyjadfeni v€etné zdlvodnéni
a pozadavku k sjednani napravy;

projednavani ménépraci, vicepraci a zmén, majicich i nemajicich vliv na cenu a lhatu
vystavby, se zhotovitelem a jejich pfedani pfikazci s vyjadfenim o provedené kontrole
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17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

vymeér zménovych polozek; sledovani stavebniho deniku vicepraci, vyZadovani odhadu
nakladu vicepraci a pfedavani pfikazci k odsouhlaseni cenovych naroku;

pripravu podkladll pro pfedani a prevzeti stavby, provadéni prfejimek praci a dodavek
v€. prohlidky stavby nebo jeji Casti pfed vlastnim pfejimacim fizenim, spoluprace se
zhotovitelem na vypracovani Casového a vécného planu odevzdani a prevzeti
dokon&eného dila, zjisténi vad a nedodélkl (které ma dilo v dobé pfedani a lze je zjistit
pfi vynalozeni odborné péce), kontrolu a vyhodnoceni zkouSek pfedepsanych
(sjednanych) pred prevzetim dila (v€. organizacniho zabezpeceni povinnosti pfikazce pfi
téchto zkouskach), kontrolu spravnosti a uplnosti dokladu, které je zhotovitel povinen
predlozit pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho €asti a zajiStovani k tomu nutnych
podkladu;

organizacni zajisténi fizeni o pfedani dokonfeného dila nebo jeho samostatné
prejimanych Casti (v€. zajisténi uCasti opravnénych osob pfikazce), zpracovani zapisu o
odevzdani a pFevzeti a zajisténi jeho potvrzeni smluvnimi stranami v€etné fadného
uplatnéni narokl pfrikazce, zajisténi realizace zavér( podle pfejimaciho Fizeni;
prubéznou kontrolu, doplfiovani a kompletaci dokumentace a dokladd, podle nichz je
stavba realizovana, dokonCovana a odevzdavana (v€etné pribézné evidence
odsouhlasenych zmén); provedeni kontroly a prevzeti vykrest skute¢ného provedeni
stavby (vCetné geodetické Casti), kontroly geometrickych pland a pland pro vécna
bfemena;

kontrolu souladu vy$Sich dodavek a dodavek (vyrobkd, praci, sluzeb) i postupu vystavby
s dokumentaci projektu (dokumentaci stavby), a to jak s dokumentaci souborného
feSeni projektu, ktera je také predmétem autorského dozoru (dokumentace stavby pro
vydani stavebniho povoleni, dokumentace pro provedeni stavby, popf. nabidkova
dokumentace), tak také s realizacni dokumentaci projektu a s dalSimi podminkami,
vyplyvajicimi z pfislusného smluvniho vztahu;

informovani pfikazce o prabéhu realizace stavby a o vSech zavaznych okolnostech,
které mohou mit negativni vliv na plnéni sjednanych €i stanovenych podminek realizace
stavby, upozorfiovani zhotovitele na zjisténé nedostatky v&etné pozadavkld na zjednani
napravy;

provéreni souladu prostorové polohy stavby s dokumentaci projektu;

dodrzeni technickych pozadavkl na vyrobky a na stavbu v souladu s pFisluSnym
zakonem, technickymi predpisy a normami (jmenovit¢ harmonizovanymi Ceskymi
technickymi normami), popf. dal§imi smluvné pfijatymi standardy;

oznameni neodstranitelnych zavad stavebnimu ufadu;

ohlasovani a zajiStovani archeologickych nalez( i nalezll, které mohou byt pfedmétem
pamatkové péce, podle pfislusnych pravnich predpisu;

¢innost TDS v€etné koordinace €innosti na stavbé u pfipadnych pfelozek inzenyrskych
siti, podavani vesSkerych zadosti a jejich projednavani na pfislusnych ufadech véetné
koordinace se zastupci dotéenych obci €i mést dotykajicich se realizace stavby;

vedeni jiné dokumentace TDS nezbytné pro vykon jeho €innosti

C. Cinnosti pii a po predani dokonéené stavby:

1.

2.

3.

kontrola odstrafiovani vad a nedodélkl zjisténych pfi pfejimacim fizeni stavby (v€.
vyklizeni stavenisté);

pfiprava podkladud a vypracovani navrhu na vydani kolaudacniho souhlasu a uc€ast pfi
kolaudacénim fizeni;

kontrola a uc€ast pfi vyklizeni stavenisté; pfedani dokonéené stavby

zkontrolovat a poté predat komplet (po ziskani od zhotovitele) dokumentace
skuteéného provedeni stavby, podkladu ke kolaudaénimu fizeni, dokumentace pro
pfedani stavby (zarucni listy, provozni fad, protokoly o zaskoleni obsluhy apod. — pouze
relevantni doklady souvisejici se stavbou) pfikazci

uplatnéni a kontrola odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani stavby;

pfedani originalu stavebniho deniku po dokon&eni stavby pfikazci;
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7. pfiprava podkladd o prubéhu a ukon€eni vystavby, pro statistickou evidenci podle
pravnich pfedpisu a pfijatych zavazk;

8. zajisténi a pfedani zavéreCného vyhodnoceni TDS (zprava obsahuje stru¢né informace
0 prubéhu stavby, dodrzeni harmonogramu, plnéni KZP, informaci o spravnosti vedeni
stavebniho deniku, informaci o dodrzovani kvality praci, organizace kontrolnich dni,
graficka ¢ast — struéna fotodokumentace) pfikazci (uvedené v grafickém a digitalnim
vyhotoveni v poctu 2ks)

Pozadavky pro nabidku na vykon €innosti TDS:

Vykon TDS bude probihat pouze po dobu provadéni stavebnich praci, tj. ne v obdobi, kdy
bude stavba z dlvodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena. Za nevhodné
klimatické podminky se pro ucely této VZ povazuji takové podminky, které znemozniuji
provadéni stavebnich praci v souladu s technologickymi pfedpisy ¢i technickymi normami,
(tzn. s potfebnou péci, resp. odborné).

Vykon stavebniho dozoru se mimo jiné bude Fidit metodickym pokynem ,Vykon stavebniho
dozoru na stavbach pozemnich komunikaci“ Schvaleno Ministerstvem dopravy, Odborem
pozemnich komunikaci pod €. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s ucinnosti od 1. 8.
2019

1.
OBDOBI PLNENI

1. Pfikaznik se zavazuje, Ze pInéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve Ihuté
tyden prfed prfedanim stavenisté, pokud je to mozné (v pfipadé, ze je jiz stavba
zahajena nebo pfedana, zahaji svou cCinnost neprodlené po nabiti uc€innosti
smlouvy) do okamziku pfedani dokon&ené stavby, pfipadné odstranéni vSech vad
a nedodélkd stavby, vydani kolaudacniho souhlasu nebo predani zavérec¢ného
vyhodnoceni stavby, neurcCi —li pfikazce jinak.

Pfedpokladané obdobi plnéni: v obdobi 07/2022 - 10/2022 (cca 4 mésice — 105 dni
stavba)

2. V pfipadé zkraceni doby vystavby bude odména za vykon TDS fakturovana dle skute¢né
délky provadéni pfislusné Cinnosti, tj. podle po¢tu odpracovanych kontrolnich tydnu.

3. Smluvni strany sjednaly, ze v pfipadé prodlouzeni doby realizace dila bude uzavien
dodatek smlouvy na vykon TDS zohledniujici tuto skute¢nost.

4. V obdobi klimaticky nepfiznivych podminek, kdy stavebni prace nebudou provadény,
nebude TDS vykonavan a pfikaznikovi nevznika narok na odménu, pokud tato smlouva
dale nestanovi jinak.

v
MISTO PLNENI

Mistem plnéni je Olomoucky kraj, Olomoucky kraj, k. U. Pusté Zibfidovice, obec Jindfichov,
okres Sumperk v rozsahu projektové dokumentace.
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V.
ODMENA A PLATEBNi PODMINKY

1. Odména za c¢innosti ujednané v ¢l. Il. této smlouvy je sjednana dohodou smluvnich stran
jako odména za vysledek. Odména pfikaznika za Cinnosti je stanovena cenovou nabidkou
pfikaznika ze dne 20.6.2022 a Cini:

Odména je stanovena na obdobi:pfiblizné 4 mésict, pricemz :
Odmeéna celkem 1. tyden 6.974,00 K&

Odmeéna celkem 6.974,00 K¢
Odmeéna celkem slovy: Sesttisicdevétsetsedmdesatctyfi korun ¢eskych.

Odmeéna celkem 1. mésic (4 tydny) 27.896,00 K&
Odmeéna celkem 27.896,00 K¢
Odmeéna celkem slovy: dvacetsedntisicosmsetdevadesatSest korun Eeskych.

Odména celkem 4 mésicu 111.584,00 K&
Odmeéna celkem 111.584,00 K¢
Odmeéna celkem slovy: stojedenacttisicpétsetosmdesatétyfi korun Eeskych.

Dojde-li na zakladé zmény pravnich pfedpist v priibéhu realizace predmétu smlouvy ke
zméné sazby DPH, bude k odméné bez DPH pfipoéteno DPH ve vysSi dle platnych
pravnich pfedpisu.

2. Sjednana celkova odména je nejvyse pfipustna a kryje zisk a veSkeré naklady nezbytné k
fadnému a v€asnému provedeni sjednanych c&innosti vCetné cestovného. Stejné tak
sjednana odména obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim
hospodarstvi po dobu vykonu TDS. Smluvni strany sjednaly, ze zaloha ve smyslu § 2436
ob¢anského zakoniku nebude pfikazcem poskytovana.

3. Obé smluvni strany se dohodly, ze odména za TDS dle ¢&l. V. odst. 1. této smlouvy bude
pfikaznikem fakturovana prabézné na zakladé dil¢ich darfovych dokladl - faktur
vystavenych pfikaznikem 1x za kalendarni mésic a na zakladé konecéné faktury. Faktury
musi obsahovat pfilohu, jejimz obsahem bude vykaz €innosti koordinatora (podrobny
popis vykonané €innosti, misto vykonané €innosti, datum vykonané ¢innosti, osobu, ktera
¢innost vykonala, zpusob zaznamu vykonané c&innosti (stavebni denik — list €. apod.).
Vykon €innosti koordinatora kontroluje vzdy zastupce investora).

4. Faktury budou vystaveny ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni, za ktery se povazuje
prvni den nasledujiciho mésice. Konec€nou fakturu je pfikaznik opravnén vystavit do 10
dnd po ukoné&eni vykonu TDS dle €l. Ill. odst. 1 této smlouvy. Pfikazce uhradi pfikaznikovi
veSkeré dil¢i faktury az do vySe 90% celkové sjednané odmény. Zbyvajicich 10 % bude
pfikazcem uhrazeno po ukon&eni vykonu TDS dle €l. lll. odst. 1. této smlouvy.

5. Odména nebude pfikaznikem fakturovana v obdobi, kdy dle ¢&l. lll. odst. 4 této smlouvy
bude stavba z dUvodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena, nebo z jinym
opravnénych duvodu pozastavena.

6. Opravnéné vystavena faktura musi mit veskeré nalezitosti dafiového dokladu ve smyslu
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu, a musi
obsahovat zejména nazev stavby, €islo smlouvy pfikazce a den jejiho uzavreni.

7. V pfipadé, ze faktura nebude vystavena opravnéné, bude obsahovat nespravné udaje,
nebo nebude obsahovat nalezitosti v souladu s touto smlouvou, je pfikazce opravnén
vratit ji pfikaznikovi. V takovém pfipadé se prerusi plynuti Ihdty splatnosti a nova lhata
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10.

11.

12.

splatnosti zaCne plynout vzdy aZz dnem doruceni opravené nebo opravnéné vystavené
faktury prikazci.

Pokud faktury nebudou obsahovat nalezitosti dle €l. V. odst. 6. této smlouvy nebo jimi
bude ucétovana neopravnéna vyse odmény nebo budou obsahovat nespravné udaje, je
pfikazce opravnén fakturu vratit k opravé. V tomto pfipadé se prerusi béh lhity splatnosti
a nova Ih(ta poc¢ina bézet doru¢enim opravené nebo nové vystavené faktury pFikazci.

Splatnost faktur je 30 dnt ode dne doruceni faktury pfikazci. Za doruceni faktury se
povazuje den pfedani faktury do postovni evidence pfikazce.

Smluvni strany se dohodly, Ze dnem zaplaceni je den odepsani finan¢nich prostfedku
Z uctu prikazce ve prospéch uctu uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Pfikaznik se zavazuje pouzit na faktufe bankovni ucet zvefejnény v registru platcu podle §
96 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,ZDPH").

Pfikazce si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvlastniho zpusobu zajisténi dané z pfidané
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud pfikaznik bude pozadovat uhradu za zdanitelné
plnéni na bankovni UCet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti pfislusné faktury
zverejnén spravcem dané v pfislusném registru platcd dané (ti. zplsobem
umoziujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je pfikazce opravnén uplatnit i v pfipadé,
Ze v okamziku uskutecnéni zdanitelného plnéni bude o pfikaznikovi zvefejnéna
v pfisluSném registru platct dané skutecnost, Ze je nespolehlivym platcem. V pfipadé, ze
nastanou okolnosti umoznujici pfikazci uplatnit zvlastni zplsob zajisténi dané podle
§ 109a ZDPH, bude pfikazce o této skuteCnosti prikaznika informovat. PFi pouziti
zvlastniho zpUsobu zajisténi dané bude pfislusna vySe DPH zaplacena na ucet pfikaznika
vedeny u jeho mistné pfislusného spravce dané, a to v puvodnim terminu splatnosti.
V pfipadé, Ze prikazce institut zvlastniho zplsobu zaji$téni dané z pfidané hodnoty ve
shodé stimto ujednanim uplatni, a zaplati ¢astku odpovidajici vysi dané z pfidané
hodnoty uvedené na dafovém dokladu vystaveném pfikaznikem na ucet pfikaznika
vedeny u jeho mistné pfislusného spravce dané, bude tato uhrada povazovana za splnéni
Casti zavazku pfikazce odpovidajiciho pfislusné vysi DPH sjednané jako soucast
sjednané ceny za zdanitelné plnéni.

VL
POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Cast A — Povinnosti piikaznika:

—

. PFikaznik je povinen pfi pInéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou péci,

dodrZovat obecné zavazné pravni pfedpisy a technické normy vztahujicich se k vykonu
technického dozoru

. Pfikaznik se nesmi jménem pfikazce bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu vzdat

prav a narokl, které vzniknou pfikazci vicéi tfetim osobam. Dohody o narovnani je
pfikaznik opravnén s takovymi osobami uzavirat pouze na zakladé pfedchoziho
pisemného pozadavku ¢i souhlasu pfikazce a v intencich jeho pokynu.

. Svou ¢&innost bude pfikaznik uskute€hovat v souladu se zajmy pfikazce a bude se fidit

jeho vychozimi podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi
a stanovisky dotéenych organd statni spravy. Pfikaznik je povinen zdrzet se jakéhokoliv
jednani, které by mohlo ohrozit zajmy pfikazce.

. Pfikaznik v8ak neni povinen plnit pokyny pfikazce, které by byly v rozporu s pravnimi

predpisy nebo technickymi normami. Na takto vydané nespravné pokyny je pfikaznik
povinen pfikazce pisemné upozornit. Bude-li pfikazce na téchto pokynech presto pisemné
trvat, smluvni strany bez zbyte¢ného odkladu nejpozdéji do 10 dnu od dorucéeni
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pisemného stanoviska pfikazce zaleZitost projednaji, o vysledku ucini zapis a nedojde-li
k dohodé, je tato skute€nost dlivodem k odstoupeni této od smlouvy.

. Pfikaznik je rovnéz povinen pfikazce bez zbyte€ného odkladu upozornit na nevhodnost

jeho pokynl nebo podkladt i v jinych pfipadech, nez je uvedeno v odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy, kdyZz by tyto podklady nebo pokyny byly pro zafizovani zalezitosti nebo pro
vysledek Cinnosti pro pfikazce nevhodné nebo nevyhodné.

. Jestlize dohody smluvnich stran v priibéhu vykonu TDS budou mit vliv na pfedmét nebo

termin plnéni smluvniho zavazku pfikaznika, musi byt soucasti této dohody i navrh na
upravu pfisludnych smluvnich ustanoveni této smlouvy. Tato dohoda je podkladem pro
uzavieni dodatku k této smlouveé.

. Ptikaznik je povinen provadét zapisy z kontrolnich dnu stavby, pofizovat fotodokumentaci

a po skonceni vykonu c¢innosti TDS zpracovat zavérecnou zpravu a tuto co nejdfive
predat pfikazci (vSe uvedené v grafickém a digitalnim vyhotoveni, v poctu 2 vyhotoveni).

Cast B — Povinnosti a podklady piikazce:

1.

Pfikazce je povinen poskytnout pfikaznikovi pro vykon TDS své podklady (projektovou
dokumentaci, dokladovou ¢ast a pravomocné stavebni povoleni, smlouvu o dilo se
zhotovitelem stavby), které ma a seznamit pfikaznika se svymi zaméry.

. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi plnou moc, vyZaduje-li plnéni pfedmétu této

smlouvy, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal.

. Pfikazce se zavazuje v prGbéhu provadéni TDS bez zbyte¢ného odkladu poskytovat

pfikaznikovi na vyzvani vyjadfeni, stanoviska, dalSi udaje ¢i doplAujici podklady nebo
jinou soucinnost, které jsou nezbytné ke spinéni sjednaného vykonu TDS, jestliZze tato
potfeba vznikne v pribéhu pinéni sjednanych Cinnosti a nevyplyva-li ze smilouvy i
z povahy véci, Ze tyto udaje a podklady je povinen si zajistit pfikaznik sam. Nebude-li
v individualnich pfipadech sjednano néco jiného, je pfikazce povinen pfedat pfikaznikovi
své pisemné stanovisko do 10 dn(l od obdrzeni zadosti.

. Pfikazce je povinen bez zbyte¢ného odkladu informovat pfikaznika o opatfenich,

rozhodnutich a pokynech, které v pribéhu realizace stavby ucinil nebo o podkladech a
cinnostech, jez si zajiStuje sam a jez souviseji nebo mohou ovlivnit splnéni €innosti
pfikaznika.

. Na vyzvu prfikaznika (nejméné 7 pracovnich dnu pfedem) je pfikazce povinen se osobné

zUCastnit jednani &i ucinit pravni ukon nebo rozhodnuti v pfipadech, kdy k provedeni
tohoto ukonu pfikaznik nema zmocnéni nebo se jedna o zasadni rozhodnuti, u néhoz je
uCast prikazce nezastupitelna nebo nezbytna.

VILI.
ZMENY PRIKAZNi SMLOUVY

Cast A — Zmény predmétu smlouvy:

1.

Smluvni strany mohou zménit vzajemna prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
dohodou, a to formou pisemného dodatku ke smlouvé, podepsaného opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

. Smluvni strany jsou opravnény pozadovat zménu smluvnich ujednani, tykajici se

pfedmétu pInéni a terminu pInéni v pfipadé vzniku zmén vyplyvaijicich:

a) z dodate¢ného pozadavku pfikazce, na jehoz zakladé dojde k rozSifeni pfedmétu
plnéni;

b) ze zmény, nedostate¢nosti ¢i vadnosti pfikazcem pfedanych podkladu;

c) z pozadavku Ci rozhodnuti pfislusnych organ(i vefejné spravy;
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d) z rozhod€iho nalezu nebo rozhodnuti soudu;
e) z duvodul nepredvidatelnych pfekazek nebo skutenosti na strané pfikaznika.

Cast B — Zmény vy$e odmény:

Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu nebo
provedeni plnéni pfikaznika dle této smlouvy, smluvni strany soucasné pfiméfené upravi
vyS8i jeho odmény.

VIIL.
SMLUVNi POKUTY

1. V pfipadé, Ze pfikaznik nebude plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy fadné a
v€as, je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 000,00 Ké za kazdy jednotlivy
pfipad poruseni smluvni povinnosti a za kazdy i zapo€aty den prodleni se splnénim této
povinnosti s vyjimkou uvedenou v €. VIII. odst. 2. této smlouvy.

2. V pfipadé, Ze pfikaznik nepouZije na faktufe definované touto smlouvou bankovni ucet
zvefejnény v registru platcd, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 3 000,00 K¢.

3. V pfipadé pozdniho uhrazeni odmény je pfikaznik opravnén pozadovat po pfikazci
zaplaceni uroku z prodleni dle platnych a ucinnych pravnich pfedpisu.

4. Splatnost smluvni pokuty, resp. urok z prodleni, je sjednana na 21 dni od doruceni
vyuctovani druhé smluvni strané.

5. Smluvni strany dale sjednaly, Ze smluvni pokuty uvedené v tomto Clanku odstavci prvém
a druhém smlouvy se nedotykaji prava pfikazce domahat se nahrady Skody vzniklé
porusenim smluvni povinnosti pfikaznika, ke které se penézita smluvni pokuta vztahuje.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smluvnich stran poZadovat nahradu
Skody a povinnost druhé smluvni strany ji nahradit v celém rozsahu.

6. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika smluvni povinnost zajisténa smluvni pokutou.

IX.
ODPOVEDNOST ZA SKODU, VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

1. Pfikaznik odpovida pfikazci za Skodu vzniklou pfikazci v disledku poruseni jeho

povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. Zejména odpovida za $kodu vzniklou:

a) neodbornou péci pfi vyfizovani zaleZitosti;

b) nedodrzenim pokyn0 pfikazce a nedostate¢né hajeni jeho zajm, které zna nebo musi
znat vzhledem k obsahu a ucelu této smlouvy;

¢) nezjisténim nebo naslednym neupozornénim na to, Ze pokyny pfikazce jsou v rozporu
s vhodnym postupem pfi vyfizovani zalezitosti, a€ toto zjisténi a nasledné upozornéni
mélo vyplyvat z odbornosti pfikaznika;

d) odchylenim se od pokyn( ptikazce v pfipadé, Zze je to vylou€¢eno smlouvou nebo
pisemnym pfikazem pfikazce;

€) neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zalezitosti a které mohou mit vliv na
zménu pokynu pfikazce;

f) porudenim povinnosti zafidit zaleZitost osobné&, pokud tak stanovi smlouva;

g) nepfedanim véci pfikazci, které za ného pfevzal a které je mu povinen podle smlouvy
bez zbytec¢ného odkladu odevzdat;

h) nespravnym nakladanim s vécmi, které pfevzal od pfikazce nebo v ramci zafizovani
zalezitosti od tfetich osob a o které je pfikaznik jako schovatel povinen se starat
s odbornou péci;
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i) neopravnénym poskytnutim véci, které pfevzal k zafizovani zalezitosti tfeti osob& nebo
jejich pouzitim pro vlastni potfebu;

j) pokragovanim v €innosti od Uuc€innosti vypovédi pfikazni smlouvy, stejné jako
neupozornénim pfikazce na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z divodu nedokonéeni &innosti pfikaznika souvisejici
s vykonem TDS ve vypovédni dobé.

. 'V pfipadé, Ze porudenim povinnosti z pfikazni smlouvy vznikne druhé smluvni strané
Skoda, a ze existuje pfi€inna souvislost mezi porusenim povinnosti a vznikem Skody, je
smluvni strana, ktera povinnost porusila, povinna nahradit Skodu zpusobenou druhé
smluvni strané, ledaze prokaze, Ze poruseni povinnosti bylo zpisobeno mimofadnou,
nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazkou.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje prekazka,
jez nastala nezavisle na vuli povinné strany a brani ji trvale nebo do¢asné ve spinéni jeji
povinnosti.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekaZzku se povazuje zejména:

a) ucinky pfirodnich sil jako jsou napf. povodné, vichfice, zemétfesenti;

b) teroristické utoky, ob&anské nepokoje, mobilizace, valka;

c) nepfedvidatelny vyskyt radiace, kontaminace radioaktivitou 2z nuklearnich paliv
a nuklearnich odpadu, ucink( radioaktivnich toxickych vybusSnin nebo jakychkoliv
nuklearnich explozivnich zafizeni a nuklearnich komponentu;

d) tlakové viny zpusobené letadlem nebo jinymi vzduSnymi objekty pohybujicimi se
zvukovou nebo nadzvukovou rychlosti;

e) rozhodnuti statnich organl tykajici se opatfeni v zajmu bezpecnosti statu a ochrany
zdravi obyvatelstva;

f) rozhodnuti statnich organu zpUsobuijici pravni nemoznost pinéni.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku se povazuje také pravni
nemoznost &i nepfipustnost pinéni.

. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku vzniklou nezavisle vuli

pfikaznika se nepovaZzuji:

a) okolnosti, které vznikly az v dobé&, kdy je povinna strana v prodleni s pInénim své
povinnosti;

b) okolnosti vyplyvajici z ekonomickych pomér smluvnich stran;

c¢) klimatické podminky odpovidajici ro€nimu obdobi, byt v neobvyklém rozsahu.

X.
ZANIK ZAVAZKU

Cast A — Vypovéd:

1. Pfikazce mize smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét. Vypovédni doba je 60 dnl od jejiho

doruceni pfikaznikovi. Pfikaznik mize smlouvu vypovédét za stejnych podminek.

2. Od ucginnosti vypovédi nesmi pfikaznik pokracovat v €innosti, dle této smlouvy. Je vSak

povinen pfikazce upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z divodu nedokonéeni €innosti souvisejicich s vykonem
TDS ve vypovédni dobé.

Cast B — Odstoupeni:

1. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle ustanoveni zakona ¢. 89/2012

Sb., ob&ansky zakonik, v u¢inném znéni.

2. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikaznika se povazuje zejména:

a) jakékoliv hrubé poruseni povinnosti ptikaznika provadét technicky dozor s vynalozenim
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3.

odborné péce nebo opakované poruSeni povinnosti pfikaznika, na které byl pfikaznik
upozornén;

b) zasadni odchyleni se pfikaznika od pokynl pftikazce v pfipadech, kdy je takové
odchyleni zakdzano smlouvou nebo pisemnym pfikazem pfikazce.

Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikazce se povaZuje zejména:
prodleni pfikazce s poskytnutim podkladi a soucinnosti v terminech stanovenych ve
smlouvé delSi nez 60 dn(;

Cast C — Spole¢na ustanoveni:

1.

Vypovéd nebo oznameni o odstoupeni od smlouvy bude vZzdy provedeno v pisemné
formé& a zaslano druhé smluvni strané doporuéenym dopisem s doru¢enkou nebo
doru¢eno osobné oproti podpisu.

. Okamzikem doruceni oznameni o odstoupeni od smlouvy zanikaji vSechna prava

a povinnosti z pfikazni smlouvy.

. Odstoupenim od smlouvy vSak nezanikaji:

a) naroky opravnéné smluvni strany na nahradu Skody vzniklou porusenim nékteré ze
smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouve;

b) naroky opravnéné smluvni strany na uhradu smluvni pokuty vzniklé porudenim
utvrzované povinnosti uvedené v ¢lanku VII. této smlouvy druhou smluvni stranou,
pokud na ni vznikl narok pred odstoupenim od smlouvy;

c) smluvni ujednani tykajici se feSeni sporl mezi smluvnimi stranami;

d) smluvni ujednani podle této smlouvy, ktera maiji ucinky i po jejim ukonceni.

. 'V pfipadé vypovédi této smlouvy je pfikaznik povinen béhem vypovédni doby plnit fadné

a v plném rozsahu své zavazky z ni vyplyvajici.

. Jestlize dojde k ukonéeni smlouvy vypovédi, nebo odstoupenim z didvodld na strané

pfikaznika, ma pfikaznik narok pouze na odménu za jednotlivé ukonéené dili Cinnosti,
kdyZ tyto €innosti fadné a v terminu vykonal a ukongil.

. Jestlize dojde k ukonceni smlouvy vypovédi nebo odstoupenim z ddvodd na strané

pfikazce, budou ukon&ené a rozpracované €innosti vyuctovany nasledovné:

a) narok na odménu za jednotlivé ukoncené dil¢i ¢innosti vznikne pfikaznikovi tehdy, kdyz
tyto Cinnosti fadné a v terminu vykonal a ukongil;

b) narok na Uplatu za jednotlivé rozpracované cinnosti vznikne pfikaznikovi ve vysi
pomérné ceny Casti fadné rozpracované Cinnosti podle stupné rozpracovanosti.

Cast D — preruseni plnéni zavazku (sistace):

1.

Jestlize v prabéhu plnéni smlouvy vznikne pfi pfipravé a provadéni stavby, k niz se vaze
smluvni vztah pfikazce a prikaznika, stav znemoznujici jeji dalSi realizaci, uzaviou
smluvni strany mezi sebou dohodu o do€asném preruseni plnéni smlouvy (sistaci). Tato
Uprava vztahl bude provedena, at jiz zminény stav vznikl pro okolnosti vzniklé u
kterékoliv ze smluvnich stran, u zhotovitele stavby, anebo pusobenim vnéjSich,
nepredvidatelnych Ciniteld ¢i okolnosti. Této Upravé zpravidla pfedchazi projednani a
smluvni Uprava Ccinnosti mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem
dokumentace stavby, pfi niz pfikaznik vrozsahu ureném smlouvou ¢&i dodateénou
dohodou poskytne pfikazci potfebnou soucinnost.

. Dohoda mezi pfikazcem a prikaznikem o sistaci zdokumentuje k rozhodnému dni

preruseni praci stav realizace a problematiku stavby, stav pInéni zavazkl z této pfikazni
smlouvy a stanovi technicka, organizaéni, pfipadné jina opatfeni nutna ke stabilizaci a
ochrané rozpracované stavby a k ochrané vefejnych zajma. Dohoda upravi téZ podminky
vzajemného vypofadani od rozhodného dne na dobu pfedpokladané sistace. Soucasti
dohody jsou téz podminky vzajemného finanéniho vypofadani, resp. uhrady c&innosti
rozpracovanych prikaznikem, a dale uhrady nakladu vyvolanych preruSenim, které
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pfikaznikovi vznikly pro okolnosti jiné nez na jeho strané.

3. DoCasné preruseni potrva nejdéle Sest mésici, pokud nebude dohodnuto jeho
prodlouzeni. Pokud po uplynuti sjednané doby nebude mozné pinéni smlouvy obnovit,
muze kterakoliv ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit.

XI.
SPOLECNA A ZVLASTNi USTANOVENI

Cast A — Ochrana ddvérnych informaci:

1. Nesjednaji-li si smluvni strany ve smlouvé néco jiného, plati, ze veskeré informace tykajici
se pfedmétu pfikazni smlouvy, s nimiz bude pfikaznik pfichazet v prabéhu pfedsmluvnich
jednani a v dobé& po uzavieni smlouvy do styku, jakozZ i vychozi podklady a materialy
pfedané pfikazcem pfikaznikovi a vystupy a dokumenty, které prikaznik ziska v ramci
inzenyrské c&innosti, jsou ddvérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé
pfikazce a tfetich osob urCenych dohodou smluvnich stran, nebo tfetim osobam
v nezbytném rozsahu za ucelem plnéni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich ze smlouvy
s pfikazcem a nesméji byt pouzity k jinym ucéeliim nez k plnéni pfedmétu této smlouvy.

2. Pfikaznik je povinen zajistit, aby TDS vykonavaly pouze osoby, které jsou zavazany
k povinnosti chranit divérné informace.

3. Vyjimku z ochrany divérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou
vSeobecné znamé a dostupné. Dale pak informace obsaZené v projektové dokumentaci,
podkladech pfikazce nebo dokladech a stanoviscich ziskanych inZenyrskou cinnosti
pfikaznika, které je nutné pouzit pro projednani dokumentace vramci fizeni podle
stavebniho zakona, k ziskani potfebnych rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani
stanovisek a vyjadieni podle dispozic pfikazce.

4. Timto ujednanim Cl. XI. Cast A — Ochrana davérnych informaci neni dotéena pravni
Uprava o ochrané utajovanych skute¢nosti a svobodném pfistupu k informacim.

Cast B — Pojisténi:

1. Pfikaznik prohlaSuje, Ze ma na své naklady uzavienou pojistnou smlouvu ke kryti rizik
Skody zplsobené v souvislosti s jeho €innosti pfikazci anebo tfetim osobam s pojistnym
plnénim.

2. Neni-li dohodnuto ve smlouvé jinak, plati povinnost pfikaznika uzavfit pojisthou smlouvu
ke kryti rizika Skody na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zalezitosti a na vécech
pfevzatych k zafizeni zalezitosti od tfetich osob.

3. Prikaznik je dale povinen fadné a v€as plnit veSkeré zavazky z pojistnych smluv pro néj
plynouci a pojistné smlouvy na své naklady udrZzovat po dobu plnéni pfikazni smlouvy.
V pfipadé zaniku pojistné smlouvy je pfFikaznik povinen uzavfit bezodkladné novou
pojistnou smlouvu alespon ve stejném rozsahu pojisténi. Pfikaznik je povinen na Zzadost
pfikazce predlozit pojistné smlouvy a doklady o platbach pojistného.

Cast C — Ostatni ujednani:

1. Kontrolni ¢innost TDS a odsouhlaseni praci v priibéhu stavby (zejména pfi odsouhlaseni
dokladu o provedeni praci a jejich mnozstvi, pfi kontrole vysledku zkousek, zeméméricské
¢innosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakychkoliv zavazk( vyplyvajicich ze smlouvy o dilo
Ci odpovédnosti za fadné provedeni dila.

2. V ekonomickych a obchodnich zalezitostech a dohodach (napf. odsouhlasovani, resp.
uprava ceny dila zhotovitele, zmény terminu realizace dila, Uprava sjednanych
technickych, obchodnich a dodacich podminek apod.) a pfi sjednavani zmény smlouvy se
zhotovitelem ma pfikaznik pravo pouze predkladat navrhy na Upravu smluvnich vztaht
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nebo se k nim vyjadfovat.

Cast D — Vykon technického dozoru v zaruéni dobé:

1.

Na zakladé ujednani této smlouvy se pfikaznik zavazuje na vyzvu pfikazce, u€inénou po
kolaudaci stavby, uzavfit s nim dalSi smlouvu na vykon technického dozoru v zaruéni
dobé, ktery bude mit charakter obasného dozoru a bude vykonavan na zakladé vyzvy
pfikazce.

. Odména za tuto cCinnost bude sjednana hodinovou sazbou, na zakladé skutecné

provedenych ukonu.

XIL.
BEZPECNOST PRACE A POZARNi OCHRANA

. Pfikaznik se zavazuje dodrZovat bezpec&nostni, hygienické, pozarni, provozni a sluzebni

pfedpisy na pracovistich pfikazce, s nimiz byl seznamen.

. Pfikazce upozorni pfikaznika na v8echny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho Cinnosti

na pracovistich pfikazce k ohrozeni Zivota a zdravi pfikaznika nebo dalSich osob.

XIll.
OBJEKTIVNi PREKAZKA

. 'V pfipadé objektivné danych prekazek, které pfechodné znemozni jedné ze smluvnich

stran realizaci smluvnich podminek, prodluzuje se lhata pro splnéni téchto povinnosti o
dobu trvani téchto prekazek, pfipadné o dobu jejich nasledku.

. Jako objektivni prekazky jsou oznaCovany okolnosti a udalosti vzniklé po uzavfeni

smlouvy, a to mimofadné, nepredpokladané, nezavislé na vili smluvnich stran a
opravnujici ke zméné smluvnich podminek.

. Kazda smluvni strana, ktera vzhledem k objektivnim pfekazkam nemuze plnit své smluvni

podminky, musi co nejdfive o tom uvédomit druhou smluvni stranu a uvést, v em
objektivni pfekazka spociva.

XV,
JINA UJEDNANI

. Technicky dozor u stavby nesmi provadét osoba propojena se zhotovitelem stavby dle ¢&l.

II. odst. 1 této smlouvy.

. Zména osoby vseznamu pracovnik(l podilejicich se na vykonu TDS v pfipadé

zastupovani pfikaznika podléha prokazani jeji kvalifikace pfikazci dle pozadavki
uvedenych v kvalifikaéni dokumentaci vefejné zakazky. Osoba uvedena v seznamu
pracovniki muze byt zménéna jen s vyslovhym pisemnym souhlasem priikazce a
v pfipadé, kdy pfipadna nova osoba prokaze, Ze disponuje minimalné shodnymi
kvalifikaénimi pfedpoklady jako puvodni osoba. Nova osoba muze svou ¢innost vykonavat
az po schvaleni pfikazcem. Pfikaznik prohlaSuje, Ze osoba uvedena v seznamu
pracovnikl pod pof. ¢islem 2 bude pfikaznika zastupovat pfi vykonu TDS béhem jeho
dovolené, pfip. nemoci.

V pfipadé, Ze Cinnost nebude vykonavat osoba uvedena v seznamu pracovnik(l, nebude
mit pfikaznik narok na finan¢ni odménu za vykonanou &innost.
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XV.
ZAVERECNA USTANOVENI

. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé podepsana ob&ma smluvnimi stranami
zaru¢enymi elektronickymi podpisy, pfipadné je vyhotovena v listinné podobé ve 4
podepsanych stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu (3 vyhotoveni obdrzi
pfikazce a 1 vyhotoveni pfikaznik).

. Smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze C&islovanymi pisemnymi dodatky. Smlouva,
jakoz i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti podpisem smluvnich stran a u€innosti dnem
jejich uverejnéni v registru smiuv.

. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze obsah této smlouvy neni obchodnim tajemstvim ve
smyslu ustanoveni § 504 ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich pfedpisl a souhlasi
s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se zakonem ¢&. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu. Tato smlouva bude
rovnéz uverejnéna v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
uCinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smiluv), ve znéni pozdéjSich predpisu. Uvefejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti
pfikazce.

. PFikaznik potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou ¢innosti, Zze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybnému
vykonu TDS a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni ¢innosti potfebné.

. Pfikazce si vyhrazuje pravo jednostranné redukce pfedmétu smlouvy, pokud se mu
nepodafi zajistit finanéni prostfedky v celém predpokladaném rozsahu. Pokud toto pravo
uplatni, je pfikaznik povinen na redukci (snizeni rozsahu) pfedmétu smlouvy pfistoupit.

. Smluvni strany prohlauji, Ze tuto smlouvu uzaviraji dobrovolng&, srozumitelné, vazné
a urcité, prosty omylu a Zadna z nich nebyla ani v tisni ani pod vlivem jednostranné
nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz pfipojuji nize podpisy opravnénych zastupcu.

. Ugastnici této smlouvy vyslovné prohlasuji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani
a ze nepodniknou zadné ukony, které by mohly zmaifit jeji u€inky. Soucasné prohlasuji, ze
pro pfipad objektivnich pfekazek k dosazeni ucelu této smlouvy si poskytnou vzajemnou
soucinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo byt tohoto ucelu
dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skuteCnosti v této smlouvé zaklada druhé
strané pravo odstoupit od smlouvy a poZadovat nahradu Skody, v€etné uslého zisku.
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Prilohy smlouvy:

Priloha €. 1: Seznam pracovnikl podilejicich se na vykonu TDS

Za pfikazce:

V Olomouci dne:

Sprava silnic Olomouckého kraje, p.o.

Ing. Petr Foltynek
feditel organizace

Za pfikaznika:

V Halenkové dne: 23.6.2022

Ing. Radim Datum:
2022.06.23

Dostal 20:01:25 +02'00"

Ing. Radim Dostal
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Seznam pracovnikl podilejicich se na vykonu TDS
1/ Ing. Radim Dostal — pf¥ikaznik/dodavatel, osoba vykonavajici TDS
Autorizace:

Mosty a inZenyrské konstrukce, Dopravni stavby, Pozemni stavby

2/ Ing. Radek Siska — poddodavatel, osoba vykonavajici TDS
Autorizace:

Mosty a inZenyrské konstrukce

V Halenkové dne 23.6.2022

Ing. Radim Dostal





