
SMLOUVA O DÍLO 

Financováno 
Evropskou unii 

NE:xtGe eratt LU 

Energetické úspory BD Pivovarská 12 

1. 

Se sídlem: 

Zastoupena: 

Bankovní spojení: 

I. 
Smluvní strany 

nám. Míru 230/1, 795 01 

Ing. Šimkem, starostou 

00296317 

CZ00296317 

banka a.s. 

19-1421771 / 0100 

Osoba jednat ve smluvních: 

Ing. Šimko, starosta 

email: simko.ludek@rymarov.cz. tel.: 554 254130 

Osoba jednat ve technických a realizace Stavby: 

  

 

(dále jen „objednatel") 

2. RÝMSTAV CZ spol. s r.o. 

Se sídlem: 

Zastoupena: 

Bankovní spojení: 

Nerudova 1290/20, 795 01 

Markem jednatelem 

25391810 

CZ25391810 

Raiffeisenbank, a.s., 

25391810/5500 

Zapsána v obchodním vedeném Krajským soudem v sp. zn. C17936 

Osoba jednat ve smluvních: 

  

 

Osoba jednat ve technických a realizace Stavby: 

 jednatel 

e-mail:  tel.:  

(dále jen „zhotovitel") 



li. 
Základní ustanovení 

1. Tato Smlouva je dle § 2586 a násl. mimo § 2620 zákona 89/2012, zákoník 
(dále jen zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se 

ustanoveními zákoníku. 

2. Smlouvy je smluvního vztahu na stavební úpravy bytového domu na ul. 
Pivovarská 12 v 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní uvedený v I. odst. 2 této Smlouvy je bankovním 
ve smyslu zákona 235/2004 Sb., o dani z hodnoty, ve 

(dále jen „zákon o DPH"). V Zhotovitele je Zhotovitel povinen 
doložit vlastnictví k novému a to kopií smlouvy nebo potvrzením 
ústavu; nový musí být ve smyslu 

4. Tato Smlouva stanoví vymezení základních takto: 

• Objednatelem je zadavatel po Smlouvy na zakázky nebo zakázky. 

• Zhotovitelem je dodavatel po Smlouvy na zakázky nebo zakázky. 

• Podzhotovitelem je poddodavatel po Smlouvy na zakázky nebo 
zakázky. 

• dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
(vyhláškou 169/2016 Sb.). 

• Položkovým je zhotovitelem soupis stavebních prací, dodávek a služeb, 
v jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, 
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

• Pod pojmem „bez odkladu" rozumí do 5-ti pracovních ode 
dne následujícího po vzniku právní 

S. Zhotovitel potvrzuje, že: 

• od Objednatele projektovou dokumentaci, 

• se seznámil s rozsahem a povahou díla, 

• jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, 

• je k podle této Smlouvy, 

• disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla 
za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v V. odst. 1 této Smlouvy. 

6. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace. 

7. Pro výklad smluvních podmínek je stanovena následující priorita 

a) Smlouva o dílo všech jejích 

b) zadávací dokumentace. 

Ill. 
smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje, podle ustanovení této Smlouvy, platných právních a technických 
upravujících stavebních provést pro Objednatele na náklad a 
v rozsahu dle: 
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• Dokumentace pro stavby, která byla zpracována v 02/2022 DaF
PROJEKT s.r.o., Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, 25905813, hlavní 
projektant: Ing. Dvorský- 1101918 - pozemní stavby, 

• položkového Stavby, jako 1 této Smlouvy, 
• smlouvy, 

realizaci stavebních úprav bytového domu na ul. Pivovarská 12 v - tj. 
zateplení obvodového budovy, nový kolem objektu a celková rekonstrukce 
lodžií objektu provedení nového zasklení lodiií (dále také jako „dílo" nebo „stavba"). 

2. Dále je, v provedení díla i níže uvedené 

a) v zahájením stavebních prací v souladu s ustanovením 
§ 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích povolení zvláštního užívání 
komunikací a dle § 77 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, v platném požádání o stanovení úpravy provozu na této 
komunikaci (jedná se o dopravní úhrady 

b) projednání a užívání ploch úhrady a 
nájemného, 

c) skládek a deponií, o nakládání s odpady dle zákona 541/2020 
Sb., likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku poplatku 
za v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, 

d) realizací díla aktualizaci sítí v daném území 
stavby v souladu s realizací díla, 

e) veškerých nezbytných nutných pro provedení a díla, 

f) dodávka a montáž tabulí stavby (název stavby, investor, dodavatel, TDS 
kontaktních spojení), 

g) a napojení na inženýrské 

h) a provedení všech a technologického charakteru 
k provedení díla, 

i) stavby z hlediska oplocení, úklid, 
hluk, dodávky energií aj.), 

j) práce, ochrany majetku a životního 

k) dopravního musí být i pohyb který bude 
na komunikaci, 

I) a dodržování podmínek všech vydaných povolení vztahujících se k této 
zakázky, stanovisek a všech osob, 

m) na pravidelných kontrolních dnech stavby konaných lx pokud 
nebude stanoveno jinak, 

n) zpracování dokumentace provedení díla v listinné a datové (formát 
*.dwg, *.doc, *.xls, *.pdf dle povahy dokumentu), 

o) fotodokumentace o prací (každé foto bude popisem a polohou místa dle 
projektové dokumentace a datem 

p) výrobní dílenská dokumentace stavby v stavby, kde zhotovitel stavby není 
schopen realizovat dílo dle zadávací dokumentace stavby, 

q) uvedení všech stavbou a do stavu, což 
bude doloženo písemným prohlášením že je bez závad do svého 
užívání nebo protokolárním jejích 
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r) doložení nezbytných požadovaných k a stavby, zejména doklady 
prokazující provedení díla dle tohoto této smlouvy, 

s) všech nezbytných zkoušek, a revizí podle a jiných právních 
nebo technických platných v a díla, kterými bude 
prokázáno dosažení kvality a technických díla, o 

objekty a konstrukce stavby, jejich atd., 

t) technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o a 

prohlášení o seznam náhradních ochranné 
a ve dvou vyhotoveních, 

u) položkový stavby, obsahující veškeré vícepráce 
a vyhotovený po stavby ve formátu a dle objednatele. 

v) provedení stavby, 

w) poskytnutí k vydání souhlasu u stavebního 

3. Zhotovitel je povinen díla: 

a) plnit podmínky stavebních povolení a požadavky a organizací 
souvisejících s realizací stavby, 

b) zohlednit a organizací související s realizací stavby, 

c) informovat zástupce Objednatele, technický dozor stavebníka, o všech 
podstatných díla s dopadem i bez dopadu na jeho cenu užitné vlastností. 

4. Pokud vyvstane v realizace díla nutnost zpracování výrobní (dílenské) dokumentace, 
zajistí ji Zhotovitel na své náklady. 

S. Zhotovitel se zavazuje veškeré zkoušky, a atesty k prokázání 
kvalitativních díla. 

6. Objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a bránících jeho užívání 
Vadami a nebránícími užívání díla se rozumí pouze drobné 

vady a drobné které ani samy o ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
díla nebo esteticky, ani užívání díla podstatným 

neomezují. Dále se Objednatel zavazuje zaplatit za provedené dílo Zhotoviteli za dohodnutých 
podmínek cenu dle V. této Smlouvy, avšak až po a díla jako celku bez 
jakýchkoliv vad a nebránících užívání). 

7. Smluvní strany prohlašují, že podle smlouvy není nemožným a že 
smlouvu uzavírají po zvážení všech možných Zhotovitel prohlašuje, že 
prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být 
a v termínech stanovených touto Smlouvou. 

IV. 
Doba a místo 

1. Zhotovitel se zavazuje provést celkové dílo ve do 150-ti ode 
dne zahájení realizace díla. 

termín zahájení realizace díla je stanoven od srpna 2022, za den 
zahájení realizace díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu a 

ke kterému dojde po podpisu této Smlouvy, a to do 3 pracovních od 
písemné výzvy Objednatele k a 
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Vlastní stavební práce budou zahájeny do 3 pracovních od 
Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Za den zahájení realizace díla je 
však považován den, kdy dojde k protokolárnímu a 

Za den realizace díla se považuje den, kdy dojde k protokolárnímu a 
díla bez vad a bránících jeho užívání a k a kompletní 
dokumentace pro vydání souhlasu u stavebního je-lí tento souhlas 
vyžadován (dále í jako „Termín 

Termín, do kdy má být dílo provedeno, být prodloužen: 

a) jestliže bránící provedení díla vzniknou tím, že Objednatel neposkytne 
Zhotoviteli díla, 

b) jestliže prací bylo vyšší mocí nebo jinými okolnostmi 
Zhotovitelem zásadním nedostatkem konkrétních stavebních hmot na trhu), jejichž 
vznik nebylo možné 

c) dojde-li po této Smlouvy ke zadávacích (projektové 
dokumentace) Objednatele, které mohou mít vliv na sjednaného 

a/nebo ceny díla (jeho 

Termín pro díla být prodloužen pouze o dobu, po kterou trvaly 
uvedené v písm. a) až c) tohoto odstavce, do doby jejich a to na 
dohody obou smluvních stran ve písemného dodatku k této O vzniku 
dle výše uvedených rozhoduje vždy Objednatel ve spolupráci s technickým dozorem 
stavebníka, a to na návrh Zhotovitele, který svoji žádost a prokáže, 
stanovisky stavebních hmot apod. 

2. Místem je bytový na adrese Pivovarská 940/12 v (parcelní 215, k.ú. 
blíže viz projektová dokumentace. 

3. Objednatel je kdykoliv v díla rozhodnout z nedostatku 
z zásadní nedostupnosti konkrétních 

stavebních a montážních díla na trhu, z klimatických 
podmínek bránících provedení stavby z jiných na jeho 

o prací na díle. Zhotovitel v takovém bez 
odkladu po písemného rozhodnutí dle prací na díle 
a provede nezbytné práce tak, aby bylo škodám na 
rozpracovaném díle. Rozhodnutí o díla Objednatelem staví 
smluvní zhotovení díla a po dobu tohoto smluvní termín Zhotovitel 
je povinen zahájit prací na rozpracovaném díle po obdržení písemného 
pokynu Objednatele. prací na díle není povinnost Zhotovitele 
zajistit hlídání 

4. Pokud Objednatel nevydá pokyn k prací na rozpracovaném díle ani do 3 
od rozhodnutí o prací na díle, je každá ze smluvních stran 

od této Smlouvy odstoupit. V odstoupení dle strany 
ve do 30 dohodu o vzájemných práv a povinností z této Smlouvy. 

S. V že koordinátor a ochrany zdraví práci na staveništi (dále jen 
„koordinátor BOZP"), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko - investorskou na 

(dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka" nebo „TDS"), Objednatel nebo 
jiná k tomu osoba oblastní inspektorát práce) práce na staveništi 
z porušení pravidel a ochrany zdraví práci, toto nebude mít vliv 
na díla uvedenou v odst. 1 tohoto 
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v. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a 

Celkem: 5.855.555,00 bez DPH, 6.733.888,25 s DPH. 

Položkový Stavby je 1 této Smlouvy. Zhotovitel jeho úplnost. 
Zhotovitel okolností. 

2. sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro 
vybudování, provoz a demontáž a jiné náklady nezbytné pro a úplné 
provedení díla. 

3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto je cenou nejvýše a nelze ji 
Cenu díla bude možné pouze dohodou smluvních stran a za podmínek: 

a) Dojde-li realizaci díla k jakýmkoliv nebo k jeho na 
Objednatele, je Objednatel povinen Zhotoviteli soupis 

který Zhotovitel ocení. 

b) V že v realizace díla vzniknou na Zhotovitele náklady 
dohodnutou cenu díla, je Zhotovitel povinen o této informovat 
Objednatele, a to bez odkladu, do 10 ode dne, 
kdy Zhotovitel nebo mohl že dojde ke zvýšení ceny díla. 
Náklady, dohodnutou cenu díla, Objednatel uhradí pouze tehdy, bude-li ze 
strany Zhotovitele tato povinnost a Objednatel se zvýšením ceny 
projeví písemný souhlas. 

c) Jestliže v realizace díla se zjistí které nebyly v podpisu smlouvy 
známy, a Zhotovitel je nezavinil, a ani nemohl odlišné od 

dokumentace dojde k zásadním cenovým na trhu stavebních hmot, 
které i aktuální ceníkovou cenu daného dle aktuálního platného 

RTS. Zhotovitel však tuto musí Objednateli 
prokázat a Objednatel tuto argumentaci musí 

d) V nebo v víceprací jsou smluvní strany povinny 
dodatek ke vypracovaný Objednatelem, ve kterém dohodnou i úpravu 
termínu a cenu díla. 

e) Jestliže Objednatel odsouhlasí nové vyhotoví písemný dodatek k této 
který bez odkladu zašle Zhotoviteli. 

f) Zhotovitel souhlas s dodatkem k této tím, že jej podepíše a bez 
odkladu jej zašle Objednateli. Zhotovitel má právo své 

k dodatku do 7 pracovních ode dne dodatku Objednatelem. 

g) Jestliže Zhotovitel bez odkladu, do 7 pracovních ode dne 
dodatku objednatelem neodešle podepsaný dodatek nebo své k jeho 

Objednateli, má se za to, že jím realizované vícepráce byly díla, a že byly 
v díla zahrnuty. 

h) Nebude-li díla v sjednaných provedena, bude cena za 
dílo snížena, a to veškerých na provedení díla, které v rámci 

nebudou provedeny. Náklady na budou ve výši 
veškerých odpovídajících položek a neprovedených dle položkového 
který je nabídky Zhotovitele podané na v rámci zadávacího 

zakázky. 
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i) Náklady na vícepráce budou podle odpovídajících jednotkových cen položek 
a dle položkového nebo dle aktuálního ceníku RTS, podle toho, která 
z bude nižší, nedohodnou-li se smluvní strany jinak v duchu ustanovení 
V., bodu 3, písm. c) této Smlouvy. 

j) V výše DPH v právních je Zhotovitel k díla 
bez DPH, nebo jeho (viz níže platební podmínky), povinen DPH v platné výši. 
Smluvní strany se dohodly, že v ceny díla v sazby DPH není 
nutno k této uzavírat dodatek. 

Poznámka: Ke každé musí být Zhotovitelem 

list, který bude obsahovat ke dochází z pohledu realizace stavebních 

prací, srozumitelný popis specifikace použitých nebo technologií, 

a musí být zadání Zhotoviteli s odkazem na ust. právního 

(dle § 222 ZZVZ), který takový postup list podepisuje Zhotovitel 

a schvaluje svým podpisem obiednatel, TOS a i AD. Zhotovitel ke doloží také 

a to ve formátu *.xls, *.PDF s podpisem Zhotovitele. 

obsahovat i více najednou a musí být vyhotoven ve shodné jako 

(ti. Zhotovitelem v rámci zadávacího 

VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti dokladu 
dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími závaznými právními (dále jen 
„faktura"). náležitostí stanovených platnými právními pro doklad bude 
Zhotovitel povinen ve uvést i tyto údaje: 

a) objednatele, název Stavby, 

b) banky a na který musí být zaplaceno (pokud je odlišné od 
uvedeného v I. odst. 2, je Zhotovitel povinen o této informovat 

Objednatele), 

c) splatnosti faktury, 

d) osoby, která fakturu vyhotovila, jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

e) každé faktury bude protokol, soupis provedených prací 
za podepsaný zástupcem Zhotovitele a odsouhlasený osobou 
vykonávající TDS, bez soupisu provedených prací a dodávek stavebního 
materiálu bude faktura neúplná, 

f) faktury bude protokol o a díla dle XII. odst. 2 této 
Smlouvy, obsahující prohlášení Objednatele, že dílo V že dílo bylo 

s výhradami (tj. s vadami a nebránícími užívání díla), bude 
faktury také zápis o vad a podle XII. 

odst. 4 této Smlouvy, podepsaný osobou vykonávající TDS. Bez této není 
Zhotovitel fakturu za realizaci díla vystavit. 

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH a dle postupu stavebních prací sjednávají smluvní strany 
v rozsahu provedeného za 

odsouhlasené Objednatelem v soupisu provedených prací a protokolu, 
dohody o se považuje za samostatné zdanitelné poslední 

pracovní den Nedílnou každé faktury bude soupis provedených prací 
a protokol - obojí podepsaný Zhotovitelem, zástupcem Objednatele a osobou 
vykonávající TDS. 
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faktura bude Zhotovitelem vystavena až po a díla jako celku bez 
jakýchkoliv vad a nebránících užívání) a po kompletní 
dokumentace pro vydání souhlasu u stavebního je-li tento vyžadován. 

4. Faktury (samostatná zdanitelná budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny 
díla dle V. odst. 1 této smlouvy. 

5. Po provedení díla a vad a s nimiž bylo dílo Zhotovitel provede 
a Objednateli které doloží rekapitulací vystavených faktur. 

6. splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 ode dne jejich 
Objednateli. 

7. Zhotovitel Objednateli vždy do S. dne následujícího 
soupis provedených prací za v souladu se 
sjednaným ve ke kontrole a odsouhlasení. Objednatel je povinen se k soupisu 

do 7 pracovních ode dne jejich obdržení se ve stanovené má se 
za to, že se soupisem a souvisejícími doklady souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví 
Zhotovitel fakturu do 7 pracovních po odsouhlasení. 

8. Zhotovitel faktury v listinné na podatelnu objednatele nebo v elektronické 
se svým elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu objednatele 

 provozovatele poštovních služeb. 

9. Objednatel je vadnou fakturu uplynutím splatnosti vrátit druhé smluvní 
bez zaplacení k provedení opravy v 

• nebude-li faktura obsahovat povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
cena za dílo, 

• budou-li práce, které nebyly provedeny nebyly potvrzeny 
zástupcem objednatele, 

• bude-li DPH v nesprávné výši. 

Ve vrácené objednatel vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 
nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 
splatnosti. Celá splatnosti ode dne vyhotovené faktury 
Objednateli. Zhotovitel je povinen objednateli opravenou fakturu do 3 po obdržení 
Objednatelem vrácené vadné faktury. 

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je dnem odepsání z Objednatele. 

11. Objednatel je pozastavit financování díla v že Zhotovitel 
práce nebo práce bude v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny 
Objednatele. 

12. díla provede Zhotovitel dodávek díla dle 
Objednatele pro stavby do dlouhodobého hmotného majetku. 

13. Objednatel uplatní institut zvláštního dle§ 109a zákona o DPH a hodnotu 
odpovídající dani z hodnoty uvedené na uhradí v termínu splatnosti této 

faktury stanoveném dle smlouvy na osobní depozitní zhotovitele vedený u 
správce v že: 

• zhotovitel bude ke dni zdanitelného v aplikaci „Registr 
DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo 

• zhotovitel bude ke dni zdanitelného v nebo 

• bankovní zhotovitele k uvedený na nebude správcem 
v aplikaci „Registr DPH". 
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Objednatel nenese za penále a jiné postihy stanovené 
správcem zhotoviteli v souvislosti s pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti 
této 

14. díla sjednaného v této o dílo podléhá režimu povinnosti 
na DPH ve stavebnictví - § 92a zákona o DPH. Zhotovitelem budou faktury za díla 
vystaveny bez z hodnoty. 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran, technický dozor stavebníka 

1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TOS, autorského dozoru projektanta, koordinátora BOZP 
a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na Stavbu a 

2. Objednatel je kdykoli v díla kteroukoli ze svých pravomocí 
na osobu technickým dozorem, a to písemným ve kterém vymezí rozsah 
pravomocí delegovaných na technický dozor. Objednatel je pravomocí na 
technický dozor také kdykoli zrušit. 

Technický dozor stavebníka je ke všem jednáním vymezeným v písemném a 
není-li takového vymezení, tak ke všem jednáním technického charakteru, jak jsou vymezeny 
v této Technický dozor stavebníka není jakkoli ani 

smlouvu. 

Technický dozor stavebníka je zejména kontrolovat díla ze strany 
zhotovitele, ukládat pokyny zhotoviteli k díla, zápisy ve stavebním deníku 
a kontrolovat jeho obsah. 

Osoby vykonávající TOS a koordinátora BOZP budou Zhotoviteli 
a 

3. Zhotovitel je povinen do 7 od nabytí smlouvy objednateli a koordinátorovi BOZP 
veškeré údaje, které jsou oznámení o zahájení prací min. v rozsahu 

4 k vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
a ochranu zdraví práci na staveništích", a to zejména 4, 5, 9, 10 a 11. 

VIII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené tj. zejména využitelnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního hygienické požadavky. Ty budou 
odpovídat platné právní technickým normám, projektové dokumentaci, 
stavebnímu povolení, zadání zakázky a této K tomu se Zhotovitel zavazuje 
používat pouze materiály a konstrukce vyhovující kladeným na jejich jakost a mající 
prohlášení o dle zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
a ve a jeho 

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. jakosti. 

3. Jakost dodávaných a konstrukcí bude dokladována 
kontrolních prohlídkách a a díla. 
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IX. 

1. Objednatel a Zhotovitel po podpisu této Smlouvy smluvními 
stranami, a to do 3 pracovních od písemné výzvy Objednatele k a 

Zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak (zejména s ohledem na 
klimatické podmínky). O jeho a vyhotoví smluvní strany protokol. 

2. Obvod u jednotlivých díla je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude 
Zhotovitel pro realizaci díla prostor, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem. 

3. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a Objednateli ve do 10 
ode dne a díla dle XII. odst. 2 této Smlouvy. nedodržení této se 

Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu vznikly v souvislosti 
s nedodržením tohoto termínu. 

4. Zhotovitel odpovídá za a ochranu zdraví všech osob v prostoru za 
na stavbu, za dodržování hygienických a požárních 

prostoru a za provozu v prostoru 

5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi a na náklad 
odpady a vzniklé jeho a to v souladu s požadavky uvedenými 

v projektové dokumentaci a zejména ekologickými a o likvidaci 

X. 
díla 

1. Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo a v odpovídající jakosti za použití které odpovídají 
právním dílo musí odpovídat právním normám nebo 
jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a užívání, k bylo 
a zhotoveno, 

b) dodržovat díla ujednání této Smlouvy, se podklady a pokyny Objednatele 
a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) se na pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se díla, 

d) dbát díla na ochranu životního a dodržovat platné technické, 
zdravotní, hygienické a jiné týkajících se ochrany 

životního 

e) doložit platné atesty certifikáty, další dokumenty prokazující 
požadovaných technických a kvalitativních používaných a 
a to jejich osazováním do stavby. Bez doložení není Zhotovitel 

s osazováním do stavby. 

2. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o majících vliv na smlouvy, 
a to bez odkladu, následující pracovní den poté, kdy 
nastala nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele 
zejména: 

a) zjistí-li díla skryté bránící provedení díla. Zhotovitel je 
povinen navrhnout Objednateli další postup, 

b) o nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 

c) zjistí-li v dokumentaci vady a nedostatky. Touto kontrolou není 
Objednatele za správnost dokumentace. Zhotovitel se 
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zavazuje Objednateli soupis vad a dokumentace 
s dopadem na sjednanou cenu díla na jejich 

3. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nebo 
okolí stavby, k omezování práv a právem sousedních 

nemovitostí, ke komunikací apod. Zhotovitel v maximální omezí 
a prašnost a zajistí stavbou stávajících ploch. 
Povinnosti vymezené tímto ustanovením se vztahují k vlastní Zhotovitele 

díla. 

4. Zhotovitel odpovídá za dostupnosti dokumentace a všech 
k stavby dle stavebního zákona. dokumentace a výše uvedené doklady musí 
být na staveništi kdykoliv v práce. 

S. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky poškozením 
a krádežemi až do díla k užívání Objednateli, a to na vlastní náklady. 

6. Zhotovitel se zavazuje veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly 
a informovat Objednatele o dodávkách, pracích a službách 

poddodavateli, a to vždy po smlouvy nebo 
vystavení objednávky. Písemná informace dle musí obsahovat mj. jmenovité 
uvedení které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi 

živnostenských jiných nezbytných pro výkon 
povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, se 

podílejí na realizaci díla. 

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo osob, kterými byla prokazována kvalifikace 
v rámci zadávacího a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který 

požadavky kladené na tohoto v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je 
poddodavatele, pomocí kterého prokazoval kvalifikace, 

stavbyvedoucího jinou osobu, které prokázal odbornou 
(dále jen „odborná osoba"} pouze z vážných a to s písemným souhlasem 
Objednatele. Žádost o souhlas se poddodavatele, stavbyvedoucího jiné odborné osoby 
bude doložena doklady dle odst. 6 druhá tohoto dalšími doklady 

k prokázání kvalifikace. 

8. Nový poddodavatel musí disponovat stejnou kvalifikací, jakou poddodavatel 
prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí jiná odborná osoba musí disponovat 
stejnou kvalifikací jako stavbyvedoucí, resp. odborná osoba. 

9. Zhotovitel odpovídá za odborného vedení stavby a odborného prací 
osobami, za dodržení obecných technických na výstavbu a jiných 

technických za vypracování další dokumentace (technologický postup, plán 
kontrolní a zkušební apod.). 

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní nebo povolení podle 
osobami, které tuto podmínku 

11. Zhotovitel je s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo plynoucí ze Zhotovitelem 
poškození inženýrské Zhotovitel si je toho, že nese veškerá rizika 

a náhrady škod z toho plynoucí. 

12. V že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a zajistí si 
taková aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební ke 
škodám. V Zhotovitel ponese plnou za škody a tyto 
škody uhradí. 

13. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány jen po oznámení Objednateli. 
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14. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon 309/2006 Sb., zejména 
povinnost dodržování plánu a ochrany zdraví práci (dále též „BOZP"} na staveništi 
a poskytovat koordinátorovi BOZP. 

Zhotovitel je povinen zavázat k s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele 
a osoby, které budou na staveništi. 

Zhotovitel je povinen koordinátorovi BOZP S zahájením prací 
na staveništi informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to 

zhotovitele, osob vykonávajících na autorský dozor, 
inženýrskou a investorskou a osob jednat za objednatele ve 
realizace Stavby. Zhotovitel je povinen nahlásit koordinátorovi BOZP 

osob. Informace dle prvé a druhé tohoto odstavce Zhotovitel 
v kopii Objednateli. V že Zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a Objednateli 
v toho vznikne škoda uhrazením sankcí uložených správními 
bude Zhotovitel povinen Objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 

KONTROLA PROVÁDtNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH 

15. Kontrola prací bude realizována: 

• Objednatelem a jím osobami, 

• osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

• osobou vykonávající autorského dozoru projektanta, 

• koordinátorem BOZP, 

• orgány státní správy ke kontrole na zvláštních 

16. Kontrola prací bude realizována zejména v rámci kontrolních s tím, že: 

• kontrolní dny se budou konat 1 x pokud nebude stanoveno jinak, 

• termíny konání kontrolních budou stanoveny ve stavebním deníku; v 
budou kontrolní dny konány také mimo stanovený termín, a to na 
dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na výzvy osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka, 

• kontrolní dny budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

• z kontrolních budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka zápisy, 
které budou zhotoviteli zasílány v elektronické 

17. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
3 pracovní dny zakrytím díla Ueho k kvality prací, jež budou dalším 
postupem zhotovování díla zakryty. 

V že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných 
nedostaví, Zhotovitel v díla po písemném 
Objednatele a práce zakrýt. Bude-li v tomto Objednatel požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však 
zjistí, že práce nebyly provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

Pokud Zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k 
prací jejich zakrytím nevyzve, osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce 

a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je Zhotovitel 
povinen na výzvu Objednatele již zakryté práce odkrýt. V tomto nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

18. Zhotovitel vyzve osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí Stavbou k jejich kontrole a a 
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nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel jejich zakrytím zajistí na 
své náklady geodetická která díla nebo jeho 
Objednateli. 

XI. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a v souvislosti se stavbou vést 
stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré 
obsahové náležitosti a musí být veden dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb. Stavební deník musí být na staveništi kdykoliv v práce. 

2. Denní záznamy o pracích se do deníku budou zapisovat v den, kdy 
byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou zápisu. Zápisy v 
deníku nesmí být škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s 
originálním textem. denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí 
být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny související s smlouvy. Jedná se 
zejména o: 

• postup prací a jejich kvalitu, 

• druh použitých a technologií, 

• odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti 
dokumentaci pro zhotovitele a pro stavby, další údaje, které souvisí 
s hospodárností a práce, 

• stanovení k vad a 

• klimatické podmínky v 

• veškeré související s prací trvajícím déle než jeden pracovní den, 

• veškeré a úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace, 

• veškeré vícepráce a 

Jestliže dojde k okolnosti nebo události, která má vliv nebo zvláštní význam na 
díla, Zhotovitel (je-li to možné) fotodokumentaci, která se stane 

stavebního deníku. 

4. Objednatel a jím osoby jsou stavební deník kontrolovat a k 
své stanovisko. Do deníku je záznamy také osoba vykonávající 

technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP. 

S. Zhotovitel umožní vyjmout zástupci objednatele prvý denních ze 
stavebního deníku kontrolní 

6. V nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od 
objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních k záznamu své 
písemné stanovisko. Pokud tak má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

7. Nebude-li Objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, námitky svým 
zápisem do stavebního deníku. K Zhotovitele je povinen Objednatel provést 

vždy do jednoho týdne, jinak se souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však 
zavazuje uplynutím této vyzvat zástupce Objednatele 
k provedení V že bude Objednateli prvý poštou, zašle své 
námitky dopisem Zhotoviteli do jednoho týdne od záznamu. V 
že tak má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 
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XII. 
díla 

1. ucelených díla bude Objednatelem zahájeno do 10 pracovních po 
obdržení písemné výzvy Zhotovitele. Doba od zahájení do jeho 

díla ve smyslu odst. 2 tohoto nebo jeho ve smyslu odst. 3 tohoto 
se do dle IV. odst. 1 této smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje dílo do 10 od zahájení v že dílo 
bude bez vad a bránících jeho užívání. O a díla 
osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat: 

a) díla, 

b) objednatele a zhotovitele díla, 

c) a datum smlouvy o dílo a dat jejích 

d) termín vyklizení 

e) datum záruky za jakost na dílo, 

f) termín zahájení a prací na zhotovovaném díle, 

g) prohlášení objednatele, že dílo s výhradami bez výhrad nebo 

h) datum a místo sepsání protokolu, 

i) v je-li dílo s vadami a nebránícími užívání díla, 
uvedení, že je dílo s výhradami a seznam vad a s nimiž bylo dílo 

j) jména a podpisy Objednatele, Zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka. 

3. Pokud Objednatel dílo protože dílo obsahuje vady nebo bránící jeho 
užívání, je povinen tyto vady a v protokolu specifikovat. 

4. Pokud Objednatel dílo s vadami a nebránícími uzívání díla 
s výhradami), Zhotovitel tyto vady a odstraní do S od díla 

Objednatelem, nedohodnou-li se strany díla jinak. O vad 
a díla s výhradami, bude sepsán zápis, podepsaný osobou 
vykonávající technický dozor stavebníka. 

S. Doklady o provedení díla dle technických norem a o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této Smlouvy prohlášení o a nutných k 
získání souhlasu/pro vydání rozhodnutí Zhotovitel Objednateli 

díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle Objednatel 
dílo díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu 
Objednatele doplnit. 

6. Zhotovitel se zavazuje se na výzvu Objednatele kontrolní prohlídky 
stavby/místního v rámci podle stavebního zákona. 

XIII. 
Práva z vadného záruka za jakost 

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá uvedeným v této 

2. Objednatel má právo z vadného z vad, které má dílo objednatelem, se 
vada projeví až Objednatel má právo z vadného také z vad vzniklých po 
díla objednatelem, pokud je zhotovitel porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v 

6 od díla Objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již 
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3. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka"} ve 
smyslu § 2619 a § 2113 a násl. zákoníku, a to v délce: 

a} 60 na provedené stavební práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto 
odstavce, 

b) na dodávky technologie, postupné v délce shodné se 
zárukou poskytovanou výrobcem, však 24 

(dále též doba"} . 

4. doba dnem díla (jeho ucelené Objednatelem bez výhrad. 
doba se staví po dobu, po kterou Objednatel dílo užívat pro vady, které 

nevznikly Objednatele. Pro nahlašování a vad v rámci záruky platí 
podmínky uvedené v odst. S a násl. tohoto Smlouvy. 

5. Vady díla dle odst. 2 tohoto a vady, které se projeví po dobu, budou Zhotovitelem 

6. Veškeré vady díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez odkladu poté, 
kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení 
e-mailem), obsahujícího specifikaci vady. 

Objednatel bude vady díla oznamovat na: 

• e-mail:  nebo 

• adresu:  795 01 

7. Objednatel má právo na vady opravou, neuplatní-li v oznámení jiný nárok; je-li vadné 
podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby 

má objednatel. 

8. Zhotovitel s vady do 3 od oznámení o pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak. V havárie s vady bez 

odkladu, do 5 hodin od oznámení o 
zhotovitel s vady ve stanovené je Objednatel zajistit 
vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude do 5 
ode dne oznámení o v havárie do 10 hodin od 
oznámení o pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. K dohodám dle tohoto 
odstavce je pouze osoba jednat ve realizace stavby dle I. odst. 1 
této Smlouvy, jiný zástupce Objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen Objednatele o provedení opravy vady a opravené dílo 
Objednateli, XII. této Smlouvy se aplikuje Zhotovitel poskytne 

záruku za jakost na provedenou opravu v délce dle odst. 3 tohoto 

10. Záruka za jakost se nevztahuje na vady neodborným zásahem osob nezávisle 
na Zhotovitele. 

11. V že Zhotovitel oznámí Objednateli, že jím vadu nepovažuje za 
vadu, je Objednatel zajistit posouzení vady znalcem na znaleckého 

posudku. 

Jestliže bude znaleckým posudkem že se jedná o vadu, ponese náklady na jeho 
vyhotovení Zhotovitel, který do zahájí vady. 

Nebude-li se, podle znaleckého posudku, jednat o vadu, ponese náklady na jeho 
vyhotovení Objednatel. 
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XIV. 

škody 

1. škody na zhotovovaném díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne díla 
Ueho Objednatelem bez výhrad. 

2. Zhotovitel nese a zavazuje se únik ropných, 
toxických jiných škodlivých látek na 

3. Zhotovitel je povinen veškerá k odvrácení škody nebo k jejímu 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výší škodu, která vznikla realizaci a užívání 
díla v souvislosti nebo jako porušení povinností a zhotovitele dle této Smlouvy. 

S. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu svého závazku z této Smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno za škodu tfetím osobám vyplývající 
z dodávaného s limitem ve výši celkové ceny bez DPH uvedené v 
V. odst. 1 této smlouvy, se výši 5 % z pojistné musí 
obsahovat krytí škod na majetku, zdraví osob krytí za 

škody v souvislosti se - montážní 

6. Zhotovitel je povinen objednateli kdykoliv na požádání k nahlédnutí kopie pojistných 
smluv na požadovaná dle odst. 5 tohoto všech 

XV. 

ujednání 

1. V že Zhotovitel neprovede dílo v termínu sjednaném touto smlouvou, ve jejich 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez 

DPH za každý i den prodlení. 

2. V že Zhotovitel neodstraní vady a s nimiž bylo dílo v souladu s 
XII. odst. 4 této Smlouvy s výhradami) ve stanovené je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 za každou vadu a za každý i 
den prodlení. 

3. Pro prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany smluvní úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z dlužné bez DPH za každý den prodlení. 

4. V prodlení s vyklizením a se zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i den prodlení. 

5. V porušení týkajících se BOZP (zejména zákona 309/2006 Sb., stavebního 
zákona, vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na a 
ochranu zdraví práci na staveništích a zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 

kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 za každý 

6. V nedodržení stanoveného termínu k reklamované vady v je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 za každou reklamovanou 
vadu a za každý i den prodlení. V že reklamovaná vada brání užívání 
díla a/nebo v její existence hrozí škody velkého rozsahu, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 za každou reklamovanou vadu a za 
každý i den prodlení. 

7. V nedodržení termínu pro faktur ve smyslu VI. odst. 13 této Smlouvy ze 
strany Zhotovitele, je Objednatel požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 
za každý 
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8. V že Zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v X. odst. 1 písm. e) této Smlouvy, 
bude Objednatelem Zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 3.000 za každé porušení 
smluvní povinnosti a každý den prodlení. 

9. V že bude že stavební deník dokumentace a doklady dle 
X. odst. 4 této Smlouvy nejsou kdykoliv v práce na staveništi, bude 
Objednatelem Zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 3.000 za každý 

10. V že Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v XIV. odst. S a 6 této Smlouvy, bude 
Objednatelem Zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 10.000 za každý den prodlení. 

11. V že Zhotovitel nezajistí osoby (stavbyvedoucího) na 
po celou dobu její realizace, bude Objednatelem Zhotoviteli smluvní pokuta ve 

výši 5.000 za každý 

12. V že závazek provést dílo zanikne díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s 

13. Smluvní pokuty se na náhradu vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 
vedle smluvní pokuty v plné výši. 

14. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta být 
díla, kterou je Objednatel povinen uhradit. 

XVI. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou smluvní vztah písemnou dohodou. 

2. Smluvní strany jsou odstoupit od smlouvy v jejího podstatného porušení 
druhou smluvní stranou, podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla v dle IV. odst. 1 této Smlouvy, 

b) kopie pojistné smlouvy na požadované dle XIV. odst. S a 6 této 
Smlouvy do 10 ode dne požádání Objednatele k jejich nahlédnutí, 

c) nezahájení stavebních prací Zhotovitelem (s výjimkou kdy zahájení stavebních 
prací brání na Objednatele), 

d) nedodržení Objednatele, právních nebo technických norem týkajících se 
díla, 

e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 

f) neuhrazení ceny za dílo Objednatelem po druhé Zhotovitele k uhrazení dlužné 
druhá výzva nesmí následovat než 30 po první výzvy, 

g) nedodržení smluvních ujednání dle X. odst. 6 nebo 7 této Smlouvy. 

3. Objednatel je dále od této Smlouvy odstoupit v 

a) dojde-li k zastavení prací z rozhodnutí Zhotovitele nebo Zhotovitel 
postupuje díla který neodpovídá dohodnutému rozsahu 
díla a sjednanému termínu díla, jeho Objednateli; 

b) bude-li že zhotovitel je v úpadku nebo s ním bylo zahájeno nebo 
je v likvidaci, 

c) pokud bude ze strany poskytovatele dotace napadeno zadávací které 
této SoD a zadávací bude nutné opakovat. 
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4. Od Smlouvy bez sankcí odstoupit Objednatel za situace, kdy mu nebude poskytnuta dotace 
ze SFŽP na realizaci díla, se jí Objednatel rozhodne 
V že již v této byly zahájeny stavební práce, je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli již provedené, a Objednatelem technickým dozorem stavebníka potvrzené 
stavební práce. Objednatel bez sankcí odstoupit od této Smlouvy taktéž za situace, kdy je 
ze strany poskytovatele dotace (SFŽP napadena právní správnost zadávacího kterým 
Zhotovitel získal právo k této Smlouvy. V že již došlo k zahájení stavebních 
prací, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již provedené, a Objednatelem 
technickým dozorem stavebníka potvrzené stavební práce. 

5. Odstoupením od smlouvy není právo smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není 
smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud 
provedenou díla. Odstoupením od smlouvy není za vady, které existují 
na doposud zhotovené díla ke dni odstoupení. 

6. Odstoupení od smlouvy je platné a dnem jeho druhé smluvní v souladu s 
touto smlouvou. 

7. Smluvní strany si ujednaly, že odstoupením od smlouvy v dle odst. 2 písm. b) a c) a 
odst. 3 písm. a), b) tohoto se smlouva zrušuje od pokud nemá 
samo o pro Objednatele význam. V ostatních odstoupení od 
smlouvy smluvní strany sjednávají, že se smlouva zrušuje s do budoucna. 

8. Pro odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje do budoucna, smluvní strany 
ujednaly, že v tomto objednatel uhradí Zhotoviteli ve výši odpovídající 

této Smlouvy do odstoupení od smlouvy, tj. to, o co se Objednatel 
obohatil, a to za že této smlouvy do odstoupení bylo Zhotovitelem 
provedeno v náležité a za podmínek této smlouvy. 

9. V odstoupení od smlouvy Objednatelem Objednateli vzniká nárok na úhradu 
vynaložených na díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení 
díla. 

XVII. 

Vyšší moc 

1. Pro Smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín 
díla, považují neodvratitelné okolnosti, povinnosti 
dle této smlouvy, které nastaly po této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny 
jako živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání, pandemie virové choroby COVID-
19 nebo jiné a neodvratitelné události. 

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat 
v souvislosti s Smlouvy, je povinna dopisem 

druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím a to ve 
7 od vzniku a 7 od jejího Nedodržení 

této má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 

3. Povinnosti smluvních stran dané Smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci 

4. Pokud se Smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou 
na odpovídající Smlouvy ve vztahu k a díla dodatkem ke 

Nedojde-li k je kterákoliv smluvní strana jednostranným 
prohlášením zaslaným dopisem druhé smluvní odstoupit od Smlouvy. 

strana 18 



XVIII. 
Dotace 

1. Objednatel dílo v rámci projektu „Energetické úspory BD Pivovarská 12", který je 
k poskytnutí podpory v rámci programu „Nová zelená úsporám". 

2. Zhotovitel je povinen dodržovat v souvislosti s Smlouvy podmínky poskytovatele dotace 
v zájmu Objednatele, zejména pro poskytnutí dotace Objednateli bez oprav nebo 
jiných sankcí. 

3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady, související 
s realizací díla, do konce roku 2033, a umožnit k této dokumentaci do roku 
2033 

4. Zhotovitel je povinen do konce roku 2033 poskytovat informace a dokumentaci 
vztahující se k dílu nebo (CRR, Ministerstva pro 
místní rozvoj Ministerstva financí Evropské komise, Evropského dvora, 
Nejvyššího kontrolního Auditního orgánu (dále jen „AO"), Platebního a 
orgánu (dále jen „PCO"), orgánu správy a dalších státní 
správy) a je povinen výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci díla a poskytnout jim kontroly 

5. Zhotovitel se zavazuje poskytnout poskytovateli dotace, nebo jím 
osobám kontrolách, auditech nebo monitorování a realizace díla, zejména 

jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k dílu, doklady a informace. 

6. Zhotovitel souhlasí s využíváním v IS pro administrace národních 
Zhotovitel dále souhlasí se podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném 

k informacím, ve a zákona 101/2000 Sb., o 
osobních ve 

7. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby povinností dle tohoto bylo garantováno i ze 
strany jeho V že poddodavatel neposkytne Objednateli 

uvedených povinností, bude za porušení povinností 
stanovených výše odpovídat Objednateli sám Zhotovitel. 

XIV. 
a zvláštní ujednání 

1. Smluvní strany prohlašují, že uvedené v této nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a svolení k jejich užití a bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

2. nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných které 
budou prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

zástupci smluvních stran. 

3. Zhotovitel bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na právní nástupce 
smluvních stran. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu jejím podpisem a že byla 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné a 
nikoliv v tísni nebo za nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, 
což stvrzují svými podpisy. 
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5. Smluvní strany prohlašují, že uvedené v této nepovazuJ1 za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona Sb., zákoník, ve 
a svolení k jejich užití a bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

6. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace související s této smlouvy 
bude probíhat e-mailu osob, se e-mailová zpráva považuje 
za tehdy, potvrdí-li osoba druhé smluvní strany její osobním 

držitele poštovní licence na adresu sídla smluvní strany, pokud ve 
není stanoveno jinak. Pro pošty si smluvní strany 

sjednávají, že zásilka je druhé smluvní desátým dnem ode dne jejího odeslání 
první smluvní stranou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

7. V podpisu smlouvy v listinné bude tato smlouva vyhotovena ve 
stejnopisech s platností originálu podepsaných zástupci smluvních stran, 
kupující obdrží 2 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení. 

8. V podpisu smlouvy v elektronické se smluvní strany dohodly, že prostý 
elektronický podpis, který bude vyhovovat zákona 297 /2016 Sb., o službách 

pro elektronické transakce, k platnému této smlouvy (bez 
rizika relativní neplatnosti smlouvy, pro kterou zákon, dohoda stran, písemnou 
formu.). Ve smyslu ustanovení§ 562 odst. 1 zákoníku je písemná forma zachována 

právním jednání elektronickými které umožní zachycení jeho obsahu a 
jednající osoby. V tomto bude tato smlouva vyhotovena v 1 elektronickém 

vyhotovení s platností originálu, na kterého si v každá ze smluvních 
stran kopii v verzi. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti a dnem jejího podpisu smluvními stranami. 
V že existuje zákonná povinnost nabývá smlouva 
v centrálním registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve 

10. Nedílnou této Smlouvy je: 

• 1: Položkový - výkaz 

11. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní ve 
o této smlouvy rozhodla dne 

05.08.2022 usnesením 4940/98/22. 

V dne ....................... .. 

podepsal Ing. 
Šimko 

Datum: 2022.09.12 

13:52:40 +02'00' 

za objednatele 

Ing. Šimko, starosta 
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V dne ......................... .. 

Marek 
podepsal Marek 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-25391810, 
o=R~MSTAV CZ spol. sr.o, 
ou=Z0020, cn=Marek 
sn~Honllk. gfvenName=Marek, 
seria1Number=P7513S3 
Datum: 2022.09.09 11 :05:58 +02'00' 

za zhotovitele 

Marek jednatel 




