
SMLOUVA
Číslo smlouvy objednatele: 14PT-001096 
Číslo smlouvy zhotovitele: GTC/2022/300

ISPROFIN/ISPROFOND: 571 151 0002.39502 
Název související veřejné zakázky: D35 Mohelnice - Olomouc, modernizace, GTP

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

(dále jen „objednatel”)

a

2. Společnost „RD GTP menších staveb 2020.
Vedoucí společník: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

Společník: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

GTC-SAMSON“
GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 
25103431 
CZ25103431 
akciová společnost

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1
48539589
CZ48539589
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 19476

Smlouvu



Článek I.

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost stavební práce (dále 

jen „plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Projekt GTP (K GEO, s.r.o., 03/2022) pro stavbu „D35 Mohelnice - Olomouc, modernizace".

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami stanovenými 
Rámcovou dohodou č. 01ST-000770.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené seřídí Rámcová dohoda na GTP 
menších staveb pozemních komunikací 2020, číslo Rámcové dohody 01ST-000770 (dále jen „Rámcová 
dohoda").

Článek II.

Cena za poskytované plnění
1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 

realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 8 554 566,- Kč

DPH: 1 796 459,- Kč

včetně DPH: 10 351 025,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude zhotovitelovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem 
odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

5. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele 

za zhotovitele

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: od účinnosti smlouvy.

předpokládaný termín dokončení prací:

Koncept ZZ do 35 týdnů od účinnosti Smlouvy

Čistopis ZZ do 2 týdnů od vypořádání připomínek ze strany dozoru a objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: dálnice Č.D35, km 236,700 -  km 260,368.



Podmínky poskytování plnění
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- Projekt GTP

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných 
zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné 
z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a 
riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-zhotovitele, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci 
platí obecné podmínky pro sub-zhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce 
zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva -  nejsou stanoveny.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:

-  Neposkytuje se.

6. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultancem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností 
v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením 
zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející 
věty je dále konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. 
Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro 
výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy 
stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně 
dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

7. Zhotovitel četně prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé:

a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy

Článek IV.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění
2. Nepoužito
3. Soupis prací
4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě



5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.23 
10:38:20 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.23 
15:40:06 +02'00'



D35 Mohelnice -  Olomouc, bezpečnostní opatření projekt GTP

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

• Předmětem GTP jsou průzkumné práce trase předmětného úseku D35 Mohelnice - 
Olomouc v rozsahu zpracovaného Projektu GTP (K GEO, s.r.o., březen 2022).

• GTP průzkum bude proveden s ohledem na požadavky Technických podmínek TP 
76 - Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace schválených MD-OSI čj. 
485/09-910-IPK/1 ze dne 17. 06. 2009 s účinností od 1. července 2009, ČSN EN 
1997-1 „Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - část 1: Obecná 
pravidla“, ČSN EN 1997-2 „Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí- 
Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy“, ČSN 73 6133 „Návrh a provádění 
zemního tělesa pozemních komunikací“.

• Přípravné práce budou zahrnovat následující činnosti: splnění podmínek zákona č. 
62/1988 Sb. (o geologických pracích), ohlašovací povinnosti vůči Krajskému úřadu 
Olomouckého kraje, ohlašovací povinnost dotčeným obcím, evidenci geologických 
prací (v souladu s Vyhláškou č. 282/2001 Sb. o evidenci geologických prací), 
uzavření "Dohod o provádění geologických prací" s příslušnými majiteli či uživateli 
pozemků v trase komunikace, zajištění informací o podzemních inženýrských sítích 
a jejich vytýčení, jednání o případných škodách na zemědělských plodinách.

• Při změnách umístění navržených sond, resp. při náhradě určité průzkumné metody 
jinou je vždy třeba dodržovat ustanovení čl. 4. 5. až 4.7. části „B“ TP 76 (neprodlené 
projednání s objednatelem a jeho souhlasné stanovisko). Veškeré změny umístění 
sond budou popsány v samostatné kapitole Závěrečné zprávy GTP.

• Před započetím terénních prací je nezbytné ze strany zhotovitele GTP zabezpečit 
následující podklady:
- vstupy na pozemky (Dohody o provádění geologických prací)
- vyjádření o existenci, případně neexistenci podzemních inženýrských sítí

• Komplexní vyhodnocení zpracuje Zhotovitel v úplné formě s náležitostmi pro DUSP 
jako zprávu s přílohami (situace, vrtné profily, geologické řezy, geotechnické 
pasporty apod.). Kromě výstupu závěrečné zprávy v tištěné podobě budou 
dokumentace vrtů, veškeré situace a geologické podélné i příčné řezy, výsledky 
laboratorních analýz a veškerých ostatních příloh závěrečné zprávy rovněž předány 
v digitální formě pro možnost dalšího využití. Tato forma předaných dat bude 
odpovídat předpisu C4 (C4 -  předpis pro digitální zpracování a předávání dat 
geologických zakázek pro ŘSD -  verze 5.0 s účinností 11/2015 -  viz. TKP -  D1.8 a 
1.9).

• Veškeré výkony související s realizováním projektovaného úkolu se musí řídit 
zejména:
- zákony č. 61/1988 (hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě), č. 

254/2001 (Zákon o vodách), č. 62/1988 (Zákon o geologických pracích), všechny 
v platném znění

- bezpečnostními a hygienickými předpisy
- ostatními platnými směrnicemi a vyhláškami provádějícími výše uvedené 

zákony.
• Při provádění měření a průzkumných prací v rámci přípravy stavby dopravní 

infrastruktury prováděné ve smyslu § 2f zák. č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby
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dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 
komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 416“), bude dodržen 
postup ŘSD dle interního sdělení č.: 85030/11000/2019 ze dne 3. 4. 2019 vč. jeho 
přílohy - oznámení o provádění měření/provádění průzkumných prací na nemovité 
věci vlastníkovi.

• Zhotovitel bude svolávat pravidelné kontrolní dny stavby lx za měsíc.

Geotechnický dozor
Během realizace celé zakázky bude probíhat geotechnický dozor. Objednatel informaci o 
jeho jmenování sdělí zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru. Dozor dohlíží nad 
průběhem celého geotechnického průzkumu v souladu s projektem GTP a následně mu je 
odevzdán koncept průzkumu. Koncept průzkumu postačí předat pouze digitálně/ případně 1 
výtisk, který je řádně označen jako KONCEPT. Po vypořádání připomínek ze strany dozoru 
a objednatele je vydán čistopis v digitální a tištěné verzi (závislé na požadavku objednatele). 
Zhotovitel je povinen při uplatnění průběžné fakturace předložit geotechnickému dozom 
soupis uceleného celku prací, který je předmětem dané fakturace.

• Geotechnický dozor bude zajištěn Objednatelem.

Fakturace
Objednatel se zavazuje Zhotoviteli uhradit průběžné fakturace za zhotovené práce. 
Fakturovány mohou být pouze ucelené celky prací, a to po konzultaci (dohodě) 
s Objednatelem a současné kontrole ze strany geotechnického dozom.

Počet výtisků:
Koncept: Objednatel požaduje vyhotovení konceptu lx v listinné verzi a 2x na datovém 
nosiči CD.
Čistopis: Objednatel požaduje vyhotovení objednaného díla v počtu čtyř kompletních 
vyhotovení tiskových sestav (paré). Součástí každé sestavy bude vždy CD s elektronickou 
verzí podle datových předpisů ŘSD ČR kompletního vyhotovení díla včetně všech 
textových a grafických materiálů, uzpůsobené pro prohlížení na běžné pracovní stanici.
Součástí tiskové sestavy č. 1 (ostatní tiskové sestavy budou obsahovat pouze datový nosič 
dle předchozího bodu) bude mimo elektronické verze díla také datový nosič obsahující 
všechna elektronická data, tvořící výsledné dílo v otevřeném datovém formátu.

Termíny plnění

Zahájení: od účinnosti smlouvy 

Předpokládaný termín dokončení prací:

Koncept ZZ do 35 týdnů od účinnosti Smlouvy.
Čistopis ZZ do 2 týdnů od vypořádání připomínek ze strany dozom a 

objednatele.
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Podklady:
Projekt GTP (K GEO, s.r.o., březen 2022).

Přílohy:
1. Postup zajištění přístupů
2. Oznámení průzkumných prací
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Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP 
Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017-120-TN/l
ze dne 26. 1. 2017, s účinností od 1. 2. 2017
se současným zmšením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/l ze dne 6. 8. 2007
Praha, leden 2017

Kapitola 2 TKP 
Příprava staveniště

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016-120-TN/l
ze dne 20. 12. 2016, s účinností od 1. ledna 2017
se současným zmšením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OI, č.j. 341/07-910-IPK/l ze dne 20. 4. 2007
Praha, prosinec 2016

Kapitola 3 TKP
Odvodnění a chrániěky pro inženýrské sítě

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/l
ze dne 23. 3. 2009, s účinností od 1. 4. 2009
se současným zmšením znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/l ze dne 15. 12. 2003
Praha, prosinec 2008
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Kapitola 3 TKP - Dodatek č. 1 
Schváleno: MD-OPK č.j. 275/2016-120-TN/12 
ze dne 18. 10. 2016, s účinností od 1. 4. 2017

Kapitola 4 TKP 
Zemní práce

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 143/2017-120-TN/l
ze dne 4. 8. 2017, s účinností od 7. 8. 2017
se současným zmšením pátého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OSI č. j. 1001/09-910-IPK/l ze dne 17. 12. 2009
Praha, srpen 2017

Kapitola 5 TKP 
Podkladní vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2,
ze dne 21. 1. 2015, s účinností od 1. 2. 2015
se současným zmšením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/l ze dne 12. 3. 2008
Praha, leden 2015

Kapitola 6 TKP 
Cementobetonový kryt

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/3
ze dne 21. 1. 2015, s účinností od 1. 2. 2015
se současným zmšením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 440/06-120-RS/lze dne 3. 8. 2006
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Praha, leden 2015

Kapitola 7 TKP 
Hutněné asfaltové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/l 
ze dne 8. 4. 2008, s účinností od 1. 5. 2008 
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120 ze dne 19. 3. 1999 
Praha, duben 2008

Kapitola 8 TKP 
Litý asfalt

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/l 
ze dne 8. 4. 2008, s účinností od 1. 5. 2008 
se současným zmšením třetího znění této kapitoly TKP 
schválené MD-OPK, č.j. 619/03-120-RS/l ze dne 15. 12. 2003 
Praha, duben 2008

Kapitola 9 TKP 
Kryty z dlažeb a dílců

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/l
Ze dne 13. 8. 2010, s účinností od 1. 9. 2010
se současným zmšením znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/l ze dne 20. 12. 2002
Praha, srpen 2010
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Kapitola 10 TKP
Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/l
ze dne 13. 8. 2010, s účinností od 1. 9. 2010
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/l ze dne 20. 12. 2002
Praha, srpen 2010

Kapitola 11
Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/l
ze dne 8. 3. 2010, s účinností od 1. 4. 2010
se současným zmšením pátého znění této kapitoly
TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/l ze dne 29. 8. 2005
Praha, leden 2010

Kapitola 11 -  Změna č. 1
Schváleno: č.j. 88/2018-120-TN/l
ze dne 13. 3. 2018, s účinností od 1. 4. 2018

Kapitola 12 TKP 
Trvalé oplocení

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/l 
ze dne 12. 3. 2008, s účinností od 1. 4. 2008 
se současným zmšením druhého znění této kapitoly TKP 
schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000
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Praha, březen 2008

Kapitola 13 TKP 
Vegetační úpravy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/l
ze dne 3. 8. 2006, s účinností od 1. 9. 2006
se současným zmšením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120 ze dne 27. 10. 1997
Praha, srpen 2006

Kapitola 14 TKP
Dopravní značky a dopravní zařízení

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6
ze dne 27. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015
se současným zmšením pátého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015
Praha, březen 2015

Kapitola 15 TKP
Osvětlení pozemních komunikací

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3
ze dne 2. 2. 2015, s účinností od 15. 2. 2015
se současným zmšením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 341/07-910-IPK/l ze dne 20. 4. 2007 a
Dodatku č. 1 schváleného MD-OPK č.j. 49/2013-120-TN/l ze dne 30. 5. 2013
Praha, únor 2015
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Kapitola 16 TKP 
Piloty a podzemní stěny

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSIč.j. 1126/10-910-IPK/l
ze dne 16. 12. 2010, s účinností od 1. 1. 2011
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/l ze dne 20. 12. 2002
Praha, prosinec 2010

Kapitola 18 TKP 
Betonové konstrukce a mosty

MINISTERSTVO DOPR A VY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č. j. 2/2016-120-TN/2
ze dne 12. 1. 2016, s účinností od 15. 1. 2016
se současným zmšením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č. j. 474/05-120-RS/l ze dne 29. 8. 2005
Praha, leden 2016

Kapitola 19 TKP
ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce
ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor pozemních komunikací

ČÁST A
Schváleno MD-OPK č.j. 37/2015-120-TN/3 
ze dne 13. 4. 2015, s účinností od 23. 4. 2015 
se současným zmšením znění této kapitoly TKP, část A 
schválené MDS-OI, č.j. 230/08-910-IPK/l ze dne 12. 3. 2008
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Praha, duben 2015

ČÁST B
Schváleno: MD-OPK, č. j. 121/2018-120-TN/2 
ze dne 5. 9. 2018, s účinností od 10. 9. 2018 
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP 
schválené MD-OI, č. j. 107/2013-120-TN/l ze dne 23. 12. 2013 
Praha, červen 2018

Kapitola 20 TKP 
Pylony a mostní závěsy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/
ze dne 8. 4. 2008, s účinností od 1. 5. 2008
se současným zmšením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000
Praha, duben 2008

Kapitola 21 TKP 
Izolace proti vodě

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/l
ze dne 8. 3. 2010, s účinností od 1. 4. 2010
se současným zmšením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD OPK č.j. 619/03-120-RS/l ze dne 15. 12. 2003
Praha, leden 2010
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MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD - OPK, č.j. 124/2018-120-TN/l
ze dne 18. 5. 2018, s účinností od 1. 9. 2018
se současným zmšením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 653/07-910-IPK/l ze dne 6. 8. 2007
Praha, květen 2018

Kapitola 23 TKP 
Mostní závěry

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 653/ 07/910-IPK/l 
ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. 9. 2007 
se současným zmšením třetího znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000 
Praha, květen 2007

Kapitola 24 TKP 
Tunely

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/l 
ze dne 20. 4.2007, s účinností od 1. 5. 2007 
se současným zmšením druhého znění této kapitoly TKP 
schváleno MD-OPK, č.j. 19811/99-120 ze dne 19. 3. 1999 
Praha, prosinec 2006

Kapitola 22 TKP
Mostní ložiska
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Kapitola 25 TKP 
Protihlukové clony

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/l 
ze dne 23. 3. 2009, s účinností od 1. 4. 2009 
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/l ze dne 20. 12. 2002 
Praha, únor 2009

Kapitola 26 TKP
Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/4
ze dne 2. 2. 2015, s účinností od 15. 2. 2015
se současným zmšením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/l ze dne 12. 3. 2008
Praha, únor 2015

Kapitola 27 TKP 
Emulzní kalové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 291/2016-120-TN/9
ze dne 7. 12. 2016, s účinností od 10. 12. 2016
se současným zmšením pátého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/5, ze dne 2. 2. 2015
Praha, prosinec 2016
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MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSIč.j. 1126/10-910-IPK/l
ze dne 16. 12. 2010, s účinností od 1. 1. 2011
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/l ze dne 15. 12. 2003
Praha, prosinec 2010

Kapitola 30 TKP 
Speciální zemní konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSIč.j. 1001/09-910-IPK/l
ze dne 17. 12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010
se současným zmšením druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 24610/97-120
Praha, prosinec 2009

Kapitola 31 TKP
Opravy betonových konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY 
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/l 
ze dne 8. 4. 2008, s účinností od 1. 5. 2008 
se současným zmšením prvního znění této kapitoly TKP 
schváleného MDS-OPK, č.j. 198/11/99-120 ze dne 19. 3. 1999 
Praha, květen 2009

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz. 
TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele

Kapitola 29 TKP
Zvláštní zakládání

Stránka 13 z 13

http://www.pjpk.cz


V z o r o v ý  s o u p i s  p r a c í

R ám cová dohoda na G TP m enších s taveb  pozem ních kom unikací 2020, č. 01S T-000770

D35 M oheln ice  -  O lom ouc, m odern izace, G TP

Pozn.: D o d avate l v rám ci té to  části vy p ln í v rám ci d ílč í je d n o tk o v o u  cenu  - m o d ré  buňky

pol. výko n  /  d o d á v k a  p rac í
počet 
m. j.

jed n .
je d n .
cena

cena
Kč

1. V R T Á N Í A  O D K R Y V N É  P R Á C E

1.1. A - V R T N É  P R Á C E

1.1. 1 Já d ro vé  v rty  v rta n é  T K  v h loubkovém  in te rva lu  0 ,0  - 10,0 m

1.1. 2 Já d ro vé  v rty  v rta n é  T K  v h loubce  > 10,0 m

1.1. 3 Já d ro vé  v rty  v rta n é  T K  sp e c iá ln í sou p ra vou  do ob tížně  p řís tup ných  m ís t (např. pá sový  podvozek) v  h lou bkové m  in te rva lu  0,0 -1 0 ,0  m

1.1. 4 Já d ro vé  v rty  v rta n é  T K  sp e c iá ln í sou p ra vou  do ob tížně  p řís tup ných  m ís t (např. pá sový  podvozek) v  h loubce  > 10,0 m

1.1. 5 Já d ro vé  v rty  v rta n é  T K  p řenosnou  v rtn o u  sou p ra vou

1.1. 6 Já d ro vé  v rty  ho rizon tá ln í v rta n é  T K

1.1. 7 Já d ro vé  v rty  v rta n é  dvo jitou  já d ro vko u  s v ýp la ch e m  v h loubkovém  in te rva lu  0,0 - 30 ,0  m

1.1. 8 Já d ro vé  v rty  v rta n é  dvo jitou  já d ro vko u  s v ýp la ch e m  v h loubkovém  in te rva lu  v íce  ja k  3 0 ,Om

1.1. 9 Já d ro vé  v rty  v rta n é  dvo jitou  já d ro vko u  s výp la ch e m , spe c iá ln í sou p ra vou  do ob tížně  p řís tupných  m ís t (např. pá sový  po dvo zek) v  h loubkovém  in te rva lu  0 ,0  - 30 ,0  m

1.1. 10
Já d ro vé  v rty  v rta n é  dvo jitou  já d ro vko u  s výp la ch e m , spe c iá ln í sou p ra vou  do ob tížně  p řís tupných  m ís t (např. pá sový  po dvo zek) p říp la te k  za  1 m v rtu  k je d n o tko vým  cenám  d le  výše  uvedených  
h lou bkových  in te rva lů

1.1. 11 P re s io m e trické  v r ty  v rta n é  T K  (0 7 6  m m ) - p říp la te k  za  1 m v rtu  k je d n o tko vým  cenám  d le v ý š e  uvedených  h lou bkových  in te rva lů

1.1. 12 P re s io m e trické  v r ty  v rta n é  dvo jitou  já d ro vko u  s výp la ch e m  (0 7 6  m m ) - p říp la te k  za  1 m v rtu  k je d n o tko vým  cenám  dle v ý š e  uvedených  h lou bkových  in te rva lů

1.1. 13 Já d ro vé  v rty  v rta n é  ho ro lezeckou  tech n iko u  - p říp la te k  za  1 m v rtu  k je d n o tko vým  cenám  dle v ý š e  uvedených  h lou bkových  in te rva lů

1.1. 14 Ink lino m e trické  v rty  v rta n é  T K  se  za b ud ová n ím  in k lin o m e tric ké  pažn ice

1.1. 15 Ink lino m e trické  v rty  v rta n é  dvo jitou  já d ro vko u  se za b ud ová n ím  in k lin o m e tric ké  pažn ice  (0 1 1 2  m m )

1.1. 16 Insta lace  m ěřid la  pó rové ho  tlaku  do vrtu

1.1. 17 P řib írka  HG  v rtu  na 0 1 2 5  až 254  m m

1.1. 18 HG  v r t h loubený ro tačně  p řík le po vým  p n eu m a tickým  k lad ivem  (0 1 2 0  až 254  m m )

1.1. 19 V ys tro jen í HG  v rtu  P VC  pažn icí 0 1 2 5  m m , obsyp, těsn ěn í

1.1. 20 K opané šach tice  (do 3 m), vče tn ě  likv ida ce

1.1. 21 K opané šach tice  (nad 3 m), vče tn ě  likv ida ce

1.2. B - S O U V IS E J ÍC Í P R Á C E

1.2. 1 P říp rava  a likv ida ce  son dá žn ího  p ra cov iš tě  pro  v rty  v rta n é  TK

1.2. 2 P říp rava  a likv ida ce  son dá žn ího  p ra cov iš tě  pro  v rty  v rta n é  s výp lach em

1.2. 3 P říp rava  a likv ida ce  son dá žn ího  p ra cov iš tě  pro  v rty  v rta n é  v  ob tížně  p řís tupném  te rénu

1.2. 4 P říp rava  a likv ida ce  son dá žn ího  p ra cov iš tě  na p ro vozo vaných  dá ln ic ích  a s iln ic ích

1.2. 5 B ezpečnos tn í p ředkopy  pro  ově řen í po lohy podze m n ích  inžen ý rských  sítí

1.2. 6 V ybu do ván í p řís tup ových  cest, za jiš těn í d o p ra vn ích  om ezen í a p roná jm u  d o p ra vn ího  zna čen í *)

1.2. 7 P rovozn í pažen í a odpažen í v rtů

1.2. 8 O sazení zh la v í v rtu  (HG , ink lino)

1.2. 9 P rosto je  v rtn é  so u p ra vy  při rea lizac i p re s io m e trických  zk o u š e k  a ka ro tážn ího  m ěřen í

1.2. 10 L ikv idace  v rtů  hu tněným  záhozem

1.2. 11 L ikv idace  v rtů  jí lo ce m e n to vo u  suspenz í

1.2. 12 S kartace  v rtn é h o  já d ra

1.2. 13 A rch iva ce  vyb ra n ých  částí v rtn é h o  já d ra

1.2. 14 D o p ra va  v rtn é  a d o p ro vodn é  tech n iky

1.2. 15 Z a jiš těn í D IR  a D IO

1.2. 16 Š kody na po zem cích  *)

1.3. C - O D B Ě R  V Z O R K Ů

1.3. 1 O db ě r v zo rků  ze m in  /  horn in  - po rušené  - tříd a  3B

1.3. 2 O db ě r v zo rků  ze m in  /  horn in  - te ch n o lo g ické  - tříd a  3B

1.3. 3 O db ě r v zo rků  ze m in  - te ch n o lo g ické  v e lk o o b je m o v é  (od eb íra né  ba g re m ) - tříd a  3B

1.3. 4 O db ě r v zo rků  ze m in  /  horn in  - nepo rušen é  - tříd a  1 (2) A  - v tla čn ým  b řitovým  odbě rákem

1.3. 5 O db ě r v zo rků  ze m in  /  horn in  - nepo rušen é  - tříd a  1 (2) A  - od v rtá vac ím  odbě rným  p řís tro jem  - D enison

1.3. 6 O db ě r v zo rků  horn in  - nepo rušené  - tříd a  1 (2) A  - z  v rtn é h o  já d ra  v rta n é h o  dvo jitou  já d ro vko u

1.3. 7 O db ě r v zo rků  vo d y

1.3. 8 O db ě r v zo rků  ze m in  pro rozb o r kon tam inace

1.3. 9 D o p ra va  v zo rků  do la bo ra to ře

d ílč í m e z is o u č e t - p o l. 1. •

2. P O LN Í Z K O U Š K Y

2. 1 P re s io m e trické  zkou šky
,

2. 2 P říp rava  a likv ida ce  p ra cov iš tě  a te ch n iky  pro  p re s io m e tricko u  zkoušku

2. 3 D ila tom e rické  zko u šky  (D M T)

2. 4 P říp rava  a likv ida ce  p ra cov iš tě  a te ch n iky  pro  d ila to m e trickou  zkou šku

2. 5 D yn am ické  pene tračn í zkou šky

2. 6 P říp rava  a likv ida ce  p ra cov iš tě  a te ch n iky  pro  dyn am ickou  pene tračn í zkoušku

2. 7 S ta tické  pene tračn í zko u šky  C P T

2. 8 S ta tické  pene tračn í zko u šky  C P TU

2. 9 P říp rava  a likv ida ce  p ra cov iš tě  a te ch n iky  pro  CPT, C P TU  pene tračn í zkoušku

2. 10 Ink lino m e trické  m ěřen í (do hl. 40m )

2. 11 M ěřen í S chm id tovým  tv rd o m ě re m

2. 12 M ěřen í kapesn ím  pe ne tro m etrem

2. 13 S ta tická  za tě žo va c í zko u ška

2. 14 R á zová  za tě žo va c í zkou ška

2. 15 K om p le xn í vyho dn oce n í po ln ích  zko u še k

2. 16 D o p ra va  souprav , m ěříc í ap a ra tu ry  a m ěříc í skup in y

d ílč í m e z is o u č e t - p o l. 2.

3. G E O F Y Z IK Á L N Í P R Á C E

3. 1 P říp ravn é  práce  a reše rše  pro  ge o fyz iká ln í m ěřen í

3. 2 S e ism ické  m etody - m ě lká  re frakčn í se ism ika  (M R S )

3. 3 S e ism ické  m etody - m ě lká  re flexn í se is m ik a  (R X S )

3. 4 V e rtiká ln í e lek trické  son do ván í (V E S )

3. 5 E le k to m ag ne tické  m e tody (V D V , D E M P )

3. 6 O dp o ro vé  p ro filo ván í

3. 7 O dp o ro vá  to m o g ra fie  (E R T, M E M )

3. 8 E le k tro m a g n e tické  son do ván í (např. C S A M T, T D E M )

3. 9 G ra v im e trie  (tíh ová  m ěřen í)

3. 10 G eo ra da rové  m ěřen í (G P R )

3. 11 M ag ne to m e trie

3. 12 M etoda spon tán í po la rizace  (SP)

3. 13 S p e k tro m e trie  - ga m a  ak tiv ita  (SG )

3. 14 S pec iá ln í ge o fyz iká ln í m ěřen í (např. G F m ěřen í v  pá rových  v rte ch  a pod.)

3. 15 V ytyčen í geo fyz iká ln ích  pro filů

3. 16 K aro tážn í m ěřen í ve  v rte ch  (ko m p le xn í G T  m etody)

3. 17 K aro tážn í m ěřen í ve  v rte ch  (ko m p le xn í HG  m etody)

3. 18 K am e rová  p roh lídka  v rtu  se  zázn am e m

3. 19 Z p ra co vá n í dat, v yp ra co vá n í z á vě re čn é  zp rá v y

3. 20 D o p ra va  ka ro tážn í soupravy , m ěříc í ap a ra tu ry  a m ěříc í s k u p in y * )

d ílč í m e z is o u č e t - p o l. 3.

4. L A B O R A T O R N Í P R Á C E

4. 1 Z ák ladn í k la s ifikačn í rozb ory  v zo rku  3B  ("p o ruše ný  vzo re k ")

4. 2 Z ák ladn í k la s ifikačn í rozb ory  v zo rku  1 (2) A  ("n e p o ru še n ý  vzo re k ")

4. 3 Z koušky  v zo rků  1 (2) A  (ne po rušen ých  vzo rků ) - s tla č ite ln o s t

4. 4 Z koušky  v zo rků  1 (2) A  (ne po rušen ých  vzo rků ) - s tla č ite ln o s t s časovým  průběhem

4. 5 Z koušky  v zo rků  1 (2) A  (ne po rušen ých  vzo rků ) - s tan oven í bob tna c íh o  tlaku

4. 6 Z koušky  v zo rků  1 (2) A  (ne po rušen ých  vzo rků ) - s tan oven í bob tnavos ti /  prosedavos ti

4. 7 Z koušky  v zo rků  1 (2) A  (ne po rušen ých  vzo rků ) - k rab ico vý  s m y k  (4 krab ice ) - e fe k tivn í pevnos t
_____________ I______________________■ ■__________________________ l



4. 8 Z koušky  v zo rků  1 (2) A  (ne po rušen ých  vzo rků ) - k rab ico vý  s m y k  (4 krab ice ) - rez iduá ln í pevnos t

4. 9 Z koušky  v zo rků  1 (2) A  (ne po rušen ých  vzo rků ) - tr ia x iá ln í zko u ška  UU

4. 10 Z koušky  v zo rků  1 (2) A  (ne po rušen ých  vzo rků ) - tr ia x iá ln í zko u ška  C IU P  (1 tě le so )

4. 11 Z koušky  v zo rků  1 (2) A  (ne po rušen ých  vzo rků ) - s tan oven í p ropustnosti

4. 12 Z koušky  v zo rků  1 (2) A  (ne po rušen ých  vzo rků ) - p rostý  tla k

4. 13 T echn o log ické  rozb ory  (P S  + C B R  + C B R sa t + IBI)

4. 14 T echn o log ické  rozb ory  s p řidán ím  p o jivá  (P S  + C B R  + C B R  s ad itivy  + IBI s ad itivy) - 1  sada  při 1 v lh kos ti

4. 15 S tanoven í ag re s iv ity  ze m in  (ho rn in )

4. 16 S tanoven í obsahu o rg an ických  lá te k

4. 17 S tanoven í zne č iš těn í ze m in  v  rozsahu d le  Vyhl. 29 4 /2005  Sb.

4. 18 S tanoven í zne č iš těn í ze m in  v  rozsahu d le  Vyhl. 29 4 /2005  Sb., tab. 2.1. a 4.1. - sk lá dky

4. 19 S tanoven í zne č iš těn í ze m in  v  rozsahu d le  Vyhl. 29 4 /2005  Sb., tab. 10.1. a 10.2. - povrch  terénu

4. 20 S tanoven í zne č iš těn í ze m in  v  rozsahu d le  Vyhl. 29 4 /2005  Sb. - a rsen

4. 21 S tanoven í zne č iš těn í ze m in  kovy  (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V) v  suš ině

4. 22 P e tro g ra fický  nebo ge o ch ro n o lo g ický  rozb o r ho rn iny

4. 23 S tanoven í obsahu jí lo v ý c h  m ine rá lů  - R TG  d ifrakce

4. 24 Z p ra co vá n í sou h rn né  zp rá v y  o la bo ra to rn ích  zkou škách

d ílč í m e z is o u č e t - pot. 4.

5. G E O D E T IC K É  P R Á C E

5. 1 V ytýčen í sond  a po ln ích  zko u še k

5. 2 P o loh op isné  a v ýško p isn é  za m ě ře n í son d  a zk o u š e k  JTS K , Bpv

5. 3 Z am ěře n í s tudn í a vz ta žn ých  ob jek tů

5. 4 Z řízen í, s ta b iliza ce  a úd ržba  ge od e tických  bodů

5. 5 M ěřen í geod e tických  bodů

5. 6 Z a jiš těn í vs tup u  na pozem ky  s využ itím  záko na  č. 20 0 /1994  Sb. nebo záko na  č. 41 6 /2009  Sb.

5. 7 Z a jiš těn í vy já d ře n í sp rá vců  podze m n ích  in žen ýrských  sítí a vy tyčen í

5. 8 D o p ra va  m ěříc í ap a ra tu ry  a m ě řičské  skup iny

d ílč í m e z is o u č e t - pot. 5.

6. H Y D R O G E O L O G IC K É  P R Á C E

6. 1 P říp ravn é  práce  a reše rše  pro  hyd rog eo log ické  práce

6. 2 R e kog noska ce  te rénu  a hyd rog eo log ická  dokum e n tace

6. 3 H yd rod ynam ické  zko u šky  - k rá tkod ob é  (o rien tačn í) po dobu 24  hod

6. 4 H yd rod ynam ické  zko u šky  - d louhod ob é  (po lo p rovo zn í)

6. 5 V sako vac í zko u šky  (ne sa tu ro van á  zóna)

6. 6 H yd rod ynam ické  ná le vové  zko u šky  a S lug tes ty

6. 7 P rov izo rn í vys tro je n í v rtů  pro  rea lizac i v sa ko va c ích  zko u še k  a S lug tes tů

6. 8 O sazení č id la  s au tom a tickým  odečtem  h lad iny  po dze m n í vo d y  po dobu rea lizace  v rtn ých  prací

6. 9 O sazení č id la  s au tom a tickým  odečtem  h lad iny  po dze m n í vo d y  po dobu rea lizace  p růzkum u

6. 10 P asp o rtiza ce  - zá m ě r h lad in  ve  s tudn ích  a v rte ch  po dobu rea lizace  p růzkum u

6. 11 O db ě r v zo rků  v o d y  - dyn am icky

6. 12 R ozbo r vo d y  - s tan oven í ag re s iv ity  na be ton a oce lové  kons trukce

6. 13 R ozbo r vo d y  - zák lad n í ch e m ický  a fyz iká ln í rozb or (Z C H R ), vče tn ě  C 0 2 ag res iv ity  (H eyer)

6. 14 R ozbo r vo d y  - kon tam in ace  C 10 - C 40

6. 15 R ozbo r vo d y  - kon tam in ace  ce lkový  o rg an ický  uh lík  TO C

6. 16 R ozbo r vo d y  - kon tam in ace  p o lycyk lické  a ro m a tické  uh lovod íky  PAH (M P  M ŽP )

6. 17 R ozbo r vo d y  - kon tam in ace  ch lo ro vané  e ty leny C LE T

6. 18 M ěřen í fy z iká ln ě  ch e m ických  pa ram e trů  vo d y  - pH, EC, t  (in šitu)

6. 19 Z á m ě r p rů toků  - hyd ro log ická  m ěřen í

6. 20 P lacená m e te o ro lo g ická  da ta  Č H M Ú  - s rá žko vé  úhrny, h lad iny  podze m n ích  vod

6. 21 V od op rávn í řízen í - p ráce  v  och ranném  pá sm u vo d n íh o  zdro je , v  zá p la vo vé m  územ í apod.

6. 22 Z p ra co vá n í dat, v yp ra co vá n í z á vě re čn é  zp rá v y

6. 23 D o p ra va  - pol. 6. ___________ J _________ ____________ ------------

d ílč í m e z is o u č e t - p o l. 6.

7. P E D O L O G IC K Ý  P R Ů Z K U M

7. 1 P edo log ické  te rén n í sondován í

7. 2 K la s ifika ce  půdn ích  typů, zp ra co vá n í m ap y sk rývko vých  ob lastí, v yp ra co vá n í z á vě re čn é  zp rá v y

7. 3 D o p ra va  - pol. 7.

d ílč í m e z is o u č e t - p o l. 7.

8. K O R O Z N Í P R Ů Z K U M

8. 1 M ěřen í in tenz ity  b ludných  proudů a s tan oven í m ěrných  odporů

8. 2 Z p ra co vá n í a vyho dn oce n í na m ěře ných  dat, vyp ra co vá n í z á vě re čn é  zp rá v y

8. 3 D o p ra va  - pol. 8. *)

d ílč í m e z is o u č e t - p o l. 8. •

9. V Ý K O N Y  G E O L O G IC K É  S L U Ž B Y

9. 1 P říp ravn é  práce  a reše rše  podk ladů  pro  g e o lo g ické  práce

9. 2 V yp ra cová n í rea lizačn í d o kum e n tace  p růzkum u

9. 3 R e kog noska ce  te rénu , in žen ý rskoge o log ické , hyd rog eo log ické  m ap ová n í vč. zho dn oce n í zá jm o vé h o  územ í

9. 4 K oo rd inace  son dá žn ích  prací a geo tech n ický  dozo r

9. 5 G eo log ická  d o kum e n tace  p rů zkum n ých  sond

9. 6 G eo log ická  d o kum e n tace  p řirozen ých  odkryvů  a ska ln ích  výcho zů

9. 7 V yhodnocen í ge o tech n ických  v la s tn o s tí ze m in  a horn in

9. 8 G eo te chn ické  v ý p o č ty  - násypy, zářezy, p ře cho dové  ob las ti (s tab ilita , sedán í)

9. 9 V yhodnocen í h yd rog eo log ickéh o  a g e o tech n ického  m on ito ringu

9. 10 D ig ita liza ce  da t vče tn ě  zp ra co vá n í z á vě re čn é  zp rá v y  d le  p ředp isu  C4

9. 11 Z p ra co vá n í koncep tu  z á vě re čn é  zp rá v y

9. 12 Z p ra co vá n í z á vě re čn é  z p rá v y  (vče tně  g ra fických  a d ig itá ln ích  výs tupů , fo tod okum e n tace )

9. 13 D o p ra va  - pol. 9.

d ílč í m e z is o u č e t - p o l. 9. •

10. O S TA TN Í
Podíl

p o lo žky  10 
ze  zák lad u

P opis
Z áklad

(s o u č e t p o lo žek  1 až  8) 
pro  v ý p o č e t p o lo žky  10

C e n a  p o lo žky  10

10. 1
i i c p i o  a  u i y i  icui  n z. a w v  c u m  v i u i y u u  [~u u t u r v u i  u ,  c v i  u c i  i v c  u u c u i  a n y u i i  v z u i  r v u , z. a w v  a i u  u y i  cu 11 u  l a u u i  a i u i  i i i u i  i z . r \ u u o c [ \ ,  o | u c u n  i r v a u c  [ui u  u c i  i u  i a u u i  a t u i  mi u i  i z.  rvu u o c r \  p u u i c  i n u  u  u rv y  u u u c i  u ,  ty  |j u  u u j c r u u ,

za tížen í atd., s ta tis tické  vyho dn oce n í vše ch  výs le d ků  labo ra to rn ích  zkoušek, syn téza  výs le d ků  la bo ra to rn ích  a po ln ích  zkoušek, geo fyz iká ln ího , h yd rog eo log ickéh o  a p e do log ické ho  p rů zkum u  a je jích

10. 2 Ř ízen í B O ZP

10. 3 A d m in is tra ce  p rováděc í sm lo uvy , doda tků  a zm ě n o vých  lis tů

C e lkem  ( 15%  ze zák lad u  p o lo že k  1-8)

d ílč í m e z is o u č e t - p o l. 10.

C E N A  C E L K E M  B E Z  DPH

R E K A P I T U L A C E

1. V R T Á N Í A  O D K R Y V N É  P R Á C E

2. P O LN Í Z K O U Š K Y

3. G E O F Y Z IK Á L N Í P R Á C E

4. LA B O R A T O R N Í P R Á C E

5. G E O D E T IC K É  P R Á C E

6. H Y D R O G E O L O G IC K É  P R Á C E

7. P E D O L O G IC K Ý  P R Ů ZK U M

8. K O R O ZN Í P R Ů ZK U M

9. V Ý K O N Y  G E O L O G IC K É  S LU ŽB Y

10. O S TA TN Í

C elkem  bez D PH  DPH C e lkem  v č e tn ě  DPH

* )  pozn .: D o d ava te l ty to  p o lo žky  n eo ceňu je , b u d e  o c e n ě n o  v  záv is lo s ti na ko n kré tn ím  typ u , ro zsahu  a  p o d m ín kác h  s tavb y . T y to  p o lo žky  js o u  n eo ce n ě n é  z d ů v o d u  p o ro v n a te ln o s ti nab ídek.

8 554  566 Kč 1 796 459 K č 10 351 025  Kč

C elkem  bez DPH 8 554 566 Kč

DPH 1 796 459  Kč

C e lkem  v č e tn ě  DPH 10 351 025  Kč



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 14PT-001096 objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost „RD GTP menších staveb 2020_GTC-SAMSON“
zastoupená společností GeoTec-GS, a.s. 
se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 
IČO: 251 03 431
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

jakožto zhotovitel služby „D35 Mohelnice - Olomouc, modernizace, GTP“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam 
podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo

Část veřejné zakázky, kterou 
bude plnit

1



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 14PT-001096 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „RD GTP menších staveb 2020_GTC-SAMSON“
zastoupená společností GeoTec-GS, a.s. 
se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 
IČO: 251 03 431
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

jakožto zhotovitel služby „D35 Mohelnice - Olomouc, modernizace, GTP“, (dále jen „zhotovitel"), tímto 
prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „D35 Mohelnice - 
Olomouc, modernizace, GTP“.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1
odpovědný řešitel úkolu (inženýrská geologie - 
geotechnika

-hydrogeolog
geofyzik

zeměměřič

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho 

nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2020, číslo Rámcové dohody 01ST- 

000770“.

2



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 14PT-001096 objednatele

PREDAVACI PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 14PT-000980 

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 571 151 0002.39502 
Název související veřejné zakázky: D35 Mohelnice - Olomouc, modernizace, GTP

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba Objednatele k převzetí prací [bude doplněno] 
(dále jen „Objednatel"),

jméno/název: [doplní zhotovitel]
se sídlem: [doplní zhotovitel ]
IČO: [doplní zhotovitel]
Pověřená osoba Zhotovitela k předání prací 
(dále jen „Zhotovitel")

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění: 
druh Plnění: [bude doplněno dle soupisu prací]
množství / rozsah: [bude doplněno dle soupisu prací]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle soupisu prací]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k 
Plnění: [bude doplněno dle soupisu prací]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud 
se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a 
dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne_______________  V Praze dne________________

Ředitelství silnic a dálnic ČR [název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

Digitálně podepsal:
Datum: 26.09.2022 15:47:24 +02:00
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