
 

 

SMLOUVA O DÍLO 

Letní stadion – rekonstrukce sociálních zaZízení a baten na tribun� 

– I. etapa – III 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník, ve znění pozdějbích 
předpisů, („ob�anský zákoník“) 

 
mezi: 
 

Název: Město Kopřivnice 

Sídlo: atefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

IO: 00298077 

DI: CZ00298077 

Právní forma: 801 - obec nebo městská �ást hlavního města Prahy 

Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxx, starosta 

Bankovní spojení: eská spořitelna 

íslo ú�tu: 1767241349/0800 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

xxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru rozvoje města 
Tel. xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení investic 
Tel. xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx, referent rozvoje města 
Tel. xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: COMMODUM, spol. s r.o. 

Sídlo: �.p. 225, 756 27 Valabská Bystřice 

IO: 46577238 

DI: CZ46577238 

Právní forma: 112 - spole�nost s ru�ením omezeným 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

OR vedený Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 3318 

Zastoupení: xxxxxxxxx, jednatel / xxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci 
Bankovní spojení: Komer�ní banka, a.s. 
íslo ú�tu: xxxxxxxxxxxxxxx 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

xxxxxxxxxxxxxxx, jednatel 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Tomáb Tichý, na základě plné moci 

(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem Letní 
stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a baten na tribuně – I. etapa – III 

(„zadávací Zízení“) po uzavření této smlouvy o dílo („smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým 
byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 
zadávacího řízení po uzavření smlouvy. 

1.4. Příslubnou �i projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni 

projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem akce LETNÍ STADION – 

rekonstrukce sociálních zařízení a baten na tribuně, která byla přílohou zadávací 
dokumentace v zadávacím řízení, v�etně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr („soupis prací“). Zhotovitelem projektové dokumentace je Projekty 

Lukas s.r.o., se sídlem Hradec – Nová Ves 39, PS 790 84, IO: 07794312, hlavní 
projektant: xxxxxxxxxx, �. KAIT: xxxxxxxxxxxx. Projektová dokumentace a soupis 

prací jsou zpracovány v souladu s příslubnými právními předpisy. 

1.5. Položkovým rozpo�tem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vbech položek stavebních prací, dodávek 

a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl 
sou�ástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpo�et je 
přílohou smlouvy. 

1.6. Dílo bude spolufinancováno z dota�ního programu: 

Název poskytovatele: Národní sportovní agentura, 

Název programu: Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 

�. 162 52, 

Název projektu: Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a baten 
na tribuně – I. etapa, 

Registra�ní �íslo projektu: RM21-00113, 

(„dotace“). 

2. PYEDM�T SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno 

ve smlouvě, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 

a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpe�í, řádně a v�as. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 
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3. PYEDM�T DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle 

projektové dokumentace a soupisu prací („práce“) spo�ívajících v rekonstrukci 

sociálních zařízení a baten na tribuně Letního stadionu v Kopřivnici. 

3.2. Nedílnou sou�ástí provedení díla a ceny díla je: 

a) zřízení, odstranění a zajibtění zařízení stavenibtě v�etně napojení na inženýrské 
sítě, vodné, sto�né, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace 

odpadu, případně zajibtění uložení odpadu na skládce, a to v souladu 

s příslubnými předpisy, zabezpe�ení, střežení a ochrana stavenibtě (a to i po dobu 

přerubení prací), 

b) zajibtění a provedení vbech opatření organiza�ního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla v�etně identifika�ních a výstražných tabulí 
na stavenibti, 

c) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikaly žádné bkody na sousedních 
pozemcích, 

d) zajibtění napojovacího místa odběru energií v�etně zajibtění měření jejich spotřeby 
v době realizace díla, úhrada spotřebovaných energií, 

e) zajibtění ochrany movitého a nemovitého majetku tak, aby během stavební �innosti 
ani jejím následkem nedoblo k jeho pobkození; v této souvislosti odpovídá 
zhotovitel v plném rozsahu za bkody na majetku, 

f) ú�ast na pravidelných kontrolních dnech, 

g) vebkeré �innosti související s bezpe�nostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku, 

h) udržování stavbou dot�ených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů 
ze stavenibtě v �istotě; uvedení vbech povrchů a okolí stavenibtě dot�ených 
stavbou do původního stavu; zajibtění ochrany proti bíření prabnosti a nadměrného 
hluku, 

i) zajibtění bezpe�nosti práce a ochrany životního prostředí, 

j) projednání a zajibtění případného zvlábtního užívání komunikací a veřejného 
prostranství v�etně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní 
zna�ení, 

k) provedení přejímky stavby, 

l) zajibtění vbech nezbytných zkoubek, měření, atestů a revizí podle příslubných 
právních předpisů, technických norem, zejména SN a SN EN, a případných 
jiných předpisů platných a ú�inných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla (úspěbné provedení zkoubek je podmínkou k převzetí díla), 

m) pé�e o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich obetřování, pojibtění atd., 
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n) fotodokumentace o průběhu provádění díla v�etně vebkerých jeho sou�ástí, 
a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například 
rozvodů elektroinstalace, vody, topení, izola�ních stěrek, napojení nové podlahové 
hydroizolace na stávající apod.), popř. jednou �i druhou smluvní stranou 
rozporovány, při�emž každá fotografie bude opatřena datem a popisem podle 

projektové dokumentace, v�etně fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových 
komunikací ke stavenibti, nemovitostí nacházejících se v bezprostředním okolí 
stavenibtě, které mohou být prováděním díla dot�eny, a stavby a stavenibtě před 
zahájením prací; fotografie budou dodány elektronicky s autentickými metadaty 
souborů fotografií, 

o) průvodní technická dokumentace, zkubební protokoly, revizní zprávy, atesty 
a doklady podle zákona �. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějbích předpisů, zejména 
prohlábení o shodě, 

p) harmonogram prací v rozsahu, který ur�uje projektová dokumentace nebo podle 
požadavků objednatele, 

q) plán organizace výstavby v rozsahu, který ur�uje projektová dokumentace 
nebo podle požadavků objednatele, 

r) dokumentace skute�ného provedení stavby v rozsahu, který ur�uje projektová 
dokumentace nebo vyhlábka �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějbích předpisů ve třech listinných vyhotoveních a v jednom elektronickém 

vyhotovení, příp. zajibtění zpracování vbech případných dalbích dokumentací 
potřebných pro úplné provedení díla,  

s) při provádění stavebních úprav a úprav v rozvodech v objektu zajistit funk�nost 
stávajících okruhů, které nejsou předmětem díla, ale mohou být stavbou dot�eny 
(elektroinstalace, vody, kanalizace, EZS, topení apod.), 

t) za�ibtění vbech prostupů a zásahů do objektu způsobených v rámci realizace díla 

(zaomítání drážek, dozdění vbech prostupů, provedení povrchové úpravy, 
vymalování apod.),  

u) průběžný úklid na stavbě a přístupových komunikací, po dokon�ení stavby úklid 
do �ista dot�ených prostor v objektu a dot�ených prostranství vně objektu, uvedení 
vebkerých venkovních ploch dot�ených stavební �inností do původního stavu 
(komunikací, zelených ploch apod.), 

v) zhotovitel je povinen během stavby zajistit mobilní sociální zařízení, 

w) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jiná likvidace 
v souladu se zákonem �. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějbích předpisů; 
v případě, že se bude jednat o druhotnou surovinu, bude výtěžek z prodeje náležet 
objednateli, výtěžek z prodeje bude dokladován zhotovitelem písemnými doklady 
(příjemkami) a zú�tován v závěre�ném vyú�tování stavby, k likvidaci odpadu 

budou předloženy písemné doklady (vážní lístky), 

x) zajibtění zabkolení provozovatele o obsluze, údržbě a kontrole instalovaných 
zařízení. 
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3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslubnou dokumentací, soupisem 

prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 
provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou 

v rámci zadávacího řízení („nabídka“). 

3.4. Dílo je řádně dokon�eno v případě úplného, bezvadného provedení vbech prací 
a konstrukcí v�etně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokon�ení díla, dále provedení vbech �inností souvisejících s dodávkou 
prací, jejichž provedení je pro řádné dokon�ení díla nezbytné (např. zařízení 
stavenibtě, bezpe�ností opatření, geodetické práce, kompleta�ní a inženýrská 
�innost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací 
poskytnutou v zadávacím řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem 

prací, ur�enými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („výchozí 
dokumenty“). 

3.5. Vbechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům 
kladeným na jejich jakost a musí mít prohlábení o shodě podle zákona �. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějbích předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí 
bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání 
a převzetí díla. 

3.6. Vebkeré změny díla v�etně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem 
odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být 
uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován 
zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení 
původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných 
vícenákladů nebo finan�ní kompenzaci. 

3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, 
položkový rozpo�et, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci 
zadávacího řízení, textová �ást zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, 
projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.8. Zhotovitel jako odborník prohlabuje, že se pe�livě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslubné dokumentace a že jsou mu známy vebkeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlabuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

3.9. Zhotovitel předložil objednateli před uzavřením smlouvy ke schválení harmonogram 

prací podle tohoto �lánku. 

3.10. Zhotovitel předložil objednateli před uzavřením smlouvy ke schválení plán organizace 
výstavby podle tohoto �lánku. 
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4. DOBA A MÍSTO PLN�NÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech ur�ených 
objednatelem: 

Předání stavenibtě: do 5 pracovních dní od písemné výzvy objednatele, 

písemnou výzvu objednatel u�iní nejdříve v průběhu 
října 2022. 

Zahájení díla: ke dni předání stavenibtě nebo jeho �ásti. 

Dokon�ení díla: do 153 dní od předání stavenibtě. 

Předání díla: do 5 dní od dokon�ení díla. 

4.2. Stavenibtě bude zhotoviteli předáno v rozsahu ur�eném v projektové dokumentaci 
a dohodou stran. 

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím, případně ne�inností zhotovitele (např. vybbí moc, klimatické 
podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle SN nebo SN 
EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být 
v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazbí termín dokon�ení díla, 
a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele. Důvody, pro� je omezen postup 
prací zhotovitele, musí být evidovány zápisem do stavebního deníku. 

4.4. Místem plnění je Letní stadion v Kopřivnici, ul. Komenského. Místo plnění je blíže 
specifikováno projektovou dokumentací. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a položkového rozpo�tu a �iní: 

Cena bez DPH: 11 578 472,77 K� 

Sazba DPH:  21 % 

Výbe DPH:  2 431 479,29 K� 

Cena s DPH: 14 009 952,06 K� 

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýbe přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 

v takovém případě k ceně díla bez DPH připo�tena DPH v aktuální sazbě platné 

v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.3. Cena obsahuje vebkeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 
i předpokládaný vývoj kurzů �eské koruny k zahrani�ním měnám až do konce její 
platnosti. Cena obsahuje i vedlejbí náklady související s umístěním stavby, zařízením 
stavenibtě a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení. 
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5.4. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skute�nosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skute�nosti odlibné od příslubné dokumentace (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.). 

5.5. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle 

jednotkových cen použitých v položkovém rozpo�tu. Tam, kde nelze použít způsob 
ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální 
kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě platné v době uzavření dodatku 
(URS) vynásobených koeficientem 0,8. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn 
díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle 
cen v místě a �ase obvyklých. 

5.6. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, 
že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly 

předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 

5.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektové dokumentaci nebudou 

objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle 

jednotkových cen uvedených v položkovém rozpo�tu. Případné méněpráce musí být 
objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů. 

6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně 
zpětně, a to za kalendářní měsíce, při�emž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslubného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo 
předáno, při�emž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. 

Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skute�ně a řádně 
provedených prací v daném kalendářním měsíci, potvrzených technickým dozorem 
stavebníka objednatele („TDS“) a zástupcem objednatele. 

6.3. Před vystavením daňového dokladu předloží zhotovitel elektronickou podobu soupisu 
skute�ně a řádně provedených prací ke kontrole TDS a zástupci objednatele 
v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) �i jiném otevřeném tabulkovém 
formátu) ve struktuře podle vyhlábky �. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějbích předpisů. Po odsouhlasení 
vystaví zhotovitel daňový doklad, jehož přílohou bude soupis skute�ně a řádně 
provedených prací. lenění soupisu skute�ně a řádně provedených prací přiloženého 

k daňovému dokladu musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 
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6.5. Objednatel prohlabuje, že zdanitelné plnění nepořizuje výlu�ně pro �innost veřejné 
správy, a proto bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e 
ZoDPH. 

6.6. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky 
(bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál 
nebo výrobky. 

6.7. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem 

na e-mailovou adresu: michal.pokorny@koprivnice.cz. Splatnost faktury je 30 dnů 
ode dne doru�ení objednateli. Daňové doklady budou vystaveny bez daně s textem 

„Daň odvede zákazník“. 

6.8. Daňové doklady musí obsahovat vebkeré náležitosti daňového dokladu 
podle příslubných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, zejména 
název projektu Letní stadion – rekonstrukce sociálních zaZízení a baten na 
tribun� – I. etapa a registra�ní �íslo projektu RM21-00113 podle pravidel dotace, 

případně i dalbí náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po 
podpisu smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované 
náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti po�ne 
běžet znovu od doru�ení řádně opraveného daňového dokladu. 

6.9. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslubné �ástky z ú�tu objednatele. Platba 
bude provedena na ú�et zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, 
jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.10. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel 
je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslubnou DPH uhradit přímo 
místně a věcně příslubnému správci daně zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze 
v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 

a § 92e ZoDPH. 

6.11. Bude-li faktura obsahovat �íslo bankovního ú�tu ur�eného k úhradě ceny díla nebo 
její �ásti a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno 
jako �íslo bankovního ú�tu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou �innost, 
je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo její �ást, na něž byla vystavena faktura, 
a případnou DPH na bankovní ú�et zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH 
jako bankovní ú�et, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou �innost. Ve 
vztahu k objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze 
v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 

a § 92e ZoDPH. 

7. STAVENIaT� 

7.1. Prostor stavenibtě je vymezen příslubnou projektovou dokumentací a dohodou stran. 

7.2. Objednatel odevzdá stavenibtě formou oboustranně podepsaného protokolu. 

7.3. Nejpozději při předání stavenibtě budou objednatelem předána zhotoviteli 
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výbe uvedených dokladů není 
zhotovitel povinen stavenibtě převzít. 
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7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém stavenibti pořádek a �istotu. 

7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat vebkeré platné a ú�inné právní a technické předpisy 
týkající se zajibtění bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci a bezpe�nosti technických 
zařízení, požární ochrany apod. 

7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně probkolené v předpisech bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci. 

7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpe�ností práce a soustavnou 

kontrolu na pracovibti. 

7.8. Zhotovitel vyklidí a vy�istí stavenibtě do 5 pracovních dnů od protokolárního předání 
a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vy�ibtěné se považuje stavenibtě 
zbavené vbech odpadů a ne�istot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou 
dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání stavenibtě zpět 
objednateli bude sepsán písemný protokol. 

7.9. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpe�it na stavenibti 
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby. 

7.10. Zhotovitel zřídí pro potřeby stavby zařízení stavenibtě - batnu pro pracovníky 
a kancelář stavbyvedoucího, která bude přístupná pro osoby pověřené kontrolou 
stavby (AD, TDS, zástupce objednatele, koordinátor BOZP apod.) a zajistí si prostor 
pro výrobní zařízení stavenibtě – sklady, plochy pro uskladnění materiálu apod.; to 

vbe na vlastní náklady, které jsou zahrnuty v ceně díla. 

8. PROVÁD�NÍ DÍLA 

8.1. Stavbyvedoucím je xxxxxxxxxxxxx, �. autorizace xxxx, �. osoby xxxxxx. 

Stavbyvedoucí odpovídá za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě 
stavbyvedoucího podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn 
odepřít souhlas jen ze závažných důvodu. Nová osoba stavbyvedoucího musí 
splňovat minimální kvalifika�ní požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího 
v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího 
v průběhu provádění prací na stavenibti, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den 
provádění prací. Pokud výjime�ně nemůže být v průběhu provádění prací 
na stavenibti stavbyvedoucí přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné 
způsobilé osoby, která musí splňovat minimální kvalifika�ní požadavky kladené 
na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen 

informovat TDS objednatele, při�emž zároveň předloží doklady prokazující splnění 
minimálních kvalifika�ních požadavků kladených na pozici stavbyvedoucího 
v zadávacím řízení. Stavbyvedoucí i případná jiná způsobilá osoba jsou na žádost 
objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo na stavenibti. 

8.2. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl sou�ástí nabídky. 
Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. 

Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodu. Ke změně 
podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjime�ných případech. Nový 
podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifika�ní požadavky 
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kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel 

prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). 

8.3. Má-li být �ást díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí 
se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom 

rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci. 

8.4. Ode dne převzetí stavenibtě je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění 
stavby podle zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějbích předpisů. Tato dokumentace musí být 
přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, 

AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 07.00 hodin 

do 18.00 hodin. 

8.5. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud TDS provádí objednatel. 

8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), 
případně výkon �innosti koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci 
na stavenibti („KBOZP“), pokud to stanoví platné a ú�inné právní předpisy. Zhotovitel 

je povinen zajistit pro výkon těchto �inností odpovídající zázemí v rámci stavenibtě. 

8.7. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. 

Na nedostatky zjibtěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně 
upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu 
pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen �init neprodleně vebkerá 
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 

8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny TDS. 

8.9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, toxických �i jiných bkodlivých látek na stavbě. 

8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny minimálně 1x týdně (pokud 
se smluvní strany nedomluví jinak), které bude svolávat a řídit TDS a jichž se zú�astní 
objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP. 

8.11. Zápisy z kontrolních dnů zajibťuje objednatel nebo jím ur�ená osoba. Sou�ástí 
kontrolních dnů bude průběžně projednáván postup realizace stavebních prací, 
v�etně jejich dopadu na omezení provozu a jejich přípustnost. Závěry uskute�něné 
na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou vbak měnit ustanovení 
smlouvy, mohou vbak sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. 

8.12. TDS a objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k do�asnému zastavení 
provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny 

zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto do�asným 
zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel 
právo na změnu termínu dokon�ení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo 

provádění díla TDS nebo objednatelem do�asně zastaveno. 
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8.13. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS nebo objednatele k prověření prací 
a konstrukcí, které budou v dalbím pracovním postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných 

a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel vebkeré výsledky 

o provedených zkoubkách prací a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů 
použitých pro zakrývané práce a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly 
bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. 
Pokud se TDS nebo objednatel nedostaví, pokra�uje zhotovitel v pracích na díle 

a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodate�ném odkrytí 
zřejmé, že práce �i konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodate�né 
odkrytí zhotovitel. Před zakrytím �i znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou 
dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných �ástí v rozsahu specifikovaném TDS 

nebo objednatelem a předá je bez zbyte�ného odkladu TDS nebo objednateli. 

Zhotovitel je povinen ú�astnit se přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoubek 
svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem subdodavatele. Zhotovitel je 
povinen k provádění předepsaných zkoubek zajistit příslubnou normu nebo technický 
předpis, podle které(ho) se zkoubka provádí. 

8.14. Pokud charakter a rozsah prací, které jsou předmětem díla, takové úkony vyžaduje, 
vyzve zhotovitel kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dot�ených prováděním díla k jejich kontrole a převzetí a zjibtěnou skute�nost nechá 
potvrdit zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel před zakrytím uvedených prací 
zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá 
objednateli. 

8.15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skute�nost bez odkladu oznámit TDS nebo objednateli a navrhnout 

dalbí postup. 

8.16. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací. Povinnou sou�ástí tohoto upozornění musí být i výslovné 
sdělení zhotovitele, v �em nevhodnost vyžadovaných prací spo�ívá. V případě, 
že tak neu�iní, nese jako odborník vebkeré náklady spojené s následným 
odstraněním vady díla. 

8.17. Pokud �inností zhotovitele dojde ke způsobení bkody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických �i jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději 
do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru bkod tuto bkodu odstranit a není-li to 

možné, bkodu finan�ně nahradit. 

8.18. Vznikne-li povinnost ur�it KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skute�nost bezodkladně 
sdělit objednateli. 

8.19. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, 
když právní předpisy jeho působení nevyžadují.  

8.20. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem 
ur�en, plnou sou�innost ve smyslu zákona �. 309/2006 Sb., kterým se upravují dalbí 
požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajibtění bezpe�nosti a ochrany zdraví při �innosti nebo poskytování služeb mimo 
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pracovněprávní vztahy (zákon o zajibtění dalbích podmínek bezpe�nosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějbích předpisů, a prováděcích předpisů k tomuto 

zákonu. 

8.21. Zhotovitel prohlabuje, že před zahájením stavebních prací uskute�ní vebkeré úkony 
nutné pro zjibtění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou mybleny zejména 
kontrolní průzkumy daného stavenibtě a ověří tak, že stavenibtě umožňuje provedení 
díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlabuje, že před zahájením 
stavebních prací provede kontrolu výpo�tů pro návrh některých �ástí díla, 
překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a vebkeré poskytnuté podklady 
vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad 
a nedostatků v�etně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla 
zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dot�ena odpovědnost 
objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace. 

8.22. Zhotovitel je povinen před zadáním do výroby nebo nákupem dodávaného zařízení 
stavby, které je předmětem plnění díla, provést zaměření skute�ného stavu místa, ve 
kterém nebo do kterého má být předmětné zařízení instalováno nebo osazeno. 
Skute�né rozměry se mohou libit od rozměrů v projektové dokumentaci nebo v 
rozpo�tu. 

8.23. Zhotovitel je povinen objednateli před jejich realizací předložit k odsouhlasení vzorky 

instalovaných prvků a zařízení (obklady, dlažba, stěrky, PVC, interiérové vybavení, 
zařizovací předměty, svítidla apod.). 

8.24. Vbechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, sou�ásti vnitřního vybavení, 
venkovní plochy apod. pobkozené v důsledku stavební �innosti uvede zhotovitel před 
odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zni�ení je zhotovitel 
povinen nahradit je novými. 

8.25. Zhotovitel je povinen plnit řádně a v�as své závazky vů�i svým poddodavatelům 
vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým 
poddodavatelům řádně a v�as vebkeré své peněžité závazky vů�i svým 
poddodavatelům. 

8.26. Zhotovitel je povinen nenarubovat prováděním díla běžný provoz Letního stadionu 
a aktivity sportovců nad míru nezbytně nutnou pro provedení díla. 

9. PYEDÁNÍ A PYEVZETÍ DÍLA 

9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 
5 pracovních dnů před termínem jeho dokon�ení. Podmínkou předání a převzetí díla 
objednatelem je řádné dokon�ení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém 
případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých 
lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt 
pro jejich odstranění, datum vyklizení stavenibtě apod. 

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady: 

a) stavební deník, 
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b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkoubkách 

a měřeních, revizní zprávy, prohlábení o shodě apod., 

c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záru�ní 
lhůtě provádět servisní prohlídky, �i revizní prohlídky stanovené právními předpisy, 

v�etně uvedení lhůt pro jejich provedení, 

d) doklady o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlábením o způsobu likvidace 
odpadů), 

e) evidenci odprodeje druhotných surovin, 

f) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení ve 2 vyhotoveních 
v �eském jazyce, 

g) zápisy a osvěd�ení o provedených zkoubkách a revizích předepsaných 
příslubnými předpisy, normami, touto smlouvou, případně projektovou 
dokumentací, 

h) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla 
v elektronické podobě, 

i) vbechny dalbí doklady nutné pro uvedení díla do provozu, v�etně vbech dokladů 
nutných k úspěbné kolaudaci díla, 

j) 3 paré dokumentace skute�ného provedení stavby �i jejích �ástí autorizované 
zhotovitelem a autorským dozorem a v digitální formě (ve formátu *.doc, *xls, *dxf, 
*dgn, *dwg), 

k) bankovní záruku k zajibtění plnění povinností v záru�ní době (alternativně doklad 

o složení jistoty na ú�et objednatele). 

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, 
které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS 

a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla 
a ke zpracování soupisu vad, musí �init nejméně 5 pracovních dnů ode dne 

předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení 
neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění. 

9.4. Předávací řízení je ukon�eno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího 
protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy. 

9.5. V případě, že budou zjibtěny vady díla v rámci kolauda�ního řízení, je zhotovitel 
povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjibtění. 

9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke vbem autorským dílům vzniklým 

v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skute�ného provedení stavby, 

fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, 

a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí 
osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke vbem 
autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje 
objednateli licenci podle tohoto �lánku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, 
s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, 
a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej 
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do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlabují, že odměna za licenci je 
obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho �ást poskytnout 
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

9.7. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zú�astnit 
se kolauda�ního řízení stavby, při�emž je zhotovitel povinen zajistit ú�ast 
stavbyvedoucího. 

10. ZÁRUNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále 

stanoveno jinak, která za�íná plynout ode dne předání a převzetí díla („záru�ní 
doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje 

objednateli záruku za jakost v souladu se záru�ními podmínkami výrobců těchto 

materiálů a výrobků, nejméně vbak v délce 24 měsíců, která za�íná plynout ode dne 
předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých �ástí díla se zkrácená 
záru�ní doba týká, a to nejpozději při předání díla. Seznam materiálů a výrobků 
s kratbí záru�ní dobou, než je záru�ní doba stavby (tj. 60 měsíců), bude sou�ástí 
předávacího protokolu dokon�eného díla. 

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 

v záru�ní době. Za vady díla, které se projevily po záru�ní době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich pří�inou bylo porubení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho pobkozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4. Objednatel je povinen zjibtěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, 

a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel 

uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
finan�ní náhradu. 

10.5. Zhotovitel zapo�ne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne 
doru�ení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
V případě vady bránící běžnému užívání díla zapo�ne zhotovitel s odstraněním vady 
do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratbím termínu, nejdéle 
vbak v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému 
užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlábení. Jestliže 
zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady 
zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 

umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady 

i v případě, že reklamaci neuznává. 

10.6. O ukon�ení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. 
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce 
jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která po�íná běžet dnem předání a převzetí 
opravy (potvrzeným oběma smluvními stranami a ostatními ú�astníky v předávacím 
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protokolu o předání a převzetí opravy), nejdéle vbak do uplynutí 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. 

11. ODPOV�DNOST ZA aKODU 

11.1. Nebezpe�í bkody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do 
okamžiku předání a převzetí díla. 

11.2. Zhotovitel odpovídá za bkody, které vzniknou z jeho �innosti v souvislosti 

s prováděním díla. 

11.3. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla bkodu na majetku, zdraví nebo životě 

objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbyte�ného odkladu na vlastní náklady 

uvést vbe v předeblý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to pobkozený, 
nahradit pobkozenému vzniklou bkodu �i jinou újmu. 

11.4. Zhotovitel je za bkodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, 
prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy. 

12. ZÁRUKY 

12.1. Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záru�ní listinu bankovní 
záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 ob�anského zákoníku 
za řádné plnění povinností zhotovitele v záru�ní době ve výbi 1 % z ceny díla 
bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato bankovní záruka bude platná nejméně 
60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat 
právo objednatele �erpat finan�ní prostředky (zákonné �i smluvní sankce, náhradu 
bkody apod.) z důvodu porubení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, 
které zhotoviteli plynou ze záruky za jakost díla, které zhotovitel nesplnil ani 
po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit �ástku 
(jistotu) ve výbi 1 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) na ú�et 
objednatele (�. ú�tu 1767241349, kód banky 0800, bankovní spojení eská 
spořitelna, a.s., Kopřivnice, variabilní symbol – IO zhotovitele). Objednatel je 

oprávněn z této �ástky �erpat finan�ní prostředky z důvodů porubení povinností 
zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen 
vrátit složenou jistotu (poníženou o případné �erpané finan�ní prostředky) k prvnímu 
pracovnímu dni 61. měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě 
nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

13. POJIaT�NÍ 

13.1. Zhotovitel prohlabuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou 
pojistnou smlouvu proti bkodám způsobeným �inností zhotovitele v�etně možných 
bkod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně 
ve výbi ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), s maximální spoluú�astí 10 %. 
Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojibtěn. 
Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo 

jiný doklad o pojibtění podle tohoto odstavce. 
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13.2. Zhotovitel prohlabuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou 
pojistnou smlouvu na pojibtění díla – stavebních a montážních rizik, a to s limitem 

pojistného plnění minimálně ve výbi ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), 
s maximální spoluú�astí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu 

provádění díla až do odstranění poslední vady takto pojibtěn. Zhotovitel předloží 
objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o 
pojibtění podle tohoto odstavce. 

13.3. Zhotovitel tímto prohlabuje, že je odpovědný za vzniklou bkodu v důsledku 
neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, 
a to zejména nedodržení termínu předání díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit 
objednateli bkodu rovnající se výbi neproplacené dotace, nebo vrácené dotace v�etně 
sankcí, z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní 
nároky na náhradu bkody �i sankce tím zůstávají nedot�eny. 

14. SANKCE 

14.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokon�ení 
nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výbi 0,2 % 

z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen zapo�atý den 
prodlení. 

14.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vy�ibtění 
stavenibtě podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výbi 0,05 % z ceny 

díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen zapo�atý den prodlení, 
nejvýbe vbak ve výbi 50.000 K� za každý i jen zapo�atý den prodlení. 

14.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady 

uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výbi 1.000 K� za každou jednotlivou vadu a každý i jen zapo�atý den prodlení. 

14.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění 
reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výbi 
1.000 K� za každou reklamovanou vadu a za každý i jen zapo�atý den prodlení, 
v případě vady bránící běžnému užívání ve výbi 10.000 K� za každou reklamovanou 
vadu bránící běžnému užívání a každý i jen zapo�atý den prodlení. 

14.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele 

zhotovitel pokra�uje v pracích v rozporu se svými povinnostmi �i zadáním, zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výbi 10.000 K� za každý takový jednotlivý případ. 

14.6. Zhotovitel je povinen v případě porubení povinnosti zhotovitele vyplývající 
z bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy, 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výbi 10.000 K� za každý takový jednotlivý 
případ. 

14.7. Zhotovitel je povinen v případě porubení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9. 

smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výbi 1.000 K� za každý takový 
jednotlivý případ. 
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14.8. Zhotovitel je povinen v případě porubení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 

8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výbi 50.000 K� za každý 
takový jednotlivý případ. 

14.9. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s předáním jakékoli bankovní 
záruky předkládané podle smlouvy (�i alternativně se složením příslubné finan�ní 
jistoty) zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výbi 5 % z výbe bankovní záruky (�i 
alternativně příslubné finan�ní jistoty) za každý i jen zapo�atý den prodlení, nejvýbe 
vbak do výbe příslubné bankovní záruky (�i alternativně příslubné finan�ní jistoty). 

14.10. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo 
jiného dokladu o pojibtění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výbi 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen 

zapo�atý den prodlení. 

14.11. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní �ástky podle smlouvy 

vů�i zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výbi. 

14.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukon�ením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějbím porubením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 

z prodlení s plněním �i plnění ze záruky za odstranění vad. 

14.13. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé bkody v plné výbi vedle smluvní 
pokuty. 

14.14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn zapo�ítat proti pohledávce zhotovitele, 
a to i před datem její splatnosti. 

14.15. Splatnost smluvní pokuty �iní 30 dnů od doru�ení vy�íslení smluvní pokuty. 

15. UKONENÍ SMLOUVY 

15.1. Za podstatné porubení smlouvy podle § 2002 a násl. ob�anského zákoníku, 
při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokon�ením díla o více než 30 dnů, 

c) prodlení objednatele s předáním stavenibtě �i jiných podstatných dokladů 
pro plnění smlouvy o více než 30 dnů, 

d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona �. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řebení (insolven�ní zákon), ve znění pozdějbích předpisů, 

e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace, 

f) nedodržování povinností stanovených v odst. 12.1., 13.1. nebo 13.2. smlouvy. 

15.2. Ú�inky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doru�ení oznámení o odstoupení 
druhé straně smlouvy. 

15.3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude 
poskytnuta dotace. 
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15.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsí�ní výpovědní 
lhůtou, která za�íná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doru�ena zhotoviteli. 

15.5. Smlouvu je možno ukon�it písemnou dohodou smluvních stran. 

15.6. Pro případ zániku závazku před řádným dokon�ením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokon�ené dílo v�etně věcí, které opatřil a které jsou sou�ástí 
díla a uhradit případně vzniklou bkodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil a které se staly sou�ástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

16. ZÁV�RENÁ USTANOVENÍ 

16.1. Vebkerá jednání budou probíhat v �eském jazyce. Vebkeré písemnosti budou 

vyhotoveny v �eském jazyce. 

16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými �íslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

16.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 

16.4. Smlouva se řídí �eským právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslubná ustanovení ob�anského zákoníku. 

16.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řebeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řeben místně a věcně příslubným 
soudem. 

16.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole, 
ve znění pozdějbích předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finan�ní 
kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat vebkerou sou�innost 
s kontrolou. Tuto povinnost je zhotovitel povinen požadovat po svých 
poddodavatelích. 

16.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá ú�innosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

16.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona �. 340/2015 Sb., o zvlábtních podmínkách ú�innosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějbích předpisů. Za ú�elem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 
strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

16.9. Smluvní strany prohlabují, že skute�nosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 ob�anského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalbích podmínek. 

16.10. Zhotovitel je povinen uchovávat vebkerou dokumentaci související s realizací projektu 
v�etně ú�etních dokladů podle platných právních předpisů, minimálně vbak 
do 31. 12. 2032. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2032 poskytovat 

požadované informace, vysvětlení a dokumentaci související s realizací projektu 



Smlouva o dílo – „Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a baten na tribuně – I. etapa – III“ 

str. 19 z 19 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (zejm. CRR, MMR R, MF 
R, Evropské komise, Evropského ú�etního dvora, Nejvybbího kontrolního úřadu, 
příslubného orgánu finan�ní správy a dalbích oprávněných orgánů státní správy) a je 

povinen vytvořit výbe uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly sou�innost. 

16.11. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením 106. schůze Rady města Kopřivnice 

�. 2805 ze dne 4. 8. 2022. 

16.12. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 
elektronickými podpisy. 

16.13. Přílohy smlouvy: 

a) položkový rozpo�et 

b) seznam poddodavatelů 

c) harmonogram prací 

d) plán organizace výstavby 

V Kopřivnici dne Ve Valabské Bystřici dne 

______________________ 

Město Kopřivnice 

xxxxxxxxxxxxxxxý, starosta 

objednatel 

______________________ 

COMMODUM, spol. s r.o. 

xxxxxxxxxxxxxx, jednatel 

zhotovitel 
 



PoYadové 
íslo 

Název Cena bez DPH DPH21% Cena celkem 

SO 01 Stavba 7 315 761,63 K 1 536 309,94 K 8 852 071,57 K
SO01_2_ stavební úpravy_ 1.etapa 6 259 567,65 K 1 314 509,21 K 7 574 076,86 K
SO01_2_stavební úpravy_1.etapa_Dopln�ní 1 033 493,68 K 217 033,67 K 1 250 527,35 K
SO01_2_stavební úpravy_1.etapa_Dopln�ní 1 22 700,30 K 4 767,06 K 27 467,36 K

D.1.4 Technika prostYedí staveb 3 636 022,26 K 763 564,68 K 4 399 586,94 K
D.1.4_ZTI_VZT_UT_etapa_1 3 048 002,71 K 640 080,57 K 3 688 083,28 K
D.1.4.4._II vytáp�ní_vým�na topných  rozvodo_Etapa I 588 019,55 K 123 484,11 K 711 503,66 K

D.1.4.2 Elektroinstalace 626 688,88 K 131 604,67 K 758 293,55 K
D.1.4.2_ELE SLN_etapa I 505 132,27 K 106 077,78 K 611 210,05 K
D.1.4.2_SLN_etapa I - úpravy stávajicího osv�tlení 121 556,61 K 25 526,89 K 147 083,50 K

11 578 472,77 K 2 431 479,29 K 14 009 952,06 K

Letní stadion KopYivnice - rekonstrukce sociálních zaYízení a šaten na tribun� - I.etapa - III.

Cena celkem 



Pokyny pro vypln�ní

Ve všech listech tohoto souboru možete m�nit pouze buIky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firm�
- jednotkové ceny položek zadané na maximáln� dv� desetinná místa



Stavba: 1386

Objednatel: IO:

DI:

Zhotovitel: IO: 46577238

DI: CZ46577238

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

101 000,00

6 259 567,65

7 574 076,86

6 259 567,65

110 000,00

Valašská BystYice 225, 756 27

Položkový rozpoet stavby

1 314 509,21

0,00

3 698 904,31

0,00

Letní stadion KopYivnice

COMMODUM, spol. s r.o.

Celkem

2 349 663,34
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Rekapitulace dílích ástí

íslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

SO 01/1 0,00 835 895,95 175 538,15 1 011 434,10 14

SO01/1 0,00 835 895,95 175 538,15 1 011 434,10 14

SO 01/2 0,00 0,00 0,00 0,00 0

SO 01/2 0,00 0,00 0,00 0,00 0

SO 01/3 0,00 211 000,00 44 310,00 255 310,00 4

SO 01/3 0,00 211 000,00 44 310,00 255 310,00 4

0,00 1 046 895,95 1 229 190,33 7 082 477,60 100

Rekapitulace dílo

íslo Název Typ dílu Celkem %

11 HSV 20 297,70 0

31 HSV 18 394,92 0

34 HSV 80 190,87 1

61 HSV 1 078 771,56 17

63 HSV 110 691,61 2

64 HSV 118 489,50 2

94 HSV 69 611,25 1

95 HSV 40 454,00 1

96 HSV 487 676,94 8

99 HSV 42 992,61 1

711 PSV 311 099,56 5

R1 PSV 352 256,18 6

Dokonovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní pYesun hmot

Izolace proti vod�

Silikátová dekoraní betonová st�rka

St�ny a pYíky

Úpravy povrcho vnitYní

Podlahy a podlahové konstrukce

Výpln� otvoro

Lešení a stavební výtahy

Vedlejší rozpotové náklady - 
I.etapa

Vedlejší rozpotové náklady - I.etapa

Celkem za stavbu

PYípravné a pYidružené práce

Zdi podp�rné a volné

Bourací práce - I.etapa

Bourací práce - I.etapa

Stavební úpravy - I.etapa

Stavební úpravy - I.etapa
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730 PSV 0,00 0

764 PSV 46 740,42 1

766 PSV 1 354 440,06 22

767 PSV 403 402,00 6

771 PSV 415 689,80 7

776 PSV 360 433,94 6

781 PSV 296 715,55 5

783 PSV 17 004,00 0

784 PSV 117 618,60 2

R2 PSV 23 504,20 0

M21 MON 0,00 0

M24 MON 0,00 0

D96 PSU 282 092,38 5

VN VN 110 000,00 2

ON ON 101 000,00 2

Cena celkem 6 259 567,65 100

Elektromontáže

Montáže vzduchotechnických zaYízení

PYesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nát�ry

Malby

Plastová soklová lišta s jádrem 60 mm

ÚstYední vytáp�ní

Konstrukce klempíYské

Konstrukce truhláYské

Konstrukce zámenické

Podlahy z dlaždic a obklady
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S: 1386

O: SO 01/1

R: SO01/1

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Díl: 11 PYípravné a pYidružené práce 20 297,70
1 113107520R00 Odstran�ní podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 23,74000 305,00 7 240,70 RTS 21/ I RTS 20/ II

zpevn�ná plocha : 7,40*4,10-3,30*2,00 23,74000

2 113109315R00 Odstran�ní podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm m2 23,74000 550,00 13 057,00 RTS 21/ I RTS 20/ II

zpevn�ná plocha : 7,40*4,10-3,30*2,00 23,74000

Díl: 31 Zdi podp�rné a volné 8 030,10
3 317944311R00 Válcované nosníky do .12 do pYipravených otvoro t 0,11310 71 000,00 8 030,10 RTS 21/ I RTS 20/ II

ást A : 

místnost 1.01/1.03 : 1,80*2*3,77*0,001 0,01357

místnost 1.05/1.06 : 1,20*2*3,77*0,001 0,00905

místnost 1.09/1.10 : 0,90*2*3,77*0,001 0,00679

místnost 1.09/1.11 : 1,10*2*3,77*0,001 0,00829

místnost 1.18/1.19 : 1,10*2*3,77*0,001 0,00829

místnost 1.19/1.20 : 1,00*2*3,77*0,001 0,00754

místnost 1.21/1.22 : 1,00*2*3,77*0,001 0,00754

místnost 1.21/1.23 : 1,10*2*3,77*0,001 0,00829

místnost 1.24/1.25 : 1,00*2*3,77*0,001 0,00754

ást B : 

místnost 1.34/1.35 : 1,40*2*3,77*0,001 0,01056

místnost 1.35/1.36 : 1,00*2*3,77*0,001 0,00754

místnost 1.38/1.39 : 1,00*2*3,77*0,001 0,00754

místnost 1.38/1.40 : 1,40*2*3,77*0,001 0,01056

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 35 929,95
4 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 378,21000 95,00 35 929,95 RTS 21/ I RTS 20/ II

ást A : 

místnost 1.01 : 7,40 7,40000

místnost 1.02 : 19,14 19,14000

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Bourací práce - I.etapa

Bourací práce - I.etapa
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S: 1386

O: SO 01/1

R: SO01/1

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Bourací práce - I.etapa

Bourací práce - I.etapa

místnost 1.03 : 7,34 7,34000

místnost 1.04 : 36,82 36,82000

místnost 1.05 : 15,19 15,19000

místnost 1.06 : 15,62 15,62000

místnost 1.07 : 5,51 5,51000

místnost 1.08 : 1,40 1,40000

místnost 1.09 : 6,10 6,10000

místnost 1.10 : 1,24 1,24000

místnost 1.11 : 14,36 14,36000

místnost 1.18 : 14,80 14,80000

místnost 1.19 : 6,04 6,04000

místnost 1.20 : 1,20 1,20000

místnost 1.21 : 5,85 5,85000

místnost 1.22 : 1,14 1,14000

místnost 1.23 : 15,12 15,12000

místnost 1.24 : 2,34 2,34000

místnost 1.25 : 1,56 1,56000

místnost 1.26 : 10,22 10,22000

ást B : 

místnost 1.30 : 6,12 6,12000

místnost 1.31 : 23,09 23,09000

místnost 1.32 : 15,05 15,05000

místnost 1.33 : 15,48 15,48000

místnost 1.34 : 15,30 15,30000

místnost 1.35 : 6,05 6,05000

místnost 1.36 : 1,00 1,00000

místnost 1.37 : 11,93 11,93000
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S: 1386

O: SO 01/1

R: SO01/1

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Bourací práce - I.etapa

Bourací práce - I.etapa

místnost 1.38 : 5,87 5,87000

místnost 1.39 : 1,00 1,00000

místnost 1.40 : 21,56 21,56000

místnost 1.45 : 21,60 21,60000

místnost 1.46 : 10,56 10,56000

místnost 1.47 : 1,40 1,40000

místnost 1.48 : 19,44 19,44000

místnost 1.49 : 9,57 9,57000

místnost 1.50 : 4,80 4,80000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 487 676,94
5 962031113R00 Bourání pYíek z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 27,73200 125,00 3 466,50 RTS 21/ I RTS 20/ II

ást A : (3,60+1,18+1,30)*3,08-(0,70*2,02+0,80*2,05) 15,67240

ást B : (2,40+1,97)*3,08-0,70*2,00 12,05960

6 962081141R00 Bourání pYíek ze sklen�ných tvárnic tl. 15 cm m2 6,42000 245,00 1 572,90 RTS 21/ I RTS 20/ II

ást A : 

1,20*0,60 0,72000

1,60*0,60 0,96000

0,75*0,60*2 0,90000

ást B : 

1,60*0,60*4 3,84000

7 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 23,82380 2 550,00 60 750,69 RTS 21/ I RTS 20/ II

ást A : 

místnost 1.01 : 7,40*0,07 0,51800

místnost 1.02 : 19,14*0,07 1,33980

místnost 1.04 : 36,82*0,07 2,57740

místnost 1.05 : 15,19*0,07 1,06330
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S: 1386

O: SO 01/1

R: SO01/1

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Bourací práce - I.etapa

Bourací práce - I.etapa

místnost 1.06 : 15,62*0,07 1,09340

místnost 1.07 : 5,51*0,07 0,38570

místnost 1.08 : 1,40*0,07 0,09800

místnost 1.09 : 6,10*0,07 0,42700

místnost 1.10 : 1,24*0,07 0,08680

místnost 1.11 : 14,36*0,07 1,00520

místnost 1.18 : 14,80*0,07 1,03600

místnost 1.19 : 6,04*0,07 0,42280

místnost 1.20 : 1,20*0,07 0,08400

místnost 1.21 : 5,85*0,07 0,40950

místnost 1.22 : 1,14*0,07 0,07980

místnost 1.23 : 15,12*0,07 1,05840

místnost 1.24 : 2,34*0,07 0,16380

místnost 1.25 : 1,56*0,07 0,10920

místnost 1.26 : 10,22*0,07 0,71540

ást B : 

místnost 1.30 : 6,12*0,07 0,42840

místnost 1.31 : 23,09*0,07 1,61630

místnost 1.34 : 15,30*0,07 1,07100

místnost 1.35 : 6,05*0,07 0,42350

místnost 1.36 : 1,00*0,07 0,07000

místnost 1.37 : 11,93*0,07 0,83510

místnost 1.38 : 5,87*0,07 0,41090

místnost 1.39 : 1,00*0,07 0,07000

místnost 1.40 : 21,56*0,07 1,50920

místnost 1.45 : 21,60*0,07 1,51200

místnost 1.46 : 10,56*0,07 0,73920
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S: 1386

O: SO 01/1

R: SO01/1

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Bourací práce - I.etapa

Bourací práce - I.etapa

místnost 1.47 : 1,40*0,07 0,09800

místnost 1.48 : 19,44*0,07 1,36080

místnost 1.49 : 9,57*0,07 0,66990

místnost 1.50 : 4,80*0,07 0,33600

8 965048150R00 Doišt�ní povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% m2 340,34000 55,00 18 718,70 RTS 21/ I RTS 20/ II

ást A : 

místnost 1.01 : 7,40 7,40000

místnost 1.02 : 19,14 19,14000

místnost 1.04 : 36,82 36,82000

místnost 1.05 : 15,19 15,19000

místnost 1.06 : 15,62 15,62000

místnost 1.07 : 5,51 5,51000

místnost 1.08 : 1,40 1,40000

místnost 1.09 : 6,10 6,10000

místnost 1.10 : 1,24 1,24000

místnost 1.11 : 14,36 14,36000

místnost 1.18 : 14,80 14,80000

místnost 1.19 : 6,04 6,04000

místnost 1.20 : 1,20 1,20000

místnost 1.21 : 5,85 5,85000

místnost 1.22 : 1,14 1,14000

místnost 1.23 : 15,12 15,12000

místnost 1.24 : 2,34 2,34000

místnost 1.25 : 1,56 1,56000

místnost 1.26 : 10,22 10,22000

ást B : 

místnost 1.30 : 6,12 6,12000
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S: 1386

O: SO 01/1

R: SO01/1

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Bourací práce - I.etapa

Bourací práce - I.etapa

místnost 1.31 : 23,09 23,09000

místnost 1.34 : 15,30 15,30000

místnost 1.35 : 6,05 6,05000

místnost 1.36 : 1,00 1,00000

místnost 1.37 : 11,93 11,93000

místnost 1.38 : 5,87 5,87000

místnost 1.39 : 1,00 1,00000

místnost 1.40 : 21,56 21,56000

místnost 1.45 : 21,60 21,60000

místnost 1.46 : 10,56 10,56000

místnost 1.47 : 1,40 1,40000

místnost 1.48 : 19,44 19,44000

místnost 1.49 : 9,57 9,57000

místnost 1.50 : 4,80 4,80000

9 965048541R00 Frézování betonových povrcho do tl. 30 mm m2 340,34000 150,00 51 051,00 RTS 21/ I RTS 20/ II

ást A : 

místnost 1.01 : 7,40 7,40000

místnost 1.02 : 19,14 19,14000

místnost 1.04 : 36,82 36,82000

místnost 1.05 : 15,19 15,19000

místnost 1.06 : 15,62 15,62000

místnost 1.07 : 5,51 5,51000

místnost 1.08 : 1,40 1,40000

místnost 1.09 : 6,10 6,10000

místnost 1.10 : 1,24 1,24000

místnost 1.11 : 14,36 14,36000

místnost 1.18 : 14,80 14,80000
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S: 1386

O: SO 01/1

R: SO01/1

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Bourací práce - I.etapa

Bourací práce - I.etapa

místnost 1.19 : 6,04 6,04000

místnost 1.20 : 1,20 1,20000

místnost 1.21 : 5,85 5,85000

místnost 1.22 : 1,14 1,14000

místnost 1.23 : 15,12 15,12000

místnost 1.24 : 2,34 2,34000

místnost 1.25 : 1,56 1,56000

místnost 1.26 : 10,22 10,22000

ást B : 

místnost 1.30 : 6,12 6,12000

místnost 1.31 : 23,09 23,09000

místnost 1.34 : 15,30 15,30000

místnost 1.35 : 6,05 6,05000

místnost 1.36 : 1,00 1,00000

místnost 1.37 : 11,93 11,93000

místnost 1.38 : 5,87 5,87000

místnost 1.39 : 1,00 1,00000

místnost 1.40 : 21,56 21,56000

místnost 1.45 : 21,60 21,60000

místnost 1.46 : 10,56 10,56000

místnost 1.47 : 1,40 1,40000

místnost 1.48 : 19,44 19,44000

místnost 1.49 : 9,57 9,57000

místnost 1.50 : 4,80 4,80000

10 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 266,37000 80,00 21 309,60 RTS 21/ I RTS 20/ II

ást A : 

místnost 1.05 : 15,19 15,19000
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S: 1386

O: SO 01/1

R: SO01/1

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Bourací práce - I.etapa

Bourací práce - I.etapa

místnost 1.06 : 15,62 15,62000

místnost 1.07 : 5,51 5,51000

místnost 1.08 : 1,40 1,40000

místnost 1.09 : 6,10 6,10000

místnost 1.10 : 1,24 1,24000

místnost 1.11 : 14,36 14,36000

místnost 1.18 : 14,80 14,80000

místnost 1.19 : 6,04 6,04000

místnost 1.20 : 1,20 1,20000

místnost 1.21 : 5,85 5,85000

místnost 1.22 : 1,14 1,14000

místnost 1.23 : 15,12 15,12000

místnost 1.24 : 2,34 2,34000

místnost 1.25 : 1,56 1,56000

místnost 1.26 : 10,22 10,22000

ást B : 

místnost 1.32 : 15,05 15,05000

místnost 1.33 : 15,48 15,48000

místnost 1.34 : 15,30 15,30000

místnost 1.35 : 6,05 6,05000

místnost 1.36 : 1,00 1,00000

místnost 1.38 : 5,87 5,87000

místnost 1.39 : 1,00 1,00000

místnost 1.40 : 21,56 21,56000

místnost 1.45 : 21,60 21,60000

místnost 1.46 : 10,56 10,56000

místnost 1.47 : 1,40 1,40000

Stránka 12 z 61Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1386

O: SO 01/1

R: SO01/1

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Bourací práce - I.etapa

Bourací práce - I.etapa

místnost 1.48 : 19,44 19,44000

místnost 1.49 : 9,57 9,57000

místnost 1.50 : 4,80 4,80000

11 965081813RT1 Bourání dlažeb terac.,edi. tl.do 30 mm, nad 1 m2 run�, 
dlaždice teracové

m2 112,75000 120,00 13 530,00 RTS 21/ I RTS 20/ II

ást A : 

místnost 1.01 : 7,40 7,40000

místnost 1.02 : 19,14 19,14000

místnost 1.04 : 36,82 36,82000

ást B : 

místnost 1.31 : 23,09 23,09000

místnost 1.37 : 11,93 11,93000

místnost 1.49 : 9,57 9,57000

místnost 1.50 : 4,80 4,80000

12 967031132R00 PYisekání rovných ost�ní cihelných na MVC m2 5,32500 205,00 1 091,63 RTS 21/ I RTS 20/ II

ást A : 

místnost 1.01/1.03 : 1,00*0,10*2 0,20000

místnost 1.05/1.06 : 2,05*0,15*2 0,61500

místnost 1.09/1.10 : 2,05*0,10*2 0,41000

místnost 1.09/1.11 : 2,05*0,10*2 0,41000

místnost 1.18/1.19 : 2,05*0,10*2 0,41000

místnost 1.19/1.20 : 2,05*0,10*2 0,41000

místnost 1.21/1.22 : 2,05*0,10*2 0,41000

místnost 1.21/1.23 : 2,05*0,10*2 0,41000

místnost 1.24/1.25 : 2,05*0,10*2 0,41000

ást B : 

místnost 1.34/1.35 : 2,05*0,10*2 0,41000
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S: 1386

O: SO 01/1

R: SO01/1

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Bourací práce - I.etapa

Bourací práce - I.etapa

místnost 1.35/1.36 : 2,05*0,10*2 0,41000

místnost 1.38/1.39 : 2,05*0,10*2 0,41000

místnost 1.38/1.40 : 2,05*0,10*2 0,41000

13 967031741R00 PYisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 5 cm m2 598,71300 115,00 68 852,00 RTS 21/ I RTS 20/ II

po vybouraných obkladech : 

ást A : 

místnost 1.02 : (2,86*2+5,82+3,95)*1,50-
(1,87*1,50+0,90*1,50+1,90*1,50+0,70*1,50)

15,18000

místnost 1.03 : (3,60+2,04)*2*1,80-(1,84*1,80+0,90*1,80) 15,37200

místnost 1.04 : (19,68+1,87)*2*1,50-
(1,00*1,50*8+0,90*1,50*2+1,87*1,50)

47,14500

místnost 1.05 : (4,22+3,60)*2*1,30-(1,00*1,30*2) 17,73200

místnost 1.06 : (4,34*2+3,60)*1,50-1,00*1,50*2 15,42000

místnost 1.07+1.08 : (1,99*2+3,60)*2,00-
(1,38*0,40+0,75*0,60)

14,15800

místnost 1.09 : (2,08+3,53)*2*2,00-
(0,75*0,60+0,80*2,00+0,70*2,00)

18,99000

místnost 1.10 : (1,38+0,90)*2*1,50+0,70*1,50 7,89000

místnost 1.11 : (4,20+3,26)*2*1,60-1,00*1,60 22,27200

místnost 1.18 : (3,60+4,16)*2*1,50-(0,80*1,50+1,00*1,50) 20,58000

místnost 1.19 : (3,60+2,06)*2*2,00-(0,80*2,00+0,70*2,00) 19,64000

místnost 1.20 : (1,35+0,88)*2*1,50-0,70*1,50 5,64000

místnost 1.21 : (3,60+1,95)*2*2,00-(0,80*2,00+0,70*2,00) 19,20000

místnost 1.22 : (1,20+0,90)*2*1,50-0,70*1,50 5,25000

Stránka 14 z 61Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1386

O: SO 01/1

R: SO01/1

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Bourací práce - I.etapa

Bourací práce - I.etapa

místnost 1.23 : (4,20+3,60)*2*1,50-(1,00*1,50+0,80*1,50) 20,70000

místnost 1.24 : (1,12+2,10)*2*1,50-0,80*1,50*2 7,26000

místnost 1.25 : (1,12+1,40)*2*1,50-0,70*1,50 6,51000

místnost 1.26 : (3,60+2,84)*2*1,50-1,00*1,50 17,82000

ást B : 

místnost 1.31 : (3,60+1,70)*2*1,50-0,70*1,50*2 13,80000

místnost 1.32 : (4,18+3,60)*2*1,30-(0,60*1,30+1,00*1,30) 18,14800

místnost 1.33 : (4,30*2+3,60)*2*2,00-1,00*2,00*2 44,80000

místnost 1.34 : (4,25+3,60)*2*1,50-1,00*1,50 22,05000

místnost 1.35 : (2,05+3,60)*2*2,00-(0,70*2,00*2) 19,80000

místnost 1.36 : (1,25+0,80)*2*1,50-0,70*1,50 5,10000

místnost 1.37 : (6,38*2+1,87)*1,50-
(1,00*1,50*3+1,60*0,10*2)

17,12500

místnost 1.38 : (2,00+3,60)*2*2,00-0,70*2,00*2 19,60000

místnost 1.39 : (1,25+0,80)*2*1,50-0,70*1,50 5,10000

místnost 1.40 : (5,75+3,60)*2*1,50-1,00*1,50 26,55000

místnost 1.45 : (6,00+3,60)*2*1,60-1,00*1,60 29,12000

místnost 1.46 : (3,40*2+1,00*2+3,60*2)*2,00-
(1,60*0,60+1,70*2,00+2,40*2,00*2)

18,04000

místnost 1.47 : (1,63+0,85)*2*1,60-0,70*1,60 6,81600

místnost 1.48 : (5,40+3,60)*2*1,60-(1,00*1,60+1,60*0,20) 26,88000

místnost 1.49 : (3,60+4,15)*2*1,50-(1,45*1,50+1,40*1,50) 18,97500

místnost 1.50 : (2,85+1,70)*2*1,50-(1,70*1,50+0,70*1,50) 10,05000

14 968061112R00 Vyv�šení dYev�ných okenních kYídel pl. do 1,5 m2 kus 60,00000 15,00 900,00 RTS 21/ I RTS 20/ II
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S: 1386

O: SO 01/1

R: SO01/1

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Bourací práce - I.etapa

Bourací práce - I.etapa

ást A : 27 27,00000

ást B : 25+8 33,00000

15 968061125R00 Vyv�šení dYev�ných dveYních kYídel pl. do 2 m2 kus 44,00000 20,00 880,00 RTS 21/ I RTS 20/ II

13+15+3+2+1+4+6 44,00000

16 968062356R00 Vybourání dYev�ných rámo oken dvojitých pl. 4 m2 m2 48,00350 195,00 9 360,68 RTS 21/ I RTS 20/ II

ást A : 

1,85*0,95 1,75750

1,20*0,95 1,14000

1,35*0,95 1,28250

3,00*0,95*5 14,25000

0,75*0,95 0,71250

2,07*0,95 1,96650

1,39*0,95 1,32050

1,38*0,95 1,31100

ást B : 

3,00*0,95*5 14,25000

2,37*0,95 2,25150

1,15*0,95*2 2,18500

2,07*0,95 1,96650

1,50*0,95*2 2,85000

0,80*0,95 0,76000

17 968072455R00 Vybourání kovových dveYních zárubní pl. do 2 m2 m2 69,32800 365,00 25 304,72 RTS 21/ I RTS 20/ II

0,60*2,02*15 18,18000

0,70*2,02 1,41400

0,80*2,02*3 4,84800

0,90*2,02*13 23,63400

1,50*2,02*3 9,09000
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S: 1386

O: SO 01/1

R: SO01/1

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Bourací práce - I.etapa

Bourací práce - I.etapa

1,74*2,45*2 8,52600

1,80*2,02 3,63600

18 968092001R00 Bourání parapeto kamenných š. do 30 cm tl.3 cm m 47,05000 95,00 4 469,75 RTS 21/ I RTS 20/ II

ást A : 1,85*1,20+1,35+3,00*5+0,75+2,07+1,39+1,38 24,16000

ást B : 3,00*5+2,37+1,15+2,07+1,50+0,80 22,89000

19 971033631R00 Vybourání otv. ze� cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC m2 3,34500 215,00 719,18 RTS 21/ I RTS 20/ II

ást A : 

místnost 1.01/1.03 : 1,50*1,00 1,50000

místnost 1.05/1.06 : 0,90*2,05 1,84500

20 974031664R00 Vysekání rýh ze� cihelná vtah. nosníko 15 x 15 cm m 15,00000 250,00 3 750,00 RTS 21/ I RTS 20/ II

ást A : 

místnost 1.01/1.03 : 1,80 1,80000

místnost 1.05/1.06 : 1,20 1,20000

místnost 1.09/1.10 : 0,90 0,90000

místnost 1.09/1.11 : 1,10 1,10000

místnost 1.18/1.19 : 1,10 1,10000

místnost 1.19/1.20 : 1,00 1,00000

místnost 1.21/1.22 : 1,00 1,00000

místnost 1.21/1.23 : 1,10 1,10000

místnost 1.24/1.25 : 1,00 1,00000

ást B : 

místnost 1.34/1.35 : 1,40 1,40000

místnost 1.35/1.36 : 1,00 1,00000

místnost 1.38/1.39 : 1,00 1,00000

místnost 1.38/1.40 : 1,40 1,40000

21 976082131R00 Vybourání objímek,držáko apod.ze zdiva cihelného kus 92,00000 50,00 4 600,00 RTS 21/ I RTS 20/ II
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S: 1386

O: SO 01/1

R: SO01/1

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Bourací práce - I.etapa

Bourací práce - I.etapa

kovové mYíže oken : 

ást A : 11*4 44,00000

ást B : 12*4 48,00000

22 978011191R00 Otluení omítek vnitYních vápenných stropo do 100% m2 378,21000 105,00 39 712,05 RTS 21/ I RTS 20/ II

ást A : 

místnost 1.01 : 7,40 7,40000

místnost 1.02 : 19,14 19,14000

místnost 1.03 : 7,34 7,34000

místnost 1.04 : 36,82 36,82000

místnost 1.05 : 15,19 15,19000

místnost 1.06 : 15,62 15,62000

místnost 1.07 : 5,51 5,51000

místnost 1.08 : 1,40 1,40000

místnost 1.09 : 6,10 6,10000

místnost 1.10 : 1,24 1,24000

místnost 1.11 : 14,36 14,36000

místnost 1.18 : 14,80 14,80000

místnost 1.19 : 6,04 6,04000

místnost 1.20 : 1,20 1,20000

místnost 1.21 : 5,85 5,85000

místnost 1.22 : 1,14 1,14000

místnost 1.23 : 15,12 15,12000

místnost 1.24 : 2,34 2,34000

místnost 1.25 : 1,56 1,56000

místnost 1.26 : 10,22 10,22000

ást B : 

místnost 1.30 : 6,12 6,12000
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S: 1386

O: SO 01/1

R: SO01/1

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Bourací práce - I.etapa

Bourací práce - I.etapa

místnost 1.31 : 23,09 23,09000

místnost 1.32 : 15,05 15,05000

místnost 1.33 : 15,48 15,48000

místnost 1.34 : 15,30 15,30000

místnost 1.35 : 6,05 6,05000

místnost 1.36 : 1,00 1,00000

místnost 1.37 : 11,93 11,93000

místnost 1.38 : 5,87 5,87000

místnost 1.39 : 1,00 1,00000

místnost 1.40 : 21,56 21,56000

místnost 1.45 : 21,60 21,60000

místnost 1.46 : 10,56 10,56000

místnost 1.47 : 1,40 1,40000

místnost 1.48 : 19,44 19,44000

místnost 1.49 : 9,57 9,57000

místnost 1.50 : 4,80 4,80000

23 978013191R00 Otluení omítek vnitYních st�n v rozsahu do 100 % m2 807,18510 86,00 69 417,92 RTS 21/ I RTS 20/ II

ást A : 

místnost 1.01 : 

(1,98+3,73)*2*3,15 35,97300

-(1,80*2,50*2+1,55*2,05+0,70*2,05+1,50*1,00) -15,11250

místnost 1.02 : 

(6,80+5,82)*2*1,65 41,64600

-(1,80+0,55+1,87*0,55*2+1,98*0,55+1,00*0,55+0,70*0,55) -6,43100

místnost 1.03 : 

(2,04+3,60)*2*1,35 15,22800
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S: 1386

O: SO 01/1

R: SO01/1

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Bourací práce - I.etapa

Bourací práce - I.etapa

-(1,00*0,20+1,50+0,20+1,85*0,60) -3,01000

0,60*0,20*2 0,24000

místnost 1.04 : 

(19,68*2+1,87)*1,58 65,14340

-(1,00*0,55*8+0,90*0,55*2) -5,39000

místnost 1.05 : 

(4,20+3,60)*2*1,78 27,76800

-(1,00*0,70+3,00*0,95) -3,55000

(3,00+0,95*2)*0,20 0,98000

místnost 1.06 : 

(4,34+3,60)*2*1,58 25,09040

-(1,00+0,50+3,00*0,95) -4,35000

(3,00+0,95*2)*0,20 0,98000

místnost 1.07+1.08 : 

(1,99*2+3,60)*1,08 8,18640

-1,39*0,40 -0,55600

(1,36+0,40*2)*0,20 0,43200

místnost 1.09 : 

(2,08+3,60)*2*1,08 12,26880

-1,38*0,40 -0,55200

(1,38+0,40*2)*0,20 0,43600

místnost 1.10 : 

(1,38+0,90)*2*1,58 7,20480

-0,70*0,50 -0,35000

místnost 1.11 : 

(4,20+3,60)*2*1,48 23,08800

-(1,00*0,40+3,00*0,95+0,80*0,50) -3,65000

Stránka 20 z 61Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1386

O: SO 01/1

R: SO01/1

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Bourací práce - I.etapa

Bourací práce - I.etapa

(3,00+0,95*2)*0,20 0,98000

místnost 1.18 : 

(4,16+3,60)*2*2,84 44,07680

-(1,85*0,95+1,00*0,50+0,80*0,50) -2,65750

(1,85+0,95*2)*0,20 0,75000

místnost 1.19 : 

(2,06+3,60)*2*2,84 32,14880

-(1,20*0,95) -1,14000

(1,20+0,95*2)*0,20 0,62000

místnost 1.20 : 

(1,35+0,88)*2*2,84 12,66640

-(1,20*0,95+0,70*0,50) -1,49000

(1,20+0,95*2)*0,20 0,62000

místnost 1.21 : 

(1,95+3,60)*2*1,65 18,31500

-1,35*0,95 -1,28250

(1,35+0,95*2)*0,20 0,65000

místnost 1.22 : 

(1,20+0,95)*2*2,15 9,24500

-0,70*0,50 -0,35000

místnost 1.23 : 

(4,20+3,60)*2*2,15 33,54000

-(3,00*0,95+2,22*0,60+1,00*0,50+0,80*0,50) -5,08200

(3,00+0,95*2)*0,20 0,98000

místnost 1.24 : 

(2,10+1,12)*2*2,35 15,13400

-(0,90*0,70+0,70*0,70) -1,12000
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S: 1386

O: SO 01/1

R: SO01/1

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Bourací práce - I.etapa

Bourací práce - I.etapa

místnost 1.25 : 

(1,40+1,12)*2*2,35 11,84400

-(0,75*0,95+0,70*0,70) -1,20250

(0,75+0,95*2)*0,20 0,53000

místnost 1.26 : 

(2,84+3,60)*2*2,15 27,69200

-(2,07*0,95+1,00*0,50) -2,46650

(2,70+0,95*2)*0,20 0,92000

ást B : 

místnost 1.30 : 

(1,70+3,60)*2*3,65 38,69000

-(0,70*2,00*2) -2,80000

místnost 1.31 : 

(13,95+1,87)*2*1,65 52,20600

-(1,90*0,90+1,87*0,50*2+1,00*0,50*4+1,60*0,50*3) -7,98000

místnost 1.32 : 

(4,18+3,60)*2*1,65 25,67400

-(3,00*0,95) -2,85000

(3,00+0,95*2)*0,20 0,98000

místnost 1.33 : 

(4,30*2+3,60)*2*1,65 40,26000

-3,00*0,95 -2,85000

(3,00+0,95*2)*0,20 0,98000

místnost 1.34 : 

(4,25+3,60)*2*2,15 33,75500

-(2,37*0,95+1,00*0,50+0,80*0,50) -3,15150

(2,37+0,95*2)*0,20 0,85400
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S: 1386

O: SO 01/1

R: SO01/1

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Bourací práce - I.etapa

Bourací práce - I.etapa

místnost 1.35 : 

(2,05+3,60)*2*1,65 18,64500

-(0,80+0,50+0,70*0,50+1,15*0,95) -2,74250

(1,15+0,95*2)*0,20 0,61000

místnost 1.36 : 

(1,25+0,80)*2*2,15 8,81500

-0,70*0,50 -0,35000

místnost 1.37 : 

(6,38+1,87)*2*1,65 27,22500

-(1,00*0,50*3+1,60*0,50*2) -3,10000

místnost 1.38 : 

(2,00+3,60)*2*2,15 24,08000

-1,15*0,95 -1,09250

(1,15+0,95*2)*0,20 0,61000

místnost 1.39 : 

(1,25+0,80)*2*2,15 8,81500

-0,70*0,50 -0,35000

místnost 1.40 : 

(5,75+3,60)*2*2,15 40,20500

-(1,00*0,50+0,80*0,50+2,07*0,95) -2,86650

(2,07+0,95)*0,20 0,60400

místnost 1.45 : 

(6,00+3,60)*2*0,50 9,60000

místnost 1.46 : 

(3,40*2+1,00*2+3,60*2)*1,65 26,40000

-(1,50*0,95+1,60*0,40) -2,06500

(1,50+0,95*2)*0,20 0,68000
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S: 1386

O: SO 01/1

R: SO01/1

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Bourací práce - I.etapa

Bourací práce - I.etapa

místnost 1.47 : 

(1,63+0,80)*2*1,48 7,19280

-(0,90*0,95+0,70*0,40) -1,13500

(0,90+0,95*2)*0,20 0,56000

místnost 1.48 : 

(5,40+3,60)*2*1,48 26,64000

-(3,00*0,95+1,60*0,20+1,00*0,40+0,70*0,40) -3,85000

(3,00+0,95*2)*0,20 0,98000

místnost 1.49 : 

(3,60+4,15)*2*1,58 24,49000

-(1,45*0,50+1,40*0,50+3,00*0,95) -4,27500

(3,00+0,95*2)*0,20 0,98000

místnost 1.50 : 

(2,85+1,70)*2*1,58 14,37800

-(1,70*0,50+0,70*1,50) -1,90000

24 978036391R00 Otluení omítek z um�lého kamene v rozsahu 100 % m2 29,33200 150,00 4 399,80 RTS 21/ I RTS 20/ II

ást A : 

(1,85+0,95)*2*0,20 1,12000

(1,20+0,95)*2*0,20 0,86000

(1,35+0,95)*2*0,20 0,92000

(3,00+0,95)*5*2*0,20 7,90000

(0,75+0,95)*2*0,20 0,68000

(2,07+0,95)*2*0,20 1,20800

(1,39+0,95)*2*0,20 0,93600

(1,38+0,95)*2*0,20 0,93200

ást B : 

(3,00+0,95)*5*2*0,20 7,90000
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S: 1386

O: SO 01/1

R: SO01/1

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Bourací práce - I.etapa

Bourací práce - I.etapa

(2,37+0,95)*2*0,20 1,32800

(1,15+0,95)*2*2*0,20 1,68000

(2,07+0,95)*2*0,20 1,20800

(1,50+0,95)*2*2*0,20 1,96000

(0,80+0,95)*2*0,20 0,70000

25 978059531R00 Odsekání vnitYních obklado st�n nad 2 m2 m2 598,71300 140,00 83 819,82 RTS 21/ I RTS 20/ II

ást A : 

místnost 1.02 : (2,86*2+5,82+3,95)*1,50-
(1,87*1,50+0,90*1,50+1,90*1,50+0,70*1,50)

15,18000

místnost 1.03 : (3,60+2,04)*2*1,80-(1,84*1,80+0,90*1,80) 15,37200

místnost 1.04 : (19,68+1,87)*2*1,50-
(1,00*1,50*8+0,90*1,50*2+1,87*1,50)

47,14500

místnost 1.05 : (4,22+3,60)*2*1,30-(1,00*1,30*2) 17,73200

místnost 1.06 : (4,34*2+3,60)*1,50-1,00*1,50*2 15,42000

místnost 1.07+1.08 : (1,99*2+3,60)*2,00-
(1,38*0,40+0,75*0,60)

14,15800

místnost 1.09 : (2,08+3,53)*2*2,00-
(0,75*0,60+0,80*2,00+0,70*2,00)

18,99000

místnost 1.10 : (1,38+0,90)*2*1,50+0,70*1,50 7,89000

místnost 1.11 : (4,20+3,26)*2*1,60-1,00*1,60 22,27200

místnost 1.18 : (3,60+4,16)*2*1,50-(0,80*1,50+1,00*1,50) 20,58000

místnost 1.19 : (3,60+2,06)*2*2,00-(0,80*2,00+0,70*2,00) 19,64000

místnost 1.20 : (1,35+0,88)*2*1,50-0,70*1,50 5,64000

místnost 1.21 : (3,60+1,95)*2*2,00-(0,80*2,00+0,70*2,00) 19,20000

místnost 1.22 : (1,20+0,90)*2*1,50-0,70*1,50 5,25000
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S: 1386

O: SO 01/1

R: SO01/1

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Bourací práce - I.etapa

Bourací práce - I.etapa

místnost 1.23 : (4,20+3,60)*2*1,50-(1,00*1,50+0,80*1,50) 20,70000

místnost 1.24 : (1,12+2,10)*2*1,50-0,80*1,50*2 7,26000

místnost 1.25 : (1,12+1,40)*2*1,50-0,70*1,50 6,51000

místnost 1.26 : (3,60+2,84)*2*1,50-1,00*1,50 17,82000

ást B : 

místnost 1.31 : (3,60+1,70)*2*1,50-0,70*1,50*2 13,80000

místnost 1.32 : (4,18+3,60)*2*1,30-(0,60*1,30+1,00*1,30) 18,14800

místnost 1.33 : (4,30*2+3,60)*2*2,00-1,00*2,00*2 44,80000

místnost 1.34 : (4,25+3,60)*2*1,50-1,00*1,50 22,05000

místnost 1.35 : (2,05+3,60)*2*2,00-(0,70*2,00*2) 19,80000

místnost 1.36 : (1,25+0,80)*2*1,50-0,70*1,50 5,10000

místnost 1.37 : (6,38*2+1,87)*1,50-
(1,00*1,50*3+1,60*0,10*2)

17,12500

místnost 1.38 : (2,00+3,60)*2*2,00-0,70*2,00*2 19,60000

místnost 1.39 : (1,25+0,80)*2*1,50-0,70*1,50 5,10000

místnost 1.40 : (5,75+3,60)*2*1,50-1,00*1,50 26,55000

místnost 1.45 : (6,00+3,60)*2*1,60-1,00*1,60 29,12000

místnost 1.46 : (3,40*2+1,00*2+3,60*2)*2,00-
(1,60*0,60+1,70*2,00+2,40*2,00*2)

18,04000

místnost 1.47 : (1,63+0,85)*2*1,60-0,70*1,60 6,81600

místnost 1.48 : (5,40+3,60)*2*1,60-(1,00*1,60+1,60*0,20) 26,88000

místnost 1.49 : (3,60+4,15)*2*1,50-(1,45*1,50+1,40*1,50) 18,97500

místnost 1.50 : (2,85+1,70)*2*1,50-(1,70*1,50+0,70*1,50) 10,05000

Díl: 99 Staveništní pYesun hmot 1 868,88
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S: 1386

O: SO 01/1

R: SO01/1

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Bourací práce - I.etapa

Bourací práce - I.etapa

26 998981123R00 PYesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m t 0,93444 2 000,00 1 868,88 RTS 21/ I RTS 20/ II

Díl: D96 PYesuny suti a vybouraných hmot 282 092,38
27 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 236,61800 300,00 70 985,40 RTS 20/ I RTS 20/ I

282,658-46,04 236,61800

28 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika t 46,03988 300,00 13 811,96 RTS 21/ I RTS 20/ II

obklady : 0,068*598,713 40,71248

dlažby : 0,02*266,37 5,32740

29 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 282,65762 255,00 72 077,69 RTS 21/ I RTS 20/ II

30 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 282,65762 215,00 60 771,39 RTS 21/ I RTS 20/ II

31 979081121R00 PYíplatek k odvozu za každý další 1 km t 5 370,49487 12,00 64 445,94 RTS 21/ I RTS 20/ II

Celkem 835 895,95

Poznámky uchazee k zadání
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S: 1386

O: SO 01/2

R: SO 01/2

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Díl: 31 Zdi podp�rné a volné 10 364,82
1 310271620R00 Zazdívka otvoro do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm m3 1,28400 6 650,00 8 538,60 RTS 21/ I RTS 20/ II

1.NP ást A : 

0,75*0,60*0,20*2 0,18000

1,60*0,60*0,20 0,19200

1,20*0,60*0,20 0,14400

(0,9*0,6*0,35)+(1,6*0,6*0,35) 0,52500

1.NP ást B : 

1,60*0,60*0,20*4 0,76800

2 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníko do .12 t 0,02413 12 400,00 299,21 RTS 21/ I RTS 20/ II

1.NP ást A : 

místnost 1.05/1.06 : 1,00*2*3,77*0,001 0,00754

místnost 1.05/1.07 : 1,10*2*3,77*0,001 0,00829

1.NP ást B : 

místnost 1.42/1.43 : 1,10*2*3,77*0,001 0,00829

3 133301510000R Úhelník rovnoramenný L jakost S235  50x50x5 mm 11375 kg 26,05824 58,60 1 527,01
SP

RTS 21/ I RTS 20/ II

1.NP ást A : 

místnost 1.05/1.06 : 1,00*2*3,77*1,08 8,14320

místnost 1.05/1.07 : 1,10*2*3,77*1,08 8,95752

1.NP ást B : 

místnost 1.42/1.43 : 1,10*2*3,77*1,08 8,95752

Díl: 34 St�ny a pYíky 80 190,87
4 340271610R00 Zazdívka otvoro pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm m3 0,15000 6 650,00 997,50 RTS 21/ I RTS 20/ II

1.NP ást B : 1,50*1,00*0,10 0,15000

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa

Stavební úpravy - I.etapa
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S: 1386

O: SO 01/2

R: SO 01/2

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa

Stavební úpravy - I.etapa

5 310 23-8211R00 Zazdívka otvoro plochy do 1 m2 cihlami na MVC   m3 5,60000 5 450,00 30 520,00 RTS 21/ I RTS 20/ II

zvednutí parapetu 5,60000

6 342255024RT1 PYíky z pórobetonových  tvárnic tl. 10 cm m2 9,59440 805,00 7 723,49 RTS 21/ I RTS 20/ II

1.NP ást A : 

2,23*3,08-0,80*2,02 5,25240

2,00*3,08-0,90*2,02 4,34200

7 342255028RT1 PYíky z pórobetonových tvárnic tl. 15 cm m2 9,94760 1 050,00 10 444,98 RTS 21/ I RTS 20/ II

1.NP ást A : 3,82*3,08-0,90*2,02 9,94760

8 347081241R00 PYedst�na bezp.tl.150,O.K.CD,2xopl.,desky RB 12,5 m2 9,26900 3 100,00 28 733,90 RTS 21/ I RTS 20/ II

geberity : 

1.NP ást A : (0,80+0,95+1,12+0,90*2)*1,30 6,07100

1.NP ást B : (0,80*2+0,86)*1,30 3,19800

9 342948111R00 Ukotvení pYíek k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 15,40000 115,00 1 771,00 RTS 21/ I RTS 20/ II

1.NP ást A : 3,08*3 9,24000

1.NP ást B : 3,08*2 6,16000

Díl: 61 Úpravy povrcho vnitYní 1 078 771,56
10 610991111R00 Zakrývání výplní vnitYních otvoro m2 46,07500 40,00 1 843,00 RTS 21/ I RTS 20/ II

oznaení O2 : 0,75*0,95 0,71250

oznaení O3 : 0,80*0,95 0,76000

oznaení O4 : 1,15*0,95*2 2,18500

oznaení O5 : 1,20*0,95 1,14000

oznaení O6 : 1,35*0,95 1,28250

oznaení O7 : 1,38*0,95 1,31100

oznaení O8 : 1,39*0,95 1,32050

oznaení O12 : 1,50*0,95*3 4,27500
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S: 1386

O: SO 01/2

R: SO 01/2

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa

Stavební úpravy - I.etapa

oznaení O13 : 1,54*0,95 1,46300

oznaení O14 : 1,85*0,95 1,75750

oznaení O15 : 2,07*0,95 1,96650

oznaení O16 : 2,37*0,95 2,25150

oznaení O17 : 3,00*0,95*8 22,80000

oznaení O18 : 3,00*0,95 2,85000

11 610991002R00 Zaišeovací okenní lišta pro vnitY.omítku tl. 9 mm m 100,50000 42,00 4 221,00 RTS 21/ I RTS 20/ II

oznaení O2 : 0,75+0,95*2 2,65000

oznaení O3 : 0,80+0,95*2 2,70000

oznaení O4 : (1,15+0,95*2)*2 6,10000

oznaení O5 : 1,20+0,95*2 3,10000

oznaení O6 : 1,35+0,95*2 3,25000

oznaení O7 : 1,38+0,95*2 3,28000

oznaení O8 : 1,39+0,95*2 3,29000

oznaení O12 : (1,50+0,95*2)*3 10,20000

oznaení O13 : 1,54+0,95*2 3,44000

oznaení O14 : 1,85+0,95*2 3,75000

oznaení O15 : 2,07+0,95*2 3,97000

oznaení O16 : 2,37+0,95*2 4,27000

oznaení O17 : (3,00*0,95*2)*8 45,60000

oznaení O18 : 3,00+0,95*2 4,90000

12 611479123RT3 Provedení vnitY.omítky stropo dvouvrstvé, strojn� m2 354,54000 585,00 207 405,90 RTS 21/ I RTS 20/ II

1.NP ást A : 

místnost 1.01 : 7,40 7,40000

místnost 1.02 : 83,15 83,15000
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S: 1386

O: SO 01/2

R: SO 01/2

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa

Stavební úpravy - I.etapa

místnost 1.03 : 7,34 7,34000

místnost 1.04 : 15,19 15,19000

místnost 1.05 : 5,80 5,80000

místnost 1.06 : 2,00 2,00000

místnost 1.07 : 14,58 14,58000

místnost 1.08 : 14,36 14,36000

místnost 1.09 : 6,10 6,10000

místnost 1.10 : 1,24 1,24000

místnost 1.17 : 14,80 14,80000

místnost 1.18 : 6,04 6,04000

místnost 1.19 : 1,20 1,20000

místnost 1.20 : 5,85 5,85000

místnost 1.21 : 1,14 1,14000

místnost 1.22 : 15,12 15,12000

místnost 1.23 : 2,34 2,34000

místnost 1.24 : 1,56 1,56000

místnost 1.25 : 10,22 10,22000

1.NP ást B : 

místnost 1.30 : 15,05 15,05000

místnost 1.31 : 15,48 15,48000

místnost 1.32 : 15,30 15,30000

místnost 1.33 : 6,05 6,05000

místnost 1.34 : 1,00 1,00000

místnost 1.35 : 5,87 5,87000

místnost 1.36 : 1,00 1,00000
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S: 1386

O: SO 01/2

R: SO 01/2

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa

Stavební úpravy - I.etapa

místnost 1.37 : 21,56 21,56000

místnost 1.42 : 21,60 21,60000

místnost 1.43 : 10,56 10,56000

místnost 1.44 : 1,40 1,40000

místnost 1.45 : 19,44 19,44000

místnost 1.47 : 4,80 4,80000

13 611481211RT8 Montáž výztužné sít� (perlinky) do st�rky-stropy vetn� 
výztužné sít� a st�rkového tmelu 

m2 354,54000 100,00 35 454,00 RTS 21/ I RTS 20/ II

14 612474510R00 Omítka st�n vnitYní jednovrstvá vápenocement. filc m2 261,79300 265,00 69 375,15 RTS 21/ I RTS 20/ II

pod obklady : 

1.NP ást A : 

místnost 1.05 : (2,23+2,60)*2*2,10-
(0,90*2,02*2+0,80*2,02)

15,03400

místnost 1.06 : (0,90+2,23)*2*2,10-(3,00*0,50+0,80*2,02) 10,03000

místnost 1.09 : (3,53+2,08)*2*2,10-(0,90*2,02+0,80*2,02) 20,12800

místnost 1.10 : (1,38+0,90)*2*2,10-(1,38*0,50+0,80*2,02) 7,27000

místnost 1.18 : (2,06+3,60)*2*2,10-(0,90*2,02+0,80*2,02) 20,33800

místnost 1.19 : (1,35+0,88)*2*2,10-0,80*2,02 7,75000

místnost 1.20 : (1,95+3,60)*2*2,10-(0,80*2,02*2) 20,07800

místnost 1.21 : (1,20+0,95)*2*2,10-(0,80*2,02) 7,41400

místnost 1.23 : (2,10+1,12)*2*2,10-0,90*2,02 11,70600

místnost 1.24 : (1,40+1,12)*2*2,10-(0,80*2,02) 8,96800

místnost 1.25 : (2,84+3,60)*2*2,10-(1,00*2,02) 25,02800
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S: 1386

O: SO 01/2

R: SO 01/2

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa

Stavební úpravy - I.etapa

1.NP ást B : 

místnost 1.33 : (2,05+3,60)*2*2,10-(0,90*2,02+0,80*2,02) 20,29600

místnost 1.34 : (1,25+0,80)*2*2,10-0,80*2,02 6,99400

místnost 1.35 : (2,00+3,60)*2*2,10-(0,90*2,02+0,80*2,02) 20,08600

místnost 1.36 : (1,25+0,80)*2*2,10-0,80*2,02 6,99400

místnost 1.42 : (6,00+3,60)*2*2,10-
(3,00*0,40+0,90*2,02*2+1,00*2,02)

33,46400

místnost 1.43 : (3,41+3,60+1,00)*2,10-
(1,50*0,40+0,90*2,02*2+0,70*2,02)

11,17100

místnost 1.44 : (1,63+0,86)*2*2,10-0,70*2,02 9,04400

15 612479123R00 Provedení vnitYní omítky st�n dvouvrstvé, strojn� m2 1 213,70774 505,00 612 922,41 RTS 21/ I RTS 20/ II

1.NP ást A : 

místnost 1.01 : 

(1,98+3,70)*2*3,15 35,78400

-(1,87*2,26+1,60*2,40+1,45*2,0+0,70*2,02+1,50*1,00) -13,88020

místnost 1.02 : 

(21,66*2+5,82+3,95)*3,08 163,51720

-
(1,00*2,02*8+0,80*2,02+0,90*2,02*2+1,80*2,02+0,70*2,02
)

-26,46200

místnost 1.03 : 

(3,60+2,04)*2*3,15 35,53200

-(0,90*2,02+1,50*1,00+1,54*0,95) -4,78100
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S: 1386

O: SO 01/2

R: SO 01/2

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa

Stavební úpravy - I.etapa

(1,54+0,95*2)*0,20 0,68800

místnost 1.04 : 

(4,22+3,60)*2*3,08 48,17120

-(1,00*2,05+0,90*2,02+3,00*0,95) -6,71800

(3,00+0,95*2)*0,20 0,98000

místnost 1.05 : 

(2,60+2,23)*2*3,08 29,75280

-(0,90*2,02*2+0,80*2,02) -5,25200

místnost 1.06 : 

(2,23+1,10)*2*3,08 20,51280

-(0,80*2,02+3,00*0,95) -4,46600

(3,00+0,95*2)*0,20 0,98000

místnost 1.07 : 

(4,05+3,60)*2*3,08 47,12400

-(1,00*2,02+0,90*2,02+1,39*0,95) -5,15850

(1,39+0,95*2)*0,20 0,65800

místnost 1.08 : 

(4,20+3,26)*2*3,08 45,95360

-(1,00*2,02+0,90*2,02+3,00+0,95) -7,78800

(3,00+0,95*2)*0,20 0,98000

místnost 1.09 : 

(3,60+2,08)*2*3,08 34,98880

-(0,90*2,02+0,80*2,02) -3,43400

místnost 1.10 : 

(1,38+0,90)*2*3,08 14,04480
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S: 1386

O: SO 01/2

R: SO 01/2

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa

Stavební úpravy - I.etapa

-(1,38*0,95+0,80*2,02) -2,92700

(1,38+0,95*2)*0,20 0,65600

místnost 1.17 : 

(4,16+3,60)*2*4,175 64,79600

-(1,85*0,95+1,00*2,02+0,90*2,02) -5,59550

(1,85+0,95*2)*0,20 0,75000

místnost 1.18 : 

(2,06+3,60)*2*4,175 47,26100

-(1,20*0,95+0,90*2,02+0,80*2,02) -4,57400

(1,20+0,95*2)*0,20 0,62000

místnost 1.19 : 

(1,35+0,88)*2*4,175 18,62050

-0,80*2,02 -1,61600

místnost 1.20 : 

(3,60+1,95)*2*4,175 46,34250

-(1,35*0,95+0,80*2,02*2+0,90*0,60) -5,05450

(0,90+0,60*2)*0,20*2 0,84000

(1,35+0,95*2)*0,20 0,65000

místnost 1.21 : 

(1,20+0,95)*2*4,175 17,95250

-0,80*2,02 -1,61600

místnost 1.22 : 

(4,20+3,60)*2*3,65 56,94000

-(3,00*0,95+0,80*2,02+1,00*2,02+1,60*0,90) -7,92600

(3,00-0,95)*2*0,20 0,82000
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S: 1386

O: SO 01/2

R: SO 01/2

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa

Stavební úpravy - I.etapa

(1,60+0,90*2)*0,20*2 1,36000

místnost 1.23 : 

(2,10+1,12)*2*3,65 23,50600

-0,80*2,02 -1,61600

místnost 1.24 : 

(1,12+1,40)*2*3,65 18,39600

-(0,75*0,95+0,80*2,02) -2,32850

(0,75+0,95*2)*0,20 0,53000

místnost 1.25 : 

(2,84+3,60)*2*3,65 47,01200

-(2,07*0,95+1,00*2,02) -3,98650

(2,07+095*2)*0,20 38,41400

1.NP ást B : 

místnost 1.02 : 

(21,73+1,87)*2*4,175 197,06000

-(1,00*2,02*7+1,876*2,26+1,87*3,15) -24,27026

místnost 1.30 : 

(4,18+3,60)*2*4,175 64,96300

-(3,00*0,95+1,00*2,02+0,70*2,02) -6,28400

(3,00+0,95*2)*0,20 0,98000

místnost 1.31 : 

(4,30+3,60)*2*4,175 65,96500

-(3,00*0,95+1,00*2,02) -4,87000

(3,00+0,95*2)*0,20 0,98000

místnost 1.32 : 
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S: 1386

O: SO 01/2

R: SO 01/2

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa

Stavební úpravy - I.etapa

(4,25+3,60)*2*4,175 65,54750

-(2,37*0,95+1,00*2,02+0,90*2,02) -6,08950

(2,37+0,95*2)*0,20 0,85400

místnost 1.33 : 

(2,05+3,60)*2*4,175 47,17750

-(1,15*0,95+0,80*2,02+0,90*2,02) -4,52650

(1,15+0,95*2)*0,20 0,61000

místnost 1.34 : 

(1,25+0,80)*2*4,175 17,11750

-0,80*2,02 -1,61600

místnost 1.35 : 

(2,00+3,60)*2*4,175 46,76000

-(1,15*0,95+0,90*2,02+0,80*2,02) -4,52650

(1,15+0,95*2)*0,20 0,61000

místnost 1.36 : 

(1,25+0,80)*2*4,175 17,11750

-0,80*2,02 -1,61600

místnost 1.37 : 

(5,75+3,60)*2*4,175 78,07250

-(2,07*0,95+1,00*2,02+0,90*2,02) -5,80450

(2,07+0,95*2)*0,20 0,79400

místnost 1.42 : 

(6,00+3,60)*2*3,08 59,13600

-(3,00*0,95+1,50*0,95+0,90*2,02*2+1,00*2,02) -9,93100

(3,00+0,95*2)*0,20 0,98000
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S: 1386

O: SO 01/2

R: SO 01/2

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa

Stavební úpravy - I.etapa

(1,50+0,95*2)*0,20 0,68000

místnost 1.43 : 

(3,41+3,60+1,00)*2*3,08 49,34160

-(0,90*2,02+0,70*2,02+1,50*0,95) -4,65700

(1,50+0,95*2)*0,20 0,68000

místnost 1.44 : 

(1,63+0,86)*2*3,08 15,33840

-(0,80*0,95+0,70*2,02) -2,17400

(0,80+0,95*2)*0,20 0,54000

místnost 1.45 : 

(5,40+3,60)*2*3,08 55,44000

-(3,00*0,95+1,00*2,02+0,70*2,02) -6,28400

(3,00+0,95*2)*0,20 0,98000

místnost 1.47 : 

(2,85+1,70)*2*2,405 21,88550

-0,70*2,02 -1,41400

odpoet obklado : -261,793 -261,79300

16 612481211RT8 Montáž výztužné sít�(perlinky)do st�rky-vnit.st�ny vetn� 
výztužné sít� a st�rkového tmelu 

m2 1 475,50100 100,00 147 550,10 RTS 21/ I RTS 20/ II

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 110 691,61
17 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 m3 7,06775 4 550,00 32 158,26 RTS 21/ I RTS 20/ II

místnost 1.02 : 83,15*0,085 7,06775

18 631315621R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 3,49950 4 000,00 13 998,00 RTS 21/ I RTS 20/ II

zpev.plocha : (4,10*4,00+2,10*3,30)*0,15 3,49950
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S: 1386

O: SO 01/2

R: SO 01/2

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa

Stavební úpravy - I.etapa

19 631319161R00 PYíplatek za konenou úpravu mazanin tl. 8 cm m3 7,06775 500,00 3 533,88 RTS 21/ I RTS 20/ II

místnost 1.02 : 83,15*0,085 7,06775

20 631319165R00 PYíplatek za konenou úpravu mazanin tl. 24 cm m3 3,49950 250,00 874,88 RTS 21/ I RTS 20/ II

zpev.plocha : (4,10*4,00+2,10*3,30)*0,15 3,49950

21 631319171R00 PYíplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 7,06775 300,00 2 120,33 RTS 21/ I RTS 20/ II

místnost 1.02 : 83,15*0,085 7,06775

22 631319175R00 PYíplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 3,49950 100,00 349,95 RTS 21/ I RTS 20/ II

zpev.plocha : (4,10*4,00+2,10*3,30)*0,15 3,49950

23 631361921RT4 Výztuž mazanin svaYovanou sítí prom�r drátu  6,0, oka 
100/100 mm 

t 0,47277 70 000,00 33 093,90 RTS 21/ I RTS 20/ II

místnost 1.02 : 83,15*4,44*0,001 0,36919

zpev.plocha : (4,10*4,00+2,10*3,30)*4,44*0,001 0,10359

24 631571003R00 Násyp ze št�rkopísku 0 - 32,  zpevIující m3 3,49950 1 450,00 5 074,28 RTS 21/ I RTS 20/ II

zpev.plocha : (4,10*4,00+2,10*3,30)*0,15 3,49950

25 632411104RT1 Vyrovnávací st�rka, runí zprac. tl.4 mm samonivelaní 
anhydritová sm�s 30 MPa

m2 23,33000 550,00 12 831,50 RTS 21/ I RTS 20/ II

zpev.plocha : 4,10*4,00+2,10*3,30 23,33000

26 632451022R00 Vyrovnávací pot�r MC 15, v pásu, tl. 30 mm m2 21,82500 305,00 6 656,63 RTS 21/ I RTS 20/ II

pod parapety : 

oznaení O2 : 0,75*0,45 0,33750

oznaení O3 : 0,80*0,45 0,36000

oznaení O4 : 1,15*2*0,45 1,03500

oznaení O5 : 1,20*0,45 0,54000

oznaení O6 : 1,35*0,45 0,60750

oznaení O7 : 1,38*0,45 0,62100

oznaení O8 : 1,39*0,45 0,62550
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S: 1386

O: SO 01/2

R: SO 01/2

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa

Stavební úpravy - I.etapa

oznaení O12 : 1,50*3*0,45 2,02500

oznaení O13 : 1,54*0,45 0,69300

oznaení O14 : 1,85*0,45 0,83250

oznaení O15 : 2,07*0,45 0,93150

oznaení O16 : 2,37*0,45 1,06650

oznaení O17 : 3,00*8*0,45 10,80000

oznaení O18 : 3,00*0,45 1,35000

Díl: 64 Výpln� otvoro 118 489,50
27 642942111RT2 Osazení zárubní dveYních ocelových, pl. do 2,5 m2 vetn� 

dodávky zárubn�  60 x 197 x 11 cm
kus 3,00000 2 750,00 8 250,00 RTS 21/ I RTS 20/ II

oznaení D2 : 2 2,00000

oznaení D6 : 1 1,00000

28 642942111RT3 Osazení zárubní dveYních ocelových, pl. do 2,5 m2 vetn� 
dodávky zárubn�  70 x 197 x 11 cm

kus 9,00000 2 800,00 25 200,00 RTS 21/ I RTS 20/ II

oznaení D3 : 6 6,00000

oznaení D7 : 3 3,00000

29 642942111RT4 Osazení zárubní dveYních ocelových, pl. do 2,5 m2 vetn� 
dodávky zárubn�  80 x 197 x 11 cm

kus 6,00000 2 850,00 17 100,00 RTS 21/ I RTS 20/ II

oznaení D4 : 5 5,00000

oznaení D8 : 1 1,00000

30 642942111RT5 Osazení zárubní dveYních ocelových, pl. do 2,5 m2 vetn� 
dodávky zárubn�  90 x 197 x 11 cm

kus 12,00000 2 900,00 34 800,00 RTS 21/ I RTS 20/ II

oznaení D9 : 12 12,00000

31 648991113RT3 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm vetn� 
dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm

m 39,24000 250,00 9 810,00 RTS 21/ I RTS 20/ II

oznaení P1 : 0,75 0,75000
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S: 1386

O: SO 01/2

R: SO 01/2

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa

Stavební úpravy - I.etapa

oznaení P2 : 1,15 1,15000

oznaení P3 : 1,20 1,20000

oznaení P4 : 1,35 1,35000

oznaení P5 : 1,38 1,38000

oznaení P6 : 1,39 1,39000

oznaení P7 : 1,54 1,54000

oznaení P8 : 1,85 1,85000

oznaení P9 : 2,07*2 4,14000

oznaení P10 : 2,37 2,37000

oznaení P11 : 3,00*7 21,00000

oznaení P12 : 1,12 1,12000

32 641960000R00 T�sn�ní spár otvorových prvko PU p�nou m 100,50000 115,00 11 557,50 RTS 21/ I RTS 20/ II

oznaení O2 : 0,75+0,95*2 2,65000

oznaení O3 : 0,80+0,95*2 2,70000

oznaení O4 : (1,15+0,95*2)*2 6,10000

oznaení O5 : 1,20+0,95*2 3,10000

oznaení O6 : 1,35+0,95*2 3,25000

oznaení O7 : 1,38+0,95*2 3,28000

oznaení O8 : 1,39+0,95*2 3,29000

oznaení O12 : (1,50+0,95*2)*3 10,20000

oznaení O13 : 1,54+0,95*2 3,44000

oznaení O14 : 1,85+0,95*2 3,75000

oznaení O15 : 2,07+0,95*2 3,97000

oznaení O16 : 2,37+0,95*2 4,27000

oznaení O17 : (3,00*0,95*2)*8 45,60000
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S: 1386

O: SO 01/2

R: SO 01/2

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa

Stavební úpravy - I.etapa

oznaení O18 : 3,00+0,95*2 4,90000

33 642/P1 Parapetní deska vnitYní laminát, bílá, š.275 mm, dl.750 
mm - oznaení P1

ks 1,00000 225,00 225,00 Vlastní Indiv

34 642/P10 Parapetní deska vnitYní laminát, bílá, š.275 mm, dl.2370 
mm - oznaení P10

ks 1,00000 711,00 711,00 Vlastní Indiv

35 642/P11 Parapetní deska vnitYní laminát, bílá, š.275 mm, dl.3000 
mm - oznaení P11

ks 7,00000 900,00 6 300,00 Vlastní Indiv

36 642/P12 Parapetní deska vnitYní laminát, bílá, š.275 mm, dl.1120 
mm - oznaení P12

ks 1,00000 336,00 336,00 Vlastní Indiv

37 642/P2 Parapetní deska vnitYní laminát, bílá, š.275 mm, dl.1150 
mm - oznaení P2

ks 1,00000 345,00 345,00 Vlastní Indiv

38 642/P3 Parapetní deska vnitYní laminát, bílá, š.275 mm, dl.1200 
mm - oznaení P3

ks 1,00000 360,00 360,00 Vlastní Indiv

39 642/P4 Parapetní deska vnitYní laminát, bílá, š.275 mm, dl.1350 
mm - oznaení P4

ks 1,00000 405,00 405,00 Vlastní Indiv

40 642/P5 Parapetní deska vnitYní laminát, bílá, š.275 mm, dl.1380 
mm - oznaení P5

ks 1,00000 414,00 414,00 Vlastní Indiv

41 642/P6 Parapetní deska vnitYní laminát, bílá, š.275 mm, dl.1390 
mm - oznaení P6

ks 1,00000 417,00 417,00 Vlastní Indiv

42 642/P7 Parapetní deska vnitYní laminát, bílá, š.275 mm, dl.1540 
mm - oznaení P7

ks 1,00000 462,00 462,00 Vlastní Indiv

43 642/P8 Parapetní deska vnitYní laminát, bílá, š.275 mm, dl.1850 
mm - oznaení P8

ks 1,00000 555,00 555,00 Vlastní Indiv

44 672/P9 Parapetní deska vnitYní laminát, bílá, š.275 mm, dl.2070 
mm - oznaení P9

ks 2,00000 621,00 1 242,00 Vlastní Indiv

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 33 681,30
45 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 354,54000 95,00 33 681,30 RTS 21/ I RTS 20/ II

1.NP ást A : 
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S: 1386

O: SO 01/2

R: SO 01/2

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa

Stavební úpravy - I.etapa

místnost 1.01 : 7,40 7,40000

místnost 1.02 : 83,15 83,15000

místnost 1.03 : 7,34 7,34000

místnost 1.04 : 15,19 15,19000

místnost 1.05 : 5,80 5,80000

místnost 1.06 : 2,00 2,00000

místnost 1.07 : 14,58 14,58000

místnost 1.08 : 14,36 14,36000

místnost 1.09 : 6,10 6,10000

místnost 1.10 : 1,24 1,24000

místnost 1.17 : 14,80 14,80000

místnost 1.18 : 6,04 6,04000

místnost 1.19 : 1,20 1,20000

místnost 1.20 : 5,85 5,85000

místnost 1.21 : 1,14 1,14000

místnost 1.22 : 15,12 15,12000

místnost 1.23 : 2,34 2,34000

místnost 1.24 : 1,56 1,56000

místnost 1.25 : 10,22 10,22000

1.NP ást B : 

místnost 1.30 : 15,05 15,05000

místnost 1.31 : 15,48 15,48000

místnost 1.32 : 15,30 15,30000

místnost 1.33 : 6,05 6,05000

místnost 1.34 : 1,00 1,00000

Stránka 43 z 61Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1386

O: SO 01/2

R: SO 01/2

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa

Stavební úpravy - I.etapa

místnost 1.35 : 5,87 5,87000

místnost 1.36 : 1,00 1,00000

místnost 1.37 : 21,56 21,56000

místnost 1.42 : 21,60 21,60000

místnost 1.43 : 10,56 10,56000

místnost 1.44 : 1,40 1,40000

místnost 1.45 : 19,44 19,44000

místnost 1.47 : 4,80 4,80000

Díl: 95 Dokonovací konstrukce na pozemních 
stavbách

40 454,00

46 952901111R00 Vyišt�ní budov o výšce podlaží do 4 m m2 404,54000 100,00 40 454,00 RTS 21/ I RTS 20/ II

354,54+50,00 404,54000

Díl: 99 Staveništní pYesun hmot 41 123,73
47 998011002R00 PYesun hmot pro budovy zd�né výšky do 12 m t 51,40466 800,00 41 123,73 RTS 21/ I RTS 20/ II

Díl: 711 Izolace proti vod� 311 099,56
48 711141559RT2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy pYitavením 2 vrstvy - 

materiál ve specifikaci
m2 83,15000 225,00 18 708,75 RTS 21/ I RTS 20/ II

místnost 1.02 : 83,15 83,15000

49 711212002RT1 St�rka hydroizolaní t�snicí hmotou ,proti vlhkosti, tl. 2mm m2 495,31300 500,00 247 656,50 RTS 21/ I RTS 20/ II

dlažby : 233,52 233,52000

obklady : 261,793 261,79300

50 62832132R Pás asfaltovaný t�žký m2 182,93000 185,00 33 842,05
SP

RTS 21/ I RTS 20/ II

místnost 1.02 : 83,15*2*1,10 182,93000

51 998711202R00 PYesun hmot pro izolace proti vod�, výšky do 12 m % 2 723,06570 4,00 10 892,26 RTS 21/ I RTS 20/ II

R1 352 256,18
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O: SO 01/2

R: SO 01/2

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa

Stavební úpravy - I.etapa

52 D+M vnitYní silikátová dekoraní betonová st�rka tl. 1-1,5 
mm vetn� Polyuretanového laku mat. dle výb�ru 
investora  

m2 521,86100 675,00 352 256,18

mistnost 1.08: 44,5 44,50000

místnost 1.07: 38,5 38,50000

Mistnost 1.03: 37,401 37,40100

místnost 1.45: 52,44 52,44000

místnost 1.42: 55,74 55,74000

místnost 1.17: 74,56 74,56000

místnost 1:22: 59,64 59,64000

místnost 1.31: 51,51 51,51000

místnost1.32: 51.58 51,58000

místnost 1:37: 55,99 55,99000

Díl: 764 Konstrukce klempíYské 46 740,42
54 764510450R00 Oplechování parapeto vetn� roho Ti Zn, rš 330 mm m 48,50000 950,00 46 075,00 RTS 21/ I RTS 20/ II

oznaení K2 : 0,75 0,75000

oznaení K3 : 0,80 0,80000

oznaení K4 : 1,15*2 2,30000

oznaení K5 : 1,20 1,20000

oznaení K6 : 1,35 1,35000

oznaení K7 : 1,38 1,38000

oznaení K8 : 1,39 1,39000

oznaení K12 : 1,50*3 4,50000

oznaení K13 : 1,54 1,54000
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O: SO 01/2

R: SO 01/2

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa

Stavební úpravy - I.etapa

oznaení K14 : 1,85 1,85000

oznaení K15 : 2,07 2,07000

oznaení K16 : 2,37 2,37000

oznaení K17 : 3,00*8 24,00000

oznaení K18 : 3,00 3,00000

55 998764202R00 PYesun hmot pro klempíYské konstr., výšky do 12 m % 332,71000 2,00 665,42 RTS 21/ I RTS 20/ II

Díl: 766 Konstrukce truhláYské 1 354 440,06
56 766601114R00 Montáž t�sn�ní pYipoj. spáry, ost�ní, tmel+páska vetn� 

dodávky tmele a pásky
m 46,07500 305,00 14 052,88 RTS 21/ I RTS 20/ II

oznaení O2 : 0,75*0,95 0,71250

oznaení O3 : 0,80*0,95 0,76000

oznaení O4 : 1,15*0,95*2 2,18500

oznaení O5 : 1,20*0,95 1,14000

oznaení O6 : 1,35*0,95 1,28250

oznaení O7 : 1,38*0,95 1,31100

oznaení O8 : 1,39*0,95 1,32050

oznaení O12 : 1,50*0,95*3 4,27500

oznaení O13 : 1,54*0,95 1,46300

oznaení O14 : 1,85*0,95 1,75750

oznaení O15 : 2,07*0,95 1,96650

oznaení O16 : 2,37*0,95 2,25150

oznaení O17 : 3,00*0,95*8 22,80000

oznaení O18 : 3,00*0,95 2,85000

57 766601121R00 Montáž t�sn�ní pYipoj. spáry, parapet, fólie,pásky vetn� 
dodávky fólie a pásky

m 48,50000 305,00 14 792,50 RTS 21/ I RTS 20/ II

oznaení O2 : 0,75 0,75000
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O: SO 01/2

R: SO 01/2

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa

Stavební úpravy - I.etapa

oznaení O3 : 0,80 0,80000

oznaení O4 : 1,15*2 2,30000

oznaení O5 : 1,20 1,20000

oznaení O6 : 1,35 1,35000

oznaení O7 : 1,38 1,38000

oznaení O8 : 1,39 1,39000

oznaení O12 : 1,50*3 4,50000

oznaení O13 : 1,54 1,54000

oznaení O14 : 1,85 1,85000

oznaení O15 : 2,07 2,07000

oznaení O16 : 2,37 2,37000

oznaení O17 : 3,00*8 24,00000

oznaení O18 : 3,00 3,00000

58 766661112R00 Montáž dveYí do zárubn�,otevíravých 1kY.do 0,8 m kus 18,00000 605,00 10 890,00 RTS 21/ I RTS 20/ II

oznaení D2 : 2 2,00000

oznaení D3 : 6 6,00000

oznaení D4 : 5 5,00000

oznaení D6 : 1 1,00000

oznaení D7 : 3 3,00000

oznaení D8 : 1 1,00000

59 766661122R00 Montáž dveYí do zárubn�,otevíravých 1kY.nad 0,8 m kus 12,00000 650,00 7 800,00 RTS 21/ I RTS 20/ II

oznaení D9 : 12 12,00000

60 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 30,00000 250,00 7 500,00 RTS 21/ I RTS 20/ II

61 766/11 D+M Revizní dvíYka plastová 2kY., plná, bílá, zámek 
1700x600 mm

ks 1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastní Indiv
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S: 1386

O: SO 01/2

R: SO 01/2

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa

Stavební úpravy - I.etapa

62 766/12 D+M Revizní dvíYka plastová 2kY., plná, bílá, zámek 
1800x600 mm

ks 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní Indiv

63 766/13 D+M Výdejní okno plast, 2kY., iré zaskleni, barva bílá 
1500x1000 mm

ks 1,00000 18 500,00 18 500,00 Vlastní Indiv

64 766/O12, O12a Montáž okna Al - oznaení O12, O12a 1500x550 mm ks 4,00000 3 088,00 12 352,00 Vlastní Indiv

65 766/O13 Montáž okna Al - oznaení O13 1540x350 mm ks 1,00000 3 273,00 3 273,00 Vlastní Indiv

66 766/O14 Montáž okna Al - oznaení O14 1850x950 mm ks 1,00000 4 014,00 4 014,00 Vlastní Indiv

67 766/O15 Montáž okna Al - oznaení O15 2070x950 mm ks 2,00000 4 201,00 8 402,00 Vlastní Indiv

68 766/O16 Montáž okna Al - oznaení O16 ks 1,00000 4 447,00 4 447,00 Vlastní Indiv

69 766/O17 Montáž okna Al - oznaení O17 3000x950 mm ks 3,00000 6 793,00 20 379,00 Vlastní Indiv

69 766/O19 Montáž okna Al - oznaení O17 3000x550 mm ks 4,00000 6 052,00 24 208,00 Vlastní Indiv

70 766/O18 Montáž okna Al - oznaení O18 3000x550 mm ks 1,00000 6 051,00 6 051,00 Vlastní Indiv

71 766/O2 Montáž okna Al - oznaení O2 750x950 mm ks 1,00000 2 409,00 2 409,00 Vlastní Indiv

72 766/O3 Montáž okna Al - oznaení O3 8000x550 mm ks 1,00000 2 470,00 2 470,00 Vlastní Indiv

73 766/O4 Montáž okna Al - oznaení O4 1150x950 mm ks 2,00000 2 656,00 5 312,00 Vlastní Indiv

74 766/O5 Montáž okna Al - oznaení O5 1200x950 mm ks 1,00000 2 779,00 2 779,00 Vlastní Indiv

75 766/O6 Montáž okna Al - oznaení O6 1350x950 mm ks 1,00000 3 026,00 3 026,00 Vlastní Indiv

76 766/O7 Montáž okna Al - oznaení O7 1380x550 mm ks 1,00000 2 964,00 2 964,00 Vlastní Indiv

77 766/O8 Montáž okna Al - oznaení O8 1390x550 mm ks 1,00000 2 964,00 2 964,00 Vlastní Indiv

78 54914PC Kliky se štítem dveY., zámek dle výb�ru investora kus 30,00000 785,00 23 550,00 Vlastní Indiv

79 553/06 Okno Al 1kY, S, 3sklo - oznaení O6 1350x950 mm ks 1,00000 28 737,00 28 737,00 Vlastní Indiv

80 553/O12, O12a Okno Al 1kY, S, 3sklo - oznaení O12, O12a 1500x550 
mm

ks 4,00000 26 073,00 104 292,00 Vlastní Indiv

81 553/O13 Okno Al 1kY, S, 3sklo - oznaení O13 1540x550 mm ks 1,00000 26 540,00 26 540,00 Vlastní Indiv

82 553/O14 Okno Al 2kY, S, 3sklo - oznaení O14 1850x950 mm ks 1,00000 45 333,00 45 333,00 Vlastní Indiv

83 553/O15 Okno Al 2kY, S, 3sklo - oznaení O1 2070x950 mm ks 2,00000 47 979,00 95 958,00 Vlastní Indiv
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O: SO 01/2

R: SO 01/2

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa

Stavební úpravy - I.etapa

84 553/O16 Okno Al 2kY, S, 3sklo - oznaení O16 2370x950 mm ks 1,00000 51 579,00 51 579,00 Vlastní Indiv

85 553/O17 Okno Al 3kY, S, 3sklo - oznaení O17 3000x950 mm ks 3,00000 69 858,00 209 574,00 Vlastní Indiv

85 553/O19 Okno Al 3kY, S, 3sklo - oznaení O17 3000x550 mm ks 4,00000 57 790,00 231 160,00 Vlastní Indiv

86 553/O18 Okno Al 3kY, S, 3sklo - oznaení O1 3000x550 mm ks 1,00000 49 608,00 49 608,00 Vlastní Indiv

87 553/O2 Okno Al 1kY, S, 3sklo - oznaení O2 750x950 mm ks 1,00000 22 068,00 22 068,00 Vlastní Indiv

88 553/O3 Okno Al 1kY, S, 3sklo - oznaení O3 800x550  mm ks 1,00000 17 585,00 17 585,00 Vlastní Indiv

89 553/O4 Okno Al 1kY, S, 3sklo - oznaení O4 1150x950 mm ks 2,00000 26 306,00 52 612,00 Vlastní Indiv

90 553/O5 Okno Al 1kY, S, 3sklo - oznaení O5 1200x950 mm ks 1,00000 26 910,00 26 910,00 Vlastní Indiv

91 553/O7 Okno Al 1kY, S, 3sklo - oznaení O7 1380x550 mm ks 1,00000 24 678,00 24 678,00 Vlastní Indiv

92 553/O8 Okno Al 1kY, S, 3sklo - oznaení O8 1390x550 mm ks 1,00000 24 795,00 24 795,00 Vlastní Indiv

93 611/D2 DveYe plné DTD 1kY. otevíravé - oznaení D2 600x1970 
mm

ks 2,00000 3 890,00 7 780,00 Vlastní Indiv

94 611/D3 DveYe plné DTD 1kY. otevíravé - oznaení D3 700x1970 
mm

ks 6,00000 3 890,00 23 340,00 Vlastní Indiv

95 611/D4 DveYe plné DTD 1kY. otevíravé - oznaení D4 800x1970 
mm

ks 5,00000 3 890,00 19 450,00 Vlastní Indiv

96 611/D6 DveYe plné DTD 1kY. otevíravé - oznaení D6 600x1970 
mm

ks 1,00000 3 890,00 3 890,00 Vlastní Indiv

97 611/D7 DveYe plné DTD 1kY. otevíravé - oznaení D7 700x1970 
mm

ks 3,00000 3 890,00 11 670,00 Vlastní Indiv

98 611/D8 DveYe plné DTD 1kY. otevíravé - oznaení D8 800x1970 
mm

ks 1,00000 3 890,00 3 890,00 Vlastní Indiv

99 611/D9 DveYe plné DTD 1kY. otevíravé - oznaení D9 900x1970 
mm

ks 12,00000 3 890,00 46 680,00 Vlastní Indiv

100 998766202R00 PYesun hmot pro truhláYské konstr., výšky do 12 m % 8 675,67830 1,00 8 675,68 RTS 21/ I RTS 20/ II

Díl: 767 Konstrukce zámenické 403 402,00
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P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa

Stavební úpravy - I.etapa

101 767/11 D+M výstražná rohová hrana, reflexní pás Pz, dl. 1500 
mm, š.2x50 mm barva ernožlutá

ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní Indiv

102 767/H1 Montáž dveYí Al - oznaení H1 1740x2450 mm ks 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní Indiv

103 767/H2 Montáž dveYí Al - oznaení H2 1800x2020 mm ks 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní Indiv

104 767/H3 Montáž dveYí Al - oznaení H3 1980x2340 mm ks 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní Indiv

105 553/H1 DveYe vstupní Al 2kY, vetn� zárubn� a kování - oznaení 
H1 1740x2450 mm s panikou 

ks 1,00000 122 500,00 122 500,00 Vlastní Indiv

106 553/H2 DveYe vstupní Al 2kY, vetn� zárubn� a kování - oznaení 
H2 1800x2020 mm

ks 1,00000 85 185,00 85 185,00 Vlastní Indiv

107 553/H3 DveYe vstupní Al 2kY, vetn� zárubn� a kování - oznaení 
H3 1980x2340 mm EW30CDP3 s panikou

ks 1,00000 177 192,00 177 192,00 Vlastní Indiv

108 998767202R00 PYesun hmot pro zámenické konstr., výšky do 12 m % 805,00000 5,00 4 025,00 RTS 21/ I RTS 20/ II

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 415 689,80
109 771101116R00 Vyrovnání podklado samonivel. hmotou tl. do 30 mm m2 271,39000 175,00 47 493,25 RTS 21/ I RTS 20/ II

110 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby penetraní nát�r m2 271,39000 37,50 10 177,13 RTS 21/ I RTS 20/ II

111 771475014RU1 Obklad soklíko keram.rovných, tmel,výška 10 cm  
(flex.lepidlo),  (spár.hmota)

m 27,54000 175,00 4 819,50 RTS 21/ I RTS 20/ II

1.NP ást A : 

místnost 1.04 : (4,22+3,60)*2-(1,00+0,90) 13,74000

1.NP ást B : 

místnost 1.30 : (4,25+3,60)*2-(1,00+0,90) 13,80000

112 771479001R00 Yezání dlaždic keramických pro soklíky m 72,54000 25,00 1 813,50 RTS 21/ I RTS 20/ II

113 771575107RU1 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm 
flex.lepidlo, spár.hmota

m2 271,39000 600,00 162 834,00 RTS 21/ I RTS 20/ II

1.NP ást A : 

místnost 1.01 : 7,40 7,40000

místnost 1.03 : 7,34 7,34000
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P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa

Stavební úpravy - I.etapa

místnost 1.04 : 15,19 15,19000

místnost 1.05 : 5,80 5,80000

místnost 1.06 : 2,00 2,00000

místnost 1.07 : 14,58 14,58000

místnost 1.08 : 14,36 14,36000

místnost 1.09 : 6,10 6,10000

místnost 1.10 : 1,24 1,24000

místnost 1.17 : 14,80 14,80000

místnost 1.18 : 6,04 6,04000

místnost 1.19 : 1,20 1,20000

místnost 1.20 : 5,85 5,85000

místnost 1.21 : 1,14 1,14000

místnost 1.22 : 15,12 15,12000

místnost 1.23 : 2,34 2,34000

místnost 1.24 : 1,56 1,56000

místnost 1.25 : 10,22 10,22000

1.NP ást B : 

místnost 1.30 : 15,05 15,05000

místnost 1:31 : 15,48 15,48000

místnost 1.32 : 15,30 15,30000

místnost 1.33 : 6,05 6,05000

místnost 1.34 : 1,00 1,00000

místnost 1.35 : 5,87 5,87000

místnost 1.36 : 1,00 1,00000

místnost 1.37 : 21,56 21,56000
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P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa

Stavební úpravy - I.etapa

místnost 1.42 : 21,60 21,60000

místnost 1.43 : 10,56 10,56000

místnost 1.44 : 1,40 1,40000

místnost 1.45 : 19,44 19,44000

místnost 1.47 : 4,80 4,80000

114 771578011RT1 Spára podlaha - st�na, silikonem m 350,36000 65,00 22 773,40 RTS 21/ I RTS 20/ II

1.NP ást A : 

místnost 1.01 : (1,98+3,60)*2 11,16000

místnost 1. 03 : (3,6+2,04)*2 11,28000

místnost 1.04 : (4,22+3,60)*2 15,64000

místnost 1.05 : (2,23+2,60)*2 9,66000

místnost 1.06 : (2,23+0,90)*2 6,26000

místnost 1.07 : (4,05+3,60)*2 15,30000

místnost 1.08 : (4,20+3,60)*2 15,60000

místnost 1.09 : (3,53+2,08)*2 11,22000

místnost 1.10 : (1,38+0,90)*2 4,56000

místnost 1.17 : (4,16+3,60+0,50)*2 16,52000

místnost 1.18 : (3,60+2,06)*2 11,32000

místnost 1.19 : (1,35+0,88)*2 4,46000

místnost 1.20 : (3,70+1,95)*2 11,30000

místnost 1.21 : (1,20+0,95)*2 4,30000

místnost 1.22 : (4,20+3,60)*2 15,60000

místnost 1.23 : (2,10+1,12)*2 6,44000

místnost 1.24 : (1,40+1,12)*2 5,04000

místnost 1.25 : (2,84+3,60)*2 12,88000
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P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa

Stavební úpravy - I.etapa

1.NP ást B : 

místnost 1.30 : (3,6+4,2)*2 15,60000

místnost 1.31 : (4,3*3,6)*2 15,80000

místnost 1.32 : (4,25+3,60)*2 15,70000

místnost 1.33 : (2,06+3,60)*2 11,32000

místnost 1.34 : (1,25+0,80)*2 4,10000

místnost 1.35 : (2,00+3,60)*2 11,20000

místnost 1.36 : (1,25+0,80)*2 4,10000

místnost 1.37 : (5,75+3,60)*2 18,70000

místnost 1.42 : (6,00+3,60)*2 19,20000

místnost 1.43 : (3,41+3,60)*2 14,02000

místnost 1.44 : (1,63+0,86)*2 4,98000

místnost 1.45 : (5,40+3,60)*2 18,00000

místnost 1.47 : (2,85+1,70)*2 9,10000

115 771579791R00 PYíplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 17,68000 15,00 265,20 RTS 21/ I RTS 20/ II

1.NP ást A : 

místnost 1.06 : 2,00 2,00000

místnost 1.10 : 1,24 1,24000

místnost 1.19 : 1,20 1,20000

místnost 1.21 : 1,14 1,14000

místnost 1.23 : 2,34 2,34000

místnost 1.24 : 1,56 1,56000

1.NP ást B : 

místnost 1.34 : 1,00 1,00000

místnost 1.36 : 1,00 1,00000
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S: 1386

O: SO 01/2

R: SO 01/2

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa

Stavební úpravy - I.etapa

místnost 1.44 : 1,40 1,40000

místnost 1.47 : 4,80 4,80000

116 58581721R  podlahová hmota rychlá samonivelaní kg 1 384,08900 25,00 34 602,23
SP

RTS 21/ I RTS 20/ I

271,39*3*1,70 1 384,08900

117 771/01 PC Keramická dlažba  dle výb�ru investora m2    287,98500 350,00 100 794,75 Vlastní Indiv

dlažba : 271,39*1,05 284,95600

soklík : 27,54*0,10*1,10 3,02900

118 998771202R00 PYesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 3 543,15810 8,50 30 116,84 RTS 21/ I RTS 20/ II

Díl: 776 Podlahy povlakové 360 433,94
119 776101115R00 Vyrovnání podklado samonivelaní hmotou m2 83,15000 290,00 24 113,50 RTS 21/ I RTS 20/ II

1.NP ást A : 

místnost 1.02 : 83,15 83,15000

120 776421100RT1 Lepení podlahových soklíko z PVC a vinylu pouze lepení - 
soklík ve specifikaci

m 78,15000 175,00 13 676,25 RTS 21/ I RTS 20/ II

1.NP ást A : 

místnost 1.02 : (43,39+5,82)*2-
(1,00*14+0,90*2+0,80+1,80+1,87)

78,15000

121 776511000RT1 Lepení povlakových podlah z páso pryžových pouze 
položení- pryž ve specifikaci

m2 23,33000 385,00 8 982,05 RTS 21/ I RTS 20/ II

zpev.plocha : 4,10*4,00+2,10*3,30 23,33000

122 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z dílco PVC a CV (vinyl) 
pouze položení - PVC ve specifikaci

m2 83,15000 175,00 14 551,25 RTS 21/ I RTS 20/ II

1.NP ást A : 

místnost 1.02 : 83,15 83,15000

Stránka 54 z 61Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1386

O: SO 01/2

R: SO 01/2

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa

Stavební úpravy - I.etapa

123 776583110RT1 Položení podložky pod povlakové podlahy pouze položení -
podložka ve specifikaci

m2 83,15000 10,00 831,50 RTS 21/ I RTS 20/ II

1.NP ást A : 

místnost 1.02 : 83,15 83,15000

124 776971318R00 Rohož textilní tl. 18 mm m2 6,56700 10 030,00 65 867,01 RTS 21/ I RTS 20/ II

oznaení Z1 : 1,005*1,50 1,50750

oznaení Z2 : 1,005*1,90 1,90950

oznaení Z3 : 1,50*2,10 3,15000

125 776971T01 Al rám pro textilní rohož v.náb�hové hrany m     18,02000 550,00 9 911,00 Vlastní RTS 17/I

oznaení Z1 : (1,005+1,50)*2 5,01000

oznaení Z2 : (1,005+1,90)*2 5,81000

oznaení Z3 : (1,50+2,10)*2 7,20000

126 28342403R Lišta soklová PVC  100x25 mm dl. 50 m m 97,38300 70,00 6 816,81
SP

RTS 21/ I RTS 20/ I

88,53*1,10 97,38300

127 283753505R Pás B +PET izolaní tl. 8 mm šíYka 1000 mm s reflexní 
PET fólií, barvený/šedoerný

m 91,46500 0,00 0,00
SP

RTS 21/ I RTS 20/ II

1.NP ást A : 

místnost 1.02 : 83,15*1,10 91,46500

128 28412325R Podlahovina PVC polyuretan odoný kopakám fodbalisto 
a tretrám atleto.

m2 87,30650 1 850,00 161 517,03
SP

RTS 21/ I RTS 20/ II

1.NP ást A : 

místnost 1.02 : 83,15*1,05 87,30750
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S: 1386

O: SO 01/2

R: SO 01/2

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa

Stavební úpravy - I.etapa

129 58581721R  podlahová hmota rychlá samonivelaní kg 424,06500 25,00 10 601,63
SP

RTS 21/ I RTS 20/ II

1.NP ást A : 

místnost 1.02 : 83,15*3*1,70 424,06500

130 776/03 Gumová podlahovina s obsahem barených kauukových 
granulí 1050kg/m3

m2 26,82950 1 100,00 29 512,45 Vlastní Indiv

zpev.plocha : (4,10*4,00+2,10*3,30)*1,15 26,82950

131 998776202R00 PYesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 2 007,63690 7,00 14 053,46 RTS 21/ I RTS 20/ II

Díl: 781 Obklady keramické 296 715,55
132 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady penetraní nát�r m2 278,61400 37,50 10 448,03 RTS 21/ I RTS 20/ II

133 781320121R00 Obkládání parapeto do tmele šíYky do 300 mm m 5,30000 255,00 1 351,50 RTS 21/ I RTS 20/ II

oznaení O3 : 0,80 0,80000

oznaení O12 : 1,50*3 4,50000

134 781415015RU1 Montáž obklado st�n, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm, 
flex.lepidlo, spár.hmota

m2 245,15000 650,00 159 347,50 RTS 21/ I RTS 20/ II

1.NP ást A : 

místnost 1.05 : (2,23+2,60)*2*2,10-
(0,90*2,02*2+0,80*2,02)

15,03400

místnost 1.06 : (0,90+2,23)*2*2,10-(3,00*0,50+0,80*2,02) 10,03000

místnost 1.09 : (3,53+2,08)*2*2,10-(0,90*2,02+0,80*2,02) 20,12800

místnost 1.10 : (1,38+0,90)*2*2,10-(1,38*0,50+0,80*2,02) 7,27000

místnost 1.18 : (2,06+3,60)*2*2,10-(0,90*2,02+0,80*2,02) 20,33800

místnost 1.19 : (1,35+0,88)*2*2,10-0,80*2,02 7,75000
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S: 1386

O: SO 01/2

R: SO 01/2

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa

Stavební úpravy - I.etapa

místnost 1.20 : (1,95+3,60)*2*2,10-(0,80*2,02*2) 20,07800

místnost 1.21 : (1,20+0,95)*2*2,10-(0,80*2,02) 7,41400

místnost 1.23 : (2,10+1,12)*2*2,10-0,90*2,02 11,70600

místnost 1.24 : (1,40+1,12)*2*2,10-(0,80*2,02) 8,96800

místnost 1.25 : (2,84+3,60)*2*2,10-(1,00*2,02) 25,02800

1.NP ást B : 

místnost 1.33 : (2,05+3,60)*2*2,10-(0,90*2,02+0,80*2,02) 20,29600

místnost 1.34 : (1,25+0,80)*2*2,10-0,80*2,02 6,99400

místnost 1.35 : (2,00+3,60)*2*2,10-(0,90*2,02+0,80*2,02) 20,08600

místnost 1.36 : (1,25+0,80)*2*2,10-0,80*2,02 6,99400

místnost 1.43 : (3,41+3,60+1,00)*2*2,10-
(1,50*0,40+0,90*2,02*2+0,70*2,02)

27,99200

místnost 1.44 : (1,63+0,86)*2*2,10-0,70*2,02 9,04400

135 597 PC Obklad keramický dle výb�ru investora m2 259,07700 300,00 77 723,10 Vlastní Indiv

obklad : 245,15*1,05 257,40750

parapet : 5,30*0,30*1,05 1,66950

136 781111122T00 Lišty rohové, vanové, ukonující a dilataní Al m 138,94000 200,00 27 788,00 Vlastní Indiv

1.NP ást A : 

místnost 1.05 : (2,23+2,60)*2 9,66000

místnost 1.06 : (0,90+2,23)*2 6,26000

místnost 1.09 : (3,53+2,08)*2 11,22000

místnost 1.10 : (1,38+0,90)*2 4,56000

místnost 1.18 : (2,06+3,60)*2 11,32000

Stránka 57 z 61Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 1386

O: SO 01/2

R: SO 01/2

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa

Stavební úpravy - I.etapa

místnost 1.19 : (1,35+0,88)*2 4,46000

místnost 1.20 : (1,95+3,60)*2 11,10000

místnost 1.21 : (1,20+0,95)*2 4,30000

místnost 1.23 : (2,10+1,12)*2 6,44000

místnost 1.24 : (1,40+1,12)*2 5,04000

místnost 1.25 : (2,84+3,60)*2 12,88000

1.NP ást B : 

místnost 1.33 : (2,05+3,60)*2 11,30000

místnost 1.34 : (1,25+0,80)*2 4,10000

místnost 1.35 : (2,00+3,60)*2 11,20000

místnost 1.36 : (1,25+0,80)*2 4,10000

místnost 1.43 : (3,41+3,60+1,00)*2 16,02000

místnost 1.44 : (1,63+0,86)*2 4,98000

137 998781202R00 PYesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 3 646,80370 5,50 20 057,42 RTS 21/ I RTS 20/ II

Díl: 783 Nát�ry 17 004,00
138 783222110RT1 Nát�r syntetický kovových konstrukcí 2 x,  email  2 x, 

Yedidlo 
m2 42,51000 400,00 17 004,00 RTS 21/ I RTS 20/ II

zárubn� : 

oznaení D2 : (0,60+2,00*2)*0,30*2 2,76000

oznaení D3 : (0,70+2,00*2)*0,30*6 8,46000

oznaení D4 : (0,80+2,00*2)*0,30*5 7,20000

oznaení D6 : (0,60+2,00*2)*0,30*1 1,38000

oznaení D7 : (0,70+2,00*2)*0,30*3 4,23000

oznaení D8 : (0,80+2,00)*0,30*1 0,84000
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S: 1386

O: SO 01/2

R: SO 01/2

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa

Stavební úpravy - I.etapa

oznaení D9 : (0,90+2,00*2)*0,30*12 17,64000

Díl: 784 Malby 117 618,60
139 784442001RT2 Malba disperzní interiér.,výška do 3,8 m 1barevná, 2x 

nát�r, 1x penetrace
m2 1 568,24800 75,00 117 618,60 RTS 21/ I RTS 20/ II

stropy : 354,54 354,54000

st�ny : 1213,708 1 213,70800

R2 Plastová soklová lišta s jádrem 60 mm 23 504,20
plastová soklová lišta s jádrem 60 mm dle výb�ru 
investora do místnosí se silikátovou dekoraní betonovou 
st�rkou  

m 151,64000 155,00 23 504,20

Celkem 5 212 671,70

Poznámky uchazee k zadání
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S: 1386

O: SO 01/3

R: SO 01/3

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Díl: VN Vedlejší náklady 110 000,00
1 00411 R PYípravné a prozkumné služby i práce - prov�Yení 

napojovacích bodo
Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 21/ I Indiv

2 00511 R Geodetické práce pYi provád�ní stavby -vytyení stavby, 
inž.sítí, m�Yení rovinatosti v objektu

Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 21/ I Indiv

3 005121010R Vybudování zaYízení staveništ� soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 21/ I Indiv

4 005121020R Provoz zaYízení staveništ� Soubor 1,00000 70 000,00 70 000,00 RTS 21/ I Indiv

5 005121030R Odstran�ní zaYízení staveništ� Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 21/ I Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 101 000,00
6 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 21/ I Indiv

7 005231040R Provozní Yády Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 21/ I Indiv

8 00524 R PYedání a pYevzetí díla Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 21/ I Indiv

9 005241010R Dokumentace skuteného provedení Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS 21/ I Indiv

10 005241020R Geodetické zam�Yení skuteného provedení  Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 21/ I Indiv

11 ON - 1 Odpojení inženýrských sítí kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

12 ON01 Pojišt�ní proti vlivu vyšší moci soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní Indiv

13 ON02 išt�ní pYilehlých komunikací a prostor dotených stavbou soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

14 ON04 Kompletaní a koordinaní innost soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

15 ON05 Nezm�Yitelné práce z dovodu nepYedpokládaných prací hod 50,00000 400,00 20 000,00 Vlastní Indiv

16 ON06 Zajišt�ní ostrahy stavby a staveništ� soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

Celkem 211 000,00

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Vedlejší rozpotové náklady - I.etapa

Vedlejší rozpotové náklady - I.etapa

Poznámky uchazee k zadání
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S: 1386

O: SO 01/3

R: SO 01/3

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Vedlejší rozpotové náklady - I.etapa

Vedlejší rozpotové náklady - I.etapa
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Pokyny pro vypln�ní

Ve všech listech tohoto souboru možete m�nit pouze buIky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firm�
- jednotkové ceny položek zadané na maximáln� dv� desetinná místa



Stavba: 1333

Objekt: SO 01/2

Rozpoet: SO 01/2

Objednatel: IO:

DI:

Zhotovitel: IO: 46577238

DI: CZ46577238

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

1 033 493,68

217 033,67

0,00

1 250 527,35

Valašká BystYice 225, 756 27

Stavební úpravy - I.etapa - Dopln�ní 

Položkový rozpoet stavby

0,00

211 568,52

89 440,00

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa - Dopln�ní 

COMMODUM, spol. s r.o.

Celkem

732 485,16
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Rekapitulace dílo

íslo Název Typ dílu Celkem %

28 HSV 106 700,00 10

34 HSV 74 164,46 7

41 HSV 339 705,20 33

61 HSV 32 535,40 3

62 HSV 20 230,10 2

64 HSV 81 500,00 8

95-1 HSV 77 650,00 8

713 PSV 67 357,52 7

720 PSV 85 861,00 8

766 PSV 3 750,00 0

767 PSV 54 600,00 5

M36 MON 89 440,00 9

Cena celkem 1 033 493,68 100

Montáže m�Yících a regulaních 
zaYízení

Oprava ochlazovacího bazénku

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Konstrukce truhláYské

Konstrukce zámenické

St�ny a pYíky

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrcho vnitYní

Úpravy povrcho vn�jší

Výpln� otvoro

ZpevIování hornin a konstrukcí
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S: 1333

O: SO 01/2

R: SO 01/2

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 28 ZpevIování hornin a konstrukcí 106 700,00

1 281606212R00 Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 60 cm m 34,00000 2 500,00 85 000,00

2 281606213R00 Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 80 cm m 7,00000 3 100,00 21 700,00

Díl: 34 St�ny a pYíky 74 164,46
3 342012134RT1 PYíka SDK tl. 80 mm,ocel.kce,1x opláše., RFI 15mm 

izolace tloušeky 50 mm, EI 60
m2 15,26100 1 455,00 22 204,76

4 342263513RT3 Revizní dvíYka Promat do SDK pYíek, 300x300 mm typ 
SP, požární odolnost EI 45

kus 10,00000 3 450,00 34 500,00

5 342255024RT1 PYíky z por. tvárnic  tl. 10 cm m2 15,26050 805,00 12 284,70

1.NP ást A : 

(4,35+2,05)*3,23-(1,00*2,02+1,05*3,23) 15,26000

6 347016213PC PYedst�na SDK, tl. 75 mm, ocel. kce CW, 2x RBI 12,5 
mm, bez izolace

m2 5,00000 1 035,00 5 175,00

Díl: 41 Vodorovné konstrukce 339 705,20
7 416041126PC Samost.pož.pYed�l, kov.kce. CD, deska 1x 15 mm s 

požární odolnost 30 min
m2 247,96000 1 370,00 339 705,20

Díl: 61 Úpravy povrcho vnitYní 32 535,40
8 601016195R00 Penetrace hloubk. stropo m2 169,24000 85,00 14 385,40

9 612434133R00 Omítkový sana. - vysoušecí m2 16,50000 1 100,00 18 150,00

Díl: 62 Úpravy povrcho vn�jší 20 230,10
10 622451122R00 Omítka vn�jší st�n, MC, hrubá zatYená m2 76,34000 265,00 20 230,10

Díl: 64 Výpln� otvoro 81 500,00
11 64/2-PC Vybourání dveYí ze schodišt� do 2.NP a posunutí ke 

schodišti cca o 750 mm
kpl 1,00000 81 500,00 81 500,00

Díl: 95-1 Oprava ochlazovacího bazénku 77 650,00
12 95/01-PC Demontáž stávajícího zábradlí soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00

13 95/02-PC Demontáž obklado 7,2 m2 soub 1,00000 2 000,00 2 000,00

14 95/03-PC Demontáž dlažby 2,09 m2 soub 1,00000 600,00 600,00

15 95/04-PC Odstran�ní zbytku asf.páso soub 1,00000 2 000,00 2 000,00

16 95/05-PC Nová asfaltová (cementová) st�rka hydroizolace za 
studena

soub 1,00000 4 500,00 4 500,00

17 95/06-PC Vyrovnání st�n st�rkou vyztuženou perlinkou soub 1,00000 1 900,00 1 900,00

18 95/07-PC Vyrovnání podlahycementovou st�rkou soub 1,00000 4 450,00 4 450,00

19 95/08-PC D+M hydroizolaní st�rky vetn� gumových t�snících 
páso a pYíslušenství

soub 1,00000 4 500,00 4 500,00

20 95/09-PC D+M obkladu 7,20 m2 soub 1,00000 8 200,00 8 200,00

21 95/10-PC D+M Dlažba 2,09 m2 soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00

22 95/11-PC D+M keramické schodovky protiskluzné dl.300 mm, 10 ks soub 1,00000 4 400,00 4 400,00

23 95/12-PC D+M nerezový žebYík soub 1,00000 23 900,00 23 900,00

24 95/13-PC D+M nerezového zábradlí výška cca 50 cm 1 ks, a 
nerez.zábradlí dl.110 cm, výška 75 cm 1 ks

soub 1,00000 12 200,00 12 200,00

Díl: 713 Izolace tepelné 67 357,52
25 713181141PC Izolace tepelná PUR tvedá stropní konstrukce tl.100 mm 

�=0,024 W/mK 
m3 169,24000 398,00 67 357,52

pod tribunou : 169,24 169,24000

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa -Dopln�ní 

Stavební úpravy - I.etapa -Dopln�ní 

dveYe oznaené v položkách H3 musí být protipožární EW C30 D3

protipožární st�na nad dveYmi H3

osazení nových 2kY 1450/1971 dveYí otevíravých ve sm�ru úniku

st�na tl.100 mm ze SDK bez požadavku na PO
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S: 1333

O: SO 01/2

R: SO 01/2

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa -Dopln�ní 

Stavební úpravy - I.etapa -Dopln�ní 

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 85 861,00
26 720/01-PC D+M rozvodu požární vody  DN 25 poz. m 60,00000 691,00 41 460,00

27 720/03-PC D+M nást�ný hydrant ks 2,00000 10 585,00 21 170,00

28 720/04-PC Zkouška soub 1,00000 671,00 671,00

29 720/05-PC Sekání drážek 60x0,2x0,15 + jádrový odvrt ŽB stropem m 60,00000 136,00 8 160,00

30 720/06-PC Zednické výpomoci soub 1,00000 5 000,00 5 000,00

31 720/07-PC izolace potrubí m 60,00000 55,00 3 300,00

32 720/08-PC Požární ucpávky prostupu potrubí ks 20,00000 305,00 6 100,00

Díl: 766 Konstrukce truhláYské 3 750,00
33 54914PC Kliky se štítet dveY.zámek - dle výb�ru investora 

protipožární dveYe
kus 3,00000 1 250,00 3 750,00

Díl: 767 Konstrukce zámenické 54 600,00
34 767/09-PC D+M požární dveYe + zárubeI se samozavíraem   1x900 

EW 30C DP1+ 1x900 EW 30 C DP3
ks 2,00000 18 200,00 36 400,00

35 767/10-PC D+M požární dveYe + zárubeI se samozavíraem 1x800 
EW 30 CDP3

ks 1,00000 18 200,00 18 200,00

Díl: M36 Montáže m�Yících a regulaních zaYízení 89 440,00

36 36/0,5-PC D+M víka na el. krabici    26 ks soub 1,00000 659,00 659,00

37 36/01-PC Sekání drážek cca 350 m soubor 1,00000 23 781,00 23 781,00

38 36/02-PC D+M rozvod v chránikách dn 25 -860 m soub 1,00000 23 415,00 23 415,00

39 36/03-PC D+M kabel pro regulaciLiYY 4x0,14 kabel 860 m soub 1,00000 19 390,00 19 390,00

40 36/04-PC D+M krabice podomítková 26 ks soub 1,00000 1 951,00 1 951,00

41 36/06-PC D+M kabelová lávkaa60x200mm 17 m  umíst�na v 1.PP 
pod stropem

soub 1,00000 14 756,00 14 756,00

42 36/07-PC Umíst�ní chrániky mezi sklepem do 2.NP dn 80 soub 1,00000 5 488,00 5 488,00

Celkem 1 033 493,68

Poznámky uchazee k zadání
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Pokyny pro vypln�ní

Ve všech listech tohoto souboru možete m�nit pouze buIky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firm�
- jednotkové ceny položek zadané na maximáln� dv� desetinná místa



Stavba: 1333

Objekt: SO 01/2

Rozpoet: SO 01/2

Objednatel: IO:

DI:

Zhotovitel: IO: 46577238

DI: CZ46577238

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

22 700,30

4 767,06

0,00

27 467,36

Valašská BystYice 225, 756 27

Stavební úpravy - I.etapa - Dopln�ní.1 

Položkový rozpoet stavby

0,00

22 700,30

0,00

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa - Dopln�ní.1 

COMMODUM, spol. s r.o.

Celkem

0,00
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Rekapitulace dílo

íslo Název Typ dílu Celkem %

728 PSV 5 840,30 26

783 PSV 16 860,00 74

Cena celkem 22 700,30 100

Nát�ry

Vzduchotechnika 
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S: 1333

O: SO 01/2

R: SO 01/2

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 728 Vzduchotechnika 5 840,30

1 72811184.R00 Demontáž potrubí plechového 4hranného do 0,22 m2   m 2,00000 146,40 292,80

2 728 21-1115.R00  Montáž oblouku plechového tyYhranného do 0,22 m2  kus 3,00000 1 302,40 3 907,20

3 728 11-1115.R00 Montáž potrubí plechového tyYhranného do 0,22 m2   m 1,50000 1 012,20 1 518,30

4 998 72-8101.R00 PYesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 0,10000 1 220,00 122,00

Díl: 783 Nát�ry 16 860,00
5 R1 Výroba šablony loga ks 2,00000 6 380,00 12 760,00

6 R2 provedení aplikaci loga na novém povrchu, na základ� 
vyrobené a odsouhlasené šablony investorem vetn� 
barevného Yešení. Zadavatel poskytne technickou 
specifikaci (fonty, barvy) pro výrobu šablony loga pYi 
pYedání stavby.

ks 2,00000 2 050,00 4 100,00

Celkem 22 700,30

Položkový rozpoet 

Letní stadion KopYivnice

Stavební úpravy - I.etapa -Dopln�ní 1

Stavební úpravy - I.etapa -Dopln�ní 1

Poznámky uchazee k zadání
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Pokyny pro vypln�ní

Ve všech listech tohoto souboru možete m�nit pouze buIky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firm�
- jednotkové ceny položek zadané na maximáln� dv� desetinná místa



Stavba: 120/20

Zadavatel IO: 00298077

DI: CZ00298077

74221

Zhotovitel: IO: 46577238

DI: CZ46577238

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Ostrav� dne 12.09.2022

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

82 588,50

3 048 002,71

3 688 083,28

3 048 002,71

41 875,50

Valašská BystYice 225, 756 27

I. ETAPA

M�sto KopYivnice

Štefánikova 1163/12

KopYivnice

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

640 080,57

0,00

2 641 858,16

0,00

Letní stadion-rekonstrukce sociálního zaYízení a šaten na 
tribun�

COMMODUM, spol. s r.o.

Celkem

281 680,55

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 62



Rekapitulace dílích ástí

íslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00

D.1.4 0,00 3 048 002,71 640 080,57 3 688 083,28 ####

D.1.4.1_I 0,00 2 006 966,12 421 462,89 2 428 429,01 ####

D.1.4.3_I 0,00 566 343,72 118 932,18 685 275,90 ####

D.1.4.4_I 0,00 474 692,87 99 685,50 574 378,37 ####

0,00 3 048 002,71 640 080,57 3 688 083,28 ####

Rekapitulace dílo

íslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 124 836,00 4

2 HSV 21 240,00 1

4 HSV 6 650,00 0

61 HSV 28 600,00 1

91 HSV 32 589,00 1

96 HSV 65 129,40 2

713 PSV 1 143,00 0

721 PSV 342 703,01 11

722 PSV 573 563,86 19

725 PSV 621 353,44 20

726 PSV 100 784,32 3

728 PSV 446 873,74 15

730 PSV 10 550,40 0

VnitYní vodovod

ZaYizovací pYedm�ty

PYedst�nové systémy

Vzduchotechnika

ÚstYední vytáp�ní

Úpravy povrcho vnitYní

DoplIující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Izolace tepelné

VnitYní kanalizace

Vytáp�ní - Etapa I

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Vodorovné konstrukce

Stavební objekt

Technika prostYedí staveb

ZTI Etapa  I

VZT Etapa I
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733 PSV 20 749,87 1

734 PSV 60 240,15 2

735 PSV 321 201,47 11

783 PSV 11 992,90 0

799 PSV 130 702,00 4

D96 PSU 2 636,15 0

VN VN 41 875,50 1

ON ON 82 588,50 3

Cena celkem 3 048 002,71 100

PYesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná t�lesa

Nát�ry

Ostatní
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S: 120/20

O: D.1.4

R: D.1.4.1_I

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: 1 Zemní práce 124 836,00 151 051,56
1 139711101R00 Vykopávka v uzavYených prostorách v hornin� 1-4 m3 33,60000 1 950,00 65 520,00 21,00 79 279,20

0,4*0,7*120 33,60000

2 161101501R00 Svislé pYemíst�ní výkopku nošením z horniny 1 až 4 m3 33,60000 600,00 20 160,00 21,00 24 393,60

3 162201101R00 Vodorovné pYemíst�ní výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m m3 33,60000 105,00 3 528,00 21,00 4 268,88

4 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutn�ním v uzavYených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s runím 
zhutn�ním

m3 7,20000 450,00 3 240,00 21,00 3 920,40

120*0,4*0,15 7,20000

5 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním št�rkopísku frakce 0 - 22 mm m3 19,20000 1 400,00 26 880,00 21,00 32 524,80

0,4*0,4*120 19,20000

6 583318026R kamenivo pYírodní t�žené frakce 16,0 až 32,0 mm; tYída D; Moravskoslezský kraj t 12,24000 450,00 5 508,00 21,00 6 664,68

((0,4*0,15)*120)*1,7 12,24000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 21 240,00 25 700,40
7 273313711R00 Beton základových desek prostý tYídy C 25/30 m3 7,20000 2 950,00 21 240,00 21,00 25 700,40

120*0,4*0,15 7,20000

dodávka a uložení betonu do pYipravené konstrukce,

 bez naložení, avšak s vyprázdn�ním nádoby na hromady nebo do dopravního prostYedku, na každých tYeba i zapoatých 3 m výšky,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpátení cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Položkový soupis prací a dodávek

Letní stadion-rekonstrukce sociálního zaYízení a šaten na tribun�

Technika prostYedí staveb

ZTI Etapa  I

s naložením výkopku na dopravní prostYedek

sypaninou z vhodných hornin tY. 1 - 4 nebo materiálem pYipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutn�ní,
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S: 120/20

O: D.1.4

R: D.1.4.1_I

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Letní stadion-rekonstrukce sociálního zaYízení a šaten na tribun�

Technika prostYedí staveb

ZTI Etapa  I

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 6 650,00 8 046,50
8 411387531R00 Zabetonování otvoro do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách 

cihelných nebo betonových 
kus 8,00000 550,00 4 400,00 21,00 5 324,00

9 411387613V Nová keramická dlažba v. položení v m.. 1.42 (sauna) - výb�r dlažby koordinovat s investorem m2    1,50000 1 500,00 2 250,00 21,00 2 722,50

Díl: 61 Úpravy povrcho vnitYní 28 600,00 34 606,00
10 612403386R00  Hrubá výplI rýh ve st�nách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých sm�sí

 100 x 100 mm
m 88,00000 175,00 15 400,00 21,00 18 634,00

11 612423531R00 Omítka rýh ve st�nách maltou vápennou štuková, o šíYce rýhy do 150 mm,  m2 13,20000 1 000,00 13 200,00 21,00 15 972,00

Díl: 91 DoplIující práce na komunikaci 32 589,00 39 432,69
12 919735122R00 Yezání stávajících kryto nebo podklado betonových, hloubky pYes 50 do 100 mm m 241,40000 135,00 32 589,00 21,00 39 432,69

Díl: 96 Bourání konstrukcí 17 469,40 21 137,97
13 972055141R00  Vybourání otvoro ve stropech nebo klenbách z dutých prefabrikáto

 plochy do 0,0225 m2, tloušeky pYes 120 mm
kus 22,00000 154,50 3 399,00 21,00 4 112,79

kanalizace : 8 8,00000

vetn� spotYeby vody

bez odstran�ní podlahy a násypu,

podlaha

 ( pozn.: nová dlažba bude položena pouze v míst� výkopu nového svodného potrubí od nové podlahové vpusti)

jakékoliv šíYky rýhy,

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

vetn� bedn�ní, odbedn�ní a výztuže (s dodáním hmot),

Stránka 6 z 62Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 120/20

O: D.1.4

R: D.1.4.1_I

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Letní stadion-rekonstrukce sociálního zaYízení a šaten na tribun�

Technika prostYedí staveb

ZTI Etapa  I

voda : 14 14,00000

14 974031143R00  Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše
 do hloubky 70 mm, šíYky do 100 mm

m 80,00000 158,30 12 664,00 21,00 15 323,44

15 974031153R00  Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše
 do hloubky 100 mm, šíYky do 100 mm

m 8,00000 175,80 1 406,40 21,00 1 701,74

Díl: 721 VnitYní kanalizace 342 703,01 414 670,64
16 721176102R00 Potrubí  pYipojovací vn�jší prom�r D 40 mm, tloušeka st�ny 1,8 mm, DN 40 m 3,00000 340,40 1 021,20 21,00 1 235,65

17 721176103R00 Potrubí pYipojovací vn�jší prom�r D 50 mm, tloušeka st�ny 1,8 mm, DN 50 m 10,00000 375,50 3 755,00 21,00 4 543,55

18 721176114R00 Potrubí odpadní svislé vn�jší prom�r D 75 mm, tloušeka st�ny 1,9 mm, DN 70 m 23,00000 713,50 16 410,50 21,00 19 856,71

19 721176115R00 Potrubí  odpadní svislé vn�jší prom�r D 110 mm, tloušeka st�ny 2,7 mm, DN 100 m 2,00000 819,00 1 638,00 21,00 1 981,98

Potrubí vetn� tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Vetn� zYízení a demontáže pomocného lešení.

vetn� tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí vetn� tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Potrubí vetn� tvarovek. Bez zednických výpomocí.

vetn� tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí vetn� tvarovek. Bez zednických výpomocí.

vetn� tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Vetn� pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

VODA

Vetn� pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

vetn� tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
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S: 120/20

O: D.1.4

R: D.1.4.1_I

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Letní stadion-rekonstrukce sociálního zaYízení a šaten na tribun�

Technika prostYedí staveb

ZTI Etapa  I

20 721176116R00 Potrubí odpadní svislé vn�jší prom�r D 125 mm, tloušeka st�ny 3,1 mm, DN 125 m 2,00000 1 087,90 2 175,80 21,00 2 632,72

21 721176222R00 Potrubí svodné (ležaté) v zemi vn�jší prom�r D 110 mm, tloušeka st�ny 3,2 mm, DN 100 m 58,00000 876,70 50 848,60 21,00 61 526,81

22 721176223R00 Potrubí svodné (ležaté) v zemi vn�jší prom�r D 125 mm, tloušeka st�ny 3,2 mm, DN 125 m 20,00000 952,10 19 042,00 21,00 23 040,82

23 721176224R00 Potrubí svodné (ležaté) v zemi vn�jší prom�r D 160 mm, tloušeka st�ny 4,0 mm, DN 150 m 30,00000 1 049,00 31 470,00 21,00 38 078,70

24 721194104R00 ZYízení pYípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 7,00000 106,80 747,60 21,00 904,60

25 721194105R00 ZYízení pYípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 16,00000 115,60 1 849,60 21,00 2 238,02

26 721194107R00 ZYízení pYípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci kus 9,00000 138,10 1 242,90 21,00 1 503,91

vyvedení a upevn�ní odpadních výpustek,

Potrubí vetn� tvarovek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevn�ní odpadních výpustek,

vyvedení a upevn�ní odpadních výpustek,

Potrubí vetn� tvarovek. Bez zednických výpomocí.

vetn� tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí vetn� tvarovek. Bez zednických výpomocí.

vetn� tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

vetn� tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí vetn� tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Vetn� zYízení a demontáže pomocného lešení.

vetn� tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Vetn� zYízení a demontáže pomocného lešení.
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P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Letní stadion-rekonstrukce sociálního zaYízení a šaten na tribun�

Technika prostYedí staveb

ZTI Etapa  I

27 721194109R00 ZYízení pYípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 9,00000 319,10 2 871,90 21,00 3 475,00

28 721223423RT2 Vpuse podlahová se zápachovou uzáv�rkou prom�r 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, 
zápachový uzáv�r funkní i pYí vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, vetn� dodávky materiálu

kus 5,00000 1 670,80 8 354,00 21,00 10 108,34

29 721290111R00 Zkouška t�snosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 133,00000 31,40 4 176,20 21,00 5 053,20

30 721290112R00 Zkouška t�snosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 30,00000 41,40 1 242,00 21,00 1 502,82

31 721213235V Sprchový žlab 2000mm, h30/50 s nerezovým roštem, pachový uzáv�r DN70 kus 1,00000 18 662,00 18 662,00 21,00 22 581,02

32 721213236V Sprchový žlab 2400mm, h30/50 s nerezovým roštem, pachový uzáv�r DN70 kus 1,00000 19 442,00 19 442,00 21,00 23 524,82

33 721213237V Sprchový žlab 2200mm, h30/50 s nerezovým roštem, pachový uzáv�r DN70 kus 4,00000 19 757,30 79 029,20 21,00 95 625,33

34 721273201V istící kus  75 kus 3,00000 246,20 738,60 21,00 893,71

35 721273202V istící kus  110 kus 10,00000 214,80 2 148,00 21,00 2 599,08

36 721273203V istící kus  125 kus 1,00000 572,80 572,80 21,00 693,09

37 721273204V istící kus  160 kus 1,00000 875,50 875,50 21,00 1 059,36

38 721292312V Demontáž  stávajícího kanalizaního potrubí ks    1,00000 18 842,80 18 842,80 21,00 22 799,79

pYesný rozsah se urí na stavb� dle skuteného stavu množství demontovaného potrubí po odkrytí kanalizace

vyvedení a upevn�ní odpadních výpustek,
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P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Letní stadion-rekonstrukce sociálního zaYízení a šaten na tribun�

Technika prostYedí staveb

ZTI Etapa  I

39 721292328V Napojení nového odpadního potrubí na stávající odpadní potrubí v suterénu 1S.03 kompl 1,00000 6 280,90 6 280,90 21,00 7 599,89

40 721313864V Revizní dvíYka na magnet 300x150 pro istící kus ks    12,00000 409,50 4 914,00 21,00 5 945,94

41 721457313V Protipožární tmel pro ut�sn�ní prostupo požárními úseky-ut�sn�ní  DN 100 ks    2,00000 1 695,80 3 391,60 21,00 4 103,84

42 721658341V Revizní šachta 600x900x800mm (LxŠxH - vnitYní rozm�ry), tl. 100mm, ocelový poklop 600x900 
mm

ks    1,00000 26 265,00 26 265,00 21,00 31 780,65

43 721784334V T�snící límec DN100 ks    33,00000 206,00 6 798,00 21,00 8 225,58

44 721784335V T�snící límec DN125 ks    4,00000 257,50 1 030,00 21,00 1 246,30

45 998721202R00 PYesun hmot pro vnitYní kanalizaci v objektech výšky do 12 m % 2 746,92250 2,50 6 867,31 21,00 8 309,45

Díl: 722 VnitYní vodovod 573 563,86 694 012,27
46 722178711R00 Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s ediovými vlákny a polypropylenu D 20 mm, 

s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzn� svaYované
m 328,00000 342,90 112 471,20 21,00 136 090,15

47 722178712R00 Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s ediovými vlákny a polypropylenu D 25 mm, 
s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzn� svaYované

m 58,00000 412,00 23 896,00 21,00 28 914,16

vetn� tvarovek, bez zednických výpomocí,

Vetn� pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

vetn� tvarovek, bez zednických výpomocí,

Potrubí vetn� tvarovek a zednických výpomocí.

 A15 na revizní šachtu

50 m vodorovn�, m�Yeno od t�žišt� podorysné plochy skládky do t�žišt� podorysné plochy objektu
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Letní stadion-rekonstrukce sociálního zaYízení a šaten na tribun�

Technika prostYedí staveb

ZTI Etapa  I

48 722178713R00 Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s ediovými vlákny a polypropylenu D 32 mm, 
s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzn� svaYované

m 43,00000 543,80 23 383,40 21,00 28 293,91

49 722178714R00 Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s ediovými vlákny a polypropylenu D 40 mm, 
s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzn� svaYované

m 18,00000 825,20 14 853,60 21,00 17 972,86

50 722178715R00 Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s ediovými vlákny a polypropylenu D 50 mm, 
s 6,9 mm, S 3,2, polyfúzn� svaYované

m 53,00000 1 018,70 53 991,10 21,00 65 329,23

51 722178716R00 Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s ediovými vlákny a polypropylenu D 63 mm, 
s 8,6 mm, S 3,2, polyfúzn� svaYované

m 78,00000 1 459,70 113 856,60 21,00 137 766,49

52 722181211RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z p�nového polyetylenu, tloušeka st�ny 6 mm, d 
22 mm

m 53,00000 77,90 4 128,70 21,00 4 995,73

V položce je kalkulována dodávka izolaní trubice, spon a lepicí pásky.

Vetn� pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

vetn� tvarovek, bez zednických výpomocí,

Potrubí vetn� tvarovek a zednických výpomocí.

Vetn� pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

vetn� tvarovek, bez zednických výpomocí,

Potrubí vetn� tvarovek a zednických výpomocí.

Vetn� pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

vetn� tvarovek, bez zednických výpomocí,

Potrubí vetn� tvarovek a zednických výpomocí.

Vetn� pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

vetn� tvarovek, bez zednických výpomocí,

Potrubí vetn� tvarovek a zednických výpomocí.

Vetn� pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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Letní stadion-rekonstrukce sociálního zaYízení a šaten na tribun�

Technika prostYedí staveb

ZTI Etapa  I

53 722181211RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z p�nového polyetylenu, tloušeka st�ny 6 mm, d 
25 mm

m 20,00000 81,70 1 634,00 21,00 1 977,14

54 722181211RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z p�nového polyetylenu, tloušeka st�ny 6 mm, d 
32 mm

m 24,00000 86,60 2 078,40 21,00 2 514,86

55 722181211RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z p�nového polyetylenu, tloušeka st�ny 6 mm, d 
40 mm

m 15,00000 91,70 1 375,50 21,00 1 664,36

56 722181212RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z p�nového polyetylenu, tloušeka st�ny 9 mm, d 
22 mm

m 62,00000 96,70 5 995,40 21,00 7 254,43

57 722181212RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z p�nového polyetylenu, tloušeka st�ny 9 mm, d 
25 mm

m 6,00000 101,80 610,80 21,00 739,07

58 722181212RW6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z p�nového polyetylenu, tloušeka st�ny 9 mm, d 
50 mm

m 28,00000 108,10 3 026,80 21,00 3 662,43

59 722181212RY3 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z p�nového polyetylenu, tloušeka st�ny 9 mm, d 
63 mm

m 4,00000 119,40 477,60 21,00 577,90

V položce je kalkulována dodávka izolaní trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolaní trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolaní trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolaní trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolaní trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolaní trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolaní trubice, spon a lepicí pásky.
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Technika prostYedí staveb

ZTI Etapa  I

60 722181214RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z p�nového polyetylenu, tloušeka st�ny 20 mm, d 
22 mm

m 111,00000 119,40 13 253,40 21,00 16 036,61

61 722181214RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z p�nového polyetylenu, tloušeka st�ny 20 mm, d 
25 mm

m 32,00000 124,30 3 977,60 21,00 4 812,90

62 722181214RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z p�nového polyetylenu, tloušeka st�ny 20 mm, d 
32 mm

m 3,00000 131,80 395,40 21,00 478,43

63 722181215RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z p�nového polyetylenu, tloušeka st�ny 25 mm, d 
32 mm

m 12,00000 152,00 1 824,00 21,00 2 207,04

64 722181215RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z p�nového polyetylenu, tloušeka st�ny 25 mm, d 
40 mm

m 3,00000 170,90 512,70 21,00 620,37

65 722190401R00 Vyvedení a upevn�ní výpustek DN 15 kus 63,00000 295,20 18 597,60 21,00 22 503,10

66 722220111R00 Nást�nka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitYní závit, DN 15, PN 10, vetn� dodávky 
materiálu

kus 54,00000 302,70 16 345,80 21,00 19 778,42

67 722220121R00 Nást�nka nátrubková mosazná pro baterii, vnitYní závit, DN 15, PN 10, vetn� dodávky materiálu pár 9,00000 609,30 5 483,70 21,00 6 635,28

V položce je kalkulována dodávka izolaní trubice, spon a lepicí pásky.

Vetn� vyvedení a upevn�ní výpustek.

Vetn� vyvedení a upevn�ní výpustek.

V položce je kalkulována dodávka izolaní trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolaní trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolaní trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolaní trubice, spon a lepicí pásky.
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68 722237122R00 Kohout kulový, mosazný, vnitYní-vnitYní závit, DN 20, PN 42, vetn� dodávky materiálu kus 3,00000 491,10 1 473,30 21,00 1 782,69

69 722237126R00 Kohout kulový, mosazný, vnitYní-vnitYní závit, DN 50, PN 35, vetn� dodávky materiálu kus 2,00000 1 952,10 3 904,20 21,00 4 724,08

70 722237131R00 Kohout kulový s vypoušt�ním, mosazný, vnitYní-vnitYní závit, DN 15, PN 42, vetn� dodávky 
materiálu

kus 20,00000 484,80 9 696,00 21,00 11 732,16

71 722237132R00 Kohout kulový s vypoušt�ním, mosazný, vnitYní-vnitYní závit, DN 20, PN 42, vetn� dodávky 
materiálu

kus 10,00000 521,30 5 213,00 21,00 6 307,73

72 722237133R00 Kohout kulový s vypoušt�ním, mosazný, vnitYní-vnitYní závit, DN 25, PN 35, vetn� dodávky 
materiálu

kus 8,00000 712,30 5 698,40 21,00 6 895,06

73 722237136R00 Kohout kulový s vypoušt�ním, mosazný, vnitYní-vnitYní závit, DN 50, PN 35, vetn� dodávky 
materiálu

kus 6,00000 2 116,70 12 700,20 21,00 15 367,24

74 722237661R00 Klapka vodovodní, zp�tná, vodorovná, mosazná, vnitYní-vnitYní závit, DN 15, PN 16, vetn� 
dodávky materiálu

kus 17,00000 407,00 6 919,00 21,00 8 371,99

75 722237662R00 Klapka vodovodní, zp�tná, vodorovná, mosazná, vnitYní-vnitYní závit, DN 20, PN 16, vetn� 
dodávky materiálu

kus 1,00000 488,60 488,60 21,00 591,21

76 722237666R00 Klapka vodovodní, zp�tná, vodorovná, mosazná, vnitYní-vnitYní závit, DN 50, PN 12, vetn� 
dodávky materiálu

kus 1,00000 1 787,60 1 787,60 21,00 2 163,00

77 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 429,00000 18,90 8 108,10 21,00 9 810,80

Vetn� dodávky vody, uzavYení a zabezpeení konco potrubí.
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78 722280107R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí pYes DN 32 do DN 40 m 18,00000 20,10 361,80 21,00 437,78

79 722280108R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí pYes DN 40 do DN 50 m 53,00000 27,60 1 462,80 21,00 1 769,99

80 722280109R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí pYes DN 50 do DN 65 m 78,00000 35,10 2 737,80 21,00 3 312,74

81 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 558,00000 41,40 23 101,20 21,00 27 952,45

82 734255115R00 Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 15, vnitYní-vnitYní závit, vetn� dodávky materiálu kus 1,00000 672,00 672,00 21,00 813,12

83 734295321R00 Kohout kulový, napoušt�cí a vypoušt�cí, mosazný, DN 15, PN 10, vetn� dodávky materiálu kus 8,00000 232,40 1 859,20 21,00 2 249,63

84 734295212R00 Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitYní-vnitYní závit, vetn� dodávky materiálu kus 1,00000 383,20 383,20 21,00 463,67

85 734413133R00 Teplom�r s jímkou D 80 mm, délka jímky 75 mm, T = 0 až 120°C, vetn� dodávky materiálu kus 2,00000 439,60 879,20 21,00 1 063,83

86 734421160R00 Tlakom�r deformaní 0-10 MPa . 03322, D 100, vetn� dodávky materiálu kus 1,00000 1 080,40 1 080,40 21,00 1 307,28

87 713461121V Izolace potrubí-skružemi m     57,00000 81,70 4 656,90 21,00 5 634,85

Vetn� pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Vetn� dodání desinfekního prostYedku.

Vetn� dodávky vody, uzavYení a zabezpeení konco potrubí.

Vetn� dodávky vody, uzavYení a zabezpeení konco potrubí.

Vetn� dodávky vody, uzavYení a zabezpeení konco potrubí.

Stránka 15 z 62Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 120/20

O: D.1.4

R: D.1.4.1_I

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Letní stadion-rekonstrukce sociálního zaYízení a šaten na tribun�

Technika prostYedí staveb

ZTI Etapa  I

88 722181215V Izolace návleková  tl. st�ny 30 mm, vnitYní prom�r 32 mm m 4,00000 160,80 643,20 21,00 778,27

89 722281114V Expanzní nádoba 60 l/10 bar ks    1,00000 5 318,70 5 318,70 21,00 6 435,63

90 722281115V PYipojovací a servisní armatura k exp. nádob� ks    1,00000 1 425,70 1 425,70 21,00 1 725,10

91 722282547V Automatický vyvažovací ventil cirkulace DN15 v. mtž ks    2,00000 2 794,90 5 589,80 21,00 6 763,66

92 722282548V Termostatické sm�šovací ventil DN15, Kvs 1,6 ks    8,00000 2 500,90 20 007,20 21,00 24 208,71

93 722457313V Protipožární tmel pro ut�sn�ní prostupo požárními úseky-ut�sn�ní ks    10,00000 410,80 4 108,00 21,00 4 970,68

94 631547218R pouzdro potrubní Yezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mYížkou; vnitYní 
prom�r 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 9,00000 302,70 2 724,30 21,00 3 296,40

95 631547320R pouzdro potrubní Yezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mYížkou; vnitYní 
prom�r 64,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 30,00000 374,30 11 229,00 21,00 13 587,09

96 998722202R00 PYesun hmot pro vnitYní vodovod v objektech výšky do 12 m % 4 215,15300 1,70 7 165,76 21,00 8 670,57

Díl: 725 ZaYizovací pYedm�ty 621 353,44 751 837,66
97 725110814R00 Demontáž klozeto kombinovaných soubor 8,00000 236,20 1 889,60 21,00 2 286,42

vodorovn� do 50 m

V položce je kalkulována dodávka izolaní trubice, spon a lepicí pásky.
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98 725014163R00 Klozetové mísy záv�sné, bílé, hluboké splachování, zadní, vetn� sedátka, šíYka 360 mm, 
hloubka 490 mm, výška 400 mm

soubor 8,00000 4 411,70 35 293,60 21,00 42 705,26

99 725210821R00 Demontáž umyvadel  bez výtokových armatur soubor 14,00000 165,80 2 321,20 21,00 2 808,65

100 725017162R00 Umyvadlo na šrouby, bílé, šíYka 550 mm, hloubka 450 mm soubor 13,00000 1 982,20 25 768,60 21,00 31 180,01

101 725017331R00 Umývátko na šrouby, bílé, šíYka 450 mm, hloubka 370 mm soubor 1,00000 1 829,00 1 829,00 21,00 2 213,09

102 725220841R00 Demontáž van ocelových soubor 2,00000 216,10 432,20 21,00 522,96

103 725240811R00 Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur soubor 1,00000 305,20 305,20 21,00 369,29

104 725019101R00 Výlevka diturvitová s plastovou mYížkou, stojící soubor 1,00000 7 660,30 7 660,30 21,00 9 268,96

105 725330820R00 Demontáž výlevek diturvitových soubor 1,00000 282,60 282,60 21,00 341,95

106 725814105R00 Ventil  rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, vetn� dodávky materiálu soubor 13,00000 280,20 3 642,60 21,00 4 407,55

107 725814122R00 Ventil  prakový, mosazný, se zp�tnou klapkou, DN 15 x DN 20, vetn� dodávky materiálu soubor 5,00000 433,30 2 166,50 21,00 2 621,47

108 725823111RT1 Baterie umyvadlové a dYezové umyvadlová, stojánková, runí ovládání bez otvírání odpadu, 
standardní, vetn� dodávky materiálu

kus 14,00000 2 017,40 28 243,60 21,00 34 174,76

109 725820801R00 Demontáž baterií nást�nných do G 3/4" soubor 18,00000 81,70 1 470,60 21,00 1 779,43

bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,
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S: 120/20

O: D.1.4

R: D.1.4.1_I

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Letní stadion-rekonstrukce sociálního zaYízení a šaten na tribun�

Technika prostYedí staveb

ZTI Etapa  I

110 725835113RT1 Baterie vanová nást�nná, runí ovládání vetn� pYíslušenství, standardní, vetn� dodávky 
materiálu

soubor 2,00000 4 620,30 9 240,60 21,00 11 181,13

111 725850800R00 Demontáž odpadních ventilo všech pYipojovacích dimenzí kus 22,00000 26,40 580,80 21,00 702,77

112 725860227RT1 Zápachová uzáv�rka (sifon) pro zaYizovací pYedm�ty D 50 mm; pro sprchové kouty; PP; s 
kulovým kloubem na odtoku, s vyjímatelnou sifonovou vložkou, s krytkou z nerez oceli , vetn� 
dodávky materiálu

kus 1,00000 2 637,90 2 637,90 21,00 3 191,86

113 725860251R00 Zápachová uzáv�rka (sifon) pro zaYizovací pYedm�ty umyvadlová, chromovaný kov, vetn� 
dodávky materiálu

kus 14,00000 1 253,70 17 551,80 21,00 21 237,68

114 722568942V Cirkulaní erpadlo Q=0,06 l/s, H=1,05 m ks    1,00000 6 107,60 6 107,60 21,00 7 390,20

115 725224138V VíYivka -D+M pro 6 osob - Rozm�ry: 2000 x 2000 x 800 mm ± 5%, váha: 350 kg, objem:1000 l, 
napájení: 220~140V/50~60Hz 
Technický popis minimalní požadavky -hydromasážní a rotaní trysky 20-30 ks,
hydromasážní erpadlo min. 3 HP (1HP= 735 W),  ob�hové erpadlo min. 0,35HP, topení min. 
3kW, ovládací systém, op�rky hlavy, LED diody, LED sv�tlo, kartušový filtr, ozon O3, výpust, 
nápust, izolace.

soubor 1,00000 36 050,00 36 050,00 21,00 43 620,50

116 725229102V Akrylátová (smaltová) vana 1650x700 v nožiek, elní a boní kryt - výb�r koordinovat s 
investorem, plastových

soubor 1,00000 12 431,30 12 431,30 21,00 15 041,87

117 0,00

Vetn� dodání zápachové uzáv�rky.

1ks pro bazének
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O: D.1.4

R: D.1.4.1_I

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Letní stadion-rekonstrukce sociálního zaYízení a šaten na tribun�

Technika prostYedí staveb

ZTI Etapa  I

118 725249104V Sprchový kout 900x900x2100 s vanikou 160 mm soubor 1,00000 23 464,50 23 464,50 21,00 28 392,05

119 725825633V Baterie nást�nná pro výlevku s prodlouženým ramínkem kus 1,00000 2 728,40 2 728,40 21,00 3 301,36

120 725825635V Podomítkový tlakový splachova s ovládací deskou 3/4", chrom, pro výlevku kus 1,00000 8 333,50 8 333,50 21,00 10 083,54

121 725849205V Sprchová podomítková baterie,hlavová sprcha,sprchové rameno, chrom  - 300 mm kus 1,00000 19 247,30 19 247,30 21,00 23 289,23

122 725849215V Vestavná sprchová samouzavírací baterie - asová ,tlaná, tlaítková - míchaná voda kus 8,00000 12 222,80 97 782,40 21,00 118 316,70

123 725849216V Vestavná sprchová samouzavírací baterie - asová ,tlaná, tlaítková - míchaná voda kus 8,00000 12 222,80 97 782,40 21,00 118 316,70

124 725849221V Vestavná sprchová samouzavírací baterie - asová ,tlaná, tlaítková - míchaná voda kus 14,00000 12 223,30 171 126,20 21,00 207 062,70

125 7258601900V Zápachová uzáv�rka k vanové odpadní souprav� s kulovým kloubem na odtoku kus 1,00000 1 913,10 1 913,10 21,00 2 314,85

126 7258601901V Vanová odpadní souprava s pYepadem kus 1,00000 1 075,30 1 075,30 21,00 1 301,11

127 998725202R00 PYesun hmot pro zaYizovací pYedm�ty v objektech výšky do 12 m % 4 986,84360 0,40 1 994,74 21,00 2 413,64

Díl: 726 PYedst�nové systémy 100 784,32 121 949,03
128 726211321R00 Klozet montážní prvek pro zav�šené WC s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých 

sádrokartonových pYíek nebo k instalaci pYed masivní st�nu, bez soupravy na tlumení hluku, bez 
ovládacího tlaítka, ovládání zepYedu, stavební výška 112 cm, vetn� dodávky materiálu

soubor 8,00000 11 006,80 88 054,40 21,00 106 545,82

Vetn� dodávky a pYipevn�ní montážního prvku v. napojení na kanalizaní popY. vodovodní potrubí.

vodorovn� do 50 m
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R: D.1.4.1_I

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Letní stadion-rekonstrukce sociálního zaYízení a šaten na tribun�

Technika prostYedí staveb

ZTI Etapa  I

129 726228911V Ovládací tlaítko pro záv�sné WC ks    8,00000 1 550,20 12 401,60 21,00 15 005,94

130 998726222R00 PYesun hmot pro pYedst�nové systémy v objektech výšky do 12 m % 820,80000 0,40 328,32 21,00 397,27

Díl: 799 Ostatní 56 584,00 68 466,64
131 799722721V Ochranné pospojovaní vodovodního potrubí,aratur,zaYizovacích pYedm�to, v. revize ks    1,00000 8 240,00 8 240,00 21,00 9 970,40

132 799730856V Pomocný materiál - spojovací, t�snící, drobné fitinky,konzoly,záv�sy kg 40,00000 266,30 10 652,00 21,00 12 888,92

Kanalizace : 20 20,00000

voda : 20 20,00000

133 900      RT3 HZS, Práce v tarifní tYíd� 6 (napY. tesaY) h 120,00000 314,10 37 692,00 21,00 45 607,32

nezm�Yitelné práce z dovodu nepYedpokládaných prací, které budou upYesn�ny v prob�hu 
realizace stavby-kanalizace : 50

50,00000

 prozkumné práce na stavb� - prov�Yení napojovacích bodo-kanalizace : 10 10,00000

nezm�Yitelné práce z dovodu nepYedpokládaných prací, které budou upYesn�ny v prob�hu 
realizace stavby-vodovod : 50

50,00000

 prozkumné práce na stavb� - prov�Yení napojovacích bodo-kanalizace : 10 10,00000

Díl: D96 PYesuny suti a vybouraných hmot 5 221,79 6 318,37
134 979087213R00 Nakládání na dopravní prostYedky vybouraných hmot t 2,90000 200,00 580,00 21,00 701,80

135 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 2,90000 255,00 739,50 21,00 894,80

 prozkumné práce na stavb� - prov�Yení napojovacích bodo -10h

pro vodorovnou dopravu

vodorovn� do 50 m
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O: D.1.4

R: D.1.4.1_I

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Letní stadion-rekonstrukce sociálního zaYízení a šaten na tribun�

Technika prostYedí staveb

ZTI Etapa  I

136 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot pYíplatek za každé další podlaží t 2,90000 225,00 652,50 21,00 789,53

137 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,90000 215,00 623,50 21,00 754,44

138 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pYíplatek za každý další 1 km t 43,71000 12,00 524,52 21,00 634,67

139 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 2,90000 415,90 1 206,11 21,00 1 459,39

140 979990111R00 Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpado t 0,80000 300,00 240,00 21,00 290,40

141 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpado t 2,18554 300,00 655,66 21,00 793,35

Díl: VN Vedlejší náklady 25 123,80 30 399,80
142 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 12 561,90 12 561,90 21,00 15 199,90

143 005124010R Koordinaní innost Soubor 1,00000 12 561,90 12 561,90 21,00 15 199,90

Díl: ON Ostatní náklady 50 247,50 60 799,48
144 008 Nájem lešení K 1,00000 12 561,90 12 561,90 21,00 15 199,90

145 005241010R Dokumentace skuteného provedení ks    2,00000 18 842,80 37 685,60 21,00 45 599,58

kanalizace : 1 1,00000

Náklady na vyhotovení dokumentace skuteného provedení stavby a její pYedání objednateli v požadované form� a požadovaném potu.

Náklady na ztížené provád�ní stavebních prací v dosledku nepYerušeného provozu na staveništi nebo v pYípadech nepYerušeného provozu v objektech v 
nichž se stavební práce provádí.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Vetn� naložení na dopravní prostYedek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Letní stadion-rekonstrukce sociálního zaYízení a šaten na tribun�

Technika prostYedí staveb

ZTI Etapa  I

voda : 1 1,00000

Celkem 2 006 966,12
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

SPCM RTS 21/ I RTS 21/ I

801-1 RTS 21/ I RTS 21/ I
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

801-4 RTS 21/ I RTS 21/ I

Vlastní Indiv

801-4 RTS 21/ I RTS 21/ I

801-4 RTS 21/ I RTS 21/ I

822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

801-3 RTS 21/ I RTS 21/ I
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

801-3 RTS 21/ I RTS 21/ I

801-3 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-731 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-731 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-731 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-731 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-731 RTS 21/ I RTS 21/ I

Vlastní Indiv
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

SPCM RTS 21/ I RTS 21/ I

SPCM RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Vlastní Indiv

800-721 RTS 21/ I RTS 21/ I

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Prav.M RTS 21/ I RTS 21/ I

822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

801-3 RTS 21/ I RTS 21/ I
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

801-3 RTS 21/ I RTS 21/ I

801-3 RTS 21/ I RTS 21/ I

801-3 RTS 21/ I RTS 21/ I

801-3 RTS 21/ I RTS 21/ I

801-3 RTS 21/ I RTS 21/ I

801-3 RTS 20/ I RTS 20/ I

RTS 21/ I Indiv

RTS 21/ I Indiv

Vlastní Indiv

RTS 21/ I Indiv
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Stránka 40 z 62Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 120/20

O: D.1.4

R: D.1.4.3_I

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: 96 Bourání konstrukcí 47 660,00 57 668,60
1 970031100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm m 1,00000 2 300,00 2 300,00 21,00 2 783,00

2 970031130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm m 0,50000 2 500,00 1 250,00 21,00 1 512,50

3 970031160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm m 11,00000 3 000,00 33 000,00 21,00 39 930,00

4 970031200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm m 1,00000 4 100,00 4 100,00 21,00 4 961,00

5 970031300R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 300 mm m 1,00000 5 200,00 5 200,00 21,00 6 292,00

6 970037100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu pYíplatek za asté pYemíst�ní stroje jádrového 
vrtání, do D 100 mm

m 1,00000 300,00 300,00 21,00 363,00

7 970037130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu pYíplatek za asté pYemíst�ní stroje jádrového 
vrtání, do D 130 mm

m 0,50000 320,00 160,00 21,00 193,60

8 970037200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu pYíplatek za asté pYemíst�ní stroje jádrového 
vrtání, do D 200 mm

m 1,00000 550,00 550,00 21,00 665,50

9 970037300V PYíp.asté pYem. str. jád. vrt. v cihel do D 400mm m 1,00000 800,00 800,00 21,00 968,00

tl.zdi 500mm

Položkový soupis prací a dodávek

Letní stadion-rekonstrukce sociálního zaYízení a šaten na tribun�

Technika prostYedí staveb

VZT Etapa I

tl.st�ny 500mm

tl.st�ny 500mm

tl.st�ny 500mm

tl.st�ny 500mm
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P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Letní stadion-rekonstrukce sociálního zaYízení a šaten na tribun�

Technika prostYedí staveb

VZT Etapa I

Díl: 728 Vzduchotechnika 446 873,74 540 717,23
10 728112112V Kruhové potrubí SIRO  pr. 100mm, 15% tvarovek m 8,50000 515,10 4 378,35 21,00 5 297,80

11 728112116V Kruhové potrubí SIRO  pr. 125mm, 0% tvarovek m 0,50000 431,50 215,75 21,00 261,06

12 728112117V Kruhové potrubí SIRO  pr. 160mm, 30% tvarovek m 27,00000 710,10 19 172,70 21,00 23 198,97

13 728112119V Kruhové potrubí SIRO  pr. 200mm, 30% tvarovek m 3,00000 877,20 2 631,60 21,00 3 184,24

14 728312124V Akustický tlumi hluku pr.200,pr.310/600,50 kus 1,00000 3 475,20 3 475,20 21,00 4 204,99

15 728312130V Akustický tlumi hluku pr.160,pr.270/300,50 kus 1,00000 3 342,90 3 342,90 21,00 4 044,91

16 728312131V Akustický tlumi hluku pr.160,O270/600,50 kus 5,00000 3 342,90 16 714,50 21,00 20 224,55

17 728312132V Akustický tlumi hluku pr.200,O310/600,50 kus 1,00000 3 475,20 3 475,20 21,00 4 204,99

18 728575141V TalíYový ventil , s  upevIovacím rámekem pr.100mm-Odvodní kus 7,00000 501,20 3 508,40 21,00 4 245,16

19 728575301V Fasádní plastová v�trací mYížka pr.100 kus 2,00000 167,10 334,20 21,00 404,38

20 728575302V Fasádní plastová v�trací mYížka pr.125 kus 1,00000 194,90 194,90 21,00 235,83

21 728575304V Fasádní plastová v�trací mYížka pr.160 kus 6,00000 194,90 1 169,40 21,00 1 414,97

22 728575305V Fasádní plastová v�trací mYížka pr.200 kus 1,00000 257,60 257,60 21,00 311,70
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P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Letní stadion-rekonstrukce sociálního zaYízení a šaten na tribun�

Technika prostYedí staveb

VZT Etapa I

23 728613265V Zp�tná klapka do spiro potrubí, pr.160 mm ks    6,00000 582,00 3 492,00 21,00 4 225,32

24 728613266V Zp�tná klapka do spiro potrubí, pr.200 mm ks    1,00000 586,20 586,20 21,00 709,30

25 728614228V Nást�nný ventilátor V12 (Q= 140 m3/h; 20 Pa) kus 1,00000 1 988,20 1 988,20 21,00 2 405,72

26 728614229V Nást�nný ventilátor V13,V20 (Q= 80 m3/h; 15 Pa) kus 2,00000 1 938,10 3 876,20 21,00 4 690,20

27 728614237V Ventilátor pro kruhové potrubí V10,V11,V14,V15,V19 (Q= 300 m3/h; 150 Pa) kus 5,00000 2 226,30 11 131,50 21,00 13 469,12

28 728614238V Ventilátor pro kruhové potrubí V18 (Q= 330 m3/h; 150 Pa) kus 1,00000 2 226,30 2 226,30 21,00 2 693,82

29 728614239V Ventilátor pro kruhové potrubí V21 (Q= 470 m3/h; 170 Pa) kus 1,00000 2 922,50 2 922,50 21,00 3 536,23

30 728614513VV Decentralizovaná kompaktní rekuperaní jednotka v. dotykového ovládání RJ1-RJ16 (Q=18-46 
m3/h)

kus 16,00000 17 803,30 284 852,80 21,00 344 671,89

31 728614610V Rekuperaní jednotka v. ovládání a idla vlhkosti RJ17, RJ18 (Qod=77/43m3/h, 
QpY=69/38m3/h)

ks    2,00000 19 227,60 38 455,20 21,00 46 530,79

32 728630314V Odvlhova (Q=300m3/h; R 410A) ks    1,00000 26 732,10 26 732,10 21,00 32 345,84

33 728575144V TalíYový ventil , s  upevIovacím rámekem pr.160mm-Odvodní kus 16,00000 536,00 8 576,00 21,00 10 376,96

34 998728202R00 PYesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m % 4 520,05500 0,70 3 164,04 21,00 3 828,49

Díl: 799 Ostatní 46 830,00 56 664,30

vodorovn� do 50 m
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Položkový soupis prací a dodávek

Letní stadion-rekonstrukce sociálního zaYízení a šaten na tribun�

Technika prostYedí staveb

VZT Etapa I

35 799728613V Pomocný montážní materiál, spojovací, t�snící, konzoly,záv�sy kg 40,00000 252,00 10 080,00 21,00 12 196,80

36 799728866V Stavební práce - zapravení a ut�sn�ní potrubí v prostupu ks    1,00000 5 250,00 5 250,00 21,00 6 352,50

37 900      RT3 HZS, Práce v tarifní tYíd� 6 (napY. tesaY) h 75,00000 420,00 31 500,00 21,00 38 115,00

nezm�Yitelné práce z dovodu nepYedpokládaných prací, které budou upYesn�ny v prob�hu 
realizace stavby : 50

50,00000

 prozkumné práce na stavb� - prov�Yení napojovacích bodo : 10 10,00000

seYízení množství vzduchu , uvedení do provozu a zauení obsluhy : 15 15,00000

Díl: D96 PYesuny suti a vybouraných hmot 1 013,28 1 226,07
38 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku PYíplatek k odvozu za každý další 1 km t 12,09000 12,00 145,08 21,00 175,55

39 979087213R00 Nakládání na dopravní prostYedky vybouraných hmot t 0,60464 200,00 120,93 21,00 146,33

40 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,60464 255,00 154,18 21,00 186,56

41 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,60464 215,00 130,00 21,00 157,30

42 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,60464 415,90 251,47 21,00 304,28

43 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpado t 0,60464 300,00 181,39 21,00 219,48

44 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn�ní t 0,60464 50,00 30,23 21,00 36,58

pro vodorovnou dopravu

Vetn� naložení na dopravní prostYedek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

s hrubým urovnáním,

Stránka 44 z 62Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 120/20

O: D.1.4

R: D.1.4.3_I

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH
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Letní stadion-rekonstrukce sociálního zaYízení a šaten na tribun�

Technika prostYedí staveb

VZT Etapa I

Díl: VN Vedlejší náklady 4 188,50 5 068,09
45 005121 R ZaYízení staveništ� Soubor 1,00000 1 050,00 1 050,00 21,00 1 270,50

46 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 1 050,00 1 050,00 21,00 1 270,50

47 005124010R Koordinaní innost Soubor 1,00000 2 088,50 2 088,50 21,00 2 527,09

Díl: ON Ostatní náklady 19 778,20 23 931,62
48 008 Nájem lešení K 1,00000 1 392,30 1 392,30 21,00 1 684,68

49 101 Nákladní automobilová doprava K 1,00000 12 280,10 12 280,10 21,00 14 858,92

50 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,00000 3 480,80 3 480,80 21,00 4 211,77

51 005241010R Dokumentace skuteného provedení Soubor 1,00000 2 625,00 2 625,00 21,00 3 176,25

Celkem 566 343,72

Náklady na vyhotovení dokumentace skuteného provedení stavby a její pYedání objednateli v požadované form� a požadovaném potu.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady zhotovitele na úast na zkušebním provozu vetn� všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu i úprav zkoušeného zaYízení.

Náklady na ztížené provád�ní stavebních prací v dosledku nepYerušeného provozu na staveništi nebo v pYípadech nepYerušeného provozu v objektech v 
nichž se stavební práce provádí.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstran�ním zaYízení staveništ�.
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

801-3 RTS 21/ I RTS 21/ I

801-3 RTS 21/ I RTS 21/ I

801-3 RTS 21/ I RTS 21/ I

801-3 RTS 21/ I RTS 21/ I

801-3 RTS 21/ I RTS 21/ I

801-3 RTS 21/ I RTS 21/ I

801-3 RTS 21/ I RTS 21/ I

801-3 RTS 21/ I RTS 21/ I

Vlastní RTS 20/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

800-728 RTS 21/ I RTS 21/ I
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Prav.M RTS 21/ I RTS 21/ I

801-3 RTS 21/ I RTS 21/ I

822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

801-3 RTS 21/ I RTS 21/ I

801-3 RTS 21/ I RTS 21/ I

801-3 RTS 21/ I RTS 21/ I

801-3 RTS 20/ I RTS 20/ I

800-6 RTS 21/ I RTS 21/ I
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

RTS 21/ I Indiv

RTS 21/ I Indiv

RTS 21/ I Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

RTS 21/ I Indiv

RTS 21/ I Indiv
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S: 120/20

O: D.1.4

R: D.1.4.4_I

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: 713 Izolace tepelné 1 143,00 1 383,03
1 713400821R00  Odstran�ní tepelné izolace potrubí pásy nebo fóliemi

 potrubí
m2 10,00000 114,30 1 143,00 21,00 1 383,03

Díl: 730 ÚstYední vytáp�ní 10 550,40 12 765,98
2 904      R02 Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška h 24,00000 439,60 10 550,40 21,00 12 765,98

Díl: 733 Rozvod potrubí 20 749,87 25 107,34
3 733111102R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, b�žných, nízkotlaké, DN 10 m 7,00000 365,60 2 559,20 21,00 3 096,63

4 733111103R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, b�žných, nízkotlaké, DN 15 m 12,00000 418,30 5 019,60 21,00 6 073,72

5 733113112R00 Potrubí z trubek závitových pYíplatek k cen� za zhotovení pYípojky z ocelových trubek závitových,  
,  , DN 10

kus 60,00000 157,00 9 420,00 21,00 11 398,20

6 733113113R00 Potrubí z trubek závitových pYíplatek k cen� za zhotovení pYípojky z ocelových trubek závitových,  
,  , DN 15

kus 18,00000 160,80 2 894,40 21,00 3 502,22

7 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, m�d�ných do DN 32 m 19,00000 11,30 214,70 21,00 259,79

8 998733201R00 PYesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m % 142,65900 4,50 641,97 21,00 776,78

Díl: 734 Armatury 60 240,15 72 890,58
9 734200821R00 Demontáž závitových armatur se dv�ma závity, do G 1/2" kus 78,00000 119,40 9 313,20 21,00 11 268,97

Potrubí vetn� tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí vetn� tvarovek a zednických výpomocí.

Vetn� dodávky vody, uzavYení a zabezpeení konco potrubí.

Položkový soupis prací a dodávek

Letní stadion-rekonstrukce sociálního zaYízení a šaten na tribun�

Technika prostYedí staveb

Vytáp�ní - Etapa I
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P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Letní stadion-rekonstrukce sociálního zaYízení a šaten na tribun�

Technika prostYedí staveb

Vytáp�ní - Etapa I

10 734226211RT2 Ventil termostatický, dvouregulaní, pYímý, bronzový, DN 10, s termostatickou hlavicí, PN 10, 
vnitYní závit, vetn� dodávky materiálu

kus 30,00000 922,10 27 663,00 21,00 33 472,23

11 734226212RT2 Ventil termostatický, dvouregulaní, pYímý, bronzový, DN 15, s termostatickou hlavicí, PN 10, 
vnitYní závit, vetn� dodávky materiálu

kus 9,00000 964,80 8 683,20 21,00 10 506,67

12 734266221R00 Šroubení uzavíratelné radiátorové regulaní s vypoušt�ním, pYímé, bronzové, DN 10, PN 10, 
vetn� dodávky materiálu

kus 30,00000 386,90 11 607,00 21,00 14 044,47

13 734266222R00 Šroubení uzavíratelné radiátorové regulaní s vypoušt�ním, pYímé, bronzové, DN 15, PN 10, 
vetn� dodávky materiálu

kus 9,00000 297,70 2 679,30 21,00 3 241,95

14 998734203R00 PYesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m % 588,90600 0,50 294,45 21,00 356,28

Díl: 735 Otopná t�lesa 321 201,47 388 653,78
15 735000912R00 Regulace otopného systému pYi opravách vyregulování dvojregulaních ventilo a kohouto s 

termostatickým ovládáním
kus 39,00000 174,60 6 809,40 21,00 8 239,37

16 735119140R00 Otopná t�lesa litinová lánková montáž bez rozlišení, bez dodávky materiálu m2 3,00000 410,80 1 232,40 21,00 1 491,20

17 735111810R00 Demontáž radiátoro litinových lánkových m2 205,00000 49,00 10 045,00 21,00 12 154,45

18 735156262R00 Otopná t�lesa panelová poet desek 1, poet pYídavných pYestupných ploch 1, výška 600 mm, 
délka 600 mm, levé nebo pravé boní pYipojení,s nuceným nebo samotížným ob�hem, elní 
deska profilovaná, vetn� dodávky materiálu

kus 2,00000 2 815,30 5 630,60 21,00 6 813,03

Montáž demontovaných a natYených topných t�les

v m.. 1.18, 1.36
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P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Letní stadion-rekonstrukce sociálního zaYízení a šaten na tribun�

Technika prostYedí staveb

Vytáp�ní - Etapa I

19 735156562R00 Otopná t�lesa panelová poet desek 2, poet pYídavných pYestupných ploch 1, výška 600 mm, 
délka 600 mm, levé nebo pravé boní pYipojení,s nuceným nebo samotížným ob�hem, elní 
deska profilovaná, vetn� dodávky materiálu

kus 1,00000 3 399,50 3 399,50 21,00 4 113,40

20 735156569R00 Otopná t�lesa panelová poet desek 2, poet pYídavných pYestupných ploch 1, výška 600 mm, 
délka 1600 mm, levé nebo pravé boní pYipojení,s nuceným nebo samotížným ob�hem, elní 
deska profilovaná, vetn� dodávky materiálu

kus 1,00000 5 717,40 5 717,40 21,00 6 918,05

21 735159330R00 Otopná t�lesa hliníková dle samostatného výpisu D.1.4.4_III . bez dodávky materiálu kus 28,00000 765,10 21 422,80 21,00 25 921,59

22 735191901R00  Ostatní opravy otopných t�les vyzkoušení otopných t�les po oprav� tlakem
 ocelových

m2 12,00000 74,20 890,40 21,00 1 077,38

23 735191902R00  Ostatní opravy otopných t�les vyzkoušení otopných t�les po oprav� tlakem
 litinových

m2 3,00000 80,30 240,90 21,00 291,49

24 735191903R00  Ostatní opravy otopných t�les vyišt�ní otopných t�les propláchnutím vodou
 ocelových nebo hliníkových

m2 12,00000 16,40 196,80 21,00 238,13

25 735191904R00  Ostatní opravy otopných t�les vyišt�ní otopných t�les propláchnutím vodou
 litinových

m2 3,00000 18,90 56,70 21,00 68,61

26 735191905R00  Ostatní opravy otopných t�les odvzdušn�ní 
 otopných t�les

kus 39,00000 37,70 1 470,30 21,00 1 779,06

27 735191910R00 Ostatní opravy otopných t�les napušt�ní vody do otopného systému vetn� potrubí (bez kotle a 
 ohYíváko)

 otopných t�les

m2 202,00000 18,90 3 817,80 21,00 4 619,54

v m.. 1.07

v m.. 1.43
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Letní stadion-rekonstrukce sociálního zaYízení a šaten na tribun�

Technika prostYedí staveb

Vytáp�ní - Etapa I

28 48457328V Dodávka nových otopných t�les dle výpisu radiátoro D.1.4.4._III kus 1,00000 255 807,60 255 807,60 21,00 309 527,20

29 998735202R00 PYesun hmot pro otopná t�lesa v objektech výšky do 12 m % 1 144,58100 3,90 4 463,87 21,00 5 401,28

Díl: 783 Nát�ry 11 992,90 14 511,41
30 783108813R00 išt�ní povrchu otryskáním minerálním materiálem, stupeI oišt�ní Sa 2,5, tryskací materiál 

kYemiitan hlinitý
m2 3,00000 255,00 765,00 21,00 925,65

31 783324240R00 Nát�ry otopných t�les syntetické litinových radiátoro, základní + dvojnásobné s 1x emailováním m2 3,00000 369,30 1 107,90 21,00 1 340,56

32 783401811R00 Odstran�ní starých nát�ro z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm m 100,00000 5,20 520,00 21,00 629,20

stávající rozvod : 100,00000

33 783424340R00 Nát�ry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a 
základním nát�rem

m 100,00000 96,00 9 600,00 21,00 11 616,00

stávající : 100,00000

Díl: 799 Ostatní 27 288,00 33 018,48
34 799730856V Pomocný materiál - spojovací, t�snící, drobné fitinky,konzoly,záv�sy kg 30,00000 281,40 8 442,00 21,00 10 214,82

35 900      RT3 HZS, Práce v tarifní tYíd� 6 (napY. tesaY) h 60,00000 314,10 18 846,00 21,00 22 803,66

 stávajícího potrubí v Yešené ásti – dle skuteného stavu na míst�

na vzduchu schnoucí

odstran�ní nát�ru litinových topných t�les
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S: 120/20

O: D.1.4

R: D.1.4.4_I

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Letní stadion-rekonstrukce sociálního zaYízení a šaten na tribun�

Technika prostYedí staveb

Vytáp�ní - Etapa I

nezm�Yitelné práce z dovodu nepYedpokládaných prací, které budou upYesn�ny v prob�hu 
realizace stavby : 50

50,00000

 prozkumné práce na stavb� - prov�Yení napojovacích bodo : 10 10,00000

Díl: D96 PYesuny suti a vybouraných hmot -3 598,92 -4 354,69
36 979951111R00 Výkup kovo - železný šrot tl. do 4 mm t 0,60000 -1 000,00 -600,00 21,00 -726,00

37 979951121R00 Výkup kovo - litina, velikost do 40 x 40 cm t 3,39000 -1 200,00 -4 068,00 21,00 -4 922,28

0,6+2,79 3,39000

38 979087213R00 Nakládání na dopravní prostYedky Nakládání vybour.hmot na dop.prostYedky-komunikace t 1,20000 200,00 240,00 21,00 290,40

1,2 1,20000

39 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,20000 415,90 499,08 21,00 603,89

40 979083117R00 Vodorovné pYemíst�ní suti na skládku do 6000 m t 1,20000 275,00 330,00 21,00 399,30

1,2 1,20000

Díl: VN Vedlejší náklady 12 563,20 15 201,47

pro vodorovnou dopravu

vetn� naložení na dopravní prostYedek a složení,

výkup litinových lánko

 prozkumné práce na stavb� - prov�Yení napojovacích bodo -10h

Pro vyjádYení výnosu ve prosp�ch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná ástka ponižuje náklad stavby.)

Pro vyjádYení výnosu ve prosp�ch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná ástka ponižuje náklad stavby.)
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S: 120/20

O: D.1.4

R: D.1.4.4_I

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

Letní stadion-rekonstrukce sociálního zaYízení a šaten na tribun�

Technika prostYedí staveb

Vytáp�ní - Etapa I

41 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 6 281,60 6 281,60 21,00 7 600,74

42 005124010R Koordinaní innost Soubor 1,00000 6 281,60 6 281,60 21,00 7 600,74

Díl: ON Ostatní náklady 12 562,80 15 200,99
43 005241010R Dokumentace skuteného provedení Soubor 1,00000 12 562,80 12 562,80 21,00 15 200,99

Celkem 474 692,87

Náklady na ztížené provád�ní stavebních prací v dosledku nepYerušeného provozu na staveništi nebo v pYípadech nepYerušeného provozu v objektech v 
nichž se stavební práce provádí.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady na vyhotovení dokumentace skuteného provedení stavby a její pYedání objednateli v požadované form� a požadovaném potu.
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

800-713 RTS 21/ I RTS 21/ I

Prav.M RTS 21/ I RTS 20/ II

800-731 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-731 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-731 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-731 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-731 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-731 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-731 RTS 21/ I RTS 21/ I
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

800-731 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-731 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-731 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-731 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-731 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-731 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-731 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-731 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-731 RTS 21/ I RTS 21/ I
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

800-731 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-731 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-731 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-731 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-731 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-731 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-731 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-731 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-731 RTS 21/ I RTS 21/ I
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Vlastní Indiv

800-731 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-783 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-783 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-783 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-783 RTS 21/ I RTS 21/ I

Vlastní Indiv

Prav.M RTS 21/ I RTS 21/ I
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

801-3 RTS 21/ I RTS 21/ I

801-3 RTS 21/ I RTS 21/ I

822-1 RTS 21/ I RTS 21/ I

801-3 RTS 21/ I RTS 21/ I

800-6 RTS 21/ I RTS 21/ I
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

RTS 21/ I Indiv

RTS 21/ I Indiv

RTS 21/ I Indiv
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Pokyny pro vypln�ní

Ve všech listech tohoto souboru možete m�nit pouze buIky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firm�
- jednotkové ceny položek zadané na maximáln� dv� desetinná místa



Stavba: II/2021

Objekt: D.1.4

Rozpoet: D.1.4.4 

Zadavatel IO:

DI:

Zhotovitel: IO: 46577238

DI: CZ46577238

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

588 019,55

711 503,66

588 019,55

18 842,90

Valašská BystYice 225, 756 27

Vytáp�ní

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

123 484,11

0,00

511 696,80

0,00

LETNÍ STADION - rekonstrukce sociálních zaYízení a šaten na 
tribun�-Revize2 (vým�na topných rozvodo v 1.PP a 1.NP)

Technika prostYedí staveb

COMMODUM, spol. s r.o.

Celkem

57 479,85
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Popis stavby: II/2021/Maxx/Ga - LETNÍ STADION - rekonstrukce sociálních zaYízení a šaten na tribun�
Popis objektu: D.1.4 - Technika prostYedí staveb
Popis rozpotu: D.1.4.4  - Vytáp�ní
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Rekapitulace dílo

íslo Název Typ dílu Celkem %

61 HSV 30 660,00 5

96 HSV 17 833,20 3

713 PSV 53 607,70 9

730 PSV 6 282,00 1

733 PSV 401 136,40 68

734 PSV 42 973,20 7

784 PSV 945,00 0

799 PSV 6 752,50 1

D96 PSU 8 986,65 2

VN VN 18 842,90 3

Cena celkem 588 019,55 100

Armatury

Malby

Ostatní

PYesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Úpravy povrcho vnitYní

Bourání konstrukcí

Izolace tepelné

ÚstYední vytáp�ní

Rozvod potrubí
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S: II/2021

O: D.1.4

R: D.1.4.4 

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: 61 Úpravy povrcho vnitYní 30 660,00 37 098,60
1 612403387R00  Hrubá výplI rýh ve st�nách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých sm�sí

 150 x 100 mm
m 84,00000 215,00 18 060,00 21,00 21 852,60

2 612423531R00 Omítka rýh ve st�nách maltou vápennou štuková, o šíYce rýhy do 150 mm,  m2 12,60000 1 000,00 12 600,00 21,00 15 246,00

84*0,15 12,60000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 17 833,20 21 578,17
4 974031154R00  Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše

 do hloubky 100 mm, šíYky do 150 mm
m 84,00000 212,30 17 833,20 21,00 21 578,17

Díl: 713 Izolace tepelné 53 607,70 64 865,32
5 713400843R00  Odstran�ní tepelné izolace potrubí z vláknitých materiálo

 bez konstrukce bez povrchové úpravy
m2 160,00000 47,70 7 632,00 21,00 9 234,72

6 722181213RT5 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z p�nového polyetylenu, tloušeka st�ny 13 mm, d 
15 mm

m 92,00000 81,70 7 516,40 21,00 9 094,84

7 722181213RT6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z p�nového polyetylenu, tloušeka st�ny 13 mm, d 
18 mm

m 30,00000 86,60 2 598,00 21,00 3 143,58

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Vetn� pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

V položce je kalkulována dodávka izolaní trubice, spon a lepicí pásky.

ve zdi

V položce je kalkulována dodávka izolaní trubice, spon a lepicí pásky.

ve zdi

Položkový soupis prací a dodávek

LETNÍ STADION - rekonstrukce sociálních zaYízení a šaten na tribun�-Revize2 (vým�na topných rozvodo v 1.PP a 1.NP)

Technika prostYedí staveb

Vytáp�ní

jakékoliv šíYky rýhy,
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S: II/2021

O: D.1.4

R: D.1.4.4 

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

LETNÍ STADION - rekonstrukce sociálních zaYízení a šaten na tribun�-Revize2 (vým�na topných rozvodo v 1.PP a 1.NP)

Technika prostYedí staveb

Vytáp�ní

8 722181213RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z p�nového polyetylenu, tloušeka st�ny 13 mm, d 
22 mm

m 26,00000 91,70 2 384,20 21,00 2 884,88

9 722181223RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z p�nového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušeka st�ny 13 mm, d 28 mm

m 96,00000 114,30 10 972,80 21,00 13 277,09

10 722181223RU2 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z p�nového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušeka st�ny 13 mm, d 35 mm

m 73,00000 126,90 9 263,70 21,00 11 209,08

11 722181223RW2 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z p�nového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušeka st�ny 13 mm, d 45 mm

m 12,00000 153,30 1 839,60 21,00 2 225,92

12 713461121V Izolace potrubí-skružemi m     39,00000 85,40 3 330,60 21,00 4 030,03

13 631547113R pouzdro potrubní Yezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mYížkou; vnitYní 
prom�r 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 12,00000 162,00 1 944,00 21,00 2 352,24

14 631547116R pouzdro potrubní Yezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mYížkou; vnitYní 
prom�r 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 10,00000 211,10 2 111,00 21,00 2 554,31

V položce je kalkulována dodávka izolaní trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolaní trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolaní trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolaní trubice, spon a lepicí pásky.

Vetn� pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: II/2021

O: D.1.4

R: D.1.4.4 

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

LETNÍ STADION - rekonstrukce sociálních zaYízení a šaten na tribun�-Revize2 (vým�na topných rozvodo v 1.PP a 1.NP)

Technika prostYedí staveb

Vytáp�ní

15 631547215R pouzdro potrubní Yezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mYížkou; vnitYní 
prom�r 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 17,00000 236,20 4 015,40 21,00 4 858,63

Díl: 730 ÚstYední vytáp�ní 6 282,00 7 601,22
16 900      RT3 HZS, Práce v tarifní tYíd� 6 (napY. tesaY) h 20,00000 314,10 6 282,00 21,00 7 601,22

Díl: 733 Rozvod potrubí 401 136,40 485 375,04
17 733110806R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových pYes 15 do DN 32 m 290,00000 36,50 10 585,00 21,00 12 807,85

18 733110808R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových pYes 32 do DN 50 m 121,00000 76,60 9 268,60 21,00 11 215,01

19 733163102R00 Potrubí z m�d�ných trubek m�d�né potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 107,00000 504,90 54 024,30 21,00 65 369,40

20 733163103R00 Potrubí z m�d�ných trubek m�d�né potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 47,00000 599,20 28 162,40 21,00 34 076,50

21 733163104R00 Potrubí z m�d�ných trubek m�d�né potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 40,00000 697,10 27 884,00 21,00 33 739,64

Vetn� pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

vetn� tvarovek, bez zednických výpomocí

Vypušt�ní systému ,op�tovné napušt�ní , odvzdušn�ní , nepYedpokládané práce

vetn� tvarovek, bez zednických výpomocí

Vetn� pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

vetn� tvarovek, bez zednických výpomocí

Vetn� pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: II/2021

O: D.1.4

R: D.1.4.4 

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

LETNÍ STADION - rekonstrukce sociálních zaYízení a šaten na tribun�-Revize2 (vým�na topných rozvodo v 1.PP a 1.NP)

Technika prostYedí staveb

Vytáp�ní

22 733163105R00 Potrubí z m�d�ných trubek m�d�né potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 96,00000 974,70 93 571,20 21,00 113 221,15

23 733163106R00 Potrubí z m�d�ných trubek m�d�né potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 96,00000 1 290,10 123 849,60 21,00 149 858,02

24 733163107R00 Potrubí z m�d�ných trubek m�d�né potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 25,00000 1 617,70 40 442,50 21,00 48 935,43

25 733167001R00 PYíplatek k cen� za zhotovení pYípojky z trubek m�d�ných D 15 mm, tloušeka st�ny 1 mm kus 36,00000 170,90 6 152,40 21,00 7 444,40

26 733190306R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, m�d�ných do D 35 m 290,00000 13,80 4 002,00 21,00 4 842,42

27 733190307R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, m�d�ných do D 64 m 121,00000 26,40 3 194,40 21,00 3 865,22

Díl: 734 Armatury 42 973,20 51 997,57
28 734100811R00 Demontáž pYírubových armatur se dv�ma pYírubami, do DN 50 kus 6,00000 311,50 1 869,00 21,00 2 261,49

29 734191821R00 Demontáž pYírub odYíznutí pYíruby bez rozpojení pYírubového spoje, do DN 50 kus 6,00000 41,40 248,40 21,00 300,56

Vetn� dodávky vody, uzavYení a zabezpeení konco potrubí.

Vetn� dodávky vody, uzavYení a zabezpeení konco potrubí.

vetn� tvarovek, bez zednických výpomocí

Vetn� pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

vetn� tvarovek, bez zednických výpomocí

Vetn� pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

vetn� tvarovek, bez zednických výpomocí

Vetn� pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: II/2021

O: D.1.4

R: D.1.4.4 

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

LETNÍ STADION - rekonstrukce sociálních zaYízení a šaten na tribun�-Revize2 (vým�na topných rozvodo v 1.PP a 1.NP)

Technika prostYedí staveb

Vytáp�ní

30 734235122R00 Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitYní-vnitYní, vetn� dodávky materiálu kus 2,00000 515,00 1 030,00 21,00 1 246,30

31 734235124R00 Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitYní-vnitYní, vetn� dodávky materiálu kus 2,00000 984,80 1 969,60 21,00 2 383,22

32 734235125R00 Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitYní-vnitYní, vetn� dodávky materiálu kus 2,00000 1 479,70 2 959,40 21,00 3 580,87

33 734266772R00 Šroubení sv�rné pro m�d�né potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, vetn� dodávky materiálu, 
Šroubení mosazné pro vytáp�ní

kus 36,00000 167,10 6 015,60 21,00 7 278,88

34 734295321R00 Kohout kulový, napoušt�cí a vypoušt�cí, mosazný, DN 15, PN 10, vetn� dodávky materiálu, 
Kohout vypoušt�cí vodovodní

kus 6,00000 280,20 1 681,20 21,00 2 034,25

35 734415113R00 Teplom�r s jímkou D 63 mm,  , T = 0 až 120°C, vetn� dodávky materiálu kus 6,00000 439,60 2 637,60 21,00 3 191,50

36 734494213R00 Návarek s trubkovým závitem G 1/2", vetn� dodávky materiálu kus 12,00000 258,70 3 104,40 21,00 3 756,32

37 230040026R00 Zhotovení vn�jšího závitu "G", DN 1" kus 2,00000 123,10 246,20 21,00 297,90

38 230040027R00 Zhotovení vn�jšího závitu "G", DN 1 1/4" kus 2,00000 152,00 304,00 21,00 367,84

39 230040028R00 Zhotovení vn�jšího závitu "G", DN 1 1/2" kus 2,00000 189,60 379,20 21,00 458,83

40 734240162V Vyvažovací ventil s vypoušt�ním, DN 10 PN25 ks    1,00000 1 869,00 1 869,00 21,00 2 261,49

41 734240163V Vyvažovací ventil s vypoušt�ním, DN 20 PN25 ks    1,00000 3 264,70 3 264,70 21,00 3 950,29

pro osazení pYechodek Cu/Fe

pro osazení pYechodek Cu/Fe

pro osazení pYechodek Cu/Fe
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S: II/2021

O: D.1.4

R: D.1.4.4 

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

LETNÍ STADION - rekonstrukce sociálních zaYízení a šaten na tribun�-Revize2 (vým�na topných rozvodo v 1.PP a 1.NP)

Technika prostYedí staveb

Vytáp�ní

42 734240164V Vyvažovací ventil s vypoušt�ním, DN 25  PN25 ks    1,00000 3 507,30 3 507,30 21,00 4 243,83

43 734654331V PYechodka Fe/Cu - závit/pájení, D 20 ks    2,00000 194,70 389,40 21,00 471,17

44 734654332V PYechodka Fe/Cu - závit/pájení, D 32 ks    2,00000 655,70 1 311,40 21,00 1 586,79

45 734654333V PYechodka Fe/Cu - závit/pájení, D 40 ks    2,00000 960,90 1 921,80 21,00 2 325,38

46 734654335V PYechodka Fe/Cu - závit/pájení  - pro napojení stoupaek ks    10,00000 826,50 8 265,00 21,00 10 000,65

Díl: 784 Malby 945,00 1 143,45
47 784165522R00 Malby z malíYských sm�sí disperzních,  , barevné, dvojnásobné m2 12,60000 75,00 945,00 21,00 1 143,45

12,6 12,60000

Díl: 799 Ostatní 6 752,50 8 170,53
48 799730126V Pomocný materiál montážní , spojovací, t�snící , konzoly,záv�sy, drobné fitinky kg 25,00000 270,10 6 752,50 21,00 8 170,53

Díl: D96 PYesuny suti a vybouraných hmot 8 986,65 10 873,85
49 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pYíplatek za každý další 1 km t 69,00000 12,00 828,00 21,00 1 001,88

6,9*10 69,00000

50 979990101R00 Poplatek za skládku sm�si betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 
odpado

t 6,90000 300,00 2 070,00 21,00 2 504,70

51 979087213R00 Nakládání na dopravní prostYedky vybouraných hmot t 6,91186 200,00 1 382,37 21,00 1 672,67

dimenze bude upYesn�na dle skutenosti

pro vodorovnou dopravu
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S: II/2021

O: D.1.4

R: D.1.4.4 

P..íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

LETNÍ STADION - rekonstrukce sociálních zaYízení a šaten na tribun�-Revize2 (vým�na topných rozvodo v 1.PP a 1.NP)

Technika prostYedí staveb

Vytáp�ní

52 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 6,91186 215,00 1 486,05 21,00 1 798,12

53 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 6,91186 415,90 2 874,64 21,00 3 478,31

54 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn�ní t 6,91186 50,00 345,59 21,00 418,16

Díl: VN Vedlejší náklady 18 842,90 22 799,91
55 005121 R ZaYízení staveništ� Soubor 1,00000 6 280,80 6 280,80 21,00 7 599,77

56 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 6 281,30 6 281,30 21,00 7 600,37

57 005124010R Koordinaní innost Soubor 1,00000 6 280,80 6 280,80 21,00 7 599,77

Celkem 588 019,55

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

s hrubým urovnáním,

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstran�ním zaYízení staveništ�.

Náklady na ztížené provád�ní stavebních prací v dosledku nepYerušeného provozu na staveništi nebo v pYípadech nepYerušeného provozu v objektech v 
nichž se stavební práce provádí.

Vetn� naložení na dopravní prostYedek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

801-4 RTS 22/ I RTS 22/ I

801-4 RTS 22/ I RTS 22/ I

801-3 RTS 22/ I RTS 22/ I

800-713 RTS 22/ I RTS 22/ I

800-721 RTS 22/ I RTS 22/ I

800-721 RTS 22/ I RTS 22/ I
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

800-721 RTS 22/ I RTS 22/ I

800-721 RTS 22/ I RTS 22/ I

800-721 RTS 22/ I RTS 22/ I

800-721 RTS 22/ I RTS 22/ I

Vlastní Indiv

SPCM RTS 22/ I RTS 22/ I

SPCM RTS 22/ I RTS 22/ I
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

SPCM RTS 22/ I RTS 22/ I

Prav.M RTS 22/ I RTS 22/ I

800-731 RTS 22/ I RTS 22/ I

800-731 RTS 22/ I RTS 22/ I

800-731 RTS 22/ I RTS 22/ I

800-731 RTS 22/ I RTS 22/ I

800-731 RTS 22/ I RTS 22/ I
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

800-731 RTS 22/ I RTS 22/ I

800-731 RTS 22/ I RTS 22/ I

800-731 RTS 22/ I RTS 22/ I

800-731 RTS 22/ I RTS 22/ I

800-731 RTS 22/ I RTS 22/ I

800-731 RTS 22/ I RTS 22/ I

800-731 RTS 22/ I RTS 22/ I

800-731 RTS 22/ I RTS 22/ I

Stránka 15 z 18Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

800-731 RTS 22/ I RTS 22/ I

800-731 RTS 22/ I RTS 22/ I

800-731 RTS 22/ I RTS 22/ I

800-731 RTS 22/ I RTS 22/ I

800-731 RTS 22/ I RTS 22/ I

800-731 RTS 22/ I RTS 22/ I

800-731 RTS 22/ I RTS 22/ I

RTS 22/ I RTS 22/ I

RTS 22/ I RTS 22/ I

RTS 22/ I RTS 22/ I

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

Vlastní Indiv

800-784 RTS 22/ I RTS 22/ I

Vlastní Indiv

801-3 RTS 22/ I RTS 22/ I

801-3 RTS 22/ I RTS 22/ I

822-1 RTS 22/ I RTS 22/ I
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveI

801-3 RTS 22/ I RTS 22/ I

801-3 RTS 22/ I RTS 22/ I

800-6 RTS 22/ I RTS 22/ I

RTS 22/ I Indiv

RTS 22/ I Indiv

RTS 22/ I Indiv
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Místnost . Poet lánko Rozm�r Výkon W jednotková cena ks cena bez DPH Poznámka 

1.08 20 300/160/1200 1400 9 610,00 K 1 9 610,00 K sní�ený z dovodu umíst�ní pod lavici
1.09 6 600/80/500 696 7 936,00 K 1 7 936,00 K
1.07 26 300/160/1600 1820 10 416,00 K 1 10 416,00 K sní�ený z dovodu umíst�ní pod lavici
1.06 10 600/80/800 1160 8 680,00 K 1 8 680,00 K
1.04 17 600/80/1400 1970 10 230,00 K 1 10 230,00 K
1.03 14 600/80/1100 1624 9 424,00 K 1 9 424,00 K
1.17 22 300/160/1340 1540 10 106,00 K 1 10 106,00 K sní�ený z dovodu umíst�ní pod lavici
1.18 5 600/80/400 580 7 626,00 K 1 7 626,00 K
1.20 5 600/80/400 580 7 626,00 K 1 7 626,00 K
1.22 20 300/160/1200 1400 9 672,00 K 1 9 672,00 K sní�ený z dovodu umíst�ní pod lavici
1.24 3 600/80/240 350 8 680,00 K 1 8 680,00 K
1.25 12 600/80/970 1392 9 300,00 K 1 9 300,00 K
1.02 7 600/80/570 812 8 184,00 K 1 8 184,00 K
1.26 11 600/80/890 1276 8 990,00 K 1 8 990,00 K
1.28 7 600/80/570 812 8 184,00 K 1 8 184,00 K
1.29 7 600/80/570 812 8 184,00 K 1 8 184,00 K
1.30 7 600/80/570 812 8 184,00 K 1 8 184,00 K

1.46 7 600/80/570 812 8 184,00 K 1 8 184,00 K
1.45 25 300/160/1550 1750 10 416,00 K 1 10 416,00 K sní�ený z dovodu umíst�ní pod lavici
1.44 7 600/80/570 812 8 184,00 K 1 8 184,00 K
1.42 28 600/80/2267 3248 13 139,60 K 1 13 139,60 K
1.39 15 600/80/1200 1740 9 672,00 K 1 9 672,00 K
1.37 25 300/160/1550 1750 10 416,00 K 1 10 416,00 K sní�ený z dovodu umíst�ní pod lavici
1.35 5 600/80/400 580 7 626,00 K 1 7 626,00 K
1.33 5 600/80/400 580 7 626,00 K 1 7 626,00 K
1.32 25 300/160/1550 1750 10 416,00 K 1 10 416,00 K sní�ený z dovodu umíst�ní pod lavici
1.31 15 600/80/1200 1740 9 672,00 K 1 9 672,00 K
1.28 14 600/80/1100 1624 9 424,00 K 1 9 424,00 K

255 807,60 K 28 255 807,60 K

Výpis hliníkových radiátoro odstín bílá 

ást A

ást B

Celkem 

Tomáš 

Tichý

Digitáln  

podepsal Tomáš 

Tichý 

Datum: 

2022.08.24 

10:35:32 +02'00'



Akce: LETNÍ STADION

rekonstrukce sociálních zaYízení a šaten na 
tribun�

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBYDPS

ETAPA I.

 D.1.4.2 SILNOPROUDÁ  ELEKTROTECHNIKA

D.1.4.2 ROZPOET - ETAPA IIIPYíloha:

Vypracoval: COMMODUM, spol. s r.o.

Investor: M�sto KopYivnice                                                                                     
Štefánikova 1163/12, 742 21 KopYivnice

Sada:

10 2O20



1) Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocen�ní "vlastní" položky: na základ� odborných znalostí a zkušeností 
projektanta pYi realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základ� CN. Nedílnou souástí soupisu 
prací je projektová dokumentace v. textových pYíloh, na kterou se položky soupisu prací pln� odkazují.

2) Uvedené ceny jsou v K a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 

3) Veškeré položky na pYípomoce, lešení, montážní plošiny, pYesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, 
dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.

4) Souásti prací jsou veškeré zkoušky, potYebná m�Yení, inspekce, uvedení zaYízení do provozu, zaškolení 
obsluhy

5) Souástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skuteného provedení

6) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovn�ž jakékoliv prvky, zaYízení, práce a pomocné materiály, které jsou 
nezbytn� nutné k dodání, instalaci , dokonení a provozování díla (napY. požární ucpávky, štítky pro Yádné a 
trvalé znaení komponent a zaYízení, záv�sy, nát�ry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a 
práce nezbytné z dovodu koordinace s ostatními profesemi, speciální náYadí a nástroje, speciální opatYení pYi 
provád�ní prací, první nápln� atd.) které je provedeno Yádn� a je pln� funkní a je v souladu se zákony a 
pYedpisy platnými v eské republice“.  

7) Souástí dodávky jsou veškerá m�Yení jako napYíklad vytyení konstrukcí, kontrolní m�Yení, zam�Yení 
skuteného stavu apod.

8) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, vetn� koordinace provád�ní díla s ostatními profesemi.

9) Projektant pYedpokládá, že zhotovitel je odborn� zposobilá firma a proto odpov�dností zhotovitele je, aby 
pYesn� stanovil rozsah svých prací, vetn� návazností na stavbu, ostatní Yemesla, harmonogram výstavby a 
asové rozd�lení stavby na samostatn� Yešené ásti s pYíslušnými stranami. 

10) Nabídka bude pln� respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovn� zadavatele a 
uživatele objekto. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zaYízení s již provozovaným 
zaYízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.

11) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl pYipravit úplnou 
nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpov�dností uinit potYebné dotazy, jak to pro tento úel považuje za 
nutné.

12) Je povinností zhotovitele opatYit si všechny potYebné informace tak, aby mohl pYedložit pevnou definitivní cenu 
a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavko objednatele. 

13) Projektant na základ� pov�Yení objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc pYi Yešení všech záležitostí a 
pYípadných neshod týkajících se kvality materiálu.                                                             

Upozorn�ní pro zhotovitele



Zakázka:
Investor:

Objekt: LETNÍ STADION
rekonstrukce sociálních zaYízení a šaten na tribun�

Systém:

Název MJ Množství Cena

KT - Kabelové trasy kpl 1,00 217 582,60

SP - Silnoproudé instalace kpl 1,00 155 870,00

SV - Svítidla kpl 1,00 100 850,00

Vypracování dokumentace skuteného provedení kpl 1,00 0,00

Vedení prací, autorský dozor, koordinace kpl 1,00 14 229,08
3%
Mimostaveništní doprava kpl 1,00 7 114,54
1,5%
PYesun dodávek kpl 1,00 4 743,03
1%
GZS kpl 1,00 4 743,03
1%

SP celkem bez DPH 505 132,27 K

DPH 21% 106 077,78

SP celkem v. DPH 611 210,05 K

8.

6.

7.

3.

4.

5.

2.

2020/160

PoY.

M�sto KopYivnice                                                                                
Štefánikova 1163/12, 742 21 KopYivnice

D.1.4.2 Rekapitulace - silnoproudá elektrotechnika

1.
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Zakázka: 2020/160 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: KT - Kabelové trasy 0,00 
0,00 
0,00 

PoY. Název MJ Množství
Jednotková 

cena Materiál
Jednotková 

cena  Montáž
Cena celkem

Elektroinstalaní materiál 0
1 Trubka PVC pevná hrdlová DN25 m 80,00 21,90 46,90 5 504,00
2 Krabice KP68 ks 11,00 19,10 62,50 897,60
3 Krabice kruhová odboná s víkem KO97V ks 5,00 88,50 118,00 1 032,50
3 Kabelové soubory 0,00
4 CYKY-J 3x1,5 m 285,00 23,20 30,50 15 304,50
5 CYKY-J 5x1,5 m 120,00 34,20 30,50 7 764,00
6 CYKY-J 3x2,5 m 30,00 29,20 30,50 1 791,00
7 CYKY-J 5x2,5 m 18,00 56,40 30,50 1 564,20
8 H07V-U 2,5 m 120,00 15,50 30,50 5 520,00
9 H07V-U 6 m 80,00 25,50 30,50 4 480,00
9 Jiné práce 0,00

10
Proraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do prom�ru 6cm, v. 
zaišt�ní

ks 8,00 200,00 1 600,00

11
Proraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do prom�ru 6cm, v. 
zaišt�ní

ks 8,00 300,00 2 400,00

12
Proraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do prom�ru 6cm, v. 
zaišt�ní

ks 10,00 450,00 4 500,00

13
Proraz ve zdivu cihel. tl. 60cm, do prom�ru 6cm, v. 
zaišt�ní

ks 10,00 650,00 6 500,00

14 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm ks 16,00 55,00 880,00
15 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm m 240,00 75,00 18 000,00
16 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm m 110,00 85,00 9 350,00

17 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm m 80,00 95,00 7 600,00

18 Vypln�ní a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm m 240,00 155,00 37 200,00
19 Vypln�ní  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm m 110,00 195,00 21 450,00
20 Vypln�ní  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm m 80,00 255,00 20 400,00

21
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 18 m run� t 1,48 1 000,00 1 480,00

22
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,48 225,00 333,00

23
PYíplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km pYes 1 km

t 28,15 12,00 337,80

24
Poplatek za uložení stavebního sm�sného odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 1,48 300,00 444,00

24 Ostatní 0,00
25 Demontáž stávajících elektroinstalací hod 30,00 550,00 16 500,00
26 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 20,00 550,00 11 000,00
27 HZS hod 25,00 550,00 13 750,00

0,00
0,00

Cena KT celkem bez DPH 0,00 217 582,60
0,00
0,00

M�sto KopYivnice                                                                         
Štefánikova 1163/12, 742 21 KopYivnice

LETNÍ STADION
rekonstrukce sociálních zaYízení a šaten na tribun�
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Zakázka: 2020/160 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: SP - Silnoproudé instalace 0,00 
0,00 
0,00 

PoY. Název MJ Množství
Jednotková 

cena Materiál
Jednotková 

cena  Montáž
Cena celkem

Rozvad�e a pYíslušenství 0,00 
1 Rozvad� R1.1, R1.3, R1.5, R1.6 - úpravy a dopln�ní kpl 1,00 7 900,00 22 450,00 30 350,00
1 Instalaní materiál 0,00 
2 Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami ks 2,00 285,00 150,00 870,00
3 Spína Y.1 ks 4,00 245,00 150,00 1 580,00
4 PYepína Y.6 ks 3,00 245,00 150,00 1 185,00
5 Klapka jednoduchá bílá ks 7,00 235,00 150,00 2 695,00
6 Spína Y.5 IP44 bílý kompletní ks 1,00 245,00 150,00 395,00
7 PYepína Y.6 IP44 bílý kompletní ks 1,00 245,00 150,00 395,00
8 1_rameek bílý ks 7,00 150,00 100,00 1 750,00
9 Vysouše vlasu nást�nný bazénový ks 2,00 5 000,00 850,00 11 700,00

10 PYidružený materiál kpl 1,00 5 000,00 5 000,00
10 Ostatní 0,00 
11 Zapojení ventilátoru a jednotek VZT ks 29,00 650,00 18 850,00
12 Rekognoskace stávajících instalací tras apod. hod 25,00 550,00 13 750,00
13 Úprava stávajících silnoproudých instalací hod 15,00 550,00 8 250,00
14 PYidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací kpl 1,00 7 000,00 7 000,00

15
Demontáž a zp�tná montáž prvko elektro (svítidel, 
vypínao, zásuvek apod.)

hod 50,00 550,00 27 500,00

16 PYidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací kpl 1,00 7 000,00 7 000,00
17 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 8,00 550,00 4 400,00
18 Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 16,00 550,00 8 800,00
19 HZS hod 8,00 550,00 4 400,00

0,00 
0,00 

Cena SP celkem bez DPH 0,00 155 870,00
0,00 
0,00 

LETNÍ STADION
rekonstrukce sociálních zaYízení a šaten na tribun�

M�sto KopYivnice                                                                         
Štefánikova 1163/12, 742 21 KopYivnice
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Zakázka: 2020/160 0,00 
Investor:

0,00 
Objekt:

0,00 
Systém: SV - Svítidla 0,00 

0,00 
0,00 

PoY. Název MJ Množství
Jednotková 

cena Materiál
Jednotková 

cena  Montáž
Cena celkem

Svítidla vetn� zdrojo 0,00 

1
"5" - d410 3k7 840 Interiérové pYisazené LED svítidlo 
IP44, opálový difuzor (3122 lm; 32.0 W; 33xLED)

ks 19,00 4 500,00 400,00 93 100,00

2 PYidružený materiál (svorky apod.) kpl 1,00 5 000,00 5 000,00
2 Ostatní 0,00 
3 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 3,00 550,00 1 650,00
4 HZS hod 2,00 550,00 1 100,00

0,00 
0,00 

Cena SV celkem bez DPH 0,00 100 850,00
0,00 

0

M�sto KopYivnice                                                                         
Štefánikova 1163/12, 742 21 KopYivnice
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Zakázka: 2020/160 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: Rozvad� R1.1, R1.3, R1.5, R1.6 - úpravy a dopln�ní 0,00 
0,00 
0,00 

PoY. Název MJ Množství
Jednotková 

cena Materiál
Jednotková 

cena  Montáž
Cena celkem

Rozvad�e a pYíslušenství 0,00 
1 jisti 10k 6B-1 ks 8,00 180,00 135,00 2 520,00
2 jisti 10k 16C-3 ks 1,00 690,00 260,00 950,00
3 Proudový chráni 10k 10B-1N-030AC ks 2,00 1 100,00 260,00 2 720,00
4 Proudový chráni 10k 16B-1N-030AC ks 2,00 1 500,00 260,00 3 520,00
5 Yadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 15,00 30,00 30,00 900,00
6 Yadová svorka modrá, 2,5mm2 ks 4,00 30,00 30,00 240,00
7 Úprava stávajícíc rozvad�o R1.3, R1.4, R1.5 hod 9,00 1 500,00 13 500,00

8
PYidružený materiál k úpravám rozvad�o R1.3, R1.4, 
R1.5 (kryty, svorky, vydrátování apod.)

kpl 3,00 2 000,00 6 000,00

0,00 
0,00 

Cena celkem bez DPH 0,00 30 350,00
0
0

M�sto KopYivnice                                                                         
Štefánikova 1163/12, 742 21 KopYivnice
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Akce: LETNÍ STADION

rekonstrukce sociálních zaYízení a šaten na 
tribun�

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBYDPS

ETAPA I. - úpravy stávajícícho osv�tlení

 D.1.4.2 SILNOPROUDÁ  ELEKTROTECHNIKA

D.1.4.2 ROZPOET - ETAPA I - úpravy stávajícícho osv�tleníPYíloha:

Vypracoval: COMMODUM, spol. s r.o.

Investor: M�sto KopYivnice                                                                                     
Štefánikova 1163/12, 742 21 KopYivnice

Sada:



1) Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocen�ní "vlastní" položky: na základ� odborných znalostí a zkušeností 
projektanta pYi realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základ� CN. Nedílnou souástí soupisu 
prací je projektová dokumentace v. textových pYíloh, na kterou se položky soupisu prací pln� odkazují.

2) Uvedené ceny jsou v K a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 

3) Veškeré položky na pYípomoce, lešení, montážní plošiny, pYesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, 
dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.

4) Souásti prací jsou veškeré zkoušky, potYebná m�Yení, inspekce, uvedení zaYízení do provozu, zaškolení 
obsluhy

5) Souástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skuteného provedení

6) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovn�ž jakékoliv prvky, zaYízení, práce a pomocné materiály, které jsou 
nezbytn� nutné k dodání, instalaci , dokonení a provozování díla (napY. požární ucpávky, štítky pro Yádné a 
trvalé znaení komponent a zaYízení, záv�sy, nát�ry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a 
práce nezbytné z dovodu koordinace s ostatními profesemi, speciální náYadí a nástroje, speciální opatYení pYi 
provád�ní prací, první nápln� atd.) které je provedeno Yádn� a je pln� funkní a je v souladu se zákony a 
pYedpisy platnými v eské republice“.  

7) Souástí dodávky jsou veškerá m�Yení jako napYíklad vytyení konstrukcí, kontrolní m�Yení, zam�Yení 
skuteného stavu apod.

8) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, vetn� koordinace provád�ní díla s ostatními profesemi.

9) Projektant pYedpokládá, že zhotovitel je odborn� zposobilá firma a proto odpov�dností zhotovitele je, aby 
pYesn� stanovil rozsah svých prací, vetn� návazností na stavbu, ostatní Yemesla, harmonogram výstavby a 
asové rozd�lení stavby na samostatn� Yešené ásti s pYíslušnými stranami. 

10) Nabídka bude pln� respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovn� zadavatele a 
uživatele objekto. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zaYízení s již provozovaným 
zaYízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.

11) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl pYipravit úplnou 
nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpov�dností uinit potYebné dotazy, jak to pro tento úel považuje za 
nutné.

12) Je povinností zhotovitele opatYit si všechny potYebné informace tak, aby mohl pYedložit pevnou definitivní cenu 
a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavko objednatele. 

13) Projektant na základ� pov�Yení objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc pYi Yešení všech záležitostí a 
pYípadných neshod týkajících se kvality materiálu.                                                             

Upozorn�ní pro zhotovitele



Zakázka:
Investor:

Objekt: LETNÍ STADION
rekonstrukce sociálních zaYízení a šaten na tribun�

Systém:

Název MJ Množství Cena

KT - Kabelové trasy kpl 1,00 31 370,00

SV - Svítidla kpl 1,00 86 076,00

Mimostaveništní doprava kpl 1,00 1 761,69
1,5%
PYesun dodávek kpl 1,00 1 174,46
1%
GZS kpl 1,00 1 174,46
1%

SP celkem bez DPH 121 556,61 K

DPH 21% 25 526,89

SP celkem v. DPH 147 083,50 K

4.

5.

1.

2.

3.

2020/160

PoY.

M�sto KopYivnice                                                                                
Štefánikova 1163/12, 742 21 KopYivnice

D.1.4.2 Rekapitulace - silnoproudá elektrotechnika

Stránka 3



Zakázka: 2020/160 0,00 

Investor:
0,00 

Objekt:
0,00 

Systém: KT - Kabelové trasy 0,00 
0,00 
0,00 

PoY. Název MJ Množství
Jednotková 

cena Materiál
Jednotková 

cena  Montáž
Cena celkem

Elektroinstalaní materiál 0

1
Montážní krabice do SDK sadrokartonu univerzální KUL 
68-45/LD NA

ks 90,00 32,90 54,90 7 902,00

1 Kabelové soubory 0,00
2 CYKY-J 3x1,5 m 90,00 23,20 30,50 4 833,00
3 CYKY-J 5x1,5 m 50,00 34,20 30,50 3 235,00
3 Ostatní 0,00
4 Úpravy stávajících elektroinstalací osv�tlení hod 15,00 550,00 8 250,00
5 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 3,00 550,00 1 650,00
6 HZS hod 10,00 550,00 5 500,00

0,00
0,00

Cena KT celkem bez DPH 0,00 31 370,00
0,00
0,00

M�sto KopYivnice                                                                         
Štefánikova 1163/12, 742 21 KopYivnice

LETNÍ STADION
rekonstrukce sociálních zaYízení a šaten na tribun�
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Zakázka: 2020/160 0,00 
Investor:

0,00 
Objekt:

0,00 
Systém: SV - Svítidla 0,00 

0,00 
0,00 

PoY. Název MJ Množství
Jednotková 

cena Materiál
Jednotková 

cena  Montáž
Cena celkem

Svítidla vetn� zdrojo 0,00 
1 Objímka E27 na žárovku ks 40,00 72,00 30,50 4 100,00
2 Klasická žárovka E27 100W ks 40,00 14,60 18,30 1 316,00
3 PYidružený materiál (svorky apod.) kpl 1,00 610,00 610,00 1 220,00
3 Ostatní 0,00 
4 Demontáž a op�tovná montáž svítidla ks 90,00 610,00 54 900,00
5 Demontáž a op�tovná montáž nouzového svítidla ks 24,00 610,00 14 640,00
6 Napojení provizorního osv�tlení na stávající vývody hod 5,00 550,00 2 750,00
7 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 5,00 550,00 2 750,00
8 HZS hod 8,00 550,00 4 400,00

0,00 
0,00 

Cena SV celkem bez DPH 0,00 86 076,00
0,00 

0

M�sto KopYivnice                                                                         
Štefánikova 1163/12, 742 21 KopYivnice

LETNÍ STADION
rekonstrukce sociálních zaYízení a šaten na tribun�

Stránka 5



 

 

SMLOUVA O DÍLO 

Letní stadion – rekonstrukce sociálních zaYízení a šaten na tribun� 
– I. etapa – III 

PYíloha b) – Seznam poddodavatelo 

 

PODDODAVATELÉ 

Úastník estn� prohlašuje, že na pln�ní veYejné zakázky se nebudou podílet poddodavatelé, 
resp. mu nejsou známi. 



PYedání a pYevzetí staveniat�, zahájení prací
SO 01 Stavba 

SO01_2_ stavební úpravy_ 1.etapa
SO01_2_stavební úpravy_1.etapa_Dopln�ní 
SO01_2_stavební úpravy_1.etapa_Dopln�ní 1

D.1.4 Technika prostYedí staveb
D.1.4_ZTI_VZT_UT_etapa_1
D.1.4.4._II vytáp�ní_vým�na topných  rozvodo_Etapa I

D.1.4.2 Elektroinstalace
D.1.4.2_ELE SLN_etapa I
D.1.4.2_SLN_etapa I - úpravy stávajicího osv�tlení

Dokonení díla
PYedání díla

PYedání staveniat�:do 5 pracovních dní od písemné výzvy objednatele, písemnou výzvu objednatel uiní nejdYíve v prob�hu Yíjna 2022
Zahájení díla: ke dni pYedání staveniat� nebo jeho ásti
Dokonení díla: do 153 dní od pYedání staveniat�
PYedání díla: do 5 dní od dokonení díla

Ve Valaaské BystYici dne 

4. m�síc2. m�síc 3. m�síc
202.

LETNÍ STADION 3 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAYÍZENÍ A aATEN NA TRIBUN� 3 I. ETAPA 3 III

asový harmonogram

1. m�síc
Stavební objekty/díly

5. m�síc 6. m�síc 7. m�síc 8. m�síc

  ;  IO: 46577238 DI: CZ46577238
 Bankovní spojení: KB Ro�nov p.R.:4000702-801/0100

Euroúet: KB Ro�nov p.R.:19-8869790287/0100
Spolenost je zapsaná v OR Krajského soudu v Ostrav�, 

 odd. C vlo�ka 3318

   756 27 Valaaská BystYice 225
  Tel.: +420-571/646430
 Fax: +420-571/646335
E-mail:commodum@commodum.cz
sídlo spolenosti: GPS 49°25´0´´N;18°6´15´´E

Tomáš 

Tichý

Digitáln  podepsal 

Tomáš Tichý 

Datum: 2022.08.24 

10:30:47 +02'00'



PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

Letní stadion 3 rekonstrukce sociálních zaYízení a aaten na 
tribun� 3 I. etapa 3 III 

 

Provád�ní díla dle jednotlivých objekto 3 viz asový harmonogram pln�ní 

Kvalita a jakost provád�ných prací 

B�hem provád�ní stavby zhotovitel zdokumentuje, �e dodr�uje systém zajiat�ní kvality a �e tento systém je 
adekvátní pro zajiat�ní konzistentní kvality na po�adované úrovni vaech prací.  

Kontrolní dny 

V prob�hu provád�ní díla se budou konat kontrolní dny minimáln� 1x týdn� (pokud se smluvní strany nedomluví 
jinak), které bude svolávat a Yídit TDS a jich� se zúastní objednatel, zhotovitel a TDS, pYípadn� AD a KBOZP  
 
Pro úely kontroly prob�hu provád�ní díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných pro Yádné 
provád�ní kontroly. Kontrolních dno se zúastní zástupci objednatele (osob vykonávající funkci technického 
dozoru a autorského dozoru). Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúastIovat kontrolních dno. Kontrolního dne 
se zúastní i subdodavatelé. Kontrolní dny vede zhotovitel. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva 
zhotovitele o postupu prací, kontrola asového a finanního pln�ní provád�ní prací, pYipomínky a podn�ty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení pYípadných nápravných opatYení a úkolo. 
Zhotovitel poYizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemn� pYedá vaem zúastn�ným. Zhotovitel je 
povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho záv�ry do stavebního deníku. 

 
KD se zam�Yí na kontrolu kvality, v�cného, finanního a asového postupu provád�ní prací.  
 
Náklady na úast na kontrolních dnech nese ka�dý úastník samostatn� ze svého. Po�ádá-li o to TDS, 
zúastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, pYípadn� hlavní subdodavatelé zhotovitele.  
 

Kontrola dodávek 

V prob�hu výstavby bude provád�na prob��ná kontrola jednotlivých dodávek za úelem posuzován souladu díla 
s projektovou dokumentací, materiálové kvality a geometrického provedení díla. O kontrole bude proveden zápis 
do stavebního deníku. Dodávky budou posuzovány pYi pYejímce na staveniati, kdy dodavatel pYedlo�í zejména 
pYísluané atesty, revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouakách. To se týká i pYípadných dodávek 
subdodavatelo. Ke kontrole bude pYizván zhotovitel TDI a autorský dozor. KD se zam�Yí na kontrolu kvality, 
v�cného, finanního a asového postupu provád�ní prací  
 
Zhotovitel je povinen písemn� vyzvat TDS nebo objednatele k prov�Yení prací a konstrukcí, které budou v dalaím 
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepYístupnými, a to nejmén� 3 pracovní dny pYedem. Ke kontrole 
zakrývaných a znepYístupIovaných prací a konstrukcí pYedlo�í zhotovitel veakeré výsledky o provedených 
zkouakách prací a konstrukcí, dokazy o jakosti pou�itých materiálo pou�itých pro zakrývané práce a konstrukce, 
certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným 
protokolem. Pokud se TDS nebo objednatel nedostaví, pokrauje zhotovitel v pracích na díle a pYípadné odkrytí 
provede na náklady objednatele. Pokud je pYi dodateném odkrytí zYejmé, �e práce i konstrukce byly provedeny 
vadn�, hradí náklady na dodatené odkrytí zhotovitel. PYed zakrytím i znepYístupn�ním poYídí zhotovitel 
fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných ástí v rozsahu specifikovaném TDS nebo 
objednatelem a pYedá je bez zbyteného odkladu TDS nebo objednateli. Zhotovitel je povinen úastnit se pYejímek 
zakrytých konstrukcí a tlakových zkouaek svým odpov�dným zástupcem, nikoli jen zástupcem subdodavatele. 



Zhotovitel je povinen k provád�ní pYedepsaných zkouaek zajistit pYísluanou normu nebo technický pYedpis, podle 
které(ho) se zkouaka provádí  
 
 
Kontrola provád�ných prací: kontrola provád�ní stavebních prací vetn� technologických postupo.  
 
Ke konené kontrole stavebních a montá�ních prací musí zhotovitel pYedlo�it kompletní dokumentaci skuteného 
stavu provedení stavby, prohláaení o shod� a osv�dení o jakosti materiálo, výkres skuteného provedení se 
zam�Yením k pevným bodom, stavební deník zemních prací, geodetické zam�Yení skuteného stavu provedení 
stavby, doklady o likvidaci odpado ze stavební výroby.  

Kontrola provád�ných prací 

Po zahájení výstavby bude prob��n� provád�na i kontrola provád�ní stavebních prací vetn� technologických 
postupo. Dle dohody dodavatele a investora se stanoví kontrolní dny (uzly) k provedení kontroly. Kontrolu 
technologických postupo bude provád�t pov�Yená osoba s patYiným oprávn�ním. PYítomni budou zástupci 
investora i zhotovitele. Místo a as kontroly se odsouhlasí na kontrolním dni. O kontrole bude proveden zápis do 
stavebního deníku. 

Kontrolovat se budou: 

- zkouaky za úelem zjiat�ní kvality pou�itých materiálo, technologických postupo, dodr�ení norem, dokumentace 
a smlouvy. 

-  výb�r materiálo pro stavbu, které splIují po�adavky projektovaných parametro díla 

- vstupní kvalitativní a kvantitativní kontrola materiálu pYed zabudováním 

PoYizování fotografií a filmových záb�ru 

Dodavatel a jeho poddodavatelé ud�lují souhlas k tomu, aby zadavatel a jim pov�Yené osoby mohly 
poYizovat fotografie a filmové záb�ry stavby a inností souvisejících se stavbou, vyu�ívat dodavatelem poYízené 
fotografie a filmové záb�ry a ty dále poskytovat tYetím stranám.  

Dodavatele a jeho poddodavatelé jsou povinni poYizovat fotografie nebo filmové záb�ry zabudovaných 
materiálo a konstrukcí a ástí stavby, které budou zakryty a nelze je dodaten� zkontrolovat.  

Provád�ní díla 

Zhotovitel nese odpov�dnost povodce odpado a zavazuje se nezposobit únik ropných, toxických i jiných 
akodlivých látek na stavb�  
 
Zjistí-li zhotovitel pYi provád�ní díla skryté pYeká�ky bránící Yádnému provád�ní díla, je povinen tuto skutenost 
bez odkladu oznámit TDS nebo objednateli a navrhnout dalaí postup  
 
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na pYípadnou nevhodnost realizace vy�adovaných prací. 
Povinnou souástí tohoto upozorn�ní musí být i výslovné sd�lení zhotovitele, v em nevhodnost vy�adovaných 
prací spoívá. V pYípad�, �e tak neuiní, nese jako odborník veakeré náklady spojené s následným odstran�ním 
vady díla  
 
Zhotovitel je povinen objednateli pYed jejich realizací pYedlo�it k odsouhlasení vzorky instalovaných prvko a 
zaYízení (obklady, dla�ba, st�rky, PVC, interiérové vybavení, zaYizovací pYedm�ty, svítidla apod.).  
 
Vaechny povrchy, konstrukce, zaYizovací pYedm�ty, souásti vnitYního vybavení, venkovní plochy apod. 
poakozené v dosledku stavební innosti uvede zhotovitel pYed odevzdáním díla objednateli do povodního stavu, v 
pYípad� jejich zniení je zhotovitel povinen nahradit je novými  
 



Zhotovitel je povinen nenaruaovat provád�ním díla b��ný provoz Letního stadionu a aktivity sportovco nad míru 
nezbytn� nutnou pro provedení díla  
 
 
 
 

 

Ve Valaaské BystYici, dne     V KopYivnici, dne 

 

 

za zhotovitele      za objednatele 

 Tomáš 

Tichý

Digitáln  podepsal 

Tomáš Tichý 
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