
SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 22ZA-002848
číslo smlouvy zhotovitele: xxx

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390, CZ65993390
..........​... ​....​...........​.........................
.......​.............​.................​.........
...............​............​.........
.......​.............​.................​.........
...............​............​.........
.......​...........​.................​.............​..............
...........​.....​.........​.......​............​.........
.........​.......​.......​........​......................................
...............​............​.............​.............
...........​.....​.........​.......​............​.........
.........​.......​.......​........​......................................

(dále jen „objednatel“)

a

Název: Sdružení 3K +Silverton + ZM, D8 Oprava oplocení v km 37 -  41 km

Správce sdružení a Společník č. 1:

Název: 3K značky s.r.o.
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

a

Společník č. 2:

Název: Značky Morava a.s.
se sídlem:
IČO, DIČ: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Jiráskova 1519, 251 01 Říčany 
25056271, CZ 25056271 
​...........​.....​......​.......​.......​............... 
​...................​..................​..................​.................. 
​..............​.............​..............................
.........​.......​.......​......
............​............​................................. 
​.........​.......​.......​......

Čsl. Armády 1112, 794 01 Krnov 
25865871, CZ 25865871 
I..... ​................​.................​.......... 
​............​.......................

.......​.............​..............​......................................



kontaktní osoba ve věcech technických:

a

Společník č. 3:

Název: Silverton s.r.o.
se sídlem:
IČO, DIČ: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

.........​.......​.......​.......
.......​.............​..............​...................................... 
​.........​.......​.......​.......

Za Zastávkou 373, 111 01 Praha 10
242 83 410, CZ24283410
.......​...............​................​..................​..................
.......​..........​...........​............................
.........​.......​.......​......
.......​..........​...........​............................
.........​.......​.......​......

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel““)
(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D8 Oprava oplocení v km 37 - 41 km -, Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal 
dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na 
ní za cenu ve výši 5 497 043,03 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní částka 
bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = DPH z 
částky (a)

(c) = (a) + (b)

D8 Oprava oplocení v 
km 37 - 41 km - 5 497 043,03 1 154 379,03 6 651 422,07

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu 
výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D8 Oprava oplocení v km 37-41 km -, číslo 
veřejné zakázky 22ZA-002848.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky
f) Technická specifikace



g) Výkresy a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)
- Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se 
dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny 
vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby 
a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na 
vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen 
elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž 
metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou 
v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 
zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění 
svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v 
kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých 
objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování 
osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen 
uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor 
Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné 
znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby 
byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými 
právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní 
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na 
plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem 
či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na 
plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či 
jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a



mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodáváte 1/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, 
které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou 
vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních 
ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že 
dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy 
orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného 
obdobného protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o 
těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po 
dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel 
nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku 
či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat 
a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými 
poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této 
Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle 
environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a 
výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí 
přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil 
škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní 
znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem 
veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního 
jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě 
odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování 
předmětného protiprávního jednání,

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně 
nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení 
zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného 
závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího 
odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě písemné 
výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost 
odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní,

c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat 
Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a 
dále

d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené



Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené 
na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best 
Practices.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma 
smluvní stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nej sou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu1). 
Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

.............

...........
...............​.............. 
​..............​........... 
D atum : 2022.09.19 
13 :04:30+02'00 '

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 
hasli souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých 
příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hasli soubor zaručuje integrita originálního souboru, 
ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hasli souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda 
došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hasli soubory ve formátu 
PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Č.j.: 22ZA-002848 ............... ​................. ​.............

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto 
zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem D8 
Oprava oplocení v km 37 - 41 km systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele 
P22V00210243 (dále jen „Zakázka“), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, věznění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), oznamuje, že 
rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný 
dodavatel“):

Sdružení 3K + Silverton + ZM, 
D8 Oprava oplocení v km 37 -  
41 km

Správce sdružení a Společník 
c. 1: Říčany u Prahy, Jiráskova 1519, PSČ 250 56 271
3Kznačky s.r.o. 25101

Společník č. 2: 

Značky Morava, a.s. č. p. 430, 793 93 Brantice
258 65 871

Společník č. 3: 
Silverton s.r.o. Praha 10 - Dolní Měcholupy, Za 

zastávkou 373, PSČ 10900 242 83 410

O d ů v o d n ě n í :

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nej výhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti 
stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 
ZZVZ.



Příloha č. 1 -  Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 -  Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH UTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

...​.................​.........​.....​. .........

. . . . . . . . . . . .​. . ​.. . ​. . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . .Lubomír Lágner 



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných 
zakázek a § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky: 22ZA-002848

- číslo veřejné zakázky na profilu VZ0131441
zadavatele

- systémové číslo veřejné zakázky
P22V00210243na profilu zadavatele

Název veřejné zakázky: D8 Oprava oplocení v km 37- 41  km -

Druh řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND):

500 115 0009

2. Seznam hodnocených nabídek a hodnocené údaje odpovídající kritériím hodnocení

Pořadové
číslo

nabídky

Obchodní 
firma/název/jméno, 

příjmení /právní forma 
účastníka

Sídlo/místo trvalého pobytu IČO
účastníka

Nabídková
cena

(v Kč bez 
DPH)

1. M - STAV CZ s.r.o. Husova 1805; Bílé Předměstí, 
530 03 Pardubice 275 57 235 9 017 999,93

2. ALGON, a.s. Ringhofferova 115/1, 
Třebonice, 155 21 Praha 5 284 20 403 6 206 295,84

1



Sdružení 3K + 
Silverton + ZM, D8 
Oprava oplocení v lan 
37 -  41 km

Správce sdružení a 
Společník č. 1: Říčany u Prahy, Jiráskova

4. 3K značky s.r.o. 1519, PSČ 25101 250 56 271 5 497 043,03

Společník č. 2: 

Značky Morava, a.s. č. p. 430, 793 93 Brantice 258 65 871

Společník č. 3: 

Silverton s.r.o. Praha 10 - Dolní Měcholupy, 
Za zastávkou 373, PSČ 10900

242 83 410

Sdružení
PRETOL+SABEKO
D8

5. Vedoucí sdružení: Radimova 2342/36, Břevnov, 259 23 501 5 975 233,45

PRETOL s. r. o.
169 00 Praha 6

SABEKO s.r.o.
Vyšehradská 1349/2, Nové 
Město, 128 00 Praha2 287 71 478

Účastník pořadové číslo nabídky 3. - TANNACO, a.s., IČO 616 77 272, nesplnil podmínky 
účasti v zadávacím řízení a byl «zadavatelem v souladu s § 48 odst. 8 ZZVZ vyloučen ze- 
zadávacího řízení.

3. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací .dokumentaci. Hodnocení 
nabídek provedla komise podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria 
hodnocení nejnižší nabídková cena. Komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové 
ceny za celý předmět plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH od nejnižší (1. v pořadí - 
nej výhodnější) po nejvyšší (nejméně vhodnou).
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4. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové
číslo

nabídky

Nabídková cena 
(v Kč bez DPH)

Výsledek hodnocení nabídek - 
pořadí nabídek po provedeném 

hodnocení

1. 9 017 999,93 4.

2. 6 206 295,84 3.

4. 5 497 043,03 1.

5. 5 975 233,45 2.

5. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

Jméno, příjmení

.......​............​................

..........​.................

................​..................

V Nové Vsi dne 8. 8. 2022

..............

............

...............​.............. 
​..............​........... 
Datum: 2022.09.19 
13:05:47 +02'00'
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI 
VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „směrnice“) a § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky: 22ZA-002848

- čí sl o veřej né zakázky na 
profilu zadavatele VZ0131441

- systémové číslo veřejné 
zakázky na profilu 
zadavatele

P22V00210243

Název veřejné zakázky: D8 Oprava oplocení v km 3 7 -4 1  km -

Druh řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROF OND):

500 115 0009

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název /  obchodní firma /  jméno a 
příjmení vybraného dodavatele

Identifikační údaje vybraného dodavatele

Sdružení 3K + Silverton + ZM, D8 
Oprava oplocení v km 37 -  41 km

Správce sdružení a Společník č. 
1: sídlo: Říčany u Prahy, Jiráskova 1519, PSČ 25101

3K značky s.r.o.
IČO: 250 56 271

Společník č. 2: sídlo: č. p. 430, 793 93 Brantice

Značky Morava, a.s. IČO: 258 65 871

Společník č. 3: sídlo: Praha 10 - Dolní Měcholupy, Za zastávkou 373, PSČ
Silverton s.r.o. 10900, IČO: 242 83 410

2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení 
údajů rozhodných pro prokázání silnění jednotlivých kritérií kvalilikace u profesní 
způsobilosti a technické kvalifikace:



2.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ
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2.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ
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............. ​.................. ​. . . . . . ​................. ​................ ​........................... ​.............. ​. . . ​.............. ​.. 
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3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky 
nebo kvalifikaci dodavatele:

. .............​....... ​...................​.............​..............​. . ​. . . ​. . ​.......................​...............​.............
...​....................​. . ​............ ​. . . . ​............​................​.... ​..........​...................​..........​. . . .  
​..................​..........​. . . . ​............ ​..............​.................​. .... ​............​. . . ​................​.....

. ....................​...​...................​. ... . . ​... ​...............​... ​........​. . ...​............ ​.............. ​.. ​...​......​..... ​.......... .

Některé doklady byly vybraným dodavatelem doloženy na základě výzvy zadavatele 
v elektronické podobě, některé doklady byly dodavatelem předloženy v elektronické podobě 
již v nabídce.

..............​................​...... ​............​............... 
​............​..................​..............​..........

.............

...........

..............​.............. 
​..............​........... 
Datum: 2022.09.19 
13:06:43 +0200'



PŘÍLOHA

Název stavby: D8 Oprava oplocení v km 37 - 41 km -

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5

Sdružení 3K + Silverton + ZM. D8 Oprava
oplocení v km 37-41  km
Správce sdružení a Společník č. 1: 3K značky 
s.r.o.
Společník č. 2: Značky Morava a.s.
Společník č. 3: Silverton s.r.o.

Doba pro dokončení 1.1.9 6 měsíců
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se

Sekce 1.1.26 Nepoužije se
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

Právo 1.4
v

Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 ...............​............ ​.............​..............​...........​....
Zástupce objednatele 3.2 ....... ​. ....... ... ​................. ​............. ​. ....... ...... 

​...........​.....​......... ​.......​............​.........
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se
Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Dokumentace skutečného provedení stavby 
na celou zakázku.

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se
Odstranění vad 9.1 a)

Záruční doba stanovená Objednatelem činí 
60 měsíců.
b)
Záruční doba materiálů / zařízení / 
technologických zařízení / prací, pro něž je 
v Technické specifikaci uvedena Záruční 
doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce 
Záruční doby uvedené v Technické 
specifikaci u příslušného materiálu / zařízení 
/ technologického zařízení / práce.

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy.
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele 
ve stanoveném termínu aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 7.2 
(Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Zálohová platba 11.9 Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 
určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti)



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

30.000,00 Kč za každý případ porušení
12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 

článku 4.3 (Subdodávky)
16.200,00 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 
3.240,00 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Nepoužije se

12.5 e) Nepoužije se
12.5 f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození 

do data oznámeného Objednatelem podle 
Pod-článku 9.1.
648,00 Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům“ (all risks)

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem



PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Obj ednatel se Zhotovitelem proj edná a výsledky j ednání zaznamená 
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru, kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 
by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku
10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



.............

...........

..............​.............. 
​..............​........... 
Datum: 2022.09.19 
13:07:25 +0200'



Kód: 202007
Stavba: D8 Oprava oplocení km 37-41

REKAPITULACE STAVBY

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Zhotovitel:

Projektant:
FORVIA CZ, s.r.r

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně 
5 497 043,03 

0,00

Cena s DPH v CZK

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

................. ...................

............​...​............. ............ ............​...​.............

...................... .................

............​...​............. ............ ........... ​...​..........

5. 8. 2020

65993390
CZ65993390

02992485
CZ02992485

5 497 043,03

Výše daně 
1 154 379,04 

0,00

6 651 422,07

............

............
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód: 202007

Stavba: D8 Oprava oplocení km 37-41

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Kód Popis

Datum: 5. 8 2020

Projektant: FORVIA CZ, s.r.r.
Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů ...​.......​...........................​.......​...........

000 Vedlejší rozpočtové náklady
001 Oprava oplocení

.......​.....................................​...........
...​.......​..............................​.......​...........

Slrana 2 2 2



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

D8 Oprava oplocení km 37-41 
Objekt:

000 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 5 8. 2020

Zadavatel: IČ: 65993390
Ředitelství silnic a dálnic ČR DIČ CZ65993390

Zhotovitel: IČ:
DIČ

Projektant: IČ: 02992485
FORVIA CZ, s.r.r. DIČ: CZ02992485

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH .......​...........

............​........ ...........​........ .........​........
dph základní .......​........... ............ .....​...........

snížená ....... ............ .......

Cena s DPH . . . ​. . . . . . . .......​...........

................. ...................

............​...​............. ............ ............​...​........... ............

...................... .................

............​...​.....​......​... ............ ............​...​............. ............
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Stavba:
D8 Oprava oplocení km 37-41

Objekt:
000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum:

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

5. 8. 2020 

FORVIA CZ, s.r.r.

Cena celkem [CZK]

.......​...........

.......​...........
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

D8 Oprava oplocení km 37-41
Objekt:

000 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Datum: 5 .8 .2020

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektant: FORVIA CZ, s.r.r

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem .......​...........

D OST Ostatní .......​...........
1 K 02710 POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJISt OBJÍŽĎKY A 

PŘISTUP CESTY KPL 1,000 .....​........... .....​............​.............​........

PP POMOC PRAČE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠt OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

2 K 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 .....​........... .....​............​.............​........

pp POMOC PRAČE ZŘÍZ NEBO ZAJlSŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH 
SÍTÍ

3 K 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 .....​........... .....​............​.............​........

pp OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENI 
vytyčení trasy nového oploceni

4 K 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 .....​........... .....​............​.............​........

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
pp skutečné provedeni, vyhotoveni základní mapy komunikace (ZMK) dle 

datového předpisu B2/C1 dostupného na www.red.cz
5 K 02911.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČENÍ ING. SÍT! KPL 1,000 .....​........... .....​...........

pp OSTATNÍ POŽAnAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI

6 K 02944 1STAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKuTEů 
PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KČ 1,000 .....​............​. .....​............​..... ​............

pp OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEt PROVEDENÍ V 
DIGiT A riíTĚNĚ FORMĚ

8 K 03370 POMOCNĚ PRÁCE ZAJIŠŤUJÍCÍ BOZP NA 
STAVENIŠTI KČ 1,000 .....​........... .....​...........

PP SLUŽBY ZAJIŠŤUJI Cl ZDRAVOTNICTVÍ
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krycí list soupisu prací
Stavba:

D8 Oprava oploceni km 37-41 
Objekt:

001 - Oprava oplocení

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 5. 8. 2020

Zadavatel: IČ: 65993390
Ředitelství silnic a dálnic ČR DIČ: CZ65993390

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 02992485
FORVIA CZ, s.r.r. DIČ: CZ02992485

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH ...​.......​...........

............​........ ...........​........ .........​........
DPH základní ...​.......​........... ............ ...​.......​...........

snížená ....... ............ .......

Cena s DPH .. ....... ...​.......​...........

................. ...................

............​...​........... ............ ............​...​............. ............

...................... .................

............​...​............. ............ ............​...​............. ............
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

D8 Oprava oplocení km 37-41
Objekt:

001 - Oprava oplocení
Místo: Datum: 5. 8. 2020

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Zhotovitel:

Projektant: FORVIA CZ, s.r.r. 
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací ...​.......​...........

HSV - Práce a dodávky HSV ...​.......​...........
1 - Zemní práce .......​...........

2 - Zakládání ......​...........

3 - Svislé a kompletní konstrukce ...​.......​...........

4 - Vodorovné konstrukce .......​...........

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání .......​...........

PSV - Práce a dodávky PSV ...​.......​...........
767 - Konstrukce zámečnické ...​.......​...........
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

D8 Oprava oplocení km 37-41
Objekt:

001 - Oprava oploceni
Místo: Datum: 5. 8. 2020

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel:

Projektant: FORVIA CZ, s.r.r.
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem ...​.......​...........

D H SV P ráce  a do d á vky  H S V

D 1 Zemní práce
1 K 111204 ODSTRANĚNI KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2 ...​.............

PP ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM VČĚTNĚ LIKVIDACE
w "likvidace v šíři 1 m na % délky (odhadem)"
w "L1"550*r0,7 .............
vv "Pr640*1*0,7 .............
w "L2"1438*1*0,8 ...​.............
w "P2"1369*1*0,8 ...​.............
w "L3’385*1*0,8 .............
w *P3'1417*rO,8 ...​.............
w "L4I,232*1*0,9 .............

2 K 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 .............
pp HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
w "L1,,550*0,5*0,15 ...........
w "P1*640*0,5*0,15 ...........
w "L2"1438*0,5*0,15 .............
w ,,P2,,1369*0,5*0,15 .............
w "L3"385*0,5*0,15 ...........
w "P3"1417*0,5*0,15 .............
vv ,,L4"232*0,5*0115 ...........

3 K 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE (ZEMINY) V ROVINĚ M3 .............

Položka zahrnuje nulné přemístěni omice (2eminy) z dočasných
pp skládek - Rozprostřeni ornice (zeminy) v předepsané tloušťce v rovině 

a ve svahu do 1:5 - Uloženi na pozemcích určených investorem
w "rozprostřeni zeminy z rýh ■ pol. 132738"452,325 .............

D 2 Zakládání
4 K 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 ...​.............

pp OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE
w ■'Lr550*(0,5+2*0,15) .............
w "PV'640*(0,5+2*0,15) .............
w "L2"1438‘ (0,5+2*0,15) ...​.............
w "P2"1369*(0,5+2*0,15) ...​.............
vv "L3"385*(0,5+2‘0,15) .............
vv ''P3“1417*(0,5+2‘0.15) ...​.............
w "L4“232*(0,5+2*0,15) .............

5

D

K

3

33817C

Svislé a kompletní konstrukce
SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO KS ...​.............
BETONOVÝCH PATEK
SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH 
PATEK POLOŽKA DÁLE OBSAHUJE betonovou patku z předepsané 
třídy betonu včetně nutných zemních práci (včelně odvozu přebytečné 
zeminy na skládku a poplatku za skládku)
"L1"(519/4)+(31/3)
'P1 "(433/4 )+(207/3)
"L2" 14 38/4 
"P2“1369/4 
"L3''385/3
"P3"(1203/4)+(214/3)
•L4''232/4
VZPĚRY PLOTOVĚ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO 
BFTONOVÝCH PATEK
VZPĚRY PlOTOVĚ Z DlLlfŮ KOVOVÝCH DO BFTONOVÝCH

6

pp

vv
w
vv
w
w
w
w

K 33817D KS

.............

............. 
​.............
............. 
​.............
............. 
​...........

.............

pp PATEK POLOŽKA D Á L E  OBSAHUJE belonovou patku z předepsané 
třídy belonu včetně nulných zemních ptáci (včelně odvozu přebytečné 
zeminy na skládku a poplatku za skládku).

vv "L1"22*2 ...........
vv "PT'26‘2 ...........
vv "L2"58‘2 ............
vv "P2"55*2 ............
vv "L3"16*2 ...........
vv "P3"57*2 ............
w "L4"10*2 ...........

D 4 Vodorovné konstrukce

7 K 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
DRCENÉHO M3 .............

pp PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
vv ’t r s s o ^ o . is ...........
vv "P1 "640*0,5*0,15 ...........
vv "L2M1438*0,5J0,15 .............
vv "P2"1369*0,5*0,15 .............
vv ‘,L3"385*0,5’ 0I15 ...........
vv "P3,,1417*0,5*0,15 .............
vv "L4"232'0,5*0,15 ...........

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

...​.......​...........

.......​...........
..................................​............​.............​........

.....................................​............​.............​........

....................................​............​.............​........

......​...........
..................................​............​.............​........

...​.......​...........

...​.............................​.......​............​.............​........

... ​....................................​............​.............​........

.......​...........

....................................​............​.............​........

.......​...........
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PČ Typ Kód P o p is MJ M n o ž s t v í J.cena [CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

KOMPLETNÍ ODSTRANĚNI OPLOCENI z
8 K 966842.1 DRÁTĚNÉHO PLETIVA vč. likvidace (odkup 

zhotovitelem)
M . . . ​. . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . ​. . . . . . . . . . .

PP O D S T R A N Ě N I O P L O C E N Í Z  DRÁT P L E T IV A

w " d é lk a  o p lo c e n  ¡ " p ro c e n to "

w " L 1 - 5 5 a * 0 ,5 . . . . . . . . . . . . .

w " P 1 " 6 4 0 * 0 ,7 . . . . . . . . . . . . .

w " L 2 " 1 4 3 8 * 0 ,8 .. . ​. . . . . . . . . . . . .

w " P 2 " 1 3 6 9 J0 ,8 . . . ​. . . . . . . . . . . . .

w " L 3 “ 3 f i5 * C ,8 . . . . . . . . . . . . .

w " P 3 " 1 4 1 7 * 0 ,8 . . . ​. . . . . . . . . . . . .

w ■ L 4 "2 3 2 *0 ,8 . . . . . . . . . . . . .

D PSV Práce a dodávky PSV ...​.......​...........

D 767 Konstrukce zámečnické ... ​....... ​...........

9  K 767912 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA 
POZINKOVANÉHO VYSOKOPEVNOSTNlHO M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ...​.......​............​. ​.............​........

pp OPLOCENI Z  DRÁTĚNÉHO P L E T IV A  P O Z IN K O V A N É H O  
V Y S O K O P E V N O S T N lH O

w " v ý š k a  o p lo c e n i* 2 ,1 H

w "L 1  " 5 5 0 * 2 ,1 ... ​. . . . . . . . . . . . .

w " P 1 " 6 4 0 *2 ,1 . . . ​. . . . . . . . . . . . .

w " L 2 " 1 4 3 8 * 2 ,1 . . . ​. . . . . . . . . . . . .

w " P 2 M1 3 6 9 * 2 ,1 . . . ​. . . . . . . . . . . . .

w ■La-ass-z.i . . . . . . . . . . . . .

w " P 3 " 1 4 1 7 * 2 ,1 . . . ​. . . . . . . . . . . . .

w “ L 4 " 2 3 2 <2 ,1 . . . . . . . . . . . . .

10 K 76796 VRATA A V R Á T K A M2 . . . . . . . . . . . ...​........... .......​............​.............​........
pp V R A T A  A  V R Á T K A

w " B r a n k y - 1 5 * 1 ,1 2 * 2 .. . . . . . . . . .

.............

...........

..............​.............. 
​..............​........... 
Datum: 2022.09.19 
13:08:27+02'00'

Strana 4 z 4
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Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils 
International Federation of Consulting Engineers 
Internationale Vereinigung Beratender Ingenieure 
Federación Internacional de Ingenieros Consultores
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OBECNÉ PODMÍNKY
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Obecné podmínky

First Edition 1999
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Tento dokum ent je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento doku­
ment není určen k dalšímu šíření a nenahrazuje oficiální tištěnou verzi Obecných podmínek, které tvoří součást FIDIC 
„Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu“ , 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací 
konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015. FIDIC „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu“ 
je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, 
tel: +420597464222, cace@cace.cz, http://cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-form3-green.php).
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Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen
k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu“ je možné získat na http://cace.cz/,

Obecné podmínky

Obe ná ustanovení

1.1
Definice Ve Smlouvě, jak je níže definována, mají následující slova a výrazy níže definovaný vý-

znám s výjimkou situace, kdy to kontext vyžaduje jinak:

Sm louva 1.1.1 „Sm louva“ je Smlouva o dílo a další dokumenty uvedené v Příloze.

1.1.2 „Technická specifikace“ je dokument tak, jak je uveden v Příloze, včetně 
požadavků Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je- 
-II nějaká, a jakákoli Variace takového dokumentu.

1.1.3 „Výkresy“ jsou výkresy Díla připravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny 
v Příloze, a jakákoli Variace takových výkresů.

O soby 1.1.4 „O bjednatel” je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci 
mimo postupníků (s výjimkou, kdy Zhotovitel k postoupení vydá souhlas).

1.1.5 „Zhotovitel“ je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci mimo 
postupníků (s výjimkou, kdy Objednatel k postoupení vydá souhlas).

1.1.6 „Strana“ je buď Objednatel, nebo Zhotovitel.

Data, lhůty a  doby 1.1.7 „Datum zahájen í p rací“ je datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo 
nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami.

1.1.8 „den“ je kalendářní den.

1.1.9 „Doba pro dokončen í“ je doba pro dokončení Díla tak, jak je stanovena 
v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3), počítaná od Data 
zahájení prací.

Peníze a  platby 1.1.10 „Náklady“ jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádně vynaloženy 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podob­
ných poplatků, nezahrnují však zisk.

Další defin ice 1.1.11 „Vybavení zhotovite le“ jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení 
a další věci potřebné pro provedení Díla a odstranění vad s vyloučením Ma­
teriálů a Technologického zařízení.

1.1.12 „Zem ě“ je země, ve které se nachází Staveniště.

1.1.13 „Rizika ob jednate le“ jsou záležitosti uvedené v Pod-článku 6.1.

1.1.14 „Vyšší m oc“ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana ne-
může ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opat­
ření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní 
Strana účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v podstatné míře 
přičíst druhé Straně.
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1.1.15 „M ateriály“ jsou věci všeho druhu (jiné než Technologické zařízení), které 
mají tvořit nebo tvoří část stavby.

1.1.16  „Technologické zařízen í“ jsou přístroje a stroje, které mají tvořit nebo tvoří 
část stavby.

1.1.17 „Staveniště“ je místo poskytnuté Objednatelem, kde má být provedeno Dílo 
a jakékoli jiné místo specifikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást 
Staveniště.

1.1.18  „Variace“ je změna Technické specifikace nebo Výkresů (jsou-li nějaké) naří­
zená Objednatelem podle Pod-článku 10.1.

1.1.19  „Dílo” jsou jakékoli práce, které má Zhotovitel provést a jakákoli projektová 
dokumentace (je-li nějaká), kterou má Zhotovitel dodat, včetně dočasného 
díla a Variací.

1.2

Výklad Slova označující osoby a strany zahrnují korporace a jiné právnické osoby. Slova v jed­
notném čísle nebo v jednom rodě obsahují také množné číslo a druhý rod tam, kde to 
kontext vyžaduje.

1.3

H ierarchie sm luvních Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Jestliže se
dokum entů v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli

vydat jakýkoli nezbytný pokyn a pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je v souladu 
s pořadím uvedeným v Příloze.

1.4

Právo Právo Smlouvy je stanoveno v Příloze.

1.5

K om unikace Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanovení udělení nebo vydání oznámení, pokynu
nebo nějaká jiná komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mít 
taková komunikace písemnou formu v jazyce stanoveném v Příloze a nesmí být bez 
závažného důvodu zdržována nebo zpožďována.

1.6

Zákonné povinnosti Zhotovitel musí postupovat v souladu s právními předpisy zemí, ve kterých vykonává
činnost. Zhotovitel musí podat veškerá oznámení a zaplatit veškeré odvody a poplatky 
ve vztahu k Dílu.

2Objednatel

2.1
Poskytnutí staveniště Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho

a umožnit mu jeho užívání během doby (nebo dob) stanovené v Příloze.

2.2

Povolení a  licence Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli přiměřenou pod­
poru při žádostech Zhotovitele o jakákoli povolení, licence nebo schválení, která jsou 
vyžadována pro Dílo.
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2.3

Pokyny ob jednate le  Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dílu včetně pře­
rušení postupu prací na části nebo na celém Díle.

2.4

Schválení Žádné schválení, souhlas nebo absence komentáře Objednatele nebo zástupce Ob­
jednatele nemají vliv na práva a povinnosti Zhotovitele.

Zástupci objednatele

3.1
Pověřená osoba Jedna osoba z personálu Objednatele musí být pověřena jednat za Objednatele. Tato

pověřená osoba je ta, která je uvedena v Příloze nebo jinak oznámena Objednatelem 
Zhotoviteli.

3.2

Zástupce ob jednate le  Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k výkonu určitých po­
vinností. Určená osoba může být uvedena v Příloze nebo oznámena Objednatelem 
Zhotoviteli. Objednatel musí Zhotoviteli oznámit jaké povinnosti a oprávnění na tohoto 
zástupce Objednatele delegoval.

4.1
O becné povinnosti Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške­

ré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, 
které mohou být potřebné. Platí, že veškeré Materiály a Technologické zařízení na Sta­
veništi jsou majetkem Objednatele.

4.2

Zástupce zhotovitele  Zhotovitel musí Objednateli za účelem vydání jeho souhlasu předložit jméno a podrob­
né Informace osoby, která je pověřená přijímat pokyny jménem Zhotovitele.

4.3

Subdodávky Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla dalším subjektům. Zhotovitel nesmí zadat
provedení jakékoli části Díla dalším subjektům bez souhlasu Objednatele.

4.4

Zajištěn í splnění sm louvy Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel doručit Objednateli do 14 dnů po Datu
zahájení prací zajištění splnění Smlouvy ve formě, kterou schválil Objednatel, a od třetí 
strany, kterou schválil Objednatel.

Obecné podmínky ©FIDIC 1999 3

O
BE

C
N

E
PO

D
M

ÍN
KY

http://cace.cz/


Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen
k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu“ je možné získat na http://cace.cz/,

ování zhotovitelem

5.1
Projektová dokum entace  Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po- 
zhotovitele  dle odkazu v Příloze. Zhotovitel musí urychleně předložit Objednateli veškerou projek­

tovou dokumentaci, kterou připravil. Do 14 dnů od jejího přijetí musí Objednatel ozná­
mit Zhotoviteli své připomínky, nebo ji, jestliže není v souladu se Smlouvou, odmítnout 
s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu jakéhokoli prvku jím projektova­
né stavby do 14 dnů od předložení projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli 
nebo v případě, že projektová dokumentace tohoto prvku byla odmítnuta. Projektová 
dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu. 
Zhotovitel musí veškerou připomínkovanou projektovou dokumentaci předložit znova 
s tím, že vezme tyto připomínky v úvahu tak, jak je to potřebné.

5.2

Zhotovitel je odpovědný za svoji nabídkovou projektovou dokumentaci a za projekto­
vou dokumentaci podle tohoto Článku s tím, že obě musí být vhodné k zamýšlenému 
účelu definovanému ve Smlouvě a Zhotovitel je také odpovědný za jakékoli porušení 
patentu nebo autorského práva, které se jich týká. Objednatel je odpovědný za Tech­
nickou specifikaci a Výkresy.

Rizika objednatele

O dpovědnost 
za  projektovou  
dokum entaci

6.1
Rizika ob jednate le  V této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z následujících nebezpečí:

a) válka, nepřátelské akty (ať už válka je, nebo není vyhlášena), invaze, činnost 
nepřátel ze zahraničí, když k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci 
a občanská válka, když k nim dojde v Zemi,

c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které jsou 
vyvolány jinými osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměst­
nanci,

d) ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo 
jakéhokoli jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva, radioaktivní toxic­
ké výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného 
systému nebo jaderné součásti takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém 
je za použití jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovitel,

e) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzdu­
chu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,

f) užívání nebo zabrání jakékoli části Díla Objednatelem mimo případů specifiko­
vaných ve Smlouvě,

g) projektování jakékoli části Díla personálem Objednatele nebo někým jiným, 
za koho je Objednatel odpovědný, a

h) jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je ne­
předvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkuše­
ný zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatření,

i) Vyšší moc,
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j) přerušení podle Pod-článku 2.3, pokud není přičitatelné neplnění Smlouvy Zho­
tovitelem nebo jinému jeho selhání,

k) jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhání,
l) tyzlcké překážky nebo tyzlcké podmínky, jiné než klimatické podmínky, zazname­

nané na Staveništi během provádění Díla, které nebyly rozumně předvídatelné zku­
šeným zhotovitelem a které byly okamžitě Zhotovitelem Objednateli oznámeny,

m) jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací,
n) jakákoli změna práva Smlouvy po datu nabídky Zhotovitele tak, jak je stanoveno 

ve Smlouvě o dílo,
o) ztráty vyplývající z práva Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitř 

nebo přes jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro stavbu a
p) škoda, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele provést Dílo 

a odstranit všechny vady.

7pDoba pro dokončení

7.1
Provedení díla Zhotovitel musí zahájit práce na Díle k Datu zahájení prací a musí postupovat s náležitou

rychlostí a bez zpoždění. Zhotovitel musí Dílo dokončit během Doby pro dokončení.

7.2

Harm onogram  Během lhůty stanovené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli harmonogram
Díla ve formě stanovené v Příloze.

7.3

Prodloužení doby Podle Pod-článku 10.3 je Zhotovitel oprávněný k prodloužení Doby pro dokončení,
jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele.

Po obdržení podání Zhotovitele musí Objednatel zvážit veškeré podpůrné podrobnosti 
poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení tak, jak je to vhodné.

7.4

Zpožděné  dokončen í Jestliže Zhotovitel Dílo nedokončí během Doby pro dokončení, je odpovědnost Zhoto­
vitele vůči Objednateli za toto neplnění omezena na zaplacení částky stanovené v Pří­
loze za každý den neplnění povinnosti dokončit Dílo.

8.1
D okončení Zhotovitel může Objednateli podat oznámení, když Dílo považuje za dokončené.

8.2

O znám ení o převzetí Objednatel musí podat Zhotoviteli oznámení s uvedením příslušného data, když se
domnívá, že Zhotovitel Dílo dokončil. Alternativně může Objednatel Zhotoviteli podat 
oznámení s uvedením příslušného data, že Dílo, ačkoli není zcela dokončené, je připra­
vené pro převzetí.

Objednatel musí po vydání tohoto oznámení Dílo převzít. Zhotovitel musí urychleně 
dokončit jakékoli nedokončené práce a vyklidit Staveniště podle Článku 9.
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nění vad

9.1
O dstranění vad Objednatel může kdykoli před uplynutím doby stanovené v Příloze oznámit Zhoto­

viteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí odstranit, bez nároku 
na úhradu nákladů ze strany Objednatele, jakékoli vady zapříčiněné tím, že projektová 
dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování 
nejsou v souladu se Smlouvou.

Náklady na odstranění vad, které lze přičíst jakékoli jiné příčině, musí být oceněny jako 
Variace. Neodstranění jakékoli vady nebo nedokončení jakékoli nedokončené práce 
během přiměřené lhůty stanovené v oznámení Objednatele opravňují Objednatele 
k vykonání veškeré potřebné práce na náklady Zhotovitele.

9.2

O dkrytí a  zkoušení Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není
na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovite­
le, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se 
Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo zkoušení zaplaceno jako za Va­
riaci v souladu s Pod-článkem 10.2.

laimy

10.1
O právnění k variaci Objednatel může dát pokyn k Variacím.

10.2
O ceňování variací Variace musí být oceněny následovně:

a) paušální cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo
b) tam, kde je to vhodné, položkovými cenami ze Smlouvy, nebo
c) když vhodné položkové ceny neexistují, musí být položkové ceny ze Smlouvy 

použity jako základ pro ocenění, nebo, když to není možné,
d) vhodnými novými položkovými cenami, které mohou být dohodnuty nebo které 

považuje za vhodné Objednatel, nebo
e) když k tomu dá pokyn Objednatel, hodinovou (případně denní) sazbou určenou 

v Příloze, kdy v tomto případě musí vést Zhotovitel záznamy o odpracovaných 
hodinách, o využití Vybavení zhotovitele a o použitých Materiálech.

10.3

Včasné upozornění Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile sl uvědomí jakoukoli okolnost, kte­
rá by mohla zpozdit práce na Díle nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vést 
ke clalmu na dodatečnou platbu. Zhotovitel musí přijmout veškerá rozumná opatření, 
aby tyto účinky minimalizoval.

Oprávnění Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení a dodatečnou platbu je 
omezeno na dobu a platbu, která by Zhotoviteli náležela, kdyby podal urychlené ozná­
mení a přijal veškerá přiměřená opatření.
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10.4

O právnění ke claim u Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho­
tovitel k platbě částky takových Nákladů oprávněný. Jestliže je v důsledku jakéhokoli 
rizika Objednatele nutné změnit Dílo, musí se situace řešit jako Variace.

10.5

Postup při variaci Zhotovitel musí Objednateli předložit soupis oceněných položek jednotlivých Variací
a  při claim u nebo claimů během 28 dnů od pokynu nebo události, z které vznikl nárok. Objednatel

musí ocenění zkontrolovat a, je-li to možné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodě, musí 
Objednatel ocenění určit.

ena a platba

nu
O ceňování díla Dílo musí být oceněno tak, jak je stanoveno v Příloze s ohledem na Článek 10.

11.2

M ěsíčn í vyúčtování Zhotovitel je oprávněný k měsíčním platbám:

a) hodnoty provedeného Díla,
b) procenta hodnoty Materiálů a Technologického zařízení dodaného na Staveniš­

tě v přiměřené době, které je stanoveno v Příloze,

s výhradou jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné.

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, o kte­
rých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněný.

11.3

Průběžné p latby Během 28 dnů po obdržení každého vyúčtování musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli
částku vykázanou ve Zhotovitelově vyúčtování s odpočtem zádržného v sazbě stano­
vené v Příloze a s odpočtem jakékoli částky, kterou Objednatel neschválil s uvedením 
důvodů. Objednatel není vázán žádnou částkou, kterou dříve považoval za splatnou 
Zhotoviteli.

Objednatel může odepřít průběžné platby, dokud neobdrží zajištění splnění smlouvy 
podle Pod-článku 4.4 (je-li nějaké).

11.4

P latba první poloviny První polovina zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů 
zádržného po vydání oznámení podle Pod-článku 8.2.

11.5

P latba druhé poloviny Zůstatek zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacen během 14 dnů 
zádržného po buď uplynutí doby stanovené v Příloze, nebo odstranění oznámených vad nebo

dokončení nedokončených prací, vše tak, jak na to odkazuje Pod-článek 9.1, podle 
toho, co nastane později.
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11.6
Závěrečná p la tba  Během 42 dnů od poslední z událostí uvedených v Pod-článku 11.5 výše musí Zhoto­

vitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmkoli dokumenty, jež mo­
hou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Během 28 dnů po předložení závěrečného vyúčtování musí Objednatel zaplatit částku 
náležející Zhotoviteli. Nesouhlasí-ll Objednatel s jakoukoli částí Zhotovitelova závěreč­
ného vyúčtování, musí při provedení platby uvést důvody, proč nesouhlasí.

11.7

M ěna  Platba musí být v měně stanovené v Příloze.

11.8

Zp o žděn á  p la tba  Zhotovitel je oprávněný k úroku z prodlení v sazbě stanovené v Příloze za každý den,
kdy Objednatel nezaplatí v předepsané lhůtě splatnosti.

Nepl.

12.1
N eplnění zhotovitele  Opustí-ll Zhotovitel Dílo, odmítne plnit nebo neplní oprávněný pokyn Objednatele,

nebo nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění, nebo I přes písemnou výzvu 
k nápravě porušuje Smlouvu, může dát Objednatel Zhotoviteli oznámení, s odkazem 
na tento Pod-článek, popisující neplnění Zhotovitele.

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění během 14 
dnů potom, co Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, může Objednatel prostřed­
nictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhoto­
vitel poté musí demoblllzovat a opustit Staveniště s tím, že na místě zanechá takové 
Materiály, Technologické zařízení a jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto 
druhém oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla.

12.2

N eplnění ob jednate le  Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo I přes písemnou výzvu k ná­
pravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem 
na tento Pod-článek, popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není naprave­
no během 7 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel 
přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel ozná­
mení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného bě­
hem 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demoblllzovat a opustit Sta­
veniště.

12.3

Ú padek Je-li rozhodnuto o úpadku Strany podle rozhodného práva, druhá Strana může pro­
střednictvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demoblll­
zovat a opustit Staveniště s tím, že, v případě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě 
zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto oznámení Objednatel po­
kyn, že má být používáno až do dokončení Díla.
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12.4

P latba po odstoupení Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro­
vedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni­
ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,
b) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel,
c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel 

oprávněný k obnosu, který odpovídá 20% hodnoty k datu odstoupení neprove­
dených částí Díla,

d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel 
oprávněný k Nákladům jeho přerušení a demoblllzace spolu s obnosem, který 
odpovídá 10% hodnoty k datu odstoupení neprovedených částí Díla.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů 
od oznámení o odstoupení.

povědnost

13.1
Péče zhotovitele  o dílo Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až

do data, kdy je vydáno oznámení Objednatele podle Pod-článku 8.2. Odpovědnost 
za péči pak přechází na Objednatele. Jestliže na Díle vznikne nějaká ztráta nebo škoda 
během uvedené doby, kdy je za péči o Dílo odpovědný Zhotovitel, musí Zhotovitel 
takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby bylo Dílo v souladu se Smlouvou.

Pokud ke ztrátě nebo škodě nedojde následkem rizika Objednatele, musí Zhotovitel 
odškodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zástupce a zaměstnance v případě jakýchkoli 
ztrát a škod, které se vyskytnou na Díle, a v případě jakýchkoli nároků nebo výdajů, 
které vzniknou kvůli Dílu a budou způsobené porušením Smlouvy nedbalostí nebo 
jiným neplněním Zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců.

13.2

Vyšší m oc Jestliže je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli
jejích závazků, musí tato ovlivněná Strana dát okamžitě oznámení druhé Straně. Je-li 
to nutné, musí Zhotovitel přerušit provádění Díla a musí demoblllzovat Vybavení zhoto­
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokračuje-ll událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámení o od­
stoupení, které se stane účinným 28 dnů po podání oznámení.

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro­
vedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni­
ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,
b) o Náklady jeho přerušení a demoblllzace,
c) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů 
od oznámení o odstoupení.
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14.1
Rozsah krytí Zhotovitel musí před zahájením prací na Díle uzavřít společným jménem Stran a poté

udržovat v platnosti pojištění:

a) pro případ ztráty a škody na Díle, Materiálech, Technologickém zařízení a Vyba­
vení zhotovitele,

b) pro případ odpovědnosti obou Stran za ztrátu, škodu, smrt nebo úraz třetích 
stran nebo jejich majetku, které vznikly v důsledku plnění Smlouvy Zhotovitelem, 
včetně odpovědnosti Zhotovitele za škody na jiném majetku Objednatele, než je 
Dílo a

c) pro případ odpovědnosti obou Stran a jakéhokoli zástupce Objednatele za smrt 
nebo úraz personálu Zhotovitele s výjimkou rozsahu, ve kterém odpovědnost 
vznikla nedbalostí Objednatele a jakéhokoli zástupce nebo zaměstnance Ob­
jednatele.

14.2

O becné požadavky Veškerá pojištění musí být v souladu s požadavky podrobně popsanými v Příloze. Po­
na pojištění jistky musí být vydány pojistiteli a za podmínek schválených Objednatelem. Zhotovitel

musí Objednateli poskytnout důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka je v platnosti 
a že pojistné bylo zaplaceno.

Strany musí společně disponovat veškerými platbami obdrženými od pojistitelů vzta­
hujícími se ke ztrátě nebo škodě na Díle a tyto platby musí být použity na opravu nebo 
pro nápravu ztráty nebo škody nebo jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, která 
nemá být opravena nebo napravena.

14.3

Nepojištění Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, na které od­
kazují předchozí Pod-články, nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní 
doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné 
prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a platit 
patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněž­
ních částek náležejících Zhotoviteli.

Rešání
■ ru

15.1
A djudikace Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, jakýkoli spor nebo rozpor, který vznikne mezi

Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ní vyplývající včetně 
jakéhokoli sporu ve věci jakéhokoli ohodnocení nebo jiného rozhodnutí Objednatele, 
musí být kteroukoli ze Stran předložen k adjudlkacl v souladu v přiloženými Pravidly 
adjudikace („Pravidla“). Adjudlkátorem musí být jakákoli osoba, na které se Strany do­
hodnou. V případě, že se Strany nedohodnou, musí být adjudlkátor jmenován v sou­
ladu s Pravidly.

15.2

O znám ení o nesouhlasu Nesouhlasí-ll některá ze Stran s rozhodnutím adjudlkátora nebo není-li vydáno rozhod­
nutí ve lhůtě stanovené v Pravidlech, může Strana do 28 dnů po obdržení rozhodnutí
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15.3

R ozhodčí řízení

nebo uplynutí lhůty pro rozhodnutí, dát druhé Straně oznámení o svém nesouhla­
su s odkazem na tento Pod-článek. Jestliže nebylo podáno oznámení o nesouhlasu 
během stanovené lhůty, rozhodnutí se stává konečným a závazným pro obě Strany. 
Jestliže oznámení o nesouhlasu během stanovené lhůty podáno bylo, rozhodnutí se 
stává závazným pro obě Strany, které se jím musí bez prodlení řídit, pokud a dokud 
není rozhodnutí adjudlkátora revidováno rozhodcem.

Spor, který podléhá oznámení o nesouhlasu, musí být s konečnu platností rozhodnut 
jedním rozhodcem podle pravidel uvedených v Příloze. Jestliže se Strany nedohod­
nou, musí být rozhodce určen jmenujícím subjektem uvedeným v Příloze. Jakákoli 
jednání musí probíhat v místě stanoveném v Příloze a v jazyce, na který odkazuje Pod- 
-článek 1.5.

.............

...........

.............. ​.............. 
​..............​........... 
Datum: 2022.09.19 
13:1 1:55+ 0 2 W
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Obecná ustanovení

1.1
Definice

1.1.3 Na konec Pod-článku 1.1.3 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), není-li 
požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.“

1.1.4 Na konec Pod-článku 1.1.4 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel“ ve smyslu zákona o zadávání veřejných 
zakázek ve všech mluvnických formách a podobách.“

1.1.5 Pod-článek 1.1.5 zní:
„Zhotovitel“ je totožný termín, jako „dodavatel“ ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 
ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) jež zvítězila (y) 
v zadávacím řízení a které Objednatel podpisem Smlouvy o dílo pověřil realizací díla.“

1.1.10 Pod-článek 1.1.10 zní:
„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně 
a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režij­
ních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“

1.1.14 Pod-článek 1.1.14 zní:
„Vyšší moc“ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana nemůže ovlá­
dat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením 
Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji 
překonat; a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okol­
nosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:

(a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 
zahraničí,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, 
nebo občanská válka,

(c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než 
je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů,

(d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, 
pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo 
radioaktivitu použil Zhotovitel,

(e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo 
vulkanická aktivita.“

1.1.20 Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články:
„Výkaz výměr“ je v těchto Podmínkách Soupis prací, dodávek a služeb, sestavený 
podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
schváleného Ministerstvem dopravy.
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1.1.21 „Příloha“ znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Smlouvy 
o dílo.

1.1.22 „Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem 
v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek 
stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod- 
-článku 7.3 [Prodloužení doby]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je sta­
noveno v Příloze.

1.1.23 „Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich 
úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem 
na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Prá­
va a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou uprave­
ny především v Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání],

1.1.24 „Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právní předpisy.

1.1.25 „Základní datum“ je datum 28 dnů před termínem pro podání Nabídky.

1.1.26 „Sekce“ je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková).

1.1.27 „Podzhotovltel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdodavatel“ ve 
všech mluvnických formách a podobách.

1.1.28 „Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.

1.1.29 „Záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.6 [Záruka za 
odstranění vad],

1.1.30 „Potvrzení o převzetí“ je potvrzení vydané podle Článku 8 [Převzetí],

1.1.31 „Přijatá smluvní částka“ je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení 
a dokončení Díla a odstranění všech vad.“

1.3

H ierarchie sm luvních Pod-článek 1.3 zní:
dokum entů „Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí práv­

ní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se 
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli 
vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn.“

1.4

Právo Pod-článek 1.4 se doplňuje následujícím textem:
„Řídí-ll se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou 
těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně.“
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Objednatel

2.1

Poskytnutí staveniště Za Pod-článek 2.4 se vkládá nový Pod-článek 2.5 [Kontrolnídny]:
„Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další prá­
ce na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Objednatel 
musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie 
zápisu účastníkům kontrolního dne. V zápise musí být uvedena odpovědnost za veš­
keré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou.“

4.1

O becné povinnosti Text Pod-článku 4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

4.1.1 Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške­
ré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, 
které mohou být potřebné.

Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmile nastane 
dřívější z následujících možností:

(a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b) dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení Objednatelem 

podle Pod-článků 12.4 [Platba po  odstoupení] a 13.2 [Vyššímoc],

4.1.2 Zhotovitel I jeho Podzhotovltelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních 
a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí 
zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností po­
dle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu 
s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky 
na provedení Díla. Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto pod-odstavce, zapla­
tí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.

4.1.3 Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu Infor­
mační tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním Identifi­
kačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž náležitostí pro oznámení 
zahájení prací oblastnímu Inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to 
podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. V případě rozhodnutí 
o spolufinancování stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava 
bude Informační tabule upravena tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise 
pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. Zhotovitel je povinen Informační tabuli 
udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do uplynutí půl 
roku ode dne vydání Potvrzení o převzetí.

4.1.4 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými 
požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně 
zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním roz­
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hodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož I případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.

4.1.5 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která 
způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny 
od vzniku každého takového znečištění.

4.1.6 Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp. 
Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Ob­
jednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel 
bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v souladu se 
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost 
a náklady

(a) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlast­
níky a uživateli pozemků a

(b) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zho­
tovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně 
zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese vý­
lučně Zhotovitel.

4.1.7 Obdrží-ll Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či 
nesprávný pokyn, je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit na jejich 
nevhodnost či nesprávnost.

Trvá-ll Objednatel I přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postu­
pu podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Objednateli žádat, 
aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil 
v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu 
stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje čás­
tečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel 
musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označe­
ní a doba trvání uzavírky co nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací v je­
jich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 
ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na stra­
ně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve 
výši, uvedené v Příloze.

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpa­
dů podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností I ze strany 
případných Podzhotovltelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způ­
sobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou přísluš­
nými právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného 
odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke 
kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotovltell.
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4.3

Subdodávky

4.4

Zajištěn í splnění sm louvy

Pod-článek 4.3 se doplňuje následujícím textem:
„Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní po­
kutu ve výši stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby 
všech Podzhotovltelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele.

Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom roz­
sahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovltele takovým 
Podzhotovltelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně 
oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Ob­
jednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž 
příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může pro­
kázat prostřednictvím jiného Podzhotovltele. Podzhotovltele uvedené v nabídce není 
potřeba znovu schvalovat.“

Pod-článek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky a ve výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod- 
-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli do 28 dní po uzavření Smlouvy 
nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí 
být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je 
součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozdějl v den 
jejího předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a ne­
dokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.6 [Zá­
ruka za odstranění vad]. Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti 
a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce 
a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení 
platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní 
záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předcho­
zích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou část­
ku bankovní záruky,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] 
do 42 dnů po dohodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel 
oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo

(d) dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-člán­
ku 12.1 [Neplněnízhotovitele], V takovém případě může Objednatel nárokovat 
plnou částku bankovní záruky.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.

Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopli 
Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele 
Záruku za odstranění vad.
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Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční 
prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, 
která bankovní záruku vydala.

V případě nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž 
hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám 
uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené 
v Příloze za prodlení Zhotovitele s udržováním této bankovní záruky v platnosti.“

4.5

Zajištěn í jakosti Přidává se nový Pod-článek 4.5 [Zajištěníjakosti]:
„Zhotovitel předloží do 10 dnů po uzavření Smlouvy doklad o zavedeném systému 
zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních 
komunikací, který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém bude od­
povídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Objednatel nebo jeho zástupce (je-li) je 
oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.“

4.6

Záruka  za  odstraněn í vad Přidává se nový Pod-článek 4.6 [Záruka za odstranění vad]:
„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze. 
Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co ob­
držel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad musí 
být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je 
součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do kon­
ce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud 
Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené 
v Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nasta­
ne později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti 
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom 
Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny 
vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno 
v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat pl­
nou výši částky Záruky za odstranění vad,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] 
do 42 dnů po dohodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po­
tvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní 
vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo poža­
dováno odstranění vady. V tom případě může Objednatel nárokovat plnou výši 
částky Záruky za odstranění vad.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.
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4.7
Kontrolní prohlídky stavby

4.8
B ezpečnost a  ochrana  
zdraví při práci

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstra­
nění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek 
právnické osoby, která záruku vydala.

V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje nepro­
dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpoví­
dat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení 
data její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny (byl vystaven po­
slední Protokol o ukončení Záruční doby).“

Přidává se nový Pod-článek 4.7 [Kontrolníprohlídky stavby]:
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Objednateli provedení pra­
cí odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění 
kontrolních prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody s Objednatelem 
k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních 
prohlídek se zúčastnit.“

Přidává se nový Pod-článek 4.8 [Bezpečnost a ochrana zdraví p ři prácí]:
„Zhotovitel musí:

(a) dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy,
(b) dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi,
(c) vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné pře­

kážky a tak se zabránilo ohrožení těchto osob,
(d) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a pře­

vzetí podle Článku 8 [Převzetí] a
(e) zajistit jakékoli dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ochranných prostředků 

a plotů), které může být nezbytné z důvodu provádění Díla pro užití veřejností 
a ochranu veřejnosti, vlastníků a uživatelů sousedních pozemků.

Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud exis­
tují) je povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí 
být odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednate­
le v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu a v případě 
staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) musí mít k dispozici příslušný předpis 
Objednatele. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměst­
nanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozem­
ních komunikacích za provozu jsou:

(1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, tý­
kající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technic­
kých zařízení a v případě staveb ŘSD ČR i příslušný předpis Objednatele.

(2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.
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(3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště pí­
semné jmenování osob zajištujících tento dozor zástupci Objednatele.

(4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a na­
opak.

(5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat 
záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci 
s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími právními před­
pisy.

(6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v po­
vaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.

(7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním pro­
vedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného pro­
vozu.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpeč­
nosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zho­
tovitele podle Smlouvy. Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části 
plateb ve výši stanovené v Příloze do doby odstranění zjištěných nedostatků.“

4.9

Vytyčení stavby Přidává se nový Pod-článek 4.9 [Vytyčenístavby]:
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury 
v místě jejich střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a refe­
renčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Objednatelem. Zhotovitel 
je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby 
v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnove­
ní vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu 
provádění Díla zničeny či poškozeny.“

4.10

Archeologické nálezy Přidává se nový Pod-článek 4.10 [Archeologické nálezy]:
„Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné pozůs­
tatky nebo předměty geologického a archeologického významu nalezené na Staveni­
šti musí být umístěny do péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout 
přiměřená preventivní opatření, aby zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám 
v odvezení, odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto nálezů.

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení Objed­
nateli, který musí dát pokyn, jak s ním naložit.“

ování zhotovitelem

5.1

Projektová dokum entace  Pod-článek 5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:- 
Zhotovite le  „Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po­

dle odkazu v Příloze a urychleněji předložit Objednateli. Do 14 dnů od jejího přijetí musí 
Objednatel oznámit Zhotoviteli své připomínky nebo ji odsouhlasit anebo v případě, že 
není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit 
práce bez odsouhlasení projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-
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tová dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena 
znovu s tím, že vezme připomínky Objednatele v úvahu tak, jak je to potřebné. Zhoto­
vitel je povinen časové nároky na vypracování projektové dokumentace zahrnout do 
harmonogramu postupu prací.“

objednatele

6.1

Rizika O bjednatele  V pod-odstavcl (o) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje písmeno „a” a nahrazuje se
čárkou.

V pod-odstavcl (p) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se pís­
menem „a”.

Za pod-odstavec (p) se vkládá nový pod-odstavec (r):

„(r) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle 
Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání).“

.Doba pro dokončení

7.1

D oba pro dokončení Na konec Pod-článku 7.1 se přidává následující text:
„Jsou-ll v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento 
a dále uvedené Pod-články 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 přiměřeně též na tyto Sekce.“

7.2

Harm onogram  Pod-článek 7.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který 
musí obsahovat:

(a) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a pro­
vádění prací s vyznačením Podzhotovltelů,

(b) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až 
do doby vydání Potvrzení o převzetí,

(c) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě,
(d) průvodní zprávu obsahující:

(I) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a
(II) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé 

z hlavních etap.

Zhotovitel rovněž musí předat revidovaný harmonogram, kdykoli ten předchozí ne­
souhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění povinnosti 
předložit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůtě stanovené Objednatelem je dů­
vodem pro zadržení části plateb podle Pod-článku 11.3 [Průběžné platby].“
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7.3
Prodloužení doby Pod-článek 7.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Podle Pod-článku 10.3 [Včasné upozorněný je Zhotovitel oprávněn k prodloužení 
Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění postup­
ného závazného milníku, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele. 
V tomto případě po obdržení podání Zhotovitele Objednatel musí zvážit veškeré pod­
půrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení, 
Dobu pro uvedení do provozu nebo Dobu pro splnění postupného závazného milníku 
tak, jak je to vhodné.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení 
a Doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně.“

7.5
Postupné závazné m ilníky Přidává se nový Pod-článek 7.5 [Postupné závazné milníky]:

„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhoto­
vitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce 
odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo pro­
vedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Doba pro spl­
nění postupného závazného milníku může být prodloužena za podmínek stanovených 
v Pod-článku 7.3 [Prodlouženídoby].

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. 
Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokon­
čení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně 
a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést 
Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy 
mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, 
je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze.“

7.6
Předčasné užívání Přidává se nový Pod-článek 7.6 [Předčasné užíváni]:

„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, 
aby Dílo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly být uvedeny do provozu v době podle 
pod-odstavce 1.1.22. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:

(a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, 
která bude obsahovat zejména (I) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním 
a (II) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozdějl 1 měsíc před 
uplynutím doby podle pod-odstavce 1.1.22;

(b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, Informace a údaje (včet­
ně zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresní- 
ho místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo 
Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasné­
mu užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;

(c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem 
rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před 
jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od 
podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle pod-odstavce 1.1.22, 
a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za 
toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“
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8.1

D okončení Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel může oznámením požádat Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí ne 
dříve než 14 dnů před tím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno 
a připraveno k převzetí. Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně 
požádat o vydání Potvrzení o převzetí na každou Sekci.“

8.2

O znám ení o převzetí Pod-článek 8.2 [Oznámení o převzetí\ je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-
článkem 8.2 [Převzetí Díla a Sekci] následujícího znění:

„Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele:

(a) vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy 
byly Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou drobných 
nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní užívání Díla 
nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu (buď dokud nebo pokud tyto práce 
nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny); nebo

(b) odmítne žádost s uvedením důvodů a specifikováním práce, kterou má Zhotovi­
tel provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto 
práci dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku.“

8.3

Převzetí částí D íla Přidává se nový Pod-článek 8.3 [Převzetíčástí Díla]:
„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel nesmí 
užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-člán­
ku 7.6 (Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou), pokud tuto část 
Díla nepřevzal. Pokud Objednatel jakoukoli část Díla užívá před vydáním Potvrzení 
o převzetí, postupuje se podle Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání]. Jestliže bylo vy­
dáno Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být následně Smluvní 
pokuta za zpoždění dokončení zbývajícího rozsahu Díla snížena.“

nění vad

9.1

O dstranění vad Pod-článek 9.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Objednatel může kdykoli před uplynutím příslušné Záruční doby oznámit Zhotoviteli 
jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí

(a) dokončit jakoukoli práci nedokončenou k datu stanovenému v Potvrzení o pře­
vzetí během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Objednatele,

(b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak může 
být oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před datem uply­
nutí příslušné Záruční doby a to bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objed­
natele v případě, že jakékoli vady jsou zapříčiněné tím, že projektová dokumen­
tace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování 
nejsou v souladu se Smlouvou a
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(c) musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve lhůtě objektivně co nejkratší po oznámení vady oznámit, jakým 
způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí 
Objednatel. Toto odsouhlasení nebude Objednatel bezdůvodně oddalovat.

Za neodstranění vady v termínu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“

laimy

10.1
O právnění k variaci Pod-článek 10.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek 
a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění 
požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat při Variaci podle Přílo­
hy, jeli v ní postup samostatnou přílohou upraven.

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek 
nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 
zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-ll vybrán pro realizaci těchto prací, 
zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou 
realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v příčinné souvislosti s poskyto­
váním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Objednateli oznámení dle 
Pod-článku 10.3.“

10.2
O ceňování variací Pod-článek 10.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, 
které je předmětem Variace, musí být měřeno, není-ll Stranami dohodnut jiný způsob 
určení ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková 
cena, která (v následujícím pořadí priority):

(a) je specifikovaná ve Smlouvě,
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické 

specifikace této položky) databáze Expertních cen Oborového třídníku staveb­
ních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných 
ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se 
nepřlpočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, 
protože je již v těchto cenách zahrnuta,

(d) musí být určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace při­
měřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli 
předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Objednatele, spolu 
s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky,
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přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a při­
rážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto při­
rážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.“

ena a platba

11.1
O ceňování díla Pod-článek 11.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu vý­
měr (není-li sjednána paušální cena nebo uhrazení skutečných Nákladů) a cena musí 
být upravena podle Článku 10 [Variace a claimy],

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi:

(a) musí se měřit čisté skutečné množství každé položky stavby a
(b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými 

formuláři.

Měření množství každé původní položky ve Výkazu výměr dle tohoto Pod-článku je 
vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Měření bude stranami evido­
váno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny.“

11.2

M ěsíčn í vyúčtování Pod-článek 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel je oprávněn k měsíčním platbám hodnoty prováděného Díla, s výhradou 
jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné.

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, ke kte­
rým se považuje za oprávněného.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a zá­
věrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na formulářích předepsaných Ob­
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli předat vyúčtování rovněž v elektronické 
podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R.“

11.3
Průběžné p latby Pod-článek 11.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné 
nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedosta­
tečných podpůrných dokumentů, Objednatel tuto skutečnost spolu s důvody oznámí 
Zhotoviteli do 28 dní od obdržení vyúčtování. V takovém případě se

(I) k vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové 

vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu 
se Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den od­
souhlasení vyúčtování.
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11.4

Platba první poloviny  
zádržného

11.5

Platba druhé poloviny  
zádržného

11.6
Závěrečná p latba

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. Objed­
natel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém vyúčtování do 30 dnů od 
data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsou­
hlaseného vyúčtování.

Když Zhotovitel

(a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 [Za­
jištění splnění smlouvy],

(b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-člán­
ku 4.8 [Bezpečnost a ochrana zdraví při práci],

(c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizova­
ný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram],

(d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 [Pojiš­
tění],

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle 
Přílohy a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané povinnosti.

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy 
nepřesáhne částku uvedenou v Příloze.“

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

Pod-článek 11.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Během 42 dnů od vydání Potvrzení o převzetí Díla musí Zhotovitel Objednateli předlo­
žit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, jež mohou být rozumně poža­
dovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Jestliže některé údaje uvedené v závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné 
nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu 
nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Objednatel tuto skutečnost oznámit 
spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení závěrečného vyúčtování. V takovém 
případě se

(I) k závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(II) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové 

závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude 
v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se 
rozumí den odsouhlasení závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých 
změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Objed­
natel formou průběžné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu závěrečného 
vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 15 [Řešení 
sporů], musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit závěrečné vyúčtování.
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Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení závěrečného vyúč­
tování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčto­
vání do 30 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená 
na základě odsouhlaseného závěrečného vyúčtování.“

11.9
Zálohová p la tba  Přidává se nový Pod-článek 11.9 [Zálohová platba ]:

„Zálohové platby se neposkytují.“

12.4
Platba po odstoupení Pod-odstavce c) a d) Pod-článku 12.4 zní:

„(c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel 
oprávněný získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které vznik­
ly Objednateli a veškeré další náklady na dokončení Díla po započítání všech 
obnosů náležejících Zhotoviteli za práce provedené v souladu se Smlouvou,

(d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel 
oprávněný k zaplacení částek podle ustanovení Pod-článku 13.2 [Vyšší moc] 
a za ušlý zisk nebo jinou ztrátu či škodu, které Zhotoviteli vznikly jako následek 
tohoto odstoupení.“

V posledním odstavci Pod-článku 12.4 je lhůta 28 dní nahrazena lhůtou 30 dní.

12.5
Povinnost zhotovitele  Přidává se nový Pod-článek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu ]: 
zaplatit sm luvní pokutu „Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené

v Příloze, jestliže:

(a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určeni) stanovené jemu v rozhodnu­
tí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-člán­
ku 4.1 [Obecné povinnosti]-,

(b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 [Subdodávky]-,
(c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 [Doba pro dokončení]-,
(d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 [Postupné zá­

vazné milníky] uvedený v Příloze;
(e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 [Před­

časné užívání];
(f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem 

podle Pod-článku 9.1.

Dopadají-ll na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 
ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna 
smluvní pokuta a to ta, která je v nejvyšší částce.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní 
pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž 
se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat Informaci o požadovaném 
způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, 
musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za 
každý započatý den prodlení.
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Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením ne­
zaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způ­
sobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to 
v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovite­
lem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze.“

povědnost

13.1

Péče zhotovitele  o dílo První věta Pod-článku 13.1 zní:
„Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do 
data, kdy je vydáno Potvrzení o převzetí podle Článku 8 [Převzetí].“

14.1

Rozsah krytí Pod-článek 14.1 se odstraňuje bez náhrady.

14.2

O becné požadavky  
na pojištění

Rozsah stavebně montážního pojištění bude v Příloze.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objed­
natelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění 
pojišťovny (tzv. výluky z pojištěno, včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících 
rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou udá­
lostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících 
výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po ce­
lou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a

(a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po 
celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo

Pod-článek 14.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na ma­
jetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či 
jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškozeni) Díla, součástí Díla a jeho 
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zaří­
zení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, 
za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu 
pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) 
s pojistným plněním ve výši stanovené v Příloze.
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(b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objed­
natele vlnkulováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel 
oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného 
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění 
díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné 
k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by 
byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle 
tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Příloze stanoveno doložení pouze rámcového stavebně-montážního po­
jištění Zhotovitele ustanovení předchozích odstavců tohoto Pod-článku se nepoužije.

Zhotovitel je dále povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž před­
mětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli 
nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku 
v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti 
bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným vý­
robkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na 
věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Pokud v Příloze nebudou 
uvedeny jiné částky, celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění bude 
činit minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 200 mil. Kč v úhrnu za rok, 
s maximální spoluúčastí 500 tis. Kč.

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způ­
sobenou vadnou realizační dokumentací stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost 
Zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou 
dobu trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpo­
vědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištěno s výjimkou výluk odpovídajících vý­
lukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s tou­
to Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů 
nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Subdodavatelé splnili požadavky na 
pojištění zde uvedené.

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objed­
nateli. Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit 
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objed­
natelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení 
pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.

14.3

Nepojištění Pod-článek 14.3 se odstraňuje bez náhrady.
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i.

Řešení spo oru

R O ZH O D O VÁ N Í SPO RŮ: Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Příloze.

VARIANTA A

15.2
O znám ení o nesouhlasu V Pod-článku 15.2 je poslední slovo „rozhodcem“ nahrazeno slovy „rozhodnutím

obecných soudů České republiky.“

15.3
R ozhodčí řízení Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:

15.3 „Rozhodování sporů“
„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří od­
stranit na základě potupu podle Pod-článku 15.1, případně následně při nesouhlasu 
podle Pod-článku 15.2 smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností 
vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“

VARIANTA B

15.1
A djudikace Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

15.2
O znám ení o nesouhlasu Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

15.3
R ozhodčí řízení Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:

15.3 „Rozhodování sporů“
„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří od­
stranit smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před 
obecnými soudy České republiky.“
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 5 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technickou specifikací tvoří:

A) Část I -  Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

B) Část II -  Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

C) Část III -  Další požadavky zadavatele
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Číslo veřejné zakázky: 22ZA-002848 - D8 Oprava oplocení v km 37-41  km‘

ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly Schváleno Účinnost

Kapitola 1 - Všeobecně
čj. 29/2017-120-TN/l 
ze dne 26. 1. 2017

1. 2. 2017

Kapitola 1 -  Všeobecně, Změna č. 1 č.j. M D-10874/2021- 
930/2 ze dne 14. 4. 2021 1. 5. 2021

Kapitola 2 - Příprava staveniště
č.j. 320/2016-120-TN/l 
ze dne 20. 12. 2016

1.1.2017

Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro 
inženýrské sítě

č.j. 221/09-910-IPK/l 
ze dne 23. 3. 2009

1. 4. 2009

Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro 
inženýrské sítě, Dodatek č. 1

č.j. 275/2016-120-TN/12 
ze dne 18. 10. 2016

1. 4. 2017

Kapitola 4 - Zemní práce
č.j. 143/2017-120-TN/l 
ze dne 4. 8. 2017

7. 8. 2017

Kapitola 5 - Podkladní vrstvy
č.j. 4/2015-120-TN/2 
ze dne 21.1. 2015

1. 2. 2015

Kapitola 6 - Cementobetonový kryt
č.j. 4/2015-120-TN/3 
ze dne 21.1. 2015

1. 2. 2015

Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy
č.j. 318/08-910-IPK/l 
ze dne 8. 4. 2008

1. 5. 2008

Kapitola 8 - Litý asfalt
č.j. 318/08-910-IPK/l 
ze dne 8. 4. 2008

1. 5. 2008

Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců
č.j. 692/10-910-IPK/l 
Ze dne 13. 8. 2010

1. 9. 2010

Kapitola 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a 
dopravní plochy

č.j. 692/10-910-IPK/l 
ze dne 13. 8. 2010

1. 9. 2010

Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče 
nárazu

č.j. 205/10-910-IPK/l 
ze dne 8. 3. 2010

1. 4. 2010

Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče 
nárazu, Změna č. 1

č.j. 88/2018-120-TN/l ze 
dne 16.3.2018 1.4.2018

Kapitola 12 - Trvalé oplocení č.j. M D-12670/2021- 
930/2 ze dne 1. 11. 2021 15. 11. 2021

Kapitola 13 - Vegetační úpravy
č.j. 440/06-120-R/l 
ze dne 3.8. 2006

1. 9. 2006
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Číslo veřejné zakázky: 22ZA-002848 - D8 Oprava oplocení v km 37-41  km‘

Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní 
zařízení

č.j. 9/2015-120-TN/6 
ze dne 27. 3. 2015

1. 4. 2015

Kapitola 15 - Osvětlení pozemních komunikací
č.j. 9/2015-120-TN/3 
ze dne 2. 2. 2015

15. 2. 2015

Kapitola 16 - Piloty a podzemní stěny č.j. 24/2020-120-TN/l 1. 5. 2020

Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty
č.j. 2/2016-120-TN/2 
ze dne 12. 1. 2016

15. 1. 2016

Kapitola 18 -  Betonové konstrukce a mosty, 
Oprava 1 č.j. 61/2020-120-TN/l 15. 7. 2020

Kapitola 19, část A - Ocelové mosty a 
konstrukce

č.j. 37/2015-120-TN/3 
ze dne 13. 4. 2015

23. 4. 2015

Kapitola 19, část B - Protikorozní ochrana 
ocelových mostů a konstrukcí

č.j. 121/2018-120-N/2 
ze dne 5. 9. 2018

10. 9. 2018

Kapitola 19, část C - Protikorozní ochrana 
ocelových mostů a konstrukcí při opravách a 
rekonstrukcích

č.j. MD-5267/2021- 
120/2, ze dne 22. 2. 2021 1. 3. 2021

Kapitola 20 - Pylony a mostní závěsy
č.j. 318/08-910-IPK/l 
ze dne 8. 4. 2008

1. 5. 2008

Kapitola 21 - Izolace proti vodě
č.j. 205/10-910-IPK/l 
ze dne 8. 3. 2010

1. 4. 2010

Kapitola 21 - Izolace proti vodě, Dodatek č.l č.j. 25/2020-120-TN/l, 
ze dne 22. 4. 2020 1. 5. 2020

Kapitola 22 - Mostní ložiska č.j. 124/2018-120-TN/l 
ze dne 18. 5. 2018 1. 6. 2018

Kapitola 23 - Mostní závěry
č.j. 653/ 07/910-IPK/l 
ze dne 6. 8. 2007

1. 9. 2007

Kapitola 24 - Tunely
č.j. 341/07-910-IPK/l 
ze dne 20. 4.2007

1. 5. 2007

Kapitola 25 - Protihlukové clony
č.j. 221/09-910-IPK/l 
ze dne 23. 3. 2009

1. 4. 2009

Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a 
nátěry vozovek

č.j. 9/2015-120-TN/4 
ze dne 2. 2. 2015

15. 2. 2015

Kapitola 27 - Emulzní kalové vrstvy
č.j. 291/2016-120-TN/9 
ze dne 7. 12. 2016

10. 12. 2016

Kapitola 29 - Zvláštní zakládání
č.j. 1126/10-910-IPK/1 
ze dne 16. 12. 2010

1. 1. 2011

Kapitola 30 - Speciální zemní konstrukce
č.j. 47/2020-120-TN/l 
ze dne 10. 7. 2020

1. 8. 2020
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Číslo veřejné zakázky: 22ZA-002848 - D8 Oprava oplocení v km 37-41  km‘

Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí
č.j. 114/2020- 120-TN/2 
ze dne 26. 2. 2021

15. 3. 2021

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách 
​......................
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Číslo veřejné zakázky: 22ZA-002848 - D8 Oprava oplocení v km 37-41  km‘

ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY
(ZTKP)

„D8 Oprava oplocení v km 37 - 41 km“

1. Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 
a Směrnici GR č. 9/2016 -  Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu 
objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 
Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu 
smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).

Při provádění stavby bude zhotovitel postupovat podle předpisů a směrnic RSD ČR 
definovaných v příloze č. 3 ZTKP. Jedná se zejména o Směrnice generálního ředitele, 
Požadavky na provádění a kvalitu (PPK) a výkresy opakovaných řešení (R-plány).

2. Seznam příloh ZTKP

1) „nepoužije se“
2) Zásady tvorby a projednání Realizační dokumentace stavby (RDS)
3) Interní předpisy Ředitelství silnic a dálnic ČR
4) „nepoužije se“
5) „nepoužije se“
6) Postup při schvalování technologických předpisů a postupů
7) „nepoužije se“
8) „nepoužije se“
9) Průzkumy a souvisící dokumentace
10) „nepoužije se“
11) „nepoužije se“
12) Vzory pro zpracování TePř
13) „nepoužije se“
14) Seznam požadovaných přejímacích zkoušek
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3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

C l - Technická zprava

1 - POPIS ÚZEMÍ STAVBY
Stavba je navržena na pozemcích ŘSD na nichž je vedena dálnice D8. Výstavba 

oplocení je nedílnou součástí pro vedenou pozemní komunikaci.

Stávající oplocení je nevyhovující nebo v některých částech nebylo zrealizované, 

případně není ukončeno způsobem zabraňujícím vniknutí zvěře na dálnici.

Jedná se o výstavbu oplocení podél části dálnice D8. Její oprava nezasahuje a nebude 

mít vliv na okolní stavby a pozemky. Dokončením oplocení dojde ke zlepšení bezpečnosti 

silničního provozu.

Stavební práce si vyžadují úpravu zeleně v daném úseku. Dojde k odstranění náletových 

křovin v závislosti na umístění oplocení. Kácení mimolesní zeleně není uvažováno.

2 - CELKOVÝ POPIS STAVBY

2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
Tato dokumentace řeší oplocení dálnice D8 v úseku km 37,000 - 41,000. Toto oplocení 

je navrženo podél hlavní trasy v závislosti na hraně zemního tělesa. Účelem oplocení je 

zamezit volný vstup zvěře a živočichů na dálnici D8. Navržené branky slouží k lepšímu 

přístupu při údržbě přítomných objektů, případně pro únik z prostoru dálnice D8.

Stavba bude předána do užívání po jednotlivých etapách dle požadavků investora.

2.2 Členění stavby a termíny realizace
Realizace se předpokládá ihned po získání všech potřebných povolení a schválení PD. 

Předpokládaná doba výstavby:

□ Úsek LI -  1 týden

□ Úsek PÍ -  1 týden

□ Úsek L2 -  3 týdny

□ Úsek P2 - 3 týdny

□ Úsek L3 - 1 týden

□ Úsek P3 - 3 týdny

□ Úsek L4 - 1 týden

2.3 Celkové urbanistické a architektonické řešení
Není obsahem této dokumentace.

2.4 Celkové stavebně technické řešení
Oplocení

„Číslo veřejné zakázky: 22ZA-002848 - D8 Oprava oplocení v km 37-41  km“
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Pletivo z ocelového drátu o 0 2,5 mm, pevnost v tahu min. 1200 N/mm2 pro vodorovné 

dráty, pozinkovaného a s postupně se zvětšujícími oky. Pro svislé dráty postačuje pevnost v 

tahu min. 750 N/mm2.

Spojení vodorovných a svislých drátů pevným neklouzavým uzlem schváleným ŘSD. 

Doporučené dělení ok od země:

• do 0,6 m vodorovná vzdálenost drátů - 100 mm

• nad 0,6 m vodorovná vzdálenost drátů - 200 mm

• svislá vzdálenost drátů - 200 mm

Branky budou vyplněny pozinkovanou svařovanou sítí (např. Typ kari) místo pletiva, 

max. velikost ok 100 x 100 mm, 0 drátu 5 mm, otvírané do boku se šikmými závěsy. 
Protikorozní ochrana je žárovým zinkováním ponorem dle ČSN EN ISO 1461.

Branky nebudou mít žádné běžné kliky a vždy se otvírají proti průchodu zvěře. Branky

budou zhotoveny dle typového výkresu plotové brány R89 (vydání se změnou 05/2019), 
která

je součástí výkresové části PD. Umístění branek v situaci výkresové dokumentace je pouze 

orientační, přesná poloha bude určena při realizaci s ohledem na okolní terén.

Všechny části oplocení musí splňovat TKP staveb pozemních komunikací, kap. 12.

Sloupky, branky, vzpěry a veškeré další součásti konstrukce oplocení budou pozinkované, 

protikorozní ochrana typových ocelových výrobků odpovídá požadavkům tab. 2 TKP 14.

Sloupek o průměru 60,3 mm, síle stěny 2,9 mm a výšce 290 cm. Na koncích plotu a 
směrových

lomech se sloupky vyztuží jednou nebo dvěma šikmými vzpěrami. Vzpěra o průměru 48,3 
mm,

síle stěny 2,6 mm a délce 290 cm bude zakotvena v horní Vi výšky sloupku. Nahoře jsou 

sloupky opatřeny plastovou krytkou odolnou proti UV záření. Krytí všech sloupků na dně 

základové patky musí být dodrženo. Maximální vzdálenost sloupků s výztuhami by měla být 

25 m.

Betonové základy musí splňovat TKP kap. 18. Základy budou zhotoveny z betonu 
C20/25n XO. Základová spára v úrovni 850 mm pod povrchem.

Pletivo bude umístěno vždy na vnější straně plotu, tj. od komunikace. Pletivo musí být 

upevněno na minimálně třech vysokopevnostních vodících drátech. Každý napínací i pletivo
v

podélném směru se napínají silou nejméně 1,5 kN. Napínací dráty o průměru 3 mm. Pro 

přichycení pletiva použít pouze drát popř. Kovové úchytky (nepoužívat úchytky plastové). 

Spodní napínací drát vede v rýze pro zapuštění pletiva, druhý drát je přibližně v polovině 
výšky

pletiva a horní drát ve vrcholové části. Dolní hrana pletiva zapuštěna 100 mm pod terénem v 

rýze. Celková výška pletiva je 2,1 m, přičemž nad terénem je výška pletiva 2 metry.

„Číslo veřejné zakázky: 22ZA-002848 - D8 Oprava oplocení v km 37-41  km“
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V hlinitém terénu bude pletivo zapuštěno (včetně spodního napínacího drátu) 100 až 

150 mm pod úroveň terénu. V kamenitém terénu je  pletivo přiloženo těsně k zemi.

Základní délka polí plotuje 4 m. V úsecích vzdálených od vozovky méně než 5 m mají 

pole délku max. 3 m (viz. výkresy situace).

Na dně rýhy šířky 500 mm bude pod pletivem položen a na oba boky rýhy vytažen 

průběžný pás netkané textilie proti prorůstání plevele o hmotnosti min 50 g/m2. Na bocích 
bude

pás netkané textilie vytažen do výšky 150 mm. Textilie se zasype štěrkodrtí frakce 16/32 
mm,

uprostřed má zásyp výšku 100 až 150 mm, ke krajům se snižuje. Při umístění plotu v 

kamenitém terénu tak zásyp textilie vyčnívá nad terénem. Textilie a zásyp štěrkodrtí se 

nepoužívají u plotu vedeného po spádnici nebo v podobných úhlech vůči sklonu svahu. Při 

umístění plotu po vrstevnici na svazích s větším sklonem se provede v terénu odřez, aby 

textilie a štěrk nesjížděly. Veškeré terénní prohlubně pod plotem je nutno zasypat zeminou,

drobné vyvýšeniny způsobující zdvižení pletiva nad terén je naopak nutno odstranit, jinak 
plot

není funkční.

Oplocení odpovídá aktuálnímu znění PPK -  PLO.

Výkopek bude odvážen na skládku. Sejmutá ornice bude rozprostřena v lokalitě stavby 

dle možností. Veškeré terénní prohlubně kolem plotuje nutno zasypat zeminou, která musí 

být zhutněna, drobné vyvýšeniny způsobující zdvižení pletiva nad terén je naopak nutno 

odstranit.
Při pracích nesmí být žádným způsobem zasaženo do stávajících mostů.

2.5 Bezbariérové užívání stavby 

Není obsahem této dokumentace.

2.6 Bezpečnost při užívání stavby
Po dokončení bude oplocení dostatečně zabraňovat volnému vstupu zvěře do prostoru 

dálnice D8. Tím dojde ke zvýšení bezpečnosti řidičů a osob využívajících danou pozemní 

komunikaci.

2.7 Základní technický popis stavebních objektů
a) Popis stávajícího stavu

Stávající stav oplocení kolem dálnice D8 v km 37,000 až 41,000 je po obou stranách 

nevyhovující a nesplňuje současné požadavky. Pletivo je sešlapané, v některých polích mezi 

sloupky chybí úplně. Sloupky jsou ohnuté a vlivem koroze zlámané. Některé branky u 

přístupových schodišť mostů chybí.

b) Popis navrženého stavu

Stavbou dojde k opravě stávajícího oplocení a tím ke kompletní zábraně proti vniknutí

„Číslo veřejné zakázky: 22ZA-002848 - D8 Oprava oplocení v km 37-41  km“
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„Číslo veřejné zakázky: 22Z A -002848  - D 8 Oprava op locení v  km  3 7 - 4 1  km“ 

zvěře do prostoru dálnice D8, v řešeném úseku.

Výstavba oplocení části dálnice D8 je navržena dle TP 180 (Migrační objekty pro 

zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy) a PPK -  PLO (Požadavky 
na

provedení a kvalitu plotů pro zabránění průniku zvěře a osob na dálnicích a silnicích ve 
správě

ŘSD ČR).

L I : km 37,270 -  37,795 -  dl. 550 m

Krajní sloupek začátku oplocení bude v těsné blízkosti ocelového zábradlí, které je

součástí mostu D8 - 039..2. Po převedení přes žlab bude dále oplocení vedeno po horní 
hraně

svahu až k opěře nadjezdu, kde bude ukončeno brankou.

Celkem se na tomto úseku 2x převede žlab a osadí 2 branky. Oplocení V 5 m od hrany 

tělesa dálnice je v tomto úseku o délce 31,0 m.

P l: km 37,235 -  37,800 -  dl. 640 m

Oplocení začíná brankou u mostu D8 - 039.. 1. Dále oplocení obklopuje dešťovou 

usazovací nádrž, za kterou povede dále po horní hraně svahu až k opěře mostu 2473 -  1, kde 

bude ukončeno brankou.

Celkem se na tomto úseku lx  převede příkop a osadí 2 branky. Oplocení ^  5 m o d  hrany 

tělesa dálnice je v tomto úseku o délce 207,0 m.

L2: km 37,805 -  39,160 -  dl. 1438 m

Oplocení bude začínat sloupkem umístěným těsně u opěry nadjezdu a dále povede 

podél hrany svahu, až k opěře mostu 2473 -  1, kde bude ukončeno brankou.

Celkem se na tomto úseku lx  převede žlab a osadí 3 branky.

P2: km 37,812 -  39,135 -  dl. 1369 m

Začátek úseku oplocení je definován osazením sloupku u opěry mostu 2473 -  1.

Oplocení bude dále vedeno na horní hraně svahu až k opěře mostu 2472 -  1, kde bude 

ukončeno brankou.

Celkem se na tomto úseku 2x převede žlab a osadí 3 branky.

L3: km 39,175 -  39,555 -  dl. 385 m

Oplocení bude začínat sloupkem umístěným těsně u opěry mostu 2473 -  1 a dále povede 

na horní hraně svahu až ke konci projektem vyznačeného úseku, kde bude navázáno na 

stávající oplocení.

Celkem se na tomto úseku lx  převede žlab a osadí 1 branka. Oplocení ^  5 m o d  hrany 

tělesa dálnice je v tomto úseku v celé délce 385,0 m.

P3: km 39,150 -  40,530 -  dl. 1417 m

Oplocení bude začínat brankou u opěry mostu 2472 -  1. Dále bude vedeno podél horní
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hrany svahu až ke stávající protihlukové stěně, u které bude ukončeno sloupkem.

Celkem se na tomto osadí 3 branky. Oplocení ^  5 m o d  hrany tělesa dálnice je v tomto 

úseku o délce 214,0 m.

L4: km 40,510 -  40,720 -  dl. 232 m

Začátek oplocení bude napojeno na stávající. Dále povede oplocení na hraně svahu až 

ke konci úseku, kde se oplocení kolmo zalomí a ukončí u opěry mostu 2472 -  1.

Celkem se na tomto úseku lx  převede žlab a osadí 1 branka.

Branky - dospecifikování:
- Branky se vždy otevírají proti směru průchodu zvěře, tedy ve směru od komunikace.
- V případě umístění branek u mostů je nutno počítat s potřebným prostorem pro 

otevření křídla branky a bezpečným průchodem osob.
- Předpoklad branek: 6 x P, 9 x L

„Číslo veřejné zakázky: 22ZA-002848 - D8 Oprava oplocení v km 37-41  km“

2.8 Základní popis technických a technologických objektů
Pro tento typ stavby není uvažováno s technickým ani technologickým zařízením.

2.9 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Není obsahem této dokumentace.

2.10 Úspora energie a tepelná ochrana
Není obsahem této dokumentace.

2.11 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí
Krátkodobě bude okolí stavby obtěžováno zvýšenou hlučností.

2.12 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího
prostředí

Není obsahem této dokumentace.

3 - PŘIPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU

Oplocení dálnice D8 je navrženo podél hlavní trasy v závislosti na hraně zemního tělesa.

V místech napojení na opěry mostu, SOS hlásek a dešťové usazovací nádrže budou zřízeny 

branky sloužící k lepšímu přístupu při údržbě přítomných objektů, případně pro únik z 
prostoru 

dálnice.
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4 - DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU, PROVOZNÍ A 

DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE

V místech napojení na opery mostu, SOS hlásek a dešťové usazovací nádrže budou 

zřízeny branky sloužící k lepšímu přístupu při údržbě přítomných objektů, případně pro únik 

z prostoru dálnice.

5 - ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 

ÚPRAV

Stavební práce si vyžadují úpravu zeleně v daném úseku. Dojde k odstranění náletových 

křovin v závislosti na umístění oplocení. Kácení mimolesní zeleně není uvažováno.

6 - POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA

Stavba bude mít dočasný negativní vliv na životní prostředí v průběhu výstavby.

Krátkodobě bude okolí stavby obtěžováno zvýšenou hlučností. Po dokončení bude sloužit 
jako

zamezení přístupu zvěře na dálnici, a tím bude mít pozitivní vliv na životní prostředí i 

bezpečnost osob využívajících danou pozemní komunikaci.

Při realizaci stavby je nutné zajistit minimalizaci případných negativních účinků stavební 

činnosti.

Při stavbě nesmí dojít k ohrožení povrchových ani podzemních vod závadnými látkami - 

ropné látky, úkapy z mechanizmů, nátěrové hmoty a další látky nebezpečné vodám 

(doporučeno používat ekologické náplně).

Při provádění stavebních prací bude zajištěna:

- Ochrana přírody
Jedním z největších omezení okolí při provádění stavby bude staveništní doprava 

zabezpečující odvoz vybouraného a vytěženého materiálu a zásobování stavby.

Při realizaci je bezpodmínečně nutné, aby zhotovitel dodržel zásady stanovené 

projektem a využíval daná zařízení pro ty účely, pro které jsou navržena.

- Ochranu proti hluku a vibracím

Zhotovitel stavby je povinen používat především stroje a mechanizmy v dobrém 

technickém stavu, jejichž hlučnost nepřesahuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 

Umístění zařízení staveniště bude v bezprostřední blízkosti realizace. V prostoru 

zařízení staveniště nebudou žádné stacionární zdroje hluku. Veškerý stavební materiál se

„Číslo veřejné zakázky: 22ZA-002848 - D8 Oprava oplocení v km 37-41  km“
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bude na staveniště dovážet. Stroje budou pracovat v různých sestavách podle fází výstavby. 

Jejich nasazení bude odpovídat potřebě jednotlivých strojů na daném úseku stavby.

- Ochrana proti znečištění komunikací a nadměrné prašnosti

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečištění 

ploch a komunikací.
- Ochrana proti znečištění ovzduší výfukovými plyny a prachem

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve

výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům 
o

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích; nasazování stavebních strojů se 

spalovacími motory omezovat na nej menší možnou míru; provádět pravidelně technické 

prohlídky vozidel a pravidelné seřízení motorů.

- Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace

Základní podmínky ochrany povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením 

jinými látkami než odpadními vodami stanoví §39 zákona č 254/2001 Sb. - vodní zákon. 

Odpadní vody specifikuje §38 uvedeného zákona.

Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení 
jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, 

popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo 

ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené 

akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.

Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, 

skladování, dopravě a odkládání látek.

Škodlivé odpady budou odvezeny na skládku, která je likviduje. V následující tabulce je 

uveden předběžný odhad druhů odpadů během výstavby u těch položek, kde to bylo možné 

odhadnout. U všech druhů odpadů se jedná o kategorii ostatních odpadů a dále je uveden 

okruh předpokládaných druhů nebezpečných odpadů, které mohou vznikat v období 
výstavby.

Kategorizace je provedena podle katalogu odpadů dle vyhlášky MZP ČR č. 93/2016 Sb. 

v platném znění.

„Číslo veřejné zakázky: 22ZA-002848 - D8 Oprava oplocení v km 37-41  km“
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Číslo veřejné zakázky: 22ZA-002848 - D8 Oprava oplocení v km 37 - 41 km‘

Druhy ostatních odpadů, které mohou vznikat při výstavbě
P.C. Kód

odpadu
Název odpadu Předpokládané využit ¿'zneškodnění

1 02 01 03 Odpad rostlinných pletiv Odprodej pro spálení, popf štépkováni

2 17 01 01 Beton Recyklace
3 17 03 02 Asfaltově směsi neuvedena pod 

č.17 03 01
Recyklace v mobilních zařízeních 
využit v nej bližší stacionární obalovně 
živičných směsí.

4 17 04 05 Železo a ocel Recyklace

5 17 04 07 Směsné kovy Recyklace
6 17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 Recyklace
T 17 05 04 Zemina a kameni neLvedene 

pod i .  17 05 03
Recyklace

fl 03 01 12 Jiné odpadní barvy a laky 

neuvedené pod £. 08 01 11
Zneškodněni na zabezpečené skládce

9 17 02 01 Dřevo Odprodej pro spáleni popr štépkováni

10 17 06 04 Izolační materiály neuvedené 
pod čisty 17 06 01 a 17 06 03

Uložení na zabezpečené skladce

11 17 09 04 Směsné stavební a demoliční 
odpady
neuvedené pod čísly 17 09 01. 
17 Qý 02 a 17 09 03

Recyklace

12 20 03 01 Směsný komunální odpad Uložení na zabezpečené skíádce

13 20 03 04 Kal ze septiků a žump Zneškodněni na rrejblizší CQV

Druhy nebezpečných odpadu, které mohou vznikat při výstavbě

P.č. Kód
odpadu

Název odpadu Předpokládané využit ̂ zneškodněn

1. 07 03 04 Jiná organická rozpouštědla zneskod něn í prostřednictvím 
specializovaně firmy

2. 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky

zneškodnění uložením na 
zabezpečenou skládku nebezpečných 
odpadů

3. 13 02 05 Nechlorované minerální 
motorové, převodové a mazací 
oleje

recyklace

4. 15 01 10 Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečistěné

zneškodnění uložením na 
zabezpečenou skládku nebezpečných 

odpadů
5. '5  02 02 Absorpční činidla, filtrační 

materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neurčených), čisticí 
tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými 
látkami

zneškodnění spálením

6. 16 01 07 Olejové filtry zneškodněni spálením
7. 17 03 03 Uhelný dehet a výrobky z dehtu 

(odpadni lepenka. 

odp.bit-emuLze)

zneškodnění uložením na 
zabezpečenou skládku nebezpečných 

odpadů
e. '7  05 03 Zemina a kamení obsahující 

nebezpečné látky
nakládání podle typu a koncentrace 
škodliviny (bíodegradace, solidifikace 
a pod i popr. zabezpečenou skládku 

nebezpečných odpadů
9. '7  09 03 Jiné stavební a demoliční odpady 

(včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů] obsahující 
nebezpečné látky

nakládání podle typu a koncentrace 
škodiivlny (biodegradace. Eolidifikace 
apod i popí zabezpečenou skládku 
nebezpečných odpadu
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Číslo veřejné zakázky: 22ZA-002848 - D8 Oprava oplocení v km 37-41  km‘

Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajišťovat zhotovitel stavby. Stavební 

odpad, ostatní nepoužitý materiál a odpadový materiál ze stavební činnosti bude nakládán na

dopravní prostředky a ihned odvážen nebo shromažďován do rozměrově vhodných 
kontejnerů do doby jejich předání oprávněné osobě k využití nebo odstranění na technicky 
zabezpečenou skládku. Stavebník předloží stavebnímu úřadu doklady (vážní lístky) spolu se 
žádostí o vydání kolaudačního souhlasu. Doklady o odstranění odpadů bude investor 
archivovat po dobu 5 let.

Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být plněny povinnosti plynoucí z platného 

zákona o odpadech.

7 - OCHRANA OBYVATELSTVA

Na okolní obyvatele nebude mít stavba žádný negativní vliv.

8 - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Přístup ke stavbě oplocení bude zajištěn po stávajících souběžných polních 

komunikacích nebo pomocí dočasných záborů přilehlých polí.

Oprava oplocení nijak neovlivní dopravu na dálnici D8. Z důvodu přepravy materiálů 

pomocí vozidel stavby může být částečně omezena doprava na souběžných komunikacích. 

Při realizaci stavby bude veškerý potřebný materiál dodáván přímo na místo. Při 
umístění a používání ZS nesmí dojít k poškození komunikace a ohrožení provozu na ní. 

Rovněž nesmí dojít k poškození životního prostředí divokými skládkami, úniky ropných 
látek apod.

Odvoz a uložení vybouraných hmot na řízené skládky zajistí zhotovitel. Nový materiál 
bude bez meziskládek dáván rovnou do díla.

9 - CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Není obsahem této dokumentace.

ČÁST III -  DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 
8 Směrnice GR RSD ČR č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“) a 
vstup na dálnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné 
technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a Směrnici GRRSD
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Číslo veřejné zakázky: 22ZA-002848 - D8 Oprava oplocení v km 37 - 41 km‘

ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Zhotovitel se zavazuje 
vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v 
předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance 
Zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve 
spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a 
soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce Zhotovitele předá při převzetí pracoviště 
písemné jmenování těchto osob.

. . ​. . ​. . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
​. . . . . . . . . . . ​. . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. ​..​....................................... . . ​. . . . . . . . . . . ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
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FORMULÁŘ 2.3.2.

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost 3K + Silverton + ZM, D8 Oprava oplocení v km 3 7 - 4 1  km 
se sídlem: Jiráskova 1519, 251 01 Říčany 
IČO: 250 56 271
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 45840 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce D8 Oprava oplocení v km 3 7 - 4 1  km -, 
číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele 22ZA-002848 (dále jen ..dodavatel“!.

I)

Alternativa 1
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže uvádí části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím 
poddodavatelů:

Části veřejné zakázky, které budou plnit poddodavatelé

Netýká se

Netýká se

.............

...........

..............​.............. 
​..............​........... 
Datum: 2022.02.04 
12:13:25 +01'00'



[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění 
předmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná]

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená n íže uvedeného dne, m ěsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem  
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení:

N a Pankráci 5 4 6 /5 6 , 140 00 Praha 4
6 5 9 9 3 3 9 0
C Z 6 5 9 9 3 3 9 0
příspěvková organizace
. . . . . . . . . ​. .. . ​. . . . ​. . . . . . . . . . . ​. . . . ... .... ..... .... .... .

[případně bude uveden jiný bankovní účet
zastoupeno:
smlouvu]
kontaktní osoba ve věcech sm luvních:
=:-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-m ail:
tel:
(dále  jen  „Správce”)

s ohledem  na druh akce]
ibude doplněna osoba, která bude podepisovat

[bude doplněno]
[bude doplněnoj 
[bude doplněnoj
. . . . ... ........... ​. . . . . . ​............... ​................. ​. . . .... ... ​..........
....................
... .... ​. . . . . . . ​. . . . . .

[zpracovatel doplní svůj název]
se sídlem  
IČO:
DIČ:
zápis  v obchodním  rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech sm luvních:
e-m ail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-m ail:
tel:

[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 

(dá le  jen  „Zpracovatel“ nebo „Prvotní Zpracovatel“)

a

(S právce a Zpracovate l společně dále také jako  „Smluvní strany“)
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Preambule

V zh le d em  k to m u , že  Zpracovate l v průběhu poskytování S lužeb  a /nebo  Produktů Správci m ůže  

zp racovávat O sobn í údaje S právce, považují Sm luvní strany za  zásadn í, aby při zp racován í těchto  

osobních údajů byla za jiš těna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu  

k takovém u zpracován í osobních údajů a toto zp racován í bylo v souladu s Předpisy na ochranu  

osobních údajů, a to zejm . s N ařízen ím  Evropského parlam entu a R ady (E U ) č. 2 0 1 6 /6 7 9  ze  dne  
27. dubna 2 0 1 6  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zp racován ím  osobních údajů a o volném  

pohybu těchto údajů a o zrušen í sm ěrnice 9 6 /4 6 /E S  (obecné nařízen í o ochraně osobních údajů), 
a proto Sm luvní strany uzav íra jí tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen  „Smlouva“).

1 Definice

Pro účely této Sm louvy se následující pojm y vykládají takto:

„EHP“ se rozum í Evropský hospodářský prostor.

„GDPR“ se rozum í N ařízen í Evropského parlam entu a R ady (E U ) č. 2 0 1 6 /6 7 9  ze  dne 27 . dubna  

2 0 1 6  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zp racován ím  osobních údajů a o volném  pohybu 

těchto údajů a o zrušen í sm ěrnice 9 6 /4 6 /E S  (obecné nařízen í o ochraně osobních údajů) ve zn ěn í 
opravy uveře jněné v Ú ředn ím  věstníku Evropské unie L 119 ze  dne 4. května 2 01 6 .

„Hlavní smlouvou“ se rozum í sm luvní vztah či sm luvní vztahy za lo žen é  m ezi S právcem  

a Zpracovate lem  na zák ladě  uzavřených platných a účinných sm luv vym ezených  v příloze č. 1 této  

Sm louvy.

„Osobními údaji Správce“ se rozum í osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Sm louvy a veškeré  

další osobní údaje zpracovávané Z p racovate lem  jm é n em  S právce podle a /nebo  v souvislosti s 

H lavní sm louvou.

„Podzpracovatelem“ se rozum í jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) 
zapo jený  Z p racovate lem  do zp racován í O sobních údajů S právce jm é n em  S právce. Z a  podm ínek  

stanovených touto Sm louvou je  Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracován í O sobních údajů 

Správce  dalšího Podzpracovatele  (tzv. ře tězen í podzpracovatelů).

„Pokynem“ se rozum í p ísem ný pokyn S právce Zpracovateli týkající se zp racován í O sobních údajů 

Správce. Zpracovate l je  povinen kdykoliv v průběhu zpracován í osobních údajů prokázat existenci 
a obsah Pokynu.

„Porušením zabezpečení osobních údajů“ se rozum í takové porušení za b e zp eč en í osobních  

údajů, které vede nebo m ůže přím o vést k neoprávněném u přístupu nebo k neoprávněné  

či nahodilé zm ěn ě , zn ičení, vyzrazen í či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněném u  

vyzrazen í nebo přístupu k u loženým , přenášeným  nebo jinak  zpracovávaným  O sobním  údajům  

Správce.

„Produkty“ se rozum í Produkty, které m á Zpracovate l poskytnout Správci dle H lavní sm louvy.

„Předpisy o ochraně osobních údajů“ se rozum í N ařízen í Evropského parlam entu a R ady (E U ) 
č. 2 0 1 6 /6 7 9  ze  dne 27 . dubna 2 0 1 6  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracován ím  

osobních údajů a o volném  pohybu těchto údajů a o zrušen í sm ěrnice 9 6 /4 6 /E S  (obecné nařízen í 
o ochraně osobních údajů) ve zn ěn í opravy uveře jněné v Ú ředním  věstníku Evropské unie L 119  

ze  dne 4. května 2 01 6 , ja ko ž  i veškeré  národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.
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„Schválenými Podzpracovateli“ se rozum ějí: (a) Podzpracovatelé  uveden í v příloze č. 3 této 

Sm louvy (autorizované předán í O sobních údajů Správce); a (b) p řípadně další dílčí 
Podzpracovatelé  předem  p ísem ně povolení Správcem  v souladu se kapitolou 6 této Sm louvy. 
N ejedná se o osoby, které zp racovávají osobní údaje pro zp racovate le  na zák lad ě  pracovní 
smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při 
provádění svých služeb, tj. p lnění sm louvy s ob jednate lem  (jinak zpracovate lem  osobních údajů), 
mohou pouze nahodile dostat do styku s osobním i údaji, an iž by osobní údaje jakkoliv  

zpracovávaly.

„Službami“ se rozum í Služby, které m á Zpracovate l poskytnout Správci podle H lavní smlouvy.

„Standardními smluvními doložkami“ se rozum í standardní sm luvní doložky pro předávání 
osobních údajů zpracovatelům  usazeným  ve třetích zem ích  schválené rozhodnutím  Evropské  

kom ise 2 0 1 0 /8 7 /E U  ze  dne 5. února 2 0 1 0 , nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených  

Evropskou komisí, který je  m ění, doplňuje nebo nahrazuje.

„Třetí zemí“ se rozum í jakákoli ze m ě  m im o E U /E H P , s výjimkou případů, kdy je  tato zem ě  

předm ětem  platného a účinného rozhodnutí Evropské kom ise o odpovídajíc í ochraně osobních  

údajů ve třetích zem ích .

„Vymazáním“ se rozum í odstranění nebo zn ičen í O sobních údajů Správce tak, aby nem ohly být 
obnoveny nebo rekonstruovány.

„Zásadami zpracování osobních údajů“ se rozum í zá sa d a  zákonnosti, korektnosti, 
transparentnosti, účelového om ezen í, m inim alizace údajů, přesnosti, o m ezen í uložení, integrity 

a důvěrnosti. Sm luvní strany berou na vědom í, že  jakéko liv  zp racován í osobních údajů či jakýkoliv  

výklad této Sm louvy m usí být v souladu s těm ito zásadam i. D okum ent Z ásad y  zpracován í 
osobních údajů je  k dispozici na internetových stránkách w w w .rsd .cz v zá lo žce  O rgan izace  pod 

odkazem  G D P R .

„Zpracování“, „správce“, „zpracovatel“, „subjekt údajů“, „osobní údaje“, „zvláštní kategorie 
osobních údajů“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Sm louvě nebo v H lavní 
sm louvě m ají stejný význam  jako  v G D P R .

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

2.1 V  průběhu poskytování S lužeb  a /nebo  Produktů Správci podle H lavní sm louvy  
je  Zpracovate l oprávněn zpracovávat O sobn í údaje Správce jm é n em  S právce pouze za  
podm ínek této Sm louvy a na zák lad ě  Pokynů Správce. Zpracovate l se zavazu je , že  bude po 
celou dobu zpracován í dodržovat následující ustanovení týkajíc í se ochrany O sobních údajů  
Správce.

2 .2  V  rozsahu požadovaném  platným i a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů m usí 
Zpracovate l z íska t a uchovávat veškeré  potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k 
zpracován í O sobních údajů Správce  včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této 
Sm louvy.

2 .3  Zpracovate l m usí dodržovat veškerá  technická a organ izační opatření pro splnění 
požadavků uvedených v této Sm louvě a je jích přílohách. Zpracovate l je  dále povinen dbát 
Z ásad  zpracován í osobních údajů a za  všech okolností tyto zásady  dodržovat.

2 .4  Pro účely kom unikace a za jiš těn í součinnosti S právce a Zpracovate le  navzájem  (zejm . 
v případech porušení za b e zp eč en í osobních údajů, p ředáván í žádostí subjektů údajů), nen í- 
li v  konkrétním  případě určeno jinak, pověřily Sm luvní strany tyto osoby:
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2.4.1  osoba pověřená Správcem : .. . . . . . . ​. . . . . . . . . . ​. . . .... .... ...... ​. . . ​. . . . . . . . . ​...................................... .. 
​. . . . . . ​....... ​....... ​.......

2 .4 .2  osoba pověřená Zpracovate lem : [doplní zpracovatel], e-m ail: [doplní zpracovatel], 
tel: [doplní zpracovatel].

O b ě  strany jsou povinny na zas lán í podání neprodleně reagovat nejpozději však do 4 8  hodin od 

zaslán í.

3 Zpracování Osobních údajů Správce

3.1 Zpracovate l zpracovává O sobn í údaje Správce pouze pro účely plnění H lavní sm louvy nebo  
pro plnění poskytované na zák lad ě  H lavní sm louvy (viz příloha č. 1 této Sm louvy). 
Zpracovate l nesm í zpracovávat, předávat, upravovat nebo m ěnit O sobn í údaje Správce  
nebo zveře jn it či povolit zveře jněn í O sobních údajů S právce jiné třetí osobě jinak  než  
v souladu s touto Sm louvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveře jn ěn í není 
vyžadováno  právem  EU nebo členského státu, kterém u Zpracovate l podléhá. Zpracovate l v 
rozsahu povoleném  takovým  záko n em  inform uje Správce  o tom to zákonném  požadavku  
před zahá jen ím  zpracován í O sobních údajů Správce a dodržuje pokyny S právce, aby  
co nejvíce om ezil rozsah zveře jněn í.

3 .2  Zpracovate l neprodleně nebo bez zbytečného  odkladu od obdržen í Pokynu informuje  
Správce  v případě, kdy podle jeho  názoru vzh ledem  k je h o  odborným  znalostem  
a zkušenostem  takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.

3 .3  Zpracovate l bere na vědom í, že  není oprávněn určit účely a prostředky zpracován í O sobních  
údajů S právce a pokud by Zpracovate l toto porušil, považuje se ve vztahu k takovém u  
zpracován í za  správce.

3 .4  Pro účely zp racován í uvedeného výše tím to Správce instruuje Zpracovate le , aby předával 
O sobní údaje Správce příjem cům  ve třetích zem ích  uvedených v příloze č. 3 této Sm louvy  
(Autorizované p ředáván í O sobních údajů S právce) vždy za  předpokladu, že  taková osoba  
splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Sm louvy.

4 Spolehlivost Zpracovatele

4.1 Zpracovate l učiní přim ěřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého  zam ěstnance , jeho  
zástupce nebo dodavatele , kteří mohou m ít přístup k O sobním  údajům  Správce, přičem ž  
zajistí, aby byl přístup om ezen  výhradně na ty osoby, je jichž činnost vyžaduje  přístup k 
příslušným  O sobním  údajům  Správce. Zpracovate l vede seznam  osob oprávněných  
zp racovávat osobní údaje Správce a osob, které m ají k těm to osobním  údajům  přístup, 
přičem ž sleduje a pravidelně přezkoum ává, že  se jed ná  o osoby dle tohoto odstavce.

4 .2  Zpracovate l m usí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zp racován í O sobních údajů 
Správce:

4.2.1  byly inform ovány o důvěrné povaze O sobních údajů Správce a byly si vědom y  
povinností Zpracovate le  vyplývajících z  této Sm louvy, H lavní sm louvy, Pokynů a 
platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a za vá za ly  se tyto 
povinnosti dodržovat ve stejném  rozsahu, ze jm . aby zachovávaly  m lčenlivost o 
osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich  
pracovněprávního nebo jiného sm luvního vztahu ke Zpracovateli;

4 .2 .2  byly přim ěřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům  o ochraně osobních  
údajů nebo dle Pokynů Správce;

4 .2 .3  podléhaly závazku  důvěrnosti nebo profesním  či zákonným  povinnostem  zachovávat 
mlčenlivost;

4 .2 .4  používaly pouze bezpečný hardw are a softw are a dodržovaly zásady  bezpečného  
používán í výpočetn í techniky;
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4 .2 .5  podléhaly procesům  autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k O sobním  
údajům  S právce v souladu s touto Sm louvou, H lavní sm louvou, Pokyny a platným i a 
účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;

4 .2 .6  zabrán ily  neoprávněném u čtení, pozm ěněn í, sm azán í či znepřístupněn í O sobních  
údajů Správce, nevytvářely  kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní 
potřebu a neum ožnily takové je d n á n í ani jiným  osobám  a případně neprodleně, 
nejpozději však do 2 4  hodin od vzniku, hlásily jakéko liv  důvodné podezřen í na 
ohrožen í bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Sm louvy.

5 Zabezpečení osobních údajů

5.1 S přihlédnutím  ke stavu techniky, nákladům  na provedení, povaze, rozsahu, kontextu  
a účelům  zpracován í i k různě pravděpodobným  a různě závažným  rizikům pro práva  
a svobody fyzických osob, provede Zpracovate l vhodná technická a o rganizační opatření 
(příloha č. 2 této Sm louvy), aby zajistil úroveň za b e zp eč en í odpovídajíc í daném u riziku, 
případně včetně:

5.1.1 pseudonym izace a šifrování osobních údajů;

5 .1 .2  schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systém ů a 
služeb zpracování;

5 .1 .3  schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě  
fyzických či technických incidentů;

5 .1 .4  procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených  
technických a organizačních opatření pro za jiš těn í bezpečnosti zpracování.

5 .2  Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zoh ledn í rizika, která představuje zpracování, 
ze jm én a  náhodné nebo protiprávní zn ičení, ztráta, pozm ěňován í, neoprávněné zpřístupnění 
předávaných, uložených nebo jinak  zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný  
přístup k nim.

5 .3  V  případě zp racován í osobních údajů v íce správců je  Zpracovate l povinen zpracovávat 
takové osobní údaje odděleně.

5 .4  Konkrétní podm ínky za b e zp e č e n í jsou uvedeny v příloze č. 2 této Sm louvy a dále  
v Pokynech.

6 Další Podzpracovatelé

6.1 Zpracovate l je  oprávněn použít ke zp racován í O sobních údajů S právce další 
Podzpracovatele  uvedené v příloze č. 3 této Sm louvy. Jiné Podzpracovatele  je  Zpracovate l 
oprávněn zapojit do zpracován í pouze s předchozím  p ísem ným  povolením  Správce.

6 .2  Zpracovate l je  povinen u každého Podzpracovatele:

6.2.1  poskytnout Správci úplné inform ace o zpracování, které m á provádět takový  
Podzpracovatel;

6 .2 .2  zajistit náležitou úroveň ochrany O sobních údajů Správce, včetně dostatečných  
záruk  pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této  
Sm louvy, H lavní Sm louvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu  
osobních údajů;

6 .2 .3  zahrnout do sm louvy m ezi Z p racovate lem  a každým  dalším  Podzpracovatelem  
podm ínky, které jsou shodné s podm ínkam i stanoveným i v této Sm louvě. Pro 
vyloučení pochybností si Sm luvní strany u jednávají, že  v případě tzv. ře tězen í 
zpracovatelů  (tj. uzav írán í sm louvy o zp racován í osobních údajů m ezi 
podzpracovateli) m usí tyto sm louvy splňovat podm ínky dle této Sm louvy. Na  
po žád án í poskytne Zpracovate l Správci kopii svých sm luv s dílčím i Podzpracovateli
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a v případě ře tězen í podzpracovatelů  i kopii sm luv uzavřených m ezi dalším i 
Podzpracovateli;

6 .2 .4  v případě předán í Osobních údajů Správce m im o E H P  zajistit ve sm louvách m ezi 
Z p racovate lem  a každým  dalším  Podzpracovate lem  S tandardn í sm luvní doložky  
nebo jiný m echanism us, který předem  schválí S právce, aby byla za jiš těna  
odpovídajíc í ochrana předávaných O sobních údajů Správce;

6 .2 .5  zajistit p lnění všech povinností nezbytných pro zachován í plné odpovědnosti vůči 
Správci za  každé selhán í každého  dílčího Podzpracovatele  při p lnění jeho povinností 
v souvislosti se zp racován ím  O sobních údajů Správce.

7 Plnění práv subjektů údajů

7.1 Subjekt údajů m á na zák ladě  své žádosti ze jm én a  právo z íska t od S právce inform ace týkající 
se zp racován í svých osobních údajů, žá d a t jejich opravu či doplnění, podávat nám itky proti 
zpracován í svých osobních údajů či žád a t jejich vým az.

7 .2  V zh le d em  k povaze zp racováván í Zpracovate l napom áhá Správci při provádění vhodných  
technických a organizačních opatření pro splnění povinností S právce reagovat na žádosti o 
uplatnění práv subjektu údajů.

7 .3  Zpracovate l neprodleně o znám í Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu  
a/nebo  jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně  
osobních údajů, pokud se jed ná  o O sobn í údaje Správce.

7 .4  Zpracovate l spolupracuje se S právcem  dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci um ožnil 
jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde  o 
O sobní údaje Správce, a vyhověl jakém ukoli požadavku, dotazu, o zn ám en í nebo šetřen í dle 
Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Sm louvy, což zahrnuje:

7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem  v přim ěřeném  časovém  období 
specifikovaném  Správcem , a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a 
kopií stížnosti, sdě len í nebo žádosti a jakýchkoli O sobních údajů Správce, které  
Zpracovate l ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;

7 .4 .2  poskytnutí takové asistence, kterou m ůže Správce rozum ně požadovat, aby mohl 
vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních  
údajů;

7 .4 .3  im plem entaci dodatečných technických a organizačních opatření, které m ůže  
Správce  rozum ně požadovat, aby  mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, 
sdělen í nebo žádosti.

8 Porušení zabezpečení osobních údajů

8.1 Zpracovate l je  povinen bez zbytečného  odkladu a v každém  případě nejpozději do 2 4  hodin 
od zjištění porušení inform ovat Správce o tom, že  došlo k porušení za b e zp eč en í Osobních  
údajů Správce nebo existuje důvodné podezřen í z  porušení za b e zp eč en í O sobních údajů 
Správce. Zpracovate l poskytne Správci dostatečné inform ace, které mu um ožní splnit 
veškeré  povinnosti týkající oh lašování a oznam ován í případů porušení za b e zp eč en í 
osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové  ozn ám en í m usí 
přinejm enším :

8.1.1 popisovat povahu porušení za b e zp e č e n í osobních údajů, kategorie a počty 
dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznam ů  o osobních údajích;

8 .1 .2  jm éno  a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovate le  nebo  
jiného příslušného kontaktu, od něhož lze z íska t v íce informací;

8 .1 .3  popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení za b e zp eč en í 
osobních údajů;
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8 .1 .4  popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešen í porušení za b e zp eč en í osobních  
údajů.

8 .2  Zpracovate l spolupracuje se Správcem  a podniká takové přim ěřené kroky, které jsou řízeny  
Správcem , aby napom áhal vyšetřování, zm írňován í a nápravě každého  porušení osobních  
údajů.

8 .3  V  případě porušení za b e zp eč en í osobních údajů Zpracovate l neinform uje žádnou třetí 
stranu bez předchozího p ísem ného souhlasu Správce, pokud takové ozn ám en í nevyžaduje  
právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovate le  vztahuje. V  takovém  případě je  
Zpracovate l povinen, v rozsahu povoleném  takovým  právem , inform ovat S právce o tom to  
právním  požadavku, poskytnout kopii navrhovaného o zn ám en í a zváž it veškeré  připomínky, 
které provedl S právce před tím , než porušení za b e zp eč en í osobních údajů oznám í.

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

9.1 Zpracovate l poskytne Správci přim ěřenou pom oc ve všech případech posouzení vlivu na 
ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35  G D P R , a s veškerým i předchozím i 
konzultacem i s jakým koli dozorovým  úřadem  Správce, které jsou požadovány podle čl. 36  
G D P R , a to vždy pouze ve vztahu ke zp racováván í O sobních údajů S právce Zpracovate lem  
a s oh ledem  na povahu zpracován í a inform ace, které m á Zpracovate l k dispozici.

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

10.1 Zpracovate l m usí neprodleně a v každém  případě do 90  (devadesáti) kalendářních dnů po: 
(i) ukončení zp racován í O sobních údajů Správce Z p racovate lem  nebo (ii) ukončení H lavní 
smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude p ísem ně ozn ám en a  Zpracovate li Pokynem  
S právce) buď:

10.1.1 vrátit úplnou kopii všech O sobních údajů Správce Správci zab ezp ečen ým  přenosem  
datových souborů v takovém  form átu, jaký  oznám il S právce Zpracovateli a dále  
b ezpečně a p rokazatelně vym azat všechny ostatn í kopie O sobních údajů Správce  
zpracovávaných Z p racovate lem  nebo jakým koli autorizovaným  dílčím  
Podzpracovatelem ; nebo

10 .1 .2  b ezpečně a prokazate lně sm aza t všechny kopie O sobních údajů Správce  
zpracovávaných Zpracovate lem  nebo jakým koli dalším  Podzpracovatelem , přičem ž  
Zpracovate l poskytněte Správci p ísem né osvědčení, že  plně splnil požadavky  
kapitoly 10 této Sm louvy.

10.2 Zpracovate l m ůže uchovávat O sobn í údaje Správce v rozsahu požadovaném  právním i 
předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právním i 
předpisy Unie nebo členského státu a za  předpokladu, že  Zpracovate l zajistí důvěrnost 
všech těchto osobních údajů S právce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly 
zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, 
které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný  jiný účel.

11 Právo na audit

11.1 Zpracovate l na požádán í zpřístupní Správci veškeré  inform ace nezbytné k prokázán í 
souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Sm louvou a Pokyny  
a dále um ožní audity a inspekce ze  strany Správce nebo jiného auditora pověřeného  
S právcem  ve všech m ístech, kde probíhá zp racován í O sobních údajů S právce. Zpracovate l 
um ožní Správci nebo jiném u auditorovi pověřeném u Správcem  kontrolovat, auditovat a 
kopírovat všechny příslušné záznam y, procesy a systém y, aby Správce  mohl ověřit, že  
zpracován í O sobních údajů Správce je  v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně  
osobních údajů, touto Sm louvou a Pokyny. Zpracovate l poskytne Správci plnou spolupráci 
a na žádost Správce  poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Sm louvy. 
Zpracovate l neprodleně uvědom í Správce, pokud podle jeho  názoru zde  uvedené právo na
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audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovate l m ůže prokázat plnění 
dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, d ů kazem  o dodržování schváleného  
m echanizm u certifikace IS O  norem , kontroly se pak mohou om ezit pouze na vybrané  
procesy.

11.2 Zpracovate l je  povinen zajistit výkon práva S právce dle předchozího odstavce také u všech  
Podzpracovatelů .

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

12.1 Zpracovate l nesm í zpracovávat O sobn í údaje Správce  sám  ani prostřednictvím  
Podzpracovatele  ve třetí zem i, s výjimkou těch příjem ců ve třetích zem ích  (pokud existují) 
uvedených v příloze č. 3 této Sm louvy (autorizované předání O sobních údajů Správce), 
není-li to předem  p ísem ně schváleno Správcem .

12.2 Zpracovate l na žádost S právce okam žitě  se S právcem  uzavře  (nebo zajistí, aby uzavřel 
jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních  sm luvních doložek  
a/nebo  obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, 
pokud jde  o jakékoli zpracován í O sobních údajů S právce ve třetí zem i.

13 Všeobecné podmínky

13.1 Sm luvní strany si ujednaly, že  tato S m louva zanikne s ukončením  účinnosti H lavní sm louvy. 
T ím  nejsou dotčeny povinnosti Zpracovate le , které dle této Sm louvy či ze  své povahy trvají 
i po je jím  zániku.

13.2 Tato  Sm louva se řídí rozhodným  právem  H lavní smlouvy.

13.3  Jakékoli porušení této Sm louvy představuje zá va žn é  porušení H lavní smlouvy. V  případě  
existence v íce  sm luvních vztahů se jed ná  o porušení každé sm louvy, dle které probíhalo  
zpracován í O sobních údajů Správce.

13.4  V  případě nesrovnalostí m ezi ustanovením i této Sm louvy a jakýchkoli jiných dohod m ezi 
Sm luvním i stranam i, včetně, avšak nikoliv výlučně, H lavní sm louvy, m ají ustanovení této  
Sm louvy přednost před povinnostmi Sm luvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.

13.5  Pokud se ukáže některé ustanovení této Sm louvy neplatné, neúčinné nebo nevym ahate lné, 
zbývajíc í části Sm louvy zůstáva jí v platnosti. O h ledně neplatného, neúčinného nebo  
nevym ahate lného  ustanovení se Sm luvní strany zavazu jí, že (i) dodatkem  k této Sm louvě  
upraví tak, aby byla za jiš těna jeho  platnost, účinnost a vym ahatelnost, a to při co největším  
zach o ván í původních zám ěrů  Sm luvních stran nebo, pokud to není m ožné, (ii) budou  
vykládat toto ustanovení způsobem , jako  by neplatná, neúčinná nebo nevym ahate lná  část 
nebyla nikdy v této Sm louvě obsažena.

13.6  Tato  Sm louva je  sepsána v 4 stejnopisech, přičem ž Správce  obdrží po 2 vyhotovení 
a Zpracovate l 2 vyhotovení.

13 .7  V ešk e ré  zm ěny  této Sm louvy je  m ožné provést formou vzestupně číslovaných písem ných  
dodatků podepsaných oběm a Sm luvním i stranam i. Pro vyloučení všech pochybností si 
Sm luvní strany u jednávají, že  tím to ustanovením  není dotčeno udělení Pokynu Správce  
ke zp racován í O sobních údajů Správce, který tato Sm louva předvídá.

13.8  Tato  Sm louva nabývá platnosti a účinnosti dnem  podpisu obou Sm luvních stran.

V dne V dne

[bude doplněno]
(„Správce“)

[jm éno a funkce doplní zpracov a te l 
(„Zpracovatel“)
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PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato  příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zp racován í osobních údajů správce, ja k  vyžaduje  

čl. 2 8  odst. 3 G D P R .

¡konkrétní výčet sm luvních vztahů doplní zpracovate li

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

P ředm ětem  zpracován í osobních údajů jsou tyto kategorie:

JŽde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů -  např. adresní a identifikační údaje  

popisné (výška, váha, atd.; údaje třetích osob; zv láštn í kategorie os. údajů; jiné  (fotografie  

kam erové záznam yi]

D oba trvání zp racován í osobních údajů Správce  je  totožná s dobou trvání H lavní smlouvy, pokud  

z  ustanovení Sm louvy nebo z  Pokynu Správce  nevyplývá, že  m ají trvat i po zániku je jí účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zp racován í osobních údajů S právce Zpracovate lem  je: prosím  zaškrtněte  V ás  týkajíc í se

□  Zpracován í

□  A utom atizované zpracován í

□  Profilování nebo autom atizované rozhodování

Ú čelem  zpracován í osobních údajů S právce Z p racovate lem  je:

[Popište zde, např. příprava s tavby ,...]

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

□  O sobn í údaje (viz výše odst. 1)

□  O sobn í údaje zv láštn í kategorie dle čl. 9 G D P R  |U veď te  zde  konkrétní typy údajů j

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[Uveďte zde  kategorie sub ektů úda;ů -  nap ř. vlastníci pozem ků, za m ě s tn a n c i...j

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovate lem , před podpisem  tento te * I  
vym ažte .
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PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. Správa zabezpečení

a. B ezpečnostn í politika a postupy: Zpracovate l m usí m ít dokum entovanou bezpečnostn í 
politiku týkající se zpracován í osobních údajů.

b. Role a odpovědnosti:

i. role a odpovědnosti související se zp racován ím  osobních údajů jsou jasně  

definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostn í politikou;

ii. během  interních reorganizací nebo při ukončení a zm ěn ě  zam ěstn án í je  ve 

shodě s příslušnými postupy jasn ě  definováno zrušen í p rá v a  povinností.

c. Politika řízen í přístupu: každé roli, která se podílí na zp racován í osobních údajů, jsou  

přidělena specifická práva k řízen í přístupu podle zásady  "need-to-know ."

d. S práva  zdrojů/aktiv: Zpracovate l vede registr aktiv IT  používaných pro zpracován í 
osobních údajů (hardw aru, softwaru a s ítě). Je určena konkrétní osoba, která je  

odpovědná za  udržování a aktualizaci tohoto registru (např. m a n aže r IT).

e. Ř ízen í zm ěn: Zpracovate l zajišťuje, aby všechny zm ěn y  IT systém ů byly registrovány  

a m onitorovány konkrétní osobou (např. IT m a n a že r nebo m a n aže r bezpečnosti). Je  

zaveden o  pravidelné m onitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

a. Ř ízen í incidentů /  porušení osobních údajů:

i. je  definován plán reakce na incidenty s podrobným i postupy, aby byla za jiš těna  

účinná a včasná reakce na incidenty týkajíc í se osobních údajů;

ii. Zpracovate l bude bez zbytečného  odkladu inform ovat S právce o jakém koli 
bezpečnostn ím  incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněném u  

z ískán í jakýchkoli osobních údajů.

b. Kontinuita provozu: Zpracovate l stanoví h lavní postupy a opatření, které jsou  

dodržovány pro za jiš těn í požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systém u  

zpracován í osobních údajů (v případě incidentu /  porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovate l zajišťuje, aby všichni zam ěstnanci rozum ěli svým  

odpovědnostem  a povinnostem  týkajících se zp racován í osobních údajů; role 

a odpovědnost jsou jasn ě  kom unikovány během  procesu před nástupem  do zam ěstn án í 
a /  nebo při zácviku;

b. Školení: Zpracovate l zajišťuje, že  všichni zam ěstnanci jsou dostatečně informováni 
o bezpečnostních opatřeních IT systém u, která se vztahují k jejich každodenn í práci; 
zam ěstnanci, kteří se podílejí na zpracován í osobních údajů, jsou rovněž řádně
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inform ováni o příslušných požadavcích  na ochranu osobních údajů a právních závazcích  

prostřednictvím  pravidelných inform ačních kam paní.

2. Technická bezpečnostní opatření

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

a. Je im plem entován systém  řízen í přístupu, který je  použitelný pro všechny uživatele  

přistupující k IT systém u. Systém  um ožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat 
a odstraňovat uživatelské účty.

b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V  případech, kdy je  to nezbytné je  

zajištěno, že  všichni uživatelé  společného účtu m ají stejné role a povinnosti.

c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je  nutno dodržovat zásadu  

"need-to-know ", aby se om ezil počet uživatelů, kteří m ají přístup k osobním  údajům  

pouze na ty, kteří je  potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele .

d. Tam , kde jsou m echanism y autentizace  za lo žen y  na heslech, Zpracovate l zajišťuje, aby  

heslo m ělo alespoň osm  znaků a vyhovovalo požadavkům  na velm i silná hesla, včetně  

délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.

e. Autentifikační pověřen í (napřík lad uživatelské jm éno  a heslo) se nikdy nesm ějí předávat 
přes síť.

2.2. Logování a monitorování

a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém  /  aplikaci používanou pro zpracován í 
osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům  (zobrazení, 
m odifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

a. B ezpečnost serveru /  d atabáze

i. D atab ázo vé  a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly  

pom ocí sam ostatného účtu s m inim álním  oprávněn ím  operačního systém u pro 

za jiš těn í řádné funkce.

ii. D atab ázo vé  a aplikační servery zp racovávají pouze osobní údaje, které jsou  

pro naplnění účelů zp racován í skutečně nezbytné.

b. Z ab e zp eč en í pracovní stanice

i. U živatelé  nem ohou deaktivovat nebo obejít nastavení zab ezp ečen í.

ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.

¡¡i. U živatelé  nem ají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných
softwarových aplikací.

iv. Systém  m á nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po 

určitou dobu aktivní.
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v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostn í aktualizace vydané  

vývojářem  operačního systém u.

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

a. Kdykoli je  přístup prováděn přes internet, je  kom unikace šifrována pom ocí 
kryptografických protokolů.

b. Provoz do a z  IT systém u je  sledován a řízen prostřednictvím  Firewallů a ID S  (Intrusion  

Detection System s).

2.5. Zálohování

a. Jsou definovány postupy zá lohován í a obnovení údajů, jsou zdokum entovány a jasně  

spojeny s úloham i a povinnostmi.

b. Z á lohován í je  poskytována odpovídajíc í úroveň fyzické ochrany a ochrany životního  

prostředí.

c. Je m onitorována úplnost prováděních záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení

a. Jsou definovány a dokum entovány postupy pro řízen í m obilních a přenosných za říze n í 
a jsou stanovena jasná  pravidla pro jejich správné používání.

b. Jsou předem  registrována a předem  autorizována m obilní za řízen í, která m ají přístup  

k inform ačním u systém u.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

a. V  průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejm odernějších  

postupy a uznávané postupy bezpečného  vývoje nebo odpovídajíc í normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů

a. Před vyřazen ím  m édií bude provedeno jejich přepsání při použití softw are. V  případech, 
kdy to není m ožné (C D , D V D  atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace /  destrukce.

b. Je prováděna skartace papírových dokum entů a přenosných m édií sloužících k ukládání 
osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

a. Fyzický perim etr infrastruktury inform ačního systém u není přístupný neoprávněným  

osobám . M usí být zaved en a  vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou  

kartou, vstupní zám ky) nebo organ izační opatření (např. bezpečnostn í ostraha) pro 

ochranu zabezpečených  oblastí a jejich přístupových m íst proti vstupu neoprávněných  

osob.
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PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

S e zn am  schválených podzpracovatelů . Uveďte prosím  (i) úplný n ázev  podzpracovatele; 
(ii) činnosti zpracování; (¡¡i) um ístěn í středisek služeb.

č . Schválený
podzpracovatel

Činnost zpracování Umístění středisek služeb

1. [doplní zpracovatel]

..............

...........

.............. ​.............. 
​..............​........... 
Datum: 2022.09.19 
13:16:11 +02'00'

..............​................​...... ​............​............... 
Datum: 23.09.2022 10:19:35 +02:00
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