¢islo smlouvy objednatele/prikazce: SDL/ODSH/366/22

¢islo smlouvy zhotovitele/prikaznika: 22 /32

SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace, o poskytnuti licence k projektové dokumentaci a o vykonu
autorského dozoru

CAST A
Obecna ustanoveni

Clanek |
Smluvni strany

1. Jihocesky kraj

se sidlem: U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budé&jovice
ICO: 708 90 650

DIC: CZ708 90 650

zastoupeny: MUDr. Martinem Kubou — hejtmanem JihoCeského kraje
bankovni spojeni: ~ CSOB a. s., Ceské Budgjovice

¢islo uctu: 170320242/0300

(v casti B a C jako ,objednatel”, v ¢asti D jako ,prikazce")

2. ZESAs.r.o.
se sidlem: L.B. Schneidera 414/2, 370 01 Ceské Budé&jovice

zéapis v obchodnim rejstiiku: Obchodni rejstfik vedeny Krajskym soudem v Ceskych Bud&jovicich, oddil C,
vlozka 2411

ICO: 482 02 592

DIC: CZ 482 02 592

zastoupeny: Ing. Radkem LukeSem — jednatelem spolec¢nosti
bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s., pobo¢ka Ceské Budsjovice
¢islo Gctu: 21232425/5500

(v ¢asti B a C jako ,zhotovitel”, v ¢asti D jako ,prikaznik”)
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Clanek Il
Zakladni ustanoveni

Smluvni strany uzaviraji v souladu se zadavacimi podminkami vefejné zakazky ,,Prestavba krizovatky silnic 11/135
a 1I/137 u Sudomeéric u Bechyné”“ tuto smlouvu na vypracovani projektové dokumentace ve stupni PDPS,
o poskytnuti licence k projektové dokumentaci, o vykonu funkce Koordinatora BOZP ve fazi pfipravy a o vykonu
autorského dozoru (dale jen ,smlouva®). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle § 2586 a nasl. zédkona ¢. 89/2012 Sb.,
ob&anského zékoniku, v ¢asti C podle dle § 61 zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl, a v ¢asti D podle
§ 2430 a nasl. obcanského zakoniku.

CASTB
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

Clanek IlI
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci ,,Pfestavba krizovatky silnic 11/135
a 11/137 u Sudoméric u Bechyné” (dale jen ,dilo"). Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli
sjednanou cenu.

2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:
2.1. zpracovani projektové dokumentace ve stupni PDPS

2.2. vykon “Koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci“ podle zakona €. 309/2006 Sb., o zajiSténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni, a to ve fazi pfipravy stavby a zpracovani
prislusné dokumentace.

3. Vypracovani kompletni projektové dokumentace pro provedeni stavby (PDPS) v souladu s vyhlaskou 146/2008
Sb. v platném znéni. Dokumentace pro provedeni stavby (PDPS) bude pfedana v dostateCném mnozZstvi
vyhotoveni pro realizaci stavby v tisténé podobé + 1x pro archivaci o objednatele a zaroven 1x v elektronické
podobé na CD/DVD nosi¢i ve formatu .pdf. Samostatné bude prfedan vykaz vymér, ocenény a neocenény
polozkovy rozpocet v cenové Urovni platné v dobé zpracovani (nabidkovy rozpocet) a to i v elektronické podobé
na CD nosi¢i ve formatu .xIs (MS - EXCEL).

4. Inzenyrska cinnost (zastupovani stavebnika ve spravnich Ukonech, vcetné prebirani pisemnosti ve
v8ech spravnich Fizenich na podkladé zmocnéni) véetné zajisténi vSech prisluSnych rozhodnuti a povoleni a
uhrady spravnich poplatku.

5. Vykon funkce ,,Koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci“ podle zakona ¢. 309/2006 Sb.,§ 14 ¢l.2)
a § 18 ¢l.1) ve fazi pfipravy stavby a zpracovani pfislusné dokumentace (DSP/PDPS).

6. U projektové dokumentace bude pfedana podrobna situace stavby 1 x v elektronické podobé na CD/DVD ve
formatu SHAPEFILE (.shp). Data musi byt pfedana ve formatu *.shp (Shapefile) a soufadnicovém systému S-
JTSK / Krovak East North, EPSG 5514, ESRI 102067 a 1x ve formatu *.dwg nepoSkozeném a neupravovaném.
V8echny stupné projektové dokumentace budou objednateli pfedany také v otevienych forméatech.

7. Predmétem zakazky je vypracovani projektové dokumentace pro provedeni stavby (PDPS) a vykon funkce
.Koordinator bezpecnosti prace” podle zakona ¢. 309/2006 Sb. § 14 ¢l. 2) a § 18 ¢l. 1) ve fazi pfipravy stavby véetné
zpracovani prislusné dokumentace, dle zadavacich podminek inzenyrské ¢innosti.

8. Jedna se o prestavbu kfizovatky silnic 11/135 a 11/137 u obce Sudoméfice u Bechyné na okruzni kfizovatku.
Dlavodem planované rekonstrukce je nevhodné uspofadani kfizovatky a Casté dopravni nehody v této lokalité.
Projektova dokumentace DUR a DSP véetné zajisténi stavebniho povoleni byla zpracovana spole¢nosti GEFOS —
TRADE, s.r.o. a podzhotovitelem spole¢nosti IKP Consulting Engineers, s.r.o0. v roce 2012, jenz budou podkladem
pro zpracovani PD PDPS. Pro pfestavbu kfizovatky je vydané platné stavebni povoleni. Soucasti zakazky je
aktualizace polozkového rozpoctu stavby a provedeni testl na pritomnost PAU dle vyhlasky 130/2019 Sb..

Stavba je ¢lenéna na tyto zakladni stavebni objekty:
C0 SO001 Objekty pfipravy stavenisté

C1 S0O100 Objekty pozemnich komunikaci

C2 S0200 Opérné zidky

C3 SO300 Vodohospodarské objekty

C4 S0400 Elektro a sdélovaci objekty

C7 SO700 Uprava oploceni

C8 S0800 Objekty upravy uzemi
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V pFipadé nutnosti zmény skladby stavebnich objektt z dokongené DUR a DSP budou tyto zmény zhotovitelem
provedeny po pfedchozim odsouhlaseni objednatelem. Vycet vySe uvedenych stavebnich objektld nemusi byt pro
vyhotoveni PDPS konec¢ny a jejich pfipadné rozsifeni neni ddvodem k navySeni ceny dila.

Dokumentace bude obsahovat aktualizovany z&borovy elaborat (v rozsahu dle TKP-D, kap. 1 — ¢l. 1.12.3), jehoz
soucasti budou tabulky trvalych a docasnych zaborG v&etné vypisu LV, informace o parcelach sousednich
pozemku, mapovy podklad, zakres stavby do katastralni mapy.

9. DalSi pozadavky na obsah a zpracovani dokumentace:

e Musi splfovat pozadavky vefejného zajmu pfi vystavbé a uzivani stavby, které vyplyvaji ze stavebniho zakona
a zakona o pozemnich komunikacich a jejich provadécich vyhlasek.

Musi splfhovat podminky stanovené v § 159 stavebniho zakona pro projektovou €innost ve vystavbé.
Zpracovani navrhu DIO.

e Soucasti projektové dokumentace bude zaborovy elaborat (v rozsahu dle TKP-D, kap. 1 —¢l. 1.12.3), jehoz
soucasti budou tabulky pfipadnych trvalych a do€asnych zdbord véetné vypisu LV, vypoctu odvodld ZPF a
PUPFL, bilance zemin a plan rekultivace, informace o parcelach sousednich pozemkd, mapovy podklad,
zakres stavby do katastralni mapy.

e Bude vypracovana v souladu se véemi prislusnymi CSN, TP, TKP-D, vyhlaskou &.146/2008 Sb. (véetné
stanoveni podminek a planu BOZP).

e (Odhad stavebnich nakladl (v cenové Urovni platné v dobé zpracovani).

e Rozpocet stavebnich nakladd (v cenové Urovni platné v dobé zpracovani PDPS) v polozkovych cenach dle
OTKSP.

¢ Provedeni testll na pfitomnost PAU dle vyhladky 130/2019 Sb..

10. Za&kladni ¢lenéni dokumentace ve stupni PDPS (v rozsahu podle vyhlaSky 146/2008 Sb.):
A. Pravodni zprava
B. Souhrnna technicka zprava
C. Situacéni vykresy
D. Dokumentace objektll a technickych a technologickych zafizeni

e Zakladni ¢lenéni projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) vychdazi z ¢lenéni stavby navrzeného
v projektové dokumentaci ovéfené ve stavebnim Fizent;

o Jestlize na jednoduché stavbé nejsou technologické objekty, pak se dokumentace necleni na ¢asti a soubor
vykresu se oznacuje nazvem Projektova dokumentace pro provadéni stavby.

Samostatné bude pfedan podrobny vykaz vymér, ocenény a neocenény polozkovy rozpocet stavby (nabidkovy
rozpocet) v cenové Urovni platné v dobé zpracovani, a to i v elektronické podobé na CD nosici ve formatu .xIs (MS
- EXCEL). K dokumentaci bude pfilozena dokladova ¢ast.

Clanek IV
Podklady pro provedeni dila

Zakladnimi podklady pro zpracovani pfedmétu pinéni jsou tyto dokumenty:

a) vyzva k podani nabidky na vypracovani projektové dokumentace ve stupni PDPS véetné zajisténi inzenyrské
Cinnosti ze dne 11, 08. 2022

b) PD ve stupni DUR a DSP (oteviené formaty), které vypracovala spolec¢nost GEFOS — TRADE, s.r.o.
s podzhotovitelem spole¢nosti IKP Consulting Engineers, s.r.o0. v roce 2013 pod nazvem:
,Op 4-8 Prestavba kfiZzovatky silnic 11/135 a 11/137 u Sudoméfic u Bechyné*.

Clanek V
Doba pInéni

1. Zhotovitel je povinen dilo Fadné provést a predat ho objednateli v terminu do:
1.1 Dokumentace pro provedeni stavby (PDPS) — do 6 mésict od podpisu smlouvy o dilo.
1.2 Aktualizovany zaborovy elaborat — do 1 mésice od podpisu smlouvy o dilo.

1.3 Vykon funkce ,Koordinator bezpecnosti prace” do pfedani dila jako celku.

2.  Konec takto uréené Ihaty pfipada na den, ktery se pojmenovanim shoduje se dnem, na ktery pfipada skute¢nost,
od niz se lhuta pocita (tj. den uzavreni smlouvy, den pfedani SP dle protokolu).
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3. Zhotovitel je opravnén dokongit dilo i pfed sjednanym terminem pfedani dila a objednatel se zavazuje dfive fadné
dokoncené dilo prevzit a zaplatit.

4. Terminem spInéni dila se rozumi den, v némz bude povéfenymi zastupci smluvnich stran podepsan protokol o
prevzeti fadné spinéného dila, tj. dilo bude objednateli pfedano bez vad a v takové podobé, kterda umozni
objednateli uziti dila v souladu s G¢elem této smlouvy.

5. Termin pfedani a prevzeti dila mize byt pfiméfené prodlouzen:

a) dojde-li k prerueni praci zhotovitele na zakladé pisemného pokynu objednatele,

b) dojde-li k preruseni praci zhotovitele z divodu pro splnéni dila nepfiznivych klimatickych podminek ¢i
prekazky ve smyslu § 2913 odst. 2 ob&anského zakoniku; smluvni strany jsou povinny se bezodkladné
vzajemné informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout zpusob jejiho Ffeseni, jinak se takového duvodu
nemohou dovolavat.

6. Prodlouzeni doby provadéni dila se urci pisemnou dohodou smluvnich stran podle doby trvani prfekdzky nebo
neplnéni povinnosti objednatele sjednanych smlouvou, s pfihlédnutim k dobé nezbytné pro obnoveni praci, za
podminky, ze zhotovitel u€inil prokazatelné veskera opatfeni ke zkraceni nebo predejiti prodleni pfi provadéni dila.

7. Terminy vychazeji z pfedpokladu, ze dotéené organizace a organy statni spravy, pfedpokladani Uc¢astnici fizeni a
prislusny katastralni Gfad poskytnou pozadovana vyjadfeni a doklady a vydaji rozhodnuti a stanoviska nejpozdé;ji
do 30 dnu od data podani zadosti o né. Nedodrzeni této lhaty je smluvnimi stranami povazovano za prodleni
zavinéné ftreti osobou, zhotovitel je vSak povinen o této skutec¢nosti neprodlené pisemné informovat
objednatele (e-mail, dopis apod.).

Clanek VI
Predani a prevzeti dila, vlastnické pravo a nebezpeci Skody

1. PFedani a prevzeti dila bude provedeno v sidle objednatele.

2. Po predani dila si objednatel vyhrazuje min. 10 pracovnich dnu na kontrolu dila a pfipadnou vyzvu k odstranéni
vad (napf. nelplna dokladova ¢ast, chybéjici podklady a prazkumy atd.).

O pfedani a prevzeti dila musi byt sepsan protokol podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.
Soucasti protokolu o pfedani a prevzeti dila musi byt:

a) identifika¢ni udaje obou smluvnich stran

b) predmét plnéni

C) pocet ks paré pfedavané dokumentace

d) datum a podpis obou smluvnich stran

5. Soucasti vlastnického prava k projektové dokumentaci a dalsim dokumentdm a hmotnym vystupam, které jsou
predmétem dila, a nebezpeci $kody na nich pfechazi na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

Clanek VI
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li smlouvou stanoveno jinak, fidi se vzajemna prava a povinnost smluvnich stran pfisluSnymi ustanovenimi
obc&anského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen
a) provést dilo Fadné, véas a za pouziti postup(, které odpovidaji predpisim CR,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, Fidit se podklady a pokyny objednatele a dotéenych
organda,

c) provést dilo na svlj ndklad a nebezpedi,
d) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajici se dila,

e) pisemnéinformovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na pInéni smlouvy, a to neprodlenég, nejpozdéji
nasledujici pracovni den poté, kdy pfislu§na skutecnost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by mohla nastat,

3. Zhotovitel je opravnén spinit ¢ast svého zavazku prostrednictvim tfeti osoby pouze se souhlasem objednatele.
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4. Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc pfi zajiSténi podkladu,
doplnujicich Gdaja, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz potfeba, jejichz potfeba vznikne v pribéhu pinéni.
Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ih(té a rozsahu dojednaném obé&ma smluvnimi stranami.

Clanek Vil
Cena za dilo pro ¢ast B

1. Cena za dilo je stanovena ve vysi:

Dokumentace PDPS 765 000,00 K&
Koordinator bezpe€nosti prace i 12 000,00 Ké
CenabezDPH 777 000,00 K¢&
DPH 21% e ieiieiiae.s 163 170,00 K¢&
Smiluvni cenadilavé. DPH ... 940 170,00 K¢

2. Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace, dodavky, poplatky jiné naklady nezbytné pro fadné a UplIné provedeni
dila.

3. Cena je nejvyse pfipustna a nelze ji prekrogit.

Dojde-li po uzavieni smlouvy o dilo ke zméné danovych predpist, bude k cené dila pfipoc¢tena DPH dle dafovych
predpisl platnych v dobé uskute€néni zdanitelného plnéni. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to, ze sazba DPH bude stanovena
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Clanek IX
Platebni podminky
Zalohy se neposkytuiji.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dila na zakladé faktury, kterou zhotovitel vyhotovi a odesle
objednateli na zakladé protokolu o pfedani a prevzeti dle €lanku VI této smlouvy. Faktura musi splfiovat nalezitosti
darnového dokladu stanovené zakonem.

3. Smluvni strany se dohodly na nasledujicich podminkach uhrady ceny za dilo:
e po predani PDPS (100% ceny)
e zavykon funkce ,Koordinator bezpecénosti prace“ po predani dila jako celku (100% ceny)

4. Vystavena faktura vS8ak bude uhrazena pouze do vySe 95 % smluvni ceny. Zbyvajicich 5 % bude uvolnéno po
odstranéni pfipadnych vad (napf. netplna dokladova €ast, chybéjici podklady a prizkumy atd.). Na pfedmétné
faktufe bude vyc€islena pozastavka.

Lhata splatnosti faktury €ini 30 dni ode dne jejiho doru€eni na adresu objednatele.

Zavazek objednatele zaplatit fakturu je spinén odepsanim fakturované Castky z Uctu objednatele ve prospéch
zhotovitele.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou nalezitost nebo bude chybné vyuaétovana cena, DPH nebo zhotovitel
vyUctuje prace, které neprovedl, je objednatel opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim Ih(ty splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyznaci davod vraceni. Druha smluvni
strana provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu druhé smiluvni strané, pfestava
bézet puvodni Ihdta splatnosti. Cela Ihita bézi opét ode dne doru€eni nové vyhotovené faktury objednateli.

8. Pokud ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni bude zhotovitel v insolvenénim fizeni ¢i se objednatel dostane do
pozice rucitele za nezaplacenou dan z tohoto pInéni podle § 109 zakona ¢&. 235/2004 Sb., o DPH ve znéni
pozdéjsich predpisli (dale jen zakon), objednatel vyuzije zvlastni zplisob zajisténi dané ve smyslu ustanoveni §
109a zakona, tj. uhradi DPH z tohoto pInéni za zhotovitele jeho mistné pfisluSnému spravci dané na jeho osobni
depozitni ucet

Clanek X
Odpovédnost za skodu

1. Odpovédnost za Skodu se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku, nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadné provedeného dila, a to v pIném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejimu zmirnéni.
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Clanek XI
Odpovédnost za vady

Dilo ma vady, jestlize neodpovida smlouvé a pokud neumozfiuje uzivani, k némuz bylo uréeno a zhotoveno. Za
vadu se povazuje i nedodélek.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady dila zji§téné po celou dobu
zaruéni lhaty (zaruka za jakost).

Zaruku za jakost poskytuje zhotovitel v délce 5 let ode dne prevzeti dila objednatelem nebo do vydani
kolaudaéniho souhlasu pro stavbu realizovanou podle pfedmétné projektové dokumentace.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpGsobeny pouzitim véci pfedanych mu ke zpracovani
objednatelem v pfipadé, ze zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo
na né upozornil a objednatel na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynu danych mu objednatelem,
jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli
zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZzeni odborné péce nemohl zjistit.

Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popiSe a uvede,
jak se vada projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni, ma se za to, ze pozaduje bezplatné
odstranéni vady, neuvede-li v oznameni jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 5 dnu od jejiho ozndmeni objednatelem, pokud se smluvni
strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné jinak, a to bezplatné.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.

Lhata zaruky za jakost se prodluzuje v pfipadé vyskytu vady o pocet dni, které uplynou od jejiho nahlaSeni do
doby odstranéni vady.

Clanek XII
Sankéni ujednani

Dojde-li k prokazatelnému navy$eni ceny stavby provadéné na zakladé projektové dokumentace vypracované
podle této smlouvy, a to z divodu prokazatelnych vad této projektové dokumentace (napf. nesouladu mezi
soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a projektovou dokumentaci), je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu

- ve vySi 10 % z ceny dila za zpracovani dokumentace pro provedeni stavby v pfipadé navyseni smluvni ceny
dila stavby do 5 % v€etné,

- ve vysi 20 % z ceny dila za zpracovani dokumentace pro provedeni stavby v pfipadé navySeni smluvni ceny
dila stavby od 5 % do 10 % vcetné,

- ve vySi 30 % z ceny dila za zpracovani dokumentace pro provedeni stavby v pfipadé navySeni smluvni ceny
dila stavby véts§im nez 10 %.

V pfipadé, 7e Ufad pro ochranu hospodafské soutéze (dale jen ,UOHS®) zjisti béhem zadavaciho Fizeni
realizovaného na zakladé projektové dokumentace vypracované na zakladé této smlouvy pochybeni zadavatele
v dusledku chybné zpracované projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebnich praci v€. vykazu vymér,
bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady na spravni fizeni vedené UOHS, vcetné pfipadnych sankci
z négj vyplyvajicich vici objednateli. Dale je zhotovitel povinen zaplatit objednateli ndhradu Ujmy, kterd mu timto
vznikla.

V pfipadé, Ze objednatel pfi kontrole projektové dokumentace a ocenéného soupisu stavebnich praci s vykazem
vymer zjisti podstatné nedostatky spocivajici zejména v nespravném stanoveni poctu mérnych jednotek nebo
jednotkovych cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli naklady prokazatelné vynalozené na porovnani
zhotovitelem vytvorené projektové dokumentace a soupisu stavebnich praci s vykazem vymér. Tyto naklady ma
objednatel pravo odecist od ¢astky uvedené na faktufe zhotovitele, je-li to mozné.

Za prokazatelné vady se nepovazuji vady spocivajici v okolnostech, jez nemohl zhotovitel ani pfi vynalozeni
potfebné odborné péce zjistit ¢i ovlivnit.

V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v ¢lanku VII odst. 2 pism. d) této smlouvy, dojde-li poruSenim této
povinnosti k prodleni s pInénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K&.

Pfi odstoupeni objednatele od smlouvy pro jeji podstatné poruSeni zhotovitelem podle €l. VIII odst. 3 této smlouvy
uplatni objednatel za toto poruseni viici zhotoviteli téz smluvni pokutu ve vysi 20 % smluvni ceny dila.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Smluvni strany ujednavaji jako zakladni zpisob vypofadani smiuvnich pokut vyméfenych objednatelem
zhotoviteli jejich zapodcet proti cené dila fakturované zhotovitelem. Neni-li tento postup mozny, zaplati zhotovitel
smluvni pokutu podle této smlouvy na ucet objednatele do 15 dnud po obdrzeni vyuctovani smluvni pokuty.

Zaplacenim smiuvni pokuty zhotovitelem neni dotéen narok objednatele na nahradu pfipadnych skod vzniklych
prodlenim & vadnym pinénim zhotovitele.

Pokud neni v ostatnich ustanovenich smlouvy uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty zhotovitelem objednateli
nezbavuje zhotovitele zadvazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

Opravnénost naroku na smiluvni pokutu neni podminéna zadnymi formalnimi Ukony ze strany objednatele.

Nepfeda-li zhotovitel objednateli dilo v terminu stanoveném touto smlouvou, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila (v€éetné DPH), to za kazdy i zapocaty den prodleni. Tato
smluvni pokuta maZe byt zapoctena proti pohledavce zhotovitele jednostrannym ukonem objednatele.

V pfipadé nedodrzeni terminu odstranéni vad dila je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vyS§i
0,1 % z ceny dila (v€etné& DPH), a to za kaZzdy i zapo&aty den prodleni.

V pfipadé poruseni povinnosti sjednane v ¢lanku VIl odst. 2 pism. e) této smlouvy, dojde-li porusenim této
povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 000 KE.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny dila je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 0,1
% z dluzné &astky.

V pfipadé uplatnéni smluvni pokuty zasle opravné&na strana strané povinné oznameni, které musi obsahovat
popis a €asoveé urceni udalosti, ktera v souladu s uzavienou smlouvou zaklada narok opravnéné strany na
smluvni pokutu, a informaci o zptsobu Ghrady smluvni pokuty.

Clanek Xl
Odstoupeni od smlouvy

Od smlouvy Ize odstoupit pouze v pfipadech, které stanovi smlouva nebo ob&ansky zakanik.

Od této smlouvy mlze odstoupit kterakoliv ze smluvnich stran v pfipadé, Ze dojde k podstatnému poruseni prav
a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy stranou druhou.

Za podstatné poruseni smlouvy na strané zhotovitele se rozumi provadéni dila v rozporu
s touto smlouvou, nedodrzeni termind stanovenych touto smlouvou, zejména nedodrzeni terminu odstranéni vad
dila za pfedpokladu, Ze zhotovitel na zakladé pisemné vyzvy nezjedna napravu do 14 dnl od dorudeni této vyzvy.

Za podstatné poruseni smlouvy na strané objednatele se rozumi vice neZ 30 dni prodleni s Uhradou ceny dila
podle €lanku IX této smlouvy.

Strana, ktera porusila smluvni povinnost, jejiZz porudeni bylo divodem odstoupeni od této smlouvy, je povinna
druhé strané nahradit naklady s odstoupenim spojené. Timto neni dotéen narok na nahradu $kody ani povinnost
zaplatit smluvni pokutu.

Objednatel si vyhrazuje pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze nebude realizovat stavbu, k jejiz realizaci se
zhotovuje projektova dokumentace, ktera je pfedmétem této smlouvy. V pfipadé tohoto odstoupeni od smlouvy
uhradi objednatel zhotoviteli veSkeré naklady spojené s plnénim smlouvy vzniklé zhotoviteli ke dni doruéeni
pisemného oznameni odstoupeni od smlouvy.

Clanek XIV
Dalsi ujednani
Zhotovitel je povinen zvat na technické rady nejen zastupce objednatele, ale i pfislusné organy statni spravy,

dot&ené organizace, zastupce dotéenych obci, budouci provozovatele, spravce objekti a SUS Jihogeského kraje
a jejich zavodl v daném okresu.

Zhotovitel zajisti zapracovani do dokumentace vSech dalSich poZzadavku, které nafidi v prib&hu vystavby spravni
organ svym rozhodnutim a objednatel uplatni, tyto pfipadné prace pfesahujici ramec této smlouvy budou hrazeny
samostatné.

Osoba zhotovitele uréena k jednani ve vécech technickych:

Ing. Radek Lukes, te_ mail: lukes@zesa.cz

Objednatelem uréena osoba koordinatora BOZP ve fazi pfipravy stavby:
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CAST C
Licencni ujednani
Zhotovitel prohlaSuje, ze je opravnénou osobou k poskytnuti vyhradni licence objednateli k uziti dila
specifikovaného v ¢asti B ¢lanku Il této smlouvy (déle jen ,autorské dilo).
Zhotovitel udéluje objednateli vyhradni licenci pro ¢asové a teritorialné neomezené uziti autorského dila.

Objednatel je opravnén upravit ¢&i ménit autorské dilo nebo jeho ¢ast takovym zplisobem, ktery nesnizi hodnotu
autorského dila. V ramci poskytnuté vyhradni licence je objednatel opravnén uzit autorské dilo neomezené ve
smyslu autorského zakona

Objednatel je opravnén poskytnout tfeti osobé opravnéni tvofici soucast licence (podlicence).
Licence je poskytovana bezuplatné.
CAST D
Vykon autorského dozoru

Clanek XV
Predmét plnéni

Pfikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem a na jeho UCet vykonavat autorsky dozor po celou dobu
realizace stavby ,Pfestavba kfizovatky silnic 11/135 a 1l/137 u Sudoméfic u Bechyné (dale jen ,stavba“), pro
kterou zhotovil projektovou dokumentaci.

V ramci vykonu autorského dozoru bude pfikaznik zabezpecovat zejména:

a) autorsky dozor stavby podle § 152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu,

b) (c¢ast na prfedani stavenisté zhotoviteli stavby,

c) poskytovani vysvétleni potfebnych k fyzické realizaci projektu na zakladé realiza¢ni dokumentace,

d) kontrolu a ovéfeni souladu provadéné stavby s projektovou dokumentaci,

e) posuzovani navrhl zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projekta zpracovavanych zhotoviteli

z pohledu dodrzeni technicko-ekonomickych parametrd stavby, dodrzeni Ih(t vystavby, pfipadné dalSich
Udaju a ukazatelu,

f)  uCast na stavbé na vyzvani pfikazce mimo terminy kontrolnich dnu, pokud bude vyzvan,
g) ucast na kontrole kvality pfi predani stavby zhotovitelem.

Pfikazce se zavazuje zaplatit za provadéni autorského dozoru za podminek stanovenych touto smlouvou
sjednanou odménu.

Clanek XVI
Doba a misto plnéni

Vykon autorského dozoru bude provadén po celou dobu realizace stavby. Bude zahajen po zapoceti realizace
stavby na pisemnou vyzvu pfikazce a ukonéen v okamziku, kdy bude v souladu se stavebnim zakonem mozné
zapocit s trvalym uzivanim stavby.

Autorsky dozor bude vykonavan v misté realizace stavby. Pfikaznik je dale povinen U€astnit se na vyzvu prikazce
nebo jeho technického dozoru schiizek v sidle pfikazce nebo na jiném ve vyzvé uréeném misté.

Clanek XVII
Prava a povinnosti prikaznika

Pfikaznik je povinen:
a) zajistit autorsky dozor bez zbyte€¢ného odkladu tak, aby nebyl ohrozen postup vystavby,

b) postupovat dle pokynu pfikazce (a jim uréeného technického dozoru) a jednat v jeho zajmu,
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c) upozornit pfikazce na zfejmou nevhodnost pokynu, které by mohly mit za nasledek vznik Skody, a to ihned,
kdyz se takovou skute¢nost dozvédél; v pfipadé, ze pfikazce i pfes upozornéni pfikaznika na spinéni pokyna
trva, pfikaznik neodpovida za Skodu takto vzniklou,

d) dodrzovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadfeni vefejnopravnich organl a organizaci,
e) poskytovat pfikazci veSkeré informace, doklady apod. pisemnou formou,
f)  vést list autorského dozoru, kde bude zaznamenavat odpracované hodiny jako podklad pro fakturaci,

g) predkladat pfikazci list autorského dozoru k odsouhlaseni nejdfive vzdy k 1. dni nasledujiciho mésice po
vykonu autorského dozoru v pfedchazejicim kalendarnim mésici.

Pfikaznik se maze odchylit od pokyn( pfikazce jen, je-li to naléhavé nezbytné v zajmu pfikazce, a pokud nemuze
v€as obdrzet jeho souhlas. V zadném pfipadé se vSak prikaznik nesmi od pokynud odchylit, jestlize je to zakadzano
smlouvou nebo pfikazcem.

Prikaznik se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat se zhotovitelem stavby a osobou
vykonavajici €innosti technického dozoru.

V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je pfikaznik povinen zjisténé
rozpory fesit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, a to bezodkladné.

Clanek XVIIl
Prava a povinnosti prikazce

Prikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke vS§em rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby a jeji realizace, resp.
predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se pfikaznik nezuc¢astnil.

Pfikazce je povinen informovat pfikaznika o terminech pfedani stavenisté, kontrolnich dnd, pfedani stavby apod.
v pfedstihu min. 3 pracovnich dnd.

Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne pfikaznikovi pomoc pfi zajisténi podkladd,
doplnujicich tdaja, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek, jejichz potfeba vznikne v priibéhu plnéni této smlouvy. Tuto
pomoc poskytne ve |huté a rozsahu dojednaném obéma smluvnimi stranami.

Prikazce je povinen kontrolovat list autorského dozoru a v pfipadé spravnosti jej odsouhlasit podpisem na kopii,
ktera bude soucasti faktury. V pfipadé nesrovnalosti je pfikazce povinen vyzvat pfikaznika k jejich vysvétleni,
popf. odstranéni v jim uréeném terminu.

Clanek XIX
Odmeéna za ¢ast D

Celkova vy$e odmény za vykon autorského dozoru je stanovena jako nejvySe pripustnd a neprekrocitelna a Cini:

Celkova odmeéna .o 80 000,00. K¢
DPH 21 Y% e eeaanan, 16 800,00. K&
Celkova odména vé. DPH 96 800,00. K¢

Odména za vykon autorského dozoru bude G¢tovana mési¢né podle poctu odpracovanych hodin uvedenych
v listu autorského dozoru a odsouhlasenych objednatelem, pfi€emz hodinovéa sazba ¢ini 800,00 K& + DPH ve vysi
21 %, tj. 168,00 K¢&. Hodinova sazba véetné DPH ¢ini 968,00 K&.

Hodinovéa sazba je nejvyse pfipustna a nelze ji prekrogit.

Odmeéna v sobé zahrnuje veskeré naklady pfikaznika ucelné vynalozené pfi pinéni jeho zavazku z této smlouvy
v€etné nakladu na dopravu apod.

VySe odmény/hodinové sazby je platna za prfedpokladu, ze vystavba bude zahajena do péti let od nabyti pravni
moci stavebniho povoleni tykajici se stavby. Po uplynuti této doby se smluvni strany zavazuji uzavfit dodatek
k této smlouvé upravujici vysi hodinové sazby.

V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je pfikaznik k Uplaté bez DPH povinen u¢tovat DPH v platné
vy8i. Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé zmény vySe Uplaty v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke
smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik odpovida za to, ze sazba DPH je stanovena v souladu s platnymi pravnimi
predpisy.
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Clanek XX
Platebni podminky

1. Zalohy se neposkytuiji.

2. Odména bude fakturovana 1x za kalendarni mésic, ve kterém byl proveden autorsky dozor. Za datum
zdanitelného plnéni se uréuje posledni den pFislusného kalendarniho mésice, za ktery byla faktura vystavena.

3. Faktura musi splfiovat zakonem stanovené nalezitosti danového dokladu a dale musi obsahovat:

a) Uplny nazev stavby v souladu s touto smlouvou,

b) Ihatu splatnosti faktury,
c) razitko a podpis opravnéné osoby, ktera fakturu vystavila, v€etné kontaktniho telefonu,
d) objednatelem odsouhlasenou kopii listu autorského dozoru €i jeho €asti obsahujici Udaje za fakturované

obdobi.
4. Lhta splatnosti faktur ¢ini 30 dni ode dne doruéeni na adresu pfikazce.

Zavazek prikazce zaplatit fakturu je splnén odepsanim fakturované ¢&astky z Uétu prikazce ve prospéch
pfikaznika.

6. Nebude-li faktura obsahovat nékterou nalezitost nebo bude chybné vyuctovana cena, DPH nebo pfFikaznik
vyUctuje prace, které neprovedl, je pfikazce opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim lhaty splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyznaci duvod vraceni. Druha smluvni
strana provede opravu vystavenim noveé faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu druhé smluvni strané, prestava
bézet plvodni Ihita splatnosti. Cela Ihata bézi opét ode dne doruéeni nové vyhotovené faktury pFikazci.

Clanek XXI
Odpovédnost za Skodu

1. Odpovédnost za Skodu se Fidi prisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku, nestanovi-li smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovidé za Skodu, ktera pfikazci vznikne v dusledku vadného pinéni, a to v plném rozsahu. Za Skodu
se povazuje i Ujma, kterd prikazci vznikla tim, ze musel vynalozit naklady v dusledku poruSeni povinnosti
prikaznika.

Clanek XXII
Sankéni ujednani

1. Nebude-li pfikaznik vykonavat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje se uhradit
prikazci smluvni pokutu ve vysi 3 000 K¢ za kazdy zjiStény pfipad. Tato smluvni pokuta maze byt zapoctena proti
pohledavce pfikaznika jednostrannym Ukonem pfikazce.

2. Je-li pfikazce v prodleni s Uhradou odmény na zakladé fadné vystavené faktury pfikaznika, je povinen uhradit
prikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 0,1 % dluzné ¢astky, a to za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.
3. Sjednanou smluvni pokutu zaplati povinna smluvni strana nezavisle na zavinéni.

V pfipadé uplatnéni smluvni pokuty za$le opravnéna strana strané povinné oznameni, které musi obsahovat
popis a Casové urCeni udalosti, kterd v souladu s uzavienou smlouvou zakladd narok opravnéné strany na
smluvni pokutu, a informaci o zpdsobu Uhrady smluvni pokuty.

CASTE
Ostatni a zavéreéna ustanoveni

1. Zhotovitel/pfikaznik bere na védomi, Zze smlouva bude uvefejnéna v registru smluv zfizeném podle zakona €.
340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdéjSich predpist. Smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva
neobsahuje Udaje, které tvofi predmét jeho obchodniho tajemstvi podle § 504 z&kona €. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu.

2. Zhotovitel/pfikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
sprdvé a o zmeéné neékterych z&konl (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpisl, povinen
spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly.
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Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci smluvnich stran a u€innosti dnem zvefejnéni
v registru smiuv.

Tato smlouva je uzavirana v elektronické podobé.
Za objednatele jsou opravnéni jednat ve vécech technickych:

Ing. Jan Vacha, ODSH KU tel. -mail : vacha@kraj-jihocesky.cz

JUDr. Andrea Tetourova, vedouci odboru dopravy a silniéniho hospodarstvi KU, te- e-mail :
tetourova@kraj-jihocesky.cz

Za objednatele jsou opravnéni jednat ve vécech smiluvnich a finanénich:
JUDr. Andrea Tetourova, vedouci odboru dopravy a silniéniho hospodafstvi KU
te e-mail : tetourova@kraj-jihocesky.cz

Za zhotovitele/pfikaznika jsou opravnéni jednat ve vécech smiuvnich, finan€nich a technickych
Ing. Radek Lukes, ﬁmail: lukes@zesa.cz:

Dojde-li ke zméné osoby zde uvedeneg, je pfisludna smluvni strana povinna tuto zménu neprodlené pisemné
oznamit druhé smluvni strang.

7. Tato smlouva muze byt ménéna pouze formou pisemnych dodatkd podepsanych opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran. Dodatky se vyhotovuji ve stejném poctu jako smlouva.

8. Smluvni strany prohlasuji, ze toto je jejich svobodna, prava a vazné minéna vile uzavfit tuto smlouvu a vyjadfuji
souhlas s celym jejim obsahem. Na dikaz toho pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran podpisy.

9. Pravni vztahy touto smlouvu neupravené se fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

10. Smlouva obsahuje 11 stran textu

V Ceskych Budé&jovicichdne ...................... V Ceskych Budgjovicich dne 28.09.2022
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Elektronicky podpis = 29.9.2022 Digitalné podepsal Ing. Radek

Certifikat aftora podpisu :

v kes
snénn: MUDE Mt Ing. Radek Lukes Datum: 2022.09.26 20:44:34

Vydal
Plame:

1S num Qualified CA 4

0 1 19.12.2022 11:03:01-000 +01:00 +02l00l
MUDr. Martin Kuba Ing. Radek Lukes
hejtman Jihoeského kraje jednatel spole¢nosti

Prestavba kfizovatky silnic 1/135 a [I/137 u Sudoméric u Bechyné
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