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Smlouva o provedení 
stavby 

„Oprava podezdívky plotu areálu KHS Liberec směrem do Husovy ulice“ 

 
 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 
 
 

Česká republika - Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 
 

Sídlo: Husova 186/64, 460 31 Liberec  

IČO: 71009302 

Zastoupena: 

Kontaktní osoba:
E-mail: sekretariat@khslbc.cz 

Tel.: 485 253 111 

Datová schránka: nfeai4j 
 

(dále jen objednatel) 
 

a 

 

CONVEXI s.r.o. 
 

Sídlo: Husova 1199/61, 460 01 Liberec 1 

IČO: 27333663  
DIČ: CZ27333663  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 216466950/0300  
Zastoupená: A
Kontaktní osoba:  
- ve věcech smluvních:  

- ve věcech technických: 
E-mail: convexi.sro@atlas.cz  

Datová schránka: vjawkz3  
 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

takto: 

 
 

Úvodní stanovení 
 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v 
souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při 
změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 
smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 
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2. Tato smlouva je uzavřena na základě Výzvy k podání nabídek provedené objednatelem v 
rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava podezdívky plotu areálu KHS 
směrem do Husovy ulice“ (dále jen „veřejná zakázka“). 

 

3. Zhotovitel prohlašuje: 
- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a 
povahou předmětu plnění této smlouvy, 
 

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 
realizaci předmětu plnění této smlouvy, 
 

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění 
této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu. 

4. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 
 

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy, 
 

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy 

 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce, konkrétně oprava kamenné 
podezdívky a betonových sloupků plotu areálu KHS Liberec směrem do Husovy ulice na 
adrese Husova 186/64, Liberec, a to dle nabídky zhotovitele ze dne 16.5.2022. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele výše 
specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 

 

 

Článek I. 

Termíny plnění 
 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany 
objednatele. 

 

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 14 dnů od předání a převzetí staveniště. 

 

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději 
do 30.11.2022. 

 

4. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou 
vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele. 

 

5. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 
který mu objednatel předá. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na 
základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby. 
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Článek III. 

Předání a převzetí díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo 

se považuje dokončená stavba v termínech dle této smlouvy. Za dokončenou stavbu se 

považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této 

smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, který je pro užívání 
stavby obvyklý. 

 

2. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 
objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá. 

 

3. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, 

které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přejímá. 
 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne podpisu předávacího 
protokolu.  

 

5. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 
objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 
stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. 

 

6. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 
 

 

 
Článek IV. 

 Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce a je 

povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě 
uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní 
strany tímto sjednávají. 
 

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 
příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 
díla. 

 

 

Článek V. 

Staveniště a zařízení staveniště 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. 
 

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. 
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3. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 
stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí. 

 

4. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou 

musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na 

jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na 

staveništi. 

 

 

Článek VI. 

Cena za dílo a platební podmínky 

 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 
 

Cena celkem bez DPH: 1 380 371,30 Kč   
(slovy: jedenmiliontřistaosmdesáttisíctřistasedmdesátjedna korun českých, třicet haléřů) 

 

DPH sazba 21%:    289 877,97 Kč 

 

Cena celkem včetně DPH: 1 670 249,27 Kč 

(slovy: jedenmilionšestsetsedmdesáttisícdvěstěčtyřicetdevět korun českých, dvacetsedm 

haléřů) 
 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v položkovém 
rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy. 

 

3. Úhrada ceny díla bude provedena po protokolárním předání a převzetí na základě daňového 
dokladu – faktury. Fakturu vystaví zhotovitel do 5 pracovních dnů od předání a převzetí 
díla.  

 

4. Faktura je splatná ve lhůtě do 14 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena 

ve dvou originálních vyhotoveních. 

 

5. Výše uvedená cena vychází z položkového rozpočtu, jenž tvoří součást nabídky. Změna 
ceny díla je možná, jestliže objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, nebo 
při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel 
je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo při realizaci se zjistí 
skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. 

 

 

Článek VII. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty. 

 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání 
a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby. 

 



  

 

5 

 

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Jde-li o vadu 

havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen zahájit 

zabezpečení a odstraňování vady ve lhůtě 24 hodin ode dne oznámení takové vady. 

Zhotovitel je povinen jakoukoliv vadu odstranit v co nejkratší možné lhůtě, nejpozději však 

do 30 dnů od doručení oznámení o vadě. Na základě dohody obou stran může být vzhledem 

k povaze vady nebo s přihlédnutím ke klimatickým a technologickým podmínkám pro 

odstranění vad stanovena delší lhůta. 

 

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 

5. Zhotovitel poskytuje záruku 60 měsíců ode dne předání díla. 
 

 

Článek VIII. 

Dohoda o smluvní pokutě 

 

1. V případě prodlení zhotovitele z viny zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit 

objednavateli za každý den prodlení 0,1 % z ceny díla. 
 

2. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 
 
 

Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, 

a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 
 

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Položkový rozpočet. 
 

3. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, každá Smluvní strana obdrží příslušný 
elektronický soubor opatřený elektronickými podpisy oprávněných osob obou Smluvních 
stran. 

 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy.  
 

 

 

V Liberci V Liberci 

 … 

 

za objednatele za zhotovitele 
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SOUPIS 
PRACÍ 

     

        

Stavb
a: 

      

  Oprava podezdívky a plotu směrem do Husovy ulice 
areálu KHS Libereckého kraje 

  

Obje
kt: 

      

  00 - Vedlejší rozpočtové náklady   

        

Místo
: 

 Husova 186/64 Liberec   Datum: 16. 5. 2021 
        

Zadavatel: 
Krajská hygienická stanice 
Libereckého kraje 

  Projekta
nt: 

PK Hošek s.r.o., 
Mikulášovice 294, 407 79 

Uchazeč: Convexi s.r.o.   Zpracov
atel: 

        

P
Č 

Ty
p 

Kód Popis 
M
J 

Množ
ství 

J.cena 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem    
133 000,00 

 D VRN 
Vedlejší rozpočtové 
náklady    133 000,00 

 D VRN1 
Průzkumné, geodetické a 
projektové práce    12 000,00 

1 K 
01000100
0 

Průzkumné, geodetické a 
projektové práce 

… 1,000 
12 

000,00 
12 000,00 

 D VRN2 Příprava staveniště    8 000,00 

2 K 
02000100
0 

Příprava staveniště … 1,000 8 000,00 8 000,00 

 D VRN3 Zařízení staveniště    42 000,00 

3 K 
03000100
0 

Zařízení staveniště … 1,000 
23 

000,00 
23 000,00 

4 K 
03410300
0 

Oplocení staveniště … 1,000 
11 

500,00 
11 500,00 

5 K 
03900200
0 

Zrušení zařízení staveniště … 1,000 7 500,00 7 500,00 

 D VRN4 Inženýrská činnost    7 500,00 

6 K 
04000100
0 

Inženýrská činnost … 1,000 7 500,00 7 500,00 

 D VRN5 Finanční náklady    7 000,00 

7 K 
05000100
0 

Finanční náklady … 1,000 7 000,00 7 000,00 

 D VRN6 Územní vlivy    6 000,00 

8 K 
06000100
0 

Územní vlivy … 1,000 6 000,00 6 000,00 

 D VRN7 Provozní vlivy    6 000,00 

9 K 
07000100
0 

Provozní vlivy … 1,000 6 000,00 6 000,00 
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 D VRN8 Přesun stavebních kapacit    7 000,00 
1
0 

K 
08000100
0 

Další náklady na pracovníky … 1,000 7 000,00 7 000,00 

 D VRN9 Ostatní náklady    37 500,00 
1
1 

K 
09000100
0 

Ostatní náklady … 1,000 5 000,00 5 000,00 

1
2 

K 
09000100
0R1 

Dokumentace skutečného 
provedení 

… 1,000 0,00 0,00 

1
3 

K 
09000100
0R2 

Výrobní dokumentace … 1,000 0,00 0,00 

1
4 

K 
09000100
0R3 

Připojení energií … 1,000 5 000,00 5 000,00 

1
5 

K 
09000100
0R4 

Informační tabule … 1,000 0,00 0,00 

1
6 

K 
09000100
0R5 

Plán BOZP … 1,000 7 500,00 7 500,00 

1
7 

K 
09000100
0R6 

Práce na památkovém objektu … 1,000 
10 

000,00 
10 000,00 

1
8 

K 
09000100
0R7 

Vytyčení inženýrských sítí … 1,000 
10 

000,00 
10 000,00 

 

SOUPIS 
PRACÍ 

     

        

Stav
ba: 

      

  Oprava podezdívky a plotu směrem do Husovy ulice 
areálu KHS Libereckého kraje 

  

Obje
kt: 

      

  01 - Architektonické stavební řešení   

        

Místo
: 

 Husova 186/64 Liberec   Datum: 16. 5. 2021 
        

Zadavatel: 
Krajská hygienická stanice 
Libereckého kraje 

  Projekt
ant: 

PK Hošek s.r.o., 
Mikulášovice 294, 407 79 

Uchazeč: Convexi s.r.o.   Zpraco
vatel: 

        

P
Č 

T
yp 

Kód Popis MJ 
Množst

ví 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem    
1 247 371,30 

 D HSV Práce a dodávky HSV    464 201,21 

 D 1 Zemní práce    13 291,85 

1 K 
11310617
1 

Rozebrání dlažeb vozovek ze 
zámkové dlažby s ložem z 
kameniva ručně 

m2 5,690 120,00 682,80 

 VV  "rozebrání zámkové dlažby     

 VV  5,69*1  5,690   
 VV  Součet  5,690   
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2 K 
13221221
1 

Hloubení rýh š do 2000 mm v 
soudržných horninách třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 ručně 

m3 6,801 1 610,00 10 949,61 

 VV  "výkop u vjezdové brány     
 VV  5,69*1*0,9  5,121   

 VV  "výkop pro nový základ     
 VV  1,5*1,4*0,8  1,680   
 VV  Součet  6,801   

3 K 
17411110
1 

Zásyp jam, šachet rýh nebo 
kolem objektů sypaninou se 
zhutněním ručně 

m3 6,801 244,00 1 659,44 

 VV  "výkop u vjezdové brány     
 VV  5,69*1*0,9  5,121   

 VV  "výkop pro nový základ     
 VV  1,5*1,4*0,8  1,680   

 VV  Součet  6,801   

4 K 
18131110
3 

Rozprostření ornice tl vrstvy do 
200 mm v rovině nebo ve svahu 
do 1:5 ručně 

m2 160,500 0,00 0,00 

5 M 10364101 
zemina pro terénní úpravy -  
ornice 

t 16,000 0,00 0,00 

6 K 
18141113
1 

Založení parkového trávníku 
výsevem plochy do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 

m2 160,500 0,00 0,00 

7 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,210 0,00 0,00 

 VV  160,5*0,02 'Přepočtené koeficientem 
množství 

 3,210   

8 K 
18321131
2R 

Výsadba rostlin dle PD Dřišťál 
Thunbrgův vč. dodávky 

kus 214,000 0,00 0,00 

9 K 
18481811
1R 

Vyvětvení a tvarový ořez dřevin v 
do 3 m s odnesením odpadu do 
200 m 

kus 60,000 0,00 0,00 

1
0 

K 
18580442
1R 

Odstranění rostlin - popínavých m2 92,000 0,00 0,00 

 VV  "odstranění břečťanu     
 VV  (14,5*4+8,5*4)  92,000   
 VV  Součet  92,000   

1
1 

K 
18580442
1RH 

Odstranění rostlin - hortenzie m2 8,000 0,00 0,00 

1
2 

K 
18580442
6R 

Odstranění rostlin - keřů v do 
1000 mm 

kus 85,600 0,00 0,00 

 VV  "odstranění keře - dřišťál     
 VV  107*0,8  85,600   

 VV  Součet  85,600   

1
3 

K 
18580442
RO 

Ořezání stromů a keřů, dle PD, 
situace 

kus 5,000 0,00 0,00 

 D 2 Zakládání    5 426,22 
1
4 

K 
27435112
1 

Zřízení bednění základových 
pasů rovného 

m2 1,500 364,00 546,00 

 VV  "bednění základů     
 VV  1,5*1  1,500   
 VV  Součet  1,500   

1
5 

K 
27435112
2 

Odstranění bednění základových 
pasů rovného 

m2 1,500 73,20 109,80 

 VV  "bednění základů     

 VV  1,5*1  1,500   
 VV  Součet  1,500   

1
6 

K 
27531361
1 

Základové patky z betonu tř. C 
16/20 

m3 1,200 3 100,00 3 720,00 

 VV  "nový základ     
 VV  1,5*1*0,8  1,200   

 VV  Součet  1,200   
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1
7 

K 
29111111
1 

Podklad pro zpevněné plochy z 
kameniva drceného 0 až 63 mm 

m3 0,854 1 230,00 1 050,42 

 VV  "výkop u vjezdové brány     

 VV  0,15*5,69*1  0,854   
 VV  Součet  0,854   

 D 3 Svislé a kompletní konstrukce    218 700,00 
1
8 

K 
34827361
2RA 

Oprava architektonických detailů 
dle PD 

kus 10,000 2 000,00 20 000,00 

1
9 

K 
34827361
2RH 

Doplnění kamenného prahu dle 
PD 

kus 1,000 7 500,00 7 500,00 

2
0 

K 
34827361
2RO 

Opatření všech navazujících 
konstrukcí vč. jejich ochrany dle 
PD 

kus 20,000 400,00 8 000,00 

2
1 

K 
34827361
2RP 

Dodávka a montáž ŽB příložka 
dle PD 

kus 57,000 300,00 17 100,00 

2
2 

K 
34827361
2RR 

Dodávka a montáž sloupová 
hlavice žulová dle PD 

kus 57,000 2 800,00 159 600,00 

2
3 

K 
3482736
VZ1 

Vyvzorkování barevnosti a 
zrnitosti pro podezdívku a 
konstrukce sloupů 

kus 1,000 6 500,00 6 500,00 

 D 5 Komunikace pozemní    2 389,80 

2
4 

K 
59621221
0 

Kladení zámkové dlažby 
pozemních komunikací tl 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2 

m2 5,690 420,00 2 389,80 

 VV  "rozebrání zámkové dlažby     
 VV  5,69*1  5,690   
 VV  Součet  5,690   

 D 9 
Ostatní konstrukce a práce, 
bourání    188 451,02 

2
5 

K 
95290524
1R 

Dokončující úklid m2 100,000 140,00 14 000,00 

2
6 

K 
96203311
1R 

Bourání konstrukcí z betonu do 1 
m3 

m3 0,007 
20 

000,00 
140,00 

 VV  "stávající hlavy u slouúků brány     

 VV  0,15*0,15*0,15*2  0,007   
 VV  Součet  0,007   

2
7 

K 
98511211
1 

Odsekání degradovaného 
betonu stěn tl do 10 mm 

m2 74,291 350,00 26 001,85 

 VV  "plocha hlavice na sloupcích     
 VV  31*0,589  18,259   

 VV  "plocha betonového sloupku     

 VV  (29*1,802)+(2*1,887)  56,032   
 VV  Součet  74,291   

2
8 

K 
98513111
1 

Očištění ploch stěn, rubu kleneb 
a podlah tlakovou vodou 

m2 206,173 132,00 27 214,84 

 VV  "očištění ploch     
 VV  "plocha podezdívky směr ul. Husova     
 VV  140,3*0,24  33,672   

 VV  "plocha podezdívky směr zahrada 
KHS 

    

 VV  140,3*0,7  98,210   
 VV  "plocha hlavice na sloupcích     

 VV  31*0,589  18,259   
 VV  "plocha betonového sloupku     

 VV  (29*1,802)+(2*1,887)  56,032   
 VV  Součet  206,173   

2
9 

K 
98513131
1 

Ruční dočištění ploch stěn, rubu 
kleneb a podlah ocelových 
kartáči 

m2 74,291 170,00 12 629,47 

 VV  "plocha hlavice na sloupcích     
 VV  31*0,589  18,259   
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 VV  "plocha betonového sloupku     
 VV  (29*1,802)+(2*1,887)  56,032   

 VV  Součet  74,291   

3
0 

K 
98531121
1R 

Místy reprofilace líce kleneb a 
podhledů cementovými 
sanačními maltami R4 tl do 6-40 
mm 

m2 74,291 420,00 31 202,22 

 VV  "plocha hlavice na sloupcích     

 VV  31*0,589  18,259   
 VV  "plocha betonového sloupku     

 VV  (29*1,802)+(2*1,887)  56,032   
 VV  Součet  74,291   

3
1 

K 
98531121
2R 

Reprofilace líce kleneb a 
podhledů cementovými 
sanačními maltami R2 tl do 3-
100 mm 

m2 74,291 460,00 34 173,86 

 VV  "plocha hlavice na sloupcích     
 VV  31*0,589  18,259   
 VV  "plocha betonového sloupku     

 VV  (29*1,802)+(2*1,887)  56,032   
 VV  Součet  74,291   

3
2 

K 
98532311
1RN 

Spojovací můstek 
reprofilovaného betonu 
dvojnásobný nátěr 

m2 74,291 580,00 43 088,78 

 VV  "plocha hlavice na sloupcích     
 VV  31*0,589  18,259   
 VV  "plocha betonového sloupku     
 VV  (29*1,802)+(2*1,887)  56,032   
 VV  Součet  74,291   

 D 997 Přesun sutě    25 516,00 

3
3 

K 
99701321
1 

Vnitrostaveništní doprava suti a 
vybouraných hmot pro budovy v 
do 6 m ručně 

t 8,000 940,00 7 520,00 

3
4 

K 
99701350
9 

Příplatek k odvozu suti a 
vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km 

t 152,000 13,00 1 976,00 

 VV  "dalších 19 km     
 VV  8*19  152,000   
 VV  Součet  152,000   

3
5 

K 
99701351
1 

Odvoz suti a vybouraných hmot 
z meziskládky na skládku do 1 
km s naložením a se složením 

t 8,000 440,00 3 520,00 

3
6 

K 
99701360
9 

Poplatek za uložení na skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu 
ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických 
výrobků kód odpadu 17 01 07 

t 5,000 1 550,00 7 750,00 

3
7 

K 
99701363
1 

Poplatek za uložení na skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu 
směsného kód odpadu 17 09 04 

t 1,000 1 150,00 1 150,00 

3
8 

K 
99701381
1 

Poplatek za uložení na skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu 
dřevěného kód odpadu 17 02 01 

t 2,000 1 800,00 3 600,00 

 D 998 Přesun hmot    10 426,32 
3
9 

K 
99801100
1 

Přesun hmot pro budovy zděné v 
do 6 m 

t 28,962 360,00 10 426,32 

 D PSV Práce a dodávky PSV    783 170,09 

 D 722 
Zdravotechnika - vnitřní 
vodovod    182 000,00 
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4
0 

K 
72214011
4 

Potrubí vodovodní ocelové z 
ušlechtilé oceli spojované 
lisováním D 28x1,2 mm 

m 280,000 650,00 182 000,00 

 VV  "odvodnění dle PD     
 VV  280*2*0,5  280,000   

 VV  Součet  280,000   

 D 741 Elektroinstalace - silnoproud    1 858,00 

4
1 

K 
74121181
3 

Demontáž rozvodnic kovových 
pod omítkou s krytím do IPx4 
plochou do 0,8 m2 

kus 1,000 258,00 258,00 

4
2 

K 
7412118
RS 

Demontáž a zpětná montáž 
svítidel na sloupech u branky dle 
PD 

kus 2,000 450,00 900,00 

4
3 

K 
99874120
1 

Přesun hmot procentní pro 
silnoproud v objektech v do 6 m 

% 
1 

000,000 
0,70 700,00 

 D 742 Elektroinstalace - slaboproud    0,00 

4
4 

K 
74231000
2RR 

Dodávka a montáž 
komunikačního tabla, vč. krabice 
a úpravy rozvodů 

kus 1,000 0,00 0,00 

4
5 

K 
74231000
2R 

Dodávka a montáž nového 
rozvaděče vč. úpravy rozvodů 

kus 1,000 0,00 0,00 

4
6 

K 
74231000
2RZ 

Oprava rozvodů pro el. bránu kus 1,000 0,00 0,00 

4
7 

K 
74231080
2 

Demontáž komunikačního tabla 
k domácímu telefonu 

kus 1,000 0,00 0,00 

4
8 

K 
7423108
BRA 

Výměna zarážedel el. brány kus 2,000 0,00 0,00 

4
9 

K 
7423108
RCH 

Výměna stávajících chrániček 
elektro za nerezové 

kus 3,000 0,00 0,00 

5
0 

K 
7423108
RZA 

Začištění estetické 
elektroinstalací 

kus 8,000 0,00 0,00 

5
1 

K 
75161482
5 

Demontáž čidla kombinovaného kus 2,000 0,00 0,00 

5
2 

K 
99874220
1 

Přesun hmot procentní pro 
slaboproud v objektech v do 6 m 

% 0,000 0,00 0,00 

 D 767 Konstrukce zámečnické    0,00 
5
3 

K 
76799511
5R 

Oprava a doplnění 
zámečnických konstrukcí dle PD 

m2 113,834 0,00 0,00 

 VV  "kovové pole      
 VV  3,03*0,95  2,879   
 VV  4,16*0,95  3,952   

 VV  27*3,85*0,95  98,753   
 VV  4,03*1,32  5,320   
 VV  2,22*1,32  2,930   

 VV  Součet  113,834   

5
4 

M 
55342320
R 

Oprava plotového dílce branky kus 2,000 0,00 0,00 

5
5 

M 
55342340
R 

Oprava plotového dílce brány kus 2,000 0,00 0,00 

5
6 

K 
99876720
1 

Přesun hmot procentní pro 
zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m 

% 0,000 0,00 0,00 

 D 782 
Dokončovací práce - obklady 
z kamene    295 342,69 

5
7 

M 
59231003
R 

Dodávka a montáž betonové 
příložky dle PD 

kus 57,000 250,00 14 250,00 

5
8 

K 
97802325
1 

Vyškrabání spár zdiva 
kamenného režného 

m2 166,082 110,00 18 269,02 

 VV  "plocha podezdívky směr ul. Husova     

 VV  140,3*0,24  33,672   
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 VV  "plocha podezdívky směr zahrada 
KHS 

    

 VV  140,3*0,7  98,210   
 VV  "spárování příložek a hlavic     

 VV  (57+57)*0,3  34,200   
 VV  Součet  166,082   

5
9 

K 
78299111
6R 

Spárování kamene dle PD m2 166,082 400,00 66 432,80 

 VV  "plocha podezdívky směr ul. Husova     

 VV  140,3*0,24  33,672   

 VV  "plocha podezdívky směr zahrada 
KHS 

    

 VV  140,3*0,7  98,210   

 VV  "spárování příložek a hlavic     
 VV  (57+57)*0,3  34,200   

 VV  Součet  166,082   

6
0 

K 
98532311
1R 

Spojovací můstek pro spárování 
zdiva na cementové bázi tl 1 mm 

m2 166,082 396,00 65 768,47 

 VV  "plocha podezdívky směr ul. Husova     

 VV  140,3*0,24  33,672   

 VV  "plocha podezdívky směr zahrada 
KHS 

    

 VV  140,3*0,7  98,210   
 VV  "spárování příložek a hlavic     

 VV  (57+57)*0,3  34,200   
 VV  Součet  166,082   

6
1 

K 
78299111
7R 

Přezdění kamenného zdiva dle 
PD a prohlídky staveniště 

m2 166,082 700,00 116 257,40 

 VV  "plocha podezdívky směr ul. Husova     
 VV  140,3*0,24  33,672   

 VV  "plocha podezdívky směr zahrada 
KHS 

    

 VV  140,3*0,7  98,210   
 VV  "spárování příložek a hlavic     
 VV  (57+57)*0,3  34,200   
 VV  Součet  166,082   

6
2 

K 
99878220
1 

Přesun hmot procentní pro 
obklady kamenné v objektech v 
do 6 m 

% 
6 

500,000 
2,21 14 365,00 

 D 783 Dokončovací práce - nátěry    303 969,40 

6
3 

K 
78380154
3 

Očištění 2x nátěrem biocidním 
přípravkem a opláchnutím 
omítek stupně členitosti 3 

m2 206,173 232,00 47 832,14 

 VV  "nátěr     
 VV  "plocha podezdívky směr ul. Husova     
 VV  140,3*0,24  33,672   

 VV  "plocha podezdívky směr zahrada 
KHS 

    

 VV  140,3*0,7  98,210   

 VV  "plocha hlavice na sloupcích     

 VV  31*0,589  18,259   
 VV  "plocha betonového sloupku     
 VV  (29*1,802)+(2*1,887)  56,032   

 VV  Součet  206,173   

6
4 

K 
78382667
5 

Hydrofobizační transparentní 
silikonový nátěr hrubých 
betonových povrchů nebo 
hrubých omítek 

m2 206,173 85,00 17 524,71 

 VV  "nátěr     

 VV  "plocha podezdívky směr ul. Husova     
 VV  140,3*0,24  33,672   

 VV  "plocha podezdívky směr zahrada 
KHS 
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 VV  140,3*0,7  98,210   
 VV  "plocha hlavice na sloupcích     

 VV  31*0,589  18,259   

 VV  "plocha betonového sloupku     
 VV  (29*1,802)+(2*1,887)  56,032   

 VV  Součet  206,173   

6
5 

K 
78384654
3R 

Antigraffiti nátěr trvalý do 100 
cyklů odstranění graffiti hrubých 
povrchů - dvojnásobný nátěr 

m2 433,841 550,00 238 612,55 

 VV  "nátěr     
 VV  "plocha podezdívky směr ul. Husova     
 VV  140,3*0,24  33,672   

 VV  "plocha podezdívky směr zahrada 
KHS 

    

 VV  140,3*0,7  98,210   

 VV  "plocha hlavice na sloupcích     

 VV  31*0,589  18,259   
 VV  "plocha betonového sloupku     
 VV  (29*1,802)+(2*1,887)  56,032   

 VV  "kovové pole      
 VV  "směr ul. Husova      

 VV  3,03*0,95  2,879   
 VV  4,16*0,95  3,952   

 VV  27*3,85*0,95  98,753   
 VV  4,03*1,32  5,320   
 VV  2,22*1,32  2,930   
 VV  "směr zahrada KHS     
 VV  3,03*0,95  2,879   
 VV  4,16*0,95  3,952   
 VV  27*3,85*0,95  98,753   
 VV  4,03*1,32  5,320   
 VV  2,22*1,32  2,930   
 VV  Součet  433,841   

 D 789 
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a 
technologických zařízení  0,00 

6
6 

K 
3482736
VZ2 

Vyvzorkování barevnosti pro 
ocelové konstrukce plotu 

kus 1,000 0,00 0,00 

6
7 

K 
78330680
1 

Odstranění nátěru ze 
zámečnických konstrukcí 
obroušením 

m2 227,668 0,00 0,00 

 VV  "kovové pole      

 VV  "směr ul. Husova      
 VV  3,03*0,95  2,879   
 VV  4,16*0,95  3,952   

 VV  27*3,85*0,95  98,753   

 VV  4,03*1,32  5,320   
 VV  2,22*1,32  2,930   
 VV  "směr zahrada KHS     

 VV  3,03*0,95  2,879   

 VV  4,16*0,95  3,952   
 VV  27*3,85*0,95  98,753   
 VV  4,03*1,32  5,320   

 VV  2,22*1,32  2,930   

 VV  Součet  227,668   

6
8 

K 
78911215
2 

Čištění ručním nářadím členitých 
zařízení stupeň přípravy 
podkladu St 2 stupeň zrezivění C 

m2 227,668 0,00 0,00 

 VV  "kovové pole      
 VV  "směr ul. Husova      

 VV  3,03*0,95  2,879   
 VV  4,16*0,95  3,952   
 VV  27*3,85*0,95  98,753   
 VV  4,03*1,32  5,320   



  

 

14 

 

 VV  2,22*1,32  2,930   
 VV  "směr zahrada KHS     

 VV  3,03*0,95  2,879   

 VV  4,16*0,95  3,952   
 VV  27*3,85*0,95  98,753   

 VV  4,03*1,32  5,320   
 VV  2,22*1,32  2,930   

 VV  Součet  227,668   

6
9 

K 
78912324
0 

Odmaštění ocelových konstrukcí 
třídy III m2 227,668 0,00 0,00 

 VV  "kovové pole      
 VV  "směr ul. Husova      

 VV  3,03*0,95  2,879   
 VV  4,16*0,95  3,952   

 VV  27*3,85*0,95  98,753   
 VV  4,03*1,32  5,320   

 VV  2,22*1,32  2,930   
 VV  "směr zahrada KHS     

 VV  3,03*0,95  2,879   

 VV  4,16*0,95  3,952   
 VV  27*3,85*0,95  98,753   
 VV  4,03*1,32  5,320   
 VV  2,22*1,32  2,930   

 VV  Součet  227,668   

7
0 

K 
78932711
0 

Nátěr ocelových konstrukcí třídy 
III jednosložkový alkydový 
základní tl do 40 µm 

m2 227,668 0,00 0,00 

 VV  "kovové pole      
 VV  "směr ul. Husova      
 VV  3,03*0,95  2,879   
 VV  4,16*0,95  3,952   

 VV  27*3,85*0,95  98,753   
 VV  4,03*1,32  5,320   
 VV  2,22*1,32  2,930   
 VV  "směr zahrada KHS     

 VV  3,03*0,95  2,879   
 VV  4,16*0,95  3,952   
 VV  27*3,85*0,95  98,753   
 VV  4,03*1,32  5,320   
 VV  2,22*1,32  2,930   
 VV  Součet  227,668   

7
1 

K 
78932711
6 

Nátěr ocelových konstrukcí třídy 
III jednosložkový alkydový 
mezivrstva tl do 80 µm 

m2 227,668 0,00 0,00 

 VV  "kovové pole      
 VV  "směr ul. Husova      

 VV  3,03*0,95  2,879   
 VV  4,16*0,95  3,952   

 VV  27*3,85*0,95  98,753   
 VV  4,03*1,32  5,320   

 VV  2,22*1,32  2,930   
 VV  "směr zahrada KHS     

 VV  3,03*0,95  2,879   

 VV  4,16*0,95  3,952   
 VV  27*3,85*0,95  98,753   
 VV  4,03*1,32  5,320   
 VV  2,22*1,32  2,930   

 VV  Součet  227,668   

7
2 

K 
78932712
0 

Nátěr ocelových konstrukcí třídy 
III jednosložkový alkydový krycí 
(vrchní) tl do 40 µm 

m2 227,668 0,00 0,00 

 VV  "kovové pole      
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 VV  "směr ul. Husova      
 VV  3,03*0,95  2,879   

 VV  4,16*0,95  3,952   

 VV  27*3,85*0,95  98,753   
 VV  4,03*1,32  5,320   

 VV  2,22*1,32  2,930   
 VV  "směr zahrada KHS     

 VV  3,03*0,95  2,879   
 VV  4,16*0,95  3,952   

 VV  27*3,85*0,95  98,753   
 VV  4,03*1,32  5,320   

 VV  2,22*1,32  2,930   
 VV  Součet  227,668   

 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A 
SOUPISŮ PRACÍ 

        

                                        

Kó
d: 

       026
5 

                            

Stavb
a: 

     Oprava podezdívky a plotu směrem do Husovy ulice areálu KHS 
Libereckého kraje 

 

                                        

Mí
sto
: 

       Husova 186/64 
Liberec 

             Datu
m: 

   16. 5. 2021   

                                        

Zadava
tel: 

     Krajská hygienická stanice 
Libereckého kraje 

      
Proje
ktant
: 

   
PK Hošek s.r.o., 
Mikulášovice 294, 
407 79 

Uchaz
eč: 

     Convexi 
s.r.o. 

                 
Zpra
covat
el: 

   

                                        

Kód   Popis 
Cena bez DPH 

[CZK] 
Cena s DPH [CZK] 

                                        

Náklady z 
rozpočtů 

                    1 380 371,30 1 670 249,27 

 00  Vedlejší rozpočtové náklady 133 000,00 160 930,00 
 01  Architektonické stavební řešení 1 247 371,30 1 509 319,27 

 


