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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále též jako „SoD“ nebo „Smlouva“) 

 

číslo Smlouvy u Objednatele:  

 

mezi smluvními stranami 

 

České dráhy, a.s. 

se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 

IČO: 709 94 226 

DIČ: CZ70994226 

zápis v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. B 8039 

zastoupené: , ředitelem odboru centrálního nákupu 

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

dále jen „Objednatel“ 

 

a  

 

Nostica a.s.  

se sídlem:  Praha 4, Doudlebská 1046/8, PSČ 140 00  

IČO: 281 79 871 

DIČ: CZ28179871  

zápis v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. B 12562 

zastoupené: , členem představenstva  

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

dále jen „Zhotovitel“ 

 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto smlouvu o dílo 

 

 
 

*

*

*

*

*

*

*
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Článek I. 

Předmět a místo plnění 

1. Tato Smlouva je uzavřena mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledku výběrového 

řízení k sektorové veřejné zakázce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění s názvem „Tábor – oprava střešní krytiny rotundy“ (dále jen 

„zakázka“). V rámci uvedeného výběrového řízení byl Zhotovitel vybrán k uzavření Smlouvy. 

2. Účelem Smlouvy je stanovení práv a povinností smluvních stran při poskytování plnění 

specifikovaného v tomto článku Smlouvy Zhotovitelem Objednateli.  

3. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a 

v požadované kvalitě a rozsahu provést pro Objednatele stavební práce, spočívající v kompletní 

rekonstrukci střešního pláště budovy depa „rotunda“ v jihovýchodní části areálu železniční 

stanice „Tábor“, přičemž skladbu střechy je nutné uvést do souladu s platnými normami ČSN 

(ČSN 73 1901) a obecnými, profesními zvyklostmi.  

Opravou bude zachována původní koncepce střešního pláště, při výměně bude opět použita 

střešní krytina z trapézového plechu. Oprava zahrnuje kompletní odstranění stávající poškozené 

střešní krytiny vč. podkladního laťování a nepískované asfaltové lepenky. Roznášecí vrstva 

z dřevěného bednění bude lokálně vyspravena. Poté bude položena DHV lehkého typu, 

kontralatě, latě a nová střešní krtina z trapézového plechu. Nově bude realizován hromosvod. 

Zároveň budou provedeny navržené úpravy dle statického zhodnocení a sanace stávajících 

dřevěných prvků zastřešení dle mykologického posudku, které jsou součástí Přílohy č. 1 této 

Smlouvy.  

Součástí díla je dodání veškeré dokumentace, která se k předmětu Smlouvy nebo jeho provádění 

vztahuje.  

(dále i výše též jako „dílo“ nebo „plnění“). 

4. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za řádné 

a včas zhotovené a předané dílo cenu dle článku III. této Smlouvy níže. 

5. Předmět díla je podrobněji vymezen a proběhne v rozsahu uvedeném v dokumentech 
„Posouzení stavu a návrh řešení opravy střechy rotundy depa Tábor“ (dále jen „odborný 

posudek“) zpracovaným společností DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 – 

Malešice, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a „Položkový rozpočet“, který tvoří Přílohu č. 2 této 

Smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že během provádění díla budou zachovány základní funkce areálu 

Oblastního centra údržby, Středisko údržby Tábor, a to zejména bezpečný provoz ve vnitřních 

prostorách budovy depa, který nebude přímo ohrožen probíhajícími opravnými pracemi.  

7. Součástí provedení díla je také:  

a) zařízení staveniště a jeho zřízení v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a 

pokyny Objednatele, 

b) veškerá dokumentace, zkoušky, revize a doklady v českém jazyce, které jsou nezbytné pro 

předání díla a následné užívání díla, provozní předpisy a provozní označení, 

c) vyhotovování, předkládání a projednávání vzorků povrchových materiálů a úprav a 

stavebních prvků viditelných po dokončení díla, 

d) zábory, odvoz a likvidace či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění této Smlouvy, 

uložení přebytečné zeminy atd., 

e) další činnosti nutné k řádnému provedení díla.  
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Článek II. 

Doba a místo plnění 

1. Řádně provedené dílo Zhotovitel předá Objednateli v době plnění sjednané touto Smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet následující termíny: 

a) Zhotovitel převezme místo plnění (ve Smlouvě též jako „staveniště“) do 10 kalendářních 

dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy. O převzetí místa plnění bude sepsán předávací 

protokol, 

b) Zhotovitel zahájí provádění díla do 5 kalendářních dnů od protokolárního převzetí místa 

plnění, 

c) Zhotovitel dokončí a předá řádně provedené dílo včetně všech dokladů Objednateli do 16 

týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy.  

3. Nedílnou součástí Smlouvy je Harmonogram realizace díla, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy. 

4. Místo plnění: objekt rotundy v areálu Objednatele v k.ú. Tábor [764701], na pozemku p.č. 5857, 

na adrese České dráhy, a.s., Oblastní centrum údržby Západ, U Bechyňské dráhy 550/2, 390 02 

Tábor. 

 

Článek III. 

Cena díla a platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit Zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu, 

která činí  Kč (slovy:  

) bez DPH. 

2. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši. 

3. Cena díla je stanovena rozpočtem, který má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu 

ust. § 2621 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“). Položkový 

rozpočet je Přílohou č. 2 této Smlouvy. 

4. Cena díla dohodnutá v této Smlouvě je cenou maximální a nepřekročitelnou a obsahuje veškeré 

náklady Zhotovitele nutné k řádnému provedení díla (např. projednání a zábor veřejného 

prostranství včetně správních a místních poplatků, dokumentace skutečně provedeného díla, 

komplexní zkoušení, revizní zprávy a tlakové zkoušky, odběr el. energie a vody pro potřeby 

provádění díla, odvoz a uložení odpadu na určenou skládku, náklady na vybudování, provoz, 

údržbu a vyklizení staveniště apod.). Cena díla není závislá na změně kurzu zahraničních měn 

ani na vývoji inflace. 

5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění Smlouvy nárok na jakékoliv 

zálohové platby ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit Zhotoviteli v průběhu 

plnění Smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 OZ.  

Fakturace ceny díla proběhne po převzetí díla Objednatelem bez výhrad dle čl. VII. odst. 3 písm. 

c) Smlouvy. Den převzetí díla bez výhrad je dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 

6. Splatnost faktury je 45 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Faktura bude vystavena 

Zhotovitelem do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění dle odstavce 5 tohoto článku 

Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje odeslat fakturu nejpozději do 3 dnů od jejího vystavení 

Objednateli na adresu Objednatele: 

České dráhy, a.s., Podatelna došlých faktur, Vídeňská 15, 772 11 Olomouc.  

* *
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Na faktuře a ostatních daňových dokladech musí být vždy uvedena adresa sídla Objednatele: 

České dráhy, a.s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15. Pokud to účetní systém 

Zhotovitele umožňuje, uvede se na faktuře rovněž název, popřípadě i adresa organizační složky 

Objednatele, a to jako adresa konečného příjemce či místo plnění. Doba splatnosti je zachována, 

je-li fakturovaná částka odepsána z účtu Objednatele nejpozději v poslední den doby splatnosti. 

Smluvní strany se dohodly, že připadne-li tento den na sobotu, neděli nebo státní svátek, je 

posledním dnem doby splatnosti nejblíže následující pracovní den. 

Pro příjem faktur a ostatních daňových dokladů v elektronické nebo datové podobě jen nutno 

uzavřít smlouvu o elektronické fakturaci, která ošetřuje právní a technické podmínky nutné pro 

tento způsob fakturace, pokud ji již Zhotovitel nemá uzavřenou. V takovém případě platí pro 

zasílání podmínky stanovené touto Smlouvou o elektronické fakturaci. V případě prodlení s 

odesláním faktury se o dobu prodlení Zhotovitele prodlužuje doba splatnosti. 

7. Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění poskytovaného plnění do klasifikace produkce CZ-CPA 

a na základě tohoto zatřídění uplatní DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). V případě nejednoznačnosti 

charakteru plnění, a z toho vyplývajícího DPH režimu, je Zhotovitel povinen si zajistit zatřídění 

poskytovaného plnění znalcem, příp. se uplatní postup dle § 92a, odst. 7 zákona o DPH. 

Zhotovitel uhradí Objednateli škodu, zejména v podobě sankcí ze strany orgánů finanční správy, 

vzniklou na základě nesprávného uplatnění DPH a vystavení daňového dokladu Zhotovitelem. 

8. Faktura musí mít veškeré náležitosti stanovené právními předpisy pro účetní a daňové doklady a 

dále musí obsahovat tyto údaje:  

a) SAP číslo objednávky Objednatele , 

b) den splatnosti, 

c) číslo účtu Zhotovitele, 

d) peněžní ústav, který pro Zhotovitele vede účet, na nějž má být placeno, 

e) variabilní symbol, 

f) adresu konečného příjemce plnění s označením, že se jedná o konečného příjemce, 

g) číslo této Smlouvy, 

h) další údaje uvedené jako povinné pro fakturu ve Smlouvě, 

Přílohou faktury bude protokol o převzetí řádně provedeného díla bez výhrad podepsaný 

oprávněným zástupcem Objednatele. 

9. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy nebo touto Smlouvou 

nebo údaje v ní uvedené nebudou správné nebo pokud přílohou faktury nebudou požadované 

dokumenty, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli s uvedením chybějících 

náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet 

znovu od počátku doručením opravené faktury Objednateli. 

10. V případě, že je faktura doručena v termínu kratším, než je 30 kalendářních dní před datem 

splatnosti, je datum splatnosti 30 kalendářních dní od data doručení. 

11. V případě, že v České republice dojde k zavedení EUR jakožto úřední měny České republiky, 

bude proveden přepočet ceny na EUR podle úředně stanoveného přepočítacího koeficientu. 

Veškeré platby za dodávky budou ke dni zavedení EUR, jakožto úřední měny České republiky, 

přepočteny a hrazeny pouze v EUR. Tato skutečnost bude mezi smluvními stranami upravena 

písemným dodatkem k Smlouvě. 

 

*



 
 

 „Tábor – oprava střešní krytiny rotundy“ 

Stránka 5 z 16 

Článek IV. 

Záruka za jakost 

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou, obecně závaznými 

právními předpisy a normami, které se k dílu a jeho provádění vztahují, a že bude po dobu 

sjednané záruky za jakost způsobilé k užívání ke smluvenému účelu. Není-li tento účel výslovně 

smluven, pak k obvyklému účelu, k němuž se obdobné dílo obvykle užívá a zachová si po tuto 

dobu vlastnosti, které má mít dle Smlouvy, obecně závazných právních předpisů a norem, které 

se k dílu a k jeho provádění vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že dílo nebude mít ke dni předání 

faktické vady. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo nebude mít ke dni předání právní vady. 

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem, 

kdy Objednatel potvrdí převzetí řádně provedeného díla podpisem předávacího protokolu, pro 

vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že záruční doba počíná běžet 

odstraněním veškerých vad a nedodělků (vady a nedodělky společně jen „vady“) případně 

zjištěných při předání díla (tj. při převzetí díla s výhradou počíná záruční doba díla běžet až 

okamžikem odstranění vad při předání zjištěných). V případě, že Objednatel převezme dílo 

s výhradami, je Zhotovitel do okamžiku odstranění veškerých vad při předání zjištěných povinen 

ohledně vad, které by se vyskytly od převzetí díla s výhradami do odstranění výhrad postupovat 

tak, jako by se jednalo o vady záruční. 

4. Zhotovitel je povinen: 

a) do 5 dnů ode dne uplatnění vady díla Objednatelem (doručení písemné reklamace) zahájit 

práce vedoucí k odstranění reklamované vady, a vadu díla odstranit ve lhůtě dohodnuté 

s Objednatelem. Nebude-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnuta písemně zvláštní 

lhůta, platí, že Zhotovitel je povinen odstranit vadu do 10 dní ode dne doručení písemné 

reklamace vady;  

b) v případě zjištění vady díla ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo ohrožující 

bezpečnost osob a majetku Objednatele nebo třetích osob nebo v případě havárie, je 

Zhotovitel povinen zahájit práce vedoucí k odstranění reklamované vady do jednoho dne 

ode dne doručení písemné reklamace, takovou vadu je Zhotovitel povinen odstranit 

bezodkladně, nejpozději však do 10 dní od doručení písemné reklamace, nebude-li mezi 

Zhotovitelem a Objednatelem písemně dohodnuta lhůta jiná. 

5. Objednatel uplatní reklamaci písemně, a to v listinné podobě nebo e-mailem. V případě, že 

Objednatel odešle Zhotoviteli reklamaci formou e-mailu, a to na e-mailovou adresu: 
, je reklamace doručena v okamžiku, kdy Objednatel obdrží elektronické 

potvrzení o doručení, nejpozději však následující den po odeslání. 

6. Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn odstranit vadu na 

náklady Zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla jakkoli dotčena či 

omezena záruka za jakost díla. 

7. Záruční doba se prodlužuje o dobu ode dne doručení reklamace do dne odstranění vady. Za 

okamžik odstranění vady se považuje podpis protokolu o předání díla po odstranění vady 

oprávněným zástupcem Objednatele. 

 

Článek V. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a to 

*
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v jakosti a provedení stanoveném touto Smlouvou, v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy a normami, které se k dílu a jeho provádění váží, a pokyny Objednatele. Ohledně 

pokynů Objednatele platí ust. § 2594 OZ.  

2. Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že se detailně seznámil s veškerou potřebnou 

dokumentací pro provedení díla a tedy s rozsahem a povahou díla a jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a potvrzuje, že dokumentace a 

závazné podklady a pokyny Objednatele týkající se provedení díla nemají vady a nedostatky 

zjistitelné při vynaložení potřebné péče, neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce a 

technologie, výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry a dílo je 

takto možno realizovat za cenu dle čl. III. této Smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, že disponuje 

potřebnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za cenu dle 

čl. III Smlouvy a je odborně způsobilý k provedení díla. 

3. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) pouze 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Při provádění díla třetí osobou má Zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám, ust. § 2630 OZ není tímto ujednáním nikterak dotčeno. 

Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele oproti 

Seznamu poddodavatelů uvedenému v nabídce Zhotovitele v rámci výběrového řízení, který je 

nedílnou součástí této Smlouvy jako Příloha č. 4. V případě, že Zhotovitel požádá o změnu 

poddodavatele, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení uvedeném v čl. I. 

odst. 1 této Smlouvy, musí nový poddodavatel, jenž takového poddodavatele nahrazuje, splňovat 

kvalifikaci ve stejném rozsahu jako poddodavatel, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výše 

uvedeném výběrovém řízení. 

4. Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o každé změně osob 

uvedených v odst. 5 písm. b) tohoto článku Smlouvy oproti seznamu těchto osob uvedenému 

v nabídce Zhotovitele v rámci výběrového řízení, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako 

Příloha č. 5.   

5. Zhotovitel dle odst 3 a 4 tohoto článku Smlouvy je povinen předložit Objednateli: 

a) seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění díla, 

b) seznam kontaktních a odpovědných osob, které se budou podílet na provádění díla: 

i. seznam osob, které se podílely nebo budou podílet na zpracování stavební 

dokumentace, 

ii. seznam osob, které budou provádět dozor nad stavbou. 

6. Seznamy osob uvedené v odst. 5 tohoto článku jsou obsaženy v Přílohách č. 4 a 5 této Smlouvy 

a Zhotovitel je povinen je ihned doplňovat a aktualizovat tak, jak se jednotlivé osoby uvedené 

v odst. 5 tohoto článku podílejí na provádění díla. Změna nebo doplnění poddodavatele nebo 

kontaktní a odpovědné osoby nepodléhá povinnosti uzavřít dodatek k této Smlouvě a proběhne 

na základě písemného souhlasu Objednatele se změnou v případě Seznamu poddodavatelů, a 

na základě písemné informace o změně v případě Seznamu kontaktních a odpovědných osob 

Zhotovitele. Souhlas je oprávněna vydat odpovědná osoba Objednatele uvedená v čl. XI. odst. 11 

této Smlouvy 

7. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli změnu rozsahu díla nebo jeho jednotlivé části. 

Takový požadavek musí být učiněn písemně a změna rozsahu díla (včetně případných dopadů 

na sjednanou cenu díla a dobu plnění) musí být sjednána formou písemného dodatku, který bude 

splňovat podmínky sjednané touto Smlouvou.  

8. V případě, že Objednatel uplatní požadavek na změnu rozsahu díla, je Zhotovitel povinen do pěti 

(5) dnů od obdržení písemného požadavku předložit Objednateli položkový rozpis ceny dle 
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požadované změny a navrhnout nový nebo upravený termín provedení díla, který zahrne 

předpokládanou změnu plnění. V případě požadavku na plnění, které není v původní cenové 

nabídce Zhotovitele obsaženo, se smluvní strany dohodly, že způsob stanovení takové ceny 
bude vždy zpracován dle Cenové soustavy Ústavu racionalizace ve stavebnictví (dále jen „ÚRS“) 

v aktuální cenové úrovni CS ÚRS. Povinnosti Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nejsou tímto ustanovením dotčeny. 

9. V případě, že Objednatel uplatní písemný požadavek na zúžení rozsahu díla, je Zhotovitel 

povinen požadované plnění neprovádět a v případě, že takové plnění již zahájil, v jeho provádění 

nepokračovat. Povinnosti Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění, nejsou tímto ustanovením dotčeny. 

10. Zhotovitel vyzve Objednatele telefonicky, e-mailem a zápisem ve stavebním deníku ke kontrole 

všech plnění, která mají být zabudována, budou zakryta nebo se stanou nepřístupná, nejméně tři 

(3) pracovní dny předem. Pokud se Objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto plnění, je 

Zhotovitel oprávněn v plnění pokračovat. Pokud bude Objednatel dodatečně požadovat odkrytí 

těchto plnění, je Zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady Objednatele. 

11. Zhotovitel je povinen telefonicky, e-mailem a zápisem ve stavebním deníku vyzvat Objednatele 

nejméně tři (3) pracovní dny předem k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách. 

Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, je 

Zhotovitel povinen na písemnou žádost Objednatele takové zkoušky opakovat a nést veškeré 

náklady s opakovanými zkouškami spojené. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně 

uvádějí, že výše uvedené zkoušky nejsou zkouškami prokazujícími dokončení díla ve smyslu § 

2607 OZ a úspěšným provedením těchto zkoušek není provedení díla dokončeno.  

12. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do doby předání díla stavební deník  v souladu 

s příslušnými ustanoveními zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění 

a příslušnými prováděcími předpisy, a to ve formě publikované ÚRS Praha. Objednatel obdrží 

prvopis každého zápisu ve stavebním deníku. 

13. Stavební deník bude po dobu plnění Smlouvy přístupný na staveništi pro Objednatele nebo 

osobu jím pověřenou a pro osobu pověřenou výkonem stavebního dozoru. Na zápis ve 

stavebním deníku, který učinil Objednatel, jím pověřená osoba, osoba pověřená výkonem 

stavebního dozoru anebo osoba vykonávající autorský dozor projektanta, Zhotovitel musí 

odpovědět nejpozději následující pracovní den po provedení zápisu. 

14. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a 

normy k dílu a jeho provádění se vztahující, zejména pak obecně závazné právní předpisy 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), hygienické a 

ekologické předpisy ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a nakládání 

s nebezpečnými látkami na pracovišti Objednatele a převzatém staveništi. Zhotovitel je povinen 

dodržovat interní předpisy Objednatele v objektech Objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že byl 

s těmito interními předpisy seznámen před podpisem této Smlouvy. Pokud bude v průběhu 

provádění díla Zhotoviteli Objednatelem předložen interní předpis Objednatele nebo Správy 

železnic, státní organizace, zavazuje se Zhotovitel s takovým předpisem neprodleně seznámit a 

dodržovat jej.  

15. Zhotovitel je po celou dobu plnění předmětu této Smlouvy povinen mít uzavřenu pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu 

způsobenou Zhotovitelem třetí osobě při a v souvislosti s prováděním předmětu Smlouvy 

s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 20.000.000,- Kč (nebo jeho ekvivalentu v jiné 

měně). Zhotovitel je povinen výše uvedenou pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po 

celou dobu trvání této Smlouvy a řádně hradit sjednané pojistné. Zhotovitel se zavazuje, že z 
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obsahu pojistné smlouvy a souvisejících pojistných podmínek nevyplývají výluky směřující 

k Objednateli nebo předmětu smlouvy. Doklad o pojištění je Přílohou č. 6 této Smlouvy. Zhotovitel 

je povinen Objednateli prokázat na jeho výzvu kdykoliv po dobu účinnosti této Smlouvy existenci 

pojištění v rozsahu sjednaném touto Smlouvou, a to předložením originálu nebo úředně ověřené 

kopie aktuálního pojistného certifikátu ne starších 30 dnů vydaného pojišťovnou Zhotovitele.   

16. Objednatel je oprávněn podepisovat denní záznamy, vyjadřovat se k jednotlivým zápisům, 

zapisovat zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisovat 

požadavky Objednatele ve věci provádění díla. 

17. Objednatel je oprávněn v kterékoli fázi kontrolovat provádění díla Zhotovitelem. Zhotovitel je 

povinen mu za účelem kontroly umožnit přístup na staveniště a poskytnout při kontrole veškerou 

součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. 

18. Není-li výslovně uvedeno ve Smlouvě jinak, probíhá komunikace prostřednictvím kontaktních 

osob. Kontaktní osoby smluvních stran: 

a) za Objednatele: ,  

b) za Zhotovitele: . 

 

Článek VI. 

Staveniště 

1. Před zahájením provádění díla, předá Objednatel Zhotoviteli staveniště. Staveniště bude předáno       

ve lhůtě stanovené touto Smlouvou.  

2. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště nejméně dva (2) pracovní dny předem. 

Zhotovitel je povinen se na výzvu Objednatele k převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. 

V případě, že Zhotovitel na výzvu Objednatele staveniště nepřevezme nebo se k převzetí 

nedostaví, je staveniště přes to předáno, se všemi důsledky pro Zhotovitele z tohoto plynoucí. 

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a shledal jej odpovídajícím pro provádění 

díla. 

Přístupová cesta na staveniště bude vedena po zpevněných vnitro areálových komunikacích od 

vjezdu do areálu Střediska údržby Tábor v ulici Kamenická. 

3. Objednatel zajistí na žádost Zhotovitele přípojné body pro média elektřinu, pitnou vodu a teplo – 

náklady na spotřebu vody a energií hradí Zhotovitel. 

4. V průběhu provádění díla Zhotovitel zajišťuje a odpovídá za řádný úklid staveniště a jeho okolí. 

Pokud je prováděním díla dotčeno i okolí staveniště, zejména, nikoliv však výlučně, prostory 

přístupné veřejnosti, je povinen provádět úklid průběžně tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti 

a zdraví osob. 

5. Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené pro provedení díla na své náklady staveniště uklidit, 

zbavit veškerého přebytečného materiálu, odpadu, apod., zároveň je povinen zlikvidovat zařízení 

staveniště. Zhotovitel se v tomto případě stává původcem odpadu dle zákona č. 541/202 Sb., o 

odpadech, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“) se všemi důsledky z toho plynoucími. 

Zhotovitel provede na vlastní náklady likvidaci odpadu v souladu s platnou právní úpravou, 

zejména zákonem o odpadech 

6. Zhotovitel předloží nejpozději s předáním díla Objednateli doklady o likvidaci odpadu. 

 

*

*
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Článek VII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli řádně provedené dílo v době plnění sjednané touto 

Smlouvou.  

2. Podmínkou převzetí díla (tj. podmínkou řádného provedení díla) je úspěšné provedení veškerých 

zkoušek předepsaných zejména právními předpisy a normami, které provede Zhotovitel na své 

náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek je Zhotovitel povinen předat Objednateli do 

deseti (10) dnů od jejich provedení, nejpozději však tři (3) dny před předáním díla. Dále je 

Zhotovitel povinen předložit Objednateli všechny doklady, jimiž je Zhotovitel povinen dokladovat 

řádné provedení díla, nejpozději tři (3) dny před předáním díla. Dokumentaci skutečného 

provedení v listinné podobě předloží Zhotovitel nejpozději při předání díla. 

3. Při předání díla Objednatel vyhotoví protokol, ve kterém bude popsán průběh předání a převzetí 

díla s tím, že dle výsledku přejímacího řízení Objednatel: 

a) odmítne dílo převzít, 

b) převezme dílo s výhradami, 

c) převezme dílo bez výhrad. 

4. Protokol podepíší všechny osoby, které se předání a převzetí díla účastní.  

5. V případě, že bude dílo převzato s výhradami, bude v předávacím protokolu uveden seznam 

výhrad, a bude stanovena lhůta, do které je Zhotovitel povinen vady odstranit. Sjednání lhůty 

k odstranění vad zjištěných při předání díla se nepovažuje za změnu doby plnění, a Objednateli 

vzniká nárok na smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 1 této Smlouvy. Lhůtu pro odstranění vad díla 

zjištěných při jeho předání stanoví Objednatel s ohledem na povahu díla a povahu vady. 

6. V souladu s ust. § 2628 OZ nemá Objednatel právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné 

vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, 

takovým převzetím není dílo provedeno řádně, a Objednatel má nárok na smluvní pokutu dle čl. 

VIII. odst. 1 této Smlouvy. Oproti ust. § 2628 OZ není Objednatel povinen převzít dílo v případě, 

že by mělo vady, které by jakýmkoliv způsobem omezovaly užívání díla. 

7. Prodlení Zhotovitele s řádným plněním Smlouvy a z toho plynoucí důsledky, tedy zejména nárok 

na zaplacení smluvní pokuty a právo Objednatele na odstoupení od Smlouvy z důvodu prodlení 

Zhotovitele s plněním, jak je uvedeno v čl. X odst. 2 této Smlouvy, nenastávají v případě, že bylo 

prodlení způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu odst. 8 tohoto článku a 

Zhotovitel tuto skutečnost řádně oznámí a prokáže Objednateli způsobem dále uvedeným v 

tomto odstavci. Prodlení Zhotovitele s plněním díla dle Smlouvy a následky s ním spojené 

nenastávají po dobu existence okolností vylučujících odpovědnost, které zabránily Zhotoviteli v 

řádném plnění smluvní povinnosti v případě, že Zhotovitel: 

a) do 5 pracovních dnů od jejich vzniku Objednateli řádně oznámí existenci okolností 

vylučujících odpovědnost, a 

b)  do 5 pracovních dnů po odpadnutí překážky v podobě okolností vylučujících odpovědnost 

oznámí Objednateli odpadnutí překážky, a  

c)  do 15 dnů po odpadnutí překážky v podobě okolností vylučujících odpovědnost prokáže 

Objednateli, že okolnosti vylučující odpovědnost Zhotoviteli znemožnily pokračování 

v plnění Smlouvy.  

8. Za okolnosti vylučující odpovědnost (dále i výše jen „okolnosti vylučující odpovědnost“) ve 

smyslu ust. § 2913 odst. 2 OZ se pro účely této Smlouvy považují mimořádné nepředvídatelné a 

nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Zhotovitele, prokáže-li Zhotovitel, že mu ve 
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splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránily. V případě, že okolnosti vylučující 

odpovědnost, řádně oznámené dle odst. 7 písm. a) tohoto článku, trvají déle než 45 dní, je 

kterákoli smluvní strana oprávněna vyzvat druhou Smluvní stranu k jednání o dodatku ke 

smlouvě, ve kterém budou sjednány nové termíny pro splnění díla. 

 

Článek VIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. V případě, že dílo nebude řádně provedeno v době plnění (včetně předání veškeré dokumentace) 

má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

započatý den prodlení Zhotovitele s řádným provedením díla. 

2. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s řádným odstraněním vady díla, je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý 

započatý den prodlení. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že tato smluvní pokuta 

se vztahuje na prodlení Zhotovitele s řádným odstraněním vad, na které se vztahuje záruka, 

stejně tak jako na prodlení s odstraněním vad zjištěných při předání díla.  

3. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště a/nebo s likvidací zařízení 

staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 

započatý den prodlení až do dne vyklizení staveniště a/nebo likvidace zařízení staveniště, tj. do 

okamžiku řádného úklidu a vyklizení staveniště a jeho bezprostředního okolí. V případě prodlení 

Zhotovitele s vyklizením staveniště a/nebo s likvidací zařízení staveniště je Objednatel oprávněn 

vyklidit a uklidit staveniště na náklady Zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. 

4. V případě, že Zhotovitel použije poddodavatele v rozporu s touto Smlouvou, kdy použitím 

poddodavatele v rozporu s touto Smlouvou se rozumí rovněž neaktualizování příslušného 

seznamu dle čl. V odst. 3 a 6 této Smlouvy, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 

50.000,- Kč za každý jednotlivý případ použití poddodavatele v rozporu s touto Smlouvou. 

5. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost týkající se aktualizování seznamu kontaktních a 

odpovědných osob dle čl. V. odst. 4 a 6 této Smlouvy, je Poskytovatel povinen zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. 

6. V případě, že Zhotovitel v rozporu s touto Smlouvou převede svá práva a/nebo povinnosti 

ze Smlouvy nebo její části na třetí osobu bez předchozího výslovného písemného souhlasu 

Objednatele, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to i v případě, že by 

se takový převod ukázal být neplatný. 

7. V případě, že Zhotovitel dá do zástavy nebo postoupí pohledávku z této Smlouvy bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 

20 % z hodnoty zastavené nebo postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,- Kč, a to 

za každý jednotlivý případ takového postoupení nebo zastavení a to i v případě, kdy by se 

postoupení nebo zastavení ukázalo jako neplatné. 

8. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla vzniká Zhotoviteli právo na uplatnění úroků          

z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků 

z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního 

správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 

Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských 

fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, v platném znění 

9. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením není dotčeno 

právo na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti, na kterou se příslušná smluvní 
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pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. Smluvní strany se dohodly, 

že ustanovení § 2050 OZ se nepoužije.  

10. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne, kdy porušující smluvní strana obdrží písemné 

vyčíslení smluvní pokuty.  

11. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě jsou přiměřené vzhledem 

k povinnostem, k jejichž splnění se váží. 

 

Článek IX. 

Vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody 

1. Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem díla prováděného Zhotovitelem.  

2. Zhotovitel nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv části díla nebo na díle jako celku až do 

doby předání a převzetí celého dokončeného díla Objednatelem. 

 

Článek X. 

Odstoupení od Smlouvy 

1. Každá ze smluvních stran může od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených Smlouvou a zák. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

2. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně, 

případ, kdy: 

a) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delším než 14 dnů, 

b) Zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady díla delším než 14 dnů, 

c) Zhotovitel je v prodlení s řádným provedením díla delším než 30 dnů. 

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, bude-li zjištěno, že Zhotovitel je v úpadku 

nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo vstoupí-li Zhotovitel 

do likvidace. 

4. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Objednatele se považuje zejména, pokud se 

Objednatel dostane do prodlení s úhradou ceny díla delší než 30 dnů. 

5. Odstoupení od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy musí být příslušnou smluvní 

stranou učiněno v souladu s ust. § 2002 OZ bez zbytečného odkladu poté, co k podstatnému 

porušení Smlouvy došlo. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že lhůtou bez 

zbytečného odkladu se pro účely této Smlouvy rozumí lhůta v délce 15 dnů od okamžiku, kdy se 

smluvní strana o podstatném porušení Smlouvy dozvěděla. 

6. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a musí být zasláno druhé smluvní straně. Účinky 

odstoupení nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  

 

Článek XI. 

Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel se zavazuje nedat do zástavy a nepostoupit své pohledávky z této Smlouvy třetím 

osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

2. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného prodlení oznámit Objednateli svou insolvenci nebo hrozbu 

jejího vzniku. Objednatel je v případě podezření na insolvenci Zhotovitele nebo její hrozbu nebo 
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podezření na neuhrazení DPH nebo její zkrácení či vylákání daňové výhody oprávněn odvést 

částku DPH z uskutečněného zdanitelného plnění přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v 

návaznosti na § 109 a 109a zákona o DPH. V takovém případě tuto skutečnost Objednatel bez 

zbytečného odkladu oznámí Zhotoviteli. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka 

Zhotovitele vůči Objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení 

Smlouvy za uhrazenou. Zároveň Zhotovitel neprodleně oznámí, zda takto provedená platba je 

evidována jeho správcem daně. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku 

Objednatele na základě této Smlouvy (nebo jeho části) bude k datu splatnosti příslušného 

závazku zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. 

Pokud bude Zhotovitel označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a 

zákona o DPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat 

Objednatele spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala. 

4. Pokud Objednateli vznikne podle § 109 zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého 

zdanitelného plnění od Zhotovitele, má Objednatel právo bez souhlasu Zhotovitele uplatnit postup 

zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního způsobu 

zajištění daně uhradí Objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem 

na účet správce daně Zhotovitele a Zhotovitele o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. 

Zaplacením částky DPH na účet správce daně Zhotovitele se závazek Objednatele uhradit částku 

odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající z této Smlouvy považuje za splněný. 

5. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo její části na třetí osobu 

bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele. Objednatel si tímto vyhrazuje 

právo takový souhlas neudělit, a to i bez udání důvodu. Za účelem zvážení, zda takový souhlas s 

převodem Objednatel udělí či nikoli, je Zhotovitel povinen mu opatřit a dodat veškeré informace a 

dokumenty, o které Objednatel požádá. Tato Smlouva není převoditelná rubopisem. 

6. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj nárok (pohledávku) vzniklý na 

základě této Smlouvy, a to jak splatný či nesplatný, proti ceně díla, která má být Objednatelem v 

souladu s touto Smlouvou uhrazena bez ohledu na skutečnost, zda je již splatná či nikoliv. 

7. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody a Objednatel není povinen hradit škodu vzniklou 

Zhotoviteli tím, že Objednatel oprávněně započetl svou pohledávku vůči pohledávce Zhotovitele, 

tj. smluvní strany vylučují ust. § 1990 OZ. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) má nastaven funkční systém kontroly obchodních partnerů ve vztahu k mezinárodním 

sankcím vyplývajícím zejména z předpisů a rozhodnutí orgánů Evropské unie, Organizace 

spojených národů, kteréhokoli z členských státu Evropské Unie, Spojených států amerických, 

Spojeného království Velké Británie a Severního Irska nebo Švýcarské konfederace (dále jen 
„sankce“), a není si vědom existence smluvních vztahů s osobou, na kterou se tyto sankce 

vztahují, zejména pak s osobu uvedenou na sankčních seznamech a v dokumentech 

vydávaných uvedenými orgány a institucemi, osobou, která je usídlena v zemi nebo založena 

podle práva země nebo území, které je cílem sankcí, nebo osobou, která je jinak předmětem 

sankcí („osoba podléhající sankcím“);  

b) není osobou podléhající sankcím a žádná z osob podléhajících sankcím nefiguruje formálně 

ani fakticky ve vlastnické či řídící struktuře Zhotovitele, není jeho skutečným majitelem, 

nedává jakékoli pokyny Zhotoviteli, Zhotovitele nezastupuje, neovlivňuje, neovládá, ani se 

jakoukoli jinou formou, ať už skrytou či zjevnou, nepodílí na jeho fungování; 
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c) si není vědom skutečnosti, že by měly být v souvislosti s touto Smlouvou osobě podléhající 

sankcím přímo či nepřímo zpřístupněny finanční prostředky či hospodářské zdroje či že by z 

nich mohla mít osoba podléhající sankcím jakýkoli prospěch; 

d) neobdržel oznámení ani si není jinak vědom, že by proti němu byl vznesen nárok, vedena 

žaloba, soudní spor, správní řízení nebo šetření v souvislosti se sankcemi, 

a v případě, že kdykoli v budoucnu dojde k porušení některého ze shora uvedených prohlášení, 

je Zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Objednateli. Porušení 

shora uvedených prohlášení se považuje za porušení Smlouvy podstatným způsobem a 

opravňuje druhou smluvní stranu od Smlouvy odstoupit. 

9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním 

souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel neprodleně po 

podpisu Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat Zhotovitele o provedení 

registrace tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění Smlouvy 

bez zbytečného odkladu poté, kdy sám obdrží potvrzení, popř. již v průvodním formuláři vyplní 

příslušnou kolonku a s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce 

registru smluv o provedení registrace Smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).  

10. Objednatel v souladu s principy sociálně odpovědného veřejného zadávání zavazuje Zhotovitele 

k plnění následujících povinností: 

a) zajistit, aby každý jednotlivý pracovník, který je v pracovněprávním vztahu se Zhotovitelem        

či jeho poddodavatelům nebo agenturou práce, a který bude pověřen prováděním díla: 

i. byl k prováděné činnosti dostatečně kvalifikovaný, 

ii. svým chováním a vystupováním dbal dobrého jména a pověsti Objednatele, jednal 

v souladu s právními předpisy a ujednáními této Smlouvy a choval se v souladu se 

společenskými a etickými standardy, 

iii. nevykonával jakoukoliv činnost podle této Smlouvy pod vlivem návykových 

a omamných látek (Objednatel si vyhrazuje právo činit namátkově kontroly na 

přítomnost těchto látek u pracovníků Zhotovitele), 

iv. byl řádně a čistě a jednotně ustrojen a vybaven nezbytnými ochrannými pracovními 

pomůckami, 

v. byl proškolen o pravidlech BOZP, požární ochrany, pravidlech pro nakládání s odpady 

a jejich třídění atd., 

vi. byl poučen o zákazu manipulace s majetkem Objednatele (s výjimkou běžné 

manipulace, která je nutná pro řádné plnění podle této Smlouvy), 

vii. zachovával hygienu, čistotu prostor, stav a strukturu vybavení Objednatele. 

b) zajistit po celou dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou dodržování veškerých 

právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákoník práce“), a to vůči všem osobám, které se na 

plnění předmětu Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na plnění předmětu 

Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel se také 

zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na provádění díla podílejí, jsou vedeny v 

příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k 
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pobytu v ČR. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům. Nebude-li Zhotovitel plnit své povinnosti dle tohoto odstavce a nezačne je 

plnit ani do 30 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele, je to považováno za podstatné 

porušení smlouvy a Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy.  

11. Osobou odpovědnou na straně Objednatele za akceptaci (převzetí), kontrolu a vyhodnocení 

předmětu této Smlouvy je:   , vedoucí provozního oddělení, email: 

, tel.: . 

 

Článek XII. 

Vzájemné informování o rizicích na staveništi 

1. Smluvní strany se za účelem opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zavazují 

vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 

působením, která se týkají provádění díla a staveniště včetně přístupu k staveništi. Smluvní 

strany si nejpozději v den podpisu Smlouvy vzájemně prokazatelně předají výstupy hodnocení 

rizik (dále jen „výstupy“), která se týkají rozsahu a způsobu provádění díla, přičemž Zhotovitelem 

byly výstupy předloženy v nabídce v rámci výběrového řízení a tvoří Přílohu č. 8 této Smlouvy. 

Výstupy mohou být vyhotoveny ve formě samostatného protokolu, jenž se dnem předání druhé 

smluvní straně stává součástí této Smlouvy. Do doby, než budou výstupy oběma smluvními 

stranami řádně předány, není Zhotovitel oprávněn zahájit provádění díla. 

2. Zhotovitel seznámí odpovědnou osobu na straně Objednatele s výstupem a poskytne Objednateli 

veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby dotčené osoby mohly být s výstupem řádně 

seznámeny. Objednatel seznámí odpovědnou osobu na straně Zhotovitele s výstupem včetně 

místních podmínek staveniště a přístupu k němu. Před zahájením provádění díla podle této 

Smlouvy Objednatel zajistí školení dotčených osob o rizicích, místních podmínkách na staveništi 

a o základních informacích pro pohyb osob v areálu staveniště. V případě, že se školení zúčastní 

zástupci dotčených osob, je Zhotovitel povinen dodat Objednateli kopii dokladu o proškolení 

dotčených osob dle předchozí věty.  

3. Objednatel zajistí na stavbě výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

Zhotovitel je povinen činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci umožnit, 

poskytnout koordinátorovi odpovídající součinnost a činit neprodleně opatření k odstranění 

vytknutých závad. 

4. Objednatel je oprávněn provádět kontroly dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci ze strany zaměstnanců Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. V případě, že Objednatel 

shledá porušení zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zavazuje se Zhotovitel 

bezodkladně učinit opatření k nápravě. Shledá-li Objednatel porušení zásad vedoucí k ohrožení 

zdraví nebo života osob, je Zhotovitel povinen provádění díla okamžitě přerušit až do doby, kdy 

bude nežádoucí stav odstraněn. Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli škodu vzniklou 

v důsledku přerušení provádění díla z důvodů na straně Zhotovitele. 

5. V případě, že dojde k prodlení smluvní strany s předáním výstupu, zavazuje se tato uhradit druhé 

smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den 

prodlení s předáním výstupu. Prodlení s předáním výstupu delší než 14 dní se považuje za 

porušení této Smlouvy podstatným způsobem a opravňuje druhou smluvní stranu od Smlouvy 

odstoupit. Právo smluvních stran na náhradu škody v důsledku prodlení s předáním výstupu 

druhou smluvní stranou zůstává nedotčeno. 

 

*
* *
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Článek XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za 

porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této 

Smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá 

případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném 

rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, 

které by tuto Smlouvu doplňovalo nebo měnilo. V případě rozporu ustanovení této Smlouvy a 

přílohy Smlouvy mají přednost ustanovení této Smlouvy. 

2. Veškeré změny nebo doplnění této Smlouvy musí být učiněno formou písemného dodatku 

podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak je taková změna nebo doplnění 

Smlouvy neplatné, přičemž pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že písemná 

forma není zachována při právním jednání učiněném technickými prostředky ve smyslu ust. § 562 

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za písemnou formu se považuje pouze forma listinná 

nebo elektronická opatřená elektronickým podpisem. 

3. Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně 

stanoveno jinak, písemně v listinné podobě nebo elektronické opatřené elektronickým podpisem 

a musí být s vyloučením ust. § 566 OZ řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné 

jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně 

stanoveno jinak. 

4. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní především 

smírnou cestou. Pokud se nepodaří spor vyřešit dohodou smluvních stran, bude spor řešen dle 

hmotného a procesního práva České republiky a k jeho projednání jsou příslušné soudy České 

republiky v souladu se zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, přičemž místní 

příslušnost soudu bude určena dle sídla Objednatele. 

5. V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy ukáže jako neplatné, zdánlivé, neúčinné či 

nevymahatelné, nemá toto za následek neplatnost, zdánlivost, nevymahatelnost či neúčinnost 

Smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují neprodleně takové ustanovení 

nahradit ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které bude mít tentýž účel jako 

ustanovení původní. 

6. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají 

být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé smluvní 

straně doručena, přičemž doručovací adresou je kontaktní adresa uvedená v záhlaví této 

Smlouvy, popř. nestanoví-li Smlouva kontaktní adresu, je doručovací adresou adresa sídla 

příslušné smluvní strany. V případě, že kterákoli smluvní strana odmítne písemnost převzít, nebo 

v případě pochybností o tom, kdy byla písemnost doručena, považují se písemnosti učiněné na 

základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní za doručené okamžikem odmítnutí převzetí 

písemnosti nebo třetí (3) pracovní den po odeslání, s výjimkou případů, kdy byla písemnost 

odeslána na adresu v zahraničí, v takovém případě je písemnost doručena patnáctým dnem (15) 

po odeslání. 

7. Jakékoliv vzdání se práva, prominutí dluhu nebo uznání závazku je platné pouze za předpokladu,       

že bude učiněno dohodou smluvních stran uzavřenou v listinné podobě nebo elektronické 

podobě opatřené elektronickým podpisem a podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. 

8. Práva a povinnosti z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.  
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9. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí právním řádem České republiky,

zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obecně závaznými

právními předpisy souvisejícími.

10. Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že bere na vědomí Etický kodex obchodního partnera

společnosti České dráhy, a.s., zveřejněný trvale na webové stránce

http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/eticky-kodex/-30201/, zavazuje se dodržovat zásady v něm

uvedené, a pro případ porušení Etického kodexu obchodního partnera společnosti České dráhy,

a.s., kterým se rozumí porušení závazků či nepravdivost prohlášení Zhotovitelem takto učiněná,

bere na vědomí, že zároveň dochází k porušení Smlouvy s důsledky v ní sjednanými a

předvídanými v čl. IV Etického kodexu obchodního partnera společnosti České dráhy, a.s.

11. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv).

12. Smlouva se v případě vyhotovení v listinné podobě vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností

originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

13. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Posouzení stavu a návrh řešení opravy střechy rotundy depa Tábor

(samostatná příloha v elektronické podobě) 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet  

Příloha č. 3 – Harmonogram realizace díla  

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů  

Příloha č. 5 – Seznam kontaktních a odpovědných osob Zhotovitele 

Příloha č. 6 – Doklad o pojištění Zhotovitele  

Příloha č. 7 – Seznam vyhledávaných rizik ze strany Objednatele  

Příloha č. 8 – Seznam vyhledávaných rizik ze strany Zhotovitele  

14. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily,

že Smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla uzavřena

podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran

své elektronické podpisy (v případě elektronické podoby Smlouvy) nebo vlastnoruční podpisy (v

případě listinné podoby Smlouvy).

V Praze dne V Praze dne 

Objednatel  Zhotovitel 

České dráhy, a.s. Nostica a.s. 

……………………………………….. ……………………………………….. 

ředitel odboru centrálního nákupu člen představenstva 
* *

________________________________
*Obchodní tajemství

Rajdlova
Text napsaný psacím strojem
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*

________________________________
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Rajdlova
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Příloha č. 2 - Položkový rozpočet
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Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
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Příloha č. 6 - Doklad o pojištění Zhotovitele
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Text napsaný psacím strojem
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Text napsaný psacím strojem

Rajdlova
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 7 - Seznam vyhledávaných rizik ze strany Objednatele

Rajdlova
Text napsaný psacím strojem
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Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik 
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„Tábor – oprava střešní krytiny rotundy“ 

 

 – OZO v prevenci rizik ČSPJ/11/PRE/2019 
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Rajdlova
Text napsaný psacím strojem

Rajdlova
Text napsaný psacím strojem

Rajdlova
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 8 - Seznam vyhledávaných rizik ze strany Zhotovitele
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RIZIKA A OPATŘENÍ NA STAVBĚ  
Zasažení padajícím 
materiálem, částí 

zdiva, nářadí z výšky 

Všechny osoby pracující a pohybující se pod pracovištěm. • Označení nebezpečného prostoru. 

• Nepřipustit pohyb nepovolaných osob v nebezpečném prostoru. 

• V případě, že to nelze z technologických důvodu provést, musí dané osoby poučit vybavit je 
příslušnými OOPP. 

• Dodržování správného postupu při výměně oken. 

• Dodržovat stanovené bezpečnostní pokyny a zákazy. 

• Nepřibližovat se pod místa práce ve výškách do bližší vzdálenosti než 4 m. 

Pád pracovníka 
z výšky, z lešení 

nebo jiných 
konstrukcí 

Pracovníci  na zvýšených pracovištích. • Udržování žebříků v řádném technickém stavu. 

• Dodržování správného postupu při výměně oken ve výškách. 

• Školení pro práce na žebříku ve výškách a nad volnou hloubkou. 

• Vybavení pracovníků OOPP k ochraně proti pádu (postroje, lana, rozpěra do stavebních 
otvorů). 

• Na lešení, nebo dočasné stavební konstrukce nebo zařízení lze vstupovat až po zápisu o předání 
a převzetí konstrukce. 

Pád instalované 
stavební součásti – 

okna, dveří 
na pracovníka 

Pracovníci pracující se stavebními součástmi. • Dodržení technologického postupu montáže. 

• Používání OOPP. 
 

Zakopnutí, pády Všechny osoby pracující a pohybující se na pracovišti. • Správné ukládání materiálu. 

• Dodržování pořádku na pracovišti. 

Pád nebo sesunutí 
materiálu při jeho 

přechodném 
skladování 

a manipulaci 

Osoby pohybující se  okolo přechodného skladovacího prostoru a na 
pracovišti. 

• Materiál, polotovary a výrobky ukládat přehledně, zajišťovat jejich stabilitu. 

• Materiál správně ukládat tak, aby byla zaručena jeho stabilita a umožněno pohodlné snímání. 

• Výrobky neukládat přímo na podlahu ale na dřevěné podkladky umožňující snadné uchopení. 
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Pořezání chodidel 
a prstů nohou 

ostrými třískami 
(po proříznutí 

podrážky obuvi) 

Všechny osoby pohybující se na pracovišti nebo v okolí pracoviště. • Používat pracovní obuv s kovovou planžetou.  

Odletující materiál 
vznikající 

při bourání částí zdí 
a použití ručního 
nářadí, ohrožení 

očí a obličeje 

Osoby pracující při bourání zdí a pohybující se okolo pracoviště. • Přednostní používání obličejových štítů, které chrání nejen oči, ale celý obličej. 

• Použití brýlí proti vnikání prachu. 

• Vhodný systém odvádění, shromažďování a likvidace prachu. 

Současná práce 
na dvou místech 

nad sebou 

Pracovníci pracující pod jiným pracovištěm. • Organizačně zajistit, aby nebyly prováděny současně takové práce, kde pád materiálu a 
předmětů může způsobit zranění pracovníků v nižších pracovních místech. 

• Dodržovat pokyny vedoucího práce. 

• Dohodnout se na provádění jednotlivých prací se spolupracující firmou (Dohoda o koordinaci 
prací). 

El. přístroje, nářadí, 
el. přívody k nářadí, 
prodlužovací kabely 

– poranění 
elektrickým 

proudem 

Všechny osoby pohybující se na pracovišti. • Nepoškozovat el. přívody, prodlužovaní kabely, tzn. nepokládat na ně žádné předměty či 
materiál, zamezit tomu, aby byly vedeny přes ostré hrany. 

• Nedotýkat se el. přístrojů, nářadí a zařízení mokrýma rukama. 

• V místnosti, kde se pracuje s el. nářadím se nemohou pohybovat pracovníci jiných firem nebo 
zákazníci bez svolení vedoucího práce a bez OOPP. 

• Všechny používané přístroje a nářadí musí mít platnou revizi. 

• Před použitím el. přístroje nebo nářadí vizuálně zkontrolovat jeho stav a stav přívodní šňůry. 
 

Srážka s dopravním 
prostředkem, 
zranění osoby 

při manévrování 
s vozidlem, zejména 

při couvání 

Všechny osoby pohybující se na pracovišti. • Nevstupovat do dráhy pohybujícího se vozidla, zejména při couvání. 

• Dbát zvýšené opatrnosti při zaslechnutí zvukového výstražného znamení vozidla. 

• Uposlechnout pokynů osoby, která zajišťuje bezpečnost při couvání vozidla. 
 

Vykládka z vodidla, 
zranění pracovníka 
při otevírání bočnic 

Všechny osoby pohybující se na pracovišti. • Nepřibližovat se k vozidlu při otevírání bočnic a vykládce nákladu. 
 

Poranění, pořezání 
pracovníka 
v důsledku 
neopatrné 

Všechny osoby pohybující se na pracovišti. • Při vysazování oken, dveří a následné instalaci nových dílů dbát zvýšené opatrnosti, 
nepřibližovat se do pracovního prostoru a zamezit srážce s pracovníky a následnému rozbití 
skleněné výplně při manipulaci s okny a dveřmi. 
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manipulace a rozbití 
skleněné výplně 

oken, dveří 

• Při přenášení oken, dveří po schodišti nebo v úzkých prostorech uvolnit a zpřístupnit tyto 
prostory, vyčkat a v práci pokračovat, až budou tyto prostory volné. 

• Dbát pokynů vedoucího práce v případě nutnosti přerušit práci (pro zajištění dostatečného 
manipulačního prostoru). 

Zasažení odletujícím 
materiálem, jiskrami 
při práci s nářadím 
(řezání frikční pilou, 

vrtání) 

Všechny osoby pohybující se na pracovišti. • Nepřibližovat se k nářadí během jeho provozu do bližší vzdálenosti než 4 m. Pokud je to 
z provozních důvodů nutné, pak pouze se svolením vedoucího práce a s ochrannými brýlemi 
nebo štítem. 

Požár Pracovníci používající k práci el. nářadí (frikční pila,..) • Všechny hořlavé látky v rozsahu doletu jisker musí být zakryty, aby nedošlo ke vzniku požáru. 

• Zajistit včasné provádění revizí elektrické instalace a zařízení nářadí. 
 

Výbuch Všechny osoby pohybující se na pracovišti • Pokud se v místnosti pracuje s hořlavými látkami nebo lepidly, musí být všichni pracovníci od 
dodavatelů prací upozorněni na možné riziko iniciace hořlavých par. 

Hluk Všechny osoby pohybující se na pracovišti, kde je nadměrná expozice 
hluku 

• Pracovníci musí mít na těchto pracovištích vhodnou ochranu sluchu. 
 

 

POUŽÍVÁNÍ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ  
Odborná 

nezpůsobilost 
zaměstnanců 

 

Zaměstnanci obsluhující ruční elektrické nářadí, ohroženi svou vlastní 
odbornou nezpůsobilostí. 
 

• Zajistit kvalitní zácvik zaměstnanců, dříve než s  elektrickým ručním nářadím začnou 
samostatně pracovat.  

• Zajistit, aby obsluhu elektrického ručního nářadí prováděli jen k tomu pověření zaměstnanci. 

• Zajistit, aby se zaměstnanci obsluhujícími  elektrické ruční nářadí bylo prováděno pravidelné 
školení o potřebných předpisech a ověřována jejich znalost. 

• Nepřipustit, aby  elektrické ruční nářadí obsluhoval, opravoval, kontroloval, nebo revidoval 
pracovník bez odpovídající elektrotechnické kvalifikace 

• Nepoužívat elektrické ruční nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno. 

Neprovádění 
předepsaných 
kontrol a revizí 

 

Zaměstnanci obsluhující ruční elektrické nářadí, ohroženi předáním 
nářadí v nebezpečném stavu. 
 

• Zajistit, aby před výdejem a po vrácení  elektrického ručního nářadí byla provedena jeho 
předepsaná kontrola. 

• Elektrickou instalaci a části elektrického zařízení nářadí průběžně kontrolovat, zajistit 
odstranění zjištěných závad. 

• Zajistit včasné provádění revizí elektrické instalace a zařízení nářadí. 
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Neprovádění 
včasných oprav 

nářadí 
 

Zaměstnanci obsluhující ruční elektrické nářadí, ohroženi 
nebezpečným stavem elektrické instalace resp.  použitím 
poškozeného nářadí. 

• Zajistit včasné provádění oprav elektrické instalace a zařízení nářadí. 

• Používat jen řádně zrevidované nářadí 

• Před použití provést vizuální kontrolu nářadí a přívodní šňůry 
 

Nerespektování 
vydaných zákazů 

 

Zaměstnanci obsluhující ruční elektrické nářadí, ohroženi v důsledku 
jeho používání k nedovoleným účelům, přetěžováním nářadí nad 
hodnoty stanovené výrobcem, nedodržováním návodů výrobců pro 
obsluhu zařízení. 

• Nepoužívat elektrické ruční nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno. 

• Nepřetěžovat elektrické ruční nářadí nad hodnoty stanovené výrobcem. 

• Dodržovat návody výrobců pro obsluhu zařízení. 

Demontované 
ochranné kryty 

 

Zaměstnanci obsluhující elektrické ruční nářadí, ohroženi přímým 
kontaktem s rotujícími nebo jinak pohyblivými částmi zařízení. 

• Nedemontovat žádné ochranné kryty elektrického ručního nářadí. 

Používání 
porouchaného 

zařízení 

Zaměstnanci obsluhující elektrické ruční nářadí, ohroženi náhlým 
vznikem jeho poruchy.  

•  Při narušení plynulého chodu elektrického ručního nářadí okamžitě vypnout jeho chod. 

Pád zaměstnance 
z výšky 

 

Zaměstnanci obsluhující elektrické ruční nářadí, ohroženi pádem ze 
žebříku. 
 

• Nepoužívat opěrné žebříky jejichž štěříny nejsou na koncích opatřeny protiskluzovým 
povrchem, mají poškozené nebo scházející příčle. 

• Neopírat žebřík o nestabilní konstrukci. 

• Nepoužívat dvojité žebříky, které nejsou opatřeny zajišťovacími řetízky, táhly a kováním. 

Poranění nástrojem 
 

Zaměstnanci obsluhující elektrické ruční nářadí, ohroženi: 
- nebezpečnou manipulací s nástrojem při provádění jeho výměny,  
- používáním poškozeného nástroje. 
 

•  Při výměně nástroje postupovat podle návodu výrobce. 

• K práci používat pouze nepoškozené nástroje. 

• Při práci používat důsledně přidělené osobní ochranné pracovní prostředky. 

• Při narušení plynulého chodu elektrického ručního nářadí okamžitě vypnout jeho chod. 

Zakopnutí, 
uklouznutí, pád 

při chůzi, 
při sestupování, 

vystupování 
 

Zaměstnanci obsluhující elektrické ruční nářadí, ohroženi: 
- vadným stavem podlah a komunikací, 
- nepořádkem na pracovišti, kluzkou podlahou, 
- nedostatečným osvětlením. 
 

• Průběžně provádět kontrolu stavu podlah a komunikací na pracovišti, zajistit odstranění závad. 

• Poklopy šachet, prohlubní apod. musí být ve stejné úrovni jako okolní podlaha či komunikace. 

• Průběžně provádět kontrolu stavu a pořádku na pracovišti, zajistit odstranění závad. 

• Určit zaměstnance zodpovědné za úklid na pracovišti. 

• Odstranit jakékoliv komunikační překážky o které lze zakopnout (poklopy, víka. kabely, hadice). 

• Zajistit dostatečné osvětlení pracoviště. 

Vznik požáru 
 

Zaměstnanci obsluhující elektrické ruční nářadí, ohroženi vznikem 
požáru v důsledku poškození resp. zaprášení elektromotoru 
elektrického ručního nářadí. 

• Elektromotor elektrického ručního nářadí nesmí být poškozen ani zaprášen. 
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Nepoužívání OOPP 
 

Zaměstnanci obsluhující elektrické ruční nářadí, ohroženi stavem 
obsluhovaného zařízení, stavem pracoviště, pracovním prostředím. 

• Vybavit zaměstnance předepsanými OOPP, prokazatelně – proti podpisu. 

• Seznámit zaměstnance s používáním přidělených  OOPP. 

• Průběžně provádět kontrolu používání OOPP. 

• OOPP  nesmí být znečištěny olejem, tukem nebo jinou zápalnou látkou. 

Poranění 
elektrickým 

proudem 
 

Zaměstnanci obsluhující elektrické ruční nářadí, ohroženi kontaktem 
s částmi elektrického zařízení pod napětím. 

• Údržbu nebo opravy elektrického ručního nářadí provádět zásadně jen tehdy, je-li zařízení 
odpojeno od proudu. 

• K údržbě nebo opravám elektrického ručního nářadí pod proudem musí dát předem souhlas 
příslušný vedoucí pracovník. 

• Při údržbě nebo opravách elektrického ručního nářadí pod proudem používat výhradně 
izolované nářadí. 

• Nepracovat s elektrickým ručním nářadím s mokrýma rukama nebo s mokrým nářadím. 

• Před zahájením práce na elektrickém ručním nářadí učinit opatření, aby nemohlo dojít k jeho 
náhodnému zapojení. 

• Pohyblivé přívody elektrického proudu nesmí mít poškozenou izolaci a musí být zajištěny proti 
vytržení. 

• Pohyblivé přívody elektrického proudu nesmí mít poškozenou vidlici. 

• Ochranný vodič přívodu elektrického proudu musí být spolehlivě připojen. 

• Ovládací, ani jiné prvky elektrického ručního nářadí nesmí být poškozeny tak, aby se snížila 
jejich ochrana před nebezpečným dotykem. 

 

ZEDNICKÉ PRÁCE 
Naražení Zaměstnanci pohybující se po komunikacích a pracovišti, ohroženi 

naražením na nevhodně umístěný stroj na výrobu a přepravu malty. 
• Stroje na výrobu a přepravu malty umístit na staveništi tak, aby při provozu na něm nemohlo 

dojít k ohrožení osob. 

Zasažení materiálem Zaměstnanci provádějící ukládání nebo nanášení malty a 
zaměstnanci obsluhující její čerpadlo,  ohroženi zasažením maltou 
v důsledku nezajištění bezpečného způsobu dorozumívání mezi nimi. 

• Stanovit bezpečný způsob dorozumívání mezi zaměstnanci provádějícími ukládání nebo 
nanášení malty a obsluhou čerpadla. 

Pád materiálu Zaměstnanci provádějící nebo podílející se na zednické práci, 
ohroženi pádem uloženého materiálu připraveného ke zdění. 

• Materiál pro zdění ukládat tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu a aby pro zdění zůstal volný 
pracovní prostor, široký nejméně 0,6 m. 
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Pád z výšky Zaměstnanci provádějící nebo podílející se na zednické práci, 
ohroženi pádem z výšky v důsledku nezajištění požadavků NV č. 
362/05 Sb. na  bezpečnost práce na pracovištích a přístupových 
komunikacích na nichž hrozí nebezpečí pádu z výšky. 

• V místech v nichž hrozí nebezpečí pádu osob z výšky dodržovat ustanovení NV č. 362/05Sb. o 
požadavcích na bezpečnost práce na pracovištích  s nebezpečím pádu osob z výšky. 

Pád z výšky Zaměstnanci provádějící nebo podílející se na zednické práci, 
ohroženi pádem z výšky v důsledku vstupu na čerstvě vyzděnou 
stěnu. 

• Nevstupovat na čerstvě vyzděnou stěnu. 

Pád z výšky Zaměstnanci provádějící nebo podílející se na zednické práci, 
ohroženi pádem z výšky v důsledku vstupu na prefabrikované nosné 
konstrukce nezajištěné proti uvolnění, sesutí 

• Nevstupovat na prefabrikované nosné konstrukce 

• nezabezpečené proti uvolnění, sesutí. 

Poleptání Zaměstnanci provádějící hašení vápna, ohroženi jeho poleptáním 
v důsledku provádění hašení v úzkých a hlubokých nádobách. 

• Neprovádět hašení vápna v úzkých a hlubokých nádobách. 

 

PRÁCE VE VÝŠKÁCH 
Pád z výšky 

 
 

Zaměstnanci pracující ve výšce, ohroženi pádem z výšky v důsledku 
- nezajištěných volných okrajů střech, světlíků, otvorů, 
- nezajištěných otvorů v obvodových zdech, u schodišťových 

ramen a podest, výtahových šachet, 
- nezajištění pracoviště při bednění, betonování, odbedňování, 
- nezajištění pracoviště při natírání konstrukcí a podobných 

prací, 
- při odebírání, nakládání, břemen dopravovaných zdvihacím 

zařízením, 
- vstupování na vratké konstrukce a předměty, které nejsou 

k výstupům na ně určeny/přizpůsobeny, 
- propadnutí střechou zapříčiněným jejím špatným technickým 

stavem, 
- propadnutí střechou zapříčiněným překročením její únosnosti, 
- sklouznutí ze střechy, 
- porušení jejich stability působením nepříznivých 

povětrnostních podmínek, 
- nefunkčních použitých OOPP. 

• Pracoviště zajistit vhodnou, dostatečně vysokou, ochrannou nebo záchytnou konstrukcí proti 
pádu osob nebo k jeho zachycení. 

• Nezahajovat práci ve výšce dříve než jsou  pracoviště zajištěna bezpečnou konstrukcí proti 
pádu osob z výšky. 

• Ohradit volné okraje ve výšce se vyskytujících nakládacích a vykládacích míst. 

• Pro práci ve výšce nebo k výstupům na zvýšená pracoviště nepoužívat vratké, nevhodné 
předměty. 

• Před započetím práce na střeše zkontrolovat, zda technický stav střešní konstrukce je 
bezpečný. Zjištěné závady neprodleně odstranit. 

• Před započetím práce na střeše zkontrolovat, že její jednotlivé prvky jsou bezpečné proti 
prolomení zatížením osobami včetně nářadí, materiálu apod. 

• Na střeše se sklonem větším než 25 stupňů provést zajištění proti  sklouznutí osob použitím 
předepsaných žebříků, ochrannou konstrukcí nebo OOPP. 

• Práce ve výšce neprovádět za nepříznivých povětrnostních podmínek. 

• Před započetím práce ve výšce se přesvědčit, o funkčnosti přidělených OOPP. Zjištěné závady 
neprodleně odstranit.  
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Pád břemene 
 

Osoby nacházející se v prostoru nad kterým se pracuje, ohroženi 
pádem předmětů, materiálu, z těchto pracovišť. 

• Zajistit volné okraje podlah, střech, lešení apod. proti pádu, sklouznutí, shození předmětů, 
nářadí, materiálu. 

• Zřídit ochranné stříšky nad vstupy do objektů. 

• Vymezit a ohradit ochranná pásma pod místem práce ve výšce. 

• Vyloučit přístup osob  pod místa práce ve výšce. 

• Zavést dozor ohrožených prostorů. 

• Vyloučit provoz v ohrožených prostorech.  

Pád břemene 
 

Zaměstnanci pracující ve výšce nad sebou, ohroženi pádem 
předmětů. 

• Vypracovat technologický postup práce obsahující způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců 
na níže položené pracovišti. 

• Materiál, nářadí, pracovní pomůcky zajistit  

• proti pádu, sklouznutí nebo shození. 

• Pro upevnění nářadí používat vhodnou výstroj nebo pracovní oděv. 
Pád břemene 

 
Osoby nacházející se v okolí místa do něhož jsou shazovány 
předměty, stavební suť a jiný materiál, ohroženi jejich zasažením. 

• Vymezit a ohradit  ochranné pásmo pod místem shazování předmětů, materiálu apod. 

• Vyloučit přístup osob do místa shazování předmětů nebo materiálu. 

• Neshazovat předměty a materiál z výšky v případě, že nelze bezpečně určit místo jejich dopadu 
nebo by mohly zaměstnance strhnout z výšky. 

Neposkytnutí 
první pomoci 

 

Osaměle pracující zaměstnanec ve výšce, ohrožen znemožněním 
přivolání pomoci v případě potřeby. 

• Osaměle pracujícího zaměstnance ve výšce  seznámit s pravidly pro dorozumívání se 
s ostatními zaměstnanci. 

• Zaměstnance vybavit potřebnými technickými prostředky pro dorozumívání se, např. 
mobilním telefonem. 

Nepoužívání OOPP Zaměstnanci pracující ve výšce a osoby vyskytující se v jejich blízkosti, 
ohroženi zraněním v důsledku nepoužívání přidělených OOPP. 

• Vybavit zaměstnance předepsanými OOPP, prokazatelně – proti podpisu. 

• Seznámit zaměstnance s používáním přidělených  OOPP. 

• Při práci používat přidělené OOPP. 

• Průběžně provádět kontrolu používání OOPP. 

 

PRÁCE NA LEŠENÍ, DOČASNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI 
Zřícení lešení 

(dočasné stavební 
konstrukce) 

Zaměstnanci pracující na lešení a osoby vyskytující se v blízkosti, 
ohroženi zraněním při zřícení lešení (dočasné stavební konstrukce) 
z důvodu špatného technického stavu konstrukce v důsledku 
neodborného provedení montáže konstrukce. 

• Před použitím dočasné stavební konstrukce (lešení) zkontrolovat, zda její provedení odpovídá 
průvodní technické dokumentaci resp. požadavkům odborně způsobilé osoby. 

• Před použitím dočasné stavební konstrukce zkontrolovat, zda bylo provedeno její náležité 
předání, převzetí do užívání. 

• Při montáži, demontáži, přestavbě, lešení průběžně kontrolovat, zda tato je prováděna: 
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- v souladu s průvodní technickou dokumentací, 
- pod vedením odborně způsobilé osoby, 
- zvlášť pro tuto činnost školenými pracovníky jejichž znalosti a dovednost byly ověřeny. 

• Provést kontrolu, zda zaměstnavatel stanovil obsah a četnost školení, ověřování znalostí a 
dovednosti pracovníků a vedení dokumentace o školení. 

• Veškeré zjištěné nedostatky nechat neprodleně odstranit. 

Zřícení lešení 
(dočasné stavební 

konstrukce) 

Zaměstnanci pracující na lešení a osoby vyskytující se v blízkosti, 
ohroženi zraněním při zřícení lešení (dočasné stavební konstrukce) 
z důvodu špatného technického stavu konstrukce v důsledku 
neprovádění předepsaných kontrol. 

• Pravidelně kontrolovat, zda dočasná stavební konstrukce (lešení) je podrobována předepsaným 
způsobem pravidelným odborným prohlídkám. 

• Veškeré zjištěné nedostatky nechat neprodleně odstranit. 

Pád z lešení 
(dočasné stavební 

konstrukce) 
při jeho zřícení 

Zaměstnanci pracující na lešení a osoby vyskytující se v blízkosti, 
ohroženi zraněním při pádu z lešení (dočasné stavební konstrukce) 
z důvodu špatného technického stavu konstrukce v důsledku 
neodborného provedení montáže konstrukce. 

• Před použitím dočasné stavební konstrukce  (lešení) zkontrolovat, zda její provedení odpoví dá 
průvodní technické dokumentaci. 

• Před použitím dočasné stavební konstrukce zkontrolovat, zda bylo provedeno její náležité 
předání, převzetí do užívání. 

• Při montáži, demontáži, přestavbě, lešení průběžně kontrolovat, zda tato je prováděna. 
- v souladu s průvodní technickou dokumentací, 
- pod vedením odborně způsobilé osoby, 
- zvlášť pro tuto činnost školenými pracovníky jejichž znalosti a dovednost byly ověřeny. 

• Provést kontrolu, zda zaměstnavatel stanovil obsah a četnost školení, ověřování znalostí a 
dovednosti pracovníků a vedení dokumentace o školení. 

Pád z lešení 
(dočasné stavební 

konstrukce) 

Zaměstnanci pracující na lešení a osoby vyskytující se v blízkosti, 
ohroženi zraněním při pádu z lešení (dočasné stavební konstrukce) 
z důvodu špatného technického stavu konstrukce v důsledku 
neprovádění předepsaných kontrol. 

• Pravidelně kontrolovat, zda dočasná stavební konstrukce (lešení) je podrobována předepsaným 
odborným prohlídkám. 

Pád z lešení 
(dočasné stavební 

konstrukce) 

Zaměstnanci pracující na lešení a osoby vyskytující se v blízkosti, 
ohroženi zraněním při pádu z lešení (dočasné stavební konstrukce) 
z důvodu špatného technického stavu konstrukce v důsledku založení 
konstrukce (lešení) na nedostatečně únosném podkladu. 

• Pravidelně kontrolovat, zda dočasná stavební konstrukce (lešení) je založena na dostatečně  
únosném podkladu. 

Pád z lešení 
(dočasné stavební 

konstrukce) 

Zaměstnanci pracující na lešení a osoby vyskytující se v blízkosti, 
ohroženi zraněním při pádu z lešení (dočasné stavební konstrukce) 
z důvodu špatného technického stavu konstrukce v důsledku 
nezajištění nosných částí konstrukce (lešení). 

• Pravidelně kontrolovat, zda nosné části konstrukce (lešení) jsou zajištěny proti podklouznutí 
způsobem zajišťujícím její stabilitu. 

Pád z lešení 
(dočasné stavební 

konstrukce) 

Zaměstnanci pracující na lešení a osoby vyskytující se v blízkosti, 
ohroženi zraněním při pádu z lešení (dočasné stavební konstrukce) 
z důvodu špatného technického stavu konstrukce v důsledku toho, že 
konstrukce (lešení) netvoří tuhý celek zajištěný proti vybočení nebo 
pádu. 

• Pravidelně kontrolovat, zda konstrukce (lešení) tvoří tuhý celek zajištěný proti vybočení nebo 
pádu. 
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Pád z lešení 
(dočasné stavební 

konstrukce) 

Zaměstnanci pracující na lešení a osoby vyskytující se v blízkosti, 
ohroženi zraněním při pádu z lešení (dočasné stavební konstrukce) 
z důvodu špatného technického stavu konstrukce v důsledku toho, že 
konstrukce (lešení) nemá dostatečnou pevnost proti vnějším silám a 
vlivům. 

• Pravidelně kontrolovat, zda konstrukce (lešení) má dostatečnou pevnost proti vnějším silám a 
vlivům. 

Pád z lešení 
(dočasné stavební 

konstrukce) 

Zaměstnanci pracující na lešení a osoby vyskytující se v blízkosti, 
ohroženi zraněním při pádu z lešení (dočasné stavební konstrukce) 
z důvodu nezabezpečení pohyblivých částí (konstrukce lešení) proti 
pohybu. 

• Pravidelně kontrolovat, zda pohyblivé části konstrukce (lešení) jsou zabezpečeny proti 
samovolnému pohybu. 

Pád z lešení 
(dočasné stavební 

konstrukce) 

Zaměstnanci pracující na lešení a osoby vyskytující se v blízkosti, 
ohroženi zraněním při pádu z lešení (dočasné stavební konstrukce) 
z důvodu vstupu na konstrukci (lešení) před dokončením její stavby. 

• Nedokončenou konstrukci (lešení) opatřit zábranami zamezujícími vstupu osob na ni. 

• Nedokončenou konstrukci (lešení) opatřit bezpečnostními tabulkami „Vstup zakázán“. 

• Vstup na konstrukci (lešení) před dokončením její stavby posuzovat jako hrubé poruše ní 
pracovní kázně. 

• Zaměstnance neprodleně přezkoušet ze znalostí svých povinností. 

Pád z lešení 
(dočasné stavební 

konstrukce) 

Zaměstnanci pracující na lešení a osoby vyskytující se v blízkosti, 
ohroženi zraněním při pádu z lešení (dočasné stavební konstrukce) 
z důvodu nebezpečného přístupu po komunikacích konstrukce 
(lešení) k jednotlivým pracovním místům. 

• Pravidelně kontrolovat, zda k jednotlivým pracovním místům na konstrukci (lešení)  je bezpečný 
přístup. 

Pád z lešení 
(dočasné stavební 

konstrukce) 

Zaměstnanci pracující na lešení a osoby vyskytující se v blízkosti, 
ohroženi zraněním při pádu z lešení (dočasné stavební konstrukce) 
z důvodu používání žebříků jako podpěrného nebo nosného prvku 
podlah. 

• Pravidelně kontrolovat, zda žebříky na konstrukci (lešení) nejsou používány jako její podpěrné 
nebo nosné prvky. 

Pád z lešení 
(dočasné stavební 

konstrukce) 

Zaměstnanci pracující na lešení a osoby vyskytující se v blízkosti, 
ohroženi zraněním při pádu z lešení (dočasné stavební konstrukce) 
z důvodu používání podlah, jejichž provedení neumožňuje bezpečný 
pohyb a výkon práce. 

• Pravidelně kontrolovat, zda používané po dlahy umožňují bezpečný pohyb a výkon práce. 

Pád z lešení 
(dočasné stavební 

konstrukce) 

Zaměstnanci pracující na lešení a osoby vyskytující se v blízkosti, 
ohroženi zraněním při pádu z lešení (dočasné stavební konstrukce) 
z důvodu používání podlah, které se posouvají a mezi nimiž vznikají 
nebezpečné mezery. 

• Pravidelně kontrolovat, zda používané po dlahy se neposouvají, ani mezi nimi nevznikají 
nebezpečné mezery. 

 

ZEMNÍ PRÁCE 
Nezajištění staveb 

proti zřícení 
Všechny osoby nacházející se v okolí nezajištěných staveb, ohrožené  
zřícením  staveb v důsledku nezabezpečení  výkopových prací, 
prováděných v jejich okolí. 

• Zabezpečit provádění výkopových prací v okolí staveb tak, aby nehrozilo jejich zřícení. 
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Nezajištění výkopů Zaměstnanci provádějící výkopové práce a osoby nacházející se 
v jejich blízkosti, ohroženi pádem do výkopu, sesutím výkopu. 

• Podle potřeby provést zakrytí výkopů. 

• Okraje výkopů opatřit zábradlím. 

• Podle potřeby provést přechody či přejezdy přes výkopy. 

• Zajistit bezpečný sestup do výkopu a výstup z něj. 

• Při provádění výkopových prací se nezdržovat v ohroženém prostoru. 

• Při ručním provádění výkopových prací zajistit takové rozmístění pracovníků, aby se vzájemně 
neohrožovaly. 

• Nepřipustit nedovolené zatěžování okrajů výkopu. 

• Při mechanickém zhutňování zeminy zajistit, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopu nebo 
staveb. 

• Stěny výkopu zajistit proti sesutí. 

• Nevstupovat do strojem vyhloubených výkopů se stěnami nezajištěnými proti sesutí. 

• Na odlehlých pracovištích neprovádět osamoceně výkopové práce ve větší hloubce než 1,3 m. 

• Dodržovat nejmenší šířku výkopů, 0,8 m, do kterých vstupují osoby. 

• Odstraňovat pažení stěn výkopu zásadně zespodu, při současném zasypávání odpaženého 
výkopu. 

• Hrozí-li při odstraňování pažení sesutí stěn výkopu, ponechat pažení ve výkopu. 

Sesutí svahu Zaměstnanci  provádějící  zemní  práce  a  osoby nacházející se v jejich 
blízkosti, ohroženi sesutím zeminy při podkopávání svahu. 

• Neprovádět podkopávání svahu. 

Havárie podzemních 
vedení 

Zaměstnanci provádějící zemní práce a osoby nacházející se v jejich 
blízkosti, ohroženi havárií podzemních vedení v důsledku jejich 
narušení po obnažení vzniklém při výkopových pracích. 

• Zajistit jakákoliv podzemní obnažená vedení proti jejich nebezpečné deformaci. 

 

 

STAVEBNÍ ČINNOSTI 
Poranění 

elektrickým 
proudem 

Zaměstnanci přicházející do styku s elektrickým zařízením, ohroženi 
kontaktem s jeho částmi pod napětím. 

• Provést bezpečnostní školení všech zaměstnanců, aby splňovali kvalifikaci pracovníků podle § 
3 vyhl. č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 

• Práce na elektrickém zařízení provádět jen s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. 
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• Údržbu nebo opravy elektrického zařízení provádět, až na nevyhnutelné výjimky, jen tehdy, je-
li zařízení odpojeno od proudu. 

• Při přerušení dodávky elektrického proudu ihned vypnout hlavní vypínač stroje. 

• V předepsaných termínech a rozsahu provádět revize elektrického zařízení. 

Zakopnutí, 
uklouznutí, 

pád při chůzi 

Všichni zaměstnanci vyskytující se na staveništi hlavní stavební 
výroby, ohroženi zakopnutím vlivem nepořádku, nerovností terénu, 
nedostatečného osvětlení, uklouznutím na kluzké podlaze apod. 

• Průběžně provádět kontrolu pořádku na pracovišti, zajistit odstranění zjištěných závad. 

• Určit zaměstnance zodpovědné za úklid na pracovišti. 

• Při práci používat předepsanou pracovní obuv. 

• Odstranit jakékoliv komunikační překážky o které lze zakopnout (poklopy, víka, kabely, hadice) 

• Zajistit dostatečné osvětlení pracoviště. 

• Udržovat podlahy suché a čisté. 

Zachycení 
pohybujícími se 
částmi zařízení 

Zaměstnanci hlavní stavební výroby obsluhující potřebná zařízení 
nebo pohybující se v jejich blízkosti, ohroženi zachycením jejich 
pohybujícími se částmi. 

• Čistění, mazání, seřizování, opravu pohybujících se částí zařízení neprovádět za jeho chodu. 

• Zamezit zaměstnancům přístup k pohybujícím se nebezpečným částem zařízení. 

Pád břemene Zaměstnanci hlavní stavební výroby, ohroženi pádem břemene 
v důsledku jeho nebezpečné manipulace, nadlimitní hmotnosti, 
nevhodného tvaru, nepoužitím vhodných pomůcek pro jeho 
uchopení, rozpadnutím břemene, zřícením skládky materiálu 
v důsledku jeho nesprávného odebírání, manipulace s materiálem 
v místech z nichž hrozí  jeho pád na ostatní zaměstnance, ukládání 
nástrojů, nářadí měřidel apod. na místa, která k tomu nejsou určena. 

• Provést školení zaměstnanců o bezpečném provádění ruční manipulace s břemeny, o používání 
příslušných OOPP a využívání pomocných zařízení. 

• Dodržovat povolenou hmotnost břemene. 

• Vybavit pracoviště vhodnými pracovními pomůckami, 

• Zajistit možnost pevného uchopení břemene. 

• Neodebírat ze stohu uložené prvky jejich vytahováním  zespod nebo ze strany stohu. 

• Zajistit volné okraje pracovišť ve výšce. 

• Provést ochranu míst, v nichž hrozí pád břemene. 

• Nástroje, nářadí, měřidla apod. odkládat pouze na určená místa. 

• Nezdržovat se pod zdviženým břemenem.  

Naražení  
na překážku 

Zaměstnanci pohybující se po komunikacích a pracovišti, ohroženi 
naražením na trvale nebo přechodně nevhodně umístěné  překážky, 
naražením v místech náhlého zúžení či snížení komunikace, 
nedostatečným osvětlením. 

• Udržovat trvale volné, nezastavěné komunikace. 

• Dodržovat minimální šířku komunikace. 

• Zajistit dostatečně široké a vysoké průchody a průjezdy. 

• Trvalé překážky, zúžená a snížená místa označit bezpečnostním označením. 

• Komunikace a pracoviště dostatečně osvětlit. 

Naražení  
na překážku 

Zaměstnanci provádějící manipulaci s materiálem, ohroženi 
stísněným manipulačním prostorem. 

• Neukládat materiál do míst v nichž je s ním, pro nedostatek místa, obtížná manipulace. 
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Pád z výšky Zaměstnanci nacházející se ve výšce, ohroženi pádem z výšky 
v důsledku scházejícího ohrazení nebo zábradlí okraje pracoviště 
nebo komunikace nebo jejich nedostatečné únosnosti. 

• Zajistit ohrazením nebo zábradlím okraje pracoviště nebo komunikace. 

• Vyměnit nedostatečně únosné prvky podlah. 

Pád z výšky Zaměstnanci provádějící odebírání materiálu ze stohu, ohroženi 
pádem z něho. 

• Pro každý stoh stanovit a dodržovat jeho stohovací výšku. 

• Vytvářet stohy tak, aby byly stabilní. 

• Nevstupovat na stohy a nelézt po nich. 

• Neopírat žádné předměty o stohy.  

• Bezpečně zajistit nebo rozebrat stoh, jestliže hrozí jeho sesutí. 

Používání stroje  
pro práci, pro 

kterou není určen 

Zaměstnanci obsluhující stroje a osoby pohybující se v jejich blízkosti, 
ohroženi nepředvídatelným zraněním v důsledku činnosti stroje při 
práci, pro kterou není určen. 

• Stroje používat výhradně pro práci pro kterou jsou určeny. 

Provozování 
porouchaného 

stroje 

Zaměstnanci obsluhující stroje a osoby pohybující se v jejich blízkosti, 
ohroženi nepředvídatelným zraněním v důsledku jejich poruchy. 

• Pokud na stroji vznikne porucha, musí obsluha stroj ihned zastavit. 

Přetěžování stroje Zaměstnanci obsluhující stroje a osoby pohybující se v jejich blízkosti, 
ohroženi nepředvídatelným zraněním v důsledku  přetížení stroje. 

• Stroj nepřetěžovat nad stanovené technické parametry. 

Nefunkční ochranná 
zařízení 

Zaměstnanci obsluhující stroje a osoby pohybující se v jejich blízkosti, 
ohroženi nepředvídatelným zraněním v důsledku nefunkčního 
ochranného zařízení stroje. 

• Zajistit provádění předepsaných kontrol a revizí zařízení, zajistit odstranění zjištěných závad. 

• V žádném případě nevyřazovat ochranná zařízení stroje z provozu. 

Zneužití 
nepovolanou 

osobou 

Zaměstnanci provádějící na stroji opravu či jiné podobné práce a 
osoby pohybující se v jeho blízkosti, ohroženi neočekávaným 
spuštěním stroje nepovolanou osobou. 

• Před opravou stroje provést taková opatření, která znemožní jeho spuštění  nepovolanou 
osobou. 

Nepoužívání OOPP Zaměstnanci pracující na stavbách a osoby vyskytující se v jejich 
blízkosti, ohroženi zraněním v důsledku nepoužívání přidělených 
OOPP. 

• Vybavit zaměstnance předepsanými OOPP, prokazatelně – proti podpisu. 

• Seznámit zaměstnance s používáním přidělených  OOPP. 

• Průběžně provádět kontrolu používání OOPP. 

• OOPP  nesmí být znečištěny olejem, tukem nebo jinou zápalnou látkou. 
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MONTÁŽNÍ PRÁCE 
Pád břemene Zaměstnanci provádějící montážní práce nebo zdržující se v blízkosti 

zavěšených montážních dílů, ohroženi jejich pádem v důsledku 
použití nevhodných vázacích prostředků pro jejich přepravu. 

• Pro přepravu montážních dílů zdvihacím zařízením zvolit vhodné vázací prostředky a  bezpečný 
způsob jejich upevnění a  seřízení. 

• Během a přemísťování montovaných dílů se nezdržovat v jejich nebezpečné blízkosti. 

Pád břemene Zaměstnanci provádějící nebo podílející se na montážní práci, 
ohroženi pádem montážních dílů v důsledku jejich nebezpečného 
uložení na skládce. 

• Ukládat montážní díly na skládku tak, aby nemohlo dojít k jejich sesutí nebo pádu. 

Pád břemene Zaměstnanci provádějící nebo podílející se na montážní práci, 
ohroženi nezajištěním  svislých montovaných dílů proti překlopení. 

• Svislé montované díly vždy zajistit proti překlopení. 

Pád břemene Zaměstnanci provádějící nebo podílející se na montážní práci, 
ohroženi pádem montovaného dílce v důsledku jeho osazování před 
bezpečným osazením a upevněním dílů předcházejících. 

• Montované dílce osazovat vždy až po bezpečném osazení a upevnění dílů předcházejících. 

Pád z výšky Zaměstnanci provádějící nebo podílející se na montážní práci, 
ohroženi pádem z výšky v důsledku nezajištěného přístupu po trvale 
zabudovaných konstrukcích stavby na montážní pracoviště nebo pro 
zřízení bezpečné pracovní plošiny. 

• Přístup na montážní pracoviště a pro zřízení pracovní podlahy zajistit po trvale zabudovaných 
konstrukcích stavby. 

Pád z výšky Zaměstnanci přepravováni v závěsném koši, ohroženi pádem z výšky. • Dopravu osob v závěsném koši provádět pouze se souhlasem odborně způsobilé osoby. 

 

CHEMICKÉ LÁTKY 
Nerespektování 
vydaných zákazů 

 

Zaměstnanci, kteří nakládají s chemickou látkou, ohroženi 
působením chemických látek v důsledku: 

- nedodržování pokynů a zákazů výrobce, 
- nedodržování pokynů a zákazů zaměstnavatele, 
- nedodržování pokynů dle bezpečnostních listů. 

• Nepoužívat chemickou látku k jinému účelu, než ke kterému je určena. 

• Dodržovat pokyny výrobce a zaměstnavatele v případě používání koncentrátů (pokyny 
k ředění). 

• Ke každé používané látce zajistit bezpečnostní listy (u dodavatele, prodejce), bezpečnostní listy 
ukládat tak, aby byly přístupné zaměstnancům. 

• Dodržovat pokyny a zákazy uvedené v bezpečnostních listech. 

Odborná a zdravotní 
nezpůsobilost 
zaměstnanců 

 

Zaměstnanci, kteří nakládají s chemickou látkou, ohroženi svou 
vlastní odbornou nebo zdravotní nezpůsobilostí. 

• Zajistit seznámení zaměstnanců s nebezpečnými vlastnostmi používaných a skladovaných 
chemických látek (seznámení s bezpečnostním listem), dříve než s látkou začnou pracovat. 

• Zajistit, aby se zaměstnanci bylo prováděno pravidelné školení o potřebných předpisech a 
ověřována jejich znalost. 

• Nepřipustit, aby nakládání se zvlášť nebezpečnými chemickými látkami prováděla osoba bez 
příslušné kvalifikace (platí pro látky vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní, mutagenní a 
toxické pro reprodukci – dle zákona o ochraně veřejného zdraví). 
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• Zajistit, aby nakládání s nebezpečnými chemickými látkami prováděly osoby zdravotně 
způsobilé. 

Neposkytnutí  
první pomoci 

Zaměstnanci zasažení chemickou látkou ohroženi poškozením zdraví 
v důsledku: 
- neznalosti postupů pro poskytování první pomoci, 
- nezajištění prostředků pro poskytování první pomoci (chybějící 

nebo nevhodně vybavená lékárnička). 

• Provést školení o poskytování první pomoci v případě zasažení chemickými látkami. Přesné a 
správné pokyny poskytuje Toxikologické informační středisko se sídlem v Praze (viz internetové 
stránky).  

• Na pracovišti zajistit prostředky pro poskytování první pomoci – vhodně vybavenou lékárničku 
(protijedy, výplach očí apod.), stanovit obsah lékárničky ve spolupráci s poskytovatelem 
pracovnělékařských služeb. 

• Pravidelně kontrolovat a doplňovat lékárničku (lhůta použitelnosti zdravotnického materiálu, 
úplnost vybavení), stanovit odpovědnou osobu. 

• Stanovit dostatečný počet osob, které organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání 
zejména zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky 
a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. 

Zasažení  
chemickou látkou, 
poškození zdraví 

 

Zaměstnanci, kteří nakládají s chemickou látkou, ohroženi 
působením chemických látek, zejména: 
- zapálení, zarudnutí, poleptání nebo jiné poškození pokožky, 
- nadýchání se výparů, 
- poškození očí, 
- vznik druhotných onemocnění nebo poškození, např. dýchací 

obtíže, slzení apod. 

• Při otevírání obalů s chemickými látkami používat ochranu zraku a obličeje – ochranné brýle 
nebo obličejový štít (zabránění vystříknutí chemické látky do obličeje). 

• Prověřit a dodržovat platné pracovní postupy pro zacházení s chemickými látkami, v případě 
potřeby je upravit. 

• Při práci s látkami, které mohou ohrozit lidské zdraví, vyloučit přímý kontakt zaměstnanců 
s těmito látkami. 

• Dodržovat zásady v návodu k použití, v bezpečnostních listech, dodržovat základní hygienické 
zásady. 

• Při práci s chemickými látkami nejíst, nepít, nekouřit. Po práci si důkladně umýt ruce. 

• Na pracovišti s nebezpečnými látkami, pokud možno, nezaměstnávat pracovníky s alergickými 
reakcemi. 

• Zajistit dostatečné větrání na pracovišti. 

Nevhodné 
skladování 

a uchovávání 
chemických látek 

Zaměstnanci přicházející do styku s nebezpečnými látkami, ohroženi 
zraněním, zasažením chemickou látkou, poškozením zdraví 
v důsledku:  
- nerespektováním předepsaného místa, množství a obalů pro 

skladování, 
- společným skladováním s látkami, které s nimi nebezpečně 

reagují,  
- nedostatečnými informacemi o riziku, 
- nedostatečným větráním skladovacích prostor, 
- nedodržováním pokynů pro skladování. 

• Prostory s nebezpečnými  látkami (sklady, skříně) označit bezpečnostním označením 
(výstražné, zákazové tabulky – např. hořlavé kapaliny, nebezpečí poleptání apod.). 

• Stanovit místo pro ukládání chemických látek, stanovit max. množství a podmínky skladování. 

• Chemické látky skladovat jen na místech k tomu určených, v předepsaném množství a 
v bezpečných obalech. 

• Chemické látky uchovávat v originálních, určených obalech. 

• Zajistit, aby všechny obaly s chemickými látkami byly označeny předepsaným způsobem 
(zejména informace o nebezpečnosti, výstražné symboly nebezpečnosti). 
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• Pro uchovávání chemických látek nepoužívat nádoby od potravin a nápojů (z důvodu záměny). 

• Dodržovat pokyny výrobců nebezpečných látek pro skladování chemických látek – viz 
bezpečnostní listy (skladovací teplota, větrání, neslučitelné látky apod.). 

• Neskladovat společně látky, které spolu nebezpečně reagují. 

• Zajistit dostatečné větrání prostor, v nichž jsou skladovány nebezpečné látky. 

 

Manipulace 
s toxickými látkami  
(poškození zdraví) 

Zaměstnanci, kteří nakládají s toxickými látkami, ohroženi působením 
a nebezpečnými vlastnosti těchto látek: 
H300  Při požití může způsobit smrt 
H310  Při styku s kůží může způsobit smrt 
H330  Při vdechování může způsobit smrt 
H301  Toxický při požití 
H311  Toxický při styku s kůží 
H331  Toxický při vdechování 
H370  Způsobuje poškození orgánů 
H372  Způsobuje poškození orgánů  
           při prodloužené nebo opakované  
           expozici 

• Pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami (látky, směsi) 
klasifikovanými jako vysoce toxické nebo toxické, zpracovat písemná pravidla o bezpečnosti, 
ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito chemickými látkami.  

• Pravidla musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech chemických látek 
a chemických přípravků, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu 
zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při 
nehodě. 

• S pravidly seznámit zaměstnance – prokazatelné školení. 

• Pravidla vyvěsit na pracovišti, tzn. zajistit, aby byla volně dostupná zaměstnancům, kteří 
s látkami manipulují. 

• Text pravidel projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti 

• Toxické látky uchovávat tak, aby nemohly být zneužity, musí být uzamčeny a musí být vedena 
jejich evidence. 

Manipulace 
s žíravinami 

(poškození zdraví) 

Zaměstnanci, kteří nakládají s žíravinami, ohroženi působením a 
nebezpečnými vlastnosti těchto látek: 
H314  Způsobuje těžké poleptání kůže  
           a poškození očí 

• Pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami (látky, směsi) 
klasifikovanými jako žíravé, zpracovat písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a 
ochraně životního prostředí při práci s těmito chemickými látkami.  

• Pravidla musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech chemických látek  
a chemických přípravků, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu 
zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při 
nehodě. 

• S pravidly seznámit zaměstnance – prokazatelné školení. 

• Pravidla vyvěsit na pracovišti, tzn. zajistit, aby byla volně dostupná zaměstnancům, kteří 
s látkami manipulují. 

• Text pravidel projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti. 

Manipulace 
s karcinogenními, 

mutagenními 
látkami a látkami 

Zaměstnanci, kteří nakládají s látkami karcinogenními, mutagenními 
a toxickými pro reprodukci, ohroženi působením a nebezpečnými 
vlastnosti těchto látek: 
H350  Může vyvolat rakovinu 

• Pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami (látky, směsi) 
klasifikovanými jako karcinogenní, mutagenní označené a toxické pro reprodukci, zpracovat 
písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito 
chemickými látkami.  
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toxickými 
pro reprodukci 

(poškození zdraví) 

H350i  Může vyvolat rakovinu 
            při vdechování 
H340  Může vyvolat genetické poškození 
H360F  Může poškodit reprodukční schopnost 
H360D  Může poškodit plod v těle matky 

• Pravidla musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech chemických látek 
a chemických přípravků, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu 
zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při 
nehodě. 

• S pravidly seznámit zaměstnance – prokazatelné školení. 

• Pravidla vyvěsit na pracovišti, tzn. zajistit, aby byla volně dostupná zaměstnancům, kteří 
s látkami manipulují. 

• Text pravidel projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti. 

Manipulace 
s hořlavinami 
a výbušninami 
(požár, výbuch) 

Zaměstnanci, kteří manipulují s látkami extrémně hořlavými, vysoce 
hořlavými, hořlavými, výbušnými nebo oxidujícími a ostatní osoby v 
objektu ohroženi vznikem požáru nebo výbuchu při manipulaci 
a skladování těchto látek.  

• Stanovit podmínky pro používání a skladování hořlavých, výbušných a oxidujících látek 
(kapaliny, pevné látky nebo plyny), včetně max. množství na pracovišti, ve skladu. 

• Dodržovat pokyny pro skladování a manipulaci. 

• Zpracovat a dodržovat požární řád. 

• Dodržovat podmínky uvedené v bezpečnostních listech. 

• Vyvěsit příslušné bezpečnostní tabulky. 

• Při práci s hořlavými kapalinami nekouřit a nepoužívat otevřený oheň. 

• Provést školení o nebezpečí vzniku požáru a výbuchu, o požární ochraně. 

• Budovy, pracoviště vybavit předepsaným počtem a druhem hasicích přístrojů. 

• Zajistit kontroly hasicích přístrojů 1x ročně u odborné firmy. 

Znečištění  
životního prostředí 

Poškození životního prostředí (voda, půda, kanalizace, vzduch) 
v důsledku používání nebo skladování chemických látek, příp. 
havárie. 

• Likvidaci chemických látek a odpadů provádět jen podle stanoveného postupu. 

• Asanaci kontaminovaných ploch, obalů apod. provést okamžitě. 

• Postupovat dle pokynů výrobce – viz bezpečnostní list. 

• V případě velkého úniku informovat příslušné orgány – hasiče, vodárny, odbor životního 
prostředí apod. 

Nepoužívání OOPP Zaměstnanci provádějící manipulaci s chemickými látkami ohroženi 
zraněním, poškozením zdraví v důsledku nepoužívání OOPP. 

• Vybavit zaměstnance předepsanými OOPP (stanovit ve směrnici), prokazatelně, tzn. proti 
podpisu. 

• Seznámit zaměstnance s používáním přidělených OOPP. 

• Při práci používat přidělené OOPP, zejména gumové rukavice odolné vůči chemickým látkám, 
ochranné brýle nebo obličejový štít, zástěra odolná proti používaným látkám – na základě 
vyhodnocení rizik, dle pokynů v bezpečnostním listě. 

• Průběžně provádět kontrolu používání OOPP. 
 

 



Stránka 18 z 24 
 

NAKLÁDKA, VYKLÁDKA 
Samovolné rozjetí 

vozidla 
 

Účastníci nakládky, vykládky vozidla, ohroženi zraněním 
v důsledku samovolného rozjetí nezajištěného vozidla. 

• Zajistit vozidlo proti jeho náhodnému rozjetí zabrzděním ruční brzdou resp. jinými prostředky. 

• Návěsy, jednonápravové přívěsy a polopřívěsy podepřít. 

Zasažení bočnicí 
vozidla 

Účastníci vykládky vozidla, ohroženi zasažením bočnice při jejím 
sklápění. 

• Při sklápění bočnic stát mimo dráhu jejího sklápění. 

• Při sklápění bočnic vyloučit přítomnost osob v nebezpečném prostoru. 

Nastupování, 
vystupování  
na vozidlo  

Účastníci nakládky, vykládky vozidla, ohroženi uklouznutím, 
pádem, při nastupování, vystupování, na ložnou plochu vozidla.  

• Nejsou-li pro výstup na ložnou plochu vozidla stupačky, použít pro výstup, sestup, žebřík. 

Zasypání osoby 
 

Účastníci nakládky, vykládky, na vozidle, ohroženi zasypáním 
nákladem uloženým na korbě vozidla. 

• Náklad na korbu vozidla ukládat tak, aby nemohlo dojít k jeho sesypání. 

• Nezdržovat se na korbě vozidla v nebezpečném prostoru v němž může dojít k sesypání nákladu. 

Zamoření 
nebezpečnou látkou 

 

Všechny osoby z oblasti zamoření, ohrožené zamořením ovzduší, 
podzemních vod. 

• Zabránit rozšíření nebezpečné látky do okolí pomocí sanace. 

• Provést evakuaci občanů ze zamořené oblasti. 

• Přivolat na místo Hasičský záchranný sbor. 

Zasažení, pád 
břemene 

 

Účastníci nakládky, vykládky vozidla, ohroženi stísněným 
manipulačním prostorem pro tuto činnost. 

• Zajistit dostatečný manipulační prostor pro nakládku a vykládku nákladu. 

Nepoužívání OOPP 
 

Účastníci nakládky, vykládky vozidla, ohroženi zraněním 
v důsledku nepoužívání přidělených OOPP. 

• Vybavit zaměstnance předepsanými OOPP, prokazatelně – proti podpisu. 

• Seznámit zaměstnance s používáním přidělených OOPP. 

• Při práci používat přidělené OOPP. 

• Průběžně provádět kontrolu používání OOPP. 

 

 

ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ 
Zneužití jeřábu 

nekompetentními 
osobami, vznik 

nežádoucích 
událostí. 

 

Zaměstnanci pohybující se v blízkosti zdvihacího zařízení, 
ohroženi nebezpečnou  činností obsluhy v důsledku její 
nezpůsobilosti k prováděné činnosti. 

• Zajistit jeřáb dle návodu k obsluze 

•  Uzamčení a vypnutí hlavního vypínače apod. 

Neinformovanost 
jeřábníka. 

Zaměstnanci obsluhující zdvihací zařízení a zaměstnanci 
pohybující se v jeho blízkosti, 

• Zpracování návodů k používání výrobcem. 

• Scházející návody zpracovává uživatel (možnost dle doporučení). 
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Ohroženi vznikem havarijních mimořádných situací v důsledku 
nedostatečné informovanosti jeřábníka 

Vznik deformace, 
trhlin, prasklin 

jeřábové dráhy, pád 
jeřábu, těžká a 

smrtelná zranění 
osob v důsledku 

nedostatečné 
únosnosti půdy pro 

základy 

Zaměstnanci obsluhující zdvihací zařízení a zaměstnanci 
pohybující se v jeho blízkosti, 
ohroženi nebezpečným stavem zdvihacího zařízení v důsledku 
neprovádění jeho předepsaných kontrol a revizí. 

• Důkladný rozbor půdních podmínek. 

• Pravidelné kontroly před zahájením provozu se zápisy do deníku ZZ. 

• Provedení denních a týdenních kontrol stavu jeřábu jeřábníkem. 

• Provádění roční inspekce. 

• Sledování stavu jeřábů. 

• Provedení zvláštního posouzení 1x za 10 let a 20 let. 

Vyjetí jeřábu 
z dráhy, pád jeřábu, 

těžká a smrtelná 
zranění osob v 

důsledku 
přetížení jeřábové 
dráhy pohybujícími 

se jeřáby 
s břemenem 

Zaměstnanci obsluhující zdvihací zařízení a zaměstnanci 
pohybující se v jeho blízkosti, 
ohroženi nebezpečným stavem zdvihacího zařízení v důsledku 
neprovádění jeho předepsaných kontrol a revizí. 

• Správná funkce jeřábových pojistek proti přetížení, důkladné sledování úvazu břemen. 

• Kontrola únosnosti jeřábových drah vzhledem k nosnosti jeřábů, které jezdí po jeřábových drahách 
– technická opatření. 

• Pravidelná kontrola, revize dodržování lhůt oprav, provedení zápisu z opravy. 

Uvolněné kolejnice 
na jeřábové dráze – 

mostu, kočky. 

Zaměstnanci obsluhující zdvihací zařízení a zaměstnanci 
pohybující se v jeho blízkosti, 
ohroženi nebezpečným stavem zdvihacího zařízení v důsledku 
neprovádění jeho předepsaných kontrol a revizí. 

• Pravidelné kontroly, revize upevnění spojů, provedení zápisu. 

Scházející 
bezpečnostní 

stoličky pojezdových 
kol mostů 

Zaměstnanci obsluhující zdvihací zařízení a zaměstnanci 
pohybující se v jeho blízkosti, 
ohroženi zasažením padajícími předměty v důsledku zlomení 
pojezdového kola, vykolejení jeřábu z dráhy aj. 

• Montáž bezpečnostních stoliček odpovídajících parametrů, pravidelná kontrola a údržba 

Úzké, nízké 
průjezdné profily 

Obsluha a proházející osoby zachycením, přimáčknutím 
v důsledku úzkých nebo nízkých průjezdových profilů. 

• Výstražné označení, zřízení průchozích lávek a obchvatů apod. 

• Seznámení zúčastněných osob se stavem 

Zachycení, 
navinutí,rozdrcení, 

těžká zranění. 
 

Zaměstnanci obsluhující zdvihací zařízení, ohroženi zachycením 
jeho pohybujícími se částmi. 
 

• Pohybující se součásti v přístupných prostorách barevně označit, zřídit signalizaci apod. 

• Zakrytí, znepřístupnění točivých částí (kryty, ohrazení, tabulky apod.) 
 

Zachycení, 
přimáčknutí, 

rozdrcení, náraz 
procházejících osob. 

Zaměstnanci pohybující se v blízkosti zdvihacího 
zařízení,ohroženi zachycením, přimáčknutím, rozdrcením, 
nárazem v důsledku úzkých či nízkých průjezdných profilů. 

• Výstražné označení, zřízení průchozích obchvatů apod. 

• Seznámení zúčastněných osob se stavem. 
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Nezadržení 
pohybové energie 

jeřábu. 

Zaměstnanci obsluhující zdvihací zařízení a zaměstnanci 
pohybující  se  v   jeho  blízkosti, ohroženi    nárazem pohybujícího 
se mostu a kočky na konci jeř.dráhy nebo dráhy kočky, náraz 
jeřábu do stěn hal, vyjetí z jeřábové dráhy. 

• Montáž nárazníků nebo narážek. 

• Dodržování požadavků ČSN 

• (konstrukce-výpočet) 

• (Jeřábník – pojezd jeřábem). 

Zakopnutí, 
uklouznutí, 

pád při chůzi 
 

Zaměstnanci obsluhující zdvihací zařízení a zaměstnanci 
pohybující  se  v   jeho  blízkosti, ohroženi    neudržováním 
pracoviště v pořádku. Uklouznutí při sestupu nebo výstupu 
 
 

• Průběžně provádět kontrolu stavu a pořádku na pracovišti, zajistit odstranění závad. 

• Zhotovení podlah v neklouzavém provedení 

• Určit zaměstnance zodpovědné za úklid jeřábové dráhy 

• Odstranit jakékoliv komunikační překážky o které lze zakopnout ( kabely, hadice aj.). 

• Přidržování se madel při výstupu a sestupu 

• Správné našlápnutí na příčce žebříku, vyloučení šikmého nášlapu 

• Očištěná obuv před výstupem ne žebřík od nánosů bláta, písku, sněhu apod. 

• Zvýšená opatrnost při výstupu za zhoršených klimatických podmínek 

• Použití záchytných prvků pro přidržení na konci žebříků při výstupu 

Pád z výšky 
 
 

Zaměstnanci nacházející se ve výšce, ohroženi v důsledku 
scházejícího ohrazení nebo zábradlí okraje pracoviště. 

• Zřízení zábradlí, barevné značení ohrazených prostor 

• Zákaz pohybu nekompetentních osob po jeřábové dráze, seznámení zúčastněných osob se stavem. 

• Označení výstupů na jeřábovou dráhu, souhlas jeřábníka k výstupu, dodržování požadavků ČSN. 

• Výstražné označení, zřízení průchozích obchvatů apod. 

• Montáž bezpečných stoliček odpovídajících parametrů, pravidelná kontrola používání ochranných 
přileb ohrožených pracovníků. 

• Zpracování podmínek bezpečného výstupu na jeřáb, sestupu, úniku. 

• Vyvěšení informační tabulky u výstupu. 

• Instalace zábradlí na mostě a kočce jeřábu. 

• Osobní zajištění proti pádu. 

• Ústní dohoda o odstavení jeřábu z provozu u jeřábu provozovaných samých na jeřábové dráze 
s dostatečným výhledem na pohyblivé části. 

• Písemná povolení prací u jeřábů složitých, více na jeřábové dráze. 

• Průběžně provádět kontrolu ohrazení a zábradlí na pracovištích a komunikacích ve výšce, zajistit 
odstranění zjištěných závad. 

Elektrický proud Zaměstnanci přicházející do styku s elektrickým zařízením, 
ohroženi  neodborným   prováděním   prací  na  elektrickém  
zařízení. 
 

• Funkční a označené hlavní vypínače, výstražná upozornění, školení kompetentních osob, provedení 
zabezpečení proti nežádoucímu dotyku. 

• Zákaz pohybu jeřábu v ochranném pásmu bez souhlasu provozovatele vedení. 

• Řízení a hlídání pohybu jeřábu druhou osobou, vypnutí vedení, instalace zábran. 
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• Prověřit, zda je prováděno bezpečnostní školení zaměstnanců, podle § 3 vyhl. čís.   50/1978   Sb.   o   
odborné   způsobilosti v elektrotechnice. 

• Zaměstnancům prokazatelně vydat zákaz provádět   práce   na   elektrickém   zařízení   bez 
příslušné elektrotechnické kvalifikace. 

• Plnění vydaného zákazu a uložené povinnosti průběžně kontrolovat. 

Elektrický proud Zaměstnanci provádějící čistění, seřizování, údržbu nebo opravy 
na elektrickém zařízení, ohroženi neodpojením přívodu 
elektrického proudu do zařízení. Výjimka je možná jen se 
souhlasem příslušného vedoucího pracovníka. 

• Zaměstnancům provádějícím uvedenou činnost prokazatelně vydat zákaz provádět práce na 
elektrickém zařízení bez jeho odpojení od přívodu elektrického proudu. 

• Zjištěné závady neprodleně odstranit. 

• Plnění vydaného zákazu průběžně kontrolovat. 

Nefunkční a 
nebezpečné, 

zastavěné výstupy, 
nouzové únikové 

cesty. 

Zaměstnanci obsluhující zařízení a zaměstnanci pohybující se 
v jeho blízkosti, ohroženi nebezpečnými zastavěnými výstupy či 
únikovými cestami. 
 

• Pravidelné inspekční a revizní kontroly, údržba, dobrý a bezpečný stav výstupů a sestupů, únikových 
cest, provedení školení a informace všech kompetentních osob vystupujících na jeřáb. 

Zadření pohyblivých 
částí, pojezdu 

jeřábu, 
nepravidelný pohyb 

jeřábu. 

Zaměstnanci obsluhující zdvihací zařízení a zaměstnanci 
pohybující se v jeho blízkosti, ohroženi zadřením pohyblivých 
částí jeřábu. 
 

• Dosažitelná mazací místa zřízením lávek, plošin, žebříků apod. 

• Barevné označení mazacích míst. 

Rázy do konstrukce, 
poškození, utržení 

lan, dynamické 
zatížení. 

Zaměstnanci obsluhující zdvihací zařízení a zaměstnanci 
pohybující se v jeho blízkosti, ohroženi zasažením, pády 
součástek. 

• Zákaz použití běžných jeřábů, jen speciálně konstruované nebo Povolení SOD, dodržení stanovených 
podmínek 

Nepoužívání OOPP Zaměstnanci obsluhující zařízení a zaměstnanci pohybující se 
v jeho blízkosti, ohroženi nepoužíváním  přidělených OOPP. 

• Prověřit, zda jsou zaměstnanci vybaveni předepsanými OOPP. 

• Prověřit, zda jsou zaměstnanci seznámeni s používáním přidělených OOPP. 

• Prověřit, zda přidělené  OOPP zaměstnanci řádně  používají. 

• Zjištěné závady neprodleně odstranit. 

• Plnění uložených povinností průběžně kontrolovat. 

Nežádoucí uvedení 
zařízení do chodu 

Zaměstnanci obsluhující zařízení a zaměstnanci pohybující se 
v jeho blízkosti, ohroženi jeho neočekávaným uvedením do 
chodu. 
 
 

• Prověřit, zda před prováděním opravy stroje jsou provedena opatření znemožňující jeho spuštění 
nepovolanou osobou. 

• Prověřit, zda při opravě stroje je na jeho spouštěcím zařízení viditelná tabulka s nápisem  
„NEZAPÍNAT – OPRAVA STROJE“. 

• Zjištěné závady neprodleně odstranit. 

• Plnění uložených povinností průběžně kontrolovat. 

Zasažení, náraz na 
zařízení. 

Zaměstnanci obsluhující zařízení a zaměstnanci pohybující se 
v jeho blízkosti, ohroženi poklesem, prokluzem, 

• Denní kontrola jeřábníkem před zahájením provozu. 
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nekontrolovatelným sjížděním břemene  v důsledku špatně 
seřízené či nefunkční brzdy. 

Pád součástí nebo 
nářadí z jeřábové 

dráhy. 

Zaměstnanci obsluhující zařízení a zaměstnanci pohybující se 
v jeho blízkosti, ohroženi padajícími předměty v důsledku 
uvolnění součástí, pád nářadí při opravě nebo zapomenutí 
nářadí po opravě. 

• Důkladná kontrola stavu jeřábu, důkladná kontrola pracoviště po opravě a údržbě.  

• Používání ochranných přileb zúčastněných pracovníků při manipulaci se ZZ. 

• Při opravách označení nebezpečného prostoru pod ZZ 

• Důsledné vyklízení nezúčastněných osob 

• Řádná kontrola nářadí a nepoužívání a nepoužívání poškozeného nářadí 

• Pevné uchycení násad, zajištění proti uvolnění klíny 

• Udržování rukojetí nářadí v suchém a čistém stavu 

• Připevnění nářadí k tělu, části oděvu, použití brašen 

• Kontrola dotažení a upevnění všech částí ZZ 

• Provedení první jízdy ZZ po opravě bez přítomnosti osob pod ZZ 
 

Použití vadných 
vázacích prostředků, 

nebezpečných 
způsobí vázání, pády 

břemen 

Zaměstnanci obsluhující zařízení a zaměstnanci pohybující se 
v jeho blízkosti, ohroženi pádem břemene v důsledku zvednutí 
břemene nekvalifikovaným osobám. 

• Viditelný ochranný oděv, viditelné značení přileb. 

 

MANIPULACE S BŘEMENY 
Vadné, poškozené, 
neoznačené vázací 

prostředky, 
nebezpečných 

způsobí vázání, pády 
břemen 

 

Zaměstnanci ohroženi pádem břemene v důsledku poškozených 
vázacích prostředků. 

• Pravidelná kontrola vázacích prostředků. 

• Vyřazování vadných vázacích prostředků. 
 

Utržení vázacích 
prostředků, pády 
břemen, zasažení 
osob v důsledku 
rozdílové složky 

zatížení při 
součinném zvedání 

(hmotnost břemen a 

Zaměstnanci ohroženi pádem břemene v důsledku utržení  
vázacích prostředků. 

• Zatížení jeřábů jen do jejich plné nosnosti . 

• Použití přístrojů pro proměření snížení nosnosti o 25% i více. 

• Provedení výpočtu statiků apod. 

• Dokonalý technický stav jeřábů, jeřábových brzd, nosných orgánů apod. 

• Volba speciálního závěsu, řešit v systému SBP. 
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jejich těžiště, 
zvedací zařízení). 

Překročení nosnosti 
jeřábu,  

poškození zvedacích 
lan,  

vysmeknutí lan rázy 
do konstrukcí jeřábu 

při používání 
drapáku 

Zaměstnanci ohroženi pádem břemene v důsledku neznalost 
hmotnosti drapáku, přepravovaného materiálu. 

• Ověření hmotnosti drapáku s materiálem vážením, výpočtem apod. 

• Instalace přetěžovacího zařízení. 

Samovolný pohyb, 
přiskočení, 
odpadnutí 
materiálu, 

nedostatečné 
přilnutí magnetu, 

zvýšené nebezpečí 
pádu, zvýšené 

dynamické zatížení, 
zasažení osob při 
použití magnetu. 

 

Zaměstnanci ohroženi pádem břemene při používání magnetu. • Zákaz zapínání magnetu před položením na břemeno, nebo předčasné vypnutí. 

• Označení magnetu bezpečným zatížením, 
 

Přetížení jeřábu, 
rozhoupání 

břemene, šikmý tah, 
nesprávné obrácení 

pád materiálu. 
. 
 
 

Zaměstnanci ohroženi pádem břemene v důsledku přetížení 
jeřábu. 

• Zákaz pohybu osob v ohroženém prostoru, 

• Čitelné označení jeřábu nosností, 

• Označení nebezpečného prostoru. 

• Instalace přetěžovacího zařízení 

• Vybavení jeřábu signalizačním zařízením, 

• Znalost hmotnosti vázacích elementů, hmotnost břemene, zakázané manipulace, školení, hlášení 
mimořádných událostí, provedení kontroly. 

• Při zvedání břemen připočíst hmotnost břemen i hmotnost příslušenství. 

Řízení součinného 
zvedání více 

osobami. 

 • Stanovení pouze 1 kompetentní, pověřené osoby k řízení všech koordinačních úkonů. 

• Řešení postupu v systému bezpečnosti práce. 

Utržení lan, 
deformace, pád 
břemene, vznik 
mimořádných 

událostí. 

Zaměstnanci ohroženi pádem břemene v důsledku nefunkčně 
nastaveného koncového vypínače zdvihového ústrojí, otáčecího 
nebo sklápěcího ústrojí. 

• Kontrola funkce koncového vypínače před zahájením do provozu, pravidelné seřizování, omezení 
otáčení, zvuková signalizace apod. 
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Zasažení osob 
břemenem, utržení 
lan, pád břemene. 

Zaměstnanci pracující či pohybující se v prostoru zdvihacího 
zařízení ohroženi pádem přepravovaného břemene. 

• Správný odhad bezpečnostních vzdáleností osob od přepravovaných břemen. 

• Signalizace při převozu a upozornění ostatních osob v blízkosti břemen. 

• Označení nebezpečných prostor. 

• Odstranění nebo upevnění volných částí břemene. 

• Označení hmotnosti břemen a stanovení hmotnosti břemena výpočtem. 

• Čitelné označení jeřábu nosností, viditelné zpracování prostoru. 

• Odstranění překážek zabraňujících ve výhledu jeřábníka, změna tvaru kabiny 

Vznik šikmých tahů, 
zhoupnutí břemen 

s nárazem, 
vysmeknutí břemen 

z vázacích 
prostředků 

Zaměstnanci pracující či pohybující se v prostoru zdvihacího 
zařízení ohroženi pádem přepravovaného břemene v důsledku 
nárazů do konstrukce jeřábu, nebo jeřábové dráhy. 

• Určení mezních odchýlení lan od svislých ploch s ohledem na vodorovná zatížení mechanismu. 

• Zákazy zvedání. 

• Jednotné pokyny pro zúčastněné jeřáby.  
 

Tržné, řezné rány, 
přiskřípnutí, 
zachycení. 

Zaměstnanci pracující se zdvihacím zařízením ohroženi 
nebezpečnými povrchy konstrukcí jeřábů. 

• Výstražné označení, ohraničení, zábrany. 

Zasažení 
elektrickým 
proudem. 

 

Zaměstnanci pracující či pohybující se v prostoru zdvihacího 
zařízení ohroženi elektrickým proudem. 

• Pokládání nezapnutého magnetu na dřevěnou podložku 

Ulomení nálitku, 
zavěšení na místo 
s nízkou nosností 

Zaměstnanci pracující se zdvihacím zařízením ohroženi pádem 
odlitků. 

• Pečlivé vytloukání formovacího písku, kontrola umístění nálitků 
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