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SMLOUVA NA VYKON TECHNICKEHO DOZORU
STAVEBNIKA

uzaviena podle ust. § 2430 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpisu

I. Smluvni strany

1. statutarni mésto Zlin
se sidlem namésti Miru 12, Zlin, PSC: 760 01
zastoupené Ing. et Ing. Jifim Korcem, primatorem
zastupce ve vécech smiuvnich: Michal CiZek, &len Rady mésta Zlina
zastupce ve vécech technickych:

Odpovédny utvar: Odbor dopravy
ICO: 00283924

DIC: (32002339i4
Bankowvni sEoi'eni:
déle jen , pfikazce"

2. Ing. Radim Dostal ¢
se sidlem Halenkov 371, 756 03 Halenkov
ICO: 88118789

Bankovni spojen

déle jen ,,pFikaznik"

éislo smlouvy prikazce: 440022 707

II. Zakladni ustanoveni

1. Smiuvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v &l. |. smlouvy a taktéZ opravnéni k podnikani
pfikaznika jsou vsouladu s pravni skuteénosti v dob& uzavieni smlouvy. Smiluvni strany se
zavazuji, Ze zmény dotéenych Udaju oznami bez prodleni druhé smiuvni strand, Strany prohlasuji,
Ze osoby, podepisujicl tuto smilouvu, jsou Kk tomuto Ukonu opravnény.

2. Predmétem smiouvy je vykon technického dozoru stavebnika (dale také TDS) v ramci stavby:

»Zlin, Pritné - Naves”

dle niZze uvedenych podminek.

3. Prikaznlk prohladuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi predméatu smlouvy.
Ill. Predmét smlouvy

Pfikaznik se touto smiouvou zavazuje pro pfikazce na jeho ucet, dle jeho pokyni a za uplatu,
s vynalozenim odborné péce a v rozsahu této smlouvy, vykonavat technicky dozor stavebnika (déle
také jen ,TDS®) pro stavbu - ,,Zlin, Pritné - Ndves" (dale také jen dilo") v rozsahu dle projektové
dokumentace, vypracované Ing. Jifi Skrabal, Batalicka 583, 763 11 Zelechovice nad Dfevnici,
ICO: 48476684.

1. Ugelem c¢innosti TDS je dozor nad véasnym a kvalitnim provedenim dila provadéného
zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo vsouladu se stavebnim povolenim, s provadéci
dokumentaci a dodavatelskou dokumentaci, s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména aby
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bylo v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., a jeho provadécimi predpisy, touto smiouvou a
opravnénymi zajmy prikazce.

Technicky dozor stavebnika bude vykonavan minimalné v tomto rozsahu:

Cinnost ve stadiu pFipravy:

seznameni se s podklady pro realizaci stavby, obzvlast s projektovou dokumentaci, s obsahem
jednotlivych uzavienych smiluv, s vyjadienimi, stanovisky a rozhodnutimi dotéenych organi a
s obsahem stavebniho povoleni,

organizace pfedani stavenisté zhotoviteli, podili se na vypracovani zapisu o predani a pfevzeti
stavenisté do stavebniho deniku,

pfed zahajenim stavby stanovi terminy kontrolnich dnii (KD), které predlozi ostatnim
ucastnikiim vystavby, autorskému dozoru projektanta, pfislusnému stavebnimu Gradu a dalSim
organim. Kontrolni dny musi byt organizovany zpravidia 1x za 14 dnu po dobu provadéni
stavebnich praci. Pfikaznik kontrolni dny organizuje, vyhotovuje zdpisy a odpovida za jejich
distribuci. Zapis zKD bude vZdy obsahovat potvrzeni souladu postupu praci vzhledem ke
schvalenému harmonogramu vystavby a platebnimu kalendafi a opatfen( pfijata v pfipadé
nedodrzeni harmonogramu vystavby.

Cinnost ve stadiu provadéni stavby:
Protokolarni pfedani stavenisté zhotoviteli véetné kontroly vyty€eni viech podzemnich sitf.

Vykon odborného dozoru podie stavebniho zékona pfi realizaci vSech praci, sledovani postupu
provadéni dila, koordinace praci a dodavek mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelf.

Kontrola provadénych praci na stavbé dle predané projektové dokumentace. Kontrola postupu
praci v navaznosti na termin dokonceni dila dle odsouhlaseného ¢asového harmonogramu praci.

Kontrola dodrzovani podminek udéleného stavebniho povoleni a ostatni vydané legislativy
k dotcené stavbé.

Sledovani vedeni stavebnich a montaznich denikli v souladu s podminkami uvedenymi v
pfislusnych smlouvach véetné odsouhlaseni jednotlivych zapisi.

Iniciovani (zajistovani, svolavani) a vedeni kontrolnich dnu pfip. porad, feSicich postup vystavby
a soudinnost mezi UCastniky vystavby a dodavatelskym systémem stavby, které se budou
zabyvat dosaZenymi vysledky a problematikou postupu vystavby.

Pfiprava a vydavani zapist zt&chto jednani.

Kontrola pInéni, aktualizace a schvalovani zmén harmonogramu stavebnich praci,
predkladaného zhotovitelem stavby pfikazci. O pfipadnych zménach harmonogramu bez odkladu
informovat prikazce.

Projednani dodatkil a zmén projektu, které nezvySuji néklady stavebniho objektu, neprodiuzuji
Ihttu vystavby a nezhorSuji parametry stavby. Ostatni zmény pfedkladat s viastnim vyjadfenim
pfikazci.

O vsech zavaZnych skutecénostech bez odkladu informovat pfikazce.

Kontrola vyrobni dokumentace, vykresi a dokumentace skuteéného provedeni stavby
zpracovanou zhotovitelem.

QOrganizadéni zabezpedeni povinnosti pfikazce pii vyzkouSeni dokonéenych dodavek a tcast na
téchto zkouskach. Kontrola systému fizeni kvality zhotovitele stavby, véetné zahrnuti postupt a
dokumentace pro posouzeni a kontrolu véetné vedkerych predepsanych zkousek a postupl pro
uvadéni dila do provozu.

Kontrola zhotovitele stavby — jeho zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pracovnikd,
bezpecnostnich opatfeni a ochrany zivoiniho prostredi.

Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladi a faktur, jejich soulad s
podminkami uvedenymi ve smlouvéach a jejich predkladani k likvidaci prikazci.
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Kontrola téch c&éasti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou
nepristupnymi.

Kontrola vysledkl zkouSek a vyzadani dokladl, kieré prokazuji kvalitu provadénych praci a
dodavek (atesty, protokoly apod.).

Spoluprace s projektanty zabezpedujicimi autorsky dozor, pfi zajisténi souladu realizovanych
praci a dodavek s projektem.

Spoluprace s projektantem, zhotovitelem a pfikazcem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pripadnych zavad projektu pii dodrzeni podminek technické a technologické kazné.

Provéreni adekvatnosti a pravosti viech certifikatl, pojiSténi, zaruk, odSkodnéni, vlastnictvi
zarizeni atd., za které ma zhotovitel stavby podle smlouvy odpovédnost.

Kontrola provadénych praci a postupu v navaznosti na termin dokonéeni dila
Kontrola fadného uskladnéni dodavek a materialt na stavenisti.

Uplatiiovani naméttu sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu.
Hlaseni archeologickych a jinych nalezu.

Pfedkladani informaci o jakychkoliv odchylkach tykajicich se hodnoty dila pfikazci a asistence pfi
jakychkoliv opétovnych projednavanich se zhotovitelem stavby.

Spoluprace s pracovniky zhotovitele stavby pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo omezeni
Skod pfi ohrozeni stavby Zivelnymi udalostmi.

Projednani a dohodnuti naklad a sazeb za nenaplanované polozky praci se zhotowtetem stavby
a pisemna doporuceni prikazci v tomto sméru.

Organizacni zajisténi pfejimacich fizeni, pfiprava podklad( pro odevzdani nebo prevzeti stavby
nebo jejich ¢asti a ucast na jednani o odevzdani nebo pfevzeti, vEetné vyhotoveni prislusnych
protokoll; pfejimka dokonéeného dila od zhotovitele.

Pfiprava podkladli pro zavérecné hodnoceni stavby a pribéhu vystavby.
Kontrola odstrafiovéni vad a nedodélkd pii prebirani v dohodnutych terminech.
Vypracovani Zadosti o pfipadnou zménu stavby pfed dokonéenim, ucast na fizenich.

Provedeni zavérecné kontroly, pfiprava a podpis certifikatl o pfevzeti, seznamu vad a nedodélku
a jakychkoliv dalSich potfebnych dokumentl odpovidajicich smluvnim podminkam.

Poskytovani rad v pFipadé jakychkoliv potencialnich naroki nebo budoucich smluvnich sport a
problémtl, vzniklych béhem provadéni dila a zabranéni vzniku naroku &i prodlev, kdykoliv to bude
mozZneé.

Zajisténi uvedeni dila do provozu v koordinaci se zhotovitelem dila; posouzeni provoznich
pFiruéek pfipravenych zhotovitelem stavby a poskytovani rad prikazci v ramci pfipravy programu
udrzby.

Podavani zprav piikazci okamzité po vzniku jakékoliv udalosti, kterda by mohla oviivnit podminky
poskytovani finanénich prostfedku, véetné napf. jakéhokoliv podezfeni na nekalé postupy ze
strany zhotovitele stavby, jakékoliv prognézované zvySeni nakladu, jakékoliv ohroZeni véasného
dokonéeni projektu a jakékoliv poru$eni pravidel pro poskytovani finanénich prostfedkt k
vystavbeé.

Na zakladé poZzadavku piikazce zajisti vykon technického dozoru po dobu 24 hodin denné.
Dohled nad zpracovanim realizaéni dokumentace zhotovitelem.

Cinnost po dokonéeni vystavby:

Jednani s vefejnopravnimi organy a organizacemi za Gcelem ziskani kladnych vyjadreni
dotéenych organt k zavéreéné kontrolni prohlidce dle § 120 stavebniho zékona stavebnim
uradem.

Zajisténi pripravy stavby pro moznost provedeni kontralni prohlidky dle § 120 stavebniho zakona
stavebnim Ufadem, véetné oznameni dokonéeni stavebnich Gprav stavebnimu uradu.
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Provéfeni odstranéni vad a nedodélku zhotovitelem stavby z prejimacich a kolaudaénich fizeni.
Kontrola vyklizeni staveniste.

Ugast na komplexnim vyzkouseni.

Ugast na fedeni sporti v souladu se smluvnimi podminkami.

Sluzby budou realizovany v souladu s platnymi zakony CR a CSN a dle obecné zavaznych a
doporucenych predpist a metodik.

IV. Doba plnéni

Pfikaznik se zavazuje zacit s plnénim dle této smlouvy po podpisu této smlouvy, bezodkladné po
vyzvé prikazce k zahajeni pinéni.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze pfikaznik ukon¢i vykon TDS die &l IIl., odst. 2 éast A) a B)
této smiouvy po vydani kolaudaéniho souhlasu a odstranéni vad a nedodélki v terminu,
dohodnutém v zapise o pfedani a pfevzeti stavby — pfedpokladany termin ukonéeni pinéni: do 15
tydni od zahajeni provadéni dila

Smiuvni strany se dohodly, Ze pffkaznik zahdji vykon TDS dle él. lIl. odst. 2 ¢ast C) neprodlené po
ukoncéeni plnéni dle €lanku IV. odst. 2 této smlouvy.

Termin zahdjeni provedeni praci je podminén Fadnym ukonéenim procesu®zadani vefejné

zakazky na vybér zhotovitele stavby a nabytim pravni moci stavebniho povoleni. Pfikazce si v
souvislosti s tim vyhrazuje pravo jednostranné zménit pfedpokladany termin zahajeni pinéni.

V. Misto plnéni

Mistem plnéni je misto urCené projektovou dokumentaci, Zlin. Misto pinéni je specifikovano
v pfedanych dokumentacich, projekiové dokumentaci pro vybér zhotovitele, stavebnim povoleni a
dalSich dokumentacich, zpracovanych v pribéhu realizace stavby.

VI. PInd moc

Pfikazce udéli k pravnim Gkonim a dal§im Ukontm v rozsahu této smlouvy pfikaznikovi plnou
moc.

2. Prikaznik plnou moc v celém rozsahu piijima.
VIii. Uplata
1. Smluvni strany se dohodly, Ze pfikaznikovi nalezi Uplata za provedené pinéni — vykon TDS — v
rozsahu dle této smlouvy ve vysi:
225 675,- K¢ (neplatce DPH)
2. Uplata za provedeni dila byla stanovena absolutni &astkou v &eskych korunach. Uplata je

dohodnuta jako maximaini, nejvySe pfipustina a bude pevna po celou dobu platnosti smiouvy.
Uplata obsahuje ocenéni viech polozek nutnych k fadnému pinéni dila a je pfekroéitelna pouze
pokud nastanou podminky stanovené touto smlouvou.

VIIl. Platebni podminky

1. Pfikazce neposkytuje zalohy.



2. Piikazce bude provadénou cinnost hradit pfikaznikovi na zakladé faktur vystavenych
prikaznikem.

3. Faktury budou vystaveny mésicné, nejpozdéji do 5. dne mésice nasledujiciho po mésici, za
néjz je Cast ¢innosti hrazena, a to na zakladé odsouhlaseni protokolu a soupisu provedenych
praci a ¢innosti v prislu$ném mésici. Kazda faktura musi byt pred proplacenim schvalena
prikazcem (osobou opravnénou jednat ve vécech technickych). VySe fakturovanych astek
bude pfimo imérna prostavénosti zhotovitele dila.

4. Lhita splatnosti faktur je dohodou stanovena do 30 kalendafnich dni od data jejiho
doruéeni objednateli. Stejny termin splatnosti plati pro smiuvni strany i pfi placeni jinych
plateb (napf. Uroku z prodleni, smluvnich pokut, nahrady Skody aj.).

5. Uhrada faktur za vykon technického dozoru bude provadéna do vySe 90 % ceny. Narok na
uhrazeni zbyvajicich 10 % ceny vznika prikaznikovi aZ po spinéni v8ech nasledujicich
podminek:

a. po predani a pfevzeti kompletniho dila
b. po kontrole odstran&ni vSech vad a nedodélku, uvedenych v predavacim protokolu
¢. po vydani kolaudaéniho souhlasu

6. Pfikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a €innosti. Pfikaznik je
povinen opravnénym zastupcim pfikazce provedeni kontroly umoznit.

7. Doruceni faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby nebo doporucené
prostfednictvim posty.

8. Platba bude provedena bezhotovostné na ucet pifkaznika uvedeny ve smlouve Povinnost
zaplatit je spinéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu pfikazce.

IX. Povinnosti pfikazce

Pfikazce je povinen pfedat pfikaznikovi projektovou dokumentaci pro provedeni dila, rozhodnuti -
stavebni povoleni, veskeré podkladové materialy, dokumenty, listiny a dal$i nezbytné informace,
jez jsou nutné k véasnému a Fadnému spinéni predmétu této smlouvy. V pfipadé nezbytnosti
poskytne daldi materidly na zdkladé pisemného vyzadani prikaznika. Pfikazce je dale povinen
pfedat prikaznikovi smlouvu o dilo se zhotovitelem stavby véetné harmonogramu provadéni
demoliénich praci, finanéniho harmonogramu a ocenéného vykazu vymér zhotovitele stavby.

Pfikazce je povinen upozornit pifkaznika zejména na vedkera nebezpedi souvisejici s pfedmétem
smiouvy, na béh |hit apod., majicich vztah a vliv na v€asné a fadné spinéni teto smlouvy a
realizaci investicni akce.

Pfikazce je povinen poskytovat pfikaznikovi nezbytnou soudinnost, potfebnou pro spinéni
predmétu smlouvy.

Piikazce je povinen zU&astnit se jednani, které svola pfikaznik v pfipadé, bude-li ze strany
pfikazce tfeba schvalit dalsi postup praci ve smyslu této smilouvy. Pfikaznik je v takovém pfipadé
povinen pisemné nebo jinym prokazatelnym zpusobem oznamit pfikazci misto a termin jednani
nejméné 3 pracovni dny pfedem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Pfikazce je povinen pfizvat piikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim (napf. v pfipadé zmeén na
pfedmétu dila, zamény pouZitych materialu oproti projektové dokumentaci apod.), resp. predat
neprodlené zapis nebo informaci o jednanich, kterych se pfikaznik nezigastnil.

Pfrikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne pfikaznikovi pomoc pfi
zajisténi podkladl, dopliiujicich Udajl, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek, jejichZ potfeba vznikne
v priibéhu pinéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne pfikaznikovi ve Ihité a rozsahu dojednaném
obé&ma stranami.

X. Povinnosti prikaznika



1.

Pfikaznik je povinen zejména:

a) postupovat s naleZitou odbornou péci, zejména zabezpecit dodrZovani prisluSnych
technickych norem, rozhodnuti vydanych prfisluSnymi organy statni spravy a obecné
zavaznych pravnich pfedpisu,

b) vykonavat &innost dle této smlouvy v souladu s pokyny piikazce ajeho zajmy, v souladu
s U¢elem, kterého ma byt splnénim predmétu smlouvy dosazeno; od prikazcovych pokynl se
muzZe odchylit, jen pokud je to nezbytné v zajmu prikazce a pokud nemuze véas obdrzet jeho
souhlas,

c) oznamit prokazatelnym zplsobem piikazci vSechny okolnosti, které zjistil pii pinéni pfedmétu
smlouvy, jez mohou mit viiv na zménu pokynu pfikazce,

d) vykonavat i dalsi, smlouvou nespecifikované, ale s predmétem smlouvy souvisejici innosti, a
to dle pokynt, nebo s védomim prikazce,

e) dbat o to, aby stavba praobihala v souladu s vydanym stavebnim povolenim a nabidkou
zhotovitele stavby, dbat na dodrZeni nabidkové ceny a terminu dokonceni a predani hotového
stavebniho dila.

Zjisti-li prikaznik, Ze pokyny pfikazce jsou nevhodné, &i nelcelné pii zafizovani zaleZitosti, je
povinen na toto pfikazce upozornit. Dale je pfikaznik povinen, pokud je to nutné, upozormit
pfikazce na to, Ze jeho pokyny odporuji obecné zavaznym pravnim piedpisim, a to bezodkladné
poté, co danou skuteénost zjisti. Zfejmé nespravny pokyn, na ktery pfikaznik upozornil pfikazce,
piikaznik spini jen tehdy, kdyZ na ném pfikazce trva.

Pfikaznik je povinen pravidelné informovat pfikazce o postupu pinéni pfedmétu smlouvy ve
Ihatach podle prikazce zpracovaného a vzajemné odsouhlaseného harmonogramu.

Pfikaznik je povinen zajistit potfebnou spolupraci a vzajemnou informovanogt viech osob
zucastnénych na véasném a Ffadném pInéni smlouvy. Dale ma za povinnost upozoriiovat véas
prokazatelnym zpusobem pfikazce na pfedvidatelné problémy s cilem co nejrychleji a nejlépe
dosahnout predevsim:;

- véasného obstarani, popfipadé pfijeti nutnych rozhodnuti,

- prosazeni nezbytnych opati¥eni k realizaci smluy,

- obstarani potfebnych souhlast a povoleni,

- odstranéni moznosti vzniku konflikit v prib&hu demolice stavby

Prikaznik je povinen pfedat po vyrizeni zalezitosli bez zbyteéného odkladu prikazci veskeré
dokumenty, listiny, podkladové materialy a véci, které za ného prevzal pfi pInéni této smlouvy.

Pfikaznik se zavazuje pfedat pfikazci vidy do 5. dne mésice nasledujiciho po skonéeni
kalendainiho mésice informativni zpravu o plnéni predmétu smlouvy véetné struéného popisu
problematickych zaleZitosti. Prikazce projedna s prikaznikem pfedloZenou zpravu do péti
pracovnich dnul.

Piikaznik provede kontrolu Gplnosti a spravnosti veskeré dokumentace stavby predavané
zhotovitelem stavby pfikazci.

Pfi zajistovani ¢innosti (obstaravani zalezZitosti) v ramci realizace stavby a prejimaciho fizeni se
pfikaznik soustfedi na zajisténi maximalni kvality dodavek zhotovitele pfi respektovani poZadavku
pfikazce na zvySeny duraz na kvalitu dokoncovacich praci, jednotlivych stavebnich detaill a
prvkud, stejné jako na esteticky charakter zajistovanych dodavek. Pii jakémkoliv zjisténi nepinéni
povinnosti zhotovitelem, pfipadné zjisténi nevyhovujici kvality, prodleni s plnénim praci dle
harmonogramu sjednaného ve smiouvé se zhotovitelem, je pfikaznik povinen ucinit vhodna
opatieni k napravé a v zavainéjSich pfipadech informovat pfikazce. Pfikaznik bude informovat
piikazce v kaZdém pfipadé, kdy jim provadéna opatfeni nejsou Géinna, nebo dostatecna,
pripadné kdy hrozi nebezpeci z prodieni a je tfeba, aby byl pfikazce o takové situaci informovan.
Vedle toho zaznamenava prikaznik takové skutetnosti do stavebniho deniku.

Pfikaznik odpovida za to, Ze veSkeré sluzby a innosti jim provadéné a zajiStované podle této
smiouvy, budou bez pravnich vad, nebudou jakkoliv poruSovat ¢i omezoval prava a pravem
chranéné zajmy tretich osob.
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kvalitu a rozhoduje o téchto zménéach. O téchto rozhodnutich pofidi zapis do stavebniho deniku a
informuje o nich Uastniky KD. Zavainé zmény predklada pred svym rozhodnutim prikazci
k posouzeni.

Prikaznik (TDS) se zavazuje - v pfipadé pozadavku pfikazce - poskytnout pfikazci konzultacni a
poradenskou €innost béhem zaruéni doby stavby (60 mésicl), a uzavrit s pfikazcem na provedeni
této Cinnosti samostatnou smiouvu.

XI. Odpovédnost za $kodu

Pfikaznik odpovida za Fadné, v&asné a kvalitni provadéni &innosti v rozsahu stanoveném
pfisludnymi ustanovenimi ob&anského zékoniku a touto smlouvou.

Prikaznik zejména odpovida:

za v&asné a fadné predloZeni a projednani veskerych dokladd, které pfisludi prikazci podle
obecné zavaznych piedpist, uzavienych smiuv a jinych dohod,

za v€asné a fadné projednani a pFedlozeni veskerych dokladi, které pfikazce potfebuje na
uhradu faktur nebo zaloh a na spinéni jinych zévazku,

za dohled nad koordinaci a kompletaci provadénych dodavek na stavbé,

za fadné prejimani dodavek jménem prikazce,

za véasné a fadné uplatfiovani prav ze zavazkd, zejména prav z odpovédnosti za vady
dodavek pro stavbu, za vymahani majetkovych sankci a nahrad 3kod, na které prikazci vznikne
z titulu obstaravani stavby narok.

Pfikaznik je spoluodpovédny za kvalitu obstaravanych dodavek, praci a sluZzeb, a to
v rozsahu, v jakém mohl svou Fidici a kontrolni ¢innosti (obstaravanim zalezitosti) ovlivnit kvalitu
téchto dodavek, praci a sluZeb.

Odpovédnost za Skodu zpusobenou vadnym provedenim pfedmétu smlouvy, nebo jeho ¢asti,
nese prikaznik v plném rozsahu.

Prikaznik uhradi pripadné vzniklou Skodu v disledku vadného pinéni v plném rozsahu.

Za $kodu se povazuje i Ujma, ktera pfikazci vznikla tim, Ze musel vynaloZit naklady v disledku
poruseni povinnosti pfikaznika.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu platnosti této smlouvy bude mit sjednanou pojistnou
smlouvu o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou pii vykonu podnikatelské &innosti
s pojistnou ¢astkou nejméné ve vysi 500 000 K& (slovy: pétsettisic korun ¢eskych). Pfikaznik se
zavazuje udrZovat toto pajisténi v platnosti po celou dobu vykonu &innosti TDS dle této smlouvy.

Xil. Sankéni ujednani

V pifpadé, Ze pfikaznik nespin&nim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy zplsobi prodlouzeni
Ihiity vystavby, zaplati prikazci smiluvni pokutu ve vy3i 2 000 Ké za kazdy | zapod&aty den prodleni.

V pfipadé nedodrZeni terminu k odstranénl vady v ukonech pfikaznika je pfikazce opravnén
uctovat pfikaznikovi smluvnl pokutu ve vysi 0,05 % z celkové Uplaty za kaZdou vadu a za kaZdy i
zapocaty den prodleni s odstranénim vady.

V pfipadé, Ze pfikaznik porugi svou povinnost ulozenou v €l. XIV. odstavci 7. smlouvy (poskytnut/
pfislusnych informaci tfeti osobé), je povinen uhradit pfikazci smiuvni pokutu ve vysi 2 %
z celkové uplaty uvedené v &l. VII. smiouvy.

V pfipadé, Ze pfikaznik porusi svou povinnost uloZzenou v €l. XIV. odstavci 8. smlouvy (postoupeni
prav a povinnosti tfeti osob&), je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové
uplaty uvedené v él. VII. smiouvy.

Nebude-li prikaznik provadét innosti podle €l. lll. odst. 2 ¢ast C této smlouvy je prikazce
opravnén uUctovat smluvni pokutu ve vysi 2 000 K& za kazdy pfipad a kazdy i zapoCaty den
necinnosti.
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Smiuvni pokuty sjednané touto smiouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vy$i vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné.

Smiuvenim smluvnich pokut neni dotéeno pravo prikazce poZadovat nahradu Skody zpUsobené
mu pifkaznikem. Pfikazce je opravnén pozadovat nahradu Skody vedle naroku na smluvni pokutu.

Pokud zavazek zanikne pfed jeho fadnym ukoncenim, nezanika narok na smiuvni pokutu, pokud
vznikl dFivéjSim poruSenim povinnosti.

Zanik zavazku jeho pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni
s plnénim.

Smluvni pokuty je piikazce opravnén zapoéist oproti pohledavce pfikaznika.

Dojde-li k prokazatelnému zvyseni nakladl stavby nepinénim povinnosti pfikaznika a k nepokryti
téchto nakladl ze strany pojistoven, uhradi pfikaznik pfikazci:

1. 100 % téchto nakladl, pokud jejich vySe bude do 5 % hodnoty celkové ceny sluZeb piikaznika
dle této smlouvy,

2. pokud zvySené naklady kriterium v bodé a) pfekro€i, uhradi prikaznik jejich alikvotni podil
pocinaje minimem, tj. hodnotou v kriteriu a) a maximem své spolutiéasti, které je ve vy3i 50 %
celkové ceny jeho sluZeb die této smiouvy.

XIll. Odstoupeni od smiouvy

Prikazce je opravnén od této smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy v pfipadsé:

vstupu pfikaznika do likvidace nebo probiha-li viiéi jeho majetku insolvenéni fizeni nebo byl podan
insolvenéni navrh,

postupuje-li prikaznik pfi obstaravani zalezitosti pfikazce podle této smlouvy takovym zpusobem,
Ze se Ize opravnéné obavat o kvalitu provadénych &innosti.

Prikaznik je opravnén od této smiouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy v pfipadé:

kdy pfikazce je v prodleni s tihradou faktury del$im nez 30 dnu,

kdy pfikazce odepfe pfikaznikovi poskytnout dohodnutou soudinnost, bez niZ nelze fadné
vykonat dohodnuté obstarani zaleZitosti, prestoze byl na moZnost odstoupeni pisemné
upozornén,

kdy pferuseni praci na zakladé rozhodnuti pfikazce trva déle nez 6 mésicu.

Qdstoupeni je platné a Géinné ke dni doru¢eni oznameni o odstoupeni. Pfikaznik je viak povinen
uskutecnit, resp. dokonéit, nezbytna pravni jednani, jejichZ neuskuteénénim by mohla vzniknout
pfikazci Skoda. Odstoupenim od této smiouvy smiuvni vztah zanika ke dni Gginnosti odstoupeni,
nikoliv od pocatku.

V pfipadé odstoupeni ma piikaznik narok na odpovidajici ¢ast sjednané odmény, odpovidajici
fadné provedenym pracim a sluzbam.

V pfipadé jakéhokoliv odstoupeni pfipravi pfikaznik nejpozdéji do 5 dnl ode dne Gcinnosti
odstoupeni celkové vyucétovani pfikazni éinnosti, véetné vSech dokladl, které pro prikazce
obstaral. V8echny tyto doklady pfeda v uvedené Ihité pfikazci.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka préva na zaplacenl smluvni pokuty nebo Uroku z prodlent,
pokud jiz dospél, prava na nahradu $kody vzniklé poruSenim smiuvni povinnosti ani ujednani,
které ma vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména
ujednani o zpusobu feseni sporti.

XiV. Zavéretna ujednani

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, ucinnosti dnem
zvefejnéni v Registru smluv v souladu se zakonem €. 340/2015 Sb.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smiuvni strany pouze formou pisemnych dodatkd, které
budou vzestupné ¢islovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smiuvnich stran.
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Smiluvni vztah Ize ukonéit pisemnou dohodou.

Pfikaznik muZe pfikaz vypovédét nejdfive ke konci mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd dorucena.

Pfikazce miiZze pfikaz odvolat i v pfipadech neupravenych ve c¢lanku XIlIl., nahradi vSak
prikaznikovi naklady, které do té doby prokazatelné vynaloZil a $kodu, pokud ji utrpél, jakoZ i cast
odmény, pfiméfenou vynaloZené namaze prikaznika. Odvolani prikazu nabyva UucCinnosti
okamzZikem, kdy se o ném piikaznik dozvédél, nebo mohl dozvédét. Uginnosti odvolani prikazu
zanika zavazek pfikaznika uskute&iovat €innosti, na které se odvolani vztahuje.

Od uc¢innosti odvolani pfikazu je pfikaznik povinen nepokracovat v &innosti, na kterou se odvolani
vztahuje. Je v8ak povinen ihned upozornit piikazce na potfebna opatfeni k tomu, aby nedoslo ke
vzniku Skody hrozici z nedokon&ené &innosti.

Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pinénim prfedmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem prfedmétu smlouvy, neposkytne tfeti osobé.

Pfikaznik nemiZe bez souhlasu pfikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy
tfeti osobé.

Pro pfipad, Ze ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane netéinnym nebo
neplatnym, smluvni strany se zavazujl bez zbyte¢nych odkladl nahradit takové ustanovenf
novym. Pfipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanovenf této smlouvy nema za nasledek
neplatnost ostatnich ustanoventi.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.

¢
Pisemnosti se povazZuji za doru€ené i v pfipadé, Ze kterakoliv ze stran jeji doru¢eni odmitne, &i
jinak znemozni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly, Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile uréité, vainé a
srozumitelné, nikoliv v tisni, nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém
jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Vse, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smlouvy, je pravné irelevanini a mezi stranami plati
pouze to, co je dohodnuto v této smlouveé.

V pfipadé vzniku sporu se smiluvni strany zavazuji feSit jej pfednostné dohodou v souladu se
zasadou poctivého a profesionalniho obchodniho styku. Pokud jednani smluvnich stran nebude
uspésné, bude zaleZitost pfedloZena mistné prislusnému soudu.

Pfikaznik je povinen poskytovat veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

Smlouva je vyhotovena ve é&tyfech stejnopisech s platnosti originalu, pfitemz kazda smiuvni
strana obdrZi dvé vyhotoveni.

Smiuvni strany souhlasl s eventuelnim zvefejnénim podstatnych naleZitosti této smlouvy
vsouladu sust. zakona &. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdéjsich pfedpistl.

Pfikaznik bere na védomi:
- zpracovani svych osobnich tdaju obsaZenych v této smlouvé statutarnim méstem Zlinem, a to
pro ucely této smlouvy, Ucely evidenéni, archivaéni a statistické, na dobu neurgitou,

- zvefejnéni této smlouvy v Registru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb. o registru smiuv, ve
znéni pozdéjsich predpisu,

- ze statutarni mésto Zlin jekozto spravce zpracovava osobni Udaje v souladu s Nafizenim
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich Udaji a o volném pohybu téchto udaju a o zruseni
smérnice 95/46/ES (obecné naFizeni o ochrané osobnich udaji). Zakonnost zpracovani v tomto
pfipadé vychazi z ¢l. 6 odst. 1 pism. b), c) a f) uvedeného nafizeni, nebot zpracovani je nezbytné
pro spinéni smiouvy, spinéni pravni povinnosti a iCely opravnénych zajmi spravce. Osobni Udaje
budou zpracovavany po dobu stanovenou spisovym a skartacnim planem. Kontakty na povéfence
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pro ochranu osobnich udaju, prava a povinnosli spravce a subjektl osobnich Gdaji a dalsi
informace ke zpracovani asobnich udaju jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
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